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Général

GESTION DES DECHETS

Inclure toute 'information requise pour la réutilisation, le recyclage, I'évaluation de la
réutilisation quantitative, la gestion du projet et la méthodologie, ainsi que le systéme de
gestion des déchets avant les travaux de la présente section.

L'objectif de la gestion des déchets de la CCN est de détourner 70 % du total des
déchets du projet du flux de déchets mis en décharge. Il est possible que la CCN tente
de conserver une partie du vieux bois et cela doit étre traité comme de la réutilisation
lorsque viendra le temps de faire le compte du pointage de 70 %.

Le PRD deviendra une partie intégrante du contrat. La performance de détournement
des déchets doit étre conforme aux pourcentages prévus de réutilisation et de recyclage
inscrits dans le PRD.

Réaliser le contréle maximum des déchets de construction solides.
Préserver I'environnement et prévenir la pollution et les dommages environnementaux.

Le personnel de la CCN peut enlever I'équipement de chauffage opérationnel (c.-a-d.,
nouvelles chaudiéres et réservoirs) avant la démolition/déconstruction du batiment.

L'enlévement du vieux bois et/ou de la pierre pourrait exiger une déconstruction manuelle
afin de permettre au matériau de conserver son intégrite.

Référez aux dessins d'architecture A1.1, A 2.0, et A 2.1 et la section 01 74 21 pour
obtenir une description des éléments de vieux bois qui doivent étre récupérés et
retournés a la CCN. Les éléments spécifiques en vieux bois a récupérer seront identifier
pendant la visite du site obligatoire. Pendant le processus de récupération, I'entrepreneur
doit coordonner avec le représentant de la CCN.

Les entassements de déchets/matériaux sur le chantier seront réduits au minimum en
raison des contraintes liées au chantier. La séparation de matériaux a grande échelle se
fera hors du site.

SECTIONS CONNEXES
00 01 00 Instructions aux soumissionnaires.

017421 Gestion et élimination des déchets de construction et démolition

REUTILISATION

La réutilisation s'applique a I'enlévement de matériaux du chantier aux fins de
réutilisation dans d'autres installations dans la forme originale intacte et en tant que
composant de structures constitutives.

Le pointage d’'évaluation pour la réutilisation est fondé sur le pourcentage de matériaux
réutilisé relativement a la quantité totale de matériaux produite durant le projet. Le
pourcentage de matériaux réutilisé est converti en point selon les indications au tableau
1. Un pointage parfait de 35 est obtenu lorsque 100 % des matériaux générés sont
réutilisés.

La catégorie réutilisation a une valeur relative supérieure a celle du recyclage afin de
refléter les avantages environnementaux de la réutilisation (économie d’énergie,
avantages sociaux, etc.) et I'ordre de préséance du protocole des 3 R : réduire, réutiliser
et recycler.
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La vérification du pourcentage de réutilisation subséquente au début du projet sera
effectuée par I'analyse des données obtenues conformément aux exigences des
documents a soumettre prescrites dans la présente section.

Exigences des documents a soumettre : sur le formulaire fourni, I'entrepreneur doit :
1. Identifier clairement le pourcentage de matériaux a réutiliser relativement a la
guantité totale de matériaux produits.
2. Préciser les détails de la méthode de réutilisation proposée, y compris :
1. Le nom et I'adresse des installations de réutilisation.
2. Les matériaux spécifiques a réutiliser.
3. La méthode et le calendrier de transport des matériaux.

RECYCLAGE

Le recyclage s’applique a la transformation des matériaux du projet en un autre produit
vendable ou autrement utilisable.

La réutilisation de béton et de pierre concassés sur le chantier en tant que matériau de
remblai est considérée comme du recyclage de matériau. Vu I'espace restreint, le
concassage des matériaux se fera hors du chantier.

La CCN peut sélectionner et conserver le vieux bois a sa discrétion. Coordonner avec le
représentant de la CCN.

Fournir la documentation requise conformément a I'article 01 74 21.

Le pointage d'évaluation pour le recyclage est fondé sur le pourcentage de matériaux
recyclés relativement a la quantité totale de matériaux produite au cours du projet. Le
pourcentage de matériaux recyclés est converti en points selon les indications au tableau
1. Un pointage parfait de 25 est obtenu lorsque 100 % des matériaux sont recyclés.

La vérification du pourcentage de recyclage subséquent au début du projet sera
effectuée par I'analyse des données obtenues conformément aux exigences des
documents a soumettre prescrites dans la présente section.

Exigences des documents a soumettre : sur le formulaire fourni, I'entrepreneur doit :

1. Identifier clairement le pourcentage de matériaux a recycler relativement a la
guantité totale de matériaux produits.
2. Préciser les détails de la méthode de recyclage proposée, y compris :
1. Le nom et I'adresse des installations de recyclage.
2 Le plan de tri a la source et I'horaire d’enlévement.
3. Les matériaux spécifiques a recycler.
4 La méthode, les noms des transporteurs et le calendrier de transport des
matériaux.
5. Les détails des installations de recyclage sur le chantier, le cas échéant.

EVALUATION DE LA REUTILISATION QUALITATIVE

L'évaluation de la réutilisation qualitative fournit une évaluation du plan de réutilisation et
de recyclage proposé et les efforts réalisés pour promouvoir le réutilisation au lieu du
recyclage.

L'évaluation qualitative sera effectuée de I'organisation et de la mise en ceuvre d’'un plan
clair, coordonné pour maximiser la réutilisation des matériaux.

La convenance technique et l'utilisation de la documentation sur le suivi seront aussi
évaluées. La CCN peut sélectionner et conserver le vieux bois a sa discrétion.
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Exigences des documents a soumettre : I'entrepreneur doit fournir :
1. Le tableau sommaire de I'audit des déchets rempli, indiquant les pourcentages
prévus de réutilisation, de recyclage et d’enfouissement.
2. Une attestation de I'engagement/la politique du contracteur qui devra s'assurer
gue les occasions de réutilisation sont maximisées.
3. La description des mécanismes de rapport utilisés pour tenir un registre des

guantités des matériaux réutilisés et recyclés afin de s'assurer d’atteindre les
pourcentages prévus.

GESTION DU PROJET ET METHODOLOGIE

La gestion du projet et la méthodologie comprennent la main-d’'ceuvre, les ressources et
la gestion pour répondre aux objectifs de performance et au calendrier du projet.

La présente partie de la soumission doit démontrer que I'approche et la méthodologie
proposées par le contracteur suivent une séquence efficace et logique qui répondra aux
exigences du contrat. ,: I'entrepreneur doit démontrer que son équipe de projet possede
les antécédents et I'expérience requis pour réaliser les exigences de cette section.

Exigences des documents a soumettre: L'entrepreneur doit fournir ;

1. Le sommaire de I'équipe de gestion du projet, le calendrier des travaux et les
méthodes utilisées pour gérer les travaux.

SYSTEME DE GESTION DES DECHETS

Le systéme de gestion des déchets s'applique aux méthodes proposées pour gérer les
matériaux générés par le projet. Le systéme comprend la préparation et la mise en
ceuvre d’'un plan de démolition/déconstruction a haut niveau de récupération, y compris
tous les rapports et la documentation requis.

Le PRD doit comprendre les détails relativement a la démolition sélective, la composition
prévue des déchets générés, les stratégies utilisées pour réduire au minimum la
génération de déchet et par conséquent la diminution de la mise en décharge, le contrdle
de la poussiére, les stratégies pour réduire le bruit, la méthode spécifique utilisée pour le
tri & la source, I'économie d’énergie pendant les activités de démolition, les stratégies de
gestion des matériaux, etc.

Exigences des documents a soumettre : L'entrepreneur doit fournir :

1. Une présentation claire et concise de toute I'information du présent article sur le
formulaire ci-joint.
2. Seulement l'information pertinente au projet est demandé (ladocumentation

générique de la compagnie ne doit pas étre soumise).

Les PRD seront évaluées en fonction de I'organisation et de la mise en ceuvre d’'un plan
complet et clair, coordonné pour gérer les matériaux générés. La convenance technique
et I'utilisation de la documentation sur le suivi seront aussi évaluées.

MATRICE D’EVALUATION DU PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

La matrice d’évaluation suivante sera utilisée pour I'évaluation du PRD :
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CATEGORIE D’EVALUATION POINT
% DE REUTILISATION Varie de 0 & 35 selon le tableau 2
% DE RECYCLAGE Varie de 0 & 25 selon le tableau 2
REUTILISATION QUALITATIVE Varie de 04 10
GESTION DU PROJET ET METHODOLOGIE Varie de 0 2 10
SYSTEME DE GESTION DES DECHETS Varie de 04 20
TOTAL /100
POINTS POUR LA REUTILISATION ET LE RECYCLAGE
REUTILISATION POINTAGE (%) RECYCLAGE (%) POINTAGE
(%)
100 35 100 25
90 32 90 22
80 29 80 19
70 26 70 16
60 23 60 13
50 20 50 10
40 17 40 8
30 14 30 6
20 11 20 4
10 8 10 2
0 0 0 0

SITES DE TRAITEMENT DES DECHETS

La liste des installations locales qui existent pour la réutilisation et le recyclage des
matériaux seront générés durant le projet.

La liste ne doit pas étre considérée comme exhaustive et la CCN ne supporte ni
d’endosse les activités ou services des entreprises énumérées dans les présentes.

La CCN n’est pas responsable pour la précision de la liste. L'information relative a ces
installations doit étre vérifiée par le contracteur avant d’envisager de les utiliser et ne
doivent pas servir pour faire I'estimation des travaux.

Tous les numéros de téléphone et les noms étaient précis au moment de la publication et
devraient étre utilisés pour vérifier I'information avant I'utilisation. Pour plus d’'informations
relatives a la réutilisation et au recyclage de matériaux de batiment récupérés,
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communiquer avec « The Building Materials Reuse Association » au www.ubma.org ou

au 1 800 990-2671.

Ontario :

2.1

1.

Appliance Recycling Depot

66 Colonnade Rd. Ottawa
Téléphone : 613 725-0551

WM (Waste Management)

2383 Carp Rd., Carp

Téléphone : 800 665-1898
ou

2301 Carp Rd., Carp

Téléphone : 800 267-7874

BFI Navan
3354 Navan Rd., Orleans
Téléphone : 613 824-7289

Drummond Pit Concrete (béton, sans armature)
3717 Cedarview Rd., Ottawa

Téléphone : 613 226-4440
Dave Donohue

Wood Source (bois)

6178 Mitch Owens, Manotick

Téléphone : 613 822-6800

Cohen and Cohen (métal)
92 Bentley Ave., Ottawa
Téléphone : 613 225-9111

Habitat for Humanity (appareils d'éclairage, armoires de cuisine, boiseries, rayonnages et portes)

2370 Walkley Rd., Ottawa
Téléphone : 613 744-7769

Produits

SANS OBJET
1. Sans objet.

Page 5de 9



Zone des opérations de réaménagement — Phase 1A démolition de I'édifice

Section 00 02 00

Ottawa EXIGENCES CONCERNANT LA SOUMISSION
D’UN PLAN DE REDUCTION DES DECHETS
Page 6
3. Exécution
3.1 AUDIT DES DECHETS — L’ATELIER
Composant de la Béton Bois Métal Autres
structure
Volugne Poids Volugne Poids Volu?fne Masse Volugne Poids
(m°) (kg) (m°) (kg) (m%) (kg) (m°) (kg)
L'Atelier
Béton 0 0 0 0 0 0 0
Pierre 0 0 0 0 0 0 0
Bois 0 7,39 3645 0 0 0 0
Charpente, 0 0 0 0,12 287 0 0
céblage, cuivre
Carreau de 0 0 0 0 0 26,2 3600
plancher, cloison
séche, plafond,
chauffe-eau,
bardage, toilette,
isolant
Sous-total 0 7,39 3645 0,12 287 26,2 3600
% du total 0 22 48,4 0,3 3,8 77,7 47,7

VOLUME TOTAL =33,71 m®

POIDS TOTAL = 7532 kg
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3.2 AUDIT DES DECHETS — DEPOT
Composant de la Béton Bois Métal Autres
structure
Volugme Poids Volugne Poids Volugne Masse Volugme Poids
(m") (kg) (m") (kg) (m°) (kg) (m") (kg)
DEPOT
Base de béton 15,96 38 304 0 0 0 0 0 0
coulé
Pierre 0 0 0 0 0 0 0 0
Vieux Bois - 0 0 1,11 555 0 0 0 0
Référez au devis,
Section 00 02 00,
article 1.1.7 pour
la description des
éléments de vieux
bois qui doivent
étre récupérés.
Bois 0 0 12 6 008 0 0 0 0
Charpente 0 0 0 0 0,06 495 0 0
(charpente en
métal, fil de fer)
Matériau de 0 0 0 0 0 0 4,2 1005
toiture, porte de
garage
Sous-total 15,96 38 304 13,11 6 563 0,06 495 4,2 1005
% du total 47,8 82,6 39,3 1.4 0,1 1,1 12,6 2,2

VOLUME TOTAL =33.33 m?
POIDS TOTAL = 46,367 kg
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Composant de la
structure

Béton

Bois

Métal

Autres

Volu
me
(m°)

Poids
(kg)

Volume
(m®)

Poids
(kg)

Volume
(m®)

Masse
(kg)

Volume

(m°)

Poids
(kg)

Béatiment principale - Bureaux

Base de béton coulé

107,6

258 192

0

0

Pierre

24,4

63 266

Vieux Bois - Référez
au devis, Section 00
02 00, article 1.1.7
pour la description
des éléments de
vieux bois qui doivent
étre récupérés.

0

116,4

58 200

Bois (plancher du rez-
de-chaussée,
charpente, panneau
extérieur)

33,3

16 650

Métal et acier (poutre
et poutre triangulée
du garage), poteaux
du sous-sol

1,75

11 045

Cloison séche, toiture
d’asphalte carreau de
vinyle, tapis, panneau
électrique,
installations de salle
de bain, porte de
garage, chauffe-eau,
isolant

28,9

6 644

Sous-total

132

321 458

149,7

74 850

1,75

11 045

28,9

6 644

% du total

42,2

78,4

47,9

18

0,5

2,6

0,09

1,6

Note: Le systéme de la chaudiére et I'’équipement connexe n'ont pas été inclus dans ces
calculs, mais on estime qu’ils devraient dépasser 150 kg.

VOLUME TOTAL =312,3m?
POIDS TOTAL = 413 997 kg
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3.4 AUDIT DES DECHETS - GARAGE
Composant de la Béton Bois Métal Autres
structure
Volugne Poids Volugne Poids Volu?fne Masse Volugne Poids
(M) (kg) (M) (kg) (m°) (kg) (M) (kg)
Garage
Fondation et base 18 43 200 0 0 0 0 0 0
de béton coulé
Pierre 0 0 0 0 0 0 0 0
Bois (colonne, 0 0 11,35 5675 0 0 0 0
poutre, panneau
du sous-sol et du
grenier)
Bois (une partie 0 0 5,15 2575 0 0 0 0
du bois dans le
sous-sol, cloisons
intérieures et murs
extérieurs)
Métal et acier 0 0 0 0 0,1 250 0 0
(poutre et une
partie du cablage)
Cloison séche, 0 0 0 0 0 0 31,7 1790
toiture d’asphalte,
isolant, porte de
garage
Sous-total 18 43 200 16,5 8 250 0,1 250 31,7 1790
% du total 27,2 80,76 24,9 15,4 0,1 0,4 47,8 3.3

Note : Les estimations concernant le bois et les cloisons séches sont fondées sur I'hypothese
gu’'il y a présence d’isolant.

VOLUME TOTAL = 66,2 m®
POIDS TOTAL =53 490 kg

FIN DE LA SECTION
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Nom de I'entrepreneur :

1.0

REUTILISATION
(Présenter ici les détails relatifs a la méthode utilisée pour la réutilisation en incluant les éléments

indiqués dans la section 00 02 00 — Exigences concernant la soumission d’un plan de réduction
des déchets, dans I'Audit des déchets et dans le Cahier des charges)
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Nom de I'entrepreneur :

2.0

RECYCLAGE
(Présenter ici les détails relatifs a la méthode utilisée pour le recyclage en incluant les éléments

indiqués dans la section 00 02 00 — Exigences concernant la soumission d’un plan de réduction
des déchets, dans I'Audit des déchets et dans le Cahier des charges)
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Nom de I'entrepreneur :

3.0 EVALUATION DE LA REUTILISATION QUALITATIVE

(Remplir le tableau sommaire de I'audit des déchets et présenter un sommaire du plan proposé
pour maximiser et promouvoir la réutilisation des déchets de démolition au lieu de les recycler
comme indiqué dans la section 00 02 00 — Exigences concernant la soumission d’'un plan de
réduction des déchets et dans le Cahier des charges)

TABLEAU SOMMAIRE DE L’AUDIT DES DECHETS - Hangar de travail

Matériau Volume (m®) | % du volume total Prévisions
Poids (kg) [ % du poids total | "o/, tiliss | % recyclé | % enfoui
Béton 15,96 47,8
38 304 82,6
Pierre 0 0
0 0
Vieux bois 1,11 3,3
555 1,1
Bois récent 12 36
6 008 12,9
Métal 0,06 0,1
495 1,1
Autres (vieux 4,2 12,6
pneus,
plastique) 1005
Volume total 33,33
Poids total 46 367
1. Les prévisions de volume et de poids reposent sur un examen rapide de I'extérieur du batiment et
sur des hypothéses formulées a partir des pratiques de construction.
2. Lgs % sont a indiquer aussi bien que possible selon I'information disponible dans I'Audit des
3. ﬁgc"r/lettc?t.al de matériau réutilisé, recyclé et enfoui doit atteindre 100 %. Il est a noter que 70 % des

matériaux du projet doivent étre redirigés et ne pas étre mis en décharge.
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Zone des opérations de réaménagement — Phase 1A démolition de I'édifice

Section 00 06 00

Ottawa SOUMISSION D’UN PLAN DE
REDUCTION DES DECHETS
Page 4
Nom de I'entrepreneur :
TABLEAU SOMMAIRE DE L’AUDIT DES DECHETS - Batiment principal
Matériau Volume (m®) | % du volume total Prévisions
Poids (kg) [ % du poids total | o/, tiliss | % recyclé | % enfoui
Béton 107,6 34,4
258 192 62,3
Pierre 24,4 7,8
63 266 15,2
Vieux bois 116,4 37,3
58 200 14,1
Bois récent 33,3 10,6
16 650 4
Métal 1,75 0,5
11 045 2,6
Autres (vieux 28,9 0,09
pneus,
plastique) 6 644
Volume total 312,3
Poids total 413 997
1. Les prévisions de volume et de poids reposent sur un examen rapide de I'extérieur du batiment et
sur des hypothéses formulées a partir des pratiques de construction.
2. Lgs % sont a indiquer aussi bien que possible selon I'information disponible dans I'’Audit des
3. ﬁgizetffal de matériau réutilisé, recyclé et enfoui doit atteindre 100 %. Il est a noter que 70 % des

matériaux du projet doivent étre redirigés et ne pas étre mis en décharge.

Page 4 de 8




Zone des opérations de réaménagement — Phase 1A démolition de I'édifice

Section 00 06 00

Ottawa SOUMISSION D’UN PLAN DE
REDUCTION DES DECHETS
Page 5
Nom de I'entrepreneur :
TABLEAU SOMMAIRE DE L’AUDIT DES DECHETS - Garage supérieur
Matériau Volume (m®) | % du volume total Prévisions
Poids (kg) [ % du poids total | o/, tiliss | % recyclé | % enfoui
Béton 18 27,2
43 200 80,76
Pierre 0 0
0 0
Vieux bois 11,35 17,2
6 675 10,6
Bois récent 5,15 7,7
2575 4.8
Métal 0,1 0,1
250 0,4
Autres (vieux 31,7 47,8
pneus,
plastique) 1790
Volume total 66,2
Poids total 53 490
1. Les prévisions de volume et de poids reposent sur un examen rapide de I'extérieur du batiment et
sur des hypothéses formulées a partir des pratiques de construction.
2. Lgs % sont a indiquer aussi bien que possible selon I'information disponible dans I'’Audit des
3. ﬁgizetffal de matériau réutilisé, recyclé et enfoui doit atteindre 100 %. Il est a noter que 70 % des

matériaux du projet doivent étre redirigés et ne pas étre mis en décharge.
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Zone des opérations de réaménagement — Phase 1A démolition de I'édifice

Section 00 06 00

Ottawa SOUMISSION D’UN PLAN DE
REDUCTION DES DECHETS
Page 6
Nom de I'entrepreneur :
TABLEAU SOMMAIRE DE L’AUDIT DES DECHETS - Couturier
Matériau Volume (m®) | % du volume total Prévisions
Poids (kg) [ % du poids total | o/, tiliss | % recyclé | % enfoui
Béton 0 0
0 0
Pierre 0 0
0 0
Vieux bois 0 0
0 0
Bois récent 7,39 22
3645 48,4
Métal 0,12 0,3
287 3,8
Autres (vieux 26,2 77,7
pneus,
plastique) 3600 47,7
Volume total 33,71
Poids total 7 532
1. Les prévisions de volume et de poids reposent sur un examen rapide de I'extérieur du batiment et
sur des hypothéses formulées a partir des pratiques de construction.
2. Lgs % sont a indiquer aussi bien que possible selon I'information disponible dans I'’Audit des
3. ﬁgizetffal de matériau réutilisé, recyclé et enfoui doit atteindre 100 %. Il est a noter que 70 % des

matériaux du projet doivent étre redirigés et ne pas étre mis en décharge.
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Nom de I'entrepreneur :

4.0

METHODOLOGIE ET GESTION DU PROJET
(Présenter ici un bref sommaire des méthodes utilisées et présenter I'équipe de gestion de projet

comme indiqué dans la section 00 02 00 — Exigences concernant la soumission d’un plan de
réduction des déchets et dans les Spécifications du projet)
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Nom de I'entrepreneur :

5.0 SYSTEME DE GESTION DES DECHETS

(Présenter ici un bref sommaire du systéme de gestion des déchets proposé, comme indiqué
dans la section 00 02 00 — Exigences concernant la soumission d’'un plan de réduction des
déchets et dans les Spécifications du projet.)

FIN DE LA SOUMISSION D’UN PLAN DE REDUCTION DES DECHETS
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PART1  GENERALITES

1.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX

1.1 Les travaux de ce contrat aura lieu sur un site du patrimoine situé a Ottawa, ON et se

1.2

13

14

PART 2

2.1

compose de la portée des travaux suivants:
Démolition de quatre (4) batiments;
Déplacement des substances désignées;
Enlévement de sols contaminés.
Les travaux sont décrits sur les plans et devis identifiées dans la table des matiéres.

Chef contremaitre : Fournir un chef contremaitre compétent (minimum 10 ans d'expérience),
capable de gérer les opérations au chantier a temps plein pendant la durée de la mise en
ceuvre des travaux de ce contrat sur le chantier.

Agent de sécurité au chantier : Nommer un responsable de la sécurité au chantier
responsable de la santé et de la sécurité au chantier pour la durée de la mise en ceuvre des
travaux de ce contrat.

CALENDRIER DES TRAVAUX

La date d’achévement final des travaux de la démolition et 'enlévement des substances
désignées sera le 30 janvier 2016.

La date d’achévement final des travaux pour I'enlévement des sols contaminés sera le 15
juin 2016.
CONDITIONS PREALABLES A L’ATTRIBUTION DU CONTRAT

Avant I'attribution du contrat, le maitre d’ceuvre doit fournir, dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de la lettre d’avis, un plan de santé et de sécurité propre au chantier, sa
politique de santé et de sécurité, tous les autres documents exigés par la lettre d’avis (les
cautionnements d’exécution et de paiement de la main-d’'ceuvre et des matériaux, le
certificat d’assurance, le certificat de la CSPAAT) et I'information requise pour la demande
d’accés avec carte de sécurité.

Si la CCN ne recoit pas la documentation exigée dans les dix (10) jours ouvrables suivant la
réception de la lettre d’avis par le maitre d’oeuvre, elle se réserve le droit de s’adresser au
soumissionnaire conforme qui a présenté la deuxieme offre la plus basse.

ADDENDA

Les réponses aux questions posées au Représentant de la CCN et toutes les modifications
apportées aux dessins ou au devis au cours de la période d'appel d'offres seront émises
sous forme d'addenda.

Les addendas font partie intégrante des documents contractuels.

ACTIVITES AU CHANTIER

OCCUPATION ET LES UTILISATEURS DU SITE
Le site et les batiments resteront occupés pendant la réalisation des travaux du contrat.

Coordonner et coopérer avec la CCN de fagon a minimiser les conflits et les impacts aux
autres activités dans le batiment.



Zone d'opérations de réaménagement-Phase 1A SECTION 01 00 00

Ottawa, ON EXIGENCES GENERALES PRINCIPALE
SEPTEMBRE 2015 PAGE 2 DE 13
3 Spécifique a la zone de travail:

2.2

2.3

A L'accés des entrepreneurs a la zone de travail se fera par I'entrée sécurisée.

SERVICES DU BATIMENT/ SITE

Services pour ce contrat: Les services existants et disponibles nécessaires a ces travaux
peuvent étre utilisés par I'entrepreneur sans frais. Assurez que la capacité est suffisante
avant d'imposer des charges. Connecter, utiliser et débrancher a la charge est votre
responsabilité. Le tableau suivant détaille la disponibilité des services offerts:

A Le service de I'eau et électrique est disponible.

2 L'entrepreneur devra organiser et fournir les services requis au-dela de ce qui est
disponible, afin de réaliser les travaux de ce contrat pendant la période de temps
spécifiée. Toutes ces modalités seront sans frais supplémentaires au contrat.

3 Donner un préavis de 14 jours pour obtenir les autorisations nécessaires des services
publics et de la CCN de toute interruption prévue des services. Gardez la durée de
ces interruptions au minimum. Ces notifications doivent étre soumises a I'examen et a
I'acceptation par le représentant de la CCN.

UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur devra organiser avec le Représentant de la CCN, un horaire de travail et les
procédures d'acceés, de livraisons et de transport des matériaux vers et depuis le site.

Installations de I'entrepreneur: I'entrepreneur devra prévoir des espaces de bureau et des
espaces pour les repas avec un éclairage adéquat, de la chaleur et de la ventilation pour
une utilisation par le personnel de I'entrepreneur et de ses sous-traitants.

Communication: I'entrepreneur doit assurer la fourniture de matériel de télécommunications
(téléphones cellulaires, internet, etc.) nécessaires pour assurer un progrés continu des
opérations des travaux de ce contrat.

Protection et palissades, identification des zones de travail : I'entrepreneur doit délimiter
clairement le chantier en érigeant des palissades et/ou des clotures. Inspecter I'installation
proposée avec le Représentant de la CCN.

Les barrieres et enceintes temporaires pour les palissades obligatoires autour du chantier.

A Eriger les palissades tel quindiqué et nécessaire pour protéger les occupants du
batiment, le public, les travailleurs et les biens contre des blessures ou des
dommages.

Abris contre les intempéries

A Fournir des enceintes étanches au niveau des ouvertures dans les planchers et des
toitures, si nécessaire, pour protéger le batiment a mesure que les travaux
progressent.

2 Concevoir les enceintes afin qu’elles résistent aux vents.

Ecrans anti-poussiére

A Fournir des écrans ou cloisons étanches pour séparer les activités génératrices de
poussiére, et pour la protection des travailleurs, des occupants du batiment et du
public.

2 Entourez, comme nécessaire, toutes les zones de construction de baches, prévoir une
ventilation a pression négative dans les zones de construction, des tapis collants aux
I'entrée / sortie des zones de construction pour minimiser la propagation de la
poussiére provenant des bottes des ouvriers.

3 Maintenir et déplacer les dispositifs de protection jusqu'a ce que les travaux soient
terminés.

Entreposage: le Représentant de la CCN délimitera des zones sur le site pour le
I'entreposage de matériaux.
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9 Les conteneurs a déchets seront autorisés dans une zone désignée et préapprouvée par le

.10

A1

A2

A3

14

15

.16

A7

18

19

.20

21

22

Représentant de la CCN, et devront étre prévus pour une durée minimale. Les conteneurs a
déchets pour les substances désignées potentiels doivent étre conformes a la
réglementation applicable.

Les matériaux et équipements ne seront pas autorisés a encombrer les zones situées hors
des zones de travail désigné a moins d'y étre préautorisé par le Représentant de la CCN.

Exécuter les travaux de fagon a réduire au minimum les d'interférence possible et les
perturbations a Il'utilisation normale des opérations du site. Prendre des arrangements avec
le Représentant de la CCN pour faciliter le travail comme indiqué.

Ventilation

A Prévoir de la ventilation afin d’'éviter I'accumulation de poussiére, fumées, vapeurs,
gaz ou dans les zones de travalil.

2 Eliminer les matiéres évacuer de maniére a ne pas contaminer les zones adjacentes.

3 Les systemes de ventilation et d'évacuation devront étre maintenus en opération
apres la fin des travaux pour assurer I'élimination des polluants.

Chauffage Temporaire

A Si nécessaire, fournir un chauffage temporaire pendant la période de construction, y
compris l'entretien et le carburant.

2 L’ alimentation électrique du batiment pourra étre utilisée. Assurez-vous que le
systéme a une capacité suffisante avant de brancher les équipements. Le maitre de
I'ouvrage sera responsable du raccordement, de I'utilisation et de la déconnexion.
Coordoner avec le Représentant de la CCN. Les colts des génératrices d'électricité
temporaire qui devront étre fournies par I'entrepreneur si nécessaire pour le travail.

Stationnement: I'accés et le stationnement sur le site place pour la main-d’ceuvre de
I'entrepreneur et des sous-traitants doivent étre approuvés par le Représentant de la CCN
au début des travaux. Le stationnement le long de la voie d’accés est strictement interdit.

Les livraisons sur au chantier devront étre dans des délais préétablis et autorisés par le
Représentant de la CCN avec un préavis minimum de 24 heures.

Prévoir pour I'accés au site pour le personnel et les véhicules. Maintenir les sorties
d’'urgence du site et du batiment en tout temps.

Elimination des déchets: le déchargement et I'élimination des déchets vers et du lieu de
travail doit étre coordonné et planifié avec le représentant de la CCN. Il est de la
responsabilité de I'entrepreneur, que toutes les voies et les routes utilisées par les véhicules
des entrepreneurs étre dégagées de saleté et les débris en tout temps et / ou selon les
instructions du représentant de la CCN.

L'utilisation des grues est seulement autorisée apres les heures de travail: avant 07h00 et
apres 18h00.

Les échafaudages peuvent étre érigés pour permettre l'accés aux toits et aux étages
supérieurs. Les échafaudages ne peuvent étre érigés le long de la voie d'entrée.

Il est interdit de fumer a moins de 50 pieds des batiments. Une zone fumeurs sera identifiée
par le Représentant de la CCN. L'entrepreneur doit assurer I'élimination adéquate des
mégots de cigarette.

Toilettes : L'entrepreneur doit fournir ses propres installations sanitaires. L'utilisation de I'eau
provenant des salles de bains pour le projet et pour le nettoyage du matériel est strictement
interdite.

Emplacement des services publics : Avant toute intervention, localisez les services et les
infrastructures sur le site. Lorsque vous trouvez des services inconnus, en aviser
immédiatement le Représentant de la CCN et confirmer les résultats par écrit. Si vous
trouvez des services dont vous soupconner qu'ils font partie de I'infrastructure de sécurité,
arréter immédiatement les travaux.
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.23 S'il vous plait, suivre les instructions ci-dessous pour respecter les utilisateurs et fonctions

24

25

2.6

2.7

au site:

A Le langage et comportement jugé inapproprié ne sera pas toléré sur le site.

2 Discuter a un niveau sonore jugé raisonnable.

3 S'assurer que le personnel et les sous-traitants s'habillent de maniere appropriée sur
le chantier.

PANNEAUX INDICATEURS

Toute la signalisation devra étre bilingue (francais et anglais).

Le texte et les panneaux proposés doivent étre soumis au Représentant de la CCN pour
examen et approbation.

Le maitre d’ceuvre devra fournir des panneaux avertisseurs pour bien indiquer les zones de
construction et les restrictions relatives a I'accés (équipement protecteur, contrble exigeant
la signature, etc.).

Les panneaux publicitaires sont interdits.

Aucun panneau publicitaire des fournisseurs, entrepreneurs, consultants ne sera admis.

COOPERATION AVEC D'AUTRES ET DES RELATIONS PUBLIQUES

En tout temps pendant les activités de conception et de construction de ce contrat,
I'entrepreneur doit permettre et faciliter I'accés au chantier de construction par les services
de construction de la CCN et les consultants engagés par la CCN pour la conception et la
mise en ceuvre de ce projet.

L'entrepreneur peut étre en contact avec les utilisateurs / visiteurs sur le site. Lors
d'interaction avec les utilisateurs / visiteurs du site, I'entrepreneur doit, en tout temps, étre
courtois, serviable et respectueux des utilisateurs / visiteurs.

Les comportements et I'attitude des ouvriers sur le chantier doivent suivre les bonnes
pratiques. Le langage blasphématoire de la part des ouvriers de I'entrepreneur n'est pas
acceptable sur le chantier.

L'entrepreneur doit en tout temps durant les travaux de ce contrat, respecter les réglements
de la circulation sur le site.

Coopérer en tout temps avec les opérations du site et le personnel d’entretien et de
services.

Coopérer avec les autres entrepreneurs engageés pour les opérations de services
d’entretien.
DOMMAGES

Remettre dans leur état original les propriétés publiques ou privées, les structures, les
revétements de finition, les installations techniques et les services publics endommagés
pendant I'exécution des travaux prévus au présent contrat ou les remplacer, ou
dédommager les parties concernées.

Les expressions « remettre en état » et « remplacer » comprend les codts de la main-
d’'ceuvre, du matériel et des matériaux.

SECURITE ET PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

Prévoir des extincteurs pour protéger les travaux en voie d’exécution.

Aviser le Représentant de la CCN des travaux susceptibles de géner le déplacement des
véhicules de lutte contre les incendies et des pompiers.
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3 Vérifier I'emplacement de l'avertisseur d'incendie et du téléphone d'urgence le plus pres et
mémoriser le numéro de téléphone a composer en cas d'urgence.

4 Respecter les réglements anti-fumeurs en tout temps. |l est interdit de fumer dans le zone
de travail t et & proximité de ce dernier. Le Représentant de la CCN désignera une aire pour
les fumeurs.

2.8 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

A Feux
A Les feux et le brllage des déchets sur le chantier sont interdits.

.2 Elimination des déchets
A Il est interdit de jeter des déchets ou des matieres volatiles comme des essences

minérales, des hydrocarbures ou du diluant a peinture dans les cours d'eau ou dans
un égout pluvial ou sanitaire.

3 Drainage
A S'assurer que I'eau pompée vers les cours d'eau, réseau d'égout ou systéme

d'évacuation ou de drainage ne contient pas de matiéres en suspension.

4 Protection des arbres et de la végétation
A Protéger les arbres et la végétation sur le terrain.

5 Prévention de la pollution
A Assurer le contrdle des émissions produites par le matériel et I'outillage conformément

aux exigences des autorités locales.
2 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la
poussiére ou entraine les débris.

.6 Signalement des déversements
A Préparer un plan d’action en cas d'urgence environnementale et I'afficher sur le lieu

de travail, pour indiquer :
A I'emplacement du point de remplissage (carburant);
2 le numéro de téléphone du service des urgences environnementales de la
CCN, (613) 239-5353. Appeler immédiatement en cas de déversement
accidentel de carburant ou d’'un autre polluant.
2 Assumer les colts de nettoyage des déversements.
2.9 EVACUATION DES DECHETS

A Sauf indication ou prescription contraires, les matériaux a enlever deviennent la propriété du
maitre d’'ceuvre qui doit les évacuer du chantier.

2 Evacuer les déchets conformément aux exigences des autorités compétentes et aux
prescriptions des documents contractuels.

2.10 APPAREILS DE FIXATION ACTIONNES PAR EXPLOSIFS

A Ne pas employer de pistolets mécaniques actionnés par explosifs sans la permission écrite
du Représentant de la CCN.

2.11 PROTECTION DES OUVRAGES ET DES LIEUX

A Protéger les ouvrages terminés contre toute détérioration jusqu'au moment de leur remise
au propriétaire.

2 Sauf indication ou prescription contraires, protéger les aménagements faits a I'aide de

matériaux inertes et les aménagements de finition qui sont a proximité des travaux pour ne
pas les endommager.
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3

2.12

2.13

2.14

2.15

Protéger les espaces adjacents et les occupants de I'édifice contre la propagation de la
poussiére, les vapeurs nocives, les matieéres dangereuses et la saleté. Utiliser des dispositifs
et des méthodes qui réduisent le plus possible les inconvénients et les dangers pour les
occupants.

DECOUPAGE ET RAGREAGE

Effectuer les travaux de découpage et de ragréage selon les indications et conformément
aux prescriptions.

En I'absence d'indication ou de prescription explicite, et conformément aux directives du

Représentant de la CCN, effectuer le découpage et le ragréage comme suit :

A Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage nécessaires a la
réalisation de I'ouvrage,

2 Enlever et remplacer les ouvrages défectueux ou non conformes qui doivent servir de
support aux nouveaux ouvrages,

3 Exécuter les travaux de maniére a ne pas endommager les autres ouvrages,

4 Préparer les surfaces de maniére a ce qu'elles se prétent aux travaux de ragréage et
de finition,

5 A moins d'indication contraire, finir les surfaces de maniére & assurer une uniformité
avec les revétements de finition adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser
la finition jusqu'a la plus proche intersection entre deux éléments; dans le cas d'un
assemblage d'éléments, refaire la finition au complet,

.6 Faire les découpures de sorte que les rives soient nettes, précises et lisses.

EMPLACEMENTS DES EQUIPEMENTS ET DES APPAREILS

L’'emplacement indiqué ou prescrit pour les équipements, appareils, prises de courants et
réseaux de distribution n’est qu'approximatif.

Placer les équipements, appareils, prises de courants et réseaux de distribution de maniéere
a limiter le plus possible les interférences entre les systéemes, a permettre I'accés aux fins
d’entretien et a maximiser I'espace utilisable.

Aviser le Représentant de la CCN de tout conflit entre les installations. Procéder a
l'installation selon ses directives.

Informer le Représentant de la CCN des travaux d'installation qui seront prochainement
effectués et soumettre a son approbation I'emplacement prévu pour ces différents éléments.

SERVICES EXISTANTS

Dans le cas ou les travaux nécessitent I'interruption de services existants :

A Exécuter les travaux aux heures fixées par le Représentant de la CCN,

2 Soumettre a I'approbation du Représentant de la CCN un calendrier relatif a I'arrét ou
a la fermeture d'installations ou d'ouvrages qui sont fonctionnels,

3 Aviser le Représentant de la CCN au moins 14 jours avant la perturbation,

4 Respecter le calendrier approuvé.

NETTOYAGE

Prévaoir, sur le chantier, des conteneurs pour la collecte des débris et des matériaux de rebut
et les placer aux endroits indiqués par le Représentant de la CCN. Stocker les déchets
volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier a la fin de
chaque journée de travail.

A la fin de chaque période de travail, et plus souvent si le Représentant de la CCN I'exige,
éliminer les débris du chantier, ranger avec soin les matériaux a utiliser, et faire un
nettoyage d'ordre général. L'élimination des débris doit étre faite selon les réglements
municipaux et les réglements régissant le chantier, les lois sur la lutte contre la pollution et
selon les exigences des documents contractuels.
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3 Lors de l'achevement des travaux, débarrasser le chantier des protections temporaires

2.16

PART 3

3.1

3.2

3.3

mises en place dans le cadre du présent contrat, ainsi que des matériaux excédentaires.
Réparer les défauts constatés.

Nettoyage au cours des travaux

A Nettoyer les zones de travaux au fur et a mesure de I'avancement des travaux afin
d’éviter la propagation de la poussiére et des débris.

2 Effectuer le nettoyage selon les directives du Représentant de la CCN.

Nettoyage final

A Balayer les surfaces aménagées a I'aide de matériaux inertes et ratisser les autres
surfaces aménagées. Arroser les surfaces aménagées a l'aide de matériaux inertes
avec de I'eau et les nettoyer selon les directives du Représentant de la CCN.

2 Balayer toutes les aires intérieures avant le début des inspections.

3 Effectuer le nettoyage selon les directives du Représentant de la CCN.

MODIFICATIONS, DES AJOUTS OU DES REPARATIONS AU BATIMENT EXISTANT

Exécuter les travaux avec le moins d'interférence possible et de perturbation des opérations
du batiment, des occupants, de l'utilisation normale des locaux par le public. Arrangez avec
le Représentant de la CCN pour faciliter I'exécution des travaux.

ADMINISTRATION DU CONTRAT

DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les documents contractuels sont complémentaires. Les articles qui figurent dans un
document et non dans les autres sont considérés comme étant inclus dans le contrat.

Les dessins indiquent la portée des travaux et la disposition générale des ouvrages. Faire
approuver par le Représentant de la CCN les emplacements précis proposés avant de
procéder a l'installation.

Demander des directives au Représentant de la CCN avant de poursuivre les travaux s'ily a
une situation anormale ou une interférence par rapport aux indications concernant
l'installation.

Si le maitre d’'ceuvre fait face a une situation anormale ou a une interférence qui aurait pu
étre raisonnablement prévue, et que ce dernier n’a pas demandé de directives a ce sujet au
Représentant de la CCN, le Représentant de la CCN peut exiger que les travaux exécutés
par le maitre d'ceuvre soient modifiés en partie ou en totalité. Le maitre d’ceuvre doit alors
assumer les co(ts de ces travaux supplémentaires.

CONFLITS ENTRE LES CODES, LES NORMES ET LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

Sauf précision ou indication contraire, effectuer les travaux conformément a I'édition en
vigueur du Code National du Batiment du Canada et de tous les codes provinciaux et locaux
du batiment qui s’appliquent.

En cas de conflit entre les codes du batiment, les normes de référence et les documents
contractuels, I'exigence la plus stricte prévaudra.

En cas de conflit entre la section de devis Exigences Générales Principales, et les sections
de devis Exigences Générales de chaque sous-projets, I'exigence la plus stricte prévaudra.
PERMIS, FRAIS ET TAXES

Le maitre d’'ceuvre doit payer tous les permis, taxes et frais percus correctement par la loi
fédérale, provinciale, municipale et d'autres organismes de réglementation.
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2 Obtenir tous les permis requis pour les travaux de ce contrat. Fournir aux autorités les plans

3.4

3

3.5

et les informations relatives pour I'acceptation des certificats. Fournir des certificats
d'inspection comme preuve que le travail est conforme aux exigences de l'autorité
compétente.

Permis d’occuper: Le maitre d’ceuvre est responsable de I'obtention du permis d'occupation
confirmant la conformité des travaux réalisés.

Payer et obtenir des certificats de vérification des autorités municipales, provinciales et
fédérales applicables pour les travaux de ce contrat.

Payer et obtenir un permis de construction municipal pour tous les sous-projets, a I'exception
du sous-projet de Suppression de Matériaux au Sous-sol. La CCN va payer pour obtenir le
permis de construction municipal pour le sous-projet de Suppression de Matériaux au Sous-
sol et va fournir une copie au maitre d’'ceuvre.

DOCUMENTS A SOUMETTRE

Modalités administratives

A Dans un délai raisonnable et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents requis au Représentant de la CCN,
aux fins d'examen.

2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents avant
que I'examen de I'ensemble des piéces soumises ne soit complétement terminé.

3 Examiner les documents et apposer le sceau du maitre d’ceuvre avant de les remettre
au Représentant de la CCN. Par cette vérification préalable, le maitre d'ceuvre
confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et
vérifiées, et que chacun des documents soumis a été examiné et trouvé conforme aux
exigences des travaux et des documents contractuels.

4 S'assurer de |'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les travaux.

Dessins d'atelier et descriptions de produits

A L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations,
tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autres
documentation que doit fournir le maitre d’ceuvre pour montrer en détail une partie de
l'ouvrage.

2 Les dessins d'ateliers doivent indiquer les matériaux a utiliser et les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas
de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout
autre renseignement nécessaire a I'exécution des travaux.

3 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant de la CCN ne
sont pas censées faire varier le prix du contrat.

4 Apporter les changements aux dessins d'atelier qui sont demandés par le
Représentant de la CCN.

5 Sauf indication contraire, soumettre un exemplaire électronique en format PDF des
dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du devis et selon les
exigences raisonnables du Représentant de la CCN.

.6 Sauf indication contraire, si aucun dessin d'atelier n’est exigé en raison de I'utilisation
d'un produit de fabrication standard, soumettre un exemplaire électronique en format
PDF des fiches techniques ou des dépliants prescrits dans les sections techniques du
devis et selon les exigences raisonnables du Représentant de la CCN.

Echantillons

A Soumettre les échantillons aux fins d’examen, selon les prescriptions des sections
techniques du devis et les indications sur les dessins.

2 Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant de la CCN.

VENTILATION DES COUTS
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A Dans les 10 jours ouvrables suivant la date d'attribution du contrat soumettre au

3.6

3.7

3.8

3.9
A

Représentant de la CCN la ventilation détaillée des co(ts relatifs au contrat. Faire
approuver la ventilation des codts par activité et/ou par sous-traitants par le Représentant de
la CCN avant de soumettre une premiére demande de versement d’acompte.

Une fois approuvée, la ventilation des codts servira de base de référence aux fins de calcul
des acomptes.

REUNIONS DE PROJET

Modalités administratives

A Le Représentant de la CCN doit fixer les dates et assurer la gestion des réunions qui
seront tenues régulierement au cours du déroulement des travaux. Le Représentant
de la CCN doit établir I'heure, la fréquence et I'emplacement des réunions.

2 Le Représentant de la CCN doit préalablement aviser par écrit I'Entrepreneur, le
Consultant et toutes les autres parties touchées de la tenue de chaque réunion.

3 Le maitre d'ceuvre doit assister aux réunions.

A4 Le maitre d’ceuvre doit s’assurer que les sous-traitants concernés assistent aux
réunions.

5 Le Représentant de la CCN doit rédiger les procés-verbaux des réunions ety indiquer
toutes les questions et les décisions importantes. Il doit également préciser les
actions entreprises par les différentes parties.

.6 Le Représentant de la CCN doit faire des copies des proces-verbaux et les distribuer
aux participants et aux parties concernées qui ont été absentes des réunions.

DESSINS D’APRES EXECUTION

Le Représentant de la CCN fournira deux (2) jeux de copies des dessins pour y inscrire les
changements.

Au cours des travaux, inscrire sur les dessins d’aprés exécution du projet tout écart par
rapport aux documents contractuels. Conserver le dossier d’aprés exécution du projet sur le
chantier afin qu'il puisse étre consulté durant la construction.

Mettre ces dessins a jour a tous les jours.

Inscrire les changements en rouge sur un seul jeu de dessins et, une fois les travaux
terminés, mais avant I'inspection finale, transcrire soigneusement ces changements sur le
deuxiéme jeu de dessins. Soumettre les deux jeux au Représentant de la CCN.

Indiquer le colt des dessins d'aprés exécution dans la ventilation des colts de
'Entrepreneur.

DOCUMENTS REQUIS AU CHANTIER

Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants :
A Dessins contractuels,
Devis,
Addenda,
Ordres de changement,
Autres modifications apportées au contrat,
Calendrier des travaux approuvé,
Permis,
Field test reports,
Dessins d’'ateliers révisés,
0 Dessins d'aprés exécution.

POo~NO U WN

QUALITE DU MATERIEL, DES MATERIAUX ET DE LA MAIN-D'EUVRE

Sauf indications contraires, n'utiliser que des matériaux neufs.
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2 Exécuter les travaux de maniére a satisfaire ou dépasser toutes les exigences des normes

3.10

3.11

3.12

citées en référence dans le devis comme les normes de I’Association canadienne de
normalisation (CSA), les exigences du Code national du batiment du Canada (édition
courante) et aux exigences de tout autre code municipal, provincial et fédéral qui s’applique.
En cas de divergence ou de contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront.

Main-d’ceuvre

A La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leur discipline respective.

2 Embaucher des personnes qualifiées et ayant les dispositions requises pour exécuter
les travaux qui leur sont confiés.

3 Assumer les colts de reprise des travaux qui, selon le Représentant de la CCN, ne
répondent pas aux exigences de qualité d'exécution prescrites.

Solutions de rechange

A Le Représentant de la CCN n’étudiera que les solutions de rechange suivantes :

A pour les matériaux, produits ou méthodes prescrits qui sont accompagnés de
I'expression «et/ou produit de fabrication équivalente et approuvée »;

2 lorsque les produits/matériaux ont été soumis conformément aux « instructions
générales relatives a la présentation des soumissions ».

2 Le Représentant de la CCN approuvera les solutions de rechange qui, a son avis,
présentent la méme qualité, font preuve d'une main-d’ceuvre équivalente et ont la
méme teneur en matériaux que les matériaux, produits ou méthodes précisés et qui
sont au moins conformes aux normes prescrites.

3 Assumer le co(t des travaux supplémentaires ou des modifications a apporter a la
conception en raison de l'utilisation de solutions de rechange approuvées par le
Représentant de la CCN.

ATTESTATION DE SECURITE

Conformément a la Politique sur la sécurité du gouvernement du Canada, toutes les
personnes qui exécutent des travaux ou fournissent des services sur la propriété visée par le
présent contrat doivent respecter les exigences d’une évaluation de sécurité pour I'accés au
site.

La CCN se réserve le droit de refuser I'accés au personnel qui ne répond pas aux exigences
de I'évaluation de sécurité pour I'accés au site.

Sauf indication contraire, I'accées au site (employés, livraisons, visiteurs, ramassage des
matériaux, etc.) doit étre coordonné avec le Représentant de la CCN et approuvé par ce
dernier.

Une vérification raisonnable doit étre prise pour assurer la sécurité de tout matériel préparé
ou recu durant ce projet. Aucun détail de ce projet ne peut étre discuté, publié ou affiché
sans la permission écrite de la CCN.

SECURITE AU CHANTIER

Le maitre d’ceuvre devra assurer la sécurité au chantier pour assurer la protection des
matériaux, équipement et du batiment.

Aux endroits ou la sécurité a été réduite a cause des travaux, fournir des moyens
temporaires pour maintenir la sécurité.

Coopérer avec la CCN et le personnel de sécurité dans le maintien de la sécurité au
chantier.
SECURITE ET CONFIDENTIALITE

Exercer le plus grand soin pour assurer la sécurité de tout matériel préparé ou regu au cours
de ce projet.
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2 Sans l'autorisation écrite du Représentant de la CCN, ne pas distribuer, publier, afficher ou

3.13

3.14

3

reproduire les documents, photographies, plans d’implantation, cartes ou autres informations
concernant ce projet (ou recueillies au cours du projet), sur tout medium, y compris internet.

Sans l'autorisation écrite du Représentant de la CCN, ne pas divulguer les documents,

photographies, plans d'implantation, cartes ou autres informations concernant le projet, sauf

si cette divulgation :

A Est nécessaire pour obtenir les permis et autorisations nécessaires pour effectuer le
travail;

2 Est nécessaires pour faciliter 'embauche et la performance des sous-traitants, des
consultants et autres parties impliquées dans la réalisation des travaux de ce contrat;

3 Est requis par la loi.

A la demande de la CCN, retourner & la CCN toutes les copies de toutes les photographies
et autres documents de construction, les plans d’'implantation et des cartes liées au projet.

Toutes les restrictions ci-haut s'appliquent a tous les sous-contrats pour les travaux et
services liés au projet.

RELIQUES ET ANTIQUITES

Protéger les reliques et les antiquités, articles d'intérét historique ou scientifique et objets
similaires trouvés au cours des travaux.

Aviser immédiatement le Représentant de la CCN des objets trouver et attendre les
instructions écrites de la du Représentant de la CCN avant d'entreprendre les travaux a coté
des objets trouver.

Si des vestiges d'occupation humaine sont découverts lors de la construction, suspendre les
activités de construction et en informer le Représentant de la CCN.

Les reliques, antiquités et autres objets d'intérét historique ou scientifigue demeureront la
propriété de la Couronne.

CALENDRIER DES TRAVAUX ET RESTRICTIONS

L'entrepreneur doit prévoir des activités de travail pour minimiser les perturbations pour les
occupants et les utilisateurs sur le site. Les travaux qui risque de causer des perturbations
leur programmation devront étre réalisées en coordination avec le Représentant de la CCN
et du personnel de sécurité du site.

Dans les 10 jours ouvrables suivant la notification de l'intention d'accorder ce contrat, le
maitre d'ceuvre devra fournir et réviser avec le Représentant de la CCN la séquence des
travaux prévue et le calendrier des activités pour approbation :

A Soumission des dessins d’ateliers.

2 Commencement de travail.

3 Aire de mobilisation de I'entrepreneur sur le site.

4 Protection, palissades et structures d'étaiement temporaires.

5 Installation et livraison de I'équipement et des conteneurs de déchets.

.6 Livraisons de matériaux.

7 Séquencage des mesures de préparation pour les activités de démontage et la
démolition sélective, d'assemblage et de construction.

.8 Identification des activités bruyantes et perturbateurs; identification des interruptions
de service.

9 Connexion des infrastructures pour les systemes d'eau, d'électricité, d'incendie et de
sécurité.

.10 Essais et mise en service des composants et des systemes.
.11  Aménagement extérieur.

Le maitre d’ceuvre devra soumettre au Représentant de la CCN la méthodologie de mise en
ceuvre proposée pour les travaux du Contrat.
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3.15 CALENDRIER DES TRAVAUX

3.16

3.17

3.18

3.19

Dans les dix (10) jours suivant I'attribution du contrat, soumettre dans un format accepté par

le Représentant de la CCN le calendrier d'exécution des travaux aux fins d’approbation. Le

calendrier doit indiquer les renseignements suivants :

A les dates de soumission des dessins d’atelier, des listes ou nomenclatures des
matériaux et des échantillons;

2 les dates de livraison des équipements et du matériel;

3 les dates du début et d’achevement des travaux relevant de chaque corps de métier
décrit dans chaque section technique du devis;

4 les dates d’achévement substantiel et définitif des travaux a l'intérieur de la période
prescrite dans les documents contractuels.

Soumettre le calendrier d’exécution mise a jour a chaque réunion d’avancement des travaux
et selon les exigences raisonnables du Représentant de la CCN.

HEURES DE TRAVAIL / SEMAINE DE TRAVAIL
Les heures autorisées standard de travail sont du lundi au vendredi, de 7 h a 18 h.

Tel que requis, le maitre d’ceuvre devra travailler en dehors des heures standard et les fins
de semaine afin de s’assurer que les travaux seront achevés dans les délais. Le prix du
contrat ne sera pas augmenté pour ces heures/jours de travail non standards.

Obtenir la permission du Représentant de la CCN pour effectuer des travaux en dehors des
heures standard de travail du lundi au vendredi, de 7 h & 18 h. Assumer tous les colts
supplémentaires pour la main-d'ceuvre, le matériel ou I'équipement associé au travail
effectué en dehors des heures autorisé standard sauf demande expresse par le propriétaire.

ARRETS DE TRAVAIL, RESTRICTIONS ET INTERRUPTION

Les arréts de travail constituent une demande du Représentant de la CCN pour l'arrét des

travaux et I'évacuation du site par les employés et les sous-traitants du maitre d'ceuvre pour

une période de temps déterminée. Le maitre d’ceuvre doit prendre des dispositions pour les

arréts de travail suivants:

A Deux (2) arréts de travail d'une durée d’une journée avec un préavis d’un minimum de
24 heures, entre le 30 novembre 2015, et le 30 janvier 2016.

2 Deux(2) arréts de travail d'une durée d’'une demi-journée avec un préavis d’'un
minimum de 8 heures, entre le 30 novembre 2015, et le 30 janvier 2016.

3 Deux (2) arréts de travail d'une durée d’'une journée avec un préavis d’un minimum de
24 heures, entre le 15 avril 2016 et le 15 juin 2016.

4 Deux(2) arréts de travail d'une durée d’'une demi-journée avec un préavis d’'un
minimum de 8 heures, entre le 15 avril 2016 et le 15 juin 2016.

5 Inclure dans le prix du contrat les co(ts associés a ces arréts de travail, restrictions et
interruptions.

.6 Les dates d’achévement substantiel et final des travaux ne seront pas modifiées a la
suite de ces arréts de travail.

v Inclure et indiquer tous les arréts de travail dans le calendrier préparer par le maitre
d’ceuvre.

COORDINATION DES TRAVAUX

Coordonner I'avancement des travaux, les calendriers d’avancement des travaux, les
documents & soumettre, I'utilisation du chantier, les services d’utilité temporaires ainsi que
les ouvrages d’acces et de protection.

JALONNEMENT DES TRAVAUX

Fournir le matériel nécessaire au jalonnement et a la réalisation des ouvrages. Fournir ce
matériel au Représentant de la CCN pour lui faciliter I'inspection des travaux.
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3.20 COORDINATION DES TRAVAUX ET DE SOUS-TRAITANTS

A Coordination des travaux : Il est la responsabilité de I'entrepreneur de coordonner les
travaux a étre effectuée tel qu’indiqué dans les documents contractuels entre tous les corps
de métiers.

2 S'il y a des divergences, et des conflits dans les instructions du contrat et/ou des conflits
avec les réglements applicables. L'entrepreneur doit aviser le Représentant de la CCN avant
de procéder avec la mise en ceuvre des travaux et attendre des instructions et des directives
sur la fagon de procéder.

3 Gérer I'enchainement des activités de travail en considérant la santé et de la sécurité sur la
zone de travail, ainsi que des structures et sites adjacents.

4 Assurez-vous que l'acces et I'équipement sont fournis pour les travaux du contrat.

Couper les surfaces selon les besoins pour accommoder les travaux.

.6 Enlever, démonter tous les articles indiqués ou spécifiés. Identifier et protéger contre les
dommages des composants qui doivent étreretenus pour la réinstallation.

7 Réparer les surfaces découpées, endommagées ou perturbées, de fagon a satisfaire les
exigences du Représentant de la CCN. Appareillés les matériaux, les couleurs, les finitions
et les textures existantes, sauf sous indications contraires.

PART 4 EXECUTION
4.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1 Sommaire
1.1 SOMMAIRE DES TRAVAUX
A Description des travaux :

A Les travaux faisant partie du présent contrat couvrent les phases pour la
préparation de la zone de réaménagement. Les travaux sont définis tel que suit.

2 Les travaux de la Phase 1A comprennent de, mais ne se limitent pas a :

A le garage
2 Depdt
3 I'atelier
4 Bureaux
5 les substances désignées des structures des édifices
2 Mode de réalisation
A Exécuter les travaux sous le contrat d’un prix stipulé.
3 Travail couvert dans les documents contractuels:
A Le travail inclus dans la phase 1A: se reporter a la division 00 a 32, aux dessins
et aux articles dans 'annexe 1.
4 Conditions particuliéres au projet :
A Périmétre du chantier : se reporter au plan d'implantation. Dessin 1/A0.0.
2 Matiéres dangereuses : se reporter a I'annexe 1.
5 L'utilisation des lieux par I'entrepreneur

A Limiter I'utilisation des lieux pour le travail, pour I'entreposage et I'accés au :

A Zone limité a I'intérieur du contrat et indiqué sur le plan d’'implantation.
2 Coordonnée l'accés a la zone de travail et 'accés du chantier avec le
représentant de la CCN.

2 Obtenir et payer pour I'utilisation du stockage additionnel ou dans les endroits
utiles pour la construction sous ce contrat.

3 Enlever ou modifier les travaux existant pour empécher d’'endommager la partie
du travail existant qui doit rester.

4 Réparer ou remplacer les parties des travaux existants qui ont été modifiés
durant la construction & la construction existante ou adjacent tel que dirigé par le
représentant de la CCN.

5 A l'achévement des travaux existants, la condition des travaux en état actuel
doivent étre I'équivalent ou mieux que I'état dont ils étaient avant le
commencement des travaux nouveaux.

1.2 L’'EXAMINATION DES DOCUMENTS ET DU CHANTIER
A Avant que les soumissionnaires soumettent leurs offres, les soumissionnaires doivent
soigneusement examiner les dessins et devis pour établir le niveau du travail. De plus,
ils devraient examiner le chantier et s’'informer des conditions existantes, les limites et les
difficultés qui pourraient surgir et inclure dans leurs offres les colts de la main-d’ceuvre,
les matériaux, I'équipement et les services requis pour compléter le travail.
2 Interprétation

A Les documents contractuels se complétent de sorte que toute exigence trouvée
dans I'un constitue une obligation qui s’applique a I'ensemble.

2 Les mots et les abréviations dont le sens est reconnu dans les domaines de la

technique et des métiers, sont employés avec ce sens dans les documents
contractuels.
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Tous les termes inclus dans ces documents référant a I’ « Ingénieur »,

« Architecte », « Consultant », « Maitre de I'ouvrage », « Ingénieur de la
CCN/NCC », etc, devront étre remplacés par « représentant de la CCN » tel que
défini dans les Conditions générales.

3 Priorité des documents contractuels

A

La prioritée des documents, du plus haut au plus bas sont :

'Addenda

la division 2 du devis

'annexe 1

les divisions de 2 a 07 du devis (incluant les plans)

les tableaux de finitions et de matériaux (incluant les plans) et

. les dessins.

Les documents selon la méme catégorie ayant une date ultérieure président les
documents d’une date antérieure.

Les documents architectural président les documents structurel par rapport aux
endroits des éléments structurels.

En cas d'une différence entre les dessins, le dessin ayant I'échelle plus grande
s'applique. Si un élément est identifié dans un dessin d’'une échelle réduite et
non dans I'échelle plus grande il fait parti du contrat. Une demande devrait étre
fait au représentant de la CCN pour 'autorisation et si il I'accepte une
autorisation de modification sera émis.

Les documents d’architecture et de paysage président les documents de la
mécanique et électrique par rapport a la quantité des appareils d’éclairage et des
endroits.

Les sous-traitants sont responsables de ce familiarisé avec les documents du
contrat ainsi que les taches de tous les métiers. Les sous-traitants doivent basé
leurs prix coté sur une revue compléte de tous les dessins et devis et les
soumettre a I'entrepreneur principal.

Résoudre les conflits ou les anomalies entre les versions des deux langues des
documents de contrat suivant les instructions du représentant de la CCN.

oubhwiNk

4 Vérification du site

A

La CCN ménera une visite d’appréciation du travail obligatoire. Les demandes
pour les compensations additionnelles ne seront pas prises en considération
pour les éléments de la main-d'ceuvre et les matériaux requis pour compléter le
travail qui auraient pu étre vérifié durant la vérification du site.

5 Les conditions du souterrain

A

Dans les plus brefs délais, notifier le représentant de la CCN par écrit si les
conditions du souterrain du lien de travail varient matériellement des documents
contractuels ou qu'il y a lieu de croire que cette différence existe avant. Aprés
une investigation prompte, si le représentant de la CCN détermine que les
conditions varient matériellement : des directives seront émis pour des
modifications au travail dans des modifications et dans des autorisations de
modifications.

.6 Addenda

A Les réponses aux questions dirigées au représentant de la CCN et aux
amendements aux dessins et devis durant la période de I'appel d’offres doivent
étre émis sous forme d’addenda a tous. L’addenda fait parti des documents
contractuels.

v Conditions et obstacles dissimulés et prévisibles dans la mesure du raisonnable
A Obtenir du représentant de la CCN ses directives avant de poursuivre les travaux

lorsqu’on anticipe, dans la mesure du raisonnable, une condition ou un obstacle
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dans le support ou le sous-sol, laquelle situation n’est pas pleinement décrite
dans les documents contractuels.

2 Refaire I'ouvrage sur ordre du représentant de la CCN lorsqu’une condition ou un
obstacle de cette nature est rencontré(e), sans avoir demandées au préalable les
directives du représentant de la CCN. Assumer les co(ts des travaux qui
découlent de cette situation.

.8 Dessins supplémentaires et clarifications :

A Le représentant de la CCN pourra fournir des dessins supplémentaires pour plus
de clarifications. Les dessins supplémentaires ont les mémes significations et
intentions que s'ils feraient parti des plans des documents contractuels.

2 Clarifications:

A Les clarifications sont émis dans le but de clarifier ou d’interpréter les
documents contractuels. Les clarifications peuvent aussi donner plus de
direction sur les problémes identifiés des conditions de terrain.

2 Les clarifications sont soumises aux dispositions des documents
contractuels.
3 En cas que I'entrepreneur oblige d’avoir un changement au prix

contractuel ou au calendrier a cause de la clarification, I'entrepreneur
devra le soumettre dans les 5 jours aprés que la proposition a été fait au
représentant de la CCN. Si la proposition est approuvé par le
représentant de la CCN, la clarification sera remplacé par une
autorisation de modification.

2 Exigences en matiére de qualité
2.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES
A Se reporter a la section 01 41 00 — Exigences réglementaires.

2 Fumer dans le batiment
A Respecter les restrictions anti-tabagisme. Il est interdit de fumer.

2.2 CODES

A Exécuter le travail conformément avec le Code national du batiment du Canada (CNB), le
code du batiment de I'Ontario (CBO), CSA B651-12 Conception accessible pour
I'environnement bati et tout autre code provincial ou régional. Dans un cas ou il y a un
conflit ou d’'anomalie, I'exigence la plus sévére doit étre appliqué.

2 Rencontre ou dépasse les exigences de:
A des documents contractuels
2 les normes précises, des codes et des documents cités.
3 Ou les normes et les documents ont changés, la version la plus récente s’applique.
2.3 REFERENCES
A Associations/organismes

CSA: Association canadienne des normes

CIC: Commissaire aux incendies du Canada

HRSDC : Ressources humaines et Développement des compétences Canada
CCN: La Commission de la capitale nationale

CNRC: Conseil national des recherches du Canada

ULC: Les laboratoires des assureurs du Canada

ouhwihk
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2 Normes
A ULC-S115: ULC, ULC-S115 (Standard Method of Fire Tests of Firestop
Systems)
2 CNB: NRC, Code national du batiment (1995)
3 CNB partie 8: CNRC, Code national du batiment (1995), partie 8 (Mesures de
sécurité aux abords des chantiers)
A4 SIMDUT: HRSDC, Systéme d’information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travalil
5 ClI 301: CIC, CI 301 (Norme pour travaux de construction)
.6 Cl 302: CIC, CI 302 (Norme pour soudage et découpage)
7 Code du béatiment de I'Ontario (CBO) 2012
.8 CSA B651-12 Conception accessible pour I'environnement bati
2.4 CONTROLE DE LA QUALITE
A Se reporter a la Section 01 45 00 — Contrdle de la qualité.
3 Procédures touchant aux prix et paiements
3.1 PROCEDURES DE PAIEMENT

A Tableau des valeurs
A Soumettre un tableau des valeurs:
A dans les cing (5) jours apres l'attribution du contrat
2 avec chaque demande d’acompte, et
3 tel gu'indiqué et dirigé par le Représentant de la CCN.

Inclure les éléments suivants ainsi que les autres éléments dirigé par le
Représentant de la CCN:

A colts de la mobilisation,

2 les frais individuels, les permis et les licences sous GC 14,

3 les dossiers d’ouvrage fini,

4 travailler sous une section de métier individuel du devis, et

5 autorisation de modification.

3 Pour chaque soumission prévu, mettre a jour le tableau et inclure sur chaque
ligne I'estimé du travail effectué.
4 Obtenir I'approbation du Représentant de la CCN pour le tableau avant le
premier paiement proportionnel.
5 Utilisé I'approbation du tableau comme base pour le paiement proportionnel.
.6 Le tableau de valeurs a suivre le format suivant.
Description | Valeur % a | $$% a | % $ % cette $ cette Balance a
Sextondu | dutraval | Contractuelle | date | date avant | avant | réclamation | réclamation | compléter
7 Le co(t inclura un prix de 3000.00$ pour les documents de progression de
construction et les dessins de recollements. Aucune demande d’avance peut étre
faite pour ce montant avant I'achévement les documents de progression et les
dessins de recollements.
2 Facture de la demande d’avance
A Faire une application pour le paiement & chaque mois tel que le travail progres.
2 Daté I'application pour le paiement la derniére journée accepté pour la période
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de paiement par mois et assurer que le montant réclamé est pour la valeur
proportionnelle au montant du travail contractuel exécuté et que les produits sont
délivrés au lieu de travail sur la date identifié.

3 La facture de la demande d’avance comportera les informations suivantes :
A Description du projet et le numéro du projet de la CCN.
2 “ Facturation progressive pour la période se terminant" "MM/JJ/AAAA"
3 Montant indiqué:
A ($%$) Ensemble du progres pour cette période

2 % Rétention sur le progrés de cette période

3 ($$9%) Total partiel (total moins la rétention du progres)
4 ($%$%$) TVH

5 ($$3$) Montant total payable durant cette période

D

4 éclaration statutaire
A L’entrepreneur et le fournisseur doit soumettre avec le deuxieme
et subséquent de la demande du paiement. Ils doivent aussi
soumettre la déclaration statutaire de chaque personne,
organisations, fournisseurs et des sous-métiers qui doivent étre
payés et qui ont été payés.
3 Procédures de paiement pour les services d’essais en laboratoire
A Le représentant de la CCN désigne et paye pour les services d’essais en
laboratoire, prévoir le suivant :
A Les inspections et les essais sont requis par la loi, I'ordonnance, les
reglements, ou par les ordres des pouvoirs publics.
2 Les inspections et les essais sont effectués exclusivement aux pour la
commodité des entrepreneurs.
3 L'essayer, I'ajuster, et équilibrer le systéme de convoyage, I'équipement
et systéeme mécanique et électrique.
A4 Epreuve en usine, certificat de conformité.
5 Les essais spécifiés doivent étre exécutées par un entrepreneur sous la
supervision du représentant de la CCN.
.6 Des essais supplémentaires tels que requis.
2 Les responsabilités de I'entrepreneur
A Fournir I'équipement pour la main-d'ceuvre et les installation pour:
A Fournir 'accés pour les inspections et des essais.
2 Faciliter les inspections and essais.
3 Mettre a nouveau les endroits tendu par les inspections et les
essais.
A4 Prévoyez des endroits de rangement d’entreposage sure le

chantier pour I'usage exclusive au laboratoire pour stocker leurs équipement et traiter les
échantillons testés.

2 Informer le représentant de la CCN un minimum de 72 heures d’avance
des opérations pour pourvoir assigner le personnel au laboratoire et planifier les essais.

3 Ou les matériaux sont spécifiés a étre testé, les délivrer en quantités requise
pour les essais en laboratoire.
4 Payer les coQt pour révéler et remettre en état avant que les endroits

d’inspections et d’essais sont achevé et approuvé par le représentant de la CCN.

4 Exigences administratives
4.1 GESTION ET COORDINATION DE PROJET
A Réunions

1 Réunion de mobilisation
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Convoquer et mener une réunion de mobilisation dans les dix (10) jours
ouvrables qui suivent la date d’attribution du contrat, ou devront étre
présents I'entrepreneur, les sous-traitants importants et le(s)
représentant(s) de la CCN.

Examiner les piéces prescrites pour soumission aprés l'attribution du
contrat, notamment le calendrier des travaux, les mesures de sécurité
et les mesures d’accés au chantier.

Ne commencer les travaux qu’aprées la confirmation et I'approbation par
le(s) représentant(s) de la CCN des soumissions, mesures de sécurité
et d'acces au chantier.

2 Réunions d’avancement des travaux :

Convoquer et mener ces réunions, ou devront étre présents
I'entrepreneur, les sous-traitants importants et le représentant de la
CCN, selon les directives du représentant de la CCN.
Fournir un espace physique et faire les arrangements pour les réunions.
Dresser un progrés-verbal et le distribuer dans les 5 jours aprés la
réunion a tous les parties de la réunion ainsi que les parties affectées qui
n'étaient pas a la réunion.
L'ordre du jour devra inclure les sujets suivants:

1. La révision et I'approbation du proces-verbal de la réunion

précédente.

2. Larévision du progres des travaux depuis la réunion précédente.

3. Les observations, problemes et conflits liés au chantier.

4. Les problemes qui font obstacle au respect du calendrier des

travaux.

5. Larévision des calendriers de livraison de la production hors
chantier.

6. Les mesures de correction et les procédures prisent afin de se
conformer au calendrier des travaux soumis.

7. Les changements au calendrier des travaux.

8. Le calendrier des progrés pour la prochaine période de travaux.

9. Larévision des calendriers de soumissions. Expédier au besoin.

10. Le maintien des normes de qualité.

11. La révision des changements proposés pour examiner leurs

conséquences sur le calendrier des travaux et la date
d’achévement des travaux.
12. Autres points.

3 Garder au chantier un exemplaire de chacun des suivants :
A les documents contractuels,
2 les instructions supplémentaires du chantier,
3 les permis, certificats, droits et rapports d’inspection,
4 les exemplaires examinés des soumissions,
5 la documentation de I'avancement des travaux.
.6 Plan de sécurité propre au chantier incluant les procédures d'urgences.
A4 Effectuer les travaux avec le minimum de bouleversement a I'utilisation normale des
lieux.
5 Interruptions des services
A Donner au représentant de la CCN et aux distributeurs des services d'utilité, un
préavis de 72 heures de chaque interruption de service d’utilité prévue.
2 Obtenir des autorités compétentes concernées, les approbations, les permis et
les inspections exigés.
3 Minimiser la durée des interruptions.
A4 Coordonner avec le représentant de la CCN I'ordonnance des interruptions de
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sorte qu’elles se produisent hors des heures normales d’opérations.

4.2 DOCUMENTATION DE L’AVANCEMENT DES TRAVAUX

A Calendrier des travaux
A Soumettre le calendrier des travaux selon la méthode du chemin critique au
représentant de la CCN dans les cing (5) jours suivant I'attribution du contrat. Le
calendrier du projet doit indiquer les points de repéres du projet avec le progres
des stages anticipés et 'achévement final du projet dans le temps alloué des
documents contractuels. lls doivent étre démontrés dans un diagramme de Gantt
créé par un logiciel informatique.

A Microsoft Project
2 Open Project
3 ou I'équivalent approuvé.
2 Y comprendre les dates de ce qui suit, et celles que le représentant de la CCN
aura demandées :
A de la mobilisation (au chantier),
2 Soumission des dessins d'ateliers, la liste de matériaux et échantillons.
3 des livraisons pour les piéces importantes d'équipement et des
matériaux,
A4 du début et de 'achévement des ouvrages de chaque section technique
du devis, et
5 de I'achévement des travaux a l'intérieur de la limite exigée par les
documents contractuels.
3 La revue provisoire du progrés de travail basé sur le calendrier de travail sera

effectué par la décision du Représentant de la CCN et le calendrier du projet sera
révisé par I'entrepreneur en conjonction avec I'approbation du Représentant de la

CCN.
2 Documents conformes a I'exécution
A Au cours de I'avancement des travaux, maintenir dans les documents

conformes a I'exécution, un registre détaillé et exact des ouvrages. Ce faire en
annotant des exemplaires des plans et des devis prévus a cette fin.

2 Mettre a jour ces documents chaque jour. Y noter tout écart par rapport aux
exigences indiquées et prescrites, notamment les emplacements réels des
canalisations de service, les ouvrages et services dissimulés, et les matériaux
incorporés aux travaux achevés.

3 Recopier ces documents a deux exemplaires des plans et des devis obtenus du
représentant de la CCN avant I'inspection de celui-ci en vue du Certificat
définitif d’'achévement.

3 Photos de la construction en cours
A Les photos de la construction en cours doivent étre révisé et approuve par le
Représentant de la CCN.
2 Au début de la construction, I'entrepreneur doit prendre des photos détaillées de
toutes les zones de travail, des surfaces et des régions affectées. L'entrepreneur doit
les transmettre au Représentant de la CCN pour leur approbation. Mettre de coté un
ensemble des dessins et annoter pour identifier les endroits et les date de o0 les photos
ont été prises.
3 Durant la construction, I'entrepreneur doit prendre un minimum de 5 photos par
jour avec des photos additionnelles telles que requises pour la documentation
complexe.
4 L'entrepreneur doit maintenir un dossier précis des photos en les organisant par
groupes et en les étiquetant avec I'endroit ou la photo a été prise ainsi que la date.
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4.3

4.4

.5 les photos doivent étre en format digital

.6 Fournir au Représentant de la CCN une copie des photos dans deux différentes
reliures ayant trois anneaux et deux versions de disques compactes pour que le
Représentant de la CCN les inspecte avant I'émission d'un certificat définitif de
'achevement.

PROCEDURES DE SOUMISSION

A Se reporter a la section 01 33 00 — Documents et échantillons & soumettre.

MESURES SPECIALES

A Se reporter a section 01 35 29.06 — Santé et sécurité et a la section 01 35 29.14 santé et

sécurité sur les sites contaminés.

2 Mesures environnementales

A Bois traité sous pression : ne pas employer de bois traité avec des produits
composé de métal, notamment le cuivre et I'arsenic, sauf prescription ou
indication contraire.

2 Eaux usées : se débarrasser de I'eau utilisée dans les opérations de nettoyage,
des eaux de ruissellement et des eaux d’assechement des fosses, selon les
directives du représentant de la CCN.

3 Elimination des déchets
A Se débarrasser des déchets et matériaux de rebuts conformément aux

exigences des autorités compétentes.

2 Soumettre au représentant de la CCN les re¢us des décharges
indiquant la date du dépét, la méthode d’élimination et son
emplacement.

3 Substances designées

A1 Annexe 1:
A Designated Substances Survey for Site Office by DST Consulting
Engineers.
2 Designated Substances Survey for Shed by DST Consulting Engineers.
3 Designated Substances Survey for Storage Garage by DST Consulting
Engineers.
4 Designated Substances Survey for shop by DST Consulting Engineers.

4 Mesures de sécurité :

A Confidentialité : Lorsque dirigé par le Représentant de la CCN, retourner toutes
les copies de tout les documents relatifs au projet apport des documents
comptables qui doivent rencontrer les exigences énoncés par la loi.

2 La sécurité du chantier: le Représentant de la CCN pourra peut étre exiger :

A la coordination et 'approbation de toutes les visites et les livraisons au
chantier soit supervisé par le surveillant de la construction désigné par la
Commission,

2 un agent de sécurité pour tout le personnel qui travail dans les zones
interdites au public durant les heures de travail et dans toutes les zones durant
les heures de travail, et

3 la proposition des moyens temporaires et de la construction pour
maintenir la sécurité de I'enveloppe de batiment et le au périmétre du site.

Installations et mesures de contrdle provisoires
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5.1 SERVICES D'UTILITES PROVISOIRES
A Services d'utilités temporaires

A Le service existant désigné par le représentant de la CCN peut étre employé
par I'entrepreneur; 100 Amps sont disponibles sur le site, coordonner avec le
Représentant de la CCN. Fournir tout équipement requis pour branchement au
service existant. Si les charges disponibles ne sont pas suffisantes pour
effectuer les travaux, prévoir une source temporaire (génératrice).

2 S'assurer que la capacité est adéquate avant d'imposer des charges
additionnelles.

3 Effectuer les branchements et débrancher a ses propres frais et en assumer la
responsabilité.

4 Ne pas employer I'électricité pour le chauffage.

2 Mesures de protection provisoires contre les incendies : conformes ou meilleures aux Cl

301 et CI 302.

3 Chauffage provisoire

A Fournir le chauffage provisoire exigé au cours de la période des travaux, si
requis.

2 Obtenir du représentant de la CCN son approbation de I'emploi des appareils
de chauffage proposés, des methodes de distribution de la chaleur, de la
méthode de ventilation et des emplacements. Evacuer les gaz d’échappement
de maniere a prévenir les souillures et les dommages aux plantations.

3 Obtenir du représentant de la CCN son approbation de I'utilisation provisoire du
systeme de chauffage existant du batiment. Assumer la responsabilité de la
garde et de I'entretien des installations de chauffage affectées par I'utilisation
provisoire, y compris les remplacements des filtres initial, périodiques et
définitif.

4 Eclairage provisoire : fournir de I'éclairage provisoire a travers le chantier, selon les
besoins.

5 Communications provisoires : I'entrepreneur doit fournir les services et le matériel de
télécommunications provisoires pour son propre emploi.

.6 Service d’eau provisoire

A Le service existant désigné par le représentant de la CCN peut étre employé
par I'entrepreneur sans frais.

2 S'assurer que la capacité est adéquate avant d'imposer des charges
additionnelles.

3 Effectuer les branchements et débrancher a ses propres frais et en assumé la
responsabilité.

5.2 DISPOSITIFS D’ACCES AUX OUVRAGES
A Fournir les échafaudages, les échelles, le matériel d'acces et les convoyeurs nécessaires
aux ouvrages.
2 Supporter ceux-ci indépendamment de maniére & minimiser les dommages au batiment,
aux surfaces finies, aux aménagements paysagers et aux revétements de chaussée.
3 Placer, ériger et entretenir les dispositifs conformément aux lois qui s’appliquent.
4 Contréle de l'accés

A Dispositifs fixes : a la fin de chaque journée de travail, les mettre hors de
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5.3

5.4

6.1

6.2

service, les marquer clairement comme étant interdit et les bloquer.
2 Dispositifs mobiles : les verrouiller lorsque non utilisés. Les entreposer a la fin
de chaque journée de travail selon les directives du représentant de la CCN.

OUVRAGES DE PROTECTION PROVISOIRES

La construction de la cl6ture du projet au périmétre du site : se reporter au plan du site :
section 01 56 00 — Ouvrages d’accés et de protection temporaires.

Protéger les ouvrages adjacents et le public contre la dispersion de la poussiére, des
vapeurs nocives et de la saleté. Employer des matériaux et des méthodes qui nuisent
aux occupants le moins possible et minimisent les dommages aux surfaces finies.

Obtenir du représentant de la CCN son approbation des matériaux et des méthodes, y

compris :

A la mise en pression, I'étanchéité des écrans de protection et les ouvertures
dans les écrans de protection ou dans les ouvrages permanents;

2 I'accommodation des activités affectées par les mesures de protection (par ex.
la circulation, la ventilation); et

3 les dispositifs de collecte des contaminants.

Fournir des ouvrages de fermeture étanches aux intempéries pour les ouvertures dans
I'enveloppe incompléte du batiment.

IDENTIFICATION DU PROJET
Il est interdit d’afficher des panneaux de chantier particulier et toute autre publicité.

Fournir des enseignes communes associées au contrble de la circulation, a I'information,
aux consignes, a I'emploi du matériel, aux dispositifs de sécurité publiques, et ce, dans
les deux langues officielles ou par I'entremise de symboles graphiques généralement
reconnus, le tout sujet a I'approbation du représentant de la CCN.

Exigences concernant les produits
EXIGENCES COMMUNES A TOUS LES PRODUITS

Employer des produits conformes aux normes citées dans les lois des gouvernements
fédéral, provincial et municipal, sauf indications ou prescriptions contraires. Résoudre
les contradictions et les écarts entre les exigences de ces normes selon les directives du
représentant de la CCN.

EXIGENCES D’ENTREPOSAGE ET DE MANUTENTION DES PRODUITS

Entreposer les matériaux conformément aux instructions de leur fabricant sauf
prescription contraire, et aussi, selon les directives du représentant de la CCN.

Le représentant de la CCN pourra désigner des aires pour I'entreposage des matériaux
sur le chantier. Equiper et entretenir ces aires d’entreposage.

Ne pas encombrer le chantier avec les matériaux ou le matériel. Déplacer les matériaux
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et le matériel entreposés qui génent les opérations des autres entrepreneurs ou des
occupants, selon les directives du représentant de la CCN.

4 Obtenir et assumer les frais des installations d’entreposage et de travail nécessaires aux
opérations qui doivent se situer hors du chantier.

7 Exigences de réalisation et de cldture du contrat
7.1 EXAMEN ET PREPARATION

A L'acceptation des conditions, inspection du chantier
A Inspecter le chantier et examiner tous les renseignements concernant les
conditions existantes qui pourraient influer sur la bonne exécution des travaux.
2 Toutes demandes de paiement additionnel pour de la main d'ceuvre ou des
matériaux nécessaires a I'achévement des travaux seront refusées si, dans la
mesure du raisonnable, leur besoin aurait pu étre constaté lors de la visite
d'inspection du chantier.

2 Disposition du terrain
A Fournir tout le matériel, les matériaux et les services nécessaires au
jalonnement du terrain en vue des travaux et tel qu’exigé par le représentant de
la CCN aux fins de son inspection du jalonnement pour les travaux.
2 Jalonner pour les travaux selon les indications et les prescriptions. Résoudre
les contradictions et les écarts entre les exigences indiquées et prescrites selon
les directives du représentant de la CCN.

3 Soumettre au représentant de la CCN, sur demande, un registre du
jalonnement.
7.2 EXECUTION
A Sécurité
A Ou la sécurité a été réduit par le contrat de travail, fournir des moyens
temporaires pour maintenir la sécurité.
2 Cotes de sécurité:
A Le personnel qui est employé sur ce projet vont étre soumis a un

contrdle de sécurité. Comme demandé, obtenir la sécurité pour chaque individuel qui
entre les lieux.

2 Obtenir la sécurité nécessaire comme demandé pour chaque individuel
qui entre les lieux.
3 Le personnel sera vérifié chaque jour au début de la période de travail et

fourni avec une passe qui doit étre porté a tout temps. La passe doit étre retournée a la
fin de la période de travail.

4 Le personnel de I'entrepreneur est exigé d’avoir un filtrage de sécurité
satisfaisante entrepris par la GRC pour compléter les travaux sur les lieux.

2 Qualité d’exécution
A Appliquer une facon de la meilleure qualité, réalisée par des ouvriers
expérimentés et compétents dans les ouvrages pour lesquels ils sont employés.
2 Installer les matériaux conformément aux instructions du fabriquant sauf
prescription contraire.
3 Assurer la coopération des ouvriers dans la disposition des travaux. Effectuer

une supervision efficace et soutenue.
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7.3

7.4

7.5

A4 Payer les colts de refaire tout ouvrage dont la facon, a I'avis du représentant de
la CCN, n’est pas conforme a la qualité de main d’ceuvre indiquée ou prescrite.

Découpage, ragréage et remise en état

A Effectuer les ouvrages de découpage, d'ajustement et de ragréage nécessaires
a I'achevement des travaux.

2 Découper de sorte que les rives soient nettes, exactes et lisses. Ne pas
employer d’appareil & percussion pour tailler le béton, la maconnerie et les
carrelages.

3 Préparer les surfaces en vue du ragréage et des revétements de finition.
Enlever et remplacer tout ouvrage défectueux et non-conforme qui doit servir de
support ou de subjectile pour un nouvel ouvrage.

A4 Effectuer les ouvrages de maniére a ne pas endommager les autres ouvrages.

5 Refaire la finition des surfaces pour les appareiller aux finis adjacents. Refaire la
finition des surfaces continues jusqu’a I'angle le plus proche. Refaire la finition
des assemblages jusqu’aux points de fixation.

.6 Bien ajuster les ouvrages autour des tuyaux, manchons, conduits et
canalisations de sorte que le travail soit étanche a l'air, et, dans le cas de ce qui
traverse les éléments extérieurs du batiment, étanche a l'eau.

7 Un scannage ou un rayon X est requis avant de couper, de carotter ou de
foration pour localiser les conduits, les tuyaux et I'acier profilé.

Dissimulation
A Dissimuler les tuyaux, les conduits et le cablage dans les planchers, les murs et
les plafonds des endroits achevés a moins qu’indication contraire.

Ensembles coupe-feu et pare-fumée : les poser selon les exigences et la norme ULC-
S115 afin de fournir une résistance au feu au moins égale a celle des éléments coupe-
feu adjacents.

Manchons, dispositifs de suspension et piéces a noyer : coordonner la mise en place et
I'étanchéité des manchons, ainsi que la fourniture et la pose des dispositifs de
suspension et des pieces a noyer. Obtenir du représentant de la CCN son approbation
avant de tailler ou percer un élément de la charpente.

NETTOYAGE ET GESTION DES DECHETS

Se référer aux Sections 01 74 11 — Nettoyage et 01 74 21 — Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

PROTECTION DES OUVRAGES ACHEVES

Protéger contre les dommages, y compris les effets du froid et de la chaleur extrémes, la
propriété avoisinante et les ouvrages achevés, tels que les aménagements paysagers en
dur et verts, les chemins, les services d'utilité, les batiments et les finis.

Remettre en état la propriété et les ouvrages endommagés au cours de la réalisation des
travaux, ou compenser convenablement les partis affectés.

Empécher I'accumulation de neige et de glace sur les travaux.

PROCEDURES DE CLOTURE DU CONTRAT
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Ad Se référer a la Section 01 77 00 — Achévement des travaux.
7.6 SOUMISSIONS DE CLOTURE
1 Se référer a la Section 01 78 00 — Documents/éléments a remettre a 'achévement des
travaux.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 GENERALITES

1.2 COORDINATIONDU
PROJET

Toutes les conditions du contrat s’appliquent a la présente
section et a toutes les autres sections.

La présente section s’appligue a toutes les sections
incorporées dans le dossier d’appel d'offres.

En ce qui concerne l'interprétation des spécifications, en cas
de divergences ou de conflits entre la section 01 00 00.02 —
Prescriptions générales et d'autres sections, la section
01 00 00.02 — Prescriptions générales prévaut.

Collaborer avec le représentant de la CCN et d'autres
entrepreneurs, ainsi qu'avec toutes les entités disposant du
droit d'accés a la zone d'opérations (ci-aprés appelée «
le site ») et les parties prenantes du projet.

Porter tout conflit lié au projet a I'attention de représentant de
la CCN pour qu'il puisse I'examiner et le résoudre. La décision
du représentant de la CCN sera définitive et obligatoire
conformément aux modalités du contrat.

Coordonner l'utilisation du site et des installations communes
durant les travaux au moyen des procédures établies par le
représentant de la CCN au sujet des communications
relatives au projet, des documents techniques, des rapports,
des registres, des recommandations, etc.

Assister aux réunions administratives et de résolution des
probléemes qui ont lieu sur le site, selon les directives du
représentant de la CCN.

ARCADIS Canada Inc.
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1.3 PLANSET
SPECIFICATIONS

1.4 ECHEANCIER

Le représentant de la CCN est responsable d'organiser et de
gérer les réunions d’avancement du projet, de consigner et
d’envoyer les procés-verbaux rapportant les délibérations
tenues et les mesures a prendre.

L’enlévement des sols et la restauration de I'aire d’une largeur
de 7 m, adjacente au c6té ouest de I'installation "du batiment
en béton" doivent étre complétés d'abord et d’'une fagon qui
permet I'acces continu & l'installation "du batiment en béton" .

Tout travailleur sur le site devra avoir une autorisation d’acces
au site de la CCN.

Effectuer tous les travaux conformément aux spécifications
et aux plans du contrat.

Les journaux de tranchés d’exploration réalisées sur le site
sont joints a la Documentation complémentaire. Une liste
détaillée de la documentation complémentaire est présentée
dans la section 00 01 10 — Table des matiéres.

Des plans supplémentaires détaillants les travaux a réaliser
peuvent étre fournis, le cas échéant et au besoin, dans le
but de définir les exigences. L'Entrepreneur orientera ses
travaux conformément aux dimensions fournies sur les plans
détaillés. Dans le cas ou de telles dimensions ne sont pas
disponibles, I'Entrepreneur doit étudier au préalable les
mesures sur le terrain avec le représentant de la CCN avant
de poursuivre les travaux concernés. Dans tous les cas, les
plans détaillés prévalent sur les plans généraux.

Une reproduction de chaque plan lié au contrat sera fournie
a [I'Entrepreneur, ainsi qu'un exemplaire de toutes
modifications et spécifications, qui peuvent étre reproduits
pour répondre aux exigences du projet. L'Entrepreneur
gardera au moins un exemplaire des plans et des
spécifications dans le bureau de chantier du site.

Présenter I'échéancier des travaux au représentantde la CCN

ARCADIS Canada Inc.
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1.5 DOCUMENTSA
SOUMETTRE

1.6 TRAVAUX D’INGENIERIE
SUR PLACE

dans les 10 jours ouvrables qui suivent la date d’attribution du
contrat. L’'échéancier doit étre produit sous forme de
diagrammes a barre et doit comprendre la date des étapes
importantes et toutes les activités ou taches importantes
déterminées dans les documents contractuels. Il doit inclure
spécifiquement tous les principaux éléments de prix sous la
forme d'activités distinctes.  L’échéancier  doit  étre
suffisamment détaillé afin de permettre un suivi hebdomadaire
d’avancement et de mises a jour.

Dans I'échéancier de construction proposé, I'Entrepreneur
doit indiquer les dates importantes prévues ailleurs dans le
dossier d'appel d'offres.

Une mise a jour de I'échéancier indiquant les changements
a la stratégie, le cas échéant, et 'avancement en pourcentage
de chaque activité, régulierement, tel que déterminé par
lingénieur doit étre soumis avec chaque rapport
d’avancement hebdomadaire. Le rapport d’avancement doit
étre présenté dans un format qui est jugé satisfaisant par le
représentant de la CCN afin de montrer le statut d’avancement
en détail et de comparer I'avancement réel avec I'échéancier
contractuel.

Fournir des documents techniques au représentant de la CCN
au besoin et tels qu'ils sont indiqués dans les différentes
sections des spécifications. Chague document technique doit
indiquer la section connexe des spécifications et I'alinéa
pour lequel ledit document est préparé. Les documents
techniques produits par les sous-traitants doivent étre révisés
pour assurer leur conformité aux spécifications par
lEntrepreneur avant d'étre envoyé au représentant de la
CCN. Toute documentation a I'appui doit étre fournie sur
demande. Les lacunes concernant les documents techniques
doivent étre corrigées rapidement. Tout travail touché par un
document technique ne peut étre entrepris avant que la
révision et I'approbation (le cas échéant) dudit document ne
soient complétées.

Fournir au représentant de la CCN une copie des permis,
des approbations, des notifications et des licences
concernant les travaux et obtenus dans le cadre des travaux
dans les 7 jours civils aprés leur réception.

La ou exigé, I'Entrepreneur devra retenir les services de
professionnels pour satisfaire aux exigences en matiére de
travaux de génie sur place. Les travaux doivent étre
effectués conformément aux normes de [lindustrie, en
respectant les lignes directrices et les pratiques les plus

ARCADIS Canada Inc.



Rénovation de la zone d’exploitation
Phase 1A
Enlévement des sols

14423RMA

Section 01 00 00.02

Prescriptions générales Page 5 de 20

Septembre 2015

1.7 CONDITIONS DU
SOUTERRAIN

1.8 REFERENCESET
CODES

récentes.

L'Entrepreneur doit établir toutes les localisations et les
élévations sur tous les composants des travaux a la
satisfaction de représentant de la CCN et selon ses directives.
L’Entrepreneur doit arpenter, sous la direction du représentant
de la CCN, les limites de I'excavation; le plan de laire
d’entreposage du matériel de I'Entrepreneur et toutes les
autres exigences du site telles qu'elles sont précisées dans
les spécifications et sur les plans. Les travaux d'arpentage
doivent étre effectués par du personnel qualifié en utilisant de
I'équipement qui respecte les normes de l'industrie.

Soumettre le certificat d’arpentage pré-construction et le
certificat d’arpentage final du site conformément
au systéme de référence nord-américain de 1983 (NADS83)
et a la projection (3°, zone 9) Mercator transverse modifié
(MTM) en utilisant une densité de quadrillage de base pour
levés de terrain dau moins 10 meétres plus les
caractéristiques importantes en matiére de topographie.

Les renseignements portant sur le souterrain, incluant les
caractéristiques du sol et les conditions de I'eau souterraine,
sont disponibles pour I'Entrepreneur dans la Documentation
complémentaire détaillée dans la section 00 01 10 — Table des
matieres. Si les conditions du souterrain different d’'une maniere
importante de celles indiquées, le représentant de la CCN doit
en étre avisé sans tarder. Si le représentant de la CCN confirme
gue les conditions sont sensiblement différentes et que les
différences ont un effet sur les travaux, les instructions seront
transmises concernant les modifications aux travaux.

La CCN ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, sur
les caractéristiques des matériaux de remblai devant étre
retirés du site. Aucune compensation supplémentaire ne sera
accordée en ce qui concerne les matériaux de remblai s'ils ne
correspondent pas aux attentes de I'Entrepreneur.

Réaliser les travaux conformément aux plus récentes versions
révisées et amendées des lois, des reglements, des codes,
des ordonnances, des normes et des lignes directrices au
niveau fédéral, provincial et municipal, dans la mesure ou ils
s’appliquent aux travaux et en conformité avec les
spécifications, le cas échéant. En cas de contradiction ou de
conflit entre les documents (lois, réglements, codes,
ordonnances, normes ou lignes directrices), I'exigence la plus
stricte s’appliquera.

ARCADIS Canada Inc.
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Toute liste contenue dans le cadre du présent contrat (lois,
réglementations, codes, ordonnances, normes, lignes
directrices) sous l'en-téte « Références et codes » ou sous
tout autre en-téte n’est pas limitative et est fournie uniquement
a titre indicatif. Il incombe a I'Entrepreneur de se renseigner
convenablement sur les exigences applicables.

Sans limiter la portée générale des alinéas 1.8.1 et 1.8.2
ci-dessus, le projet doit étre réalisé d’'une maniéere qui atteint
ou dépasse les exigences de la liste suivante, y compris sans
s'y limiter, les lois, les réglements, les codes, les ordonnances,
les normes et les lignes directrices au niveau fédéral,
provincial et municipal :

Documents contractuels

Normes, codes et documents de référence précisés
Reglement municipal en matiere de bruit

Reéglement en matiére d’utilisation des égouts de la Ville
d’Ottawa

Loi sur la protection de I'environnement de I'Ontario

Loi sur les ressources en eau de I'Ontario

Dwik

o Ul

ARCADIS Canada Inc.
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.7 Lignes directrices a utiliser pour les sites contaminés du
MEOCC

.8 Ontario Provincial Standard Specifications

.9 Loi sur la santé et la sécurité au travail L.R.O.

.10 Reglement 347 de I'Ontario — Gestion des déchets

.11 Loi sur la manutention de l'essence

.12 Loi canadienne sur la protection de I'environnement

.13 Loi sur le transport des marchandises dangereuses

.14 Recommandations canadiennes pour la qualité de
I'environnement, CCME

.15 Loi sur les péches

.16 Lois régissant les terrains industriels fédéraux

.17 Reéglement sur les oiseaux migrateurs

.18 Reéglement en matieére de Circulation et stationnement de
la ville d’Ottawa

.19 Loi sur le patrimoine de I'Ontario

.20 Loi sur les lieux et monuments historiques

.21 Loi sur la capitale nationale

1.9 RESPECTDES LOIS
APPLICABLES

A En présentant une soumission, 'Entrepreneur atteste qu'il ou
elle a la capacité juridique de conclure un contrat et qu'il ou
elle a en sa possession toutes les licences valides, permis,
inscriptions, attestations, déclarations, dépdts, ou autres
autorisations requises pour satisfaire toutes les lois et tous
les reglements fédéraux, provinciaux et municipaux qui
s'appliquent a la présentation de la soumission par

lEntrepreneur et a l'établissement du contrat subséquent
portant sur I'exécution des travaux.

2 Aux fins de vérification des exigences mentionnées a l'alinéa
1.9.1, un entrepreneur doit, sur demande, fournir une copie
de chaque licence, permis, inscription, attestation,
déclaration, dépbt ou autre autorisation valide indiquée dans
la demande, tout en respectant le délai établi pour la
présentation de ces documents.

3 Le non-respect des exigences exprimées a l'alinéa 1.9.1
donnera lieu au rejet de la soumission.
1.10 HEURES DE TRAVAIL

A L’Entrepreneur doit se conformer a toute loi, a toute
réglementation et a tout réglement pertinent en matiere
d’heures de travail. Aucun travail ne sera permis les
samedis, les dimanches et les jours fériés sans l'autorisation
préalable du représentant de la CCN.

2 Avant le commencement des travaux, I'Entrepreneur doit
présenter par écrit a lingénieur les heures de travall
proposées. L'ingénieur doit étre avisé par écrit 48 heures a
I'avance de toute modification des heures de travail.

ARCADIS Canada Inc.
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1.11 LOI SUR LA SANTE ET LA
SECURITE AU TRAVAIL
1
2
1.12 SANTE ET SECURITE
SUR LE SITE
1
2
1.13 QUALITE DE L'EXECUTION,
DE L’EQUIPEMENT, DES
MATERIAUX ET DES
SOUS-TRAITANTS
1

Les heures de travail de I'entrepreneur seront de 7 h a 18 h.
Aucun travail ne sera permis en dehors de ces heures sans
I'approbation au préalable de I'ingénieur.

L’Entrepreneur doit fournir 48 heures a I'avance (jeudi), aux
fins d’approbation par 'ingénieur, un plan de travail envisagé
pour les samedis, les dimanches et les jours fériés, précisant
lampleur des travaux et [laffectation envisagée des
ressources.

Le présent contrat est considéré comme un projet en vertu
de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de la province de
I'Ontario.

L’Entrepreneur doit étre inscrit auprés de la Commission de
la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les
accidents du travail (CSPAAT) et doit fournir un exemplaire
de ladite inscription ou d’autres documents appropriés au
représentant de la CCN avant le début des travaux.

L'entrepreneur doit fournir un exemplaire du guide de santé
et de sécurité du projet au représentant de la CCN avant le
début des travaux. Le guide de santé et sécurité du projet
doit comprendre les exigences supplémentaires en matiere
de santé et de sécurité qui se trouvent dans la section 01
35.29.14 — Santé et sécurité propres au sites contaminés.

L’Entrepreneur doit s'assurer que les travaux effectués,
I'équipement fourni et tous les services fournis dans le cadre
du présent contrat, soit par I'Entrepreneur ou en vertu de la
sous-traitance, sont conformes aux exigences réglementaires
fédérales et provinciales, ainsi qu'au guide de santé et de
sécurité au travail du projet.

Tout travail doit étre effectué par des personnes de métier
qui sont formées et ont de I'expérience dans les taches qui
leur sont confiées. Tous les équipements, véhicules et outils,
entre autres, doivent étre gardés en bon état de marche,
doivent étre bien entretenus et doivent convenir aux travaux
a réaliser. Tous les matériaux et biens consommables doivent
étre neufs et conformes aux spécifications. Les travaux sous-
traités doivent étre attribués aux entreprises disposant de
I'expertise appropriée, des gens de métier, de I'équipement et
de la solidité financiére pour honorer leurs engagements

ARCADIS Canada Inc.
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1.14 ASSURANCE DE LA

QUALITE ET CONTROLE
DE LA QUALITE

1.15 INSTALLATIONS
TEMPORAIRES

dans le cadre du projet.

Le représentant de la CCN se réserve le droit détudier
I'aptitude de tout sous-traitant proposé par I'Entrepreneur et
de rejeter un sous-traitant proposé s'il est établi que ce
dernier ne serait pas en mesure de mener a bien les taches
qui lui sont confiées.

S'assurer que les travaux sont effectués et réalisés
conformément aux références, aux codes et aux
spécifications en mettant en ceuvre des techniques de gestion
de la qualité sur le site.

Fournir l'acces au représentant de la CCN et I'assister au
moment des inspections des travaux.

Fournir des avis en temps opportun au représentant de la
CCN demandant des inspections lorsque les travaux font
'objet d'inspections, d'essais ou d'approbations par le
représentant de la CCN et par les organismes de
réglementation.

L’Entrepreneur est entierement responsable de remettre a
découvert ou refaire le travail qui n’a pas été inspecté ou testé
tel qu’exigé.

L’Entrepreneur doit fournir les installations sanitaires.

Fournir, installer et entretenir des installations adéquates et
convenables au sein du chantier sur le site pour répondre a
toutes les exigences administratives, les coins-repas, etc., au
besoin.

Prévair, installer et entretenir un espace pour I'entreposage
d’'outillage, au besoin.

Garder les installations propres et ordonnées, afin qu'elles
ne présentent aucun danger aux propriétés dans le voisinage
immédiat et afin de ne donner aucunement lieu aux plaintes.
Les installations doivent respecter tous les réglements
municipaux.

Le lieu proposé et la configuration des installations sur le site
doivent étre présentés au représentant de la CCN pour son
approbation avant I'installation.

Faire toutes les demandes nécessaires, obtenir tous les
permis et toutes les approbations nécessaires, et payer tous
les frais pour de telles installations et pour leur utilisation.
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1.16 SERVICES DE
CONSTRUCTION

1.17 ACCES AU CHANTIER

Le stationnement des véhicules non liés a la construction et
des véhicules personnels ne seront pas, en général, permis
sur le chantier, a I'exception des véhicules du personnel de
supervision de I'Entrepreneur et celui du représentant de la
CCN. Ces véhicules autorisés ne doivent pas perturber le
déroulement des travaux.

Seule la signalisation approuvée par le représentant de la
CCN peut étre érigée ou sera affichée sur le site.

Si  des services publics supplémentaires s’avéerent
nécessaires, l'autorisation doit étre obtenue des organismes
appropriés pour l'utilisation et l'intégration avec les services
existants, y compris I'énergie, les eaux usées, le téléphone
et I'eau, au besoin. De plus, 'Entrepreneur sera responsable
de linstallation, de I'entretien et de l'arrét des services ou
des installations a la suite de l'achevement des travaux.
L'accés au réseau municipal d’approvisionnement en eau sera
fourni par la CCN.

L’Entrepreneur doit accéder a sa zone de travail de facon
a éviter d'endommager les biens ou de déranger les
propriétaires ou les occupants des propriétés avoisinantes.
Les véhicules de transport doivent suivre les routes
prédéterminées a cet égard qui sont approuvées par
'ingénieur, se référer a la section 01 35 30 — Procédures

spéciales : Contrdle de la circulation.

L’Entrepreneur doit obtenir les permis d'occupation des
routes, tel qu’exigés pour I'exécution des travaux, et obtenir
I'autorisation pour accéder a la rue a partir du site avec tous
les équipements du projet. L'accés au site ne doit pas
entraver les opérations actuelles ou I'utilisation par le public
des voies de transport existantes.

Seuls les membres du personnel autorisés auront le droit
d’accés au chantier. Tout au long des travaux, 'Entrepreneur
doit maintenir un systéeme de sécurité du site et un acces
contrdlé a la zone qui lui est attribuée. Ledit systéeme devra :

.1 établir une liste de personnes autorisées a étre sur
le chantier;

.2 réduire au minimum I'entrée non souhaitée ou involontaire
des personnes sur le chantier;

.3 surveiller, contrdler et consigner I'accés au chantier et la
sortie du chantier des personnes autorisées.

Les lignes de délimitation des zones a accés contrblé seront
établies en fonction des limites géographiques du site et des
aires de stockage du matériel prédéfinies de I'Entrepreneur.
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1.18 PROTECTION DE LA
PROPRIETE PRIVEE

1.19 SECURITE DU SITE

Afin de réduire au minimum le risque de propager
accidentellement des matériaux contaminés en provenance
de la zone d’excavation, les sorties du chantier doivent étre
équipées d'installations de décontamination appropriées.

Tout équipement qui sort du chantier doit étre surveillé par
le représentant de la CCN pour s’assurer qu'il est libre de toute
contamination.

L'Entrepreneur pourrait étre appelé a partager les voies
d’'acces et les barrieres d'accés du projet avec d'autres
entrepreneurs et membres du personnel du projet.
L’Entrepreneur doit travailler en collaboration avec d'autres
intervenants en matiere d'utilisation de tel accés et aidera le
représentant de la CCN pour de telles démarches, au besoin.

L'Entrepreneur ne doit pas empiéter sur les propriétés
adjacentes au chantier. Il doit prendre toutes les précautions
nécessaires afin de prévenir tout dommage aux propriétés
privées durant les travaux.

L’Entrepreneur est entierement responsable de tout
dommage a la propriété privée, a I'équipement, etc., reliés
aux travaux et causé par négligence ou causé par
'Entrepreneur, ses employés ou ses sous-traitants ou par les
entreprises de services et leurs employés.

L Entrepreneur est uniquement responsable de la sécurité
de son chantier. Le chantier qui est sous la responsabilité
de I'Entrepreneur comprend l'intégralité de la zone se trouvant
a lintérieur du site et les routes d'accés temporaire a
I'extérieur du site, et ce, avant et aprés les heures de travalil.
Le représentant de la CCN n’assumera aucune responsabilité
pour toute perte ou de tout dommage des matériaux, de
I'équipement, des outils, des biens consommables, des
installations temporaires ou des biens personnels subi par
'Entrepreneur, les sous-traitants, les fournisseurs ou leurs
employés. L'Entrepreneur doit assurer un acces raisonnable
aux zones de travail sous la responsabilité de I'Entrepreneur
a toutes les entreprises autorisées, a tout personnel et a tout
équipement.
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2
1.20 PREVENTION DES
INCENDIES
1
1.21 SUPERVISION DU SITE
1
1.22 LOCALISATION DES
SERVICESET
AUTORISATION
1
2

L'accés au personnel de I'Entrepreneur et des sous-traitants
doit étre limité au site des travaux. Par conséquent, ils
n’auront pas droit d’acces aux propriétés privées qui se trouve
a l'extérieur de la zone d'accés désignée, alexception
des endroits ol leurs travaux chevauchent ceux d’'un autre
entrepreneur. Dans un tel cas, I'Entrepreneur doit aviser le
représentant de la CCN de I'échéancier de ces travaux et doit
obtenir I'approbation du représentant de la CCN avant de les
entamer.

Les instructions pour la prévention des incendies doivent
étre incluses dans le manuel de santé et de sécurité du projet.

Fournir et afficher sur le site le nom et le numéro de
téléphone d’'un représentant autorisé de I'Entrepreneur qui
peut étre contacté en tout temps en cas d'urgence.

Les plans ne sont fournis qu’a titre de référence; les services
indiqués sur ces plans peuvent étre imprécis ou incomplets.

Avant d’entamer les travaux, 'Entrepreneur doit aviser toutes
les sociétés de services publics, les entreprises de services
et la Ville d’'Ottawa afin de localiser les services existants, y
compris les égouts, les conduites d’eau, les conduits de gaz
et toutes autres installations souterraines et aériennes.
L’Entrepreneur doit obtenir, dans la mesure du possible, les
certificats ou les confirmations écrites que les compagnies de
services ont visité le site et qu’elles ont déterminé la
localisation de leurs services respectifs. L’Entrepreneur doit
respecter tous les réglements et donner suite a toutes les
demandes raisonnables des entreprises de services touchées
en ce qui concerne les mesures de protection, les inspections,
le soutenement temporaire, le démantelement, la
réinstallation et la sécurité. L'entrepreneur doit aviser les
administrations routiéres et obtenir une autorisation préalable
avant de faire circuler I'équipement de construction sur la voie
publique et/ou avant de limiter ou modifier de quelque
maniére que ce soit la circulation normale. Une copie de
toutes les demandes, de tous les certificats, de tous les
permis ou d’'autres formulaires d’autorisation doit étre fournie
au représentant de la CCN et doivent étre affichée a un endroit
approprié sur le site.
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1.23 PROTECTION DES
SERVICES, DES
SERVICES PUBLICS, DES
STRUCTURES ET DE LA

VEGETATION
1
2
3
4

1.24 AUTORISATIONS,

PERMIS, LICENCES ET

NORMES
1
2

1.25 ENTRETIEN DU
CHANTIER

Faire preuve de diligence raisonnable durant I'exécution des
travaux pour éviter les dommages aux structures existantes,
a I'équipement et aux services publics qui seront maintenues
en place. L’'Entrepreneur est entierement responsable pour
tout dommage causé, intentionnellement ou accidentellement,
par lui-méme ou par ses employés, ses sous-traitants ou
par toute autre personne dont les services ont été retenus par
I'Entrepreneur pour exécuter le travail en vertu du contrat.

Maintenir en place et protéger de tout dommage les services
a maintenir durant la période du contrat d'une maniere
approuvée par le représentant de la CCN et par I'entreprise ou
I'organisme de services respectif.

Protéger de tout dommage la végétation y compris les arbres
se trouvant a l'extérieur des zones d'excavation et de
remblayage hors de la zone d’exploitation. Protéger de tout
dommage la végétation y compris les arbres se trouvant a
I'extérieur des zones d’excavation et de remblayage dans la
zone d’exploitation, comme indiqué les plans.

Tout dommage a la végétation doit étre réparé, faute de quoi
un remplacement équivalent sera fourni, a la satisfaction du
représentant de la CCN et dont les frais seront pris en charge
par 'Entrepreneur.

Il incombe a la Commission de la capitale nationale (CCN)
d’obtenir toutes les autorisations nécessaires dans le cadre de
la Loi canadienne sur |'évaluation environnementale.

Autre que le point .1 indiqué ci-dessus, I'Entrepreneur doit
obtenir, fournir, payer et maintenir tous les permis, toutes
les licences et toutes les approbations nécessaires pour
I'exécution des travaux de la part des autorités fédérales,
provinciales ou municipales, ou par toute autre autorité
compétente.
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1.26 CHEMINS PUBLICS/ DE LA
CCN

L’Entrepreneur doit maintenir en bon état toutes les
installations temporaires, toutes les clbtures et portes, toutes
les voies d’accés temporaires, tous les supports, etc., autre
que les services fournis par le représentant de la CCN,
pendant la durée des travaux. Les lacunes identifiées par le
représentant de la CCN doivent étre corrigées a la satisfaction
du représentant de la CCN.

La présente section s’applique aux chemins publics et aux
chemins de la CCN autres que ceux qui ont été
reconstruits ou modifiés dans le cadre des travaux.

Exécuter les travaux de telle sorte que [lutilisation des
véhicules dans le cadre des travaux sur des chemins publics
avoisinants ne dérangera pas ou ne mettra pas en danger le
public, les cyclistes, les piétons et la circulation routiére, et
n'empéchera pas I'utilisation normales de telles installations.

L’Entrepreneur doit fournir les signaleurs, les avertisseurs
lumineux, la signalisation et les barrieres pour diriger et
protéger la circulation routiére et piétonniére des véhicules
affectés aux travaux, entrant ou sortant du site, conformément
aux exigences réglementaires et aux normes municipales. La
fermeture de routes en raison des travaux doit étre réalisée
conformément aux exigences réglementaires et aux normes
municipales, y compris la notification au préalable, la
demande et le paiement des frais de permis, la signalisation et
I'affichage de détours.

Les voies de transport seront limitées a celles qui sont
identifiees sur les cartes de la Ville d’Ottawa des parcours
pour camions en secteurs urbain et rural. L'Entrepreneur
doit suivre les routes prédéterminées pour camions ou les
routes a cet égard qui sont approuvées par le représentant
de la CCN; se référer a la section 01 35 30 — Contr6le de la
circulation.

L’Entrepreneur doit s’assurer qu'il n'y a aucun dépbt ni
accumulation de sol ou d'autre débris sur les routes en
raison des travaux. Le nettoyage, si nécessaire, comprendra
'adoption de mesures strictes de contrdle de poussiéres et
le balayage des rues. L'Entrepreneur commencera le
nettoyage des rues sans tarder a la demande du représentant
de la CCN ou des autorités municipales.
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1.27 TENUE DES LIEUX

1.28 MESURES DE
PROTECTION DE
L’'ENVIRONNEMENT

L’Entrepreneur est responsable du contrdle de la poussiére,
comme prévu dans la section 02 36 20 — Contrble de la
poussiére et de I'entrainement de sol.

Tenir tous les lieux occupés du site de fagon ordonnée, sans
accumulation de débris pour la durée du projet. Aucune
accumulation de déchets, de rebuts ni de débris ne sera
tolérée. En aucun cas, le sol ne doit étre déplacé a
I'extérieur des limites du chantier. L’'Entrepreneur ou son
personnel ne doit laisser trainer aucun débris ou se
débarrasser d’aucun débris dans les zones avoisinantes, y
compris sans s'y limiter aux routes, aux aires de
stationnement, aux aires communes, aux espaces publics ou
aux biens publics. Les fournitures, les outils et I'équipement
de construction doivent étre organisés et entreposés de facon
a garder le chantier dans un état sécuritaire et visuellement
acceptable. Sur le site, I'Entrepreneur ne doit garder que les
matériaux et I'équipement nécessaires pour exécuter les
travaux.

La surveillance environnementale et la conformité de toutes
les activités sur les sites des travaux seront régies par les
sections suivantes: section 01 35 13 — Procédures spéciales
pour les sites contaminés, section 01 56 10 — Protection
de l'environnement, section 02 31 40 — Remplissage et
remblayage, section 02 32 10 — Gestion des eaux de surface
et des eaux souterraines, section 02 36 20 — Contrdle de la
poussiéere et de I'entrainement de sol et section 02 61 00 —
Enlévement des sols. Les dispositions indiquées dans ces
sections s’appliquent a tous les membres du personnel
affectés aux travaux ou présents sur le site.

Mener toutes les activités d'une maniére respectueuse de
I'environnement, conformément a toutes les références, a
tous les codes et aux normes de l'industrie de fagcon a réduire
raisonnablement les impacts sur I'environnement.

Il incombe a I'Entrepreneur de travailler en collaboration
avec le représentant de la CCN et d’autre personnel du projet
pour s'assurer que toutes les activités du site se
conforment aux dispositions prévues dans les spécifications.

L’Entrepreneur doit collaborer avec le personnel du
représentant de la CCN pour obtenir les échantillons en vrac
et effectuer les essais sur le terrain pour les contaminants.
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1.29 ORDURES ET DETRITUS

1.30 CONTROLE DE LA
POUSSIERE

1.31 CONTROLE DU SUIVI

L’huile, la graisse, I'essence, le diesel et d’autres matériaux
possiblement dangereux doivent étre entreposés d’'une
maniére qui est acceptable pour le représentant de la CCN et
conformément a la Loi sur la protection de I'environnement de
I'Ontario et la Loi canadienne sur la protection de
I'environnement.

Tous les déchets industriels liquides, y compris I'huile et
I'essence usagées, doivent étre inscrits auprés du ministére
de [I'Environnement de [I'Ontario par [I'entrepreneur, au
besoin, en vertu du Ontario Regulation 347 et doivent étre
transportés par un transporteur agréé de déchets a un site
d'enfouissement de déchets qui est homologué pour accepter
de tels déchets.

L’Entrepreneur doit fournir au représentant de la CCN pour
étude une procédure écrite, incluant une carte de localisation
et une procédure de prévention et d’intervention dans le cas
de fuites et de déversement, pour I'entretien et le
ravitaillement des équipements sur le site.

L Entrepreneur est responsable de I'élimination des ordures
et des détritus se trouvant a [lintérieur du chantier.
L’Entrepreneur doit s'assurer que ses effectifs, y compris les
sous-traitants et le personnel de services, seront
responsables du nettoyage des débris causés par son

personnel.

Mettre en ceuvre toutes les mesures de contrble nécessaires
pour réduire au minimum les poussiéres générées par toutes
les activités, tel qu’indiqué dans la section 02 36 20 — Contrdle
de la poussiére et de I'entrainement de sol.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de
répandre du sol provenant du chantier vers les routes
fédérales, provinciales ou municipales et les propriétés
privées. Tout déplacement a partir de la zone d’excavation
doit étre controlé par lintermédiaire d'une zone de
décontamination, qui pourrait comprendre une aire de
décontamination, telle qu'elle est précisée dans les
spécifications. L’Entrepreneur doit nettoyer sans tarder tout
débris et dépbt de poussiéres engendrés par les travaux, a
la satisfaction du représentant de la CCN, en adoptant des
mesures strictes de contrdle de la poussiére comme prévues
dans les alinéas 1.27, 1.28 et 1.30 ci-dessus. Le balayage
sec des routes, des trottoirs, des bordures de trottoir etc., ainsi
gue le lavage a grande eau de sol ou poussiéres dans les
égouts de la ville ne seront pas tolérés.
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2

1.32 CONTROLE DE L’EAU DE SURFACE

1
2
1.33 CONDITIONS
METEOROLOGIQUES
DEFAVORABLES
1
1.34 PLAN D'INTERVENTION
D'URGENCE EN CAS DE
DEVERSEMENT
1
2
3
4

Se conformer a la section 02 36 20 — Contrdle de la poussiére
et de I'entrainement de sol.

Prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir
I'entrée des eaux non filtrées dans les systemes d'égouts
pluviaux et les réseaux séparatifs ou le déversement a
I'extérieur du chantier le long des routes, conformément au
Réglement en matiére d'utilisation des égouts de la Ville
d'Ottawa. L’Entrepreneur doit sceller tous les tampons de
regard et construire des fosses a boues autour des bassins
de décantation des eaux pluviales. De plus, I'Entrepreneur
doit inspecter ou nettoyer toutes les fosses a boues
régulierement pour s’assurer de leur bon fonctionnement.

Se conformer a la section 01 3513 — Procédures spéciales
pour les sites contaminés et a la section 02 32 00 — Gestion
des eaux de surface et des eaux souterraines.

Les opérations sur le site, y compris les travaux d’excavation
et de préparation, doivent étre suspendues a tout moment
lorsque, d’'aprés le représentant de la CCN, il est impossible
de contrdler les matériaux d'une maniére satisfaisante en
raison de la pluie, du vent ou d'autres conditions
météorologiques difficiles.

Tout déversement doit étre abordé d’une maniére conforme la
Loi sur la protection de I'environnementde I'Ontario et la
Loi canadienne sur la protection de I'environnement;

L'entité responsable doit nettoyer le déversement sans
tarder en déployant toutes les ressources nécessaires pour
rétablir le site dans la condition ou il se trouvait avant le
déversement;

L’Entrepreneur doit présenter au représentant de la
CCN, aux fins dapprobation, un Plan de contrdle de
déversement ou de contrble d'urgence dans les 7 jours
suivant la date de lattribution du contrat. Les travaux ne
peuvent commencer qu'aprés que I'Entrepreneur ait recu
I'approbation écrite du représentant de la CCN;

L’Entrepreneur doit garder les matériaux de nettoyage sur
le site afin d’étre capable de gérer tout déversement anticipé;
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1.35 CONSIPERATIONS
ARCHEOLOGIQUE

L'Entrepreneur fournira les notifications requises par la Loi sur
la protection de I'environnement de I'Ontario et de la Loi
canadienne sur la protection de I'environnement au
représentant de la CCN

En plus de l'alinéa 1.34.1, les préparatifs et I'intervention en
cas de déversements seront régis par la section 02 32 0 —
Gestion des eaux de surface et des eaux souterraines et la
section 02 61 00 — Enlévements des sols. Les dispositions
indiquées dans ces sections s’appliquent a tous les membres
du personnel affectés aux travaux ou présents sur le site.

L’Entrepreneur doit avoir une procédure écrite incorporant
les dispositions de la section 02 32 00 — Gestion des eaux
de surface et des eaux souterraines et la section 02 61 00 —
Enléevement des sols pour intervenir dans le cas dun
déversement accidentel au sein du chantier, de laire de
ravitaillement, de la propriété avoisinante, sur les routes
publiques et dans les espaces publics. La procédure doit étre
conforme aux exigences réglementaires et aux spécifications
et doit aborder I'impérative de contréler et contenir le produit
déversé, ainsi que le nettoyage de tous les endroits touchés
et la surveillance des contaminants restants. La procédure
doit fournir les détails précis en ce qui concerne la formation
et la protection des membres du personnel, le contréle de
l'infiltration dans les systémes d’'égouts, le nettoyage et la
vérification (par le représentant de la CCN) de la
décontamination des endroits touchés ainsi que la réalisation
et la consignation des rapports.

L’Entrepreneur doit avoir les matériaux appropriés (par
exemple : sciure de bois, copeaux de bois, matériaux
absorbants, balais, etc.) pour nettoyer un déversement de
carburant. Tout déversement d’huile, d’essence, de diesel et
d'autres matériaux dangereux doit étre contrélé par
I'Entrepreneur, conformément a la Loi canadienne sur la
protection de I'environnement, la Loi sur la protection de
'environnement de [I'Ontario et doit étre signalé
immédiatement au représentant de la CCN.

La zone d’'exploitation n'est pas connue comme étant une
zone de potentiel archéologique. Aucune surveillance
archéologique n’est requise durant les travaux. L'Entrepreneur
devra aviser le représentant de la CCN si un article soupgonné
d’avoir une importance archéologique est découvert.
L’Entrepreneur est prié de coopérer selon les modalités du
contrat avec l'enquéte de toute zone de potentiel
archéologigue ou avec la récupération des objets
archéologiques.

En cas d'une découverte d'objets archéologiques ou de
structures d’intérét pendant I'excavation, I'excavation dans cet
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1.36 TITRES DES
PROPRIETES TROUVEES
SUR LES SITES

1.37 CONFIDENTIALITE

1.38 CLOTURE DU PROJET

endroit précis du site sera arrétée afin de permettre aux
archéologues de procéder a 'examen des objets découverts.
L’Entrepreneur n'aura droit a aucune revendication du délai
d'attente en raison de telles fouilles archéologiques si
I'équipement peut étre raisonnablement déménagé a un autre
endroit de travail dans les deux heures aprés la réception des
instructions d’arréter les travaux. Sile représentant le la CCN
demande a I'Entrepreneur d'assister aux fouilles, de tels
travaux doivent étre exécutés et rémunérés selon les
modalités prévues dans les Conditions générales.

La propriété de tous les objets, de reliques, d'objets naturels
ou d'autres articles d'intérét archéologique ou historique et
de tout autre matériau ou bien retrouvé, développé ou
obtenu pendant I'excavation ou d'autres opérations par
'Entrepreneur, le sous-traitant ou par leurs employés sont
expressément réservés par la CCN. L’Entrepreneur, le sous-
traitant ou ses employés n’auront aucun droit, titre ou intérét
en ce qui concerne cette découverte, en totalité ou en partie.
De plus, ils n'auront aucun droit de revendication a cet
égard. L’Entrepreneur devra immédiatement signaler une
telle découverte au représentant de la CCN.

L'Entrepreneur et tous les sous-traitants doivent en tout
temps respecter la confidentialité des renseignements
fournis pendant la soumission et pendant I'exécution des
travaux, a I'exception des renseignements nécessaires pour
obtenir des permis et des autorisations, pour le dépdt des
avis aux organismes et aux fins de retenir les services des
sous-traitants. L’Entrepreneur n’entamera aucune discussion
concernant les travaux avec des personnes ou des agences
sans le consentement explicite et écrit du représentant de la
CCN. L'obligation de s’assurer de la confidentialité des
renseignements survivra a la résiliation du contrat.

Dés la réalisation d’'une partie importante des travaux, les
produits, les outils, la machinerie et I'équipement de la
construction qui ne sont plus nécessaires pour I'exécution du
reste des travaux doivent étre enlevés du chantier.

Recueillir les documents techniques; rassembler les
documents exécutés par les sous-traitants, les fournisseurs
et les fabricants; et présenter ledit matériel au représentant de
la CCN.

Inspecter soigneusement les travaux pour s’'assurer gu'ils
sont achevés, que les lacunes majeures ou mineures de la
construction ont été corrigées et que l'aire du site est propre

ARCADIS Canada Inc.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 EQUIPEMENT

et dans un état convenable. Aviser le représentant de la CCN
par écrit de 'achevement de fagon satisfaisante des travaux
et demander une inspection. Travailler en collaboration avec
le représentant de la CCN durant l'inspection et rectifier toute
lacune.

L'Entrepreneur doit fournir, opérer et entretenir les
équipements, les outils et les fournitures appropriés aux
travaux a réaliser afin qu’ils soient propres, en bon état de
marche et en conformité avec les exigences réglementaires
et les prescriptions de sécurité. L’'Entrepreneur doit fournir :

.1 Tlintégralité de I'essence et des lubrifiants nécessaires
pour exploiter les équipements;

.2 l'entretien et les réparations nécessaires pour s’assurer
que les équipements et les outils sont bien entretenus et
en bon état de fonctionnement.

Aucun entreposage en vrac dessence, d’huile, ou d'autres
produits de lubrification ne sera permis sur le site du projet
sans 'approbation explicite et par écrit du représentant de la
CCN. Les opérations de ravitaillement de I'équipement et de
vidange d‘huile seront effectuées a un endroit indiqué par le
représentant de la CCN et seulement aprés que des moyens
appropriés de confinement des déversements aient été
déployés.

L'Entrepreneur doit  effectuer I'entretien préventif de
I'équipement principal pendant les temps libres afin d'éviter
des retards dans les travaux. En cas de panne d'un
équipement majeur, 'Entrepreneur doit prévoir sans tarder la
réparation et le remplacement de I'équipement en panne.
Les retards causés par la panne d’équipement ne doivent en
aucune circonstance dépasser une journée. (24 heures)
Tous les colts liés aux réparations ou au remplacement
seront pris en charge par I'Entrepreneur, y compris les
retards causés a I'exécution du projet.

Si I'Entrepreneur ne réussit pas a réparer ou a remplacer
'équipement défectueux dans les délais précisés, le
représentant de la CCN doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour remplacer I'équipement. L'ensemble des
colts du remplacement, y compris tous les colts connexes
engageés par le représentant de la CCN, seront pris en charge
par 'Entrepreneur.

PARTIE 3 — EXECUTION SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 GENERALITES
A Le mot “soumission” signifie tout plan, diagramme, illustration,
échéancier, tableau des performances, dépliant, ou autre
information a étre fourni par I'Entrepreneur pour illustrer les
détails du travail.

1.2 ADMINISTRATIF

A Soumettre au représentant de la CCN les soumissions sujets a
vérification. La liste dans le Tableau 1 (de la section 01 33 00)
n'est présentée qu'a titre informatif. Soumettre dans un délai
raisonnable et dans le bon ordre pour ne pas retarder le travail.
Manquer de soumettre dans un délai raisonnable ne constitue
pas un motif suffisant pour accorder une prolongation de la durée
du contrat.

2 Les activités de travail affectées par une soumission ne doivent
pas procéder avant que I'examen est complété et la soumission
est acceptée.

3 Examiner les soumissions avant de les soumettre au
représentant de la CCN. Cet examen signifie que les exigences
nécessaires ont été définies et vérifiées, ou qu’'elles le seront, et
gue chaque soumission a été vérifiée et coordonnée avec les
exigences du travail et des documents contractuels. Les
soumissions qui ne sont pas estampillées, signées, datées, et
identifiées comme étant associées avec un projet spécifié seront
retournées sans étre examiner et seront considérées comme
rejetées.

4 Notifier le représentant de la CCN, par écrit, au moment de la
soumission. Identifier toute déviation des exigences des
documents contractuels et inclure les motifs de toute déviation.

5 La responsabilité de I'Entrepreneur pour les erreurs et les
omissions dans les soumissions n’est pas exonérée par I'examen
des soumissions du représentant de la CCN.

.6 La responsabilité de I'Entrepreneur pour toute déviation dans les
soumissions des exigences des documents contractuels n’est
pas exonérée par I'examen des soumissions de représentant de

la CCN.
7 Garder une (1) copie de chague soumission sur le site.
1.3 SOUMISSION
A Allouer sept (7) jours pour I'examen de chaque soumission par le

représentant de la CCN.

2 Les ajustements aux soumissions effectués par le représentant
de la CCN ne sont pas censés changer le prix contractuel. Si les

ARCADIS Canada Inc.
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ajustements influencent la valeur du travail, le déclarer en écrit au
représentant de la CCN avant de procéder avec le travail.

3 Exprimer en unités S| (métriques) les dessins d'atelier et les
informations sur les produits.

A4 Ou les produits ou les informations ne sont pas produits en unités
SI (métriques), les valeurs converties sont acceptables.

5 Effectuer des changements aux soumissions, selon les
exigences du représentant de la CCN, et conformément aux
documents contractuels. Lorsque [I'Entrepreneur présente a
nouveau les soumissions, aviser le représentant de la CCN par
écrit de tout changement autre que ceux qui ont été demandés.

.6 Accompagner toute soumission avec une lettre d’envoi, en
double exemplaire, contenant :

aorhwiN P

la date

le numéro et le titre du projet

le nom et I'adresse de I'Entrepreneur
l'identification et la quantité de la soumission
autres informations pertinentes

4 Soumissions a inclure:

A
2
3

la date et les dates de révision
le numéro et le titre du projet
le nom et I'adresse du :

Ad sous-traitant
2 fournisseur
3 fabricant

le cachet et la signature d'un représentant autorisé/
professionnel qualifié de I'Entrepreneur, enregistré ou
certifié en Ontario, Canada, tel que requis, certifiant
'approbation des soumissions, la vérification des
mesures sur le terrain, et la conformité aux exigences des
documents contractuels.

Détails des portions appropriées du travail, selon le cas :

1 capacités

2 normes

3 relation avec les travaux adjacents

4 aménagement, montrant les dimensions,
incluant dimensions de champ et les

dégagements

détails de lieu ou de montage
caractéristiques de performance
poids opérationnel

Now

ARCADIS Canada Inc.
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.8 schémas unifilaires et diagrammes
schématiques
.8 Suivant examen par le représentant de la CCN, distribuer les
copies.
9 Soumettre trois (3) copies papiers et une (1) copie électronique

(pdf) des soumissions pour chaque exigence demandée dans les
sections des spécifications et tel que le représentant de la CCN
pourrait raisonnablement demander.

.10 Supprimer toute information qui ne s’applique pas au projet.

A1 Inclure des informations complémentaires aux informations
standards afin de fournir des détails applicables au projet.

A2 Si, aprés I'examen par le représentant de la CCN, aucune erreur
ni omission n’est détectée, ou si les commentaires sont mineurs,
deux (2) copies seront retournées et la fabrication et I'installation
du travail peut procéder. Si une soumission est rejetée, une copie
annotée sera retournée et la soumission doit étre corrigée et
présentée a nouveau par la méme procédure décrite ci-dessus
avant que le travail ne puisse procéder.

A3 L’examen des soumissions par le représentant de la CCN a pour
seul but de vérifier la conformité avec le concept général.

A1 Cet examen ne signifie pas que le représentant de la
CCN approuve les soumissions; la responsabilité pour
ceci demeure celle de I'Entrepreneur. Cet examen ne
libére non plus I'Entrepreneur de la responsabilité pour
les erreurs ou les omissions dans les soumissions, ni de
la responsabilité de satisfaire toutes les exigences des
documents de construction and des documents
contractuels.

2 Sans restriction au caractere général de ce qui suit,
I'Entrepreneur est responsable de confirmer et corréler
les dimensions sur le site, des informations qui
concernent seulement les processus de fabrication ou les
techniques de construction et de la coordination du travail
de tous les sous-traitants.

1.4 ECHANTILLONS

A Soumettre pour examen les échantillons en trois exemplaires, tel
gu'il est demandé dans les sections des spécifications. Indiquer
clairement sur chaque échantillon l'origine de I'échantillon et
I'utilisation prévue.

2 Livraison prépayée des échantillons au bureau du représentant
de la CCN.

ARCADIS Canada Inc.
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3 Aviser le représentant de la CCN par écrit, au moment de la

soumission, de toute déviation des échantillons des exigences
décrites dans les documents contractuels.

4 Les ajustements aux échantillons effectués par le représentant
de la CCN ne sont pas censés changer le prix contractuel. Siles
ajustements influencent la valeur du travail, le déclarer en écrit au
représentant de la CCN avant de procéder avec le travail.

5 Effectuer les modifications aux échantillons que le représentant
de la CCN pourrait exiger, conformément avec les documents
contractuels.

.6 Les échantillons examinées et approuvées établiront le niveau de

standard de qualité de la main-d’ceuvre et du matériel auquel le
travail installé sera vérifié.

1.5 PHOTOGRAPHIES

A Fournir des photographies numériques portant la date en format
Jpg pour les photographies de progrés et les photographies
finales.

2 Les photographies numériques doivent avoir une résolution

minimum de 2.592 x 1.944 pixels (5 megapixels).

3 Fournir des photographies « avant » et « aprés » du site qui
montrent les zones principales avant et apres I'enlévement des
sols. Afin d’obtenir les photographies « aprés » du méme point de
vue que les photographies « avant », I'Entrepreneur doit prendre
note du lieu et du point de vue, sur un ensemble de plans, de
toutes les photographies « avant » prises. Les photographies
« avant » devraient étre choisies en collaboration avec le
représentant de la CCN.

4 Les photographies de progres et finales, avec légendes, doivent
étre soumises sur disque compact. L'Entrepreneur doit fournir
une (1) copie des photographies de progrés et deux (2) copies
des photographies finales.

5 Identification: Dactylographiée ou créée par ordinateur, le nom et
le numéro du projet sur la couverture et le dos du relieur et sur
I'étui du disque compact. Fournir une description écrite de chaque
photographie sous forme de journal photographique. Le journal
photographique doit étre inclus avec chaque disque compact et
dans un relieur. La description devra inclure :

A nom du fichier de la photographie numérique
2 nom et description de I'élément photographié
.3 point de vue
4 date de prise

ARCADIS Canada Inc.
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5 les photographies avant et aprés de zones critiques de

I'élimination des salissures

.6 Quantité: Le nombre de photographies fournies doit étre suffisant
pour adéquatement décrire les activités de travail effectuées
durant la période considérée. Un minimum de deux (2)
photographies prises de deux (2) points de vue doivent étre
fournies pour chaque activité de construction/assainissement.
Les lieux des points de vue pour les photographies numériques
finales seront déterminés par le représentant de la CCN.

v Soumettre les photographies de progrés sur une base
hebdomadaire ou selon les directives du représentant de la CCN.

.8 Soumettre les photographies finales avant la demande du dernier
paiement échelonné.

9 Fournir deux (2) ensembles des photographies finales et du
journal photographique dans deux relieurs.

1.6 MESURE DE PAIEMENT
A Tout co(t direct de la préparation des documents photographique
comme indiqué ci-dessus doit étre inclus au point SDCP-1, Solde
des Codts du Projet dans I'Echéancier des paiements. Indiquer le
colt de ce travail sur une ligne distincte dans le tableau de
ventilation des codts.

PARTIE 2 - PRODUITS SANS OBJET

PARTIE 3 — EXECUTION SANS OBJET

Voir la Liste des soumissions dans le Tableau 1 ci-dessous

ARCADIS Canada Inc.
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 GENERALITES
.1 Toutes les conditions du contrat et de la section 01 00 00.02 —
Prescriptions générales s’appliquent a la présente section.

.2 L'Entrepreneur doit effectuer les travaux d'une maniére qui
atteint ou dépasse les codes, les lois et les reglements
appropriés.

1.2 TRAVAUX CONNEXES
.1 Section 01 56 10 — Protection de I'environnement

Section 01 00 00.02 — Exigences Générales

.3 Section 02 31 10 — Nivellement du terrain, voies d'acces
et drainage de la surface

.4 Section 02 31 40 — Remplissage et remblayage

.5 Section 02 32 00 — Gestion de I'eau de surface et de
I'eau souterraine

.6 Section 02 36 20 — Contréle de la poussiére et de
I'entrainement du sol

.7 Section 02 61 00 — Enlévement des sols

1.3 NORMESDE
REFERENCE

.1 Ontario Provincial Standard Specifications and Drawings,
(OPSS 805), OPSD-219.110

.2 Réglement 2003-514 en matiere d'utilisation des égouts de la
Ville d'Ottawa

.3 Ontario Regulation 387/04 Water Taking
.4 Ontario Regulation 153/04 — Records of Site Condition — Part

XV.1 of the Act & Soil, Ground Water and Sediment Standards for
Use Under Part XV.1 of the Environmental Protection Act

.5 CCME - Le Conseil canadien des ministres de I'environnement
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1.4 APERCU DES TRAVAUX

1.5 SEQUENCEET
ECHEANCIER

1.6  DOCUMENTSA
SOUMETTRE

Assurer l'intégralité de la supervision, de la main-d'ceuvre, de
I'équipement, des outils, des matériaux, des biens non durables,
du transport et d’autres services requis pour I'exécution et la
réalisation de I'ensemble des travaux tels qu'ils sont détaillés et
précisés dans les présentes sections et dans les plans, y
compris, mais sans s'y limiter :

.1 Les documents techniques appropriés, les installations pour
la gestion de l'eau, la décontamination de |’équipement
et du personnel, le contréle de la poussiére et des particules,
le contrdle de la pollution, le contrdle de I'eau, I'asséchement,
le contrdle de I'érosion et de la sédimentation, le nettoyage
tout au long des travaux, la décontamination finale et
I’enlevement et I'élimination des matériaux et des déchets.

Les travaux doivent étre mis en séquence de facon a ce que les
véhicules ne roulent pas sur les endroits du site qui ont été
restaurés.

Les travaux d’excavation ne doivent commencer qu’'aprés la
mise en place de toutes les mesures d'atténuation prévues
dans la PARTIE 3 de la présente section.

L'enlevement du sol doit étre effectuée conformément a la
section 02 61 00 — Enlévement des sols.

Tous les travailleurs sur le site doivent avoir des autorisations de
sécurité de la CCN pour l'accés au site.

Plan d'implantation: Dans les 14 jours suivant I'Ordre de
démarrage des travaux et avant la mobilisation au site, présenter
les figures du plan d'implantation indiquant les conditions et les
installations actuelles, les installations de construction et les
contrdles temporaires a fournir par I'entrepreneur, tel qu'il est
indiqué dans la section 01 00 00.02 — Prescriptions générales.

Soumettre un plan de contréle de I'érosion et de la sédimentation,
en vertu de l'alinéa 2.2 de la présente section et un plan
d'intervention d'urgence en cas de déversement, en vertu de la
section 01 00 00.02 - Prescriptions générales, alinéa 1.34, au
Représentant de la CCN pour examen préalable a la
construction.

Soumettre tous les documents

Soumettre pour approbation au Représentant de la CCN des
méthodes proposées de gestion des eaux pluviales et des eaux
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souterraines, au moins 2 semaines avant le début des travaux.
PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX

.1 Matériaux de remblai granulaire: a la section 02 3140 -
Remplissage et remblayage

2.2 CONTROLE DE L’EROSION
ET DE LA SEDIMENTATION

.1 Fournir et entretenir des mesures temporaires, qui peuvent
comprendre, mais sans toutefois s'y limiter: des barrieres a
sédiments, des balles de paille, des contrdles de I'écoulement,
des barrages submersibles en roche, des tranchées, des
géotextiles, des drains, des talus, la construction de terrasses,
I'enrochement, des canalisations temporaires de drainage, des
bassins de décantation, la végétalisation, des digues, et toute
autre construction nécessaire pour prévenir I'érosion et la
migration du limon, de la boue, des sédiments, et d’autre débris
a I'extérieur du site ou a d’autres endroits du site ayant un risque
de causer du dommage. S'assurer de la disponibilité des
mesures de controle de sédiments durant la construction.
L'installation des mesures de contrble de I'érosion et de la
sédimentation doit étre faite conformément aux Ontario
Provincial Standard Specifications (OPSS 805), OPSD-219.110

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 ACCESDES
VEHICULES
ET STATIONNEMENT

.1 Entretien et utilisation :

.1 Prévenir la contamination des voies d’acces. Ramasser sans
tarder tout débris ou tout matériel qui est présumé étre
contaminé, tel qu'il est déterminé par le Représentant de la
CCN; les transporter et les éliminer dans un lieu approprié
hors du site. Nettoyer les voies d’accés au moins une fois par
quart de travail.

.2 Le Représentant de la CCN peut recueillir des échantillons
de sol prélevés des surfaces de voies d’accés construites et
existantes aux fins d’analyse chimique avant, pendant et
aprés l'achevement des travaux. Excaver et éliminer le sol
propre qui a été contaminé par les activités de I'Entrepreneur
sans frais supplémentaires.
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3.2 CONTROLEDE LA
POUSSIERE ET
DES PARTICULES

3.3 CONTROLEDE LA
POLLUTION

Effectuer les travaux de fagon a ce que les opérations soulévent
le minimum de poussiéres.

Mettre en ceuvre et respecter les mesures de contrble de la
poussiére et des particules tel que jugé nécessaire par
lingénieur durant la construction et en respectant les
reglements provinciaux et municipaux ainsi que la section
02 36 20 — Contréle de la poussiere et de I'entrainement de
sol.

Assurer des moyens proactifs pour prévenir la dispersion de la
poussiere dans l'air. Utiliser de I'eau ou une solution de chlorure
de calcium pour le contréle de poussiéres et de particules, au
besoin.

En tant que précaution minimale, utiliser des couvertures lorsque
les camions transportent des matiéres fines ou poussiéreuses.
Des véhicules étanches a Il'eau doivent étre utilisés pour
transporter les matiéres mouillées.

Prévenir la dispersion de la poussiére vers les propriétés
avoisinantes.

Le Représentant de la CCN peut arréter les travaux a tout
moment lorsque le contréle de poussieres et de particules de
I'Entrepreneur est jugé inadéquat pour les conditions de vent sur
le site. Aucune compensation ne sera accordée pour les arréts
de travaux.

Si les mesures de I'Entrepreneur pour assurer un contréle de
poussieres et de particules dans l'air sont jugées inadéquates,
les travaux devront étre arrétés. L’Entrepreneur doit discuter
des procédures proposées pour résoudre les problémes.
Apporter toutes les modifications nécessaires aux opérations
avant de reprendre toute excavation, toute manutention, tout
traitement ou tous autres travaux qui peuvent provoquer la
dispersion de poussiéres et de particules.

Assurer des méthodes, des moyens et des services pour
prévenir la contamination du sol, de I'eau et de l'air causée par
le déversement de substances et de polluants toxiques
nuisibles produits par les opérations de construction.

Etre prét & intercepter, nettoyer et éliminer tout déversement et
tout rejet qui pourrait se produire sur les terrains ou dans I'eau.
Garder accessibles en tout temps sur le site les matériaux et
équipements nécessaires pour le nettoyage de déversements
et de dispersions.
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3.4 DECONTAMINATION DE
L'EQUIPEMENT

De plus, les déversements doivent étre gérés conformément
aux exigences réglementaires applicables indiquées dans la
section 01 00 00.02 — Prescriptions générales, alinéa 1.8
(Référence et codes) et alinéa 1.35 (Déversements).

Signaler immédiatement les déversements et les rejets qui
risquent d’'endommager I'environnement aux entités suivantes :

.1 L’autorité compétente ou touchée par le déversement ou la
dispersion, y compris l'office de protection de la nature, les
autorités d'alimentation en eau, [l'autorité gérant le
drainage, I'autorité routiére et le service d’incendie;

.2 Le propriétaire (si connu);
.3 Les personnes ayant un contréle sur le polluant, si connu;
.4 Le Représentant de la CCN.

Prendre des mesures immédiates pour limiter et atténuer les
effets d'un déversement ou des rejets dans I'environnement et
sur les gens en employant toutes les ressources disponibles.

Décontaminer I'équipement aprés l'utilisation dans des zones
possiblement contaminées, ainsi qu’avant tout travail ou
déplacement par la suite dans des endroits propres, et avant de
quitter le site. Ceci s’applique au site des travaux ainsi qu’au site
d’enfouissement.

En tant que précaution minimale, effectuer les étapes suivantes
pour la décontamination d’équipement : enlever mécaniquement
toute saleté, toute poussiére grossiere et tout débris en grattant
et en brossant, sans utiliser d’eau. Si cette action ne réussit pas
a enlever les matieres contaminées de I'équipement, installer un
poste de lavage qui utilise de I'eau a haute pression et a faible
débit. Toute eau de lavage doit étre contenue a lintérieur des
limites des travaux et acheminée vers les bacs de rétention a des
fins d'examens avant son déchargement et sa disposition.
Effectuer une évaluation de l'efficacité de la décontamination,
suivant les directives du Représentant de la CCN.

Chaque équipement peut étre inspecté par le Représentant de
la CCN apres la décontamination et avant son déplacement
dans des zones propres ou hors du site. Au besoin, le
Représentant de la CCN aura droit d'exiger davantage de
décontamination.

Transférer la boue ramassée dans la zone de décontamination
au site d'enfouissement pour [I'élimination avec les morts-
terrains.
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3.5 DECONTAMINATION DU
PERSONNEL

3.6 CONTROLE DE L’EAU

Fournir une brosse et un balai a poil dur a la sortie de chaque zone
de travail.

Instruire tous travailleurs a nettoyer les semelles de leurs bottes de
travail avant de quitter le site.

Fournir une balayette pour enlever les poussiéres et les particules
des vétements de travail et de I'équipement de protection
personnelle.

Les excavations doivent étre gardées a sec. Les zones
d’excavation doivent étre & sec afin de réaliser les activités
d’enlévement des sols et pour que le Représentant de la CCS
puisse vérifier et approuver la zone de travail.

Empécher la formation de flaques et le ruissellement sur le site.
Niveler le site afin de favoriser le drainage et remblayer les
excavations a I'élévation nécessaire au-dessus de la nappe
phréatique ou d’accumulation d’eau de surface a la suite de la
restauration dans les endroits se trouvant en-dessous de la
nappe phréatique, (voir la section 02 31 40 — Remplissage el

remblayage).

Fournir de la protection contre les sédiments et I'érosion, au
besoin, afin de protéger le site de I'érosion du sol.

Empécher les eaux de ruissellement de sortir des zones de
travaux.

Ne pas décharger de l'eau décontaminée, des eaux de
ruissellement ou de I'eau souterraine ou tout autre type d’eau,
directement dans les plans d'eau ou les égouts municipaux
(autres que ceux qui sont désignés a cet effet).

Surveiller et entretenir le drainage de surface. De plus, veiller &
ce que les chenaux soient ouverts, que l'eau ne soit pas
acheminée directement & travers ou sur les chaussées et les
trottoirs, a I'exception des tuyaux approuvés ou des goulottes
convenablement construites, et que les ruissellements
provenant des zones non stabilisées soient interceptés et
déviés vers une sortie convenable.

Eliminer 'eau d’une maniére qui n’est pas nuisible a la santé ou
la sécurité du publique, a la propriété ou a toute partie des travaux
achevés ou en cours de construction.

Fournir, opérer et entretenir les équipements nécessaires d’'une
taille adéquate afin de garder les excavations, les zones de
rassemblement et d’autres zones de travaux a sec.
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3.7 INSTALLATIONS DE
GESTION DE L'EAU

.10

S'équiper de suffisamment d'équipement de pompage, de
machinerie et de réservoirs en bon état afin de pouvoir s’occuper
des urgences communes, y compris d'une panne d’électricité. De
plus, il faut disposer de suffisamment de main- d'ceuvre pour
I'opération des équipements de pompage.

Tout assechement et rejet d’eau doit étre en conformité avec le
permis de prélevement d’eau du Ministére de I'Environnement
de I'Ontario, I'Entente de déversement dans le réseau des
égouts de la Ville d'Ottawa et le reglement en matiere d'utilisation
des égouts de la Ville d'Ottawa.

L'eau de surface et I'eau souterraine provenant des excavations
doivent étre recueillies et transférées dans un bac de rétention ou
'équivalent a des fins d’essais préalablement a leur décharge
au réseau d’'égouts municipaux a un emplacement qui sera
déterminé par le Représentant de la CCN.

Des pompes d'asséchement doivent étre d’une taille et d’'une
capacité suffisantes pour pouvoir prendre en charge les volumes
d’eau.

La décharge des pompes d’assechement doit étre filtrée avant la
décharge vers le bac de rétention ou I'équivalent.

Si des produits pétroliers en phase libre sont présents, ils doivent
étre récupérés dans la zone d’excavation en se servant de
barriéres flottantes absorbantes. Les barriéres doivent étre
fournies, installées, entretenues, manipulées et éliminées dans
des conteneurs appropriés dans un lieu autorisé. Se référer a la
section 02 32 00 — Gestion de l'eau de surface et de l'eau
souterraine.

Fournir, opérer et entretenir les bacs de rétention ou leur
équivalent de volume suffisant pour retenir I'eau retirée de
'excavation. Les bacs de rétention ou leur équivalent doivent
étre d’'un volume suffisant pour permettre la décantation de
matiéres en suspension & un degré qui répond aux critéres du
réglement municipal de la Ville d'Ottawa portant sur le
déchargement des égouts.

La décharge a partir des bacs de rétention ou de I'équivalent
doit étre dirigée vers le systeme municipal d’égouts a un endroit
qui sera déterminé par le Représentant de la CCN.

Des échantillons de I'eau a décharger seront recueillis des bacs
de rétention et testés dans un laboratoire autorisé par le
Représentant de la CCN. Les résultats analytiqgues doivent étre
approuveés par le Représentant de la CCN avant la décharge. Les
parametres et la fréquence des analyses doivent se conformer
aux exigences du reglement municipal sur le déchargement
d'égouts de la Ville d'Ottawa.
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3.8 CONTROLE DE
L'EROSION ET DE LA
SEDIMENTATION

.10

Les caractéristiques des eaux déchargées doivent satisfaire
aux exigences du critére de déversement d'égouts pluviaux de la
Ville d'Ottawa avant la décharge vers le réseau d’égouts
municipaux. Si les essais indiquent la non-conformité aux
exigences, l'enlevement de sédiments ou un traitement
additionnel doit étre effectué. Tous les frais liés a la réalisation
des opérations supplémentaires d’enléevement ou de traitement
des sédiments, et tous les travaux connexes, doivent étre inclus
dans le prix soumissionné.

Si les caractéristiques des eaux déchargées des bacs de
rétention ne respectent pas les exigences des reglements de la
Ville d'Ottawa en matiere des égouts pluviaux, pour des
paramétres autres que ceux résultant de la suspension de
solides, la décharge sera acheminée au systeme d'égouts
sanitaires, a un endroit qui sera déterminé par le Représentant de
la CCN.

L'Entrepreneur est responsable de I'obtention de tous les permis
et de toutes les ententes quant au déversement aux égouts.

Planifier et exécuter la construction en utilisant des méthodes
pour contrbler le drainage de surface en provenance des
déblais et des remblais, des bancs d’emprunts et d’élimination
de déchets, des aires de stockage, des zones de rassemblement
et dautres zones de travaux. Prévenir ['érosion et Ia
sédimentation, conformément au plan de contrdle de I'érosion et
de la sédimentation élaboré par I'entrepreneur et examiné par le
Représentant de la CCN.

Le plan de controle de I'érosion et de sédimentation doit se
conformer aux Ontario Provincial Standard Specifications 805.

Réduire au minimum la quantit¢é du sol mis a découvert
simultanément. Stabiliser le sol remanié dés que possible.
Effectuer les activités d'enlevement de la végétation, les
travaux de déblai et de remblai et tout développement de fagon
a réduire au minimum I'érosion. Enlever la boue accumulée a
cause des activités de la surface avoisinante et des réseaux de
drainage au sein du chantier, et réparer les dégats causés par
'érosion et la sédimentation, suivant les directives du
Représentant de la CCN.

Sauf mention contraire par le Représentant de la CCN, garder
en tout temps une zone tampon de 15 métres entre toute zone
de travaux et tout cours d'eau. Conserver toute végétation
existante au sein de la zone tampon, sous réserve des directives
du Représentant de la CCN.
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3.9 NETTOYAGE REGULIER

3.10 DECONTAMINATION
FINALE

Ne pas perturber les digues existantes ou leur protection.

Effectuer périodiguement linspection de I'aménagement
paysager et des remblais pour détecter des signes d'érosion et
de sédimentation. Prendre sans tarder des mesures correctives.

Le Représentant de la CCN doit inspecter et surveiller
régulierement les mesures contre I'érosion et la sédimentation
et demander a I'Entrepreneur de prendre des actions correctives.

Si du sol et des débris du site s’accumulent dans des zones
basses ou des dépressions, les égouts, les routes, les chenaux,
les fossés ou d'autres zones ou l'accumulation est jugée
indésirable par le Représentant de la CCN, enlever ladite
accumulation et restaurer la zone a son état d’origine. Dans le
cas ou les activités de I'Entrepreneur causent I'accumulation
des sédiments dans un cours d'eau, I'Entrepreneur sera tenu
d’obtenir l'autorisation du Représentant de la CCN avant
d’enlever I'accumulation et de restaurer I'endroit & son état
d’origine.

Maintenir et réparer toutes les mesures de protection de
I'environnement (balles de paille, opérations de fin de course,

cernage au-dessous des balles, barrieres a sédiments,
barrages submersibles en roche, etc.).

.10 A moins d'avis contraire par le Représentant de la CCN, enlever

tous les dispositifs de contrdle d’érosion et de sédimentation dés
lachevement des travaux. La boue accumulée dans les
tranchées drainantes et les points bas de I'excavation doit étre
enlevée, transportée et pris en charge a un site d’enfouissement.

Maintenir I'ordre et la propreté de la zone de travail et les sites
avoisinants pour se conformer aux lois, aux ordonnances, aux
codes et aux reglements des niveaux fédéral, provinciaux et
locaux en matiére d’'incendie et de sécurité.

Coordonner les opérations de nettoyage avec les opérations
d'acheminement des déchets afin de prévenir I'accumulation de
poussiéres, de saleté, de débris, de rebuts et de déchets.

Réaliser la décontamination finale des installations temporaires,
des équipements et des matériaux qui pourraient avoir été en
contact avec des matiéres possiblement contaminées avant
leur retrait du site.

Réaliser la décontamination afin d'enlever les matériaux
possiblement contaminés tel qu'il est précisé, et cela, a la
satisfaction du Représentant de la CCN. Le Représentant de la
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3.11 ENLEVEMENT ET
ELIMINATION

CCN peut demander a I'entrepreneur d’effectuer davantage de
décontamination, au besoin.

Enlever du site les matériaux excédentaires et les installations
temporaires.

Acheminer I'ensemble des matiéres non contaminées, des
déchets, des débris, et des rebuts a I'extérieur du site.

Ne pas brller et ne pas enfouir les rebuts et les déchets sur le
site.

Ne pas éliminer les déchets volatils ou dangereux tels que les
essences minérales, I'huile, les diluants, d’autres déchets ou
eaux usées dans des égouts pluviaux, des drainages
sanitaires, des ruisseaux ou des cours d’'eau.

Eliminer les matériaux suivants a une installation appropriée a
I'extérieur du site qui est déterminée par I'entrepreneur et
approuvée par le Représentant de la CCN: les débris y compris
les matériaux de construction excédentaires, les rebuts et les
déchets non contaminés; I'équipement de protection individuel
jetable qui était porté lors du nettoyage; le rejet des eaux usées
du réservoir de stockage, les eaux usées qui sont générées par
les opérations de décontamination finale.

Eliminer les matériaux conformément a la section 02 61 00

— Enlévement des sols, tel gu'il est indiqué par le Représentant
de la CCN.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 OBJECTIFS

1.2 DESCRIPTION DU
TRAVAIL

1.3 REFERENCES

Empécher la perte de sol du site résultant de I'écoulement des
eaux pluviales, de I'érosion éolienne, et des activités de
construction.

Empécher la sédimentation des égouts pluviaux et des eaux
réceptrices.

Prévenir la pollution de I'air causée par la poussiere et les
particules.

Se conformer aux politiques concernant I'érosion et le contrble de
la sédimentation de la Ville d’Ottawa.

Mettre en ceuvre les mesures de contrle de I'érosion et la
sédimentation (CES) indiquées dans les documents de projet, y
compris le plan de CES de I'Entrepreneur.

Installez les produits CES conformément aux instructions du
fabricant et les procédures d'installation spécifiées dans les
documents de référencés du MTO.

Inspectez mesures CES sur une base hebdomadaire et aprées tout
tempéte importante. Si des lacunes sont observées, faire des
réparations dans les 24 heures suivant leur détection.

Maintenir un registre d'inspection des CES pour documenter les
observations, les lacunes et les actions correctives.

Guide de I'environnement sur I'érosion et de contrdle des
sédiments pendant la construction de projets routiers, Février 2007
(mis a jour). Ministére des Transports de I'Ontario (MTO)

Environmental Protection Agency des Etats-Unis, Bureau de I'eau.
« Chapitre 3: Contrdle de I'érosion et des sédiments » et

« Chapitre 4 : Autres commandes », Document No. EPA B32 -R-
92-005 Gestion des eaux pluviales pour les activités de
construction. 1992,
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3 Canada Green Building Council. "Sustainable Sites Prerequisite

1: Erosion & Sedimentation Control". Leadership in Energy and
Environmental Design Reference Package for New Construction
& Major Renovations (LEED Canada -NC ) Version 1.0.2004.

14 RESPONSABILITES DE
L'ENTREPRENEUR
A L'Entrepreneur sera responsable de:

A Superviser les activités CES sur le site sur une base

guotidienne;

2 Mener des inspections CES;

3 Coordonner les taches CES avec des sous-traitants pour

assurer un progres rapide et ordonné du travail;

4 Préparation de la documentation de soumissions CES;

5 Aviser le représentant de la CCN des progrés CES.

15 SOUMISSIONS
A Rapport d'inspection - annexe A
A Préparer un rapport qui comprend toutes les mesures
indiguées a la suite des événements de précipitation
supérieures a 15 mm.

2 Procéder a un nouveau rapport avec chaque inspection et
conserver les rapports complétés avec la documentation du
journal d'inspection.

2 Journal d'inspection hebdomadaire — annexe B

A Remplir le journal sur une base hebdomadaire et
conserver tous les documents sur place et disponibles
pour examen par le représentant de la CCN.

2 Le journal d'inspection hebdomadaire doit &tre rempli pour
chaque inspection, et doit documenter les lacunes pour
toutes les mesures indiqguées comme « Fail » sur la liste
de controle.

ARCADIS Canada Inc.
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PARTIE 2 - PRODUITS

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 PROCEDURE

3

A

A

Chaque lacune doit étre paraphée et chaque écriture de
journal signée, seulement aprés que toutes les mesures
correctives ont été prises et documentées.

Soumettre tous les documents CES (par exemple les
rapports d'inspection et les journaux d'inspection) au
représentant de la CCN dans le cadre des documents de
cléture.

3 Plan du Site:

Préparer un plan du site sur du papier de format lettre
pour enregistrer 'emplacement des mesures et des
lacunes.

Les mesures et les lacunes peuvent étre dessinées a la
main et doivent étre lisibles.

4 Photographies:

Un minimum de trois (3) photographies numériques
doivent étre prises (a partir de différents points de vue) de
chague mesure CES mise en ceuvre sur place
immédiatement suivant son installation.

Un minimum de trois (3) photographies numériques
doivent étre prises (a partir des mémes points de vue
utilisés dans le paragraphe 1.4.1) de chaque mesure CES
mise en ceuvre sur place a la fin de la construction ou
avant le démantelement selon la premiére éventualité.

Les photographies auront I’horodatage électronique .
Soumettre toutes les photographies numériques au

Représentant de la CCN dans les 7 jours suivant la prise
des photographies.

SANS OBJECT

A Construire une entrée stabilisée au site de construction (ESC)
avant le commencement de la construction & chaque point ou les
véhicules quittent le site pour accéder a une voie publique et/ ou
toute autre entrée/sortie non pavée ou il y a un risque de
transporter de la boue ou des sédiments sur des voies publiques.

ARCADIS Canada Inc.
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2 La ESC sera un minimum de 3,6 m de largeur et 13,0 m de longueur.
La ESC doit étre construite a I'aide du produit Mud Mats par Terrafix
Géosynthétiques Inc. ou un équivalent approuve.

Terrafix Geosynthetics Inc.
455 Horner Avenue
Toronto, ON

M8W 4W9

Tél: 416-674-0363

3 Tous les remorques et les équipements de chantier doivent étre
positionnés de fagon a réduire la perturbation du site. lls doivent étre
situés a proximité des travaux actuels de la construction pour
minimiser les dommages causés par le trafic.

4 Si le matériel en réserve ne sera pas utilisé dans les 24 heures, |l
doit étre stabilisé avec I'une des mesures suivantes:

- baches

- compactage

5 Une béache est nécessaire pour empécher I'érosion des sols /
ruissellement lors des événements de pluie ainsi que pour
empécher la création de la poussiére pendant des conditions
venteuses.

.6 Installez tout produit ESC conformément aux instructions du
fabricant et les procédures d'installation prévues dans le document
de référence du MTO.

7 Des piquets sont utilisés pour indiquer les limites de la construction,
du nivellement et des dérangements. Les arbres doivent étre
clairement marqués a étre préservé et protégé de perturbations du
sol autour de la base.

.8 Pratiques Structurelles

A Construire des poteaux avec un support de tissu de filtre
pour éliminer les sédiments des eaux pluviales qui coulent
a travers la cl6ture, sauf instruction par le représentant de
la CCN de fixer le filtre tissu a une cléture existante.

2 Le bord inférieur de la toile doit étre tranchée verticalement
et couvert par du remblai.

3 Le tissu filtrant doit étre un film perméable de
polypropyléne, de nylon, de polyester, de polyéthyléne ou
équivalent et doit avoir les caractéristiques suivants:

ARCADIS Canada Inc.
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- Efficacité du filtrage: 75%-85% (minimum)

- Résistance minimum a la traction de 20% Force
Standard - 30 Ib / pouce linéaire

- Allongement (maximum) - Extra Strength
50 Ib / pouce linéaire.

- Débit du coulis - 0,3 gal / pi2 / minute (maximum)

.9 Protection de la sortie

A Installer la pierre, I'enrochement ou les bassins de
décantation a tout tuyau, digue, rigole, ou canal de sortie ou
la vitesse d'écoulement peut causer de I'érosion ou des
flaques d’eau a la sortie d'une mesure ESC.

.10 Protection de I'entrée

A Installer un tissu filtrant autour des couvertures des puisards
et des regards pour empécher la sédimentation des entrées,
des systemes de drainage des eaux pluviales, ou des
canaux de réception.

A1 Barrages de correction

A Installer des barrages de correction dans les rigoles de
drainage avec des cbtes escarpées, ou dans des rigoles ou
de la végétation adéquate ne peut étre établie, et dans des
petits canaux ouverts qui ne déborderont pas une fois
barrages construits.

2 Construire un petit barrage, temporaire ou permanent, de
ballots de paille en travers des fossés de drainage, des
rigoles, et des canaux afin de ralentir I'écoulement de I'eau
et permettre aux sédiments en suspension de se décanter.

12 Rigoles de drainage

A Construire un canal végétalisé, revétu avec de
I'enrochement, de l'asphalte, du béton, ou autre matériau
afin de transmettre le ruissellement provenant des pentes.

2 Le ruissellement intercepté doit étre détourné vers une
prise appropriée avec trappe a sédiments si nécessaire.
La rigole doit avoir une pente positive libre de dépressions
qui recueilleront I'eau.

3 Rigole sera revétu en utilisant des géotextiles, de I'herbe,
du gazon, de I'enrochement, de I'asphalte ou du béton -
selon sur le volume et la vitesse de I'écoulement prévu.

ARCADIS Canada Inc.
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A3 Autres
A Mettre en ceuvre des mesures supplémentaires tel que

requis par les juridictions locales.
3.2 INSPECTIONS ET ENTRETIEN

A Les procédures d'inspection spécifiées ci-dessous résument le
document MTO et doivent étre suivies conjointement avec des
détails, des dessins, et les exigences du fabricant.

2 Toutes les mesures de contrdle doivent étre inspectées au moins
une fois par semaine (sauf indication contraire) et aprés tout
événement de tempéte importante (15 mm de précipitation ou plus).
Le journal d'inspection doit étre rempli pour chaque inspection, et
conserveé dans un endroit accessible sur le site jusqu'a ce que toutes
les mesures correctives aient été documentées. Chaque journal
complété doit étre soumis au représentant de la CCN pour examen.
Chaque rapport d'inspection doit étre soumis au CCN Représentant
pour examen.

3 Toutes les mesures seront maintenues en bon état de
fonctionnement; si une réparation est nécessaire, elle sera effectuée
dans les 24 heures suivant le rapport.

4 Entrée du site de Construction Stabilisée: Enlever et remplacer les
tapis endommagés au besoin, enlever les sédiments et autres
matériaux de tous les secteurs afin de minimiser le colmatage.
Garder toute voie publique adjacente libre de sédiments.

5 Arrangement du site: Compléter les activités de construction en
phases distinctes avec la stabilisation ESC de chaque phase
terminée avant de passer a la phase suivante.

.6 Réserve de Matériel: Inspecter pour une prévention efficace des
eaux de ruissellement et de l'érosion. Enlever les sédiments
accumulés de la cl6ture anti-érosion lorsqu’ils ont atteint 1/3 de la
hauteur du tissu de filtration.

7 La préservation de la végétation naturelle: enlever tous les débris,
et s'assurer que la zone est protégée de la circulation.

.8 Cléture anti-érosion: Inspecter la cldture anti-érosion pour la
profondeur des sédiments, les déchirures, I'attachement lache du
tissu sur les poteaux de cléture, I'érosion du canal sous la clbture,
et I'affaissement ou I'effondrement. S'assurer que les poteaux de la
cléture sont fermement fixés dans le sol. Les sédiments accumulés
doivent étre retirés de la cléture lorsqu’ils ont atteint 1/3 de la
hauteur de la cléture. Effectuer des réparations pour que la cléture
demeure en état original.

9 Protection de la sortie : Inspecter la sortie pour I'érosion et
l'accumulation de I'eau. Les réparations nécessaires doivent étre
effectuées comme requis afin de réduire la vitesse de la sortie des

ARCADIS Canada Inc.
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3.3 ENLEVEMENT DES PRODUITS

.10

A1

12

13

A

eaux de ruissellement. Si de I'enrochement est utilisé, I'inspecter
pour tout déplacement de I'enrochement ou dommage au tissu de
filtration.

Protection de I'entrée : Vérifier que les mesures sont en état original.
Assurer que des mesures sont effectivement en retenant les
sédiments. Enlever les sédiments et les débris accumulés. Réparer
les mesures de protection, au besoin.

Rugosité de surface: Inspecter pour des petits cours d'eau érodés,
aussi peu que guelques pouces de profondeur, ou pour le lessivage
de la surface rugueuse. Remplir, re-niveler, et réensemencer
immédiatement.

Barrages de correction : Inspecter pour l'accumulation des
sédiments et des débris ainsi que pour I'érosion des cotés. Les
sédiments devraient étre enlevés lorsqu'ils ont atteint la moitié de la
hauteur du barrage. Réparer les barrages selon besoin.

Rigoles de drainage: Inspecter pour des creux ou des points bas le
long de la rigole ou I'eau forme des flaques et veiller a ce que les
eaux de ruissellement soient dirigé vers les mesures de gestion de
sédimentation sur le site.

Les mesures ESC doivent étre entierement inspectées et
entretenues jusqu'a ce que l'aménagement final des zones
adjacentes aux mesures ESC soit terminée.

L’enléevement des mesures ESC doit étre effectué par I'Entrepreneur
a un site d'élimination hors site. Le cot pour les frais d'élimination
doit étre inclus dans le prix soumis par I'Entrepreneur.

ARCADIS Canada Inc.
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Contrble de I’érosion et de la sédimentation
Rapport d'inspection

Nom du projet :

Auteur: Date:
Inspection Inspection suivant événement
hebdomadaire?: OouN de précipitation important?: O ou N

Instructions

Les inspections sont effectuées chaque semaine et aprés tout événement de précipitation important (15
mm ou plus).

Pour chaque mesure :
» Cochez la case « Pass » si il n'y a aucun réparation ou entretien requis;
» Cochez la case « Fail » si les procédures d'inspection / entretien dans la spécification ESC
indiquent que des mesure correctives sont nécessaires.

Inclure un plan du site indiquant I'emplacement des mesures indiquées.

Pass Fail Mesures Situation sur le site
préserver les arbres existants Le cas échéant
Cléture de correction Périmétre du site, le cas échéant
L’entrée de la construction stabilisée Toutes les entrées du site
Clbture de correction a la base des stocks de matériaux, au
besoin
Protection de I'entrée Aux entrées des égouts et des puisards
Protection de la sortie Installez enrochement pour réduire le débit

des eaux de ruissellement, au besoin

L'installation de baches ou le compactage|Tas de matériaux qui ne seront perturbés
en utilisant un bulldozer (roulement des |dans les prochaines 24 heures
pneus perpendiculaires a la pente)

Barrages de correction (Ballots de paille) |Lorsque cela est requis

ARCADIS Canada Inc.
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Feuille d’'Inspection

Entrer tous les rapports d'inspection a la feuille d'inspection.

Tous les défauts doivent étre corrigés dans les 24 heures suivant l'inspection.

Pour toutes les mesures marquées comme « Fail », la feuille d'inspection doit étre complétée. Entrer la liste
des mesures qui sont défectueuses dans la colonne « lacunes » sur la feuille de contrble et enregistrer les
travaux d'entretien effectués. Soumettre la liste de contrble et le journal d'inspection au Représentant de la

CCN apres que toutes les activités d’entretien ont été réalisées et enregistrées.

Notes:

ARCADIS Canada Inc.
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Contrble de I’érosion et de la sédimentation
Rapport d'inspection

Journal Hebdomadaire — Schedule B

Nom du projet: # de journal:

Date de début: . Addresse du
Projet:

Date de fin:

Auteur:

Entreprise:

Téléphone:

Date Observations Générales Défauts
d’Inspection |(i.e. météo, temp., (& Mesures correctives Date Initiales
conditions du site) emplacement)
La signature de I'agent autorisé Titre Date

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
11 INCLUSION DE LA SECTION
Les considérations relatives a la santé et a la sécurité sont requises pour assurer que la
Commission montre la diligence requise concernant la santé et sécurité sur les chantiers
de construction et que les exigences présentées sont dans la Commission’s Policy -
Occupational Health and Safety for Construction.
1.2 EXIGENCES CONNEXES
Section 02 11 00 — Résumé des travaux — Enlevement des sols.
Annexe 1 — Devis de substance désignée par les ingénieurs-conseils DST.
1.3 REFERENCES
Code canadien du travail, partie 1, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail
Province de I'Ontario
A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, c.0.1 telle qu'elle a été
amendée, et Réglement 213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario tel
gu'il a été amendé.
1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre, au plus tard sept (7) jours apres la date de signification de I'ordre d'exécution
et avant la mobilisation de la main-d'oeuvre, un plan de santé et de sécurité établi
expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-aprées.

A Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au
chantier.

2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

3 Section 01 00 00.02 — Prescriptions generals (Enlévement des sols).

Soumettre au Représentant de la CCN, une fois par semaine, exemplaires des rapports
de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant
autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs
de santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.

Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT conformément a la section 01 33 00
— Documents/échantillon & soumettre.

Le Représentant de la CCN examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 5 jours suivant la
réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de
sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant de la CCN au plus tard 3 jours
aprés réception des observations du Représentant de la CCN.
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

.10

L'examen par le Représentant de la CCN du plan final de santé et de sécurité préparé
par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiere de
santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant de la CCN
une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en
cas de situation d'urgence sur le chantier.
PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de
définir le temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce
qui a trait a I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant de la CCN avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Exécuter les travaux conformément a la section 01 41 00 - Exigences réglementaires.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE
Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants.

A lls y a plusieurs matiéres dangereuses présentes dans les deux édifices et sur le
chantier. Se reporter a I'annexe 1 - Devis de substance désignée par les
ingénieurs-conseils DST.

2 Se reporter a la section 02 61 00 — Enlévement des sols.

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation
préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en
application et en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le
personnel du chantier. Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités
du projet.

Le Représentant de la CCN peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la
soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces
préoccupations.
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1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

L'Entrepreneur doit assumer le rbéle de constructeur décrit par la Loi sur la santé et la
sécurité au travail et par le réglement relatif aux projets de construction de I'Ontario.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les reglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé
et de sécurité préparé pour le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, L.R.O. 1990, c.0.1,
et au Réglement 213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario.

Se conformer au Réglement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du
Code canadien du travail.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, aviser l'agent de sécurité et
observer les procédures conformément aux lois et aux réglements de la province
compétente, et aviser le Représentant de la CCN de vive voix et par écrit.

COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la santé
et de la sécurité, et I'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité
doit répondre aux critéres suivants.

A Posséder une expérience pratique sur un chantier ot sont menées des activités
associées a 2 ans.

2 Posséder une connaissance pratique des reglements sur la santé et la sécurité
en milieu de travail.

3 Assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en
matiere de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui
ont complété avec succes la formation requise ont acces au chantier pour
exécuter les travaux.

4 Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu
détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
I'Entrepreneur.

5 Etre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux et rendre compte
directement a I'hygiéniste du travail agréé et ses directives.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministére.
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1.16

1.17

1.18

1.19

Partie 2

21

Partie 3

3.1

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le
Représentant de la CCN.

Remettre au Représentant de la CCN un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant de la CCN peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes
en matiere de santé et de sécurité.

DYNAMITAGE

Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs sont autorisés seulement si le
Représentant de la CCN a transmis des instructions écrites a ce sujet.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant de la
CCN.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions liées au co(t et au calendrier
des travaux.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION

Robertson Martin Architects Incorporated



Zone d'opérations de réaménagement-Phase 1A démolition de I'édifice Section 01 35 29.14

Ottawa SANTE ET SECURITE SUR LES SITES CONTAMINES
Page 1 of 6

Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES

Section 01 35 13 Procédures specials — Lieux contaminés.

Section 01 35 25 Contrble de I'érosion et des sédiments.
1.2 REFERENCES

Province d'Ontario

1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 2004.

Code canadien du travail, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au travail 2002.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre et la section 01 35 13 Procédures spéciales —
Lieux contaminés.

Soumettre un plan de santé et de sécurité particulier au site dans les sept (7) jours
suivant la date de l'ordre de commencement des travaux et avant la mobilisation du
chantier. Le plan doit comprendre ce qui suit.

Analyse des risques ou des dangers de chaque tache et de chaque activité figurant dans
le plan de travail, des points de vue de la santé et de la sécurité.

Liste de vérification des éléments a inspecter quotidiennement; description des
corrections apportées.

Renseignements sur la formation et les activités du personnel, y compris ce qui suit :

A le nom des personnes, et de leurs remplacants, qui sont responsables des
guestions de santé et de sécurité, les risques présents sur le site et l'utilisation
de I'équipement de protection individuelle;

2 les méthodes de travail pouvant contribuer a réduire les risques pour la santé et
la sécurité; I'utilisation sans danger des moyens de contrble technique et des
équipements sur le chantier; les exigences en matiere de surveillance médicale,
y compris la reconnaissance des symptémes et des signes pouvant indiquer une
trop grande exposition au danger ou aux risques; les éléments du plan de santé
et de sécurité particulier au site.

Programme d'équipement de protection individuelle (EPI), portant sur ce qui suit :

les procédures a observer pour mettre et retirer I'EPI,;

la sélection de I'EPI en fonction des risques présents au lieu de travail;
l'usage et les limites de I'EPI;

la durée des travaux; I'entretien et I'entreposage de I'EPI;

la décontamination et I'évacuation/I'élimination de I'EPI;

l'inspection de I'EPI, avant, durant et aprés utilisation;

I'évaluation de I'efficacité du programme d'EPI; les limites de I'EPI aux
températures extrémes; les facteurs médicaux a prendre en compte;

.8 la surveillance médicale des personnes affectées a un site contaminé;

No b wiN e
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.10

14

15

9 la fréquence et les types de contrbles de la qualité de l'air; le contrdle des
personnes; les appareils et les méthodes d'échantillonnage de I'environnement, y
compris l'entretien et I'étalonnage des matériels de mesure et de préléevement;

.10 les mesures de contréle a mettre en oeuvre au site, y compris l'utilisation d'un
plan du site, I'établissement de zones de travail, la mise en place d'un systéme
de surveillance mutuelle, les communications sur le site, la sécurité sur le site,
les moyens d'alerte en cas d'urgence, les modes opératoires normalisés, I'endroit
le plus rapproché ou I'on peut obtenir de I'assistance médicale;

A1 les méthodes de décontamination des personnes et du matériel;

A2 le plan d'intervention en cas d'urgence : planification d'urgence, roles des
différents intervenants, chaine de commandement et de communication,
identification et prévention des urgences, distances de sécurité et lieux de
refuge, sécurité et contrble sur le site, voies et méthodes d'évacuation, méthodes
de décontamination non prévues a la section portant sur la décontamination,
soins médicaux d'urgence et premiers secours, procédures d'alerte et
d'intervention, analyse critique de l'intervention et suivi, équipement de protection
individuelle, équipement d'urgence, topographie du site, implantation des
ouvrages, conditions météorologiques prédominantes, rapports d'incidents aux
organismes locaux, provinciaux ou fédéraux;

13 le programme établi de protection respiratoire concernant les activités du projet;
14 le traitement des cas de stress thermique (dus a la chaleur ou au froid);

Le Représentant de la CCN examinera le programme de santé et de sécurité établi par
I'Entrepreneur pour le site et lui remettra ses observations dans les 5 jours suivant la
réception du programme. Au besoin, I'Entrepreneur devra réviser son programme de
santé et de sécurité et le soumettre a nouveau au Représentant de la CCN au plus tard 7
jours apres réception des observations formulées par le Représentant de la CCN.

Surveillance médicale : soumettre un certificat de surveillance médicale pour le
personnel travaillant sur le site dans les sept (7) jours suivant la date de l'ordre de
commencement des travaux et avant la mobilisation du chantier; soumettre les certificats
supplémentaires pour les travailleurs qui s'ajouteront en cours de travaux.

Essai d'ajustement des appareils de protection respiratoire : soumettre, dans les sept (7)
jours suivant la date de I'ordre de commencement des travaux et avant la mobilisation du
chantier, un document certifiant que les appareils de protection respiratoire utilisés par
les travailleurs sur le chantier ont été soumis a un essai d'ajustement.

Plan d'intervention d'urgence sur le site : étudier les instructions normales d'opérations a
mettre en oeuvre durant les urgences.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Observer les normes et les réglements prescrits afin d'assurer le déroulement normal des
opérations sur les sites contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité particulier au site avant de commencer des
travaux sur le site; continuer de mettre en oeuvre, de maintenir en vigueur et de faire
respecter le plan jusqu'a la démobilisation finale du chantier. Le plan de santé et de
sécurité doit tenir compte des prescriptions du devis des travaux.

S'assurer que les lignes directrices en matiére de santé et de sécurité contribuent a créer
un environnement de travail sécuritaire comportant le minimum de risques pour le
personnel affecté au site, et a réduire au minimum les répercussions, sur le public en
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

général et sur I'environnement, des activités comportant un contact avec des matiéres ou
des déchets dangereux.

L'exemption ou la substitution d'une partie ou d'une disposition quelconque des lignes
directrices en matiére de santé et de sécurité prescrites dans la présente section ou,
encore, le plan révisé de santé et de sécurité particulier au site doivent étre soumis par
écrit au Représentant de la CCN. Le Représentant de la CCN fera connaitre par écrit s'il
accepte ces changements ou s'il demande des améliorations.

RESPONSABILITES

Assumer la sécurité des personnes et des biens sur le site, la protection des personnes
en dehors du site ainsi que la protection de I'environnement si I'exécution des travaux
peut avoir des répercussions sur eux.

Respecter et faire respecter par les employés les exigences de sécurité précisés dans
les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les reglements locaux,
provinciaux et fédéraux pertinents, ainsi que dans le plan de santé et de sécurité
particulier au site.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS A L'EGARD DES RISQUES

Se conformer au Reéglement sur le systéme d'information sur les matériaux dangereux
utilisés au travail (SIMDUT), R.R.O.

Se conformer au Code canadien du travail, Réglement canadien sur la sécurité et la
santé au travail, Partie X - Substances dangereuses.

Fournir au Représentant de la CCN les fiches signalétiques et la documentation relatives
a toute substance chimique que I'Entrepreneur ou son représentant ont l'intention
d'apporter sur le chantier.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la protection de I'environnement et a la santé et la sécurité du public et du
personnel du chantier priorité sur les questions reliées au codt et au calendrier des
travaux.

Confier a I'agent de santé et de sécurité, lorsque c'est nécessaire, la responsabilité et
I'obligation d'interrompre ou de reprendre les travaux lorsqu'il juge que cela est
nécessaire pour des raisons de santé et de sécurité. [Le Représentant du Ministére] [le
Représentant de CDC] [Le Consultant] peut lui aussi interrompre les travaux pour des
raisons de santé et de sécurité.

RISQUES IMPREVUS

Si une situation ou un risque particuliers ou imprévus surviennent durant I'exécution des
travaux, interrompre ces derniers et en informer immédiatement le Représentant de la
CCN, de vive voix et par écrit.

SANTE, SECURITE ET HYGIENE DU PERSONNEL

Surveillance médicale

A Assurer une surveillance médicale du personnel, conformément aux reglements
pertinents.

Formation : toutes les personnes qui entrent sur le site doivent recevoir une formation
répondant aux exigences prescrites. La séance de formation doit étre complétée par
I'agent de santé et de sécurité.

Robertson Martin Architects Incorporated



Zone d'opeérations de réaménagement-Phase 1A démolition de I'édifice Section 01 35 29.14
Ottawa SANTE ET SECURITE SUR LES SITES CONTAMINES
Page 4 of 6

3 Niveaux de protection requis : établir des niveaux de protection pour chaque zone de
travail, suivant le type d'activité prévue et le lieu d'exécution de l'activité. L'équipement de
protection individuelle requis pour chaque niveau de protection identifié dans le plan de
santé et de sécurité:

A Prévoir des normes minimales concernant I'équipement suivant ;
A Protection respiratoire.
2 Protection pour la téte, les yeux et les oreilles.
3 Protection pour les mains.
4 Vétements.
5 Autre.

4 Equipement de protection individuelle
A Fournir aux personnes travaillant sur le site I'équipement de protection

individuelle prescrit précédemment. S'assurer que le matériel de sécurité et
I'équipement de protection individuelle sont gardés propres et en bon état.

5 Etablir des régles pour I'utilisation de I'équipement de protection individuelle; s'assurer
gue ces regles sont observées rigoureusement par les personnes se trouvant sur le site;
les régles ci-apres doivent également étre observées.

A Les lunettes prescrites doivent étre équipées de verres de sécurité. Il est interdit
de porter des lentilles cornéennes a l'intérieur des zones de travail sur le site.
2 Les personnes se trouvant dans une zone de travail susceptible d'étre

contaminée doivent porter des bottes ou des chaussures munies d'un embout de
protection en acier et protégées par des couvre-chaussures en caoutchouc.

3 Eliminer ou décontaminer & la fin de chaque journée de travail I'équipement de
protection individuelle qui a été porté sur le site.

4 Décontaminer I'équipement de protection individuelle réutilisable avant de le
remettre a une personne.

5 S'assurer que les personnes travaillant sur le site vérifient I'ajustement de leur

appareil de protection respiratoire avant d'entrer dans une zone de travail
contaminée ou susceptible de I'étre.

.6 S'assurer que les cheveux ne nuisent pas a l'ajustement de 'appareil de
protection respiratoire.

.6 Protection respiratoire

A Donner aux personnes travaillant sur le site une formation poussée sur
['utilisation, les limites et I'ajustement des appareils de protection respiratoire a
adduction d'air et a adduction d'air filtré, conformément aux réglements prescrits.

2 Etablir un programme d'utilisation des appareils de protection respiratoire; le
mettre en oeuvre et le maintenir en vigueur.
3 Surveiller les concentrations de polluants atmosphériques auxquelles sont

exposées les personnes travaillant sur le site; évaluer les besoins en protection
respiratoire et fournir I'équipement nécessaire.

A4 S'assurer que les niveaux de protection ont été choisis en tenant compte des
risques de pollution atmosphérique et des principaux contaminants releveés sur le
site.

5 Assurer une protection respiratoire appropriée durant I'exécution des travaux.

S'assurer au moins que les personnes se trouvant dans une zone de travail
susceptible d'étre contaminée ont recu un équipement approprié de protection
respiratoire.
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.6 Evaluer l'aptitude des personnes travaillant sur le site & porter une protection
respiratoire.

7 S'assurer que les personnes travaillant sur le site sont capables de vérifier
l'ajustement de leur appareil de protection respiratoire avant d'entrer dans une
zone de travail susceptible d'étre contaminée.

v Consignes d'hygiéne et de décontamination des personnes : fournir au moins ce qui suit :
A des contenants appropriés pour le stockage et I'élimination de I'équipement de

protection individuelle jetable;

2 de l'eau potable et des installations sanitaires appropriées;

.8 Matériels d'urgence et de premiers soins
A Placer sur le site, dans un endroit approprié, des matériels d'urgence et de

premiers soins, y compris une trousse de premiers soins, une douche oculaire
portative et deux extincteurs d'incendie a poudre de 9 kg pour feux ABC.

2 Deux appareils de protection respiratoire autonomes, des couvertures et des
serviettes, une civiere et une siréne & main pour donner l'alarme.

3 Au moins un (1) technicien certifié en premiers soins doit se trouver en tout
temps sur le site lorsque des travaux sont en cours d'exécution.

9 Communications sur le site
A Afficher les numéros de téléphone d'urgence pres des téléphones se trouvant sur

le site.

2 S'assurer que I'on a mis en place un systéeme de surveillance mutuelle et établi
un systéme de sighaux manuels.

3 Fournir un systéme d'alarme pour avertir les employés d'une situation d'urgence
ou pour arréter les travaux si cela est nécessaire.

A4 Equiper certaines personnes de postes émetteurs-récepteurs.

5 Réunions sur la sécurité : tenir une réunion de sécurité a l'intention du personnel,
chaque jour ou plus souvent si une situation particuliére I'exige; prévoir des cours
de mise a niveau des connaissances concernant I'équipement et les protocoles
existants; étudier les questions et les protocoles courants de sécurité, et
examiner toute nouvelle condition qui se présente. Tenir des réunions
supplémentaires au besoin.

.10 Gardien : retenir les services d'un gardien aux fins des travaux; celui-ci devra se
rapporter directement a lI'agent de santé et de sécurité et il aura la responsabilité de
garder I'équipement et les installations de sécurité propres, correctement pourvus et en
bon état. Le gardien pourra effectuer d'autres taches pour I'Entrepreneur mais sa priorité
est d'assurer I'entretien de I'équipement de protection et de la zone de décontamination
du personnel.

1.11 INTERVENTION EN CAS D'URGENCE

Satisfaire aux exigences prescrites en ce qui concerne l'intervention en cas d'urgence.

2 Organiser une réunion de coordination avec les autorités compétentes, par exemple, la

municipalité, le service des incendies, la police, les hbpitaux, les autorités provinciales, le
ministere des Transports, le ministére de la Santé, le coordonnateur des mesures
d'urgence de la collectivité, et y prendre également part. La réunion servira a désigner le
coordonnateur hors site de l'intervention d'urgence, qui doit assurer la communication de
l'information ainsi que les fonctions de coordination en cas d'incident.
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1.12 CONTROLE DU SITE
A Avant de commencer des travaux comportant la manutention de fts ou d'autres
récipients ou contenants, soumettre les procédures de sécurité relatives a cette activité.
Mettre en oeuvre et faire respecter le programme de manutention des flts durant les
activités de caractérisation des déchets en fQts, comprenant, mais sans toutefois s'y
limiter, la manutention, I'ouverture, I'échantillonnage, le regroupement et I'enrobage de
fats de déchets.
2 Programme de travail en espace clos : le travail en espace clos doit satisfaire aux
exigences ci-apres.
A Loi sur la santé et la sécurité au travail, Regulations for Construction Projects, O.
Reg., Part Il - General Construction.
2 Loi sur la santé et la sécurité au travail, Etablissements industriels, R.R.O., Partie
| - Safety Regulations.
3 Code Canadien du travail, Réglement canadien sur la santé et la sécurité au
travail, Partie XI - Espaces clos.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 GENERALITES

A Toutes les conditions du contrat et de la section 01 00
00.02 — Prescriptions générales s'appliquent a la présente
section.
1.2 SECTIONS CONNEXES
1 Section 02 31 10 — Nivellement du terrain et voies d’acces
2 Section 02 61 00 — Enlévement des sols
1.3 DEFINITIONS
A Dispositif(s) de signalisation : Un terme générique utilisé pour

décrire toute personne, tout panneau, tout signal, tout
marquage ou tout dispositif posé sur, par-dessus ou a coté
d'une chaussée par ou selon les directives d’'une autorité
publigue ou d'une agence ayant autorité (tel que la Ville
d’'Ottawa) ou son représentant, a fin de réglementer, d’avertir,
de guider ou d’informer un conducteur de véhicule ou un
piéton d'une situation ou d’un danger existant.

2 Plan de contréle de la circulation : Un plan détaillé pour
contréler la circulation, y compris le mouvement de véhicules
et de piétons, nécessaire pour permettre a I'Entrepreneur de
s'acquitter de toutes ses obligations en vertu du contrat, en
tenant compte de I'exécution ordonnée, systématique et
sécuritaire du projet. Ceci comprend, le cas échéant, les
détours, les aires d’entreposage, les travaux, les entrées et
les sorties de véhicules publics et d’'urgence, I'acces du public
et la séparation des zones dangereuses, les barrieres
provisoires, I'enlevement d'anciennes marques sur la
chaussée, et le choix de I'aménagement typique et des
dispositifs nécessaires pour le contrdle de la circulation.

3 Personnes chargées du contréle de la circulation : Une
personne qui est convenablement formée et autorisée pour
diriger la circulation dans une zone de travaux au moyen

dun  panneau de signalisation (le panneau
ARRET/LENTEMENT)
4 Plan de protection de la circulation : Un plan exigé par la Loi

sur la santé et la sécurité au travail et ses réglements visant
a ’'assurer la protection des travailleurs dans une zone de
travaux. Le plan doit contenir une description écrite des
dangers de la circulation auxquels les travailleurs sont
exposeés et les mesures prises pour les protéger.
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5 Plan de gestion de la circulation: Un Plan de gestion de la
circulation est un document standard décrivant les
particularités des travaux proposés sur une route quelconque
se trouvant a l'intérieur de la Ville, et doit étre présenté par
'Entrepreneur ou de la part de I'Entrepreneur a la Ville
d'Ottawa a fin d'approbation. Le plan de gestion de la
circulation doit contenir I'information sur la maniére dont le
demandeur compte se conformer aux reglements de la Ville

d’'Ottawa, y compris, sans toutefois s’y limiter :

a) la date de début et d’'achevement des travaux

b) I'emplacement des travaux

c) la nécessité d'effectuer des travaux pendant les heures
de pointe, le cas échéant;

d) les besoins en matiére d’utilisation des voies;

e) les exigences en matiére d'utilisation et d’emplacement

des queues de camionnage;

f) le besoin en matieére de fermeture de la route;

g) la notification au public;

h) les parcométres touchés par les travaux;

i) les exigences en matiére de signalisation provisoire;

i) lidentification de toute route d’autobus et de tout arrét
d’autobus touché par les travaux;

k) les exigences en matiére d'acheminement et de
déviation de la circulation, le cas échéant.

1.4 NORMES DE
REFERENCES

A Ontario Traffic Manuals (OTM), la version la plus récente:
.1 Book 1 — Introduction of the Ontario Traffic Manuals
.2 Book 5 — Regulatory Signs
3 Book 6 —Warning Signs
.4 Book 7 — Temporary Conditions
.5 Book 11 — Markings and Delineations
.6 Book 12 — Traffic Signs
1.5 ENTREE DU SITE

A Contacter le Représentant de la CCN pour vérifier les
contraintes par rapport aux mouvements de camions pres
de I'entrée du site. Il peut étre nécessaire de modifier les
opérations de transports des sols pour minimiser les
conflits de circulation a I'entrée du site.

1.6 PROTECTION DE LA
CIRCULATION DU PUBLIC

A Respecter les exigences des lois et des réglements en
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vigueur pour le contréle de la circulation ou pour I'utilisation
des chaussées sur lesquelles il est nécessaire d'effectuer les
travaux ou le transport des matériaux ou des équipements.

2 Durant les travaux sur la chaussée :

.1 Poser les équipements de facon a présenter un minimum
d’inconvénients et de danger au public circulant.

.2 Garder les d’équipements aussi proches les uns des autres
gue possible selon les conditions des travaux et, de
préférence, sur le méme cété de la chaussée.

.3 Ne pas laisser d'équipement sur la chaussée pour la nuit.

3 Ne pas fermer de voies de chaussée sans |'autorisation
préalable du représentant de la CCN. Avant de dévier la
circulation, les panneaux et les dispositifs appropriés doivent
étre mis en place conformément aux instructions prévues
dans 'OTM, Book 7.

A4 La chaussée doit étre maintenue nivelée, libre de nids-de-
poule et d'une largeur suffisante pour le nombre exigé de
voies.

.1 Prévoir une voie d'une largeur minimale de 7 m pour la
circulation dans les sections de circulation a deux sens a
travers les travaux et sur les détours.

.2 Prévoir une voie d'une largeur minimale de 3,5m pour la
circulation dans les sections de circulation a sens unique a
travers le chantier et sur les détours.

1.7 DOCUMENTSET
DESSINS D'ATELIER A
SOUMETTRE

A Documents et dessins d’atelier a soumettre avant le début
des travaux :

.1 Présenter le plan de contrdle de la circulation
dans les 7 jours a compter de la date d’attribution
du contrat, indiquant tous les systémes de
contrdle et de protection de la circulation a
installer, a utiliser, a entretenir et a enlever par
I'Entrepreneur.

.2 L’Entrepreneur doit présenter un plan détaillé de
gestion de la circulation dans les 7 jours suivant
la date d’attribution du contrat. L’Entrepreneur
sera responsable de la présentation du plan a la
Ville d'Ottawa a fin d’examen et d’approbation.

1.8 DISPOSITIFS
INFORMATIONNELS ET
D’AVERTISSEMENT
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4
5
1.9 CONTROLEDE LA
CIRCULATION DU PUBLIC
A

Fournir, installer et maintenir la signalisation, les feux
d'avertissement clignotants et tout autre dispositif nécessaire
pour signaler les activités de construction ou d'autres
situations temporaires et inhabituelles découlant des travaux
du projet.

Fournir et monter les panneaux de signalisation, les
délinéateurs, les barrieres et tout autre dispositif
d’'avertissement tel que décrit dans le OTM. L’ensemble de la
signalisation doit étre bilingue.

Poser les panneaux de signalisation et tout autre dispositif
aux endroits recommandés dans le OTM.

Prévoir une réunion avec le représentant de la CCN avant le
début des travaux pour dresser la liste des panneaux de
signalisation et tout autre dispositif nécessaire pour le projet.
En cas de changement de la situation sur le site, revoir la liste
pour approbation par le représentant de la CCN.

Entretenir en permanence les dispositifs de contréle de la
circulation utilisés par les actions suivantes :

1. Vérification quotidienne des panneaux de
signalisation afin de s’assurer de leur lisibilité,
de I'absence de dégats, de leur pertinence et de
leur localisation. Effectuer le nettoyage, les
réparations et les remplacements nécessaires
afin d’assurer leur clarté et leur réflectance.

2. Enlever ou couvrir tout panneau de signalisation
qui n’est plus pertinent.

Fournir des signaleurs formés et équipés convenablement
en vertu des dispositions précisées dans le OTM dans les
situations suivantes :

1. Lorsque le public doit circuler prés des véhicules
et des équipements qui barrent une partie ou
I'intégralité de la chaussée.

2. Lorsque le volume de circulation est élevé et
gue la vitesse d’approche est grande et que les
systemes de signalisation routiers ne sont pas
utilisés. Fournir des signaleurs (un signaleur par
point d'accés au site) durant les heures de pointe.

3. Lorsque des ouvriers ou des équipements sont
déployés sur la chaussée sur le front d'une
colline, autour des courbes prononcées ou
d’'autres endroits ou les véhicules venant en sens
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inverse n'auraient autrement pas d’avertissement
suffisant.

4. Lorsque la protection provisoire est nécessaire
pendant linstallation ou le retrait des dispositifs
de contr6le de la circulation.

5. Aux fins de protection en cas d'urgence lorsque
les dispositifs de contrdle de la circulation ne
sont pas facilement disponibles.

6. Dans les situations ou les dispositifs de contrdle
de la circulation n’accordent pas la protection
intégrale des ouvriers, des équipements de
travaux et de la circulation du public.

7. Lorsqu'il y a un délai de la circulation du public en
raison des opérations de [I'Entrepreneur
maximum de 5 minutes.

1.10 EXIGENCES
OPERATIONNELLES

A En cas d'opérations de transport pendant la période de
restreintes de charges, les restrictions routieéres saisonniéres
de la Ville d’Ottawa doivent étre suivies.

2 Dans la mesure du possible, les opérations de transport
doivent étre organisées de facon a minimiser la circulation
sur les voies publiques pendant les heures de pointe. Ceci
signifie que pendant les heures de pointe, il faudra utiliser
moins que le nombre moyen de camions par heure dans
chaque direction; le rattrapage a cet égard doit étre effectué
dans les heures creuses.

3 L’Entrepreneur doit s'assurer qu'il n'y a aucun dépbt ou
accumulation de sol ou d'autre débris sur la chaussée en
raison des travaux. Le nettoyage des chemins publics sera
fait au moyen de camions d’eau, selon la pratique habituelle
dans le domaine de la construction.

4 L’Entrepreneur doit utiliser une bache, qu’elle soit rétractable
ou non, sur chaque camion qui part du site afin de minimiser
la possibilité de débris sortant du camion pendant le transport.

PARTIE 2 - PRODUITS SANS OBJET

PARTIE 3 — EXECUTION SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

14

Partie 2

21

Partie 3

3.1

Annexe 1 — Devis de substances désignées.

CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du Code national du
batiment (CNB), y compris tous les modificatifs publiés jusqu'a la date limite de réception
des soumissions, et des autres codes provinciaux ou locaux pertinents; en cas de
divergence entre les exigences des différents documents, les plus rigoureuses
prévaudront.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apres, ou les
dépasser.

i Les documents contractuels.
2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de
I'amiante appliqués par projection ou a la truelle présente des dangers pour la santé. Si
des matériaux présentant cet aspect sont découverts au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant de la CCN. Se
reporter a ’Annexe 1 — Devis de substances désignées.

PCB (polychlorobiphényles) : Si des polychlorobiphényles sont découverts au cours de
travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant
de la CCN. Se reporter a 'Annexe 1 — Devis de substances désignées.

Moisissures : Si des moisissures sont découvertes au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant de la CCN. Se
reporter a ’Annexe 1 — Devis de substances désignées.

ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les reglements municipaux doivent
étre respectés.
Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION

Robertson Martin Architects Incorporated






Zone d'opérations de réaménagement-Phase 1A démolition de I'édifice Section 01 45 00

Ottawa

CONTROLE DE LA QUALITE
Page 1 of 3

Partie 1

1.1

1.2

1.3

Général

REFERENCES
Comité canadien des documents de construction (CCDC)
A CCDC 2 -2008, Contrat a forfait.

INSPECTION
Se reporter a l'article CG 2.3 des Conditions générales énoncées dans le CCDC 2.

Le Représentant de la CCN doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est exécutée a I'extérieur du chantier, l'acces a cet endroit doit également
lui étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations
ou a des essais spéciaux commandés par le Représentant de la CCN ou exigés aux
termes de reglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai
raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
l'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant de la CCN peut ordonner l'inspection de toute partie de l'ouvrage dont
la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, l'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si l'ouvrage en
guestion est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le
Représentant de la CCN assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi
engageés.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

Le Représentant de la CCN se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le co(t de ces services sera assumé par le Représentant de
la CCN.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et
des inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement
I'Entrepreneur de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément
aux exigences des documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme
désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour
définir avec précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra
corriger les défauts et les imperfections selon les directives du Représentant de la CCN,
sans frais additionnels pour le Représentant de la CCN, et assumer le codt des essais et
des inspections qui devront étre effectués aprés ces corrections.
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1.4 ACCES AU CHANTIER
A Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux

ateliers de fabrication et de faconnage situés a I'extérieur du chantier.

2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'acces voulus.

1.5 PROCEDURE

A Aviser d'avance I'organisme approprié et le Représentant de la CCN lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon
les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé
afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.

3 Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour I'entreposage et la cure des échantillons.

1.6 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES
A Se reporter a l'article CG 2.4 des Conditions générales énoncées dans le CCDC 2.
2 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et

rejetés par le Représentant de la CCN, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
regles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a l'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

3 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommageés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

A4 Si, de l'avis du Représentant de la CCN, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de I'ouvrage
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui prescrit
dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le
Représentant de la CCN.

1.7 RAPPORTS

A Fournir des exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant de
la CCN.

2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis a I'essai et au fabricant ou au fagonneur des matériels inspectés ou mis
a l'essail.

1.8 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

2 Le codt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiguement exigés
aux termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera
soumis a l'approbation du Représentant de la CCN et pourra ultérieurement faire I'objet
d'un remboursement.
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1.9 ECHANTILLONS D'OUVRAGES
A Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences

du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande
de fournir des échantillons d'ouvrages.

2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le
Représentant de la CCN.

3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant de la
CCN dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux.

A4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une
raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et
aucune demande en ce sens ne sera accepteée.

5 Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d'échantillons d'ouvrages,
si ces derniers peuvent ou non faire partie de I'ouvrage fini et a quel moment ils devront
étre enlevés, le cas échéant.

1.10 ESSAIS EN USINE
A Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés.
1.11 MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES
A Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systemes mécaniques et

électriques et des autres systemes de batiment.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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11 EXIGENCES CONNEXES
Section 01 35 30 — Contr6le de la circulation.
Section 02 31 10 — Nivellement du terrain et route d’accés.
Section 02 61 00 — Enlévement des sols.
1.2 REFERENCES
Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.
2 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes,
pour le bois.
Association canadienne de normalisation (CSA International)
A CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plagué en sapin de Douglas.
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), Guide des clauses et
conditions uniformisées d'achat (CCUA) - ID : R2002D, Titre : Conditions générales
« C », en vigueur depuis le 14 mai 2004.
1.3 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accés et de protection temporaires
nécessaires pour permettre |'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
1.4 CLOTURE AUTURE DU CHANTIER

Eriger, autour du chantier, un enclos pour enfermer et sécuriser la zone du projet et
I'endroit de dépébts et fournir une protection des activités de constructions.

Construction de la cl6ture en contreplaqué.

A Tout les matériaux de la cléture en bois doit étre d’'une qualité de bois 1 ou 2 ou
meilleurs.

2 La construction de la cl6ture doit suivre les détails selon les dessins.

3 La cl6ture est a rester aprés I'achévement du projet et deviendra la propriété de
la CCN.

Prévoir une barriére avec d'accés verrouillable double de 6m et au moins deux barriéres
piétonniers 915mm, selon les directives et en respectant les restrictions concernant la
circulation sur les rues adjacentes. Les barriéres piétonniers doivent avoir une sortie
sans restriction.

Aménager des passages abrités (toit et cbtés), pour piétons, avec signalisation
pertinente et éclairage électrique comme I'exige la loi, et en assurer I'entretien.

Poser des cl6tures autour des arbres et des végétaux a laisser en place afin de les
protéger contre les dommages qui pourraient leur étre causés par le matériel utilisé ou
par certaines pratiques de construction.
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1.5 ABRIS, ENCEINTES ET FERMETURES CONTRE LES INTEMPERIES
Fournir des dispositifs de fermeture étanches et en poser aux baies de portes et de
fenétres, au sommet des gaines techniques et aux autres ouvertures pratiquées dans les
planchers et les toitures.

Recouvrir les surfaces des planchers ol les murs ne sont pas encore montés; sceller les
autres ouvertures. Aménager des enceintes a l'intérieur du batiment, la ou il faut assurer
un chauffage temporaire.

Les enceintes doivent pouvoir supporter les pressions dues au vent et les surcharges
dues a la neige, qui ont été calculées.

1.6 VOIES D'ACCES AU CHANTIER
Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires
pour accéder au chantier.

1.7 VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE
Assurer un acces au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard des
dégagements en hauteur suffisants.

1.8 PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES
Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de I'exécution des travaux.

Le cas échéant, assumer l'entiére responsabilité des dommages causés.

1.9 PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BATIMENT
Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les
surfaces complétement ou partiellement finies de I'ouvrage.

Prévoir les écrans, les baches et les barriéres nécessaires.

Des jours avant l'installation des éléments de protection, confirmer avec le Représentant
de la CCN I'emplacement de chacun ainsi que le calendrier d'installation.

Assumer l'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un
manque de protection ou d'une protection inappropriée.

1.10 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément
a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 GENERALITES

A Toutes les conditions du contrat et de la section 01 00 00.02

— Prescriptions générales s’appliquent a la présente section.

2 La présente section s’applique a lI'ensemble des travaux de

construction effectués sur le site.

3 En cas de conflit entre la présente section et d’autres sections

1.2 TRAVAUX CONNEXES

1.3 APERCU DES TRAVAUX

PARTIE 2 — PRODUITS

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 INCENDIES

3.2 ELIMINATION DES
DECHETS

contenues dans le cahier des charges, I'exigence la plus stricte
s'appliquera dans tous les cas.

A La présente section s’applique a toutes les sections
comprises dans le cahier des charges.

A Assurer l'intégralité de la supervision, de la main-d’ceuvre,

de I'équipement, des outils, des matériaux, des biens non
durables, du transport et d'autres services requis pour
I'exécution et la réalisation de I'ensemble des travaux tels
gu’ils sont détaillés et précisés dans les présentes sections
et dans les plans, y compris, mais sans s'y limiter :

.1 Effectuer les travaux de facon a prévenir des
répercussions nuisibles sur l'environnement (air, eau,

sol et biote).
SANS OBJET
A1 Les feux et l'incinération des déchets sur le site sont
interdits.
2 Fournir la supervision et des mesures de protection

d’incendie, conformément aux directives.

A Ne pas enfouir de rebuts ni de déchets sur le site.

2 Ne pas éliminer les déchets ou les matériaux volatils tels

gue des essences minérales, de I'huile ou des diluants sur le
site, dans des cours d'eau, des plans d'eau, des égouts
pluviaux ou des égouts sanitaires.
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3.3 DRAINAGE

A
3.4 DEFRICHAGE DU

SITE,

PROTECTION DE

LA FLORE
A
2
3
A4
5
.6
e

Le drainage doit étre controlé a [lintérieur du chantier
conformément & la section 02 32 00 — Gestion de l'eau de
surface et de l'eau souterraine et la section 01 35 13 —
Procédures spéciales pour les sites contaminés afin de
prévenir le déversement incontrolé de I'eau de ruissellement
ou de 'eau souterraine vers des plans d’eau, des égouts ou
d’'autres réceptacles.

Préparer un Plan de protection des arbres, pour examen et
acceptation du Représentant de la CCN.

Protéger les arbres et les plantes a I'extérieur de la zone de
travail et sur les propriétés adjacentes, tel qu'indiqué dans les
plans.

Ne pas enlever, ni couper ni déranger les arbres hors des
limites de la zone de travail sans l'autorisation écrite du
Représentant de la CCN.

L’Entrepreneur devra employer les services d'un arboriste
agréé par I'ISA pour évaluer la condition des arbres et pour
évaluer les exigences en matiere de la protection des arbres.

Exercer tous travaux nécessaires pour protéger tout arbre,
arbuste et couverture végétale n'ayant pas étés identifiés pour
étre enlever dans les limites de la zone de travail et maintenir
leur santé en tout temps pour la durée du projet. La
préservation des arbres existants désignés est une exigence
essentielle. L’'Entrepreneur doit prendre toutes les précautions
nécessaires pour éviter le dommage aux arbres et la mort des
arbres existants. L’'Entrepreneur doit fournir de la protection
aux racines, aux troncs, aux branches et aux feuilles des
arbres a étre conserves.

L’Entrepreneur sera directement responsable pour la
protection et la santé des arbres existants dans les limites de
la zone de travail et adjacents a la zone de travail. Ceci
demeure la responsabilité de I'entrepreneur jusqu’a la fin du
projet et I'acceptation par le Représentant de la CCN.

La Zone de protection de l'arbre est définie pour chaque
espece d'arbre. La tolérance de l'espéce aux effets des
activités de construction et I'dge de l'arbre déterminent le
rayon de la Zone de protection de l'arbre. La Zone de
protection de I'arbre est définie comme 0.5 m par 25 mm du
diamétre du tronc, sauf si spécifié autrement par le
Représentant de la CCN.
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.8 L'Entrepreneur se charge d'arranger une réunion avec le

Représentant de la CCN au site avant le début des travaux
pour discuter quelles activités de travail seront effectuées prés
des arbres, quels arbres doivent étre préservés, quelles
mesures d’atténuation sont exigées pour protéger les arbres,
et pour établir la condition pré-construction de tous les arbres.
L'entrepreneur et le Représentant de la CCN devront
documenter la condition des arbres dans la zone de travail et
adjacents a la zone de travail.

9 L’Entrepreneur installera des clétures de protection autour des
arbres a préserver a une distance de la base du tronc d’arbre
qui respecte la Zone de protection de l'arbre. Les cldtures
devront rester en place jusqu'a l'achévement du projet et
seront enlevés seulement lorsque le représentant de la CCN
I'approuve. Les cl6tures seront des clétures a mailles avec une
hauteur minimum de 1.8 m montées sur des blocs de béton,
sauf indication contraire. Durant les activités de travail, les
clétures peuvent étre déplacées seulement aprés avoir
contacté le Représentant de la CCN.

.10 Pendant la réalisation des travaux, aucune racine avec un
diamétre supérieur a 50 mm ne doit étre coupée sans la
permission écrite du Représentant de la CCN.

A1 Ne pas permettre & prendre place les activités suivantes dans
la Zone de protection de I'arbre, sauf ou c’est indiqué dans
cette section :

A L’entreposage ou le stationnement des véhicules ou
d’équipement de construction;

2 Le stockage de sols, de débris, de matériaux de
construction, ou de déchets;

3 Les dommages a I'écorce;

4 Le déversement de déchets dangereux sur ou autour
des arbres et de leurs racines;

5 L'utilisation des arbres comme poteaux ou pour
monter des panneaux de signalisation;

.6 Les dommages aux troncs, aux branches ou aux
feuilles causés par les mouvements de véhicules ou
d’équipement trop prés des arbres;

7 Le compactage de la zone racinaire causé par les
mouvements de véhicules ou d’équipement ou par le
stockage de sol, de matériaux granulaires, de
matériaux de construction, etc.

A2 Aucun travail d’excavation ne prendra place dans la Zone de
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3.5 PROTECTION DE
L'HABITAT
DE LA FLORE ET DE LA

FAUNE

3.6 CONTROLE DE LA
POLLUTION

protection de I'arbre sauf si absolument nécessaire avec la
permission écrite du Représentant de la CCN. Le remblayage
dans la Zone de protection de I'arbre sera effectué en utilisant
des matériaux de remblai approuvés sans compactage.
L'abattage et I'élagage des arbres dans la Zone de protection
de l'arbre ne prendront pas place sans la permission du
Représentant de la CCN.

Toutes les eaux récupérées a l'intérieur du chantier doivent
étre gérées conformément a la section 02 32 00 — Gestion de
I'eau de surface et de I'eau souterraine et la section 01 35 13
— Procédures spéciales pour les sites contaminés afin de
préserver les habitats aquatiques existants.

Toutes les activités des travaux qui risquent de perturber les
oiseaux migrateurs ou de détruire leurs habitats, tels que le
défrichage (excluant la pelouse) et la mise en place de
remblai dans les zones de végétation, ne doivent pas étre
effectuées dans [I'habitat de nidification des oiseaux
migrateurs pendant la saison de reproduction, qui se définit
comme étant la période entre le 1* mai et le 10 aodt pour
la plupart des espéces utilisant ces habitats en Ontario.

Si des travaux touchant aux habitats de reproduction des
oiseaux doivent étre réalisés pendant la saison identifiée de
reproduction des oiseaux migrateurs, les services d'un
biologiste spécialisé en oiseaux doivent étre retenus par
l'ingénieur pour effectuer un relevé des nids avant le début
des travaux afin d'identifier et de localiser les nids des
especes régis par la Loi sur la Convention concernant les
oiseaux migrateurs de 1994.

Entretenir les dispositifs provisoires de contrdle de I'érosion et
de la pollution qui sont installés en vertu du présent contrat.

Contrbler les émissions provenant des équipements et des
installations conformément aux exigences des autorités
locales en matiere d’émissions. S’assurer que les systémes
d’échappement de toute machinerie est en bon état.

Couvrir ou humecter les matériaux et les rebuts secs afin
d’empécher que la poussiére et les débris ne soient
emportés par le vent. Assurer un contrdle de la poussiére sur
les routes temporaires. Eliminer les déchets a I'extérieur du
site chaque semaine ou au besoin.
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4 Eteindre le moteur des camions de transport en attente d’étre
chargés ou déchargés si le temps d'attente est incertain ou
prolongé.

3.7 CONTROLE DE
L’'ENVIRONNEMENT

A L'Entrepreneur est responsable de s'assurer de toutes les
mesures de contr6le de I'environnement décrites dans les
sections suivantes : section 01 35 13 — Procédures spéciales
pour les sites contaminés, section 02 32 00 — Gestion des
eaux de surface et des eaux souterraines, section
02 36 20 — Contrdle de la poussiere et de I'entrainement
du sol, section 02 61 00 — Enlévement des sols.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 GENERALITES

1.2 TRAVAUX CONNEXES

1.3 EXIGENCES INCLUSES

1.4 CONTRQLEDELA
QUALITE

1.5 SOUMISSIONS DEFINITIVES

1.6 DOCUMENTS DE PROJET

PARTIE 2 - PRODUITS

Toutes les conditions du contrat et de la section 01 00
00.02 — Prescriptions générales s’appliquent a la
présente section.

Section 01 00 00 —02 Prescriptions générales

Section 01 33 00 — Procédures de soumission

Section 01 78 00 — Soumissions définitives

Services d'arpentage et d’ingénierie de terrain

Arpenteur-géometre: Immatriculé dans la province
d’'Ontario, et acceptable a la CCN.

Ingénieur: membre de [I'Ordre professionnel des
ingénieurs de [I'Ontario, spécialisé pour un service
spécifique du projet.

Soumettre un certificat signé par I'arpenteur-géométre
et/ou l'ingénieur, certifiant que tous les élévations et les
emplacements des ameéliorations sont en conformité
avec les documents du contrat.

L’Entrepreneur devra maintenir un journal complet et
précis des travaux de contrble et d’arpentage au fur et
mesure du déroulement.

Soumettre un certificat d’arpentage pré-construction.

Soumettre un certificat d’arpentage aprés I'achévement
des travaux d’excavation.

Soumettre un certificat d’arpentage aprés I'achévement

des travaux de remplissage et remblayage, tel qu'indiqué
dans la section 01 78 00 — Soumissions définitives.

SANS OBJET
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 POINTS DE REFERENCE
D’'ARPENTAGE

3.2 PREPARATION

Etablir, entretenir et protéger les points de controle
d’arpentage avant de commencer le travail, en utilisant
les points de référence de base indiqués sur les plans.
Aviser le représentant de la CCN immeédiatement de
toute disparité découverte.

Fournir un certificat d’arpentage des conditions
existantes de la zone a lintérieur des « limites
d’arpentage », qui sont définies comme la zone de travalil.
Fournir les repéres et les distances de toutes les limites
de propriété a l'intérieur des limites d’arpentage.

Fournir une borne de référence permanente appropriée.
La borne de référence permanent devra étre identifié par
des coordonnés X, Y reliés au certificat d’arpentage en
accordance avec North American Datum of 1983 (NAD
83) et Modified Transverse Mercator (MTM) projection
(3°, zone 9) en utilisant une densité de quadrillage de
base pour levés de terrain d’au moins 10 métres plus les
caractéristiques importantes en matiéres de topographie.

Localiser tous les arbres existants avec un diametre de
tronc de 6 pouces ou plus dans les limites d'arpentage,
avec l'assistance du représentant de la CCN pour
I'identification des arbres d'intérét. Le type de feuillage
des arbres sera noté.

Soumettre 2 copies signées et scellées des certificats
d'arpentage et de toute information d’arpentage en
format AutoCAD Release 2000 ou supérieur. Le certificat
d’arpentage devra inclure NAD83 Coordinates System
Grid.

L'emplacement et I'élévation de tous les services connus
et visibles, incluant tous les conduites, égouts, poteaux,
cables, bornes d'incendie, puisards, regards et
réservoirs de stockage de combustibles de surface,
aériens ou souterrains sur le site, ou adjacent au site a
lintérieur des limites d'arpentage. Le cas échéant,
indiquer la largeur des conduites, les élévations des
radiers, et la direction de la circulation.

Les données officielles sur lesquelles les élévations sont
basées ainsi que le repére établi sur le site ou adjacent
au site seront clairement indiquées. Un seul repére sera
utilisé sur le site pour établir les pentes du site.
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3.3 CERTIFICATS D'ARPENTAGE
POUR L’EVALUATION ET
LE PAIEMENT

Etablir un minimum d’un repére permanent sur le site, lié
a des points de contrdle établis. Noter les emplacements,
incluant les données de position (horizontales et
verticales).

Vérifier la précision de toutes les lignes et les pentes
indiquées sur les plans et aviser immédiatement par écrit
le représentant de la CCN de toute contradiction, pour
demander des éclaircissements avant de procéder avec
le travail.

Etablir les lignes et les niveaux; localiser et étaler en
utilisant de Tlinstrumentation et d'autres moyens
appropriés:

1. Améliorations au site, incluant le pavage, les piquets
pour le nivellement, le placement du remblai et de la
couche arable

2. Grille ou axe pour les structures.

3. Fondations de batiments, emplacement de colonnes,
et élévations des planchers.

4. Elévations de la bordure du site, incluant les élévations
des structures de drainage pour assurer un drainage
dirigé.

5. Vérifier périodiguement 'aménagement par les mémes
moyens.

Lorsqu'il est exigé par les spécifications techniques,
effectuer des travaux d’arpentage pour déterminer les
guantités de travaux a codts unitaires, incluant des
travaux d’arpentage de contrdle pour établir des lignes
de référence de mesure.

Une copie des notes de terrain de I'arpenteur-géometre
sera fournie au représentant de la CCN aux fins
d’effectuer le calcul des quantités pour le paiement.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 00 00.02 — Prescriptions générales (Enlévement des sols).

2 Section 02 11 00 - Résumé des travaux — Enlévement des sols.
1.2 REFERENCES

A Comité canadien des documents de construction (CCDC)

A CCDC 2-2008, Contrat a forfait.

1.3 PROPRETE DU CHANTIER

A Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut, autres que ceux générés par le Maitre de I'ouvrage ou par les autres
entrepreneurs.

2 Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, & des
heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant de la CCN.
Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brQlés sur le chantier.

3 Garder les voies d'accés au batiment exemptes de glace et de neige. Entasser/empiler la
neige aux endroits désignés seulement.

A4 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

5 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour |'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

.6 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a
la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces
zones exemptes de poussiéere et d'autres impuretés durant les travaux en question.

.9 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors
du chantier a la fin de chaque période de travail.

.10 Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou
toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le systéme de ventilation du batiment a cet effet.

A1 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface
a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en
question.

A2 Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés
soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systémes du batiment.

14 NETTOYAGE FINAL
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A A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
gue I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.

2 Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

4 Enlever les débris et les matériaux de rebut autres que ceux générés par le Maitre de
l'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

5 Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou les
éliminer selon les directives du Représentant de la CCN. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre br(lés sur le chantier.

.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

7 Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les pieces de quincaillerie, les carrelages
muraux, les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en
acier inoxydable ou en émail-porcelaine ainsi que les appareils mécaniques et
électriques. Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou endommageé.

.8 Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les
ouvrages décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier,
les murs et les planchers.

9 Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

.10 Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer l'aspirateur, sans oublier de
nettoyer derriére les grilles, les louvres, les registres et les moustiquaires.

A1 Cirer, savonner, sceller ou traiter de facon appropriée les revétements de sol selon les
indications du fabricant.

A2 Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux
exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

A3 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer
ou ratisser le reste du terrain.

14 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.

A5 Nettoyer et balayer les toitures, les gouttiéres, les cours anglaises et les puits de fenétre.

.16 Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

A7 Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres
des systémes mécaniques.

.18 Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains, les avaloirs et les
évacuations.

19 Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des débris ou
des matériaux en surplus.

.20 Enlever la neige et la glace des voies d'accés au batiment.
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15 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément

a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

Général

OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant de la CCN afin de passer en
revue les objectifs de matiere de gestion des déchets et le plan de réduction des
déchets.

Objectif de matiére de gestion des déchets : réduire d'au moins 70 pour cent le flux total
de déchets de construction/démolition vers des décharges. Avant la fin des travaux,
fournir au Représentant de la CCN les documents certifiant que des mesures et des
procédures exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/réemploi
de matériaux recyclables et réutilisables/réemployables ont été mises en application.

Réduire au minimum la quantité de déchets solides non dangereux générés par les
travaux.

Protéger I'environnement et prévenir les dommages li€és a la pollution de I'environnement.

EXIGENCES CONNEXES

Section 00 02 00 — Exigences concernant la soumission d’un plan de travail de réduction
des déchets.

Section 00 06 00 — Soumission d’'un plan de la réduction des déchets.

Section 01 33 00 — Documents/échantillon a soumettre.

DEFINITIONS

Matiéres non dangereuses de classe Il : Déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

Déchets de construction, de rénovation et/ou de démolition (CRD) : Déchets solides de
classe Ill non dangereux générés par les activités de construction, de rénovation et/ou de
démolition.

Plan d'analyse colts-revenus (PACR) : Plan fondé sur les données du plan de réduction
des déchets et servant a faire un suivi de l'aspect économique des méthodes utilisées
pour la gestion des déchets (annexe E).

Décharge - déchets inertes : Matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Mise en oeuvre et coordination
d'activités sur une base continue, visant a assurer que les déchets désignés seront triés
dans des catégories prédéfinies et acheminés pour le recyclage et la réutilisation/le
réemploi, ce qui maximisera la valorisation et le potentiel de réduction des colts
d'élimination.

Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de
son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son
réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux
usageés, destiné & permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en
gualité de produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser
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.10

A1
A2

13

14

15

14

15

l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne
comprend pas la combustion, I'incinération ou la destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage
similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit.

A La récupération des produits et des matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation d'une structure
ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation,
leur réemploi au sein du méme projet ou encore leur entreposage en vue d'une
utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enlevement des composants et des matériaux de construction porteurs et
non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures
industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou
de leur recyclage.

Condition séparée : se réfere aux déchets qui sont triés dans des types individuels.

Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut des
le moment ou ils deviennent des déchets.

Audit des déchets (AD) : Inventaire détaillé avec les quantités estimatives des déchets
qui seront générés par les travaux de construction, de démolition, de déconstruction
et/ou de rénovation. L'AD englobe I'évaluation, en volume et en masse, des quantités de
matériaux de rebut et de déchets qui seront réutilisés/réemployés, recyclés ou mis en
décharge. Voir I'annexe A.

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur chargé
de la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la coordination des
exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons a soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les
possibilités de réduction, de réutilisation/réemploi ou de recyclage des déchets générés
par le projet. Prescrit les buts en matiere de valorisation, les procédures de mise en
oeuvre et de production de rapports, les résultats attendus et les responsabilités.
Renseignements du plan de réduction des déchets (annexe B) provenant de l'audit des
déchets.

DOCUMENTS

Afficher et conserver, a un endroit visible et accessible sur le chantier, un exemplaire de
chacun des documents ci-apres.

A Audit des déchets.

2 Plan de réduction des déchets.

3 Programme de tri des déchets a la source.

A4 Annexes A, B, C établies pour le projet.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformeément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.
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A Soumettre deux exemplaires de l'audit des déchets (AD): annexe A.

2 Soumettre deux exemplaires du plan de réduction des déchets (PRD): annexe B.

3 Soumettre deux exemplaires d’audit des déchets de démolitions : annexe C.

4 Soumettre deux exemplaires du programme de tri des déchets a la source
(PTDS).

5 Pour chacun des exemplaires ci-dessus, soumettre des copies électroniques
(couriel/CD-ROM).

3 Avant le paiement final, soumettre un sommaire qui indique en détail les montants
cumulatifs de déchets réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge, ainsi qu'un état
sommaire des activités liées a la gestion des déchets continues.

A Manquer de soumettre peut étre le résultat de retenir le paiement final.

2 Les recus, les billets de pesée, les lettres de voiture et les recus d'élimination des
déchets indiquant les quantités et types de matériaux réutilisés/réemployés,
recyclés ou éliminés.

3 Pour chacun des matériaux réutilisés, vendus ou recyclés du projet, inclure un
montant en tonnes et les quantités par numéro, type et grandeur ainsi que leur
destination.

A4 Un rapport de valorisation des déchets qui indique les quantités finales (en
tonnes) par type de matiére récupérée pour réutilisation/réemploi, recyclage ou
élimination, dans les décharges, centres de recyclage, dépodts de réutilisation et
autres installations de traitement de déchets.

1.6 AUDIT DES DECHETS (AD)

A Mener I'AD avant le début des travaux.

Préparer I'AD : Annexe A.

3 L'AD fournit I'inventaire détaillé, les quantités estimatives et les types des déchets qui
seront produits, de méme que leur potentiel de réutilisation/réemploi et/ou recyclage et
les buts et objectifs de valorisation des déchets générés par le projet.

1.7 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

A Préparer et soumettre le PRD avant le début des travaux.
2 Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.
A La destination des matériaux de rebut indiqués.
2 Les techniques et les calendriers de déconstruction/démontage.
3 Les moyens de collecte, de tri et de réduction des déchets produits.
4 L'emplacement des bacs a déchets sur place.
5 Les mesures de sécurité relatives aux déchets en tas et dans des bacs sur
place.
.6 Les mesures de protection du personnel et des sous-traitants.
7 L'indication précise des aires de stockage.
.8 Les détails relatifs & la manutention et & I'enlévement des matériaux de rebut.
9 Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur
réutilisation/réemploi et qui seront mis en décharge.
3 Organiser le plan de réduction des déchets de maniére que les différentes actions soient

assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans l'ordre
décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.
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1.8

1.9

Décrire la gestion des déchets.

Identifie les possibilités de réduction de réutilisation et le recyclage des matériaux. Selon
les informations acquis AD.

Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit ou les
travailleurs pourront en prendre connaissance.

Etablir des objectifs réalistes pour la réduction des déchets et reconnaitre les obstacles
qui existent et développer des stratégies pour surmonter ces obstacles.

Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume total
de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le cot de I'opération.

Coordonner avec la section 00 02 00 — Exigences concernant la soumission d’un plan de
réduction des déchets et la section 00 06 00 — Soumission d’un plan de réduction des
déchets.

DEMOLITION DE L’AUDIT DES DECHETS
Mener la démolition de I'audit des déchets avant le début des travaux.

Compléter la démolition de I'audit des déchets : Annexe 1.

Fournit I'inventaire détaillé, les quantités et les types des déchets qui seront produits, de
méme que leur potentiel de réutilisation/réemploi et/ou recyclage et les buts et objectifs
de valorisation des déchets générés par le projet.

Coordonner avec la section 00 02 00 - Exigences concernant la soumission d’un plan de
réduction des déchets et la section 00 06 00 - Soumission d’un plan de réduction des
déchets.

DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)

Dans le cadre du plan de réduction des déchets, préparer le PTDS avant le début des
travaux.

Le PTDS présentera en détail la méthodologie et les activités planifiées sur place visant
le tri des matiéres réutilisables/réemployables et recyclables et des déchets a mettre en
décharge approuvé par le Représentant de la CCN.

Prévoir, sur le chantier, assez d'installations et de contenants pour collecter,
manutentionner et stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

Fournir des contenants pour faciliter le dép6t de matériaux de réutilisation/au réemploi
et/ou au recyclage.

Placer les contenants de fagon a faciliter le dép6t de matériaux de rebut sans que cela
nuise aux activités du chantier.

Placer les matériaux de rebut triés a des endroits ou ils subiront le moins de dommage
possible.

Recueillir, manutentionner et entreposer sur le chantier et transporter hors du chantier les
matériaux de rebut récupérés et séparés.

A Amener les matériaux au centre de recyclage aggréés et approuve.

Recueillir, manutentionner et transporter hors du chantier les matériaux de rebut de
condition combinés.

A Transporter les matériaux a un chantier qui travail sous le certificat d’approbation
permis par le propriétaire.
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1.10

1.11

2 Les matériaux doivent étre séparés immédiatement dans des différentes
catégories pour la réutilisation/ au réemploi ou recyclable.
STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant de la CCN les matériaux de rebut
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la
propriété de I'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer
les éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

Protéger les éléments d'ossature laissés en place et les matériaux de rebut récupérés
contre les déplacements et les dommages.

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant de la
CCN.

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient
endommagés ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le projet.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupéres et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations de traitement désignées.
A Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a l'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Obtenir les lettres de transport, les recus et/ou les billets de pesée des matériaux
de rebut triés et enlevés des lieux.

ELIMINATION DES DECHETS

Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales, des
hydrocarbures et du diluant & peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.

Tenir un registre des déchets de construction indiquant ce qui suit.

A Le nombre de bacs et leur grosseur.

2 Le type de déchets placés dans chaque bac.

3 Le tonnage total de déchets générés.

4 Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.

5 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

Récupérer les matériaux des lieux au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Préparer un sommaire du projet afin de contréler la destination et les quantités de
chaque type de matériau de rebut indiqué dans l'audit des déchets.
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1.12 UTILISATION DU SITE ET LES INSTALLATIONS
A Exécuter le travail avec le moins d’interférence et de dérangement que possible aux
lieux.
2 Maintenir la sécurité en mesure établi par I'établissement présent.
1.13 CALENDRIER DES TRAVAUX
A Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un
déroulement ordonné des travaux.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 DEMOLITION SELECTIVE
A Réutilisation/réemploi les éléments du batiment: ce projet a été congu pour que les taux
refletent la réutilisation/réemploi des élément de I'édifice: ne pas démolir les éléments du
batiment qui sont au-dela de ce qui est indiqué dans les dessins sans la direction du
Représentant de la CCN.
3.2 GENERALITES
A Effectuer les travaux conformément au PRD.
2 Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui
ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupéres.
3.3 NETTOYAGE
A Nettoyage en cours de travaux.
2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage.
3.4 VALORISATION DES DECHETS
A En se fondant sur la liste ci-aprés, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets
et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec l'autorisation du
Représentant de la CCN et conformément aux réglements pertinents en matiére de
sécurité incendie.
A Identifier les contenants ou les aires de mise en dépét.
2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.
2 La vente sur place de matériaux de rebut récupérés aux fins de recyclage,
réutilisables/réemployables et recyclables est interdite.
3 Rebut de la démolition.
35 RAPPORT DE VALORISATION DES DECHETS
A Selon la section 00 06 00 — Soumission d’'un plan de réduction des déchets.
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3.6 PRINCIPALES AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES
GOUVERNEMENTS FEDERAL ET PROVINCIAUX
A Annexe E - Principales autorités gouvernementales en environnement
Province Adresse Renseignements Télécopieur
généraux
Ontario Ministére de 416-323-4321 800-565- 416-323-4682

I'Environnement et de 4923
I'Energie 135, avenue

St. Clair O. Toronto

(ON) M4V 1P5

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
11 MODALITES ADMINISTRATIVES
A Procédure de réception des travaux
A Inspection effectuée par I'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter les

travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations
nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences des documents
contractuels.

A Aviser le Représentant de la CCN par écrit une fois l'inspection de
I'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les
corrections ont été apportées.

2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés
par le Représentant de la CCN.

Inspection effectuée par le Représentant de la CCN :

A Le Représentant de la CCN effectuera avec I'Entrepreneur une
inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les
défaillances.

2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

Achévement des taches : soumettre un document certifiant que les taches
indiquées ci-apres ont été effectuées.

A Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux
exigences des documents contractuels.

2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été
corrigés.

3 Les appareils, les matériels et les systémes ont été soumis a des essais,
réglés, équilibrés, et ils sont entierement opérationnels.

A4 La formation nécessaire quant au fonctionnement des appareils, des
matériels et des systémes a été donnée au personnel du Maitre de
l'ouvrage.

5 La mise en service et la mise hors service/le déclassement des

appareils, matériels et systémes mécaniques a été effectué(e)
conformément aux prescriptions de la Mise en service (MS) - Exigences
générales et un exemplaire du rapport définitif de mise en service a été
soumis au Représentant de la CCN.

.6 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.
Inspection finale
A Lorsque toutes les thches mentionnées précédemment sont terminées,

présenter une demande pour que les travaux soient soumis a l'inspection
finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Représentant de la
CCN et I'Entrepreneur.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Maitre de I'ouvrage et par le
Représentant de la CCN, terminer les éléments qui n'ont pas été
exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.

Déclaration d'achévement substantiel : Lorsque le Représentant de la CCN
considére que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les
exigences contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une
demande de production d'un certificat d'achévement substantiel des travaux.
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.6 Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention : La
date d'acceptation par le Maitre de l'ouvrage de la déclaration d'achévement
substantiel des travaux soumise sera la date du début de la période d'exercice
du droit de rétention et du délai de garantie, sauf prescription contraire par la
réglementation relative au droit de rétention en vigueur au lieu des travaux.

g Paiement final

A Lorsque le Représentant de la CCN considére que les défaillances et les
défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles sont
entierement satisfaites, présenter une demande de paiement final.

2 Se reporter a cet égard a la section 01 00 00.01 Exigences générales. Si
les travaux sont jugés incomplets par le Représentant de la CCN,
terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une
nouvelle demande d'inspection.

.8 Paiement de la retenue : Apres I'émission du certificat d'achévement substantiel
des travaux, soumettre une demande de paiement de la retenue conformément
aux dispositions de I'entente contractuelle.

1.2 NETTOYAGE FINAL

A Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

A Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.

Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

13

Général

MODALITES ADMINISTRATIVES
Réunion sur les garanties, préalable a I'achévement des travaux

A Une (1) semaine avant I'achévement des travaux, tenir une réunion avec le
représentant de I'Entrepreneur et le Représentant de la CCN, conformément a la
section 01 00 00.01 - Exigences générales, au cours de laquelle seront
examinés :

A les exigences des travaux;

2 les termes de la garantie offerte par ce dernier les instructions du
fabricant concernant l'installation.

2 Le Représentant de la CCN établira la procédure de communication & suivre
dans les cas indiqués ci-aprés.

A Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts par
une garantie.

2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.

3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée
chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.

A4 S'assurer que les bureaux de I'entreprise sont situés dans la zone de service
local de I'élément/lI'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont
disponibles en tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux
demandes de renseignements concernant le dépannage/les réparations sous
garantie.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/échantillons & soumettre.

Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au
Représentant de la CCN trois (3) exemplaires définitifs et électroniques des manuels
d'exploitation et d'entretien, en anglais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pieces de
rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés
pour I'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.

PRESENTATION

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219
mm X 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
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1.4

15

A Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du
document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par ordre logique des opérations, selon les numéros des sections
du devis et l'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel
devront étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales piéces
d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.
Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

A Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages
de texte.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

A la date de dép6t des documents;

2 le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-entrepreneur du
Représentant de la CCN ainsi que le nom de leurs représentants;

3 une liste des produits et des systémes, indexée d'aprés le contenu du volume.
Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui sulit :

A le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des
fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de piéces de
rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits
et les piéces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer tous
les renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent & compléter les fiches techniques et & illustrer la relation
entre les différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les
schémas de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

A Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 -
Controdle de la qualité.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le
chantier, a l'intention du Représentant de la CCN un exemplaire ou un jeu des
documents suivants :

1 dessins contractuels;
2 devis;
3 addenda;
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A4 ordres de modification et autres avenants au contrat;
5 dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
.6 registres des essais effectués sur place;
7 certificats d'inspection;
.8 certificats délivrés par les fabricants.
Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de
chantier, séparément des documents d'exécution des travaux.
A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sdr.
Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués
dans la table des matiéres du cahier des charges.
A Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de
chaque document.
Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
A Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.
Le Représentant de la CCN doit avoir accés aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.
1.6 CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs et dans un
exemplaire du cahier des charges fournis par le Représentant de la CCN.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chague systéme important.

Consigner les renseignements au fur et & mesure que se déroulent les travaux.

A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére a montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

A La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du
premier plancher fini.
2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations

d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements
permanents en surface.

3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré
par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.

4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

5 Les changements apportés suite & des ordres de modification.

.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

7 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris ce qui suit.
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1.7

.10

A1

A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et
des éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection, les
registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques
du devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

MATERIELS ET SYSTEMES

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme, donner une description de
I'ensemble et de ses piéces constitutives.

A En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes.

2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les
résultats des essais; donner également la liste compléte ainsi que le numéro
commercial des piéces pouvant étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication
des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de
télécommunications.

Fournir les schémas de céblage chromocodés des matériels installés.

Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de
rodage et d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :

A les instructions visant la régulation, la commande, l'arrét, la mise hors service et
la manoeuvre de secours;

2 les instruction visant I'exploitation été et hiver et toute autre instruction
particuliére.

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de
pannes ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au
réassemblage, a l'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments
et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des
éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers
fabricants d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des piéces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et
les schémas de montage nécessaires a l'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés,
préparés par les différents fabricants.

Fournir les dessins de coordination de I'Entrepreneur ainsi que les schémas
chromocodés de la tuyauterie installée.
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12

13

.14

15

1.8

1.9

Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de
I'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de
commande et de principe.

Fournir une liste des pieces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix
courants et des quantités recommandées a garder en stock.

Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux sections 01 45 00 - Contrble de
la qualité et la Mise en service (MS) - Exigences générales.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits & appliquer : fournir les
fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition
ainsi que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

A Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires
concernant les produits spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a
prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations
du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre
les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN

Piéces de rechange

A Fournir des piéces de rechange selon les quantités prescrites dans les
différentes sections techniques du devis.

2 Les pieces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.

3 Livrer et entreposer les piéces de rechange a I'endroit indiqué.

A4 Réceptionner et répertorier toutes les pieces.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant de la CCN.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

5 Conserver un recu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement
final.

Matériaux/matériels de remplacement

A Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités
indiguées dans les différentes sections techniques du devis.

2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme
fabricant et étre de la méme qualité que les matériaux et les matériels incorporés
a l'ouvrage.
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1.10

1.11

3

3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement a I'endroit
indiqué.

A4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant de la CCN.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

5 Conserver un recu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant
le paiement final.

Outils spéciaux

A Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels
auxquels ils sont destinés.

3 Livrer et entreposer les outils spéciaux a I'endroit indiqué.

A4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant de la CCN.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
gue les outils spéciaux de maniére a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
gue les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant
intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des
enceintes a I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et
ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des
nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant de la
CCN, aux fins d'examen

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs
aux garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant de la CCN, aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant de la CCN puisse bénéficier des garanties
prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des
réparations.

Consigner toute l'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.
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A Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles & onglet repéré
selon le contenu de la table des matiéres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les
sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
l'achévement du lot de travaux concerné.

A4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.
5 Contresigner les documents & soumettre lorsque c'est nécessaire.
.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre.
.6 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Matitre de

l'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

7 Cinqg (5) mois et onze (11) mois apreés la date de réception des travaux, effectuer une
inspection de garantie en compagnie du Représentant de la CCN.

.8 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.
A Les réles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties,

y compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables
au sein des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou
des fournisseurs participant aux travaux.

2 La liste et I'état d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les
lots faisant 'objet de garanties prolongées, notamment les toitures, I'équilibrage
des systémes de CVCA, les pompes, les moteurs, les transformateur, les
systemes mis en service, les systémes de protection contre les incendies, les
systemes d'alarme, les systémes d'extincteurs automatiques, les systémes de
protection contre la foudre.

3 La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par
une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres.
A Le nom de I'élément, du matériel, du systéeme ou du lot.
2 Les numéros de modéle et de série.
3 L'emplacement.
A4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.
5 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de piéces

de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie
construction générale de un (1) an. Devront étre indiqués les éléments,
matériels, systémes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi
que la date d'expiration de chacune.

7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.

.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.

9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien
de la garantie.

.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

A1 Le nom et le numéro de téléphone de l'organisation et des personnes a

appeler pour le service de garantie.

Robertson Martin Architects Incorporated



Zone d'opérations de réaménagement-Phase 1A démolition de I'édifice Section 01 78 00
Ottawa DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE
A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Page 8 of 8

A2 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus
pour les différents éléments garantis.

A4 L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'étre présent aux inspections
prévues cing (5) mois et onze (11) mois aprés le parachévement des travaux
concerneés.

5 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systéemes couverts par une
garantie prolongée, et son état d'avancement.

.6 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien prés des
pieces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

9 Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.

.10 Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.

A Le Représentant de la CCN pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si ce
dernier ne respecte pas ses obligations.

1.12 ETIQUETTES DE GARANTIE

A Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systéme couvert par
une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant a I'eau et a I'huile et approuvées
par le Représentant de la CCN.

2 Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de
silicone imperméable.

Laisser la date de réception jusqu'a ce que l'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.
A4 Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-apres.

Type de produit/matériel.
Numéro de modeéle.
Numéro de série.
Numéro du contrat.
Période de garantie.
Signature de l'inspecteur.

No o hwi e

Signature de I'Entrepreneur.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES
1.1 GENERALITES
1 Toutes les conditions du contrat et de la section 01 00 00.02 —
Exigences générales s’appliquent a cette section.

1.2 TRAVAUX CONNEXES

A Section 01 35 13 - Procédures spéciales pour les sites
contaminés

2 Section 01 35 25 — Contrble de I'érosion et de la sédimentation

3 Section 01 35 30 — Contrdle de la circulation

4 Section 01 56 10 — Protection de I'environnement

5 Section 01 71 10 — Arpentage et ingénierie de terrain

.6 Section 01 78 00 — Documents a remettre a 'achévement des
travaux

7 Section 02 22 50 — Travaux de démantélement

.8 Section 02 31 10 — Nivellement du site et voies d'acces

9 Section 02 31 40 — Remplissage et remblayage

.10 Section 02 32 00 — Gestion des eaux de surface et des eaux

souterraines

A1 Section 02 36 20 — Contrdle de la poussiere et de I'entrainement
du sol

A2 Section 02 61 00 — Enlévement des sols

A3 Section 02 70 10 — Agrégats - Généralités

14 Section 32 11 23 — Couches de base granulaire

15 Section 32 12 16 — Revétement de chaussée bitumineux

1.3 TRAVAUX COUVERTS PAR
LE PRESENT CONTRAT

A1 Le travail couvert par le présent contrat comprend I'enlévement
des sols de la zone d’exploitation. Excavation du déblai de
couverture jusqu’au substrat rocheux dans I'empreinte du futur
batiment, tel gu’indiqué sur les plans. Excavation de tout le déblai
de couverture jusqu’ a 0,69 m sous la surface du sol dans les
limites de la zone de travail ou jusqu’'au substrat rocheux, si le
substrat rocheux se trouve a une profondeur inférieure a 0,69 m.
Pour des renseignements supplémentaires sur les limites des
excavations, voir la section 02 61 00 — Enlevement des sols et la
section 02 31 40 — Remplissage et remblayage.

1.4 METHODE DU CONTRAT
A Travaux de construction selon les prix indiqué dans le contrat.
1.5 TRAVAUX EXECUTES
PAR AUTRES

1 Travaux exécutés avant ce contrat:

A La démolition des batiments existants a l'intérieur de la
zone de travail Phase 1A.
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1.6 DESCRIPTION DU SITE

A Le site comprend une superficie d’environ 3.500 m2, tel qu’indiqué
sur les plans.
2 L’enlévement des sols sera effectué dans la zone d’exploitation,

tel qu'indiqué par les limites du travail dans les plan. Tout sol
excavé sera éliminé dans un site d’enfouissement approuvé.

1.7 METHODOLOGIE

A1 L'approche aux activités Phase 1A d’enléevement des sols dans
la zone d'exploitations comprend l'enlevement du déblai de
couverture jusqu’a une profondeur de 0,69 m sous la surface du
sol, en utilisant des méthodes d’excavation standards ainsi que
'élimination du sol excavé dans un site d'enfouissement
approuvé. Si le substrat rocheux se trouve a une profondeur
inférieure a 0,69 m, I'excavation se terminera a la profondeur du
substrat rocheux. L'excavation du déblai de couverture jusqu’au
substrat rocheux sera effectuée dans I'empreinte du futur
batiment, tel qu’indiqué sur les plans.

2 L'approche décrit dans le paragraphe 1.7.1 pourrait nécessitée
I'utilisation des mesures de gestion des eaux souterraines si des
dépressions dans la roche, des tranchées de service ou des
fondations s’étendent sous la nappe phréatique. Voir la section
02 32 00 — Gestion des eaux de surface et des eaux souterraines.

3 L'approche décrit dans le paragraphe 1.7.1 pourrait nécessitée
I'enlévement du substrat rocheux érodé dans les zones du site ou
la surface du substrat rocheux est élevée et dans I'empreinte
proposée du futur batiment.

PARTIE 2 - PRODUITS SANS OBJET

PARTIE 3 — EXECUTION SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 GENERALITES

1.2 SECTIONS CONNEXES

1.3 APERCU DES TRAVAUX

1.4 PROTECTIONDES
ENTITES ACTUELLES

Toutes les conditions du contrat et de la section 01 00 00.02 —
Prescriptions générales s'appliquent a la présente section.

Section 02 32 00 — Gestion de I'eau de surface et de
I'eau souterraine

Section 02 61 00 — Enlévement des sols

L’Entrepreneur doit s’assurer de l'intégralité de la supervision,
de la main-d’ceuvre, de I'équipement, des outils, des
matériaux, du transport et d’autres services nécessaires pour
entreprendre et réaliser les travaux décrits et précisés dans
les présentes sections et dans les documents du contrat, y
compris, sans s'y limiter: la démolition, I'enlevement et
I'élimination totale ou partielle, la récupération ou I'abandon
de divers objets ou structures indiqués sur les plans ou
désignés dans les documents du contrat ou par le
Représentant de la CCN pour leur enlévement ou enlévement
partiel, leur récupération, ou leur abandon, y compris, sans s’y
limiter a I'asphalte, au béton, aux chaussées, aux puisards et
a la tuyauterie (enlevement, scellage et remplissage), au
massif de conduit et aux pavés. Ceci comprend le scellage et
I'abandon sur place de toutes extrémités de tuyaux enterrées,
si cela est jugé nécessaire par le Représentant de la CCN.

L’Entrepreneur doit faire attention a prévenir les dommages
aux services existants a conserver.

Services et structures enterrés existants :

.1 Tous les renseignements existants sur les services publics
proviennent des dossiers disponibles, sont montrés pour
aider I'Entrepreneur et ne doivent pas étre considérés
comme étant exhaustifs ou précis.

.2 Avant de commencer les travaux d'excavation,
Entrepreneur doit informer les autorités concernées
compétentes et établir 'emplacement et I'état d’utilisation
des services et des structures enterreés.
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A

Au besoin, I'Entrepreneur doit confirmer I'emplacement
des services et des structures enterrés en effectuant des
fouilles exploratoires utilisant un systeme hydrovac suivi par
des excavations minutieuses.

L’Entrepreneur doit maintenir et protéger tous les services
et toutes les structures, a moins que les plans du contrat
ou le Représentant de la CCN n'indiquent le contraire.

Lorsque des services ou des structures qui ne sont pas
montrés sur les plans sont trouvés dans la limite
d’excavation, I'entrepreneur doit obtenir les directives du
Représentant de la CCN avant de les enlever ou de les
détourner.

L'Entrepreneur doit enregistrer I'emplaceme des
services souterrains maintenus, détournés et
abandonnés.

3 Batiments et entités de surface existants :

L’Entrepreneur doit effectuer avec le Représentant de la
CCN une analyse de I'état des batiments existants, des
arbres et autres plantes, des pelouses, des clotures, des
poteaux de branchement, des fils, des voies ferrées, des
trottoirs, des bornes de référence et des monuments qui
peuvent étre touchés par les travaux.

L'Entrepreneur doit protéger les batiments et les entités
de surface existants des dommages lors des travaux.
Dans I'éventualité de dommages, il doit immédiatement
faire les réparations selon l'approbation du Représentant
de la CCN.

L’Entrepreneur doit protéger les éléments existants
désignés pour conservation et ceux désignés pour
récupération. Si de tels éléments sont endommagés,
'Entrepreneur doit immédiatement les remplacer ou les
réparer selon I'approbation du représentant de la CCN,
sans aucun frais pour le propriétaire.

'Entrepreneur doit s’assurer que les travaux de démolition
n'ont pas d'effets défavorables sur les cours d’eau, les
eaux souterraines ou la faune et ne contribuent pas a une
pollution acoustique ou atmosphérique excessive.

L’Entrepreneur ne doit pas disposer de déchets ou de
substances volatiles tels que les essences minérales,
I'huile, les lubrifiants & base de pétrole ou les solutions
de nettoyage toxiques dans les cours d’'eau, les égouts
pluviaux ou les égouts sanitaires. Il doit s’assurer que les
procédures appropriées d'élimination sont maintenues
tout au long du projet.

L'Entrepreneur ne doit pas pomper de I'eau qui contient
des matiéres en suspension dans les cours d'eau, les
égouts pluviaux, les égouts sanitaires ou les propriétés
adjacentes.

L’Entrepreneur doit contréler I'élimination ou I'écoulement
des eaux qui contiennent des matieres en suspension ou
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1.5 DOCUMENTSET .
DESSINS D’'ATELIER A
SOUMETTRE

PARTIE 2 — PRODUITS

2.1 MATERIAUX

2.2 MELANGE DE BETON

PARTIE 3 — EXECUTION

3.1 PREPARATION

d’autres substances nocives conformément a la section
02 32 00 — Gestion des eaux de surface et des eau
souterraines.

.8 L'Entrepreneur doit protéger les arbres, les plantes et le
feuillage sur le site et sur les propriétés adjacentes la
ou indiqué.

L'Entrepreneur doit fournir les factures et les recus de vente
certifiées des sites d’enfouissement et des installations de
recyclage autorisées pour tous les matériaux enlevés du site
quotidiennement ou a la demande du Représentant de la CCN.

Les copies de tous les certificats de décharge des
compagnies de services publics et de services.

L'entrepreneur doit fournir une copie de I'analyse de I'état des
batiments existants .

Ciment portland : de CAN/CSA-A5, Type 10.

Autres constituants du béton : de CAN/CSA-A23.1.

La part du béton maigre anti-retrait doit permettre d’obtenir
une résistance ala compression minimale a 28 jours de 10
MPa.

L'entrepreneur doit présenter les renseignements sur le
mélange, y compris la classe d'exposition, la taille maximale
nominale du gros granulat, I'affaissement, la teneur en air et
les adjuvants, pour obtenir un béton maigre anti-retrait avec
les caractéristiques de pompabilité requises.

L’Entrepreneur doit inspecter le site avec le Représentant de
la CCN et vérifier I'étendue et I'emplacement des éléments
désignés pour enlévement, disposition et récupération, ainsi
que les éléments qui doivent demeurer sur place.

L’Entrepreneur doit trouver, confirmer et protéger les services
a conserver. Il doit préserver les services actifs qui traversent
le site en état de fonctionnement.

L'Entrepreneur doit coordonner le travail avec la CCN, la
Ville d’Ottawa et toute autre compagnie de services publics,
au besoin.
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32 INFRASTRUCTURES
DESIGNEES

POUR ENLEVEMENT

3.3 PROCEDURE
D’ENLEVEMENT

Tous les éléments en surface et souterrain sélectionnés et
précisés sur les plans a l'intérieur de la limite d’excavation
doivent étre enlevés, abandonnés ou scellés a moins
d’indications contraires. Sinon, tous les services existants
doivent étre conservés et protégés.

L'Entrepreneur doit enlever les éléments requis pour effectuer
les travaux tel que montrés sur les plans.

L’Entrepreneur ne doit pas perturber les éléments qui doivent
demeurer en place. Dans I'éventualité de dommages, il doit
immédiatement les remplacer ou les réparer a la satisfaction
du Représentant de la CCN, sans aucun frais supplémentaire.

Avant I'enléevement des revétements de sol, des trottoirs, des
bordures et des caniveaux, I'entrepreneur doit couper a la
scie des lignes droites a la limite de I'enlevement ou de la
pulvérisation.

Les trottoirs, les bordures et les caniveaux doivent étre
coupés dans leur pleine hauteur et largeur. Les revétements
de sol doivent étre coupés dans leur pleine profondeur.

Lorsque l'entrepreneur enléve le revétement de sol, il doit
déranger le moins que possible la pierre concassée sous-
jacente. L'asphalte doit étre éliminée du site et transportée a
une installation de recyclage autorisée.

Lorsque I'Entrepreneur enléve des panneaux de signalisation,
il doit aussi enlever les fondations de béton. L'acier et le béton
doivent étre éliminés & I'extérieur du site. Au besoin, et 1a ol
approprié, I'Entrepreneur doit séparer le poteau du pied en
béton sur le site d'excavation. Les panneaux qui
appartiennent a la ville d’Ottawa et a la CCN doivent étre

retournés a leur propriétaire respectif, a la demande du
Représentant de la CCN.

Si les travaux et I'équipement de I'Entrepreneur causent des
dommages au-dela de la ligne de coupure, I'entrepreneur
doit réparer les dommages et le remplacement de I'asphalte
doit étre de la largeur indiquée par le représentant de la CCN,
aux frais de I'Entrepreneur.

Lorsque I'Entrepreneur enléve des conduites, des vannes ou
des bornes-fontaines, il doit déblayer au moins 300 mm en
dessous de la conduite, ou au besoin, pour restaurer le site. Il
doit sceller les extrémités des conduites avec des matériaux
appropriés apres I'enlevement des conduites.
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3.4 EXCAVATION

.10

A1

A2

Lorsque I'Entrepreneur enléve des chambres des vannes ou
des puisards, il doit déblayer de maniere a exposer la
structure et I'enlever complétement, y compris le moule et le
collecteur de sortie, le caisson en béton et les briques, le cas

échéant.

L'Entrepreneur doit savoir que les structures peuvent se
prolonger au-dela du niveau du roc et que la largeur du
creusement de tranchée est inconnue. Si c'est le cas,
'Entrepreneur doit planifier I'enlevement de ces structures
avec I'équipement approprié.

Lorsque des matériaux récupérables doivent demeurer la
propriété de la CCN, de tels matériaux doivent étre livrés par
I'Entrepreneur a un lieu désigné a l'intérieur des limites de la
Ville d'Ottawa.

L’Entrepreneur doit prendre toutes les précautions pour
maintenir les éléments récupérés en bonne condition.

Le fond de I'excavation doit étre nivelé au besoin pour enlever
les services et les structures existants et renforcés, au besoin,
par pilonnage ou par tout autre moyen satisfaisant pour le
Représentant de la CCN.

Les excavations doivent étre amenées aux lignes, aux niveaux
et aux dimensions minimums requis pour démonter les
infrastructures désignées.

Les sols excavés doivent étre gérés conformément a la
section 02 61 00 — Enlévement des sols.

L'inclinaison des tranchées et des excavations doit étre
effectuée conformément aux codes de la sécurité applicables.
La largeur de la tranchée au fond ne doit pas dépasser la
largeur de la partie supérieure.

Les méthodes, les procédures et les précautions relatives a
la construction doivent étre appliquées pour s'assurer que
les excavations sont stables et seches et qu'elles ne
contiennent pas de perturbations.

L’Entrepreneur doit construire les structures temporaires a la
position requise et a la profondeur et la hauteur requises.

L’Entrepreneur doit conserver les matériaux excavés et
accumulés a une distance sécuritaire des bords de
'excavation et des tranchées, selon les directives du
Représentant de la CCN.

Le Représentant de la CCN doit étre informé sur-le-champ si
le fond de I'excavation ou de la tranchée semble présenter
une fondation inappropriée. Les matériaux inappropriés
doivent étre excavés et I'excavation qui en résulte doit étre
remblayée conformément aux directives du Représentant de
la CCN et compactée pour obtenir une fondation appropriée.
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3.5 SCELLAGEET
REMPLISSAGE DES
CONDUITES

3.6 ELIMINATION DES
MATERIAUX

.10

A1

A2

Si la profondeur de I'excavation dépasse les limites de
I'excavation requise sans I'autorisation du Représentant de la
CCN, des matériaux d'assise doivent étre placés et
compactés dans I'excavation pour retourner aux limites
requises.

L’Entrepreneur doit informer le Représentant de la CCN
lorsque le fond de I'excavation est atteint.

L’Entrepreneur doit obtenir I'approbation du Représentant de
la CCN pour I'excavation achevée.

L’Entrepreneur doit s’assurer en tout temps que I'excavation
ne contienne pas d'eau. L'eau doit étre gérée conformément
a lasection02 3200 — Gestion des eaux de surface et des
I'eaux souterraines.

L’Entrepreneur doit sceller les extrémités des conduites la ou
indiqué par le Représentant de la CCN pour éviter la perte
de matériaux de remblai ou de béton maigre anti-retrait au
cours des activités de remblayage ou d'injection. Il doit les
boucher de maniére solide pour former des joints étanches. Il
doit présenter les détails des joints au Représentant de la CCN
pour approbation.

L'Entrepreneur doit éliminer les matériaux conformément
aux exigences présentées dans la section 02 61 00 -
Enlévement des sols.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 GENERALITES

1.2 SECTIONS CONNEXES

7

1.3 APERCU DES TRAVAUX

1.4 CONDITIONS
EXISTANTES

A Toutes les conditions du contrat et de la section 01 00
00.02 — Prescriptions générales s’appliquent a la présente
section.

Section 01 00 00.02 — Prescriptions générales

Section 01 35 13 — Procédures spéciales pour les sites
contaminés

Section 01 56 10 — Protection de I'environnement
Section 01 78 00 — Documents techniques pour la cléture

Section 02 32 00 — Gestion des eaux de surface et des eaux
souterraines

Sections 02 36 20 — Contrdle de la poussiére et de I'entrainement
de sol

Section 02 61 00 — Enlevement des sols

A La route d'accés doit étre entretenue adjacente a la centrale
de chauffage principale sur le c6té ouest. Suite a I'excavation
du sol a une profondeur de 690 mm (ou moins ou le rock est
pres de la surface) du remblai granulaire est exigé ainsi qu'une
couche d’asphalte pour fournir I'accés continu a la centrale de
chauffage principale. Fournir I'ensemble de la supervision, de
la main-d'ceuvre, de I'équipement, des outils, des matériaux,
des biens consommables, du transport et des autres
services requis pour l'exécution et la réalisation de
I'ensemble des travaux tels qu'ils sont détaillés et précisés
dans les présentes sections, y compris, mais sans s'y limiter:
au nivellement en général, & la construction de voies d’acces,
aux rampes daccés et aux zones de travail nivelées
temporaires, et au respect des exigences en matiére de
drainage du sol.

A L'emplacement de la zone de travail est indiqué sur les
plans.
2 Les canalisations souterraines et de surface ainsi que les

objets enterrés connus sont indiqués sur les plans.
L’Entrepreneur a la responsabilité de repérer avec précision
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'emplacement des services et d'établir la nature des
matériaux des canalisations, avant de procéder al'excavation
ou d’entreprendre toute téche qui pourrait perturber le
fonctionnement des installations ou les endommager.
1.5 DOCUMENTS ET
DESSINS D’ATELIER A
SOUMETTRE

A Avant le début des travaux, I'Entrepreneur doit envoyer les
renseignements suivants au Représentant de la CCN:

.1 les documents d’'information sur les produits fournis par
le fabricant.

2 Une fois les travaux achevés, I'Entrepreneur présentera ce
qui suit au Représentant de la CCN:

.1 les relevés montrant 'emplacement, les élévations et
les contours finaux de toutes les installations comme
I'exige la section 01 78 00 — Documents techniques pour

la cl6ture.
1.6 PROTECTION DES
STRUCTURES
EXISTANTES
A Eviter d’endommager les clotures, les arbres, le
paysagement, les éléments naturels, les reperes de
nivellement, le revétement actuel et les canalisations qui
doivent étre laissés en place.
.1 Réparer tout élément endommagé a la satisfaction du
Représentant de la CCN.
.2 Remplacer tout arbre endommagé, sicelui-ci devait
demeurer en place, selon les indications du
Représentant de la CCN.
PARTIE 2 — PRODUITS SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 NIVELLEMENT

A Toutes les surfaces du sol doivent étre nivelées
uniformément pour réduire les zones d’accumulation d’eau
ou les creux sauf aux endroits approuvés par le Représentant
de la CCN.

3.2 VOIESD'ACCESET
RAMPES TEMPORAIRES
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A Construire des voles d'acces et des rampes d'acces
temporaires la ou nécessaires.

2 Construire des voies d'accés et des rampes d'acces
temporaires qui ne sont pas empruntées par le public, de la
facon suivante :

.1 elles doivent étre construites de facon appropriée afin de
permettre l'accés au site. Elles doivent supporter les
déplacements de véhicules lourds et de tout équipement
nécessaire a I'exécution du contrat;

.2 s'assurer que les voies d’acceés et les rampes d'acces
temporaires sont a la méme élévation que les surfaces
routiéres existantes qu’elles croisent;

.3 T'Entrepreneur est responsable de [lentretien et du
déneigement des voies d'acces et des rampes, selon le
cas, pour permettre un accés continu au site pendant
toute la durée du contrat

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 GENERALITES

1.2 TRAVAUX CONNEXES

1.3 APERCU DES TRAVAUX

Toutes les conditions du contrat et de la section 01 00
00.02 — Prescriptions générales s’appliquent a la présente
section.

Section 01 35 13 — Procédures spéciales pour les
sites contaminés

Section 01 56 10 — Protection de I'environnement
Section 02 31 10 - Nivellement du terrain et voies d’acces

Section 02 32 00 — Gestion des eaux de surface et des
eaux souterraines

Section 02 61 00 — Enlévement des sols

Section 02 70 10 — Agrégats : Généralités

Assurer l'intégralité de la supervision, de la main-d’ceuvre,
de I'équipement, des outils, des matériaux, du transport et
des autres services requis pour I'exécution et la réalisation
de 'ensemble des travaux tels qu'ils sont détaillés et
précisés dans les présentes ainsi que dans les documents
contractuels, y compris, mais sans s'y limiter :

.1 Tlapprovisionnement en matériaux de remblai
acceptables, tel que précisé dans cette section;

.2 le remblayage de la zone d’excavation pour empécher
'accumulation d’eau stagnante et pour assurer des parois
sécuritaires;

.3 limportation et le compactage du remblai contrélé pour
l'acces au site et la protection des talus;

.4 limportation et le compactage du remblai contrdlé pour la
fondation granulaire inférieure de la chaussée pour le
chemin dans la zone adjacente a I'extrémité est de I'aire
du travail. Le remblai sera composé d’'une fondation de
150 millimétres de matériau granulaire OPSS type A par-
dessus une fondation inférieure de 450 millimétres de
matériau granulaire OPSS type B.

En général, le fond de I'excavation devra étre 0,69 m sous la surface
du sol existante, sauf si le substrat rocheux est atteint. Le
remplissage et remblayage final sera fait dans le cadre d’un contrat
distinct.
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1.4 NORMESDE
REFERENCES

1.5 DOCUMENTSA
SOUMETTRE

A

American Society for Testing and Materials (ASTM)

.1 ASTM C 117-95, Standard Test Method for Material
Finer Than 0.075 mm (No.200) Sieve in Mineral
Aggregates by Washing.

.2 ASTM C 136-01, Standard Test Method for Sieve
Analysis of Fine and Course Aggregates.

.3 ASTM D 422-65, Standard Test Method for Particle-Size
Analysis of Soils.

4 ASTM D 698-00, Standard Test Methods for Laboratory
Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort
(12,400 ft-Ibf/ft) (600 KN-m/m).

.5 Ontario Provincial Standard Specifications (OPSS)
A Norme n° 401 de 'OPSS (Nov. 2013),
Trenching, Backfilling and Compacting.
2 Norme n° 1004 de 'OPSS (Nov. 2012), Material
Specification for Aggregates — Miscellaneous.
3 Norme MUNI 206 de I'OPSS. (Nov. 2013) -
Construction Specification for Grading

.6 Recommandations du Conseil canadien des ministres
de I'environnement (CCME) sur la qualité du sol pour la
protection de I'environnement et la santé humaine.

.7 Ontario Regulation 153 / 04 — Soil, Ground Water and
Sediment Standards for Use Under Part XV.1 of the Loi
sur la protection de I'environnement (15 avril 2001).

Informer le représentant de la CCN au moins deux (2)
semaines avant le début des travaux de la source proposée
de tout matériau importé qui est suggéré comme remblayage
avec les données d'analyse nécessaires a démontrer la
conformité avec les exigences des Recommandations pour
la qualité du sol (RQS) portant sur I'utilisation des terrains a
vocation résidentielle/parcs du Conseil canadien des
ministres de I'environnement (CCME) ainsi que les standards
du tableau 7 du Ministere de I'Environnement et de I'’Action en
matiere de changement climatique (MEACC) pour les
concentrations de métaux et de HCP. En cas de différence
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1.6 ANALYSES

1.7 QUALITE DU REMBLAI

entre les deux codes, le standard le plus exigent sera appliqué.

Fournir au représentant de la CCN des échantillons de
remblai, de matériaux de remblayage et de terre végétale
dans des contenants hermétiquement fermés pour empécher
la contamination. Le représentant de la CCN sera permis
d’aller jusqu'a la source pour prélever des échantillons si
nécessaire.

Obtenir l'approbation de lingénieur avant d'apporter les
matériaux importés sur le site.

Une fois les travaux complétés, [I'Entrepreneur devra
soumettre un plan d’arpentage du remblayage final dans la
zone d'exploitation pour révision et approbation du
représentant de la CCN, tel qu'indiqué a la section 01 78
00 — Documents techniques pour la cléture. Le plan doit
étre complété a un intervalle de quadrillage de 10 métres.

Aprés que le représentant de la CCN ait approuvé le remblai,
Entrepreneur sera responsable de fournir les résultats des
tests d’'analyse en continu conformément aux RQS pour les
terrains & vocation résidentielle/parc du CCME ainsi que le
tableau 7 (zones commerciales) de la MEACC pour tout
remblai importé. Un ensemble de résultats d’analyse doit étre
fourni pour chaque 1000 métres cubes de matériaux
importés, tant que la source desdits matériaux ne change pas.
Les tests comprendront la détection des métaux (de maniere
a inclure les éléments suivants : Ba, Be, B, Cd, Cr, CrVI, Co,
Cu, Pb, Mo, Na, Ni, Ag, V, Zn, As, Se, Sb, Hg et U), des
hydrocarbures pétroliers (les fractions F1 a F4), des
hydrocarbures aromatiques polycycliques et des composés
organiques volatils ou selon I'approbation du représentant de
la CCN.

L'Entrepreneur  fournira les résultats des essais
d’analyse granulométrique de chaque type de matériau afin
de démontrer la conformité avec les critéres précisés dans la
section 02 70 10 Agrégats : Généralités ainsi que la clause
2.1 de cette section.

Tout remblai importé doit respecter les Recommandations
pour la qualit¢é du sol pour les terrains a vocation
résidentielle et les parcs du CCME ainsi que les
recommandations de tableau 7 du MEACC (zones
commerciales). En cas de différence entre les deux codes, le
standard le plus exigent sera appliqué.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 REMBLAYAGE - ZONE
D’EXPLOITATION

Matériaux de remblai contrélés : Comprend des matériaux
granulaires de catégories A et B, conformément a la
section 0270 10 — Agrégats: Généralités. Ces matériaux
doivent aussi étre conformes a la clause 1.7 de cette
section.

Utiliser un matériau de remblai Granulaire B de type 2 a
l'intérieur des limites des travaux tel qu’indiqué sur les plans:

.1 A lintérieur des limites de l'aire du travail, tel que les
tranchées et les anciennes fondations doivent étre
remblayées jusqu’a la surface du roc environnant et ou
requis pour sécuriser I'excavation. Le remblai sera placé
par couches de 300 mm et compacté jusqu’a au moins
98% de sa densité Proctor seche maximale. Le remblai
sera placé afin de créer une pente de 2H : 1V.

.2 Contre les sols de talus latéraux afin de créer une
couche granulaire de recouvrement pour la protection
contre I'érosion ainsi que pour maintenir une zone de
travaux d’excavation sécuritaire.

.3 Tel que requis, pour permettre le déplacement
sécuritaire de I'équipement de construction sur le site.
Ce remblai doit étre enlevé aprés l'achévement des
travaux, & moins gu'il soit conforme a la clause 1.7.1 de
cette section.

Utiliser un matériau de remblai contrdlé pour la fondation
granulaire inférieure dans la zone adjacente a I'extrémité est
de l'aire du travail. Le remblai de cette zone sera composé
d'une fondation de 150 millimetres de matériau granulaire
OPSS type A par-dessus une fondation inférieure de 450
millimeétres de matériau granulaire OPSS type B.

Accorder trois (3) jours ouvrables a partir de la fin des
travaux d’excavation jusqu’a ce que le représentant de la CCN
donne la directive de remblayer I'excavation, d'effectuer plus
de travaux d‘excavation ou considére que les travaux
d’excavation sont suffisants.

Il ne doit pas y avoir de débris, de neige, de glace et de sols
gelés dans les zones a remblayer. Elles doivent étre
conformes & la clause 3.8 de la section 02 61 00 -
Enlévement des sols.

Ne pas utiliser de matériaux de remblai qui sont gelés ou qui
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contiennent de la glace, de la neige ou des débris.

.6 Tous les remblais doivent aussi étre conformes a la

clause 1.7 de cette section ou a un équivalent approuvé
par le représentant de la CCN.

7 Au cours du remblayage, il faut éviter de déplacer ou
d’endommager les installations des services.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 GENERALITES

A Toutes les conditions du contrat et de la section 01 00
00.02 - Prescriptions générales s’appliquent a la présente
section.
1.2 TRAVAUX CONNEXES
A Section 01 35 13 — Procédures spéciales pour les sites

contaminés

2 Section 02 31 10 — Nivellement du terrain et voies
d’'acces

3 Section 02 31 40 — Remplissage et remblayage

4 Section 02 61 00 — Enlévement des sols

1.3 NORMES DE
REFERENCE

A Temporary Erosion and Sediment Control Measures OPSS
805 (Nov. 2010)

2 Ville d’Ottawa Utilisation des égouts Reglement N° 2003-514.
3 Ontario Regulation 387/04 Water Taking.
1.4 APERCU DES TRAVAUX

A Fournir 'ensemble de la supervision, de la main-d’'ceuvre, de
l'équipement, des outils, du matériel, des biens
consommables, du transport et d'autres services requis pour
I'exécution et la réalisation des travaux tels qu'ils sont
détaillés et précisés dans les présentes sections, y
compris, mais sans s'y limiter :

.1 gérer l'eau de surface pour réduire au minimum
linfiltration dans les excavations et pour maximiser
linfiltration naturelle. Tel que requis, envoyer I'eau de
surface vers les bacs de rétention ou équivalent pour
I'enlevement de sédiments;

.2 construire des tranchées drainantes et des puisards
équipés de pompes a filtre qui seront situés au fond de
'excavation au besoin afin de recueillir I'eau de
I'excavation et la maintenir séche;

.3 les zones d'excavation doivent étre seéches pour
effectuer les activités d’enléevement des sols et pour que
le représentant de la CCN soit en mesure de vérifier et
d’accepter les zones de travaux;

ARCADIS Canada Inc.
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.4 opérer et entretenir, pour toute la durée du contrat, les
installations de gestion des eaux, y compris les bacs de
rétention ou I'équivalent, les pompes et les filtres ainsi
gue tout équipement décrit dans la section 01 35 13
— Procédures spéciales pour les sites contaminés;

.5 fournir, utiliser et entretenir 'équipement de pompage se
trouvant dans les zones d’accumulation d’eau.

1.5 CONDITIONS
EXISTANTES

A Les conditions du sol et la profondeur des excavations pour
atteindre les élévations finales pourraient nécessiter que
I'entrepreneur soit en mesure de gérer I'eau tout au cours du
projet de restauration;

2 Les eaux de surface et souterraines situées sur le site en
général ne présentent pas un niveau élevé de contamination.
Il ne sera pas nécessaire de traiter I'eau pour retirer les
contaminants. Le principal traitement nécessaire impliquera le
contr6le des matiéres en suspension ou ce qui a été identifié
au cours des tests de conformité des déversements.

1.6 PERMIS ET ANALYSES

A Toute I'eau recueillie dans I'excavation sera envoyée vers
les bacs de rétention ou leur équivalent afin de
traiter/enlever les sédiments contenus, avant d'étre rejetée
dans les égouts de la ville d’Ottawa. Les analyses exigées
en vertu du reglement municipal sur l'utilisation des égouts
de la ville d'Ottawa seront effectuées au point de déversement
des bacs de rétention ou I'équivalent (avant la décharge). Voir
la section 01 35 13 — Procédures spéciales pour les sites
contaminés.

2 L’Entrepreneur  peut  choisir, comme alternative a
l'installation de traitement/enlevement de sédiment, de
décharger dans [I'égout sanitaire. L'Entrepreneur  est
responsable pour Il'obtention d'une entente sur la
décharge a [I'égout sanitaire avec la ville. Toute la
conformité associée a la surveillance et les tests seront
sans codts additionnels a moins qu'il puisse étre démontré
gue la décharge aux égouts sanitaires est requise en raison
d’'un contaminant non-relié au matériau en suspension (c.-a.-
d. des restes présents & la suite de I'enlévement de particules
solides suspendues a un niveau inférieur au critere de
décharge d'un égout pluvial). Une copie de I'entente se

trouve en piéce jointe.

3 Tout déversement d'eau de surface et souterraine en
provenance du chantier doit étre conforme a tous les permis
et aux reglements environnementaux applicables.
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1.7 DOCUMENTS TECHNIQUES
ET DESSINS D'ATELIER

1
PARTIE 2 — PRODUITS
2.1 EQUIPEMENT
1
2
3
PARTIE 3 — EXECUTION
3.1 CONSTRUCTIONDE
PUISARDS
TEMPORAIRES
1
2
3
4

L’Entrepreneur doit présenter au représentant de la CCN
un plan de gestion de I'eau avant de débuter les travaux
d’excavation. Le plan de gestion de I'eau devra inclure la
conception du systeme de drainage, du systéme d’élimination
des sédiments (bacs de rétention ou I'équivalent) et identifier
le point de déchargement ainsi que la capacité de débit et de
stockage.

La grosseur et la capacité des pompes doivent étre
suffisantes pour pomper le volume d'eau anticipé tout en
respectant les débits maximaux.

L'eau pour la décontamination des équipements doit étre
entreposée, au besoin, dans des réservoirs ayant une
capacité suffisante. L'entrepreneur doit fournir, opérer et
entretenir les réservoirs et les pompes nécessaires.

Equipements d’échantillonnage et de mesure sont requis afin
d’étre en conformité avec le Réglement d'utilisation des égouts
de la ville d’'Ottawa et tout autre permis applicable.

Creuser des puisards temporaires a la base de I'excavation
principale et a tout endroit ou l'eau s’accumule sans
s'infiltrer. Installer des pompes munies de filtre pour pomper
I'eau dans les bacs de rétention ou I'équivalent au moyen de
camions-citernes ou de canalisations.

Déplacer les puisards équipés de pompes munies de filtre et
les puisards temporaires ainsi que les pompes pour chaque
tranchée d’excavation successives afin de recueillir et de
gérer I'accumulation d'eau dans le but de garder le site au
sec.

Entretenir les périmétres et les autres tranchées de drainage
se trouvant a la base de I'excavation et qui sont nécessaires
pour contréler 'accumulation d’eau.

Maintenir une pente le long de la base de I'excavation pour
faire en sorte que I'eau de surface puisse étre drainée sans
encombre dans les puisards.

ARCADIS Canada Inc.



Rénovation de la zone d’exploitation Section 02 32 00
Phase 1A

Enlévement des sols Gestion des eaux de surface et des eaux souterraines Page 4 de 4
14423RMA Septembre 2015
5 Construire des puisards supplémentaires et fournir
'équipement de pompage et de transport nécessaire au

besoin

3.2 CLOTURES

A Installer des clétures temporaires afin de protéger les zones
d’'accumulation d’eau et les puisards temporaires.

3.3 STATION DE

RELEVEMENT
A Pomper I'eau des puisards au moyen de pompes munies de
filtres.
2 Entretenir les puisards en enlevant les particules fines et en

réparant les puisards au besoin. La boue accumulée doit étre
récupérée, séchée et transportée a un site d’enfouissement.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 GENERALITES

A
1.2 TRAVAUX CONNEXES
A
5
.6
1.3 APERCU DES TRAVAUX
A
1.4 CONDITIONS
EXISTANTES
A
1.5 NORMESDE
REFERENCES
A
2

Toutes les conditions du contrat et de la section 01 00
00.02 — Prescriptions générales s’appliquent a la présente
section.

Section 01 35 00 — Procédures spéciales pour les sites
contaminés

Section 01 56 10 — Protection de I'environnement
Section 02 31 10 — Nivellement du terrain et des voies d’acces

Section 02 31 40 — Remplissage et remblayage

Section 02 32 00 — Gestion des eaux de surface et des eaux
souterraines

Section 02 61 00 — Enlévement des sols

Assurer l'intégralité de la supervision, de la main-d'ceuvre,
de I'équipement, des outils, des matériaux, des biens non
durables, du transport et d'autres services requis pour
'exécution et la réalisation des travaux tels qu'ils sont
détaillés et précisés dans la présente section, y compris,
mais sans s'y limiter,au contréle de la poussiére et
a I'entrainement de sol. (Remarque : dans ce contexte, le
sol est défini comme du matériel qui provient du site incluant
le déblai de couverture défini dans la section 02 61 00 —
Enlévement des sols).

Consulter la section 01 00 00.02 — Prescriptions
générales

Ontario Provincial Standard Specifications (Material):

.1 OPSS 2501 Calcium Chloride Flake and Calcium
Chloride solution.

Ontario Provincial Standard Specifications (Construction) :
.1 OPSS 506 Construction Specification for Dust
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Suppressants.
3 Spécification de I'Office des normes générales du Canada :

.1 15.1-92 Norme pour le chlorure de calcium.

4 Ontario Regulation 419/05 — Air Pollution — Local Air Quality.

1.6 DOCUMENTS A SOUMETTRE

A Avant de commencer tout travail lié au site, I'Entrepreneur
doit soumettre a I'approbation du représentant de la CCN
ce qui suit ;

.1 Un plan de contréle de la poussiére qui décrit les
mesures a prendre afin de réduire au minimum le
dégagement de particules en suspension dans lair
durant toutes les activités des travaux.

.2 Un plan de contréle de I'entrainement de sol qui décrit
les mesures a prendre afin de réduire au minimum
'entrainement de sol sur les voies publiques et les

méthodes a utiliser pour nettoyer les surfaces
compactées.

2 Pendant la réalisation des travaux et au moment de
leur achevement, I'Entrepreneur doit soumettre, a titre
d’information, les éléments suivants au représentant de la
CCN:

.1 Toute plainte associée a la poussiére qui aurait pu
avoir été générée par les travaux.

.2 Toute plainte qui impliqgue I'entratnement de sol sur
les voies publiques.

.3 Toute plainte doit étre signalée immédiatement au
représentant de la CCN.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX

A Chlorure de calcium, Type |, a CGSB15-GP-1M ou
I'équivalent doit étre livré au site dans des sacs résistants
a I'hnumidité sur lesquels le nom du fabricant, le nom du
produit et la masse doivent étre inscrits. Une solution
liquide de chlorure de calcium peut également étre utilisée,
sous réserve d'approbation par le représentant de la CCN.

2 L’eau ne doit pas contenir des contaminants qui pourraient
avoir un effet négatif sur le matériel de remblai ou
I'environnement.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 MESURESDE

CONTROLE
DE LA POUSSIERE

A L’Entrepreneur doit se conformer a l'article 49 du
Ontario Regulation 419/05.

2 Les mesures de contrdle de la poussiére doivent inclure :

.1 Des directives a [lattention des travailleurs sur les
méthodes de contrble de la poussiére.

.2 La modification de la vitesse d’excavation, des activités
de nivellement et de la manutention du sol afin de
réduire au minimum la création de poussiére.

.3 La limitation de la vitesse a 15 km/h pour les véhicules
de construction dans la zone de construction.

.4 L'utilisation de mesures d’'abat poussiere (par exemple,
I'application d’eau, de chlorure de calcium (CaCl,) ou de
tout autre produit d’abat poussiére équivalent) au besoin.

.5 L'utilisation de baches sur les camions de transport
(entrants et sortants).

.6 La surveillance visuelle de I'émission de poussiére et la
prise de mesures visant a minimiser la poussiére, au
besoin.

.7 La surveillance de la vitesse du vent et la modification
des travaux d’excavation, de manutention de sol, et des
taux de transport, ou méme la suspension des travaux,
au besoin.

.8 Fournir et d'avoir en tout temps des équipements d’'abat
poussiere appropriés afin de contréler la poussiére et de
prévenir la présence de poussiére sur le chantier.

3 Arroser avec de l'eau a l'aide d'un systtme muni d'un
dispositif d’arrét et capable d’appliquer de I'eau uniformément
en utilisant des buses a basse pression et a bas volume aux
taux suivants :

.1 0,36 L/m* pour chaque 20 passages de véhicules lourds
durant des conditions trés chaudes et séches.

2 0,36 LIm* pour chaque 38 passages de véhicules
lourds durant des conditions assez chaudes et de ciel
couvert.

.3 0,36 L/m? pour chaque 76 passages de véhicules lourds
durant des conditions fraiches.

.4 Aucun taux d’'arrosage n’est précisé pour des conditions
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humides ou pluvieuses.

4 Appliquer du chlorure de calcium ou [I'équivalent en
complément de lapplication d'eau tel quindiqué par le
représentant de la CCN.

3.2 CONSIGNATIONET
DOCUMENTATION

A L’Entrepreneur doit garder un journal quotidien des activités
litées au contrble de la poussiere qui contient les
renseignements suivants : la date, I'heure, la circulation de
véhicules, les taux d'application d'eau (L/m2), les conditions
météorologiques et les observations visuelles faites au sujet de
la poussiére. Il doit soumettre quotidiennement ces
renseignements au représentant de la CCN.

2 Le journal quotidien doit étre disponible quotidiennement aux
fins d’examen par le représentant de la CCN et sera soumis a
la CCN deés 'achevement des travaux.

3 Toute plainte doit étre documentée dans le journal quotidien.

3.3 SURVEILLANCE DE LA
POUSSIERE

A Le représentant de la CCN surveillera les émissions de
poussiére ainsi que l'efficacité des méthodes de contrble de
la poussiere et les plaintes ou les rapports du public.

2 Si les mesures de contrdle de la poussiere mises en ceuvre
par I'Entrepreneur ne réglent pas le probleme a la satisfaction
du représentant de la CCN, les activités générant de la
poussiere doivent cessées jusqu'a ce que les conditions
changent, afin de permettre la continuation des activités
conformément aux exigences.

3 Si le représentant de la CCN détermine que les conditions
météorologiques sont telles que le contrdle de I'émission de la
poussiere devient difficle ou que de I'exposition a la
poussiére peut avoir lieu, I'Entrepreneur sera obligé de
cesser toute activité qui empire la condition et devra prendre
des mesures d'atténuation appropriées.

A4 L’Entrepreneur ne doit pas reprendre les activités ou les
opérations arrétées jusqu'a ce que les conditions
météorologiques ou les conditions du site soient acceptables
selon le représentant de la CCN.

3.4 MESURESDE

CONTROLE DE
L’ENTRAINEMENT DE
SoL
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3.5 BACHES DES VEHICULES
DE TRANSPORT

Laver tout I'équipement et les véhicules qui quittent le site,
y compris un brossage et un nettoyage des pneus et du train
roulant, tel que nécessaire afin d’enlever le sol. Voir la
section 01 35 00 — Procédures spéciales pour les sites
contaminés.

Eviter le remplissage excessif des véhicules de transport.
Les charges doivent étre plus basses que le haut de la
benne de déchargement en tout temps.

Utiliser les baches et s’'assurer de bien fermer les hayons
de tous les véhicules de transport chargés avant qu’ils
accedent aux voies publiques.

Prendre toutes les précautions nécessaires pour empécher
I'entrailnement de sol provenant du chantier vers les voies
publiques et les propriétés privées. Tout équipement quittant
le chantier doit étre contrélé dans la zone de décontamination.
L’Entrepreneur doit immédiatement nettoyer tout débris et
dépdt de poussiére engendrés par les travaux a la satisfaction
du représentant de la CCN en adoptant des mesures strictes
de contréle de la poussiere.

Un balayeur de rue sera utilisé pour nettoyer les voies
publiques ou I'entrainement de sol a I'extérieur du site a eu
lieu, ou selon les exigences du représentant de la CCN. Il est
attendu qu’un balayage soit requis aprés des pluies ou
lorsque certains endroits sont mouillés. Aux endroits mouillés,
un balayage quotidien sera effectué jusqu’a 'assechement de
ceux-ci et jusqu'a ce que l'entrainement de sol avec les
véhicules soient réduit a un niveau acceptable.

Des baches en rouleau seront permises et utilisées pour les
véhicules de transport entrants et sortants lorsque le remblai
est humide et que de la poussiére n’est pas générée par les
bennes des camions tel que décrit dans le Plan de contréle
de la poussiere.

Lorsqu’elles sont permises, les baches en rouleau doivent
étre maintenues en bon état en tout temps.

Lorsque des conditions séches existent et que de la
poussiére qui vient des bennes de camions au-dessus du
bord de la benne ou en dessous du bord des béaches en
rouleau est visible, ces derniéres doivent étre attachés sur le
c6té de la benne afin de réduire la taille de I'ouverture.

Dans le cas ou une bache en rouleau bien attachée
n'élimine pas les émissions de poussiére de la benne de
camion, des mesures de contréles supplémentaires incluant
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l'arrosage de I'eau pour mouiller la surface du chargement ou
['utilisation de bache en chevauchement attachées a
I'extérieur de la benne doivent étre appliquées.

FIN DE LA SECTION

ARCADIS Canada Inc.



Zone d'opérations de réaménagement-Phase 1A démolition de I'édifice Section 02 41 99

Ottawa DEMOLITION — TRAVAUX DE PETITE ENVERURE
Page 1 of 3

Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

14

Section 00 02 00 — Exigences concernant la soumission d’un plan de réduction des
déchets.

Section 00 06 00 — Soumission d’'un plan de réduction des déchets.

REFERENCES
CSA International

A CSA S350-FM1980(R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of
Structures.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water

A EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre, 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Soumettre les dessins de démolition.

A Soumettre au Représentant de la CCN, aux fins d'approbation et d'examen, des
dessins d'étaiement et de contreventement. Ces dessins doivent porter le sceau
et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer au
Canada, dans la province de I'Ontario, et ils doivent illustrer la méthode de travall
proposée.

Documents/Echantillons & soumettre relativement a la conception durable

1 Gestion des déchets de construction

A Soumettre le plan de gestion des déchets de construction et le plan de
réduction des déchets établi pour le projet, lequel doit préciser les
exigences en matiére de recyclage et de récupération.

2 Soumettre les calculs relatifs aux taux de recyclage en fin de projet, aux
taux de récupération et aux taux d'envoi aux sites d'enfouissement,
selon la section 00 02 00 — Exigences concernant la soumission d’'un
plan de réduction des déchets.

2 Contrble de I'érosion et des sédiments : soumettre un plan de contrble de
I'érosion et des sédiments conformément a la section 01 35 25 — Contrble de
I'érosion et des sédiments.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

Vérifier le Rapport sur les substances dangereuses et prendre les mesures nécessaires
pour préserver l'environnement.

Si un matériau ressemblant & de I'amiante appliqué par projection ou a la truelle ou
encore a d'autres matieres désignées et répertoriées comme dangereuses est découvert
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Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

3.2

pendant I'exécution des travaux, suspendre ces derniers, prendre les précautions
appropriées et aviser immédiatement le Représentant de la CCN.

A Reprendre les travaux seulement apres avoir recu des directives écrites du
Représentant de la CCN.

Prévenir le Représentant de la CCN avant d'entraver l'acceés au batiment ou
d'interrompre les services.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

EXAMEN

Inspecter le batiment et le chantier en compagnie du Représentant de la CCN, et vérifier
I'emplacement et I'étendue des éléments qui doivent étre enlevés, éliminés, valorisés,
recyclés, récupérés, et de ceux qui doivent demeurer en place.

Repérer et protéger les canalisations de services publics et veiller a garder en bon état
celles qui sont toujours en service sur le terrain.

Aviser les compagnies de services publics et obtenir de celles-ci les approbations
nécessaires avant de commencer les travaux de démolition.

Débrancher, obturer ou réacheminer, selon les besoins, les canalisations de services
publics existantes situées sur le terrain, qui nuisent a I'exécution des travaux,
conformément aux exigences des autorités compétentes. Repérer I'emplacement de ces
canalisations et de celles qui avaient déja été abandonnées sur le terrain, et l'indiquer
(plans horizontal et vertical) sur les dessins d'aprés exécution. Bien supporter,
contreventer et maintenir en place les canalisations et les conduits rencontrés.

A Informer immédiatement le Représentant de la CCN ainsi que la compagnie de
service public concernée de tout dommage causé a une canalisation de service
destinée a étre conservée.

2 Aviser immédiatement le Représentant de la CCN de la découverte de toute
canalisation de service public non répertoriée et attendre ses instructions écrites
concernant les mesures a prendre a cet égard.

TRAVAUX PREPARATOIRES
Moyens temporaires de contréle de I'érosion et des sédiments

A Mettre en place des moyens temporaires de contrdle de I'érosion et des
sédiments pour prévenir la perte de sol et pour empécher le dépét, sur les
propriétés et les allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux
de ruissellement ou de poussiéres et de particules entrainées par le vent, et ce,
conformément a la section 01 35 25 — Contréle de I'érosion et des sédiments.

2 Enlever les moyens de lutte et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées
au cours de ces travaux.

Protection des ouvrages en place
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A Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement, I'affaissement

ou tout autre endommagement des structures, des canalisations de services
publics et des ouvrages d'aménagement paysager et des parties du batiment a
conserver. Assurer |'étaiement et le contreventement des ouvrages au besoin.

2 Limiter le plus possible la poussiére et le bruit produits par les travaux, ainsi que
les inconvénients causés aux occupants des lieux.

3 Protéger les appareils, les systémes et les installations mécaniques et
électriques du batiment ainsi que les canalisations de services publics.

4 Fournir les écrans pare-poussiére, les baches, les garde-corps, les éléments de
support et les autres dispositifs de protection nécessaires.

5 Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

3 Travaux de démolition/d'enlevement

A Enlever les éléments et les ouvrages indiqués.

2 Enlévement des revétements en dur, des bordures et des caniveaux
A Couper a angle droit les surfaces adjacentes non touchées par les

travaux, au moyen d'une scie ou de tout autre moyen approuvé par le
Représentant de la CCN.

2 Protéger les dispositifs de transfert de charge ainsi que les joints
adjacents.
3 Protéger les matériaux granulaires sous-jacents ou adjacents a la zone
des travaux.
3 Enlever les éléments du batiment existant pour permettre la réalisation de la
nouvelle construction.
4 Retailler les rives des composants partiellement démolis du batiment selon les

tolérances spécifiées par le Représentant de la CCN en vue de faciliter la mise
en place des nouveaux éléments.

3.3 NETTOYAGE
A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les

outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

3 Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour savoir quels sont les
matiéres et les matériaux a récupérer en vue de leur réutilisation/réemploi.

4 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES
1.1 GENERALITES
1 Toutes les conditions du contrat et de la section 01 00 00.02 —
Exigences générales s’appliquent a cette section.

1.2 SECTIONS LIEES

A Section 01 00 00.02 — Exigences générales

2 Section 01 35 13 — Procédures spéciales - Lieux contaminés.

3 Section 01 56 10 — Protection de I'environnement

4 Section 01 78 00 — Documents a remettre & 'achévement des
travaux

.5 Section 02 22 50 — Travaux de démantélement

.6 Section 02 31 10 — Nivellement du terrain et des routes d’acces

Ve Section 02 32 00 — Gestion des eaux de surface et des eaux

souterraines

.8 Section 02 36 20 — Contrdle de la poussiére et du transport de
terre
1.3 DESCRIPTION DU SITE
A Le site est un terrain gazonné d’environ 3 500 métres carrés (m?),

comme le montre le plan du site. L'acces se fait par I'entrée sur
la rue qui borde la limite nord du site.

2 Le site fera I'objet d'enlevement des sols, selon les limites
indiquées sur les plans. Tous les sols excavés seront éliminés
dans un site de décharge approuvé. Le sol doit étre excavé
jusqu’a 0,69 m sous le niveau actuel du site ou jusqu’a I'atteinte
du substrat rocheux. L'asphalte sera excavée et éliminée dans un
site de décharge approuvé.

1.4 CONTEXTE ET CONDITION
DU SITE

A Le déblai de couverture retrouvé sur le site consiste d’une couche
de remplissage comprenant des sols (incluant du limon, du sable,
du gravier et des galets) et des déchets (incluant des cendres et
des fragments de brique, de charbon, de ciment, de roches et de
métal). Le substrat rocheux se trouve a différentes profondeurs sur
le site, de 0,08 & 5,79 m sous la surface du sol.

2 Le déblai de couverture contient des concentrations de
contaminants supérieures aux normes sur la qualité des sols pour
une utilisation résidentielle/parcs et tableau 3 des normes du
Ministere de I'Environnement et de I'Action en matiere de
changement climatique [MEAMCC]) en ce qui concerne les
métaux (principalement [l'arsenic et le sélénium), les
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs) et les

ARCADIS Canada Inc.



Rénovation de la zone d’exploitation Section 02 61 00
Phase 1A

Enlévement des sols Enlévement des sols Page 2 de 12
14423RMA Septembre 2015
composés organiques volatiles (COVs : benzéne, éthylbenzéne,

toluene).
3 Les tests du procédé caractéristique de toxicité de lixiviation

(TCLP) révelent que le déblai de couverture est classé comme un
déchet solide non dangereux.

4 Les résultats des analyses de la EES Phase Il révelent que les
eaux souterraines ne contiennent pas de concentrations de
contaminants supérieures aux normes de I'Ontario sur les eaux
souterraines (tableau 1 et 7 des normes du MEAMCC).

5 Le travail exigera I'excavation de tout le déblai de couverture
jusqu’ a 0,69 m sous la surface du sol dans les limites de la zone
de travail ou jusqu’au substrat rocheux, si le substrat rocheux se
trouve a une profondeur inférieure & 0,69 m. La profondeur de
'excavation est généralement inférieure a la profondeur de la
nappe phréatique. Des dépressions dans la roche, des tranchées
de service et des anciennes excavations de niveaux souterrains
pourraient étendre sous la nappe phréatique et contenir des
matériaux de remplissage saturés. Le niveau de la nappe
phréatique sur le site varie selon la proximité aux services
souterrains et selon la saison.

.6 Le déblai de couverture pourrait contenir d’anciennes bordures et
dalles de béton, de I'asphalte et des rochers.

v Il y a des réseaux enterrés dans la zone d’exploitation. Il y a des
puisards actifs et des bassins latéraux, des conduits de vapeur et
d’'autres services connus, représentés sur les plans. D’autres
services pourraient également étre présents. Tous les autres
services doivent étre protégés, sauf indication contraire du
représentant de la CCN ou tel qu’indiqué sur les plans.

.8 L’Entrepreneur doit prendre lui-méme des mesures pour éliminer
les matériaux dans un site d'enfouissement approuvé par le
MEAMCC ou dans une installation de traitement des sols
approuvée par le MEAMCC.

9 Les activités d’excavation pourraient exigées I'enlévement de la
roche érodée dans les zones du site ou la surface du substrat
rocheux est élevée et dans I'empreinte proposée du futur
batiment. L'enlévement de la roche érodée pourrait exiger
l'utilisation d’'une excavatrice ou d’'un concasseur hydraulique.
Aucune opération de dynamitage n’est prévue.

1.5 DOCUMENTS
COMPLEMENTAIRES
A L’Entrepreneur recevra une version électronique des documents
complémentaires suivants :

.1 Phase Il Environmental Site Assessment, Operations Zone,
Ottawa, Ontario; Decommissioning Consulting Services, 15
September 2014;
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.2 Memorandum - Results of Soil Fill Quality Testing- NCC
Operations Zone, Ottawa; Decommissioning Consulting
Services, 5 March 2015.

1.6 APERCU DES TRAVAUX

A Assurer lintégralité de la supervision, de la main-d'ceuvre, de
I'équipement, des outils, du matériel, des biens consommables,
des services de transport et d'autres services requis I'exécution
et la réalisation des travaux tels qu’ils sont détaillés et mentionnés
dans la présente section et dans les plans, y compris, mais sans
s’y limiter :

A Enlévement de tout revétement bitumineux dans les
limites de travail. Elimination a une installation de
recyclage d'asphalte.

2 Excavation de tout le déblai de couverture jusqu’ a 0,69
m sous la surface du sol dans les limites de la zone de
travail ou jusqu'au substrat rocheux, si le substrat
rocheux se trouve a une profondeur inférieure a 0,69 m.

3 Excavation de tout le déblai de couverture jusqu’au
substrat rocheux dans les zones indiquées sur les plans.
La roche érodée devra étre enlevée dans ces zones.

A4 Transport du déblai de couverture jusqu’a une installation
de traitement des sols ou & un site d'enfouissement
approuvé par le MEAMCC choisi par I'Entrepreneur. Le
matériel doit étre éliminé comme un déchet solide non

dangereux.
1.7 CANALISATIONS DE
SERVICES PUBLICS ET
OUVRAGES EXISTANTS
A Les détails relatifs aux dimensions, a I'emplacement et a la

profondeur d’enfouissement des ouvrages et des canalisations
de service fournis dans les plans et les spécifications sont donnés
a titre indicatif uniguement.

2 Avant de commencer les travaux d'excavation, I'Entrepreneur
doit déterminer 'emplacement ainsi que I'état des ouvrages et
des canalisations existants, et en aviser le représentant de la
CCN.

3 L'Entrepreneur doit confirmer I'emplacement des canalisations de
service et des ouvrages souterrains dans la zone d’excavation en
procédant a des essais d’exposition avec un systeme hydrovac
et a des excavations d'essai prudentes.

4 L’Entrepreneur doit entretenir et protéger contre les dommages
tous les ouvrages et toutes les canalisations de services publics,
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sauf indication contraire dans les plans ou par le représentant de

la CCN.
5 Lorsque des canalisations ou des structures de services publics

se trouvent dans la zone d’excavation, obtenir les instructions du
Représentant de la CCN avant de les enlever ou de les déplacer.

.6 L'Entrepreneur doit noter 'emplacement des canalisations de
service entretenues, déplacées et abandonnées.

7 L’Entrepreneur doit retenir les services d’'un arpenteur-géomeétre
agréé pour arpenter et rétablir les bornes de la propriété et/ou
toute autre donnée existante.

1.8 SEQUENCE DU TRAVAIL
ET ECHEANCIER
A Les limitations suivantes doivent étre prises en compte en
planifiant la séquence du travail :

A Les restrictions saisonniéres de charge de la Ville
d’'Ottawa.
2 Aucun défrichage de végétation ne peut prendre place

entre le 1¢" mai et le 10 ao(t, sans étre autorisé par le
représentant de la CCN.

2 La séquence de travail sera généralement :

A L'attribution du contrat

2 Levé topographique

.3 Localisation des services

4 Mobilisation sur le site, y compris l'installation de clotures
temporaires

5 Préparation du site/mis-en-place des installations
temporaires

.6 Construction ou améliorer les chemins d'acces/de
transport

7 Excavation du déblai de couverture; transport et
élimination du matériel excavé a un site d’enfouissement
ou de traitement approuvé

.8 Compléter un plan d’arpentage du fond de I'excavation
finale

9 Nettoyer la surface du substrat rocheux de sol résiduel a
un niveau acceptable au représentant de la CCN

.10 Le cas échéant, fournir du remblai pour appuyer les
parois de I'excavation a la périphérie de la zone de travalil

A1 Enlever les clétures temporaires

A2 Compléter un plan d’arpentage final du site

A3 Compléter le nettoyage final du site

14 Soumettre le certificat d’arpentage final pour le site

15 Démobilisation du site et cléture du projet
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1.9 UTILISATION DES LIEUX
PAR L'ENTREPRENEUR
A L’Entrepreneur a libre accés au site, selon les paramétres établis
dans les conditions générales du contrat, les spécifications et les
plans, jusqu’'a I'achévement des travaux. L'aire de travail est
illustrée sur les plans.

1.10 DOCUMENTS/
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE

A Avant le début des travaux sur le site, 'Entrepreneur doit fournir
a fin d’examen et d’approbation par le représentant de la CCN :

A Les procédures d’exploitation relatives a Iaire
d’excavation et a l'aire de dépdt de I'Entrepreneur,
incluant I'aire d’inspection de I'équipement.

2 La quantité d’équipements et d’employés sur le site et
leurs affectations.

3 La séquence des opérations.

2 Avant le début des travaux sur le site, 'Entrepreneur doit fournir
les documents suivants a fin d’examen et d’approbation par le
Représentant de la CCN :

A Un exemplaire de tous les certificats d’autorisation émis
par le Ministere de I'Environnement et de I'Action en
matiére de changement climatique en vertu de la partie
V de la Loi sur la protection de I'environnement pour tous
les sites de gestion et de recyclage des déchets hors du
site des travaux choisis pour I'élimination des sols et des
débris ainsi que pour tous les transporteurs de déchets.

3 Avant le début des travaux sur le site, 'Entrepreneur doit fournir
les documents suivants a fin d’examen et d’approbation par le
Représentant de la CCN :

A Un exemplaire de tous les certificats d’autorisation des
entreprises de services.

4 Avant le début des travaux sur le site, I'Entrepreneur doit fournir
le document suivant a fin d’examen et d'approbation par le
Représentant de la CCN :

A Le certificat d’arpentage topographique en utilisant une
densité de quadrillage de base pour les élévations de
surface d’au moins 10 meétres et doit inclure les
caractéristiques importantes en matiere de topographie
tel que linfrastructure existante. Le repére utilisé pour
calibrer le levé sera fourni.
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5 Durant et des I'achévement des travaux sur le site, 'Entrepreneur

doit fournir les documents suivants a fin dexamen et
d’approbation par le Représentant de la CCN :

A Les documents sur I'élimination hors du site et le
déplacement du déblai de couverture, des déchets, des
matiéres recyclables et de tous les autres matériaux.

2 Les rapports quotidiens sur la quantité de travalil
effectuée pour chaque élément pertinent de I'appel
d'offres.

3 Les détails au sujet de tout déversement de matériel sur

des propriétés publiques et des routes, y compris les
circonstances des incidents, les rapports aux autorités et
les efforts de nettoyage.

.6 Une fois les travaux achevés, I'Entrepreneur soumettra a fin
d’examen et d'approbation par le Représentant de la CCN un levé
des limites de la zone d'excavation finale, avec ses
caractéristiques et ses élévations, tel qu'il est précisé dans la
section 01 78 00 — Soumissions définitives. Le levé doit étre
effectué avec un intervalle de quadrillage de 10 m et doit inclure
toutes les caractéristiques topologiques importantes, comme les
tranchées et les pentes.

7 Lorsque cela est approprié, les billets de pesée des installations
délimination de déchets approuvées doivent étre remis
quotidiennement au Représentant de la CCN, avec le rapport sur
la quantité de travail effectué.

.8 Avant de commencer les travaux d'excavation, I'Entrepreneur
doit fournir au Représentant de la CCN une description de la
procédure proposée pour respecter les exigences par rapport au
fond de I'excavation, tel que précisé dans la I'alinéa 3.7 de cette
section.

1.11 ESSAIS

A Le Représentant de la CCN peut effectuer des essais de
laboratoire afin de classifier toute contamination imprévu. Des
essais de laboratoire seront effectués dans un délai régulier.
L’Entrepreneur est responsable de préparer les travaux
d’excavation de fagon a ce que I'échantillonnage et les essais de
laboratoire ne les retardent pas. L’Entrepreneur ne sera pas
dédommagé pour les retards causés par I'échantillonnage ou par
les essais de laboratoire. En général, la profondeur de
I'excavation doit étre 0,69 m et ne doit pas étre déterminée en
fonction des résultats des essais de laboratoire.

1.12 NORMES DE
REFERENCE

A Loi sur la protection de I'environnement de I'Ontario, 1990
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2
3
4
5
6
1.13 DOCUMENTS REQUIS
1
PARTIE 2 — PRODUITS
2.1 EQUIPEMENT
D’EXCAVATION
1
2.2 EQUIPEMENT DE
MANUTENTION DES
SOLS
1

2.3 VEHICULES DE
TRANSPORT

Loi sur les ressources en eau de I'Ontario, 1990

Réglement de I'Ontario 153/04 sur les normes relatives aux sols,
aux eaux souterraines et aux sédiments a utiliser en vertu de la
partie XV.1 de la Loi sur la protection de I'environnement.

Recommandations pour la qualité des sols du Conseil canadien
des ministres de I'Environnement (CCME) pour la protection de
la santé humaine et de I'environnement

Réglement de I'Ontario 903 — Puits

Ministére du Travail de I'Ontario : Loi sur la santé et la sécurité au
travail, L.R.O. 1990, chap. 0.1.110 modifié

L'Entrepreneur doit conserver une copie des documents suivants
sur le site :

A Plans contractuels;

2 Spécifications;

3 Addenda;

A4 Soumissions révisés;

5 Ordres de modification;

.6 Rapports des essais effectués sur place;

7 Exemplaire de I'échéancier approuvé;

.8 Plan de santé et de sécurité et autres documents
connexes en matiére de sécurité;

9 Exemplaires de toutes les annexes énumérées dans le

paquet de spécifications; et
.10 Autres documents comme précisé.

L'équipement d’excavation doit étre adapté aux travaux prévus,
étre en bon état de fonctionnement et de taille adéquate pour
effectuer efficacement les travaux.

Excavatrices, chargeuses, bouteurs, compacteurs, etc., au
besoin.
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A Lataille et la configuration des véhicules de transport doivent étre

adaptées aux conditions du site. On prévoit qu’il faudra utiliser
des véhicules a deux et a trois essieux pour transporter le déblai
de couverture et les autres matériaux.

2 Les véhicules de transport doivent étre construits de fagon a
empécher les déversements de matériel et doivent étre munis
d’'un dispositif de fermeture du hayon étanche avec un dispositif
de verrouillage.

3 Les véhicules de transport doivent étre munis de baches d’'une
taille et d’'une conception adéquate pour respecter la section 02
36 20 — Contréle de la poussiére et de I'entrainement du sol.

4 Les véhicules devant circuler sur les routes publiques doivent
détenir les permis nécessaires pour ce faire.

5 Les véhicules de transport devant circuler sur les routes
publiques doivent détenir un certificat d’autorisation (gestion des
déchets) émis par le Ministere de I'Environnement de I'Ontario en
vertu de la partie V de la Loi sur la protection de I'environnement.

PARTIE 3 — EXECUTION

3.1 PREPARATION DU
SITE

A Avec le Représentant du Ministere, effectuer un relevé des
conditions des arbres et des autres plantes, du gazon, des
clétures, des poteaux de branchement, des céables, du pavé, des
repéres geéodésiques et des monuments et de toute autre
structure ou installation qui pourrait étre touchée par les travaux.

2 Enlever les caractéristiques de surface existantes dans l'aire des
travaux, y compris, mais sans s'y limiter, aux puisards, tel que
requis.

3 Pendant I'exécution des travaux, protéger contre tout dommage

les batiments et les autres éléments situés hors de l'aire de
travail. En cas de dommage, réparer immédiatement a la
satisfaction du représentant de la CCN.

4 Les aires de dépdt, les palissades et les routes d’'accés au site
doivent étre construites selon les besoins et entretenues par
lEntrepreneur pendant toute la durée du programme
d’excavation, tel qu'indiqué dans la section 02 31 10 —
Nivellement du terrain et des routes d'acces.

5 Enlever I'asphalte et I'éliminer a une installation de recyclage
d’'asphalte. Couper et enlever les bordures de béton. Le
remplacement de I'asphalte et des bordures de béton ne font pas
partie de ce contrat. Cependant, les chemins d’acces doivent étre
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dans un état utilisable dés l'achévement des travaux, sous
réserve de I'approbation du représentant de la CCN.

3.2 PROTECTION DES
PUITS DE
SURVEILLANCE

A Tout puit de surveillance a I'intérieur de I'aire de travail devra étre
désaffecté par un puisatier autorisé, sous contrat avec la CCN,
avant le commencement des travaux. Tout puit de surveillance
hors de I'aire de travail doit étre protégé.

3.3 EXCAVATION

A Excaver tout le déblai de couverture jusqu'a 0,69 m sous la
surface du sol dans I'aire du travail montrée sur les plans, incluant
les tranchées présentes pour les services actifs et abandonnés.
Le déblai de couverture comprend tout matériel présent au-
dessus du substrat rocheux, incluant, sans s'y limiter, au sol, au
gravier, aux pierres, aux rochers, aux déchets et a la tourbe. Le
déblai de couverture peut comprendre des rochers, des débris de
construction, du béton, du béton armé et des conduits qui devront
étre brisés pour étre enlevés et éliminés a un site
d’enfouissement. L’excavation jusqu’au substrat rocheux est
exigée dans I'empreinte du futur batiment.

2 Excaver tout le déblai de couverture jusqu'a 0,69 m sous la
surface du sol & I'intérieur de I'aire du travail, comme il est montré
sur les plans, incluant les tranchées présentes pour les services
actifs et abandonnés.

3 Tout dommage aux conduits de services devant étre protégés
devra étre réparé immédiatement par I'Entrepreneur, sans frais
additionnels pour la CCN.

4 Charger, transporter et éliminer tout le déblai de couverture hors
du site, dans des installations d’élimination choisies par
'Entrepreneur :

A Le site d’enfouissement de choisi par I'Entrepreneur doit
étre un site d’enfouissement approuvé par le MEAMCC
et par le représentant de la CCN.

2 Concernant tout déchet sauf le sol, les roches et le béton,
ayant un diameétre excédant 400 mm (par exemple, des
meubles, des traverses, des véhicules, ou tout déchet
sélectionné par le représentant de la CCN)
L’Entrepreneur sera chargé de briser ces matériaux
surdimensionnés en morceaux de diamétre acceptable
au site de réception. Les matériaux recyclables ayant un
diamétre excédant 400 mm doivent étre séparés et
détournés a un centre de recyclage approuvé par le
MEAMCC. Les déchets entreposés sur le site avant leur
enlevement hors du site ne peuvent étre déposés que
dans les zones assainies du site et seront couverts d'une
bache pour gérer les poussieres.
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3 L'asphalte enlevée doit étre séparée et détournée a un

centre de recyclage d’'asphalte.

5 Les travaux d’excavation doivent étre effectués de fagon a ce que
le fond et les pentes des zones déja excavées soient propres et
libres de sols, de matériaux et de débris en tout temps.

.6 Les conduits d’égouts pluviaux abandonnés doivent étre enlevés
conformément a la section 02 22 50 - Travaux de
démantélement.

3.4 TRANSPORT DU

DEBLAI DE
COUVERTURE
A Les conducteurs de véhicules de transport doivent demeurer
dans leurs véhicules lorsqu’ils sont a l'intérieur de la zone de
travail.
2 Le chargement doit étre fait de facon a maximiser la capacité du

véhicule sans que le déblai de couverture ou les autres matériaux
ne dépassent les parois latérales et de facon a permettre
l'installation de baches. Les camions ne doivent pas étre remplis
au-dela des parois de la boite.

3 Concernant le chargement des camions durant les périodes de
dégel, L’'Entrepreneur doit respecter les restrictions municipales
et provinciales pour les territoires dans lesquels ses camions
doivent circuler pour éliminer le déblai de couverture et les autres
matériaux hors du site.

A4 Dans le cas de transport hors du site, 'Entrepreneur doit fournir
au représentant de la CCN quotidiennement une liste détaillée
des mouvements des camions en plus des relevés de pesage ou
des hillets de pesée individuels émis par [Iinstallation
d’élimination.

5 L’Entrepreneur doit conserver un registre des quantités de
matériel éliminé hors du site aux installations d'élimination
approuvées par le MEAMCC, ainsi que les relevés de pesage et
les billets de pesée émis par ces installations.

.6 Lorsque du liquide s'échappe du hayon ou de la boite d'un
camion de transport, le conducteur doit retourner au point de
chargement et vider le contenu du camion au site d’excavation
afin que les débris soient mélangés a du matériel plus sec, afin
d’éviter les déversements de liquide sur les routes.

7 Les opérations de transport doivent étre conformes aux lois et
aux reglements municipaux, provinciaux et fédéraux.

.8 Les véhicules de transport doivent suivre un itinéraire
prédéterminé approuvé par le Représentant de la CCN; voir la
section 01 35 30 — Contréle de la circulation.
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3.5 INTERVENTIONS EN
CAS DE
DEVERSEMENT DE
DECHETS OU DE SOLS

1
2
3
4
5
3.6 LESPENTES
LATERALES DES
EXCAVATIONS ET LA
PROTECTION CONTRE
LA CONTAMINATION
CROISEE
1
2
3

Tous les efforts nécessaires doivent étre déployés pour minimiser
les risques de déversement de matériaux du déblai de
couverture, d’autres matériaux ou de déchets sur les propriétés
publiques et sur les routes.

L’Entrepreneur doit fournir au Représentant de la CCN, avant de
commencer les travaux sur le site, un plan d’intervention
d'urgence en cas de déversement et mettre en ceuvre ce plan
une fois qu'il a été approuvé par le Représentant de la CCN.

L’Entrepreneur doit informer le Représentant de la CCN et les
autorités appropriées de tout déversement, conformément aux
exigences de la partie X de la Loi sur la protection de
I'environnement et aux autres lois applicables.

Protéger la zone du déversement avec des bornes et minimiser
les conséquences pour la circulation. Informer les services
policiers si le déversement nuit a la circulation ou a la sécurité du
public de quelque fagon que ce soit et le Centre d’intervention en
cas de déversement du MEAMCC si le déversement se produit
sur une route publique.

Envoyer de la main-d'ceuvre et de I'équipement sur les lieux du
déversement pour effectuer le nettoyage a la satisfaction du
Représentant de la CCN, sans frais additionnels.

Les pentes latérales des excavations doivent étre construites
conformément aux plans. Les excavations non supportées
supérieures a 1,2 m de profondeur doivent avoir une pente avec
un rapport de 1 V : 1 H au-dessus de la surface de la nappe
phréatique ou avec un rapport d’'un vertical pour trois horizontal
sous la surface de la nappe ou selon les rapports approuvés par
le Représentant de la CCN.

Les fonds et les pentes des zones déja excavées doivent étre
gardés propres et libres de sols, de matériaux et de débris en tout
temps, a I'exception du remblayage des zones précisées dans la
section 02 31 40 — Remplissage et remblayage.

Les anciennes tranchées de services ou autres excavations dans
le substrat rocheux doivent également étre remblayées.
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A4
3.7 FOND DES
EXCAVATIONS
A
2
3
3.8 FIN DE L'EXCAVATION
A
2
3

La géométrie temporaire des pentes utilisée pour déterminer les
pentes latérales doit étre conforme a la Loi sur la santé et la
sécurité au travail et étre suffisante pour supporter tous les
structures et les services publics qui doivent étre protégés.

Dans I'empreinte du futur batiment, le fond de I'excavation doit
étre composé du substrat rocheux intact et étre libre de tout déblai
de couverture (sols et matériaux résiduels), y compris tout
morceau de substrat détaché posé sur le déblai de couverture, a
la satisfaction du Représentant de la CCN. La quantité
acceptable de sol résiduel est de 0,0125 m¥m?2 de surface
excavée et est évaluée par le Représentant de la CCN par une
observation visuelle et/ou un autre moyen de mesure. Hors de
'empreinte du futur batiment, le déblai de couverture doit étre
excavé jusqu’a une profondeur de 0,69 m sous la surface du sol,
sauf si le substrat rocheux se trouve a une profondeur inférieure
a 0,69 m.

Suivant une excavation normale avec une excavatrice,
'enlevement du matériel de déblai de couverture résiduel des
dépressions, des tranchées, des fractures, etc. dans le substrat
rocheux, par des moyens autres que I'excavation mécanique,
pourrait étre nécessaire afin de respecter les quantités
acceptables de résidus.

Le fond de la zone d’excavation (a I'extérieur de I'empreinte du
futur batiment) doit demeurer libre de matériel contaminé ou de
déblai de couverture (sols résiduels), y compris de morceaux de
substrat rocheux libres, a la satisfaction du Représentant de la
CCN.

Informer le Représentant de la CCN lorsque la profondeur prévue
comme fond d’excavation est atteinte.

Obtenir l'approbation du Représentant de la CCN pour
'achevement de I'excavation.

Effectuer un levé des limites finales de la zone excavée, comme

précisé dans la section 01 78 00 — Soumissions définitives et le
soumettre pour I'approbation du Représentant de la CCN.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 GENERALITES

A
1.2 SECTIONS CONNEXES
A
2
3
1.3 APERCU DES TRAVAUX
A
2
1.4 NORMESDE
REFERENCES
A

Toutes les conditions du contrat et de la section 01 00
00.02 — Prescriptions générales s’appliquent a la présente
section.

Section 01 11 00 — Résumé des travaux

Section 01 35 13 — Procédures spéciales pour les
sites contaminés

Section 02 31 10 — Nivellement du terrain et voies d’acces

Les présentes spécifications portent sur les besoins de
matériaux pour les agrégats devant servir de couche de
matiere granulaire, de sous-fondation, de fondations
supérieure et inférieure de route, d’accotement, de couches
des chaussées, d’enrobage et de remblai pour les égouts, les
conduites d’eau, les ponceaux et les autres structures.
L’Entrepreneur doit vérifier sur les plans et les documents
contractuels quels types d'agrégats sont nécessaires a
I'exécution du présent contrat parmi ceux qui suivent.

Le remblai a I'extrémité est de la zone de travail sera composé
d'une fondation de matériau granulaire OPSS type A par-
dessus une fondation inférieure de matériau granulaire OPSS
type B.

Ontario Provincial Specifications

.1 Ontario Provincial Standard Specifications OPSS 1001
(nov. 2013), “Aggregates — General”;

.2 Ontario Provincial Standard Specifications OPSS MUNI
1004 (nov 2013), “Material Specification for Aggregates
— Miscellaneous”, Nov. 2006;
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1.5 APPROBATIONDE LA
SOURCE

1.6 DEFINITIONS

.3 Ontario Provincial Standard Specifications, OPSS 314
(Nov. 2013), Untreated Granular, Subbase, Base, Surface
Shoulder, and Stockpiling Ontario Provincial Standard
Specifications .Vol. 1 OPSS 314, “Construction
Specification for Untreated Granular, Subbase, Base,
Surface Shoulder, and Stockpiling”, Nov. 2004.

Document d'appel d'offres normalisé de la Ville d’Ottawa
pour un contrat a prix unitaire, mars 2014. Special Provision
SP no. 3147.

Informer le représentant de la CCN de la source proposée
des agrégats et fournir 'acces a I'échantillonnage au moins
deux semaines avant le début de la production. Fournir au
représentant de la CCN un accés continuel a
I'échantillonnage tout au long de la production.

Installer une station d'échantillonnage au bout distributeur du
convoyeur de production pour permettre au représentant de
la CCN d'obtenir des échantillons représentatifs des articles
produits. Arréter le convoyeur a courroie, a la demande du
représentant de la CCN, pour lui permettre l'acces a la
gamme compléte de I'échantillonnage.

Si, selon le représentant de la CCN, les matériaux provenant
d’'une source proposée ne respectent pas ou ne peuvent étre
traités suffisamment pour respecter les exigences
particuliéres, il faut localiser une autre source ou démontrer
que les matériaux provenant de la source en question
peuvent étre traités pour respecter les exigences.

Informer le représentant de la CCN des changements
proposés aux sources de matériaux deux semaines a
l'avance.

L'acceptation des matériaux a leur source n'’empéchera pas
le représentant de la CCN de les refuser ultérieurement s'ils
ne respectent pas les exigences particulieres, s'ils manquent
d’'uniformité ou si leur performance in situ n'est pas
satisfaisante.

Payer pour I'échantillonnage et I'analyse des agrégats qui ne
respectent pas les exigences particulieres.

Matériaux broyés : Ce terme désigne les morceaux
d’agrégat qui ont au moins une face bien définie a la suite de
la fracturation.

ARCADIS Canada Inc.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX

Roches de carriere : Ce terme désigne les matériaux qui
proviennent d’'une excavation a ciel ouvert fait a partir d'une
masse rocheuse solide, qui, avant d’'étre retirée, faisait partie
intégrale de la masse d'origine.

Chaussée en asphalte récupérée (CAR) : Ce terme désigne
le revétement bitumineux qui est retiré par un procédé comme
le broyage, le ramassage en profondeur ou la pulvérisation
sur place.

Béton de ciment Portland récupéré: Ce terme désigne le
ciment Portland broyé qui est retiré des trottoirs, des entrées,
des structures, des bordures et des caniveaux, ainsi que du
revétement de sol.

Il ne contient pas de matériaux qui ne sont pas des
composants normaux du mélange de béton.

Controle de la qualité : Ce terme désigne un systéeme ou une
série d'activités effectuées par 'Entrepreneur pour s’'assurer
que les matériaux fournis pour le travail respectent les
exigences particuliéres.

Assurance de la qualité : Ce terme désigne un systéme ou
une série d'activités effectuées par le représentant de la CCN
pour s’assurer que les matériaux recus de I'Entrepreneur
respectent les exigences particuliéres.

Les agrégats granulaires O, A, M et B doivent respecter les
exigences de la Ville d’Ottawa S.P. n° F-3147.

Matériaux granulaires A et M: Ces agrégats doivent étre
produits en broyant les matériaux de facon a éliminer la
terre, I’humus, le revétement d'argile et les grumeaux ou les
fragments d’argile de toute taille ou de toute forme, et
produits a partir de roc ou de gravier broyé, de pierres, de
rochers, de sable et de matériaux fins provenant de
gisements formés naturellement.

Les matériaux granulaires O doivent étre produits a partir de
roc ou de rochers broyés qui ne traversent pas le
tamis de 50 mm.

Matériaux granulaires B: Ces agrégats doivent étre
composés de particules propres, dures et durables ne
contenant pas de terre, d’humus, de revétement en argile et
d’agglomérations ou de fragments d'argile de toute taille ou
de toute forme.

ARCADIS Canada Inc.
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Les matériaux granulaires B (type I) sont composés d'un
mélange d’agrégats naturels provenant de gisements de
gravier ou de sable, de roches de talus ou de roches de
carriere. Il n'est pas nécessaire de broyer les agrégats
naturels des matériaux granulaires B (type I).

Les roches de carriere sont nécessaires pour obtenir des
matériaux granulaires B (type ).

Les matériaux choisis pour la sous-fondation ne doivent pas
contenir de matieres plastiques et granuleuses ou de sol de
type sableux. Les matériaux récupérés sont interdits a
I'intérieur des limites des travaux.

Les matériaux granulaires A, B (types | etll), M, O et ceux
choisis pour le sol de sous-fondation doivent respecter les
exigences énoncées dans les Tableaux 1 et 2.

Pierre nette : Il faut que la pierre nette de 19,0 mm respecte
les exigences concernant la qualité et le pourcentage de
matériaux broyés pour les matériaux granulaires A. Ce type
de pierre doit respecter les exigences suivantes en matiere
de granularité:

Exigences en matiére de granularité

Désignation de tamis (MTO) Pourcentage traversant
26,5 mm 100
19,0 mm 90-100
9,5 mm 0-55
4,75 mm 0-10

ARCADIS Canada Inc.
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Tableau 1 - Exigences relatives aux propriétés physiques

Analyse de Numéro Matériaux Matériaux Matériaux Matériaux Matériaux
laboratoire d’analyse | granulaires | granulaires granulaires B granulaires choisis

du MTO (0] A M pour le sol
Type l Type ll de sous-

fondation

Exigence LS-609 (Note 2) (Note 1) (Note 1) | (Note 2) | (Note 1) (Note 2)
pétrographique (Note 2) (Note 2) (Note 2)
pour I'agrégat
grossier

% maximal de la LS-614 15 - - - - -
perte due au gel
discontinu

Exigence (Note 3)
pétro[c’]raphiqu?. LS-616
pour I'agrégat fin LS-709

% maximal de la LS-618 21 25 30 30 25 30
perte d'agrégat (Note 4) (Note 4)
grossier par la
méthode
abrasive
Micro-Deval

% maximal de la LS-619 25 30 35 35 30 -
perte d'agrégat
fin par la
méthode
abrasive
Micro-Deval

Indice de LS-704 0 0 0 0 0 0
plasticité

Note 1 :Les matériaux granulaires A, B (type | et Il), et M ne doivent pas contenir de verre broyé
ou de matériaux céramiques.

Note 2 :Les matériaux granulaires O, A, B (type I) et M ne doivent pas contenir de bois, de
briques d'argile, de gypse, de plaques de parement ou d’enduit de platre. Les matériaux
granulaires B (type Il) et les matériaux choisis pour le sol de sous-fondation ne doivent
pas contenir de bois (remarque : il n'est pas nécessaire de faire un rapport sur la
classification pétrographique du type de roche).

Note 3 :Pour les matériaux se trouvant au nord de la riviere des Francais et Mattawa
seulement: pour les matériaux dont moins de 6,0 % traversent le tamis de 75 pm,
la quantité de mica restant dans ce tamis (qui traverse le tamis de 150 yum) ne doit pas
dépasser 10 % des matériaux de cette fraction granulométrique sauf si I'analyse (LS-
709) établit des valeurs de perméabilité de moins de 1 x 10 cm/s ou que I'expérience
sur le terrain démontre une performance satisfaisante (toute donnée précédente
démontrant la conformité a cette exigence sera acceptable si ce genre d’analyse a
été effectuée au cours des cing derniéres années et que la performance de terrain a été
satisfaisante).

ARCADIS Canada Inc.
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Note 4 :1l y aura une dérogation a I'exigence concernant I'analyse de la perte d’agrégat grossier
par la méthode abrasive Micro-Deval si plus de 80 % des matériaux traversent le

tamis de 4,75 mm.

Ce tableau est une reproduction provenant de la S.P. n° F-3147 et a été modifié pour les besoins
de ce contrat.

ARCADIS Canada Inc.
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Tableau 2 - Exigences de production

Analyse de| Numéro Matériaux Matériaux Matériaux granulaires B Matériaux Matériaux
laboratoire d’analyse granulaires | granulaires granulaires choisis
du MTO (0] A M

pour le sol de
Typel Type ll Sous-
fondation
Analyse du LS-602 Type | Type Il
pourcentage (taille du (Note 1)
de matériaux tamis)
traversant le
tamis
150 mm - - 100 100 - 100
37,5mm 100 - - - - -
26,5mm 95,0-100 100 50,0-100 50,0-100 - 50,0-100
19,0 mm 80,0-95,0 85,0-100 - - 100 -
87,0-100*
13,2 mm 60,0-80,0 65,0-90,0 - - 75,0-95,0 -
75,0-95,0*
9,5 mm 50,0-70,0 50,0-73,0 - - 55,0-80,0 -
60,0-83,0*
4,75 mm 20,0-45,0 35,0-55,0 20,0-100 20,0-55,0 35,0-55,0 20,0-100
40,0-60,0
1,18 mm 0-15,0 15,0-40,0 10,0-100 10,0-40,0 15,0-40,0 10,0-100
300 pm - 5,0-22,0 2,0-65,0 5,0-22,0 5,0-22,0 5,0-95,0
150 pm - - - - - 2,0-65,0
75 um 0-5,0 2,0-8,0 0-8,0- 0-10 2,0-8,0 0-25,0
2,0-10,0** 0-10,0** 2,0-10,0**
Pourcentage LS-607 100 60 0 100 60 -
minimal de
matériaux
broyés
Pourcentage LS-617 85 - - - - -
minimal de
particules ayant
au moins 2
faces broyées
Pourcentage OPSS 314 OPSS 314 Voir OPSS| Voir OPSS| Voir OPSS| Voir OPSS
maximal de la 314
guantité de
particules
enduites

d’'asphalte se
trouvant dans
'agrégat
grossier

ARCADIS Canada Inc.
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*%

L'agrégat est obtenu a partir d'une source de
scories de hauts-fourneaux.

L'agrégat est obtenu a partir d'une carriere, de
scories de hauts-fourneaux ou d'une source de
scories provenant du nickel.

Note 1 :Endroit ou les matériaux granulaires B sont utilisés

2.2 QUALITE DE L'ENVIRONNEMENT

A

PARTIE 3 - EXECUTION

pour le remblai granulaires des tuyaux de sous-
branchement d'égout; 100 % des matériaux doivent
traverser le tamis de 37,5 mm.

La couche de chaussée de sable pour les services publics
enterrés: Celui-ci est composé de sable respectant les
exigences en matiére de granularité du sable a mortier de la
fagon suivante :

Exigences en matiére de granularité

Désignation de tamis (MTO) Pourcentage traversant
4,75 mm 100
2,36 mm 95-100
1,18 mm 60-100
600 pm 35-80
300 pm 15-50
150 pm 2-15
75 pm 0-5

Il est permis d'effectuer une substitution de matériaux
granulaires si 'Entrepreneur propose pour approbation par le
représentant de la CCN, des matériaux de substitution qui
sont moins dispendieux et de meilleure qualité que ceux
chaisis, et qui sont conformes a une des classes de matériaux
granulaires telles que décrites dans cette section, au moins
deux semaines avant le début des travaux. Les classes de
matériaux granulaires qui peuvent faire I'objet d'une
substitution sont les matériaux granulaires de type A, B et
M ainsi que les matériaux choisis pour le sol de sous-
fondation. Le représentant de la CCN n'est en aucun cas
obligé d’approuver une substitution de matériaux granulaires.

Les matériaux importés sur le site afin d’'étre utilisés dans
les limites des travaux doivent étre conformes aux exigences
en matiére de qualité de I'environnement décrites brievement
a la section 02 31 40 — Remplissage et remblayage.

ARCADIS Canada Inc.
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3.1 PRODUCTION

A
3.2 MANIPULATION ET
ACCUMULATION
A
3.3 CONTRQLE DE LA
QUALITE
A
2
3
4
5

3.4 ASSURANCE DE LA
QUALITE

Le décapage des sources d'agrégat, le traitement, le
lavage et le dosage granulométrique des agrégats doivent

se faire conformément & la norme n° 1001 des OPSS.

La manipulation et le stockage des agrégats doivent se faire

en conformité avec la norme n° 1001 des OPSS et ce qui
Suit :

.1 le cas échéant, stocker les agrégats sur le chantier selon
les directives du représentant de la CCN;

.2 stocker des quantités suffisantes d'agrégats pour étre en
mesure de respecter I'échéancier des travaux du projet;

.3 ne pas entreméler ou contaminer les matériaux. Enlever
et éliminer des matériaux refusés en suivant les directives
du représentant de la CCN dans les 48 heures qui
suivent le refus;

.4 empiler uniformément les agrégats livrés au site de
stockage par camion et en faire un monticule au besoin;

.5 ne pas faire de piles coniques ou déverser les matériaux
au-dessus des bords des piles;

.6 ne pas utiliser de convoyeurs empileurs.

L'Entrepreneur doit faire I'échantillonnage et l'analyse de
contr6le de la qualité en vertude laSP no. F-3147.

L'Entrepreneur sera responsable de tous les frais associés
aux analyses reliées aux exigences de contréle de la qualité.

Il est nécessaire d'effectuer I'échantillonnage et les analyses
afin d'assurer la conformité compléte de chaque agrégat
avec les exigences physiques et de production.

Tous les résultats d'analyse doivent étre présentés au
représentant de la CCN et approuvés avant la livraison des
matériaux au site.

L’Entrepreneur doit désigner les laboratoires qui effectueront
les analyses de conformité avec les exigences physiques et
de production, et ceux-ci doivent respecter les exigences
énumérées dans la SP no. F-3147.

ARCADIS Canada Inc.
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A Le représentant de la CCN effectuera les activités
d’assurance de la qualité afin de s’assurer que les matériaux

utilisés dans les travaux respectent les exigences physiques
et de production.

FIN DE LA SECTION

ARCADIS Canada Inc.
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Partie 1 Généralités

11 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manipuler les matériaux en conformation avec I'article 01
61 00 — Exigences de Produits Communs.

2 Exigences de Transport et D’acceptation : transporter les matériaux au site dans
I’emballage d’usine d’origine, étiquetés avec le nom et I'adresse du fabricant.

3 Exigences D’Entreposage et de Manutention :

i Entreposer les matériaux a I'intérieur dans un endroit sec et en conformation
avec les recommandations du fabricant soit propre, sec et bien aéré.

2 Entreposer et protéger les matériaux des entailles, égratignures et taches.

Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
Partie 3 Exécution
3.1 NETTOYAGE
A Avancement du Nettoyage : Nettoyer en conformation avec I'article 01 74 11 -
Nettoyage.

i Laisser la zone de travail propre a la fin de chaque journée.

2 Nettoyage Finale : Une fois achevé, retirer les matériaux en surplus, les ordures, les
outils et I'équipement en conformation avec I'article 01 74 11 — Nettoyage.

3 Gestion des Déchets : Séparer les déchets pour la réutilisation et le recyclage en
conformation avec I'article 01 74 21 — Gestion et Elimination des Déchets de
Construction et Démolition.

Nl Séparer les conteneurs de recyclage et les poubelles du site et disposé des
matériaux a I’établissement approprié.

3.2 PROTECTION
Nl Au moyen d'éléments appropriés, empécher la poussiére, la saleté et autres matiéres
étrangéres de pénétrer dans les ouvertures des appareils, des matériels et des
systémes.
3.3 EQUIPEMENT

Nl Protéger I'équipement mécanique retirée, nettoyer et retourner au client.
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3.4 TRAVAIL DES SERVICES DU SITE

A Pour les travaux mécaniques des services du site impliquant I'enlevement de
tuyauterie. Se reporter a I'article 31 23 33.01 — Excavation, tranchées et remblayage.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 REFERENCES

i Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.

A CSA C22.1-12, Code canadien de I'électricité, Premiére partie (22° édition),
Norme de sécurité relative aux installations électriques.

2 Association des manufacturiers d'équipement électrique et électronique du Canada
(EEMAC).

| EEMAC 2Y-1-1958, Light Gray Colour for Indoor Switch Gear.

3 Institute of Electrical and Electronics (IEEE)/National Electrical Safety Code Product Line
(NESC)

A IEEE SP1122-2000, The Authoritative Dictionary of IEEE Standards Terms, 7th
Edition.

1.2 DEFINITIONS

i Termes d'électricité et d'électronique : sauf indication contraire, la terminologie
employée dans la présente section et sur les dessins est fondée sur celle définie dans la
norme IEEE SP1122.

1.3 EXIGENCES DE CONCEPTION
1 Les tensions de fonctionnement doivent étre conformes a la norme CAN3-C235.
2 Les moteurs, les appareils de chauffage électriques, les dispositifs de

commande/contrble/régulation et de distribution doivent fonctionner d'une fagcon
satisfaisante a la fréquence de 60 Hz et a l'intérieur des limites établies dans la norme
susmentionnée.

i Les appareils doivent pouvoir fonctionner sans subir de dommages dans les
conditions extrémes définies dans cette norme.

3 Langue d'exploitation et d'affichage : prévoir aux fins d'identification et d'affichage des
plaques indicatrices et des étiquettes en anglais et en francais pour les dispositifs de
commande/contrdle.

4 Utiliser une plaque indicatrice ou une étiquette pour les deux langues.
14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -

Documents et échantillons a soumettre.
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1.5

1.6

Partie 2

2.1

Controle de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contréle de la qualité. Prévoir des
appareils et des matériels certifiés CSA.

i Dans les cas ou I'on ne peut obtenir des appareils et des matériels certifiés CSA,
soumettre les appareils et les matériels proposés aux autorités d'inspection, aux
fins d'approbation, avant de les livrer au chantier.

2 Soumettre les résultats des essais des systémes et des instruments électriques
installés.
3 Permis et droits : selon les conditions générales du contrat.

Une fois les travaux terminés, soumettre un rapport d'équilibrage des charges
conformément a I'article EQUILIBRAGE DES CHARGES, de la PARTIE 3.

.5 Une fois les travaux terminés, soumettre au Représentant du Ministere le
certificat de réception délivré par I'autorité compétente.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contréle de la qualité.

Qualification : les travaux d'électricité doivent étre exécutés par des électriciens agréés,
qualifiés, par un maitre électricien ou par un entrepreneur électricien titulaire d'une
licence délivrée par la province dans laquelle les travaux seront exécutés ou par des
apprentis selon les termes de la loi provinciale concernant la formation professionnelle
et la qualification de la main-d'oeuvre.

i Les employés inscrits a un programme provincial d'apprentissage pourront
exécuter des taches spécifiques s'ils sont sous la surveillance directe d'un
électricien agréé qualifié.

2 Taches permises : selon le degré de formation et selon les aptitudes démontrées
pour I'exécution des taches spécifiques.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Calendrier de livraison des matériels : remettre un calendrier de livraison au
Représentant du Ministere dans les deux (2) semaines suivant I'attribution du contrat.

Gestion et élimination des déchets de construction/démolition : trier les déchets aux fins
de réutilisation/réemploi et de recyclage conformément a la section 01 74 21 - Gestion
et élimination des déchets de construction/démolition.

Produits

MATERIAUX/MATERIELS

Les matériels et les appareils doivent étre conformes a la section 01 61 00 - Exigences
générales concernant les produits.

Les matériels et les appareils doivent étre certifiés CSA. Dans les cas ol I'on ne peut
obtenir des matériels ou des appareils certifiés CSA, soumettre les matériels et les
équipements de remplacement aux autorités d'inspection avant de les livrer sur le
chantier, conformément a I'article DOCUMENTS/ELEMENTS A SOUMETTRE, de la PARTIE
1.
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3 Les tableaux de commande/contréle et les ensembles de composants doivent étre
assemblés en usine.
2.2 ECRITEAUXD'AVERTISSEMENT
i Ecriteaux d'avertissement : conformes aux exigences du Représentant du Ministére.
2 Décalcomanies d'au moins 175 sur 250 mm.
23 TERMINAISONS DU CABLAGE
A S'assurer que les cosses, les bornes et les vis des terminaisons du cablage conviennent

autant pour des conducteurs en cuivre que pour des conducteurs en aluminium.

2.4 IDENTIFICATION DES MATERIELS

A Pour désigner les appareils électriques, utiliser des plaques indicatrices et des étiquettes
conformes aux prescriptions ci-apres :

i Plaques indicatrices : plaques a graver en plastique lamicoid de 3 mm
d'épaisseur, avec face de couleur noire et ame de couleur blanche, fixées
mécaniquement au moyen de vis taraudeuses.

2 Format conforme aux indications du tableau ci-apres :

FORMAT DES PLAQUES INDICATRICES

Format 1 10 sur 50 mm 1ligne Lettres de 3 mm de
hauteur
Format 2 12 sur 70 mm 1 ligne Lettres de 5 mm de
hauteur
Format 3 12 sur 70 mm 2 lignes Lettres de 3 mm de
hauteur
Format 4 20 sur 90 mm 1ligne Lettres de 8 mm de
hauteur
Format 5 20 sur 90 mm 2 lignes Lettres de 5 mm de
hauteur
Format 6 25sur 100 mm  1ligne Lettres de 12 mm de
hauteur
Format 7 25sur 100 mm 2 lignes Lettres de 6 mm de
hauteur
2 Etiquettes : sauf indication contraire, utiliser des étiquettes en plastique avec lettres en
relief de 6 mm de hauteur.
3 Les inscriptions des plaques indicatrices et des étiquettes doivent étre approuvées par le
Représentant du Ministere avant fabrication.
4 Prévoir au moins vingt-cing (25) lettres par plaque et par étiquette.
.5 Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de jonction doivent

indiquer les caractéristiques du réseau et/ou de la tension.

.6 Les appareils doivent porter une étiquette de format 3, avec l'inscription « ARTICLE
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D'INVENTAIRE NUMERO____ ». Numéroter selon les directives du Représentant du
Ministere.
7 Les plaques indicatrices des sectionneurs, des démarreurs et des contacteurs doivent

indiquer I'appareil commandé et la tension.

.8 Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de tirage doivent indiquer
le réseau et la tension.

.9 Les plaques indicatrices des transformateurs doivent indiquer la puissance ainsi que les
tensions primaire et secondaire.

2.5 IDENTIFICATION DU CABLAGE

A Les deux extrémités des conducteurs de phase de chaque artére et de chaque circuit de
dérivation doivent étre marquées de fagcon permanente et indélébile a I'aide d'un ruban
de plastiqgue numéroté et coloré.

2 Conserver l'ordre des phases et le méme code de couleur pour toute I'installation.
3 Le code de couleur doit étre conforme a la norme la norme CSA C22.1.
4 Utiliser des cables de communication formés de conducteurs avec repérage couleur

uniforme dans tout le réseau. IDENTIFICATION DES CONDUITS ET DES CABLES

.5 Attribuer un code de couleur aux conduits, aux boites et aux cables sous gaine
métallique.

.6 Appliquer du ruban de plastique ou de la peinture, comme moyen de repérage, sur les
cables ou les conduits a tous les 15 m et aux traversées des murs, des plafonds et des
planchers.

7 Les bandes des couleurs de base doivent avoir 25 mm de largeur et celles des couleurs

complémentaires, 20 mm de largeur.

Couleur de base  Couleur
complémentaire

Jusqu'a 250V jaune
Téléphone vert
Autres réseaux de communication vert bleu
Alarme incendie rouge
Autres systemes de sécurité rouge jaune

Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATION

A Sauf indication contraire, réaliser I'ensemble de l'installation conformément a la norme
CSA C22.1.
3.2 ETIQUETTES, PLAQUES INDICATRICES ET PLAQUES SIGNALETIQUES

A S'assurer que les étiquettes CSA, les plaques indicatrices et les plaques signalétiques
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sont visibles et lisibles une fois les matériels installés.

33 INSTALLATION DES CONDUITS ET DES CABLES

A Installer les conduits et les manchons avant la coulée du béton.
.1 Manchons de traversée d'ouvrages en béton : tuyau en acier de série 40, de
diametre permettant le libre passage du conduit et dépassant la surface en
béton de 50 mm de chaque coté.

2 Lorsqu'on utilise des manchons en plastique pour les traversées de murs ou de
planchers présentant un degré de résistance au feu, les retirer avant d'installer les
conduits.

3 Installer les cables, les conduits et les raccords qui doivent étre noyés ou recouverts

d'enduit en les disposant de fagon soignée contre la charpente du batiment, de maniere
a réduire au minimum I'épaisseur des fourrures.

3.4 DEMOLITION ET TRAVAUX DANS LES BATIMENTS EXISTANTS

A L'entrepreneur sera responsable de débrancher et de déposer tous les équipements
électriques, y compris mais non limité au, luminaires, prises, plinthes et cablage,
incluant les prises voix/données des endroits soient altérées ou démolis.

2 Cablage, conduit et I'équipement requis pour maintenir les services dans d'autres
batiments doivent étre identifiés et soutenus, redirigé, réparés ou réinstallées comme
requis, avant la démolition.

3 Les conduites et cables désuet et inutile doivent étre déconnectés de leur source
d’alimentation et retiré. Tout le cablage existant pas supprimé doit étre déconnecté,
sécurisé, identifiés et isolé.

4 Coordonner toutes les fermeture du systéme avec le client et le propriétaire, avant de
procéder au travail.
5 Fournir toutes les opérations de nettoyage, de levage, de stockage, de découpage, de

raccommoder et de solin comme requis. Enlever tout excés de matériau de débris et
équipement du site. Reportez-vous au Spécification de gestion de déchets pour
élimination de tous les équipements

35 NETTOYAGE

A Nettoyer et retoucher les surfaces peintes en atelier qui ont été égratignées ou
endommagées en cours de transport et d'installation; utiliser une peinture de type et de
couleur identiques a la peinture d'origine.

2 Nettoyer les crochets, supports, attaches et autres dispositifs de fixation apparents, non
galvanisés, et appliquer un apprét pour les protéger contre la rouille.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
11 SOMMAIRES
Les sections inclus:
A Les matériaux et I'installation de I'engrais et la préservation des racines des

1.2

1.3

14

plantes affectées par le changement du niveau du sol ou par I'excavation.

Les sections connexes:

A Section 01 00 00.01 — Exigences générales.
2 Section 01 33 00 — Documents/échantillon a soumettre.
3 Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de

construction/démolition.

REFERENCES
Groupe CSA
A CSA G30.18-F09, Barres d'acier au carbone pour I'armature du béton.

Ministére de la Justice Canada (Jus)

A Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE), 1999, ch. 33.
2 Loi sur les engrais (S.R. 1985, v. F-10).

3 Reglement sur les engrais (C.R.C, v. 666).

4 Loi sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD), 1992, ch. 34.

Santé Canada, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA)

1 Norme nationale relative a I'éducation, a la formation et a la certification en
matiére de pesticides au Canada (1995).

Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

A Fiches signalétiques (FS).

DEFINITIONS

Mycorhize : Association symbiotique d'un champignon avec les racines d'une plante.
Cette association symbiotique favorise I'établissement des plantes dans des sols
récemment importés et aménagés.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Soumettre chaque mois, pendant toute la période de garantie, un rapport écrit d’entretien
faisant état de ce qui suit. de I'entretien durant la période de garantie au Représentant
de la CCN identifiants :

A Les travaux d'entretien effectués.

2 Le développement et I'état des végétaux.

Robertson Martin Architects Incorporated
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3 Les mesures de prévention ou de correction a mettre en application, qui
ne relévent pas de la responsabilité de I'Entrepreneur.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITE
A Santé et sécurité:
A Selon la construction sur la santé et la sécurité conformément a la section 01 00
00.01 — Exigences générales.
1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Gestion et élimination des déchets:

A Séparer les matériaux pour la réutilisation/réemploi et pour le recyclage
conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

2 Enlever hors du chantier et se débarrasser de I'emballage des matériaux a
installation de recyclage approprié.

3 Détourner du site d’enfouissement les matériaux de bois qui ne sont pas utilisés
et les composter.

A4 Détourner du site d’enfouissement les pierres et les granulats qui ne sont pas
utilisés.

5 Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément avec le CEPA ,
TDGA , ainsi que les réglements de la région et municipale.

.6 Ne pas disposer de l'engrais inutilisés dans le systeme d’égout, dans les

ruisseaux, dans les lacs, dans le sol ou dans n'importe gu’elle endroit qui posera
un danger a la santé ou a I'environnement.

7 Assurer que les contenants vides sont scellés et entreposés en slretés.
.8 Plier la bande en métal, aplatir et le mettre dans un endroit de recyclage désigné.

1.7 CALENDRIER

A Obtenir I'approbation du représentant de la CCN pour le début du travail.

1.8 ENTRETIEN DURANT LA PERIODE DE GARANTIE

A A partir du moment oul le Représentant de la CCN accepte I'ouvrage jusqu'a la fin de la
période de garantie, effectuer les opérations d'entretien ci-apres.

A Arroser le sol de maniére a maintenir des conditions d'humidité optimales pour la
croissance et la santé des végétaux, sans causer d'érosion.

2 Appliquer des pesticides conformément aux exigences de la Norme nationale
relative a I'éducation, a la formation et a la certification en matiere de pesticides
au Canada, aux reglements fédéraux, provinciaux et municipaux, selon les
besoins et aussi souvent que nécessaire pour lutter contre les insectes, les
champignons et les maladies.

3 Epandre I'engrais au début du printemps selon les doses recommandées par le
fabricant a raison de 0.025 kg d'azote par metre carré.
4 Débarrasser la végétation des branches mortes, brisées ou dangereuses.

Robertson Martin Architects Incorporated
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Partie 2

21

Partie 3

3.1

Produit

MATERIAUX/MATERIEL
Matériaux de remblai

A Type (A) : gravier et sable de riviére, naturel, propre, exempt de limon, d'argile,
de vase, de matériaux friables ou solubles et de matieres organiques.

2 Type (B) : [déblais] [matériaux perméables], exempts de racines, de roches de
plus de 75 mm, de débris de construction et de matiéres toxiques (sel, huile,
etc.).

Pierres grossiéres lavées : pierres dures, rondes et propres, de 35 a 75 mm de diamétre.

Tuyaux de drainage : conduits perforés de 100 mm de diamétre, en plastique ondulé,
munis de raccords & emboitement par pression; tuyaux de ventilation remplis de roches
filtrantes de 20 mm de diamétre.

Mousse de tourbe

A Dérivée de diverses espéces de sphaigne partiellement décomposée.
2 Elastique et homogeéne.

3 Exempte de bois et d'autres matériaux pouvant nuire a la croissance des
végétaux.

4 Composée de particules déchiguetées d'au moins 5 mm.
Engrais

A Conformes aux exigences de la Loi sur les engrais et du Reglement sur les
engrais du Canada.

2 Complets, de type commercial, & action lente, contenant 35 % d'azote sous une
forme insoluble dans I'eau.

Agent anti-desséchant : émulsion commerciale de type cire.
Toile filtrante

A Type 1 : non-tissé aiguilleté 100 % polyester, de 2.75 mm d'épaisseur et d'une
masse surfacique de 240 g/m°.

2 Type 2 : jute biodégradable.
Poteaux en bois : de 38 mm x 89 mm x 2400 mm de longueur, bois non traité.

Treillis métallique a mailles soudées : 100 mm x 100 mm, de grosseur MW x MW.

Exécution

IDENTIFICATION ET PROTECTION

Selon la construction sur la santé et la sécurité conformément a la section 01 00 00.01 —
Exigences générales.

Identifier les végétaux a conserver et délimiter leurs appareils radiculaires selon les
directives du Représentant de la CCN.

Protéger les végétaux et les appareils radiculaires contre les dommages, le tassement et
la contamination causés par les travaux de construction, selon les directives du
Représentant de la CCN.

Robertson Martin Architects Incorporated
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3.3
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Ne pas tailler les racines en deca de la limite du feuillage. Si cela est nécessaire,
cependant, consulter un pépiniériste ou encore un technicien en horticulture reconnu au
Canada, selon les directives du Représentant de la CCN.

ECRAN DE PROTECTION DES RACINES

Déterminer les limites des excavations nécessaires aux travaux de construction, selon
les directives du Représentant de la CCN.

Avant le début des travaux d'excavation, creuser a la main une tranchée d'au moins 500
mm de largeur x 1500 mm de profondeur, le long du périmétre correspondant aux limites
de l'excavation.

Effectuer une coupe nette des racines dénudées, du coté tranchée adjacent aux
végétaux a conserver. Tailler de fagon que les extrémités des racines pointent
obliguement vers le bas.

Installer les poteaux en bois et le treillis & mailles soudées contre la paroi de la tranchée,
cOté construction.

Fixer solidement la toile filtrante de type 2 du c6té végétation du treillis métallique.

Préparer un mélange homogéne composé d'engrais, de matériaux d'origine et de
matiéres organiques.

A Ajouter ces dernieres jusqu'a I'obtention d'une teneur en matiéres organiques de
7-9 % en poids.

2 Incorporer au mélange I'engrais (sec) de type 2:12:8 selon un taux de 1.5 kg/m?>.

Remblayer I'espace entre I'écran de protection et les végétaux a conserver en épandant
le mélange homogeéne en couches d'au plus 150 mm d'épaisseur, chacune compactée a
une masse volumique de 85 % a I'essai Proctor normal.

Protéger I'écran de protection contre tout dommage durant les travaux de construction.

Durant les travaux de construction, arroser suffisamment les végétaux et I'écran de
protection des racines pour que les conditions d’humidité du sol demeurent optimales
jusqu'a la fin des opérations de remblayage.

Protéger I'écran de protection des racines avant et pendant les opérations de
remblayage. Veiller a couper I'écran a 300 mm sous le niveau définitif du sol et enlever le
matériau coupé.

SYSTEME D'AERATION

En procédant manuellement, enlever soigneusement le gazon, la végétation, les feuilles
et les matiéres organiques qui se trouvent dans la zone de l'appareil radiculaire, évacuer
les déchets végétaux vers une installation de compostage et ameublir Iégérement la
surface de terre végétale. Eviter d'endommager l'appareil radiculaire.

Placer un réseau horizontal de tuyaux de drainage perforés en plastique contenant des
matieres recyclées sur la surface du sol existant.

A Donner aux tuyaux une pente d'au moins 3 % favorisant I'évacuation de I'eau loin
du tronc de l'arbre.

2 Raccorder ce réseau au réseau de drainage général du terrain ou le terminer en
un point bas du terrain.

Piquer des tuyaux de ventilation verticaux en plastique aux divers points de jonction du
réseau horizontal de drainage ou aux endroits indiqués. Les tuyaux de ventilation doivent

Robertson Martin Architects Incorporated
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dépasser de 20 mm le niveau définitif du remblai. Couvrir le sommet des tuyaux de
ventilation durant les travaux de construction.

Recouvrir les joints d'une toile filtrante de type 1 et placer de la pierre grossiére lavée
autour des joints et des tuyaux verticaux afin de les maintenir en position.

Construire une fosse autour du tronc de l'arbre.

A S'assurer que les extrémités exposées des tuyaux de ventilation verticaux sont
bien dégagées afin de permettre la libre circulation de I'air jusqu'a I'appareil
radiculaire.

2 Empécher les ouvertures de se bloquer durant les travaux de construction.

3 Poser des capuchons protecteurs sur les extrémités exposées des tuyaux
horizontaux.

Placer une couche de 200 mm d'épaisseur de pierres grossiéres lavées sur la surface du
sol d'origine et le réseau de tuyaux horizontaux jusqu'aux limites de la fosse.

Recouvrir d'une toile filtrante de type 1 la surface de la couche granulaire.

Placer des matériaux de remblai de type A sur la toile filtrante jusqu'au niveau requis, en
prenant soin de ne pas déplacer ou endommager les tuyaux de drainage. Eviter
d'endommager la toile filtrante.

Terminer I'épandage de la terre végétale et le gazonnement sur la zone du réseau
souterrain dans la semaine suivant le remblayage.

Enlever les protections temporaires qui recouvrent les extrémités des tuyaux de
ventilation et poser des capuchons de protection de facon qu'ils soient en ligne avec le
sol fini.

CREUSAGE DE TRANCHEES ET DE GALERIES POUR LES CANALISATIONS DE
SERVICES PUBLICS SOUTERRAINES

L'emplacement de I'axe et les limites de la tranchée/galerie doivent étre examinés par le
Représentant de la CCN avant que ne commencent les travaux d'excavation. La galerie
doit se prolonger sur 2000 mm de part et d'autre du tronc de l'arbre.

A l'intérieur de la zone de I'appareil radiculaire, creuser a la main. Ne pas sectionner les
racines de plus de 40 mm de diamétre & moins qu'elles ne soient situées a plus de 500
mm sous le niveau du sol existant. Avec précaution, tailler les racines en pratiquant une
coupe franche a l'aide d'outils tranchants désinfectés.

Creuser la galerie sous le centre du tronc de I'arbre en utilisant des méthodes et des
outils approuvés par le Représentant de la CCN.

La profondeur minimale acceptable a partir du sommet de la galerie doit étre de 1000
mm.

Le remblai pour les galeries et les tranchées doit étre compacté a une masse volumique
de 85 % a I'essai Proctor normal. Eviter d'endommager le tronc et les racines des arbres.

Terminer le creusage des tranchées et des galeries a proximité des arbres dans les deux
(2) semaines suivant le début des travaux.
ABAISSEMENT DU NIVEAU DU SOL AUTOUR DES ARBRES EXISTANTS

Commencer les travaux au moment prévu au calendrier accepté par le Représentant de
la CCN.

Abaisser le niveau du sol suivant une pente d'au moins 500 mm a partir du tronc de
l'arbre jusqu'au nouveau niveau du sol.

Robertson Martin Architects Incorporated
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Creuser jusqu'aux profondeurs indiquées. Protéger contre tout dommage la rhizosphére
a conserver.

Pour sectionner les racines au niveau de I'excavation, utiliser des outils tranchants.
Travailler a la main la surface excavée jusqu'a une profondeur de 15 mm.

Préparer un mélange homogéne de terre constitué des matériaux suivants.

A 60 % (en volume) de déblais, exempts de racines, végétaux, pierres et débris.
2 25 % (en volume) de sable grossier, propre et stérile.

3 15 % (en volume) de matiéres organiques.

4 Engrais de type 2:12:8 selon un taux de 1.5 kg/m®.

Avec le mélange de terre, remplir la zone excavée jusqu'au niveau définitif du sol.
Compacter le sol jusqu'a une masse volumique de 85 % a I'essai Proctor normal.

Arroser toute la rhizosphere jusqu'a I'obtention du niveau d'humidité optimal du sol.

Réaliser une couverture végétale par gazonnement.

TAILLE
Tailler les arbres et les arbustes conformément.

Pour compenser la taille des racines, tailler le sommet de I'arbre ou de I'arbuste tout en
maintenant l'aspect général et le caractére du végétal.

AGENT ANTI-DESSECHANT

Appliguer un agent anti-desséchant sur le feuillage si nécessaire et selon les directives
du Représentant de la CCN.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 GENERALITES

1
1.2 CETTE SECTION
COMPREND
1
2
1.3 TRAVAUX CONNEXES
1
2
1.4 APERCU DES TRAVAUX
1
1.5 REFERENCES
1
2
3

1.6 DOCUMENTS A SOUMETTRE
A

1.7 ECHANTILLONS

Toutes les conditions du contrat et de la section 01 00 00.02 —
Prescriptions générales s’appliquent a la présente section.

Sous-couches de base granulaire
Couches de base granulaire

Section 02 70 10 — Agrégats - Généralités

Section 32 12 16 — Revétements de chaussée bitumineux

Fournir 'ensemble de la supervision, de la main-d'ceuvre, de
'équipement, des outils, des matériaux, des biens
consommables, du transport et des autres services requis pour
I'exécution et la réalisation de I'ensemble des travaux tels qu'ils
sont détaillés et précisés dans les présentes sections, y compris,
mais sans s'y limiter : a fournir, placer et compacter le matériel
granulaire broyé pour la construction d'une ou de plusieurs
couches de base granulaire pour le rétablissement du chemin
a I’extrémité est de la zone de travail, en conformité avec les
lignes, les pentes et la profondeur indiquées sur les plans, ou tel
gu'indiqué par le représentant de la CCN. Comme il est prévu que
le substrat rocheux est peu profond dans la zone de travall, il est
possible que le matériel granulaire A pourrait étre le seul matériel
de base requis.

ASTM D698-07el: Standard Test Methods for Laboratory
Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (600 kN-
m/m3)

OPSS 510: Construction Specification for Compacting

OPSS 1010: Material Specification for Aggregates — Bas,
Subbase, Select Subgrade and Backfill Material

Rapports d'essais : Inclure les résultats réels spécifiés pour la
compaction, la teneur en humidité, la convenance et toute autre
norme exigée pour le matériel sous-sol.

ARCADIS Canada Inc.
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A
2
PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 MATERIAUX DE REMBLAI
A
2
PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 PREPARATION
A
3.2 PROTECTION DES
CANALISATIONS DE
SERVICE EXISTANTS
A
2
3.3 REMBLAYAGE
A
2
3

Echantillons : 4,5 kg de chaque type de matériel granulaire & un
laboratoire dans des contenants hermétiques.

Informer le représentant de la CCN de la source proposée des
matériaux granulaires au moins deux semaines avant le début
des travaux, afin d'évaluer la qualité des matériaux et de
I'uniformité de I'approvisionnement.

Matériau granulaire fin ;: @ OPSS 1010, matériau granulaire type
A broyé; teneur en humidité dans les 2% des exigences ASTM
D698.

Matériau granulaire grossier: a OPSS 1010, matériau granulaire
type B, type Il, broyé; teneur en humidité dans les 2% des
exigences ASTM D698.

Enlever tout sol meuble qui ne convient pas a la compaction in-
situ de la plate-forme. Compacter la plate-forme a la densité
exigée par OPSS 510 pour les matériaux de remblai qui seront
placés par la suite.

L’Entrepreneur doit s’assurer que les matériaux granulaires et les
débris n’entrent pas dans les regards et les puisards.

Placer du tissu filtrant sous les couvercles des regards et des
puisards a proximité des stocks de matériaux granulaires.

Remblayer aux contours et aux élévations spécifiés avec des
matériaux granulaires non gelés.

Remblayer de fagcon a permettre la période maximale pour le
tassement naturel. Ne pas remblayer au-dessus des surfaces de
plate-forme poreuses, humides, gelées ou spongieuses.

Placer et compacter les matériaux en couches continues
n'excédant pas 150 mm en épaisseur compactée.

ARCADIS Canada Inc.
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A4 Utiliser une méthode de mise en place qui ne dérange pas ni

n'endommage les travaux adjacents.

5 Réaliser les changements de niveau de fagon graduelle.
Progresser de facon graduelle des pentes aux zones plates.

.6 Le matériel de remblai a I'extrémité est de la zone de travail doit
comprendre une base de couches de matériel granulaire OPSS
type A et une sous-base de 450 mm de matériel granulaire OPSS
type B; sujet a changement si la roche est peu profonde.

3.4 INSPECTION DE LA
SURFACE DE LA
SOUS-BASE
A Placer la base de matériel granulaire aprés que la surface de la
sous-base ait été inspectée et approuvée a la satisfaction du
représentant de la CCN.

3.5 CONTROLE DE LA
QUALITE AU CHAMP
A Mener des essais et des analyses des matériaux granulaires
conformément & la norme ASTM D698.

2 Si les essais indiquent que le travail ne correspond pas aux
exigences requises, enlever le travail, le remplacer, et refaire les
essais, sans co(t additionnel au propriétaire.

3 Veérifier les pentes des drains souterrains et des autres objets
enfouis dans la plate-forme dans l'aire de revétement pour
assurer la conformité avec les élévations et les coupes avant la
mise en place des matériaux granulaires de la sous-base et de la
base.

3.6 ECHEANCIER

A Remblai sous le revétement bitumineux pour applications
moyennes

1. Couches de base et de sous-base : compactées a au moins
98% de la densité Proctor séche maximale.

FIN DE LA SECTION

ARCADIS Canada Inc.
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PARTIE 1 GENERALITES
1.1 SECTIONS CONNEXES

A Section 02 31 40 — Remplissage et remblayage
2 Section 32 11 13 — Couches de base granulaire
1.2 REFERENCES

A ASTM D698-07el: Standard Test Methods for Laboratory
Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (600
kN-m/m3).

2 OPSS 301 - Construction Specification for Restoring Unpaved
Roadway Surfaces

3 OPSS 302 — Construction Specifications for Priming Granular
Base

4 OPSS 310: Construction Specification for Hot Mix Asphalt.

5 OPSS 1003: Material Specification for Aggregates - Hot Mix
Asphalt.

.6 OPSS 1101: Material Specification for Performance Graded
Asphalt Cement.

Ve OPSS 1103: Material Specification for Emulsified Asphalt.

.8 OPSS 1150: Material Specification for Hot Mix Asphalt.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS
A SOUMETTRE
1 01 33 00 - Documents/Echantillons & soumettre.

2 Soumettre pour approbation du représentant de la CCN les
informations concernant le produit, la source du produit et la
formule de dosage du mélange, au moins 10 jours ouvrables
avant le commencement des travaux de revétement.

3 Rapports des essais : inclure les résultats réels pour les essais
de compaction, de convenance et autres normes requis pour les
matériaux bitumineux.

ARCADIS Canada Inc.
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15 ASSURANCE QUALITE

A Exécuter les travaux conformément aux exigences OPSS 310 —
Construction Specification for Hot Mix Asphalt.

2 Garder une copie de la documentation d’assurance qualité au site
des travaux.

3 Obtenir les matériaux bruts de la méme source pendant toute la
durée du projet.

4 Le représentant de la CCN est autorisé a vérifier la formule de
dosage du mélange en le faisant analyser par un laboratoire
accrédité.

1.6 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

A Mélanger et placer le béton bitumineux chauffé a une température
entre 121 et 163 degrés Celsius.

2 Placer le béton bitumineux seulement lorsque la température
ambiante est d’au moins 5 degrés Celsius.

3 Eviter de placer le béton bitumineux par temps de pluie ou temps
mauvais.

PARTIE 2 PRODUITS
21 MATERIAUX
A Asphalt Cement: a OPSS 1101.

2 Aggregate for Binder Course Mix: 100 % passant le tamis de 19
mm, & OPSS 1003.

3 Primer, Tack and Sealer Coat: SS-1 émulsion bitumineuse, a
OPSS 1103.
A4 Ne pas changer la formule de dosage du mélange approuvée sans

I'accord écrit du représentant de la CCN.

2.2 FORMULE DE DOSAGE
DU MELANGE

A Binder course : ready mixed, hot laid asphaltic concrete, a OPSS
1150, Type HL8

ARCADIS Canada Inc.
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2.3 GRANULATS

A Aggregate for Binder Course Mix: 100 % passant le tamis de 19
mm, & OPSS 1003.

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 EXAMEN

A Vérification des conditions : avant de poser le revétement de
chaussée bitumineux, vérifier I'état de le base préparée. Aviser le
représentant de la CCN de tout défaut dans la base. Ne pas
commencer le travail si la base est gelée ou autrement
inconvenante.

2 Vérifier que la base granulaire compactée est seche et capable
de tolérer le revétement de chaussée bitumineux ainsi que les
charges imposées.

3 Vérifier que les pentes et les élévations sont exactes.

3.2 PROTECTION DES
TRAVAUX EXISTANTS

A Protéger les structures, les béatiments, les trottoirs,
'aménagement paysager et les autres caractéristiques de surface
contre tout dommage causé par les travaux de revétement et
I'asphalte pulvérisée.

3.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

A Reprofiler les plates-formes granulaires tel qu’elles soient
paralléles aux contours proposés sur plans.

2 Exécuter du cylindrage d’essai jusqu’'a 98% de la densité Proctor
seche maximale da plate-forme.

3.4 MISE EN PLACE DU
BETON BITUMINEUX

A Avant la mise en place du béton bitumineux, faire approuver la
couche de base par le représentant de la CCN.

2 Effectuer la mise en place du béton bitumineux a OPSS 310.
Utiliser le cylindrage pour atteindre une compaction ferme.

ARCADIS Canada Inc.
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35 CONTROLE DE LA QUALITE

AU CHAMP
1
2
3.6 AJUSTEMENTS
1
2
3.7 EPAISSEUR
1

Poser le mélange bitumineux sur la base granulaire séche. La
base granulaire doit étre libre de flaques d’eau stagnante.

Epandre le mélange bitumineux a I'aide d’un épandeur mécanique
automotrice de puissance capable d’épandre le mélange selon le
profil et la pente spécifiés.

Avant de commencer le compactage, vérifier la surface pour des
irrégularités, des zones plates, etc. et rectifier s'il y a lieu.

Surface finie : lisse, respectant le somment de la route spécifié, et
libre de dépressions.

La ou le revétement s’étendra jusqu’a une surfaces pavée, couper
a la scie le bord existant pour former un joint discret entre la
surface existante et la surface nouvellement pavée.

Peindre les bords verticales exposés des joints, les bords des
cadres des regards et des puisards, les bordures et tout élément
semblable avec une couche de fond de ciment bitumineux chaud
composé d’'une émulsion bitumineuse avant la mise en place des
couches de matériel bitumineux.

Lorsque plus qu'une bande est nécessaire, faire chevaucher les
joints sur une largeur de 150 mm.

Effectuer des essais et des analyses du revétement de béton
bitumineux conformément & la norme ASTM D698.

Si les résultats des essais indiquent que le travail ne satisfait pas
aux exigences spécifiées, enlever le travail, le remplacer, et
refaire les essais, sans co(t supplémentaire pour le propriétaire.

Réparer les zones basses ou défectueuses. Couper la couche au
besoin et la remplacer avec du mélange bitumineux frais.
Compacter immédiatement afin d'obtenir un joint lisse avec la
zone environnante.

Assurer une bonne adhésion avec la zone environnante.

Revétement bitumineux pour applications moyennes

ARCADIS Canada Inc.



Rénovation de la zone d’exploitation
Phase 1A
Enlévement des sols

Section 32 12 16

Page 5de5

Revétements de chaussée bitumineux

14423RMA

Septembre 2015

3.8 REVETEMENT AUTOUR DES
PUISARDS, DES REGARDS
ET DES VANNES

3.9 NETTOYAGE

3.10 PROTECTION DES TRAVAUX
COMPLETES

A Mettre en place une couche de liaison de béton
bitumineux de 60 mm en épaisseur, compactée a 92 —
96.5 % de sa densité relative maximale.

Assurer un drainage de surface qui méne aux puisards.

Assurer que le ruissellement de surface n'écoule pas vers les
les chambres des vannes.

Ne pas recouvrir les regards ni les chambres des vannes avec le
béton bitumineux. Ajuster les bordures des regards et des
chambres des vannes & ['élévation de la surface finie de la
chaussée.

Enlever tout matériel bitumineux et matériel granulaire libres du
site.

Enlever tout déversement et pulvérisation hors-cible de bitume
liquide de la chaussée, des trottoirs, des batiments et des autres
caractéristiques spécifiés.

Nettoyer les fosses des regards et assurer le libre fonctionnement
des vannes suite a 'achéevement des travaux de revétement.

Garder la chaussée nouvellement pavée fermée a la circulation
des véhicules jusqu’'a ce que la température de surface de la
chaussée est inférieure a 39 degrés Celsius. Ne pas permettre
des charges stationnaires sur la chaussée dans les 24 heures
suivant la mise en place de la chaussée.

FIN DE LA SECTION

ARCADIS Canada Inc.
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Partie 1

11

1.2

o N o ;s

Généralités

SOMMAIRE

Une inspection pour déceler la présence de substances désignées dans les batiments
sélectionnés énumérés au paragraphe 1.2.2, a été effectuée en vertu des prescriptions
de l'article 30 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario et du chapitre 0.1
des Lois refondues de I'Ontario, 1990. Selon les prescriptions de I'article 124 de la
partie Il du Code canadien du travail, 'employeur doit protéger la santé et la sécurité de
chacun de ses employés. Grace a la production de ce rapport, le Représentant de la
CCN sera en mesure d'informer les employés de la CCN, les experts-conseils et les
entrepreneurs de la présence de substances désignées qui risquent d'étre perturbées
au cours de la réalisation du projet.

Voici les substances désignées identifiées dans la Loi sur la santé et la sécurité au
travail et les reglements correspondants :

A Acrylonitrile : Regl. de I'Ont. 490/09, ainsi modifié
2 Arsenic : Regl. de I'Ont. 490/09, ainsi modifié
3 Amiante

A Regl. de I'Ont. 490/09, ainsi modifié

2 Régl. de I'Ont. 278/05, ansi modifié

Benzene : Regl. de I'Ont. 490/09 ainsi modifié

Fumées de four a coke : Régl. de I'Ont. 490/09 ainsi modifié
Oxyde d'éthylene : Reégl. de I'Ont. 490/09 ainsi modifié
Isocyanates : Reégl. de I'Ont. 490/09 ainsi modifié

Plomb : Reégl. de I'Ont. 490/09 ainsi modifié, ainsi que le Réglement sur les
matériaux a enduit de surface (S.0.R./2005-109)

9 Mercure : Regl. de I'Ont. 490/09 ainsi modifié
.10 Silice : Régl. de I'Ont. 490/09 ainsi modifié
A1 Chlorure de vinyle : Régl. de I'Ont. 490/09 ainsi modifié

Tous les entrepreneurs qui demandent des soumissions a des sous-traitants doivent
leur remettre ce rapport.

DATE DE VADILITE

Les renseignements pour la préparation du présent rapport ont été recueillis d’'un
examen des rapports précédents par d’autres consultants ansi que par différents
employés de DST Consulting Engineers Inc. qui ont participé a une série d’'études des
lieux et a des projets qui se sont déroulés entre aolt 2009 et mars 2015.

L'étendue des travaux décrits dans le présent rapport comprenait I'inspection visuelle
des matériaux de construction pour déceler la présence de substances désignées dans
les batiments suivants :

A La glaciere

2 L'atelier de la couturiére
3 Le garage

4 Le bureau

Les études étaient limitées a ces secteurs, sauf les murs périmétriques, qui étaient
accessibles par des moyens non destructifs. L'inspection visuelle et I'échantillonnage
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étaient limités aux secteurs facilement accessibles. Le type de construction du batiment
limite quelque peu I'exhaustivité de la recherche de substances désignées. Ainsi, on n'a
pas démoli de planchers, de plafonds ou de murs en enduit, ni enlevé les revétements de
sol (autres que les murs périmétriques au I'atelier de la couturiére) ou d’autres secteurs
pour inspecter les éléments dissimulés. Aux fins de réalisation de ce rapport, aucun
espace clos n’a été ouvert.

3 Il se peut que les substances désignées susmentionnées soient présentes dans des
endroits non accessibles et dans des espaces dissimulés (c.-a-d. dans les cavités des
murs et des plafonds). Aucun endroit a I'extérieur des limites définies des travaux n'a
été inspecté.

4 Avant le début des travaux, s'assurer auprés du Représentant de la CCN qu’aucune
autre substance désignée n’a été apportée dans le secteur visé.

5 Il se peut que certaines substances n’aient pu étre raisonnablement identifiées dans le
cadre de la présente évaluation ou n’aient pas été apparentes lors de visites
précédentes. Sil'on découvre des substances désignées au cours des travaux de
démolition, il faut cesser les travaux, prendre les mesures de protection nécessaires et
aviser le Représentant de la CCN sans délai. Ne pas poursuivre les travaux avant
d’avoir recu des instructions écrites a cet égard.

Partie 2 Substances désignées

2.1 RESULTATS DE L’ETUDE

1 ACRYLONITRILE : non décelé
ARSENIC : non décelé
3 AMIANTE : présent

A L'amiante est un matériau qu’on trouve dans la nature; autrefois, il entrait dans la
composition de plusieurs matériaux employés dans I'industrie de la construction,
afin d’accroitre les propriétés de résistances thermiques ou chimiques. On
l'utilise fréquemment dans l'isolation thermique de tuyaux et de chaudiéres, dans
l'ignifugation des charpentes métalliques et dans la fabrication de carreaux pour
planchers et d’enduits pour murs et plafonds. Les matériaux qui contiennent de
'amiante se divisent en deux catégories : les friables et les non friables. Les
matériaux friables qui contiennent de I'amiante sont fragiles et peuvent
facilement s’émietter par simple pression de la main. Les matériaux non friables
qui contiennent de I'amiante sont durables et renferment un liant comme le
ciment, la résine vinylique et le bitume.

2 Des échantillons représentatifs en vrac ont été recueillis a I'intérieur de la zone
du projet et analysés par la suite, afin de déterminer leur concentration en
amiante. Les résultats de I'analyse sont présentés sous forme sommaire dans
les tableaux ci-apres.

Tableau 1 - Résultats des analyses Amiante — La glaciere
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Echantillon Emplacement Matériaux Teneur en amiante (%)
335848-01A 60% Chrysotile
335848-01B | Sous-sol Papier Tectum Non analysé
335848-01C Non analysé
335848-02A Non analysé
335848-02B Non analysé
335848-02C Non analysé
335848-02D Sous-sol Composé de joint  gypse <0.5% Chrysotile
335848-02E <0.5% Chrysotile
335848-02F non décelé
335848-02G non décelé
335848-02H non décelé
335848-03A non décelé
335848-03B | Mezzanine Papier Goudron non décelé
335848-03C non décelé

Calfeutrage des fenétres est soupgonné matériau contenant de I'amiante non friable.

Tableau 2 - Résultats des analyses Amiante — L’atelier de la couturiere

Echantillon Emplacement Matériaux Teneur en amiante (%)
94189-01A non décelé
94189-01B | Enquéte Lieu # 3 Carrelage de plancher en non décelé

vinyle, blanc, 12"x12 —

94189-01C non décelé
94189-02A non décelé
94189-02B | Enquéte Lieu # 1 non décelé
94189-02C Composé de joint a gypse non décelé
94189-02D | Enquéte Lieu # 3 non décelé
94189-02E | Enquéte Lieu # 6 non décelé
94189-03A o non décelé
94189-03B En.quete Lieu # 5 (sale de C_arrelage de pI"ancr,]er en non décelé
bain) vinyle, bleu, 12"x12 ———

94189-03C non décelé
94189-04A non décelé
94189-04B | Enquéte Lieu # 7 Plancher en vinyle non décelé
94189-04C non décelé

Calfeutrage des fenétres est soupconné matériau contenant de I'amiante non friable.

Tableau 3 - Résultats des analyses Amiante — Le garage
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Echantillon Emplacement Matériaux Teneur en amiante (%)
335846-01A dond non décelé
335846-01B gﬂ\éggure redondante (mur Ciment de crépissage non décelé
335846-01C non décelé
01A <MDL
01B Garage (mur interior) Papier Goudron <MDL
oi1C <MDL

MDL.: Limite de détection Méthode de 0,5% (0,5% est la concentration d’amiante minimum réglementé, selon le Régl.
278/05, tel que maodifié).

Calfeutrage des fenétres est soupconné matériau contenant de I'amiante non friable.

Tableau 4 - Résultats des analyses Amiante — Le Bureau

Echantillon Emplacement Matériaux Teneur en amiante (%)
243867-01A non décelé
243867-01B | Salle de bain (garage) matériau de surface (mur) non décelé
243867-01C non décelé
243867-02A non décelé
243867-02B | Garage Composé de joint & gypse non décelé
243867-02C non décelé
243867-03A non décelé
243867-03B . i d " non décelé
243867-03C | Sous-sol materiau crepi de surtace non décelé
(Stonework) ——
243867-03D non décelé
243867-03E non décelé
Sous-sol (local des Ciment de crépissage sur
243867-04A | installations p1Ssage s 90% Chrysotile
X ' le coude de la tuyauterie
mecaniques/entreposage)
Sous-sol (local des
243867-05A | installations Isolant de tuyau droit 20% Chrysotile
meécaniques/entreposage)
243867-06A ) non décelé
243867-06B Salle dq douche, rez de PIAancher en vinyle brun non décelé
chaussée péale ——
243867-06C non décelé
243867-07A | Salle de douche, rez de non décelé
243867-07B | chaussée non décelé
243867-07C | Salle commune arriére, rez non décelé
de chaussée Composé de joint & gypse —
243867-07D | Salle commune en avant, non décelé
rez de chaussée
243867-07E | Entrée principale, rez de non décelé
chaussée
243867-08A B . q non décelé
243867-08B ureau arriere, rez de Plancher en vinyle jaune non décelé
chaussée ———
243867-08C non décelé
243867-09A . non décelé
243867-09B Salle comrpune arriere, rez Qarrelagg de plar,wyche,f en non décele
de chaussée vinyle, creme, 12"x12 ——
243867-09C non décelé
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Echantillon Emplacement Matériaux Teneur en amiante (%)
243867-10A B 3 incioal non décelé
243867-10B ureau, entree principale, Dalle de plafond 12" x 12" non décelé
rez de chaussée ——
243867-10C non décelé
243867-11A Salle commune en avant, non décelé
rez de chaussée
243867-11B Salle de ba}ln en avant, rez Plancher en vinyle bleu/gris non décelé
de chaussée
243867-11C | Corridor, rez de chaussée non décelé
243867-12A o non décelé
243867-12B | Grenier Les debris de bardeaux de non décelé
toiture ——
243867-12C non décelé
243867-13A | Grenier Les debris de papier 1% Chrysotile
goudron
243867-14A non décelé
243867-14B | Cheminée grenier Mortier de brique non décelé
243867-14C non décelé
243867-15A Fena . d non décelé
243867-15B enetres exterieur, rez de Calfeutrage des fenétres non décelé
chaussée —
243867-15C non décelé

On a aussi remarqué que des écrans pare-chaleur d’éclairage soupgonnés de contenir de I'amiante
friable sont fixés aux appareils d’'éclairage.

Contenu des résultats des échantillons, les débris de papier goudronné dans le grenier du bureau sont
soupg¢onnés contenir de 'amiante.

Les garnitures des joints de tuyaux de drainage en fonte sont soupgonnées contenir de I'amiante.

o N o o >

BENZENE : non décelé

FUMEES DE FOUR A COKE : non décelées
OXYDE D’ETHYLENE : non décelé

ISOCYANATES : non décelés

PLOMB : présent

A Le plomb est un métal qu’on trouve dans la nature. Avant 1980, on ['utilisait

surtout dans la peinture pour accélérer le séchage. La peinture contenant du
plomb peut constituer un danger lorsqu’elle vieillit ou est endommagée, parce
gu’elle produit de la poussiére ou des éclats qui renferment du plomb. On trouve
également du plomb dans les joints brasés de la tuyauterie jusqu’au milieu des
années 1990 et dans les anciens emboitements et les tulipes en fonte.

2 D’apreés le projet de Lignes directrices concernant le plomb dans la peinture et la
poussiére, révision avril 2005, de I'’Agence d’hygiene et de sécurité au travail de
Santé Canada, une peinture est dite a base de plomb si sa teneur en plomb
(poids du plomb par rapport au poids de la peinture) est égale ou supérieure a
0,009 % en poids, ce qui équivaut a 90 ppm.

3 On suppose retrouver du plomb dans les matériaux suivants :
A Soudure sur les joints des tuyaux en cuivre.
2 Calfeutrage dans les joints des tuyaux d’évacuation en fonte.
3 Travaux de vitrage en carreaux de céramique.
A4 Accumulateurs au plomb dans les appareils d’éclairage de secours.
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Des échantillons de peinture représentatifs ont été prélevés de la zone du projet
et analysés pour déterminer leur concentration en plomb. Les résultats de
'analyse sont présentés sous forme sommaire dans les tableaux ci-apres.

Tableau 5 - Résultats des analyses Plomb — La glaciere

Echantillon

Teneur en plomb

Description de Peinture
(ppm)

Emplacement

335848-LP-01

Garniture et recouvrement a clin
en bois, Blanc

L’extérieur du

batiment 85,000

Tableau - Résultats des analyses Plomb — L’atelier de la couturiére

Echantillon Emplacement Description de Peinture Teneu(;glgng)lomb
94189-LP-01 | Enquéte Lieu # 1 Cloison séche, plafond, Blanc <50
94189-LP-02 | Enquéte Lieu # 4 Cloison séche, mur, Grége <50
94189-LP-03 | Extérieur Plinthe en bois, Noire 2,140

Tableau 7 - Résultats des analyses Plomb — Le garage

Echantillon Emplacement | Description de Peinture Teneu(;grr]n;)lomb
335846-LP-01 | Extérieur Parement en bois, Blanc 13,700
335846-LP-02 | Intérieur Travaux de finition, Grege 4,170

Tableau 8 - Résul

tats des analyses Plomb — Le Bureau

Echantillon Emplacement Description de Peinture Teneu(;grr]n;)lomb
Salle commune en

243867-LP-01 | avant, rez de Radiateur, Blanc 19,800
chaussée
Entrée principale, rez

243867-LP-02 | de chaussée, Plate-forme de sortie, Blanc 200,000
extérieur

243867-LP-03 | Boiseriedes Garniture, Noire 322,000
fenétres, extérieur

9
A

.10

MERCURE : présent

Chaque tube fluorescent renferme une seule gouttelette de mercure. Cette
gouttelette s'évapore lorsque I'appareil d’éclairage est mis sous tension.
Les ampoules en verre remplis de mercure liquide sont présents dans les
thermostats montés au mur.

SILICE : présente
A

On retrouve de la silice cristalline libre dans les éléments suivants :
A Béton.
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2 Travaux de vitrage en carreaux de céramique.

A1 MONOMERE DE CHLORURE DE VINYLE : non décelé
A2 AUTRES MATIERES DANGEREUSES : présentes

A

Bien que les biphényles polychlorés (BPC) et les substances qui appauvrissent
la couche d’ozone (SACO) ne soient pas considérés comme des substances
désignées, ils sont régies par des réglements provinciaux et fédéraux.

A On suppose que les appareils d'éclairage fluorescent renferment des
ballasts ayant des condensateurs contenant des BPC.

2 L'équipement de réfrigération (par exemple, les réfrigérateurs, unités de
climatisation, etc.) est présumées contenir des SACO.

Les déchets produits chimiques tels que les produits de nettoyage, les huiles, les
peintures, peuvent étre présents. Manipulation et I'élimination de ces articles sont
soumis a des réglements provinciaux / fédéraux.

2.2 RECOMMANDATIONS
A AMIENTE

A

Matériaux amiantés non-friables. Se reporter a la section 02 82 00.01 -
Désamiantage - Précautions minimales.

Matériaux amiantés friables. Se reporter a la section 02 82 00.02 —
Désamiantage - Précautions moyennes.

2 PLOMB

A

La Direction de la santé et de la sécurité au travail du Ministere du Travail de
I'Ontario a publié les Directives concernant I'exposition au plomb sur les
chantiers de construction. Ce document classe le déplacement des matériaux
contenant du plomb en trois catégories, soit de type 1, de type 2a, de type 2b ou
de type 3, et prescrit différents niveaux de protection respiratoire et différentes
méthodes de travail pour chacune de ces catégories. S'il n'existait pas de loi
particuliére concernant le plomb sur les chantiers de construction, ces directives
pourraient servir de norme raisonnable, révisée par des pairs, pour I'adoption de
méthodes de travail.

Au besoin, les éléments de construction comme la tuyauterie en cuivre et en
fonte ainsi que les gouttieres peuvent étre découpés des joints pour éviter de
déplacer les soudures au plomb ou le calfeutrage au plomb et pour empécher
I'exposition possible des travailleurs au plomb.

Se reporter a la section 02 86 00, Plomb — Mesures de Précautions.

L'échantillonnage représentatif des matériaux enduits de peinture contenant du
plomb a confirmer que les matériaux suivants ne sont pas dangereux aux fins
d’élimination.

A La véranda et les éléments de garnitures en bois peint en noir de I'atelier
de la couturiére et le bardage en bois extérieur du garage peuvent étre
classés comme déchets solides non dangereux en ce qui a trait a la
présence de plomb.

Les matériaux suivants sont classés et jugés comme déchets dangereux en ce

qui a trait a la présence de plomb.

A Bardage en bois extérieur peint en blanc de la glaciére. Tous les
éléments architecturaux de rebut peints de la glaciere doivent étre jugés
dangereux a ce qui a trait a la présence de plomb.



Section 01 14 25

Réduction de batiments sélectionnés dans RAPPORT SUR LES SUBSTANCES DESIGNEES
la zone d’opérations
Page 8
2 Cadres de fenétres extérieures en bois peints en blanc de le bureau.

Tous les éléments architecturaux peints de le bureau sont aussi jugés
comme déchets contenant du plomb.

3 Bardage en bois peint extérieur qui se trouve sous le parement extérieur
en vinyle de l'atelier de la couturiére. La couche de peinture sur ce
bardage est soupconnée de contenir du plomb

3 MERCURE

A

A4 SILICE

A

Se reporter a la section 02 41 99.02 Démolition d’ouvrages mineurs — Matiéres
dangereuses.

La Direction de la santé et de la sécurité au travail du Ministere du Travail a
publié le document ci-apres, qui s'intitule comme suit : « Guideline: Silica on
Construction Projects » (Lignes directrices se rapportant a la découverte de silice
dans des projets de construction). Ce document classifie la modification ou le
déplacement de matériaux renfermant de la silice, qui peut se retrouver dans des
travaux de type 1, de type 2 ou de type 3, avec une assignation de différents
niveaux de prodécures de travail et de protection respiratoire par rapport a
chaque classification. L'on se devra de suivre ces procédures de travail lors de la
réalisation de travaux impliquant la modification ou le déplacement de matériaux
a concentration de silice.

La poussiere de silice peut étre produite lors de travaux tels que dynamitage,
broyage, concassage et décapage au jet de sable de matériaux contenant de la
silice. On a retrouvé de la silice dans le béton, la maconnerie, le placoplatre et le
platre dans le secteur des travaux. |l faut alors prévoir une protection respiratoire
et une ventilation appropriées pendant la démolition ou la modification de ces
structures.

5 AUTRES MATIERES DANGEREUSES

Se reporter a la section 02 41 99.02 Démolition d’ouvrages mineurs — Matiéres

dangereuses.

.6 RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR

A

L’Entrepreneur doit examiner le rapport de substances désignées et prendre les
précautions qui s'imposent pour veiller a la santé et a la sécurité des travailleurs
et pour protéger I'environnement. Selon l'article 27 (2) (a, b, c) de la Loi sur la
santé et la sécurité de I'Ontario, sur le chantier, le superviseur retenu par
I'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les
travailleurs.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

Généralités

Références

Province de I'Ontario.

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990.

Code canadien du travail, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au travail,

DORS/96-525.

Documents a soumettre pour approbation/information

Programme de santé et de sécurité particulier au site, établi par 'Entrepreneur : avant la
mobilisation sur le site, soumettre un programme de santé et de sécurité particulier au
site et comprenant les éléments ci-apres :

A Analyse des risques ou des dangers de chaque tache et de chaque activité.

2 Renseignements sur la formation et les activités du personnel, y compris ce qui
suit :
A le nom des personnes, et de leurs remplacants, qui sont responsables

des questions de santé et de sécurité, les risques présents sur le site et
l'utilisation de I'équipement de protection individuelle;

les méthodes de travail pouvant contribuer a réduire les risques pour la
santé et la sécurité; I'utilisation sans danger des moyens de controle
technique et des équipements sur le chantier; les exigences en matiére
de surveillance médicale, y compris la reconnaissance des symptémes
et des signes pouvant indiquer une trop grande exposition au danger ou
aux risques; les éléments du plan de santé et de sécurité particulier au
chantier.

3 Programme d’équipement de protection individuelle (EPI), portant sur ce qui suit :

No obhwik

o

.10

A1

les procédures a observer pour mettre et retirer I'EPI;

la sélection de I'EPI en fonction des risques présents au lieu de travalil;
l'usage et les limites de I'EPI;

la durée des travaux; I'entretien et I'entreposage de I'EPI;

la décontamination et I'évacuation/I'élimination de 'EPI;

l'inspection de 'EPI, avant, durant et aprés utilisation;

I'évaluation de l'efficacité du programme d’EPI; les limites de 'EPI aux
températures extrémes; les facteurs médicaux a prendre en compte;

la surveillance médicale des personnes affectées a un site contaminég;

la fréquence et les types de contrbles de la qualité de I'air; le contrdle
des personnes; les appareils et les méthodes d'échantillonnage de
'environnement, y compris I'entretien et I'étalonnage des matériels de
mesure et de prélévement;

les mesures de contrble a mettre en oeuvre au site, y compris I'utilisation
d’'un plan du site, I'établissement de zones de travail, la mise en place
d’'un systéme de surveillance mutuelle, les communications sur le site, la
sécurité sur le site, les moyens d'alerte en cas d'urgence, les modes
opératoires normalisés, I'endroit le plus rapproché ou I'on peut obtenir de
l'assistance médicale;

les méthodes de décontamination des personnes et du matériel;
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1.3

14

A2

A3

14
15
.16

le plan d’intervention en cas d’urgence : planification d’'urgence, réles des
différents intervenants, chaine de commandement et de communication,
identification et prévention des urgences, distances de sécurité et lieux
de refuge, sécurité et contréle sur le site, voies et méthodes
d'évacuation, méthodes de décontamination non prévues a la section
portant sur la décontamination, soins médicaux d'urgence et premiers
secours, procédures d’'alerte et d'intervention, analyse critique de
l'intervention et suivi, équipement de protection individuelle, équipement
d’'urgence, rapports d’'incidents aux organismes locaux, provinciaux ou
fédéraux;

le programme établi de protection respiratoire concernant les activités du
projet;

le traitement des cas de stress thermique (dus a la chaleur ou au froid);
le travail en espace clos, le cas échéant;

le plan de confinement des déversements en cas de production et de
mise en fit des déchets, de déterrement, d’entreposage ou de gestion
de fOts de déchets sur place.

4 Essai d'ajustement des respirateurs : au plus tard 2 jours ouvrables aprés la date
de signification de I'ordre d’exécution et avant la mobilisation sur le site,
soumettre une preuve de I'essai d’'ajustement des respirateurs sur les personnes.

5 Plan d'intervention d’'urgence sur le site : étudier les instructions normales
d’opérations a mettre en oeuvre durant les urgences.

.6 Plan d'intervention d’'urgence hors site :
A Avant de commencer des travaux comportant la manutention de

matiéres dangereuses, élaborer un plan d’intervention d’'urgence hors
site.

Le plan doit prévoir une intervention immédiate en cas de situation grave
sur le site, par exemple une explosion, un feu ou la migration ou le
transport de quantités importantes de matiéres toxiques ou dangereuses
a partir du site.

Exigences réglementaires

Observer les normes et les réglements prescrits afin d’assurer le déroulement normal des
opérations sur les sites contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

Conditions du site

Les activités sur le site comportent un contact avec :

A Substances désignées. Se reporter a la section 01 04 25, Rapport sur les
substances désignées.

A

Matériaux amiantés non-friables. Se reporter a la section 02 82 00.01 —
Désamiantage - Précautions minimales.

Matériaux amiantés friables. Se reporter a la section 02 82 00.02 —
Désamiantage - Précautions moyennes.

Plomb. Se reporter a la section 02 86 00, Suppresion du plomb.

Mercure. Se reporter a la section 02 41 99.02 Démolition d’ouvrages
mineurs — Matiéres dangereuses.

Silice. Se reporter a la section 02 41 99.02 Démolition d’ouvrages
mineurs — Matiéres dangereuses.

Autres matériaux dangereux. Se reporter a la section 01 04 25 -
Substances désignées.
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A Biphényles Polychlorés (BPC), substances qui appauvrissent la

15

1.6

1.7

1.8

1.9

couche d’'ozone, et les déchets produits chimiques. Se reporter a
la section 02 41 99.02, Démolition d’ouvrages mineurs —
Matiéres dangereuses.

Exigences générales

Rédiger un plan de santé et de sécurité particulier au site avant de commencer des
travaux sur le site; continuer de mettre en oeuvre, de maintenir en vigueur et de faire
respecter le plan jusqu’a la démobilisation finale du site. Le plan de santé et de sécurité
doit tenir compte des prescriptions du devis des travaux.

S'assurer que les lignes directrices en matiére de santé et de sécurité contribuent a créer
un environnement de travail sécuritaire comportant le minimum de risques pour le
personnel affecté au site, et a réduire au minimum les répercussions, sur le public en
général et sur I'environnement, des activités comportant un contact avec des matiéres ou
des déchets dangereux.

L'exemption ou la substitution d’'une partie ou d’'une disposition quelconque des lignes
directrices en matiére de santé et de sécurité prescrites dans la présente section ou,
encore, le plan révisé de santé et de sécurité particulier au site doivent étre soumis par
écrit le Représentant de la CCN. Le Représentant de la CCN fera connaitre par écrit s'il
accepte ces changements ou s'il demande des améliorations.

Responsabilités

Assumer la sécurité des personnes et des biens sur le site, la protection des personnes
en dehors du site ainsi que la protection de I'environnement si I'exécution des travaux
peut avoir des répercussions sur eux.

Respecter et faire respecter par les employés les exigences de sécurité des documents
contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements locaux, provinciaux et fédéraux
pertinents, ainsi que le plan de santé et de sécurité particulier au site.

Communication de renseignements a l’égard des risques

Se conformer au Reglement sur le systeme d’information sur les matériaux dangereux
utilisés au travail (SIMDUT), R.R.O, 1990 Reg. 860.

Code canadien du travail, Reéglement canadien sur la sécurité et la santé au travail,
Partie X - Substances dangereuses.

Fournir au Représentant de la CCN les fiches signalétiques et la documentation relatives
a toute substance chimique que I'Entrepreneur ou son représentant ont I'intention
d’apporter sur le chantier.

Arrét des travaux

Accorder a la protection de I'environnement et a la santé et la sécurité du public et du
personnel du chantier priorité sur les questions reliées au codt et au calendrier des
travaux.

Confier a I'agent de santé et de sécurité, lorsque c'est nécessaire, la responsabilité et
l'obligation d'interrompre ou de reprendre les travaux lorsqu'il juge que cela est
nécessaire pour des raisons de santé et de sécurité. Le Représentant de la CCN peut lui
aussi interrompre les travaux pour des raisons de santé et de sécurité.

Risques imprévus

Si une situation ou un risque particuliers ou imprévus surviennent durant I'exécution des
travaux, interrompre ces derniers et en informer immédiatement le Représentant de la
CCN, de vive voix et par écrit.
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1.10 Agent de santé et de sécurité

1.11

Employer, aux fins des travaux, les services d’'un conseiller en santé et sécurité
compétent et autorisé. Ce conseiller doit :

A posséder une expérience professionnelle d’au moins deux ans, connexe a un
site contaminé, et particulierement dans des activités associées au
désamiantage et a I'enlevement de la peinture a base de plomb;

2 posséder des connaissances élémentaires des réglements de santé et de
sécurité cités en référence;
3 suivre ou avoir suivi une formation en santé et sécurité au travail; il doit en outre

s'assurer que seules les personnes ayant suivi avec succes la formation requise
sont autorisées a entrer sur le site pour effectuer de travaux dans une zone
d’exclusion ou dans une zone de décontamination;

A4 mettre en oeuvre un plan de santé et de sécurité particulier au site, le faire
respecter quotidiennement et en surveiller I'exécution.
5 étre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux.

Santé, sécurité et hygiene personnelles
Surveillance médicale :

A exercer une surveillance médicale du personnel, conformément aux reglements
pertinents.

Formation : toutes les personnes qui entrent sur le site doivent recevoir une formation
répondant aux exigences prescrites. La séance de formation doit étre complétée par
lagent de santé et de sécurité.

Niveaux de protection requis : établir des niveaux de protection pour chaque zone de
travail, suivant le type d’activité prévue et le lieu d’exécution de 'activité. L'’équipement de
protection individuelle requis pour chaque niveau de protection est comme suit.

Equipement de protection individuelle:

A Fournir aux personnes travaillant sur le site I'équipement de protection
individuelle prescrit précédemment. S'assurer que le matériel de sécurité et
'équipement de protection individuelle sont gardés propres et en bon état.

Etablir des régles pour I'utilisation de I'équipement de protection individuelle; s’assurer
que ces regles sont observées rigoureusement par les personnes se trouvant sur le site;
les regles ci-apres doivent également étre observées :

A Les lunettes prescrites doivent étre équipées de verres de sécurité. Il est interdit
de porter des lentilles cornéennes a l'intérieur des zones de travail sur le site.
2 Les personnes se trouvant dans une zone de travail susceptible d’étre

contaminée doivent porter des bottes ou des chaussures munies d’'un embout de
protection en acier et protégées par des couvre-chaussures en caoutchouc.

3 Eliminer ou décontaminer & la fin de chaque journée de travail 'équipement de
protection individuelle qui a été porté sur le site.

4 Décontaminer I'équipement de protection individuelle réutilisable avant de le
remettre & une personne.

5 S'assurer que les personnes travaillant sur le site vérifient 'ajustement de leur
respirateur avant d’entrer dans une zone de travail contaminée ou susceptible de
I'étre.

.6 S'assurer que les cheveux ne nuisent pas a I'ajustement du respirateur.

Protection respiratoire :
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1.12

Donner aux personnes travaillant sur le site une formation poussée sur
l'utilisation, les limites et I'ajustement des respirateurs a adduction d’air et des
respirateurs a adduction d'air filtré, conformément aux reéglements prescrits.

Etablir un programme d'utilisation des respirateurs; le mettre en oeuvre et le
maintenir en vigueur.

Surveiller les concentrations de polluants atmosphériques auxquelles sont
exposées les personnes travaillant sur le site; évaluer les besoins en protection
respiratoire et fournir 'équipement nécessaire.

S’assurer que les niveaux de protection ont été choisis en tenant compte des
risques de pollution atmosphérique et des principaux contaminants relevés sur le
site.

Assurer une protection respiratoire appropriée durant I'exécution des travaux.
S’assurer au moins que les personnes se trouvant dans une zone de travail
susceptible d’étre contaminée ont recu un équipement approprié de protection
respiratoire.

Evaluer l'aptitude des personnes travaillant sur le site & porter une protection
respiratoire.

S'assurer que les personnes travaillant sur le site sont capables de vérifier
'ajustement de leur respirateur avant d’entrer dans une zone de travalil
susceptible d’étre contaminée.

Matériel d’'urgence et de premiers soins :

A

Placer sur le site, dans un endroit approprié, du matériel d'urgence et de
premiers soins, y compris une trousse de premiers soins, une douche oculaire
portative et deux extincteurs d’incendie a poudre de 9 kg pour feux ABC.

Au moins un (1) technicien certifié en premiers soins doit se trouver en tout
temps sur le site lorsque des travaux sont en cours d’exécution.

Communications sur le site :

A

Afficher les numéros de téléphone d’'urgence prés des téléphones se trouvant sur
le site.

S'assurer que I'on a mis en place un systéme de surveillance mutuelle et établi
un systéme de signaux manuels.

Fournir un systéme d’alarme pour avertir les employés d’'une situation d’'urgence
ou pour arréter les travaux si cela est nécessaire.

Equiper certaines personnes de postes émetteurs-récepteurs si nécessaire pour
une communication efficace lors de taches spécifiques.

Réunions sur la sécurité : tenir une réunion de sécurité a l'intention du personnel,
chaque jour ou plus souvent si une situation particuliere I'exige; prévoir des cours
de mise a niveau des connaissances concernant I'équipement et les protocoles
existants; étudier les questions et les protocoles courants de sécurité, et
examiner toute nouvelle condition qui se présente. Tenir des réunions
supplémentaires au besoin.

Contrble du site

Le site doit satisfaire aux exigences prescrites.

Avant de commencer des travaux comportant la manutention de fQts ou d'autres
récipients ou contenants, soumettre les procédures de sécurité relatives a cette activité.
Mettre en oeuvre et faire respecter le programme de manutention des fats durant les
activités de caractérisation des déchets en fits, comprenant, mais sans toutefois s'y
limiter, la manutention, I'ouverture, I'échantillonnage, le regroupement et I'enrobage de
flts de déchets.
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FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

13

Généralités
REFERENCES

Association canadienne de normalisation (CSA International)

A CSA S350-M, Code of Practice for Safety in Demolition of Structures (anglais
seulement).

The Safe Handling of Mercury, A Guideline for the Construction Industry; Ontario Ministry
of Labour, 1991 (anglais seulement).

Guideline, Lead on Construction Projects; Ontario Ministry of Labour, 2004, as revised
(anglais seulement).

Guideline, Silica on Construction Projects; Ontario Ministry of Labour, 2004, as revised
(anglais seulement).

Identification of Lamp Ballasts Containing PCBs; Environment Canada, August 1991
(anglais seulement).

Loi sur le transport des marchandises dangereuses, 1992 (LTMD).

R.R.0. 1990, Reg. 347, General — Waste Management,as amended (anglais seulement).

DOCUMENTS DE MESURES ET D’'INFORMATION A SOUMETTRE

Avant de procéder a la démolition des murs porteurs, et/ou lorsque les autorités
compétentes le demandent, prévoir un délai de quarante-huit 48 heures pour que le
Représentant de la CCN puisse examiner les dessins.

A Soumettre au Représentant de la CCN, aux fins d’examen et d’approbation, les
dessins d’étayage et de sous-ceuvre préparés par un ingénieur en structure
qualifié agréé par la province de I'Ontario ou titulaire d’'un permis de cette
province, indiquant les méthodes proposées.

Soumettre ce qui suit au Représentant de la CCN :

A Coordonnées d’un transporteur de déchets a base de plomb et d’un centre
d’élimination.

2 Coordonnées d’un transporteur de tubes fluorescents et d’'un centre de
recyclage.

3 Coordonnées d'un transporteur d’éléments contenant du mercure liquide et d'un
centre de recyclage et d’élimination.

4 Coordonnées d’un transporteur et d'un centre d’entreposage de ballasts
d’éclairage aux BPC.

5 Certificat de destruction pour les matériaux de BPC enlevés du site.
.6 Bordereaux d’expédition.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Vérifier que tout le personnel connait et comprend bien les actuelles procédures de
gestion des déchets a base de plomb, d'utilisation de I'équipement de protection
individuelle, et les techniques de nettoyage.

Vérifier que tout le personnel connait et comprend bien les procédures de gestion des
déchets contenant du mercure, d'utilisation de I'équipement de protection individuelle, et
les techniques de nettoyage.
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3 Vérifier que tout le personnel connait et comprend bien les procédures de gestion des
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1.6

déchets contenant des BPC, d'utilisation de I'équipement de protection individuelle, et les
techniques de nettoyage.

CONDITIONS SUR PLACE

Examiner le « Rapport sur les substances désignées » et prendre les précautions
nécessaires pour protéger I'environnement.

Si on découvre des produits qui rassemblent a de I'amiante ou d’autres substances
désignées et/ou matieres dangereuses, qui n'ont pas été identifiés, il faut cesser les
travaux, prendre des mesures préventives et aviser immédiatement le Représentant de
la CCN.

A Ne pas commencer les travaux tant que des instructions écrites a cet effet n’ont
pas été recues du Représentant de la CCN.

Aviser le Représentant de la CCN avant d’interrompre les services de I'immeuble.

PRODUITS

MATERIAUX

Contenants en carton : Boites en carton neuves, adaptées a I'emballage des tubes
fluorescents pour empécher gu'ils se cassent.

Seaux a contaminants : Seaux métalliques neufs de 20 L avec poignée et couvercle
étanche ou flts métalliques neufs de 205 L, exempts de corrosion et de perforation.

A Etiqueter les contenants de matériaux aux BPC et les contenants de matériaux
aux BPC qui ont été vidés, dont la concentration en chlorobiphényles dépasse 50
parties par million au poids, au moyen d’étiquettes d’avertissement non
numérotées pour I'équipement contaminé aux BPC, de 150 x 150 mm, selon
I'approbation du Représentant de la CCN et conformément au Guide pour les
déversements de produits dangereux d’Environnement Canada

Doublures : Sacs en polyéthyléne transparent, de 0,15 mm d’épaisseur. Utilisés pour
doubler les contenants de confinement (ou les fts de 205 L).

Matériaux absorbants : Vermiculite, certifiée exempte d’amiante, ou un équivalent
approuve.

Aspirateur HEPA : Equipement d’aspiration a filtre de particules de I'air & haute efficacité
avec systeme de filtration capable de retenir les fibres de dimensions supérieures a 0,3
micron dans toutes les directions avec 99,97 % d’efficacité.

Systéme de pression négative : Systeme qui extrait I'air directement de la zone des
travaux, filtre I'air ainsi extrait au moyen d’un systeme de filtration des particules a haute
efficacité et refoule I'air ainsi aspiré a I'extérieur de la zone des travaux en dehors de
'immeuble. Ce systéme doit maintenir une pression différentielle minimale de 5 Pa par
rapport aux zones adjacentes a I'extérieur de la zone des travaux.

PRODUITS

Trousse d'intervention en cas de déversement de mercure ou de produits chimiques,
comprenant :
A Aspirateur HEPA réservé aux déversements de mercure.

2 Appareil respiratoire a cartouches pour purifier I'air, avec cartouches d’absorption
du mercure et indicateur de fin de vie utile.
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3 Gants imperméables pour empécher I'exposition de la peau lorsqu’on manipule
des gouttelettes de mercure.
A4 Composé neutralisant comprenant 20 % de polysulfure de calcium ou 20 % de
thiosulfure de sodium pour nettoyer les surfaces ou il s’est produit des
déversements.
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2

Equipement d’intervention d’urgence en cas de déversement de BPC :

A Matériaux de nettoyage du chantier a entreposage temporaire.
A Assurer la disponibilité en tout temps de matériaux sorbants ou de
solvants pour le nettoyage de BPC liquides ou solides.
2 Assurer la disponibilité en tout temps de matériaux absorbants en
quantité suffisante pour confiner des fuites mineures.
A Déposer au fond de chaque contenant qui doit recevoir des
ballasts d'éclairage fluorescent aux BPC.
2 Appareils respiratoires (utilisés en cas d’'urgence).
A Utiliser des appareils respiratoires intégraux a cartouches d’absorption

de vapeur organique en cas d’exposition aux BPC.

EXECUTION

PREPARATION

Inspecter tous les batiments en présence des Représentants de la CCN et vérifier la
guantité et I'emplacement des articles qui doivent étre enlevés, éliminés, éliminés d’'une
autre fagon, recyclés et récupérés, et des articles qui doivent demeurer sur place avant le
début de la démolition. Donner au Représentant de la CCN au moins 48 heures de
préavis pour les inspections.

L’élimination des enduits a base de plomb (décapage des produits au plomb) ne doit pas
avoir lieu dans la zone de projet des opérations de la CCN ni sur les terrains entourant.

Couper le courant aux appareils suivants :

A Tous les luminaires fluorescents.

2 Tous les systemes d’'éclairage d'urgence.

3 Tous les endroits des batiments qui font I'objet de démolition ou de démontage.
4 Tous les autres systémes ou endroits ou il y a un systéme de distribution

électrique actif qui présente des dangers pour les travaux.

PROTECTION

Empécher le déplacement, le tassement ou les dommages aux parties adjacentes de
l'immeuble qui doivent rester en place. Prévoir des dispositifs de contreventement et
d'étayage selon le besoin.

Protéger les systemes, les services et I'équipement des immeubles. Installer des
supports temporaires pour la plomberie, les circuits électriques et les autres services qui
risquent d'étre endommageés par les travaux de démolition.

Prévoir des écrans antipoussiéere, des couvercles, des garde-fous, des supports et
d’autres dispositifs de protection temporaire selon le besoin.

Effectuer les travaux conformément a la section 01 35 29.15 - Exigences de santé et
sécurité concernant les matiéres dangereuses.

DEMOLITIONET ENLEVEMENT

Matériaux contenant de I'amiante :
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A Matériaux contenant de I'amiante (MCA) non friable. Consulter la section 02 82

00.01 - Désamiantage — Précautions minimales.

2 MCA friables. Consulter la section 02 82 00.02 - Désamiantage — Précautions
moyennes.
2 Matériaux contenant du plomb :
A Voir la section 02 86 00, Plomb — Mesures de Précautions.
3 Luminaires fluorescents :
A Vérifier que I'alimentation électrique aux luminaires a été coupée au panneau de
distribution.
2 Enlever avec soin les tubes fluorescents des appareils d'éclairage et les déposer
dans les contenants en carton.

A Déposer les tubes dans le contenant aussitdt qu'ils sont enlevés des
luminaires. Vérifier que les tubes sont emballés de maniére a ne pas se
briser.

2 Eviter de manipuler les tubes de maniére brutale afin d’éviter qu'ils se
brisent

3 Entreposer les contenants une fois remplis dans un endroit central sur le
site avant de les transporter a un centre de recyclage approuvé.

3 Retirer les ballasts des luminaires. Trier en fonction du fabricant et du modele.

Les ballasts dont la teneur en BPC est inconnue doivent étre réputés contenir
des BPC et il faut les manipuler en conséquence. Porter des vétements (nitrile),
des gants, des écrans faciaux et d’autres vétements protecteurs appropriés qui
sont imperméables, et sont nécessaires pour empécher le contact de la peau
avec les BPC. Ne pas utiliser de caoutchouc naturel, de néopréne ou de chlorure
de polyvinyle (PVC). Déposer les vétements contaminés dans des contenants
fermés aux fins d’entreposage. Eliminer les vétements contaminés de la méme
facon que les BPC. Vérifier que les vétements imperméables contaminés sont
retirés promptement et ne sont pas portés a nouveau tant qu'ils ne sont pas
lavés. Porter des lunettes a I'épreuve des éclaboussures dans les endroits ou le
chlorobiphényle liquide (54 % de chlore) peut entrer en contact avec les yeux.

A Les ballasts qui contiennent des BPC et les vétements contaminés
doivent étre déposés dans des seaux appropriés, correctement étiquetés
et entreposés temporairement dans un endroit sOr selon le besoin, et
ensuite transportés jusqu’a un centre d’élimination des déchets
approuve.

2 Manipuler et éliminer les déchets contaminés conformément au
reglement 347/90 de I'Ontario, tel que modifié, et conformément a la Loi
sur le transport des marchandises dangereuses.

3 Des copies remplies des manifestes et certificats de destruction des
déchets, lorsqu’ils sont disponibles, doivent étre fournies au
Représentant de la CCN.

4 Systémes d’éclairage d’'urgence :
A Vérifier que I'alimentation électrique aux systémes d’éclairage d’urgence a été
coupée au panneau de distribution.
2 Débrancher les systemes d’éclairage du circuit de distribution électrique.
3 Retirer les piles au plomb-acide des appareils d’éclairage. Les éliminer

conformément aux exigences des autorités compétentes ou les livrer a un centre
de recyclage approuvé.

4 Eliminer les appareils d’éclairage.

.5 Thermostats :
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A Débrancher les thermostats.
2 Enlever avec soin des ampoules contenant du mercure liquide.
3 Déposer les ampoules dans un seau de confinement (ou f(t de 205 L) qui a été
doublé de polyéthyléne et rempli en partie de matériau absorbant approuvé.
4 Chaque fois qu’'une ampoule est déposée dans le seau de confinement, ajouter
du matériau absorbant pour empécher le contact entre les ampoules.
5 Remplir le reste du sceau de confinement a I'aide de matériau absorbant, sceller
la doublure en polyéthyléne et poser le couvercle.
.6 Etiqueter le seau de confinement quant au contenu et & la quantité.
7 Transporter le seau a I'extérieur du site conformément a la Loi sur le transport

1.10

des matiéres dangereuses. Eliminer conformément aux exigences des autorités
compétentes ou livrer & un centre de recyclage approuvé.

Matériaux contenant de la silice :
A Consulter la section 01 04 25, Rapport sur les substances désignées.
Substances appauvrissant la couche d’ozone

A Les substances qui appauvrissent la couche d’ozone doivent étre confinées et
récupérées par un technicien agréé dans tout I'équipement soupgonné d’'en
contenir et qui est retiré du service. Toute la manipulation doit respecter le
Reglement fédéral sur les halocarbures, 2003, et le reglement 463/10 de
I'Ontario, Ozone Depleting Substances and Other Halocarbons et il faut
conserver des dossiers appropriés sur I'équipement retiré du service.

Déchets produits chimiques

A Les déchets produits chimiques doivent étre manipulés et éliminés
conformément aux exigences des Fiches signalétiques de sécurité des produits
(FSSP) connexes. Suivre toute la réglementation applicable du Systéme
d’information sur les matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).

A L’élimination des déchets chimiques doit étre conforme au Ontario
Regulation 347/90 — General — Waste Management, tel que modifié.

ELIMINATION

Eliminer tous les matériaux retirés, sauf indication contraire, conformément aux directives
des autorités compétentes

FIN DE SECTION
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Respecter les exigences de la présente section au moment de I'exécution des travaux
indiqués ci-apres :
Enlévement des garnitures des joints de tuyaux de drainage en fonte qui sont
soupgonnées contenir de I'amiante.
Enlévement de débris de papier goudronné dans le grenier de le bureau.

Enlévement des écrans pare-chaleur d'éclairage soupconnés de contenir de
I'amiante fixés aux appareils d’éclairage des immeubles.

Enlévement du calfeutrage de fenétre soupgconné de contenir de I'amiante
associé avec l'atelier de la couturiére, le garage, et la glaciére.

EXIGENCES CONNEXES

Section 02 82 00.02 — Désamiantage — Précautions moyennes.

REFERENCES

A

A

Ministere de la Justice Canada (Jus).

Loi canadienne sur la protection de I'environnement (1999) (LCPE).
Transport Canada (TC).

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).
Loi ontarienne sur la protection de I'environnement, R.R.O 1990.

General — Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié.

Ministére du Travail de I'Ontario (MoL).

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.S.0. 1990, c. O1 (OSHA)

A Reglement de I'Ontario 278/05 — Substances désignées — Amiante dans
les chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation,
ainsi modifié.

DEFINITIONS

Aspirateur HEPA : aspirateur muni d'un systeme de filtration a trés haute efficacité,
concu pour collecter et retenir 99,97 % des fibres dont I'une ou l'autre dimension
dépasse 0,3 micromeétre.

Eau traitée : eau additionnée d'un agent mouillant surfactant, non ionique, destiné a
réduire sa tension superficielle en vue de favoriser une bonne imprégnation des fibres
d'amiante.

Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou plus d’amiante en
poids de matériaux secs et qui sont définis a I'article Conditions existantes, y compris
les matériaux détachés et la poussiere déposée.

Zone de désamiantage : endroit ou sont exécutés des travaux qui entrainent ou qui
peuvent entrainer le déplacement de matériaux amiantés.

Visiteurs autorisés : Représentant de la CCN, le Représentant du Ministére et le ou les
représentants des organismes de réglementation compétents.

Matériaux non friables : matériaux qui, aprés séchage, ne peuvent étre émiettés,
pulvérisés ou réduits en poussiére a mains nues.
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Aire occupée : toute partie du batiment ou du chantier qui ne fait pas partie de la zone
de désamiantage.

Polyéthylene : feuille de polyéthyléne ou feuille de polyéthylene indéchirable dont les
bords, les traversées, les entailles, les déchirures et les autres endroits ou cela était
nécessaire ont été scellés avec du ruban de maniére a assurer une protection et un
confinement adéquats.

Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air
comprimé capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. La capacité du
pulvérisateur utilisé doit étre adaptée aux travaux a effectuer.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Exigences des organismes de réglementation : se conformer aux exigences de
ladministration locale et des gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux en
matiére de protection contre I'amiante. En cas de divergence entre ces exigences et
celles prévues dans le présent devis, les exigences les plus rigoureuses prévaudront.
Se conformer a la réglementation en vigueur a la date a laquelle les travaux seront
exécutés.

DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents démontrant a la satisfaction du Représentant de la CCN que
des mesures appropriées ont été prises en vue de I'élimination des déchets amiantés,
conformément aux exigences des autorités compétentes.

Soumettre les documents définissant les exigences locales et (ou)
provinciales/territoriales en vue de la préparation d’'un Avis de projet.

Soumettre au Représentant de la CCN tous les permis requis pour le transport et
I'élimination des déchets d’amiante ainsi que les bordereaux de suivi confirmant que les
déchets amiantés ont effectivement été recus et

CONDITIONS EXISTANTES

Les rapports et les renseignements relatifs aux matériaux amiantés qui doivent étre
traités, enlevés ou autrement perturbés et éliminés au cours des présents travaux
peuvent étre consultés, aux fins d’inspection, dans les bureaux du Représentant la
CCN.

Se référer a la section de devis 01 14 25 associés a cette section et qui font parties de
documents de soumission pour plus de détails sur les matériaux amiantés susceptibles
d’étre manutentionnés, enlevés ou autrement déplacés et éliminés au cours de ce
projet.

Informer le Représentant de la CCN de la présence de tout matériau amianté découvert
au cours des travaux mais qui n'était pas indiqué sur les dessins, dans le devis ou dans
les rapports relatifs aux présents travaux. Ne pas déplacer ces matériaux avant d’avoir
recu des instructions a ce sujet de la part du Représentant de la CCN.

FORMATION DU PERSONNEL

Avant le début des travaux, fournir au Représentant de la CCN des documents
garantissant de facon satisfaisante que tous les travailleurs ont recu une formation
adéquate concernant les risques d’'une exposition a I'amiante, les mesures d’hygiéne
personnelle et les méthodes de travail appropriées ainsi que les régles a suivre pour
I'utilisation, le nettoyage et I'élimination des appareils respiratoires et des vétements de
protection.



Section 02 82 00.01

Réduction de batiments sélectionnés dans

la zone d’opérations DESAMIANTAGE - PRECAUTIONS MINIMALES
Page 3de 9
2 La formation concernant les appareils de protection respiratoire doit au moins

3
1.9
1
2
3
4
.5
.6
Partie 2
2.1
1

comprendre les directives et les renseignements pertinents concernant :

lajustement des matériels;

l'inspection et I'entretien des matériels;

le nettoyage et la désinfection des matériels;
les restrictions liées a l'utilisation des matériels.

Nwih Rk

La formation doit étre donnée par une personne qualifiée et compétente.

PROTECTION DES TRAVAILLEURS

Assurer la santé et la sécurité au travail conformément a la section 01 35 29.15 -
Exigences de santé et sécurité concernant les matiéres dangereuses.

Les vétements et I'équipement de protection que les travailleurs doivent utiliser lorsqu'ils
pénétrent dans la zone de désamiantage comprennent ce qui suit :

A Appareil respiratoire a adduction d’air filtré a demi-masque avec filtre HEPA, remis
en propre a I'employé et portant une marque indiquant son efficacité et son usage,
assurant une protection adéquate contre I'amiante et acceptable aux autorités
provinciales compétentes.

2 Vétements protecteurs qui ne retiennent pas facilement des fibres d’amiante et
(ou) qui ne permettent pas la pénétration de fibres d’amiante dans le matériel. Les
vétements protecteurs devront étre fournis par 'Employeur et portés par chaque
travailleur devant entrer dans la zone de travail; par vétements protecteurs ici, il
faut entendre une combinaison qui recouvre bien la téte et tout le corps, avec des
manchettes d'ajustement serré aux poignets, aux chevilles et au cou et ce, afin
d’empécher que les fibres d’amiante n’atteignent les vétements sous-jacents et la
peau en dessous des vétements protecteurs; prévoir aussi le port de chaussures
appropriées. Réparer ou remplacer toute combinaison de la sorte qui est déchirée.

Il est interdit de manger, de boire, de macher de la gomme et de fumer dans la zone
de désamiantage.

Avant de quitter la zone de désamiantage, le travailleur peut décontaminer ses
vétements de protection, sans les enlever, a l'aide d’'un aspirateur HEPA ou a l'aide d'un
linge humide, ou, si ces vétements ne seront pas réutilisés, les déposer dans des
contenants pour la poussiére et les déchets.

Veiller a ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage lorsqu'ils quittent une
zone désamiantage.

Vérifier que I'étanchéité du masque de I'appareil de protection respiratoire de tout
travailleur pénétrant dans une zone de désamiantage n'est pas compromise par les
poils du visage ou les cheveux.

Produits

MATERIAUX/MATERIELS
Feuilles de recouvrement

A Feuilles de polyéthyléne : de 0,15 mm d’épaisseur.

2 Feuilles de polyéthylene renforcé : tissé renforcé de fibres, de 0,15 mm
d'épaisseur, liaisonné sur chaque face a une feuille de polyéthyléne.
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Agent mouillant : solution composée de 50 % d’ester de polyoxyéthylene et de 50 %
d'éther de polyoxyéthylene, mélangée avec de I'eau en concentration suffisante pour
assurer une bonne imprégnation des matériaux amiantés.

Contenants de déchets d’amiante : déposer les déchets dans des contenants a double

enveloppe.

A L'enveloppe intérieure doit étre un sac de polyéthyléne scellable de 0,15 mm
d’épaisseur.

2 L'enveloppe extérieure, dans laquelle sera introduite I'enveloppe intérieure, doit
étre un contenant scellable fait de fibres ou de métal lorsque les déchets
contiennent des éléments a arétes vives; si ce n'est pas le cas, l'enveloppe
extérieure peut étre un simple sac scellable fait de fibres ou de métal, ou encore
un second sac de polyéthyléne scellable de 0,15 mm d'épaisseur.

3 Exigences relatives a I'étiquetage : poser sur les contenants de déchets amiantés
une étiquette d'avertissement imprimée indiquant, dans les deux langues
officielles, les risques liés a I'amiante, de fagon qu’elle soit bien visible.

Exécution

MARCHES A SUIVRE

Avant le début des travaux, délimiter clairement la zone de désamiantage en repérant
toutes les voies qui y donnent acces, a l'aide, au moins, d’étiquettes d’avertissement
imprimées indiquant, dans les deux langues officielles, les risques liés a I'amiante.

A

Débarrasser de la poussiére visible toutes les surfaces de la zone de
désamiantage ou I'exécution des travaux peut vraisemblablement causer un
déplacement de cette derniére.

Utiliser un aspirateur HEPA ou encore des linges humides lorsqu’un nettoyage par
voie humide ne présente aucun risque et semble par ailleurs approprié.

Ne pas employer d'air comprimé pour nettoyer ou pour enlever la poussiére
déposée sur les surfaces.

S'assurer que la poussiére et les débris ne tombent pas d'un niveau de travail a
un autre.

Empécher la dispersion de la poussiére provenant de la zone de désamiantage au moyen
de mesures appropriées aux travaux a exécuter.

Humidifier les matériaux amiantés devant étre coupés, meulés, abrasés, grattés, percés
ou autrement déplacés, sauf si Iimprégnation présente un risque ou peut causer des
dommages.

A
2
3

4

Utiliser un pulvérisateur de jardinage a brouillard fin, a faible débit.
Exécuter les travaux de maniére a produire le moins de poussiére possible.

Tous les travaux feront I'objet d’'une inspection visuelle par le Représentant de la
CCN.

Si une inspection visuelle ou une analyse de I'air révéle que des zones adjacentes
ont été contaminées, celles-ci doivent étre confinées puis parfaitement nettoyées.

Emballés de maniére appropriée les déchets contenant de 'amiante dans des poubelles
couvertes lorsque les déchets sont entreposés sur le site.

Nettoyage :
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derniers, enlever la poussiére et les déchets amiantés a l'aide d'un aspirateur
HEPA ou de linges humides.

2 Mettre la poussiére et les déchets amiantés dans des sacs a déchets pouvant étre
scellés de maniéere étanche. Traiter les feuilles de polyéthyléne et les vétements
de protection jetables comme des déchets d'amiante; les mouiller et les plier de
maniéere a confiner la poussiére, puis les déposer dans des sacs de plastique.

3 Nettoyer I'extérieur de chaque sac contenant des déchets avec des linges humides
ou un aspirateur HEPA, puis placer chacun des sacs dans un second sac a
déchets non contaminé immédiatement avant de le sortir de la zone de
désamiantage.

4 Sceller les sacs de déchets, puis les évacuer du chantier. Eliminer les déchets
conformément aux exigences des autorités fédérales et provinciales/territoriales
compétentes. Superviser leur mise en décharge et s'assurer, d'une part, que
I'exploitant de la décharge est bien informé des risques liés aux matériaux qui lui
sont apportés et, d'autre part, que soient observés les lignes directrices et les
reglements pertinents relatifs a I'élimination des matériaux contenant de I'amiante.

5 Terminer en procédant, a l'aide d'un aspirateur HEPA, & un nettoyage en
profondeur des zones de travail ainsi que des zones adjacentes touchées par
'exécution des travaux.

INSPECTION

Entreprendre l'inspection de la zone de désamiantage, afin de s’assurer que le tout est
conforme aux stipulations pertinentes du présent devis et aux exigences des Autorités
compétentes. Tout écart par rapport a ces exigences n‘ayant pas été approuvé par écrit
par le Représentant de la CCN peut entrainer I'arrét des travaux, sans frais additionnels
pour le Propriétaire.

Le Représentant de la CCN doit inspecter les travaux afin de garantir le respect des
conditions suivantes :

A la conformité aux marches a suivre et aux exigences particulieres.
2 le niveau final d’'achévement des travaux et de propreté des lieux.
3 Entrepreneur doit fournir, sans frais supplémentaires, la main-d’ceuvre, les

matériels et les dispositifs additionnels nécessaires pour assurer I'exécution des
travaux selon les parametres spécifiés.

3 Le Représentant de la CCN suspendra les travaux en cas de fuite ou de risque de fuite

de particules d’amiante ou de matériaux amiantés a I'extérieur des zones de travail.

FIN DE LA SECTION
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Généralités

SOMMAIRE

Respecter les exigences de la présente section au moment de I'exécution des travaux
indiqués ci-apres :

A Enlévement du composé isolant cimentaire gris contenant de I'amiante des
raccords de tuyauterie, comprenant les coudes, les robinets et vannes, les tés de
raccordement, les dispositifs de suspension, dans le sous-sol de le bureau sans
toutefois s’y limiter.

2 Enlévement du carton d’enveloppage stratifié et du papier goudronné isolant
contenant de I'amiante de la tuyauterie dans le sous-sol de le bureau.

3 Enlever l'isolant en papier tectum contenant de I'amiante dans le sous-sol de la
glaciére.

SECTIONS CONNEXES

Section 02 82 00.01 — Désamiantage — Précautions minimales.

REFERENCES

Ministéere de la Justice Canada (Jus).

A Loi canadienne sur la protection de I'environnement (1999) (LCPE).
Transport Canada (TC).

A Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).

Loi ontarienne sur la protection de I'environnement, R.R.O 1990.

A General — Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié.
Ministére du Travail de I'Ontario (« MoL »).
A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.S.0, R.S.0 1990, c. O1 (OSHA)

A Réglement de I'Ontario 278/05 — Substances désignées — Amiante dans
les chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation,
ainsi modifié.

DEFINITIONS

Aspirateur HEPA. A assujettir & un essai au DOP. Aspirateur muni d’'un systéme de
filtration a trés haute efficacité, concu pour collecter et retenir 99,97 % des fibres dont
'une ou l'autre dimension dépasse 0,3 micrométre.

Eau traitée: eau additionnée d'un agent mouillant surfactant, non ionique, destiné a réduire
sa tension superficielle en vue de favoriser une bonne imprégnation des fibres d’'amiante.

Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou plus d’amiante en poids
de matériau sec et qui sont définis a l'article Conditions existantes (Section 1.5), y compris
les matériaux détachés et la poussiere déposée.

Zone de désamiantage : endroit ou sont exécutés des travaux qui entraineront, ou pourront
entrainer, la mise en suspension de matériaux amiantés.

Visiteurs autorisés : Représentant de la CCN et représentant(s) des organismes de
réglementation compétents.

Matériaux friables : matériaux qui, une fois secs, peuvent étre émiettés, pulvérisés ou
réduits en poussieres a mains nues, y compris les matériaux ainsi émiettés, pulvérisés ou
réduits en poussiere.
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Aire occupée : toute partie du batiment ou du chantier qui se trouve a I'extérieur de la
zone de désamiantage.

Polyéthyléne : feuille de polyéthyléne ou feuille de polyéthyléne indéchirable dont les
bords, les traversées, les entailles, les déchirures et les autres interruptions de continuité
ont été scellés avec du ruban de maniére a assurer une protection et un confinement
adéquats.

Sac a gants : sac a gants préfabriqué conforme aux indications qui suivent :

A Sac en polychlorure de vinyle (PVC) d’'une épaisseur minimale de 0,25 mm (10
mils).

2 Gants en polychlorure de vinyle (PVC) de 0,25 mm (10 mils) d'épaisseur avec
orifices d’entrée élastiques intégrés.

3 Sac avec fermetures a glissiére réversibles, a doubles tirettes, situées au
sommet et approximativement au centre du sac.

4 Sangles permettant de sceller le sac, en divers endroits, autour de la tuyauterie.

5 Bandes de fermeture intérieures intégrées, dans le cas de chantiers ou les

mémes sacs doivent étre utilisés a différents endroits.

Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air comprimé,
capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. Le débit du pulvérisateur utilisé
doit étre adapté aux travaux a effectuer.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Exigences des organismes de réglementation : se conformer aux exigences de
'administration locale et des gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux en matiére
de protection contre I'amiante. En cas de divergence entre ces exigences et celles prévues
dans le présent devis, les exigences les plus rigoureuses prévaudront. Se conformer aux
reglements en vigueur a la date a laquelle les travaux seront exécutés.

DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents démontrant, a la satisfaction du Représentant de la CCN que
des mesures appropriées ont été prises en vue de I'élimination des déchets amiantés,
conformément aux exigences des autorités compétentes.

Soumettre les documents définissant les exigences locales et (ou) provinciales/territoriales
en vue de la préparation d'un Avis de projet.

Soumettre les documents démontrant que [I'Entrepreneur dispose d'une
assurance-responsabilité couvrant les travaux de désamiantage.

Soumettre au Représentant de la CCN tous les permis requis pour le transport et
I'élimination des déchets d’amiante ainsi que les bordereaux de suivi confirmant que les
déchets amiantés ont effectivement été recus et éliminés de facon adéquate.

Soumettre une preuve que tous les travailleurs et (ou) superviseur(s) en contexte amianté
ont recu une éducation et une formation appropriées, telles que présentées par une
personne compétente dans les contextes suivants : dangers associés a une exposition a
de I'amiante, hygiéne personnelle saine et bonnes pratiques de travail lors de I'exécution
de travaux en contexte amianté; en outre, la formation devra aussi porter sur I'emploi, le
nettoyage et I'élimination de masques respiratoires et de vétements protecteurs.

Soumettre les documents démontrant que le personnel chargé de la supervision a suivi un
cours sur le désamiantage d'une durée minimale de deux jours et approuvé par le
Représentant de la CCN. Au moins un superviseur doit étre désigné pour chaque groupe
de dix travailleurs.
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Soumettre les documents renfermant les renseignements requis par la commission des
accidents du travail et confirmant I'assurance souscrite.

Soumettre la documentation pertinente, y compris les résultats des analyses, les données
relatives aux risques d'incendie et a linflammabilit¢ des matériaux, et les fiches
signalétiques (FS) des matériaux et des produits chimiques utilisés, notamment :

A les produits d’encapsulage;
2 l'eau traitée; et
3 les produits d’obturation a séchage lent.

CONDITIONS EXISTANTES

Les rapports et les renseignements relatifs aux matériaux amiantés qui doivent étre
traités, enlevés ou autrement perturbés et éliminés au cours des présents travaux
peuvent étre consultés, aux fins d'inspection, dans les bureaux du Représentant de la
CCN.

Se reporter a la section de devis 01 04 25 (Rapport sur les substances désignées) pour
les détails sur les matériaux amiantés.

Informer le Représentant de la CCN de la présence de tout matériau amianté découvert
au cours des travaux mais qui n'était pas indiqué sur les dessins, dans le devis ou dans
les rapports relatifs aux présents travaux. Ne pas déplacer ces matériaux avant d’avoir
recu des instructions a ce sujet de la part du Représentant de la CCN.

FORMATION DU PERSONNEL

Avant le début des travaux, fournir au Représentant de la CCN des documents
garantissant de facon satisfaisante que tous les travailleurs ont recu une formation
adéquate concernant les risques d'une exposition a I'amiante, les mesures d’hygiene
personnelle, les méthodes de travail appropriées, I'emploi de ainsi que les regles a suivre
pour l'utilisation, le nettoyage et I'élimination des appareils respiratoires et des vétements
de protection.

Les instructions et la formation concernant les appareils respiratoires doivent au moins
comprendre ce qui suit :

A 'ajustement des masques respiratoires;

2 l'inspection et I'entretien des matériels;

3 la désinfection des matériels;

A4 les restrictions liées a l'utilisation des matériels.

Les instructions et la formation doivent étre données par une personne qualifiée et
compétente.

PROTECTION DES TRAVAILLEURS

Assurer la santé et la sécurité au travail conformément a la section 01 35 29.15 -
Exigences de santé et sécurité concernant les matiéres dangereuses.

Les vétements et I'équipement de protection que les travailleurs doivent utiliser lorsqu'ils
pénétrent dans la zone de désamiantage comprennent ce qui suit :

A Appareil respiratoire a adduction dair filtré a demi-masque avec filtre HEPA, remis
en propre a I'employé et portant une marque indiquant son efficacité et son usage,
assurant une protection adéquate contre I'amiante et acceptable aux autorités
provinciales compétentes.

2 Vétements protecteurs qui ne retiennent pas facilement des fibres d’amiante et
(ou) qui ne permettent pas la pénétration de fibres d’amiante dans le matériel. Les
vétements protecteurs devront étre fournis par 'Employeur et portés par chaque



Section 02 82 00.02

Réduction de batiments sélectionnés dans DESAMIANTAGE - PRECAUTIONS MOYENNES
la zone d’opérations

Page 4 de 11

1.10
Partie 2
2.1
A
2
3

travailleur devant entrer dans la zone de travail; par vétements protecteurs ici, il
faut entendre une combinaison qui recouvre bien la téte et tout le corps, avec des
manchettes d’ajustement serré aux poignets, aux chevilles et au cou et ce, afin
d’empécher que les fibres d’amiante n’atteignent les vétements sous-jacents et la
peau en dessous des vétements protecteurs; prévoir aussi le port de chaussures
appropriées. Réparer ou remplacer toute combinaison de la sorte qui est déchirée.

Il est interdit de manger, de boire, de macher de la gomme et de fumer dans la zone
de désamiantage.

Avant de quitter la zone de désamiantage, le travailleur peut décontaminer ses
vétements de protection, sans les enlever, a l'aide d’'un aspirateur HEPA ou a l'aide d'un
linge humide, ou, si ces vétements ne seront pas réutilisés, les déposer dans des
contenants pour la poussiére et les déchets.

Veiller a ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage lorsqu'ils quittent une
zone désamiantage.

Vérifier que I'étanchéité du masque de 'appareil de protection respiratoire de tout
travailleur pénétrant dans une zone de désamiantage n'est pas compromise par les
poils du visage ou les cheveux.

PROTECTION DES VISITEURS :

A Fournir des vétements de protection et un appareil respiratoire approuvé aux
visiteurs autorisés qui doivent pénétrer dans la zone de désamiantage.

2 Enseigner aux visiteurs autorisés le mode d'utilisation des vétements de protection
et des appareils respiratoires, et les informer des marches a suivre.

3 Enseigner aux visiteurs autorisés les marches a suivre pour entrer dans une zone

de désamiantage et pour en sortir.

Produits

MATERIAUX ET MATERIELS
Feuilles de recouvrement et de confinement

A Feuilles de polyéthylene : de 0,15 mm d’'épaisseur.

2 Feuilles de polyéthylene renforcé : tissé renforcé de fibres, de 0,15 mm
d’épaisseur, liaisonné sur chaque face a une feuille de polyéthyléne.

Agent mouillant : solution composée de 50 % d’ester de polyoxyéthyléne et de 50 % d’éther
de polyoxyéthyléne, mélangée avec de I'eau en concentration suffisante pour assurer une
bonne imprégnation des matériaux amiantés.

Contenants de déchets amiantés : déposer les déchets dans des contenants a double
enveloppe.

A L'enveloppe intérieure doit étre un sac de polyéthylene scellable de 0,15 mm
d’épaisseur (ou un sac a gants, lorsque la méthode du sac a gants est employée).
2 L'enveloppe extérieure, dans laquelle sera introduite I'enveloppe intérieure, doit

étre un contenant scellable fait de fibres ou de métal lorsque les déchets
contiennent des éléments a arétes vives; si ce n'est pas le cas, I'enveloppe
extérieure peut étre un simple sac scellable fait de fibres ou de métal, ou encore
un second sac de polyéthyléne scellable de 0,15 mm d’'épaisseur.

3 Exigences relatives a I'étiquetage : poser une étiquette d’avertissement imprimée
indiquant, dans les deux langues officielles, les risques liés a I'amiante sur tous les
contenants de déchets amiantés de fagon qu’elle soit bien visible, une fois le
contenant scellé et prét pour la mise en décharge.
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Sac a gants

A Produits acceptables: produits de marque Safe-T-Strip, de modéle approprié aux
travaux a exécuter, ou produits équivalents approuvés dans un addenda au
cours de la période d'appel d'offres, conformément aux Instructions aux
soumissionnaires.

2 Les sacs a gants que I'on se propose d'utiliser a plus d’un endroit devront étre
aménagés avec une fermeture a glissiére a double basculement, a double tirage
et pouvant étre inversée le long de sa partie supérieure ainsi qu’au mi section du
sac environ.

Ruban : du type pouvant sceller des feuilles de polyéthyléne a différentes surfaces, tant en
milieu sec qu’en milieu humidifié a I'eau traitée.

Produit d’obturation a séchage lent : produit transparent, qui ne tache pas, qui se disperse
dans l'eau, qui demeure collant au toucher pendant au moins huit (8) heures aprés
application et qui est concu pour emprisonner les fibres d’'amiante résiduelles.

A Le produit d'obturation doit présenter un indice de propagation de la flamme et un
indice de pouvoir fumigéne inférieurs a 50; il doit également étre compatible avec
le nouveau matériau ignifuge.

Exécution

SUPERVISION
Au moins un superviseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix travailleurs.

Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone de désamiantage
pendant le déplacement, I'enlévement ou toute autre manipulation de matériaux amiantés.

MARCHES A SUIVRE

Avant le début des travaux, installer, & chaque accées a une zone de désamiantage, des
panneaux d'avertissement indiquant, dans les deux langues officielles, en caractéres haut
de casse « Helvetica Medium », le numéro entre parenthéses correspondant au corps de
la police de caracteres a utiliser : « ATTENTION - FIBRES D'’AMIANTE - DANGER (25
mm)/ PERSONNEL AUTORISE SEULEMENT (19 mm)/ LE PORT DU MATERIEL DE
PROTECTION ASSIGNE EST OBLIGATOIRE (19 mm)/ L'INHALATION DE POUSSIERE
D’AMIANTE PEUT CAUSER DE GRAVES LESIONS CORPORELLES (7 mm) ».

Avant le début des travaux, débarrasser de la poussiére visible toutes les surfaces de la
zone de travail ou I'exécution des travaux peut vraisemblablement causer un déplacement
de cette derniére.

A Utiliser un aspirateur HEPA ou encore des linges humides lorsqu’un nettoyage par
voie humide ne présente aucun risque et semble approprié, a tout autre égard.

2 Ne pas employer d'air comprimé pour nettoyer ou pour enlever la poussiére
déposée sur les surfaces.

Méthodologie Confinement

A Empécher la dispersion de la poussiére provenant de la zone de désamiantage
au moyen de mesures appropriées aux travaux a exécuter.
2 Recouvrir de feuilles de polyéthyléne renforcé les revétements de sol qui

absorbent la poussiére, tels que les moquettes, et la totalité des revétements de
sol de la zone de travail ou la poussiére et les fibres d’amiante ne peuvent,
d’aucune autre maniére, étre confinées de fagon sécuritaire.

3 Monter des abris en feuillards de polyéthyléene autour des zones de travail
d’intérieur de type 2, fermer le systeme de ventilation de mécanique desservant
ces zones et imperméabiliser les conduits de ventilation alimentant les zones en
cause ou servant de conduits d’extraction.
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Retirer les matériaux laches a l'aide d’'un aspirateur HEPA; avant et pendant I'exécution
des travaux, humecter abondamment les matériaux amiantés friables devant étre déplacés
ou enlevés, sauf si 'imprégnation présente un risque ou peut causer des dommages.

A Utiliser un pulvérisateur de jardinage a faible débit, ou un appareil sans air
comprimé capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes.
2 Exécuter les travaux de maniére a produire le moins de poussiére possible.

Enlévement a l'aide des sacs a gants:

A Placer les outils nécessaires a I'enlevement du calorifuge dans le porte-outils.
Enrouler le sac autour de la canalisation et le sceller au moyen des fermetures a
glissiére et des sangles en tissu.

2 Glisser les mains dans les gants et utiliser les outils nécessaires pour enlever le
calorifuge. Répartir le calorifuge enlevé dans le sac de maniére a remplir celui-ci
au maximum,.

3 Introduire I'ajutage du pulvérisateur de jardinage dans le sac, par la soupape, et
laver soigneusement le troncon de canalisation et l'intérieur du sac. Procéder de
maniére a mouiller la surface du calorifuge se trouvant dans la partie inférieure du
sac.

A4 Avant de retirer le sac une fois la canalisation dénudée, laver soigneusement la
partie supérieure du sac et les outils. Evacuer l'air de la partie supérieure du sac
par la soupape souple a l'aide d'un aspirateur HEPA. Enfiler le contenant de
déchets en polyéthyléne par-dessus le sac a gants avant de retirer ce dernier.
Dégager une des sangles et retirer du sac les outils fraichement lavés. Placer les
outils dans un contenant rempli d’eau, puis retirer la seconde sangle et ouvrir la
fermeture a glissiére. Replier le sac en polyéthyléne dans le contenant de déchets,
puis sceller ce dernier.

5 Aprés avoir retiré le sac, vérifier qu'il ne reste aucun résidu sur la tuyauterie.
Enlever toute particule résiduelle au moyen d’'un aspirateur HEPA ou de linges
humides. Vérifier qu’il ne reste aucune trace de boue sur les surfaces afin d'éviter
la mise en suspension de poussiére d’amiante provenant de la boue séchée.
Sceller les surfaces de tuyauterie mises a nu et les extrémités du calorifuge a l'aide
d’'un produit d'obturation a séchage lent, de maniére a encapsuler toute fibre
résiduelle.

Tous les travaux feront l'objet d'une inspection visuelle et seront suivis d’'une analyse de
l'air. Si une inspection visuelle ou une analyse de I'air révele que des zones adjacentes
aux travaux ont été contaminées, celles-ci doivent étre entiérement confinées et
parfaitement nettoyées et ce, sans frais aucun envers au Propriétaire.

Nettoyage

A Aintervalles rapprochés durant 'exécution des travaux et dés 'achévement de ces
derniers, enlever la poussiére et les déchets amiantés a l'aide d’'un aspirateur
HEPA ou de linges humides.

2 Mettre la poussiére et les déchets amiantés dans des sacs a déchets pouvant étre
scellés de maniére étanche. Traiter les feuilles de polyéthyléne et les vétements
de protection jetables comme des déchets amiantés; les mouiller et les plier de
maniére a confiner la poussiére, puis les placer dans des sacs a déchets.

3 Nettoyer chaque sac contenant des déchets au moyen de linges humides ou d'un
aspirateur HEPA immédiatement avant son retrait de la zone de désamiantage,
puis le placer dans un second sac a déchets non contaminé.

A4 Sceller les sacs de déchets, puis les évacuer du chantier. Eliminer les déchets
amiantés conformément aux exigences des autorités fédérales et
provinciales/territoriales compétentes. Superviser leur mise en décharge et
s'assurer, d'une part, que I'exploitant de la décharge est bien informé des risques
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liés aux matériaux qui lui sont apportés et, d’autre part, que soient observés les
lignes directrices et les réglements relatifs a I'élimination des matériaux amiantés.

5 Terminer en procédant, a l'aide d'un aspirateur HEPA, a un nettoyage en
profondeur des zones de désamiantage ainsi que des zones adjacentes touchées
par I'exécution des travaux.

ANALYSE DE L’AIR

Du début des travaux jusqu’a la fin du nettoyage, le Représentant de la CCN doit effectuer
guotidiennement des analyses de l'air a I'extérieur des zones de désamiantage.

Si les analyses de l'air dans les aires situées a l'extérieur des zones de désamiantage
démontrent que lair est contaminé, ces zones doivent étre entierement confinées,
entretenues et nettoyées de la méme maniéere que les zones de désamiantage.

A Interrompre les travaux et nettoyer les zones a l'extérieur des zones de
désamiantage lorsque les mesures en microscopie a contraste de phase (PCM)
dépassent la valeur du 0,05 fibre par centimétre cube (f/cc) et rectifier alors les
procédures.

2 Tous les travaux de nettoyage requis ainsi que les travaux de renettoyage,
d’'essais d'air additionnels et (ou) d’'inspections supplémentaires devront étre
réalisés sans que la chose n’entraine de déboursés supplémentaires de la part du
Client.

S'assurer que les facteurs de sécurité respiratoire visant les travailleurs ne soient pas
portés au dela des limites établies.

Il se peut que le Représentant de la CCN recueille des échantillons d’air de contrdle aprées
son inspection visuelle et définitive de la zone amiantée. Les échantillons ainsi prélevés
seront analysés et comparés et ce, en fonction des reéglements pertinents.

A Les analyses finales de l'air doivent indiquer des concentrations de fibres en
suspension inférieures a 0,05 fibre par centimétre cube d’air.
2 Sila surveillance ou le contréle de I'air montre que les zones a l'intérieur des zones

de travail sont contaminées, il faudra alors abriter, entretenir et nettoyer ces zones
d’intérieur de la méme fagon que s'il s'agissait de zones amiantées et ce, sans
que la chose n’entraine de déboursés supplémentaires de la part du Client.

3 Reprendre ces opérations jusqu'a ce que les concentrations de fibres en
suspension soient inférieures a 0,05 fibre par centimétre cube d’air.

A4 L’Entrepreneur ne pourra charger aucun co(t additionnel pour le supplément de
main-d’oeuvre et de matériaux requis pour en arriver au niveau de rendement
prescrit.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
CONTENU DE LA SECTION

Enlévement et élimination des éléments architecturaux enduits de peinture au plomb de
le bureau, la glaciére, et I'atelier de la couturiére selon le besoin en fonction de la portée
du projet.

Tous les autres travaux qui dérangent les finitions, les matériaux, les produits,
I'équipement et les débris enduits de peinture au plomb.

SECTIONS CONNEXES

Section 02 82 00.01 — Désamiantage — Précautions minimales.

Section 02 82 00.02 — Désamiantage — Précautions moyennes.

REFERENCES
Ministére de la Justice Canada.
A Loi canadienne sur la protection de I'environnement (1999) (LCPE).

Santé Canada / Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT).

A Fiches signalétiques (FS).

Transport Canada (TC).

A Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).
Ministére de I'Environnement de I'Ontario (MEO).

A R.R.0. 1990, Regl. 347, General — Waste Management, ainsi modifié.
Ministére du Travail de I'Ontario (MTL).

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.0. 1990, ch. O.1.
A 0.Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.
2 Réglement de I'Ontario 490/09 — Substances désignées.
2 Guideline: Lead on Construction Projects, September 2004, ainsi révisé.

DEFINITIONS

Sas : Sauf si les conditions du chantier exigent d’autres mesures a suivre, il faudra s’en
tenir aux conditions suivantes : construction, généralement constituée de deux
portes-rideaux installées a 2 m I'une de l'autre, permettant I'entrée et la sortie du personnel,
des matériaux et des équipements entre une zone contaminée et une zone propre, sans
gu'il y ait échange ou déplacement d’'air entre ces deux zones.

Eléments architecturaux : Tous les éléments extérieurs et intérieurs en bois, y compris le
bardage, toutes les planches de garnitures, les revétements, les soffites, les planches de
soffites, toutes les garnitures, les planches de bordure, le lambrissage, les plinthes, les
planches de rebords, les bardeaux, le platelage de toit, les cOtés et les extrémités des
chevrons, les cadres, les montants, les chassis, les appuis, les faitieres, les poteaux, les
planches corniéres de fenétre, les éléments décoratifs et tous les autres articles en bois.

Visiteurs autorisés : Représentant de la Commission de la capitale nationale (CCN) ou
Représentants désignés de ces Représentants et Représentants d'organismes de
réglementation compétents.

Porte-rideau : dispositif de fermeture permettant le passage entre deux compartiments
avec déplacement d’air minimum, généralement constitué de deux feuilles de polyéthyléne
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.10

disposées 'une a cété de l'autre, avec chevauchement au centre, a fixer au sommet d’'une
baie de porte existante ou aménagée temporairement pour les besoins des travaux, de
maniére que les bords extérieurs soient respectivement assujettis aux montants du bati.
Renforcer les bords libres des feuilles avec du ruban pour conduits d’air et lester le bord
inférieur des feuilles pour assurer une fermeture étanche et adéquate. Chaque feuille de
polyéthyléne renforcé doit chevaucher I'ouverture d’au moins 1,5 m de chaque cété a
moins que les conditions du chantier n'obligent a procéder autrement.

Peinture a concentration de plomb : Peinture qui renferme du plomb en quantités ou en
concentrations mesurables et qui peut entrainer une exposition élevée de plomb dans I'air
au cours d'opérations de déplacement de la peinture.

Les déchets considérés comme dangereux a des fins d'élimination contenant du plomb:
déchets qui dépasse ou est supposé dépasser la limite de caractérisation dangereux de
5 mg /L a base de plomb sur la Caractéristique procédure de lixiviat toxicité, spécifié

pour le plomb par R.R.O. 1990, Régl. 347, General — Waste Management, ainsi modifié.

Matériaux a concentration de plomb : Matériaux qui sont censés renfermer divers niveaux
de plomb et ce, en raison de leur composition historique.

Equipement a concentration de plomb : Equipement que I'on suspecte de renfermer du
plomb en raison d’applications historiques ou équipement identifi€ comme ayant une
concentration de plomb, a partir de leurs étiquettes ou de leurs fiches signalétiques.

Représentant de la CCN: Représentants du Commission de la capitale nationale (CCN).
Zone occupée : Toute zone d'un batiment ou d’une superficie de travail qui se trouve a
I'extérieur de la zone des travaux dans laquelle se trouve du plomb.

DOCUMENTS ET INFORMATION A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Une (1) semaine avant le début de la suppression, soumettre la méthodologie proposée
pour le travail de suppression au Représentant de la CCN. Le plan proposé doit inclure :

A les produits a utiliser au complet avec les fiches signalétiques;

2 la liste de I'équipement de protection requis pour les ouvriers;

3 le plan définissant les zones de travail dans lesquelles sont effectués les
processus de suppression;

4 les exigences en matiére de mécanismes techniques, de ventilation et ainsi de
suite;

5 les exigences en matiére d’acces a la zone de travail;

Un plan de santé et sécurité au travail rédigé en fonction des travaux visés dans la présente
section. A tout le moins, ce document doit comporter ce qui suit :

A Classification de tous les travaux de suppression du plomb, conformément
aux criteres énoncés dans le document intitulé « Directives concernant
I'exposition au plomb sur les chantiers de construction », publié par le
ministere du Travail de I'Ontario.

2 Le nom de la personne qualifiée qui agira au nom de I'Entrepreneur et
effectuera des inspections régulieres des activités de suppression du
plomb aux fins de prévention des conditions dangereuses ou pouvant
nuire a la santé. La personne qualifiée doit étre présente sur le chantier
en tout temps pendant que les travaux de suppression du plomb sont en
cours.

3 La description de I'appareillage et des matériaux, les méthodes, la taille
des équipes, les responsabilités associées a la tache ainsi que les régles
a suivre en matiére d'exécution et d’entretien propres a chaque activité se
rapportant aux travaux de la présente section.
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A

4 La description des méthodes de prévention spécifiques a appliquer dans
le processus de suppression du plomb dans la peinture, les enduits de
surface a concentration de plomb.

5 Une stratégie de prévention veillant a s'assurer que le personnel ne soit
pas exposé au plomb en suspension dans l'air ou a d’autres contaminants
dont les concentrations dépassent la valeur actuelle d'exposition
moyenne ponderée dans le temps (VEMPT).

.6 La description du programme de surveillance médicale établi pour les
travailleuses et les travailleurs qui effectuent les travaux de suppression
du plomb.

7 La désignation des produits a utiliser pour les travaux de suppression du
plomb.

2 Respecter les instructions ci-dessous avant de commencer les travaux :

Obtenir de I'organisme compétent tous les permis nécessaires pour le transport et
l'élimination des déchets a concentration de plomb et les soumettre au
Représentant de la CCN. S'assurer que l'exploitant de la décharge est bien
informé des risques liés aux matériaux qui lui sont apportés et qu'il connait les
méthodes appropriées pour I'élimination de ces matériaux.

Soumettre les documents démontrant a la satisfaction du Représentant de la CCN
que tous les travailleurs ont recu une formation adéquate concernant les risques
liés a une exposition a de la peinture a base de plomb, l'utilisation des appareils
respiratoires, des vétements de protection et des douches, et les modalités
d'entrée et de sortie des zones de travail, et qu'ils sont au courant de tous les
aspects des régles techniques et des mesures de protection auxquelles ils doivent
se conformer.

Soumettre la preuve sous la forme d’'un certificat que le personnel de surveillance
de I'entrepreneur a suivi un cours de suppression des peintures a base de plomb
d’au moins un jour de durée.

Pour chaque chargement de déchets évacué du chantier, fournir les bordereaux
de balance de pesée des déchets a concentration de plomb, les documents
d’expédition ainsi que les manifestes des rebuts a concentration de plomb et ce,
selon la pertinence et selon la caractérisation des déchets.

ASSURANCE DE LA QUALITE

A Exigences des organismes de réglementation : Se conformer aux exigences de

'administration locale et des gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux concernant
la peinture a base de plomb. En cas de divergence entre ces exigences et celles du présent
devis, les exigences les plus rigoureuses prévaudront. Se conformer a la réglementation
en vigueur a la date a laquelle les travaux seront exécutés.

A

2

2 Santé et sécurité :

Assurer la santé et la sécurité au travail conformément a la section 01 35 29.15 -
Exigences de santé et sécurité concernant les matiéres dangereuses.

Exigences en matiére de sécurité : protection des travailleurs et des visiteurs.

A Il est interdit de manger, de boire, de méacher de la gomme et de fumer
dans la zone des travaux.
2 Devant étre prévues par I'Entrepreneur des installations de lavage,

comprenant un évier de lavage, de I'eau, du savon et des serviettes. Les
travailleuses et les travailleurs doivent se servir de ces installations
sanitaires avant de manger, de boire, de fumer ou de quitter le chantier.
Les zones a l'intérieur desquelles seront montées les installations de
lavage seront désignées par le Représentant de la CCN.
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1.8

Les vétements et I'équipement de protection que les travailleuses et
travailleurs doivent utiliser lorsqu’ils pénétrent dans la zone de
suppression du plomb comprennent ce qui suit :

A

Des vétements de protection jetables qui ne retiennent pas les
fibres d’'amiante ou ne permettent pas leur pénétration, constitués
d’'une combinaison compléete avec capuchon et bandes assurant
un ajustement serré aux poignets, aux chevilles et au cou.

Un appareil de protection respiratoire, assigné en propre a chaque
travailleur, portant les indications pertinentes relativement a son
usage et a son efficacité, assurant une protection adéquate
compte tenu du niveau d’exposition au plomb dans la zone de
travail, et accepté par les autorités compétentes. Si des filtres
jetables sont utilisés, fournir un nombre suffisant de filtres pour
gue les travailleuses et les travailleurs puissent poser des filtres
propres dés I'enlévement des filtres souillés et avant de rentrer
dans une zone contaminée.

Vérifier que I'étanchéité du masque de I'appareil de protection respiratoire
de tout travailleur pénétrant dans la zone de suppression du plomb n’est
pas compromise par les poils du visage ou les cheveux.

Protection des visiteurs :

A

Fournir des appareils de protection respiratoire approuvés aux
visiteurs autorisés qui doivent entrer dans une zone de travaux.

Enseigner aux visiteurs autorisés le mode d'utilisation des
vétements de protection et des appareils de protection respiratoire
ainsi que les pratiques a adopter.

Informer les visiteurs autorisés de la marche a suivre lorsqu'ils
entrent dans une zone de travaux et lorsqu'ils en ressortent.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de
déchets toxiques ou dangereux.

Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la LCPE, a la LTMD ainsi
gu'a la réglementation régionale et municipale applicable.

S'assurer également que les déchets contenant du plomb, générés au cours des travaux
d’enlévement des anciens revétements, sont éliminés conformément aux réglementations
fédérale, provinciale, territoriale et municipale applicables. Marquer les contenants de
déchets en utilisant des étiquettes d’avertissement appropriées.

Fournir les manifestes contenant la liste et la description des déchets produits au cours
des travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par des moyens approuveés,
vers des décharges accréditées en vue de leur enfouissement.

CONDITIONS EXISTANTES

Les rapports et les renseignements relatifs aux revétements a base de plomb qui doivent
étre traités, enlevés ou autrement perturbés et éliminés au cours des présents travaux
peuvent étre consultés, aux fins d'inspection, dans les bureaux du Représentant la CCN.

Se reporter a la section 01 04 25, I'alinéa 2.1.8.

L'échantillonnage représentatif des matériaux enduits de peinture contenant du plomb a
confirmer que les matériaux suivants ne sont pas dangereux aux fins d’élimination.

A

La véranda et les éléments de garnitures en bois peint en noir de 'atelier de la
couturiere et le bardage en bois extérieur du garage peuvent étre classés
comme déchets solides non dangereux en ce qui a trait a la présence de plomb.
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a la présence de plomb.

A Bardage en bois extérieur peint en blanc de la glaciére. Tous les éléments
architecturaux de rebut peints de la glaciére doivent étre jugés dangereux a ce
qui a trait a la présence de plomb.

2 Cadres de fenétres extérieures en bois peints en blanc de la bureau. Tous les
éléments architecturaux peints de la bureau sont aussi jugés comme déchets
contenant du plomb.

3 Bardage en bois peint extérieur qui se trouve sous le parement extérieur en
vinyle de I'atelier de la couturiére. La couche de peinture sur ce bardage est
soupgonnée de contenir du plomb.

Produits

MATERIAUX

Tous les matériaux apportés au site de travail doivent étre en bon état et exempts de
poussiére de plomb. Les articles a jeter doivent étre des matériaux neufs seulement.

Conteneur des déchets de plomb : Un conteneur imperméable acceptable pour le site
d’élimination et le ministére de I'Environnement. L'étiquetage doit étre conforme aux
exigences du ministére de I'Environnement. Le conteneur doit comprendre un des deux
éléments suivants :

A Un sac scellé en polyéthylene et de 0,15 mm d'épaisseur, a l'intérieur d'un
deuxieéme sac scellé en polyéthylene et de 0,15 mm d’épaisseur.
2 Un baril approprié pour I'eau et (ou) la boue de lavage du plomb. Le conteneur

devra étre soumis a l'approbation de la personne chargée de transporter les
matériaux dangereux.

Agent de nettoyage du plomb : Agent de nettoyage approprié pour la poussiere de plomb.
Matériaux acceptables :

A Détergents avec un contenu élevé de phosphate (contenant au moins 5 % de
phosphate de trisodium).
2 Agent sans phosphate de dissolution de plomb.

Feuilles de polyéthyléne renforcées : tissu renforcé de fibres, d’'une épaisseur d'au moins
0,15 mm, liaisonné sur chaque face a une feuille de polyéthyléne.

Ruban : ruban adhésif renforcé de fibres de verre, du type pour conduits d'air, pouvant
sceller des feuilles de polyéthyléne, tant en milieu sec qu’en milieu humidifié.
EQUIPEMENT

Aspirateur HEPA : Appareillage d’aspiration équipé d'un filtre a haute efficacité comportant
un systeme de filtrage capable de collecter et de retenir des fibres d’au moins 0,3
micromeétre dans tous les sens et avec une efficacité de 99,97 p. 100.

Vaporisateur : Réservoir de type jardin, faible vélocité, capable de produire un brouillard
ou une pulvérisation fine.
Exécution

PREPARATION

Zones des taches de catégorie 1 :
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A

Utiliser des toiles de protection en polyéthyléne sous tout endroit ou s’effectue une
tache susceptible d’engendrer de la poussiéere de plomb ou encore des éclats ou
des débris contenant du plomb.

2 Zones des taches de catégorie 2 :

A

Utiliser des toiles de protection en polyéthyléne sous tout endroit ou s’effectue une
tache susceptible d’engendrer de la poussiéere de plomb ou encore des éclats ou
des débris contenant du plomb.

Afficher des panneaux en nombre suffisant pour avertir des dangers d’exposition
au plomb. A chaque point d’accés & une zone de travail, installer des panneaux
d’'avertissement indiquant ce qui suit dans les deux langues officielles, en
caractéres haut de casse et clairement lisibles :

A Danger d’exposition au plomb sous forme de poussiére, de vapeur ou de
brouillard.

2 L'acces a la zone de travail est réservé au personnel autorisé seulement.

3 Le port de I'appareil de protection respiratoire est obligatoire dans la zone
de travail.

3 Zones des taches de catégorie 3 :

A

Afficher des panneaux en nombre suffisant pour avertir des dangers d’exposition
au plomb. A chaque point d’accés a une zone de travail, installer des panneaux
d’'avertissement indiquant ce qui suit dans les deux langues officielles, en
caracteres haut de casse et clairement lisibles :

A Danger d’exposition au plomb sous forme de poussiére, de vapeur ou de
brouillard.

2 L'accés a la zone de travail est réservé au personnel autorisé seulement.

3 Le port de I'appareil de protection respiratoire est obligatoire dans la zone
de travail.

Barriéres, espaces partiellement clos et espaces entierement clos : Les barriéres,
les espaces partiellement clos et les espaces entierement clos permettent de
séparer une aire de travail du reste d’'un chantier. La pose de barriéres est une

solution a envisager seulement s'il n'est pas possible d'aménager un espace
entierement ou partiellement clos.

1 Barriéres :

A Les cordons ou barrieres n’empéchent pas la poussiére chargée
de plomb ni dautres contaminants de se répandre dans
'environnement. Leur utilité consiste a limiter I'accés a l'aire de
travail par les personnes autres que celles qui sont protégées
comme il se doit par un équipement de protection individuelle et
qui participent directement a la tache liée au plomb. Il s'agit de
placer les cordons ou barriéres aussi loin de I'endroit ou la tache
se déroule que nécessaire pour qu’il n'y ait plus de poussiére
chargée de plomb en suspension dans l'air au-dela de la limite
ainsi démarquée. Faute de pouvoir procéder de la sorte, il s'agit
de placer des panneaux d'avertissement a la distance ou la
poussiére cesse d'étre en suspension dans l'air et se dépose, a
I'effet que l'accés a l'aire de travail est réservé aux personnes
portant un équipement de protection individuelle.

2 Les espaces partiellement clos :

A Les espaces qui ne sont que partiellement clos laissent passer
une certaine quantité d’émissions dans I'atmosphére a I'extérieur.
Un espace partiellement clos peut étre aménagé a l'aide de
baches verticales et horizontales comme pans d'isolation, en
autant que leurs bordures se chevauchent et soient solidement
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attachées. Lorsqu’une tache engendre une quantité importante de
poussiéere, le recours a un espace partiellement clos pour tenter
de la confiner est déconseillé.

Les espaces entierement clos :

A Les espaces entierement clos sont aménagés grace a des baches
généralement imperméables, avec des ouvertures et des fixations
des pans d'isolation parfaitement étanches. Les espaces
entierement clos ne laissent passer qu'une quantité minime
d’émissions fugitives vers I'extérieur, voire aucune. |l est
recommandé que les espaces clos soient conformes aux criteres
suivants :

A L'enceinte est isolée a I'aide de matériaux qui résistent
au vent et qui sont imperméables a la poussiere.

L’enceinte est soutenue par une charpente solide.
Tous les joints de I'enceinte sont parfaitement étanches.
Les entrées de I'enceinte sont équipées de sas.

Prévenir I'échappement d'abrasifs et de débris aux points
d’adduction d'air neuf, au moyen de déflecteurs, de
louvres, de clapets et de filtres.

o> w i

3 Enceinte de décontamination des travailleurs : réaliser une enceinte de
décontamination comprenant un compartiment d’acces et de stockage du matériel,
un compartiment de douches et un vestiaire propre, comme suit :

A

Construire un systéme d’enceintes de décontamination des travailleurs, a
monter aussi prés que possible de la zone de travail et ce, selon les
stipulations pertinentes du Représentant de la CCN. Présenter a I'examen
du Représentant de la CCN l'aménagement des enceintes et des
installations de décontamination proposées :

Compartiment d'accés et de stockage du matériel : aménager un
compartiment d'accés et de stockage du matériel entre le compartiment
de douches et les zones de travail, qui sera équipé de deux portes rideaux,
une donnant accés au compartiment de douches et l'autre, a la zone de
suppression du plomb. Prévoir une toilette portative, un contenant a
déchets ainsi que des éléments de rangement pour les chaussures et les
vétements de protection lavables. Le compartiment d'acces et de
stockage du matériel doit étre suffisamment grand pour loger les
équipements prescrits et tout autre matériel nécessaire, et pour permettre
a au moins un travailleur de se dévétir aisément.

Compartiment de douches : aménager un compartiment de douches entre
le vestiaire propre et le compartiment d'accés et de stockage du matériel,
aménagé avec deux portes rideaux, une donnant accés au vestiaire non
contaminé, l'autre au compartiment d'acces et de stockage du matériel.
Prévoir une douche par groupe de cing travailleurs et assurer une
alimentation constante en eau potable froide ou tiede et en eau chaude
(entre 40 et 50 degrés Celsius). Fournir la tuyauterie et faire les
raccordements nécessaires aux réseaux d'alimentation et d’évacuation.
Fournir du savon, des serviettes propres et des contenants adéquats pour
I'élimination des filtres souillés des appareils de protection respiratoire.

Vestiaire propre : aménager un vestiaire non contaminé entre le
compartiment de douches et les zones propres situées a I'extérieur des
enceintes de décontamination. Le vestiaire propre doit comprendre deux
portes rideaux, dont 'une donne accés aux douches et l'autre, a I'extérieur
de I'enceinte de décontamination. Prévoir des armoires vestiaires ou des
cintres et des crochets pour les vétements de ville et les effets personnels
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3.3

4

des travailleurs. Prévoir également un espace de rangement pour les
vétements de protection et les appareils respiratoires non contaminés.
Installer un miroir pour permettre aux travailleurs de bien ajuster leur
appareil respiratoire.

Entretien des enceintes :
A Garder les enceintes propres et en bon état.

2 S'assurer que les cloisons et les feuilles de polyéthyléne sont scellées au
moyen de ruban et ferment efficacement les ouvertures. Réparer les
cloisons endommagées et corriger les défauts sans délai.

3 Faire une inspection visuelle des enceintes au début de chaque période
de travail.

Les travaux de suppression du plomb ne doivent pas commencer avant que :

A Les dispositions relatives a I'élimination des déchets a concentration de plomb
n'aient été prises;

2 Les dispositions concernant le stockage, la filtration, le contrdle et I'élimination des
eaux usées n'aient été prises;

3 Les zones de travail et les enceintes de décontamination ainsi que les parties du
chantier du projet qui doivent demeurer en service n'aient été efficacement isolées
les unes des autres;

4 Les outils, le matériel, les matériaux et les contenants a déchets ne soient sur
place;

5 Les dispositions n'aient été prises pour préserver la sécurité du batiment;

.6 Les panneaux d’avertissement n'aient été installés aux points d’accés en zones
contaminées;

7 Tous les avis n‘aient été donnés et que tous les autres préparatifs n'aient été
effectués;

.8 Le Représentant de la CCN n’ait examiné les travaux préparatoires et fourni par
écrit I'autorisation de procéder aux travaux de suppression du plomb.

SUPERVISION

Au moins un superviseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix travailleurs.

Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone de travail pendant le
déplacement, I'enlévement ou toute autre manipulation de peinture plombifére ou de
matériaux contaminés au plomb.

TRAVAUX D’ENLEVEMENT DU PLOMB

Marche a suivre dans le cas de travaux d’enléevement de peinture a base de plomb ou de
la perturbation d’autres matériaux contaminés au plomb :

A
2

Préparer le chantier

Sur les surfaces finies de peinture au plomb devant faire I'objet d’une perturbation,
réaliser I'application a I'aide d'un pulvérisateur a I'eau en se servant d’appareillage
de pulvérisation sans air et capable de produire un « brouillard », afin d’'empécher
la dispersion de la poussiére.

La poussiére et / ou de débris provenant des activités de construction / démolition
plomb doivent étre contrlés, et ne pas étre autorisés a entrer dans
'environnement et / ou les voies d’eau.

Les méthodes ci-aprés sont parmi les méthodes interdites d’enlévement de peinture a base
de plomb :

A

Raclage a sec.
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2 Brdlage a feu nu, avec chalumeau, plaques de chauffage a combustion fossile,

soudage, chalumeaux coupeurs et chalumeaux a air chaud chauffant a des
températures supérieures a 590 degrés Celsius.

3 Meulage ou sablage sans utiliser un outil d’aspiration équipé d’un filtre HEPA.
4 Nettoyage hydraulique ou nettoyage par eau diffusée sous haute pression.
5 Décapage par projection d’'abrasifs ou décapage au jet de sable.
.6 Décapants chimiques pour peinture contenant du chlorure de méthylene.
3 Les méthodes d’enlévement de peinture a base de plomb pouvant étre utilisées, a

condition d’avoir obtenu l'autorisation du Représentant de la CCN, sont les suivantes :

A Par I'emploi d'un chalumeau a air chaud sans flamme et a moteur fonctionnant a
des températures inférieures a 230 degrés Celsius, suivi du raclage manuel a
l'aide de grattoirs a bords arrondis.

2 Méthodes d’enléevement mécaniques comme le sablage par I'emploi d'un outil
d’'aspiration équipé d'un filtre HEPA et le raclage de substances mouillées.

3 Méthodes d’enlévement chimiques qui consistent a utiliser des décapants non
caustiques.

4 Garder a I'état Intact I'enléevement de matériaux de construction peints et a base
de plomb qui ne génére que quelque peu ou presque pas de poussiére ni de
débris.

5 Autres méthodes utilisées a la discrétion exclusive du Représentant de la CCN.

A4 Aires d’échantillonnage :
A Pour chaque type de subjectile dont la peinture a base de plomb doit étre

enlevée, préparer une aire d'échantillonnage ayant une surface d’au moins
0,3 m?, le tout selon les instructions du Représentant de la CCN.

2 Enlever la peinture dans chaque aire d’échantillonnage par 'emploi de la
méthode énumérée au paragraphe 3.3.3 ci-dessus afin de permettre au
Représentant de la CCN d’évaluer I'efficacité de la méthode utilisée sur ce
subjectile particulier.

3 Une fois l'aire d’échantillonnage approuvée par le Représentant de la CCN, cet
échantillon constituera la norme a respecter pour ce type de subjectile.

5 Enlever la peinture a base de plomb a partir des éléments en bois blanc de la fenétre de
la lucarne en conformité avec les exigences et afin de tenir compte de I'ampleur du
projet.

A Utilisez une méthode d’élimination de la peinture qui est a la fois listé dans
l'article 3.3.3. et approuvée par le Représentant de la CCN.

2 Enlever la peinture jusqu’a substrat de bois.

.6 Traiter tous les matériaux comme des déchets dangereux et les éliminer comme déchets
dangereux. Sceller les contenants remplis. A l'aide d’'une éponge mouillée, nettoyer a
fond les surfaces extérieures des contenants. Evacuer les contenants de la zone de
travaux immédiats en attendant qu'ils soient évacués a I'extérieur de la zone de travail.

7 Aprés I'enlevement de la peinture, des enduits de surface a concentration de plomb,
réaliser les activités de nettoyage suivantes :

A Une fois que les travaux de suppression du plomb sont terminés, laisser déposer
au moins une heure les particules de plomb en suspension dans I'air.

2 A l'aide d’'un aspirateur équipé d’un filtre HEPA, nettoyer toutes les surfaces dans
la zone de travail. Débuter le nettoyage a I'aide d’un aspirateur a partir des niveaux
les plus élevés et les plus éloignés des installations de décontamination, en
procédant de facon graduelle vers le bas, en direction des installations de
décontamination.
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3.4

3 Laver toutes les surfaces a I'aide d’'un agent de surface servant a enlever le plomb
puis les rincer a I'eau propre. Débuter le lavage et le rincage a partir des niveaux
les plus élevés et les plus éloignés des installations de décontamination, en
procédant de facon graduelle vers le bas, en direction des installations de
décontamination.

A4 Selon le besoin, recommencer le nettoyage a l'aide d'un aspirateur équipé d’'un
filtre HEPA, ainsi que le lavage et le rincage, afin de satisfaire au critere de
reglement final.

NETTOYAGE FINAL

Comme suite au nettoyage prescrit a I'alinéa 3.3.7 ci-avant et une fois que la zone a
concentration de plomb répondra aux niveaux de poussiére de plomb résiduelle et de
contr6le de I'air tels que spécifiés a l'alinéa 3.5 I'on pourra alors procéder au nettoyage
final ou définitif.

Enlever les feuilles de polyéthylene en les roulant vers le centre de la zone de travail.
Passer immédiatement I'aspirateur HEPA pour enlever tous les éclats de peinture visibles,
les particules de poussiere et les débris observés durant le nettoyage.

Mettre les feuilles de polyéthylene, le ruban adhésif, le matériel de nettoyage, les
vétements et les autres déchets contaminés dans des conteneurs a rebuts étiquetés et
scellés, en vue de leur transport.

Nettoyer les zones de suppression du plomb, le compartiment d’acces et de stockage du
matériel, le compartiment de lavage, le compartiment des douches et toute autre enceinte
susceptible d'étre contaminée.

Nettoyer les contenants de déchets scellés ainsi que tout le matériel utilisé, puis les
transporter hors des zones de travail, en traversant les enceintes de décontamination des
contenants et du matériel.

Exécuter un dernier contrdle, afin de s'assurer que les surfaces sont exemptes de
poussiére ou de particules de plomb accumulées pendant les opérations de démontage.

Au fur et a mesure que les travaux progressent, et afin de ne pas dépasser la capacité
d’entreposage sur le chantier, évacuer les contenants de déchets scellés et étiquetés.

A Eliminer les ordures & concentration de plomb conformément aux exigences du
R.R.0. 1990, reglement 347/90, tel que modifié. S'assurer que les personnes
chargées de déplacer les déchets et de les recevoir soient bien informées quant
a la nature dangereuse du matériau a éliminer et que les lignes directrices ainsi
gue les réglements concernant I'élimination des ordures a concentration de plomb
soient respectés.

2 S'assurer que les matériaux enlevés durant le travail visé dans la présente sont
traités, emballés, transportés et éliminés comme ordures a concentration de
plomb.

3 Nettoyer les itinéraires des déchets et la zone de chargement aprés chaque

chargement. Utiliser les procédures de suppression du plomb s'il y a lieu ou a la
demande du Représentant de la CCN.

A4 Mettre les bacs a ordures aux endroits indiqués. Les garder couverts et fermés sur
le site. La zone de chargement des bacs doit rester propre en tout temps.

5 Transporter tous les déchets a une installation licenciée par le ministere de
'Environnement (MOE) de I'Ontario.

.6 Fournir au Représentant de la CCN des copies des documents d’expédition et des

manifestes d’'ordures a concentration de plomb pour chaque chargement de
déchets. L'entrepreneur est responsable de s’assurer que la documentation écrite
est soumise pour chaque chargement de déchets qui quitte le site.
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7 Collaborer avec les inspecteurs du MOE et exécuter immédiatement les
instructions pour le travail de correction au site de décharge pour maintenir
I'environnement, sans co(t supplémentaire pour le Représentant de la CCN.

3.5 ANALYSE DE L’AIR ET ECHANTILLIONNAGE D’ESSUYAGE DES SURFACES

A Le Représentant de la CCN doit, du début des travaux jusqu’a 'achévement des opérations
de nettoyage, prélever quotidiennement des échantillons d'air a I'extérieur ou a l'intérieur
des enceintes érigées autour des zones de travail, conformément aux méthodes
applicables en matiére d’échantillonnage et d’analyse de Iair.

A Ces analyses de lair ne relevent aucunement I'Entrepreneur de ses
responsabilités prévues pour I'analyse de I'air a I'intérieur de la zone de travail afin
de s'assurer que la protection des voies respiratoires utilisée offre un facteur de
protection approprié.

2 Utiliser les résultats des analyses de I'air a l'intérieur des zones de travail pour déterminer
le type d'appareils de protection respiratoire requis. Les travailleuses et les travailleurs
peuvent étre tenus de porter des pompes d’échantillonnage durant une partie ou la totalité
de leur quart de travalil.

1 Si les concentrations de fibres mesurées excedent le coefficient de sécurité des
appareils de protection respiratoire utilisés, I'Entrepreneur doit :

A Suspendre les travaux de suppression du plomb.
2 Recourir a une méthode plus rigoureuse de sécurité intégrée.

3 Veiller & ce que les travailleurs effectuant des travaux a l'intérieur des
enceintes portent un appareil de protection respiratoire ayant un
coefficient de sécurité plus élevé.

2 Si les analyses de l'air indiquent que des concentrations de plomb en suspension
dans l'air a I'extérieur de la zone de travail excédent 0,025 mg/m?, I'Entrepreneur
doit en assurer le nettoyage ainsi que l'entretien en respectant les mémes
exigences que celles visant les zones de travail, sans frais additionnels pour le
Représentant de la CCN.

3 Les analyses finales de lair doivent étre effectuées a la discrétion exclusive du
Représentant de la CCN.

A Les analyses finales de l'air doivent indiquer des concentrations de plomb en
suspension inférieures a 0,005 mg/m3.

2 Si les analyses de l'air indiquent des concentrations de plomb supérieures a 0,005
mg/m?3, 'Entrepreneur doit nettoyer a nouveau la zone de travail et ce, sans que la
chose n'entraine de déboursés supplémentaires de la part du Représentant de la
CCN ou le Propriétaire.

3 Reprendre ces opérations jusqu'a ce que les concentrations de plomb en
suspension soient inférieures a 0,005 mg/mé.

4 Une fois les opérations d’élimination de plomb terminées, I'on se devra d'utiliser les critéres
ci-aprés pour définir le niveau de propreté acceptable :
A Lorsque I'enlevement de peintures, d’autres enduits de surface et de mortiers aura
été réalisé pour accommoder I'ampleur des travaux du projet :
A Si le tout est visiblement exempt de peintures, d'appréts, d’enduits de
surface, et (ou) de poussiere connexe.
2 Si la concentration de poussiéere de plomb résiduelle est inférieure a :
A 430 microgrammes au meétre carré dans le cas de surfaces de
planchers d'intérieur.
2 2,691 microgrammes au meétre carré dans le cas d'appuis de

fenétres d’intérieur.
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3 8,611 microgrammes au metre carré dans le cas de surfaces
d’extérieur.
A4 Reprendre les opérations de nettoyage aussi souvent qu'il le faut,

soit jusqu’a ce que les concentrations de plomb soient de valeur
inférieure a celle des niveaux prescrits; les reprises de nettoyage
devront se faire sans co(t additionnel envers le Représentant de
la CCN ni le Propriétaire.

3.6 INSPECTION

A Inspecter les zones de travail afin de vérifier leur conformité aux exigences du devis et
des autorités compétentes. Tout écart par rapport a ces exigences n'ayant pas été
approuvé par écrit par le Représentant de la CCN peut entrainer I'arrét des travaux, sans
frais additionnels pour le Représentant de la CCN.

2 Le Représentant de la CCN doit inspecter les travaux afin de garantir le respect des
conditions suivantes :
A La conformité aux marches a suivre et aux exigences particulieres relatives aux
différents matériaux.
2 Le niveau final d’'achévement des travaux et de propreté des lieux.
3 L’Entrepreneur n'autorisera aucun frais supplémentaires pour la fourniture de la

main-d’ceuvre ou des matériaux additionnels nécessaires pour assurer I'exécution
des travaux selon les parameétres spécifiés.

3 Le Représentant de la CCN peut ordonner de suspendre les travaux s'il y a une fuite ou
un risque de fuite de liquide, de poussiéres ou de vapeur a I'extérieur de la zone de travail.

A L’Entrepreneur n'autorisera aucun frais supplémentaires pour la fourniture de la
main-d’ceuvre ou des matériaux additionnels nécessaires pour assurer I'exécution
des travaux selon les parametres spécifiés

FIN DE LA SECTION
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Executive Summary

DST Consulting Engineers Inc. (DST) was retained by the to perform a Designated Substance
Survey (DSS) of the Site Offices located in Ottawa, Ontario.

The objectives of the DSS are to:

1. Identify building materials (interior and exterior) and fixed equipment (e.g.
heating/cooling systems) that contain designated substance/hazardous materials;

2. Determine the potential risks to human health and the environment associated with the
identified materials;

3. Determine the potential impact the identified materials may have on future
construction/renovation projects

4. Create an inventory of the designated substances present in the building(s); and,

5. Provide baseline reports for future construction/renovation projects.

The survey program implemented by DST was designed for consistency with the record of
materials containing the 11 designated substances listed in Section 30 of the Occupational
Health and Safety Act, R.S.0. 1990, Chapter 0.1. The Designated Substances Regulations as
per the Ontario Act are followed as an environmentally responsible protocol consistent results
for its buildings located in both Ontario and Quebec.

DST performed the site visit for the Site Offices on August 27, 2009.

The following Designated Substances and Hazardous Materials were neither observed, nor
suspected of being present in forms or quantities that would either impact future work or pose
risks to human health or the environment:

» Acrylonitrile;

* Arsenic;

e Coke Oven Emissions;

» Ethylene Oxide;

* [Isocyanates;

* Vinyl Chloride;

» Fecal Waste (e.g. animal feces, bird and bat guano, etc.);

* Urea Formaldehyde Foam Insulation (UFFI);

» Other hazardous materials, as viewed pertinent by the consultant.

In preparing this report DST project personnel reviewed the following document:
* Hazardous Material and Designated Substance Survey, Site Office, Ottawa, Ontario;

Jacques Whitford Environmental Limited (JWEL), Project No. ONO62535, December 20,
2002.

The following table summarizes the remaining findings of the Site Offices survey. The table
includes the results of the JWEL report referenced above, where appropriate.

DST Consulting Engineers Inc.
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grey cement compound was identified on pipe
fittings in the basement storage/mechanical
room.

Friable, good condition asbestos-containing
layered cardboard wrap insulation was noted on
pipe runs in the basement storage/mechanical
room. Some friable, poor condition debris is
associated with this insulation.
Non-friable, poor condition tar paper debris is
present in the attic.
Suspected ACMs were identified within the
building:
e Light heat shields associated with
fixtures stored in the attic (friable); and,
» Packings within the joints of cast iron
drain pipes (non-friable).

All asbestos bulk sample results including
materials sampled by JEWL can be found in
Section 3.3 of this report.

Hazardous Findings Recommendations
Substance
Asbestos Friable, poor condition, asbestos-containing, Poor condition grey cement

compound and layered cardboard
wrap debris should be completely
removed following work procedures
outlined in O.Reg. 278/05.
Estimated remediation cost -
$1,500.

Poor condition tar paper debris
should be completely removed
following work procedures outlined
in O.Reg. 278/05. Estimated
remediation cost - $500.

Although remedial action is not
currently required for layered
cardboard wrap insulation on pipe
runs and light heat shields stored in
the attic cost benefits could be
incurred if this material was
removed at the same time as the
above noted materials. Estimated
remediation cost - $500 per item in
addition to above costs.

Although the materials sampled by
JWEL and noted in Section 3.3 of
this report did not contain regulated
concentrations of asbestos the
sampling requirements of O.Reg.
278/05 were not satisfied. This
regulation requires that a minimum
of three (3) bulk samples of these
material types be sampled and all
found not contain regulated
concentrations of asbestos before
the materials be deemed non
asbestos-containing. Additional
sampling of these materials will be
required.

DST Consulting Engineers Inc.
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throughout the building are suspected to
contain mercury.

Hazardous Findings Recommendations
Substance
Lead All paints sampled by DST as well as some of DST recommends removal of only
the paints sampled by JWEL were identified as | the loose, delaminating, flaking
having amounts of lead greater than 600 ppm: | areas of paint (leaving the
remaining areas of paint intact and
e White paint on radiators; undisturbed). Estimated
« White paint on exterior wood siding | remediation cost - $2,000 assuming
and porch; materials are non-hazardous for
«  Black paint on exterior window trims; disposal purposes.
e Light yellow paint on interior window
trims (JWEL); The Occupational Health and
«  Grey Stain on exterior of old section Safety Branch of the Ontario
(JWEL); Ministry of Labour publication
«  Brown garage door paint (JWEL); and, Guipieline: Lead on Constructior_1
«  Grey Floor paint (JWEL). Projects should be followed during
the disturbance of materials
All bulk paint chip sample results including those | containing lead.
sampled by JEWL can be found in Section 3.8
of this report.
Lead is suspected to be present in the
following materials:
» Solder on the joints of copper piping;
» Glazing on ceramic tiles in the
washroom(s), kitchen, entrance
vestibule;
» Caulking in the joints of cast iron
drainage pipes; and,
e Lead sheeting on a support column in
the Basement Storage Area (uncertain
if remaining)
Mercury Fluorescent light tubes and thermostats No remedial action is required at

this time.

The Occupational Health and
Safety Division of the Ontario
Ministry of Labour publication The
Safe Handling of Mercury: A Guide
for the Construction Industry,
should be followed during the
disturbance of materials containing
mercury.

DST Consulting Engineers Inc.
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Designated/
Hazardous
Substance

Findings

Recommendations

Silica

Silica is present within concrete and masonry
building materials, and wall surfacing material.

No remedial action is required at this
time.

Dust control measures should be
adopted during the disturbance of
silica, including those outlined within
the Occupational Health and Safety
Branch of the Ontario Ministry of
Labour Guideline: Silica on
Construction Projects.

Benzene

Benzene may be a constituent of fuels, oils,
paints, thinners, and cleaning solvents stored in
the Garage.

No remedial action is required at the
present time.

The transport and disposal of
chemical waste is governed by
0O.Reg 347/90 - General — Waste
Management, as amended to
0O.Reg. 217/08. Handling of this
waste should be undertaken by
those with proper training (e.g.
Workplace Hazardous Materials
Information System, TDGA, etc.).

Polychlorinated
Biphenyls
(PCBs)

PCBs may be present in unidentified fluorescent
light ballasts (suspected) observed within the
building.

At the time of the JWEL survey the following
ballasts were observed and confirmed to be
non-PCB-containing?:

»  Phillips, RQM-2S40 TPC, R-140 TPC;

» Alliance, 17A 128E;

e Magnatek, 446-L-SLH-TL-P;

e Advance, R-140-1-TP (Mark Il1);

» Sola Select, 570-30 2SX;

* Sylvania, RS-110-TP;

e Valmount, 8G1063 WE; and,

» CGE, 8G3912 E1, 17A 128E, 17A

829E, 17A 148E, 17A 240E .

No remedial action is required at the
present time.

DST recommends that unidentified
fluorescent light ballasts be
examined (after the electrical feeds
are tagged and locked out by an
electrician) to determine the PCB
content of the ballasts.

1 Determination made according to the Environment Canada publication Identification of Lamp Ballasts
containing PCBs, August, 1991.

DST Consulting Engineers Inc.
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Designated/
Hazardous
Substance

Findings

Recommendations

Ozone-Depleting

ODSs are suspected present within

No remedial action is required at the

materials were observed during the site visit:
e Approximately 10 square metres on
the underside of wooden floor boards
in the basement storage area.

Substances refrigerators, A/C units, and a water cooler present time.
(ODSs) found within the building. These are not
g?rﬂilti?;ed integral parts of the building or When these units are taken out of
' service, the ODS refrigerants must
be captured and reclaimed by a
licensed technician.
Mould The following mould impacted building Given the location of the observed

mould impacted building materials,
remediation of the mould and
renovations to limit the risk of the
mould returning may be considered
impractical. Consider restricting
access to this area for those who
are sensitive to mould exposure.
Also, restricting storage of materials
within this area may be warranted.

If remedial activities are desired,
DST recommends that:

¢ Mould impacted materials
be remediated following
procedures outlined in the
Canadian Construction
Association mould
guidelines (CCA 82-2004).

* The source of the
water/moisture infiltration be
investigated and corrected
prior to reinstatement of
building materials that are
removed to accommodate
mould remediation.

Estimated remediation cost -
$2,000.

DST Consulting Engineers Inc.
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for maintenance activities.

Hazardous Findings Recommendations

Substance

Other Paints, aerosols, oils, etc. were observed inthe | No remedial action is required at this
Hazardous Garage and basement storage area chemical time.

Materials locker. These products are assumed to be used

When these materials are no longer
in use, or are spent they should be
disposed of appropriately. The
transport and disposal of chemical
waste is governed by O.Reg 347/90
- General — Waste Management, as
amended to O.Reg. 217/08.
Handling of this waste should be
undertaken by those with proper
training (e.g. Workplace Hazardous
Materials Information System,
TDGA, etc.).

This Executive Summary should be read in conjunction with, and is subject to the same
Limitations as, the entire report.

DST Consulting Engineers Inc.
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1.0 INTRODUCTION

DST Consulting Engineers Inc. (DST) was retained by the to perform a Designated Substance
Survey (DSS) of the Site Offices located in Ottawa, Ontario. The Site Offices is a one-storey
building, consisting of a ground floor and partial second floor, with an attic/storage level, and an
unfinished basement. The building is exterior is wood siding on a stonework foundation. The
roof is shingled. Heating is by radiator and utilities include hydro, domestic water, and municipal
sewer service.

The objectives of the DSS are to:

1. Identify building materials (interior and exterior) and fixed equipment (e.g.
heating/cooling systems) that contain designated substance/hazardous materials;

2. Determine the potential risks to human health and the environment associated with the
identified materials;

3. Determine the potential impact the identified materials may have on future
construction/renovation projects

4. Create an inventory of the designated substances present in the building(s); and,

5. Provide baseline reports for future construction/renovation projects.

The survey program implemented by DST was designed for consistency with the record of
materials containing the 11 designated substances listed in Section 30 of the Occupational
Health and Safety Act, R.S.0. 1990, Chapter 0.1. The Designated Substances Regulations as
per the Ontario Act are followed as an environmentally responsible protocol to provide
consistent results for its buildings located in both Ontario and Quebec.

Designated Substances, as identified under the Ontario Occupational Health & Safety Act are:

Acrylonitrile;

Arsenic;

Asbestos (both friable and non-friable);
Benzene;

Coke Oven Emissions;
Ethylene Oxide;
Isocyanates;

Lead;

. Mercury;

10. Silica; and,

11. Vinyl Chloride.

CoNoO~WNE

Other Hazardous Materials, which are not classified as Designated Substances, but which are
still of concern due to other regulations, best practice guidelines and/or potential risks to human
health and/or the environment, include:

12. Polychlorinated Biphenyls (PCBSs);

13. Ozone Depleting Substances (ODS);

14. Fecal Waste (e.g. animal feces, bird and bat guano, etc.);
15. Mould;

16. Urea Formaldehyde Foam Insulation (UFFI);
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17. Radioactive Smoke Detectors; and,
18. Other hazardous materials, as viewed pertinent by the consultant.

2.0 SCOPE OF WORK AND METHODOLOGY

In preparing this report DST project personnel reviewed the following documents:

» 1l-page building information summary from the Asset Inventory System; and,

» Hazardous Material and Designated Substance Survey, Site Office, Ottawa, Ontario;
Jacques Whitford Environmental Limited (JWEL), Project No. ONO62535, December 20,
2002.

DST performed the site visit for the Site Offices on August 27, 2009. The survey included a
walkthrough assessment of all accessible areas of the building. While on site DST personnel:

» Conducted surveying, sampling and/or monitoring as required to address any data gaps
and to reassess areas investigated during previous assessments (all sampling locations
appear on the drawings in Appendix A);

» Define the extent and approximate quantities of Designated Substances and Hazardous
Materials;

» Determine the source and extent of mould proliferation, if applicable; and,

» Collected sufficient information to subsequently enable DST to recommend appropriate
mitigation measures to bring the building into compliance with applicable legislation
and/or to mitigate risks to human health and/or the environment.

Materials suspected of containing designated substances and other hazardous materials were
visually identified, based on the surveyor's knowledge of the historic composition of building
products. Equipment that may contain ODSs (e.g. air conditioning and refrigeration equipment)
or PCBs (e.g. electrical transformers and fluorescent light ballasts) can often be identified by
examining manufacturer’s labels. For safety reasons, DST personnel do not remove the ballast
shields from fluorescent light fixtures to examine the ballast codes unless the electrical circuit for
the lighting has been tagged and locked out by a qualified electrician. Visual identification of
materials suspected to contain asbestos or lead (in paint) was supported by the collection and
analysis of a limited number of representative samples. Materials suspected of containing
designated substances other than asbestos or lead (in paint) were identified by appearance, age,
and knowledge of historic applications.

In Ontario, a material is defined as an Asbestos-Containing Material (ACM) if the material has a
minimum asbestos content of 0.5% by dry weight. ACMs can be divided into two categories:
friable and non-friable material. A friable asbestos-containing material (ACM) is a material that
can be crumbled, powdered, or pulverized by hand pressure and can readily release fibres
when disturbed. Common applications of friable ACMs are sprayed or trowelled surfacing
materials (e.g. sprayed fireproofing and textured coatings) as well as mechanical and thermal
insulation. Non-friable materials are materials that will generally release fibres only when cut or
shaped. Common non-friable ACMs include vinyl floor products, drywall joint compound,
plaster, asbestos textile products and asbestos cement products (transite). Some of these
products may become friable with time or when disturbed (e.g. drywall joint compound).
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Forty-nine (49) bulk samples of suspected ACMs were collected by DST during the site
investigation. Samples were analyzed for their asbestos content at LEX Scientific (LEX). LEX
is certified under the National Institute of Science and Technology's National Voluntary
Laboratory Accreditation Program (NVLAP) to perform asbestos bulk sample analysis (NVLAP
No.: 101949). The bulk samples were analyzed using a combination of dispersion staining and
polarised light microscopy (PLM). This analytical method complies with the United States
Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Method 600/R-93/116 dated July, 1993, which is
the regulatory approved protocol for bulk asbestos analysis in Ontario. The analytical results for
asbestos in bulk materials are included in Appendix B.

This report includes bulk asbestos sample results from the referenced JWEL survey report.

Although the Ministry of Labour (MoL) has published a guideline for control of lead exposures
on construction projects in Ontario, it does not include criteria for the classification of lead-paint.
Instead, it uses presumed airborne lead concentrations for specific tasks as criteria for
classifying work. However, in regulations set by the U.S. Department of Housing and Urban
Development, Lead-Based Paint is classified as any paint application containing at least 1.0
milligrams of lead per square centimetre of surface area (1.0 mg/cm?), or at least 0.5% lead
content by weight (5,000 ppm). This criteria was widely, although not universally, used in
Canada. In Canada, the Federal Hazardous Product Act has recently lowered the allowable
concentration of lead in paints for new consumer products to 0.06% lead content by weight (600
ppm). For the purposes of this survey and report, paints having a lead content greater than
0.06% are considered to be lead-based. Disturbance of paints having lead content below 600
ppm are less likely to release significant concentrations of airborne lead during disturbance and
therefore are not likely considered harmful.

Three (3) painted finishes, representative of the painted finishes in the building, were sampled
and submitted to Paracel Laboratories for lead content analysis. The samples were analyzed
using Inductively Coupled Plasma — Mass Spectrometry (ICP-MS) in accordance with U.S. EPA
Method 6020. The analytical results for lead in the paint chip samples are included in
Appendix C.

This report includes bulk paint chip sample results from the referenced JWEL survey report.

One (1) tape-lift sample of suspected mould-impacted material was collected by physically
adhering a piece of clear tape to the affected material and then peeling the tape off the
substrate. The tape was then placed in a clean plastic bag and labelled. The microbial sample
was analyzed by Paracel Laboratories Ltd. (Paracel) located in Ottawa, Ontario. Paracel is
accredited by the Standards Council of Canada (ISO/IEC 17025) and the Canadian Association
for Laboratory Accreditation (CALA). The analytical results for mould samples are included in
Appendix D.

Selected photographs are included in Appendix E.

3.0 FINDINGS

The following sections outline the complete findings of all designated substances and
hazardous materials assessed within the Site Offices located in Ottawa, Ontario.
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3.1 Acrylonitrile

Acrylonitrile was neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms or
guantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

3.2 Arsenic

Arsenic was neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms or
quantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

3.3 Asbestos
Forty-nine (49) bulk samples of suspected ACMs were collected by DST during the site

investigation. Sample descriptions and analytical results are summarized in the following
tables.
Table 1: Summary of Bulk Samples Analyzed for Asbestos
Sample I.D. Sample Location Material Description Asbestos (%)
243867-01A None Detected
243867-01B | Garage washroom Wall surfacing material None Detected
243867-01C None Detected
243867-02A None Detected
243867-02B | Garage Drywall joint compound None Detected
243867-02C None Detected
243867-03A None Detected
243867-03B . None Detected
243867-03C | Basement ?:;)Pe eriv;:)rk surface parging None Detected
243867-03D None Detected
243867-03E None Detected
243867-04A Basement (Mechanical Grey cement compound 90% Chrysotile
Room/Storage Area) on pipe fittings
243867-05A Basement (Mechanical Layered cardbpard wrap 20% Chrysotile
Room/Storage Area) and tar paper insulation
243867-06A . . None Detected
243867-06B | Ground floor shower room hl)gof:'Enbg;’OWﬂ vinyl sheet None Detected
243867-06C None Detected
243867-07A Ground floor shower room None Detected
243867-07B None Detected
243867-07C | Ground floor rear common o None Detected
room Drywall joint compound
243867-07D | Ground floor front common
room None Detected
243867-07E | Ground floor front entrance None Detected
243867-08A Ground floor rear office yellow vinyl sheet flooring None Detected
243867-08B None Detected
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Table 1: Summary of Bulk Samples Analyzed for Asbestos

Sample I.D. | Sample Location Material Description Asbestos (%)
243867-08C None Detected
243867-09A ) ) . None Detected
543867-09B ;Brr::nd floor rear common fllgorxtﬁg Cream colour vinyl None Detected
243867-09C None Detected
243867-10A i None Detected
243867-10B (esr:;)rggggloor office at 12" x 12" Lay-in ceiling tile None Detected
243867-10C None Detected
243867-11A Ground floor front common . None Detected

room Blue/grey vinyl sheet

243867-11B | Ground floor front washroom | flooring None Detected
243867-11C | Ground floor front corridor None Detected
243867-12A None Detected
243867-12B | Attic Roofing shingle debris None Detected
243867-12C None Detected
243867-13A | Attic Tar paper debris 1% Chrysotile
243867-14A None Detected
243867-14B | Attic chimney Brick mortar None Detected
243867-14C None Detected
243867-15A ) ) None Detected
243867-15B E)\(/Erlor windows at ground Window caulking None Detected
243867-15C None Detected

Note: In Ontario regulated concentration of asbestos is > 0.5%.

3.3.1

Friable Ashestos Materials

Friable asbestos-containing grey cement compound (DST Sample 243867-04A, JWEL Sample
SA-04) was noted on pipe fittings in the basement storage/mechanical room The material is
exposed and considered to be in POOR condition. There are approximately 4 fittings. This
material is accessible to maintenance staff.

Friable asbestos-containing layered cardboard wrap insulation (Sample 243867-05A, JWEL
Sample SA-05) was noted on pipes the basement storage/mechanical room. Some debris
associated with this material was also noted on the ground in this area. There is approximately
3 linear metres of layered cardboard wrap insulation on pipe runs which is in GOOD condition.
The exposed debris is considered to be in POOR condition. There is less than one square
metre of insulation debris.

Friable suspect asbestos-containing light heat shields associated with light fixtures being stored
in the attic were noted during the survey. This material was in good condition at the time of the
survey and was thus not sampled in order to avoid damaging the material prior to poitentail
future use. This material is accessible to maintenance staff.
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3.3.2 Non-Friable Asbestos Materials

Non-friable asbestos-containing tar paper debris (Sample 243867-13A) was noted on the
ground in the Attic. The material is exposed and considered to be in POOR condition. There is
less than one square metre of debris. It is unsure if this material is remnants from roofing
retrofit or if it remains concealed as part of the roof structure.

Non-friable suspect ACM was noted as follows.
» Packings within the joints of cast iron drain pipe.

The following materials sampled by JEWL were determined not to contain regulated amounts of
asbestos:

* Blown thermal insulation between the ceiling of the main floor and the attic (JWEL
Sample SA-15);

* Wire insulation in the Basement Storage Area (JWEL Sample SA-12);

» Tar paper on the roof of the newer section of the building (JWEL Sample SA-09);

» A shingle on the older part of the building (JWEL Sample SA-10); and,

e Tar paper on the older part of the building (JWEL Sample SA-11).

No wire insulation was observed in the Basement Storage Area during the DST site
investigation. The samplilng of this material by JWEL did not meet the sampling requirements
of the current O.Reg. 278/05. As such, should any of this wire insulation be observed as part of
future work, it should be considered asbestos-containing unless additional sampling proves
otherwise.

Given that tar paper debris sampled by DST (Sample 243867-13A) was determined to contain
asbestos and tar paper sampled during the JWEL survey do not meet the sampling
requirements of O.Reg. 278/05 all tar paper at the subject site should be considered asbestos-
containing unless additional sampling proves otherwise.

Assuming that the shingle sampled by JWEL and those sampled by DST (243867-12A-C) are
homogenous materials these shingles are not considered asbestos-containing.

3.3.3 Non-Asbestos Materials

Bulk sampling and subsequent laboratory analysis has demonstrated that the following building
materials do not contain regulated concentrations of asbestos:

» Wall surfacing material (DST Samples 243867-01A-C) ;

* Drywall joint compound (DST Samples 243867-02A-C, 243867-07A-E, JWEL Samples
SA-12 to SA-14);

» Stonework surface parging material (DST Samples 243867-03A-E;

* Vinyl sheet flooring (JWEL Samples SA-02, SA-03, SA-06 to SA-08);

e 12" x 12" Vinyl floor tiles (DST Samples 243867-09A-C, JWEL Sample SA-01);

* 12" x 12" Lay-in ceiling tile (DST Samples 243867-10A-C);

* Roofing shingle debris (DST Samples 243867-12A-C);

e Chimney brick mortar (DST Samples 243867-14A-C); and,
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* Window caulking (DST Samples 243867-15A-C).

Based upon visual observations, the surveyors were also able to visually identify the following
building materials as non-asbestos:

» Blown thermal insulation between the ceiling of the main floor and the attic;
e 1'x 1’ cellulose ceiling tile; and,
* Fibreglass pipe insulation.

3.4 Benzene
Benzene may be a constituent of fuels, oils, paints, thinners, and cleaning solvents stored in the
Garage.

3.5 Coke Oven Emissions

Coke Oven Emissions were neither observed in the building, nor suspected of being present, in
forms or quantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

3.6 Ethylene Oxide

Ethylene Oxide was neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms
or guantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

3.7 Isocyanates

Isocyanates were neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms or
guantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

3.8 Lead

Three (3) representative paint finishes in total were sampled from within the buildings and
submitted for lead content analysis. The sample descriptions and analytical results are
summarized in the following table.

Table 2: Summary of Paint Chip Samples Analyzed for Lead

Sample I.D. Sample Location Paint Description Lead (ppm)

243867-Lp-01 | Cround floor front White radiator paint 19,800
common room
Front entrance
exterior

243867-LP-03 | Exterior window trim | Black trim paint 322,000

243867-LP-02 White porch paint 200,000

All of the paint chip samples collected and analyzed contained a lead concentration in excess of
the 600 ppm limit recently established by the Federal Hazardous Products Act. The following list
describes each paint sample with a lead concentration in excess of the 600 ppm:
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«  White radiator paint was noted on radiators throughout the building. Approximately 1ft? of
damage was noted in the front common room,;

» Exterior white paint was observed on the wood siding and the porch of the front entrance
of the building. Approximately 100 ft? of damage was noted in various locations around
the building; and,

» Exterior black wood trim paint was noted on the windows on the exterior of the building.
Approximately 100 ft? of damage was noted in various locations.

Sample descriptions and analytical results for samples collected by JWEL from the referenced
report are summarized in the following table.

Table 3: Summary of Paint Chip Samples Analyzed for Lead (JWEL)

Sample I.D. Sample Location Paint Description Lead (ppm)
Lead-001 Janitor’s Closet Off White Wall Paint <50
Lead-002 Main Floor Kitchen Yellow Wall Paint <50
Lead-003 Main Floor Kitchen nght YPTHOW Interior Window 81,000

Trim Paint
Lead-004 Main Office Area Grey Floor Paint 3,100
Lead-005 Garage Off White Wall Paint <50
Lead-006 Garage Gold Joist Paint 300
Lead-007 Garage Doors Brown Paint 1,500
Lead-008 Exterior White 200
Lead-009 Workshop Cream Wall Paint <50
. Black Over White Exterior

Lead-010 Attic Window Trim Paint 170,000
Lead-011 2" Floor Kitchen Yellow Wall Paint <50
Lead-012 2nd Floor Office Yellow Wall Paint <50
Lead-013 2" Floor Office Green Wall Paint <50
Lead-014 2" Floor Office Off White Wall Paint 300
Lead-016 Att|c_, exterior of Old Grey Stain 310,000

Section

Exterior Under . .
Lead-017 Siding, Old Section White Paint 6,100

Exterior Under . .
Lead-018 Siding, New Section White Paint 49,000

The referenced JWEL report references regulations set by the U.S. Department of Housing and
Urban Development where Lead-Based Paint is classified as any paint application containing at
least 1.0 milligrams of lead per square centimetre of surface area (1.0 mg/cm?), or at least 0.5%
lead content by weight (5,000 ppm). This criteria was widely, although not universally, used in
Canada.

In addition to paints sampled by JWEL containing lead concentrations greater than 5,000 ppm
the following paints also contain lead in excess of 600 ppm:

* Grey floor paint in the Main Office; and,
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* Brown Garage Doors.

As part of DST’s site visit, no additional paints that contained elevated concentrations of lead
were identified other than those listed above and sampled by DST.

The referenced JWEL survey report also noted that lead sheeting containing 17,000 ppm lead
was present on a support column in the Basement Storage Area. DST did not note this during
the survey of the Basement Storage Area, and it is uncertain if this material remains in this
location

Based upon the historic composition of building materials, lead is also expected to be present
in:

» Solder on the joints of copper piping;
* Glazing on ceramic tiles in the washrooms; and,
* Caulking in the joints of cast iron drainage pipes.

3.9 Mercury
Fluorescent light tubes contain a single droplet of mercury which vaporizes when the tube is

energized.

A glass ampoule filled with liquid mercury is present inside each wall mounted thermostat.

3.10 Silica

Based on the historic composition of building materials, silica is expected to be present in:

* Concrete and masonry elements of the building; and,
e Ceramic tiles.

3.11 Vinyl Chloride

Vinyl Chloride was neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms or
guantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

3.12 Polychlorinated Biphenyls (PCBs)

Polychlorinated Biphenyls (PCBs), also known as Chlorobiphenyls, are hazardous chemicals
which were used in the manufacturing of a variety of equipment, such as electrical equipment,
heat exchangers, hydraulic systems, and for several other specialized applications. PCBs are
commonly found within electrical ballasts manufactured prior to 1981, found within fluorescent
light fixtures and high intensity discharge lamps.

Light fixtures with T12 lamps are more likely to contain ballasts that were manufactured prior to
1981. T8 lamps are associated with light fixtures that were manufactured after the phase-out of
PCB-containing ballasts. The letter “T” denotes the shape of the light fixture (e.g. tubular) and
the number which follows indicates the diameter in eights of an inch.
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The JWEL survey determined that the following ballasts observed throughout the building and in
storage in the Attic are non-PCB-containing?:

» Phillips, RQM-2S40 TPC, R-140 TPC;

« Alliance, 17A 128E;

* Magnatek, 446-L-SLH-TL-P;

* Advance, R-140-1-TP (Mark I);

* Sola Select, 570-30 2SX;

* Sylvania, RS-110-TP;

« Valmount, 8G1063 WE; and,

» CGE, 8G3912 E1, 17A 128E, 17A 829E, 17A 148E, 17A 240E .

Unidentified fluorescent light ballasts associated with the light fixtures observed throughout the
building are suspected to contain PCBs until proven otherwise.

3.13 Ozone-Depleting Substances (ODSs)

Ozone depleting substances (ODSs) include a variety of chlorofluorocarbon (CFC) and bromine
(halon) gases which have been shown to contribute to the destruction of the earth’s
stratospheric ozone layer, and contribute to global warming. Direct exposure to some ODSs
such as halon is a health hazard as well. ODSs are commonly used as refrigerants in a variety
of equipment and in fire suppression systems.

Suspect ODS were observed in the following equipment:

*  Window A/C units no access to info plate;
» Refrigerators/freezers, no access to info plate; and,
e Water cooler, no access to info plate.

No other ODS-containing equipment was identified within the building.

3.14 Fecal Waste

Fecal waste was neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms or
guantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

3.15 Mould

One (1) tape-lift sample (Sample 243867-TL-01) from the white-stained, wooden surface of the
underside of the ground floor was collected in the Basement. Laboratory results showed low
levels of hyaline mycelia fragments. The presence of these fragments indicates that mould is
impacting this building material. There is approximately 10 square metre of obvious mould
impacted wooden floorboard.

No other mould-impacted materials were noted in any of the other buildings surveyed.

2 Determination made according to the Environment Canada publication Identification of Lamp Ballasts
containing PCBs, August, 1991.
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3.16 Urea Formaldehyde Foam Insulation (UFFI)

UFFI was neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms or
guantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

3.17 Radioactive Smoke Detectors

Smoke detectors were not observed in the building.

3.18 Other Hazardous Materials

Paints, aerosols, oils, etc. were observed in the Garage and basement storage area chemical
locker. These products are assumed to be used for maintenance activities.

4.0 CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

DST Consulting Engineers Inc. (DST) was retained to perform a Designated Substance Survey
(DSS) of the Site Offices located in Ottawa, Ontario.

The site visit was performed by DST on August 27, 2009. The following Designated
Substances and Hazardous Materials were neither observed, nor suspected of being present in
forms or quantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment:

* Acrylonitrile;

* Arsenic;

» Coke Oven Emissions;

» Ethylene Oxide;

* Isocyanates;

* Vinyl Chloride;

» Fecal Waste (e.g. animal feces, bird and bat guano, etc.);

* Urea Formaldehyde Foam Insulation (UFFI); and,

» Radioactive Smoke Detectors.

4.1 Asbestos

The disturbance of asbestos-containing materials on construction and demolition projects in the
province of Ontario is governed by O.Reg. 278/05, Asbestos on Construction Projects and in
Buildings and Repair Operations enabled under the Occupational Health and Safety Act (R.S.O.
1990, Chapter 0.1). This regulation classifies all asbestos disturbance as either Low Risk,
Moderate Risk, or High Risk, each of which has defined precautionary measures. All asbestos
materials are subject to specific handling and disposal precautions, and must be removed prior
to demolition. The Ontario Ministry of Labour (MoL) must be notified of any project involving
removal of more than a minor amount of friable asbestos material.

Friable grey cement compound insulation (DST Sample 243867-04A, JWEL Sample SA-04)
contains 90% Chrysotile asbestos and was identified on pipe fittings in the basement
storage/mechanical room. The material is exposed and considered to be in POOR condition.
There are approximately 4 fittings. This material is accessible to maintenance staff.
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Friable asbestos-containing layered cardboard wrap insulation (Sample 243867-05A, JWEL
Sample SA-05) was noted on pipes the basement storage/mechanical room. Some debris
associated with this material was also noted on the ground in this area. There is approximately
3 linear metres of layered cardboard wrap insulation on pipe runs which is in GOOD condition.
The exposed debris is considered to be in POOR condition and remediation is recommended
for this material. There is less than one square metre of insulation debris.

Remedial action is recommended for POOR condition pipe fittings and layered cardboard wrap
insulation debris to minimize the human health risk associated with exposure to airborne
asbestos fibres. This material can be completely removed using Type 2 asbestos work
procedures (estimated abatement cost of $1,500). Although remedial action is not currently
required for the GOOD condition pipe run insulation cost benefits could be incurred if this
material was removed at the same time as the noted grey cement compound and layered
cardboard wrap insulation debris. This material can be completely removed using
Type 2/Glovebag asbestos work procedures ( additional estimated abatement cost of $500).

Friable suspect asbestos-containing light heat shields associated with light fixtures being stored
in the attic were in Good condition at the time of the survey. This material is accessible to
maintenance staff. Although no remediation is currently necessary for this material proactive
removal can be performed using Type 2 procedures (estimated cost $500).

Non-friable asbestos-containing tar paper debris (Sample 243867-13A) was noted on the floor
in the Attic. The material is exposed and considered to be in POOR condition. There is less
than one square metre of debris. This material should be cleaned using type 1 procedures
(estimated cost $500).

With consideration of the results of the sampling programs by both DST and JWEL, all tar paper
associated with the subject building should be considered asbestos-containing unless additional
sampling proves otherwise.

Wire insulation in the Basement Storage Area, previously sampled by JWEL, was not observed
by DST. If this materials is encountered as part of future renovation work, it should be assumed
to contain asbestos unless additional sampling confirms otherwise.

4.2 Benzene

No current action for items in the garage for which benzene may be a constituent is required.
The transport and disposal of chemical waste is governed by O.Reg 347/90 - General — Waste
Management, as amended to O.Reg. 217/08. Handling of this waste should be undertaken by
those with proper training (e.g. Workplace Hazardous Materials Information System, TDGA,
etc.).

4.3 Lead

The Occupational Health and Safety Branch of the Ontario Ministry of Labour has published
Guideline: Lead on Construction Projects. This document classifies all lead disturbance as
either Type 1, Type 2a, Type 2b or Type 3 work, and assigns different levels of respiratory
protection and work procedures for each classification. In the absence of specific legislation for
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lead on construction projects, this guideline would serve as a reasonable, peer reviewed
standard for work procedures.

The following paints have been confirmed to contain concentrations of lead greater than
600 ppm:

* White paint on interior radiators (DST Sample 243867-LP-01);

* White paint on exterior wood siding and porch (DST Sample 243867-LP-02, JWEL
Samples Lead-017, Lead-018);

» Black paint on exterior window trims (DST Sample 2438674-LP-03, JWEL Sample Lead-
010);

* Light yellow paint on interior window trim (JWEL Sample Lead-003);

» Grey stain on the exterior of the old section (JWEL Sample Lead-016);

» Grey floor paint (JWEL Sample Lead-004); and,

* Brown garage door paint (JWEL Sample SA-04).

These results suggest that radiator, exterior siding and window trim paints (e.g., paints on
baseboards, door casings and window frames) have the greatest potential to contain the highest
concentrations of lead. Over the years older layers of interior paints have likely been covered
with lower lead content paints. If not already sampled, DST recommends that these older paints
in particular be sampled prior to future maintenance, renovation, demolition disturbance.

Lead paint samples with elevated concentrations of lead can pose a health risk to humans if
ingested. Such lead paints are also a risk to the environment with the potential to contaminate
soil and groundwater. Paints with elevated lead content can also pose a health risk to workers
while completing renovations within the building.

DST recommends removal, following the above noted guideline, of only the loose, delaminating,
flaking areas of paint (leaving the remaining areas of paint intact and undisturbed). The
estimated remediation cost is $2,000 assuming materials are non-hazardous for disposal
purposes.

No remedial action is required for the remaining lead-based materials at the present time since
all are in good condition. If required at some future date to accommodate renovation, demolition
or maintenance work, the following procedures are appropriate:

* copper piping can be cut a small distance (e.g. 50 mm) from the joints to avoid direct
disturbance of the lead solder;

e cast iron drain pipes can be cut away from the joints to avoid direct disturbance of the
lead caulking (and possibly asbestos packings) in the joints; and,

» ceramic tiles can be removed using Type 2a work procedures and respiratory protection
provided that only non-powered hand tools are used.

If lead sheeting is present on a support column in the Basement Storage Area as noted by
JWEL appropriate procedures as recommended by the above noted guideline should be
employed when this material is disturbed/removed.

DST Consulting Engineers Inc.
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4.4 Mercury

There are no regulations that specifically govern the disturbance of mercury on construction
projects. However, the Occupational Health and Safety Division of the Ontario Ministry of
Labour has published The Safe Handling of Mercury: A Guide for the Construction Industry.
This document provides advice on how to reduce the risk of mercury exposure, and outlines
clean-up methods for spills. In the absence of specific legislation for mercury on construction
projects, this guideline would serve as a reasonable, peer reviewed standard for work
procedures.

When removal of the fluorescent light tubes is required, the tubes should be removed intact
from the fixtures. This prevents worker exposure to mercury vapour, particularly if the tubes
were energized shortly before removal. Sources of liquid mercury should be removed in a
similar fashion (intact) to prevent worker exposure.

It is now common practise to recycle fluorescent light tubes and liquid mercury sources,
recovering the component materials, and avoiding the generation of hazardous waste.

4.5 Silica

The Occupational Health and Safety Branch of the Ontario Ministry of Labour has published
Guideline: Silica on Construction Projects. This document classifies all silica disturbance as
either Type 1, Type 2 or Type 3 work, and assigns different levels of respiratory protection and
work procedures for each classification. In the absence of specific legislation for silica on
construction projects, this guideline would serve as a reasonable, peer reviewed standard for
work procedures.

Silica is present in concrete and masonry elements, and hard plaster finishes throughout the
building. No remedial work is required at the present time.

Dust control procedures, which are typical of any well executed demolition project, are usually
sufficient to control airborne silica levels. As a general rule, it is preferable to use more stringent
dust suppression techniques and engineering controls as opposed to relying on respiratory
protection to control worker exposure. Respiratory protection should only be relied on as a last
resort when dust suppression techniques and engineering controls fail to control worker
exposure to silica.

4.6 Polychlorinated Biphenyls (PCBs)

Unidentified fluorescent light ballasts associated with the light fixtures observed throughout the
building should be suspected to contain PCBs until proven otherwise.

In Canada revised federal PCB Regulations came into force in September 2008. The
Regulations impose deadlines on the elimination of all PCBs and PCB-containing material
currently in storage, and requires all other PCBs to be phased out. In general, the end-of-use
deadlines imposed by this new regulation are as follows:

» December 31, 2009, all equipment containing PCBs in a concentration of 500 parts per
million (ppm) or more (excluding pole-mounted equipment and light ballasts).
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» December 31, 2009, all equipment containing PCBs in a concentration of 50 ppm or
more at any sensitive location, including within 100 metres of drinking water treatment
plants, food and feed processing plants, child care facilities, preschool, primary and
secondary schools, hospitals, and senior citizen care facilities (excluding pole-mounted
equipment and light ballasts).

» December 31, 2025, all equipment containing PCBs in a concentration of 50 ppm or
more (including pole-mounted equipment and light ballasts).

In general terms, the steps for compliance are as follows:

» Survey of PCB-containing equipment, waste, etc. if none is available.
» Testing of equipment for which PCB content cannot be readily, visually identified.
 PCB Management Plan to ensure implementation of the federal PCB Regulation.

No other materials suspected of containing PCBs were identified within the building.

4.7 Ozone-Depleting Substances (ODSs)

The handling, transport and disposal of ODSs are governed by the following regulations under
the Canadian Environmental Protection Act (CEPA), 1999:

* Ozone-depleting Substances Regulations, 1998; and
* Federal Halocarbon Regulations, 2003.

Suspect ODS were observed in the following equipment:

» Refrigerators, no access to info plate;
* Window A/C units, no access to info plate and,
» Water cooler, no access to info plate.

When these units are taken out of service, the ODS refrigerants must be captured and
reclaimed by a licensed technician.

No other ODS-containing equipment was identified within the building.

4.8 Mould

The term “mould” applies to a large group of micro-organisms, which together, with mushrooms
and yeast, form the Fungi Kingdom of living matter. Mould organisms grow by degrading
nutrients from organic substrates such as wood and wood products, fabrics, foodstuff, plant and
soil. The growth of mould necessitates three essential conditions; a suitable temperature, an
appropriate substrate and adequate moisture.

Public health and regulatory agencies acknowledge mould growth to be a risk factor for adverse
health effects in occupants. Occupants may experience allergic responses such as asthma,
headache, respiratory tract irritation, eye irritation, skin irritation, and sinus congestion. More
severe health effects are rare and typically limited to individuals with suppressed immune
systems, children, elderly people and persons with high occupational exposure.
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Currently, there are no regulations pertaining to mould on construction projects. Most
jurisdictions have issued alerts or bulletins concerning the hazard of mould in indoor
environments. The Canadian Construction Association (CCA) published the following document
as a response to concerns in the construction industry: CCA 82-2004, “Mould Guidelines for the
Canadian Construction Industry”, 2004. The Guideline recommends Level I, 1l and Il mould
abatement procedures for small (<1 m?), medium (1 m? to 10 m?) and large scale (>10 m?)
mould abatement operations that are to be determined by professionals based on the extent
and density of mould on site.

One (1) tape-lift sample (Sample 243867-TL-01) from the white-stained, wooden surface of the
underside of the ground floor was collected in the Basement. Laboratory results showed low
levels of hyaline mycelia fragments. The presence of these fragments indicates that mould is
impacting this building material. There is approximately 10 square metre of obvious mould
impacted wooden floorboard.

The cause of the mould in this case appears to be the fact that the storage area is essentially a
crawl space, with the ground consisting of earth, exposed to the elements. The conditions of
this area are conducive to mould growth. Given these conditions, it would likely require
significant renovations to achieve an environment less conducive to mould growth here. As
such, it may be more practical to restrict access to the area rather than perform remediation.

If remediation is desired the mould growth identified within the basement storage room can be
remediated following medium (Level Il) abatement operations outlined in the CCA 82-2004
guidelines.

49 Other Hazardous Materials

Paints, aerosols, oils, etc. observed in the Garage and the basement storage area chemical
locker are assumed to be used for maintenance activities. Handling and use of these materials
should be undertaken by those with proper training (e.g. Workplace Hazardous Materials
Information System, etc.).

No remedial action is required at this time. When these materials are no longer in use, or are
spent they should be disposed of appropriately. The transport and disposal of chemical waste
is governed by O.Reg 347/90 - General — Waste Management, as amended to O.Reg. 217/08.
Handling of this waste should be undertaken by those with proper training (e.g. Workplace
Hazardous Materials Information System, TDGA, etc.).

5.0 LIMITATIONS OF REPORT

This report is intended for client use only. Any use of this document by a third party, or any
reliance on or decisions made based on the findings described in this report, are the sole
responsibility of such third parties, and DST Consulting Engineers Inc. accepts no responsibility
for damages, suffered by any third party as a result of decisions made or actions conducted
based on this report. No other warranties are implied or expressed.

The data, conclusions and recommendations which are presented in this report, and the quality
thereof, are based on a scope of work authorized by the client. The sampling program included
asbestos bulk sampling, paint chip sampling, and microbial sampling in select representative
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areas for laboratory analysis. Note, however, that no scope of work, no matter how exhaustive,
can guarantee to identify all contaminants. This report therefore cannot warranty that all
building conditions are represented by those identified at specific locations.

Recommendations, when included, are made in good faith and are based on several successful
experiences. DST is not in a position to evaluate the health risks associated with exposure to
the mould and/or mites referenced in this report. Since human reactions to mould exposure
vary widely amongst individuals, and specific segments of the population are generally
recognized to be more susceptible than others, an evaluation of health risks can only be made
on an individual basis and even then, only by a licensed medical practitioner equipped with
knowledge of the individual’s medical history.

Any use of this report by the client and any other party is contingent upon their understanding
and acceptance of the following condition:

“Mould is a naturally occurring substance and regardless of the results of an
assessment or how completely it is removed, it could reoccur.”

Regardless of the effectiveness of any remedial actions, mould growth may occur/reoccur
anywhere within a building at any time, should conditions be favourable. It is therefore essential
to maintain buildings, surfaces, appliances and furnishings under conditions which are not
favourable to mould incubation and growth (warm, dry, and clean). The scope of services
provided by DST for this assignment did not include a detailed evaluation of the thermal and
moisture management characteristics of the exterior wall assembly, or a detailed building
envelope investigation to ascertain every potential root cause of the water infiltration that
created an environment favourable to mould proliferation. Similarly, DST has not been engaged
to provide detailed designs for the reinstatement of building finishes or for improvements to the
building envelope.

Note also that standards, guidelines and practices related to mould investigations may change
with time. Those which were applied at the time of this investigation may be obsolete or
unacceptable at a later date.

Any comments given in this report on potential remediation problems and possible methods are
intended only for the guidance of the designer. The scope of work may not be sufficient to
determine all of the factors that may affect construction, clean-up methods and/or costs.
Contractors bidding on this project or undertaking clean-ups should, therefore, make their own
interpretation of the factual information presented and draw their own conclusions as to how the
conditions may affect their work.

Any results from an analytical laboratory or other subcontractor reported herein have been
carried out by others, and DST Consulting Engineers Inc. cannot warranty their accuracy.
Similarly, DST cannot warranty the accuracy of information supplied by the client.
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6.0 CLOSURE

We trust that the information contained herein meets your needs. Should you have any
guestions or comments, please do not hesitate to contact us.

DST CONSULTING ENGINEERS INC.

Matt DesRoches, M.Sc., CIH Brendan Harrigan, P fing.
Project Manager Principal
mdesroches@dstgroup.com bharrigan@dstgroup.com
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Appendix A
Floor Plans
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SOLUTIONS

FOR A WORKING WORLD

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Company: DST Consulting Engineers Inc. Report Date: 03-Sep-09
Contact: Mr. Marc Acouri Analysis Date: 02-5ep-09
Client Address: 2150 Thurston Drive, Suite 203, OTTAWA, ON Received Date: 01-5cp-09
Client Reference: BLEOT010540 Location 243867 LEX Project Number: 08092771
Sampling Date:  27-Aug-09 Number of Analyses: 48
Analysis Requested  Bulk Asbestos by PLM Page 1 of 11

Analysis was performed in accordance with the method EPA/600/R-93/116, Method for the
Determination of Ashestos in Bulk Building Materials adopted in Designated Substance - Ashestos on
Construction Projects and in Buildings and Repair Operations - made under the Occupational Health
and Safety Act Ontario Regulation 278/05. LEX Scientific Inc. is accredited by the National Voluntary
Laboratory Accreditation Program (NVLAP 101949) by the National Institute of Standards and
Technology for analysis of bulk materials for asbestos,

Y

German Leal, B,Se,
Laboratory Manager

Analysis Notes: Not mastic found for sample 243867-093

Fibrous Asbestos Content % | |Other Materials Content %

Client Sample: 243867-01A Asbestos Detected? No
LEX Sample: 01 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layers Analyzed: Sample llomogenized Amosite:  None Detected MMVF: None Detectled
Colour: Grey Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected

Description: Wall surfacing material Other Amphiboles: None Detected Non Fibers: 100

Comments:

Other Amphiboles: ac=actinolite, a=anthophyllite, t-tremolite, u=unidentitied
MMVF: Man Made Vitreous Fibers: Fiberglass, Min, Wool, Rockwool,

Glasswool Z . D atun W‘-’K
PLM - method detection limit is 0.1%
Analyst

‘This test report relates only to the items tested and must not be used to claim product endorsement by NVLAP or any agency of
the United States government, This test report must not be reproduced exeepl in full without the writien consent of the
laboratory.

2 Qunebec Street, Suwite 204 Guelph, Ontario NTH 2T3
Phone: 519.824.7082 Fax:519.824.5784 TollFree: 1.800.824.7082

e-mail: admin@iexscientific.com Websita: www, lexscientific.com




Company:

DST Consulting Engineers Inc.

LEX Project # 08092771

Page 2 of 11

Fibrous Asbestos Content %

Other Materials Content %

Client Sample: 243867-01B Ashestos Detected? No
LEX Sample: 02 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite;  None Detected MMVF: None Detected
Colour: Grey Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Wall surfacing material Other Amphiboles: None Detected Non Fibers: 100
Comments:
Client Sample: 243867-01C Asbestos Detected? No
LEX Sample: 03 Chrysotile: Nonc Detected Cellulose: Nonc Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVT: None Detected
Colour: Grey Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Wall surfacing matcrial Other Amphiboles: None Detected — Non Fibers: 100
Comments:
Client Sample: 243867-02A Ashestos Detected? No
LEX Sample: 04 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVF: Nonc Detected
Colour: White/Cream Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Drywall joint compound Other Amphiboles: None Detected  Non Fibers: 100
Comments:
Client Sample: 243867-02B Ashestos Detected? No
LEX Sample: 05 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layers Analyzed: Sample ITomogenized Amosite; None Deteeted MMVF: None Detected
Colour: White/Cream Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Drywall joinl compound Other Amphiboles: None Detecled Non Fibers: 100
Comments:
Client Sample: 243867-02C Asbestos Detected? No
LEX Sample: 06 Chrysotile: Nonc Detected Cellulose: Nonc Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVF: None Detected
Colour: White/Cream Other Fibers: Nonc Delecled

Description:

Crocidolite:
Drywall joint compound Other Amphiboles:
Comments:

None Deiecied
Nonc Detected

Non Fibers:

100

Other Amphiboles: ac=actinolite, a=anthophyllite, t-tremolite, u=unidentitied
MMVF: Man Made Vitreous Fibers: Fiberglass, Min, Wool, Rockwool,
Glasswool

PLM - methoed detection limit is 0.1%

2 . SauwmsesA
Analyst

‘This test report relates only to the items tested and must not be used to claim product endorsement by NVLAP or any agency of
the United States government, This test report must not be reproduced exeepl in full without the writien consent of the
laboratory.

SCIENTIFIC INC.




Company:

DST Consulting Engineers Inc.

LEX Project # 08092771

Page 3 of 11

Fibrous Asbestos Content %

Other Materials Content %

Client Sample:

243867-03A

LEX Sample:

07

Ashestos Detected?

Chrysotile:

No

None Detected

Cellulose:

None Detected

Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite;  None Detected MMVF: None Detected
Colour: Grey Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Sione parging Other Amphiboles: None Detected Non Fibers: 100
Comments:
Client Sample: 243867-03B Asbestos Detected? No
LEX Sample: 08 Chrysotile: Nonc Detected Cellulose: Nonc Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVTF: None Detected
Colour: Grey Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Stonc parging Other Amphiboles: None Detected  Non Fibers: 100
Comments:
Client Sample: 243867-03C Asbestos Detected? No
LEX Sample: 09 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVF: Nonc Detected
Colour: Grey Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Deseription: Stonc parging Other Amphiboles: None Detected  Non Fibers: 100
Comments:
Client Sample: 243867-04A Ashestos Detected? Yes
LEX Sample: 10 Chrysotile: 90 Cellulose: None Detected
Layers Analyzed: Sample [Tomogenized Amosite: None Detected MMVF: None Detectled
Colour: Grey Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Grey cement compound Other Amphiboles: None Detecled Non Fibers: 10
Comments:
Client Sample: 243867-05A Asbestos Detected? Yes
LEX Sample: 13 Chrysotile: 20 Cellulose: 70
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVF: None Detected
Colour: Brown/Black Other Fibers: None Detected

Crocidolite;

None Deiecied
Nonc Detected

Non Fibers:

10

Description: Layered cardboard wrap Other Amphiboles:

Comments:

Other Amphiboles: ac=actinolite, a=anthophyllite, t-tremolite, u=unidentitied
MMVF: Man Made Vitreous Fibers: Fiberglass, Min, Wool, Rockwool,
Glasswool

PLM - methoed detection limit is 0.1%

2 . SauwmsesA
Analyst

‘This test report relates only to the items tested and must not be used to claim product endorsement by NVLAP or any agency of

the United States government, This test report must not be reproduced exeepl in full without the writien consent of the
laboratory.

SCIENTIFIC INC.




Company:

DST Consulting Engineers Inc.

LEX Project # 08092771

Page 4 of 11

Fibrous Asbestos Content %

Other Materials Content %

Client Sample:

243867-06A

LEX Sample:

l6

Ashestos Detected?

Chrysotile:

No

None Detected Cellulose:

None Detected

Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite;  None Detected MMVF: None Detected
Colour: Brown/Beige Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Vinyl sheet [ooring Other Amphiboles: None Detected Non Fibers: 100
Comments: Unable to layer
Client Sample: 243867-06B Asbestos Detected? No
LEX Sample: 17 Chrysotile: Nonc Detected Cellulose: Nonc Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVTF: None Detected
Colour: Brown/Beige Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Vinyl sheet flooring Other Amphiboles: None Detected  Non Fibers: 100
Comments: Unable to layer
Client Sample: 243867-06C Ashestos Detected? No
LEX Sample: 18 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVF: Nonc Detected
Colour: Brown/Beige Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Vinyl sheet flooring Other Amphiboles: None Detected  Non Fibers: 100
Comments: Unable to layer
Client Sample: 243867-07A Ashestos Detected? No
LEX Sample: 19 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layers Analyzed: Sample [Tomogenized Amosite: None Detected MMVF: None Detectled
Colour: White Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Drywall joinl compound Other Amphiboles: None Detecled Non Fibers: 100
Comments:
Client Sample: 243867-07B Asbestos Detected? No
LEX Sample: 20 Chrysotile: Nonc Detected Cellulose: Nonc Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVF: None Detected

Colour:

Whilte

Crocidolite;

None Delected Other Fibers:

None Detected  Non Fibers:

None Detecled
100

Description: Drywall joint compound Other Amphiboles:

Comments:

Other Amphiboles: ac=actinolite, a=anthophyllite, t-tremolite, u=unidentitied
MMVF: Man Made Vitreous Fibers: Fiberglass, Min, Wool, Rockwool,
Glasswool

PLM - methoed detection limit is 0.1%

2 . SauwmsesA
Analyst

‘This test report relates only to the items tested and must not be used to claim product endorsement by NVLAP or any agency of
the United States government, This test report must not be reproduced exeepl in full without the writien consent of the
laboratory.

SCIENTIFIC INC.




Company:

DST Consulting Engineers Inc.

LEX Project # 08092771

Page 5 of 11

Fibrous Asbestos Content %

Other Materials Content %

Client Sample:

243867-07C Ashestos Detected?

LEX Sample:

21 Chrysotile:

No

None Detected

Cellulose:

None Detected

I‘aycrs ;\nal_\-'zcd: SE:IITIPIC H(nnogcniZCd /\m(lsitt‘: Nonc Detected MMVF: Nonc Detected
Colour: White/Brown Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Drywall joint compound Qther Amphiboles: None Detected Non Fibers: 100
Comments:
Client Sample: 243867-07D Asbestos Detected? No
LEX Sample: 22 Chrysotile: Nonc Detected Cellulose: Nonc Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVTF: None Detected
Colour: White/Brown Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Drywall joint compound Other Amphiboles: None Detected — Non Fibers: 100
Comments:
Client Sample: 243867-07E Asbestos Detected? No
LEX Sample; 23 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVF: Nonc Detected
Colour: White/Brown Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Drywall joint compound Other Amphiboles: None Detected  Non Fibers: 100
Comments:
Client Sample: 243867-085A Ashestos Detected? No
LEX Sample: 24.] Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layers Analyzed: Tile Amosite: Nonc Detected MMVF: None Detected
Colour: Brown Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Vinyl sheet (Tooring Other Amphiboles; None Delected Non Fibers: 100
(Yellow) Comments:
Client Sample: 243867-08A Asbestos Detected? No
LEX Sample: 24.2 Chrysotile: None Deteeted Cellulose: 20
Layers Analyzed: Racking Amosite: None Detected MMVF: None Detected
Colour: Grey Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Vinyl sheet flooring Other Amphiboles: Nonc Detected — Non Fibers: 80

(Yellow) Comments:

Other Amphiboles: ac=actinolite, a=anthophyllite, t-tremolite, u=unidentitied
MMVF: Man Made Vitreous Fibers: Fiberglass, Min, Wool, Rockwool,
Glasswool

PLM - methoed detection limit is 0.1%

2 . SauwmsesA
Analyst

‘This test report relates only to the items tested and must not be used to claim product endorsement by NVLAP or any agency of
the United States government, This test report must not be reproduced exeepl in full without the writien consent of the
laboratory.

SCIENTIFIC INC.




Company:

DST Consulting Engineers Inc.

LEX Project # 08092771

Page 6 of 11

Fibrous Asbestos Content %

Other Materials Content %

Client Sample: 243867-08B Ashestos Detected? No
LEX Sample; 25.1 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layergamalyecd: Tile Amosite;  None Detected MMYVF: Nonc Detected
Colour: Brown Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Vinyl sheet [looring Other Amphiboles: None Detected Non Fibers: 100
(Yellow) Comments:
Client Sample: 243867-08B Asbestos Detected? No
LEX Sample: 25.2 Chrysotile: Nonc Detccted ~ Cellulose: 20
Layers Analyzed: Backing Amosite: None Detected MMVT: None Detected
Colour: Grey Crocidolite; None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Vinyl sheet flooring Other Amphiboles: None Detected  Non Fibers: 80
(Yellow) Comments:
Client Sample: 243867-08C Ashestos Detected? No
LEX Sample; 26.1 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layers Anlyzcd; Tile Amosite: Nonc Deteeted MMYVF: Nonc Deteeted
Colour: Brown Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Vinyl sheet flooring Other Amphiboles: None Detected  Non Fibers: 100
(Yellow) Comments:
Client Sample: 243867-08C Ashestos Detected? No
LEX Sample: 26.2 Chrysotile: None Detected Cellulose: 20
Layers Analyzed: Backing Amosite: Nonc Detected MMVF: None Detected
Colour: Grey Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Vinyl sheet (Tooring Other Amphiboles; None Delected Non Fibers: 80
(Yellow) Comments:
Client Sample: 243867-09A Asbestos Detected? No
LEX Sample: 27.1 Chrysotile: Nonc Detected Cellulose: Nonc Detected
Layers Analyzed: Tile Amosite: None Detected MMVF: None Detected
Colour: Cream Crocidolite: None Detected Other Fibers: Nonc Delecled
Description: 12" x 12" Vinyl floor ~ Other Amphiboles: Nonc Detected  Non Fibers: 100

tiles

Comments:

Other Amphiboles: ac=actinolite, a=anthophyllite, t-tremolite, u=unidentitied
MMVF: Man Made Vitreous Fibers: Fiberglass, Min, Wool, Rockwool,
Glasswool

PLM - methoed detection limit is 0.1%

2 . SauwmsesA
Analyst

‘This test report relates only to the items tested and must not be used to claim product endorsement by NVLAP or any agency of
the United States government, This test report must not be reproduced exeepl in full without the writien consent of the
laboratory.

SCIENTIFIC INC.




Company:

DST Consulting Engineers Inc.

LEX Project # 08092771

Page 7 of 11

Fibrous Asbestos Content %

Other Materials Content %

Client Sample: 243867-09A Ashestos Detected? No
LEX Sample; 27.2 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layery Analyzed: Muastic Amosite;  None Detected MMYVF: Nonc Detected
Colour: Black Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: 12" x 12" Vinyl floor  Other Amphiboles: None Detected Non Fibers: 100
tiles Comments:
Client Sample: 243867-09B Asbestos Detected? No
LEX Sample: 28,1 Chrysotile: Nonc Detected Cellulose: Nonc Detected
Layers Analyzed: Tile Amosite: None Detected MMVTI: None Detected
Colour: Cream Crocidolite; None Detected Other Fibers: None Detected
Description: 12" x 12" Vinyl floor  Other Amphiboles: None Detected ~ Non Fibers: 100
tiles Comments:
Client Sample: 243867-09C Ashestos Detected? No
LEX Sample; 29.1 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layers Anlyzct; Tile Amosite: Nonc Deteeted MMYVF: Nonc Deteeted
Colour: Cream Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: 12" x 12" Vinyl floor  Other Amphiboles: None Detected  Non Fibers: 100
tiles Comments:
Client Sample: 243867-09C Ashestos Detected? No
LEX Sample: 29.2 Chrysotile: None Detected Cellulose: 1
Layers Analyzed: Mastic Amosite; None Deteeted MMYVF: None Detected
Colour: Black Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: 12" x 12" Vinyl floor  Other Amphiboles; None Delected Non Fibers: 99
tiles Comments:
Client Sample: 243867-10A Asbestos Detected? No
LEX Sample: 30 Chrysotile: Nonc Detected Cellulose: 60
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVF: 20
Colour: Beige/While Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected

Description:

2'x 4' Lay-in ceiling
tiles

Other Amphiboles:
Comments:

Nonc Detected

Non Fibers:

20

Other Amphiboles: ac=actinolite, a=anthophyllite, t-tremolite, u=unidentitied
MMVF: Man Made Vitreous Fibers: Fiberglass, Min, Wool, Rockwool,
Glasswool

PLM - methoed detection limit is 0.1%

2 . SauwmsesA
Analyst

‘This test report relates only to the items tested and must not be used to claim product endorsement by NVLAP or any agency of
the United States government, This test report must not be reproduced exeepl in full without the writien consent of the
laboratory.

SCIENTIFIC INC.




Company:

DST Consulting Engineers Inc.

LEX Project # 08092771

Page 8 of 11

Fibrous Asbestos Content %

Other Materials Content %

Client Sample: 243867-10B Asbestos Detected? No
LEX Sample: 31 Chrysotile: None Detected Cellulose: 60
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite;  None Detected MMVF: 20
Colour: Beige/White Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: 2' x 4' Lay-in ceiling Other Amphiboles: None Detected Non Fibers: 20
tiles Comments:
Client Sample: 243867-10C Asbestos Detected? No
LEX Sample: 32 Chrysotile: Nonc Detccted ~ Cellulose: 70
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVTE: 10
Colour: Grey/White Crocidolite; None Detected Other Fibers: None Detected
Description: 2' x 4' Lay-in ceiling  Other Amphiboles: None Detected — Non Fibers: 20
tiles Comments:
Client Sample: 243867-11A Asbestos Detected? No
LEX Sample; 33 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVEF: |
Colour: Blue/Grey Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Vinyl sheet flooring Other Amphiboles: None Detected  Non Fibers: 99
(Blue) Comments: Unable to layer
Client Sample: 243867-11B Ashestos Detected? No
LEX Sample: 34 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layers Analyzed: Sample [Tomogenized Amosite: Nonc Detected MMYVF: 1
Colour: Blue/Grey Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Vinyl sheet (Tooring Other Amphiboles; None Delected Non Fibers: 99
(Blue) Comments: Unable to layer
Client Sample: 243867-11C Asbestos Detected? No
LEX Sample: 35 Chrysotile: Nonc Detected Cellulose: Nonc Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVF: |

Colour:

Description:

Blue/Grey

Vinyl sheet flooring
(Blue)

Crocidolite:
Other Amphiboles:
Comments:

None Delected Other Fibers:

None Detected  Non Fibers:

Unable to laver

None Detecled
99

Other Amphiboles: ac=actinolite, a=anthophyllite, t-tremolite, u=unidentitied
MMVF: Man Made Vitreous Fibers: Fiberglass, Min, Wool, Rockwool,
Glasswool

PLM - methoed detection limit is 0.1%

2 . SauwmsesA
Analyst

‘This test report relates only to the items tested and must not be used to claim product endorsement by NVLAP or any agency of
the United States government, This test report must not be reproduced exeepl in full without the writien consent of the
laboratory.

SCIENTIFIC INC.




Company:

DST Consulting Engineers Inc.

LEX Project # 08092771

Page 9 of 11

Fibrous Asbestos Content %

Other Materials Content %

Client Sample: 243867-12A Asbestos Detected? No
LEX Sample: 36 Chrysotile: None Detected Cellulose: 60
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite;  None Detected MMVF: None Detected
Colour: Black Crocidolite: None Detected Other Fibers: 2
Description: Rooling materials Other Amphiboles: None Detected Non Fibers: 38
Comments:
Client Sample: 243867-12B Asbestos Detected? No
LEX Sample: 37 Chrysotile: Nonc Detccted ~ Cellulose: 60
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVTF: None Detected
Colour: Black Crocidolite: None Detected Other Fibers: 2
Description: Roofing matcrials Other Amphiboles: None Detected  Non Fibers: 38
Comments:
Client Sample: 243867-12C Asbestos Detected? No
LEX Sample: 38 Chrysotile: None Detected Cellulose: 50
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVF: Nonc Detected
Colour: Black Crocidolite: None Detected Other Fibers: 2
Description: Roofing materials Other Amphiboles: None Detected  Non Fibers: 48
Comments:
Client Sample: 243867-13A Ashestos Detected? Yes
LEX Sample: 39 Chrysotile: | Cellulose: 96
Layers Analyzed: Sample ITomogenized Amosite: None Detected MMVF: None Detectled
Colour: Black Crocidolite: None Detected Other Fibers: 3
Description: Tar paper Other Amphiboles: None Detected  Non Fibers: None Detected
Comments:
Client Sample: 243867-14A Asbestos Detected? No
LEX Sample: 42 Chrysotile: Nonc Detected Cellulose: Nonc Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVF: None Detected
Colour: Grey None Detecled Other Fibers: None Detected

Description:

Brick mortar

Crocidolite:
Other Amphiboles:
Comments:

Nonc Detected

Non Fibers:

100

Other Amphiboles: ac=actinolite, a=anthophyllite, t-tremolite, u=unidentitied
MMVF: Man Made Vitreous Fibers: Fiberglass, Min, Wool, Rockwool,
Glasswool

PLM - methoed detection limit is 0.1%

2 . SauwmsesA
Analyst

‘This test report relates only to the items tested and must not be used to claim product endorsement by NVLAP or any agency of
the United States government, This test report must not be reproduced exeepl in full without the writien consent of the
laboratory.

SCIENTIFIC INC.




Company:

DST Consulting Engineers Inc.

LEX Project # 08092771

Page 10 of 11

Fibrous Asbestos Content %

Other Materials Content %

Client Sample:

243867-14B

LEX Sample:

43

Ashestos Detected?

Chrysotile:

No

None Detected

Cellulose:

None Detected

Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite;  None Detected MMVF: None Detected
Colour: Grey Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Brick mortar Other Amphiboles: None Detected Non Fibers: 100
Comments:
Client Sample: 243867-14C Asbestos Detected? No
LEX Sample: 44 Chrysotile: Nonc Dotected ~ Cellulose: |
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVF: None Detected
Colour: Grey Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Brick mortar Other Amphiboles: None Detected  Non Fibers: 99
Comments:
Client Sample: 243867-15A Asbestos Detected? No
LEX Sample; 45 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVF: Nonc Detected
Colour: Grey Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Window caulking Other Amphiboles: None Detected  Non Fibers: 100
Comments:
Client Sample: 243867-15B Asbestos Detected? No
LEX Sample: 46 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layers Analyzed: Sample ITomogenized Amosite: None Detected MMVF: None Detectled
Colour: Grey/Black Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Window caulking Other Amphiboles; None Delected Non Fibers: 100
Comments:
Client Sample: 243867-15C Asbestos Detected? No
LEX Sample: 47 Chrysotile: Nonc Detected Cellulose: Nonc Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVF: None Detected
Colour: Grey/Black Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected

Description:

Window caulking

Other Amphiboles:
Comments:

Nonc Detected

Non Fibers:

100

Other Amphiboles: ac=actinolite, a=anthophyllite, t-tremolite, u=unidentitied
MMVF: Man Made Vitreous Fibers: Fiberglass, Min, Wool, Rockwool,
Glasswool

PLM - methoed detection limit is 0.1%

2 . SauwmsesA
Analyst

‘This test report relates only to the items tested and must not be used to claim product endorsement by NVLAP or any agency of
the United States government, This test report must not be reproduced exeepl in full without the writien consent of the
laboratory.

SCIENTIFIC INC.




Company:

DST Consulting Engineers Inc.

LEX Project # 08092771

Page 11 of 11

Fibrous Asbestos Content %

Other Materials Content %

Client Sample: 243867-03D Asbestos Detected? No
LEX Sample: 48 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVF: None Detected
Colour: Grey Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Stone parging Other Amphiboles: None Detected ~Non Fibers: 100
Comments:
Client Sample: 243867-03E Asbestos Detected? No
LEX Sample: 49 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVF: None Detected
Colour: Grey Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Stone parging Other Amphiboles: None Detected Non Fibers: 100
Comments:

Other Amphiboles: ac=actinolite, a=anthophyllite, t-tremolite, u=unidentified

MMVF: Man Made Vitreous Fibers: Fiberglass, Min. Wool, Rockwool,

Glasswool

PLM - method detection limit is 0.1%

Analyst

Z . :\_;mM SUICA

This test report relates only to the items tested and must not be used to claim product endorsement by NVLAP or any agency of
the United States government. This test report must not be reproduced except in full without the written consent of the

laboratory.
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Appendix C
Laboratory Certificates of Analysis — Paint Chips

DST Consulting Engineers Inc.



(@PARACEL | .

OTTAWA @« NIAGARA FALLS MISSISSAUGA e SARNIA

Certificate of Analysis

DST Consulting Engineers Inc. (Ottawa)
203-2150 Thurston Dr.
Ottawa, ON K1G 5T9

Attn: Maurice Graveline

Client PO:
Project: BE 0T 010540

Custody: 61870

300-2319 St. Laurent Blvd.
Ottawa, Ontario K1G 4J8

1-800-749-1947
. paracel@paracellabs.com

www.paracellabs.com

Phone: (613) 748-1415
Fax: (613) 748-1356

Report Date: 2-Sep-2009
Order Date: 31-Aug-2009

Order #: 0936041

This Certificate of Analysis contains analytical data applicable to the following samples submitted:

Paracel ID ClientID

0936041-01 243867-LP-01
0936041-02  243867-LP-02
0936041-03  243867-LP-03

Mark Foto, M.Sc. For Dale Robertson, BSc

f\pproved %’é % Laboratory Director

Any use of these results implies your agreement that our total liabilty in connection with this work, however arising shall be limited to the amount paid by you
for this work, and that our employees or agents shall not under circumstances be liable to you in connection with this work
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Order #: 0936041

Certificate of Analysis
Client: DST Consulting Engineers Inc. (Ottawa)

Client PO: Project Description: BE 0T 010540

Report Date: 02-Sep-2009
Order Date:31-Aug-2009

Analysis Summary Table

Analysis Method Reference/Description

Extraction Date Analysis Date

Metals EPA 6020 - Digestion, ICP-MS

1-Sep-09 1-Sep-09

Sample Data Revisions
None

Work Order Revisions/Comments:
None

Other Report Notes:

n/a: not applicable

MDL: Method Detection Limit

Source Result: Data used as source for matrix and duplicate samples
%REC: Percent recovery.

RPD: Relative percent difference.

OTTAWA
1-800-749-1947 300-2319 5t, Laurent Blvd
PARACEL@PARACELLABS.COM Ottawa, ON K1G 4J

MISSISSAUGA

WWW.PARACELLABS.COM Py

Mis

imat Hd. Unit #27
auga, ON LGN 6J3

NIAGAR

5415 Morn

Miagara Fal

SARNIA
123 Christi
Sarnia, ON

A FALLS
ing Glory Crt

Is, OM L2J 0A3

na 51. N
NTT BT7

Page 2 of 3




(6PARACEL

Order #: 0936041

Certificate of Analysis
Client: DST Consulting Engineers Inc. (Ottawa)

Client PO:

Report Date: 02-Sep-2009
Order Date:31-Aug-2009

Project Description: BE 0T 010540

Sample Results

Matrix: Paint
Lead Sample Date: 27-Aug-09
Paracel ID Client ID Units MDL Result
0936041-01 243867-LP-01 ug/g 50 19800
0936041-02 243867-LP-02 ug/g 50 200000
0936041-03 243867-LP-03 ug/g 50 322000
Laboratory Internal QA/QC
Reporting Source %REC RPD
Analyte Result  Limit Units Result %REC Limit RPD Limit Notes
Matrix Blank
Lead ND 50 ugl/g
Matrix Duplicate
Lead 172000 50 uglg 205000 17.8 44
Matrix Spike
Lead 52.3 ug/L ND 105 80-120
1-800-749-1947 e e e
PARACEL@PARACELLABS.COM Otawa, ON K1G a4J Miagara Falls, ON L2J DA3
WWW . PARACELLABS . COM missiseaves . samwe
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PA RAC E L TRUSTED, 300-2519 St Laurent Bvd.
RESPONSIVE, Otiawa, Oiadio K1G 4J8
LABORATORIES LTD. RELIABLE, i hdiad
&: peracel @ paracellabs.com
OTTAWA @ NIAGARA FALLS @ MISSISSAUGA & SARNIA www.paracellabs.com
Company Name: D57 ('t'ﬂyﬁ‘.n'j‘ ?‘nﬂ«.’mt\"ﬁ Frq';;ci Ref: REOTOINGHD —
Contact Name: _ Maurice Geage\ine _ PO#% : -
Address: 2150 Thurston Davt Quote # ONot Quoted | Tun Around Tine: | |-y | | 2-dhay [\,,“'R/ugl.;ar
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Appendix D
Laboratory Certificates of Analysis — Mould
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DST Consulting Engineers Inc. (Ottawa)
203-2150 Thurston Dr.
Ottawa, ON

K1G 5T9

Attn: Maurice Graveline
Tel: (613) 748-1415
Fax: (613) 748-1356

Re: BE OT 010540 FParacel Report No.. 0936054

2A00-2319 5t Lavwrent Blvd.
Ottawa, Ontario K16 4J8

1-B00-749-1947
paracel@paracellabs.com

wwhw.paracellabs.com

04-Sep-09

Please find attached the final assessment of sample(s) received on 31-Aug-09 and analyzed in our Ottawa West Lab location. Information on
common indoor/outdoor fungi may be found on our website at the link below; however, interpretation of the results is the responsibility of the

Paracel Species Ecology List

If you have any questions or comments regarding the enclosed information, please feel free to contact us anytime.

Sincerely,

1
N [f

.
Uk

Don Belisle, MSc For Heather S.H. McGregor, BSc
Laboratory Director - Microbiology

Any use of these test results implies your agreement that our total liability in connection with this work, however arising, shall be limited to the amount paid by
you for this work, and that our employees or agents shall not under any circumstances be liable to you in connection with this work. This report may not be
reproduced, except in full, without the written approval of the laboratory. This report is valid only with an authorized signature. All samples and related
slides/extracts are stored for three months from the time the final analytical report was issued, unless otherwise requested in writing by the client.
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Project: BEOT 010540
Paracel Report No.: 0936054

Attn: Maurice Graveline
Tel: (613) 748-1415
Fax: (613) 748-1356

Received Date: 371-Aug-09
Report Date:  04-Sep-09

Microscopic Fungal - Tape Lifts
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hyaline mycelial fragments Low
*Relative Amount:
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Moderate = 11-100 propagules noted per mm?
High = > than 101 propagules noted per mm?
**Background Debris - Definitions:
Low = occupying < 10% of microscopic field
Moderate = 11-30% of microscopic field
High = > 31% of microscopic field
ND - No fungal propagules detected.
MNA - Not applicable; calculations cannot be performed on non-numerical data.
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Photo 1: Exterior view of the Site Offices.

Photo 2: Drywall joint compound (Samples 243867-02A-C) sampled in the Garage does not
contain asbestos.
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Photo 3: Wall surfacing material (Samples 243867-01A-E) sampled in the Garage washroom
does not contain asbestos.

q;ll"

iilu”

Photo 4: Paints, aerosols, oils, etc. stored in the basement storage area chemical locker.
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Photo 5: Stonework surface parging material (Samples 243867-03A-E) sampled does not
contain asbestos.

Photo 6: Mould impacted underside of wooden floorboards (Sample 243867-TL-01) was
observed in the basement storage room. Affected area is approximately 10 square metres total.

DST Consulting Engineers Inc.
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Photo 7: Grey cement compound on pipe fittings in the basement mechanical/storage room
contains 90% chrysotile asbestos (Sample 243867-04-A). There are 4 fittings exposed and in

POOR condition.

Photo 8: Layered cardboard wrap insulation (Sample 243867-05A) noted on pipes the
basement storage/mechanical room contains 20% Chrysotile asbestos in the tar paper layer.
Some debris (POOR condition) associated with this material was also noted on the ground in

this area.

DST Consulting Engineers Inc.
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Photo 9: Light brown coloured vinyl sheet flooring (Samples 243867 06A-C) sampled does not
contain asbestos (ground floor shower room pictured here).

J

Photo 10: Drywall joint compound (Samples 243867-07A-E) sampled throughout the ground
floor does not contain asbestos (ground floor shower room pictured here).

DST Consulting Engineers Inc.
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Photo 11: Brown vinyl sheet flooring sampled in the ground floor rear office does not contain
asbestos (Samples 243867-08A-C).

Photo 12: Brown 12" x 12" vinyl tile flooring sampled in the ground floor rear common area does
not contain asbestos (Samples 243867-09A-C).

DST Consulting Engineers Inc.
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Photo 13: White radiator paint (Sample 243867-LP-01) contains 19,800 ppm lead.

Photo 14: 2’ x 4’ lay-in ceiling tile sampled in the ground floor front offices does not contain
asbestos (Samples 243867-10A-C).
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Photo 15: Grey/blue vinyl sheet flooring sampled throughout the ground floor does not contain
asbestos (Samples 243867-11A-C).

Photo 16: Roof shingle debris sampled in the attic does not contain asbestos (Samples
243867-12A-C).

DST Consulting Engineers Inc.



Designated Substance Survey September 23, 2015
Site Offices

DST File No.: BE-OT-010540

Photo 17: Tar paper debris in the attic (Sample 243867-13A) contains 1% chrysotile asbestos.

Photo 18: Light heat shields on light fixtures stored in the attic are suspected to contain
asbestos.

DST Consulting Engineers Inc.
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Photo 19: Chimney brick mortar sampled does not contain asbestos (Samples 243867-14A-C).

Photo 20: Exterior white porch paint at front entrance contains 200,000 ppm lead (Sample
243867-LP-02).

DST Consulting Engineers Inc.
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Executive Summary

DST Consulting Engineers Inc. (DST) was retained by the to perform a Designated Substance
Survey (DSS) of the Storage Shed located in Ottawa, Ontario.

The objectives of the DSS are to:

1. Identify building materials (interior and exterior) and fixed equipment (e.g.
heating/cooling systems) that contain designated substance/hazardous materials;

2. Determine the potential risks to human health and the environment associated with the
identified materials;

3. Determine the potential impact the identified materials may have on future
construction/renovation projects;

4. Create an inventory of the designated substances present in the building(s); and,

5. Provide baseline reports for future construction/renovation projects.

The survey program implemented by DST was designed for consistency with the record of
materials containing the 11 designated substances listed in Section 30 of the Occupational
Health and Safety Act, R.S.0. 1990, Chapter 0.1. The Designated Substances Regulations as
per the Ontario Act are generally followed as an environmentally responsible protocol to provide
consistent results for its buildings located in both Ontario and Quebec.

DST performed site visits for the Storage Shed on August 20, 2009, and on January 20, 2010.

The following Designated Substances and Hazardous Materials were neither observed, nor
suspected of being present in forms or quantities that would either impact future work or pose
risks to human health or the environment:

» Acrylonitrile;

* Arsenic;

e Benzene;

e Coke Oven Emissions;

» Ethylene Oxide;

* [Isocyanates;

* Vinyl Chloride;

» Ozone Depleting Substances (ODS);

* Fecal Waste (e.g. animal feces, bird and bat guano, etc.);
* Mould;

* Urea Formaldehyde Foam Insulation (UFFI);

» Radioactive Smoke Detectors; and,

* Other hazardous materials, as viewed pertinent by the consultant.

The following table summarizes the remaining findings of the Storage Shed survey.

DST Consulting Engineers Inc.
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Designated/

of mercury which vaporizes when the tube is
energized.

Hazardous Findings Recommendations

Substance

Asbestos The only confirmed friable ACMs in the building | DST recommends Type 2 removal
are the tectum paper remnants observed inthe | of the POOR condition tectum paper
basement. The total amount of material is minor | in the basement. Opinion of
(e.g. less than 1 m?) but consists of several Probable Cost: $1,000.
pieces in POOR condition. Type 2 removal is
recommended. Prior to construction disturbance the

asphalt roof materials should be
The asphalt roof shingles are a non-friable sampled for asbestos content.
suspected asbestos-containing material.
No other suspected ACMs were identified within
the building.
Bulk sampling and laboratory analysis has
demonstrated that specific building materials
do not contain regulated concentrations of
asbestos. These materials are described in
Section 3.3.3 of the report.

Lead Exterior paint located on trim and wood DST recommends removal of the
clapboards, has lead concentrations in excess | loose, delaminating, flaking white
of the 600 ppm limit recently established by the | exterior paint (leaving the areas
Federal Hazardous Products Act. Most of this | With good bond to the wood
paint is in GOOD condition but some signs of substrate intact and undisturbed).
localized delamination were observed. The remaining lead-based exterior

paint can then be encapsulated
) ) ) with a layer of non-lead paint.
Lead is also s_u§pected of bemg present in Opinion of Probable Cost:
solder on the joints of copper piping. $2.000.00.
No other building materials suspected of The Occupational Health and
containing lead were observed during the site | Safety Branch of the Ontario
visit. Ministry of Labour publication
Guideline: Lead on Construction
Projects should be followed during
the disturbance of materials
containing lead.
Mercury Fluorescent light tubes contain a single droplet | No remedial action required.

The Occupational Health and
Safety Division of the Ontario
Ministry of Labour publication The
Safe Handling of Mercury: A Guide
for the Construction Industry,
should be followed during the
disturbance of materials containing
mercury.

DST Consulting Engineers Inc.
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Designated/

elements of the building.

Hazardous Findings Recommendations
Substance
Silica Silica is present within concrete and masonry No remedial action required.

Dust control measures should be
adopted during the disturbance of
silica, including those outlined within
the Occupational Health and Safety
Branch of the Ontario Ministry of
Labour Guideline: Silica on
Construction Projects.

Polychlorinated | Fluorescent light fixtures observed in the
Biphenyls building had T12 lamps and are therefore
(PCBs) suspected to contain PCB ballasts.

No remedial action required.

DST recommends to undertake the
following actions with respect to
PCBs:

e Survey of PCB-containing
equipment, waste, etc. if none is
available.

e Testing of equipment for which
PCB content cannot be readily,
visually identified.

« PCB Management Plan to
ensure implementation of the
federal PCB Regulation.

This Executive Summary should be read in conjunction with, and is subject to the same

Limitations as, the entire report.

DST Consulting Engineers Inc.
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1.0 INTRODUCTION

DST Consulting Engineers Inc. (DST) was retained by the to perform a Designated Substance
Survey (DSS) of the Storage Shed located in Ottawa, Ontario. The Storage Shed is a single
storey, wood framed structure with an asphalt shingle roof. There is a partial basement under
the west part of the building. The building does not appear to be heated.

The objectives of the DSS are to:

1. Identify building materials (interior and exterior) and fixed equipment (e.g.
heating/cooling systems) that contain designated substance/hazardous materials;

2. Determine the potential risks to human health and the environment associated with the
identified materials;

3. Determine the potential impact the identified materials may have on future
construction/renovation projects;

4. Create an inventory of the designated substances present in the building(s); and,

5. Provide baseline reports for future construction/renovation projects.

The survey program implemented by DST was designed for consistency with the record of
materials containing the 11 designated substances listed in Section 30 of the Occupational
Health and Safety Act, R.S.0. 1990, Chapter 0.1. The Designated Substances Regulations as
per the Ontario Act are generally followed as an environmentally responsible protocol to provide
consistent results for its buildings located in both Ontario and Quebec.

Designated Substances, as identified under the Ontario Occupational Health & Safety Act are:

Acrylonitrile;

Arsenic;

Asbestos (both friable and non-friable);
Benzene;

Coke Oven Emissions;
Ethylene Oxide;
Isocyanates;

Lead;

. Mercury;

10. Silica; and,

11. Vinyl Chloride.

CoNorwWNE

Other Hazardous Materials, which are not classified as Designated Substances, but which are
still of concern due to other regulations, best practices guidelines and/or potential risks to
human health and/or the environment, include:

12. Polychlorinated Biphenyls (PCBSs);

13. Ozone Depleting Substances (ODS);

14. Fecal Waste (e.g. animal feces, bird and bat guano, etc.);

15. Mould;

16. Urea Formaldehyde Foam Insulation (UFFI);

17. Radioactive Smoke Detectors; and,

18. Other hazardous materials, as viewed pertinent by the consultant.

DST Consulting Engineers Inc.
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2.0 SCOPE OF WORK AND METHODOLOGY

Prior to the commencement of field work, DST project personnel reviewed the following
documents provided:

» 1-page building information summary from the Asset Inventory System.

DST performed the site visits for the Storage Shed on August 20, 2009, and on January 20,
2010. The survey included a walkthrough assessment of all accessible areas of the building.
While on site DST personnel:

* Compiled and summarized existing characterization data for the building;

» Conducted surveying, sampling and/or monitoring as required to address any data gaps
and to reassess areas investigated during previous assessments (all sampling locations
appear on the drawings in Appendix A);

* Defined the extent and approximate quantities of Designated Substances and
Hazardous Materials;

» Determined the source and extent of mould proliferation, if applicable; and,

» Collected sufficient information to subsequently enable DST to recommend appropriate
mitigation measures to bring the building into compliance with applicable legislation
and/or to mitigate risks to human health and/or the environment.

Materials suspected of containing designated substances and other hazardous materials were
visually identified, based on the surveyor's knowledge of the historic composition of building
products. Equipment that may contain ODSs (e.g. air conditioning and refrigeration equipment)
or PCBs (e.g. electrical transformers and fluorescent light ballasts) can often be identified by
examining manufacturer’s labels. For safety reasons, DST personnel do not remove the ballast
shields from fluorescent light fixtures to examine the ballast codes unless the electrical circuit for
the lighting has been tagged and locked out by a qualified electrician. Visual identification of
materials suspected to contain asbestos or lead (in paint) was supported by the collection and
analysis of a limited number of representative samples. Materials suspected of containing
designated substances other than asbestos or lead (in paint) were identified by appearance, age,
and knowledge of historic applications.

In Ontario, a material is defined as an Asbestos-Containing Material (ACM) if the material has a
minimum asbestos content of 0.5% by dry weight. ACMs can be divided into two categories:
friable and non-friable material. A friable asbestos-containing material (ACM) is a material that
can be crumbled, powdered, or pulverized by hand pressure and can readily release fibres
when disturbed. Common applications of friable ACMs are sprayed or trowelled surfacing
materials (e.g. sprayed fireproofing and textured coatings) as well as mechanical and thermal
insulation. Non-friable materials are materials that will generally release fibres only when
broken, cut, drilled, abraded, ground, sanded or vibrated. Common non-friable ACMs include
vinyl floor products, drywall joint compound, plaster, asbestos textile products and asbestos
cement products (transite). Some of these products may become friable with time or when
disturbed (e.g. drywall joint compound).

Fourteen (14) bulk samples of suspected ACMs were collected by DST during the site
investigation. Samples were analyzed for their asbestos content at LEX Scientific (LEX). LEX
is certified under the National Institute of Science and Technology’s National Voluntary

DST Consulting Engineers Inc.
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Laboratory Accreditation Program (NVLAP) to perform asbestos bulk sample analysis (NVLAP
No.: 101949). The bulk samples were analyzed using a combination of dispersion staining and
polarised light microscopy (PLM). This analytical method complies with the United States
Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Method 600/R-93/116 dated July, 1993, which is
the regulatory approved protocol for bulk asbestos analysis in Ontario. The analytical results for
asbestos in bulk materials are included in Appendix B.

Although the Ministry of Labour (MoL) has published a guideline for control of lead exposures
on construction projects in Ontario, it does not include criteria for the classification of lead-paint.
Instead, it uses presumed airborne lead concentrations for specific tasks as criteria for
classifying work. However, in regulations set by the U.S. Department of Housing and Urban
Development, Lead-Based Paint is classified as any paint application containing at least 1.0
milligrams of lead per square centimetre of surface area (1.0 mg/cm?), or at least 0.5% lead
content by weight (5,000 ppm). This criteria was widely, although not universally, used in
Canada. In Canada, the Federal Hazardous Product Act has recently lowered the allowable
concentration of lead in paints for new consumer products to 0.06% lead content by weight (600
ppm). For the purposes of this survey and report, paints having a lead content greater than
0.06% are considered to be lead-based. Disturbance of paints having lead content below 600
ppm are less likely to release significant concentrations of airborne lead during disturbance and
therefore are not likely considered harmful.

A single painted finish, representative of the painted finishes on the building exterior, was
sampled and submitted to Paracel Laboratories for lead content analysis. The sample was
analyzed at using Inductively Coupled Plasma — Mass Spectrometry (ICP-MS) in accordance
with U.S. EPA Method 6020. The analytical result for lead in the paint chip sample is included
in Appendix C.

Selected photographs are included in Appendix D.

3.0 FINDINGS

The following sections outline the complete findings of all designated substances and
hazardous materials assessed within the Storage Shed located in Ottawa, Ontario.

3.1 Acrylonitrile

Acrylonitrile was neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms or
guantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

3.2 Arsenic

Arsenic was neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms or
guantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

3.3 Asbestos

Fourteen (14) bulk samples of suspected ACMs were collected by DST during the site
investigation. Sample descriptions and analytical results are summarized in the following table.

DST Consulting Engineers Inc.
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Table 1: Summary of Bulk Samples Analyzed for Asbestos
Sample I.D. | Sample Location Material Description Asbestos (%)
335848-01A 60% Chrysotile
335848-01B | Basement Tectum Paper Not Analyzed
335848-01C Not Analyzed
335848-02A Not Analyzed (Note 1)
335848-02B Not Analyzed (Note 1)
335848-02C Not Analyzed (Note 1)
335848-02D Basement Drywall Joint compound <0.5% Chrysotile
335848-02E <0.5% Chrysotile
335848-02F None Detected
335848-02G None Detected
335848-02H None Detected
335848-03A None Detected
335848-03B | Mezzanine Tar Paper None Detected
335848-03C None Detected

Note: 1) Insufficient sample material for analysis.

3.3.1 Friable Asbestos Materials

Tectum paper remnants, in POOR condition, were observed in the Basement.

3.3.2 Non-Friable Asbestos Materials

Asphaltic roofing materials (e.g. shingles and tar/felt paper) are suspected non-friable ACMs.

3.3.3 Non-Ashestos Materials

Bulk sampling and subsequent laboratory analysis has demonstrated that the following building
materials do not contain regulated concentrations of asbestos:

*  Drywall Joint Compound; and,
» Tar paper on wall insulation batts.

3.4 Benzene

Benzene was neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms or
quantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

A diesel aboveground storage tank (AST) and three (3) Petroleum, Oil & Lubricants (POL)
storage cabinets were observed adjacent to the exterior of the building. These are not
considered an inherent part of the building structure or its finishes, and are therefore outside the
scope of this survey program. The stored contents may contain benzene.

DST Consulting Engineers Inc.
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3.5 Coke Oven Emissions

Coke Oven Emissions were neither observed in the building, nor suspected of being present, in
forms or quantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

3.6 Ethylene Oxide

Ethylene Oxide was neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms
or quantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

3.7 Isocyanates

Isocyanates were neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms or
guantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

3.8 Lead

A single representative paint finish was sampled from the building and submitted for lead
content analysis. The sample description and analytical result is summarized in the following
table.

Table 2: Summary of Paint Chip Samples Analyzed for Lead

Sample I.D. Sample Location Paint Description Lead (ppm)
335848-LP-01 | Building Exterior White on trim and wood clapboards 85,000

The single paint chip sample collected and analyzed contained a lead concentration in excess
of the 600 ppm limit recently established by the Federal Hazardous Products Act.

Additional paint chip samples were not required as the interior of the building was unpainted.

Based upon the historic composition of building materials, lead is also expected to be present
in:

» Solder on the joints of copper piping.

Lead is also suspected in ceramic tiles and lead-acid batteries stored in the building. Because
these are stored materials, they are not integral elements of the building structure or its finishes.
They are therefore outside the scope of this survey.

3.9 Mercury
Fluorescent light tubes contain a single droplet of mercury which vaporizes when the tube is
energized.

Fluorescent light fixtures were observed in the building in energeized fixtures. Additional
fluorescent light fixtures were observed stored in the building.

DST Consulting Engineers Inc.
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3.10 Silica

Based on the historic composition of building materials, silica is expected to be present in:
* Concrete and masonry elements of the building.

3.11 Vinyl Chloride

Vinyl Chloride was neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms or
guantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

3.12 Polychlorinated Biphenyls (PCBs)

Polychlorinated Biphenyls (PCBs), also known as Chlorobiphenyls, are hazardous chemicals
which were used in the manufacturing of a variety of equipment, such as electrical equipment,
heat exchangers, hydraulic systems, and for several other specialized applications. PCBs are
commonly found within electrical ballasts manufactured prior to 1981, found within fluorescent
light fixtures and high intensity discharge lamps.

Light fixtures with T12 lamps are more likely to contain ballasts that were manufactured prior to
1981. T8 lamps are associated with light fixtures that were manufactured after the phase-out of
PCB-containing ballasts. The letter “T” denotes the shape of the light fixture (e.g. tubular) and
the number which follows indicates the diameter in eights of an inch.

Fluorescent light fixtures observed in the building had T12 lamps and are therefore suspected to
contain PCB ballasts.

Several light ballasts were also observed stored in the building. Each of these could be
identified by label information as a non-PCB ballast.

No other materials suspected of containing PCBs were identified within the building.

3.13 Ozone-Depleting Substances (ODSs)

ODSs were neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms or
guantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

Several stored refrigerators were observed in the building. These may have ODS regrigerants.
Since these are stored items, they are not an integral part of the building structure or its finishes,
and are therefore outside the scope of this survey.

3.14 Fecal Waste

Fecal waste was neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms or
guantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

DST Consulting Engineers Inc.
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3.15 Mould

Mould was neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms or
guantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

3.16 Urea Formaldehyde Foam Insulation (UFFI)

UFFI was neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms or
guantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

3.17 Radioactive Smoke Detectors

Smoke detectors were not observed in the building.

3.18 Other Hazardous Materials

No other Hazardous Materials were either observed in the building, or suspected of being
present in forms or quantities that would either impact future work or pose risks to human health
or the environment.

4.0 CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

DST Consulting Engineers Inc. (DST) was retained to perform a Designated Substance Survey
(DSS) of the Storage Shed located in Ottawa, Ontario.

The site visits were performed by DST on August 20, 2009, and on January 20, 2010. The
following Designated Substances and Hazardous Materials were neither observed, nor
suspected of being present in forms or quantities that would either impact future work or pose
risks to human health or the environment:

* Acrylonitrile;

e Arsenic;

e Benzene;

» Coke Oven Emissions;

» Ethylene Oxide;

* Isocyanates;

* Vinyl Chloride;

» Ozone Depleting Substances (ODS);

» Fecal Waste (e.g. animal feces, bird and bat guano, etc.);
* Mould;

* Urea Formaldehyde Foam Insulation (UFFI);

+ Radioactive Smoke Detectors; and,

» Other hazardous materials, as viewed pertinent by the consultant.

4.1 Asbestos

The disturbance of asbestos-containing materials on construction and demolition projects in the
province of Ontario is governed by O.Reg. 278/05, Asbestos on Construction Projects and in

DST Consulting Engineers Inc.
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Buildings and Repair Operations enabled under the Occupational Health and Safety Act (R.S.O.
1990, Chapter 0.1). This regulation classifies all asbestos disturbance as either Type 1, Type 2,
or Type 3, each of which has defined precautionary measures. All asbestos materials are
subject to specific handling and disposal precautions, and must be removed prior to demolition.
The Ontario Ministry of Labour (MOL) must be notified of any project involving removal of more
than a minor amount (e.g. typically 1 m?) of friable asbestos material.

The only confirmed friable ACMs in the building are the tectum paper remnants observed in the
basement. The total amount of material is minor (e.g. less than 1 m?) but consists of several
pieces in POOR condition. Type 2 removal is recommended for regulatory compliance.

The only suspect non-friable ACM at the Storage Shed are the non-friable asphalt components
of the roof assembly (e.g. shingles and tar/felt paper). These materials were not sampled since
this requires a full depth core sample which often compromises the integrity of the building
envelope.

These suspected non-friable materials, even if they do contain regulated concentrations of
asbestos, represent only a de minimis risk to human health or the environment in their present
state since they are the types of materials that do not readily release significant concentrations
of asbestos fibres even when subjected to construction disturbances.

No remedial action is required for the above-noted suspected non-friable ACMs as they were
observed to be in GOOD condition. However, DST recommends that they be sampled for
asbestos content prior to any major construction disturbance. If the analysis demonstrates that
these materials contain asbestos, then they can be removed as a Type 1 asbestos operation in
accordance with the work procedures outlined in O.Reg 278/05.

4.2 Lead

The Occupational Health and Safety Branch of the Ontario Ministry of Labour has published
Guideline: Lead on Construction Projects. This document classifies all lead disturbance as
either Type 1, Type 2a, Type 2b or Type 3 work, and assigns different levels of respiratory
protection and work procedures for each classification. In the absence of specific legislation for
lead on construction projects, this guideline would serve as a reasonable, peer reviewed
standard for work procedures.

The exterior white paint on wood trim and clapboards has a lead concentration in excess of the
600 ppm limit recently established by the Federal Hazardous Products Act.

Approximately 200 ft? of this white paint is in POOR condition with signs of delamination from
the wood substrate. Paint chips with elevated concentrations of lead can pose a health risk to
humans if ingested. Paint chips are also a risk to the environment with the potential to
contaminate soil and groundwater. Paints with elevated lead content can also pose a health
risk to workers while completing renovations within the building. DST recommends removal of
the loose, delaminating, flaking areas of white exterior paint (leaving any areas still exhibiting a
good bond intact and undisturbed). The remaining lead paint can then be encapsulated with a
layer of non-lead paint.

DST Consulting Engineers Inc.
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Lead is also suspected in solder on the joints of copper piping. If required at some future date
to accommodate renovation, demolition or maintenance work, the copper piping can be cut a
small distance (e.g. 50 mm) from the joints to avoid direct disturbance of the lead solder.

No other building materials suspected of containing lead were observed during the site visit.

4.3 Mercury

There are no regulations that specifically govern the disturbance of mercury on construction
projects. However, the Occupational Health and Safety Division of the Ontario Ministry of
Labour has published The Safe Handling of Mercury: A Guide for the Construction Industry.
This document provides advice on how to reduce the risk of mercury exposure, and outlines
clean-up methods for spills. In the absence of specific legislation for mercury on construction
projects, this guideline would serve as a reasonable, peer reviewed standard for work
procedures.

Fluorescent light tubes contain a single droplet of mercury which vaporizes when the tube is
energized. When removal of the fluorescent light tubes is required, the tubes should be
removed intact from the fixtures. This prevents worker exposure to mercury vapour, particularly
if the tubes were energized shortly before removal.

It is now common practise to recycle fluorescent light tubes, recovering the component
materials, and avoiding the generation of hazardous waste.

4.4 Silica

The Occupational Health and Safety Branch of the Ontario Ministry of Labour has published
Guideline: Silica on Construction Projects. This document classifies all silica disturbance as
either Type 1, Type 2 or Type 3 work, and assigns different levels of respiratory protection and
work procedures for each classification. In the absence of specific legislation for silica on
construction projects, this guideline would serve as a reasonable, peer reviewed standard for
work procedures.

Silica is present in concrete and masonry elements of the building. No remedial work is
required at the present time.

Dust control procedures, which are typical of any well executed demolition project, are usually
sufficient to control airborne silica levels. As a general rule, it is preferable to use more stringent
dust suppression techniques and engineering controls as opposed to relying on respiratory
protection to control worker exposure. Respiratory protection should only be relied on as a last
resort when dust suppression techniques and engineering controls fail to control worker
exposure to silica.

4.5 Polychlorinated Biphenyls (PCBs)

Fluorescent light ballasts associated with the light fixtures observed in the building are
suspected to contain PCBs.

In Canada revised federal PCB Regulations came into force in September 2008. The
Regulations impose deadlines on the elimination of all PCBs and PCB-containing material
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currently in storage, and requires all other PCBs to be phased out. In general, the end-of-use
deadlines imposed by this new regulation are as follows:

» December 31, 2009, all equipment containing PCBs in a concentration of 500 parts per
million (ppm) or more (excluding pole-mounted equipment and light ballasts).

» December 31, 2009, all equipment containing PCBs in a concentration of 50 ppm or
more at any sensitive location, including within 100 metres of drinking water treatment
plants, food and feed processing plants, child care facilities, preschool, primary and
secondary schools, hospitals, and senior citizen care facilities (excluding pole-mounted
equipment and light ballasts).

» December 31, 2025, all equipment containing PCBs in a concentration of 50 ppm or
more (including pole-mounted equipment and light ballasts).

In general terms, the steps for compliance are as follows:

» Survey of PCB-containing equipment, waste, etc. if none is available.
» Testing of equipment for which PCB content cannot be readily, visually identified.
 PCB Management Plan to ensure implementation of the federal PCB Regulation.

No other materials suspected of containing PCBs were identified within the building.

5.0 LIMITATIONS OF REPORT

This report is intended for client use only. Any use of this document by a third party, or any
reliance on or decisions made based on the findings described in this report, are the sole
responsibility of such third parties, and DST Consulting Engineers Inc. accepts no responsibility
for damages, suffered by any third party as a result of decisions made or actions conducted
based on this report. No other warranties are implied or expressed.

The data, conclusions and recommendations which are presented in this report, and the quality
thereof, are based on a scope of work authorized by the client. The sampling program included
asbestos bulk sampling, paint chip sampling, and microbial sampling in select representative
areas for laboratory analysis. Note, however, that no scope of work, no matter how exhaustive,
can guarantee to identify all contaminants. This report therefore cannot warranty that all
building conditions are represented by those identified at specific locations.

Recommendations, when included, are made in good faith and are based on several successful
experiences. DST is not in a position to evaluate the health risks associated with exposure to
the mould and/or mites referenced in this report. Since human reactions to mould exposure
vary widely amongst individuals, and specific segments of the population are generally
recognized to be more susceptible than others, an evaluation of health risks can only be made
on an individual basis and even then, only by a licensed medical practitioner equipped with
knowledge of the individual’s medical history.

Any use of this report by the client and any other party is contingent upon their understanding
and acceptance of the following condition:

“Mould is a naturally occurring substance and regardless of the results of an

DST Consulting Engineers Inc.
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assessment or how completely it is removed, it could reoccur.”

Regardless of the effectiveness of any remedial actions, mould growth may occur/reoccur
anywhere within a building at any time, should conditions be favourable. It is therefore essential
to maintain buildings, surfaces, appliances and furnishings under conditions which are not
favourable to mould incubation and growth (warm, dry, and clean). The scope of services
provided by DST for this assignment did not include a detailed evaluation of the thermal and
moisture management characteristics of the exterior wall assembly, or a detailed building
envelope investigation to ascertain every potential root cause of the water infiltration that
created an environment favourable to mould proliferation. Similarly, DST has not been engaged
to provide detailed designs for the reinstatement of building finishes or for improvements to the
building envelope.

Note also that standards, guidelines and practices related to mould investigations may change
with time. Those which were applied at the time of this investigation may be obsolete or
unacceptable at a later date.

Any comments given in this report on potential remediation problems and possible methods are
intended only for the guidance of the designer. The scope of work may not be sufficient to
determine all of the factors that may affect construction, clean-up methods and/or costs.
Contractors bidding on this project or undertaking clean-ups should, therefore, make their own
interpretation of the factual information presented and draw their own conclusions as to how the
conditions may affect their work.

Any results from an analytical laboratory or other subcontractor reported herein have been
carried out by others, and DST Consulting Engineers Inc. cannot warranty their accuracy.
Similarly, DST cannot warranty the accuracy of information supplied by the client.

6.0 CLOSURE

We trust that the information contained herein meets your needs. Should you have any
guestions or comments, please do not hesitate to contact us.

DST CONSULTING ENGINEERS INC.

Maurice Graveline, P.Eng.
Principal
mgraveline@dstgroup.com

DST Consulting Engineers Inc.
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Appendix A
Floor Plans
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Laboratory Certificates of Analysis — Bulk Asbestos
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SOLUTIONS

FOR A WORKING WORLD

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Company: DST Consulting Engineers Inc. Report Date: 26-Aug-09
Contact: Mr. Marc Acouri Analysis Date: 26-Aug-09
Client Address: 2150 Thurston Drive, Suite 203, OTTAWA, ON Received Date: 24-Aug-09
Client Reference: BLOTO010540 LEX Project Number: 08092704
Sampling Date:  20-Aug-09 Number of Analyses: 6
Analysis Requested  Bulk Asbestos by PLM Page 1 of 2

Analysis was performed in accordance with the method EPA/600/R-93/116, Method for the
Determination of Ashestos in Bulk Building Materials adopted in Designated Substance - Ashestos on
Construction Projects and in Buildings and Repair Operations - made under the Occupational Health
and Safety Act Ontario Regulation 278/05. LEX Scientific Inc. is accredited by the National Voluntary
Laboratory Accreditation Program (NVLAP 101949) by the National Institute of Standards and
Technology for analysis of bulk materials for asbhestos,

Y

German Leal, B,Se,
Laboratory Manager

Analysis Notes: Not enough material subniitted for samples 024, 0218 & 02C

Fibrous Asbestos Content % | |Other Materials Content %

Client Sample: 335848-01A Asbestos Detected? Yes
LEX Sample: 01 Chrysotile: 60 Cellulose: None Detected
Layers Analyzed: Sample llomogenized Amosite:  None Detected MMVF: None Detectled
Colour: Grey Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Tectum Paper Other Amphiboles: None Detected Non Fibers: 40
Comments:

Other Amphiboles: ac=actinolite, a=anthophyllite, t-tremolite, u=unidentitied
MMVF: Man Made Vitreous Fibers: Fiberglass, Min, Wool, Rockwool,

Glasswool Z . D atun W‘-’K
PLM - method detection limit is 0.1%
Analyst

‘This test report relates only to the items tested and must not be used to claim product endorsement by NVLAP or any agency of
the United States government, This test report must not be reproduced exeepl in full without the writien consent of the
laboratory.

2 Qunebec Street, Suwite 204 Guelph, Ontario NTH 2T3
Phone: 519.824.7082 Fax:519.824.5784 TollFree: 1.800.824.7082

e-mail: admin@iexscientific.com Websita: www, lexscientific.com




Company:

DST Consulting Engineers Inc.

LEX Project # 08092704

Page 2 of 2

Fibrous Asbestos Content %

Other Materials Content %

Client Sample: 33584%8-02D Ashestos Detected? Yes
LEX Sample: 07 Chrysotile: <0.5 Cellulose: 3
Layers Analyzed: Joint Compound Amosite;  None Detected MMYVF: Nonc Detected
Colour: Cream/Yellow Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Joint Compound on tape Other Amphiboles: None Detected Non Fibers: 97
Comments:
Client Sample: 335848-02E Asbestos Detected? Yes
LEX Sample: 08 Chrysotile: <0.5 Cellulose: 2
Layers Analyzed: Joint Compound Amosite: None Detected MMVT: None Detected
Colour: Cream/Yellow Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Joint Compound on tapc Other Amphiboles: None Detected ~ Non Fibers: 98
Comments:
Client Sample: 335848-03A Ashestos Detected? No
LEX Sample: 09 Chrysotile: None Detected Cellulose: 70
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVF: Nonc Detected
Colour: Black Crocidolite: None Detected Other Fibers: 2
Description: Tar Paper Other Amphiboles: None Detected  Non Fibers: 28
Comments:
Client Sample: 335848-03B Ashestos Detected? No
LEX Sample: 10 Chrysotile: None Detected Cellulose: 70
Layers Analyzed: Sample ITomogenized Amosite; None Deteeted MMYVF: None Delected
Colour: Black Crocidolite: None Detected Other Fibers: 2
Description: Tar Paper Other Amphiboles; None Delected Non Fibers: 28
Comments:
Client Sample: 335848-03C Asbestos Detected? No
LEX Sample: 11 Chrysotile: None Deteeted Cellulose: 70
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVF: None Detected
Colour: Black Other Fibers: 2

Crocidolite;

None Detected

Description: Tar Paper Other Amphiboles: Nonc Detected  Non Fibers: 28
Comments:
Other Amphiboles: ac=actinolite, a=anthophyllite, t-tremolite, u=unidentitied
MMVF: Man Made Vitreous Fibers: Fiberglass, Min, Wool, Rockwool, i ~
Glasswool Z 3 S AUM WL«

PLM - method detection limit is 0.1% Analvst

‘This test report relates only to the items tested and must not be used to claim product endorsement by NVLAP or any agency of
the United States government, This test report must not be reproduced exeepl in full without the writien consent of the
laboratory.

SCIENTIFIC INC.




X

SCIENTIFIC INC.

SOLUTIONS

FOR A WORKING WORLD

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Company: DST Consulting Engineers Inc. Report Date: 26-Jan-10
Contact: Mr. Maurice Graveline Analysis Date: 25-Jan-10
Client Address: 2150 Thurston Drive, Suite 203, Ottawa, ON Received Date: 21-Jan-10
Client Reference: BLEOTO010540 LEX Projcct Number: 08100098
Sampling Date: Number of Analyses: 3
Analysis Requested  Bulk Asbestos by PLM Page 1 of 2

Analysis was performed in accordance with the method EPA/600/R-93/116, Method for the
Determination of Ashestos in Bulk Building Materials adopted in Designated Substance - Ashestos on
Construction Projects and in Buildings and Repair Operations - made under the Occupational Health
and Safety Act Ontario Regulation 278/05. LEX Scientific Inc. is accredited by the National Voluntary
Laboratory Accreditation Program (NVLAP 101949) by the National Institute of Standards and
Technology for analysis of bulk materials for asbhestos,

Y

German Leal, B,Se,
Laboratory Manager

Fibrous Asbestos Content % | |Other Materials Content %

Client Sample: 335848 - 02F Asbestos Detected? No
LEX Sample: 01 Chrysotile: None Detected Cellulose: 3
Layers Analyzed: Sample llomogenized Amosite:  None Detected MMVF: None Detectled
Colour: Grey/Cream Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: DJC Other Amphiboles: None Detected Non Fibers: 97
Comments:

Other Amphiboles: ac=actinolite, a=anthophyllite, t-tremolite, u=unidentitied
MMYF: Man Made Vitreous Fibers: Fiberglass, Min, Wool, Rockwool

Glasswool Z . D atun W‘-’K
PLM - method detection limit is 0.1%
Analyst

‘This test report relates only to the items tested and must not be used to claim product endorsement by NVLAP or any agency of
the United States government, This test report must not be reproduced exeepl in full without the writien consent of the
laboratory.

2 Quebec Street, Suite 204 Guelph, Ontario NTH 2T3
Phone: 519.824.7082 Fax:519.824.5784 TollFree: 1.800.824.7082

e-mail: admin@iexscientific.com Websita: www, lexscientific.com




Company:

DST Consulting Engineers Inc.

LEX Project # 08100098

Page 2 of 2

Fibrous Asbestos Content %

Other Materials Content %

Client Sample: 335848 - 02G Asbestos Detected? No
LEX Sample: 02 Chrysotile: None Detected Cellulose: 3
I‘a_vcrs ;\nal_\-'zcd: SE:IITIPIC H()mogcnizcd /\mUSitt‘: Nonc Detected MMVF: Nonc Detected
Colour: Grey/Cream Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: DJIC Other Amphiboles: None Detected Non Fibers: 97
Comments:
Client Sample: 335848 - 02H Asbestos Detected? No
LEX Sample: 03 Chrysotile: Nonc Detected Cellulose: 2
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVI': None Detected
Colour: Grey/Cream Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: DJC Other Amphiboles: None Detected ~ Non Fibers: 98
Comments:
Other Amphiboles: ac=actinolite, a=anthophyllite, t-tremolite, u=unidentitied
E::.L:‘f‘;r:‘an Made Vitreous Fibers: Fiberglass, Min, Wool, Rockwool, Z & R WC’K

PLM - method detection limit is 0.1%

Analyst

‘This test report relates only to the items tested and must not be used to claim product endorsement by NVLAP or any agency of
the United States government, This test report must not be reproduced exeepl in full without the writien consent of the
laboratory.
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Appendix C
Laboratory Certificates of Analysis — Paint Chips
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300-2318 St. Laurent Blvd.

( T R U S T E D . Ottawa, Ontario K1G 4J8
O RESPONSIVE. 1-800-749-1947
. paracel@paracellabs.com
: BORATOR] S | D R E L I A B L E . www.paracellabs.com

OTTAWA @« NIAGARA FALLS MISSISSAUGA e SARNIA

Certificate of Analysis

DST Consulting Engineers Inc. (Ottawa)

203-2150 Thurston Dr. Phone: (613) 748-1415
Ottawa, ON K1G 5T9 Fax: (613) 748-1356
Attn: Marc Acouri

Client PO: Report Date: 26-Aug-2009
Project: BE OT 010540 Order Date: 21-Aug-2009
Custody: 61853 Order #: 0934196

This Certificate of Analysis contains analytical data applicable to the following samples submitted:

Paracel ID Client ID
0934196-01 335848-LP-01

Mark Foto, M.Sc. For Dale Robertson, BSc
f\pproved %’é % Laboratory Director

Any use of these results implies your agreement that our total liabilty in connection with this work, however arising shall be limited to the amount paid by you
for this work, and that our employees or agents shall not under circumstances be liable to you in connection with this work

Page 1 of 3



(6PARACEL

Order #: 0934196

Certificate of Analysis
Client: DST Consulting Engineers Inc. (Ottawa)

Client PO: Project Description: BE OT 010540

Report Date: 26-Aug-2009
Order Date:21-Aug-2009

Analysis Summary Table

Analysis Method Reference/Description

Extraction Date Analysis Date

Metals EPA 6020 - Digestion, ICP-MS

24-Aug-09 24-Aug-09

Sample Data Revisions
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ACM-suspect roof
shingles.

| Lead-based paint.

T

Photo 1: Exterior view of the Storage Shed. The exterior white paint has been tested and
confirmed to be lead-based. The asphaltic roofing materials are ACM-suspect.

Tectum paper contains
60% chrysotile asbestos.

-]

Photo 2: Tectum paper remnants have been tested and confirmed to contain 60% chrysotile
asbestos. Type 2 removal is recommended for regulatory compliance.

DST Consulting Engineers Inc.



Designated Substance Survey September 23, 2015
Storage Shed

DST File No.: BE-OT-010540

Photo 3: Drywall joint compound has been tested and does not contain regulated
concentrations of asbestos.

Tar paper

Photo 4: Tar paper has been tested and does not contain asbestos.
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Photo 5: Typical fluorescent light fixture. Each light tube will contain a single droplet of
mercury. The ballasts are also suspected to contain PCBs.
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Executive Summary

DST Consulting Engineers Inc. (DST) was retained by the to perform a Designated Substance
Survey (DSS) of the Storage Garage located in Ottawa, Ontario.

The objectives of the DSS are to:

1. Identify building materials (interior and exterior) and fixed equipment (e.g.
heating/cooling systems) that contain designated substance/hazardous materials;

2. Determine the potential risks to human health and the environment associated with the
identified materials;

3. Determine the potential impact the identified materials may have on future
construction/renovation projects;

4. Create an inventory of the designated substances present in the building(s); and,

5. Provide baseline reports for future construction/renovation projects.

The survey program implemented by DST was designed for consistency with the record of
materials containing the 11 designated substances listed in Section 30 of the Occupational
Health and Safety Act, R.S.0. 1990, Chapter 0.1. The Designated Substances Regulations as
per the Ontario Act are generally followed as an environmentally responsible protocol to provide
consistent results for its buildings located in both Ontario and Quebec.

DST performed the site visit for the Storage Garage on August 17, 2009.

The following Designated Substances and Hazardous Materials were neither observed, nor
suspected of being present in forms or quantities that would either impact future work or pose
risks to human health or the environment:

» Acrylonitrile;

* Arsenic;

e Coke Oven Emissions;

» Ethylene Oxide;

* [Isocyanates;

* Vinyl Chloride;

» Polychlorinated Biphenyls (PCBs);

» Ozone Depleting Substances (ODS);

* Fecal Waste (e.g. animal feces, bird and bat guano, etc.);
* Urea Formaldehyde Foam Insulation (UFFI);

» Radioactive Smoke Detectors; and,

» Other hazardous materials, as viewed pertinent by the consultant.

The following table summarizes the remaining findings of the Storage Garage survey.

DST Consulting Engineers Inc.
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Designated/

droplet of mercury which vaporizes when the
tube is energized.

No other sources of mercury were observed
during the site visit.

Hazardous Findings Recommendations

Substance

Asbestos No friable ACMs were observed. No remedial action is required at the

present time.

Non-friable asphalt roof materials are a

suspected non-friable ACM. Prior to construction disturbance the
asphalt roof materials should be

No other suspected ACMs were identified within | Sampled for asbestos content.

the building.

Benzene Benzene is a constituent of the fuels stored in Historic minor fuel spills on the
the building, but not as an integral part of the concrete floor slab, which appear to
building structure. have been cleaned up with

adsorbent materials, represent only
There is visual evidence of several small spills | & d& minimis risk.
on the concrete floor slab. These appear to
have been cleaned up with adsorbent materials. | No remedial action is required at the
present time.

Lead Interior and exterior paints both show lead DST recommends removal of the
concentrations in excess of the 600 ppm limit loose, delaminating, flaking white
recently established by the Federal Hazardous | exterior paint (leaving the areas
Products Act. with good bond to the wood

- Exterior white paint is in POOR substrate .in.tact and undisturbed_).
condition with significant signs of Th_e remaining lead-based exterior
delamination from the wood substrate. p:?unt can then be encapsu!ated

i ) i i N with a layer of non-lead paint.

e Interior belge paint still exhibits a good Opinion of Probable Cost:
bond to its wood substrate and is rated $6.000.00.
in GOOD condition. ’

The Occupational Health and

No other building materials suspected of Safety Branch of the Ontario

containing lead were observed during the site Ministry of Labour publication

visit. Guideline: Lead on Construction
Projects should be followed during
the disturbance of materials
containing lead.

Mercury Fluorescent |Ight tubes each contain a single No remedial action is required at

the present time.

The Occupational Health and
Safety Division of the Ontario
Ministry of Labour publication The
Safe Handling of Mercury: A Guide
for the Construction Industry,
should be followed during the
disturbance of materials containing
mercury.

DST Consulting Engineers Inc.
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Designated/
Hazardous Findings Recommendations
Substance
Silica Silica is present within the concrete floor slab. No remedial action is required at the

present time.

Dust control measures should be
adopted during the disturbance of
silica, including those outlined within
the Occupational Health and Safety
Branch of the Ontario Ministry of
Labour Guideline: Silica on
Construction Projects.

Mould Laboratory analysis confirmed that the area DST recommends that the area
above the polyethylene sheeting suspended above the polyethylene sheeting
from the rafters is supporting mould growth. suspended from the rafters be
This is to be expected given the water trapped | remediated using Level Il CCA
by the polyethylene. The area is relatively precautions are adequate for
small (e.g. less than 10 m?). remediation. Opinion of Probable

Cost: $1,500.00.

This Executive Summary should be read in conjunction with, and is subject to the same
Limitations as, the entire report.

DST Consulting Engineers Inc.
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1.0 INTRODUCTION

DST Consulting Engineers Inc. (DST) was retained by the to perform a Desighated Substance
Survey (DSS) of the Storage Garage located in Ottawa, Ontario. The Storage Garage is a
single-storey,slab-on-grade wood framed structure with a flat asphalt roof.

The objectives of the DSS are to:

1. Identify building materials (interior and exterior) and fixed equipment (e.g.
heating/cooling systems) that contain designated substance/hazardous materials;

2. Determine the potential risks to human health and the environment associated with the
identified materials;

3. Determine the potential impact the identified materials may have on future
construction/renovation projects

4. Create an inventory of the designated substances present in the building(s); and,

5. Provide baseline reports for future construction/renovation projects.

The survey program implemented by DST was designed for consistency with the record of
materials containing the 11 designated substances listed in Section 30 of the Occupational
Health and Safety Act, R.S.0. 1990, Chapter 0.1. The Designated Substances Regulations as
per the Ontario Act are generally followed as an environmentally responsible protocol to provide
consistent results for its buildings located in both Ontario and Quebec.

Designated Substances, as identified under the Ontario Occupational Health & Safety Act are:

Acrylonitrile;

Arsenic;

Asbestos (both friable and non-friable);
Benzene,

Coke Oven Emissions;
Ethylene Oxide;
Isocyanates;

Lead;

. Mercury;

10. Silica; and,

11. Vinyl Chloride.

CoNoOR~WNE

Other Hazardous Materials, which are not classified as Designated Substances, but which are
still of concern due to other regulations, best practice guidelines and/or potential risks to human
health and/or the environment, include:

12. Polychlorinated Biphenyls (PCBSs);

13. Ozone Depleting Substances (ODS);

14. Fecal Waste (e.g. animal feces, bird and bat guano, etc.);

15. Mould;

16. Urea Formaldehyde Foam Insulation (UFFI);

17. Radioactive Smoke Detectors; and,

18. Other hazardous materials, as viewed pertinent by the consultant.

DST Consulting Engineers Inc.
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2.0 SCOPE OF WORK AND METHODOLOGY

Prior to the commencement of field work, DST project personnel reviewed the following
document provided:

» 1-page building information summary from the Asset Inventory System.

DST performed the site visit for the Storage Garage on August 17, 2009. The survey included a
walkthrough assessment of all accessible areas of the building. While on site DST personnel:

» Compiled and summarized existing characterization data for the building;

» Conducted surveying, sampling and/or monitoring as required to address any data gaps
and to reassess areas investigated during previous assessments (all sampling locations
appear on the drawings in Appendix A);

» Defined the extent and approximate quantities of Designated Substances and
Hazardous Materials;

» Determined the source and extent of mould proliferation; and,

» Collected sufficient information to subsequently enable DST to recommend appropriate
mitigation measures to bring the building into compliance with applicable legislation
and/or to mitigate risks to human health and/or the environment.

Materials suspected of containing designated substances and other hazardous materials were
visually identified, based on the surveyor's knowledge of the historic composition of building
products. Equipment that may contain ODSs (e.g. air conditioning and refrigeration equipment)
or PCBs (e.g. electrical transformers and fluorescent light ballasts) can often be identified by
examining manufacturer’s labels. For safety reasons, DST personnel do not remove the ballast
shields from fluorescent light fixtures to examine the ballast codes unless the electrical circuit for
the lighting has been tagged and locked out by a qualified electrician. Visual identification of
materials suspected to contain asbestos or lead (in paint) was supported by the collection and
analysis of a limited number of representative samples. Materials suspected of containing
designated substances other than asbestos or lead (in paint) were identified by appearance, age,
and knowledge of historic applications.

In Ontario, a material is defined as an Asbestos-Containing Material (ACM) if the material has a
minimum asbestos content of 0.5% by dry weight. ACMs can be divided into two categories:
friable and non-friable material. A friable asbestos-containing material (ACM) is a material that
can be crumbled, powdered, or pulverized by hand pressure and can readily release fibres
when disturbed. Common applications of friable ACMs are sprayed or trowelled surfacing
materials (e.g. sprayed fireproofing and textured coatings) as well as mechanical and thermal
insulation. Non-friable materials are materials that will generally release fibres only when
broken, cut, drilled, abraded, ground, sanded or vibrated. Common non-friable ACMs include
vinyl floor products, drywall joint compound, plaster, asbestos textile products and asbestos
cement products (transite). Some of these products may become friable with time or when
disturbed (e.g. drywall joint compound).

Three (3) bulk samples of suspected ACMs were collected by DST during the site investigation.
Samples were analyzed for their asbestos content at LEX Scientific (LEX). LEX is certified
under the National Institute of Science and Technology's National Voluntary Laboratory
Accreditation Program (NVLAP) to perform asbestos bulk sample analysis (NVLAP No.:

DST Consulting Engineers Inc.
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101949). The bulk samples were analyzed using a combination of dispersion staining and
polarised light microscopy (PLM). This analytical method complies with the United States
Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Method 600/R-93/116 dated July, 1993, which is
the regulatory approved protocol for bulk asbestos analysis in Ontario. The analytical results for
asbestos in bulk materials are included in Appendix B.

Although the Ministry of Labour (MoL) has published a guideline for control of lead exposures
on construction projects in Ontario, it does not include criteria for the classification of lead-paint.
Instead, it uses presumed airborne lead concentrations for specific tasks as criteria for
classifying work. However, in regulations set by the U.S. Department of Housing and Urban
Development, Lead-Based Paint is classified as any paint application containing at least 1.0
milligrams of lead per square centimetre of surface area (1.0 mg/cm?), or at least 0.5% lead
content by weight (5,000 ppm). This criteria was widely, although not universally, used in
Canada. In Canada, the Federal Hazardous Product Act has recently lowered the allowable
concentration of lead in paints for new consumer products to 0.06% lead content by weight (600
ppm). For the purposes of this survey and report, paints having a lead content greater than
0.06% are considered to be lead-based. Disturbance of paints having lead content below 600
ppm are less likely to release significant concentrations of airborne lead during disturbance and
therefore are not likely considered harmful.

Two (2) painted finishes, representative of the painted finishes in the building, were sampled
and submitted to Paracel Laboratories for lead content analysis. The samples were analyzed at
using Inductively Coupled Plasma — Mass Spectrometry (ICP-MS) in accordance with U.S. EPA
Method 6020. The analytical results for lead in the paint chip samples are included in
Appendix C.

One (1) bulk sample and 1 tape-lift sample of suspected mould-impacted material were
collected by either removing a piece of the material or by physically adhering a piece of clear
tape to the affected material and then peeling the tape off the substrate. The bulk sample or
tape was then placed in a clean plastic bag and labelled. Microbial samples were analyzed by
Paracel Laboratories Ltd. (Paracel) located in Ottawa, Ontario. Paracel is accredited by the
Standards Council of Canada (ISO/IEC 17025) and the Canadian Association for Laboratory
Accreditation (CALA). The analytical results for mould samples are included in Appendix D.

Selected photographs are included in Appendix E.

3.0 FINDINGS

The following sections outline the complete findings of all designated substances and
hazardous materials assessed within the Storage Garage located in Ottawa, Ontario.

3.1 Acrylonitrile

Acrylonitrile was neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms or
guantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

DST Consulting Engineers Inc.
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3.2 Arsenic

Arsenic was neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms or
guantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

3.3 Asbestos

Three (3) bulk samples of suspected ACMs were collected by DST during the site investigation.
Sample descriptions and analytical results are summarized in the following table.

Table 1: Summary of Bulk Samples Analyzed for Asbestos

Sample I.LD. | Sample Location Material Description Asbestos (%)
335846-01A West Wall at Redundant None Detected
335846-01B Opiesninga at Redundan Parging Cement None Detected
335846-01C None Detected

3.3.1 Friable Asbestos Materials

The only suspected friable ACM observed in the building was the parging cement over a
redundant opening (possibly for a former metal chimney) in the west wall. Laboratory analysis
of the parging cement (Sample 335846-01) has confirmed that it does not contain asbestos.

3.3.2 Non-Friable Asbestos Materials

Asphalt roofing materials are a suspected non-friable ACM. These materials were not sampled
since this requires a full depth core sample which compromises the integrity of the building
envelope.

3.4 Benzene
Benzene is a constituent of the fuels stored in the building, but not as an integral part of the

building structure.

There is visual evidence of several small spills on the concrete floor slab. These appear to have
been cleaned up with adsorbent materials.

3.5 Coke Oven Emissions

Coke Oven Emissions were neither observed in the building, nor suspected of being present, in
forms or quantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

3.6 Ethylene Oxide

Ethylene Oxide was neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms
or quantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

DST Consulting Engineers Inc.
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3.7 Isocyanates

Isocyanates were neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms or
guantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

3.8 Lead

Two (2) representative paint finishes in total were sampled from building finishes and submitted
for lead content analysis. The sample descriptions and analytical results are summarized in the
following table.

Table 2:  Summary of Paint Chip Samples Analyzed for Lead

Sample . o Paint
Sample I.D. Location Paint Description Condition Lead (ppm)
335846-LP-01 | Exterior White on wood siding POOR 13,700
335846-LP-02 | Interior Beige on wood finishes GOOD 4,170

Both of the paint chip samples collected and analyzed showed lead concentrations in excess of
the 600 ppm limit recently established by the Federal Hazardous Products Act. The exterior
white paint is in POOR condition with significant signs of delamination from the wood substrate.
The interior beige paint still exhibits a good bond to its wood substrate and is rated in GOOD
condition.

No other building materials suspected of containing lead were observed during the site visit.

3.9 Mercury
Fluorescent light fixtures were observed in the building. Fluorescent light tubes each contain a
single droplet of mercury which vaporizes when the tube is energized.

No other sources of mercury were observed during the site visit.

3.10 Silica
Based on the historic composition of building materials, silica is expected to be present in the
concrete floor slab.

No other sources of silica were observed during the site visit.

3.11 Vinyl Chloride

Vinyl Chloride was neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms or
guantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

3.12 Polychlorinated Biphenyls (PCBs)

Polychlorinated Biphenyls (PCBs), also known as Chlorobiphenyls, are hazardous chemicals
which were used in the manufacturing of a variety of equipment, such as electrical equipment,
heat exchangers, hydraulic systems, and for several other specialized applications. PCBs are
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commonly found within electrical ballasts manufactured prior to 1981, found within fluorescent
light fixtures and high intensity discharge lamps.

Light fixtures with T12 lamps are more likely to contain ballasts that were manufactured prior to
1981. T8 lamps are associated with light fixtures that were manufactured after the phase-out of
PCB-containing ballasts. The letter “T” denotes the shape of the light fixture (e.g. tubular) and
the number which follows indicates the diameter in eights of an inch.

All of the fluorescent light fixtures observed throughout the building contained T8 lamps and are
not suspected to contain PCBs.

No other materials suspected of containing PCBs were identified within the building.

3.13 Ozone-Depleting Substances (ODSs)

ODS were neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms or
guantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

3.14 Fecal Waste

Fecal waste was neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms or
guantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

3.15 Mould

The following suspected mould impacted building materials were noted during the site visit:

e Less than 1 m? of suspected mould growth (minor black spotting) on the rear wall
(Sample 335846-TL-01); and,

« Less than 10 m? of suspected mould growth above the polyethylene sheeting suspended
from the rafters to catch roof leaks (Sample 335846-BLK-01).

Laboratory analysis showed that the minor black spotting on the rear wall did not contain any
mould. This is not unusual. Carbon deposits from internal combustion engines operating
indoors often appear very similar to certain types of light, spotty mould growth.

Laboratory analysis did, however, confirm that the area above the polyethylene sheeting
suspended from the rafters was indeed supporting mould growth. This is to be expected given
the water trapped by the polyethylene.

In addition to the confirmed mould growth, much of the interior wood exhibits signs of historic
water damage. Water infiltration creates opportunities for mould gowth. All water infiltration
does not, however, result in mould growth. If the wetted substrate can dry within a reasonable
time period, the potential for mould growth is significantly reduced. Given the nature of the
Storage Garage construction (e.g. wide open garage doors for easy ventilation, no real
concealed wall cavities) it is reasonable to expect that wetted interior surfaces will dry relatively
quickly, thus reducing the potential for mould growth.

DST Consulting Engineers Inc.
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3.16 Urea Formaldehyde Foam Insulation (UFFI)

UFFI was neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms or
guantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

3.17 Radioactive Smoke Detectors

Smoke detectors were not observed in the building.

3.18 Other Hazardous Materials

No other Hazardous Materials were either observed in the building, or suspected of being
present in forms or quantities that would either impact future work or pose risks to human health
or the environment.

4.0 CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

DST Consulting Engineers Inc. (DST) was retained by the to perform a Designated Substance
Survey (DSS) of the Storage Garage located in Ottawa, Ontario.

The site visit was performed by DST on Auust 17, 2009. The following Designated Substances
and Hazardous Materials were neither observed, nor suspected of being present in forms or
guantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment:

» Acrylonitrile;

e Arsenic;

e Coke Oven Emissions;

» Ethylene Oxide;

* [Isocyanates;

* Vinyl Chloride;

* Polychlorinated Biphenyls (PCBs);

» Ozone Depleting Substances (ODS);

» Fecal Waste (e.g. animal feces, bird and bat guano, etc.);
* Urea Formaldehyde Foam Insulation (UFFI);

» Radioactive Smoke Detectors; and,

* Other hazardous materials, as viewed pertinent by the consultant.

4.1 Asbestos

The disturbance of asbestos-containing materials on construction and demolition projects in the
province of Ontario is governed by O.Reg. 278/05, Asbestos on Construction Projects and in
Buildings and Repair Operations enabled under the Occupational Health and Safety Act (R.S.O.
1990, Chapter 0.1). This regulation classifies all asbestos disturbance as either Type 1, Type 2,
or Type 3, each of which has defined precautionary measures. All asbestos materials are
subject to specific handling and disposal precautions, and must be removed prior to demolition.
The Ministry of Labour must be notified of any project involving removal of more than a minor
amount (e.g. typically 1 m?) of friable asbestos material.

DST Consulting Engineers Inc.
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The only suspect ACM at the Storage Garage is the non-friable asphalt component(s) of the
roof assembly. These materials were not sampled since this requires a full depth core sample
which compromises the integrity of the building envelope.

These materials, even if they do contain regulated concentrations of asbestos, represent only a
de minimis risk to human health or the environment in their present state since they are the
types of materials that do not readily release significant concentrations of asbestos fibres even
when subjected to construction disturbances.

No remedial action is required for the above-noted materials as they were observed to be in
GOOD condition. However, DST recommends that they be sampled for asbestos content prior
to any major construction disturbance. If the analysis demonstrates that these materials contain
asbestos, then they can be removed as a Type 1 asbestos operation in accordance with the
work procedures outlined in O.Reg 278/05.

4.2 Benzene

Benzene is a constituent of the fuels stored in the building, but not as an integral part of the
building structure. There is visual evidence of several small spills on the concrete floor slab.
These appear to have been cleaned up with adsorbent materials.

Historic minor fuel spills on the concrete floor slab, which appear to have been cleaned up with
adsorbent materials, represent only a de minimis risk. No remedial action is required at the
present time.

4.3 Lead

The Occupational Health and Safety Branch of the Ontario Ministry of Labour has published
Guideline: Lead on Construction Projects. This document classifies all lead disturbance as
either Type 1, Type 2a, Type 2b or Type 3 work, and assigns different levels of respiratory
protection and work procedures for each classification. In the absence of specific legislation for
lead on construction projects, this guideline would serve as a reasonable, peer reviewed
standard for work procedures.

Both of the paint chip samples collected and analyzed contained a lead concentration in excess
of the 600 ppm limit recently established by the Federal Hazardous Products Act.

The exterior white paint is in POOR condition with significant signs of delamination from the
wood substrate. Paint chips with elevated concentrations of lead can pose a health risk to
humans if ingested. Paint chips are also a risk to the environment with the potential to
contaminate soil and groundwater. Paints with elevated lead content can also pose a health
risk to workers while completing renovations within the building. DST recommends removal of
the loose, delaminating, flaking areas of white exterior paint (leaving any areas still exhibiting a
good bond intact and undisturbed). The remaining lead paint can then be encapsulated with a
layer of non-lead paint.

The interior beige paint still exhibits a good bond to its wood substrate and is rated in GOOD
condition. No remedial action is required for this paint at the present time.

DST Consulting Engineers Inc.
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No other building materials suspected of containing lead were observed during the site visit.

4.4 Mercury

Fluorescent light tubes each contain a single droplet of mercury which vaporizes when the tube
is energized. No other sources of mercury were observed during the site visit.

There are no regulations that specifically govern the disturbance of mercury on construction
projects. However, the Occupational Health and Safety Division of the Ontario Ministry of
Labour has published The Safe Handling of Mercury: A Guide for the Construction Industry.
This document provides advice on how to reduce the risk of mercury exposure, and outlines
clean-up methods for spills. In the absence of specific legislation for mercury on construction
projects, this guideline would serve as a reasonable, peer reviewed standard for work
procedures.

When removal of the fluorescent light tubes is required, the tubes should be removed intact
from the fixtures. This prevents worker exposure to mercury vapour, particularly if the tubes
were energized shortly before removal. It is now common practise to recycle fluorescent light
tubes, recovering the component materials, and avoiding the generation of hazardous waste.

4.5 Silica

The Occupational Health and Safety Branch of the Ontario Ministry of Labour has published
Guideline: Silica on Construction Projects. This document classifies all silica disturbance as
either Type 1, Type 2 or Type 3 work, and assigns different levels of respiratory protection and
work procedures for each classification. In the absence of specific legislation for silica on
construction projects, this guideline would serve as a reasonable, peer reviewed standard for
work procedures.

Silica is present in the concrete floor slab. No remedial work is required at the present time.

Dust control procedures, which are typical of any well executed demolition project, are usually
sufficient to control airborne silica levels when disturbance of the material is necessary. As a
general rule, it is preferable to use more stringent dust suppression techniques and engineering
controls as opposed to relying on respiratory protection to control worker exposure. Respiratory
protection should only be relied on as a last resort when dust suppression techniques and
engineering controls fail to control worker exposure to silica.

4.6 Mould

The term “mould” applies to a large group of micro-organisms, which together, with mushrooms
and yeast, form the Fungi Kingdom of living matter. Mould organisms grow by degrading
nutrients from organic substrates such as wood and wood products, fabrics, foodstuff, plant and
soil. The growth of mould necessitates three essential conditions; a suitable temperature, an
appropriate substrate and adequate moisture.

Public health and regulatory agencies acknowledge mould growth to be a risk factor for adverse
health effects in occupants. Occupants may experience allergic responses such as asthma,
headache, respiratory tract irritation, eye irritation, skin irritation, and sinus congestion. More
severe health effects are rare and typically limited to individuals with suppressed immune
systems, children, elderly people and persons with high occupational exposure.

DST Consulting Engineers Inc.
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Currently, there are no regulations pertaining to mould on construction projects. Most
jurisdictions have issued alerts or bulletins concerning the hazard of mould in indoor
environments. The Canadian Construction Association (CCA) published the following document
as a response to concerns in the construction industry: CCA 82-2004, “Mould Guidelines for the
Canadian Construction Industry”, 2004. The Guideline recommends Level |, Il and Il mould
abatement procedures for small (<1m?), medium (1m?to 10m?) and large scale (>10m?) mould
abatement operations that are to be determined by professionals based on the extent and
density of mould on site.

Laboratory analysis confirmed that the area above the polyethylene sheeting suspended from
the rafters is supporting mould growth. This is to be expected given the water trapped by the
polyethylene. The area is relatively small (e.g. less than 10 m?) so Level Il CCA precautions are
adequate for remediation.

5.0 LIMITATIONS OF REPORT

This report is intended for client use only. Any use of this document by a third party, or any
reliance on or decisions made based on the findings described in this report, are the sole
responsibility of such third parties, and DST Consulting Engineers Inc. accepts no responsibility
for damages, suffered by any third party as a result of decisions made or actions conducted
based on this report. No other warranties are implied or expressed.

The data, conclusions and recommendations which are presented in this report, and the quality
thereof, are based on a scope of work authorized by the client. The sampling program included
asbestos bulk sampling, paint chip sampling, and microbial sampling in select representative
areas for laboratory analysis. Note, however, that no scope of work, no matter how exhaustive,
can guarantee to identify all contaminants. This report therefore cannot warranty that all
building conditions are represented by those identified at specific locations.

Recommendations, when included, are made in good faith and are based on several successful
experiences. DST is not in a position to evaluate the health risks associated with exposure to
the mould and/or mites referenced in this report. Since human reactions to mould exposure
vary widely amongst individuals, and specific segments of the population are generally
recognized to be more susceptible than others, an evaluation of health risks can only be made
on an individual basis and even then, only by a licensed medical practitioner equipped with
knowledge of the individual’s medical history.

Any use of this report by the client and any other party is contingent upon their understanding
and acceptance of the following condition:

“Mould is a naturally occurring substance and regardless of the results of an
assessment or how completely it is removed, it could reoccur.”

Regardless of the effectiveness of any remedial actions, mould growth may occur/reoccur
anywhere within a building at any time, should conditions be favourable. It is therefore essential
to maintain buildings, surfaces, appliances and furnishings under conditions which are not
favourable to mould incubation and growth (warm, dry, and clean). The scope of services
provided by DST for this assignment did not include a detailed evaluation of the thermal and

DST Consulting Engineers Inc.
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moisture management characteristics of the exterior wall assembly, or a detailed building
envelope investigation to ascertain every potential root cause of the water infiltration that
created an environment favourable to mould proliferation. Similarly, DST has not been engaged
to provide detailed designs for the reinstatement of building finishes or for improvements to the
building envelope.

Note also that standards, guidelines and practices related to mould investigations may change
with time. Those which were applied at the time of this investigation may be obsolete or
unacceptable at a later date.

Any comments given in this report on potential remediation problems and possible methods are
intended only for the guidance of the designer. The scope of work may not be sufficient to
determine all of the factors that may affect construction, clean-up methods and/or costs.
Contractors bidding on this project or undertaking clean-ups should, therefore, make their own
interpretation of the factual information presented and draw their own conclusions as to how the
conditions may affect their work.

Any results from an analytical laboratory or other subcontractor reported herein have been
carried out by others, and DST Consulting Engineers Inc. cannot warranty their accuracy.
Similarly, DST cannot warranty the accuracy of information supplied by the client.

6.0 CLOSURE

We trust that the information contained herein meets your needs. Should you have any
guestions or comments, please do not hesitate to contact us.

DST CONSULTING ENGINEERS INC.

Qlyliawie appeals vil viiyiiial

A~

Maurice Graveline, P.Eng.
Principal
mgraveline@dstgroup.com

DST Consulting Engineers Inc.


Signature appears on original copy 
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Laboratory Certificates of Analysis — Bulk Asbestos
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SOLUTIONS

FOR A WORKING WORLD

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Company: DST Consulting Engineers Inc. Report Date: 27-Aug-09
Contact: Mr. Marc Acouri Analysis Date: 27-Aug-09
Client Address: 2150 Thurston Drive, Suite 203, OTTAWA, ON Received Date: 24-Aug-09
Client Reference: BEOTO010540 LEX Project Number: 08092705
Sampling Date:  17-Aug-09 Number of Analyses: 3
Analysis Requested  Bulk Asbestos by PLM Page 1 of 2

Analysis was performed in accordance with the method EPA/600/R-93/116, Method for the
Determination of Asbestos in Bulk Building Materials adopted in Designated Substance - Asbestos on
Construction Projects and in Buildings and Repair Operations - made under the Occupational Health
and Safety Act Ontario Regulation 278/05. LEX Scientific Inc. is accredited by the National Voluntary
Laboratory Accreditation Program (NVLAP 101949) by the National Institute of Standards and
Technology for analysis of bulk materials for asbhestos.

e

German Leal, B.Sc.
Laboratory Manager

Fibrous Asbestos Content % | |Other Materials Content %

Client Sample: 335846-01A Asbestos Detected? No
LEX Sample: 01 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMYVF: None Detected
Colour: Grey/White Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Parging Other Amphiboles: None Detected ~ Non Fibers: 100
Comments:

Other Amphiboles: ac=actinolite, a=anthophyllite, t-tremolite, u=unidentified -

MMYVF: Man Made Vitreous Fibers: Fiberglass, Min. Wool, Rockwool,
Glasswool -

PLM - method detection limit is 0.1%
Analyst

This test report relates only to the items tested and must not be used to claim product endorsement by NVLAP or any agency of
the United States government. This test report must not be reproduced except in full without the written consent of the
laboratory.

2 Quebec Street, Suite 204 Guelph, Ontario N1TH 2T3
Phone: 519.824.7082 Fax:519.824.5784 Toll Free: 1.800.824.7082

e-mail: admin@lexscientific.com Website: www.lexscientific.com



Company:

DST Consulting Engineers Inc.

LEX Project # 08092705

Page 2 of 2

Fibrous Asbestos Content %

Other Materials Content %

Client Sample: 335846-01B

LEX Sample: 02

Layers Analyzed: Sample Homogenized

Colour: Grey/White

Description: Parging

Asbestos Detected?

Chrysotile:
Amosite:
Crocidolite:

Other Amphiboles:
Comments:

No
None Detected Cellulose:
None Detected MMYVF:

None Detected Other Fibers:
None Detected ~ Non Fibers:

None Detected
None Detected
None Detected
100

Client Sample: 335846-01C

LEX Sample: 03

Layers Analyzed: Sample Homogenized

Colour: Grey/White

Description: Parging

Asbestos Detected?

Chrysotile:
Amosite:
Crocidolite:

Other Amphiboles:
Comments:

No

None Detected Cellulose:
None Detected MMVF:
None Detected Other Fibers:
None Detected ~ Non Fibers:

None Detected
None Detected
None Detected
100

Other Amphiboles: ac=actinolite, a=anthophyllite, t-tremolite, u=unidentified

MMYVF: Man Made Vitreous Fibers: Fiberglass, Min. Wool, Rockwool,

Glasswool

PLM - method detection limit is 0.1%

iy

}U@ﬁ

Analyst

This test report relates only to the items tested and must not be used to claim product endorsement by NVLAP or any agency of
the United States government. This test report must not be reproduced except in full without the written consent of the
laboratory.
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Laboratory Certificates of Analysis — Paint Chips
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300-2318 St. Laurent Blvd.

‘ \ T R U S T E D ' Ottawa, Ontario K1G 4J8
O RESPONSIVE. 1-800-749-1947
. paracel@paracellabs.com

R E L I A B L E . www.paracellabs.com

OTTAWA @« NIAGARA FALLS MISSISSAUGA e SARNIA

Certificate of Analysis

DST Consulting Engineers Inc. (Ottawa)

203-2150 Thurston Dr. Phone: (613) 748-1415
Ottawa, ON K1G 5T9 Fax: (613) 748-1356
Attn: Marc Acouri

Client PO: Report Date: 25-Aug-2009
Project: BE OT 010540 Order Date: 21-Aug-2009
Custody: 61858 Order #: 0934202

This Certificate of Analysis contains analytical data applicable to the following samples submitted:

Paracel ID Client ID
0934202-01 335846-LP-01 White
0934202-02  335846-LP-02 Beige

Mark Foto, M.Sc. For Dale Robertson, BSc
f\pproved %’é % Laboratory Director

Any use of these results implies your agreement that our total liabilty in connection with this work, however arising shall be limited to the amount paid by you
for this work, and that our employees or agents shall not under circumstances be liable to you in connection with this work

Page 1 of 3



(6PARACEL

Order #: 0934202

Certificate of Analysis
Client: DST Consulting Engineers Inc. (Ottawa)

Client PO: Project Description: BE OT 010540

Report Date: 25-Aug-2009
Order Date:21-Aug-2009

Analysis Summary Table

Analysis Method Reference/Description

Extraction Date Analysis Date

Metals EPA 6020 - Digestion, ICP-MS

24-Aug-09 24-Aug-09

Sample Data Revisions
None

Work Order Revisions/Comments:
None

Other Report Notes:

n/a: not applicable

MDL: Method Detection Limit

Source Result: Data used as source for matrix and duplicate samples
%REC: Percent recovery.

RPD: Relative percent difference.

OTTAWA
1-800-749-1947 300-2319 5t, Laurent Blvd
PARACEL@PARACELLABS.COM Ottawa, ON K1G 4J

MISSISSAUGA

WWW.PARACELLABS.COM Py

Mis

imat Hd. Unit #27
auga, ON LGN 6J3

NIAGAR

5415 Morn

Miagara Fal

SARNIA
123 Christi
Sarnia, ON

A FALLS
ing Glory Crt

Is, OM L2J 0A3

na 51. N
NTT BT7

Page 2 of 3




@ PAR /-\ A Order #: 0934202

Certificate of Analysis Report Date: 25-Aug-2009
Order Date:21-Aug-2009

Client: DST Consulting Engineers Inc. (Ottawa)
Client PO: Project Description: BE OT 010540

Sample Results

Matrix: Paint
Lead Sample Date: 17-Aug-09
Paracel ID Client ID Units MDL Result
0934202-01 335846-LP-01 White ug/g 50 13700
0934202-02 335846-LP-02 Beige ug/g 50 4170

Laboratory Internal QA/QC

Reporting Source %REC RPD
Analyte Result  Limit Units Result %REC Limit RPD Limit Notes
Matrix Blank
Lead ND 50 ug/g
Matrix Duplicate
Lead ND 50 uglg ND 44
Matrix Spike
Lead 109 ug/L 68.4 81.1 80-120
OTTAWA NIAGARA FALLS
1-800-749-1947 300-2318 St, Laurent Blvd 5416 Morning Glory Crt
PARACEL@PARACELLABS.COM Ottawa, ON K1G 4J Miagara Falls, ON L2J 0AZ
MISSISSAUGA SARNIT
WWW.PARACELLABS.COM 6645 Kitimat Rd. Unit #27 123 CF

n‘cfw \I :":II '_\"?." Page 30f3

Mississauges, ON LGN 643 Sarn
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g : . . o L S O o
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Laboratory Certificates of Analysis — Microbial Samples
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paracel@paracellabs.com

R E L I A B L E " wwhw.paracellabs.com
OTTAWA @ NIAGARA FALLS : MISSISSAUGA @ SARNIA

C P A R A C E I_ L ERSLLED: ol ot o )
RESPONSIVE. o 1800791947

DST Consulting Engineers Inc. (Ottawa)
203-2150 Thurston Dr.
Ottawa, ON

K1G 5T9

26-Aug-09
Attn: Marc Acouri
Tel: (613) 748-1415
Fax: (613) 748-1356

Re: BE 010 10540 FParacel Report No.. 0934248

Please find attached the final assessment of sample(s) received on 21-Aug-09 and analyzed in our Ottawa West Lab location. Information on
common indoor/outdoor fungi may be found on our website at the link below; however, interpretation of the results is the responsibility of the
Please refer to 'Report Notes' for special conditions present on some of the samples submitted.

Paracel Species Ecology List

If you have any questions or comments regarding the enclosed information, please feel free to contact us anytime.

Sincerely,

il
Heather S.H. McGregor, BSc
Laboratory Director - Microbiology

Any use of these test results implies your agreement that our total liability in connection with this work, however arising, shall be limited to the amount paid by
you for this work, and that our employees or agents shall not under any circumstances be liable to you in connection with this work. This report may not be
reproduced, except in full, without the written approval of the laboratory. This report is valid only with an authorized signature. All samples and related
slides/extracts are stored for three months from the time the final analytical report was issued, unless otherwise requested in writing by the client.



(@PARACEL

Client: DST Consulting Engineers Inc. (Otftawa) Attn: Marc Acouri
203-2150 Thurston Dr. Tel: (613) 748-1415
Ottawa, ON K1G 579 Fax: (613) 748-1356

Project: BE 070 10540 Received Date: 27-Aug-09

Paracel Report No.: 0934248 Report Date:  26-Aug-09

Microscopic Fungal - Tape Lifts

Sample 1.D. Sample Date Background Debris** Propagule Summary FRelative Amount*
0934248-01 17-Aug-09 High Client Sample Name:335846-TL-01

ND
*Relative Amount:

Trace = 2 propaguiles or less noted per mm? of tape surface
Low = 2-10 propagules noted per mm?

Moderate = 11-100 propagules noted per mm?

High = > than 101 propagules noted per mm?

**Background Debris - Definitions:

Low = occupying < 10% of microscopic field
Moderate = 11-30% of microscopic field
High = > 31% of microscopic field

ND - No fungal propagules detected.
MNA - Not applicable; calculations cannot be performed on non-numerical data.

Microscopic Fungal - Bulk

Sample 1.0, Sample Date Background Debris** Propagule Summary Relative Amount™*
0934248-02 17-Aug-09 High Client Sample Name:335846-BLK-01 M-AL
(M-SM] pacteria High
hyaline mycelial fragments High
unidentified spore High
Aspergillus/Penicillium-like spores Moderate
ascospores
*Relative Amount:

Trace = 2 propagules or less on entire slide

Low = < than 10 propagules noted per mm? of slide surface
Moderate = 11-100 propagules noted per mm? of slide surface
High = > than 101 propagules noted per mm? of slide surface

**Background Debris - Definitions:

Low = occupying < 10% of microscopic field
Moderate = 11-30% of microscopic field
High = > 31% of microscopic field

ND - No fungal propagules detected.
MA - Not applicable; calculations cannot be performed on non-numerical data.

Report Notes
0934248-02: M-AL Algae was reported for this sample.
0934248-02: M-SM  bacteria The propagule was present in a smear. The high density prevented individual propagules from being discerned and counted.

OTTAWA NIAGARA FALLS
1-800-749-1947 300-2319 5t Laurent Bivd 5415 Morning Glory Crt
PARACEL@PARACELLABS.COM Ottawa, ON K1G 4.8 Niagara Fails, ON L2J 0A3

HMISSISSAUGA SARNIA

WWW.PARACELLABS.COM 6645 Kitimat Rd. Unit #27 123 Christina St. N

Mississauga, ON LSN 843 Sarnia, ON N7T 5T7 PageZon
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Sample Information Analysis Required
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Please refer to the back page for Locations and Sample Preservation, Container and Hold Time Requirements.

WHITE - Lab Copy, PINK - Client Copy
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Photo 2: Parging cement over redundant opening in the west wall. Laboratory analysis has
confirmed that the material (Sample 335846-01) does not contain asbestos.

DST Consulting Engineers Inc.
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Photo 4: Typical example of a minor fuel spill on the concrete floor slab (which contains silica).
In general, these spills appear to have been cleaned with adsorbent materials.

DST Consulting Engineers Inc.
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Photo 5: Exterior white paint (Sample 335846-LP-01) contains 13,700 ppm lead. This paint is
delaminating from its wood substrate and is in POOR condition. Remedial action is required.

Photo 6: Interior beige paint (Sample 335846-LP-02) contains 4,170 ppm lead. This paint
retains its bond with the wood substrate and is on GOOD condition. No remedial action is
required.
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Photo 7: Typical fluorescent light fixture with T8 tubes is not expected to contain a PCB ballast.
Each tube will, however, contain a droplet of mercury which vapoutizes when the tube is
energized.

Photo 8: Mould impacted materials above the polyethylene sheeting sheeting suspended from
the rafters. DST recommends Level II| CCA mould remediation.

DST Consulting Engineers Inc.






CONSULTING ENGINEERS
NSLU @ B

DESIGNATED SUBSTANCE SURVEY

Shop

Ottawa, Ontario

Prepared for:
Environmental Services

September 23, 2015
DST File No.: BE-OT-010540
DST Consulting Engineers Inc.

2150 Thurston Drive, Suite 203, Ottawa, Ontario K1G 5T9
Tel.: (613) 748-1415 Fax: (613) 748-1356 E-mail: ottawa@dstgroup.com







Designated Substance Survey September 23, 2015
Shop
Page i

DST File No.: BE-OT-010540

Executive Summary

DST Consulting Engineers Inc. (DST) was retained by the to perform a Designated Substance
Survey (DSS) of the Shop located in Ottawa, Ontario.

The objectives of the DSS are to:

1. Identify building materials (interior and exterior) and fixed equipment (e.g.
heating/cooling systems) that contain designated substance/hazardous materials;

2. Determine the potential risks to human health and the environment associated with the
identified materials;

3. Determine the potential impact the identified materials may have on future
construction/renovation projects;

4. Create an inventory of the designated substances present in the building(s); and,

5. Provide baseline reports for future construction/renovation projects.

The survey program implemented by DST was designed for consistency with the record of
materials containing the 11 designated substances listed in Section 30 of the Occupational
Health and Safety Act, R.S.0. 1990, Chapter 0.1. The Designated Substances Regulations as
per the Ontario Act are generally followed as an environmentally responsible protocol to provide
consistent results for its buildings located in both Ontario and Quebec.

DST performed the site visit for the Shop on August 21, 2009.

The following Designated Substances and Hazardous Materials were neither observed, nor
suspected of being present in forms or quantities that would either impact future work or pose
risks to human health or the environment:

» Acrylonitrile;

* Arsenic;

e Benzene;

e Coke Oven Emissions;

» Ethylene Oxide;

* [Isocyanates;

* Vinyl Chloride;

* Fecal Waste (e.g. animal feces, bird and bat guano, etc.);
« Mould;

* Urea Formaldehyde Foam Insulation (UFFI);

» Radioactive Smoke Detectors; and,

» Other hazardous materials, as viewed pertinent by the consultant.

The following table summarizes the remaining findings of the Shop survey.

DST Consulting Engineers Inc.
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Designated/

of mercury which vaporizes when the tube is
energized.

No other suspected sources of mercury were
observed during the site visit.

Hazardous Findings Recommendations

Substance

Asbestos Asphaltic roofing materials and window caulking | No remedial action required.
are both non-friable suspected asbestos-
containing materials. Prior to construction disturbance the

asphaltic roofing materials and
No other suspected ACMs were identified within | window caulking should be sampled
the building. for asbestos content. If the analysis

demonstrates that these material
Specific building materials do not contain contain asbestos, they can be
regulated concentrations of asbestos. These removed as a Type 1 asbestos
materials are described in Section 3.3.3 of the | OPeration in accordance with the
report. work procedures outlined in O.Reg

278/05.

Lead The black paint on the wood skirt around the DST recommends removal of the
base of the building exterior had a lead loose, delaminating, flaking black
concentration of 2,140 ppm, which classifies it | exterior paint (leaving the areas
as a lead-based paint. This black paint was with good bond to the wood
noted to generally be in GOOD condition, substrate intact and undisturbed).
although a small quantity (e.g. approximately The remaining lead-based exterior
10 ft?) was rated in POOR condition as it was paint can then be encapsulated
peeling and delaminating from its wood with a layer of non-lead paint.
substrate. Opinion of Probable Cost:

$500.00.
Based upon the historic composition of building
materials, lead is also expected to be present The Occupational Health and
in the solder on the joints of copper piping. Safety Branch of the Ontario
Ministry of Labour publication
Specific paints do not contain regulated Guideline: Lead on Construction
concentrations of lead. These paints are Projects should be followed during
described in Table 2 and Section 3.8 of the the disturbance of materials
report. containing lead.
Mercury Fluorescent light tubes contain a single droplet | No remedial action required.

The Occupational Health and
Safety Division of the Ontario
Ministry of Labour publication The
Safe Handling of Mercury: A Guide
for the Construction Industry,
should be followed during the
disturbance of materials containing
mercury.
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Designated/

Hazardous Findings Recommendations
Substance
Silica Silica is present in concrete building elements. No remedial action required.

Dust control measures should be
adopted during the disturbance of
silica, including those outlined within
the Occupational Health and Safety
Branch of the Ontario Ministry of
Labour Guideline: Silica on
Construction Projects.

Polychlorinated
Biphenyls
(PCBs)

Fluorescent light fixtures observed throughout
the building had T12 lamps and are therefore
suspected to contain PCB ballasts.

No remedial action required.

DST recommends to undertake the
following actions with respect to
PCBs:

e Survey of PCB-containing
equipment, waste, etc. if
none is available.

e Testing of equipment for
which PCB content cannot
be readily, visually
identified.

« PCB Management Plan to
ensure implementation of
the federal PCB Regulation.

Ozone-Depleting
Substances
(ODSs)

ODSs are suspected in the following
equipment:
*  Window mounted air conditioners;
» Refrigerators; and,
*  Water coolers.

None of this equipment is considered to be part
of the building structure or its finishes.

No other ODS-containing equipment was
identified within the building.

No remedial action required.

When these units are taken out of
service, the ODS refrigerants must
be captured and reclaimed by a
licensed technician.

This Executive Summary should be read in conjunction with, and is subject to the same
Limitations as, the entire report.

DST Consulting Engineers Inc.
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1.0 INTRODUCTION

DST Consulting Engineers Inc. (DST) was retained by the to perform a Desighated Substance
Survey (DSS) of the Shop located in Ottawa, Ontario. The Shop is a single-storey, slab-on-
grade wood structure with a sloped, asphalt roof. The building exterior is finished with vinyl
siding.

The objectives of the DSS are to:

1. Identify building materials (interior and exterior) and fixed equipment (e.g.
heating/cooling systems) that contain designated substance/hazardous materials;

2. Determine the potential risks to human health and the environment associated with the
identified materials;

3. Determine the potential impact the identified materials may have on future
construction/renovation projects;

4. Create an inventory of the designated substances present in the building(s); and,

5. Provide baseline reports for future construction/renovation projects.

The survey program implemented by DST was designed for consistency with the record of
materials containing the 11 designated substances listed in Section 30 of the Occupational
Health and Safety Act, R.S.0. 1990, Chapter 0.1. The Designated Substances Regulations as
per the Ontario Act are generally followed as an environmentally responsible protocol to provide
consistent results for its buildings located in both Ontario and Quebec.

Designated Substances, as identified under the Ontario Occupational Health & Safety Act are:

Acrylonitrile;

Arsenic;

Asbestos (both friable and non-friable);
Benzene;

Coke Oven Emissions;
Ethylene Oxide;
Isocyanates;

Lead;

. Mercury;

10. Silica; and,

11. Vinyl Chloride.

CoNorwWNE

Other Hazardous Materials, which are not classified as Designated Substances, but which are
still of concern due to other regulations, best practice guidelines and/or potential risks to human
health and/or the environment, include:

12. Polychlorinated Biphenyls (PCBs);

13. Ozone Depleting Substances (ODS);

14. Fecal Waste (e.g. animal feces, bird and bat guano, etc.);

15. Mould;

16. Urea Formaldehyde Foam Insulation (UFFI);

17. Radioactive Smoke Detectors; and,

18. Other hazardous materials, as viewed pertinent by the consultant.

DST Consulting Engineers Inc.
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2.0 SCOPE OF WORK AND METHODOLOGY

Prior to the commencement of field work, DST project personnel reviewed the following
documents provided:

» 1-page building information summary from the Asset Inventory System.

DST performed the site visit for the Shop on August 21, 2009. The survey included a
walkthrough assessment of all accessible areas of the building. While on site DST personnel:

» Compiled and summarized existing characterization data for the building;

» Conducted surveying, sampling and/or monitoring as required to address any data gaps
and to reassess areas investigated during previous assessments (all sampling locations
appear on the drawings in Appendix A);

» Defined the extent and approximate quantities of Designated Substances and
Hazardous Materials;

» Determined the source and extent of mould proliferation, if applicable; and,

» Collected sufficient information to subsequently enable DST to recommend appropriate
mitigation measures to bring the building into compliance with applicable legislation
and/or to mitigate risks to human health and/or the environment.

Materials suspected of containing designated substances and other hazardous materials were
visually identified, based on the surveyor's knowledge of the historic composition of building
products. Equipment that may contain ODSs (e.g. air conditioning and refrigeration equipment)
or PCBs (e.g. electrical transformers and fluorescent light ballasts) can often be identified by
examining manufacturer’s labels. For safety reasons, DST personnel do not remove the ballast
shields from fluorescent light fixtures to examine the ballast codes unless the electrical circuit for
the lighting has been tagged and locked out by a qualified electrician. Visual identification of
materials suspected to contain asbestos or lead (in paint) was supported by the collection and
analysis of a limited number of representative samples. Materials suspected of containing
designated substances other than asbestos or lead (in paint) were identified by appearance, age,
and knowledge of historic applications.

In Ontario, a material is defined as an Asbestos-Containing Material (ACM) if the material has a
minimum asbestos content of 0.5% by dry weight. ACMs can be divided into two categories:
friable and non-friable material. A friable asbestos-containing material (ACM) is a material that
can be crumbled, powdered, or pulverized by hand pressure and can readily release fibres
when disturbed. Common applications of friable ACMs are sprayed or trowelled surfacing
materials (e.g. sprayed fireproofing and textured coatings) as well as mechanical and thermal
insulation. Non-friable materials are materials that will generally release fibres only when
broken, cut, drilled, abraded, ground, sanded or vibrated. Common non-friable ACMs include
vinyl floor products, drywall joint compound, plaster, asbestos textile products and asbestos
cement products (transite). Some of these products may become friable with time or when
disturbed (e.g. drywall joint compound).

Fourteen (14) bulk samples of suspected ACMs were collected by DST during the site
investigation. Samples were analyzed for their asbestos content at LEX Scientific (LEX). LEX
is certified under the National Institute of Science and Technology's National Voluntary
Laboratory Accreditation Program (NVLAP) to perform asbestos bulk sample analysis (NVLAP
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No.: 101949). The bulk samples were analyzed using a combination of dispersion staining and
polarised light microscopy (PLM). This analytical method complies with the United States
Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Method 600/R-93/116 dated July, 1993, which is
the regulatory approved protocol for bulk asbestos analysis in Ontario. The analytical results for
asbestos in bulk materials are included in Appendix B.

Although the Ministry of Labour (MoL) has published a guideline for control of lead exposures
on construction projects in Ontario, it does not include criteria for the classification of lead-paint.
Instead, it uses presumed airborne lead concentrations for specific tasks as criteria for
classifying work. However, in regulations set by the U.S. Department of Housing and Urban
Development, Lead-Based Paint is classified as any paint application containing at least 1.0
milligrams of lead per square centimetre of surface area (1.0 mg/cm?), or at least 0.5% lead
content by weight (5,000 ppm). This criteria was widely, although not universally, used in
Canada. In Canada, the Federal Hazardous Product Act has recently lowered the allowable
concentration of lead in paints for new consumer products to 0.06% lead content by weight (600
ppm). For the purposes of this survey and report, paints having a lead content greater than
0.06% are considered to be lead-based. Disturbance of paints having lead content below 600
ppm are less likely to release significant concentrations of airborne lead during disturbance and
therefore are not likely considered harmful.

Three (3) painted finishes, representative of the painted finishes in the building, were sampled
and submitted to Paracel Laboratories for lead content analysis. The samples were analyzed at
using Inductively Coupled Plasma — Mass Spectrometry (ICP-MS) in accordance with U.S. EPA
Method 6020. The analytical results for lead in the paint chip samples are included in
Appendix C.

No airborne, bulk or tape-lift microbial samples were collected during the site visit.

Selected photographs are included in Appendix D.

3.0 FINDINGS

The following sections outline the complete findings of all designated substances and
hazardous materials assessed within the Shop located in Ottawa, Ontario.

3.1 Acrylonitrile

Acrylonitrile was neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms or
guantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

3.2 Arsenic

Arsenic was neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms or
guantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

DST Consulting Engineers Inc.
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3.3 Asbestos

Fourteen (14) bulk samples of suspected ACMs were collected by DST during the site
investigation. Sample descriptions and analytical results are summarized in the following table.

Table 1: Summary of Bulk Samples Analyzed for Asbestos

Sample I.D. | Sample Location Material Description Asbestos (%)
94189-01A i _ ) None Detected
94189-01B | Survey Location #3 \1/'2%'1;!,0” Tiles, White, None Detected
94189-01C None Detected
94189-02A None Detected
94189-02B | Survey Location #1 None Detected
94189-02C Drywall Joint Compound None Detected
94189-02D | Survey Location #3 None Detected
94189-02E | Survey Location #6 None Detected
94189-03A _ i _ None Detected
94189-03B Survey Location #5 quyl F!’oor Tiles, Blue, None Detected

(Bathroom) 12"x12
94189-03C None Detected
94189-04A None Detected
94189-04B | Survey Location #7 Vinyl Sheet Flooring None Detected
94189-04C None Detected

3.3.1 Friable Asbestos Materials

Friable asbestos materials were neither observed in the building, nor suspected of being
present, during the site visit.

3.3.2 Non-Friable Asbestos Materials

Asphaltic roofing materials and window caulking are both non-friable suspected asbestos-
containing materials. These materials were not sampled to avoid the risk of leakage through the
roof or around the window assemblies.

3.3.3 Non-Ashestos Materials

Bulk sampling and subsequent laboratory analysis has demonstrated that the following building
materials do not contain regulated concentrations of asbestos:

* Vinyl Floor Tiles (all applications);
* Vinyl Sheet Flooring; and,
e Drywall Joint Compound.

Based upon visual observations, DST was also able to identify the following building materials
as non-asbestos:

» Lay-in acoustic ceiling tiles (fiberglass); and,

DST Consulting Engineers Inc.
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» Attic insulation (fiberglass batts).

3.4 Benzene

Benzene was neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms or
guantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

35 Coke Oven Emissions

Coke Oven Emissions were neither observed in the building, nor suspected of being present, in
forms or quantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

3.6 Ethylene Oxide

Ethylene Oxide was neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms
or quantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

3.7 Isocyanates

Isocyanates were neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms or
guantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

3.8 Lead

Three (3) representative paint finishes in total were sampled from the building and submitted for
lead content analysis. The sample descriptions and analytical results are summarized in the
following table.

Table 2:  Summary of Paint Chip Samples Analyzed for Lead

Sample I.D. Sample Location Paint Description Lead (ppm)
94189-LP-01 | Survey Location #1 White, Drywall Ceiling <50
94189-LP-02 | Survey Location #4 Beige, Drywall Walls <50
94189-LP-03 | Exterior Black, Wood Skirt 2,140

Both of the interior paint chip samples collected and analyzed contained lead concentrations
below the 600 ppm maximum limit recently established by the Federal Hazardous Products Act.
Based upon these results, the interior paints are not considered to be lead-based paints.

The paint chip sample collected from the black wood skirt around the base of the building
exterior had a lead concentration in excess of the 600 ppm limit recently established by the
Federal Hazardous Products Act. This is a lead-based paint. This black paint was noted to
generally be in GOOD condition, although a small quantity (e.g. approximately 10 ft?) was rated
in POOR condition as it was peeling and delaminating from its wood substrate.

Based upon the historic composition of building materials, lead is also expected to be present in
the solder on the joints of copper piping.

DST Consulting Engineers Inc.
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3.9 Mercury
Fluorescent light tubes contain a single droplet of mercury which vaporizes when the tube is
energized.

No other suspected sources of mercury were observed during the site visit.

3.10 Silica

Silica is present in concrete building elements.

3.11 Vinyl Chloride

Vinyl Chloride was neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms or
guantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

3.12 Polychlorinated Biphenyls (PCBs)

Polychlorinated Biphenyls (PCBs), also known as Chlorobiphenyls, are hazardous chemicals
which were used in the manufacturing of a variety of equipment, such as electrical equipment,
heat exchangers, hydraulic systems, and for several other specialized applications. PCBs are
commonly found within electrical ballasts manufactured prior to 1981, found within fluorescent
light fixtures and high intensity discharge lamps.

Light fixtures with T12 lamps are more likely to contain ballasts that were manufactured prior to
1981. T8 lamps are associated with light fixtures that were manufactured after the phase-out of
PCB-containing ballasts. The letter “T” denotes the shape of the light fixture (e.g. tubular) and
the number which follows indicates the diameter in eights of an inch.

Fluorescent light fixtures observed throughout the building had T12 lamps and are therefore
suspected to contain PCB ballasts.

No other materials suspected of containing PCBs were identified within the building.

3.13 Ozone-Depleting Substances (ODSs)

Ozone depleting substances (ODSs) include a variety of chlorofluorocarbon (CFC) and bromine
(halon) gases which have been shown to contribute to the destruction of the earth’s
stratospheric ozone layer, and contribute to global warming. Direct exposure to some ODSs
such as halon is a health hazard as well. ODSs are commonly used as refrigerants in a variety
of equipment and, and in fire suppression systems.

ODSs are suspected in the following equipment:
* Window mounted air conditioners;
» Refrigerators; and,
 Water coolers.

None of this equipment is considered to be part of the building structure or its finishes.

No other ODS-containing equipment was identified within the building.

DST Consulting Engineers Inc.
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3.14 Fecal Waste

Fecal waste was neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms or
guantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

3.15 Mould

Mould was neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms or
guantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

3.16 Urea Formaldehyde Foam Insulation (UFFI)

UFFI was neither observed in the building, nor suspected of being present, in forms or
guantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment.

3.17 Radioactive Smoke Detectors

Smoke detectors were not observed in the building.

3.18 Other Hazardous Materials

No other Hazardous Materials were either observed in the building, or suspected of being
present in forms or quantities that would either impact future work or pose risks to human health
or the environment.

4.0 CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

DST Consulting Engineers Inc. (DST) was retained by the to perform a Designated Substance
Survey (DSS) of the Shop located in Ottawa, Ontario.

The site visit was performed by DST on August 21, 2009. The following Designated
Substances and Hazardous Materials were neither observed, nor suspected of being present in
forms or quantities that would either impact future work or pose risks to human health or the
environment:

* Acrylonitrile;

e Arsenic;

* Benzene;

» Coke Oven Emissions;

* Ethylene Oxide;

* Isocyanates;

* Vinyl Chloride;

» Fecal Waste (e.g. animal feces, bird and bat guano, etc.);
* Mould,;

* Urea Formaldehyde Foam Insulation (UFFI);

* Radioactive Smoke Detectors; and,

» Other hazardous materials, as viewed pertinent by the consultant.
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4.1 Asbestos

The disturbance of asbestos-containing materials on construction and demolition projects in the
province of Ontario is governed by O.Reg. 278/05, Asbestos on Construction Projects and in
Buildings and Repair Operations enabled under the Occupational Health and Safety Act (R.S.O.
1990, Chapter 0.1). This regulation classifies all asbestos disturbance as either Type 1, Type 2,
or Type 3, each of which has defined precautionary measures. All asbestos materials are
subject to specific handling and disposal precautions, and must be removed prior to demolition.
The Ontario Ministry of Labour (MOL) must be notified of any project involving removal of more
than a minor amount (e.g. typically 1 m?) of friable asbestos material.

Asphaltic roofing materials and window caulking are both non-friable suspected asbestos-
containing materials. These materials were not sampled to avoid the risk of leakage through the
roof or around the window assemblies.

These materials, even if they do contain regulated concentrations of asbestos, represent only a
de minimis risk to human health or the environment in their present state as both are the type of
material that does not readily release significant concentrations of asbestos fibres even when
subjected to construction disturbances.

No remedial action is required for the ACM-suspect asphaltic roofing materials and window
caulking as both were observed to be in GOOD condition. However, DST recommends that
both materials be sampled for asbestos content prior to any major construction disturbance. If
the analysis demonstrates that these materials contain asbestos, they can be removed as a
Type 1 asbestos operation in accordance with the work procedures outlined in O.Reg 278/05.

4.2 Lead

The Occupational Health and Safety Branch of the Ontario Ministry of Labour has published
Guideline: Lead on Construction Projects. This document classifies all lead disturbance as
either Type 1, Type 2a, Type 2b or Type 3 work, and assigns different levels of respiratory
protection and work procedures for each classification. In the absence of specific legislation for
lead on construction projects, this guideline would serve as a reasonable, peer reviewed
standard for work procedures.

The black paint on the wood skirt around the base of the building exterior had a lead
concentration of 2,140 ppm, which classifies it as a lead-based paint. This black paint was
noted to generally be in GOOD condition, although a small quantity (e.g. approximately 10 ft?)
was rated in POOR condition as it was peeling and delaminating from its wood substrate. Paint
chips with elevated concentrations of lead can pose a health risk to humans if ingested. Paint
chips are also a risk to the environment with the potential to contaminate soil and groundwater.
Paints with elevated lead content can also pose a health risk to workers while completing
renovations on the building. DST recommends removal of the loose, delaminating, flaking
areas of black exterior paint (leaving any areas still exhibiting a good bond intact and
undisturbed). The remaining lead paint can then be encapsulated with a layer of non-lead paint.

Based upon the historic composition of building materials, lead is also expected to be present in
the solder on the joints of copper piping.
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If required at some future date to accommodate renovation, demolition or maintenance work,
the copper piping can be cut a small distance (e.g. 50 mm) from the joints to avoid direct
disturbance of the lead solder. Disposal of the solder is not problematic since there is a mature
market for recycled metals.

4.3 Mercury

There are no regulations that specifically govern the disturbance of mercury on construction
projects. However, the Occupational Health and Safety Division of the Ontario Ministry of
Labour has published The Safe Handling of Mercury: A Guide for the Construction Industry.
This document provides advice on how to reduce the risk of mercury exposure, and outlines
clean-up methods for spills. In the absence of specific legislation for mercury on construction
projects, this guideline would serve as a reasonable, peer reviewed standard for work
procedures.

Fluorescent light tubes contain a single droplet of mercury which vapourizes when the tube is
energized. No other suspected sources of mercury were observed during the site visit.

When removal of the fluorescent light tubes is required, the tubes should be removed intact
from the fixtures. This prevents worker exposure to mercury vapour, particularly if the tubes
were energized shortly before removal.

It is now common practise to recycle fluorescent light tubes, recovering the component
materials, and avoiding the generation of hazardous waste.

4.4 Silica

The Occupational Health and Safety Branch of the Ontario Ministry of Labour has published
Guideline: Silica on Construction Projects. This document classifies all silica disturbance as
either Type 1, Type 2 or Type 3 work, and assigns different levels of respiratory protection and
work procedures for each classification. In the absence of specific legislation for silica on
construction projects, this guideline would serve as a reasonable, peer reviewed standard for
work procedures.

Silica is present in concrete building elements. No remedial work is required at the present
time.

Dust control procedures, which are typical of any well executed demolition project, are usually
sufficient to control airborne silica levels. As a general rule, it is preferable to use more stringent
dust suppression techniques and engineering controls as opposed to relying on respiratory
protection to control worker exposure. Respiratory protection should only be relied on as a last
resort when dust suppression techniques and engineering controls fail to control worker
exposure to silica.

4.5 Polychlorinated Biphenyls (PCBs)
Fluorescent light fixtures observed throughout the building had T12 lamps and are therefore
suspected to contain PCB ballasts.

In Canada revised federal PCB Regulations came into force in September 2008. The
Regulations impose deadlines on the elimination of all PCBs and PCB-containing material

DST Consulting Engineers Inc.
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currently in storage, and requires all other PCBs to be phased out. In general, the end-of-use
deadlines imposed by this new regulation are as follows:

» December 31, 2009, all equipment containing PCBs in a concentration of 500 parts per
million (ppm) or more (excluding pole-mounted equipment and light ballasts).

» December 31, 2009, all equipment containing PCBs in a concentration of 50 ppm or
more at any sensitive location, including within 100 metres of drinking water treatment
plants, food and feed processing plants, child care facilities, preschool, primary and
secondary schools, hospitals, and senior citizen care facilities (excluding pole-mounted
equipment and light ballasts).

» December 31, 2025, all equipment containing PCBs in a concentration of 50 ppm or
more (including pole-mounted equipment and light ballasts).

In general terms, the steps for compliance are as follows:

» Survey of PCB-containing equipment, waste, etc. if none is available.
» Testing of equipment for which PCB content cannot be readily, visually identified.
 PCB Management Plan to ensure implementation of the federal PCB Regulation.

No other materials suspected of containing PCBs were identified within the building.

4.6 Ozone-Depleting Substances (ODSs)

The handling, transport and disposal of ODSs are governed by the following regulations under
the Canadian Environmental Protection Act (CEPA), 1999:

* Ozone-depleting Substances Regulations, 1998; and
* Federal Halocarbon Regulations, 2003.

ODSs are suspected in the following equipment:

« Window mounted air conditioners;
» Refrigerators; and,
» Water coolers.

None of this equipment is considered to be part of the building structure or its finishes.

When these units are taken out of service, the ODS refrigerants must be captured and
reclaimed by a licensed technician.

No other ODS-containing equipment was identified within the building.

5.0 LIMITATIONS OF REPORT

This report is intended for client use only. Any use of this document by a third party, or any
reliance on or decisions made based on the findings described in this report, are the sole
responsibility of such third parties, and DST Consulting Engineers Inc. accepts no responsibility

DST Consulting Engineers Inc.
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for damages, suffered by any third party as a result of decisions made or actions conducted
based on this report. No other warranties are implied or expressed.

The data, conclusions and recommendations which are presented in this report, and the quality
thereof, are based on a scope of work authorized by the client. The sampling program included
asbestos bulk sampling, paint chip sampling, and microbial sampling in select representative
areas for laboratory analysis. Note, however, that no scope of work, no matter how exhaustive,
can guarantee to identify all contaminants. This report therefore cannot warranty that all
building conditions are represented by those identified at specific locations.

Recommendations, when included, are made in good faith and are based on several successful
experiences. DST is not in a position to evaluate the health risks associated with exposure to
the mould and/or mites referenced in this report. Since human reactions to mould exposure
vary widely amongst individuals, and specific segments of the population are generally
recognized to be more susceptible than others, an evaluation of health risks can only be made
on an individual basis and even then, only by a licensed medical practitioner equipped with
knowledge of the individual’s medical history.

Any use of this report by the client and any other party is contingent upon their understanding
and acceptance of the following condition:

“Mould is a naturally occurring substance and regardless of the results of an
assessment or how completely it is removed, it could reoccur.”

Regardless of the effectiveness of any remedial actions, mould growth may occur/reoccur
anywhere within a building at any time, should conditions be favourable. It is therefore essential
to maintain buildings, surfaces, appliances and furnishings under conditions which are not
favourable to mould incubation and growth (warm, dry, and clean). The scope of services
provided by DST for this assignment did not include a detailed evaluation of the thermal and
moisture management characteristics of the exterior wall assembly, or a detailed building
envelope investigation to ascertain every potential root cause of the water infiltration that
created an environment favourable to mould proliferation. Similarly, DST has not been engaged
to provide detailed designs for the reinstatement of building finishes or for improvements to the
building envelope.

Note also that standards, guidelines and practices related to mould investigations may change
with time. Those which were applied at the time of this investigation may be obsolete or
unacceptable at a later date.

Any comments given in this report on potential remediation problems and possible methods are
intended only for the guidance of the designer. The scope of work may not be sufficient to
determine all of the factors that may affect construction, clean-up methods and/or costs.
Contractors bidding on this project or undertaking clean-ups should, therefore, make their own
interpretation of the factual information presented and draw their own conclusions as to how the
conditions may affect their work.

Any results from an analytical laboratory or other subcontractor reported herein have been
carried out by others, and DST Consulting Engineers Inc. cannot warranty their accuracy.
Similarly, DST cannot warranty the accuracy of information supplied by the client.

DST Consulting Engineers Inc.
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6.0 CLOSURE

We trust that the information contained herein meets your needs. Should you have any
guestions or comments, please do not hesitate to contact us.

DST CONSULTING ENGINEERS INC.

Maurice Graveline, P.Eng.
Principal
mgraveline@dstgroup.com

DST Consulting Engineers Inc.
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Floor Plans
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Laboratory Certificates of Analysis — Bulk Asbestos
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SOLUTIONS

FOR A WORKING WORLD

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Company: DST Consulting Engineers Inc. Report Date: 26-Aug-09
Contact: Mr. Marc Acouri Analysis Date: 26-Aug-09
Client Address: 2150 Thurston Drive, Suite 203, OTTAWA, ON Received Date: 24-Aug-09
Client Reference: BEOTO010540 LEX Project Number: 08092699
Sampling Date:  21-Aug-09 Number of Analyses: 14
Analysis Requested  Bulk Asbestos by PLM Page 1 of 4

Analysis was performed in accordance with the method EPA/600/R-93/116, Method for the
Determination of Asbestos in Bulk Building Materials adopted in Designated Substance - Asbestos on
Construction Projects and in Buildings and Repair Operations - made under the Occupational Health
and Safety Act Ontario Regulation 278/05. LEX Scientific Inc. is accredited by the National Voluntary
Laboratory Accreditation Program (NVLAP 101949) by the National Institute of Standards and
Technology for analysis of bulk materials for asbhestos.

e

German Leal, B.Sc.
Laboratory Manager

Fibrous Asbestos Content % | |Other Materials Content %

Client Sample: 94189-01A Asbestos Detected? No
LEX Sample: 01 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVF: None Detected
Colour: White/Yellow Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: 12"x12" Vinyl Floor ~ Other Amphiboles: None Detected ~Non Fibers: 100
tiles (White) Comments:

Other Amphiboles: ac=actinolite, a=anthophyllite, t-tremolite, u=unidentified
MMYVF: Man Made Vitreous Fibers: Fiberglass, Min. Wool, Rockwool,
Glasswool

PLM - method detection limit is 0.1%

7 - Saumcedek
Analyst

This test report relates only to the items tested and must not be used to claim product endorsement by NVLAP or any agency of
the United States government. This test report must not be reproduced except in full without the written consent of the
laboratory.

2 Quebec Street, Suite 204 Guelph, Ontario N1TH 2T3
Phone: 519.824.7082 Fax:519.824.5784 Toll Free: 1.800.824.7082

e-mail: admin@lexscientific.com Website: www.lexscientific.com



Company:

DST Consulting Engineers Inc.

LEX Project # 08092699

Page 2 of 4

Fibrous Asbestos Content %

Other Materials Content %

Client Sample: 94189-01B Asbestos Detected? No
LEX Sample: 02 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVE: None Detected
Colour: White/Yellow Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: 12"x12" Vinyl Floor ~ Other Amphiboles: None Detected ~Non Fibers: 100
tiles (White) Comments:
Client Sample: 94189-01C Asbestos Detected? No
LEX Sample: 03 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVE: None Detected
Colour: White/Yellow Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: 12"x12" Vinyl Floor ~ Other Amphiboles: None Detected ~Non Fibers: 100
tiles (White) Comments:
Client Sample: 94189-02A Asbestos Detected? No
LEX Sample: 04 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMYVF: None Detected
Colour: White/Pink Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Drywall joint compound Other Amphiboles: None Detected ~Non Fibers: 100
Comments:
Client Sample: 94189-02B Asbestos Detected? No
LEX Sample: 05 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMYVF: None Detected
Colour: White/Pink Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Drywall joint compound Other Amphiboles: None Detected ~Non Fibers: 100
Comments:
Client Sample: 94189-02C Asbestos Detected? No
LEX Sample: 06 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVF: None Detected
Colour: White/Brown Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Drywall joint compound Other Amphiboles: None Detected ~Non Fibers: 100

Comments:

Other Amphiboles: ac=actinolite, a=anthophyllite, t-tremolite, u=unidentified
MMYVF: Man Made Vitreous Fibers: Fiberglass, Min. Wool, Rockwool,

Glasswool

PLM - method detection limit is 0.1%

Analyst

7 - Saumcedek

This test report relates only to the items tested and must not be used to claim product endorsement by NVLAP or any agency of
the United States government. This test report must not be reproduced except in full without the written consent of the
laboratory.




Company:

DST Consulting Engineers Inc.

LEX Project # 08092699

Page 3 of 4

Fibrous Asbestos Content %

Other Materials Content %

Client Sample: 94189-02D Asbestos Detected? No
LEX Sample: 07 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVF: None Detected
Colour: White/Brown Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Drywall joint compound Other Amphiboles: None Detected ~Non Fibers: 100
Comments:
Client Sample: 94189-02E Asbestos Detected? No
LEX Sample: 08 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVF: None Detected
Colour: White/Brown Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Drywall joint compound Other Amphiboles: None Detected ~ Non Fibers: 100
Comments:
Client Sample: 94189-03A Asbestos Detected? No
LEX Sample: 09 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMYVF: None Detected
Colour: Blue/Brown Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: 12"x12" Vinyl floor Other Amphiboles: None Detected  Non Fibers: 100
tiles (Blue) Comments:
Client Sample: 94189-03B Asbestos Detected? No
LEX Sample: 10 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMYVF: None Detected
Colour: Blue/Brown Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: 12"x12" Vinyl floor Other Amphiboles: None Detected  Non Fibers: 100
tiles (Blue) Comments:
Client Sample: 94189-03C Asbestos Detected? No
LEX Sample: 11 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVF: None Detected
Colour: Blue/Brown Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: 12"x12" Vinyl floor Other Amphiboles: None Detected ~ Non Fibers: 100
tiles (Blue) Comments:

Other Amphiboles: ac=actinolite, a=anthophyllite, t-tremolite, u=unidentified
MMYVF: Man Made Vitreous Fibers: Fiberglass, Min. Wool, Rockwool,

Glasswool

PLM - method detection limit is 0.1%

Analyst

7 - Saumcedek

This test report relates only to the items tested and must not be used to claim product endorsement by NVLAP or any agency of
the United States government. This test report must not be reproduced except in full without the written consent of the
laboratory.




Company:

DST Consulting Engineers Inc.

LEX Project # 08092699

Page 4 of 4

Fibrous Asbestos Content %

Other Materials Content %

Client Sample: 94189-04A Asbestos Detected? No
LEX Sample: 12 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVEF: None Detected
Colour: Beige/Grey Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Vinyl sheet flooring Other Amphiboles: None Detected ~ Non Fibers: 100
Comments:
Client Sample: 94189-04B Asbestos Detected? No
LEX Sample: 13 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMVF: None Detected
Colour: Beige/Grey Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Vinyl sheet flooring Other Amphiboles: None Detected ~Non Fibers: 100
Comments:
Client Sample: 94189-04C Asbestos Detected? No
LEX Sample: 14 Chrysotile: None Detected Cellulose: None Detected
Layers Analyzed: Sample Homogenized Amosite: None Detected MMYVF: None Detected
Colour: Beige/Grey Crocidolite: None Detected Other Fibers: None Detected
Description: Vinyl sheet flooring Other Amphiboles: None Detected ~ Non Fibers: 100
Comments:
Other Amphiboles: ac=actinolite, a=anthophyllite, t-tremolite, u=unidentified
MMYVF: Man Made Vitreous Fibers: Fiberglass, Min. Wool, Rockwool, =S ; ~
Glasswool A g eRad WL/{\
PLM - method detection limit is 0.1% Analys t

This test report relates only to the items tested and must not be used to claim product endorsement by NVLAP or any agency of
the United States government. This test report must not be reproduced except in full without the written consent of the
laboratory.
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Appendix C
Laboratory Certificates of Analysis — Paint Chips

DST Consulting Engineers Inc.



paracel@paracellabs.com

R E L I A B L E . www.paracellabs.com
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RESPONSIVE. 1-800-749-1947

OTTAWA @« NIAGARA FALLS MISSISSAUGA e SARNIA

Certificate of Analysis

DST Consulting Engineers Inc. (Ottawa)

203-2150 Thurston Dr. Phone: (613) 748-1415
Ottawa, ON K1G 5T9 Fax: (613) 748-1356
Attn: Marc Acouri

Client PO: Report Date: 25-Aug-2009
Project: BE OT 010540 Order Date: 21-Aug-2009
Custody: 61869 Order #: 0934255

This Certificate of Analysis contains analytical data applicable to the following samples submitted:

Paracel ID ClientID

0934255-01 94189-LP-01
0934255-02  94189-LP-02
0934255-03  94189-LP-03

Mark Foto, M.Sc. For Dale Robertson, BSc
f\pproved %’é % Laboratory Director

Any use of these results implies your agreement that our total liabilty in connection with this work, however arising shall be limited to the amount paid by you
for this work, and that our employees or agents shall not under circumstances be liable to you in connection with this work

Page 1 of 3
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Order #: 0934255

Certificate of Analysis
Client: DST Consulting Engineers Inc. (Ottawa)

Client PO: Project Description: BE OT 010540

Report Date: 25-Aug-2009
Order Date:21-Aug-2009

Analysis Summary Table

Analysis Method Reference/Description

Extraction Date Analysis Date

Metals EPA 6020 - Digestion, ICP-MS

24-Aug-09 24-Aug-09

Sample Data Revisions
None

Work Order Revisions/Comments:
None

Other Report Notes:

n/a: not applicable

MDL: Method Detection Limit

Source Result: Data used as source for matrix and duplicate samples
%REC: Percent recovery.

RPD: Relative percent difference.

OTTAWA
1-800-749-1947 300-2319 5t, Laurent Blvd
PARACEL@PARACELLABS.COM Ottawa, ON K1G 4J

MISSISSAUGA

WWW.PARACELLABS.COM Py

Mis

imat Hd. Unit #27
auga, ON LGN 6J3

NIAGAR

5415 Morn

Miagara Fal

SARNIA
123 Christi
Sarnia, ON
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Order #: 0934255

Certificate of Analysis

Client: DST Consulting Engineers Inc. (Ottawa)
Project Description: BE OT 010540

Client PO:

Report Date: 25-Aug-2009
Order Date:21-Aug-2009

Sample Results

Matrix: Paint
Lead Sample Date: 21-Aug-09
Paracel ID Client ID Units MDL Result
0934255-01 94189-LP-01 ug/g 50 <50
0934255-02 94189-LP-02 ug/g 50 <50
0934255-03 94189-LP-03 ug/g 50 2140
Laboratory Internal QA/QC
Reporting Source %REC RPD
Analyte Result  Limit Units Result %REC Limit Limit Notes
Matrix Blank
Lead ND 50 ugl/g
Matrix Duplicate
Lead ND 50 ugl/g ND 44
Matrix Spike
Lead 109 ug/L 68.4 81.1 80-120
1-800-749-1947 Y o s v — e e
PARACEL@PARACELLABS.COM Otawa, ON K1G a4J Miagara Falls, ON L2J DA3
WWW.PARACELLABS.COM :t'.:: i.:iﬁ?-: Glj?. w27 T’J:F:,:I, s St. N

Page 3 of 3
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Selected Photographs
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Photo 1: Exterior view of the Shop. Asphaltic roofing materials and window caulking are both
non-friable suspected ACMs.

Photo 2: Vinyl floor tiles in Survey Location #3 have been tested (Samples 94189-01A-C) and
confirmed to contain no asbestos.

DST Consulting Engineers Inc.



Designated Substance Survey September 23, 2015
Shop

DST File No.: BE-OT-010540

Solder on copper pipe
joints may contain lead

Floor tiles do not
contain asbestos

Photo 3: Vinyl floor tiles in Survey Location #5 (Bathroom) have been tested (Samples 94189-
03A-C) and confirmed to contain no asbestos.

Photo 4: Vinyl sheet flooring in Survey Location #7 has been tested (Samples 94189-04A-C)
and confirmed to contain no asbestos.

DST Consulting Engineers Inc.
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Black paint contains
2,140 ppm lead

Concrete slabs will
contain silica

Photo 5: The exterior black paint (Sample 94189-LP-03) on the wood skirts at the base of the

building’s exterior contains 2,140 ppm lead. This is classified as a lead-based paint. The
concrete corner slabs will contain silica.

Beige wall paint

T12 lamps will contain contains <50 ppm lead

mercury. Ballasts
may contain PCBs.

White ceiling paint
contains <50 ppm lead

Photo 6: Typical fluorescent light fixture. The T12 lamps will contain liquid mercury which
vapourizes when the lamp is energized. The fixture may contain a PCB ballast. White ceiling
paint and beige wall paint have both been tested and confirmed to contain <50 ppm lead.

DST Consulting Engineers Inc.
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Photo 7: Typical water cooler will contain an ODS-suspect refrigerant. Refrigerators and
window mounted air conditioners will also contain ODS-suspect refrigerants. None of this
equipment is an integral part of the building structure or its finishes.

DST Consulting Engineers Inc.
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1.0 INTRODUCTION

Decommissioning Consulting Services Limited (DCS) was retained
to complete a geotechnical investigation at the
Operations Zone, in the City of Ottawa, Ontario (‘subject property’).

The purpose of the geotechnical investigation was to determine subsurface soil conditions and
bedrock depths at the property in advance of proposed building foundation construction. The
scope of work also included providing general comments to guide proposed design and
construction for the subsurface elements of the proposed structure(s).

For the purposes of this geotechnical investigation and report, the project area of interest was
delineated into seven specified project zones outlined in the site plan.

DCS understood that Zone 1 referred to the existing site offices; Zone 2 to an

exterior asphalt-paved surface; Zone 3 to the one storey vehicle garage; Zone 4 to the location

; to the exterior asphalt paved surface; Zone 6 to the shop
and Zone 7 to an exterior asphalt-paved surface.

Based on this site plan, twelve boreholes were advanced on 6, 7 and 8 March 2013 to provide
overall coverage of the area of interest. One borehole in Zone 2 was advanced within the interior
of an existing storage garage structure due to the presence of underground services beneath
paved areas adjacent to the garage. Nine boreholes were advanced using a truck-mounted CME-
55 drill rig, while three boreholes were advanced using a Pionjar-type hammer drill method with
split spoon sampling.

The geotechnical boreholes were typically sampled continuously to bedrock using a split spoon
sampler in conjunction with Standard Penetration Testing (SPT) with a combination of hollow-
stem and solid stem auger methodology.
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In advance of the field work, DCS provided copies of our site-specific Health and

Safety Plan, dated 13 February 2013. DCS also prepared and issued to the Quality

Control Plan, the Work Plan for the proposed investigation, and our Records Management Plan
(in English only) as well as our Configuration Management Plan (dated 26 February 2013), Risk
Management Log (dated 4 March 2013) and the Conflict Management Issues Log (dated 27
February 2013).

No risk issues arose, other than the need to add a borehole (BH13-13).

This borehole addition occurred during the field work which caused the need

to call the underground service locator back and incur drill rig standby time during the re-
clearance of underground services.
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20 SITE CONDITIONS

The subject property is at the “Operations Zone”, Ottawa.
The study area is accessed by vehicle from the Princess Avenue gate. The project area
of interest is located in the Operations section at the south end of the grounds.

Old buildings currently exist on the property.

The buildings and construction dates vary considerably. Various sections of this area are covered
with asphalt, grass and several mature trees. There are asphalt roadways and parking lots in the
subject area. The paved area to the west of the large office was found to have an average

ground surface elevation of 63.6 m geodetic. The paved parking area to the east of the

office was raised in grade with an average ground surface elevation of 65.3 m geodetic. A short
retaining wall exists between the office and the garage with steps to accommodate the

grade separation.

Surface drainage is directed to the on-site catch basins or nearby roadway or permitted to
infiltrate into the surrounding lawn areas.

For an indication of site conditions, refer to the Site Plans at the rear of the report and Site
Photographs in Appendix B.
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3.0 PREVIOUS INVESTIGATIONS

Two previous geotechnical reports completed in the
general vicinity of the study zones. The reports are listed as follows:

2. Draft Geotechnical Investigation Report, Expansion of the Octagonal Building,
Ottawa, Ontario by Stantec Limited- dated 10 June 2009.

2009 Draft Geotechnical Investigation

The June 2009 investigation was undertaken immediately to the north of the current area under
investigation for the extension to the north building. The extension was to
consist of an octagonal-shaped building of 40 m* footprint founded on strip footings.
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The 2009 field investigation consisted of the advancement of four boreholes inside the proposed
building footprint and two in the area of proposed roadway works. The geotechnical
investigation was advanced by a portable tripod drill unit. Bedrock was cored in two locations
using 50mm thin wall coring equipment. One monitoring well was installed.

Four of the boreholes were advanced to an average depth of 1.3 m below grade based on split-
spoon refusal while two boreholes included rock coring and were advanced to an average of 5.8
m below grade. One monitoring well was installed into one of the cored holes with an invert
depth of 5.75 m.

Based on split spoon refusal, shallow limestone bedrock was inferred to have been encountered
in all six boreholes. The two boreholes advanced by coring showed an average bedrock depth of
2.7 mbgs. The shallow bedrock was overlain by either pavement or topsoil with underlying fill
consisting of silty sand with gravel. The groundwater was measured at a static level of 2.4 m
below grade.

Laboratory testing consisted of grain-size and moisture content analysis as well as two samples
submitted for corrosivity testing. The report provided recommendations for conventional
footings placed directly on rock.

Two samples from the limestone were submitted for unconfined compressive strength testing,
with an average result of 157 MPa.
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40 FIELD INVESTIGATION
4.1 PREPARATORY WORK

Prior to commencing the field work, a reconnaissance of the subject property was completed on
25 February 2013 by DCS to become familiar with site conditions and to lay out the boreholes.
Borehole locations were selected to provide general coverage of areas of the site under
investigation and that were accessible to the truck-mounted drill rig.

The locations of the boreholes drilled as part of the geotechnical investigation were determined
to be free of interference with underground utilities using Ontario One Call and the services of
USL-1 underground service locators of Ottawa.

Utility clearance operations were completed on 6 March 2013.

The density of underground utilities in various locations in the study area was quite high causing
several proposed borehole locations to be moved or simply deleted from the program as no safe
drilling location could be found. Thus, there is no borehole BH13-8 shown on the site plan as
this location could not be advanced off the east side of the large office building due to the
presence of numerous underground utilities. One borehole, BH13-9, was advanced through the
floor of the shed as no nearby exterior locations were deemed to be free of underground
utilities.

The boreholes were laid out in the field by DCS staff, at the locations shown on Drawing
450181-1, with reference to topographic features such as existing fence lines, walls, building,
etc. DCS staff obtained GPS measurements at the each of the borehole locations.

4.2 FiELD WORK

Drilling of the recent geotechnical boreholes took place between March 6 and 8, 2013 as
contracted to G. Downing Estate Drilling (Hawkesbury, Ontario), under the full time supervision
of DCS field staff.
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Sampling in nine of the geotechnical boreholes was carried out on a continuous basis using a
standard split spoon sampler in conjunction with the Standard Penetration Testing (SPT) and
using a Pionjar vibratory drill in the other three boreholes. Soil samples were secured using a 50
mm diameter split-spoon sampler within the boreholes. The split-spoon samples were logged on
site and placed into sealed plastic bags. All samples were transported to our laboratory for further
review. In total, twelve boreholes were advanced at the subject property. No groundwater wells
were installed due to insufficient water in the overburden. Office logs of the boreholes are
provided in Appendix A.

One borehole was advanced as an interior borehole through the floor of the shed (BH13-9).
This location was cored first prior to Pionjar-type hammer drilling and split spoon sampling to
evaluate subsurface soil conditions.

All boreholes were backfilled using soil cuttings (if any) in addition to bentonite hole plug. All
boreholes advanced through the asphalt pavement were replaced with asphalt patch at the
conclusion of the drilling program.

Where conducted, the Standard Penetration Tests (SPTs) were conducted in conjunction with the
split spoon sampling and were recorded as ‘N’ values on the borehole logs. The ‘N’ value refers
to the number of blows required to drive a split-spoon sampler 300 mm into the soil after an
initial 150mm penetration using a 63.5 kg hammer falling from a height of 760 mm.

All soil samples will be stored in the DCS laboratory for a period of 60 days after issuance of the
final report. The samples will be discarded following the 60 day period unless DCS is otherwise
directed.

DCS noted that the ground topography was generally flat. Ground surface elevations for the
boreholes were surveyed by DCS staff relative to a local benchmark.

The measured ground surface elevations are listed

on the individual borehole logs. The GPS coordinates for the completed borehole locations are

shown below:
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TABLE 4.1
GPS LOCATIONS AND ELEVATIONS OF BOREHOLES

BOREHOLE GPS COORDINATES GROUND
ELEVATION (m)
BH-1 N 45.44525, W 75.68403 64.056
BH-2 N 45.44513, W 75.68418 63.999
BH-3 N 45.44517, W 75.68394 64.148
BH-4 N 45.44501, W 75.68399 63.966
BH-5 N 45.44489, W 75.68405 64.019
BH-6 N 45.44491, W 75.68370 65.255
BH-7 N 45.44512, W 75.68362 65.469
BH-8 Not advanced due to utility
conflicts

BH-9 (inside) N 45.44520, W 75.68353 65.232
BH-10 N 45.44525, W 75.68384 64.062
BH-11 N 45.44526, W 75.68391 64.301
BH-12 N 45.44483, W 75.68344 65.237
BH-13 N 45.44538, W 75.68399 64.10

One soil sample (BH-3-3-2) was selected for purposes of laboratory testing to determine the
concentration of sulphate, chloride, resistivity and pH of the native soil, as outlined in Section
4.4.2 below. A rock core sample was submitted for compressive strength testing from BH-3.
Laboratory analytical results are found in Appendix C.

4.3 SUMMARIZED SUBSURFACE CONDITIONS

The borehole locations were selected to obtain an overall coverage of the subject

property.

A summary of subsurface

conditions encountered in the boreholes is provided in the following paragraphs. The reader is
cautioned that conditions between and beyond boreholes may vary.
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The subject property is located in the physiographic

region known as the St-Lawrence Lowlands, as delineated in The Atlas of Canada (Natural
Resources Canada, atlas.gc.ca, 2006 — Canada Physiographic Regions Map). The Lowlands are
characterized by plain-like areas. They were affected by the Pleistocene Glaciation and the
subsequent Champlain Sea which was fed by the retreating glaciers. They are covered by
surficial deposits, consisting mostly of pulverised rock and other fine material, and features
associated with glaciers.

The generalized bedrock geology was referenced from the Geological Survey of Canada, Map
1508A for Ottawa-Hull. According to the mapping information provided, the bedrock at the
subject property is the Ottawa formation comprising limestone with some shaly partings and
some sandstone in the basal part. The extreme southwest corner of the property is
characterized as the Eastview bedrock formation comprising dark grey almost black limestone.

Quaternary sediments and surficial geology were referenced from the Geological Survey of
Canada, Map 1506A for Ottawa and portrayed the majority of the site as characterized by a
Champlain Sea till plain with local relief of less than 5 m. Exposed bedrock escarpments are
shown to the northwest of the Operations Zone.

Adjacent to the study area, there was also reference to abandoned drainage channels running in a
southeast direction.

Based on the presence of the bedrock outcrops to the north, shallow groundwater flows are
expected to flow in a southeast direction, eventually draining in the direction of the Ottawa
River. The overall groundwater regime is expected to flow northeasterly towards the Ottawa
River. Historic borehole and water well records were not referenced for purposes of the current
project.

On site grading is generally flat aside from a small exposed bedrock knoll to the south of the
heating plant. Exposed bedrock was observed in the north crawlspace basement of the site
office. It appears that site grades were raised by approximately 1.5 m on the east side of the
office. It was reported by local staff that blasting of bedrock was required to install underground

services and sewer structures.
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4.3.1 Fill Soils

4311 Asphalt

An asphalt surface was encountered in all boreholes aside from BHI13-1, BH 13-9 (interior
location), BH 13-12 and BH13-13. The asphalt layer had an approximate thickness of 50 mm.
The asphalt layer was typically found over top of a grey sandy gravel fill layer which in many
cases was then underlain by a grey silty sand with gravel.

43.1.2 Topsoil

A frozen layer of topsoil was encountered in borehole BH13-12. This layer extended to depths
ranging from grade to 0.6 m below existing grade. This layer was described as dark brown to
black, with occasional rootlets, and occasional trace brown brick.

The moisture content of the sample from this layer was 35%, indicating a saturated condition
which was partially caused by the ice and snow cover present at the time of drilling. No
Standard Penetration Test “N” values were obtained for this material.

43.1.3 Sand to Gravelly Sand

A grey sand layer, with gravel, was encountered beneath asphalt. A gravel fill overlying a sand
fill was encountered at BH13-1. The grey sand was often found to be in combination with a
black or brown colouring. Occasional cobbles were found in this layer. This stratum was noted
to be damp and heterogeneous. In some instances, a trace of wood was encountered in the sand
fill (in BH13-4 and BH13-13) or brick (in BH13-5, BH13-10 and BH13-12). Trace ash fill was
encountered in BH13-10.

Moisture contents ranged from 4 to 14%, indicating a dry to moist condition. Standard
Penetration Test “N” values indicated relative density of the sand ranged from dense to compact.

4.3.2 Native Soils

4321 Sand to Gravelly Sand

A uniform light brown to brown, medium to coarse sand material was encountered at the subject
property. This stratum was encountered in all boreholes (except BH 13-4, 13-7 and 13-4) and
was encountered at a minimum depth of 0.15 m and extended to a maximum depth of 2.77 m
below grade. Moisture contents in this unit ranged from 4 to 21%, indicating a dry to very moist

Geotechnical Investigation — Operations Zone, Ottawa, ON
450181 — April 2013 4-5

DCS



condition. Standard Penetration Test “N” values indicated the relative density of the sand layer
ranged from loose to compact.

43.2.2 Till

A grey native till material was encountered at the subject property within boreholes BH13-2, 13-
7, 13-10, and 13-11. This deposit was described as grey, damp, with a medium to fine sand,
some silt, gravel and cobbles, and homogeneous. The till was encountered beneath native sands
at depths ranging between 0.91 m to 2.74 mbgs.

Standard Penetration Testing indicated a state of relative density that ranged from loose to very
dense (50 blows per 50mm); the latter likely as a result of encountering cobble or large gravel
within the till stratum. Moisture contents ranged from 4 to 6%, indicating a generally dry to only
slightly moist condition.

4.3.2.3 Bedrock

Inferred limestone bedrock was encountered at typical elevations between 61.286 to 63.887 m or
at an average of 2.1 m below grade. The inferred presence of boulders and cobbles in the
overburden made verification of the bedrock depths in some borehole locations difficult due to
refusal during split spoon penetration testing. The table below lists the inferred bedrock surface
depths at the site:

TABLE 4.2
INFERRED BEDROCK SURFACE DEPTHS

Borehole Depth below Grade Bedrock Elevation
BH 13-1 2.77 m 61.286 m
BH 13-2 2.64 m 61.359 m
BH 13-3 2.18m 61.968 m
BH 13-4 1.83 m 62.136 m
BH 13-5 2.54m 61.479 m
BH 13-6 1.57m 63.685 m
BH 13-7 1.65m 63.819 m
BH 13-9 1.83 m 63.402 m
BH-13-10 2.72m 61.342 m
BH-13-11 2.92m 61.381 m
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BH 13-12 1.35m 63.887 m
BH 13-13 1.83 m 62.27 m

The depth to bedrock was proven at three locations (BH13-2, 13-3, and 13-10). Rock Quality
Designation (RQD) ratings ranged from 14 to 47% indicating very poor to poor rock mass
quality. The recovered rock cores consisted of grey limestone with horizontal dark grey shale
partings in some instances. The rock condition ranged from slightly weathered to un-weathered
with depth. Joint spacings ranged from very close to close with a dipping orientation being
typically flat, ranging from 0 to 20 degrees from horizontal.

44 LABORATORY TESTING
4.4.1 Corrosivity Testing

One soil sample was selected (BH 13-3 sample 3-2 native sand sample (from 1.52 - 1.83 m
depth)) for purposes of laboratory testing to determine the corrosivity of the native soil. The
sample was tested at Exova Laboratories of Ottawa. The results of analytical testing on soil are
shown below:
TABLE 4.3
CORROSIVITY TEST RESULTS

Sample BH 13-3 sample 3-2 (1.52 - 1.83 mbgs)
Parameter Concentration
pH 8.8
Resistivity 4170 Ohm-cm
Chloride <5 mg/L
Sulphate 10 mg/L
Electrical 0.24 mS/cm
Conductivity

The findings of the laboratory corrosivity testing are discussed in Section 4.11 below.

4.4.2 Bedrock Strength Testing

Unconfined compressive strength testing was carried out on one sample of intact rock by St.
Lawrence Testing Co. Ltd. and found to have an unconfined compressive strength of 121 MPa,
which is classified as very strong. DCS referenced the average unconfined compressive rock
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strengths in the previous 2009 geotechnical investigation and found three samples to have an
average of 157 MPa which is consistent with the results of the current investigation.

4.5 GROUNDWATER CONDITIONS

No groundwater monitoring wells were installed as part of the 2013 geotechnical investigation as
no water accumulations were observed in any of the open boreholes.

It was noted that the 2009 Geotechnical investigation included the installation of one monitoring
well (MW09-6) which was installed into one of the cored holes with an invert depth of 5.75
mbgs. The groundwater was measured at a static level of 2.4 m below grade which corresponded
roughly to just above the elevation of the bedrock surface at 2.6 m bgs at this test location. It

should be noted that fluctuations in groundwater levels can occur due to seasonal variations.
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5.0 DISCUSSION

5.1 FOUNDATIONS
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A sliding resistance for concrete foundations bearing on clean intact level bedrock may be
calculated using an un-factored friction coefficient of 0.7.

5.1.1 Earthquake Response

Based on the presence of relatively shallow bedrock, there are no expected issues with respect to
liquifaction or cyclic mobility as it relates to earthquake resistant design.

Shear Wave Velocity field testing was not conducted at the subject property as shallow bedrock
was encountered. Shear Wave Velocity field testing is not conducted in conditions where the
bedrock is less than 3m below grade, which is the case for the study area. The study area would
be controlled by bedrock conditions and would likely have a Vg greater than 760 m/s and fall
under a “Class B” site classification. For the Ottawa area, a peak horizontal ground acceleration
of 0.42 g and a design earthquake magnitude of 6.1 should be used in design, in accordance with
the Ontario Building Code (2012) and the 2010 National Building Code of Canada (NBCC).

5.2 SITE PREPARATION

Should fill be imported for grading or beneath buildings, it should consist of clean

imported granular materials, such as Ontario Provincial Standard Specifications (OPSS)
Granular A or Granular B Type II. The fill should be tested and approved prior to delivery to the
subject property. It should be placed in lifts no greater than 300 mm thickness. Fill placed
beneath building areas should be compacted to at least 98% of its Standard Proctor maximum
dry density (SPMDD).

Non-specified existing fill, along with site-excavated soil, can be used as general landscaping fill
where settlement of the ground surface is not of concern. These materials should be spread in
thin lifts and compacted by the tracks of construction spreading equipment to eliminate voids. If
these materials are to be used to build up the subgrade level for building areas or zones to be
paved, they should be compacted in thin lifts to a minimum density of 95% of their respective
SPMDD. Non-specified fill soil is not suitable for use as a backfill against foundation walls.

Foundation walls are to be backfilled with free-draining non frost susceptible granular materials,
such as imported clean sand or OPSS Granular B Type [ material. Excavated native sands would
be suitable for foundation wall backfill, subject to inspection and approval.
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Unless a slab-on-grade construction approach is chosen, a perimeter foundation structure is
recommended. Perimeter damp-proofing is recommended for all basement walls.

5.3 TEMPORARY EXCAVATIONS

All excavations should conform to the requirements of O.Reg. 213/91 made under the
Occupational Health and Safety Act.

Bedrock excavation may be required in order to provide for footings or to achieve

design grades. As the site bedrock consists of a grey limestone with shale partings, the upper
weathered materials (with very poor RQD values) possibly could be removed using heavy
excavation equipment or with pneumatic hoe-ramming equiment. Line drilling may be required
if deeper bedrock excavations are required. Contractors should review site conditions and make
an independent decision regarding rock excavation techniques. Rock excavation contracts should
include stipulations to limit vibration effects and requirements for preconstruction surveys and
vibration monitoring if a significant depth of bedrock is to be removed.

Open cut excavations will encounter Type 3 fill and native sands or till soils classified as Type 2
soils to 2 m depth. As the bedrock depth averages 2.1 m below grade, excavations greater than
this depth will not require sloping of excavation side walls. Slopes in excess of a 3 m height
should be inspected on a periodic basis by competent geotechnical personnel to determine if the
side slopes are exhibiting signs of failure.

Temporary shoring is not anticipated, however, DCS would be pleased to provide
recommendations for temporary shoring design, if required. Excavation side slopes extending to
a maximum depth of 3 m should be cut back at a IH:1V or flatter slope angle.

Excavation materials should not be placed in stockpiles directly at the top of excavations. Heavy
construction equipment should be kept away from excavation crests. Where trenches are to be
constructed with steep or vertical side slopes, a trench box is recommended to protect
construction personnel working therein. Trenching structures should conform to O. Reg. 213/91
and the current Material Specifications & Standard Detail Drawings from the City of Ottawa,
Department of Infrastructure Services and Community Sustainability Infrastructure Services
Branch (current revision); Drawing Detail No. S6, S7 and W17.

Pipe bedding and backfill materials should also conform to the current Material Specifications &
Standard Detail Drawings from the City of Ottawa. Pipe bedding should be constructed with at
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least 150 mm thickness of OPSS Granular A beneath sewer and water pipes. The bedding
should not extend above the springline of the pipe. Cover material, from the springline to at least
300 mm above the obvert of pipe should also consist of OPSS Granular A. Bedding and cover
materials are to be placed in a maximum 225 mm lift thickness and compacted to a minimum of
95% of the material’s Standard Proctor Maximum Dry Density (SPMDD).

Excavation within 5 m of adjacent structures should be reviewed by a geotechnical engineer

prior to commencing excavation activities.

5.4 SLABS-ON-GRADE

5.5 LATERAL EARTH PRESSURES & RETAINING WALLS

The fill materials currently at the subject property consist primarily of sands. Structural elements
intended to resist lateral earth pressures generated by the fill soils on site may be designed using
the following generic geotechnical parameters:

Unit Weight, kN/m’ 18.0
Coefficient of Active Earth Pressure, K, 0.25
Coefficient of Passive Earth Pressure, K, 3.0
Coefficient of Friction 30°
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Recommended earth pressures are provided for imported materials in Table 5.1 below and are
based on the assumption that a permanent horizontal back slope will be utilized behind a
basement or any site retaining wall. The granular backfill must be provided within a wedge
extending from the base of the wall at a 45° or smaller angle to the horizontal. If a smaller wedge
is used, the coefficients of earth pressure for the soil materials outside of the wedge must be used
for design purposes. To prevent hydrostatic pressure build-up, it is recommended that the
basement or retaining wall backfill comprise free-draining granular materials which must be at
least 0.9 m in width and be connected to a drain pipe system at the base of the wall. A
geosynthetic drainage layer may also be applied.

TABLES.1
RECOMMENDED LATERAL EARTH PRESSURE PARAMETERS (STATIC CONDITIONS)

Parameter OPSS Select | OPSS Granular ‘A’ | OPSS Granular ‘B’
Subgrade Materials
(SSM)
Angle of Internal Friction, @’ 30° 35° 32°
Unit Weight (kN/m°) 20.5 22.8 21.2
Coefficient of Earth Pressure
0.50 0.43 0.47
at Rest, K,

Where backfilled areas will be beneath walkway pavement or sidewalks, the backfill should
consist of OPSS Select Subgrade materials and placed in lifts no thicker than 300 mm and
compacted using suitable equipment to at least 95% SPMDD. When working immediately
adjacent to foundation walls, care should be taken to avoid over-compaction of the granular fill,
which may result in damage to the foundation walls, through the use of suitable compaction
equipment.

5.6 OBSTRUCTIONS

Obstructions, such as cobble and boulders, should be anticipated within the underlying native
sand stratum at depths greater than 1.5 m below grade. Over-excavation may be required to

remove large cobbles from the base or sidewalls of foundation excavations.
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5.7 GROUNDWATER INFILTRATION DURING CONSTRUCTION

Based on the absence of groundwater in open boreholes and the review of previous geotechnical
investigations, it is inferred that the depth to groundwater is roughly equivalent to the surface
elevation of the shallow bedrock at an average depth of 2.1 m below grade.

Any excavations approaching depths greater than 2.1 m below grade may experience a minor
inflow of groundwater. It is recommended that, to the extent possible, temporary excavations
not extend below 2 m below grade. The contractor should be prepared to direct accumulating
water away from all bearing surfaces and subgrades to prevent disturbance to the founding
medium, and can be accomplished using portable pumps placed into open sump pits. A
municipal permit will be required if impounded water is pumped into the sanitary sewer.

5.8 PAVEMENT DESIGN

It is assumed that the re-development of the subject property will consist of on-site parking and
will require heavy duty pavement.

The following pavement design is presented at this time based on the information available and
assumes pavement use by maintenance vehicles with occasional use by emergency vehicles and
delivery trucks. The proposed driveway pavement design is shown in Table 5.2 below:

TABLE 5.2
RECOMMENDED PAVEMENT STRUCTURE

Thickness (mm) Description of Material
40 Wear Course- HL-3 or Superpave 12.5 Asphaltic concrete (PG58-34)
50 Asphalt Binder- Superpave 19 Level B (PG58-34)
150 Base- OPSS Granular A crushed stone
300 Sub-base- OPSS Granular B- Type |
Sub-grade- Either fill, in-situ soil or OPSS Granular B (Type I or II)
material compacted in place above native soil

If soft spots develop in the sub-grade during compaction or due to construction traffic, the
affected areas should be excavated and replaced with OPSS Granular B Type I or II materials.
The pavement granular base and sub-base should be placed in a maximum 300 mm lift thickness
and compacted to a minimum of 98% of the material’s SPMDD using suitable compaction
equipment. Asphalt should be compacted to a minimum of 96% of the re-compacted Marshall
Density. All sub-grade and finished pavement surfaces need to be graded to direct water into
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suitable storm drainage systems. All granular materials are to be inspected and approved for use
by a geotechnical engineer.

5.9 WINTER CONSTRUCTION

Precautions must be taken if winter construction is considered for this project. The subsoil
conditions at this site include frost susceptible materials (till soils). In the presence of water and
freezing conditions, ice lenses could form within the soil mass. Heaving and settlement upon

thawing could occur.

All exterior spread footings and all footings for unheated structures should be protected from
frost penetration action by a minimum soil cover of 1.8 m or made equivalent with SM
insulation. Perimeter footings and interior footings within 1.5m distance from perimeter walls of
heated structures may be installed at a depth of 1.5 m below grade for frost protection. The soil
cover thicknesses may be reduced by 50% where footings are founded on competent bedrock.

Trench excavations and pavement construction are also difficult activities to complete during
freezing conditions without introducing frost in the sub-grade or in the excavation walls and
bottoms. Precautions should be taken if such activities are to be carried out during freezing
conditions.

5.10 CORROSION POTENTIAL AND SULPHATE ATTACK ON CONCRETE

The results of analytical corrosivity testing on soil indicate that the sulphate content is less than
0.1%. This result provides indication that Type GU cement (cement for general use) would be
appropriate for use at this site.

The chloride content and the pH of the sample indicate that they are not significant factors in
creating a corrosive environmental for exposed ferrous metals at this site.

A low soil resistivity relates to increased potential corrosion activity and is governed by the
content of electrolytes, which consist of moisture, minerals and dissolved salts which can vary
throughout the season. Based on the soil sample tested, the corrosion rating for the subject
property soil is only a mildly aggressive corrosive environment.
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5.11 GEOTECHNICAL RECOMMENDATION REVIEW

The geotechnical recommendations provided herein to assist foundation and building design
were of necessity, preliminary in nature and should be reviewed by DCS prior to construction to
assess their applicability to the proposed structures as the project design becomes more
advanced. Site-specific foundation design recommendations may be required for components of
the proposed structures.

5.12 GEOTECHNICAL FIELD SUPERVISION

Development of the subject property will require movement of a variety of soil types. It is
recommended that a qualified geotechnical engineer be retained to inspect and approve the rock
subgrade prior to placement of building foundations. Geotechnical supervision should also be
provided to ensure that engineered fills placed beneath floor slab areas and roadways are
properly compacted. The geotechnical engineer should also be available to provide for
compaction control and field density testing as well as inspection of the condition of any
unsupported excavation slopes, if required. Sampling and testing of any imported fill materials is
recommended.
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8.0 STATEMENT OF LIMITATIONS OF THIS GEOTECHNICAL
INVESTIGATION REPORT

The conclusions and recommendations presented in this geotechnical investigation report are
based on the information determined at the borehole locations. The information contained within
this report in no way reflects the environmental aspect of the site or soil, unless specifically
reported upon. Subsurface and groundwater conditions between and beyond the test locations
may differ from those encountered at the specific locations tested, and conditions may be
encountered during construction which were not detected and could not be anticipated at the time
of the site investigation. It is recommended that DCS be retained during construction to confirm
that the subsurface conditions throughout the subject property do not differ materially from those
conditions encountered at the test locations.

The design recommendations provided in this report are applicable only to the project described
in the text and then only if constructed substantially in accordance with the details stated in this
report. Since all details of the design may not have been available at the time this report was
prepared, it is recommended that DCS be retained during future stages of the design process to
verify that the design is consistent with the recommendations of this report, and that the
assumptions made in the analyses contained in this report are still valid.

The comments given in this report on potential construction problems and possible methods of
construction are intended only for the guidance of the designer. The number of boreholes may
not be sufficient to determine all of the factors that may affect construction methods and costs
(e.g., the thickness of surficial topsoil and fill layers can vary markedly and unpredictably).
Contractors bidding on the project or undertaking the construction should, therefore, make their
own interpretations of the factual information in this report and draw their own conclusions as to
how the subsurface conditions may affect their bid or work.

DCS accepts no liability, whether in negligence, contract or arising on any other basis for damages or

from indemnification arising from decisions or actions by others based on this report.
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Project: _ '- Geotechnical Investigation Contract No: 450181 Borehole: BH13-01
Boring date: 06/03/2013 Supervised by; J.Mauchan
] ] Monitoring Well: n/a
Borehole Location: -Operations Zone, Ottawa, Ontario
Driller: George Downing Estate Drilling Sheet 1 of 1
Drilling Method: ___ CME 55 - Split spoon sampling
Stratigraphy Samples @}f{fﬁds‘z’ge Ta(?)ov %ng)
Elev. i) o)
Scale . 2 o} [ ) Headspace TOV(%LELY  Remarks and
m (m) Description ) Sl E 5 8. 2 20 o 60 8o Sample Analyses
(m) | Depth 8 _—'QHE.Q;GWEU 5 I I S
(m) = 5 L 2 =1 g Y Q S |A WaterContent (%)
E ® 5|8 5 2B Ele S I S1S h (%)
Ground Surface Elevation:64.06m & B alE@Edzlom Al K | 2 |O] 0 0 w0 w
63.91 | GRAVEL (FILL) grey, wet, with sand, ORI 1-1 10 | 75 N[ T
- 0.15 \_homogeneous 12 24 NP
SAND (FILL) grey to black, damp, coarse sand QRS 28 :
B with gravel and occasional cobble, heterogeneous, — Reees 20 1 b i
B compact B A, i
L_ - spoon stopped on big cobble at 0.64m bgs. X 3 2-1 1191 5 N 3
6 f
B R 3-1 4 | 40 Np
- 'I .l.l 6 :
| 62.49 32 N/ 8 N hg
1.57| SAND (NATIVE) brown, damp, fine to medium 5 :
- sand with cobbles, heterogeneous, loose :
[, 62.08 5 N
1.98 [ SAND grey, damp to wet, with silt, homogeneous, 4-1 5175 N[
5 compact 12 :
10 P
st N s | 1 N ATt
B 44 oo
61.29 : 504
B 2.77| END of borehole at 2.77m bgs, split spoon refusal
L3 on inferred bedrock
4
5
-
—6
ODOUR: .
N -None Prepared by: P.Simard n p q
T -Trace .
M - Moderate Checked by: __ T.Austrins — ==
35: f/:?;gStmng Date: 28/03/13 DECOMMISSIONING CONSULTING SERVICES LIMITED




Project: __ - Geotechnical Investigation Contract No: 450181 Borehole: BH13-02
Boring date: 06/03/2013 Supervised by: J.Mauchan
. Monitoring Well: n/a
Borehole Location; Operations Zone, Ottawa, Ontario
Driller: George Downing Estate Drilling Sheet 1 of 1
Drilling Method: _ CMT, 55 - Split spoon sampling and HQ rock coring
Stratigraphy Samples @*f;gdsg;;e E‘Y)OV 3‘%0""‘)
Scale E(i‘:)/ . E o |a E [} Headspace TOV(%LEL Remarks and
(m) | Depth Description 5 w|=|e 88 &% § 2 4 e s | Sample Analyses
(m) E 3 9% g & g ElS S| a3 A Water Content (%)
Ground Surface Elevation:64,00m & |B AlBlAEZo|m & 8 2 O] 2 w e w
6395\ ASPHALT black, homogeneous M % P
= 0.05 \SAND (FILL) black, damp, coarse sand with e i+ e N1A
63.85 avel and cobbles, heterogeneous R 35 o
B 0.15 | SAND (NATIVE) brown, damp, coarse sand with |- 20 T R
N gravel and cobbles, some oxidation, heterogeneous, | A
63.24 | very dense 2-1 12 | 45 N %O
B 0.76 | SAND brown, damp, medium to fine sand, some 22 11 N o
L oxidation, homogeneous, loose g
B 3 4 | 45 N| 4o
| 3 :
‘ 16 P O
- 62.32 23 5
n 1.68 | TILL grey, damp, medium to fine sand, some silt, 32 N :
gravel and cobbles, homogeneous, very dense 50141 0 ;
= 0
- 61.56 A
2.44 | LIMESTONE BEDROCK light grey to white, 5-1 y 18 25 N|¥
B fractured I N 5072
| I un-1 78 14 | N : RQD-= 14%
I :
| I :
3 1 i
» I :
1 :
= I :
| T ST SRR
_ I :
I
| I
] : I
4 -
B 1
I
B 1 B
B |I| run-2 92 | 47
— I
I RQD=47%
— [ 1
]
= [ ]
l ................
= [
]
n I I ]
6 57.98 1
6.02 | END of borehole at 6.02m bgs
ODOUR: .
N - None Prepared by: P.Simard
T ~Trace .
M - Moderate Checked by: __T.Austrins s e T — —
S -Str
VS- Ve(r);gStl‘ong Date: 28/03/13 DECOMMISSIONING CONSULTING SERVICES LIMITED




Project: ___ - Geotechnical Investigation Contract No: 450181 Borehole: BH13-03
Boring date: 06/03/2013 Supervised by: J.Mauchan
] . Monitoring Well: n/a
Borehole Location: QOperations Zone, Ottawa, Ontario
Driller: George Downing Estate Drilling Sheet 1 of 1
Drilling Method: ___ CME 55 - Split spoon sampling and HQ rock coring
Stratigraphy Samples ‘B‘f;,:“sggg° 1;?0"' ﬂp?(,"m’
]
Elev, 0] [
Scale . 2 15} [) Headspace TOV(4LEL)  Remarks and
@ (m) Description = | L2leBHEl gl 3 2 @ 6 m | Sample Analyses
) | Depth 2 2l ylaSgg| g E 8 Y [ N |
(m) E. ) g K g dé:g g8 g &l & 8: g [ Water Content (%)
Ground Surface Elevation:64.15m & |B alldarzlol@ =4 IS % | O 0 0 60 %o
64. 10 ASPHALT black, homogeneous / 3 o
5 0.05 | 'SAND (FILL) brown to grey and black, damp, R0 ‘:l 11| 8 ML
QRURR 1-2 22 N . : . :
some gravel and cobbles, heterogeneous, compact 16 [
» to loose shostes PN R T T TP POV OO PUO SO
i B 21 N\ 2 | 50 L
B 63.24 3 P
1 0.91 | SAND (NATIVE) light brown, damp, with gravel, 2-2 9 N e
some oxidation, homogeneous, native : :
31 2 {25 Np oo
B 62.63 2 e
- 1.52 | SAND (NATIVE) light brown, damp, with gravel, 32 18 N oo corrosivity testing
some oxidation, homogeneous, with light grey A
B weathered limestone cobbles, very loose e
4-1 | 5 N -
= 1
B 6197 N 5012 P
2.18 | LIMESTONE BEDROCK light grey to white, un-1 79 4] | N [
- fractured oo
— |
3 ! rock compressive
= I strength testing at
I 121 MPa
_ 1
B l
-4
B 59.88 L1
= 4,27 END of borehole at 4.27m bgs
-5
—6
ODOUR! .
N - None Prepared by: P.Simard n PQ
T - Trace .
M - Moderate Checked by: T.Austrins e e
S -
Vs f,t;‘r’;gh.ong Date: __ 28/03/13 DECOMMISSIONING CONSULTING SERVICES LIMITED




Project: ___ . Geotechnical Investigation Contract No: 450181 Borehole: BH13-04
Boring date: 06/03/2013 Supervised by: J.Mauchan
. . Monitoring Well: n/a
Borehole Location: -Operations Zone, Ottawa, Ontario
Driller: George Downing Estate Drilling Sheet 1 of 1
Drilling Method: __ CME 55 - Split spoon sampling
Stratigraphy Samples Gaff;;ds'i;ﬁe Ts?ov gl%ﬁm)
Scale E‘éﬁ;- D L :>: o la QE; [] Headspace TOV(%LEL] Remarks and
(m) | Depth escription = lg § _§ 8l E ] 2 @ w0 Sample Analyses
(m) 'E 3 é = g &g % g &l & 8 E A WaterContent (%)
Ground Surface Elevation:63,97m o B ABSezlolm @l K | & |0 »w o o w
6392  ASPHALT black, homogencous % % P
= 0.05|'SAND (FILL) brown to black, damp, some gravel B8 i-é 12%1 s E .
and cobbles, heterogeneous, dense to compact R 22 :
2 S0 T e
i 3 21 3]s N|A
r - 1ayer of wood with coarse sand, gravel and cobbles KK 13 :
- at0.76m to 0.91m % 10 :
PR 5 :
B 31 X 6 | 20 N|R
B 62.45 B /\ ég IO T
- 1.52 | WEATHERED LIMESTONE light grey to white, L I 32 50 N ;
damp, with sand and silt, weathered and heavily I :
- 62,14
\_fractured
|, 1.83 END of borehole at 1.83m bgs, split spoon refusal
on inferred bedrock
—3
-4
—5
-6
ODOUR: .
N -None Prepared by: P.Simard Q
T - Trace .
M - Moderate Checked by: __T.Austrins = ===
S -Str
VS- Ve?;lgsn'ong Date: 28/03/13 DECOMMISSIONING CONSULTING SERVICES LIMITED




- Geotechnical Investigation Contract No: 450181 Borehole: BH13-05

Project: __
Boring date: 07/03/2013 Supervised by: J.Mauchan
. . Monitoring Well: n/a
Borehole Location: ___ .Operations Zone, Ottawa, Ontario
Driller: George Downing Fstate Drilling Sheet 1 of 1

Drilling Method: ___ CME 55 - Split spoon sampling

Stratigraphy Samples 63‘};‘3“2;3‘ Tf?’o" ﬁ‘;{,’""
Elev. o) [
Scale . > 8 [ Headspace TOV(4LELY ~ Remarks and
(m) D(g;l))th Description 3 % 2% ,“E é - E § 5 20 4"0 0 8 Sample Analyses
(m) g3 g % gég E % 1= & 8/ 3 A WaterContent (%)
Ground Surface Elevation:64.02m o B AlRlSeESlm & | | & [O] 20 i e
63.9T\ASPHALT black, homogeneous 2 A
- 0.05} SAND (FILL) brown to grey, damp, some gravel R L 150 50 N :
and cobbles, heterogeneous, compact e 13
2288 i
i & 3
B 63.11 | - trace brick debris at 0.76m S5 2 :
3. 0L 14 4
- 0.91 | SAND (NATIVE) light brown, damp, with gravel o 2-1 2 15 N .
and cobbles, heterogeneous, compact to loose :
M :
- a1\ 5| o N(RE
f— 4 N :
4 ‘:
= 62.19 | H :
1.83 | SAND grey, damp, coarse with gravel and 4-1 3 5 N :
-2 cobbles, heteropeneous, loose 5 ;
B 8
9
B 5.1 s0/4-1 100 |2

61.48 | . becoming wet at 2.44m begs.
B 2.54 | END of borehole at 2.54m bgs, split spoon refusal
on inferred bedrock

ODOUR: .
N - None Prepared by: P.Simard P Q
T - Trace

M - Moderate Checked by: T.Austrins _——— ==
s
Ve, V:?;é% Date: __28/03/13 DECOMMISSIONING CONSULTING SERVICES LIMITED




Project: __ Geotechnical Investigation Contract No: 450181 Borehole: BH13-06
Boring date: 07/03/2013 Supervised by: J.Mauchan
) . Monitoring Well: n/a
Borehole Location: __ -Operations Zone, Ottawa, Ontario
Driller: George Downing Estate Drilling Sheet 1 of 1
Drilling Method: CME 55 - Split spoon sampling
Stratigraphy Samples @*{;,gdsg;ge Tf?’o" ﬁ"?ﬁ"‘)
Elev, ) [
Scale .. > 53] [} Headspace TOV (%LEL; Remarks and
(m) D(g[;)th Description 2 « = o ‘é g é - a § 5 2 4'10 o Sample Analyses
(m) 'E‘ = g «g g‘ ég 'cé % &8 é 8 8 A WaterContent (%)
Ground Surface Elevation:65.26m & B ARISEZolRr @] K | & [0 » b o w0
65. 2T ASPHALT black, homogeneous / 2 By o
— 0.05| SAND (FILL) grey, damp, some grave! and RIS Il X 69 40 N Yo
cobbles, trace roots, heterogeneous, compact 50
L 12 10 N{T: o
0 11 3 ...........
64.50 R 6 :
B 0.76 | COBBLES (NATIVE) grey, dry, with medium to  {g " 2-1 8 1 50 N{?*
L1 coarse sand and gravel matrix, trace oxidation, 6 :
heterogeneous, compact 15
B - sand matrix becoming fine to medium at 1.22m 3-1 12 | 20
- 63.84 bes. 26
| 1.42| 'SAND light brown, dry, with gravel and cobbles, 50/2
63.69 \ race oxidation, heterogeneous
- 157 | END of borehole at 1.57m bgs, split spoon refusal
on inferred bedrock
-2
-3
—4
-5
—6
ODOUR: .
N - None Prepared by: P.Simard n P Q
T - Trace .
M - Moderate Checked by: __T.Austrins [
S - Stron
VS. Very Strong Date: __28/03/13 DECOMMISSIONING CONSULTING SERVICES LIMITED




Project: _ - Geotechnical Investigation Contract No: 450181 Borehole: BH13-07

Boring date: 07/03/2013 Supervised by: J.Mauchan
} . Monitoring Well; n/a
Borehole Location: __ -Operations Zone, Ottawa, Ontario
Driller; George Downing Iistate Drilling Sheet 1 of 1
Drilling Method: CME 55 - Split spoon sampling
Stratigraphy Samples DHeadspaco TOV (ppm)
- — . P 0 P P
Scale| SV . £ 5 [ Headspace TOV(4LELY  Remarks and
(m) D(:;)th Description 3 0 % o E E E - g § ” » 4'lo 6 w0 Sample Analyses
(m) - E =3 % % gdé:g E E S & 8, ] A WaterContent (%)
Ground Surface Elevation:65.47m & B ABGEZIoRm & X | £ |O] » i @ w
6542\ ASPHALT black, homogeneous R By P
— 0.05| ' SAND (FILL) grey to black, damp, coarse sand, Il 162 7 N A
65.171 " come pravel and cobbles, heterogeneous, compact 12 10 N N
n 0.301 'SAND (FILL) brown, dry, with gravel and cobbles, 12 o
B oxidation, heterogeneous, compact to dense RO EERE
2-1 1317 N|[? P
B 64.56 2 2 by :
— 1 0.91 | TILL (NATIVE) grey, damp, medium to fine sand, b2 2-2 30 N L
some silt, gravel and cobbles, homogeneous, loose 727 v
- to dense A4 55 P
7l 3 | 40 P
B , 3 .................
| 63.82 3.1 50/5 N 21
1.65 | END of borehole at 1.65m bgs at split spoon
B refusal on inferred bedrock
-2
-3
-4
-5
-6
ODOUR: .
N - None Prepared by; P.Simard n ne
T - Trace .
M - Moderate Checked by: T.Austrins ey =
S - Strong .
VS- Very Strong Date: 28/03/13 DECOMMISSIONING CONSULTING SERVICES LIMITED




Project; __ - Geotechnical Investigation Contract No; 450181 Borehole: BH13-09

Boring date: 08/03/2013 Supervised by: J.Mauchan
i . Monitoring Well: n/a
Borehole Location: __ Operations Zone, Ottawa, Ontario
Driller: George Downing Estate Drilling Sheet 1 of 1
Drilling Method: ___Pionjar hammer - Split spoon sampling
s D Headspace TOV (ppm)
Stratigraphy Samples ,;g ;‘;ﬁe W A
Elev, 5} 2
Scale . 2 Headspace TOV(%LEL,
. D(;ﬂ)th Description = | ol9leE g 8l 2 e e SaIr{r?f)lll:r Ksn:l?ges
P 8 2l gieaglg| g E 3 y I Y
(m) E» 3 8| & gg:g a E 3 & 8 g |A WaterContent (%)
Ground Surface Elevation:65.23m o B AB ez SIERS IS & |O] 0 4 @ s
65. 13| CONCRETE grey, homogeneous, concrete floor B :
- 0.05 \ inside Ice Shed : : -1 | X] vfa | 25 N :
64.98 \GAND (FILL) prey white homogeneous oo
B 0.25 | SAND (FILL) dark brown, damp, medium to R
| coarse sand, some gravel, homogeneous S pr
64.47 . A
B 0.76 | SAND (NATIVE) light brown, damp, medium to 2zl vfa | 50 N
L1 coarse sand with gravel, homogeneous
B 31 a | 90
B 63.71
- 1.52| SAND black, damp, fine sand, trace coarse sand 32 n/a
63.40 and oxidation, homogeneous
1.83 | END of borehole at 1.83m bgs at split spoon
2 refusal on cobble or inferred bedrock
—3
-
4
[—5
-6
ODOUR: .
N - None Prepared by: P.Simard Q
T - Trace .
M - Moderate Checked by: __T.Austrins e LWy
S - Strong
VS- Very Strong Date: 28/03/13 DECOMMISSIONING CONSULTING SERVICES LIMITED




Project: _ . Geotechnical Investigation Contract No: 450181 Borehole: BH13-10

Boring date: 08/03/2013 Supervised by: J.Mauchan

. . Monitoring Well: n/a
Borehole Location: ____ )perations Zone, Ottawa, Ontario
Dritler: George Downing Estate Drilling Sheet 1 of 1

Drilling Method: __ CME 55 - Split spoon sampling and HQ rock coring

Stratigraphy Samples 9*,’;3"5;’;3" Ts?o"' 5"?5‘“’
Scale Ed;\)’ L % o E [ 1 Headspaco TOV(%LEL Remarks and
(@) | Depth Description E % . % gg g E § ” 20 40 6 80 Sample Analyses
(m) =5 8 % 2 & M B, | & |A WaterContent (%)
Ground Surface Elevation:64.06m E‘ § AlE Eéé m &R X 8 Sl s i o w

64.01 L ASPHALT black, homogencous o 11 5 | 60 N LAY
— 0.05 [ SAND (FILL) dark brown fo black, damp, coarse 0% 25 oo

63.81 \_sand, some gravel, homogencous, dense /B3 1-2 18 N 4.8
B 025 | SAND (FILL) brown to grey, damp, coarse sand 14 :
B 63.60 N\ with grave! and cobbles, heterogencous, dense 008 13

0.46 \ ASH (FILL) black, damp, coarse sand with gravel, [R5 2-1 4 25

— 63.45 |\ homogeneous, compact &2 3

l 63?; SAND (FILL) black, damp, coarse sand, trace brick f=

debris, trace ash fill, heterogeneous, loose

P w
_— N
X< X DIXPXIX]| Conditon
= 3
Zz Z
& &>

B 0.91 \ SAND (NATIVE) brown, damp, with gravel and
62.99 \ cobbles, trace oxidation, homogeneous, dense E 10
- LO7| SAND grey to white, dry, coarse sand with gravel | 13
and cobbles, homogeneous, very dense w1 i
B - 36
— 62,23 o Q
1.83 | GRAVELLY SAND brown to grey, damp, coarse & 4-1 8 40 N :
—2 sand with gravel and cobbles, heterogeneous, very < 40 :
B loose D. 34
50
B 61.47 . % """"""""""""
2.59 | TILL (NATIVE) grey, damp, medium to fine sand, ‘ 5-1 8 10 N
= 61.34 ) some silt, gravel and cobbles, homogeneous, very I nun-1 50/5 47 I'N
2.72 |\ dense T I |
3 LIMESTONE BEDROCK light grey to white, I
B fractured/wenthered ]
I
| I 1
- ! RQD=47%
n I 1
4 |
B T
T 1
B I
1
- 59.56 -
= 4,50 | END of horehole at 4.50m bgs
-5
-6
ODOUR: .
N - None Prepared by: P.Simard. e
T - Trace .
M - Moderate Checked by: T.Austrins == ===
S -~ Strong
VS- Very Strong Date: 28/03/13 DECOMMISSIONING CONSULTING SERVICES LIMITED




Project: __ - Geotechnical Investigation Contract No; 450181 Borehole: ___BH13-11
Boring date: 06/03/2013 Supervised by: J.Mauchan
. ) Monitoring Well: n/a
Borehole Location: -Operations Zone, Ottawa, Ontario
Driller: George Downing Estate Drilling Sheet 1 of 1
Drilling Method: ___ CMIT 55 - Split spoon sampling
Stratigraphy Samples 9‘:;3““;;;" 1;%" 5‘,];5"‘)
Elev, ° [
Scale .. > 3] [ ] Headspace TOV(%LEL) Remarks and
(m) D(g]:]))th Description = a % © g 8 é - E 2 » 4'|o @ w | Sample Analyses
(m) "a 2 g % g‘ E S g % & ;ﬂz 8 ‘g A WaterContent (%)
Ground Surface Elevation:64.30m o B AIBSEZIom Rl R | & 0] o 0 @ w
6425\ ASPHALT black, homogeneous X .
= 005\ SAND (FILL) brown to black, damp, coarse sand, i:; 1225 80 E ng :
64.151\ with gravel, homogeneous, dense | B8 ) b,
- 0.15} GRAVELLY SAND (FILL) brown to black, damp, E£835% 13 4 N e
| 63.69| gravel with medium to coarse sand, trace cobbles, XXX P
0.61 \_heterogeneous, compact 2-1 4 40 N| 2 :
— SAND (NATIVE) brown, damp, trace oxidation, 2-2 6 N i
homogeneous, loose 3 Lo
— 1 4 R
= 63.08 5 ;
1.22 | SAND brown to grey, dry, coarse sand with gravel 3-1 6 30 N 5
— and cobbles, heterogeneous, compact to very dense 18 o
i 44 gt
32 12 N :
a1\ 20| 10 N[
—2 15 T
| 12 Do
? :
— 61.86 qi
2.44 | SAND brown, damp, some oxidation, :) 5-1 8 | 50 N
B 61.71 \_homogeneous, compact 15 N :
- 2.59 | TILL grey, damp, medium to fine sand, some silt, ] 5-2 22 N :
61,56 avel and cobbles, homogeneous I 5011 :
3 2.74 A LIMESTONE BEDROCK light grey to white, /
61.38 |\ fractured/weathered
- 2.92 | END of borehole at 2.92m bgs at split spoon
= refusal in bedrock
-
—4
—5
-6
ODOUR: .
N - None Prepared by: P.Simard P Q
T - Trace .
M - Moderate Checked by: T.Austrins e —
S - Strong
VS- Very Strong Date: 28/03/13 DECOMMISSIONING CONSULTING SERVICES LIMITED




Project: ___ - Geotechnical Investigation Contract No: 450181 Borehole: BH13-12
Boring date: 07/03/2013 Supervised by: J.Mauchan
. . Monitoring Well: n/a
Borehole Location: -Operations Zone, Ottawa, Ontario
Driller: George Downing Estate Drilling Sheet 1 of 1
Drilling Method: ___ Pionjar hammer - Split spoon sampling
Stratigraphy Samples @'};gd";;y Tf?’o" ﬁ‘;’;’"’
Elev. i o
Scale . e 2 o I ] Headspace TOV (%LEL, Remarks and
] ’
(m) D(::I;l))th Description 5 @ »:1: 0§38 :g > E § gl % o & w | Sample Analyses
(m) < |= 3|E|8y gl 8 § 0O | 5 [A WaterContent (%)
E © © g =R o |8 B
Ground Surface Blevation:65.24m & |B AlElagzo|m R X x| O 20 d 60 80
65.09 | ORGANIC TOPSOIL dark brown, wet, with silt A ' P
— 0.15 \_and sand, homogencous R 1-1 na | 95 N Db
SAND (FILL) dark brown to black, damp, some  §55% HE
[~ brick rubble and rootlets, heterogeneous QRS
- 64.63
0.61| SAND (NATIVE) brown, damp, coarse sand with 2-1 nfa | 50
— gravel, heterogeneous
-1
63.89
- 1.35 | END of borehole at 1.35m bgs at split spoon
| refusal on cobble or inferred bedroek
—2
-3
—4
-5
—6
ODOUR: .
N - None Prepared by: P.Simard e
T - Trace .
M - Moderate Checked by: T.Austrins =-_—— ==
S~ Stron| =
VS- Very %trong Date: 28/03/13 DECOMMISSIONING CONSULTING SERVICES LIMITED




Project: _ - Geotechnical Investigation Contract No: 450181 Borehole: _ BH13-13
Boring date: 08/03/2013 Supervised by: J.Mauchan
) . Monitoring Well; n/a
Borehole Location: il -Operations Zone, Ottawa, Ontario
Driller: George Downing Estate Drilling Sheet 1 of 1
Drilling Method: ___Pionjar hammer - Split spoon sampling
Stratigraphy Samples @*}ggdsg;;e TJ‘?’OV ﬁ"‘,{,’m)
Elev. I} 2
Scale L > 5} [] Headspace TOV(%LEL) Remarks and
(m) D(g[]))th Description 3 @ »% o E ,§ 5 - § ” 2 »:;u o w0 Sample Analyses
(m) E = g % g‘ dé: g 'g % g ;‘é 8 2 A Water Content (%)
Ground Surface Elevation:64,10m & IBERIBIGEZCm B & | & |[O] » 0 @
ORGANIC TOPSOIL dark brown, wet, with silt A 1-1 n/a | 95 20
= 63.85 |__and sand, homogeneous AN P
0.25 | SAND (FILL) grey, damp, medium to coarse sand, 12 n/a P
B 63.57 | homogeneous L
— 0.53 | SAND (FILL) dark brown to black, damp, medium 44
sand with gravel, trace cobble, trace wood debris,  RCRK 21 ofa | 30 Do
B 63.19 | _heterogeneous $ Lo
-1 0,91 | SAND (NATIVE) light brown, damp, some gravel, 22 n/a 2,'9 ;
homogeneous .
3-1 n/a | 50 Do
i 12 " 49 ‘‘‘‘‘ .....
- 6227 : P
1.83 | END of borehole at 1,83 bgs at split spoon refusal
2 on cobble or inferred bedrock
—3
-4
—5
6
ODOUR: .
N - None Prepared by: P.Simard
T - Trace .
M - Moderate Checked by: T.Austrins I
S - Str '
VS~ Ve?}r’lgh‘ong Date: 28/03/13 DECOMMISSIONING CONSULTING SERVICES LIMITED




APPENDIX C

COMPRESSION TESTING
LAB DATA

DCS
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St. Lawrence Testing RO, Box 997, Comwall, ON, Canada KéH 5V
& Inspection Co. Lid. 814 Second Slreet W., Phone (613) 938-2521
E-mail:  st@ontarioaast.nel Fax [(613) 938-7395

March 21, 2013

Mr. Troy Austrins

Decommissioning Consulting Services Ltd,
260 Hearst Way, Unit 512

Ottawa, ON

K2L 3H1

Re: Rock Core Sample, Project # 450181
BH 3 (10 ft. to 10.6 ft.)
Report No. 13C38

Dear Mr. Austrins:

On Tuesday March 12, 2013, one rock core sample from the above noted
project was delivered to our laboratory for compressive strength
determination. The core was sampled on March 06, 2013 and measured

47 mm. in diameter, with a nominal length of 153 mm.

On March 13, 2013 the specimen was trimmed to achieve a length to

diameter ratio of 2 to 1 and was tested accordingly.

Following are the compressive test results which were reported to you verbally

the same day of testing:

Professional Quality Control and Engineering Since 1975



St. Lawrence Testing
& Inspection Co. Ltd.

Report No. 13C38

Continued

Core No. Unit Weight Strength
(Kg./cu.m.)

1 2765 121.4 MPa

(BH 3) or 17,608 p.s.i.

Respectfully submitted

ST. LAWRENCE TESTING & INSPECTION CO. LTD.

.
G.G. Mclintee, P. Eng.
GGM:njw

Page 2



APPENDIX D

LABORATORY CERTIFICATES OF ANALYSIS

DCS



EXOVA OTTAWA Certificate of Analysis Exovq “‘“l

Client: Decommissioning Consulting Services Limited
260 Hearst Way, Suite 512 Report Number-. 1304145
Ottawa, ON Date Submitted: 2013-03-12
Date Reported: 2013-03-14
K2l sH1 Project: 450181
Attention: Mr. Troy Austrins COC # 127862
PO#:
Invoice to:  Decommissioning Consulting Services Limited Page 1 of 3

Dear Troy Austrins:

Please find attached the analytical results for your samples. If you have any questions regarding this report, please do not hesitate to call (613-727-5692).

Report Comments:

APPROVAL:

Lorna Wilson
Inorganic Laboratory Supervisor

Exova (Ottawa) is certified and accredited for specific parameters by:
CALA, Canadian Association for Laboratory Accreditation (to ISO 17025), OMAF, Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (for farm soils), Licensed by Ontario MOE for specific tests in drinking water.

Exova (Mississauga) is accredited for specific parameters by:
SCC, Standards Council of Canada (to ISO 17025)

Please note: Field data, where presented on the report, has been provided by the client and is presented for informational purposes only.



EXOVA oTTAWA Certificate of Analysis Exovq “‘“l

Client: Decommissioning Consulting Services Limited
260 Hearst Way, Suite 512 Report Number: 1304145
Ottawa, ON Date Submitted: 2013-03-12
K2L 3H1 Date Reported: 2013-03-14
Attention:  Mr. Troy Austrins Prolect.: 450181
PO#: COC #: 127862
Invoice to:  Decommissioning Consulting Services Limited
Lab I.D. 1015222
Sample Matrix Soll
Sample Type
Sampling Date 2013-03-06
Sample I.D. BH 3 SA 3-2
Group Analyte MRL Units Guideline
Agri. - Soil Electrical Conductivity 0.05 mS/cm 0.24
pH 2.0 8.8
General Chemistry Cl 0.002 % 0.005
Resistivity 1 ohm-cm 4170
SO4 0.01 % <0.01
Guideline = * = Guideline Exceedence MRL = Method Reporting Limit, AO = Aesthetic Objective, OG = Operational
* = Analysis completed at Mississauga, Ontario. Guideline, MAC = Maximum Acceptable Concentration, IMAC = Interim Maximum
Results relate only to the parameters tested on the samples submitted. Acceptable Concentration, STD = Standard, PWQO = Provincial Water Quality
Methods references and/or additional QA/QC information available on request. Guideline, IPWQO = Interim Provincial Water Quality Objective.

146 Colonnade Rd. Unit 8, Ottawa, ON K2E 7Y1 Page 2 of 3



EXOVA oTTAWA Certificate of Analysis Exovq “‘lll

Client: Decommissioning Consulting Services Limited
260 Hearst Way, Suite 512 Report Number: 1304145
Ottawa, ON Date Submitted: 2013-03-12
K2L 3H1 Date Reported: 2013-03-14
Attention:  Mr. Troy Austrins Project: 450181
PO#: COC #: 127862

Invoice to:  Decommissioning Consulting Services Limited

QC Summary
Analyte Blank QcC QC
% Rec Limits

Run No 247222 Analysis Date 2013-03-13 Method Ag Soll

Electrical Conductivity <0.05 mS/cm 104 80-120

pH 99 90-110

Resistivity

=08 <0.01 % 98 70-130

Run No 247304 Analysis Date 2013-03-14 Method  C CSA A23.2-4B

Cl <0.002 % 103 90-110
Guideline = * = Guideline Exceedence MRL = Method Reporting Limit, AO = Aesthetic Objective, OG = Operational
* = Analysis completed at Mississauga, Ontario. Guideline, MAC = Maximum Acceptable Concentration, IMAC = Interim Maximum
Results relate only to the parameters tested on the samples submitted. Acceptable Concentration, STD = Standard, PWQO = Provincial Water Quality
Methods references and/or additional QA/QC information available on request. Guideline, IPWQO = Interim Provincial Water Quality Objective.

146 Colonnade Rd. Unit 8, Ottawa, ON K2E 7Y1 Page 3 of 3





