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PARTIE 1 - RENSEIGNEMENTS GENERAUX
11 Introduction

La demande de soumissions et de contrat subséquent compte sept (7) parties ainsi que des
annexes comme suit :

Partie 1 Renseignements généraux : renferme une description générale du besoin;

Partie 2 Instructions a l'intention des soumissionnaires : renferme les instructions, clauses
et conditions relatives a la demande de soumissions. On y précise qu'en
présentant une soumission, le soumissionnaire s'engage a respecter les clauses
et conditions énoncées dans toutes les parties de la demande de soumissions;

Partie 3 Instructions pour la préparation des soumissions : donne aux soumissionnaires
les instructions pour préparer leurs soumissions;

Partie 4 Procédures d'évaluation et méthode de sélection : décrit la fagon selon laquelle
se déroulera I'évaluation et présente les critéres d'évaluation auxquels on doit
répondre dans la soumission, s'il y a lieu, ainsi que la méthode de sélection;

Partie 5 Attestations : comprend les attestations a fournir;

Partie 6 Exigences relatives a la sécurité, exigences financieres et autres exigences :
comprend des exigences particulieres auxquelles les soumissionnaires doivent
répondre;

Partie 7 Clauses du contrat subséquent: contient les clauses et les conditions qui

s'appliqueront a tout contrat subséquent.
Les annexes comprennent le Besoin, la Base de paiement et autres annexes.
1.2 Sommaire
(i) Le besoin est:
a) Effectuer les travaux de réparation des navires de la Garde cétiére canadienne NGCC
Martha L. Black, conformément aux spécifications techniques qui figurent a I’Annexe A.
Le navire sera amarré au Quai de la Reine, Section 96, Base Maritime de la Garde

Cétiere Canadienne, au 101 Boulevard Champlain, Québec, QC.

b) Effectuer tous les travaux imprévus et approuvés qui ne sont pas mentionnés au
paragraphe a) ci-dessus.

c) Les dispositions de I’Accord sur le commerce intérieur (ACI) s’appliquent & ce marché.

Ce marché est exclu de 'ALENA [voir chapitre 10, Annexe 1001.2b, alinéa 1 a)] et de
'OMC-AMP (voir 'Annexe 4).
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PARTIE 2 - INSTRUCTIONS A L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES
21 Instructions, clauses et conditions uniformisées

Toutes les instructions, clauses et conditions identifiées dans la demande de soumissions par un
numéro, une date et un titre sont reproduites dans le Guide des clauses et conditions
uniformisées d'achat(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/quide-des-
clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada.

Les soumissionnaires qui présentent une soumission s'engagent a respecter les instructions, les
clauses et les conditions de la demande de soumissions, et acceptent les clauses et les
conditions du contrat subséquent.

Le document 2003 (2015-07-03) Instructions uniformisées - biens ou services - besoins
concurrentiels, est incorporé par renvoi dans la demande de soumissions et en fait partie
intégrante.

2.2 Présentation des soumissions

Les soumissions doivent étre présentées uniquement au Module de réception des soumissions
de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) au plus tard a la date, a
I'neure et a I'endroit indiqués a la page 1 de la demande de soumissions.

2.3 Demandes de renseignements - en période de soumission

Toutes les demandes de renseignements doivent étre présentées par écrit a I'autorité
contractante au moins sept (7) jours civils avant la date de cléture des soumissions. Pour ce qui
est des demandes de renseignements recues apres ce délai, il est possible qu'on ne puisse pas
y répondre.

Les soumissionnaires devraient citer le plus fidelement possible le numéro de I'article de la
demande de soumissions auquel se rapporte la question et prendre soin d'énoncer chaque
question de maniére suffisamment détaillée pour que le Canada puisse y répondre avec
exactitude. Les demandes de renseignements techniques qui ont un caractéere exclusif doivent
porter clairement la mention « exclusif» vis-a-vis de chaque article pertinent. Les éléments
portant la mention « exclusif » feront I'objet d'une discrétion absolue, sauf dans les cas ou le
Canada considere que la demande de renseignements n'a pas un caractére exclusif. Dans ce
cas, le Canada peut réviser les questions ou peut demander au soumissionnaire de le faire, afin
d'en éliminer le caractére exclusif, et permettre la transmission des réponses a tous les
soumissionnaires. Le Canada peut ne pas répondre aux demandes de renseignements dont la
formulation ne permettrait pas de les diffuser a tous les soumissionnaires.

2.4 Lois applicables

Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les lois en vigueur dans la province de
Québec et les relations entre les parties seront déterminées par ces lois.

A leur discrétion, les soumissionnaires peuvent indiquer les lois applicables d'une province ou
d'un territoire canadien de leur choix, sans que la validité de leur soumission ne soit mise en
question, en supprimant le nom de la province ou du territoire canadien précisé et en insérant le
nom de la province ou du territoire canadien de leur choix. Si aucun changement n'est indiqué,
cela signifie que les soumissionnaires acceptent les lois applicables indiquées.
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25 Conférence des soumissionnaires - Navire (Facultative)

Une conférence de soumissionnaires sera tenue au Port de Québec, Section 96, a Québec, le
lundi 23 novembre 2015. La conférence débutera a 09h30 HNE.

Il est recommandé que le soumissionnaire ou un représentant de ce dernier participe a la
conférence des soumissionnaires afin de passer en revue I'étendue des travaux et de recevoir
des éclaircissements et des renseignements supplémentaires. Les soumissionnaires sont priés
de communiquer avec l'autorité contractante pour confirmer leur présence. Les soumissionnaires
qui ne participeront pas a la visite pourront tout de méme présenter une soumission.

Les soumissionnaires devront fournir a I'autorité contractante le nom des personnes qui
assisteront a la conférence au plus tard deux jours avant la conférence. L’autorité contractante
aura une feuille de présence qui devra étre signée par le représentant du soumissionnaire.
Toute précision ou tout changement a la demande de soumission a la suite de la conférence ou
de la visite subséquente du navire sera inclus dans la demande de soumissions, sous la forme
d’'une modification.

2.6 Visite des navires (Facultative)

La visite du navire sera tenue tout de suite apres la conférence des soumissionnaires.

2.7 Période des travaux proposés

Les travaux commenceront et se termineront comme suit

Livraison des équipements : 15 mars 2016

Début des travaux : 10 ao(t 2016 ou selon la disponibilité du navire. (A la date la plus hative.)

Fin des travaux : 21 septembre 2016 ou six (6) semaines suite a la mise en disponibilité du
navire. (A la date la plus hative.)

Essais en mer : Début octobre 2016.

Le soumissionnaire reconnait, en présentant sa réponse a la demande de soumissions, que le
calendrier susmentionné constitue une période adéquate pour effectuer les travaux nécessaires
et absorber une quantité raisonnable de travaux non prévus et, en outre, qu’il dispose de
suffisamment de matériel et de ressources humaines pour effectuer les travaux ainsi qu’'une
quantité raisonnable de travaux non prévus, pendant la période des travaux.
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PARTIE 3 - INSTRUCTIONS POUR LA PREPARATION DES SOUMISSIONS
31 Instructions pour la préparation des soumissions

3.1.1 Le Canada demande que les soumissionnaires fournissent leur soumission en
sections distinctes, comme suit :

Section | : Soumission de gestion (1 exemplaire papier)
Section Il :  Soumission financiére (1 exemplaire papier)
Section lll : Attestations (1 exemplaire papier)

Les prix doivent figurer dans la soumission financiére seulement (Annexe I) et I’Appendice
1 de I’Annexe l. Aucun prix ne doit étre indiqué dans une autre section de la soumission.

Le Canada demande que les soumissionnaires suivent les instructions de présentation décrites
ci-aprés pour préparer leur soumission.

a) utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm);
b) utiliser un systéme de numérotation correspondant a celui de la demande de
soumissions.

En avril 2006, le Canada a approuvé une politique exigeant que les agences et ministéres
fédéraux prennent les mesures nécessaires pour incorporer les facteurs environnementaux dans
le processus d'approvisionnement Politique d’achats écologiques (http://www.tpsgc-
pwgsc.gc.cal/ecologisation-greening/achats-procurement/politique-policy-fra.html) . Pour aider le
Canada a atteindre ses objectifs, les soumissionnaires devraient :

1) utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm) contenant des fibres certifiées
provenant d'un aménagement forestier durable et contenant au moins 30 % de matiéres
recyclées; et

2) utiliser un format qui respecte I'environnement: impression noir et blanc, recto-verso/a
double face, broché ou agrafé, sans reliure Cerlox, reliure a attaches ni reliure a
anneaux.

Section I: Soumission de gestion

La soumission de gestion devrait étre concise et devrait inclure toutes les attestations et les
autres documents exigés dans les parties 4 et 6.

Section II: Soumission financiére

Le soumissionnaire doit présenter sa soumission financiere en conformité avec I'annexe |, Fiche
de présentation de la soumission financiére et la Feuille de prix par article I’Appendice 1 de
'annexe |. Le montant total de la taxe sur les produits et services ou de la taxe de vente
harmonisée, s’il y a lieu, doit étre indiqué séparément.

Partie 3
Section lll: Attestations

Les fournisseurs doivent présenter les attestations exigées a la Partie 5.
3.1.2 Clauses du guide des CCUA

C0417T (2008-05-12)  Travaux imprévus et prix d'évaluation

Part — Partie 2 of —de 2 / Page 7 of - de 44



Solicitation No — N° de l'invitation Amd. No. — N° de la modif. Buyer ID —id de I'acheteur

F3012-15N180/A qcl 036
Client Ref No. — N° de réf. du client File No. — N° du dossier
F3012-15N180 QCL-5-38216

PARTIE 4 - PROCEDURES D'EVALUATION ET METHODE DE SELECTION

4.1 Procédures d'évaluation

a) Les soumissions regues seront évaluées par rapport a I'ensemble des exigences de la
demande de soumissions.

b) Une équipe d'évaluation composée de représentants du Canada évaluera les soumissions.
411 Soumission financiére

Le soumissionnaire doit présenter sa soumission financiere en conformité avec I'annexe |,
Feuille de présentation de la soumission financiére et la Feuille de prix par article de 'appendice
1 de 'annexe |. Le montant total de la taxe sur les produits et services ou de la taxe de vente
harmonisée, s'il y a lieu, doit étre indiqué séparément.

41.2 Exigences obligatoires

Les réponses a cet appel d’offres seront examinées pour déterminer si elles respectent la liste de
contréle des livrables obligatoires détaillés aux parties 2, 4, 5 et 6. Les soumissionnaires doivent
traiter suffisamment en détail chaque exigence afin de permettre une analyse compléte de la part
de I'équipe d’évaluation. Seules les soumissions qui respectent toutes les exigences obligatoires
seront jugées recevables.

4.1.3 Liste des exigences obligatoires a rencontrer a la fermeture des soumissions

Nonobstant les exigences touchant les livrables mentionnés ailleurs dans cette demande de
soumission et dans ses spécifications techniques connexes, voici les seuls livrables obligatoires
qui doivent étre présentés avec les documents de la soumission au moment de la fermeture des
soumissions. Les éléments suivants sont obligatoires et le soumissionnaire doit présenter chacun
d’eux pour que sa soumission soit jugée recevable.

Elément Description Remplie et joint
1 IAnnexe | Feuille de présentation de la soumission financiere diment;
remplie, et;
2 Lettre ou preuve d’assurance selon la clause 6.13 de la partie 6

41.4 Autres exigences sur demande seulement

Les renseignements suivants qui viennent en appui a la soumission peuvent étre demandés par
I'autorité contractante au soumissionnaire et doivent étre fournies dans les deux (2) jours
ouvrables apres une demande écrite a cet effet:

Elément Description Remplie et joint
1 IAppendice 1 de 'Annexe “I” — Feuille de prix par article. Avant I'octroi du
contrat
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4.1.5 Produits livrables aprés I'attribution du contrat

Elément Description Doit étre
fourni aprés
I’attribution

du Contrat,

dans les

1 Exigences en matiére d’assurance, selon la clause 7.11, partie 7 | 5 jours civils
2 Calendrier des travaux et rapports selon la clause 7.16, partie 7 5 jours civils

4.2 Méthode de sélection

Une soumission doit respecter les exigences de la demande de soumissions et satisfaire a tous
les critéres d'évaluation pour étre déclarée recevable. La soumission recevable avec le prix
évalué le plus bas sera recommandée pour attribution d'un contrat.

4.21 Aucun produit de remplacement (Clause B4024T - 2006-08-15)
A l'annexe A — Devis technique, les soumissionnaires doivent fournir les produits qui sont
conformes a la description, a la marque, au modéle et/ou au numéro de piéce indiqués dans la

description des articles de la demande de soumissions. Les soumissionnaires sont prévenus que
les produits de remplacement ne seront pas pris en considération.
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PARTIE 5 - ATTESTATIONS
5.1 Généralité

Les soumissionnaires doivent fournir les attestations et la documentation exigées pour qu’un
contrat leur soit attribué.

Les attestations que les soumissionnaires remettent au Canada, peuvent faire I'objet d’'une
vérification a tout moment par le Canada. Le Canada déclarera une soumission non recevable,
ou a un manquement de la part de I'entrepreneur, s’il est établi qu'une attestation du
soumissionnaire est fausse, que ce soit pendant la période d’évaluation des soumissions ou
pendant la durée du contrat.

L'autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour
vérifier les attestations du soumissionnaire. A défaut de répondre a cette demande, la soumission
sera également déclarée non recevable ou sera considéré comme un manquement au contrat.

5.2 Attestations obligatoires préalables a I’attribution du contrat
5.21 Code de conduite et attestations - documentation connexe

En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire et ses affiliés
respectent les dispositions stipulées a I'article 01 Dispositions relatives a I'intégrité - soumission,
des instructions uniformisées 2003. Les renseignements connexes, tel que requis aux
dispositions relatives a I'intégrité, assisteront le Canada a confirmer que les attestations sont
véridiques.

5.2.2 Programme de contrats fédéraux pour I'équité en matiére d'emploi Attestation de
soumission

En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire, et tout
membre de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, n'est pas nommé dans la
liste des « soumissionnaires a admissibilité limitée »
(http://www.travail.gc.cal/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/liste/inelig.shtml) du Programme de
contrats fédéraux (PCF) pour I'équité en matiere d'emploi disponible sur le site Web de
Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) - Travail.

Le Canada aura le droit de déclarer une soumission non recevable si le soumissionnaire, ou tout
membre de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, figure dans la liste des «
soumissionnaires a admissibilité limitée » du PCF au moment de l'attribution du contrat.

Le Canada aura aussi le droit de résilier le contrat pour manquement si I'entrepreneur, ou tout
membre de la coentreprise si I'entrepreneur est une coentreprise, figure dans la liste des «
soumissionnaires a admissibilité limitée » du PCF pendant la durée du contrat.

Le soumissionnaire doit fournir a I'autorité contractante I'annexe Programme de contrats fédéraux
pour I'équité en matiére d'emploi - Attestation remplie avant I'attribution du contrat. Si le
soumissionnaire est une coentreprise, il doit fournir a I'autorité contractante I'annexe Programme
de contrats fédéraux pour I'équité en matiére d'emploi - Attestation remplie pour chaque membre
de la coentreprise.
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PARTIE 6 - EXIGENCES RELATIVES A LA SECURITE, EXIGENCES FINANCIERES ET
AUTRES EXIGENCES

6.1 Exigences relatives a la sécurité (Non utilisée)
6.2 Exigences financiéres (Non utilisée)
6.3 Locaux (Non utilisée)

6.4 Stationnement (Non utilisée)

6.5 Soutien matériel et d’approvisionnement (Non utilisée)

6.6 Indemnisation des accidents du travail - Lettre d’attestation de régularité (Non
utilisée)

6.7 Certification relative au soudage (Non utilisée)

6.8 Convention collective valide (Non utilisée)
6.9 Calendrier de travail et rapports (Non utilisée)

6.10 Approvisionnement en carburant et débarquement du carburant des navires du
Canada (Non utilisée)

6.11 1SO 9001:2008 - Systémes de management de la qualité (Non utilisée)

6.12 Protection de I’environnement (Non utilisée)

6.13 Exigences en matiére d'assurance

Le soumissionnaire doit fournir une lettre d'un courtier ou d'une compagnie d'assurances autorisé
a faire des affaires au Canada stipulant que le soumissionnaire, s'il obtient un contrat a la suite

de la demande de soumissions, peut étre assuré conformément aux exigences en matiére
d'assurance décrites a I'annexe “C”.
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PARTIE 7 - CLAUSES DU CONTRAT SUBSEQUENT

Les clauses et conditions suivantes s'appliquent a tout contrat subséquent découlant de la
demande de soumissions et en font partie intégrante.

1. Besoin
L'entrepreneur doit:

a) Effectuer les travaux concernant les navires de la Garde cbétiére canadienne NGCC Des
Groseilliers, conformément aux spécifications techniques qui figurent a 'Annexe A. Le
navire sera amarré au Quai de la Reine, Section 94/95, Base Maritime de la Garde
Cotiére Canadienne, au 101 Boulevard Champlain, Québec, QC.

b) Effectuer tous les travaux imprévus et approuvés qui ne sont pas mentionnés au
paragraphe a) Ci-dessus.

2. Clauses et conditions uniformisées

Toutes les clauses et conditions identifiées dans le contrat par un numéro, une date et un titre
sont reproduites dans le guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat publié par Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). Le guide est disponible sur le site Web
de TPSGC a I'adresse suivante : http://[sacc.tpsgc.gc.cal/saccl/index-f.isp.

21 Conditions générales

2030 (2015-09-03), Conditions générales - besoins plus complexes de biens, s'appliquent au
contrat et en font partie intégrante (A I'exception de la section 26 “Responsabilité” qui est annulée
dans sa totalité et remplacée par la clause 42., ici-bas ).

La section 22 des 2030 est modifiée dans 'Annexe «E» Garantie

2.2 Conditions générales supplémentaires

1029 (2010-08-16), Réparation des navires, excluant I'article 9, s'appliquent au contrat et en font
partie intégrante.

2.3 Autres Clauses et conditions

B4024T (2006-08-15), Aucun produit de remplacement;

Les soumissionnaires doivent fournir les produits qui sont conformes a la description, a la
marque, au modéle et/ou au numéro de piece indiqués dans la description des articles de la
demande de soumissions. Les soumissionnaires sont prévenus que les produits de
remplacement ne seront pas pris en considération.

3. Exigences relatives a la sécurité

Ce besoin ne comporte aucune exigence relative a la sécurité.
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4. Durée du contrat

4.1 Période du contrat

La période du contrat est a partir de la date d’octroi du contrat jusqu’a la fin de la période de
garantie inclusivement.

4.2 Date de livraison
Les travaux commenceront et se termineront comme suit

Livraison des équipements : 15 mars 2016

Début des travaux: 10 ao(it 2016 ou selon la disponibilité du navire. (A la date la plus hative.)
Fin des travaux: 21 septembre 2016 ou six (6) semaines suite a la mise en disponibilité du navire.
(A la date la plus hative.)

L’entrepreneur reconnait que le calendrier susmentionné constitue une période adéquate pour

effectuer les travaux nécessaires et absorber une quantité raisonnable de travaux non prévus et,
en outre, qu'il dispose de suffisamment de matériel et de ressources humaines pour effectuer les
travaux ainsi qu’'une quantité raisonnable de travaux non prévus, pendant la période des travaux.

5. Responsables

5.1 Autorité contractante
L'autorité contractante pour le contrat est:

Mathieu Gagnon

Chef aux approvisionnements Marine

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada — Région du Québec
Division marine

1550, avenue D’Estimauville, Québec, (Québec) G1J 0C4,

Quebec, Canada

mathieu.gagnon@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Téléphone/phone : (418) 649-2883

Télécopieur/Fax: (418) 648-2209

L'autorité contractante est responsable de la gestion du contrat, et toute modification doit étre
autorisée par écrit par 'autorité contractante. L'entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux
dépassant la portée du contrat ou des travaux qui n'y sont pas prévus suite a des demandes
instructions verbales ou écrites de toute personne autre que I'autorité contractante.

5.2 Autorité technique
L’autorité technique pour ce contrat est:

Sera déterminé a l'adjudication
Téléphone:
Télécopieur:

Courriel :

L’autorité technique représente le ministére ou I'organisme pour lequel les travaux sont exécutés
en vertu du contrat. |l est responsable de toutes les questions liées au contenu technique des
travaux prévus dans le contrat. On peut discuter des questions techniques avec le responsable
technique; cependant, celui-ci ne peut pas autoriser les changements a apporter a I'énoncé des
travaux. De tels changements peuvent étre effectués uniquement au moyen d'une modification
au contrat émise par l'autorité contractante.
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5.3 Responsable de I'inspection

L’autorité pour I'assurance de la qualité pour le contrat est :
Méme que ci-haut en 5.2

Le responsable de l'inspection est le ministére des Péches et des Océans - Garde cétiere
canadienne qui est, aux fins de la présente demande, I'inspecteur responsable de l'inspection des
travaux et de I'acceptation de I'ouvrage fini aux termes de la présente demande. Le responsable
de l'inspection sera représenté sur place par un inspecteur présent sur les lieux et désigné et pour
tout autre inspecteur du gouvernement du Canada désigné de temps a autre pour soutenir
l'inspecteur présent sur les lieux.

6. Paiement
6.1 Base de paiement - prix ferme

A condition de remplir de fagon satisfaisante toutes ses obligations en vertu du contrat,
I'entrepreneur sera payé le prix ferme indiqué a I'annexe B. La taxe sur les produits et services
ou la taxe de vente harmonisée est en sus, s'il y a lieu. Le paiement pour les travaux imprévus
sera effectué conformément a la Base de paiement décrite a 'annexe B.

6.2 Modalités de paiement - Paiements d’étapes

Le Canada effectuera les paiements d'étape conformément au calendrier des étapes détaillé
dans le contrat et les dispositions de paiement du contrat si :

a. une demande de paiement exacte et compléte en utilisant le formulaire PWGSC-TPSGC
1111, Demande de paiement progressif, et tout autre document exigé par le contrat ont
été présentés conformément aux instructions relatives a la facturation fournies dans le
contrat;

b. toutes les attestations demandées sur le formulaire PWGSC-TPSGC 1111 ont été
signées par les représentants autorisés;

c. tous les travaux associés a I'étape et, selon le cas, tout bien livrable exigé ont été
complétés et acceptés par le Canada.

6.3 Clauses du guide des CCUA

Guide des CCUA C6000C (2011-05-16) Limite de prix

Guide des CCUA H4500C (2010-01-11) Droit de rétention - article 427 de la Loi sur les
banques

7. Instructions relatives a la facturation

71 Présentation des factures

L’entrepreneur doit présenter des factures qui contiennent les renseignements exigés aux
Conditions générales - besoins plus complexes de biens 2030 (2015-09-03) article 13.
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7.2 Factures
Les factures doivent étre faites pour le compte de:

DFQinvoicing-MPOfacturation@dfo-mpo.gc.ca

Michelle Turcotte — Tel. 418 648-5930
Adresse postale :

Péches et Océans Canada

PO Box 1901, STN A

Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5G4

Une copy électronique doit étre transmis pour vérification a:

mathieu.gagnon@tpsgc-pwgsc.gc.ca

7.3 Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 10% du prix total contrat, selon la derniére modification (taxes
applicables exclues) sera appliquée a la demande de paiement finale. Cette retenue sera
payable par le Canada a I'expiration de la période de garantie de 90 jours qui s’applique aux
travaux. Les taxes applicables doivent étre calculées pour le montant total de la demande, avant
I'application de la retenue. Au moment de la demande de la retenue de 10%, il n’y aura pas de
taxes applicables a payer car celles-ci auront été réclamées et sont payable sous les demandes
de paiement précédentes.

8. Attestations
8.1 Généralités

Le respect des attestations fournies par I'entrepreneur avec sa soumission est une condition du
contrat et pourra faire I'objet d'une vérification par le Canada pendant toute la durée du contrat.
En cas de manquement a toute déclaration de la part de I'entrepreneur ou si on constate que les
attestations qu'il a fournies avec sa soumission comprennent de fausses déclarations, faites
sciemment ou non, le Canada aura le droit de résilier le contrat pour manquement conformément
aux dispositions du contrat en la matiere.

9. Lois applicables

Le contrat doit étre interprété et régi selon les lois en vigueur et les relations
entre les parties seront déterminées par ces lois.

10. Ordre de priorité des documents
En cas d'incompatibilité entre le libellé des textes énumérés dans la liste, c'est le libellé du

document qui apparait en premier sur la liste qui I'emporte sur celui de tout autre document qui
figure plus bas sur la liste.
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a) les articles de la convention;

b) les conditions générales supplémentaires 1029 (2010-08-16) Réparation des navires;
c) les conditions générales - 2030 (2015-07-03) besoins plus complexe de biens;

d) I'Annexe A, Devis technique;

e) I'Annexe B, Base de paiement;

f) I'Annexe C, Exigences en matiére d'assurance;

9) I’Annexe D, Inspection/Assurance qualité/Contréle de qualité

h) I'Annexe E, Garantie;

~

la soumission de I'entrepreneur datée du

1. Exigences relatives aux assurances

L'entrepreneur doit respecter les exigences en matiere d'assurance prévues a lI'annexe C, et il
doit maintenir la protection requise en vigueur pendant toute la durée du contrat. Le respect des
exigences en matiere d'assurance ne dégagera pas l'entrepreneur de sa responsabilité en vertu
du contrat, ni ne la diminue.

L'entrepreneur est responsable de décider si une assurance supplémentaire est nécessaire pour
remplir ses obligations en vertu du contrat et pour se conformer aux lois applicables. Toute
assurance supplémentaire souscrite est a la charge de I'entrepreneur ainsi que pour son bénéfice
et sa protection.

L'entrepreneur doit transmettre a I'autorité contractante, dans les cinq (5) jours civils suivant la
date d'attribution du contrat, un certificat d'assurance qui décrit en détail la protection, les
exclusions, les franchises et les conditions applicables et confirme que la police d'assurance se
conformant aux exigences est en vigueur. L'entrepreneur doit, a la demande de l'autorité
contractante, transmettre au Canada une copie certifiée de toutes les polices d'assurance
applicables.

12. Garantie financiére (Non utilisée)

13. Locaux (Non utilisée)

14. Stationnement (Non utilisée)

15. Liste des contrats de sous-traitance et des sous-traitants

L’autorité contractante doit étre avisée, par écrit, de tout changement apporté a la liste des sous-
traitants, avant qu'’ils commencent a travailler.

Lorsqu’un entrepreneur sous-traite certains travaux, un exemplaire du bon de commande de
sous-traitance doit étre remis a l'autorité contractante. En outre, I'entrepreneur doit surveiller les
progrés de la sous-traitance et informer le responsable de l'inspection des étapes pertinentes des
travaux afin d’en permettre l'inspection lorsque ce dernier le juge nécessaire.

16. Calendrier des travaux et rapports

L'entrepreneur doit fournir, dans les cinq (5) jours civils suivant I'attribution du contrat, un
calendrier des travaux provisoire révisé et rajusté avant le début des travaux, s'il y a lieu.
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L’entrepreneur doit fournir un calendrier détaillé des travaux précisant les dates de début et
d’achévement des travaux au cours de la période des travaux, y compris des dates cibles
réalistes pour les jalons importants. Pendant la période des travaux, le calendrier sera réévalué
sur une base continue par le responsable de I'inspection et par I'entrepreneur, mis a jour au
besoin et disponible dans le bureau de I'entrepreneur aux fins d’examen par les autorités du
Canada pour déterminer 'avancement des travaux.

Le calendrier des travaux doit étre révisé et resoumis avant chaque réunion d’avancement des
travaux. L’échéancier révisé doit indiquer les répercutions des travaux connus et des travaux
imprévus. Les changements dans les dates d’achévement des travaux planifiées causées par
des travaux imprévus ne seront pas acceptés sauf si négociés en conformité avec la clause
Procédure pour modifications techniques ou travaux supplémentaires, article 26.

17. Matériaux isolants - Sans amiante

Tous les matériaux utilisés pour isoler une surface a l'intérieur du navire devront respecter les
normes maritimes de Transports Canada pour les travaux maritimes commerciaux et, pour tous
les travaux, étre exempts d’amiante sous quelque forme que ce soit. L’entrepreneur devra veiller
a ce que toutes les machines et 'équipement situés dessous ou adjacents a des surfaces devant
étre ré-isolées soient adéquatement couvertes et protégées avant d’enlever I'isolation existante.

18. Préts d’équipement — Maritime (Non utilisée)

19. Niveaux de qualification

L’entrepreneur doit faire appel a des gens de métier qualifiés, certifiés (le cas échéant) et
compeétents et les superviser pour garantir un niveau élevé uniforme de qualité d’exécution. Le
responsable de l'inspection peut demander de consulter et d’inscrire les détails des attestations ou
des compétences des gens de métier de I'entrepreneur. Cette demande ne doit pas étre exercée
inddment, mais viser uniquement a garantir que ce sont des gens de métier qualifiés qui exécutent
les travaux nécessaires.

20. Soutien matériel et d’approvisionnement (Non utilisée)
21. ISO 9001-2008 - Systemes de management de la qualité (Non utilisée)
22. Plan de contréle de la qualité

L'entrepreneur doit mettre en ceuvre et suivre le plan qualité - contrat qui a été préparé selon la
derniére édition (a la date du contrat) d'ISO10005 Systemes de management de la qualité - Lignes
directrices pour les plans qualité, lequel a été approuvé par le responsable de l'inspection et le
responsable technique. Le plan qualité devra décrire comment I'entrepreneur entend se conformer
aux exigences de qualité spécifiées dans le contrat et spécifier comment les activités relices a la
qualité se dérouleront incluant I'assurance de la qualité des sous-traitants. L'entrepreneur doit
inclure une matrice qui permet de retracer les éléments des exigences de la qualité spécifiés aux
paragraphes du plan qualité ou I'éléement a été traité.

Les documents mis en référence au plan qualité doivent étre disponibles a la demande du
responsable de l'inspection.
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L'entrepreneur doit effectuer les modifications appropriées au plan pendant la durée du contrat de
facon a refléter les activités de qualité en cours ou planifiées. Le responsable de l'inspection et le
responsable technique doivent étre en accord avec les modifications apportées au plan qualité.

Veuillez consulter I'annexe D pour de plus amples détails sur les exigences visant le plan
qualité.

23. Certification relative au soudage

Le soudage ne doit étre effectué que par une compagnie approuvée par le Bureau canadien du
soudage (BCS) selon les exigences des normes suivantes de I’Association canadienne de
normalisation (CSA):

a) CSAWA47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion des structures d’acier,
section 2;

En outre, le soudage doit étre effectué conformément aux exigences des dessins et des
spécifications connexes.

Avant le début de tout travail de fabrication, et a la demande du responsable de l'inspection,
I'entrepreneur doit fournir des procédures de soudage approuvées ou une liste du personnel qu'il
souhaite utiliser pour effectuer les travaux. Cette liste doit préciser les qualifications que posséde
chaque personne relativement aux procédures de soudage du BCS et doit étre accompagné d’un
exemplaire de la certification actuelle de chaque personne en matiere de soudure, selon les
normes du BSC.

24. Protection de I’environnement

L'entrepreneur et ses sous-traitants qui effectuent des travaux sur un navire du Canada doivent
respecter les normes de l'industrie, les réglements et les lois environnementales qui s’appliquent
aux niveaux municipal, provincial et fédéral.

L’entrepreneur doit avoir des procédures détaillées pour répertorier, enlever, entreposer,
transporter et éliminer tous les polluants possibles et les matiéres dangereuses afin de respecter
les exigences susmentionnées.

Tous les certificats d’élimination des déchets doivent étre remis au responsable de I'inspection et
des exemplaires doivent étre envoyés a 'autorité contractante. De plus, I'entrepreneur doit remettre
sur demande de l'autorité contractante des preuves supplémentaires du respect des lois et des
réglements environnementaux municipaux, provinciaux et fédéraux.

L’entrepreneur doit disposer de procédures ou de plans d’intervention en cas d’éco-urgences. Les
employés de I'entrepreneur et des sous-traitants doivent avoir regu une formation appropriée en
préparation aux situations d’urgence et organisation des secours. Le personnel de I'entrepreneur
qui meéne des activités susceptibles d’avoir un impact sur I'environnement doit posséder les
compétences nécessaires en raison de leurs études, de leur formation ou de leur expérience.

25. Approvisionnement en carburant et débarquement du carburant des navires du
Canada (Non utilisée)
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26. Modifications techniques ou travaux supplémentaires

Clause de guide des CCUA B5007C (2010-01-11) Modifications techniques ou travaux
supplémentaires.

26.1  Ventilation de prix :

L'entrepreneur doit fournir, sur demande, une ventilation de prix pour tous les travaux imprévus,
selon les activités individuelles précises, en fonction des domaines professionnels, des heures-
personnes, du matériel, des contrats de sous-traitance et des services.

26.2. Prix établis au prorata :

Les heures et les prix correspondant aux travaux imprévus seront basés sur des renseignements
historiques comparables, applicables a des travaux similaires effectués dans les mémes

installations, ou seront déterminés grace a la répartition au prorata des codts indiqués pour les
travaux dans le contrat, lorsqu'ils seront exécutés dans des secteurs semblables du navire.

27. Equipement/Systémes (Non utilisée)

28. Plan des essais et des inspections (Non utilisée)
29. Garde du navire (Non utilisée)
30. Radoub du navire avec équipage

Clause du guide des CCUA A0032C (2011-05-16) Radoub du navire avec équipage

31. Réunion préalable au réaménagement

Une réunion préalable aux travaux sera organisée et présidée par l'autorité contractante aux
installations de I'entrepreneur deux (2) jours ouvrables avant le début de la période des travaux.

32. Réunions

Les réunions d’avancement, présidées par I'autorité contractante, auront lieu aux installations de
I'entrepreneur, au besoin, généralement une fois par mois. D’autres réunions pourront également
étre organisées. L’entrepreneur sera représenté a ces réunions, a tout le moins, par le chargé de
projet, le directeur de la production (superviseur) et le directeur de I'assurance de la qualité. Les
réunions d’avancement incorporeront généralement des réunions techniques devant étre
présidées par le responsable technique.

33. Travaux non complétés et acceptation
Le responsable de l'inspection, en collaboration avec I'entrepreneur, établira une liste des travaux
en cours a la fin de la période des travaux. Cette liste formera les annexes au document officiel

d’acceptation pour le navire. Une réunion d’achévement du contrat sera organisée par le
responsable de l'inspection a la date d’achévement des travaux pour passer en revue et signer le
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document d’acceptation. Outre le montant retenu en vertu de la clause de retenue de la garantie,
une retenue correspondant au double de la valeur estimative des travaux en cours s’appliquera
jusqu’a 'achévement des travaux.

Le document d'acceptation PWGSC-TPSGC 1205 doit étre rempli en trois exemplaires et
distribué de la fagon suivante :

a) l'original a I'autorité contractante de TPSGC

b) une copie au responsable technique;

C) une copie a l'entrepreneur.

34. Autorisations

L’entrepreneur doit obtenir et garder a jour tous les permis, licences ou certificats d’approbation
requis pour exécuter les travaux en vertu des lois fédérales, provinciales ou municipales
pertinentes. Tous les frais imposés en vertu de ces lois et reglements seront a la charge de
I'entrepreneur. L’entrepreneur fournira sur demande au gouvernement du Canada une copie des
permis, licence ou certificat susmentionné.

35. Déchets dangereux - navires

Clause du guide des CCUA A0290C (2008-05-12) Déchets dangereux - navires

36. Réglements concernant les emplacements du gouvernement

Clause du guide des CCUA A9068C (2010-01-11) Réglements concernant les emplacements du

gouvernement

37. Rebuts et déchets

Clause du guide des CCUA A9055C (2010-08-16) Rebuts et déchets

38. Stabilité (Non utilisée)

39. Navire - accés du Canada (Non utilisée)
40. Titre de propriété - navire (Non utilisée)
41. Contrat de défense

Clause du guide des CCUA A9006C (2012-07-16) Contrat de défense
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42. Limitation de la responsabilité de I'entrepreneur au titre de dommages subis par le
Canada

1. Cet article s'applique malgrée toute autre clause du marché et remplace I'article des

conditions générales intitulé « Responsabilité ». Toute mention dans cet article de
dommages causés par I'entrepreneur comprend les dommages causés par ses
employés, ainsi que par ses sous-traitants, ses mandataires, et ses représentants et
leurs employés.

2. Si la réclamation est fondée sur un contrat, un délit ou toute autre cause d'action, la
responsabilité de I'entrepreneur pour tous les dommages causés au Canada par
I'exécution ou l'inexécution du contrat est limitée a 10 000 000 $ par incident ou
occurrence, jusqu’a concurrence d’un montant annuel cumulatif de 20 000 000 $, pour
les pertes ou dommages causés au cours d'une année donnée d’exécution du contrat,
chaque année commencant a la date d'entrée en vigueur du contrat ou a sa date
d'anniversaire. Cette limite de la responsabilité de I'entrepreneur ne s'applique pas aux
cas suivants :

a) toute violation des droits de propriété intellectuelle;
b) tout manquement aux obligations de garantie;

c) toute responsabilité du Canada envers un tiers découlant d’'un acte ou d’'une omission
de I'entrepreneur dans le cadre de I'exécution du contrat;

d) toute perte pour laquelle les polices d'assurance précisées dans le contrat ou toute
autre politique d'assurance détenue par I'entrepreneur fournissent une couverture
d'assurance.

3. Chaque partie convient qu'elle est pleinement responsable des dommages qu'elle cause
a tout tiers et qui sont reliés au contrat, que le tiers fasse la réclamation envers le
Canada ou l'entrepreneur. Sile Canada doit, en raison d’une responsabilité conjointe et
individuelle, payer un tiers pour des dommages causés par I'entrepreneur, I'entrepreneur
doit rembourser ce montant au Canada.

4. Les parties conviennent que rien dans la présente ne vise a limiter les intéréts
assurables de I'entrepreneur ni a limiter les montants pouvant par ailleurs étre recouvrés
au titre d’une police d’assurance. Les parties conviennent que si la couverture
d’assurance nécessaire que I'entrepreneur doit contracter dans le cadre du présent
contrat ou toute couverture d’assurance supplémentaire contractée par I'entrepreneur,
selon la plus élevée, est supérieure a la limite de la responsabilité décrite a l'alinéa 2), les
limites prévues dans la présente sont augmentées en conséquence, et I'entrepreneur
sera responsable du montant le plus élevé si le produit de I'assurance est récupéré.

5. Si, a un moment ou a un autre, la responsabilité totale cumulative de I'entrepreneur pour
toutes les pertes ou dommages subis par le Canada en raison de I'exécution ou de la
non-exécution du contrat, a 'exception des responsabilités décrites aux alinéas 2 a), b),
c) et d), dépasse 40 millions de dollars, chaque partie peut résilier le contrat en donnant
un avis écrit a l'autre partie, et aucune des parties n’intentera une réclamation contre
I'autre pour des dommages, des codts, des profits escomptés ou toute autre perte
découlant de la résiliation. Toutefois, une telle résiliation ou expiration du contrat ne
pourra réduire ou résilier les responsabilités accumulées a la date d’entrée en vigueur de
la résiliation, mais ces responsabilités sont sujettes aux limites précisées aux alinéas 1) a
4) ci-dessus.

Part — Partie 2 of —de 2 / Page 21 of - de 44



Solicitation No — N° de l'invitation Amd. No. — N° de la modif. Buyer ID —id de I'acheteur

F3012-15N180/A qcl 036
Client Ref No. — N° de réf. du client File No. — N° du dossier

F3012-15N180 QCL-5-38216

6. Conformément au présent article, la date de résiliation sera la date indiquée par le

Canada dans son avis de résiliation, ou si c’est I'entrepreneur qui exerce le droit de
résiliation, dans I'avis que le Canada fera parvenir a I'entrepreneur en réponse a cet avis.
La date de résiliation devra étre déterminée a la discrétion du Canada, jusqu’a un
maximum de 12 mois aprés l'avis original de résiliation donné par 'une ou 'autre des
parties, conformément au paragraphe 5 ci-dessus.

7. Advenant une résiliation en vertu du présent article, le contrat demeurera
automatiquement en vigueur, selon les mémes modalités d'application, jusqu'a la date de
résiliation, et I'entrepreneur convient qu'il sera payé conformément aux dispositions
applicables prévues dans les modalités de paiement (annexe B). Par ailleurs, la
responsabilité de I'entrepreneur demeure la méme que celle précisée aux paragraphes
(1) a (4) ci dessus.

8. Les autres recours du Canada ne seront nullement limités, y compris le droit du Canada
de résilier le contrat pour manquement de la part de I'entrepreneur a I'une de ses
obligations en vertu du présent contrat, a moins que I'entrepreneur ait atteint la limite de
sa responsabilité.
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ANNEXE A

BESOIN - DEVIS TECHNIQUE

Voir Annexe électronique.
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ANNEXE B

BASE DE PAIEMENT
Ne pas remplir cette section. Cette section sera remplie a I’adjudication du contrat. Vous
référer a ’Annexe “I” “Feuille de présentation de la soumission financiéere”

B1 Prix ferme du contrat

A) [Travaux prévus
Pour les travaux prévus a la clause 1a) du contrat, précisés a I'annexe
A et détaillés a 'appendice 1 de 'annexe | — Feuille de prix par article,

pour un PRIX FERME de :

B) |[Taxes applicables de % :

C) [Total prix ferme

B2 Travaux imprévus
Paiement pour les travaux imprévus :

L'entrepreneur sera payé pour les travaux imprévus, tel qu’autorisé par le Canada. Les
travaux imprévus autorisés seront calculés comme suit :

Nombre d'heures (a négocier) X $, montant correspondant au tarif d'imputation
horaire ferme de I'entrepreneur pour la main-d’ceuvre, y compris les frais généraux et les
bénéfices, plus le prix de revient réel des matériaux, auquel sera ajoutée une marge
bénéficiaire de 10 p. 100, ainsi que la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente
harmonisée, s'il y a lieu, calculée a 5 p. 100 du codt total du matériel et de la main-
d’ceuvre. Le tarif d'imputation horaire ferme et la marge bénéficiaire sur le matériel
demeureront fermes pour la durée du contrat et toutes autres modifications s'y
rattachant.

B2.1: Nonobstant les définitions ou les termes utilisés ailleurs dans le présent
document ou dans le Systéme de gestion des colts du soumissionnaire, lors de
la négociation des heures de travail pour les travaux imprévus, TPSGC tiendra
uniquement compte des heures de travail directement li€es aux travaux
pertinents. Les éléments des frais de main-d’ceuvre connexes identifiés au point
B2.2 ci-dessous ne seront pas négociés, mais seront inclus dans le prix des frais
de main d’ceuvre en conformité avec le paragraphe B2.2..

B2.2: Une Indemnité pour les frais de main-d’ceuvre connexes comme la gestion, la
supervision directe, les achats, la manutention, I'assurance de la qualité et les
rapports, les premiers soins, les inspections de dégazage et les rapports, et
I'établissement de prévisions, sera incluse comme frais généraux pour établir le
tarif d’imputation pour la main-d’ceuvre inscrits a la ligne B2.

B2.3: Le taux de majoration de 10% pour les matériaux s’appliquera également aux
colts des contrats de sous-traitance. Le taux de majoration comprend toutes les
indemnités pour la gestion des matériaux et de la sous-traitance qui n’entrent
pas dans le tarif d'imputation pour la main-d’ceuvre. L’entrepreneur n’aura pas
droit a une indemnité distincte pour I'achat et la manutention des matériaux ou
pour 'administration de la sous-traitance.
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B3 Heures supplémentaires

L’entrepreneur ne devra pas faire d’heures supplémentaires dans le cadre de ce contrat a
moins d’y étre autorisé d’avance et par écrit par I'autorité contractante. Toutes les
demandes de paiements doivent étre accompagnées d’un exemplaire de I'autorisation
d’heures supplémentaires et de rapports faisant état des détails exigés par le Canada en ce
qui a trait aux heures supplémentaires effectuées conformément a cette autorisation. Le
paiement pour les heures supplémentaires autorisées sera calculé comme suit :

a. Pour les travaux prévus, I'entrepreneur se verra verser le prix du contrat original,
plus les heures supplémentaires autorisées au tarif suivant;

b. Pour les travaux imprévus, I'entrepreneur se verra payé pour les heures
supplémentaires convenues au tarif d’imputation pour la main-d’ceuvre, plus les
primes suivantes :

Taux et demi : $ I'heure; ou

Taux double : $ I'heure

Les primes précisées ci-dessus seront calculées comme suit:

Prime pour taux et demi :

2 (la partie du tarif d’imputation ferme pour la main-d’ceuvre relatif aux travaux imprévus,
indiqué a la clause B2, qui est directement liée au colt salarial plus les avantages sociaux)
multiplié par 7,5 % (représentant les bénéfices)

Prime pour taux double :

la partie du tarif d’imputation ferme pour la main-d’ceuvre relatif aux travaux imprévus,
indiqué a la clause B2, qui est directement liée au colt salarial plus les avantages
sociaux) multiplié par 7,5 % (représentant les bénéfices)

Les primes demeureront fermes pour la durée du contrat, y compris toutes les
modifications et sont sujet a une vérification si le Canada le juge nécessaire.
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ANNEXE C

CA

C.2

EXIGENCES EN MATIERE D'ASSURANCES
Assurance responsabilité des réparateurs de navires

L'entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une
assurance responsabilité de réparateurs de navires d'un montant équivalant a celui
habituellement fixé pour un contrat de cette nature; toutefois, la limite de responsabilité
ne doit pas étre inférieure a 10 000 000$ par accident ou par incident

La police d'assurance responsabilité des réparateurs de navires doit comprendre les
éléments suivants :

a) Assuré additionnel : Le Canada est désigné comme assuré additionnel, mais
seulement en ce qui concerne les responsabilités qui peuvent découler de
I'exécution du contrat par I'entrepreneur. L'intérét du Canada en tant qu'assuré
additionnel devrait se lire comme suit : Le Canada, représenté par Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada.

b) Renonciation des droits de subrogation : L'assureur de I'entrepreneur doit
renoncer a tout droit de subrogation contre le Canada, représenté par Péches et
Océans Canada - Garde cétiere canadienne et par Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada relativement a toute perte ou dommage au navire,
peu importe la cause.

c) Avis d'annulation : L'assureur s'efforcera de donner a l'autorité contractante un
avis écrit de trente (30) jours en cas d'annulation de la police.
d) Responsabilité contractuelle générale : La police doit, sur une base générale ou

par renvoi explicite au contrat, couvrir les obligations assumées en ce qui
concerne les dispositions contractuelles.

e) Responsabilité réciproque/Séparation des assurés : Sans augmenter la limite de
responsabilité, la police doit couvrir toutes les parties assurées dans la pleine
mesure de la couverture prévue. De plus, la police doit s'appliquer a chaque
assuré de la méme maniére et dans la méme mesure que si une police distincte
avait été émise a chacun d'eux.

Assurance de responsabilité civile commerciale

L'entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une police
d'assurance responsabilité civile commerciale d'un montant équivalant a celui
habituellement fixé pour un contrat de cette nature; toutefois, la limite de responsabilité
ne doit pas étre inférieure a 10 000 000$ par accident ou par incident et suivant le total
annuel.

La police d'assurance responsabilité civile commerciale doit comprendre les éléments

suivants :

a) Assuré additionnel : Le Canada est désigné comme assuré additionnel, mais
seulement en ce qui concerne les responsabilités qui peuvent découler de
I'exécution du contrat par I'entrepreneur. L'intérét du Canada devrait se lire
comme suit : Le Canada, représenté par Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada.

b) Blessures corporelles et dommages matériels causés a des tiers découlant des
activités de I'entrepreneur.
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c)

d)

Préjudice personnel : Sans s'y limiter, la couverture doit comprendre la violation
de la vie privée, la diffamation verbale ou écrite, 'arrestation illegale, la détention
ou l'incarcération et la diffamation.

Responsabilité réciproque/Séparation des assurés : Sans augmenter la limite de
responsabilité, la police doit couvrir toutes les parties assurées dans la pleine
mesure de la couverture prévue. De plus, la police doit s'appliquer a chaque
assuré de la méme maniere et dans la méme mesure que si une police distincte
avait été émise a chacun d'eux.

Responsabilité contractuelle générale : La police doit, sur une base générale ou
par renvoi explicite au contrat, couvrir les obligations assumées en ce qui
concerne les dispositions contractuelles.

Les employés et (s'il y a lieu) les bénévoles doivent étre désignés comme
assurés additionnels.

Responsabilité de I'employeur: Pour protéger I'entrepreneur de responsabilités
provenant dans la gestion et 'administration de droits statutaire ou contractuels
de ses employés.

Avis d'annulation : L'assureur s'efforcera de donner a l'autorité contractante un
avis écrit de trente (30) jours en cas d'annulation de la police.

S'il s'agit d'une police sur la base des réclamations, la couverture doit étre valide
pour une période minimale de douze (12) mois suivant la fin ou la résiliation du
contrat.

Responsabilité civile indirecte du propriétaire ou de I'entrepreneur : Couvre les
dommages découlant des activités d'un sous-traitant que l'entrepreneur est
juridiqguement responsable de payer.

Pollution subite et accidentelle (minimum 120 heures) : Pour protéger

I'entrepreneur a I'égard des responsabilités découlant de dommages causés par
la pollution accidentelle.
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ANNEXE D

INSPECTION/ASSURANCE DE LA QUALITE/CONTROLE DE LA QUALITE

D.1 Plan des essais et des inspections

1. L'entrepreneur devra préparer un plan des essais et des inspections comprenant des plans
individuels d'essais et d'inspection pour chaque spécification de ce projet, selon la norme de
qualité et le plan de contrdle de la qualité. Le plan des essais et des inspections doit étre remis
au responsable de l'inspection aux fins d'examen et modifié par I'entrepreneur a la satisfaction
du responsable de l'inspection.

a. Chaque plan individuel doit préciser tous les points d'inspection précisés dans la
spécification technique en soulignant les points obligatoires qui doivent étre vérifiés par le
responsable de l'inspection et les autres points « d'arrét » imposés par l'entrepreneur
pour garantir la qualité des travaux.

b. Le contrat précise la date de livraison des principales étapes du plan des essais et des
inspections. Toutefois, les plans individuels doivent étre acheminés aux fins d'examen
dées qu'ils sont préts

2. Codage:

a. Chaque plan des essais et des inspections doit étre codé aux fins d'identification pour
démontrer clairement I'utilisation d'une approche systématique similaire a I'approche
suivante (le systéme de I'entrepreneur doit étre établi dans son plan de contrdle de la
qualité) :

i. Préfixes pour les inspections et les essais :

Le préfixe « 1 » représente une inspection de I'entrepreneur; par exemple 1H-10-
01, 1H-10-02;

le préfixe « 2 » représente un essai apres réparation de I'entrepreneur; par
exemple 2H-10-01; et

le préfixe « 3 » représente un essai apres réparation de I'entrepreneur; par
exemple 3H-10-01.

b. Codes de réparation des spécifications suivis par des numéros de séquence pour les
processus d'inspection a l'intérieur de chaque code de réparation de la spécification;
c. Renvoi au numéro d'un document de vérification.

3. Criteres visant le plan des essais et des inspections :

Les critéres d'inspection, les procédures et les exigences sont stipulés dans les
spécifications, les dessins, les ordres techniques et les normes de référence stipulées dans
les spécifications. Les documents d'essais pourront également étre inclus ou cités dans les
spécifications. Un plan individuel des essais et des inspections est requis pour chaque
élément des spécifications.

a. Tous les plans des essais et des inspections doivent étre préparés par l'entrepreneur
conformément aux critéres susmentionnés, son plan de contréle de la qualité et doivent
fournir les renseignements de référence suivants :

i. le nom du navire;

ii. le numéro de I'élément de la spécification;

iii. la description de I'équipement ou du systéme et un énoncé définissant le paramétre qui
doit faire I'objet d'une inspection;
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iv. une liste des documents pertinents cités ou précisés dans la procédure d'inspection;

v. les exigences en matiere d'essai ou d'inspection précisées dans la spécification

technique:

vi. les outils et I'équipement nécessaires pour effectuer 'inspection;

vii. les conditions environnementales dans lesquelles les inspections doivent étre effectuées
et les tolérances au chapitre des conditions d'inspection;

viii. une procédure détaillée de la fagon dont chaque inspection doit étre effectuée, les
parameétres de conformité, les critéres d'acceptation ou de rejet et I'inscription des
résultats, des lacunes et des mesures correctrices requises;

ix. le nom et la signature de la personne qui a préparé le plan, la date de préparation et le
niveau de modification;

x. le nom et la signature des personnes qui ont effectué l'inspection ou I'essai ou qui en ont
été témoins.

4. Essais imposés par l'entrepreneur :

Les essais qui viennent s'ajouter a ceux que I'on retrouve dans la spécification technique
doivent étre approuvés par le responsable de l'inspection.

a. Modifications : Les modifications visant les plans des essais et des inspections doivent
étre continues tout au long du réaménagement et refléter les exigences en matiere
d'inspection pour les travaux imprévus. Les modifications doivent étre présentées au fur
et a mesure, mais au moins a toutes les deux semaines.

D.2 Inspections

1. Les inspections doivent étre effectuées conformément au plan des essais et des inspections
présentés a I'autorité d’inspection.

2. L'entrepreneur doit fournir ses propres employés ou sous-traitants pour effectuer les
inspections et les essais; mis a part le responsable technique ou le responsable de
I'inspection qui peuvent étre désignés dans les spécifications. Dans ce cas, I'entrepreneur
doit s'assurer que ses propres employés soient présents pour appuyer les inspections ou les
essais.

3. L'entrepreneur doit veiller a ce que les conditions énoncées dans le plan des essais et des
inspections prévalent au début de chaque essai ou inspection et pendant toute leur durée.

4. L'entrepreneur doit veiller a ce que les employés nécessaires pour faire fonctionner
I'équipement et pour prendre des notes pendant les essais et les inspections soient ddment
informés et disponibles au début des essais et des inspections et pendant toute leur durée.
Les gens de métier ou les inspecteurs de maintenance qui doivent apporter des ajustements
ou des changements mineurs doivent étre disponibles a court préavis.

5. L'entrepreneur doit coordonner les activités de tous les employés qui participent a chaque
essai ou inspection et veiller a ce qu'ils se déroulent de fagon sécuritaire.

D.3 Rapports et dossiers d'inspection

1. L'entrepreneur doit inscrire les résultats de chaque inspection dans le registre d'inspection ou
sur les feuilles d'essai, le cas échéant. L'entrepreneur doit conserver des dossiers des
inspections effectuées, conformément a la norme de qualité ou a son plan de contréle de la
qualité pour le projet.
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2. Le représentant de I'entrepreneur au chapitre du contréle de la qualité (et I'inspecteur de la
maintenance, au besoin) doit apposer sa signature comme témoin des inspections ou des essais
dans le registre des inspections. L'entrepreneur doit acheminer les originaux des dossiers
d'inspection, ainsi que les feuilles d'essai ddment remplies au responsable de l'inspection, dans
le dossier du certificat d'acceptation provisoire.

3. Les résultats des essais ou des inspections jugés insatisfaisants, pour lesquels des mesures
correctrices ne peuvent pas étre apportées dans le cadre normal de I'essai ou de l'inspection
exigeront de I'entrepreneur qu'il en établisse la cause, a la satisfaction du responsable de
l'inspection. Les représentants du Canada pourront participer a cette identification, au besoin.

4. L'entrepreneur doit présenter au responsable des inspections, par écrit, les mesures
correctrices visant a supprimer la cause des inspections insatisfaisantes, aux fins d'approbation
avant d'effectuer les réparations nécessaires et de reprendre les essais ou les inspections jugés
insatisfaisants. Ces avis doivent étre incorporés au registre final remis au responsable des
inspections.

5. L'entrepreneur doit corriger les lacunes liées a ses installations ou aux réparations et ce, dés
que possible. Il doit organiser ces réparations a ses propres risques.

6. L'entrepreneur doit reprendre les inspections jugées insatisfaisantes lorsque les réparations
nécessaires ont été effectuées.

7. Les documents d'essais, d'inspection et de contrble de la qualité qui prouvent le respect des
exigences établies, y compris les dossiers de mesures correctrices, doivent étre conservés par
I'entrepreneur pendant une période de trois (3) ans a compter de la date d'achévement du contrat
et devront étre remis au responsable de l'inspection, sur demande.

D.4 Processus d'essai et d'inspection

1. Dessins et bons de commande

a. Apres avoir regu deux (2) exemplaires de chaque dessin ou bon de commande, le
responsable des inspections désigné en examine le contenu par rapport aux dispositions des
spécifications. Lorsqu'il releve des divergences, le responsable de l'inspection prévient
officiellement tous les intéressés par écrit, au moyen d'un avis de divergence. L'entrepreneur et
les autres responsables de I'Etat doivent se consulter au sujet des divergences ainsi relevées.

Le responsable des inspections n'est PAS responsable de la correction des divergences.
2. Inspection

a. Sur réception et acceptation du plan des essais et des inspections de I'entrepreneur,
l'inspection comportera un certain nombre de points, complétés par les autres
inspections, essais, démonstrations et tests que le responsable de l'inspection désigné
peut juger nécessaires pour pouvoir attester que les travaux ont été exécutés
conformément aux dispositions de la spécification. L'entrepreneur doit faire connaitre au
responsable des inspections désigné la date a laquelle I'ouvrage pourra étre inspecté, en
lui donnant un préavis suffisant pour qu'il puisse prendre des mesures pour effectuer
l'inspection voulue.
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b. Le responsable des inspections examine les matériaux, I'équipement et les travaux pour

I'ensemble du projet par rapport aux dispositions de la spécification technique; lorsqu'il
reléve des cas de non-conformité, il établit les RAPPORTS D'INSPECTION —
DEFECTUOSITES pertinents.

Lorsqu'un contrat oblige a appliquer un systéeme d'assurance et de controle de la qualité,
le responsable des inspections doit exiger que I'entrepreneur lui fournisse un exemplaire
de son rapport d'inspection interne se rapportant a I'ouvrage visé avant de procéder a
I'inspection demandée. S'il faut demander a des tiers de faire des inspections
conformément au contrat (par exemple, en faisant appel a un inspecteur de soudage
agréé selon la norme BCS 178.2), les rapports doivent étre déposés avant que le
responsable de I'inspection examine les travaux.

[l faut mettre sur pied un systeme d'assurance et de controle de la qualité (AQ/CQ). Par
conséquent, lorsqu'on présente au responsable des inspections, avant l'inspection, les
documents confirmant que les travaux sont satisfaisants, mais que le responsable des
inspections constate que ces travaux n'ont pas été examinés de maniére satisfaisante, le
responsable de l'inspection doit établir un Rapport d'inspection — défectuosités par
rapport aux travaux et un autre rapport en ce qui concerne les lacunes du systéme
d'AQ/CQ de I'entrepreneur.

Avant d'examiner des travaux, le responsable des inspections doit passer en revue les
exigences relatives a ces travaux et les normes d'acceptation et/ou de rejet a appliquer.
Lorsqu'il faut appliquer plusieurs normes ou exigences qui pourraient se contredire, le
responsable des inspections doit consulter I'ordre de priorité des documents dans le
contrat afin de connaitre les normes ou exigences a appliquer d'abord.

3. Rapport d'inspection — défectuosité

a.

Il faut établir un Rapport d'inspection — défectuosités pour chaque cas de non-conformité
relevé par l'inspecteur. Chaque rapport doit porter un numéro de référence unique, étre
signé et daté par le responsable des inspections et décrire le cas de non-conformité.

Lorsque l'entrepreneur a corrigé le probleme de non-conformité et que I'ouvrage a été
inspecté de nouveau et accepté par le responsable des inspections, ce dernier compléete
le rapport en y ajoutant une mention pertinente, qu'il doit signer et dater.

A la fin du projet, le contenu de tous les Rapports d'inspection — défectuosités qui n'ont
pas été approuvés par le responsable des inspections est transcrit dans les documents
d'acceptation avant que le responsable des inspections atteste ces documents.

4. Essais, tests et démonstrations

a.

Pour permettre au responsable des inspections d'attester que les travaux ont été
exécutés de maniére satisfaisante, conformément au contrat et aux spécifications,
I'entrepreneur doit programmer, coordonner, exécuter et enregistrer I'ensemble des
essais, des tests et des démonstrations précisés et exigés par le responsable des
inspections.

Lorsque la spécification fait état d'une exigence précise pour ce qui est de I'exécution
d'un composant, d'un bien d'équipement, d'un systéme ou d'un sous-systéme,
I'entrepreneur doit les soumettre a des essais a la satisfaction du responsable des
inspections, pour démontrer qu'ils produisent le rendement spécifié et qu'ils fonctionnent
conformément aux spécifications.

Les essais, tests et démonstrations doivent se dérouler conformément a un calendrier
logique et systématique, qui doit permettre de s'assurer qu'on met a I'épreuve tous les
composants et biens d'équipement connexes avant la démonstration ou la mise a l'essai
des sous-systémes et que ces sous-systemes sont mis a |'épreuve avant la
démonstration ou la mise a I'essai des systémes.
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d. Lorsque les spécifications ne comprennent pas d'exigences propres au rendement d'un
composant, d'un bien d'équipement, d'un systéme ou d'un sous-systéme, I'entrepreneur
doit faire la démonstration du rendement de ce composant, de ce bien d'équipement, de
ce systéme ou de ce sous-systéme a la satisfaction du responsable des inspections.

e. L’entrepreneur doit soumettre son Plan des essais et inspections tel qu’indiqué en D.1
ci-haut.

f. L'entrepreneur doit coordonner chacun des essais, tests et démonstrations avec toutes
les parties intéressées, dont le responsable des inspections, I'autorité contractante, le
responsable technique, les administrations réglementaires, la société de classification et
les sous-traitants, entre autres. Il doit donner au responsable des inspections et aux
autres représentants de I'Etat un préavis d'au moins cinq jours ouvrables pour la tenue
de chaque essai, test ou démonstration programmeé.

g. L'entrepreneur doit conserver des relevés écrits sur I'ensemble des tests, des essais et
des démonstrations effectués.

h.  L'entrepreneur doit étre en tous points, responsable du déroulement de I'ensemble des

essais et des tests conformément aux exigences du contrat.

i. Leresponsable de l'inspection et le responsable technique se réservent le droit de
reporter le début ou la suite des tests en mer pour tout motif raisonnable, notamment
les intempéries, la visibilité, une panne ou la détérioration de I'équipement, I'absence
d'employés compétents et I'application insuffisante des normes de sécurité.
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ANNEXE E

GARANTIE

Les modifications suivantes ont été incorporées 2030, besoins plus complexes de biens
(2015-09-03) Supprimer la section 2030 22 (2014-09-25) Garantie et insérer le texte suivant:

E.1 Section 22 Garantie

1. Ala discrétion du ministre, I'entrepreneur remplacera ou réparera a ses propres frais tout
ouvrage fini (a I'exclusion des fournitures de I'Etat y étant incorporées) qui, par suite de
quelque défaut ou inefficacité dans la fabrication, les matériaux ou le travail, est devenu
deéfectueux ou ne répond pas aux exigences du contrat.

2. Nonobstant I'acceptation antérieure de I'ouvrage fini et sans restreindre la portée d’aucune
autre clause du contrat ni de quelque condition, garantie ou stipulation implicitement ou
explicitement prévue par la loi, I'entrepreneur garantit par la présente que les travaux
suivants seront exempts de tout défaut et seront conformes aux exigences du contrat :

a. la peinture de la partie immergée de la coque durant une période de trois cent
soixante-cinqg (365) jours a partir de la date de sortie du bassin, sauf que
I'entrepreneur ne sera tenu de réparer et/ou de remplacer les éléments en question
que selon une valeur déterminée comme suit :

Le colt initial pour le Canada des travaux de peinture immergée, divisé par trois cent soixante-cing
(365) jours et multiplié par le nombre de jours restants dans la période de garantie. Le montant
établi par ce calcul représentera le « crédit en dollars » dG au Canada par I'entrepreneur.

b. tous les autres travaux de peinture durant une période de trois cent soixante-cing
(365) jours a partir de la date d’acceptation des travaux;

c. tous matériaux et pieces fournis par I'entrepreneur pour une période de trois cent
soixante-cinq (365) jours a partir de la date d’acceptation des dites pieces ou
matériaux;

d. tous les autres travaux durant une période de quatre-vingt-dix (90) jours a partir de la
date d’acceptation des travaux, sauf que :

(i) la garantie portant sur les travaux liés a un systéme ou a de I'équipement qui
n’est pas immédiatement mis en place ou en service continu sera d’'une durée de
quatre-vingt-dix (90) jours a partir de la date d’acceptation du navire;

(ii) la garantie portant sur tous les défauts, les écarts et les travaux en suspens
énumérés dans le document d’acceptation a la livraison sera d’'une durée de
quatre-vingt-dix (90) jours a partir de la date d’acceptation subséquente de chaque
article.

3. Si plus d’'une période de garantie s’applique conformément a ce qui précede a tout travaux,
alors la garantie devra étre pour la plus longue période.

4. L’entrepreneur accepte de céder au Canada, et d’exercer au nom de celui-ci toutes les

garanties portant sur le matériel fourni ou détenu par I'entrepreneur dont la durée excede les
périodes précisées ci-dessus.
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E.2 Procédures de garantie

E2.1 Portée

a. Voici les procédures qui s’appliquent aux exigences particulieres de garantie pour un
navire, une fois le reaménagement effectué.

E2.2 Définition

a. |l existe un certain nombre de définitions du terme « garantie » dont la plupart visent a
décrire leur portée et leur application en droit. Nous fournissons ici 'une de ces
définitions :

« Une garantie est une entente par laquelle la responsabilité d’'un vendeur ou d’'un fabricant a
'égard du rendement de son produit s’étend pour une période spécifique au-dela de la date a
laquelle le produit passe aux mains de I'acheteur. »

E2.3 Conditions de garantie

a. Les conditions générales du contrat aux fins de garantie des travaux de réaménagement
sont définies dans les conditions générales 2030 besoins plus complexes de biens, de
TPSGC. Ces conditions viennent s’ajouter aux clauses du contrat.

b. Les périodes de garantie peuvent étre stipulées dans plus d’'une partie :

i. 90 jours a compter de la journée ou le document d'acceptation 1205 de TPSGC est
signé pour les travaux effectués par I'entrepreneur visant le réaménagement;

ii. 365 jours a compter de la date de désamarrage du navire pour les zones spécifiées de
peinture en surface et sous-marine;

iii. 365 jours a compter de la journée ou le document d'acceptation 1205 de TPSGC est
signé pour les pieces et le matériel fournis par I'entrepreneur pour les travaux de
réaménagement;

iv. toutes autres périodes spécifiques de garantie qui peuvent étre exigées dans le contrat
ou offertes par I'entrepreneur.

c. Les conditions qui précédent ne visent pas le traitement d’autres défauts directement liés
a des problemes du responsable technique de la nature suivante :

i. les éléments qui deviennent inutilisables qui ne faisaient pas partie des spécifications
de réaménagement;

ii. les spécifications de reaménagement ou d’autres documents connexes qui exigent des
modifications ou des corrections pour augmenter leur viabilité;

iii. les travaux exécutés directement pour le responsable technique.

E2.4 Déclaration des défauts aux fins de garantie

a. Le butinitial de la préparation d’un rapport de défaut vise a faciliter la décision de savoir
s’il faut ou non y faire intervenir la notion de garantie et de prendre les mesures pour
effectuer les réparations. Par conséquent, en plus de préciser le défaut, de préciser
'emplacement, etc., le rapport doit contenir des détails du défaut. Les décisions touchant
la garantie, en régle générale, doit étre prise a I'échelle locale et le processus
administratif doit étre conforme aux procédures établies.

b. Ces procédures sont nécessaires car le fait d'invoquer une garantie ne signifie pas
nécessairement que le garant effectuera automatiquement les réparations a ses propres
frais. L'examen du défaut pourrait entrainer une renonciation de responsabilité. Par
conséquent, il est essentiel que, lors de cet examen, le ministere soit directement
représenté par un responsable technique compétent en mesure d’accepter ou de refuser
les assertions du garant.
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E2.5 Procédures

a.

Dés que les employés se rendent compte qu’un équipement ou qu’un systéme ne
respecte pas les normes établies ou est devenu défectueux, il faut suivre les procédures
suivantes aux fins d’enquéte et de rapport :

i. Lesresponsables du navire doivent aviser le responsable technique lorsqu'un défaut,
considéré comme étant directement lié aux travaux de réaménagement, a été
remarqué.

i. Aprés examen de la spécification et du document d'acceptation, le responsable
technique, en collaboration avec le personnel du navire, doit compléter les données
de base et la section 1 du formulaire de réclamation au titre de la garantie et faire
parvenir l'original a I'entrepreneur aux fins d'examen, avec copie a l'autorité
contractante de TPSGC. Si cette derniére ou le responsable de l'inspection est
incapable de justifier une mesure visant la garantie, le formulaire de réclamation de
defaut doit étre retourné a son auteur accompagneé d'une bréve justification. (Il est a
remarquer que dans ce dernier cas, TPSGC avisera I'entrepreneur de sa décision et
aucune autre mesure ne sera requise de la part de I'entrepreneur.)

Les défauts en vertu de la garantie peuvent étre communiqués par courrier, par télécopieur ou
par courriel, selon la méthode la plus appropriée.

iii. Sil'entrepreneur accepte I'entiere responsabilité des réparations, il doit remplir les
sections 2 et 3 du formulaire de réclamation, le retourner au responsable de
I'inspection, qui confirmera que les mesures correctrices ont été prises et qui
distribuera des exemplaires du formulaire au responsable technique et a l'autorité
contractante de TPSGC.

Si I'entrepreneur conteste la réclamation ou accepte d’en partager la responsabilité, il
doit remplir la section 2 du formulaire de réclamation, et fournir les renseignements
appropriés et le faire parvenir a I'autorité contractante, qui en distribuera des exemplaires
aux personnes nécessaires.

Lorsque I'entrepreneur conteste une réclamation de défaut lié a la garantie, le
responsable technique peut prendre les dispositions nécessaires pour que les
ressources internes corrigent le défaut ou que le travail soit donné en sous-traitance.
Tous les colts connexes doivent étre surveillés et notés et pourront étre imputés a
I'entrepreneur par TPSGC. Le colt des matériaux et de la main-d'ceuvre consacrés a la
correction du défaut devront étre inscrits a la section 5 du formulaire de réclamation de
défaut par le responsable technique, qui fera parvenir le formulaire a l'autorité
contractante de TPSGC, a des fins de suivi. Les piéces d'équipement défectueuses
doivent étre conservées jusqu'au réglement de la réclamation.

L’équipement défectueux visé par une réclamation possible de garantie ne doit pas
normalement étre enlevé avant que le représentant de I'entrepreneur ait eu I'occasion
d’observer le défaut. Les travaux nécessaires doivent étre entrepris en suivant les
méthodes habituelles de réparation; les colts pertinents doivent étre notés distinctement
et pourront étre imputés a I'entrepreneur par TPSGC.
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E2.6 Responsabilité

a. L'entente entre l'autorité contractante, le responsable de l'inspection, le responsable
technique et I'entrepreneur entrainera I'un des résultats suivants :

i. L’entrepreneur accepte I'entiére responsabilité des frais de réparation en vertu des
dispositions de garantie du contrat;

ii. Le responsable technique accepte I'entiére responsabilité des réparations concernant
|'élément visé; ou

iii. L'entrepreneur et le responsable technique acceptent de partager la responsabilité
des colts de réparation de I'élément inutilisable, auquel cas l'autorité contractante de
TPSGC négociera la meilleure entente possible de partage des co(ts.

b. Dans I'éventualité d'un désaccord, comme le stipule le paragraphe 5¢ TPSGC prendra
les dispositions nécessaires avec I'entrepreneur, alors que le responsable technique
informera ses cadres supérieurs en leur fournissant les données pertinentes et des
recommandations.

c. Le co(t total de traitement des réclamations de garantie doit inclure les frais de
déplacement et d'hébergement des employés de I'entrepreneur et tenir compte des
contraintes opérationnelles et du temps d'arrét de I'équipement et des systémes. Par
conséquent, l'autorité contractante/le responsable de l'inspection et le responsable
technique discuteront du codt de la main-d'ceuvre et du matériel requis pour la prise des
mesures correctives, en vue de déterminer la meilleure solution.

E2.7 Période de vérification et de réparation visée par la garantie

a. Dans la mesure du possible, une période a quai doit étre prévue juste avant I'expiration
de la période de garantie de 90 jours. Cette période vise a fournir le temps nécessaire
pour effectuer les réparations visées par la garantie et leur vérification par I'entrepreneur.

b. En ce qui a trait a la peinture de la partie immergée de la coque, si elle devient
défectueuse pendant la période de garantie, I'entrepreneur devra uniquement en assurer
la réparation pour la valeur suivante :

« Co0ts initiaux pour le Canada pour la peinture et la préservation de la partie immergée de la
coque divisés par trois cent soixante-cing (365) jours et multipliés par le nombre de jours qu’il
reste a la période de garantie de trois cent soixante-cing (365) jours. Le montant qui en résultera
représentera le « crédit en dollars » du Canada imputable a I'entrepreneur. »

c. Le systéeme de peinture sous-marine avant I'expiration de la garantie, doit étre vérifié par

des plongeurs. Le responsable technique doit prendre les dispositions nécessaires a
l'inspection et aviser 'autorité contractante de tout résultat préjudiciable.
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Appendice 1 de I’Annexe E

|

Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada

Public Works and Government

Services Canada

Warranty Claim
Réclamation De Garantie

Vessel Name — Nom de navire

| File No. — N° de dossier Contract No. - N ° de contrat

Customer Department — Ministére client

Warranty Claim Serial No.
Numeéro de série de réclamation de garantie

Contractor — Entrepreneur

Effect on Vessel Operations

Effet sur des opérations de navire

Critical Degraded Operational Non-operational

Critique Dégradé Opérationnel Non-opérationnel

1. Description of Complaint — Description de plainte

Contact Information — I'information de contact

Name — Nom

Tel. No. - N ° Tél

Signature — Signature

Date

2. Contractor’s Investigative Report — Le rapport investigateur de I'entrepreneur
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3. Contractor’s Corrective Action — La modalité de reprise de I'entrepreneur

Contractor's Name and Signature — Nom et signature de I'entrepreneur Date of Corrective Action - Date de modalité de reprise

Client Name and Signature - Nom et signature de client Date

4. PWGSC Review of Warranty Claim Action — Examen d'action de réclamation de garantie par TPSGC

Signature — Signature Date
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ANNEXE F

GARDE DU NAVIRE

(NON UTILISEE)
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ANNEXE G

LISTE DE VERIFICATION DES EXIGENCES RELATIVES A LA SECURITE

(NON UTILISEE)
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ANNEXE H

SERVICES DE GESTION DE PROJET

(NON UTILISEE)
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ANNEXE |

FEUILLE DE PRESENTATION DE LA SOUMISSION FINANCIERE

1 Prix pour évaluation

A) [Travaux prévus
Pour les travaux prévus a la clause 2a de la Partie 1, précisés a
I'annexe A, pour un PRIX FERME de :

B) [Travaux imprévus

Frais de main-d’ceuvre de I'entrepreneur

Nombre estimatif d’heures-personnes au tarif d’imputation ferme pour
la main-d’ceuvre, y compris les frais généraux et les bénéfices :

250 heures-personnes X $ de I'heure pour un PRIX de

\Voir 12.1 et 12.2 ci-dessous.

C) |PRIXPOUR EVALUATION
TPS exclue [A + B] :

Soit un PRIX POUR EVALUATION de

12 Travaux imprévus

L’entrepreneur sera rémunéré comme suit pour les travaux imprévus autorisés par le ministre

«Nombre d’heures (a négocier) X $ montant correspondant a votre tarif
d’imputation horaire ferme pour la main-d’ceuvre, y compris les frais généraux et les
bénéfices, plus le prix de revient réel des matériaux, auquel sera ajouté une marge
bénéficiaire de 10%, ainsi que la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente
harmonisée, s'il y a lieu, du co(t total du matériel et de la main-d’ceuvre Le tarif d’imputation
horaire ferme et la marge bénéficiaire sur le matériel demeureront ferme pour la durée du
contrat et toutes autres modifications s’y rattachant. »

12.1 : Nonobstant les définitions ou les termes utilisés ailleurs dans le présent document
ou dans le Systéme de gestion des colts du soumissionnaire, lors de la
négociation des heures de travail pour les travaux imprévus, TPSGC tiendra
uniquement compte des heures de travail directement liées aux travaux pertinents.
Les éléments des frais de main-d’ceuvre connexes identifiés au point 12.2 ci-
dessous ne seront pas négociés, mais seront pris en compte en conformité au
paragraphe 12.2. Ilincombe donc au soumissionnaire d’inscrire des chiffres dans
le tableau susmentionné afin qu’il regoive une juste rémunération,
indépendamment de la structure de son Systéme de gestion des colts.

12.2 : Une Indemnité pour les frais de main-d’ceuvre connexes comme la gestion, la
supervision directe, les achats, la manutention, I'assurance de la qualité et les
rapports, les premiers soins, les inspections de dégazage et les rapports, et
I'établissement de prévisions, sera incluse comme frais généraux pour établir le
tarif d’imputation pour la main-d’ceuvre inscrits a la ligne 12 ci-dessus.

12.3 : Le taux de majoration de 10% pour les matériaux s’appliquera également aux
colts des contrats de sous-traitance. Le taux de majoration comprend toutes les
indemnités pour la gestion des matériaux et de la sous-traitance qui n’entrent
pas dans le tarif d'imputation pour la main-d’ceuvre. L’entrepreneur n’aura pas
droit a une indemnité distincte pour I'achat et la manutention des matériaux ou
pour I'administration de la sous-traitance.

Part — Partie 2 of —de 2 / Page 42 of - de 44



Solicitation No — N° de l'invitation Amd. No. — N° de la modif. Buyer ID —id de I'acheteur

F3012-15N180/A qcl 036
Client Ref No. — N° de réf. du client File No. — N° du dossier
F3012-15N180 QCL-5-38216

I3 Heures supplémentaires

L’entrepreneur ne devra pas faire d’heures supplémentaires dans le cadre de ce
contrat a moins d’y étre autorisé d’avance et par écrit par I'autorité contractante. Toutes
les demandes de paiements doivent étre accompagnées d’un exemplaire de
l'autorisation d’heures supplémentaires et de rapports faisant état des détails exigés
par le Canada en ce qui a trait aux heures supplémentaires effectuées conformément a
cette autorisation. Le paiement pour les heures supplémentaires autorisées sera
calculé comme suit :

a. Pour les travaux prévus, I'entrepreneur se verra verser le prix du contrat original,
plus les heures supplémentaires autorisées au tarif suivant;

b. Pour les travaux imprévus, I'entrepreneur se verra payé pour les heures
supplémentaires convenues au tarif d’imputation pour la main-d’ceuvre, plus les
primes suivantes :

Taux et demi: $ I'heure; ou

Taux double : $ I'heure

Les primes précisées ci-dessus seront calculées comme suit:

Prime pour taux et demi :

Y2 (la partie du tarif d'imputation ferme pour la main-d’ceuvre relatif aux travaux imprévus,
indiqué a la clause 12, qui est directement liée au codt salarial plus les avantages sociaux)
multiplié par 7,5 % (représentant les bénéfices)

Prime pour taux double :

la partie du tarif d'imputation ferme pour la main-d’ceuvre relatif aux travaux imprévus,
indiqué a la clause 12, qui est directement liée au co(t salarial plus les avantages sociaux)
multiplié par 7,5 % (représentant les bénéfices)

Les primes demeureront fermes pour la durée du contrat, y compris toutes les
modifications et sont sujet a une vérification si le Canada le juge nécessaire.
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APPENDICE 1 DE L’ANNEXE |
FEUILLE DE PRIX PAR ARTICLE
Article |Description — A) TRAVAUX PREVUS Prix Fixe
1 Mobilisation / Démobilisation et autres travaux non cités ici-bas.
$
2 Fourniture des trois (3) ensembles de paliers d’alternateur Cooper.
$
3 Fourniture d’un (1) ensemble complet de piéces de rechange pour un
(1) palier.
$
4 Installation et alignement des trois (3) paliers piédestaux.
Matériaux, équipements & consommables = $
Main d’ceuvre; $/heure X heures = 9
Total pour cet article = $ $
5 Support pour la prise de mesures de déflexion des arbres manivelles
par la Garde co6tiére Canadienne.
Matériaux, équipements & consommables = $
Main d’ceuvre; $/heure X heures = 9
Total pour cet article = $ $
6 Essais a quai et essais en mer.
Matériaux, équipements & consommables = $
Main d’ceuvre; $/heure X heures = $
Total pour cet article = $ $
A) TRAVAUX PREVUS - TOTAL PRIX FERME $

Remarque aux soumissionnaires :

Le Canada peut rejeter la soumission si quelconque des prix soumis ne tient pas fidelement

compte du colt de I'exécution de la partie des travaux a laquelle ce prix s'applique.
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PALIERS DES ALTERNATEURS DE PROPULSION

Fourniture et installation de trois paliers piédestaux de propulsion sur trois alternateurs de
propulsion

Référence

e 19825-1 Cooper Bearing Layout

Description technique

a)

b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)

Fournir trois ensembles de paliers d’alternateur Cooper selon le dessin 19825-1,
modifié pour les navires 1100, soit le bati 2 % ** plus haut, hauteur axiale de 21.5”’.
Fournir un ensemble complet de pi¢ces de rechange pour un palier.

Fournir le matériel et la main d’ceuvre pour faire I’installation et I’alignement des trois
paliers piédestaux.

L’alignement devra étre fait par un mécanicien de chantier (Millwright) d’expérience.
Les mesures d’alignement devront étre consignées dans un rapport.

La GCC s’occupera de prendre les mesures de déflection des arbres manivelles sur les
moteurs, avant et apres les travaux, en coordination avec 1’Entrepreneur.

Isoler la tuyauterie d’eau de mer et enlever la tuyauterie au complet jusqu’aux tuyaux
principaux. Mettre cette tuyauterie aux rebus.

L’Entrepreneur doit engager un représentant de la compagnie Cooper pour superviser
les travaux d’installation des paliers.

Fabriquer des boulons ajustés pour la base des paliers. Le palier doit étre isolé
électriquement de 1’assise du générateur. Les piéces requises pour permettre I’isolation
doivent étre fournie par Cooper aux frais de [I’Entrepreneur et installer par
I’Entrepreneur.

Les vieux paliers devront étre nettoyés et mis dans des boites de bois fournis par
I’Entrepreneur. Ils devront étre apportés sur le pont d’envol par 1I’Entrepreneur. La
GCC va garder les vieux paliers en entreposage.

Preuve de performance

Inspection

Tous les travaux doivent étre complétés a la satisfaction du chef-mécanicien et TC/SM.
Essais

L’entrepreneur devra démontrer le bon fonctionnement des alternateurs lors d’essais en
charge. Il faudra prévoir huit heures d’essai pour permettre a la température des paliers

de

Livrables

se stabiliser et pour permettre la lecture des vibrations.

Rapport
L’entrepreneur doit fournir un rapport d’analyse de vibration.
L’entrepreneur devra fournir un rapport d’alignement pour chacun des paliers.
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