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1 NORMES MINIMALES A
2 TAXES A
3 REDEVANCES, A
PERMIS ET

CERTIFICATS

4 MESURES DE A

SECURITE-INCENDIE

5 CONTROLE DE LA QUALITE .1
SUR PLACE

Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre conforme aux
normes minimales applicables de I'Office des normes générales du
Canada (ONGC), de I'Association canadienne de normalisation (CSA), du
Code national du batiment - Canada 2010 (CNB) et de tous les codes
provinciaux et municipaux applicables. En cas de divergence ou de
contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront.

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales,
provinciales et municipales.

Fournir les plans et les renseignements nécessaires aux services
d'inspection pour obtenir les certificats d'acceptation. Présenter des
certificats d'inspection comme preuve que le travail est conforme aux
exigences des autorités compétentes.

Se conformer au Code national du batiment — Canada 2010 et au Code
national de prévention des incendies — Canada 2010 pour la sécurité des
personnes dans le batiment en cas d’'incendie et pour la protection des
batiments contre les effets d’'un incendie.

Se conformer aux normes ci-aprés du Commissaire des incendies du
Canada (Cl), Ressources humaines et Développement des compétences
Canada (RHDCC).

A C1 301, Norme pour travaux de construction.

2 C1 302, Norme pour soudage et découpage.

3 Cl1 374, Norme de protection incendie pour I'entreposage général
(Intérieur et extérieur).

4 Ces normes sont disponibles a DRHC - Travail ou sur le site

internet ci-aprés : http://info.load-otea.hrdc-drhc.gc.ca/
prevention_incendies/normes/commissaire.shtml

5 Conserver sur les chantier les normes et documents visant la
sécurité incendie.

Faire exécuter les travaux par des ouvriers ou des apprentis qualifiés et
accrédités conformément a la loi provinciale concernant la formation
professionnelle et la qualification de la main d'ceuvre.

Permettre aux employés inscrits au programme d'apprentissage
provincial d'exécuter certaines tdches seulement sous la supervision
directe d'un ouvrier qualifié et accrédité.

Déterminer les activités et les taches permises aux apprentis d'aprés le
niveau de formation recu et la capacité démontrée d'exécuter certaines
fonctions.
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6 MATIERES DANGEREUSES

7 MATERIAUX A ENLEVER

8 MESURES DE PROTECTION

9 INSTALLATIONS DE
CHANTIER

10 ENTREPOSAGE

Se conformer aux exigences du Systéme d’information sur les matieres
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) concernant I'utilisation, la
manutention, le stockage et I'élimination des matieres dangereuses ainsi
que l'étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques (FS) reconnues
par Ressources humaines et Développement des compétences Canada
(RHDCC), Programme du travail.

Sauf prescription contraire, les matériaux a enlever deviennent la
propriété de I'Entrepreneur, qui doit les évacuer du chantier.

Protéger les ouvrages finis de tout dommage jusqu'a la prise de
possession.

Protéger les ouvrages avoisinants de la poussiére et des saletés,
lesquelles doivent étre circonscrites au secteur des travaux.

Protéger le personnel et les autres utilisateurs du chantier de tout danger.

Exécuter les travaux en dérangeant ou en perturbant le moins possible
I'exploitation normale des lieux. Prendre des dispositions avec le
Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des travaux
demandés. Se reporter a l'article 24, Calendrier des travaux, ci-dessous
pour les travaux qui doivent étre exécutés en dehors des heures
normales.

Maintenir les services existants du batiment et aménager les acces
nécessaires pour les personnes et les véhicules.

Si la sécurité se trouve réduite par I'exécution des travaux, prévoir des
moyens temporaires pour en assurer le maintien.

L'Entrepreneur peut utiliser, a la discrétion du Représentant du Ministére,
les ascenseurs, monte-charge, convoyeurs ou escaliers roulants sur
place; il doit toutefois protéger ces installations de tout dommage et éviter
de les surcharger.

Des installations sanitaires seront assignées aux ouvriers de
I'Entrepreneur. Les autres leur sont interdites. Maintenir la propreté des
lieux.

Fermetures : protéger temporairement les ouvrages, jusqu'a la mise en
place de fermetures permanentes.

Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel.

Déplacer les produits ou le matériel entreposés lorsque ceux-ci nuisent au

travail du Représentant du Ministére ou a celui d'autres entrepreneurs.

Obtenir a ses propres frais tout espace supplémentaire nécessaire a
I'entreposage ou a I'exécution des travaux.
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11 DECOUPAGE,
RAGREAGE ET REMISE
EN ETAT

12 MANCHONS,
SUSPENSIONS ET
PIECES RAPPORTEES

13 INSPECTION
PRELIMINAIRE

14 PANNEAUX
INDICATEURS

15 ACCES AU CHANTIER

16 ECHAFAUDAGES ET
PLATE-FORMES DE TRAVAIL

Découper au besoin les surfaces existantes pour faire place au nouvel
ouvrage.

Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.

Ragréer et remettre en état les surfaces coupées, endommagées ou
défaites, a la satisfaction du Représentant du Ministére. Le matériau, la
couleur, la texture et le fini doivent s'harmoniser a ceux des ouvrages
existants.

Poser des coupe-feu et pare-fumée selon la norme ULC-S115-11 autour
des tuyaux, conduits, cables et autres objets traversant les cloisons
coupe-feu afin d'offrir une résistance au feu égale a celle des planchers,
plafonds et murs avoisinants.

Faire correspondre la pose et le bourrage des manchons avec la
fourniture et la pose des suspensions et des piéces rapportées. Obtenir
l'autorisation du Représentant du Ministére avant de couper les éléments
de charpente.

Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d’influer sur
I'exécution des travaux et s’assurer de bien connaitre les conditions
existantes du chantier.

Fournir des panneaux indicateurs d'usage courant : contréle de la
circulation, renseignements et instructions, utilisation du matériel,
dispositifs affectés a la sécurité du public, etc., rédigés dans les deux
langues officielles ou présentés sous forme de symboles graphiques
facilement compréhensibles et approuvés par le Représentant du
Ministére.

Toute publicité est interdite dans le cadre du présent projet.

Construire et entretenir des moyens d'acces temporaires au chantier,
notamment des escaliers, voies de circulation, rampes ou échelles et
échafaudages indépendants des ouvrages finis et conformes aux
réglements municipaux, provinciaux et autres.

Concevoir, ériger et inspecter les échafaudages et plate-formes de travail
nécessaires selon les reglements municipaux, provinciaux et autres.

Lorsqu'ils sont prescrits, fournir les dessins de conception requis, signés
par un ingénieur qualifié et habilité & exercer dans la province de I'Ontario
et portant le sceau de ce dernier.

Les modifications et ajouts aux échafaudages doivent étre approuvés par
écrit par I'lngénieur.
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17 GESTION DES DECHETS

18 GARANTIES ET
CAUTIONNEMENTS

19 ESCORTE DE SECURITE

Se conformer aux Réglements de I'Ontario 102/94 et 103/94, pris en vertu
de la Loi sur la protection de I'environnement, concernant I'application
d'un programme de gestion des déchets sur les chantiers de construction
et de démolition.

Effectuer un « audit des déchets » pour déterminer le type de déchets qui
seront générés au cours des travaux de construction ou de démolition,
rédiger un "plan de réduction des déchets" et mettre en application un
processus visant a réduire, réutiliser et recycler la plus grande quantité
possible de matériaux de rebut.

Elaborer un « programme de tri des matériaux a la source » destiné a
faciliter le démontage et la récupération ordonnés des matériaux ci-aprés
destinés a étre déviés du flux de déchets général et a étre éliminés selon
une méthode plus écologique :

A carton ondulé;
2 acier;
3 bois (a I'exception du bois traité ou lamellé)

Soumettre un dossier complet portant sur tous les matériaux évacués du
chantier et destinés a étre soit « éliminés selon une méthode écologique
», soit « acheminés vers le flux de déchets général », et contenant les
indications ci-apreés :

A date et heure de I'enlévement;
2 description des matériaux et de la quantité enlevée;
3 une preuve que ces matériaux ont bel et bien été regus a un site

approuvé de traitement de déchets ou a un site certifié
d'élimination de déchets, selon les exigences.

4 site ou dépotoir homologué ou reconnu et ce, en conformité avec
les exigences pertinentes.

Avant I'achévement des travaux, recueillir toutes les garanties et
cautionnements du fabricant et les remettre au Représentant du Ministére.

Les membres du personnel seront contrélés tous les jours au début de la
période de travail, et on leur remettra un laissez-passer qu’ils devront
porter sur eux en tout temps et remettre a la fin de la période de travail,
aprés le contrble de sécurité.

Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux doivent
étre accompagnés d’un agent de sécurité lorsqu’ils effectuent des travaux
dans des zones interdites au public pendant les heures normales de
travail. lls doivent étre escortés dans tous les secteurs pendant les heures
d’inoccupation.

Soumettre toute demande d’escorte au Représentant du Ministére au
moins 3 jours a I'avance. Dans le cas des demandes soumises dans les
délais prescrits, le colt de I'escorte sera payé par le Représentant du
Ministére. Dans le cas des demandes tardives, le colt sera imputé a
I'Entrepreneur.

Toute demande d’escorte peut étre annulée sans frais si I'avis est donné
au moins 24 heures avant le moment prévu. Si l'avis d’annulation est recu
trop tard, le co(t de I'escorte sera imputé a 'Entrepreneur.
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20 INTERDICTIONS
DE FUMER

21 DISPOSITIFS
ANTI-POUSSIERE

22 LABORATOIRES
D’ESSAI

23 CALENDRIER DES TRAVAUX

Les membres du personnel seront contrdlés tous les jours au début de la
période de travail, et on leur remettra un laissez-passer qu’ils devront
porter sur eux en tout temps et remettre a la fin de la période de travail,
apres le controle de sécurité.

Chaque membre du personnel se doit de participer obligatoirement a une
session de formation de sécurité s’adressant spécifiquement au présent
chantier. Et I'on se devra de présenter un avis de formation sur place au
moins 72 heures a I'avance a ce sujet au Représentant du Ministére.

Il est interdit de fumer a l'intérieur de I'édifice. Respecter les interdictions
de fumer dans les limites de la propriété de I'édifice.

Prévoir des écrans ou des cloisons étanches a la poussiere afin d'isoler
plus facilement les sources de poussiére, protéger les travailleurs, le
public et les ouvrages finis.

Entretenir ces écrans et cloisons ou les déplacer au besoin jusqu'a
I'achévement des travaux.

Protéger tout le mobilier du secteur des travaux au moyen d'une pellicule
en polyéthyléne de 0,102 mm d'épaisseur pendant les travaux. Enlever
cette pellicule pendant les périodes d'interruption des travaux et s'assurer
que les locaux sont propres, sdrs et non encombrés durant les heures
normales.

Sauf avis contraire, le Représentant du Ministére retiendra les services
d'un laboratoire d'inspections et d'essais et il en assumera le colts.

Prévoir des aires de travail sécuritaires et aider aux essais en fournissant
du matériel, des matériaux ou divers services, ou en assurant la
coordination des activités, selon les exigences de I'organisme d'essai ou
les directives du Représentant du Ministére.

Lorsque les essais révelent la non-conformité des ouvrages aux
exigences du devis, I'Entrepreneur doit assumer les frais des essais
initiaux et de tous les essais supplémentaires nécessaires pour vérifier
I'acceptabilité des corrections apportées.

Lors de I'adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux sous
forme de graphiques a barres, précisant les étapes prévues
d'avancement des travaux, jusqu'a I'achévement. Une fois ce calendrier
revu et approuvé par le Représentant du Ministére, prendre les mesures
nécessaires pour terminer les travaux dans les délais prévus. Ne pas
modifier le calendrier des travaux sans en prévenir au Représentant du
Ministére.

Exécuter les travaux du lundi au vendredi durant les heures normales,
entre 7h et 18h.

Informer le Représentant du Ministére 48 heures a I'avance des travaux
qui doivent étre exécutés en dehors des « heures normales ».
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4 Exécuter les travaux suivants qui engendrent du bruit en dehors des
heures normales, du lundi au vendredi entre 18 h et 7 h ainsi que les
samedis, dimanches et jours fériés.

A Travaux de forage au marteau perforateur.
24 VENTILATION A Avant de soumettre une premiére demande de versement d'acompte,
DES COUTS présenter une ventilation détaillée des colts relatifs au contrat, indiquant

également le prix global du contrat, selon les directives du Représentant
du Ministére. Une fois approuvée par le Représentant du Ministére, la
ventilation des colts servira de base de référence aux fins de calcul des
acomptes.

25 PRIORITE A Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les
sections de la Division 01 ont priorité sur les sections techniques des
autres divisions du devis de projet.

26 MIS EN CEUVRES DES A Phase 1: Les travaux suivants doivent étre complétés dans I'espace des huit (8)
RESTRICTIONS semaines suivant I'attribution du contrat :
A Tous les travaux associés avec I'enlévement et I'installation de la

tuyauterie au sous-sol (dessins M2, M3 & M4) a I'exception de les
colonnes montantes aux étages au-dessus.

2 Phase 2: Le restant des travaux doivent débuter le 1 novembre 2016 et doivent
étre complétés avant le 1 mai 2017.

27 PLAN DE MISE EN SCENE A Soumettre un plan de mise en scéne au représentant du ministére qui
décrit les étapes des travaux en conformité avec la mise en ceuvre des
restrictions spécifiées ainsi qu'avec le calendrier soumis. Une fois
approuveé par le représentant du ministére, ne pas apporter de
modifications aux étapes spécifiées sans I'approbation écrite du
représentant du ministére. Toutes modifications apportées au plan de
phasage nécessiteront un minimum de sept (7) jours de préavis. Ne pas
travailler dans les endroits de mise en scéne hors de les heures
indiquées.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

11 EXIGENCES REGLEMENTAIRES
1.1.1 Une enquéte sur la présence de substances désignées a été

réalisée dans le cadre du projet visant le remplacement
des conduites d’eau de refroidissement du batiment 201
du campus de I’Agence canadienne d’inspection des
aliments située au 3851, route Fallowfield, Ottawa,
Ontario, conformément a I'article 30 de la Loi sur la santé
et la sécurité au travail, Lois refondues de I'Ontario de
1990, chapitre 0.1. Le Code canadien du travail stipule
également a la Partie Il, article 124, que I'employeur doit
veiller a la protection de ses employés en matiere de
santé et de sécurité au travail. Le présent rapport sur les
substances désignées (RSD) permettra au représentant
ministériel d’informer les employés, les entrepreneurs et
les locataires de la présence de toute substance désignée
qui risque d’étre déplacée pendant le déroulement des
travaux. Il sera en outre en mesure d’imposer les mesures
de précautions nécessaires pour assurer la santé et la
sécurité de tout le personnel concerné, tout en tenant
compte des besoins. Le Guide de I'écogouvernement décrit
les exigences stratégiques que le gouvernement fédéral
doit respecter, voire dépasser pour assurer le respect des
lois et réglements du gouvernement fédéral en matiere
d’environnement, et favoriser I'émulation des pratiques
exemplaires utilisées dans les secteurs public et privé.
Selon le Guide de I'écogouvernement, des efforts doivent
étre déployés dans la réalisation de projets du
gouvernement fédéral pour prévenir la pollution. La
prévention de la pollution est définie comme étant
I'utilisation d’un processus, le recours a des pratiques, des
matériaux, des produits ou & un type d’énergie qui €limine
ou réduit les rejets de polluants et de déchets, ainsi que
les risques pour la santé humaine et I'environnement en



Project No. M10138
Projet GEC n° 28759
9 octobre 2015

Section 01 14 25
Rapport sur les substances désignées

général. Ces politiques doivent étre respectées pendant
toute la durée des travaux de rénovation, de démolition et
de réparation qui se dérouleront dans le cadre de ce
projet visant le remplacement des conduites d’eau de
refroidissement du batiment 201 du campus de I’Agence
canadienne d’inspection des aliments située au 3851,
route Fallowfield, & Ottawa, en Ontario.

1.1.2 Les substances désignées en vertu de la Loi sur la santé et
la sécurité au travail et de ses reglements sontles
suivantes :

1.1.2.1 Acrylonitrile :  « Substance désignée » en
vertu du Regl. de I'Ont.490/09, tel que
modifié.
1.1.2.2 Arsenic : « Substance désignée » en vertu du
Regl. de I'Ont. 490/09 tel que modifié.
1.1.2.3 Amiante :
1.1.2.3.1 « Substance désignée » en
vertu du Regl. de
I’'Ont. 490/09, tel que
modifié.
1.1.2.3.2 « Régles générales de gestion
des déchets » en vertu du
Régl. de I'Ont. 347/09, tel
gue modifié.
1.1.2.3.3 « Substance désignée —
Amiante dans les chantiers
de construction, les édifices
et les travaux de
réparation » en vertu du
Regl. de I'Ont. 278/05, tel
gue modifié.
1.1.2.3.4 Politique
ministérielle 057 (PM 057) -
« Gestion de I'amiante »
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1.1.2.4 Benzene : « Substance désignée » en vertu
du Regl. de I'Ont. 490/09, tel que modifié.
1.1.2.5 Emissions des fours & coke: « Substances
désignées» en vertu du Régl. de
I’'Ont. 490/09, tel que modifié.
1.1.2.6 Oxydes d’éthyléne : « Substances désignées »
en vertu du Regl. de I'Ont. 490/09, tel que
modifié.
1.1.2.7 Isocyanates :  « Substances désignées » en
vertu du Reégl. de I'Ont.490/09, tel que
modifié.
1.1.2.8 Plomb :
1.1.2.8.1 « Substance désignée » en
vertu du Regl. de
I’'Ont. 490/09, tel que
modifié.
1.1.2.8.2 « Régles générales de gestion
des déchets » en vertu du
Regl. de I'Ont. 347/09, tel
gue modifié.
1.1.2.8.3 Loisur les produits
dangereux (revétements)
DORS/2005-109 modifiée
(2011).
1.1.2.9 Mercure :
1.1.2.9.1 «Substances désignées» en
vertu du Reégl. 490/09, tel
gue modifié.
1.1.2.9.2 « Regles générales de gestion
des déchets» en vertu du
Regl. 347/09, tel que
modifié.
1.1.2.10 Silice : « Substance désignée » en vertu du
Regl. 490/09, tel que modifié.
1.1.2.11 Chlorure de vinyle : « Substance désignée
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en vertu du Regl. 490/09, tel que modifié.

1.1.3 Tout entrepreneur qui lance un appel d’offres doit fournir
le présent rapport aux sous-traitants.

1.2 DATE DE VALIDITE

1.2.1 Lasociété Greenough Environmental Consulting inc. (GEC)
a réalisé une enquéte sur place et le présent rapport a été
déposé le 2 septembre 2015.

1.2.2 Le personnel de GEC a effectué une inspection visuelle des
matériaux du batiment afin de vérifier la présence de
substances désignées dans le secteur de projet qu’un
représentant de I’Agence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA) a délimité. Ce secteur comprend les
conduites d’eau de refroidissement et les matériaux
connexes qui risquent d’étre déplacés pendant le
remplacement des conduites.

1.2.2.1 Les travaux a effectuer pour ce rapport
consistent notamment a faire une inspection
visuelle des matériaux et de leur contenu le
2 septembre 2015, afin d’assurer I'absence
de toute substance désignée dans le secteur
de projet.

1.2.2.2 Trois (3) échantillons ont été prélevés dans le
cadre de cette inspection visuelle afin de
vérifier la teneur en amiante. Ces
échantillons ont été soumis a des analyses de
la teneur en amiante dans les laboratoires
Paracel situés au 25, chemin Northside, a
Ottawa, Ont.

1.2.2.3 La société GEC n’a effectué aucun
échantillonnage en vrac de matériaux
susceptibles de contenir du plomb lors de
cette enquéte, mais elle a mentionné les
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échantillons et les résultats d’analyse des
substances désignées relevées dans le passé :
1.2.2.3.1 Rapport d’enquéte sur les
substances désignées,
Batiment 201, Institut de
recherches vétérinaires,
3851, route Fallowfield,
Ottawa, Ont. Réalisé pour le
compte de TPSGC, par la
société TROW, en
juillet 2003.
1.2.2.3.2 « Bulk Sampling Report »
(Rapport sur
I’échantillonnage en vrac),
Batiment 201, 3851, route
Fallowfield, Ottawa,
Ontario. Réalisé pour J S K
Insulation, par GEC, en juin
2015.
1.2.2.4 L’étude sur les substances désignées a été
limitée a des secteurs pouvant étre
accessibles en toute sécurité par des moyens
non destructeurs. L’inspection visuelle et
I’échantillonnage ont été limités a des
endroits facilement accessibles et aucun test
destructif n’a été effectué dans le cadre de
cette étude. Par ailleurs, étant donné la
nature de la construction, certains endroits
difficilement accessibles peuvent ne pas
avoir été analyseés.
1.2.2.5 Il est possible que des substances désignées
soient présentes a des endroits non
accessibles et dans les vides dissimulés.
Aucun autre secteur en dehors de ceux
mentionnés n’a été analysé.



Project No. M10138
Projet GEC n° 28759 Section 01 14 25
9 octobre 2015 Rapport sur les substances désignées

1.2.2.6 Avant le début des travaux, le représentant
ministériel doit confirmer qu’aucune
substance désignée additionnelle n’a été
introduite dans le secteur de projet. Il est
possible que des matériaux n’aient pu étre
raisonnablement identifiés dans le cadre de
la présente évaluation ou n'aient pas été
apparents lors des visites précédentes. Si des
substances désignées sont constatées
pendant les travaux de démolition, de
rénovation ou de réparation, ceux-ci devront
étre interrompus, des mesures de prévention
devront étre prises, et le représentant du
Ministére doit en étre avisé immédiatement.
Ne pas poursuivre les travaux tant qu’aucune
instruction n’aura été transmise par écrit a cet
effet.

PARTI
E 2 — SUBSTANCES DESIGNEES

2.1  RESULTATS D’ENQUETE
2.1.1 ACRYLONITRILE : Non relevé

2.1.2 ARSENIC : Non relevé
2.1.3 AMIANTE : Relevé

2.1.3.1. L’amiante est un matériau qui existe a I'état naturel. Il
est généralement ajouté intentionnellement a de
nombreux matériaux de I'industrie de la construction
afin d’accroitre leur résistance chimique ou thermique.
On s’en sert le plus souvent comme isolant thermique
pour les conduites et les chaudieres, et comme agent
ignifuge pour les charpentes en acier, les
recouvrements de planchers et les enduits pour les
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murs et les plafonds. Il existe deux catégories de
matériaux contenant de I'amiante : les matériaux
friables et non friables. La fibre des matériaux friables
contenant de I’'amiante est discontinue et peut
s’effriter sous la pression de la main. Les matériaux non
friables contenant de I'amiante ont une meilleure
durabilité et sont maintenus ensemble par un liant

comme le ciment, le vinyle ou I'asphalte.

Un échantillonnage en vrac représentatif des
matériaux recueillis dans le cadre de la présente étude
et des études antérieures indique la présence
d’amiante dans le secteur de projet.

Le Tableau 1 présente un résumé des résultats
d’analyse de la teneur en amiante des échantillons de
matériaux de construction recueillis dans le secteur de
projet, soit dans le cadre d’évaluations antérieures
mentionnées a la Partie 1 (qui ont été présentés
comme renfermant de I'amiante) ou au cours de la
derniére évaluation effectuée par GEC :

TABLEAU 1 — MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE
SECTEUR DU PROJET DE REMPLACEMENT DES CONDUITES D’EAU DE REFROIDISSEMENT
3851, ROUTE FALLOWFIELD, BATIMENT 201, OTTAWA, ONT.

Description - . . - Résultats et
de Description des matériaux du Lieu de prélevement S
. _ batiment des échantillons . ’ _
I’échantillon d’échantillons
Isolation des conduites en coude (crépi de .
TROW, 2003 . Partout De50% a75%AC
ciment)
TROW, 2003 Isolation des conduites en ligne droite Partout De 20 % a 50 % AC
GEC. JUIN 2015 Enduit de parement blanc sur les raccords de A-001 542 % AC
tuyauterie isolés avec de la fibre de verre e
GEC, SEPT. 2015 Calfeutrage coupe,-fe,u de_ couleur brune aux SoUS-SOl 10 % AC
points de pénétration des murs
GEC, SEPT. 2015 Coupe-feu a base de ciment de couleur grise Sous-sol 6.9% AC

aux points de pénétration des murs
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GEC, SEPT. 2015 Cordon de calfeutrage

Sous-sol 34,95 % AA

ND = Amiante non détecté dans les échantillons analysés
AC = Amiante chrysotile
AA = Amiante amosite

D’aprés les résultats d’analyse des échantillons et

compte

tenu des observations ponctuelles

effectuées dans le cadre de la présente étude et de
I'examen des documents antérieurs, les matériaux
friables contenant de I'amiante énoncés ci-dessous
ont été relevés dans les secteurs du projet. Toutes
les quantités fournies ne sont qu’approximatives et
doivent étre confirmées sur place avant tout
prélevement ou déplacement :

On a constaté que I'isolant (crépi de ciment)
utilisé dans les conduites en coude
contenait de 50% & 75% d’amiante
chrysotile. Ce matériau ne devrait pas étre
manipulé dans le cadre du projet, mais les
entrepreneurs devraient étre informés de
sa présence. Tous les isolants en crépi de
ciment des conduites en coude du secteur
du projet se sont avérés en BON état au
moment ou I'étude a été effectuée.

On a constaté que I'isolation des conduites
en ligne droite a I'intérieur du secteur du
projet contenait de 20 % a 50 % d’amiante
chrysotile. La manipulation de ce matériau
n'est pas prévue dans le cadre du projet,
mais les entrepreneurs devraient étre mis
au courant de sa présence. Tous les isolants
des conduites en ligne droite du secteur du
projet se sont avérés en BON état au
moment ou I'étude a été effectuée.

On a constaté que I'enduit de parement
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blanc sur les raccords de tuyauterie isolés
avec de la fibre de verre contenait 5,42 %
d’amiante chrysotile. La manipulation de ce
matériau n’est pas prévue dans le cadre du
projet, mais les entrepreneurs devraient
étre mis au courant de sa présence. Tous les
enduits de parement blanc sur les raccords
de tuyauterie isolés avec de la fibre de verre
se sont avérés en BON état au moment ou
I'étude a été effectuée.

D’apres les échantillons analysés, les
observations ponctuelles effectuées sur place
et 'examen de la documentation antérieure,
les matériaux non friables suivants contenant
de I'amiante ont été releves dans les secteurs
du projet.

e On a constaté que le calfeutrage
coupe-feu de couleur brune aux
points de pénétration des murs a
intérieur du secteur du projet
présentait un taux d’amiante
chrysotile de l'ordre de 10%. La
manipulation de ce matériau n’est
pas prévue dans le cadre du projet,
mais les entrepreneurs devraient
étre mis au courant de sa présence.
Tout le calfeutrage coupe-feu de
couleur brune s’est avéré en BON
état au moment ou I'étude a été
effectuée.

e On a constaté que le coupe-feu a
base de ciment de couleur grise
dans le secteur de projet contenait
6,9 % d’amiante chrysotile. La
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2.14

2.15

2.1.6

2.1.7

2.1.8

manipulation de ce matériau n’est
pas prévue dans le cadre du projet,
mais les entrepreneurs devraient
étre mis au courant de sa présence.
Tous les coupe-feu a base de ciment
de couleur grise utilisés dans le
cadre de ce projet se sont avérés en
BON état au moment ou I'étude a
été effectuée.

e On a constaté que des cordons de
calfeutrage dans un raccord coudé
du secteur de projet contenaient
3495% d’amiante amosite. La
manipulation de ce matériau n’est
pas prévue dans le cadre du futur
projet, mais les entrepreneurs
devraient étre mis au courant de sa
présence. Tous les cordons de
calfeutrage utilisés dans le secteur
du projet se sont avérés en BON état
au moment ou l'étude a été
effectuée.

BENZENE : Non relevé

EMISSIONS DES FOURS A COKE : Non relevées

OXYDES D’ETHYLENE : Non relevés
ISOCYANATES : Non relevés
PLOMB : Relevé

Le plomb est un matériau d’origine naturelle qui a été
principalement utilisé dans les peintures avant les années
1980 afin d’accélérer le processus de séchage. Le plomb
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dans les peintures s’avere dangereux lorsque ces dernieres
deviennent périmées ou endommagées, car elles créent de
la poussiére et des fragments de plomb. On peut
également trouver du plomb dans les joints soudés installés
sur les conduites jusqu’au milieu des années 1990, et dans
les anciens raccords coudés plus anciens en fonte et les
assemblages a emboitement.

En vertu du Reglement sur les revétements
(DORS/2005-109) de la Loi canadienne sur la
sécurité des produits, tel que modifié, la
concentration autorisée de plomb dans les
revétements de surface est de 0,009 pour cent par
poids (poids du plomb par rapport au poids de la
peinture), ce qui équivaut a 90 parties par

million (ppm).

Méme a tres faible concentration, les risques
associés a I’exposition au plomb peuvent étre trés
élevés, selon le type d’activité exigeant le
déplacement de matériaux contenant du plomb.
Une évaluation du risque doit étre effectuée méme
dans les situations ou les concentrations sont
faibles, afin de déterminer s‘il y a potentiel a
exposition et si des mesures de précaution
s'imposent.

Le Tableau 2 présente un résumé des résultats
d’analyse sur la teneur en amiante des échantillons
de matériaux recueillis lors des évaluations
antérieures mentionnées a la Partie 1 :

TABLEAU 2 — RESULTATS D’ANALYSE DU PLOMB

SECTEUR DU PROJET DE REMPLACEMENT DES CONDUITES D’EAU DE REFROIDISSEMENT

3851, ROUTE FALLOWFIELD, BATIMENT 201, OTTAWA, ONT.
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Description )
_ - Résultats
des Description des matériaux
, . m
échantillons (pPpm)
Peinture vert forét sur toile servant & isoler les conduites de la
TROW, 2003 L 12
piéce B0OO1 au sous-sol
Peinture vert lime sur toile servant a isoler les conduites de la piece B001
TROW, 2003 15
au sous-sol
Peinture rose sur toile servant a isoler les conduites de la piéce B001 au
TROW, 2003 12
sous-sol
Peinture jaune-orangé sur toile servant a isoler les conduites de la
TROW, 2003 N 6
piéce B0OO1 au sous-sol
Peinture bleu roi sur toile servant a isoler les conduites de la piéce B001
TROW, 2003 37
au sous-sol
Peinture orange sur toile servant a isoler les conduites de la piece du
TROW, 2003 . , , . 100
sous-sol ou sont entreposés les déchets biologiques
Peinture rouge sur toile servant a isoler les conduites dans le corridor de
TROW, 2003 ) 3070
I’aile B du sous-sol

e D’aprés les résultats d’analyse énumérés au
Tableau 2, des concentrations détectables de plomb
ont été relevées dans tous les échantillons de

peinture.

2.1.9 MERCURE : Non relevé

2.1.10 SILICE : Non relevé

De lasilice cristalline est probablement présente dans les
matériaux de béton qui se trouvent dans le secteur de

projet.

2.1.11CHLORURE DE VINYLE : Non releve

2.2 RECOMMANDATIONS

1. AMIANTE
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La politique ministérielle 057 (PM 057) de TPSGC — Gestion
de I'amiante établit des politiques, définit le réle et les
responsabilités en matiere de gestion de 'amiante et
fournit un code de pratique pour la gestion des matériaux
contenant de I'amiante et des travaux effectués en
présence de ce matériau. Tous les travaux doivent étre
conformes a cette directive et a toute loi applicable. Le
déplacement de I'amiante, friable ou non friable, est régi
par le Réglement de I'Ontario 278/05 « Substance
désignée — Amiante dans les chantiers de construction, les
édifices et les travaux de réparation », tel que modifié, qui
énonce les mesures de précautions a prendre avant
d’entreprendre des travaux en présence de matériaux
contenant de I'amiante, de méme que les procédures de
ventilation a respecter lors du déplacement de matériaux
contenant ou qui risquent de contenir de I'amiante.

En cas de conflit entre les dispositions de la PM-057 et
celles du Réglement de I'Ontario 278 « Substance désignée
— Amiante dans les chantiers de construction, les édifices
et les travaux de réparation », tel que modifié, le
reglement le plus strict s’applique.

Le prélevement ou le déplacement d’au plus un metre
carré de matériaux contenant de I'amiante friable doit étre
au minimum effectué dans le respect des procédures de
travail de type 2. Le retrait ou le déplacement de plus d’un
metre carré de matériaux contenant de I'amiante friable
doit étre effectué dans le respect des procédures de travalil
de type 3. Les opérations d'enlévement de I'amiante de
type 3 réalisées dans des batiments occupés exigent une
surveillance quotidienne de la présence d‘amiante dans
I'air a I'extérieur de chaque secteur de travail,
conformément a la PM-057 de TPSGC.
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Les « Régles générales de gestion des déchets »,
conformément au Regl. de I'Ont. 347/09, tel que modifié,
régit I'élimination des déchets contenant de I'amiante. Les
déchets doivent étre éliminés a un site d'enfouissement
autorisé.

2. PLOMB

Si des matériaux contenant du plomb sont déplacés, il faut
prendre les mesures appropriées énoncées dans le Régl.
de I'Ont. 490/09, tel que modifié, de la Loi sur la santé et
la sécurité au travail.

En vertu du Réglement de I'Ontario 490/09, tel que
modifié, de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, des
limites réglementaires ont été établies en ce qui touche
I'exposition des travailleurs au plomb atmosphérique en
milieu de travail. Les valeurs d'exposition moyenne
pondérée en fonction du temps aux poussiéres de plomb
ou aux émanations de plomb ne devraient pas dépasser la
limite imposée par le ministere du Travail qui est de I'ordre
de 0,05 milligramme par métre cube (mg/m?®) pendant le
retrait des peintures et des produits contenant du plomb,
et ce, quelle que soit la concentration. La valeur
d’exposition moyenne pondérée en fonction du temps
représente la concentration moyenne pondérée dans le
temps pour une journée de travail normale de huit heures
et une semaine de travail de 40 heures a laquelle on pense
gue presque tous les travailleurs peuvent étre exposés
régulierement, jour aprés jour, sans effet indésirable pour
la santé.

Les entrepreneurs qui doivent déplacer des matériaux
contenant du plomb dans le cadre de leur travail doivent
veiller a ce que les travailleurs ne soient pas exposés a des
niveaux de plomb en suspension qui dépassent la
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moyenne pondérée en fonction du temps et a des
peintures contenant du plomb qui dépassent la
concentration d’exposition maximale.

Le ministere du Travail de I'Ontario a publié un document
intitulé « Directives concernant I'exposition au plomb sur
les chantiers de construction ». Ce document classe tous
les déplacements de matériaux contenant du plomb dans
des catégories de type 1, type 2a, type 2b, type 3a ou de
type 3b, selon la concentration présumée de plomb dans
I'atmosphére pendant la durée des travaux, et des
approches bien définies ont été associées a chacune de
ces catégories. Bien que le présent document ne soit pas
un réglement, les inspecteurs du ministére du Travail
I'utilisent comme document d'orientation lors de
I'inspection des sites. S'il y a conflit entre les limites
d'exposition et la protection respiratoire requise,
conformément au Reglement 490/09 sur les « substances
désignées », tel que modifié, I'exigence la plus stricte du
Reglement s'applique.

L’élimination des déchets de construction contenant du
plomb est régie par le Regl. de I'Ont. 347/90 « Régles
générales de gestion des déchets », tel que modifié en
vertu de la Loi sur la protection de I'environnement de
I’'Ontario. Ces déchets peuvent étre classés comme étant
« dangereux », « non dangereux » ou « enregistrables »,
selon les résultats des tests de lixiviation.

Il faut, avant de procéder a I’élimination du plomb
lixiviable dans les déchets de matériaux, déterminer sa
concentration par le biais de la « Toxicity Characteristic
Leaching Procedure (TCLP) » (Procédure de lixiviation en
matiere de caractéristique de toxicite).
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3. SILICE

La silice est présente sous forme cristalline dans le ciment,
le platre, les cloisons seches, les carreaux de plafond, la
brique et le mortier ainsi que la pierre et le mortier. La
silice cristalline est une substance désignée régie par le
Regl. de I'Ont. 490/09, tel que modifié en vertu de la Loi
sur la santé et la sécurité au travail.

La poussiére de silice peut étre générée par le biais de
processus comme le dynamitage, le concassage, le
broyage et le sablage au jet des matériaux contenant de la
silice. Comme on présume que la silice est présente dans
les matériaux de béton du secteur de projet, il faut assurer
une bonne ventilation et la protection des voies
respiratoires des travailleurs pendant les travaux de
démolition et de transformation de ces structures.

La Direction de la santé et de la sécurité au travail du
ministére du Travail de I'Ontario a publié le document
intitulé « Directives concernant I'exposition au plomb sur
les chantiers de construction ». Ce document classe les
déplacements de matériaux contenant de la silice comme
des travaux de type 1, type 2 ou type 3 et il assigne
différents niveaux de protection respiratoire et différentes
procédures de travail pour chacun. Ces procédures
devraient étre observées lors de la réalisation de travaux
exigeant le déplacement de matériaux contenant de la
silice.

4. DEVOIRS DE L’'ENTREPRENEUR

L’entrepreneur doit examiner le rapport sur les substances
désignées et prendre les précautions nécessaires pour
protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de
I’environnement. Conformément au paragraphe 30(4) de
la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, la
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partie qui embauche I'entrepreneur (c.-a-d., le
représentant ministériel) veille & ce que I'entrepreneur ou
le sous-traitant (s’il y a lieu) recoive une copie du rapport
sur la substance désignée avant de conclure un contrat
exécutoire avec ce dernier. Conformément aux alinéas
27(2) (a, b et c) de la Loi sur la santé et la sécurité au
travail de I'Ontario, lorsque le superviseur des travaux est
sur place, il doit prendre toutes les précautions
nécessaires pour assurer la protection des travailleurs. Si
vous avez des questions concernant le présent rapport sur
les substances désignées, veuillez communiquer avec le
représentant du Ministére.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

10

Généralités
MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder I'exécution
des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du
Ministéere, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des piéces soumises soit complétement
terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou
encore que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (Sl), des
valeurs converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministéere. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépdt des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de
transmettre des piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de
transmettre des piéces conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

A la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
A le sous-traitant;
2 le fournisseur;

3 le fabricant;
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4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,
certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
A les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
les détails concernant le montage ou le réglage;
les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;
les normes de référence;
la masse opérationnelle;
les schémas de cablage;
les schémas unifilaires et les schémas de principe;
0 les liens avec les ouvrages adjacents.

o 0w ~NOO O

2 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministere en a terminé la vérification.

3 Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections
techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministére.

4 Soumettre des copies électroniques des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

g Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et
qu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures
ont été apportées, les copies sont retournées, et les travaux de fagonnage et
d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les
copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre
soumis selon les indications précitées avant que les travaux de fagonnage et
d'installation puissent étre entrepris.

.8 L'examen des dessins d'atelier vise uniquement a vérifier la conformité au concept
général des données indiquées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministére approuve I'avant-
projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a
I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de
I'obligation de transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se
conformer a toutes les exigences des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précede en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes
de fagonnage ou les techniques de construction et d'installation et de la
coordination des travaux exécutés par tous les corps des métiers.
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Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 REFERENCES

1.2 DOCUMENTS/
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE POUR
APPROBATION/
INFORMATION

10

Code canadien du travail, partie Il, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail.

Province de I'Ontario

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, c.0.1 telle qu'elle a été
amendée, et Réglement 213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario tel
qu'il a été amendé - Mise a jour 2005.

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Soumettre, au plus tard sept (7) jours aprés la date de signification de I'ordre d'exécution

et avant la mobilisation de la main-d'oeuvre, un plan de santé et de sécurité établi

expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-aprés.

A Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.

2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

Soumettre au Représentant du Ministére et a l'autorité compétente, une fois par
semaine, une (1) exemplaires des rapports de l'inspection de santé et de sécurité
effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements fédéral et provinciaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.
Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 2 jours suivant la
réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de
sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au plus tard 2 jours
aprés réception des observations du Représentant du Ministére.

L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité préparé
par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére
de santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant du
Ministére une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le
chantier.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en
cas de situation d'urgence sur le chantier.
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1.3 PRODUCTIONDE A1 Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
L'AVIS DE PROJET compétentes.

2 L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de
définir le temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

1.4 EVALUATION DES 1 Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce
RISQUES/DANGERS qui a trait a I'exécution des travaux.

1.5 REUNIONS A Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

1.6 EXIGENCES A Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation

GENERALES préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en
application et en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le
personnel du chantier. Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités
du projet.

2 Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la
soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces
préoccupations.

1.7 RESPONSABILITE .1 Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

2 L'Entrepreneur doit assumer le réle de constructeur décrit par la Loi sur la santé et la
sécurité au travail et par le réglement relatif aux projets de construction de I'Ontario.

3 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réeglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé
et de sécurité préparé pour le chantier.

1.8 EXIGENCES DE A Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, L.R.O. 1990,

CONFORMITE c.0.1, et au Réglement 213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario.
1.9 RISQUES/ A En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
DANGERS IMPREVUS influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en

place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements de la province des territoires compétent, et en
informer le Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.
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SANTE ET SECURITE

1.10 AFFICHAGE DES
DOCUMENTS

1.11 CORRECTIF EN
CAS DE ,
NON-CONFORMITE

1.12 DISPOSITIFS A
CARTOUCHES

1.13 ARRET DES
TRAVAUX

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province des territoires compétent, et en consultation avec le Représentant du
Ministére.

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par I'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministére.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiere de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur
n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non
conformes en matiére de santé et de sécurité.

N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministeére.

Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions liées au colt et au calendrier
des travaux.

Sans objet.

Sans objet.

FIN
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Partie 1

1.1

1.2

13

Généralités
REFERENCES

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du
devis.

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les
prescriptions du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou
systémes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le droit de la
vérifier par des essais.

Si les produits ou les systemes sont conformes aux documents contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumeés par le Représentant du Ministere, sinon ils
devront étre assumés par I'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour
les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
l'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise a acquérir, a un cot minimal, des articles contenant le plus
grand pourcentage possible de matiéres recyclées et récupérées, tout en maintenant des
niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution
des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que
soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet
de dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les
risques d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlévement et le
remplacement des produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des
retards et des colts qui en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le
Représentant du Ministere pourra trancher la question en se fondant sur les exigences
des documents contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant
que les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes
posées en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles
donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé
dans des locaux d'installations mécaniques ou électriques.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer
ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits
avant le moment de les incorporer a 'ouvrage.
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15

1.6

1.7

1.8

1.9

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommageés, a la satisfaction du
Représentant du Ministére.

TRANSPORT

Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon
les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et
les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire
de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére
pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des
produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser
le Représentant du Ministére si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des travaux et les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est irrévocable.
COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place
des traversées, des manchons et des accessoires.
ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables
électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des piéces et des
aires finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute
situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministére.
PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir 'autorisation
écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un élément
d'ossature ou d'y passer un manchon.
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1.10

Partie 2
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Partie 3

3.1

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux
heures fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le
déroulement des travaux, et/ou les occupants du batiment et la circulation des piétons et
des véhicules.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniére approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les
consigner.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1

11

1.2

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Généralités

PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut autres que ceux générés par le Maitre de l'ouvrage ou par les autres
entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des
heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du
Ministére. Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brilés sur le chantier, a moins que
ce mode d'élimination ne soit autorisé par le Représentant du Ministére.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou
toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le systeme de ventilation du batiment a cet effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface
a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en
question.

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés
soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systémes du batiment.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation et de leur recyclage.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

14

15

Généralités

EXIGENCES CONNEXES

Section 23 05 93 - Essai, réglage et équilibrage de réseaux de CVCA.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au
Représentant du Ministére une copie électronique définitive des manuels d'exploitation et
d'entretien, en anglais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pieces de
rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés
pour l'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.

PRESENTATION

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

A la date de dépdbt des documents;

2 le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de I'Entrepreneur
ainsi que le nom de leurs représentants;

3 une liste des produits et des systémes, indexée d'aprés le contenu du volume.

Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :

A le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des
fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pieces de
rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits
et les piéces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer tous
les renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation
entre les différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les
schémas de commande et de principe.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

Conserver sur le chantier, a l'intention du Représentant du Ministére, un exemplaire ou
un jeu des documents suivants :

A dessins contractuels;
2 devis;
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1.6

Page 2
3 addenda;
4 ordres de modification et autres avenants au contrat;
5 dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
.6 registres des essais effectués sur place;
v certificats d'inspection;
.8 certificats délivrés par les fabricants.
Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de
chantier, séparément des documents d'exécution des travaux.
A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sdr.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués
dans la table des matiéres du cahier des charges.

A Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de
chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.

A Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins fournis par le Représentant du
Ministére.

Consigner les renseignements a I'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.

A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniere a montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

A La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du
premier plancher fini.
2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations

d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements
permanents en surface.

3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré
par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.

4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

V4 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.
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1.7

1.8

10

1

A2

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris ce qui sulit.

A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et
des éléments de remplacement.

2 Les changements faisant |'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

MATERIELS ET SYSTEMES

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme, donner une description de
I'ensemble et de ses pieéces constitutives.

A En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes.
2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les

résultats des essais; donner également la liste compléte ainsi que le numéro
commercial des piéces pouvant étre remplacées.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de
pannes ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au
réassemblage, a l'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments
et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des
éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers
fabricants d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des piéces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et
les schémas de montage nécessaires a l'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés,
préparés par les différents fabricants.

Fournir les dessins de coordination de I'Entrepreneur ainsi que les schémas
chromocodés de la tuyauterie installée.

Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de
I'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de
commande et de principe.

Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits a la section 23 05 93 - Essai,
réglage et équilibrage de réseaux de CVCA.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.
TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux de maniere a prévenir tout dommage ou toute détérioration.
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1.9

Partie 2
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Partie 3

3.1

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant
intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des
enceintes a I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et
ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des
nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du
Ministére, aux fins d'examen

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs
aux garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministére puisse bénéficier des
garanties prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des
réparations.

Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant I'étape de la construction.

Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.
Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION



