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Partie 1 - GENERALITES

11 Travaux visés par les documents contractuels
A Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent :
.1 Réparations de béton;
.2 Réfection des parements;

.3 Réfection du tablier (étanchéité et platelage).

1.2 Echéancier de réalisation
A Les travaux doivent étre complétés pour le 30 juin 2016.
2

L’Entrepreneur doit prévoir et assumer les colts relatifs aux installations de protection et
de chauffage temporaires des ouvrages pour respecter les échéances contractuelles.

1.3 Utilisation des lieux par I'Entrepreneur
A Le chantier peut étre utilisé sans restriction jusqu'a I'achévement substantiel des travaux.
2 Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministére et de la

Ville de Québec.

1.4 Services d'utilités existants

A Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministére ainsi
gue les autorités et les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations
nécessaires.

2 Prévoir des itinéraires de rechange et la signalisation nécessaire a mettre en place aux
abords du chantier pour la circulation du personnel, des piétons et des véhicules.

3 Avant le début des travaux, définir I'étendue et 'emplacement des canalisations d'utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministére.

A4 Soumettre a I'approbation du Représentant du Ministére un calendrier relatif a I'arrét ou a
la fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de
communications ou de l'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et
informer les parties touchées par ces inconvénients.

5 Installer des passerelles de chantier pour le franchissement des tranchées, afin de
maintenir une circulation piétonne et automobile normale.

.6 Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer
immédiatement le Représentant du Ministére et les consigner par écrit.

7 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les
travaux, les obturer d'une maniére autorisée par les autorités compétentes.

.8 Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou
abandonnées.
9 Construire des barrieres conformément a la section 01 56 00 (Ouvrages d'acces et de

protection temporaires).

TPSGC Réf. PC : 106/31/PR1-003
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15 Documents requis
A Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
.1 Dessins contractuels;
.2 Deuvis;
.3 Addenda;
4 Dessins d'atelier revus;
.5 Liste des dessins d'atelier non revus;
.6 Ordres de modification;
.7 Autres modifications apportées au contrat;
.8  Rapports des essais effectués sur place;
.9  Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé;
.10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité;
.11 Autres documents indiqués.
1.6 Evénements
A La continuité du chantier peut étre altérée par la tenue d’événements publics tels que :
.1 Féte nationale (23 juin 2016);
.2 Féte du Canada;
.3 Tour de Beauce (18 juin 2016);
.4 Grand prix cycliste;
.5  Défis des escaliers.
2 Il est de la responsabilité de I'entrepreneur d’obtenir toute I'information pertinente (dates,

durées, impacts, etc.) auprés de I'autorité compétente.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet

A1 Sans objet.

Partie 3- EXECUTION

3.1 Sans objet

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

Acceés au chantier

A

Concevoir et construire des moyens temporaires d'accés au chantier, notamment des
escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles ainsi que des
échafaudages, distincts des ouvrages finis et conformes a la réglementation municipale,
provinciale ou autre, et en assurer l'entretien.

Utilisation des lieux et des installations

A

5

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux. A cet
égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére pour
faciliter I'exécution des travaux prescrits.

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l'accés au chantier au
personnel et aux véhicules.

Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens
temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'a ce que les fermetures
permanentes soient installées.

Aucun espace d’entreposage ne sera permis sur le site du chantier.

Exigences particuliéres

A Une largeur de circulation libre de tout obstacle d’au moins 5 m doit étre maintenue en tout
temps sur la céte de la Montagne, sauf aux endroits autrement indiqués.

2 S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les reglements et les respectent, notamment les réglements sur la sécurité
incendie, la circulation routiére et la sécurité au travail.

Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.

L’Entrepreneur doit permettre a la Ville de Québec de procéder a des travaux de réfection
des installations municipales dans les limites du chantier, le tout de maniére coordonnée
entre les intervenants.

5 L'accés au parc Montmorency sera permis seulement sur I'empreinte de I'escalier a
réparer, lors de la réparation de I'ouvrage.

.6 Les installations ne doivent pas empiéter sur les terrains voisins.

7 L’entrepreneur est tenu de maintenir en tout temps un acces sécuritaire a I'escalier public
et aux commerces avoisinants.

Sécurité

A Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a été réduite en

raison des travaux faisant I'objet du présent contrat.

TPSGC
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Section 01 14 00
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Page 2

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

Prix unitaires ou forfaitaires

A

Le montant total du contrat est ventilé de la fagcon suivante :
.1  Description des travaux rémunérés sur une base forfaitaire;
.2 Description des travaux rémunérés sur une base unitaire.

Chacun des prix unitaires ou forfaitaires ventilés doivent comprendre toutes les
dépenses, tous les travaux, déboursés, paiements, frais directs ou indirects, mobili-
sations, démobilisations et actes, tous les faits, ainsi que toutes les responsabilités,
obligations, omissions et erreurs de I'Entrepreneur liées a la réalisation de cet ouvrage.
Ces prix incluent également le transport et la mise en ceuvre des matériaux, de méme
que tous les frais généraux de I'entreprise : administration, assurances, cotisations,
intéréts, loyers, taxes et autres dépenses incidentes. Il doit englober les pertes et les
dommages pouvant résulter de la nature des travaux, de la fluctuation des prix et des
salaires, des risques de l'entreprise, des gréves, des retards non imputables au
Représentant du Ministére, des restrictions relatives au transport, des accidents et de
I'action des éléments de la nature.

Définitions

A
2

Prix forfaitaire : lorsque les travaux sont déterminés de fagon précise et détaillée.

Prix unitaire : lorsque les spécifications relatives aux travaux sont déterminées de fagon
précise et détaillée et que toutes les quantités au bordereau sont fournies a titre estimatif.

Description des articles du tableau des montants forfaitaires

A

Article 1 - Organisation de chantier :

.1 Cet article comprend la signalisation et les feux de circulation temporaires, les
signaleurs, la voie de contournement (si requise), les roulottes de chantier, la relo-
calisation des panneaux de signalisation, I'application d’abat-poussiére, la pro-
tection des utilités existantes, tous les éléments décrits dans la présente section
ainsi que toutes les exigences décrites dans la Division 1 (Exigences générales) du
présent devis. Cet article inclut également tous les autres travaux qui ne font pas
partie intégrante des autres articles du bordereau.

.2 Le paiement de cet article sera fait selon les modalités suivantes :
.1 25 9% avec le premier paiement mensuel;
.2 50 % distribués également avec les paiements d’étapes subséquentes;

.3 25% avec le paiement émis lors de I'émission du « Certificat substantiel
(provisoire) d’achévement des travaux ».

Article 2 — Excavation et remblayage : cet article comprend I'ensemble des travaux
relatifs a I'excavation montrée sur les plans, I'enlevement des revétements de surface
existants dans la zone d’excavation, les traits de scie requis, la mise en place et
'enlévement des ouvrages de souténement temporaires, 'asséchement et le drainage du
fond d’excavation, de méme que les travaux de remblayage avec les matériaux spécifiés.

TPSGC
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1.4

3

4

.10

Article 3 — Réparation du béton :

.1 Larticle 3a) comprend tous les travaux relatifs aux réparations superficielles du
béton aux endroits spécifiés, de méme que toute dépense incidente.

Article 4 -Travaux de maconnerie :

.1 Larticle 4a) comprend les travaux décrits a la section 04 03 06 (Ouvrages histo-
riques — Nettoyage de la magonnerie) du présent devis, la fourniture des équipe-
ments et des produits de nettoyage, la fourniture et la mise en place des dispositifs
de protection et de récupération des résidus, I'exécution du nettoyage ainsi que
toute dépense incidente.

.2 Larticle 4b) comprend le dégarnissage des joints de magonnerie, le fagonnage des
joints par étapes et la finition, de méme que la fourniture des équipements, des
matériaux et de la main-d’ceuvre. Le colt des travaux comprend aussi le nettoyage
requis des surfaces, la fabrication des échantillons, la protection des ouvrages
pendant la période de cure et toute autre dépense incidente.

Article 5 — Etanchéité : cet article comprend I'enlévement de tous les systémes d’étan-
chéité existants sur le dessus du tablier de la porte (tels membranes et solins), la
préparation des surfaces et la pose des nouveaux systémes d’étanchéité selon les spéci-
fications du devis et les recommandations du manufacturier. Cet article comprend égale-
ment les colts associés aux travaux de réfection des systémes d’étanchéité a la base
des murs, aux endroits ou des reprises de maconnerie sont prévues.

Article 6 — Enduit d'imperméabilisation : cet article comprend les travaux de préparation
de surface requis et de mise en place de I'enduit d’imperméabilisation.

Article 7 — Remplacement des madriers : cet article comprend I'enlévement des éléments
de bois existants (platelage, lambourdes et marches) et des ancrages, la fourniture, la
préparation et l'installation des nouveaux éléments de platelage, des lambourdes et des
marches, de méme que les nouveaux ancrages et tous les travaux connexes.

Article 8 — Enléevement de I'acier corrodé et remplacement des pieces d'acier : cet article
comprend I'enléevement des portions de pontage métallique corrodé, le nettoyage des
espaces intérieurs de la porte, I'enlévement et le remplacement des corniéres, des
boulons et des écrous en acier, de méme que toute dépense incidente.

Article 9 — Travaux divers : cet article comprend les codts relatifs au démantélement et a
la reconstruction des ouvrages d’aménagements existants tels que les trottoirs et les
bordures, les murets de soutéenement, les garde-corps, les éléments de mobilier urbain,
la signalisation et tout autre élément devant étre déplacé ou enlevé pour permettre
I'exécution des travaux demandés.

L’article 10 — Echafaudages et étaiements temporaires : cet article comprend la mise en
place des échafaudages et des installations de protection requis pour la réalisation
des travaux, la conception par un ingénieur et la mise en place des ouvrages de souténe-
ment et d’étaiements temporaires et toute autre dépense incidente.

Description des articles du tableau des prix unitaires inclus

A

Article 1 - Remplacement de pierres de parement en calcaire : ce poste sera payé au
meétre carré de surface de pierres remplacées. Le codt unitaire comprend I'enlévement
des pierres identifiées, la disposition hors du chantier des matériaux non réutilisables, le
mesurage des pierres a remplacer, la préparation des dessins d’atelier, la fabrication des
échantillons, la fourniture et la mise en place des nouvelles pierres et de leurs ancrages,
le rejointoiement au pourtour des pierres remplacées, de méme que toute autre dépense
incidente.

TPSGC
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1.5

1.6

Article 2 — Remplacement de pierres de parement en granite : ce poste sera payé de
maniére unitaire, c’est-a-dire en fonction du nombre de pierres remplacées. Le colt
unitaire comprend I'enlévement des pierres identifiées, la disposition hors du chantier des
matériaux non réutilisables, le mesurage des pierres a remplacer, la préparation des
dessins d’atelier, la fabrication des échantillons, la fourniture et la mise en place des nou-
velles pierres et de leurs ancrages, le rejointoiement au pourtour des pierres remplacées,
de méme que toute autre dépense incidente.

Article 3 — Remplacement de pierres de couronnement : ce poste sera payé de maniére
unitaire, c’est-a-dire en fonction du nombre de pierres remplacées. Le codt unitaire
comprend l'enléevement des pierres identifiées, la disposition hors du chantier des
matériaux non réutilisables, le mesurage des pierres a remplacer, la préparation des
dessins d’atelier, la fabrication des échantillons, la fourniture et la mise en place des nou-
velles pierres et de leurs ancrages, le rejointoiement au pourtour des pierres remplacées,
de méme que toute autre dépense incidente.

Article 4 — Démontage et remise en place des pierres de parement : ce poste sera payé
au métre carré de surface de parement démonté et reconstruit. || comprend le dégar-
nissage des joints de mortier dans la zone a démonter, le marquage des pierres de
parement, leur enlevement et leur dépose selon les exigences, I'enlevement des
ancrages fixés au béton ou fixés aux pierres retirées, le nettoyage des pierres du vieux
mortier, la mise en place des pierres et des ancrages spécifiés et du mortier ainsi que le
rejointoiement des surfaces. Le colt des travaux comprend aussi la protection des
ouvrages pendant la période de cure, de méme que toute autre dépense incidente.

Article 5 — Réparations en profondeur du béton : ce poste sera payé au métre carré de
surface de béton démolie et reconstruite. Considérer une épaisseur moyenne des tra-
vaux de réparation de 100 mm. La fourniture et l'installation des coffrages ainsi que toute
dépense incidente aux réparations profondes sont incluses dans ce poste.

Achévement substantiel des travaux

A

Lorsque les travaux sont substantiellement achevés, préparer et soumettre au Représen-
tant du Ministére une liste compléte des éléments qui doivent étre achevés ou corrigés,
et lui demander d'effectuer une visite des travaux afin d'établir 'achévement substantiel
des travaux. L'omission d'un article sur la liste ne modifie pas l'obligation de I'Entrepre-
neur d'exécuter la totalité du contrat.

Au plus tard 10 jours apres la réception de la liste et de la demande, le Représentant du
Ministere fera une visite des travaux pour vérifier la justesse de la demande et, au plus
tard 7 jours apres la visite, il fera connaitre a I'Entrepreneur sa décision quant a I'achéve-
ment substantiel des travaux ou de la partie désignée des travaux.

Le Représentant du Ministéere émettra un certificat indiquant la date d'achévement
substantiel des travaux ou de la partie désignée des travaux.

Immédiatement aprés I'émission du certificat d'achévement substantiel des travaux et
aprés consultation avec le Représentant du Ministére, fixer une date raisonnable pour
l'achévement définitif des travaux.

Paiement de laretenue a I'achévement substantiel des travaux

A

Aprés I'émission du certificat d'achévement substantiel des travaux, procéder comme
suit :

.1 Soumettre une demande de paiement de la retenue.

.2 Produire une déclaration sous serment affirmant que, sauf pour ce qui est des
montants diment retenus ou des montants précis qui ont fait I'objet d'un différend,

TPSGC
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ont été complétement payés tous les comptes touchant la main-d'oeuvre, la sous-
traitance, les produits, la machinerie et le matériel de construction, ainsi que toute
autre dette contractée pour réaliser I'achévement substantiel des travaux, et dont le
Maitre de I'ouvrage pourrait étre tenu responsable.

2 Apres réception de la demande de paiement et de la déclaration sous serment, le
Représentant du Ministére émettra un certificat de paiement de retenue.

1.7 Paiement final

A L'Entrepreneur doit soumettre une demande de paiement final lorsqu'il estime que les
travaux sont terminés.

2 Au plus tard 10 jours aprés la réception d'une demande de paiement final, le Repré-
sentant du Ministére effectuera une visite des travaux pour vérifier le bien-fondé de la
demande. Dans les 7 jours suivant la visite, le Représentant du Ministére informera
I'Entrepreneur de l'acceptation ou du refus de sa demande et, dans ce dernier cas, lui
fera connaitre les motifs du refus.

.3 Si le Représentant du Ministére estime que la demande de paiement final de I'Entrepre-
neur est justifiée, il émettra un certificat de paiement final.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION

TPSGC Réf. PC : 106/31/PR1-003
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Exigences connexes

A

Les exigences particuliéres relatives aux inspections et aux essais devant étre effectués
par le laboratoire désigné par le Représentant du Ministére sont prescrites dans diverses
sections du devis.

1.2 Désignation et paiement

A Le Représentant du Ministere désignera le laboratoire qui effectuera les essais, et |l
assumera les frais de ses services, sauf pour ce qui suit.

.1 Les inspections et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des régles, des
reglements ou des consignes d'ordre public.

.2 Les inspections et les essais effectués exclusivement pour la convenance de
I'Entrepreneur.
Les essais en usine et les certificats de conformité.
Les essais qui doivent étre effectués par I'Entrepreneur sous la supervision du
Représentant du Ministére.

.5  Les essais supplémentaires indiqués ci-apres.

2 Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d'essai désigné révélent
la non-conformité des ouvrages aux exigences du contrat, I'Entrepreneur doit payer le
co(t des essais ou des inspections supplémentaires que le Représentant du Ministére
peut demander afin de vérifier si les corrections apportées sont acceptables.

1.3 Responsabilités de I'Entrepreneur
A1 Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour :
.1 permettre I'accés aux ouvrages a inspecter et a mettre a I'essai;
2  faciliter les inspections et les essais;
.3 remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais;
4  permettre au personnel du laboratoire d'entreposer son matériel et de traiter les
échantillons.

2 Informer le Représentant du Ministére suffisamment a lI'avance (délai de 48 heures) de la
tenue des opérations pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du
laboratoire et établir le calendrier des essais.

3 Lorsque des matériaux doivent étre mis a l'essai, expédier au laboratoire d'essai la
guantité demandée d'échantillons représentatifs, sans frais pour le Représentant du
Ministére.

4 Payer le colit des travaux exécutés pour mettre a découvert et remettre en état les

ouvrages qui étaient couverts avant que les inspections ou les essais requis soient
effectués et approuvés par le Représentant du Ministere.
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Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Définitions

A

Activité : travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement
une durée prévue, un co(t prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités
peuvent étre subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du
graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de
chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En
général, le diagramme a barres est généré a partir d'un systéme informatisé de gestion
de projet offert dans le commerce.

Référence de base : plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cing (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Durée : nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chdmées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

Plan d'ensemble : programme sommaire indiquant les principales activités et les
jalons-clés.

Jalon : événement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent
a l'achevement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : dates fixées pour I'exécution des activités et |'atteinte des jalons.
Programme dynamique et détaillé des tAches ou activités nécessaires a l'atteinte des
jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrdle repose sur le calendrier d'exé-
cution pour la réalisation et le contréle des activités; c'est lui qui définit les décisions qui
seront prises pendant toute la durée du projet.

Ordonnancement — Planification, suivi et contréle de projet : systéme global géré par le
Représentant du Ministére et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en
regard d'étapes ou de jalons déterminés.

1.2 Exigences

A

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée prescrite du contrat.

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans
le délai convenu.

Limiter la durée des activités a 10 jours ouvrables, environ, afin de permettre I'établisse-
ment de rapports d'avancement.

L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des
travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif
d'achévement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions
essentielles du contrat.
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1.3 Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information
A Soumettre au Représentant du Ministére, au plus tard 5 jours ouvrables aprés

'acceptation de I'offre, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de
plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la
production de rapports d'avancement.

2 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministére au plus tard 5 jours
ouvrables apres I'acceptation du plan d'ensemble.

14 Plan d'ensemble
A Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification, I'organisation
et I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de

GANTT).
2 Le Représentant du Ministere examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur au

plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivront.

.3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus
tard 5 jours ouvrables apres l'avoir recu.

A4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour
les mises a jour.
15 Calendrier d'exécution
A Elaborer un calendrier d'exécution détaillé.

2 Le calendrier doit étre établi en considérant les échéances de réalisation énumeérées a la
section 01 11 00 (Sommaire des travaux), de méme que les dates de restriction des
travaux énumérés a la section 01 14 00 (Restrictions visant les travaux).

3 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant
aux activités ci-apres :

Attribution du contrat;
Mobilisation;

Dessins d'atelier, échantillons;
Excavation;

Travaux de magonnerie;
Travaux de réparation de béton;
Remblayage;

Aménagements;

© N O U W N R

Correction des déficiences;

i
o

Réception définitive.

1.6 Rapports de I'état d'avancement des travaux

A Mettre le calendrier d'exécution a jour une fois par semaine ou avant chaque réunion de
chantier, de maniere qu'il reflete les modifications aux activités, l'achevement des
activités ainsi que les activités en cours d'exécution.
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2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des
travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les
mesures d'atténuation possibles.

1.7 Réunions de chantier

A Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;
identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards.
Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent
les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les
rattraper.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A1 Sans objet.

Partie 3- EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION

TPSGC Réf. PC : 106/31/PR1-003






Réfection de la porte Prescott Section 01 33 00

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Projet : R.077899.001 Page 1

Partie 1 - GENERALITES

1.1

1.2

Considérations de nature administrative

A

.9

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministere aux fins d'approbation. Un retard a cet égard ne saurait
constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des
travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépét de documents et
d'échantillons avant que la vérification de I'ensemble des piéces soumises soit terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore
gue les caractéristiques ne sont pas données en unités Sl, des valeurs converties
peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministere, au moment du dépét des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de
transmettre des piéces completes et exactes, conformément aux exigences des
documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

Dessins d'atelier et fiches techniques

A

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

Soumettre les dessins d'atelier portant le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu au Canada, dans la province de Québec.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou & d'autres éléments, indiquer
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sur les dessins qu'il y eut coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux
termes de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés.
Faire des renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser 10 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne
sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant
du Ministere, en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment
de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi contenant les
renseignements suivants :

.1 ladate;

2 la désignation et le numéro du projet;
.3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;
4

la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le hombre
soumis;

.5 toute autre donnée pertinente.
Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
.1 la date de préparation et les dates de révision;
.2 la désignation et le numéro du projet;
.3 le nom et l'adresse des personnes suivantes :
.1 le sous-traitant
.2 le fournisseur
.3 le fabricant

4 l'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,
certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiees et que lI'ensemble est conforme aux exigences des docu-
ments contractuels;

.5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
.1 les matériaux et les détails de fabrication

.2 ladisposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises
sur place, ainsi que les jeux et les dégagements

.3 les détails concernant le montage ou le réglage
4 les liens avec les ouvrages adjacents

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.
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1.3

.10

A1

A2

13

14

Soumettre deux copies imprimées des dessins d'atelier prescrits dans les sections
techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministéere.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre deux copies des fiches techniques ou de la documentation du
fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant
du Ministére.

Soumettre deux copies des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du
devis et exigés par le Représentant du Ministere.

.1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

.2 Les essais doivent avoir été effectués dans les 2 années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre deux copies des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et
exigés par le Représentant du Ministere.

.1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et
signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, maté-
riaux, matériels et systémes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.

.2 Les certificats doivent étre porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministere et
gu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que des
corrections mineures, les imprimés sont retournés, et les travaux de faconnage et
d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les
copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre
soumis selon les indications précitées avant que les travaux de fagonnage et d'ins-
tallation puissent étre entrepris.

Echantillons de produits

A

Soumettre les échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau de chantier.

Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministére tout en respectant les exigences des documents contractuels.
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7 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

1.4 Echantillons de I'ouvrage

A Réaliser les échantillons de l'ouvrage requis conformément a la section 01 4500
(Contrdle de la qualité).
Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Protection de la circulation publique

A Se conformer aux exigences des lois, des réglements et des ordonnances en vigueur
régissant la circulation et Il'utilisation des chaussées sur lesquelles il est nécessaire
d'effectuer des travaux ou de transporter des matériaux, des matériels et de I'équipement.

2 Lorsque des travaux sont effectués sur une chaussée en service, effectuer ce qui suit.

.1  Disposer I'équipement de maniere a causer le minimum d'inconvénients et de
risques aux usagers.

.2 Regrouper I'équipement le plus possible, de préférence du méme c6té de la
chaussée.

.3 Ne pas laisser d'équipement sur la chaussée durant la nuit.

.3 Aucune voie de circulation ne doit étre fermée sans l'autorisation de la Ville de Québec.
Avant de détourner la circulation, installer une signalisation appropriée, conformément aux
reglements en vigueur. Dés le début du chantier, 'Entrepreneur devra prendre les dispo-
sitions nécessaires pour la planification du chantier.

A4 Garder la chaussée nivelée, exempte de nids de poule, et d'une largeur minimale de 5 m
(ou tel qu'autrement indiqué).

5 Assurer en tout temps la circulation piétonniére sur les trottoirs existants ou temporaires
ameénagés, et ce, de fagon sécuritaire.

1.2 Dispositifs d'information et d'avertissement

A Fournir et installer des signaux, des feux clignotants et d'autres dispositifs du méme genre
destinés a indiquer la présence d'une zone de construction ou de tout autre situation
temporaire découlant de la réalisation des travaux et nécessitant une réaction ou un
réflexe de la part de I'usager de la route, et en assurer l'entretien.

2 Avant le début des travaux, consulter le Représentant du Ministére afin de dresser avec lui
une liste des signaux et des autres dispositifs nécessaires pour les travaux. Si la situation
sur le chantier change, réviser la liste a la satisfaction du Représentant du Ministéere.

3 Entretenir tous les dispositifs de signalisation, c'est-a-dire :

.1 Vérifier les signaux tous les jours afin de s'assurer qu'ils sont lisibles, en bon état, au
bon endroit et qu'ils répondent aux besoins; nettoyer, réparer ou, selon le cas,
remplacer les signaux afin d'en maintenir la clarté et la réflectance.

.2 Enlever ou couvrir les signaux qui ne s'appliquent pas aux situations existantes, ces
situations pouvant varier d'une journée a l'autre.

1.3 Régulation de la circulation publique
A Dans les situations ci-apres, assurer sur les lieux les services de signaleurs compétents
dont la formation et I'équipement sont conformes aux exigences des lois et reglements en
vigueur.

.1 Lorsque la circulation publique doit contourner des véhicules ou de I'équipement qui
bloquent la chaussée, en totalité ou en partie.
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Lorsqu'il est nécessaire d'établir un systéme de voies fermées et de circulation a
sens unigue dans une zone de construction, que la circulation est dense, les vitesses
d'approche élevées et que le systéme de signalisation est hors service.

Lorsque des ouvriers et de I'équipement sont a l'oeuvre sur la chaussée, au-dela du
sommet d'une pente, au détour d'une courbe prononcée ou a d'autres endroits ou les
usagers ne peuvent étre autrement avertis de facon efficace.

Lorsqu'il faut des mesures de protection temporaires pendant linstallation ou
I'enlevement des dispositifs de signalisation.

Lorsqu'il faut des mesures de protection d'urgence en raison de l'impossibilité
d'obtenir rapidement des dispositifs de signalisation.

Dans tous les cas ou les autres dispositifs de signalisation n'assurent pas une
protection compléte des ouvriers, de I'équipement et de la circulation publique.

La circulation publique ne pourra étre interrompue en raison des travaux pendant
plus de 15 minutes, et ce, a la suite d’'une autorisation obtenue des autorités con-
cernées.

Partie 2 - PRODUITS

21

Sans objet

Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1

Sans objet

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

Contenu de la section

A

L’Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du public et du
personnel de chantier ainsi que la protection de I'environnement ait toujours préséance
sur les questions reliées aux codts et au calendrier des travaux.

Références

A

Code canadien du travail, partie Il, Reglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail.

Association canadienne de normalisation (CSA).

Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) /Santé
Canada.

Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. Chapitre S-2.1.

Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4.

Documents/échantillons a soumettre

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00
(Documents et échantillons a soumettre).

Transmettre au Représentant du Ministére, a la CSST et a I'’Association paritaire en
santé et sécurité du secteur de la construction (ASP Construction) le programme de
prévention spécifique au chantier de construction, tel que décrit a l'article 1.8, au moins
10 jours avant le début des travaux. L’Entrepreneur doit par la suite mettre a jour son
programme de prévention si le cours des travaux difféere de ses prévisions initiales. Le
Représentant du Ministere peut, suivant la réception du programme et a tout moment
durant les travaux, exiger que le programme soit modifié ou complété pour mieux refléter
la réalité du chantier. L’Entrepreneur doit alors apporter les corrections requises avant le
début des travaux.

Transmettre au Représentant du Ministére la grille d’'inspection du chantier diment
complétée a la fréquence indiquée a l'article 1.13.1.

Transmettre au Représentant du Ministere, dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d’inspection, avis de correction, ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux
ou provinciaux.

Transmettre au Représentant du Ministére, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte
pour tout accident entrainant une blessure et sur tout incident qui met en lumiére un
potentiel de risque.

Transmettre au Représentant du Ministére toutes les fiches signalétiques des produits
contr6lés utilisés au chantier, et ce, au moins trois jours avant leur utilisation sur le
chantier.

Transmettre au Représentant du Ministére les copies des certificats de formation qui sont
requis pour I'application du programme de prévention, notamment :

.1 Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction

.2 Attestation d’agent de sécurité
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1.4

.10

A1

Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire
Travaux en espaces clos

Procédure de cadenassage

Port et ajustement des équipements de protection individuelle

Conduite sécuritaire des chariots élévateurs

o N o o W

Plates-formes de travail élévatrices
.9  Ettoute autre formation requise par réglement ou par le programme de prévention

Plan d’urgence : le plan d’'urgence, tel que décrit a 'article 1.8.3, doit étre transmis au
Représentant du Ministére en méme temps que le programme de prévention.

Avis d’ouverture de chantier: l'avis d'ouverture de chantier doit étre transmis a la
Commission de la santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec
copie au Représentant du Ministére. Une copie de cet avis doit aussi étre affichée bien
en vue au chantier. Lors de la démobilisation, I'avis de fermeture doit étre transmis a la
CSST, avec copie au Représentant du Ministere.

Plans et attestations de conformité d’'ingénieur : I'Entrepreneur doit transmettre a la
CSST et au Représentant du Ministére une copie signée et scellée par un ingénieur de
tous les plans et attestations de conformité qui sont requis en vertu du Code de sécurité
pour les travaux de construction (S-2.1, r. 6), d’'une autre loi, d’'un autre réglement ou
d'une autre clause du devis ou du contrat. Une copie de ces documents doit étre
disponible en tout temps au chantier.

Attestation de conformité délivrée par la CSST : I|'Attestation de conformité est un
document délivré par la CSST confirmant que l'entrepreneur est en regle avec la CSST,
c'est-a-dire qu'il lui a versé toutes les sommes dues relativement a un contrat donné. Ce
document doit étre fourni au Représentant du Ministére a la fin des travaux.

Evaluation des risques

A

L’Entrepreneur doit procéder a une identification des dangers relatifs a chacune des
taches effectuées sur le chantier.

L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I'élimination a la
source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux
équipements de protection individuelle. Lorsqu’'une protection individuelle contre les
chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a
la norme CAN/CSA-Z-259.10-M90. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée
comme protection contre les chutes.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé
sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre
inadéquat pour le travail a effectuer.

Tous les équipements mécaniques doivent étre inspectés avant leur livraison sur le
chantier. Avant I'utilisation d’'un équipement mécanique, I'Entrepreneur doit transmettre
au Représentant du Ministére une attestation de conformité signée par un mécanicien
compétent. Le Représentant du Ministére peut en tout temps, s'il suspecte une
défectuosité ou un risque d’accident, ordonner I'arrét immeédiat de I'équipement et exiger
une deuxiéme inspection par un spécialiste de son choix.
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Pour toute utilisation d’équipement de levage de personnes ou de matériaux, s’assurer
gue les inspections exigées par les normes en vigueur sont réalisées et étre en mesure
de remettre une copie des certificats d'inspection sur demande du Représentant du
Ministére.

15 Réunions

A Un représentant décisionnel de I'entrepreneur doit assister a toutes et les réunions ou il
est question de la santé et de la sécurité sur le chantier.

2 L’entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel qu’il est
requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction.

1.6 Exigences des organismes de réglementation

A Se conformer a toutes les lois, a tous les réglements et a toutes les normes qui sont
applicables a I'exécution des travaux.

2 Observer les normes et les reglements prescrits afin de garantir un déroulement normal
des travaux sur les terrains contaminés par des matieres dangereuses ou toxiques.

.3 Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité pour les
travaux de construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment ou elle
s’applique.

1.7 Conditions du terrain/de mise en oeuvre

A Sur ce chantier, I'Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes :

A Milieu urbain;
.2 Zone résidentielle.
1.8 Gestion de la santé et de la sécurité

A Accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement dévolues au maitre
d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( L.R.Q., chapitre S-2.1) et
du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).

2 Elaborer un programme de prévention spécifigue au chantier qui soit basé sur
lidentification des risques et mettre en application ce programme du début du projet
jusqu’a la derniére étape de la démobilisation. Le programme de prévention doit tenir
compte des informations qui apparaissent a l'article 1.7. Il doit étre transmis a toutes les
personnes concernées, conformément aux dispositions de I'article 1.3. Le programme de
prévention doit inclure au minimum :

.1  La politique de I'entreprise en matiere de santé et de sécurité;

.2 La description des travaux, le colt total des travaux, I'échéancier et la courbe
prévue des effectifs;

.3 L’organigramme des responsabilités en matiére de santé et sécurité;

.4 L’organisation physique et matérielle du chantier;

.5  Les normes de premiers secours et premiers soins;

.6 L’identification des risques par rapport au chantier;

.7 L’identification des risques en relation avec les taches effectuées, incluant les
mesures de prévention et les modalités de mise en application;

.8 La formation requise;

TPSGC Réf. PC : 106/31/PR1-003



Réfection de la porte Prescott Section 01 35 29.06

SANTE ET SECURITE

Projet : R.077899.001 Page 4

1.9

1.10

.9  La procédure en cas d’accident/blessures;

.10 L’engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de
prévention;

.11 Une grille d’'inspection du chantier basée sur les mesures préventives.

L’entrepreneur doit élaborer un plan d'urgence efficace, en relation avec les
caractéristigues et les contraintes du chantier et de son environnement. Le plan
d'urgence doit étre transmis a toutes les personnes concernées, conformément aux
dispositions de I'article 1.3. Le plan d’'urgence doit notamment contenir :

.1 La procédure d’évacuation;

L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances, etc.);
L’identification des personnes responsables sur le chantier;
L’identification des secouristes;

La formation requise pour les personnes responsables de son application;

o U x w N

Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques
du chantier.

Responsabilités

A

Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une
personne compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité.
Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des
personnes et des biens a pied d’ceuvre et dans I'environnement immédiat du chantier qui
pourrait étre affecté par le déroulement des travaux.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de I'application et du respect des
exigences en matiére de santé et de sécurité contenues dans les documents
contractuels, la réglementation fédérale et provinciale, les normes qui sont applicables et
le programme de prévention spécifique au chantier et se conformer sans délai a toute
ordonnance ou avis de correction émis par la Commission de la santé et de la sécurité
du travail.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné,
tout au long des travaux.

Communication et affichage

A

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace
des informations en matiére de santé et de sécurité sur le chantier. Dés leur arrivée au
chantier, tous les travailleurs doivent étre informés des particularités du programme de
prévention, de leurs obligations et de leurs droits. L’Entrepreneur doit insister sur le droit
des travailleurs de refuser d’exécuter un travail s’ils croient que ce travail peut
compromettre leur santé, leur sécurité, leur intégrité physique ou celles des autres
personnes présentes sur le chantier. Il doit conserver sur le chantier et mettre a jour un
registre avec les informations transmises et la signature de tous les travailleurs qui ont
recu ces informations.

Les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit
facilement accessible pour les travailleurs :

A Avis d’ouverture du chantier;

2 Identification du maitre d’ceuvre;

TPSGC

Réf. PC : 106/31/PR1-003



Réfection de la porte Prescott Section 01 35 29.06

SANTE ET SECURITE

Projet : R.077899.001 Page 5

111

1.12

1.13

Politique de I'entreprise en matiére de SST;

Programme de prévention spécifique au chantier;

Plan d’urgence;

Fiches signalétiques de tous les produits contrdlés utilisés au chantier;
Proces-verbaux des réunions du comité de chantier;

Noms des représentants au comité de chantier;

© o N o U1 M W

Nom des secouristes;

.10 Rapports d’intervention et de correction émis par la CSST.

Imprévus

A

Lorsqu'une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de
l'inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant I'exécution des travaux,
I'Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, mettre en place des mesures de
protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le Représentant du
Ministére verbalement et par écrit. L’Entrepreneur doit par la suite faire les modifications
nécessaires au programme de prévention pour que les travaux puissent reprendre en
toute sécurité.

Spécialiste en santé, sécurité, hygiéne et environnement

A

Embaucher dés le début du chantier une personne compétente dont la tache consistera
a s’assurer du respect et de I'application de tous les lois, réglements et normes ainsi que
des exigences contractuelles.

Donner a cette personne [lautorité, les ressources et les outils nécessaires a
'accomplissement de sa tache.

La personne choisie devra notamment :
.1 Avoir une connaissance approfondie des lois et réglements applicables au chantier.

.2 Elaborer et diffuser un programme de sensibilisation pour tous les employés du
chantier.

.3 S’assurer qu’aucun travailleur ne soit admis sur le chantier sans avoir suivi le
programme de sensibilisation et satisfait aux exigences en matiere de formation,
conformément a la Iégislation applicable et au programme de prévention spécifique
au chantier.

4 Inspecter les ftravaux et s’assurer du respect de toutes les exigences
réglementaires et de celles qui sont indiquées dans les documents contractuels ou
le programme de prévention.

.5 Tenir un registre quotidien de ses interventions et en transmettre une copie au
Représentant du Ministére une fois par semaine

Inspection des lieux de travail et correction des situations dangereuses

A

Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d'inspection du chantier au moins une
fois par semaine.

Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour corriger les dérogations aux lois
et réglements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du
gouvernement, par le Représentant du Ministére, par le coordonnateur santé-sécurité-
construction, ou lors des inspections périodiques.
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3 Transmettre au Représentant du Ministére une confirmation écrite de toutes les mesures
prises pour corriger les dérogations et les situations dangereuses.

4 Arrét des travaux : Accorder a I'agent de sécurité ou, lorsqu’il n'y a pas d’agent de
sécurité, a la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité toute
l'autorité nécessaire pour ordonner l'arrét et la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est
nécessaire ou souhaitable pour des raisons de santé et de sécurité. Elle devra faire en
sorte que la santé et la sécurité du public et du personnel de chantier ainsi que la
protection de I'environnement aient toujours préséance sur les questions reliées au coat
et au calendrier des travaux.

5 Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le Représentant du Ministere peut en tout
temps ordonner l'arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un
risque pour la santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour
'environnement

1.14 Dynamitage

A1 Le dynamitage et tout autre usage d’explosifs sont interdits, a moins d’avoir été autorisés
par écrit par le Représentant du Ministére.

1.15 Pistolets de scellement et autres dispositifs a cartouches

A L'utilisation de pistolets de scellement ou d’autres dispositifs a cartouches doit étre
autorisée par le Représentant du Ministére.

2 Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de formation
et satisfaire a toutes les exigences de la section 7 du Code de sécurité pour les travaux
de construction (S-2.1, r. 6).

.3 Tout autre dispositif a cartouche doit étre utilisé selon les indications du fabricant et selon
les normes et réglements applicables.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A1 Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Définitions

A

Feux
A

Pollution et dommages a I'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques,
physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-étre des
personnes, qui alterent les équilibres écologiques importants pour les humains et qui
constituent une atteinte aux especes jouant un réle important pour ces derniers ou qui
dégradent les caracteres esthétique, culturel ou historique de I'environnement.

Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la perturbation de
I'habitat et de I'environnement durant la construction. La prévention de la pollution et des
dommages a l'environnement recouvre la protection des sols, de l'eau, de l'air, des
ressources biologiques et culturelles; elle comprend également la gestion de l'esthétique
visuelle, du bruit, des déchets solides, chimiques, gazeux et liquides, de I'énergie
rayonnante, des matiéres radioactives et des autres polluants.

Les feux et le brllage des déchets sur le chantier sont interdits.

Elimination des déchets

A Il est interdit d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier, lesquels
doivent étre disposés dans des sites d’enfouissement appropriés et conformément aux
exigences de la section 01 74 21 (Gestion et élimination des déchets de construction/
démolition)

Drainage

A1 Prévoir un plan de mesures contre I'érosion, indiquant les moyens qui seront mis en
oeuvre, y compris la surveillance des travaux et la production de rapports, afin de
s'assurer que ces mesures sont conformes aux lois et aux réglements fédéraux,
provinciaux et municipaux.

2 Un plan de prévention de la pollution des eaux pluviales peut remplacer le plan de
mesures contre I'érosion et contre le transport des sédiments.

3 Assurer le drainage et le pompage temporaires, nécessaires pour garder les excavations
et le chantier a sec.

4 Il est interdit de pomper de I'eau contenant des matiéres en suspension vers un cours
d'eau, un réseau d'égout ou un systeme d'évacuation ou de drainage.

5 Assurer I'évacuation ou I'élimination des eaux contenant des matiéres en suspension ou

des substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.

Défrichement du chantier et protection des plantes

A

Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés
adjacentes, aux endroits indiqués.

Envelopper de toile de jute les arbres et les arbustes adjacents au chantier de
construction, aux aires d'entreposage et aux voies de camionnage.
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Au cours des travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'a la ligne
d'égouttement les racines des arbres désignés, afin qu'elles ne soient pas déplacées ni
endommagées. Eviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux
inutilement au-dessus de la zone radiculaire des arbres protégés.

4 Réduire au minimum l'enlevement de la terre végétale et de la végétation.
1.6 Prévention de la pollution

A Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent contrat.

2 Assurer le contréle des émissions produites par I'équipement et I'outillage conformément
aux exigences des autorités locales.

.3 Construire des abris temporaires afin d’'empécher les matériaux de sablage et les autres
matiéres étrangeres de contaminer l'air et les voies d’eau au-dela de la zone d’appli-
cation.

A4 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souleve la
poussiere ou entraine les débris.

5 Supprimer la poussiére quotidiennement sur les chemins publics existants qui ont été

empruntés et souillés par 'Entrepreneur et ses sous-traitants.

1.7 Avis de non-conformité

A

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant du
Ministére chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un reglement ou
un permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de protection
de I'environnement mis en oeuvre par I'Entrepreneur.

Aprés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures
correctives au Représentant du Ministere, et les mettre en oeuvre avec l'approbation de
ce dernier.

Le Représentant du Ministére ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures
correctives satisfaisantes soient prises.

Aucun délai supplémentaire ni aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét des
travaux.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet

A

Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet

A

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

Inspection

A

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux
ou des ouvrages est exécutée a l'extérieur du chantier, l'accés a cet endroit doit
également lui étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations
ou a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux
termes de reglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai
raisonnable.

Si 'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
l'ouvrage en question, voir a l'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministere peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont
la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, I'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation.

Organismes d'essai et d'inspection indépendants

A

A

2

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le colt de ces services sera assumé par le Représentant du
Ministere.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et
des inspections.

a

Le recours a des organismes d'essai et dinspection ne dégage aucunement
I'Entrepreneur de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément
aux exigences des documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, l'organisme
désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour
définir avec précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra
corriger les défauts et les imperfections selon les directives du Représentant du
Ministére, sans frais additionnels, et assumer le cot des essais et des inspections qui
devront étre effectués aprés ces corrections.

Acces au chantier

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'acces voulus.
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1.4 Procédure
A Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut

procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon
les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé
afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

3 Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour I'entreposage et la cure des échantillons.

1.5 Ouvrages ou travaux rejetés

A Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n‘ont pas été exécutés selon
les regles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommageés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

3 Si, de l'avis du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de I'ouvrage
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui prescrit
dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le
Représentant du Ministére.

1.6 Essais et formules de dosage
A1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
2 Le colt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés

aux termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera
soumis a l'approbation du Représentant du Ministere et pourra ultérieurement faire I'objet
d'un remboursement.

1.7 Echantillons d'ouvrages

A Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences
du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande
de fournir des échantillons d'ouvrages.

2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le
Représentant du Ministére.

3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du
Ministére dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

A4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une
raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et
aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

5 Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de I'ouvrage fini.
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. Section 01 45 OQ
CONTROLE DE LA QUALITE

Page 3

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION

TPSGC

Réf. PC : 106/31/PR1-003






Réfection de la porte Prescott ~ Section 01 51 00
SERVICES D'UTILITES TEMPORAIRES

Projet : R.077899.001 Page 1

Partie 1 - GENERALITES

11 Mise en place et enlevement du matériel

A Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.2 Asseéchement du terrain

A Prévoir les installations temporaires de pompage et de drainage nécessaires pour
maintenir les excavations et le terrain exempts d'eau stagnante.

1.3 Alimentation en eau

A Assurer l'alimentation continue en eau potable nécessaire a I'exécution des travaux.

2 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de I'entreprise
d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de
débranchement.

1.4 Alimentation en carburant

A Il est interdit de conserver des réservoirs de carburant sur les aires de chantier.

1.5 Chauffage et ventilation

A Prévoir les appareils de chauffage temporaires requis pour la période des travaux, en
assurer |'exploitation et I'entretien et fournir le combustible nécessaire.

2 Assurer une régulation d'ambiance (chauffage et ventilation) appropriée dans les
espaces fermés aux fins suivantes :

.1 Favoriser I'avancement des travaux;

2  Protéger les ouvrages et les produits contre I'humidité et le froid;
.3 Prévenir la formation de condensation sur les surfaces;
4

Assurer les températures ambiantes et les degrés d'humidité appropriés pour le
stockage, l'installation et le durcissement ou la cure des matériaux;

.5 Satisfaire aux exigences des reglements sur les mesures de sécurité au travail.
La ou des travaux sont en cours, maintenir la température & au moins 15 °C.
Ventilation

.1 Prévenir 'accumulation de poussiére, de vapeurs et de gaz ainsi que la formation
de buée dans les secteurs qui demeurent occupés pendant les travaux de
construction.

.2 Prévoir un systéme local d'évacuation des gaz de combustion afin de prévenir
l'accumulation, dans l'ambiance, de substances susceptibles de présenter des
dangers pour la santé des occupants.
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.6

.3 Veiller a ce que les gaz de combustion soient évacués d'une maniéere sire et a un
endroit ou ils ne présenteront aucun danger pour la santé des personnes.

4 Assurer la ventilation des espaces de stockage des matiéres dangereuses ou
volatiles.

.5 Assurer la ventilation des installations sanitaires temporaires.

Faire fonctionner les appareils de ventilation et d'évacuation pendant un certain
temps apres l'achévement des travaux afin de completement éliminer de I'am-
biance les contaminants qui auraient pu étre générés au cours des différentes
activités de construction.

Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement des appareils de
chauffage et de ventilation, en veillant a ce que les exigences suivantes soient
respectées :

.1 Se conformer aux codes et aux normes en vigueur;
Mettre en pratique des méthodes sires;
Prévenir tout gaspillage;

Prévenir tout dommage aux revétements de finition;

o W N

Evacuer a I'extérieur les gaz de combustion des appareils & chauffe directe.

Assumer l'entiere responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison de
conditions inappropriées de chauffage ou de protection maintenues durant les travaux.

1.6 Alimentation en électricité et éclairage

A

Fournir le service et assumer les frais associés a l'alimentation temporaire en courant
électrique nécessaire a I'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours
de travaux.

N

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de I'entreprise
d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de
débranchement.

Assurer |'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller a
I'entretien du réseau. Les appareils doivent assurer un niveau d'éclairement d'au moins
162 lux aux planchers et aux escaliers.

1.7 Protection incendie

A

Fournir le matériel de protection incendie exigé par les compagnies d'assurance
compétentes et par les codes et les réglements en vigueur, et en assurer I'entretien.

Il est interdit de briler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le
chantier.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet

A

Sans objet.
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Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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INSTALLATIONS DE CHANTIER

Projet : R.077899.001 Page 1

Partie 1 - GENERALITES

1.1 Installation et enléevement du matériel

A Basé sur les limites de chantier illustrées aux plans et sur les restrictions énoncées au
devis, préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions
des zones qui doivent étre cléturées et utilisées par I'Entrepreneur, les voies d'acces aux
zones cloturées et les détails d'installation de la clbture.

Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

3 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour

permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

Toute occupation de la chaussée est de la responsabilité de I'entrepreneur. Celui-ci est

tenu d’obtenir les permis d’occupation auprés de I'autorité compétente (Ville de Québec).
1.2 Echafaudages

A1 Echafaudages : conformes & la norme CAN/CSA-S269.2.

2 Fournir les échafaudages, les rampes d'acces, les échelles, les échafaudages volants, les
plateformes et les escaliers temporaires nécessaires a I'exécution des travaux, et en
assurer |'entretien.

1.3 Matériel de levage
A Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/matériels et de I'équipement; en assurer I'entretien et la manoeuvre. Prendre les
arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour l'utilisation du matériel
de levage.
2 La manoeuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.
14 Stationnement sur le chantier

A1 Il ne sera pas permis de stationner sur le chantier.

2 Aménager des voies convenables d'acces au chantier et en assurer I'entretien.
15 Mesures de sécurité

A Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, aprés les heures de travail et
pendant les jours de congé et les événements spéciaux, la surveillance du chantier et des
matériaux/matériels qui s'y trouvent, et en assumer les frais.

1.6 Bureaux

A Aménager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22 °C, doté d'appareils
d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes pour
permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour I'étalement des
dessins. L’emplacement sera a coordonner avec la Ville de Québec. Dans le cas ol aucun
emplacement ne peut étre libéré, trouver et louer un local situé a proximité du chantier.
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2 Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger a un endroit facile
d'acces.

3 Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer I'endroit

ou ils peuvent s'installer.

1.7 Entreposage des matériaux, des matériels et des outils

A Prévoir des remises verrouillables (emplacement a coordonner avec la Ville de Québec), a
I'épreuve des intempéries et destinées a I'entreposage des matériaux, des matériels et des
outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre. Dans le cas ou aucun emplacement
ne peut étre libéré, trouver et louer un local situé a proximité du chantier.

2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n‘ont pas a étre gardés a l'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

.3 Aucun entreposage de matériaux (tels que matériaux d’excavation, de remblayage ou de
maconnerie) n’est autorisé sur le site des travaux. Il est de la responsabilité de I'Entre-
preneur de trouver un espace approprié pour I'entreposage et la manutention de ces
matériaux pendant toute la durée du chantier.

1.8 Installations sanitaires

A Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et
aux reglements pertinents.

2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.
1.9 Signalisation de chantier
A1 Aucune signalisation indiquant les noms de I'Entrepreneur et des experts-conseils n’est
permise sur les lieux du chantier.
1.10 Nettoyage

A1 Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.

Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.
Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.
A4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récupérés.
1.11  Protection temporaire des ouvrages

A En considérant les délais alloués pour la réalisation des travaux de méme que les dates de
début et de fin des travaux, I'Entrepreneur doit prévoir la protection des ouvrages et leur
maintien dans des conditions ambiantes tel qu’il est décrit au devis.

2 Cette protection doit permettre la réalisation des travaux de méme que le mdrissement des
matériaux dans des conditions ambiantes contrblées et tempérées.
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Section 01 52 00
INSTALLATIONS DE CHANTIER

Page 3

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

11 Mise en place et enlevement du matériel
A Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'acces et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
1.2 Palissades
A Eriger, autour du chantier, une palissade temporaire constituée d’une cléture de

chantier neuve, en acier, de 2,4 m de hauteur, recouverte du cété intérieur d'un filet
pare-poussiere. L’installation doit résister aux pressions de vent et toute autre condition
climatique.

2 Prévoir les barrieres d'acces verrouillables pour les camions et au moins les portes
piétonnes, selon les directives et en respectant les restrictions concernant la circulation
sur les rues adjacentes. Prévoir des serrures et des clés pour les barriéres.

3 Aux endroits requis, aménager des passages abrités (toit et c6tés), pour piétons, avec
signalisation pertinente et éclairage électrique comme l'exige la loi, et en assurer
I'entretien. Ces enceintes doivent étre congues pour résister aux sollicitations climatiques
telles que celles prescrites par les codes en vigueur.
1.3 Garde-corps et barrieres
A Fournir des garde-corps et des barrieres rigides et sécuritaires et en installer autour des
excavations profondes.
1.4 Ecrans pare-poussiére

A Prévoir des écrans pare-poussiére pour fermer les espaces ou sont exécutées des
activités génératrices de poussiere, afin de protéger les travailleurs, le public et les
surfaces ou les secteurs finis de I'ouvrage.

2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'a ce que ces activités soient
terminées.
15 Voies d'acces au chantier
A Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires
pour accéder au chantier.
1.6 Circulation routiére

A Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées de
signalisation, les barriéres, les feux et les luminaires nécessaires pour I'exécution des
travaux et la protection du public.

1.7 Voies d'accés pour véhicules d'urgence

A Assurer un acces au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard des
dégagements en hauteur suffisants.
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1.8 Protection des propriétés publiques et privées avoisinantes
A Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant

résulter de I'exécution des travaux.

2 Le cas échéant, assumer l'entiére responsabilité des dommages causés.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00
(Documents et échantillons a soumettre).

2 Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui suit :
1 lintégrité structurale de tout élément de I'ouvrage;
.2 lintégrité des éléments exposés aux intempeéries ou des éléments hydrofuges;
.3 l'efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;
4 les qualités esthétiques des éléments apparents;
.5 les travaux du Maitre de l'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.
.3 La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :
1 ladésignation du projet;
.2 l'emplacement et la description des éléments touchés;
3 un énoncé expliguant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de
découpage et de ragréage demandeés;
.4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;
des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;
les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par le
Maitre de I'ouvrage ou par un autre entrepreneur;
la permission écrite de I'entrepreneur concerné;
.8 ladate et I'heure ou les travaux seront exécutés.
1.2 Matériaux/matériels
A1 Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire I'objet d'une demande de

substitution conformément a la section 01 33 00 (Documents et échantillons a soumettre).

1.3 Travaux préparatoires

A

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de
ragréage.

Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition
susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions
existantes ont été acceptées.

Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments
adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinées a protéger les
autres éléments de I'ouvrage contre tout dommage.
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5

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a découvert de l'ouvrage; garder les excavations
exemptes d'eau.

1.4 Exécution des travaux

A Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les travaux de
creusage et de remblayage, nécessaires a la réalisation de I'ouvrage.

2 Ajuster les différents éléments entre eux de maniere qu'ils s'intégrent bien au reste de
l'ouvrage.

3 Mettre I'ouvrage a découvert de maniéere a permettre I'exécution des travaux qui, pour une
raison ou pour une autre, aurait di étre effectuée a un autre moment.

A4 Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.
Recourir a des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de I'ouvrage et
gui permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

.6 Découper les matériaux au moyen d'une scie & magonnerie ou d'un foret-aléseur. Sans

autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou a percussion sur
des ouvrages en magonnerie.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet

A

Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet

A

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Projet : R.077899.001 Page 1

Partie 1 - GENERALITES

1.1

1.2

Propreté du chantier

A

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des
heures prédéterminées.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors
du chantier a la fin de chaque période de travalil.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface
a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en
guestion.

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés
soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systémes du batiment.

Nettoyage final

A

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
gue l'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer
ou ratisser le reste du terrain.

Enlever les saletés (telles que les taches de rouille) et autres éléments qui déparent les
surfaces extérieures.

Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

Partie 2 - PRODUITS

21

Sans objet

A

Sans objet.
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Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

11 Objectifs en matiére de gestion des déchets

A Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministére afin de passer en
revue le plan et les objectifs de TPSGC en matiére de gestion des déchets.

Exercer un contrble maximal des déchets de construction solides.

3 Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

1.2 Définitions

A Matiéres non dangereuses de classe Ill : Déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

Décharge — Déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

3 Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de
son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son
réemploi.

4 Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux

usagés, destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en
qualité de produits neufs.

5 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser
l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne
comprend pas la combustion, l'incinération ou la destruction thermique des déchets.

.6 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage
similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :

.1 La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés,
générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant
leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du
méme projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

.2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

7 Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction porteurs et
non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures
industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou
de leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.

Tri & la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dés
le moment ou ils deviennent des déchets.
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1.3 Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information
A Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de
réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de déconstruction/
démontage.

.1 La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la retenue du paiement
final.

.2 Fournir les regus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les quantités
et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recueillis péle-méle et
triés hors du chantier ou éliminés.

.3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé, vendu
ou recyclé, indiquer la quantité en tonnes ainsi que la destination.

.4 Pour chague matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou incinéré,
indiquer la quantité en tonnes ainsi que le nom de la décharge, de l'incinérateur ou
de la station de transfert.

14 Stockage, manutention et protection des matériaux

A Stocker, aux endroits indiqués par le Représentant du Ministere, les matériaux de rebut
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la
propriété de I'Entrepreneur.

3 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer
les éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

A4 Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.

1 Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

.2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

.3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

1.5 Elimination des déchets

A Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

2 Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales, des
hydroc;arbures et du diluant & peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.

3 Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit.

.1 Le nombre de bacs et leur grosseur;
.2 Le type de déchets placés dans chaque bac;
.3 Le tonnage total de déchets générés;
4 Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés;
.5 Ladestination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.
A4 Récupérer les matériaux de rebut au fur et & mesure de l'avancement des travaux de

déconstruction/démontage.
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5 Préparer un sommaire du projet afin de contrdler la destination et les quantités de
chaque type de matériau de rebut identifié dans l'audit préalable a la déconstruction.
Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Généralités

A Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui
ne sont ni réutilisés/réemployeés, ni recyclés, ni récupérés.

3.2 Nettoyage

A1 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les
lieux propres et en ordre.

2 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

3 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou recyclés

et les placer aux endroits indiqués.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1

Inspection et déclaration d'achévement substantiel

A

Inspection effectuée par I'Entrepreneur : I'Entrepreneur et les sous-traitants doivent
inspecter les travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations
nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences des documents contractuels.

.1 Aviser le Représentant du Ministére par écrit une fois l'inspection de I'Entrepreneur
terminée et les corrections apportées.

.2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par le
Représentant du Ministére.

Inspection effectuée par le Représentant du Ministére : le Représentant du Ministére
effectuera avec I'Entrepreneur une inspection des travaux dans le but de repérer les
défaillances et les défauts évidents. L'Entrepreneur devra apporter les corrections
demandées.

Achévement des travaux : soumettre un document écrit certifiant ce qui suit :

.1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux exigences
des documents contractuels.

.2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été corrigés.
.3 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.

Inspection ou déclaration d’achevement final : lorsque toutes les étapes mentionnées
précédemment sont terminées, présenter une demande pour que les travaux soient
soumis a linspection finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Maitre de
l'ouvrage, le Représentant du Ministere et I'Entrepreneur. Si les travaux sont jugés
incomplets par le Maitre de l'ouvrage et par le Représentant du Ministére, terminer les
éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.

Partie 2 - PRODUITS

21

Sans objet

A

Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1

Sans objet

A

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

2

Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00

(Documents et échantillons a soumettre).

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.

Documents et échantillons a verser au dossier de projet

A Conserver sur le chantier, a l'intention du Représentant du Ministére, un exemplaire ou

un jeu des documents suivants :

dessins contractuels;

devis;

addenda;

ordres de modification et autres avenants au contrat;
dessins d'atelier réviseés, fiches techniques et échantillons;
registres des essais effectués sur place;

certificats d'inspection;

o N ot d W N e

certificats délivrés par les fabricants.

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de
chantier, séparément des documents d'exécution des travaux. Prévoir des classeurs et
des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage s(r.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués
dans la table des matiéres du cahier des charges. Inscrire clairement « Dossier de
projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas les utiliser
comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir acces aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

Consignation des données dans le dossier de projet

A

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques fournis par le
Représentant du Ministére.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe-feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux. Ne pas
dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.

TPSGC
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1.4

4

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére a montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

.1 La profondeur des éléments enfouis;

.2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations
d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements perma-
nents en surface;

.3 Les madifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages;

4 Les changements apportés suite a des ordres de modification;
.5 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine;
.6 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris ce qui suit :

.1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque
produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des
éléments de remplacement;

.2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection, les
registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques
du devis.

Fournir les photos numériques a verser au dossier du projet, notamment en ce qui
concerne le marquage des pierres existantes.

Remettre au Représentant du Ministere, a la fin des travaux, une copie originale de tous
les documents de chantier annotés tel qu’il est prescrit.

Garanties et cautionnements

A

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs
aux garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable & I'achévement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministere aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministére puisse bénéficier des
garanties prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des
réparations.

Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant I'étape de la construction.

Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maitre de
l'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.
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Section 01 78 00
DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE
A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Page 3

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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DEMOLITION DE STRUCTURES
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Partie 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

Section connexe

A

Section 03 30 00 - Béton coulé en place

Etendue des travaux

A

Enléevement des platelages, des piéces de bois, des piéces d’acier et des membranes
existants, tels qu’ils sont identifiés aux plans.

Démolition des parties de béton détériorées, écaillées ou saines, aux endroits montrés
aux plans ou selon les directives du Représentant du Ministere.

Nettoyage et évacuation des matériaux de démolition au fur et & mesure de la pro-
gression des travaux ou selon les directives du Représentant du Ministére.

Protection de I'environnement

A

Veiller a ce que les travaux de démolition ne produisent aucun effet nuisible et gu'ils ne
géneérent pas des niveaux excessifs de pollution atmosphérique ou acoustique.

Il est interdit de brller des déchets et des matériaux sur le chantier.
Aucun déchet ou matériau de rebut ne doit étre brdlé sur le chantier.

Ne pas déverser de déchets ou de matiéres volatils, par exemple des essences
minérales, des huiles, des lubrifiants & base de pétrole ou des solutions de nettoyage
toxiques, dans les réseaux municipaux d’égout. Veiller a faire respecter les méthodes
appropriées d'élimination de ce type de déchets pendant toute la durée des travaux.

Ne pas déverser d'eau contenant des matiéres en suspension dans des cours d'eau ou
sur les terrains adjacents, ni par pompage ni autrement.

Assurer I'évacuation des eaux et le confinement des eaux de ruissellement contenant
des matiéres en suspension ou d'autres substances nocives, conformément aux exi-
gences des autorités compétentes.

Protéger la végétation (arbres, plantes, arbustes et leur feuillage) se trouvant sur le
terrain et celle des propriétés adjacentes, selon les indications.

Durant I'exécution des travaux de démolition, ériger des enceintes de protection tempo-
raires pour empécher que des substances ou des matiéres étrangéres contaminent l'air &
I'extérieur du chantier.

Recouvrir les matiéres séches et les déchets ou procéder a leur abattage par voie
humide pour empécher le soulévement de la poussiére et des débris. Appliquer un abat-
poussiére sur toutes les voies d'accés temporaires.

Partie 2 - PRODUITS

21

Matériel et équipement

A

Les zones de démolition du béton doivent préalablement étre ceinturées au moyen d’un
trait de scie. Les traits ne doivent pas se croiser. Le béton effrité a I'intérieur de ces
zones doit étre enlevé au moyen d’'un marteau manuel ou mécanique de trés faible
résistance.
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Partie 3 - EXECUTION

3.1 Mesures de protection
A Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement ou l'affaissement des
structures et des parties de batiments a conserver, et pour éviter qu'ils soient endom-
mages.

.1 Fournir et installer les pieces de contreventement et d'étaiement, et effectuer les
travaux de reprise en sous-ceuvre si nécessaires.

.2 Le cas échéant, réparer les ouvrages endommagés lors des travaux de démolition
selon les directives du Représentant du Ministere.

3.2 Travaux préparatoires

A Débrancher et réacheminer les canalisations des branchements électriques et télépho-
niques présents dans les zones d’intervention. Poser des plaques d'avertissement sur le
matériel et les canalisations électriques qui doivent demeurer sous tension pendant les
travaux.

3.3 Démolition

A Les surfaces de béton a démolir seront déterminées conjointement par le Représentant
du Ministere et 'Entrepreneur. Le périmétre des zones d’intervention sera alors délimité
par 'Entrepreneur a l'aide d’une peinture lavable a 'eau.

2 Nettoyer le béton de toute partie délaminée et contaminée afin d'obtenir une surface de
béton sain.
3 Les surfaces de béton sain atteintes a l'endroit des travaux de décapage seront net-

toyées de tous débris et de toute laitance au moyen d'un jet d'air ou d'eau, au fur et a
mesure de la progression des travaux de démolition. On prendra soin de bien nettoyer
toutes les cavités de facon a ce qu'aucune substance impropre n'affecte l'adhérence des
matériaux de réparation.

A4 Ne pas procéder a des travaux de démolition au marteau a moins de 5 métres d'une
surface fraichement bétonnée (moins de 21 jours).

5 Enlever les éléments de charpente et autres ouvrages comme requis.

3.4 Mise en dépbt

A Etiqueter clairement tous les matériaux mis en dép6t, comme il est identifié aux plans.
2 Prendre des mesures de sécurité appropriées et y affecter des ressources suffisantes
pour prévenir le vol, le vandalisme et la détérioration des matériaux.
3 Mettre les matériaux en dépét dans un endroit spécifié par le Représentant du Ministére.
35 Evacuation des matériaux du chantier
A S'ils génent la progression des travaux, les matériaux mis en dép6t doivent étre évacués

selon les directives du Représentant du Ministére.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Sections connexes

A Section 03 20 00 - Armatures pour béton
2 Section 03 30 00 - Béton coulé en place
1.2 Références
A Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

.1  CAN/CSA-A23.1/A23.2, Béton - Constituants et exécution des travaux/Méthodes
d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

Partie 2 - PRODUITS

21 MATERIAUX/MATERIELS

A1 Matériaux de coffrage : pour la mise en place du béton, utiliser des coffrages en bois et
en produits dérivés du bois conformes aux normes CSA 0121 et CAN/CSA-086.

2 Huile de démoulage : huile minérale incolore, exempte de kérosene, qui ne touche pas le
béton et qui n’entravera pas 'adhérence de I'enduit de finition prévu.

.3 Matériaux pour ouvrages d'étaiement temporaires : conformes a la norme CSA-S269.1.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Construction et montage

A Fabriquer les ouvrages d'étaiement temporaires et les monter conformément a la norme
CSA S269.1.
2 Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA-S269.3, de

facon a obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau
conformes aux indications, et situés aux endroits indiqués; respecter les tolérances
prescrites dans la norme CSA-A23.1/A23.2.

.3 Aligner les joints des coffrages et les rendre étanches a I'eau. Réduire au minimum le
nombre de joints.
3.2 Décoffrage et remise en place des étais

A Aprés avoir coulé le béton, laisser les coffrages en place pendant au moins trois (3) jours
pour les réparations de béton sous les poutres.

2 Réparer les trous laissés par les fixations des coffrages utilisés pour les travaux de
réparation de surface et autour des ouvertures.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Sections connexes

A Section 03 10 00 - Coffrages et accessoires pour béton
2 Section 03 30 00 - Béton coulé en place
1.2 Références
A Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CSA-A23.1/A23.2, Béton : Constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai
et pratiques normalisées pour le béton.

.2 CAN/CSA-G30.18, Barres d'acier en billettes pour l'armature du béton, Norme
nationale du Canada.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux/matériels

A Barres d'armature : sauf indication contraire, barres a haute adhérence faites d'acier en
billettes, de nuance 400, conformes a la norme CAN/CSA-G30.18.

Fil a ligaturer : fil d'acier recuit et étiré a froid, conforme a la norme ASTM A 497.
3 Crochets : tiges filetées en acier inoxydable de nuance 316 conformes a la norme
ASTM AG666.
2.2 Faconnage

A Les armatures en acier doivent étre faconnées conformément aux normes CAN/CSA-
A23.1/A23.2.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Pliage sur le chantier
A1 Sauf indication contraire, les barres d'armature ne doivent pas étre pliées ni soudées sur
le chantier.
2 Lorsque le pliage sur le chantier est autorisé, plier les barres sans les chauffer, en leur
appliquant lentement une pression constante.
3 Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements.
3.2 Mise en place des armatures
A Demander au Représentant du Ministére d'accepter les armatures et leur mise en place

avant de couler le béton.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

15

1.6

Sections connexes
A Section 03 10 00 - Coffrages et accessoires pour béton

2 Section 03 20 00 - Armatures pour béton

Etendue des travaux

A Fournir la main-d'ceuvre, les matériaux, I'outillage, I'équipement et les services nécessai-
res pour compléter la coulée du béton et des mortiers de réparation spécifiés pour les
travaux de réparation, ainsi que pour les autres ouvrages montrés aux plans (trottoirs).

Conditions de mise en oeuvre

A Les travaux de démolition, décapage et de nettoyage du béton devront avoir été
complétés avant de procéder a la mise en place du béton de réparation. La préparation
de surface devra étre conforme aux recommandations du manufacturier des mortiers
utilisés.

Exigence spéciale

A Un représentant qualifi¢ du manufacturier des différents produits devra étre présent sur
les lieux au début de chaque étape des travaux pour informer I'Entrepreneur du mode
d'application, des restrictions et des précautions a prendre concernant l'usage de ces
matériaux. Il devra aussi s'assurer, au début de chaque étape et lors de visites pério-
diques, que ses recommandations soient observées. Se conformer aux spécifications du
manufacturier et aux recommandations de son représentant.

Références
A1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
.1 CSA-A23.1/A23.2, Béton : constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai
et pratiques normalisées pour le béton.
Documents/échantillons & soumettre

A1 Soumettre les fiches techniques des produits utilisés au moins 15 jours avant le début
des travaux.

Partie 2 - PRODUITS

21

Matériaux/matériels

A Mortier pour réparations superficielles : mortier cimentaire a prise rapide, préensaché,
contenant entre autres des ciments hydrauliques et des agrégats naturels fins.

.1  Résistance a la compression (selon ASTM C109) :
.1 Sept (7) jours : 30 MPa;
.2 Vingt-huit (28) jours : 35 MPa.
.2 Résistance aux cycles de gel-dégel (selon ASTM C666) : 104 %.

TPSGC
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2 Béton pour réparations en profondeur : béton autoplacant préensaché en usine, haute
performance, contenant du ciment Portland, de la fumée de silice, du sable et de la pierre
a granulométrie contrélée ayant une dimension nominale maximale de 10 mm.

.1  Résistance a la compression (selon ASTM C39) :
.1 Sept (7) jours : 30 MPa;
.2 Vingt-huit (28) jours : 40 MPa.
.2 Volume d’air entrainé (selon ASTM C457) : 7 2 %.
.3 Résistance aux cycles de gel-dégel (selon ASTM C666) : 99 %.
3 Béton pour reconstruction du trottoir :

.1 Ciment portland : pour usage général, conforme a la norme CSA A3001, de
type GU.

Eau : selon la norme CSA A23.1.
Granulats : selon la norme CSA A23.1/A23.2.

Formules de dosage :

Description Type Classe | Résistance Rapport“)‘z) Gros Teneur Affaissement®
d’exposition | a 28 jours Eau/ciment | granulats | en air® (mm)
(MPa) Max. (mm) (%) 20
Trottoir C-2 32 0,45 20 5-8 80

W Ciment ternaire du type GUb-S/SF ou GUb-F/SF. La masse totale des ajouts cimentaires (cendre

volante, fumée de silice et laitier) ne doit pas étre supérieure a 30 % de la masse totale du liant.
Dans le cas d’utilisation de fumée de silice, le rapport eau/ciment devient le rapport
eau/(ciment+fumée de silice)

La teneur en air est toujours la méme, qu'’il y ait ajout de superplastifiant ou non.

Les tolérances sur les valeurs spécifiées d’affaissement ne s’appliquent qu’aux fins de contréle.

)

(©)
“

A4 Mortier d’ancrage pour crochets de liaisonnement : adhésif hybride, mariant résine de
méthacrylate d’'uréthane, durcisseur, ciment et eau.

5 Agent de mlrissement : conforme & la norme ASTM C 309. Ce produit ne doit pas nuire
a 'apparence du béton ni au liaisonnement du produit de finition de surface.

.6 Agent d’'imprégnation, inhibiteur de corrosion et agent de liaisonnement : agent a trois
composantes, a base de ciment et d’époxy modifié a base d’eau. Résistance de
liaisonnement selon la norme CAN/CSA-A23.2-6B :

A1 Béton : 2 a 3 MPa.
.2 Acier:1a2 MPa.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Préparation

A Les travaux de démolition et de préparation des surfaces doivent étre complétés et
approuvés. Obtenir l'autorisation du Représentant du Ministére avant la mise en place du
béton et des mortiers de réparation.
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2 S'assurer que les armatures et les piéces noyées ne sont pas déplacées pendant la mise
en place du béton.

.3 Avant de couler le béton, obtenir l'autorisation du Représentant du Ministére quant a la
méthode proposée pour protéger le béton pendant la mise en place et la cure par
mauvais temps.

Protéger les ouvrages existants des salissures.
Nettoyer les surfaces de béton et les débarrasser des taches avant d'appliquer les
produits de finition.

.6 Tenir un registre des travaux de bétonnage indiquant avec précision la date et
'emplacement de chaque gachée, les caractéristiques du béton, la température
ambiante et les échantillons prélevés.

7 Aux endroits indiqués aux plans, forer des trous dans le béton existant. Introduire dans

3.2

3.3

les trous ainsi forés des crochets en acier inoxydable et bien noyer ces derniers avec un
adhésif spécifié afin de les ancrer et de les maintenir aux positions indiquées.

Mise en oeuvre

A

Exécuter les ouvrages en béton coulé en place conformément a la norme CSA-
A23.1/A23.2.

Pour chacune des réparations coffrées, la quantité mélangée doit étre suffisante pour
placer le béton en une seule opération continue.

Cure et finition : employer des produits de cure compatibles avec le produit de finition
appliqué sur les surfaces de béton. Joindre une déclaration écrite certifiant que les divers
produits utilisés sont compatibles.

Contréle de la qualité sur place

A

L'inspection et l'essai du béton et de ses constituants sont effectués par le laboratoire
d'essai désigné par le Représentant du Ministére, a la satisfaction de ce dernier.

Veiller a ce que les résultats des essais soient transmis au Représentant du Ministere
pour qu'ils puissent étre examinés durant la réunion précédant la mise en place du béton.

Le Représentant du Ministére assumera le colt des essais.

Le laboratoire prélévera des éprouvettes additionnelles lors de travaux de bétonnage par
temps froid. La cure de ces éprouvettes doit se faire au chantier, dans les mémes
conditions que les gachées de béton dont elles sont extraites.

L'inspection et les essais effectués par le Consultant ne peuvent ni remplacer ni com-
pléter le contrdle de la qualité effectué par I'Entrepreneur, pas plus qu'ils ne dégagent ce
dernier de ses responsabilités contractuelles a cet égard.

Aprés la période de mirissement du béton, toutes les surfaces seront sondées au
marteau afin de déceler tout manque d'adhérence ou des zones de béton écaillé qui
auraient été omises.

Les zones défectueuses seront démolies et reconstruites suivant les exigences des plans
et devis avant la poursuite des travaux, et ce, aux frais de 'Entrepreneur.
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3.4 Trottoirs
1 Joints de désolidarisation :

A

Endroits ou des joints de désolidarisation sont requis :
.1 Intersection des trottoirs ou des bordures.

.2 Au point de rencontre et le long de tout objet rigide tel que poteaux, murets,
murs, etc.

.3 Aux points d'arréts provisoires des travaux et a tout intervalle ne dépassant
pas 6 000 mm de distance.

Interrompre les treillis métalliques ou les barres d'armature a l'endroit de tous les
joints de dilatation.

Section des joints de dilatation : poser une planche en polyéthyléne expansé de
10 mm d'épaisseur s'arrétant a 15 mm de toutes surfaces apparentes et couvrant
tout le restant de la section de béton. Combler le restant du joint jusqu'au niveau
des surfaces de béton avec un produit de scellement plastique.

2 Finition des surfaces :

A

Trottoirs : le béton sera densifié en surface a I'aide d'une planche vibrante égalisa-
trice. Les imperfections seront corrigées avec une truelle daluminium ou de
magnésium et la surface rendue rugueuse en y trainant une toile de jute humide.
La toile doit faire contact avec la surface sur une longueur minimum de 1200 mm.

Arétes : le long des trottoirs et des bordures ainsi qu'aux joints de dilatation, les
arétes seront arrondies en quarts de cercle de 6 mm de rayon a l'aide d'un instru-
ment approprié.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

Travaux visés

A1 Toutes les surfaces des murs en magonnerie de pierre exposés doivent faire I'objet d’un
nettoyage complet avant le début des travaux.

Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information

A Soumettre la méthode de nettoyage proposée ainsi que le type de protection des ouvrages
en place contre les résidus de nettoyage.

Assurance de la qualité

A Exigences des organismes de réglementation : veiller & ce que tous les travaux soient
réalisés conformément a toutes les réglementations provinciales pertinentes.

2 Echantillons de l'ouvrage :

.1 Aviser le Représentant du Ministére 48 heures avant de commencer le nettoyage
des surfaces d'essai. Obtenir I'approbation du Représentant du Ministére avant de
procéder aux essais.

.2  Effectuer des essais afin de déterminer I'efficacité des parametres suivants associés
au nettoyage de la maconnerie : pressions d'eau, températures de I'eau, types de
buse et distances de projection.

.3 Commencer par les essais les moins agressifs; interrompre I'essai lorsque le niveau
de propreté est atteint et cesser immédiatement l'intervention en cas de dommage.

.4 Effectuer des essais pour vérifier si des méthodes de nettoyage par brossage et par
pulvérisation pourraient constituer des solutions de rechange au lavage a I'eau sous
pression. Faire examiner les résultats des essais par le Représentant du Ministére.
Retenir la méthode approuvée par le Représentant du Ministére.

Conditions ambiantes

A1 Ne pas utiliser une méthode de nettoyage par voie humide lorsqu'il y a un risque de gel.

Partie 2 - PRODUITS

21

2.2

Matériaux/matériels
A Utiliser de I'eau potable propre, exempte de contaminants.

2 Traiter I'eau ayant une forte teneur en particules métalliques avant de commencer les
travaux de nettoyage.

3 Procéder au nettoyage en utilisant de l'air exempt de particules d'huile ou d'autres
contaminants.

Eau chaude
1 Utiliser de I'eau a 20 °C.
2 L'eau doit étre portée a la température voulue dans des chaudiéres a vaporisation

instantanée ou d'autres appareils appropriés.
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2.3 Outils et matériels

A Utiliser uniquement des brosses a soies souples en fibres naturelles ou en plastique.
2 Utiliser uniquement des racloirs en bois ou en plastique.
3 Exécuter les travaux a l'aide de pompes a eau équipées de régulateurs de pression et de

manometres précis, pouvant étre préréglés et verrouillés aux pressions maximales
prescrites. Les pompes a eau doivent fonctionner sous une pression nominale de 150 kPa.

4 Utiliser des compresseurs d'air équipés de filtres a huile intégrés destinés a empécher que
de I'huile soit projetée sur la magonnerie.

5 Utiliser des lances de projection a buse munie d'un manometre.

Utiliser des appareils a tuyauterie et & raccords en plastiqgue ou en métal non ferreux.

Partie 3- EXECUTION

3.1 Vérification des conditions existantes

A1 Consigner les conditions existantes au moyen de photographies, avant et aprés les
travaux de nettoyage. Informer le Représentant du Ministere des éventuelles
complications qu'elles pourraient entrainer.

2 Signaler au Représentant du Ministére toute détérioration de la magonnerie ou de ses
joints décelée avant et pendant le nettoyage et non indiquée sur les dessins contractuels.

3 Obtenir I'approbation du Représentant du Ministére avant d'entreprendre le nettoyage des
surfaces en magonnerie montrant des signes de détérioration.
3.2 Travaux préparatoires
A Assurer la protection des ouvriers et du personnel de chantier.
.1 Assurer une ventilation adéquate dans la zone de travalil.

.2 S'assurer que les travailleurs portent des lunettes, des casques, des masques, des
gants et des vétements de protection, ainsi que des bottes et des appareils de
protection respiratoire conformes aux exigences des normes MSHA/NIOSH
pertinentes.

3.3 Protection des ouvrages en place
A Recouvrir et protéger les surfaces et les revétements de finition, autre que la magonnerie,
qui ne sont pas visés par les travaux de nettoyage.
2 Protéger les surfaces en bois et en métal adjacentes aux surfaces en macgonnerie qui
doivent étre conservées.
3 Enlever les chaperons de bois sur le dessus des murs avant le nettoyage.
3.4 Exécution du nettoyage
A Procéder au nettoyage conformément aux instructions écrites du Représentant du
Ministére concernant les méthodes, les systéemes, les outils et les matériels a utiliser.
2 Racler ou brosser a sec les dép6ts de résidus sur les murs.
3 Effectuer un mouillage préalable de la maconnerie lorsque son degré d'encrassement

I'exige. Procéder de bas en haut.
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Ne pas dépasser la pression maximale a la buse ni placer cette derniére plus prés de la
maconnerie que la distance approuvée par le Représentant du Ministére durant les essais.

Interrompre les travaux s'ils entrainent des répercussions néfastes sur la végétation et sur
le tissu historique environnant.

Amollir et désolidariser les accumulations de saletés et de calcite importantes par une
vaporisation d'eau prolongée, puis brosser les surfaces souillées. Enlever les dépbts épais
avec des racloirs en bois.

Enlévement de la végétation ou de toute croissance organique dans ou sur la magonnerie
.1 Bien mouiller la magonnerie avec de I'eau appliquée a basse pression.

.2 Procéder ensuite & un nettoyage délicat avec une brosse a soies naturelles.

Lavage avec de I'eau appliquée a moyenne pression :

.1 Eliminer les salissures et la saleté accumulée par un lavage avec de I'eau appliquée
a moyenne pression, soit une pression variant entre 350 et 2700 kPa.

.2 Utiliser une buse a jet diffusé, a étalement d'au moins 375 mm.

.3 Tenir la buse a au moins 450 mm de la surface a nettoyer

3.5 Protection de I'ouvrage

A

Protéger I'ouvrage fini contre tout dommage jusqu'au moment de la remise des travaux.

3.6 Nettoyage du site

A

Nettoyer le site et ramasser les débris selon les prescriptions de la section 01 74 21
(Gestion et élimination des déchets de construction/démaolition).

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Section connexe

A Section 04 03 08 — Ouvrages historiques : Mortiers.
1.2 Références
A Définitions

.1 Dégarnissage : enlevement du mortier lache ou détérioré jusqu'a une profondeur de
30 mm ou autrement indiqué sur les plans.

.2 Rejointoiement : remplissage et finition des joints de magonnerie ou il manque du
mortier, ou le mortier a été enlevé ou encore ou aucun mortier n'a été appliqué.

.3 Faconnage des joints : finition des joints de maconnerie au moyen d'outils appropriés
pour leur donner leur forme finale.

4 Nettoyage a l'eau a basse pression : mouillage de la magonnerie avec de l'eau
appliquée a une pression inférieure a 350 kPa (50 Ib/po?) mesurée a I'extrémité de la
buse.

2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1 CAN/CSA A23.1/A23.2, Béton — Constituants et exécution des travaux/Essais con-
cernant le béton.

.2 CAN/CSA A179, Mortier et coulis pour la grosse magonnerie.

1.3 Assurance de la qualité
A Entrepreneur en magonnerie :

.1 Faire appel & un seul entrepreneur en magonnerie pour lI'exécution des travaux de
maconnerie.

.2 L'Entrepreneur en magonnerie devra étre en mesure de démontrer ses compétences
et présenter trois (3) réalisations en restauration de maconnerie d'ouvrages
historiques en pierre, acquises dans le cadre de travaux de portée et de complexité
similaires a ceux faisant I'objet du présent contrat au cours des 10 dernieres années.

.3 L'entrepreneur en magonnerie doit bien comprendre les forces participant a l'intégrité
structurale des murs en magonnerie lorsque les travaux portent sur le remplacement
ou la réparation de pierres ou de briques faisant partie des éléments porteurs de
l'ouvrage.

2 Macgons :

.1 Les macgons doivent détenir un certificat de compétence et posséder au moins
cing (5) années d'expérience en restauration de magonnerie d'ouvrages historiques
en pierres ou en briques.

.2 Les macgons doivent étre en mesure de prouver qu'ils détiennent une licence pour
['utilisation de certains mortiers de restauration de marque déposeée.

3 Echantillons de l'ouvrage :

.1 Construire deux (2) échantillons de l'ouvrage de 1,5 m x 1,5 m illustrant les tech-
nigues de dégarnissage et de rejointoiement utilisées aux endroits indiqués par le
Représentant du Ministére.
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.2 Aviser le Représentant du Ministére au moins 24 heures avant de commencer a
construire les échantillons de I'ouvrage.

.3 Réaliser les échantillons de l'ouvrage sous la surveillance du Représentant du
Ministére de maniére a démontrer, avant le début des travaux, que les procédés, les
techniques et les dosages spécifiés sont bien compris.

4 Laisser 24 heures au Représentant du Ministere pour examiner les échantillons
avant d'entreprendre les travaux.

.5 Une fois acceptés, les échantillons constitueront la norme de qualité a respecter pour
les présents travaux. lIs pourront étre incorporés a l'ouvrage fini.
1.4 Transport, entreposage et manutention

A1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit
porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

2 Garder les matériaux secs. Les protéger contre les intempéries, le gel et contre toute
source de contamination.

A la réception, s'assurer que les sceaux et les étiquettes des fabricants sont intacts.

4 Débarrasser les lieux des matériaux refusés ou contaminés.

1.5 Conditions ambiantes

A Maintenir la température de l'ouvrage en magonnerie entre 10 et 25 °C pendant toute la
durée des travaux.

2 Température ambiante inférieure & 10 °C : entreposer les constituants du mortier destinés
a un usage immédiat dans des enceintes chauffées conformément a la section 04 03 08
(Ouvrages historiques — Mortiers) et laisser ces matériaux atteindre une température d'au
moins 10 °C avant de les mettre en oeuvre.

.3 Seule I'eau doit étre chauffée avant usage. Par temps froid, fournir au chantier de lI'eau a
une température d'au plus 40 °C.

A4 Maintenir le mortier & une température entre 5 et 40 °C.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Mortier

A Mortier : selon la norme CAN/CSA A179 et conforme a la section 04 03 08 (Ouvrages
historiques — Mortiers).

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Dégarnissage des joints

A Utiliser un outil de dégarnissage manuel pour enlever le mortier détérioré et le mortier
adhérant aux éléments de maconnerie. L’emploi de scie est strictement interdit.

.1 Enlever le mortier détérioré et le mortier adhérant aux éléments de macgonnerie
jusqu'au mortier sain ou jusqu'a une profondeur de 30 mm pour un parement de
pierre, de facon a réaliser un interstice a angles droits avec paroi de fond bien plane.
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.2 Nettoyer les vides et cavités rencontrés.

2 Eviter d'épaufrer, d'altérer ou d'endommager les pierres et les autres éléments de
maconnerie au cours des opérations de dégarnissage des joints.

3 Nettoyer les surfaces des joints au moyen d'un jet d'air comprimé ou par lavage a l'eau
appliqguée a moyenne pression, en prenant soin de ne pas altérer la texture des éléments
de maconnerie.

4 Rincer les vides et les joints dégarnis, les évider au moyen d'un jet d'eau a faible pression,
et si I'eau ne s'écoule pas librement, utiliser un jet d'air comprimé pour les nettoyer a fond.
5 Eliminer toute accumulation d'eau.
3.2 Rejointoiement
A1 Humecter les parois des joints ainsi que les éléments de magonnerie.
2 Maintenir la magonnerie humide pendant toute la durée du rejointoiement.
.3 Remplir complétement les joints de mortier. Utiliser un mortier de type « N » pour les

parements de pierre.

.1 Siles arétes des éléments de maconnerie sont usées et arrondies, refaire les joints
en retrait de la surface de ceux-ci afin de conserver la méme largeur de joint.

.2 Prendre soin de ne pas amincir la couche de mortier aux arétes.
.3 Compacter ensuite solidement le mortier en éliminant les vides.
A4 Refaire les joints par couches ne dépassant pas 25 mm d'épaisseur.
.1 Laisser prendre chaque couche avant d'appliquer la suivante.
.2 Veiller a ce que les joints aient une largeur uniforme sur toute leur profondeur.

.3 Toutes les couches doivent étre faites dans une méme journée.

5 Faconner les joints de maniere gu'ils s'harmonisent aux anciens ou selon les directives du
Représentant du Ministére. Faconner, compacter et finir les joints a I'aide d'un fer & joint ou
d’un lissoir.

.6 Enlever les bavures de mortier de la surface des éléments de magonnerie avant qu'elles

ne séchent.

3.3 Protection des ouvrages pendant la période de cure

A A la fin de chaque journée de travail, recouvrir les ouvrages complétement ou partiellement
terminés qui ne sont pas abrités ou protégés par une enceinte. Installer les baches de
protection de maniere a former une barriere étanche pour empécher le séchage trop
rapide de I'ouvrage fini.

2 Utiliser des baches imperméables pour recouvrir les ouvrages afin de prévenir I'érosion par
les intempéries des matériaux de rejointoiement récemment mis en oeuvre.

.1 Garder les baches en place pendant deux (2) semaines apres l'achévement des
travaux de rejointoiement.

.2 S'assurer que l'air puisse circuler sous les baches.

3 Bien assuijettir les baches en place.
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4 Cure par voie humide :
.1 Assurer la cure par voie humide des mortiers de jointoiement.

.2 Installer des toiles de protection mouillées sur les ouvrages en maconnerie
rejointoyés et les garder en place pendant toute la période de cure. La période de
cure doit étre d'au moins trois (3) jours.

.3 Mouiller les toiles avec un pulvérisateur d'eau en s'assurant de ne jamais pulvériser
de l'eau directement sur les joints de mortier.

.4 Protéger les surfaces visées par les travaux des rayons directs du soleil et maintenir
les toiles de protection toujours humides.

5 Protéger les surfaces des vents asséchants. Porter une attention particuliere aux coins.

Une fois les travaux de rejointoiement achevés, maintenir une température ambiante d'au
moins 10 °C pendant les périodes indiquées ci-apres.

.1 Aumoins trois (3) jours en été;

.2 Aumoins 30 jours en saison froide; des enceintes chauffées doivent étre utilisées.

34 Nettoyage

A Au fur et a mesure de l'avancement des travaux, débarrasser les surfaces des bavures de
mortier, des taches et de toute autre souillure résultant des travaux prescrits et prévus au
présent contrat.

Enlever les éclaboussures et les bavures de mortier avec une éponge propre et de l'eau.

3 Poursuivre le nettoyage avec une brosse a soies rigides en fibres naturelles aprés la prise
initiale du mortier, mais avant qu'il ait complétement durci.

4 Nettoyer les éléments de la magonnerie avec de I'eau propre et une brosse a soies rigides
en fibres naturelles seulement lorsque le mortier a complétement durci.

5 Nettoyer la magonnerie avec une brosse a soies souples en fibres naturelles et de I'eau
propre appliquée a basse pression, soit une pression de 15 a 45 |b/po2.
35 Protection des ouvrages finis

A1 Protéger les surfaces finies adjacentes contre les dommages pouvant étre causés par les
travaux en cours.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

15

1.6

Sections connexes

A Section 04 03 07 — Ouvrages historiques : Rejointoiement de la magonnerie
2 Section 04 03 42 — Ouvrages historiques : Remplacement de pierres
3 Section 04 03 43 — Ouvrages historiques : Démantélement et reconstruction d'ouvrages en

magonnerie de pierres

Solutions de rechange

A Pendant toute la durée des travaux, tout changement de marque de commerce, de source
d'approvisionnement en matériaux ou de méthode de malaxage du mortier, par rapport
aux prescriptions du présent devis, doit étre préalablement approuvé par le Représentant

du Ministére.
Références
A1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

.1 CAN/CSA-A179, Mortier et coulis pour la grosse magonnerie.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques des produits utilisés au moins 15 jours avant le début des
travaux.

Normes d'essai

A Etalement et résistance a la compression (éprouvettes cubiques) : selon la norme
ASTM C 270.
Consistance (appareil de Vicat) : selon la norme ASTM C 780.

3 Résistance a la compression (éprouvettes cubiques) : selon la norme CAN/CSA-A179,
annexe B.

A4 Résistance d'adhérence en flexion : selon la norme ASTM C 1072.

Conditions ambiantes

A1 Exécuter les travaux lorsque la température ambiante est au-dessus de 10 °C. Lorsque
cette derniére est en decga de 10 °C, couvrir et chauffer la zone d'application conformément
aux directives du Représentant du Ministére.

2 Préparer le mortier et le maintenir & une température comprise entre 5 et 40 °C jusqu'au
moment de sa mise en oeuvre.

3 La température de la surface d’application et du mortier doit étre maintenue entre 10 et
25 °C pendant 72 heures aprés la mise en ceuvre en période estivale et 30 jours en période
hivernale.
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Partie 2 - PRODUITS

2.1 Mortiers

A Mortier de jointoiement et d'assise de type N : préparé selon des spécifications axées sur
le dosage, constitué de 1 partie de ciment Portland de couleur blanche, de 1 partie de
chaux et de 6 parties de sable.

2 Mortier de rejointoiement entre les éléments de chaperon en pierre : mortier polyuréthane
flexible, contenant du sable et de couleur grise.

3 Tous les matériaux secs des mortiers doivent étre préparés et préensachés en usine et
provenir d’'un seul fabricant.
2.2 Résistance a la compression

A Les résistances mesurées sur des échantillons prélevés au chantier doivent correspondre
a ces valeurs :

.1 Mortier de type N :

.1 Résistance a 7 jours : 2 MPa;

.2  Résistance a 28 jours : 3,5 MPa.
.2 Mortier de type S :

.1 Résistance a 7 jours : 5 MPa;

.2 Résistance a 28 jours : 8,5 MPa.

23 Teneur en air
A Mortier de type N : 18 % maximum.
2 Mortier de type S : 18 % maximum.

2.4 Consistance

A1 Mortier d’assise : pénétration au cobne de Vicat entre 40 et 50 mm en fonction de la
température extérieure, selon les directives du Représentant du Ministére.

2 Mortier de rejointoiement : pénétration au céne de Vicat entre 20 et 30 mm en fonction de
la température extérieure, selon les directives du Représentant du Ministére.

Partie 3- EXECUTION

3.1 Confection du mortier de chaux

A Mélanger le mortier dans un malaxeur a mortier propre. Utiliser la quantité d’eau potable
recommandée par le fabricant et mélanger selon les indications fournies.

Le malaxage du mortier doit toujours étre effectué par la méme personne.
Le regachage du mortier n’est pas autorisé.

Déterminer, en collaboration avec le représentant du laboratoire, le rapport eau/liant et le
temps de malaxage a respecter afin d’obtenir la consistance souhaitée pour le mortier
d’assise et le mortier de rejointoiement. Mesurer par la suite 'eau ajoutée a chaque
gachée et chronométrer le temps de malaxage pour respecter les valeurs déterminées.
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3.2 Confection du mortier polyuréthane

A Mélanger les composantes du mortier selon les recommandations du manufacturier.

3.3 Nettoyage

A Enlever les bavures et les éclaboussures de mortier a I'aide d'une éponge propre et de
l'eau.
2 Nettoyer la magonnerie avec une brosse a soies souples en fibres naturelles et de l'eau

propre & une pression de 15 a 45 Ib/po®.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES
1.1 Sections connexes
A Section 04 03 07 — Ouvrages historiques : Rejointoiement de la magonnerie
2 Section 04 03 08 — Ouvrages historiques : Mortiers
3 Section 04 03 43 — Ouvrages historiques : Démantelement et reconstruction d'ouvrages

en magonnerie de pierres

1.2 Références
1 ASTM International

.1 ASTM C 97/C 97M, Standard Test Methods for Absorption and Bulk Specific
Gravity of Dimension Stone.

.2 ASTM C 170/C 170M, Standard Test Method for Compressive Strength of
Dimension Stone.

ASTM C 568, Standard Specification for Limestone Dimension Stone.
ASTM C 616, Standard Specification for Quartz-Based Dimension Stone.

1.3 Documents/échantillons & soumettre pour approbation/information
A Dessins d'atelier :

.1 Soumettre les dessins d'atelier décrivant la méthode de remplacement des pierres,
y compris I'enlévement de celles-ci, les travaux d'étaiement et la mise en place des
nouvelles pierres.

.2 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Québec.

.3 Prendre note qu’aucun document technologique au format DWG ne sera transmis a
'entrepreneur et/ou au sous-traitant.

2 Dessins de taillage des pierres :

.1 Pour chaque type de pierres a remplacer, un dessin doit étre soumis montrant les
dimensions, les types de finition des faces apparentes et des faces non appa-
rentes, les lits de pierres, 'emplacement des ancrages et les autres détails.

.2 Soumettre les dessins en méme temps que les échantillons.
3 Echantillons :

.1 Soumettre les échantillons de pierres de remplacement requis au moins 15 jours
avant le début des travaux.

.1 Soumettre deux (2) échantillons des pierres de chaperon a remplacer.

.2 Soumettre un (1) échantillon de chaque type d'éléments d'armature et d'élé-
ments de liaison proposés aux fins des travaux.

.3 Choisir des échantillons provenant du lit actuellement exploité a la carriére,
accompagnés d'un certificat émis par cette derniere.
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1.4 Fiche technique
A Soumettre les fiches techniques, lesquelles doivent contenir les spécifications chimigues
et physico-mécaniques testées par un laboratoire reconnu. Ces fiches doivent avoir été
produites depuis au plus 24 mois. Si de telles fiches ne sont pas disponibles, prévoir les
colts associés a ces essais en laboratoire.
2 Les fiches techniques doivent indiquer la provenance de la pierre, le nom de la carriére et
le nom de I'exploitant.
15 Assurance de la qualité
A Assurer au Représentant du Ministére l'acces a l'atelier du macon aux fins d'inspection
des travaux en cours.
2 Qualification :

.1 L'Entrepreneur en maconnerie devra étre en mesure de démontrer ses compé-
tences et présenter trois (3) réalisations en restauration de magonnerie d'ouvrages
historiques en pierre, acquises dans le cadre de travaux de portée et de complexité
similaires a ceux faisant I'objet du présent contrat au cours des 10 derniéres
années.

.2 Veiller & ce que les travaux visés par la présente section soient exécutés par des
travailleurs qualifiés en préservation d'ouvrages historiques en magonnerie.

.3 Les magons engagés par I'entrepreneur en magonnerie doivent posséder au moins
cing (5) années d'expérience dans la restauration d'ouvrages historiques en
maconnerie.

4 Le Représentant du Ministere peut refuser un macgon qui ne peut établir qu'il
possede I'expérience et les compétences nécessaires.

3 Fournir au Représentant du Ministére une garantie de 5 ans (matériau et main-d’ceuvre)
sur la qualité de la pierre fournie.
1.6 Approvisionnement
A1 Lors du dépét de sa soumission, 'Entrepreneur doit remettre une attestation écrite
indiquant qu’il sera en mesure de fournir les nouvelles pierres prévues au contrat afin
d’assurer le respect de I'échéancier.
2 Dix (10) jours aprés l'acceptation de l'offre, I'Entrepreneur doit soumettre la fiche
technique de la pierre de grés aux fins d’approbation.
1.7 Transport, entreposage et manutention
A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux de maniére a ne pas altérer leur
finition et a ne pas les salir.
2 Garder les matériaux secs. Les protéger contre les intempéries, le gel et contre toute
source de contamination.
3 Ne pas déposer les pierres directement sur le sol.
1.8 Liste des pierres

A Dresser une liste de chacune des pierres de parement a remplacer, indiquant leurs
dimensions précises, leur position dans I'ouvrage ainsi qu’une référence aux dessins de
taillage des pierres soumis.
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Partie 2 - PRODUITS

21

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Matériaux

A

Les nouvelles pierres doivent provenir d'une seule carriére, laquelle doit étre acceptée
par le Représentant du Ministére. S'assurer que la carriére d'approvisionnement est en
mesure de fournir des matériaux de qualité uniforme et aux caractéristiques corres-
pondant aux matériaux en place ou aux exigences.

Pierre calcaire : calcaire fossilifere de grain moyen conforme a la norme ASTM C568, de
catégorie Ill (masse volumique élevée), de couleur et de texture correspondant a celles
des pierres existantes, et provenant de Saint-Marc-des-Carriéres.

Pierre de granite : granite de type « Caledonia » conforme a la norme ASTM C615, de
couleur et de texture correspondant a celles des pierres existantes.

Caractéristiques de la pierre calcaire (pierre de taille)

A

Pierre calcaire :

.1 Stratification : faible, plan de litage correspondant a 15 % prés au plan de taille.
2 Densité : 2600 kg/m®.

.3 Absorption : 0,15 %.
4

Résistance a la compression : 60 MPa.

Caractéristiques de la pierre de granite

A

2
3
4

Densité : 2 560 kg/m®.
Absorption : 0,4 %.
Résistance a la compression : 131 MPa.

Résistance a la flexion : 8,3 MPa.

Plans de litage de la pierre

A

Litage horizontal pour tous les types de pierre.

Faconnage des pierres de taille

A

Les pierres doivent étre taillées parfaitement d'équerre, selon le profil et les dimensions
indiqués aux plans ou selon les dimensions existantes. Les faces de parement doivent
étre bien dressées et la finition réalisée de maniére a obtenir un fini identique aux pierres
existantes ou tel qu’il est spécifié aux plans.

Les profils doivent étre réalisés a partir de gabarits et de détails pleine grandeur. Les
arétes apparentes doivent étre fagconnées d'alignement et étre légérement adoucies pour
prévenir les épaufrures.

Les pierres ne peuvent pas étre forées pour recevoir les crochets de levage.

Le fini des faces de parement et de joint des pierres doit étre conforme aux indications et
correspondre a celui des échantillons approuvés du produit et de l'ouvrage.

Tolérances de fagonnage

A

Les tolérances de fagconnage ci-aprés doivent étre respectées.

.1 Longueur : 2 mm en plus ou en moins.
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.2 Hauteur : 2 mm en plus ou en moins.

.3 Perpendicularité : 2mm en plus ou en moins, le plus long c6té servant de

référence.

2 Utiliser un compas d'épaisseur, une équerre et un niveau pour mesurer l'espace a
combler. Prévoir des joints de mortier de 10 mm a 12 mm d'épaisseur.

3 Forer les pierres qui doivent recevoir des ancrages selon les exigences aux plans.

2.7 Rejet

A Les pierres provenant de bancs de carriere dynamités seront refusées.

2 La pierre provenant de bancs fissurés naturellement sera refusée.

3 Une fois taillées et dressées, les pierres ne devront comporter aucune des imperfections
suivantes :

.1  Eclat et marque de pic;
.2 Fissure, cassure et signe délitage;
.3 Traces continues de quartz dont I'’épaisseur est supérieure a 1,0 mm.

4 L’Entrepreneur doit contréler la qualité des pierres livrées au chantier et le Représentant
du Ministére se réserve le droit de refuser des pierres qui ne répondent pas aux critéres
de qualité énonceés.

2.8 Mortier

A Mortier (type N) : selon les prescriptions de la section 04 03 08 (Ouvrages historiques —
Mortiers).

2.9 Adhésif pour ancrages

A Mortier adhésif hybride composé de résine méthacrylate, durcisseur, ciment et eau.

2.10 Ancrages
A1 Ancrages en acier inoxydable A316 conformes a la norme AWS D1.6, scellés avec
adhésif pour ancrages ou résine structurale.
2.11 Résine structurale

A Résine structurale a injecter pour combler les cavités pratiquées dans les pierres posées
en tiroir pour les tiges lisses : liant d’adhésif époxyde structural a haut module, basse
viscosité et haute résistance pour injection.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Travaux préparatoires

A Déplacer et soulever les pierres en prenant les moyens nécessaires pour prévenir leur
endommagement. Faire inspecter et approuver par le Représentant du Ministére les
pierres qui ont subi un choc ou une chute.

2 Indiquer le sens de l'assise des pierres. Reproduire les marques indiquant le sens de
l'assise sur les fragments de pierres taillées utilisables.
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3.2 Enléevement des pierres
A Procéder a I'enlevement des pierres identifiées conformément a la section 04 03 43
(Ouvrages historiques - Démantélement et reconstruction d'ouvrages en maconnerie de
pierres).
2 Enlever la poussiére et les particules de mortier ou de pierre qui se trouvent dans les
espaces a combler, comme spécifié aux plans.
3.3 Dégarnissage des joints
A Réaliser le dégarnissage des joints autour des pierres a enlever conformément aux

prescriptions de la section 04 03 07 (Ouvrages historigues — Rejointoiement de la
magonnerie).

3.4 Déplacement des pierres
A1 Utiliser des louves ou happes/crochets de retenue pour lever les pierres a la hauteur
voulue pour I'exécution des travaux.
2 Faire glisser les pierres sur des rampes en bois pour les mettre en place.
.3 Eviter d'endommager le bord des pierres au moment des opérations de levage. Utiliser

des séparateurs ou des cales de bois pour les désolariser des courroies de levage. Ne
mettre en oeuvre que des pierres non endommagees.

3.5 Remplacement des pierres de taille

A Poser les ancrages et les connecteurs conformément a la norme CAN/CSA A-370, a
moins d'indications contraires. Avant d'appliquer le mortier, faire approuver la mise en
place de ces éléments par le Représentant du Ministére.

2 L’adhésif pour ancrages ou la résine structurale a injecter pour combler les cavités
pratiquées dans les pierres ne devra pas déborder dans le joint de mortier.

.3 Coordonner l'appareillage, la hauteur d'assise et la largeur des joints avec ceux de
l'ouvrage existant.

4 Mouiller les parois des pierres et des cavités avant d'appliquer le mortier.
Appliquer le mortier et poser les pierres.
.1 Poser les pierres a bain de mortier.

.2 Enduire les faces de joint verticales des éléments de maconnerie puis remplir les
joints verticaux de la surface de parement ainsi que ceux réalisés entre les parois.

.3 Poser les pierres et faire les joints en une seule opération. Refouiller avec un fer a
joint rond pour confectionner des joints lisses, bien tassés et uniformément
concaves.

.4 Dégarnir les joints d'assise sur une profondeur d'au moins 25 mm puis préparer les
surfaces a recevoir le mortier de jointoiement. Assurer la cure par voie humide du
mortier d'assise pendant une période d'au moins trois (3) jours avant de procéder
au jointoiement.

.6 Appliquer le mortier de jointoiement. Remplir les joints dégarnis de mortier de jointoie-
ment.
7 Finir les joints de fagon gu'ils soient identiques a ceux de I'ouvrage existant.

TPSGC Réf. PC : 106/31/PR1-003



Réfection de la porte Prescott Section 04 03 42
OUVRAGES HISTORIQUES — REMPLACEMENT

DE PIERRES
Projet : R.077899.001 Page 6
.8 Garder le mortier frais mouillé pendant une période de trois (3) jours, a une température

d'au moins 10 °C. Voir section 04 03 07 (Ouvrages historiques — Rejointoiement de la
maconnerie).

9 Nettoyer I'ouvrage fini au fur et a mesure de I'avancement des travaux.
.1 Enlever les bavures de mortier sur les surfaces apparentes de la magonnerie.
2  Deébarrasser la face de parement des pierres de toute trace de mortier.
.3 Enlever les souillures de mortier avant que ce dernier ait durci.
4

Pour nettoyer la magonnerie, utiliser seulement de I'eau propre et une brosse a
soies souples.

.10 Inspecter I'ouvrage fini en présence du Représentant du Ministére.
3.6 Remplissage et jointoiement
A1 Exécuter le remplissage des joints et le jointoiement de la magonnerie conformément a la

section 04 03 07 (Ouvrages historiques - Rejointoiement de la magonnerie).

3.7 Nettoyage

A1 Avant de commencer le nettoyage de l'ouvrage fini, confirmer l'acceptation par le
Représentant du Ministére de la méthode de nettoyage préalablement démontrée.

2 Nettoyer les surfaces en magonnerie une fois que les travaux de réparation sont terminés
et que le mortier a durci.

3 Débarrasser les surfaces en magonnerie des bavures et des résidus de mortier résultant
des travaux sans endommager les pierres ni les joints.

A4 Une fois les travaux terminés, débarrasser le chantier des débris, des matériaux et
matériels en surplus et de I'équipement. Laisser le chantier propre et ordonné, de sorte
gu'il ne présente pas de dangers.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Sections connexes

A Section 04 03 07 — Ouvrages historiques : Rejointoiement de la magonnerie
2 Section 04 03 08 — Ouvrages historiques : Mortiers
3 Section 04 03 42 — Ouvrages historiques : Remplacement de pierres
1.2 Documents/éléments a produire avant le début des travaux
A Constituer un dossier photographique complet et détaillé de I'ouvrage a démanteler et a

reconstruire.

1.3 Assurance de la qualité
A Qualification :

.1 Entrepreneur en maconnerie : les travaux faisant l'objet de la présente section
doivent étre exécutés par un entrepreneur spécialisé en travaux de conservation
d'ouvrages historiques en pierres, utilisant des techniques appropriées de déman-
telement de tels ouvrages.

.2 L'Entrepreneur en maconnerie devra étre en mesure de démontrer ses compé-
tences et présenter trois (3) réalisations en restauration de maconnerie d'ouvrages
historiques en pierre, acquises dans le cadre de travaux de portée et de complexité
similaires & ceux faisant l'objet du présent contrat au cours des 10 derniéres
années.

.3 Superviseur :

.1 Fournir les services d'un superviseur compétent, spécialisé dans le type de
travaux requis.

.2 Le superviseur doit posséder au moins cing (5) années d'expérience dans la
réalisation réussie de travaux de démantelement d'ouvrages historiques en
maconnerie. Le superviseur doit étre présent en tout temps sur le lieu des
travaux.

.4 Ouvriers spécialisés en démantélement d'ouvrages en pierres : les ouvriers doivent
posséder au moins cing (5) années d'expérience dans la réalisation réussie de
travaux de démantélement d'ouvrages en pierres.

1.4 Transport, entreposage et manutention
A Protéger les pierres et prendre les mesures nécessaires pour faciliter leur remise en
place.

.1 Entreposer les éléments de maconnerie retirés de I'ouvrage dans un abri, sous une
membrane de protection en polyéthylene ou sur des palettes en bois, et les
protéger de I'eau, des intempéries et de tout dommage mécanique potentiel.

.2 Soumettre le systéme d'entreposage et d'identification au Représentant du Minis-
tere, aux fins d'approbation.
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1.5 Conditions ambiantes

A Procéder au descellement des éléments de maconnerie humides lorsque la température
est au-dessus de 5 °C.

2 Lorsque la température est égale ou inférieure a5 °C :
.1 Garder les pierres seches;

.2 Protéger les pierres humides contre le gel.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Mortier
A Mortier : selon les prescriptions de la section 04 03 08 (Ouvrages historiques — Mortiers).
2 Mortier de restauration pour pierre calcaire : mortier sans retrait formulé spécialement

pour la restauration et la reconstruction de pierres d’origine calcaire, ayant les mémes
propriétés physiques que la pierre, une fois durci et possédant une bonne résistance aux
cycles de gel/dégel.

.3 Mortier de restauration pour pierres de granite : mortier sans retrait formulé spécialement
pour la restauration et la reconstruction de pierres de granite, ayant les mémes pro-
priétés physiques que la pierre, une fois durci et possédant une bonne résistance aux
cycles de gel/dégel.

2.2 Adhésif pour ancrages

A Mortier adhésif hybride composé de résine méthacrylate, durcisseur, ciment et eau.

2.3 Ancrages
A Ancrages en acier inoxydable A316 conformes a la norme AWS DL1.6, scellés avec
adhésif pour ancrages ou résine structurale.
2.4 Résine structurale

A Résine structurale a injecter pour combler les cavités pratiquées dans les pierres posées
en tiroir pour les tiges lisses : liant d’adhésif époxyde structural & haut module, basse
viscosité et haute résistance pour injection.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Examen

A Examiner les surfaces en maconnerie, puis informer le Représentant du Ministére par
écrit de toute condition qui empécherait de réaliser les travaux conformément aux pres-
criptions et de les terminer dans les délais impartis.

3.2 Protection des ouvrages

A Protéger contre tout dommage les aménagements et les installations a proximité qui
doivent rester en place. Le cas échéant, réparer les dommages.

2 Protéger les surfaces et ouvrages environnants contre tout dommage pouvant résulter
des travaux.
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3 Le cas échéant, réparer tout dommage au tissu historique de I'ouvrage.
4 Faire approuver la méthode de réparation des pierres par le Représentant du Ministére.
3.3 Marquage provisoire et constitution d’un dossier
A Avant de les enlever, marquer les pierres sur leur face de parement au moyen d'un

produit de marquage qui puisse étre entierement effacé, au besoin, sans que cela
n'endommage I'élément de macgonnerie; a cette fin, utiliser ce qui suit :

.1 un stylo a bille et faire le marquage sur un diachylon qui sera apposé sur la pierre;
.2 une craie sans cire et faire le marquage directement sur la pierre.

2 Constituer un dossier photographique de l'ouvrage & démanteler et a reconstruire; et y
inscrire le numéro de chacune des pierres.

.3 S'assurer que les marques provisoires résisteront aux intempéries, a la manutention et
au nettoyage, et dureront jusqu'au marquage définitif des pierres (si requis).

A4 S'assurer que les marques et les adhésifs pourront étre enlevés a l'aide d'une brosse en
fibres végétales, utilisée a sec ou avec de l'eau, sans que cela n'endommage les
éléments de magonnerie. Ne pas utiliser de solvant, d'acide ni d'autre produit chimique.

5 Noter les dimensions de chaque pierre enlevée.
3.4 Démantélement de la magonnerie
A Fournir au Représentant du Ministere, 10 jours avant le début des travaux, des plans

détaillés montrant les détails et les étapes de réalisation des travaux de démantelement
et de reconstruction.

2 Ces plans doivent étre préparés et scellés par un ingénieur qualifié, ayant de I'expérience
dans la réalisation d’ouvrages en macgonnerie de pierre et habilité a exercer dans la
province de Québec.

.3 Ces plans doivent faire mention des supports et des étaiements requis pour préserver en
place les portions d’ouvrages conservés; ils doivent tenir compte des forces, des
poussées et des contraintes appliquées sur 'ensemble de I'ouvrage visé.

3.5 Support

A Construire les étais, berceaux et autres éléments temporaires nécessaires pour sup-
porter I'ouvrage, ou certaines de ses parties, pendant le démantélement et en attendant
la remise en place, selon les dessins approuvés portant le sceau et la signature d'un
ingénieur qualifié, ayant I'expérience des ouvrages historiques en magonnerie et étant
habilité a exercer dans la province de Québec.

3.6 Descellement des pierres

A Pour desceller les pierres, utiliser des méthodes approuvées qui ne causent pas de
dommages aux pierres ni aux autres éléments. Couper les feuillards d’ancrage existants
au ras des parois de béton.

Utiliser des outils a main seulement.

3 Le cas échéant, faire approuver ['utilisation d'outils mécaniques par le Représentant du
Ministére avant de commencer les travaux de descellement.

4 Aucun travail de descellement ne doit se faire sur une maconnerie mouillée, si la
température est sous le point de congélation.
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3.7

3.8

3.9

3.10

Techniques particuliéres

A

Eviter d'endommager l'aréte des pierres au moment du dégarnissage des joints et du
descellement des éléments de maconnerie.

Utiliser des coins en bois au besoin pour enlever ou déloger les pierres. Utiliser des
barres-leviers plates recouvertes d'un matériau destiné a absorber les chocs (toile,
carton).

Utiliser des courroies de levage en nylon, au moins deux (2) par pierre.

Utiliser des séparateurs ou des cales en bois pour empécher que les courroies de levage
n'endommagent les arétes des pierres au moment ou ces derniéres sont soulevées de
leur position ou manutentionnées le long de la paroi. Si les pierres sont endommagées,
les remplacer selon les prescriptions de la section 04 03 42 (Ouvrages historiques —
Remplacement de pierres) aux frais de I'Entrepreneur.

Entreposage provisoire

A

Avant de les entreposer, déposer les pierres dans la zone du chantier désigné pour le
nettoyage, 'examen détaillé et le marquage définitif de celles-ci.

S’assurer que les pierres sont accessibles et facilement enlevables, et qu’elles sont
disposées de facon a étre facilement repérées au besoin.

Manutention

A

Placer les pierres enlevées sur des surfaces en bois pendant la manutention, en
prévenant tout contact avec du métal.

Lorsque les pierres sont descendues au niveau du sol, les déposer directement sur les
plates-formes en bois qui seront utilisées pour leur transport ou leur entreposage.

Transporter et entreposer les pierres sur des plates-formes en bois.

S'assurer que les arétes vives des pierres ne touchent a aucun objet dur.

Reconstruction d’ouvrages en magonnerie

A

La maconnerie contre laquelle sera reconstruit 'ouvrage doit étre saine et exempte de
particules laches.

Avant de mettre en place les éléments de reconstruction, nettoyer au jet d'eau et
humidifier les surfaces avant la pose du mortier d’assise.

Si requis, restaurer les pierres réutilisées selon les indications montrées aux plans.
Combler également les fentes pratiquées pour I'ancrage des fixations existantes a I'aide
de mortier de restauration.

Poser les nouvelles pierres de parement sur des coins en bois résineux imbibés d’eau.
Les laisser en place jusqu’a ce que le mortier ait durci et que le bois ait séché. Retirer les
coins sans les briser.

Utiliser les ancrages décrits aux plans pour fixer les pierres de parement (si requis), de
méme que I'adhésif et la résine prescrits. La résine structurale a injecter pour combler les
cavités pratiquées dans les pierres ne devra pas déborder dans le joint de mortier.

Effectuer le remontage de la magonnerie selon I'alignement des pierres adjacentes en
faisant en sorte que I'épaisseur des joints soit conforme aux joints antérieurs et aux joints
des zones adjacentes.
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7 Construire le noyau de maconnerie avec des matériaux neufs ou des pierres saines
récupérées selon les indications.

3.11 Nettoyage

A Effectuer le nettoyage lorsque la température se situe au-dessus du point de congélation.
Apres le nettoyage, protéger les pierres mouillées contre le gel jusqu'a ce qu'elles soient
seches.

2 A moins d'indications contraires, utiliser une brosse en fibres végétales et de I'eau pour

nettoyer les pierres.
Enlever les bavures de mortier avec des outils a main.

Disposer des déchets selon les prescriptions de la section 01 74 21 (Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition).

3.12 Remplissage et jointoiement

A1 Effectuer le remplissage des joints et le jointoiement de la magonnerie conformément a la
section 04 03 07 (Ouvrages historiqgues — Rejointoiement de la magonnerie).

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Travaux inclus
1 Fournir toute la main-d’ceuvre, les matériaux, I'équipement ainsi que les services pour la
fabrication et I'érection de la structure de bois montrée aux plans ou décrite dans ce devis.
1.2 Références
A Se référer a la derniére édition en vigueur des normes suivantes :
.1 ASTM International

.1 ASTM A123/A123M, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized)
Coatings on Iron and Steel Products.

.2 ASTM A653/A653M, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated
(Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvanealled) by the Hot-Dip Process.

3 ASTM D 1761, Standard Test Methods for Mechanical Fasteners in Wood.
2 CSA International

.1 CSA B111, Wire Nails, Spikes and Staples (Clous, fiches et cavaliers en fil
d'acier).

.2 CAN/CSA-Série 080, Préservation du bois.
.3 CSA 086, Consolidation - Engineering design in wood
.3 Forest Stewardship Council (FSC)

.1 FSC-STD-01-001-2004, FSC Principle and Criteria for Forest Stewardship
(Principes et critéres de gestion forestiére).

.4 Commission nationale de classification des sciages (NLGA)

.1  Reégles de classification pour le bois d'ceuvre canadien.

1.3 Documents/échantillons & soumettre pour approbation/information

A1 Fiches techniques : soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et
la documentation du fabricant concernant les produits de bois et leurs accessoires. Les
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéeres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

2 Dessins d'atelier

.1 Soumettre les dessins d’érection et les dessins d’atelier des éléments fabriqués en
usine aux fins de contréle. Les dessins doivent montrer les dimensions et la locali-
sation des membrures et les détails d’assemblage.

.2  Les dessins DWG de I'Ingénieur ne seront pas fournis a I'Entrepreneur. Les dessins
d’atelier devront étre exécutés a partir de I'information fournie sur les documents
papier émis pour construction.

.3 Echantillons : soumettre aux fins d’examen et d’acceptation deux échantillons de 300 mm
de longueur des piéces de bois du platelage.

A4 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les
matériaux et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance.
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1.4

15

1.6

Assurance de la qualité

A Marquage du bois : estampe de classification d'un organisme reconnu par le Conseil
d'accréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois d'ceuvre.

Transport, entreposage et manutention

A Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.

2 Entreposage et manutention

.1 Entreposer les matériaux et les matériels de maniére qu'ils ne reposent pas sur le
sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations
du fabricant.

.2  Entreposer le bois de maniére a le protéger contre les marques, les rayures et les
éraflures.

.3 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des
matériaux et des matériels neufs.
Dimensions

A Toutes les dimensions se rapportant aux autres ouvrages et aux constructions existantes
devront étre vérifiées sur place.

Partie 2 - PRODUITS

21

2.2

Platelage et madriers

A Bois de résineux au fini S4S (blanchi sur 4 c6tés), d'une teneur en humidité ne dépassant
pas 19 % (R-SEC), pin gris de catégorie n° 1, traité.

1 Conforme a la norme CSA 0141.

.2 Conforme aux Régles de classification pour le bois d'ceuvre canadien, de la NLGA.

Accessoires
A1 Clous, crampons et cavaliers : conformes a la norme CSA B111.

2 Boulons : galvanisés par immersion a chaud avec écrous et rondelles, d'un diamétre de
16 mm, sauf indication contraire.

Tire-fonds : galvanisés par immersion & chaud, conforme a la norme CSA-B34.

Dispositifs de fixation brevetés : boulons a bascule, tampons expansibles avec tire-fond,
vis avec douilles en plomb ou en fibres inorganiques, dispositifs a cartouche explosive,
recommandés par le fabricant.

5 Fini des dispositifs de fixation (métal galvanisé) : selon la norme ASTM A123/A123M,
ASTM A653, pour ouvrages extérieurs avec bois traité.

.6 Produit de traitement du bois :

.1 A moins d’indications contraires, tout le bois de la terrasse devra étre du pin
gris traité sous pression d’'un préservatif a base d’arséniate de cuivre chromaté
(ACC K33), a une rétention de 9,6 kg/m3 de bois selon le procédé d’'imprégnation
sous vide dans un cylindre clos, conformément a la norme CSA 080, derniére édition.
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.2 Inciser le bois pour le traitement selon la méthode de micro-incision. S’assurer que le
préservatif ACC K33 forme une enveloppe profonde et uniforme.

.3 Pour les entailles et coupes de bois effectuées au chantier, le préservatif doit étre
une solution de pénétration hydrofuge qui protége le bois efficacement contre la carie
du bois et conforme a la norme CSA pertinente de la série 080. Il doit contenir 2 % de
naphténate de zinc. Cette solution ne remplace pas I'imprégnation du bois sous
pression.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Examen

A Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des produits, s'assurer que
I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou
contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions
écrites du fabricant.

.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du
Ministére.

.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition inaccep-
table décelée.

.3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.
3.2 Travaux préparatoires

A Avant d'installer les éléments, appliquer généreusement au pinceau du produit de
préservation sur toutes les surfaces mises a nu par les coupes, les dressages et les
percements effectués sur place.

3.3 Installation

A1 Installer les éléments d'équerre et d'aplomb, selon les cotes de hauteur, les niveaux et les
alignements prescrits.

Réaliser les éléments continus a partir des pieces les plus longues possible.

Choisir avec soin les éléments de charpente qui seront laissés apparents. Installer les
éléments de maniére a dissimuler les marquages de classification et les traces de dété-
rioration, ou enlever par pongage ces marquages et ces traces des surfaces apparentes.

A4 Installer les lambourdes selon les indications.

Assembler, ancrer, fixer, attacher et contreventer les éléments de maniére a leur assurer la
solidité et la rigidité nécessaires.

.6 Au besoin, fraiser les trous de maniére que les tétes des boulons ne fassent pas salillie.
v Platelage :
.1 Réaliser les platelages conformément aux exigences de la norme CSA O86.

.2 La disposition des planches, leur longueur et I'emplacement des joints doivent étre
tels que l'existant.

.3 Appliquer un produit de préservation sur les extrémités des planches coupées
lorsque I'emploi de bois traité a été spécifié.
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.8 Clouages et assemblages : sauf indications contraires aux plans, se conformer aux
exigences prescrites dans la partie 9 du Code national du batiment (CNB).

9 Entailles et forages : aucun élément d'ossature ne doit étre entaillé, foré ou autrement
endommagé de quelque maniére que ce soit sans l'autorisation du Représentant du Minis-
tere.

.10 Protection contre la pourriture :

.1 Les pieces de bois qui s'appuient sur du béton ou de la magonnerie doivent étre
traitées d'un préservatif pour empécher la pourriture lorsque le bas de la piéce est
plus bas que le niveau du sol ou un espace d'air de 13 mm doit étre laissé a l'extré-
mité et sur les cotés de la piéce.

.2 Les piéces de bois qui ne sont pas traitées avec un préservatif appliqué sous
pression et qui s'appuient sur du béton en contact avec le sol ou un remblai seront
séparées du béton par une feuille de polyéthylene d'au moins 0,2 mm d'épaisseur,
par un papier goudronné de 45 Ib ou par un autre matériau approuvé a |'épreuve de
I'humidité. Cette précaution n'est cependant pas requise lorsque la piéce de bois est
a plus de 152 mm au-dessus du sol.

34 Nettoyage

A Nettoyage en cour de travaux : laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de
travail.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériel en surplus, les déchets, les
outils et 'équipement.

.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage. Retirer les bacs et les
bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.

35 Protection

A Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux
de construction.

2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation

des éléments de charpenterie.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Exigences connexes
A Section 04 03 07 - Ouvrages historiques : Rejointoiement de la magonnerie
1.2 Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00

(Documents et échantillons & soumettre).
2 Fiches techniques :

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documen-
tation du fabricant concernant les enduits d’imperméabilisation. Les fiches tech-
nigues doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de perfor-
mance, les dimensions, les limites et la finition;

.2 Soumettre les fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT, conformément
aux sections 01 35 29.06 (Santé et sécurité) et 01 35 43 (Protection de I'environne-
ment).

.3 Instructions du fabricant : soumettre les instructions de mise en ceuvre fournies par le
fabricant.
1.3 Assurance de la qualité

A Rapport des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, les
matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques
et aux criteres de performances.

2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
les matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques phy-
sigues et aux critéres de performance.

14 Transport, entreposage et manutention

A1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément
aux exigences des documents du présent appel d’offres, de méme qu’aux instructions
écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur embal-
lage d’origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

3 Entreposage et manutention :

.1 Entreposer les matériaux et le matériel dans un endroit propre, sec et bien aéré,
conformément aux recommandations du fabricant;

.2 Entreposer les enduits d'imperméabilisation de maniere a les protéger contre les
marques, les rayures et les éraflures;

.3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du
matériel neufs.
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1.5 Conditions de mise en ceuvre
1 Conditions ambiantes :

.1 Maintenir la surface du support a étanchéifier a une température et un taux d’humi-
dité conformes aux instructions écrites du fabricant de I'enduit d'imperméabilisation;

.2 Protéger les plantes et toute végétation qui pourraient étre endommagées par
'enduit d’'imperméabilisation;

.3 Protéger les surfaces qui ne doivent pas étre recouvertes d’'un enduit d’imperméa-
bilisation.

1.6 Garantie

A L’Entrepreneur remettra une garantie écrite du fabricant, certifiant que le protecteur
antigraffitis sera exempt de tous défauts de matériaux et de main-d’ceuvre pour une
période de dix (10) ans, a compter de la date du certificat d’acceptation finale des
travaux.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux

A Protecteur a base d’eau oléofuge et hydrofuge pour surfaces poreuses; imprégnation
haute performance :

.1 Sert de protection antigraffitis et de protection contre les salissures aqueuses,
huileuses et a base de graisse;

.2 Pouvant étre appliqué sur les types de surfaces verticales, inclinées, horizontales
lisses ou poreuses en macgonnerie de pierres naturelles;

Ne modifie pas les propriétés de diffusion de la vapeur d’eau du subjectile traité;

N’est pas réversible et représente un systéme antigraffitis permanent. Aprés cing
(5) a six (6) nettoyages de graffiti au méme endroit sur le protecteur;

.5  Peut étre réappliqué pour recharger la protection antigraffiti ou antitache;
.6 Transparent.
.7 Caractéristiques :

.1 A base de copolyméres acryliques fluorés en milieu aqueux.

.2 Caractéristiques physicochimiques :
.1 Aspect: liquide laiteux ambré
.2 Valeur du pH, pur: 6-7
.3 lonicité : cationique
4  Composition :
.1 Matieres actives : 12 %;
2 Eau : 88 %.
Densité a 20° C : 1.04.
Point éclair : aucun.

o o
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Partie 3 - EXECUTION

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Examen

A Vérification des conditions : avant de procéder a linstallation, s’assurer que I'état des
surfaces préalablement mis en ceuvre aux termes d’autres sections ou contrats est
acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du
fabricant.

.1 Faire une inspection visuelle des surfaces en présence du Représentant ministériel.

.2 Informer immédiatement le Représentant ministériel de toute condition inacceptable
décelée.

.3 Commencer les travaux d’installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables et regu I'approbation écrite du Représentant ministériel.
Instructions du fabricant

A1 Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions
paraissant dans le catalogue des produits, a celles paraissant sur I'emballage des
produits et aux indications des fiches techniques.

Travaux préparatoires

A Préparer et nettoyer les surfaces du support a enduire conformément aux instructions
écrites du fabricant de I'enduit d'imperméabilisation.

Mise en ceuvre

A Appliquer au moins deux (2) couches d’enduit d’imperméabilisation a Il'aide d’'un
vaporisateur basse pression conformément aux instructions écrites du fabricant.

Contrdle de la qualité sur place

A1 Une fois la couche d’enduit d'imperméabilisation bien séche, vaporiser de I'eau sur les
surfaces enduites afin de vérifier le rendement superficiel spécifique de [I'enduit.
Permettre au Représentant ministériel d’étre présent pendant I'exécution de ces essais.

Nettoyage

A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 (Nettoyage).Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de
travail.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux, le matériel en surplus, les déchets,

les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 (Nettoyage).

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 21 (Gestion et élimination des déchets de construction/démolition). Retirer
les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations
appropriées.
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3.7 PROTECTION

A Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux
de construction.

2 Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par I'application
des enduits d’'imperméabilisation.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 REFERENCES

1.2 MODALITES
ADMINISTRATIVES

ASTM International Inc.

A ASTM D6164-05, Standard Specification for Styrene
Butadiene Styrene (SBS) Modified Bituminous Sheet
Materials Using Polyester Reinforcements.

Office des normes générales du Canada (CGSB)

1 CGSB 37-GP-9Ma-83, Bitume non fillerisé pour
couche de base des revétements de toitures et pour
l'imperméabilisation & I'humidité et a I'eau.

2 CGSB 37-GP-56M-80b(A1985), Membrane bitumi-
neuse modifiée, préfabriquée et renforcée, pour le revéte-
ment des toitures.

Association canadienne des entrepreneurs en couverture
(ACEC)
A Devis, Couvertures, 1997, de 'ACEC.

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA Inter-
national

A CSA A123.21-F04, Méthode d'essai normalisée de
la résistance dynamique a l'arrachement sous l'action du
vent des systemes de couverture a membrane fixée méca-
niguement.

2 CSA-A123.3-F05, Feutre organique de toiture impré-
gné a coeur de bhitume.
3 CSA-A123.4-F04, Bitume utilisé pour l'imperméabili-

sation et la réalisation de revétements multicouches pour
toitures.

Factory Mutual (FM Global)
1 FM Approvals - Roofing Products.

Une semaine avant le début des travaux, tenir une réunion
avec le représentant de I'entrepreneur en couverture et le
Représentant du Ministére, au cours de laquelle seront exa-
minés :

A les exigences des travaux;

2 I'état de I'ouvrage et du support de couverture;

3 la coordination des travaux de la présente section
avec ceux qui sont exécutés par d'autres corps de métiers;
4 les instructions d'installation fournies par le fabricant

ainsi que les termes de la garantie offerte par ce dernier.
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1.3 DOCUMENTS/ECHAN-
TILLONS A SOUMETTRE
POUR APPROBATION/
INFORMATION

1.4 ASSURANCE DE LA
QUALITE

1.5 PROTECTION INCENDIE

1.6 TRANSPORT,
ENTREPOSAGE ET
MANUTENTION

Soumettre les documents et les échantillons requis
conformément a la section 01 33 00 (Documents et échan-
tillons a soumettre).

Fiches techniques: soumettre un exemplaire des fiches
techniques les plus récentes concernant les matériaux de la
couverture et précisant les caractéristiques des produits, les
criteres de performance, les dimensions, les limites et la
finition.

Soumettre les dessins d'atelier requis. Les dessins d'atelier
doivent indiquer ou montrer les détails des solins.

Instructions du fabricant concernant la mise en oeuvre :
indiquer, le cas échéant, toute précaution particuliere relative
au liaisonnement des feuilles de membrane.

Qualification de l'installateur ;: entreprise ou personne spé-
cialisée dans la réalisation de couvertures & membrane de
bitume modifi€, approuvée par le fabricant.

Extincteurs portatifs

A Extincteurs portatifs a pression auxiliaire a pression
permanente, rechargeables, munis d'un tuyau souple et d'un
ajutage avec robinet d'arrét.

2 Extincteurs homologués ULC, pour feux des classes
A, BetC.
.3 Un extincteur de 1,14 kg ou selon les indications par

utilisateur de chalumeau, sur le toit, situé a moins de 6 m de
ce dernier.

Assurer la présence d'un agent de sécurité incendie pendant
une période d'une heure apres la fin de la journée de travail.

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux
et les matériels conformément aux instructions écrites du
fabricant.
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1.7 CONDITIONS DE MISE
EN OEUVRE

Entreposage et manutention

A Sécurité : Se conformer aux exigences en matiere
de sécurité énoncées dans le Systeme d'information sur les
matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), en ce
qui a trait a l'utilisation, la manutention, I'entreposage et
I'‘élimination du bitume ainsi que des primaires et des
produits d'étanchéité et de calfeutrage.

2 Entreposer les matériaux dans un endroit sec, a
I'abri des intempéries, et de maniéere qu'ils ne soient pas en
contact avec le sol.

3 Les rouleaux de feutre et de membrane doivent étre
entreposés debout; dans le cas des membranes, la lisiére de
recouvrement doit étre en haut.

4 Ne retirer du local ou de l'aire d'entreposage que la
guantité de matériaux qui seront mis en oeuvre le jour
méme.

5 Faire des chemins de circulation en contreplaqué,
par-dessus l'ouvrage achevé, afin de permettre le passage
des personnes et des matériels.

.6 Conserver les produits d'étanchéité a une tempé-
rature égale ou supérieure a5 °C.
7 Protéger les matériaux isolants contre la lumiere de

jour les intempéries et contre toute substance nuisible.

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets
d'emballage conformément a la section 01 74 21 (Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition).

A Récupérer et trier les déchets de plastique, les
emballages en papier et le carton ondulé conformément au
plan de gestion des déchets.

2 Plier les feuillards métalliqgues, les aplatir et les
placer a un endroit désigné aux fins de recyclage.

Conditions ambiantes

A Ne pas procéder a la mise en oeuvre des matériaux
de couverture lorsque la température est inférieure & -18 °C
dans le cas d'une membrane collée par soudage au
chalumeau, ou lorsque la température est inférieure a celle
recommandée par le fabricant, dans le cas d'une membrane
collée au bitume appliqué a l'aide d'une vadrouille.

2 L'adhésif a base de solvant doit étre appliqué a une
température égale ou supérieure a -5 °C.

Le support de couverture doit étre sec, exempt de neige et
de glace. Utiliser seulement des matériaux secs, et les
appliquer uniguement lorsque les conditions atmosphériques
ne favoriseront pas d'infiltration d'humidité dans le systeme
de couverture.

TPSGC
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1.8 GARANTIE

PARTIE 2 - PRODUIT

2.1 CRITERES DE
PERFORMANCE

2.2 MEMBRANE

Pour les travaux faisant l'objet de la présente section, la
période de garantie de 12 mois est portée a 60 maois.

Il est essentiel que les différents matériaux faisant partie du
systeme de couverture soient compatibles les uns avec les
autres. Fournir au Représentant du Ministére une décla-
ration écrite certifiant que les matériaux et les composants
du systeme de couverture, tels qu'ils ont été mis en oeuvre,
sont compatibles.

Systéme de couverture : conforme a la norme CSA A123.21
en ce qui concerne la résistance dynamique a l'arrachement
sous l'action du vent.

Couche de base : membrane conforme a la norme CGSB
37-GP-56M, armée de fibres de polyester, selon la norme
ASTM D6164 armée de fibres de verre, selon la norme
ASTM D6163 armée de fibres de verre et de fibres de
polyester, selon la norme ASTM D6162.

A Membrane préfabriquée : en polymeére-élastomere
de type styréne-butadiene-styréne (SBS), armée de 2po|y—
ester ayant une masse surfacique nominale de 180 g/m°”.

2 Type 1, pose en adhérence totale.

3 Classe C - surface unie.

A4 Catégorie 1 - service normal.

5 Surface et sous-face : thermofusible.

.6 Caractéristiques de la membrane pour couche de

base : conformes a la norme CGSB 37-GP-56M.
.1  Energie (longitudinale/transversale) de
déformation : 9,0/7,0 kN/m.
.2  Effort (longitudinal/transversal) de rupture :
17,0/12,5 N/5 cm.
.3 Allongement (longitudinal/transversal) a la
rupture : 60/65 %.
.4 Résistance a la déchirure : 60 N.
.5 Tenue au pliage a froid : aucun fendillement
sous pliage a -30 °C.
.6 Température de ramollissement : = 105 °C.
.7 Résistance statique a la perforation : 400 N.
.8  Stabilité dimensionnelle : -0,3/ 0,3 %.

TPSGC
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Couche de finition : membrane conforme a la norme CGSB
37-GP-56M, armée de fibres de polyester, selon la norme
ASTM D6164 ASTM D6622.

A Membrane préfabriquée : membrane en polymére
élastomere de type styrene-butadiene-styréne (SBS), armée
de polyester, d'une masse surfaciqgue nominale de 250 g/mz2.

2 Type : 1, pour pose en adhérence totale.

3 Classe A — Surface recouvertes de granules.
.1 Couleur de la surface recouverte de granules :
gris.

4 Catégorie : 1.

5 Sous-face en polyéthyléne thermofusible.

6 Caractéristiques de la membrane pour couche de

finition : conformes a la norme CGSB 37-GP-56M.
.1  Energie (longitudinale/transversale) de
déformation : 10,0/10,0 KN/m.
.2 Effort (longitudinal/transversal) de rupture:
17/16,0 kN/m.
.3 Allongement (longitudinal/transversal) a la
rupture : 60/65 %.
.4 Résistance au déchirement : 75 N.
.5 Tenue au pliage a froid : aucun fendillement
sous pliage & -30 °C.
.6 Température de ramollissement : = 110 °C.
.7 Résistance statique a la perforation : 420.
.8  Stabilité dimensionnelle : -0,8 / -0,2 %.
.9  Couleur pour toutes les surfaces des mem-
branes de finition : GRIS.

Membrane intramurale autocollante
1 Description : membrane composée de bhitume modi-
fié SBS et d’un tissé de polyéthyléne trilaminaire sur la face
supérieure, pouvant servir de membrane pour les murs,
et/ou intramurale. La sous-face adhésive est protégée par
une feuille siliconée détachable. Disponible en grade été,
pour applications a des températures supérieures a 10 °C et
en grade hiver pour des applications entre -10 °C et +10 °C.
2 Constituants :
.1 Armature : Tissé de polyéthyléne trilaminaire .
.2 Bitume élastomere: Mélange de bitume
sélectionné et de polymére SBS.
3 Caractéristiques :
.1  Epaisseur : 1,0 mm.
.2 Résistance a la traction (kN/m): Long.
11,3 - Transv. = 15,4.
.3 Allongement a la rupture (%) : Longitud.
40,0 — Transv. = 25,0.
4 Flexibilité a basse température (°C) : -35.
.5 Perméabilité a I'air (L/sec. m?) : < 0,0005.
.6 Perméance a la vapeur d’eau (perm) : < 0,016.
7 Résistance au poingonnement statique (N):

TPSGC
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2.3 MEMBRANE FLEXIBLE
POUR JOINT DE DILATATION

2.4 APPRET

2.5 SOLINS

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 QUALITE D'EXECUTION
DES TRAVAUX

.8  Résistance a la déchirure (N) :
Longitud. = 375 — Transv. = 400.

.9 Adhésion des chevauchements (N/m):
2 000.

Description : Membrane d’étanchéité produite avec une
combinaison de tricot de polyester et de bitume modifié par
des polymeres thermoplastiques. La sous-face est recou-
verte d'un film plastique thermosoudable. La surface est
dotée d’'un papier d’aluminium collé au centre de la mem-
brane et recouvert d’'une feuille de papier de protection
siliconé et détachable. L’épaisseur nominale est de 4 mm
(0,15 po) et la largeur est de 450 mm (17,72 po).

Apprét pour membrane thermosoudable : apprét composé
de bitume, de résines reconnues pour leur pouvoir d’adhé-
rence et de solvants volatils. Utilisé comme apprét pour
améliorer I'adhérence des membranes d’étanchéité thermo-
soudables.

Apprét pour membrane autocollante : apprét composé de
caoutchoucs synthétiques SBS, de résines reconnues pour
leur pouvoir d’adhérence et de solvants volatils. Utilisé
comme apprét pour améliorer I'adhérence des membranes
d’étanchéité autocollantes.

Toles d'acier inoxydable 316L (fini mat) de 0,50 mm.

Solins métalliques : toles d'acier inoxydable 316L.
A Epaisseur : 0,50 mm.
2 Fini : mat.

Faire I'examen du support, exécuter les travaux prépara-
toires et poser la couverture conformément au devis du
fabricant de la couverture et au manuel de I'association de la
province des couvreurs/entrepreneurs en couverture, surtout
pour ce qui est de la sécurité-incendie.

Appliquer le primaire conformément aux recommandations
écrites du fabricant.
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3
3.2 EXAMEN DU SUPPORT
DE COUVERTURE
A
2
3
3.3 PROTECTION DES
OUVRAGES EN PLACE
A
2
3
4

Réaliser le raccordement de I'ensemble, des composants et
des matériels en tenant compte des charges de calcul des
éléments considérés, et au moyen de fixations mécaniques
réversibles.

Vérification des conditions existantes : en compagnie du
Représentant du Ministére, vérifier I'état du support, des
parapets, des joints de rupture, des avaloirs en toiture, des
évents de plomberie et des sorties de ventilation afin de
déterminer si les travaux peuvent commencer.

Evaluation :

1 Avant d'entreprendre les travaux, s'assurer :
.1 que le support de couverture est solide, de
niveau, uni, sec et exempt de neige, de glace et de
givre, et qu'il a été débarrassé de la poussiere et
des deébris a l'aide d'un balai; il est interdit
d'employer du calcium ou du sel de déglacage pour
enlever la glace et la neige;
.2 que les murets et les batis de montage des
appareils sont en place;
.3 que les avaloirs en toiture ont été installés au
niveau approprié par rapport a celui de la surface
finie de la couverture;
.4 que les plagues de clouage en contreplaqué
ou en bois d'oeuvre ont été installées sur les murs et
les parapets, selon les indications.

Ne pas procéder a la mise en oeuvre de matériaux de
couverture lorsqu'il pleut ou gu'il neige.

Protéger les murs, les chemins de circulation , les toitures
inclinées et les ouvrages voisins des endroits ou l'on doit
hisser ou mettre en oeuvre des matériaux ou des matériels.

Fournir et mettre en place des affiches et des barrieres de
sécurité, et les garder en bon état jusqu'a la fin des travaux.

Enlever sans retard les gouttes et les souillures de bitume.

Faire en sorte que l'eau de pluie soit évacuée vers la
périphérie de la toiture, le plus loin possible de la fagade du
batiment, et ce, jusqu'a ce que les avaloirs ou les entonnoirs
aient été installés et raccordés.
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5
.6
e
3.4 APPLICATION DU
PRIMAIRE (APPRET)
A
3.5 REALISATION D'UNE
COUVERTURE A MEMBRANE
ORDINAIRE APPARENTE
(NON PROTEGEE)
A
2

Protéger la couverture contre les dommages qui pourraient
étre causés entre autres par les circulations. Prendre les
précautions jugées nécessaires par le Représentant du
Ministére.

A la fin de chaque journée de travail ou lorsque les travaux
sont interrompus a cause du mauvais temps, protéger les
surfaces finies de méme que les matériaux qui ont été
retirés du local ou de l'aire d'entreposage.

Lorsque des connecteurs métalliques sont utilisés, ces
derniers ainsi que les éléments métalliques du support
doivent étre galvanisés ou traités contre la rouille.

Appliquer un primaire sur le support porteur en béton, en
respectant le dosage recommandé par le fabricant.

Pose de la couche de base

A Commencer au point bas, en évoluant perpendicu-
lairement a l'axe de la pente. Dérouler la membrane de la
couche de base, l'aligner, puis l'enrouler a partir de ses deux
extrémites.

2 Dérouler la membrane pour couche de base et le
noyer dans une couche uniforme de bitume appliqué a
raison de 1,2 kg/m2, & une température de 230 °C.

.3 Dérouler la membrane pour couche de base et la
souder au chalumeau sur le support de couverture, en
évitant de brdler la membrane, son armature ou le support.
4 Faire chevaucher les feuilles de membrane d'au
moins 75 mm et 150 mm, sur les cbtés et les extrémités
respectivement.

5 La couche de base ne doit présenter ni bour-
souflure, ni plissement, ni baillement.

Pose de la couche de finition

A Commencer au point bas, en évoluant perpendi-
culairement a I'axe de la pente; dérouler la membrane pour
couche de finition, l'aligner, puis l'enrouler a partir de ses
deux extrémités.

2 Dérouler la membrane pour couche de finition et la
noyer dans une couche uniforme de bitume appliqué a
raison de 1,2 kg/m?, a sa température d'équiviscosité.

3 Dérouler la membrane pour couche de finition et la
souder au chalumeau sur la couche de base; éviter de brdler
la membrane ou son armature.

TPSGC
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3.6 POSE DE LA MEM-
BRANE INTRAMURALE
AUTOCOLLANTE

4 Faire chevaucher les feuilles de membrane dau
moins 75 mm et 150 mm, sur les cétés et les extrémités
respectivement. Les joints dans la couche de finition doivent
étre décalés d'au moins 300 mm par rapport a ceux de la
couche de base.

5 La couche de finition ne doit présenter ni bour-
souflure, ni plissement, ni baillement.
.6 Réaliser la membrane selon les recommandations

du fabricant.

Solins

A Achever l'installation des bandes de solin en mem-
brane pour couche de base avant de poser la couche de
finition.

2 Clouer ou coller au chalumeau sur le support, des
bandes de membrane pour couche de base et pour couche
de finition de la largeur indiquée.

3 Faire chevaucher le solin en membrane pour couche
de base sur la couche de base sur une largeur d'au moins
150 mm, puis le souder au chalumeau ou le coller avec du
bitume appliqué a l'aide d'une vadrouille.

4 Faire chevaucher le solin en membrane pour couche
de finition sur la couche de finition sur une largeur d'au
moins 250 mm, puis le souder au chalumeau.

5 Ménager un chevauchement d'au moins 75 mm sur
les cbtés puis sceller.
.6 Fixer correctement a leur support les solins ainsi

réalisés; I'ouvrage ne doit présenter ni affaissement, ni bour-
souflure, ni baillement, ni plissement.

7 Poser les solins selon les recommandations du
fabricant et conformément a la présente section.

Traversées de toiture : installer les solins autour des ava-
loirs, des évents/ventilations et des autres traversées de
toiture, puis les sceller & la membrane selon les détails et les
recommandations du fabricant.

Tous les angles intérieurs et extérieurs doivent étre
préalablement recouverts d'une bande de membrane auto-
collante de 150 mm (6 po) de largeur centrée sur le coin.
Cette bande doit étre appliquée directement sur le support
préalablement enduit d’apprét sans présence de vide entre
le support et la membrane.

Installer la membrane en retirant progressivement le papier
siliconé tout en appuyant sur la membrane afin de favoriser
'adhérence.

Chaque lisiere devra chevaucher la précédente de 50 mm
latéralement et transversalement.
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3.7 POSE DES JOINTS DE
DILATATION

3.8 FACONNAGE (SOLINS
METALLIQUES)

Les déchirures et trous devront étre réparés avec la mem-
brane appropriée. La réparation devra excéder d’au moins
100 mm la surface affectée. Le pourtour de la piéce de
réparation sera scellé avec du mastic d’étanchéité.

Terminer l'application en passant un rouleau maroufleur sur
'ensemble de la membrane pour obtenir une adhérence
totale.

L’entrepreneur devra vérifier méticuleusement la membrane
a la fin de chaque journée de travail. On doit sceller, avec du
mastic, le bord supérieur de la membrane a la fin de la
journée lorsque des précipitations sont imminentes ou
lorsque I'application sera reportée a plus d’une journée.

Toutes les petites saillies (tuyaux, etc.) doivent étre
recouvertes au préalable d’'une membrane de détail et
scellées avec du mastic.

Appliquer le solin intramural a la base des murs, comme
indiqué aux détails.

Les membranes des joints de dilatation devront étre
installées conformément aux recommandations du fabricant.

Les solins métalliques et les autres éléments en tdle doivent
étre faconnés conformément aux détails des dessins de la
série FL, de I'Association canadienne des entrepreneurs en
couverture (ACEC) aux indications.

Les pieéces doivent étre faconnées en longueurs d'au plus
2400 mm. Il importe de prévoir, aux joints, le jeu nécessaire
a la dilatation des éléments.

Les bords apparents doivent étre rabattus de 12 mm sur leur
face inférieure. Les angles doivent étre assemblés a onglet
et obturés avec un produit d'étanchéité.

Les éléments doivent étre fagonnés d'équerre, de niveau et
avec précision, selon les dimensions prévues, de fagon qu'ils
soient exempts de déformations ou d'autres défauts suscep-
tibles d'altérer leur apparence ou leur efficacité.

Les solins doivent étre faconnés selon les profils prescrits,
avec de la tble d'acier inoxydable 316L (fini mat) de
0,50 mm.

TPSGC
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3.9 CO,NTROLE DE LA
QUALITE SUR PLACE

Inspection

A L'inspection et les essais relatifs a la couverture

3.10 NETTOYAGE

seront effectués par le laboratoire d'essai désigné par le
Représentant du Ministére.

2 Le Représentant du Ministére assumera le codt des
essais effectués conformément a la section 01 4500
(Contrble de la qualité).

Enlever les marques de bitume des surfaces finies.

Lorsque des surfaces finies sont salies par suite des travaux
faisant I'objet de la présente section, s'adresser au fabricant
de la surface touchée pour obtenir des conseils de
nettoyage et observer ses instructions documentées.

Réparer ou remplacer les surfaces finies qui ont été altérées
ou autrement endommagées par suite des travaux faisant
I'objet de la présente section.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur
réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a
la section 01 74 21 (Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition).

A Placer dans des contenants désignés les sub-
stances qui correspondent a la définition de déchets
toxiques ou dangereux.

2 Bien identifier les zones d'entreposage des maté-
riaux récupérés et les délimiter par des barrieres et autres
dispositifs de sécurité.

.3 S'assurer que les contenants vides sont scellés et
entreposés correctement.
A4 Acheminer les matériaux granulaires inutilisés vers

une carriere une installation de recyclage locale autorisée
par le Représentant du Ministére.

5 Acheminer les enduits inutilisés vers un site agréé
de collecte des matiéres dangereuses, autorisé par le
Représentant du Ministére.

.6 Il est interdit de déverser les adhésifs, les produits
d'étanchéité et le bitume inutilisés dans les égouts, dans un
cours d'eau, dans un lac, sur le sol ou a tout autre endroit ou
cela pourrait présenter un risque pour la santé ou pour
I'environnement.

7 Acheminer les adhésifs inutilisés vers un site agréé
de collecte des matiéres dangereuses, autorisé par le
Représentant du Ministére.

.8 Acheminer les produits d'étanchéité inutilisés vers
un site agréé de collecte des matiéres dangereuses, auto-
risé par le Représentant du Ministére.
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9 Acheminer les matériaux bitumineux inutilisés vers
un site agréé de collecte des matiéres dangereuses, auto-
risé par le Représentant du Ministére.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Exigences connexes
A Section 03 10 00 — Coffrages et accessoires pour béton
2 Section 03 30 00 — Béton coulé en place
1.2 Références
A American Society for Testing and Materials International (ASTM)

.1 ASTM C 117-04, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm (No.200)
Sieve in Mineral Aggregates by Washing.

.2 ASTM C 136-05, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates.

ASTM D 422-63(2002), Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.

4 ASTM D 698-00ael, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-Ibf/ft3) (600 kN-m/m3).

.5 ASTM D 1557-02el, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-Ibf/ft3) (2,700 kN-m/ms3).

.6 ASTM D 4318-05, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and
Plasticity Index of Soils.

2 CCDG (Cahier des charges et devis généraux du ministére des Transports du Québec),
derniére édition.
1.3 Définitions

A Classes de déblais : deux (2) classes de déblais sont reconnues, a savoir les déblais
ordinaires et les déblais de roc.

.1  Déblais de roc : masse solide d'un volume supérieur a 1,00 m3, qui ne peut étre
enlevée au moyen d'un excavateur mécanique équipé d'un godet de 0,95 a 1,15 m3.
Les matériaux gelés ne sont pas considérés comme étant des déblais de roc.

.2 Déblais ordinaires : tous les matériaux d'excavation de quelque nature que ce soit,
autres que des déblais de roc.

Déblais non classés : dépbts de quelque nature que ce soit, trouvés au cours des travaux.
3 Terre végétale

.1 Tout matériau propre a favoriser la croissance des végétaux et pouvant étre utilisé
comme terre d'appoint, pour I'aménagement paysager Ou encore pour
I'ensemencement.

.2 Tout matériau raisonnablement exempt de matériaux de sous-sol, de mottes d'argile,
de broussailles, de mauvaises herbes nuisibles et d'autres débris, et exempt de
cailloux, de souches, de racines et d'autres matériaux nuisibles de plus de 25 mm.

4 Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins des
présents travaux.
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5 Matériaux d'emprunt : matériaux provenant de zones situées a l'extérieur de l'aire a
niveler, et nécessaires a I'aménagement de remblais ou a d'autres parties de l'ouvrage.

.6 Matériaux impropres : matériaux compressibles, chimiquement instables et peu résistants.

7 Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés : mélange trés peu résistant

composé de ciment, de granulats de béton et d'eau, qui ne se tassera pas une fois mis en
place dans les tranchées destinées a recevoir les canalisations d'utilités, et que I'on peut
excaver sans préparation préalable.
1.4 Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information
A Contrdle de la qualité :

.1 Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'examen, les méthodes
d'asséchement et de prévention du soulévement proposées.

.2 Aviser le Représentant du Ministére, par écrit, lorsque le fond de I'excavation est
atteint.

2 Documents/échantillons a soumettre avant les travaux

.1 Avant de commencer les travaux visés par la présente section, soumettre une liste
des principaux appareils et matériels qui seront utilisés pour la réalisation de ces
derniers.

.2 Soumettre les dossiers concernant I'emplacement des réseaux d'utilités souterrains,
lesquels doivent comprendre ou indiquer ce qui sulit :

.1 plan de localisation des réseaux d'utilités existants sur le terrain;
.2 données sur les servitudes pour le passage des utilités;

.3 plan de localisation des canalisations réacheminées et abandonnées (au
besoin).

.3 Aumoins deux (2) semaines avant le début des travaux, soumettre pour approbation
les fiches granulométriques de tous les matériaux d’emprunt qui seront utilisés.
15 Gestion et élimination des déchets et des sols mis en pile

A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a
la section 01 74 21 (Gestion et élimination des déchets de construction/démaolition).

2 Acheminer les granulats excédentaires pouvant étre réutilisés vers une carriére ou une
installation de recyclage locale autorisée par le Représentant du Ministére.
1.6 Conditions existantes
A Canalisations d'utilités enfouies :

.1 Avant de commencer les travaux, vérifier I'emplacement des canalisations d'utilités
situées sur le chantier ou a la proximité de ce dernier.

.2 Prendre les dispositions nécessaires, aupreés des autorités compétentes, pour
réacheminer les canalisations enfouies susceptibles de nuire a I'exécution des
travaux, et assumer les codts de ces travaux.

.3 Enlever les canalisations enfouies désuétes qui se trouvent a moins de 2 m des
fondations et obturer les trongons coupés au moyen de bouchons femelles.
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1.7

2

4 Les détails relatifs aux dimensions, a I'emplacement et a la profondeur d'enfouisse-
ment des ouvrages et des canalisations d'utilités ne sont donnés qu'a titre indicatif et
ne sont donc pas nécessairement exacts ni complets.

.5 Avant de commencer les travaux d'excavation, déterminer I'emplacement ainsi que
I'état des ouvrages et des réseaux souterrains existants, et en aviser les autorités
compétentes. Les autorités compétentes devront repérer clairement ces emplace-
ments afin d'éviter toute interruption de service pendant I'exécution des travaux.

.6 Confirmer I'emplacement des canalisations d'utilités souterraines en effectuant
soigheusement des excavations d'essai.

.7 Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations d'eau, d'égout, de gaz,
d'électricité et de téléphone ainsi que les autres canalisations ou les autres ouvrages
repérés selon les indications.

.8 Obtenir du Représentant du Ministere les directives appropriées avant de
réacheminer ou d'enlever une canalisation d'utilité ou un ouvrage repéré dans la
zone d'excavation.

.9  Prendre note de I'emplacement des canalisations souterraines conservées, réache-
minées ou abandonnées.

.10 Confirmer I'emplacement des excavations récemment exécutées a proximité de la
zone des travaux.

Béatiments et éléments présents sur le terrain :

.1 En présence du Représentant du Ministere, vérifier I'état des batiments, des arbres
et des autres végétaux, des pelouses, des clotures, des poteaux de branchement,
des cables, des revétements de chaussée, des bornes de délimitation et des repéres
de nivellement pouvant étre touchés par les travaux.

.2 Pendant I'exécution des travaux, protéger contre tout dommage les batiments et les
autres éléments présents sur le terrain. En cas de dommage, immédiatement
remettre en état les éléments touchés, selon les directives du Représentant du
Ministére.

.3 S'ilest nécessaire de couper des racines ou des branches en vue de l'exécution des
travaux d'excavation, procéder selon les directives du Représentant du Ministére.

Ouvrages de souténement

A

Concevoir, fournir et mettre en place les souténements temporaires requis pour réaliser les
travaux, de facon a prévenir tout déplacement du sol adjacent aux excavations pouvant
causer des dommages & des structures existantes. A moins d’indications contraires sur
les plans, réaliser les ouvrages de soutenement au moyen de murs berlinois retenus par
un rang de moise maintenu par des tirants. Supporter durant les travaux les services
d'aqueduc, de drainage, de gaz et d’électricité mis au jour lors de I'excavation.

Pour la conception de ces ouvrages, tenir compte des surcharges causées par la
main-d’ceuvre, la machinerie et la circulation publique.

Retenir les services d'un ingénieur reconnu ou détenant une licence lui permettant
d'exercer au Québec, pour la conception et l'inspection de tous les travaux d’étaiement
(ouvrages de souténement, d'étayage, d'étrésillonnement et de reprise en sous-oeuvre
requis pour les travaux).
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Soumettre les documents de conception et les données techniques connexes au moins
deux semaines avant le début des travaux.

Les documents de conception et les données techniques connexes soumis doivent porter
le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui
permettant d'exercer au Québec.

L’ingénieur chargé de la conception des ouvrages temporaires doit fournir la preuve qu'il
détient une police d'assurance pour responsabilité professionnelle, sauf s'il est a I'emploi
de I'Entrepreneur. Dans un tel cas, I'Entrepreneur doit fournir la preuve que le travail de
son ingénieur est couvert par sa police d'assurance.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux/matériels

A

Matériaux de remblai de types 1 et 2 conformes aux exigences suivantes :
.1 Pierre, gravier ou sable tout-venant, de tamisage ou de concassage.

.2 Granulométrie se situant dans les limites indiquées lors des essais effectués selon
les normes ASTM C 117 et ASTM C 136, ainsi que dimensions des ouvertures des
tamis selon la norme CAN/CGSB-8.2.

.3  Tableau
Désignation des tamis % de passant
Type 1l Type 2
75 mm - 100
50 mm - -
37,5 mm - -
25 mm 100 -
19 mm 75-100 -
12,5 mm - -
9,50 mm 50-100 -
4,75 mm 30-70 22-85
2,00 mm 20-45 -
0,425 mm 10-25 5-30
0,180 mm - -
0,075 mm 3-8 0-10

4 Leremblai de type 1 peut étre remplacé par un remblai de type MG-20, comme il est
défini au CCDG du ministére des Transports du Québec (la plus récente édition).

.5  Leremblai de type 2 peut étre remplacé par un remblai de type MG-112, comme il est
défini au CCDG du ministére des Transports du Québec (la plus récente édition).

Remblai de type CG-14 : sable tel qu’il est défini au CCDG du ministere des Transports du
Queébec (la plus récente édition).

Matériaux de remblai de type 3 : matériaux non gelés provenant de I'excavation ou d'une
autre source, autorisés par le Représentant du Ministére pour ['utilisation proposée, et
exempts de pierres dont la plus grande dimension excéde 75 mm, de méachefer, de
cendres, de plaques de gazon, de déchets ou d'autres matiéres nuisibles.

Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés : dosés et mélangés en vue de
présenter les propriétés ci-apres.

.1 Résistance maximale a la compression de 0,4 MPa a 28 jours.
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.2 Teneur maximale en ciment Portland de 25 kg/m3, composé de 40 % de cendres
volantes faisant office de matériaux de remplacement : selon la norme CSA-A3001,
type GU.

Résistance minimale de 0,07 MPa a 24 heures.
Granulats de béton : selon la norme CSA-A23.1/ A23.2.
Ciment : de type GU.

Affaissement : de 160 & 200 mm.

o 1 » w

5 Matériau granulaire filtrant :
.1 Sable ou criblure tamisé et lavé de calibre 5-80 pm.

2 Granulométrie :

Désignation des tamis % de passant
10 mm 100
5mm 95-100
2,5mm 80-100
1,25 mm 60-90
0,63 mm 25-65
0,315 mm 10-35
0,160 mm 2-10
0,080 mm 0-3
.6 Pierre nette :

A Pierre concassée : 20 mm.

2 Granulométrie :

Désignation des tamis % de passant
19 mm 100
12,5 mm 0-10
7 Drain agricole : tuyau perforé en PEHD conforme a la norme BNQ 3624-120 ou de type

« Boss 2000 » avec surface intérieure lisse ou I'équivalent approuvé.

.8 Membrane géotextile : membrane synthétique en fibre de polypropyléne non tissée de
1,1 mm d’épaisseur minimum de type « Texel 7609 » ou « Technitex TX-90 » ou I'équiva-
lent approuve.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Moyens de contrble de I'érosion et des sédiments

A Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dépdt de sédiments,
destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou
de I'érosion par le vent, et I'entrainement de ce sol sur les propriétés et les voies piétonnes
adjacentes. Ces moyens doivent étre conformes aux indications du plan de contrdle de
I'érosion et des sédiments, particulier au site et préparé conformément aux exigences les
plus rigoureuses entre celles énoncées dans le document EPA 832/R-92-005 publié par
I'EPA et celles établies par les autorités compétentes.
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2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au besoin
jusqu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.

3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les
surfaces remuées au cours de ces travaux.
3.2 Travaux préparatoires

A Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige et la glace accumulés sur les
surfaces de la zone d'excavation.

2 Couper soigneusement les revétements de chaussée et les trottoirs le long des lignes
délimitant I'excavation proposée, afin que la surface se brise de maniére nette et uniforme.
3.3 Mise en place des ouvrages de souténement

A Exécuter les travaux de souténement et d'étanconnement au fur et & mesure de la
progression des excavations en conformité avec les dessins préparés par l'ingénieur de
I'Entrepreneur. Faire vérifier par ce dernier les ouvrages de souténement.

2 Interrompre le plantage des palplanches et des pieux d’acier lorsque des refus sont
rencontrés sur des ouvrages de maconnerie.

3 Ajuster le positionnement des pieux a la géométrie des murs de maconnerie et des
vestiges enfouis, dont I'épaisseur varie et contre lesquels les ouvrages de souténement
viennent buter.

Ajuster les ouvrages de souténement aux vestiges mis au jour.

Insérer le boisage des murs berlinois au fur et & mesure de I'excavation. Combler les
espaces vides créés en excavant au fur et a mesure avec du béton, de maniére a prévenir
tout affaissement.

.6 Effectuer les opérations suivantes pendant le remblayage.

.1 Sauf indication aux plans ou directive contraire de la part de I'lngénieur, retirer les
ouvrages de soutéenement des excavations.

.2 Ne pas sectionner les tirants et retirer les étrésillons avant que la couche de remblai
n‘ait atteint le niveau de pose de chacun.

3.4 Préparation/protection
A Protéger les éléments existants conformément aux indications et aux réeglements
pertinents.

Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de sol friable.

3 Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume a cause des fluctuations de sa teneur
en humidité, le couvrir et le protéger a la satisfaction du Représentant du Ministere.

A4 Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place. Sauf indication
contraire ou a moins qu'ils soient situés dans une zone a batir, protéger les arbres
existants contre tout dommage.

5 Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.
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3.5 Décapage de la terre végétale
A Commencer a enlever la terre végétale dans les zones indiquées une fois que les

4

broussailles, les mauvaises herbes et la pelouse ont été enlevées et évacuées hors du
chantier.

En vue d’'une réutilisation des matériaux d’excavation ou d’une disposition dans des sites
d’enfouissement, il est interdit de mélanger la terre végétale avec les matériaux de remblai
en place.

Mettre la terre végétale propre a la réutilisation en dépét aux endroits désignés par le
Représentant du Ministere. Ne pas empiler la terre sur plus de 2 m de hauteur et protéger
les tas contre I'érosion.

Eliminer la terre végétale impropre hors du chantier.

3.6 Mise en dépbt

A

Mettre en dépbt tous les matériaux de déblais ordinaires aux fins de caractérisation
environnementale, par une firme spécialisée. Les colts associés a ces essais de
caractérisation seront assumeés par le Représentant du Ministére.

Mettre les matériaux en dép6t aux endroits désignés par le Représentant du Ministére.
Mettre les matériaux granulaires en dép6t de maniére & prévenir toute ségrégation.

Protéger les matériaux contre toute contamination.

Prendre les mesures de contrdle appropriées contre I'érosion et la sédimentation afin
d'empécher la migration des sédiments hors des limites du chantier.

3.7 Etaiement, étrésillonnement et reprise en sous-oeuvre

A

Protéger les parois des excavations par des méthodes appropriées et conformément a la
Loi sur la santé et la sécurité.

Construire les ouvrages temporaires a la profondeur, a la hauteur et aux endroits indiqués.

Effectuer les opérations suivantes pendant le remblayage. Sauf indication ou directive
contraire de la part du Représentant du Ministére, retirer les ouvrages d'étaiement des
excavations.

3.8 Asséchement des excavations et prévention du soulévement

A
2

Maintenir les excavations a sec tout au long des travaux.

Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'examen, les détails des méthodes pro-
posées pour l'assechement des excavations ou la prévention du soulévement, comme
laménagement de digues, la mise en place de pointes filtrantes et le recépage des
palplanches.

S'il y arisque de boulance ou de soulévement, éviter d'excaver sous la nappe phréatique.
Pour éviter le soulévement des canalisations ou du fond de fouille, réduire le niveau de la
nappe phréatique, recéper les palplanches ou utiliser d'autres moyens appropriés.

Protéger les excavations a ciel ouvert contre les inondations et les dommages pouvant
étre causeés par les eaux de ruissellement.
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3.9

Evacuer l'eau vers des aires de collecte autorisées et d'une maniére ne présentant aucun
risque pour les propriétés publiques ou privées, ou pour I'une ou l'autre partie des travaux
terminés ou en cours. Aménager, a l'extérieur des limites de I'excavation, des fossés de
drainage et d'autres moyens de déviation temporaires, et en assurer I'entretien.

Excavation

A Effectuer les travaux d'excavation selon les dimensions, les tracés, les cotes et les niveaux
indiqués.

2 Au cours des travaux d'excavation, enlever les ouvrages en béton, les revétements de
chaussée, les trottoirs, les gravats et les fondations démolies ainsi que toute autre
obstruction.

.3 Les travaux d'excavation ne doivent d'aucune fagcon modifier la capacité portante des
fondations adjacentes.

4 Ne pas remuer la terre sous le branchage des arbres ou des arbustes qui doivent rester en
place. S'il faut faire des excavations entre les racines, creuser a la main et couper les
racines avec une hache ou une scie bien affitée.

5 Les déblais et les matériaux mis en dépbt doivent étre déposés a une distance suffisante
de la tranchée, selon les indications du Représentant du Ministére.

.6 Limiter les travaux executés avec des engins de chantier & proximité immédiate de
tranchées non remblayées.

Eliminer les déblais impropres ou excédentaires hors du chantier.

.8 Eviter de faire obstacle a I'écoulement des eaux de ruissellement ou des cours d'eau
naturels.

9 Les fonds de fouille en terre doivent étre de niveau et constitués de terre non remuée,
exempte de matiéres organiques et de substances laches ou non résistantes.

.10 Informer le Représentant du Ministére lorsque le niveau prévu comme fond de fouille est
atteint.

A1 Les excavations terminées doivent étre approuvées par le Représentant du Ministére.

A2 Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau impropre, y compris les matériaux
situés sous la cote de niveau requise, sur I'étendue et jusqu'a la profondeur déterminées
par le Représentant du Ministére.

A3 Profiler les excavations a la main, raffermir les parois et enlever tous les matériaux non
adhérents et les débris qui s'y trouvent.

.1 Si les matériaux du fond de l'excavation ont été remués, les compacter jusqu'a
l'obtention d'une masse volumique au moins égale a celle du sol non remué.

.2 Nettoyer les fissures repérées dans le roc et les remplir de coulis ou de mortier de
béton, a la satisfaction du Représentant du Ministere.

14 Installer les drains agricoles et les géotextiles conformément aux indications et aux

instructions du fournisseur. Aménager les pentes de drainage et les cunettes au bas des
ouvrages a l'aide de béton maigre (réf. section 03 30 00).
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3.10 Matériaux de remblai et compactage

A Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué aux plans. Compacter de maniere a
obtenir les masses volumiques indiquées aux plans. Les masses volumiques obtenues par
compactage sont des pourcentages de masses volumiques maximales calculés selon la
norme ASTM D 698 ou ASTM D 1557.

3.11  Matériaux d'assise et de recouvrement des canalisations souterraines

A Mettre en place les matériaux granulaires prévus pour l'assise et le recouvrement des
canalisations d'utilités souterraines et les compacter selon les indications.

2 Les matériaux d'assise et de recouvrement mis en place ne doivent pas étre gelés.

3.12 Remblayage

A Les matériaux d’excavation peuvent étre réutilisés pour effectuer le remblayage des
excavations, qu’ils soient contaminés ou non, selon les indications aux plans. Les maté-
riaux excédentaires contaminés devront étre gérés selon les exigences des politiques
applicables.

2 Ne pas procéder au remblayage avant :
.1 linspection et I'approbation des installations par le Représentant du Ministére;

.2 linspection et l'approbation des installations sous le niveau définitif du sol par le
Représentant du Ministére;

.3 linspection, I'essai, I'approbation des réseaux d'utilités souterrains et la consignation
de leur emplacement;

4 l'enléevement des ouvrages d'étaiement et d'étrésillonnement;
.5 le remblayage des vides avec un sol acceptable.

.3 Les aires a remblayer doivent étre exemptes de débris, de neige, de glace, d'eau et de
terre gelée.

4 Il est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou qui contiennent de la
neige, de la glace ou des débris.

5 Epandre les matériaux de remblai en couches uniformes ne dépassant pas 150 mm
d'épaisseur aprés compactage, jusqu'aux niveaux indiqués. Compacter chaque couche
avant d'épandre la couche suivante.

.6 Remblayer autour des ouvrages

.1 Mettre en place les matériaux d'assise et de recouvrement conformément aux
prescriptions formulées ailleurs.

.2 Ne pas remblayer autour ou au-dessus des ouvrages en béton coulé en place dans
les 24 heures suivant le coulage du béton.

Réaliser des remblais dimensionnellement stabilisés aux endroits indiqués.

.8 Consolider et niveler ces remblais dimensionnellement stabilisés a l'aide de vibrateurs
internes.
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3.13 Remise en état des lieux
A Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris, régaler les
pentes et corriger les défauts selon les directives du Représentant du Ministére.
Replacer la terre végétale selon les indications.
3 Remettre les pelouses au niveau ou elles se trouvaient avant le début des travaux
d'excavation.
A4 Remettre les revétements de chaussée et les trottoirs touchés par les travaux dans I'état et
au niveau ou ils se trouvaient avant le début de ces derniers, en veillant a respecter
I'épaisseur originale de ces ouvrages.
5 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les directives du
Représentant du Ministére.
.6 Durant les 24 premiéres heures, utiliser un blindage temporaire pour supporter les charges
exercées par la circulation sur les remblais dimensionnellement stabilisés.
7 Protéger les zones nouvellement nivelées contre I'érosion, y empécher la circulation et les
maintenir exemptes de déchets ou de débris.
FIN DE SECTION
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