Projet No.
R.064512.035
Partie 1
1.1

1
1.2

1
13

1

2

3
1.4

1

2

3

A4
15

1

Section 01 00 10
INSTRUCTIONS GENERALES
Page 1 de 8

Généralités
NORMES MINIMALES

Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre conforme aux normes minimales
applicables de I'Office des normes générales du Canada (ONGC), de I'Association
canadienne de normalisation (CSA), du Code national du batiment - Canada 2005
(CNB) et de tous les codes provinciaux et municipaux applicables. En cas de divergence
ou de contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront.

PRIORITE

Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la
Division 01 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de
projet.

DESSINS D'ATELIER

Soumettre pour I'examen du Représentant du Ministére cing (5) exemplaires de chaque
dessin d'atelier, de maniére a ce que tous les dessins d'atelier qui s'appliquent a I'ensemble
du projet soient présentés dans un nombre maximal de trois (3) soumissions.

L'examen des dessins d'atelier a pour seul objectif de s'assurer de leur conformité avec le
concept général. Cet examen ne signifie pas que I'on accepte les détails de conception
rattachés aux dessins d'atelier, responsabilité qui demeure celle de I'Entrepreneur. Cet
examen ne dégage nullement I'Entrepreneur de sa responsabilité quant aux erreurs ou
aux omissions dans les dessins d'atelier ou de sa responsabilité de satisfaire a toutes les
exigences des documents contractuels.

Ne pas commencer la fabrication ni commander les matériaux avant I'examen et
I’approbation des dessins d'atelier.

FICHES TECHNIQUES

Fiches techniques: feuilles de catalogue du fabricant, brochures, documentation,
graphiques et diagrammes de performance ou de rendement servant a illustrer les
produits standard fabriqués.

Soumettre cing (5) copies des fiches techniques.
Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas au projet.
Faire les renvois nécessaires aux parties appropriées des documents contractuels.

LOCALISATION DES SITES ET NUMEROS D’AUTORISATION

Etre responsable de tous les colts associés a la localisation des sites et & I’obtention des
numéros d’autorisation pour tous les services d’utilité publics situés dans la zone des
travaux, y compris les services considérés comme propriété privée.
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Embaucher une société de localisation privée pour localiser les services d’ utilité
considérés comme propriété privée. Tous les emplacements connus de services
souterrains pour le gouvernement fédéral (services privés) sont indiqués dans les
documents contractuels.

Fournir des exemplaires de la correspondance imprimée de chacun des organismes
respectifs de services publics souterrains en ce qui concerne la localisation des sites ou
les numéros d’autorisation.

TAXES

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et
municipales.

REDEVANCES, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer toutes les redevances et obtenir tous les permis nécessaires. Fournir les plans et
les renseignements nécessaires aux services d'inspection pour obtenir les certificats
d'acceptation. Présenter des certificats d'inspection comme preuve que le travail est
conforme aux exigences des autorités compétentes

MESURES DE SECURITE-INCENDIE

Se conformer au Code national du batiment du Canada 2005 (CNB) pour ce qui touche la
sécurité incendie sur les chantiers de construction, et au Code national de prévention des
incendies 2005 (CNPI) pour ce qui touche la prévention des incendies, la lutte contre les
incendies et a la protection des personnes dans les batiments occupés.

MATIERES DANGEREUSES

Se conformer aux exigences du Systéeme d'information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) concernant I'utilisation, la manutention, le stockage et
I'élimination des matiéres dangereuses ainsi que I'étiquetage et la fourniture de fiches
signalétiques (FS) reconnues par Développement des ressources humaines Canada,
Programme du travail.

Donner a le Représentant du Ministére un préavis de 48 heures avant d'exécuter, dans des
batiments occupés, des travaux engageant des substances désignées (Projet de loi 208 de
I'Ontario) ou des substances dangereuses (Code canadien du travail, Partie Il, Section
10).

SOUDAGE ET DECOUPAGE

Au moins 48 heures avant le début des travaux de découpage ou de soudage, fournir au
Représentant ministériel :

Remplir et soumettre un permis de soudage.

Retourner le permis de soudage a le Représentant du Ministére immédiatement
apres les opérations pour lesquelles le permis a été livre.

3 Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés a moins de 10 m de
matériaux combustibles susceptibles d'étre enflammeés par radiation ou par
conduction doivent étre exécutés en présence d'un agent de sécurité incendie.
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CONTROLE DE QUALITE SUR TERRAIN

Faire exécuter les travaux par des ouvriers ou des apprentis qualifiés et accrédités
conformément a la loi provinciale concernant la formation professionnelle et la
qualification de la main d'ceuvre.

Permettre aux employés inscrits au programme d'apprentissage provincial d'exécuter
certaines taches seulement sous la supervision directe d'un ouvrier qualifié et accrédité.

Déterminer les activités et les tdches permises aux apprentis d'apres le niveau de
formation recu et la capacité démontrée d'exécuter certaines fonctions.

SERVICES D'UTILITES TEMPORAIRES

L'Entrepreneur ne peut pas utiliser les services existants pour exécuter les travaux.
L'Entrepreneur est chargé de fournir toutes les génératrices portatives nécessaires pour
répondre aux besoins d'alimentation des appareils et des machines utilisés dans
I'exécution des travaux.

Il incombe & I'entrepreneur de fournir de I'eau provenant d'une source extérieure au site
pour tous les besoins en eau durant la réalisation du présent contrat.

MATERIAUX A ENLEVER

Sauf prescription contraire, les matériaux a enlever deviennent la propriété de
I'Entrepreneur, qui doit les évacuer du chantier.

MESURES DE PROTECTION

Protéger les ouvrages finis de tout dommage jusqu'a la prise de possession.

Protéger les ouvrages avoisinants, les aires ou les travaux ont été complétés, les ouvriers
et le public de la poussiere et des saletés.

Protéger le personnel et les autres utilisateurs du site de tout danger.

PALISSADES

Eriger autour du chantier, y compris les excavations, une palissade temporaire.

La palissade doit satisfaire a toutes les exigences des réglements et de la Loi sur la santé
et la sécurité au travail de I'Ontario.

1 Eriger, autour du chantier, une palissade constituée d'une cldture a neige neuve
de 1.2 m de hauteur, attachée avec du fil métallique a des poteaux profilés en T
disposés a 2.4 m d'entraxe, avec un support en pieces de bois de 2 x 4 pour le
haut de la cloture.

2 Conformément a 'OHSA, aux endroits requis, prévoir une cl6ture robuste de 1.8
m de hauteur pour protéger le personnel contre les dangers.

Laisser le chantier cldturé en tout temps pour empécher I'accés du grand public. Ne
pratiquer que I'ouverture nécessaire dans la cl6ture pour permettre I'accés au chantier et
ne pas laisser la cloture ouverte trés longtemps ni inutilement.
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S'assurer que le chantier est bien bouclé lorsqu'il est désert.

Vérifier continuellement I'état de la palissade et, au besoin, la remettre en état.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Exécuter les travaux en dérangeant le moins possible I'exploitation normale des lieux.
Prendre des dispositions avec le Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des
travaux demandés.

Maintenir en fonction les services d'utilités existants et assurer I'accés aux édifices au
personnel et aux véhicules, y compris les véhicules prioritaires.

Maintenir I'accés au chantier et la circulation des piétons, des véhicules, y compris les
vehicules prioritaires.

Si la sécurité se trouve réduite par I'exécution des travaux, prévoir des moyens
temporaires pour en assurer le maintien

INSTALLATIONS SANITAIRES

Fournir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux reglements et
ordonnances applicables.

Afficher des avis et prendre les précautions exigées par les autorités sanitaires locales.
Maintenir la propreté des lieux.

L'emplacement des installations sanitaires portatives doit étre approuvé par le
Représentant du Ministére sur le chantier.

ENTREPOSAGE

Les espaces d’entreposage et d’empilage doivent étre équipés et entretenus par
I’Entrepreneur.

1 Les espaces d’entreposage et d’empilage doivent étre entiérement compris dans
la zone des travaux et de mise en chantier, selon les indications.
2 Les espaces de stationnement réservés a I’Entrepreneur doivent étre compris dans

la zone des travaux et de mise en chantier, selon les indications.

Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel.

Déplacer les produits ou le matériel entreposés lorsque ceux-ci nuisent au travail du
Représentant du Ministére ou a celui d'autres entrepreneurs.

Obtenir a ses propres frais tout espace supplémentaire nécessaire a I'entreposage ou a
I'exécution des travaux.

DECOUPAGE, RAGREAGE ET REMISE EN ETAT

Découper au besoin les surfaces existantes pour faire place au nouvel ouvrage.

Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.
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Ragréer et remettre en état les surfaces coupées, endommagées ou défaites, a la
satisfaction du Représentant du Ministére . Le matériau, la couleur, la texture et le fini
doivent s'harmoniser a ceux des ouvrages existants.

INSPECTION PRELIMINAIRE

Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d'influer sur I'exécution des
travaux afin de bien se familiariser et de connaitre les conditions existantes du chantier.

PANNEAUX INDICATEURS

Fournir des panneaux indicateurs d'usage courant: contréle de la circulation,
renseignements et instructions, utilisation du mateériel, dispositifs affectés a la sécurité
du public, etc., rédiges dans les deux langues officielles ou présentés sous forme de
symboles graphiques facilement compréhensibles et approuvés par le Représentant du
Ministere.

Toute publicité est interdite dans le cadre du présent projet.

ACCES ET ISSUE POUR SECTEURS DES TRAVAUX

Concevoir et aménager des ouvrages temporaires permettant d'avoir accés aux

secteurs des travaux et d'en sortir, y compris des escaliers, chemins de circulation, rampes
ou échelles et échafaudages, dont les supports ne touchent pas aux surfaces finies, et les
entretenir conformément aux réglements pertinents municipaux, provinciaux et autres.

DESSINS D'ARCHIVES

A mesure que progressent les travaux, maintenir un état détaillé de tout écart par rapport
aux dessins contractuels. Juste avant I'inspection de le Représentant du Ministeére,
préalable a la délivrance du certificat d'achévement, fournir a le Représentant du
Ministére un (1) jeu complet des blancs, sur lesquels tous les changements auront été
portés proprement a l'encre. Le Représentant du Ministére doit présenter deux (2) jeux de
blancs propres a cette fin.

Les dessins doivent étre mis a jour a la fin de chaque période de travail.

1 Soumettre les dessins a le Représentant du Ministére pour examen aux réunions
de chantier normalement prévues.
2 Conserver les dessins sur le chantier, dans un endroit propre et sec.

Rendre les dessins accessibles pour examen, a la demande du Représentant du Ministere.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Avant I'achévement des travaux, recueillir toutes les garanties et tous les cautionnements
du fabricant et les remettre a le Représentant du Ministére.

NETTOYAGE

Nettoyer le secteur des travaux & mesure que progressent les travaux. A la fin de chaque
période de travail, ou plus souvent si le Représentant du Ministére le juge a propos,
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enlever les rebuts du chantier, ranger soigneusement les matériaux a utiliser et faire le
nettoyage des lieux.

Une fois les travaux terminés, enlever les dispositifs temporaires de protection et
matériaux de surplus. Réparer les défectuosités constatées a ce stade.

Nettoyer les zones visées par le contrat pour les remettre dans un état au moins égal a
celui qui existait auparavant et ce, a la satisfaction du Représentant du Ministére.

INTERDICTIONS DE FUMER

Il est interdit de fumer a l'intérieur de I'édifice. Respecter les interdictions de fumer dans
les limites de la propriété de I'édifice.

DISPOSITIFS ANTI-POUSSIERE

Prévoir des écrans ou des cloisons étanches a la poussiére afin d'isoler plus facilement les
sources de poussiere, protéger les travailleurs, le public et les ouvrages finis.

LABORATOIRES D'ESSAI

Sauf avis contraire, le Représentant du Ministere retiendra les services d'un laboratoire
d'inspection et d'essai et il en assumera les codts.

Prévoir des aires de travail sécuritaires et aider aux essais en fournissant du matériel, des
matériaux ou divers services, ou en assurant la coordination des activités, selon les
exigences de I'organisme d'essai ou les directives du Représentant du Ministere.

Lorsque les essais révelent la non-conformité des ouvrages aux exigences du devis,
I'Entrepreneur doit assumer les frais des essais initiaux et de tous les essais
supplémentaires nécessaires pour vérifier I'acceptabilité des corrections apportées.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Dans les deux (2) semaines qui suivent l'adjudication du contrat, soumettre un calendrier
de construction sous forme de diagramme a barre qui indique les étapes de progression
prévues pendant toute la durée prévue des travaux en respectant les restrictions sur la
mise en ceuvre prescrites et le plan d'ordonnancement approuvé. Une fois ce calendrier
revu et approuvé par le Représentant du Ministére, prendre les mesures nécessaires pour
que le travail soit effectué dans les délais approuvés. Les révisions, les retards et les
dérogations au calendrier approuvé sont interdits, sauf si une demande de modification,
soumise par écrit au moins sept (7) jours a I'avance, n'est approuvée par le Représentant
du Ministere. Les changements au calendrier, méme s'ils sont présentés dans le délai
exigé, nécessitent I'approbation du Représentant du Ministére et peuvent ne pas étre
permis.

Exécuter les travaux du lundi au vendredi durant les « heures normales », entre 7 h et
18h, sauf sur avis contraire.
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RESTRICTIONS DE MISE EN OEUVRE

Les travaux suivants doivent étre effectués dans les sept (7) semaines qui suivent
I'adjudication du contrat :

A Tous les travaux liés a l'installation des composantes de drainage :
1 L’installation et le branchement du nouveau puisard.
2 L’installation du systéme de drainage souterrain ainsi que son
branchement au nouveau puisard.
2 Zone du stationnement : Structure granulaire jusqu’au niveau final de la
fondation granulaire compactee.
3 L’installation compléte de la dalle sur sol en béton armé.

Les travaux suivants doivent étre effectués dans les dix-sept (17) semaines qui suivent
I'adjudication du contrat :

1 La construction des couches de base et d’usure des enrobés bitumineux.
2 La réfection et remise en état des lieux :
1 Réfection de la chaussée.
2 Remise en état des zones gazonnées, incluant I’installation de la nouvelle

terre végétale et la tourbe.

PLAN D’ETAPE DES TRAVAUX

Soumettre a I’examen et a I’approbation du Représentant ministériel un plan d’étape qui
expose dans les grandes lignes les étapes des travaux en tenant compte des restrictions
indiquées pour la mise en oeuvre et conformément au calendrier soumis. Une fois le plan
approuvé par le Représentant ministériel, éviter d’apporter des changements aux étapes
indiguées sans I’autorisation préalable écrite du Représentant ministériel. Tout
changement proposé au plan d’étape exige un préavis d’au moins sept (7) jours. Ne pas
travailler dans les zones d’étape en dehors des heures indiquées..

PLAN DE GESTION DE LA CIRCULATION

Soumettre pour I'approbation du Représentant du Ministere un plan de gestion de la
circulation dans un document format PDF modifiable, qui est fondé sur une vue aérienne
photographique ou cartographique de l'aire des travaux, au moins sept (7) jours avant la
mise en ceuvre des mesures proposees.

A Le plan de gestion de la circulation doit illustrer clairement comment I’accés
pour véhicules, véhicules d’urgence et piétons sera maintenu en tout temps aux
batiments et au chantier pour la durée du présent contrat. Inclure les dates
d'entrée en vigueur sur le plan.

2 Une fois étudié et approuvé par le Représentant du Ministére, le plan approuvé ne
peut étre modifié sans une autorisation écrite préalable provenant du
Représentant du Ministere. Toute modification proposée au plan de gestion de la
circulation nécessitera une nouvelle présentation du plan de gestion de la
circulation au moins sept (7) jours avant I'entrée en vigueur de la modification
proposée, et ce, chaque fois que le plan est modifié.
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1.33 VENTILATION DES COUTS

1 Avant de soumettre une premiére demande de versement d'acompte, présenter une

ventilation détaillée des colts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du
contrat, selon les directives du Représentant du Ministére. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministére, la ventilation des co(ts servira de base de référence aux fins
de calcul des acomptes.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

FIN DE LA SECTION



Projet n° Substances désignées Section 01 14 25
R.064512.035 Page 1
(QX1)

PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 REFERENCES

1. Législature fédérale
1. Code canadien du travail, Partie |l, sections 124 et 125. Réglement
canadien sur la santé et la sécurité au travail
2. Loide 1992 sur le transport de marchandises dangereuses (LTMD).
3. Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C.
2010, ch. 21)
1. Réglement sur les revétements (DORS/2005-109).
4. Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE)
1. Reéglements sur les BPC (SOR/2008-273).
2. Reéglements fédéraux sur les halocarbures (2003) (DORS/2003-
289).

2. Législature provinciale
1. Loi ontanienne sur la santé et la sécurité en milieu de travail; Loi

refondue de I'Ontario 1990, édition 2010

1. Reglement ontarien 490/09 — Substances désignées
(O.Reg.490/09).

2. Reglement ontarien 278/05 — Substance désignée — Amiante
dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de
réparation (O.Reg.278/05).

3. O.Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.

2. Loi de I'Ontario sur la protection de I'environnement, Loi refondue de

I’Ontario de 1990 .

1. General — Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié.

2. Ontario Regulation 362/90 — “Waste Management, PCBs”
(0.Reg.362/90).

3. Ontario Regulation 463/10, “Ozone Depleting Substances and
Other Halocarbons” (O.Req.463/10)

Office des normes générales du Canada (CGSB).

4. Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
CAN/CSA-Z94.4-11; protection respiratoire.

5. Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

1.2  DEFINITIONS

Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou plus d'amiante
en poids de matériaux secs et ce, selon le Reglement ontarien 278/05.

Matériaux friables : matériaux qui peuvent étre émiettés, pulvérisés ou réduits en
poussiére a mains nues; qui comprennent, entre autres : matériaux émiettés,
pulvérisés ou réduits en poussiére.

Aspirateur HEPA: un équipement d'aspirateur a haut rendement d’arrét de
particules avec un systeme de filtration capable de recueillir et de conserver
des fibres plus grandes que 0.3 microns dans n'importe quelle direction avec un
rendement de 99.97% .
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Limite d'exposition moyenne et pondérée en fonction du temps : la concentration
aéroportée moyenne et pondérée en fonction du temps d’un agent biologique ou
chimique auquel un travailleur peut étre exposé au cours d’une journée de travail
ou au cours d'une semaine de travail et ce, selon les prescriptions a ce sujet
dans le Réglement ontarien 490/09 (Substances désignées) et ses modificatifs a
date.

1.3  SECTIONS CONNEXES

Non utilisé

1.4  SUBSTANCES DESIGNEES

Se référer au « Rapport sur les substances désignées » pour les réparations des
bordures en béton et de I'asphalte, 720 Bluenose private, Ottawa, Ontario.

La portée des travaux consiste a réparer des bordures de béton et I'asphalte
L'on se devra de confirmer, auprés du Représentant du Ministére, qu'aucune

autre substance désignée additionnelle n’aura été amenée a I'intérieur de la zone
du projet et ce, avant le début des travaux.

Il se peut qu'il existe des substances désignées et des matériaux dangereux
additionnels a I'extérieur de I'aire ou de la zone d'enquéte accessible, mais il
s’agit ici de produits et de travaux qui vont au dela de I'étendue du présent projet.

Advenant que des matériaux additionnels et que Fon soupconne de renfermer
des substances désignées soient rencontrés a lintérieur de la zone du projet,
toute modification de ces matériaux devra faire l'objet d’une interruption
immédiate des travaux et d’'une mise en ceuvre de mesures de précaution
pertinentes; en outre, I'on se devra de faire immédiatement part de la chose au
Représentant du Ministére. Et ne poursuivre les travaux qu'aprés avoir recu des
instructions écrites a ce sujet.

1. ACRYLONITRILE : non identifié
2. ARSENIC : non identifié

3. AMIANTE : non identifié
4. BENZENE : non identifié

5. EMISSIONS DE FOUR A COKE : non identifiées
6. OXYDE D’ETHYLENE : non identifié
7. ISOCYANATES : non identifiés

8. PLOMB : non identifié
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9. MERCURE : non identifié
10. SILICE : identifié

La silice cristalline libre devrait étre présente dans le béton et les matériaux a
base de ciment. Toutefois, ces matériaux contenant de la silice ne devraient pas
avoir d'impact sur les travaux futurs.

MONOMERE DE CHLORURE VINYLIQUE : non identifié

11. BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) : non identifié
12. SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE : non identifie

1.6 ~ RECOMMANDATIONS

1. SILICE

1. Appliquer le Réglement de I' Ontario Reg.490/09 lors de I'exécution
des travaux qui peuvent perturber des matériaux contenant de la
silice.

2. Suivre les recommandations du ministére du travail de I'Ontario
intitulées Lignes directrices : « Guideline : silica on Construction
Projects ». Ce document classifie toutes les perturbations de la silice
comme travail de type 1, type 2 ou type 3, et assigne des niveaux
différents de protection respiratoire et des procédures de travail pour
chaque classification.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES

1 Ontario Traffic Manual (OTM):
| Book 2 — Conception, fabrication et modéles de panneaux. Mars 2005.
2 Book 7 - Conditions temporaires. Mars 2001.

2 Province de I’Ontario : Loi et reglement sur la santé et la sécurité au travail (OHSA et
Regs.)

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, mise a jour 2005.
2 Projets de construction, Réglements de I’Ontario 213/91.

1.2 PROTECTION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

1 Se conformer aux exigences des lois, des réglements et des ordonnances en vigueur
régissant la circulation et I'utilisation des chaussées sur lesquelles il est nécessaire
d'effectuer des travaux ou de transporter des matériaux, des matériels et de I'équipement.

2 Lorsque des travaux sont effectués sur une chaussée en service, effectuer ce qui suit.
1 Disposer I'équipement de maniere a causer le minimum d'inconvénients et de
risques aux usagers de la chaussée.
2 Regrouper I'équipement le plus possible, de préférence du méme coté de la
chaussée.
3 Ne pas laisser d'équipement sur la chaussée durant la nuit.
3 Aucune voie de circulation ne doit étre fermée sans l'autorisation du Représentant du

Ministere. Avant de détourner la circulation, installer une signalisation appropriée,
conformément aux instructions énoncées dans le Book 7 du manuel OTM.

4 Garder la chaussée nivelée, exempte de nids de poule, et d'une largeur suffisante pour
permettre l'utilisation du nombre requis de voies de circulation.

1 Les voies temporaires doivent avoir au moins 7 m de largeur lorsque la
circulation dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans les
deux sens.

2 Les voies temporaires doivent avoir au moins 4 m de largeur lorsque la
circulation dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans un seul
sens.

5 Au besoin, aménager des voies temporaires ou de déviation revétues de gravier afin de

permettre a la circulation de contourner le chantier.

13 DISPOSITIFS D'INFORMATION ET D'AVERTISSEMENT

1 Fournir et installer des signaux, des feux clignotants et d'autres dispositifs du méme genre
destinés a indiquer la présence d'une zone de construction ou de toute autre situation
temporaire découlant de la réalisation des travaux et nécessitant une réaction ou un
réflexe de la part de lI'usager de la route, et en assurer I'entretien. Tous les panneaux de
signalisation doivent étre conformes au Book 2 du manuel OTM.
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Fournir et installer des signaux, des délinéateurs, des barricades et autres dispositifs
d'avertissement, conformément aux prescriptions énoncées dans le Book 7 du manuel
OTM.

Placer les signaux et les autres dispositifs aux endroits recommandés dans le Book 7 du
manuel OTM.

Avant le début des travaux, consulter le Représentant du Ministére afin de dresser avec
lui une liste des signaux et des autres dispositifs nécessaires pour les travaux. Si la
situation sur le chantier change, réviser la liste a la satisfaction du Représentant du
Ministére.

Entretenir tous les dispositifs de signalisation, c'est-a-dire :

1 vérifier les signaux tous les jours afin de s'assurer qu'ils sont lisibles, en bon état,
au bon endroit et qu'ils répondent aux besoins; nettoyer, réparer ou, selon le cas,
remplacer les signaux afin d'en maintenir la clarté et la qualité de réflexion;

2 enlever ou couvrir les signaux qui ne s‘appliquent pas aux situations existantes,
ces situations pouvant varier d'une journée a l'autre.

REGULATION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

Fournir sur les lieux les services de signaleurs compétents dont la formation et
I'équipement sont conformes aux prescriptions de la Loi et réglement de I’Ontario sur la
santé et la sécurité au travail.

1 Lorsque la circulation publique doit contourner des véhicules ou de I'équipement
qui blogquent la chaussée, en totalité ou en partie.
2 Lorsqu'il est nécessaire d'établir un systéme de voies fermées et de circulation a

sens unigue dans une zone de construction, que la circulation est dense, les
vitesses d'approche élevées et que le systeme de signalisation est hors service.

3 Lorsque des ouvriers et de I'équipement sont a I'ceuvre sur la chaussée, au-dela du

sommet d'une pente, au détour d'une courbe prononcée ou a d'autres endroits ou
les usagers ne peuvent étre autrement avertis de facon efficace.

4 Lorsqu'il faut des mesures de protection temporaires pendant I'installation ou
I'enlévement des dispositifs de signalisation.

5 Lorsqu'il faut des mesures de protection d'urgence en raison de I'impossibilité
d'obtenir rapidement des dispositifs de signalisation.

.6 Dans tous les cas ou les autres dispositifs de signalisation n'assurent pas une

protection compléte des ouvriers, de I'équipement et de la circulation publique.

Lorsgu'une route normalement a deux sens doit étre réduite a une seule voie, 24 heures
par jour, fournir les services de signaleurs a plein temps.

RESTRICTIONS A LA CIRCULATION

Maintenir les conditions de circulation existantes pendant toute la durée des travaux, sauf
lorsque les travaux de construction effectués le justifient, et pourvu que, conformement
au présent devis, des mesures approuvées par le Représentant du Ministére ont été prises.
Voir la Section 01 00 10 - Instructions générales, pour les restrictions a la circulation.
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Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
| Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
REFERENCES

11

12

Santé Canada/Systeme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

1 Fiches signalétiques (FS).

Province de I'Ontario

1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. 0.1, comme modifié
et le reglement de I'Ontario 213/91 de 2011 intitulé Réglements pour les projets
de construction.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre, au plus tard cing (5) jours apres la date de signification de I'ordre d'exécution
et avant la mobilisation de la main-d’ceuvre, un plan de santé et de sécurité établi
expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres.

1 Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.

2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

Soumettre a le Représentant du Ministére une fois par semaine, 2 exemplaires des
rapports de I'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant
autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.

Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT conformément a la section 01 00 10
— Instructions Générales.

Exigences de formation pour le personnel, y compris mais non de facon limitative::

1 formation et qualification du personnel et des autres agents responsables sur la
santé et la sécurité sur les chantiers;

2 formation sur les dangers présents sur les chantiers;

3 formation sur I’utilisation d’équipement de protection individuel.
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T Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité propres au

chantier et remettra ses commentaires a I'Entrepreneur une (1) semaine apres la réception
du plan. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de sécurité et le
soumettra de nouveau a le Représentant du Ministére au plus tard 2 jours aprés réception
des observations de le Représentant du Ministére.

8 L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité préparé
par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére de
santé et de sécurité durant les travaux de construction.

9 Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en
cas de situation d'urgence sur le chantier.

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

1 Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

1 Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce
qui a trait & I'exécution des travaux.

REUNIONS

1 Organiser une réunion de santé et securité avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

| Observer les normes et les réglements prescrits afin de garantir un déroulement normal
des travaux sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

1 Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants :
Nl la circulation de véhicules;
2 la présence de matériel de construction lourd;
3 des objets tournants;

4 palan aérien
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EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation préalable
des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en
assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier.
Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission
d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.
Toute dispense ou substitution relatives a une portion ou provision des lignes directrices
de santé et de sécurité minimales stipulées dans le présent devis, ou dans le plan de santé
et de sécurité propre au chantier, doivent étre soumises par écrit a le Représentant du
Ministere. Le Représentant du Ministere transmettra par écrit son approbation ou sa
demande de changements.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier et agir a titre de
constructeur, comme décrit dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail et ses
reglements; assumer également, dans les zones contigués au chantier, la protection des
personnes et de I'environnement dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

Respecter et faire respecter par les employes les exigences en matiére de sécurité
énoncees dans les documents contractuels, dans les ordonnances, les arrétés et les
reglements locaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de sante et
de sécurité propre au chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE
Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, S.R.O.

Se conformer au Réglement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du
Code canadien du travail.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements de la province compétente et en informer le
Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.
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ROLE DE COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Employer et assigner aux travaux un superviseur des travaux compétent et autorisé qui
sera responsable du respect du plan de santé et de sécurité propre au site. Le superviseur
des travaux doit :

1 posséder une connaissance pratique des reglements sur la santé et la sécurité en
milieu de travail;

2 assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en matiére
de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont
complété avec succes la formation requise ont acces au chantier pour exécuter les

travaux;

3 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu
détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
I'Entrepreneur;

4 étre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux et rendre compte

directement au superviseur du chantier.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS
S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont

affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux reglements de la
province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministere.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministére.

Remettre a le Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministere peut ordonner I'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte

pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiére de santé et de sécurité.

DYNAMITAGE

Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs ne sont pas permis.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N'utiliser des dispositifs & cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministére.
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ARRET DES TRAVAUX
1 Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la

protection de I'environnement, la priorité sur les questions reliées au codt et au calendrier
des travaux.

Produits

SANS OBJET

Exécution

SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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Généralités
FEUX

Les feux et le brilage des déchets sur le chantier ne sont pas permis

ELIMINATION DES DECHETS
Il est interdit d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.

Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les
essences minérales et les diluants pour I'huile ou la peinture, en les déversant dans des
cours d'eau, des égouts pluviaux ou des égouts sanitaires.

DRAINAGE

Assurer le drainage et le pompage temporaires, nécessaires pour garder les excavations et
le chantier & sec.

Il est interdit de pomper de I'eau contenant des particules de matériaux en suspension,
dans les cours d'eau, les réseaux d'égout ou les systémes de drainage.

Contrdler I'évacuation de I'eau contenant des particules de matériaux en suspension ou
toute autre substance délétére conformément aux exigences des autorités locales.

Au moins 3 jours avant le début des travaux sur le chantier, soumettre a le Représentant
du Ministere, pour examen, un plan de mesures contre I'érosion et le transport de
sédiments. Cet examen a pour but d'assurer la conformité générale avec les mesures
contre I'érosion et le transport de sédiments qui seront en vigueur durant la construction,
et il ne reléve pas I'Entrepreneur de ses obligations et responsabilités.

DEFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES

Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés
adjacentes, aux endroits indiqués.

1 Eviter que des appareils, des systémes d’échappement ou des matériaux
entreposés ne se retrouvent dans la limite du feuillage des arbres ou n’entrent en
contact avec un arbre, un arbuste ou une plante, sauf indications contraires
données par écrit par le Représentant du Ministére.

2 Pour les ouvrages immédiatement adjacents aux aires boisées, séparer la zone des
travaux de la zone boisée en prévoyant des barriéres a neige ainsi que des
poteaux en « T » & I’extérieur des limites du feuillage des arbres sur toute la
longueur de la zone des travaux. Eviter que des appareils ou des matériaux
n’empiétent sur cette zone végétale protégée.

3 .Dans le cas des arbres isolés, encercler chaque arbre a I’extérieur de sa limite de
feuillage a I’aide de barriéres a neige solidement fixées a des poteaux en « T ».

4 Surveiller continuellement I’état des barrieres a neige. Réparer immédiatement
tout affaissement ou toute perturbation de la barriere.

5 Eviter de couper ou d’endommager des arbres, des arbustes ou des plantes. Les

racines des arbres ou les mottes ne doivent étre exposées en aucune circonstance.
S’il arrive que des branches d’arbre soient coupées par accident ou que des
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racines soient exposées dans les aires creusées, utiliser immédiatement une toile
de jute mouillée pour les recouvrir et les protéger de la lumiére du soleil.
Informer immédiatement le Représentant du Ministére et attendre ses instructions
écrites avant de continuer

Avant d’autoriser un employé ou un sous-traitant a entrer dans la zone des travaux, tenir
une seance d’information sur les exigences prévues a I’article 1.4.1.

Avant de commencer les travaux, examiner sur place avec le Représentant du Ministére
les limites proposées pour les barrieres a neige. Une fois que ces limites sont examinées
et acceptées par le Représentant du Ministére, éviter d’y déroger.

Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute activité qui pourrait
exiger un empiétement sur la limite du feuillage des arbres, et attendre ses instructions
écrites avant de continuer.

Envelopper de toile de jute les arbres et les arbustes adjacents au chantier de construction,
aux aires d'entreposage et aux voies de camionnage. Entourer les arbres et les arbustes
d'une cage protectrice en bois d'une hauteur de 2 m a partir du niveau du sol.

Au cours des travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'a la ligne
d'égouttement les racines des arbres désignés, afin qu'elles ne soient pas déplacees ni
endommagées. Eviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux
inutilement au-dessus de la zone radiculaire des arbres protégeés.

Réduire au minimum I'enlévement de la terre végétale et de la vegétation.

PLAN DE LUTTE CONTRE L’EROSION ET LES SEDIMENTS

Soumettre un plan de lutte contre I’érosion et les sédiments & I’examen et & I’approbation
du représentant départemental. Cet examen vise a garantir une conformité générale aux
mesures de lutte contre I’érosion et les sédiments qui seront appliquées au cours du
contrat et il ne dégage par I’Entrepreneur de ses obligations ni de ses responsabilités.

1 Le plan de lutte contre I’érosion et les sédiments doit identifier des procédures et
des éléments temporaires a mettre en place au cours de I’exécution des travaux
pour empécher I’érosion et la sédimentation de se répandre au-dela des limites
des travaux.

2 Les mesures du plan de lutte contre I’érosion et les sédiments doivent étre
appliquées avant le début des travaux principaux.
3 Aprés I’approbation de ce plan par le représentant départemental, il est interdit

d’apporter des modifications au plan sans obtenir au préalable I’autorisation
écrite du représentant départemental.

A4 Surveiller continuellement I’efficacité des mesures de lutte contre I’érosion et les
sédiments mises en place en vertu du contrat. Vérifier I’état des mesures de lutte
contre I’érosion et les sédiments quotidiennement. Réparer tous les dommages ou
toutes les défectuosités constatés.

RAVITAILLEMENT DES VEHICULES

Avant de commencer les travaux, soumettre a I'examen et a I'approbation du représentant
départemental un plan de ravitaillement des véhicules, lequel plan sera suivi durant
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I'exécution des travaux. Le plan doit aussi prévoir la liste des appareils a conserver sur le
chantier en cas de déversement.

En cas de déversement, aviser immédiatement le représentant départemental.

PREVENTION DE LA POLLUTION

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent contrat.

Assurer le controle des gaz dégagés par le matériel et les installations, conformément aux
exigences des autorités locales.

Arroser les matériaux secs ou recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la
poussiére ou entraine les débris. Supprimer la poussiere sur les chemins temporaires.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
REGLEMENTS

Se conformer aux réglements de I'Ontario 102/94 et 103/94 de la Loi sur la protection de
I'environnement, pour le programme de gestion des déchets résultant de projets de
construction et de démolition.

DEFINITIONS

Audit des déchets (AD): L'audit des déchets concerne la quantité de déchets que les
travaux devraient générer. Cette vérification suppose de mesurer et d'évaluer la quantité,
la composition et I'origine des déchets produits et les facteurs opérationnels qui
contribuent & la génération de ceux-ci.

Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets. Le PRD est fondé
sur les données fournies par la fiche de controle des déchets.

AUDIT DES DECHETS (AD)

Réaliser un « audit des déchets » afin de déterminer les déchets produits lors des activités
de construction et de démolition, préparer un « plan de réduction des déchets » et mettre
en ceuvre des procédures en vue de la réduction, de la réutilisation et du recyclage des
matériaux dans la mesure du possible.

PLAN DE GESTION DES DECHETS

Dans les dix (10) jours qui suivent l'adjudication du contrat, soumettre pour examen par
le spécialiste en gestion des déchets de TPSGC un « plan de gestion des déchets » détaillé
pour le projet. Inclure la marche a suivre pour I'élimination des matériaux de rebut
résultant de travaux de démolition et de construction.

PROGRAMME DE TRI DES MATERIAUX A LA SOURCE

Fournir un « programme de tri des matériaux a la source » pour démonter et recueillir,
d'une maniére ordonnée, parmi les « déchets généraux », les matériaux identifiés dans
I'« audit des déchets » qui sont destinés a une « élimination écologique »..

SEANCE D’INFORMATION POUR LE PERSONNEL AFFECTE A LA
REALISATION DES TRAVAUX

Tout le personnel affecté a la réalisation des travaux doit étre parfaitement mis au
courant du plan de gestion des déchets et sera tenu de s'y conformer pour tous les aspects

des travaux. Il incombe a I'Entrepreneur de voir a faire respecter les exigences de ce
plan. Le Représentant du Ministére se réserve le droit d'exiger I'expulsion du chantier des
personnes qui ne respectent pas les exigences du plan de gestion des déchets.
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1.7 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION
1 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de

déchets toxiques ou dangereux.

2 S'assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposés correctement.
1.8 REGISTRES
1 Soumettre a le Représentant du Ministére des registres complets de tous les matériaux

enlevés du chantier comme « matériaux destinés a une élimination écologique » et
comme « déchets généraux » , y compris:

A I'heure et la date des travaux d'enlévement;
2 la description des matériaux et des quantités (poids en kilogrammes);
3 la preuve que les matériaux ont été recus a un site de traitement des déchets

approuvé ou a un site d'élimination des déchets certifié, selon les besoins.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution
3.1 GENERALITES
1 Effectuer les travaux conformément au PRD.
2 Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui ne

sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

FIN DE LA SECTION
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