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Partie 1 - GENERALITES

11 Travaux visés par les documents contractuels

A Les travaux faisant l'objet du présent contrat comprennent la réfection de la capon-
niére 26 et des murs contrescarpe du bastion Richmond, a la Citadelle de Québec.

1.2 Utilisation des lieux par I'Entrepreneur
A Le chantier peut étre utilisé sans restriction jusqu'a I'achévement substantiel des travaux.
2 Coordonner I'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministére.

1.3 Services d'utilités existants

A Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministére ainsi
gue les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.

2 Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation du personnel, des piétons et des
véhicules.

3 Avant le début des travaux, définir I'étendue et 'emplacement des canalisations d'utilités

gui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministére.

A4 Soumettre a I'approbation du Représentant du Ministére un calendrier relatif a I'arrét ou a
la fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de
communications ou de l'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et
informer les parties touchées par ces inconvénients.

5 Installer des passerelles de chantier pour le franchissement des tranchées, afin de
maintenir une circulation piétonne et automobile normale.

.6 Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer
immédiatement le Représentant du Ministére et les consigner par écrit.

7 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les
travaux, les obturer d'une maniére autorisée par les autorités compétentes.

.8 Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou
abandonnées.
9 Construire des barriéres conformément a la section 01 56 00 (Ouvrages d'accés et de

protection temporaires).

1.4 Documents requis
A Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
Dessins contractuels;
Deuvis;
Addenda,;
Dessins d'atelier revus;

Liste des dessins d'atelier non revus;

o o h W N R

Ordres de modification;
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15

Autres modifications apportées au contrat;
Rapports des essais effectués sur place;
.9  Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé;
.10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité;

.11 Autres documents indiqués.

Préservation du caractére historique/archéologique

A

La Citadelle de Québec est considérée comme un site historique d’importance nationale,
lequel contient de nombreuses ressources archéologiques. Si une découverte
archéologique est faite durant les travaux, en aviser immédiatement le Représentant du
ministére et attendre ses directives écrites avant de poursuivre les travaux a I'endroit de
la découverte.

Au cours des travaux d’excavation, un archéologue engagé et payé par TPSGC sera
présent sur les lieux pour établir s’il y a d’éventuelles possibilitts de découvertes
archéologiques.

Avant de commencer I'excavation, aviser le Représentant du ministére dans un délai de
48 h afin d’assurer la présence d’un archéologue du Ministére.

L’entrepreneur devra faciliter 'accés au chantier de l'archéologue et lui assurer sa
collaboration pour obtenir les renseignements désirés.

Afin de permettre de compléter les relevés archéologiques, I'Entrepreneur doit prévoir
dans son contrat, a ses propres frais, des arréts de quinze minutes par demi-journée de
travaux d’excavation. Les périodes d’arrét non utilisées seront commuables et utilisables
pour une interruption plus longue, si nécessaire et strictement pour les mémes motifs.

L’Entrepreneur doit prévoir quatre périodes d’arrét prolongées de quatre heures chacune
dans I'éventualité de découvertes imprévues nécessitant un arrét prolongé au-dela de
guinze minutes comme décrit précédemment. Les périodes de quatre heures pourront
étre utilisées au gré des besoins et étre combinées afin de permettre des arréts plus
importants. L’Entrepreneur doit tenir compte de ces périodes d’arrét dans I'établissement
de sa soumission et ne pourra, par conséquent, réclamer un paiement supplémentaire en
raison de I'application des dites périodes d’arrét.

Si des découvertes nécessitent un arrét prolongé au-dela du temps alloué, I'Entrepreneur
devra affecter la machinerie a un autre travail dans un autre secteur du chantier, afin de
permettre la poursuite du travail des archéologues. Si une telle réaffectation est
complétement impossible, 'Entrepreneur sera dédommagé sous réserve de I'approbation
du Représentant du ministére quant aux délais et aux codts effectivement et directement
causeés par cette situation (le cas échéant).

Vu les possibilités de découvertes archéologiques, des excavations manuelles pourraient
étre exigées. La présence de ressources archéologiques pourra également nécessiter de
ralentir le rythme de I'excavation, et ce, afin de pouvoir dégager certains types de
vestiges et les protéger contre les dommages. Dans un tel cas, 'Entrepreneur sera
dédommagé sous réserve de l'approbation du Représentant du ministére quant aux
délais et aux colts effectivement et directement causés par cette situation (le cas
échéant).
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9 Protection des vestiges et des ouvrages : I'Entrepreneur devra prendre toutes les

.10

A1

A2

précautions raisonnables lors des excavations afin de protéger tout vestige mis au jour et
afin de le dégager pour examen par les archéologues. Le Représentant du Ministére ne
tolérera aucune dérogation a cet égard. Si I'Entrepreneur détériore par négligence
guelque vestige que ce soit, il en sera tenu responsable et le Représentant du Ministere
en jugera les incidences.

Prévoir un plan qui définit les procédures a suivre pour l'identification et la protection des
ressources historiques, archéologiques, culturelles et biologiques d'existence connue sur
le chantier, et/ou qui définit d'autres procédures a observer en cas de découverte
imprévue de tels éléments, sur le chantier ou dans laire a proximité, durant la
construction.

Le plan doit comprendre des méthodes pour assurer la protection des ressources
connues ou découvertes, de méme que des voies de communication entre le personnel
de I'Entrepreneur et le Représentant du ministére.

Tout élément a caractere historique/archéologique découvert sur les lieux des travaux
d’excavation doit étre remis au Représentant du Ministére.

Partie 2 - PRODUITS

21

Sans objet
A

Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1

Sans objet
A

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Acces au chantier

A Concevoir et construire des moyens temporaires d'accés au chantier, notamment des
escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles ainsi que des
échafaudages, distincts des ouvrages finis et conformes a la réglementation municipale,
provinciale ou autre, et en assurer l'entretien.

1.2 Utilisation des lieux et des installations

A Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux. A cet
égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére pour
faciliter I'exécution des travaux prescrits.

2 Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l'accés au chantier au
personnel et aux véhicules.

3 Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens
temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

4 Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'a ce que les fermetures
permanentes soient installées.
1.3 Modifications, réparations ou ajouts au batiment existant

A Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux. A cet
égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére pour
faciliter I'exécution des travaux prescrits.

1.4 Exigences particuliéres

A1 Les travaux bruyants devront étre interrompus du lundi au vendredi, entre 10 h et 11 h, et
ce, du 24 juin au 1* septembre.

2 S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les reglements et les respectent, notamment les réglements sur la sécurité
incendie, la circulation routiere et la sécurité au travail.

3 Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.

1.5 Sécurité

A Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a été réduite en
raison des travaux faisant I'objet du présent contrat.

1.6 Environnement sans fumée

A Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.

TPSGC Réf. PC : 132/05/PR1-001
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Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

Prix unitaires ou forfaitaires

A

Le montant total du contrat est ventilé en fonction d’'une description des travaux
rémunérés sur une base forfaitaire et des travaux rémunérés sur une base unitaire.

Chacun des prix unitaires ou forfaitaires ventilés doivent comprendre toutes les
dépenses, tous les travaux, déboursés, paiements, frais directs ou indirects, mobili-
sations, démobilisations et actes, tous les faits, ainsi que toutes les responsabilités,
obligations, omissions et erreurs de I'Entrepreneur liées a la réalisation de cet ouvrage.
Ces prix incluent également le transport et la mise en ceuvre des matériaux, de méme
que tous les frais généraux de l'entreprise : administration, assurances, cotisations,
intéréts, loyers, taxes et autres dépenses incidentes. Il doit englober les pertes et les
dommages pouvant résulter de la nature des travaux, de la fluctuation des prix et
salaires, des risques de l'entreprise, des greves, des retards non imputables au
Représentant du Ministére, des restrictions relatives au transport, des accidents et de
'action des éléments de la nature.

Définitions

A

Prix forfaitaire : lorsque les travaux sont déterminés de fagon précise et détaillée et qu’un
prix est convenu et accepté par les deux parties pour le tout.

Prix unitaire : lorsque les spécifications relatives aux travaux sont déterminées de fagon
précise et détaillée et que toutes les quantités au bordereau sont fournies a titre estimatif.

Description des articles du tableau des montants forfaitaires

Partie A — Travaux de la phase A (Réfection de la caponniére 26 et de la contrescarpe de la

capitale du bastion Richmond)

A

Organisation de chantier

.1 Cet article comprend la signalisation et les feux de circulation temporaires, les
signaleurs, la voie de contournement (si requise), les roulottes de chantier, la
relocalisation des panneaux de signalisation, I'application d’abat-poussiére, la
protection des utilités existantes, tous les éléments décrits dans la présente section
ainsi que toutes les exigences décrites dans la Division 1 (Exigences générales) du
présent devis. Cet article inclut également tous les autres travaux qui ne font pas
partie intégrante d’autres articles du bordereau.

.2 Le paiement de cet article sera fait selon les modalités suivantes :
.1 25 % avec le premier paiement mensuel.
.2 50 % distribués également avec les paiements d’étapes subséquentes.

.3 25% avec le paiement émis lors de I'émission du « Certificat substantiel
(provisoire) d’achévement des travaux ».

Excavation et remblayage :

.1 Larticle 2a) comprend I'ensemble des travaux relatifs a I'excavation montrée sur
les plans, coupes, élévations et détails, I'enlévement du gazon, de la terre végétale
et des revétements durs, les traits de scie dans le pavage, I'enlévement et la

TPSGC
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A

A

disposition de 'arbre, 'asséchement et le drainage du fond d’excavation, de méme
gue les travaux de remblayage avec les matériaux spécifiés. Il inclut également la
mise en dépdt des matériaux aux fins de caractérisation environnementale, I'éva-
cuation des matériaux non contaminés excédentaires hors du chantier et toute
autre dépense incidente. Les codts associés a la préservation du caractere
historique et archéologique, tels qu’ils sont spécifiés dans la section 01 11 00
(Sommaire des travaux), font également partie de cet article.

L’article 2b) comprend l'ensemble des travaux relatifs a I'excavation et au
remblayage prévus a l'intérieur de la caponniére ainsi que toute dépense incidente.

3 Drainage :

L’article 3a) comprend la fourniture et la pose des drains perforés, de la pierre nette
et du géotextile, des raccords, ainsi que des regards de nettoyage et de réfection
de I'exutoire. Ce poste comprend également le relevé topographique nécessaire a
I'établissement des niveaux et des radiers de conduits en fonction des pentes de
drainage acceptables, de méme que toute dépense incidente.

L’article 3b) comprend la fourniture et la mise en place du béton pour la
construction de la cunette selon les pentes de drainage et les niveaux préétablis
par 'Entrepreneur, de méme que pour 'aménagement des pentes de drainage sur
le dessus de la caponniere. Ce poste comprend également le profilage de la
cunette en fonction de la géométrie de I'arriére du mur et du profil du roc, de méme
gue toute dépense incidente.

A4 Travaux de magonnerie :

L’article 4a) comprend les travaux décrits a la section 04 03 06 (Ouvrages
historiques — Nettoyage de la macgonnerie) du présent devis, la fourniture des
équipements et des produits de nettoyage, la fourniture et la mise en place des
dispositifs de protection, I'exécution du nettoyage ainsi que toute dépense
incidente.

L’article 4b) comprend I'enlévement des éléments de couronnement existants, la
disposition hors du chantier des matériaux en surplus, le relevé des conditions
existantes et particuliéres, la préparation des dessins d’atelier, la fabrication des
échantillons, la fourniture ainsi que la mise en place des nouvelles pierres et de
leurs ancrages, de méme que toute autre dépense incidente.

5 Travaux d’étanchéité : cet article comprend les colts associés a I'enlevement du rang de

brique extérieur du dessus casemates, a la mise en place des systemes de membrane
de protection et du panneau drainant (lorsque requis) sur le dessus des murs et des
contreforts, sur le dessus de la caponniére et de l'arriere des murs, sur le dessus du
tunnel, de méme que la préparation de la surface des murs, des contreforts et des
surfaces de la caponniére, les solins métalliques, les reprises nécessaires au pourtour
des ancrages de nouvelles pierres prévus et toute dépense incidente.

A

.6 Travaux d’'aménagement divers :

L’article 6a) comprend les colts associés a I'enlevement de tous les éléments
identifiés a enlever, de la signalisation et de tout autre élément devant étre
déplacés ou démantelés pour permettre I'exécution des travaux. Cet article
comprend également la remise en place des éléments de signalisation aprés la fin
des travaux et toute dépense incidente.

TPSGC
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.2 L’article 6b) comprend la construction du nouveau sentier et de son infrastructure,
de méme que les modifications géométriques requises pour les raccordements
avec les sections existantes a conserver en dehors de la zone des travaux.

.3 L’article 6¢) comprend la construction des différents matériaux composant l'infra-
structure granulaire sous le nouveau pavage, le deuxieme trait de scie exigé ainsi
que I'enlévement du pavage en bordure de celui-ci, la mise en place du pavage et
toute autre dépense incidente.

7 Travaux électriques : larticle 7 comprend la complete exécution des travaux de
démantelement, la réfection et le remplacement des filages électriques et des luminaires
situés dans la zone des travaux, de méme que I'ajout de 4 luminaires supplémentaires et
de leur filage. Les colits associés a la coordination et a la planification de ces travaux
avec les travaux de maconnerie doivent faire partie de ce poste.

.8 Echafaudage et ouvrages de souténement temporaires : cet article comprend la mise en
place des échafaudages requis pour la réalisation des travaux, la conception par un
ingénieur et la mise en place des ouvrages de souténement temporaires tels que décrits
dans la section 31 04 31 du présent devis et toute autre dépense incidente.

Partie B — Travaux de la phase B (Réfection de la face gauche et de la face droite de la
contrescarpe du bastion Richmond)

A Organisation de chantier

.1 Cet article comprend la signalisation et les feux de circulation temporaires, les
signaleurs, la voie de contournement (si requise), les roulottes de chantier, la
relocalisation des panneaux de signalisation, I'application d’abat-poussiere, la
protection des utilités existantes, tous les éléments décrits dans la présente section
ainsi que toutes les exigences décrites dans la Division 1 (Exigences générales) du
présent devis. Cet article inclut également tous les autres travaux qui ne font pas
partie intégrante d’autres articles du bordereau.

.2 Le paiement de cet article sera fait selon les modalités suivantes :
1 25 % avec le premier paiement mensuel.
.2 50 % distribués également avec les paiements d’étapes subséquentes.

.3 25% avec le paiement émis lors de I'émission du « Certificat substantiel
(provisoire) d’achévement des travaux ».

2 Excavation et remblayage :

.1 L’article 2a) comprend I'ensemble des travaux relatifs a I'excavation montrée sur
les plans, coupes, élévations et détails, 'enlévement du gazon, de la terre végétale
et des revétements durs, les traits de scie dans le pavage, I'enlevement et la
disposition de I'arbre, 'asséchement et le drainage du fond d’excavation, de méme
que les travaux de remblayage avec les matériaux spécifiés. Il inclut également la
mise en dépbt des matériaux aux fins de caractérisation environnementale,
I'évacuation des matériaux excédentaires hors du chantier et toute autre dépense
incidente. Les colts associés a la préservation du caractere historiqgue et
archéologique, tels qu’ils sont spécifiés dans la section 01 11 00 (Sommaire des
travaux), font également partie de cet article.

TPSGC Réf. PC : 132/05/PR1-001
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Drainage :

.1 L’article 3a) comprend la fourniture et la pose des drains perforés, de la pierre nette
et du géotextile, des raccords, ainsi que des regards de nettoyage et de réfection
de I'exutoire. Ce poste comprend également le relevé topographique nécessaire a
I'établissement des niveaux et des radiers de conduits en fonction des pentes de
drainage acceptables, de méme que toute dépense incidente.

.2 Larticle 3b) comprend la fourniture et la mise en place du béton pour la
construction de la cunette selon les pentes de drainage et les niveaux préétablis
par 'Entrepreneur, de méme que pour 'aménagement des pentes de drainage sur
le dessus de la caponniere. Ce poste comprend également le profilage de la
cunette en fonction de la géométrie de I'arriere du mur et du profil du roc, de méme
gue toute dépense incidente.

Travaux de magonnerie :

.1 Larticle 4a) comprend les travaux décrits a la section 04 03 06 (Ouvrages
historiques — Nettoyage de la macgonnerie) du présent devis, la fourniture des
équipements et des produits de nettoyage, la fourniture et la mise en place des
dispositifs de protection, I'exécution du nettoyage ainsi que toute dépense
incidente.

.2 Larticle 4b) comprend l'enlévement des éléments de couronnement existants, la
disposition hors du chantier des matériaux en surplus, le relevé des conditions
existantes et particuliéres, la préparation des dessins d’atelier, la fabrication des
échantillons, la fourniture ainsi que la mise en place des nouvelles pierres et de
leurs ancrages, de méme que toute autre dépense incidente.

Travaux d’étanchéité : cet article comprend les colits associés a la mise en place des
systemes de membrane de protection et du panneau drainant (lorsque requis) sur le
dessus des murs et des contreforts, sur le dessus de la caponniére et de I'arriere des
murs, sur le dessus du tunnel, de méme que la préparation de la surface des murs, des
contreforts et des surfaces de la caponniére, les solins métalliques, les reprises
nécessaires au pourtour des ancrages de nouvelles pierres prévus et toute dépense
incidente.

Travaux d’'aménagement divers :

.1 Larticle 6a) comprend les colts associés a I'’enlévement de tous les éléments
identifiés a enlever, de la signalisation et de tout autre élément devant étre
déplacés ou démantelés pour permettre I'exécution des travaux. Cet article
comprend également la remise en place des éléments de signalisation aprés la fin
des travaux et toute dépense incidente.

.2 L’article 6b) comprend la construction du nouveau sentier et de son infrastructure,
de méme que les modifications géométriques requises pour les raccordements
avec les sections existantes a conserver en dehors de la zone des travaux.

.3 L’article 6¢) comprend la construction des différents matériaux composant l'infra-
structure granulaire sous le nouveau pavage, le deuxiéme trait de scie exigé ainsi
que I'enlévement du pavage en bordure de celui-ci, la mise en place du pavage et
toute autre dépense incidente.

Echafaudage et ouvrages de souténement temporaires : cet article comprend la mise en
place des échafaudages requis pour la réalisation des travaux, la conception par un
ingénieur et la mise en place des ouvrages de soutenement temporaires tels que décrits
dans la section 31 04 31 du présent devis et toute autre dépense incidente.
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14 Description des articles du tableau des prix unitaires inclus

Partie C — Travaux de la phase A (Réfection de la caponniére 26 et de la contrescarpe de la

capitale du bastion Richmond)

A

Gestion et évacuation des sols contaminés : ce poste sera payé au poids (T.M.) de sols
contaminés excédentaires évacués du chantier, lequel sera comptabilisé en fonction des
billets de transport et de décharge des matériaux. Le prix soumis doit inclure la différence
entre :

A

le transport hors du chantier et le dép6t dans un site d’enfouissement compatible
avec le niveau de contamination rencontré, et

le transport hors du chantier et le dép6t dans un site d’enfouissement de matériaux
non contaminés,

ainsi que toute autre dépense incidente.

Travaux de magonnerie du mur de la contrescarpe :

A

L’article 2a) — Remplacement des pierres de parement exposées : ce poste sera
payé au meétre carré de surface exposée de pierre a remplacer. Le coQt unitaire
comprend I'enlévement des pierres identifiées et de celles en sus précisées aux
plans, lesquelles seront identifiées sur place par le Représentant du Ministere, la
disposition hors du chantier des matériaux non réutilisables aux fins de
reconstruction du noyau, le mesurage des pierres a remplacer, la préparation des
dessins d’atelier, la fabrication des échantillons, la fourniture et la mise en place
des nouvelles pierres et du mortier, leurs ancrages (si requis), le rejointoiement au
pourtour des pierres remplacées et toute autre dépense incidente.

L’article 2b) — Remplacement des pierres de parement non exposées (arriere des
murs et contreforts) : ce poste sera payé au metre carré de surface de parement de
pierre a remplacer. Le co(t unitaire comprend I'enlévement des pierres altérées et
de celles en sus précisées aux plans, lesquelles seront identifiées sur place par le
Représentant du Ministére, la disposition hors du chantier des matériaux non
réutilisables aux fins de reconstruction du noyau, le mesurage des pierres a
remplacer, la fourniture et la mise en place des nouvelles pierres et du mortier,
leurs ancrages (si requis), le rejointoiement au pourtour des pierres remplacées et
toute autre dépense incidente.

L’article 2c) — Rejointoiement du parement de pierre non exposé (arriére des murs
et des contreforts) : ce poste sera payé au metre carré de surface de parement de
pierre rejointoyé. Le colt unitaire comprend le nettoyage préalable de la
maconnerie en contact avec le sol (murs et contreforts), le dégarnissage des joints
de maconnerie, le faconnage des joints en étapes et la finition, de méme que la
fourniture des équipements, des matériaux (tels que le mortier) et de la main
d’ceuvre. Le colt des travaux comprend aussi la protection des ouvrages pendant
la période de cure et toute autre dépense incidente.

L'article 2d) — Démontage et reconstruction du parement de pierre exposé : ce
poste sera payé au métre carré de surface du parement de pierre exposé, démonté
et reconstruit. Le co(t unitaire comprend le dégarnissage des joints de mortier dans
la zone a démonter, le marquage des pierres de parement exposées incluant les
pierres des meurtrieres, leur enlévement et leur dépose selon les exigences, la
reconstruction des parements, la mise en place des ancrages spécifiés et du
mortier ainsi que le rejointoiement des surfaces. Le codt des travaux comprend
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A

aussi la protection des ouvrages pendant la période de cure ainsi que toute autre
dépense incidente.

L'article 2e) — Démontage et reconstruction du parement de pierre non
exposé (arriere des murs et contreforts) : ce poste sera payé au meétre carré de
surface du parement de pierre non exposé, démonté et reconstruit. Le co(t unitaire
comprend le dégarnissage des joints de mortier dans la zone a démonter,
'enlévement des pierres de parement arriere des murs et des contreforts et leur
dépose selon les exigences, la reconstruction du parement, la mise en place des
ancrages spécifiés et du mortier ainsi que le rejointoiement des surfaces. Le co(t
des travaux comprend aussi la protection des ouvrages pendant la période de cure
ainsi que toute autre dépense incidente.

L’article 2f) — Démantélement et reconstruction du noyau de magonnerie : ce poste
sera payé au metre cube de volume du noyau démantelé et reconstruit. Le codt
unitaire comprend le démantélement et la reconstruction du noyau ainsi que la mise
en place du mortier, de méme que la fourniture et la mise en place des barres
d’armature en fibre de verre verticales et horizontales montrées aux plans. Le cot
des travaux comprend aussi la protection des ouvrages pendant la période de cure
ainsi que toute autre dépense incidente.

3 Travaux de maconnerie a l'intérieur de la caponniére :

L’article 3a) — Rejointoiement du parement et des vo(tes en brique (incluant
ancrages) : ce poste sera payé au meétre carré de surface du parement de brique
rejointoyé. Le colt unitaire comprend le dégarnissage des joints de macgonnerie, la
mise en place des ancrages, le fagconnage des joints en étapes et la finition, la
fourniture des équipements, des matériaux (tels que le mortier) et de la main
d’ceuvre. Le colt des travaux comprend aussi le nettoyage requis des surfaces, la
fabrication des échantillons, la protection des ouvrages pendant la période de cure
et toute autre dépense incidente (tels échafaudages ou autre installation).

L’article 3b) — Rejointoiement du parement de pierre : ce poste sera payé au metre
carré de surface du parement de pierre rejointoyé. Le codt unitaire comprend le
dégarnissage des joints de maconnerie, le fagonnage des joints en étapes et la
finition, de méme que la fourniture des équipements, des matériaux (tels que le
mortier) et de la main d'ceuvre, et ce, pour les surfaces de parement de pierre
intérieures (parois de I'escalier hélicoidal). Le colt des travaux comprend aussi le
nettoyage requis des surfaces, la fabrication des échantillons, la protection des
ouvrages pendant la période de cure et toute autre dépense incidente.

L’article 3c) — Remplacement ponctuel des briques d’argile rouge de parement
(intervention 3) : ce poste sera payé de maniére unitaire, c’est-a-dire en fonction du
nombre de briques remplacées. Le colt unitaire comprend, dans les zones de
parement & rejointoyer, I'enlévement et le remplacement des briques altérées par
des briques existantes récupérées des murs et des piliers démontés ou de
nouvelles briques, la disposition hors chantier des rebuts, la mise en place du
mortier et des ancrages, le travail des parois de brique coupées apparentes et toute
autre dépense incidente.

L'article 3d) — Remplacement ponctuel des briques silico-calcaires jaunes de
parement (intervention 3) : ce poste sera payé de maniére unitaire, c’est-a-dire en
fonction du nombre de briques remplacées. Le colt unitaire comprend, dans les
zones de parement a rejointoyer, I'enlévement et le remplacement des briques
altérées par des briques existantes récupérées des murs et des piliers démontés
ou de nouvelles briques, la disposition hors chantier des rebuts, la mise en place du
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mortier et des ancrages, le travail des parois de brique coupées apparentes et toute
autre dépense incidente.

L'article 3e) — Remplacement ponctuel des briques silico-calcaires jaunes des
voltes (intervention 2) : ce poste sera payé de maniere unitaire, c’est-a-dire en
fonction du nombre de briques remplacées. Le co(t unitaire comprend, dans les
zones de parement a rejointoyer, I'enlévement et le remplacement des briques
altérées par des briques existantes récupérées des murs et des piliers démontés
ou de nouvelles briques, la disposition hors chantier des rebuts, la mise en place du
mortier et des ancrages, le travail des parois de brique coupées apparentes et toute
autre dépense incidente.

L’article 3f) — Démontage et reconstruction du parement intérieur en brique avec de
nouvelles briques : ce poste sera payé au métre carré de surface du parement de
brique démonté et reconstruit. Le colt unitaire comprend le dégarnissage des joints
de mortier dans la zone a démonter, I'enlévement des briques récupérables, leur
nettoyage et leur dépose selon les exigences, le démantelement et la disposition
hors chantier des briques non réutilisables, la reconstruction du parement avec de
nouvelles briques, le travail des parois de brique coupées apparentes, la mise en
place des ancrages spécifiés et du mortier, de méme que le rejointoiement des
surfaces. Le co(t des travaux comprend aussi la protection des ouvrages pendant
la période de cure ainsi que toute autre dépense incidente.

L’article 3g) — Démantélement et reconstruction du noyau de maconnerie en pierre
derriere le parement de briqgue excluant le noyau du mur de la contrescarpe : ce
poste sera payé au meétre cube de volume du noyau démantelé et reconstruit. Le
co(t unitaire comprend le démantélement et la reconstruction du noyau ainsi que la
mise en place du mortier. Le colt des travaux comprend aussi la protection des
ouvrages pendant la période de cure ainsi que toute autre dépense incidente.

L’article 3h) — Réparation de marche en pierre : ce poste sera payé selon un prix
unitaire pour la réparation compléte d’'une marche en pierre, c'est-a-dire le forage
pour ancrage, l'injection de la fissure, la mise en place de la tige d’ancrage et son
scellement, le nettoyage des surfaces afin qu’elles s’apparentent au fini existant de
la pierre ainsi que toute dépense incidente.

Partie D — Travaux de la phase B (Réfection de la face gauche et de la face droite de la

contrescarpe du bastion Richmond)

A

Gestion et évacuation des sols contaminés : ce poste sera payé au poids (T.M.) de sols
contaminés excédentaires évacués du chantier, lequel sera comptabilisé en fonction des
billets de transport et de décharge des matériaux. Le prix soumis doit inclure le transport
hors du chantier, le dépét dans un site d’enfouissement compatible avec le niveau de
contamination rencontré et toute autre dépense incidente.

Travaux de maconnerie du mur de la contrescarpe :

A

L'article 2a) — Remplacement des pierres de parement exposées : ce poste sera
payé au métre carré de surface exposée de pierre a remplacer. Le codt unitaire
comprend I'enlévement des pierres identifiées et de celles en sus précisées aux
plans, lesquelles seront identifiées sur place par le Représentant du Ministére, la
disposition hors du chantier des matériaux non réutilisables aux fins de
reconstruction du noyau, le mesurage des pierres a remplacer, la préparation des
dessins d’atelier, la fabrication des échantillons, la fourniture et la mise en place
des nouvelles pierres et du mortier, leurs ancrages (si requis), le rejointoiement au
pourtour des pierres remplacées et toute autre dépense incidente.
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L’article 2b) — Remplacement des pierres de parement non exposées (arriere des
murs et contreforts) : ce poste sera payé au métre carré de surface de parement de
pierre a remplacer. Le co(t unitaire comprend I'enlévement des pierres altérées et
de celles en sus précisées aux plans, lesquelles seront identifiées sur place par le
Représentant du Ministére, la disposition hors du chantier des matériaux non
réutilisables aux fins de reconstruction du noyau, le mesurage des pierres a
remplacer, la fourniture et la mise en place des nouvelles pierres et du mortier,
leurs ancrages (si requis), le rejointoiement au pourtour des pierres remplacées et
toute autre dépense incidente.

L’article 2c) — Rejointoiement du parement de pierre exposeé : ce poste sera payé
au metre carré de surface du parement de pierre rejointoyé. Le co(t unitaire
comprend le dégarnissage des joints de maconnerie, le fagonnage des joints en
étapes et la finition, de méme que la fourniture des équipements, des matériaux
(tels que le mortier) et de la main d’ceuvre, et ce, pour les surfaces de parement de
pierre extérieures. Le colt des travaux comprend aussi le nettoyage requis des
surfaces, la fabrication des échantillons, la protection des ouvrages pendant la
période de cure et toute autre dépense incidente.

L’article 2d) — Rejointoiement du parement de pierre non exposé (arriere des murs
et des contreforts) : ce poste sera payé au métre carré de surface de parement de
pierre rejointoyé. Le colt unitaire comprend le nettoyage préalable de la
maconnerie en contact avec le sol (murs et contreforts), le dégarnissage des joints
de maconnerie, le faconnage des joints en étapes et la finition, de méme que la
fourniture des équipements, des matériaux (tels que le mortier) et de la main
d’ceuvre. Le colt des travaux comprend aussi la protection des ouvrages pendant
la période de cure et toute autre dépense incidente.

L’article 2e) — Démontage et reconstruction du parement de pierre exposeé : ce
poste sera payé au métre carré de surface du parement de pierre exposé, démonté
et reconstruit. Le coQt unitaire comprend le dégarnissage des joints de mortier dans
la zone & démonter, le marquage des pierres de parement exposées incluant les
pierres des meurtriéres, leur enlévement et leur dépose selon les exigences, la
reconstruction des parements, la mise en place des ancrages spécifiés et du
mortier ainsi que le rejointoiement des surfaces. Le colt des travaux comprend
aussi la protection des ouvrages pendant la période de cure ainsi que toute autre
dépense incidente.

L'article 2f) — Démontage et reconstruction du parement de pierre non
exposé (arriere des murs et contreforts) : ce poste sera payé au metre carré de
surface du parement de pierre non exposé, démonté et reconstruit. Le co(t unitaire
comprend le dégarnissage des joints de mortier dans la zone a démonter,
'enlevement des pierres de parement arriere des murs et des contreforts et leur
dépose selon les exigences, la reconstruction du parement, la mise en place des
ancrages spécifiés et du mortier ainsi que le rejointoiement des surfaces. Le co(t
des travaux comprend aussi la protection des ouvrages pendant la période de cure
ainsi que toute autre dépense incidente.

L’article 2g) — Démantélement et reconstruction du noyau de magonnerie : ce poste
sera payé au metre cube de volume du noyau démantelé et reconstruit. Le codt
unitaire comprend le démantélement et la reconstruction du noyau ainsi que la mise
en place du mortier, de méme que la fourniture et la mise en place des barres
d’armature en fibre de verre verticales et horizontales montrées aux plans. Le codt
des travaux comprend aussi la protection des ouvrages pendant la période de cure
ainsi que toute autre dépense incidente.
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Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

11 Exigences connexes

A

Les exigences particuliéres relatives aux inspections et aux essais devant étre effectués
par le laboratoire désigné par le Représentant du Ministére sont prescrites dans diverses
sections du devis.

1.2 Désignation et paiement

A Le Représentant du Ministere désignera le laboratoire qui effectuera les essais, et |l
assumera les frais de ses services, sauf pour ce qui suit.

A Les inspections et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des regles, des
reglements ou des consignes d'ordre public.

2 Les inspections et les essais effectués exclusivement pour la convenance de
I'Entrepreneur.
Les essais en usine et les certificats de conformité.

4 Les essais qui doivent étre effectués par I'Entrepreneur sous la supervision du
Représentant du Ministére.

.5  Les essais supplémentaires indiqués ci-aprés.

2 Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d'essai désigné révelent
la non-conformité des ouvrages aux exigences du contrat, I'Entrepreneur doit payer le
co(t des essais ou des inspections supplémentaires que le Représentant du Ministére
peut demander afin de vérifier si les corrections apportées sont acceptables.

1.3 Responsabilités de I'Entrepreneur
A Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour :
.1 permettre I'accés aux ouvrages a inspecter et a mettre a I'essai;
2  faciliter les inspections et les essais;
.3 remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais;
4  permettre au personnel du laboratoire d'entreposer son matériel et de traiter les
échantillons.

2 Informer le Représentant du Ministére suffisamment a I'avance (délai de 48 heures) de la
tenue des opérations pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du
laboratoire et établir le calendrier des essais.

3 Lorsque des matériaux doivent étre mis a l'essai, expédier au laboratoire d'essai la
guantité demandée d'échantillons représentatifs, sans frais pour le Représentant du
Ministere.

4 Payer le colit des travaux exécutés pour mettre a découvert et remettre en état les

ouvrages qui étaient couverts avant que les inspections ou les essais requis soient
effectués et approuvés par le Représentant du Ministére.
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Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Définitions

A

Activité : travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement
une durée prévue, un colt prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités
peuvent étre subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du
graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de
chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En
général, le diagramme a barres est généré a partir d'un systeme informatisé de gestion
de projet offert dans le commerce.

Référence de base : plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cing (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Durée : nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chémées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travalil.

Plan d'ensemble : programme sommaire indiquant les principales activités et les
jalons-clés.

Jalon : événement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent
a l'achevement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : dates fixées pour I'exécution des activités et I'atteinte des jalons.
Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a l'atteinte des
jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrble repose sur le calendrier
d'exécution pour la réalisation et le contréle des activités; c'est lui qui définit les décisions
gui seront prises pendant toute la durée du projet.

Ordonnancement — Planification, suivi et contrle de projet : systeme global géré par le
Représentant du Ministere et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en
regard d'étapes ou de jalons déterminés.

1.2 Exigences

A

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée prescrite du contrat.

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans
le délai convenu.

Limiter la durée des activitts a 10 jours ouvrables, environ, afin de permettre
I'établissement de rapports d'avancement.

L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des
travaux, la délivrance du certificat d'achevement substantiel et du certificat d'achévement
constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles du contrat.
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Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information

A

Soumettre au Représentant du Ministére, au plus tard 10 jours ouvrables aprés I'avis
d’acceptation de I'offre, un diagramme & barres (diagramme de GANTT) qui servira de
plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la
production de rapports d'avancement.

Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministére au plus tard 5 jours
ouvrables apres l'acceptation du plan d'ensembile.

1.4 Plan d'ensemble

A Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification, I'organisation
et I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de
GANTT).

2 Le Représentant du Ministére examinera le calendrier et le remettra & I'Entrepreneur au
plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivront.

3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus
tard 5 jours ouvrables aprés l'avoir recu.

4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour
les mises a jour.

15 Calendrier d'exécution

A Elaborer un calendrier d'exécution détaillé & partir du plan d'ensemble.

2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant
aux activités ci-apres.

.1 Attribution du contrat;
.2 Mobilisation;
.3 Dessins d'atelier, échantillons;
4 Excavation;
.5  Travaux de maconnerie;
.6 Bétonnage;
7 Remblayage;
.8  Aménagements;
.9  Correction des déficiences;
.10 Réception définitive.
1.6 Rapports de I'état d'avancement des travaux

A Mettre le calendrier d'exécution a jour une fois par semaine ou avant chaque réunion de
chantier, de maniére qu'il reflete les modifications aux activités, l'achévement des
activités ainsi que les activités en cours d'exécution.

2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des
travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les
mesures d'atténuation possibles.

TPSGC Réf. PC : 132/05/PR1-001



Réfection de la caponniéere 26 Section 01 32 16.07

et de la contrescarpe du bastion Richmond ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX -

DIAGRAMME A BARRES (GANTT)

Projet : R.079726.001 Page 3
1.7 Réunions de chantier

A Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;

identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards.
Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent
les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les
rattraper.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

11

1.2

9

Considérations de nature administrative
A

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministére aux fins d'approbation. Un retard a cet égard ne saurait
constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des
travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépét de documents et
d'échantillons avant que la vérification de I'ensemble des piéces soumises soit terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore
que les caractéristiques ne sont pas données en unités Sl, des valeurs converties
peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dép6t des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministere ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de
transmettre des piéces complétes et exactes, conformément aux exigences des
documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

Dessins d'atelier et fiches techniques

A

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphigues de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

Soumettre les dessins d'atelier portant le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu au Canada, dans la province de Québec.

Les dessins d'atelier doivent indiguer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer
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sur les dessins qu'il y eut coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux
termes de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés.
Faire des renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser 10 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne
sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant
du Ministére, en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment
de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi contenant les
renseignements suivants :

1 ladate;

2  la désignation et le numéro du projet;
.3 le nom et l'adresse de I'Entrepreneur;
4

la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre
soumis;

.5 toute autre donnée pertinente.
Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui sulit :
.1 ladate de préparation et les dates de révision;
.2 ladésignation et le numéro du projet;
.3 le nom et l'adresse des personnes suivantes :
.1 le sous-traitant
2 le fournisseur
3 le fabricant

4 l'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,
certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des docu-
ments contractuels;

.5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
.1 les matériaux et les détails de fabrication

.2 ladisposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises
sur place, ainsi que les jeux et les dégagements

.3 les détails concernant le montage ou le réglage
4 lesliens avec les ouvrages adjacents

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.
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.10

A1

A2

A3

14

Soumettre deux copies imprimées des dessins d'atelier prescrits dans les sections
techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministere.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de |'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre deux copies des fiches techniques ou de la documentation du
fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant
du Ministére.

Soumettre deux copies des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du
devis et exigés par le Représentant du Ministére.

.1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

.2 Les essais doivent avoir été effectués dans les 2 années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre deux copies des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et
exigés par le Représentant du Ministére.

A Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et
signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, maté-
riaux, matériels et systémes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.

2 Les certificats doivent étre porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministere et
gu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que des
corrections mineures, les imprimés sont retournés, et les travaux de faconnage et
d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les
copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre
soumis selon les indications précitées avant que les travaux de faconnage et d'ins-
tallation puissent étre entrepris.

Echantillons de produits

A

Soumettre les échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau de chantier.

Aviser le Représentant du Ministere par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministére tout en respectant les exigences des documents contractuels.
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7 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de

laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

1.4 Echantillons de I'ouvrage

A Réaliser les échantillons de l'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00
(Contréle de la qualité).
Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Protection de la circulation publique

A

Se conformer aux exigences des lois, des réglements et des ordonnances en vigueur
régissant la circulation et l'utilisation des chaussées sur lesquelles il est nécessaire
d'effectuer des travaux ou de transporter des matériaux, des matériels et de I'équipe-
ment.

Lorsque des travaux sont effectués sur une chaussée en service, effectuer ce qui suit.

.1 Disposer I'équipement de maniére & causer le minimum d'inconvénients et de
risques aux usagers.

.2 Regrouper I'équipement le plus possible, de préférence du méme coté de la
chaussée.

3 Ne pas laisser d'équipement sur la chaussée durant la nuit.

Aucune voie de circulation ne doit étre fermée sans l'autorisation du Représentant du
Ministére. Avant de détourner la circulation, installer une signalisation appropriée,
conformément aux réglements en vigueur.

Garder la chaussée nivelée, exempte de nids de poule, et d'une largeur suffisante pour
permettre I'utilisation du nombre requis de voies de circulation.

A Les voies temporaires doivent avoir au moins 7 m de largeur lorsque la circulation
dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans les deux sens.

2 Les voies temporaires doivent avoir au moins 5 m de largeur lorsque la circulation
dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans un seul sens.

Selon les indications du Représentant du Ministere, aménager des voies temporaires ou
de déviation revétues de gravier afin de permettre a la circulation de contourner le
chantier.

1.2 Dispositifs d'information et d'avertissement

A

Fournir et installer des signaux, des feux clignotants et d'autres dispositifs du méme
genre destinés a indiquer la présence d'une zone de construction ou de tout autre
situation temporaire découlant de la réalisation des travaux et nécessitant une réaction
ou un réflexe de la part de l'usager de la route, et en assurer I'entretien.

Avant le début des travaux, consulter le Représentant du Ministére afin de dresser avec
lui une liste des signaux et des autres dispositifs nécessaires pour les travaux. Si la
situation sur le chantier change, réviser la liste a la satisfaction du Représentant du
Ministere.

Entretenir tous les dispositifs de signalisation, c'est-a-dire :

.1 Vérifier les signaux tous les jours afin de s'assurer qu'ils sont lisibles, en bon état,
au bon endroit et qu'ils répondent aux besoins; nettoyer, réparer ou, selon le cas,
remplacer les signaux afin d'en maintenir la clarté et la réflectance.

2 Enlever ou couvrir les sighaux qui ne s'appliquent pas aux situations existantes,
ces situations pouvant varier d'une journée a l'autre.
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1.3 Régulation de la circulation publique
A Dans les situations ci-apres, assurer sur les lieux les services de signaleurs compétents
dont la formation et I'équipement sont conformes aux exigences des lois et réglements
en vigueur.

.1 Lorsque la circulation publique doit contourner des véhicules ou de I'équipement
qui bloguent la chaussée, en totalité ou en partie.

.2 Lorsqu'il est nécessaire d'établir un systeme de voies fermées et de circulation a
sens unique dans une zone de construction, que la circulation est dense, les
vitesses d'approche élevées et que le systéme de signalisation est hors service.

.3 Lorsque des ouvriers et de I'équipement sont a I'oeuvre sur la chaussée, au-dela du
sommet d'une pente, au détour d'une courbe prononcée ou a d'autres endroits ou
les usagers ne peuvent étre autrement avertis de facon efficace.

4 Lorsqu'il faut des mesures de protection temporaires pendant linstallation ou
I'enlévement des dispositifs de signalisation.

5 Lorsqu'il faut des mesures de protection d'urgence en raison de l'impossibilité
d'obtenir rapidement des dispositifs de signalisation.

.6 Dans tous les cas ou les autres dispositifs de signalisation n'assurent pas une
protection compléte des ouvriers, de I'équipement et de la circulation publique.

7 La circulation publique ne pourra étre interrompue en raison des travaux pendant

plus de 15 minutes, et ce, a la suite d’'une autorisation obtenue des autorités con-
cernées.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet

A Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Contenu de la section

A

L’Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du public et du
personnel de chantier ainsi que la protection de I'environnement ait toujours préséance sur les
questions reliées aux colts et au calendrier des travaux.

1.2 Références

A Code canadien du travail, partie Il, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

2 Association canadienne de normalisation (CSA).

3 Systéeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) /Santé
Canada.

A4 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. Chapitre S-2.1.

Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4.
1.3 Documents/échantillons & soumettre

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00
(Documents et échantillons a soumettre).

2 Transmettre au Représentant du Ministére, a la CSST et a I’Association paritaire en santé et
sécurité du secteur de la construction (ASP Construction) le programme de prévention
spécifique au chantier de construction, tel que décrit a I'article 1.8, au moins 10 jours avantle
début des travaux. L’Entrepreneur doit par la suite mettre a jour son programme de prévention
si le cours des travaux differe de ses prévisions initiales. Le Représentant du Ministere peut,
suivant la réception du programme et a tout moment durant les travaux, exiger que le
programme soit modifié ou complété pour mieux refléter la réalité du chantier. L'Entrepreneur
doit alors apporter les corrections requises avant le début des travaux.

3 Transmettre au Représentant du Ministere la grille d’inspection du chantier diment complétée
a la fréquence indiquée a I'article 1.13.1.

4 Transmettre au Représentant du Ministére, dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d’inspection, avis de correction, ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux ou
provinciaux.

5 Transmettre au Représentant du Ministére, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour tout
accident entrainant une blessure et sur tout incident qui met en lumiére un potentiel de risque.

.6 Transmettre au Représentant du Ministére toutes les fiches signalétiques des produits
contrdlés utilisés au chantier, et ce, au moins trois jours avant leur utilisation sur le chantier.

7 Transmettre au Représentant du Ministére les copies des certificats de formation qui sont

requis pour I'application du programme de prévention, notamment :
.1 Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction

Attestation d’agent de sécurité

2
.3 Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire
4  Procédure de cadenassage

5

Port et ajustement des équipements de protection individuelle
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14

15

.10

A1

.6 Conduite sécuritaire des chariots élévateurs
.7 Plates-formes de travail élévatrices
.8 Ettoute autre formation requise par réglement ou par le programme de prévention

Plan d’urgence : le plan d’'urgence, tel que décrit a l'article 1.8.3, doit étre transmis au
Représentant du Ministére en méme temps que le programme de prévention.

Avis d’ouverture de chantier : I'avis d’ouverture de chantier doit étre transmis a la Commission
de la santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec copie au Représentant
du Ministere. Une copie de cet avis doit aussi étre affichée bien en vue au chantier. Lors de la
démobilisation, I'avis de fermeture doit étre transmis a la CSST, avec copie au Représentant
du Ministére.

Plans et attestations de conformité d’ingénieur : 'Entrepreneur doit transmettre a la CSST et
au Représentant du Ministére une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les plans et
attestations de conformité qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r. 6), d’'une autre loi, d’'un autre réglement ou d’une autre clause du devis
ou du contrat. Une copie de ces documents doit étre disponible en tout temps au chantier.

Attestation de conformité délivrée par la CSST : I'Attestation de conformité est un document
délivré par la CSST confirmant que I'entrepreneur est en regle avec la CSST, c'est-a-dire qu'il
lui a versé toutes les sommes dues relativement a un contrat donné. Ce document doit étre
fourni au Représentant du Ministére a la fin des travaux.

Evaluation des risques

A

L’Entrepreneur doit procéder a une identification des dangers relatifs a chacune des taches
effectuées sur le chantier.

L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I'élimination a la
source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux
équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les chutes est
requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a la norme
CAN/CSA-Z-259.10-M90. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée comme protection
contre les chutes.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé sans
compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre inadéquat
pour le travail a effectuer.

Tous les équipements mécaniques doivent étre inspectés avant leur livraison sur le chantier.
Avant [l'utilisation d’'un équipement mécanique, I'Entrepreneur doit transmettre au
Représentant du Ministére une attestation de conformité signée par un mécanicien compétent.
Le Représentant du Ministére peut en tout temps, s’il suspecte une défectuosité ou un risque
d’accident, ordonner 'arrét immédiat de I'’équipement et exiger une deuxi€me inspection par
un spécialiste de son choix.

Pour toute utilisation d’équipement de levage de personnes ou de matériaux, s'assurer que les
inspections exigées par les normes en vigueur sont réalisées et étre en mesure de remettre
une copie des certificats d’inspection sur demande du Représentant du Ministére.

Réunions

A

Un représentant décisionnel de I'entrepreneur doit assister a toutes et les réunions ou il est
guestion de la santé et de la sécurité sur le chantier.

L’entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel gu’il est
requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction.
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1.6 Exigences des organismes de réglementation

A

Se conformer & toutes les lois, & tous les réglements et & toutes les normes qui sont
applicables a I'exécution des travaux.

Observer les normes et les réglements prescrits afin de garantir un déroulement normal des
travaux sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité pour les
travaux de construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment ou elle
s’applique.

1.7 Conditions du terrain/de mise en oeuvre

A Sur ce chantier, I'Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes :

A Proximité de la falaise du Cap-Diamant;
2 Proximité d’'un site militaire et touristique.
1.8 Gestion de la santé et de la sécurité

A Accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement dévolues au maitre
d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( L.R.Q., chapitre S-2.1) et du
Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).

2 Elaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur I'identification
des risques et mettre en application ce programme du début du projet jusqu’a la derniére
étape de la démobilisation. Le programme de prévention doit tenir compte des informations
qui apparaissent a l'article 1.7. Il doit étre transmis a toutes les personnes concernées,
conformément aux dispositions de I'article 1.3. Le programme de prévention doit inclure au
minimum :

.1 La politique de I'entreprise en matiére de santé et de sécurité;

.2 La description des travaux, le co(t total des travaux, 'échéancier et la courbe prévue
des effectifs;

.3 L’organigramme des responsabilités en matiere de santé et sécurité;

4 L’organisation physique et matérielle du chantier;

5 Les normes de premiers secours et premiers soins;

.6 L'’identification des risques par rapport au chantier;

.7 L’identification des risques en relation avec les taches effectuées, incluant les mesures
de prévention et les modalités de mise en application;

.8 La formation requise;

.9  La procédure en cas d’accident/blessures;

.10 L’engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de prévention;

.11 Une grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives.

3 L’entrepreneur doit élaborer un plan d’'urgence efficace, en relation avec les caractéristiques
et les contraintes du chantier et de son environnement. Le plan d’urgence doit étre transmis a
toutes les personnes concernées, conformément aux dispositions de l'article 1.3. Le plan
d’urgence doit notamment contenir :

.1 La procédure d’évacuation;
.2 L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances, etc.);
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.3 L’identification des personnes responsables sur le chantier;
4 L’identification des secouristes;
.5  Laformation requise pour les personnes responsables de son application;
.6 Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques du

1.9

1.10

chantier.

Responsabilités

A

Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une personne
compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité. Prendre toutes
les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes et des biens a
pied d’ceuvre et dans I'environnement immédiat du chantier qui pourrait étre affecté par le
déroulement des travaux.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de I'application et du respect des
exigences en matiére de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels, la
réglementation fédérale et provinciale, les normes qui sont applicables et le programme de
prévention spécifique au chantier et se conformer sans délai a toute ordonnance ou avis de
correction émis par la Commission de la santé et de la sécurité du travalil.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné, tout
au long des travaux.

Communication et affichage

A

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des
informations en matiére de santé et de sécurité sur le chantier. Dés leur arrivée au chantier,
tous les travailleurs doivent étre informés des particularités du programme de prévention, de
leurs obligations et de leurs droits. L’Entrepreneur doit insister sur le droit des travailleurs de
refuser d’exécuter un travail s’ils croient que ce travail peut compromettre leur santé, leur
sécurité, leur intégrité physique ou celles des autres personnes présentes sur le chantier. Il
doit conserver sur le chantier et mettre a jour un registre avec les informations transmises et la
signature de tous les travailleurs qui ont regu ces informations.

Les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit facilement
accessible pour les travailleurs :

Avis d’ouverture du chantier;

Identification du maitre d’ceuvre;

Politique de I’entreprise en matiere de SST;

Programme de prévention spécifique au chantier;

Plan d’'urgence;

Fiches signalétiques de tous les produits contrdlés utilisés au chantier;
Proces-verbaux des réunions du comité de chantier;

Noms des représentants au comité de chantier;

© o N o U h W N R

Nom des secouristes;

i
o

Rapports d’intervention et de correction émis par la CSST.
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1.11  Imprévus

A

Lorsqu’'une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de
I'inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant I'exécution des travaux,
I'Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, mettre en place des mesures de
protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le Représentant du
Ministére verbalement et par écrit. L’Entrepreneur doit par la suite faire les modifications
nécessaires au programme de prévention pour que les travaux puissent reprendre en toute
sécurité.

1.12  Spécialiste en santé, sécurité, hygiéne et environnement

A

Embaucher dés le début des travaux un agent de sécurité, conformément aux dispositions des
articles 2.5.3 et 2.5.4 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 6) et lui
accorder I'autorité et les ressources nécessaires a I'exercice de ses fonctions.

Embaucher dés le début du chantier une personne compétente dont la tdche consistera a
s’assurer du respect et de I'application de tous les lois, réeglements et normes ainsi que des
exigences contractuelles.

Donner a cette personne [lautorité, les ressources et les outils nécessaires a
'accomplissement de sa tache.

La personne choisie devra notamment :
.1 Avoir une connaissance approfondie des lois et reglements applicables au chantier.

2 Elaborer et diffuser un programme de sensibilisation pour tous les employés du
chantier.

.3 S’assurer qu’aucun travailleur ne soit admis sur le chantier sans avoir suivi le
programme de sensibilisation et satisfait aux exigences en matiere de formation,
conformément a la |égislation applicable et au programme de prévention spécifique au
chantier.

4 Inspecter les travaux et s’assurer du respect de toutes les exigences réglementaires et
de celles qui sont indiquées dans les documents contractuels ou le programme de
prévention.

.5  Tenir un registre quotidien de ses interventions et en transmettre une copie au
Représentant du Ministére une fois par semaine

1.13 Inspection des lieux de travail et correction des situations dangereuses

A

Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d’inspection du chantier au moins une fois
par semaine.

Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour corriger les dérogations aux lois et
réglements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du
gouvernement, par le Représentant du Ministére, par le coordonnateur santé-sécurité-
construction, ou lors des inspections périodiques.

Transmettre au Représentant du Ministére une confirmation écrite de toutes les mesures
prises pour corriger les dérogations et les situations dangereuses.

Arrét des travaux : Accorder a I'agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de sécurité, a
la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité toute I'autorité nécessaire
pour ordonner l'arrét et la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est nécessaire ou
souhaitable pour des raisons de santé et de sécurité. Elle devra faire en sorte que la santé et
la sécurité du public et du personnel de chantier ainsi que la protection de I'’environnement
aient toujours préséance sur les questions reliées au codt et au calendrier des travaux.
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5 Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le Représentant du Ministére peut en tout temps

ordonner I'arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque pour la
santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour I'environnement
1.14  Dynamitage

A Le dynamitage et tout autre usage d’explosifs sont interdits, a moins d’avoir été autorisés par
écrit par le Représentant du Ministére.

2 Toute opération impliquant des explosifs doit étre effectuée sous la supervision inmédiate
d’un boutefeu qualifié.

3 L’'achat, le transport, I'entreposage et Il'utilisation des explosifs doivent respecter les
dispositions des lois fédérales et provinciales applicables :

.1 Canada: Loi sur les explosifs (E-17), Réglement sur les explosifs (C.R.C. CH. 599),
norme relative aux dépéts d’explosifs de sautage de détonateurs, Loi et Réglement sur
le transport des marchandises dangereuses.

.2 Québec: Loi sur les explosifs (E-22), Réglement d’application sur les explosifs
(E-22, r.1), Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4), Réglement sur
le transport des matiéres dangereuses.

4 L’Entrepreneur doit obtenir tous les permis requis en vertu des lois et réglements
susmentionnés et en garder une copie facilement accessible au chantier.

5 L’Entrepreneur doit faciliter la visite du chantier et des dépbts d’explosifs ainsi que I'inspection
des véhicules servant a leur transport a tous les représentants gouvernementaux et officiers
de police qui ont juridiction en matiere d’explosifs.

1.15 Pistolets de scellement et autres dispositifs a cartouches

A L'utilisation de pistolets de scellement ou d’autres dispositifs a cartouches doit étre autorisée
par le Représentant du Ministére.

2 Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de formation et
satisfaire a toutes les exigences de la section 7 du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r. 6).

3 Tout autre dispositif a cartouche doit étre utilisé selon les indications du fabricant et selon les
normes et reglements applicables.
Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Définitions

A Pollution et dommages a l'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques,
physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-étre des
personnes, qui altérent les équilibres écologiques importants pour les humains et qui
constituent une atteinte aux espéces jouant un réle important pour ces derniers ou qui
dégradent les caractéres esthétique, culturel ou historique de I'environnement.

2 Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la perturbation de
I'nabitat et de I'environnement durant la construction. La prévention de la pollution et des
dommages a I'environnement recouvre la protection des sols, de l'eau, de l'air, des
ressources biologiques et culturelles; elle comprend également la gestion de I'esthétique
visuelle, du bruit, des déchets solides, chimiques, gazeux et liquides, de I'énergie
rayonnante, des matiéres radioactives et des autres polluants.

1.2 Feux
A Les feux et le brilage des déchets sur le chantier sont interdits.
1.3 Elimination des déchets
A Il est interdit d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier, lesquels

doivent étre disposés dans des sites d’enfouissement appropriés et conformément aux
exigences de la section 01 74 21 (Gestion et élimination des déchets de construction/
démolition)

1.4 Drainage

A Prévoir un plan de mesures contre I'érosion, indiquant les moyens qui seront mis en
oeuvre, y compris la surveillance des travaux et la production de rapports, afin de
s'assurer que ces mesures sont conformes aux lois et aux reglements fédéraux,
provinciaux et municipaux.

2 Un plan de prévention de la pollution des eaux pluviales peut remplacer le plan de
mesures contre I'érosion et contre le transport des sédiments.

3 Assurer le drainage et le pompage temporaires, nécessaires pour garder les excavations
et le chantier a sec.

4 Il est interdit de pomper de I'eau contenant des matieres en suspension vers un cours
d'eau, un réseau d'égout ou un systéme d'évacuation ou de drainage.

5 Assurer |'évacuation ou I'élimination des eaux contenant des matiéres en suspension ou
des substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.

15 Défrichement du chantier et protection des plantes
A Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés

adjacentes, aux endroits indiqués.
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2 Envelopper de toile de jute les arbres et les arbustes adjacents au chantier de

4

construction, aux aires d'entreposage et aux voies de camionnage.

Au cours des travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'a la ligne
d'égouttement les racines des arbres désignés, afin qu'elles ne soient pas déplacées ni
endommagées. Eviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux
inutilement au-dessus de la zone radiculaire des arbres protégés.

Réduire au minimum l'enlévement de la terre végétale et de la végétation.

1.6 Prévention de la pollution

A

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent contrat.

Assurer le contrOle des émissions produites par I'’équipement et I'outillage conformément
aux exigences des autorités locales.

Construire des abris temporaires afin d’empécher les matériaux de sablage et les autres
matiéres étrangéres de contaminer I'air et les voies d’eau au-dela de la zone d’appli-
cation.

Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la
poussiere ou entraine les débris.

Supprimer la poussiére quotidiennement sur les chemins publics existants qui ont été
empruntés et souillés par I'Entrepreneur et ses sous-traitants.

1.7 Préservation du caractére historique/archéologique

A

2

Prévoir un plan qui définit les procédures a suivre pour l'identification et la protection des
ressources historiques, archéologiques, culturelles et biologiques d'existence connue sur
le chantier, et/ou qui définit d'autres procédures a observer en cas de découverte

imprévue de tels éléments, sur le chantier ou dans l'aire a proximité, durant la cons-
truction.

Le plan doit indiquer les méthodes prévues pour assurer la protection des ressources
connues ou découvertes, de méme que les voies de communication entre le personnel
de I'Entrepreneur et le Représentant du Ministere.

1.8 Avis de non-conformité

A

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant du
Ministere chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un reglement ou
un permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de protection
de I'environnement mis en oeuvre par I'Entrepreneur.

Aprés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures
correctives au Représentant du Ministére, et les mettre en oeuvre avec l'approbation de
ce dernier.

Le Représentant du Ministére ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures
correctives satisfaisantes soient prises.

Aucun délai supplémentaire ni aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét des
travaux.
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Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet

A Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

11

1.2

13

Inspection

A

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux
ou des ouvrages est exécutée a l'extérieur du chantier, l'accés a cet endroit doit
également lui étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations
ou a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministere ou exigés aux
termes de reéglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai
raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
l'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner I'inspection de toute partie de I'ouvrage dont
la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, l'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation.

Organismes d'essai et d'inspection indépendants

A

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le colt de ces services sera assumé par le Représentant du
Ministére.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et
des inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepre-
neur de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux
exigences des documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, l'organisme
désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour
définir avec précision la nature et l'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra
corriger les défauts et les imperfections selon les directives du Représentant du
Ministére, sans frais additionnels, et assumer le colt des essais et des inspections qui
devront étre effectués aprés ces corrections.

Acces au chantier

A

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de faconnage situés a l'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'accées voulus.
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1.4 Procédure

A Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministere lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon
les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé
afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

3 Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour I'entreposage et la cure des échantillons.

1.5 Ouvrages ou travaux rejetés

A Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon
les régles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommageés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

3 Si, de l'avis du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de l'ouvrage
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui prescrit
dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le
Représentant du Ministére.

1.6 Essais et formules de dosage

A Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

2 Le colt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés
aux termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera
soumis a I'approbation du Représentant du Ministére et pourra ultérieurement faire I'objet
d'un remboursement.

1.7 Echantillons d'ouvrages

A Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences
du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande
de fournir des échantillons d'ouvrages.

2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le
Représentant du Ministére.

3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du
Ministére dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une
raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et
aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

5 Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de I'ouvrage fini.
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Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

11

1.2

13

14

Mise en place et enlévement du matériel

A Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

Asséechement du terrain

A Prévoir les installations temporaires de pompage et de drainage nécessaires pour
maintenir les excavations et le terrain exempts d'eau stagnante.

Alimentation en eau

A Assurer l'alimentation continue en eau potable nécessaire a I'exécution des travaux.

2 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de I'entreprise
d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de
débranchement.

Chauffage et ventilation

A Prévoir les appareils de chauffage temporaires requis pour la période des travaux, en
assurer I'exploitation et I'entretien et fournir le combustible nécessaire.

2 Les appareils de chauffage utilisés a l'intérieur du batiment doivent comporter une
évacuation vers l'extérieur ou doivent fonctionner sans flamme nue. Il est interdit
d'employer des poéles de chantier a combustible solide.

3 Assurer une régulation d'ambiance (chauffage et ventilation) appropriée dans les
espaces fermés aux fins suivantes :

A Favoriser I'avancement des travaux;

2 Protéger les ouvrages et les produits contre I'humidité et le froid;
3 Prévenir la formation de condensation sur les surfaces;
4

Assurer les températures ambiantes et les degrés d'humidité appropriés pour le
stockage, l'installation et le durcissement ou la cure des matériaux;

.5 Satisfaire aux exigences des réglements sur les mesures de sécurité au travail.
4 La ou des travaux sont en cours, maintenir la température & au moins 15 °C.
Ventilation

A Prévenir I'accumulation de poussiére, de vapeurs et de gaz ainsi que la formation
de buée dans les secteurs qui demeurent occupés pendant les travaux de
construction.

2 Prévoir un systeme local d'évacuation des gaz de combustion afin de prévenir
l'accumulation, dans l'ambiance, de substances susceptibles de présenter des
dangers pour la santé des occupants.

.3 Veiller a ce que les gaz de combustion soient évacués d'une maniére sre et a un
endroit ou ils ne présenteront aucun danger pour la santé des personnes.
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4 Assurer la ventilation des espaces de stockage des matieres dangereuses ou
volatiles.

.5 Assurer la ventilation des installations sanitaires temporaires.

.6 Faire fonctionner les appareils de ventilation et d'évacuation pendant un certain
temps aprés l'achévement des travaux afin de complétement éliminer de
I'ambiance les contaminants qui auraient pu étre générés au cours des différentes
activités de construction.

.6 Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement des appareils de
chauffage et de ventilation, en veillant & ce que les exigences suivantes soient
respectées :

.1 Se conformer aux codes et aux normes en vigueur;
2 Mettre en pratique des méthodes sires;
3 Prévenir tout gaspillage;
4 Prévenir tout dommage aux revétements de finition;
5  Evacuer a I'extérieur les gaz de combustion des appareils a chauffe directe.
7 Assumer l'entiere responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison de
conditions inappropriées de chauffage ou de protection maintenues durant les travaux.

15 Alimentation en électricité et éclairage

A Fournir le service et assumer les frais associés a l'alimentation temporaire en courant
électrique nécessaire a I'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours
de travaux.

2 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de I'entreprise
d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de
débranchement.

3 Assurer I'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller a

I'entretien du réseau. Les appareils doivent assurer un niveau d'éclairement d'au moins
162 lux aux planchers et aux escaliers.

1.6 Protection incendie
A Fournir le matériel de protection incendie exigé par les compagnies d'assurance
compétentes et par les codes et les reglements en vigueur, et en assurer I'entretien.
2 Il est interdit de brldler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le
chantier.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.
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Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Installation et enlevement du matériel

A Basé sur le plan d’aménagement de chantier fourni, préparer un plan de situation
indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de la zone qui doit étre cloturée et
utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier requises, les voies d'acces
a la zone clbturée et les détails d'installation de la clbture.

2 Indiquer les zones qui doivent étre revétues de géotextile et de gravier afin de prévenir
les dépdts de boue et la détérioration des aménagements existants.

Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

A4 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

.5 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.2 Echafaudages

A Echafaudages : conformes a la norme CAN/CSA-S269.2.

2 Fournir les échafaudages, les rampes d'acces, les échelles, les échafaudages volants,
les plateformes et les escaliers temporaires nécessaires a I'exécution des travaux, et en
assurer I'entretien.

1.3 Matériel de levage

A Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/matériels et de I'équipement; en assurer I'entretien et la manoeuvre. Prendre
les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour ['utilisation du
matériel de levage.

2 La manoeuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

1.4 Entreposage sur place/charges admissibles

A S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de facon déraisonnable avec des matériaux et
des matériels.

2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas
en compromettre l'intégrité.

15 Stationnement sur le chantier
A Il ne sera pas permis de stationner sur le chantier.
2 Aménager des voies convenables d'accés au chantier et en assurer I'entretien.
1.6 Mesures de sécurité
A Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, aprés les heures de travail et

pendant les jours de congé et les événements spéciaux, la surveillance du chantier et
des matériaux/matériels qui s'y trouvent, et en assumer les frais.
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1.7 Bureaux
A Aménager un bureau ventilé, chauffé & une température de 22 °C, doté d'appareils

1.8

1.9

1.10

1.11

d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes
pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour I'étalement
des dessins.

Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger a un endroit
facile d'acces.

Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer I'endroit
ou ils peuvent s'installer.

Entreposage des matériaux, des matériels et des outils

A

Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a
I'entreposage des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces dernieres propres
et en bon ordre.

Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'‘ont pas a étre gardés a l'abri
des intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des
travaux.

Installations sanitaires

A

Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et
aux réglements pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.

Signalisation de chantier

A Aucune signalisation indiquant les noms de I'Entrepreneur et des experts-conseils n’est
permise sur les lieux du chantier.

Nettoyage

A Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.

2 Enlever la poussiéere et la boue des chaussées revétues en dur.
Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les

matériaux/matériels récupérés.

Partie 2 - PRODUITS

21

Sans objet

A

Sans objet.
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Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

11 Mise en place et enlévement du matériel
A Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accés et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
1.2 Palissades
A Eriger, autour du chantier, une palissade temporaire constituée d’une cléture de

chantier neuve, en acier, de 2,4 m de hauteur, recouverte du coté intérieur d’'un filet
pare-poussiere.

2 Prévoir les barrieres d'accés verrouillables pour les camions et au moins une porte
piétonne, selon les directives et en respectant les restrictions concernant la circulation
sur les rues adjacentes. Prévoir des serrures et des clés pour les barrieres.

3 Aux endroits requis, aménager des passages abrités (toit et c6tés), pour piétons, avec
signalisation pertinente et éclairage électrique comme l'exige la loi, et en assurer
I'entretien.

4 Poser des cl6tures autour des arbres et des végétaux a laisser en place afin de les

protéger contre les dommages qui pourraient leur étre causés par le matériel utilisé ou
par certaines pratiques de construction.
1.3 Garde-corps et barriéres

A Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en installer autour des
excavations profondes.

1.4 Ecrans pare-poussiére

A Prévoir des écrans pare-poussiere pour fermer les espaces ou sont exécutées des
activités génératrices de poussiére, afin de protéger les travailleurs, le public et les
surfaces ou les secteurs finis de I'ouvrage.

2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'a ce que ces activités soient
terminées.
15 Voies d'acces au chantier
A Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires

pour accéder au chantier.

1.6 Circulation routiére

A Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées de
signalisation, les barriéres, les feux et les luminaires nécessaires pour l'exécution des
travaux et la protection du public.

1.7 Voies d'accés pour véhicules d'urgence

A Assurer un accés au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard des
dégagements en hauteur suffisants.
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1.8 Protection des propriétés publiques et privées avoisinantes

A Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant

résulter de I'exécution des travaux.

2 Le cas échéant, assumer I'entiére responsabilité des dommages causeés.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00
(Documents et échantillons & soumettre).

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui suit :

.1 lintégrité structurale de tout élément de I'ouvrage;
l'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
I'efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;

les qualités esthétiques des éléments apparents;

oM w N

les travaux du Maitre de I'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.
La demande doit préciser ou inclure ce qui sulit :

1 ladésignation du projet;

.2 l'emplacement et la description des éléments touchés;

3

un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de
découpage et de ragréage demandés;

i

une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;
des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;

.6 les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par
le Maitre de I'ouvrage ou par un autre entrepreneur;

.7 la permission écrite de I'entrepreneur concerné;

.8 la date et I'heure ou les travaux seront exécutés.

1.2 Matériaux/matériels

A

Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire I'objet d'une demande de
substitution conformément a la section 01 33 00 (Documents et échantillons a sou-
mettre).

1.3 Travaux préparatoires

A

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de
ragréage.

Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition
susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les
conditions existantes ont été acceptées.

Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments
adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinées a protéger les
autres éléments de I'ouvrage contre tout dommage.

TPSGC
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5 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux

intempéries par suite de la mise & découvert de l'ouvrage; garder les excavations
exemptes d'eau.

1.4 Exécution des travaux

A Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les travaux
de creusage et de remblayage, nécessaires a la réalisation de l'ouvrage.

2 Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu'ils s'intégrent bien au reste de
l'ouvrage.

3 Mettre l'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des travaux qui, pour
une raison ou pour une autre, aurait di étre effectuée a un autre moment.

A4 Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.
Recourir a des méthodes qui n‘endommageront pas les autres éléments de I'ouvrage et
qui permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

.6 Découper les matériaux au moyen d'une scie a maconnerie ou d'un foret-aléseur. Sans

autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou a percussion sur
des ouvrages en magonnerie.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet

A

Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet

A

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

11 Propreté du chantier

A Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut.

2 Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des
heures prédéterminées.

3 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

4 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

5 Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

.6 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors
du chantier a la fin de chaque période de travail.

7 Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou
toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le systéme de ventilation du batiment a cet effet.

.8 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface
a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en
guestion.

.9 Etablir I'noraire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés

soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systéemes du batiment.

1.2 Nettoyage final

A

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
gue l'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer
ou ratisser le reste du terrain.

Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.

Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.
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Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Objectifs en matiére de gestion des déchets
A Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministére afin de passer en
revue le plan et les objectifs de TPSGC en matiére de gestion des déchets.
2 Exercer un contréle maximal des déchets de construction solides.
3 Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

1.2 Définitions

A

Matiéres non dangereuses de classe Ill : Déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

Décharge — Déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Recyclabilité : Caractéere d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de
son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son
réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux
usagés, destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en
qualité de produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser
l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne
comprend pas la combustion, l'incinération ou la destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage
similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :

.1 La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés,
générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant
leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du
méme projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enlevement des composants et des matériaux de construction porteurs et
non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures
industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou
de leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.

Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dés
le moment ou ils deviennent des déchets.
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1.3 Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information

A Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de

réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de déconstruction/
démontage.

.1 La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la retenue du paiement
final.

2 Fournir les regus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les quantités
et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recueillis péle-méle et
triés hors du chantier ou éliminés.

.3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé, vendu
ou recyclé, indiquer la quantité en tonnes ainsi que la destination.

4 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou incinéré,
indiquer la quantité en tonnes ainsi que le nom de la décharge, de l'incinérateur ou
de la station de transfert.

1.4 Stockage, manutention et protection des matériaux

A

m

15

(R

Stocker, aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére, les matériaux de rebut
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la
propriété de I'Entrepreneur.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer
les éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.

A1 Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

limination des déchets

Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets, des matieéres volatiles, des essences minérales, des
hydrocarbures et du diluant a peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.

Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit.

A Le nombre de bacs et leur grosseur;

2 Le type de déchets placés dans chaque bac;

3 Le tonnage total de déchets générés;

4  Letonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés;

.5 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

Récupérer les matériaux de rebut au fur et & mesure de l'avancement des travaux de
déconstruction/démontage.
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5 Préparer un sommaire du projet afin de contréler la destination et les quantités de

chaque type de matériau de rebut identifié dans I'audit préalable a la déconstruction.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Généralités

A Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui
ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

3.2 Nettoyage

A Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les
lieux propres et en ordre.

2 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

3 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou recyclés

et les placer aux endroits indiqués.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

11

Inspection et déclaration d'achévement substantiel

A

Inspection effectuée par I'Entrepreneur : I'Entrepreneur et les sous-traitants doivent
inspecter les travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations
nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences des documents contractuels.

.1 Auviser le Représentant du Ministére par écrit une fois l'inspection de I'Entrepreneur
terminée et les corrections apportées.

2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par le
Représentant du Ministere.

Inspection effectuée par le Représentant du Ministére : le Représentant du Ministére
effectuera avec I'Entrepreneur une inspection des travaux dans le but de repérer les
défaillances et les défauts évidents. L'Entrepreneur devra apporter les corrections
demandées.

Achévement des travaux : soumettre un document écrit certifiant ce qui suit :

.1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux exigences
des documents contractuels.

.2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été corrigés.
.3 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.

Inspection ou déclaration d’achévement final : lorsque toutes les étapes mentionnées
précédemment sont terminées, présenter une demande pour que les travaux soient
soumis a l'inspection finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Maitre de
l'ouvrage, le Représentant du Ministere et I'Entrepreneur. Si les travaux sont jugés
incomplets par le Maitre de I'ouvrage et par le Représentant du Ministére, terminer les
éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.

Partie 2 - PRODUITS

2.1

Sans objet

A

Sans objet.

Partie 3- EXECUTION

3.1

Sans objet

A

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00
(Documents et échantillons & soumettre).

2 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.

1.2 Documents et échantillons a verser au dossier de projet

A Conserver sur le chantier, a l'intention du Représentant du Ministére, un exemplaire ou

un jeu des documents suivants :

.1 dessins contractuels;

.2 devis;

.3 addenda;

4 ordres de modification et autres avenants au contrat;

.5 dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
.6 registres des essais effectués sur place;

.7 certificats d'inspection;

.8 certificats délivrés par les fabricants.

2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de
chantier, séparément des documents d'exécution des travaux. Prévoir des classeurs et
des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage s(r.

3 Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués
dans la table des matiéres du cahier des charges. Inscrire clairement « Dossier de
projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de chaque document.

4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas les utiliser
comme documents d'exécution des travaux.

5 Le Représentant du Ministere doit avoir acceés aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

1.3 Consignation des données dans le dossier de projet

A

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques fournis par le
Représentant du Ministeére.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe-feutre en prévoyant une
couleur différente pour chague systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux. Ne pas
dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.
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1.4

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére a montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

.1 La profondeur des éléments enfouis;

.2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations
d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements
permanents en surface;

.3 Les maodifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages;

4 Les changements apportés suite a des ordres de modification;
5 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine;
.6 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris ce qui suit :

A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque
produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des
éléments de remplacement;

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection, les
registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques
du devis.

Fournir les photos numériques a verser au dossier du projet, notamment en ce qui
concerne le marquage des pierres existantes.

Garanties et cautionnements

A

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs
aux garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministére aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministeére puisse bénéficier des
garanties prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des
réparations.

Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant I'étape de la construction.

Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maitre de
l'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.
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Partie 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet

A Sans objet.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

11 Références
A Abréviations et acronymes

.1 Ciment portland : ciment hydraulique ou ciment hydraulique composé (ou le suffixe
« b » indique qu'il s'agit d'un produit composé).

.1 Type GU, GUb ou GUL : ciment d'usage général.
.2 Cendres volantes
.1 Type F : ayant une teneur en oxyde de calcium inférieure a 15 %.
.3 Type S: laitier granulé de haut fourneau.
2 Références
.1 Se référer aux dernieres éditions en vigueur des normes suivantes :

.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
.1 CSA A23.1/A23.2, Béton: constituants et exécution des travaux/
Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
.2  CSA A283, Qualification Code for Concrete Testing Laboratories.
.3 CSA A3000, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002,
A3003, A3004 et A3005).

1.2 Transport, entreposage et manutention

A Temps de transport : le béton doit étre livré au chantier et déchargé au maximum dans les
120 minutes suivant le gachage.

.1 Le cas échéant, toute modification du temps de transport maximum doit étre
acceptée par écrit par le Représentant du laboratoire d'essai et le producteur de
béton, selon les indications de la norme CSA A23.1/A23.2.

.2 Les écarts doivent étre soumis au Représentant du Ministére aux fins d'examen.

2 Livraison du béton : s'assurer que la centrale a béton assure une livraison continue du
béton, conformément a la norme CSA A23.1/A23.2.

3 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux/matériels
A Ciment portland : pour usage général, conforme a la norme CSA A3001, de type GU.
2 Eau : selon la norme CSA A23.1.
3 Granulats : selon la norme CSA A23.1/A23.2.
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2.2 Formules de dosage
Description Type Classe | Résistance Rapport“)‘z) Gros Teneur | Affaissement®®
d’exposition | a 28 jours Eau/ciment | granulats | ep air® (mm)
(MPa) Max. (mm) (%) 120
Béton maigre N 15 Selon besoin 20 2-4 80

(6]

Ciment ternaire du type GUb-S/SF ou GUb-F/SF. La masse totale des ajouts cimentaires (cendre

volante, fumée de silice et laitier) ne doit pas étre supérieure a 30 % de la masse totale du liant.

&)

Dans le cas d'utilisation de fumée de silice, le rapport eau/ciment devient le rapport

eau/(ciment+fumée de silice)

©)
4
®)

La teneur en air est toujours la méme, qu’il y ait ajout de superplastifiant ou non.
Les tolérances sur les valeurs spécifiées d’affaissement ne s’appliquent qu’aux fins de contréle.
Lorsque le béton est placé a la pompe, I'affaissement sans ajout de superplastifiant peut étre

augmenté de 20 mm. Cependant, le rapport eau/ciment doit é&tre maintenu.

2.3
A

2

Fourniture du béton

Le fournisseur du béton prét a I'emploi (« ready-mix ») est responsable du dosage de ce
béton et doit lui-méme, a ses frais, contrbler la qualité et l'uniformité du produit qu'il
fabrique.

Le choix du fournisseur du béton est sujet a I'acceptation par le Représentant du Ministére.

Partie 3 - EXECUTION

3.1
A
2
3.2
A
2
3

Préparation

Obtenir I'autorisation écrite du Représentant du Ministére avant la mise en place du béton.
Donner un préavis d'au moins 24 heures avant le début des travaux de bétonnage.

Avant de couler le béton, obtenir l'autorisation du Représentant du Ministére quant a la
méthode proposée pour protéger le béton pendant la mise en place et la cure par mauvais
temps.

Protéger les ouvrages existants contre les salissures.

Nettoyer les surfaces en béton et les débarrasser des taches avant d'appliquer les produits
de finition.

Fabrication et livraison du béton

Doser et prémélanger le béton en usine, et le livrer au chantier dans des camions mala-
xeurs satisfaisant aux exigences de la norme CSA-A23.1.

Prendre les dispositions nécessaires afin que, compte tenu de la température ambiante au
moment de la coulée, la température du béton mis en oeuvre se situe en dega des limites
stipulées au tableau 16 de la norme CSA-A23.1.

Organiser et échelonner la livraison du béton de facon a ce que chaque opération de
bétonnage se poursuive sans interruption.
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4 Si I'addition de superplastifiant est requise pour faciliter la mise en place du béton, ajouter

3.3

3.4

3.5

ce produit au chantier aprés que tous les autres ingrédients soient bien mélangés. Ajouter
le superplastifiant de facon a ce que le béton puisse conserver ses propriétés pendant le
déchargement, la mise en place et la consolidation. Se conformer aux exigences et
méthodes recommandées par le manufacturier. Doser le superplastifiant de fagon a obte-
nir un affaissement du béton entre 100 mm et 150 mm.

Il n'est jamais permis d'ajouter de I'eau au béton avant de le décharger du camion
malaxeur, a moins d'en avoir préalablement obtenu l'autorisation du Représentant du
Ministere; la quantité d'eau ajoutée au béton doit alors étre indiquée sur le bordereau de
livraison.

Mise en oeuvre

A

Exécuter les ouvrages en béton coulé en place conformément a la norme
CSA A23.1/A23.2.

Si le béton doit étre déposé dans les coffrages d'une hauteur de plus de 1,50 métre, utiliser
un conduit tubulaire vertical approprié.

Mdrissement et protection

A

Lorsque le béton a pris suffisamment, les surfaces exposées doivent étre tenues conti-
nuellement humides pour au moins sept jours consécutifs apres la mise en place du béton.
L'eau employée pour le durcissement doit étre propre et exempte de toute matiere pouvant
tacher ou décolorer le béton.

Prendre des précautions spéciales lors de la période de durcissement du béton en pré-
sence de conditions exceptionnelles comme lorsque la température est élevée, que
I'humidité relative est basse et que les vents sont forts. Les coffrages des murs et des
poteaux devront alors étre tenus continuellement humides.

Le béton fraichement mis en place doit étre protégé des effets de la lumiére directe du
soleil, des vents asséchant, du froid, de la chaleur excessive et de I'eau courante par
I'emploi de baches satisfaisantes ou d'une autre membrane qui couvrira complétement ou
enfermera toutes les surfaces fraichement finies, jusqu'a la fin de la période de durcisse-
ment.

Béton par temps froid

A

Lorsque la température de I'air est a 5 °C ou plus bas, ou lorsqu'il est probable qu'elle des-
cendra a cette limite pendant la mise en coffrage ou la période de durcissement, les
exigences de ce chapitre concernant le béton par temps froid s'appliquent.

Tout ce qui est nécessaire a I'exécution des travaux doit étre a la portée de la main lorsque
du béton doit étre mis en place par temps froid. Cet outillage et ces matériaux devront
pouvoir maintenir les températures requises lors de la mise en place et pendant la période
de durcissement du béton. Les systémes de chauffage utilisés ne devront pas avoir
d'effets nuisibles sur la qualité du béton, ni affecter d'une fagon quelconque les matériaux
de finition. Les systémes de chauffage dégageant du monoxyde de carbone ne seront pas
acceptés.

Le béton ne devra pas étre déposé sur ou contre les coffrages, le sol ou toute surface dont
la température est inférieure a5 °C.
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3.6

La température du béton frais, au moment de la mise en place, devra se situer entre 15 °C
et 30 °C. Lorsque la température est relativement basse, la température du béton devrait
s'approcher de la limite supérieure de 30 °C.

Il faut assurer des moyens efficaces de maintenir la température du béton sur toutes les
surfaces a 20 °C au minimum pour trois jours ou a 10 °C au minimum pour cing jours aprés
la mise en coffrage. On devra prendre les moyens pour humidifier I'air dans I'espace ren-
fermé, et maintenir le béton et les coffrages continuellement humides si une chaleur seche
est employée.

Le béton doit étre gardé a une température en haut du gel pour une période de sept jours;
il faut obvier au gel et au dégel alternatifs pour au moins quatorze jours apres la mise en
place.

Méthodes de protection :

.1  Les exigences visant la protection spécifiée plus haut peuvent étre maintenues par
I'emploi d'un isolant supplémentaire suffisant, en enfermant les surfaces de béton au
moyen de baches élevées (des baches en contact avec le béton sont absolument
inefficaces) ou en emmurant complétement le béton tout en prévoyant un espace
pour l'introduction de la chaleur dans I'enclos, au besoin.

Remargue : Une protection appropriée dépendra de la température extérieure, de
la vélocité du vent et de la massivité du béton.

.2 Lorsque la température extérieure pendant la mise en place du béton ou durant la
période de protection établie plus haut peut descendre en bas de -12 °C, il faudrait
prévoir un emmurement complet de l'ouvrage de béton et une source de chaleur
supplémentaire.

.3 Lorsque la température extérieure pendant la mise en place du béton ou durant la
période de protection établie plus haut peut descendre en bas de -4 °C mais non
moins de -12 °C, il faudrait recouvrir d'une fagon satisfaisante toutes les surfaces en
béton avec des baches élevées ou un isolant, en plus d'une source de chaleur sup-
plémentaire.

4 Lorsque la température extérieure pendant la mise en place du béton ou durant la
période de protection établie plus haut peut descendre a -4 °C, il faudrait alors
recouvrir d'une fagon suffisante toutes les surfaces avec des baches élevées ou un
isolant et une source de chaleur supplémentaire devrait étre disponible.

5 Alafin de la période de protection spécifiée, la température du béton doit étre réduite
graduellement & un rythme ne dépassant pas 10 °C par jour jusqu'a ce que la
température de l'air ambiant ait été atteinte.

.6 L'usage de sel ou d'autres produits chimiques pour soi-disant réduire le point de
congélation du béton ne sera pas permis a moins d'une permission écrite du
Représentant du Ministére.

Nettoyage

Effectuer les travaux de nettoyage a la fin des travaux.
Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage.

.1 Aprés avoir recu l'autorisation écrite du Représentant du Ministére, acheminer le
béton et les constituants de béton inutilisés vers une installation de recyclage locale.
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.2 Fournir, sur le chantier, un espace adéquat pour le lavage en toute sécurité des
camions a béton.

.3 Evacuer et éliminer les déchets conformément aux exigences des réglements locaux
provinciaux/territoriaux et fédéraux.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Travaux visés
A Toutes les surfaces des murs en maconnerie de pierre doivent faire I'objet d’'un nettoyage
complet avant le début des travaux.
1.2 Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information
A Soumettre la méthode de nettoyage proposée ainsi que le type de protection des ouvrages
en place contre les résidus de nettoyage.
1.3 Assurance de la qualité

A Exigences des organismes de réglementation : veiller & ce que tous les travaux soient
réalisés conformément a toutes les réglementations provinciales pertinentes.

2 Echantillons de I'ouvrage :

.1 Auviser le Représentant du Ministére 48 heures avant de commencer le nettoyage
des surfaces d'essai. Obtenir I'approbation du Représentant du Ministere avant de
procéder aux essais.

.2 Effectuer des essais afin de déterminer I'efficacité des paramétres suivants associés
au nettoyage de la magonnerie : pressions d'eau, températures de I'eau, types de
buse et distances de projection.

.3 Commencer par les essais les moins agressifs; interrompre I'essai lorsque le niveau
de propreté est atteint et cesser immédiatement l'intervention en cas de dommage.

.4 Effectuer des essais pour vérifier si des méthodes de nettoyage par brossage et par
pulvérisation pourraient constituer des solutions de rechange au lavage a l'eau sous
pression. Faire examiner les résultats des essais par le Représentant du Ministére.
Retenir la méthode approuvée par le Représentant du Ministére.

1.4 Conditions ambiantes

A1 Ne pas utiliser une méthode de nettoyage par voie humide lorsqu'il y a un risque de gel.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux/matériels
A Utiliser de I'eau potable propre, exempte de contaminants.
2 Traiter I'eau ayant une forte teneur en particules métalliques avant de commencer les

travaux de nettoyage.

3 Procéder au nettoyage en utilisant de l'air exempt de particules d'huile ou d'autres
contaminants.
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2.2 Eau chaude
A Utiliser de I'eau & 20 °C.

2 L'eau doit étre portée a la température voulue dans des chaudiéres a vaporisation
instantanée ou d'autres appareils appropriés.

2.3 Outils et matériels

A Utiliser uniquement des brosses a soies souples en fibres naturelles ou en plastique.
2 Utiliser uniquement des racloirs en bois ou en plastique.
.3 Exécuter les travaux a I'aide de pompes a eau équipées de régulateurs de pression et de

manometres précis, pouvant étre préréglés et verrouillés aux pressions maximales
prescrites. Les pompes a eau doivent fonctionner sous une pression nominale de 150 kPa.

4 Utiliser des compresseurs d'air équipés de filtres a huile intégrés destinés a empécher que
de I'huile soit projetée sur la magonnerie.

Utiliser des lances de projection a buse munie d'un manomeétre.

Utiliser des appareils a tuyauterie et a raccords en plastique ou en métal non ferreux.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Vérification des conditions existantes

A1 Consigner les conditions existantes au moyen de photographies, avant et apres les
travaux de nettoyage. Informer le Représentant du Ministere des éventuelles
complications qu'elles pourraient entrainer.

2 Signaler au Représentant du Ministére toute détérioration de la maconnerie ou de ses
joints décelée avant et pendant le nettoyage et non indiquée sur les dessins contractuels.

3 Obtenir I'approbation du Représentant du Ministere avant d'entreprendre le nettoyage des
surfaces en macgonnerie montrant des signes de détérioration.
3.2 Travaux préparatoires
A1 Assurer la protection des ouvriers et du personnel de chantier.
.1 Assurer une ventilation adéquate dans la zone de travail.

.2 S'assurer que les travailleurs portent des lunettes, des casques, des masques, des
gants et des vétements de protection, ainsi que des bottes et des appareils de
protection respiratoire conformes aux exigences des normes MSHA/NIOSH
pertinentes.

3.3 Protection des ouvrages en place

A Recouvrir et protéger les surfaces et les revétements de finition, autres que la magonnerie,
qui ne sont pas visés par les travaux de nettoyage.

Protéger les surfaces en bois et en métal adjacentes aux surfaces en magonnerie.

3 Protéger les végétaux, les jardins, les arbustes contre I'application d'eau et la projection de
produits chimiques. Appliquer de la chaux sur le sol ou aménager des tranchées remplies
de chaux afin de neutraliser les effets des produits acides.
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3.4

3.5

Exécution du nettoyage

A

Procéder au nettoyage conformément aux instructions écrites du Représentant du
Ministére concernant les méthodes, les systémes, les outils et les matériels a utiliser.

Racler ou brosser a sec les dépbts de résidus sur les murs.

Effectuer un mouillage préalable de la maconnerie lorsque son degré d'encrassement
I'exige. Procéder de bas en haut.

Ne pas dépasser la pression maximale a la buse ni placer cette derniére plus prés de la
maconnerie que la distance approuvée par le Représentant du Ministére durant les essais.

Interrompre les travaux s'ils entrainent des répercussions néfastes sur la végétation et sur
le tissu historique environnant.

Amollir et désolidariser les accumulations de saletés et de calcite importantes par une
vaporisation d'eau prolongée, puis brosser les surfaces souillées. Enlever les dépbts épais
avec des racloirs en bois.

Enlevement de la végétation ou de toute croissance organique dans ou sur la macgonnerie
.1 Bien mouiller la maconnerie avec de I'eau appliquée a basse pression.

.2 Procéder ensuite a un nettoyage délicat avec une brosse a soies naturelles.
Lavage avec de I'eau appliquée a moyenne pression :

.1 Eliminer les salissures et la saleté accumulée par un lavage avec de I'eau appliquée
a moyenne pression, soit une pression variant entre 350 et 2700 kPa.

.2 Utiliser une buse a jet diffusé, a étalement d'au moins 375 mm.

.3 Tenir la buse & au moins 450 mm de la surface a nettoyer

Protection de lI'ouvrage

A

Protéger I'ouvrage fini contre tout dommage jusqu'au moment de la remise des travaux.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

Section connexe

A Section 04 03 08 — Ouvrages historiques : Mortiers.
Références
A1 Définitions

.1 Dégarnissage : enlevement du mortier lache ou détérioré jusqu'a une profondeur de
100 mm pour un parement de pierre et de 30 mm pour un parement de brique.

.2 Rejointoiement : remplissage et finition des joints de magonnerie ou il manque du
mortier, ou le mortier a été enlevé ou encore ol aucun mortier n'a été appliqué.

.3 Fagonnage des joints : finition des joints de maconnerie au moyen d'outils appropriés
pour leur donner leur forme finale.

.4 Nettoyage a I'eau a basse pression : mouillage de la maconnerie avec de l'eau
appliquée a une pression inférieure & 350 kPa (50 Ib/po?) mesurée a l'extrémité de la
buse.

2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1 CAN/CSA A23.1/A23.2, Béton — Constituants et exécution des travaux/Essais con-
cernant le béton.

.2 CAN/CSA A179, Mortier et coulis pour la grosse magonnerie.

Assurance de la qualité
1 Entrepreneur en magonnerie :

.1 Faire appel a un seul entrepreneur en magonnerie pour I'exécution des travaux de
maconnerie.

.2 L'Entrepreneur en maconnerie devra étre en mesure de démontrer ses compétences
et présenter trois (3) réalisations en restauration de maconnerie d'ouvrages histo-
rigues en pierre, acquises dans le cadre de travaux de portée et de complexité
similaires a ceux faisant I'objet du présent contrat au cours des 10 dernieres années.

.3 L'entrepreneur en macgonnerie doit bien comprendre les forces participant a I'intégrité
structurale des murs en macgonnerie lorsque les travaux portent sur le remplacement
ou la réparation de pierres ou de briques faisant partie des éléments porteurs de
I'ouvrage.

2 Macons :

.1 Les macons doivent détenir un certificat de compétence et posséder au moins
cing (5) années d'expérience en restauration de macgonnerie d'ouvrages historiques
en pierres ou en briques.

.2 Les magons doivent étre en mesure de prouver qu'ils détiennent une licence pour
l'utilisation de certains mortiers de restauration de marque déposée.

3 Echantillons de I'ouvrage :

.1 Construire deux (2) échantillons de I'ouvrage de 1,5 m x 1,5 m illustrant les tech-
nigues de dégarnissage et de rejointoiement utilisées aux endroits indiqués par le
Représentant du Ministére.
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.2 Aviser le Représentant du Ministére au moins 24 heures avant de commencer a
construire les échantillons de I'ouvrage.

.3 Réaliser les échantillons de Il'ouvrage sous la surveillance du Représentant du
Ministére de maniére a démontrer, avant le début des travaux, que les procédés, les
techniques et les dosages spécifiés sont bien compris.

4 Laisser 24 heures au Représentant du Ministere pour examiner les échantillons
avant d'entreprendre les travaux.

.5 Unefois acceptés, les échantillons constitueront la norme de qualité a respecter pour
les présents travaux. lls pourront étre incorporés a I'ouvrage fini.
14 Transport, entreposage et manutention

A1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit
porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

2 Garder les matériaux secs. Les protéger contre les intempéries, le gel et contre toute
source de contamination.

A la réception, s'assurer que les sceaux et les étiquettes des fabricants sont intacts.

4 Débarrasser les lieux des matériaux refusés ou contaminés.

1.5 Conditions ambiantes

A1 Maintenir la température de l'ouvrage en magconnerie entre 5 et 25 °C pendant toute la
durée des travaux.

2 Température ambiante inférieure & 5 °C : entreposer les constituants du mortier destinés a
un usage immédiat dans des enceintes chauffées conformément a la section 04 03 08
(Ouvrages historiques — Mortiers) et laisser ces matériaux atteindre une température d'au
moins 10 °C avant de les mettre en oeuvre. La magonnerie doit étre protégée contre la
pluie ou la neige pendant la durée de sa cure.

3 Seule I'eau doit étre chauffée avant usage. Par temps froid, fournir au chantier de I'eau a
une température d'au plus 40 °C.

4 Maintenir le mortier & une température entre 5 et 40 °C.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Mortier

A Mortier : selon la norme CAN/CSA A179 et conforme & la section 04 03 08 (Ouvrages
historiques — Mortiers).

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Dégarnissage des joints

A Utiliser un outil de dégarnissage manuel pour enlever le mortier détérioré et le mortier
adhérant aux éléments de magonnerie. L’emploi de scie est strictement interdit.

.1 Enlever le mortier détérioré et le mortier adhérant aux éléments de magonnerie
jusgu'au mortier sain ou jusqu'a une profondeur de 100 mm pour un parement de
pierre et de 30 mm pour un parement de brique, de fagon a réaliser un interstice a
angles droits avec paroi de fond bien plane.
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.2 Nettoyer les vides et cavités rencontrés.

2 Eviter d'épaufrer, d'altérer ou d'endommager les pierres et les autres éléments de
maconnerie au cours des opérations de dégarnissage des joints.

3 Nettoyer les surfaces des joints au moyen d'un jet d'air comprimé ou par lavage a l'eau
appliquée a moyenne pression, en prenant soin de ne pas altérer la texture des éléments
de macgonnerie.

4 Rincer les vides et les joints dégarnis, les évider au moyen d'un jet d'eau a faible pression,
et si I'eau ne s'écoule pas librement, utiliser un jet d'air comprimé pour les nettoyer a fond.

5 Eliminer toute accumulation d'eau.

3.2 Ancrage du parement et des voltes en brique

A1 Mettre en place les ancrages conformément aux prescriptions. Faire approuver la mise en
place de ces éléments par le Représentant du Ministére avant I'application du mortier.

3.3 Rejointoiement
A1 Humecter les parois des joints ainsi que les éléments de macgonnerie.
2 Maintenir la magonnerie humide pendant toute la durée du rejointoiement.
3 Remplir complétement les joints de mortier. Utiliser un mortier de type « N » pour les

parements de pierre et un mortier de type « O » pour les parements de brique.

.1  Siles arétes des éléments de magonnerie sont usées et arrondies, refaire les joints
en retrait de la surface de ceux-ci afin de conserver la méme largeur de joint.

.2 Prendre soin de ne pas amincir la couche de mortier aux arétes.
.3 Compacter ensuite solidement le mortier en éliminant les vides.

4 Refaire les joints par couches ne dépassant pas 25 mm d'épaisseur.
.1 Laisser prendre chaque couche avant d'appliquer la suivante.

.2  Veiller a ce que les joints aient une largeur uniforme sur toute leur profondeur.

5 Faconner les joints de maniére qu'ils s'harmonisent aux anciens ou selon les directives du
Représentant du Ministére. Faconner, compacter et finir les joints & I'aide d'un fer & joint ou
d’un lissoir.

.6 Enlever les bavures de mortier de la surface des éléments de magonnerie avant qu'elles
ne sechent.

3.4 Protection des ouvrages pendant la période de cure
A A la fin de chaque journée de travail, recouvrir les ouvrages complétement ou partiellement

terminés qui ne sont pas abrités ou protégés par une enceinte. Installer les baches de
protection de maniére a former une barriére étanche pour empécher le séchage trop
rapide de I'ouvrage fini.

2 Utiliser des baches imperméables pour recouvrir les ouvrages afin de prévenir I'érosion par
les intempéries des matériaux de rejointoiement récemment mis en oeuvre.

.1 Garder les baches en place pendant deux (2) semaines apres l'achévement des
travaux de rejointoiement.

.2 S'assurer que l'air puisse circuler sous les baches.
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3 Bien assuijettir les baches en place.
4 Cure par voie humide :

.1 Assurer la cure par voie humide des mortiers de jointoiement.

.2 Installer des toiles de protection mouillées sur les ouvrages en maconnerie
rejointoyés et les garder en place pendant toute la période de cure. La période de
cure doit étre d'au moins trois (3) jours.

.3 Mouiller les toiles avec un pulvérisateur d'eau en s'assurant de ne jamais pulvériser
de I'eau directement sur les joints de mortier.

.4 Protéger les surfaces visées par les travaux des rayons directs du soleil et maintenir
les toiles de protection toujours humides.

Protéger les surfaces des vents asséchants. Porter une attention particuliere aux coins.

Une fois les travaux de rejointoiement achevés, maintenir une température ambiante d'au
moins 5 °C pendant les périodes indiquées ci-apreés.

.1 Au moins trois (3) jours en été;

.2 Aumoins 30 jours en saison froide; des enceintes chauffées doivent étre utilisées.

3.5 Nettoyage

A1 Au fur et a mesure de lI'avancement des travaux, débarrasser les surfaces des bavures de
mortier, des taches et de toute autre souillure résultant des travaux prescrits et prévus au
présent contrat.

Enlever les éclaboussures et les bavures de mortier avec une éponge propre et de I'eau.

3 Poursuivre le nettoyage avec une brosse a soies rigides en fibres naturelles aprés la prise
initiale du mortier, mais avant qu'il ait complétement durci.

4 Nettoyer les éléments de la magonnerie avec de |'eau propre et une brosse a soies rigides
en fibres naturelles seulement lorsque le mortier a complétement durci.

5 Nettoyer la maconnerie avec une brosse a soies souples en fibres naturelles et de I'eau
propre appliquée a basse pression, soit une pression de 15 a 45 Ib/po2.
3.6 Protection des ouvrages finis

A1 Protéger les surfaces finies adjacentes contre les dommages pouvant étre causés par les
travaux en cours.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

14

15

1.6

Sections connexes

A Section 04 03 07 — Ouvrages historiques : Rejointoiement de la magonnerie

2 Section 04 03 31 — Ouvrages historiques : Remplacement de briques

3 Section 04 03 42 — Ouvrages historiques : Remplacement de pierres

4 Section 04 03 43 — Ouvrages historiques : Démantélement d'ouvrages en magonnerie de

pierres

Solutions de rechange

A1 Pendant toute la durée des travaux, tout changement de marque de commerce, de source
d'approvisionnement en matériaux ou de méthode de malaxage du mortier, par rapport
aux prescriptions du présent devis, doit étre préalablement approuvé par le Représentant

du Ministere.
Références
A1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

.1 CAN/CSA-A179, Mortier et coulis pour la grosse maconnerie.

Fiches techniques

A1 Soumettre les fiches techniques des produits utilisés au moins 15 jours avant le début des
travaux.

Normes d'essai

A1 Etalement et résistance a la compression (éprouvettes cubiques) : selon la norme
ASTM C 270.

Consistance (appareil de Vicat) : selon la norme ASTM C 780.

Résistance a la compression (éprouvettes cubiques) : selon la norme CAN/CSA-A179,
annexe B.

4 Résistance d'adhérence en flexion : selon la norme ASTM C 1072.

Conditions ambiantes

A Exécuter les travaux lorsque la température ambiante est au-dessus de 5 °C. Lorsque
cette derniére est en dega de 5 °C, couvrir et chauffer la zone d'application conformément
aux directives du Représentant du Ministere.

2 Préparer le mortier et le maintenir & une température comprise entre 5 et 40 °C jusqu'au
moment de sa mise en oeuvre.

.3 La température de la surface d'application et du mortier doit étre maintenue entre 5 et
25 °C pendant 72 heures aprés la mise en ceuvre en période estivale et 30 jours en période
hivernale.
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Partie 2 - PRODUITS

2.1 Mortiers

A1 Mortier de jointoiement et d'assise de type N : préparé selon des spécifications axées sur
le dosage, constitué de 1 partie de ciment Portland de couleur grise, de 1 partie de chaux
et de 6 parties de sable.

2 Mortier de jointoiement et d'assise de type S : préparé selon des spécifications axées sur
le dosage, constitué de 2 parties de ciment Portland de couleur grise, de 1 partie de chaux
et de 9 parties de sable.

.3 Mortier de jointoiement de type O : préparé selon des spécifications axées sur le dosage,
constitué de 1 partie de ciment Portland de couleur grise, de 2 parties de chaux et de
9 parties de sable.

4 Tous les matériaux secs des mortiers doivent étre préparés et préensachés en usine et
provenir d’'un seul fabricant.
2.2 Résistance a la compression

A1 Les résistances mesurées sur des échantillons prélevés au chantier doivent correspondre
acesvaleurs:

.1 Mortier de type N :

.1 Résistance a 7 jours : 2 MPa;

.2 Résistance a 28 jours : 3,5 MPa.
.2 Mortierde type S :

.1 Résistance a 7 jours : 5 MPa;

.2 Résistance a 28 jours : 8,5 MPa.
.3 Mortier de type O :

.1 Résistance a 28 jours : 2,5 MPa.

2.3 Teneur en air

A1 Mortier de type N : 18 % maximum.
2 Mortier de type S : 18 % maximum.
.3 Mortier de type O : 14 % maximum.

2.4 Consistance

A Mortier d’assise : pénétration au cbne de Vicat entre 40 et 50 mm en fonction de la
température extérieure, selon les directives du Représentant du Ministére.

2 Mortier de rejointoiement : pénétration au cdne de Vicat entre 20 et 30 mm en fonction de
la température extérieure, selon les directives du Représentant du Ministére.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Confection du mortier

A Mélanger le mortier dans un malaxeur a mortier propre. Respecter les recommandations
du fabricant et celles du présent document.
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2 Le malaxage du mortier doit toujours étre effectué par la méme personne.

Le regachage du mortier n’est pas autorisé.

Déterminer, en collaboration avec le représentant du laboratoire, le rapport eau/liant et le
temps de malaxage a respecter afin d’obtenir la consistance souhaitée pour le mortier
d’assise et le mortier de rejointoiement. Mesurer par la suite I'eau ajoutée a chaque
gachée et chronométrer le temps de malaxage pour respecter les valeurs déterminées.

3.2 Nettoyage

A Enlever les bavures et les éclaboussures de mortier a l'aide d'une éponge propre et de
I'eau.
2 Nettoyer la magonnerie avec une brosse a soies souples en fibres naturelles et de I'eau

propre & une pression de 15 & 45 Ib/po®.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

Sections connexes

A Section 04 03 07 — Ouvrages historiques : Rejointoiement de la magonnerie

2 Section 04 03 08 — Ouvrages historiques : Mortiers

3 Section 3104 31 — Ouvrages historiques : Etaiement/contreventement et reprise en
sous-ceuvre

Références

A Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International :

.1 CAN/CSA-A82-F06, Brique de magonnerie cuite en argile et en schiste.
.2 CSA AB2.3-M1978(R1999), Calcium Silicate (Sand-Lime) Building Brick.

Documents/échantillons & soumettre pour approbation/information

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00
(Documents et échantillons a soumettre).

Fiches techniques : soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation
du fabricant concernant la brique et les autres produits visés. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de performance, les
dimensions, les contraintes et la finition.

Echantillons : soumettre deux (2) échantillons de chaque type d'éléments de magonnerie
prescrit.

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et
aux criteres de performance.

Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits,
matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et
aux criteres de performance.

Assurance de la qualité

A

Réaliser un panneau-échantillon d'un mur en maconnerie de 1000 mm x 1000 mm
montrant l'appareillage de la magonnerie, les détails des armatures, des connecteurs et
des joints de mortier, ainsi que la finition des joints, la méthode de nettoyage de la
magconnerie et la qualité d'exécution des travaux.

Réaliser I'échantillon de I'ouvrage a I'endroit indiqué par le Représentant du Ministére.

Aviser le Représentant du Ministére au moins 24 heures avant de commencer a
construire I'échantillon de I'ouvrage.

Laisser 24 heures au Représentant du Ministére pour inspecter I'échantillon. Une fois
accepté, I'échantillon constituera la norme de qualité a respecter pour les présents
travaux.
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15 Transport, entreposage et manutention
A Livraison et acceptation :

.1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

.2 Protéger l'ouvrage contre tout dommage d0 aux intempéries ou aux travaux de
construction, conformément a la norme CSA-S304.1.

.3 Protéger les parties ouvertes ou les segments démantelés de I'ouvrage contre tout
dommage di aux intempéries.

4 Protéger les briques et les entreposer de maniere a faciliter leur remise en place.

.1 Entreposer les éléments de maconnerie retirés de I'ouvrage dans un abri et
les protéger de l'eau, des intempéries et de tout dommage mécanique
potentiel.

.2 Soumettre le systeme d'entreposage et d'identification au Représentant du
Ministére aux fins d'examen.

.3 Entreposer sur des palettes distinctes les briques de parement, les briques de
blocage ainsi que les briques présentant des traces d'efflorescence, qui ont
été retirées de l'ouvrage.

2 Placer les briques retirées de l'ouvrage sur des surfaces en bois. Prévenir tout contact
avec des surfaces ou des éléments métalliques.

3 Lorsque les briques sont descendues au sol, les placer directement sur des plateformes
en bois sur lesquelles elles seront transportées et entreposées.

4 Transporter et entreposer les briques sur des plates-formes en bois.
Veiller a ce que les arétes vives des briques ne viennent pas en contact avec des objets
durs.

.6 A la demande du Représentant du Ministére, remettre toutes les briques récupérées au

Maitre de l'ouvrage a I'achévement des travaux.

7 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage conformément a la
section 01 74 21 (Gestion et élimination des déchets de construction/démolition).

1.6 Conditions ambiantes

A Maintenir les matériaux et l'air ambiant & une température d'au moins 5 °C durant les
travaux de réparation et pendant une période de 72 heures aprés l'achévement de
Ceux-ci.

2 Maintenir le mortier a une température conforme aux prescriptions de la section 04 03 07

(Ouvrages historiques - Rejointoiement de la magonnerie).

3 Maintenir la température de l'ouvrage en maconnerie entre 5 et 25 °C pendant toute la
durée des travaux.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Nouvelles briques de parement et de blocage
A Brique d'argile rouge : conforme & la norme CAN/CSA-A82.
.1 Type:S, catégorie EG.
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.2 Dimensions : correspondantes a celles des briques existantes a remplacer.
.3 Couleur et texture : correspondantes a celles des briques existantes.
.4 Coefficient d'absorption d'eau froide aprés 24 heures : au plus 8 %.
.5  Coefficient de saturation : au plus 0,78.
.6 Résistance en compression : plus de 20 MPa.
2 Brique silico-calcaire jaune (brique a feu) : conforme a la norme CAN/CSA-A82.1.
.1 Type: S, catégorie EG.
.2 Dimensions : correspondantes a celles des briques existantes a remplacer.
.3 Couleur et texture : correspondantes a celles des briques existantes.
4 Coefficient d'absorption d'eau froide aprés 24 heures : au plus 8 %.
.5  Coefficient de saturation : au plus 0,78.
.6 Résistance en compression : plus de 20 MPa.
.7 Composition chimique :
.1 Dioxyde de Silicium (SiO,) : 56 %.
2 Alumine (ALLOy) : 37,5 %.
.3 Autres: 6,5 %.
2.2 Briques existantes
A Si elles sont saines, les briques existantes récupérées sur place doivent étre utilisées

aux fins de remplacement, notamment pour le remplacement des briques des vo(tes.
2 Une attention particuliere doit étre portée lors des travaux de démantélement des
parements existants et de triage des briques afin de ne pas les altérer.
2.3 Mortier

A1 Mortier : conforme a la norme CAN/CSA Al179 et a la section 04 03 08 (Ouvrages
historiques — Mortiers).

Partie 3- EXECUTION

3.1 Vérification des conditions existantes
A Examiner l'ouvrage afin de déceler les réparations antérieures, les fissures et la
présence d'humidité, et signaler tout probléeme au Représentant du Ministere avant
d'entreprendre les travaux.
3.2 Travaux préparatoires
A Installer et retirer les étais et les supports conformément a la section 3104 31
(Etaiement/contreventement et reprise en sous-ceuvre).
3.3 Enlévement des briques

A Vérifier avec le Représentant du Ministere I'emplacement et I'état des surfaces de
briques a démanteler.
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2 Dans les zones des travaux, repérer en collaboration avec le Représentant du Ministére
les briques pouvant étre récupérées.
3 Démanteler comme suit les parties de la maconnerie dont les briques doivent étre
récupérées.

.1 Dans le cas d'ouvrages porteurs non soutenus, procéder a l'enlevement des
briques par segments n'‘excédant pas la longueur de 5 briques chacun.

.2 Pendant les travaux d'enlevement, protéger les parties de magonnerie saines qui
doivent demeurer en place. Recourir a des méthodes manuelles d'enlévement.

.3 Enlever le mortier adhérant aux surfaces adjacentes aux éléments de magonnerie
qui doivent demeurer en place.
3.4 Récupération des briques
A1 Nettoyer soigneusement les briques qui seront réutilisées. Les entreposer et les protéger
conformément a l'article 1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION.
3.5 Dégarnissage des joints et déscellement

A Utiliser un outil de dégarnissage manuel pour enlever le mortier détérioré et le mortier
adhérant aux éléments de magonnerie.

2 Eviter d'épaufrer, d'altérer ou d'endommager les éléments de macgonnerie au cours des
opérations de dégarnissage des joints.
3.6 Remplacement des briques

A Poser les ancrages conformément aux prescriptions. Faire approuver la mise en place de
ces éléments par le Représentant du Ministere avant d'appliquer le mortier.

2 Coordonner l'appareillage, la hauteur d'assise et la largeur des joints avec ceux de
l'ouvrage existant dans la zone désignée par le Représentant du Ministére.

.3 Bien mélanger les différents lots de briques ainsi que les briques d'un méme lot afin
d'assurer I'homogénéité de la couleur et de la texture de I'ouvrage.

4 Sauf par temps froid, mouiller les briques dont le taux d'absorption initial dépasse
30 g/min par superficie de 194 cm?; mouiller ces briques jusqu'a I'obtention d'un degré de
saturation uniforme, de 3 a 24 heures avant la mise en oeuvre, et ne pas les poser avant
gue leurs faces soient séches.

5 Travailler les faces coupées apparentes des nouvelles briques de maniére a ce que leur
finition soit similaire a celle des autres faces apparentes.

.6 Débarrasser chaque cavité ol une nouvelle brique sera insérée de la poussiére et des
fragments de brique. Avant de commencer ces travaux, examiner, en présence du
Représentant du Ministére, les surfaces nettoyées.

v Mouiller les parois de la cavité avant d'appliquer le mortier.
.8 Appliquer le mortier et poser les briques.
.1 Poser les briques a bain de mortier.

.2 Enduire les faces de joint verticales des éléments de maconnerie puis remplir les
joints verticaux de la surface de parement et de la surface de blocage, ainsi que
ceux réalisés entre ces deux parois.
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.3 Poser les briques et faire les joints en une seule opération. Refouiller avec un fer a
joint rond pour confectionner des joints lisses, bien tassés et uniformément
concaves.

.4 Dégarnir les joints d'assise sur une profondeur d'au moins 25 mm puis préparer les
surfaces a recevoir le mortier de jointoiement. Assurer la cure par voie humide du
mortier d'assise pendant une période d'au moins trois (3) jours avant de procéder
au jointoiement.

9 Appliquer le mortier de jointoiement. Remplir les joints dégarnis de mortier de jointoie-
ment.

.10 Finir les joints de fagon qu'ils soient identiques a ceux de l'ouvrage existant, dans la zone
désignée par le Représentant du Ministére.

A1 Garder le mortier frais mouillé pendant trois (3) jours & une température d'au moins 5 °C.

A2 Nettoyer I'ouvrage fini au fur et a mesure de l'avancement des travaux.

.1 Enlever les bavures de mortier sur les surfaces apparentes de la maconnerie de
briques.

.2 Débarrasser la face de parement des briques de toute trace de mortier.
Enlever les souillures de mortier avant que ce dernier ait durci.

4 Pour nettoyer la magonnerie, utiliser seulement de I'eau propre et une brosse a
soies souples.

13 Inspecter I'ouvrage fini en présence du Représentant du Ministére.

3.7 Rejointoiement

A1 Exécuter les travaux de rejointoiement conformément a la section 04 03 07 (Ouvrages
historiques - Rejointoiement de la magonnerie).

Humecter les joints ainsi que les éléments de magonnerie s'il s'agit d'éléments poreux.
Maintenir la magonnerie humide pendant toute la durée du rejointoiement.
4 Remplir complétement les joints de mortier.
.1 Siles arétes des éléments de maconnerie sont usées et arrondies, refaire les joints
en retrait de la surface de ces derniers afin de conserver la méme largeur de joint.
.2 Prendre soin de ne pas amincir la couche de mortier aux arétes.
.3 Compacter ensuite solidement le mortier en éliminant les vides.
5 Refaire les joints par couches ne dépassant pas 20 mm d'épaisseur.
.1 Laisser prendre chaque couche avant d'appliquer la suivante.
.2 Veiller & ce que les joints aient une largeur uniforme sur toute leur profondeur.

.6 Faconner et finir les joints de maniere a ce qu'ils s'harmonisent aux anciens ou selon les
directives du Représentant du Ministere. Fagconner, compacter et finir les joints a l'aide
d'un lissoir.

v Enlever les bavures de mortier de la surface des éléments de magonnerie avant qu'elles
ne sechent.
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3.8 Nettoyage

A Nettoyer les surfaces en macgonnerie une fois que les travaux de réparation sont terminés
et que le mortier a durci.

2 Débarrasser les surfaces en macgonnerie des bavures et des résidus de mortier résultant
des travaux, sans endommager les briques ni les joints.

3 Gestion des déchets : trier les déchets conformément a la section 01 74 21 (Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition).
3.9 Protection des ouvrages finis

A A la fin de chaque journée de travail, recouvrir les ouvrages complétement ou
partiellement terminés qui ne sont pas abrités ou protégés par une enceinte. Prolonger
les baches de protection jusqu'a 0.5 m au-dela de la surface de travail et les installer de
maniére a former une barriere étanche pour empécher le séchage trop rapide de
I'ouvrage fini.

2 Utiliser des baches imperméables pour recouvrir les ouvrages afin de prévenir I'érosion
par les intempéries des matériaux de rejointoiement récemment mis en oeuvre.

.1 Garder les baches en place pendant au moins deux (2) semaines apres
'achévement des travaux de rejointoiement.

.2 S'assurer que l'air puisse circuler sous les baches.
Bien assujettir les baches en place.
Cure par voie humide : assurer la cure par voie humide des mortiers de jointoiement.

.1 Installer des toiles de protection mouillées sur les ouvrages en maconnerie
rejointoyés et les garder en place pendant toute la période de cure. La période de
cure doit étre d'au moins trois (3) jours.

.2 Mouiller les toiles avec un pulvérisateur d'eau en s'assurant de ne jamais pulvériser
de I'eau directement sur les joints de mortier.

5 Protéger les surfaces des vents asséchants. Porter une attention particulieére aux coins.

.6 Une fois les travaux de rejointoiement achevés, maintenir une température ambiante d'au
moins 5 °C pendant les périodes indiquées ci-aprés.

.1 Aumoins sept (7) jours en été.
.2 Au moins 30 jours en saison froide; des enceintes chauffées doivent étre utilisées.

7 Protéger les surfaces finies adjacentes contre les dommages pouvant étre causés par les
travaux en cours.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Sections connexes

A Section 04 03 07 — Ouvrages historiques : Rejointoiement de la magonnerie

2 Section 04 03 08 — Ouvrages historiques : Mortiers

3 Section 04 03 43 — Ouvrages historiques : Démantelement d'ouvrages en magonnerie
de pierres

A4 Section 31 04 31 — Ouvrages historiques : Etaiement/contreventement et reprise en
sous-ceuvre

1.2 Références
A ASTM International

.1 ASTM C97/C 97M, Standard Test Methods for Absorption and Bulk Specific
Gravity of Dimension Stone.

.2 ASTM C 170/C 170M, Standard Test Method for Compressive Strength of
Dimension Stone.

ASTM C 568, Standard Specification for Limestone Dimension Stone.
ASTM C 616, Standard Specification for Quartz-Based Dimension Stone.

1.3 Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information
A Dessins d'atelier :

.1 Soumettre les dessins d'atelier décrivant la méthode de remplacement des pierres,
y compris I'enlévement de celles-ci, les travaux d'étaiement et la mise en place des
nouvelles pierres.

.2 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Québec.

.3 Prendre note qu’aucun document technologique au format DWG ne sera transmis a
I'entrepreneur et/ou au sous-traitant.

2 Dessins de taillage des pierres :

.1 Pour chaque type de pierres a remplacer, un dessin doit étre soumis montrant les
dimensions, les types de finition des faces apparentes et des faces non appa-
rentes, les lits de pierres, 'emplacement des ancrages et les autres détails.

.2 Soumettre les dessins en mémes temps que les échantillons.
3 Echantillons :

.1 Soumettre les échantillons de pierres de remplacement requis au moins 15 jours
avant le début des travaux.

.1 Soumettre deux (2) échantillons de chaque type d'éléments de magonnerie
prescrits : pierres en grés, moellons de calcaire et pierres de couronnement
en gres.
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.2 Soumettre un (1) échantillon de chaque type d'éléments d'armature et d'élé-
ments de liaison proposés aux fins des travaux.

.3 Soumettre les échantillons de pierres de grés requis aux fins d'essai, soit :
.1 Cing (5) échantillons de 150 mm x 100 mm x 50 mm pour l'essai de
résistance a la compression selon la norme ASTM C 170.
.2 Un (1) échantillon de 150 mm x 150 mm x 12 mm pour l'essai de poro-
sité selon la norme ASTM C 97.

.4 Soumettre les fiches techniques, lesquelles doivent contenir les spécifications
chimiques et physico-mécaniques testées par un laboratoire reconnu. Ces
fiches doivent avoir été produites depuis au plus 24 mois. Si de telles fiches
ne sont pas disponibles, prévoir les colts associés a ces essais en labora-
toire.

5 Les échantillons doivent avoir les dimensions suivantes :
.1 Pierres de parement : 300 mm x 300 mm x 300 mm.
.2  Pierres de couronnement: 200 mm x 300 mm x 300 mm (incluant la
portion arrondie).
.3 Moellons : 300 mm x 200 mm x 100 mm.

.6 Choisir des échantillons provenant du lit actuellement exploité a la carriére,
accompagnés d'un certificat émis par cette derniére.
1.4 Assurance de la qualité

A Assurer au Représentant du Ministére l'acceés a l'atelier du magon aux fins d'inspection
des travaux en cours.

2 Qualification :

.1 L'Entrepreneur en maconnerie devra étre en mesure de démontrer ses
compétences et présenter trois (3) réalisations en restauration de macgonnerie
d'ouvrages historiques en pierre, acquises dans le cadre de travaux de portée et de
complexité similaires a ceux faisant I'objet du présent contrat au cours des 10
derniéres années.

.2 Veiller & ce que les travaux visés par la présente section soient exécutés par des
travailleurs qualifiés en préservation d'ouvrages historiques en magonnerie.

.3 Les macons engagés par I'entrepreneur en magonnerie doivent posséder au moins
cing (5) années d'expérience dans la restauration d'ouvrages historiques en
maconnerie.

4 Le Représentant du Ministere peut refuser un macgon qui ne peut établir qu'il
posséede I'expérience et les compétences nécessaires.
15 Transport, entreposage et manutention

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux de maniére a ne pas altérer leur
finition et a ne pas les salir.

2 Garder les matériaux secs. Les protéger contre les intempéries, le gel et contre toute
source de contamination.

3 Ne pas déposer les pierres directement sur le sol.
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1.6 Liste des pierres

A Dresser une liste de chacune des pierres a remplacer, indiquant leurs dimensions

précises, leur position dans I'ouvrage ainsi qu'une référence aux dessins de taillage des
pierres soumis.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux

A Les nouvelles pierres doivent provenir d'une seule carriére, laquelle doit étre acceptée
par le Représentant du Ministére. S'assurer que la carriere d'approvisionnement est en
mesure de fournir des matériaux de qualité uniforme et aux caractéristiques corres-
pondant aux matériaux en place ou aux exigences.

2 Moellons en calcaire : calcaire argileux provenant de Chateau-Richer.
3 Grés : conforme a la norme ASTM C 616, de type |l (grés-quartzite), appartenant a la
formation de Saint-Léon et provenant du Bas-Saint-Laurent, de couleur verte.
2.2 Caractéristiques de la pierre de grés
A Propriétés mécaniques :
.1 Densité : 2700 kg/m3 minimum.
.2 Absorption: 0,14 0,3 %.
.3 Résistance a la compression : 120 MPa minimum.
2 Composition minérale :
1 Alumine (ALOs) : 8 % + 1 %.
.2  Dioxyde de Silicium (SiO,) : 60 % + 10 %.
.3 Oxyde de calcium (CaO) : 12 % £ 5 %.

.3 La pierre ne doit pas présenter de trace de lits de dép6t ni de veines de quartz.
2.3 Plans de litage de la pierre
A1 Litage horizontal pour tous les types de pierre.
2.4 Faconnage des pierres de taille
A Les pierres doivent étre taillées parfaitement d'équerre, selon le profil et les dimensions
indiqués.

.1 Les faces de parement doivent étre bien dressées et la finition réalisée de maniere
a obtenir un fini identique aux pierres existantes ou tel qu'’il est spécifié aux plans.

.2 Les cing (5) faces non exposées des pierres doivent étre bouchardées apres
sciage afin que leur surface soit parfaitement rugueuse et offrent une bonne adhé-
rence au mortier, et ce, sur toute la profondeur de la pierre. Aucune surface sciée
ne sera acceptée.

2 Les profils doivent étre réalisés a partir de gabarits et de détails pleine grandeur. Les
arétes apparentes doivent étre fagonnées d'alignement et étre légerement adoucies pour
prévenir les épaufrures.
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3 Les pierres peuvent étre forées pour recevoir les crochets de levage.

.1  Des trous de levage doivent étre percés dans les éléments qui ne peuvent étre
manutentionnés manuellement.

.2 Aucun trou ne doit cependant étre percé dans les faces de parement et a moins de
150 mm d’'une aréte.

A4 Le fini des faces de parement et de joint des pierres doit étre conforme aux indications et
correspondre a celui des échantillons approuvés du produit et de l'ouvrage.
25 Tolérances de fagonnage
A Les tolérances de fagonnage ci-aprés doivent étre respectées.
A Longueur : 2 mm en plus ou en moins.
.2 Hauteur : 2 mm en plus ou en moins.

.3 Perpendicularit¢ : 2 mm en plus ou en moins, le plus long c6té servant de

référence.
2 Utiliser un compas d'épaisseur, une équerre et un niveau pour mesurer l'espace a
combler. Prévoir des joints de mortier de 10 mm a 12 mm d'épaisseur.
3 Forer les pierres qui doivent recevoir des ancrages selon les exigences aux plans.
2.6 Pierres existantes
A Si elles sont dures, saines et propres, les pierres récupérées sur place peuvent, avec

l'approbation du Représentant du Ministere, étre utilisées aux fins de remplacement de
pierres de plus petites dimensions. Les faces sciées devront étre bouchardées selon les
exigences précitées.

2 Les pierres existantes peuvent étre utilisées pour la reconstruction du noyau de magon-
nerie. A cet effet, elles doivent étre taillées pour s’adapter aux dimensions de I'ouvrage a
reconstruire.

2.7 Rejet
A1 Les moellons et les pierres de grés provenant de bancs de carriere dynamités seront
refusés.
La pierre de grés provenant de bancs fissurés naturellement sera refusée.
3 Une fois taillées et dressées, les pierres de grés ne devront comporter aucune des

imperfections suivantes :
.1 Eclat et marque de pic;
.2 Fissure, cassure et signe délitage;

.3 Traces continues de quartz dont I'épaisseur est supérieure a 1,0 mm.

2.8 Mortier

A Mortier : selon les prescriptions de la section 04 03 08 (Ouvrages historiques — Mortiers).

2.9 Adhésif pour ancrages

A Mortier adhésif hybride composé de résine méthacrylate, durcisseur, ciment et eau.
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2.10 Ancrages

A Ancrages en acier inoxydable A316 conformes a la norme AWS D1.6, scellés avec
adhésif pour ancrages.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Travaux préparatoires

A Déplacer et soulever les pierres en prenant les moyens nécessaires pour prévenir leur
endommagement. Faire inspecter et approuver par le Représentant du Ministére les
pierres qui ont subi un choc ou une chute.

2 Indiquer le sens de l'assise des pierres. Reproduire les marques indiquant le sens de
l'assise sur les fragments de pierres taillées utilisables.

.3 Installer et retirer les étais et les supports conformément a la section 31 04 31 (Ouvrages
historiques — Etaiement/contreventement et reprise en sous-ceuvre).

3.2 Enlevement des pierres
A Procéder a l'enlevement des pierres détériorées et identifiées conformément a la
section 04 03 43 (Ouvrages historiques - Démantélement d'ouvrages en magonnerie de
pierres).
2 Enlever la poussiére et les particules de mortier ou de pierre qui se trouvent dans les

espaces a combler, comme spécifié aux plans.

3.3 Dégarnissage des joints

A Réaliser le dégarnissage des joints autour des pierres & enlever conformément aux
prescriptions de la section 04 03 07 (Ouvrages historigues — Rejointoiement de la
maconnerie).

3.4 Déplacement des pierres

A1 Utiliser des louves ou happes/crochets de retenue pour lever les pierres a la hauteur
voulue pour I'exécution des travaux.

Faire glisser les pierres sur des rampes en bois pour les mettre en place.

.3 Eviter d'endommager le bord des pierres au moment des opérations de levage. Utiliser
des séparateurs ou des cales de bois pour les désolariser des courroies de levage. Ne
mettre en oeuvre que des pierres non endommagees.

35 Remplacement des pierres de taille

A Poser les attaches et les connecteurs conformément a la norme CAN/CSA A-370, a
moins d'indications contraires. Avant d'appliquer le mortier, faire approuver la mise en
place de ces éléments par le Représentant du Ministére.

2 Coordonner l'appareillage, la hauteur d'assise et la largeur des joints avec ceux de
l'ouvrage existant.

3 Débarrasser chaque cavité ou une nouvelle pierre de parement sera insérée de la
magconnerie de remplissage altérée jusqu’a au moins 300 mm derriere la pierre ou
jusqu’a l'atteinte de la magonnerie saine, de la poussiere et des fragments de pierre.
Avant de commencer les travaux de remplacement, examiner, en présence du
Représentant du Ministére les surfaces nettoyées.
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3.6

3.7

.10
A1

12

13

Mouiller les parois des pierres et des cavités avant d'appliquer le mortier.
Appliquer le mortier et poser les pierres.
.1 Poser les pierres a bain de mortier.

.2 Enduire les faces de joint verticales des éléments de maconnerie puis remplir les
joints verticaux de la surface de parement ainsi que ceux réalisés entre les parois.

.3 Poser les pierres et faire les joints en une seule opération. Refouiller avec un fer a
joint rond pour confectionner des joints lisses, bien tassés et uniformément
concaves.

4 Dégarnir les joints d'assise sur une profondeur d'au moins 25 mm puis préparer les
surfaces a recevoir le mortier de jointoiement. Assurer la cure par voie humide du
mortier d'assise pendant une période d'au moins trois (3) jours avant de procéder
au jointoiement.

Poser les pierres lourdes et les pierres saillantes une fois que le mortier des rangs sous-
jacents a suffisamment durci pour en supporter le poids.

Etanconner et ancrer les pierres saillantes jusqu'a ce que les rangs supérieurs aient
suffisamment durci.

Poser les pierres selon l'alignement des pierres adjacentes ou de niveau, d'aplomb et
d'équerre, sur une généreuse couche de mortier, en enduisant les faces de joint et
remplissant les joints verticaux. Remplir complétement les trous percés pour les
ancrages, les goujons et les dispositifs de levage ainsi que les vides laissés par le
dressage des arétes trop saillantes.

Appliquer le mortier de jointoiement. Remplir les joints dégarnis de mortier de jointoie-
ment.

Finir les joints de facon gu'ils soient identiques a ceux de l'ouvrage existant.

Garder le mortier frais mouillé pendant une période de trois (3) jours, a une température
d'au moins 5 °C. Voir section 04 03 07 (Ouvrages historiques — Rejointoiement de la
maconnerie).

Nettoyer I'ouvrage fini au fur et a mesure de l'avancement des travaux.

.1 Enlever les bavures de mortier sur les surfaces apparentes de la magonnerie.
2 Débarrasser la face de parement des pierres de toute trace de mortier.

.3 Enlever les souillures de mortier avant que ce dernier ait durci.
4

Pour nettoyer la magonnerie, utiliser seulement de l'eau propre et une brosse a
soies souples.

Inspecter I'ouvrage fini en présence du Représentant du Ministére.

Remplissage et jointoiement

A

Exécuter le remplissage des joints et le jointoiement de la magonnerie conformément a la
section 04 03 07 (Ouvrages historiques - Rejointoiement de la magonnerie).

Nettoyage

A

Avant de commencer le nettoyage de l'ouvrage fini, confirmer l'acceptation par le
Représentant du Ministére de la méthode de nettoyage préalablement démontrée.
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2 Nettoyer les surfaces en macgonnerie une fois que les travaux de réparation sont terminés

et que le mortier a durci.

3 Débarrasser les surfaces en macgonnerie des bavures et des résidus de mortier résultant
des travaux sans endommager les pierres ni les joints.

4 Une fois les travaux terminés, débarrasser le chantier des débris, des matériaux et
matériels en surplus et de I'équipement. Laisser le chantier propre et ordonné, de sorte
gu'il ne présente pas de dangers.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

Sections connexes

A Section 04 03 07 — Ouvrages historiques : Rejointoiement de la magonnerie
2 Section 04 03 08 — Ouvrages historiques : Mortiers
3 Section 04 03 42 — Ouvrages historiques : Remplacement de pierres

Documents/éléments a produire avant le début des travaux

A1 Constituer un dossier photographique complet et détaillé de I'ouvrage a démanteler et a
reconstruire.

Assurance de la qualité
A1 Qualification :

.1 Entrepreneur en maconnerie : les travaux faisant l'objet de la présente section
doivent étre exécutés par un entrepreneur spécialisé en travaux de conservation
d'ouvrages historiques en pierres, utilisant des techniques appropriées de
démantélement de tels ouvrages.

.2 L'Entrepreneur en maconnerie devra étre en mesure de démontrer ses
compétences et présenter trois (3) réalisations en restauration de maconnerie
d'ouvrages historiques en pierre, acquises dans le cadre de travaux de portée et de

complexité similaires a ceux faisant I'objet du présent contrat au cours des 10
dernieres années.

.3 Superviseur :

.1 Fournir les services d'un superviseur compétent, spécialisé dans le type de
travaux requis.

.2  Le superviseur doit posséder au moins cing (5) années d'expérience dans la
réalisation réussie de travaux de démantélement d'ouvrages historiques en
maconnerie. Le superviseur doit étre présent en tout temps sur le lieu des
travaux.

.4 Ouvriers spécialisés en démantélement d'ouvrages en pierres : les ouvriers doivent
posséder au moins cing (5) années d'expérience dans la réalisation réussie de
travaux de démantélement d'ouvrages en pierres.

Transport, entreposage et manutention

A Protéger les pierres et prendre les mesures nécessaires pour faciliter leur remise en
place.

.1 Entreposer les éléments de maconnerie retirés de I'ouvrage dans un abri, sous une
membrane de protection en polyéthyléne ou sur des palettes en bois, et les
protéger de I'eau, des intempéries et de tout dommage mécanique potentiel.

.2 Soumettre le systéme d'entreposage et d'identification au Représentant du
Ministére, aux fins d'approbation.
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1.5 Conditions ambiantes

A1 Procéder au descellement des éléments de magonnerie humides lorsque la température
est au-dessus de 5 °C.

2 Lorsque la température est égale ou inférieure a5 °C :
.1 Garder les pierres séches;

.2 Protéger les pierres humides contre le gel.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Mortier

A1 Mortier : selon les prescriptions de la section 04 03 08 (Ouvrages historiques — Mortiers).

2.2 Adhésif pour ancrages

A1 Mortier adhésif hybride composé de résine méthacrylate d’uréthane, durcisseur, ciment
et eau.

2.3 Ancrages

A1 Ancrages en acier inoxydable A316 conformes a la norme AWS D1.6, scellés avec
adhésif pour ancrages.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Examen

A1 Examiner les surfaces en macgonnerie ainsi que les aires de transit et d'entreposage, puis
informer le Représentant du Ministére par écrit de toute condition qui empécherait de
réaliser les travaux conformément aux prescriptions et de les terminer dans les délais

impartis.
3.2 Protection des ouvrages
A1 Protéger contre tout dommage les aménagements et les installations a proximité qui

doivent rester en place. Le cas échéant, réparer les dommages.

2 Protéger les surfaces et ouvrages environnants contre tout dommage pouvant résulter
des travaux.

Le cas échéant, réparer tout dommage au tissu historique de I'ouvrage.

Faire approuver la méthode de réparation des pierres par le Représentant du Ministére.

3.3 Marquage provisoire et constitution d’'un dossier

A Avant de les enlever, marquer les pierres sur leur face de parement au moyen d'un
produit de marquage qui puisse étre entierement effacé, au besoin, sans que cela
n'‘endommage |'élément de maconnerie; a cette fin, utiliser ce qui suit :

.1 un stylo a bille et faire le marquage sur un diachylon qui sera apposé sur la pierre;

.2 une craie sans cire et faire le marquage directement sur la pierre.
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2 Constituer un dossier photographique de l'ouvrage a démanteler et a reconstruire; et y

inscrire le numéro de chacune des pierres.

3 S'assurer que les marques provisoires résisteront aux intempéries, a la manutention et
au nettoyage, et dureront jusqu'au marquage définitif des pierres (si requis).

4 S'assurer que les marques et les adhésifs pourront étre enlevés a I'aide d'une brosse en
fibres végétales, utilisée a sec ou avec de l'eau, sans que cela n'endommage les
éléments de maconnerie. Ne pas utiliser de solvant, d'acide ni d'autre produit chimique.

5 Noter les dimensions de chaque pierre enlevée.

34 Support

A1 Construire les étais, berceaux et autres éléments temporaires nécessaires pour
supporter l'ouvrage, ou certaines de ses parties, pendant le démantélement et en
attendant la remise en place, selon les dessins approuvés portant le sceau et la
signature d'un ingénieur qualifié, ayant I'expérience des ouvrages historiques en
maconnerie et habilité & exercer dans la province de Québec.

3.5 Descellement des pierres

A1 Pour desceller les pierres, utiliser des méthodes approuvées qui ne causent pas de
dommages aux pierres ni aux autres éléments.

Utiliser des outils a main seulement.

3 Le cas échéant, faire approuver I'utilisation d'outils mécaniques par le Représentant du
Ministére avant de commencer les travaux de descellement.

A4 Aucun travail de descellement ne doit se faire sur une magonnerie mouillée, si la
température est sous le point de congélation.

3.6 Techniques particuliéres

A1 Eviter d'endommager l'aréte des pierres au moment du dégarnissage des joints et du
descellement des éléments de macgonnerie.

2 Utiliser des coins en bois au besoin pour enlever ou déloger les pierres. Utiliser des
barres-leviers plates recouvertes d'un matériau destiné a absorber les chocs (toile,
carton).

Utiliser des courroies de levage en nylon, au moins deux (2) par pierre.

Utiliser des séparateurs ou des cales en bois pour empécher que les courroies de levage
n'‘endommagent les arétes des pierres au moment ou ces derniéres sont soulevées de
leur position ou manutentionnées le long de la paroi. Si les pierres sont endommagées,
les remplacer selon les prescriptions de la section 04 03 42 (Ouvrages historiques —
Remplacement de pierres) aux frais de I'Entrepreneur.

3.7 Entreposage provisoire

A Avant de les entreposer, déposer les pierres dans la zone du chantier désigné pour le
nettoyage, 'examen détaillé et le marquage définitif de celles-ci.

2 S’assurer que les pierres sont accessibles et facilement enlevables, et qu'elles sont
disposées de facon a étre facilement repérées au besoin.
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3.8 Manutention

3.9

3.10

3.11

A

Placer les pierres enlevées sur des surfaces en bois pendant la manutention, en
prévenant tout contact avec du métal.

Lorsque les pierres sont descendues au niveau du sol, les déposer directement sur les
plates-formes en bois qui seront utilisées pour leur transport ou leur entreposage.

Transporter et entreposer les pierres sur des plates-formes en bois.

S'assurer que les arétes vives des pierres ne touchent a aucun objet dur.

Reconstruction d’ouvrages en magonnerie

A La magonnerie contre laquelle sera reconstruit 'ouvrage doit étre saine et exempte de
particules laches.

2 Avant de mettre en place les éléments de reconstruction, nettoyer au jet d’eau et
humidifier les surfaces avant la pose du mortier d’assise.

3 Poser les nouvelles pierres de parement sur des coins en bois résineux imbibés d’eau.
Les laisser en place jusqu’a ce que le mortier ait durci et que le bois ait séché. Retirer les
coins sans les briser.

4 Ancrer les pierres a I'aide de tiges filetées en acier inoxydable A-316. Forer les trous
selon les recommandations du fabricant de I'adhésif et les injecter de mortier adhésif.
Utiliser des passoires tubulaires en plastique aux endroits requis pour contenir I'adhésif.

5 Effectuer le remontage de la magonnerie selon I'alignement des pierres adjacentes en
faisant en sorte que I'épaisseur des joints soit conforme aux joints antérieurs et aux joints
des zones adjacentes.

.6 Construire le noyau de maconnerie avec des matériaux neufs ou des pierres saines
récupérées selon les indications.

Nettoyage

A1 Effectuer le nettoyage lorsque la température se situe au-dessus du point de congélation.
Aprés le nettoyage, protéger les pierres mouillées contre le gel jusqu'a ce qu'elles soient
séches.

2 A moins d'indications contraires, utiliser une brosse en fibres végétales et de I'eau pour
nettoyer les pierres.

.3 Enlever les bavures de mortier avec des outils & main.

Remplissage et jointoiement

A

Effectuer le remplissage des joints et le jointoiement de la magonnerie conformément a la
section 04 03 07 (Ouvrages historigues — Rejointoiement de la magonnerie).

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

14

15

Exigences connexes

A1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

2 Section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

Références

A A123.4-F04, « Bitume utilisé pour I'imperméabilisation de revétements multicouches pour
toitures »

2 ONGC 37.56-M (9e version), « Membrane bitumineuse modifiée, préfabriquée et

renforcée pour le revétement des toitures »

Documents / Echantillons & soumettre

A1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 (Documents et échantillons & soumettre).

2 Soumettre des échantillons des matériaux, dont de la membrane de bitume élastomeére de
250 mm x 250 mm au moins 15 jours avant le début des travaux.

Assurance de la qualité

A1 Veiller & ce que les travaux visés par la présente section soient exécutés par des
travailleurs qualifiés dans les travaux d’'étanchéité de couverture.

Transport, entreposage et manutention

A1 Tous les matériaux seront livrés et entreposés dans leurs emballages d'origine sur
lesquels seront indiqués le nom du fabricant, le nom du produit, le poids du produit, les
normes applicables et toute autre indication ou référence acceptée comme standard.

2 Les matériaux seront protégés adéquatement, entreposés en permanence dans un abri
sec, ventilé, a l'abri de flammes nues ou d'étincelles de soudure et protégés des
intempéries et de toute substance nuisible. Seuls les matériaux qui seront utilisés dans
une méme journée seront a I'extérieur d’un tel type d’'abri. En hiver, les matériaux seront de
préférence entreposés dans un abri chauffé a 10 °C minimum et sortis au fur et & mesure
de leur mise en oeuvre. Si les rouleaux ne peuvent étre entreposés dans un abri chauffé,
ceux-ci pourront étre réchauffés a l'aide d'un chalumeau au moment de la pose.

3 Entreposer les adhésifs et les mastics d'étanchéité a base d’émulsion a une température
d'au moins 5 °C. Entreposer les adhésifs et les mastics & base de solvant & une
température suffisamment élevée pour assurer la malléabilité nécessaire a leur
application. Les matériaux livrés en rouleaux seront soigneusement entreposés debout.

Partie 2 - MATERIAUX/MATERIELS

2.1

Matériaux

A Feuille séparatrice : barriere antiracine, épaisseur de 0,46 mm.
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2 Panneau de drainage et filtration (caractéristiques) :

.1  Epaisseur : 10 mm.

.2 Force de compression : 719 kN/mz2.

.3 Niveau de débit maximum : 211 I/min/m.
.3 Membrane de sous-couche :

.1 Description : membrane composée de bitume modifié au SBS et d’'une armature en
polyester non tissé. La face supérieure est protégée de granulats colorés; la face
inférieure est recouverte par un film plastique thermosoudable

.2 Constituants : armature polyester non-tissé de 180 g/m?, mélange de bitume et de
polymeére SB, protection de granules colorés.

.3 Caractéristiques :

.1 Résistance a la traction (N/5 cm) : longitudinal = 1060; transversal = 785.
.2 Allongement a la rupture (%) : longitudinal = 8 %; transversal = 58 %.
.3 Souplesse a froid a -30 °C : pas de fissuration.
4 Point de ramollissement : > 110 °C.
.5 Résistance au poinconnement statique (N) : > 245 N.
.6 Conforme ala norme ONGC 37.56-M.
4 Apprét pour membrane thermosoudable : produit composé de bitume modifié par des

polyméres SBS, de solvants volatils et d’additifs reconnus pour leur pouvoir d’adhérence,
utilisé comme apprét sur des surfaces de métal ou de béton pour améliorer I'adhérence
des membranes d'étanchéité thermosoudables.

5 Membrane liquide :
.1 Bitume pour couche de base :
.1 Conforme ala norme CGSB 37-GP-9Ma.
.2 Produit : conditionneur 56170.
.2 Bitume caoutchouté appliqué a chaud :
.1 Conforme ala norme CGSB 37.50.
.2 Produit : conditionneur 6125.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Examen et préparation des surfaces

A Avant le début des travaux, le Représentant du Ministére et le contremaitre en couverture
auront la responsabilité d'inspecter et d'approuver notamment la condition du support (le
cas échéant, les pentes et les fonds de clouage) ainsi que les relevés aux murs parapets et
les joints de construction. Le cas échéant, un avis de non-conformité sera remis a
I'entrepreneur pour qu'il procéde aux corrections. Le commencement des travaux sera
considéré comme une acceptation des conditions relatives a la réalisation de ces travaux.
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3.2

3.3

3.4

3.5

3

Ne commencer aucune partie des travaux avant que les surfaces ne soient propres, lisses,
séches et exemptes de glace, de neige et de matériaux de rebuts. L'usage de sels et de
calcium est interdit pour enlever la glace ou la neige

Ne pas poser de matériaux par temps pluvieux ou neigeux.

Mode d’exécution

A

Poser les éléments de couverture sur des surfaces propres et seches, conformément aux
prescriptions et aux recommandations du fabricant.

Les travaux de couverture doivent s'exécuter d'une fagcon continue au fur et a mesure que
les surfaces sont prétes et que les conditions climatiques le permettent.

Sceller tous les joints des sous-couches qui ne sont pas recouvertes d'une membrane de
finition la journée méme. En aucun cas il ne doit y avoir de I'humidité emprisonnée dans les
joints avant la pose d'une seconde membrane.

Dans tous les cas ol la membrane est posée au chalumeau, un cordon de bitume fondu
continu et d'épaisseur constante devra étre visible a l'avant des rouleaux lors de la
soudure.

Maintenir en tout temps I’étanchéité des toitures, y compris durant I'exécution des travaux
des autres corps de métier et au fur et a mesure que les travaux sont exécutés (notamment
les drains).

La membrane hydrofuge liquide sera appliquée selon les spécifications des fabricants en
deux étapes, soit I'application de la couche de base et I'application du bitume caoutchouté.

Application de la couche d’apprét

A

Les surfaces de béton et de macgonnerie recevront une couche d'apprét. Toutes les
surfaces d'application devront étre exemptes de rouille, de poussiere et de résidus qui
pourraient nuire a l'adhérence. La surface enduite d’apprét doit étre recouverte de la
membrane le plus tét possible.

Contrble de la qualité sur place

A1 Exiger la présence, sur place, d'un représentant du fabricant des matériaux de couverture,
durant l'installation de 'ouvrage.

2 Corriger les anomalies ou les défauts constatés.

Nettoyage

A Avant de commencer le nettoyage de l'ouvrage fini, confirmer l'acceptation par le
Représentant du Ministére de la méthode de nettoyage préalablement démontrée.
Protéger le sol adjacent contre toute accumulation d'eau de nettoyage.

.3 Une fois les travaux terminés, débarrasser le chantier des débris, des matériaux et

matériels en surplus et de I'équipement. Laisser le chantier propre et ordonné, de sorte
gu'il ne présente pas de dangers.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

15

Exigences connexes

A Section 04 03 42 — Ouvrages historiques : Remplacement de pierres

2 Section 04 03 43 — Ouvrages historiques : Démanteélement d'ouvrages en maconnerie de
pierres

Références

A Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

.1 CSA-G40.20/G40.21, Exigences générales relatives a I'acier de construction laminé
ou soudé/Aciers de construction.

CAN/CSA 086.1, Regles de calcul des charpentes en bois.
CSA 0121, Contre-plaqué en sapin de Douglas.

CSA 0122, Bois de charpente lamellé-collé

CSA 0151, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.

CAN/CSA-S16, Régles de calcul aux états limites des charpentes en acier.

N o o xow

CSA W59, Construction soudée en acier (soudage a l'arc).
Définitions
A1 Contreventement : ouvrage de soutien temporaire d'une excavation ou d'une construction,

destiné a lui fournir la stabilité nécessaire pour résister a I'effondrement ou aux
déformations.

2 Etaiement : ouvrage de soutien temporaire d'une excavation ou d'une construction,
destiné a reprendre les charges.

Exigences de performance

A1 S'assurer que les méthodes, les matériaux et les matériels employés peuvent supporter la
construction existante ainsi que les surcharges, gu'ils permettent I'exécution des travaux
prévus et qu'ils réduisent au maximum les risques de dommages aux éléments historiques
et archéologiques.

Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information

A Les dessins d'atelier doivent indiquer les détails de montage en atelier et au chantier,
lesquels doivent étre conformes aux exigences de performance énoncées a l'article 1.4.

2 Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'examen, les dessins des systémes
d'étaiement, de contreventement et d'étrésillonnement temporaires, portant la signature
d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au
Québec.

3 Le Représentant du Ministére n'autorisera les travaux de démontage ou d’excavation que
lorsqu’il aura regu I'attestation écrite de l'ingénieur que les ouvrages temporaires sont
conformes a ses plans et réalisés adéquatement.
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4 Prendre note qu’aucun document technologique au format DWG ne sera transmis a

I'entrepreneur et/ou au sous-traitant.

Partie 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux/ matériels

A1 Eléments en bois de construction : bois d'ceuvre ou bois lamellé-collé de catégorie
numeéro 1.

.1 Bois certifié par le Forest Stewardship Council (FSC) : bois d'oeuvre certifié par le
FSC.

.2 Eléments en acier de construction : selon la norme CSA G40.21, acier de nuance 350,
type W.

Clous : conformes a la norme CSA B111.
Boulons, tire-fond, écrous et rondelles : conformes a la norme CAN/CSA 086.1.

Boulons a haute résistance a la tension: conformes a la norme ASTM A 325M ou
ASTM A 490M.

.6 Matériaux de soudage : conformes a la norme CSA W59.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Travaux préparatoires

A1 Enlever les installations mécaniques, les canalisations d'utilités et les matériaux
entreposeés. Les entreposer dans un endroit désigné par le Représentant du Ministére.

2 Avant de commencer I'étaiement ou le contreventement de I'ouvrage, assécher les zones
adjacentes a la fondation ou le sol supportant le contreventement. Garder la zone des
travaux bien séche pendant toute la durée des travaux faisant I'objet du contrat.

.3 Traiter les piéces de bois qui doivent entrer en contact avec le sol et I'eau.
3.2 Installation
A1 S'il s'avére nécessaire de modifier le systeme d'étaiement ou de contreventement, obtenir

I'approbation du Représentant du Ministére avant d'en commencer l'installation.

2 Supporter individuellement les éléments qui se désolidarisent au moment de l'installation
du systéme d'étaiement ou de contreventement.

Monter les éléments de support en bois conformément a la norme CAN/CSA 086.1.

4 Monter les éléments de support en acier conformément aux normes CAN/CSA-S16 et
CAN/CSA-S136.
5 Exécuter les travaux de soudage conformément a la norme CSA W59.

Contreventement de constructions :

.1 Poser, aprés examen par le Représentant du Ministére, un bourrage derriére les
appuis muraux pour compenser l'inégalité des murs.
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.2 Installer un systéme de contreventement pour stabiliser les déformations, selon les
indications des dessins.

T Etaiement de constructions :

.1 Pratiquer dans le mur, selon les indications des dessins, une ouverture rectangulaire
de dimensions correspondant a celles de la cale. Pour permettre un ajustement
serré, garnir I'ouverture de mortier.

Poser un bourrage derriére les appuis muraux pour compenser l'inégalité des murs.

.3 Afin de stabiliser les murs en attendant la mise en place d'étais inclinés permanents,
installer des étais temporaires constitués de montants posés contre le mur et
bloqués par des contrefiches embrevées dans ces montants.

.4 Poser des planches entre les cales des étais verticaux afin d'empécher
I'effondrement du remplissage.

8 Etaiement d'arcs en magonnerie :
.1 Installer I'étaiement vertical avant de poser le cintre.
.2 Aligner le cintre contre la face de l'intrados de I'arc ou de la vodte.
.3 Avantd'enlever les étaiements et le cintrage, attendre sept (7) jours pour permettre la
prise du nouveau mortier.

3.3 Ajustement

A1 Vérifier I'efficacité du systéme d'étaiement ou de contreventement et faire les ajustements
nécessaires au besoin, réparer ou remplacer au besoin les éléments endommagés ou
affaiblis.

2 Si les ajustements a réaliser outrepassent les paramétres spécifiés sont fréquents et

répétitifs, aviser le Représentant du Ministére.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Exigence connexe
A1 Section 03 30 00 — Béton coulé en place
1.2 Références
A American Society for Testing and Materials International (ASTM)

.1 ASTM C 117-04, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm (No.200)
Sieve in Mineral Aggregates by Washing.

.2 ASTM C 136-05, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates.

ASTM D 422-63(2002), Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Sails.

ASTM D 698-00ael, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-Ibf/ft3) (600 kN-m/ms3).

.5 ASTM D 1557-02el, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-1bf/ft3) (2,700 KN-m/m3).

.6 ASTM D 4318-05, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and
Plasticity Index of Soils.

2 CCDG (Cahier des charges et devis généraux du ministére des Transports du Québec),
derniére édition.
1.3 Définitions

A1 Classes de déblais : deux (2) classes de déblais sont reconnues, a savoir les déblais
ordinaires et les déblais de roc.

.1 Déblais de roc : masse solide d'un volume supérieur a 1,00 m3, qui ne peut étre
enlevée au moyen d'un excavateur mécanique équipé d'un godet de 0,95 a 1,15 ms3.
Les matériaux gelés ne sont pas considérés comme étant des déblais de roc.

.2 Déblais ordinaires : tous les matériaux d'excavation de quelque nature que ce soit,
autres que des déblais de roc.

Déblais non classés : dépbts de quelque nature que ce soit, trouvés au cours des travaux.
.3 Terre végétale

.1 Tout matériau propre a favoriser la croissance des végétaux et pouvant étre utilisé
comme terre d'appoint, pour ['aménagement paysager oOu encore pour
I'ensemencement.

.2 Tout matériau raisonnablement exempt de matériaux de sous-sol, de mottes d'argile,
de broussailles, de mauvaises herbes nuisibles et d'autres débris, et exempt de
cailloux, de souches, de racines et d'autres matériaux nuisibles de plus de 25 mm.

4 Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins des
présents travaux.

5 Matériaux d'emprunt: matériaux provenant de zones situées a l'extérieur de l'aire a
niveler, et nécessaires a I'aménagement de remblais ou a d'autres parties de I'ouvrage.

.6 Matériaux impropres : matériaux compressibles, chimiqguement instables et peu résistants.
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7 Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés : mélange trés peu résistant

composé de ciment, de granulats de béton et d'eau, qui ne se tassera pas une fois mis en
place dans les tranchées destinées a recevoir les canalisations d'utilités, et que I'on peut
excaver sans préparation préalable.

.8 Matériaux contaminés : matériaux de déblais ordinaires pouvant étre réutilisés pour le
remblayage des excavations aux endroits indiqués, mais devant étre disposés dans des
sites appropriés en fonction du niveau et du type de contamination s’ils sont excédentaires.

1.4 Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information

A Contrble de la qualité :

.1 Soumettre au Représentant du Ministere, aux fins d'examen, les méthodes
d'assechement et de prévention du soulévement proposées.

.2 Aviser le Représentant du Ministére, par écrit, lorsque le fond de I'excavation est
atteint.

.2 Documents/échantillons a soumettre avant les travaux

.1 Avant de commencer les travaux visés par la présente section, soumettre une liste
des principaux appareils et matériels qui seront utilisés pour la réalisation de ces
derniers.

.2 Soumettre les dossiers concernant I'emplacement des réseaux d'utilités souterrains,
lesquels doivent comprendre ou indiquer ce qui suit :

.1 plan de localisation des réseaux d'utilités existants sur le terrain;
.2 données sur les servitudes pour le passage des utilités;

.3 plan de localisation des canalisations réacheminées et abandonnées (au
besoin).

.3 Aumoins deux (2) semaines avant le début des travaux, soumettre pour approbation
les fiches granulométriques de tous les matériaux d’emprunt qui seront utilisés.
15 Gestion et élimination des déchets et des sols mis en pile

A1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a
la section 01 74 21 (Gestion et élimination des déchets de construction/démalition).

2 Acheminer les granulats excédentaires pouvant étre réutilisés vers une carriére ou une
installation de recyclage locale autorisée par le Représentant du Ministére.

3 Tout sol non réutilisé dans l'ouvrage devra étre mis en pile et caractérisé avant sa
disposition, conformément a la Politique du MDDEFP (politiqgue de protection des sols et
réhabilitation des terrains contaminés), par une firme spécialisée.

1.6 Conditions existantes

A Examiner le rapport d'analyse et de caractérisation des sols, lequel est fourni par le
Représentant du Ministére.

.2 Canalisations d'utilités enfouies :

.1 Avant de commencer les travaux, vérifier 'emplacement des canalisations d'utilités
situées sur le chantier ou a la proximité de ce dernier.

.2 Prendre les dispositions nécessaires, aupres des autorités compétentes, pour
réacheminer les canalisations enfouies susceptibles de nuire a l'exécution des
travaux, et assumer les co(ts de ces travaux.
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.10

Enlever les canalisations enfouies désuétes qui se trouvent a moins de 2 m des
fondations et obturer les trongons coupés au moyen de bouchons femelles.

Les détails relatifs aux dimensions, a I'emplacement et a la profondeur d'enfouisse-
ment des ouvrages et des canalisations d'utilités ne sont donnés qu'a titre indicatif et
ne sont donc pas nécessairement exacts ni complets.

Avant de commencer les travaux d'excavation, déterminer I'emplacement ainsi que
I'état des ouvrages et des réseaux souterrains existants, et en aviser les autorités
compétentes. Les autorités compétentes devront repérer clairement ces emplace-
ments afin d'éviter toute interruption de service pendant I'exécution des travaux.

Confirmer I'emplacement des canalisations d'utilités souterraines en effectuant
soigneusement des excavations d'essai.

Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations d'eau, d'égout, de gaz,
d'électricité et de téléphone ainsi que les autres canalisations ou les autres ouvrages
repérés selon les indications.

Obtenir du Représentant du Ministéere les directives appropriées avant de
réacheminer ou d'enlever une canalisation d'utilité ou un ouvrage repéré dans la
zone d'excavation.

Prendre note de Il'emplacement des canalisations souterraines conserveées,
réacheminées ou abandonnées.

Confirmer I'emplacement des excavations récemment exécutées a proximité de la
zone des travaux.

Batiments et éléments présents sur le terrain :

A

En présence du Représentant du Ministére, vérifier I'état des batiments, des arbres
et des autres végétaux, des pelouses, des clbtures, des poteaux de branchement,
des cables, des revétements de chaussée, des bornes de délimitation et des repéres
de nivellement pouvant étre touchés par les travaux.

Pendant I'exécution des travaux, protéger contre tout dommage les batiments et les
autres éléments présents sur le terrain. En cas de dommage, immédiatement
remettre en état les éléments touchés, selon les directives du Représentant du
Ministére.

S'il est nécessaire de couper des racines ou des branches en vue de I'exécution des
travaux d'excavation, procéder selon les directives du Représentant du Ministére.

Partie 2 - PRODUITS

21

Matériaux/matériels

A

Matériaux de remblai de types 1 et 2 conformes aux exigences suivantes :

A
2

Pierre, gravier ou sable tout-venant, de tamisage ou de concassage.

Granulométrie se situant dans les limites indiquées lors des essais effectués selon
les normes ASTM C 117 et ASTM C 136, ainsi que dimensions des ouvertures des
tamis selon la norme CAN/CGSB-8.2.
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.3 Tableau

Désignation des tamis

% de passant

75 mm
50 mm
37,5 mm
25 mm
19 mm
12,5 mm
9,50 mm
4,75 mm
2,00 mm
0,425 mm
0,180 mm
0,075 mm

Typel Type 2
- 100
100 -
75-100 -
50-100 -
30-70 22-85
20-45 -
10-25 5-30
3-8 0-10

.4 Le remblai de type 1 peut étre remplacé par un remblai de type MG-20, comme il est

défini au CCDG.

.5  Leremblai de type 2 peut étre remplacé par un remblai de type MG-112, comme il est

défini au CCDG.

Remblai de type CG-14 : sable tel qu'il est défini au CCDG.

3 Matériaux de remblai de type 3 : matériaux non gelés provenant d'une autre source,
autorisés par le Représentant du Ministére pour l'utilisation proposée, et exempts de
pierres dont la plus grande dimension exceéde 75 mm, de méchefer, de cendres, de
plaques de gazon, de déchets ou d'autres matiéres nuisibles.

4 Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés : dosés et mélangés en vue de

présenter les propriétés ci-apres.

.1  Résistance maximale a la compression de 0,4 MPa a 28 jours.

.2 Teneur maximale en ciment Portland de 25 kg/m?3, composé de 40 % de cendres
volantes faisant office de matériaux de remplacement : selon la norme CSA-A3001,

Granulats de béton : selon la norme CSA-A23.1/ A23.2.

type GU.
.3 Résistance minimale de 0,07 MPa a 24 heures.
4
.5 Ciment: de type GU.
.6 Affaissement : de 160 & 200 mm.
5 Matériau granulaire filtrant :

.1 Sable ou criblure tamisé et lavé de calibre 5-80 pm.

.2 Granulométrie :

Désignation des tamis

% de passant

10 mm
5mm
2,5 mm
1,25 mm
0,63 mm
0,315 mm
0,160 mm
0,080 mm

100
95-100
80-100

60-90
25-65
10-35

2-10

0-3
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.6 Pierre nette :

A Pierre concassée : 20 mm.

.2 Granulométrie :

Désignation des tamis % de passant
19 mm 100
12,5 mm 0-10
T Criblure de pierre 0-10 mm :

.1 Pierre concassée de nature granitique.

2 Granulométrie :

Désignation des tamis % de passant
10 mm 100
5mm 75-100
0,160 mm 4-25
0,080 mm 0-10
.8 Drain agricole : tuyau perforé de 150 mm de diamétre en PEHD conforme a la norme BNQ

3624-120 ou de type « Boss 2000 » avec surface intérieure lisse ou I'équivalent approuvé.

.9 Membrane géotextile : membrane synthétique en fibre de polypropylene non tissée de
1,1 mm d’épaisseur minimum de type « Texel 7609 » ou « Technitex TX-90 » ou I'équi-
valent approuveé.

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Moyens de contrdle de I'érosion et des sédiments

A1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dépdt de sédiments,
destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou
de I'érosion par le vent, et I'entrainement de ce sol sur les propriétés et les voies piétonnes
adjacentes. Ces moyens doivent étre conformes aux indications du plan de contrdle de
I'érosion et des sédiments, particulier au site et préparé conformément aux exigences les
plus rigoureuses entre celles énoncées dans le document EPA 832/R-92-005 publié par
I'EPA et celles établies par les autorités compétentes.

2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au besoin
jusqu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.

.3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les
surfaces remuées au cours de ces travaux.
3.2 Travaux préparatoires

A Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige et la glace accumulés sur les
surfaces de la zone d'excavation.

2 Couper soigneusement les revétements de chaussée et les trottoirs le long des lignes
délimitant I'excavation proposée, afin que la surface se brise de maniére nette et uniforme.

3.3 Préparation/protection
A Protéger les éléments existants conformément aux indications et aux reglements
pertinents.
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2 Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de sol friable.

.3 Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume a cause des fluctuations de sa teneur
en humidité, le couvrir et le protéger a la satisfaction du Représentant du Ministére.

4 Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place. Sauf indication
contraire ou a moins qu'ils soient situés dans une zone a bétir, protéger les arbres
existants contre tout dommage.

5 Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.

3.4 Décapage de la terre végétale

A1 Commencer a enlever la terre végétale dans les zones indiquées une fois que les
broussailles, les mauvaises herbes et la pelouse ont été enlevées et évacuées hors du
chantier.

2 En vue d’'une réutilisation des matériaux d’excavation ou d’'une disposition dans des sites
d’enfouissement, il est interdit de mélanger la terre végétale avec les matériaux de remblai
en place.

.3 Mettre la terre végétale propre a la réutilisation en dép6t aux endroits désignés par le
Représentant du Ministére. Ne pas empiler la terre sur plus de 2 m de hauteur et protéger
les tas contre I'érosion.

4 Eliminer la terre végétale impropre hors du chantier.

35 Mise en dépot

A1 Mettre en dépbt tous les matériaux de déblais ordinaires aux fins de caractérisation
environnementale par une firme spécialisée. Les colts associés a ces essais de
caractérisation seront assumeés par le Représentant du Ministére.

2 Mettre les matériaux en dépbt aux endroits désignés par le Représentant du Ministére.
Mettre les matériaux granulaires en dépdt de maniére a prévenir toute ségrégation.
Protéger les matériaux contre toute contamination.

Prendre les mesures de contrble appropriées contre I'érosion et la sédimentation afin
d'empécher la migration des sédiments hors des limites du chantier.
3.6 Batardeaux, étaiement, étrésillonnement et reprise en sous-oeuvre

A1 Protéger les parois des excavations par des méthodes appropriées et conformément a la
Loi sur la santé et la sécurité.

Construire les ouvrages temporaires a la profondeur, a la hauteur et aux endroits indiqués.
Effectuer les opérations suivantes pendant le remblayage. Sauf indication ou directive
contraire de la part du Représentant du Ministere, retirer les ouvrages d'étaiement des
excavations.

3.7 Assechement des excavations et prévention du soulévement

A
2

Maintenir les excavations a sec tout au long des travaux.

Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'examen, les détails des méthodes pro-
posées pour l'assechement des excavations ou la prévention du soulévement, comme
I'aménagement de digues, la mise en place de pointes filtrantes et le recépage des
palplanches.
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3 S'il y arisque de boulance ou de soulévement, éviter d'excaver sous la nappe phréatique.

3.8

Pour éviter le soulevement des canalisations ou du fond de fouille, réduire le niveau de la
nappe phréatique, recéper les palplanches ou utiliser d'autres moyens appropriés.

4 Protéger les excavations a ciel ouvert contre les inondations et les dommages pouvant
étre causés par les eaux de ruissellement.

5 Evacuer I'eau vers des aires de collecte autorisées et d'une maniére ne présentant aucun
risque pour les propriétés publiques ou privées, ou pour I'une ou l'autre partie des travaux
terminés ou en cours. Aménager, a I'extérieur des limites de I'excavation, des fossés de
drainage et d'autres moyens de déviation temporaires, et en assurer l'entretien.

Excavation

A Effectuer les travaux d'excavation selon les dimensions, les tracés, les cotes et les niveaux
indiqués.

2 Au cours des travaux d'excavation, enlever les ouvrages en béton, les revétements de
chaussée, les trottoirs, les gravats et les fondations démolies ainsi que toute autre
obstruction.

3 Les travaux d'excavation ne doivent d'aucune facon modifier la capacité portante des
fondations adjacentes.

4 Ne pas remuer la terre sous le branchage des arbres ou des arbustes qui doivent rester en
place. S'il faut faire des excavations entre les racines, creuser a la main et couper les
racines avec une hache ou une scie bien aff(tée.

5 Les déblais et les matériaux mis en dépdt doivent étre déposés a une distance suffisante
de la tranchée, selon les indications du Représentant du Ministére.

.6 Limiter les travaux exécutés avec des engins de chantier a proximité immédiate de
tranchées non remblayées.

Eliminer les déblais impropres ou excédentaires hors du chantier.

.8 Eviter de faire obstacle a I'écoulement des eaux de ruissellement ou des cours d'eau
naturels.

.9 Les fonds de fouille en terre doivent étre de niveau et constitués de terre non remuée,
exempte de matiéres organiques et de substances laches ou non résistantes.

.10 Informer le Représentant du Ministére lorsque le niveau prévu comme fond de fouille est
atteint.

A1 Les excavations terminées doivent étre approuvées par le Représentant du Ministére.

A2 Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau impropre, y compris les matériaux
situés sous la cote de niveau requise, sur I'étendue et jusqu'a la profondeur déterminées
par le Représentant du Ministere.

13 Profiler les excavations a la main, raffermir les parois et enlever tous les matériaux non
adhérents et les débris qui s'y trouvent.

.1 Si les matériaux du fond de I'excavation ont été remués, les compacter jusqu'a
I'obtention d'une masse volumique au moins égale a celle du sol non remué.

.2 Nettoyer les fissures repérées dans le roc et les remplir de coulis ou de mortier de
béton, a la satisfaction du Représentant du Ministére.

14 Installer les drains agricoles et les géotextiles conformément aux indications et aux

instructions du fournisseur. Aménager les pentes de drainage et les cunettes au bas des
ouvrages a 'aide de béton maigre (réf. section 03 30 00).
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3.9 Matériaux de remblai et compactage

3.10

3.11

3.12

A1 Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué aux plans. Compacter de maniére a
obtenir les masses volumiques indiquées aux plans. Les masses volumiques obtenues par
compactage sont des pourcentages de masses volumiques maximales calculés selon la
norme ASTM D 698 ou ASTM D 1557.

Matériaux d'assise et de recouvrement des canalisations souterraines

A Mettre en place les matériaux granulaires prévus pour l'assise et le recouvrement des
canalisations d'utilités souterraines et les compacter selon les indications.

2 Les matériaux d'assise et de recouvrement mis en place ne doivent pas étre gelés.

Remblayage

A Ne pas procéder au remblayage avant :
.1 linspection et I'approbation des installations par le Représentant du Ministere;
.2 linspection et I'approbation des installations sous le niveau définitif du sol par le

Représentant du Ministere;

.3 l'inspection, I'essai, I'approbation des réseaux d'utilités souterrains et la consignation
de leur emplacement;

.4 l'enléevement des ouvrages d'étaiement et d'étrésillonnement;

.5 le remblayage des vides avec un sol acceptable.

2 Les aires a remblayer doivent étre exemptes de débris, de neige, de glace, d'eau et de
terre gelée.
3 Il est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou qui contiennent de la

neige, de la glace ou des débris.

4 Epandre les matériaux de remblai en couches uniformes ne dépassant pas 150 mm
d'épaisseur aprés compactage, jusqu'aux niveaux indiqgués. Compacter chaque couche
avant d'épandre la couche suivante.

5 Remblayer autour des ouvrages

.1 Mettre en place les matériaux d'assise et de recouvrement conformément aux
prescriptions formulées ailleurs.

.2 Ne pas remblayer autour ou au-dessus des ouvrages en béton coulé en place dans
les 24 heures suivant le coulage du béton.

.6 Réaliser des remblais dimensionnellement stabilisés aux endroits indiqués.
Consolider et niveler ces remblais dimensionnellement stabilisés a |'aide de vibrateurs
internes.

Remise en état des lieux

A Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris, régaler les
pentes et corriger les défauts selon les directives du Représentant du Ministére.

Replacer la terre végétale selon les indications.

3 Remettre les pelouses au niveau ou elles se trouvaient avant le début des travaux
d'excavation.
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4 Remettre les revétements de chaussée et les trottoirs touchés par les travaux dans I'état et

au niveau ou ils se trouvaient avant le début de ces derniers, en veillant a respecter
I'épaisseur originale de ces ouvrages.

5 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les directives du
Représentant du Ministére.

.6 Durant les 24 premiéres heures, utiliser un blindage temporaire pour supporter les charges
exercées par la circulation sur les remblais dimensionnellement stabilisés.

v Protéger les zones nouvellement nivelées contre I'érosion, y empécher la circulation et les
maintenir exemptes de déchets ou de débris.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

15

1.6

Portées de la présente section

A

2

La présente section régit la fourniture et tous les travaux de mise en oeuvre des
mélanges bitumineux incluant la préparation de la surface a recouvrir.

L'Entrepreneur doit fournir tous les matériaux requis ainsi que la main-d'oeuvre et le
matériel requis a la réalisation compléte des travaux décrits dans cette section.

Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information

A

Fiches techniques : soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et
la documentation du fabricant concernant le mélange pour revétement bitumineux, les
granulats et les enduits. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des
produits, les criteres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

Echantillons : soumettre pour approbation vérification la formule de dosage du mélange
de béton bitumineux ainsi que les résultats des essais portant sur ce mélange.

Conditions climatiques

A

L'Entrepreneur procede a la pose du béton bitumineux lorsque la température ambiante
permet la réalisation de revétements bitumineux conforme aux exigences des plans et
devis. Le Représentant du Ministére ou son représentant se réserve le droit d'arréter les
travaux si les conditions climatiques ne lui paraissent pas favorables, particuliérement
lorsque la température de la surface est inférieure a 5 °C.

Il est interdit de procéder a la mise en oeuvre du béton bitumineux lorsque la surface a
recouvrir est détrempée, couverte de flagues d'eau ou de boue.

De plus, il n'est pas permis d'appliquer un liant bitumineux durant une pluie ou sur une
surface humide ou encore lorsque la température est inférieure a 5 °C.

Alignements et profils

A1 La mise en oeuvre du béton bitumineux doit se faire conformément aux alignements,
profils et coupes types déterminés aux plans et devis et/ou aux instructions du
Représentant du Ministére. L'Entrepreneur procéde lui-méme a limplantation de ces
données sur le terrain a partir des points de repére fournis par le Représentant du
Ministére.

Reprises

A Tout pavage considéré par le Représentant du Ministere comme non réussi (joints,

mélanges, pose, profils, etc.) doit étre repris par I'Entrepreneur, a la satisfaction du
Représentant du Ministére, et ce, sans aucune charge additionnelle.

Signalisation

A

2

La circulation des véhicules doit étre contrdlée par I'Entrepreneur de maniére a ce qu'elle
ne se fasse pas sur le pavage frais tant et aussi longtemps que la surface n'a pas durci.

L'Entrepreneur doit mettre en place une signalisation adéquate aux extrémités et sur le
parcours des travaux pour assurer le contrdle requis.

TPSGC
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3 Il est interdit a I'Entrepreneur de fermer complétement a la circulation un trongon de rue

sans avoir au préalable demandé et recu l'autorisation du Représentant du Ministére.

4 Dés que les travaux sont terminés a un endroit donné, I'Entrepreneur doit enlever des
lieux toute signalisation devenue inutile ainsi que tout matériau inutilisé, déchet ou débris.

1.7 Machinerie

A Le Représentant du Ministere se réserve le droit d'exiger le remplacement ou la
modification de toute piece de machinerie qu'il juge inadéquate. L'Entrepreneur doit donc
fournir la machinerie appropriée aux opérations décrites aux plans et devis afin d'obtenir
des ouvrages de premiere qualité.

1.8 Normes et essais

A1 Les normes et les essais sont ceux décrits dans le CCDG du ministére des Transports du
Québec, édition 2010.

Partie 2 - MATERIAUX

2.1 Liants bitumineux

A Toutes les surfaces verticales de contact des bordures, des trottoirs et autres structures
ainsi que celles des parois des joints de construction doivent étre recouvertes d'une
couche mince et uniforme de liant bitumineux de facon a obtenir un joint permanent et
étanche.

.2 Grade du liant bitumineux :

1 Les liants bitumineux sont des bitumes fluidifiés ou des émulsions de bitume. Du
1% juin au 1*" septembre, le liant bitumineux est une émulsion de bitume.

.2  Les bitumes fluidifiés doivent étre de type 1 classe R-30 conformes a la norme
4104 du ministére des Transports du Québec. Les émulsions de bitume doivent
étre de type SS-1 conformes a la norme 4105 du ministére des Transports du
Québec.

.3 |l peut arriver que le grade du liant bitumineux a utiliser soit modifié si la base
devant recevoir le liant présente des conditions particulieres motivant une telle
modification. L'Entrepreneur doit alors suivre les instructions du Représentant du

Ministére.
2.2 Béton bitumineux
A Composition :

.1 Les principaux constituants du béton bitumineux sont le bitume et les granulats.
2 Granulats :

.1 Les granulats entrant dans la composition des enrobés doivent étre conformes aux
exigences de la norme 4201 du ministére des Transports du Québec.

.2 A moins d’'indication contraire aux plans et/ou au devis spécial, les caractéristiques
intrinséques et de fabrication des granulats sont les suivantes :

Caractéristiques
Gros granulats Granulat fin
Couche unique 3 b 2

TPSGC Réf. PC : 132/05/PR1-001
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.3 Les granulats de calcaire seront acceptés pour la couche de roulement si 'essai de
polissage par projection est supérieur ou égal a 0,45.

3 Bitume :

.1 Les bitumes entrant dans la composition des enrobés doivent étre conformes aux
exigences de la norme 4101 du ministére des Transports du Québec.

.2 A moins d'indication contraire aux plans et/ou au devis spécial, le bitume employé
dans la fabrication d’enrobés est de la classe de performance PG 58-34.

A4 Mélanges (exigences) :

.1 Les caractéristiques physiques et mécaniques des enrobés a chaud doivent étre
conformes aux exigences de la norme 4201 du ministére des Transports du
Québec.

.2 Les caractéristiques et exigences des principaux mélanges bitumineux employés
dans les travaux de pavage sont reproduites dans le tableau 1 de la présente

section.
2.3 Fabrication des mélanges bitumineux
A1 Séchage des granulats : les granulats doivent étre séchés immédiatement avant le

mélange; le pourcentage maximum d'humidité doit étre inférieur & 0,5 %, sauf dans le
cas ol le malaxage se fait dans le tambour-sécheur. Dans ce cas, les granulats doivent
étre séchés de telle facon que le mélange, a la sortie du sécheur-malaxeur, ne contienne
pas plus de 2 % d'humidité.

2 Contr6le de la production :

.1 L'Entrepreneur doit fournir un mélange bitumineux conforme a la norme ASTM-
D35.5. La température de malaxage est toujours comprise entre 110 °C et 150 °C.
La température des granulats et du bitume, au moment du mélange, doit étre
sensiblement la méme; une différence de 15 °C doit étre considérée comme un
maximum.

.2  La durée du malaxage doit étre controlée de maniére a ce que le mélange obtenu
soit homogéne et que toutes les particules soient uniformément enrobées. La perte
de température des mélanges bitumineux entre le moment de la mise en camion au
poste d'enrobage et le moment de la mise en place sur le chantier ne doit pas
excéder 15 °C.

2.4 Marquage

A Les travaux comprennent I'effacage du marquage désuet, le prémarquage et la peinture
des marques sur le pavage des stationnements.

2 Les marques sur la chaussée devront respecter les prescriptions des normes de
Transport Québec, tome V, chapitre 6 et celle de la piste cyclable du chapitre 7.

.3 La peinture utilisée doit étre conforme aux spécifications énoncées dans le document
« Caractéristiques des peintures pour le marquage des routes » du Ministere des
Transports du Québec, tome VII Matériaux, norme 10201.
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TABLEAU 1
CARACTERISTIQUES ET EXIGENCES DES PRINCIPAUX MELANGES BITUMINEUX
Types d’enrobés EB-20 EB-14 EB-10S EB-10C EB-5 CH-10
(1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996)
Usages Couche Couche Couche |Couche de| Rapiécage Chape
de base | unique ou de surface ou | manuel ou | d’étanchéité
couchede| surface |couchede | couchede
surface correction | correction
Nombre minimal de 3 3 2 2 1 2
classes granulaires
distinctes a utiliser
Tamis (% passant)
28 mm 100
20 mm 95-100 100
14 mm 65-88 95-100 100 100 100
10 mm 48-78 75-90 92-100 94-100 100 96-100
5mm 34-55 50-65 50-65 66-78 85-100 75-85
2,5mm 24-45 29-47 27-50 45-65 65-90 57-75
1,25 mm 16-39 20-40 18-42 30-50 - -
630 pum 9-31 14-34 12-35 20-40 25-65 25-50
315 pum 6-23 10-26 8-26 14-29 18-48 15-40
160 pum 4-15 5-17 5-17 7-18 8-30 7-25
80 um 3-8 3-8 4-10 4-10 4-12 4-13
Liant (% min.) 4,2 4,7 4,8 52 6,0 55
Fluage (mm) 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4,5 2-4
Stabilité (N)(min.) 9000 9000 9000 9000 7000 9000
Vides (%) 2,0-5,0 2,0-5,0 2,0-5,0 2,0-5,0 2,0-5,0 2,0-5,0
VAM comblé (% max.) 85 85 85 85 85 85
Compacité (% min.) 92 92 92 92 92 92
Résistance a 'orniérage 10 10 - - - -
sur plaques de 100 mm a
60 °C 30 000 cycles
(% max. de déformation)
Résistance a 'orniérage
sur plaques de 50 mm a
60 °C
1000 cycles - - 10 10 - -
3000 cycles - - 20 20 - -
(% max. de déformation)
Tenue a I'eau (% min.) 70 70 70 70
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4 La peinture doit étre préte a I'emploi (aucune dilution pour I'application), homogéne et

dispersée de maniere & avoir une consistance uniforme. La peinture ne doit pas former
de peaux, ni de dépbts trop compacts; elle ne doit pas épaissir, ni coaguler, ni se gélifier.
La peinture doit étre exempte de peaux brisée, de saletés ou d’autres substances
étrangéres. La peinture ne doit pas contenir de chromate de plomb, de colophane, ni
aucun de ses dérivés.

5 L’entrepreneur doit fournir avant le début des travaux une fiche mentionnant le type de
peinture qu’il entend utiliser et ses caractéristiques. Les peintures approuvées sont celles
des listes d’homologation du Ministére des Transports du Québec :

.1 Programme HOM 8010-201 « Peinture alkyde pour le marquage des routes »

.2 Programme HOM 8010-301 « Peinture a base d’eau pour le marquage des routes »

Partie 3 - EXECUTION

3.1 Préparation des surfaces a recouvrir

A Surface de gravier :

1 Généralités :

A

Avant de débuter tout travail, I'Entrepreneur a la responsabilité de vérifier que
la capacité portante de la base est bonne.

L'Entrepreneur doit effectuer la mise en forme finale de la surface en
corrigeant les profils longitudinaux et transversaux a l'aide d'une couche de
granulat concassé selon les spécifications des plans et devis et les
instructions du Représentant du Ministére. L'Entrepreneur doit prendre soin
d'effectuer un agencement adéquat des profils aux intersections et aux
approches des structures.

Avant d'épandre le granulat de correction, I'Entrepreneur doit débarrasser la
surface a recouvrir de toute matiére étrangere; tous les matériaux impropres
doivent étre ramassés et mis au rebut. Il doit ensuite établir sur le terrain les
profils longitudinaux et transversaux nécessaires a la mise en forme finale de
la chaussée.

La mise en forme finale de la surface granulaire est faite a la niveleuse; les
profils longitudinaux et transversaux indiqués aux plans et devis doivent étre
respectés et la surface obtenue doit étre réguliére et préte a recevoir le
mélange bitumineux.

.2 Compactage : pour terminer la préparation de la surface, I'Entrepreneur doit
compacter la fondation granulaire de fagon & obtenir un degré de compacité de
98 % de la densité séche maximum « Proctor modifié ». L'Entrepreneur doit porter
une attention particuliere aux abords des puisards, regards, boites de vanne et
bordures afin d'obtenir le degré de compacité demandé. Les zones inaccessibles
aux équipements doivent étre tassées manuellement avec dames et vibrateurs
appropriés.

2 Surface pavée :

.1 Généralités : le nettoyage des rues est fait par I'Entrepreneur qui effectue lui-méme
le balayage mécanique et l'arrosage des surfaces déja pavées. L'Entrepreneur doit
débarrasser les surfaces a recouvrir de toute boue durcie et de toute matiére non
adhérente.
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2

Correction de profils : avant de débuter le recouvrement d'une surface pavée, une
correction des profils peut étre requise. Cette correction est effectuée par
I'Entrepreneur.

3.2 Mise en oeuvre du béton bitumineux

A

Généralités :

A

L'épandeuse mécanique employée pour la mise en oeuvre des mélanges doit avoir
les caractéristiques nécessaires de maniere a assurer la réalisation d'un
revétement qui soit conforme aux exigences des plans et devis.

Le mélange est posé manuellement aux endroits inaccessibles a I'épandeuse. La
mise en place doit étre faite avec soin afin que le mélange soit réparti également et
étalé en une couche meuble de densité uniforme tout en évitant la ségrégation et
les inégalités.

Transport :

A

Le mélange bitumineux doit étre transporté dans des véhicules spécialement
préparés a cette fin. La benne des camions servant au transport doit étre
débarrassée de toute matiere étrangére (terre, criblure, huile).

Tous les camions doivent étre munis d'une bache qui protege le mélange durant le
transport et pendant la période d'attente sur le chantier contre le refroidissement et
les intempéries. L'Entrepreneur doit procéder selon une cédule de transport
appropriée de facon a ce que le mélange n'ait pas le temps de refroidir. La perte de
température du mélange bitumineux entre le moment du chargement et le moment
de la mise en place sur le chantier ne doit pas excéder 15 °C. Tout mélange dont la
température ou la composition n'est pas conforme aux spécifications doit étre
rejeté.

Joints :

A

L'Entrepreneur doit porter une attention particuliere aux joints longitudinaux
(paralléles aux lignes du tracé) et transversaux (perpendiculaires aux lignes du
tracé). Ces joints doivent étre faits de maniére a assurer une liaison parfaite,
continue et imperméable.

Lors de la pose du mélange, le rebord intérieur de la premiére lisiere doit étre
vertical, propre et droit avant d'y ajouter la section suivante.

L'Entrepreneur doit assurer le contrdle de la circulation par des moyens appropriés
afin d'éviter les dommages causés par le passage des véhicules.

Compactage :

A

Avant de débuter le cylindrage, I'Entrepreneur doit vérifier la surface de la nouvelle
couche afin d'en corriger les inégalités s'il y a lieu.

Le cylindrage doit étre fait selon les régles de I'art de maniére a obtenir une surface
de roulement et une compacité conformes aux spécifications ainsi que des joints
imperméables, ne présentant pratiquement aucune différence avec le reste de la
surface.

Regards, puisards et boites de vanne : I'Entrepreneur doit tenir compte de la présence
des regards, puisards et boites de vanne lors de la pose du béton bitumineux.
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.6 Joint avec pavage existant : lorsque I'on doit exécuter un joint entre un pavage existant et

un pavage neuf, 'Entrepreneur doit exécuter un planage a froid de la chaussée existante
afin de liaisonner le nouveau revétement a I'ancien. Avant de poser le nouveau revéte-
ment, 'Entrepreneur doit nettoyer la chaussée apres les travaux de planage et appliquer
un liant bitumineux sur toute la surface planée et sur le joint longitudinal scié.

FIN DE SECTION
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