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1. Normes minimales
A Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre conforme aux

normes minimales applicables de I'Office des normes générales du Canada
(ONGC), de I'Association canadienne de normalisation (CSA), du Code
national du batiment Canada 1995 (CNB) et de tous les codes provinciaux et
municipaux applicables. En cas de divergence ou de contradiction, les
exigences les plus strictes prévaudront.

2. Taxes

A Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales,
provinciales et municipales.

3. Redevances, permis et certificats

A Payer toutes les redevances et obtenir tous les permis nécessaires. Fournir
les plans et les renseignements nécessaires aux services d'inspection pour
obtenir les certificats d'acceptation. Présenter des certificats d'inspection
comme preuve que le travail est conforme aux exigences des autorités
compétentes.

4. Mesures de sécurité-incendie

A Se conformer au Code national du batiment du Canada 1995 (CNB) pour ce
qui touche la sécurité incendie sur les chantiers de construction, et au Code
national de prévention des incendies 1995 (CNPI) pour ce qui touche la
prévention des incendies, la lutte contre les incendies et a la protection des
personnes dans les batiments occupés.

2 Se conformer aux normes du Commissaire des incendies du Canada (CIC),
Développement des ressources humaines Canada (DRHC).

A N° 301: Norme pour travaux de construction.
N° 302: Norme pour soudage et découpage.

N° 374: Norme de protection incendie pour I'entreposage général
(intérieur et extérieur).

4 Peuvent étre obtenues des services d’ingénierie de Protection Incendie,
DHRC, Programme de travail ou au site Internet suivant : http:/info.load-
otea.hrdc-dhrc.gc.calfireweb/standards/fccen.htm

5 Conserver sur le chantier les normes et documents visant la sécurité-
incendie.
3 Découpage et soudage
A Au moins 48 avant le début des travaux de découpage, soudage ou

brasage fournir au Représentant du ministéere:

A Un avis d'intention indiquant les dispositifs touchés, le moment et
la durée de l'isolation ou de la dérivation.

2 Le permis de soudage diment rempli, selon la norme CIC 302.
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3 Remettre le permis de soudage au Représentant du ministére des
I'achévement des travaux pour lesquels celui-ci avait été délivre.

A4 Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés a moins
de 10m de matériaux combustibles susceptibles d'étre enflammés
par radiation ou par conduction doivent étre exécutés en présence
d'un agent de sécurité incendie, tel que défini dans la norme CIC
302.

L’Entrepreneur a la responsabilité de retenir les services du fabricant du
systeme d’alarme incendie existant, ou de son représentant, pour assurer
que tout le travail effectué sur les alarmes comme les dérivations, etc. sont
effectués adéquatement tel que requis.

Controle de qualité sur place

Recourir a des travailleurs ou des apprentis qualifiés et autorisés en contrdle de
qualité pour effectuer les travaux conformément a la loi provinciale sur la
formation et la qualification professionnelles de la main-d’ceuvre.

Ne permettre aux employés inscrits dans un programme provincial de formation
en apprentissage d’exécuter des taches particulieres que s’ils le font sous la
supervision directe de travailleurs autorisés qualifiés.

Déterminer les activités et les taches permises par les apprentis, selon le niveau
de formation obtenu et la démonstration de la capacité d’exécuter des taches
particuliéres

Matiéres dangereuses

Se conformer aux exigences du Systéme d’information sur les matiéres
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) relatives a I'utilisation, la manutention,
l'entreposage et I'élimination des matiéres dangereuses, ainsi que I'étiquetage et
la fourniture des fiches signalétiques de sécurité des produits acceptables pour
le Programme du travail de Développement des ressources humaines Canada.

En ce qui concerne les batiments occupés, donner un préavis de 48 heures au
Représentant du ministére pour le travail supposant 'utilisation de substances
désignées conformément a la Loi sur la santé et la sécurité au travail
(Modifications du projet de loi 208 de I'Ontario) ou de matiéres dangereuses
conformément la partie Il section 10 du Code canadien du travail.

Services temporaires

Les services existants peuvent étre utilisés pour les travaux sans co(t
supplémentaire. S’assurer que la capacité est suffisante avant d’imposer des
charges additionnelles. Le branchement et le débranchement sont aux frais de
'Entrepreneur et de sa responsabilité.

Aviser I'lngénieur et les compagnies desservant les services de toute intention
d’interruption de service. Obtenir les autorisations nécessaires.
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3 Donner un préavis de 48 heures pour chaque interruption de service mécanique

ou électrique nécessaire pendant toute la durée du projet. Minimiser la durée de
ces interruptions. Les interruptions doivent avoir lieu aprés les heures normales
de travail des occupants, préférablement en fin de semaine.

8. Matériaux a enlever

—_—

Sauf prescription contraire, I'Entrepreneur devient propriétaire des matériaux
a enlever, et il est tenu de les évacuer du chantier conformément aux
réglements applicables.

9. Mesures de protection
A Protéger les ouvrages finis de tout dommage jusqu’a la prise de possession.
2 Protéger les ouvrages avoisinants de la poussiére et des saletés et prendre

les mesures et les précautions nécessaires afin de prévenir la contamination
des zones avoisinantes.

3 Protéger le personnel et les autres utilisateurs du chantier contre tout
danger.
10. Utilisation des lieux et des installations
A Exécuter les travaux en dérangeant le moins possible I'exploitation normale

des lieux. Prendre des dispositions avec I'Ingénieur pour faciliter I'exécution
des travaux demandés. Se reporter plus loin a I'article 24 — Calendrier, pour
le travail qui doit étre effectué « en dehors des heures de travail ».

2 Maintenir les services existants du batiment.

.3 L'entrepreneur peut utiliser, a la discrétion de Représentant du ministére, les
ascenseurs, monte charge, convoyeurs ou escaliers roulants sur place; il
doit toutefois protéger ces installations de tout dommage et éviter de les
surcharger.

4 Des installations sanitaires seront assignées aux ouvriers de I'Entrepreneur.
Les autres leur sont interdites. Maintenir la propreté des lieux.

5 Fermetures : protéger temporairement les ouvrages, jusqu'a la mise en place
de fermetures permanentes.

11. Entreposage sur les lieux

A Le Représentant du ministére désignera a I'Entrepreneur un espace
d'entreposage qu’il devra entretenir et équiper.

2 Ne pas encombrer inutilement le site avec de matériaux et d’équipements.

3 Déplacer les produits ou le matériel entreposés lorsque ceux-ci nuisent au
travail du Représentant du ministére ou des autres entrepreneurs.
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4 Obtenir a ses propres frais tout espace supplémentaire nécessaire a

I'entreposage ou a I'exécution des travaux.

12. Découpage, ragréage et remise en état
A Découper au besoin les surfaces existantes pour faire place au nouvel
ouvrage.
2 Enlever toutes les surfaces montrées ou prescrites.
3 Ragréer et remettre en état les surfaces coupées, endommagées ou

défaites, a la satisfaction du Représentant du ministére. Le matériau, la
couleur, la texture et le fini doivent s'harmoniser a ceux des ouvrages
existants.

4 Installer les joints résistant au feu et a la fumée conformément aux
prescriptions de la ULC-S115-1995 autour des conduites, tuyaux, cables et
autres objets pénétrant dans des séparations coupe feu afin de d’obtenir une
résistance au feu qui n’est pas inférieure a l'indice de 'ensemble des murs,
plafonds et murs avoisinants. Donner au chef du service d’incendie un accés
au lieu des travaux.

5 Avant de commencer les travaux, un balayage d’'imagerie des dalles
porteuses existantes en béton doit étre effectué a tous les endroits ou il est
nécessaire de carotter, couper ou forer. Le balayage est effectué a l'aide
d’'un radar servant au sondage du sol combiné, dans la mesure du possible,
a la détection radioélectrique. Il faut localiser le rang supérieur et inférieur de
'armature en acier. Les résultats du balayage de la dalle doivent étre soumis
a I'lngénieur en structure avant de commencer le forage ou le carottage de
la dalle. Tous les co(ts liés au travail de consultation et de renforcement
nouveau doivent étre assumés par I'Entrepreneur.

.6 L’acier d’armature ne doit pas étre coupé. S’il faut couper 'acier d’armature,
I'Ingénieur en structure demandera une analyse de la structure et il pourrait
falloir ajouter du renforcement. Tous les co0ts liés au travail de consultation
et de renforcement nouveau doivent étre assumés par 'Entrepreneur.

13. Inspection préliminaire
A Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d'influer sur

I'exécution des travaux afin de bien se familiariser et de connaitre les
conditions existantes du chantier.

2 Fournir des photos des propriétés voisines, des objets et des structures qui
risquent d’étre endommagés ou susceptibles de faire I'objet de réclamations
subséquentes.

14. Panneaux indicateurs
A Fournir des panneaux indicateurs d'usage courant : contréle de la circulation,

renseignements et instructions, utilisation du matériel, dispositifs affectés a
la sécurité du public, etc., rédigés dans les deux langues officielles ou
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présentés sous forme de symboles graphiques facilement compréhensibles
et approuvés par Représentant du ministére.

2 Toute publicité est interdite dans le cadre du présent projet.

15. Moyens d’accés et de sortie

—

Concevoir, construire et entretenir des moyens d'acces et de sortie au
chantier temporaires, conformes aux réglements municipaux, provinciaux et
autres applicables.

16. Echafaudages et plates-formes de travail

A Concevoir, ériger et inspecter les échafaudages et plates-formes de travail
nécessaires selon les réglements municipaux, provinciaux et autres.

17. Garanties

A Avant I'achévement des travaux, recueillir toutes les garanties du fabricant et
les remettre au Représentant du ministere.

18. Nettoyage

A Nettoyer la zone de travail & mesure que le travail progresse. A la fin de
chaque période de travalil, et plus souvent si le Représentant du ministére en
fait la demande, enlever les débris sur le site, empiler de fagon ordonnée le
matériel a utiliser et veiller a la bonne tenue du site en général.

2 Lorsqu’ils ne sont plus nécessaires, enlever les échafaudages, les plates-
formes de travail, les mesures de protection temporaire et les matériaux
excédentaires. Reprendre a cette étape tous les défauts d’exécution relevés
dans l'ouvrage.

3 Nettoyer toutes les zones touchées par les travaux prévus au présent contrat
et les remettre dans un état au moins égal a I'état initial et a la satisfaction
du Représentant du ministére.

19. Autorisations de sécurité

A Tout le personnel employé dans le cadre de ce projet doit étre assujetti a
une vérification de sécurité.

2 Tout le personnel engagé dans I'exécution des travaux doit posséder la cote
de sécurité requise avant le début des activités sur les lieux.

3 Dés l'attribution du contrat, I'entrepreneur doit préparer et remplir les
formulaires requis, que lui aura remis le Représentant du ministére, pour
chaque employé et sous-traitant appelé a se trouver sur les lieux des
travaux. L’Entrepreneur ne doit mobiliser ses employés sur les lieux qu’une
fois que les autorisations de sécurité auront été obtenues.
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A4 L’Entrepreneur doit grouper les demandes d’autorisation de sécurité, selon

la priorité des travaux sur le site et prévoir dans le calendrier du projet un
délai de traitement raisonnable des autorisations.

.5 Les délais engendrés par le défaut de 'Entrepreneur de soumettre les
formulaires requis diment remplis de maniére opportune ne constitueront de
quelque fagon un motif de prolongation du calendrier des travaux ou
d’indemnisation additionnelle.

.6 Le personnel de I'Entrepreneur retenu pour du travail en dehors des heures
normales de travail, de 6 h a 16 h, du lundi au vendredi, doit étre
accompagné. Ce service d’accompagnement sera a frais nuls pour
I'Entrepreneur.

v L’Entrepreneur doit donner au Représentant du ministére un préavis de 72
heures lorsqu'il a I'intention d’effectuer des travaux en dehors des heures
normales de travail

20. Interdictions de fumer

A Il est interdit de fumer a l'intérieur du batiment. Respecter les interdictions de
fumer partout sur les lieux.

21. Etablissement du calendrier

A Lors de I'attribution du contrat, soumettre un calendrier des travaux sous
forme de diagramme a barres, indiquant les étapes prévues a l'intérieur de
I'échéancier d’achévement des travaux. Lorsque le calendrier a fait 'objet de
'examen du Représentant du ministére, prendre toutes les mesures
nécessaires pour compléter les travaux dans les délais prévus. Ne pas
modifier le calendrier des travaux sans en aviser le Représentant du
ministére. Les travaux doivent étre exécutés selon le calendrier convenu
aprées l'attribution du contrat.

2 Exécuter tous les travaux, sauf tel qu’indiqué au point .3 ci-dessous, au
cours des « heures réguliéres de travail » du lundi au vendredide 7 h a 18 h.

.3 Donner au Représentant du ministére un préavis de 48 heures pour des
travaux a effectuer au cours des « heures creuses ». Les demandes seront
examinées par le Représentant du ministere et 'Entrepreneur sera avisé de
la décision par écrit.

4 Avant de soumettre une premiére demande de versement d’acompte,
présenter une ventilation détaillée des codts relatifs au contrat, indiquant
également le prix global du contrat, selon les directives de Représentant du
ministére. Une fois approuvée par Représentant du ministére, la ventilation
des codts servira de base de référence aux fins de calcul des acomptes.

22. Gestion des déchets
A Mener une « vérification des déchets » afin de déterminer les déchets

découlant de la construction ou de la démolition, préparer par écrit un « plan
de travail de réduction des déchets » et mettre en ceuvre des procédures
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visant a réduire, réutiliser et recycler les matériaux dans la mesure du
possible.
2 Soumettre des dossiers complets de I'élimination de tous les déchets sur le

site pour les «matériaux désignés pour une « méthode d’élimination de
rechange » et « les déchets généraux », y compris :

A L’heure et la date de I'enlévement.
Une description des matériaux t des quantités.

Une preuve que les matériaux ont été acheminés a un site de traitement
des déchets approuvé ou un site d'enfouissement autorisé, s’il y a lieu.

23. Préséance

A En ce qui concerne les projets gouvernementaux, les sections de la
Division 01 ont préséance sur les sections des spécifications techniques
contenues dans d’autres Divisions du présent manuel de projet.

24, Correspondance

A Mis a part le document de la soumission et tous les documents signés,
toute la correspondance doit étre faite par voie électronique uniquement;
les télécopies ou les copies papier ne sont pas acceptés.

25. Manuels de fonctionnement et d’entretien
A Fournir trois (3) copies papier et une version électronique des manuels en
anglais.
26. Manuels de fonctionnement et d’entretien
A L’Entrepreneur doit remplir le formulaire Equipment Information Form
(CMMS)

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Generalités
1.1 REFERENCES
A Législature fédérale
A Code canadien du travail, Partie Il, sections 124 et 125. Réglement
canadien sur la santé et la sécurité au travail.
2 Loi de 1992 sur le transport de marchandises dangereuses (LTMD).
3 Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
N Réglement sur les revétements (DORS/2005-109).
4 Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE)

1.2

N Réglements sur les BPC (SOR/2008-273).
2 Réglements fédéraux sur les halocarbures (2003) (DORS/2003-

289)
2 Législature provinciale
A Loi ontarienne sur la santé et la sécurité en milieu de travail : Loi refondue

de I'Ontario 1990:

A Réglement ontarien 490/09 — Substances désignées.

2 Réglement ontarien 278/05 — Substance désignée — Amiante dans
les chantiers de construction, les édifices et les travaux de
réparation.

3 0O.Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié

2 Loi de I'Ontario sur la protection de I'environnement ; Loi refondue de

I'Ontario de 1990 :
N Généralité — Gestion des déchets, O. Reg 347/90, ainsi modifié
2 Gestion des déchets, BPC O. Reg 362/90, ainsi modifié

3 Substances appauvrissant I'ozone et d'autres halocarbures, O.
Reg. 463/10.
3 Office des normes générales du Canada (CGSB)

A4 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International. CAN/CSA-

Z94.4-11; protection respiratoire.

5 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).
DEFINITIONS
A Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou plus d'amiante

en poids de matériaux secs et ce, selon le Réglement ontarien 278/05

2 Matériaux friables : matériaux qui peuvent étre émiettés, pulvérisés ou réduits en

poussiére a mains nues; qui comprennent, entre autres : matériaux émiettés,
pulvérisés ou réduits en poussiére

3 Limite d’exposition moyenne et pondérée en fonction du temps : la concentration

aéroportée moyenne et pondérée en fonction du temps d’un agent biologique ou
chimique auquel un travailleur peut étre exposé au cours d’'une journée de travalil
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ou au cours d’une semaine de travail et ce, selon les prescriptions a ce sujet
dans le Réglement ontarien 490/09 (Substances désignées) et ses modificatifs a

date.
1.3 SECTIONS CONNEXES
Non utilisée.
Part 2 Produits
2.1 GENERALITES
A L’information contenue dans cette section proviens du rapport “Designated

Substances Summary Report for Security Turnstiles Installation”, Connaught
Building, 555 Mackenzie Avenue, Ottawa, Ontario” préparé par CM3
Environmental en date du 28 décembre 2014 qui décrit la méthodologie utilisée
pour évaluer les substances désignées dans la zone du projet. Le rapport anglais
sera distribué au soumissionnaire gagnant.

2 Confirmer, auprés du Représentant du Ministére, qu’aucune autre substance
désignée additionnelle n’aura été amenée a l'intérieur de la zone du projet et ce,
avant la mise en route des travaux.

3 Il se peut qu’il existe des substances désignées et des matériaux dangereux
additionnels a I'extérieur de l'aire ou de la zone d’enquéte accessible, mais
il s’agit ici de produits et de travaux qui vont au dela de I'étendue du présent
projet

4 Advenant que des matériaux additionnels et que I'on soupgonne de renfermer
des substances désignées soient rencontrés a I'intérieur de la zone du projet,
toute modification de ces matériaux devra faire I'objet d’'une interruption
immédiate des travaux et d’'une mise en ceuvre de mesures de précaution
pertinentes; en outre, I'on se devra de faire immédiatement part de la chose au
Représentant du Ministére. Et ne poursuivre les travaux qu’aprés avoir regu des
instructions écrites a ce sujet du Représentant du Ministére.

2.2 SUBSTANCES DESIGNEES
A ACRYLONITRILE: Non identifié

2 ARSENIC: Non identifié

3 AMIANTE: Identifié

A L’échantillonnage global et I'analyse d’échantillon ont montré que les
matériaux suivants contiennent des concentrations réglementées
d’amiante:

A 2% d’amiante chrysotile a été identifiée dans certains des
échantillons de produits de remplissage de joints du placopléatre
collectés dans toute la zone du projet. (4 échantillons sur 6). Les
plaques de platre ont été observées en bon état partout dans la
zone de travail.
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A partir d’observations visuelles et techniques d'enquéte non
destructives, les matériaux suivants peuvent contenir de
[amiante :

A Le ciment-colle ou adhésif situé sous les carreaux de céramique
et de mosaiques.

L’échantillonnage global, les observations visuelles et/ou les analyses de
laboratoire ont montré que les matériaux suivants ne contiennent pas
d’amiante:

A Le mastic du carrelage de vinyle dans les piéces électriques
(MAS-01-A a MAS-01-C)

4 BENZENE: Non identifié

5 EMISSIONS DE FOUR A COKE: Non identifié

.6 OXYDE D’ETHYLENE: Non identifié

7 ISOCYANATES: Non identifié

.8 PLOMB : soupgonné

N

Des échantillons de peinture ont été prélevés des surfaces peintes a
l'intérieur du batiment. Tous les échantillons de peinture ont été recueillies
par raclage de la peinture jusqu’au matériau substrat pour assurer la
collecte de I'ensemble des couches de peinture. Ce fut fait tout en prenant
soin d'éviter la collecte du substrat sous-jacent afin de réduire les
interférences de la composition du substrat dans les analyses.

Un assortiment de peintures ont été observées dans I'ensemble du
batiment. Les échantillons de peinture soumis a l'analyse représentent la
grande majorité des peinture qui existe au sein de I'établissement. Un
total de cing (5) échantillons de peinture ont été recueillies tout au long du
batiment et par la suite, I'analyse en laboratoire a déterminé que les
echantillons suivants ne contiennent pas de plomb:

A La finition intérieure typique — gris.

2 Les murs intérieurs de la Salle électrique — jaune

3 Les murs du quai de chargement - beige / noir

4 Les murs de I'entrée donnant sur la rue Sussex - beige

5 Les murs au sous-sol - blanc

La présence de plomb est soupgonnée aussi dans les matériaux ci-apres:

A Les peintures qui existent sur une seule porte, une armoire, une
petite zone, etc., peuvent étre considérés comme de la peinture au
plomb

2 Les joints de soudure

3 Le fini vitrifié des tuiles céramiques

4 Le larmier de magonnerie extérieur

5 Tous les tuyaux de cuivre dans tout le batiment

.9 MERCURE : soupgonné

A

Le mercure est soupgonné d'étre présent dans ce qui suit:
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A Aucun matériel contenant du mercure a été identifié dans la zone de
travail, bien que le mercure peut étre inclus comme conservateur
dans les peintures et les vapeurs de mercure peut étre présentes
dans les tubes de lampes fluorescentes.

.10 SILICE : supposée

A La silice est supposée étre présente dans ce qui suit:

A La silice cristalline est supposée étre présente dans le batiment au
sein des structures de béton et des finitions en stuc.

11 MONOMERE DE CHLORURE VINYLIQUE : non identifi¢
12 BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) : non identifié

13 HALOCARBURES: soupgonné

A Les hydrocarbures peuvent étre utilisé comme réfrigérants dans les
pompes a chaleur, réfrigérateurs, congélateurs et climatiseurs (A / C).

14 AUTRES MATERIAUX DANGEREUX : non identifiés

Part 3 Execution
3.1 AMIANTEg
A Tous les travaux doivent étre faits conformément au Reéglement de

I'Ontario O. Reg 278/05 (tel que modifié).

A La perturbation du placoplatre ayant de I'amiante dans son produits de
remplissage de joints nécessite des mesures et procédures soit de type
1 ou de type 2 dépendamment de la quantité de matiére étant
perturbées (par exemple, plus ou moins que 1m2), et en supposant que
les outils électriques ne sont pas utilisés.

2 Avant la démolition, sassurer que les MCAs potentiels sont étudiés par
des techniques d'enquéte destructrices limitées (par exemple, en dessous
de carreaux de céramique, etc.).

3 Les outils électriques peuvent étre utilisés en supposant que le matériau
est pré-humidifié et qu'un dispositif de collecte de poussiére avec filtres
HEPA est utilisé a 'origine de la production de poussiére.

4 La suppression de rebuts d’amiante doit se faire en conformité avec le
Reéglement ontarien 347/90 et ses modificatifs a date (Généralités —
Gestion des déchets) et ce, en vertu de la Loi ontarienne sur la
protection de I'environnement et de la Loi fédérale sur le transport de
marchandises dangereuses. Et les rebuts doivent étre transportés a un
dépotoir homologué de suppression de rebuts. Avant de transporter des
matériaux de rebut, I'on se doit d’aviser de fagon appropriée le
Représentant du Ministére et ce, en lui remettant un avis a ce sujet.

3.2 PLOMB

A Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du ministére du
Travail de I'Ontario, qui s’intitule comme suit : «Directives concernant
I'exposition au plomb sur les chantiers de construction». Cette ligne
directrice classifie toutes les perturbations de plomb comme étant des travaux
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3.3

de type 1, de type 2a, de type 2b, de type 3a et de type 3b et attribue
différents niveaux de protection respiratoire et de procédures de travail pour
chaque classification.

Utiliser les procédures de travail et 'équipement de protection du personnel
nécessaire pour s’assurer que les travailleurs ne soient pas exposés a des
niveaux de plomb dans l'air qui dépassent le niveau « TWAEL » (Niveau
d’exposition pondéré en fonction du temps) de 0,05 milligramme par métre
cube (mg/m3) prescris par le Réglement ontarien 490/09.

L’emploi de chalumeaux ou d’outils mécaniques motorisés la ou se trouvent des
matériaux renfermant du plomb accroit la concentration de poussiéres ou de
fumées de plomb dans I'air, ce qui nécessite des procédures de travail
contrdlées ainsi qu’une protection respiratoire plus rigoureuse.

Méme a de trés faibles concentrations, il peut y avoir un risque d'exposition a
des niveaux élevés de plomb en fonction des activités réalisées et qui sont
susceptibles de perturber les matériaux contenant du plomb. A des
concentrations faibles en plomb, il est nécessaire de procéder a une évaluation
du risque afin d'évaluer le potentiel d'exposition et déterminer la nécessité
d’adopter des mesures de précaution.

L’enlevement de rebuts de construction renfermant du plomb doit se faire en
conformité avec le Réglement ontarien 347/90 et ses modificatifs & date ‘General
— Waste Management’ et ce, en vertu de la Loi ontarienne sur la protection de
'environnement et de la Loi fédérale sur le transport de marchandises
dangereuses. La classification dépend des résultats de I'essai ou des essais de
lixiviation. Les déchets peuvent étre classés comme des «déchets dangereux»,
des «déchets non dangereux» ou des «déchets solides assujettis a I'inscription»,
selon les résultats obtenus lors des essais de lixiviation.

MERCURE

Tous les travaux impliquant un déplacement de I'équipement renfermant du
mercure devront étre réalisés en conformité avec le Réglement ontarien 490/09.

Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du ministére du
Travail de I'Ontario, qui s’intitule comme suit : « La manutention sécuritaire du
mercure : un guide pour I'industrie de la construction ». Il s’agit ici d’un
document qui fournit des avis sur la fagon de réduire le risque d’exposition au
mercure; en outre, il englobe des méthodes de ramassage et de nettoyage aprés
des déversements.

Lorsqu’il faut enlever des tubes fluorescents, les tubes devraient étre retirés
sans les briser afin d’éviter toute exposition des travailleurs au mercure. De
plus, les autres sources de mercure a I'état liquide devraient aussi étre retirés
dans leur état d’origine.

La suppression de rebuts renfermant du mercure doit se faire en conformité avec
le Réglement ontarien 347/90 et ses modifications a date (Généralités —
Gestion des déchets) et ce, en vertu de la Loi ontarienne sur la protection de
I'environnement et de la Loi fédérale sur le transport de marchandises
dangereuses.
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3.4 SILICE
A Pendant la rénovation ou démolition, s’assurer que les espaces de travail soient

bien ventilés, qu’il y ait des stations de ringage pour la protection des travailleurs,
et que la concentration dans l'air de toutes les formes de silice ne dépasse pas le
maximum admissible.

2 Se conformer au Réglement ontarien 490/09 lorsqu’il faut réaliser des travaux
qui pourraient perturber des matériaux a concentration contenant la silice.

3 La poussiére de silice peut étre produite lors de travaux tels que le dynamitage,
broyage, concassage et décapage au jet de sable de matériaux contenant de la
silice. Comme la silice est supposément présente dans certains matériaux dans
la zone de projet, une protection respiratoire et une ventilation appropriée doivent
étre suivies durant la démolition et la modification de ces structures.

4 Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du ministére du
Travail de I'Ontario, qui s’intitule comme suit: «directives concernant
I'exposition a la silice sur les chantiers de construction». C’est un document
qui classifie toutes les perturbations de silice comme étant des travaux de type
1, de type 2 ou de type 3 et attribut différents niveaux de protection respiratoire
et de procédures de travail pour chaque classification.

3.5 HALOCARBURES
A L’élimination, la manipulation et le transport du halocarbures sont régis par :
A Réglements sur les Substances appauvrissant I'ozone, 1998, ainsi
modifié
2 Substances appauvrissant I'ozone et d'autres halocarbures, O. Reg.
463/10.

3 Frigorigénes O.Reg 238/01, et
4 Reglements fédéraux sur les halocarbures (2003) (DORS/2003-289).

2 Lorsqu’un équipement contenant possiblement des halocarbures est mis hors
service, les fluides frigorigénes halocarbures doivent étre capturés et remis en
état par un technicien agréé. La présence de fluides frigorigénes halocarbures
dans l'unité mis hors- service doit aussi étre vérifiée. Si des frigorigénes aux
halocarbures sont trouvés a étre présents, ils doivent étre capturés et remis en
état par un technicien agréé. Des dossiers appropriés et complets d'équipements
mis hors-services doivent étre entretenus conformément aux exigences des
halocarbures.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

.1 Section 01 45 00 - Contrdle de la Qualité.
.2 Section 01 78 00 - Documents/Eléments a remettre & 1’acheminement des
travaux.

1.02 REFERENCES

.1 Contrat de construction TPSGC.

1.03 MODALITES ADMINISTRATIVES

.1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder
1'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis
au Représentant du Ministere, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne
saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du
délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

.2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépdt de documents
et d'échantillons avant que 1l'examen de 1l'ensemble des pieces soumises soit
completement terminé.

.3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches
techniques et les échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre
exprimées en unités métriques (SI).

.4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques
(SI) ou encore que les caractéristiques ne sont pas données en unités
métriques (SI), des valeurs converties peuvent étre acceptées.

.5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au
Représentant du Ministere. Par cette vérification préalable, 1'Entrepreneur
confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront
déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et des échantillons
soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des travaux et des
documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront
pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet
particulier seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme
rejetés.

.6 Aviser par écrit le Représentant du Ministere, au moment du dépdt des
documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport
aux exigences des documents contractuels, et en exposer les motifs.

.7 S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux
ouvrages adjacents touchés par les travaux.

.8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par
le Représentant du Ministere ne dégage en rien 1l'Entrepreneur de sa
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.10

responsabilité de transmettre des pieces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par
le Représentant du Ministere ne dégage en rien 1'Entrepreneur de sa
responsabilité de transmettre des pieces conformes aux exigences des
documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chagque document soumis.

1.04 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

.1

.2

Se reporter aux Instructions Générales.

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas,
illustrations, tableaux, graphiques de rendement ou de performance,
dépliants et autre documentation gque doit fournir 1'Entrepreneur pour
montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans
la province de 1’Ontario.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que
les méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils
doivent contenir les schémas de montage, les détails des raccordements,

les notes explicatives pertinentes et tout autre renseignement nécessaire
a l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés
ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les
dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section
aux termes de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis
et installés. Faire des renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser 10 jours au Représentant du Ministere pour examiner chaque lot de
documents soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du
Ministere ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est
le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministeére par écrit avant
d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le
Représentant du Ministere en conformité avec les exigences des documents
contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le
Représentant du Ministéere par écrit des modifications qui ont été apportées
en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi , en
deux (2) exemplaires, contenant les renseignements suivants
.1 la date;
2 la désignation et le numéro du projet;
.3 le nom et l'adresse de 1l'Entrepreneur;
4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi
que le nombre soumis;
.5 toute autre donnée pertinente.
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.10

.11

.12

.13

.14

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit

.1 la date de préparation et les dates de révision;
.2 la désignation et le numéro du projet;
.3 le nom et l'adresse des personnes suivantes
.1 le sous-traitant;
.2 le fournisseur;
.3 le fabricant;
.4 l'estampille de 1'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé

de ce dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés,

que les mesures prises sur place ont été vérifiées et que l'ensemble

est conforme aux exigences des documents contractuels;
.5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées

.1 les matériaux et les détails de fabrication;

.2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y
compris celles prises sur place, ainsi que les jeux et les
dégagements;

.3 les détails concernant le montage ou le réglage;

les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la
contenance;
les caractéristiques de performance;
les normes de référence;
la masse opérationnelle;
les schémas de céblage;
les schémas unifilaires et les schémas de principe;
0 les liens avec les ouvrages adjacents.

.
[

= O 0 J oy Ul

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques
une fois que le Représentant du Ministere en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans
les sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du
Représentant du Ministere.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de 1'utilisation d'un produit
de fabrication standard, soumettre une copie électronique des fiches
techniques ou de la documentation du fabricant prescrites dans les sections
techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministere.

Soumettre une copie électroniques des rapports des essais prescrits dans

les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministere.

.1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai
doit attester que des matériaux, produits ou systemes identiques a
ceux proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés conformément
aux exigences prescrites.

.2 Les essals doilvent avoir été effectués dans les trois (3) années
précédant la date d'attribution du contrat.

Soumettre une copie électronique des certificats prescrits dans les sections

techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministere.

.1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle
du fabricant et signés par un représentant de ce dernier, doivent
attester que les produits, matériaux, matériels et systémes fournis
sont conformes aux prescriptions du devis.

.2 Les certificats doivent porter une date postérieure a 1l'attribution
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.15

.16

.17

.18

.19

.20

.21

.22

du contrat et indiquer la désignation du projet.

Soumettre une copie électronique des instructions du fabricant prescrites
dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du
Ministere.

.1 Documents pré imprimés décrivant la méthode d'installation des
produits, matériels et systémes, y compris des notices particulieres
et des fiches signalétiques indiquant les impédances, les risques
ainsi que les mesures de sécurité a mettre en place.

Soumettre une copie électronique des rapports des contrdles effectués sur
place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis
et exigés par le Représentant du Ministere.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le
représentant du fabricant dans le but de confirmer la conformité des
produits, matériaux, matériels ou systemes installés aux instructions du
fabricant.

Soumettre une copie électronique des fiches d'exploitation et d'entretien
prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le
Représentant du Ministere.

Supprimer les renseignements qui ne s'appligquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires
qui s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du
Ministere et gu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou que seules
des corrections mineures ont été apportées, la copie électronique est
retournée, et les travaux de fagonnage et d'installation peuvent alors étre
entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées
sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre
soumis selon les indications précitées avant que les travaux de fagonnage
et d'installation puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par TPSGS vise uniquement a vérifier la

conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

.1 Cet examen ne signifie pas que le Ministere approuve 1l'avant-projet
détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui
incombe a l'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus
ce dernier de l'obligation de transmettre des dessins d'atelier
complets et exacts, et de se conformer a toutes les exigences des
travaux et des documents contractuels.

.2 Sans que la portée générale de ce qui précede en soit restreinte,
il importe de préciser que l'Entrepreneur est responsable de
l'exactitude des dimensions confirmées sur place, de la fourniture
des renseignements visant les méthodes de fagonnage ou les techniques
de construction et d'installation et de la coordination des travaux
exécutés par tous les corps des métiers.

1.05 ECHANTILLONS

Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les
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prescriptions des sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons
en indiquant leur origine et leur destination prévue.

.2 Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant
du Ministere.

.3 Aviser le Représentant du Ministeére par écrit, au moment de la présentation
des échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux
exigences des documents contractuels.

.4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait 1l'objet d'une prescription,
soumettre toute la gamme d'échantillons nécessaires.

.5 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du
Ministere ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est
le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministéere par écrit avant
d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par
le Représentant du Ministere tout en respectant les exigences des documents
contractuels.

.7 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence

a partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution
des ouvrages finis et installés seront évaluées.

1.06 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

.1 Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité
au travail pertinente immédiatement apres l'attribution du contrat.

.2 Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement apreées
l'attribution du contrat.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

.1 Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET

.1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

.2

.3

Section 01 00 10 - Instructions Générales.
Section 01 33 00 - Documents/Echantillons & soumettre.
Section 01 41 00 - Exigences Reglementaires.

1.02 REFERENCES

Code canadien du travail, partie II, Reglement canadien sur la sécurité et
la santé au travail.

Sante Canada/Systéme d’information sur les matiéres dangereux utilises au
travail (SIMDUT).

Province de 1'Ontario

.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, c.0.1 telle
qu'elle a été amendée, et Reglement 213/91 relatif aux projets de
construction de 1'Ontario tel qu'il a été amendé - Mise a jour 2005.

1.03 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

.1

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre, au plus tard sept (7) jours apres la date de signification de
l'ordre d'exécution et avant la mobilisation de la main-d’cuvre, un plan
de santé et de sécurité établi expressément pour le chantier et regroupant
les éléments ci-apres.

.1 Résultats de 1'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres
au chantier.
.2 Résultats de l'analyse des risques ou des dangers pour la santé et

la sécurité associés a chaque téache et a chaque activité figurant dans
le plan des travaux.

Soumettre au Représentant du Ministere, une fois par mois, trois exemplaires
des rapports de 1'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier
par le représentant autorisé de 1'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les
inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.

Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT conformément a la section
01 33 00 - Sante et Sécurité.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé
par l'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans
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1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

les cing (5) jours suivant la réception de ce document. Au besoin,
1'Entrepreneur révisera son plan de santé et de sécurité et le soumettra
de nouveau au Représentant du Ministére au plus tard cing (5) jours apres
réception des observations du Représentant du Ministere.

.8 L'examen par le Représentant du Ministere du plan final de santé et de sécurité
préparé par l'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme
une approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale
de 1l'Entrepreneur en matiere de santé et de sécurité durant les travaux de
construction.

.9 Surveillance médicale : La ou une loi, un reglement ou un programme de sécurité
le prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification
de la surveillance médicale du personnel travaillant sur le chantier.
Demander au Représentant du Ministere une certification additionnelle pour
tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

.10 Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches
a suivre en cas de situation d'urgence sur le chantier.
.1 Accident avec ou sans blessure.
.2 Une panne d’équipement.

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

.1 Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités
provinciales compétentes.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

.1 Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce
chantier en ce gui a trait a l'exécution des travaux.

REUNIONS

.1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministere
avant le début des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

.1 Exécuter les travaux conformément a la section 01 41 00 - Exigences
réglementaires.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

.1 Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments
suivants.
.1 Coordinateur de la santé et de la sécurité.
.2 Représentant du Ministere.

EXIGENCES GENERALES

.1 Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur
1'évaluation préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les
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travaux. Mettre ce plan en application et en assurer le respect en tous points
jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier. Le plan de santé
et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

.2 Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit
si le plan comporte des anomalies ou s'il souleve des préoccupations, et
il peut exiger la soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces
anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

1.10 RESPONSABILITE

.1 Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes
présentes sur le chantier, de méme que la protection des biens situés sur
le chantier; assumer également, dans les zones contigués au chantier, la
protection des personnes et de l'environnement dans la mesure ou ils sont
touchés par les travaux.

.2 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matieéere
de sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les
lois et les reglements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux
applicables, ainsi que dans le plan de santé et de sécurité préparé pour
le chantier.

1.11 EXIGENCES DE CONFORMITE

.1 Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de 1'Ontario,
L.R.0. 1990, c.0.1, et au Réglement 213/91 relatif aux projets de construction
de 1'Ontario.

.2 Se conformer au Reglement concernant la santé et la sécurité au travail pris
en vertu du Code canadien du travail.

1.12 RISQUES/DANGERS IMPREVUS

.1 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers
ou imprévus influant sur la sécurité durant l'exécution des travaux, aviser
le coordonnateur de la santé et de la sécurité et observer les procédures
conformément aux lois et aux reéglements de la province, et aviser le
Représentant du Ministere de vive voix et par écrit.

1.13 COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

.1 Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de
la santé et de la sécurité, et l'affecter aux travaux. Le coordonnateur de
la santé et de la sécurité doit répondre aux critéres suivants.

.1 Posséder une expérience pratique sur un chantier ou sont menées des
activités associées a des travaux de rénovations.

.2 Posséder une connaissance pratique des reglements sur la santé et la
sécurité en milieu de travail.

.3 Assumer la responsabilité des séances de formation de 1'Entrepreneur,

en matiere de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules
les personnes qui ont complété avec succes la formation requise ont
acces au chantier pour exécuter les travaux.

.4 Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans
le menu détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé
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pour le chantier par l'Entrepreneur.

.5 Etre présent sur le chantier durant 1l'exécution des travaux et rendre
compte directement au superviseur du chantier, et agir selon ses
directives.

1.14 AFFICHAGE DES DOCUMENTS

.1 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis
pertinents sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux
lois et aux reglements de la province, et en consultation avec le Représentant
du Ministere.

1.15 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

.1 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations
jugées non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par
l'autorité compétente ou par le Représentant du Ministere.

.2 Remettre au Représentant du Ministere un rapport écrit des mesures prises
pour corriger la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et
de sécurité.

.3 Le Représentant du Ministeére peut ordonner l'arrét des travaux si
1'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne
les conditions jugées non conformes en matiere de santé et de sécurité.

1.16 DYNAMITAGE

.1 Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs ne sont pas autorisés.

1.17 ARRET DES TRAVAUX

.1 Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du
chantier, et a la protection de 1'environnement, la priorité sur les questions
liées au colit et au calendrier des travaux.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

.1 Sans objet.



R.070866.002
Edifice Connaught

SECT 01 35 29.06
SANTE ET SECURITE
PAGE 5

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET

.1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

.1 Section 01 00 10 - Instructions Générales.

1.02 CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE

.1 Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du Code
national du batiment (CNB), y compris tous les modificatifs publiés jusqu'a
la date limite de réception des soumissions, et des autres codes provinciaux
ou locaux pertinents; en cas de divergence entre les exigences des différents
documents, les plus rigoureuses prévaudront.

.2 Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés
ci-apreés, ou les dépasser.
.1 Les documents contractuels.
.2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

1.03 DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

.1 Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux
contenant de l'amiante appliqués par projection ou a la truelle présente
des dangers pour la santé. Si des matériaux présentant cet aspect sont
découverts au cours de travaux de démolition, interrompre immédiatement
ces derniers et aviser le Représentant du Ministere.

.2 PCB (polychlorobiphényles) : Si des polychlorobiphényles sont découverts
au cours de travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers
et aviser le Représentant du Ministere.

.3 Moisissures : Si des moisissures sont découvertes au cours de travaux de

démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le
Représentant du Ministere.

1.04 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

.1 Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les reglements
municipaux doivent étre respectés.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

.1 Sans objet.
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3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET

.1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

.1 Section 01 00 10 - Instructions Générales.

.2 Section 01 35 29.06 - Sante et Sécurité.

.3 Section 01 41 00 - Exigences Reglementaires.

.4 Section 01 61 00 - Exigences Générales Concernant les produits.

1.02 REFERENCES

.1 Comité canadien des documents de construction (CCDC)
.1 CCDC 2 -2004, Contrat a forfait.

1.03 INSPECTION

.1 Se reporter a l'article CG 2.3 des Conditions générales énoncées dans le
CCDC 2.
.2 Le Représentant du Ministere doit avoir acceés aux ouvrages. Si une partie

des travaux ou des ouvrages est exécutée a l'extérieur du chantier, 1l'acces
a cet endroit doit également lui étre assuré pendant toute la durée de ces
travaux.

.3 Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des
approbations ou a des essais spéciaux commandés par le Représentant du
Ministere ou exigés aux termes de reglements locaux visant le chantier,
en faire la demande dans un délai raisonnable.

.4 Si l1'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il
ait été soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux
requis, il doit découvrir 1l'ouvrage en question, voir a l'exécution des
inspections ou des essais requis a la satisfaction des autorités
compétentes, puis remettre 1l'ouvrage dans son état initial.

.5 Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie
de 1'ouvrage dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute.
Si, aprés examen, l'ouvrage en question est déclaré non conforme aux
exigences des documents contractuels, l'Entrepreneur doit prendre les
mesures nécessaires pour rendre 1l'ouvrage conforme aux exigences
spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si 1'ouvrage
en question est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels,
le Représentant du Ministere assumera les frais d'inspection et de remise
en état ainsi engagés.

1.04 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

.1 Le Représentant du Ministere se chargera de retenir les services
d'organismes d'essai et d'inspection indépendants. Le colit de ces services
sera assumé par le Représentant du Ministere.
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.2 Montants alloués : selon les indications de la section 01 21 00 -
Allocations.
.3 Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation

des essais et des inspections.

.4 Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement
1'Entrepreneur de sa responsabilité concernant l'exécution des travaux
conformément aux exigences des documents contractuels.

.5 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections,
1'organisme désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais
additionnels pour définir avec précision la nature et 1l'importance de ces
défauts. L'Entrepreneur devra corriger les défauts et les imperfections
selon les directives du Représentant du Ministére, sans frais additionnels
pour le Représentant du Ministere, et assumer le colit des essais et des
inspections qui devront étre effectués apres ces corrections.

1.05 ACCES AU CHANTIER

.1 Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier
ainsi qu'aux ateliers de fabrication et de faconnage situés a l'extérieur
du chantier.

.2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables
pour qu'ils disposent des moyens d'acces voulus.

1.06 PROCEDURE

.1 Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministere
lorsqu'il faut procéder a des essais afin que toutes les parties en cause
puissent étre présentes.

.2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux
essals selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant
un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder 1l'exécution des travaux.

.3 Fournir la main-d’cuvre et les installations nécessaires pour prélever et
manipuler les échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier.
Prévoir également 1l'espace requis pour 1l'entreposage et la cure des
échantillons.

1.07 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

.1 Se reporter a l'article CG 2.4 des Conditions générales énoncées dans le
CCDC 2.
.2 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents

contractuels et rejetés par le Représentant du Ministeére, soit parce qu'ils
n'ont pas été exécutés selon les regles de l'art, soit parce qu'ils ont
été réalisés avec des matériaux ou des produits défectueux, et ce, méme
s'ils ont déja été intégrés a l'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments
en question selon les exigences des documents contractuels.

.3 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs
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qui ont été endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement
susmentionnés.

.4 Si, de 1'avis du Représentant du Ministere, il n'est pas opportun de réparer
les ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels,
le Maitre de l'ouvrage déduira du prix contractuel la différence de valeur
entre 1l'ouvrage exécuté et celui prescrit dans les documents contractuels,
le montant de cette différence étant déterminé par le Représentant du
Ministere.

1.08 RAPPORTS

.1 Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essails et des inspections
au Représentant du Ministere.

.2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables

des ouvrages inspectés ou mis a l'essai, au fabricant ou au fagonneur des
matériels inspectés ou mis a l'essai.

1.09 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

.1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

.2 Le colt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement
exigés aux termes des documents contractuels ou des reglements locaux visant
le chantier sera soumis a 1l'approbation du Représentant du Ministére et
pourra ultérieurement faire 1'objet d'un remboursement.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

.1 Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET
.1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

.1 Section 01 35 29.06 - Sante et Sécurité.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
.1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'acces et de protection
temporaires nécessaires pour permettre 1l'exécution des travaux dans les plus

brefs délais.

.2 Démonter le matériel et 1'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

VOIES D'ACCES AU CHANTIER
.1 Aménager les voies d’acces des piétons nécessaires pour accéder a 1’ immeuble.

CIRCULATION ROUTIERE

.1 Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs
et les fusées de signalisation, les barrieres, les feux et le luminaires
nécessaires pou 1l’exécution des travaux et la protection du public.

VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE

.1 Assurer un acces au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet
égard des dégagements en hauteur suffisants.

PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

.1 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage
pouvant résulter de l'exécution des travaux.

.2 Le cas échéant, assumer l'entiére responsabilité des dommages causés.

PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BATIMENT

.1 Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi
que les surfaces completement ou partiellement finies de 1'ouvrage.

.2 Prévoir les écrans, les bdches et les barriéres nécessaires.

.3 Trois (3)] jours avant l'installation des éléments de protection, confirmer
avec le Représentant du Ministere l'emplacement de chacun ainsi que le
calendrier d'installation.

.4 Assumer l'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison
d'un manque de protection ou d'une protection inappropriée.
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3.01

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi.

PRODUITS

SANS OBJET

.1 Sans objet.

EXECUTION

SANS OBJET

.1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

.4

Section 01 00 10 - Instructions Générales.
Section 01 33 00 - Documents/échantillons a soumettre.
Section 01 45 00 - Contrdle de la Qualité.

Section 01 78 00 - Documents/Eléments a remettre a 1’ achévement des Travaux.

1.02 REFERENCES

Comité canadien des documents de construction (CCDC)
.1 CCDC 2-04, Contrat a forfait.

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque
section du devis.

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon
les prescriptions du devis.

Dans les cas ou 1l subsiste un doute quant a la conformité de certains
produits ou systémes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministere
se réserve le droit de la vérifier par des essais.

Si les produits ou les systeémes sont conformes aux documents contractuels,
les frais occasionnés par ces essals seront assumés par le Représentant
du Ministere, sinon ils devront étre assumés par 1l'Entrepreneur.

1.03 QUALITE

.1

.2

Se reporter au CCDC 2.

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces
utilisés pour l'exécution des travaux doivent é&tre neufs, en parfait état
et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au
besoin, fournir une preuve établissant la nature, l'origine et la qualité
des produits fournis.

La politique d'achat vise a acquérir, a un colt minimal, des articles
contenant le plus grand pourcentage possible de matieres recyclées et
récupérées, tout en maintenant des niveaux satisfaisants de compétitivité.
Faire des efforts raisonnables pour utiliser des matériaux/matériels
recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution des
travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés,
quelles que soient les conclusions des inspections précédentes. Les
inspections n'ont pas pour objet de dégager 1l'Entrepreneur de ses
responsabilités, mais simplement de réduire les risques d'omission ou
d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer l'enlevement et le remplacement des
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produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards
et des colits qui en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul
le Représentant du Ministeére pourra trancher la question en se fondant sur
les exigences des documents contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité
en s'assurant que les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent
du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques
permanentes posées en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas
acceptables, sauf si elles donnent une instruction de fonctionnement ou
sielles sont posées sur du matériel installé dans des locaux d'installations
mécaniques ou électriques.

1.04 FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

Immédiatement apres la signature du contrat, prendre connaissance des
exigences relatives a la livraison des produits et prévoir tout retard
éventuel. Si des retards dans la livraison des produits sont prévisibles,
en aviser le Représentant du Ministere afin que des mesures puissent étre
prises pour leur substituer des produits de remplacement ou pour apporter
les correctifs nécessaires, et ce, suffisamment a l'avance pour ne pas
retarder les travaux.

Si le Représentant du Ministere n'a pas été avisé des retards de livraison
prévisibles au début des travaux, et s'il semble probable que 1l'exécution
des travaux s'en trouvera retardée, le Représentant du Ministere se réserve
le droit de substituer aux produits prévus d'autres produits comparables
qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le prix du contrat en
soit pour autant augmenté.

1.05 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

.1

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager,
de les altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant,
le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots;
laisser intacts l'emballage, 1l'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas
déballer ou délier les produits avant le moment de les incorporer a
1'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent
étre conservés sous une enceinte a 1l'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol
ou sur un plancher en béton, ni é&tre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit
demeurer sec et propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir
de béches étanches par mauvais temps.
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.6 Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en

panneaux sur des supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas
directement sur le sol. Donner une faible pente afin de favoriser
1'écoulement de l'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et
bien aéré. Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets
inflammables des lieux de travail. Prendre toutes les précautions
nécessaires pour éviter les risques de combustion spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la
satisfaction du Représentant du Ministere.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces finies
en usine qui ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits
identiques a ceux utilisés pour la finition d'origine. Il est interdit
d'appliquer un produit de finition ou de retouche sur les plaques
signalétiques.

1.06 TRANSPORT

.1

Payer les frais de transport des produits requis pour 1l'exécution des
travaux.

Les frais de transport des produits fournis par le Maitre de 1'ouvrage seront
assumés par le Représentant du Ministeére. Assurer le déchargement, la
manutention et l'entreposage de ces produits.

1.07 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place
les produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux
indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec
les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses
instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministere de toute divergence entre
les exigences du devis et les instructions du fabricant, de maniere qu'il
puisse prendre les mesures appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant
du Ministere pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté,
1'enlevement et la repose des produits qui ont été mis en place ou installés
incorrectement.

1.08 QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

.1

La mise en ccuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux
doivent étre exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs
disciplines respectives. Aviser le Représentant du Ministere si les travaux
a exécuter sont tels qu'ils ne permettront vraisemblablement pas d'obtenir
les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions
requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant
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du Ministeére se réserve le droit d'interdire 1l'accés au chantier de toute
personne jugée incompétente ou négligente.

.3 Seul le Représentant du Ministere peut régler les litiges concernant la
qualité d'exécution des travaux et les compétences de la main-d’cecuvre, et
sa décision est irrévocable.

1.09 COORDINATION

.1 S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de
l'ouvrage. Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail.

.2 I1 incombe a 1l'Entrepreneur de veiller & la coordination des travaux et
a la mise en place des traversées, des manchons et des accessoires.

1.10 ELEMENTS A DISSIMULER

.1 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et
les cdbles électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds
des pieces et des aires finies.

.2 Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministere
de toute situation anormale. Faire 1l'installation selon les directives du
Représentant du Ministere.

1.11 REMISE EN ETAT
.1 Se reporter au CCDC 2.

.2 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer
les parties ou les éléments de 1l'ouvrage trouvés défectueux ou
inacceptables. Coordonner les travaux a exécuter sur les ouvrages contigus
touchés, selon les besoins.

.3 Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes
connaissant les matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent
étre exécutés de manieére qu'aucune partie de 1l'ouvrage soit endommagée ou
risque de 1l'étre.

1.12 EMPLACEMENT DES APPAREILS

.1 L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres
matériels électriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

.2 Informer le Représentant du Ministere de tout probleme pouvant étre causé
par le choix de l'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation
suivant ses directives.

1.13 FIXATIONS - GENERALITES

.1 Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pieces de fixation
métalliques ayant les mémes texture, couleur et fini que 1'élément a
assujettir.

.2 Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de
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nature différente.

.3 Sauf si des pieces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau
sont prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser, pour
assujettir les ouvrages extérieurs, des attaches et des ancrages a 1'épreuve
de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a chaud.

.4 I1 importe de déterminer l'espacement des ancrages en tenant compte des
charges limites et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage
franc permanent. Les chevilles en bois ou en toute autre matiére organique
ne sont pas acceptées.

.5 Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon
uniforme et les poser avec soin.

.6 Les pieces de fixation qui pourraient causer 1l'effritement ou la fissuration
de 1'élément dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

1.14 FIXATIONS - MATERIELS

.1 Utiliser des pieces de fixation de formes et de dimensions commerciales
standard, en matériau approprié, ayant un fini convenant a 1l'usage prévu.

.2 Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de
qualité demi-fine, a téte hexagonale. Utiliser des piéces en acier
inoxydable de nuance 304 dans le cas des installations extérieures.

.3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une
longueur supérieure a leur diametre.

.4 Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et
des rondelles de blocage en tdle avec garniture souple aux endroits ou il
y a des vibrations. Pour assujettir des appareils et des matériels sur des
éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles résilientes.

1.15 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

.1 Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir
l'autorisation écrite du Représentant du Ministere avant de découper ou
de percer un élément d'ossature ou d'y passer un manchon.

1.16 RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

.1 Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les
exécuter aux heures fixées par les autorités locales compétentes en génant
le moins possible le déroulement des travaux, et/ou les occupants du
batiment.

.2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités
qui sont fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les
travaux, les obturer de maniere approuvée par les autorités responsables,
repérer les points d'obturation et les consigner.
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2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

.1 Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET

.1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

Section 01 00 10 - Instructions Générales.

Section 01 35 29.06 - Sante et Sécurité.

Section 01 77 00 - Achevement des Travaux.

1.02 REFERENCES

Comité canadien des documents de construction (CCDC)
.1 CCDC 2-04, Contrat a forfait.

1.03 PROPRETE DU CHANTIER

.10

.11

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de
matériaux de rebut , y compris ceux générés par le Maitre de 1l'ouvrage ou
par les autres entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier
quotidiennement, a des heures prédéterminées, ou les éliminer selon les
directives du Représentant du Ministere.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités
compétentes en vue de 1'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour l1l'évacuation des débris et
des matériaux de rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et
identifiés.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition
et garder ces zones exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les
travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les
évacuer hors du chantier a la fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant l'emploi de substances
volatiles ou toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le systeme de
ventilation du béatiment a cet effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant
de la surface a nettoyer, et les employer selon les recommandations du
fabricant des produits en question.

Etablir l'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et
les autres saletés soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides
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fraichement peintes et ne contaminent pas les systémes du bétiment.

1.04 NETTOYAGE FINAL

.10

.11

A 1'achevement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus,
les outils ainsi que 1l'égquipement et les matériels de construction qui ne
sont plus nécessaires a l'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a l'exception de ceux générés
par les autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a
occuper.

Avant 1l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils,
1'égquipement et les matériels de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut , y compris ceux générés par
le Maitre de l'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées
ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministeéere.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités
compétentes en vue de 1'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Nettoyer et polir les vitrage, les pieces de gquincaillerie, les carrelages
muraux, les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les
éléments en acier inoxydable ou en émail-porcelaine ainsi que les appareils
mécaniques et électriques. Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou
endommagé.

Enlever la poussiere, les taches, les marques et les égratignures relevées
sur les ouvrages décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les
éléments de mobilier, les murs et les tuiles de planchers.

Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer 1l'aspirateur,
sans oublier de nettoyer derriere les grilles, les louvres, les registres
et les moustiquaires.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils
répondent aux exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité
d'exécution.

1.05 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

2

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi.

PRODUITS

2.01 SANS OBJET

Sans objet.
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3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET

.1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES
.1 Section 01 00 10 - Instructions Générales.

.2 Section 01 78 00 - Documents/Eléments & remettre &
1’ Achévement des Travaux.

1.02 REFERENCES

.1 Comité canadien des documents de construction (CCDC)
.1 CCDC 2 -2008, Contrat a forfait.

1.03 MODALITES ADMINISTRATIVES

.1 Procédure de réception des travaux
.1 Inspection effectuée par l'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit

inspecter les travaux, repérer les défauts et les défaillances et

faire les réparations nécessaires pour que tout soit conforme aux

exigences des documents contractuels.

.1 Aviser le Représentant du Ministere par écrit une fois
l'inspection de 1l'Entrepreneur terminée, et soumettre un
document attestant que les corrections ont été apportées.

.2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient
inspectés par le Représentant du Ministere.
.2 Inspection effectuée par le Représentant du Ministere
.1 Le Représentant du Ministere effectuera avec 1l'Entrepreneur

une inspection des travaux dans le but de repérer les défauts
et les défaillances.

.2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

.3 Achévement des téches : soumettre un document rédigé en anglais et
en francais certifiant que les téches indiquées ci-aprées ont été
effectuées.

.1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés
conformes aux exigences des documents contractuels.

.2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections
ont été corrigés.

.3 Les appareils, les matériels et les systemes ont été soumis
a des essais, réglés et équilibrés, et ils sont entierement
opérationnels.

.4 Inspection finale
.1 Lorsque toutes les tdches mentionnées précédemment sont

terminées, présenter une demande pour que les travaux soient
soumis a l'inspection finale, laquelle sera effectuée
conjointement par le Représentant du Ministere et
l1'Entrepreneur.

.2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Maitre de 1l'ouvrage
et par le Représentant du Ministere, terminer les éléments qui
n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande
d'inspection.
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.5 Déclaration d'achevement substantiel : Lorsque le Représentant du

1.04

2.01

3.01

Ministére considere[nt] que les défaillances et les défauts ont été
corrigés et que les exigences contractuelles semblent en grande partie
satisfaites, présenter une demande de production d'un certificat
d'achevement substantiel des travaux.

.6 Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de
rétention : La date d'acceptation par le Maitre de l'ouvrage de la
déclaration d'achevement substantiel des travaux soumise sera la date
du début de la période d'exercice du droit de rétention et du délai
de garantie, sauf prescription contraire par la réglementation
relative au droit de rétention en vigueur au lieu des travaux.

.7 Paiement final
.1 Lorsque le Représentant du Ministere considere que les

défaillances et les défauts ont été corrigés et que les
exigences contractuelles sont entierement satisfaites,
présenter une demande de paiement final.

.2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du
Ministére, terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés
et présenter une nouvelle demande d'inspection.

.8 Paiement de la retenue : Apres l'émission du certificat d'achevement
substantiel des travaux, soumettre une demande de paiement de la
retenue conformément aux dispositions de l'entente contractuelle.

NETTOYAGE FINAL

.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.
.1 Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets,

les outils et 1l'égquipement.

PRODUITS

SANS OBJET

.1 Sans objet.

EXECUTION

SANS OBJET

.1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

.1 Section 01 00 10 - Instructions Générales.

.2 Section 01 77 00 - Acheévement des Travaux.

1.02 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
.2 Deux (2) semaines avant 1l'achevement substantiel des travaux, soumettre au

Représentant du Ministere quatre (4) exemplaires définitifs des manuels
d'exploitation et d'entretien, en anglais et en francais.

.3 Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les
pieces de rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication
que les produits utilisés pour 1l'exécution des travaux.

.4 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source
d'approvisionnement et la qualité des produits fournis.

1.03 PRESENTATION

.1 Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

.2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles
mobiles de 219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes.

.3 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre
logique.
.1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

.4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation

du document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée
en lettres moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matieéeres.

.5 Organiser le contenu par systéme, ordre logique des opérations, selon les
numéros des sections du devis et 1l'ordre dans lequel ils paraissent dans la
table des matieres.

.6 Prévoir, pour chaque produit et chaque systeme, un séparateur a onglet sur
lequel devront étre dactylographiées la description du produit et la liste
des principales piéces d'égquipement.

.7 Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant
ou de données dactylographiées.

.8 Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.
.1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format
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des pages de texte.

Fournir des fichiers CAO a 1'échelle 1:1, en format [dxf] [dwg], sur [CD].

1.04 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

.1

Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

.1 la date de dépdt des documents;

.2 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de
1'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;

.3 une liste des produits et des systemes, indexée d'apres le contenu du
volume.

Pour chaque produit ou chaque systeme, indiquer ce qui suit

.1 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des
fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de
pieéces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniere a identifier clairement
les produits et les piéces spécifiques ainsi que les données relatives a
l'installation; supprimer tous les renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer
la relation entre les différents éléments des matériels et des systéemes; ils
comprennent les schémas de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

.1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention,
en incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section
01 45 00 - Contrdle de la qualité.

1.05 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

.1

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales,conserver sur
le chantier, a l1l'intention du Représentant du Ministeére, un exemplaire ou
un jeu des documents suivants

.1 dessins contractuels;

.2 devis;

.3 addenda;

.4 ordres de modification et autres avenants au contrat;

.5 dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
.6 registres des essais effectués sur place;

L7 certificats d'inspection;

.8 certificats délivrés par les fabricants.

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau

de chantier, séparément des documents d'exécution des travaux.

.1 Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage
str.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section

indiqués dans la table des matieres du cahier des charges.

.1 Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur
l1'étiquette de chaque document.
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.4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
.1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.
.5 Le Représentant du Ministere doit avoir accés aux documents et aux échantillons

du dossier de projet aux fins d'inspection.

1.06 CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

.1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs
et dans un exemplaire du cahier des charges fournis par le Représentant du
Ministere.

.2 Consigner les renseignements a 1'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant

une couleur différente pour chaque systeme important.

.3 Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.
.1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient
été consignés.

.4 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniere

a montrer les ouvrages tels gqu'ils sont, y compris ce qui suit.

.1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau
du premier plancher fini.

.2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des
canalisations d'utilités et des accessoires souterrains par rapport
aux aménagements permanents en surface.

.3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires
intérieurs, mesuré par rapport aux éléments de construction visibles
et accessibles.

.4 Lesmodifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails
des ouvrages.

.5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

.7 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.
.5 Devis : inscrire chaque donnée de maniere a décrire les ouvrages tels qu'ils

sont, y compris ce qui suit.

.1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue

de chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments
facultatifs et des éléments de remplacement.
.2 Les changements faisant 1'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

.6 Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats
d'inspection, les registres des essais effectués sur place prescrits dans
chacune des sections techniques du devis.

1.07 MATERIELS ET SYSTEMES

.1 Pour chaque piece de matériel et pour chaque systeme, donner une description
de l'ensemble et de ses piéces constitutives.
.1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation
ainsi que les contraintes.
.2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et
les résultats des essais; donner également la liste compléete ainsi que
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.10

.11

.12

.13

.14

.15

le numéro commercial des pieces pouvant étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution),
avec indication des caractéristiques électriques, des circuits de commande
et des circuits de télécommunications.

Fournir les schémas de cédblage chromocodés des matériels installés.
Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise

en route, de rodage et d'exploitation normale, de méme que les instructions
suivantes

.1 les instructions visant la régulation, la commande, l'arrét, la mise
hors service et la mancuvre de secours;
.2 les instructions visant l'exploitation été et hiver et toute autre

instruction particuliere.

Entretien : fournir les instructions concernant l'entretien courant et la

recherche de pannes ainsi que les instructions relatives au démontage, a la
réparation et au réassemblage, a l'alignement, au réglage, a l'équilibrage
et a la vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste
des lubrifiants nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant l'exploitation et
l'entretien des éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers
fabricants d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des piéces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations,
les dessins et les schémas de montage nécessaires a l'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation
installés, préparés par les différents fabricants.

Fournir les dessins de coordination de 1'Entrepreneur ainsi que les schémas
chromocodés de la tuyauterie installée.

Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication
de 1'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas
de commande et de principe.

Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d'origine avec indication
des prix courants et des quantités recommandées a garder en stock.

Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux sections 01 45 00
- Contrdéle de la qualité.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections
techniques du devis.

1.08 MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a
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appliquer : fournir les fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue,
les dimensions, la composition ainsi que les désignations des couleurs et
des textures des produits et des matériaux.

.2 Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage
ainsi que les calendriers recommandes de nettoyage et d’entretien, et indiquer
les précautions a prendre contre les méthodes préjudiciables et des produits
nocifs.

.3 Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les
recommandations du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage
ainsi que les calendriers recommandes de nettoyage et d’entretien, et indiquer
les précautions a prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits
nocifs.

.4 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections
techniques du devis.

1.09 MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN

.1 Pieces de rechange

.1 Fournir des pieces de rechange selon les quantités prescrites dans les
différentes sections techniques du devis.

.2 Les pieces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et
étre de la méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.

.3 Livrer et entreposer les pieces de rechange au chantier.

.4 Réceptionner et répertorier toutes les pieéeces.
.1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministere.
.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

.5 Conserver un recu de toutes les pieces livrées et le soumettre avant

le paiement final.

.2 Matériaux/matériels de remplacement
.1 Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les
quantités indiquées dans les différentes sections techniques du devis.
.2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme

fabricant et étre de la méme qualité que les matériaux et les matériels
incorporés a l'ouvrage.

.3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement au
chantier.

.4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de
remplacement.
.1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministere.
.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

.5 Conserver un recu de tous les matériaux et matériels livrés et le
soumettre avant le paiement final.

.3 Outils spéciaux
.1 Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les
différentes sections techniques du devis.
.2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les
matériels auxquels ils sont destinés.
.3 Livrer et entreposer les outils spéciaux au chantier.
.4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.

.1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministere.
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.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

1.10 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

.1

Entreposer les pieces de rechange, les matériaux et les matériels de
remplacement ainsi que les outils spéciaux de maniére a prévenir tout dommage
ou toute détérioration.

Entreposer les pieces de rechange, les matériaux et les matériels de
remplacement ainsi que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine
conservé en bon état et portant intacts le sceau et 1'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries
dans des enceintes a 1l'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local
chauffé et ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer
par des nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers [au
Représentant du Ministere] [au Représentant de CDC] [au Consultant], aux fins
d'examen

1.11 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements
relatifs aux garanties.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents
qui permettront de s'assurer que le Représentant du Ministére puisse bénéficier
des garanties prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment
de détails pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé
de l'entretien et des réparations.

Soumettre au Représentant du Ministere, aux fins d'approbation avant la
présentation de chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements
concernant les garanties obtenus durant 1'étape de la construction.

Consigner toute l'information dans une reliure a remettre au moment de la
réception des travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.

.1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet
repéré selon le contenu de la table des matieéeres.
.2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des

fabricants, avec le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du
responsable désigné de chacun.

.3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire
par les sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les
dix (10) jours suivant 1l'achevement du lot de travaux concerné.

.4 S'assurer gque les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.
.5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.

.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit
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pour les remettre.

.6 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation
du Maitre de l'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la
garantie avant que la date d'achevement substantiel des travaux ait été
déterminée.

L7 Neuf (9) mois apres la date de réception des travaux, effectuer une inspection
de garantie en compagnie du Représentant du Ministere.

.8 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.

.1

Les rb6les et les responsabilités des personnes associées aux diverses
garanties, y compris les points de contact et les numéros de téléphone
des responsables au sein des organisations de 1'Entrepreneur, des
sous-traitants, des fabricants ou des fournisseurs participant aux
travaux.

.2 La liste de tous les matériels, éléments, systemes ou lots de travaux
couverts par une garantie, avec, pour chacun, les renseignements
indiqués ci-apres.

.1 Le nom de 1'élément, du matériel, du systeme ou du lot.

.2 Les numéros de modele et de série.

.3 L'emplacement.

4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des
fournisseurs.

.5 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs
de piéces de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie
construction générale de un (1) an. Devront étre indigqués les
éléments, matériels, systemes ou lots couverts par une garantie
prolongée, ainsi gque la date d'expiration de chacune.

.7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.

.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.

.9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le
maintien de la garantie.

.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

.11 Le nom et le numéro de téléphone de 1'organisation et des personnes
a appeler pour le service de garantie.

.12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques
prévus pour les différents éléments garantis.

.3 L'expression de l'intention de 1l'Entrepreneur d'étre présent aux
inspections prévues neuf (9) mois apres le parachevement des travaux
concernés.

.4 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systeémes couverts
par une garantie prolongée, et son état d'avancement.

.5 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et
d'entretien preés des piéces de matériel désignées, dont les
caractéristiques d'exploitation sont importantes pour des raisons
tenant a la garantie ou a la sécurité.

.9 Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux

de réparation requis en vertu d'une garantie.

.10 Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.

.1

Le Représentant du Ministére pourra intenter une action contre
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1'Entrepreneur si ce dernier ne respecte pas ses obligations.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

.1 Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET

.1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 GENERAL

1.1 SECTIONS CONNEXES
A Section 01 00 10 - Instructions Générales
1.2 REFERENCES
N Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).
A Lignes directrices sur la mise en service de TPSGC, Guide CP.4, 3°
édition.
2 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).
1.3 GENERALITES
A Fournir une installation entierement fonctionnelle satisfaisant aux exigences ci-
apres.
A Les systemes, les équipements et leurs composants doivent étre
opérationnels en relation avec les conditions du phasage des travaux.
2 Les systemes, les équipements et leurs composants doivent satisfaire,

avant la date de réception, aux besoins opérationnels de I'utilisateur, et
ils doivent donner un rendement optimal et présenter une
consommation respectant les budgets énergétiques lorsqu'ils
fonctionnent & charge normale.

3 Les utilisateurs de l'installation et le personnel d'exploitation et d'entretien
doivent avoir regu une formation compléte sur les équipements et les
systémes installés.

4 Une documentation compléte concernant les équipements et les
systémes installés doit étre fournie.

2 Dans la présente section, le sigle MS signifie mise en service.
3 Le présent plan MS est destiné a servir de plan directeur pour la mise en
service des équipements et des systemes concernés. Ce plan :
A Vise l'organisation, le calendrier, I'allocation des ressources et les
documents relatifs a la mise en service;
2 Précise les responsabilités des membres de I'équipe s'occupant du
calendrier MS, les documents requis et les procédures de contrdle;
3 Enonce les résultats attendus en ce qui concerne I'exploitation et

I'entretien (E E), le processus de mise en service et I'administration de la
mise en service;

4 Permet la mise au point d'équipements et de systémes fonctionnels
complets avant la délivrance du certificat d'occupation;
.5 Est un outil de gestion énongant la portée, les normes, les roles et

responsabilités, les attentes et les produits a livrer. Le plan MS contient :
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A Un apercgu de la mise en service;
2 Une description générale de ses éléments constitutifs;
3 Le processus et la méthode a employer pour mener a bien la

1.4

1.5

4

mise en service des équipements et des systémes concernés.

Sigles, abréviations et définitions :

MS - Mise en service.

MGB - Manuel de gestion du batiment.

SGE - Systéme de gestion de I'énergie.

FS - Fiches signalétiques.

RP - Renseignements sur les produits.

CP - Contrdle de performance.

ERE - Essai, réglage et équilibrage.

SIMDUT - Systéme d'information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail.

o N O WML

ACHEVEMENT A 100 % DU PLAN MS
Le plan MS doit étre achevé a 95 % avant d'étre joint au devis de projet.

Le plan MS doit étre achevé a 100 % au plus tard huit (8) semaines aprés
I'attribution du contrat. Le plan MS doit prendre en compte les éléments indiqués
ci-apres.

Dessins d'atelier approuvés et fiches techniques.

Modifications au contrat approuvées.

Calendrier d'exécution établi par I'Entrepreneur.

Calendrier MS.

Exigences de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs.
Exigences de I'équipe de construction et de I'équipe MS.

Soumettre le plan MS achevé au Représentant Ministériel aux fins
d'examen, et obtenir I'approbation écrite de celui-ci.

No ohrwido

MISE A JOUR DU PLAN MS

Durant la phase de construction, le plan MS doit étre révisé, modifié et mis a
jour de sorte qu'il fasse état :
A Des changements résultant des modifications du programme du client;

2 Des changements approuves en ce qui a trait aux caracteéristiques de
conception et de construction.

Pendant les travaux de construction, le plan MS doit étre révisé et amélioré; il
doit étre mis a jour aux trois (3) semaines. Chaque mise a jour doit porter le
numero et la date de la révision.

Soumettre chaque plan MS révisé au Représentant Ministériel aux fins
d'examen et obtenir son approbation écrite.
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4 Le plan MS doit indiquer les paramétres des essais effectués sur toute la plage

des conditions de fonctionnement ainsi que les réactions des équipements et
des systémes concernés.

1.6 COMPOSITION, ROLES ET RESPONSABILITES DE L'EQUIPE MS

A Le Représentant Ministériel a la responsabilité générale de la gestion du
projet; ce dernier est le seul interlocuteur des membres de I'équipe MS.

2 Le gestionnaire du projet sélectionnera les personnes qui occuperont les
fonctions suivantes au sein de I'équipe MS.

A Equipe d'examen de la qualité de la conception: pendant la
construction, cette équipe vérifiera périodiguement le chantier pour
constater I'avancement général des travaux.

2 Gestionnaire de mise en service - assurance qualité : ce gestionnaire
assure la réalisation de toutes les activités relatives a la mise en service
afin de livrer un projet entierement opérationnel. Ses responsabilités
comprennent entre autres ce qui suit :

A Vérification des documents relatifs a la mise en service, d'un point
de vue opérationnel;
2 Examen des éléments suivants: performance, fiabilité, durabilité

de fonctionnement, accessibilité, maintenabilité, efficacité
opérationnelle sous toutes conditions de fonctionnement;

3 Protection de la santé, du bien-étre, de la sécurité et du confort
des occupants et du personnel d'exploitation et d'entretien;
4 Surveillance des activités MS, formation, élaboration des
documents MS;
5 Travaille en étroite collaboration avec les membres de I'équipe
MS.
3 Le Représentant Ministériel a les responsabilités suivantes :
A Organisation de la mise en service;
2 Surveillance des activités de mise en service;
3 Présence aux essais et certification des résultats déclarés;
4 Présence aux opérations d'ERE et aux essais connexes, et
certification;
5 Elaboration du MGB;
.6 Mise en ceuvre du plan MS final;
v Contréle de la performance des équipements et des systemes
installés;
.8 Mise en ceuvre du plan de formation.
4 Equipe de construction: elle est composée de I'Entrepreneur, des sous-

traitants et des fournisseurs. Cette équipe doit réaliser la
construction/l'installation conformément aux exigences des documents
contractuels. Ses responsabilités comprennent entre autres ce qui suit :

A Réalisation des essais;
2 Exécution des opérations d'ERE;
3 Exécution des activités de mise en service;
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4 Prestation de formation et fourniture des documents MS;
5 Agent de mise en service de I'Entrepreneur: il exécute les activités de

mise en service indiquées dans le devis. Ses responsabilités
comprennent entre autres ce qui suit :

A Démonstration du fonctionnement des équipements et systemes;
2 Prestation de formation;
3 Exécution des essais;
4 Préparation et soumission des rapports des essais.
.6 Gestionnaire immobilier: ce gestionnaire joue un réle primordial pendant
la phase d'exploitation et aprés. Ses responsabilités sont les suivantes :
A Réception de l'installation;
2 Exploitation et entretien quotidiens de l'installation.
1.7 PARTICIPANTS A LA MISE EN SERVICE (MS)

A Les participants MS ci-aprés doivent étre retenus pour le contrdle de la

performance des équipements et des systemes.
A Entrepreneur/sous-traitant responsable de l'installation
A Equipements et systémes, & moins d'indications particuliéres.

2 Fabricants d'équipements: participation requise dans le cas des équipements
dont l'installation et la mise en route doivent étre effectuées par le fabricant
méme.

A Les fabricants des équipements concernés doivent en contrdler la
performance.

3 Sous-traitants spécialisés: participation requise dans le cas des équipements et

des systémes fournis et installés par un sous-traitant spécialisé.

4 Organisme de mise en service spécialisé.

A Entreprise possédant les compétences et les installations spécialisées lui
permettant de créer I'environnement essentiel a la réalisation du
programme du client, mais qui ne sont pas du domaine ou de la
compétence d'autres spécialistes de la mise en service retenus pour le
présent projet.

5 Client: le client a la responsabilité des systémes anti-intrusion, de contréle
d'accés et de sécurité.

.6 S'assurer que chaque participant MS :
A Peut achever les travaux dans les délais prévus;
2 Offre un service d'urgence et de dépannage durant la premiére année

d'occupation de l'installation/du batiment par I'utilisateur, pour effectuer
des réglages et des modifications qui ne font pas partie des
responsabilités du personnel d'exploitation et d'entretien, par exemple :

A Modification du taux de renouvellement d'air en fonction de
l'importance des dégagements gazeux;
2 Modification des charges de chauffage et de refroidissement en

dehors des limites du SGE;
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3 Modification des stratégies de contréle du SGE non comprises
dans la formation du personnel d'exploitation et d'entretien;
4 Réaménagement de la distribution électrique;
5 Modification des systémes d'alarme-incendie;
.6 Modification des systémes de communication vocale.
7 Trois (3) mois avant la date du début de la mise en service, soumettre au

Représentant Ministériel, aux fins d'examen et d'approbation.

1.8 ETENDUE DE LA MISE EN SERVICE
A Mise en service des systémes mécaniques et des équipements connexes.
2 Mise en service des équipements, systémes et matériels électriques
A Equipement du systéme de sécurité
A Systéme d'accés de sécurité.
2 Vidéo surveillance.
1.9 DOCUMENTS A SOUMETTRE RELATIFS A LA FONCTIONEE
A Exigences générales
A Produire les documents requis en anglais aussi le francais.
2 Fournir les éléments indiqués ci-aprés.
A Garanties.
2 Documents a verser au dossier du projet.
3 Inventaire des pieces de remplacement, des outils spéciaux et des
matériels d'entretien.
4 Désignations utilisées par le systéme de gestion de I'entretien.
5 Renseignements requis aux termes du SIMDUT.

.6 Fiches signalétiques (FS).
1.10 RESULTATS ATTENDUS LIES A LA MISE EN SERVICE

N Exigences générales

A Les prescriptions particuliéres, les conditions de réception, ainsi que les
exigences relatives a la mise en route, aux essais et a la mise en
service sont énoncées dans les sections techniques pertinentes du devis

de projet.
2 Définitions
A Aux fins de la présente section, la mise en service (MS) comprend ce qui

suit.

A Mise en service des composants, des équipements, des
systémes, des sous-systemes et des systémes intégres.

2 Inspections et essais de contrdle de performance réalisés en
usine.

3 Résultats attendus : fournir ou indiquer ce qui suit.



R.070866.002
Edifice Connaught

Section 01 91 31
PLAN DE MISE EN SERVICE (MS)
Page 6 sur 9

Devis de mise en service (MS).

2 Activités de mise en route, activités préalables a la mise en service et
documents relatifs aux équipements et aux systémes concernés.

3 Listes de contrdle de l'installation/de la mise en route, ddment remplies.

4 Formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP), ddment
remplis.

.5 Formulaires de rapport de contrdle de performance (CP), ddment remplis.

.6 Résultats des essais de contrbéle de performance et des inspections.

7 Description des activités de mise en service et documents connexes.

.8 Description de la mise en service des systémes intégrés et
documents connexes.

9 Equipements et systémes devant étre mis a I'essai en présence du
représentant ministériel.

.10 Ces essais doivent étre effectués par le Maitre de I'ouvrage/I'utilisateur.

M Plans de formation.

A2 Rapports MS.

A3 Activités a effectuer durant la période de garantie.

4 Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant Ministériel, étre

certifiés par celui-ci, et les rapports soumis au Représentant Ministériel.

5 Le Représentant Ministériel apportera sa participation.
1.11 ACTIVITES PREALABLES A LA MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS
CONNEXES
A Les activités définies dans le plan MS comprennent ce qui suit.

A

Inspections préalables a la mise en route: effectuées par le Représentant
Ministériel avant lI'autorisation de procéder a la mise en route et avant la
correction des anomalies a la satisfaction du Représentant Ministériel.

2 Le Représentant Ministériel utilisera des listes de contrble approuvées.

3 Le Représentant Ministériel surveillera un certain nombre des inspections
préalables a la mise en route.

4 Joindre les documents remplis au rapport MS.

5 Essais préalables a la mise en route: essais sous pression, essais
statiques, ringage, nettoyage et essais de mise en route initiale, exécutés
durant la construction conformément aux prescriptions des sections
techniques. Ces essais doivent étre effectués en présence du
Représentant Ministériel et étre certifiés par celui-ci; ils ne feront pas
partie du devis MS.

.6 Le Représentant Ministériel surveillera un certain nombre de ces
inspections et essais.

7 Joindre les documents remplis au rapport MS.

1.12 MISE EN ROUTE
A Procéder a la mise en route des composants, des équipements et des systémes

concernés.
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2 Selon le cas, le fabricant, le fournisseur et/ou le sous-traitant installateur

spécialisé doivent assurer, sous la surveillance de I'Entrepreneur, la mise en
route des équipements et systémes.

1 Systéme d'accés de sécurité.
2 Vidéo surveillance.

3 Le Représentant Ministériel surveillera un certain nombre des activités de mise
en route.

N Corriger a la satisfaction du Représentant Ministériel les anomalies
constatées a la mise en route.

4 Contréle de performance (CP)
A Le CP doit étre effectué par un agent de mise en service agréé.
| Répéter les essais jusqu'a ce que les résultats soient acceptables
pour le Représentant Ministériel.
2 Utiliser des procédures génériques modifiées, selon les besoins des
travaux.
3 Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant

Ministériel et les résultats doivent étre certifiés par celui-ci a I'aide des
formulaires de rapport RP et CP approuvés.

4 Le Représentant Ministériel approuvera, selon le cas, les formulaires de
rapport CP remplis et les remettra au Représentant Ministériel.

5 Le Représentant Ministériel se réserve le droit de vérifier au hasard 30%
des résultats présentés.

.6 Le Représentant Ministériel se réserve le droit de vérifier les systémes

redondants au complet des résultats présentés.
1.13 ACTIVITES MS ET DOCUMENTS CONNEXES

A La mise en service doit étre exécutée par l'organisme de mise en service
désigné, suivant les procédures établies par le Représentant Ministériel et
approuvées par le Représentant Ministériel.

2 Le Représentant Ministériel surveillera les activités de mise en service.

3 Une fois la mise en service achevée de fagon satisfaisante, I'organisme de
mise en service qui effectue les essais doit préparer le rapport MS en se servant
des formulaires de rapport CP approuvés.

4 Les activités de mise en service doivent étre exécutées en présence du
Représentant Ministériel et les résultats déclarés doivent étre certifiés par celui-ci
puis acheminés au Représentant Ministériel.

5 Le Représentant Ministériel se réserve le droit de vérifier un certain pourcentage
des résultats déclarés et les systémes redondants, sans colt supplémentaire.
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1.14 MISE EN SERVICE DES SYSTEMES INTEGRES ET DOCUMENTS

CONNEXES

La mise en service sera exécutée par le spécialiste MS désigné, suivant les
procédures établies par Le Représentant Ministériel et approuvées par le
Représentant Ministériel.

Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant Ministériel et
documentés sur des formulaires de rapport approuveés.

Une fois la mise en service achevée de maniere satisfaisante, le spécialiste de
la mise en service doit préparer le rapport MS, lequel doit étre certifié par le
Représentant Ministériel puis soumis au Représentant Ministériel aux fins
d'examen.

Le Représentant Ministériel se réserve le droit de vérifier un certain pourcentage
des résultats déclarés.

Les systéemes intégrés comprennent ce qui suit :

A Systéemes de CVCA et systemes associés faisant partie de systémes
de CVCA intégrés.

2 Systémes associés a la qualité de I'air intérieur.

3 Systémes de régulation des conditions ambiantes des locaux.

4 Systémes d'éclairage de sécurité.

Identification.

A Un cours de chaque phase de la mise en service et avant la

remise et la réception des ouvrages terminés selon le phasage, le
Représentant Ministériel, I'Entrepreneur, et le gestionnaire de la mise en
service agiront en collaboration pour remplir les feuilles d'inventaire a
mettre en ceuvre le systéme de désignation des composants, de
I'équipement, des sous-systémes, des systémes, aux fins du systéme
de gestion de I'entretien.

CALENDRIERS DE MISE EN SERVICE (MS)

Préparer un calendrier MS détaillé, selon la méthode du chemin critique, puis le
soumettre en méme temps que le calendrier des travaux au Représentant
Ministériel aux fins d'examen et d'approbation.

Le calendrier MS doit tenir compte du phasage des travaux tel que présenté aux
documents d’architecture. Les étapes qui suivent doivent étre répétées pour
chacune des phases. La formation doit étre prévue a la derniére phase.

Le calendrier MS détaillé doit comprendre ce qui suit.

A Jalons, essais, documents connexes, séances de formation et activités
de mise en service des composants, des équipements, des sous-
systémes, des systémes et des systémes intégrés, y compris ce qui suit.
A Criteres de conception, intention du concepteur.

2 Examen préalable aux opérations d'ERE: 28 jours aprés
I'attribution du contrat, mais avant le début de la construction.
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3 Compétences des agents de mise en service: 30 jours avant le
début de la mise en service.
A4 Procédures de mise en service : un (1) mois aprés l'attribution du
contrat.
5 Formulaire de rapport MS : un (1) mois apres l'attribution du
contrat.
1.16 ACTIVITES DURANT LA PERIODE DE GARANTIE
A Comme la délivrance du certificat d'achévement provisoire est conditionnelle a

['achévement des activités de mise en service, certaines de ces activités
pourraient étre exécutées durant la période de garantie, entre autres :

PARTIE 2 PRODUITS
21 SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 EXECUTION
31 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION



