Canadi

ADDENDA A LA SOUMISSION

Sentier des Voyageurs - Décharge du lac

TENDER ADDENDUM
Voyageurs Pathway — Leamy Lake

Leamy - Reconstruction pont pédestre, Discharge - Pedestrian Bridge
Gatineau Reconstruction, Gatineau
Dossier de soumission de la CCN no. AL1634 NCC tender file # AL1634

Le 22 février 2016 February 22, 2016

ADDENDA NO: 2 ADDENDUM NO: 2

Ce qui suit doit étre interprété comme faisant partie
intégrante de la proposition/appel d'offres et des
documents relatifs au contrat :

The following shall be read in conjunction with
and shall form an integral part of the
Tender/Proposal and Contract Documents:

1. La fermeture de I’appel d’offre est prolongée au 4 1. Tender closure is extended to March 4, 2016 at

mars 2016 & 15h00 & la demande de
soumissionnaires. Aucune autre extension de la
durée d’appel d’offres ne sera permise dii aux
travaux qui doivent étre faits comme la coupe
d’arbres et arbustes et la mise en place de filets de
protection sous le pont avant le nidification des
oiseaux au début d’avril’16.

2. Des soumissionnaires demandent plus d’information
concernant les piles existantes qui resteront en place
et qui pourraient servir comme points d’appui pour
I’installation du nouveau pont. Référer a la note
montrée a la vue en élévation du dessin no. B-

02 pour les piles existantes. Selon le devis 01 35 43
Protection de I’environnement, il est interdit
d’emmagasiner ou d’utiliser de matériaux fins et
friables (argile, sable, béton) a proximité de ou dans
le cours d’eau. Tous travaux d’étaiement des piles
doivent se limiter & partir du dessus des semelles de
piles existantes et ne pas déborder de I’aire de la
semelle pour des raisons environnementales. Les
quelques informations disponibles sont jointes a cet
addenda tel que suit: Rapport d’étude d’avant-projet
définitif (en partie -20 pages) préparé par la firme
de consultants Dessau en février 2013. Prendre note
que ces informations sont approximatives suite a une
étude exploratoire et la Commission de la capitale ne
se porte pas garante de ces informations; les
soumissionnaires doivent faire leur propre
interprétation de cette information. De plus,
I’Entrepreneur doit se référer & la Condition générale
GC3.4.5 qui stipule que les ouvrages temporaires
sont de I’entiére responsabilité de I’Entrepreneur :
tout dispositif ou infrastructures utilisés pour
I’érection/mise en place de structures sont
considérés comme des ouvrages temporaires.

. La certification d’autorisation environnementale sera
obtenue de MDDELCC le 18 mars 2016.
Aucun travail de construction n’est permis sous la
ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) ou dans et
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3:00 p.m. at the request of bidders. No other
extension to tender period shall be granted due
to works to be done such as tree and shrub
cutting and installation of protection nets under
bridge prior to bird nesting at the beginning of
April’16.

2. Bidders have requested more information
regarding the existing piers to remain into place
and which may be used as points of support for
the installation of the new bridge. Refer to the
note shown at the elevation plan on drawings
no. B-02 for the existing piers. As per Section
01 35 43 Environmental Protection, it is
forbidden to store or use fine and friable
materials (clay, sand, concrete) at the proximity
of or in the watercourse. All shoring works to
piers shall be limited on top of the footing of the
existing piers and shall not go beyond the area
of the footing for environmental reasons. The
few available information is attached to this
addendum as follows: Final Design Study
Report (partial — 20 pages) prepared by
consultant Dessau in February 2013. Take note
that this information is approximate following
an exploratory study and the National Capital
Commission does guarantee this information;
bidders have to make their own interpretation of
this information. Contractor shall refer to
General Condition GC3.4.5 stipulating that
temporary structures are of the sole
responsibility of Contractor: any devices or
infrastructure used for erection/installation of
structures is being considered as temporary
structures.

3. Environmental Authorization Certificate will be
granted from MDDELCC by March 18, 2016.
No construction work is allowed under the
natural high water line (NHWL) or into or over



au-dessus du cours d’eau sans ce certificat et du 1%
avril au 15 juillet 2016 tel que stipulé dans les devis.

. Dessin no. B-01 : VVue en plan — Corrections : les
bollards (typ.) sont seulement les trois (3) petits
points. Les gros points sont des arbres de plus de
150? mm de diametre.

. Devis 01 11 00 — Description des articles de
paiement 2.1 — Article no. 1 — Ajouter 4 2.1.1: Il y
une rampe de mise a I’eau existante localisée au sud-
est de I’approche est du pont de la décharge du lac
Leamy qui peut étre utilisée au fin de ce contrat.

. Devis 01 11 00 — Description des articles de
paiement - 2.1 et 2.2 Articles nos. 1 et 2 — Ajouter &
2.1.1 et 2.2.1: Référer aux deux (2) croquis nos. SK
T-1 and T-2 montrant I’utilisation commune des
entrées d’acces au chantier avec Gazifere. Ces
croquis préliminaires sont fournis uniquement a titre
d’information de facon & montrer les zones de travail
respectifs et I’impact sur les entrées au chantier. Les
entrepreneurs de Gazifére et du nouveau pont
doivent coordonner leurs travaux de préparation
d’entrées/chemins d’accés et le contrdle de la
circulation incluant le détournement de sentier. Cette
coordination doit inclure le colt de signaleur et de
toutes autres mesures de contréle de circulation
requise pour assurer la sécurité des usagers du
sentier.

7. Devis 01 11 00 — Description des articles de
paiement - 2.10 Article no. 10 — Excavation
exploratoire aux culées — Ajouter : Si les excavations
sont exécutées avant la mise en fonction du
détournement du sentier, les travaux qui requiérent la
fermeture du sentier ne doivent pas durer plus de
deux (2) jours et le sentier doit &tre remis a son état
original avec une surface d’asphalte. Aviser le
représentant de la CCN deux (2) semaines avant les
travaux.

8. Devis 01 11 00 — Description des articles de
paiement — 2.33 Article no. 33: " This work shall be
optimized and executed before the start of bird
nesting.™" est remplacé par: ~"Ce travail doit étre
optimisé et exécuté avant le commencement de la
nidification des oiseaux.™

9. La CCN ne connait pas la limite de poids permise
sur le pont existant a démolir vieux de plus de 80
ans. Un véhicule de patrouille ou d’entretien de
2,000 to 2,500 kg maximum passait sur le pont
occasionnellement, mais plus maintenant.
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waterways without this certificate and from 1%
April to 15" of July as stipulated in the
specifications.

. Drawing no. B-01 : plan view — Corrections: the

bollards (typ.) are only the three (3) small dots.
The big dots are the trees of diameter 150 mm
and larger.

. Section 01 11 00 - Pay Item Descriptions — 2.1

Itemno. 1 — Add to 2.1.1 : There is an existing
usable access ramp to waterway located
southeast of the east approach to Lake Leamy
Discharge Bridge which could be used for this
contract.

. Section 01 11 00 - Pay Item Descriptions — 2.1

et2.2 Itemsnos. 1and 2 - Addto 2.1.1 et 2.2.1:
Refer to attached two (2) sketches nos. SK T-1
and T-2 showing the common use of entrances
for site access with Gazifére. These preliminary
sketches are provided only as information so to
show the respective work areas and the impact
on the site entrances. Contractors of Gazifére
and of the new bridge shall coordinate their
works for the preparation of access
entrances/roads and the traffic control including
the pathway detour. Such coordination shall
include the cost of flagman and any other
required traffic control measures to insure the
safety of the users of the pathway.

. Section 01 11 00 - Pay Item Descriptions - 2.10

Item no. 10 — Exploratory excavation at
abutments — Add: If the excavations are
executed before the detour pathway is in
operation, works requiring the pathway closure
shall not last more than two (2) days and the
pathway shall be re-instate to its original state
with an asphalt surface. Notify the NCC
Representative two (2) weeks in advance of
work.

8. Section 01 11 00 - Pay Item Descriptions — 2.33

Item no. 33: “"Ce travail doit étre optimisé et
exécuté avant le commencement de la
nidification des oiseaux. " is replaced by: This
work shall be optimized and executed before the
start of bird nesting.™

. The NCC does not know the allowable weight

limit on the existing 80 year old bridge to
demolish. A patrol vehicle or maintenance of
2,000 to 2,500 kg maximum has crossed the
bridge occasionally, but not anymore.



10. Ci-joint est la feuille de présence de la visite au 10. Attached is the Feb 18" site visit sign in sheet.
chantier le 18 février.

Allan Lapensée, Agent principal des contrats Allan Lapensée, Senior Contract Officer
Services d’approvisionnement Procurement Services
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ADDENDA NO: 2 ADDENDUM NO: 2

SK—-T1 Acces auchantier no. 1 (ouest) / Site Access no. 1 (west)

» Voiesd'entrée pour construction
il Vaies de sortie pour construction
Aceés de construction pour Gazifére

— Barriére Jersey

Zone de construction de Gazifére [cléturée)
Piste cyclable

Ponceau a prévoir

Regard existant 3 protéger
Arbre nouvellement installé

Entrance lanes for construction
=% Exitlanesforconstruction
Site access for Gazifére
— lersey barrier
Construction zone Gazifére (fenced)
== Recreative pathway
mmmm Culvertto provide
@ Existing catchbasinto protect
O Tree recently planted

L
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SK—-T2 Acces au chantier no. 2 (est) / Site Access no. 2 (east)

Voiesdentrée pour construction
wsil Voiesde sortie pour construction

Acces de construction pour Garifere
m— Barriére lorsey

Zone de construction de Gazifere {cldrée)
msmm  Piste cyclable

Entrance lanes for construction
-=» Exit lanes for construction

Site access for Gazifére
—— lersey barrier
Construction zone Gazifére (fenced)
- -~ Recreative pathway
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