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Partie 1

1.1

1.2

1.3

14

Généralités
TAXES

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et
municipales.

DROITS, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer tous les droits et obtenir tous les permis. Fournir aux autorités les dessins et les
renseignements nécessaires a la délivrance des certificats d’acceptation. Fournir les
certificats d’inspection démontrant que 1’ouvrage est conforme aux exigences des autorités
compétentes.

ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX

Lors de I’adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux sous forme de
graphiques a barres, précisant les étapes prévues d’avancement des travaux, jusqu’a
I’achévement. Une fois ce calendrier revu et approuvé par le Représentant du Ministére,
prendre les mesures nécessaires pour terminer les travaux dans les délais prévus. Ne pas
modifier le calendrier des travaux sans en prévenir le Représentant du Ministére.

Exécuter les travaux pendant « les heures normales de travail », soit du lundi au vendredi
entre 7 h et 18 h, ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Les travaux doivent étre exécutés du lundi au vendredi, en dehors des heures normales de
travail, entre 18 h et 7 h, ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Exécuter les travaux ci-apres pendant les « heures d’inoccupation », soit du lundi au
vendredi entre 18 h et 7 h, et le samedi, le dimanche et les jours fériés :

A Coupure du courant.
2 Remplacement de 1’appareillage de commutation.

Avertir le Représentant du Ministére 48 h avant d’exécuter des travaux pendant les
« heures d’inoccupation ».

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I’exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis a 1’approbation
du Représentant du Ministere.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépot de documents et
d’échantillons avant que la vérification de I’ensemble des pi¢ces soumises soit
complétement terminée.

Dessins d’atelier :

A Soumettre cing (5) exemplaires des dessins d’atelier portant le sceau et la
signature d’un ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans
la province de 1’Ontario.
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1.5

1.6

2 L’examen des dessins d’atelier a pour seul objectif de s’assurer de leur conformité
avec le concept général. Cet examen ne signifie pas que le Représentant du
Ministére approuve les détails de conception rattachés aux dessins d’atelier,
responsabilité qui demeure celle de I’Entrepreneur. Cet examen ne dégage
nullement I’Entrepreneur de sa responsabilité quant aux erreurs ou aux omissions
dans les dessins d’atelier ni de sa responsabilité de satisfaire a toutes les exigences
des documents contractuels.

Fiches techniques :

A Soumettre cinqg (5) exemplaires des fiches techniques : feuilles de catalogue du
fabricant, brochures, documentation, graphiques et diagrammes de performance
ou de rendement servant a illustrer les produits standard fabriqués.

2 Indiquer des renvois entre I’information des fiches techniques et les parties
pertinentes des documents contractuels.

Soumettre des photographies des propriétés, des structures et des objets avoisinants
susceptibles d’étre endommagés ou de faire 1’objet de réclamations ultérieures.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Références et Codes :

A Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre doit étre conforme aux
normes minimales applicables des documents de « référence » cités dans les
sections du devis, au Code national du batiment — Canada 2010 (CNB) et a tous
les code provinciaux et municipaux applicables. En cas de divergence ou de
contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront.

Restrictions relatives a 1’usage du tabac :

1 11 est interdit de fumer a I’intérieur du batiment. Se conformer aux restrictions qui
s’appliquent a 1’usage du tabac sur la propriété de I’immeuble.

Découverte de matiéres dangereuses :

A Si des matériaux appliqués par projection ou a la truelle susceptibles de contenir
de I’amiante, des polychlorobiphényles (BPC), des moisissures ou toute autre
substance désignée ou matiere dangereuse sont découverts au cours des travaux de
démolition, interrompre immédiatement ces derniers.

A Prendre des mesures correctives et en aviser immédiatement le
Représentant du Ministere.

2 Ne pas reprendre les travaux avant d’avoir regu des directives écrites du
Représentant du Ministeére.

CONSIGNES DE SECURITE-INCENDIE

Se conformer au Code national du batiment — Canada 2010 et au Code national de
prévention des incendies — Canada 2010 pour la sécurité des personnes dans le batiment
en cas d’incendie et pour la protection des batiments contre les effets d’un incendie, selon
les indications ci-apres.
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1.7

1.8

A Se conformer au Code national du batiment — Canada (CNB) en ce qui concerne
les dispositifs a incorporer dans un batiment pendant les travaux de construction,
visant la sécurité des personnes et la prévention des incendies.

2 Se conformer au Code national de prévention des incendies — Canada (CNPI) en
ce qui concerne les éléments ci-apres.

A L’utilisation et I’entretien continus des dispositifs visant la
sécurité-incendie et la prévention des incendies incorporés dans les
batiments.

2 Les activités exercées qui pourraient présenter des risques d’incendie dans
les batiments et autour de ces derniers.

3 Les restrictions visant des contenus dangereux dans les batiments et
autour de ces derniers.

4 La réalisation des plans de sécurité-incendie.

5 La sécurité-incendie sur les chantiers de construction et de démolition.

Soudage et découpage :

A Avant d’entreprendre des travaux de soudage, brasage, meulage et/ou découpage,
obtenir un permis aupres du Service de prévention des incendies, selon les
indications du Représentant du Ministére. Entreposer les liquides inflammables
dans des contenants approuvés par la CSA et ayant fait I’objet d’une inspection
par le Service de prévention des incendies. Aucun appareil a flamme nue ne peut
gtre utilisé sans 1’autorisation du Service de prévention des incendies.

2 Au moins 48 heures avant le début des travaux de découpage, soudage ou
brasage, fournir au Représentant du Ministére les éléments indiqués ci-apres :

A Un avis d’intention indiquant les dispositifs touchés, le moment et la
durée de ’isolation ou de la dérivation.

Le permis de soudage diiment rempli, selon la norme CI 302.

3 Remettre le permis de soudage au Représentant du Ministére des
I’achévement des travaux pour lesquels celui-ci avait été délivré.

MATIERES DANGEREUSES

Matiéres dangereuses : Produit, substance ou organisme susceptible d’avoir des
répercussions négatives sur I’environnement ou sur la santé des personnes, des animaux
ou des végétaux lorsqu’il est libéré dans I’environnement.

Se conformer aux exigences du Systéme d’information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) concernant I’utilisation, la manutention, le stockage et
I”¢élimination des matiéres dangereuses ainsi que 1’étiquetage et la fourniture de fiches
signalétiques (FS) reconnues par Ressources humaines et Développement des
compétences Canada (RHDCC), Programme du travail.

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Echafaudages d’accés :

A Echafaudages : conformes a la norme CSA Z797-09 — Code of Practice for
Access Scaffold.
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2 Lorsqu’ils sont prescrits, fournir les dessins de conception requis, signés par un
ingénieur qualifi¢ et habilité a exercer dans la province de I’Ontario et portant le
sceau de ce dernier.

3 Les modifications et ajouts aux échafaudages doivent étre approuvés par écrit par
un ingénieur qualifié.

2 Entreposage sur le chantier :

A Le Représentant du Ministére désignera a I’Entrepreneur un espace d’entreposage
que ce dernier devra équiper et entretenir a ses frais.

Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel.

3 Déplacer les produits et le matériel entreposés qui nuisent aux travaux du
Représentant du Ministére ou d’autres entrepreneurs.

4 L’Entrepreneur doit réserver toute aire supplémentaire nécessaire a I’entreposage
ou a I’exécution des travaux et en assumer les frais d’utilisation.

5 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I’ouvrage afin de
ne pas en compromettre 1’ intégrité.

3 Lorsque les travaux sont de nature a compromettre la sécurité des personnes, prendre les
moyens nécessaires pour rétablir provisoirement cette sécurité.

4 Des installations sanitaires seront mises a la disposition du personnel de 1’Entrepreneur et
celui-ci devra les utiliser a I’exclusion de toutes les autres installations; ces installations
devront étre gardées propres.

) Panneaux indicateurs :

A Fournir des panneaux indicateurs de type courant pour faciliter la circulation des
véhicules ou pour transmettre des renseignements ou des instructions, des notices
d’emploi du matériel, des consignes de sécurité, etc. Ces panneaux doivent étre
rédigés dans les deux (2) langues officielles ou utiliser des symboles graphiques
faciles a comprendre. Faire approuver cette signalisation par le Représentant du
Ministeére.

Aucune publicité ne sera autorisée pour le présent projet.

3 Le Représentant du Ministére fournira un panneau d’identification du projet afin
d’informer les usagers du batiment. Disposer le panneau selon les directives du
Représentant du Ministere.

4 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des
travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le
Représentant du Ministére le demande.

1.9 EXIGENCES GENERALES CONCERNANT LES PRODUITS

1 Qualité des travaux :

A Les travaux doivent étre exécutés par des travailleurs agréés qualifiés ou par des
apprentis, selon les termes de la loi provinciale concernant la formation
professionnelle et la qualification de la main-d’ceuvre.

2 Les employés inscrits & un programme d’apprentissage provincial pourront
exécuter des tiches spécifiques s’ils sont sous la surveillance directe de
travailleurs agréés qualifiés.
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3 Les taches permises devront étre déterminées selon le degré de formation et selon
les aptitudes démontrées pour I’exécution des taches spécifiques.
Entreposage, manutention et protection des produits :
A Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les
altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant.
2 Entreposer dans leur emballage d’origine les produits groupés ou en lots; laisser

intacts I’emballage, 1’étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier
les produits avant le moment de les incorporer a 1’ouvrage.

Instructions du fabricant : Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en
place les produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications
inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement
du fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.

EXAMEN ET PREPARATION

Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d’influer sur I’exécution des
travaux et s’assurer de bien connaitre les conditions existantes du chantier.

Avant le début des travaux, définir I’étendue et I’emplacement des canalisations de
services publics qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du
Ministere.

EXECUTION DES TRAVAUX

Découpage, ragréage et remise en état :

A Découper au besoin les surfaces de 1’ouvrage existant pour faire place au nouvel
ouvrage.

Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.

3 Ragréer et remettre en état les surfaces découpées, endommagées ou défaites, a la
satisfaction du Représentant du Ministére. Le matériau, la couleur, la texture et le
fini doivent s’harmoniser avec ceux des ouvrages existants.

Ensembles coupe-feu et pare-fumée : conformes a la norme CAN/ULC-S115-05 —
Méthode normalisée d’essai de comportement au feu des ensembles coupe-feu. Poser des
coupe-feu et des pare-fumée autour des tuyaux, conduits, cibles et autres objets traversant
les cloisons coupe-feu afin d’offrir une résistance au feu égale a celle des planchers,
plafonds et murs avoisinants.

Manchons, suspentes et éléments rapportés : Coordonner la mise en place et le garnissage
des manchons, ainsi que la fourniture et I’installation des suspentes et des ¢léments
rapportés. Obtenir I’approbation du Représentant du Ministére avant de percer ou de
couper des éléments d’ossature.

Sauf prescription contraire, les matériaux a enlever deviennent la propriété de
I’Entrepreneur et il doit les retirer du chantier.
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1.12
A
2
3
4
1.13
A

GESTION DES DECHETS

Se conformer a la Loi sur la protection de 1I’environnement, Réglements de 1’Ontario,
Reégl. de I’Ont. 102/94 — Waste Audits and Waste Reduction Work Plans et Régl. de
I’Ont. 103/94 — Industrial, Commercial and Institutional Source Separation Programs,
pour ce qui est du programme de gestion des déchets dans le cadre de projets de
construction et de démolition.

Réaliser un « audit des déchets » afin de déterminer quels déchets seront produits lors des
activités de construction et de démolition. Rédiger un « plan de réduction des déchets » et
mettre en ceuvre les principes en vue de la réduction, de la réutilisation/du réemploi et du
recyclage des matériaux dans la mesure du possible.

Fournir un « programme de tri des matériaux a la source » pour démonter et recueillir,
d’une maniere ordonnée, parmi les « déchets généraux », les « matériaux destinés a une
¢limination écologique » ci-apres :

Brique et béton de ciment Portland.

Carton ondulé.

1
2
3 Plaques de platre (non finies).
4 Acier.

5

Bois (a I’exception du boit peinturé, traité ou lamell¢).

Soumettre des registres complets de tous les matériaux enlevés du chantier comme
« matériaux destinés a une élimination €cologique » et comme « déchets généraux », y
compris les renseignements ci-apres :

L’heure et la date des travaux d’enlévement.
La description des matériaux et des quantités.

3 La preuve que les matériaux ont été recus a un site de traitement des déchets
approuvé ou a un site d’élimination des déchets certifi¢, selon le cas.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L’ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Manuels d’exploitation et d’entretien :

1 Deux (2) semaines avant toute séance de formation prévue au calendrier,
soumettre au Représentant du Ministére six (6) exemplaires du Manuel
d’exploitation et d’entretien approuvé, dans les deux (2) langues officielles,
présentées de la fagon ci-apres:

A Placer les feuillets dans un cahier a trois (3) anneaux de type « D », a
couverture rigide en vinyle, et mesurant 212 x 275 mm. Les cahiers ne
doivent pas avoir plus de 75 mm d’épaisseur, ou encore ne doivent pas
étre remplis plus qu’aux deux tiers.

2 Y ajouter la page frontispice portant le tire « Manuel d’exploitation et
d’entretien » ainsi que le nom du projet, la date et la table des matiéres.
Le nom du projet doit également figurer sur la page couverture et sur la
tranche du cahier.

3 Regrouper les parties du projet en sections qui suivent I’ordonnancement
du devis descriptif. Marquer chaque section au moyen d’onglets étiquetés
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et recouverts d’un protecteur en celluloid fixé a des feuillets intercalaires
en papier rigide.

2 En plus des données spécifiées, ajouter les renseignements ci-apres :
A Les directives d’entretien relatives aux surfaces et matériaux finis.
2 Un exemplaire des nomenclatures de quincaillerie et de peinture.
3 Description : Les directives d’exploitation du matériel et des réseaux

définissant la mise en marche, I’arrét et les mesures d’urgence, ainsi que
tout ajustement fixe ou réglable qui pourrait influer sur I’efficacité de
I’exploitation. Donner les renseignements de la plaque signalétique, tels
que la marque, les dimensions, la capacité et le numéro de série.

4 Entretien : Utiliser des dessins ou des schémas nets, ou la documentation
détaillée du fabricant portant précisément sur les points qui suivent :
A Les produits de graissage et les calendriers d’application.
2 Les méthodes de dépannage.
3 Les techniques de réglage.
4 Les vérifications de fonctionnement.
.5 Cette section doit également comporter les noms, adresses, numéros de

téléphone et produits des fournisseurs. Pour chaque produit mentionné,
fournir une description et le numéro de piéce du fabricant.

.6 Les diverses garanties donnant les renseignements ci-apres.
A Le titre et I’adresse des projets.
2 La date d’entrée en vigueur de la garantie (date du certificat

provisoire d’achévement des travaux).
3 La durée de la garantie.

La description claire et précise de ce qui fait I’objet de la garantie
et des mesures correctives a apporter en vertu de la garantie.

.5 La signature et le sceau de la personne qui fournit la garantie.

i Tout autre matériau supplémentaire utilisé pour la réalisation du projet et
inscrit sous différentes sections avec le nom du fabricant et la source
d’approvisionnement.

3 Piéces de rechange : Enumérer toutes les piéces de rechange qu’il est recommandé

de stocker sur place pour assurer un maximum d’efficacité des travaux. Donner la
liste de tous les outils spéciaux destinés a des emplois particuliers. Chaque
énumération de pieces ou d’outils doit étre accompagnée du nom du fabricant, du
numéro de piéce du fabricant et du nom et de 1’adresse du fournisseur.

4 Ajouter au document un jeu complet des dessins d’atelier définitifs (a reliure
distincte) avec indication des corrections et des modifications apportées lors de la
fabrication et de I’installation.

2 Dossiers d’archives :

A Au fur et a mesure de I’avancement des travaux, I’Entrepreneur doit maintenir un
état détaillé de tout écart par rapport aux dessins contractuels. Juste avant
I’inspection du Représentant du Ministére, préalable a la délivrance du certificat
définitif d’achévement des travaux, fournir au Représentant du Ministére
un (1) jeu complet des diazocopies, sur lesquelles tous les changements auront été
portés proprement a I’encre. Le Représentant du Ministére fournira deux (2) jeux
de diazocopies propres a cette fin.
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1.14

1.15

1.16

Garanties et cautionnements :

.1 Avant I’achévement des travaux, recueillir tous les cautionnements et toutes les
garanties des fabricants et les remettre au Représentant du Ministére.

NETTOYAGE

Nettoyer le secteur des travaux au fur et a mesure de I’avancement des travaux. A la fin de
chaque journée de travail, ou plus souvent si le Représentant du Ministére le juge a
propos, enlever les rebuts du chantier, ranger soigneusement les matériaux a utiliser et
faire le nettoyage des lieux.

Une fois les travaux terminés, enlever les échafaudages, les dispositifs temporaires de
protection et les matériaux de surplus. Réparer les défectuosités constatées a ce stade.

Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les piéces de quincaillerie, les carreaux de
céramique, les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en
aluminium, en acier inoxydable ou en émail-porcelaine, les planchers ainsi que les
appareils sanitaires. Nettoyer les articles fabriqués conformément aux instructions écrites
du fabricant.

Nettoyer les zones utilisées pour I’exécution des travaux du présent contrat et les remettre
dans un état correspondant au moins a ce qui prévalait avant le début des travaux et ce, a
'approbation du Représentant du Ministére.

CONTROLE DE SECURITE

Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux seront soumis a des
contrdles de sécurité. Obtenir les autorisations requises, pour toutes les personnes qui
doivent se présenter sur les lieux des travaux.

Les membres du personnel seront contrdlés tous les jours au début de la période de travail,
et on leur remettra un laissez-passer qu’ils devront porter sur eux en tout temps et remettre
a la fin de la période de travail, aprés le controle de sécurité.

ESCORTE DE SECURITE

Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux doivent étre accompagnés
d’un agent de sécurité lorsqu’ils effectuent des travaux dans des zones interdites au public
pendant les heures normales de travail. IIs doivent étre escortés dans tous les secteurs
pendant les heures d’inoccupation.

Soumettre toute demande d’escorte au Représentant du Ministére au moins 14 jours a
I’avance. Dans le cas des demandes soumises dans les délais prescrits, le cotit de I’escorte
sera pay€ par le Représentant du Ministére. Dans le cas des demandes tardives, le cofit
sera imputé a I’Entrepreneur.

Toute demande d’escorte peut étre annulée sans frais si I’avis est donné au moins
quatre (4) heures avant le moment prévu. Si I’avis d’annulation est regu trop tard, le cot
de I’escorte sera imputé a I’Entrepreneur.
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1.17

1.18

Partie 2

2.1

Partie 3

31

Le cofit sera calculé selon le taux horaire moyen d’un agent de sécurité, pour une période
d’au moins huit (8) heures dans le cas d’une demande tardive, et d’au moins
quatre (4) heures dans le cas d’un avis d’annulation donné trop tard.

VENTILATION DES COUTS

Avant de soumettre une premicre demande de versement d’acompte, présenter une
ventilation détaillée des cots relatifs au contrat, indiquant également le prix global du
contrat, selon les directives du Représentant du Ministére. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministére, la ventilation des colts servira de base de référence aux fins de
calcul des acomptes.

PRIORITE

Lorsqu’il s’agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la
Division 01 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de projet.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 REFERENCES

1. Exigences légales fédérales

1. Code canadien du travail, Partie Il, sections 124 et 125. Reglement
canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304).

2. Loide 1992 sur le transport de marchandises dangereuses (LTMD).

3. Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C.
2010, ch. 21)
1. Reglement sur les revétements (DORS/2005-109).

4. Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE)
1. Reglements sur les BPC (SOR/2008-273).
2. Reéeglement fédéral sur les halocarbures (2003) (DORS/2003-

289).

2. Exigences légales provinciales
1. Loi ontarienne sur la santé et la sécurité en milieu de travail; Loi

refondue de I'Ontario 1990.

1. Réglement ontarien 490/09 — Substances désignées.

2. Reglement ontarien 278/05 — Substance désignée — Amiante
dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de
réparation.

3. 0O.Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.

2. Loi de I'Ontario sur la protection de I'environnement; Loi refondue de

I’Ontario de 1990 :

1. General — Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié.

2. Ontario Regulation 362/90 — Waste Management, PCBs.

3. Ontario Regulation 463/10, Ozone Depleting Substances and
Other Halocarbons.

Office des normes générales du Canada (CGSB).

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International CAN/CSA-
Z94.4-11; protection respiratoire.

5. Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).
1.2 DEFINITIONS

Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou plus d'amiante
en poids de matériaux secs et ce, selon le Reglement ontarien 278/05.

Matériaux friables : matériaux qui peuvent étre émiettés, pulvérisés ou réduits en
poussiére a mains nues; qui comprennent, entre autres : matériaux émiettés,
pulvérisés ou réduits en poussiére.

Limite d’exposition moyenne et pondérée en fonction du temps : la concentration
aéroportée moyenne et pondérée en fonction du temps d’'un agent biologique ou
chimique auquel un travailleur peut étre exposé au cours d’'une journée de travalil
ou au cours d’une semaine de travail et ce, selon les prescriptions a ce sujet
dans le Réglement ontarien 490/09 (Substances désignées) et ses modificatifs a
date.
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1.4

SECTIONS CONNEXES

Non utilisé

SUBSTANCES DESIGNEES

Se référer au rapport “Project-Specific Designated Substance Survey, Upgrade
Switchgear Project, Building 17, CANMET KCO01 Complex, 1 Haanel Road,
Ottawa, Ontario”, ci-aprés pour retrouver la description de la méthodologie utilisée
pour évaluer les substances désignées dans la zone du projet.

Confirmer, auprés du Représentant du Ministére, qu’aucune autre substance
désignée additionnelle n'aura été apportée a I'intérieur de la zone du projet et ce,
avant le début des travaux.

Il se peut qu’il existe des substances désignées et des matériaux dangereux
additionnels a I'extérieur de l'aire ou de la zone d’enquéte accessible, mais il s’agit
ici de produits et de travaux qui vont au dela de I'étendue du présent projet.

Advenant que des matériaux additionnels et que I'on soupgonne de renfermer des
substances désignées soient rencontrés a I'intérieur de la zone du projet, toutes
modifications de ces matériaux devront faire I'objet d’'une interruption immédiate
des travaux et d’'une mise en place de mesures de précaution pertinentes; en
outre, I'on se devra de faire immédiatement part de la chose au Représentant du
Ministére, et ne poursuivre les travaux qu’aprés avoir regu des instructions écrites
a ce sujet du Représentant du Ministére.

1. ACRYLONITRILE : non identifié

2. ARSENIC : non identifié

3. AMIANTE : Soupgonné

Aucun matériau soupconné de contenir de I'amiante n’a été rencontré dans les
zones de projets. A ce titre, aucun échantillonnage en vrac n’en a été effectué.

Le revétement des conduits électriques (matériau en papier) a été identifié dans
I'édifice. Tous les revétements connus a l'intérieur I'édifice 17 ont été enlevés.
Toutefois, il existe encore un risque que des revétements de conduits électriques,
fabriqué a partir de matériaux en papier amianté, existent dans des endroits
inaccessibles (c.-a-d. dans dalles de béton, sous le niveau du plancher, etc.).

BENZENE : non identifié

EMISSIONS DE FOUR A COKE : non identifiées
OXYDE D’ETHYLENE : non identifié
ISOCYANATES : non identifiés

NOo oA
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8.

10.

11.

12.

PLOMB : Soupgonné

Aucun échantillon de peinture n’a été prélevé pour analyser sa teneur en
plomb, étant donné que les revétements de surface dans les zones qui vont
étre touchées par le projet étaient en bon état et leur échantillonnage sans
interférence avec le substrat (c'est-a-dire prélever la peinture sans prélever le
substrat) aurait été difficile. Toutes les peintures et les revétements de
surface doivent étre considérés comme contenant des concentrations
détectables de plomb, a moins que I'échantillonnage en vrac et les analyses
de laboratoire confirment autrement

MERCURE : identifié

La présence de mercure est soupconnée dans les équipements suivants:

» Les tubes fluorescents dans les zones du projet. Les tubes
fluorescents renferment du mercure a I'état vapeur et dans I'enduit
de phosphore sur le tube des lampes

* Le mercure peut étre aussi associé aux commutateurs électriques.

SILICE : identifié

La silice cristalline est soupgonnée d’étre présente dans les matériaux
suivants :

* Le béton et les matériaux a base du ciment,
e Le mortier,

MONOMERE DE CHLORURE VINYLIQUE : non identifié

BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) : soupgonnés

Les biphényles polychlorés (BPC), aussi connu sous le nom de biphényles
chlorés, sont des produits chimiques dangereux qui ont été utilisés dans la
fabrication d'une variété d'équipements, comme les équipements électriques,
les échangeurs de chaleur, les systémes hydrauliques, et dans plusieurs
autres applications spécialisées. Les BPC se trouvent souvent dans les
ballasts électriques fabriqués avant 1981 ainsi que dans des luminaires
fluorescents et des lampes a décharge a haute intensité.

Les luminaires ne sont pas censés étre perturbés dans le cadre du projet.

L’équipement électrique ou ses composantes connexes présentes dans les
zones de projets n'étaient pas démontés, étant donné que [I'édifice était
alimenté au courant électrique durant la période de 'enquéte. A ce titre, il est
possible que certaines lignes électriques intérieures ou extérieures soient
imprégnés de I'huile qui, 1a ou elle est présente, est soupgonné contenir des
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BPC jusqu'a preuve du contraire par un échantillonnage en vrac et des
analyses en laboratoire.

13. MOISISSURES : non identifiés

14. HALOCARBURES: non identifiés

15. AUTRES MATERIAUX DANGEREUX : non identifiés

RECOMMANDATIONS

1.

PLOMB

1.

Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du
ministére du Travail de I'Ontario, qui s’intitule comme suit: «Directives
concernant I'exposition au plomb sur les chantiers de construction».
Cette ligne directrice classifie toutes les perturbations de plomb
comme étant des travaux de type 1, de type 2a, de type 2b, de type
3a et de type 3b et attribue différents niveaux de protection respiratoire
et de procédures de travail pour chaque classification.

Utiliser les procédures de travail et I'équipement de protection du
personnel nécessaires pour s’assurer que les travailleurs ne soient
pas exposés a des niveaux de plomb dans l'aire qui dépassent le
niveau « TWAEL » (Niveau d’exposition pondéré en fonction du
temps) de 0,05 milligramme par métre cube (mg/m3) prescris par le
Réglement ontarien 490/09.

L'emploi de chalumeaux ou doutils mécaniques motorisés a
lemplacement de matériaux renfermant du plomb accroit la
concentration de poussiéres ou de fumées de plomb dans I'air, ce qui
nécessite des procédures de travail contrdlées ainsi qu’une protection
respiratoire plus rigoureuse.

Méme a de trés faibles concentrations, il peut y avoir un risque
d'exposition a des niveaux élevés de plomb en fonction des activités
réalisées et qui sont susceptibles de perturber les matériaux contenant
du plomb. A des concentrations faibles en plomb, il est nécessaire de
procéder a une évaluation du risque afin d'évaluer le potentiel
d'exposition et déterminer la nécessité d’adopter des mesures de
précaution.

L’enlévement de rebuts de construction renfermant du plomb doit se
faire en conformité avec le Réglement ontarien 347/90 et ses
modificatifs a date ‘General — Waste Management’ et ce, en vertu de
la Loi ontarienne sur la protection de I'environnement et de la Loi
fédérale sur le transport de marchandises dangereuses.. La
classification dépend des résultats de l'essai ou des essais de
lixiviation. Les déchets peuvent étre classés comme des «déchets
dangereux», des «déchets non dangereux» ou des «déchets solides
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assujettis a l'inscription», selon les résultats obtenus lors des essais
de lixiviation.

2. MERCURE

1.

Tous les travaux impliquant un déplacement de I'équipement renfermant
du mercure devront étre réalisés en conformité avec le Reglement
ontarien 490/09.

Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du
ministére du Travail de I'Ontario, qui s’intitule comme suit : « La
manutention sécuritaire du mercure : un guide pour l'industrie de la
construction ». Il s’agit ici d’'un document qui fournit des avis sur la fagon
de réduire le risque d’exposition au mercure; en outre, il englobe des
méthodes de ramassage et de nettoyage aprés des déversements.

Lorsqu’il faut enlever des tubes fluorescents, les tubes en soi devraient
étre enlevés a l'état intact des luminaires. Afin d’empécher toute
exposition des travailleurs au mercure, les autres sources de mercure a
I'état liquide devraient aussi étre enlevées dans son état d’origine.

La suppression de rebuts renfermant du mercure doit se faire en
conformité avec le Réglement ontarien 347/90 et ses modificatifs a date
(Généralités — Gestion des déchets) et ce, en vertu de la Loi ontarienne
sur la protection de I'environnement et de la Loi fédérale sur le transport
de marchandises dangereuses.

3. SILICE

4.

1.

Se conformer au Réglement ontarien 490/09 lorsqu’il faut réaliser des
travaux qui pourraient perturber des matériaux a concentration contenant
la silice.

La poussiére de silice peut étre produite lors de travaux tels que le
dynamitage, broyage, concassage et décapage au jet de sable de
matériaux contenant de la silice. Comme la silice est supposément
présente dans certains matériaux dans la zone de projet, une protection
respiratoire et une ventilation appropriées doivent fournies durant la
démolition et la modification de ces structures.

Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du
ministére du Travail de I'Ontario, qui s’intitule comme suit : «directives
concernant l'exposition a la silice sur les chantiers de construction». C’est
un document qui classifie toutes les perturbations de silice comme étant
des travaux de type 1, de type 2 ou de type 3 et attribut différents niveaux
de protection respiratoire et de procédures de travail pour chaque
classification.

BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC)
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1.

PARTIE 2-PRODUITS

Non utilisé

Avant I'enlévement ou I'élimination des BPC, le contenu de I'équipement
ou des liquides devrait étre confirmé pour déterminer les procédures
appropriées a suivre, a moins qu'on les considére comme contenant
des BPC par mesure de précaution.

Si des équipements ou des matériaux contenant des BPC sont identifiés
et doivent étre retiré du site, ils devraient étre disposés en conformité
avec la Loi canadienne sur la protection de I'environnement et de son
Réglement sur les BPC. Le Réglement de I'Ontario 362/90 — Waste
Management, PCBs et le Réglement de I'Ontario 347, General — Waste
Management, adoptés en vertu de la Loi sur la protection de
I'environnement, réglementent la manutention, I'entreposage et le
transport de substances dangereuses et des déchets dangereux produits.
Le transport de déchets contenant des BPC au site de disposition sont
régis par la Loi fédérale sur le transport des marchandises dangereuses.

PARTIE 3 —-EXECUTION

Non utilisé

FIN DE SECTION
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Partie 1
1.1

.1
1.2

.1

2

3

4

)
Partie 2
2.1

.1
Partie 3
3.1

1

Généralités
REFERENCES

Conditions supplémentaires pertinentes du projet.

ALLOCATIONS MONETAIRES

Englober les allocations monétaires indiquées dans le prix contractuel.

Le prix contractuel, et non les allocations monétaires, couvre les frais généraux de
I'Entrepreneur et les bénéfices en rapport avec ces allocations monétaires.

Le prix contractuel sera ajusté par ordre écrit pour tenir compte de tout excédent ou déficit
par rapport aux allocations monétaires prévues.

Si les cofts réels excedent le montant de I'allocation monétaire, I'Entrepreneur recevra une
compensation pour les frais additionnels encourus qu'il pourra justifier, plus une allocation
pour les frais généraux et les bénéfices établie selon les modalités définies dans les
documents contractuels.

Les montants de chaque allocation accordée pour les travaux prescrits dans les sections
pertinentes du devis sont indiqués ci-apres:

A Section 26 00 01 - Inclure une allocation en espéces pour les services de la société
hydro-électrique (I'Hydro) et ce, au montant de 160 000 $.
Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

Généralités
DEFINITIONS

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement
une durée prévue, un colit prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités
peuvent étre subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du
graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de
chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En
général, le diagramme a barres est généré a partir d'un systéme informatisé¢ de gestion de
projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cing (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chomées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre ¢lément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-
clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent a
I'achévement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour l'exécution des activités et l'atteinte des jalons.
Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a l'atteinte des
jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contréle repose sur le calendrier
d'exécution pour la réalisation et le controle des activités; c'est lui qui définit les décisions
qui seront prises pendant toute la durée du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et controle de projet : Systéme global géré par le
Représentant du Ministere et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard
d'étapes ou de jalons déterminés.

EXIGENCES

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée prescrite du contrat.

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans
le délai convenu.

Limiter la durée des activités a dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre
I'établissement de rapports d'avancement.
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1.3

14

1.5

L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des
travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif
d'achévement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles
du contrat.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre au Représentant du Ministére, au plus tard 10 jours ouvrables aprés
l'attribution du contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de
plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la
production de rapports d'avancement.

Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministére au plus tard cing (5)
jours ouvrables apres 1'acceptation du plan d'ensemble.

PLAN D'ENSEMBLE

Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification, 1'organisation
et 'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de
GANTT).

Le Représentant du Ministére examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur au
plus tard dans les dix (10) jours ouvrables qui suivront.

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard
cing (5) jours ouvrables apres 1'avoir regu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour
les mises a jour.

CALENDRIER D'EXECUTION

Elaborer un calendrier d'exécution détaillé a partir du plan d'ensemble.
Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux
activités ci-apres.

1 Attribution du contrat.

Dessins d'atelier, échantillons.

Permis.

Mobilisation.

Electricité.

Société d’Hydro d’Ottawa.

Essai et mise en service.

RS- NIV N N U )

Matériels fournis dont le délai de livraison est long.
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1.6

1.7

Partie 2

2.1

Partie 3

31

RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois par semaine, de manicre qu'il refléte
les modifications aux activité, 'achévement des activités ainsi que les activités en cours
d'exécution.

Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique 1'état d'avancement des
travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures
d'atténuation possibles.

REUNIONS DE PROJET

Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;
identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards.
Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent
les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les
rattraper.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

.10

Généralités
MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder I'exécution
des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du
Ministére, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptee.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépot de documents et
d'échantillons avant que 1'examen de 'ensemble des piéces soumises soit complétement
terming.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
¢chantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SI), des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministere. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dép6t des documents et des
¢chantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien 'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
picces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien 'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifi¢ de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir 1'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.
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2 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de 1'Ontario.

3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
¢léments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur
les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes
de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

4 Laisser 7 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis.
.5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont

pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par €crit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministére en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

i Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2)
exemplaires, contenant les renseignements suivants :
.1 la date;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et l'adresse de I'Entrepreneur;
4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis;
5 toute autre donnée pertinente.
.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
A la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et l'adresse des personnes suivantes :
.1 le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 l'estampille de 'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
.1 les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
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.10

A1

12

13

.14

15

les détails concernant le montage ou le réglage;

les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de cablage;

les schémas unifilaires et les schémas de principe;

— o 0 9oL s W

0 les liens avec les ouvrages adjacents.

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections
techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministere.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre des copies électroniques des fiches techniques ou de la
documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par
le Représentant du Ministeére.

Soumettre des copies électroniques des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministeére.

A Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre des copies électroniques des certificats prescrits dans les sections techniques
du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systémes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre des copies électroniques des instructions du fabricant prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministere.

1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particulicres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

Soumettre des copies électroniques des rapports des contrdles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du
Ministére.
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.16

A7

18
.19

.20

21

1.3

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant
dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systémes
installés aux instructions du fabricant.

Soumettre des copies ¢lectroniques des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans
les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, les copies sont retournées, et les travaux de fagonnage et d'installation peuvent
alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont
retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les
indications précitées avant que les travaux de fagonnage et d'installation puissent étre
entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par TPSGS vise uniquement a vérifier la conformité au
concept général des données indiquées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que le Ministére approuve 'avant-projet détaillé
présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a 1'Entrepreneur
qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de 'obligation de transmettre
des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes les exigences
des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précede en soit restreinte, il importe de
préciser que 1'Entrepreneur est responsable de 1'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
fagonnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail
pertinente immédiatement apreés I'attribution du contrat.
Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.
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Partie 1

1.1

1.2

Généralités
REFERENCES

Code canadien du travail, partie II, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail.

Province de 1'Ontario

.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, c.0.1 telle qu'elle a été
amendée, et Réglement 213/91 relatif aux projets de construction de 1'Ontario tel
qu'il a été amendé - Mise a jour 2005.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre, au plus tard sept (7) jours apres la date de signification de 'ordre d'exécution
et avant la mobilisation de la main-d'oeuvre, un plan de santé et de sécurité établi
expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres.

1 Résultats de 1'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.

2 Résultats de 'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 5 jours suivant la
réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de
sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au plus tard 5 jours
apres réception des observations du Représentant du Ministere.

L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité préparé
par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de 'Entrepreneur en maticre de
santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant du Ministére
une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en
cas de situation d'urgence sur le chantier.
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1.3

14

1.5

1.6

1.7

1.8

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

L'Entrepreneur doit assumer le role d'entrepreneur principal pour chaque zone de travail
et non le complexe entier. L'Entreprencur doit reconnaitre par écrit cette responsabilité
dans les trois (3) semaines suivant l'attribution du contrat. L'Entrepreneur doit envoyer un
avis de réception écrit a la CSST avec l'avis d'ouverture de chantier.

L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de
définir le temps et 1'espace en tout temps pendant la durée du projet.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce
qui a trait & l'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Exécuter les travaux conformément a la section 01 41 00 - Exigences réglementaires.

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation préalable
des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en
assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier.
Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission
d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de l'environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

L'Entrepreneur doit assumer le role de constructeur décrit par la Loi sur la santé et la
sécurité au travail et par le réglement relatif aux projets de construction de 1'Ontario.

Dans le cadre des travaux de construction, I'Entrepreneur doit étre 1'entrepreneur principal
tel que le décrit la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec, pour exécuter
seulement les travaux qui font partie de sa portée et des zones définies et décrites dans le
présent devis.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
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1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et
de sécurité préparé pour le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de 1'Ontario, L.R.O. 1990, ¢.0.1,
et au Réglement 213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario.

Se conformer au Réglement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du
Code canadien du travail.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant 1'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé¢ de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements de la province compétente(s), et en informer le
Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, aviser le coordonnateur de la santé
et de la sécurité ou I'agent de sécurité et observer les procédures conformément aux lois
et aux reéglements de la province compétente(s), et aviser le Représentant du Ministére de
vive voix et par écrit.

COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la santé et
de la sécurité, et l'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit
répondre aux critéres suivants :

A Posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité en
milieu de travail.

2 Assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en maticre
de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont
complété avec succes la formation requise ont accés au chantier pour exécuter les
travaux.

3 Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu
détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
'Entrepreneur.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministere.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par I'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministére.
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1.14

1.15

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner 1'arrét des travaux si 'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiére de santé et de sécurité.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministere.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de l'environnement, la priorité sur les questions liées au cofit et au calendrier
des travaux.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Généralités
CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du Code de construction
de I’Ontario et du Code national du batiment (CNB), y compris tous les modificatifs
publiés jusqu'a la date limite de réception des soumissions, et des autres codes
provinciaux ou locaux pertinents; en cas de divergence entre les exigences des différents
documents, les plus rigoureuses prévaudront.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apres, ou les
dépasser.

A Les documents contractuels.
2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les réglements municipaux doivent
tre respectés.

LOI SUR LES PARCS NATIONAUX

Exécuter les travaux conformément a la Loi sur les parcs nationaux lorsque ceux-ci sont
exécutés a l'intérieur des limites d'un parc national.
Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

Généralités
INSPECTION

Le Représentant du Ministére doit avoir acces aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est exécutée a l'extérieur du chantier, l'acces a cet endroit doit également lui
étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou
a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes
de réglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si 1'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait ét€¢ soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
I'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de 1'ouvrage dont
la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, l'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si I'ouvrage en
question est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le Représentant
du Ministére assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi engageés.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le cofit de ces services sera assumé par le Représentant du
Ministére.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et
des inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur
de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les
défauts et les imperfections selon les directives du Représentant du Ministére, sans frais
additionnels pour le Représentant du Ministére, et assumer le coit des essais et des
inspections qui devront étre effectués apres ces corrections.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de faconnage situés a l'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'acces voulus.
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1.4 PROCEDURES

1 Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder 1'exécution des travaux.

3 Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
¢chantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également l'espace requis
pour I'entreposage et la cure des échantillons.

1.5 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

A Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
régles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégres a l'ouvrage. Remplacer ou refaire les
¢léments en question selon les exigences des documents contractuels.

2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.
1.6 RAPPORTS

A Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant
du Ministere.

2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis a l'essai.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

14

Généralités
REFERENCES

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions
du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou
systémes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le droit de la
vérifier par des essais.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour
l'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour
les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
l'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise a acquérir, a un coit minimal, des articles contenant le plus
grand pourcentage possible de maticres recyclées et récupérées, tout en maintenant des
niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution
des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager 1'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer 'enlévement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des cofits qui
en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
du Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que
les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées
en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou €lectriques.

SANS OBJET
Sans objet.

TRANSPORT

Payer les frais de transport des produits requis pour l'exécution des travaux.
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon
les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et
les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire
de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniere qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére
pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, l'enlévement et la repose des
produits qui ont été€ mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en ocuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministére si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére se réserve
le droit d'interdire 1'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministere peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des travaux et les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est irrévocable.
COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de l'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a 1'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place
des traversées, des manchons et des accessoires.

ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables
¢lectriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des picces et des aires
finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute
situation anormale. Faire I'installation selon les directives du Représentant du Ministére.

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties
ou les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux
a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent tre exécutés de manicre qu'aucune
partie de I'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.
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1.10

1.11

1.12

1.13

FIXATIONS - GENERALITES

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des picces de fixation métalliques
ayant les mémes texture, couleur et fini que 1'é1ément a assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

Sauf si des pieces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites
dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites
et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les
chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme et les
poser avec soin.

Les piéces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de I'élément
dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

FIXATIONS - MATERIELS

Utiliser des pieces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a
téte hexagonale. Utiliser des picces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des
installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diamétre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de
blocage en tdle avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir
des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles
résilientes.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation
écrite du Représentant du Ministere avant de découper ou de percer un élément d'ossature
ou d'y passer un manchon.

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement
des travaux, et (ou) les occupants du batiment et la circulation des piétons et des
véhicules.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniére approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les
consigner.
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Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1
1.1
1
2
3
1.2
1
2
1.3
1
2
3

Généralités
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui suit :

A l'intégrité structurale de tout élément de l'ouvrage;

2 l'intégrité des ¢léments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
3 l'efficacité, l'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;

4 les qualités esthétiques des éléments apparents;

.5 les travaux du Maitre de 1'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.

La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

A la désignation du projet;

2 I'emplacement et la description des ¢léments touchés;

3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de

découpage et de ragréage demandés;

4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;

.5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;

6 les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par
le Maitre de l'ouvrage ou par un autre entrepreneur;

i la permission écrite de l'entrepreneur concerné;

.8 la date et I'heure ou les travaux seront exécutés.

MATERIAUX/MATERIELS

Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a l'identique.

Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire I'objet d'une demande de
substitution conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de
ragréage.

Aprées avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition
susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions
existantes ont été acceptées.
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A1

12

13

Partie 2

2.1

Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments
adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les autres
¢léments de l'ouvrage contre tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a découvert de 1'ouvrage; garder les excavations
exemptes d'eau.

EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les travaux de
creusage et de remblayage, nécessaires a la réalisation de I'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de manicre qu'ils s'intégrent bien au reste de
I'ouvrage.

Mettre I'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des travaux qui, pour une
raison ou pour une autre, auraient di étre effectués a un autre moment.

Enlever ou remplacer les ¢léments défectueux ou non conformes.
Prélever des échantillons de 'ouvrage mis en place afin de les soumettre a un essai.

Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de 1'ouvrage pour les traversées
des installations mécaniques et électriques.

Recourir a des méthodes qui n'endommageront pas les autres ¢léments de 1'ouvrage et qui
permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

Retenir les services de l'installateur initial pour le découpage et le ragréage des éléments
hydrofuges, des éléments exposés aux intempéries ainsi que des surfaces apparentes.

Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie a magonnerie ou d'un foret-aléseur.
Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou a
percussion sur des ouvrages en magonnerie.

Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des
documents contractuels.

Ajuster l'ouvrage de maniere étanche autour des canalisations, des manchons, des
conduits d'air et conduits ¢électriques ainsi que des autres éléments traversants.

Finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les revétements de finition
adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche
intersection entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la
finition au complet.

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d'air et le cablage dans
les murs, les plafonds et les planchers des pi¢ces et des aires finies.
Produits

SANS OBJET
Sans objet.
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3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 PROPRETE DU CHANTIER
A Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de

rebut, y compris ceux générés par le Maitre de 1'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

2 Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des
heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére.
Les matériaux de rebut ne doivent pas étre briilés sur le chantier, & moins que ce mode
d'¢limination ne soit autoris¢ par le Représentant du Ministére.

3 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

4 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour 1'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

.5 Eliminer les débris et les matériaux de rebut dans les aires de décharge désignées, situées
sur les terres de I'Etat hors du chantier.

.6 Nettoyer les surfaces intéricures avant le début des travaux de finition et garder ces zones
exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.

i Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

.8 Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou
toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le systéme de ventilation du batiment a cet
effet.

9 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface
a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en
question.

.10 Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés

soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systémes du batiment.

1.2 NETTOYAGE FINAL

.1 A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que l'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.

2 Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, 'équipement et les
matériels de construction.

4 Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maitre de
l'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.
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Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier a des heures prédéterminées ou les
¢liminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre brulés sur le chantier, a moins que ce mode d'¢limination ne soit autorisé
par le Représentant du Ministére.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de 1'¢limination des débris et des matériaux de rebut.

Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer l'aspirateur, sans oublier de
nettoyer derricre les grilles, les louvres, les registres et les moustiquaires.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux
exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou
ratisser le reste du terrain.

Enlever les saletés et autres ¢léments qui déparent les surfaces extérieures.
Nettoyer et balayer les toitures, les goutticres, les cours anglaises et les puits de fenétre.
Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres
des systemes mécaniques.

Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains, les avaloirs et les
évacuations.

Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des débris ou des
matériaux en surplus.

Enlever la neige et la glace des voies d'accés au batiment.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

Généralités
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant
du Ministere des exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien, en
anglais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pieces de
rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés
pour I'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.

PRESENTATION

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219
mm X 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du
document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales pieces
d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages
de texte.

Fournir des fichiers CAO a 1'échelle 1:1, en format dwg, sur CD.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
Table des matic¢res de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

A la date de dép6t des documents;

2 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de I'Entrepreneur
ainsi que le nom de leurs représentants;



Projet n° R.080064.002 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE  Section 01 78 00

A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX Page 2 de 7

14

3 une liste des produits et des systémes, indexée d'apres le contenu du volume.
Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :

.1 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pieces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits
et les piéces spécifiques ainsi que les données relatives a 1'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation
entre les différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas
de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 -
Controéle de la qualité.

Formation : se reporter a la section 01 79 00 - Démonstration et formation.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

Conserver sur le chantier, a l'intention du Représentant du Ministére, un exemplaire ou un
jeu des documents suivants :

.1 dessins contractuels;

devis;

addenda;

ordres de modification et autres avenants au contrat;

dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;

registres des essais effectués sur place;

certificats d'inspection;

SIS - NERV N NG U Y

certificats délivrés par les fabricants.

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.

A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sir.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des maticres du cahier des charges.

A Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur 1'étiquette de
chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir acces aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.
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1.5

1.6

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.

A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére & montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du
premier plancher fini.

2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations
d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements
permanents en surface.

3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré
par rapport aux ¢léments de construction visibles et accessibles.

4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

.5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

i Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniere a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris ce qui suit.

1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et
des ¢léments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

MATERIELS ET SYSTEMES

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme, donner une description de
I'ensemble et de ses pieces constitutives.

1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes.
2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats

des essais; donner également la liste compléte ainsi que le numéro commercial
des piéces pouvant étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication
des caractéristiques €lectriques, des circuits de commande et des circuits de
télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.



Projet n° R.080064.002 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE  Section 01 78 00

A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX Page 4 de 7

1.7

1.8

.10

A1

A2

Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de
rodage et d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :

.1 les instructions visant la régulation, la commande, I'arrét, la mise hors service et
la manoeuvre de secours;

2 les instruction visant l'exploitation été et hiver et toute autre instruction
particuliere.

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes
ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a
l'alignement, au réglage, a 1'é¢quilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant l'exploitation et I'entretien des
¢léments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants
d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des pi¢ces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et
les schémas de montage nécessaires a l'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés,
préparés par les différents fabricants.

Fournir une liste des picces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix
courants et des quantités recommandées a garder en stock.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les
fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi
que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

A Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires
concernant les produits spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations
du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les
méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN

Piéces de rechange
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A Fournir des pieces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.
2 Les piéces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.
3 Livrer et entreposer les piéces de rechange au chantier ou a I'endroit indiqué.
4 Réceptionner et répertorier toutes les picces.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministere.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
.5 Conserver un regu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement
final.

Matériaux/matériels de remplacement

1 Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités
indiquées dans les différentes sections techniques du devis.

2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme
fabricant et étre de la méme qualité que les matériaux et les matériels incorporés
a l'ouvrage.

3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement au chantier ou a
l'endroit indiqué.

4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministeére.

2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a 1'achévement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministére puisse bénéficier des garanties
prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des
réparations.

Soumettre au Représentant du Ministere, aux fins d'approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant 1'étape de la construction.

Consigner toute 'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.

A Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré
selon le contenu de la table des matiéres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.
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3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les
sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
l'achévement du lot de travaux concerné.
4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.
.5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.
.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre.
i Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maitre de

I'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été¢ déterminée.

.8 Quatre (4) mois et neuf (9) mois apres la date de réception des travaux, effectuer une
inspection de garantie en compagnie du Représentant du Ministére.

9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.
A Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y

compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au
sein des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.

La liste et I'état d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les
lots faisant 1'objet de garanties prolongées, notamment les appareillages de
commutation.

La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par
une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres.

Le nom de I'¢élément, du matériel, du systéme ou du lot.

Les numéros de modeéle et de série.

L'emplacement.

Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

(O R VCI SR

Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de pieces
de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie
construction générale de un (1) an. Devront étre indiqués les éléments,
matériels, systémes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que
la date d'expiration de chacune.

i Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.

9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien
de la garantie.

.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

A1 Le nom et le numéro de téléphone de 1'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie.

12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus
pour les différents éléments garantis.
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4 L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'étre présent aux inspections
prévues quatre (4) mois et neuf (9) mois apres le parachévement des travaux
concernés.
.5 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systémes couverts par une

garantie prolongée, et son état d'avancement.

.6 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien pres des
picces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

.10 Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.

A1 Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.
A Le Représentant du Ministére pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si

ce dernier ne respecte pas ses obligations.

1.10 ETIQUETTES DE GARANTIE

A Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systéme couvert par
une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant a I'eau et a I'huile et approuvées
par le Représentant du Ministére.

2 Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de
silicone imperméable.

Laisser la date de réception jusqu'a ce que l'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.
4 Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-apres.

Type de produit/matériel.
Numéro de mode¢le.
Numéro de série.
Numéro du contrat.
Période de garantie.
Signature de l'inspecteur.

SSTYe NIV I N OC R S R

Signature de 1'Entrepreneur.

Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.
FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

Généralités
MODALITES ADMINISTRATIVES

Deux (2) semaines avant la date de l'inspection finale des travaux, effectuer, a l'intention
du personnel du Maitre de I'ouvrage, les démonstrations du fonctionnement et des
opérations d'entretien des appareils, matériels et systémes installés.

Le Maitre de l'ouvrage fournira la liste des membres du personnel qui doivent suivre cette
formation et assurera, aux moments convenus, leur participation aux séances organisées a
cette fin.

Travaux préparatoires

A S'assurer que les conditions d'exécution des démonstrations du fonctionnement
des appareils, des matériels et des systémes ainsi que des séances de formation
sont conformes aux exigences.

S'assurer que les personnes désignées sont présentes.

3 S'assurer que les appareils, les matériels et les systémes ont été inspectés et mis
en marche.

Démonstration et formation

.1 Montrer comment doivent étre assurés la mise en route, 1'exploitation, la
commande, le réglage, le diagnostic de pannes, l'entretien et la maintenance de
chaque appareil, matériel et systéme, aux moments prévus, a I'endroit ou se
trouvent ces éléments.

2 Enseigner aux membres du personnel toutes les étapes de I'exploitation et de
l'entretien des appareils, matériels et systémes a l'aide des manuels d'exploitation
et d'entretien fournis.

3 Procéder a une revue détaillée du contenu de ces manuels de maniere a expliquer
tous les aspects de I'exploitation et de I'entretien.

4 Rassembler, le cas échéant, les données supplémentaires nécessaires a la
formation et les insérer dans les manuels d'exploitation et d'entretien.

Accorder un délai d’une (1) semaine pour les Instructions :- Confirmer le délai de temps
requis pour les instructions en rapport avec 1’appareillage.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant les dates spécifiées, soumettre au Représentant du Ministére,
aux fins d'approbation, un calendrier indiquant la date et 'heure prévues pour la
démonstration du fonctionnement de chaque appareil, matériel et systéme.

Dans la semaine suivant les démonstrations présentées, soumettre les documents
confirmant que celles-ci ont été effectuées et que la formation appropriée a été donnée de
maniére satisfaisante.
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1.3

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Spécifier la date et I'heure de chaque démonstration effectuée ainsi que la liste des
personnes présentes.

Fournir des exemplaires complets des manuels d'exploitation et d'entretien qui serviront a
la démonstration du fonctionnement des appareils, des matériels et des systémes ainsi
qu'aux séances de formation connexes.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Lorsqu'il est prescrit dans certaines sections qu'un représentant autorisé du fabricant doit
démontrer le fonctionnement des appareils, matériels et systémes installés,

1 veiller a assurer la formation du personnel du Maitre de 1'ouvrage;
2 fournir un document écrit confirmant qu'une telle démonstration a été effectuée et

que la formation connexe a été donnée.
Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 SOMMAIRE
Contenu de la section
A Exigences générales relatives a la mise en service des composants, équipements

1.2

et systémes du projet; y compris celles concernant le contréle de la performance
(CP) des composants, équipements, systémes, sous-systémes et systémes
intégrés.

Sigles, abréviations et définitions

AFPS - Autres formes de prestation de services, fournisseur de services.

MGB - Manuel de gestion du batiment.

MS - Mise en service.

SGE - Systéme de gestion de 1'énergie.

E E - Exploitation et entretien.

RP - Renseignements sur les produits.

CP - Contréle de performance.

[ R N R N T

ERE - Essai, réglage et équilibrage.

GENERALITES

La mise en service est un programme coordonné d'essais, de controles, de vérifications et
autres procédures, qui est appliqué systématiquement dans le cas des équipements,
systémes et systémes intégrés d'un projet, une fois celui-ci achevé. La mise en service est
effectuée aprés que les équipements et systémes ont été installés, lorsqu'ils sont
fonctionnels, que I'Entrepreneur s'est acquitté du controle de la performance et que ce
controle a été approuvé. Les objectifs sont les suivants :

A s'assurer que les équipements, les systémes et les systémes intégrés fonctionnent
conformément aux exigences des documents contractuels, aux critéres de
conception et a l'intention du concepteur;

2 s'assurer que la documentation approprice a été versée au MGB;
3 former le personnel d'exploitation et d'entretien.

L'Entrepreneur doit collaborer au processus de mise en service, au fonctionnement des
équipements et des systémes, a leur dépannage et a la réalisation des réglages nécessaires.

A Faire fonctionner les systémes a leur pleine capacité en divers modes, afin de
déterminer s'ils fonctionnent correctement et de maniere régulicre a leur
efficacité maximale. Les divers systémes doivent fonctionner en interaction,
selon l'intention du projet et conformément aux exigences des documents
contractuels et aux critéres de conception.

2 Durant ces vérifications et ces controles, faire les réglages nécessaires pour
obtenir un niveau de performance satisfaisant aux exigences environnementales
ou aux besoins de l'utilisateur.
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1.3

14

1.5

Critéres de conception : respecter les exigences du client ou les critéres établis par le
concepteur. Les critéres retenus doivent satisfaire aux exigences fonctionnelles et
opérationnelles fixées pour le projet.

APERCU DE LA MISE EN SERVICE
Section 01 91 31 - Plan de mise en service (MS).

Pour connaitre les responsabilités relatives a la mise en service, se reporter a la section
01 91 31 - Plan de mise en service (MS).

La mise en service doit figurer comme poste de dépenses dans la ventilation des cotts
préparée par I'Entrepreneur.

Les activités de mise en service complétent les procédures d'essai et de contrdle de la
qualité décrites dans les sections techniques pertinentes.

La mise en service est étroitement associée aux activités effectuées durant la réalisation
du projet. Elle permet d'identifier les éléments de la planification et de la conception qui
sont traités durant les étapes de la construction et de la mise en service, et de s'assurer que
le fonctionnement de 1'installation s'avere satisfaisant dans des conditions (climat,
environnement et occupation) correspondant aux besoins fonctionnels et opérationnels.
Les activités de mise en service comprennent le transfert des connaissances sensibles au
personnel d'exploitation de l'installation.

Le Représentant du Ministére émettra un certificat de réception provisoire lorsque :

A les documents de mise en service complétés auront été regus, évalués, puis
approuvés par le Représentant du Ministere;

2 les équipements, les systémes et les composants auront €té mis en service;

3 la formation du personnel d'exploitation et d'entretien sera terminée.

NON-CONFORMITE AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE

Si des équipements, des systemes, des composants et des dispositifs connexes de
commande/régulation ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies durant
la mise en service, corriger les anomalies, reprendre la vérification des équipements et
des composants du systéme non fonctionnel, y compris les systémes connexes, si le
Représentant du Ministére l'exige pour s'assurer que l'installation fonctionne comme il se
doit.

Assumer les cofits reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels pour
déterminer 1'acceptabilité et la bonne performance des ces éléments. Ces cofits seront
déduits des acomptes ou feront I'objet de retenues.

EXAMEN PREALABLE A LA MISE EN SERVICE

Avant le début des travaux de construction

A Examiner les documents contractuels et confirmer par écrit au Représentant du
Ministére :
A la conformité des dispositions pour la mise en service;

2 tous les autres aspects de la conception et de l'installation pertinents au
succés de la mise en service.
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1.6

1.7

Durant la construction

1 Coordonner la préparation et la mise en place de toutes les dispositions pour la
mise en service.

Avant le début de la mise en service, s'assurer :

A que le plan de mise en service est achevé et a jour;

2 que l'installation des composants, des équipements, des systémes et des sous-
systémes connexes est terminée;

3 que l'on comprend les exigences et les procédures relatives a la mise en service;
que les documents de mise en service sont préts a tre utilisés;

5 que I'on comprend les critéres de conception, l'intention de la conception et les
caractéristiques particulicres;

.6 que la documentation compléte relative a la mise en route a été soumise au
Représentant du Ministere;

i que les calendriers de mise en service sont a jour;

.8 que les systémes ont été complétement nettoyés;

9 que les opérations d'ERE des équipements et des systémes sont terminées et que

les rapports pertinents ont été soumis au Représentant du Ministére, aux fins
d'examen et d'approbation;

10 que les schémas d'apres exécution des équipements et des systémes sont
disponibles.

Signaler par écrit au Représentant du Ministére les anomalies des ouvrages finis ainsi que
les écarts décelés par rapport aux prescriptions du devis.

CONFLITS

Signaler au Représentant du Ministére, avant la mise en route des équipements et des
systémes, toute divergence entre les exigences de la présente section et celles des autres
sections du devis, puis obtenir les éclaircissements nécessaires.

A défaut de signaler ces divergences et d'obtenir des éclaircissements, les exigences les
plus rigoureuses s'appliqueront.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

A Soumettre, au plus tard quatre (4) semaines apres l'attribution du contrat, les
renseignements et les documents suivants :
A nom de l'agent de mise en service de I'Entrepreneur;
2 version provisoire des documents de mise en service;
3 calendrier préliminaire de mise en service.

2 Soumettre les demandes de changements par écrit au Représentant du Ministére
et obtenir 1'approbation écrite de ce dernier au moins huit (8) semaines avant le
début de la mise en service.
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1.8

1.9

1.10

3 Si aucune procédure de mise en service n'est prescrite, soumettre les procédures
proposées au Représentant du Ministére et obtenir l'approbation écrite de ce
dernier au moins huit (8) semaines avant le début de la mise en service.

4 Fournir au Représentant du Ministére les documents additionnels requis sur le
processus de mise en service.

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN SERVICE

Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des
exigences et des instructions concernant les listes de contrdle de l'installation/de la mise
en route, les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et les
formulaires de rapport de contréle de performance (CP).

Soumettre les documents relatifs a la mise en service au Représentant du Ministére aux
fins d'examen et d'approbation.

Remettre les documents relatifs a la mise en service, remplis et approuvés, au
Représentant du Ministére.

CALENDRIER DE MISE EN SERVICE

Fournir un calendrier de mise en service détaillé, joint au calendrier des travaux de
construction, conformément a la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux -
Diagrammes a barres (GANTT).

Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en service prescrites dans les sections
techniques et dans les sections portant sur la mise en service, y compris les activités
suivantes :

A approbation des rapports de mise en service;

2 vérification des résultats déclarés;

3 réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des vérifications;
4 formation.

REUNIONS DE MISE EN SERVICE

Convoquer des réunions de mise en service apres les réunions de projet, conformément a
la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT),
et selon les prescriptions de la présente section.

But des réunions de mise en service : solutionner les problémes reliés a la mise en
service; surveiller I'avancement de la mise en service et repérer les anomalies.

Poursuivre les réunions de mise en service a intervalles réguliers jusqu'a ce que toutes les
questions relatives aux résultats attendus de la mise en service aient été traitées.

Par aprés, des réunions devront étre tenues jusqu'a I'achévement des travaux et selon les
besoins au cours des périodes de mise en route et d'essai du fonctionnement des
équipements et des systémes.

Les réunions de mise en service seront tenues sous la présidence de 1'agent de mise en
service, qui en rédigera le procés-verbal et le diffusera aux personnes compétentes.
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1.11

1.12

1.13

Les sous-traitants et les représentants des fabricants doivent assister a 60 % des réunions
de mise en service et selon les besoins par la suite.

MISE EN ROUTE ET ESSAI

Assumer les responsabilités et les colits des inspections, y compris le démontage et le
remontage aprés approbation, la mise en route, 1'essai et le réglage des équipements et des
systémes, de méme que la fourniture du matériel d'essai.

PRESENCE A LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS

Fournir un préavis de 14 jours avant le début de la mise en route et des essais.

La mise en route et les essais doivent étre réalisés en présence du Représentant du
Ministére.

L'agent de mise en service de 1'Entrepreneur doit étre présent aux essais, lesquels devront
étre effectués et documentés par les corps de métiers, les fournisseurs et les fabricants des
équipements et systémes concernés.

PARTICIPATION DES FABRICANTS

Dans le cas des essais en usine, le fabricant doit :

A coordonner le moment et I'emplacement des essais;

2 soumettre les documents relatifs aux essais au Représentant du Ministére aux fins
d'approbation;

3 faire les arrangements nécessaires pour que le Représentant du Ministére soit

présent aux essais;

4 obtenir du Représentant du Ministére 1'approbation écrite des résultats des essais
et des documents connexes avant de livrer les équipements, systémes ou
composants concernés sur le chantier.

Obtenir les instructions des fabricants concernant 1'installation, la mise en route et le
fonctionnement de leurs équipements, systémes et composants, et les examiner avec le
Représentant du Ministere.

1 Comparer l'installation achevée avec les données publiées du fabricant, consigner
les anomalies ou les écarts constatés puis les examiner avec le fabricant.

2 Modifier les procédures qui sont nuisibles a la performance des équipements et
des systémes et les examiner avec le fabricant avant la mise en route.

Validité des garanties

1 Retenir les services du personnel du fabricant qui est spécialisé dans le la mise en
route si cette exigence est précisée dans les autres Divisions ou si elle est une
condition de la validité de la garantie.

2 S'assurer aupres du fabricant que les essais prescrits n'invalideront pas la
garantie.

Le personnel du fabricant doit :

1 posséder une expérience de la conception, de l'installation et de 1'exploitation des
équipements et des systémes concernés;
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2 étre apte a interpréter correctement les résultats des essais;
3 &tre apte a rendre compte de ces résultats avec clarté, concision et logique.

1.14 PROCEDURES

A S'assurer que les équipements et les systémes sont complets, propres, qu'ils fonctionnent
normalement et sans danger, avant de procéder a la mise en route, aux essais et a la mise
en service de ceux-ci.

2 Procéder a la mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-apres.

1 Livraison et installation

1 Vérifier la conformité au devis, aux dessins d'atelier approuvés; remplir
les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP).

2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de I'installation.

2 Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues.

3 Essais de fonctionnement : documenter la performance des équipements et des
systémes.

4 Controle de performance (CP) : le cas échéant, reprendre les essais apres

correction des anomalies.

.5 Controle de performance (CP) aprés I'achévement substantiel : ce contrdle doit
comprendre la mise au point.

3 Corriger les anomalies aprés 1'achevement de chaque phase mais avant le début de la
phase suivante, et obtenir 1'approbation du Représentant du Ministére.

4 Documenter les essais requis documentés sur les formulaires de rapport de CP approuvés.

L'inobservation des procédures de mise en route reconnues entrainera une réévaluation de
I'¢quipement ou du systéme par une organisme d'essais indépendant désigné par le
Représentant du Ministére. Si les résultats de la réévaluation montrent que la mise en
route n'était pas conforme aux exigences et qu'elle a causé des dommages a I'équipement
ou au systéme, mettre en oeuvre la procédure suivante:

A Equipements/systémes moins importants : mettre en oeuvre les correctifs
approuvés par le Représentant du Ministére.

2 Equipements/systémes importants : si la réévaluation montre que les dommages
causés sont mineurs, mettre en oeuvre les correctifs approuvés par le
Représentant du Ministere.

3 Si la réévaluation montre l'existence de dommages majeurs, le Représentant du
Ministere refusera I'équipement/le systeme.

A Tout équipement/systéme refusé devra étre retiré du chantier puis
remplacé par un neuf.

2 Soumettre le nouvel équipement/le nouveau systéme aux procédures de
mise en route prescrites.

1.15 DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN ROUTE

A Assembler les documents relatifs a la mise en route et les soumettre au Représentant du
Ministere, aux fins d'approbation, avant le début de la mise en service.
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1.16

1.17

1.18

1.19

Les documents relatifs a la mise en route doivent comprendre ce qui suit.

1 Certificats des essais en usine et sur le chantier concernant I'équipement/le
systéme spécifié.

Rapports d'inspection préalable a la mise en route.

Listes de controle de I'installation/de la mise en route signées.

Rapports de mise en route.

(TN N VOO )

Description étape par étape des procédures de mise en route afin de permettre au
Représentant du Ministere de reprendre la mise en route a n'importe quel
moment.

EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ET DES SYSTEMES

Apres la mise en route, assurer le fonctionnement et 'entretien des équipements et des
systémes selon les directives du fabricant.

En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme d'entretien puis le
faire approuver par le Représentant du Ministere avant de 'appliquer.

Faire fonctionner les équipements et les systémes et en assurer l'entretien aussi longtemps
qu'il le faudra pour permettre 1'achévement de la mise en service.

Apres I'achévement de la mise en service, faire fonctionner les équipements et les
systémes et en assurer l'entretien jusqu'a I'émission du certificat de réception provisoire.

RESULTATS DES ESSAIS

Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du controle de performance (CP)
sont inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre les
procédures prescrites de mise en route et/ou de controle de performance jusqu'a
l'obtention de résultats acceptables.

Fournir la main-d'oeuvre, les matériaux et les matériels nécessaires a la reprise de la mise
en service.

DEBUT DE LA MISE EN SERVICE

Informer le Représentant du Ministére au moins 21 jours avant le début de la mise en
service.

Ne commencer la mise en service qu'une fois achevés les éléments du batiment qui
influent sur la mise en route et sur le contréle de la performance (CP) des équipements et
systeémes concernés.

INSTRUMENTS/EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA MISE EN SERVICE

Soumettre les instruments et les équipements a I'examen et a 'approbation du
Représentant du Ministere.

A Fournir une liste compléte des instruments proposés.

2 Fournir également les informations pertinentes, notamment le numéro de série, le
certificat courant d'étalonnage, la date de 1'étalonnage, la date de fin de validité
de I'étalonnage ainsi que le degré de précision de I'étalonnage.
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1.20

1.21

1.22

1.23

Fournir au besoin les équipements suivants.

A Radios avec émetteur-récepteur.
2 Echelles.
3 Tout autre équipement nécessaire a la réalisation de la mise en service.

CONTROLE DE PERFORMANCE/MISE EN SERVICE
Exécuter la mise en service :

A dans des conditions de fonctionnement réelles, sur toute la plage de
fonctionnement, dans tous les modes.

2 des systemes indépendants et des systémes interactifs.

11 doit étre possible de reprendre les opérations de mise en service et de confirmer les
résultats déclarés.

Observer les instructions de fonctionnement publiées par le fabricant des équipements et
des systemes.

On pourra utiliser l'information sur les tendances du SGE en appui au contréle de la
performance.

PRESENCE A LA MISE EN SERVICE

Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du Représentant du
Ministére, lequel en vérifiera les résultats.

AUTORITES COMPETENTES

Dans les cas ou les procédures prescrites de mise en route, d'essai ou de mise en service
dupliquent les exigences de controle de 'autorité compétente, prendre les arrangements
nécessaires pour que cette autorité atteste les procédures de maniére a éviter que les

essais soient effectués en double et a simplifier la réception opportune des installations.

Obtenir les certificats d'approbation, de réception et de conformité aux exigences de
l'autorité compétente.

Fournir des exemplaires des certificats d'approbation, de réception et de conformité au
Représentant du Ministére au plus tard cing (5) jours aprés les essais, et en méme temps
que le rapport de mise en service.

EXTRAPOLATION DES RESULTATS

Lorsque la mise en service des équipements et des systémes sensibles a 1'occupation, aux
conditions climatiques ou aux variations saisonniéres ne peut étre exécutée dans des
conditions inférieures aux conditions nominales ou de calcul, on peut extrapoler les
résultats pour des charges partielles, sous réserve de l'approbation du Représentant du
Ministére. L'extrapolation doit étre effectuée conformément aux instructions du fabricant
des équipements et des systémes, a partir des données de ce dernier et avec son aide, au
moyen d'une formule approuvée.
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1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

CONTROLES ET REGLAGES DIVERS

Effectuer au fur et a mesure de 1'avancement de la mise en service les réglages et les
changements dont la nécessité est évidente.

Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés.

ANOMALIES, VICES ET DEFECTUOSITES

Corriger a la satisfaction du Représentant du Ministére les anomalies, les vices et les
défectuosités constatés au cours de la mise en route et de la mise en service.

Signaler par écrit au Représentant du Ministére les anomalies, les vices ou les
défectuosités touchant la mise en service. Interrompre la mise en service jusqu'a ce que
les problémes soient corrigés. Obtenir l'approbation écrite du Représentant du Ministére
avant de poursuivre la mise en service.

ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

Une fois la mise en service achevée, laisser les systémes en mode de fonctionnement
normal.

Sauf pour les activités de contrdle saisonnier et aux fins de la garantie prescrites dans le
devis de mise en service, achever la mise en service avant I'émission du certificat
d'achévement provisoire.

La mise en service n'est considérée terminée qu'une fois que tous les documents relatifs a
la mise en service ont été soumis au Représentant du Ministére et acceptés par celui-ci.
ACTIVITES A L'ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

Si des changements sont apportés a des composants, des équipements ou des systémes de
base ou aux réglages établis durant le processus de mise en service, fournir des
formulaires MS a jour pour les composants, équipements ou systémes visés par ces
changements.

FORMATION

Assurer la formation conformément a la section 01 79 00 - Démonstration et formation.
MATERIELS DE REMPLACEMENT, OUTILS SPECIAUX ET PIECES DE
RECHANGE

Fournir, livrer et documenter les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les
piéces de rechange selon les exigences contractuelles.

TOLERANCES - CONTROLE DE LA PERFORMANCE

Tolérances d'application

1 Ecarts admissibles spécifiés entre les valeurs mesurées et les valeurs ou les
critéres de conception précisés. Sauf pour certains composants, équipements et
systémes, la marge de tolérance doit étre de +/- 10 % des valeurs précisées.

Tolérances de précision des instruments
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A Ordre de grandeur supérieur a celui de I'€équipement ou du systéme mis a l'essai.
3 Tolérances de mesure
.1 Sauf indication contraire, toutes les valeurs réelles doivent se situer a +/- 2 % des
valeurs enregistrées.
1.31 ESSAIS DE PERFORMANCE EFFECTUES PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

A Les essais de performance effectués par le Représentant du Ministére ne dégageront pas
I'Entrepreneur de son obligation de respecter les procédures précisées pour la mise en
route et les essais.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 SOMMAIRE
1 Contenu de la section
A Description de l'organisation générale du plan MS ainsi que des roles et des

responsabilités des membres de I'équipe de mise en service.

1.2 REFERENCES
A American Water W orks Association (AWWA)
2 National Fire Protection Association (NFPA)

1 NFPA-13-02, Installation of Sprinkler Systems Handbook.
2 NFPA-14-02, Automatic Sprinkler Systems Handbook.
3 NFPA-20-03, Standard for the Installation of Stationary Fire Pumps for Fire

Protection.
3 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
1.3 GENERALITES
1 Fournir une installation entiérement fonctionnel le satisfaisant aux exigences ci-apres.
A Les systémes, les équipements et leurs composants doivent satisfaire, avant la

date de réception, aux besoins opérationnels de 'utilisateur, et ils doivent donner
un rendement optimal et présenter une consommation respectant les budgets
énergétiques lorsqu'ils fonctionnent a charge normale.

2 Les utilisateurs de l'installation et le personnel d'exploitation et d'entretien
doivent avoir regu une formation compléte sur les équipements et les systémes
installés.

3 Les coiits du cycle de vie doivent étre optimisés.

4 Une documentation compléte concernant les équipements et les systémes
installés doit étre fournie.

2 Dans la présente section, le sigle « MS » signifie « mise en service ».
3 Le présent plan MS est destiné a servir de plan directeur pour la mise en service des

équipements et des systémes concernés. Ce plan :

A vise l'organisation, le calendrier, l'allocation des ressources et les documents
relatifs a la mise en service;

2 précise les responsabilités des membres de 'équipe s'occupant du calendrier MS,
les documents requis et les procédures de contrdle;

3 énonce les résultats attendus en ce qui concerne l'exploitation et l'entretien (E E),
le processus de mise en service et 'administration de la mise en service;

4 décrit le processus de contrdle de la conformité de 1'ouvrage construit aux
exigences du Maitre le d'ouvrage/investisseur;
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permet la mise au point d'équipements et de systémes fonctionnels complets
avant la délivrance du certificat d'occupation;

est un outil de gestion énoncant la portée, les normes, les roles et responsabilités,
les attentes et les produits a livrer. Le plan MS contient :

A un apergu de la mise en service;
2 une description générale de ses éléments constitutifs;
3 le processus et la méthode a employer pour mener a bien la mise en

service des équipements et des systémes concernés.

4 Sigles, abréviations et définitions

A MS - Mise en service.

2 MGB - Manuel de gestion du batiment.

3 SGE - Systéme de gestion de 1'énergie.

4 FS - Fiches signalétiques.

5 RP - Renseignements sur les produits.

.6 CP - Controle de performance.

i ERE - Essai, réglage et équilibrage.

.8 SIMDUT - Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au
travail.

.5 Expressions relatives a la mise en service utilisées dans la présente section

A Essai de mise en route : essai momentané visant & démontrer qu'une machine
tournante peut démarrer et qu'elle tourne dans le bon sens de rotation.

2 Mise en service différée : activités de mise en service, retardées pour des raisons
indépendantes de la volonté de I'Entreprencur, par exemple l'inoccupation de
l'installation/du batiment, des conditions climatiques défavorables, l'absence de
chauffage ou de refroidissement.

ACHEVEMENT A 100 % DU PLAN MS

A Le plan MS doit étre achevé a 95 % avant d'étre joint au devis de projet.
2 Le plan MS doit étre achevé a 100 % au plus tard huit (8) semaines avant l'attribution du
contrat. Le plan MS doit prendre en compte les éléments indiqués ci-apres.

1 Dessins d'atelier approuvés et fiches techniques.

2 Modifications au contrat approuvées.

3 Calendrier d'exécution établi par I'Entrepreneur.

4 Calendrier MS.

5 Exigences de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs.

.6 Exigences de 1'équipe de construction et de 1'équipe MS.

3 Soumettre le plan MS achevé au Représentant du Ministére aux fins d'examen, et obtenir

l'approbation écrite de celui-ci.
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1.5

1.6

MISE A JOUR DU PLAN MS

Durant la phase de construction, le plan MS doit étre révisé, modifié et mis a jour de sorte
qu'il fasse état :

A des changements résultant des modifications du programme du client;

2 des changements approuvés en ce qui a trait aux caractéristiques de conception et
de construction.

Pendant les travaux de construction, le plan MS doit étre révisé et amélioré; il doit étre
mis a jour aux six (6) semaines. Chaque mise a jour doit porter le numéro et la date de la
révision.

Soumettre chaque plan MS révisé au Représentant du Ministére aux fins d'examen et
obtenir son approbation écrite.

Le plan MS doit indiquer les paramétres des essais effectués sur toute la plage des
conditions de fonctionnement ainsi que les réactions des équipements et des systémes
concernés.

COMPOSITION, ROLES ET RESPONSABILITES DE L'EQUIPE MS

Le Représentant du Ministére a la responsabilité générale de la gestion du projet; ce
dernier est le seul interlocuteur des membres de 1'équipe MS.

Le gestionnaire du projet sélectionnera les personnes qui occuperont les fonctions
suivantes au sein de 1'équipe MS.

1 Equipe d'examen de la qualité de la conception de TPSGC : pendant la
construction, cette équipe vérifiera périodiquement le chantier pour constater
l'avancement général des travaux.

2 Gestionnaire de mise en service - assurance qualité de TPSGC : ce gestionnaire
assure la réalisation de toutes les activités relatives a la mise en service afin de
livrer un projet entierement opérationnel. Ses responsabilités comprennent entre
autres ce qui suit :

1 vérification des documents relatifs a la mise en service, d'un point de vue
opérationnel;
2 examen des éléments suivants : performance, fiabilité, durabilité de

fonctionnement, accessibilité, maintenabilité, efficacité opérationnelle
sous toutes conditions de fonctionnement;

3 protection de la santé, du bien-étre, de la sécurité et du confort des
occupants et du personnel d'exploitation et d'entretien;
4 surveillance des activités MS, formation, élaboration des documents MS;
.5 travail en étroite collaboration avec les membres de 1'équipe MS.
3 Le Représentant du Ministére a les responsabilités suivantes :
A organisation de la mise en service;
2 surveillance des activités de mise en service;
3 présence aux essais et certification des résultats déclarés;
4 présence aux opérations d'ERE et aux essais connexes, et certification;
.5 mise en oeuvre du plan MS final;
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.6 contrdle de la performance des équipements et des systémes installés;
7 mise en oeuvre du plan de formation.
4 Equipe de construction : elle est composée de I'Entrepreneur, des sous-traitants et

des fournisseurs. Cette équipe doit réaliser la construction/l'installation
conformément aux exigences des documents contractuels. Ses responsabilités
comprennent entre autres ce qui suit :

.1 réalisation des essais;

2 exécution des opérations d'ERE;

3 exécution des activités de mise en service;

4 prestation de formation et fourniture des documents MS;

.5 désignation du seul interlocuteur du Consultant et du gestionnaire de la

mise en service de TPSGC, pour les questions d'administration et de
coordination.

.5 Agent de mise en service de I'Entrepreneur : il exécute les activités de mise en
service indiquées dans le devis. Ses responsabilités comprennent entre autres ce
qui suit :

A démonstration du fonctionnement des équipements et systémes;
2 prestation de formation;

3 exécution des essais;

4 préparation et soumission des rapports des essais.

.6 Gestionnaire immobilier : ce gestionnaire joue un réle primordial pendant la
phase d'exploitation et apres. Ses responsabilités sont les suivantes :

1 réception de l'installation;
2 exploitation et entretien quotidiens de l'installation.

PARTICIPANTS A LA MISE EN SERVICE (MS)

Les participants MS ci-apres doivent étre retenus pour le contrdle de la performance des
équipements et des systémes.

1 Entreprencur/sous-traitant responsable de 1'installation
A Equipements et systémes, & moins d'indications particuliéres.

Fabricants d'équipements : participation requise dans le cas des équipements dont
l'installation et la mise en route doivent étre effectuées par le fabricant méme.

A Les fabricants des équipements concernés doivent en controler la performance.

Sous-traitants spécialisés : participation requise dans le cas des équipements et des
systemes fournis et installés par un sous-traitant spécialisé.

Organisme de mise en service spécialisé

A Entreprise possédant les compétences et les installations spécialisées lui
permettant de créer I'environnement essentiel a la réalisation du programme du
client, mais qui ne sont pas du domaine ou de la compétence d'autres spécialistes
de la mise en service retenus pour le présent projet.
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1.8

1.9

Client : le client a la responsabilité des systémes anti-intrusion, de contrdle d'accés et de
sécurité.
S'assurer que chaque participant MS :

A peut achever les travaux dans les délais prévus;

2 offre un service d'urgence et de dépannage durant la premiére année d'occupation
de l'installation/du batiment par ['utilisateur, pour effectuer des réglages et des
modifications qui ne font pas partie des responsabilités du personnel
d'exploitation et d'entretien, par exemple :

1 modification du taux de renouvellement d'air en fonction de I'importance
des dégagements gazeux;

2 modification des charges de chauffage et de refroidissement en dehors
des limites du SGE;

3 modification des stratégies de contrdle du SGE non comprises dans la

formation du personnel d'exploitation et d'entretien;
réaménagement de la distribution électrique;
.5 modification des systémes d'alarme-incendie;
.6 modification des systémes de communication vocale.
Trois (3) mois avant la date du début de la mise en service, soumettre au Représentant du
Ministére, aux fins d'examen et d'approbation, le nom des participants qui seront affectés

a la mise en service ainsi que des renseignements détaillés sur les instruments et sur les
procédures de mise en service qui seront utilisés.

ETENDUE DE LA MISE EN SERVICE

Mise en service des équipements, systémes et matériels électriques

1 Systémes haute tension
A Equipements et matériels de commutation et de transformation haute
tension.
2 Réseaux de distribution haute tension.

DOCUMENTS A SOUMETTRE RELATIFS A LA FONCTIONE ET E
Exigences générales

A Produire les documents requis en anglais.

2 Les documents doivent étre préparés dans un format électronique compatible
permettant leur saisie pour la gestion des données.

Fournir les éléments indiqués ci-apres.

1 Garanties.

2 Documents a verser au dossier du projet.

3 Inventaire des piéces de remplacement, des outils spéciaux et des matériels
d'entretien.

Désignations utilisées par le systéme de gestion de 'entretien.
.5 Renseignements requis aux termes du SIMDUT.
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1.10

1.11

.6 Fiches signalétiques (FS).

i Relevé des panneaux électriques avec liste détaillée des circuits alimentés par
chaque panneau. Un exemplaire de la liste des circuits doit étre laissé a 'intérieur
de chaque panneau.

RESULTATS ATTENDUS LIES A LA MISE EN SERVICE

Exigences générales

1 Les prescriptions particuliéres, les conditions de réception, ainsi que les
exigences relatives a la mise en route, aux essais et a la mise en service sont
énoncées dans les sections techniques pertinentes du devis de projet.

Définitions
A Aux fins de la présente section, la mise en service (MS) comprend ce qui suit.
1 Mise en service des composants, des équipements, des systémes, des
sous-systémes et des systémes intégrés.
2 Inspections et essais de controle de performance réalisés en usine.

Résultats attendus : fournir ou indiquer ce qui suit.

A Devis de mise en service (MS.

2 Activités de mise en route, activités préalables a la mise en service et documents
relatifs aux équipements et aux systémes concernés.

3 Listes de controle de l'installation/de la mise en route, diiment remplies.

4 Formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP), diment remplis.
5 Formulaires de rapport de contrdle de performance (CP), diment remplis.

.6 Résultats des essais de contrdle de performance et des inspections.

7 Description des activités de mise en service et documents connexes.

8 Description de la mise en service des systémes intégrés et documents connexes.
9 Ces essais doivent étre effectués par le Maitre de 1'ouvrage/I'utilisateur.

.10 Plans de formation.

A1 Rapports MS.

A2 Activités a effectuer durant la période de garantie.

Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant du Ministére, €tre certifiés
par celui-ci, et les rapports soumis au Représentant du Ministére.

Le Représentant du Ministére apportera sa participation.

ACTIVITES PREALABLES A LA MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS
CONNEXES

Les activités définies dans le plan MS comprennent ce qui suit.

A Inspections préalables a la mise en route : effectuées par le Représentant du
Ministére avant l'autorisation de procéder a la mise en route et avant la correction
des anomalies a la satisfaction du Représentant du Ministere.

2 Le Représentant du Ministere utilisera des listes de contréle approuvées.
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1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

3 Joindre les documents remplis au rapport MS.

4 Essais préalables a la mise en route : essais sous pression, essais statiques,
ringage, nettoyage et essais de mise en route initiale, exécutés durant la
construction conformément aux prescriptions des sections techniques. Ces essais
doivent étre effectués en présence du Représentant du Ministére et étre certifiés
par celui-ci; ils ne feront pas partie du devis MS.

5 Le Représentant du Ministére surveillera un certain nombre de ces inspections et
essais.
MISE EN ROUTE

Procéder a la mise en route des composants, des équipements et des systémes concernés.

Selon le cas, le fabricant, le fournisseur et/ou le sous-traitant installateur spécialisé
doivent assurer, sous la surveillance de 1'Entrepreneur, la mise en route des équipements
et systémes.

Le Représentant du Ministére surveillera les activités de mise en route.

A Corriger a la satisfaction du Représentant du Ministére les anomalies constatées a
la mise en route.

Controle de performance (CP)

A Le CP doit étre effectué par un agent de mise en service agrée.
A Répéter les essais jusqu'a ce que les résultats soient acceptables pour le
Représentant du Ministere.
2 Utiliser des procédures génériques modifiées, selon les besoins des travaux.
3 Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant du Ministére et les

résultats doivent étre certifiés par celui-ci a I'aide des formulaires de rapport RP
et CP approuvés.

LISTES DE CONTROLE DE L'INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE

Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des
listes de contréle de l'installation/de la mise en route.

FORMULAIRES DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS (RP)

Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des
formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP).

RAPPORTS DE CONTROLE DE PERFORMANCE (CP)

Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des
formulaires de rapport de controle de performance (CP).

RESULTATS ATTENDUS ASSOCIES A L'ADMINISTRATION DE LA MISE EN
SERVICE

Exigences générales
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1.17

1

Selon I'évaluation des risques, effectuer avant l'occupation de I'installation/du
batiment la mise en service des équipements et des systémes sensibles aux
variations saisonnieres.

CALENDRIERS DE MISE EN SERVICE (MS)

Préparer un calendrier MS détaillé, selon la méthode du chemin critique, puis le
soumettre en méme temps que le calendrier des travaux au Représentant du Ministére aux
fins d'examen et d'approbation. Le calendrier MS détaillé doit comprendre ce qui suit.

1

Jalons, essais, documents connexes, séances de formation et activités de mise en
service des composants, des équipements, des sous-systémes, des systémes et des
systémes intégrés, y compris ce qui suit.

.1
2

.10

A1

12
13
.14

15

Critéres de conception, intention du concepteur.

Examen préalable aux opérations d'ERE : 28 jours aprés 1'attribution du
contrat, mais avant le début de la construction.

Compétences des agents de mise en service : 60 jours avant le début de la
mise en service.

Procédures de mise en service : trois (3) mois apres l'attribution du
contrat.

Formulaire de rapport MS : trois (3) mois aprées l'attribution du contrat.
Discussion sur les charges de chauffage/refroidissement, aux fins de la
mise en service : trois (3) mois avant la mis en route.

Présentation de la liste des instruments avec les certificats d'étalonnage
pertinents : 21 jours avant le début de la mise en service.

Avis d'intention de commencer les opérations d'ERE : 21 jours avant le
début de celles-ci.

ERE : une fois la mise en route réussie, les anomalies corrigées et le
fonctionnement confirmé normal et sécuritaire.

Avis de l'intention de commencer la mise en service : 14 jours avant le
début de celle-ci.

Avis de l'intention de commencer la mise en service des systémes
intégrés : apres 'achévement de la mise en service des systémes
connexes, mais au moins 14 jours avant la date proposée de mise en
service des systémes intégrés.

Identification de mise en service différée.
Mise en ocuvre des plans de formation.

Mise en service des systemes de désenfumage : apres I'achévement de la
mise en service des systémes connexes, mais au moins sept (7) jours
avant la date proposée de mise en service des systemes de désenfumage.

Rapports MS : immédiatement aprés 1'achévement réussi de la mise en
service.

Calendrier de formation détaillé, ne présentant aucun conflit avec les essais,
l'achévement du projet et la remise des travaux au gestionnaire immobilier.

six (6) mois doivent étre prévus dans le Calendrier MS pour un contréle de la
performance (CP) a chaque saison et dans toutes conditions d'exploitation.
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3
1.18

.1

2

3
1.19

.1
1.20

1
Partie 2
2.1

.1
Partie 3
3.1

.1

Une fois approuvé, le calendrier MS doit étre intégré au calendrier des travaux.

Le Consultant, 'Entrepreneur, l'agent de mise en service de I'Entreprencur et le
Représentant du Ministére surveilleront I'avancement de la mise en service par rapport au
calendrier.

RAPPORTS MS

Soumettre les rapports des essais effectués en présence du Représentant du Ministére et
certifiés par celui-ci, au Représentant du Ministére, qui en vérifiera les résultats.

Joindre les rapports CP achevés et certifiés aux rapports MS correctement présentés.

Avant que les rapports soient acceptés, ils doivent étre vérifiés par le Représentant du
Ministére.

ESSAIS EXECUTES PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE/L'UTILISATEUR

Aucun essai n'est prévu pour ce projet.

REGLAGES DEFINITIFS

Une fois la mise en service achevée a la satisfaction du Représentant du Ministere,
verrouiller les dispositifs de commande/régulation dans leur position définitive et
marquer les points de consigne de maniére permanente; ces points de consigne doivent
étre indiqués dans les rapports MS.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

Généralités
SOMMAIRE

Contenu de la section

A Listes de contrdle et formulaires de rapport a remplir dans le cadre de la mise en
service des équipements, systémes et systémes intégrés concernés.

LISTES DE CONTROLE DE L'INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE
Ces listes doivent comprendre ce qui suit.

A Instructions d'installation fournies par le fabricant et contrdles recommandés par
ce dernier.

Procédures particuliéres prescrites dans les sections techniques pertinentes.

3 Procédures considérées comme des régles de 1'art en matiére d'installation et de
construction mécanique/électrique, et jugées nécessaires a un fonctionnement
approprié et efficace des équipements et systémes concernés.

Les listes fournies par le fabricant sont également acceptables. Si le Représentant du
Ministére le juge nécessaire, des listes de données supplémentaires seront exigées dans le
cas de projets présentant des conditions particuliéres.

Utiliser les listes de controle pour vérifier l'installation des équipements et systémes
concernés. Confirmer sur le document les vérifications effectuées, indiquer les anomalies
et les défectuosités décelées ainsi que les mesures correctives mises en oeuvre.

Remettre au Représentant du Ministére les listes de contrdle qui auront été diment
signées par l'installateur, une fois le processus terminé, pour confirmer que les
vérifications et les inspections indiquées ont effectivement été effectuées. Ces listes
seront exigées au moment de la mise en service et seront jointes au Manuel de gestion du
batiment (MGB) a I'achévement du projet.

Les listes de controle qui sont utilisées lors de la mise en service doivent étre
rigoureusement remplies au moment de la mise en route initiale et de la mise en route
définitive des équipements et systémes concernés.

FORMULAIRES DE RAPPORT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS
(RP)

Les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) sont des documents
sur lesquels sont consignées les données fournies par le fabricant sur les composants,
équipements et systémes concernés, notamment les données indiquées sur les plaques
signalétiques, la liste des picces, les instructions d'exploitation, les lignes directrices
concernant l'entretien, ainsi que toutes les données techniques pertinentes et les controles
recommandés, nécessaires a la préparation de la mise en route et des essais fonctionnels
de méme qu'a I'exploitation et a I'entretien des équipements et systémes. Ces formulaires
de rapport sont incorporés au manuel de gestion du batiment a I'achévement du projet.



Projet n° R.080064.002 MISE EN SERVICE (MS) - Section 01 91 33

FORMULAIRES Page 2 de 3

14

1.5

Avant de procéder au controle de la performance (CP) des équipements et systémes
installés, remplir d'abord les formulaires de rapport de renseignements sur les produits et
les soumettre au Représentant du Ministére aux fins d'approbation.

FORMULAIRES DE RAPPORT DE CONTROLE DE PERFORMANCE (CP)

Les formulaires de rapport de contrdle de performance (CP) sont des documents sur
lesquels sont consignés les résultats des vérifications, des essais dynamiques et des
réglages qui ont été effectués sur les équipements et les systémes concernés dans le but
de s'assurer qu'ils fonctionnement correctement et efficacement, seuls ou en interaction
avec les autres, selon les exigences des travaux.

Les formulaires de rapport de CP comprennent également les documents sur lesquels
I'Entrepreneur a consigné les lectures et données mesurées au cours des essais
fonctionnels et au cours du processus de contrdle de la performance des équipements et
des systémes concernés.

Avant de procéder au contrdle de la performance des systémes intégrés, remplir les
formulaires de rapport de controle de la performance des systémes associés et les
soumettre aux fins d'approbation.

FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE

Consigner sur les formulaires de rapport de mise en service les données relatives a la
performance des équipements et systémes relevées au moment de leur mise en route.

Stratégie d'utilisation

A L'Entrepreneur doit fournir les données requises tirées des dessins d'atelier et
vérifier si les composants, équipements et systémes indiqués sur les formulaires
sont installés correctement et s'ils fonctionnent de fagon appropriée.

2 Confirmer que les composants, équipements et systémes fonctionnent selon les
critéres de conception et selon l'intention du concepteur.

3 Identifier les écarts entre les valeurs de calcul et les valeurs réelles et ainsi que
les raisons de tels écarts.

4 Vérifier le fonctionnement des composants, équipements et systémes concernés,
en mode normal et en mode de secours et dans les conditions de charge
spécifiées.

.5 Consigner les données analytiques et les données justificatives.

.6 Vérifier les résultats déclargs.

i Les formulaires doivent étre signés par le technicien ayant procédé a la
consignation des données, puis revu et signé par le Représentant de
'Entrepreneur.

.8 Soumettre les rapports immédiatement apres avoir procédé aux essais.

9 Indiquer les résultats en valeurs SI diment mesurées.

.10 Remettre les formulaires originaux diiment remplis au Représentant du Ministére.

A1 En garder un exemplaire sur place pendant les étapes de mise en route, d'essai et

de mise en service.
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Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

A2 Les rapports doivent étre produits sur support papier et sur support électronique,
et une copie avec résultats tapés a la machine doit étre jointe au manuel de
gestion du batiment.

LANGUE

Les formulaires doivent étre préparés et fournis dans la langue de l'attributaire du contrat.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE SECTION



