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PARTIE 1 - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
1.1 Introduction 
La demande de soumissions et de contrat subséquent compte sept (7) parties ainsi que des 
annexes comme suit : 
 
Partie 1 Renseignements généraux : renferme une description générale du besoin; 
 
Partie 2 Instructions à l'intention des soumissionnaires : renferme les instructions, clauses 

et conditions relatives à la demande de soumissions.  On y précise qu'en 
présentant une soumission, le soumissionnaire s'engage à respecter les clauses 
et conditions énoncées dans toutes les parties de la demande de soumissions; 

 
Partie 3 Instructions pour la préparation des soumissions : donne aux soumissionnaires 

les instructions pour préparer leurs soumissions; 
 
Partie 4 Procédures d'évaluation et méthode de sélection : décrit la façon selon laquelle 

se déroulera l'évaluation et présente les critères d'évaluation auxquels on doit 
répondre dans la soumission, s'il y a lieu, ainsi que la méthode de sélection; 

 
Partie 5 Attestations : comprend les attestations à fournir; 
 
Partie 6 Exigences relatives à la sécurité, exigences financières et autres exigences : 

comprend des exigences particulières auxquelles les soumissionnaires doivent 
répondre; 

 
Partie 7 Clauses du contrat subséquent: contient les clauses et les conditions qui 

s'appliqueront à tout contrat subséquent. 
 
Les annexes comprennent le Besoin, la Base de paiement et autres annexes.   
 
1.2 Sommaire 
 
(i) Le besoin est: 
 
a)  Effectuer les travaux de réparation du navire de la Garde côtière canadienne NGCC 

Martha L. Black, durant arrêt printanier, à la section 94 au Quai de la Reine, 101 
boulevard Champlain, dans le port de Québec, à Québec, Qc, conformément aux 
spécifications techniques qui figurent à l’Annexe A.  

 
b) Effectuer tous les travaux imprévus et approuvés qui ne sont pas mentionnés au 

paragraphe a) ci-dessus. 
 
c) Les dispositions de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) s’appliquent à ce marché. 

Ce marché est exclu de l’ALENA [voir chapitre 10, Annexe 1001.2b, alinéa 1 a)] et de 
l’OMC-AMP (voir l’Annexe 4). 

 
1.3 Compte rendu 
 
Les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu des résultats du processus de 
demande de soumissions. Les soumissionnaires devraient en faire la demande à l'autorité 
contractante dans les 15 jours ouvrables, suivant la réception des résultats du processus de 
demande de soumissions. Le compte rendu peut être fourni par écrit, par téléphone ou en 
personne. 
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PARTIE 2 - INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES 
 
2.1 Instructions, clauses et conditions uniformisées 
 
Toutes les instructions, clauses et conditions identifiées dans la demande de soumissions par un 
numéro, une date et un titre sont reproduites dans le Guide des clauses et conditions 
uniformisées d'achat(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-
clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada. 
 
Les soumissionnaires qui présentent une soumission s'engagent à respecter les instructions, les 
clauses et les conditions de la demande de soumissions, et acceptent les clauses et les 
conditions du contrat subséquent. 
 
Le document  2003 (2016-04-04) Instructions uniformisées - biens ou services - besoins 
concurrentiels, est incorporé par renvoi dans la demande de soumissions et en fait partie 
intégrante. 
 
2.2 Présentation des soumissions 
 
Les soumissions doivent être présentées uniquement au Module de réception des soumissions 
de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) au plus tard à la date, à 
l'heure et à l'endroit indiqués à la page 1 de la demande de soumissions. 
 
2.3  Demandes de renseignements - en période de soumission 
 
Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit à l'autorité 
contractante au moins sept (7) jours civils avant la date de clôture des soumissions.  Pour ce qui 
est des demandes de renseignements reçues après ce délai, il est possible qu'on ne puisse pas 
y répondre. 
 
Les soumissionnaires devraient citer le plus fidèlement possible le numéro de l'article de la 
demande de soumissions auquel se rapporte la question et prendre soin d'énoncer chaque 
question de manière suffisamment détaillée pour que le Canada puisse y répondre avec 
exactitude.  Les demandes de renseignements techniques qui ont un caractère exclusif doivent 
porter clairement la mention « exclusif» vis-à-vis de chaque article pertinent.  Les éléments 
portant la mention « exclusif » feront l'objet d'une discrétion absolue, sauf dans les cas où le 
Canada considère que la demande de renseignements n'a pas un caractère exclusif.  Dans ce 
cas, le Canada peut réviser les questions ou peut demander au soumissionnaire de le faire, afin 
d'en éliminer le caractère exclusif, et permettre la transmission des réponses à tous les 
soumissionnaires.  Le Canada peut ne pas répondre aux demandes de renseignements dont la 
formulation ne permettrait pas de les diffuser à tous les soumissionnaires. 
 
2.4 Lois applicables 
 
Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les lois en vigueur dans la province de 
Québec et les relations entre les parties seront déterminées par ces lois. 
 
À leur discrétion, les soumissionnaires peuvent indiquer les lois applicables d'une province ou 
d'un territoire canadien de leur choix, sans que la validité de leur soumission ne soit mise en 
question, en supprimant le nom de la province ou du territoire canadien précisé et en insérant le 
nom de la province ou du territoire canadien de leur choix.  Si aucun changement n'est indiqué, 
cela signifie que les soumissionnaires acceptent les lois applicables indiquées. 



Solicitation No – No de l’invitation Amd. No. – No de la modif. Buyer ID – id de l’acheteur 
F3012-16N397/A  qcl 036 
Client Ref No. – No de réf. du client File No. – No du dossier 
F3012-16N397 QCL-6-39021 
_____________________________________________________________________________ 

 Part – Partie 2 of – de 2 / Page 6 of - de 51 
 

 
 
2.5 Conférence des soumissionnaires - Navire (Facultative) 
 
Une conférence des soumissionnaires présidée par l’autorité contractante aura lieu à bord du 
navire NGCC Des Groseilliers à 10h00, le 7 juin 2016. Le navire sera amarré à la section 94 au 
Quai de la Reine, au 101 Boulevard Champlain, Québec, Qc. 
 
Une confirmation de présence est requise avant 11 :00, le 6 juin 2016. 
 
Il est recommandé que le soumissionnaire ou un représentant de ce dernier participe à la 
conférence des soumissionnaires afin de passer en revue l’étendue des travaux et de recevoir 
des éclaircissements et des renseignements supplémentaires. Les soumissionnaires sont priés 
de communiquer avec l’autorité contractante pour confirmer leur présence. Les soumissionnaires 
qui ne participeront pas à la visite pourront tout de même présenter une soumission. Les 
soumissionnaires devront fournir à l’autorité contractante le nom des personnes qui assisteront à 
la conférence au plus tard deux  jours avant la conférence. L’autorité contractante aura une 
feuille de présence qui devra être signée par le représentant du soumissionnaire. Toute précision 
ou tout changement à la demande de soumission à la suite de la conférence ou de la visite 
subséquente du navire sera inclus dans la demande de soumissions, sous la forme d’une 
modification. 
 
2.6 Visite des navires (Facultative) 
 
Une visite des navires sera tenue immédiatement après la conférence des soumissionnaires. 
 
2.7 Période des travaux proposés  
 
Les travaux commenceront et se termineront comme suit : 
 
Début des travaux : 11 août 2016 ou selon la disponibilité du navire. (À la date la plus hâtive)  
Fin des travaux :  23 septembre 2016 ou au maximum 6 semaines suite à la mise en 

disponibilité du navire. 
 
Le soumissionnaire reconnaît, en présentant sa réponse à la demande de soumissions, que le 
calendrier susmentionné constitue une période adéquate pour effectuer les travaux nécessaires 
et absorber une quantité raisonnable de travaux non prévus et, en outre, qu’il dispose de 
suffisamment de matériel et de ressources humaines pour effectuer les travaux ainsi qu’une 
quantité raisonnable de travaux non prévus, pendant la période des travaux. 
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PARTIE 3 - INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS 
 
3.1 Instructions pour la préparation des soumissions 
 
3.1.1 Le Canada demande que les soumissionnaires fournissent leur soumission en 

sections distinctes, comme suit : 
 
 Section I : Soumission de gestion (1 exemplaire papier) 
 Section II :    Soumission financière (1 exemplaire papier) 
 Section III :   Attestations (1 exemplaire papier) 
  
Les prix doivent figurer dans la soumission financière seulement (Annexe I) et l’Appendice 
1 de l’Annexe I. Aucun prix ne doit être indiqué dans une autre section de la soumission. 
 
Le Canada demande que les soumissionnaires suivent les instructions de présentation décrites 
ci-après pour préparer leur soumission. 
 
a) utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm); 
b) utiliser un système de numérotation correspondant à celui de la demande de 
soumissions.  
 
En avril 2006, le Canada a approuvé une politique exigeant que les agences et ministères 
fédéraux prennent les mesures nécessaires pour incorporer les facteurs environnementaux dans 
le processus d'approvisionnement Politique d’achats écologiques   (http://www.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/ecologisation-greening/achats-procurement/politique-policy-fra.html) .  Pour aider le 
Canada à atteindre ses objectifs, les soumissionnaires devraient :  
 
1) utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm) contenant des fibres certifiées 

provenant d'un aménagement forestier durable et contenant au moins 30 % de matières 
recyclées; et 

 
2) utiliser un format qui respecte l'environnement: impression noir et blanc, recto-verso/à 

double face, broché ou agrafé, sans reliure Cerlox, reliure à attaches ni reliure à 
anneaux. 

 
Section I: Soumission de gestion 
 
La soumission de gestion devrait être concise et devrait inclure toutes les attestations et les 
autres documents exigés dans les parties 4 et 6. 
 
Section II: Soumission financière 
 
Le soumissionnaire doit présenter sa soumission financière en conformité avec l’annexe I, Fiche 
de présentation de la soumission financière et la Fiche de renseignements concernant 
l’établissement des prix à l’appendice 1 de l’annexe I. Le montant total de la taxe sur les produits 
et services ou de la taxe de vente harmonisée, s’il y a lieu, doit être indiqué séparément. 
 
Section III: Attestations 
 
Les fournisseurs doivent présenter les attestations exigées à la Partie 5.  
 
3.1.2 Clauses du guide des CCUA 
 
C0417T  (2008-05-12)  Travaux imprévus et prix d'évaluation 
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PARTIE 4 - PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION 

4.1 Procédures d'évaluation 
 
 a)  Les soumissions reçues seront évaluées par rapport à l'ensemble des exigences de la 

demande de soumissions. 
 
 b)  Une équipe d'évaluation composée de représentants du Canada évaluera les soumissions. 
 
4.1.1 Soumission financière 
 
Le soumissionnaire doit présenter sa soumission financière en conformité avec l’annexe I, 
Feuille de présentation de la soumission financière. Le montant total de la taxe sur les produits et 
services ou de la taxe de vente harmonisée, s’il y a lieu, doit être indiqué séparément. 
 
4.1.2 Exigences obligatoires 
 
Les réponses à cet appel d’offres seront examinées pour déterminer si elles respectent la liste de 
contrôle des livrables obligatoires détaillés aux parties 2, 4, 5 et 6. Les soumissionnaires doivent 
traiter suffisamment en détail chaque exigence afin de permettre une analyse complète de la part 
de l’équipe d’évaluation. Seules les soumissions qui respectent toutes les exigences obligatoires 
seront jugées recevables. 
 
4.1.3 Liste des exigences obligatoires à rencontrer à la fermeture des soumissions 
 
Nonobstant les exigences touchant les livrables mentionnés ailleurs dans cette demande de 
soumission et dans ses spécifications techniques connexes, voici les seuls livrables obligatoires 
qui doivent être présentés avec les documents de la soumission au moment de la fermeture des 
soumissions. Les éléments suivants sont obligatoires et le soumissionnaire doit présenter chacun 
d’eux pour que sa soumission soit jugée recevable.  
 
Élément Description Remplie et joint 

1 Annexe I Feuille de présentation de la soumission financière dûment 
remplie, et; 

2 Appendice 1 à l’annexe I - Feuille de prix par article  
3 Lettre ou preuve d’assurance, selon la clause 6.13 de la partie 6  

 
4.1.4 Autres exigences sur demande seulement 
 
Les renseignements suivants qui viennent en appui à la soumission peuvent être demandés par 
l’autorité contractante au soumissionnaire et doivent être fournies dans les deux (2) jours 
ouvrables après une demande écrite à cet effet: 
 
Élément Description Remplie et joint 

1 Preuve d’attestation de soudure, selon la clause 6.7 de la partie 6; Avant l’octroi du 
contrat 

2 Annexe J – Feuille de renseignement sur les prix; Avant l’octroi du 
contrat 

3 Liste des contrats de sous-traitance et des sous-traitants, selon la 
clause 7.15 de la partie 7 

Avant l’octroi du 
contrat 
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4.1.5 Produits livrables après l’attribution du contrat 
 

Élément Description Doit être 
fourni après 
l’attribution 
du Contrat, 

dans les 
1 Exigences en matière d’assurance, selon la clause 7.11, partie 7 5 jours civils 
2 Calendrier des travaux et rapports selon la clause 7.16, partie 7 5 jours civils 
3 Plan des essais et des inspections selon la clause 7.28, partie 7 5 jours civils 

 
4.2 Méthode de sélection 
 
Une soumission doit respecter les exigences de la demande de soumissions et satisfaire à tous 
les critères d'évaluation pour être déclarée recevable.  La soumission recevable avec le prix 
évalué le plus bas sera recommandée pour attribution d'un contrat. 
 
4.3  Dépouillement public des soumissions  
 
Une ouverture publique aura lieu à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 601-
1550, avenue D’Estimauville, Québec, Qc. à 14h00 HAE à la date indiquée sur la première page. 
 
Après la date de clôture pour la réception des soumissions, on peut obtenir les résultats de 
l’appel d’offres en téléphonant au numéro de  téléphone (418) 649-2888. 
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PARTIE 5 - ATTESTATIONS 
 
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations et les renseignements supplémentaires 
exigés pour qu’un contrat leur soit attribué.  
 
Les attestations que les soumissionnaires remettent au Canada, peuvent faire l’objet d’une 
vérification à tout moment par le Canada. À moins d’indication contraire, le Canada déclarera une 
soumission non recevable, ou à un manquement de la part de l’entrepreneur s’il est établi qu’une 
attestation du soumissionnaire est fausse, sciemment ou non, que ce soit pendant la période 
d’évaluation des soumissions ou pendant la durée du contrat.  
 
L'autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour 
vérifier les attestations du soumissionnaire. À défaut de répondre et de coopérer à toute 
demande ou exigence imposée par l’autorité contractante, la soumission sera déclarée non 
recevable, ou constituera un manquement aux termes du contrat. 
 
5.1 Attestations exigées avec la soumission 
 
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations suivantes dûment remplies avec leur 
soumission. 
 
5.1.1 Dispositions relatives à l’intégrité - déclaration de condamnation à une infraction 
 
Conformément à la Politique d’inadmissibilité et de suspension (http://www.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html), le soumissionnaire doit présenter avec sa soumission 
la documentation exigée, s’il y a lieu, afin que sa soumission ne soit pas rejetée du processus 
d’approvisionnement. 
 
5.2 Attestations obligatoires préalables à l’attribution du contrat 
 
Les attestations et les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous devraient être 
remplis et fournis avec la soumission mais ils peuvent être fournis plus tard. Si l'une de ces 
attestations ou renseignements supplémentaires ne sont pas remplis et fournis tel que demandé, 
l'autorité contractante informera le soumissionnaire du délai à l’intérieur duquel les 
renseignements doivent être fournis. À défaut de fournir les attestations ou les renseignements 
supplémentaires énumérés ci-dessous dans le délai prévu, la soumission sera déclarée non 
recevable. 
 
5.2.1 Disposition relatives à l’intégrité – documentation exigée 
 
Conformément à la Politique d’inadmissibilité et de suspension (http://www.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html), le soumissionnaire doit présenter la documentation 
exigée, s’il y a lieu, afin que sa soumission ne soit pas rejetée du processus d’approvisionnement. 
 
5.2.2 Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi Attestation de 

soumission 
 
En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire, et tout 
membre de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, n'est pas nommé dans la 
liste des « soumissionnaires à admissibilité limitée »  
(http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/liste/inelig.shtml) du Programme de 
contrats fédéraux (PCF) pour l'équité en matière d'emploi disponible sur le site Web de 
Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) - Travail. 
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Le Canada aura le droit de déclarer une soumission non recevable si le soumissionnaire, ou tout 
membre de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, figure dans la liste des « 
soumissionnaires à admissibilité limitée » du PCF au moment de l'attribution du contrat. 
 
Le Canada aura aussi le droit de résilier le contrat pour manquement si l’entrepreneur, ou tout 
membre de la coentreprise si l’entrepreneur est une coentreprise, figure dans la liste des « 
soumissionnaires à admissibilité limitée » du PCF pendant la durée du contrat. 
 
Le soumissionnaire doit fournir à l'autorité contractante l'annexe Programme de contrats fédéraux 
pour l'équité en matière d'emploi - Attestation remplie avant l'attribution du contrat. Si le 
soumissionnaire est une coentreprise, il doit fournir à l'autorité contractante l'annexe Programme 
de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi - Attestation remplie pour chaque membre 
de la coentreprise. 
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PARTIE 6 - EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ, EXIGENCES FINANCIÈRES ET 
AUTRES EXIGENCES 
 
 
6.1 Exigences relatives à la sécurité (Non utilisée) 
 
6.2 Exigences financières (Non utilisée) 
 
6.3 Locaux (Non utilisée) 
 
6.4 Stationnement (Non utilisée) 
 
6.5 Soutien matériel et d’approvisionnement (Non utilisée) 
 
6.6 Indemnisation des accidents du travail - Lettre d’attestation de régularité (Non 

utilisée) 
 
6.7 Certification relative au soudage 
 
Le soudage doit être effectué par une compagnie approuvée par le Bureau canadien du soudage 
(BCS) selon les exigences des normes suivantes de l’Association canadienne de normalisation 
(CSA) : 
 

a) CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion des structures d’acier, 
section 2; et, 

 
 
À la date de clôture des soumissions, le soumissionnaire devrait montrer que son personnel 
possède les titres de qualification nécessaires en matière de soudage, conformément aux 
normes de soudage.  
 
En outre, le soudage doit être effectué conformément aux exigences des dessins et des 
spécifications connexes. 
 
6.8 Convention collective valide (Non utilisée) 
 
6.9 Calendrier de travail et rapports (Non utilisée) 
 
6.10 Approvisionnement en carburant et débarquement du carburant des navires du 

Canada (Non utilisée) 
 
6.11 ISO 9001:2008 - Systèmes de management de la qualité (Non utilisée) 
 
6.12 Protection de l’environnement (Non utilisée) 
 
6.13 Exigences en matière d'assurance 
 
Le soumissionnaire doit fournir une lettre d'un courtier ou d'une compagnie d'assurances autorisé 
à faire des affaires au Canada stipulant que le soumissionnaire, s'il obtient un contrat à la suite 
de la demande de soumissions, peut être assuré conformément aux exigences en matière 
d'assurance décrites à l'annexe “C”. 
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PARTIE 7 - CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT 
 
Les clauses et conditions suivantes s'appliquent à tout contrat subséquent découlant de la 
demande de soumissions et en font partie intégrante. 
 
1. Besoin 
 
L'entrepreneur doit: 
 
a)  Effectuer les travaux concernant le navire de la Garde côtière canadienne NGCC Martha 

L. Black, durant l’arrêt d’automne, à la section 94, au Quai de la Reine, 101 Boulevard 
Champlain, dans le Port de Québec, Québec, Qc, conformément aux spécifications 
techniques qui figurent à l’Annexe A. 

 
b) Effectuer tous les travaux imprévus et approuvés qui ne sont pas mentionnés au 

paragraphe a) Ci-dessus. 
 
 
2. Clauses et conditions uniformisées 
 
Toutes les clauses et conditions identifiées dans le contrat par un numéro, une date et un titre 
sont reproduites dans le guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat publié par Travaux 
publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).  Le guide est disponible sur le site Web 
de TPSGC à l'adresse suivante : http://sacc.tpsgc.gc.ca/sacc/index-f.jsp. 
 
2.1 Conditions générales 
 
2030 (2016-04-04), Conditions générales - besoins plus complexes de biens, s'appliquent au 
contrat et en font partie intégrante (à l’exception de la section 26 “Responsabilité” qui est annulée 
dans sa totalité  et remplacée par la clause 42., ici-bas ).  
 
La section 22 des 2030 est modifiée dans l’Annexe «E»  Garantie 
 
2.2 Conditions générales supplémentaires 
 
1029 (2010-08-16), Réparation des navires, excluant les articles 7 & 9, s'appliquent au contrat et 
en font partie intégrante. 
 
 
3. Exigences relatives à la sécurité 
 
Ce besoin ne comporte aucune exigence relative à la sécurité. 
 
 
4. Durée du contrat 
 
4.1 Période du contrat 
 
La période du contrat est à partir de la date d’octroi du contrat jusqu’à la fin de la période de 
garantie inclusivement. 
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4.2 Période des travaux 
 
Les travaux commenceront et se termineront comme suit : 
 
Début des travaux : 11 août 2016 ou selon la disponibilité du navire. (À la date la plus hâtive)  
Fin des travaux :  23 septembre 2016 ou au maximum 6 semaines suite à la mise en 

disponibilité du navire. 
 
L’entrepreneur reconnaît que le calendrier susmentionné constitue une période adéquate pour 
effectuer les travaux nécessaires et absorber une quantité raisonnable de travaux non prévus et, 
en outre, qu’il dispose de suffisamment de matériel et de ressources humaines pour effectuer les 
travaux ainsi qu’une quantité raisonnable de travaux non prévus, pendant la période des travaux. 
 
 
5.  Responsables 
 
5.1 Autorité contractante 
L'autorité contractante pour le contrat est:  
 
Mathieu Gagnon 
Chef aux approvisionnements Marine / Marine Supply Chief 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / Public Works and Government Services 
Canada 
Région du Québec/Québec area 
Division marine /marine division  
1550, avenue D’Estimauville, Québec, (Québec)  G1J 0C4,  
Quebec, Canada  
mathieu.gagnon@tpsgc-pwgsc.gc.ca  
Téléphone/phone : (418) 649-2883 
Télécopieur/Fax: (418) 648-2209  
 

 L'autorité contractante est responsable de la gestion du contrat, et toute modification doit être 
autorisée par écrit par l'autorité contractante.  L'entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux 
dépassant la portée du contrat ou des travaux qui n'y sont pas prévus suite à des demandes 
instructions verbales ou écrites de toute personne autre que l'autorité contractante. 
 
 
5.2 Autorité technique 
L’autorité technique pour ce contrat est:  
  
Sera déterminé à l’adjudication 
Téléphone: ___ ___ _______ 
Télécopieur : ___ ___ _______ 
Courriel : ___________ 
 
L’autorité technique représente le ministère ou l'organisme pour lequel les travaux sont exécutés 
en vertu du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu technique des 
travaux prévus dans le contrat.  On peut discuter des questions techniques avec le responsable 
technique; cependant, celui-ci ne peut pas autoriser les changements à apporter à l'énoncé des 
travaux.  De tels changements peuvent être effectués uniquement au moyen d'une modification 
au contrat émise par l'autorité contractante. 
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Le responsable technique pour ce contrat est:  
  
Sera déterminé à l’adjudication 
Téléphone: ___ ___ _______ 
Télécopieur : ___ ___ _______ 
Courriel : ___________ 
 
Le responsable technique représente le ministère ou l'organisme pour lequel les travaux sont 
exécutés en vertu du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu 
technique des travaux prévus dans le contrat.  On peut discuter des questions techniques avec le 
responsable technique; cependant, celui-ci ne peut pas autoriser les changements à apporter à 
l'énoncé des travaux.  De tels changements peuvent être effectués uniquement au moyen d'une 
modification au contrat émise par l'autorité contractante. 
 
 
5.3 Responsable de l’inspection 
 
L’autorité pour l’assurance de la qualité pour le contrat est : 
 
Même que ci-haut en 5.2 
 
Le responsable de l’inspection est le ministère des Pêches et des Océans - Garde côtière 
canadienne qui est, aux fins de la présente demande, l’inspecteur responsable de l’inspection des 
travaux et de l’acceptation de l’ouvrage fini aux termes de la présente demande. Le responsable 
de l’inspection sera représenté sur place par un inspecteur présent sur les lieux et désigné et pour 
tout autre inspecteur du gouvernement du Canada désigné de temps à autre pour soutenir 
l’inspecteur présent sur les lieux. 
 
 
6. Paiement 
 
6.1 Base de paiement - prix ferme 
À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations en vertu du contrat, 
l’entrepreneur sera payé le prix ferme indiqué à l'annexe B.  La taxe sur les produits et services 
ou la taxe de vente harmonisée est en sus, s'il y a lieu. Le paiement pour les travaux imprévus 
sera effectué conformément à la Base de paiement décrite à l’annexe B. 
 
6.2 Modalités de paiement - Paiements progressifs 
 
1. Le Canada effectuera les paiements progressifs conformément aux dispositions de 

paiement du contrat, à raison de une fois par mois au plus, pour les frais engagés dans 
l’exécution des travaux, jusqu’à concurrence de 90 p. 100 du montant réclamé et 
approuvé par le Canada si: 

 
a) une demande de paiement exacte et complète en utilisant le formulaire PWGSC-

TPSGC 1111, Demande de paiement progressif,  et tout autre document exigé 
par le contrat ont été présentés conformément aux instructions relatives à la 
facturation fournies dans le contrat; 

b) le montant réclamé est conforme à la base de paiement; 
c) la somme de tous les paiements progressifs effectués par le Canada ne dépasse 

pas 90 p. 100 de la totalité du montant à verser en vertu du contrat; 
d) toutes les attestations demandées sur le formulaire PWGSC-TPSGC 1111 ont 

été signées par les représentants autorisés. 
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2. Le solde du montant dû sera payé conformément aux dispositions de paiement du 

contrat lorsque tous les travaux exigés au contrat auront été complétés et livrés si les 
travaux ont été acceptés par le Canada et une demande finale pour le paiement est 
présentée. 

3. Les paiements progressifs ne sont que des paiements provisoires.  Le Canada peut 
procéder à une vérification gouvernementale et des vérifications provisoires du temps et 
des coûts et apporter lorsqu’il y a lieu des correctifs au contrat pendant l’exécution des 
travaux.  Tout paiement en trop qui résulte du versement des paiements progressifs ou 
d’une autre cause doit être remboursé rapidement au Canada. 

 
6.3 Clauses du guide des CCUA    
 
Guide des CCUA C6000C (2011-05-16) Limite de prix 
Guide des CCUA H4500C (2010-01-11) Droit de rétention - article 427 de la Loi sur les 

banques 
 
7. Instructions relatives à la facturation 
 
7.1 Présentation des factures 
 
L’entrepreneur doit présenter des factures qui contiennent les renseignements exigés aux 
Conditions générales 2030 (2016-04-04) article 13. 
 
7.2 Factures 
 
7.2.1 Transmission des factures 
 
Les factures doivent être faites pour le compte de: 
DFOinvoicing-MPOfacturation@dfo-mpo.gc.ca 
 
Michelle Turcotte – Tel. 418 648-5930  
 
Adresse postale : 
  
Pêches et Océans Canada  
PO Box 1901, STN A  
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  
E3B 5G4  
 
Une copy électronique doit être transmis pour vérification à: 
mathieu.gagnon@tpsgc-pwgsc.gc.ca 
 
 
7.3 Retenue de garantie 
 
Une retenue de garantie de 10% du prix total contrat, selon la dernière modification (taxes 
applicables exclues) sera appliquée à la demande de paiement finale. Cette retenue sera 
payable par le Canada à l’expiration de la période de garantie de 90 jours qui s’applique aux 
travaux. Les taxes applicables doivent être calculées pour le montant total de la demande, avant 
l’application de la retenue. Au moment de la demande de la retenue de 10%, il n’y aura pas de 
taxes applicables à payer car celles-ci auront été réclamées et sont payable sous les demandes 
de paiement précédentes. 
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8. Attestations 
 
8.1 Généralités 
 
Le respect des attestations fournies par l'entrepreneur avec sa soumission est une condition du 
contrat et pourra faire l'objet d'une vérification par le Canada pendant toute la durée du contrat.  
En cas de manquement à toute déclaration de la part de l'entrepreneur ou si on constate que les 
attestations qu'il a fournies avec sa soumission comprennent de fausses déclarations, faites 
sciemment ou non, le Canada aura le droit de résilier le contrat pour manquement conformément 
aux dispositions du contrat en la matière. 
 
9. Lois applicables 
 
Le contrat doit être interprété et régi selon les lois en vigueur _______________ et les relations 
entre les parties seront déterminées par ces lois.  
 
 
10. Ordre de priorité des documents  
 
En cas d'incompatibilité entre le libellé des textes énumérés dans la liste, c'est le libellé du 
document qui apparaît en premier sur la liste qui l'emporte sur celui de tout autre document qui 
figure plus bas sur la liste. 
 
a) les articles de la convention; 
b) les conditions générales supplémentaires 1029 (2010-08-16) Réparation des navires; 
c) les conditions générales - 2030 (2016-04-04) besoins plus complexe de biens; 
d) l'Annexe  A, Devis technique; 
e) l'Annexe  B, Base de paiement; 
f) l'Annexe  C, Exigences en matière d'assurance; 
g) l'Annexe  E, Garantie; 
h) la soumission de l'entrepreneur datée du ______________. 
 
 
11. Exigences relatives aux assurances 
 
L'entrepreneur doit respecter les exigences en matière d'assurance prévues à l'annexe C, et il 
doit maintenir la protection requise en vigueur pendant toute la durée du contrat.  Le respect des 
exigences en matière d'assurance ne dégagera pas l'entrepreneur de sa responsabilité en vertu 
du contrat, ni ne la diminue. 
 
L'entrepreneur est responsable de décider si une assurance supplémentaire est nécessaire pour 
remplir ses obligations en vertu du contrat et pour se conformer aux lois applicables.  Toute 
assurance supplémentaire souscrite est à la charge de l'entrepreneur ainsi que pour son bénéfice 
et sa protection. 
 
L'entrepreneur doit transmettre à l'autorité contractante, dans les cinq (5) jours civils suivant la 
date d'attribution du contrat, un certificat d'assurance qui décrit en détail la protection, les 
exclusions, les franchises et les conditions applicables et confirme que la police d'assurance se 
conformant aux exigences est en vigueur. L'entrepreneur doit, à la demande de l'autorité 
contractante, transmettre au Canada une copie certifiée de toutes les polices d'assurance 
applicables. 
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12. Garantie financière (Non utilisée) 
 
13.  Locaux (Non utilisée) 
 
14.  Stationnement (Non utilisée) 
 
15.  Liste des contrats de sous-traitance et des sous-traitants 
 
L’autorité contractante doit être avisée, par écrit, de tout changement apporté à la liste des sous-
traitants, avant qu’ils commencent à travailler. 
 
Lorsqu’un entrepreneur sous-traite certains travaux, un exemplaire du bon de commande de 
sous-traitance doit être remis à l’autorité contractante. En outre, l’entrepreneur doit surveiller les 
progrès de la sous-traitance et informer le responsable de l’inspection des étapes pertinentes des 
travaux afin d’en permettre l’inspection lorsque ce dernier le juge nécessaire. 

 

16. Calendrier des travaux et rapports 

L'entrepreneur doit fournir, dans les cinq (5) jours civils suivant l’attribution du contrat, un 
calendrier des travaux provisoire révisé et rajusté avant le début des travaux, s’il y a lieu. 
 
L’entrepreneur doit fournir un calendrier détaillé des travaux précisant les dates de début et 
d’achèvement des travaux au cours de la période des travaux, y compris des dates cibles 
réalistes pour les jalons importants. Pendant la période des travaux, le calendrier sera réévalué 
sur une base continue par le responsable de l’inspection et par l’entrepreneur, mis à jour au 
besoin et disponible dans le bureau de l’entrepreneur aux fins d’examen par les autorités du 
Canada pour déterminer l’avancement des travaux. 
 
Le calendrier des travaux doit être révisé et resoumis avant chaque réunion d’avancement des 
travaux. L’échéancier révisé doit indiquer les répercussions des travaux connus et des travaux 
imprévus. Les changements dans les dates d’achèvement des travaux planifiées causées par 
des travaux imprévus ne seront pas acceptés sauf si négociés en conformité avec la clause 
Procédure pour modifications techniques ou travaux supplémentaires, article 26. 
 
 
17. Matériaux isolants - Sans amiante 
 
Tous les matériaux utilisés pour isoler une surface à l’intérieur du navire devront respecter les 
normes maritimes de Transports Canada pour les travaux maritimes commerciaux et, pour tous 
les travaux, être exempts d’amiante sous quelque forme que ce soit. L’entrepreneur devra veiller 
à ce que toutes les machines et l’équipement situés dessous ou adjacents à des surfaces devant 
être ré-isolées soient adéquatement couvertes et protégées avant d’enlever l’isolation existante. 
 
 
18. Prêts d’équipement – Maritime (Non utilisée) 
 
19. Niveaux de qualification 
 
L’entrepreneur doit faire appel à des gens de métier qualifiés, certifiés (le cas échéant) et 
compétents et les superviser pour garantir un niveau élevé uniforme de qualité d’exécution. Le 
responsable de l’inspection peut demander de consulter et d’inscrire les détails des attestations ou 
des compétences des gens de métier de l’entrepreneur. Cette demande ne doit pas être exercée 
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indûment, mais viser uniquement à garantir que ce sont des gens de métier qualifiés qui exécutent 
les travaux nécessaires. 
 
20. Soutien matériel et d’approvisionnement (Non utilisée) 
 
21. ISO 9001-2008 - Systèmes de management de la qualité (Non utilisée) 
 
22. Plan de contrôle de la qualité  
 
L'entrepreneur doit mettre en œuvre et suivre le plan qualité - contrat qui a été préparé selon la 
dernière édition (à la date du contrat) d’ISO10005 Systèmes de management de la qualité - Lignes 
directrices pour les plans qualité, lequel a été approuvé par le responsable de l'inspection et le 
responsable technique. Le plan qualité devra décrire comment l'entrepreneur entend se conformer 
aux exigences de qualité spécifiées dans le contrat et spécifier comment les activités reliées à la 
qualité se dérouleront incluant l'assurance de la qualité des sous-traitants. L'entrepreneur doit 
inclure une matrice qui permet de retracer les éléments des exigences de la qualité spécifiés aux 
paragraphes du plan qualité où l'élément a été traité. 
 
Les documents mis en référence au plan qualité doivent être disponibles à la demande du 
responsable de l'inspection. 
 
L'entrepreneur doit effectuer les modifications appropriées au plan pendant la durée du contrat de 
façon à refléter les activités de qualité en cours ou planifiées. Le responsable de l'inspection et le 
responsable technique doivent être en accord avec les modifications apportées au plan qualité. 
 
Veuillez consulter l'annexe D  pour de plus amples détails sur les exigences visant le plan 
qualité. 
 
 
23. Certification relative au soudage  
 
Le soudage ne doit être effectué que par une compagnie approuvée par le Bureau canadien du 
soudage (BCS) selon les exigences des normes suivantes de l’Association canadienne de 
normalisation (CSA): 
 

a) CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion des structures d’acier, 
section 2. 

 
En outre, le soudage doit être effectué conformément aux exigences des dessins et des 
spécifications connexes. 
 
Avant le début de tout travail de fabrication, et à la demande du responsable de l’inspection, 
l’entrepreneur doit fournir des procédures de soudage approuvées ou une liste du personnel qu’il 
souhaite utiliser pour effectuer les travaux. Cette liste doit préciser les qualifications que possède 
chaque personne relativement aux procédures de soudage du BCS et doit être accompagné d’un 
exemplaire de la certification actuelle de chaque personne en matière de soudure, selon les 
normes du BSC. 
 
24. Protection de l’environnement  
 
L'entrepreneur et ses sous-traitants qui effectuent des travaux sur un navire du Canada doivent 
respecter les normes de l’industrie, les règlements et les lois environnementales qui s’appliquent 
aux niveaux municipal, provincial et fédéral.   
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L’entrepreneur doit avoir des procédures détaillées pour répertorier, enlever, entreposer, 
transporter et éliminer tous les polluants possibles et les matières dangereuses afin de respecter 
les exigences susmentionnées. 
 
Tous les certificats d’élimination des déchets doivent être remis au responsable de l’inspection et 
des exemplaires doivent être envoyés à l’autorité contractante. De plus, l’entrepreneur doit remettre 
sur demande de l’autorité contractante des preuves supplémentaires du respect des lois et des 
règlements environnementaux municipaux, provinciaux et fédéraux. 
 
L’entrepreneur doit disposer de procédures ou de plans d’intervention en cas d’éco-urgences. Les 
employés de l’entrepreneur et des sous-traitants doivent avoir reçu une formation appropriée en 
préparation aux situations d’urgence et organisation des secours. Le personnel de l’entrepreneur 
qui mène des activités susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement doit posséder les 
compétences nécessaires en raison de leurs études, de leur formation ou de leur expérience. 
 
25. Approvisionnement en carburant et débarquement du carburant des navires du 

Canada (Non utilisée) 
  
26. Modifications techniques ou travaux supplémentaires  
 
Clause de guide des CCUA B5007C (2010-01-11) Modifications techniques ou travaux 
supplémentaires 
 
26.1 Ventilation de prix : 
 
L'entrepreneur doit fournir, sur demande, une ventilation de prix pour tous les travaux imprévus, 
selon les activités individuelles précises, en fonction des domaines professionnels, des heures-
personnes, du matériel, des contrats de sous-traitance et des services. 
 
26.2. Prix établis au prorata : 
 
Les heures et les prix correspondant aux travaux imprévus seront basés sur des renseignements 
historiques comparables, applicables à des travaux similaires effectués dans les mêmes 
installations, ou seront déterminés grâce à la répartition au prorata des coûts indiqués pour les 
travaux dans le contrat, lorsqu'ils seront exécutés dans des secteurs semblables du navire. 
 
27. Équipement/Systèmes : (Non utilisée) 
 
28.  Plan des essais et des inspections  
 
L’entrepreneur doit, à l’appui de son plan qualité, mettre en œuvre un plan des essais et des 
inspections approuvé.  
L'entrepreneur doit fournir, sans frais supplémentaires pour l’État, toutes les données d'essai 
pertinentes, toutes les données techniques, les pièces d'essai et les échantillons pouvant 
raisonnablement être demandés par le responsable de l'inspection pour vérifier s'ils sont 
conformes aux exigences contractuelles. L'entrepreneur doit expédier, à ses frais, ces données 
et pièces d'essai de même que ces échantillons à l'endroit indiqué par l’inspecteur. 
Veuillez consulter l'annexe D pour connaître les détails visant le plan des essais et des 
inspections. 
 
29.  Garde du navire (Non utilisée) 
 
30. Radoub du navire avec équipage  
 
Clause du guide des CCUA A0032C (2011-05-16)  Radoub du navire avec équipage 
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31.  Réunion préalable au réaménagement 
 
Une réunion préalable aux travaux sera organisée et présidée par l’autorité contractante au lieu 
des travaux, avant le début de la période des travaux. 
 
 
32.  Réunions  
 
Les réunions d’avancement, présidées par l’autorité contractante, auront lieu aux installations de 
l’entrepreneur, au besoin, généralement une fois par mois. D’autres réunions pourront également 
être organisées. L’entrepreneur sera représenté à ces réunions, à tout le moins, par le chargé de 
projet, le directeur de la production (superviseur) et le directeur de l’assurance de la qualité. Les 
réunions d’avancement incorporeront généralement des réunions techniques devant être 
présidées par le responsable technique. 
 
 
33.  Travaux  non complétés et acceptation 
 
Le responsable de l’inspection, en collaboration avec l’entrepreneur, établira une liste des travaux 
en cours à la fin de la période des travaux. Cette liste formera les annexes au document officiel 
d’acceptation pour le navire. Une réunion d’achèvement du contrat sera organisée par le 
responsable de l’inspection à la date d’achèvement des travaux pour passer en revue et signer le 
document d’acceptation. Outre le montant retenu en vertu de la clause de retenue de la garantie, 
une retenue correspondant au double de la valeur estimative des travaux en cours s’appliquera 
jusqu’à l’achèvement des travaux.  
 
Le document d'acceptation PWGSC-TPSGC 1205 doit être rempli en trois exemplaires et 
distribué de la façon suivante : 
 
a)  l'original à l'autorité contractante de TPSGC 
b) une copie au responsable technique; 
c) une copie à l'entrepreneur. 
 
34.  Autorisations   
 
L’entrepreneur doit obtenir et garder à jour tous les permis, licences ou certificats d’approbation 
requis pour exécuter les travaux en vertu des lois fédérales, provinciales ou municipales 
pertinentes. Tous les frais imposés en vertu de ces lois et règlements seront à la charge de 
l’entrepreneur. L’entrepreneur fournira sur demande au gouvernement du Canada une copie des 
permis, licence ou certificat susmentionné. 
 
35.  Déchets dangereux - navires 
 
Clause du guide des CCUA A0290C (2008-05-12) Déchets dangereux - navires 
 
36. Règlements concernant les emplacements du gouvernement 
 
Clause du guide des CCUA A9068C (2010-01-11) Règlements concernant les emplacements du 
gouvernement 
 
37. Rebuts et déchets 
 
Clause du guide des CCUA A9055C (2010-08-16)  Rebuts et déchets 
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38. Stabilité (Non utilisée) 
 
 
39. Navire - accès du Canada (Non utilisée) 
 
 
40. Titre de propriété - navire (Non utilisée) 
 
 
41. Contrat de défense 
 
Clause du guide des CCUA A9006C (2012-07-16) Contrat de défense 
 
 
42. Limitation de la responsabilité de l'entrepreneur au titre de dommages subis par le 
Canada 
 
1.    Cet article s'applique malgré toute autre clause du marché et remplace l'article des 

conditions générales intitulé « Responsabilité ». Toute mention dans cet article de 
dommages causés par l'entrepreneur comprend les dommages causés par ses 
employés, ainsi que par ses sous-traitants, ses mandataires, et ses représentants et 
leurs employés. 

 
2.      Si la réclamation est fondée sur un contrat, un délit ou toute autre cause d'action, la 

responsabilité de l'entrepreneur pour tous les dommages causés au Canada par 
l'exécution ou l'inexécution du contrat est limitée à 10 000 000 $ par incident ou 
occurrence, jusqu’à concurrence d’un montant annuel cumulatif de 20 000 000 $, pour 
les pertes ou dommages causés au cours d'une année donnée d’exécution du contrat, 
chaque année commençant à la date d'entrée en vigueur du contrat ou à sa date 
d'anniversaire.  Cette limite de la responsabilité de l'entrepreneur ne s'applique pas aux 
cas suivants : 

 
        a) toute violation des droits de propriété intellectuelle;  
 
        b) tout manquement aux obligations de garantie; 
 
        c) toute responsabilité du Canada envers un tiers découlant d’un acte ou d’une omission 

de l’entrepreneur dans le cadre de l’exécution du contrat; 
 

        d) toute perte pour laquelle les polices d'assurance précisées dans le contrat ou toute 
autre politique d'assurance détenue par l'entrepreneur fournissent une couverture 
d'assurance.  

 
3.      Chaque partie convient qu'elle est pleinement responsable des dommages qu'elle cause 

à tout tiers et qui sont reliés au contrat, que le tiers fasse la réclamation envers le 
Canada ou l'entrepreneur.  Si le Canada doit, en raison d’une responsabilité conjointe et 
individuelle, payer un tiers pour des dommages causés par l’entrepreneur, l’entrepreneur 
doit rembourser ce montant au Canada. 

 
4.  Les parties conviennent que rien dans la présente ne vise à limiter les intérêts 

assurables de l’entrepreneur ni à limiter les montants pouvant par ailleurs être recouvrés 
au titre d’une police d’assurance.  Les parties conviennent que si la couverture 
d’assurance nécessaire que l’entrepreneur doit contracter dans le cadre du présent 
contrat ou toute couverture d’assurance supplémentaire contractée par l’entrepreneur, 
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selon la plus élevée, est supérieure à la limite de la responsabilité décrite à l'alinéa 2), les 
limites prévues dans la présente sont augmentées en conséquence, et l’entrepreneur 
sera responsable du montant le plus élevé si le produit de l’assurance est récupéré. 

 
5.  Si, à un moment ou à un autre, la responsabilité totale cumulative de l’entrepreneur pour 

toutes les pertes ou dommages subis par le Canada en raison de l’exécution ou de la 
non-exécution du contrat, à l’exception des responsabilités décrites aux alinéas 2 a), b), 
c) et d), dépasse 40 millions de dollars, chaque partie peut résilier le contrat en donnant 
un avis écrit à l’autre partie, et aucune des parties n’intentera une réclamation contre 
l’autre pour des dommages, des coûts, des profits escomptés ou toute autre perte 
découlant de la résiliation. Toutefois, une telle résiliation ou expiration du contrat ne 
pourra réduire ou résilier les responsabilités accumulées à la date d’entrée en vigueur de 
la résiliation, mais ces responsabilités sont sujettes aux limites précisées aux alinéas 1) à 
4) ci-dessus.  

 
6. Conformément au présent article, la date de résiliation sera la date indiquée par le 

Canada dans son avis de résiliation, ou si c’est l’entrepreneur qui exerce le droit de 
résiliation, dans l’avis que le Canada fera parvenir à l’entrepreneur en réponse à cet avis.  
La date de résiliation devra être déterminée à la discrétion du Canada, jusqu’à un 
maximum de 12 mois après l’avis original de résiliation donné par l’une ou l’autre des 
parties, conformément au paragraphe 5 ci-dessus.   

 
7.  Advenant une résiliation en vertu du présent article, le contrat demeurera 

automatiquement en vigueur, selon les mêmes modalités d'application, jusqu'à la date de 
résiliation, et l'entrepreneur convient qu'il sera payé conformément aux dispositions 
applicables prévues dans les modalités de paiement (annexe B). Par ailleurs, la 
responsabilité de l'entrepreneur demeure la même que celle précisée aux paragraphes 
(1) à (4) ci-dessus. 

 
8.   Les autres recours du Canada ne seront nullement limités, y compris le droit du Canada 

de résilier le contrat pour manquement de la part de l’entrepreneur à l’une de ses 
obligations en vertu du présent contrat, à moins que l’entrepreneur ait atteint la limite de 
sa responsabilité. 
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ANNEXE  A  

 
BESOIN - DEVIS TECHNIQUE 

 
Voir Annexe électronique. 
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ANNEXE  B   
 

BASE DE PAIEMENT  
Ne pas remplir cette section. Cette section sera remplie à l’adjudication du contrat. Vous 
référer à l’Annexe “I”  “Feuille de présentation de la soumission financière” 
 
B1 Prix ferme du contrat 
 

A) Travaux prévus  
Pour les travaux prévus à la clause 1a) du contrat, précisés à l’annexe A et 
détaillés à l’appendice 1 de l’annexe I – Feuille de prix par article ainsi qu’à 
l’annexe J – Feuilles de renseignements sur les prix, pour un PRIX FERME de : _______________ $ 

B) Travaux optionnels 
Pour les travaux optionnels précisés à l’annexe A et détaillés à l’appendice 1 de 
l’annexe I – Feuille de prix par article ainsi qu’à l’annexe J – Feuilles de 
renseignements sur les prix, pour un PRIX FERME de : _______________ $ 

 
B) Total prix ferme (excluant les taxes applicables) : _______________ $ 

 
B2 Travaux imprévus 
 
 Paiement pour les travaux imprévus : 
 L'entrepreneur sera payé pour les travaux imprévus, tel qu’autorisé par le Canada.  Les 

travaux imprévus autorisés seront calculés comme suit : 
 
 Nombre d'heures (à négocier) X _____ $, montant correspondant au tarif d'imputation 

horaire ferme de l’entrepreneur pour la main-d’œuvre, y compris les frais généraux et les 
bénéfices, plus le prix de revient réel des matériaux, auquel sera ajoutée une marge 
bénéficiaire de 10 p. 100, ainsi que la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente 
harmonisée, s'il y a lieu, calculée à 5 p. 100 du coût total du matériel et de la main-
d’œuvre.  Le tarif d'imputation horaire ferme et la marge bénéficiaire sur le matériel 
demeureront fermes pour la durée du contrat et toutes autres modifications s'y 
rattachant. 

 
 B2.1 :  Nonobstant les définitions ou les termes utilisés ailleurs dans le présent 

document ou dans le Système de gestion des coûts du soumissionnaire, lors de 
la négociation des heures de travail pour les travaux imprévus, TPSGC tiendra 
uniquement compte des heures de travail directement liées aux travaux 
pertinents. Les éléments des frais de main-d’œuvre connexes identifiés au point 
B2.2 ci-dessous ne seront pas négociés, mais seront inclus dans le prix des frais 
de main d’œuvre en conformité avec le paragraphe B2.2.. 

 
 B2.2 :  Une Indemnité pour les frais de main-d’œuvre connexes comme la gestion, la 

supervision directe, les achats, la manutention, l’assurance de la qualité et les 
rapports, les premiers soins, les inspections de dégazage et les rapports, et 
l’établissement de prévisions, sera incluse comme frais généraux pour établir le 
tarif d’imputation pour la main-d’œuvre inscrits à la ligne B2. 

 
 B2.3 :  Le taux de majoration de 10% pour les matériaux s’appliquera également aux 

coûts des contrats de sous-traitance. Le taux de majoration comprend toutes les 
indemnités pour la gestion des matériaux et de la sous-traitance qui n’entrent 
pas dans le tarif d’imputation pour la main-d’œuvre. L’entrepreneur n’aura pas 
droit à une indemnité distincte pour l’achat et la manutention des matériaux ou 
pour l’administration de la sous-traitance. 
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B3 Heures supplémentaires 

 
L’entrepreneur ne devra pas faire d’heures supplémentaires dans le cadre de ce contrat à 
moins d’y être autorisé d’avance et par écrit par l’autorité contractante. Toutes les 
demandes de paiements doivent être accompagnées d’un exemplaire de l’autorisation 
d’heures supplémentaires et de rapports faisant état des détails exigés par le Canada en ce 
qui a trait aux heures supplémentaires effectuées conformément à cette autorisation. Le 
paiement pour les heures supplémentaires autorisées sera calculé comme suit : 

 
a.   Pour les travaux prévus, l’entrepreneur se verra verser le prix du contrat original, 

plus les heures supplémentaires autorisées au tarif suivant; 
b.   Pour les travaux imprévus, l’entrepreneur se verra payé pour les heures 

supplémentaires convenues au tarif d’imputation pour la main-d’œuvre, plus les 
primes suivantes : 

 
Taux et demi :   $ l’heure; ou 

 
Taux double :   $ l’heure 

Les primes précisées ci-dessus seront calculées comme suit: 

Prime pour taux et demi : 
 

½ (la partie du tarif d’imputation ferme pour la main-d’œuvre relatif aux travaux imprévus, 
indiqué à la clause B2, qui est directement liée au coût salarial plus les avantages sociaux) 
multiplié par 7,5 % (représentant les bénéfices) 

 
Prime pour taux double : 

 
La partie du tarif d’imputation ferme pour la main-d’œuvre relatif aux travaux imprévus, 
indiqué à la clause B2, qui est directement liée au coût salarial plus les avantages 
sociaux) multiplié par 7,5 % (représentant les bénéfices). 
 
Les primes demeureront fermes pour la durée du contrat, y compris toutes les 
modifications et sont sujettes à une vérification si le Canada le juge nécessaire. 
 

B4 Frais de service quotidiens 

 Non utilisée 
  
B5 Le coût de tous les services est inclut dans le prix du contrat 

Toutes les charges, coûts et débours consécutifs à l’exécution des travaux, sont inclus dans le 
prix d’évaluation (et dans le prix du contrat), incluant sans s’y limiter: 
 
1.     Services : Non utilisée 
 
2.      Carénage et désarrimage : Non utilisée 
 
3. Inspecteurs de maintenance/Services de supervision : comprend tous les coûts pour 

les services d'inspecteurs de maintenance ou des services de supervision incluant les 
services de  représentants des fabricants, les ingénieurs, etc. 
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4. Enlèvements : comprend tous les coûts pour les enlèvements nécessaires pour exécuter 

les travaux, et pour lesquels le soumissionnaire retenu sera responsable, qu'ils soient ou 
non indiqués dans les spécifications, sauf les enlèvements non évidents lorsqu'on 
examine le navire ou les dessins.  Le soumissionnaire retenu devra aussi assurer 
l'entreposage sûr des éléments enlevés, et leur réinstallation à la fin des travaux.  Il devra 
assumer le renouvellement des éléments endommagés pendant l'enlèvement. 

 
5. Mise à l'abri, installation des échafaudages, manutention par grue et transport : 

comprend le coût de toutes les activités de mise à l'abri, d'installation d'échafaudage, y 
compris les rampes, de manutention par grue et transport, en vue d'exécuter les travaux 
indiqués. 

 
 L’entrepreneur sera responsable du coût de toutes les modifications d'installations 

nécessaires pour se conformer aux règlements applicables de sécurité. 
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ANNEXE  C  

 
EXIGENCES EN MATIÈRE D'ASSURANCES 

 
 C.1 Assurance responsabilité des réparateurs de navires 
 
1. L'entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une 

assurance responsabilité de réparateurs de navires d'un montant équivalant à celui 
habituellement fixé pour un contrat de cette nature; toutefois, la limite de responsabilité 
ne doit pas être inférieure à 10 000 000$ par accident ou par incident  

 
2. La police d'assurance responsabilité des réparateurs de navires doit comprendre les 

éléments suivants : 
 

a) Assuré additionnel : Le Canada est désigné comme assuré additionnel, mais 
seulement en ce qui concerne les responsabilités qui peuvent découler de 
l'exécution du contrat par l'entrepreneur.  L'intérêt du Canada en tant qu'assuré 
additionnel devrait se lire comme suit : Le Canada, représenté par Travaux 
publics et Services gouvernementaux Canada. 

b) Renonciation des droits de subrogation : L'assureur de l'entrepreneur doit 
renoncer à tout droit de subrogation contre le Canada, représenté par Pêches et 
Océans Canada - Garde côtière canadienne et par Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada relativement à toute perte ou dommage au navire, 
peu importe la cause. 

c) Avis d'annulation : L'assureur s'efforcera de donner à l'autorité contractante un 
avis écrit de trente (30) jours en cas d'annulation de la police. 

d) Responsabilité contractuelle générale : La police doit, sur une base générale ou 
par renvoi explicite au contrat, couvrir les obligations assumées en ce qui 
concerne les dispositions contractuelles. 

e) Responsabilité réciproque/Séparation des assurés : Sans augmenter la limite de 
responsabilité, la police doit couvrir toutes les parties assurées dans la pleine 
mesure de la couverture prévue.  De plus, la police doit s'appliquer à chaque 
assuré de la même manière et dans la même mesure que si une police distincte 
avait été émise à chacun d'eux. 

 
C.2 Assurance de responsabilité civile commerciale 
 
1. L'entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une police 

d'assurance responsabilité civile commerciale d'un montant équivalant à celui 
habituellement fixé pour un contrat de cette nature; toutefois, la limite de responsabilité 
ne doit pas être inférieure à 10 000 000$ par accident ou par incident et suivant le total 
annuel. 
 

2. La police d'assurance responsabilité civile commerciale doit comprendre les éléments 
suivants : 
a) Assuré additionnel : Le Canada est désigné comme assuré additionnel, mais 

seulement en ce qui concerne les responsabilités qui peuvent découler de 
l'exécution du contrat par l'entrepreneur.  L'intérêt du Canada devrait se lire 
comme suit : Le Canada, représenté par Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada. 

 
b) Blessures corporelles et dommages matériels causés à des tiers découlant des 

activités de l'entrepreneur. 
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c) Préjudice personnel : Sans s'y limiter, la couverture doit comprendre la violation 
de la vie privée, la diffamation verbale ou écrite, l'arrestation illégale, la détention 
ou l'incarcération et la diffamation. 

 
d) Responsabilité réciproque/Séparation des assurés : Sans augmenter la limite de 

responsabilité, la police doit couvrir toutes les parties assurées dans la pleine 
mesure de la couverture prévue. De plus, la police doit s'appliquer à chaque 
assuré de la même manière et dans la même mesure que si une police distincte 
avait été émise à chacun d'eux. 

 
e) Responsabilité contractuelle générale : La police doit, sur une base générale ou 

par renvoi explicite au contrat, couvrir les obligations assumées en ce qui 
concerne les dispositions contractuelles. 

 
f) Les employés et (s'il y a lieu) les bénévoles doivent être désignés comme 

assurés additionnels. 
 
g) Responsabilité de l'employeur: Pour protéger l’entrepreneur de responsabilités 

provenant  dans la gestion et l’administration de droits statutaire ou contractuels 
de ses employés.  

 
h) Avis d'annulation : L'assureur s'efforcera de donner à l'autorité contractante un 

avis écrit de trente (30) jours en cas d'annulation de la police. 
 
i) S'il s'agit d'une police sur la base des réclamations, la couverture doit être valide 

pour une période minimale de douze (12) mois suivant la fin ou la résiliation du 
contrat. 

 
j) Responsabilité civile indirecte du propriétaire ou de l'entrepreneur : Couvre les 

dommages découlant des activités d'un sous-traitant que l'entrepreneur est 
juridiquement responsable de payer. 

 
k) Pollution subite et accidentelle (minimum 120 heures) : Pour protéger 

l'entrepreneur à l'égard des responsabilités découlant de dommages causés par 
la pollution accidentelle. 
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ANNEXE  D  
 

INSPECTION/ASSURANCE DE LA QUALITÉ/CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 
 
D.1 Plan des essais et des inspections 

1. L'entrepreneur devra préparer un plan des essais et des inspections comprenant des plans 
individuels d'essais et d'inspection pour chaque spécification de ce projet, selon la norme de 
qualité et le plan de contrôle de la qualité. Le plan des essais et des inspections doit être remis 
au responsable de l'inspection aux fins d'examen et modifié par l'entrepreneur à la satisfaction 
du responsable de l'inspection. 

 
 a. Chaque plan individuel doit préciser tous les points d'inspection précisés dans la 

spécification technique en soulignant les points obligatoires qui doivent être vérifiés par le 
responsable de l'inspection et les autres points « d'arrêt » imposés par l'entrepreneur 
pour garantir la qualité des travaux. 

 b. Le contrat précise la date de livraison des principales étapes du plan des essais et des 
inspections. Toutefois, les plans individuels doivent être acheminés aux fins d'examen 
dès qu'ils sont prêts 

 
 
2. Codage : 
 
 a. Chaque plan des essais et des inspections doit être codé aux fins d'identification pour  

démontrer clairement l'utilisation d'une approche systématique similaire à l'approche 
suivante (le système de l'entrepreneur doit être établi dans son plan de contrôle de la 
qualité) : 

 
  i. Préfixes pour les inspections et les essais : 

Le préfixe « 1 » représente une inspection de l'entrepreneur; par exemple 1H-10-
01, 1H-10-02; 

le préfixe « 2 » représente un essai après réparation de l'entrepreneur; par 
exemple 2H-10-01; et 

le préfixe « 3 » représente un essai après réparation de l'entrepreneur; par 
exemple 3H-10-01. 

 
b. Codes de réparation des spécifications suivis par des numéros de séquence pour les 

processus d'inspection à l'intérieur de chaque code de réparation de la spécification;  
c. Renvoi au numéro d'un document de vérification. 

 
 
3. Critères visant le plan des essais et des inspections : 
 

Les critères d'inspection, les procédures et les exigences sont stipulés dans les 
spécifications, les dessins, les ordres techniques et les normes de référence stipulées dans 
les spécifications. Les documents d'essais pourront également être inclus ou cités dans les 
spécifications. Un plan individuel des essais et des inspections est requis pour chaque 
élément des spécifications. 

 
a. Tous les plans des essais et des inspections doivent être préparés par l'entrepreneur 

conformément aux critères susmentionnés, son plan de contrôle de la qualité et doivent 
fournir les renseignements de référence suivants :     

i.    le nom du navire; 
ii.   le numéro de l'élément de la spécification; 
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iii. la description de l'équipement ou du système et un énoncé définissant le paramètre qui 
doit faire l'objet d'une inspection; 

iv. une liste des documents pertinents cités ou précisés dans la procédure d'inspection; 
v. les exigences en matière d'essai ou d'inspection précisées dans la spécification 

technique: 
vi. les outils et l'équipement nécessaires pour effectuer l'inspection; 
vii. les conditions environnementales dans lesquelles les inspections doivent être effectuées 

et les tolérances au chapitre des conditions d'inspection; 
viii. une procédure détaillée de la façon dont chaque inspection doit être effectuée, les 

paramètres de conformité, les critères d'acceptation ou de rejet et l'inscription des 
résultats, des lacunes et des mesures correctrices requises; 

ix. le nom et la signature de la personne qui a préparé le plan, la date de préparation et le  
niveau de modification; 

x. le nom et la signature des personnes qui ont effectué l'inspection ou l'essai ou qui en ont 
été témoins. 

 
4. Essais imposés par l'entrepreneur : 
 

Les essais qui viennent s'ajouter à ceux que l'on retrouve dans la spécification technique 
doivent être approuvés par le responsable de l'inspection.  

 
a.     Modifications : Les modifications visant les plans des essais et des inspections doivent 

être continues tout au long du réaménagement et refléter les exigences en matière 
d'inspection pour les travaux imprévus. Les modifications doivent être présentées au fur 
et à mesure, mais au moins à toutes les deux semaines. 

 
D.2    Inspections 
 
1. Les inspections doivent être effectuées conformément au plan des essais et des inspections 

présentés à l’autorité d’inspection. 
 
2. L'entrepreneur doit fournir ses propres employés ou sous-traitants pour effectuer les 

inspections et les essais; mis à part le responsable technique ou le responsable de  
l'inspection qui peuvent être désignés dans les spécifications. Dans ce cas, l'entrepreneur 
doit s'assurer que ses propres employés soient présents pour appuyer les inspections ou les 
essais.  

 
3. L'entrepreneur doit veiller à ce que les conditions énoncées dans le plan des essais et des 

inspections prévalent au début de chaque essai ou inspection et pendant toute leur durée. 
 
4. L'entrepreneur doit veiller à ce que les employés nécessaires pour faire fonctionner 

l'équipement et pour prendre des notes pendant les essais et les inspections soient dûment 
informés et disponibles au début des essais et des inspections et pendant toute leur durée. 
Les gens de métier ou les inspecteurs de maintenance qui doivent apporter des ajustements 
ou des changements mineurs doivent être disponibles à court préavis. 

 
5. L'entrepreneur doit coordonner les activités de tous les employés qui participent à chaque 

essai ou inspection et veiller à ce qu'ils se déroulent de façon sécuritaire. 
 

D.3 Rapports et dossiers d'inspection 

1. L'entrepreneur doit inscrire les résultats de chaque inspection dans le registre d'inspection ou 
sur les feuilles d'essai, le cas échéant. L'entrepreneur doit conserver des dossiers des 
inspections effectuées, conformément à la norme de qualité ou à son plan de contrôle de la 
qualité pour le projet. 
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2. Le représentant de l'entrepreneur au chapitre du contrôle de la qualité (et l'inspecteur de la 
maintenance, au besoin) doit apposer sa signature comme témoin des inspections ou des essais 
dans le registre des inspections. L'entrepreneur doit acheminer les originaux des dossiers 
d'inspection, ainsi que les feuilles d'essai dûment remplies au responsable de l'inspection, dans 
le dossier du certificat d'acceptation provisoire. 
 
3. Les résultats des essais ou des inspections jugés insatisfaisants, pour lesquels des mesures 
correctrices ne peuvent pas être apportées dans le cadre normal de l'essai ou de l'inspection 
exigeront de l'entrepreneur qu'il en établisse la cause, à la satisfaction du  responsable de 
l'inspection. Les représentants du Canada pourront participer à cette identification, au besoin. 
 
4. L'entrepreneur doit présenter au responsable des inspections, par écrit, les mesures 
correctrices visant à supprimer la cause des inspections insatisfaisantes, aux fins d'approbation 
avant d'effectuer les réparations nécessaires et de reprendre les essais ou les inspections jugés 
insatisfaisants. Ces avis doivent être incorporés au registre final remis au responsable des 
inspections. 
 
5. L'entrepreneur doit corriger les lacunes liées à ses installations ou aux réparations et ce, dès 
que possible. Il doit organiser ces réparations à ses propres risques.  
 
6. L'entrepreneur doit reprendre les inspections jugées insatisfaisantes lorsque les réparations 
nécessaires ont été effectuées. 
 
7. Les documents d'essais, d'inspection et de contrôle de la qualité qui prouvent le respect des 
exigences établies, y compris les dossiers de mesures correctrices, doivent être conservés par 
l'entrepreneur pendant une période de trois (3) ans à compter de la date d'achèvement du contrat 
et devront être remis au responsable de l'inspection, sur demande. 
 
 
D.4 Processus d'essai et d'inspection 
 
1. Dessins et bons de commande 

a. Après avoir reçu deux (2) exemplaires de chaque dessin ou bon de commande, le 
responsable des inspections désigné en examine le contenu par rapport aux dispositions des 
spécifications. Lorsqu'il relève des divergences,  le responsable de l'inspection prévient 
officiellement tous les intéressés par écrit, au moyen d'un avis de divergence. L'entrepreneur et 
les autres responsables de l'État doivent se consulter au sujet des divergences ainsi relevées.   
 
Le responsable des inspections n'est PAS responsable de la correction des divergences. 
 
2.   Inspection 
 

a. Sur réception et acceptation du plan des essais et des inspections de l'entrepreneur, 
l'inspection comportera un certain nombre de points, complétés par les autres 
inspections, essais, démonstrations et tests que le responsable de l'inspection désigné 
peut juger nécessaires pour pouvoir attester que les travaux ont été exécutés 
conformément aux dispositions de la spécification. L'entrepreneur doit faire connaître au 
responsable des inspections désigné la date à laquelle l'ouvrage pourra être inspecté, en 
lui donnant un préavis suffisant pour qu'il puisse prendre des mesures pour effectuer 
l'inspection voulue. 

 
 
 



Solicitation No – No de l’invitation Amd. No. – No de la modif. Buyer ID – id de l’acheteur 
F3012-16N397/A  qcl 036 
Client Ref No. – No de réf. du client File No. – No du dossier 
F3012-16N397 QCL-6-39021 
_____________________________________________________________________________ 

 Part – Partie 2 of – de 2 / Page 33 of - de 51 
 

b. Le responsable des inspections examine les matériaux, l'équipement et les travaux pour 
l'ensemble du projet par rapport aux dispositions de la spécification technique; lorsqu'il 
relève des cas de non-conformité, il établit les RAPPORTS D'INSPECTION – 
DÉFECTUOSITÉS pertinents. 

c. Lorsqu'un contrat oblige à appliquer un système d'assurance et de contrôle de la qualité, 
le responsable des inspections doit exiger que l'entrepreneur lui fournisse un exemplaire 
de son rapport d'inspection interne se rapportant à l'ouvrage visé avant de procéder à 
l'inspection demandée. S'il faut demander à des tiers de faire des inspections 
conformément au contrat (par exemple, en faisant appel à un inspecteur de soudage 
agréé selon la norme BCS 178.2), les rapports doivent être déposés avant que le 
responsable de l’inspection examine les travaux. 

d. Il faut mettre sur pied un système d'assurance et de contrôle de la qualité (AQ/CQ). Par 
conséquent, lorsqu'on présente au responsable des inspections, avant l'inspection, les 
documents confirmant que les travaux sont satisfaisants, mais que le responsable des 
inspections constate que ces travaux n'ont pas été examinés de manière satisfaisante, le 
responsable de l'inspection doit établir un Rapport d'inspection – défectuosités par 
rapport aux travaux et un autre rapport en ce qui concerne les lacunes du système 
d'AQ/CQ de l'entrepreneur. 

e. Avant d'examiner des travaux, le responsable des inspections doit passer en revue les 
exigences relatives à ces travaux et les normes d'acceptation et/ou de rejet à appliquer. 
Lorsqu'il faut appliquer plusieurs normes ou exigences qui pourraient se contredire, le 
responsable des inspections  doit consulter l'ordre de priorité des documents dans le 
contrat afin de connaître les normes ou exigences à appliquer d'abord. 

 
3.  Rapport d'inspection – défectuosité 
 

a. Il faut établir un Rapport d'inspection – défectuosités pour chaque cas de non-conformité 
relevé par l'inspecteur. Chaque rapport doit porter un numéro de référence unique, être 
signé et daté par  le responsable des inspections et décrire le cas de non-conformité. 

b.  Lorsque l'entrepreneur a corrigé le problème de non-conformité et que l'ouvrage a été 
inspecté de nouveau et accepté par le responsable des inspections, ce dernier complète 
le rapport en y ajoutant une mention pertinente, qu'il doit signer et dater. 

c. À la fin du projet, le contenu de tous les Rapports d'inspection – défectuosités qui n'ont 
pas été approuvés par  le responsable des inspections est transcrit dans les documents 
d'acceptation avant que  le responsable des inspections atteste ces documents. 

 
4.  Essais, tests et démonstrations 
 

a. Pour permettre au responsable des inspections d'attester que les travaux ont été 
exécutés de manière satisfaisante, conformément au contrat et aux spécifications, 
l'entrepreneur doit programmer, coordonner, exécuter et enregistrer l'ensemble des 
essais, des tests et des démonstrations précisés et exigés par le responsable des 
inspections. 

b. Lorsque la spécification fait état d'une exigence précise pour ce qui est de l'exécution 
d'un composant, d'un bien d'équipement, d'un système ou d'un sous-système, 
l'entrepreneur doit les soumettre à des essais à la satisfaction du responsable des 
inspections, pour démontrer qu'ils produisent le rendement spécifié et qu'ils fonctionnent 
conformément aux spécifications. 

c. Les essais, tests et démonstrations doivent se dérouler conformément à un calendrier 
logique et systématique, qui doit permettre de s'assurer qu'on met à l'épreuve tous les 
composants et biens d'équipement connexes avant la démonstration ou la mise à l'essai 
des sous-systèmes et que ces sous-systèmes sont mis à l'épreuve avant la 
démonstration ou la mise à l'essai des systèmes. 
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d. Lorsque les spécifications ne comprennent pas d'exigences propres au rendement d'un 
composant, d'un bien d'équipement, d'un système ou d'un sous-système, l'entrepreneur 
doit faire la démonstration du rendement de ce composant, de ce bien d'équipement, de 
ce système ou de ce sous-système à la satisfaction du responsable des inspections. 

e. L’entrepreneur doit soumettre son  Plan des essais et inspections tel qu’indiqué en D.1 
ci-haut. 

f. L'entrepreneur doit coordonner chacun des essais, tests et démonstrations avec toutes 
les parties intéressées, dont le responsable des inspections, l'autorité contractante, le 
responsable technique, les administrations réglementaires, la société de classification et 
les sous-traitants, entre autres. Il doit donner au responsable des inspections et aux 
autres représentants de l'État un préavis d'au moins cinq jours ouvrables pour la tenue 
de chaque essai, test ou démonstration programmé. 

g. L'entrepreneur doit conserver des relevés écrits sur l'ensemble des tests, des essais et 
des démonstrations effectués.  

h. L'entrepreneur doit être en tous points, responsable du déroulement de l'ensemble des 
essais et des tests conformément aux exigences du contrat. 

i. Le responsable de l'inspection et le responsable technique se réservent le droit de 
reporter le début ou la suite des tests en mer pour tout motif raisonnable, notamment 
les intempéries, la visibilité, une panne ou la détérioration de l'équipement, l'absence 
d'employés compétents et l'application insuffisante des normes de sécurité. 
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ANNEXE  E 

 
GARANTIE 

 
Les modifications suivantes ont été incorporées  2030, besoins plus complexes de biens 
(2014-09-25) Supprimer la section 2030 22 (2014-09-25) Garantie et insérer le texte suivant: 
 
E.1 Section 22 Garantie 
 
1. À la discrétion du ministre, l’entrepreneur remplacera ou réparera à ses propres frais tout 

ouvrage fini (à l’exclusion des fournitures de l’État y étant incorporées) qui, par suite de 
quelque défaut ou inefficacité dans la fabrication, les matériaux ou le travail, est devenu 
défectueux ou ne répond pas aux exigences du contrat.  

 
2. Nonobstant l’acceptation antérieure de l’ouvrage fini et sans restreindre la portée d’aucune 

autre clause du contrat ni de quelque condition, garantie ou stipulation implicitement ou 
explicitement prévue par la loi, l’entrepreneur garantit par la présente que les travaux 
suivants seront exempts de tout défaut et seront conformes aux exigences du contrat :  

 
  a. la peinture de la partie immergée de la coque durant une période de trois cent 

soixante-cinq (365) jours à partir de la date de sortie du bassin, sauf que 
l’entrepreneur ne sera tenu de réparer et/ou de remplacer les éléments en question 
que selon une valeur déterminée comme suit :  

 
Le coût initial pour le Canada des travaux de peinture immergée, divisé par trois cent soixante-cinq 
(365) jours et multiplié par le nombre de jours restants dans la période de garantie. Le montant 
établi par ce calcul représentera le « crédit en dollars » dû au Canada par l’entrepreneur.  
 
  b. tous les autres travaux de peinture durant une période de trois cent soixante-cinq 

(365) jours à partir de la date d’acceptation des travaux; 
 
  c. tous matériaux et pièces fournis par l’entrepreneur pour une période de trois cent 

soixante-cinq (365) jours à partir de la date d’acceptation des dites pièces ou 
matériaux; 

 
  d. tous les autres travaux durant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la 

date d’acceptation des travaux, sauf que :  
 
   (i) la garantie portant sur les travaux liés à un système ou à de l’équipement qui 

n’est pas immédiatement mis en place ou en service continu sera d’une durée de 
quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d’acceptation du navire; 

 
   (ii) la garantie portant sur tous les défauts, les écarts et les travaux en suspens 

énumérés dans le document d’acceptation à la livraison sera d’une durée de 
quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d’acceptation subséquente de chaque 
article.  

 
3. Si plus d’une période de garantie s’applique conformément à ce qui précède à tout travaux, 

alors la garantie devra être pour la plus longue période. 
 
4. L’entrepreneur accepte de céder au Canada, et d’exercer au nom de celui-ci toutes les 

garanties portant sur le matériel fourni ou détenu par l’entrepreneur dont la durée excède les 
périodes précisées ci-dessus.  
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E.2 Procédures de garantie 
 
E2.1 Portée 

 a. Voici les procédures qui s’appliquent aux exigences particulières de garantie pour un 
navire, une fois le réaménagement effectué.   

 
E2.2 Définition 

 a. Il existe un certain nombre de définitions du terme « garantie » dont la plupart visent à 
décrire leur portée et leur application en droit. Nous fournissons ici l’une de ces 
définitions : 

« Une garantie est une entente par laquelle la responsabilité d’un vendeur ou d’un fabricant à 
l’égard du rendement de son produit s’étend pour une période spécifique au-delà de la date à 
laquelle le produit passe aux mains de l’acheteur. » 
 
E2.3 Conditions de garantie 
 
 a. Les conditions générales du contrat aux fins de garantie des travaux de réaménagement 

sont définies dans les conditions générales 2030 besoins plus complexes de biens, de 
TPSGC. Ces conditions viennent s’ajouter aux clauses du contrat.  

 b. Les périodes de garantie peuvent être stipulées dans plus d’une partie : 
  i. 90 jours à compter de la journée où le document d'acceptation 1205 de TPSGC est 

signé pour les travaux effectués par l’entrepreneur visant le réaménagement;  
  ii. 365 jours à compter de la date de désamarrage du navire pour les zones spécifiées de 

peinture en surface et sous-marine;  
  iii. 365 jours à compter de la journée où le document d'acceptation 1205 de TPSGC est 

signé pour les pièces et le matériel fournis par l’entrepreneur pour les travaux de 
réaménagement;  

  iv. toutes autres périodes spécifiques de garantie qui peuvent être exigées dans le contrat 
ou offertes par l’entrepreneur.  

 c. Les conditions qui précèdent ne visent pas le traitement d’autres défauts directement liés 
à des problèmes du responsable technique de la nature suivante :  

  i. les éléments qui deviennent inutilisables qui ne faisaient pas partie des spécifications 
de réaménagement;  

  ii. les spécifications de réaménagement ou d’autres documents connexes qui exigent des 
modifications ou des corrections pour augmenter leur viabilité;  

  iii. les travaux exécutés directement pour le responsable technique.   
 
E2.4 Déclaration des défauts aux fins de garantie  
 
 a. Le but initial de la préparation d’un rapport de défaut vise à faciliter la décision de savoir 

s’il faut ou non y faire intervenir la notion de garantie et de prendre les mesures pour 
effectuer les réparations. Par conséquent, en plus de préciser le défaut, de préciser 
l’emplacement, etc., le rapport doit contenir des détails du défaut. Les décisions touchant 
la garantie, en règle générale, doit être prise à l’échelle locale et le processus 
administratif doit être conforme aux procédures établies. 

 
 b. Ces procédures sont nécessaires car le fait d’invoquer une garantie ne signifie pas 

nécessairement que le garant effectuera automatiquement les réparations à ses propres 
frais. L’examen du défaut pourrait entraîner une renonciation de responsabilité. Par 
conséquent, il est essentiel que, lors de cet examen, le ministère soit directement 
représenté par un responsable technique compétent en mesure d’accepter ou de refuser 
les assertions du garant.   
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E2.5 Procédures 

 a. Dès que les employés se rendent compte qu’un équipement ou qu’un système ne 
respecte pas les normes établies ou est devenu défectueux, il faut suivre les procédures 
suivantes aux fins d’enquête et de rapport :  

 
  i. Les responsables du navire doivent aviser le responsable technique lorsqu'un défaut, 

considéré comme étant directement lié aux travaux de réaménagement, a été 
remarqué.  

 
  ii. Après examen de la spécification et du document d'acceptation, le responsable 

technique, en collaboration avec le personnel du navire, doit compléter les données 
de base et la section 1 du formulaire de réclamation au titre de la garantie et faire 
parvenir l'original à l'entrepreneur aux fins d'examen, avec copie à l'autorité 
contractante de TPSGC. Si cette dernière ou le responsable de l'inspection est 
incapable de justifier une mesure visant la garantie, le formulaire de réclamation de 
défaut doit être retourné à son auteur accompagné d'une brève justification. (Il est à 
remarquer que dans ce dernier cas, TPSGC avisera l'entrepreneur de sa décision et 
aucune autre mesure ne sera requise de la part de l'entrepreneur.) 

 
Les défauts en vertu de la garantie peuvent être communiqués par courrier, par télécopieur ou 
par courriel, selon la méthode la plus appropriée. 
 
  iii. Si l'entrepreneur accepte l'entière responsabilité des réparations, il doit remplir les 

sections 2 et 3 du formulaire de réclamation, le retourner au responsable de 
l'inspection, qui confirmera que les mesures correctrices ont été prises et qui 
distribuera des exemplaires du formulaire au responsable technique et à l'autorité 
contractante de TPSGC. 

 
 b. Si l’entrepreneur conteste la réclamation ou accepte d’en partager la responsabilité, il 

doit remplir la section 2 du formulaire de réclamation, et fournir les renseignements 
appropriés et le faire parvenir à l’autorité contractante, qui en distribuera des exemplaires 
aux personnes nécessaires.  

 
 c. Lorsque l'entrepreneur conteste une réclamation de défaut lié à la garantie, le 

responsable technique peut prendre les dispositions nécessaires pour que les 
ressources internes corrigent le défaut ou que le travail soit donné en sous-traitance. 
Tous les coûts connexes doivent être surveillés et notés et pourront être imputés à 
l'entrepreneur par TPSGC. Les coûts des matériaux et de la main-d'œuvre consacrés à 
la correction du défaut devront être inscrits à la section 5 du formulaire de réclamation de 
défaut par le responsable technique, qui fera parvenir le formulaire à l'autorité 
contractante de TPSGC, à des fins de suivi. Les pièces d'équipement défectueuses 
doivent être conservées jusqu'au règlement de la réclamation.  

 
 d. L’équipement défectueux visé par une réclamation possible de garantie ne doit pas 

normalement être enlevé avant que le représentant de l’entrepreneur ait eu l’occasion 
d’observer le défaut. Les travaux nécessaires doivent être entrepris en suivant les 
méthodes habituelles de réparation; les coûts pertinents doivent être notés distinctement 
et pourront être imputés à l'entrepreneur par TPSGC.  
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E2.6 Responsabilité  
 
 a. L'entente entre l'autorité contractante, le responsable de l'inspection, le responsable 

technique et l'entrepreneur entraînera l'un des résultats suivants :  
 
  i. L’entrepreneur accepte l’entière responsabilité des frais de réparation en vertu des 

dispositions de garantie du contrat;  
 
  ii. Le responsable technique accepte l'entière responsabilité des réparations concernant 

l'élément visé; ou 
 
  iii. L'entrepreneur et le responsable technique acceptent de partager la responsabilité 

des coûts de réparation de l'élément inutilisable, auquel cas l'autorité contractante de 
TPSGC négociera la meilleure entente possible de partage des coûts.  

 
 b. Dans l'éventualité d'un désaccord, comme le stipule le paragraphe 5c TPSGC prendra 

les dispositions nécessaires avec l'entrepreneur, alors que le responsable technique 
informera ses cadres supérieurs en leur fournissant les données pertinentes et des 
recommandations.  

 
 c. Le coût total de traitement des réclamations de garantie doit inclure les frais de 

déplacement et d'hébergement des employés de l'entrepreneur et tenir compte des 
contraintes opérationnelles et du temps d'arrêt de l'équipement et des systèmes. Par 
conséquent, l'autorité contractante/le responsable de l'inspection et le responsable 
technique discuteront du coût de la main-d'œuvre et du matériel requis pour la prise des 
mesures correctives, en vue de déterminer la meilleure solution.  

 
E2.7 Période de vérification et de réparation visée par la garantie  
 
 a. Dans la mesure du possible, une période à quai doit être prévue juste avant l’expiration 

de la période de garantie de 90 jours. Cette période vise à fournir le temps nécessaire 
pour effectuer les réparations visées par la garantie et leur vérification par l’entrepreneur.  

 
 b. En ce qui a trait à la peinture de la partie immergée de la coque, si elle devient 

défectueuse pendant la période de garantie, l’entrepreneur devra uniquement en assurer 
la réparation pour la valeur suivante : 

 
« Coûts initiaux pour le Canada pour la peinture et la préservation de la partie immergée de la 
coque divisés par trois cent soixante-cinq (365) jours et multipliés par le nombre de jours qu’il 
reste à la période de garantie de trois cent soixante-cinq (365) jours. Le montant qui en résultera 
représentera le « crédit en dollars » du Canada imputable à l’entrepreneur. » 
 
 c. Le système de peinture sous-marine avant l'expiration de la garantie, doit être vérifié par 

des plongeurs. Le responsable technique doit prendre les dispositions nécessaires à 
l'inspection et aviser l'autorité contractante de tout résultat préjudiciable. 
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Appendice 1 de l’Annexe E 

 

 
                Public Works and Government 
                Services Canada 

Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada 

 
Warranty Claim 

Réclamation De Garantie 
Vessel Name – Nom de navire File No. – N° de dossier Contract No. - N ° de contrat 
Customer Department – Ministère client 
 

Warranty Claim Serial No. 
Numéro de série de réclamation de garantie 

Contractor – Entrepreneur 
 

Effect on Vessel Operations 
Effet sur des opérations de navire   
 
Critical         Degraded       Operational           Non-operational 

 
 
Critique        Dégradé        Opérationnel        Non-opérationnel 
 

1.  Description of Complaint – Description  de plainte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact Information – l'information de contact 
 
______________________________         ________________________ 
  Name – Nom                                                 Tel. No. - N °  Tél 
 
__________________________________________            ____________________________ 
  Signature – Signature                                                           Date 
 
2.  Contractor’s Investigative Report – Le rapport investigateur de l'entrepreneur 
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3.  Contractor’s Corrective Action – La modalité de reprise de l'entrepreneur  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________        _____________________________________________ 
Contractor’s Name and Signature – Nom et signature de l’entrepreneur                               Date  of Corrective Action - Date de modalité de reprise  
 
 
 
____________________________________________________________________       ______________________________________________ 
Client Name and Signature - Nom et signature de client                                                                                               Date 
4.  PWGSC Review of Warranty Claim Action – Examen d'action de réclamation de garantie par TPSGC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________        _____________________________________________ 
                                                  Signature – Signature                                                                                                           Date                                        
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ANNEXE  F 
 

GARDE DU NAVIRE 
 

(NON UTILISÉE) 
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ANNEXE  G 
 

LISTE DE VÉRIFICATION DES EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ  
 
 
 

(NON UTILISÉE) 
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ANNEXE  H 
 

SERVICES DE GESTION DE PROJET 
  

(NON UTILISÉE) 
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ANNEXE  I 

 
FEUILLE DE PRÉSENTATION DE LA SOUMISSION FINANCIÈRE 

 
I1 Prix pour évaluation 
 

A) Travaux prévus  
Pour les travaux prévus à la clause 2a  de la Partie 1, précisés à 
l’annexe A et détaillés à l’Appendice 1 de la présente annexe - 
Feuilles de prix par article, pour un PRIX FERME de : _______________ $

B) Travaux imprévus 
Frais de main-d’œuvre de l’entrepreneur : 
Nombre estimatif d’heures-personnes au tarif d’imputation ferme pour 
la main-d’œuvre, y compris les frais généraux et les bénéfices :  
650 heures-personnes X _____ $ de l’heure pour un PRIX de : 
Voir I2.1 et I2.2 ci-dessous. 

_______________ $

C) PRIX POUR ÉVALUATION 
TPS exclue [A + B] : 
                                    Soit un PRIX POUR ÉVALUATION de : _______________ $

 
I2 Travaux imprévus 

L’entrepreneur sera rémunéré comme suit pour les travaux imprévus autorisés par le ministre : 
 
«Nombre d’heures (à négocier) X ________$ montant correspondant à votre tarif 
d’imputation horaire ferme pour la main-d’œuvre, y compris les frais généraux et les 
bénéfices, plus le prix de revient réel des matériaux, auquel sera ajouté une marge 
bénéficiaire de 10%, ainsi que la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente 
harmonisée, s’il y a lieu, du coût total du matériel et de la main-d’œuvre Le tarif d’imputation 
horaire ferme et la marge bénéficiaire sur le matériel demeureront ferme pour la durée du 
contrat et toutes autres modifications s’y rattachant. » 
 
 I2.1 :  Nonobstant les définitions ou les termes utilisés ailleurs dans le présent document 

ou dans le Système de gestion des coûts du soumissionnaire, lors de la 
négociation des heures de travail pour les travaux imprévus, TPSGC tiendra 
uniquement compte des heures de travail directement liées aux travaux pertinents. 
Les éléments des frais de main-d’œuvre connexes identifiés au point I2.2 ci-
dessous ne seront pas négociés, mais seront pris en compte en conformité au 
paragraphe I2.2. Il incombe donc au soumissionnaire d’inscrire des chiffres dans 
le tableau susmentionné afin qu’il reçoive une juste rémunération, 
indépendamment de la structure de son Système de gestion des coûts.  

 I2.2 :  Une Indemnité pour les frais de main-d’œuvre connexes comme la gestion, la 
supervision directe, les achats, la manutention, l’assurance de la qualité et les 
rapports, les premiers soins, les inspections de dégazage et les rapports, et 
l’établissement de prévisions, sera incluse comme frais généraux pour établir le 
tarif d’imputation pour la main-d’œuvre inscrits à la ligne I2 ci-dessus. 

 I2.3 :  Le taux de majoration de 10% pour les matériaux s’appliquera également aux 
coûts des contrats de sous-traitance. Le taux de majoration comprend toutes les 
indemnités pour la gestion des matériaux et de la sous-traitance qui n’entrent 
pas dans le tarif d’imputation pour la main-d’œuvre. L’entrepreneur n’aura pas 
droit à une indemnité distincte pour l’achat et la manutention des matériaux ou 
pour l’administration de la sous-traitance. 
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I3 Heures supplémentaires 

 
L’entrepreneur ne devra pas faire d’heures supplémentaires dans le cadre de ce 
contrat à moins d’y être autorisé d’avance et par écrit par l’autorité contractante. Toutes 
les demandes de paiements doivent être accompagnées d’un exemplaire de 
l’autorisation d’heures supplémentaires et de rapports faisant état des détails exigés 
par le Canada en ce qui a trait aux heures supplémentaires effectuées conformément à 
cette autorisation. Le paiement pour les heures supplémentaires autorisées sera 
calculé comme suit : 

 
a.   Pour les travaux prévus, l’entrepreneur se verra verser le prix du contrat original, 

plus les heures supplémentaires autorisées au tarif suivant; 
 

b.   Pour les travaux imprévus, l’entrepreneur se verra payé pour les heures 
supplémentaires convenues au tarif d’imputation pour la main-d’œuvre, plus les 
primes suivantes : 

 
Taux et demi :   $ l’heure; ou 

 
Taux double :   $ l’heure 

Les primes précisées ci-dessus seront calculées comme suit: 

Prime pour taux et demi : 
 

½ (la partie du tarif d’imputation ferme pour la main-d’œuvre relatif aux travaux imprévus, 
indiqué à la clause I2, qui est directement liée au coût salarial plus les avantages sociaux) 
multiplié par 7,5 % (représentant les bénéfices) 

 
Prime pour taux double : 

 
La partie du tarif d’imputation ferme pour la main-d’œuvre relatif aux travaux imprévus, 
indiqué à la clause I2, qui est directement liée au coût salarial plus les avantages sociaux) 
multiplié par 7,5 % (représentant les bénéfices) 
 
Les primes demeureront fermes pour la durée du contrat, y compris toutes les 
modifications et sont sujettes à une vérification si le Canada le juge nécessaire. 
 

I4 Frais de service quotidiens 

 Non utilisée 
  
I5 Le coût de tous les services est inclut dans le prix du contrat 

Toutes les charges, coûts et débours consécutifs à l’exécution des travaux, sont inclus dans le 
prix d’évaluation (et dans le prix du contrat), incluant sans s’y limiter: 
 
1.     Services : Non utilisée 
 
2.     Carénage et désarrimage : Non utilisée 
 
3. Inspecteurs de maintenance/Services de supervision : comprend tous les coûts pour 

les services d'inspecteurs de maintenance ou des services de supervision incluant les 
services de  représentants des fabricants, les ingénieurs, etc. 
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4. Enlèvements : comprend tous les coûts pour les enlèvements nécessaires pour exécuter 

les travaux, et pour lesquels le soumissionnaire retenu sera responsable, qu'ils soient ou 
non indiqués dans les spécifications, sauf les enlèvements non évidents lorsqu'on 
examine le navire ou les dessins.  Le soumissionnaire retenu devra aussi assurer 
l'entreposage sûr des éléments enlevés, et leur réinstallation à la fin des travaux.  Il devra 
assumer le renouvellement des éléments endommagés pendant l'enlèvement. 

 
5. Mise à l'abri, installation des échafaudages, manutention par grue et transport : 

comprend le coût de toutes les activités de mise à l'abri, d'installation d'échafaudage, y 
compris les rampes, de manutention par grue et transport, en vue d'exécuter les travaux 
indiqués. 

 
 L’entrepreneur sera responsable du coût de toutes les modifications d'installations 

nécessaires pour se conformer aux règlements applicables de sécurité. 
 
I6 Frais de transfert du navire :  
 
 Non utilisée 
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APPENDICE 1 DE L’ANNEXE I 

TRAVAUX PRÉVUS: 
FEUILLE DE PRIX PAR ARTICLE 

Article Description – A) TRAVAUX PRÉVUS Prix Ferme 
1, 2 & 3 Remarques Générales (Portée du travail, exigences concernant la 

santé et la sécurité et exigences générales) ________$ 
10 Équipement de sureté et de sécurité _______ $ 
11 Coque et structure _______ $ 
15 Systèmes auxiliaires _______ $ 
16  Systèmes domestiques _______ $ 
17 Équipement de pont / Systèmes de soutien de navire _______ $ 

A) TRAVAUX PRÉVUS – TOTAL PRIX FERME ________$ 

 
TRAVAUX OPTIONNELS: 

FEUILLE DE PRIX PAR ARTICLE 

Article Description – B) TRAVAUX OPTIONNELS Prix Ferme 
10.1.2.2 

h) 
Équipement de sureté et de sécurité – Système fixe au CO2 

______________ $ 
10.1.2.3 
e) & g) 

Équipement de sureté et de sécurité – Extincteurs portatifs 
______________ $ 

15.2 Systèmes auxiliaires – Générateur de vapeur 
______________ $ 

 
B) TRAVAUX OPTIONNELS – TOTAL PRIX FERME _______________$ 

 
Note: TPSGC se réserve le droit irrévocable d’exercer tous les travaux optionnels ou en 
parties. 
 
L'entrepreneur accorde au Canada l'option irrévocable d'acquérir les biens, les services ou les 
deux, qui sont décrits à l’annexe A du contrat selon les mêmes conditions et aux prix et(ou) aux 
taux établis dans le contrat. Cette option ne pourra être exercée que par l'autorité contractante et 
sera confirmée, pour des raisons administratives seulement, par une modification au contrat. 
L'autorité contractante peut exercer l'option dans les 5 jours de la date de début des travaux en 
envoyant un avis écrit à l'entrepreneur. 
 

TOTAL (A) 
TRAVAUX PRÉVUS 

TOTAL (B) 
TRAVAUX  OPTIONNELS 

COÛT TOTAL FERME DES 
TRAVAUX CONNUS 

((A) + (B)) 
______________ $ _____________ $ ______________ $ 

Remarque aux soumissionnaires : 

Le Canada peut rejeter la soumission si quelconque des prix soumis ne tient pas fidèlement 
compte du coût de l’exécution de la partie des travaux à laquelle ce prix s’applique.  
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ANNEXE J 

 
FEUILLE DE RENSEIGNEMENT SUR LES PRIX 

Article  Description – A) TRAVAUX PRÉVUS Prix Ferme 

1 & 2 
(aussi 

14) 

Remarques Générales (Portée du travail, exigences concernant la santé et 
la sécurité et exigences générales) (Le soumissionnaire peut inscrire 0,00$ ou indiquer 
‘inclus’ si les frais pour cet article sont distribués dans chacun des articles ici-bas.  Si non un 
montant doit être indiqué dans la case prix.) 
Ceci inclus notamment la coordination avec les travaux supervisés par la GCC. _________$ 

10 Équipement de sureté et de sécurité 
(Les frais généraux reliés à cet article doivent être distribués dans chacun des sous-articles.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________$ 

10.1.2.2 Système d’extinction fixe au CO2 
À l’exception des items requis à l’article 10.1.2.2 h) (optionnel) 
 

Mobilisation / Démobilisation =  _______ $ 
Matériaux, équipements & consommables = _______ $ 

Main d’œuvre; _______$/heure X _______ heures = _______ $ 
 

Total pour cet article : _______ $ 

_______$

10.1.2.3 Extincteurs portatifs  
À l’exception des items requis aux artciles e) & g) (optionnels) 
(En fonction des dates d’échéances fournies dans la liste).  
 

Mobilisation / Démobilisation =  _______ $ 
Matériaux, équipements & consommables = _______ $ 

Main d’œuvre; _______$/heure X _______ heures = _______ $ 
 

Total pour cet article : _______ $ 

10.1.2.4 Système d’extinction fixe (pyrochem) de la cuisine 
 

Mobilisation / Démobilisation =  _______ $ 
Matériaux, équipements & consommables = _______ $ 

Main d’œuvre; _______$/heure X _______ heures = _______ $ 
 

Total pour cet article : _______ 

10.1.2.5 Système d’extinction d’incendie du pont d’envol 
 

Mobilisation / Démobilisation =  _______ $ 
Matériaux, équipements & consommables = _______ $ 

Main d’œuvre; _______$/heure X _______ heures = _______ $ 
 

Total pour cet article : _______ $ 

Total pour 10.1 : 

Total pour l’item 10 : 
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FEUILLE DE RENSEIGNEMENT SUR LES PRIX 

Article  Description – A) TRAVAUX PRÉVUS Prix Ferme 

15 Systèmes auxiliaires 
(Les frais généraux reliés à cet article doivent être distribués dans chacun des sous-articles.) 

 
_________$ 

15.1 Remplacement des deux purifieurs à carburant (FO) 
 

Mobilisation / Démobilisation =  _______ $ 
Matériaux, équipements & consommables = _______ $ 

Main d’œuvre; _______$/heure X _______ heures = _______ $ 
 

Total pour cet article : _______ $ 

_______ $ Total pour 15.1 : 

15.2 Générateurs de vapeur (Voir travail optionnel à la fin) 
15.3 Boyaux de transfert de fuel 
 

Mobilisation / Démobilisation =  _______ $ 
Matériaux, équipements & consommables = _______ $ 

Main d’œuvre; _______$/heure X _______ heures = _______ $ 
 

Total pour cet article : _______ $ 

_______ $ Total pour 15.3 : 

15.4 Poutres de levage D/P #3 
 

Mobilisation / Démobilisation =  _______ $ 
Matériaux, équipements & consommables = _______ $ 

Main d’œuvre; _______$/heure X _______ heures = _______ $ 
 

Total pour cet article : _______ $ 

_______ $ Total pour 15.4 : 

Total pour 15 : 
16 Systèmes domestiques 

(Les frais généraux reliés à cet article doivent être distribués dans chacun des sous-articles.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

16.1 Monte-Plat 
 

Mobilisation / Démobilisation =  _______ $ 
Matériaux, équipements & consommables = _______ $ 

Main d’œuvre; _______$/heure X _______ heures = _______ $ 
 

Total pour cet article : _______ $ 
_______ $ Total for 16.1 : 

16.2 Nettoyage de la hotte de cuisine 
 

Mobilisation / Démobilisation =  _______ $ 
Matériaux, équipements & consommables = _______ $ 

Main d’œuvre; _______$/heure X _______ heures = _______ $ 
 

Total pour cet article : _______ $ 
_______ $ Total for 16.2 : 
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FEUILLE DE RENSEIGNEMENT SUR LES PRIX 

Article  Description – A) TRAVAUX PRÉVUS Prix Ferme 

16.3 Nettoyage des conduits de ventilation 
 

Mobilisation / Démobilisation =  _______ $ 
Matériaux, équipements & consommables = _______ $ 

Main d’œuvre; _______$/heure X _______ heures = _______ $ 
 

Total pour cet article : _______ $ 

_______ $ Total for 16.3 : 
16.4 Systèmes de réfrigération et de climatisation 
(Les frais généraux reliés à cet article doivent être distribués dans chacun des sous-articles.) 
Réfrigération domestique 
 

Mobilisation / Démobilisation =  _______ $ 
Matériaux, équipements & consommables = _______ $ 

Main d’œuvre; _______$/heure X _______ heures = _______ $ 
 

Total pour cet article : _______ $ 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______ $ 

Systèmes de climatisation S1, S2 et S3 
 

Mobilisation / Démobilisation =  _______ $ 
Matériaux, équipements & consommables = _______ $ 

Main d’œuvre; _______$/heure X _______ heures = _______ $ 
 

Total pour cet article : _______ $ 
Total pour 16.4 : 

 Total pour 16 : _________$ 
17 Équipement de pont / Systèmes de soutien de navire 

(Les frais généraux reliés à cet article doivent être distribués dans chacun des sous-articles.)  
17.1 Mât de charge 
 

Mobilisation / Démobilisation =  _______ $ 
Matériaux, équipements & consommables = _______ $ 

Main d’œuvre; _______$/heure X _______ heures = _______ $ 
 

Total pour cet article : _______ $ 

_______ $

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________$ 

Total pour 17.1 : 
17.2 Ancres du navire 
 

Mobilisation / Démobilisation =  _______ $ 
Matériaux, équipements & consommables = _______ $ 

Main d’œuvre; _______$/heure X _______ heures = _______ $ 
 

Total pour cet article : _______ $ 

_______ $Total pour 17.2 : 

Total pour 17 : 

A) TOTAL PRIX FERME = _________$
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FEUILLE DE RENSEIGNEMENT SUR LES PRIX 

Article  Description – B) TRAVAUX OPTIONNELS Prix Ferme 

10 Équipement de sureté et de sécurité 
(Les frais généraux reliés à cet article doivent être distribués dans chacun des sous-articles.) 

_________$ 

10.1.2.2 h) Système d’extinction fixe au CO2 
h) Prix pour la manutention, vidange et remplissage et installation de cylindres  
 

Cylindre  CO2 100 lbs; ___________$/cylindre X 5 cylindres = ___________ $ 
Cylindre FM 200 113 lbs; ___________$/cylindre X 5 cylindres = ___________ $ 

 
Total pour cet article : _________$ 

10.1.2.3 e) & g) Extincteurs portatifs optionnels 
(Pour les extincteurs non identifiés à la liste) 
e) Prix pour la manutention, vidange et remplissage et installation de cylindres (prix 
finaux à être ajustés au prorata) 

 
Cylindre  ABC 2,5 lbs; ___________$/cylindre X 5 cylindres = ___________ $ 

Cylindre  ABC 5 lbs; ___________$/cylindre X 5 cylindres = ___________ $ 
Cylindre  ABC 10 lbs; ___________$/cylindre X 5 cylindres = ___________ $ 
Cylindre  ABC 15 lbs; ___________$/cylindre X 5 cylindres = ___________ $ 
Cylindre  ABC 20 lbs; ___________$/cylindre X 5 cylindres = ___________ $ 

Cylindre  CO2 5 lbs; ___________$/cylindre X 5 cylindres = ___________ $ 
Cylindre  CO2 10 lbs; ___________$/cylindre X 5 cylindres = ___________ $ 
Cylindre  CO2 15 lbs; ___________$/cylindre X 5 cylindres = ___________ $ 
Cylindre  BC 20 lbs; ___________$/cylindre X 5 cylindres = ___________ $ 

Cylindre  AFF 9,5 lbs; ___________$/cylindre X 5 cylindres = ___________ $ 
 

g) Prix pour le remplacement de cylindres (prix finaux à être ajustés au prorata) 
 

Cylindre  ABC 2,5 lbs; ___________$/cylindre X 5 cylindres = ___________ $ 
Cylindre  ABC 5 lbs; ___________$/cylindre X 5 cylindres = ___________ $ 

Cylindre  ABC 10 lbs; ___________$/cylindre X 5 cylindres = ___________ $ 
Cylindre  ABC 15 lbs; ___________$/cylindre X 5 cylindres = ___________ $ 
Cylindre  ABC 20 lbs; ___________$/cylindre X 5 cylindres = ___________ $ 

Cylindre  CO2 5 lbs; ___________$/cylindre X 5 cylindres = ___________ $ 
Cylindre  CO2 10 lbs; ___________$/cylindre X 5 cylindres = ___________ $ 
Cylindre  CO2 15 lbs; ___________$/cylindre X 5 cylindres = ___________ $ 
Cylindre  BC 20 lbs; ___________$/cylindre X 5 cylindres = ___________ $ 

Cylindre  AFF 9,5 lbs; ___________$/cylindre X 5 cylindres = ___________ $ 
 

Total pour cet article : _________$ 
Total pour cet article 10.1.2.2 h) ainsi 10.1.2.3 e) & f) : 

15 Systèmes auxiliaires 
(Les frais généraux reliés à cet article doivent être distribués dans chacun des sous-articles.) 

_________$ 

15.2 Générateurs de vapeur 
 

Mobilisation / Démobilisation =  __________ $ 
Matériaux, équipements & consommables = __________ $ 

Main d’œuvre; _________$/heure X _________ heures = __________ $ 
 

Total pour cet article : _______ $
Total pour 15.2 : 

B) TRAVAUX OPTIONNELS – TOTAL PRIX FERME = _________$
 
Remarque aux soumissionnaires : 
 
Le Canada peut rejeter la soumission si quelconque des prix soumis ne tient pas fidèlement 
compte du coût de l’exécution de la partie des travaux à laquelle ce prix s’applique. 
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1 REMARQUES GÉNÉRALE 

1.1 Identification
 Les présentes remarques générales décrivent les exigences de la Garde côtière 
 canadienne (GCC) applicables à l'ensemble des spécifications techniques ci-jointes. 

1.2 Documents de référence
Documents applicables : 

Procédures du Manuel de 
sécurité et de sûreté de la 
Flotte (MSSF) 

Titre 

7. A. 1 Programme de prévention des risques 
7. B .1 Opération de plongée 
7. B. 2 Protection contre les chutes 
7. B. 3 Accès aux espaces clos 
7. B. 4 Travail à chaud 
7. B. 5 Verrouillage et étiquetage 
7. B. 6 Travaux électriques sur les circuits sous tension 
10. A. 2 Sécurité et sûreté de l’entrepreneur 

Publications : 
TP3177F Normes pour la protection contre les dangers que 

présentent les gaz sur les navires devant être réparés 
ou modifiés 

T127F Normes d'électricité de la Sécurité maritime de 
Transports Canada 

IEEE 45 Recommended Practice for Electrical Installations on 
Shipboard (en anglais seulement) 

CSA W47.1 Certification des compagnies de soudage par fusion 
des structures d'acier, section 2 (Certification) 

CSA W47.2 Certification des compagnies de soudage par fusion 
de l'aluminium  

Lois et règlements : 

CSA Loi sur la marine marchande du Canada 
CCT Code canadien du travail 
SSTMM Santé et sécurité au travail (navires) 
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1.3 Santé et sécurité au travail 
a) L'entrepreneur et tous les sous-traitants doivent respecter les instructions de santé et 

de sécurité au travail (SST) conformément aux règlements fédéraux et provinciaux 
pertinents et veiller à ce que les activités de l'entrepreneur soient menées en toute 
sécurité et de manière à ne pas compromettre la sécurité d'un membre du personnel. 

b) L'entrepreneur et ses employés, y compris les sous-traitants, doivent participer à une 
séance d'orientation sur la sécurité à bord du navire avant le début des travaux afin de 
bien connaître les risques propres à bord d'un navire et les systèmes de permis reliés 
aux protocoles de travail, de même que les procédures de sûreté, de prévention des 
risques, d'intervention en cas de danger et d'évaluation de la sécurité avant les 
travaux. L'entrepreneur aura accès à une copie non contrôlée du Manuel de sûreté et 
sécurité de la flotte. 

c) L'entrepreneur doit se conformer au Manuel de sûreté et sécurité de la flotte 
(MPO/5737) et aux consignes de travail à bord du navire, en plus des règlements 
pertinents du Code canadien du travail tout en effectuant des tâches comportant les 
aspects suivants : 

� Opération de plongée 
� Travail à chaud; 
� Travail en hauteur; 
� Accès aux espaces clos; 
� Verrouillage et étiquetage; 
� Travaux électriques sur les circuits sous tension 
� Évaluation des risques 

d) Pour les besoins du verrouillage et de l'étiquetage, l'entrepreneur doit fournir des 
verrous et dispositifs de verrouillage à ses employés, en plus de ceux fournis par le 
chef mécanicien à l'équipage du navire. 

e) L'entrepreneur doit fournir une copie du certificat de dégazage d'un chimiste de la 
marine certifié ou d'une autre personne qualifiée, à l'autorité technique lorsqu'on 
effectue des travaux dans les réservoirs et les sentines avant le début des travaux. Les 
certificats devront préciser « sans danger pour les personnes » ou « sans danger pour 
le travail à chaud » selon les cas. Les certificats seront affichés bien à la vue et tout 
près de l'entrée du compartiment. Tous les réservoirs et tunnels à tuyaux ouverts pour 
des inspections et des essais doivent être nettoyés et faire l'objet d'une dernière 
inspection par l'autorité technique avant leur fermeture. 

f) L'entrepreneur et ses employés n'auront pas accès aux postes d'équipage ni aux 
installations sanitaires du navire. L'entrepreneur doit fournir les commodités 
nécessaires à ses employés et à ces sous-traitants. 

1.4 Accès au lieu de travail 
a) L'entrepreneur doit veiller à ce que l'autorité technique et le personnel de la GCC 

aient en tout temps libre accès au lieu de travail pendant toute la durée du contrat.

1.5 Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT). 
a) L'entrepreneur doit fournir à l'AT les fiches signalétiques de sécurité des produits 

(FSSP) pour tous les produits qu'il fournit et qui sont contrôlés en vertu du SIMDUT. 
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b) L'AT permettra à l'entrepreneur d'accéder aux FSSP pour tous les produits contrôlés à 
bord du navire dans le cadre de tous les éléments de travail précisés. 

1.6 Tabac sur le lieu de travail 
a) L'entrepreneur doit veiller au respect de la Loi sur la santé des non-fumeurs.

L'entrepreneur doit s'assurer que chaque employeur, et toute personne agissant au 
nom d'un employeur, veille à ce qu'on s'abstienne de fumer dans les espaces de travail 
sous le contrôle de l'employeur. L'entrepreneur doit s'assurer qu'absolument personne 
ne fume à bord du navire. 

1.7 Lieu de travail sain et sans danger 
a) Avant que l'entrepreneur commence un travail sur le navire, l'AT et le représentant de 

l'assurance de la qualité de l'entrepreneur doivent visiter les aires où des travaux 
auront lieu, y compris les chemins d'accès. Le représentant de l'assurance de la qualité 
de l'entrepreneur doit prendre des photos numériques de chacune des aires afin de 
montrer qu'elles sont conformes aux exigences du présent document. Il doit ensuite 
télécharger ces photos en format JPG sur un CD ou un DVD. Chaque photo devra être 
datée et indiquer de quel emplacement sur le navire il s'agit. Des copies du CD ou du 
DVD devront être fournies à l'AT aux fins de référence dans les 48 heures suivant le 
début de la période du contrat. 

b) Pendant la période des travaux, l'entrepreneur devra assurer l'entretien des aires du 
navire que son personnel utilise pour accéder aux zones de travaux. Les aires devront 
être propres et exemptes de débris, et les déchets devront être retirés chaque jour. 

c) Les aires qui présentent un danger, en raison des travaux prévus au présent devis, 
doivent être sécurisées et clairement recensées par l'entrepreneur. Des affiches 
doivent être installées afin d'informer et de protéger tous les membres du personnel, 
conformément aux exigences applicables du Code canadien du travail. 

d) À la fin du présent contrat, l'entrepreneur devra veiller à ce que soient éliminés tous 
les déchets produits dans le cadre des travaux du présent devis et à ce que le navire 
soit aussi propre qu'il l'était avant le début de la période du contrat. 

e) Une fois que tout le travail connu aura été accompli et que le nettoyage final aura été 
effectué, le représentant de l'assurance de la qualité de l'entrepreneur devra visiter 
toutes les aires du navire où des travaux ont été réalisés par l'entrepreneur. Toute 
lacune ou tout dommage constaté devra être consigné, et comparé aux photos prises 
afin de déterminer si la lacune ou le dommage découle des travaux réalisés par 
l'entrepreneur. Si tel est le cas, les dommages devront être réparés par l'entrepreneur, 
sans frais pour la GCC. 

1.8 Protection contre les incendies 
a) L'entrepreneur doit s'assurer que l'isolation, le retrait et l'installation de systèmes de 

détection et d'extinction des incendies et de composantes connexes sont effectués par 
un technicien qualifié. Lorsque des systèmes de détection ou d'extinction des 
incendies sont désactivés ou mis hors service par l'entrepreneur pendant toute la durée 
du contrat, un technicien qualifié doit certifier de nouveau qu'ils sont pleinement 
fonctionnels. Le certificat original signé et daté doit être remis à l'autorité technique 
(AT) et à l'inspection technique avant la fin du contrat. 
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b) L'entrepreneur doit informer l'inspection technique et l'AT et obtenir l'approbation 
écrite de cette dernière avant de déranger, de retirer, d'isoler, de désactiver, de mettre 
hors service ou de verrouiller tout élément des systèmes de détection et d'extinction 
des incendies, y compris les détecteurs de chaleur et de fumée.  

c) L'entrepreneur doit assurer la protection contre les incendies en tout temps et donc 
également pendant que des travaux sont effectués sur les systèmes de détection et 
d'extinction des incendies du navire. Cela peut être effectué de la façon proposée ci-
dessous, uniquement après avoir obtenu l'approbation écrite de l'AT : 

� ne mettre hors service qu'une partie du système à la fois; 
� maintenir le système en fonction au moyen de pièces de rechange tandis que 

les travaux sont en cours; 
� employer d'autres méthodes acceptées et approuvées par l'AT. 

g) L'entrepreneur doit savoir que si toutes les précautions nécessaires ne sont pas prises 
lors de travaux sur les systèmes d'extinction des incendies du navire, il pourrait en 
résulter un rejet accidentel d'agents extincteurs. L'entrepreneur devra alors faire 
remplir et certifier, à ses frais, les contenants ou les systèmes qui se sont vidés en 
raison de tels travaux. 

1.9 Peinture endommagée et retouches 
a) Sauf indication contraire, l'entrepreneur doit fournir et appliquer deux couches 

d'apprêt marin compatible avec le système de peinture du navire sur toutes les 
nouvelles surfaces métalliques et les surfaces nécessitant des retouches.  

b) Avant d'appliquer la première couche, l'entrepreneur doit préparer toutes les nouvelles 
charpentes d'acier et celles qui nécessitent des retouches conformément aux 
indications du fabricant de la peinture. 

1.10 Employés de la GCC et autres à bord du navire 
a) Les employés de la GCC et du MPO ainsi que d’autres employés, comme les 

représentants du fabricant, les enquêteurs de la SMTC ou de la classification, 
pourraient mener d'autres travaux à bord de navire, y compris des travaux non 
mentionnés dans le présent devis, au cours de la période des travaux. 

b)  L'AT fera tout son possible afin que les autres travaux, les inspections connexes et 
les enquêtes ne nuisent pas aux travaux de l'entrepreneur. L'entrepreneur ne devra pas 
coordonner les inspections connexes ou payer les frais d'inspection pour ces travaux.  

1.11 Inspections réglementaires et/ou examen de classification 
a) L'entrepreneur doit ordonnancer et coordonner l'ensemble des inspections 

réglementaires et des enquêtes de classification en collaboration avec l'autorité 
concernée, p. ex., Sécurité maritime de Transports Canada, Société de classification, 
Santé Canada, Environnement Canada ou autres, en fonction du présent devis. 

b) Tout document produit dans le cadre des inspections et des enquêtes mentionnées ci-
dessus et démontrant que celles-ci ont bel et bien eu lieu (p. ex. certificats originaux 
signés et datés) doit être remis à l'AT. 

c) L'entrepreneur ne doit pas substituer l'inspection par l'AT aux inspections 
réglementaires de la SMTC ou aux enquêtes de classification. 
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d) L'entrepreneur doit donner un préavis (d'au moins 24 heures) à l'AT avant les 
inspections réglementaires de la SMTC ou les enquêtes de classification prévues afin 
que l'AT puisse assister à l'inspection. 

1.12 Résultats des essais et recueil de données 
a) L'entrepreneur doit concevoir un plan de tests et d'essais comprenant au minimum 

l'ensemble des tests et des essais mentionnés dans le devis. Ce plan doit être remis à 
l'AT aux fins d'examen une semaine avant le début de la période des travaux prévu à 
l'origine. 

b) Toute donnée propre aux essais, aux mesures, aux étalonnages et aux lectures doit 
être consignée, datée, accompagnée de la signature de la personne ayant pris les 
mesures, et transmise à l'autorité technique et à la Sécurité maritime sous forme de 
rapport sur copie papier et en format électronique.  

c) Les données consignées doivent être précises à trois décimales près (à moins 
d'indication contraire) et conformes au système de mesure en place sur le navire. 

d) L'entrepreneur doit fournir à l'AT des certificats d'étalonnage valides pour l'ensemble 
des instruments utilisés dans le cadre du plan de tests et d'essais afin de prouver que 
les instruments ont été étalonnés conformément aux instructions du fabricant. 

e) Les copies papier des rapports doivent être placées dans des classeurs à trois anneaux 
standard, dactylographiées sur du papier format lettre et classées par numéro de 
spécification. Les copies électroniques doivent être en format Adobe PDF non 
protégé, sur CD-ROM. L'entrepreneur doit fournir trois copies papier et une copie 
électronique de tous les rapports. 

f) Tous les documents produits pendant la durée du contrat doivent être versés dans un 
recueil des données, puis remis à l'AT à la fin du contrat. 

g) Tous les dessins demandés seront réalisés sur du papier de format ANSI – format B 
de l'ANSI (11 po x 17 po) au moins. Il faut fournir trois copies. Les dessins seront 
également transmis en format DWG (AutoCAD 2000 ou version plus récente), sur 
CD-ROM, et ne seront pas protégés par un mot de passe. On doit fournir un (1) CD-
ROM. 

1.13 Matériel et outils fournis par l'entrepreneur 
a) L'entrepreneur doit s'assurer que tout le matériel est neuf et qu'il n'a jamais servi. 
b) L'entrepreneur doit s'assurer que tous les produits de remplacement comme les 

composants pour joints, les garnitures d'étanchéité, les isolants, les petits articles de 
quincaillerie, les huiles, les lubrifiants, les solvants de dégraissage, les agents de 
préservation, les peintures, les revêtements, les boulons et le matériel de boulonnage, 
entre autres, sont conformes aux dessins, aux manuels et aux instructions du fabricant 
de l'équipement. 

c) Lorsqu'aucun article particulier n'est précisé ou lorsqu'un remplacement doit être 
effectué, l'AT doit approuver par écrit l'élément de remplacement. L'entrepreneur doit 
donner des détails à l'AT sur le matériel utilisé et sur le certificat de catégorie et de 
qualité de divers matériaux avant d'en faire usage. 

d) L'entrepreneur doit fournir l'ensemble de l'équipement, des appareils, des outils et de 
la machinerie, comme les postes de soudage, les grues, les échafaudages et les 
montages nécessaires à l'exécution des travaux indiqués dans le présent devis. 
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e) L'entrepreneur doit assurer la prestation de services d'élimination des déchets d'huile, 
d'hydrocarbures et de tout autre déchet dangereux ou contrôlé produit dans le cadre 
des travaux prévus au présent devis. L'entrepreneur doit fournir des certificats 
d'élimination pour l'ensemble des déchets énumérés ci-dessus.

f) Ces certificats d'élimination devront montrer que l'élimination a été effectuée 
conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur. 

1.14 Matériel et outils fournis par le gouvernement 
a) Tous les outils doivent être fournis par l'entrepreneur à moins d'indication contraire 

dans le devis technique. 
b) Si l'AT fournit des outils, l'entrepreneur doit les lui retourner dans l'état où ils étaient 

avant l'emprunt. Les outils empruntés doivent être inventoriés. L'entrepreneur doit 
apposer sa signature sur le relevé d'inventaire à la réception des outils et au moment 
où ils sont rendus à l'AT. 

c) L'entrepreneur doit conserver tous les biens fournis par le gouvernement dans un 
entrepôt ou un magasin sûr à atmosphère contrôlée, conformément aux instructions du 
fabricant.  

1.15 Zones d'accès restreint  
a) L'entrepreneur ne doit pas entrer dans les zones suivantes (sauf pour y exécuter des 

travaux conformément au devis) : cabines, bureaux, ateliers, bureau d'ingénieur, 
timonerie, salle de commande, toilettes, cuisine, postes d'équipage, lieux de détente et 
autres zones dont l'accès restreint est signalé au moyen d'écriteaux. 

b) L'entrepreneur doit donner à l'AT un préavis de 24 heures lorsqu'il doit travailler dans 
des locaux occupés ou des bureaux. La GCC disposera ainsi d'une période suffisante 
pour déplacer le personnel et sécuriser les zones.

1.16 Inspections de l'entrepreneur et protection de l'équipement et du lieu de travail 
a) En collaboration avec l'AT, l'entrepreneur doit coordonner une inspection de l'état et 

de l'emplacement des éléments devant être retirés avant d'exécuter les travaux 
précisés ou d'accéder à un emplacement pour y travailler. 

b) Tout dommage résultant des travaux de l'entrepreneur et attribuable à l'exécution des 
travaux par ce dernier devra être réparé par lui, à ses frais. Le matériel utilisé pour les 
remplacements ou les réparations doit respecter les critères visant le matériel fourni 
par l'entrepreneur, indiqués à la section Matériel et outils fournis par l'entrepreneur.  

c) L'entrepreneur doit protéger l'équipement et les zones adjacentes contre tout 
dommage. Les lieux de travail devront être protégés contre les infiltrations d'eau, les 
particules de sablage et de soudage, etc. Des couvertures temporaires devront être 
installées sur les lieux de travail. 

d) L'entrepreneur doit protéger le navire contre les infestations de vermine (insectes, 
mammifères). Si une infestation se produit pendant la durée du contrat, l'entrepreneur 
doit veiller, à ses frais, à l'extermination de la vermine avant le départ du navire et la 
fin du contrat.
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1.17 Enregistrement des travaux en cours 
L'AT peut enregistrer les travaux en cours par différentes méthodes, notamment au 
moyen de photos, de vidéos numériques ou sur film. 

1.18 Liste des espaces clos 
L'entrepreneur peut demander une liste des espaces clos du navire à la réunion 
préalable au radoub. 

1.19 Matières dangereuses 
a) La GCC va fournir un relevé à jour des matières dangereuses présentes à bord du 

navire. Il incombe à l’entrepreneur de planifier ces travaux en fonction de la présence 
de ces matières dangereuses. 

b) L'entrepreneur ne doit utiliser aucun matériau contenant de l'amiante. 
c) La manipulation de matériaux contenant de l'amiante doit être effectuée par du 

personnel formé et certifié pour l'enlèvement de matériaux contenant de l'amiante 
conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur ainsi 
qu'au Manuel de sûreté et sécurité de la flotte. L'entrepreneur doit fournir à l'AT les 
certificats d'élimination pour l'ensemble des matériaux contenant de l'amiante ayant 
été retirés du navire de manière à prouver que l'élimination a été effectuée 
conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur. 

d) L'entrepreneur ne doit pas utiliser de peinture au plomb. 
e) Dans le passé, de la peinture au plomb a été utilisée pour peindre les navires de la 

GCC. Par conséquent, certains procédés de l'entrepreneur, tels que le meulage, le 
soudage et le brûlage pourraient provoquer la libération du plomb contenu dans la 
peinture. L'entrepreneur doit s'assurer que des analyses sont menées dans les zones de 
travail pour vérifier la présence de plomb dans la peinture, et que les travaux sont 
exécutés conformément aux règlements fédéraux et provinciaux applicables. 

f) L'entrepreneur doit obtenir l'approbation de Santé Canada quant aux peintures 
appliquées sur la surface des carènes assujetties aux règlements de Santé Canada et de 
l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire. 

1.20 Matériaux et équipement enlevés 
Tout l'équipement retiré dans le cadre du présent devis demeure la propriété de la 
GCC, à moins d'avis contraire dans certaines sections du devis. 

1.21 Certification pour le soudage 
a) Pour tout travail nécessitant le soudage par fusion des structures d'acier, l'entrepreneur 

ou ses sous-traitants doivent posséder la certification du Bureau canadien de soudage, 
conformément à la sous-section 2.1 de la version la plus récente de la 
norme W47.1-03 de l'Association canadienne de normalisation. 

b) Pour tout travail nécessitant le soudage par fusion des structures d'acier, l'entrepreneur 
ou ses sous-traitants doivent posséder la certification du Bureau canadien de soudage, 
conformément à la section 16 de la version la plus récente de la norme CSA\ACNOR 
AWS de l'Association canadienne de normalisation. 
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c) Pour tout travail nécessitant le soudage par fusion des structures d'acier, l'entrepreneur 
ou ses sous-traitants doivent posséder la certification du Bureau canadien de soudage, 
conformément à la sous-section 2.1 de la version la plus récente de la norme W47.2 
de l'Association canadienne de normalisation. 

d) L'entrepreneur est tenu de fournir à l'autorité technique les documents précisant 
clairement la certification pour le soudage de tous les employés qui effectueront tous 
les travaux de soudage prévus dans le présent devis. 

1.22 Installations électriques 
a) Toutes les installations et les réparations électriques doivent être effectuées 

conformément à la version la plus récente de la norme TP127E (Normes d'électricité 
de la Sécurité maritime de Transports Canada) et de la norme 45 de l'Institute of 
Electrical and Electronic Engineers (Recommended Practice for Electrical 
Installations on Shipboard). 

b) Toutes les installations et les réparations du matériel électronique doivent être 
effectuées conformément à la publication de la Garde côtière canadienne à propos des 
télécommunications et de l'électronique intitulée « Guide général d'installation du 
matériel électronique à bord des navires ». 

1.23 Systèmes de réfrigération et climatisation 
Tout travail sur les systèmes de réfrigération et de climatisation devra être effectué 
conformément aux sections 2.7 et2.8 du Code de pratiques environnementales pour 
l'élimination des rejets dans l’atmosphère de fluorocarbures provenant des systèmes 
de réfrigération. 

1.24 Compétence des gens de métier 
a) L’entrepreneur doit faire appel à des gens de métier qualifiés, certifiés (le cas échéant) 

et compétents et les superviser pour garantir un niveau élevé uniforme de qualité 
d’exécution.

b) Le responsable de l’inspection peut demander de consulter et d’inscrire les détails des 
attestations ou des compétences des gens de métier de l’entrepreneur. Cette demande 
ne doit pas être exercée indûment, mais viser uniquement à garantir que ce sont des 
gens de métier qualifiés qui exécutent les travaux nécessaires. 

1.25 Grue à bord du navire 
La grue du navire sera disponible afin d’effectuer la manutention nécessaire pour 
embarquer le matériel à bord du  navire, mais l’entrepreneur devra soumettre sa 
demande au chef-mécanicien au minimum 24 heures avant le début de la 
manutention.   

1.26 Grue de l’entrepreneur 
Il est de la responsabilité de l’entrepreneur de vérifier les restrictions de charge 
applicable au quai où le navire est amarré. Les élingues et apparaux de levage seront 
fournis par l’entrepreneur. 
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1.27 Alimentation électrique et air comprimé 
L’électricité 120 VAC et l’air comprimé 120 psi seront fournis par le navire. 

LISTE DES ACRONYME 
AC Autorité contractuelle (TPSGC) 
GCC Garde côtière canadienne 
CCT Code canadien du travail 
MFE Matériel fourni par l'entrepreneur 
CSA Association canadienne de normalisation 
BCS Bureau canadien du soudage 
MPO Pêches et Océans Canada 
MSSF Manuel de sûreté et sécurité de la flotte (GCC) 
RD Représentant détaché 
BFG Biens fournis par le gouvernement 
EFG Équipement fourni par le gouvernement 
SC Santé Canada 
IEEE Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens 
LHT Longueur hors tout 
FSSP Fiche signalétique de sécurité des produits 
SST Santé et sécurité au travail 
TPSGC Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
SGSS Système de gestion de la sûreté et de la sécurité 
SCT Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 
SMTC Sécurité maritime de Transports Canada 
AT Autorité technique – Représentant du propriétaire (GCC)
SIMDUT Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail 
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2 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DU NAVIRE 

Nom :  NGCC Martha L. Black 

Type :  Grand baliseur / brise-glace 

Année de construction : 1986 

Constructeur du navire : Burrard Dry dock, Vancouver, C.-B. 

Longueur : 83.0 m 

Largeur : 16.2 

Tirant d’eau en charge : 6.08 m 

Déplacement en charge : 3819 T 

Puissance : 7000 hp 

Propulsion :  Diésel électrique 

10 ÉQUIPEMENT DE SURETÉ ET DE SÉCURITÉ 

10.1 Systèmes  de lutte contre les incendies 
10.1.1 Portée
 Faire l'inspection et l’entretien annuel des systèmes de lutte contre les incendies selon 
 les exigences de Transports Canada.

Références 

Dessin manuel ou photo 
� Liste des  Extincteurs portatifs
� Liste des Systèmes d’extinction Fixes
� Lots de mousse AFFF 3%
� Extincteur pour soumission 

Réglementation 
 Loi de la marine marchande du Canada et ses règlements 
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10.1.2 Description technique 

10.1.2.1 Description générale
a) L’entrepreneur doit inclure dans sa soumission l’ensemble des travaux connus selon 

les listes fournies en références. 
b) Des étiquettes portant le nom de l’entrepreneur, la date et les initiales de la personne 

effectuant l’inspection devront accompagner chaque système 

10.1.2.2 Systèmes d’extinction fixe au CO2 et FM200 
a) Vérifier le bon fonctionnement de tous les systèmes de minuterie, les indications 

visuelles, les alarmes sonores ainsi que les arrêts des systèmes de ventilation du 
navire. Les cylindres devront être désaccouplés pour éviter les décharges 
accidentelles. Les conduits devront être soufflés à l’air sec, à l’azote ou avec un autre 
gaz inerte. 

b) L’entrepreneur devra avoir au début de chaque journée suffisamment de bouteilles 
pleines pour souffler les conduits durant toute la durée de l’inspection afin d’éviter les 
délais.

c) Démontrer que toutes les buses et conduits de distribution sont libres de toutes 
obstructions. Ces essais nécessitent le démontage et l’obturation de certaines parties 
des conduits pour brancher les cylindres de pressurisation pour les tests. Chaque 
système devra être remis dans son état original de bon fonctionnement une fois les 
essais complétés et ce à la fin de chaque journée. 

d) Vérifier le bon fonctionnement de tous les dispositifs de mise en opération sur place 
ou à distance et des délais de temps ainsi que les déclencheur à élévation de 
température. 

e) S’assurer de l’étanchéité et du bon état des boyaux flexibles reliant les cylindres aux 
conduits de distribution. 

f) Le niveau de tous les cylindres de chaque système devra être vérifié. Une étiquette 
doit être apposée sur le cylindre indiquant le niveau de celui-ci.

g) Il est convenu que l’équipement d’incendie sera accessible et disponible en cas 
d’urgence et que des précautions adéquates seront prises lorsque des travaux à chaud 
seront effectués pour compléter l’inspection. 

h) Dans tout les cas où un cylindre fixe d’agent extincteur sera trouvé défectueux, sous 
sa charge normale ou qu’une épreuve hydrostatique sera nécessaire, l’entrepreneur 
sera chargé de sortir le cylindre, le vider et le remplir, le retourner à son emplacement 
original à bord et le connecter. Donner un prix unitaire pour chacune des catégories 
suivantes : 
� Cylindre de 100 lbs. de CO², banque avant pour cale et banque arrière pour salle 

diesel;
�  Cylindre de 113 lbs. de FM 200, dans cale arrière,

i) Effectuer tous les tests hydrostatiques sur les cylindres d'extinction fixes qui sont à 
échéance dans les 12 prochains mois.  
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10.1.2.3  Extincteurs portatifs 
a) L’entrepreneur devra effectuer l’inspection annuelle de tous les extincteurs portatifs à 

bord du navire selon la liste fournie en référence. L’inspection devra être faite à bord 
du navire. Si pour une raison quelconque des extincteurs doivent être amenés à terre, 
le chef officier ou le chef mécanicien devra en être avisé. 

b) Chaque extincteur sera retiré de son support mural et inspecté pour toute anomalie. 
Les manomètres de pression et la date du dernier essai hydrostatique seront vérifiés. 

c) Tous les extincteurs à poudre munis d’une cartouche devront avoir ces dernières 
vérifiées et pesées. 

d) Des étiquettes portant le nom de l’entrepreneur, la date et les initiales de la personne 
effectuant l’inspection devront accompagner chaque extincteur. 

e) L’entrepreneur réparera, rechargera tout extincteur trouvé défectueux, en bas de sa 
charge normale et fera un essais hydrostatique au besoin. L’entrepreneur sera chargé 
de sortir les extincteurs, les remplir et les replacer à leurs endroits respectifs. 

Fournir un prix unitaire pour les types d’extincteurs portatifs suivant : 
� ABC : 2.5, 5, 10, 15 et 20 lbs ; 
� CO² : 5, 10 et 15 lbs. ; 
� BC : 20 lbs.; 
� AFF 9.5 litres; 

f) Effectuer tous les tests hydrostatiques et les entretiens 6 ans sur les cylindres 
d'extinction portatifs qui sont à échéance dans les 12 prochains mois, voir la liste dans 
le document en annexe.  

g) Fournir un prix de remplacement pour les extincteurs indiqués à défalquer. 
Fournir un prix unitaire pour les types d’extincteurs portatifs suivant : 
� ABC : 2.5, 5, 10, 15 et 20 lbs de type équivalent à ceux existant; 
� CO² : 5, 10 de type équivalent à ceux existant; 
� BC : 20 lbs. de type équivalent à ceux existant; 
� AFF 9.5 litres de type équivalent à ceux existant; 

h) Il est convenu que l’équipement d’incendie sera accessible et disponible en cas 
d’urgence. Les protections adéquates seront prises lorsque des travaux à chaud 
devront s’effectuer pour compléter l’inspection. 

10.1.2.4 Système d’extinction fixe (Pyrochem) de la cuisine 
a) L’entrepreneur fera l’inspection annuelle complète du système fixe de la cuisine, 

durant les heures suivantes de 13:00 à 15 :30 ou après 18 :00 heures; 
b) L’entrepreneur vérifiera le bon fonctionnement des arrêts de la ventilation, des 

indications visuelles et des fusibles. 
c) Les dispositifs de mise en opération local, à distance et automatique devront être 

vérifiés.
d) L’état du cylindre devra être vérifié, son niveau et la date du dernier essai 

hydrostatique. Le cylindre Pyrochem de la cuisine a eu son hydrostatique en 
septembre 2014. 
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e) L’entrepreneur devra installer un cylindre compatible avec le système si il doit 
enlever le cylindre actuel pour l’amener à son établissement. Le cylindre ne sera 
enlevé que si il doit être rechargé ou subir un essai hydrostatique. 

f) L’entrepreneur devra renouveler l’étiquetage lorsque l’inspection aura été complétée. 

10.1.2.5 Systèmes d’extinction d’incendie du pont d’envol 
a) Faire l'inspection annuelle et l'entretien du système à mousses fixes d'extinction 

d'incendie du pont d'envol, 1 seul système, le système fixe du hangar d’hélicoptère est 
remplacer cette année donc sera automatiquement certifié:  

b) L’entrepreneur devra fournir les contenants d'échantillonnage afin de prélever un 
échantillon de mousse AFFF dans le système: un dans le système à canons (Aero-Lite 
3%) ainsi qu’un autre dans chaque lot en  réserve indiqué par le chef officier, donc 2 
échantillons en tout.  

c) Voir document de référence en annexe . 
d)  Les résultats d’analyse de chaque échantillon devront être fournis à la GCC. 

10.1.3 Preuve de performance 

Inspection 
 Tous les travaux doivent être complétés à la satisfaction du chef-officier. Le chef-officier 
 ou son représentant doit être présent durant les inspections. 
 L’entrepreneur devra fournir un rapport détaillé de l’inspection comprenant : 
  a) liste des travaux exécutés, 
    b) liste des pièces remplacées,  

c) liste des tests hydrostatiques, des entretiens 6 ans et recharges effectués sur les 
cylindres d’extinctions fixes ou portatifs. 

    d) liste des recommandations, s’il y a lieu. 

Essais
 Le bon fonctionnement des équipements doit être démontré au chef-officier. 

Certification 
10.1.4 L’entrepreneur doit remettre au chef-officier deux copies papier des certificats 

d’inspection avec la copie originale. L’entrepreneur enverra également une copie 
électronique des certificats au responsable de l’entretien du navire. 

10.1.5 Livrable

Rapport
L’entrepreneur doit fournir un rapport complet qui explique en détail les travaux 
 remplacées. L’entrepreneur devra remettre au chef-mécanicien et au responsable de 
l’entretien une copie électronique en format PDF du rapport. 
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11  COQUE ET STRUCTURE RELATIVE 
Non utilisé    

12 SYSTÈMES DE PROPULSION ET DE MANŒUVRE 
Non utilisé 

13 PRODUCTION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DU NAVIRE 
Non utilisé 

14 DISTRIBUTION  ÉLECTRIQUE 
Prendre note que des travaux sur les disjoncteurs principaux, auxiliaires et d’urgences auront 
lieu durant cette période d’entretien par un entrepreneur spécialisé à sous-contrat pour la 
GCC. Il importera donc de coordonner les différents travaux du devis avec le chef-
mécanicien pour s’assurer de réduire les impacts causés par les travaux sur les disjoncteurs. 

15 SYSTÈMES AUXILIAIRES 

15.1 Remplacement des deux purificateurs à carburant FO
15.1.1 Portée:

Procéder au remplacement des deux purifiers à FO fournis par la GCC.  

15.1.2 Référence:
a) Manuel d’installation des séparateurs Westfalia 
b) FO service schematic 74-00-01sheet 2 
c) Plan électrique MCC

Description équipements 
� 2 Séparateurs Westfalia OSE5-91-037/5 

15.1.3 Description technique: 

Description générale 
Fournir le matériel et la main d’œuvre pour effectuer les travaux suivants : 
a) Isoler au moyen de brides et garnitures les six conduites à carburant de 2’’ ou moins, 

pour s’assurer qu’au cours des travaux de démontage et travaux à chaud il n’y ait 
aucune fuite de FO. 

b) Effectuer le démontage des deux séparateurs Alfa Laval existant et les équipements 
auxiliaires (tuyauterie, panneaux de contrôle etc.) et en disposer à l’extérieur du 
navire

c) Ouvrir le réservoir de boues/sludge, qui a environ 1000 litres d’eau huileuse (capacité 
1.9 m³), le vidanger et le nettoyage pour obtenir un certificat de travail à chaud. 
Nettoyer le dessus du réservoir et les côtés des bouchains du compartiment sur une 
surface de 300 pi² tout autour du réservoir pour la surface tout autour du réservoir soit 
propre.
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d) Tous les équipements Westfalia doivent être transféré du pont des embarcations à la 
salle des machines et préparer pour l’installation; 

e) Fournir les assises d’acier requises pour l’installation des bases, ainsi que les boulons 
tel qu’au devis de Westfalia; 

f) Installer les 2 unités sur leurs assises, installer sur la cloison des panneaux d’acier qui 
vont supporter les unités de contrôle pneumatique et à l’eau pour chaque unité. Fixer 
le panneau électrique sur la cloison ou le réservoir. 

g) Fournir et raccorder la tuyauterie d’entrée et de sortie de FO, de drain, d’entrée d’eau 
et d’air selon le manuel du d’installation du fabriquant et du FSR, fournir les joints 
flexibles à chacun des raccords; installer deux  nouveaux accès au réservoir de boues 
et obturer les autres non-utilisés; 

h) Fournir et raccorder le câblage électrique selon les spécifications, installer des 
supports à câbles. 

i) Fournir et installer du plancher en grillage d’aluminium autour des séparateurs.
j) Inclure dans le prix la visite d’un FSR de Westfalia, à deux reprises, une avant 

l’installation pour compléter l’arrangement des équipements et la disposition de la 
tuyauterie et une autre à la fin des travaux pour la mise en marche des équipements. 
L’entrepreneur devra coordonner ces visites et satisfaire aux normes de Westfalia 
concernant l’installation des 2 systèmes de séparateurs à FO. 

15.1.4 Preuve de performance 

Inspection 
Tout le travail doit être achevé à la satisfaction du chef mécanicien, du responsable de 
l'entretien du navire et de Transports Canada. 

Certification 
Les nouvelles sections de tuyauterie doivent être en acier noir, souder et à brides, 150 lbs, 
l’intérieur nettoyées après fabrication et essai hydrostatique 100 psi. 

Rapport
Fournir les rapports du FSR pour les services d’installation et de mise en marche, avec la 
performance des équipements. 

15.2 Générateurs de vapeur (Travail optionnel si les équipements sont reçus)
15.2.1 Portée:

Effectuer le remplacement complet des deux générateurs de vapeur Clayton, fournis par 
la GCC.  

15.2.2 Description technique : 

Description générale  
 Référence : Annexe A 
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15.2.3 Preuve de performance 

Inspection 
Référence : Annexe A

Certification 
Référence : Annexe A

15.2.4 Livrable

Rapport
Référence : Annexe A

15.3 Boyaux de transfert de Carburant
15.3.1 Portée
 Effectuer la certification annuelle des  boyaux de transfert de carburant.

15.3.2 Description technique 
a) Fournir tout le matériel et la main d'œuvre nécessaire pour effectuer les vérifications 

et les essais hydrostatiques sur cinq  (5) boyaux servant au transbordement de 
carburant (Diesel, essence  et Jet A-1). 

b) Fournir le matériel, l'outillage et main-d'œuvre pour effectuer un test hydrostatique 
selon la publication RMA IP-11-4. Des traces d’hydrocarbures sont présentes dans les 
boyaux et l’entrepreneur doit disposer à ses frais des eaux huileuses suite aux essais. 

c) Fournir le transport aller- retour  
d) Les boyaux seront démontés et réinstallés par le GCC 

Description des boyaux 
�  Deux boyaux de transfert de carburant diesel de marque PERAFLEX, 3 po. dia. et 50 

pieds de long. # de série des boyaux : Q-055 et Q-056 (test 300 psi. ) 
� Un boyau de transfert de carburant Jet A-1 de 1½  po. dia. et 85 pieds de long (ne 

laisser aucune trace d'eau dans ce boyau): # 1217-3, (test à 300 psi.) Le séchage du 
boyau doit aussi être effectué par l’entrepreneur et le coût doit être inclus à la 
soumission. 

� Un boyau de transfert d’essence de ¾ po. par 50 pieds de long. # 2751 (test 225 psi ) 
� Un boyau de diesel 1 1/2" par 60 pieds de long. # 87025 (test 225 psi ) 

15.3.3 Preuve de performance 

Certificat 
e) Fournir un certificat pour chaque boyau identifiant la firme ayant effectué le travail, le 

numéro de certification et le nom et signature du technicien responsable.
Les certificats doivent indiquer le  boyau de référence. Identifier les boyaux avec les 
attaches métalliques selon l'ordre ci-joint: MLB 01, MLB 02, etc. 
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15.3.4 Livrable 

Rapport
L’entrepreneur doit fournir un rapport complet qui explique en détail les travaux 
effectués, la cause des défaillances (s’il y a lieu), les modifications nécessaires et les 
pièces remplacées. 
L’entrepreneur devra remettre au chef-mécanicien et au responsable de l’entretien une 
copie électronique en format PDF du rapport. 

15.4 Poutre de levage D/P # 3 
15.4.1 Portée

Effectuer le remplacement de 2 poutres (en I) au –dessus du moteur DP 3 

15.4.2 Description technique 
a) Fournir tout le matériel et la main d'œuvre nécessaire pour remplacer 2 poutres en I de 

22’ x 4”x8” chacunes (dimensions approximatives à confirmer sur place, au-dessus du 
moteur # 3). 

b) Il faut protéger le dessus du  moteur adéquatement et enlever temporairement les 
équipements supporter par les poutres.   

c) Effectuer les soudures sur les équipements, vérifier les soudures au NDT procéder 
aux corrections de peinture et replacer les équipements qui ont été déplacés. 

d) Certifier les poutres pour des charges de 1000 kg. 
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15.4.3 Preuve de performance 

Certificat 
a) Fournir un certificat de capacité  de charge pour les poutres. 

15.4.4 Livrable

Rapport
L’entrepreneur doit fournir un rapport complet qui explique en détail les travaux effectués 
ainsi les essais NDT et d’essais. 
L’entrepreneur devra remettre au chef-mécanicien et au responsable de l’entretien une 
copie électronique en format PDF du rapport. 

16 SYSTÈMES DOMESTIQUES 

16.1 MONTE-PLAT
16.1.1 Portée

Entretien et inspection annuel du monte-plat du navire par une compagnie certifiée entre 
13 :00 et 15 :30. 

16.1.2 Référence

Réglementation 

 Loi de la marine marchande du Canada et ses règlements 

Norme
 Norme CAN/CSA-B44-M90, section 12 

16.1.3 Description technique 

Caractéristiques des équipements :
Monte-plats D.A. Matot, modèle 100, série 17572 

a) Fournir la main-d'œuvre pour effectuer l'inspection et l'entretien annuel du monte-
plats du navire, selon les directives de la section 12 de la norme CAN/CSA-B44-M90. 

b) Suite aux travaux , mettre à jour le registre d’entretien de l’équipement. 
c) Sur le monte-plat, ajuster le frein selon les normes du manufacturier. 
d) L'entrepreneur devra fournir dans les 3 jours suivant l'inspection, un certificat pour 

l’appareil attestant de sa conformité avec la norme, et mention de toutes les 
inspections spécifiées à la section 12. 

16.1.4  Preuve de performance 
a) Tous les travaux doivent être complétés à la satisfaction du chef-mécanicien 
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b) Mettre à jour le régistre d’entretien l’équipement. 

Essais
 Le chef-mécanicien doit être présent durant les inspections et les essais. 

Certification 
 L’entrepreneur doit remettre au chef-mécanicien la copie originale du certificat 
 d’inspection à la fin des travaux. L’entrepreneur enverra également une copie 
 électronique de tous les rapports et certificats au responsable de l’entretien du navire. 

16.1.5 Livrable

Rapport
 À la fin des travaux, l’entrepreneur doit fournir un rapport complet qui explique en détail 
 les travaux effectués, la cause des défaillances (s’il y a lieu), les modifications 
 nécessaires et les pièces remplacées. L’entrepreneur devra aussi remettre au chef-
 mécanicien et au responsable de l’entretien une copie électronique en format PDF du 
 rapport.  

16.2 Nettoyage de la hotte de cuisine 
16.2.1 Portée

 Effectuer le nettoyage annuel de la hotte et de la gaine de ventilation de la hotte de 
cuisinière, les travaux doivent être exécutés  en soirée après 18h00.

16.2.2 Description technique 
a) Nettoyer et dégraisser le conduit d'extraction de la hotte de la cuisine jusqu'au 

ventilateur d'extraction localisé au pont supérieur côté tribord.
b) L'entrepreneur devra ouvrir et refermer les panneaux d'accès pour fin de nettoyage. 
c) La hotte et ses composantes devront également être nettoyées. 
d) L'entrepreneur devra remettre la cuisine et le local de produit de nettoyage dans le 

même état de propreté tel qu'ils étaient avant les travaux.  De plus les déchets devront 
être déposés dans le conteneur sur le quai.

16.2.3 Preuve de performance 

Inspection 
Tous les travaux doivent être complétés à la satisfaction du chef-mécanicien.  

16.2.4 Livrable

Rapport
L’entrepreneur doit fournir un rapport complet qui explique en détail les travaux. 
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16.3   Nettoyage des conduits de ventilation 
16.3.1 Portée

Effectuer le nettoyage complet des conduits de ventilation des systèmes principaux 
bâbord et tribord (alimentation et retour), ainsi que celui d’aspiration des toilettes.

16.3.2 Description technique 
a) Effectuer le nettoyage (dépoussiérage et dégraissage) des conduites de ventilation 

(aspiration et refoulement) des unités de ventilation principales.
b) Effectuer le nettoyage des conduits d’extraction des salles de bain. 
c) L'entrepreneur effectuera également une désinfection avec un produit antibactérien. 
d) L'entrepreneur effectuera le démontage et le remontage de toutes les trappes et il fera 

les ouvertures nécessaires pour faire le travail, et remplacera les filtres neufs qui 
seront fournis par la Garde Côtière. 

e) L'entrepreneur effectuera un nettoyage méticuleux de tous les locaux où il sera appelé 
à travailler et disposera des déchets et résidus dans les bacs à déchets sur le quai. 

f) Les plans sont à titre informatif et pour fins de soumission.  
g) Pour toute information concernant les conduits de ventilation consulter les plans 

suivants: 
1) 1.08/5.55-H-3810     HVAC pont principal 
2) 1.08/5.55-H-3820     HVAC pont supérieur 
3) 1.08/5.55-H-3830     HVAC pont des embarcations 

Généralités 

 Obstructions 
Il incombe à l’entrepreneur de repérer les articles faisant obstruction, de les enlever 
temporairement et de les entreposer, puis de les réinstaller sur le navire. 

16.3.3  PREUVE D'EXÉCUTION 
Inspection 
Tout le travail doit être achevé à la satisfaction du chef mécanicien, du responsable de 
l'entretien du navire et de Transports Canada  

Essais
Le chef mécanicien doit assister à l'inspection et à l'essai du système.  

16.3.4  LIVRABLES 
Dessins/rapports
L'entrepreneur remettra au chef mécanicien une copie papier de son rapport tapé qui 
détaille les inspections, les modifications et les réparations apportées avant acceptation du 
présent élément. L'entrepreneur enverra également une copie électronique de tous les 
rapports et certificats au responsable de l'entretien du navire. 

Un rapport photographique de l’état des conduits avant et après doit être fourni. 
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16.4 Systèmes de réfrigération et climatisation \ Inspection et certification annuelle 
16.4.1 Portée

Effectuer l’entretien et l’inspection annuelle des systèmes de réfrigération et 
climatisation. 

Réglementation 
� Loi de la marine marchande du Canada et ses règlements 
� Règlement fédéral sur les Halocarbures, 2003 
� Code de pratiques environnementales pour l'élimination des rejets dans 

l’atmosphère de fluorocarbures provenant des systèmes de réfrigération- 
Environnement Canada

16.4.2 Description technique 

16.4.2.1 Réfrigération Domestique 

Type : 
� Deux (2) compresseurs domestiques Modèle Carrier 5F30-C654, 
� Ces systèmes fonctionnent au R-134. 

a) Fournir le matériel et la main d’œuvre pour exécuter les travaux suivants : 
� Vérifier l’état des joints mécaniques et remplacer au besoin, fournir un prix pour 

cet item (pièces et main-d’œuvre) 
� Remplacer l’huile et le filtre dessiccateur 
� Ouvrir les bases pour fin d’inspection et de nettoyage
� Vérifier et ajuster le « unloader » 
� Les ajustements de démarrage et d’arrêt, le « cutout » et la soupape 

thermostatique.        
� Procéder à une inspection complète des systèmes.  

b) Procéder à un essai de détection de fuites de réfrigérant. Toute la tuyauterie doit être 
vérifiée, même celle au plafond dans la coursive du pont principal.  S’assurer de leur 
étanchéité. Les tuiles de plafonds devront être enlevées avec précautions pour faire la 
vérification.  Elles devront être remises à la fin des travaux.  

c) Vérifier et nettoyer les évaporateurs et leur système de dégivrage, 4 chambres et un 
lobby.

d) Vérifier le drain des évaporateurs et leur système de câbles chauffant.  S’assurer 
qu’ils sont libres pour l’écoulement. Réparer l’isolation après cette vérification. 

e) Pour la soumission, inclure 10 livres de gaz réfrigérant. 
f) Vérifier et ajuster  tous les paramètres d'opération. 
g) Le compresseur en service aura son entretien en premier, puis il sera remis en 

opération pour procéder  à l’entretien du deuxième , et à la fin de l’entretien du 
deuxième compresseur remettre celui-ci en service. De telle façon que l’unité qui était 
à l’arrêt au début des travaux se retrouve en fonction à la fin des travaux. 



22

16.4.2.2 Systèmes de climatisation S1, S2 et S3

Type : 
Deux (2) compresseurs Unité S1et S2  modèle Carrier 5H40-607,  
Modèle compresseur S3(timonerie) 06DM 3160FA0120.  
Ces systèmes fonctionnent au R438A. 

a) Fournir le matériel et la main d’œuvre pour exécuter les travaux suivants : 
� Procéder à une inspection complète des systèmes.  
� Remplacer l'huile des compresseurs, nettoyer les carters et crépine et remplacer 

les filtres à l’huile.
� Remplacer les filtres dessicateurs.  
� Remplacer les filtres à l’huile externe sur les unités.  
� Procéder à un essai de détection de fuites de réfrigérant. 
� Le gas de réfrigérant si nécessaire devra être fourni par l’entrepreneur via le 

formulaire 1379.   
� Vérifier tous les paramètres d'opération. 
� Mettre en marche les systèmes. 
� Procéder aux ajustements nécessaires. 

16.4.3 Preuve de performance 

Inspection 
Tous les travaux doivent être complétés à la satisfaction du chef-mécanicien.  

Essais
Le chef-mécanicien ou son délégué doit être présent durant les essais. 
Certification 
L’entrepreneur doit remettre au chef-mécanicien la copie originale des certificats et une 
copie électronique en format PDF. L’entrepreneur enverra également une copie 
électronique au responsable de l’entretien du navire 

16.4.4 Livrable

Rapport
L’entrepreneur doit fournir un rapport complet qui explique en détail les travaux 

 effectués, la cause des défaillances (s’il y a lieu), les modifications nécessaires et les 
 pièces remplacées. 

Le technicien doit  être certifié à la norme HRAI et nous fournir ses numéros pour mettre 
à nos dossiers.

L’entrepreneur devra remettre au chef-mécanicien et au responsable de l’entretien une 
copie électronique en format PDF du rapport.  
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17 ÉQUIPEMENT DE PONT / SYSTÈMES DE SOUTIEN DE NAVIRE 

17.1 Mât de charge 
17.1.1 Portée:

Effectuer la révision des boîtes d’engrenages des treuils de brassage, 5 T et 8 T. 

17.1.2 Description technique : 

Description générale  
a) Un technicien certifié par TC/SM pour l’entretien des équipements de levage et de 

sauvetage doit  effectuer ou superviser l’inspection. Fournir matériel et main d’ouvre 
pour effectuer la révision des 3 boîtes d’engrenages suivantes; les boîtes du treuil de 
brassage, du treuil de 8 tonnes et du treuil de 5 tonnes. Les principales étapes suivantes 
sont demandées : 

� Vidange et disposition de l’huile d’engrenage; 
� Prendre les jeux de fonctionnements des engrenages avant le démontage et après 

le remontage; 
� Démontage des boîtes d’engrenages et de ses composantes; 
� Inspection de tous les engrenages, clés et chemin de clés par END/NDT; 
� Évaluation d’usure et de portées des engrenages; 
� Fournir et remplacer tous les roulements (produits) SKF et joints d’étanchéités; 
� Effectuer le remontage des boîtes d’engrenages et de ses composantes; 
� Fournir et remplir d’huile à engrenages les 3 boîtes d’engrenages (huile à 

engrenages Spartan EP150 ou Enduratex EP150, 153 litres/boîte) 

b) Des essais des boîtes d’engrenages devront être effectués, avec la présence d’un 
représentant de l’entrepreneur, une période de 4 heures doit être incluse. 

c) Les documents de références techniques sont joints dans le dossier mât de charge. 

d) Les travaux doivent être conformes au règlement sur les cargaisons, la fumigation et 
l'outillage de chargement, partie 3 articles 303 à  312 et à l’annexe 4.  

17.1.3 Preuve de performance 

Inspection 
 Tous les travaux doivent être complétés à la satisfaction du chef-mécanicien. 

Certification 
L’entrepreneur doit remettre au chef-mécanicien le rapport d’entretien, incluant les pièces 
remplacées, les rapports END/NDT ainsi l’évaluation d’usure des engrenages, le rapport 
sera en format PDF. L’entrepreneur enverra également une copie  électronique du 
dossier d’entretien, dimensions et travaux effectués au responsable de l’entretien du 
navire.
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17.1.4 Livrable

Rapport
a) L’entrepreneur doit fournir un rapport complet qui explique en détail les travaux 
effectués, la cause des défaillances (s’il y a lieu), les modifications nécessaires et les 
pièces remplacées.  
b) L’entrepreneur devra remettre au chef-mécanicien et au responsable de l’entretien une 
copie électronique en format PDF des 2 rapports.  

17.2 Ancres du navire
17.2.1 Portée: Remplacement des ancres du navire 
17.2.2 Description technique : 

Description générale  

� Fournir la main d’œuvre spécialisé, et la grue nécessaire pour effectuer le 
démontage des deux ancres et leur manilles respectives et les remplacer par les 
neuves fournies par la GCC. Pour effectuer le désassemblage des vieilles ancres 
et l’assemblage des nouvelles, le maillon d’attache (2) doit être remplacé en 
utilisant la barrure et en effectuant la coulée au plomb. 

� Fournir la main d’œuvre spécialisé, et la grue nécessaire pour remplacer l’ancre 
de rechange dans la cale du navire, côté bâbord et sécuriser avec les barres de 
retenues existantes. 

� Les nouvelles ancres seront mises à la disponibilité de l’entrepreneur sur le quai à 
proximité du navire. 

� Les vieilles ancres devront être déposées au même endroit et seront par la suite 
récupérées par la GCC. 

17.2.3 Preuve de performance 

Inspection 
Tous les travaux doivent être complétés à la satisfaction du chef-officier et de 
l’inspecteur de  TC/SM. 

Essais
Effectuer des montées et descentes des ancres suite aux travaux avec l’aide du personnel 
de la GCC. 

17.2.4 Livrable

Rapport
a) L’entrepreneur doit fournir un rapport des travaux effectués en format PDF au chef-
officier et au responsable de l’entretien.


