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Part 1 Généralités
1.1 CONTENU DE LA SECTION

1.2

13

14

15

1.6

Désignation et description des travaux.

Utilisation des lieux par I'Entrepreneur.

PRIORITE

Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la
Division 1 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de
projet.

TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS
Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent:

1 Les travaux d’amélioration au drainage souterrain et de surface de la piste 07-25.
2 Les travaux de réparations de fissures sur le revétement de béton bitumineux de
la piste 07-25.

et travaux connexes a I’aéroport de Kuujjuaq, Québec.

UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

L'utilisation des lieux par I'Entrepreneur est restreinte aux zones nécessaires a
I'exécution des travaux.

Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du représentant ministériel.

AEROPORT EN SERVICE

Se conformer aux directives de la section 01 35 13.13 Aéroports en Service et aux
conditions particulieres énoncées dans la présente section.

A la fin d’une journée de travail, le périmétre de la cléture devra étre fermé. Aucune
breche ne sera tolérée dans la cloture en dehors des heures de travail.

Rapporter toute intrusion d’animaux a I’intérieur du périmetre de la cl6ture au directeur
de I’aéroport.

SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des
raccordements a ces canalisations, donner au représentant ministériel un avis préalable
de 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques
correspondants. Veiller a ce que la durée des interruptions soit aussi courte que
possible. Exécuter les travaux aux heures fixées par les autorités locales compétentes,
en génant le moins possible les activités.
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2 Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le représentant ministériel.

3 Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer
immédiatement le représentant ministériel et les consigner par écrit.

4 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les
travaux, les obturer de maniére autorisée par les autorités compétentes.

5 Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou
abandonnées.

1.7 DOCUMENTS REQUIS
1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
A Dessins contractuels.
2 Devis.
3 Addenda.
A4 Dessins d'atelier revus.
5 Liste des dessins d'atelier non revus.
.6 Ordres de modification.
T Autres modifications apportées au contrat.
8 Rapports des essais effectués sur place.
9 Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.
10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
11 Autres documents indiqués.
1.8 TYPE DE CONTRAT

A Les soumissions doivent étre établies en fonction de prix unitaires et/ou globaux qui
comprendront tous les frais de la main-d’ceuvre, de matériaux, d’équipement ainsi que
tous les autres frais pertinents a I’entreprise ou suivant ce qui est prévu au contrat.

2 En présentant sa soumission, I’Entrepreneur reconnait qu’il est complétement informé
relativement a toutes les conditions affectant le travail qui doit étre fait, la main-
d’ceuvre et les matériaux qu’il doit fournir, les moyens d’acces au chantier et que ses
informations ont été obtenues par une enquéte personnelle sur les lieux par lui ou son
représentant autorisé et non par des informations verbales qui lui ont été données par
des représentants de ce Ministére

3 Les dessins et le devis indiquent la nature générale des travaux a accomplir. Toutefois,
il doit étre bien entendu que le Ministére se réserve le droit de changer les niveaux du
tracé ou I’étendue des travaux selon les besoins, sans en aucune fagon rendre nulle les
clauses du contrat.

4 Tous les frais encourus pour satisfaire les exigences du présent contrat et non couverts

par un item de paiement du bordereau des prix, devront étre inclus dans les frais



Section 01 11 11
DESCRIPTION DES TRAVAUX

Projet R.055093.001 Page 3de 5

1.9

1.10

111

1.12

1.13

1.14

généraux de I’Entrepreneur et répartis proportionnellement sur les différents items de
paiement de la soumission.

CODES
Exécuter les travaux de maniére a satisfaire a toutes les exigences :

A des documents contractuels;
2 des normes et codes spécifiés ainsi que des autres documents cités en référence;
3 des autorités locales

En cas de divergence ou de contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront

MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

Awviser le représentant ministériel suffisamment a I’avance avant le début des travaux
pour lui permettre d’effectuer le mesurage nécessaire aux fins de paiement.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Dans les 5 jours ouvrables suivant I’attribution du marché, soumettre un calendrier des
travaux indiguant I’avancement des diverses étapes du projet lesquels devront étre
terminés dans les délais stipulés aux documents contractuels tel que décrit en 1.15 de la
présente section.

Des révisions provisoires de I’état d’avancement des travaux, d’aprés le calendrier
d’exécution soumis, seront effectuées au gré du représentant ministériel. Le calendrier
sera mis a jour par I’Entrepreneur.

L’acceptation par le représentant ministériel du calendrier révisé ne reléve pas
I’Entrepreneur de sa responsabilité envers toutes conséquences qui pourraient résulter
du défaut de I’Entrepreneur de réaliser les travaux selon le calendrier original.

ZONE REGLEMENTEE

Les travaux du présent contrat se situent en partie a I’intérieur de la zone réglementée.
Il est de la responsabilité de I’entrepreneur de connaitre les exigences en matiére de
sécurité aéroportuaire.

ACCES AU CHANTIER
L’accés a I’enceinte aéroportuaire se fera suivant les directives du personnel d’escorte,
tel qu’indiqué a la section 01 35 13.13 — Aéroports en service.

En tout temps il est interdit the circulé su les aires de mouvements ou a proximité des
aéronefs.

DESSINS SUPPLEMENTAIRES

Le représentant ministériel peut fournir a I’Entrepreneur des dessins supplémentaires
aux fins de clarification. Ces dessins supplémentaires auront la méme signification et la
méme portée que s’ils faisaient partie des documents contractuels.
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1.15
1

2

1.16
1

DELAIS POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux faisant I’objet du présent contrat devront obligatoirement étre réalisés et
complétés dans les délais mentionnés ci-dessous :

Délais d’exécution
Jour1lails
Jour 15a55

Phase
- Mobilisation de I’entrepreneur
- Tous les travaux indiqués aux plans et devis

N.B. Le jour 1 correspond a la date d’émission de I’avis d’adjudication du contrat.

A défaut de se conformer aux exigences ci-dessus, le représentant ministériel pourra
recourir aux moyens qu’il jugera appropriés pour minimiser I’impact d’éventuels retards
sur les opérations de I’aéroport et ce aux frais de I’Entrepreneur.

CONDITIONS PARTICULIERES

Entre le jour 15 et le jour 55, la piste 07-25 sera fermée si requis a la circulation
aérienne entre 06h00 et 22h00, a I’exception des périodes d’opérations prévues et
décrites ci-aprés.

Périodes d’opération valide du 1 juin au 18 aout et apreés le 7 octobre 2016

Lundi

Mardi Mercredi | Jeudi Vendredi | Samedi Dimanche

11h55
@13h15

et

15h55@
17h05

11h55
@12h25

11h55
@13h15

11h55
@12h25

11h55
@13h15

11h55
@12h25

11h55
@12h25

et et et et et et

14h15@
14h45

15h55@
17h05

14h15@
14h45

15h55@
17h05

14h15@
14h45

14h15@
14h45

N.B. cet horaire est a titre indicatif seulement, les fermetures de piste pourraient variées
en fonction des retards des compagnies aérienne et de la météo.

L’entrepreneur doit prendre note et considération que les travaux d’amélioration au
drainage souterrain et de surface de la piste 07-25 ainsi que les travaux de réparation des
fissures sur le revétement de béton bitumineux de la piste 07-25 seront exécutés en
dehors des périodes d’opération décrites ci-dessus. En préparation a une période
d’opération, I’entrepreneur devra déplacer son matériel, ses équipements et son
personnel a une distance minimale de 90 métres mesurées a partir du bord de la piste.

La durée d’une période d’opération s’étend entre 15 minutes avant chaque arrivée et 15
minutes aprés chaque départ. En préparation a une période d’opération, I’entrepreneur
devra déplacer son matériel, ses équipements et son personnel & une distance minimale
de 90 métres mesurées a partir du bord de la piste.

Durant les périodes d’opérations, aucun amoncellement de matériaux de remblais ou de
déblais ne sera permis a I’intérieur de I’aire nivelée. Les tranchées devront avoir été
remblayeées et le matériel de remblais compactés avant chaque période d’opération.
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Part 2

2.1

Part 3

3.1

5

Exécuter les travaux par étapes et en progressant de la maniére prévu au contrat, de
facon a permettre de jour les opérations normales de I’aéroport selon I’horaire prévu. La
progression des travaux devra également permettre en dehors des périodes d’opération,
le rétablissement du trafic aérien dans les 2 heures suivant I’avis de réouverture pour les
situations d’urgence et les évacuations médicales.

Produits

SANS OBJET

Exécution

SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 ALLOCATIONS MONETAIRES

1 Englober I’allocation monétaire indiquée dans le prix contractuel.

2 Sauf indication contraire, I’allocation monétaire couvre le co(t net, pour I'Entrepreneur,
des produits, des services, du matériel et de I'équipement de construction, du transport, de
la manutention, du déchargement, de I'entreposage et des autres dépenses autorisées
engagees en vue de l'exécution des travaux ou des services.

3 Le prix contractuel, et non I’allocation monétaire, couvre les frais généraux de
I'Entrepreneur et les bénéfices en rapport avec I’allocation monétaire.

A4 Le prix contractuel sera ajusté par ordre écrit pour tenir compte de tout excédent ou
déficit par rapport a I’allocation monétaire prévue.

5 Si les codts réels excédent le montant de I'allocation monétaire, I'Entrepreneur recevra
une compensation pour les frais additionnels encourus qu'il pourra justifier, plus une
allocation pour les frais généraux et les bénéfices établie selon les modalités définies dans
les documents contractuels.

.6 Les acomptes versés pour les travaux autorisés faisant I'objet d'une allocation monétaire
seront inclus dans le certificat de paiement mensuel établi par Représentant ministériel.

T Les montants de chaque allocation accordée pour les travaux ou services prescrits dans
les sections pertinentes du devis sont indiqués ci-aprés :

1 Une allocation de 40 000 $ est spécifiée a la section 01 35 13.13 — Aéroports en
services pour la fourniture des services d’escortes aéroportuaires.

Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

1.2

Dans les 15 jours suivant I'attribution du contrat, le représentant ministériel organisera
une réunion des parties au contrat afin de discuter des procédures administratives et de
définir les responsabilités de chacune.

Doivent étre présents a cette réunion le Représentant ministériel ou leurs représentants
principaux, I'Entrepreneur, les sous-traitants principaux, les inspecteurs de chantier et les
surveillants.

Le représentant ministériel déterminera le moment et I'emplacement de la réunion et
avisera les parties concernées au moins cing (5) jours avant la tenue de celle-ci.

Avant la signature de la convention, incorporer a celle-ci les modifications aux
documents contractuels sur lesquelles les parties se sont entendues.

Points devant figurer a I'ordre du jour

A Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.

Calendrier des travaux, Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres
(GANTT).

3 Calendrier de soumission des dessins d‘atelier, des échantillons de produits et des
échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

A4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier,
les bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les
clétures, selon la section 01 52 00 - Installations de chantier.

5 Calendrier de livraison des matériaux.

.6 Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations
requises, pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures
supplémentaires et autres modalités administratives.

v Dessins a verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

8 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.

9 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.

10 Assurances, relevés des polices.

REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Le représentant ministériel établira un calendrier de réunions qui se tiendront durant le
déroulement des travaux et 2 semaines avant I'achévement de ces derniers.

Doivent étre présents a ces réunions I’entrepreneur, les principaux sous-traitants
participant aux travaux ainsi que le Représentant ministériel.

Le représentant ministériel avisera les parties au moins 5 jours avant la tenue des
réunions.
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A4

Le représentant ministériel rédigera le procés-verbal de ces réunions et les transmettre
aux participants ainsi qu'aux parties concernées absentes de celles-ci, dans les 3 jours
suivant la tenue de chacune.

Points devant figurer a I'ordre du jour

o or wN P

oo ~

.10
A1

A2

Lecture et approbation du proces-verbal de la réunion précédente.
Examen de I'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
Observations sur place; problemes et conflits.

Problémes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.

Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.

Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le
respect du calendrier établi.

Révision du calendrier des travaux.

Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des
travaux.

Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis;
accélération du processus au besoin.

Maintien des normes de qualité.

Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le
calendrier des travaux et sur la date d'achevement de ceux-ci.

Divers.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 CONTENU DE LA SECTION

1.2

Dessins d’atelier et fiches techniques.
Echantillons de produits et d’ouvrages.

Certificats et procés-verbaux.

CONSIDERATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE

Dans un délai raisonnable et selon un ordre prédétermine afin de ne pas retarder
I’exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis a
I’approbation du représentant ministériel. Un retard a cet égard ne saurait constituer une
raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d’exécution des travaux et
aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Les travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et d’échantillons ne doivent
pas étre entrepris avant que la vérification de I’ensemble des piéces soumises soit
complétement terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d’atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d’ouvrages doivent étre exprimees en unités métriques.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore que
les caractéristiques ne sont pas données en unités Sl, des valeurs converties peuvent étre
acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au représentant
ministériel. Par cette vérification préalable, I’Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont €té ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Auviser par écrit le représentant ministériel, au moment du dépdt des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S’assurer de I’exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le représentant
ministériel ne dégage en rien I’Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
pieces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le représentant
ministériel ne dégage en rien I’Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
pieces conformes aux exigences des documents contractuels.
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.10

13

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D’ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L’expression « dessins d’atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I’Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I’ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de Québec.

Les dessins d’atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d’ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I’exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés a d’autres ouvrages ou a d’autres éléments, indiquer sur
les dessins qu’il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes
de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d’avant-projet.

Laisser 10 jours au représentant ministériel pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications apportées aux dessins d’atelier par le représentant ministériel ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c’est le cas, cependant, en aviser le
représentant ministériel par écrit avant d’entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d’atelier les changements qui sont demandés par le représentant
ministériel , en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le représentant ministériel par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent &tre accompagnés d’une lettre d’envoi, en deux
exemplaires, contenant les renseignements suivants :

A la date;

2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I’adresse de I’Entrepreneur;
4

la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis;

5 toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

1 la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I’adresse des personnes suivantes :
A le sous-traitant;
2 le fournisseur;

3 le fabricant;
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.10

A1

12

13

14

15

4 I’estampille de I’Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,
certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I’ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
A les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

les détails concernant le montage ou le réglage;

les caractéristiques telles la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de cablage;

les schémas unifilaires et les schémas de principe;

10 les liens avec les ouvrages adjacents.

© oo ~N o U W

Distribuer des exemplaires des dessins d’atelier et des fiches techniques une fois que le
représentant ministériel en a terminé la vérification.

Soumettre un transparent reproductible, sur pellicule plastique, une copie électronique
des dessins d’atelier prescrits dans les sections techniques du devis et selon les exigences
raisonnables du représentant ministériel.

Si aucun dessin d’atelier n’est exigé en raison de I’utilisation d’un produit de fabrication
standard, soumettre 3 copies électroniques des fiches techniques ou de la documentation
du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le représentant
ministeriel.

Supprimer les renseignements qui ne s’appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s’appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d’atelier ont été vérifiés par le représentant ministériel et qu’aucune
erreur ou omission n’a été décelée ou qu’ils ne contiennent que des corrections mineures,
une copie des dessins est retournée, et les travaux de fagonnage et d’installation peuvent
alors étre entrepris. Si les dessins d’atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont
retournées et les dessins d’atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les
indications précitées avant que les travaux de fagonnage et d’installation puissent étre
entrepris.

L’examen des dessins d’atelier par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
(TPSGC) vise uniquement a vérifier la conformité au concept général des données
indiquées sur ces derniers. Cet examen ne signifie pas que le Ministere approuve I’avant-
projet détaillé présenté dans les dessins d’atelier, responsabilité qui incombe a
I’Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I’obligation de
transmettre des dessins d’atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes les
exigences des travaux et des documents contractuels. Sans que la portée générale de ce
qui précéde en soit restreinte, il importe de préciser que I’Entrepreneur est responsable de
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1.5

1.6

1.7

I’exactitude des dimensions confirmées sur place, de la fourniture des renseignements
visant les méthodes de fagconnage ou les techniques de construction et d’installation et de
la coordination des travaux exécutés par tous les corps de métiers.

ECHANTILLONS DE PRODUITS

Soumettre deux echantillons de produits aux fins de veérification, selon les prescriptions
des sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et
leur destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau d’affaires du représentant ministériel.

Auviser le représentant ministériel par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu’ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I’objet d’une prescription, soumettre toute
la gamme d’échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le représentant ministériel ne sont pas
censées faire varier le prix contractuel. Si c’est le cas, cependant, en aviser le représentant
ministériel par écrit avant d’entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
représentant ministériel tout en respectant les exigences des documents contractuels.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laguelle la qualité des matériaux et la qualité d’exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

ECHANTILLONS D’OUVRAGES

Echantillons : ouvrages réalisés sur place en employant les matériaux et le mode
d’exécution prescrits.

Réaliser les échantillons d’ouvrages aux endroits jugés acceptables par le représentant
ministeriel.

Une fois verifiés et approuves, les échantillons d’ouvrages serviront de norme de qualité
aux fins des présents travaux.

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

Soumettre, a la fin du projet, une (1) copie du dossier de photographies en couleurs, [de
résolution standard, en format jpg, présenté sur support électronique.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail
pertinente immédiatement aprés I’attribution du contrat.

Soumettre les copies des polices d’assurance immédiatement aprés I’attribution du
contrat.
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Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
| Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.2
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Section 01 11 11 — Description des travaux.
Section 01 52 00 — Installation de chantier.

Section 01 21 00 - Allocations

DEFINITIONS
Zone réglementée : Toute zone d’un aéroport dont I’acces est interdit par une affiche ou
controlé d’une fagon quelconque constitue une zone réglementée.

Aire de mouvement des aéronefs : La partie d’un aéroport utilisée pour le mouvement des
aéronefs, y compris les aires de manceuvres (piste et voie de circulation) et les aires de
trafic (tablier).

RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR GENERAL

Prendre connaissance des réglements de sécurité de I’aéroport et du « Réglement sur la
circulation aux aéroports » et en instruire son personnel et ses sous-traitants.

On peut consulter ce réglement a I’adresse suivante : http://www.tc.gc.ca/lois-reglements
sous « Circulation sur les terrains de I’Etat, Loi relative a la ».

Le Représentant du ministére fournira une copie du Plan d’Exploitation durant la
Construction (PEC) approuvé par les autorités compétentes.

Etre responsable de son personnel et de ses véhicules de construction ainsi que de ses
sous-traitants participant au projet et devant pénétrer dans des zones réglementées.

Au moins 4 semaines avant le début des travaux, le représentant ministériel demandera
les informations nécessaire a la rédaction du PEC en vue de son approbation par
I’inspecteur de Transport Canada. Fournir les renseignements demandés dans le plus bref
délai afin de ne pas retarder I’ouverture du chantier.

PERSONNEL RESPONSABLE

Fournir, au directeur de I’aéroport et au représentant ministériel, une liste du personnel
responsable, y compris les employés des sous-traitants, qui en cas d’urgence, peuvent étre
rejoints apres les heures normales de travail.

ESCORTE

Les services d’escortes aéroportuaires seront fournis par I’ Administration Régionale
Kativik (ARK). L’ Administration Régionale Kativik fournira également les véhicules
d’escortes et les radios avec fréquence pour communiquer avec la station d’information
de vols (FSS). Tout véhicule ou personne qui doit pénétrer a I’intérieur d’une zone
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Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

réglementée de I’aéroport doit étre accompagné d’une escorte et chaque véhicule doit étre
équipé d’un phare rotatif ambre.

L’Entrepreneur et ses employés devront se conformer sur-le-champ aux directives des
escortes.

L’Entrepreneur devra aviser I’ Administration Régionale Kativik au moins 12 heures a
I’avance de toutes modifications a I’horaire ou au programme de travail lorsque des
escortes sont requises. Cette exigence est nécessaire pour planifier les horaires de travail
du personnel affecté aux services d’escortes.

Les radios nécessaires pour les communications entre |I’Entrepreneur, le représentant
ministériel et le représentant de Transports Canada seront fournis par I’Entrepreneur.
Voir section 01 52 00 — Installation de chantier.

SECURITE QUOTIDIENNE

Aucun travail avec de la flamme, aucun feu sur le tablier sous peine d’amende en
contrevenant au réglement de I’aéroport. Ceci a cause de I’omniprésence de conduits de
carburant et de ses vapeurs.

MESURAGE POUR FIN DE PAIEMENT

L’entrepreneur paiera directement & I’ARK les dépenses associées aux services des
escortes. Ces services font I’objet d’une allocation monétaire comprise dans le prix
contractuel et seront remboursés de la maniere décrite a la section 01 21 00 - Allocations.

Tous les autres frais encourus pour se conformer aux exigences de la présente section

doivent étre inclus dans les frais généraux de I’Entrepreneur et répartis dans les différents
items de la soumission.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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L’Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du public et du
personnel de chantier ainsi que la protection de I’environnement ait toujours préséance
sur les questions reliées aux codts et au calendrier des travaux.

REFERENCES

Code canadien du travail, partie 11, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail.

Association canadienne de normalisation (CSA).

Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) /Santé
Canada.

1 Fiche signalétique (FS).

Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. Chapitre S-2.1.

Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Transmettre au Représentant ministériel, a la CSST, a I’ Association paritaire en santé et
sécurité du secteur de la construction (ASP Construction) le programme de prévention
spécifique au chantier de construction, tel que décrits a l'article 1.8, au moins 10 jours
avant le début des travaux. L’Entrepreneur doit par la suite mettre & jour son programme
de prévention si le cours des travaux différe de ses prévisions initiales. Le Représentant
ministériel peut, suivant la réception du programme et a tout moment durant les travaux,
exiger que le programme soit modifié ou complété pour mieux refléter la réalité du
chantier. L’Entrepreneur doit alors apporter les corrections requises avant le début des
travaux.

Transmettre au Représentant ministériel la grille d’inspection du chantier diment
complétee a la fréquence indiquee a I’article 1.12.1.

Transmettre au Représentant ministériel, dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d’inspection, avis de correction, ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux
ou provinciaux.

Transmettre au Représentant ministériel, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour
tout accident entrainant une blessure et sur tout incident qui met en lumiére un potentiel
de risque.
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Transmettre au Représentant ministériel toutes les fiches signalétiques des produits
contrdlés utilisés au chantier, et ce, au moins trois jours avant leur utilisation sur le
chantier.

Transmettre au Représentant ministériel les copies des certificats de formation qui sont
requis pour I’application du programme de prévention, notamment:

Cours de santeé et sécurité générale pour les chantiers de construction

Attestation d’agent de sécurité

Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire

Travaux susceptibles d’émettre des poussiéres d’amiante

Travaux en espaces clos

Procédure de cadenassage

Port et ajustement des équipements de protection individuelle

Conduite sécuritaire des chariots élévateurs

Plates-formes de travail elévatrices

Et tout autre formation requise par réglement ou par le programme de prévention

© oo N U W
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Examens médicaux : Lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d’une loi, d’un
réglement, d’une directive, d’un devis ou d’un programme de prévention, I’entrepreneur
doit:

1 Avant la mobilisation, transmettre au Représentant ministériel les attestations
d’examens medicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés
vises par le premier paragraphe du présent article qui seront présents a
I’ouverture du chantier.

2 Transmettre par la suite au fur et a mesure et sans délai les attestations d’examens
médicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier qui sont
visées par le premier paragraphe du présent article.

Plan d’urgence : le plan d’urgence, tel que décrit a I’article 1.8.3, doit étre transmis au
Représentant ministériel en méme temps que le programme de prévention.

Avis d’ouverture de chantier: I’avis d’ouverture de chantier doit étre transmis a la
Commission de la santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec copie
au Représentant ministériel. Une copie de cet avis doit aussi étre affichée bien en vue au
chantier. Lors de la démobilisation, I’avis de fermeture doit étre transmis a la CSST,
avec copie au Représentant ministériel.

Plans et attestations de conformité d’ingénieur : I’Entrepreneur doit transmettre a la
CSST et au Représentant ministériel une copie signée et scellée par un ingénieur de tous
les plans et attestations de conformité qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour
les travaux de construction (S-2.1, r. 6), d’une autre loi, d’un autre reglement ou d’une
autre clause du devis ou du contrat. Une copie de ces documents doit étre disponible en
tout temps au chantier.

Attestation de conformité délivrée par la CSST : I'Attestation de conformité est un
document délivré par la CSST confirmant que I'entrepreneur est en régle avec la CSST,
c'est-a-dire qu'il lui a versé toutes les sommes dues relativement a un contrat donné. Ce
document doit étre fourni au Représentant ministériel a la fin des travaux.
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1.6

1.7

EVALUATION DES RISQUES

L’Entrepreneur doit procéder a une identification des dangers relatifs a chacune des
taches effectuées sur le chantier.

L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de facon a favoriser I’élimination a
la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours
aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les
chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a
la norme CAN/CSA-Z-259.10-M90. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée
comme protection contre les chutes.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé
sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre
inadéquat pour le travail a effectuer.

Tous les équipements mécaniques doivent étre inspectés avant leur livraison sur le
chantier. Avant I’utilisation d’un équipement mécanique I’Entrepreneur doit transmettre
au Représentant ministériel une attestation de conformité signée par un mécanicien
compétent. Le Représentant ministériel peut en tout temps, s’il suspecte une défectuosité
ou un risque d’accident, ordonner I’arrét immédiat de I’équipement et exiger une
deuxiéme inspection par un spécialiste de son choix.

Pour toute utilisation d’équipement de levage de personnes ou de matériaux, s’assurer
gue les inspections exigées par les normes en vigueur sont réalisées et étre en mesure de
remettre une copie des certificats d’inspection sur demande du Représentant ministériel.

REUNIONS

Un représentant décisionnel de I’entrepreneur doit assister a toutes et les réunions ou il
est question de la sante et de la sécurité sur le chantier.

L’entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel que
requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Se conformer a toutes les lois, a tous les réglements et a toutes les normes qui sont
applicables a I’exécution des travaux.

Observer les normes et les reglements prescrits afin de garantir un déroulement normal
des travaux sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité pour les
travaux de construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment ou elle
s’applique.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE
Sur ce chantier, I’Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes:

A Travaux de soir et de nuit.
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GESTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement dévolues au maitre
d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( L.R.Q., chapitre S-2.1) et
du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6).

Elaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur
I’identification des risques et mettre en application ce programme du début du projet
jusqu’a la derniére étape de la démobilisation. Le programme de prévention doit tenir
compte des informations qui apparaissent a l'article 1.7. 1l doit &tre transmis a toutes les
personnes concernées, conformément aux dispositions de I’article 1.3. Le programme de
prévention doit inclure au minimum :

1 La politique de I’entreprise en matiere de santé et de sécurité;

2 La description des travaux, le codt total des travaux, I’échéancier et la courbe
prévue des effectifs;

L’organigramme des responsabilités en matiere de santé et sécurité;
L’organisation physique et matérielle du chantier;

Les normes de premiers secours et premiers soins;

L’identification des risques par rapport au chantier;

L’identification des risques en relation avec les taches effectuées, incluant les
mesures de prévention et les modalités de mise en application;

La formation requise;
9 La procédure en cas d’accident/blessures;

10 L’engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de
prévention;
A1 Une grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives.

N o ol dhw

L’entrepreneur doit élaborer un plan d’urgence efficace, en relation avec les
caractéristiques et les contraintes du chantier et de son environnement. Le plan d’urgence
doit étre transmis a toutes les personnes concernées, conformément aux dispositions de
I’article 1.3. Le plan d’urgence doit notamment contenir :

La procédure d’évacuation;

L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);
L’identification des personnes responsables sur le chantier;
L’identification des secouristes;

La formation requise pour les personnes responsables de son application;

Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques
du chantier.

o Ul hr wiN R

RESPONSABILITES

Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une
personne compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité.
Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes et
des biens a pied d’ceuvre et dans I’environnement immédiat du chantier qui pourrait étre
affecté par le déroulement des travaux.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de I’application et du respect des
exigences en matiére de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels, la
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réglementation fédérale et provinciale, les normes qui sont applicables et le programme
de prévention spécifique au chantier et se conformer sans délai a toute ordonnance ou
avis de correction émis par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné,
tout au long des travaux.

COMMUNICATION ET AFFICHAGE

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des
informations en matiére de santé et de sécurité sur le chantier. Dés leur arrivée au
chantier, tous les travailleurs doivent étre informés des particularités du programme de
prévention, de leurs obligations et de leurs droits. L’Entrepreneur doit insister sur le droit
des travailleurs de refuser d’exécuter un travail s’ils croient que ce travail peut
compromettre leur santé, leur sécurité, leur intégrité physique ou celles des autres
personnes présentes sur le chantier. Il doit conserver sur le chantier et mettre a jour un
registre avec les informations transmises et la signature de tous les travailleurs qui ont
recu ces informations.

Les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit
facilement accessible pour les travailleurs :

i

Avis d’ouverture du chantier;

Identification du maitre d’ceuvre;

Politique de I’entreprise en matiere de SST;

Programme de prévention spécifique au chantier;

Plan d’urgence;

Fiches signalétiques de tous les produits contrdlés utilisés au chantier;
Procés-verbaux des réunions du comité de chantier;

Noms des représentants au comité de chantier;

Nom des secouristes;

Rapports d’intervention et de correction émis par la CSST.

© o ~NOoUr W
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IMPREVUS

Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de
I’inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant I’exécution des
travaux, I’Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, mettre en place des
mesures de protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le
Représentant ministériel verbalement et par écrit. L’Entrepreneur doit par la suite faire
les modifications nécessaires au programme de prévention pour que les travaux puissent
reprendre en toute sécurite.

INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS
DANGEREUSES

Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d’inspection du chantier au moins une
fois par semaine.

Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour corriger les dérogations aux lois et
réglements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du
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gouvernement, par le Représentant ministériel, par le coordonnateur santé-sécurité-
construction, ou lors des inspections périodiques.

Transmettre au Représentant ministériel une confirmation écrite de toutes les mesures
prises pour corriger les dérogations et les situations dangereuses.

Arrét des travaux: Accorder a I’agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de
sécurité, a la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité toute
I’autorité nécessaire pour ordonner I’arrét et la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est
nécessaire ou souhaitable pour des raisons de santé et de sécurité. Elle devra faire en sorte
que la santé et la sécurité du public et du personnel de chantier ainsi que la protection de
I’environnement aient toujours préséance sur les questions reliées au co(t et au calendrier
des travaux.

Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le Représentant ministériel peut en tout
temps ordonner I’arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque
pour la santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour
I’environnement

DYNAMITAGE

Le dynamitage et tout autre usage d’explosifs est interdit, & moins d’avoir été autorisé par
écrit par le Représentant ministériel.

Toute opération impliquant des explosifs doit étre effectuée sous la supervision
immédiate d’un boutefeu qualifieé.

L’achat, le transport, I’entreposage et I’utilisation des explosifs doivent respecter les
dispositions des lois fédérales et provinciales applicables:

1 Canada: Loi sur les explosifs (E-17), Réglement sur les explosifs (C.R.C. CH.
599), norme relative aux dépdts d’explosifs de sautage de détonateurs, Loi et
Reglement sur le transport des marchandises dangereuses.

2 Québec: Loi sur les explosifs (E-22), Réglement d’application sur les explosifs
(E-22, r.1), Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6),
Réglement sur le transport des matieres dangereuses.

L’Entrepreneur doit obtenir tous les permis requis en vertu des lois et réglements
susmentionnés et en garder une copie facilement accessible au chantier.

L’Entrepreneur doit faciliter la visite du chantier et des dépdts d’explosifs ainsi que
I’inspection des véhicules servant a leur transport a tous les représentants
gouvernementaux et officiers de police qui ont juridiction en matiére d’explosifs.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
EXIGENCES CONNEXES
Section 31 05 16 - Granulats.

REFERENCES
Définitions

1 Pollution et dommages a I'environnement : présence d'éléments ou d'agents
chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le
bien-étre des personnes, qui alterent les équilibres écologiques importants pour
les humains et qui constituent une atteinte aux especes jouant un réle important
pour ces derniers ou qui dégradent les caracteres esthétique, culturel ou
historique de I'environnement.

2 Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la
perturbation de I'nabitat et de I'environnement durant la construction. La
prévention de la pollution et des dommages a I'environnement couvre la
protection des sols, de I'eau, de I'air, des ressources biologiques et culturelles; elle
comprend également la gestion de I'esthétique visuelle, du bruit, des déchets
solides, chimiques, gazeux et liquides, de I'énergie rayonnante, des matiéres
radioactives et des autres polluants.

Références

1 Loi sur la qualité de I’environnement (RLRQ, chapitre Q-2).
. Reglement sur les carriéres et sabliéres (Q-2, r. 7).
3 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water

1 EPA 832/R-92-005-92, Storm Water Management for Construction
Activities, Chapter 3.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et des matériels
sur le chantier, soumettre un plan de protection de I'environnement au Représentant
ministériel aux fins d'examen et d'approbation.

S'assurer que le plan présente un apercu complet des problémes environnementaux
connus ou potentiels a résoudre durant la construction.

Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre
présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problémes
environnementaux et avec les travaux de construction a exécuter.

Le plan de protection de I'environnement doit comprendre :

1 le nom des personnes devant veiller au respect du plan;
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2 le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie

des déchets dangereux a évacuer du chantier;

3 le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du

personnel de chantier;

A4 un plan de prévention de I'érosion et du transport de sédiments, indiquant les

mesures qui seront mises en oeuvre, y compris la surveillance des travaux et la
production de rapports afin de vérifier la conformité des mesures avec les lois et
les reglements fédéraux, provinciaux et municipaux , et avec les exigences du
document EPA 832/R-92-005, chapitre 3;

5 les dessins montrant I'emplacement des excavations temporaires ou des pistes de
chantier aménagées en remblai, des franchissements de cours d'eau, des
matériaux, des constructions, des dépdts de matériaux en surplus ou de matériaux
souillés; les dessins illustrant les méthodes qui seront employées pour maitriser
les eaux de ruissellement et pour confiner les matériaux sur le chantier;

.6 un plan d'urgence en cas de déversement, comprenant les procédures a mettre en
oeuvre, les consignes a observer et les rapports a produire en cas de déversement
imprévisible de substance réglementée;

T un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les
méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant
des travaux de déblaiement;

8 un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures a
mettre en oeuvre pour la gestion ou I'évacuation des eaux usées provenant
directement des activités de construction, par exemple les eaux employées pour
la cure du béton, les eaux de lavage/nettoyage, de rabattement de la nappe, de
désinfection, des essais hydrostatiques et de rincage des canalisations;

FEUX

Les feux et le brllage des déchets sur le chantier ne sont pas permis.

EVACUATION DES DECHETS

Sauf autorisation expresse du représentant ministériel, il est interdit d'enfouir des déchets
et des matériaux de rebut sur le chantier.

Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les
essences minérales et les diluants pour I'huile ou la peinture, en les déversant dans des
cours d'eau, des égouts pluviaux ou des égouts sanitaires.

DRAINAGE

Prévoir un plan de mesures contre I'érosion et contre le transport de sédiments, indiquant
les moyens qui seront mis en oeuvre, y compris la surveillance des travaux et la
production de rapports, afin de vérifier la conformité de ces mesures avec les lois et les
reglements fédéraux, provinciaux et municipaux et avec les exigences du document EPA
832/R-92-005, chapitre 3.

Un plan de prévention de la pollution des eaux pluviales peut remplacer le plan de
mesures contre I'érosion et contre le transport des sédiments.
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3 Assurer le drainage et le pompage temporaires, nécessaires pour garder les excavations et
le chantier & sec.
4 Il est interdit de pomper de I'eau contenant des particules de matériaux en suspension,
dans les cours d'eau, les réseaux d'égout ou les systémes de drainage.
5 Contrdler I'évacuation de I'eau contenant des particules de matériaux en suspension ou
toute autre substance délétére conformément aux exigences des autorités locales.
1.7 DEBLAIEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES
1 Assurer la protection des plantes sur le chantier et les propriétés adjacentes.
2 Réduire au minimum l'enlévement de la terre végétale et de la végétation.
1.8 TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D'EAU
1 Il est interdit d'utiliser du matériel de construction dans les cours d'eau.
2 Ne pas extraire de matériaux d'emprunt du lit des cours d'eau sans avoir obtenu
l'autorisation du représentant ministériel.
3 Ne pas décharger de déblais, de matériaux de rebut ou de débris dans les cours d'eau.
4 Concevoir et construire les ponceaux ou autres ouvrages temporaires de franchissement
des cours d'eau de maniére a réduire au minimum les problemes d'érosion.
1.9 PREVENTION DE LA POLLUTION
1 Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution et
mises en place en vertu du présent contrat.
2 Assurer le contrble des gaz dégagés par le matériel et les installations, conformément aux
exigences des autorités locales.
3 Construire des abris temporaires afin d'empécher les matériaux de sablage et les autres
matiéres étrangéres de contaminer I'air au-dela de la zone d'application.
4 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souleve la
poussiere ou entraine les débris. Supprimer la poussiére sur les chemins temporaires.
1.10 MESURAGE POUR FIN DE PAIEMENT
1 Il n’y a pas de mesurage a faire au terme de la présente section. Répartir les codts

encourus pour satisfaire les exigences de la section dans les différents items de la
soumission.
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Partie 2 Produits SANS OBJET
Partie 3 Exécution SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1.2

13

14

15

1.6

1.7

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I’exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I’évacuer du chantier lorsqu’on n’en a plus besoin.

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

S’assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec du matériel et des
matériaux.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I’ouvrage afin de ne pas en
compromettre I’intégrité.

VOIES D’ACCES
Ameénager des voies convenables d’acces au chantier et en assurer I’entretien.
S’il est permis d’emprunter les routes existantes pour accéder au chantier, assurer

I’entretien de ces derniéres pendant toute la durée des travaux et, le cas échéant, réparer
tout dommage qui pourraient y &tre causés.

Nettoyer les pistes et les voies de circulation qui auront été empruntées par les véhicules
de I’Entrepreneur pendant les travaux.

MESURES DE SECURITE

Si nécessaire, engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, apres les heures de
travail et pendant les jours de congg, la surveillance du chantier et du matériel qui s’y
trouve, et en assumer les frais.

COMMUNICATION

Fournir des radios (3) et chargeurs pour les communications entre I’entrepreneur, le
personnel d’escorte et le représentant ministériel.

BUREAU DE L’ENTREPRENEUR

Au besoin, fournir et aménager un bureau de chantier pour I’'usage exclusif de
I’entrepreneur, de son personnel ou des sous-traitants. Le représentant ministériel
indiquera I’endroit ou installer la roulotte de chantier.
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1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

ENTREPOSAGE DU MATERIEL, DES MATERIAUX ET DES OUTILS
Prévoir des remises verrouillables, a I’épreuve des intempéries, destinées a I’entreposage
du matériel, des matériaux et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

Laisser sur le chantier le matériel et les matériaux qui n’ont pas a étre gardés a I’abri des
intempéries, mais s’assurer qu’ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

INSTALLATIONS SANITAIRES
Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et
aux réglements pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur en état de proprete.

SIGNALISATION EN ZONE REGLEMENTEE

Se reporter & la section 01 35 13.13 — Aéroports en service, concernant les dispositifs de
signalisation temporaire requis durant I’exécution des travaux.

ENERGIE ELECTRIQUE

Pour les besoins de la construction, assurer I’alimentation temporaire en énergie
électrique, et en assumer les frais et I’entretien selon les réglements et ordonnances en
vigueur.

ALIMENTATION EN EAU

Assurer I’alimentation temporaire en eau, en assumer les frais et I’entretien selon les
réglements et ordonnances en vigueur.

DRAINAGE

Se reporter a la section 01 35 43 — Protection de I’environnement, concernant les
exigences relatives a I’assechement et au drainage du chantier.

ENLEVEMENT DES INSTALLATIONS TEMPORAIRES

Enlever du chantier toutes les installations temporaires lorsque le représentant ministériel
le jugera opportun.

PROTECTION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

Se conformer aux exigences des lois et réglements en vigueur régissant la régulation de la
circulation et I’utilisation des chemins publics ou autres sur lesquels il est nécessaire
d’effectuer des travaux ou de transporter des matériaux.

Fournir, installer et entretenir les équipements et dispositifs de signalisation
conformément aux exigences des lois et réglements. Lorsque requis, assurer sur les lieux,
les services de signaleurs.
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1.16 NETTOYAGE

1 Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.

2 Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.

3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récupérés.

1.17 MESURAGE POUR FIN DE PAIEMENT

1 Les frais encourus pour se conformer aux exigences de la présente section doivent étre
inclus dans les frais généraux de I’Entrepreneur et répartis dans les différents items de la
soumission.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

Partie 3 Exécution

3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES
SEDIMENTS

1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion telle que des barriéres
anti-érosion disposées transversalement dans les cours d’eau et les bas de talus.

2 Au besoin, aménager des bassins de sédimentation en amont des cours d’eau afin
d’intercepter les particules en suspension entrainées par les eaux de ruissellement de
surfaces.

3 Protéger avec des baches ou tout autre dispositif jugé acceptable par le représentant du
ministére, les dépdts de matériaux granulaires exposes a I’érosion par le vent.

A4 L’utilisation d’abat poussiéres a base de chlorure de calcium sont interdits.

5 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au besoin
jusqu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.

.6 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les

surfaces remuées au cours de ces travaux.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 CONTENU DE LA SECTION

1.2

1.3

14

Qualité, facilité d'obtention, entreposage, manutention, protection et transport des
produits.

Instructions du fabricant.
Mise en oeuvre, coordination et pieces de fixation.

Installations existantes.

PRIORITE

Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la Division
1 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de projet.

NORMES DE REFERENCE

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du devis.

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions
du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits aux normes
pertinentes, le représentant ministériel se réserve le droit de la vérifier par des essais.

Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumeés par le représentant ministériel, sinon ils
devront étre assumés par I'Entrepreneur.

Si aucune date ou édition spécifique n'est mentionnée, se conformer aux normes les plus
récentes en vigueur au moment du dépot de la soumission.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces (appelés « produits »
dans le devis) utilisés pour I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de
la meilleure qualité (conformément aux termes du devis) pour les fins auxquelles ils sont
destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature, I'origine et la qualité des
produits fournis.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer lI'enlévement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des colts qui
en découlent.
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1.6

1.7

3

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le représentant
ministériel pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que
les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées
en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.

FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

Immédiatement aprés la signature du contrat, prendre connaissance des exigences
relatives a la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la
livraison des produits sont prévisibles, en aviser le représentant ministériel afin que des
mesures puissent étre prises pour leur substituer des produits de remplacement ou pour
apporter les correctifs nécessaires, et ce, suffisamment a I'avance pour ne pas retarder les
travaux.

Si le représentant ministériel n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au
début des travaux, et s'il semble probable que I'exécution des travaux s'en trouvera
retardée, le représentant ministériel se réserve le droit de substituer aux produits prévus
d'autres produits comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le prix du
contrat en soit pour autant augmenter.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits
avant le moment de les incorporer a l'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conserves
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
représentant ministériel.

Retoucher a la satisfaction du représentant ministériel les surfaces finies en usine qui ont
été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés
pour la finition d'origine. 1l est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche
sur les plaques signalétiques.

TRANSPORT
Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.
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1.9

1.10

111

1.12

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon
les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et
les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire
de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le représentant ministériel de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le représentant ministériel pourra
exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des produits
qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
représentant ministériel si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptes.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le représentant ministériel se réserve le
droit d'exiger le renvoi de toute personne jugée incompétente, negligente, insubordonnée
ou dont la présence ne saurait étre tolérée sur le chantier.

Seul le représentant ministériel peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des travaux et les compétences de la main-d’ceuvre, et sa decision est irrévocable.

COORDINATION
S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et & la mise en place
des traversées, des manchons et des accessoires.

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties
ou les éléments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux
a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune
partie de l'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.

EMPLACEMENT DES APPAREILS

L'emplacement indiqué pour les appareils, les sorties et les autres matériels électriques ou
mécaniques doit étre considéré comme approximatif.
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1.13

1.14

1.15

Informer le représentant ministériel de tout probléme pouvant étre causé par le choix de
I'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.

FIXATIONS - GENERALITES

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation métalliques
ayant les mémes texture, couleur et fini que I'élément sur lequel ils sont fixés.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

Sauf si des piéces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites
dans la section pertinente du devis, utilisé, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites
et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les
chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme et les
poser avec soin.

Les piéces de fixation qui pourraient causer I'effritement ou la fissuration de I'élément
dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

MATERIEL DE FIXATION

Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimension commerciale standard, en
matériau approprie, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diamétre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur I'équipement et des rondelles de blocage en t6le avec
garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour fixer des matériels sur des
éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles en acier inoxydable.

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement
des travaux et les opérations aéroportuaires.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniére approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les
consigner.
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Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
| Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

Généralités
PROPRETE DU CHANTIER
Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de

rebut.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I’élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I’évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier a la fin de chaque période de
travail.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs sépares et identifiés. Se reporter a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Nettoyer les pistes, voies de circulation et tabliers qui auront été empruntées par les
véhicules de I’Entrepreneur. Le nettoyage doit &tre continuel pour les aires utilisées par
les aéronefs et quotidien pour les autres.

NETTOYAGE FINAL

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que I’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier. Les matériaux de rebut ne doivent pas
étre bralés sur le chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

Lorsque des vehicules de construction ont obtenu la permission de circuler sur les aires
de mouvements en service, conserver au chantier I’équipement de nettoyage approprie,
capable de maintenir exemptes de débris la partie des aires de mouvements utilisées par
les aéronefs et ce a la satisfaction du représentant ministériel.
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.8 Quotidiennement et avant que les aires de mouvements ne soient partiellement réouvertes

a la circulation aérienne, inspecter en compagnie du responsable de I’escorte pour
Transports Canada, les aires de mouvements de I’aéroport. Au besoin, si le responsable
de Transports Canada le juge a propos, poursuivre les travaux de nettoyage.

13 MESURAGE POUR FIN DE PAIEMENT

1 Il n’y aura pas de mesurage a faire au terme de la présente section. Répartir le co(t des
travaux de nettoyage dans les différents items de la soumission.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

1.2

1.3

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant ministériel afin de passer en revue
le plan et les objectifs de TPSGC en matiére de gestion des déchets.

Exercer un contréle maximal des déchets de construction solides.

Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

SECTIONS CONNEXES
Section 31 05 16 — Granulats.

Section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

Section 35 42 60 — Entretien de cours d’eau.

DEFINITIONS

Matiéres non dangereuses de classe 111 : Déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

Plan d'analyse colts-revenus (PACR) : Plan fondé sur les données du PRD et servant a
faire un suivi de l'aspect économique des méthodes utilisées pour la gestion des déchets.

Audit des déchets de démolition (ADD) : S'applique aux déchets effectivement générés
par les travaux.

Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier méme,
des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer le classement
de ceux-ci dans les catégories appropriées.

Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de
son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son
réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés,
destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de
produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser
I'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne
comprend pas la combustion, I'incinération ou la destruction thermique des déchets.
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Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire
dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :

1 La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployes,
génerés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant
leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein
du méme projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction porteurs et
non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures
industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou
de leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.

Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dés
le moment ou ils deviennent des déchets.

Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un batiment
est constitué. L'AD englobe I'évaluation, en volume et en masse, des quantités de
matériaux de rebut et de déchets générés par la construction, la rénovation, la
déconstruction ou la démolition. Les quantités de matériaux réutilisés/réemployés,
recyclés et mis en décharge doivent étre indiquées séparément (annexe A).

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur chargé
de la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la coordination des
exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons a soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets (annexe B). Le
PRD est fondé sur les données indiquées sur la fiche de contrble des déchets (annexe A).

DOCUMENTS
Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-apreés :
1 plan de réduction des déchets;

2 plan de tri des déchets a la source;

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.

| Deux (2) exemplaires du plan de réduction des déchets (PRD, annexe B).

2 Deux (2) exemplaires de la description du programme de tri des déchets a la
source (PTDS).
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3 Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de

réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination.

1 La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la retenue du
paiement final.

2 Fournir les recus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les quantités
et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés ou éliminés.

3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé, vendu
ou recyclé, indiquer la quantité en tonnes ainsi que la destination.

4 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou

incinéré, indiquer la quantité, en tonnes, ainsi que le nom de la décharge, de
I'incinérateur ou de la station de transfert.

1.6 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

1 Préparer le PRD avant le début des travaux.

2 Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.

La destination des matériaux de rebut indiqués.

Les techniques et la séquence de déconstruction/démontage.

Le calendrier des travaux de déconstruction/démontage.

L'emplacement.

Les mesures de sécurité.

Les mesures de protection.

L'indication précise des aires de stockage.

Les détails relatifs a la manutention et a I'enlévement des matériaux de rebut.

Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur
réutilisation/réemploi et qui seront mis en décharge.

© o N Ur W R

3 Organiser le plan de réduction des déchets de maniére que les différentes actions soient
assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans I'ordre
décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

A4 Y décrire la méthode de gestion des déchets.

5 A partir des données indiquées sur I'AD, repérer les possibilités de réduction, de
réutilisation/réemploi ou de recyclage des matériaux de rebut.

.6 Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit ou les
travailleurs pourront en prendre connaissance.

T Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; déterminer les contraintes existantes
et développer des stratégies qui permettront de les éliminer.

8 Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume total
de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le cot de I'opération.
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1.7

1.8

1.9

PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)

Préparer le PTDS avant le début des travaux.

Suivant les méthodes autorisées par le Représentant ministériel et avec l'autorisation de
ce dernier, mettre en ceuvre le PTDS pour tous les déchets générés par les travaux.

Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et
stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/ré employables et
recyclables.

Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

Placer les contenants dans des endroits ou il sera facile d'y déposer les matériaux de rebut
sans que cela nuise aux activités du chantier.

Placer les matériaux de rebut triés a un endroit ou ils subiront le moins de dommage
possible.

Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier
puis évacués a I'état trié.

1 Les matériaux de rebut récupérés doivent étre transportés vers l'installation
approuvée et autorisée de recyclage.
STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant ministériel les matériaux de rebut
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les
éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le démontage
des structures.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.

A I est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a l'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

ELIMINATION DES DECHETS
Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.
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Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales, des
hydrocarbures, du diluant a peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.

Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit.

1 Le nombre de bacs et leur grosseur.

2 Le type de déchets placés dans chaque bac.

3 Le tonnage total de déchets génerés.

A4 Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.

5 La destination des déchets qui seront réutilisés/réeemployés ou recyclés.

Récupeérer les matériaux de rebut au fur et a mesure de l'avancement des travaux de
déconstruction/démontage.

Préparer un sommaire du projet afin de contréler la destination et les quantités de chaque
type de matériau de rebut identifié dans I'audit préalable a la déconstruction.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'utilisation normale des lieux.
Mettre en ceuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant

ministériel.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement
ordonné des travaux.

Produits

SANS OBJET

Exécution

GENERALITES
Effectuer les travaux conformément au PRD.

Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui ne
sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

NETTOYAGE

Une fois les travaux terminés, enlevé les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux
propres et en ordre.

Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.
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3.3

3

4

Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou recyclés
et les placer aux endroits indiqués.

VALORISATION DES DECHETS

En se fondant sur la liste ci-aprés, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets
et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec l'autorisation du
Représentant ministériel et conformément aux réglements pertinents en matiére de
sécurité incendie.

1 Identifier les contenants ou les aires de mise en dépét.
2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.

La vente sur place de matériaux de rebut récupérés est interdite.

Déchets de démolition

Type de matériaux de rebut Pourcentage Pourcentage réel de valorisation
recommandé de
valorisation
-Déblais granulaires 100% Réutilisation aux endroits
désignés par le représentant
ministériel.
-Matériaux de déblais ainsi que  100% Réutilisation aux endroits
de terre végétale excédentaires désigner par le représentant

ministériel, la terre végétale
servira de protection dans les

talus.
-Cablage existant 100% Diriger vers un site de recyclage.
-Acier 100% Diriger vers un site de recyclage.
-Résidus bitumineux 100% Diriger vers un site de recyclage.
Déchets de construction

Type de matériaux de rebut Pourcentage Pourcentage réel de valorisation

recommandé de

valorisation
Carton 100% Diriger vers un site de recyclage.
Emballages en plastique 100% Diriger vers un site de recyclage.
Eléments en acier 100% Diriger vers un site de recyclage.
Eléments en bois (non 100% Diriger vers un site de recyclage

contaminés)

Pont de bois 100% Transporté au site du VOR selon
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Type de matériaux de rebut Pourcentage Pourcentage réel de valorisation
recommandé de
valorisation
directive représentant ministériel
3.4 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)
A1 Annexe B
(1) 2 (3) 4) Quantité (5) Quantité (6)
Catégorie de  Personnes Quantité Quantité réelle Quantité réelle Destinatio
matériaux responsab  totale de prévue de prévue de n des
les déchets déchets déchets matériaux
(unités) réutilises/ recyclés
réemployé (unité)
s (unité)
Palettes
gauchies
Emballages
en plastique
Emballages
en carton
Verre
Eléments en
bois
Eléments
métalliques
Autres
35 PRINCIPALES AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES
GOUVERNEMENTS FEDERAL ET PROVINCIAUX
1 Annexe E - Principales autorités gouvernementales en environnement
Renseignements  Télécopieur
généraux
Québec Ministére de I'Environnement et 418-643-3127 418-646-5974
de la Faune, Siege social 1 800-561-1616
150, boul. René-Leévesque Est,
Québec QC G1R 4Y1

Conseil de la conservation et de 418-643-3818
I'environnement

800, place dYouville, 19e étage

Québec QC G1R 3P4

Municipalité de Kuujjuaq
KRG head office 819-964-2961

FIN DE LA SECTION
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