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PARTIE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Contexte des interventions

A Travailler en collaboration avec les autres entrepreneurs et exécuter les instructions du Représentant du
Ministére.

2 Coordonner les travaux avec ceux des autres entrepreneurs. Si I'exécution ou le résultat d’'une partie
quelconque des travaux faisant I'objet du présent contrat dépendent des travaux d’un autre entrepreneur,
signaler sans délai, par écrit au Représentant du Ministére toute anomalie ou défaut susceptible de nuire &
la bonne exécution des travaux.

3 Des entrepreneurs seront présents a proximité du site des travaux. L’entrepreneur se contraint de suivre la
séquence des travaux identifiée aux plans. Il exécutera les travaux selon I'ordre suivant :

A Travaux de toiture du secteur 2A.
2 Travaux de toiture du secteur 2B.
3 Travaux de toiture du secteur 3.
A4 L’entrepreneur devra obtenir 'autorisation du Représentant du Ministére avant d’entreprendre les travaux
sur les différents secteurs.
1.2 Ordre d'exécution des travaux

A Exécuter les travaux par étapes, de maniere que le Représentant du Ministére puisse utiliser les lieux de
facon continue pendant les travaux.

2 Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en fonction de I'occupation des lieux.

3 Maintenir l'acces aux fins de la lutte contre l'incendie; prévoir également les moyens de lutte contre
l'incendie.

1.3 Utilisation des lieux par I'entrepreneur

A L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a I'exécution des travaux afin de permettre :
1 L'occupation des lieux par le Représentant du Ministére;

2 Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministere.
Enlever ou modifier I'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant rester en place.

4 Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministére, aux fins de raccordement a
l'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation avec ceux-ci, les parties de
I'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de construction.

5 Une fois les travaux achevés, I'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent ou supérieur a I'état qu'il
présentait avant le début des travaux.
1.4 Occupation des lieux par le représentant du ministére

A1 Le Représentant du Ministére occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de construction et
poursuivra ses activités normales durant cette période.

2 Collaborer avec le Représentant du Ministére & I'établissement du calendrier des travaux, de maniére a
réduire les irritants (le bruit, la poussiére, les odeurs, etc..) et a faciliter I'utilisation des lieux par ce dernier.

3 Durée des travaux : 12 semaines.
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1.5 Transport des matériaux et des outils

A Les matériaux, outils et la main d’ceuvre devront étre acheminés par la route sur le site des travaux.

1.6 Modifications, ajouts ou réparations au batiment existant

A Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'exploitation du batiment et a I'utilisation normale des
lieux. Prendre les arrangements nécessaires avec le Représentant du Ministere pour faciliter I'exécution
des travaux.

1.7 Services d'utilités existants

1 Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministére ainsi que les
entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires. Par exemple, l'arrét des
caméras.

2 Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités qui se trouvent
dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministére.

3 Soumettre a l'approbation du Représentant du Ministére un calendrier relatif a l'arrét ou a la fermeture
d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de communications ou de
l'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et informer les parties touchées par ces
inconvénients.

4 Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives du Représentant du Ministére afin que soient
maintenus les systémes critiques du batiment et des locataires.
1.8 Documents requis
A1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
Dessins contractuels.
Deuvis.
Addenda.
Dessins d'atelier revus.
Liste des dessins d'atelier non revus.
Ordres de modification.
Autres modifications apportées au contrat.

Rapports des essais effectués sur place.

© o N o o d w N R

Exemplaire du calendrier d'exécution approuve.

Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.

i
o

.11 Autres documents indiqués.

1.9 Droit, permis et certificat

A L’entrepreneur sera tenu de se procurer les permis indispensables a I'exécution des travaux. Il devra se
conformer a tous les reglements fédéraux, provinciaux ou municipaux et a toute autre loi ou tout autre
reglement qui a trait aux présents travaux. Il sera tenu d’assumer la responsabilité de toute contravention
aux lois et reglements pertinents.

2 L’entrepreneur assumera, a ses frais, toutes obligations relatives aux mesures de sécurité exigées par la
Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec, ainsi que tous les frais découlant de telles obligations.
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3 Fournir les certificats d’'inspection démontrant que 'ouvrage est conforme aux exigences des autorités
compétentes.

4 Soumettre au Représentant du Ministere un exemplaire des demandes présentées aux autorités
compétentes.
1.10 Désignation des termes
A1 Dans le présent devis, les termes Représentant du ministére et Représentant ministériel désignent la
méme personne.
1.11 Examen des lieux

A Afin de se familiariser avec les conditions du projet et en vue d’obtenir toutes les informations nécessaires
a la bonne exécution du contrat, examiner les lieux de I'ouvrage. L’ignorance des conditions des lieux ne
constituera, en aucun cas, une raison valable pour réclamer un paiement supplémentaire.
1.12 Erreurs ou omissions

A Si 'entrepreneur dans 'exécution de son travail, trouve des contradiction entre les plans et les conditions
physiques du site ou des erreurs ou omissions sur les plans, il sera tenu d’en informer immédiatement de
Représentant du Ministere par écrit, a défaut de quoi, I'entrepreneur procédera a ses risques jusqu’a ce
qu’il ait regu l'autorisation du Représentant du Ministére.

1.13 Conditions climatiques

1 L’entrepreneur ne pourra réclamer aucun montant supplémentaire pour des conditions climatiques
défavorables incluant les travaux en période hivernale. Il devra prévoir ses travaux en fonction des
conditions susceptibles d’étre rencontrées au moment de la réalisation et inclure sans da soumission les
montants qui seront nécessaires a la reprise des travaux causeés par les conditions climatiques.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
1 Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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RESTRICTIONS VISANT LES TRAVAUX

PARTIE 1

11

1.2

1.3

1.4

15

1.6

DISPOSITIONS GENERALES

SECTIONS CONNEXES

A

N.A.

ACCES AU CHANTIER

A

Concevoir et construire des moyens temporaires d'acces au chantier, notamment des escaliers, des
voies de circulation, des rampes ou des échelles ainsi que des échafaudages, distincts des ouvrages
finis et conformes a la réglementation municipale, provinciale ou autre, et en assurer I'entretien.

Il est strictement interdit de circuler ou d’entreposer des matériaux sur les toitures existantes a
conserver.

Etant donné la présence de chantiers & proximité des travaux, I'entrepreneur devra prévoir des
contraintes additionnelles de circulation et d’accés au chantier.

La majorité des travaux se dérouleront a I'extérieur. Pour les travaux intérieurs, I'entrepreneur devra
donner le nom des personnes et elles devront obligatoirement étre accompagnées d’'un agent de
sécurité. Aviser le Représentant du Ministére 48 heures a I'avance.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

A

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux. A cet égard,
prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des
travaux prescrits.

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l'accés au chantier au personnel.

Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens temporaires pour
assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

L’entrepreneur devra fournir ses installations sanitaires et devra en assurer l'entretien.

Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'a ce que les fermetures permanentes soient
installées.

MODIFICATIONS, REPARATIONS OU AJOUTS AU BATIMENT EXISTANT

A

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'exploitation du batiment et les occupants, ainsi
que l'utilisation normale des lieux. A cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le
Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des travaux prescrits.

SERVICES EXISTANTS

A

Construire des barriéres de protection conformément aux indications aux plans afin de protéger la
circulation piétonne le long de la rampe a I'avant du batiment, prés de I'entrée principale.

EXIGENCES PARTICULIERES

A

2

Les travaux bruyants doivent étre exécutés du lundi au vendredi, entre 18 h et 7 h, ou encore la fin de
semaine.

Soumettre l'horaire des travaux conformément a la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des
travaux - Diagrammes a barres (GANTT).
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3 S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier connaissent
les reglements et les respectent, notamment les reglements sur la sécurité incendie, la circulation
routiére et la sécurité au travail.

4 Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces. Toutes les voies d’accés auoutr du
batiment devront rester libre en tout temps.

5 L'accés au chantier des véhicules de I'Entrepreneur est limité 4 voitures. Voir emplacement des
stationnements aux plans.

.6 Veiller a ce que les matériaux/matériels soient livrés en dehors des heures de pointe, entre 17 het 7 h
et entre 13 h et 15 h, sauf indication contraire de la part du Représentant du Ministére.

1.7 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

1 Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer.

PARTIE2 PRODUIT

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

PARTIE 3 EXECUTION

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE1 DISPOSITIONS GENERALES
1.1 REFERENCES

A Convention entre le Maitre de I'ouvrage et I'Entrepreneur.
1.2 DEMANDES DE PAIEMENT D'ACOMPTE

A Présenter les demandes de paiement d'acompte chaque mois a mesure de I'avancement des travaux.

2 Les demandes de paiement d'acompte doivent porter la date du dernier jour de la période mensuelle
de paiement convenue. Le montant demandé doit correspondre a la valeur des travaux exécutés et
des produits livrés a I'emplacement des travaux a cette date, calculée au prorata du prix du contrat.

.3 Soumettre au Représentant du Ministére, au moins 14 jours avant la premiére demande de paiement
d'acompte, un décompte des sommes dues concernant les différentes parties des travaux, et
constituant le montant du prix du contrat, de fagon a faciliter I'évaluation des demandes de paiement.

1.3 DECOMPTE DES SOMMES DUES

A Le décompte des sommes dues doit étre établi conformément a ce que le Représentant du ministére
peut raisonnablement exiger quant aux pieces justificatives. Une fois approuvé par le Représentant du
ministére, le décompte des sommes dues peut constituer la base des demandes de paiement.

2 Joindre a chague demande de paiement un état basé sur le décompte des sommes dues.

1.4 PAIEMENT D'ACOMPTES

A Au plus tard dix (10) jours apres la réception d'une demande de paiement, Représentant du ministere
devra traiter la demande. Lorsque qu’il modifie la demande, le Représentant du ministere doit le
notifier a I'Entrepreneur

1.5 ACHEVEMENT SUBSTANTIEL DES TRAVAUX

1.6

A

Lorsque les travaux sont substantiellement achevés, ou si une législation sur les privileges qui
s'applique a I'emplacement des travaux le permet, une partie des travaux que le Maitre de l'ouvrage
consent a accepter séparément est substantiellement achevée, préparer et soumettre au
Représentant du Ministere une liste compléte des éléments qui doivent étre achevés ou corrigés, et lui
demander d'effectuer une visite des travaux afin d'établir I'achévement provisoire des travaux ou
'achevement substantiel de la partie désignée des travaux. L'omission d'un article sur la liste ne
modifie pas I'obligation de I'Entrepreneur d'exécuter la totalité du contrat.

Au plus tard dix (10) jours aprés la réception de la liste et de la demande, le Représentant du
Ministére fera une visite des travaux pour vérifier la justesse de la demande et, au plus tard sept (7)
jours aprés la visite, il fera connaitre a I'Entrepreneur sa décision quant a I'achévement substantiel
des travaux ou de la partie désignée des travaux.

Le Représentant du Ministére émettra un certificat indiquant la date d'achévement substantiel des
travaux ou de la partie désignée des travaux.

Immédiatement aprés |'émission du certificat d'achévement substantiel des travaux, fixer, en
consultation avec le Représentant du Ministére, une date raisonnable pour I'achévement définitif des
travaux.

PAIEMENT DE LA RETENUE A L'ACHEVEMENT SUBSTANTIEL DES TRAVAUX
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A Apreés I'émission du certificat d'achevement substantiel des travaux, procéder comme suit.

A Soumettre une demande de paiement de la retenue.

2 Produire une déclaration sous serment affirmant que, sauf pour ce qui est des montants diment
retenus ou des montants précis qui ont fait I'objet d'un différend, ont été compléetement payés
tous les comptes touchant la main-d’ceuvre, la sous-traitance, les produits, la machinerie et le
matériel de construction, ainsi que toute autre dette contractée pour réaliser I'achévement
substantiel des travaux, et dont le Maitre de I'ouvrage pourrait étre tenu responsable.

Aprés réception de la demande de paiement et de la déclaration sous serment, le Représentant du
Ministére émettra un certificat de paiement de retenue.

Le montant indiqué sur le certificat de paiement de retenue est exigible le lendemain de la date
d'expiration de la période stipulée par la Iégislation sur les privileges qui s'applique a I'emplacement
des travaux. Si aucune loi sur les privileges n'existe ou ne s'applique, le montant devient exigible
conformément aux autres lois, aux pratiques établies dans l'industrie ou a toute autre facon de
procéder dont les parties auront pu convenir. Le Maitre de I'ouvrage peut retenir de toute partie du
montant qui est requise par la loi pour faire face a des priviléges pris contre les travaux ou, si la
législation sur les privileges qui s'applique a l'emplacement des travaux le permet, & d'autres
réclamations monétaires faites par des tiers contre I'Entrepreneur et qui pourraient étre exécutoires
contre le Maitre de l'ouvrage.

1.7 PAIEMENT FINAL

A

L'Entrepreneur doit soumettre une demande de paiement final lorsqu'il estime que les travaux sont
terminés.

Au plus tard dix (10) jours aprés la réception d'une demande de paiement final, le Représentant du
Ministere effectuera une visite des travaux pour vérifier le bien-fondé de la demande. Dans les sept
(7) jours suivant la visite, il informera I'Entrepreneur de l'acceptation ou du refus de sa demande et,
dans ce dernier cas, lui fera connaitre les motifs du refus.

Si le Représentant du Ministére estime que la demande de paiement final de I'Entrepreneur est
justifiée, il émettra un certificat de paiement final.

PARTIE2 PRODUIT

2.1 SANS OBJET

A

Sans objet.

PARTIE3 EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Définitions

A Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement une durée
prévue, un colt prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent étre subdivisées en
taches.

2 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et 'atteinte des jalons. Programme
dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a l'atteinte des jalons d'un projet. Le
processus de suivi et de contrble repose sur le calendrier d'exécution pour la réalisation et le contrble
des activités. C'est lui qui définit les décisions qui seront prises pendant toute la durée du projet.

3 Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données relatives au
calendrier d'exécution d'un projet dans lequel les activités ou les autres éléments du projet sont
présentés a gauche du graphe et les dates sont présentées en haut. La durée de chaque activité est
indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates.

A4 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes chémées) pour
I'exécution d'une activité ou d'une tache. La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou
en semaines de travail.

5 Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent &
I'achevement d'un produit important (livrable).

.6 Ordonnancement - Planification, suivi et contrdle de projet : Systéeme global géré par I'Entrepreneur et
visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard d'étapes ou de jalons déterminés.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons clés.

.8 Référence de base : Plan initial approuvé pour un projet, un lot de travaux ou une activité, prenant en
compte les modifications approuvées de la portée du projet.

.9 Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours ouvrables
aux fins de la soumission du diagramme & barres (diagramme de GANTT).
1.2 Exigences

A S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils respectent la
durée prescrite du contrat.

2 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le délai
convenu.

3 Limiter la durée des activités a dix (10) jours ouvrables environ, afin de permettre I'établissement de
rapports d'avancement.

4 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des travaux, la
délivrance du certificat d’achévement substantiel et du certificat de acheévement des travaux
constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles du contrat.

1.3 Documents a soumettre

A Soumettre les documents requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.
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2 Soumettre au Représentant ministériel au plus tard dix (10) jours ouvrables aprées la réception de
l'avis d’acceptation de l'offre, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan
d'ensemble et sera utilisé pour la planification, le suivi des travaux et pour la production de rapports
d'avancement.

3 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant ministériel au plus tard dix (10) jours ouvrables
aprés l'acceptation du plan d'ensemble.
1.4 Plan d'ensemble

A1 Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification, I'organisation et I'exécution
ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de GANTT).

.2 Le Représentant ministériel examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur au plus tard dans
les dix (10) jours ouvrables qui suivront.

3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard cing (5)
jours ouvrables apres I'avoir recu.

4 Le calendrier révisé deviendra le plan d'ensemble qui servira de référence pour les mises a jour.

1.5 Calendrier d'exécution
A Elaborer un calendrier d'exécution détaillé a partir du plan d'ensemble.

2 En plus des principales activités de construction, le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre les
étapes correspondant aux activités ci-apres :

A Attribution du contrat,

Mobilisation et démobilisation de I'Entrepreneur,

Dessins d'atelier, échantillons,

Obstruction de la circulation automobile,

Dates de livraison demandées dans le cas des produits fournis par le Ministére,
Achévement substantiel de I'ouvrage,

Correction des déficiences, et

© N ot x W N

Achévement des travaux de I'ouvrage.

1.6 Rapports de I'état d'avancement des travaux

A Mettre le calendrier d'exécution a jour deux (2) fois par mois de maniéere qu'il refléte les modifications
aux activités, I'achévement des activités ainsi que les activités en cours d'exécution.

2 Joindre, au calendrier d'exécution, un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des travaux,
compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les prévisions courantes, les
retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures d'atténuation possibles.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Sections connexes
A Section 01 45 00 — Contréle de la qualité.

1.2 Considérations de nature administrative

A Soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant ministériel, aux fins
d'approbation, au plus tard, dix (10) jours ouvrables suivant la date de la réception de I'ais d’avis
d’acceptation de I'offre et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.
Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison pour obtenir une prolongation du délai
d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

A1 L’Entrepreneur doit produire et tenir a jour un registre des dessins d’atelier et le fournir a
chaque réunion de chantier.

2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et d'échantillons avant
gue la vérification de lI'ensemble des pieéces soumises soit complétement terminée.

3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de
produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques.

A4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore que les
caractéristiques ne sont pas données en unités Sl, des valeurs converties peuvent étre acceptées.

5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant ministériel. Par
cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été
ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et des échantillons soumis a été
examiné et trouvé conforme aux exigences des travaux et des documents contractuels.

A Les documents et les échantillons qui ne seront pas signés, datés et identifiés en rapport avec
le projet particulier et qui n’auront pas été vérifiés par 'Entrepreneur ne seront pas examinés
par le Représentant ministériel. Le Représentant ministériel avisera alors I'Entrepreneur, par
écrit, que les dessins ne sont pas conformes.

2 Le Représentant ministériel prélévera, a méme le contrat de I'Entrepreneur, les honoraires du
Représentant ministériel pour tout le travail supplémentaire qu’ils devront exécutés pour
compenser la négligence de I'Entrepreneur de vérifier, par lui-méme, les documents transmis.

.6 Aviser par écrit, le Représentant ministériel, au moment du dépét des documents et des échantillons,
des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en
exposer les motifs.

7 S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés
par les travaux.

.8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant ministériel
ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces complétes et
exactes.

9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant ministériel
ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces conformes aux
exigences des documents contractuels.

.10  Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.
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1.3 Dessins d’atelier et fiches techniques

A

L’expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques de
rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir I'Entrepreneur pour
montrer, en détail, une partie de I'ouvrage visé.

Soumettre les dessins d'atelier lorsque requis portant le sceau et la signature d'un ingénieur ayant un
droit de pratique dans la province de Québec et membre en régle de l'ordre des ingénieurs du
Québec.

Les dessins d'atelier doivent indiquer clairement les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, les
détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre renseignement nécessaire
a l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou raccordés a d'autres
ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions,
quelle que soit la section aux termes de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront
fournis et installés. Faire des renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser dix (10) jours ouvrables au Représentant ministériel pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant ministériel ne sont pas censées
faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant ministériel, par
écrit, avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant ministériel, en
conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de soumettre les dessins de
nouveau, aviser le Représentant ministériel, par écrit, des modifications qui ont été apportées en sus
de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi contenant les renseignements
suivants :

A1 La date,
2 La désignation et le numéro du projet,
3 Le nom et I'adresse de I'Entrepreneur,
4 La désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis, et
5 Toute autre donnée pertinente.
Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
A La date de préparation et les dates de révision,
2 La désignation et le numéro du projet,
3 Le nom et l'adresse :
A Du Sous-traitant,
2 Du fournisseur, et
3 Du fabricant.

4 La signature de I'Entrepreneur certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les
mesures prises sur place ont été ou seront vérifiées et que I'ensemble est conforme aux
exigences des documents contractuels.

5 Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :

1 Les matériaux et les détails de fabrication,
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.10

A1

A2

A3

14

15

.16

2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur place,
ainsi que les jeux et les dégagements,

Les détails concernant le montage ou le réglage,

Les caractéristiques telles la puissance, le débit ou la contenance,
Les caractéristiques de performance,

Les normes de référence,

La masse opérationnelle,

Les schémas de céblage,
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Les schémas unifilaires et les schémas de principe, et
.10 Les liens avec les ouvrages adjacents.

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le Représentant
ministériel en aura terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du
devis et selon les exigences du Représentant ministériel.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication standard,
soumettre une (1) copie électronique des fiches techniques ou de la documentation du fabricant
prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant ministériel.

Soumettre une (1) copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections techniques
du devis et exigés par le Représentant ministériel.

A1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des
matériaux, produits ou systéemes identiques a ceux proposés dans le cadre des travaux ont été
éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date d'attribution
du contrat.

Soumettre une (1) copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et
exigés par le Représentant ministériel. Les documents, imprimés sur du papier de correspondance
officielle du fabricant et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systemes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.

A1 Les certificats doivent étre porté une date postérieure a l'attribution du contrat et indiquer la
désignation du projet.

Soumettre une (1) copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les sections
techniques du devis et exigées par le Représentant ministériel.

A Documents pré imprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et
systéemes, y compris des notices particulieres et des fiches signalétiques indiquant les
impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité a mettre en place.

Soumettre une (1) copie électronique des rapports des contréles effectués sur place par le fabricant,
prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant ministériel.

A Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant
dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systémes installés
aux instructions du fabricant.

Soumettre une (1) copie électronique des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Représentant ministériel.
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.17  Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

.18 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent aux
travaux.

.19 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant ministériel et qu'aucune erreur ou
omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que des corrections mineures, la copie électronique
est retournée, et les travaux de faconnage et d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins
d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés
doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant que les travaux de faconnage et
d'installation puissent étre entrepris.

.20 L'examen des dessins d'atelier par le Représentant ministériel vise uniquement a vérifier la conformité

1.4

15

1.6

au concept général des données indiquées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que le Représentant ministériel approuve l'avant-projet détaillé
présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur qui les soumet,
et ne dégage pas non plus ce dernier de l'obligation de transmettre des dessins d'atelier
complets et exacts, et de se conformer a toutes les exigences des travaux et des documents
contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précede en soit restreinte, il importe de préciser que
I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions confirmées sur place, de la
fourniture des renseignements visant les méthodes de fagonnage ou les techniques de
construction et d'installation et de la coordination des travaux exécutés par tous les corps des
métiers.

Echantillons de produits

A

Soumettre un (1) échantillon de produit aux fins d'examen, selon les prescriptions des sections
techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant ministériel.

Aviser le Représentant ministériel, par écrit, au moment de la présentation des échantillons de
produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la gamme
d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant ministériel ne sont pas censées
faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant ministériel, par
écrit, avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le Représentant
ministériel tout en respectant les exigences des documents contractuels. Les échantillons examinés et
approuvés deviendront la norme de référence a partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité
d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

Echantillons de I'ouvrage

A

Réaliser les échantillons de l'ouvrage requis conformément a la section 01 4500 - Controle de la
qualité.

Certificats et proces-verbaux
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A Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail pertinent
immédiatement aprés l'attribution du contrat.

1.7 Distribution de la documentation examinée

1 Distribuer les exemplaires des dessins d’atelier et des descriptions de produits portant le sceau du
Représentant ministériel.

2 Distribuer les échantillons selon les instructions recues, une fois que le Représentant Ministériel a fini
la verification.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
1 Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE1 DISPOSITIONS GENERALES

NOTE GENERALE : dans la présente section, le terme « site » s’étend & I'ensemble des installations situées
sur le site ou se déroule le chantier (chantier lui-méme, batiments, acces, infrastructures, stationnements, quais,
etc.).

1.1 Références
A Province de Québec
1 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1

2 Code de sécurité pour les travaux de construction, L.R.Q., c. S-2.1, r.4

1.2 Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents
et échantillons a soumettre.

2 Transmettre au représentant du ministere et a la CNESST le programme de prévention spécifique au
chantier de construction, tel que décrit a l'article « EXIGENCES GENERALES », au moins 10 jours
avant le début des travaux.

3 Le représentant du ministeére examinera le programme de prévention préparé par I'Entrepreneur pour
le chantier et lui remettra ses observations dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de ce
document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son programme de prévention et le soumettra de
nouveau au représentant du ministére au plus tard 5 jours aprés réception des observations du
représentant du ministére. Le représentant du ministere se réserve le droit de ne pas autoriser le
démarrage des travaux sur le chantier tant que le contenu du programme de prévention n’est pas
satisfaisant. L’Entrepreneur doit par la suite mettre a jour son programme de prévention et le
soumettre au représentant du ministére si la portée des travaux change, si les méthodes de travail de
I'Entrepreneur différent de ses prévisions initiales ou pour toute autre nouvelle condition applicable.

A4 L'examen par le représentant du ministere du programme de prévention préparé par I'Entrepreneur
pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de ce programme et ne limite
aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére de santé et de sécurité durant les
travaux de construction.

5 Soumettre au représentant du ministére, minimum 1 fois par semaine les rapports des inspections de
santé et de sécurité effectuées sur le chantier par le représentant autorisé de I'Entrepreneur.

.6 Soumettre au représentant du ministére, dans les 24 heures, une copie de tout rapport d’inspection,
avis de correction ou recommandations émis par les inspecteurs de santé et sécurité des
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

7 Soumettre au représentant du ministére, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour tout accident
entrainant des blessures et pour tout incident qui met en lumiére un potentiel de risque.

Le rapport d’enquéte doit contenir au minimum les éléments suivants :

1 date, heure et lieu de I'accident;

2 nom du sous-traitant impliqué dans I'accident;

3 nombre de personnes impliquées et état des blessés;

A4 identification des témoins;

5 description détaillée des taches exécutées au moment de I'accident ;
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6 équipement utilisé pour accomplir les taches exécutées au moment de I'accident ;
7 mesures correctives prises immédiatement aprés 'accident;
8 causes de l'accident;

.10

A1

12

.9 mesures préventives mises en place pour éviter un accident semblable.

Soumettre au représentant du ministere les fiches signalétiques du SIMDUT conformément a la
section 01 33 00. L’Entrepreneur doit également conserver un exemplaire de ces fiches sur le
chantier.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le prescrit,
soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance médicale du personnel
travaillant sur le chantier. Transmettre au représentant du ministére une certification additionnelle pour
tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

Transmettre au représentant du ministére un plan d’intervention en cas d’'urgence en méme temps
que le programme de prévention. Ce plan d’intervention en cas d'urgence doit contenir les éléments
énumérés a l'article « EXIGENCES GENERALES » de la présente section.

Transmettre au représentant du ministére une copie des certificats de formation des travailleurs du
chantier, notamment pour les formations suivantes (lorsqu’applicable) :

A secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire;

2 travaux susceptibles d’émettre des poussieres d’amiante (obligatoire pour tout travail en
présence d’amiante);

travaux en espaces clos (obligatoire pour tout travail en espaces clos);
4 cadenassage (obligatoire pour tout travail nécessitant du cadenassage);

conduite sécuritaire des chariots élévateurs (obligatoire pour toute utilisation de chariots
élévateurs);

.6 conduite sécuritaire de plates-formes de travail élévatrices (obligatoire pour toute
utilisation de plates-formes élévatrices);

7 toute autre formation requise par réglement ou par le programme de prévention.

De plus, les attestations du Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction
doivent étre disponibles sur demande sur le chantier.

Plans et attestations de conformité d’ingénieur : 'Entrepreneur doit transmettre au représentant du
ministéere et a la Commission des normes, de I'équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les plans qui sont requis en vertu du
Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4), d’'une autre loi, d’'un autre réglement ou
d’'une autre clause du devis ou du contrat. Il doit également transmettre une attestation de conformité
signée par un ingénieur une fois que l'installation pour laquelle ces plans ont été congus a été
complétée et avant qu'une personne utilise cette installation. Une copie de ces documents doit étre
disponible en tout temps au chantier.

1.3 Production de I'avis d’ouverture de chantier

A

Avant le début des travaux, envoyer l'avis d’ouverture de chantier a la CNESST. Transmettre au
représentant du ministére une copie de l'avis d’ouverture et de l'accusé-réception transmis par la
CNESST.

Ad A la fin de I'ensemble des travaux, I'avis de fermeture doit étre transmis & la CNESST,
avec copie au représentant du ministére.
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2 L'Entrepreneur doit assumer le réle du maitre d’ceuvre en tout temps a lintérieur des limites du
chantier et partout ailleurs ou il doit exécuter des travaux dans le cadre du présent projet.
L’Entrepreneur doit reconnaitre la responsabilité de maitre d’ceuvre et s’identifier ainsi dans l'avis
d’ouverture de chantier qu’il transmet a la CNESST.

3 L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de définir le temps
et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

1.4 Evaluation des risques/dangers

A Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce qui a trait a
I'exécution des travaux.

1.5 Réunions

A Organiser une réunion de santé et sécurité avec le représentant du ministére avant le début des
travaux, et en assurer la direction.

2 Un représentant décisionnel de I'entrepreneur doit assister a toutes les réunions ou il est question de
la santé et de la sécurité sur le chantier.

3 S’il est prévu qu'’il y aura 25 travailleurs ou plus sur le chantier, a un moment quelconque des travaux,
I'entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel que requis par le
Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4). Une copie du proces-verbal des
réunions du comité de chantier doit étre transmise au représentant du ministére au maximum 5 jours
suivant la date de la réunion du comité.

1.6 Exigences des organismes de réglementation

A Exécuter les travaux conformément a la section 01 41 00 - Exigences réglementaires.

2 Se conformer a toutes les lois, a tous les reglements et a toutes les normes qui sont applicables a
I'exécution des travaux.

.3 Observer les normes et les réglements prescrits afin de garantir un déroulement normal des travaux
sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

A4 Toujours utiliser la version la plus récente des normes citées dans le Code de sécurité pour les
travaux de construction (S-2.1, r.4), nonobstant la date indiquée dans ce Code.

1.7 Exigences de conformité

A Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) et au Code de sécurité
pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4.) en plus de respecter toutes les exigences du présent
devis.

1.8 Responsabilités

A1 L’Entrepreneur doit accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement dévolues au
maitre d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( L.R.Q., chapitre S-2.1) et du
Code de sécurité pour les travaux de construction(S-2.1, r.4).

2 L’Entrepreneur doit assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes
sur le chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans
les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement dans la mesure ou
ils sont touchés par les travaux.
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3 Peu importe la taille et la localisation du chantier, I'Entrepreneur doit délimiter clairement les limites du

chantier par des moyens physiques; il doit également se conformer aux exigences spécifiques de la

réglementation a ce sujet. Les moyens choisis pour délimiter le chantier doivent étre soumis au
représentant du ministére.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiere de sécurité énoncées dans
les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements locaux, territoriaux,
provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le programme de prévention préparé pour le
chantier.

1.9 Travaux exécutés par des entrepreneurs externes

A

Sur ce chantier, il est prévu que les travaux suivants seront exécutés par un entrepreneur externe qui
n’est pas engagé par I'Entrepreneur :

L’Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des
entrepreneurs externes qui ne sont pas en lien contractuel avec lui mais qui sont mandatés par le
représentant ministériel pour effectuer certains travaux. En contrepartie, ces entrepreneurs externes
ont l'obligation de se soumettre a l'autorité de I'Entrepreneur (maitre d’ceuvre). Une entente de
subordination devra étre signée par I'Entrepreneur et par chaque entrepreneur externe a cet effet et
remise au représentant ministériel avant le début des travaux de chaque entrepreneur externe (voir le
libellé a I'article ENTENTE DE SUBORDINATION EN MATIERE DE SST).

1.10 Exigences générales

A

Avant d'entreprendre les travaux, rédiger un programme de prévention propre au chantier, fondé sur
I'évaluation préalable des risques/dangers conformément a [larticle « EVALUATION DES
RISQUES/DANGERS » et a larticle « RISQUES INHERENTS AU SITE DES TRAVAUX» de la
présente section. Mettre ce programme en application et en assurer le respect en tous points jusqu'a
la démobilisation de tout le personnel du chantier. Le programme de prévention doit tenir compte des
particularités du projet et doit couvrir 'ensemble des travaux réalisés sur le chantier.

Le programme de prévention doit inclure au minimum les éléments suivants:
A politique de I'entreprise en matiére de santé et de sécurité;

description des étapes des travaux;

co(t total des travaux, échéancier et courbe prévue des effectifs;

organigramme des responsabilités en matiere de santé et sécurité;

organisation physique et matérielle du chantier;

o v r w N

identification des risques pour chaque étape des travaux, mesures de prévention
correspondantes et modalités de mise en application;

7 identification des mesures de prévention en lien avec les risques spécifiques inhérents au
lieu de travail indiqués a I'article RISQUES INHERENTS AU SITE DES TRAVAUX;

.8 identification des mesures de prevention pour la santé et la sécurité des employés et/ou
du public du site des travaux tel qu’indiqué a l'article EXIGENCES SPECIFIQUES POUR
LA SANTE ET LA SECURITE DES OCCUPANTS ET DU PUBLIC;

.9 formation requise;
.10 procédure en cas d’accident/blessures;
A1 engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de prévention;

A2 grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives;
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.13 plan d’intervention en cas d’urgence, lequel doit contenir au minimum les éléments
suivants :

A1 procédure d’évacuation du chantier;

2 identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);

3 identification des personnes responsables sur le chantier;

4 identification des secouristes;

5 organigramme de communication (incluant le responsable du site et le représentant du

ministere);
.6 formation requise pour les personnes responsables de son application;
7 toute autre information nécessaire, compte tenu des caractéristiques du chantier.

Le représentant du ministére remettra a I'Entrepreneur la procédure d’évacuation du site, s’ily a
lieu; ce dernier devra alors arrimer la procédure du chantier avec celle du site et la transmettre
au représentant du ministere.

2 Le représentant du ministére peut transmettre ses observations par écrit si le programme de
prévention comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission
d'un programme révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

3 En plus du programme de prévention, au cours des travaux I'Entrepreneur devra élaborer et
transmettre au représentant du ministére une procédure écrite spécifique pour tout travail présentant
des risques élevés d’accidents (exemple: procédure de démolition, procédure particuliere
d’installation, plan de levage, procédure d’entrée en espaces clos, procédures de coupures
électriques, etc.) ou a la demande du représentant du ministére.

4 L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I'élimination a la source des
dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de
protection individuelle.

5 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé sans
compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre inadéquat pour le
travail & effectuer.

.6 Tous les équipements mécaniques (exemples : appareils de levage de personnes ou de matériaux,
pelles mécaniques, pompes a béton, scies a béton, sans s’y limiter) doivent étre inspectés avant leur
livraison sur le chantier. L’Entrepreneur doit obtenir un certificat d’inspection signé par un mécanicien
et datant de moins d’'une semaine avant l'arrivée de chaque équipement sur le chantier, et le
conserver sur le chantier; il devra le remettre au représentant du ministére sur demande.

7 S’assurer que toutes les inspections (quotidiennes, périodiques, annuelles, etc.) des équipements de
levage de personnes ou de matériaux exigées par les normes en vigueur sont réalisées et étre en
mesure de remettre une copie des certificats d’'inspection sur demande du représentant du ministere.

.8 Le représentant du ministere peut en tout temps, s’il suspecte une défectuosité ou un risque
d’accident, ordonner I'arrét immédiat de tout équipement et exiger une inspection par un spécialiste de
son choix.

9 Le représentant du ministere doit étre consulté pour la localisation des bouteilles et réservoirs de gaz
sur le chantier.

1.11 Risques inhérents au site des travaux
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A1 En plus des risques reliés aux taches a exécuter, le personnel chargé des travaux sur le chantier sera

exposeé aux risques suivants, inhérents au lieu ou seront réalisés les travaux. L'Entrepreneur doit
inclure ces éléments dans son programme de prévention, sans s’y limiter.

A I'endroit ou auront lieu les travaux, il y a présence de :

A lignes électriques aériennes;

2 services souterrains (électricité, gaz, vapeur, aqueduc, etc.);
3 laboratoires;
4

arbres et aménagement paysager a conserver et a protéger;

1.12 Exigences spécifiqgues pour la santé et la sécurité des occupants et du public

A

Le site ou auront lieu les travaux est occupé par des employés et/ou du public pendant les périodes
suivantes : 8h a 17h sur semaine, bien que ces personnes n‘auront pas accés au chantier de
I'Entrepreneur : L’Entrepreneur doit tenir compte des exigences spécifiques suivantes pour la
protection des employés et/ou du public :

1 Construire un mur de protection pour la circulation piétonne le long de I'entrée principale.

Ces exigences doivent étre incluses dans le programme de prévention de I'Entrepreneur ainsi que
toutes les autres mesures prévues par I'Entrepreneur pour protéger la santé et la sécurité des
employés et/ou du public présents sur le site.

1.13 Risques/dangers imprévus

A

Lorsqu’une source de danger non spécifiee dans les documents contractuels et non identifiable lors
de linspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant I'exécution des travaux,
I'Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, aviser la personne responsable de la santé et
de la sécurité sur le chantier, mettre en place des mesures de protection temporaires pour les
travailleurs et le public et prévenir le représentant du ministere verbalement et par écrit.
L’Entrepreneur doit par la suite faire les modifications nécessaires au programme de prévention et
mettre en place les mesures de sécurité nécessaires pour que les travaux puissent reprendre.

1.14 Personne responsable de la santé et de la sécurité

A

Si le chantier rencontre les criteres de larticle 2.5.3 du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r.4), 'Entrepreneur doit embaucher une personne compétente et autorisée a titre
d’agent de sécurité, et 'affecter a temps plein dés le début des travaux. Les taches de cette personne
doivent étre dédiées exclusivement a la gestion de la santé et de la sécurité sur le chantier. L’agent de
sécurité doit répondre aux criteres suivants :

A détenir une attestation d'agent de sécurité délivrée par la CNESST depuis un minimum de
5 années;

2 posséder une expérience pratique sur un chantier ou sont menées des activités associées
similaires a celles du projet;

3 posséder une connaissance pratique des reglements sur la santé et la sécurité en milieu
de travail;

4 assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en matiere de

santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont complété avec
succes la formation requise ont accés au chantier pour exécuter les travaux;

5 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail et du
suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par I'Entrepreneur;
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.6 étre présent en tout temps sur le chantier durant I'exécution des travaux;
v inspecter les travaux et s’assurer du respect de toutes les exigences réglementaires et de

celles qui sont indiquées dans les documents contractuels ou le programme de prévention;

.8 tenir un registre quotidien de ses interventions et en transmettre une copie au représentant
du ministére au minimum une fois par semaine.

L’attestation de I'agent de sécurité doit étre transmise au représentant du ministére avant le début des
travaux.

Lorsque 'embauche d’'un agent de sécurité n’est pas requise ou que cet agent est embauché par le
représentant du ministére, I'Entrepreneur doit nommer une personne compétente comme superviseur
et responsable de la santé et de la sécurité et ce, peu importe la taille du chantier ou le nombre de
travailleurs présents. Cette personne doit étre présente en tout temps sur le chantier et doit étre en
mesure de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes
et des biens a pied d’ceuvre et dans I'environnement immédiat du chantier qui pourrait étre affecté par
le déroulement des travaux. L'Entrepreneur doit transmettre le nom de cette personne au représentant
du ministére avant le début des travaux.

1.15 Affichage des documents

1.16

A

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés, bien en
vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la province et en consultation avec
le représentant du ministére.

Au minimum, les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit
facilement accessible pour les travailleurs :

A avis d’ouverture du chantier;

2 identification du maitre d’ceuvre;

.3 politique de I'entreprise en matiére de SST;

4 programme de prévention spécifique au chantier;

5 plan d’urgence;

.6 procés-verbaux des réunions du comité de chantier;

7 noms des représentants au comité de chantier;

.8 nom des secouristes;

9 rapports d’intervention et de correction émis par la CNESST.

Inspections et correctifs en cas de non-conformité

A

Inspecter les lieux de travail, compléter la grille d’inspection du chantier et la soumettre au
représentant du ministere conformément a [larticle « DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A
SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION » de la présente section.

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non conformes
constatées lors des inspections mentionnées au paragraphe précédent ou constatées par l'autorité
compétente ou par le représentant du ministére ou son mandataire.

Remettre au représentant du ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger la situation
en cas de non-conformité en matiere de santé et de sécurité.

L’Entrepreneur doit accorder a I'agent de sécurité ou, lorsqu’il 'y a pas d’agent de sécurité, a la
personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité, toute l'autorité nécessaire pour



Remplacement de la toiture Section 01 35 29.06

Centre de foresterie des Laurentides SANTE ET SECURITE
TPSGC
R.078957.002 Page 8

ordonner l'arrét et la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est nécessaire ou souhaitable pour des
raisons de santé et de sécurité. |l devra faire en sorte que la santé et la sécurité du public et du
personnel de chantier ainsi que la protection de I'environnement aient toujours préséance sur les
questions reliées au codt et au calendrier des travaux.

Le représentant du ministére ou son mandataire peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur
n‘apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiere de santé et de sécurité. Sans limiter la portée des articles précédents, il peut également en
tout temps ordonner 'arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque pour la
santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour I'environnement.

1.17 Prévention de la violence

A

La gestion santé et la sécurité sur les chantiers de Travaux publics et services gouvernementaux
Canada inclut la mise en place de mesures visant a protéger la santé psychologique de toutes les
personnes qui accédent sur le site ou ont lieu les travaux. Ainsi, en plus de la violence physique, les
abus verbaux, lintimidation et le harcélement ne sont pas tolérés sur le site. Toute personne qui
démontre de tels gestes ou comportements recevra un avertissement et/ou pourrait étre expulsée du
chantier de facon définitive par le représentant du ministére.

1.18 Dispositifs a cartouches

A
2

N'utiliser des dispositifs a cartouches qu'avec la permission écrite du représentant du ministére.

Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de formation et satisfaire
a toutes les exigences de la section 7 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.
4).

Tout autre dispositif a cartouche doit étre utilisé selon les indications du fabricant et selon les normes
et reglements applicables.

1.19 Utilisation de la voie publique

A

Lorsqu’il est nécessaire d’empiéter sur la voie publique pour des raisons opérationnelles ou pour
assurer la sécurité des travailleurs, des occupants ou du public (ex : utilisation d’échafaudages, grues,
travaux de creusement, etc.), 'Entrepreneur doit obtenir a ses frais toutes les autorisations et tous les
permis requis par l'autorité compétente.

L’Entrepreneur doit installer a ses frais toute la signalisation, les barricades et les autres dispositifs
exigés par la réglementation pour assurer la sécurité du public et de ses propres installations.

1.20 Cadenassage

A

Pour tout travail sur de I'équipement alimenté par I'électricité ou par toute autre source d’énergie,
I'Entrepreneur doit transmettre une procédure générale de cadenassage au représentant du ministére
et la mettre en application.

Le personnel de supervision et tous les travailleurs concernés par les travaux nécessitant du
cadenassage doivent avoir suivi une formation sur le cadenassage donnée par un organisme
reconnu; 'Entrepreneur doit transmettre les attestations de formation au représentant du ministére.

Avant d’entreprendre le cadenassage d'un équipement dans un site occupé, I'Entrepreneur doit
coordonner ses travaux avec le représentant du site si la coupure des sources d’énergie peut avoir
une incidence sur les opérations du site ou sur les occupants.

L’Entrepreneur doit identifier une personne qualifiée comme étant responsable du cadenassage et
doit s’assurer que cette personne rédige une fiche de cadenassage pour chaque équipement qui doit
étre cadenassé. La fiche de cadenassage doit étre transmise au représentant du ministéere au
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minimum 48 heures avant le début des travaux; ce dernier la fera vérifier par un représentant du site
si les travaux ont lieu dans un immeuble existant. La fiche de cadenassage doit comprendre au
minimum les informations suivantes

Description des travaux a exécuter;

identification, description et emplacement du circuit et/ou de I'’équipement a cadenasser;
identification des sources d’énergie qui alimentent I'équipement;

identification de chacun des points de coupure;

séquence du cadenassage et du dégagement de I'énergie résiduelle ainsi que séquence du
décadenassage;

liste du matériel de cadenassage nécessaire;
méthode de vérification de la mise a énergie zéro;
nom et signature de la personne qui a rédigé la fiche;

A1 Sur demande du représentant du ministére, 'Entrepreneur devra consigner toutes ces
informations sur le formulaire du représentant du site.

Au moment du cadenassage, la personne responsable devra dater la fiche et s’assurer que chaque
travailleur impliqué dans les travaux sur le circuit/'équipement cadenassé appose son nom sur la
fiche et la signe.

1.21 Travaux de nature électrique

A

L’Entrepreneur doit s’assurer que tous les travaux de nature électrique sont exécutés par des
employés qualifiés conformément a la réglementation provinciale sur la qualification et la formation
professionnelle.

L’Entrepreneur doit respecter les exigences de la norme CSA Z462 Sécurité en matiére d’électricité
au travail.

Tout travail sur un appareillage électrique doit étre faite hors tension, sauf s’il n’est pas possible de
déconnecter complétement cet appareillage.

L’Entrepreneur doit respecter toutes les exigences du paragraphe « Cadenassage » de la présente
section.

L’Entrepreneur doit aviser par écrit le représentant du ministére pour tout travail qu’il est impossible de
faire hors tension et obtenir son autorisation. Il devra démontrer au représentant du ministére qu'il est
impossible de faire les travaux hors tension et fournir toutes les informations nécessaires pour
compléter et obtenir un permis de travail sous tension (méthode de travail, évaluation du niveau d’arc
électrique, périmetre de protection, équipements de protection, etc.) avant le début des travaux, sauf
pour les cas d’exception prévus dans la norme CSA Z462 Sécurité en électricité.

Le permis de travail sous tension doit contenir au minimum les éléments suivants :
1 description du circuit et de I'appareillage et emplacement;

justification de la nécessité de faire les travaux sous tension;

description des pratiques sécuritaires de travail a adopter;

conclusions de I'analyse de danger de choc électrique;

délimitation du périmetre de protection contre les chocs électriques;
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conclusions de I'analyse de danger d’éclair d’arc électrique;



Remplacement de la toiture Section 01 35 29.06

Centre de foresterie des Laurentides SANTE ET SECURITE
TPSGC
R.078957.002 Page 10
7 description du périmeétre de protection contre les éclairs d’arc électrique;
.8 description de I'équipement de protection individuel requis;
9 description des moyens pour restreindre I'accés aux personnes non qualifiées;
.10 preuve qu’'une séance d’information a eu lieu;

A1 signature d’approbation de travaux sous tension (par une personne en autorité ou par le
propriétaire).

Si pour les besoins opérationnels des occupants du site, le représentant du site exige que
I'Entrepreneur fasse des travaux sous tension, ce dernier devra obtenir toutes les informations
nécessaires pour compléter un permis de travail sous tension (méthode de travail, évaluation du
niveau d’arc électrique, périmétre de protection, équipements de protection, etc.) et le faire signer par
le représentant du site désigné par le représentant du ministére avant le début des travaux.

1.22 Prévention des risques de chutes

A

Planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I'élimination a la source des dangers de chutes
ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection
individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les chutes est requise, les travailleurs devront
utiliser un harnais de sécurité conformément a la norme CAN - CSA- Z-259.10 - M90. La ceinture de
sécurité ne doit pas étre utilisée comme protection contre les chutes.

Toutes les personnes utilisant une plate-forme élévatrice (ciseaux, mat télescopique, méat articulé, méat
rotatif, etc.) doivent avoir regu une formation a cet effet.

Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les plates-formes élévatrices a mét
télescopique, articulé ou rotatif.

Toute ouverture dans un plancher ou dans un toit doit étre entourée d’un garde-corps ou recouverte
d’'un couvercle fixé au plancher et résistant aux charges auxquelles il peut étre soumis et ce, peu
importe les dimensions de cette ouverture et la hauteur de chute qu’elle représente.

Toute personne qui travaille a moins de deux métres d’'un endroit présentant un risque de chute de
trois metres et plus doit utiliser un harnais de sécurité conformément aux exigences de la
réglementation, a moins qu’il y ait présence d’un garde-corps ou d'un autre élément offrant une
sécurité équivalente.

Malgré les exigences de la réglementation, le représentant du ministére peut exiger I'installation de
garde-corps ou I'utilisation de harnais de sécurité pour certaines situations particuliéres présentant un
risque de chutes de moins de 3 métres.

1.23 Echafaudages

A

En plus des exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction, I'Entrepreneur qui utilise
des échafaudages doit respecter les exigences suivantes:

1 Assises

A Les échafaudages doivent étre installés sur des assises solides de fagon a ne pouvoir ni
glisser, ni basculer.

2 L’Entrepreneur qui désire installer un échafaudage sur une toiture, une avancée de toit,
une marquise ou une mansarde doit soumettre au représentant du ministére ses calculs
de charges ainsi que les plans signés et scellés par un ingénieur et obtenir son
autorisation avant de débuter l'installation.

2 Assemblage, contreventement et amarrage
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Tous les échafaudages doivent étre assemblés, contreventés et amarrés conformément
aux instructions du fabricant et aux dispositions du Code de sécurité pour les travaux de
construction.

Pour toute situation ou il est nécessaire d’enlever certains éléments de I'échafaudage
(ex. : croisillons), 'Entrepreneur doit soumettre au représentant du ministére, avant
'assemblage de I'échafaudage, une procédure d’assemblage signée et scellée par un
ingénieur attestant que I'échafaudage ainsi assemblé permettra d’effectuer les travaux de
fagcon sécuritaire, compte tenu des charges qui y seront appliquées.

Pour toute structure d’échafaudage dont la portée entre deux appuis est supérieure a
trois métres, 'Entrepreneur doit fournir au représentant du ministére, avant I'assemblage
de I'échafaudage, un plan d’assemblage signé et scellé par un ingénieur.

Protection contre les chutes durant 'assemblage

En tout temps, lors de I'assemblage, tous les travailleurs doivent étre protégés contre les
chutes s’ils sont exposés a un risque de chute de plus de trois métres.

Planchers

Les planchers des échafaudages doivent étre congus et installés conformément aux
dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction.

Si des madriers sont utilisés, ils doivent étre approuveés et estampillés, conformément aux
dispositions de I'article 3.9.8 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

Les échafaudages de quatre sections et plus (ou six métres) de hauteur doivent avoir un
plancher plein couvrant toute la surface des boulins a tous les trois métres de hauteur ou
fraction de trois meétres et les éléments de ces planchers ne doivent en aucun temps étre
déplacés pour créer des paliers intermédiaires.

Garde-corps
Un garde-corps doit étre installé a tous les paliers de travail.
Les croisillons de contreventement ne doivent pas étre considérés comme garde-corps.

Si les planchers ne sont pas pleins, les garde-corps doivent étre installés juste au-dessus
de la bordure du plancher, de fagon a ce qu’il n’y ait aucun espace horizontal vide entre
le plancher et le garde-corps.

Dans le cas des échafaudages de quatre sections (ou six métres) et plus de hauteur ou
des planchers pleins sont exigés, les garde-corps doivent étre installés a chacun de ces
paliers au début des travaux et rester en place jusqu’a la fin des travaux.

Moyens d’accés

L’Entrepreneur doit s’assurer que les moyens d’accés a I'échafaudage ne compromettent
pas la sécurité des travailleurs.

Lorsque les planchers de I'échafaudage sont constitués de madriers, des échelles
doivent étre installées de fagon a ce que les madriers qui dépassent n’entravent pas la
montée ou la descente.

Nonobstant les dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction, on doit
installer des escaliers sur tous les échafaudages comportant six rangées et plus de
montants et six sections et plus (ou neuf meétres) de hauteur.

Protection du public et des occupants
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A Lorsque les échafaudages sont installés dans une zone accessible au public,
I'Entrepreneur doit prendre les moyens pour empécher le public d’accéder aux
échafaudages et, s'il y a lieu, a l'aire de travail ou d’entreposage située a proximité de
ces échafaudages.

2 L’Entrepreneur doit installer des passages couverts, des filets ou autres dispositifs du
méme genre pour protéger les travailleurs, le public et les occupants contre les chutes
d’objets. Le moyen de protection choisi doit étre approuvé par le représentant du
ministere.

.8 Plans d’ingénieur
A En plus de ceux exigés par le Code de sécurité pour les travaux de construction, le

représentant du ministére se réserve le droit d’exiger des plans d’ingénieur pour d’autres
types ou configurations d’échafaudages.

2 Un plan signé et scellé par un ingénieur est requis pour tout échafaudage sur lequel
seront fixés des toiles, baches ou autres dispositifs donnant prise au vent.

3 Une attestation de conformité signée par un ingénieur est requise pour tous les cas ol un
plan d’ingénieur est exigé et ce, avant qu’'une personne utilise l'installation qui fait I'objet
de ce plan. Une copie de ces documents doit étre disponible en tout temps au chantier.

1.24 Levage de charges a I'aide d’une grue ou d’'un camion-grue

A

A moins d’avis contraire, I'Entrepreneur doit préparer un plan de levage et le transmettre au
représentant du ministére pour toute opération de levage effectuée a l'aide d’'une grue ou d’un
camion-grue et ce, au moins 5 jours avant le début des opérations de levage visées par ce plan. Ce
plan de levage doit contenir au minimum les informations listées a la fin de la présente section.

Le plan de levage doit étre signé et scellé par un ingénieur pour les opérations de levage suivantes :

1 levage de panneaux de béton;

2 levage d’équipements mécaniques/électriques sur un toit ou sur des étages d’un édifice;
.3 levage de charges qui empiéte sur une voie publique;

4 levage de charges de grandes dimensions ou de poids lourds;

5 toute autre opération de levage, selon les exigences du Représentant du Ministere.

Outre les exigences ci-dessus, I'Entrepreneur doit planifier les opérations de levage de facon a éviter
que les charges passent au-dessus des zones occupées sur un site. Lorsqu’il est impossible de faire
autrement, le plan de levage doit obligatoirement étre signé et scellé par un ingénieur et doit garantir
la sécurité des occupants de cette zone; ce plan doit étre approuvé par le représentant du ministére.
Le représentant du ministére peut, s'il le juge nécessaire, imposer des travaux de soir et de fin de
semaine.

Dés le début des travaux du chantier, 'Entrepreneur doit transmettre au représentant du ministére la
liste des plans de levage prévus pour toute la durée du chantier. Cette liste devra étre mise a jour au
besoin si des changements sont apportés au cours des travaux.

En plus du certificat d'inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues doivent avoir a bord
de la cabine le certificat d’inspection annuelle et le carnet de bord de la grue.

Toute la zone de levage doit étre délimitée de fagcon a empécher toute personne non autorisée a y
pénétrer.

L’Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de levage s’assurer
que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.
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.8 Le levage des cylindres de gaz comprimés doit étre fait a I'aide d’'un panier spécialement congu a cet

effet.

N oo ow

(e

.10
A1
12
A3
14
15
.16
A7

1.25 Travail a chaud

CONTENU MINIMUM D’UN PLAN DE LEVAGE

Croquis indiquant au minimum 'emplacement de la grue, les installations environnantes, la
zone couverte par les opérations de levage, les voies de circulation des piétons et des
véhicules, le périmétre de sécurité, etc.

Poids des charges

Dimensions des charges

Liste des accessoires de levage et poids de chacun
Poids total soulevé

Hauteur maximale des obstacles a franchir

Hauteur de levage des charges par rapport a la surface du toit (dans le cas de levage de
charges pour étre déposées sur des toitures)

Utilisation de cables de guidage

Type de grue utilisée

Capacité de la grue

Longueur de la fleche

Angle de la fleche

Rayon d’action de la grue

Déploiement des stabilisateurs

Pourcentage d’utilisation de la capacité de la grue
Confirmation de vérification des équipements de levage

Identification du grutier et du responsable des opérations de levage avec signatures et
date

Le travail a chaud désigne tous les travaux utilisant une flamme nue ou pouvant produire de la chaleur ou
des étincelles tels les travaux suivants : rivetage, soudage, coupage, brasage, meulage, brllage, chauffage,

etc.

A Au début de chaque quart de travail et pour chaque secteur, I'Entrepreneur doit obtenir un “Permis de
travail & chaud” émis par le responsable du site.

2 Un extincteur portatif fonctionnel, et adéquat pour le risque d'incendie doit étre disponible et facilement
accessible dans un rayon de 5 m de toute flamme et source d’'étincelles ou de chaleur intense.

.3 L’Entrepreneur doit désigner une personne pour faire une surveillance continue des risques d’incendie
pour une période minimale d’'une (1) heure apres la fin de chaque travail a chaud. Cette personne
doit signer la section du permis a cet effet et le remettre au responsable du site aprés le délai d’'une

heure.
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4 Lorsque le travail a chaud est effectué dans des aires ou se trouvent des matiéres combustibles ou
dont les murs, plafonds ou planchers sont faits ou revétus de matériaux combustibles, une inspection
finale de I'aire des travaux doit étre prévue quatre (4) heures aprés la fin des travaux. A moins d’avis
contraire du représentant du ministére, 'Entrepreneur doit désigner une personne pour effectuer cette
surveillance.

5 Soudage et coupage

En plus des exigences énoncées aux paragraphes précédents, I'Entrepreneur doit respecter les
exigences suivantes :

A

.10

A1
12

.13

14
15

A

Les travaux de soudage et de découpage doivent étre effectués conformément aux
exigences du Code de Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1,r.4 et de la norme
CSA W117.2 Régles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes.

Utiliser un systéme d’extraction d’air muni de filtres pour tout travail de soudage ou
découpage effectué a l'intérieur.

Interrompre toute activité qui produit des gaz, des vapeurs ou des poussiéres
inflammables ou combustibles a proximité des travaux de soudage ou de coupage.
Entreposer les bouteilles de gaz comprimé sur une surface ignifuge et s’assurer que la
piéce soit bien aérée.

Ranger toutes les bouteilles d’'oxygene a une distance minimale de 6 métres de bouteilles
de gaz inflammable (ex.: acétylene) ou d’'une matiére combustible telle de I'huile ou de la
graisse, a moins qu’elles ne soient séparées par une cloison faite de matériau
incombustible tel que spécifié a l'article 3.13.4. du Code de Sécurité pour les travaux de
construction, S-2.1,r.4.

Entreposer les bouteilles loin de toutes sources de chaleur.
Ne pas entreposer les bouteilles prés des escaliers, sorties, couloirs et ascenseurs.

Ne pas mettre I'acétyléne en contact avec les métaux avec des métaux tels I'argent, le
mercure, le cuivre et les alliages de laiton ayant plus de 65% de cuivre, afin d’éviter le
risque d’une réaction explosive.

Vérifier que I'équipement de soudage a l'arc électrique ait la tension requise et qu'il soit
mis a la terre.

S’assurer que les fils conducteurs de l'appareil de soudage électrique ne soient pas
endommageés.

Placer le matériel de soudage sur un terrain plat a I'abri des intempéries

Mettre en place des toiles ignifuges lorsque les travaux de soudage se font en
superposition et ou il y a risque de chute d’étincelles.

Eloigner ou protéger les matiéres inflammables ou combustibles qui se trouvent & moins
de 15 metres des travaux de soudage.

Ne jamais souder ou couper sur récipient fermé.

N’effectuer aucun découpage, soudage ni aucun travail a flamme nue sur des récipients,
des réservoirs, des tuyaux ou autre contenant ayant contenu une substance ou des
résidus de produits inflammables ou explosifs & moins que :

qu’ils aient été nettoyés et que I'on ait prélevé des échantillons d’air indiquant I'absence
de vapeurs explosives; et
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I'on ait pris les dispositions pour assurer la sécurité des travailleurs.

1.26 Travaux de toitures

1 Protection contre les chutes de hauteur

A

L’installation de garde-corps est obligatoire en tout temps; toutefois, l'installation d’'une
ligne d’avertissement est permise pour délimiter des zones de travail a condition que
toutes les exigences des articles 2.9.4.0 et 2.9.4.1 du Code de sécurité pour les travaux de
construction soient respectées.

Les garde-corps doivent demeurer en place jusqu’a la toute fin du projet. Le représentant
du ministére autorisera leur démantélement lorsqu’il pourra confirmer que tous les travaux,
toutes les inspections et les corrections requises ont été effectuées.

Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour l'installation des garde-corps.

Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour linstallation et modification des
parapets ou solins, s'il est nécessaire de déplacer temporairement les garde-corps.

Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour la réception de matériel et les signaux a
la grue en bordure du vide.

Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour tout travail en bordure du vide ou la
protection collective n’offre pas une sécurité adéquate.

L’Entrepreneur doit prévoir une méthode d’attache et systéeme de cébles de secours
conforme a la section 2.10.12 du Code de sécurité pour les travaux de construction
(L.R.Q.,S-2.1, r.4) pour chaque secteur ou lieu de travail différent.

2 Levage de matériaux

A

Pour toute installation de treuil, I'entrepreneur doit transmettre au représentant du
ministére le procédé d’installation recommandé par le fabricant ou, a défaut, un procédé
d’installation signé et scellé par un ingénieur. Le procédé d’installation doit notamment
tenir compte des charges maximales admises, du nombre, du poids et de 'emplacement
des contrepoids et de tout autre détail pouvant affecter la capacité et la stabilité de
'appareil.

L’Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de levage
et s’assurer que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.

Le levage des cylindres de gaz comprimés doit étre fait a I'aide d’'un panier spécialement
congu a cet effet.

Pour toute utilisation d’'une grue ou d’un camion-grue, 'Entrepreneur doit respecter les
exigences du paragraphe « Levage de charges a I'aide d’une grue ou d’'un camion-grue »
de la présente section.

3 Protection contre les brllures

A

Les personnes affectées aux bouillottes doivent porter manches longues et lunettes de
sécurité et un écran facial pour le chargement de la bouillotte.
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4

5

.6

2

Les personnes affectées travaux de bitume ou autres liquides chauds doivent porter gants,
manches longues et lunettes de sécurité.

Protection contre les incendies

A

L'entreposage et I'utilisation des bouteilles de propane doit étre conforme a la norme
CAN/CSA-B149.2 Code sur le stockage et la manipulation du propane. Les bouteilles
doivent étre entreposées a I'extérieur, dans un endroit sdr, a I'abri de toute manipulation
non autorisée, dans un endroit ou il n'y a pas de déplacement de véhicules ou
d’équipements a moins qu'elles ne soient protégées par des barriéres ou un moyen de
protection équivalent.

La quantité de bouteilles de propane sur le toit ne doit pas dépasser celle nécessaire pour
une journée de travail et les bouteilles doivent en tout temps étre attachées debout ou
retenues a la verticale dans un chariot congu a cet effet.

Tous les travaux a chaud (brGlage, chauffage, rivetage, soudage, coupage, meulage,
etc.) doivent étre réalisés en respectant le paragraphe « Travail a chaud » de la présente
section.

Gestion des matériaux et déchets

A

Sur la toiture, les matériaux légers et les matériaux en feuilles doivent étre gardés dans
des conteneurs ou solidement attachés. En cas de dérogation, le représentant du
ministére peut interdire I'entreposage de matériaux sur la toiture.

Les déchets doivent étre évacués au fur et & mesure par une chute a déchets ou dans des
conteneurs appropriés; I'Entrepreneur doit mettre en place des moyens pour empécher
que les déchets ne partent au vent.

Tous les déchets doivent étre évacués de la toiture a la fin de chaque quart de travail.

A moins d’une autorisation spéciale du représentant du ministére, toute benne a déchet
doit étre placée a au moins 3m de toute structure ou batiment.

Protection des occupants et du public

A

L’Entrepreneur doit installer des passages couverts, des filets ou autres dispositifs pour
protéger les travailleurs, le public et les occupants contre les chutes d’objets vis-a-vis les
acces et sorties du batiment. Le moyen de protection choisi doit étre approuvé par le
représentant du ministére.

Un périmeétre de sécurité au sol doit étre aménagé sous la zone des travaux afin de
protéger les travailleurs, le public et les occupants.

La zone des travaux au sol, la zone de manutention des matériaux ainsi que la zone ou
est installée la bouillotte doit étre clairement barricadée, de sorte que les occupants et le
public ne puissent y avoir acces.

Avant d’installer tout appareil susceptible d'émettre des gaz ou des vapeurs,
I’'Entrepreneur doit obtenir I'autorisation du responsable du site. Ce dernier s’assurera qu’il
n’y a pas de risque d’infiltration dans les systémes de ventilation du batiment.

1.27 Travaux a proximité de lignes électriques aériennes

A

Lorsqu'il y a présence d’une ligne électrique aérienne dans la zone des travaux et que I'Entrepreneur
choisit d’appliquer le paragraphe b) de l'article 5.2.2 du Code de sécurité pour les travaux de
construction (2.1, r.4), une copie de la convention avec I'entreprise d’exploitation électrique et une
copie du procédé de travail, exigés a l'article 5.2.2 b), doivent étre transmis au représentant du
ministére avant le début des travaux en lien avec ces documents.
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1.28 Entente de subordination en matiére de sst

Projet : Adresse :
ENTREPRENEUR EXTERNE
Par la présente, je m’engage a me soumettre a I'autorité de (nom de I'entreprise maitre d’ceuvre) , qui est maitre

d’ceuvre pour le projet indiqué ci-dessus et ce, pour toute la durée de nos travaux sur le chantier. Par conséquent, je confirme que j’ai pris
connaissance du programme de prévention du maitre d’ceuvre et je m’engage a :

e informer mes employés du contenu du programme de prévention du maitre d’ceuvre et a m’assurer que son contenu soit
respecté en tout temps;

e fournir le programme de prévention spécifique a nos activités réalisées dans le cadre du présent projet

e informer le maitre d’ceuvre de mes interventions sur le chantier et a obtenir son accord avant de procéder aux travaux;

e  suivre les directives en matiere de santé et sécurité données par le représentant du maitre d’ceuvre sur le chantier et assister,
selon les besoins, aux activités de formation et aux réunions santé-sécurité qu’il organise.

Nom du représentant:

Nom de I'entreprise :

Description des travaux a faire sur le chantier :

Dates approximatives des travaux (début-fin) :

Signature : Date :

MAITRE D’OEUVRE

Par la présente, je m’engage a permettre a I'entreprise (nom de I’entrepreneur externe) de faire des
travaux dans le cadre du projet indiqué ci-dessus et, a titre de maitre d’ceuvre, a prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et
a la sécurité des travailleurs qui sont sur le chantier. Advenant que I'entrepreneur refuse ou omet de se conformer a mes directives de
fagon répétée, je m’engage a en informer le représentant ministériel de TPSGC et a fournir les preuves documentaires de mes
interventions aupreés de I'entrepreneur.

Nom du représentant:

Nom de I'entreprise maitre d’oeuvre :

Signature : Date :

Remettre la copie complétée et signée au représentant ministériel de TPSGC
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PARTIE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Définitions

A

1.2 Feux
1

Pollution et dommages a I'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques, physiques ou
biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-étre des personnes, qui altérent les
équilibres écologiques importants pour les humains et qui constituent une atteinte aux espéces jouant
un réle important pour ces derniers ou qui dégradent les caracteres esthétique, culturel ou historique
de I'environnement.

Protection de I'environnement : prévention ou maitrise de la pollution et de la perturbation de I'habitat
et de l'environnement durant la construction. La prévention de la pollution et des dommages a
I'environnement recouvre la protection des sols, de l'eau, de l'air, des ressources biologiques et
culturelles; elle comprend également la gestion de I'esthétique visuelle, du bruit, des déchets solides,
chimiques, gazeux et liquides, de I'énergie rayonnante, des matiéres radioactives et des autres
polluants.

Les feux et le brlage des déchets sur le chantier sont interdits.

1.3 Elimination des déchets

A
2

Il est interdit d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.

Il est interdit d'éliminer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les essences
minérales, les huiles ou les diluants a peinture en les déversant dans un cours d'eau, un égout pluvial
ou un égout sanitaire.

1.4 Drainage

A

Prévoir un plan de mesures contre I'érosion et contre le transport de sédiments, indiquant les moyens
qui seront mis en ceuvre, y compris la surveillance des travaux et la production de rapports, afin de
s'assurer que ces mesures sont conformes aux lois et aux réglements fédéraux, provinciaux et
municipaux.

Un plan de prévention de la pollution des eaux pluviales peut remplacer le plan de mesures contre
I'érosion et contre le transport des sédiments.

Assurer le drainage et le pompage temporaires, nécessaires pour garder les excavations et le chantier
a sec.

Il est interdit de pomper de l'eau contenant des matiéres en suspension vers un cours d'eau, un
réseau d'égout ou un systéeme d'évacuation ou de drainage.

Assurer I'évacuation ou I'élimination des eaux contenant des matiéres en suspension ou des
substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.

1.5 Défrichement du chantier et protection des plantes

A

Assurer la protection des arbres et des plantes a I'emplacement des travaux et sur les propriétés
adjacentes, aux endroits indiqués. L’Entrepreneur doit remplacer, a ses frais, les végétaux
endommagés au cours des travaux par des végétaux de remplacement. Ceux-ci doivent étre
identique et de la méme taille que ceux endommagés.
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2 Envelopper de toile de jute les arbres et les arbustes adjacents au chantier de construction, aux aires
d'entreposage et aux voies de camionnage. Entourer les arbres et les arbustes d'une cage protectrice
en bois d'une hauteur de 2 m a partir du niveau du sol.

3 Au cours des travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'a la ligne d'égouttement les
racines des arbres désignés, afin qu'elles ne soient pas déplacées ni endommagées. Eviter de
circuler, de décharger ou d'entreposer des matériaux inutilement au-dessus de la zone radiculaire des
arbres protégés.

4 Réduire au minimum I'enlévement de la terre végétale et de la végétation.

1.6 Prévention de la pollution

1 Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et mises en place
en vertu du présent contrat.

2 Assurer le contrble des émissions produites par I'équipement et l'outilage conformément aux
exigences des autorités locales.

3 Construire des abris temporaires afin d'empécher les matériaux de sablage et les autres matieres
étrangéres de contaminer l'air et les voies d'eau au-dela de la zone d'application.

4 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la poussiére ou
entraine les débris.

5 Supprimer la poussiére quotidiennement sur les chemins publics existants qui ont été empruntés et
souillés par 'Entrepreneur et ses sous-traitants.
1.7 Avis de non-conformité

A Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant ministériel chaque fois
que sera observée une non-conformité a une loi, un réglement ou un permis fédéral, provincial ou
municipal, ou a tout autre élément du plan de protection de I'environnement mis en ceuvre par
I'Entrepreneur.

2 Aprés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures correctives au
Représentant ministériel, et les mettre en ceuvre avec l'approbation de ce dernier.

3 Le Représentant ministériel ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures correctives
satisfaisantes soient prises.

4 Aucun délai supplémentaire ni aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét des travaux.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Généralités

1 L’Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du public et du personnel de
chantier ainsi que la protection de I'environnement ait toujours préséance sur les questions reliées aux
co(ts et au calendrier des travaux.

2 L’Entrepreneur doit avoir en tout temps, une personne responsable de son entreprise sur les lieux
lorsqu’il y a des travaux a exécuter et qui peut décider d’une action a prendre.

.3 En plus du Réglement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins,
I'Entrepreneur doit s’assurer qu’il y a un secouriste en tout temps sur le chantier lorsqu’il y a des
travailleurs sur le site des travaux, incluant s’il y a lieu, le travail fait en temps supplémentaire ou sur
un quart de soir ou de nuit. Le secouriste doit se trouver a proximité et étre accessible aux employés.

A4 L’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien
ordonné, tout au long des travaux.
1.2 Codes normes et autres documents de référence

A Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du Code national du batiment (CNB)
2010, y compris tous les modificatifs publiés jusqu'a la date limite de réception des soumissions, et
des autres codes provinciaux ou locaux pertinents; en cas de divergence entre les exigences des
différents documents, les plus rigoureuses prévaudront.

2 Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apres, ou les dépasser.
A Les documents contractuels.

2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

1.3 Découverte de matiéres dangereuses

A Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de I'amiante appliqués
par projection ou a la truelle présente des dangers pour la santé. Si des matériaux présentant cet
aspect sont découverts au cours de travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers et
aviser le Représentant ministériel.

2 PCB (polychlorobiphényles) : Si des polychlorobiphényles sont découverts au cours de travaux de
démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant ministériel.

.3 Moisissures : Si des moisissures sont découvertes au cours de travaux de démolition, interrompre
immédiatement ces derniers et aviser le Représentant ministériel.

1.4 Environnement sans fumée

A Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les réglements municipaux doivent étre
respectes.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Inspection

A

Le Représentant ministériel doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des ouvrages
est exécutée a l'extérieur du chantier, I'accés a cet endroit doit également leur étre assuré pendant
toute la durée de ces travaux. Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a
des approbations ou a des essais spéciaux commandés par le Représentant ministériel ou exigés aux
termes de reglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis aux
inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir I'ouvrage en question,
voir a l'exécution des inspections ou des essais requis a la satisfaction des autorités compétentes,
puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant ministériel peut ordonner l'inspection de toute partie de l'ouvrage dont la conformité
aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, I'ouvrage en question est déclaré
non conforme aux exigences des documents contractuels, I'Entrepreneur doit prendre les mesures
nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux exigences spécifiées, et assumer les frais
d'inspection et de réparation. Si l'ouvrage en question est déclaré conforme aux exigences des
documents contractuels, le Ministére assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi
engageés.

L’entrepreneur doit se référer a larticle 1.11 Inspection des travaux de la section 07 52 00
Couvertures @ membrane de bitume modifié.

Un entrepreneur spécialisé en vitrage devra effectuer les travaux a proximité des murs-rideaux,
vitrages et lanterneaux. Il devra soumettre au Représentant du Ministére les éléments suivants :

A Preuves de compétence
2 Certificat d’expérience

3 Liste avec 5 projets similaires

1.2 Organismes d’essai et d’inspection indépendants

A

Le Représentant ministériel se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et d'inspection
indépendants. Le colt de ces services sera assumé par le Ministére.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des
inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur de sa
responsabilité concernant l'exécution des travaux conformément aux exigences des documents
contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais ou des inspections, 'organisme désigné exigera une
inspection plus approfondie ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature et
l'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les défauts et les imperfections selon les
directives du Représentant ministériel, sans frais additionnels pour le Ministére et assumer le colt des
essais et des inspections qui devront étre effectués aprés ces corrections.

1.3 Acceés au chantier

A

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux ateliers de
fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.
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2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils disposent des
moyens d'acces voulus.

1.4 Procédure

A Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant ministériel lorsqu'il faut procéder a des
essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

2 Soumettre les échantillons ou les produits nécessaires aux essais selon les prescriptions du devis,
dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des
travaux.

.3 Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons et
les produits sur le chantier. Prévoir également l'espace requis pour l'entreposage et la cure des
échantillons.

1.5 Ouvrages ou travaux rejetés

A Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés par le
Représentant ministériel, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les régles de l'art, soit parce
qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été
intégrés a l'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences des
documents contractuels.

2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres Entrepreneurs qui ont été endommagés
lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.
1.6 Rapports
1 Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant ministériel.
.2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux Sous-traitants responsables des ouvrages inspectés ou
mis a l'essai.
1.7 Essais et formules de dosage

A Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

1.8 Echantillons d’ouvrages

A Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences du présent
article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de fournir des
échantillons d'ouvrages.

2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le Représentant
ministériel ou désignés dans la section visée.

3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant ministériel dans un
délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison suffisante
pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne
sera acceptée.

5 Au besoin, le Représentant ministériel aidera I'Entrepreneur a établir un calendrier de préparation des
échantillons d'ouvrages.

.6 Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d'échantillons d'ouvrages, si ces
derniers peuvent ou non faire partie de I'ouvrage fini et & quel moment ils devront étre enlevés, le cas
échéant.
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1.9 Essais en usine

A Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont prescrits dans les différentes sections
du devis.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Mise en place et enléevement du matériel

A Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour permettre
I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

3 L’entrepreneur doit prévoir 'évacuation des rebus de son chantier a chaque jour.

1.2 Alimentation en eau

A1 L’Entrepreneur est responsable de I'alimentation continue en eau potable nécessaire a I'exécution des
travaux.

1.3 Alimentation en électricité et éclairage

A1 L'alimentation électrique sera a la charge de I'Entrepreneur.

1.4 Protection incendie

A Fournir le matériel de protection incendie exigé par les compagnies d'assurance compétentes et par
les codes et les réglements en vigueur, et en assurer |'entretien.

2 Il est interdit de brller des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le chantier.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans Objet
A1 Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet

A1 Sans objet.
FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

11

1.2

1.3

1.4

15

Références

A

2

Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le bois.
2 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.

Association canadienne de normalisation (CSA International)

A1 CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et pratiques
normalisées pour le béton.

CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
CAN/CSA-S269.2-FM1987(C2003), Echafaudages.
CAN/CSA-Z321-F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.

Documents et échantillons a soumettre

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents
et échantillons & soumettre.

Enceinte de chantier

A

Ec
A
2

Déposer un plan de mobilisation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de I'enceinte de
chantier, le nombre de roulottes de chantier, les voies d'accés, les conteneurs, chute & déchets et les
détails d'installation de la cl6éture de protection pour la rampe et le trottoir de circulation piétonnier en
conformité avec les plans. Celui-ci doit étre approuvé par la Représentant du Ministére avant la
mobilisation.
Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.
Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre
I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
Démonter le matériel et I'évacuer du chantier & tous les jours. Ne jamais laisser de déchets sur les
toitures.

hafaudages
Echafaudages : conformes a la norme CAN/CSA-S269.2.
Fournir les échafaudages, les étaiements, les rampes d'acces, les échelles, les échafaudages volants

les plates formes et les escaliers temporaires nécessaires a I'exécution des travaux, et en assurer
l'entretien.

Matériel de levage

A

Fournir et installer les treuils nécessaires au déplacement des ouvriers, des produits et de
I'équipement, et en assurer l'entretien et la manceuvre. Prendre les arrangements financiers
nécessaires avec les Sous-traitants pour l'utilisation du matériel de levage.

La manceuvre des treuils doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.
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1.6 Entreposage des matériaux, des matériels et des outils

A Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a l'entreposage des
matériaux, des matériels et des outils, et garder ces dernieres propres et en bon ordre.

2 Laisser sur le chantier les produits qui n'ont pas a étre gardés a l'abri des intempéries, mais s'assurer
qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

3 Aucun matériau ne devra étre entreposé sur les toitures qui ne font pas partie de la zone des travaux.

1.7 Signalisation de chantier
1 Mis a part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne peut étre
installé sur le chantier.
1.8 Bureau de chantier

A Pendant toute la durée des travaux, I'Entrepreneur doit pourvoir le chantier d'un bureau de chantier
chauffé a une température de 22 degrés Celsius, doté d'appareils d'éclairage assurant un niveau
d'éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes pour permettre la tenue des réunions de
chantier, et y prévoir une table pour I'étalement des dessins.

2 Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger & un endroit facile d'acces.

3 Au besoin, les Sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer I'endroit ou ils
peuvent s'installer.

A4 Garder les lieux propres en tout temps a la satisfaction du Représentant ministériel.

1.9 Installations sanitaires

1 L'Entrepreneur devra fournir ses propres installations sanitaires et ce dernier devra en assurer les
codts et I'entretien.

1.10 Conteneurs a déchets et chutes a déchets

A Les conteneurs et chutes & déchets doivent étre localisés selon les indications aux plans et en
coordination avec le Représentant Ministériel.

2 Le transport et les frais de dépotoir sont assumés pas I'Entrepreneur.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1  Sans objet
A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION



Remplacement de la toiture Section 01 56 00

Centre de foresterie des Laurentides OUVRAGE D’ACCES ET
TPSGC DE PROTECTION TEMPORAIRE
R.078957.002 Page 1

PARTIE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Mise en place et enléevement du matériel

A Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'acces et de protection temporaires nécessaires
pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.2 Enceinte de chantier

A1 Le Représentant ministériel se réserve le droit de faire modifier le périmétre de I'enceinte de chantier
au besoin pendant la durée des travaux et ce, aux frais de 'Entrepreneur.

2 Poser des clétures autour des arbres et des végétaux a laisser en place afin de les protéger contre les
dommages qui pourraient leur étre causés par le matériel utilisé ou par certaines pratiques de
construction.

1.3 Garde-corps et barriéres
A Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en installer sur les toits.

2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.

1.4 Voies d'accés au chantier

A Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour accéder au
chantier et en assurer I'entretien.

2 Nettoyer les voies d’accés a I'enceinte de chantier si on y a utilisé de I'équipement de chantier.
3 Protéger les voies d’accés (asphalte) contre les dommages pouvant survenir. En cas de dommages,
les réparations seront au frais de I'entrepreneur.
1.5 Voies d’accés pour véhicules d’'urgence
A1 Assurer un acces au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard des dégagements en
hauteur suffisants.
1.6 Protection des propriétés publiques et privées avoisinantes

A Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant résulter de
I'exécution des travaux.

2 Le cas échéant, assumer l'entiére responsabilité des dommages causeés.

1.7 Protection des surfaces finies du batiment

A Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les surfaces
complétement ou partiellement finies de I'ouvrage.

2 Prévoir les écrans, les baches et les barriéres nécessaires.

3 Assumer l'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un manque de
protection ou d'une protection inappropriée.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Références

A Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du devis. Se
conformer a ces normes selon les prescriptions du devis.

2 Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou systemes aux
normes pertinentes, le Représentant ministériel se réserve le droit de la vérifier par des essais.

.3 Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents contractuels, les frais occasionnés par
ces essais seront assumés par le Ministére, sinon ils devront étre assumés par I'Entrepreneur.

1.2  Qualité

A Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour l'exécution des
travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont
destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature, l'origine et la qualité des produits fournis.

2 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les
conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'‘ont pas pour objet de dégager
I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques d'omission ou d'erreur.
L'Entrepreneur devra assurer I'enlévement et le remplacement des produits défectueux a ses propres
frais, et il sera responsable des retards et des co(ts qui en découlent.

3 En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant ministériel
pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents contractuels.

4 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les produits
d'un méme type proviennent du méme fabricant.

5 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en
évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une instruction
de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des locaux d'installations
mécaniques ou électriques.

1.3 Facilité d’obtention des produits

A Immédiatement aprés la signature du contrat, prendre connaissance des exigences relatives a la
livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la livraison des produits sont
prévisibles, en aviser le Représentant du Ministere afin que des mesures puissent étre prises pour
leur substituer des produits de remplacement ou pour apporter les correctifs nécessaires, et ce,

suffisamment a I'avance pour ne pas retarder les travaux.
2 Si le Représentant ministériel n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début des
travaux, et s'il semble probable que I'exécution des travaux s'en trouvera retardée, le Représentant

ministériel se réserve le droit de substituer aux produits prévus d'autres produits comparables qui
peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le prix du contrat en soit pour autant augmenté.

1.4 Entreposage, manutention et protection des produits

A Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les salir,
et en suivant les instructions du manufacturier, le cas échéant.
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2 Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots. Laisser intacts I'emballage,

I'étiquette et le sceau du manufacturier. Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment de les
incorporer a l'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés sous une
enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un plancher en
béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre. Le
stocker sur des plates formes en bois et le couvrir de baches étanches par mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles et en panneaux sur des supports
rigides, plats, pour quils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente afin de
favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous les jours,
enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail. Prendre toutes les
précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du Représentant
ministériel.

Retoucher a la satisfaction du Représentant ministériel les surfaces finies en usine qui ont été
endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés pour la finition

d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche sur les plaques signalétiques.

1.5 Transport

A

Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

1.6 Instructions du fabricant

A

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les meilleures
instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants
fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant ministériel de toute divergence entre les exigences du devis et les
instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant ministériel pourra exiger,
sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des produits qui ont été mis en
place ou installés incorrectement.

1.7 Qualité d’exécution des travaux

A

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre exécutés par
des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le Représentant ministériel
si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront vraisemblablement pas d'obtenir les résultats
escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises pour
exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant ministériel se réserve le droit d'interdire
I'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant ministériel peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des travaux et
les compétences de la main-d'ceuvre, et sa décision est irrévocable.
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1.8 Coordination

A S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une surveillance
étroite et constante de leur travail.

2 Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place des
traversées, des manchons et des accessoires.
1.9 Eléments adissimuler

A Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables électriques dans les
planchers, dans les murs et dans les plafonds des piéces et des aires finies.

2 Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant ministériel de toute situation anormale.
Faire l'installation selon les directives du Représentant ministériel.

1.10 Remise en état

A Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les
éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux a exécuter sur
les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

2 Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les produits
utilisés. Ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune partie de I'ouvrage soit
endommagée ou risque de ['étre.

1.11 Emplacement des appareils

A1 L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels électriques ou
mécaniques est approximatif.

2 Informer le Représentant ministériel de tout probleme pouvant étre causé par le choix de
I'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.

1.12 Fixations - Généralités

A Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pieces de fixation métalliques ayant la méme
texture, couleur et fini que I'élément & assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

3 Sauf si des pieces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites dans la
section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des attaches et des
ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a chaud lorsque ces ancrages
sont dissimulés ou en acier inoxydable, lorsqu'ils sont apparents..

4 Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et de la
résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en bois ou en
toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

5 Utiliser le moins possible de fixations apparentes. Les espacer de facon uniforme et les poser avec
sain.

.6 Les pieces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de I'élément dans lequel
elles sont ancrées seront refusées.
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1.13 Fixations - Matériels

A

Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimension commerciale standard, en matériau
approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des pieces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a téte
hexagonale. Utiliser des piéces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des installations
extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur supérieure a leur
diamétre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de blocage en téle
avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir des appareils et des
matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles résilientes.

1.14 Protection des ouvrages en cours d’exécution

A

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation écrite du
Représentant ministériel avant de découper ou de percer un élément d'ossature ou d'y passer un
manchon.

1.15 Réseaux d’utilités existants

A

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures fixées par
les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement des travaux et les
occupants du batiment.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des
canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de maniéere approuvée par les autorités
responsables, repérer les points d'obturation et les consigner.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Documents et échantillons a soumettre

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents
et échantillons a soumettre.

2 Obtenir l'autorisation écrite du Représentant ministériel avant de procéder a des travaux de
découpage et de ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui suit :

L'intégrité historique ou patrimoniale de tout élément de I'ouvrage,

L'intégrité structurale de tout élément de I'ouvrage,

L'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges,
L'efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels,

Les qualités esthétiques des éléments apparents, et

ot d w N R

Les travaux du Ministére ou d'un autre Entrepreneur.
3 La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :
La désignation du projet,

1
2 L'emplacement et la description des éléments touchés. Un énoncé expliquant pourquoi il est
nécessaire d'effectuer les travaux de découpage et de ragréage demandés,

Une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés,
Des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage,

Les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par le Ministére
ou par un autre Entrepreneur,

.6 La permission écrite de I'Entrepreneur concerné, et

7 La date et I'heure ou les travaux seront exécutés.

1.2 Produits
A Produits permettant de réaliser une installation a l'identique.
2 Toute modification concernant les produits doit faire I'objet d'une demande de substitution.
A Les demandes de substitution de produits doivent étre soumises au moment de I'appel d'offres
seulement.
1.3 Travaux préparatoires

A Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments susceptibles
d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de ragréage.

2 Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition susceptible
d'influer sur I'exécution des travaux.

3 Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions existantes
ont été acceptées.
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4 Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments adjacents. Prévoir

des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les autres éléments de I'ouvrage contre
tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux intempéries par suite
de la mise a découvert de I'ouvrage. Garder les excavations exemptes d'eau.

1.4 Exécution des travaux

A

.10

A1

12

13

.14

Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les travaux de creusage
et de remblayage, nécessaires a la réalisation de I'ouvrage.

Ajuster les différents éléments, entre eux, de maniére qu'ils s'intégrent bien au reste de l'ouvrage.

Mettre lI'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des travaux qui, pour une raison ou
pour une autre, auraient d étre effectués a un autre moment.

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.

Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de l'ouvrage pour les traversées des
installations mécaniques et électriques.

Obtenir l'approbation écrite du Représentant ministériel avant de couper ou de percer un élément
porteur ou d'y insérer un manchon.

Recourir & des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de l'ouvrage et qui
permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

Retenir les services de l'installateur initial pour le découpage et le ragréage des éléments hydrofuges,
des éléments exposés aux intempéries ainsi que des surfaces apparentes.

Effectuer les percements de facon a ce que les rives soient propres, droites et lisses. Couper les
surfaces finies existantes telles que le béton, la maconnerie, le bois ou les métaux selon des
méthodes qui permettent d'obtenir des lignes droites situées a un endroit de division naturelle. Couper
les matériaux rigides au moyen d'une scie & magonnerie ou d'un foret aléseur. Sans autorisation
préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou a percussion sur des ouvrages en
maconnerie.

Remettre l'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des documents
contractuels.

Ajuster l'ouvrage de maniére étanche autour des canalisations, des manchons, des conduits d'air et
conduits électriques ainsi que des autres éléments traversant.

Finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les revétements de finition adjacents.
Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche intersection entre deux
éléments. Dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la finition au complet. Sauf indication
contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d'air et le cablage dans les murs, les plafonds et
les planchers des piéces et des aires finies.

Tous les trous ou percées de dimensions plus grande ou égales a 150mm devront étre effectués par
I'entrepreneur général.

Tous les trous ou percées de dimensions inférieures a 150mm devront étre effectués par le sous-
traitant.

1.5 Enlevement d'ouvrages existants

A

Effectuer, selon les besoins, et pour permettre les travaux ou la mise en place des nouveaux
ouvrages :

A La réparation ou I'enlévement de ce qui est dangereux, non hygiénique, infecté,
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L'enlevement de ce qui est abandonné, qui n'a plus d'utilité.

3 L'enlevement de ce qui n'est pas prévu pour la récupération tel que tout mobilier et équipement
reconnu par le Ministére et le Représentant ministériel comme étant abandonné, les débris tels
que le bois pourri, les métaux rouillés inutiles, le béton détérioré, les déchets de pierre, et

A4 L'enlevement de section de finis existants pour permettre le raccordement des nouveaux
ouvrages.

1.6 Récupération de produits existants

A

Lorsqu'il est prescrit, dans différentes sections du devis, que des produits doivent étre récupérés a
méme les travaux de démolition pour étre réutilisés, I'Entrepreneur doit les enlever soigneusement,
les nettoyer, les protéger et les entreposer a I'endroit désigné par le Représentant ministériel.

Conserver, en quantité suffisante pour réparer les ouvrages existants endommagés, les produits qui
doivent étre récupérés, spécialement si ces produits n'existent plus sur le marché.

L'usage de produits récupérés est restrictif. Ces derniers ne doivent étre utilisés qu'a des fins de
réparations ou de modifications des ouvrages en place, afin d'assurer l'uniformité de la couleur et la
qualité des produits.

Les produits récupérés qui doivent étre réutilisés doivent étre soigneusement sélectionnés en fonction
de leur qualité, leur degré d'usure, leur fini et en fonction des ouvrages a appareiller.

La méthode de récupération des produits qui doivent étre réutilisés est de I'entiere responsabilité de
I'Entrepreneur. Les travaux de démolition doivent donc étre adaptés en fonction des produits a
récupérer.

Le Représentant ministériel peut, en plus de ce qui est prescrit dans les sections de devis, exiger
['utilisation de produits récupérés, si:

A Durant les travauy, il est constaté que le produit « tel qu'existant » n’est plus disponible, ou

2 Que la couleur, le fini ou la dimension du produit neuf est différent du produit existant.

Apporter une attention spéciale a l'enlevement et a I'entreposage des produits qui doivent étre
récupérés de facon a ne pas les endommager et a les garder intacts jusqu'a leur réutilisation.

Nettoyer les produits récupérés de toutes matiéres étrangéres telles que mortier, platre, adhésif,
clous, terre, peinture, puis les remiser avec soin provisoirement a un endroit déterminé par le
Représentant ministériel. Ne pas incorporer ou utiliser de produits récupérés sans que ceux-ci aient
été inspectés puis approuvés par le Représentant ministériel immédiatement avant leur réinstallation.

1.7 Réparations et reprises

A

Percer, ajuster et sceller tout ouvrage a exécuter de maniére a faire un ajustement précis et de faire
en sorte que I'ouvrage en question puisse recevoir tout autre ouvrage ou s'y raccorder.

Rapiécer, réparer, prolonger et faire les reprises de tout ce qui est existant et qui est décollé, disloqué,
affaibli, décoloré ou qui expose d'autres défauts ou imperfections.

Lorsque I'adjonction d'un nouvel ouvrage entraine des modifications & un ouvrage existant, exécuter
les travaux de percement, de scellement et toutes les reprises nécessaires pour remettre l'ouvrage
existant dans son état antérieur.

Faire toutes les ouvertures requises dans les murs, planchers et plafonds existants afin de permettre
le passage des différents ouvrages en électromécanique.

Effectuer toutes les reprises aux murs, planchers et plafonds et sur toutes les surfaces extérieures et
intérieures affectées par les travaux de fagon a obtenir une finition compléte.
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.6 Effectuer une transition douce, propre et soignée entre les ouvrages existants qui doivent rester et les
nouveaux ouvrages. Les réparations doivent étre invisibles a une distance de 2 metres avec vision
20/20.

1.8 Coordination d'ouvrages de base existants

A Consolider, renforcer, bien ancrer les ouvrages de base existants qui doivent rester et qui doivent
recevoir des ouvrages de finition. Les ouvrages de base existants doivent étre solides, stables et étre
congus pour supporter les charges imposées par les nouveaux ouvrages et prévenir tout mouvement
dommageable dans les ouvrages de finition.

1.9 Remplissage d'ouvertures dans les ouvrages existants qui doivent rester apparents

1 Sauf la ou autrement prescrit, faire les reprises, boucher, murer, sceller, remplir les trous,
dépressions, tranchées de canalisation, rainures et autres ouvertures dans les ouvrages existants qui
doivent rester apparents. Utiliser des produits identiques a l'existant et exécuter I'ouvrage pour
appareiller ce qui est adjacent.

1.10 Ouvrages existants dissimulés mis a découvert

A Enlever de toute surface nouvellement mise a découvert et qui doit rester exposée, toute matiére
étrangere telle que clous, ancrages, et autres articles en projection qui ne sont plus requis ainsi que
tout produit tel que mortier, platre, adhésif, peinture et autres substances qui brisent I'apparence
uniforme des surfaces.

1.11 Gestion et élimination des déchets

Ad Trier les déchets en vue de leur réutilisation.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Propreté du chantier

A

.6

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut autres que
ceux générés par le Maitre de I'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brdlés sur le chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a la section 01 74 21
- Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

1.2 Nettoyage final

A

9

.10
A1
12

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que I'équipement
et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a l'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres entrepreneurs, et
laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les matériels de
construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut autres que ceux générés par le Maitre de l'ouvrage ou par les
autres entrepreneurs.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou les éliminer selon les
directives du Représentant ministériel. Les matériaux de rebut ne doivent pas étre br(lés sur le chantier, a
moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé par le Représentant ministériel.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux exigences
prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou ratisser le reste
du terrain.

Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
Nettoyer et balayer les toitures.
Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

Nettoyer les toitures, les drains, les avaloirs et les évacuations.

1.3 Gestion et élimination des déchets

A

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a la section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objectif en matiére de gestion des déchets

A Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant ministériel afin de passer en revue le plan et
les objectifs de TPSGC en matiére de gestion des déchets.

2 L'objectif de TPSGC en matiére de gestion des déchets est de réduire le flux total de déchets de
construction/démolition vers des décharges. Fournir au Représentant ministériel les documents
certifiant que des mesures et des procédures exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de
réutilisation/ réemploi de matériaux recyclables et réutilisables ont été mises en application.

Exercer un contréle maximal des déchets de construction solides.

4 Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

1.2 Définitions
A Matiéres non dangereuses de classe Il : Déchets de construction, de rénovation et de démolition.
2 Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

3 Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier méme, des déchets
réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer le classement de ceux-ci dans les
catégories appropriées.

A4 Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de son cycle de
vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son réemploi.

5 Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés, destiné a
permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits neufs.

.6 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de déchets
solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser l'utilisation de ceux-ci sous
une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion, l'incinération
ou la destruction thermique des déchets.

7 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme originale, en
vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du réemploi.
La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :

A La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés, générés par
des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins
de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme projet ou encore leur
entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés, les
palettes et les produits inutilisés par exemple.

.8 Récupération : Enléevement des composants et des matériaux de construction porteurs et non porteurs
au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles, commerciales ou
institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

9 Déchets triés : Déchets déja classés par type.

.10 Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dés le moment
ou ils deviennent des déchets.
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13

14

15

1.6

.11 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur chargé de la
supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la coordination des exigences
concernant les rapports, les documents et les échantillons a soumettre.

Documents

A Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-apres :

Ad Plan de tri des déchets a la source;

Documents/échantillons a soumettre

1 Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00 - Documents
et échantillons a soumettre.

2 Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.
Deux (2) exemplaires de la description du programme de tri des déchets a la source (PTDS).

4 Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de
réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination.

A La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la retenue du paiement final.

2 Fournir les recus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les quantités et les types
de matériaux de rebut réutilisés/réemployés ou éliminés.

3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé, vendu ou recyclé,
indiquer la quantité en tonnes le nombre, le type et la grosseur ainsi que la destination.

4 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou incinéré, indiquer la
guantité, en tonnes, ainsi que le nom de la décharge, de l'incinérateur ou de la station de
transfert.

Programme de tri des déchets a la source (ptds)
A Préparer le PTDS avant le début des travaux.

2 Suivant les méthodes autorisées par le Représentant ministériel et avec l'autorisation de ce dernier,
mettre en oeuvre le PTDS pour tous les déchets générés par les travaux.

3 Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et stocker les
quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables et recyclables.

4 Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

5 Placer les contenants dans des endroits ou il sera facile d'y déposer les matériaux de rebut sans que
cela nuise aux activités du chantier.

.6 Placer les matériaux de rebut triés a un endroit ou ils subiront le moins de dommage possible.
7 Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis évacués
a l'état trié.
A1 Les matériaux de rebut récupérés doivent étre transportés vers linstallation approuvée et
autorisée de recyclage ou chez les utilisateurs de matériaux de rebut a recycler.
Stockage, manutention et protection des matériaux

A Stocker aux endroits indiqués par le Représentant ministériel les matériaux de rebut récupérés en vue
de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.
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2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la propriété de
I'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les éléments
non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

5 Les éléments d'ossature laissés en place, non démolis, doivent étre protégés contre les déplacements
et les dommages.

.6 Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre compromise,
cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant ministériel.

7 Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le démontage des
structures.

.8 Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.

1 Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

1.7 Elimination des déchets
Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

A
2 Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales, des hydrocarbures,
du diluant a peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.

.3 Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit.
A1 Le nombre de bacs et leur grosseur.
2 Le type de déchets placés dans chaque bac.
3 Le tonnage total de déchets générés.
A4 Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.
5 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

A4 Récupérer les matériaux de rebut au fur et & mesure de lavancement des travaux de
déconstruction/démontage.

5 Préparer un sommaire du projet afin de contréler la destination et les quantités de chaque type de
matériau de rebut identifié dans l'audit préalable a la déconstruction.
1.8 Utilisation des lieux et des installations
A Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a l'utilisation normale des lieux.

2 Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation existante.

1.9 Calendrier des travaux

A Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement ordonné
des travaux.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Généralités

1 Effectuer les travaux conformément au PTDS.

.2 Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui ne sont ni
réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

3.2 Nettoyage

1 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux propres et

en ordre.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

11

Inspection et déclaration d’achévement substantiel

A

Inspection effectuée par I'Entrepreneur : L'Entrepreneur et les Sous-traitants doivent inspecter les
travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires pour que tout soit
conforme aux exigences des documents contractuels.

A Aviser le Représentant ministériel, par écrit, une fois l'inspection de I'Entrepreneur terminée et
les corrections apportées.

2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par le Représentant
ministériel.
Inspection effectuée par le Représentant ministériel : Le Représentant ministériel effectuera avec

I'Entrepreneur une inspection des travaux dans le but de repérer les défaillances et les défauts
évidents. L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

Réception provisoire de I'ouvrage : Soumettre un document écrit certifiant ce qui suit.

A Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux exigences des
documents contractuels.

2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections effectuées par le Représentant
ministériel ont été corrigés.

3 Les appareils, les matériels et les systemes ont été soumis a des essais, réglés et équilibrés, et
ils sont entierement opérationnels.

4 Le personnel du Ministere a recu la formation nécessaire quant au fonctionnement des
appareils, des matériels et des systémes.

5 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.

Réception définitive de I'ouvrage: Lorsque toutes les étapes mentionnées précédemment sont
terminées, présenter une demande pour que les travaux soient soumis a une inspection finale,
lagquelle sera effectuée conjointement par le Représentant ministériel et I'Entrepreneur.

A Le surintendant doit retourner la liste de déficience au Représentant ministériel dés que les
travaux de correction ont été effectués, en apposant ses initiales dans la colonne appropriée.
Aucune retenue ne sera libérée tant et aussi longtemps que le Représentant ministériel n’aura
pas recu cette liste, ddment remplie, lui confirmant que les déficiences ont été entierement
corrigées.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant ministériel, terminer les éléments qui
n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.

1 Le Représentant ministériel ne prévoit qu'une seule inspection pour procéder a
'acceptation finale des travaux. Les honoraires professionnels de cette deuxiéme
inspection et de toute autre inspection subséquente seront entierement a la charge par
I'Entrepreneur.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Documents / échantillons a soumettre

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents
et échantillons a soumettre.

2 Les instructions doivent étre préparées par des personnes compétentes, possédant les
connaissances requises quant au fonctionnement et a I'entretien des produits décrits.

.3 Les exemplaires soumis seront retournés apres l'inspection finale des travaux, accompagnés des
commentaires du Représentant ministériel.

4 Au besoin, revoir le contenu des documents avant de les soumettre de nouveau.

Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant ministériel
quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien, en francais.

.6 Les produits de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de rechange fournis doivent étre
neufs, sans défaut et de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés pour I'exécution des
travaux.

7 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la qualité
des produits fournis.

.8 Les produits défectueux seront rejetés, méme s'ils ont préalablement fait I'objet d'une inspection, et ils
devront étre remplacés sans frais supplémentaires.

.9 Assumer le colt du transport de ces produits.

1.2 Manuel d’entretien et d’opération
A Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois anneaux en D, a feuilles mobiles de 219 mm x 279 mm,
avec dos et pochettes.

3 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique. Bien indiquer le
contenu des reliures sur le dos de chacune.

A4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du document, c'est-a-
dire le nom du projet, le numéro de projet ainsi que la table des matiéres, dactylographiée ou marquée
en lettres moulées.

5 Organiser le contenu par systeme, selon les numéros des sections du devis et I'ordre dans lequel ils
paraissent dans la table des matieres.

.6 Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront étre
dactylographiées la description du produit et la liste des principales pieces d'équipement.

7 Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données
dactylographiées.

.8 Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée. Les insérer dans la reliure et replier les
grands dessins selon le format des pages de texte.
1.3 Contenu de chaque volume

A Table des matiéres : indiquer la désignation du projet.
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A La date de dép6t des documents,

2 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Représentant ministériel et de I'Entrepreneur
ainsi que le nom de leurs représentants,

3 Une liste des produits et des systémes, indexée d'aprées le contenu du volume.
2 Pour chaque produit ou chaque systeme, indiquer ce qui suit :

A1 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des Sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que
des distributeurs locaux de matériels et de piéces de rechange.

3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniéere a identifier clairement les produits et les piéces
spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation. Supprimer tous les renseignements non
pertinents.

A4 Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation entre les
différents éléments des matériels et des systemes. lls comprennent les schémas de commande et de
principe.

5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques. Donner les instructions
dans un ordre logique pour chaque intervention, en incorporant les instructions du fabricant prescrites
dans la section 01 45 00 - Contrdle de la qualité.

1.4 Documents et échantillons a verser au dossier de projet

A1 En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le chantier, a
I'intention du Représentant du Ministére, un (1) exemplaire ou un (1) jeu des documents suivants :

A Dessins contractuels,

Devis,

Addenda,

Ordres de modification et autres avenants au contrat,
Dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons,

Registres des essais effectués sur place,

N o o rx w N

Certificats d'inspection, et
.8 Certificats délivrés par les fabricants.

2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier, séparément
des documents d'exécution des travaux. Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit
d'entreposage sdr.

3 Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la table
des matieres du dossier de projet. Inscrire clairement le nom du projet, en lettres moulées, sur
I'étiquette de chague document.

4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas les utiliser comme
documents d'exécution des travaux.

5 Le Représentant ministériel doit avoir accés aux documents et aux échantillons du dossier de projet
aux fins d'inspection.
1.5 Consignation des conditions du terrain

A Consigner les renseignements sur un (1) jeu de dessins opaques a traits noirs et dans un exemplaire
du dossier de projet fournis par le Représentant ministériel.
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Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une couleur
différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et & mesure que se déroulent les travaux. Ne pas dissimuler les
ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniere a montrer les ouvrages
tels qu'ils sont, y compris ce qui suit :

A La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du premier plancher
fini,

2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations d'utilités et des
accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents en surface,

w

L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par rapport aux
éléments de construction visibles et accessibles,

4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des ouvrages,
5 Les changements apportés suite a des ordres de modification,

6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels originaux, et

7 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui
suit.

A1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque produit
effectivement installé, notamment les éléments facultatifs et les éléments de remplacement, et

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.
Autres documents :

A Garder les certificates des fabricants, les certificats d’inspection, les registres des essais
effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du devis.

1.6 Matériaux et produits de finition

A

4

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits & appliquer : fournir les fiches
techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi que les
désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d’entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les méthodes
préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations du fabricant
relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers recommandés de
nettoyage et d’entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les méthodes préjudiciables et
les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses section techniques du devis.

1.7 Entreposage, manutention et protection

A

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des enceintes a
I'épreuve de celles-ci. Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local
chauffé et ventilé.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.
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3 Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés et les remplacer sans frais
supplémentaires, a la satisfaction du Représentant ministériel.
1.8 Garanties et cautionnements
A Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux garanties.

2 Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des travaux, soumettre le
plan de gestion au Représentant ministériel, aux fins d'approbation.

3 Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et les documents qui permettront de
s'assurer que le Ministére puisse bénéficier des garanties prévues au contrat.

4 Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails pour étre
ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des réparations.

5 Consigner toute l'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des travaux. Se
conformer aux prescriptions ci-aprés.

A Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles & onglet repéré selon le
contenu de la table des matiéeres.

2 Dresser une liste des Sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom, I'adresse
et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les Sous-traitants,
les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant I'achévement du lot de travaux
concerné.

A4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils contiennent tous les
renseignements requis et qu'ils sont notariés.

5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.
.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les remettre.

.6 Ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date de réception définitive de
I'ouvrage ait été déterminé.

7 Neuf (9) mois aprés la date de réception des travaux, effectuer une inspection de garantie en
compagnie d'un Représentant ministériel.

.8 Le plan de gestion des garanties doit comprendre les renseignements indiqués ci-aprés :

1 Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y compris les
points de contact et les numéros de téléphone des responsables au sein des organisations de
I'Entrepreneur, des Sous-traitants, des fabricants ou des fournisseurs participant aux travaux.

2 La liste et I'état d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les lots faisant
I'objet de garanties prolongées, notamment les toitures, et systeme d’étanchéité.

3 La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par une garantie,
avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres.

A Le nom de I'élément, du matériel, du systeme ou du lot.
Les numéros de modéle et de série.
L'emplacement.

Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

od w N

Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de piéces de rechange et
de produits de remplacement.
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.6 Les garanties et leurs conditions d'applications, dont une garantie construction générale
de un (1) an. Devront étre indiqués les éléments, matériels, systemes ou lots couverts
par une garantie prolongée, ainsi que la date d'expiration de chacune.

7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.

La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.
.9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien de la garantie.
.10  Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

.11  Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des personnes a appeler pour le
service de garantie.

4 L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'étre présent aux inspections prévues neuf (9)
mois aprées le parachévement des travaux concernés.

5 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systémes couverts par une garantie
prolongée, et son état d'avancement.

.6 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien prés des piéces de
matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont importantes pour des raisons
tenant a la garantie ou a la sécurité.

9 Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage ou travaux de réparation
requis en vertu d'une garantie.

.10 Toutes instructions verbales seront suivies d'instructions écrites. Le Ministére pourra intenter une
action contre I'Entrepreneur si ce dernier ne respecte pas ses obligations.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1

1.2

1.3

1.4

15

1.6

Contenu de la section

A Section visant les méthodes et les marches a suivre pour la démolition partielle d'ouvrages.

Sections connexes
A Section 01 35 29.06 — Santé et Sécurité

.2 Section 01 73 00 — Exigences concernant I'exécution des travaux

3 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets

Références

A Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A

CSA S350-FM1980 (R1998), Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.

Echantillons et documents & soumettre

A1 Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

2 Soumettre un plan détaillé indiquant les éléments a démolir et coordonner les travaux avec le
Représentant du Ministere.

3 Avant de commencer les travaux sur le chantier, soumettre un plan détaillé de réduction des déchets
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets, ou figurent les renseignements
ci-apres.

A

oh W N

Nature et quantités prévues de matiéres et de matériaux a récupérer, a réutiliser, a recycler et a
mettre en décharge, exprimées en pourcentage.

Calendrier des travaux de démolition sélective.
Nombre et emplacement des bennes de récupération.
Fréguence prévue de collecte des déchets.

Nom et adresse des entreprises de camionnage, centres de traitement des déchets et organisations
acceptant les déchets.

Gestion et élimination des déchets

A1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation et de leur recyclage conformément a la section 01 74 21 -
Gestion et élimination des déchets.

Portée des travaux

A L'indication aux plans, des ouvrages a démolir, est donnée a titre indicatif seulement et ne doit pas étre
considérée comme restrictif ou limitatif.

2 Etudier avec soin les dessins de toutes les spécialités impliquées afin de mesurer la portée exacte des
travaux.
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3 Les plans doivent servir de guide a I'Entrepreneur, lequel a l'entiere responsabilité, avec ses
entrepreneurs-spécialisés, d'établir I'envergure et la portée des travaux de démolition requis pour
compléter et parfaire I'ouvrage dans l'esprit des plans.

4 Procéder avec précaution, de maniére a ne pas endommager les ouvrages devant étre conservés, a
minimiser les travaux de reprises ultérieurs et a ne jamais laisser les éléments de batiments sans
protection.

1.7 Examen des lieux

1.8

A

L’Entrepreneur doit rendre visite a 'emplacement de I'ouvrage, avant de présenter une soumission et
avant de procéder aux présents travaux, pour prendre connaissance des conditions et limitations
existantes et pour comparer I'état de I'ouvrage existant avec les documents contractuels. Aucune
compensation financiére ne sera accordée pour un manquement a cette obligation.

Conditions existantes

A

2

Si un matériau ressemblant & de I'amiante appliqué par projection ou a la truelle ou encore a d'autres
matiéres désignées et répertoriées comme dangereuses est découvert pendant I'exécution des travaux,
suspendre les travaux, prendre les précautions appropriées et en informer immédiatement le Représentant
ministériel.

A Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir recu des directives écrites du Représentant ministériel.

Prévenir le Représentant ministériel avant d'entraver I'accés au batiment ou de couper les services.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1

Sans objet

A

Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1

Préparation

A

Inspecter le chantier en compagnie du Représentant ministériel et vérifier I'emplacement et I'étendue des
éléments qui doivent étre enlevés, éliminés, valorisés, recyclés, récupérés, et de ceux qui doivent
demeurer en place.

Repérer et protéger les canalisations d'utilités et veiller & garder en bon état celles qui sont toujours en
service sur le terrain.

Aviser les compagnies d'utilités et obtenir de celles-ci les approbations nécessaires avant de commencer
les travaux de démolition.

Débrancher, obturer ou réacheminer, selon les besoins, les canalisations d'utilités existantes situées sur le
terrain, qui nuisent a I'exécution des travaux, conformément aux exigences des autorités compétentes.
Repérer I'emplacement de ces canalisations et de celles qui avaient déja été abandonnées sur le terrain,
et l'indiquer (plans horizontal et vertical) sur les dessins d'aprés exécution. Bien supporter, contreventer et
maintenir en place les canalisations et les conduits rencontrés.

A Informer immédiatement le Représentant ministériel ainsi que la compagnie d'utilité concernée de
tout dommage causé a une canalisation d'utilité destinée a étre conservée.
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2 Aviser immédiatement le Représentant ministériel de la découverte de toute canalisation d'utilité
non répertoriée et attendre ses instructions écrites concernant les mesures a prendre a cet égard.

3.2 Protection
1 Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

2 Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement, l'affaissement ou tout autre
endommagement des canalisations d'utilités et des ouvrages adjacents et des parties du batiment a
conserver. Assurer |'étaiement et le contreventement des ouvrages au besoin.

3 Limiter le plus possible la poussiére et le bruit produits par les travaux, ainsi que les inconvénients causés
aux occupants des lieux.

A4 Protéger les appareils, les installations mécaniques et électriques du batiment ainsi que les canalisations
d'utilités.

5 Fournir les écrans pare poussiére, les baches, les garde-corps, les éléments de support et les autres
dispositifs de protection nécessaires.

3.3 Démolition, récupération et évacuation hors du chantier

A Démanteler les parties du batiment existant dont I'enlévement est nécessaire pour permettre la
construction du nouvel ouvrage. Trier les matiéres et les matériaux, et les regrouper en piles distinctes
selon qu'ils seront recyclés ou réutilisés.

.2 Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour savoir quels sont les matieres et les
matériaux a récupérer en vue de leur réutilisation.

3 Enlever les éléments devant étre réutilisés et les entreposer selon les directives du Représentant
ministériel et les remettre en place conformément aux prescriptions de la section pertinente du devis.

4 Retaliller les rives des composants partiellement démolis du batiment selon les tolérances spécifiées par le
Représentant ministériel en vue de faciliter la mise en place des nouveaux éléments.

5 A moins d'indications contraires, évacuer les matiéres et les matériaux enlevés vers les installations de
recyclage appropriées ou les organismes qui les réutiliseront en respectant les exigences des autorités
compétentes.

3.4 Conditions cachées ou inconnues

1 L'Entrepreneur doit effectuer toutes les vérifications requises afin de ne pas sectionner de conduits
d'alimentation d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone ou d’autres services similaires. Il doit notamment
consulter, sans s’y limiter :

A Les plans de mécanique, d'électricité et de téléphonie existants ainsi que ceux du Représentant
ministériel pour les nouveaux travaux prévus,

2 Les informations du Ministére ou du personnel d’entretien ayant une connaissance particuliére des
lieux, et

3 Les fournisseurs ou compagnies, le Ministére, s'ils ont des connaissances de I'emplacement exact
de leurs conduits d'alimentation a I'emplacement de 'ouvrage.

4 En l'absence d’'informations précises, I'Entrepreneur doit, a I'aide d'un détecteur, rechercher les
traces des conduits dans les dalles ou dans les murs concernés.

5 Dans le cas ou |'Entrepreneur aurait négligé de procéder a toutes ces vérifications, tout
sectionnement de service lui sera imputable et il sera tenu de défrayer le co(it des réparations, des
dégats et des dégradations additionnelles causées a I'édifice.
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.6 L’Entrepreneur ne peut étre tenu responsable de la coupe, du percement ou du sectionnement d’un
conduit caché, s'il effectue toutes les vérifications requises et qu’il fournit toutes les preuves au
Représentant ministériel :

A Qu'aucune précision n'est spécifiée aux dessins et devis du Représentant ministériel et que
ceux-ci sont dans l'incapacité de Iui fournir les informations pertinentes,

2 Que le Ministere est dans l'incapacité de lui fournir des précisions sur le passage des
conduits,

3 Que les compagnies ou leur département technique ne peuvent localiser de fagon précise le
passage de leurs services, et

A4 Qu'un test de détection a été effectué au moyen d'un appareil approprié et que malgré toutes
ces précautions, il demeure dans l'impossibilité de savoir si un ou plusieurs conduits
demeurent cachés.

7 Dans un tel cas, les frais imputables seront & la charge du Ministére et ils feront I'objet d'un avenant
de modification si le Représentant ministériel conclut que les conditions sont sensiblement
différentes et que ce fait est de nature a causer pour 'Entrepreneur une augmentation du colt des
travaux.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Sections connexes
A Section 07 52 00 - Couvertures a membranes de bitume modifié
2 Section 07 62 00 - Solins et accessoires en tble
.3 Section 07 92 00 - Etanchéité des joints

1.2 Références
A1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
A1 ASTM C36/C36M-03, Standard Specification for Gypsum Wallboard.
2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A1 CSA B111-1974(R2003), Wire Nails, Spikes and Staples (Clous, fiches et cavaliers en fil
d'acier).

CAN/CSA-G164-FM92 (C2003), Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliére.
CSA 0121- FM1978 (C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.

CSA 0141-F05, Bois débité de résineux.

CSA 0151-F04, Contre-plagqué en bois de résineux canadiens.

3 Forest Stewardship Council (FSC)

A FSC-STD-01-001- 2004, FSC Principle and Criteria for Forest Stewardship (Principes et critéres
de gestion forestiére).

2 FSC-STD-20-002- 2004, Structure and Content of Forest Stewardship Standards V2-1.

od w N

3 Organismes de certification accrédités par le FSC.
4 Commission nationale de classification des sciages (NLGA)
A1 Regles de classification pour le bois d'ceuvre canadien, 2005.
5 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State
A SCAQMD Rule 1113- 04, Architectural Coatings.
2 SCAQMD Rule 1168- 05, Adhesives and Sealants Applications.

1.3 Documents / Echantillons & soumettre

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents
et échantillons a soumettre.

1.4 Assurance de la qualité

A Marquage du bois : estampe de classification d'un organisme reconnu par le Conseil d'accréditation
de la Commission canadienne de normalisation du bois d'ceuvre.

2 Marquage des panneaux de contreplaqué, des panneaux de particules et de grandes particules
orientées (OSB) et des panneaux composés dérivés du bois : selon les normes pertinentes de la CSA
et de 'ANSI.
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1.5 Transport, entreposage et manutention

1.

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la section
aux instructions écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

Entreposage et manutention

1. Entreposer les matériaux et les matériels, dans un endroit propre, sec et bien aéré,
conformément aux recommandations du fabricant.

2. Entreposer le bois de maniére a le protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.

3. Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et des

matériels neufs.

Gestion des déchets d'emballage: récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi et de reprise des palettes, des caisses, du matelassage, des autres matériaux
d'emballage par leur fabricant, conformément & la section 01 74 21 — Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Eléments de charpente et éléments structuraux

A

2

3

Bois débité : sauf indication contraire, bois de résineux au fini S4S (blanchi sur 4 c6tés), d'une teneur
en humidité ne dépassant pas 18 % (R-SEC).

A Conforme & la norme CSA 0O141.

2 Conforme aux Régles de classification pour le bois d'ceuvre canadien, de la NLGA.
.3 Certifié par le Forest Stewardship Council (FSC).

Eléments de charpente : conformes aux prescriptions du CNB, sauf pour ce qui suit.

A Essence « Epinette », catégorie « construction no.1 ».

2 Certifiés par le Forest Stewardship Council (FSC).

Fourrures, cales, bandes de clouage, fonds de clouage, faux cadres, tasseaux et chanlattes,
membrons, fonds de clouage pour bordures de toit et lambourdes.

A Les éléments au fini S2S sont acceptables pour les éléments secondaires.
2 Planches : catégorie « standard » ou supérieure.

3 Bois de dimension : classification « charpente légére (claire) », catégorie « standard » ou
supérieure.

4 Poteaux et piéces de bois carrés : catégorie « standard » ou supérieure.
5 Certifiés par le Forest Stewardship Council (FSC).
Elément d’ossature métallique

A Ossature non porteuse composée de profilés métalliques : profilés de dimension indiquée,
conformes a la norme ASTM C645, en tble d'acier laminée et galvanisée par immersion a chaud
de 0.91 mm d'épaisseur (calibre 20), congus pour le vissage des panneaux de support et
munies de pastilles défoncables disposées a 460 mm.
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2.2

2.3

2.4

A Lisses supérieures et inférieures : conformes a la norme ASTM C645, de largeur
appropriée a la dimension des poteaux et munies d'ailes de 32 et 50 mm de hauteur.

2 Raidisseurs métalliques : profilés de 38 mm x 12 mm, en acier laminé a froid de 1.9 mm
d'épaisseur (calibre 14), galvanisés a chaud.

.2 Fer Z et Fer J composés de profilés métalliques : profilés de dimension indiquée, conformes a la
norme ASTM C645, en tole d'acier laminée et galvanisée par immersion a chaud de 0.91 mm
d'épaisseur (calibre 20).

3 Eléments en acier : conformes a la norme CSA S136, fabriqués avec de I'acier de nuance 340,
selon la norme ASTM A653M.

Courroies de contreventement : tdle d'acier de 300 mm x 1.5 mm (calibre 16).

Vis : a téte a profil bas type S et S-12, auto taraudeuses et auto perceuses pour la tole
métallique, de longueur appropriée, protégées contre la corrosion par un zingage d'au moins
0.008 mm d'épaisseur.

.6 Ancrages : coquilles d'expansion pour béton ou autres fixations du type a pénétration convenant
a l'ouvrage.

7 Boulons, écrous, rondelles : galvanisés par immersion a chaud selon la norme CAN/CSA G164,
avec zingage de 380 g/m2.

.8 Bande isolante : bande de liege mousse caoutchoutée de 3 mm d'épaisseur et de 12 mm de
largeur, résistant a I'humidité, autoadhésive sur une face, taillée a la longueur requise.
Panneaux

A1 Contreplagué en sapin de Douglas (Douglas taxifolié) : conforme a la norme CSA 0121, classification
« construction », catégorie « standard », type extérieur, beau sur 1 face (G1S)

A Certifié par le Forest Stewardship Council (FSC).

2 Contreplagué de résineux canadiens : conforme a la norme CSA 0151, classification « construction »,
catégorie « standard », beau sur 1 face (G1S)

A Certifié par le Forest Stewardship Council (FSC).

Accessoires

A Produits d'étanchéité : conformes a la section 07 92 00 - Etanchéité des joints et a la Reégle
numéro 1168 du SCAQMD, Adhesives and Sealants Applications.

A1 Teneur en COV d'au plus 250 g/L.
2 Clous, crampons et cavaliers : conformes a la norme CSA B111.
Boulons : avec écrous et rondelles, d'un diameétre de 12.5 mm, sauf indication contraire.

Dispositifs de fixation brevetés : boulons a bascule, tampons expansibles avec tirefond, vis avec
douilles en plomb ou en fibres inorganiques, dispositifs a cartouche explosive, recommandés par le
fabricant.

Fini des dispositifs de fixation

A Métal galvanisé : selon la norme CAN/CSA-G164, pour ouvrages extérieurs, ouvrages intérieurs dans
des milieux trés humides et ouvrages en bois traité sous pression ou ignifugé.
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2.5 Produit de traitement du bois

A
2

SCAQMD Rule 1113, Architectural Coatings.
Teneur en COV d'au plus 350 g/L.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Travaux préparatoires

A

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des produits, s'assurer que I'état des
surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est
acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence de I'architecte.
Informer immédiatement I'architecte de toute condition inacceptable décelée.

Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions inacceptables et
recu l'approbation écrite de 'architecte.

3.2 Installation

A Installer les éléments d'équerre et d'aplomb, selon les cotes de hauteur, les niveaux et les
alignements prescrits.

2 Réaliser les éléments continus & partir des pieces les plus longues possible.

3 Installer les éléments de solivage de maniére que leur cambrure soit vers le haut.

4 Installer les panneaux de revétement de toit conformément aux exigences du CNB.

5 Installer les fourrures et les cales nécessaires pour écarter du mur et supporter les revétements, les
bordures, les soffites, les parements, les panneaux de montage et d'autres ouvrages, au besoin.

.6 Installer les tasseaux et les chanlattes, les fonds de clouage pour bordures de toit, les tringles de
clouage, les membrons et les autres supports en bois requis, et les fixer au moyen de dispositifs de
fixation galvanisés.

3.3 Montage

A Assembler, ancrer, fixer, attacher et contreventer les éléments de maniére a leur assurer la solidité et
la rigidité nécessaires.

2 Au besoin, fraiser les trous de maniére que les tétes des boulons ne fassent pas salillie.

3.4 Nettoyage

A

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
01 74 11 — Nettoyage.

Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement conformément a la section 01 74 11 — Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément & la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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5 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations
appropriées.
3.5 Protection

A Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.

2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des
éléments de charpenterie.

FIN DE SECTION
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PARTIE1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Sections connexes

1 Section 02 41 17 - Démolition sélective de construction
Section 06 10 00 — Charpenterie

2
3 Section 07 62 00 — Solins et accessoires en toles
il

Section 07 92 00 — Etanchéité des joints

1.2 Références

A ASTM International Inc.

A
2
3

.10

A1

12

13

14

ASTM C726-05, Standard Specification for Mineral Fiber Roof Insulation Board.
ASTM C728-05, Standard Specification for Perlite Thermal Insulation Board.

ASTM C1177/C1177M-06, Standard Specification for Glass Mat Gypsum Substrate for Use as
Sheathing.

ASTM C1396/C1396M-06a, Standard Specification for Gypsum Board.

ASTM D41-05, Standard Specification for Asphalt Primer Used in Roofing, Dampproofing, and
Waterproofing.

ASTM D312-00(2006), Standard Specification for Asphalt Used in Roofing.

ASTM D448-03a, Standard Classification for Sizes of Aggregate for Road and Bridge
Construction.

ASTM D2178-04, Standard Specification for Asphalt Glass Felt Used in Roofing and
Waterproofing.

ASTM D6162-00a, Standard Specification for Styrene Butadiene Styrene (SBS) Modified
Bituminous Sheet Materials Using a Combination of Polyester and Glass Fibre Reinforcements.

ASTM D6163-00el, Standard Specification for Styrene Butadiene Styrene (SBS) Modified
Bituminous Sheet Materials Using Glass Fibre Reinforcements.

ASTM D6164-05, Standard Specification for Styrene Butadiene Styrene (SBS) Modified
Bituminous Sheet Materials Using Polyester Reinforcements.

ASTM D6222-02el, Standard Specification for Atactic Polypropylene (APP) Modified
Bituminous Sheet Materials Using Polyester Reinforcement.

ASTM D6223-02el1, Standard Specification for Atactic Polypropylene (APP) Modified
Bituminous Sheet Materials Using a Combination of Polyester and Glass Fiber Reinforcement.

ASTM D6509-00, Standard Specification for Atactic Polypropylene (APP) Modified Bituminous
Sheet Materials Using Glass Fiber Reinforcement.

2 Office des normes générales du Canada (CGSB)

A

CGSB 37-GP-9Ma-83, Bitume non fillerisé pour couche de base des revétements de toitures et
pour l'imperméabilisation a I'numidité et a I'eau.

CGSB 37-GP-56M-80b(A1985), Membrane bitumineuse modifiée, préfabriquée et renforcée,
pour le revétement des toitures.
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3

CAN/CGSB-51.33-M89, Pare-vapeur en feuille, sauf en polyéthyléne, pour batiments.

3 Association canadienne des entrepreneurs en couverture (ACEC)

A

Devis, Couvertures, 1997, de 'ACEC.

4 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A

5
.6

CSA A123.21-F04, Méthode d'essai normalisée de la résistance dynamique a l'arrachement
sous l'action du vent des systémes de couverture a membrane fixée mécaniquement.

CSA-A123.3-F05, Feutre organique de toiture imprégné a coeur de bitume.

CSA-A123.4-F04, Bitume utilisé pour limperméabilisation et la réalisation de revétements
multicouches pour toitures.

CSA A231.1-06, Precast Concrete Paving Slabs.
CSA 0121-F08, Contreplaqué en sapin de Douglas.

CSA 0151-F04, Contreplaqué en bois de résineux canadiens.

5 Factory Mutual (FM Global)

A

FM Approvals - Roofing Products.

.6 Santé Canada - Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)

A

Fiches signalétiques (FS).

7 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

A

4

CAN/ULC-S701-05, Norme sur l'isolant thermique en polystyréne, panneaux et revétements de
tuyauterie.

CAN/ULC-S702.2-03, Norme sur l'isolant thermique en fibre minérale pour les batiments.

CAN/ULC-S704-03, Norme sur lisolant thermique en polyuréthane et en polyisocynaturate :
panneaux revétus.

CAN/ULC-S706-02, Norme sur l'isolant thermique en fibre de bois pour batiments.

1.3 Modalités administratives

A Une (1) semaine avant le début des travaux, tenir une réunion avec le représentant de I'entrepreneur
en couverture et le Représentant du Ministére, conformément a la section 0132 16.07 -
Ordonnancement des travaux au cours de laquelle seront examinés :

A
2
3

les exigences des travaux;
I'état de I'ouvrage et du support de couverture;

la coordination des travaux de la présente section avec ceux qui sont exécutés par d'autres
corps de métiers;

les instructions d'installation fournies par le fabricant ainsi que les termes de la garantie offerte
par ce dernier.

1.4 Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents
et échantillons a soumettre.
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2 Fiches techniques

.10

A Soumettre deux (2) exemplaires des fiches techniques les plus récentes concernant les
matériaux de la couverture et précisant les caractéristiques des produits, les criteres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques (FS) requises aux termes du SIMDUT,
conformément & la section 01 3529.06 - Santé et sécurité et 01 3543 - Protection de
I'environnement. Les fiches signalétiques doivent indiquer la teneur en COV des produits ci-
apres :

A1 primaires;

2 bitume;

.3 produits de scellement;

A4 toile filtrante.
Soumettre les dessins d'atelier requis.
A Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les détails des solins et des joints de retrait.
2 Les dessins doivent indiquer la disposition de l'isolant.

Echantillons : soumettre deux (2) contenants de 2.2 kilogrammes de granulats de couverture et un
morceau d'isolant de 304.8 mm de longueur.

Certificat du fabricant : soumettre un certificat attestant que les produits satisfont aux exigences
prescrites ou qu'ils les dépassent.

Rapports des essais et rapports d'évaluation : soumettre les rapports des essais ayant été effectués
en laboratoire, certifiant que les membranes sont conformes aux prescriptions de la présente section.

Instructions du fabricant concernant la mise en oeuvre : indiquer, le cas échéant, toute précaution
particuliére relative au liaisonnement des feuilles de membrane.

Rapports des contrbles effectués sur place par le fabricant : selon la section 01 45 00 - Contrble de la
qualité.

Les rapports doivent indiquer les méthodes appliquées, la température ambiante et la vitesse du vent
durant la mise en oeuvre.

Remettre un document démontrant que le systéme de toiture spécifié a été testé pour la résistance au
vent selon la norme FM 4470.

1.5 Assurance de la qualité

A

Qualification de l'installateur : entreprise ou personne spécialisée dans la réalisation de couvertures a
membrane de bitume modifié, approuvée par le fabricant et possédant cinq (5) ans d’expérience,
références a l'appui.

L’Entrepreneur couvreur et ses sous-traitants doivent étre membre en regle de I'Association des
Maitres couvreurs du Québec (AMCQ) et remettre a I'Architecte une attestation écrite a cette fin,
avant le début des travaux de toiture.

L’exécution des travaux doit étre de la plus haute qualité en conformité avec les normes pour ce genre
de travaux. Des ouvriers compétents doivent étre employés et tous les travaux doivent étre exécutés
en conformité aux plans et devis, aux spécifications et/ou recommandations du fabricant.
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1.6 Protection incendie

1.7

1.8

A Extincteurs portatifs

A Extincteurs portatifs a pression auxiliaire ou a pression permanente, rechargeables, munis d'un
tuyau souple et d'un ajutage avec robinet d'arrét.

2 Extincteurs homologués ULC, pour feux des classes A, B et C.

3 Un (1) extincteur de 14 kg ou selon les indications par utilisateur de chalumeau, sur le toit, situé
a moins de 6 m de ce dernier.

2 Assurer la présence d'un agent de sécurité incendie pendant une période de (2) heures aprés la fin de
la journée de travail.
Transport, entreposage et manutention

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux
instructions écrites du fabricant a la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

.2 Entreposage et manutention

A Sécurité : Se conformer aux exigences en matiére de sécurité énoncées dans le Systéme
d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), en ce qui a trait a
l'utilisation, la manutention, I'entreposage et I'élimination du bitume ainsi que des primaires et
des produits d'étanchéité et de calfeutrage.

2 Entreposer les matériaux dans un endroit sec, a I'abri des intempéries, et de maniéere qu'ils ne
soient pas en contact avec le sol.

.3 Les rouleaux de feutre et de membrane doivent étre entreposés debout; dans le cas des
membranes, la lisiére de recouvrement doit étre en haut.

4 Ne retirer du local ou de l'aire d'entreposage que la quantité de matériaux qui seront mis en
oeuvre le jour méme.

5 Faire des chemins de circulation en contreplaqué, par-dessus l'ouvrage achevé, afin de
permettre le passage des personnes et des matériels.

.6 Conserver les produits d'étanchéité a une température égale ou supérieure a 5 degrés Celsius.

7 Protéger les matériaux isolants contre la lumiére de jour et les intempéries et contre toute
substance nuisible.

3 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

A Récupérer et trier les déchets de plastique, les emballages en papier et le carton ondulé
conformément au plan de gestion des déchets.

2 Plier les feuillards métalliques, les aplatir et les placer a un endroit désigné aux fins de
recyclage.
Conditions de mise en oeuvre
A Conditions ambiantes

A Ne pas procéder a la mise en oeuvre des matériaux de couverture lorsque la température est
inférieure a -18 degrés Celsius dans le cas d'une membrane collée par soudage au chalumeau,
ou lorsque la température est inférieure a -5 degrés Celsius ou celle recommandée par le
fabricant, dans le cas d'une membrane collée au bitume appliqué a 'aide d'une vadrouille.
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2 L'adhésif a base de solvant doit étre appliqué a une température égale ou supérieure a -5
degrés Celsius.

2 Le support de couverture doit étre sec, exempt de neige et de glace. Utiliser seulement des matériaux
secs, et les appliquer uniquement lorsque les conditions atmosphériques ne favoriseront pas
d'infiltration d'humidité dans le systéeme de couverture.

1.9 Etanchéité temporaire

A1 L’entrepreneur couvreur doit prendre toutes les mesures pour que la toiture demeure parfaitement
étanche, a chaque interruption des travaux quelle qu’en soit la cause (neige, pluie, gréve, fin de
journée de travail, etc).

2 Les mesures de protection temporaire doivent protéger les matériaux de couverture déja en place et
les espaces intérieurs afin d'empécher toute pénétration d'eau dans le batiment.

1.10 Garantie

A Pour les travaux faisant I'objet de la présente section, c'est-a-dire la section 07 52 00 -Couvertures a
membrane de bitume modifié, la période de garantie de 12 mois est portée a 120 mois. L’'ensemble
des travaux de la présente section sera couvert par une garantie commune de 10 ans assumée par
I'entrepreneur général, le couvreur et le fabricant des matériaux.

2 Cette garantie inclut la mise en place de I'ouvrage par I'entrepreneur général et le couvreur. Cette
garantie inclut tous les matériaux fournis par I'entrepreneur général, le couvreur et le fabricant. Cette
garantie inclut la mise en place de tous les éléments traversant les toitures sans s’y limiter (drains,
évents et tous les boitiers devant recevoir ou permettant d’installer des équipements
électromécaniques, etc.), ainsi que tous les percements sans boitiers.

1.11 Inspection des travaux

A La surveillance des travaux sera assurée tout au long de l'ouvrage décrit a la présente section, y
compris les travaux de pose des solins et contre-solins métalliques, par I'architecte responsable du
projet et par un technicien surveillant (en permanence) d’un laboratoire mandaté par I'architecte.

2 Avertir le surveillant suffisamment a lI'avance de fagon a ce que celui-ci soit présent sur place dés que
les employés du couvreur commencent les travaux. Aucune pose de membrane d’étanchéité ne
pourra étre exécuté sans la présence du surveillant (laboratoire de surveillance).

.3 Le surveillant du laboratoire a l'autorité d'arréter les travaux et de les suspendre jusqu'a ce que les
reprises demandées soient exécutées selon les prescriptions de pose.

A4 L'inspection des travaux d'étanchéité sera réalisée par le fabricant de la membrane et I'architecte.

Afin de respecter la garantie de 10 ans, I'entrepreneur couvreur est tenu d’aviser le représentant du
fabricant avant de débuter les travaux. Une surveillance journaliére devra étre effectué par le
représentant du fabriquant et il documentera tous les rapports de visite dans un manuel.

PARTIE2 PRODUIT

2.1 Criteres de performance

A Il est essentiel que les différents matériaux faisant partie du systéme de couverture soient compatibles
les uns avec les autres. Fournir au Représentant du Ministére une déclaration écrite certifiant que les
matériaux et les composants du systéme de la couverture sont compatibles.

2 Systéme de couverture : conforme a la norme CSA Al123.21 en ce qui concerne la résistance
dynamique a l'arrachement sous I'action du vent.
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2.2 Panneau de support

A Panneaux de béton léger : conformes aux normes ASTM D1037, ASTM E84 et ULC S-102, de 13 mm
d'épaisseur.

2 Contreplaqué
A Conforme a la norme CSA 0121, CSA 0151, de I'épaisseur indiquée aux plans.
2 Conforme a la section 06 10 00.01 - Charpenterie.

3 Panneau asphaltique avec sous couche intégré : panneau de support composé d’'une membrane de
bitume modifié avec des polymeéres SBS et d’'une armature en polyester non tissé, laminée en usine
sur un panneau asphaltique. La surface est recouverte d’un film plastique thermofusible. Epaisseur de
5mm.

2.3 Primaire
A Apprét pour membrane thermosoudable :

A Apprét composé de bitume, de résines reconnues pour leur pouvoir d’adhérence et de solvants
volatils. Utilisé comme apprét pour améliorer I'adhérence des membranes d’étanchéité
thermosoudables.

2 Apprét pour membrane autocollante :

A Apprét composé de caoutchoucs synthétigues SBS, de résines reconnues pour leur pouvoir
d’adhérence et de solvants volatils. Utilisé comme apprét pour améliorer I'adhérence des
membranes d’étanchéité autocollantes.

2.4 Pare-vapeur
A Membrane pare-vapeur constituée d’une armature polyester non tissé et de bitume modifié SBS.
A Constituants :
A Armature : Polyester non tissé.
2 Bitume élastomeére : Mélange de bitume sélectionné et de polymere SBS.

2 Caractéristiques :

Epaisseur : 3,5 mm

Face supérieure : Sable

Sous-face : film thermoplastique thermofusible

Résistance a la déformation (kN/m) : Longitud. = 9,0 — Transv. = 7,0
Résistance a la traction (kN/m) : Longitud. = 17,0 — Transv. = 12,5
Allongement a la rupture (%) : Longitud. = 60,0 — Transv. = 65,0
Souplesse a froid (°C) : -30

Point de ramollissement : > 110 °C

© o N o o h w N R

Résistance au poingonnement statique (N) : > 400
.10 Perméance a la vapeur d’eau (ng/Pa-s-m2) : 0.21

3 Membrane préfabriquée, conforme a la norme CAN/CGSB-37.56-M, 9e ébauche.
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2.5 Membrane

A Couche de base et membrane de relevée au parapet : membrane composée de bitume modifié au
SBS et d’'une armature en polyester non tissé. Les deux faces sont recouvertes par un film plastique
thermosoudable. La surface devra étre marquée de trois (3) lignes pour faciliter I'alignement des

rouleaux.
A Conforme & la norme : ONGC 37.56-M (9° ébauche).
2 Caractéristiques minimales : Longitudinal Transversal
A1 Résistance a la déformation (kN/m) 9,0 7,0
2 Résistance a la traction (kN/m) 17,0 12,5
3 Allongement a la rupture (%) 60 65
4 Résistance a la déchirure (N) 60
5 Résistance au poingonnement statique (N) 400
.6 Stabilité dimensionnelle -0,3 0,3
7 Résistance au fluage (°C) =105
.8 Souplesse a froid a -30 °C Pas de fissuration
.9 Adhérence des joints (kN/m) Initiale 23,5
5jrsab0°C 24,0
Mjrsa70°C 24,0
2 Membrane de finition: membrane composée de bitume modifi€¢ au SBS et d'une armature en

polyester non tissé. La surface est protégée par des granules colorés, la sous-face est recouverte par
un film plastique thermosoudable. Couleur des granules grises.

A Conforme & la norme : ONGC 37.56-M (9° ébauche).

2 Caractéristiques minimales : Longitudinal ~ Transversal
Résistance a la déformation (kN/m) 10 10
Résistance a la traction (KN/m) 17 16
Allongement a la rupture (%) 60 65

Résistance a la déchirure (N) 75

Ad

2

3

4

5 Résistance au poingonnement statique (N) 420

6 Stabilité dimensionnelle -0,8 -0,2
7 Résistance au fluage (°C) =110

8 Souplesse a froid a -30 °C Pas de fissuration

9

Résistance du joint de recouvrement (kN/m)  Réussi > 4 kN/m

2.6 Adhésif
A Adhésif a l'uréthane bi-composante a faible expansion, a mirissement rapide et sans limite de
température.
2.7 Bitume

A Asphalte : conforme aux normes CAN/CSA A123.4, ASTM D312, de type 2.
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2.8 Isolant en polyisocyanurate

A Panneaux rigides composés d’une ame de polyisocyanurate a alvéoles fermées, agglomérée durant
le moussage a un revétement universel armé de fibre de verre, conforme a la norme CAN/ULC-S704,
de type 2, classe 2, épaisseur tel que spécifié aux plans.

A Dimensions : 1220 mm x 1220 mm
Variation de la stabilité dimensionnelle (ASTM D 2126): <2%.
Perméance a la vapeur d’eau: <57,5 ng/Pass*m2 .. ASTM E 96 (< 1 perm).
Plage de température: -73°C a 93°C (-100°F a 200°F).
Résistance a la traction: 35 kPa (730 Ib/po2) ASTM D 1623.
Epaisseur : indiquée
1 RSI:1/25.4 mm

o v rx w N

2.9 Produits de scellement

A Mastic d'étanchéité : Mastic multiusage a base de bitume modifié au SBS, de fibres matiéres
minérales et de solvants.

2 Produit de scellement : Résine d'étanchéité bitume/polyuréthanne mono-composante et armature de
polyester. Se référer également a la section 07 92 00 — Etanchéité pour joints.
2.10 Chemins de circulation

1 Membrane d’étanchéité composée de bitume modifié au SBS et d’'une armature en polyester non tissé
destiné a protéger les membranes de la circulation piétonniére. La surface est recouverte de granules
rouges et la sous-face est protégée par un film thermosoudable.

2 Conforme a la norme : ONGC 37.56-M (9e ébauche).

2.11 Menuiserie

A Se reporter & la section 06 10 00 - Charpenterie.

2.12 Barre de renfort
1 Barre de renfort en aluminium extrudé 2.5mm avec trou de fixation au 305mm c/c.

A Localisation a la base des parapets.

2.13 Drains de toiture et autres accessoires
A Drain de toiture :
Crépine en aluminium avec charniéere et vis blocage
Drain (conduit en cuivre de 1,47mm) et base du drain (assiette en cuivre de 0.7mm)
Collecteur de sédiment en cuivre
Ferrures d’ancrage en acier inoxydable
Anneaux de serrage et collet d’étanchéité en aluminium 1,6mm

Diamétre du drain : 75mm

N o o x w N R

Produit acceptable modéle RD-28C de Thaler ou autres produits acceptables.
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2 Manchon d’évent isolé :

Manchon métallique avec assiette intégrée, capuchon amovible a fixer mécaniquement.
Isolation a I'uréthane.

Joint de base en EPDM.

Hauteur : 305mm

Pour évents de 100mm de diamétre.

o UM w N R

Produit acceptable modele SJ-26 de Thaler ou autres produits acceptables.

.3 Support pour ancrage de toiture isolé (ligne de vie) :

Manchon métallique avec assiette intégrée, capuchon avec anneau de vissage.
Isolation a l'uréthane.

Joint de base en EPDM.

Hauteur du HSS : 356mm, diamétre : 113mm, Epaisseur : 6mm.

A
2
3
4
5 Anneau de vissage : diameétre intérieur 50mm.
.6 Boulons de fixation : 12x305x305mm.

e Force maximale admissible en tension (kN) : 0° (44.5) et 90° (11.2).

.8 Produit acceptable modele ARS-302 de Thaler ou autres produits acceptables.
A4 Blocs prémoulés faits a base de polyester s’adaptant a diverses configurations :

A Produit d’étanchéité et adhésif élastomére hydroréactif a un composant a base de résine de
polyéther utilisé pour lier les blocs entre eux et au substrat.

2 Mastic de scellement élastomere hydroréactif a un composant a base de résine de polyéther.

PARTIE3 EXECUTION

3.1 Qualité d'exécution des travaux

A Faire I'examen du support, exécuter les travaux préparatoires et poser la couverture conformément
aux exigences de la garantie du fabriquant, particuli@rement pour ce qui est de la sécurité-incendie, et
selon les spécifications de la FM et des ULC.

2 Le raccordement de I'ensemble, des composants et du matériel devra étre réalisé en tenant compte
des charges de calcul des éléments considérés.

3 Appliquer le primaire conformément aux recommandations écrites du fabricant.

3.2 Examen du support de couverture
A1 Vérification des conditions existantes

A En compagnie du Représentant du Ministére vérifier I'état du support, des parapets, des joints
de rupture, des avaloirs en toiture, des évents de plomberie et des sorties de ventilation afin de
déterminer si les travaux peuvent commencer.
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3.3

3.4

3.5

2 Evaluation
A1 Avant d'entreprendre les travaux, s'assurer :

A gue le support de couverture est solide, de niveau, uni, sec et exempt de neige, de glace
et de givre, et qu'il a été débarrassé de la poussiere et des débris a I'aide d'un balai; il est
interdit d'employer du calcium ou du sel de déglacage pour enlever la glace et la neige;

gue les murets et les batis de montage des appareils sont en place;

3 gue les avaloirs en toiture ont été installés au niveau approprié par rapport a celui de la
surface finie de la couverture;

A4 gue les plaques de clouage en contreplaqué ou en bois d'oeuvre ont été installées sur les
murs et les parapets, selon les indications.

3 Ne pas procéder a la mise en oeuvre de matériaux de couverture lorsqu'il pleut ou gqu'il neige.

Protection des ouvrages en place

A Protéger les murs, les chemins de circulation et les ouvrages voisins des endroits ou l'on doit hisser
ou mettre en oeuvre des matériaux ou des matériels.

2 Fournir et mettre en place des affiches et des barrieres de sécurité, et les garder en bon état jusqu'a la
fin des travaux.

Enlever sans retard les gouttes et les souillures de bitume.

4 Faire en sorte que I'eau de pluie soit évacuée vers la périphérie de la toiture, le plus loin possible de la
facade du batiment, et ce, jusqu'a ce que les avaloirs ou les entonnoirs aient été installés et
raccordés.

5 Protéger la couverture contre les dommages qui pourraient étre causés entre autres par les
circulations. Prendre les précautions jugées nécessaires par le Représentant du Ministére.

.6 A la fin de chaque journée de travail ou lorsque les travaux sont interrompus a cause du mauvais
temps, protéger les surfaces finies de méme que les matériaux qui ont été retirés du local ou de l'aire
d'entreposage.

7 Lorsque des connecteurs métalliques sont utilisés, ces derniers ainsi que les éléments métalliques du
support doivent étre galvanisés ou traités contre la rouille.
Continuité des travaux

A Les travaux de couverture doivent s'exécuter d'une fagon continue au fur et a mesure que les surfaces
sont prétes et que les conditions climatiques le permettent.

2 Compléter la couverture d'un bassin de toit dans une méme journée. Si les conditions climatiques
empéchaient un tel parachevement, appliquer les dispositifs d'étanchéité temporaire afin de s'assurer
gu'aucune infiltration d'eau ou de neige n'endommagera les autres matériaux déja mis en place, en
particulier 'isolant thermique.

Pose du systéme d’étanchéité sur la dalle existante (assemblage a I’adhésif)

A Pose du pare-vapeur :

A Enlever par procédé mécanique la membrane liquide existante pour obtention d'une surface
uniforme.

2 Inspecter les surfaces avant I'application des composantes en conformité a l'article 3.2.



Remplacement de la toiture Section 07 52 00
Centre de foresterie des Laurentides COUVERTURES A MEMBRANE DE BITUME MODIFIE

TPSGC
R.078957.002

Page 11

2 Application du pare-vapeur

A

N o oo b

.10

Imprégner la surface avec l'apprét a base de caoutchoucs synthétiques SBS a raison de :
(supports poreux : 0,3 a 0,5 litre/m2, supports lisses : 0,1 a 0,25 litre/m2). Les surfaces
préparées doivent étre recouvertes par les membranes la méme journée. Si ce n’est pas le cas,
les surfaces apprétées doivent étre apprétées a nouveau.

Imprégner la surface devant recevoir des membranes soudables avec l'apprét pour membranes
thermofusibles a raison de 0,15 & 0,20 litre/m2.

Tous les angles intérieurs et extérieurs doivent étre préalablement recouverts d’'une bande de
membrane de détail de 150 mm de largeur centrée sur le coin. Cette bande doit étre appliquée
directement sur le support sans présence de vide entre le support et la membrane.

Souder la membrane a I'aide d’'un chalumeau a gaz propane.
Chaque lisiére devra chevaucher la précédente de 50 mm latéralement et transversalement.
A 'aide d’une truelle, niveler et sceller les joints et bordures de la membrane.

Les surfaces endommagées et les trous et devront étre réparés avec la membrane appropriée.
Le morceau de rapiégage doit étre soudé et devra excéder la surface affectée d’au moins
100 mm.

L’entrepreneur devra vérifier méticuleusement la membrane a la fin de chaque journée de
travail et avant I'installation de l'isolant.

Installer I'isolant aussitdét que possible aprés l'inspection du Représentant du Ministére.

Lorsqu’un isolant en polyuréthane giclé ou qu’un isolant est adhéré a la membrane, le film de
plastique doit étre brdlé avant la mise en ceuvre de ces isolants.

3 Pose d'isolant en adhérence totale, par collage a I'adhésif

A

3
4

Coller lisolant au pare-vapeur, avec un adhésif & faible expansion, bi-composants a base
d’uréthanne. Suivre les recommandations du fabricant.

Placer les panneaux en rangs paralléles décalés; les panneaux doivent étre jointifs, en contact
serre.

En fin de rang, couper les panneaux & la longueur nécessaire.

Appliguer I'adhésif en bandes continues disposées a 300 mm d'entraxe.

A4 Pose du panneau de béton léger en adhérence totale, par collage a I'adhésif

A

Par collage a I'adhésif :

1 Adhérer les panneaux de béton avec I'adhésif spécifié appliqué en cordons espacés sur
la face courante, sur les périmétres et dans les coins. Les zones de périmetres et de
coins devront étre installés conformément aux exigences de FM comme indiqué dans le
PLPDS 1-29.

5 Pose de la couche de base

La couche d’apprét devra étre séche au moment de I'application de la sous-couche.

Aux recouvrements transversaux, couper a angle le coin de la zone qui sera recouverte par le
rouleau de membrane suivant.

Chaque lisiere chevauchera la précédente latéralement en suivant le lignage prévu a cet effet,
et de 150 mm aux abouts.
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3.6

4 La sous-couche sera soudée directement sur le support en procédant du bas vers le haut avec
un chalumeau.

5 Eviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.
.6 Pose de la couche de finition

A Commencer au point bas, en évoluant perpendiculairement a l'axe de pente; dérouler la
membrane, l'aligner, puis I'enrouler a partir de ses deux (2) extrémités.

2 Dérouler la membrane et la souder au chalumeau sur la couche de base; éviter de briler la
membrane ou son armature.

.3 Faire chevaucher les feuilles de membrane d'au moins 75 mm sur les c6tés et de 150 mm aux
extrémités. Les joints dans la couche de finition doivent étre décalés d'au moins 300 mm par
rapport a ceux de la couche de base.

4 La couche de finition ne doit présenter ni boursouflure, ni plissement, ni baillement.
5 Eviter les bavures excessives de bitume aux joints. Recouvrir de granules, au besoin.
.6 Réaliser la membrane selon les recommandations du fabricant.

7 Solins

A Achever l'installation des bandes de solin en membrane pour couche de base avant de poser la
couche de finition.

.2 Souder au chalumeau sur le panneau de recouvrement, des bandes de membrane pour couche
de base et pour couche de finition de 1 m de largeur.

.3 Faire chevaucher d'au moins 150 mm, par rapport a la couche de base, le solin fait a partir
d'une membrane pour couche de base, puis le souder au chalumeau.

4 Faire chevaucher d'au moins 250 mm, par rapport a la couche de finition, le solin fait a partir
d'une membrane pour couche de finition, puis le souder au chalumeau.

5 Ménager un chevauchement d'au moins 75 mm sur les c6tés puis sceller.

Fixer correctement & leur support les solins ainsi réalisés; l'ouvrage ne doit présenter ni
affaissement, ni boursouflure, ni baillement, ni plissement.

T Poser les solins selon les recommandations du fabricant et conformément a la section 07 62 00
— Solins et accessoires en tole.

.8 Traversées de toiture

1 Installer les solins autour des avaloirs, des évents/ventilations et des autres traversées de
toiture, puis les sceller a la membrane selon les détails et les recommandations du fabricant.

2 Dérouler la membrane pour couche de base puis la souder au chalumeau sur le support de
couverture; prendre soin de ne brdler ni la membrane, ni son armature, ni le support.

3 Faire chevaucher les feuilles de membrane d'au moins 75 mm et 150 mm, sur les cotés et les
extrémités respectivement.

4 La couche de base ne doit présenter ni boursouflure, ni plissement, ni baillement.

Mise en place des chemins de circulation

A Installer ['épaisseur supplémentaire de membrane constituant les chemins de circulation
conformément aux instructions du fabricant selon les indications fournies.

A Appliquer un primaire sur la membrane pour couche de finition servant de chemin de
circulation, et la souder au chalumeau. Enlever la lisiére de recouvrement.
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3.7 Contréle de la qualité sur place

A Inspection

A

3.8 Nettoyage

L'inspection et les essais relatifs a la couverture seront effectués par le laboratoire d'essai
désigné par le Représentant du Ministere.

Le Représentant du Ministére assumera le colt des essais effectués conformément a la section
01 45 00 - Contrdle de la qualité.

L'inspection et les essais relatifs a la couverture seront effectués par le laboratoire d'essai
désigné par le Représentant du Ministére.

A1 Enlever les marques de bitume des surfaces finies.

2 Lorsque des surfaces finies sont salies par suite des travaux faisant l'objet de la présente section,
s'adresser au fabricant de la surface touchée pour obtenir des conseils de nettoyage et observer ses
instructions.

3 Réparer ou remplacer les surfaces finies qui ont été altérées ou autrement endommagées par suite
des travaux faisant I'objet de la présente section.

A4 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

A

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de
déchets toxiques ou dangereux.

Bien identifier les zones d'entreposage des matériaux récupérés et les délimiter par des
barriéres et autres dispositifs de sécurité.

S'assurer que les contenants vides sont scellés et entreposés correctement.

Acheminer les matériaux granulaires inutilisés vers une carriére ou une installation de recyclage
locale autorisée par le Représentant du Ministere.

Acheminer les produits de peinture les enduits inutilisés vers un site agréé de collecte des
matiéres dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministére.

Il est interdit de déverser les adhésifs, les produits d'étanchéité et le bitume inutilisés dans les
égouts, dans un cours d'eau, dans un lac, sur le sol ou a tout autre endroit ou cela pourrait
présenter un risque pour la santé ou pour I'environnement.

Acheminer les adhésifs inutilisés vers un site agréé de collecte des matiéres dangereuses,
autorisé par le Représentant du Ministére.

Acheminer les produits d'étanchéité inutilisés vers un site agréé de collecte des matieres
dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministére.

Acheminer les matériaux bitumineux inutilisés vers un site agréé de collecte des matieres
dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministéere.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Sections connexes
A Section 07 52 00 — Couvertures a membrane de bitume modifié.
.2 Section 07 92 00 — Etanchéité des joints.

1.2 Références
1 The Aluminum Association Inc. (AAl)
A AAI-Aluminum Sheet Metal Work in Building Construction-2002.
2 AAl DAF45-03, Designation System for Aluminum Finishes.
2 American Society for Testing and Materials International (ASTM)

A1 ASTM A167-99(2004), Specification for Stainless and Heat-Resisting Chromium-Nickel Steel
Plate, Sheet, and Strip.

2 ASTM A240/A240M-07el, Standard Specification for Chromium and Chromium-Nickel
Stainless Steel Plate, Sheet, and Strip for Pressure Vessels and for General Applications.

.3 ASTM A606-04, Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, High-Strength, Low-Alloy,
Hot-Rolled and Cold-Rolled, with Improved Atmospheric Corrosion Resistance.

4 ASTM A653/A653M-07, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or
Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.

5 ASTM A792/A792M-06a, Standard Specification for Steel Sheet, 55% Aluminum-Zinc Alloy-
Coated by the Hot-Dip Process.

ASTM B32-04, Standard Specification for Solder Metal.
ASTM B370-03, Standard Specification for Copper Sheet and Strip for Building Construction.
ASTM D523-89(1999), Standard Test Method for Specular Gloss.

ASTM D822-01(2006), Standard Practice for Filtered Open-Flame Carbon-Arc Exposures of
Paint and Related Coatings.

© N o

.3 Association canadienne des entrepreneurs en couverture (ACEC)

A Devis, couvertures 1997.
A4 Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB-51.32-M77, Membrane de revétement, perméable & la vapeur d'eau.

2 CAN/CGSB-93.1-M85, Tole d'alliage d'aluminium préfinie, pour batiments résidentiels.
5 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CSA A123.3-[F05], Feutre organique a toiture imprégné a coeur de bitume.

2 AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-2008, Standard/Specification for Windows, Doors, and Unit
Skylights.

3 CSA B111-1974(R2003), Wire Nails, Spikes and Staples.

1.3 Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 — Documents
et échantillons a soumettre.
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2 Fiches techniques

A

Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section 01 33 00 — Documents et
échantillons a soumettre.

3 Echantillons

A

Soumettre deux (2) échantillons de 50 mm x 50 mm de chaque couleur, de chaque fini et de
chaque type de tole proposés.

4 Assurance de la qualité : soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la
section 01 45 00 — Contrble de la qualité.

1.4 Assurance de la qualité

A1 Réunion préalable a la mise en oeuvre : une (1) semaine avant le début des travaux faisant I'objet de
la présente section, tenir une réunion avec l'architecte conformément a la section calendrier des
travaux d’exécution, au cours de laquelle seront examinés :

A

2
3
4

les besoins des travaux;
les conditions d'exécution et |'état du support;
la coordination des travaux avec ceux exécutés avec d'autres corps de métiers;

les instructions du fabricant concernant l'installation ainsi que les termes de la garantie offerte
par ce dernier.

1.5 Transport, entreposage et manutention

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément & la section
01 61 00 — Exigences générales concernant les produits.

2 Gestion et élimination des déchets

A

Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations
appropriées de recyclage.

Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyrene, en carton ondulé et
les déposer dans les bennes appropriées disposées sur place aux fins de recyclage,
conformément au plan de gestion des déchets.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de
déchets toxiques ou dangereux.

S’assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposés correctement, hors de la
portée des enfants, en vue de leur élimination.

Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage du métal
approuvée par I'Architecte.

Acheminer les produits de peinture et les produits d'étanchéité inutilisés vers un site agréé de
collecte des matiéres dangereuses, approuvé par I'Architecte.

Il est interdit de déverser les produits de peinture et les produits d'étanchéité inutilisés dans les
égouts, dans un cours d'eau, dans un lac, sur le sol ou & tout autre endroit ou cela pourrait
présenter un risque pour la santé ou pour I'environnement.

Plier les feuillards métalliques de cerclage, les aplatir et les placer aux endroits désignés en vue
de leur recyclage.
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1.6 Garantie

A Fournir une garantie écrite, signée et contresignée par l'entrepreneur et les sous-entrepreneurs
attestant que le travail et les matériaux de cette section seront garantis, exempts de défauts pour une
période de cing (5) ans, a compter de la date d'acceptation finale des travaux.

2 La garantie devra prévoir une inspection continuelle du commencement des travaux jusqu'a la fin.

PARTIE2 PRODUIT

2.1 Métal en feuilles

A Toles d'acier zinguées et prépeinte en usine : de 0,85 mm d'épaisseur (calibre 22) de qualité
commerciale, selon la norme ASTM A653/A653M, avec zingage Z275.

2 Toles d’acier inoxydables : 1,2 mm d’épaisseur selon les normes ASTM A167, nuance 304, tel que
'existant.

3 Couleurs : tel que le revétement adjacent et validation auprés du représentant du Ministére requise.

2.2 Accessoires
A Revétement protecteur : peinture bitumineuse antibase.
Mastic plastique : conforme a la norme CAN/CGSB 37.5.
Sous-couche pour solins métalliques : papier kraft doublé d'un revétement bitumineux de 3.6 a 4.5 kg.
Produits d'étanchéité : conforme a la section 07 92 00 — Produits d’étanchéité pour joints.
Ciment plastique: conforme & la norme ONGC 37-GP-5M

o v rx Wi

Tasseaux: du méme matériau et de la méme trempe que la téle utilisée, d'une largeur minimale de 50
mm; d'une épaisseur identique a celle de la téle a installer.

7 Flux décapant: colophane, acide chlorhydrique dilué, ou autre préparation commerciale compatible
avec les matériaux a souder.

.8 Languettes de fixation : en méme matériau et de méme trempe que la tble utilisée, d'au moins 50 mm
de largeur et d'épaisseur identique a celle de la tble a fixer.

9 Dispositifs de fixation : en méme matériau que la t6le utilisée, conformes & la norme CSA B111, clous
a couverture a téte plate et a tige annelée, de longueur et d'épaisseur appropriées aux solins
métalliques.

.10 Rondelles : en méme matériau que la tbéle utilisée, de 1 mm d'épaisseur, avec garnitures en
caoutchouc.

.11 Espaceurs en PVC de dureté (Duro 70).

2.3 Facgonnage

A Fabriquer les solins métalliques et tout autre élément en tble d'acier conformément aux prescriptions
de I'ACEC et aux indications aux plans, notamment les plis de renforcement des solins.

2 Les solins d'aluminium et les autres éléments en tbéle d'aluminium doivent étre fagonnés
conformément aux exigences de I'Aluminum Association, formulées dans le document AAI - Aluminum
Sheet Metal Work in Building Construction.

3 Les piéces doivent étre faconnées en longueurs d'au plus 2400 mm.
A Il importe de prévoir, aux joints, le jeu nécessaire a la dilatation des éléments.
A4 Les bords apparents doivent étre rabattus de 12 mm sur leur face inférieure.
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A1 Les angles doivent étre assemblés a onglet et obturés avec un produit d'étanchéité.

5 Les éléments doivent étre faconnés d'équerre, de niveau et avec précision, selon les dimensions
prévues, de fagon qu'ils soient exempts de déformations ou d'autres défauts susceptibles d'altérer leur
apparence ou leur efficacité.

.6 Les surfaces métalligues a noyer dans le béton ou le mortier doivent étre revétues d'un enduit
protecteur.

2.4 Bandes d'engravure et contre-solins

A Les contre-solins métalliques destinées a recevoir les solins doivent étre fagonnés avec de la tole de 1
mm d'épaisseur et étre conformément aux détails des dessins.

A Les éléments doivent comporter des trous de fixation ovalisés et étre assujettis au moyen de
fixations a rondelle en acier/plastique.

2 Les faces et les extrémités des éléments doivent étre recouvertes d'un ruban plastique.
2.5 Apprét pour solin en acier inoxydable

A Apprét composé de caoutchoucs synthétiques SBS, de résines reconnues pour leur pouvoir
d’adhésion et de solvants volatils.

PARTIE 3 EXECUTION

3.1 Instructions du fabricant

A Conformité : se conformer aux exigences, recommandations écrites du fabricant, y compris & tout
bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a I'entreposage et a la mise
en oeuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 Installation

1 Mettre en place les ouvrages en tble selon les données techniques de 'ACEC et/ou I'Aluminium Sheet
Metal Work in Building Construction - 1971 et les indications des dessins.

2 Utiliser des attaches dissimulées; dans le cas contraire faire approuver les attaches avant leur mise
en place.

3 Poser une sous-couche avant d'installer les éléments en téle.
1 Bien l'assujettir et exécuter des joints a recouvrement de 100 mm.

4 Munir de contre-solins les solins bitumineux réalisés aux points de rencontre de la couverture et des
murets, des batis de montage ou des autres surfaces verticales.

Fermer les joints d'extrémité et les sceller au moyen d'un produit d'étanchéité.

Poser des manchons d'étanchéité aux endroits prescrits, autour des éléments traversant la membrane
de couverture.

3.3 Contréle de la qualité sur place
A1 Controles effectués sur place par le fabricant

A Le fabricant doit formuler des recommandations quant a l'utilisation du ou des produits, et
effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise en oeuvre a été réalisée selon ses
recommandations.
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3.4 Nettoyage
A Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 — Nettoyage.

2 Une fois les travaux de mise en oeuvre et le contrble de la performance terminés, évacuer du chantier
les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement.

3 Laisser la zone des travaux propre et exempte de graisse, de taches et de marques de doigts.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Sections connexes
A Section 06 10 00 - Charpenterie
2 Section 07 52 00 - Couvertures a membrane de bitume modifié.

3 Section 07 62 00 - Solins et accessoires en tble.

1.2 Références
1 American Society for Testing and Materials International, (ASTM)
A1 ASTM C919-02, Standard Practice for Use of Sealants in Acoustical Applications.
2 Office des normes générales du Cadada (CGSB)

A CGSB19-GP-5M-1984, Mastic d'étanchéité a un seul composant, a base acrylique, a
polymérisation par évaporation du solvant (édition d'avril 1976 confirmée, incorporant le
modificatif numéro 1).

2 CAN/CGSB-19.13-M87, Mastic d'étanchéité a un seul composant, élastomeére, a polymérisation
chimique.

3 CGSB19-GP-14M-76, Mastic d'étanchéité & un seul composant, a base de
butyle-polyisobutyléne, & polymérisation par évaporation du solvant (confirmation d'avril 1976).

A4 CAN/CGSB-19.17-M90, Mastic d'étanchéité a un composant, & base d'une émulsion aux
résines acryliques.

5 CAN/CGSB-19.24-M90, Mastic d'étanchéité a plusieurs composants, a polymérisation
chimique.

.3 Ministére de la Justice Canada (Jus)
A1 Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE), 1999.
A4 Généralités Services Administration (GSA) - Federal Specifications (FS)

A FS-SS-S-200-E(2)1993, Sealants, Joint, Two-Component, Jet-Blast-Resistant, Cold Applied, for
Portland Cement Concrete Pavement.

5 Santé Canada/Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
A Fiches signalétiques (FS).
.6 Transports Canada (TC)

A Loi sur le transport des marchandises dangereuses,1992.

1.3 Documents/échantillons a soumettre

A Soumettre les fiches techniques requises conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons & soumettre.

2 Les fiches techniques du fabricant doivent porter sur ce qui suit :
A les produits de calfeutrage;

2 les primaires;
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3 les mastics d'étanchéité (tous les types), y compris leur compatibilité les uns avec les autres.

Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

Soumettre deux échantillons de chaque couleur et de chaque type de produits proposés.

Au besoin, aux fins d'harmonisation avec les matériaux adjacents, soumettre des échantillons séchés
des produits d'étanchéité qui doivent étre laissés apparents, et ce pour chaque couleur proposée.

Soumettre les instructions du fabricant conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

1 Les instructions doivent porter sur chacun des produits proposés.

1.4 Assurance de la qualité/échantillons de I'ouvrage

A

Réaliser les échantillons de l'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00 - Contréle de la
qualité.

Les échantillons doivent montrer I'emplacement, les dimensions, le profil et la profondeur des joints, y
compris le fond de joint, le primaire ainsi que le produit d'étanchéité et de calfeutrage.

Les échantillons de l'ouvrage serviront aux fins suivantes :

A évaluer la qualité d'exécution des travaux, la préparation du subjectile. le fonctionnement du
matériel et la mise en ceuvre des matériaux.

Réaliser les échantillons de I'ouvrage aux endroits indiqués.

Attendre 24 heures avant d'entreprendre les travaux d'étanchéification afin de permettre a I'Architecte
d'inspecter les échantillons.

Un fois accepté, les échantillons constitueront la norme minimale a respecter pour les travaux. lls
pourront étre intégrés a l'ouvrage fini.

1.5 Transport, manutention et entreposage

A

Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément & la section
01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

Transporter et entreposer les matériaux dans les contenants et les emballages d'origine portant
intacts le seau et I'étiquette du fabricant. Protéger les matériaux contre I'eau, I'humidité et le gel; ne
pas les déposer directement sur le sol ou sur un plancher.

1.6 Gestion et élimination des déchets

A

Trier les déchets en vue de leur réutilisation et de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21
- Gestion et élimination des déchets.

Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations
appropriées de recyclage.

Placer tous les matériaux d'emballage en papier, en plastique, en polystyréne, en carton ondulé dans
des bennes appropriées installées sur place aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion
des déchets.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de déchets
toxiques ou dangereux.

Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la Loi canadienne sur la protection
de I'environnement, la Loi sur le transport des marchandises dangereuses ainsi qu'a la réglementation
régionale et municipale.
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.6 Il est interdit de déverser des produits d'étanchéité inutilisés dans les égouts, dans un cours d'eau,

dans un lac, sur le sol ou a tout autre endroit ou cela pourrait présenter un risque pour la santé ou
pour I'environnement.

4 Acheminer les produits d'étanchéité inutilisés vers un site agréé de collecte des matiéres
dangereuses, approuvé par le Représentant du Ministere.

.8 Les contenants en plastique vides de produits d'étanchéité ne sont pas recyclables. Ne pas les méler
aux éléments en plastique destinés au recyclage.

.9 Plier les feuillards métalliques de cerclage, les aplatir et les placer dans des aires désignées aux fins
de recyclage.
1.7 Conditions de mise en ceuvre
A Environnement
A Ne pas procéder a la mise en ceuvre des produits d'étanchéité dans les conditions suivantes :

A lorsque la température ambiante et la température du subjectile se situent a I'extérieur
des limites établies par le fabricant des produits ou lorsqu'elles sont inférieures a 4.4
degrés Celsius.

2 lorsque le subjectile est humide.
2 Largeur des joints

A Ne pas procéder a la mise en ceuvre des produits d'étanchéité lorsque la largeur des joints est
inférieure a celle établie par le fabricant du produit pour les applications indiquées.

.3 Subjectile
A Ne pas procéder a la mise en ceuvre des produits d'étanchéité avant que le subjectile ait été
débarrassé de tous les contaminants susceptibles d'empécher I'adhérence des produits.
1.8 Exigences relatives a I’environnement

A Satisfaire aux exigences du Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT) concernant l'utilisation, la manutention, l'entreposage et ['élimination des matiéres
dangereuses ainsi que l'étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques reconnues par Travalil
Canada.

2 Respecter les recommandations du fabricant concernant les températures, le taux d'’humidité relative
et la teneur en humidité du subjectile propres a la mise en ceuvre et au séchage des produits
d'étanchéité, ainsi que les directives spéciales relatives a l'utilisation de ces derniers.

.3 Ventiler les aires de travail selon les directives du Représentant du Ministére, au moyen de
ventilateurs de soufflage et d'extraction portatifs approuvés.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Produits d’étanchéité

A Les produits de calfeutrage qui dégagent de fortes odeurs, qui contiennent des produits chimiques
toxiques ou qui ne sont pas certifiés comme étant d'un type résistant aux moisissures ne doivent pas
étre utilisés dans les appareils de traitement de I'air.
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2 Si lI'on ne peut faire autrement que d'utiliser des produits toxiques, en restreindre I'usage a des
endroits ou les émanations peuvent étre évacuées a l'extérieur ou a des endroits ou ils seront
confinés derriere un systeme d'étanchéité a l'air, ou encore les appliquer plusieurs mois avant que
I'endroit soit occupé de maniere a permettre I'évacuation des émanations sur la plus longue période
possible.

3 Dans le cas de produits d'étanchéité homologués avec un primaire, seul le primaire en question doit
étre utilisé avec ledit produit d'étanchéité.
2.2 Couleurs des joints
A1 Appareiller la couleur des joints a la couleur du parement.

2.3 Produits d’étanchéité - description

A1 Mastic d'étanchéité hybride au polyuréthane, a faible module et séchage rapide, avec capuchon de
silane

A Produit non affaissant, conforme & la norme ASTM C639.
Propriétés de dureté, ASTM C661, valeur type : 25.

2

3 Capacité de mouvement : 35%

4 Couleur : tel que revétement adjacent.
5

Localisation : Pourtour des ouvertures des murs extérieurs (€léments de pierre, Joints de
couronnement et joints couronnement/facade), et revétement de finition.

2 Mastic d’étanchéité élastomérique a un seul composant, a base de silicone.
A Produit conforme a la norme ASTM C920
2 Couleur : noir.
.3 Localisation : Scellement de travaux de vitrage.
3 Fonds de joints préformés, compressibles et non compressibles
A Eléments en mousse de polyéthyléne, d'uréthanne, de néopréne ou de vinyle.
A Baguettes de remplissage en mousse cellulaire extrudée
.2 Eléments surdimensionnés de 30 & 50 %.
2 Eléments en néopréne ou en caoutchouc butyle
A Baguettes rondes et pleines, d'une dureté Shore A de 70.
.3 Eléments en mousse de forte masse volumique

A Eléments en mousse de PVC cellulaire extrudée, en mousse de polyéthyléne cellulaire
extrudée, d'une dureté Shore A de 20 et présentant une résistance a la traction de 140 a
200 kPa, en mousse de polyoléfine extrudée, d'une masse volumique de 32 kg/m?, ou
encore en néopréne, de dimensions recommandées par le fabricant.

4 Ruban antisolidarisation

A Ruban en polyéthyléne n'adhérant pas au produit d'étanchéité.

2.4  Produits de nettoyage pour joints

A Produits de nettoyage non corrosifs et non salissants, compatibles avec les matériaux constituant les
joints et avec les produits d'étanchéité, et recommandés par le fabricant de ces derniers.
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2 Primaire : selon les indications du fabricant.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Protections des ouvrages

A Protéger les ouvrages installés par des tiers contre les salissures ou toute autre forme de
contamination.

Préparation des surfaces

A Vérifier les dimensions des joints a réaliser et I'état des surfaces afin d'obtenir un rapport
largeur/profondeur adéquat en vue de la mise en ceuvre des fonds de joint et des produits
d'étanchéité.

2 Débarrasser les surfaces des joints de toute matiére indésirable, y compris la poussiére, la rouille,
I'huile, la graisse et autres corps étrangers susceptibles de nuire a la qualité d'exécution des travaux.

3 Ne pas appliquer de produits d'étanchéité sur les surfaces des joints ayant été traitées avec un
bouche-pore, un produit de durcissement, un produit hydrofuge ou tout autre type d'enduit a moins
gue des essais préalables n'aient confirmé la compatibilité de ces matériaux. Enlever les enduits
recouvrant déja les surfaces, au besoin.

A4 S'assurer que les surfaces des joints sont bien asséchées et qu'elles ne sont pas gelées.

Préparer les surfaces conformément aux directives du fabricant.

Application du primaire

A1 Avant d'appliquer le primaire et le produit de calfeutrage, masquer au besoin les surfaces adjacentes
afin d'éviter les salissures.

2 Appliquer le primaire sur les surfaces latérales des joints immédiatement avant de mettre en ceuvre le
produit d'étanchéité, conformément aux instructions du fabricant de ce dernier.

Pose du fond de joint

A Poser du ruban anti solidarisation aux endroits requis, conformément aux instructions du fabricant.

2 En le comprimant d'environ de 30 a 50 %, poser le fond de joint selon la profondeur et le profil de joint
recherchés.

Dosage

A Doser les composants en respectant rigoureusement les instructions du fabricant du produit
d'étanchéité.

Mise en ceuvre

A Application du produit d'étanchéité
A Mettre en ceuvre le produit d'étanchéité conformément aux instructions écrites du fabricant.

2 Afin de réaliser des joints nets, poser au besoin du ruban cache sur le bord des surfaces a
jointoyer.

3 Appliquer le produit d'étanchéité en formant un cordon continu.
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4 Appliquer le produit d'étanchéité a l'aide d'un pistolet muni d'une tuyere de dimension
appropriée.
5 La pression d'alimentation doit étre suffisamment forte pour permettre le remplissage des vides
et I'obturation parfaite des joints.
.6 Réaliser les joints de maniere a former un cordon d'étanchéité continu exempt d'arétes, de plis,
d'affaissements, de vides d'air et de saletés enrobées.
7 Avant qu'il ne se forme une peau sur les joints, en faconner les surfaces apparentes afin de leur
donner un profil Iégérement concave.
.8 Enlever le surplus de produit d'étanchéité au fur et a mesure de lI'avancement des travaux ainsi
gu'a la fin de ces derniers.
2 Séchage
A Assurer le séchage et le durcissement des produits d'étanchéité conformément aux directives
du fabricant de ces produits.
2 Ne pas recouvrir les joints réalisés avec des produits d'étanchéité avant qu'ils ne soient bien

Secs.

3 Nettoyage

A

Nettoyer immédiatement les surfaces adjacentes et laisser les ouvrages propres et en parfait
état.

Au fur et a mesure de l'avancement des travaux, enlever le surplus et les bavures de produit
d'étanchéité a l'aide des produits de nettoyage recommandés.

Enlever le ruban cache a la fin de la période initiale de prise du produit d'étanchéité.

FIN DE LA SECTION
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