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Généralités

TAXES

S’ acquﬂ:ter de toutes les taxes lmposees en vertu des lois, qu elles sment federales
provmc1ales ou municipales.

- REDEVANCES, PERMIS ET CERTIFICAT S

Payer toutes les redevances et obtenir tous les permis.

Fournir les plans et les renseignements nécessaires aux autorltes competentes pour que
ces derniéres puissent délivrer les certificats d'acceptation.

Présenter des certificats d’inspection aux autorités compétentes, comme preuve que le
travail est conforme a leurs exigences.

RESTRICTIONS AUX TRAVAUX

Délai des travaux:

1 Commencer les travaux conformement a la notification d’acceptatlon et
compléter les travaux dans un délai de 11 semaines.

Utilisation des lieux et des installations.

1 Exécuter les travaux en perturbant le moins possible I'exploitation normale des
lieux. S'accorder avec le Représentant du-Ministére sur les mesures  prendre -
pour faciliter I'exécution des travaux contractuels. Voir le paragraphe 1.3.2
Exigences pour les Programmation Spéciales, ci-dessous, concernant les travaux
" qui doivent étre exécutés hors des heures normales de travail.

-2 Maintenir en état de bon fonctionnement les services existants du batiment et

aménager les accés nécessaires pour les personnes et les véhicules. -

3 Les livraisons et stationnements temporaires devront s’effectuer a I’intérieur de la
cour réservée aux activités des travaux. Aucun stationnement n’est autorisé en
dehors de cette cour. :

A Les stationnements temporaires sont permis pour les employés de
I’entrepreneur utilisant un véhicule clairement marqué comme
appartenant a ’entrepreneur. :

Exigences pour les Programmation Spéciales.

1 Exigence d’avoir deux phases.

1 Les travaux se déroulent en deux phases correspondantes a deux zones
distinctes, ceci afin de maintenir un accés continu a au moins une porte
d’entrée principale.

2 Les aires des travaux sont identifiées en Zones et sont indiquées sur les
. Dessins Contractuels.
1 Zone A-B, aux Lampadaires.
2 Zone C-D, aux Paliers Supérieurs.
3 Zone E-F, Zone H et Zone J, aux Escaliers
A Zone G, au Palier Central.
5 Zones I, au Palier Inférieur.
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2 Quand la Cour ne sidge pas, exécuter les travaux pendant les « heures normales »,
soit du lundi au vendredi, de 7h & 18 h. '
3 Donner un préavis de 48 heures au Représentant du Mmlstere pour tous les
travaux devant étre exécutés en dehors des heures normales.de travail suivantes :
.1 Lundi au vendredi, de 19 ha 6 h, et les sainédis, les dimanches et les
jours fériés. v
4 . Effectuer la livraison et I’évacuation des matériaux uniquement en dehors des
heures normales de travail, sauf indication contralre par écrit, du Représentant du
Ministere. »
14 EXIGENCES ADMINISTRATIVES
d Réunions de projet
1 Prévoir et diriger les réunions de projet tout au long de la durée des travaux.
2 Préparer I’ordre du jour des réunions. o
3 Présider les réunions. ' » ‘
4 Rédiger les procés-verbaux des réunions en y incluant les points pertinents et les
décisions prises, ainsi que les parties en charge de mettre en ceuvre ces actions.
S Reproduire et distribuer les procés-verbaux de réunions aux personnes présentes
~ et au Représentant du Ministere, dans un délai de trois (3) jours aprés la réunion.
.6 Les représentants de I’entrepreneur et du sous-traitant seront qualifiés et autorisés
a agir au nom des entités qu’ils représentent. '
2 Réunion de démarrage.
q Convoquer la réunion de démarrage au moins 2 semaines avant le début des
travaux. Seront présents a cette réunion : les pr1n01paux responsables de
I’entrepreneur, le surintendant de I’entrepreneur ainsi que le Représentant du
Ministére.
2 Choisir I’horaire et le lieu de la réunion, et en informer les parties prenantes au
minimum 7 jours avant la date de la réunion.
3 Vérifier les exigences du projet. L’ ordre du jour de la réunion comprendra:
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3 Travaux de la Phase 1 : Zones A, C, E-L
4. Travaux de la Phase 2 : Zones B et D. .

.1 Planning des travaux : en conformité avec I’ Article 1.5 ci-dessous,
Echéancier Progressif des travaux. 7

2 Délais de soumission des dessins d’atelier, échantillons,
maquettes/Tests conformement 4 I’ Article 1.7 Documents/Echantillons
a soumettre.

3 Exigences pour les installations utilitaires temporaires, affichages sur le

site, bureaux, abris d’entreposage, services, clotures : conformément a
I’ Article 1.13 ci-dessous, Installation de Chantier.

4 Sécurité du chantier : conformément I’ Article 1.13 ci-dessous,
Installation de Chantier. -
5 Changements proposés, procédures, approbations requises, exigences

- administratives.
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6 Plans Tel-Que- Constrults/Archlvage conformément a I’ Artlcle 1 19 ci-
- “dessous, Documents a Remettre & la Fin des Travaux.

7 - Manuel de malntena;nce conformement a I’Article 1.19 ci- dessous
- Documents a Remettre a la Fin des Travaux.

.8 Procédure de restitution de I’ouvrage, acceptatron des travaux, garantie:
conformément 2 I’ Article 1 19 ¢i-dessous, Documents a Remettre ala
Fin des Travaux

9 . Demandes de paiement progressrf procedures administratives,
photographies, retenues de garantie.

.10 Désignation des firmes en charge des inspections et des tests de
matériaux. L '

d1 Assurances, transcription des réglementations.

Préparer les procés-verbaux des réunions et distribuer aux personnes présentes et
a celles absentes mais concernées par le projet, dans un délai de quatre (4) jours
apres la réunion.

Réunions reguheres

d
2

QG

Tenir les réunions de projet toutes les deux (2) semaines.

Le personnel clé de ’entrepreneur, le surintendant de l’entrepreneur et le
Représentant du Ministére seront présents.

Notifier les parties au moins cing (5) jours avant les réunions.

Preparer les procés-verbaux des réunions et distribuer aux personnes présentes et
a celles absentes mais concernées par le prOJet dans un délai de quatre (4) j jours
apres la réunion. A

I’ordre du jour des réunions de chantier comprendra

Revue, approbation des précédentes réunions. _

Revue de la progression des travaux depuis la réunion précédente.
Gestion du site, Santé & Sécurité. '

Inspection des travaux en cours.

Examen de I’échéancier des livraisons.

= NI N SO VORI N R

Travaux prévus pour la suite et révision de I’échéancier des travaux, au
besoin.

Revue de I’échéancier des documents & soumettre : diligenter au besoin.

8 Examen de toute proposition de changement qui a un effet sur
P’échéancier des travaux et la date de fin des travaux.

- Réunions d’examen spéciales
.1

Tenir au moins quatre (4) réunions d’examen spéciales aux dates indiquées a la
section 03 53 00 — Réparations de Béton et Nouvelle chape de béton- et Section
07 55 56.14 — Etanchéité de caoutchouc par application a chaud de liquide
bitumineu:

1 Coordonner les séquences des travaux entre les réparations de béton, la
nouvelle chape de béton et I’étanchéité.

1 S’assurer que les différentes étapes crrthues des travaux sont
revues et approuvées avant de passer aux étapes suivantes.

2 L’ordre du jour comprendra : .
q1 Revue des tAches spécifiques du travail proposé.
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ECHEANCIER PROGRESSIF DES TRAVAUX .
Planifier et exécuter les travaux avec le moins de perturbatmn possible sur l’utlhsatlon
normale des locaux.

Dans un délai d’une (1) semaine aprés I'adjudication du contrat, présenter un calendrier
de construction pour les travaux sous forme de diagramme 2 barres, précisant les étapes
prévues d'avancement des travaux, jusqu'a I'achévement. Une fois ce calendrier revu et
approuvé par le Représentant du Ministére, prendre-les mesures nécessaires pour que le
travail soit complété dans les délais prevus :

Nl Changement a I’échéancier approuvé : Fournir par écrit tout changement proposé
dans un délai de sept (7) jours précédents des changements. Obtenir I’approbation
du Représentant du Ministére avant d’implémenter les changements a
I’échéancier.

PLAN D’ORGANISATION DU SITE
Un projet en deux phases est requis comme indiqué dans les dessins contractuels.

Soumettre pour approbation du Representant du Mlmstere un plan du site montrant les
Phases des travaux et tenant compte des restrictions d’implantation des travaux et de la
planification proposée.

1 Obtenir ’approbation du Représentant du Ministére avant d’implémenter ce plan.

2 Obtenir I’autorisation écrite du Représentant du Ministére avant d’exécuter tout
changement ou déviation du plan.

3 Terminer la Phase 1 avant d’entamer la Phése 2.

PROCEDURE POUR ]_)OCUMENTS/ECHANT]LLON S A SOUMETTRE

Fournir tous les documents qui doivent étre révisés par le Représentant du Ministere dans
une séquence ordonnée afin d’éviter des retards dans les délais des travaux.

Exécuter les travaux inclus dans les documents & soumettre seulement qu’aprés qu’ils
aient été revus.

Fournir les certificats d’inspection qui démontrent que les travaux sont exécutés en
conformité avec les exigences des autorités competentes ayant juridiction.

Dessins d'atelier :

A Soumettre pour examen cing (5) copies de chaque dessin d'atelier : les dessins
d’atelier doivent porter le sceau et la signature d’un ingénieur membre du .
Professional Engineers Ontario. . :

2 L'examen des dessins d'atelier a pour seul objectif de s'assurer de leur conformité
avec le concept général. Cet examen ne signifie pas que le Représentant du
Ministére approuve les détails de conception rattachés aux dessins d'atelier,
‘responsabilité qui demeure celle de 'Entrepreneur. Cet examen ne dégage
nullement 1'Entrepreneur de sa responsabilité quant aux erreurs ou aux omissions
dans les dessins d'atelier ni de sa responsabilité de satlsfa1re a toutes les exigences
des documents contractuels. :

3 Ne pas commencer la fabrication ni commander les matériaux avant que les
dessins d'atelier aient été examinés.
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Ad A la demande du Representant du Ministére, effectuer les changements
aux dessins d’atelier soumis en conformité avec les documents
contractuels. Resoumettre les dessms modifiés tel qu’indiqué par le
Représentant du Mmlstere

Fiches techniques :

1 Soumettre cing (5) coples des fiches techniques : feuilles de catalogue du
fabricant, brochures, documentation, graphiques et diagrammes de performance
oude rendement servant a illustrer les produits standards fabriqués.

2 Indiquer des renvois entre 'information des fiches techniques et les parties
pertmentes des documents contractuels.

3 ‘Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux présents travaux.

4 Fournir les fiches techmques au moins cing (5) jours avant d’entreprendre les
travaux asso<:1es

Echantillons : _

1 Fournir les échantillons : échantillons de matériaux, d’équipements, qualité

d’exécution du produit fini.

2 La ot la couleur, la disposition ot la texture est un critére, soumettre une variété
d’échantillons. ‘

3 En ce qui concerne les matériaux et la qualité de ’exécution, les échantillons
revus et acceptés serviront de références pour la suite des travaux.

Fournir des photographies des propriétés, des structures et des objets avoisinants
susceptibles d'étre endommagés ou de faire I'objet de réclamations ultérieures.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Références et Codes:

N Les matériaux doivent étre neufs, sauf si indiqué autrement.

2 Les travaux doivent étre conforme aux normes minimales applicables aux articles
indiqués dans les devis, du Code national du batiment - Canada 2010 (CNB) et'de
tous les codes provinciaux et municipaux applicables. En cas de divergence ou de
contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront.

Restrictions relatives 4 ’usage du tabac :

A L’environnement du batiment est non-fumeur.
2 Se conformer aux restrictions qui s'appliquent & l’usage du tabac sur la propriété
. du batiment. :

Decouverte de matiéres dangereuses

1  Arréter les travaux immédiatement lorsque qu’un matériau ressemblant  de
’amiante, du polychlorobiphényles (PCB), de la moisissure, ou toute autre
substance désignée est trouvé pendant les travaux de démolition.

.1 . Prendre les mesures préventives nécessaires aussitdt que possible et
aviser le Représentant du Ministére. -

2 Procéder avec la mise en ceuvre seulement que lorsque les instructions
écrites du Représentant du Ministére sont fournies. :
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EXIGENCES EN SECURITE ]NCEND]E

Se conformer & la fois au Code national du batlment Canada 2015 (CNB) et au Code
national de prévention des incendies du Canada 2015 (CNPI) pour la sécurité des
personnes dans le batiment en cas d’incendie, et de la protection du batunent des
conséquences du feu, comme suit :

1 Code national du batiment (CNB) : équipements reliés a la protection incendie
- devant étre incorporés dans un batiment pendant des travaux de construction.
2 * Code natlonal de prévention des incendies (CNPI) :
1 L’entretien courant et l’usage des équipements de protectlon incendie des
batiments.
2 Toute activité qui pourrait causer un risque d’incendie & I'intérieur et
' autour du batiment. , :
3 ~ Limité les matiéres dangereuses 4 I’intérieur et autour des batiments.
L’établissement des pIan_s de sécurité incendie.
5 Sécurité incendie pour les chantiers de construction et de démolition.
CONTROLE QUALITE

Tests de laboratoire

1 L’entrepreneur embauchera un laboratoire et prendra en charge les cofits des

1
1.10

1

2

inspections et tests de laboratoire, sauf si indiqué autrement.

2 Mettre & disposition un lieu de travail sécuritaire pour les tests et assister dans les
procédures de tests, incluant la fourniture des matériaux ou services et la
coordination, tel que requis par le laboratoire de matériaux et autorisé par le
Représentant du Ministére.

3 Lorsque les résultats de tests révelent une non-conformité aux spécifications,
payer les frais du test initial et de tous les tests subséquents destinés a vérifier la
conformité des travaux corrigés.

Magquettes :

».1 Préparer des magquettes pour les travaux’ spec1ﬁquement ex1ges dans les
Spécifications. Cela comprend les sectlons ou il est exigé de proposer des
maquettes

2 Réaliser les maquettes dans les emplacements acceptables pour le Représentant

~ du Ministere.

3 Préparer des maquettes pour examen par le Représentant du Ministere avec une

promptitude raisonnable et dans une sequence ordonnée afin de ne pas causer des
retards dans les travaux.

A4 L’incapacité de réaliser une maquette dans un délai raisonnable n’est pas une

raison suffisante pour demander une prolongation du délai des travaux, et aucune
extension ne sera accordée pour ce genre d’argument.

5 A la demande, le Représentant du Ministére peut participer dans la préparation de

la programmation des maquettes.

.6 Les Sections des Spemﬁcatlons définissent sila. magquette fera partie de I’ouvrage

-définitif, ou si elle sera démolie et quand cette démolition aura lieu.
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MATIERES DANGEREUSES

Matiéres dangereuses : produit, substance ou autre organisme qui pourrait avoir un -
impact néfaste sur I’environnement ou sur des personnes, des animaux ou la végétation.

* Se conformer aux exigences du Systeéme d'information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) concernant l'utilisation, la manutention, le stockage et

I'élimination des matiéres dangereuses ainsi que I'étiquetage et les informations des fiches

signalétiques (FS).

SERVICES UTILITAIRES TEMPORAIRES
Les services utilitaires existants sur les lieux ne peuvent étre utilisés.

Pourvoir des services utilitaires nécessaires pour la bonne exéeution des travaux a partir
des sources n’utilisant pas les services existants du 51te

INSTALLATION DE CHANTIER
Monte-charges et grues :

1 Mettre 4 disposition des monte-charges et grues rniécessaires pour exécuter les
travaux, en conformité avec les recommandations du JHSA et du Occupational
Health and Safety Act. :

Entreposage sur le chantier :

1 Equ1per et entretenir un espace d'entreposage dans la cour de constructlon
désignée conformément aux directives du Représentant du Ministére.

2 Disposer d’une roulotte de chantier éclairée & 750 Ix et ventilée, et assez grande
pour y tenir les réunions de chantier et disposant d’une table pour la lecture de
plans. - . _

3 Ne pas déraisonnablement encombrer le site avec du matériel et des équipements.

A4 Déplacer les produits et le matériel entreposés qui nuisent aux travaux du

Représentant du Ministére ou d'autres entrepreneurs.

5 Réserver toute dire supplémentaire nécessaire & l'entreposage ou a I'exécution des
travaux et en assumer les frais d'utilisation.

.6 Ne pas entreposer ou permettre d’entreposer sur une partie d’ouvrage des charges
qui compromettraient I’intégrité de cet ouvrage.

Etre responsable de la sécurité du site des travaux.

Dans les zones ol la sécurité est réduite & cause des travaux, dlsposer des moyens
temporalres pour assurer la sécurité.

Mettre a disposition des installations sanitaires dans la zone de construction &
I’emplacement désignée et les garder propres.

Signalisation de chantier :

d Fournir toute la signalisation adéquate et requise pour le contrdle de la
circulation. Toute signalisation doit étre fournie dans les deux langues officielles
ou par dés symboles communs & la satisfaction du Représentant du Ministére.

2 Les panneaux publicitaires ne sont pas permis.

BARRIERES TEMPORAIRES ET CLOTURES

Permettre I’accés au batiment pour les occupants, les v151teurs et les Vehlcules
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Clotures .
e - Concevoir, construire et entretenir une cléture de chantier temporaire selon les
~ exigences de l'autorité compétente.
2 Disposer d’un portail d’entrée avec-verrous pour les camions, et d’une porte pour

les piétons, conformes aux instructions et respectant les restrictions de trafic
applicables dans des rues adjacentes. Equiper les portes de serrures et clés. Les
cbtés des clbtures faisant face au public seront peints d’une couleur choisie par le
Représentant du Ministére. :

3 Types de clotures

1 Type A : Clotures standards de la CCN, tel qu’indiqué dans les Dessins -
- _Contractuels.

"2 Type B : Clotures standards a grillages galvanisés avec des poteaux en
acier galvanisés, de hauteur 2438 mm.

N Les clétures loués sont acceptables et devront étre conformes
aux standards de la CCN.

Dispositifs anti-poussiére:

1 Eviter la propagation de poussiére afin de protéger les employés, les zones des
travaux déja complétées, ainsi que le public.

2 Entretenir et au besoin relocaliser ces dlspos1t1fs jusqu'a 1 achevement des
travaux.

Concevoir et aménager des ouvrages temporaires permettant d'avoir accés aux secteurs
des travaux et d'en sortir, y compris des escaliers, des passerelles, des rampes ou des
échelles, dont les supports ne touchent pas aux surfaces finies, et les entretenir
conformément aux reglements pertinents, qu 1ls soient municipaux, provmc1aux ou
autres

Protection:

d Proteger les ouvrages acheves contre les dommages jusqu'a la prise de
possession.

2 Assurer une protection pour éviter que la poussiere et les débris ne se répandenf
en dehors des limites des travaux.

3 Protéger les opérateurs et les autres utilisateurs des lieux contre tous les risques
d'accident.

EXIGENCES GENERALES CONCERNANT LES PRODUITS
Qualité des travaux:

1 Faire exécuter les travaux par des apprentis ou des ouvriers qualifiés et licenciés
conformément a la loi provinciale relativement a la qualification et a la formation
professionnelle de la main-d’ceuvre. :

2 Ne laisser les employés enregistrés a un programme provincial d'apprentis

~exécuter des tiches spécifiques que s'ils sont sous la surveillance directe
d'ouvriers qualifiés et licenciés. : 4

3 Déterminer quelles sont les tiches et les activités que peuvent accomplir les
apprentis en se fondant sur le niveau de formation atteint et sur les aptitudes
démontrées a exécuter des tAches spécifiques.
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A Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endbmmager de les

~ mélanger, de les alterer oude les salir, et en suivant les instructions du fabricant,
le cas échéant.

2 Entreposer dans leur emballage d’orlgme les prodmts ou'les lots de produ1ts

laisser intact I’emballage, 1’étiquette et le scean du fabricant. Ne pas déballer ou
démanteler les lots de produits avant le mdment de les incorporer a I’ouvrage.

Instructions du fabricant:

1 Sauf prescription contraire dans les devis, mstaller ou mettre en place les produits
en suivant les instructions écrites du fabricant.

2 Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis
avec les produits. -

3 Obtenir directement du fabricant un exemplalre de ses instructions écrites.

INSPECTION DU SITE ET PREPARATION

Inspecter le site des travaux et examiner les conditions susceptibles d'influer sur
I'exécution des travaux et s'assurer de bien connaitre les conditions existantes.

Fournir des photographies des propriétés avoisinantes, ainsi que des objets et des
structures susceptibles d’étre endommagés ou de faire I’objet de réclamations
subséquentes. :

Prendre des photographies et les soumettre au Représentant du Mlmstere avant le début
des travaux dans chaque zone. L Entrepreneur sera tenu responsable des dommages non
documentés (préexistant ou non).

Prendre des relevés sur site afin de vérifier ou de compléter les dimensions.

EXECUTION

-Couper, réparer et remettre en état : -

1 Enlever les éléments tel qu’indiqué ou spécifié.

2 Réparer et remettre en état les surfaces découpées, endommagees ou défaites, & la
satisfaction du Représentant du Ministére. Le matériau, la couleur, la texture et le
fini doivent sharmoniser avec ceux des ouvrages existants.

Sauf prescription contraire, tout matériau qui doit étre enlevé devient la propriété de

I'Entrepreneur, qui est tenu de I'évacuer du chantier. :

GESTION DES DECHETS

Se conformer & la Loi sur la protection de l'environnement, Réglements de 1'Ontario,
Regl. de I'Ont. 102/94 et Régl. de 'Ont. 103/94 pour ce qui est du programme de gestion
des déchets dans le cadre de projets de construction et de démolition.

DOCUMENTS A REMETTRE A LA FIN DES TRAVAUX .

Matériaux additionnels utilisés dans le projet et listés sous diverses Sections. Ces
documents indiqueront le nom du fabricant et la source d'approvisionnement.
1 Doc;uments du fabriquant :
1 Inclure les noms des fabricants, les adresses et numéros de téléphone,
ainsi que les produits fournis.

2 Les produits fournis seront identifiés par leurs descriptions et les
numéros d’identification du fabricant.
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Dossier des ouvrages exécutés :
.1 Au fur et & mesure de ’avancement des travaux, noter avec precnsmn les écarts

. entre les ouvrages réalisés et les plans contractuels. Avant I'inspection du
Représentant Ministériel pour 'émission de certificat bon achévement des
travaux, fournir au Représentant Ministériel un (1) ensemble de plans avec tous
les écarts soigneusement notés. Le Représentant du Ministére fournira deux
ensembles de copies de plans propres a cette fin.

Garanties et cautionnements :

1 Avant 'achévement des travaux, recueillir tous les cautionnements et toutes les
garanties des fabricants et les remettre au Représentant du Ministére.

NETTOYAGE

Nettoyer le secteur des travaux au fur et a mesure de I'avancement des travaux. A la fin
de chaque période de travail, ou plus souvent si le Représentant du Ministére le juge ,
nécessaire, enlever les rebuts du chantier, ranger soigneusement les matériaux a utiliser et

nettoyer les lieux.

Une fois les travaux terminés, enlever les échafaudages, les dispositifs de protection
temporaires et les matériaux en surplus. Réparer les défectuosités constatées a ce stade.

Nettoyer et réinstaller les vitres de la main-courante ainsi que les balustrades en bronze.
Nettoyer la zone et le remettre dans 1’état d’avant les travaux, a la satisfaction du

Représentant du Ministere.

AUTORISATIONS DE SECURITE

' Le personnel employ$ sur ce projet sera soumis a un contrdle de sécurité. Obtenir

I’autorisation requise, comme indiqué, pour chaque individu neces51tant Paccés au site du
projet.

VENTILATION DES COUTS

Avant de soumettre une premiére demande de versement d'acompte, présenter une

ventilation détaillée des cofits relatifs au contrat, indiquant également le prix global du
contrat, selon les directives du Représentant du Ministére. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministere, la ventilation des cofits servira de base de référence aux fins
de calcul des acomptes.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

. Exécution -

SANS OBJET
Sans objet.
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Généralités
'EXIGENCES CONNEXES
Section 01 14 25 - Rapport sur les Substances Désignées.
REFERENCES
Province de I’Ontario
N Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, ¢.0.1 telle qu'elle a été

amendée, et Réglement 213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario tel
qu'il a été amendé - Mise & jour du 1 janvier 2016.

Santé Canada / Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

1 Fiches signalétiques (FS).

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 00 10 —
Instructions générales.

Soumettre, au plus tard 5 jours aprés la date de signification de l'ordre d'exécution et
avant la mobilisation de la main-d’ceuvre, un plan de santé et de sécurité établi
spécifiquement pour le chantier et regroupant les éléments ci-aprés.

A Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.

2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tiche et & chaque activité figurant dans le plan des travaux.

3 Document: dans un format indexé et dans un cartable a trois anneaux.

Le Représentant du Ministere examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 7 jours suivant la
réception de ce document.

d Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de sécurité et le soumettra
de nouveau au Représentant du Ministére au plus tard 2 jours aprés réception des
observations du Représentant du Ministére.

2 L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité
préparé par 'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une
approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de

- I'Entrepreneur en matiére de santé et de sécurité durant les travaux de
‘construction.

Soumettre des preuves d’une couverture par CSPAAT 7 jours aprés Dattribution du
contrat.

Soumettre une preuve de soumission a 1’autorité ayant compétence pour la déclaration du
projet.
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.6 Soumettre au Représentant du Ministére, 2 exemplaires des rapports de l'inspection de

santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de 1'Entrepreneur.

i Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements fédéraux et provinciaux. »

.8 Soumettre des copies de déclaration d’incident ou d’accident dans les 24 heures qui
suivent I’événement. '

9 Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT conformément & la section [01 00 10
- Instructions générales]. ‘

.10 Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et la démarche a suivre en
cas de situation d'urgence sur le chantier.

1.4 DECLARATION DU PROJET
1 Remplir la déclaration du projet auprés des autorités provinciales avant le début des
travaux.
1.5 EVALUATION DES RISQUES/DANGERS
Ad Faire une évaluation des risques/dangers présents sur ce chantier pour la sécurité en ce

qui a trait & l'exécution des travaux.

1.6 REUNIONS

A Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

1.7 A EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION
1 Exécuter les travaux conformément & la section 01 00 10 — Instructions générales.
1.8 CONDITIONS DU SITE
d Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants.
d Silice.
1.9 EXIGENCES GENERALES
A Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation préalable

des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en
assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier.
Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

2 Le Représentant du Ministere peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission
d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.
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RESPONSABILITE

Etre responsable de la santé et la sécurité des personnes présentes sur le site, la sécurité
des propriétés sur le site et de la protection des personnes adjacentes au site et &
'environnement dans la mesure ou ils peuvent étre affectés par les travaux.

Assumer le t6le et les responsabilités d’un entrepreneur, tel que décrit dans les Textes et
Réglementations de Santé Sécurité de I’Ontario pour les projets de construction.

Se conformer aux exigences de sécurité stipulées dans les Documents Contractuels, ainsi
qu’aux statuts, réglementations et ordonnances applicables que ce soit au niveau fédéral

ou provincial, ainsi qu’au Plan d’Evaluation des dangers spécifiques au site. S’appliquer
a ce que les employés respectent ces exigences.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer aux exigences de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990,
©.0.1 et Réglement 213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant 'exécution des travaux :

d Observer les procédures mises en place concernant le droit de I'employé de
refuser d'effectuer un travail dangereux, conformément aux lois et aux réglements
de la province compétente, et en informer le Représentant du Ministére de vive
voix et par écrit. '

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S’assurer que les articles, objets, avis et les consignes soient affichés aux emplacements
bien visibles, conformément aux Lois et Réglements de la Province ayant juridiction et en
concertation avec le Représentant du Ministere.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par le Représentant du Ministére.

Remettre au Représentant du Ministere un rapport écrit des mesures prises pour corr1ger
la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner I'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
maticre de santé et de sécurité.

DYNAMITAGE

Le dynamitage ou toutes autres utilisations d’explosif n’est pas permis.
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1.16 DISPOSITIFS A CARTOUCHES
1 N'utiliser des dispositifs & cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministére.
1.17 ARRET DES TRAVAUX
A Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions liées au cofit et au calendrier
des travaux. - '
Part2 Produits
2.1 SANS OBJET
d Sans objet.
Part3 Exécution
31 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION




