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1 NORMES MINIMALES

2 TAXES

3 REDEVANCES,
PERMIS ET
CERTIFICATS

4 MESURES DE
SECURITE-INCENDIE

5 CONTROLE DE LA QUALITE
SUR PLACE

Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre conforme aux
normes minimales applicables de I'Office des normes générales du
Canada (ONGC), de I'Association canadienne de normalisation (CSA), du
Code national du batiment - Canada 2010 (CNB) et de tous les codes
provinciaux et municipaux applicables. En cas de divergence ou de
contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront.

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales,
provinciales et municipales.

Fournir les plans et les renseignements nécessaires aux services
d'inspection pour obtenir les certificats d'acceptation. Présenter des
certificats d'inspection comme preuve que le travail est conforme aux
exigences des autorités compétentes.

Se conformer au Code national du batiment — Canada 2010 et au Code
national de prévention des incendies — Canada 2010 pour la sécurité des
personnes dans le batiment en cas d'incendie et pour la protection des
batiments contre les effets d’un incendie.

Se conformer aux normes ci-apres du Commissaire des incendies du
Canada (Cl), et au réglement sur la santé et sécurité au travail des
Services Publics et Approvisionnement Canada.

A ClI 301, Norme pour travaux de construction.

2 CI 302, Norme pour soudage et découpage.

3 Cl 374, Norme de protection incendie pour I'entreposage général
(Intérieur et extérieur).

A4 Ces normes sont disponibles a DRHC - Travail ou sur le site

internet ci-aprés : http://info.load-otea.hrdc-drhc.gc.ca/
prevention_incendies/normes/commissaire.shtml

5 Conserver sur les chantier les normes et documents visant la
sécurité incendie.

Faire exécuter les travaux par des ouvriers ou des apprentis qualifiés et
accrédités conformément a la loi provinciale concernant la formation
professionnelle et la qualification de la main d'ceuvre.

Permettre aux employés inscrits au programme d'apprentissage
provincial d'exécuter certaines taches seulement sous la supervision
directe d'un ouvrier qualifié et accrédité.

Déterminer les activités et les tAches permises aux apprentis d'apres le
niveau de formation recu et la capacité démontrée d'exécuter certaines
fonctions.
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6 MATIERES DANGEREUSES

7 MATERIAUX A ENLEVER

8 MESURES DE PROTECTION

9 INSTALLATIONS DE
CHANTIER

10 ENTREPOSAGE

Se conformer aux exigences du Systeme d’information sur les matiéres
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) concernant l'utilisation, la
manutention, le stockage et I'élimination des matiéres dangereuses ainsi
gue I'étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques (FS) reconnues
par Ressources humaines et Développement des compétences Canada
(RHDCC), Programme du travail.

Sauf prescription contraire, les matériaux a enlever deviennent la
propriété de I'Entrepreneur, qui doit les évacuer du chantier.

Protéger les ouvrages finis de tout dommage jusqu'a la prise de
possession.

Protéger les ouvrages avoisinants de la poussiére et des saletés,
lesquelles doivent étre circonscrites au secteur des travaux.

Protéger le personnel et les autres utilisateurs du chantier de tout danger.

Exécuter les travaux en dérangeant ou en perturbant le moins possible
I'exploitation normale des lieux. Prendre des dispositions avec le
Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des travaux
demandés.

Maintenir les services existants du batiment et aménager les acces
nécessaires pour les personnes et les véhicules.

Si la sécurité se trouve réduite par I'exécution des travaux, prévoir des
moyens temporaires pour en assurer le maintien.

L'Entrepreneur peut utiliser, a la discrétion du Représentant du Ministére,
les ascenseurs, monte-charge, convoyeurs ou escaliers roulants sur
place; il doit toutefois protéger ces installations de tout dommage et éviter
de les surcharger.

Des installations sanitaires seront assignées aux ouvriers de
I'Entrepreneur. Les autres leur sont interdites. Maintenir la propreté des
lieux.

Fermetures : protéger temporairement les ouvrages, jusqu'a la mise en
place de fermetures permanentes.

Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel.

Déplacer les produits ou le matériel entreposés lorsque ceux-ci nuisent au
travail du Représentant du Ministére ou a celui d'autres entrepreneurs.

Obtenir & ses propres frais tout espace supplémentaire nécessaire a
I'entreposage ou a I'exécution des travaux.
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11 DECOUPAGE,
RAGREAGE ET REMISE
EN ETAT

12 MANCHONS,
SUSPENSIONS ET
PIECES RAPPORTEES

13 INSPECTION
PRELIMINAIRE

14 PANNEAUX
INDICATEURS

15 GESTION DES DECHETS

Découper au besoin les surfaces existantes pour faire place au nouvel
ouvrage.

Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.

Ragréer et remettre en état les surfaces coupées, endommagées ou
défaites, a la satisfaction du Représentant du Ministére. Le matériau, la
couleur, la texture et le fini doivent s'harmoniser a ceux des ouvrages
existants.

Poser des coupe-feu et pare-fumée selon la norme ULC-S115-11 autour
des tuyaux, conduits, cables et autres objets traversant les cloisons
coupe-feu afin d'offrir une résistance au feu égale a celle des planchers,
plafonds et murs avoisinants.

Faire correspondre la pose et le bourrage des manchons avec la
fourniture et la pose des suspensions et des piéces rapportées. Obtenir
l'autorisation du Représentant du Ministére avant de couper les éléments
de charpente.

Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d'influer sur
I'exécution des travaux et s’assurer de bien connaitre les conditions
existantes du chantier.

Fournir des panneaux indicateurs d'usage courant : contréle de la
circulation, renseignements et instructions, utilisation du matériel,
dispositifs affectés a la sécurité du public, etc., rédigés dans les deux
langues officielles ou présentés sous forme de symboles graphiques
facilement compréhensibles et approuvés par le Représentant du
Ministere.

Toute publicité est interdite dans le cadre du présent projet.

Se conformer aux Réglements de I'Ontario 102/94 et 103/94, pris en vertu
de la Loi sur la protection de I'environnement, concernant I'application
d'un programme de gestion des déchets sur les chantiers de construction
et de démolition.

Effectuer un « audit des déchets » pour déterminer le type de déchets qui
seront générés au cours des travaux de construction ou de démolition,
rédiger un "plan de réduction des déchets" et mettre en application un
processus visant a réduire, réutiliser et recycler la plus grande quantité
possible de matériaux de rebut.

Elaborer un « programme de tri des matériaux a la source » destiné a
faciliter le démontage et la récupération ordonnés des matériaux ci-apres
destinés & étre déviés du flux de déchets général et a étre éliminés selon
une méthode plus écologique :

A carton ondulé;

2 acier;
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16 GARANTIES ET
CAUTIONNEMENTS

17 ESCORTE DE SECURITE

18 INTERDICTIONS
DE FUMER

19 DISPOSITIFS
ANTI-POUSSIERE

20 LABORATOIRES
D’ESSAI

3 bois (a I'exception du bois traité ou lamellé)

Soumettre un dossier complet portant sur tous les matériaux évacués du
chantier et destinés a étre soit « éliminés selon une méthode écologique
», Soit « acheminés vers le flux de déchets général », et contenant les
indications ci-apres :

A date et heure de I'enlévement;
2 description des matériaux et de la quantité enlevée;
.3 une preuve que ces matériaux ont bel et bien été recus a un site

approuvé de traitement de déchets ou a un site certifié
d'élimination de déchets, selon les exigences.

4 site ou dépotoir homologué ou reconnu et ce, en conformité avec
les exigences pertinentes.

Avant I'achevement des travaux, recueillir toutes les garanties et
cautionnements du fabricant et les remettre au Représentant du Ministére.

Les membres du personnel seront contrdlés tous les jours au début de la
période de travail, et on leur remettra un laissez-passer qu'ils devront
porter sur eux en tout temps et remettre a la fin de la période de travall,
aprés le contréle de sécurité.

Chaque membre du personnel se doit de participer obligatoirement & une
session de 2 heures de formation de sécurité s’adressant spécifiquement
au présent chantier. Et I'on se devra de présenter un avis de formation sur
place au moins 72 heures a I'avance a ce sujet au Représentant du
Ministere.

Il est interdit de fumer a l'intérieur de I'édifice. Respecter les interdictions
de fumer dans les limites de la propriété de I'édifice.

Prévoir des écrans ou des cloisons étanches a la poussiere afin d'isoler
plus facilement les sources de poussiere, protéger les travailleurs, le
public et les ouvrages finis.

Entretenir ces écrans et cloisons ou les déplacer au besoin jusqu'a
I'achévement des travaux.

Protéger tout le mobilier du secteur des travaux au moyen d'une pellicule
en polyéthyléne de 0,102 mm d'épaisseur pendant les travaux. Enlever
cette pellicule pendant les périodes d'interruption des travaux et s'assurer
que les locaux sont propres, sirs et non encombrés durant les heures
normales.

Sauf avis contraire, le Représentant du Ministére retiendra les services
d'un laboratoire d'inspections et d'essais et il en assumera le codts.

Prévoir des aires de travail sécuritaires et aider aux essais en fournissant
du matériel, des matériaux ou divers services, ou en assurant la
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21 CALENDRIER DES TRAVAUX

22 VENTILATION
DES CcOUTS

23 PRIORITE

24 PERMIS D'OUVRAGE

coordination des activités, selon les exigences de I'organisme d'essai ou
les directives du Représentant du Ministere.

Lorsque les essais révelent la non-conformité des ouvrages aux
exigences du devis, I'Entrepreneur doit assumer les frais des essais
initiaux et de tous les essais supplémentaires nécessaires pour vérifier
I'acceptabilité des corrections apportées.

Lors de I'adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux sous
forme de graphiques a barres, précisant les étapes prévues
d'avancement des travaux, jusqu'a lI'achévement. Une fois ce calendrier
revu et approuvé par le Représentant du Ministére, prendre les mesures
nécessaires pour terminer les travaux dans les délais prévus. Ne pas
modifier le calendrier des travaux sans en prévenir au Représentant du
Ministére.

Exécuter les travaux du lundi au vendredi durant les heures normales,
entre 7h et 18h.

Les travaux seront effectuer en quatres (4) phases avec un maximum de
six (6) hottes & vapeur a étre remplacer a chaque phase. Les laboratoires
de chaque phases seront remis au contracteur le lundi a 7 :00. Les hottes
a vapeur de chaque phase doivent étre complétement opérationnel par le
vendredi de la méme semaine a 16 :00. Les numéros de chambre des
hottes & vapeur a étre inclus dans chaque phases sera déterminer par le
Représentant du Ministére. Chaque phase consistera de hottes a vapeur
sur plusieurs étages.

Informer le Représentant du Ministere 48 heures a I'avance des travaux
qui doivent étre exécutés en dehors des « heures normales ».

Avant de soumettre une premiére demande de versement d'acompte,
présenter une ventilation détaillée des codts relatifs au contrat, indiquant
également le prix global du contrat, selon les directives du Représentant
du Ministére. Une fois approuvée par le Représentant du Ministére, la
ventilation des codts servira de base de référence aux fins de calcul des
acomptes.

Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les
sections de la Division 01 ont priorité sur les sections techniques des
autres divisions du devis de projet.

Obtenir les formulaires nécessaires pour les permis d’ouvrage et
d’'ouvrage chaud auprés du département des opérations.
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25 PLAN DE MISE EN SCENE A Soumettre un plan de mise en scéne au représentant du ministere qui
décrit les étapes des travaux en conformité avec la mise en ceuvre des
restrictions spécifiées ainsi qu'avec le calendrier soumis. Une fois
approuvé par le représentant du ministere, ne pas apporter de
modifications aux étapes spécifiées sans I'approbation écrite du
représentant du ministere. Toutes modifications apportées au plan de
phasage nécessiteront un minimum de sept (7) jours de préavis. Ne pas
travailler dans les endroits de mise en scéne hors de les heures
indiquées.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

11 REFERENCES

1. Exigences légales fédérale

1. Code canadien du travail, Partie Il, sections 124 et 125. Réglement
canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304).

2. Loide 1992 sur le transport de marchandises dangereuses (LTMD).

3. Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C.
2010, ch. 21)
1. Réglement sur les revétements (DORS/2005-109).

4. Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE)
1. Réglements sur les BPC (SOR/2008-273).
2. Reéglement fédéral sur les halocarbures (2003) (DORS/2003-

289).

2. Exigences légales provinciale
1. Loiontarienne sur la santé et la sécurité en milieu de travail; Loi

refondue de I'Ontario 1990.

1. Réglement ontarien 490/09 — Substances désignées.

2. Reglement ontarien 278/05 — Substance désignée — Amiante
dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de
réparation.

3. 0.Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.

2. Loi de I'Ontario sur la protection de I'environnement; Loi refondue de

I'Ontario de 1990 :

1. General — Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié.

2. Ontario Regulation 362/90 — Waste Management, PCBs.

3. Ontario Regulation 463/10, Ozone Depleting Substances and
Other Halocarbons.

3. Office des normes générales du Canada (CGSB).

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International CAN/CSA-
Z794.4-11; protection respiratoire.

5. Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).
1.2 DEFINITIONS

Matériaux contenant de I'amiante (MCA): matériaux qui contiennent 0,5 pour cent
ou plus d'amiante en poids de matériaux secs et ce, selon le Reglement ontarien
278/05.

Matériaux friables : matériaux qui peuvent étre émiettés, pulvérisés ou réduits en
poussiére a mains nues; qui comprennent, entre autres : matériaux émiettés,
pulvérisés ou réduits en poussiére.

Limite d’exposition moyenne et pondérée en fonction du temps : la concentration
aéroportée moyenne et pondérée en fonction du temps d’un agent biologique ou
chimique auquel un travailleur peut étre exposé au cours d’une journée de travalil
ou au cours d’'une semaine de travail et ce, selon les prescriptions a ce sujet
dans le Réglement ontarien 490/09 (Substances désignées) et ses modificatifs a
date.
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13 SECTIONS CONNEXES

Non utilisé

1.4 SUBSTANCES DESIGNEES

Confirmer auprés du Représentant du Ministére, qu’aucune autre substance
désignée additionnelle n'aura été apportée a I'intérieur de la zone du projet et ce,
avant le début des travaux.

Des substances désignées et des matieres dangereuses additionnelles peuvent
exister en dehors des zones accessibles a I'enquéte, mais sont au-dela de la
portée de ce projet.

Advenant que des matériaux additionnels soupconnés de contenir des substances
désignées soient rencontrés a l'intérieur de la zone du projet, toute modification de
ces matériaux doit étre interrompue immeédiatement et les mesures de précaution
appropriées mises en places. Le Représentant du Ministére doit étre naotifié
immédiatement. Ne poursuivre les travaux qu'aprés avoir recu des instructions
écrites a ce sujet.

1. ACRYLONITRILE : non identifié

2. ARSENIC : non identifié

3. AMIANTE : Identifié

L'échantillonnage en vrac et I'analyse ultérieure en laboratoire, les observations
visuelles et les rapports historiques ont déterminé que les matériaux friables
suivants contiennent des quantités réglementées d'amiante.

e Les rapports antérieurs indiquent la présence d'isolant contenant de
'amiante dans les tuyaux, les coudes et les raccords dans les puits de
tuyauterie du Corridor desservant les laboratoires. L’'isolant de type sous
forme de bloc de magnésie, de carton ondulé et de couches en carton (anti-
transpiration) soupgonnées contenir de I'amiante, ont été observé dans
tous le puits inspectés. Cette isolation est généralement en bon état, mais
moins d'un (1) métre carré de débris contenant de I'amiante a été noté sur
les planchers des puits desservant les laboratoires suivants :

o 1001
o 1010
o 2037
o 2038
o 3044
o 4038
0 4048
o 4013
0 4046
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o 4047

o Iy amoins de un (1) meétre carré de ces débris dans chaque puits.
Ces débris doivent étre nettoyés si n'importe quel travail doit étre
réalisé dans ces puis dans le cadre du projet.

Dans certains cas, lisolation de tuyauterie d'isolation sur les services
publics desservant les hottes (exemple: les conduites d'eau chaude et
froide) est composée de bloc de magnésie, de carton ondulé et de I'enduit
en ciment de des coudes et raccords la ou ces tuyaux peuvent étre
observés. Il est soupconné que d'autres tuyauteries de hottes soient
également isolées avec lisolant contenant de Il'amiante, incluant des
couches en carton anti-transpiration. La majorité de ces tuyaux ne peut étre
observée en raison de problémes d'accessibilité (exemple : les tuyaux
cachés derriere des murs solides d'armoires de hotte).

0 La ou lisolant de tuyauterie des services publics desservant les

hottes est rencontré, il doit étre enlevé, au besoin, pour
accommoder le raccordement des services et/ou I'enlévement de la
tuyauterie.

Un échantillon de matériau d’ignifugation des poutres structurelles dans les
puits contenait 1% d'amiante trémolite. Le matériau semblait contenir de la
vermiculite qui est probablement la source de I'amiante trémolite. Tous les
matériaux visuellement similaires sur des poutres de structure dans les
puits devraient étre considérés comme contenant de l'amiante.

o0 Ce matériel était observé en bon état. Bien que les activités du
projet ne devraient pas avoir un impact significatif sur ce
matériau, par mesures de précaution, toute perturbation
requise de ce matériau devrait envisager la présence
d'amiante.

L'échantillonnage en vrac et I'analyse ultérieure en laboratoire, les observations
visuelles et les rapports historiques ont déterminé que les matériaux non friables
suivants contiennent des quantités réglementées d'amiante.

Les panneaux Transite bordent l'intérieur (cotés, arriere, et des panneaux
haut et du base des hottes dans la zone du projet contiennent de I'amiante.

o Dans certains cas, les panneaux de transite ont été recouverts
d'une gaine métallique, mais demeurent en dessous.

La canalisation d'échappement des hottes se compose du Transite
contenant de lI'amiante dans éléments suivants:

1 1010 30-270-136
1 1001 30-270-105
2 2037 30-270-189
2 2039 30-270-205
3 3044 30-270-229
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4 4038 30-270-199
4 4013 30-270-129
4 4046 30-270-238A & B
4 4047 30-270-258

0 Des débris de Transite sont présents sur le plancher du puits
desservant le laboratoire 4048.

= Ces débris doivent étre nettoyés si un travail est effectué
dans puits et dans le cadre de ce projet.

« Le vinyle de planchers de vinyle contenant de lI'amiante (par exemple des
tuiles 9"x9", 12"x12", etc.) est supposé étre présent sous toutes les hottes.

4. BENZENE : non identifié

5. EMISSIONS DE FOUR A COKE : non identifiées
6. OXYDE D’ETHYLENE : non identifié

7. ISOCYANATES : non identifiés

8. PLOMB : Identifié

Aucune peinture n'a été échantillonnée et analysé pour sa teneur en plomb
puisqu’elles étaient en bon état et leur échantillonnage sans interférence avec le
substrat (c.-a-d. prélever la peinture sans prélever matériau de substrat) aurait été
difficile a réaliser.

L'état des murs peinturés et dissimulés derriere les hottes n'a pas pu étre évalué.

Compte tenu du model de ce batiment, toutes les peintures et les revétements de
surface, dans toutes les zones du projet sont supposés contenir des
concentrations détectables de plomb, a moins que I'échantillonnage en vrac
spécifique et I'analyse en laboratoire confirme le contraire.

Ces peintures sont supposés contenir des concentrations détectables de plomb, a
moins que I'échantillonnage en vrac spécifique et analyse en laboratoire confirme
le contraire.

Le plomb est également soupgonné étre présent dans les matériaux suivants:

e Lesjoints de soudure de la tuyauterie en cuivre et;

* Lesjoints de tuyaux de drainage en fonte.
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9. MERCURE : identifié

Des luminaires contenant des tubes fluorescents ont été observés dans tout le
batiment. Les tubes fluorescents contiennent du mercure sous forme de vapeur et
dans le revétement de phosphore sur le tube de la lampe.

L'utilisation et I'élimination historique du mercure liquide peut étre associé au
siphon en P de la tuyauterie des hottes.

10. SILICE : identifié

La silice cristalline libre devrait étre présente dans les matériaux suivants :
* Le béton et le ciment;
* Les blocs de terre cuite
* Le mortier, et

e Les tuiles du plafond

11. MONOMERE DE CHLORURE VINYLIQUE : non identifié

12. BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) : non identifiés

13. MOISISSURES: non identifié
14. HALOCARBURES: non identifiés

15. AUTRES MATERIAUX DANGEREUX : identifiés

Les hottes ont été utilisées pour I'évacuation des solvants chimiques acides et
basiques. Il est rapporté que les hottes n‘ont pas été utilisées pour l'acide
perchlorique.

Toutes les surfaces des hottes et les conduits qui les servent desservant doivent
étre considérés comme affectés par des résidus chimiques. Les armoires et
planchers dissimulé sous des hottes doivent étre considérés comme affectés par
des résidus chimiques; les panneaux de base en bois des hottes sont supposées
affectés par les résidus chimiques.

1.5 RECOMMANDATIONS

1. AMIANTE
Tout travail doit étre fait en conformité avec O.Reg 278/05 (tel que modifi€).

1. La perturbation des MCA dans les projets de construction et de
démolition, dans la province de I'Ontario, est régie par le reglement de
I'Ontario 278/05, tel que modifié. Ce réglement classe toutes les
perturbations d'amiante comme étant a faible risque (Type 1), a risque
modéré (Type 2), ou a haut risque (Type 3), pour lesquelles des
mesures de précaution ont été définies. Tous les matériaux amiantés
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sont sujets a des mesures de précaution spécifiques quant a leur
manipulation et élimination, et doivent étre enlevés avant toute
démolition. Le ministére du Travail de I'Ontario (MTO) doit étre informé
de tout projet impliquant I'enlevement de plus d'une petite quantité
(par exemple typiquement 1 métre carré) de matériaux amiantés
friables.

Les MCA friables identifiées (isolation de tuyauterie, coudes et
raccords, les débris et le matériau d’ignifugation sur les poutres
structurelles si requis pour accommoder les travaux de ce projet)
nécessitent au minimum des mesures de précaution de Type 2 quand
on perturbe, enléve et/ou répare un (1) métre carré ou moins de ces
matériaux en vertu du réglement de I'Ontario 278/05, tel que modifié.
En cas de démolition, perturbation ou réparation de plus de un meétre
carré de MCA friable, des procédures d’enlévement de Type 3 sont
requises. Il convient également de noter que l'isolation des tuyaux
et/ou raccords de tuyaux en bon état, peut étre enlevée moyennant
des mesures de précaution de type 2 en utilisant des sacs a gants, a
condition que l'usage de du sac a gants ne libere pas des fibres (par
exemple : a partir des raccords endommagés) et que le sac a gants
peut étre entretenu dans le processus d’enlévement.

Les panneaux de Transite dans les hottes doivent étre démantelés
moyennant des mesures de précautions de type 2 au minimum.

Des procédures de travail de Type 1 peuvent étre utilisées pour
I'enlevement de MCAs non-friables (tuiles de plancher), a condition
gue le matériau puisse étre mouillé et enlevé intact a I'aide d’outils
manuels. En cas de non-conformité avec ces conditions, des
procédures plus contraignantes (Type 2 ou Type 3) sont nécessaires.

La suppression de rebuts d’amiante doit se faire en conformité avec
le Reglement ontarien 347/90 et ses modificatifs a date (Généralités
— Gestion des déchets) et ce, en vertu de la Loi ontarienne sur la
protection de I'environnement et de la Loi fédérale sur le transport de
marchandises dangereuses. Les rebuts doivent étre transportés a un
dépotoir homologué de suppression de rebuts. Avant de transporter
des matériaux de rebut, I'on se doit d’aviser de fagcon appropriée le
Représentant du Ministere et ce, en lui remettant un avis a ce sujet.

2. PLOMB

1. Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du

ministere du Travail de I'Ontario, qui S’intitule comme suit: «Directives
concernant I'exposition au plomb sur les chantiers de construction».
Cette ligne directrice classifie toutes les perturbations de plomb
comme étant des travaux de type 1, de type 2a, de type 2b, de type
3a et de type 3b et attribue différents niveaux de protection respiratoire
et de procédures de travail pour chaque classification.

Les procédures de travail et I'équipement de protection du personnel
doivent étre utilisées pour s’assurer que les travailleurs ne soient pas
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exposés a des niveaux de plomb dans I'aire qui dépassent le niveau
« TWAEL » (Niveau d’exposition pondéré en fonction du temps) de
0,05 milligramme par métre cube (mg/m3) prescrit par le Réglement
ontarien 490/09.

3. Méme a de trés faibles concentrations, il peut y avoir un risque

d'exposition a des niveaux élevés de plomb en fonction des activités
réalisées et qui sont susceptibles de perturber les matériaux contenant
du plomb. A des concentrations faibles en plomb, il est nécessaire de
procéder a une évaluation du risque afin d'évaluer le potentiel
d'exposition et déterminer la nécessité d’'adopter des mesures de
précaution.

4. L’enléevement de rebuts de construction renfermant du plomb doit se

faire en conformité avec le Réglement ontarien 347/90 et ses
modificatifs a date ‘General — Waste Management’ et ce, en vertu de
la Loi ontarienne sur la protection de I'environnement et de la Loi
fédérale sur le transport de marchandises dangereuses. La
classification dépend des résultats de l'essai ou des essais de
lixiviation. Les déchets peuvent étre classés comme des «déchets
dangereux», des «déchets non dangereux» ou des «déchets solides
assujettis a l'inscription», selon les résultats obtenus lors des essais
de lixiviation.

MERCURE

1. Tous les travaux impliquant un déplacement de I'équipement renfermant

du mercure devront étre réalisés en conformité avec le Réglement
ontarien 490/09.

Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du
ministére du Travail de I'Ontario, qui S'intitule comme suit : « La
manutention sécuritaire du mercure : un guide pour lindustrie de la
construction ». Il s’agit ici d’'un document qui fournit des avis sur la fagon
de réduire le risque d’exposition au mercure; en outre, il englobe des
méthodes de ramassage et de nettoyage aprés des déversements.

Lorsqu’il faut enlever des tubes fluorescents, les tubes en soi devraient
étre enlevés a l'état intact des luminaires. Afin d’empécher toute
exposition des travailleurs au mercure, les autres sources de mercure a
I'état liquide devraient aussi étre enlevées dans son état d’origine.

La suppression de rebuts renfermant du mercure doit se faire en
conformité avec le Réglement ontarien 347/90 et ses modificatifs a date
(Généralités — Gestion des déchets) et ce, en vertu de la Loi ontarienne
sur la protection de I'environnement et de la Loi fédérale sur le transport
de marchandises dangereuses.

4. SILICE

1. Se conformer au Réglement ontarien 490/09 lorsqu'’il faut réaliser des

travaux qui pourraient perturber des matériaux a concentration contenant
la silice.
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2.

La poussiere de silice peut étre produite lors de travaux tels que le
dynamitage, broyage, concassage et décapage au jet de sable de
matériaux contenant de la silice. Comme la silice est supposément
présente dans certains matériaux dans la zone de projet, une protection
respiratoire et une ventilation appropriée doivent étre fournies durant la
démolition et la modification de ces structures.

Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du
ministere du Travail de I'Ontario, qui s'intitule comme suit : «directives
concernant I'exposition & la silice sur les chantiers de construction». C’est
un document qui classifie toutes les perturbations de silice comme étant
des travaux de type 1, de type 2 ou de type 3 et attribut différents niveaux
de protection respiratoire et de procédures de travail pour chaque
classification.

5. PRODUITS CHIMIQUES (HOTTES)

1.

2. PRODUITS
Non utilisés

3. EXECUTION
Non utilisés

Par mesures de précaution, la protection cutanée tels I'usage de gants
résistant aux produits chimiques, des combinaisons, etc. doit étre utilisé
lors des travaux dans les éléments internes des hottes et les conduits
d’évacuation.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

.10

Généralités
MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder I'exécution des travaux,
soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du Ministére, aux fins d'examen. Un
retard a cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai
d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et d'échantillons avant
que I'examen de I'ensemble des pieces soumises soit complétement terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de
produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (Sl) ou encore que les
caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (Sl), des valeurs converties peuvent étre
acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du Ministére. Par
cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou
seront déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et des échantillons soumis a été examiné
et trouvé conforme aux exigences des travaux et des documents contractuels. Les documents et les
échantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépét des documents et des échantillons,
des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer
les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés par
les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministére ne
dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pieces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministére ne
dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pieces conformes aux exigences
des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

A1 la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
A le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant que les

documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place ont été vérifiées et que
I'ensemble est conforme aux exigences des documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
A les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur place,

ainsi que les jeux et les dégagements;
3 les détails concernant le montage ou le réglage;



Projet no. R.078014.001 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE Section 01 33 00

Page 2

2

3

4
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Partie 2
2.1

1
Partie 3
3.1

1

les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de cablage;

les schémas unifilaires et les schémas de principe;

.10 les liens avec les ouvrages adjacents.

© o ~N o U A

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le Représentant du
Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du
devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministere.

Soumettre des copies électroniques des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du
devis et exigés par le Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent aux
travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune erreur ou
omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées, les copies sont
retournées, et les travaux de fagonnage et d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins
d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de
nouveau étre soumis selon les indications précitées avant que les travaux de fagonnage et d'installation
puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier vise uniquement a vérifier la conformité au concept général des données
indiguées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministére approuve l'avant-projet détaillé
présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur qui les soumet, et
ne dégage pas non plus ce dernier de |'obligation de transmettre des dessins d'atelier complets et
exacts, et de se conformer a toutes les exigences des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précede en soit restreinte, il importe de préciser que
I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions confirmées sur place, de la
fourniture des renseignements visant les méthodes de fagonnage ou les techniques de
construction et d'installation et de la coordination des travaux exécutés par tous les corps des
métiers.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 REFERENCES A Code canadien du travail, partie Il, Reéglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail.

2 Province de I'Ontario
A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, c.0.1 telle qu'elle a été
amendée, et Réglement 213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario tel
gu'il a été amendé - Mise a jour 2005.

1.2 DOCUMENTS/ A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
ECHANTILLONS A Documents et échantillons a soumettre.

SOUMETTRE POUR

APPROBATION/ 2 Soumettre, au plus tard sept (7) jours apres la date de signification de I'ordre d'exécution
INFORMATION et avant la mobilisation de la main-d'oeuvre, un plan de santé et de sécurité établi

expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres.

A Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.

2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

3 Soumettre au Représentant du Ministére et a l'autorité compétente, une fois par
semaine, une (1) exemplaires des rapports de l'inspection de santé et de sécurité
effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de I'Entrepreneur.

4 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements fédéral et provinciaux.

5 Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.
.6 Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT.

7 Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 2 jours suivant la
réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de
sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au plus tard 2 jours
aprés réception des observations du Représentant du Ministére.

.8 L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité préparé
par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére
de santé et de sécurité durant les travaux de construction.

9 Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant du
Ministére une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le
chantier.

.10 Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en
cas de situation d'urgence sur le chantier.
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1.3 PRODUCTION DE .1
L'AVIS DE PROJET

1.4 EVALUATIONDES .1
RISQUES/DANGERS

1.5 REUNIONS A1
1.6 EXIGENCES 1
GENERALES

2

1.7 RESPONSABILITE .1

1.8 EXIGENCES DE A
CONFORMITE

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de
définir le temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce
qui a trait a I'exécution des travaux.

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation
préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en
application et en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le
personnel du chantier. Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités
du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la
soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces
préoccupations.

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

L'Entrepreneur doit assumer le rble de constructeur décrit par la Loi sur la santé et la
sécurité au travail et par le réglement relatif aux projets de construction de I'Ontario.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé
et de sécurité préparé pour le chantier.

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, L.R.O. 1990,
c.0.1, au Réglement 213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario et aux
réglement sur la santé et sécurité au travail des Services Publics et
d’Approvisionnement Canada.
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1.9 RISQUES/
DANGERS IMPREVUS

1.10 AFFICHAGE DES
DOCUMENTS

1.11 CORRECTIF EN
CAS DE
NON-CONFORMITE

1.12 DISPOSITIFS A
CARTOUCHES

1.13 ARRET DES
TRAVAUX

2.1 SANS OBJET

PARTIE3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A

A

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements de la province des territoires compétent, et en
informer le Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux reglements de la
province des territoires compétent, et en consultation avec le Représentant du
Ministere.

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministére.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiere de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur
n‘apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non
conformes en matiére de santé et de sécurité.

N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministere.

Accorder a la santé et & la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions liées au co(t et au calendrier
des travaux.

Sans objet.

Sans objet.

FIN
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1.2

1.3

14

Généralités
REFERENCES
Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du devis.

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant & la conformité de certains produits ou systémes aux normes
pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le droit de la vérifier par des essais.

Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents contractuels, les frais occasionnés par
ces essais seront assumeés par le Représentant du Ministére, sinon ils devront étre assumés par
I'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour I'exécution des travaux
doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au
besoin, fournir une preuve établissant la nature, l'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise a acquérir, a un colt minimal, des articles contenant le plus grand pourcentage
possible de matiéres recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux satisfaisants de
compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des matériaux/matériels recyclés aux fins a la
fois de réalisation des ouvrages et d'exécution des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les
conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de dégager I'Entrepreneur
de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur
devra assurer I'enléevement et le remplacement des produits défectueux a ses propres frais, et il sera
responsable des retards et des colts qui en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant du Ministere
pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les matériaux
ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en évidence
sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une instruction de
fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des locaux d'installations
mécaniques ou électriques.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les salir, et
en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts I'emballage,
I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment de les
incorporer a l'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés sous une
enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du Représentant du
Ministére.
TRANSPORT

Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Partie 2

21

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les instructions du
fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les
produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du devis et les
instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére pourra exiger, sans
que le prix contractuel soit augmenté, I'enlevement et la repose des produits qui ont été mis en place ou
installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre exécutés par des
ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le Représentant du Ministére si les
travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront vraisemblablement pas d'obtenir les résultats
escomptés.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des travaux et
les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est irrévocable.
COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une surveillance
étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place des traversées,
des manchons et des accessoires.
ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables électriques dans les
planchers, dans les murs et dans les plafonds des pieces et des aires finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministere de toute situation anormale.
Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministére.
PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation écrite du
Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un élément d'ossature ou d'y passer un
manchon.

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures fixées par les
autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement des travaux, et/ou les
occupants du batiment et la circulation des piétons et des véhicules.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des
canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de maniére approuvée par les autorités
responsables, repérer les points d'obturation et les consigner.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1.2

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Généralités
PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut autres que
ceux générés par le Maitre de I'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des heures
prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de
rebut ne doivent pas étre brilés sur le chantier, a moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé par le
Représentant du Ministére.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'‘élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de rebut.
Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou toxiques. Il est
toutefois interdit d'utiliser le systéme de ventilation du batiment a cet effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface a nettoyer, et
les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés soulevées ne
retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne contaminent pas les systemes du
batiment.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation et de leur recyclage.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1

11

1.2

13

14

Généralités
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant du Ministére
une copie électronique définitive des manuels d'exploitation et d'entretien, en anglais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de rechange fournis
doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés pour l'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la qualité des
produits fournis.

PRESENTATION

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

A la date de dépot des documents;

2 le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de I'Entrepreneur ainsi que le nom
de leurs représentants;

.3 une liste des produits et des systémes, indexée d'apres le contenu du volume.

Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :

A1 le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que des
distributeurs locaux de matériels et de piéces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits et les piéces
spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer tous les renseignements non
pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation entre les différents
éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas de commande et de principe.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

Conserver sur le chantier, a I'intention du Représentant du Ministére, un exemplaire ou un jeu des
documents suivants :

dessins contractuels;

devis;

addenda;

ordres de modification et autres avenants au contrat;

dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;

registres des essais effectués sur place;

certificats d'inspection;

.8 certificats délivrés par les fabricants.

No ok wiN ok

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier, séparément
des documents d'exécution des travaux.

A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage s(r.
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1.6

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la table des
matieres du cahier des charges.

A Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de chaque document.
Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.

A Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministere doit avoir accés aux documents et aux échantillons du dossier de projet
aux fins d'inspection.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins fournis par le Représentant du Ministére.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une couleur différente
pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et & mesure que se déroulent les travaux.
1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére a montrer les ouvrages
tels gqu'ils sont, y compris ce qui suit.

A La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du premier plancher fini.

2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations d'utilités et des
accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents en surface.

3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par rapport aux

éléments de construction visibles et accessibles.

4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des ouvrages.

5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

7 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque produit
effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

MATERIELS ET SYSTEMES

Pour chaque piece de matériel et pour chaque systeme, donner une description de I'ensemble et de ses
piéces constitutives.

A En indiquer la fonction, les caractéristigues normales d'exploitation ainsi que les contraintes.

2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats des essais;
donner également la liste compléte ainsi que le numéro commercial des piéces pouvant étre
remplacées.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes ainsi que les
instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a l'alignement, au réglage, a
I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des éléments.
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.6 Fournir la liste des pieces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et les schémas de
montage nécessaires a l'entretien.

v Fournir les dessins de coordination de I'Entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés de la
tuyauterie installée.

.8 Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de I'emplacement et de la
fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de commande et de principe.

9 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les outils
spéciaux de maniére a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

2 Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les outils
spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant intacts le sceau et I'étiquette du
fabricant.

3 Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des enceintes a

I'épreuve de celles-ci.
Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des nouveaux sans
frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du Ministere, aux fins d'examen

1.8 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS
1 Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux garanties.
2 Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des travaux, soumettre le

plan de gestion au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation.

.3 Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui permettront de s'assurer
que le Représentant du Ministére puisse bénéficier des garanties prévues au contrat.

4 Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails pour étre
ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des réparations.

5 Soumettre au Représentant du Ministere, aux fins d'approbation avant la présentation de chaque
estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties obtenus durant I'étape de
la construction.

.6 Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de réparation requis
en vertu d'une garantie.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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	1.5 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
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	1.7 COORDINATION
	.1 S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux à la réalisation de l'ouvrage. Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail.
	.2 Il incombe à l'Entrepreneur de veiller à la coordination des travaux et à la mise en place des traversées, des manchons et des accessoires.
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	.1 Ne surcharger aucune partie du bâtiment. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministère avant de découper ou de percer un élément d'ossature ou d'y passer un manchon.

	1.10 RÉSEAUX D'UTILITÉS EXISTANTS
	.1 Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements à des réseaux existants, les exécuter aux heures fixées par les autorités locales compétentes en gênant le moins possible le déroulement des travaux, et/ou les occupants du bâtiment et la circulation des ...
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	1.1 PROPRETÉ DU CHANTIER
	.1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut autres que ceux générés par le Maître de l'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.
	.2 Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, à des heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministère. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier, à moin...
	.3 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
	.4 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour l'évacuation des débris et des matériaux de rebut.
	.5 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés.
	.6 Assurer une bonne ventilation des locaux pendant l'emploi de substances volatiles ou toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le système de ventilation du bâtiment à cet effet.
	.7 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface à nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.
	.8 Établir l'horaire de nettoyage de sorte que la poussière, les débris et les autres saletés soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraîchement peintes et ne contaminent pas les systèmes du bâtiment.

	1.2 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation et de leur recyclage.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Deux (2) semaines avant l'achèvement substantiel des travaux, soumettre au Représentant du Ministère une copie électronique définitive des manuels d'exploitation et d'entretien, en anglais.
	.3 Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pièces de rechange fournis doivent être de la même qualité de fabrication que les produits utilisés pour l'exécution des travaux.
	.4 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la qualité des produits fournis.

	1.2 PRÉSENTATION
	.1 Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

	1.3 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
	.1 Table des matières de chaque volume : indiquer la désignation du projet;
	.1 la date de dépôt des documents;
	.2 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de l'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;
	.3 une liste des produits et des systèmes, indexée d'après le contenu du volume.

	.2 Pour chaque produit ou chaque système, indiquer ce qui suit :
	.1 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pièces de rechange.

	.3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de manière à identifier clairement les produits et les pièces spécifiques ainsi que les données relatives à l'installation; supprimer tous les renseignements non pertinents.
	.4 Dessins : les dessins servent à compléter les fiches techniques et à illustrer la relation entre les différents éléments des matériels et des systèmes; ils comprennent les schémas de commande et de principe.

	1.4 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À VERSER AU DOSSIER DE PROJET
	.1 Conserver sur le chantier, à l'intention du Représentant du Ministère, un exemplaire ou un jeu des documents suivants :
	.1 dessins contractuels;
	.2 devis;
	.3 addenda;
	.4 ordres de modification et autres avenants au contrat;
	.5 dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
	.6 registres des essais effectués sur place;
	.7 certificats d'inspection;
	.8 certificats délivrés par les fabricants.

	.2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier, séparément des documents d'exécution des travaux.
	.1 Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sûr.

	.3 Étiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la table des matières du cahier des charges.
	.1 Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur l'étiquette de chaque document.

	.4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
	.1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

	.5 Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux documents et aux échantillons du dossier de projet aux fins d'inspection.

	1.5 CONSIGNATION DES DONNÉES DANS LE DOSSIER DE PROJET
	.1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins fournis par le Représentant du Ministère.
	.2 Consigner les renseignements à l'aide de marqueurs à pointe feutre en prévoyant une couleur différente pour chaque système important.
	.3 Consigner les renseignements au fur et à mesure que se déroulent les travaux.
	.1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.

	.4 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de manière à montrer les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.
	.1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du premier plancher fini.
	.2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents en surface.
	.3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.
	.4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des ouvrages.
	.5 Les changements apportés suite à des ordres de modification.
	.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.
	.7 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

	.5 Devis : inscrire chaque donnée de manière à décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.
	.1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des éléments de remplacement.
	.2 Les changements faisant l'objet d'addenda ou d'ordres de modification.


	1.6 MATÉRIELS ET SYSTÈMES
	.1 Pour chaque pièce de matériel et pour chaque système, donner une description de l'ensemble et de ses pièces constitutives.
	.1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les contraintes.
	.2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats des essais; donner également la liste complète ainsi que le numéro commercial des pièces pouvant être remplacées.

	.2 Fournir les schémas de câblage chromocodés des matériels installés.
	.3 Entretien : fournir les instructions concernant l'entretien courant et la recherche de pannes ainsi que les instructions relatives au démontage, à la réparation et au réassemblage, à l'alignement, au réglage, à l'équilibrage et à la vérification de...
	.4 Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants nécessaires.
	.5 Fournir les instructions écrites du fabricant concernant l'exploitation et l'entretien des éléments.
	.6 Fournir la liste des pièces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et les schémas de montage nécessaires à l'entretien.
	.7 Fournir les dessins de coordination de l'Entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés de la tuyauterie installée.
	.8 Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de l'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de commande et de principe.
	.9 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

	1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Entreposer les pièces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les outils spéciaux de manière à prévenir tout dommage ou toute détérioration.
	.2 Entreposer les pièces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant intacts le sceau et l'étiquette du fabricant.
	.3 Entreposer les éléments susceptibles d'être endommagés par les intempéries dans des enceintes à l'épreuve de celles-ci.
	.4 Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.
	.5 Évacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés,  les remplacer par des nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du Ministère, aux fins d'examen

	1.8 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS
	.1 Élaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux garanties.
	.2 Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable à l'achèvement des travaux, soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation.
	.3 Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui permettront de s'assurer que le Représentant du Ministère puisse bénéficier des garanties prévues au contrat.
	.4 Le plan doit être présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails pour être ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de l'entretien et des réparations.
	.5 Soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation avant la présentation de chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties obtenus durant l'étape de la construction.
	.6 Donner rapidement suite à toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de réparation requis en vertu d'une garantie.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.






