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GENERALITES

EXIGENCES CONNEXES

Sans objet.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Procédure de réception des travaux

1

Inspection effectuée par I'Entrepreneur : doit inspecter les travaux, repérer les
défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires pour que tout soit
conforme aux exigences des documents contractuels.

1 Aviser le Représentant du ministere par écrit une fois I'inspection
terminée, et soumettre un document attestant que les corrections ont été
apportées.

2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par

le Représentant du ministere.
Inspection effectuée par le Représentant du ministére.

1 Le Représentant du ministere effectuera avec I'Entrepreneur une
inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les
défaillances.

2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

Achévement des taches : soumettre un document certifiant que les taches
indiquées ci-aprés ont été effectuées.

1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux
exigences des documents contractuels.

2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été
corrigeés.

3 Les appareils, les matériels et les systémes ont été soumis a des essais,
réglés, équilibrés, et ils sont entierement opérationnels.

4 La formation nécessaire quant au fonctionnement des appareils, des
matériels et des systemes a été donnée au personnel désigné.

5 La mise en service des appareils, matériels et systemes électriques a été

effectué(e) et un exemplaire du rapport définitif de mise en service a été
soumis au Représentant du Ministére.

MODALITES ADMINISTRATIVES

1
2

Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.
Inspection finale

1 Lorsque toutes les taiches mentionnées précédemment sont terminées,
présenter une demande pour que les travaux soient soumis a l'inspection
finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Représentant du
ministére et I'Entrepreneur.
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2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du ministére,
terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle
demande d'inspection.

3 Déclaration d'achévement substantiel : Lorsque le Représentant du ministére

considére que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences
contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une demande de
production d'un certificat d'achévement substantiel des travaux.

4 Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention : La

date d'acceptation de la déclaration d'achevement substantiel des travaux soumise
sera la date du début de la période d'exercice du droit de rétention et du délai de
garantie, sauf prescription contraire par la réglementation relative au droit de
rétention en vigueur au lieu des travaux.

5 Paiement final

1 Lorsque le Représentant du ministére considere que les défaillances et les
défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles sont
entierement satisfaites, présenter une demande de paiement final.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministere
terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle
demande d'inspection.

NETTOYAGE FINAL
Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

A Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de] leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

PRODUIT

SANS OBJET
Sans objet.

EXECUTION

SANS OBJET
Sans objet.
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