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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Etendue des Travaux

1.2 Descriptions des Travaux

En genéral, les travaux visés par le présent projet
comprennent la fourniture des installations, de la
main-d'oeuvre, des matériaux et des équipements
nécessaires a la reconstruction du Mur de Direction de la
Structure 302, au-dela de la ligne E-122 de pieux en acier
a section en H, au quai publique situé a Le Goulet, dans
le comté de Gloucester (N.-B.). Les travaux doivent étre
complétés en stricte conformité avec le devis et les
dessins préparés pour ce projet.

De maniére générale, les travaux faisant I'objet du
présent contrat comprennent ce qui suit (énumération
non limitative):

| L’enlévement et I’élimination des garde-roues en
bois, échelles, crampons, plaques et corniéres en
acier et des déchets de construction a des sites de
dépbt approuvés.

2 Enlevement de la palplanche en acier existante
jusqu’aux élévations indiquées et I’élimination a
un dépot de remplissage terrestre provincial
approuveé ou a un centre de tri.

3 L’enlévement et I’élimination des matériaux in
situ dans la structure existante, des matériaux du
fond du havre et des matériaux du fond du
chenal indiqués.

A4 L’enlévement, I’entreposage et le rétablissement
du remblai rocheux et de I’Enrochement de la
Structure 301 tel que requis pour I’installation
des nouveaux travaux.

5 L’enlévement et I’élimination d’une portion de
palplanches en acier de la Structure 301 tel que
requis pour I’installation des nouveaux travaux.

.6 L’enlévement, I’entreposage et le rétablissement
de la barricade cloturée.

v Fournir et installer des pieux en acier a section
en H avec ancrage au roc.

8 La conception, la fourniture et I’installation du

systeme de protection cathodique pour tous les
nouveaux pieux en acier a section en H.

9 Fourniture et installation des panneaux de mur
préfabriqué en béton.
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10

A1

12

13

14

15

.16

A7

18

19

.20

21

22

Fourniture et installation du mur en béton coulé
en place.

Fourniture et installation des murs d’ancrage en
béton.

Fourniture et installation des tirants avec
raccordement au pieu a section en H.

Fourniture et installation de tissu filtrant aux
endroits illustrés sur le plan.

Fourniture et installation de la fondation
granulaire et de base granulaire.

Fourniture et installation de la pierre
d’affouillement, de I’enrochement, de la roche
prélevé au hasard R-5, de la roche prélevé au
hasard R-50 et de la barriere de pierres aux
endroits illustrés sur le plan.

La fabrication, la fourniture et installation des
nouvelles échelles en acier galvanisé.

La fabrication, la fourniture et installation des
nouveaux crampons en acier galvanisé.

La fabrication, la fourniture et installation des
contreventements temporaire du montage des
pieux a section en H en acier.

La fabrication, la fourniture et installation des
nouveaux raidisseurs d’attache en profilé en
acier C.

La fourniture de la main-d'oeuvre, des matériaux
et des équipements nécessaires a l'excavation, le
remblayage et la compaction pour compléter les
travaux.

Tout enlevement de matériaux, relocalisation de
travaux, réinstallation de travaux, et rapiegcage
dans la mesure indiquée et nécessaire pour
compléter les travaux de ce contrat.
L’élimination approprié de tous matériaux
existants enlevés des travaux et pas désignés a
étre reutilisés, ou récupérés par le Représentant
du Ministére.
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2 Les travaux relevant de ce contrat sont divisés en
sections descriptives qui ne sont pas destinés a identifier
les limites contractuelles absolues. L'entrepreneur est
responsable d'organiser la division du travail et la
fourniture de matériels et équipements nécessaires pour
achever le projet dans toutes ses parties, tel qu'établi dans
les articles de convention.

3 Tous les travaux en vertu du présent contrat, doivent étre
effectués de telle maniére a répondre aux exigences
environnementales et de la santé et de la sécurité.

1.3 Calendrier des Travaux A Les travaux faisant I'objet du présent contrat doivent étre
achevés dans les délais prescrits au contrat.

2 Immédiatement apres l'adjudication du contrat, soumettre
au Représentant du Ministére un calendrier des travaux
indiquant les étapes d'avancement anticipées des travaux
ainsi que la date d'achévement des travaux, laquelle doit
correspondre a la date indiquée dans la soumission
acceptée. Tous les éléments inscrits au tableau des prix
unitaires doivent étre indiqués sur le calendrier sous
forme de diagramme a barres horizontales

3 Si I'Entrepreneur constate qu'il ne peut respecter le
calendrier initial, il doit immeédiatement soumettre un
calendrier révisé au Représentant du Ministere, sans
attendre que ce dernier lui en ait fait la demande, tout en
prenant les démarches nécessaires afin de se remettre en
conformité avec le calendrier.

1.4 Début des Travaux | L'Entrepreneur doit commencer les travaux le plus tot
possible aprés I'adjudication du contrat et conformément
aux articles de conventions.

2 L'Entrepreneur doit faire tout ce qui est possible pour
s'assurer que les matériaux, les matériels et les
équipements nécessaires sont livrés en quantité suffisante
sur le chantier, le plus tét possible apres I'adjudication du
contrat.
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1.5 Visite du Chantier A Il est conseillé aux soumissionnaires éventuels de visiter

le chantier afin de juger par eux-mémes des installations
et des difficultés pouvant entraver I'exécution des
travaux, d'évaluer I'état du chantier et les conditions du
sol, de se faire une idée de la rigueur des conditions
atmosphériques, de I'imprévisibilité de ces conditions de
I'exposition du chantier & ces derniéres, ainsi que de toute
autre condition pouvant influer sur I'exécution des
travaux.

2 Obtenir l'autorisation préalable du Représentant du
Ministere avant de procéder a I'inspection du chantier.

3 Les soumissionnaires sont tenus d'examiner la liste des
dangers potentiels du site prévue a la section - 01 35 29
Santé et Sécurité.

A4 Les soumissionnaires sont tenus de porter tous les
équipements de protection individuelle appropriés et de
prendre toutes les mesures de précaution nécessaires
pour assurer leur sécurité pendant toute pré-visite du
chantier avant la fermeture de I'appel d'offres.

5 L'Entrepreneur doit faire sa propre évaluation de I'état du
site et de la structure du quai existant et des difficultés
dans I'exécution des travaux spécifies.

.6 Les soumissionnaires sont avisés de vérifier I’annuaire
des marées émis par Péche et Océan pour les conditions
de marée qui peuvent effectuer les travaux.

1.6 Plate Forme de Travail | La structure existante n’est pas considérée
Temporaire structuralement adéquate pour soutenir I’équipement de
construction dans son état actuel.

2 L’Entrepreneur doit fournir une plate-forme temporaire
pour accéder au travail. La plate-forme temporaire doit
étre consistée d’une structure indépendante supportée par
pieux ou autre systeme approuvé qui permet d’accéder
en toute securité au travail.

3 L’Entrepreneur doit soumettre les détails et la procedure
d’acces sécuritaire au travail et I’installation des
nouveaux éléments du mur de direction.
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1.7 Dessins de Référence

1.8 Conditions du Chantier et

Nouvelle Construction

1.9 Utilisation des Lieux par
I’Entrepreneur

L’Entrepreneur doit soumettre, pour revu, une procédure
détaillée et des dessins pour la plate-forme de travail
temporaire.

La soumission doit étre estampillé par un ingénieur
autorise a pratiquer dans la province du
Nouveau-Brunswick, Canada.

Les dessins de référence pour les structures existantes
sont disponibles pour visualisation aux bureaux de
TPSGC au 1045 rue Main, Unité 100, Moncton, N-B
(E1C 1H1).

Personnes contact :

Garth Holder, Ing., Gestionnaire de projet :
(506) 862-9269

Jean Girouard, Ing., Gestionnaire de projet :
(506) 229-2420

L'Entrepreneur est avisé que les Structures 302 (phase 1)
et 304 peuvent étre en reconstruction avant la fin des
travaux de ce contrat. Une digue et dragage au bout de
Burns Island sera en construction durant les travaux de
ce contrat. Planifier et exécuter les travaux pour
minimiser les interférences.

L’Entrepreneur est avisé que les travaux et opérations de
démolition/construction, incluant le stockage des
matériaux, pour ce contrat, ne doivent pas interférer avec
les activités de péche et/ou les opérations du quai.
Planifier et exécuter les travaux pour minimiser les
interférences. Consulter I'administration portuaire et se
conformer a ses directives. Le représentant de
I'administration est : Paul-Aimé Mallet, tel. bureau
(506)-336-8611 et cellulaire 506-336-5142.

Il incombe a I'Entrepreneur, et & lui seul, de prendre les
arrangements nécessaires pour l'entreposage des
matériaux sur le chantier ou en dehors du chantier. Dans
le cas ou des matériaux entreposés sur place nuiraient
aux activités normales menées sur le chantier ou a
proximité, le Représentant du Ministére fera évacuer
ceux-ci promptement, aux frais de I'Entrepreneur.
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1.10 Protection des Installation et .
des Réseaux Actifs

1.11 Codes et Normes

1.12 Interprétation des
Documents

[EEN

Prendre soins d’exercer les travaux afin de ne pas
entraver ou endommager des biens publics et privés dans
la région.

L'entrepreneur est informé que les installations du quai et
I'acces au site peut étre utilisé par d'autres entrepreneurs
et utilisateurs.

Il incombe a I'Entrepreneur de se familiariser avec
I'emplacement des canalisations d'utilités existantes et de
prendre les mesures nécessaires pour protéger ces
canalisations pendant les travaux.

Pendant le fonctionnement d’équipement chenille.
L'Entrepreneur doit prendre toutes les précautions
adéquates pour protéger les tabliers en béton existants
sur les structures adjacentes et les surfaces d’asphalte a
demeurer tel quel.

Lors de I'achevement des travaux I'entrepreneur doit
restaurer le chantier dans son état original. Les
dommages a la structure et a la propriété seront répares
par I'entrepreneur. L'Entrepreneur doit retirez du chantier
tous les matériaux de construction, résidus, I'excés, etc.,
et laisser le chantier, les routes d'acces et les structures
du quai dans leur état initial d'avant les travaux.

Effectuer les travaux conformément au Code national du
batiment du Canada et a tout autre code provincial ou
local, y compris toutes les modifications a ces codes
jusqu'a la date limite de présentation des soumissions; en
cas de conflit ou de divergence, les exigences les plus
strictes prévaudront.

Les matériaux et I'exécution doivent respecter ou
dépasser les exigences des normes, codes et documents
de référence prescrits.

En supplément & l'article sur I'ordre de priorité présente
dans les Conditions genérales, les sections de la Division
01 ont priorité sur les sections des divisions techniques
du présent devis.
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1.13 Utilisation du Terme
Ingénieur

1.14 Implantation des Travaux

1.15 Mesurage aux Fins de
Paiement

Sauf indication contraire, le terme Ingénieur utilisé dans
le devis et sur les dessins fait référence au Représentant
du Ministére, selon la definition établie dans les
conditions genérales du contrat.

Assumer I'entiére responsabilité de I'implantation des
travaux selon les emplacements, les lignes et les niveaux
indiqués.

Fournir les dispositifs requis pour I'implantation et
I'exécution des travaux.

Fournir par exemple les régles et les gabarits nécessaires
pour faciliter I'inspection des travaux par le Représentant
du Ministére.

Fournir les piquets, les bornes et les autres reperes requis
pour I'implantation et I'exécution des travaux.

Les colts d'implantation des travaux, de la mobilisation,
de la démobilisation et des autres colts connexes, mais
qui ne sont pas inclus dans des lots de soumission
particuliers, seront considérés comme étant des codts
accessoires a I’item de soumission de Construction/
Démolition/Mob/Demob prescrit & la Section 02 41 13
Travaux Préparatoires et Démolition.

Avertir le Représentant du Ministere suffisamment avant
le début des travaux pour permettre le mesurage
nécessaire aux fins de paiement.

Les articles de paiement aux termes du présent contrat

sont les suivants :

| Construction/Démolition/Mob/Démob : Section
02 41 13 - Travaux Préparatoires et Démolition.

2 Elimination du bois traité : Section 02 41 13 -
Travaux Préparatoires et Démolition.

3 Murs d’ancrage en béton : Section 03 30 00 -
Béton coulé en place.

A4 Mur de béton coulé en place : Section 03 30 00 -
Béton coulé en place.

5 Panneaux préfabriqués de Type “A’: Section 03
30 00 - Béton coulé en place.
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10

A1

12

13
14

15

.16

A7

18

19

.20

21

Panneaux préfabriqués de Type ‘B’ (panneaux a
échelle) : Section 03 30 00 - Béton coulé en
place.

Tirants : Section 05 50 00 — Ouvrages
Meétalliques.

Crampons : Section 05 50 00 — Ouvrages
Métalliques.

Supports a panneaux préfabriqués : Section 05
50 00 — Ouvrages Métalliques.
Contreventement du montage des pieux a section
en H: Section 05 50 00 — Ouvrages Métalliques.
Raidisseur d’Attache : Section 05 50 00 —
Ouvrages Métalliques.

Systeme de protection cathodique : Section 26
42 00 — Systeme de protection cathodique.
Tissu Filtrant : Section 31 32 21 — Géotextiles.
Pieux en acier a section en H : Section Section
31 62 16 — Pieux en acier a section en H.
Couche de fondation granulaire : Section 32 11
16 — Couche de fondation granulaire.

Couche de base granulaire: Section 32 11 23 —
Couche de Base Granulaire.

Pierre d’affouillement : Section 35 31 24 — Pierre
de protection.

Enrochement : Section 35 31 24 — Pierre de
protection.

Remblai en roches préleve au hasard (R-5):
Section 35 31 24 — Pierre de protection.

Remblai en roches préleve au hasard (R-50):
Section 35 31 24 — Pierre de protection.

Barriere de pierres : Section 35 31 24 — Pierre de
protection.

3 Aucun paiement distinct ne sera effectué pour le colt de
déneigement et de déglacage au chantier, des routes
d’acces et des lieux d’entreposage; il n’y aura non plus
aucun paiement supplémentaire pour tout retard causé
par le mouvement des glaces et des tempétes d’hiver ou
en raison d’un conflit avec les activités du port.

A4 Payer les taxes applicable : fédéral, provincial et
municipal.
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1.16 Documents Requis | Garder sur le chantier un (1) exemplaire de chacun des

documents suivants :
dessins contractuels;
devis;
addenda;
dessins d'atelier révises;
liste des dessins d'atelier non revus;
ordres de modification;
autres avenants au contrat;
rapports des essais effectués sur place;
calendrier des travaux approuvé;
0  plan de santeé et de sécurité et autres documents
sur la sécurite;
.11 procédures de cadenassage d'installations
électriques;
.12 permis de sécurité incendie pour exécuter des
travaux a chaud;
.13 permis, codes et lois;
.14 plan de gestion des déchets;
.15 unexemplaire de la loi sur I’hygiéne et la
sécurité au travail du Nouveau-Brunswick;
.16 autres documents prescrits ailleurs dans les
documents contractuels, les dessins et le présent
devis.

BOo~NoOOhWNE

1.17 Permis | Conformément aux Conditions générales, obtenir et
payer tous les permis de construction, certificats, licences
et autres permis exigeés par les autorités municipales,
provinciales et fédérales.

2 Fournir un avis de projet approprié aux autorités
d'inspection municipales et provinciales.

3 Obtenir les certificats de conformite exigés par les
prescriptions des dispositions légales et réglementaires
des autorités municipales, provinciales et fédérales et qui
s'appliquent a I'exécution des travaux.

A4 Soumettre au Représentant du Ministere un exemplaire
des formulaires de demande et des documents
d'approbation regus des autorités susmentionnées.
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1.18 Services Existants | Avant de commencer les travaux, établir I'emplacement

et le tracé des canalisations de service et le signaler par
écrit au Représentant du Ministére.

2 Soumettre le calendrier des fermetures ou des coupures
des services actifs ou des installations au Représentant
du Ministére. Ces travaux comprennent le
débranchement de lI'alimentation électrique et I’éclairage.
Respecter le calendrier et fournir un avis aux parties
concernées.

3 L’Entrepreneur doit accéder au site de construction par
les structures 302, 402, 403 et 405. Etre conscient que les
installations portuaires doivent rester opérationnelles
pendant toute la durée des travaux prévus au présent
contrat. Les services vers les secteurs utilisés par le
public, les pécheurs et les usagers du port doivent aussi
étre maintenus en tout temps selon les directives.

1 Du 15 avril au 1* mai : structures 401, 402, 403
et 405 sont pleines de cages a homard avec acces
d’urgence seulement au site de construction.

2 Du 1* mai au 30 juin (saison du homard) : routes
d’acces, aires de stationnement, structures 401,
402, 403 et 405 sont congestionnées avec les
piétons, les véhicules et les acheteurs, tot le
matin jusqu’a la fin de I’aprés-midi. Aucune
congestion le soir et la nuit.

3 Du 1% juillet a la fin de la saison de navigation
(geler) : structure 401, 402, 403 et 405 sont
utilises occasionnellement, et I’acces est
rarement congestionnés.

A4 Pour la durée du contrat, les structures 301, 302
et 304 sont considerées comme la zone de
travail, et est destiné a étre utilisé uniquement
par I’Entrepreneur.

A4 Protéger, réacheminer ou maintenir les services actifs
existants, au besoin. Lorsque des canalisations de
services inactifs sont trouveées, il faut les obturer d'une
maniere acceptable d'apres les regles de l'art et par les
autorités compétentes des services. Consigner
I'emplacement des canalisations de service maintenues,
réacheminées ou abandonnées.

5 L'enlevement et la remise en place de la tuyauterie, des
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1.19 Zéro des Cartes

1.20 Coupure, Raccordement et

Ragréage

1.21 Conditions du Sol Existant

1.22 Déneigement et Déglacage

FIN DE SECTION

services, des poteaux, etc. (conformeément aux exigences
des fournisseurs de service ou du maitre de I'ouvrage)
seront considérés comme faisant partie intégrante des
travaux.

Toutes les élévations spécifiées dans le présent devis ou
indiquées sur les dessins contractuels transmis au
moment de la commande de travaux sont donnees en
meétres par rapport au zéro des cartes qui correspond a la
Maree Basse Ordinaire (M.B.0O.) pour ce contrat. La
valeur des repéres montrés sur les dessins indique des
élévations au-dessus du zéro des cartes.

Couper, ragréer et unifier avec I’existant aux endroits ou
les nouveaux travaux se raccordent a I’existant et ou les
ouvrages existants sont modifiés. Ceci inclus le ragréage
des ouvertures dans les travaux existants suite a
I’enlévement de services existants.

L'Entrepreneur doit effectuer sa propre évaluation de
I'état du sol.

Les rapports géotechniques et I’évaluation de I’état de la
structure préparés pour ce projet sont disponibles aux
bureaux de TPSGC au 1045 rue Main, Unité 100,
Moncton, N-B (E1C 1H1).

Personnes contact :

Garth Holder, Ing., Gestionnaire de projet :
(506) 862-9269

Jean Girouard, Ing., Gestionnaire de projet :
(506) 229-2420

Assumer I'entiére responsabilité du déneigement et du
déglacage requis pour accéder au chantier de
construction, au quai et aux aires d'entreposages.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

Documents a Soumettre

1.2

Calendrier des Travaux

1

A1

Deés l'attribution du contrat et avant le commencement

des travaux, soumettre au Représentant du Ministére,

les documents ci-dessous portant sur la gestion des

travaux:

| Calendrier des travaux selon les prescriptions de
la présente section.

2 Calendrier de soumission des dessins d'atelier
selon les prescriptions de la Section 01 33 00.

3 Procedures spéciales selon les exigences de
verrouillage spécifiées dans la section 01 35 25.

A4 Plan de santé et de sécurité selon les
prescriptions de la Section 01 35 29.

L'Entrepreneur est informé que les installations seront
utilisees par les pécheurs et les acheteurs de poisson
pendant la saison de péche débutant mi-avril jusqu’a la
fin de I’automne. La péche au homard sera en vigueur
de mai jusqu’a la fin juin et pour cette raison les
structures 401, 402, 403 et 405 doivent étre accessible
mi-avril jusqu’a la fin juin.

L'Entrepreneur doit coordonner ses travaux en fonction
des directives des Autorités Portuaires.

Sur acceptation de la soumission, soumettre:

| Un calendrier détaillé des travaux (dans les sept
(7) jours civils suivant l'attribution du contrat.
2 Le calendrier doit indiquer toutes les dates entre

le commencement et I'achevement de tous les
travaux dans le délai stipulé dans la soumission
accepteée.

3 Fournir suffisamment de détails dans le
calendrier pour montrer clairement le plan de
mise en oeuvre au complet, dans lequel doit étre
démontrée la coordination efficace des taches et
des ressources, pour achever I'exécution des
travaux selon le délai prescrit et pour permettre
une surveillance efficace de I'avancement des
travaux en fonction des jalons établis.
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Le calendrier des travaux doit comprendre au moins les

éléments suivants:

A1 Diagrammes a barres (GANTT), indiquant
toutes les activités, taches et autres éléments du
projet associés aux travaux, leur durée prévue et
les dates projetées pour accomplir les activités
clés et les principaux jalons du projet.

Le calendrier des travaux doit tenir compte et refléter
les phases des travaux ainsi que les restrictions
opérationnelles selon les indications des dessins.

Déterminer I'ordonnancement des travaux en
collaboration avec le Représentant du Ministére.
Intégrer au calendrier des travaux les articles identifiés
par le Représentant du Ministere lors de I'examen.

Le calendrier des travaux définitif doit étre passé en
revue par le Représentant du Ministére. Prendre les
mesures necessaires pour achever les travaux dans les
délais prévus. Ne pas modifier le calendrier des travaux
avant qu'il soit examine par le Représentant du
Ministere.

S'assurer que tous les corps d'état du second-oeuvre et
tous les sous-traitants ont été informeés des restrictions
relatives aux travaux et des restrictions opérationnelles
prescrites.

Mises a jour du calendrier des travaux:

A Soumettre le calendrier sur une base
hebdomadaire ou selon les directives du
Représentant du Ministére.

2 Fournir les renseignements et les détails
pertinents expliquant les raisons des
modifications a apporter au plan de mise en
oeuvre.

3 Identifier les secteurs problématiques, les délais
prévus, I'impact sur le calendrier des travaux et
les mesures correctrices proposées.
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10 Le Représentant du Ministere fera des analyses
provisoires et évaluera I'avancement des travaux en
fonction du calendrier approuvé. La fréquence de ces
analyses sera déterminee par le Représentant du
Ministere. Traiter les problémes et prendre les mesures
correctrices pour les articles identifiés dans le cadre des
analyses, selon les directives du Représentant du
Ministéere. Mettre le calendrier des travaux a jour en
conséquence.

.11 Dans chaque cas, un changement ou une modification
du calendrier des travaux, aussi minimes que puissent
étre le risque ou les répercussions sur la sécurité ou les
inconvénients pour le public, doit faire I'objet d'une
analyse par le Représentant du Ministere.

1.3 Restrictions A L'Entrepreneur doit reconnaitre que les utilisateurs et
Opérationnelles les activites du port seront touchés par la mise en

oeuvre du présent contrat. Pendant I'exécution des
travaux, I'Entrepreneur doit accorder une attention
particuliére & la sécurité et a la convenance de tous les
utilisateurs du quai. Toutes les activités de construction
doivent étre planifiées et prévues en gardant cela a
I'esprit. L'Entrepreneur ne sera pas autorisé a déranger
toute partie du port qui n'aura pas été dotée
d'installations temporaires permettant de traverser,
directement et en toute sécurité, les secteurs dérangés
ou autrement affectés.

2 Maintien de I'accés a l'installation:
| S'assurer que les entrées, les routes, les zones de
chargement et les autres voies de circulation
sont exemptés en tout temps de tout obstacle ou
obstruction pour assurer un passage securitaire
et continu aux utilisateurs de I'installation et au
public, et ce, pendant toute la durée des travaux.

1.4 Reéunions de Projets | Les réunions du projet seront effectuéees par le
Représentant du Ministére.

2 La rédaction des procés-verbaux et choisir I’heure des
réunions sera la responsabilité du Représentant du
Ministere.
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3 Toutes les réunions auront lieu au chantier, sauf

indication contraire du Représentant du Ministére.

A4 Le surintendant de I’Entrepreneur et les sous-traitants
doivent assister a toutes les réunions du projet.

1.5  Coordination des Travaux.l L'Entrepreneur général doit assumer la responsabilité
de la coordination des travaux des divers corps de
métier et déterminer d'avance ou les travaux de ces
corps de métier sont inter reliés.
| Il doit désigner une personne parmi ses

employés ayant la responsabilité globale
d'analyser les documents contractuels et les
dessins d‘atelier ainsi que de planifier et de gérer
cette coordination.

2 Cooperation dans I'exécution des travaux:

| S'assurer de la coopération entre les corps de
métier de facon a faciliter I'avancement général
des travaux et d'éviter des situations ou les corps
de métier se généraient mutuellement.

2 S'assurer que chaque corps de métier offre aux
autres corps de métier le temps raisonnable pour
I'achevement des travaux et agit de maniére a
éviter des retards inutiles, ou d'avoir besoin de
défaire et de refaire des travaux achevés.

3 Aucun co(t supplémentaire au contrat ne sera accepté
par le Représentant du Ministére parce que
I'Entrepreneur n'aura pas coordonné efficacement toutes
les parties des travaux. Les litiges entre les divers corps
de métier découlant du manque d'information
concernant les zones d'interaction des travaux et de
I'ampleur de celles-ci, restera I'entiére responsabilité de
I'Entrepreneur général, qui devra les résoudre a ses
propres frais.

1.6 Autres Contrats | D'autres contrats peuvent étre passés pendant la période
ou le présent contrat est en cours.
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2 Coopérer avec les autres entrepreneurs dans I'exécution

de leurs travaux respectifs et se conformer a toutes les
directives du Représentant du Ministere a cet effet.

3 Se raccorder comme il se doit aux ouvrages des autres

entrepreneurs et coordonner les travaux avec les leurs.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Sections Connexes

1.2 Exigences Générales
Concernant les
Documents et
Echantillons & Soumettre

Section 01 78 00 Documents/éléments a remettre a
I'achévement des travaux.

Soumettre les documents et les echantillons requis au
Représentant du Ministére, aux fins d'examen; ces
documents, prescrits dans diverses sections du devis,
comprennent les dessins d'atelier, les échantillons, les
permis, les certificats de conformité, les rapports
d'essal, les plans de gestion des travaux et les autres
données exigées dans le cadre des travaux.

Soumettre les documents et les échantillons dans les
plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder I'exécution des travaux et pour laisser
suffisamment de temps au Représentant du Ministére
pour gqu'il puisse les examiner. Un retard a cet égard ne
saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une
prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
réclamation pour une prolongation en raison de celle-ci
ne sera permise.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige
le dép6t de documents et d'échantillons avant que la
vérification de I'ensemble des piéces soumises ne soit
complétement terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier,
les fiches techniques et les échantillons de produits et
d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques
du SI.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués
en unités métriques ou encore que les caractéristiques
ne sont pas donnees en unités Sl, des valeurs converties
peuvent étre acceptées.



Reconst. du Mur de Direction DOCUMENTS ET ECHANTILLONS Section 01 33 00

Structure 302 A SOUMETTRE Page 2

Le Goulet, N-B

No. de proj. R.076591.001 2016/07/06
.6 Examiner, étamper, signer et dater les documents et les

échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable,
I'Entrepreneur confirme que les exigences applicables
aux travaux ont été ou seront déterminees et vérifiees,
et que chacun des documents et des échantillons soumis
a été examiné et trouvé conforme aux exigences des
travaux et des documents contractuels. Les documents
soumis non étampés, signés, datés ou identifiés au
projet spécifique seront retournés sans étre vérifiés et
seront considérés rejetés.

v S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place
par rapport aux ouvrages adjacents touches par les
travaux.

8 Signaler par écrit au Représentant du Ministére, au
moment de la présentation des documents et des
échantillons, les écarts par rapport aux exigences des
documents contractuels et les raisons de ces écarts.
Identifier les variations aux documents contractuels et
les limitations des produits, qui peuvent étre
préjudiciable a la performance de réussite des travaux.

9 Le fait que les documents et les échantillons soumis
soient examinés par le Représentant du Ministére ne
dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de
transmettre des pieces completes, exactes et conformes
aux exigences des documents contractuels, & moins que
le Représentant du Ministére soumet, par €ecrit,
I’acceptation a la divergence spécifique aux exigences
des documents contractuels.

.10 Apporter aux documents et aux échantillons les
révisions ou les changements qui sont demandés par le
Representant du Ministére, en conformité avec les
exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les documents et les échantillons de nouveau,
aviser le Représentant du Ministere par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles
exigees.
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A1
1.3 Dessins d’ Atelier et A1
Fiches Techniques
2
3

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de
chaque document soumis pendant toute la durée des
travaux.

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins,
schemas, illustrations, tableaux, graphiques de
rendement ou de performance, fiches techniques,
dépliants et autre documentation que doit fournir
I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de
I'ouvrage visé.

Calendrier de soumission des dessins d'atelier:

| Soumettre, dans les dix (10) jours ouvrables
suivant l'attribution du contrat et dans un format
acceptable au Représentant du Ministere, un
calendrier de soumission présentant une liste de
tous les dessins d'atelier a soumettre pour le
projet, selon les prescriptions des diverses
sections du devis.

2 Le calendrier doit indiquer la date de
soumission proposée pour chaque élément, I'état
de I'examen et la date prévue de livraison du
produit au chantier. Assurer un suivi de toutes
les soumissions pour I'ensemble du projet.

3 Au fur et a mesure de I'avancement des travaux,
réviser le calendrier pour indiquer les élements
qui ont été examinés et finalisés et ceux qui ne
le sont pas encore.

A4 Mettre a jour le calendrier aux dates prescrites
ou a des intervalles prédéterminés du projet et
qui ont été établis au début des travaux avec le
Representant du Ministére.

Nombre de dessins d'atelier: soumettre un nombre
d'exemplaires suffisant exigé par I'Entrepreneur général
et les sous-traitants, plus trois (3) exemplaires qui
seront conservés par le Représentant du Ministere.
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A4 Format des dessins d'atelier:
| Diazocopies ou photocopies des dessins

d'origine ou des dessins standard modifiés pour
illustrer clairement les travaux particuliers aux
exigences du projet. Dimensions maximales des
feuilles: 1000 x 700 mm.

Les fiches techniques du catalogue courant du
fabricant, les depliants, la documentation, les
graphiques et diagrammes de rendement ou de
performance utilisés pour illustrer les produits
manufacturés standard doivent étre la
documentation d'origine pleine couleur, avec les
données pertinentes clairement indiquées et
I'information non pertinente supprimée.

Les dessins illisibles, les photocopies et les
télécopies ne sont pas acceptables et seront
retournés sans étre examines.

5 Contenu des dessins d'atelier:

1

Les dessins d'atelier doivent indiquer les
matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a
employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les
notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a lI'exécution des
travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments
sont relies ou raccordes a d'autres ouvrages ou a
d'autres éléments, indiquer sur les dessins qu'il y
a eu coordination des prescriptions, quelle que
soit la section aux termes de laquelle les
ouvrages ou les éléments adjacents seront
fournis et installés.

Fournir de I'information additionnelle a la
documentation et aux dessins standard du
fabricant pour ajouter des détails pertinents au
projet.

Supprimer l'information non pertinente au projet
de tous les documents et échantillons a
soumettre.
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.6
7
.8
.9
.10
A1

Laisser quatorze (14) jours civils au Représentant du
Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications ou les corrections apportées aux
dessins d'atelier par le Représentant du Ministere ne
sont pas censees faire varier le prix contractuel. Si c'est
le cas, cependant, en aviser le Représentant du
Ministere par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le
Représentant du Ministére et qu'aucune erreur ni
omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que
des corrections mineures, les dessins d'atelier sont
retournés et les travaux de fagonnage et d'installation
peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont
rejetes, la ou les copies annotées sont retournées et les
dessins d'atelier corriges doivent de nouveau étre
soumis selon les indications précitées avant que les
travaux de fagconnage et d'installation puissent étre
entrepris.

Prendre conscience que les codts et les dépenses
encourus par le Représentant du Ministére dans
I'éventualite qu'il doive effectuer plus d'un examen des
dessins d'atelier soumis et incorrectement prépares pour
un matériau, un matériel ou un élément d'ouvrage
particulier peuvent étre transférés a I'Entrepreneur sous
la forme de retenues monétaires au contrat.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une

lettre d'envoi contenant les renseignements suivants:

A la date;

2 la désignation et le numeéro du projet;

3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;

4 la désignation de chaque dessin, fiche technique
et échantillon ainsi que le nombre soumis;

5 toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui
suit:

| la date de préparation et les dates de révisions;
2 la désignation et le numéro du projet;



Reconst. du Mur de Direction
Structure 302

Le Goulet, N-B

No. de proj. R.076591.001

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS Section 01 33 00
A SOUMETTRE Page 6
2016/07/06
le nom et I'adresse des personnes suivantes:
A le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;

I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le
représentant autorisé de ce dernier, certifiant
que les documents soumis sont approuveés, que
les mesures prises sur place ont été vérifiées et
que I'ensemble est conformé aux exigences des
documents contractuels;

les renvois a des détails particuliers des dessins
contractuels et a des numéros de section du
devis que la soumission des dessins d'atelier
aborde;

les détails pertinents visant les portions de
travaux concernées:

A les matériaux et les détails de
fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec

les dimensions, y compris celles prises
sur place, ainsi que les jeux et les

dégagements;

3 les détails concernant le montage ou le
réglage;

4 les caractéristiques telles la puissance, le
débit ou la contenance;

5 les caractéristiques de performance;

.6 les normes de référence;

v les liens avec les ouvrages adjacents.

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des
fiches techniques une fois que le Représentant du
Ministére en a terminé la vérification.
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13 L'examen des dessins d'atelier par Travaux publics et

14

Echantillons de Produits .1

Services gouvernementaux Canada (TPSGC) ou par son
Expert-conseil autorisé vise uniquement a vérifier la
conformité au concept genéral des données indiquees
sur ces derniers. Cet examen ne signifie pas que le
Ministere approuve l'avant-projet détaillé présenté dans
les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a
I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus
ce dernier de l'obligation de transmettre des dessins
d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes
les exigences des travaux et des documents
contractuels. Sans que la portée générale de ce qui
précede en soit restreinte, il importe de préciser que
I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des
dimensions confirmées sur place, de la fourniture des
renseignements visant les méthodes de faconnage ou les
techniques de construction et d'installation et de la
coordination des travaux exécutés par tous les corps des
métiers.

Soumettre des échantillons de produits aux fins
d'examen, selon les prescriptions des sections
techniques du devis. Etiqueter les échantillons en
indiquant leur origine et leur destination prévue.

Expédier les échantillons au bureau du Représentant du
Ministere ou a une autre adresse, selon les directives. Il
est interdit de laisser les échantillons au chantier de
construction a moins qu'ils aient déja été approuves.

Avertir le Représentant du Ministére par écrit, au
moment de la soumission, des écarts dans les
échantillons provenant des exigences des documents
contractuels.

Les ajustements effectués sur des echantillons par le
Représentant du Ministére ne sont pas destinés a varier
le prix contractuel. Si des ajustements affectent la
valeur du travail, I’Entrepreneur doit aviser par écrit le
Representant du Ministére avant de procéder aux
travaux.
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5 L’Entrepreneur doit faire les changements exigés par le

Representant du Ministére dans les échantillons,
conformément aux documents contractuels.

.6 Les échantillons examinés et approuves deviendront la
norme de référence a partir de laquelle la qualité des
matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et
installés seront évaluées.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Section Connexes A1
1.2 Contenu de la Section A1

2
1.3 Références A
1.4 Définitions A
15 Documents a Soumettre .1
1.6 Exigences de Sécurité A

Incendie

Section 01 35 29 Santé et sécurité.
Exigences de sécurité en cas d’incendie.

Permis de travail a chaud.

Les normes de protection incendie suivantes établies

par les Services de protection contre les incendies de

Ressources humaines et Développement des

compétences Canada :

A Norme du Commissaire des incendies du
Canada (CI) n° 301, Norme pour travaux de
construction, juin 1982.

2 Norme du CI n° 302, Norme pour soudage et
découpage, juin 1982.
3 Les normes du CI peuvent étre consultées au

bureau régional des Services de protection
contre les incendies (anciennement connu sous
le nom du Commissariat des incendies du
Canada), situé au 99, chemin Wyse, 8e étage,
Dartmouth (N.-E.), tél. : 902-426-6053.

L'expression « travail a chaud » désigne :

| les travaux de soudage;

2 la découpe de matériaux ou de matériels au
moyen d'un chalumeau ou de tout autre
dispositif comportant une flamme nue;

3 le meulage avec de matériaux a I’aide d’un
équipement qui produit des étincelles;
A4 I’utilisation de chalumeaux a flamme nue.

Soumettre a I'Ingénieur, aux fins d'examen un
exemplaire des procédures de travail a chaud et un
exemplaire du permis de travail a chaud, au plus tard
quatorze (14) jours civils aprés l'attribution du contrat.

Mettre en ceuvre les mesures de sécurité incendie ci-
apres et s’assurer qu’elles sont observées durant les
travaux. Se conformer aux mesures suivantes :

| Code national de prévention des incendies.
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2 Norme du commissaire des incendies du Canada
(Cl) no 301 et no 302.
3 Lois et reglements fédeéraux et provinciaux sur

1.7 Autorisation de Travaux .1
a Chaud

4

la santé et la sécurité au travail.

En cas de divergence entre les dispositions des autorités
susmentionnées, la disposition la plus stricte
s’appliquera. En cas de mésentente sur la
détermination de cette derniére, le représentant du
ministere tranchera.

Obtenir I’autorisation écrite du représentant du
ministere avant de commencer un travail a chaud sur le
chantier dans le cadre du présent contrat.

Pour demander une autorisation de travail a chaud,

soumettre les documents/éléments suivants a

I’Ingénier :

| les procedures de travail a chaud
dactylographiées, qui doivent étre respectées sur
le chantier, énoncees ci-apres;

2 le type de travail a exécuter et la fréquence des
interventions de ce genre;

3 un exemplaire du permis de travaux a chaud a
utiliser.

Une fois qu'on lui aura confirmé que des mesures de
sécurité efficaces seront mises en place pour le travail a
chaud, I'Ingénieur accordera l'autorisation de
commencer le travail.

| Le représentant du ministere ne délivrera qu’une
seule autorisation écrite pour toute la durée des
travaux.

2 Au préalable, le représentant du ministere
pourra designer certaines portions des travaux
comme « entités distinctes », lesquelles
nécessiteront une autorisation distincte.

Les exigences pour les autorisations distinctes seront
fondées sur les éléments suivants :

1 la nature ou le lot des travaux;

2 le risque pour I'exploitation de I'installation;
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1.8

Procédures de Travail a

Chaud

A1

le nombre des divers corps de métier qui doivent
effectuer des travaux a chaud dans le cadre du
projet;

toute autre situation jugée nécessaire par le
représentant du ministere pour assurer la
sécurité incendie sur les lieux.

Il est interdit de commencer un travail a chaud avant
d’avoir d’en avoir regu I’autorisation écrite du
représentant du ministere.

Elaborer des procédures de travail & chaud, lesquelles
devront étre observées lorsque de tels travaux sont
requis dans le cadre du présent contrat.

Les procédures de travail a chaud doivent
comprendre ce qui suit :

A1

Une obligation d’évaluation des risques du
chantier ou du voisinage immediate du lieu de
travail, conformément aux exigences de
I’évaluation des dangers au Plan de sécurite de
la section 01 35 29. Faire une évaluation des
risques pour chaque travail a chaud.

Utilisation d’un permis de travail a chaud avec
un permis écrit individuellement délivré par le
surintendant de I’Entrepreneur a un travailleur
OuU a un sous-traitant particulier autorisant
I’exécution d’un travail a chaud.

Un permis est nécessaire pour chaque activité a
chaud.

La désignation d’un gardien de sécurité incendie
pour veiller sur place a la sécurité d’activité,
pendant au moins 60 minutes, immédiatement
apres du travail a chaud est terminé.

La conformité aux normes et aux codes de
sécurité incendie et au reglement en matiére de
sante et sécurité au travail qui sont prescrits
dans le présent devis.
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3 Si on utilise des procédures générales de travail a

chaud, celles-ci doivent étre modifiées, augmentées des
informations pertinentes et adaptées afin de tenir
compte des conditions particuliéres au chantier. Ces
procédures devront étre désignées procédures de travail
a chaud applicables au présent contrat.

A4 Les procédures de travail a chaud doivent énoncer
clairement les responsabilités :
A des travailleurs,
2 de la personne autorisée a délivrer un permis de
travail a chaud,
3 du gardien de sécurité incendie,
A4 des sous-traitants et de I’Entrepreneur.

5 Informer tous les travailleurs et les sous-traitants du
systeme de procédures et de permis de travail a chaud.
Faire observer rigoureusement ces procédures.

.6 Le non-respect des procédures de travail a chaud
établies peut entrainer I'émission d'un avis de non-
conformité, lequel avis peut étre accompagné des
mesures disciplinaires mentionnées a la Section 01 35

29.

1.9  Permis de Travail a A1 Le permis de travail a chaud doit contenir les
Chaud informations suivantes :

| le nom et numéro du projet ;

2 le secteur ou le travail a chaud sera effectué ;

3 la date a laquelle le permis a été délivré;

4 une description des travaux a effectuer ;

5 les précautions particulieres a prendre, y
compris le type d’extincteur d’incendie a garder
sur place ;

.6 le nom et la signature de la personne autorisées
a délivrer le permis ;

v le nom des travailleurs visés par le permis ;

8 la durée de la validité du permis au plus 8
heures, avec indication de la date et de I’heure
du début et de la fin de la validité ;

9 la signature du travailleur avec la date et I’heure
de la fin du travail a chaud.
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1.10 Documents & Conserver
sur le Chantier

.10 la période précise durant laquelle un gardien de
sécurité incendie devra étre poste ;

.11 le nom et la signature du gardien de sécurité
incendie, avec la date et I’heure.

Le permis doit étre un formulaire dactylographié. On
pourra utiliser des formulaires standards employes dans
I’industrie, pourvu que toutes les rubriques ci-dessus y
figurent.

Chaque permis de travail a chaud doit étre rempli
complétement et signé, puis remis au surintendant
I’Entrepreneur, qui le gardera en lieu sar sur le chantier.

Conserver sur le chantier tous les permis de travail a
chaud délivrés ainsi que les documents relatifs a
I’évaluation des risques pour la durée des travaux.

Sur demande, mettre les permis de travail a chaud ainsi
que les évaluations des risques a la disposition du
représentant du ministere ou du représentant de sécurité
autorisé pour qu’ils puissent les examiner.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Sections Connexes

1.2 Description

1.3 Références

1.4 Définitions

Section 01 3529 Santé et sécurité.

Procédures pour isoler et verrouiller, y compris
I’installation électrique et les autres équipements, de la
source d’energie.

CSA C22.1-2002 — Code canadien de I’électricite,
Partie 1, Norme de sécurité des installations électriques

CSA C22.3 No. 1-M87 (R2001) — Réseaux aériens.
CSA C22.3 No. 7-94 (R2000) — Réseaux souterrains.

COSH, Reglements d’Hygiene et sécurité au travail
Canada établis en vertu de la Partie 11 du Code canadien
du travail.

Installation électrique : désigne tout réseau,
équipement, dispositif, appareil, cablage, conducteur,
ensemble ou partie de ceux-ci qui est utilisé pour la
production, la transformation, le transport, la
distribution, I’entreposage, le contréle, la mesure ou
I’utilisation de I’énergie électrique et qui a un ampérage
et une tension qui sont dangereux pour les personnes.

Garantie d’isolation : désigne une garantie faite par une
personne compétente en charge que cette installation ou
cet équipement est isole.

Mettre hors tension : signifie, dans un sens électrique,
qu’une piéece d’équipement est isolée et mise a la masse
ex. : si I’équipement est alimenté a la masse, il ne peut
étre considéré mis hors tension.

Protégé : signifie qu’un équipement ou une installation
est couverte, protégee par un écran, cloturée, enclose,
inaccessible ou protégée par tout autre moyen, de fagon
a prévenir ou reduire, dans la mesure de ce qui est
pratique, les dangers pour toute personne qui pourrait
toucher ou approcher cet article.
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1.5 Exigences de Conformité .1

1.6 Soumissions A

Isoler : signifie qu’une installation électrique, de
I’équipement mécanique ou de la machinerie est
séparée ou debranchée de toute source d’énergie
électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique ou
toute autre source d’énergie pouvant la rendre
dangereuse.

Alimenté / énergisé : signifie qu’une installation
électrique produit, contient, entrepose ou est branchée
par moyens électriques & une source de courant
alternatif ou direct dangereuse ou contient de I’énergie
hydraulique, pneumatique ou autre forme d’énergie
pouvant rendre I’installation dangereuse pour les
personnes.

Effectuer les verrouillages conformément a :

1 Code canadien de I’électricité.

2 Lois fédérales et provinciales et reglements sur
I’hygiéne et la sécurité au travail telles que
précisées a la section 01 35 29.

3 Réglements et code de pratique s’appliquant a
I’équipement mécanique ou toute autre
machinerie qui est mise hors tension.

4 Procédures décrites dans les présentes.

En cas de conflit entre les dispositions des autorités ci-
dessus, les dispositions les plus rigoureuses
prévaudront. En cas de conflit pour déterminer les
exigences les plus rigoureuses, le représentant du
ministere déterminera les mesures a suivre.

Soumettre une copie des procédures de verrouillage
proposeées et un échantillon des étiquettes de
verrouillage pour vérification.

Soumettre la documentation dans un délai de 14 jours
ouvrables aprés I’adjudication du contrat. Ne pas aller
de I’avant avec les travaux avant que la documentation
soumise soit verifiée par le représentant du ministére.

Soumettre la documentation ci-dessus conformément
aux exigences générales de soumission décrites a la
section 01 33 00.
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4 Soumettre a nouveau les procédures de verrouillage
avec les révisions qui peuvent découler de la
vérification par le représentant du ministere.

1.7 Isolation des Services 1 Obtenir I’approbation écrite du représentant du
Existants ministere avant d’effectuer des travaux sur une
installation ou un service existant, qui est actif ou
alimenté, dans le cadre des travaux, et avant d’aller de
I’avant avec le verrouillage de ces services ou de cette
installation.

2 Afin d’obtenir I’autorisation, soumettre la
documentation suivante a I’ingenieur :

1 Demande écrite d’isolation du service ou de
I’installation et

2 Copie des procédures de verrouillage de
I’entrepreneur.

3 Faire une demande d’isolation pour chaque cas, sauf
indication contraire de la part du représentant du
ministére et comme suit :

1 Remplir les formulaires standards utilisés
actuellement a I’installation sur demande de
I’ingénieur ou

2 Si aucun formulaire n’existe a I’installation,
présenter une demande écrite identifiant :

1 Identification du réseau ou de
I’équipement a isoler, y compris son
emplacement ;

2 Durée, en indiquant I’heure et la date du
début et I’heure et la date d’achevement,
que I’isolation sera en place.

3 Tension de I’alimentation au réseau ou a
I’équipement isolé.
4 Nom de la personne faisant la demande.

4 Ne pas aller de I’avant avant d’avoir regu un avis écrit
du représentant du ministere accordant la demande
d’isolation et autorisant les travaux d’isolation de
I’équipement ou de I’installation désignés. Le
représentant du ministere peut désigner une autre
personne a I’installation comme personne autorisée a
accorder la demande d’isolation.
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5 Effectuer une fermeture sdre et en ordre de
I’équipement ou des installations, mettre hors tension et
isoler I’électricité et les autres sources d’énergie et
verrouiller les articles conformément aux exigences de
la clause 1.8 ci-dessous.

.6 Déterminer a I’avance, dans la mesure du possible, en
collaboration avec I’ingénieur, le type et la fréquence
des situations qui nécessiteront une demande
d’isolation. Suivre les directives du représentant du
ministére a ce sujet.

v Planifier et organiser I’arrét des services existants en
consultation avec le représentant du ministére et le
gestionnaire de I’installation. Minimiser I’impact et
I’arrét des activités de I’installation.

8 Effectuer une évaluation des dangers dans le cadre du
processus de planification de I’isolation de
I’équipement et des installations existantes. Les
évaluations des dangers doivent étre conformes aux
exigences d’hygiene et sécurité, section 01 35 29.

1.8 Verrouillage 1 Mettre hors tension, isoler et verrouiller I’installation
électrique, I’équipement mécanique et la machinerie
pour toutes les sources d’énergie potentielles avant de
travailler sur ces articles.

2 Elaborer et mettre en ceuvre des procédures de
verrouillage précises et nettes qui doivent étre suives
pendant les travaux.

3 Préparer des procédures de verrouillage
dactylographiées décrivant les pratiques de travail
s(res, les procédures, les responsabilités des travailleurs
et la séquence des activités a suivre sur le chantier par
les travailleurs pour isoler une piece d’équipement ou
une installation électrique de fagon sire et pour
verrouiller efficacement et etiqueter ses sources
d’énergie.
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Inclure, dans le cadre des procédures de verrouillage,
un systeme de permis de verrouillage géré par le
Surintendant de I’Entrepreneur ou une autre personne
qualifiée désignée par ce dernier comme étant « en
charge » sur le chantier.

1 Un permis de verrouillage doit étre émis au
travailleur précis fournissant une Garantie
d’isolation avant chaque activité quand le
travail doit étre effectué sur de I’équipement ou
une installation électrique sous tension.

2 Les taches de la personne gérant le systeme de
permis comprennent :

1 Emission des permis et étiquettes de
verrouillage aux travailleurs.

2 Détermination de la durée des permis.

3 Tenue d’un dossier des permis et des
étiquettes emis.

4 Demandes d’isolation au représentant du
ministére lorsque c’est requis, tel
gu’indiqué ci-dessus.

5 Désignation d’un surveillant de securité
guand c’est requis selon le type de
travail.

.6 Assurance que I’éguipement ou
I’installation a éte isolée correctement.

T Collecte et protection des étiquettes de
verrouillage retournées par les
travailleur comme dossier de I’activité.

Etablir clairement, décrire et attribuer les
responsabilités des personnes suivantes :

1 Travailleurs.

2 Personne gérant le permis de verrouillage
3 Surveillant de sécurité.

4 Sous-traitants et Entrepreneur général.

Les procédures génériques, si elles sont utilisees,

doivent étre modifiées et complétées par I’information

pertinente reliée aux exigences spécifiques du projet.

1 Etiqueter clairement le document comme étant
les Procédures de verrouillage s’appliquant aux
travaux du présent contrat.
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v Utiliser des dispositifs d’isolation d’énergie congus
spécialement et appropriés pour le type d’installation ou
d’équipement qui est verrouillé.

8 Utiliser les étiquettes de verrouillage normalisées de
I’industrie.

9 Fournir une mise a la masse appropriée et des
protections au besoin.

1.9  Conformité 1 Assurer que les procédures de verrouillage établies pour
le projet en place sont suivies rigoureusement. Mettre
en application I’utilisation et la conformité par tous les
travailleurs.

2 Faire une présentation a toutes les personnes travaillant
sur les installations électriques, I’équipement
mécanique et tout autre équipement alimenté par une
source d’énergie conformément aux exigences de la
présente section.

3 Le manguement d’effectuer les verrouillages
conformément aux exigences législatives ou de suivre
les procédures précisées dans les présentes peut
entrainer I’émission d’un avis de non-conformite a la
discrétion de I’ingénieur avec des mesures
disciplinaires imposeées tel qu’indiqué a la section 01 35

29.

1.10 Documents 1 Afficher les procédures de verrouillage sur le chantier a
un emplacement commun pour visionnement par les
travailleurs.

2 Garder des copies de la demande d’isolation soumise au
représentant du ministere et des procédures de
verrouillage émises aux travailleurs dans le cadre des
travaux pour toute la durée du projet.

3 Sur demande, mettre ces données a la disposition du

représentant du ministére ou du représentant autorisé de
sécurité pour inspection.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

Définitions A

1.2

Documents/ Echantillons .1

a Soumettre

RCSST : Reglement canadien sur la santé et la sécurité
au travail, établi en vertu de la Partie Il du Code
canadien du travail.

Personne compétente : s'entend de toute personne qui

présente les qualités suivantes.

A Elle est qualifiée en matiére de connaissances
personnelles, de formation et d'expérience pour
exécuter les travaux assignés de fagon a assurer
la santeé et la sécurité des personnes sur les lieux
de travail.

2 Elle connait les dispositions des statuts et
reglements en matiére de santé et sécurité qui
s'appliquent aux travaux.

3 Elle est au courant des dangers éventuels ou
réels que pose le travail pour la santé et la
sécurité.

Blessure nécessitant des soins meédicaux : toute blessure
mineure ayant nécessité un traitement medical et dont le
colt est payé par la commission des accidents du travail
de la province ou est survenue la blessure.

EPI : équipement de protection individuel.

Chantier : aux endroits ou ce terme apparait dans la
présente section, il signifie les zones, situées sur les
lieux ou les travaux sont exécuteés, utilisées par
I'Entrepreneur pour effectuer toutes les activites liées a
I'exécution des travaux.

Produire les documents et les échantillons requis
conformément a la section 01 33 00.

Soumettre un plan de santé et sécurité propre au

chantier avant de commencer les travaux.

| Soumettre le plan dans les cing (5) jours
ouvrables suivant l'avis d'acceptation de la
soumission. Fournir trois (3) exemplaires.

2 Le Représentant du Ministere examinera le plan
de santé et sécurité et le commentera.
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3 Reéviser le plan au besoin et le soumettre a

T
8

1.3 Exigences de Conformité .1

nouveau dans les cing (5) jours ouvrables
suivant la réception des commentaires.

A4 L'examen du plan par le Représentant du
Ministére et ses commentaires a ce sujet ne
doivent pas étre interprétés comme une
acceptation, une approbation ou une garantie
implicite d'aucune sorte par le Canada, et ne
réduisent pas la responsabilité générale de
I'Entrepreneur quant a la santé et la sécurité sur
le chantier

5 Soumettre les révisions et mises a jour apportées
au plan pendant les travaux.

Fournir le nom du représentant de chantier en santé et
sécurité désigné, ainsi que les documents justificatifs
prescrits dans le plan de sécurité.

Soumettre le permis de construire, les certificats de
conformité et les autres permis obtenus.

Remettre une copie de la lettre en bonne et due forme

de la commission des accidents du travail ou du

ministére du travail de la province.

| Remettre une mise a jour de la lettre en bonne et
due forme lorsqu'une date d'expiration arrive
pendant les travaux.

Remettre des exemplaires des directives ou des rapports
préparés par les inspecteurs en santé et securité des
gouvernements féderal, provincial et territorial.
Remettre des exemplaires des rapports d'incidents.
Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT.
Respecter la loi sur la santé et la securité au travail du

Nouveau-Brunswick, et les réglements genéraux établis
en application de la loi.
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2 Respecter la Partie 11 du Code canadien du travail (qui

porte le titre Santé et sécurité au travail), le Reglement

canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST)

et tout autre réglement pris en vertu de la loi.

A On peut consulter le Code canadien du travail a
I'adresse http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L-
2/.

2 On peut consulter le RCSST a l'adresse
http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS
86-304/.

3 On peut obtenir un exemplaire a I'adresse
suivante : Editions du gouvernement du Canada,
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada, Ottawa (Ontario), K1A 0S9. Tél. : 819-
956-4800 (1 800-635-7943). Publication no
L31-85/2000 E ou F.

3 Observer les mesures de sécurité en construction
indiquées dans les documents suivants.
| La partie 8 du Code national du batiment du
Canada.
2 Les reglements et ordonnances municipaux.

A4 En cas de divergence ou de contradiction entre les
exigences prescrites ci-dessus, les plus strictes
prévaudront.

5 Souscrire et maintenir en vigueur une assurance contre
les accidents du travail en regle pour toute la durée du
contrat. Fournir une preuve de la cote de fiabilité au
moyen de la lettre en bonne et due forme.

.6 Surveillance médicale : Lorsque les lois ou réglements
le prescrivent, obtenir et tenir la documentation sur la
surveillance médicale des travailleurs.

1.4 Responsabilité | Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité
des personnes préesentes sur le chantier, de méme que la
protection des biens situés sur le chantier; assumer
également, dans les zones contigués au chantier, la
protection des personnes et de I'environnement dans la
mesure ou ils sont touchés par les travaux.




Reconst. du Mur de Direction
Structure 302

Le Goulet, N-B

No. de proj. R.076591.001

SANTE ET SECURITE Section 01 35 29

Page 4

2016/07/06

15 Controle de I’ Acces au

Chantier

Respecter et faire respecter, par tous les travailleurs,
sous-traitants et autres personnes ayant acces au
chantier, les exigences en matiére de sécurité énoncées
dans les documents contractuels, dans les ordonnances
et les reglements locaux, provinciaux et fédéraux
applicables, ainsi que dans le plan de santé et de
sécurité propre au chantier.

Controler les travaux et les points d'accés au chantier.
Ne laisser entrer que les travailleurs et les personnes
autorisées. Intercepter et renvoyer immédiatement les
personnes non autorisées.

A Le Représentant du Ministere fournira les noms
des personnes a qui il a accordé I'accés au
chantier. Il s'assurera en outre que ces personnes
possedent les connaissances et la formation
requises en santé et sécurité nécessaires pour
accéder au chantier. Toutefois, I'Entrepreneur
demeure responsable de la santé et de la sécurité
des personnes autorisées qui se trouvent sur le
chantier.

A l'aide de moyens appropriés, délimiter le chantier et

I'isoler des autres aires de la propriété.

| Selon les besoins, ériger des clbtures, des
palissades, des barricades et des dispositifs
d'éclairage pour délimiter clairement le chantier,
empécher I'acces non autorisé, protéger les
piétons et les vehicules sur le chantier et autour,
et assurer un environnement sans danger.

2 Placer des écriteaux, aux points d'entrée et
autres points stratégiques, qui indiquent un
acces restreint et les conditions d'acces.

3 Utiliser des écriteaux de fabrication
professionnelle avec affichage dans les deux
langues officielles ou symboles internationaux.

Fournir une seance préparatoire en sécurité aux
personnes a qui l'acces au chantier a été autorisé.
Informer ces personnes des dangers et des régles de
sécurité devant étre respectées sur le chantier.
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1.6 Protection

1.7 Production de I’ Avis de

Projet

1.8 Permis

1.9 Evaluation des Risques

S'assurer que les personnes a qui l'accés au chantier a
été autorisé portent I'EPI adéquat. Fournir un tel
équipement aux autorités responsables de l'inspection
qui exigent I'acces pour effectuer des essais ou des
inspections.

Bloquer I'acces au chantier en dehors des heures de
travail ou lorsqu'il est inoccupe, et de fagon a proteger
les personnes contre les blessures. Prévoir la présence
d'un gardien de sécurité lorsque la protection adéquate
ne peut étre assurée autrement.

Accorder a la santé et a la securité des personnes et a la
protection de I'environnement la priorité sur les
questions liées au codt et au calendrier des travaux.

Si une situation ou un risque particulier ou imprévu lié
a la sécurité survient durant I'exécution des travaux,
prendre immeédiatement des mesures pour corriger la
situation et prévenir des dommages ou blessures. En
informer le Représentant du Ministére de vive voix et
par écrit.

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux

autorités provinciales en matiere de santé et sécurité

pertinentes.

1 Au besoin, le Représentant du Ministére aidera a
localiser I'adresse.

Sur le chantier, afficher les permis, les licences et les
certificats de conformité, conformément aux
prescriptions de la section 01 10 10.

Lorsqu'on ne peut obtenir un certificat de conformité ou
un permis particulier, en informer le Représentant du
Ministere par écrit et ne pas entreprendre la partie
applicable des travaux avant d'avoir obtenu
I'approbation.

Evaluer les risques en matiére de santé et sécurité liés
au chantier et a I'emplacement.
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1.10 Conditions Propres au

Projet/Chantier

Effectuer I'évaluation initiale avant le début des travaux
et, au besoin, d'autres évaluations au cours de ces
travaux, y compris a l'arrivée de nouveaux corps de
meétiers et sous-traitants au chantier.

Consigner les résultats et adapter le programme de
santé et sécurité en conséquence.

Conserver la documentation sur place pour toute la

durée des travaux.

Voici les risques potentiels en matiere de santé,
d'environnement et de sécurité auxquels les travailleurs
peuvent étre exposeés a I'emplacement.

Produits dangereux et contrdlés existants,

entreposes sur place.

| Réservoir de pétrole.

2 Réservoir de I’huile usee.

Substances dangereuses ou matiéres

contaminées des batiments existantes.

1 Bois créosoteés et traités a I'arséniate de
cuivre chromateé utilisés pour la
construction du quai.

Conditions latentes et environnementales

connues du chantier.

| Condition structural du quai.

A1

A1

La condition structural existante
du mur de direction n’est pas
considérée structuralement
adéquate pour soutenir des
charges.

2 Environnement maritime.
| Travail au-dessus et dans I’eau.
2 Courant d’eau fort dans le
chenal.
3 Site exposé aux vagues.
4 Site exposé a des tempétes
maritime.
3 Météo saisonnier:
L’hiver.
.1 Temps froid, verglas et la neige.
.2 Surface de travail et matériel de

construction couvert de glace.
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.3 Glace dans le havre.
4 Hypothermie.
4 Clous, crampons, boulons, écrous et
autres eléments metalliques rouillés.
A4 Activité du jour au quai:

1 Navires.

2 Chargement et déchargement au quai.

3 Pécheurs accédant leur bateau pour la
péche.

A4 Circulation sur le quai.

5 Condition structural des palplanches en acier.

| Les palplanches en acier sont
détériorées.

2 L’équipement de construction est limité

au milieu du quai de la structure. Il y a
des trous dans la palplanche en acier et
la palplanche en acier est affaiblie.

3 Aucun acces ou chargement sera permis
sur la structure 301.

2 La liste ci-dessus n'est pas exhaustive; elle ne comprend
pas tous les risques potentiels pour la santé et la sécurité
auxquels I'Entrepreneur sera confronté durant
I'exécution de ces travaux.

3 Inclure les éléments susmentionnés dans I'évaluation
des risques liés aux travaux.

A4 On peut obtenir, aupres du Représentant du Ministere,
les FS des produits dangereux et controles pertinents et
entreposés a I'emplacement.

1.11  Réunions | Assister a la réunion de santé et de sécurité préalable
aux travaux, convoquée et tenue sous la présidence du
Représentant du Ministere avant le début des travaux, a
I'neure, a la date et a I'emplacement déterminés par le
Représentant du Ministéere. S'assurer de la présence des
intervenants suivants.

A Le Contremaitre.

2 Le représentant en santé et sécurité designe du
chantier.

3 Les sous-traitants.

2 Pendant les travaux, tenir des réunions sur I'outillage et
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la sécurité a intervalles réguliers, conformément aux
reglements sur la santé et la securité au travail.

3 Garder les documents sur place.
1.12 Plan de Santé et de | Avant de commencer les travaux, rédiger un plan de
Sécurité santé et de sécurité propre aux travaux. Mettre en

oeuvre, tenir a jour et ameliorer le plan pendant toute la
durée des travaux et jusqu'a I'achévement des derniers
travaux sur le chantier.

2 Le plan de santé et de sécurité doit comprendre les
éléments suivants.
| La liste des dangers et des risques pour la santé
et la sécurité relevés dans le processus
d'évaluation des risques.

2 Les mesures de contrdle utilisées pour atténuer
les dangers et risques relevés.

3 Le plan d'intervention en cas d'urgence sur les
lieux, indiqué ci-dessous.

A4 Le plan de communication sur les lieux, indiqué
ci-dessous.

5 Le nom du représentant en santé et sécurité du

chantier désigné par I'Entrepreneur,
I'information qui atteste sa compétence et son
rapport hiérarchique au sein de I'entreprise de
I'Entrepreneur.

.6 Les noms, les compétences et le rapport
hiérarchique du reste du personnel de
surveillance present sur le chantier a des fins de
santé et de sécurité au travail.

3 Le plan d'intervention en cas d'urgence sur les lieux doit
comprendre ce qui suit.
A Les procedures d'exploitation, les mesures
d'évacuation et le processus de communication
en cas d'urgence doivent étre mis en oeuvre.

2 Le plan d'évacuation : plans de I'emplacement et
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des étages montrant les voies d'évacuation et les
zones de rassemblement. Détails sur les
méthodes de signalement d'alarme, les exercices
d'incendie et I'emplacement du matériel de lutte
contre I'incendie, et autres données connexes.

3 Le nom, les taches et les responsabilités des
personnes désignées comme agent(s) de secours
et adjoints.

A4 Les personnes-ressources avec qui

communiquer en cas d'urgence : noms et
numéros de téléphone des représentants des
intervenants suivants.

1 L'Entrepreneur général et les sous-
traitants.
2 Les ministéres et autorités compétentes
fédéraux et provinciaux qui s'appliquent.
3 Les ressources d'intervention locales.
5 Harmoniser le plan avec celui d'intervention en

cas d'urgence et d'évacuation de I’installation.
Le Représentant du Ministere fournira les
données pertinentes, y compris les noms des
personnes-ressources de TPSGC et du service
de gestion de l'installation.

A4 Le plan de communication sur les lieux doit
comprendre ce qui suit.

| La marche a suivre pour transmettre
I'information sur la sécurité au travail, y compris
les mesures d'urgence et d'évacuation, aux
travailleurs et aux sous-traitants.

2 La liste des activités critiques, a communiquer
au Gestionnaire de l'installation, qui risquent de
causer préjudice a la santé et a la sécurité des
usagers de l'installation.

5 Veiller a toutes les activités liées aux travaux, y
compris celles des sous-traitants.

.6 Examiner le plan de santé et de sécurité régulierement
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1.13  Surveillance de la
Sécurité

pendant les travaux. Le mettre a jour lorsque les
conditions présentent de nouveaux risques et dangers,
par exemple l'arrivée d'un nouveau corps de métier ou
sous-traitant au chantier.

Le Représentant du Ministere transmettra ses
observations par écrit si le plan comporte des anomalies
ou s'il souleve des préoccupations; il peut exiger la
soumission d'un plan révise qui permettra de corriger
ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

Afficher une copie du plan et les mises a jour bien en
vue sur le chantier.

Faire appel a un représentant en santé et sécurité sur le
chantier qui surveillera quotidiennement les aspects de
santé et sécurité relatifs aux travaux.

Le représentant en santé et sécurité du chantier peut étre

le Contremaitre ou une autre personne désignée par

I'Entrepreneur, et aura la responsabilité et I'autorité de

faire ce qui suit.

| Mettre en oeuvre, surveiller et faire respecter
quotidiennement les exigences en matiere de
santé et sécurité au travail.

2 Suivre de pres et appliquer le plan de santé et de
sécurité propre au site de I'Entrepreneur.

3 Fournir une seance préparatoire en sécurité aux
personnes a qui l'accés au chantier a été
autorise.

4 S'assurer que les personnes a qui l'accés a

I'emplacement a été autorisé sont compétentes et
bien formées en santé et sécurité relativement a
leurs activites a cet emplacement, ou qu'elles
sont escortées par une personne compétente
lorsqu'elles sont sur le chantier.

5 Interrompre les travaux si des motifs de santé et
sécurité I'exigent.

Le représentant en santé et sécurité du chantier doit
présenter les qualités suivantes.

1 Etre qualifié et compétent en santé et sécurité au
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travail.
2 Posséder une expérience pratique sur un

1.14 Formation

1.15 Reégles de Sécurité de

N

chantier ou ont été menées des activités liées
aux travaux.

3 Etre sur le chantier en permanence durant
I'exécution des travaux.

Tout le personnel de surveillance affecté au chantier
doit étre compétent.

Inspections :

| Effectuer des inspections périodiques de la
sécurité sur le chantier sur une base au moins
bihebdomadaire. Consigner les déficiences et les
mesures correctives prises.

2 Assurer un suivi et s'assurer que les mesures
correctives ont été appliquées.

Collaborer avec le représentant en santé et sécurité au
travail de l'installation, si le Représentant du Ministére
en désigne un.

Garder les rapports d'inspection et la documentation sur
la surveillance sur le chantier.

Sur le chantier, employer seulement des travailleurs
qualifiés, qui ont été bien formés en procédures et
pratiques de santé et sécurité au travail pertinentes aux
taches qui leur sont assignées.

Tenir les dossiers des employés et les preuves de la
formation recue. Mettre ces données a la disposition du
Représentant du Ministére, sur demande.

En présence de conditions ou de risques particuliers ou
imprévus pouvant compromettre la sécurité durant
I'exécution des travaux, observer les procédures mises
en place concernant le droit de I'employeé de refuser
d'effectuer un travail dangereux, conformément aux lois
et aux reglements de la province compétente, et en
informer le Représentant du Ministére de vive voix et
par écrit.

Malgré I'obligation de I'Entrepreneur de se conformer
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Base Propres au Site

1.16  Correctifs en Cas de
Non/Conformité
1.17 Déclaration d’Incidents

aux reglements des gouvernements fédéral et provincial

sur la santé et la sécurité, s'assurer que les régles de
sécurité minimales suivantes sont respectées par les

personnes ayant acces au chantier.

A Porter I'EPI approprié pour les travaux ou taches
assignées, c'est-a-dire au moins un casque, des
bottes ou chaussures de sécurité, des lunettes de
sécurité et une protection pour les oreilles.

2 Signaler sans délai toute condition non
sécuritaire sur le chantier, quasi-accident,
blessure et dommage survenu.

3 Garder le chantier et les aires d'entreposage
propres et exempts de facteurs de risques de
blessures.

4 Respecter les mises en garde des panneaux

d'avertissement et des étiquettes de securité.

Informer les personnes des mesures disciplinaires a
prendre en cas de non-respect.

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour
corriger les situations jugées non conformes, sur les
plans de la santé et de la securité, par l'autorité
compétente ou par le Représentant du Ministere.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit
des mesures prises pour corriger les situations de non-
conformité en matiére de santé et de sécurite.

Le Représentant du Ministere ordonnera I'arrét des
travaux, si la situation de non-conformité n'est pas
réglée rapidement.

Enquéter sur les incidents suivants, et en faire rapport
au Représentant du Ministere.
| Incidents qui nécessitent d'étre signalés au
ministere provincial de santé et sécurité au
travail, a la commission des accidents du travail
Ou & un autre organisme de réglementation.
Blessures nécessitant des soins medicaux.
3 Dommages matériels s'élevant a plus de

10 000,00 $.
4 Interruptions aux activités de l'installation

(N
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1.18 Matieres Dangereuses

1.19 Dynamitage

1.20 Dispositifs a Cartouches
Explosives

1.21 Espaces Clos

1.22  Dossiers au Chantier

1.23  Affichages des

Documents

N

entrainant une perte dépassant 5000,00 $ pour
un ministere fédéral.

Soumettre un rapport écrit.
Se conformer aux exigences du SIMDUT.

Conserver les FS de tous les produits qui sont livrés sur
le chantier.

A Les afficher sur le chantier.
2 Remettre une copie au Représentant du
Ministere.

Le dynamitage ou autre utilisation d’explosifs est
interdit sur le site sans I’obtention au préalable d’une
autorisation écrite du Représentant du Ministere.

Utilisez des dispositifs de fixation a cartouches
explosives qu’apres réception d’une permission écrite
du Représentant du Ministere.

Exécuter les travaux dans les espaces clos en respectant
les reglements de santé et sécurité au travail.

Conserver sur le chantier un exemplaire de la
documentation sur la sécurité et des rapports a produire
conformément aux lois et reglements des autorités
compétentes, et un exemplaire des documents prescrits
dans le présent devis.

Sur demande, mettre ces documents a la disposition du
Représentant du Ministére ou de I'agent de securité
autorisé, pour qu'ils puissent les examiner.

S'assurer que les documents, les articles, les
ordonnances et les avis pertinents sont affiches, bien en
vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux
reglements de la province compétente.

Afficher les autres documents prescrits dans le présent
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devis, y compris les suivants.
| Le plan de santé et de sécurité particulier au
chantier.

2 Les FS du SIMDUT.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Sections Connexes A1 Section 01 74 21 Gestions et Elimination des Déchets
de Construction/Démolition.

1.2 Reférences | SIMDUT : Systéme d'information sur les matieres
dangereuses utilisées au travail, Santé Canada.

2 Loi sur le transport des marchandises dangereuses,
Transports Canada, date de mise a jour 2009-08-27.

3 Lignes directrices concernant l'utilisation d'explosifs a
I'intérieur ou a proximité des eaux de péches
canadiennes, Péches et Océans Canada, 1998.

A4 LCOM : Loi sur la convention concernant les oiseaux
migrateurs, Environnement Canada, 1994.

5 Reglements de la Garde c6tiere canadienne, Péches et
Oceans Canada.

.6 Loi sur la marine marchande du Canada, Transports
Canada, 2001.

v AWPA: American Wood Preserver Association.

1.3 Définitions | Matiére dangereuse : Produit, substance ou organisme
utilise aux fins auxquelles il était initialement desting, et
qui est une marchandise ou une matiere dangereuse
susceptible d'avoir des répercussions nuisibles sur
I'environnement ou sur la santé des personnes, des
animaux ou des vegétaux lorsqu'il est liberé dans
I'environnement.

2 Terre humide : terrain ou la nappe phréatique est a
proximité ou au-dessus de la surface, ou qui est sature
d'eau assez longtemps pour créer des conditions comme
des sols modifiés par I'eau et une végétation hydrophile.
Les terres humides comprennent les tourbiéres et les
terres humides minérales ou zones de sols minéraux qui
subissent I'influence d'un excés d'eau mais qui
produisent peu de tourbe ou pas du tout.
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Transport

Cours d'eau : désigne le lit et la rive d'une riviére, d'un
ruisseau, d'un lac, d'une crique, d'un étang, d'un marais,
d'un estuaire ou d'un plan d'eau salée qui contient de
I'eau au cours d'au moins une partie de I'année.

Espéeces exotiques : désigne des especes ou Sous-especes
introduites a I'extérieur de leur distribution normale, et
dont I'établissement et la prolifération expose des
écosystémes, habitats ou des espéces locaux a des
risques de dommages économiques ou
environnementaux.

Zone tampon : zone de terres recouvertes de végetation
qui protége les cours d'eau contre I'exploitation de terres
adjacentes. Ce terme se rapporte aux terres adjacentes
aux cours d'eau comme les ruisseaux, les rivieres, les
fleuves, les lacs, les étangs, les océans et les terres
humides, y compris les plaines inondables et les terres
en voie de conversion entre les cours d'eau et des zones
de terres plus arides.

Transporter des marchandises et des déchets dangereux
conformément aux exigences de la Loi sur le transport
des marchandises dangereuses.

Ne pas surcharger les camions lors du transport de
substances. Protéger le chargement contre tout risque de
déversement.

Garder les camions propres et exempts de boue, de
poussiére et d'autres matiéres étrangeres.

Eviter toute possibilité de déversement du chargement et
de toute matiére étrangére sur les autoroutes, les routes
et les routes d'acces destinées a des travaux. Faire trés
attention lors du transport de remblais de dragage et
d'autres matieres dangereuses. Nettoyer immédiatement
tout déversement et tout sol contaminé.
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5 Avant le début des travaux, aviser le Représentant du
Ministére a propos de routes existantes et des routes
temporaires devant servir pour accéder aux secteurs des
travaux et pour transporter des matériaux au chantier et
hors du chantier, y compris les routes menant au champ
d'élimination des remblais de dragage.

1.5  Manipulation des | Manipuler et stocker les matieres dangereuses sur place
Matiéres Dangereuses conformément aux procédures et exigences énoncées
dans le SIMDUT.

2 Stocker tous les liquides dangereux a un endroit et d'une
maniére qui empéchent leur déversement dans
I'environnement.

3 Tenir un inventaire écrit de toutes les matieres
dangereuses gardées sur les lieux. Enumérer le produit,
sa quantité et la date de son stockage.

A4 Garder les fiches signalétiques du SIMDUT sur place
pour tous les articles pertinents.

1.6 Pétrole, Huiles et | Se conformer aux lois, réglements, codes et lignes
Lubrifiants directrices féedéraux et provinciaux pour le stockage sur
place de carburant et de produits pétroliers.

2 Ne placer aucun réservoir de carburant et ne stocker
aucun carburant ou autre produit pétrolier a une distance
de moins de 30 metres d'une zone tampon de cours d'eau
et de terres humides. Ne ravitailler ni huiler de la
machinerie @ moins de 30 metres de cette zone tampon.
Obtenir I'approbation du Représentant du Ministere pour
désigner un emplacement acceptable sur les lieux aux
fins de stockage de carburant ou de ravitaillement de
matériel.

3 Ne jeter aucun produit pétrolier ni toute autre substance
toxique sur le sol ou dans I'eau.
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1.7

Elimination des Déchets

Faire preuve de diligence et prendre toutes les
précautions nécessaires pour éviter des déversements et
contaminer ainsi le sol et I'eau (de surface ou
souterraine) lors de la manipulation sur place de produits
pétroliers et lors du ravitaillement de véhicules et de
mateériel.

Garder sur les lieux le matériel d'intervention approprié
en cas de déversement, consistant en au moins un
nécessaire d'intervention en cas de déversement
suremballé de 250 litres (55 gallons) pour le
confinement et le nettoyage de déversements.

Garder les véhicules et le matériel en bon état afin
d'empécher toute fuite sur les lieux.

En cas de déversement de pétrole, aviser immédiatement
le Représentant du Ministére et la Garde cotiére
canadienne (GCC) au numéro 1-800-565-1633 (ligne
d'appel 24 heures). Effectuer le nettoyage conformément
a tous les reglements et a toutes les procédures stipulés
par l'autorité compétente.

Ne pas enterrer les rebuts, les résidus de démolition et
les déchets sur place.

Eliminer et recycler les résidus et les déchets
conformément aux exigences en matiere de gestion des
matieres résiduelles énonceées a la section 01 74 21.

Ne pas jeter les matiéres dangereuses, les substances
volatiles (comme les essences minerales, les peintures,
les diluants, etc.) et les produits pétroliers dans des cours
d'eau, des égouts pluviaux ou sanitaires et dans des sites
d'enfouissement.

Eliminer les déchets dangereux conformément aux lois,
reglements, codes et lignes directrices fédéraux et
provinciaux pertinents.

Déchets de béton :
| Ne pas éliminer de résidus ou de rejets de béton
sur place.
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1.8

Qualité de I’Eau

2 Nettoyer immédiatement tout déversement
accidentel de béton sur les lieux avant que ce
dernier ne se solidifie.

3 Ne pas laver ou nettoyer sur place des véhicules
de transport de béton.
A4 Décharger les matieres residuelles et nettoyer les

camions uniquement a l'usine de béton.
Respecter les reglements sur I'environnement et
les bonnes pratiques en la matiére qui sont
approuvees par le ministere de I'Environnement
provincial et par les autres autorités compétentes.

Exécuter les travaux d'excavation d'un cours d'eau ou
d'une terre humide de facon a limiter la turbidité et a
réduire la quantité de sédiments en suspension dans I'eau
a un minimum absolu, et ce, en tout temps.

A Maintenir la vitesse et I'élan d'excavation
appropriés de I'équipement d'excavation.
Effectuer au besoin des ajustements approuvés
par le Représentant du Ministére.

2 Mettre en position stratégique I'équipement
d'excavation et les véhicules de transport de
facon a éviter, dans toute la mesure du possible,
les balancements au-dessus de I'eau.

Dans les cas ou les travaux pourraient altérer la qualité
de I'eau adjacente aux canalisations de prise d'eau
utilisees par les installations de retenue de homard, de
traitement du poisson et d'autres exploitants de ports,
établir le calendrier des travaux en coopération avec
I'administration portuaire, selon les directives du
Représentant du Ministére, afin de réduire au minimum
les ingerences et les effets sur les exploitants du port.

Surveiller visuellement la turbidité de I'eau des zones
avoisinantes adjacentes aux lieux des travaux et jusqu'a
la limite de dragage établie de 200 métres.
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Si la turbidité de I'eau change de maniére
excessive au-dela de la limite de dragage par
rapport aux conditions existantes des nappes
d'eau avoisinantes, comme par exemple un net
changement de couleur, aviser le Représentant
du Ministére pour obtenir les mesures
appropriées a suivre pour atténuer les effets de la
situation.

A4 Qualité de I'eau lors de dragage par aspiration:

A1

Réduire au minimum les points de rejet des
matériaux de dragage au lieu d'élimination en
plagant I'embout du tuyau a la surface de I'eau ou
pres de ce point.

Limiter la circulation des navires a la zone
adjacente au lieu d'élimination a un niveau
minimum absolu pour que les matériaux de
dragage ne soient pas remis en suspension par
I'effet du sillage des hélices.

5 Contamination de I'eau par le bois traité par préservatif:

1

On doit laisser sécher le bois d'oeuvre ou de
charpente traité, a l'usine ou sur place, pendant
au moins 30 jours suivant la date de I'application
du traitement avant qu'il soit posé a des endroits
ou il touchera a de I'eau.

Ne pas couper de bois traité au-dessus de la
surface d'un cours d'eau ou d'une terre humide.
Ne pas appliquer de produits préservatifs
liquides au-dessus de la surface d'un cours d'eau
ou d'une terre humide.

Le bois traité a I'arséniate de cuivre chromaté
(ACC) ou a l'arséniate de zinc et de cuivre
ammoniaqué (AZCA) doit étre approuvé par la
CSA ou 'AWPA.

Ne pas utiliser le bois d'oeuvre ou de charpente
traité a la créosote, au pétrole et au
pentachlorophénol pour aucune partie des
travaux.

.6 Ne rincer le matériel qu'a une distance tampon d'au
moins 30 metre d'une terre humide, d'un cours d'eau ou
de toute zone écosensible.
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1.9 Restrictions
Socioéconomiques

1.10 Oiseaux et leur Habitat

Respecter les reglements provinciaux et municipaux
concernant toute restriction sur les travaux effectués la
nuit et sur I'éclairage artificiel des lieux. Obtenir les
permis pertinents.

Placer les projecteurs dans la direction opposee des
zones résidentielles et commerciales adjacentes.

Munir le matériel et les machines de silencieux congus a
cette fin afin de réduire le bruit sur place au niveau le
plus faible possible. Maintenir ces silencieux en bon état
de marche en tout temps.

Se familiariser avec la Loi sur la Convention concernant
les oiseaux migrateurs et la faire respecter en ce qui
concerne la protection des oiseaux migrateurs, leurs
oeufs, leurs nids et leurs petits découverts sur les lieux et
dans les environs.

Déranger le moins possible tous les oiseaux sur place et
dans les environs pendant toute la durée des travaux.

Ne pas s'approcher des concentrations d'oiseaux de mer,
de sauvagines et d'oiseaux de rivage lors de I'arrimage
de matériel, de I'accés aux quais et du transport de
fournitures.

Lors de travaux de nuit, placer les projecteurs dans la
direction opposée des habitats de nids d'oiseaux.

Ne pas utiliser les plages, les dunes et autres zones non
perturbées naturelles des lieux pour effectuer des
travaux a moins que le Représentant du Ministére n‘ait
donné son approbation pour ces travaux particuliers.

Si des nids d'oiseaux sont découverts dans les terres

humides lors des travaux, aviser immediatement le

Représentant du ministére pour obtenir les directives a

suivre.

| Ne pas déranger les nids et la végétation
environnante jusqu'a la fin de la période de
nidification.
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2 Réduire au minimum les travaux a proximité

1.11

Poissons et leur Habitat

1

immediate de telles zones jusqu'a la fin de la
période de nidification.

3 Protéger ces zones en suivant les
recommandations du Service canadien de la
faune.

Prendre bien conscience du risque de contamination de
I'nabitat des poissons sur les lieux résultant de
I'introduction d'especes exotiques dans l'eau.

Afin de réduire au minimum la possibilité de
contamination d'habitats de poissons, il faut laver et
nettoyer tout le matériel de construction qui sera
immerge dans I'eau d'un cours d'eau, ou pourrait entrer
en contact avec de telles eaux au cours des travaux, afin
de s'assurer qu'il est exempt de salissures marines et
d'espéeces exotiques.
| Le matériel doit comprendre les embarcations,
les chalands, les grues, les excavatrices, les
camions de transport, les pompes, les tuyaux et
tous les autres outils et équipements divers qui
ont précédemment servi dans un environnement
marin.

Le lavage et le nettoyage du matériel doivent avoir lieu
immédiatement a leur arrivée sur les lieux et avant leur
utilisation au-dessus d'un plan d'eau ou dans celui-ci.

Effectuer les opérations de lavage et de nettoyage
comme suit :

| Gratter et enlever toute accumulation importante
de boue et I'éliminer de maniére appropriée.

2 Rincer toutes les surfaces du matériel a l'aide
d'eau douce pressurisée.

3 Tout de suite apres, appliquer par forte

pulvérisation une couche de vinaigre pur ou d'un
autre agent de nettoyage respectueux de
I'environnement afin d'éliminer entiérement toute
trace de matiere végétale, animale ou
sédimentaire.

A4 Rechercher et éliminer toute matiere végétale,
animale ou sédimentaire de tous les bouchains et
les filtres.
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5 Vidanger I'eau stagnante du mateériel et le faire
sécher complétement avant de l'utiliser.

.6 Lors de I'extraction du matériel de I'eau, vidanger
I'eau stagnante du matériel et le faire sécher
complétement avant de le retirer des lieux.

5 N'effectuer aucune opération de nettoyage ou de ringage
dans une zone tampon de 30 métres d'une terre humide,
d'un cours d'eau au d'une autre zone écosensible.

.6 Dossier du registre d'assurance :
| Tenir a jour un registre permanent des
utilisations et nettoyages passés et présents de
tout le matériel pour illustrer les mesures
d'atténuation prises contre la contamination
d'habitats de poissons par des especes exotiques.

2 Consigner les renseignements dans un registre a
couverture rigide.
3 Inclure les renseignements suivants :
| date et lieu de l'utilisation précedente du
matériel dans un cours d'eau ou une terre
humide;
2 type de travaux exécutes;
3 dates de rincage de chaque piéce
d'équipement;
A4 Méthode de nettoyage et agents utilisés.
v Tenir a jour le registre d'assurance de qualite d'un projet

a l'autre. Sur demande, remettre le registre au
Repreésentant du Ministére aux fins d'examen.

8 Respecter les exigences et les recommandations du
ministere de I'Environnement fédéral et de la Direction
de la protection de I'habitat et du développement durable
de Péches et Océans Canada quant au nettoyage et au
rincage du matériel.

1.12  Qualité de I’Air | Maintenir au minimum absolu la poussiére en
suspension dans l'air et les saletés résultants des travaux.

2 Prendre les mesures de lutte contre les poussiéeres pour
les routes, les stationnements et les zones de travail.
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3 Arroser les surfaces avec de I'eau ou d'autres produits
respectueux de I'environnement. Utiliser du matériel et
des machines spécialement prévus a cet effet et
appliquer la substance en quantité et selon une fréquence
suffisantes pour assurer un contréle efficace et constant
de la poussiére pendant toute la durée des travaux.

A4 N'utiliser aucune huile ni tout autre produit a base de
pétrole pour le contréle de la poussiére.

1.13  Feux A Il est interdit de faire des feux et de briler des déchets
sur place.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Inspection

1.2 Essais

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des
inspections, a des approbations ou a des essais spéciaux
commandés par le Représentant du Ministére ou par les
autorités compétentes, en faire la demande dans un
délai raisonnable.

Conformément aux Conditions générales, le
Représentant du Ministere peut demander & examiner
toute partie de lI'ouvrage, si on soupconne que l'ouvrage
en question n'est pas conforme aux exigences des
documents contractuels.

Si I'Entrepreneur couvre ou permet de couvrir un
ouvrage avant qu'il ait été soumis aux inspections, aux
approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit
découvrir I'ouvrage en question jusqu'a ce que les
inspections ou les essais requis aient été compléetement
effectués de fagon satisfaisante et jusqu'au moment ou
le Représentant du Ministére lui donnera la permission
de couvrir lI'ouvrage.

L'Entrepreneur doit assumer les codts pour découvrir
I'ouvrage derangé par les inspections et pour le remettre
dans son état initial.

Les essais effectués sur les matériaux/ matériels,
comme prescrit dans diverses sections du devis, reléeve
de la responsabilité du Représentant du Ministére, sauf
indication contraire.

Des essais ne figurant pas au devis peuvent aussi étre
effectués par le Représentant du Ministére a sa
discréetion. Ce dernier en assumera les frais.
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1.3 Organismes d’Essai et A
d’Inspection Indépendants

Lorsque les inspections ou les essais réalisés par
I'organisme d'essai désigné réevelent la non-conformite
des ouvrages aux exigences du contrat, I'Entrepreneur
doit supporter le colt encouru des essais ou des
inspections supplémentaires que le Représentant du
Ministere peut demander afin de vérifier si les
corrections apportées sont acceptables.

Le Représentant du Ministere peut se charger de retenir

les services d'organismes d'essai et d'inspection

indépendants. Il peut assumer le codt de ces services

sauf pour ce qui suit, qui fait partie des responsabilités

de I'Entrepreneur:

| les inspections et les essais exiges par des lois,
des ordonnances, des regles, des reglements ou
des consignes d'ordre public;

2 les inspections et les essais effectués
exclusivement pour la convenance de
I'Entrepreneur;

3 les essais prescrits dans diverses sections et qui

doivent étre effectués par I'Entrepreneur sous la
supervision de le Représentant du Ministere.

Informer le Représentant du Ministére suffisamment a
I'avance du moment ou les travaux seront préts pour les
essais, afin qu'il prenne des dispositions avec
I'organisme d'essai. Sur demande du Représentant du
Ministere, informer directement cet organisme.

Selon les prescriptions du devis ou sur demande,
soumettre a I'organisme d'essai les échantillons
représentatifs de matériel/ matériaux nécessaires aux
essais, en quantité suffisante, dans un délai raisonnable
et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux.

Fournir la main d'oeuvre et les installations nécessaires
pour prélever, manipuler et livrer les échantillons de
matériaux/matériel.

Prévoir I'espace requis, a l'usage exclusif de I'organisme
d'essai, pour I'entreposage du mateériel et la cure des
échantillons.
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1.4 Acces au Chantier

1.5 Ouvrages ou Travaux
Rejetés

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection
indépendants, par le Représentant du Ministere, ne
dégage aucunement I'Entrepreneur de sa responsabilité
concernant I'exécution des travaux conformément aux
exigences des documents contractuels.

Faciliter au Représentant du Ministere I'acces au
chantier. Si certains des ouvrages sont exécutes a des
endroits autres que sur le chantier, prendre des
dispositions pour permettre au Représentant du
Ministére d'accéder a ces ouvrages pendant leur
réalisation.

Fournir la main d'oeuvre et les installations nécessaires
pour permettre I'accés aux ouvrages a inspecter et a
mettre a I'essai.

Collaborer pour faciliter les inspections et les essais.

Enlever et remplacer les éléments défectueux jugés non
conformes aux documents contractuels par le
Représentant du Ministeére, soit parce qu'ils n'ont pas été
exécutés selon les regles de I'art, soit parce qu'ils ont été
réalisés avec des matériaux ou des produits défectueux,
et ce, méme s'ils ont déja éte intégrés a l'ouvrage.

Remplacer ou refaire les ouvrages existants ou
nouveaux, y compris les ouvrages des autres
entrepreneurs qui ont été endommagés lors des travaux
de réfection ou de remplacement.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

[EEN

1.1  Exigences d’Organismes . Avant d'utiliser le pont-bascule, s'assurer qu'il a été
de Réglementation certifié comme satisfaisant aux exigences de la Loi sur
les poids et mesures, chapitre 36 des Lois du Canada
(1970, 1971, 1972), et de ses modifications ultérieures.
Afficher le certificat de fagon qu'il soit bien visible.

1.2 Mesurage aux Finsde .1 Inclure les codts de certification, d'installation,
Paiement d'entretien et d'enlevement du pont-bascule ou
d'utilisation d'un pont-bascule commercial local dans
les lots de paiement a mesurer selon la masse.

1.3 Matériel | Pont-bascule: pont-bascule électronique pour camion,
de capacité suffisante pour permettre le pesage des
vehicules en charge en une seule opération.

2 On peut utiliser les ponts-bascules commerciaux
certifiés existants, selon leur disponibilité et selon
I'approbation du Représentant du Ministére.

3 La fourniture de la main d'ouvre, du matériel, des
outils, de I'équipement, de la protection, du transport,
des frais administratifs, des profits et du financement
nécessaire, etc. afin de compléter les travaux devront
étre inclus.

1.4  Poste de Pesage | Poste renfermant un indicateur de masse et dans lequel
I'inspecteur du Représentant du Ministere peut effectuer
le travail prévu et tenir a jour des registres.

2 Poste a I'épreuve des intempéries et doté d'un systeme
d'éclairage capable d'assurer un niveau d'éclairement
d'au moins 750 Ix, d'une fenétre coulissante donnant sur
le tablier du pont-bascule, d'une autre fenétre pour
assurer une aération transversale, d'un pupitre avec
tablette d'au moins 0.6 x 1.8 m et d'un systeme de
chauffage pouvant maintenir une température intérieure
constante de 20°C. La porte d'entrée ne doit pas s'ouvrir
sur le tablier du pont-bascule.
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1.5 Exploitation | L'inspecteur du Représentant du Ministére supervisera

le pesage des matériaux au pont-bascule lorsqu'ils
seront disponibles.

2 Présenter un nombre suffisant de coupons de pesée, en
trois (3) exemplaires, et avec des numéros de série
consécutifs. Faire approuver le style des coupons par le
Representant du Ministére.

3 Les billets de pesage doivent étre signés par
I’inspecteur du Représentant du Ministére au moment
de la livraison.
1.6 Entretien | Garder le pont-bascule et son tablier propres et exempts

de gravier, d'asphalte, de neige, de glace et de débris.

2 Garder les rampes d'approche en bon état et exemptes
d'affaissements et d'orniéres.

3 Le pont-bascule doit étre recertifié, si le Représentant
du Ministere le demande.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Voies d’Accés au A
Chantier et
Stationnement 2

1.2 Bureau du Représentant .1
du ministere sur le
Chantier

1.3 Services d’Utilités Publics .1
du Chantier

1.4 Entreposage du Matériel/ .1
des Matériaux

Fournir et maintenir un accés adéquat au site du projet.

Si I’Entrepreneur est permis d’utiliser les routes
existantes pour I’acces au site du projet, il doit
maintenir ces routes pour la durée du contrat et de faire
le bien et réparer les dommages résultant de I’utilisation
des routes par I’Entrepreneur.

L'Entrepreneur doit fournir et assumer la responsabilite
d’un bureau de chantier, si cela est nécessaire, y
compris I'électricité, le chauffage, I'éclairage et le
téléphone. Situer le bureau de chantier selon les
directives du Représentant du Ministere.

Prévoir toutes les installations et tous les abris, exigés
par le code ou par la réglementation, pour l'usage des
ouvriers et du Représentant du Ministere et/ou du
personnel de chantier approuvé.

Le Représentant du Ministere va payer pour les frais
d’interurbain.

Prévoir des installations sanitaires, une alimentation en
eau potable et une alimentation en énergie électrique
pour les ouvriers, le Représentant du Ministére et/ou
son personnel de chantier identifié conformément aux
ordonnances et aux reglements pertinents en vigueur.
L'Entrepreneur doit prendre ses propres dispositions
pour obtenir les services d'utilités publics, lesquels
seront assurés a ses frais.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions
exigees par les autorités sanitaires locales. Garder les
lieux et le secteur propres.

Situer les remorques d'entreposage la ou cela perturbera
le moins les opérations de l'installation existante.

La place sur le chantier pour I'entreposage du
matériel/des matériaux est restreinte. L'Entrepreneur
doit prendre des dispositions en conséquence.
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1.5  Alimentation Electrigue

1.6 Enlévement des
Installation Temporaires

FIN DE SECTION

Fournir le service, en assurer I'entretien et assumer les
frais associés a lI'alimentation électrique temporaire
conformément aux ordonnances et aux réglements
pertinents en vigueur.

Fournir, installer et aménager toutes les installations
temporaires pour I'alimentation électrique, comme des
lignes aériennes, des compteurs et des cables
souterrains, etc., et les soumettre a I'approbation de
l'autorité d'alimentation électrique locale.

Enlever du chantier les installations temporaires lorsque
le Représentant du Ministére en donne I’instruction.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Généralités

1.2 Nettoyage pendant les
travaux

1.3 Nettoyage Final

FIN DE SECTION

Effectuer les opérations de nettoyage et d'élimination
conformément aux ordonnances et aux lois anti-
pollution.

Stocker les déchets volatils dans des contenants
métalliques fermés et les évacuer hors du chantier a la
fin de chaque période de travail.

Garder le chantier propre et exempt de toute
accumulation de débris et de matériaux de rebut. Le
nettoyer tous les jours.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour
I'évacuation des débris et des matériaux de rebut.

Utiliser des conteneurs distincts, indiquant clairement
leur usage, pour le tri et le recyclage des déchets et des
matériaux de rebut conformément aux exigences de
gestion des déchets prescrites.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du
chantier tous les jours.

En vue de l'acceptation du projet au stade du certificat
provisoire ou définitif d'achevement des travaux,
effectuer un nettoyage final.

Balayer et nettoyer les trottoirs et les autres surfaces
extérieures; ratisser le reste du terrain.

S‘assurer que le chantier et les voies d'accés adjacentes
ainsi que les structures du quai sont remis dans leur
état initial d'avant les travaux.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Sections Connexes A Section 01 35 44 Protection de I'environnement -
procédures pour travaux maritimes.

1.2 Généralités A Exécuter les travaux en mettant le maximum d'accent
dans les domaines suivants:
1 la réduction des déchets;
2 la réduction du flux de déchets vers les
décharges;
3 le recyclage des matériaux.

1.3 Reéduction des Déchets .1 Elaborer une stratégie de réduction des déchets pour les
travaux.

2 Structurer le programme pour établir un ordre de priorité
des activites, avec la réduction des déchets comme
premiere priorité, suivie de I'effort de récupération et de
recyclage, puis de I'élimination des déchets solides.

3 Identifier les matériaux et le matériel a:
1 récupérer pour la revente par I'Entrepreneur;
2 envoyer a une installation de recyclage;

3 envoyer a une décharge/centre de traitement des
déchets dans le cadre de I'effort de recyclage;
4 éliminer dans une décharge approuvée.

4 Réduire les déchets de construction pendant les travaux
d'installation. Adopter des pratiques qui réduisent au
minimum les déchets et permettent d'optimiser la pleine
utilisation des nouveaux matériaux sur le chantier, par

exemple:

1 utilisation d'une zone de coupe centralisée afin
de pouvoir accéder facilement aux chutes;

2 utilisation des chutes comme cales ou entretoises
dans d'autres parties des travaux;

3 utilisation efficace des installations disposées de

facon stratégique sur le chantier pour
I'entreposage et I'empilage de résidus ou de
matériaux partiellement coupés (comme le
contreplaqué, le bois de dimension, etc.) a des
fins d'intégration dans les ouvrages, chaque fois
que cela est possible, de maniere a ne pas
générer des déchets inutilement.
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5 Elaborer d'autres stratégies et des procédures novatrices

afin de réduire les déchets.

1.4 Procéde de Tri des 1 Elaborer et mettre en oeuvre un procédé de tri des
Matériaux & la Source materiaux & la source au début des travaux comme partie
intégrante de la mise en application de la gestion des
déchets sur le chantier.

2 Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour
collecter, manutentionner et stocker les quantités
anticipées de matériaux de rebut réutilisables,
récupérables et recyclables.

3 Adopter des méthodes permettant de maniere appropriée
d'isoler, d'entreposer sur le chantier et d'éliminer les
matieres dangereuses ou toxiques et leurs contenants
conformément aux lois et reglements fédéraux,
provinciaux et municipaux en vigueur, selon les
directives des autorités compétentes.

1.5  Exigences visant 1 Eliminer les déchets seulement aux décharges ou aux
I’Elimination des centres de traitement des déchets approuvés.
Déchets
2 Avant le commencement des travaux, communiquer

avec les autorités compétentes pour déterminer quels
déchets de démolition et de construction ont été, le cas
échéant, interdits d'élimination dans les décharges.
Prendre les mesures appropriées pour séparer sur le
chantier ces matériaux interdits et les éliminer en stricte
conformité avec les reglements provinciaux et
municipaux.

3 Réunir, mettre en paquets et transporter les matériaux
récuperés destinés au recyclage dans des catégories et
conditions distinctes selon les directives des services de
I'installation de recyclage. Envoyer les matériaux
seulement & des installations de recyclage approuvees.

4 La vente sur place de matériaux récupéres a d'autres
parties est interdite.

1.6 Enlevement des 1 Enlever en totalite tous les matériaux et objets identifiés
Matériaux pour étre enlevés, y compris toutes les fixations. Enlever
avec soin les matériaux désignés a étre réutilisés.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Sections Connexes A1

1.2 Contenu de la Section A

1.3 Inspection et Déclaration .1
d’achévement Substantiel

FIN DE SECTION

Section 01 78 00 Documents/éléments a remettre a
I'achévement des travaux.

Modalités administratives préalables aux inspections
préliminaire et finale des travaux par le Représentant du
Ministéere.

Inspection effectuée par I'Entrepreneur : coordonner et
effectuer, de concert avec les sous-traitants, une
inspection et une verification des travaux. Repérer les
défauts, les défaillances, faire les réparations
nécessaires et exécuter les élements laisses en suspens,
au besoin, pour achever les travaux conformément aux
exigences des documents contractuels.

A Aviser le Représentant du Ministére par écrit
apres avoir apporteé des corrections aux defauts
et défaillances décelés au cours de l'inspection
par I'Entrepreneur, et quand les travaux sont
jugés préts pour l'inspection du Représentant du
Ministere.

Inspection effectuée par le Représentant du Ministére:
accompagner le Représentant du Ministére au cours de
toutes les inspections provisoires et finales des travaux.
1 Repérer les défauts, les défaillances des
ouvrages et les éléments qui n'ont pas été
exécutés, identifiés au cours de ces inspections.
2 Signaler au Représentant du Ministére quand
tous les problémes relevés ont été corriges.

Il est a noter que le Représentant du Ministére n'émettra

pas un certificat d'achevement substantiel des travaux

tant que I'Entrepreneur n'aura pas exécuté les travaux

ci-dessous et remis les documents ci-apres :

| documents d'archives d'apres exécution selon
Section 01 78 00.

Corriger tous les écarts avant que le Représentant du
Ministere n'émettre le certificat d'achévement des
travaux.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1  Contenu de la Section .1 Documents d'archives du projet.

N

Le Représentant du Ministere fournira deux (2) jeux de
diazocopies des dessins contractuels et deux (2) copies
du devis a utiliser pour consigner les éléments d'apres
exécution.

1.2 Documents du Dossier
de Projet

2 Conserver sur le chantier un (1) jeu de dessins
contractuels et une (1) copie du devis pour consigner
les conditions réelles d'aprés exécution.

3 Tenir a jour et en bon état le devis et les dessins d'apres
exécution en temps réel et les mettre sur demande a la
disposition du Représentant du Ministére.

A4 Dessins d'apres execution :

| Consigner les changements a I'encre rouge sur
les diazocopies. Annoter les changements
seulement sur un jeu de diazocopies et, a
I'achevement des travaux, transcrire
soigneusement les annotations sur le second jeu
de diazocopies, (utiliser aussi de I'encre rouge).

2 Soumettre les deux (2) jeux au Représentant du
Ministere avant de faire la demande de certificat
d'achévement substantiel des travaux.

3 Tous les dessins doivent porter la mention «
Dessins d'apres exécution » et doivent étre
étiquetes, puis signés et datés par I'Entrepreneur.

A4 Montrer toutes les modifications, substitutions
et écarts par rapport a ce qui figure sur les
dessins contractuels ou dans le devis.

5 Consigner les renseignements suivants :

1 la profondeur des divers éléments de
fondation par rapport aux données du
relevé;

2 les modifications apportées sur place

quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages;
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3 I'emplacement de toutes les canalisations
de service obturées ou désactivées.
4 les élévations, coupes et détails doivent

tous étre cotés et marques a fin de
reporter de fagon cohérente I'état des
installations finies;

5 tout détail établi par le Représentant du
Ministére au cours des travaux pour
complémenter ou changer les dessins de
conception existants;

.6 tous les ordres de modification émis au
cours du contrat doivent étre documentés
sur les documents d'aprées exécution
finis, indiquant avec precision et
cohérence la condition changée qui
s'applique a tous les détails de dessins
touchés par les modifications.

5 Devis d'aprés exécution : annoter lisiblement a I'encre
rouge chaque élément a fin de consigner les travaux
réels, y compris ce qui suit :
| le fabricant, I'appellation commerciale et le

numéro de catalogue de chacun des produits
réellement installé, et particulierement les
produits qui ont remplacé ceux qui étaient

prescrits;

2 les changements apportés par addenda et ordres
de modification;

3 marquer les deux copies du devis, y apposer la

mention « Dessins d'aprés exécution », les
signer et dater de maniere similaire aux dessins
selon l'article ci-dessus.

.6 Tenir a jour les documents d'apres exécution au fur et a
mesure de l'avancement des travaux. Le Représentant
du Ministére effectuera des examens et des inspections
des documents régulierement. Si ces documents ne sont
pas tenus a jour et complets a la satisfaction du
Représentant du Ministére, I'Entrepreneur s'expose a
des penalités financiéres sous la forme d'une retenue
des acomptes ou d’une retenue au contrat.

FIN DE SECTION
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