CAP-DES-ROSIERS ~ Section 011101
Construction de pontons et réfection du quai des pécheurs INFORMATION GENERALES SUR LES

Projet : R.044042.001 TRAVAUX
Page 1

Partie 1 Généralités

1.1 LOCALISATION DES TRAVAUX

1.2

1.3

Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent la construction d’une dalle de
béton sur une dalle existante, élargissement de la surface d’entreposage par une nouvelle
dalle de béton sur le sol, la démolition et le remplacement du garde-roues, la pose d’une
nouvelle base de lampadaire et la relocalisation du lampadaire, le réaménagement et la
prolongation du mur de bloc de béton et tous les aménagements paysagers connexes.
Egalement, les travaux incluent la construction et I’installation des pontons flottants et d’une
rampe en aluminium. Les travaux seront effectués dans le havre de Cap-des-Rosiers.

LISTE DES DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

La présente liste des travaux n’est pas nécessairement compléte et ne dégage pas
I’Entrepreneur de sa responsabilité d’effectuer tout autre travail, changement ou modification
nécessaire, propre & compléter avec satisfaction les travaux prévus au présent projet.

DESCRIPTION DES TRAVAUX
Démolir et reconstruire deux escaliers, tel qu’illustrés au plan.

Démolir le garde-roues existant en acier, et le remplacer par un nouveau en acier et bois, tel
gu’illustré au plan.

Retirer le regard-puisard situé dans le stationnement, et remblayer. Le regard-puisard est
utilisé comme regard d’infiltration, il n’a pas de conduite d’entrée et de sortie.

Installer un réseau de drainage derriére le muret de bloc de béton, tel qu’illustré au plan.
Retirer le mur de blocs existant, conserver I’ensemble des blocs existants, et reconstruire le
mur de blocs. Le nouveau mur sera plus long donc, prévoir une quantité additionnelle de

blocs en récupérant les blocs existants, tel qu’illustrés au plan.

Retirer les trois lampadaires en place, récupérer et réinstaller un lampadaire double sur une
nouvelle base avec un cercle de boulonnage modifié, tel qu’illustré au plan.

Effectuer les travaux électriques de raccordement et d’éclairage selon les exigences du devis
et en conformité avec le code de I’électricité du Québec.

Construire une nouvelle dalle de béton selon les exigences suivantes :

1 Avant de construire une nouvelle dalle de béton, injecter du ciment pour combler les
vides sous la dalle selon les exigences du présent devis et tel qu’illustrés au plan.
2 Une dalle existante est déja sur place et a été construite dans les années 50. Malgré

son age, elle est toujours en bon état. Cette dalle sera conservée et une nouvelle dalle
de béton sera coulée par-dessus celle-ci.

3 Une partie de la nouvelle dalle sera construite sur le sol en place. L’Entrepreneur
devra excaver une couche de mateériel et la compacter selon les exigences du présent
devis.
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gu’illustrés au plan.

Enlever et replacer les bordures d’arrét et ajuster le profil du stationnement, tel qu’illustré au
plan.

Construire et installer des pontons et une rampe en aluminium et réajuster certains éléments
des ancrages existants, le démontage pour la période hivernale, tel qu’illustrés au plan.

A lafin des travaux, I’Entrepreneur devra rédiger un plan tel que construit (TQC) sous forme
de fichier Autocad.

ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux inclus dans ce projet comprennent la fourniture de tous les matériaux, la
fourniture de la main-d’ceuvre, de I’outillage, de I’équipement, de la protection et du
transport necessaires pour construire et parachever le tout conformément aux exigences
spécifiées dans les diverses sections des devis de maniére & produire un effet
d’uniformisation sur I’ensemble de la propriéte.

DOCUMENTS REQUIS

Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants :

Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Dessins d'atelier revus.

Liste des dessins d'atelier non revus.

Ordres de modification.

Autres modifications apportées au contrat.
Rapports des essais effectués sur place.
Exemplaire du calendrier d'exécution approuve.
Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
Autres documents indiqueés.
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OBTENTION DES MATERIAUX

L’Entrepreneur devra prévoir, dans la présente soumission, I’achat, la production, le transport
de tous les matériaux pour réaliser les travaux demandés aux plans et devis.

L’Entrepreneur pourra reutiliser les blocs du mur existant, ou s’il préfére utiliser un nouveau
type de bloc, devra disposer des vieux blocs a ses frais.

UTILISATION DES LIEUX PAR L’ENTREPRENEUR
Le chantier peut étre utilisé jusqu’a I’achévement substantiel des travaux.

L’utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a I’exécution des travaux et aux
acces.
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3 Coordonner I’utilisation des lieux périphériques selon les directives du Représentant

1.8

1.9

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

ministériel.

PIQUETAGE DE L’EMPLACEMENT
Assumer I’entiere responsabilité du jalonnement de I’ouvrage et assurer I’exécution compléte
selon I’emplacement, les lignes et niveaux indiqués.

Avant de commencer I’ouvrage, I’Entrepreneur doit vérifier toutes les mesures sur place et
aviser le Représentant ministériel de toute erreur ou non-concordance.

INSPECTION DES LIEUX

Avant de présenter sa soumission, il est de la responsabilité de I’Entrepreneur de se rendre a
I’endroit des travaux et obtenir tous les renseignements nécessaires concernant la nature et la
portée des travaux ainsi que I’ensemble des conditions pouvant influer sur I’exécution des
travaux.

Par le fait méme du dép6t de sa soumission, I’Entrepreneur reconnait s’étre assuré de la
nature et de la situation géographique des travaux, des conditions générales et locales,
particulierement des conditions météorologiques et climatiques, de I’agitation du plan d’eau,
des niveaux des marées, des conditions physiques propres a I’emplacement des travaux et de
toute autre circonstance susceptible d’avoir une incidence sur les conditions d’exécution du
contrat et sur la valeur des travaux.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 MESURAGE
| Méthode de mesurage :
a1 La fourniture des matériaux, la main-d’ceuvre, I’outillage, I’équipement, la

protection, le transport, les frais d’administration, les profits, le financement, etc.
nécessaire pour exécuter les travaux du présent ouvrage sont compris dans chacun
des postes décrits ci-apres, sauf indication contraire.

2 L’Entrepreneur doit fournir, au plus tard dix jours aprés la date de I’octroi, la
ventilation du colt des postes a unité globale. Pour la mobilisation et la
démobilisation, les colts associés a chacun des équipements prévus doivent étre
ventilés. Tout item ne pouvant étre inclus a un poste spécifique du bordereau sera
inclus au poste Organisation de chantier.

3 La méthode de mesurage des catégories de main-d’ceuvre, d’outillage ou de
matériaux constituant les travaux sera la suivante :

A Travaux a prix forfaitaire :

Poste no 1 : Organisation de chantier

Ce poste sera mesuré de facon globale et comprend I’installation d’une
roulotte de chantier comprenant les équipements requis, ainsi que la
mobilisation des travailleurs et équipements. Ce poste comprend tous les
éléments de la division 01 du devis relatifs a cette partie du projet.
L’organisation de chantier est payée au prorata des demandes de paiement.
Fournir une ventilation détaillée du codt de I’item Organisation de chantier
dans les deux (2) semaines suivant I’adjudication du contrat ou plus tot, si
demandée par le Représentant ministériel.

Poste no 2 : Démolition

Ce poste sera mesuré de facon globale et comprend I’équipement, les
matériaux et la main-d’ceuvre nécessaires pour exécuter les travaux de
démolition, d’un escalier en bois, d’un escalier avec rampe en bois, un
escalier en béton préfabriqué, et le démantélement du regard-puisard, dont
notamment le filage électrique, les lampadaires, les traits de scie,
I'enlévement du pavage selon les limites montrées au plan et I’expédition
dans un site approuvé. Le prix soumissionné devra également inclure
I’expédition hors site et les frais de disposition des matériaux. A la fin des
travaux, la surface devra étre propre et exempte de débris.

Poste no 3 : Electricité

Ce poste sera mesuré de facon globale et comprend I’équipement, le
matériel et la main-d’ceuvre nécessaires pour exécuter les travaux de mise
en place et du raccordement des conduites électriques, tel que spécifié au
plan. Le prix soumissionné devra comprendre |I’excavation de la tranchée,
le remblai, la compaction, les conduites en PVC, le filage pour le
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raccordement du lampadaire, deux (2) indicateurs de danger, prévoir une
nouvelle cellule photo-électrique et son raccordement ainsi que le
raccordement a I’intérieur du batiment de pécheurs et au réseau existant.
De plus, I’excavation, la fourniture et la pose d’une nouvelle base de
lampadaire, la récupération et I’installation d'un lampadaire double avec un
cercle de boulonnage modifié et I'installation seront incluses dans ce poste
budgétaire.

Poste no 4 : Muret de blocs de béton préfabriqué

Ce poste sera mesuré de facon globale et comprend, I’équipement, la main-
d’ceuvre, la machinerie spécialisée, les sous-traitants (si requis) necessaires
pour exécuter les travaux :

a) Enlever et récupérer les blocs de béton préfabriqué, I’entreposage
temporaire des blocs aux fins de réutilisation.

b)  Excavation sans distinction pour la nature du sol (roc ou dépbt
meuble).

c) La fourniture de nouveaux blocs de béton préfabriqué, les blocs de
béton préfabriqué pour les changements de direction, I’intégration
des blocs récupérés. Prévoir de bien mélanger les nouveaux blocs
avec les blocs récupérés pour une apparence le plus homogene.
L Entrepreneur a le choix d’intégrer les blocs de béton existants au
nouveau mur ou utiliser seulement des nouveaux blocs de type Talus
universel a face éclatee.

d) La fourniture et la pose des matériaux de remblai, la pierre nette et le
géotextile.

Le prix soumissionné devra également inclure I’expédition hors site et les
frais de disposition du matériel non récupérable ainsi que tous les travaux
connexes nécessaires a I’exécution des travaux de mise en place du béton
sous la dalle de béton existante.

Poste no 5 : Réseau de drainage derriére le muret de blocs de béton

Ce poste sera mesuré de facon globale et comprend, I’équipement, la main-
d’ceuvre, la machinerie spécialisée, les sous-traitants (si requis) nécessaires
pour exécuter les travaux :

a) Excavation sans distinction pour la nature du sol (roc ou dépdt
meuble).

b)  Assise, enrobage et compaction.
c) Inclus dans les travaux, I’ouverture dans les palplanches.

d) La fourniture et la pose des conduites pour les différents diameétres,
les accessoires (bouchons, coudes et autres).

e) La fourniture et la pose des regards-puisards avec tous les
accessoires, cadre et grille en fonte grise, la trappe et une cuve de
rétention d’une profondeur de 450 mm.



CAP-DES-ROSIERS Section 01 29 00
Construction de pontons et réfection du quai des pécheurs PAIEMENT
Projet : R.044042.001 Page 3

Le prix soumissionné devra également inclure I’expédition hors site et les
frais de disposition du matériel non récupérable ainsi que tous les travaux
connexes nécessaires a I’exécution des travaux de mise en place du béton
sous la dalle de béton existante.

Poste no 6 : Remblai de béton sous la dalle de béton

Ce poste sera mesuré de facon globale avec une quantité fixe et comprend,
I’équipement, la main-d’ceuvre, la machinerie spécialisée, les sous-traitants
(si requis) nécessaires pour exécuter les travaux :

a) La fourniture et la mise en place du béton selon les exigences du
devis.

Le prix soumissionné devra également inclure I’expédition hors site et les
frais de disposition du matériel non récupérable ainsi que tous les travaux
connexes nécessaires a I’exécution des travaux de mise en place du béton
sous la dalle de béton existante.

Poste no 7 : Dalle de béton armé

Ce poste sera mesuré de facon globale et comprend, I’équipement, la main-
d’ceuvre, le matériel, les sous-traitants (si requis) nécessaires pour la mise
en place et la fourniture de I’armature, la fourniture et la mise en place du
béton, sans s’y limiter :

Dalle de béton sur ancienne dalle de béton :

a) Nettoyage au balai mécanique.

b)  Faire une surface rugueuse.

C) La fourniture et I’application d’agent de liaison.
d)  Arroser la dalle avant la coulée de béton.

e) La fourniture et pose de I’armature sur des blocs d’espaceur en
béton.

1j)] La fourniture et I’installation de tous les joints de dilatation,
construction et contréle, tel que spécifié au plan.

0) La fourniture et la pose des membranes sur le garde-corps existant,
tel que spécifié au plan.

Nouvelle dalle de béton sur matériaux granulaire :

a) Excavation sans distinction pour la nature du sol (roc ou dépdt
meuble).

b) La fourniture, le transport, la mise en place des matériaux demandés.
C) Le nivellement et le compactage.
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d) L approbation des matériaux (frais du laboratoire).
e)  Arroser le sol avant la coulée de béton.

f) La fourniture et pose de I’armature sur des blocs d’espaceur en
béton.

0) La fourniture et I’installation de tous les joints de dilatation,
construction et controle, et la planche asphaltique, tel que spécifié au
plan.

Le prix soumissionné devra également inclure I’expédition hors site et les
frais de disposition du matériel non récupérable ainsi que tous les travaux
connexes nécessaires a I’exécution des travaux de mise en place de la dalle
de béton.

Poste no 8 : Les escaliers en bois et plateforme de travail :

Ce poste sera mesuré de facon globale et comprend, I’équipement, la main-
d’ceuvre, le matériel nécessaires pour exécuter les travaux de construction
et de modification des escaliers en bois existants sur I’encaissement de
bois, tel que spécifié au plan.

a) Escalier existant a refaire et refaire les garde-corps avec un systéme
de garde-corps amovible.

b)  Deux (2) plateformes de travail.
c) Palier avec rampe a modifier et refaire le garde-corps.

d)  Un escalier avec rampe est a refaire seulement la rampe avec deux
(2) garde-corps.

Le prix soumissionné devra également inclure I’expédition hors site et les
frais de disposition du matériel non récupérable ainsi que tous les travaux
connexes nécessaires a I’exécution des travaux de mise en place de
I’escalier en bois et rampe et de mise aux bonnes élévations.

Poste no 9 : Escalier en béton préfabriqué

Ce poste sera mesuré de fagon globale et comprend, I’équipement, la main-
d’ceuvre et le matériel nécessaires pour exécuter les travaux de construction
et ajustement avec I’existant. Le prix soumissionné devra également
inclure le garde-corps en aluminium avec les ancrages, tel que spécifié au
plan.

Le prix soumissionné devra également inclure I’expédition hors site et les
frais de disposition du matériel non récupérable ainsi que tous les travaux
connexes nécessaires a I’exécution des travaux de mise en place de
I’escalier en béton préfabriqué.



CAP-DES-ROSIERS Section 01 29 00
Construction de pontons et réfection du quai des pécheurs PAIEMENT
Projet : R.044042.001 Page 5

Poste no 10 : Garde-roues en bois traité

Ce poste sera mesuré de facon globale. Le prix soumissionné comprendra,
I’équipement, la main-d’ceuvre, le matériel, les sous-traitants (si requis)
nécessaires pour couper la palplanche existante au niveau requis, pour la
mise en place et la fourniture de bois traité, les systemes de boulonnage
galvanisé, les plaques d’acier galvanisé a froid, les fers en L galvanisé a
froid, les ouvertures (Barbacane), le prix soumissionné devra inclure les
réparations des ouvertures sur la palplanche existante localisée aux
escaliers et a la plateforme de travail, plaque d’acier galvanisé a froid, les
fers en L galvanisé a froid, les cales en acier galvanisé a froid, le systéme
de boulonnage galvanisé, les soudures et I’ajustement avec I’existant, tel
que spécifié au plan et au devis.

Le prix soumissionné devra également inclure I’expédition hors site et les
frais de disposition du matériel non récupérable ainsi que tous les travaux
connexes nécessaires a I’exécution des travaux de mise en place du garde-
roues en bois traité.

Poste no 11 : Pontons et passerelle

Ce poste sera mesuré de facon globale. Le prix soumissionné comprendra,
I’équipement, la main-d’ceuvre et le matériel nécessaires pour la fourniture
de tous les matériaux, la fabrication, [l'installation dans le bassin,
ajustement avec les blocs d’ancrages existants et apres I’acceptation du
Représentant ministériel, le démontage pour la période hivernale. Le prix
soumissionné inclut I’ajustement du bloc d’ancrage principal et
I’installation des garde-corps sur celui-ci incluant les taquets d’amarrage,
tel qu'illustré au plan et spécifié au devis.

Le prix soumissionné devra également inclure I’expédition hors site et les
frais de disposition du matériel non récupérable ainsi que tous les travaux
connexes nécessaires a I’exécution des travaux de fabrication et de mise en
place des pontons et de la passerelle.

Poste no 12 : Aménagement paysager

Ce poste sera mesuré de facon globale et comprend, I’équipement, la main-
d’ceuvre, le matériel et la machinerie spécialisée nécessaires pour exécuter
I’aménagement paysager du site incluant le MG-20 entre les bordures
d’arrét du stationnement et le muret de béton , le reprofilage de la couche
de gravier dans les zones affectées par les travaux et la relocalisation et
mise en place des bordures d’arrét avec leurs fiches d’ancrage.

Le prix soumissionné devra également inclure I’expédition hors site et les
frais de disposition du matériel non récupérable ainsi que tous les travaux
connexes nécessaires a l’exécution des travaux de mise en place de
I’aménagement paysager.
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1.2

13

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

2 Travaux a prix unitaire :

Poste no 13 : Décontamination des sols excavés

Ce poste sera mesuré a la tonne métrique et comprend, I’équipement, la
main-d’ceuvre, les frais d’expert en environnement et les frais du
laboratoire (si requis) nécessaires pour exécuter les travaux de
décontamination. Ce poste devra également inclure I’expédition hors site
dans un site accepté, les matériaux contaminés de catégorie A-B et B-C.

Le prix soumissionné devra inclure les travaux connexes nécessaires a
I’exécution des travaux d’excavation des matériaux contaminés.
DEMANDES DE PAIEMENT PROGRESSIF

L’ Entrepreneur doit présenter les demandes de paiement progressif a la fin de chaque
mois.

Les demandes de paiement progressif doivent porter la date du dernier jour de la période
mensuelle de paiement convenue. Le montant demandé doit correspondre a la valeur des
travaux exécutés et des produits livrés a I'emplacement des travaux a cette date, calculé au
prorata du prix du contrat.

PAIEMENT FINAL

L'Entrepreneur doit soumettre une demande de paiement final lorsqu'il estime que les
travaux sont terminés.

Au plus tard dix (10) jours apres la réception d'une demande de paiement final, le
Représentant ministériel effectuera une visite des travaux pour vérifier le bien-fondé de la
demande. Dans les cing (5) jours suivants, la visite, le Représentant ministériel informera
I'Entrepreneur de I'acceptation ou du refus de sa demande et, dans ce dernier cas, lui fera
connaitre les motifs du refus.

Si Représentant ministériel estime que la demande de paiement final de I'Entrepreneur est
justifiée, il émettra un certificat de paiement final.
Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

01 11 01 — Informations générales sur les travaux.
01 35 29.06 — Santé et sécurité.

01 35 43 — Protection de I’environnement.

CONSIDERATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution
des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant ministériel,
aux fins d'approbation. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour
obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne
sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépbt de documents et
d'échantillons avant que la vérification de I'ensemble des piéces soumises soit complétement
termineée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent &tre exprimées en unités métriques.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore que les
caractéristiques ne sont pas données en unités Sl, des valeurs converties peuvent étre
acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant ministériel.
Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux
travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et des
échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des travaux et des
documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas estampillés,
signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés sans étre
examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant ministériel, au moment du dépdt des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
ministériel ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces
complétes et exactes.
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9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant

.10

13

ministériel ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces
conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de lI'ouvrage visé.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments
sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins
gu'ily eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle les
ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au devis et
aux dessins d'avant-projet.

Laisser 5 jours au Représentant ministériel pour examiner chaque lot de documents soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant ministériel ne sont pas
censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant
ministériel par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant
ministériel, en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant ministériel par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux exemplaires,
contenant les renseignements suivants :

la date;
la désignation et le numéro du projet;
le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;

la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre
soumis;

5 toute autre donnée pertinente.
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Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

1 la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et lI'adresse des personnes suivantes :
A le sous-traitant ;
2 le fournisseur;

3 le fabricant;
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4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

10

A1

12

13

14

15

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place
ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des documents
contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
Nl les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

les détails concernant le montage ou le réglage;

les caractéristiques tels la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de céblage;

les schémas unifilaires et les schémas de principe;

10 les liens avec les ouvrages adjacents.
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Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant ministériel en a terminé la vérification.

Soumettre trois (3) copies imprimées des dessins d'atelier prescrits dans les sections
techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant ministériel.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre trois (3) copies des fiches techniques ou de la documentation du
fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant
ministériel.

Soumettre trois (3) copies des instructions du fabricant prescrites dans les sections
techniques du devis et exigées par le Représentant ministériel.

1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels
et systemes, y compris des notices particulieres et des fiches signalétiques indiquant
les impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité a mettre en place.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent
aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant ministériel et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que des corrections mineures, les
imprimés sont retournés, et les travaux de fagconnage et d'installation peuvent alors étre
entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les
dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant
que les travaux de fagonnage et d'installation puissent étre entrepris.

L examen des dessins d’atelier par SPAC vise uniquement a verifier la conformité au
concept genéral des données indiquées sur ces derniers.
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1 Cet examen ne signifie pas que le Ministére approuve I’avant-projet détaillé présenté

.16

14

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

dans les dessins d’atelier, responsabilité qui incombe a I’Entrepreneur qui les
soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I’obligation de transmettre des
dessins d’atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes les exigences des
travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de
préciser que I’Entrepreneur est responsable de I’exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
faconnage ou les techniques de construction et d’installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

Soumettre des dessins d’atelier ou fiches techniques pour :

- Billes flottantes;

- Scellant élastomére;

- Formules pour mélanges de béton;
- Boulons, tire-fonds, clous, etc.;

- Geéotextile;

- Escaliers préfabriqués en béton;

- Passerelle en aluminium;

- Base de lampadaire;

- Bois traité au préservatif;

- Acier pour fixation des pontons.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail
pertinents immédiatement apreés l'attribution du contrat.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.2

NOTE GENERALE : dans la présente section, le terme « site » s’étend & I’ensemble des
installations situées sur le site ou se déroule le chantier (chantier lui-méme, batiments,
acces, infrastructures, stationnements, quais, etc.).

REFERENCES

Province de Québec

A Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1.

2 Code de sécurité pour les travaux de construction, L.R.Q., ¢. S-2.1, r.4.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons & soumettre.

Transmettre au Représentant ministériel et a la CNESST le programme de prévention
spécifique au chantier de construction, tel que décrit a l'article « EXIGENCES
GENERALES », au moins 10 jours avant le début des travaux.

Le Représentant ministériel examinera le programme de prévention préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son programme de
prévention et le soumettra de nouveau au Représentant ministériel au plus tard 5 jours aprés
réception des observations du Représentant ministériel. Le Représentant ministériel se
réserve le droit de ne pas autoriser le démarrage des travaux sur le chantier tant que le
contenu du programme de prévention n’est pas satisfaisant. L’Entrepreneur doit par la suite
mettre a jour son programme de prévention et le soumettre au Représentant ministériel si
la portée des travaux change, si les méthodes de travail de I’Entrepreneur différent de ses
prévisions initiales ou pour toute autre nouvelle condition applicable.

L'examen par le Représentant ministériel du programme de prévention préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de ce
programme et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére
de santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Soumettre au Représentant ministériel 1 fois par semaine les rapports des inspections de
santé et de sécurite effectuées sur le chantier par le représentant autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre au Représentant ministériel, dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d’inspection, avis de correction ou recommandations émis par les inspecteurs de santé et
sécurité des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux.

Soumettre au Représentant ministériel, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour tout
accident entrainant des blessures et pour tout incident qui met en lumiére un potentiel de
risque.
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A1

A2

Le rapport d’enquéte doit contenir au minimum les éléments suivants :

date, heure et lieu de I’accident;

nom du sous-traitant impliqué dans I’accident;

nombre de personnes impliquées et état des blessés;

identification des témoins;

description détaillée des taches exécutées au moment de I’accident;

équipement utilisé pour accomplir les tdches exécutées au moment de I’accident;
mesures correctives prises immédiatement apres I’accident;

causes de I’accident;
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mesures préventives mises en place pour éviter un accident semblable.

Soumettre au Représentant ministériel les fiches signalétiques du SIMDUT conformément
a la section 01 33 00 et a la section 01 47 15 — Développement durable — Construction.
L’Entrepreneur doit également conserver un exemplaire de ces fiches sur le chantier.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Transmettre au Représentant ministériel
une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

Transmettre au Représentant ministériel un plan d’intervention en cas d’urgence en méme
temps que le programme de prévention. Ce plan d’intervention en cas d’urgence doit
contenir les éléments énumérés a I’article « EXIGENCES GENERALES » de la présente
section.

Transmettre au Représentant ministériel une copie des certificats de formation des
travailleurs du chantier, notamment pour les formations suivantes (lorsqu’applicable) :

A secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire;

2 travaux susceptibles d’émettre des poussiéres d’amiante (obligatoire pour tout
travail en présence d’amiante);

3 travaux en espaces clos (obligatoire pour tout travail en espaces clos);

A4 cadenassage (obligatoire pour tout travail nécessitant du cadenassage);

5 conduite sécuritaire des chariots élévateurs (obligatoire pour toute utilisation de

chariots élévateurs);

.6 conduite sécuritaire de plates-formes de travail élévatrices (obligatoire pour toute

utilisation de plates-formes élévatrices);

T toute autre formation requise par réglement ou par le programme de prévention.

De plus, les attestations du Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de
construction doivent étre disponibles sur demande sur le chantier.

Plans et attestations de conformité d’ingénieur : I’Entrepreneur doit transmettre au
Représentant ministériel et a la Commission des normes, de I’équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST) une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les plans
qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4),
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1.6

d’une autre loi, d’un autre réglement ou d’une autre clause du devis ou du contrat. Il doit
également transmettre une attestation de conformité signée par un ingénieur une fois que
I’installation pour laguelle ces plans ont été concus a été complétée et avant qu’une
personne utilise cette installation. Une copie de ces documents doit étre disponible en tout
temps au chantier.

PRODUCTION DE L'AVIS D’OUVERTURE DE CHANTIER

Avant le début des travaux, envoyer I’avis d’ouverture de chantier a la CNESST.
Transmettre au Représentant ministériel une copie de I’avis d’ouverture et de I’accusé-
réception transmis par la CNESST.

A la fin de I’ensemble des travaux, I’avis de fermeture doit étre transmis a la CNESST,
avec copie au Représentant ministériel.

L'Entrepreneur doit assumer le réle du maitre d’ceuvre en tout temps a I’intérieur des
limites du chantier et partout ailleurs ou il doit exécuter des travaux dans le cadre du présent
projet. L’Entrepreneur doit reconnaitre la responsabilité de maitre d’ceuvre et s’identifier
ainsi dans I’avis d’ouverture de chantier qu’il transmet a la CNESST.

L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de
définir le temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce qui
a trait & I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant ministériel avant le déebut
des travaux, et en assurer la direction.

Un représentant décisionnel de I’Entrepreneur doit assister a toutes les réunions ou il est
question de la santé et de la sécurité sur le chantier.

S’il est prévu qu’il y aura 25 travailleurs ou plus sur le chantier, & un moment quelconque
des travaux, I’Entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions
tel que requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4). Une
copie du procés-verbal des réunions du comité de chantier doit étre transmise au
Représentant ministériel au maximum 5 jours suivant la date de la réunion du comité.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Exécuter les travaux conformément a la section 01 41 00 — Exigences réglementaires.

Se conformer a toutes les lois, a tous les reglements et & toutes les normes qui sont
applicables a I’exécution des travaux.

Observer les normes et les reglements prescrits afin de garantir un déroulement normal des
travaux sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

Toujours utiliser la version la plus récente des normes citées dans le Code de securité pour
les travaux de construction (S-2.1, r.4), nonobstant la date indiquée dans ce Code.
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1.8

1.9

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) et au Code de
sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4.) en plus de respecter toutes les
exigences du présent devis.

RESPONSABILITES

L’Entrepreneur doit accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement
dévolues au maitre d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( L.R.Q.,
chapitre S-2.1) et du Code de sécurité pour les travaux de construction(S-2.1, r.4).

L’Entrepreneur doit assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes
présentes sur le chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer
également, dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de
I'environnement dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

Peu importe la taille et la localisation du chantier, I’Entrepreneur doit délimiter clairement
les limites du chantier par des moyens physiques; il doit également se conformer aux
exigences spécifiques de la réglementation a ce sujet. Les moyens choisis pour délimiter le
chantier doivent étre soumis au Représentant ministériel.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiere de sécurité énoncées
dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les reglements locaux,
territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le programme de
prévention préparé pour le chantier.

EXIGENCES GENERALES

Avant d'entreprendre les travaux, rédiger un programme de prévention propre au chantier,
fondé sur [I'évaluation préalable des risques/dangers conformément a [I’article
« EVALUATION DES RISQUES/DANGERS » et a Iarticle « RISQUES INHERENTS
AU SITE DES TRAVAUX» de la présente section. Mettre ce programme en application
et en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du
chantier. Le programme de prévention doit tenir compte des particularités du projet et doit
couvrir I’ensemble des travaux réalisés sur le chantier.

Le programme de prévention doit inclure au minimum les éléments suivants :

politique de I’entreprise en matiere de santé et de sécurité;
description des étapes des travaux;

codt total des travaux, échéancier et courbe prévue des effectifs;
organigramme des responsabilités en matiere de santé et sécurité;
organisation physique et matérielle du chantier;

identification des risques pour chaque étape des travaux, mesures de prévention
correspondantes et modalités de mise en application;

oo hs wiN R

v identification des mesures de prévention en lien avec les risques spécifiques

inhérents au lieu de travail indiqués a I’article RISQUES INHERENTS AU SITE
DES TRAVAUX;

8 identification des mesures de prévention pour la santé et la sécurité des employés

et/ou du public du site des travaux tel qu’indiqué a I’article EXIGENCES
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SPECIFIQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES OCCUPANTS ET
DU PUBLIC;
9 formation requise;

10 procédure en cas d’accident/blessures;

A1 engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de prévention;
A2 grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives;

13 plan d’intervention en cas d’urgence, lequel doit contenir au minimum les éléments

suivants :

Nl procédure d’évacuation du chantier;

2 identification des ressources (police, pompiers, ambulances, etc.);

3 identification des personnes responsables sur le chantier;

A4 identification des secouristes;

5 organigramme de communication (incluant le responsable du site et le

Représentant ministériel);
formation requise pour les personnes responsables de son application;

T toute autre information nécessaire, compte tenu des caractéristiques du
chantier.

Le Représentant ministériel remettra a I’Entrepreneur la procédure d’évacuation
du site, s’il y a lieu; ce dernier devra alors arrimer la procédure du chantier avec
celle du site et la transmettre au Représentant ministériel.

2 Le Représentant ministériel peut transmettre ses observations par écrit si le programme de
prévention comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la
soumission d'un programme révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer
ces préoccupations.

3 En plus du programme de prévention, au cours des travaux I’Entrepreneur devra élaborer
et transmettre au Représentant ministériel une procédure écrite spécifique pour tout travail
présentant des risques élevés d’accidents (exemple : procédure de démolition, procédure
particuliére d’installation, plan de levage, procédure d’entrée en espaces clos, procédures
de coupures électriques, etc.) ou a la demande du Représentant ministériel.

A4 L’ Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I’élimination a
la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux
équipements de protection individuelle.

5 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé sans
compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre inadéquat
pour le travail a effectuer.

.6 Tous les équipements mécaniques (exemples : appareils de levage de personnes ou de
matériaux, pelles mécaniques, pompes a béton, scies a béton, sans s’y limiter) doivent étre
inspectés avant leur livraison sur le chantier. L’Entrepreneur doit obtenir un certificat
d’inspection signé par un mécanicien et datant de moins d’une semaine avant I’arrivée de
chaque équipement sur le chantier, et le conserver sur le chantier; il devra le remettre au
Représentant ministériel sur demande.

v S’assurer que toutes les inspections (quotidiennes, périodiques, annuelles, etc.) des
équipements de levage de personnes ou de matériaux exigées par les normes en vigueur
sont realisées et étre en mesure de remettre une copie des certificats d’inspection sur
demande du Représentant ministériel.
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8 Le Représentant ministériel peut en tout temps, s’il suspecte une défectuosité ou un risque

9
1.10

1
1.11

1
1.12

1

d’accident, ordonner I’arrét immédiat de tout équipement et exiger une inspection par un
spécialiste de son choix.

Le Représentant ministériel doit étre consulté pour la localisation des bouteilles et
réservoirs de gaz sur le chantier.

RISQUES INHERENTS AU SITE DES TRAVAUX

En plus des risques reliés aux taches a exécuter, le personnel chargé des travaux sur le
chantier sera exposé aux risques suivants, inhérents au lieu ou seront réalisés les travaux.
L’Entrepreneur doit inclure ces éléments dans son programme de prévention, sans s’y
limiter.

A I’endroit ou auront lieu les travaux, il y a présence de :
1 sols potentiellement instables.
2 plan d’eau situé a proximité.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

Lorsqu’une source de danger non specifiée dans les documents contractuels et non
identifiable lors de I’inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant
I’exécution des travaux, I’Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, aviser la
personne responsable de la santé et de la sécurité sur le chantier, mettre en place des
mesures de protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le
Représentant ministériel verbalement et par écrit. L’Entrepreneur doit par la suite faire les
modifications nécessaires au programme de prévention et mettre en place les mesures de
sécurité nécessaires pour que les travaux puissent reprendre.

PERSONNE RESPONSABLE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Si le chantier rencontre les critéres de I’article 2.5.3 du Code de sécurité pour les travaux
de construction (S-2.1, r.4), I’Entrepreneur doit embaucher une personne compétente et
autorisée a titre d’agent de sécurité, et I'affecter a temps plein des le début des travaux. Les
taches de cette personne doivent étre dédiées exclusivement a la gestion de la santé et de
la sécurité sur le chantier. L’agent de sécurité doit répondre aux critéres suivants :

1 détenir une attestation d'agent de sécurité délivrée par la CNESST depuis un

minimum de 5 années;

2 posséder une expérience pratique sur un chantier ou sont menées des activités

associées similaires a celles du projet;

3 posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité en

milieu de travail;

4 assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en matiére

de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont
complété avec succes la formation requise ont accés au chantier pour exécuter les
travaux;

5 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail

et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
I'Entrepreneur;

.6 étre présent en tout temps sur le chantier durant I'exécution des travaux;



CAP-DES-ROSIERS Section 01 35 29.06

Construction de pontons et réfection du quai des pécheurs SANTE ET SECURITE
Projet : R.044042.001 Page 7
v inspecter les travaux et s’assurer du respect de toutes les exigences réglementaires

1.13

1.14

et de celles qui sont indiquées dans les documents contractuels ou le programme
de prévention;

.8 tenir un registre quotidien de ses interventions et en transmettre une copie au
Représentant ministériel au minimum une fois par semaine.

L’attestation de I’agent de sécurité doit étre transmise au Représentant ministériel avant le
début des travaux.

Lorsque I’embauche d’un agent de sécurité n’est pas requise ou que cet agent est embauché
par le Représentant ministériel, I’Entrepreneur doit nommer une personne compétente
comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité et ce, peu importe la taille
du chantier ou le nombre de travailleurs présents. Cette personne doit étre présente en tout
temps sur le chantier et doit &tre en mesure de prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer la santé et la sécurité des personnes et des biens a pied d’ceuvre et dans
I’environnement immédiat du chantier qui pourrait étre affecté par le déroulement des
travaux. L’Entrepreneur doit transmettre le nom de cette personne au Représentant
ministériel avant le début des travaux.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux reglements de la
province et en consultation avec le Représentant ministériel.

Au minimum, les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un
endroit facilement accessible pour les travailleurs :

avis d’ouverture du chantier;

identification du maitre d’ceuvre;

politique de I’entreprise en matiére de SST,;

programme de prévention spécifique au chantier;

plan d’urgence;

proces-verbaux des réunions du comité de chantier;

noms des représentants au comité de chantier;

nom des secouristes;

rapports d’intervention et de correction émis par la CNESST.

© oo N O WN R

INSPECTIONS ET CORRECTIFS EN CAS DE NON-CONFORMITE

Inspecter les lieux de travail, compléter la grille d’inspection du chantier et la soumettre au
Représentant ministériel conformément a I’article « DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A
SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION » de la présente section.

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes constatées lors des inspections mentionnées au paragraphe précédent ou
constatées par l'autorité compétente ou par le Représentant ministériel ou son mandataire.

Remettre au Représentant ministériel un rapport écrit des mesures prises pour corriger la
situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

L’Entrepreneur doit accorder a I’agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de
sécurité, a la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité, toute I’autorité
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1.15

1.16

nécessaire pour ordonner I’arrét et la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est nécessaire
ou souhaitable pour des raisons de santé et de sécurité. Il devra faire en sorte que la santé
et la sécurité du public et du personnel de chantier ainsi que la protection de
I’environnement aient toujours préséance sur les questions reliées au codt et au calendrier
des travaux.

Le Représentant ministériel ou son mandataire peut ordonner l'arrét des travaux si
I'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions
jugées non conformes en matiére de santé et de sécurité. Sans limiter la portée des articles
précédents, il peut également en tout temps ordonner I’arrét des travaux si, selon sa
perception, il existe un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité du personnel de
chantier ou du public ou pour I’environnement.

PREVENTION DE LA VIOLENCE

La gestion santé et la sécurité sur les chantiers de Services publics et Approvisionnement
Canada inclut la mise en place de mesures visant a protéger la santé psychologique de
toutes les personnes qui accedent sur le site ou ont lieu les travaux. Ainsi, en plus de la
violence physique, les abus verbaux, I’intimidation et le harcélement ne sont pas tolérés
sur le site. Toute personne qui démontre de tels gestes ou comportements recevra un
avertissement et/ou pourrait étre expulsée du chantier de fagon définitive par le
Représentant ministériel.

TRAVAUX DE NATURE ELECTRIQUE

L’Entrepreneur doit s’assurer que tous les travaux de nature électrique sont exécutés par
des employés qualifiés conformément a la réglementation provinciale sur la qualification
et la formation professionnelle.

L’Entrepreneur doit respecter les exigences de la norme CSA Z462 Sécurité en matiére
d’électricité au travail.

Tout travail sur un appareillage électrique doit étre faite hors tension, sauf s’il n’est pas
possible de déconnecter complétement cet appareillage.

L’Entrepreneur doit respecter toutes les exigences du paragraphe « Cadenassage » de la
présente section.

L’Entrepreneur doit aviser par écrit le Représentant ministériel pour tout travail qu’il est
impossible de faire hors tension et obtenir son autorisation. Il devra démontrer au
Représentant ministériel qu’il est impossible de faire les travaux hors tension et fournir
toutes les informations nécessaires pour compléter et obtenir un permis de travail sous
tension (méthode de travail, évaluation du niveau d’arc électrique, périmétre de protection,
équipements de protection, etc.) avant le début des travaux, sauf pour les cas d’exception
prévus dans la norme CSA Z462 Sécurité en électricite.

Le permis de travail sous tension doit contenir au minimum les éléments suivants :

a. description du circuit et de I’appareillage et emplacement;

b justification de la nécessité de faire les travaux sous tension;
C. description des pratiques sécuritaires de travail a adopter;

d conclusions de I’analyse de danger de chocs électriques;

e. délimitation du périmétre de protection contre les chocs électriques;
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f. conclusions de I’analyse de danger d’éclairs d’arc électrique;
g. description du périmétre de protection contre les éclairs d’arc électrique;
h. description de I’équipement de protection individuel requis;

i description des moyens pour restreindre I’accés aux personnes non qualifiées;
J. preuve qu’une séance d’information a eu lieu;

K. signature d’approbation de travaux sous tension (par une personne en autorité ou
par le propriétaire).

T Si pour les besoins opérationnels des occupants du site, le représentant du site exige que
I’Entrepreneur fasse des travaux sous tension, ce dernier devra obtenir toutes les
informations nécessaires pour compléter un permis de travail sous tension (méthode de
travail, évaluation du niveau d’arc électrique, périmetre de protection, équipements de
protection, etc.) et le faire signer par le représentant du site désigné par le Représentant
ministériel avant le début des travaux.

1.17 TRAVAUX DE CREUSEMENT

1 En plus des exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction, I’Entrepreneur
qui effectue des travaux de creusement de tranchées ou d’excavations doit respecter les
exigences suivantes :

1 Compléter le formulaire ci-dessous et le transmettre au Représentant ministériel
avant le début des travaux de creusement.

2 Transmettre au Représentant ministériel, selon le cas, les documents suivants :
a. plans et devis, signés et scellés par un ingénieur, des étangconnements a

mettre en place pour les travaux de creusement; ou
b. avis d’ingénieur précisant I’angle des parois de la tranchée ou I’excavation.
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Directive de creusage - .

Cotte directive de crousage est fournie 3 Hive Commple par 1 Commmission de [ santé e de L séourits du traval (CSST). On y trouve les peinctpales
indicatioms: que Femployasr devrast donner 3 L personne nesponsable des travaun sur ke bervain. ot 3 Topérateur de I'engin de temassement.

o de Tentrepriss

o du prejet W du et

“Adromsa Ba chanrier Date 8 Attt des mravaux
Repérage

Clfage on 2w - de 3 Plin annexs ] 89 du plan:
Méthode de travail 3 utiliser

Tout en s'assurant que l=s parois ne présentent auom danger de glissement de terrain,
creuser et étanponmer selon les plans et devis dun ingénieur;

D creuser et étanponmer &n utilisant une baite de tranchée;

I:l crenser sans étangonner pour que lune des conditions suivantes soit respectés @
[ le roc est sain;
[ aumun travailleur ne descend dans la tranchés ou Texcavation ;

[ les parois sont creusées conformément 3 Favis d'un ingéniear.

Dimensions du creusement (Creussr selon L= profil suivant.)

Minimale Maximala

H Profondeur

Lf Largaur am fond

Ls Laxgeur an surfaca

Mesures de sécurité

Déposer les matériaux 3 une distance d'an moins 1,2 métre (4 pi) du sommet des parois.
Ne laisser anmn véhirule s’approcher & moins de 3 métres (10 pi) du sommet des parois.
D Respecter le plan de lingénieur concernant les travaux 3 proximité d'une constracdtion existante.

D Suivre le plan de loclisation pour repérer les infrastractures soutermaines.

I:l Installer L= matériel de signalisation préwvu par l= plan de droulation (harrieres, repéres visoels, =tc).

D Affecter un oo des signaleurs au contréle de ks droslation.

D Re=specter la méthode prévoe pour le travail 3 proximite des lignes Slectriques.

D Mettre en place les dispositifs de protection des travailleurs, par exemple les glissitres de séourité en béton.
Hom

Fortion.

‘Sgraiura Dadn - e telephona

BCI00-50-] (2091 49]

D au tespomsabla des travau sur le terratn D i l'opérateur de l'engin de terrassemment

1.18 LEVAGE DE CHARGES A L’AIDE D’UNE GRUE OU D’UN CAMION-GRUE

1 A moins d’avis contraire, I’Entrepreneur doit préparer un plan de levage et le transmettre
au Représentant ministériel pour toute opération de levage effectuée a I’aide d’une grue ou
d’un camion-grue et ce, au moins 5 jours avant le début des opérations de levage visées par
ce plan. Ce plan de levage doit contenir au minimum les informations listées a la fin de la

présente section.

2 Le plan de levage doit étre signé et scellé par un ingénieur pour les opérations de levage
suivantes :
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a. levage de panneaux de béton;
b. levage d’équipements mécaniques/électriques sur un toit ou sur des étages d’un
édifice;
C. levage de charges qui empiéte sur une voie publique;
d. levage de charges de grandes dimensions ou de poids lourds;
e. toute autre opération de levage, selon les exigences du Représentant ministériel.
3 Outre les exigences ci-dessus, I’Entrepreneur doit planifier les opérations de levage de

1.19
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10
A1
12
13

facon a éviter que les charges passent au-dessus des zones occupées sur un site. Lorsqu’il
est impossible de faire autrement, le plan de levage doit obligatoirement étre signé et scellé
par un ingénieur et doit garantir la sécurité des occupants de cette zone; ce plan doit étre
approuvé par le Représentant ministériel. Le Représentant ministériel peut, s’il le juge
nécessaire, imposer des travaux de soir et de fin de semaine.

Dés le début des travaux du chantier, I’Entrepreneur doit transmettre au Représentant
ministériel la liste des plans de levage prévus pour toute la durée du chantier. Cette liste
devra étre mise a jour au besoin si des changements sont apportés au cours des travaux.

En plus du certificat d’inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues doivent
avoir a bord de la cabine le certificat d’inspection annuelle et le carnet de bord de la grue.

Toute la zone de levage doit étre délimitée de facon & empécher toute personne non
autorisée a y pénétrer.

L’Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de levage
s’assurer que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.

Le levage des cylindres de gaz comprimés doit étre fait a I’aide d’un panier spécialement
congu a cet effet.
CONTENU MINIMUM D’UN PLAN DE LEVAGE

Croquis indiquant au minimum I’emplacement de la grue, les installations environnantes,
la zone couverte par les opérations de levage, les voies de circulation des piétons et des
véhicules, le périmétre de sécurité, etc.

Poids des charges.

Dimensions des charges.

Liste des accessoires de levage et poids de chacun.
Poids total soulevé.

Hauteur maximale des obstacles a franchir.

Hauteur de levage des charges par rapport a la surface du toit (dans le cas de levage de
charges pour étre déposées sur des toitures).

Utilisation de cables de guidage.
Type de grue utilisée.

Capacité de la grue.

Longueur de la fléche.

Angle de la fléche.

Rayon d’action de la grue.
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14 Déploiement des stabilisateurs.
A5 Pourcentage d’utilisation de la capacité de la grue.
.16 Confirmation de Vérification des équipements de levage.
A7 Identification du grutier et du responsable des opérations de levage avec signatures et date.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2
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Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

DEFINITIONS

Pollution et dommages a l'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques,
physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-étre des personnes,
qui alterent les équilibres écologiques importants pour les humains et qui constituent une
atteinte aux especes jouant un réle important pour ces derniers ou qui dégradent les
caracteres esthétique, culturel ou historique de I'environnement.

Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la perturbation de
I'nabitat et de I'environnement durant la construction. La prévention de la pollution et des
dommages a I'environnement recouvre la protection des sols, de I'eau, de l'air, des ressources
biologiques et culturelles; elle comprend également la gestion de I'esthétique visuelle, du
bruit, des déchets solides, chimiques, gazeux et liquides, de I'énergie rayonnante, des
matiéres radioactives et des autres polluants.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons & soumettre.

Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et des matériels sur
le chantier, soumettre un plan de protection de I'environnement au Représentant ministériel
aux fins d'examen et d'approbation. Le plan doit présenter un apercu complet des problémes
environnementaux connus ou potentiels a résoudre durant la construction.

Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre présentées
suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problemes environnementaux, avec les
travaux de construction a exécuter et elles doivent se conformer aux exigences énumérées
dans la présente section.

Le plan de protection de I'environnement doit comprendre :

1 le nom des personnes devant veiller au respect du plan;

2 un plan d'urgence en cas de déversement, indiquant les procédures a mettre en
ceuvre, les personnes impliquées et leur formation, les consignes a observer et les
rapports a produire en cas de déversement imprévisible de substance réglementée;

3 un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, indiquant les méthodes et
les lieux d'élimination de ces déchets solides, y compris les débris provenant des
travaux de déblaiement;
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1.5

1.6

1.7

4 un plan de prévention de la pollution de I'air indiquant les mesures pour empécher
que la poussiére, les débris, les matériaux et les déchets soient transportés par voie
aérienne a l'extérieur du chantier;

5 un plan de prévention de la contamination, identifiant les substances potentiellement
dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les actions prévues pour empécher
gue ces substances soient mises en suspension dans I'air ou soient introduites dans le
sol, de méme que les détails des mesures qui seront prises pour que I'entreposage et
la manutention des ces substances soient conformes aux lois et aux réglements
federaux, provinciaux et municipaux.

FEUX

Les feux et le brilage des déchets sur le chantier ne sont pas permis.

ELIMINATION DES DECHETS

Sauf autorisation expresse du Représentant ministériel, il est interdit d'enfouir des déchets et
des matériaux de rebut sur le chantier.

Il est interdit d'éliminer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les essences
minérales et les diluants pour I’huile ou la peinture, en les déversant dans des cours d'eau,
des égouts pluviaux ou des égouts sanitaires.

TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D'EAU
Il est interdit d'utiliser du matériel de construction dans les cours d'eau.
Ne pas décharger de déblais, de matériaux de rebut ou de débris dans les cours d'eau.

Effectuer I’entretien des véhicules et les pleins d’essence a une distance minimale de
30 métres de la rive ou des garde-roues du quai.

Dans le cas ou certains équipements doivent demeurer en deca de 30 métres du cours d’eau
ou des garde-roues du quai, I’Entrepreneur devra soumettre au Représentant ministériel un
plan de protection lors de ces opérations.

Entreposer le carburant, ou toute autre matiére dangereuse, a plus de 30 métres du cours
d’eau ou des garde-roues du quai. Si des installations pétroliéres temporaires sont utilisées,
les aires d’emmagasinement devront étre aménagées en conformité avec les réglements
applicables. Les systémes de stockage devront étre sur des surfaces étanches. Une trousse
d’intervention en cas de déversements accidentels d’hydrocarbures devra étre présente sur le
site.

TRANSPORT DE MATERIAUX

Le transport des matériaux sur les routes publiques jusqu’au site des travaux pourra se faire
du lundi au samedi inclusivement & moins d’avis contraire des autorités compétentes. Le
transport sera interdit les dimanches et les jours fériés.
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2 Le transport des matériaux a travers la municipalité pourra débuter a 7 h et se terminer a 17
h. Le transport a I’extérieur de ces heures ne sera pas permis.

3 L’Entrepreneur devra veiller au bon fonctionnement des camions utilisés. Tout camion et
autre mode de transport émettant un niveau sonore jugé par le Représentant ministériel au-
dessus de la normale devra cesser le transport des matériaux ou étre réparé ou modifié afin de
le rendre acceptable.

4 L’Entrepreneur devra utiliser une signalisation adéquate et coopérer avec la municipalité, le
Représentant ministériel et autres autorités compétentes afin de minimiser I’impact du
transport sur la vie des résidents dans le voisinage du parcours des camions et du site des
travaux.

5 Utiliser une bache pour recouvrir les matériaux granulaires lors du transport.

.6 Nettoyer réguliérement les voies publiques a I’aide d’un balai mécanique.

1.8 PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DANS LE SECTEUR DES TRAVAUX

1 Il est interdit d’entreposer les débris provenant de la démolition dans le milieu aquatique et
sur les berges.

2 Au fur et a mesure des travaux, I’Entrepreneur effectuera un nettoyage complet du milieu
aquatigque pour récupérer tous les débris provenant des travaux.

3 En aucun temps, la machinerie lourde ne se déplacera dans le milieu aquatique localisé a
I’extérieur de la limite des travaux.

4 Tous les matériaux granulaires utilisés dans le cadre de ce projet devront étre propres et
exempts de contamination.

5 Préconiser I’ utilisation d’équipements utilisant une huile végétale biodégradable de type HF.

1.9 PREVENTION DE LA POLLUTION

1 Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et mises
en place en vertu du présent contrat.

2 Assurer le contrdle des émissions produites par I'équipement et I'outillage, conformément
aux exigences des autorités locales.

3 La machinerie utilisée sera en bon état de fonctionnement et les mises au point seront faites
avant gu’elle ne soit amenée sur place. S’assurer qu’il n’y ait pas de fuites de carburants,
d’huiles ou de graisses. Préconiser I’utilisation d’équipement utilisant une huile vegétale
biodégradable de type HF.

A4 Eviter de nettoyer la machinerie a proximité de I’eau.

5 Ne pas laisser tourner inutilement les moteurs de la machinerie et des camions.
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.10

A1

A2

Les matériaux granulaires susceptibles d’étre mis en suspension dans I’air devront étre
recouverts de fagon a ce qu’ils ne puissent étre transportés par le vent lors de leur
entreposage en pile.

Recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la poussiére ou entraine les débris.
Supprimer la poussiére sur les chemins temporaires.

Dans le cas d’un déversement accidentel de mazout, essence ou autre incident
environnemental, rapporter immédiatement I’incident au Représentant ministériel et aux
autorités suivantes :

1 Environnement Canada, centre urgences environnementales. Tél. : 866-283-2333.

Ministere du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC). Tél. : 1-866-694-5454.

3 Garde cotiére canadienne, Pollution maritime. Tél. : 800-363-4735.
A Surveillant de chantier.

L’Entrepreneur devra tout mettre en ceuvre pour tarir la source du déversement dans les
limites préconisées par la sécurité. Un barrage et/ou tapis absorbeur d’huile devra étre
déployé afin de retenir le déversement. Les tapis ou barrages devront étre entreposés dans un
contenant identifié du c6té rive et devront étre remorqués en place afin d’absorber ou retenir
le déversement. Les tapis et barrages devront étre chargés a I’intérieur de contenants scellés
pour traitement et/ou élimination approprié.

Les sols contaminés par un déversement accidentel devront étre placés en pile sur des toiles
étanches et devront étre recouverts de toiles étanches. Une vérification de la qualité
environnementale de ces matériaux devra étre effectuée avant leur envoi a I’extérieur du site,
et ce, en conformité avec les reglements et les directives du MDDELCC. lls seront ensuite
acheminés vers un site autorisé.

Les eaux contaminées par un déversement accidentel devront étre confinées en vue d’étre
caractérisées ou prises directement en charge par une compagnie spécialisée, et ce, en
conformité avec les réglements et les directives du MDDELCC.

Tout le personnel pertinent du site devra étre complétement formé sur les procédures
d’interventions d’urgences en cas de déversement, les méthodes et I’ utilisation d’équipement
et de matériel pertinent.

AVIS DE NON-CONFORMITE

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant ministériel
chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un réglement ou un permis
fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de protection de
I'environnement mis en ceuvre par I'Entrepreneur.

Aprés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures
correctives au Représentant ministériel, et les mettre en ceuvre avec lI'approbation de ce
dernier.

Le Représentant ministériel ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures
correctives satisfaisantes soient prises.
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A4 Aucun délai supplémentaire ni aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét des travaux.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
| Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 INSPECTION

1.2

13

Le Représentant ministériel doit avoir acces aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des
ouvrages est exécutée a I'extérieur du chantier, I'accés a cet endroit doit également lui étre
assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou a
des essais spéciaux commandés par le Représentant ministériel ou exigés aux termes de
reglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis aux
inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir I'ouvrage en
question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la satisfaction des autorités
compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant ministériel peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont la
conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, l'ouvrage en
question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels, I'Entrepreneur
doit prendre les mesures nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux exigences
spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si I'ouvrage en question est
déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le Représentant ministériel
assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi engagés.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

Le Représentant ministériel se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le colt de ces services sera assumé par le Représentant
ministériel.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des
inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur de
sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les défauts et
les imperfections selon les directives du Représentant ministériel, sans frais additionnels
pour le Représentant ministériel, et assumer le colt des essais et des inspections qui devront
étre effectués apres ces corrections.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a lI'extérieur du chantier.
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2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils

14

15

1.6

1.7

Partie 2

2.1

disposent des moyens d'accés voulus.

PROCEDURE

Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant ministériel lorsqu'il faut procéder a
des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne
pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour l'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés
par le Représentant ministériel, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les regles de l'art,
soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits défectueux, et ce, méme
s'ils ont deja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question selon les
exigences des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommages lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de l'avis du Représentant ministériel, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Représentant ministériel
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui prescrit
dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le
Représentant ministériel.

RAPPORTS
Sans objet.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
Fournir les rapports des essais, des analyses et les formules de dosage exigés.

Le co(t des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiqguement exigés aux
termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera soumis a
I'approbation du Représentant ministériel et pourra ultérieurement faire l'objet d'un
remboursement.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Projet : R.044042.001 Page 1
Partie 1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

13

14

15

Section 01 52 00 — Installations de chantier.
Section 01 56 00 — Ouvrages d’acces et de protection temporaires.

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour permettre
I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ALIMENTATION EN EAU

Le Représentant ministériel n’assurera pas I'alimentation continue en eau potable nécessaire
a I'exécution des travaux.

Prendre les dispositions nécessaires pour assurer I'alimentation continue, et assumer tous les
frais.

ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET ECLAIRAGE

Le Représentant ministériel ne fournira pas I'alimentation temporaire en courant électrique
nécessaire a I'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours de travaux.
L’Entrepreneur devra prendre ses propres dispositions.

Assurer I'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et en assurer
I'entretien.

Faire les raccordements électriques requis conformément au Code de I’électricité du Québec.

Les systemes d'alimentation électrique et d'éclairage installés aux termes du présent contrat et
reliés au réseau existant peuvent étre utilisés aux fins des travaux de construction uniquement
avec l'approbation du Représentant ministériel et & la condition que cela ne contrevienne pas
aux conditions des garanties. Le cas échéant, réparer tout dommage causé aux systemes
d'alimentation électrique et d'éclairage.

TELECOMMUNICATIONS

L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications, notamment
le téléphone, les télécopieurs et les services Internet, y compris les lignes destinés a son
propre usage et a l'usage du Représentant ministériel; il doit assurer le raccordement de ces
installations aux réseaux principaux et assumer les codts de tous ces services.
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1.6 PROTECTION INCENDIE
1 Fournir le matériel de protection incendie exigé par les codes et les réglements en vigueur, et

en assurer l'entretien.

2 Il est interdit de briler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le chantier.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Construction de pontons et réfection du quai des pécheurs INSTALLATIONS DE CHANTIER
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Partie 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

13

14

1.5

1.6

Section 01 51 00 — Services d’utilités temporaires.
Section 01 56 00 — Ouvrages d’acces et de protection temporaires.
Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de la zone
qui doit étre cléturée et utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier
requises, les voies d'accés a la zone cl6turée et les détails d'installation de la cloture.

Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dépdts de boue.
Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre
I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ECHAFAUDAGES
Echafaudages : conformes & la norme CAN/CSA-S269.2.

MATERIEL DE LEVAGE

Fournir et installer les grues nécessaires au déplacement des matériaux/matériels et de
I'équipement, et en assurer I'entretien et la manceuvre.

La manceuvre des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des matériaux et des
matériels.

STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Il sera permis de stationner sur le chantier, a la condition que cela n'entrave pas I'exécution
des travaux.

Aménager des voies convenables d'accés au chantier et en assurer I'entretien.
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1.7 BUREAUX

1 Sans objet.
18 ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

1.9

1.10

10

A1

Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a I'entreposage des
matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a l'abri des
intempéries, mais s'assurer gqu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

INSTALLATIONS SANITAIRES

Prévoir des installations sanitaires (W.-C. chimigue) pour les ouvriers conformément aux
ordonnances et aux reglements pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires
locales. Garder les lieux et le secteur propres.

PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

Au besoin, aménager des voies d'acces ainsi que des voies de déviation temporaires afin de
maintenir la circulation.

Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de
construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant ministériel.

Prévoir des mesures pour la protection, I'installation de barricades, I'installation de dispositifs
d'éclairage autour et devant I'équipement et la zone des travaux, de panneaux indicateurs de
danger et de panneaux de direction appropriés.

Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

Le matériel roulant de I'Entrepreneur, servant au transport des matériaux/matériels qui
entrent sur le chantier ou en sortent, doit nuire le moins possible a la circulation routiere.

S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces derniéres sont
adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommageées a la suite des travaux
de construction.

Construire les voies d'acces et les pistes de chantier nécessaires.

Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les
marquages distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité compléte sur toute la largeur des pistes
de chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit.

Prévoir I'enlévement de la neige pendant la période des travaux.

Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier désignees par le Représentant
ministeriel.
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1.11 NETTOYAGE

1 Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux

d'emballage.

2 Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.

3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les

matériaux/matériels récupérés.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES

1 Section 01 51 00 — Services d’utilités temporaires.

2 Section 01 52 00 — Installations de chantier.

3 Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
1.2 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'acces et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
13 PALISSADES

1 Sans objet.

1.4 GARDE-CORPS ET BARRIERES
| Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en installer autour des
excavations profondes ou autres.
2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.
15 ACCES AU SITE
1 L’Entrepreneur devra maintenir I’accés au havre durant la période d’activité s’étendant du

début septembre au 15 octobre 2016.

1.6 VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE
1 Assurer un acces au chantier pour les véhicules d'urgence.

1.7 PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES
1 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant

résulter de I'exécution des travaux.

2 Le cas échéant, assumer I'entiere responsabilité des dommages causés.
1.8 PROTECTION DES SURFACES FINIES DE L’OUVRAGE
1 Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les surfaces

complétement ou partiellement finies de lI'ouvrage.

2 Prévoir les écrans, les baches et les barriéres nécessaires.
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3 Assumer l'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un mangue

de protection ou d'une protection inappropriée.

19 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
| Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Page 1

Partie 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

13

Section 01 11 01 — Informations générales sur les travaux.

REFERENCES

Se conformer aux normes indiquées, selon les prescriptions du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou systémes
aux normes pertinentes, le Représentant ministériel se réserve le droit de la vérifier par des
essais.

Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumes par le Représentant ministériel.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces utilisés pour I'exécution
des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins
auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature, l'origine et la
qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise a acquérir, a un colt minimal, des articles contenant le plus grand
pourcentage possible de matiéres recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux
satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution des
travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les
conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de dégager
I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques d'omission ou
d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer l'enlévement et le remplacement des produits
défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des codts qui en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
ministériel pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les
matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en
évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une
instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des locaux
d'installations mécaniques ou électriques.
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1.6

1.7

Page 2
FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

Immédiatement apres la signature du contrat, prendre connaissance des exigences relatives a
la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la livraison des
produits sont prévisibles, en aviser le Représentant ministériel afin que des mesures puissent
étre prises pour leur substituer des produits de remplacement ou pour apporter les correctifs
nécessaires, et ce, suffisamment a I'avance pour ne pas retarder les travaux.

Si le Représentant ministériel n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début
des travaux, et s'il semble probable que I'exécution des travaux s'en trouvera retardee, le
Représentant ministériel se réserve le droit de substituer aux produits prévus d'autres produits
comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le prix du contrat en soit pour
autant augmenté.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de
les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le
moment de les incorporer a I'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés sous
une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles et en panneaux sur des
supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible
pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant ministériel.

Retoucher, a la satisfaction du Représentant ministériel, les surfaces finies en usine qui ont
été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés pour la
finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche sur les
plaques signalétiques.

TRANSPORT

Payer les frais de transport des produits requis pour lI'exécution des travaux.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les
instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les
contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses
instructions écrites.

Auviser par écrit le Représentant ministériel de toute divergence entre les exigences du devis
et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures appropriées.
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1.9

1.10

1.11

Partie 2

2.1

Page 3

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant ministériel pourra
exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des produits qui
ont été mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
executés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant ministériel si les travaux & exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escompteés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises pour
exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant ministériel se réserve le droit
d'interdire I'acces au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant ministériel peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des
travaux et les compétences de la main-d’ceuvre, et sa décision est irrévocable.

COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place des
accessoires.

ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables électriques
dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des piéces et des aires finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant ministériel de toute situation
anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant ministériel.

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou
les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux a
exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilises; ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune
partie de I'ouvrage ne soit endommagée ou ne risque de I'étre.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

1.3

14

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

REFERENCES

Sans objet.

PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut.
Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des heures
prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant ministériel. Les

matériaux de rebut ne doivent pas étre brilés sur le chantier.

Garder les voies d'acces exemptes de glace et de neige. Entasser/empiler la neige aux
endroits désignés seulement ou évacuer la neige hors du chantier, lorsqu’applicable.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a la
section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

NETTOYAGE FINAL

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que
I’équipement et les matériaux de construction qui ne sont plus nécessaires a I'exécution du
reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou les éliminer
selon les directives du Représentant ministériel. Les matériaux de rebut ne doivent pas étre
bralés sur le chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'élimination des débris et des matériaux de rebut.
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15 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a la

section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
| Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

L'objectif de SPAC en matiere de gestion des déchets est de réduire de 75 pour cent le flux
total de déchets de construction/démolition vers des decharges. Fournir au Représentant
ministériel les documents certifiant que des mesures et des procédures exhaustives de gestion
des déchets, de recyclage, de réutilisation/ réemploi de matériaux recyclables et réutilisables
ont été mises en application.

Exercer un contréle maximal des déchets de construction solides.

Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

SECTIONS CONNEXES

Section 01 35 43 — Protection de I’environnement.
Section 01 56 00 — Ouvrages d’acces et de protection temporaires.

Section 01 74 11 — Nettoyage.

DEFINITIONS

Matiéres non dangereuses de classe Il : Déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

Plan d'analyse colts-revenus (PACR) : Plan fondé sur les données du plan de réduction des
déchets (PRD) et servant a faire un suivi de lI'aspect économique des méthodes utilisées pour
la gestion des déchets.

Audit des déchets de démolition (ADD) : S'applique aux déchets effectivement générés par
les travaux.

Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier méme, des
déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer le classement de ceux-
ci dans les catégories appropriées.

Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de son
cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son
réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés,
destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits
neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinés a favoriser l'utilisation
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de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne comprend pas la
combustion, l'incinération ou la destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire
dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :

1 La recupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés,
génerés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur
démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du
méme projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre réutilisés/
réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction porteurs et non
porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles,
commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.

Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dés le
moment ou ils deviennent des déchets.

STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant ministériel les matériaux de rebut
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la
propriété de I'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupéreés.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les
éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

Les éléments d’ossature laissés en place, non démolis, doivent étre protégés contre les
déplacements et les dommages.

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant ministériel.

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient
endommagés ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par les travaux de
démolition.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.
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Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

ELIMINATION DES DECHETS

Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.
Récupérer les matériaux de rebut au fur et a mesure de I'avancement des travaux.
UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a l'utilisation normale des lieux.

Maintenir en vigueur les mesures de sécurité etablies pour I'installation existante. Mettre en
ceuvre les mesures de sécurité provisoires approuveées par le Représentant ministériel.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement
ordonné des travaux.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

GENERALITES

Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui ne
sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

NETTOYAGE

Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux
propres et en ordre.

Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.
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3.3 PRINCIPALES AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES
GOUVERNEMENTS FEDERAUX ET PROVINCIAUX
A Principales autorités gouvernementales en environnement
Province Adresse Rensglgnements Télécopieur
généraux
Centre d’informations
Edifice Marie-Guyart, 29° étage
Québec 675, boulevard René-Lévesque Est 1481305§é13f§(1)6 418 646-5974
Québec, Québec
G1R 5V7
124, 1" Avenue Ouest
Sainte-Anne-des-Monts | Sainte-Anne-des-Monts, Québec 418 763-3301 418 763-7810
G4V 1C5
212, avenue Belzile
Rimouski Rimouski, Québec 418 727-3511 418 727-3849
G5L 3C3

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES
1 Section 01 11 01 — Informations générales sur les travaux.
2 Section 01 35 43 — Protection de I’environnement.
3 Section 01 74 21 — Gestion et élimination des dechets de construction/démolition.
4 Section 02 41 16 — Démolition de constructions.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
| Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 EVACUATION DES DECHETS SOLIDES ET DES MATERIAUX SECS
1 Il est interdit d’enfouir ou de briler des déchets solides et des matériaux secs sur le chantier.
2 L’entrepreneur devra engager, a ses frais, un expert-conseil en environnement, afin
d’élaborer et mettre en ceuvre un programme de gestion des déchets de nettoyage, de
démolition et d’excavation. Le programme de gestion environnemental est sujet a
I’acceptation, par les autorités provinciales en environnement (le MDDELCC).
3 Il est interdit d’évacuer des déchets solides et des matériaux secs en les déversant dans des
cours d’eau, sauf sur autorisation écrite du Représentant ministériel.
A4 L Entrepreneur devra procéder a I’évacuation en dehors du chantier des matériaux secs,
provenant de la démolition, qui ne seront pas réutiliseés.
5 Les matériaux secs provenant de la démolition, au sens du réglement sur les déchets solides
R.R.Q., 1981, CQ-2, r.14 de la loi sur la qualité de I’environnement, sont definis (article 1.n
dudit reglement) comme : « les résidus broyés ou déechiquetés qui ne sont pas fermentescibles
et qui ne contiennent pas de déchets dangereux, le bois trongonné, les gravats et platras, les
piéces de béton et de magonnerie et les morceaux de pavage ».
.6 Les matériaux secs provenant de la démolition qui ne seront pas valorisés devront étre

disposes dans un ou des sites autorisés par le ministere du Développement durable, de
I’Environnement et des Parcs (MDDELCC) du Québec. Sur demande, le MDDELCC peut
fournir de I’information sur les sites en opération.
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L’Entrepreneur devra fournir au Représentant ministériel une copie des autorisations et des
permis obtenus auprés des propriétaires ou gestionnaires de sites de dép6t de matériaux secs
avant que ce dernier ne I’autorise a sortir du chantier des matériaux secs.

L’Entrepreneur devra démontrer qu’il connait la qualité environnementale du site de dép6t
choisi. Si I’Entrepreneur veut disposer des matériaux dans un site de son choix non-évalué
(ou non certifié réglementaire), il devra procéder, a ses frais, a une caractérisation des sols de
ce site et obtenir I’autorisation du Représentant ministériel avant de I’ utiliser.

Si I’Entrepreneur souhaite déposer des matériaux secs a un autre endroit qu’un L.E.T.
autorisé par le MDDELCC, il doit faire une demande auprés du MDDELCC et avoir
I’autorisation, a moins qu’il souhaite utiliser les matériaux secs (exemple des sols ou des
résidus de béton concassé) pour faire du remplissage, il doit fournir les autorisations du site
en question et de la municipalité et dans certains cas du MDDELCC. L’Entrepreneur doit
donc fournir les autorisations afin de respecter la réglementation municipale et/ou
provinciale.

Note : La caractérisation des sols consiste au prélévement et a I’analyse d’échantillons de
sols pour déterminer, entre autres, leur teneur en métaux (plomb, cuivre, zinc, cadmium
chrome, arsenic, nickel, mercure), en hydrocarbures pétroliers, et en hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP). (Réf.: Guides de caractérisation des terrains du
(MDDELCC).

La qualité des sols, prés du site prévu des travaux du mur en blocs de béton préfabriqué et du
réseau de drainage, a été évaluée en juin 2016. Celle-ci a permis d’identifier une
contamination en hydrocarbures pétroliers C10-Cso dans le secteur est du quai des pécheurs
(environ 150 t.m. de sols dans la plage B-C des critéres du MDDELCC), sur une profondeur
d’au moins 1 m. Des concentrations en fluoranthéne et en pyréne ont également été détectées
dans le secteur central du quai sur une profondeur d’au moins 0,4 m (environ 60 t.m. de sols
dans la plage A-B des critéres du MDDELCC).

Voir en annexe le tableau 4 — Carte 1~ Localisation des sondages et résultats analytiques.

L’expert en environnement mandaté par I’Entrepreneur devra tenir compte de ces
informations dans la préparation de son plan de gestion des matériaux pour disposition.

Si nécessaire, un laboratoire mandaté par I’Entrepreneur et approuvé par le Représentant
ministériel prélévera des échantillons dans les piles de sols mis en dép6t et avisera le
Représentant ministériel.

Les sols seront gérés selon leur degré de contamination, conformément a la Grille de gestion
des sols contaminés excavés intérimaire du MDDELCC :

1. Sols contaminés, plus petits que « A »;
2. Sols contaminés, de classe « A-B »;
3. Sols contaminés, de classe « B-C ».

En fonction des résultats pour les paramétres analysés, tous les sols seront chargés et
transportés a I’extérieur du lieu de mise en dépdt par I’Entrepreneur dans des lieux autorisés
par le MDDELCC.



CAP-DES-ROSIERS ) Section 01 74 25
Construction de pontons et réfection du quai des pécheurs DECHETS SOLIDES ET MATERIAUX SECS
Projet : R.044042.001 Page 3

3.2

14

15

.16

L’Entrepreneur doit remettre au Représentant ministériel les certificats des sites démontrant
gu’il s’agit de sites autorisés par le MDDELCC. Les travaux d’excavation de sols classés
« A-B » et « B-C » ne pourront démarrer que lorsque le Représentant ministériel aura en sa
possession tous les documents attestant les autorisations du MDDELCC.

L Entrepreneur devra fournir au Représentant ministériel une copie des résultats des
analyses, des billets de pesée le cas échéant, des autorisations et des permis obtenus aupres
des autorités compétentes.

L’entrepreneur devra caractériser le fond et les parois des sols excavés afin de déterminer la
qualité des sols en place. Il devra prévoir au moins quatre (4) échantillons composites pour
les parois et quatre (4) échantillons composites pour le fond de I’excavation. Les échantillons
seront analysés pour les parameétres suivant : les métaux de base (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb,
Zn), les HAP et les hydrocarbures Cio-Cso. Les résultats devront étre transmis au
Représentant ministériel le plus tot possible afin de déterminer si des travaux d’excavation
supplémentaires seront nécessaires. Si des travaux d’excavation supplémentaires étaient
nécessaires, I’entrepreneur devra a nouveau excaver et rééchantillonner le fond et les parois.

MATERIAUX POUVANT ETRE VALORISES

Les matériaux provenant de la démolition et pouvant étre valorisés sont le bois en bonne
condition, la pierre, les matériaux d’excavation, I’acier, etc.

L’Entrepreneur demeure le seul responsable du choix des matériaux pouvant étre valorises.

Le fait de trier & la source des matériaux réutilisables provenant de la démolition d’une
structure et de les entreposer sur un terrain n’est pas assujetti a la réglementation fédérale ou
provinciale en vigueur.

Les matériaux secs provenant de la démolition et pouvant étre valorisés pourront étre sortis
du chantier a condition que I’Entrepreneur :

| fournisse une promesse écrite a I’effet que I’exploitant du site ot seront déposeés les
matériaux pouvant étre, de I’avis de I’Entrepreneur, valorisés et le propriétaire de ce
site, si I’exploitant n’en est pas le propriétaire, tiendront Sa Majesté en droit du
Canada indemne et a couvert de toutes réclamations, demandes, pertes, frais,
dommages, actions, poursuites ou procédures de la part de quiconque, fondés,
découlant reliés, occasionnés ou attribuables au dép6t de ces matériaux sur ce site
par I’Entrepreneur, ses employeés, agents ou sous-entrepreneurs, ou a I’utilisation
subséquente de ces matériaux;

2 fournisse un document diment signé par I’exploitant du site et le propriétaire de ce
site, si I’exploitant n’en est pas le propriétaire, autorisant I’Entrepreneur a déposer
sur ce site les matériaux provenant de la démolition et pouvant étre, de I’avis de
I’Entrepreneur, valoriseés;

3 fournisse un document diiment signé par I’exploitant du site et le propriétaire de ce
site, si I’exploitant n’en est pas le propriétaire, tenant Sa Majesté en droit du Canada
indemne et a couvert de toute réclamation pouvant résulter du dép6t sur ce site de
matériaux provenant de la démolition et pouvant étre, de I’avis de I’entrepreneur,
valorisés, et de I’utilisation subséquente de ces matériaux.
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Ce document devra :

1 étre fait en double exemplaire si I’exploitant du site n’en est pas le
propriétaire (i.e. un exemplaire par I’exploitant du site et un exemplaire par
le propriétaire de ce site);

2 indiquer le numéro de cadastre des lots formant le site de dép6t des
matériaux pouvant étre valorisés ainsi que le nom du propriétaire de ces
lots;

3 contenir le paragraphe suivant :

S (inscrire le nom de I’entreprise exploitant le site

ou, le cas échéant, le nom du propriétaire de ce site) tiendra Sa Majesté en
droit du Canada indemne et a couvert de toutes réclamations, demandes,
pertes, frais, dommages, actions, poursuites ou procédures de la part de
quiconqgue, fondés, découlant, reliés, occasionnés ou attribuables au dép6t

par......occeeeenns (indiguer le nom de I’Entrepreneur), ses employés, agents
ou sous-entrepreneurs, sur le(s) lot(s) portant le(s) numéro(s) ......... au
cadastre de ......... , de matériaux provenant de la démolition de ..........

(indiguer I’ouvrage devant étre démoli) et pouvant, de I'avis de ............
(indiguer le nom de I’Entrepreneur), étre valorisés, ou a I’utilisation
subséquente de ces matériaux »; et

4 fournisse un document diment émis par la MRC ou la municipalité et si nécessaire
les autorisations du MDDELCC ou est situé le site autorisant I’exploitant du site et le
propriétaire du site, si I’exploitant n’en est pas le propriétaire, a utiliser ce site pour
le dépdt de matériaux provenant de la démolition et pouvant étre valorisés; et

5 obtienne préalablement I’approbation écrite du Représentant ministériel.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

1 Version abrégeée de la section 02 41 16 — Démolition de structures, visant les méthodes et les
marches a suivre pour la démolition totale ou partielle d'ouvrages ou de structures, y compris
de sous-sols et de murs de fondation.

1.2 SECTIONS CONNEXES
1 Section 01 35 43 - Protection de I’environnement.
1.3 REFERENCES

1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.

1 CSA S350-M1980(R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.
1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

| Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons & soumettre.

2 Lorsque les autorités compétentes en font la demande, soumettre a l'approbation du
Représentant ministériel des dessins d'étaiement et de contreventement avant d'entreprendre
les travaux de démolition. Ces dessins doivent étre préparés par un ingénieur qualifié,
autorisé a exercer sa profession au Canada, dans la province de Québec, et ils doivent
illustrer la méthode de travail proposée.

3 Avant de commencer les travaux sur le chantier, soumettre un plan détaillé de réduction des
déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition, ou figurent les renseignements ci-apres.

.1 Nature et quantités prévues de matiéres et de matériaux a récupérer, a
réutiliser/réemployer, a recycler et a mettre en décharge.

2 Calendrier des travaux de demolition sélective.

3 Nombre et emplacement des bennes de récupération.

4 Fréquence prévue de collecte des déchets.

5 Nom et adresse des entreprises de camionnage, centres de gestion des déchets ou
organisations acceptant les déchets.

15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
1 Gestion et élimination des déchets

A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.
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1.6 CONDITIONS EXISTANTES

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Si un matériau ressemblant a de I'amiante appliqué par projection ou a la truelle ou encore a
d'autres matiéres désignées et répertoriées comme dangereuses est découvert pendant
I'exécution des travaux, suspendre ces derniers, prendre les précautions appropriées et en
informer immédiatement le Représentant ministériel.

1 Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir recu des directives écrites du
Représentant ministériel.

Prévenir le Représentant ministériel avant d'entraver I'acces a I’ouvrage ou d'interrompre les
services.

Produits

MATERIELS ET EQUIPEMENT

Arréter I'équipement, les outils et la machinerie lorsqu'ils ne sont pas utilisés, sauf si des
conditions extrémes de température exigent un fonctionnement ininterrompu.

Faire la démonstration que les outils, I'équipement et la machinerie sont utilisés de facon a
permettre la récupération des matériaux dans le meilleur état possible.

Exécution

TRAVAUX PREPARATOIRES

Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.

Protection

.1 Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement, I'affaissement ou
I'endommagement de quelque autre fagon que ce soit des canalisations d'utilités ou
des ouvrages adjacents a conserver. Assurer I'étaiement et le contreventement des
ouvrages au besoin.

2 Limiter le plus possible la poussiére et le bruit produits par les travaux, ainsi que les
inconvénients causes aux occupants des lieux.
3 Fournir les écrans pare-poussiére, les baches, les garde-corps, les éléments de

support et les autres dispositifs de protection nécessaires.

Débrancher et réacheminer les canalisations de branchement des réseaux électrique,
téléphonique et de télécommunications. Poser des repéres de mise en garde sur les
canalisations et les matériels électriques qui doivent demeurer sous tension pendant les
travaux de démolition afin d'alimenter d'autres ouvrages.

Repérer et protéger les canalisations d'utilités. Ne pas toucher aux canalisations d'utilités qui
sont en service ou sous tension et qui ne doivent pas étre déplacées.
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3.2 DEMOLITION, RECUPERATION ET ELIMINATION

3.3

3.4

3.5

Démanteler les parties de I’ouvrage existant dont I'enlévement est nécessaire pour permettre
la construction du nouvel ouvrage. Trier les matiéres et les matériaux, et les regrouper en
piles distinctes selon qu'ils seront recyclés et/ou réutilisés/réemployés.

Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour savoir quels sont les matiéres
et les matériaux a récupérer en vue de leur réutilisation/réemploi.

Enlever les éléments devant étre réutilisés/réemployés et les entreposer selon les directives
du Représentant ministériel et les remettre en place conformément aux prescriptions de la
section pertinente du devis.

A moins d'indications contraires, évacuer les matiéres et les matériaux enlevés vers les
installations de recyclage appropriées ou les entreprises de réutilisation/réemploi en
respectant les exigences des autorités compétentes.

MISE EN DEPOT

Repérer les différentes piles en indiquant le type de matériaux et la quantité.

Prendre des mesures de sécurité appropriées et affecter des ressources suffisantes pour
prévenir le vol, le vandalisme et la détérioration des matériaux.

Mettre les matériaux en dépét a un endroit qui se prétera a leur réutilisation/réemploi dans
une nouvelle construction. Eliminer le plus possible la double manutention.

Mettre en dépot les matériaux destinés a une élimination écologique, a un endroit qui, d'une
part, facilitera leur évacuation du chantier et leur examen par des utilisateurs éventuels
s'intéressant a leur réutilisation/réemploi, et qui, d'autre part, n'entravera pas leur
démantelement, leur traitement ou leur transport pas camion.

EVACUATION DU CHANTIER

Transporter les matériaux destinés a une élimination écologique vers des centres de gestion
des déchets ou organisations acceptant des déchets approuvés, indiqués dans le plan de
réduction des déchets, conformément a la réglementation pertinente. Il est interdit
d'acheminer les matériaux ailleurs que vers les centres de gestion des déchets ou
organisations acceptant des déchets figurant dans le plan de réduction des déchets sans avoir
obtenu l'autorisation écrite du Représentant ministériel.

Eliminer les autres matériaux conformément a la réglementation pertinente, dans des
installations approuvées et indiquées dans le plan de réduction des déchets. Il est interdit
d'acheminer les matériaux ailleurs que vers les installations figurant dans le plan de réduction
des déchets sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Représentant ministériel.

NATURE DES MATERIAUX

Les matériaux de démolition comprennent principalement, sans y étre limités : de la pierre de
différentes grosseurs, du gravier, morceaux de bois, broche, boulons et fiches d’acier, plaque
d’acier, cables métalliques, magonnerie, élément préfabriqué en béton, etc.
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3.6 NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
1 Garder les lieux propres et en bon ordre pendant toute la durée des travaux de démolition.
2 Une fois les travaux terminés, remettre dans un état correspondant a celui des surfaces

adjacentes non perturbées, les surfaces, les aires de stationnement, les allées piétonnes et les
poteaux d'éclairage qui pourraient avoir été touchés par les travaux.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 REFERENCES

1.2

American Concrete Institute (ACI)
A SP-66-04, ACI Detailing Manual 2004.
ASTM International

1 ASTM AB82/A82M, Standard Specification for Steel Wire, Plain, for Concrete
Reinforcement.

CSA International

A CSA-A23.1-/A23.2, Béton: Constituants et exécution des travaux/Méthodes
d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

2 CAN/CSA-A23.3, Calcul des ouvrages en béton.

3 CSA W186-, Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton
arme.

Institut d'acier d'armature du Canada (RSIC/IAAC)

A IAAC-2004, Acier d'armature, Manuel de normes recommandées.

DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /
INFORMATION

Les dessins des armatures doivent étre exécutés conformément recommandées, publié par
I'lAAC.

Dessins d'atelier :

1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la
province de Québec.

A Les dessins doivent indiquer les détails de mise en place des armatures
ainsi que ce qui suit.
A Détails de pliage des barres d'armature.
2 Liste des armatures.
3 Nombre d'armatures.
4 Dimensions, espacement et emplacement des armatures, et

jonctions mécaniques nécessaires si leur utilisation est autorisée
par le Représentant ministériel. Les armatures qui y sont
montrées doivent étre marquées selon un code d'identification
permettant de repérer leur emplacement sans qu'il soit nécessaire
de consulter les dessins de structure.

5 Les dessins doivent également indiquer les dimensions,
I'espacement et I'emplacement des chaises, des intercalaires et
des supports.
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2 Sauf indication contraire, les longueurs de scellement droit et les longueurs de

13

Partie 2

2.1

2.2

recouvrement des barres doivent étre conformes a la norme CAN/CSA-A23.3.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section aux instructions écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.

Produit

MATERIAUX/MATERIELS

Tout remplacement de barres d'armature par des barres de dimensions différentes doit
étre autorisé par écrit par le Représentant ministériel.

Barres d'armature : sauf indication contraire, barres a haute adhérence faites d'acier en
billettes, de nuance 350, conformes a la norme CSA-G30.18.

Fil & ligaturer : fil d'acier recuit et étiré a froid, conforme a la norme ASTM A82/A82M.

Treillis d'armature en fil soudé : fait de fil d'acier soudé conforme a la norme ASTM
A185/A185M.

1 Le treillis doit &tre fourni sous forme de feuilles plates seulement.

Treillis d'armature en fil haute adhérence : treillis en fil d'acier soudé, a haute adhérence,
conforme a la norme ASTM A82/A82M.

1 Le treillis doit &tre fourni sous forme de feuilles plates seulement.

Chaises, espaceurs, supports de barres et cales de support : conformes a la norme CSA-
A23.1/A23.2.

FACONNAGE

Les armatures en acier doivent étre fagonnées conformément aux normes CSA-
A23.1/A23.2 et au document Acier d'armature, Manuel de normes recommandées, publié
par I'Institut d'acier d'armature du Canada (IAAC).

Le Représentant ministériel doit approuver I'emplacement des entures autres que celles
indigquées sur les dessins de mise en place.

Dés qu'elles sont approuvées par le Représentant ministériel, les armatures doivent étre
soudees conformément a la norme CSA W186.

Les lots de barres d'armature expédiés doivent étre clairement marqués selon un code
d'identification, en conformité avec la liste des barres d'armature requises et les détails de
pliage de ces dernieres.
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Partie 3 Exécution

3.1 PLIAGE SUR LE CHANTIER

3.2

3.3

Sauf indication contraire ou autorisation du Représentant ministériel, les barres
d'armature ne doivent pas étre pliées ni soudées sur le chantier.

Lorsque le pliage sur le chantier est autorisé, plier les barres sans les chauffer, en leur
appliquant lentement une pression constante.

Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements.

MISE EN PLACE DES ARMATURES

Mettre les armatures en place selon les indications des dessins de mise en place
conformément & la norme CSA-A23.1/A23.2.

Demander au Représentant ministériel d'accepter les armatures et leur mise en place
avant de couler le béton.

Veiller a préserver l'intégrité du revétement des armatures pendant la coulée du béton.

RETOUCHES SUR LE CHANTIER

A Tlaide d'un produit de finition compatible, retoucher les extrémités endommagées ou
coupées des armatures galvanisées ou enduites d'époxy, de maniére a obtenir un
revétement continu.

FIN DE LA SECTION



CAP-DES-ROSIERS Section 03 30 00.01

Construction de pontons et réfection du quai des pécheurs BETON COULE EN PLACE

Projet : R.044042.001 (VERSION ABREGEE)
Page 1

Partie 1 Généralités

1.1 REFERENCES

1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)

1 ASTM A185/A185M-07, Standard Specification for Steel Welded Wire
Reinforcement, Plain, for Concrete.

2 ASTM C260-06, Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete

3 ASTM C490/C490M-08, Standard Practice for Use of Apparatus for the
Determination of Length Change of Hardened Cement Paste, Mortar, and Concrete.

A4 ASTM C494/C494M-08a, Standard Specification for Chemical Admixtures for
Concrete.

5 ASTM D1751-04(2008) Standard Specification for Preformed Expansion Joint
Filler for Concrete Paving and Structural Construction (Non extruding and Resilient
Bituminous Types)

2 Office des normes générales du Canada (ONGC)

1 CAN/CGSB-19.24-M90, Mastic d'étanchéité a plusieurs composants, a
polymeérisation chimique.

3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
A CAN/CSA-A3000-F08, Compendium de matériaux cimentaires (Contient : A3001,
A3002, A3003, A3004 et A3005).
1 CAN/CSA-A5, Ciments portlands.
2 CAN/CSA-A23.5, Ajouts cimentaires.
2 CAN/CSA-A23.1-09/A23.2-09, Concrete Materials and Methods of Concrete

Construction/Methods of Test for Concrete, Includes Updates through No. 3 August
2006.

3 CANB3-A23.3-F04, Calcul des ouvrages en béton.

4 CAN/CSA-A23.4/A251-F09, Béton préfabriqué : constituants et exécution des
travaux/régles de qualification pour les éléments en béton architectural et en béton
structural préfabriques.

5 CAN/CSA-G30.18-F09, Barres d'acier en billettes pour I'armature du béton.

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

| Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons & soumettre.

2 Soumettre les résultats et les rapports des essais au Représentant ministériel, aux fins
d'examen, et, en présence de tout écart ou de toute divergence par rapport a la formule de
dosage ou aux parameétres prescrits pour le mélange de béton, ne pas poursuivre les travaux
sans avoir préalablement obtenu une autorisation écrite.
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1.3 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Temps de transport : la période maximale admissible au cours de laquelle le béton doit étre
livré au chantier et mis en place ne doit pas dépasser 120 minutes aprés le gachage.

1 Toute modification du temps de transport maximum doit étre acceptée par le
Représentant ministériel et le producteur de béton, selon les indications de la norme
A23.1/A23.2.
2 Les écarts doivent étre soumis au Représentant ministériel aux fins d'examen.
1.4 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Acheminer le béton et les constituants de béton inutilises vers une installation de recyclage
locale autorisée par le Représentant ministériel.

2 Acheminer les adjuvants inutilisés vers un site agréé de collecte des matiéres dangereuses
autorisé par le Représentant ministériel.

3 Il est interdit de déverser les adjuvants inutilisés dans les égouts, dans un cours d'eau, dans
un lac, sur le sol ou a tout autre endroit ou cela pourrait présenter un risque pour la santé ou
pour l'environnement.

Partie 2 Produits
2.1 ARMATURES

| Barres d'armature, fil a ligaturer, chaises, espaceurs, supports de barres et cales de support :

conformes a la section 03 20 00 — Armatures pour béton.
2.2 MATERIAUX/MATERIELS

1 Ciment, granulats, eau et adjuvants : conformes aux normes CAN/CSA-A23.1 et
CSA-A23.4.

2 Piéces de quincaillerie et matériel divers : conformes a la norme CAN/CSA-A23.1.

3 Agents entraineurs d'air : conformes a la norme ASTM C 260-06.

A4 Adjuvants chimiques : conformes a la norme ASTM C 490/C 490-M08, selon les
recommandations du fabricant.

5 Ajouts cimentaires : selon la norme CAN/CSA-A3001.

.6 Laitier hydraulique cimentaire : conforme a la norme CAN/CSA-A363.

T Fonds de joints pré-moulés :

1 Carton-fibre bitumé : conforme a la norme ASTM D 1751.

8 Goujons de cisaillement : selon la norme CSA G40.21.
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9 Scellant de joints: Sikaflex 1a de la compagnie Sika ou équivalent approuvé.
2.3 FORMULES DE DOSAGE
1 Le béton de masse volumique moyenne doit étre préparé conformément a la norme
CAN/CSA-A23.1/A23.2 (type normal), afin d’obtenir un mélange ayant les qualités
suivantes :
1 Béton de type | : pour le béton servant & couler les dalles.

1 Ciment portland de type GU-SF.

2 Résistance minimale & la compression a 28 jours : 35 MPa.

3 Rapport eau/ciment : inférieur a 0,40.

A4 Classe d’exposition : C-1.

5 Grosseur nominale du gros granulat : 20 mm.

.6 Affaissement au moment et au point de décharge : de 50 a 100 mm.

T Teneurenair:ded4 %a7%.

8 Adjuvants chimiques : réducteurs d’eau augmentant la résistance,
retardateurs de prise, accélérateurs de prise, renforgateurs de résistance,
entraineurs d’air, super-plastifiants, selon les recommandations du fabricant.

2 Béton de type Il : béton mis en place sous I’ancienne dalle.

A Utiliser du ciment portland de type GU-SF.

2 Résistance minimale a la compression : 35 MPa a 28 jours.

3 Classe d'exposition : C-1.

4 Rapport eau/ciment maximal, en masse : 0,40.

5 Grosseur nominale du gros granulat : tel que requis.

.6 Affaissement au moment et au point de déversement : de 150 a 200 mm.

Adjuvants : du type approuvé par le Représentant ministériel, utilisés pour corriger

un défaut du mélange ou pour en faciliter la mise en place.

Partie 3 Exécution
3.1 PREPARATION AVANT BETONNAGE
1 Nettoyer la vieille dalle de béton a I’aide d’un balai mécanique, ou de toute autre méthode
approuvée par le Représentant ministériel. S’ assurer de retirer toutes taches de graisse, huile
ou autre détritus.
2 Aprés avoir nettoyé et asséché la vieille dalle de béton, effectuer une préparation de surface

du béton de facon a avoir un profil de béton de type CSP-6, selon la norme no 03732 -
Guideline for Selecting and Specifying Concrete Surface Preparation for Sealers, de I’'ICRI
(Internationnal concrete repair institute). Ce type de fini correspond a une finition rugueuse
dans laquelle les granulats sont exposés. Prévoir un pulvérisateur a gachette de 3 500 lb/pi2
minimal pour exposer les agrégats.
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3.2

3.3

Arroser la dalle de béton, afin que la surface soit a I’état SSS (sec saturé superficiellement).
La surface doit étre exempte de flaque d’eau.

Appliguer un agent de liaisonnement de type SikaTop Armatec 110 Epocem ou Acry-lok de
W.R. Meadows sur la couche de béton avec un taux de pose de 1,2 kg/m2. La nouvelle dalle
devra étre coulée dans les 8 h suivant la mise en place de I’agent de liaisonnement.

PREPARATION AVANT BETONNAGE

Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage.
1 Il est interdit de confectionner des joints de reprise.

2 Veiller a ce que la manutention et le déchargement du béton soient effectués de
maniére a minimiser les interventions durant sa mise en place et a ne causer aucun
dommage a I'ouvrage ou aux structures existantes.

MISE EN PLACE DU BETON
Utiliser le béton de type | pour la mise en place sur la dalle selon les articles 3.1 et 3.2.

Utiliser le béton de type | pour la nouvelle dalle au sol et pour la dalle de proprette sous le
massif d’ancrages de la passerelle.

Utiliser le béton de type Il pour le remblai de béton sous I’ancienne dalle de béton.
Exécuter les ouvrages en béton coulé en place conformément a la norme CAN/CSA-A23.1.
Construire les dalles avec I’armature prévue selon les indications montrées au plan.
Aucun béton frais ne devra étre déversé a I’eau.

Finition des surfaces :
A Finir les surfaces de béton conformément a la norme CAN/CSA-A23.1.

2 L’Entrepreneur devra aviser le Représentant ministériel au moins 48 h avant
d’entreprendre la mise en place du béton. Aucune coulée de béton ne sera autorisee
si ce délai de 48 h n’est pas respecte.

Fonds de joints :

1 Sauf autorisation spéciale du Représentant ministériel, prévoir un fond de joint d'une
seule piece, de I'épaisseur et de la largeur requise pour chaque joint. S'il faut plus
d'une piece pour un joint, fixer les extrémités des piéces qui s'aboutent et maintenir
fermement ces derniéres dans la forme voulue en les agrafant ou en employant un
autre moyen efficace.

2 Situer et réaliser les joints de dilatation selon les indications. Poser les fonds de
joints.
3 Utiliser un fond de joint de 12 mm d'épaisseur. Sauf indication contraire, le fond de

joint doit étre posé a partir du bas pour se terminer @ 12 mm du niveau de la surface
finie. Mettre en place le scellant pour combler la cavite.
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3.4

Bétonnage a la pompe :

1 Fournir un tuyau de déversement de la pompe a béton et d'un diametre suffisant pour
permettre un bon écoulement du béton. Le diamétre du tube doit étre au moins égal a
huit fois la grosseur maximale du gros granulat.

2 Relier l'ouverture supérieure du tube de déversement a la trémie et prévoir un
dispositif permettant de monter et de descendre le tube.

3 Placer un bouchon ou un clapet a la base du tube pour pouvoir le remplir de béton
avant son immersion sous la dalle de béton.

4 Prévoir plusieurs ouvertures dans I’ancienne dalle de béton pour insérer le tuyau de

déversement et pour s’assurer de la bonne diffusion du béton sous la dalle. Les
ouvertures devront étre bouchées de béton avant de faire les procédures des articles
3.1let3.2.

BETON DEFECTUEUX

Le béton qui n'est pas conforme aux exigences des plans et devis ou dont la surface
apparente n'est pas acceptée par le Représentant ministériel sera considéré comme
défectueux.

Les travaux de réparation des surfaces de béton apparentes ne devront pas étre entrepris
avant que le Représentant ministériel n‘ait constaté le défaut a corriger.

Défauts n'affectant pas la capacité structurale, tels que le béton non conforme aux
dimensions, détails et élévations indiqués aux plans, les trous des broches d'attache, ainsi que
le béton dont la surface comprend des petites cavités causées par des bulles d'air ou des nids
d'abeille peu profonds :

1 Les défauts localisés pourront étre réparés suivant des méthodes et avec des
matériaux dont la durabilité est éprouvée a condition que les surfaces des réparations
soient identiques, a court et a long terme, a celles des surfaces adjacentes.

2 Les parties de la construction, comprenant des défauts trop nombreux, devront étre
démolies et reconstruites sans frais pour le Propriétaire.

Le béton dont les défauts affectent la capacité de la structure, tels que le béton dont la
résistance est insuffisante ainsi que le béton parsemé de nids d'abeille ou d'imperfections qui
compromettent son efficacité structurale, sera démoli et reconstruit sans frais pour le
Représentant ministériel.

Les surfaces des réparations apparentes sont sujettes a l'approbation par le Représentant
ministériel. Celui-ci pourra exiger la réparation de défauts représentatifs pour s'assurer de
I'uniformité et de la similitude des surfaces ainsi que de la dissimulation des joints. Si les
réparations sont refusées en raison de leur apparence, les parties de béton défectueuses seront
reconstruites a la satisfaction du Représentant ministériel.

Les bavures, les stries et les autres irrégularités disgracieuses des surfaces exposées doivent
étre éliminées dans un délai de 24 heures apreés le décoffrage.
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35 NETTOYAGE
1 Prévoir des pulvérisateurs a gachette a raccorder aux tuyaux d'arrosage.

2 Désigner une aire de nettoyage pour les outils afin de limiter la consommation d'eau propre
et le volume d'eau de ruissellement.

3 Nettoyer le matériel de bétonnage conformément a la section 01 35 43 — Protection de
I'environnement.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES
1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1 CAN3 A165 SERIE-F94 (C2000), Normes CSA sur les éléments de magonnerie en
béton contient : A165.1, A165.2, A165.3.

CSA A179-F94(C1999), Mortier et coulis pour la grosse magonnerie.
CSA-A370-F94(C1999), Crampons pour magonnerie.

CSA-A371-F94(C1999), Maconnerie des batiments.

CSA G30.14-FM1983(C1998), Fil d'acier crénelé pour I'armature du béton.
CAN/CSA G30.18-FM92, Barres d'acier en billettes pour I'armature du béton.
CSA-S304.1-F94(C2001), Calcul de la maconnerie pour les batiments (calcul aux
états limites).

8 CAN/CSA A82.1-FM87(C1999), Briques d'argile cuites (éléments de magonnerie
pleins en argile ou en schiste).

No ok wi

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1 Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 — Documents et
échantillons a soumettre.

2 Fiches techniques

| Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant les produits conformément a la section
013300 — Documents et échantillons a soumettre. Soumettre les fiches
signalétiques requises aux termes du Systéme d'information sur les matiéres
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), lesquelles doivent étre conformes a ce
systeme, selon la section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

| Les fiches doivent indiquer le taux d'émission de COV des enduits
époxydiques, des enduits de zingage et des produits de retouche.
2 Les fiches doivent indiquer le taux d'émission de COV des mortiers,
mortiers de crépissage, coulis, agents de coloration et adjuvants.
3 Dessins d'atelier
A Soumettre les dessins d'atelier conformément a la section 01 33 00 — Documents et
échantillons a soumettre.
2 Les dessins d'atelier doivent comprendre la liste des barres d'armature requises ainsi
que les détails de pliage et les dessins de mise en place de ces derniéres.
3 Les dessins de mise en place doivent indiquer le nombre d'éléments d'armature, de

crampons et d'ancrages requis ainsi que les dimensions, l'espacement et
I'emplacement de ces piéces.
13 ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Conformément aux instructions écrites du fabricant, protéger contre les dommages causés
par I'numidité les matériaux mis en ceuvre ou entreposés sur place.
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Page 2

Partie 2 Produits

2.1 ELEMENTS DE MACONNERIE

Partie 3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Eléments de magonnerie en béton standard : conformes aux normes de la série CAN3-A165
(CAN3-A165.1).

1 Type : Talus universel a face éclatée, Dimensions : 134 x 305 x 215.

2 Marche préfabriquée : type Laurentien de Bolduc ou équivalent : Marche 90 x 400 x
610, Module 90 90 x 236 x 270.

3 Dalle de propreté préfabriquée du type dalle de fondation combiné ou équivalent,

telle que spécifié au plan : 80 x 380 x 610.

Exécution

GENERALITES

Sauf indication contraire, exécuter les travaux de maconnerie conformément & la norme
CSA-A371.

Assoir le mur de bloc sur une dalle de propreté préfabriquée, tel que spécifié au plan.

Réaliser les ouvrages en magonnerie d'aplomb, de niveau et d'alignement, en confectionnant
des joints verticaux bien alignés.

Prévoir un dispositif de drainage pluvial enrobé d’un géotextile et de pierre nette, tel que
spécifié au plan.

MISE EN EUVRE

Ouvrages en magonnerie apparents

1 Retirer les éléments ébréchés, fissurés ou autrement endommagés des ouvrages
apparents et les remplacer par des éléments en bon état.

TOLERANCES DE MISE EN (EUVRE

Les tolérances indiquées dans les notes de I'article 5.3 de la norme CSA-A371 s'appliquent.

NETTOYAGE
Une fois les travaux terminés, procéder au nettoyage du chantier afin d'éliminer la saleté et
les débris accumulés, attribuables aux travaux de construction et a I'environnement.

Une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les matériaux de
rebut, les outils et les barriéres de sécurité.

PROTECTION DES OUVRAGES

Protéger les ouvrages en magonnerie contre les marques, les bavures de mortier et tout autre
dommage. Utiliser des baches de protection qui ne tachent pas.
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Partie 1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES

A Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

2 Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

3 Section 03 30 00 — Béton coulé en place.

1.2 REFERENCES
A American Society for Testing and Materials International, (ASTM)

A ASTM A53/A53M-07, Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped,
Zinc-Coated Welded and Steamless.

2 ASTM A269-08, Specification for Seamless and Welded Austenitic Stainless Steel
Tubing for Généralités Service.

3 ASTM A307-07b, Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 PSI
Tensile Strength.

2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1 CAN/CSA-G40.20/G40.21, Exigences genérales relatives a I'acier de construction
laminé ou soudé/Aciers de construction.

2 CAN/CSA-S16.1, Regles de calcul aux états limites des charpentes en acier.

3 CSA W48-F01, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage a l'arc
(préparée en collaboration avec le Bureau canadien de soudage).
A4 CSA W59, Construction soudée en acier (soudage a I'arc) (unités métriques).
13 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
1 Fiches techniques
1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la

documentation du fabricant concernant les produits conformément a la section
01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre 2 exemplaires des fiches signalétiques pertinentes du SIMDUT (Systéme
d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail), conformément a la
section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre. Indiquer la teneur en
composes organiques volatils (COV).

1 Pour les finis, les enduits, les peintures et les produits d'impression.
2 Dessins d'atelier
1 Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section 013300 —
Documents et échantillons a soumettre.
2 Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les matériaux, I'épaisseur de I'ame,

les finis, les assemblages, les joints, le mode d'ancrage et le nombre de dispositifs
d'ancrage, les appuis, les éléments de renforcement, les détails et les accessoires.
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Partie 2

2.1

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Emballage, expédition, manutention et déchargement

Nl Le matériel et les matériaux doivent étre transportés, entreposes, manutentionnés et
protégés conformément a la section 01 61 00 — Exigences générales concernant les
produits.

Entreposage et protection

1 Les surfaces ne doivent étre débarrassées de leur revétement protecteur qu'au
moment du nettoyage final. Fournir les instructions nécessaires a I'enlévement de ces
protections.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier et recycler les déchets conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations
appropriées de recyclage.

Récupérer et trier tous les matériaux d’emballage en papier ou en plastique ondulé et les
placer dans des bennes appropriées installées sur place aux fins de recyclage, conformément
au plan de gestion des déchets.

Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage du métal
approuvée par le Représentant ministériel.

Produits

MATERIAUX ET MATERIEL

Tous les boulons mécaniques, les tire-fonds, les clous, etc., seront en acier de construction
médium répondant aux normes ASTM A307.

Tout I'acier d'armature sera livré exempt de rouille autre que celle qui aura pu s'accumuler
pendant le transport au chantier des travaux.

Il sera protégé en tout temps contre I'humidité, la graisse, les saletés, le mortier ou le ciment
jusqu'a ce qu'il soit définitivement mis en ceuvre.

Toutes les soudures répondront aux exigences de la norme ACNOR W59-F03 (C2008)
intitulée « Construction soudée en acier (soudage a I’arc) » et du code ACNOR W47.1-F09
de la méme association, intitulée « Certification des compagnies de soudage par fusion de
I’acier ». Toutes les soudures adjacentes a des piéces galvanisées recevront une couche de
peinture protectrice de type « Galvano-spray » de la compagnie Métalflux ou zinga de
Zingametal ou galvozn de Aerochem.

Acier galvanisé : Les travaux de percage et de soudure devront étre effectués avant la
galvanisation a froid. La galvanisation a froid doit étre faite sur toutes les surfaces des pieces
d’acier avant I’installation finale. A I’exception de toutes les piéces d’acier pour les pontons
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2.2

Partie 3

3.1

et les piéces d’acier pour le garde-corps amovible sont galvanisées en atelier par immersion a
chaud avec application d’une couche de zinc d’au moins 600 g/m2, conformément a la norme
ASTM A123/A123M.

Profilés et plaques d'acier : de nuance 350W pour les profilés et 300W pour les plagues,
selon la norme CAN/CSA-G40.20/G40.21.

D'une fagon générale dans I'ouvrage en bois, la longueur des boulons et des clous sera
déterminée de la fagon suivante, sauf ou il est autrement spécifié:

1 Boulon mécanique muni de deux (2) rondelles dont une seule est fraisée : I’épaisseur
totale des piéces a assujettir plus 50 mm.
2 Boulon mécanique muni de deux (2) rondelles fraisées : I'épaisseur totale des piéces

a assujettir.

OUVRAGES METALLIQUES - GENERALITES

Les ouvrages doivent étre droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux dimensions
prescrites; les joints doivent étre serrés et correctement assujettis.

A moins d'indications contraires, des vis & téte plate autotaraudeuses et indesserrables
doivent étre utilisées pour les assemblages vissés.

Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent étre ajustés et assemblés en atelier, et livrés
préts & monter.

Les soudures apparentes doivent étre continues sur toute la longueur du joint; elles doivent
étre limées ou meulées de maniére a présenter une surface lisse et unie.

Exécution

EXECUTION

Dans I'ouvrage en bois, chaque boulon mécanique sera muni de deux (2) rondelles ordinaires
en acier. Les tétes et les écrous des boulons porteront également et uniformément sur les
rondelles. 1ls seront noyés a effleurement des piéces de bois sur toutes les faces extérieures
du garde-roues et partout ou la chose est spécifiée ou ordonnée par le Représentant
ministériel. Les trous des boulons mécaniques seront forés au méme diametre que les
boulons utilisés.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

13

14

15

1.6

Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques.

CONTENU DE LA SECTION

Fourniture des matériaux et mise en place de la charpenterie traitée dans cette section du
devis sont consacrées pour les travaux sur le quai des pécheurs.

REFERENCES

American Society for Testing and Materials International (ASTM)

A ASTM D1761, Standard Test Methods for Mechanical Fasteners in Wood.

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

| CSA B111-1974(R2003), Wire Nails, Spikes and Staples (Clous, fiches et cavaliers
en fil d'acier).
2 CAN/CSA 080-F08, Préservation du baois.

Commission nationale de classification des sciages (NLGA)

| Reégles de classification pour le bois d'ceuvre canadien, 2008.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons & soumettre.

ASSURANCE DE LA QUALITE
Marquage du bois : estampe de classification d'un organisme reconnu par le Conseil
d'accréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois d'ceuvre.

Marquage des panneaux de contreplagqué, des panneaux de particules et de grandes particules
orientées (OSB) et des panneaux composés dérivés du bois : selon les normes pertinentes de
la CSA et de I'ANSI.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
Gestion et élimination des déchets
1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,

conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.



CAP-DES-ROSIERS Section 06 10 00

Construction de pontons et réfection du quai des pécheurs CHARPENTERIE
Projet : R.044042.001 Page 2
Partie 2 Produits

2.1 MATERIAUX

2.2

Partie 3

3.1

3.2

Toutes les essences de bois seront conformes aux exigences de la NLGA intitulée « Régles
de classification pour le bois d’ceuvre canadien ». La qualité du bois sera no 1 ou standard.
Dans la qualité standard, aucune carie ne sera tolérée.

Tout le bois utilisé devra avoir sur chaque piéce, le sceau de I'A.M.B.S.Q. L'Entrepreneur
fournira au Ministére le certificat de qualité, de I'A.M.B.S.Q.

Le bois entrant dans la construction sera du sapin de Douglas de la Céte ou de la pruche de la
Cote du Pacifique, de la pruche de I’Est, du pin rouge ou du pin gris.

Le sapin Douglas de la Cote et la pruche de la C6te du Pacifique répondront aux exigences
de la British Columbia Lumber Manufacturer's Association intitulées « Standard
Specifications for Construction Grade ».

Tout le bois utilisé sera traité sous pression en conformité avec la norme CAN/CSA SERIE
080. Tous les chanfreins seront taillés avant le traitement.

Le bois sera coupé d’équerre avant le traitement suivant la norme NLGA 748-B.

En aucun cas, I’épinette et le sapin baumier ne seront acceptés lorsque du bois traité est
spécifié.
PRODUIT DE TRAITEMENT DU BOIS

Produit de préservation appliqué sous pression, selon la norme CAN/CSA SERIE 080-F08,
Le bois sera traité a I’arséniate de cuivre chromaté (ACC) avec un taux de rétention
minimum : ACC 24,0 kg/ma.

Tout matériel traité sous pression, nécessitant du découpage pour étre ajusté, sera enduit,
pendant qu’il est encore sec, de trois (3) couches de préservatif tel que requis dans la norme
CAN/CSA-080-M. Tous les trous dans les piéces de bois seront traités de cette fagon.

Exécution

TRAVAUX PREPARATOIRES

Entreposer le bois et les produits dérivés.

Démolir et disposer des constructions en bois existantes.

ESCALIERS

L’escalier existant avec rampe situé pres du batiment de service sera demoli. Une nouvelle
rampe sera construite comme illustré au plan. Une modification du garde-roues devra étre
faite sur le quai des pécheurs. Depuis une piéce du garde-roues devra étre intégrée a la
rampe.
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2 Un escalier existant du cété nord-est sera démoli. Il sera remplacé par un nouvel escalier

6

T

8

avec un systeme de rampe amovible. Il s’agit d’élément préfabriqué en acier galvanisé
permettant de coulisser les poteaux de la rampe d’escalier retenue au moyen de goupilles
d’acier. L’assemblage devra étre a la fois solide et facile a manipuler.

Une rampe avec palier existant du c6té est du batiment de service sera modifiée. Ajuster la
hauteur de palier avec la hauteur de la nouvelle dalle. Les solives seront modifiées pour un
ajustement a la nouvelle dalle. Les solives et les pavées seront d’une seule longueur. La
rampe sera refaite comme I’existante en considérant la nouvelle hauteur du palier. Le garde-
corps existant sera remplacé par un nouveau garde-corps comme illustré au plan.

Une rampe avec palier existant du c6té est du batiment de service sera modifiée. Ajuster le
palier avec un nouveau pavé 39 mm x 139 mm. Les piéces utilisées seront d’une seule
longueur. Un certain nombre de pavés de bois seront ajustés en hauteur pour se fagonner a la
rampe existante. Le garde-corps existant sera remplacé par un nouveau garde-corps comme
illustré au plan.

Deux plateformes de travail seront construites prés de I’escalier avec un systéme de garde-
corps amovible. Les plateformes de travail ne seront pas fixe au pavé de bois.

Poteaux verticaux principaux :

1 Les poteaux verticaux se composeront de piéces de bois de 102 x 102 mm
d'équarrissage, placees tel qu'indiqué sur le plan. Ils seront d'une seule longueur a
partir du dessous des pieces de fond jusqu'a la face supérieure des mains courantes.

2 Ils seront assujettis a chaque intersection avec une piéce de bois au moyen de
boulons tire-fond de diamétre et de longueur appropriés.

Poteaux secondaires, longerons et mains courantes :

1 Les poteaux secondaires (barratin) se composeront de pieces de bois de 51 x 51 mm
d'équarrissage, placés tel qu'indiqué sur le plan. Ils seront d'une seule longueur a
partir du longeron jusqu'a la face supérieure des mains courantes.

2 Ils seront assujettis a chaque intersection avec un longeron et une main courante de
51 x 152 mm de bois au moyen de vis de diamétre et de longueur appropriés.

Piece de bois :

1 Des piéces en bois traité de 203 x 203 mm et 203 x 203 d'équarrissage serviront
pour construire I’escalier.

2 Prévoir un ajustement de certaines piéces de bois avec I’encaissement existant.

3 Les solives seront placées comme indiqué sur les différentes figures du plan. Elles
seront assujetties au moyen de tire-fond de diametre et de longueur appropriés.

Lambris :

1 Des piéces de lambris en bois traité de 38 x 203 mm seront installées a I'endroit
montré au plan.

2 Les pieces seront de longueurs variables.

Chagque piéce sera assujettie a la piéce de couronnement et aux piéces de parement
au moyen de vis de diamétre et de longueur appropriés, tel que montré au plan.
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3.3

Pavé de bois :

1 Un pavé en bois traité 102 x 203 mm et de 76 x 203 d’équarrissage sera installé sur
les nouveaux escaliers, selon les indications montrées au plan.

2 Un pavé en bois traité de 38 x 139 mm d’équarrissage sera installé sur le vieux
palier avec rampe, selon les indications montrées au plan.

3 Un ajustement devra étre prévu pour ajuster le nouveau palier avec la rampe
existante.

A4 Les piéces utilisées seront d'une seule longueur.

GARDE-ROUES

Un garde-roues de deux (2) piéces en bois traité de 254 x 254 mm sera construit comme
indiqué au plan.

Une partie du garde-roues d’une (1) piéce sera boulonnée avec ancrages chimiques sur une
dalle de béton existante. Prévoir les espaceurs en bois traité de 600 x 203 x 102.

Le garde-roues sera assujetti aux palplanches au moyen de boulons mécaniques en acier
galvanisé a froid de 19 mm de diametre et de longueur appropriés.

Le garde-roues sera boulonné sur une plaque d’acier galvanisé a froid, Pl 455 x 150 x 14
soudée sur deux profilés en acier L 200 x 100 x 10 continu en acier galvanisé a froid.

Des boulons d’acier galvanisé de 19 mm serviront a attacher le garde-roues sur la palplanche
d’acier. Prévoir des cales d’acier galvanisé a froid pour assurer I’enlignement droit du garde-
roues.

Prévoir des ouvertures pour barbacanes dans la palplanche d’acier, tel qu’indiqué au plan.

Toutes les tétes de boulons seront recouvertes d’un scellant de type Dymeric ou I’équivalent.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 REFERENCES

A ASTM International

A ASTM A53/A53M-07, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and
Hot-Dipped, Zinc-Coated Welded and Seamless.

2 ASTM A269-08, Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic
Stainless Steel Tubing for Généralités Service.

3 ASTM A307-07b, Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000
PSI Tensile Strength.

A4 ASTM B209M-07, Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy
Sheet and Plate Metric.

5 ASTM B210M-05, Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy
Drawn Seamless Tubes Metric.

.6 ASTM B211M-03, Standard Specification for Aluminum and Aluminum Alloy Bar,
Rod and Wire Metric.

2 CSA International

A CSA 0141-F05 C2009, Bois débité de résineux.

2 CAN/CSA-Z809-F08, Aménagement forestier durable.

3 CSA B111-1974(R2003), Wire Nails, Spikes and Staples (Clous, fiches et cavaliers
en fil d'acier).

A4 CSA G40.20/G40.21-F04 C2009, Exigences générales relatives a l'acier de
construction laminé et soudé/Aciers de construction.

5 CSA W48-F06, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage a l'arc
(préparée en collaboration avec le Bureau canadien de soudage).

.6 CSA W59-FM03 C2008, Construction soudée en acier (soudage a l'arc) (unités
métriques).

7 CAN/CSA-S157/S157.1-F05, Calcul de la résistance mécanique des éléments en
aluminium/Commentaires sur la CAN/CSA-S157, Calcul de la résistance
mécanique des éléments en aluminium.

8 CSA W47.2-FM1987 (C2008), Certification des compagnies de soudage par fusion
de I'aluminium.

9 CSA W59.2-FM1991 (C2008), Construction soudée en aluminium.

3 American Welding Society (AWS)

1 AWS - A5.10/A5.10M 1999(R2007), Specification for Bare Aluminum and
Aluminum Alloy Welding Electrodes and Rods.

A4 Forest Stewardship Council (FSC)



CAP-DES-ROSIERS Section 06 20 00.05
Construction de pontons et réfection du quai des pécheurs PONTONS FLOTTANTS
Projet : R.044042.001 Page 2

1.2

13

14

| FSC-STD-01-001, FSC Principle and Criteria for Forest Stewardship (Principes et
critéres de gestion forestiere).Commission nationale de classification des sciages
(NLGA).

Commission nationale de classification des sciages (NLGA)

1 Reégles de classification pour le bois d'ceuvre canadien 2012.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents/échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/Echantillons a soumettre.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Marquage du bois : estampe de classification d'un organisme reconnu par le Conseil
d'accréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois d'ceuvre (CLSAB).

Certification en matiére de développement durable

1 Bois certifié : Soumettre une liste des produits du bois utilises et satisfaisant a la
norme CAN/CSA-Z809 ou FSC ou SFI.

Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux
et matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux
criteres de performance.

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
matériaux et matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques
et aux critéres de performance.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la
section aux instructions écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

Entreposage et manutention

1 Entreposer les matériaux et les matériels dans un endroit propre, sec et bien aéré,
conformément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer le bois de maniére a les protéger contre les marques, les rayures et les
éraflures.

3 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des

matériels neufs.
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Produits

MATERIAUX/MATERIELS
PONTONS FLOTTANTS

EXIGENCES GENERALES POUR LE BOIS DE CONSTRUCTION :

1

Le bois entrant dans la construction sera du sapin Douglas de la Cote, ou de la
pruche de la Cote du pacifique, du pin rouge ou pin gris.

Le sapin Douglas de la Cote et la pruche de la Cote du Pacifique répondront aux
exigences de la British Columbia Lumber Manufacturer’s Assosciation intitulées
« Standard Specification for construction Grade ».

Le pin gris et la pruche de I’Est répondront aux exigences de la derniére édition des
réglements de classement standard du « Eastern Spruce Grading Comittee »
approuvée et publiée par I’Association canadienne du bois, I’Association des
Manufacturiers de bois de sciage de Québec et le « Maritime Lumber bureau » &
I’exception que le sapin baumier sera refusé bien qu’il soit mentionné dans le
réglement nol.

Toutes les essences de bois seront conformes aux exigences de la NLGA 1987
intitulée « Régles de classification pour le bois d’ceuvre canadien ».

Tout le bois utilisé sera de grade « standard » ou meilleur, et devra avoir le sceau de
I’AMBSQ. L’Entrepreneur fournira au Ministére le certificat de qualité de
I’AMBSQ.

La qualité du bois sera nol, 35 % avec nceud sain ou standard selon les régles
NLGA 1987 intitulées « Régles de classification pour bois d’ceuvre canadien » Dans
la qualité standard, aucune carie sous quelque forme que ce soit ne sera tolérée.

PONTONS FLOTTANTS :

1

Tout le bois utilisé dans le présent projet sera traité au préservatif a I’eau sous
pression en conformité avec la norme CAN/CSA-080 Séries-08. La rétention nette
sera de: 19 kg/me. Avant le traité au préservatif, toutes les pieces devront étre
coupées a la bonne dimension. A I’exception des contreventements et les piéces de
renfort supérieur nécessitant du découpage pour étre ajustés, un deuxieme traitement
sera nécessaire dans les parties découpées. Elles seront enduites, pendant qu’il est
encore sec, de trois (3) couches de préservatif tel que requis dans la norme
CAN/CSA-080 Séries-08. Tous les trous dans les pieces de bois seront traités de
cette facon.

Les longueurs des différentes piéces devront étre validées sur les plans en fonction
de leur position dans le ponton flottant. Les dimensions des différentes piéces de
bois utilisées dans les pontons sont les suivantes :

A Pour les pontons

| Pavés : 51 x 152 équarrissages avec espacement de 6 mm entre
chaque piéce.
2 Pieces de renforts : 76 x 152 équarrissage.
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3 Contreventements : 152 x 152 équarrissage.
A4 Pieces transversales : 152 x 152 équarrissage.
5 Piéces longitudinales : 152 x 152 équarrissage.
.6 Garde-roues avec chanfrein : 152 x 152 équarrissage.
T Espaceurs : 51 x 152 x 400 et 51 x 152 x 800 équarrissage.
8 Défenses : 76 x 152 x 760 équarrissage.
2 Pour les Styromousses
1 Supports inférieurs : 51 x 152 équarrissage.
2 Piéces longitudinales : 102 x 152 équarrissage.
3 Piéeces de transition
1 Piéces longitudinales : 38 x 100 équarrissage.
2 Pieces supports : 38 x 140 équarrissage.
3 Piéces espaceurs : 19 x 100 équarrissage.

ACIER POUR FIXATION DES PONTONS FLOTTANTS :

A A moins d’indication claire aux plans, toutes les piéces d’acier seront galvanisées.
Acier galvanisé : galvanisation en atelier par immersion a chaud avec application
d’une couche de zinc d’au moins 600 g/m2, conformément a lanorme ASTM A123/
Al123M. Les travaux de percage et de soudure devront étre effectués avant la
galvanisation.

2 Les profilés requis pour fixer les pontons a la structure sont des profilés HSS 152 x
152 x 11.
3 Les boulons requis pour fixer le profilé sont M27 x 200 et 175. Voir plans pour

détails d’assemblages.

A4 Des raidisseurs devront étre fixés sur le profilé HSS. Leurs dimensions sont de %2 75
X 75x 12.7 et %2 200 x 50 x 12.7. Voir plans pour détails d’assemblage.

5 Les cables d’acier de contreventements auront 19 mm de diamétre et +14 100 mm
de longueur. Prévoir 3 serres cables de chaque coté. Les cables devront étre
complétés par une cosse ultra robuste acier inoxydable 316 pour cable de type
Crosby. Inclure une manille G-209-A 7/8 de type Crosby ou équivalent.

.6 Plaques d’acier pour attaches : 252 x 252 x19.

v Plaques pour goupilles : 25 mm d’épaisseur.

.8 Les soudures apparentes doivent &tre continues sur toute la longueur du joint; elles
doivent étre limées ou meulées de maniére a présenter une surface lisse et unie.

BOULONS, CLOUS, TIRE-FOND ET ACIER DIVERS POUR PONTONS :

A A moins d’indication claire aux plans, toutes les piéces d’acier seront galvanisées.
Acier galvanisé : galvanisation en atelier par immersion a chaud avec application
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d’une couphe de zinc d’au moins 600 g/m2, conformément a la norme ASTM A123/
A123M. A I’exception des clous, ils sont en acier inoxydable 316.

2 Tire-fond : I’épaisseur totale des pieces a assujettir moins 50 mm.

3 Boulons mécaniques munis de deux rondelles non fraisées : I’épaisseur totale des
piéces a assujettir plus 60 mm.

4 Boulons mécaniques munis de deux rondelles dont une seule est fraisée :
L’épaisseur totale des piéces a assujettir plus 30 mm.

5 Boulon mécanique muni de deux rondelles fraisées : L’épaisseur totale des piéces a
assujettir.
.6 Clous en acier inoxydable annelés : I’épaisseur de la piéce la moins épaisse a

assujettir multipliée par deux et demi (2,5).

T Les dimensions des boulons, clous et tire-fond utilisés pour les pontons sont les
suivantes :
Garde-roues : Boulon mécanique M15 x 400
Piéce longitudinale : Boulon mécanique M 15 x 750

Renfort et contreventement :  Boulon mécanique M12 x 330

Contreventement : Tire-fond M15 x 250
Contreventement : Clous 130 mm
Coussin de styromousse : Tige filetée M15

GARDE-ROUES DES PONTONS :

A Les longueurs des garde-roues et des espaceurs devront étre validées aux plans.

2 La dimension des piéces de bois pour les garde-roues seront de 152 x 152.

3 Un espaceur de 51 x 152 devra étre mis en place pour rehausser le garde-roues.

4 Le bois devra étre coupé selon les dimensions au plan avant le traitement suivant la

norme NLGA 748-B.

5 En aucun temps I’épinette et le sapin baumier ne seront acceptés lorsque du bois
traité est spécifié.

BILLES FLOTTANTES :

A Les billes flottantes de mousse plastique seront fabriquées a partir de polystyréne
extrudé de type BB tel que fabriqué par la compagnie Dow Chemical ou I’équivalent
accepté au préalable par le Représentant ministériel.

2 Les billes flottantes (coussin de styromousse) auront 250 x 500 x 2400 de long.

3 Les billes flottantes ne seront affectées ni par I’eau douce, ni I’eau salée.
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4 Les billes flottantes devront contenir un adhésif retardant la propagation de la

flamme causé par un petit incendie.

5 Un métre cube de styromousse devra étre capable de faire flotter une masse
représentant un poids de 880 kg.

PELLICULE REFLECHISSANTE :

A Appliquer une pellicule réfléchissante de couleur jaune de 300 x 50 de type diamond
grade 3M a lentilles prismatiques, ou équivalent.

2 La pellicule devra étre autocollante et étre posée sur une bande d’aluminium.

3 La bande d’aluminium devra étre fixée a I’aide de vis en acier inoxydable de nuance
A316 sur le coté du garde-roues, tel qu’illustré au plan.

2 PASSERELLE

EXIGENCES GENERALES CONCERNANT L’ALUMINIUM :

A Barres, tiges et fils en aluminium : conformes a la norme ASTM B211M.

2 Barres, tiges, fils, profilés et tubes extrudés en aluminium et en alliage d'aluminium :
conformes a la norme ASTM B221M.

3 Téles ou plaques en aluminium : conformes a la norme ASTM B209M.

A4 Tubes en aluminium fagonnés par étirage : conformes a la norme ASTM B210M.
5 Boulons et rivets en aluminium : conformes a la norme ASTM B316M.

.6 Baguettes a souder en aluminium : conformes a la norme AWS - A5.10/A5.10M.

T Les éléments doivent étre fagonnés conformément a la norme CAN/CSA-S157.

8 Monter les éléments en aluminium de construction selon les indications fournies et

conformément a la norme CAN/CSA-S157 ainsi qu'aux dessins de montage.
9 Tout I’aluminium de la structure de la passerelle sera de nuance 6061-T6.
10 La baguette pour les travaux de soudage sera de nuance 4043.

GARDE-CORPS POUR ENTREE DE LA PASSERELLE SUR LE MASSIF DE BETON
EXISTANT :

A Plaque en aluminium, 175 x125 x 12.7
2 Barreau de support en aluminium, 76.2 x 76.2 6.35
3 Lisse supérieure en aluminium, 82.55 @ x 6.35

A Lisse intermédiaire en aluminium, 57.15 @ x 6.35
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5 Main courante en aluminium, 57.15 g x 6.35

.6 Boulons mécaniques en acier inoxydable de nuance A316: M 12.7 x 150.

v Prévoir une membrane autocollante de type Soprema Colphene BSW de 3 mm
d’épaisseur, ou équivalent entre le poteau et le béton.

GARDE-CORPS POUR LES PONTONS FLOTTANTS :

1 Sabot de fixation en aluminium

2 Barreau de support en aluminium, 76.2 x 76.2 6.35

3 Lisse supérieure en aluminium, 82.55 @ x 6.35

A4 Lisse inférieure en acier galvanisé, 57.15 @ x 6.35

5 Boulons mécaniques en acier inoxydable de nuance A316, M 12.7

PASSERELLE EN ALUMINIUM :

A Les dimensions des différents éléments compris dans la construction de la passerelle
en aluminium sont indiquées au plan.

2 Sauf indication contraire, toutes les soudures d’aluminium seront de 5 mm.
3 Les planches métalliques seront de type Grip Span D-30820-A. La largeur sera de
178 mm et la longueur de 1 340 mm. Elles devront étre espacées de 4 mm chacune

et soudées aux quatre coins.

AUTRES MATERIAUX :

A Les roues et coussinets en polymére sont désignés par le nom de code 6xAU_ et
peut étre fourni par la compagnie « Les plastiques Miller Ltée ». L’équivalent
rencontrant les mémes spécifications pourra étre accepté.

2 Les essieux, tiges d’assemblage et les goupilles de retenues seront en acier
inoxydable de nuance A316.

2.2 ACCESSOIRES
1 Clous: conformes a la norme CSA B111, galvanisés selon la norme ASTM A123/A123M
dans le cas des ouvrages extérieurs, des ouvrages intérieurs réalisés dans des endroits
humides et des ouvrages en bois traité, au fini acier inoxydable.

2 Vis a bois en acier inoxydable de type et de grosseur convenant a la destination.
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Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN

3.2

3.3

3.4

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des éléments de menuiserie en
bois et en produits dérivés du bois, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement
mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les
travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

| Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
ministériel.

2 Informer immédiatement le Représentant ministériel de toute condition inacceptable
décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant ministériel.

INSTALLATION
Sauf indication contraire, exécuter les travaux de menuiserie conformément aux normes de
qualité de 'AWMALC.

Réaliser les ouvrages en aluminium de construction conformément a la norme
CAN/CSA-S157.

Exécuter les travaux de soudage a la norme CSA W59.2.

Les compagnies de soudage doivent étre certifiées aux termes de la norme CSA W47.2,
article 2.1, dans le cas du soudage par fusion de I'aluminium, ou de la norme CSA W55.3,
dans le cas du soudage par résistance d'éléments d'ossature.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
01 74 11 — Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres & la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement.

1 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage.
PROTECTION

Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.

Reéparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par I'installation des
éléments de menuiserie.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 REFERENCES

1.2

American Society for Testing and Materials International (ASTM)
A ASTM C117-04, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm
(N0.200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.

2 ASTM C136-06, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates.

3 ASTM D422-63, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.

4 ASTM D698-00ael, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-Ibf/ft;) (600 KN-m/m).

5 ASTM D1557-07el, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-Ibf/ft;) (2,700
kN-m/m3).

.6 ASTM D4318-10, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and
Plasticity Index of Soils.

Office des normes générales du Canada (CGSB)

1 CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de contréle en toile métallique, non métriques.
2 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrdle en toile métallique, métriques.

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CAN/CSA-A3000, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002,
A3003, A3004 et A3005).
A CSA-A3001, Liants utilisés dans le béton.

2 CSA-A23.1/A23.2, Béton: constituants et exécution des travaux/méthodes
d'essais et pratiques normalisées pour le béton.

Ministere des Transports du Québec

A Tome VII — Matériaux 2016.

DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /
INFORMATION

Soumettre les documents et les eéchantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et Echantillons a soumettre.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les granulats. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.
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TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.

Transport et manutention : transporter et manutentionner les granulats de maniére a
prévenir la ségrégation, la contamination et la dégradation.

Produit

MATERIAUX

Les matériaux granulaires doivent respecter la granulométrie suivante :

FUSEAUX GRANULOMETRIQUES DE SPECIFICATION POUR FONDATION,
SOUS-FONDATION, COUCHE DE ROULEMENT GRANULAIRE ET ACCOTEMENT
Matériaux Tamis en (mm) Tamis en (um)
granulaires | 112 | 80 [ 56 [ 315 [ 20 [ 14 [ 5 [ 125 ] 315 [ 80
(% passant)

MG-20 100 [90-100] ¢8-93 [ 3560 | 19-38 [ 9-17 | 27
MG-20b 100 [90-100] 68-93 [ 35-60 | 19-38 | 9-17 | 5-11
MG-56 100 [82-100[ 5080 — | — [2550| 11-30] 418 | 27
MG-112 wo [ — | =] =1 =1 = [ss100] — [ = ] 010

Caractéristiques des granulats : de bonne qualité, durs, résistants, exempts de plaquettes,
d'aiguilles, de particules molles ou lamellées, de matériaux organiques, de mottes d'argile,
de minéraux, de pellicules adhérentes, de quantités nuisibles de morceaux désintégrés ou

d'autres substances nuisibles.

Limite de liquidité : au plus 25, selon la norme ASTM D 4318.
Indice de plasticité : au plus 6, selon la norme ASTM D 4318.
Essai de Los Angeles : maximum de 50.

Essai Micro-Deval : maximum de 40.

Micro Deval et Los Angeles combinés : maximum de 85.
Matiéres organiques : maximum de 0.8%.

Les granulats fins répondant aux exigences de la section pertinente doivent étre constitués
d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci.

A Criblures provenant du concassage de blocs de carriére, de blocs rocheux, de
gravier ou de laitier.

Les gros granulats répondant aux exigences de la section pertinente doivent étre
constitués d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci.

1 Roche concassée.
2 Gravier et gravier concassé constitués de particules naturelles de pierre.
3 La pierre 50-200 mm doit étre concassée, lavée et exempte de particules

inférieures a 5 mm.
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2.2 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

A Informer le Représentant ministériel de la source d'approvisionnement proposée pour les
granulats, et lui permettre d'y accéder aux fins d'échantillonnage au moins une (1)
semaine avant le début de la production.

2 Si les matériaux provenant de la source d'approvisionnement proposée ne satisfont pas
aux exigences prescrites ou ne peuvent raisonnablement étre préparés pour y répondre,
trouver une autre source d'approvisionnement.

3 Aviser le Représentant ministériel au moins une (1) semaine avant tout changement de
source d'approvisionnement en granulats.

4 Un matériau accepté a sa source d'approvisionnement peut néanmoins étre refusé par la
suite s'il ne satisfait pas aux exigences spécifiées, si la qualité ou les propriétés du
matériau livré ne sont pas uniformes ou encore si la performance de ce dernier sur le
chantier n'est pas satisfaisante.

Partie 3 Exécution
3.1 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la

section 01 74 11 — Nettoyage.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

13

01 11 01 - Informations générales sur les travaux.
31 05 16 — Granulats.

31 32 19.01 — Géotextiles.

REFERENCES
American Society for Testing and Materials International (ASTM).

1 ASTM C117-04, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm (No0.200)
Sieve in Mineral Aggregates by Washing.

2 ASTM C136-05, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates.

3 ASTM D422-632002, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.

4 ASTM D1557-07, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Modified Effort (2,700 kN-m/m?®).

5 ASTM D4318-05, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and
Plasticity Index of Soils.

Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de contréle en toile métallique, non métriques.
2 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrdle en toile métallique, métriques.

DEFINITIONS

Classes de déblais : une (1) classe de déblais est reconnue, a savoir les déblais ordinaires.

A Déblais ordinaires : tous les matériaux d'excavation de quelque nature que ce soit,
autres que des déblais de roc.

Déblais non classés : dépdts de quelque nature que ce soit, trouvés au cours des travaux.

Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins des
présents travaux.

Matériaux de remblai recyclés : matériaux considérés inertes, provenant de différentes
sources et modifiés pour répondre aux besoins des zones de remblai.

Matériaux impropres

1 Matériaux compressibles, chimiquement instables et peu résistants.
2 Matériaux gélifs
1 Sol a grains fins ayant un indice de plasticité inférieur a 10, selon I'essai

ASTM D4318, et une granulométrie se situant dans les limites prescrites,
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selon les essais ASTM C136 et ASTM D422. La désignation des tamis doit
étre conforme a la norme CAN/CGSB-8.2-M88.

2 Tableau
Désignation des tamis % de tamisat
2,00 mm 100
0,10 mm 45 - 100
0,02 mm 10 - 80
0,005 mm 0-45
3 Sol a gros grains dont le pourcentage de tamisat passant le tamis de

0,075 mm est supérieur a 20 % en masse.

.6 Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés : mélange trés peu résistant
composé de ciment, de granulats de béton et d'eau, qui ne se tassera pas une fois mis en place
dans les tranchées destinées a recevoir les canalisations d'utilités, et que I'on peut excaver
sans préparation préalable.

1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons & soumettre (MG-20, et CG-14).

2 Documents/échantillons & soumettre avant les travaux
A Avant de commencer les travaux visés par la présente section, soumettre une liste
des principaux appareils et matériels qui seront utilisés pour la réalisation de ces
derniers.
2 Soumettre les dossiers concernant I'emplacement des réseaux d'utilités souterrains,

lesquels doivent comprendre ou indiquer ce qui suit: plan de localisation des
réseaux d'utilités existants sur le terrain et plan de localisation des canalisations
réachemineées et abandonnées, au besoin.

3 Echantillons
1 Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 — Documents
et échantillons a soumettre.
2 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, aviser le Représentant

ministériel de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux de
remblai, et assurer I'accés a cette derniére aux fins d'échantillonnage.

3 Soumettre des échantillons de 70 kg de chaque type de matériaux de remblai
prescrits.
15 ASSURANCE DE LA QUALITE
A Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des résultats de I'analyse soit examiné et

accepté par le Représentant ministériel.

2 Santé et sécurité
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Nl Prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de sécurité en construction

conformément a la section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.

1.6 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

1.7 CONDITIONS EXISTANTES
1 Canalisations d'utilités enfouies
1 Avant de commencer les travaux, vérifier I'emplacement des canalisations d'utilités
situées sur le chantier ou a la proximité de ce dernier.
2 Confirmer I'emplacement des canalisations d'utilités souterraines en effectuant
soigneusement des excavations d'essai.
3 Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations d'eau, d'égout, de gaz,

d'électricité et de téléphone ainsi que les autres canalisations ou les autres ouvrages
repérés selon les indications.

A4 Obtenir du Représentant ministériel les directives appropriées avant de réacheminer
ou d'enlever une canalisation d'utilitt ou un ouvrage repéré dans la zone
d'excavation. Le Représentant ministériel assumera les frais de ces travaux.

5 Prendre note de I'emplacement des canalisations souterraines conservées,
réacheminées ou abandonnées.
.6 Confirmer I'emplacement des excavations récemment exécutées a proximité de la

zone des travaux.

2 Batiments et éléments présents sur le terrain

1 En présence du Représentant ministériel, verifier I'état des batiments, des clotures,
des poteaux de branchement, des cables, des revétements de chaussée, des bornes de
délimitation et des repéres de nivellement pouvant étre touchés par les travaux.

2 Pendant I'exécution des travaux, protéger contre tout dommage les batiments et les
autres éléments présents sur le terrain. En cas de dommage, immédiatement remettre
en état les éléments touchés, selon les directives du Représentant ministériel.

Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX/MATERIELS

A Matériaux de remblai : voir section 31 05 16 — Granulats.
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Partie 3 Exécution

3.1 PREPARATION /PROTECTION

3.2

3.3

3.4

Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles accumulés sur les surfaces de la zone
d'excavation.

Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.

MISE EN DEPOT

Mettre les matériaux de remblai en dépdt aux endroits désignés par le Représentant
ministériel.

1 Mettre les matériaux granulaires en dép6t de maniére a prévenir toute ségrégation.

Protéger les matériaux de remblai contre toute contamination.

Prendre les mesures de contrdle appropriées contre I'érosion et la sédimentation afin
d'empécher la migration des sédiments hors des limites du chantier et vers les cours d'eau.

EXCAVATION
Aviser le Représentant ministériel au moins sept (7) jours avant le début des travaux
d'excavation.

Effectuer les travaux d'excavation selon les dimensions, les tracés, les cotes et les niveaux
indiqués au plan.

Aucune compensation ne sera accordée pour les travaux d’excavation en dehors des limites
de démolition indiquées aux plans ou déterminées par le Représentant ministériel.

Les travaux d'excavation ne doivent d'aucune facon modifier la capacité portante des
fondations adjacentes.

Les déblais et les matériaux mis en dépdt doivent étre déposés a une distance suffisante de la
zone d’excavation, selon le code de sécurité pour la construction.

Eliminer les déblais hors du chantier.
Eviter de faire obstacle a I'écoulement des eaux de ruissellement ou des cours d'eau naturels.

Les excavations terminées doivent étre approuvées par le Représentant ministériel.

MATERIAUX DE REMBLAI ET COMPACTAGE

Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué au plan. Les masses volumiques obtenues
par compactage sont des pourcentages de masses volumiques maximales calculés selon la
norme ASTM D1557.

1 Remblai pour élargissement de la dalle :
1 S'assurer qu'aucun matériau gelé n'est mis en place.
2 Mettre les matériaux en place sur une surface propre et non gelée, exempte

de neige et de glace.
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3 Fondation supérieure : mettre en place une couche de 150 mm compactée

3.5

3.6

avec des matériaux de remblai de type MG-20, et compacter jusqu'a 98 %
de I’essai Proctor modifié de la norme ASTM D1557.

2 Autres remblais :

| S'assurer qu'aucun matériau gelé n'est mis en place.
Mettre les matériaux en place sur une surface propre et non gelée, exempte
de neige et de glace.

3 Compacter I’assise de la conduite pluviale hors du muret de béton par
couche de 150 mm d’épaisseur. Remblayer la tranchée par couche
successive de 300 mm. Niveler I’aire des travaux de fagon a combler les
dénivellations du site, tel qu’illustré au plan.

REMBLAYAGE ET COMPACTAGE

Le matériel de compactage doit permettre d’obtenir des matériaux ayant la masse volumique
requise pour les présents travaux.

Ne pas procéder au remblayage avant I'inspection et I'approbation des installations par le
Représentant ministériel.

Les aires & remblayer doivent étre exemptes de débris, de neige, de glace, d'eau et de terre
gelée.

Il est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou qui contiennent de la
neige, de la glace ou des débris.

Epandre la pierre concassée MG-20 en couches uniformes ne dépassant pas 150 mm
d'épaisseur apres compactage, jusqu'aux niveaux indiqués. Compacter chaque couche avant
d'épandre la couche suivante.

Profiler et compacter alternativement pour obtenir une couche de fondation unie, égale et
uniformément compactée.

Ajouter, pendant le compactage, I’eau nécessaire a I’obtention de la masse volumique
prescrite.

Corriger les irrégularités de la surface en ameublissant le sol et en ajoutant ou en enlevant
des matériaux, jusqu’a ce que le niveau de la surface soit conforme aux tolérances prescrites.

REMISE EN ETAT DES LIEUX

Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris conformément a la
section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition, régaler les
pentes et corriger les défauts selon les directives du Représentant ministériel.

Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les directives du
Représentant ministériel.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 CONTENU DE LA SECTION
1 Fourniture et mise en place de géotextiles en polypropylene servant a la construction
d’ouvrages de protection, de filtration ou de drainage, de brise-lames, de murs de
souténement ainsi que de plateformes routieres et ferroviaires, pour I’une ou I’autre des fins
ci-apres :
| tenir lieu de filtres hydrauliques pour permettre le passage de I'eau tout en préservant
la résistance d’un sol granulaire.
1.2 SECTIONS CONNEXES
1 Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.
2 Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
3 Section 31 23 33.01 — Excavation et remblayage.
1.3 REFERENCES
1 American Society for Testing and Materials International, (ASTM).
| ASTM A123/ A123M - 09 Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized)
Coatings on Iron and Steel Products.
2 ASTM D4491-99a(2004)el, Standard Test Methods for Water Permeability of
Geotextiles by Permittivity.
3 ASTM D4595-09, Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles by
the Wide-Width Strip Method.
4 ASTM D4716-08, Test Method for Determining the (In-Plane) Flow Rate Per Unit
Width and Hydraulic Transmissivity of a Geosynthetic Using a Constant Head.
5 ASTM D4751-04, Standard Test Method for Determining Apparent Opening Size of
a Geotextile.
2 Office des normes générales du Canada (CGSB).

1 CAN/CGSB-4.2 numéro 11.2-M89(nov. 2004), Méthodes pour épreuves textiles -
Résistance a I’éclatement - Essai d’éclatement a la bille (Reconduction de septembre

1989).
2 CAN/CGSB-148.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques (Jeu complet).

1 Numéro 2-M85, Méthodes d'essai des geosynthétiques - Masse surfacique.

2 Numéro 3-M85, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Epaisseur des
géotextiles.

3 Numéro 6.1-93, Méthodes d'essai des geosynthétiques - Résistance a
I'éclatement des géotextiles non sollicités en compression.

A4 Numéro 7.3-92, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Essai de résistance
a la rupture des géotextiles - Essai d'arrachement.

5 Numéro 10-94, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Geotextiles -

Détermination du diamétre d’ouverture de filtration.
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3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.

1.4
A
15
A
Partie 2
2.1
A
2
3
4
5
.6

1 (G40.20-04/G40.21-04 (R2009), Exigences générales relatives a I’acier de
construction laminé ou soudé/Aciers de construction.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Fournir la fiche technique des produits proposes.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Pendant le transport et I'entreposage, protéger les geotextiles contre le rayonnement solaire
direct, les rayons ultraviolets, la chaleur excessive, la boue, la poussiére, les debris et les
rongeurs.

Produits

MATERIAUX ET MATERIELS
Géotextiles : toiles de fibres synthétiques tissées, fournies en rouleaux.

Largeur : au moins 3,5 m.

Longueur : au moins 25 m.

Epaisseur : au moins 1,1 mm, selon la norme ASTM D463.
Non-tissé aiguilleté, polypropyléne.

N w Nk

Propriétés physiques :

Résistance en tension, 550 N selon la norme CAN 148.1 No.7.3.
Allongement a la de rupture, 45 — 105 %, selon la norme CAN 148.1 No.7.3.
Résistance en déchirure, 250 N, selon la norme CAN 4.2. No.12.2.
Résistance a I’éclatement, 1585 KPa, selon la norme CAN 4.2. No.11.1.

N w Nk

Propriétés hydrauliques :

A Perméabilité, 0.230 cm/s, selon la norme CAN 148.1 No.4.
2 Permittivité: 1,34 s, selon la norme CAN 148.1-4.

Chevilles et rondelles d'ancrage : conformes & la norme CAN/CSA-G40.21, nuance 300W,
galvanisées par immersion & chaud et revétues d'un zingage d'au moins 600 g/m?, selon la
norme ASTM A123.

Joints exécutés en usine : assemblés par couture selon les recommandations du fabricant.

Fil pour joints cousus : ayant une résistance aux agents chimiques et biologiques égale ou
supérieure a celle du géotextile.
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Partie 3 Exécution

3.1 MISE EN PLACE

3.2

3.3

Sur des surfaces nivelées, mettre en place les géotextiles en les déroulant dans le sens, de la
maniére et a I'endroit indiqués, et les assujettir au moyen de poids et de chevilles d’ancrage.

Mettre en place les géotextiles de fagon a obtenir une surface unie et exempte de plissements,
de gondolements et de zones sous tension.

Sur des surfaces en pente, mettre en place les géotextiles par bandes continues, a partir du
pied de la pente jusqu'a la limite supérieure prévue.

Faire chevaucher chaque bande de géotextile sur la bande précédemment mise en place, sur
une largeur de 600 mm.

Prévenir le déplacement des géotextiles et les protéger contre tout dommage ou toute
détérioration avant, pendant et apres la mise en place des couches de protection.

Disposer la couche de protection dans les 4 heures suivant la mise en place du géotextile.
Remplacer les géotextiles endommagés ou détériorés, a la satisfaction du Représentant
ministériel.

Mettre en place et compacter les couches de remblai conformément & la section 31 23 33.01
— Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

NETTOYAGE

Débarrasser le chantier des déchets de construction et les éliminer de maniere écologique,
conformément aux exigences de la réglementation.

MESURES DE PROTECTION
Interdire la circulation des véhicules directement sur les géotextiles.

FIN DE LA SECTION
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