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Partie 1 Généralités
1.1 MODALITES ADMINISTRATIVES
1 Procédure de réception des travaux.
1 Inspection effectuée par I'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter les

travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires
pour que tout soit conforme aux exigences des documents contractuels.

1 Aviser le Représentant ministériel par écrit une fois l'inspection terminée,
et soumettre un document attestant que les corrections ont été apportées.
2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par
le Représentant ministériel.
2 Inspection effectuée par le Représentant ministériel.
A Le Représentant ministériel avec I'Entrepreneur effectuera une inspection
des travaux dans le but de repérer les défauts et les défaillances.
2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.
3 Achévement des taches : soumettre un document rédigé confirmant que les
taches indiquées ci-aprés ont été effectuées.
1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux
exigences des documents contractuels.
2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été
corrigés.
3 Les certificats, documents et rapports exigés ont été soumis.
A4 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.
A4 Inspection finale.
1 Lorsque toutes les tdches mentionnées précédemment sont terminées,

présenter une demande pour que les travaux soient soumis a l'inspection
finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Représentant
ministériel et I'Entrepreneur.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant ministériel,
terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle
demande d'inspection.

5 Déclaration d'achévement substantiel : Lorsque le Représentant ministériel
considere que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences
contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une demande de
production d'un certificat d'achevement substantiel des travaux.

.6 Présenter au Représentant ministériel a la déclaration d’achevement substantiel,
les plans tels que construits DWG et plans papier annotés, les manuels
d’exploitation et d’entretien et le manuel de gestion des garanties.

T Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention : La
date d'acceptation par le Maitre de l'ouvrage de la déclaration d'achévement
substantiel des travaux soumise sera la date du début de la période d'exercice du
droit de rétention et du délai de garantie, sauf prescription contraire par la
réglementation relative au droit de rétention en vigueur au lieu des travaux.
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8 Déclaration d’achevement définitif

1 Lorsque le Représentant ministériel considére que les défaillances et les

défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles sont
entierement satisfaites, présenter une demande de production d'un
certificat d’achevement définitif des travaux.

2 La demande de production d’un certificat d’achevement définitif devra
étre accompagnée de la totalité des certificats, rapports, analyses et autres
documents requis.

9 Paiement de la retenue : Aprés I'émission du certificat d'achévement définitif des
travaux, soumettre une demande de paiement de la retenue conformément aux
dispositions de I'entente contractuelle.

1.2 NETTOYAGE FINAL
1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
Nl Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
| Sans objet.
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