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Partie 1 Généralités
1.1 INSPECTION

1 L’entrepreneur devra présenter son plan de contrble de la qualité, et ce, pour toutes les

étapes de réalisation du projet. Ce dernier devra effectuer le suivi de ce plan de gestion de
la qualité et I’adapter au besoin.

2 Le Représentant ministériel doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est exécutée a I'extérieur du chantier, I'accés a cet endroit doit également lui
étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

3 Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou
a des essais spéciaux commandés par le Représentant ministériel ou exigés aux termes de
reglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

4 Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
I'ouvrage en question, voir a l'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

5 Le Représentant ministériel peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont la
conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, I'ouvrage en
question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si lI'ouvrage en
question est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le Représentant
ministériel assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi engagés.

1.2 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS
1 Le Représentant ministériel se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le co(t de ces services sera assumé par le Représentant
ministériel.
2 Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et

des inspections.

3 Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur
de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.

A4 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les
défauts et les imperfections selon les directives du Représentant ministériel sans frais
additionnels pour le Représentant ministériel et assumer le co(t des essais et des
inspections qui devront étre effectués apres ces corrections.

1.3 ACCES AU CHANTIER

A Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagconnage situés a lI'extérieur du chantier.
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2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour gu'ils

disposent des moyens d'accés voulus.

14 PROCEDURE

1 Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant ministériel lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder I'exécution des travaux.

3 Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour I'entreposage et la cure des échantillons.

15 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

1 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant ministériel soit parce qu'ils n'‘ont pas été exécutés selon les
regles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits

/////

éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres Entrepreneurs qui ont été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

3 Si, de l'avis du Représentant ministériel il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de I'ouvrage
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui prescrit
dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le
Représentant ministériel.

1.6 RAPPORTS
A Fournir deux (2) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant
ministériel.
2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis a l'essai, au fabricant ou au faconneur des matériels inspectés ou mis a
I'essai.
1.7 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

2 Le colt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiqguement exigés aux
termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera
soumis a l'approbation du Représentant ministériel et pourra ultérieurement faire I'objet
d'un remboursement.

1.8 ESSAIS EN USINE

1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine pour les éléments électriques et
mécaniques.
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Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION



