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Partie 1 Généralités 

1.1 MODALITÉS ADMINISTRATIVES 

.1 Procédure de réception des travaux. 

.1 Inspection effectuée par l'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter les 
travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires 
pour que tout soit conforme aux exigences des documents contractuels. 

.1 Aviser le Représentant ministériel par écrit une fois l'inspection terminée, 
et soumettre un document attestant que les corrections ont été apportées. 

.2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par 
le Représentant ministériel. 

.2 Inspection effectuée par le Représentant ministériel. 

.1 Le Représentant ministériel avec l'Entrepreneur effectuera une inspection 
des travaux dans le but de repérer les défauts et les défaillances. 

.2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées. 

.3 Achèvement des tâches : soumettre un document rédigé confirmant que les 
tâches indiquées ci-après ont été effectuées. 

.1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux 
exigences des documents contractuels. 

.2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été 
corrigés. 

.3 Les certificats, documents et rapports exigés ont été soumis. 

.4 Les travaux sont terminés et prêts à être soumis à l'inspection finale. 

.4 Inspection finale. 

.1 Lorsque toutes les tâches mentionnées précédemment sont terminées, 
présenter une demande pour que les travaux soient soumis à l'inspection 
finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Représentant 
ministériel et l'Entrepreneur. 

.2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant ministériel, 
terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle 
demande d'inspection. 

.5 Déclaration d'achèvement substantiel : Lorsque le Représentant ministériel 
considère que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences 
contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une demande de 
production d'un certificat d'achèvement substantiel des travaux. 

.6 Présenter au Représentant ministériel à la déclaration d’achèvement substantiel, 
les plans tels que construits DWG et plans papier annotés, les manuels 
d’exploitation et d’entretien et le manuel de gestion des garanties. 

.7 Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention : La 
date d'acceptation par le Maître de l'ouvrage de la déclaration d'achèvement 
substantiel des travaux soumise sera la date du début de la période d'exercice du 
droit de rétention et du délai de garantie, sauf prescription contraire par la 
réglementation relative au droit de rétention en vigueur au lieu des travaux. 
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.8 Déclaration d’achèvement définitif 

.1 Lorsque le Représentant ministériel considère que les défaillances et les 
défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles sont 
entièrement satisfaites, présenter une demande de production d'un 
certificat d’achèvement définitif des travaux. 

.2 La demande de production d’un certificat d’achèvement définitif devra 
être accompagnée de la totalité des certificats, rapports, analyses et autres 
documents requis.  

.9 Paiement de la retenue : Après l'émission du certificat d'achèvement définitif des 
travaux, soumettre une demande de paiement de la retenue conformément aux 
dispositions de l'entente contractuelle. 

1.2 NETTOYAGE FINAL 

.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage. 

.1 Évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et 
l'équipement. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 


