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APPEL D'OFFRES

RETOURNER LES SOUMISSIONS A :
Réception des soumissions
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Centre de service de I'est

Service de réception des offres

2001, boulevard Robert-Bourassa, bureau 671-TEN
Montréal, QC

H3A 3N2

SOUMISSION PRESENTEE A :

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Par la présente, nous offrons de vendre a Sa Majesté la Reine
du chef du Canada, conformément aux conditions énoncées ou
incluses par référence dans la présente et aux annexes
ci-jointes, la construction énumérée ici sur toute feuille
ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Sujet

Réfection de voies asphaltées et modification d’un

stationnement - Sherbrooke

NO de linvitation
01B46-16-084

Date
2016-08-24

NO de référence du client

ABG95

NO de dossier
01B46-16-084

L'invitation prend fin

Mercredi, Septembre 7, 2016, a 14:00 PM,

HAE.

F.AB
O Installations

O Autre

@ Destination

Commentaires :

Adresser toute demande de renseignements a :

Samuel Archambault

Titre :

Agent des contrats

Courriel :

samuel _.archambault@agr.gc.ca

Numeéro de téléphone Poste

514 315-6139

Numeéro de télécopieur
514 283-1918

BUREAU EMETTEUR

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Centre de service de I'est

Service de réception des offres

2001, boulevard Robert-Bourassa, bureau 671-TEN
Montréal, QC

H3A 3N2

AAFC / AAC5323-F (2015/07) V1.1(i)

Destination

Centre de recherche et de développement de Sherbrooke

2000, rue College
Sherbrooke (Québec)
JiM 0C8

Instructions : Voir ci-inclus

Livraison exigée
28 octobre 2016

Livraison proposée

Raison sociale et adresse du fournisseur/de I'entrepreneur

Numeéro de téléphone Poste

Numeéro de télécopieur

1+l

Canada



mailto:samuel.archambault@agr.gc.ca

Nom et titre de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur
(caractere d'impression)

Signature Date

1+l
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Annexe « A »

‘ INSTRUCTIONS GENERALES
A L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES
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IGO1
1G02
IG03
1G04
IGO5
IG06
1GO7
IG08
IG09
IG10
IG11
IG12
IG13

IG14
IG15
IG16

IGO1

1)

2)

Agriculture et Agriculture and
Agroalimentaire Canada  Agri-Food Canada

INSTRUCTIONS GENERALES A
L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES

Etablissement des soumissions

Identité ou capacité juridique du soumissionnaire
Taxes applicables

Frais d'immobilisation

Immatriculation et évaluation préalable de I'outillage flottant
Liste des sous-traitants et fournisseurs

Exigences relatives a la garantie de soumission
Présentation des soumissions

Révision des soumissions

Rejet des soumissions

Codts relatifs aux soumissions

Respect des lois applicables

Approbation des matériaux de remplacement

Conflit d"intéréts / Avantage indu

Dispositions relatives a l'intégrité - soumission

Code de conduite pour I'approvisionement - soumission

ETABLISSEMENT DES SOUMISSIONS

La soumission doit :

a) étre présentée sur le FORMULAIRE DE SOUMISSION ET D'ACCEPTATION fourni par
AAC avec le dossier d’appel d’offres ou sur une reproduction claire et lisible de ce
formulaire qui doit étre identique a tous égards au FORMULAIRE DE SOUMISSION ET
D'’ACCEPTATION fourni par AAC;

b) étre établie en fonction des documents du dossier d’appel d’'offres énumérés dans les
Instructions particulieres a I'intention des soumissionnaires;

c) étre remplie correctement a tous égards;
d) porter la signature originale d’un représentant diment autorisé du soumissionnaire; et
e) étre accompagnée

() de la garantie de soumission précisée a I'lG07; et

(i) de tout autre document précisé ailleurs dans I'appel d’offres ou il est stipulé que

ce document doit accompagner la soumission.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 6) de I'lG10, toute modification aux sections pré
dactylographiées ou pré-imprimées du formulaire de soumission ou toute condition ou restriction
ajoutée a la soumission constituera une cause directe de rejet. Les modifications, corrections,
changements ou ratures apportés a des énoncés ou a des chiffres entrés sur le formulaire de
soumission par le soumissionnaire doivent étre paraphés par les signataires de la soumission.
Les modifications, corrections, changements ou ratures non paraphés seront considérés comme
nuls.

Lt |
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INSTRUCTIONS GENERALES A L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (suite)

3)

1G02

1)

IG03

1)

1G04

1)

IGO5

1)

IG06

1)

IGO7

Les soumissions envoyées par télécopieur ne sont pas acceptables, a moins d'indication
contraire dans les documents du dossier d'appel d'offres.

IDENTITE OU CAPACITE JURIDIQUE DU SOUMISSIONNAIRE

Pour confirmer le pouvoir des signataires ou déterminer la capacité juridique en vertu de laquelle
le soumissionnaire entend conclure un marché, il faut que le soumissionnaire qui exerce ses
activités commerciales sous un nom autre que son nom personnel fournisse a la demande du
Canada, avant l'attribution du contrat, une preuve satisfaisante :

a) de ce pouvoir de signature et
b) de la capacité juridique en vertu de laquelle il exerce ses activités commerciales.

La preuve satisfaisante du pouvoir de signer peut étre une copie certifiée conforme d’'une
résolution nommant les personnes autorisées a signer la présente soumission au nom de la
compagnie constituée en personne morale ou de la société de personnes. La preuve de la
capacité juridique peut prendre la forme d’'une copie des documents d’incorporation ou de
I'enregistrement du nom commercial d’un propriétaire unique ou d’'une société de personnes.

TAXES APPLICABLES

Par « taxes applicables », on entend la taxe sur les produits et services (TPS), la taxe de vente
harmonisée (TVH) et toute taxe provinciale, payable par le Canada, selon la loi, comme la taxe
de vente du Québec (TVQ) en date du ler avril 2013.

FRAIS D’IMMOBILISATION

Pour I'application de I'article 1.8 LOIS, PERMIS ET TAXES des Conditions générales du contrat,
seuls les droits ou les frais ayant trait directement au traitement et a la délivrance de permis de
construire doivent étre inclus. Les soumissionnaires ne doivent pas inclure, dans le montant de
leur soumission, les sommes correspondant a des droits municipaux spéciaux d'aménagement
ou de réaménagement qu’'une administration municipale peut exiger comme condition préalable a
la délivrance des permis de construire.

IMMATRICULATION ET EVALUATION PREALABLE DE L'OUTILLAGE FLOTTANT

Les dragues ou autres outillages flottants qui seront utilisés dans I'exécution des travaux doivent
étre immatriculés au Canada. Dans le cas des dragues ou des autres outillages flottants non
fabriqgués au Canada, le soumissionnaire doit se faire délivrer, par Industrie Canada, un certificat
d'évaluation et joindre ce certificat a sa soumission. L'outillage ainsi évalué par Industrie Canada
pourra étre accepté dans le cadre de ce projet de dragage.

LISTE DES SOUS-TRAITANTS ET DES FOURNISSEURS

Nonobstant toute liste de sous-traitants que le soumissionnaire peut étre tenu de déposer dans le
cadre de la soumission, le soumissionnaire devra, dans le délai de quarante-huit (48) heures
suivant la réception d’'un avis écrit a ce sujet, soumettre toute information demandée dans cet
avis, y compris les noms des sous-traitants et des fournisseurs pour la ou les parties des travaux
énumérées dans ledit avis. Le non-respect de ces exigences donnera lieu au rejet de la
soumission.

EXIGENCES RELATIVES A LA GARANTIE DE SOUMISSION
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INSTRUCTIONS GENERALES A L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (suite)

1)

2)

3)

4)

5)

Le soumissionnaire doit inclure dans sa soumission une garantie de soumission sous la forme
d’'un cautionnement de soumission ou d'un dép6t de garantie. Cette garantie doit représenter au
moins 10 % du montant de la soumission. Les taxes applicables ne doivent pas étre incluses
dans le calcul de la garantie de soumission requise. Le montant maximum de la garantie de
soumission exigée est fixé a 2 000 000 $.

Le cautionnement de soumission doit étre fourni sur un formulaire approuvé http://www.tbs-sct.
gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=14494&section=text#appS ddment rempli et portant des signatures

originales, et il doit provenir d'une entreprise dont les cautionnements sont acceptés par le
Canada au moment de la cléture de I'appel d'offres ou d'une entreprise désignée a I'Appendice L
de la Politique sur les marchés du Conseil du Trésor, intitulé Compagnies de cautionnement

reconnues.

Le dépdt de garantie doit étre un original, diment rempli et signé dans I'espace prévu. Il peut
s'agir :

a) d’'une lettre de change, d’une traite bancaire ou d’un mandat de poste a l'ordre du
receveur général du Canada, certifié ou fourni par une institution financiére agréée; ou

b) d’'obligations du gouvernement du Canada ou d’obligations garanties
inconditionnellement quant au capital et aux intéréts par le gouvernement du Canada.

Aux fins de l'alinéa 3a) de I'lG07 :

a) une lettre de change est un ordre inconditionnel donné par écrit par le soumissionnaire a
une institution financiére agréée et obligeant cette institution a verser, sur demande et a
une certaine date, une certaine somme au receveur général du Canada ou a l'ordre de
ce dernier;

b) si une lettre de change, une traite bancaire ou un mandat est certifié par une institution
ou une société autre qu'une banque a charte, il doit étre accompagné d’'une preuve, sous
la forme d'une lettre ou d'une attestation estampillée sur la lettre de change, la traite
bancaire ou le mandat, confirmant que cette institution ou société appartient a au moins
l'une des catégories mentionnées a l'alinéa 4c) de I'G07; et

C) une institution financiére agréée est :

0] une société ou institution membre de I’Association canadienne des paiements,
conformément a la définition établie par la Loi canadienne sur les paiements;

(i) une société qui accepte des dépbts assurés par la Société d’assurance-dépots
du Canada ou par I'Autorité des marchés financiers jusqu’au maximum permis
par la loi;

(iii) une société qui accepte du public des dépdts dont le remboursement est garanti
par Sa Majesté du chef d’'une province;

(iv) une société, une association ou une fédération constituée ou organisée comme

caisse de crédit ou société coopérative de crédit, qui se conforme aux exigences
d’'une caisse de crédit, lesquelles sont décrites de fagon plus précise au
paragraphe 137(6) de la Loi de I'imp6t sur le revenu; ou

(v) la Société canadienne des postes.

Les obligations visées a I'alinéa 3b) de I'G07 doivent étre fournies a leur valeur courante du
marché a la date de cl6ture de I'appel d'offres, et doivent étre :

a) payables au porteur;
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INSTRUCTIONS GENERALES A L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (suite)

b)

accompagnées d'un acte diment exécuté de transfert des obligations au receveur
général du Canada sous la forme prescrite par le Réglement sur les obligations
intérieures du Canada; ou

enregistrées quant au capital ou quant au capital et aux intéréts au nom du receveur
général du Canada, conformément au Reglement sur les obligations intérieures du
Canada.

6) Une lettre de crédit de soutien irrévocable est acceptable pour le Canada comme solution de
rechange a un dépét de garantie, et le montant doit étre établi comme il est mentionné ci-dessus
pour un dépét de garantie.

7 La lettre de crédit de soutien irrévocable mentionnée au paragraphe 6) de I''G07 doit :

a)

b)

d)

)

constituer une disposition, quelle que soit sa désignation ou description, en vertu de

laguelle une institution financiére ('« émetteur »), agissant a la demande et selon les

instructions d'un client (le « requérant »), ou en son propre nom,

0] doit verser un paiement au receveur général du Canada ou I'établir a son ordre,
a titre de bénéficiaire;

(i) doit accepter et payer les lettres de change tirées par le receveur général du
Canada;

(iii) autorise une autre institution financiére a effectuer ce paiement ou a accepter et
a payer ces lettres de change; ou

(iv) autorise une autre institution financiére a négocier, a la suite d'une demande
écrite de paiement, a condition que les modalités de la lettre de crédit soient
respectées;

préciser la somme nominale que I'on peut tirer;
préciser la date d’expiration;

prévoir le paiement a vue au receveur général du Canada a partir de la lettre de change
de l'institution financiére sur présentation d'une demande écrite de paiement signée par
le représentant ministériel identifié dans la lettre de crédit par son bureau;

faire en sorte que plus d'une demande écrite de paiement puisse étre présentée a
condition que la somme de ces demandes ne dépasse pas la valeur nominale de la lettre
de crédit;

prévoir son assujettissement aux Regles et usances uniformes relatives aux crédits
documentaires (RUUCD) de la Chambre de commerce internationale (CCl), révision de
2007, publication de la CCI n° 600 (selon les RUUCD de la CCI, un crédit est irrévocable
méme s'il N’y a aucune indication a cet effet); et

étre émise ou confirmée, dans I'une ou l'autre des langues officielles, par une institution
financiére qui est membre de I'Association canadienne des paiements et qui est sur le
papier en-téte de I'émetteur ou du confirmateur. La mise en page est laissée a la
discrétion de I'émetteur ou du confirmateur.

8) La garantie de soumission viendra a échéance ou sera retournée, dans les plus brefs délais
possibles, suivant ;

a)

la date de cl6ture de I'appel d’offres, pour un soumissionnaire dont la soumission est non
conforme; et
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INSTRUCTIONS GENERALES A L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (suite)

9)

IG08

1)

2)

3)

4)

IG09

1)

b) la révision administrative des soumissions, pour les soumissionnaires dont la soumission
est conforme et classée du quatrieme au dernier rang dans I'échelle de classement; et

c) l'attribution du contrat, pour les soumissionnaires dont la soumission est retenue et
classée aux deuxiéme et troisieme rangs dans I'échelle de classement;

d) la réception de la garantie contractuelle, pour le soumissionnaire retenu; ou
e) lannulation de la demande de soumissions pour tous les soumissionnaires.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 8) de I''G07 et a condition que trois (3) soumissions
conformes ou plus aient été regues, si une ou plusieurs des soumissions classées du troisieme
au premier rang sont retirées ou rejetées pour quelque raison que ce soit, le Canada se réserve
le droit de retenir la garantie de la soumission conforme suivante afin de retenir la garantie de
soumission d’au moins trois (3) soumissions valides et conformes.

PRESENTATION DES SOUMISSIONS

Il faut inclure le Formulaire de soumission et d’acceptation, ddment rempli, et la garantie de
soumission dans une enveloppe scellée fournie par le soumissionnaire. L'enveloppe doit étre
adressée et remise au bureau désigné dans le formulaire d’APPEL D’'OFFRES pour la réception
des soumissions. La soumission doit parvenir a ce bureau au plus tard a la date et a I'heure
indiquées pour la cléture de I'appel d'offres.

Sauf indication contraire dans les Instructions particulieres a l'intention des soumissionnaires :

a) la soumission doit étre en dollars canadiens;
b) aucune protection contre la fluctuation du taux de change n’est offerte; et
c) aucune demande de protection contre les fluctuations du taux de change ne sera prise

en considération.

Avant de présenter sa soumission, le soumissionnaire doit s'assurer que les renseignements
suivants sont clairement dactylographiés ou écrits en caractéres d’'imprimerie sur 'enveloppe de
soumission :

a) numéro de I'appel d'offres;
b) nom du soumissionnaire;
c) adresse de retour; et

d) date et heure de cl6ture.

La responsabilité de faire parvenir la soumission a la bonne adresse et dans les délais prévus
incombe entierement au soumissionnaire.

REVISION DES SOUMISSIONS

Une soumission présentée conformément aux présentes instructions peut étre révisée par lettre
ou par télécopie, pourvu que la révision parvienne au bureau désigné pour la réception des
soumissions au plus tard a la date et a I'heure de cléture de I'appel d'offres. Le document ou la
télécopie doit porter I'en-téte de lettre ou la signature identifiant le soumissionnaire.
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INSTRUCTIONS GENERALES A L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (suite)

2)

3)

4)

IG10

1)

2)

La soumission a prix unitaires qui est modifiée doit clairement mettre en évidence les
changements apportés aux prix unitaires de méme que les articles particuliers auxquels chaque
changement s’applique.

Une lettre ou une télécopie visant a confirmer une modification antérieure doit clairement indiquer
gu'il s'agit d'une confirmation.

Si des dispositions ci-dessus ne sont pas respectées, seules les modifications irrecevables
devront étre rejetées. L'évaluation portera sur la soumission initiale déposée de méme que sur
les autres modifications recevables.

REJET DES SOUMISSIONS

Le Canada n'est tenu d'accepter aucune soumission, méme la plus basse.

Sans limiter la portée générale du paragraphe 1) de I'lG10, le Canada peut rejeter une
soumission dans I'un ou l'autre des cas suivants :

a) le soumissionnaire ou I'un de ses employés ou sous-traitants visés par la soumission a
été reconnu coupable en vertu de I'article 121 (Fraudes envers le gouvernement et
Entrepreneur qui souscrit & une caisse électorale), de I'article 124 (Achat ou vente d’'une
charge), de l'article 380 (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou de I'article 418
(Vente d’approvisionnement défectueux a Sa Majesté) du Code criminel du Canada ou
de l'alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), du paragraphe 80
(2) (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou de l'article 154.01 (Fraude
commise au détriment de Sa Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) les priviléges permettant au soumissionnaire de présenter des soumissions ont été
suspendus ou sont en voie de I'étre;

C) les privileges permettant a tout employé ou sous-traitant visé par la soumission de
présenter des soumissions sont soumis a une suspension ou en voie de I'étre, ce qui
rendrait 'employé ou le sous-traitant inadmissible a soumissionner pour les travaux ou
pour la partie des travaux que le sous-traitant ou I'employé doit exécuter;

d) le soumissionnaire déclare faillite ou ne peut, pour quelque motif que ce soit, exercer ses
activités pour une durée prolongée;

e) des preuves de fraude, de corruption ou de fausse déclaration ou des preuves confirmant
I'incapacité de respecter des lois protégeant les personnes contre toute forme de
discrimination ont été déposées a la satisfaction du Canada a I'égard du
soumissionnaire, d’'un de ses employés ou d’un sous-traitant visé par sa soumission;

f) des preuves a la satisfaction du Canada que, compte tenu de son comportement
antérieur, le soumissionnaire, un sous-traitant ou une personne désignée pour exécuter
les travaux ne convient pas ou s’est comporté de fagon inappropriée;

0) dans le cadre de transactions actuelles ou antérieures du soumissionnaire avec le

Canada:

0] le Canada a exercé ou entend exercer le recours contractuel lui permettant de
retirer les travaux au soumissionnaire, au sous-traitant ou a I'employé visé par la
soumission; ou

(i) le Canada détermine que le rendement du soumissionnaire dans le cadre
d’autres contrats est suffisamment médiocre pour qu'on le juge incapable de
répondre au besoin faisant I'objet de la soumission.
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INSTRUCTIONS GENERALES A L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (suite)

3)

4)

5)

6)

IG11

1)

IG12

1)

2)

Lors de I'évaluation du rendement du soumissionnaire dans le cadre d'autres contrats
conformément au sous-alinéa 2)d)(iv) de I''G10, le Canada peut tenir compte, notamment, des
points suivants :

a) la qualité de I'exécution des travaux du soumissionnaire;
b) les délais dans lesquels les travaux ont été achevés;
c) la gestion générale des travaux et son incidence sur le niveau d’effort exigé de la part du

Ministéere et de son représentant; et

d) I'intégralité et I'efficacité du programme de sécurité de I'entrepreneur lors de I'exécution
des travaux.

Sans limiter la portée générale des paragraphes 1), 2) et 3) de I'lG10, le Canada peut rejeter
toute soumission en raison d’'une évaluation défavorable des éléments suivants :

a) le caractére adéquat du prix soumis pour permettre de réaliser les travaux et, dans le cas
des soumissions proposant des prix unitaires ou un ensemble de forfaits et de prix
unitaires, la mesure dans laquelle chaque prix proposé tient fidelement compte du co(t
de I'exécution de la partie des travaux a laquelle ce prix s'applique;

b) la capacité du soumissionnaire a fournir la structure de gestion, le personnel compétent,
I'expérience et I'équipement nécessaires pour exécuter les travaux de fagcon compétente
dans le cadre du contrat; et

c) le rendement du soumissionnaire dans le cadre d'autres contrats.

Dans les cas ol le Canada prévoit rejeter une soumission en application des paragraphes 1), 2),
3) ou 4) de I'IG10, excluant I'alinéa 2)g), I'autorité contractante préviendra le soumissionnaire et
lui donnera dix (10) jours pour faire valoir son point de vue avant que la décision définitive ne soit
prise concernant le rejet.

Le Canada peut ignorer les vices de forme et les irrégularités mineures contenues dans les
soumissions qu'il recoit s'il détermine que les différences entre la soumission et les exigences
énoncées dans les documents de soumission peuvent étre corrigées ou ignorées sans qu’'un
préjudice ne soit causé aux autres soumissionnaires.

COUTS RELATIFS AUX SOUMISSIONS

Aucun paiement ne sera versé pour des frais engagés aux fins de la préparation et de la
présentation d’'une soumission en réponse a I'appel d’offres. Le soumissionnaire sera seul
responsable des frais engagés a cette fin, ainsi que des frais qu'il aura engagés pour I'évaluation
de sa soumission.

RESPECT DES LOIS APPLICABLES

En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste qu'il a la capacité juridique de conclure
un contrat et qu'il a en sa possession tous les permis, licences, inscriptions, attestations,
déclarations, dép6ts ou autres autorisations valides requis pour satisfaire a toutes les lois et a
tous les réglements fédéraux, provinciaux et municipaux qui s'appliquent a la présentation de la
soumission et a I'établissement du contrat portant sur I'exécution des travaux.

Aux fins de vérification des exigences mentionnées au paragraphe 1) de I'lG12, le
soumissionnaire doit, sur demande et dans les délais précisés, fournir une copie de chaque

AAFC / AAC5313-F (2016/05) V1.1 Page 7/ 10



INSTRUCTIONS GENERALES A L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (suite)

3)

IG13

1)

IG14

1)

2)

3)

IG15

1)

2)

permis, licence, inscription, attestation, déclaration, dépét ou autre autorisation valides indiqués
dans la demande.

Le non-respect des exigences exprimées au paragraphe 2) de I'lG12 donnera lieu au rejet de la
soumission.

APPROBATION DES MATERIAUX DE REMPLACEMENT

Dans les cas ou I'on précise des matériaux en fonction d’'une appellation ou d’'une marque de
commerce ou du nom du fabricant ou du fournisseur, la soumission doit étre basée sur
I'utilisation des matériaux désignés. Pendant la période d’appel d'offres, on pourra envisager des
matériaux de remplacement a la condition que I'agent des marchés recoive par écrit des données
techniques complétes au moins dix (10) jours civils avant la date de cldture de I'appel d'offres.

CONFLIT D'INTERETS / AVANTAGE INDU

Afin de protéger l'intégrité du processus d’approvisionnement, les soumissionnaires sont avisés
gue le Canada peut rejeter une soumission dans les circonstances suivantes :

a) le soumissionnaire, un de ses sous-traitants ou un de leurs employés respectifs, actuels
ou anciens, a participé d’une maniére ou d’une autre a la préparation de I'appel d’offres
ou est en situation de conflit d’'intéréts ou d’apparence de conflit d’intéréts;

b) le soumissionnaire, un de ses sous-traitants ou un de leurs employés respectifs, actuels
Ou anciens, a eu acces a des renseignements relatifs a I'appel d'offres qui n'étaient pas a
la disposition des autres soumissionnaires, et le Canada juge que cela donne ou semble
donner au soumissionnaire un avantage indu.

L'expérience acquise par un soumissionnaire qui fournit ou a fourni les biens ou services décrits
dans I'appel d'offres (ou des biens ou services semblables) ne sera pas en soi considérée par le
Canada comme un avantage indu ou comme constituant un conflit d'intéréts. Ce soumissionnaire
demeure cependant assujetti aux critéres énoncés ci-dessus.

Dans le cas ou le Canada a l'intention de rejeter une soumission conformément au présent
article, l'autorité contractante préviendra le soumissionnaire et lui donnera la possibilité de faire
valoir son point de vue, avant de prendre une décision définitive. Les soumissionnaires ayant un
doute par rapport a une situation particuliere devraient communiquer avec l'autorité contractante
avant la date de cl6ture de I'appel d'offres. En soumissionnant, le soumissionnaire déclare qu'il
n'est pas en conflit d'intéréts et qu'il ne bénéficie d'aucun avantage indu. Le soumissionnaire
reconnait que le Canada est seul habilité a établir s'il existe un conflit d'intéréts, un avantage indu
ou une apparence de conflit d'intéréts ou d’avantage indu.

DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTEGRITE - SOUMISSION

La Politique d’'inadmissibilité et de suspension (la « Politique ») ainsi que toutes les directives
connexes sont incorporées par renvoi au processus d'approvisionnement et en font partie
intégrante. Le fournisseur doit respecter la Politique et les directives, lesquelles se trouvent a
I'adresse suivante : Politique d'inadmissibilité et de suspension.

En vertu de la Politique, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)
suspendra ou pourrait suspendre un fournisseur ou déterminer son inadmissibilité a conclure un
contrat avec le Canada si lui, ses affiliés ou ses premiers sous-traitants sont accusés et reconnus
coupables de certaines infractions, et autres circonstances. La liste des fournisseurs
inadmissibles et suspendus figure dans la base de données sur l'intégrité de TPSGC. La
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INSTRUCTIONS GENERALES A L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (suite)

3)

4)

5)

6)

Politique décrit la facon de présenter une demande de renseignements concernant
l'inadmissibilité ou la suspension de fournisseurs.

En plus de tout autre renseignement exigé dans le processus d’'approvisionnement le fournisseur
doit fournir ce qui suit :

a. dans les délais prescrits dans la Politique, tous les renseignements exigés dans la
Politique qui sont décrits dans la section intitulée « Renseignements a fournir lors d'une
soumission, de la passation d’un contrat ou de la conclusion d’'un contrat immobilier »;

b. avec sa soumission / citation / proposition, une liste compléte de toutes les accusations
au criminel et déclarations de culpabilité a I'étranger qui le touchent ou qui concernent
ses affiliés et les premiers sous-traitants qu'il propose et qui, a sa connaissance, peuvent
étre semblables aux infractions énoncées dans la Politique. La liste des accusations au
criminel et des déclarations de culpabilité a I'étranger doit étre soumise au moyen du
formulaire de déclaration de l'intégrité, qui se trouve a I'adresse suivante : Formulaire de
déclaration pour I'approvisionnement.

Conformément au paragraphe 5, en présentant une soumission/ citation / proposition en réponse
a une demande par AAC, le fournisseur atteste :

a. gu’il a lu et qu’il comprend la Politigue d'inadmissibilité et de suspension;

b. gu’il comprend que certaines accusations au criminel et déclarations de culpabilité au
Canada et a I'étranger, et certaines autres circonstances, décrites dans la Politique,
entraineront ou peuvent entrainer une détermination d'inadmissibilité ou une suspension
conformément a la Politique;

C. gu’il est au courant que le Canada peut demander des renseignements, des attestations
et des validations supplémentaires aupres du fournisseur ou d'un tiers, afin de prendre
une décision a I'égard de son inadmissibilité ou de sa suspension;

d. gu’il a fourni avec sa soumission/ citation / proposition une liste compléte de toutes les
accusations au criminel et déclarations de culpabilité a I'étranger qui le touchent ou qui
concernent ses affiliés et les premiers sous-traitants qu'il propose et qui, a sa
connaissance, peuvent étre semblables aux infractions énoncées dans la Politique;

e. gu’aucune des infractions criminelles commises au Canada ni aucune autre circonstance
décrite dans la Politique et susceptible d’entrainer une détermination d’inadmissibilité ou
de suspension ne s’appliquent a lui, a ses affiliés ou aux premiers sous-traitants qu'’il
propose;

f. gu’il n’est au courant d’aucune décision d’inadmissibilité ou de suspension rendue par
TPSGC a son sujet.

Lorsqu’un fournisseur est incapable de fournir les attestations exigées au paragraphe 4, il doit
soumettre avec sa soumission / citation / proposition un formulaire de déclaration de l'intégrité
ddment rempli, lequel se trouve a I'adresse Formulaire de déclaration pour I'approvisionnement.

Le Canada déclarera une soumission / citation / proposition non recevable s'il constate que les
renseignements exigés sont incomplets ou inexacts, ou que les renseignements contenus dans
une attestation ou une déclaration sont faux ou trompeurs, a quelque égard que ce soit. Si, apres
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INSTRUCTIONS GENERALES A L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (suite)

IG16

1)

I'attribution du contrat le Canada établit que le fournisseur a fourni une attestation ou une
déclaration fausse ou trompeuse, il pourrait résilier le contrat pour manquement. Conformément a
la Politique, le Canada pourrait également déterminer que le fournisseur est inadmissible a
I'attribution d’un contrat parce qu'il a fourni une attestation ou une déclaration fausse ou
trompeuse.

Politique d'inadmissibilité et de suspension - http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-
fra.html

Formulaire de déclaration pour I'approvisionnement - http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/
declaration-fra.html

CODE DE CONDUITE POUR L’APPROVISIONEMENT - SOUMISSION

Selon le Code de conduite pour I'approvisionnement, les soumissionnaires doivent répondre aux
demandes de soumissions de fagon honnéte, équitable et exhaustive, rendre compte avec
exactitude de leur capacité de satisfaire aux exigences énoncées dans les demandes de
soumissions et les contrats subséquents, et présenter des soumissions et conclure des contrats
gue s'ils sont en mesure de satisfaire a toutes les obligations prévues au contrat. En présentant
une soumission, le soumissionnaire atteste qu'il se conforme au Code de conduite pour
l'approvisionnement. Le défaut de se conformer a cette exigence pourrait avoir pour
conséquence que la soumission sera déclarée non recevable.
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IPO1
IPO2

IPO3

IPO4
IPO5
IPO6
IPO7
IPO8
IPO9
IP10

IPO1

1)

IPO2

1)

2)

3)

AAFC / AAC5301-F (2014/03) V1.0(i) Page1/3 Canada

Agriculture et Agriculture and
Agroalimentaire Canada Agri-Food Canada

INSTRUCTIONS PARTICULIERES A
L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (IP)

Documents de soumission
Demandes de renseignements pendant la période de soumission
Visite facultative des lieux

Révision des soumissions

Résultats de I'appel d'offres

Insuffisance de fonds

Période de validité des soumissions
Documents de projet

Sites Web

Exigences relatives a la sécurité du personnel

DOCUMENTS DE SOUMISSION
Les documents de soumission sont les suivants :

(@) INSTRUCTIONS PARTICULIERES A L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES -
Page 1 du formulaire AAFC / AAC5323-F;

(b) INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES — Formulaire AAFC / AAC5301-F;

(c) FORMULAIRE DE SOUMISSION ET D'ACCEPTATION — Formulaire
AAFC / AAC5313-F;

(d) Clauses et conditions précisées dans les DOCUMENTS CONTRACTUELS;

(e) Dessins et devis;

® FORMULAIRE DE SOUMISSION ET D'ACCEPTATION (AAFC / AAC5320-F) et les
annexes s'y rattachant;

(9) toute modification publiée avant la date de clbture.

La présentation d’'une soumission constitue une affirmation que le soumissionnaire a lu ces
documents et accepte les modalités qui y sont énonceées.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PENDANT LA PERIODE DE SOUMISSION

Toute demande de renseignements concernant I'appel d'offres doit étre présentée par écrit a
I'agent d'approvisionnement dont le nom figure a 'APPEL D'OFFRES — page 1, et ce le plus tot
possible pendant la durée de I'appel d’offres. A I'exception de l'approbation de matériaux de
remplacement, comme cela est décrit a I''G13 des INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES,
toutes les autres demandes de renseignements devraient étre recues au moins cing (5) jours
civils avant la date de cl6ture de I'appel d'offres afin de laisser suffisamment de temps pour y
répondre. Pour ce qui est des demandes de renseignements recues apres cette date, il est
possible qu'on ne puisse y répondre.

Pour assurer la cohérence et la qualité de I'information fournie aux soumissionnaires, I'agent de
négociation des marchés examinera le contenu de la demande de renseignements et décidera
s'il convient ou non de publier une modification.

Toutes les demandes de renseignements et autres communications liées a cet appel d'offres
envoyées pendant la période de soumission doivent étre adressées UNIQUEMENT a I'agent de
négociation des marchés dont le nom figure a la page 1 de 'APPEL D'OFFRES. A défaut de
respecter cette condition, le soumissionnaire peut (pour cette seule raison) voir sa soumission
rejetée.
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INSTRUCTIONS PARTICULIERES A L’'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (suite)

IPO3

1)

IPO4

1)

IPO5

1)

IPO6

1)

IPO7

1)

2)

3)

VISITE FACULTATIVE DES LIEUX

Une visite des lieux aura lieu le jeudi, lier septembre, 2016 a
01:15 C AM (& PM HAE.
Les soumissionnaires intéressés devront se présenter a

Centre de recherche et de développement de Sherbrooke
2000, rue Colleéege

Sherbrooke (Québec)

J1M 0C8

REVISION DES SOUMISSIONS
Une soumission peut étre révisée par lettre ou par télécopie conformément a I''G09 des

INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES. Le numéro du télécopieur pour la réception de
révisions est le 514 283-1918

RESULTATS DE L'APPEL D'OFFRES

A la suite de la cléture de I'appel d'offres, les résultats pourront étre obtenus auprés du bureau de
réception des soumissions en envoyant un courriel a samuel _archambault@agr.gc.ca

INSUFFISANCE DE FONDS

Si la soumission conforme la plus basse dépasse le montant des fonds alloués pour les travaux,
le Canada, a sa discrétion exclusive, peut prendre I'une ou I'autre, ou une combinaison, des
mesures suivantes :

(a) annuler l'appel d'offres;

(b) obtenir des fonds supplémentaires et attribuer le contrat au soumissionnaire ayant fait
I'offre conforme la plus basse;

(c) négocier avec le soumissionnaire ayant fait I'offre conforme la plus basse une réduction

du prix offert ou de la portée des travaux de 15 % au plus. S'il s'avére impossible de
parvenir a une entente satisfaisante pour le Canada, ce dernier exercera l'option (a) ou
l'option (b).

PERIODE DE VALIDITE DES SOUMISSIONS

Le gouvernement du Canada se réserve le droit de demander une prorogation de la période de
validité des soumissions tel qu'il est précisé a la disposition 4 du FORMULAIRE DE
SOUMISSION ET D'ACCEPTATION. Dés la réception d'un avis écrit du gouvernement du
Canada, les soumissionnaires auront le choix d'accepter ou de refuser la prorogation proposée.

Si la prorogation mentionnée a l'alinéa 1) de I'lPQO7 est acceptée par écrit par tous les
soumissionnaires, le Canada poursuivra alors sans tarder I'évaluation des soumissions et les
processus d'approbation.

Si la prorogation mentionnée a l'alinéa 1) de I'lPO7 n'est pas acceptée par écrit par tous les
soumissionnaires, le Canada pourra alors, a sa seule discrétion, prendre I'une ou l'autre des
mesures suivantes :
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INSTRUCTIONS PARTICULIERES A L’'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (suite)

4)

IPO8

1)

IPO9

IP10

1)

(a) poursuivre I'évaluation des soumissions de ceux qui auront accepté la prorogation
proposée et obtenir les approbations nécessaires;
(b) annuler l'appel d'offres.

Les conditions exprimées dans les présentes ne limitent d'aucune facon les droits du Canada
définis dans la loi ou aux termes de I''G10 des INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES.

DOCUMENTS DE PROJET

A I'attribution du contrat, I'entrepreneur retenu recevra en version papier un ensemble de
documents signés (plans d’exécution, devis et modificatifs), sous pli scellé. Des copies
supplémentaires, jusqu’a concurrence de zéro ( 0 ), seront fournies sans frais a la

demande de I'entrepreneur. Il incomberaa I'entrepreneur d’obtenir d’autres copies et d’en
acquitter les frais.

SITES WEB

L'acceés a certains des sites Web figurant dans les documents d'appel d'offres est assuré au
moyen d'hyperliens. Voici une liste des adresses des sites Web :

Appendice L de la Politique sur les marchés du Conseil du Trésor, Compagnies de
cautionnement reconnues

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=14494&section=text#appL
Sanctions économiques canadiennes

http://www.international.gc.ca/sanctions/index.aspx?lang=fra

EXIGENCES RELATIVES A LA SECURITE DU PERSONNEL

Les membres du personnel de I'entrepreneur retenu, de méme que tous les sous traitants et
leurs employés, qui réaliseront une partie des travaux dans le cadre du marché subséquent
doivent se conformer aux exigences de sécurité suivantes :

- Des membres du personnel sans autorisation de sécurité pourront faire le travail. lls n’auront
pas besoin d’'étre accompagnés.
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FORMULAIRE DE SOUMISSION ET D'ACCEPTATION
CONTRAT DE CONSTRUCTION - GRANDS TRAVAUX

SA01 RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Description des travaux

Le projet consiste en général a :

1) enlever le revétement bitumineux et a refaire la structure de chaussée et 1’enrobé d’un
stationnement d’une superficie de + 3 115 m2 et a poser un drain de fondation d’une longueur de * 100m
et marquage.

2) modifier un stationnement (= 235 m2) : enlévement de pavage, bordures, Tlots gazonnnés et arbres,
excavation et remblayage, pose de pavage et nouvelles bordures et marquage.-

Numeéro de l'invitation a soumissionner Numeéro de dossier / projet
01B46-16-084 A695

SA02 DENOMINATION COMMERCIALE ET ADRESSE DU SOUMISSIONNAIRE

Nom

Adresse

Piéce/bureau/appt. | Numéro civique |Suffixe de numéro| Rue Type de rue | Direction de la rue

BP ou numéro de route Municipalité (ville, village, etc.) Province Code postal

No. de téléphone No. de télécopieur Courriel

SA03 OFFRE

1) Le soumissionnaire offre au Canada, représenté par le ministére de I'Agriculture et de I'Agroalimentaire, d'exécuter les travaux du projet mentionné ci-
dessus, conformément aux documents de soumission pour le montant de soumission total de :

$ taxes applicables en sus (TPS/TVH/TVQ)
(exprimé en chiffres seulement)

SA04 PERIODE DE VALIDITE DES SOUMISSIONS

1) La soumission ne peut étre retirée pendant une période de 60 jours suivant la date de cl6ture de l'invitation & soumissionner.

SA05 ANNEXES

1) Les annexes suivantes sont jointes au présent Formulaire de soumission et d'acceptation :

Annexe 2

SA06 ACCEPTATION ET CONTRAT

1) A l'acceptation de I'offre de I'entrepreneur par le Canada, un contrat exécutoire est conclu entre lui et le Canada. Les documents constituant le contrat sont
ceux mentionnés a la disposition CS01 DOCUMENTS DU CONTRAT.

SA07 DUREE DES TRAVAUX

1) L'entrepreneur doit mener a bien les travaux d”ici le 2016-10-28

SA08 GARANTIE DE SOUMISSION

1) L'entrepreneur doit joindre & sa soumission une garantie de soumission conformément & I''G08 EXIGENCES RELATIVES A LA GARANTIE DE
SOUMISSION.

2) Siun dépbdt de garantie est donné comme garantie de soumission et que I'entrepreneur, suite a l'acceptation de sa soumission par le Canada, refuse de
fournir la garantie contractuelle exigée a la disposition CG9 GARANTIE CONTRACTUELLE, le dép6t de garantie sera confisqué; toutefois, le Canada
peut renoncer a son droit de confisquer le dép6t de garantie, si cela est dans l'intérét public.

1+l
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SA09 SIGNATURE

Nom
Nom et titre de la personne autorisée
a signer au nom du soumissionnaire -
(en caractéres d'imprimerie) Titre
Signature Date
Nom
Titre
Signature Date

SA10 DISPOSTION RELATIVES A L'INTEGRITE - LISTE DE NOMS

Si la liste exigée n'a pas été fournie a la fin de I'évaluation des soumissions, le Canada informera le soumissionnaire du délai a l'intérieur duquel l'information
doit étre fournie. A défaut de fournir les noms dans le délai prévu, la soumission sera jugée non recevable. Fournir les noms requis est une exigence obligatoire
pour l'attribution d'un contrat.

Les soumissionnaires constitués en personne morale, y compris ceux qui présentent une soumission a titre de coentreprise, doivent transmettre une liste
compléte des noms de tous les administrateurs.

Les soumissionnaires qui présentent une soumission en tant que propriétaire unique, incluant ceux présentant une soumission comme coentreprise, doivent
fournir le nom du ou des propriétaire(s).

Les soumissionnaires qui présentent une soumission a titre de société, d'entreprise ou d'association de personnes n'ont pas a soumettre une liste de noms.
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FORMULAIRE DE SOUMISSION ET D'ACCEPTATION
CONTRAT DE CONSTRUCTION - GRANDS TRAVAUX
ANNEXE 2

LISTE DES SOUS-TRAITANTS

L'entrepreneur sous-traitera les parties des travaux énonceés ci-dessous au sous-traitant désigné. L'entrepreneur convient de n'apporter aucun changement a
la liste des sous-traitants avant d'avoir obtenu l'autorisation écrite du représentant ministériel. L'entrepreneur reconnait que, pour chaque partie des travaux, si
plus d'un sous-traitant est désigné, si aucun sous-traitant n'est désigné ou si I'entrepreneur néglige d'indiquer que les travaux seront effectués par ses propres
employés, selon le cas, la soumission sera jugée irrecevable.

LISTE DE L'EQUIPEMENT

N/A

LISTE DES MATERIAUX

N/A

Le document de ventilation des colts joint fait partie intégrante du formulaire de soumission et
d"acceptation. 11 doit étre diment rempli et signé.
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AGRICULTURE ET
AGROALIMENTAIRE CANADA
Réfection de voies asphaltées et
modification d'un stationnement
Centre de recherche et de
développement de Sherbrooke

Ventilation des coiits

Réfection de voies asphaltées et modification d'un stationnement

Stationnement batiments Stationnement

At TOTAL
11, 12,13 et 69 batiment 1

Travaux de voirie

Travaux connexes

Montant total

* taxes en sus



AGRICULTURE ET
AGROALIMENTAIRE CANADA
Réfection de voies asphaltées et
modification d'un stationnement
Centre de recherche et de

développement de Sherbrooke

Ventilation des coiits

Réfection de voies asphaltées et modification d'un stationnement

STATIONNEMENT BATIMENTS 11, 12, 13 et 69

) PRIX QUANTITE MSC’)\I_::II\IT
ART. DESCRIPTION UNITE UNITAIRE APPROX. z
A) ®) CALCULE
C=AXB
1.0 VOIRIE
11 Enlévement du pavage existant m.car. 3115
1.2 Excavation et préparation de l'infrastructure m.car. 3115
13 Drain de fondation m.lin. 100
14 MG-112 300 mm m.car. 3085
15 MG-20 150 mm m.car. 3085
1.6 Pavage couche unique EB-14 70 mm m.car. 3085
1.7 Marquage forfaitaire 1
Sous-total - VOIRIE
2.0 TRAVAUX CONNEXES
21 Réfection gazon en plaque m.car. 75
2.2 Réfection pavé-uni m.car. 5

Sous-total - TRAVAUX CONNEXES

TOTAL - STATIONNEMENT BATIMENTS 11, 12, 13 et 69 I:I




AGRICULTURE ET
AGROALIMTENAIRE CANADA
Réfection de voies asphaltées et
modification d'un stationnement
Centre de recherche et de

développement de Sherbrooke

Ventilation des coiits
Réfection de voies asphaltées et modification d'un stationnement

STATIONNEMENT BATIMENT 1

) PRIX QUANTITE MSC’)\I_::II\IT
ART. DESCRIPTION UNITE UNITAIRE APPROX. z
A) ®) CALCULE
C=AXB
1.0 VOIRIE
11 Enlévement du pavage existant m.car. 75
1.2 Enlévement des bordures, flots gazonnés et arbres existants fofait 1
1.3 Excavation et préparation de l'infrastructure m.car. 170
15 MG-112 300 mm m.car. 170
1.6 MG-20 150 mm m.car. 170
17 Pavage couche unique ESG-14 70 mm m.car. 235
1.8 Bordure de béton 20
1.9 Marquage forfait 1
Sous-total - VOIRIE
2.0 TRAVAUX CONNEXES
21 Réfection gazon en plaque m.car. 20
Sous-total - TRAVAUX CONNEXES

TOTAL - STATIONNEMENT BATIMENT 1|:|
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TRAVAUX MAJEURS - CONDITIONS GENERALES

CONDITIONS GENERALES POUR LES TRAVAUX MAJEURS:
FORMULAIRE AAC 5321 :

CGl1 DISPOSITIONS GENERALES

CG2 ADMINISTRATION DU CONTRAT

CG3 EXECUTION ET CONTROLE DES TRAVAUX

CG4 MESURES DE PROTECTION

CG5 MODALITES DE PAIEMENT

CG6 RETARDS ET MODIFICATION DES TRAVAUX

CG7 DEFAUT, SUSPENSION OU RESILIATION DU CONTRAT
CG8 REGLEMENT DES DIFFERENDS

CG9 SECURITE DES CONTRATS

CG10 ASSURANCE

AAFC / AAC5321-F (2014/03)
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CG1.1 (2016-05-01) INTERPRETATION

La section suivante donne une interprétation des en-tétes et des références.

CG1.1.1 En-tétes et références

1.

Les renvois a des parties du contrat a I'aide de chiffres précédés de lettres
correspondent aux parties du contrat désignées par cette combinaison de chiffres et de
lettres et a toutes les autres parties du contrat visées par ces renvois.

AAFC / AAC5321-F (2014/03)

Page 2 of 60

Les en-tétes des documents contractuels, sauf ceux des dessins et des devis, ne font
pas partie du contrat; ils sont reproduits pour en faciliter la consultation seulement.

Un renvoi a un alinéa ou a un sous-alinéa suivi d'un chiffre, d’'une lettre ou d’'une
combinaison de chiffres et de lettres constitue, sauf indication contraire, un renvoi a
l'alinéa ou au sous-alinéa faisant partie de la clause dans laquelle ce renvoi est noté.
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CG1l.1.2 Terminologie
Dans le contrat:

« affilié »
quiconque, incluant mais sans s'y limiter, les organisations, personnes morales, sociétés,
compagnies, entreprises, sociétés de personnes, associations de personnes, sociétés meres
et ses filiales qu’elles soient en propriété exclusive ou non, de méme que les personnes,
administrateurs, agents et employés clés si :

I. I'entrepreneur ou I'affilié contréle I'autre ou a le pouvoir de le faire, ou

Il. un tiers a le pouvoir de contrbler I'entrepreneur ou I'affilié;

« Canada », « Etat » et « Sa Majesté »
désignent Sa Majesté la Reine du chef du Canada;

« certificat d'achévement »
signifie le certificat délivré par le Canada a la fin des travaux;

« certificat d'achévement substantiel »
signifie le certificat délivré par le Canada lorsque les travaux sont substantiellement achevés;

« certificat de mesure »

signifie le certificat délivré par le Canada pour confirmer I'exactitude des quantités finales,
des prix unitaires et des valeurs pour la main-d'ceuvre, les installations et les matériaux
fournis et utilisés par I'entrepreneur pour la construction de la partie de I'ouvrage a laquelle
se rapporte une entente a prix unitaire;

« Conditions supplémentaires »
signifient la partie du contrat modifiant ou complétant les Conditions générales;

« contrat »

signifie les documents mentionnés dans ce contrat et tous les autres documents précisés ou
visés dans I'un quelconque des documents faisant partie du contrat, et inclut les
modifications apportées audits documents par convention des parties;

« contrble »
a. Contréle direct, par exemple :

I une personne contréle une personne morale si les garanties de la personne
morale auxquelles sont rattachés plus de 50 pourcent des droits de vote pouvant
étre exercés pour élire les administrateurs de la personne morale sont la
propriété effective de la personne et les votes rattachés a ces garanties sont
suffisants, si exercés, pour élire la majorité des admnistrateurs de la personne
morale;

Il. une personne contréle une corporation structurée selon le principe corporatif si la
personne et toutes les entités contrdlées par celle-ci ont le droit d’exercer plus de
50 pourcent des droits de vote nécessaires a une réunion annuelle ou pour élire
la majorité des administrateurs de la corporation;

[l une personne contréle une société non constituée en personne morale, autre
gu’une société en commandite, si plus de 50 pourcent des titres de participation,
peu importe leur désignation, selon lesquels la société est divisée, sont la
propriété effective de cette personne et que la personne a la capacité de diriger
les affaires et les activités de la société;
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V. le partenaire général d’'une société en commandite contréle la société en
commandite;

V. une personne contréle une société si cette personne a une influence directe ou
indirecte dont I'exercice entrainerait le controle de fait de la société.

b. Contrble présumé, par exemple, une personne qui contréle une société est présumée
contr6ler toute société qui est contrdlée, ou présumée étre contrdlée, par la société.

c. Contréle indirect, par exemple :
une personne est présumée contrbler, au sens des alinéas a) ou b), une société
lorsque le total de
I toutes les garanties de la société qui sont la propriété effective de cette
personne, et de
Il.  toutes les garanties de la société qui sont la propriété effective de toute
société contrblée par cette personne,

est tel, que si cette personne et toutes les sociétés mentionnées au sous-alinéa c)(ii)
qui sont le propriétaire effectif des garanties de cette société étaient une seule
personne, cette personne controlerait I'entité;

« Co(t estimatif total », « co(t estimatif révisé », « augmentation (diminution) » a la page 1
du contrat ou modification au contrat

signifie un montant utilisé a des fins administratives internes seulement qui comprend le
montant du contrat, ou le montant révisé du contrat, ou le montant qui augmenterait ou
diminuerait le montant du contrat et les taxes applicables, conformément a I'évaluation de
l'autorité contractante; il ne s'agit pas d'une opinion fiscale de la part du Canada;

« dans les présentes », « par les présentes », « des présentes », « en vertu des présentes »
et les expressions comparables
désignent 'ensemble du contrat, et non une section ou une partie du contrat en particulier;

« entente administrative »
entente négociée avec le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(TPSGC) comme il est prévu dans la Politique d'inadmissibilité et de suspension;

« entente a forfait »
signifie la partie du contrat prescrivant le versement d'un forfait pour I'exécution des travaux
correspondants;

« entente a prix unitaire »
signifie la partie du contrat prescrivant le produit de la multiplication d'un prix par unité de
mesure par le nombre d'unités de mesure pour I'exécution des travaux correspondants;

« entrepreneur »

signifie la personne qui passe un contrat avec le Canada pour fournir 'ensemble de la main-
d’'ceuvre, des matériaux et de I'outillage permettant d’exécuter les travaux en vertu de ce
contrat, y compris le surintendant de I'entrepreneur identifié par écrit au Canada.

« fournisseur »

signifie la personne ayant un contrat direct avec I'entrepreneur pour fournir l'outillage ou les
matériaux non personnalisés pour les travaux;
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« garantie du contrat »
signifie toute garantie donnée au Canada par I'entrepreneur conformément au contrat;

« inadmissibilité »
personne qui n'est pas admissible a conclure un contrat avec le Canada.

« jour ouvrable »
signifie une journée distincte du samedi, du dimanche ou d'un jour férié observé dans le
secteur du batiment, dans la région ou se déroulent les travaux.

« matériaux »
comprend toutes les marchandises, articles, machinerie, équipement, appareils et choses a
étre fournis en vertu du contrat, pour étre incorporés aux travaux;

« montant du contrat »
signifie le montant indiqué dans le contrat et a verser a I'entrepreneur pour les travaux, sous
réserve des modalités et des conditions du contrat, excluant les taxes applicables;

« outillage »

comprend les outils, instruments, machines, véhicules, constructions, équipements, articles
et choses qui sont nécessaires a I'exécution des travaux, autres que les matériaux et les
outils habituellement fournis par une personne de métier dans I'exercice d'un métier;

« personne »
comprend également, sauf lorsque le contrat stipule le contraire, une corporation, une
compagnie, une entreprise, une firme, une coentreprise, un consortium ou une société;

« représentant du ministére »

signifie la personne désignée dans le contrat ou dans un avis écrit signifié a I'entrepreneur
comme représentant du ministére pour l'application de ce contrat, y compris toute personne
autorisée et désignée par ce dernier par écrit;

« sous-traitant »

signifie une personne ayant un contrat direct avec I'entrepreneur, conformément a la
CG3.6, « Sous-traitance », pour exécuter une ou des partie(s) des travaux ou pour fournir
des matériaux personnalisés pour les travaux;

« surintendant »
signifie 'employé ou le représentant de I'entrepreneur désigné par ce dernier pour exercer
les fonctions décrites dans la CG2.6, « Surintendant »

« suspension »
détermination d’inadmissibilité temporaire par le ministre de TPSG;

« tableau des prix unitaires »
signifie le tableau des prix figurant dans le contrat;

« Taxes applicables »

signifie la taxe sur les produits et services (TPS), la taxe de vente harmonisée (TVH) et
toute taxe provinciale payable par le Canada selon la loi, tel que la taxe de vente du
Québec (TVQ) a compter du ler avril 2013;
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« travaux »

signifient, sous réserve de toute disposition contraire dans le contrat, tout ce que
'entrepreneur doit faire, fournir ou livrer pour exécuter le contrat, conformément aux
documents contractuels.

CG1.1.3 Application de certaines dispositions

1) Toutes les dispositions du contrat qui s'appliquent expressément a une entente a prix
unitaire exclusivement ne s'appliquent pas a toute partie des travaux a laquelle s’applique
une entente a forfait.

2) Toutes les dispositions du contrat qui s'appliquent expressément a une entente a forfait ne
s'appliquent pas a toute partie des travaux a laquelle s’applique une entente a prix unitaire.

CG1.1.4 Achévement substantiel

1) Les travaux sont substantiellement achevés lorsqu’on jugera qu'ils sont suffisamment
acheveés

a) lorsque, suite aux inspections et essais réalisés, une partie substantielle
ou la totalité des travaux visés par le contrat est, de I'avis du Canada,
préte a étre utilisée par le Canada ou est utilisée aux fins prévues;

b) lorsque les travaux qui restent a effectuer en vertu du contrat peuvent, de
I'avis du Canada, étre achevés ou rectifiés a un colt n’excédant pas

i.  3p. 100 des premiers 500 000 $;
ii. 2p.100 des prochains 500 000 $;
iii. 1p. 100 du reste

du montant du contrat au moment du calcul de ce codt.

2) Lorsque les travaux ou une partie considérable des travaux sont préts a étre utilisés aux
fins prévues;

a. etque le reste ou une partie des travaux ne peut étre achevée dans les délais
précisés dans le contrat ou dans une version modifiée conformément a la CG6.5,
« Retards et prolongation de délai », pour des raisons indépendantes de la
volonté de I'entrepreneur ou

b. que le Canada et I'entrepreneur ont convenu de ne pas terminer les travaux dans
les délais précisés;

le colit de la partie des travaux qui n'a pas été complétée en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de I'entrepreneur ou que le Canada et I'entrepreneur ont
convenu de ne pas terminer dans les délais précisés est déduit du montant du contrat
mentionné au sous-alinéa 1)b) de la CG1.1.4 et ledit codt ne fait pas partie du colt des
travaux restants a effectuer aux fins de la détermination de l'achévement substantiel.

CG1.1.5 Achévement
1) Les travaux sont réputés avoir été achevés lorsque I'ensemble de la main-d'ceuvre, de
l'outillage et des matériaux nécessaires ont été utilisés ou fournis et que I'entrepreneur a

respecté le contrat, de méme que tous les ordres et toutes les directives donnés a cet
égard, a la satisfaction du Canada.
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CG1.2 (2016-05-01) DOCUMENTS CONTRACTUELS
La section suivante traite des documents contractuels.
CG1.2.1 Généralités

1) Les documents contractuels sont complémentaires et les exigences de I'un quelconque de
ces documents ont le méme caractére obligatoire que si elles étaient indiquées dans tous
les documents.

2) Dans les documents contractuels, le singulier s'entend également du pluriel lorsque le
contexte I'exige.

3) Nulle disposition des documents contractuels n'aura pour effet de créer une relation
contractuelle entre le Canada et un sous-traitant ou un fournisseur, leurs sous-traitants ou
leurs fournisseurs, ou leurs mandataires ou employés.

CG1.2.2 Ordre de priorité

1) En cas de divergence ou de contradiction dans les documents suivants, leur
prépondérance est établie selon l'ordre ci-aprés:

a) toute modification ou variante des documents contractuels apportée
conformément aux Conditions générales;

b) toutes les modifications émises avant la date de clbture;
c) les Conditions supplémentaires;
d) les Conditions générales;

e) le Formulaire de soumission et d'acceptation rempli en bonne et due forme
lorsqu'il est accepté;

f) les dessins et devis;

les dates ultérieures déterminent la priorité des documents dans chacune des catégories
de documents ci-dessus.

2) En cas de divergence ou de contradiction dans l'information reproduite dans les dessins et
devis, les régles suivantes s'appliquent

a) les devis I'emportent sur les dessins;

b) les dimensions exprimées en chiffres sur un dessin, lorsque celles-ci difféerent des
dimensions a 'échelle sur le méme dessin, 'emportent sur ces derniéres;

c) les dessins a grande échelle 'emportent sur les dessins a petite échelle.

CG1.2.3 Sécurité et protection des travaux et des documents

1) L'entrepreneur garde et protége les documents contractuels, les dessins, l'information, les
magquettes et les copies fournis ou non par le Canada a I'entrepreneur contre toute perte
ou dommage de quelque nature que ce soit.

2) L'entrepreneur respecte le caractére confidentiel de tous les renseignements qui lui sont
fournis par le Canada ou en son nom relativement aux travaux et de tous les
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3)

4)

5)

renseignements qu'il élabore dans le cadre des travaux. Il ne devra pas divulguer ces
renseignements a quiconque sans l'autorisation écrite du Canada, mais pourra toutefois
divulguer a un sous-traitant autorisé conformément au contrat les renseignements
nécessaires a I'exécution du contrat de sous-traitance. Cette section ne s'applique pas aux
renseignements:

a) publiqguement accessibles d’'une source autre que I'entrepreneur; ou

b) dont I'entrepreneur a obtenu connaissance auprées d'une source distincte du
Canada, a I'exception d’'une source qui, au su de I'entrepreneur, est tenue de
ne pas les divulguer en vertu de son obligation envers le Canada.

Lorsque le contrat, les travaux ou tous les renseignements visés a l'alinéa 2) sont désignés
par le Canada comme trés secret, secret, confidentiel ou protégé, I'entrepreneur doit, en
tout temps, prendre toute mesure raisonnable jugée nécessaire pour les protéger, y
compris les mesures qui peuvent étre précisées ailleurs dans le contrat ou fournies par
écrit, périodiquement, par le Canada.

Sans limiter la portée générale des alinéas 2) et 3) de la CG1.2.3, lorsque le contrat, les
travaux ou tous les renseignements visés a l'alinéa 2) sont désignés par le Canada comme
trés secret, secret, confidentiel ou protégé, le Canada a le droit d'inspecter les locaux de
'entrepreneur et de ses sous-traitants ou fournisseurs, de méme que ceux de quelque
autre personne que ce soit a tous les niveaux, pour des raisons de sécurité, en tout temps
pendant la durée du contrat; I'entrepreneur doit respecter toutes les instructions écrites
délivrées par le Canada et s’assurer que tous ces sous-traitants ou fournisseurs en font
autant, en ce qui a trait aux documents ainsi désignés, y compris lorsque des employés de
'entrepreneur et de ses sous-traitants et fournisseurs et de quelque autre personne que ce
soit, a tous les niveaux, doivent signer et fournir des déclarations se rapportant a des
enquétes de slreté, a des cotes de sécurité et a d'autres procédures.

L'entrepreneur doit protéger les travaux et le contrat, les devis, les dessins et tous les
autres renseignements que lui fournit le Canada et est responsable, envers ce dernier, de
toutes les pertes ou de tous les dommages de quelque nature que ce soit et découlant de
guelgque cause que ce soit.

CG1.3 STATUT DE L’ENTREPRENEUR

1)

2)

3)

L'entrepreneur est engagé, en vertu du contrat, a titre d’entrepreneur indépendant.

L'entrepreneur, ses sous-traitants et fournisseurs et quelque autre personne que ce soit, a
tous les niveaux, ainsi que leurs employés, ne sont pas engagés a titre d'employés, de
préposés ou de mandataires du Canada.

Pour les besoins du contrat, I'entrepreneur est seul responsable de toutes les sommes a
verser et de toutes les retenues a prélever en vertu de la loi relativement a I'exécution des
travaux, ainsi que des sommes a verser dans le cadre du Régime de pensions du Canada ou
du Régime de rentes du Québec, de I'assurance-emploi, du Régime de santé et sécurité au
travail, de régimes provinciaux de santé ou d'assurance, et de I'impét sur le revenu.

CG1.4 (2016-05-01) DROITS ET RECOURS

1)

Sauf dans les cas prévus expressément dans le contrat, les droits et obligations imposés en
vertu du contrat et les droits et recours dont on peut se prévaloir a ce titre s'ajoutent aux
devoirs, aux obligations, aux droits et aux recours normalement imposés ou prévus par la loi
et sans les restrictions.
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CG1.5 (2016-05-01) RIGUEUR DES DELAIS

1)

Le temps est de I'essence méme du contrat.

CG1.6 INDEMNISATION PAR L’ENTREPRENEUR

1)

2)

3)

L'entrepreneur acquitte toutes les redevances et tous les droits de brevet nécessaires a
'exécution du contrat et assume a ses frais la défense du Canada contre toutes les
réclamations, actions ou procédures déposées ou intentées contre le Canada et alléguant
gue les travaux ou toute partie de ceux-ci réalisés ou fournis par I'entrepreneur pour le
Canada portent atteinte a des brevets, modéles industriels, droits d’auteur, marques de
commerce, secrets industriels ou autres droits de propriété susceptibles d’exécution au
Canada.

L'entrepreneur tient le Canada indemne ou a couvert de toutes, réclamations, demandes
d’indemnités, pertes, frais, dommages, actions, poursuites ou procédures présentés ou
intentés par quiconque et découlant, directement ou indirectement, des activités de
'entrepreneur, de ses sous-traitants et fournisseurs, et de toute autre personne a tous les
niveaux, dans I'exécution des travaux.

Pour l'application du paragraphe 2) de la CGL1.6, le terme « activités » signifie toute activité
exécutée de maniére fautive, toute omission relativement a une activité et tout retard dans
'exécution d'une activité.

CG1.7 (2016-05-01) INDEMNISATION PAR LE CANADA

1)

Le Canada, sous réserve des dispositions de la Loi sur la responsabilité civile de I'Etat et le
contentieux administratif, de la Loi sur les brevets et de toutes les autres lois touchant ses
droits, pouvoirs, privileges ou obligations, tient indemne et a couvert I'entrepreneur de toutes
réclamations, demandes d’indemnités, pertes, colts, dommages, actions en justice,
poursuites ou procédures découlant de ses activités en vertu du contrat et attribuables
directement a :

a) une lacune ou un vice, réel ou allégué, dans les droits du Canada concernant le
chantier s'il en est propriétaire;

b) une contrefacon ou prétendue contrefacon par I'entrepreneur de tout brevet d'invention
ou de toute autre forme de propriété intellectuelle, dans I'exécution de tout acte aux fins
du contrat, comportant l'utilisation d'un modele, d'un plan, d'un dessin ou de toute autre
chose fournis par le Canada a I'entrepreneur aux fins des travaux.

CG1.8 (2016-05-01) LOIS, PERMIS ET TAXES

1)

2)

L'entrepreneur observe toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables a
'exécution des travaux ou toute partie de ceux-ci qu'elles soient fédérales, provinciales ou
municipales, y compris, sans nécessairement s'y limiter, toute loi se rapportant a la santé
et a la protection de I'environnement; il doit exiger que tous ses sous-traitants et
fournisseurs, a tous les niveaux, en fassent autant comme si les travaux étaient exécutés
pour un maitre de l'ouvrage distinct du Canada. L'entrepreneur doit fournir au Canada la
preuve confirmant que ces lois et reglements sont respectés a tout moment ou le Canada
lui adresse une demande a cet effet.

Sauf indication contraire dans le contrat, I'entrepreneur obtient et maintient en vigueur tous
les permis, certificats, licences, enregistrements et autorisations nécessaires pour exécuter
les travaux conformément a la loi.

AAFC / AAC5321-F (2014/03)



TRAVAUX MAJEURS - CONDITIONS GENERALES Page 10 of 60

3) Avant le début des travaux, I'entrepreneur dépose auprés de I'administration municipale,
un montant égal a 'ensemble des droits et des frais qui, en vertu de la loi, seraient
payables a cette administration municipale pour les permis de construction, comme si les
travaux étaient exécutés pour un maitre de I'ouvrage distinct du Canada.

4) Dans les 10 jours qui suivent I'offre mentionnée a l'alinéa 3) de la CGL1.8, I'entrepreneur
avise le Canada du montant qu'il a déposé auprées de 'administration municipale et précise
si ce dépdt fut accepté ou non.

5) Sil'administration municipale n'accepte pas le montant déposé, I'entrepreneur verse cette
somme au Canada dans les 6 jours suivant I'expiration du délai fixé a l'alinéa 4) de la
CG1.8.

6) Pour I'application de la présente clause, I'expression « administration municipale » signifie
une administration qui aurait compétence pour autoriser la construction de I'ouvrage si le
propriétaire n'en était pas le Canada.

7) Nonobstant le lieu de résidence de I'entrepreneur, I'entrepreneur verse toute taxe
applicable découlant de I'exécution des travaux visés par le contrat.

8) Conformément a la déclaration statutaire visée a I'alinéa 4) de la CG5.5, « Achévement
substantiel des travaux », I'entrepreneur dont ni le lieu de résidence ni la place d'affaires
n'est dans la province ou sont effectués les travaux visés par le contrat, fourni au Canada
une preuve d’enregistrement auprés des autorités provinciales responsables de la taxe de
vente dans ladite province.

9) Pour le paiement des taxes applicables ou pour le dépb6t de la garantie du paiement des
taxes applicables découlant directement ou indirectement de I'exécution des travaux, et
nonobstant la clause stipulant que si 'ensemble des matériaux, de l'outillage et des droits
sur tous les biens immobiliers, permis, pouvoirs et privileges appartiennent au Canada
apres que ce dernier les ait acquis, conformément a la CG3.10, « Matériaux, outillage et
biens immobiliers devenus propriété du Canada », I'entrepreneur assume la responsabilité,
a titre d'utilisateur ou de consommateur, la responsabilité du paiement des taxes
applicables et du dépét de garantie pour le paiement desdites taxes applicables, durant la
période pendant laquelle il utilise ou consomme ces matériaux, outillage et droits
conformément aux lois pertinentes.

10) Les ministéres et organismes fédéraux doivent payer les taxes applicables.

11) Les taxes applicables seront payées par le Canada conformément aux dispositions sur la
présentation de demande paiement. Il revient a I'entrepreneur de facturer les taxes
applicables selon le taux approprié, conformément aux lois en vigueur. L'entrepreneur
accepte de remettre aux autorités fiscales appropriées les sommes acquittées ou exigibles
au titre de taxes applicables.

12) L'entrepreneur n'a pas droit aux exemptions fiscales dont jouit le Canada, comme pour le
paiement des taxes de vente provinciales, sauf indication contraire de la loi. L'entrepreneur
doit payer la taxe de vente provinciale, les taxes accessoires et toute taxe a la
consommation qui s’appliquent sur les biens ou services taxables utilisés ou consommés
dans le cadre de I'exécution du contrat (conformément aux lois en vigueur), y compris les
matériaux incorporés dans des biens immobiliers.

13) Dans les cas ou les taxes applicables, les droits de douane et les taxes d'accise sont
compris dans le montant du contrat, ce dernier sera ajusté afin de tenir compte de toute
augmentation ou diminution des taxes applicables, droits de douane et taxes d'accise qui
se sera produite entre la présentation de la soumission et I'attribution du contrat. Toutefois,
il N’y aura pas d'ajustement relatif a toute modification pour augmenter le montant du
contrat si un avis public assez détaillé de la modification a été donné avant la date de
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14)

cléture de la soumission qui aurait pu permettre a I'entrepreneur de calculer les effets de
cette modification.

Retenue d'imp6t de 15 p. 100 — Agence du revenu du Canada

En vertu de la Loi de I'impdt sur le revenu, 1985, ch. 1 (5e suppl.) et le Réglement de
'impbt sur le revenu, le Canada doit retenir 15 p. 100 du montant a payer a I'entrepreneur
pour des services rendus au Canada si I'entrepreneur n'est pas un résident du Canada, a
moins que ce dernier obtienne une exonération valide de I'Agence du revenu du Canada.
Le montant retenu sera conservé dans un compte pour I'entrepreneur pour tout imp6t a
payer exigible par le Canada.

CG1.9 INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS

1)

2)

Avant le début des travaux, de méme qu'a la date de I'achévement substantiel des travaux et
avant la délivrance du certificat d'achevement, I'entrepreneur dépose des pieces justificatives
confirmant qu'il respecte les lois sur 'indemnisation des travailleurs applicables sur les lieux
des travaux, et notamment qu'il a acquitté les sommes exigibles a ce titre.

En tout temps pendant la durée du contrat, a la demande du Canada, I'entrepreneur dépose
les pieces justificatives démontrant qu'il respecte ces lois et qu'il en est de méme de ses
sous-traitants et de toute autre personne a tous les niveaux et de toute autre personne
participant a I'exécution des travaux qui est assujettie a ces lois.

CG1.10 SECURITE NATIONALE

1)

2)

Si le Canada est d’'avis que les travaux sont de nature a mettre en cause la sécurité
nationale, il peut ordonner a I'entrepreneur :

a) de lui fournir tout renseignement sur les personnes embauchées ou a embaucher par
'entrepreneur aux fins du contrat; et

b) de retirer du chantier toute personne dont I'emploi peut en I'occurence, de l'avis du
Canada, comporter un risque pour la sécurité nationale;

et 'entrepreneur doit s'y conformer.
Les contrats que I'entrepreneur pourra conclure avec les personnes qui seront affectées a

I'exécution des travaux doivent contenir des dispositions qui lui permettront de s’acquitter de
toute obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 1) de la CG1.10.

CG1.11 (2016-05-01) TRAVAILLEURS INAPTES

1)

Le Canada ordonnera a I'entrepreneur de retirer de I'emplacement des travaux toute
personne engagée par ce dernier aux fins de I'exécution du contrat qui, de I'avis du Canada,
est incompétente ou s'est conduite de facon malveillante, et I'entrepreneur doit interdire
lacces a 'emplacement des travaux a toute personne ayant ainsi été retirée.

CG1.12 CEREMONIES PUBLIQUES ET ENSEIGNES

1)

2)

L'entrepreneur ne permet pas de cérémonies publiques relativement aux travaux sans le
consentement préalable du Canada.

L'entrepreneur n'érige ou ne permet I'érection d'enseignes ou de panneaux publicitaires sur
les travaux ou le chantier sans le consentement préalable du Canada.
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CG1.13 (2016-05-01) CONFLIT D’INTERETS

1) Il est entendu qu'une personne assujettie aux dispositions relatives a I'aprés-mandat du Code
régissant la conduite des titulaires de charge publique concernant les conflits d'intéréts et
lapres-mandat ou du Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique ne peut bénéficier
directement du présent contrat, a moins que cette personne ne respecte les dispositions
applicables concernant I'aprés-mandat.

CG1.14 CONVENTIONS ET MODIFICATIONS

1) Le contrat constitue l'intégralité des conventions conclues entre les parties en ce qui a trait a
son objet et annule et remplace toutes négociations, communications et autres conventions
antérieures s'y rapportant, qu'elles aient été écrites ou verbales, sauf si elles sont intégrées
par renvoi. Aucune modalité, condition, déclaration, affirmation ou clause autres que celles
énoncées au contrat ne lient les parties.

2) Le défaut de I'une ou l'autre des parties d’exiger, a quelque moment, que l'autre partie se
conforme a une clause du contrat n'aura pas pour effet d'empécher qu'elle puisse exiger
'exécution de cette clause ultérieurement; de méme, la renonciation par I'une ou l'autre des
parties a invoquer le manquement de l'autre partie a une clause ou condition du contrat ne
sera pas réputée constituer une renonciation a son droit d'opposer tout manquement ultérieur
a cette méme clause ou condition.

3) Le contrat pourra étre modifié uniguement en conformité des modalités qui y sont prévues.
CG1.15 (2016-05-01) SUCCESSION

1) Le contrat est au bénéfice des parties au contrat, de méme qu'a celui de leurs héritiers
l[égaux, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et, sous réserve de la
CGL1.16, « Cession », au bénéfice de leurs ayants droit, qui sont tous par ailleurs liés par ses
dispositions.

CG1.16 (2016-05-01) CESSION

1) L'entrepreneur ne peut céder le contrat, en totalité ou en partie, sans le consentement écrit
du Canada.

CG1.17 (2016-05-01) POTS-DE-VIN

1) L'entrepreneur déclare aux fins des présentes qu'aucun pot-de-vin, présent, bénéfice ou
autre avantage n'a été ni sera consenti, promis ou offert, directement ou indirectement, a un
représentant ou a un employé du Canada ni a un membre de sa famille, en vue d'exercer
une influence sur la conclusion ou la gestion du contrat.

CG1.18 ATTESTATION — HONORAIRES CONDITIONNELS
1) Ala présente :

a) « honoraires conditionnels » signifie tout paiement ou autre forme de rémunération, qui
est subordonné au degré de succés ou calculé en fonction du degré de succes obtenu en
rapport a I'obtention d'un contrat gouvernemental, ou a la négociation d'une partie ou de
la totalité des conditions de ce contrat ou a toute demande ou démarche reliée a ce
contrat;
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2)

3)

4)

b) « employé(e) » signifie toute personne avec qui I'entrepreneur a une relation
employeur-employé;

C) « personne » comprend une personne ou un groupe de personnes, une corporation, une
société de personnes, une organisation et une association et, sans limiter la portée
générale de ce qui précede, tout particulier qui est tenue de fournir au directeur une
déclaration en vertu de l'article 5 de la Loi sur le lobbying, L.R.C. 1985, ch. 44 (4° suppl.)
et de ses modifications.

L'entrepreneur atteste qu'il n'a pas versé ni convenu de verser, directement ou indirectement,
et s’engage a ne pas verser, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels pour
la sollicitation, la négociation ou I'obtention du présent contrat ou en rapport a toute demande
ou démarche reliée au présent contrat, a aucune personneautre qu'un employé agissant
dans I'exécution normale de ses fonctions.

Tous les comptes et documents concernant le versement d’honoraires ou de toute autre
rémunération reliés a la sollicitation, I'obtention ou la négociation du contrat sont assujettis
aux dispositions du contrat portant sur les comptes et la vérification.

Si I'entrepreneur fait une fausse déclaration aux termes de la présente section ou ne
respecte pas les obligations précisées dans le présent document, le Canada peut soit retirer
a l'entrepreneur les travaux qui lui ont été confiés conformément aux dispositions du contrat,
soit recouvrer, de I'entrepreneur, par une réduction du prix du contrat ou autrement, le
montant total des honoraires conditionnels.

CG1.19 SANCTIONS INTERNATIONALES

1)

2)

3)

Les personnes au Canada, et les Canadiens a I'étranger, sont liés par les sanctions
économiques imposées par le Canada. En conséquence, le gouvernement du Canada ne
peut accepter la livraison d’aucun bien ou service provenant, directement ou indirectement,
d’un ou plusieurs pays ou de personnes assujettis aux sanctions économiques
(http://www.international.gc.ca/sanctions/index.aspx?lang=fra).

Une condition essentielle de ce contrat est que I'entrepreneur ne fournisse pas au
gouvernement du Canada un bien ou un service assujetti aux sanctions économiques.

L'entrepreneur est tenu par la loi de respecter tout changement apporté a la réglementation
durant la période du contrat. Lors de I'exécution du contrat, si 'imposition de sanctions contre
un pays ou une personne ou l'ajout d'un bien ou service a la liste des biens et services
assujettis aux sanctions empéche I'entrepreneur de satisfaire la totalité ou une partie de ses
obligations, I'entrepreneur peut demander que le contrat soit résilié conformément a la CG7.3
RESILIATION DU CONTRAT.

CG1.20 (2016-05-01) DISPOSITION RELATIVES A L’INTEGRITE - CONTRAT

1)

La Politique d'inadmissibilité et de suspension (la « Politique ») et toutes les directives
connexes sont incorporées au contrat et en font partie intégrante. L'entrepreneur doit
respecter les dispositions de la Politique et des directives, lesquelles se trouvent sur le site
Web de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada a I'adresse Politique
d’'inadmissibilité et de suspension (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.calci-if/politique-policy-
fra.html).
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CG1.21 (2016-05-01) CODE DE CONDUITE POUR L’APPROVISIONEMENT - CONTRAT

1) L’entrepreneur accepte de se conformer au Code de conduite pour I'approvisionnement
(http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acg/cndt-cndct/contexte-context-fra.html) et d’'étre lié par
ces dispositions pendant la période du contrat.
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CONDITIONS GENERALES (CG) 2 - ADMINISTRATION DU CONTRAT

CG2.1 POUVOIRS DU REPRESENTANT DU MINISTERE

CG2.2 INTERPRETATION DU CONTRAT

CG2.3 AVIS

CG2.4 REUNIONS DE CHANTIER

CG2.5 EXAMEN ET INSPECTION DES TRAVAUX

CG2.6 SURINTENDANT

CG2.7 NON-DISCRIMINATION DANS L'EMBAUCHE ET L'EMPLOI DE LA MAIN-D'OEUVRE
CG2.8 COMPTES ET VERIFICATIONS

CG2.1 (2016-05-01) POUVOIRS DU REPRESENTANT DU MINISTERE

« Responsable technique » - il est reconnu comme étant le représentant du ministére et est
nommé au moment de I'attribution du contrat; il exécute les taches suivantes :

a) il est chargé de toute question touchant les aspects techniques des travaux prévus dans
le contrat;

b) il est autorisé a diffuser des avis, des instructions et des modifications conformément a la
portée des travaux liés au contrat;

c) il accepte au nom du Canada tous avis, ordre ou autre communication de I'entrepreneur
relativement aux travaux;

d) dans un délai raisonnable, il doit examiner et donner suite aux documents déposés par
'entrepreneur conformément aux exigences du contrat.

Le responsable technique ne peut pas autoriser les changements a apporter aux modalités du
contrat.

« Autorité contractante » — elle est reconnue comme étant la personne déléguée par le ministre
de TPSGC pour conclure et modifier les contrats et chargée de toutes les questions touchant
l'interprétation des modalités du contrat.

L'autorité contractante est responsable de la gestion du contrat, et toute modification aux
modalités du contrat doit étre autorisée, par écrit, par I'autorité contractante.

CG2.2 INTERPRETATION DU CONTRAT

1) Dans I'éventualité ou, avant I'émission du certificat d'achévement, surgit toute question
concernant le respect du contrat ou les mesures que I'entrepreneur doit adopter en vertu du
contrat, et en particulier, sans limiter la portée générale de ce qui précede, concernant;

a) la signification de quoi que ce soit dans les dessins et devis;

b) Tlinterprétation des dessins et devis en cas d'erreur, omission, ambiguité ou divergence
dans leur texte ou intention;

c) lerespect des exigences du contrat quant a la quantité ou la qualité des matériaux ou
du travail que I'entrepreneur fournit ou se propose de fournir;

d) la suffisance de la main-d’'ceuvre, de I'outillage ou des matériaux que I'entrepreneur
fournit pour la réalisation des travaux et du contrat, afin d'assurer I'exécution des
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2)

3)

travaux suivant le contrat et pour I'exécution du contrat conformément a ses
dispositions;

e) la quantité de tout genre de travaux exécutés par I'entrepreneur; ou

f)  I'échéancier et la programmation des diverses phases de I'exécution des travaux, tel
que spécifié au contrat;

Cette question est tranchée par le Canada, sous réserve des dispositions de la CG8 -
REGLEMENT DES DIFFERENDS.

L'entrepreneur doit exécuter les travaux conformément aux décisions adoptées par le
Canada en vertu de l'alinéa 1) de la CG2.2 et conformément a toute directive du Canada
qui en découle.

Si I'entrepreneur ne respecte pas les instructions ou les directives données par le Canada
conformément au contrat, le Canada peut recourir aux méthodes qu'il juge pertinentes pour
exécuter ce que I'entrepreneur a omis d'exécuter, et I'entrepreneur, sur demande, verse au
Canada une somme égale a I'ensemble des co(ts, frais et dommages encourus ou subis
par le Canada en raison du défaut de I'entrepreneur de respecter ces instructions ou
directives, y compris les frais découlant des méthodes employées par le Canada pour
corriger les omissions de I'entrepreneur.

CG2.3 AVIS

1)

2)

3)

Sous réserve de l'alinéa 3) de la CG2.3, tout avis, ordre ou autre communication peut étre
donné de quelque maniére que ce soit et, s'il doit I'étre par écrit, étre adressé au
destinataire, a l'adresse indiquée dans le contrat ou a la derniére adresse en provenance de
lagquelle I'expéditeur a recu un avis écrit en application de cet alinéa.

Tout avis, ordre ou autre communication donné conformément a l'alinéa 1) de la CG2.3 est
réputé avoir été recu par I'une ou l'autre des parties:

a) lejourou il a été livré, s'il lui a été livré personnellement;

b) le jour de sa réception ou le sixieme jour aprés son envoi par la poste, selon la premiéere
de ces deux dates, s'il lui a été envoyé par la poste;

c) dans les 24 heures suivant sa transmission, s'il lui a été envoyé par télécopieur ou
courrier électronique.

Un avis donné en vertu de la CG7.1, « Reprise des travaux confiés a I'entrepreneur », de la
CG7.2, « Suspension des travaux », et de la CG7.3, « Résiliation du contrat » doit I'étre par
écrit et, s'il est livré en mains propres, doit étre remis a I'entrepreneur, s'il est constitué en
société individuelle opérant sous une raison sociale, ou a un dirigeant de I'entrepreneur, s'il
est constitué en société de personnes ou en société par actions.

CG2.4 (2016-05-01) REUNIONS DE CHANTIER

1)

De concert avec le Canada, I'entrepreneur doit organiser des réunions de chantier a
intervalles réguliers, avec toutes les parties impliquées, qui doivent y participer afin d'assurer,
entre autres, la bonne coordination des travaux.
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CG2.5 EXAMEN ET INSPECTION DES TRAVAUX

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Le Canada doit examiner les travaux pour déterminer s'ils se déroulent conformément au
contrat et pour enregistrer les données nécessaires afin de calculer la valeur des travaux
exécutés. Le Canada doit mesurer et enregistrer les quantités de main-d'ceuvre, d'outillage
et de matériaux, utilisés ou fournis par I'entrepreneur dans I'exécution des travaux ou dans
toute partie des travaux assujettis a une entente a prix unitaire, et doit faire connaitre sur
demande a I'entrepreneur le résultat de ces calculs, en plus de permettre a I'entrepreneur
d'inspecter tous les registres s'y rapportant.

Le Canada doit rejeter les travaux ou les matériaux qui, a son avis, ne respectent pas les
exigences du contrat et doit exiger I'inspection ou la mise a I'essai des travaux, que ces
travaux soit fabriqués, installés ou complétés ou non. Si ces travaux ne sont pas conformes
a ces exigences, I'entrepreneur doit les corriger et verser au Canada, sur demande,
'ensemble des frais et des dépenses raisonnables encourus par le Canada pour faire
effectuer cet examen.

L'entrepreneur doit permettre au Canada d’avoir accés aux travaux et a leur emplacement
en tout temps et doit toujours prévoir des installations suffisantes, sécuritaires et adéquates
pour permettre a des personnes autorisées par le Canada et aux représentants des
administrations compétentes d'examiner et d'inspecter les travaux. Si des parties des
travaux sont en préparation dans des établissements situées ailleurs qu'a I'emplacement
des travaux, le Canada doit avoir acces aux dits travaux pendant tout leur déroulement.

L'entrepreneur doit fournir au Canada les renseignements relatifs a I'exécution du contrat
que le Canada peut exiger, et doit apporter toute l'aide possible en vue de permettre au
Canada de s'assurer que les travaux sont exécutés conformément au contrat, d'accomplir
tous ses autres devoirs et d’exercer tous les pouvoirs conformément au contrat.

Si, en vertu du contrat ou des directives du Canada ou en vertu des lois ou ordonnances en
vigueur a 'emplacement des travaux, des travaux sont désignés aux fins de I'exécution
d'essais, inspections ou pour fin d'approbations, I'entrepreneur doit, dans un délai
raisonnable aviser le Canada de la date a laquelle les travaux seront préts a étre examinés
et inspectés. Il appartient a I'entrepreneur d'organiser les inspections, les essais ou les
approbations et d’envoyer au Canada un préavis raisonnable de I'heure et la date auxquels
ils auront lieu.

Si des travaux désignés pour des essais, inspections ou approbations sont recouverts par
I'entrepreneur ou que ce dernier permet qu'ils soient ainsi recouverts avant que lesdits
essais, inspections ou approbations soient réalisées, il doit, a la demande du Canada,
découvrir ces travaux et veiller & ce que les inspections, essais ou approbations soient
exécutés ou donnés intégralement et d'une maniére satisfaisante et recouvrir ou faire
recouvrir & nouveau les travaux a ses frais.

CG2.6 SURINTENDANT

1)

2)

Avant le début des travaux, I'entrepreneur désigne un surintendant et transmet au Canada,
le nom, [l'adresse et le numéro de téléphone de ce surintendant. L'entrepreneur assigne le
surintendant a 'emplacement des travaux pendant les heures de travail jusqu’a
lachevement des travaux.

Le surintendant est entierement responsable des opérations de I'entrepreneur pendant
I'exécution des travaux et est autorisé a accepter, au nom de I'entrepreneur, les avis, ordres
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3)

4)

ou autres communications données au surintendant ou a I'entrepreneur relativement aux
travaux.

A la demande du Canada, I'entrepreneur doit destituer un surintendant qui, de I'avis du
Canada, est incompétent ou s’est conduit de maniére malveillante et désigne aussitét un
autre surintendant a la satisfaction du Canada.

L'entrepreneur ne doit pas remplacer un surintendant sans le consentement écrit du
Canada. Si un surintendant est remplacé sans ce consentement, le Canada peut refuser de
délivrer les documents ou les certificats se rapportant aux paiements progressifs, a
'achevement substantiel ou a 'achévement des travaux jusqu’a ce que le surintendant ait
été réintégré dans ses fonctions ou qu’'un autre surintendant acceptable au Canada l'ait
remplacé.

CG2.7 (2016-05-01) NON-DISCRIMINATION DANS L’EMBAUCHE ET L'EMPLOI DE LA

1)

2)

3)

4)

MAIN-D'EUVRE

Pour l'application de la présente clause, on entend par « personnes » I'entrepreneur, ses
sous-traitants et les fournisseurs a tous les niveaux, ainsi que leurs employés, mandataires,
représentants autorisés ou invités et toutes les autres personnes intervenant dans I'exécution
des travaux ou ayant accés au chantier. Ce terme désigne également les personnes morales
comme les sociétés de personnes, les entreprises, les cabinets, les coentreprises, les
consortiums et les sociétés par actions.

Sans restreindre les dispositions de l'alinéa 3) de la CG2.6, « Surintendant », I'entrepreneur
ne doit refuser d'employer une personne ou d'exercer de quelque facon que ce soit des
distinctions injustes a I'endroit d’'une personne en raison :

a) de larace, de l'origine nationale ou ethnique, de la couleur, de la religion, de I'age,
du sexe, de l'orientation sexuelle, de I'état matrimonial, de la situation de famille,
de I'état de personne graciée ou d’'une déficience de la personne;

b) de larace, de I'origine nationale ou ethnique, de la couleur, de la religion, de l'age,
du sexe, de l'orientation sexuelle, de I'état matrimonial, de la situation de famille,
de I'état de personne graciée ou d'une déficience de toute personne ayant un lien
avec elle;

c) du fait que cette personne a porté plainte ou a fourni des renseignements ou
parce qu'une plainte a été portée ou des renseignements ont été fournis en son
nom relativement a toute prétendue omission de la part de I'entrepreneur de se
conformer aux sous-alinéas a) ou b).

L'entrepreneur doit s'assurer que dans les 2 jours ouvrables suivant le dép6t d'une plainte
écrite alléguant qu’'on a contrevenu a l'alinéa 2) de la CG2.7, il ;

a) fait parvenir une directive écrite aux personnes désignées par le plaignant pour
leur demander de mettre fin a toutes les activités justifiant la plainte;

b) transmet au Canada, par courrier recommandé ou par messager, un exemplaire
de la plainte.

Dans les 24 heures suivant la réception d’'une directive du Canada a cette fin, I'entrepreneur
retire de 'emplacement et de I'exécution des travaux en vertu du contrat, toutes personnes
qui, selon le Canada, contreviennent aux dispositions de l'alinéa 2) de la CG2.7.
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5)

6)

7

8)

9)

Au plus tard 30 jours suivant la réception de la directive visée a l'alinéa 4) de la CG2.7,
'entrepreneur doit commencer a prendre les mesures nécessaires pour corriger l'infraction
décrite dans cette directive.

Si une directive est émise conformément a l'alinéa 4) de la CG2.7, le Canada peut, selon le
cas, retenir, a méme les fonds a verser a I'entrepreneur, une somme représentant le total des
colts et du paiement visés a l'alinéa 8) de la CG2.7, ou exercer compensation conformément
ala CG5.9, « Droit de compensation », a concurrence de ladite somme.

Si I'entrepreneur refuse de se conformer aux dispositions de I'alinéa 5) de la CG2.7, le
Canada doit prendre les mesures nécessaires pour faire corriger l'infraction et calcule tous
les frais supplémentaires engagés a ce titre par le Canada.

Le Canada peut dédommager directement le plaignant a méme les sommes a verser a
I'entrepreneur aprés avoir recgu, de la part du plaignant:

a) une sentence arbitrale rendue conformément a la Loi sur I'arbitrage
commercial L.R.. 1985, ch. 17 (2esupplément);

b) une décision écrite rendue en application de la Loi canadienne sur les droits de la
personne, L.R. 1985,ch. H-6;

c) une décision écrite rendue en application des lois provinciales ou territoriales sur
les droits de la personne; ou

d) unjugement prononcé par un tribunal compétent.

Si le Canada est d’avis que I'entrepreneur a contrevenu a I'une quelconque des dispositions
de cette clause, le Canada peut retirer les travaux confiés a I'entrepreneur, conformément a
la CG7.1, « Travaux retirés a I'entrepreneur ».

10) Sous réserve de l'alinéa 7) de la CG3.6, « Sous-traitance », I'entrepreneur doit s'assurer que

les dispositions de cette clause sont reproduites dans toutes les conventions et dans tous les
contrats conclus dans le cadre des travaux.

CG2.8 (2016-05-01) COMPTES ET VERIFICATIONS

1)

2)

3)

4)

L'entrepreneur, en plus de répondre aux exigences stipulées a l'alinéa 6) de la CG3.4,

« Exécution des travaux », tient des registres complets pour les colts estimatifs et réels des
travaux, ainsi que tous appels d'offres, offres de prix, contrats, correspondances, factures,
regus et pieces justificatives s'y rapportant, et doit mettre ceux-ci a la disposition du Canada
et du sous-receveur général du Canada ou des personnes appelées a intervenir en leur nom,
sur demande pour fin de vérifications et inspections.

L'entrepreneur doit permettre a toutes les personnes visées a l'alinéa 1) de la CG2.8 de tirer
des copies et de prélever des extraits des registres et des documents, et doit fournir a ces
personnes ou entités l'information dont elles pourraient avoir besoin périodiquement eu égard
a ces registres et documents.

L'entrepreneur doit s'assurer que les registres restent intacts jusqu’a I'expiration d'un délai de
six (6) ans suivant la date a laquelle le certificat d'achévement a été délivré ou jusqu’'a
'expiration de tout autre délai que le Canada peut fixer.

L'entrepreneur doit obliger tous les sous-traitants a tous les niveaux et toutes les autres
personnes contrblées directement ou indirectement par lui ou qui lui sont affiliées, de méme
gue toutes les personnes le contrélant directement ou indirectement, a respecter les
exigences de cette clause au méme titre que lui.

AAFC / AAC5321-F (2014/03)



TRAVAUX MAJEURS - CONDITIONS GENERALES Page 20 of 60

CONDITIONS GENERALES (CG) 3 - EXECUTION ET CONTROLE DES TRAVAUX

CG3.1 CALENDRIER D’AVANCEMENT

CG3.2 ERREURS ET OMISSIONS

CG3.3 SECURITE SUR LE CHANTIER

CG3.4 EXECUTION DES TRAVAUX

CG3.5 MATERIAUX

CG3.6 SOUS-TRAITANCE

CG3.7 CONSTRUCTION PAR D'AUTRES ENTREPRENEURS OU TRAVAILLEURS

CG3.8 MAIN-D'EUVRE

CG3.9 TAUX DE TRANSPORT PAR CAMION (ANNULEE)

CG3.10 MATERIAUX, OUTILLAGE ET BIENS IMMOBILIERS DEVENUS LA PROPRIETE
DU CANADA

CG3.11 TRAVAUX DEFECTUEUX

CG3.12 DEBLAIEMENT DU CHANTIER

CG3.13 GARANTIE ET RECTIFICATION DES DEFECTUOSITES DES TRAVAUX

CG3.1 (2016-05-01) CALENDRIER D’AVANCEMENT

L'entrepreneur doit :

a) préparer et présenter au Canada, avant de déposer sa premiére réclamation
progressive, un calendrier d’avancement conformément aux exigences du contrat;

b) surveiller le déroulement des travaux par rapport a ce calendrier et le mettre a jour
conformément aux modalités stipulées dans les documents contractuels;

c) aviser le Canada de toutes les révisions a apporter au calendrier en raison d’'une
prolongation du délai d’exécution du contrat approuvée par le Canada; et

d) préparer et présenter au Canada, a la date de délivrance du certificat d'achévement
substantiel, la mise a jour de tout calendrier indiquant clairement a la satisfaction du
Canada, un échéancier détaillé des travaux inachevés et des travaux requis pour
corriger toutes les défectuosités énumeérées.

CG3.2 (2016-05-01) ERREURS ET OMISSIONS

1) L'entrepreneur doit signaler au Canada avec diligence toutes erreurs, divergences ou
omissions qu'il peut constater en examinant les documents contractuels. En exécutant cet
examen, I'entrepreneur n'assume aucune responsabilité envers le Canada, résultant de
'exactitude de I'examen. L'entrepreneur n'assume aucune responsabilité pour les dommages
ou les codts résultant des erreurs, divergences ou omissions qu'il n'a pas relevées dans les
documents contractuels préparés par le Canada ou en son nhom

CG3.3 SECURITE SUR LE CHANTIER

1) Sous réserve de la CG3.7, « Construction par d'autres entrepreneurs ou travailleurs »,
'entrepreneur est seul responsable de la sécurité en construction a 'emplacement du travail.
Il doit adopter, appliquer et surveiller toutes les mesures de précaution et tous les
programmes de santé et sécurité relativement a I'exécution des travaux. Dans les cas
d’'urgence, I'entrepreneur doit soit interrompre les travaux, apporter des modifications ou
ordonner I'exécution de travaux supplémentaires pour assurer la sécurité des personnes et la
protection des travaux, ainsi que de la propriété avoisinante.
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2)

Avant le début des travaux, I'entrepreneur avise les autorités compétentes en matiere de
santé et sécurité a 'emplacement des travaux de la date prévue pour le début des travaux et
leur fournit tous les renseignements supplémentaires quelles pourraient exiger.

CG3.4 EXECUTION DES TRAVAUX

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

L'entrepreneur doit exécuter, utiliser ou fournir et payer 'ensemble de la main-d'ceuvre, de
l'outillage, des matériaux, des outils, des machineries et équipements de construction, de
l'eau, du chauffage, de I'éclairage, de I'énergie, du transport et des autres installations et
services nécessaires a I'exécution des travaux conformément au contrat.

L'entrepreneur exécute en tout temps les travaux avec compétence, diligence et célérité,
conformément aux normes de l'industrie de la construction et au calendrier d'avancement
préparé conformément a la CG3.1, « Calendrier d'avancement » il fait en outre appel a des
effectifs suffisants pour s'acquitter de ses obligations conformément a ce calendrier.

Sous réserve de l'alinéa 4) de la CG3.4, I'entrepreneur assure la surveillance, la garde et le
contr6le des travaux et dirige et supervise les travaux de maniére a respecter le contrat.
L'entrepreneur est responsable des moyens, méthodes, techniques, séquences et
procédures de construction et de la coordination des différentes parties des travaux.

Lorsque requis par écrit par le Canada, I'entrepreneur apporte les modifications appropriées
aux méthodes, a l'outillage ou a la main-d’'aeuvre, chaque fois que le Canada juge que les
activités de I'entrepreneur sont dangereuses ou que celles-ci ont un effet détériorant aux
travaux ou aux installations existantes ou a I'environnement ou portent atteinte a la sécurité
des personnes a I'emplacement des travaux.

L'entrepreneur est seul responsable de la conception, du montage, de I'opération, de
I'entretien et de I'enlévement des structures temporaires et des autres installations
provisoires, ainsi que des méthodes de construction utilisées aux fins de les ériger, les
opérer, les entretenir et les enlever. L'entrepreneur doit mobiliser et payer des ingénieurs
professionnels compétents dans les disciplines visées pour assurer ces fonctions si la loi ou
le contrat I'exige et dans tous les cas ou, en raison de la nature de ces installations
temporaires et de leurs méthodes de construction, il faut faire appel aux compétences
d’ingénieurs professionnels afin de produire des résultats sécuritaires et satisfaisants.

L'entrepreneur doit conserver au moins un exemplaire des documents contractuels courants,
des documents soumis, des rapports et comptes rendus de réunion de chantier, en bon état
et rendre ceux-ci accessibles au Canada.

A l'exception des parties des travaux qui sont nécessairement exécutées hors de
'emplacement des travaux, I'entrepreneur doit confiner l'outillage, I'entreposage des
matériaux et les opérations des employés aux limites prescrites par les lois, ordonnances,
permis ou documents contractuels.

CG3.5 MATERIAUX

1)

2)

Sauf indication contraire dans le contrat, tous les matériaux intégrés dans les travaux doivent
étre neufs.

Sous réserve de l'alinéa 3) de la CG3.5, si un matériau spécifié comme étant réutilisé, remis
en état ou recyclé n’est pas disponible, I'entrepreneur adresse au Canada une demande
d’'autorisation de le remplacer par un matériau comparable a celui spécifié.
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3)

Si de l'avis du Canada la demande de substitution d’'un matériau réutilisé, remis en état ou
recyclé est justifiée et que le matériau de remplacement est de qualité et de valeur
satisfaisantes par rapport a celui qui est spécifié et est adéquat pour l'usage visé, le Canada
peut approuver la substitution, sous réserve des conditions suivantes:

a) la demande de substitution doit étre adressée par écrit au Canada et étre
appuyée par des renseignements présentés sous la forme de documentation du
fabricant, d'échantillons et autres données qui peuvent étre exigées par le
Canada;

b) la demande de substitution de I'entrepreneur ne devra pas nuire au calendrier
d’avancement du contrat et devra étre présentée dans un délai suffisamment
éloigné de la date a laquelle il faut commander les matériaux;

c) la substitution des matériaux n'est autorisée qu’'avec I'approbation écrite préalable
du Canada, et tous les matériaux substitués fournis ou installés sans cette
approbation doivent étre enlevés du chantier aux frais de I'entrepreneur, et les
matériaux spécifiés doivent étre installés sans frais additionnels pour le Canada;

d) Tl'entrepreneur est responsable de tous les codts additionnels encourus par le
Canada, par lui-méme et par ses sous-traitants et fournisseurs a tous les niveaux
en résultat de l'utilisation de matériaux substitués.

CG3.6 SOUS-TRAITANCE

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Sous réserve de la présente clause, I'entrepreneur peut sous-traiter une partie quelconque
des travaux, mais non I'ensemble de ceux-ci.

L'entrepreneur doit aviser le Canada par écrit de son intention de sous-traiter des travaux.

L'avis dont il est question a l'alinéa 2) de la CG3.6 doit préciser la partie des travaux que
'entrepreneur a l'intention de sous-traiter et I'identité du sous-traitant qu'il a I'intention de
retenir.

Le Canada peut s'opposer, pour des motifs raisonnables, a a la sous-traitance proposée, en
avisant par écrit I'entrepreneur dans un délai de six jours suivant la réception par le Canada
de l'avis indiqué a l'alinéa 2) de la CG3.6.

Si le Canada s'oppose a une sous-traitance, I'entrepreneur ne procéde pas a la sous-
traitance envisagée.

L'entrepreneur ne peut, sans le consentement écrit du Canada, remplacer ni permettre que
soit remplacé un sous-traitant qu'il aura retenu conformément a la présente clause.

L'entrepreneur s'assure que toutes les modalités d’application générale du contrat sont
incorporées dans tous les autres contrats conclus dans le cadre de ce contrat, a tous les
niveaux, a I'exception des contrats attribués uniquement pour la fourniture d'outillage ou de
matériaux.

Nul contrat entre le I'entrepreneur et un sous-traitant ou nul consentement du Canada a tel
contrat ne sera interprété comme relevant I'entrepreneur de quelque obligation en vertu du
contrat ou comme imposant quelque responsabilité au Canada.
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CG3.7 CONSTRUCTION PAR D’AUTRES ENTREPRENEURS OU TRAVAILLEURS

1) Le Canada se réserve le droit d'affecter, a 'emplacement des travaux, d'autres
entrepreneurs ou travailleurs, avec ou sans outillage et matériaux.

2) Lorsque d'autres entrepreneurs ou travailleurs sont affectés a 'emplacement des travaux,
le Canada doit:

a) conclure des contrats distincts, dans toute la mesure du possible, avec les autres
entrepreneurs, selon des conditions contractuelles compatibles avec les
conditions du contrat;

b) s'assurer que les assurances souscrites par les autres entrepreneurs
s’harmonisent avec les assurances souscrites par I'entrepreneur en prenant
comte leur incidence sur les travaux;

c) prendre toutes les précautions raisonnables pour éviter les conflits de travail ou
les autres différends découlant des travaux des autres entrepreneurs ou
travailleurs.

3) Lorsque d'autres entrepreneurs ou travailleurs sont affectés a 'emplacement des travaux,
'entrepreneur doit:

a) collaborer avec eux pour I'accomplissement de leurs taches et dans I'exercice de
leurs obligations;

b) coordonner et programmer les travaux en fonction des travaux des autres
entrepreneurs et travailleurs;

c) participer, sur demande, avec les autres entrepreneurs et travailleurs, a 'examen
de leur calendrier d'exécution;

d) dans les cas ou une partie des travaux est affectée par les travaux d'autres
entrepreneurs ou travailleurs, ou dépend de leurs travaux pour sa bonne
exécution et, avant d'exécuter cette partie des travaux, aviser rapidement et par
écrit le Canada, de I'existence de toutes défectuosités apparentes qui y sont
relevées. Le défaut de I'entrepreneur de s'acquitter de cette obligation, aura pour
effet d'invalider toutes les réclamations présentées contre le Canada en raison
des défectuosités des travaux des autres entrepreneurs ou travailleurs, sauf les
défectuosités qui ne peuvent étre raisonnablement décelées;

e) lorsqu'en vertu des lois provinciales ou territoriales applicables, I'entrepreneur
est reconnu comme étant responsable de la sécurité en construction a
'emplacement du travail , il doit assumer, conformément aux dites lois, les
devoirs découlant de ce réle.

4) Si, lors de la conclusion du contrat, I'entrepreneur ne pouvait raisonnablement prévoir que
d’'autres entrepreneurs ou travailleurs seraient affectés a 'emplacement des travaux et a la
condition que I'entrepreneur:

a) engage des frais supplémentaires pour respecter les exigences de l'alinéa 3) de
la CG3.7,
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b) donne au Canada, par écrit, un avis de réclamation pour ces frais
supplémentaires dans les 30 jours de la date a laquelle les autres entrepreneurs
ou travailleurs ont été affectés a 'emplacement des travaux;

le Canada doit verse a I'entrepreneur les frais de main-d’'ceuvre, d'outillage et de
matériaux supplémentaires, qui ont été rendus nécessaires et effectivement encourus,
calculés conformément a la CG6.4, « Calcul du prix ».

CG3.8 MAIN-D'EUVRE

1) Compte tenu des impératifs d'’économie et de la nécessité d'exécuter avec diligence les
travaux, I'entrepreneur emploi un nombre raisonnable de personnes ayant été en service
actif dans les Forces armées canadiennes et qui en ont recu une libération honorable dans
la mesure ou elles sont disponibles.

2) L'entrepreneur assure le bon ordre et la discipline parmi ses employés et les travailleurs
affectés aux travaux et ne doit pas retenir les services de personnes qui ne sont pas
compétentes pour les taches a accomplir.

CG3.9 TAUX DE TRANSPORT PAR CAMION

ANNULEE.

CG3.10 MATERIAUX, OUTILLAGE ET BIENS IMMOBILIERS DEVENUS LA PROPRIETE DU
CANADA

1) Sous réserve de l'alinéa 9) de la CG1.8, « Lois, permis et taxes#160;», tous les matériaux
et l'outillage ainsi que tout droit de I'entrepreneur sur tous les biens immobiliers, permis,
pouvoirs et privileges achetés, utilisés ou consommés par I'entrepreneur pour les travaux,
appartiennent au Canada aux fins des travaux, dés leur acquisition, utilisation ou
affectation et continue d’appartenir au Canada:

a) dans le cas des matériaux, jusqu’'a ce que le Canada déclare qu'ils ne sont plus
requis pour les travaux; et

b) dans le cas de l'outillage, des biens immobiliers, des permis, des pouvoirs et des
privileges, jusqu'a ce que le Canada déclare que le droit dévolu au Canada en
I'espeéce n'est plus requis pour les travaux.

2) Les matériaux ou l'outillage appartenant au Canada en vertu de l'alinéa 1) de la CG3.10
ne doivent pas, sans le consentement écrit du Canada, étre enlevés de I'emplacement des
travaux, ni étre utilisés ou aliénés, sauf pour I'exécution des travaux..

3) Le Canada n'est pas responsable des pertes ou des dommages relatifs aux matériaux ou
a l'outillage visés dans l'alinéa 1) de la CG3.10, quelle gu’en soit la cause; I'entrepreneur
est responsable de toute perte ou tout dommage, que les matériaux ou outillage
appartiennent au Canada.
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CG3.11 TRAVAUX DEFECTUEUX

1) L'entrepreneur enléve promptement de 'emplacement des travaux et remplace ou reprend
'exécution des travaux défectueux, que ces travaux aient été ou non intégrés dans les
travaux et que les défectuosités soient attribuables ou non a un vice d’exécution, a
l'utilisation de matériaux défectueux ou a des dommages causés par un autre acte, une
omission ou la négligence de I'entrepreneur.

2) L'entrepreneur répare promptement a ses frais les autres travaux détruits ou endommagés
par 'enlevement ou la réfection des travaux défectueux.

3) Lorsque, de l'avis du Canada, il n'est pas pratique de corriger des travaux défectueux ou
des travaux non exécutés selon les modalités prévues dans les documents contractuels,
le Canada peut déduire, de la somme a verser normalement a I'entrepreneur, une somme
équivalente a la différence entre la valeur des travaux exécutés et les travaux prévus dans
les documents contractuels.

4) L'omission du Canada de rejeter des travaux ou des matériaux défectueux ne constitue
pas pour autant une acceptation de ces travaux ou matériaux.

CG3.12 DEBLAIEMENT DU CHANTIER

1) L'entrepreneur veille a ce que les travaux et leur emplacement restent en parfait état de
propreté et évite d'y accumuler des rebuts et des débris.

2) Avant la délivrance du certificat d'achévement substantiel, I'entrepreneur enléve les rebuts
et les débris, de méme que tout l'outillage et les matériaux non requis a I'exécution du
reste des travaux et, sauf indication contraire dans les documents contractuels, fait en
sorte que les travaux et leur emplacement soient propres et convenables pour I'occupation
du Canada.

3) Avant la délivrance du certificat d'achévement, I'entrepreneur doit retirer de 'emplacement
de travaux, tout I'outillage et les matériaux excédentaires de méme que tous les rebuts et
débris.

4) Les obligations imposées a I'entrepreneur dans les alinéas 1) a 3) de la CG3.12 ne
s'appliquent pas aux rebuts et aux autres débris laissés par les employés du Canada ou
par les autres entrepreneurs et travailleurs visés dans la CG3.7, « Construction par
d’'autres entrepreneurs ou travailleurs ».

CG3.13 GARANTIE ET RECTIFICATION DES DEFECTUOSITES DES TRAVAUX

1) Sans restreindre la portée des garanties implicites ou explicites prévues par la loi ou le
contrat, I'entrepreneur, a ses frais:

a) rectifie et corrige toute défectuosité ou tout vice qui se manifeste dans les
travaux ou qui est signalé au Canada quant aux parties des travaux acceptées
aux termes du certificat d’achevement substantiel dans le délai de 12 mois
suivant la date de 'achévement substantiel des travaux;

b) rectifie et répare toute défectuosité ou tout vice qui se manifeste dans les travaux
ou qui est signalé au Canada quant aux parties des travaux décrites dans le
certificat d'achevement substantiel dans le délai de 12 mois suivant la date du
certificat d'achévement;
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c) transfére et cede au Canada, toute garantie prolongée d'un sous-traitant,
fabricant ou fournisseur, ou les garanties implicites ou imposées par la loi ou
reproduites dans le contrat et portant sur des durées supérieures au délai de
12mois précisé ci-dessus. Les garanties prolongées ou les garanties visées dans
les présentes ne doivent pas dépasser ce délai de 12mois; en vertu de ces
garanties, I'entrepreneur, sauf dans les cas prévus ailleurs dans le contrat,
rectifie et corrige toute défectuosité ou tout vice qui se manifeste dans les
travaux ou qui est signalé au Canada;

d) remet au Canada, avant la délivrance du certificat d'achevement, la liste de
toutes les garanties prolongées et des garanties visées a l'alinéa c) ci-dessus.

2) Le Canada peut ordonner a I'entrepreneur de rectifier et réparer toute défectuosité ou tout
vice prévu a l'alinéa 1) de la CG3.13 ou couvert par tout autre garantie implicite ou
explicite; I'entrepreneur rectifie et répare toute défectuosité ou vice dans le délai précisé
dans cet ordre.

3) L'ordre mentionné a l'alinéa 2) de la CG3.13 doit étre par écrit et doit signifier a
'entrepreneur conformément a la CG2.3, « Avis ».
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CONDITIONS GENERALES (CG) 4 — MESURES DE PROTECTION

CG4.1 Protection des travaux et des biens
CG4.2 Précautions contre les dommages, les contrefagons, les incendies et les autres

risques

CG4.3 Matériaux, outillage et biens immobiliers fournis par le Canada
CG4.4 Etat de site contaminé

CG4.1 PROTECTION DES TRAVAUX ET DES BIENS

1)

2)

3)

L'entrepreneur protége les travaux et le chantier contre toute perte ou tout dommage de
quelque nature que ce soit et protége de méme les matériaux, I'outillage et les biens
immobiliers qui lui sont confiés et qui sont placés sous sa garde et son contrdle, qu'ils
soient fournis ou non par le Canada a I'entrepreneur.

L'entrepreneur fourni toutes les installations nécessaires au maintien de la sécurité et
aide toute personne autorisée par le Canada a inspecter les travaux et leur
emplacement ou a prendre les mesures de sécurité qui s'imposent.

Le Canada peut ordonner a I'entrepreneur de prendre telles mesures et d’exécuter tels
travaux qui de l'avis du Canada sont raisonnables et nécessaires afin d'assurer
I'observation des alinéas 1) ou 2) de la CG4.1 ou afin de rectifier un manquement a ces
dispositions; I'entrepreneur doit se conformer a cet ordre.

CG4.2 PRECAUTIONS CONTRE LES DOMMAGES, LES CONTREFACONS, LES

1)

INCENDIES ET LES AUTRES RISQUES

L'entrepreneur prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer :

a) que nulle personne n'est blessée, nul bien endommagé et nul droit, servitude ou
privilege enfreint en raison de l'activité de I'entrepreneur dans le cadre de
I'exécution des travaux;

b) que la circulation piétonniére et autre sur tout chemin ou cours d'eau publics ou
privés ne soi indiment entravée, interrompue ou rendue dangereuse par
I'exécution ou I'existence des travaux, des matériaux ou de l'outillage;

c) que les risques d'incendie sur le chantier ou I'emplacement des travaux soient
éliminés et que tout incendie soit rapidement maitrisé;

d) que la santé et la sécurité de toutes les personnes affectées a I'exécution des
travaux ne soient pas menacées par les méthodes ou les moyens mis en ceuvre;

e) que des services médicaux adéquats soient offerts en permanence, pendant
I'exécution des travaux, a toutes les personnes affectées a ces travaux ou a leur
emplacement ;

f) que des mesures sanitaires adéquates soient prises relativement aux travaux et a
leur emplacement;

g) que I'ensemble des jalons, bouées et reperes placés a 'emplacement des travaux
par le Canada soient protégés et ne soient pas enlevés, abimés, modifiés ou
détruits.
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2)

Le Canada peut ordonner a I'entrepreneur d'exercer les activités et d'exécuter les
travaux que le Canada juge raisonnables et nécessaires pour assurer de respecter
l'alinéa 1) de la CG4.2 ou pour remédier a un manquement a cet alinéa; I'entrepreneur
doit se conformer a cet ordre.

CG4.3 MATERIAUX, OUTILLAGE ET BIENS IMMOBILIERS FOURNIS PAR LE CANADA

1)

2)

3)

4)

5)

Sous réserve de l'alinéa 2) de la CG4.3, I'entrepreneur est responsable, envers le
Canada de toute perte ou dommage aux matériaux, a l'outillage ou aux biens
immobiliers que le Canada a fournis ou placés sous la garde et le contrble de
I'entrepreneur aux fins du contrat, que la perte ou le dommage soit attribuable ou non a
des causes indépendantes de la volonté de I'entrepreneur.

L'entrepreneur n'est pas responsable, envers le Canada, de toute perte ou dommage
aux matériaux, a I'outillage ou aux biens immobiliers visés a 'alinéa 1) de la CG4.3, si
cette perte ou dommage est imputable et directement attribuable a l'usure normale.

L'entrepreneur n'utilise les matériaux, I'outillage ou les biens immobiliers fournis par le
Canada uniquement que pour I'exécution du contrat.

En cas de défaut de I'entrepreneur de rectifier, dans un délai raisonnable, les pertes ou
les dommages dont il est responsable en vertu de l'alinéa 1), le Canada peut les faire
rectifier aux frais de ce dernier, et I'entrepreneur assume la responsabilité de ces frais
envers le Canada et paye a ce dernier, sur demande, une somme équivalente a ceux-
ci.

L'entrepreneur tient des registres, que le Canada peut de temps a autre exiger, pour
'ensemble des matériaux, de 'outillage et des biens immobiliers fournis par le Canada
et, lorsque le Canada I'exige, il établit a la satisfaction de ce dernier que les matériaux,
I'outillage et les biens immobiliers sont a I'endroit et dans I'état dans lequel ils devraient
étre.

CG4.4 ETAT DE SITE CONTAMINE

1)

2)

Pour l'application de la CG4.4, il y a état de site contaminé lorsque des irritants ou
contaminants solides, liquides, gazeux, thermiques ou radioactifs, ou d'autres
substances ou matériaux dangereux ou toxiques, dont les moisissures et les autres
formes de champignons, sont présents sur le chantier dans une quantité ou une
concentration assez élevée pour constituer un danger, réel ou potentiel, pour
I'environnement, les biens ou la santé et la sécurité de toute personne.

Si I'entrepreneur constate un état de site contaminé dont il n'avait pas connaissance ou
qui ne lui a pas été divulgué ou s'il a des motifs raisonnables de croire a I'existence
d'un état de site contaminé sur le chantier, il doit :

a) prendre toutes les mesures raisonnables, y compris arréter les travaux, afin
d'éviter que cet état de site contaminé n’entraine quelque blessure, maladie ou
déces, ou dégradation des biens ou de I'environnement;

b) aviser immédiatement le Canada de la situation, par écrit;

c) prendre toutes les mesures raisonnables pour réduire au minimum les frais
supplémentaires que pourrait entrainer tout arrét des travaux.
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d)

f)

9)

Des la réception de l'avis de I'entrepreneur, le Canada détermine rapidement s'il
existe un état de site contaminé et indique par écrit, a I'entrepreneur, les mesures a
prendre ou les travaux qu'il doit exécuter en raison de la décision du Canada.

Si le Canada juge nécessaire de retenir les services de I'entrepreneur, ce dernier
doit suivre les directives du Canada en ce qui a trait a I'excavation, au traitement, a
'enlévement et a I'élimination de toute substance ou tous matériaux polluants.

Le Canada peut en tout temps, a sa seule et entiére discrétion, retenir les services
d'experts et d’entrepreneurs spécialisés pour aider a établir I'existence et I'ampleur
de la contamination et le traitement approprié des conditions du site contaminég;
I'entrepreneur doit leur permettre I'acceés aux lieux et collaborer avec eux a
'accomplissement de leurs taches et obligations.

Sauf disposition contraire du contrat, les modalités de la CG6.4, « Calcul du prix »,
doivent s’appliquer a tous les travaux supplémentaires a effectuer a cause d’'un état
de site contaminé.
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CONDITIONS GENERALES (CG) 5 - MODALITES DE PAIEMENT

CG5.1 Interprétation

CG5.2 Montant a verser

CG5.3 Augmentation ou diminution des codts
CG5.4 Paiement progressif

CG5.5 Achévement substantiel des travaux
CG5.6 Acheéevement définitif

CG5.7 Paiement non exécutoire pour le Canada
CG5.8 Réclamations et obligations

CG5.9 Droit de compensation

CG5.10 Dédommagement pour retard d'achevement
CGb5.11 Retard de paiement

CGb5.12 Intéréts sur les réclamations réglées
CGb5.13 Remise du dépbt de garantie

CG5.1 INTERPRETATION
Dans les présentes modalités de paiement:

1) La « période de paiement » signifie un intervalle de 30jours consécutifs ou tout autre
intervalle plus long convenu entre I'entrepreneur et le Canada.

2) Un montant est « di et payable » lorsqu'il doit étre versé a I'entrepreneur par le Canada
conformément a la CG5.4, « Paiement progressif », a la CG5.5, « Achévement substantiel
des travaux », ou & la CG5.6, « Achévement définitif ».

3) Un montant est en « souffrance » lorsqu’il demeure impayé le premier jour suivant le jour
ou il est di et payable.

4) La « date de paiement » signifie la date du titre négociable d'un montant di et payable par
le receveur général du Canada.

5) Le «taux d'escompte » signifie le taux d'intérét fixé par la Banque du Canada, qui
représente le taux minimum auquel elle consent des avances a court terme aux membres
de 'Association canadienne des paiements.

6) Le «taux d'escompte moyen » signifie la moyenne arithmétique simple du taux d’escompte
en vigueur chaque jour, a 16h, heure de I'Est, pour le mois de calendrier immédiatement
antérieur a la date de paiement.

CG5.2 MONTANT A VERSER

1) Sous réserve a toutes autres dispositions du contrat, le Canada verse a I'entrepreneur, aux
dates et selon les modalités indiquées ci-aprées, le montant par lequel 'ensemble des
montants dus par le Canada a I'entrepreneur conformément au contrat excede les
montants dus par I'entrepreneur au Canada,; et I'entrepreneur doit accepter ce montant en
reglement de tout ce qu'il a fourni et fait relativement aux travaux auxquels le paiement se
rapporte.

2) Dans tout paiement fait a I'entrepreneur, 'omission de déduire un montant qui est di au
Canada par I'entrepreneur ne peut constituer une renonciation a son droit de recevoir ce
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3)

4)

montant, ni une reconnaissance de I'absence d'un tel droit lors de tout paiement ultérieur a
I'entrepreneur.

Advenant qu'un paiement soit versé en excédent de ce qui est du a I'entrepreneur pour les
travaux exécutés, I'entrepreneur remboursera immédiatement le trop-percu au Canada, que
ce dernier I'exige ou non, et tout montant non réglé portera des intéréts simples au taux
d’escompte moyen majoré de 3p. 100 par an a compter du premier jour du trop-percu
jusgu’au jour précédant le remboursement de I'entrepreneur.

Aucun paiement ne sera fait a 'entrepreneur autre qu'un paiement prévu expressément
dans le contrat pour tous frais supplémentaires, pertes ou dommages engagés ou subis par
'entrepreneur.

CG5.3 (2016-05-01) AUGMENTATION OU DIMINUTION DES COUTS

1)

2)

3)

4)

5)

Le montant du contrat doit étre ni augmenté ni réduit en raison d’'une augmentation ou
d’'une diminution du co(t des travaux résultant d'une augmentation ou d’'une diminution du
colt de la main-d’'ceuvre, de l'outillage, des matériaux ou des rajustements salariaux.

Nonobstant l'alinéa 1) de la CG5.3, si des changements, dont I'imposition d’une nouvelle
taxe, de nouveaux droits de douane ou d'autres droits ou leur annulation, I'application de
frais ou d’'autres dispositions comparables imposées en vertu des lois sur la taxe de vente,
les douanes et la taxe d'accise du gouvernement du Canada, d'une province ou d'un
territoire, ont une incidence sur le codt des travaux de I'entrepreneur et interviennent :

a) aprés que I'entrepreneur ait déposé sa soumission; ou

b) apres la date de présentation de la derniére révision de la soumission de
lentrepreneur, si elle a été révisée;

c) le montant du contrat doit étre rajusté selon les modalités prévues a l'alinéa 3) de
la CG5.3.

En cas de changements visés a l'alinéa 2 de la CG5.3, le montant du contrat doit étre
majoré ou diminué d'une somme déterminée par le Canada, suite a son examen des
registres pertinents de I'entrepreneur mentionnés a la CG2.8, « Comptes et vérification »,
comme étant 'augmentation ou la réduction des colts engagés par I'entrepreneur et qui est
directement attribuable a ces changements.

Aux fins de l'alinéa 2) de la CG5.3, si une taxe est modifiée aprés la date de cléture de
l'appel d'offres, mais alors que le ministre des Finances ou I'administration provinciale ou
territoriale compétente a annoncé publiquement cette modification avant la date de cl6ture
de I'appel d'offres, ladite modification est censée étre intervenue avant cette date de
cléture.

Nonobstant les alinéas 2) a 4) de la CG5.3, nul rajustement du montant du contrat en ce qui
a trait a la totalité ou a toute partie des travaux ne sera apporté en cas de changement visé
dans la présente clause et intervenant aprés la date prévue au contrat pour 'achévement
de la totalité ou d'une partie des travaux.

CG5.4 (2016-05-01) PAIEMENT PROGRESSIF

1) A l'expiration de la période de paiement, 'entrepreneur doit déposer, auprés du
Canada :

AAFC / AAC5321-F (2014/03)



TRAVAUX MAJEURS - CONDITIONS GENERALES Page 32 of 60

2)

3)

4)

5)

a) une réclamation progressive écrite sous une forme acceptable au Canada,
décrivant intégralement toute partie achevée des travaux et tous les matériaux
livrés a 'emplacement des travaux mais non incorporés aux travaux durant la
période de paiement faisant I'objet de la réclamation progressive;

b) une déclaration statutaire complétée et signée en bonne et due forme attestant
gu'a la date de la réclamation progressive, I'entrepreneur s'est acquitté de toutes
ses obligations et qu'a I'égard des travaux, I'entrepreneur s'est acquitté de toutes
ses obligations légales envers ses sous-traitants et fournisseurs, désignés
collectivement, dans la déclaration comme étant les « sous-traitants et
fournisseurs ».

Dans le délai de 10 jours de la réception de la réclamation progressive et de la
déclaration statutaire complétée par I'entrepreneur, le Canada procéde ou fait procéder a
linspection de la partie des travaux et matériaux décrits dans la réclamation progressive
et présente a I'entrepreneur un rapport progressif indiquant la valeur de la partie des
travaux et des matériaux décrits dans cette réclamation et confirmant que selon I'avis du
Canada:

a) sont conformes aux dispositions du contrat; et
b) ne sont visées par aucun autre rapport progressif se rapportant au contrat.

Sous réserve de la CG5.2, « Montant a payer », et de l'alinéa 5) de la CG5.4, le Canada
verse a I'entrepreneur une somme égale a :

a) 95p. 100 de la valeur indiquée dans le rapport progressif du Canada, si
'entrepreneur a fourni un cautionnement pour le paiement de la main-d’ceuvre et
des matériaux; ou

b) 90p. 100 de la valeur indiquée dans le rapport progressif du Canada, si
I'entrepreneur n'a pas fourni de cautionnement pour le paiement de la main-
d'ceuvre et des matériaux.

Le Canada verse la somme visée a l'alinéa 3) de la CG5.4 au plus tard :

a) 30 jours apres l'acceptation par le Canada de la réclamation progressive et la
déclaration statutaire visées a l'alinéa 1) de la CG5.4; ou

b) 15 jours apres que le Canada ait regu le calendrier d'avancement de
I'entrepreneur ou son calendrier d'avancement a jour, conformément a la CG3.1,
« Calendrier d’'avancement »

selon I'échéance la plus éloignée.

Dans le cas de la premiére réclamation progressive, I'entrepreneur doit déposer tous les
documents a I'appui de cette réclamation exigés par le contrat pour la premiére
réclamation progressive; cette exigence est une condition préalable a I'exécution par le
Canada de son obligation en vertu de l'alinéa 3 de la CG5.4.

CG5.5 (2016-05-01) ACHEVEMENT SUBSTANTIEL DES TRAVAUX

1) Si, a quelgue moment avant la délivrance du certificat d'achévement, le Canada

constate que les travaux sont substantiellement exécutés selon les modalités énoncées
dans le sous-alinéa 1b) de la CG1.1.4, « Achévement substantiel », le Canada délivre
un certificat d'achévement substantiel a I'intention de I'entrepreneur. Le certificat
d’achévement substantiel :
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a) indique la date d’'achévement substantiel des travaux;
b) décrit les parties des travaux non achevés a la satisfaction du Canada;

c) décrit toutes les mesures a prendre par I'entrepreneur avant la délivrance
d'un certificat d'achévement et avant le début de la période de garantie de 12
mois visée dans la CG3.13, « Garantie et rectification des défectuosités des
travaux », en ce qui a trait aux dites parties des travaux et mesures en
guestion.

2) Ladélivrance d'un certificat d'achévement substantiel ne dégage pas I'entrepreneur de
ses obligations en vertu de la CG3.11, « Travaux défectueux ».

3) Sous réserve de la CG5.2, « Montant a verser », et de 'alinéa 4) de la CG5.5, le
Canada doit verser a I'entrepreneur le montant visé a l'alinéa 1) de la CG5.2, « Montant
a verser », moins I'ensemble :

a) de tous les paiements effectués conformément a la CG5.4, « Paiement
progressif »

b) de la somme égale a I'estimation faite par le Canada des colts encourus par
le Canada pour corriger les défectuosités décrites dans le certificat
d’achévement substantiel;

c) delasomme égale a I'estimation faite par le Canada des codts encourus par
le Canada pour achever les parties des travaux décrites dans le certificat
d'achévement substantiel, autres que les défectuosités qui y sont énumérées.

4) Le Canada paie le montant visé a l'alinéa 3) de la CG5.5 au plus tard :

a) 30 jours aprés la date de délivrance d'un certificat d'achevement substantiel;
ou

b) 15 jours aprés la date a laquelle I'entrepreneur transmet au Canada :

i. une déclaration statutaire attestant qu'a la date du certificat
d'achévement substantiel, I'entrepreneur s'est acquitté de toutes
ses obligations |égales, qu'il s'est acquitté de toutes ses obligations
Iégales envers ses sous-traitants et fournisseurs en ce qui a trait
aux travaux visés par le contrat et qu'il s'est acquitté de toutes ses
obligations légales conformément a la CG1.8, « Lois, permis et
taxes »;

ii. une piéce justificative confirmant gu'il respecte les lois sur
l'indemnisation des travailleurs conformément a la CG1.9,
« Indemnisation des travailleurs »; et

iii. une mise a jour du calendrier d'avancement conformément aux
exigences de la CG3.1, « Calendrier d'avancement »;

selon I'échéance la plus éloignée.

CG5.6 ACHEVEMENT DEFINITIF

1) Lorsque le Canada est d'avis que l'entrepreneur a respecté le contrat et toutes les
instructions et les directives données dans le cadre de ce contrat et que les travaux sont
achevés conformément aux modalités de la CG1.1.5, « Acheévement », le Canada délivre
un certificat d'achévement a I'entrepreneur et, si la totalité ou une partie des travaux fait
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2)

3)

l'objet d'une entente a prix unitaire, le Canada délivre un certificat définitif de mesurage qui,
sous réserve de la CG8, « Réglements des différends », est exécutoire entre le Canada et
'entrepreneur en ce qui a trait aux quantités visées dans les présentes.

Sous réserve de la CG5.2, « Montant a verser », et de l'alinéa 3) de la CG5.6, le Canada
verse a I'entrepreneur la somme visée dans la CG5.2, « Montant & verser », moins
'ensemble de la somme de tous les paiements effectués conformément a la CG5.4,

« Paiement progressif », et a la CG5.5, « Achévement substantiel des travaux ».

Le Canada verse la somme visée a l'alinéa 2) de la CG5.6 dans au plus tard:
a) 60 jours suivant la date de délivrance du certificat d'achevement; ou
b) 15 jours suivant la date a laquelle I'entrepreneur transmet au Canada:

i. une déclaration statutaire attestant qu'il s'est acquitté de toutes ses
obligations |égales et qu'il a réglé toutes les réclamations légales formulées
contre lui dans le cadre de I'exécution du contrat;

ii. une piéce justificative confirmant qu'il respecte les lois sur l'indemnisation

des travailleurs, conformément a la CG1.9, « Indemnisation des
travailleurs »;

selon I'échéance la plus éloignée.

CG5.7 (2016-05-01) PAIEMENT NON EXECUTOIRE POUR LE CANADA

1)

Ni I'acceptation d’'une réclamation progressive ou d'un rapport progressif, ni les paiements
effectués par le Canada en vertu du contrat, ni I'occupation partielle ou totale des travaux par
le Canada ne constituent une acceptation de la part du Canada de toute partie des travaux
ou matériaux qui n'est pas conforme aux exigences du contrat.

CG5.8 RECLAMATIONS ET OBLIGATIONS

1)

2)

3)

4)

L'entrepreneur doit s'acquitter de toutes ses obligations |égales et doit faire droit a toutes
les réclamations légales qui lui sont adressées en conséquence de I'exécution des travaux
au moins aussi souvent que le contrat oblige le Canada a payer I'entrepreneur.

L'entrepreneur doit transmettre au Canada, a sa demande, une déclaration statutaire
attestant de I'existence et de I'état des obligations et réclamations qui lui sont présentées
dans le cadre de I'exécution des travaux.

Afin de d'acquitter toutes obligations légales de I'entrepreneur ou d’'un sous-traitant ou de
satisfaire a toutes réclamations légales contre eux résultant de I'exécution du contrat, le
Canada peut payer tout montant dd et exigible par I'entrepreneur en vertu du contrat,
directement aux réclamants de I'entrepreneur ou du sous-traitant. Ce paiement comporte
quittance de I'obligation du Canada envers I'entrepreneur jusqu’a concurrence du montant
ainsi payé et peut étre déduit des sommes dues a I'entrepreneur en vertu du contrat.

Pour I'application de l'alinéa 3) de la CG5.8 et sous réserve de l'alinéa 6) de la CG5.8, les
réclamations ou obligations sont réputées légales lorsqu’elles sont reconnues comme tel
par:
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a) un tribunal compétent;
b) un arbitre diment nommé pour adjuger de la réclamation; ou
c) le consentement écrit de I'entrepreneur en autorisant le réglement.

5) Si, n'eut été que I'entrepreneur a exécuté les travaux pour le Canada, une réclamation ou
une obligation avait été assujettie aux dispositions des lois provinciales ou lois des
territoires sur les priviléges ou, au Québec, aux dispositions du Code civil du Québec
concernant les hypothéques légales:

a) le montant qui peut étre versé par le Canada au réclamant en vertu des alinéas 3) et
4) de la CG5.8 ne peut excéder le montant que I'entrepreneur aurait été tenu de
verser au réclamant si les dispositions de ces lois s'étaient appliquées aux travaux;

b) un réclamant n'a pas a se conformer aux dispositions de ces lois en ce qui a trait aux
formalités d'avis, d'enregistrement ou autres formalités a accomplir et qui aurait été
nécessaire d'accomplir afin de conserver ou valider tout privilege ou hypotheque
Iégale qu'il aurait pu faire valoir;

c) pour permettre d'établir les droits d'un réclamant, I'avis exigé en vertu de l'alinéa 8) de
la CG5.8 est réputé remplacer les formalités d’enregistrement ou d'avis que les lois
pertinentes exigent d'accomplir apres la fin des travaux; nulle réclamation n'est
réputée expirée, nulle ou inopposable pour le motif que le réclamant a omis de
déposer une action en justice dans les délais prescrits par les lois mentionnées ci-
haut.

6) ala demande de tout réclamant, I'entrepreneur doit soumettre a I'arbitrage obligatoire les
questions ayant trait au droit du réclamant au paiement de la réclamation. Les parties a
l'arbitrage sont, entre autres, les sous-traitants ou fournisseurs auxquels le réclamant a
fourni des matériaux, ou qui ont exécuté des travaux ou loué de I'équipement, s'ils
souhaitent participer a l'arbitrage; le Canada n’est pas partie a I'arbitrage. Sous réserve de
tout accord conclu entre I'entrepreneur et le réclamant, I'arbitrage se déroule conformément
aux lois provinciales ou des territoires régissant I'arbitrage a I'endroit ou les travaux ont été
exécuteés.

7) L'alinéa 3) de la CG5.8 ne s'applique qu'aux réclamations et aux obligations:

a) dont l'avis fait état du montant réclamé et de l'identité de la personne, en vertu du
contrat et qui est transmis au Canada avant que le paiement final soit versé a
I'entrepreneur conformément a la CG5.6, « Achévement définitif », et dans les 120
jours de la date a laquelle le réclamant:

i. aurait di étre payé en totalité conformément au contrat qui le lie a
I'entrepreneur et a son sous-traitant ou fournisseur, si la réclamation porte
sur une somme qui fut Iégalement retenue a méme les sommes dues au
réclamant; ou

ii. s’est acquitté des derniers services ou travaux ou a fourni les derniers
matériaux conformément au contrat qui le lie a I'entrepreneur ou a son
sous-traitant ou fournisseur, dans les cas ou la réclamation porte sur des
sommes dont il n'est pas légalement requis quelles soient retenues du
réclamant;
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b) pour lesquelles les procédures visant a établir les droits au paiement, conformément
a l'alinéa 5) de la CG5.8, ont été entamées dans I'année suivant la date a laquelle
l'avis exigé dans le sous-alinéa 7)a) de la CG5.8 a été recu par le Canada, sous
réserve des dispositions de la loi provinciale ou des territoires applicable, le cas
échéant.

8) Sur réception d'un avis de réclamation, le Canada peut retenir, a méme toutes les sommes
dues et payables a I'entrepreneur en vertu du contrat, I'intégralité ou toute partie du
montant de cette réclamation.

9) Le Canada doit aviser par écrit I'entrepreneur avec diligence de toutes les réclamations
recues et 'aviser de son intention de retenir des fonds. L'entrepreneur peut, a tout moment
par la suite et jusqu’a ce que le paiement soit effectué au réclamant, déposer, auprés du
Canada, une slreté a la satisfaction de ce dernier dont le montant est équivalent a la valeur
de la réclamation; sur réception de cette s(reté, le Canada verse a I'entrepreneur tous les
fonds qui auraient di normalement lui étre versés et qui ont été retenus conformément aux
dispositions de cette clause suite a la réclamation d'un réclamant pour laquelle la sreté a
été déposée.

CG5.9 DROIT DE COMPENSATION

1) Sans restreindre tout droit de compensation ou de déduction prévu explicitement ou
implicitement par la loi ou ailleurs dans le contrat, le Canada peut opérer compensation de
toute somme due par I'entrepreneur au Canada en vertu du contrat ou de tout autre contrat
en cours, a I'encontre des sommes dues par le Canada a I'entrepreneur en vertu du contrat.

2) Pour les fins de l'alinéa 1) de la CG5.9, I'expression « contrat en cours » signifie un contrat
conclu entre le Canada et I'entrepreneur :

a) en vertu duquel I'entrepreneur est |également obligé d’exécuter des travaux ou de
fournir de la main-d’ ceuvre ou des matériaux; ou

b) alégard duquel le Canada a, depuis la date du contrat, exercé son droit de retirer a
'entrepreneur les travaux faisant I'objet de ce contrat.

CG5.10 DEDOMMAGEMENT POUR RETARD D’ACHEVEMENT
1) Pour les fins de cette clause:
a) les travaux sont censés étre achevés a la date du certificat d'achevement;

b) « période de retard » signifie la période commencant le jour fixé pour 'achévement
des travaux et se terminant le jour précédant immédiatement le jour de 'achevement
des travaux, a I'exception cependant de tout jour faisant partie d'un délai de
prolongation accordée en vertu de la CG6.5, « Retards et prolongation du délai », et
de tout autre jour ou, de l'avis du Canada, 'achévement des travaux a été retardé
pour des raisons indépendantes de la volonté de I'entrepreneur.

2) Sil'entrepreneur n'achéve pas les travaux au jour fixé pour leur achévement, mais achéve
ces travaux par la suite, I'entrepreneur verse au Canada un montant égal a 'ensemble:

a) de tous les salaires, gages et frais de déplacement versés par le Canada aux
personnes surveillant I'exécution des travaux pendant la période de retard;
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3)

b) des colts encourus par le Canada en conséquence de I'impossibilité pour le
Canada de faire usage des travaux achevés pendant la période de retard; et

c) de tous les autres frais et dommages encourus ou subis par le Canada
pendant la période de retard par suite de I'inachévement des travaux a la date
prévue.

S'il estime que l'intérét public le commande, le Canada peut renoncer a son droit a la
totalité ou a toute partie d'un paiement exigible de I'entrepreneur conformément a 'alinéa 2)
de la CG5.10.

CG5.11 RETARD DE PAIEMENT

1)

2)

3)

Nonobstant la CG1.5, « Rigueur des délais », tout retard accusé par le Canada a faire un
paiement a sa date d’'exigibilité en vertu de la CG5, « Modalités de paiement », ne constitue
pas un défaut du Canada aux termes du contrat.

Sous réserve de l'alinéa 3) de la CG5.11, le Canada verse a I'entrepreneur des intéréts
simples au taux d’'escompte moyen majoré de 3p. 100 par an sur tout montant en
souffrance en vertu de l'alinéa 3) de la CG5.1, « Interprétation » les intéréts s’appliquent a
compter du premier jour de retard jusqu’au jour précédant la date du paiement.

Les intéréts sont versés sans que l'entrepreneur ait a en faire la demande, sous réserve
des conditions suivantes:

a) pour ce qui est des montants en souffrance depuis moins de 15 jours, aucun intérét
ne sera versé en vertu de paiements effectués a l'intérieur de cette période, a moins
gue I'entrepreneur en fasse la demande aprés que lesdits montants soient dus; et

b) les intéréts ne seront ni exigibles, ni versés sur les paiements anticipés en souffrance,
le cas échéant.

CG5.12 INTERETS SUR LES RECLAMATIONS REGLEES

1)

2)

3)

4)

Pour les fins de cette clause, une réclamation signifie tout montant faisant I'objet d’un litige
et assujetti a des négociations entre le Canada et I'entrepreneur en vertu du contrat.

Une réclamation est réputée réglée lorsqu'une entente par écrit est signée par le Canada et
I'entrepreneur et fait état du montant de la réclamation a verser par le Canada et des
travaux pour lesquels ledit montant doit étre verseé.

Une réclamation réglée est réputée étre impayée a compter de la journée qui suit
immédiatement la date a laquelle la réclamation était due et exigible en vertu du contrat, s'il
n'y avait pas eu contestation.

Le Canada doit verser a I'entrepreneur des intéréts simples sur le montant d’'une
réclamation réglée, au taux d'escompte moyen majoré de 3p. 100 par an a compter du
premier jour ou cette réclamation est censée étre en souffrance jusqu’au jour précédant la
date de paiement.
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CG5.13 REMISE DU DEPOT DE GARANTIE

1) Apres la délivrance du certificat d'achévement substantiel et a condition que I'entrepreneur
n'ait pas manqué a ses engagements en vertu du contrat ou ne soit pas en défaut au terme
du contrat, le Canada doit retourner a I'entrepreneur la totalité ou toute partie du dépdt de
garantie qui, de l'avis du Canada, n'est pas requise aux fins du contrat.

2) Apreés la délivrance du certificat d'achévement, le Canada doit retourner a I'entrepreneur le
solde de tout dépbt de garantie, sauf stipulation contraire du contrat.

3) Sile dépbt de garantie a été versé au Fonds du revenu consolidé du Canada, le Canada
doit payer a I'entrepreneur l'intérét sur ledit dépobt selon le taux établi en application de
l'article 21(2) de la Loi sur la gestion des finances publigues (LGEP).
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CONDITIONS GENERALES (CG) 6 - RETARDS ET MODIFICATIONS DES TRAVAUX

CG6.1 MODIFICATIONS DES TRAVAUX

CG6.2 CHANGEMENTS DES CONDITIONS DU SOUS-SOL

CG6.3 RESTES HUMAINS, VESTIGES ARCHEOLOGIQUES ET OBJETS PRESENTANT UN
INTERET HISTORIQUE OU SCIENTIFIQUE

CG6.4 CALCUL DU PRIX
CG6.4.1 CALCUL DU PRIX AVANT D’APPORTER DES MODIFICATIONS
CG6.4.2 CALCUL DU PRIX APRES AVOIR APPORTE DES MODIFICATIONS
CG6.4.3 CALCUL DU PRIX DES PRIX UNITAIRES

CG6.5 RETARDS ET PROLONGATION DE DELAI

CG6.1 MODIFICATIONS DES TRAVAUX

1) En tout temps avant la délivrance d'un certificat d'achévement, le Canada peut ordonner
pour des additions, suppressions ou autres modifications aux travaux ou des changements
a 'emplacement ou au positionnement de I'ensemble ou d'une partie des travaux a la
condition que ces additions, suppressions, modifications ou autre révision soient, selon lui,
conformes a l'intention générale du contrat.

2) Tout ordre mentionné a l'alinéa 1) de la CG6.1 est émis par écrit et est signifié a
I'entrepreneur conformément a la CG2.3, « Avis ».

3) Sur réception d'un ordre, I'entrepreneur exécute promptement les travaux conformément a
cet ordre, comme s'il était reproduit dans le contrat d'origine et qu'il en faisait partie.

4) Sice que I'entrepreneur a fait ou omis de faire suite a un ordre augmente ou réduit le co(t
des travaux, ceux-ci sont payés conformément a la CG6.4, « Calcul du Prix ».

CG6.2 CHANGEMENTS DES CONDITIONS DU SOUS-SOL

1) Si, pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur constate une différence substantielle
entre les conditions réelles du sous-sol rencontrées a 'emplacement des travaux et, celles
décrites aux documents de soumission fournis a I'entrepreneur, ou celles que I'entrepreneur
a raisonnablement présumeées exister en se fondant sur les renseignements contenus aux
dits documents, I'entrepreneur doit en donner avis au Canada dés qu'il en a connaissance.

2) Silentrepreneur est d'avis qu'il peut encourir ou subir des frais supplémentaires, pertes ou
dommages directement attribuables aux changements des conditions du sous-sol, il doit,
dans les 10 jours de la date a laquelle il a constaté ces changements, aviser par écrit au
Canada de son intention de réclamer le remboursement des frais supplémentaires
encourus ou le codt de toute perte ou dommage.

3) Sil'entrepreneur a donné l'avis visé dans l'alinéa 2) de la CG6.2, il doit dans les 30 jours
suivant la date de délivrance du certificat d'achévement substantiel, transmettre au Canada
une réclamation écrite des frais supplémentaires, pertes ou dommages.

4) Une réclamation écrite visée a l'alinéa 3) de la CG6.2 doit contenir une description
suffisante des faits et circonstances qui motivent la réclamation afin que le Canada puisse
déterminer si cette réclamation est justifi€ée ou non, et I'entrepreneur doit, a cette fin, fournir
tout autre renseignement que le Canada peut exiger.
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5) Si, de l'avis du Canada, la réclamation visée a l'alinéa 3) de la CG6.2 est justifiée, le
Canada verse a I'entrepreneur un supplément calculé conformément a la CG6.4, « Calcul
du prix ».

6) Lorsque, de 'avis du Canada, I'entrepreneur réalise des économies directement
attribuables a une différence substantielle entre les conditions du sous-sol rencontrées a
lemplacement des travaux et celles décrites aux documents de soumission fournis a
'entrepreneur ou celles que I'entrepreneur a raisonnablement présumeées exister en se
fondant sur les renseignements contenus aux dits documents, le montant du contrat sera
réduit de la somme des économies déterminée conformément & la CG6.4, « Calcul du
prix ».

7) Silentrepreneur néglige de donner l'avis visé a l'alinéa 2) de la CG6.2 et de présenter une
réclamation faisant I'objet de I'alinéa 3) de la CG6.2 dans le délai prescrit, aucun
supplément ne sera versé en l'occurrence.

8) Le Canada ne garantit le contenu d'aucun rapport de conditions du sous-sol ayant été mis a
la disposition de I'entrepreneur pour consultation et ne faisant pas partie des documents de
soumission ni des documents contractuels.

CG6.3 RESTES HUMAINS, VESTIGES ARCHEOLOGIQUES ET OBJETS PRESENTANT UN
INTERET HISTORIQUE OU SCIENTIFIQUE

1) Pour les fins de la présente clause :

a) restes humains » signifie la totalité ou une partie d’'un cadavre humain, peu importe le
temps écoulé depuis le déces;

b) « vestiges archéologiques » signifie pieces, artefacts ou objets fagconnés, modifiés ou
utilisés par des étres humains dans le passé, pouvant notamment comprendre des
structures ou des monuments en pierre, en bois ou en fer, des objets jetés aux
ordures, des ossements fagconnés, des armes, des outils, des piéces de monnaie et
des poteries;

c) « objets présentant un intérét historique ou scientifique » signifie objets ou choses
d'origine naturelle ou artificielle de toute époque qui ne sont pas des vestiges
archéologiques mais qui peuvent présenter un certain intérét pour la société en raison
de leur importance historique ou scientifique, de leur valeur, de leur rareté, de leur
beauté naturelle ou de quelque autre qualité.

2) Si, au cours des travaux, I'entrepreneur découvre quelque objet, piece ou chose que décrit
lalinéa 1) de la CG6.3 ou qui ressemble a tout objet, piece ou chose décrit par l'alinéa 1) de
la CG6.3, il doit :

a) prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires, y compris ordonner l'arrét
des travaux dans la zone visée, pour les protéger et les préserver;

b) aviser immédiatement le Canada de la situation, par écrit;

c) prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour réduire les codlts
supplémentaires que pourrait entrainer tout arrét des travaux.

3) Des la réception d’'un avis transmis conformément au sous-alinéa 2) b) de la CG6.3, le
Canada détermine promptement si I'objet, la piece ou la chose correspond a la description
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4)

5)

6)

donnée a l'alinéa 1) de la CG6.3 ou s'il est visé par cet alinéa, et il indique par écrit a
'entrepreneur les mesures a prendre ou les travaux a entreprendre par suite de la décision
du Canada

Le Canada peut en tout temps retenir les services d’experts pour l'aider a mener a bien la
recherche, 'examen, I'exécution de mesurages ou I'enregistrement d'autres données, la mise
en place de dispositifs permanents de protection ou le déplacement de I'objet, de la piéce ou
de la chose découvert par I'entrepreneur, et I'entrepreneur permet, a la satisfaction du
Canada, l'accés au chantier et collabore avec eux a 'accomplissement de leurs taches et de
leurs obligations.

Les restes humains, les vestiges archéologiques et les objets présentant un intérét
historique ou scientifique demeurent la propriété du Canada.

Sauf stipulation contraire du contrat, les dispositions de la CG6.4, « Calcul du prix », et de
la CG6.5, « Retards et prolongation de délai », s’appliquent.

CG6.4 CALCUL DU PRIX

CG6.4.1 Calcul du prix avant d’apporter des modifications

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Si une entente a forfait s’applique a I'ensemble ou a une partie du contrat, le prix de toute
modification correspondra a I'ensemble des colits de main-d'ceuvre, d'outillage et de
matériaux nécessaires pour exécuter cette modification selon les modalités convenues par
écrit entre I'entrepreneur et le Canada ainsi qu'a une majoration négociée au titre de
'ensemble de la surveillance, de la coordination, de 'administration, des frais généraux, de la
marge bénéficiaire et des risques que comporte la réalisation des travaux dans le respect du
budget précisé.

Si une entente a prix unitaire s'applique a I'ensemble ou a une partie du contrat,
'entrepreneur et le Canada peuvent, par convention écrite, ajouter, dans le tableau des prix
unitaires, articles, unités de mesure, quantités estimatives et prix unitaires.

Un prix unitaire visé a l'alinéa 2) de la CG6.4.1 doit étre calculé en fonction de I'ensemble des
co(ts estimatifs de main-d'ceuvre, d’'outillage et de matériaux nécessaires pour les articles
supplémentaires convenus entre I'entrepreneur et le Canada, ainsi qu'a une majoration
négociée.

Pour permettre I'approbation du prix de la modification ou I'ajout du prix par unité, selon le
cas, I'entrepreneur doit présenter une ventilation estimative des codts, indiquant au minimum,
les frais estimatifs de main-d’'ceuvre, d'outillage et de matériaux, le montant de chaque
contrat de sous-traitance et le montant de la majoration.

Si aucun accord n’est conclu selon les modalités de I'alinéa 1) de la CG6.4.1, le prix est
calculé conformément & la CG6.4.2.

Si aucun accord n’est conclu selon les modalités des alinéas 2) et 3) de la CG6.4.1, le
Canada établi la catégorie et 'unité de mesure des articles de main-d'ceuvre, d'outillage ou
de matériaux, et le prix unitaire est calculé conformément a la CG6.4.2.
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CG6.4.2 Calcul du prix aprées avoir apporté des modifications

1) S'il est impossible d’établir au préalable le prix d'une modification apportée aux travaux ou
gu'aucune entente n'est conclue a ce sujet, le prix de la modification est égal a I'ensemble :

a)

b)

c)

de tous les montants justes et raisonnables effectivement déboursés ou légalement
payables par I'entrepreneur pour la main-d’ceuvre, I'outillage et les matériaux appartenant
a l'une des catégories de dépenses prévues a l'alinéa 2) de la CG6.4.2 qui sont
directement attribuables a I'exécution du contrat;

d’'une majoration pour la marge bénéficiaire et 'ensemble des autres dépenses ou frais, y
compris les frais généraux, les frais d’administration générale, les frais de financement et
les intéréts, pour un montant égal a 10 p. 100 de la somme des frais visés au sous-alinéa
1)a) de la CG6.4.2;

es intéréts sur les montants établis en vertu des sous-alinéas 1)a) et 1)b) de la CG6.4.2
et calculés conformément a la CG5.12, « Intéréts sur les réclamations réglées ».

2) Les frais de main-d'ceuvre, d'outillage et de matériaux visés dans le sous-alinéa 1)a) de la
CG6.4.2 Sont limités aux catégories de dépenses suivantes :

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

les paiements faits aux sous-traitants et aux fournisseurs;

les traitements, salaires et primes et, s'il y a lieu, les dépenses de voyages et
d’hébergement des employés de I'entrepreneur affectés au chantier, de méme que la
tranche des traitements, des salaires, des primes et, s'il y a lieu, des dépenses de
voyages et d’hébergement des membres du personnel de I'entrepreneur travaillant
généralement au siége social ou dans un bureau général de I'entrepreneur, a la condition
gue ces employés soient effectivement affectés de maniére appropriée aux travaux
prévus au contrat;

les cotisations exigibles en vertu des lois se rapportant a 'indemnisation des accidents
du travail, 'assurance-emploi, le régime de retraite ou les congés rémunérés, les régimes
d’'assurance-maladie ou d'assurance des provinces, les examens environnementaux et
les frais de perception des taxes applicables;

les frais de location d'outillage ou un montant équivalant a ces frais si I'outillage
appartient a I'entrepreneur, qu'il était nécessaire et qu'il a été utilisé dans I'exécution des
travaux, a la condition que lesdits frais ou le montant équivalent soient raisonnables et
que l'utilisation de cet outillage ait été approuvé par le Canada;

les frais d'entretien et de fonctionnement de I'outillage nécessaire a I'exécution des
travaux et les frais de réparation de cet outillage qui, de l'avis du Canada, sont
nécessaires a la bonne exécution du contrat, a I'exclusion des frais de toute réparation
de l'outillage attribuables a des vices existants avant I'affectation de l'outillage aux
travaux;

les paiements relatifs aux matériaux nécessaires et intégrés aux travaux, ou nécessaires
a l'exécution du contrat et utilisés a cette fin;

les paiements relatifs a la préparation, a la livraison, a la manutention, au montage, a
l'installation, a l'inspection, a la protection et a I'enlevement de l'outillage et des matériaux
nécessaires a I'exécution du contrat et utilisés a cette fin;

tout autre paiement fait par I'entrepreneur avec I'approbation du Canada qui sont
nécessaires a I'exécution du contrat, conformément aux documents contractuels.
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CG6.4.3 CALCUL DU PRIX DES PRIX UNITAIRES

1) Sauf dans les cas prévus dans les alinéas 2), 3), 4) et 5) de la CG6.4.3, sil appert que la
quantité finale de main-d'ceuvre, d'outillage et de matériaux pour un article a prix unitaire est
supérieure ou inférieure a la quantité estimative, I'entrepreneur exécute les travaux ou fourni
l'outillage et les matériaux nécessaires a 'achevement de cet article, et les travaux
effectivement exécutés ou l'outillage et les matériaux effectivement fournis sont payés selon
les prix unitaires indiqués dans le contrat.

2) Sila quantité finale de l'article a prix unitaire dépasse de plus de 15p. 100 la quantité
estimative, l'une des deux parties au contrat peut adresser par écrit a 'autre une demande
pour négocier la modification du prix unitaire pour la partie de I'article en sus de 115p.100 de
la quantité estimative; afin de permettre I'approbation du prix unitaire modifié, I'entrepreneur
dépose sur demande, auprés du Canada :

a) les relevés détaillés des colts réels de I'entrepreneur pour I'exécution ou la fourniture de
la quantité estimative pour I'article a prix unitaire, jusqu'a la date a laquelle la négociation
a été demandée;

b) le colt unitaire estimatif de la main-d’'ceuvre, de l'outillage et des matériaux nécessaires
pour la partie de l'article en sus de 115 p.100 de la quantité estimative.

3) Siles deux parties ne s'entendent pas selon les modalités de l'alinéa 2) de la CG6.4.3, le prix
unitaire est calculé conformément a la CG6.4.2.

4) Lorsque la quantité finale de main-d'ceuvre, d'outillage et de matériaux pour un article a prix
unitaire est inférieure a 85 p.100 de la quantité estimative, 'une des deux parties au contrat
peut adresser par écrit a I'autre une demande pour négocier la modification du prix unitaire
de cet article si :

a) il existe une différence démontrable entre le codt unitaire de I'entrepreneur pour
'exécution ou la fourniture de la quantité estimative et son co(t unitaire pour I'exécution
ou la fourniture de la quantité finale;

b) la différence de codt unitaire est attribuable exclusivement a la réduction de la quantité, a
I'exclusion de toute autre cause.

5) Pour les besoins de la négociation visée a l'alinéa 4) de la CG6.4.3 :

a) ilincombe a la partie qui fait la demande de négociation d'établir, justifier et quantifier la
modification proposée;

b) le prix total d'un article qui a été modifié en raison d’'une réduction de quantité
conformément a l'alinéa 4) de la CG6.4.3 ne doit en aucun cas étre supérieur au montant

qui aurait été versé a I'entrepreneur si 85p.100 de la quantité estimée avait été
effectivement exécutée ou fournies.

CG6.5 RETARDS ET PROLONGATION DE DELAI
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

A la demande de I'entrepreneur avant la date fixée pour l'achévement des travaux ou avant
toute autre date fixée antérieurement en conformité du présent alinéa, le Canada peut
prolonger le délai d'achévement des travaux en fixant une nouvelle date s'il constate que des
causes indépendantes de la volonté de I'entrepreneur en ont retardé I'achevement.

La demande de I'entrepreneur doit étre accompagnée du consentement écrit de la
compagnie dont le cautionnement constitue une partie de la garantie du contrat.

Sous réserve de l'alinéa 4) de la CG6.5, aucun paiement autre qu'un paiement prévu
expressément dans le contrat n'est versé par le Canada a I'entrepreneur pour les dépenses
supplémentaires et pour les pertes ou les dommages engagés ou subis par I'entrepreneur
pour cause de retard, que le retard soit attribuable ou non a des circonstances
indépendantes de la volonté de ce dernier.

Si I'entrepreneur encourt ou subit des frais supplémentaires, des pertes ou des dommages
directement attribuables a la négligence ou a un retard de la part du Canada aprés la date du
contrat, a fournir tout renseignement ou a tout acte auquel le Canada est expressément
obligé par le contrat ou que les usages de l'industrie dicteraient ordinairement a tout
propriétaire, I'entrepreneur doit, dans les 10 jours ouvrables suivant la date de la premiére
négligence ou du premier retard, aviser le Canada par écrit de son intention de réclamer le
remboursement des frais supplémentaires encourus ou le co(t de toute perte ou dommage.

Lorsque I'entrepreneur donne un avis visé dans l'alinéa 4) de la CG6.5, il doit sous peine de
déchéance dans les 30 jours suivant la date de délivrance du certificat d'achévement,
présenter par écrit au Canada une réclamation des frais supplémentaires, pertes ou
dommages.

Une réclamation écrite visée a l'alinéa 5) de la CG6.5 doit comprendre une description
suffisante des faits et circonstances qui motivent la réclamation pour permettre au Canada de
déterminer si cette réclamation est justifi€ée ou non, et I'entrepreneur fournit tout autre
renseignement complémentaire que le Canada peut exiger a cette fin.

i, de l'avis du Canada, la réclamation mentionnée a l'alinéa 5) de la CG6.5 est justifiée, le
Canada verse a I'entrepreneur un supplément calculé conformément a la CG6.4, « Calcul
du prix ».

Si I'entrepreneur néglige de donner l'avis visé a 'alinéa 4) et de présenter une réclamation
faisant I'objet de 'alinéa 5) de la CG6.5 dans le délai prescrit, aucun supplément ne lui est
versé a cet égard.
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CONDITIONS GENERALES (CG) 7 - DEFAUT, SUSPENSION OU RESILIATION DU
CONTRAT

CG7.1 TRAVAUX RETIRES A L'ENTREPRENEUR

CG7.2 SUSPENSION DES TRAVAUX

CG7.3 RESILIATION DU CONTRAT

CG7.4 DEPOT DE GARANTIE - CONFISCATION OU REMISE

CG7.1 TRAVAUX RETIRES A L’ENTREPRENEUR

1)

2)

3)

4)

Le Canada peut, sans autre autorisation, en donnant un avis par écrit a I'entrepreneur
conformément a la CG2.3, Avis, retirer a I'entrepreneur la totalité ou toute partie des
travaux et recourir aux moyens qui lui semblent appropriés pour achever les travaux si
'entrepreneur :

a) fait défaut ou tarde a commencer ou a exécuter les travaux avec diligence et a la
satisfaction du Canada, dans les 6 jours suivant I'envoi de l'avis par écrit du Canada a
'entrepreneur, conformément a la CG2.3, « Avis »

b) néglige d'achever quelque partie des travaux dans le délai imparti par le contrat;
c) devient insolvable ou a commis un acte de faillite et na pas fait de proposition a ses

créanciers, ni déposé d'avis d'intention de faire une telle proposition en vertu de la Loi
sur la faillite et I'insolvabilité;

d) abandonne les travaux;
e) fait cession du contrat sans le consentement requis a la CG1.16, « Cession » ou

f) fait défaut de quelque autre facon d'observer ou d’accomplir 'une quelconque des
dispositions du contrat.

Si la totalité ou toute partie des travaux est retirée a I'entrepreneur, I'entrepreneur na droit,
sauf dispositions de l'alinéa 3) de la CG7.1, a aucun autre paiement d{ et exigible, et
'entrepreneur est tenu de payer au Canada, sur demande un montant égal a la totalité des
pertes et dommages que le Canada aura subis en raison du défaut de I'entrepreneur
d'achever les travaux.

Si la totalité ou toute partie des travaux retirés a I'entrepreneur est achevée par le Canada,
le Canada peut payer le montant qu'il a établi, le cas échéant, de toute retenue ou
demande d'acompte, due et exigible avant la date a laquelle les travaux ont été retirés a
I'entrepreneur et qui n'est pas nécessaire pour assurer I'exécution des travaux ou pour
indemniser le Canada des pertes ou dommages encourus ou subis en raison du défaut de
'entrepreneur.

Le retrait de la totalité ou de toute partie des travaux a I'entrepreneur n'as pas pour effet de
libérer I'entrepreneur de quelque obligation stipulée au contrat ou imposée par la loi, sauf
quant a l'obligation pour lui de continuer I'exécution de la partie des travaux qui lui fut ainsi
retirée.
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5) Sila totalité ou une partie des travaux est retirée a I'entrepreneur, tous les matériaux et
outillage, ainsi que l'intérét de I'entrepreneur ou de ses fournisseurs ou sous-traitants a tous
les niveaux dans tous les biens immobiliers, permis, pouvoirs et priviléges acquis, utilisés
ou fournis par I'entrepreneur ou ses fournisseurs ou sous-traitants a tous les niveaux en
vertu du contrat continuent d’appartenir au Canada, sans indemnisation.

6) Lorsque le Canada certifie que tout outillage, matériaux ou un intérét quelconque de
'entrepreneur n'est plus nécessaire pour les travaux ou qu'il n'est plus dans l'intérét du
Canada de retenir lesdits outillage, matériaux ou intéréts, ils sont remis a I'entrepreneur.

7) Silentrepreneur devient insolvable ou fait faillite et qu'il dépose une proposition auprés de
ses créanciers ou un avis d'intention de déposer cette proposition, conformément a la Loi
sur la faillite et I'insolvabilité, il doit immédiatement faire parvenir au Canada une copie de
cette proposition ou de cet avis d'intention.

CG7.2 SUSPENSION DES TRAVAUX

1) Le Canada peut, lorsqu'il estime que l'intérét public le commande, sommer I'entrepreneur
de suspendre I'exécution des travaux pour une durée déterminée ou indéterminée, en lui
communiquant par €crit un avis de suspension, conformément a la CG2.3, « Avis ».

2) Surréception d'un avis de suspension, I'entrepreneur suspend toutes les opérations
relatives aux travaux, sauf celles que le Canada juge nécessaires pour I'entretien et la
préservation des travaux, de l'outillage et des matériaux.

3) Pendant la durée de la suspension, I'entrepreneur ne peut enlever du chantier quelque
partie des travaux, de l'outillage ou des matériaux sans le consentement du Canada.

4) Sila durée de la suspension est égale ou inférieure a 60 jours, I'entrepreneur reprend
'exécution des travaux dés I'expiration de cette période et il a droit au paiement des frais
supplémentaires qu'il a nécessairement encourus en raison de la suspension; ces frais sont
calculés conformément a la CG6.4, « Calcul du prix ».

5) Sila durée de la suspension est supérieure a 60 jours, le Canada et I'entrepreneur peuvent
convenir que ce dernier continue I'exécution des travaux, et I'entrepreneur reprend
I'exécution des travaux sujets aux modalités et conditions convenues entre le Canada et
'entrepreneur. Sile Canada et I'entrepreneur ne conviennent pas que ce dernier continue
d’exécuter les travaux ou qu'ils ne s'entendent pas sur les modalités et conditions dans
lesquelles I'entrepreneur doit continuer ceux-ci, l'avis de suspension est réputé constituer
un avis de résiliation conformément a la CG7.3, « Résiliation du contrat ».

CG7.3 RESILIATION DU CONTRAT

1) Le Canada peut résilier le contrat a tout moment en envoyant a I'entrepreneur un avis écrit
de résiliation conformément a la CG2.3, « Avis ».

2) Lorsque l'entrepreneur recoit un avis de résiliation, il cesse aussitot toutes les activités
consacrées a I'exécution du contrat, sous réserve des conditions précisées dans cet avis.

3) Sous réserve de l'alinéa 4) de la CG7.3, si le contrat est résilié, le Canada verse a
I'entrepreneur le montant jugé payable a ce dernier en vertu de la CG6.4, « Calcul du prix »,
moins I'ensemble de tous les montants qui furent payés a I'entrepreneur par le Canada et
de tous les montants dont I'entrepreneur est redevable envers le Canada en vertu du
contrat.

AAFC / AAC5321-F (2014/03)



TRAVAUX MAJEURS - CONDITIONS GENERALES Page 47 of 60

4)

5)

Le montant total & payer par le Canada a I'entrepreneur ne doit en aucun cas dépasser le
montant, calculé conformément a la CG5, « Modalités de paiement », qui aurait d lui étre
payé s'il avait terminé les travaux.

Le Canada effectuera le paiement a I'entrepreneur, le cas échéant, le plus tét possible
selon les circonstances.

CG7.4 DEPOT DE GARANTIE - CONFISCATION OU REMISE

1)

2)

3)

Si les travaux sont retirés a I'entrepreneur ou que ce dernier manqué a ses obligations ou
est en défaut aux termes du contrat, le Canada peut s’approprier le dép6t de garantie, s'il
en est.

Si le Canada s'approprie le dépdt de garantie, le montant obtenu en l'occurrence est réputé
étre un montant payable a I'entrepreneur par le Canada en vertu du contrat.

Tout solde du montant obtenu, s'il en est, aprés paiement de toutes pertes, dommages ou
réclamations du Canada et des tiers, sera payé par le Canada a I'entrepreneur si, selon le
Canada, ce solde n'est pas nécessaire pour les fins du contrat.
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CONDITIONS GENERALES (CG) 8 - REGLEMENT DES DIFFERENDS

CG8.1 INTERPRETATION

CG8.2 CONSULTATION ET COLLABORATION

CG8.3 AVIS DE DIFFEREND

CG8.4 NEGOCIATION

CG8.5 MEDIATION

CG8.6 CONFIDENTIALITE

CG8.7 REGLEMENT

CG8.8 REGLES POUR LA MEDIATION DES DIFFERENDS

CG8.8.1 INTERPRETATION

CG8.8.2 APPLICATION

CG8.8.3 COMMUNICATION

CG8.8.4 NOMINATION D'UN MEDIATEUR DE PROJET
CG8.8.5 CONFIDENTIALITE

CG8.8.6 DATE ET LIEU DE LA MEDIATION
CG8.8.7 REPRESENTATION

CG8.8.8 PROCEDURES

CG8.8.9 ACCORD DE REGLEMENT
CG8.8.10 FIN DE LA MEDIATION

CG8.8.11 FRAIS

CG8.8.12 PROCEDURES SUBSEQUENTES

CG8.1 INTERPRETATION

1)

2)

On entend par « différend » les conflits se rapportant a toute question définie par
I'entrepreneur dans l'avis soumis au Canada conformément a l'alinéa 2) de la CG8.3, « Avis
de différend », y compris les réclamations de I'entrepreneur résultant de ce différend et
toutes les contre-réclamations du Canada, mais cette expression ne comprend pas des
demandes de l'une ou l'autre des parties pour dommages-intéréts punitifs ou exemplaires,
blessures, décés ou toute réclamation fondée sur une allégation de diffamation ou sur une
déclaration calomnieuse.

Les procédures de reglement extrajudiciaire des différends prévues a la CG8 ne
s'appliquent pas a une réclamation du Canada contre I'entrepreneur, a I'exception d'une
contre-réclamation résultant d'un différend répondant a la définition de I'alinéa 1) de la
CG8.1, y compris, sans limitation, une réclamation fondée sur la compensation de toute
somme payable par I'entrepreneur au Canada en vertu de la CG5.10, « Dédommagement
pour retard d'achévement ».

CG8.2 CONSULTATION ET COLLABORATION

1)

2)

Les parties conviennent d'assurer une communication ouverte et honnéte pendant toute la
durée de I'exécution du contrat.

Les parties conviennent de se consulter et collaborer dans I'exécution des travaux et la
résolution des problémes ou des différends qui peuvent survenir.
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CG8.3 AVIS DE DIFFEREND

1)

2)

3)

4)

5)

Tout différend surgissant entre les parties au contrat, de quelque nature qu'il soit découlant
du contrat ou relativement a celui-ci, qui peut donner lieu a une réclamation de
'entrepreneur contre le Canada et qui n'est pas réglé par consultation et collaboration selon
les modalités de la CG8.2, « Consultation et collaboration », est résolu en premier lieu par
le Canada, dont la décision ou la directive écrite est finale et exécutoire, sous réserve des
dispositions de la CG8. Une décision ou directive écrite comprend notamment toute
décision ou directive émise par écrit par le Canada en vertu des dispositions des Conditions
générales.

L'entrepreneur est réputé avoir accepté la décision ou directive du Canada visée a l'alinéa
1) de la CG8.3 et avoir exonéré expressément le Canada de toute réclamation a I'égard de
la question visée dans cette décision ou directive sauf s'il soumet au Canada, dans les 15
jours ouvrables suivant la réception de cette décision ou directive, un avis écrit de différend
demandant une négociation formelle en vertu de la CG8.4, « Négociation ». Cet avis doit
référer spécifiquement a la CG8.4, « Négociation », et préciser les questions en litige de
méme que les dispositions pertinentes du contrat.

L'envoi d'un avis écrit conformément a l'alinéa 2) de la CG8.3 par I'entrepreneur n'aura pas
pour effet de dégager pour autant de son obligation de respecter la décision ou la directive
faisant I'objet du différend. Toutefois, le fait que I'entrepreneur se conforme a cette décision
ou directive ne peut étre interprété comme une admission par I'entrepreneur du bien-fondé
de cette décision ou directive.

Si un différend n'est pas réglé rapidement, le Canada donne a I'entrepreneur les
instructions qui, a son avis, sont nécessaires a la bonne exécution des travaux et pour
prévenir les retards en attendant le réeglement de la question. L'entrepreneur continue
d’exécuter lesdits travaux conformément aux dispositions et aux exigences du contrat, ainsi
gu'aux instructions du Canada, sauf si le Canada résilie le contrat, ordonne a I'entrepreneur
de suspendre les travaux ou retire les travaux a I'entrepreneur. L'exécution desdits travaux
n'a pas pour effet de porter préjudice aux réclamations de I'entrepreneur.

Nulle disposition de la CG8 n'a pour effet de dégager I'entrepreneur de son obligation de
donner tout autre avis exigé par le contrat dans le délai qui y est précisé, notamment tous
les avis prévus en vertu de la CG6.2, « Changements des conditions du sous-sol ».

CG8.4 NEGOCIATION

1)

2)

3)

Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception, par le Canada, d’'un avis visé a l'alinéa 2)
de la CG8.3 ou dans tout autre délai pouvant étre fixé d'un commun accord, les parties
doivent entreprendre des négociations formelles afin de résoudre leur différend. Les
négociations se déroulent initialement entre les représentants de I'entrepreneur et du
Canada qui assument directement la surveillance de I'exécution, 'administration ou la
gestion du contrat.

Si les représentants visés a l'alinéa 1) de la CG8.4 ne peuvent pas résoudre une partie ou
la totalité des questions faisant I'objet des négociations dans les 10 jours ouvrables afin de
régler les questions non résolues, les parties font appel a un deuxiéme niveau de
négociation impliquant un ou des dirigeants de I'entrepreneur et un ou des cadres
supérieurs représentant le Canada.

Si les négociations ne permettent pas de résoudre le différend dans les 30 jours ouvrables
suivant la date de signification de I'avis mentionné a I'alinéa 2) de la CG8.3, « Avis de
différend », ou dans le délai prolongé d'un commun accord, I'entrepreneur peut, a
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'expiration de cette période envoyer au Canada un avis écrit conformément a la CG2.3,
« Avis », dans les 10 jours ouvrables qui suivent cette date, et demander qu'un médiateur
intervienne pour aider les parties a s’entendre sur les questions non résolues.

4) Sil'entrepreneur ne demande pas la médiation dans le délai prévu a l'alinéa 3) de la CG8.4,
il sera réputé avoir accepté la décision ou la directive du Canada en vertu de l'alinéa 1) de
la CG8.3, « Avis de différend », et avoir exonéré expressément le Canada de toute
réclamation concernant la question faisant I'objet de cette décision ou directive.

CG8.5 MEDIATION

1) Sil'entrepreneur demande l'intervention d’'un médiateur conformément a l'alinéa 3) de la
CG8.4, « Négociation », cette médiation doit se dérouler conformément a la CG8.8,
« Régles pour la médiation des différends ».

2) Siaucun médiateur de projet n'a été antérieurement été nommeé par les parties aux fins de
I'application du contrat, les parties nomment un médiateur de projet conformément la
CG8.8, « Régles pour la médiation des différends », dés qu'un avis de demande de
médiation a été donné aux termes de l'alinéa 3) de la CG8.4, « Négociation ».

3) Sile différend n'est pas résolu:
a) dans les 10 jours ouvrables suivant la nomination d’'un médiateur de projet aux
termes de l'alinéa 2) de la CG8.5, dans le cas ou aucun médiateur na été
préalablement nommeé;

b) dans les 10 jours ouvrables suivant la réception, par le Canada, de l'avis écrit prévu a
lalinéa 3) de la CG8.4, « Négociation », dans le cas ou un médiateur de projet a été
préalablement nommeé; ou

c) dans tout autre délai prolongé d'un commun accord des parties;
le médiateur de projet doit mettre fin a la médiation, en avisant les parties par écrit de la
date d'effet de la cessation de la médiation.

CG8.6 ARBITRAGE EXECUTOIRE

1) S'il est mis fin a la médiation du différend conformément aux dispositions de la CG8.5,
« Médiation », et

a) qu'il y est mis fin avant la date applicable indiquée a l'alinéa 4) de la CG8.6 et,

b) Il'objet du différend porte sur des questions de fait ou des questions arbitrales de
droit, ou des questions mixtes de faits et arbitrales de droit,

'une ou l'autre des deux parties peut, en avisant par écrit 'autre partie conformément a
la CG2.3, « Avis », exiger que le différend soit résolu par arbitrage exécutoire en vertu
de la CG8.6.

2) Un avis faisant I'objet de l'alinéa 1) de la CG8.6 est signifié dans les 10 jours ouvrables
suivant la date de fin de la médiation en vertu de la CG8.5, « Médiation », et doit étre
conforme a la CG2.3, « Avis ».

3) Lorsque aucun avis n'est signifié dans le délai indiqué a la I'alinéa 2) de la CG8.6, ou
lorsque les conditions exprimées dans les sous-alinéas 1)a) et 1)b) de la CG8.6 ne sont
pas respectées, les dispositions en matiére d'arbitrage définies dans la CG8.6 ne
s'appliquent pas au différend.
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4) Sauf convention contraire, lI'arbitrage du différend est reporté jusqu’a la premiére des trois
dates suivantes:

a) la date de délivrance du certificat d'achevement substantiel en vertu de la CG5.5,
« Achévement substantiel des travaux »

b) la date a laquelle le Canada retire les travaux confiés a I'entrepreneur;
c) ladate de la résiliation du contrat;

et ces différends sont regroupés avec tous les autres pour faire I'objet d'un seul et méme
arbitrage.

5) Les procédures arbitrales en vertu de la CG8.6 sont régies et menées conformément a
la Loi sur l'arbitrage commercial, L.R. 1985, ch. 17 (2e suppl.) de méme qu’'aux
dispositions de la CG8.10, « Régles pour la médiation des différends ».

6) Aux fins de calculer les délais en vertu des Regles sur I'arbitrage visées a l'alinéa 5) de
la CG8.6, les procédures d'arbitrage commencent a la date applicable indiquée a l'alinéa
4) de la CG8.6.

7) Nonobstant toute autre disposition exprimée dans la CG8.6, les clauses d'arbitrage de la
CG8.6 ne s'appliquent pas si le montant global de toutes les réclamations de
'entrepreneur a soumettre a l'arbitrage a la date applicable indiquée a l'alinéa 4) de la
CG8.6 est inférieur a 25000%.

CG8.7 DIFFERENDS NON SOUMIS A L’ARBITRAGE

5) Dans les cas ou les regles d'arbitrage de la CG8.6, « Arbitrage exécutoire » ne
s'appliquent pas a un différend en raison de l'alinéa 3) ou 7) de la CG8.6, « Arbitrage
exécutoire », I'une ou l'autre des deux parties peut intenter une action ou des procédures
judiciaires gu'elle juge appropriées, incluant, sans limiter la portée de ce qui précéde, toute
action en justice gu'elle aurait pu immédiatement intenter, n’eut été les dispositions des
présentes conditions sur le réeglement des différends. Sous réserve des dispositions de
l'alinéa 2) de la CG8.7, I'entrepreneur doit intenter toute action ou procédure judiciaire au
plus tard trois mois civils suivant la date a laquelle le certificat d'achévement est délivré en
vertu de la CG5.6, « Achévement définitif », sauf disposition contraire de la loi.

6) Toute action ou procédure judiciaire découlant d'une directive émise en vertu de la
CG3.13, « Garantie et rectification des défectuosités des travaux », doit étre intentée par
'entrepreneur au plus tard 3 mois civils aprés I'expiration de la période de garantie, sauf
disposition contraire de la loi.

CG8.8 (2016-05-01) CONFIDENTIALITE

1) Sauf exigence contraire de la loi, tous les renseignements échangés par les parties et leurs
représentants, par quelque moyen que ce soit, le seront sans préjudice et d'une maniére
confidentielle. Toutefois, la recevabilité ou divulgation d'un élément de preuve qui peut étre
autrement recu en preuve ou dont la production peut étre exigée lors d'un interrogatoire
judiciaire, n'est pas affectée par I'utilisation de cet élément de preuve dans le cadre d'une
procédure de reéglement extrajudiciaire des différends.
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CG8.9 (2016-05-01) REGLEMENT

1) Tout accord de réglement portant sur la totalité ou une partie d'un différend et conclu par
guelque moyen que ce soit, est constaté par écrit et signé par les parties ou par leurs
représentants agréés.

CG8.10 (2016-05-01) REGLES POUR LA MEDIATION DES DIFFERENDS

La section suivante donne un apergu des regles pour la médiation des différends.

CG8.10.1 INTERPRETATION

Dans les présentes regles

2) «coordonnateur » signifie la personne désignée par le Canada comme coordonnateur de
reglement des différends.

CG8.10.2 APPLICATION

1) D’un commun accord, les parties peuvent modifier les régles ou en ajouter d'autres.
CG8.10.3 COMMUNICATION

1) Les communications écrites prévues par les présentes régles sont données de la méme
facon que les avis écrits donnés conformément a la CG2.3, « Avis ».

CG8.10.4 NOMINATION D’'UN MEDIATEUR DE PROJET

1) D'un commun accord, les parties peuvent, en tout temps apres I'entrée en vigueur du
contrat, désigner un médiateur (le « médiateur de projet ») pour diriger une médiation
conformément aux présentes, de tout différend pouvant découler de l'interprétation, de
l'application ou de I'administration du contrat. Dans un tel cas, elles concluent un contrat
avec le médiateur de projet, lequel est rédigé par le coordonnateur de réglement des
différends et est agréé par les parties.

2) A défaut de désigner un médiateur de projet conformément a l'alinéa 1) de la CG8.10.4,
celui-ci est désigné par les parties dans les 17 jours ouvrables suivant la réception d'un
avis écrit de I'entrepreneur, conformément aux dispositions de la CG2.3, « Avis »,
demandant la tenue d’'une négociation par voie de médiation en la maniére prévue aux
présentes regles afin d'aider les parties a régler les questions demeurant en litige. Le
contrat conclu avec le médiateur de projet doit rencontrer les exigences requises aux fins
du contrat visé a l'alinéa 1) de la CG8.10.4.

3) Dans les cas ou la médiation est demandée par I'entrepreneur en vertu des modalités de
l'alinéa 3) de la CG8.4, « Négociation », si les parties ont déja conclu un contrat avec un
médiateur de projet, elles transmettent au médiateur de projet et au coordonnateur dans
un délai de 2 jours:

a) une copie de l'avis écrit de différend demandant la négociation formelle en vertu de
l'alinéa 2) de la CG8.3, « Avis de différend »
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4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

b) une copie de la position écrite du Canada en rapport avec l'avis, les questions en
litige et les références pertinentes au contrat;

c) une copie de la demande écrite de médiation de I'entrepreneur exigée en vertu de
l'alinéa 3) de la CG8.4, « Négociation ».

Si les parties n'ont pas convenu d'un médiateur de projet, elles remettent au
coordonnateur les documents visés aux sous-alinéas 3)a) b) et c) de la CG8.10.4 ainsi
gu’'une demande exigeant I'assistance d’'un médiateur de projet, mutuellement acceptable
aux deux parties, en conformité des présentes régles.

Dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de la demande et des documents visés a
l'alinéa 4) de la CG8.10.4, le coordonnateur remet aux parties une liste de médiateurs
qualifiés du secteur privé, liste obtenue d’'une entité indépendante et impartiale, ainsi que
des instructions leur demandant de choisir et de classer, individuellement et
confidentiellement, les médiateurs suggérés quelles jugent acceptables, selon un ordre de
préférence. Chaque médiateur ainsi listé doit étre impartial et indépendant des parties, et
doit étre un médiateur commercial d’'expérience et compétent, connaissant de préférence
l'objet du différend.

Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la liste visée a 'alinéa 5) de la
CG8.10.4, chaque partie se conforme aux instructions accompagnant la liste et remet sa
réponse au coordonnateur.

Dans les 2 jours ouvrables suivant la réception des réponses, le coordonnateur
sélectionne le médiateur qui aura obtenu le rang le plus élevé du classement commun des
deux parties, a titre de médiateur de projet aux fins du contrat.

En cas d'égalité, le coordonnateur consulte les deux parties afin quelles réévaluent leur
choix pour l'aider a sélectionner le médiateur de projet qu'il leur est acceptable. Si les
parties ne peuvent s'entendre, le coordonnateur leur remet une deuxiéme liste de
médiateurs, et la procédure est reprise.

Si les parties n'ont pas antérieurement conclu un contrat avec un médiateur de projet
mutuellement acceptable, le coordonnateur déploiera les efforts raisonnables pour
négocier en leur nom un contrat avec un médiateur de projet acceptable aux deux parties,
qui incorpore les articles des présentes régles ou s'y conforme. En cas d'échec des
négociations ou si, pour une autre raison, la personne ne veut ou ne peut conclure un
contrat afin d'agir comme médiateur de projet, le coordonnateur répéte le méme processus
avec le deuxieme médiateur.

En cas de réussite des négociations visées a l'alinéa 9) de la CG8.10.4, les parties
conviennent de conclure un contrat avec le médiateur de projet choisi, lequel est rédigé
par le coordonnateur et en accord avec les parties.

A la signature du contrat avec le médiateur de projet visé a l'alinéa 10) de la CG8.10.4, le
coordonnateur remet a ce dernier des exemplaires des documents visés a l'alinéa 3) de la
CG8.10.4.

CG8.10.5 CONFIDENTIALITE

1)

Sous réserve de l'alinéa 2) de la CG8.10.5 et sauf entente contraire écrite des parties, le
médiateur de projet, les parties et leurs conseillers juridiques ou représentants protegent la
confidentialité de toutes les questions et de tous les documents divulgués pendant la
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2)

3)

4)

5)

médiation sauf si leur divulgation est nécessaire a la mise en ceuvre de toute entente
conclue entre les parties ou est exigée par la loi.

La recevabilité ou divulgation d’'un élément de preuve qui peut étre autrement regu en
preuve ou dont la production peut étre exigée dans le cadre d'une procédure arbitrale ou
judiciaire, n'est pas affectée par l'utilisation de cet élément de preuve dans le cadre du
processus de médiation.

Aucune des parties ne peut faire une transcription, dresser un procés-verbal ou
documenter autrement une séance de médiation.

Les notes personnelles et les avis écrits du médiateur de projet consignés relativement a
la médiation sont sa propriété et sous son contrdle exclusifs, sont confidentiels et ne
peuvent étre utilisés dans aucune procédure ultérieure entre les parties ou, s'ils sont
contraires a l'intérét de la partie intéressée, sans l'autorisation écrite expresse de celle-ci.

L'échange de tout renseignement pendant la procédure de médiation, par quelque moyen
gue ce soit, est sous toute réserve et lesdits renseignements sont considérés par les
parties et leurs représentants comme étant confidentiels, sauf disposition contraire de la
loi.

CG8.10.6 DATE ET LIEU DE LA MEDIATION

1)

Le médiateur de projet, de concert avec les parties, fixe les dates, heures et lieux des
séances de médiation le plus tét possible, tenant compte que, sous réserve d'entente
contraire des parties, il n'a que 10 jours ouvrables pour tenter de régler le différend.

CG8.10.7 REPRESENTATION

1)

2)

Lors d’'une séance de médiation, les représentants des parties peuvent étre accompagnés
d'un conseiller juridique ou de toute autre personne.

Si le médiateur de projet est un avocat, il ne peut offrir de conseils juridiques a une partie
durant la séance de médiation, mais il peut lui recommander d’'obtenir I'avis d'un avocat
indépendant avant de finaliser un arrangement a I'amiable.

CG8.10.8 PROCEDURES

1)

2)

3)

Les parties conviennent d’échanger tous les faits, renseignements et documents sur
lesquels elles ont l'intention de fonder leur présentation orale ou écrite, pendant la
médiation. Cet échange se fait au plus tard 2 jours ouvrables avant la date d’'une séance
de médiation.

Le médiateur de projet est libre de rencontrer les parties individuellement, pendant une
séance de médiation, s'il estime que cela peut accroitre les chances d'un réglement par
voie de médiation, et I'une ou l'autre des parties peut demander a le rencontrer
individuellement en tout temps.

Les parties peuvent s'entendre pour prolonger la période de 10 jours ouvrables disponibles
pour régler le différend par voie de médiation, et le médiateur de projet consigne cette
entente par écrit.
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CG8.10.9 ACCORD DE REGLEMENT

1)

2)

Les parties consignent par écrit tout accord de reglement qu’elles ont conclu, avec
suffisamment de détails afin que les parties comprennent clairement:

a) les questions réglées,

b) les obligations assumées par chaque partie, incluant les critéres visant a déterminer
si et quand ces obligations ont été exécutées,

c) les conséquences de I'omission d'observer I'accord conclu par les parties.

Les parties conviennent d’exécuter I'accord de réglement dans les meilleurs délais et, a
tout le moins, dans les délais prévus par I'accord de réglement.

CG8.10.10 FIN DE LA MEDIATION

1)

2)

3)

L'une des parties peut se retirer de la médiation en tout temps, sans raison, et le médiateur
de projet remet alors a chacune d’elles un avis écrit mettant fin a la négociation par voie de
médiation et indiquant la date d'effet de la cléture de la médiation.

Lorsque, de l'avis du médiateur de projet, I'une des parties n'agit pas de bonne foi ou
n'observe pas les conditions des présentes regles, ou s'il estime, durant la négociation par
voie de médiation, que la poursuite des négociations ne permettra pas de résoudre les
guestions encore en litige, il peut mettre fin a la négociation en remettant aux parties un
avis écrit de clbture, y indiquant ses motifs et la date d’effet de la cléture de la médiation.

Lorsqu'un différend n'est pas réglé dans les 10 jours ouvrables ou une période plus longue
convenue par les parties, le médiateur de projet met fin a la médiation en remettant aux
parties un avis écrit indiquant la date d'effet de la cléture de la médiation.

CG8.10.11 FRAIS

1)

Les parties conviennent d'assumer chacune les frais de leurs propres représentants et
conseillers, y compris leurs frais de déplacement et de séjour. Les honoraires et les
dépenses du médiateur de projet ainsi que tous les frais généraux liés a la médiation,
comme les frais de location de salles de réunion, sont assumés a parts égales entre les
parties.

CG8.10.12 PROCEDURES SUBSEQUENTES

1)

Les parties ne peuvent invoquer ou produire en preuve, dans une procédure arbitrale ou
judiciaire, que cette procédure soit liée ou non a I'objet de la médiation,

a) undocument de l'autre partie qui ne peut par ailleurs étre produit dans le cadre de
cette procédure,

b) des opinions exprimées ou des suggestions faites par une partie a I'égard du
réglement possible des questions en litige,

€) un aveu fait par une partie, pendant la médiation, & moins que la partie ayant fait
'aveu y ait expressément consenti,

d) le fait qu'une partie a indiqué sa volonté de faire ou d’accepter une proposition ou
une recommandation de reglement.
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2) Le médiateur de projet ne peut représenter une des parties ni témoigner pour celle-ci, dans
une enquéte, action ou procédure ultérieure relative aux questions faisant I'objet de la
médiation.

3) Le médiateur de projet ne peut étre assigné pour témoigner relativement
a) ason role dans la médiation,
b) aux questions en litige dans la médiation,

dans une enquéte, action ou procédure ultérieure, et les parties conviennent de s’'opposer
vigoureusement a I'assignation du médiateur.

CG9 GARANTIE CONTRACTUELLE

CG9.1 OBLIGATION DE DEPOSER UNE GARANTIE CONTRACTUELLE
CG9.2 TYPES ET MONTANTS DE LA GARANTIE CONTRACTUELLE

CG9.1 OBLIGATION DE DEPOSER UNE GARANTIE CONTRACTUELLE

1) L’entrepreneur doit, a ses frais et dans les quatorze (14) jours suivant la réception d’un avis
confirmant que le Canada accepte son offre, obtenir et déposer auprés du Canada une
garantie contractuelle sous I'une ou plusieurs des formes prescrites dans la clause CG9.2
(TYPES ET MONTANTS DE LA GARANTIE CONTRACTUELLE).

2) Silatotalité ou une partie de la garantie contractuelle déposée se présente sous la forme
d’'un dépdt de garantie, cette garantie doit étre conservée et traitée conformément a la
clause CG5.13 (REMISE DU DEPOT DE GARANTIE) et a la clause CG7.4 (DEPOT DE
GARANTIE — CONFISCATION OU REMISE).

3) Siune partie de la garantie contractuelle déposée se présente sous la forme d’'un
cautionnement de paiement de la main-d’ceuvre et des matériaux, I'entrepreneur doit en
afficher une copie a 'emplacement des travaux.

4) Le dépdt de la garantie contractuelle, selon les modalités précisées dans les présentes,
constitue une des conditions préalables a I'autorisation du premier paiement progressif.

CG9.2 (2016-05-01) TYPES ET MONTANTS DE LA GARANTIE CONTRACTUELLE

1) L'entrepreneur doit déposer auprés du Canada soit a) ou b).

a) Un cautionnement d’'exécution et un cautionnement pour le paiement de la main-
d'ceuvre et des matériaux, représentant chacun au moins 50p. 100 du montant du
contrat (avant taxe(s) applicable(s)).

b) Un dépbt de garantie ou une lettre de crédit irrévocable représentantau moins 20 p.
100 du montant du contrat (avant taxe(s) applicable(s)).

2) Le cautionnement d’exécution et le cautionnement de paiement de la main-d'ceuvre et des
matériaux mentionnés au sous-alinéa 1)a) de la clause CG9.2 doivent étre présentés sur un
formulaire approuvé par le Canada et provenir d’'une compagnie de cautionnement reconnue
par le Canada.

a) Le formulaire approuvé pour le cautionnement d’exécution est affiché sur le site Web
suivant : http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=14494&section=text#appS

AAFC / AAC5321-F (2014/03)



TRAVAUX MAJEURS - CONDITIONS GENERALES Page 57 of 60

b) Le formulaire approuvé pour le cautionnement du paiement de la main-d’ceuvre et des
matériaux est affiché sur le site Web suivant : http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-
fra.aspx?id=14494&section=text#appS;

c) Laliste des compagnies de cautionnement reconnues est affichée sur le site Web
suivant : http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=14494&section=text#appL

3) Le dépét de garantie mentionné au sous-alinéa 1)b) de la CG9.2 consiste en :

a) une lettre de change, une traite bancaire ou un mandat de poste établi a I'ordre du
Receveur général du Canada et certifié par une institution financiere approuvée ou
tiré par une institution financiére approuvée sur son propre compte; ou

b) des obligations du gouvernement du Canada ou des obligations garanties
inconditionnellement quant au capital et aux intéréts par le gouvernement du
Canada.

4) Aux fins du sous-alinéa 3)a) de la CG9.2 :

a) une lettre de change est un ordre inconditionnel donné par écrit par I'entrepreneur a
une institution financiere agréée et obligeant ladite institution a verser, sur demande
et a une certaine date, une certaine somme au Receveur général du Canada ou a
l'ordre de ce dernier;

b) siune lettre de change, une traite bancaire ou un mandat de poste est certifié(e) ou
tiré par une institution financiére ou une institution autre qu’'une banque a charte,
elle/il doit étre accompagné(e) d'une lettre ou d’'une attestation estampillée
confirmant que l'institution financiére appartient a au moins l'une des catégories
mentionnées au sous-alinéa 4)c) de la CG9.2;

€) une institution financiere agréée est :

i. une société ou institution membre de I'Association canadienne des
paiements tel que défini dans la Loi canadienne sur les paiements;

ii. une société qui accepte les dépbts assurés par la Société d'assurance-
dépdts du Canada ou 'Autorité des marchés financiers, et ce, jusqu’au
maximum autorisé par la loi;

iii. une société qui accepte les dépdts du public et pour laquelle le
remboursement des dépdts est garanti par Sa Majesté au nom d'une
province;

iv. une société, une association ou une fédération constituée ou organisée
comme caisse de crédit ou société coopérative de crédit, qui se
conforme aux exigences d’'une caisse de crédit, lesquelles sont plus
amplement décrites au paragraphe 137(6) de la Loi de I'imp6ét sur le
revenu; ou

v. La Société canadienne des Postes.

5) Les obligations mentionnées au sous-alinéa 3)b) de la CG9.2 doivent étre fournies a leur
valeur courante sur le marché a la date du contrat et étre :

a) payables au porteur; ou
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b)

accompagnées d'un document de transfert diment exécuté a I'ordre du Receveur
général du Canada, et dans la forme prescrite par le Réglement sur les obligations
intérieures du Canada; ou

soit enregistrées quant au capital ou quant au capital et aux intéréts au nom du
Receveur général du Canada, conformément au Réglement sur les obligations
intérieures du Canada.

6) La lettre de crédit irrévocable mentionnée au sous-alinéa 1)b) de la CG9.2 doit :

a)

b)
c)

d)

e)

f)

)

constituer une disposition, quelle que soit sa désignation ou description, en vertu de
laquelle une institution financiére ('« émetteur »), agissant a la demande et selon les
instructions d'un client (le « requérant »), ou a son nom,

i. doit verser un paiement au Canada ou |'établir a son ordre, a titre de
bénéficiaire;

ii. doit accepter et payer les lettres de change tirées par le Canada;

ii. autorise une autre institution financiéere a effectuer un tel paiement ou a
accepter et payer lesdites lettres de change; ou

iv. autorise une autre institution financiére a négocier, a la suite d’'une
demande écrite de paiement, a condition que les termes et conditions
de la lettre de crédit soient respectées.

indiquer le montant nominal que I'on peut tirer;
porter une date d’expiration;

prévoir le paiement a vue a l'ordre du Receveur général du Canada a partir de la
lettre de change de l'institution financiére sur présentation d’'une demande écrite de
paiement signée par le Canada;

prévoir que plus d’'une demande écrite de paiement puisse étre présentée a
condition que la somme de ces demandes ne dépasse pas la valeur nominale de la
lettre de crédit;

prévoir son assujettissement aux Regles et usances uniformes (RUU) relatives aux
crédits documentaires de la Chambre de commerce internationale (CCl), révision de
2007, publication no 600 de la CCI, En vertu des Regles et usances uniformes
relatives aux crédits documentaires de la CCl, un crédit est irrévocable méme s'il n'y
a pas d'indication a cet effet; et

étre émise ou confirmée par une institution financiére agréée sur son papier a en-
téte, dans I'une ou l'autre des langues officielles avec une mise en page a la
discrétion de I'émetteur ou du confirmateur.

AAFC / AAC5321-F (2014/03)



TRAVAUX MAJEURS - CONDITIONS GENERALES Page 59 of 60

Conditions générales (CG) 10 — Assurances

CG10.1 POLICES D'ASSURANCE
CG10.2 INDEMNITE D’ASSURANCE

CG10.1 POLICES D’ASSURANCE

1)

2)

L'entrepreneur souscrit et maintient, a ses propres frais, des polices d’'assurance
relativement aux travaux et en fournit la preuve au Canada conformément aux exigences
des « Conditions d'assurance ».

Les polices d’'assurance mentionnées a l'alinéa 1) de la CG10.1 doivent étre:

a) enlaforme et nature, au montant, pour la durée et suivant les termes et conditions
prévus aux « Conditions d'assurance » et

b) prévoir le remboursement des demandes de reglement, conformément a la CG10.2,
« Indemnité d'assurance ».

CG10.2 INDEMNITE D’ASSURANCE

1)

2)

3)

4)

5)

Dans le cas d'une demande de reglement en vertu d'une police d’'assurance tous risques
chantier (y compris les installations) que maintient I'entrepreneur conformément a la
CG10.1, « Polices d'assurance », les sommes dues a I'’égard d'un sinistre seront
remboursées directement au Canada, et

a) les sommes ainsi versées seront retenues par le Canada aux fins du contrat;
ou

b) sile Canada en décide ainsi, seront conservées par le Canada, et le cas
échéant, deviendront sa propriété de fagon absolue.

Dans le cas d'une demande de reglement en vertu d'une police responsabilité civile
générale que maintient I'entrepreneur conformément a la CG10.1, « Polices d'assurance »,
lassureur remboursera directement au demandeur les sommes dues a I'égard d’un sinistre.

Si le Canada choisit conformément a l'alinéa 1) de la CG10.2 de conserver I'indemnité
d’'assurance, il peut faire effectuer une vérification de la comptabilité de I'entrepreneur et du
Canada relativement a la partie des travaux perdue ou endommagée, afin d'établir la
différence, s'il en est, entre:

a) le total du montant des pertes ou dommages subis par le Canada, incluant tous frais
encourus pour le déblaiement et le nettoyage des travaux et leur emplacement et de
toute autre somme payable par I'entrepreneur au Canada en vertu du contrat, moins
toute somme retenue conformément au sous-alinéa 1)b) de la CG10.2,

b) I'ensemble des sommes payables par le Canada a I'entrepreneur en vertu du contrat
a la date ou la perte ou les dommages ont été subis.

Toute différence établie conformément a l'alinéa 3) de la CG10.2 doit étre payée sans délai
par la partie débitrice a la partie créanciére.

Suite au paiement prévu a l'alinéa 4) de la CG10.2, le Canada et I'entrepreneur sont
réputés libérés de tous droits et obligations en vertu du contrat, mais seulement a I'égard
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de la partie des travaux qui a fait 'objet d'une vérification mentionnée a l'alinéa 3) de la
CG10.2.

6) S'il n'est pas exercé de choix en vertu du sous-alinéa 1)b) de la CG10.2, I'entrepreneur,
sous réserve de l'alinéa 7) de la CG10.2, déblaie et nettoie les travaux et leur emplacement
et il restaure et remplace a ses frais la partie des travaux qui a été perdue ou
endommagée, comme si ces travaux n'avaient pas encore été exécutés.

7) Lorsque I'entrepreneur exécute les obligations prévues a l'alinéa 6) de la CG10.2, le
Canada lui rembourse, jusqu’a concurrence des sommes mentionnées a l'alinéa 1) de la
CG10.2 et a méme lesdites sommes, les frais de déblaiement, nettoyage, restauration et
remplacement en question.

8) Sous réserve de l'alinéa 7) de la CG10.2, tout paiement par le Canada en exécution des
obligations prévue a l'alinéa 7) de la CG10.2 est effectué conformément aux dispositions du
contrat, mais chaque paiement doit représenter 100p. 100 du montant réclamé, nonobstant
les sous-alinéas 3)a) et 3)b) de la CG5.4, « Paiement progressif ».
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00 00 00 Page titre 1
0001 07 Sceaux et signatures 1
000110 Table des matieres 2
DIVISION 01 - EXIGENCES GENERALES

011110 Sommaire des travaux 4
0129 00 Paiement 6
01 32 16.07 Ordonnancement des travaux — Diagramme a barres (GANTT) 3
013119 Réunions de projet 2
013300 Documents et échantillons a soumettre 4
01 35 29.06 Santé et sécurité 4
013543 Protection de I'environnement 4
014500 Contréle de la qualité 3
0152 00 Installations de chantier 5
01 61 00 Exigences générales concernant les produits 4
017100 Examen et préparation 2
017411 Nettoyage 2
017421 Gestion et élimination des déchets de construction/démolition 3
0177 00 Achévement des travaux 2
DIVISION 02 — CONDITIONS EXISTANTES

024113 Démolition sélective d’ouvrages d’aménagement du terrain 5
02 4113.14 Enlévement des revétements bitumineux 2
DIVISION 03 — BETON

031000 Coffrage et accessoire pour béton 3
03 30 00 Béton coulé en place 6
DIVISION 31 - TERRASSEMENT

310510 Masse volumique séche maximale 2
310516 Granulats 5
31 2333.01 Excavation et remblayage 9
DIVISION 32 — AMENAGEMENTS EXTERIEURS

321116.01 Couche de fondation granulaire 5
321216 Revétement bitumineux aux abords des batiments 8
3216 15 Bordures de béton 5
3217 23 Marquage de chaussée 4
32911913 Mise en place de terre végétale et nivellement de finition 6
329223 Gazonnement 6
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LISTE DES DESSINS

Civil

161-09616-00-C01 Localisation

161-09616-00-C02 Stationnement batiment #1
161-09616-00-C03 Stationnement batiments #11, 12, 13 et 69
161-09616-00-C04 Détails
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Général

EXIGENCES CONNEXES

L’ensemble des sections incluses au présent devis.

TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent la réfection d’un
stationnement d’une superficie d’environ 3 000 m.ca., de méme que la
modification d’un stationnement sur une superficie d’environ 170 m.ca. Les
travaux comprennent, sans s’y limiter :

A 'enlévement de bordures, d’un ilot gazonné et du pavage prés du
batiment 1, la réfection des fondations, la construction de bordures;

2 la mise en place d’'une couche de pavage;

3 les réfections de surface;

A4 le drainage de surface.

ORDRE D'’EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux par étapes de maniére a permettre |'utilisation continue des
lieux par les employés du site. Conserver au moins un accés a chaque batiment
en tout temps.

Maintenir I'accés aux fins de la lutte contre l'incendie; prévoir également les
moyens de lutte contre l'incendie.

ECHEANCIER

Tous les travaux prévus devront étre entierement exécutés dans un délai
maximal de dix (10) jours ouvrés consécuitifs.

LOCALISATION DES TRAVAUX

Les travaux sont situés au 2000 rue College a Sherbrooke, au Centre de
recherche et de développement d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. Le
stationnement a refaire est situé entre les batiments 11, 12, 13 et 69 tandis que
la modification du stationnement est située prés du batiment 1.

UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a l'exécution des
travaux et a I'entreposage afin de permettre :

A l'occupation partielle des lieux par le Maitre de I'ouvrage.
Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Consultant.

\
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1.7

1.8

1.9

L’entrepreneur doit faire approuver, par le Consultant, avant le début de ses
travaux, le trajet qu’il prévoit utiliser pour le transport de ses matériaux et de son
outillage. Ceci s’applique autant aux matériaux transportés des sources
d’approvisionnements au chantier qu’aux matériaux de surplus ou de rebuts
transportés hors du chantier

Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a
I'exécution des travaux aux termes du présent contrat et en payer le co(t.

Enlever ou modifier I'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties
devant rester en place.

Réparer ou remplacer selon les directives du Consultant, aux fins de
raccordement a l'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins
d'harmonisation avec ceux-ci, les parties de I'ouvrage existant qui ont été
modifiées durant les travaux de construction.

L'entrepreneur doit entretenir et réparer pendant et jusqu'a la fin des travaux, a la
satisfaction de la Ville, tous les chemins et rues existants en gravier et/ou en
béton bitumineux altérés durant les travaux. Les colts pour la machinerie, la
main d'ceuvre et le matériel (granulats MG-20, enrobé bitumineux, etc.) sont
assumeés par l'entrepreneur

Une fois les travaux achevés, I'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent
ou supérieur a I'état qu'il présentait avant le début des travaux.

L'entrepreneur est entiérement responsable des dommages qu'il cause aux
infrastructures qu'il utilise pour I'exécution des travaux.
OCCUPATION DES LIEUX PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Le Maitre de lI'ouvrage occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de
construction et poursuivra ses activités normales durant cette période.

Collaborer avec le Maitre de l'ouvrage a I'établissement du calendrier des
travaux, de maniére a réduire les conflits et a faciliter I'utilisation des lieux par ce
dernier.

MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AU BATIMENT EXISTANT

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'exploitation du batiment,
aux occupants et a l'utilisation normale des lieux. Prendre les arrangements
nécessaires avec le Consultant pour faciliter I'exécution des travaux.

Pour le transport des travailleurs, des matériaux et des matériels, n'utiliser que
les rues et chemin d’accés présents sur le site.
SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Consultant ainsi que les
entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.

«WSP
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1.10

S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des
raccordements a ces canalisations, donner au Consultant un avis préalable de
48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou
mécaniques correspondants. Veiller a ce que la durée des interruptions soit
aussi courte que possible. Exécuter les travaux aux heures fixées par les
autorités locales compétentes, en génant le moins possible la circulation des
piétons, la circulation des véhicules et les activités des locataires.

Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation du personnel, des piétons
et des véhicules.

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations
d'utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informerle Consultant.

Soumettre a I'approbation du Consultant, un calendrier relatif a I'arrét ou a la
fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs. Respecter le calendrier approuvé
et informer les parties touchées par ces inconvénients.

Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives du Consultant afin
que soient maintenus les systémes critiques du batiment et des locataires.

Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en
informer immédiatement le Consultant et les consigner par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant
les travaux, les obturer d'une maniére autorisée par les autorités compétentes.

Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues,
déplacées ou abandonnées.

DOCUMENTS REQUIS
Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.

Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Dessins d'atelier revus.

Liste des dessins d'atelier non revus.

Ordres de modification.

Autres modifications apportées au contrat.
Rapports des essais effectués sur place.
Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.
Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
Autres documents indiqués.
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1.11 PERMIS DE CONSTRUCTION

A L’obtention du permis de construction auprés de la municipalité est la
responsabilité de I'entrepreneur.
Partie 2 Produit

21 SANS OBJET

A Sans objet.

Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 REFERENCES
A Convention entre le Maitre de I'ouvrage et I'Entrepreneur.
1.2 ORDRE DE PRIORITES
A En cas de contradiction ou de divergence des modes de paiements (mesurages)

entre la présente section et les autres sections du devis, la présente section a
préséance (section 01 29 00)

1.3 MESURAGE
A Mode de mesurage :

A La fourniture des matériaux, la main-d’ceuvre y incluant la supervision,
I'outillage, I'équipement, la protection, le transport, le déchargement, les
frais de douanes et d’administration, les profits, le financement, etc.
nécessaires pour exécuter les travaux du présent projet sont compris
dans chacun des postes décrits, ci-aprés, sauf indication contraire.

2 Ne seront pris en compte, pour fins de mesurage, que les matériaux
effectivement incorporés a 'ouvrage et acceptés par le Représentant
ministériel.

1.4 POSTES PRESENTES AU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
A TRAVAUX DE VOIRIE

A Enlévement du pavage existant

A Pour I'enlévement du pavage, I'Entrepreneur utilisera la méthode

de son choix. Dans le cas ou la méthode de pulvérisation-
malaxage est retenue, les matériaux pulvérisés ne pourront pas
étre utilisés comme sous-fondation (MG-112). Seuls les matériaux
neufs sont acceptés comme sous-fondation (MG-112).

2 A noter qu’aucun sondage n’a été effectué sur le site et la nature
du sol sous le pavage est inconnue.

\

N
| |
>3
(7))
1



AGRICULTURE ET PAIEMENT Section 01 29 00
AGROALIMENTAIRE CANADA Page 2
Réfection de voies asphaltées et
modification d’un stationnement
Centre de recherche et de
développement de Sherbrooke

3 L'Entrepreneur doit inclure a son prix au métre carré, mais sans

s'y limiter :

le sciage du pavage existant aux raccordements (les
limites des travaux doivent étre approuvées par le
Consultant);

2 'enlévement du pavage avec une méthode au choix;

3 le chargement, le transport et la mise en réserve des
matériaux pulvérisés (optionnel, selon méthode choisie);

4 le chargement et le transport hors site des matériaux en
surplus qui ne seront pas utilisés pour les travaux;

5 'enlévement et la disposition hors-site du pavage non-
décohésionneé.

2 Enlévement bordures flots gazonnés et arbre existant
A L’Entrepreneur doit inclure a son prix forfaitaire mais sans s’y

limiter :

A le sciage aux endroits approuvés par le Consultant;

2 I'enlevement des bordures en béton de ciment ;

3 ’enlévement d’un arbre;

4 'enlévement de deux sections d’ilots gazonnés tel
qu’indiqué aux plans

5 le chargement, le transport et la disposition hors site dans
un lieu conforme aux lois et réglements du ministére du
Développement durable, de I'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques.

3 Excavation et préparation de l'infrastructure
A L’Entrepreneur doit inclure a son prix au métre carré, mais sans

s’y limiter :

A I'excavation des matériaux de fondation existants jusqu’a
la ligne d’infrastructure;

2 la mise en forme de la ligne d’infrastructure et son

compactage.
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4 Drain de fondation

A

L’Entrepreneur doit inclure a son prix au métre linéaire, mais sans
s’y limiter :

A la fourniture et la pose des drains rigides 320 kPa enrobé
de membrane a la base de la couche de MG-112;
2 la sortie des drains vers le talus a I'ouest du batiment 12,

au point bas du stationnement. L’emplacement exacte des
sorties de drains devra étre validé en chantier.

5 Sous-fondation, matériaux granulaires MG 112, 300 mm d'épaisseur /
Fondation supérieure, pierre concassée MG 20, 150 mm d'épaisseur

A

L’Entrepreneur doit inclure a son prix au métre carré, mais sans
s’y limiter :

A la fourniture et le transport des matériaux granulaires
indiqués au « Bordereau de prix »;

2 la mise en forme des matériaux granulaires selon la coupe
type, par couches d’au plus 300 mm;

3 leur compactage selon les exigences du devis.

.6 Pavage couche unique ESG-14 70 mm

A

L’Entrepreneur doit inclure a son prix au métre carré, mais sans
s’y limiter :

A la fourniture et le transport des mélanges bitumineux;
2 la mise en forme selon la coupe type;
3 leur compactage.

Tous les frais reliés a la décontamination de surface avant le
pavage et entre les couches de pavage sont aux frais de
I'Entrepreneur et devront étre répartis dans les différents articles
du bordereau. L’Entrepreneur devra évaluer les colts reliés a la
décontamination selon sa méthode de travail.

Le pavage doit étre réalisé a I'intérieur du délai d’exécution de
travaux.
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7 Bordure de béton

A L’Entrepreneur doit inclure a son prix au métre linéaire, mais sans
s’y limiter :

A
2

o N O

l'implantation des ouvrages;

la fourniture, la mise en place et le compactage de pierre
concassée MG-20 pour la fondation de la bordure;

la fourniture et la mise en place des coffrages aux endroits
requis;

la fourniture et le transport du béton;

la mise en forme selon la coupe type;

la construction des joints;

le remblai et la compaction derriére la bordure ;

le mdrissement et |la protection du béton.

2 TRAVAUX CONNEXES

A Engazonnement par plaques

A L’Entrepreneur doit effectuer 'engazonnement par plaques aux
endroits prévus sur les plans. Les limites de réfection seront
prévues en chantier avec le Consultant.

2 L’Entrepreneur doit inclure a son prix au métre carré, mais sans
s’y limiter :

A
2

le terrassement (remblai-déblai);

la fourniture et la mise en place de terre végétale sur une
épaisseur de 100 mm;

la fourniture et la mise en place de gazon cultivé d’une
largeur minimale de 450 mm;

la protection et I'entretien des surfaces engazonnées
jusqu’a la réception définitive des travaux, selon les
spécifications de I'article 18 du CCDG (2016);

I'application uniforme d’'un engrais 1-3-1 avant la pose des
plagues de gazon;

tous les travaux doivent étre conformes a la section 18 du
CCDG (2016) du ministére des Transports, de la Mobilite
durable et de I'Electrification des transports (MTMDET).
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2 Réfection pavé uni

A L’Entrepreneur doit inclure a son prix au métre carré, mais sans
s’y limiter :

A
2

3 Marquage

'enlévement et la mise en réserve du paveé uni;

la fourniture et la mise en place de pierre MG-20 sur

150 mm d’épaisseur minimum;

la fourniture et la mise en place de poussiére de pierre sur
25 mm d’épaisseur;

la remise en place du pavé selon le méme agencement
que l'existant;

le remplacement des pavés brisés pendant la construction
ou manquants par des pavés de méme couleur et texture
que l'existant, approuvés par le propriétaire;

la mise en place de poussiére de pierre entre les pavés
pour combler les vides;

le nettoyage final des lieux.

A L’Entrepreneur doit inclure a son prix au forfaitaire, mais sans s’y

limiter :

A

Le prémarquage et le marquage a 'alkyde des lignes de
stationnement tel qu’indiqué au plan.

2 Le marquage doit étre réalisé conformément aux articles 17.1 et
17.2 du CCDG 2016 ainsi qu’'a la norme Ouvrages routiers,
tome 5 intitulé « Signalisation routiére du Québec » publié par le
MTMDET.

1.5 PAIEMENT FINAL

A L'Entrepreneur doit soumettre une demande de paiement final lorsqu'il estime
que les travaux sont terminés.

2 Au plus tard dix (10) jours apres la réception d'une demande de paiement final,
[le Consultant] effectuera une visite des travaux pour vérifier le bien-fondé de la
demande. Dans les sept (7) jours suivant la visite, le Consultant informera
I'Entrepreneur de I'acceptation ou du refus de sa demande et, dans ce dernier
cas, lui fera connaitre les motifs du refus.

3 Si le Consultant estime que la demande de paiement final de I'Entrepreneur est
justifiée, il émettra un certificat de paiement final.
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Page 6

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.2

13

EXIGENCES CONNEXES
Section 01 31 19 — Réunions de projet.

DEFINITIONS

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a
normalement une durée prévue, un codt prévu et des besoins en ressources
prévus. Les activités peuvent étre subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de
données relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a
barres habituel, les activités ou les autres éléments du projet sont présentés de
haut en bas, a gauche du graphe tandis que les dates sont présentées en haut,
de gauche a droite; la durée de chaque activité est indiquée par des segments
horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme a barres est
généré a partir d'un systeme informatisé de gestion de projet offert dans le
commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou
une activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du
projet.

Semaine de travail : Semaine de cing (5) jours, du lundi au vendredi, définissant
les jours ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres
(diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres
périodes chémées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du
projet. La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines
de travail.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus
souvent a I'achevement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et I'atteinte
des jalons. Programme dynamique et détaillé des taches ou activités
nécessaires a l'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de
contrdle repose sur le calendrier d'exécution pour la réalisation et le contréle des
activités; c'est lui qui définit les décisions qui seront prises pendant toute la durée
du projet.

EXIGENCES

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et
gu'ils respectent la durée prescrite du contrat.

Le calendrier d’exécution doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons
prescrits, dans le délai convenu.

B=WSP
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3 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence
d'avancement des travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achévement et
du certificat définitif d'achévement constituent des étapes définies du projet et
sont des conditions essentielles du contrat.

1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre au Consultant, au plus tard cinq (5) jours ouvrables apres l'attribution
du contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan
d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la
production de rapports d'avancement.

1.5 CALENDRIER D'EXECUTION
Elaborer un calendrier d'exécution détaillé a partir du plan d'ensemble.

2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes
correspondant aux activités ci-apres.

i

Attribution du contrat.
Dessins d'atelier, échantillons.
Permis.

Mobilisation.

Démolition

Excavation.

Fondations.

Bordures.

Pavage.

Réfections de surface.
A1 Essai et mise en service.

© oo N UA W

s
o

16 RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois par [semaine], de maniére qu'il
refléte les modifications aux activités, I'achévement des activités ainsi que les
activités en cours d'exécution. Le calendrier a jour devra étre envoyé par courriel
a tous les intervenants.

B=WSP
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1.7 REUNIONS DE PROJET
Discuter du calendrier d'exécution lors de la réunion de démarrage du chantier;
2 Discuter des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les
rattraper.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Approuvé le: 2006-06-30

Partie 1

11

1.2

1.3

1.4

Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 01 32 16.07 — Ordonnancement des travaux — diagramme a barres
(Gantt).

PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT

Les frais encourus pour les réunions de projet doivent étre inclus dans le prix
soumissionné a chaque poste de paiement concerné du Bordereau de
soumission.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Une réunion de démarrage aura lieu avant le début du chantier. La seconde
réunion sera la visite de réception provisoire des ouvrages.

Le consultant prépare I'ordre du jour des réunions.

Le consultant avise, par écrit, I'entrepreneur et le Maitre de I'ouvrage de la tenue
d'une réunion quatre (4) jours avant la date prévue.

Prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les
arrangements nécessaires.

Le Consultant préside les réunions de projet.

Le Consultant rédige le procés-verbal des réunions et y indique toutes les
guestions et les décisions importantes. Il précise les actions entreprises par les
différentes parties.

Le Consultant fait des copies du proces-verbal et les distribue aux participants et
aux parties concernées absentes de la réunion dans les [trois (3)] jours suivant la
tenue de la réunion.

Les représentants de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui
assistent aux réunions de projet sont habilités et autorisés a intervenir au nom
des parties qu'ils représentent.

REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

Dans les 15 jours suivant 'attribution du contrat, le Consultant organise une
réunion des parties au contrat afin de discuter des procédures administratives et
de définir les responsabilités de chacune.

Doivent étre présents a cette réunion le Consultant I'Entrepreneur, le Maitre de
I'ouvrage et les sous-traitants principaux.

Le Consultant détermine le moment et I'emplacement de la réunion et avise les
parties concernées au moins cing (5) jours avant la tenue de celle-ci.

B=WSP
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A4 Avant la signature de la convention, incorporer & celle-ci les modifications aux
documents contractuels sur lesquelles les parties se sont entendues.
5 Points devant figurer a l'ordre du jour
A Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.
2 Calendrier des travaux, selon la section 01 32 16.07 - Ordonnancement
des travaux - Diagrammes a barres (GANTT).
3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de

produits et des échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

A Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de
chantier, les bureaux, les remises et installations d'entreposage, les
services d'utilités et les clétures, selon la section 01 52 00 - Installations

de chantier.

5 Calendrier de livraison des matériaux et des matériels prescrits.

.6 Sécurité sur le chantier.

7 Modifications proposées, ordres de modification, procédures,
approbations requises, pourcentages de marge permis, prolongations de
délais, heures supplémentaires et autres modalités administratives.

.8 Dessins a verser au dossier du projet, selon la section [01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre].

9 Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la
section [01 78 00 - Documents et éléments a remettre a I'achévement de
travaux].

.10 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos,
retenues.

A1 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.
A2 Assurances, relevés des polices.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
A1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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.10
A1

MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Consultant, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer une
raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux
et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des pieces soumises soit
complétement terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et
les échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités
métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (Sl)
ou encore que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SlI),
des valeurs converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Consultant.
Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun
des documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux
exigences des travaux et des documents contractuels. Les documents et les
échantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport
avec le projet particulier seront retournés sans étre examinés et seront
considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Consultant, au moment du dépét des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Consultant ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre
des pieces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Consultant ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre
des piéces conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

Les codts reliés aux exigences de la présente section sont répartis dans les
différents items du bordereau de soumission.
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1.2

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations,
tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre
documentation que doit fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie
de l'ouvrage visé.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les
méthodes de construction, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I'exécution des travaux.

Laisser cing (5) jours au Consultant pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Consultant ne sont pas
censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Consultant par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le
Consultant en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au
moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Consultant par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi [, en deux
(2) exemplaires,] contenant les renseignements suivants :

A la date;
2 la désignation et le numéro du projet;
.3 le nom et l'adresse de I'Entrepreneur;
4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que
le nombre soumis;
5 toute autre donnée pertinente.
Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
A1 la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
.3 le nom et 'adresse des personnes suivantes :
A le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce

dernier, certifiant que les documents soumis sont approuveés, que les
mesures prises sur place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme
aux exigences des documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
A les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris

celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
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.10

A1

12

.13
14

15

1.3

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois
gue le Consultant en a terminé la vérification.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de
fabrication standard, soumettre une (1) copie électronique des fiches techniques
ou de la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du
devis et exigées par le [Représentant du Ministere] [Représentant de CDC]
[Consultant].

Soumettre [une (1)] copie électronique des rapports des essais prescrits dans les
sections techniques du devis et exigés par le Consultant.

A1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit
attester que des matériaux, produits ou systemes identiques a ceux
proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux
exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les [trois (3)] années
précédant la date d'attribution du contrat.

Soumettre une (1) copie électronique des certificats prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Consultant.

A Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du
fabricant et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que
les produits, matériaux, matériels et systémes fournis sont conformes aux
prescriptions du devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat
et indiquer la désignation du projet.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant
du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux,
matériels ou systemes installés aux instructions du fabricant.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliqguent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Consultant et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont
été apportées, les copies sont retournées et les travaux peuvent alors étre
entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont
retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon
les indications précitées avant que les travaux puissent étre entrepris.

ECHANTILLONS

Le laboratoire mandaté pour le contréle de la qualité s’occupera de
I'échantillonnage.
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1.4 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

A1 Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité
au travail pertinents immédiatement aprés l'attribution du contrat.

2 Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement aprées l'attribution
du contrat.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

Général

REFERENCES

Code canadien du travail, partie I, Reglement canadien sur la sécurité et la
santé au travalil

Province de Québec

A1 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1 (édition en
vigueur) - Mise a jour 2005.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

Soumettre, au plus tard sept (7) jours aprés la date de signification de I'ordre
d'exécution et avant la mobilisation de la main-d’ceuvre, un plan de santé et de
sécurité établi expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-
apres.

A Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au
chantier.
2 Résultats de l'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la

sécurité associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le
plan des travaux.

Soumettre au Consultant, une fois par semaine, deux (2) exemplaires des
rapports de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le
représentant autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les
inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral, provincial et
territorial.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.

Le Consultant examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les sept (7)
jours suivant la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son
plan de santé et de sécurité et le soumettra de nouveau au Consultant au plus
tard cing (5) jours aprés réception des observations du Consultant.
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1.3

1.4

15

1.6

1.7

7

L'examen par le Consultant du plan final de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une
approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de
I'Entrepreneur en matiére de santé et de sécurité durant les travaux de
construction.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de
sécurité le prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification
de la surveillance médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au
Consultant une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur
le chantier.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a
suivre en cas de situation d'urgence sur le chantier.
PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

L'Entrepreneur doit assumer le réle d'entrepreneur principal pour chaque zone
de travail et non le complexe entier. L'Entrepreneur doit reconnaitre par écrit
cette responsabilité dans les trois (3) semaines suivant I'attribution du contrat.
L'Entrepreneur doit envoyer un avis de réception écrit a la CSST avec l'avis
d'ouverture de chantier.

Les travaux auront lieu dans les zones ci-dessous.

A Se référer a la Section 01 11 00 — Sommaire des travaux

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité, présents sur ce
chantier en ce qui a trait a I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec Consultant avant le début des
travaux, et en assurer la direction. Cette réunion peut étre intégrée a la réunion
de démarrage du projet.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Exécuter les travaux conformément aux exigences des autorités compétentes
ayant juridiction sur le territoire des travaux.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN EUVRE
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1.8

1.9

1.10

1.11

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation
préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan
en application et en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de
tout le personnel du chantier. Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte
des particularités du projet.

Le Consultant peut transmettre ses observations par écrit si le plan comporte des
anomalies ou s'il souleve des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un
plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces
préoccupations.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes
sur le chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier;
assumer également, dans les zones contigués au chantier, la protection des
personnes et de I'environnement dans la mesure ou ils sont touchés par les
travaux.

Dans le cadre des travaux de construction, I'Entrepreneur doit étre I'entrepreneur
principal tel que le décrit la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec,
pour exécuter seulement les travaux qui font partie de sa portée et des zones
définies et décrites dans le présent devis.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de
sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et
les reglements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que
dans le plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier.

L’Entrepreneur doit prévoir, pour toute la durée des travaux, une signalisation de
chantier adéquate pour les visiteurs.
EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1, et au
Code de sécurité pour les travaux de construction, c. S-2.1, r. 4.

Se conformer au Réglement concernant la santé et la sécurité au travail pris en
vertu du Code canadien du travail.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou
imprévus influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les
procédures mises en place concernant le droit de I'employé de refuser
d'effectuer un travail dangereux, conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente, et en informer le Consultant de vive voix et par écrit.
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1.12

1.13

1.14

1.15

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que I(_es documents, les articl_es, les ordonnances et Ie_s avis pertinents
sont affiches, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux
réglements de la province compétente, et en consultation avec le Consultant.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations
jugées non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité
compétente ou par le Consultant.

Remettre au Consultant un rapport ecrit des mesures prises pour corriger la
situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Consultant peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur n‘apporte pas
les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non
conformes en matiére de santé et de sécurité.

DYNAMITAGE
Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs sont interdits.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier,
et a la protection de I'environnement, la priorité sur les questions liées au co(t et
au calendrier des travaux.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1
1.1
A
1.2
A
.2
1.3
A
2
3
il

Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 31 24 13 — Excavation, remblayage et compactage en construction
routiere

REFERENCES

Définitions

A Pollution et dommages a I'environnement : présence d'éléments ou
d'agents chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur
la santé et le bien-étre des personnes, qui alterent les équilibres
écologiques importants pour les humains et qui constituent une atteinte

aux especes jouant un réle important pour ces derniers ou qui dégradent
les caracteres esthétique, culturel ou historique de I'environnement.

2 Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la
perturbation de I'habitat et de I'environnement durant la construction.

Références

A Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE, 1999).
2 Loi provinciale sur la qualité de I'environnement (L.R.Q., c. Q-2).

.3 Reglement provincial relatif a 'application de la Loi sur la qualité de

'environnement (Q-2, r.3).

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du
matériel sur le chantier, soumettre un plan de protection de I'environnement au
Consultant aux fins d'examen et d'approbation.

Le plan doit présenter un apercu complet des problémes environnementaux
connus ou potentiels a résoudre durant la construction.

Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre
présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problemes
environnementaux et avec les travaux de construction a exécuter.

Le plan de protection de I'environnement doit comprendre ce qui suit.

A1 Le nom des personnes devant veiller au respect du plan.

2 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes
de sortie des déchets dangereux a évacuer du chantier.

.3 Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation

du personnel de chantier.
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A4 Une description du programme de formation du personnel affecté a la
protection de I'environnement.

5 Un plan de prévention de I'érosion et du transport de sédiments, indiquant
les mesures qui seront mises en oeuvre, y compris la surveillance des
travaux et la production de rapports afin de vérifier la conformité des
mesures avec les lois et les réglements fédéraux, provinciaux et
municipaux.

.6 Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans
chaque partie de la zone des travaux et indiquant les aires a utilisation
restreinte ainsi que les aires interdites d'utilisation.

A Ce plan doit comprendre des mesures pour marquer les limites
des aires utilisables et des méthodes de protection des éléments
se trouvant & l'intérieur des zones de travail autorisées et devant
étre préservés.

7 Le plan d'urgence en cas de déversement doit comprendre les
procédures & mettre en oeuvre, les consignes a observer et les rapports
a produire en cas de déversement imprévisible de substance
réglementée.

.8 Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les
méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris
provenant des travaux de déblaiement.

9 Un plan de prévention de la pollution de I'air, précisant les mesures pour
retenir la poussiére, les débris, les matériaux et les déchets a l'intérieur
du chantier.

.10 Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances
potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les
mesures prévues pour empécher que ces substances soient mises en
suspension dans l'air ou soient introduites dans le sol, de méme que les
détails des mesures qui seront prises pour que l'entreposage et la
manutention de ces substances soient conformes aux lois et aux
reglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

14 FEUX
A Les feux et le brilage des déchets sur le chantier[sont interdits.
15 DRAINAGE
A Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder les
excavations et le chantier a sec.
2 S'assurer que I'eau pompée vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un
systeme d'évacuation ou de drainage ne contient pas de matiéres en
suspension.
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3

1.6

1.7

Assurer I'évacuation ou I'élimination des eaux contenant des matiéres en
suspension ou des substances nocives conformément aux exigences des
autorités locales.

PREVENTION DE LA POLLUTION

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la
pollution, et mises en place en vertu du présent contrat.

Assurer le contréle des émissions produites par le matériel et I'outillage
conformément aux exigences des autorités locales.

Empécher les matériaux de sablage et les autres matieres étrangéres de
contaminer ['air et les voies d'eau au-dela de la zone d'application.

Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent
souleve la poussiéere ou entraine les débris. Supprimer la poussiére sur les
chemins temporaires.

L’Entrepreneur doit s’assurer que la machinerie, l'outillage et les équipements
qui seront utilisés a I'exécution des travaux, sont sécuritaires, propres et en bon
état de fonctionnement. Le Représentant ministériel se réserve le droit de refuser
l'acces ou d’expulser du chantier la machinerie, I'outillage et I'équipement qui ne
répondent pas a ces exigences. Les équipements visiblement mal entretenus et
présentant des évidences de fuites ou des risques de fuites seront expulsés du
chantier aux frais de I'Entrepreneur ou du Propriétaire de I'équipement, et ce,
sans frais pour le Client.

L’Entrepreneur devra avoir en mains, sur les lieux des travaux, une trousse
d’intervention d’urgence et le personnel formé pour s’en servir afin de répondre
aux événements nécessitant une intervention d’ordre environnementale.

AVIS DE NON-CONFORMITE

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Consultant
chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un réglement ou un
permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de
protection de I'environnement mis en oeuvre par I'Entrepreneur.

Aprés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des
mesures correctives au Consultant, et il doit les mettre en oeuvre avec
I'approbation de ce dernier.

A L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu I'approbation par écrit du
Consultant avant de procéder a la mise en oeuvre des mesures
proposées.

Le Consultant ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures
correctives satisfaisantes soient prises.

Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét
des travaux.
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Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
A1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 NETTOYAGE

A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage
conformément & la section 01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Enfouir les déchets et les matériaux de rebut sur le chantier, aux endroits
indiqués, seulement apres avoir obtenu l'autorisation écrite du Consultant.

3 S'asssurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics
demeurent exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.

A4 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les
déchets, les outils et I'équipement, conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.

A1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les
matériaux aux installations appropriées.

3.2 REMISE EN ETAT DES LIEUX

A1 L’Entrepreneur doit remettre en état les surfaces dénudées par les travaux et
endommageés par la machinerie (pente d’écoulement, épaulement des talus,
etc.).

FIN DE LA SECTION
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Partie 1
1.1
A
2
3
il
.5
.6
7
1.2
A
1.3
A
2
3
A4
1.4
A

Général

EXIGENCES CONNEXES

31 00 00 01 - Travaux de terrassement (Version abrégée)

31 05 16 - Granulats

31 24 13 - Excavation, remblayage et compactage en construction routiére
32 11 16 01 - Couche de fondation granulaire

32 12 16 02 - Revétements bitumineux aux abords des batiments

32 16 15 - Trottoirs, bordures et caniveaux en béton

Toute autre section applicable

REFERENCES
Comité canadien des documents de construction (CCDC)

INSPECTION

Le Consultant doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des
ouvrages est exécutée a I'extérieur du chantier, l'accés a cet endroit doit
€galement lui étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des
approbations ou a des essais spéciaux commandés parle Consultant ou exigés
aux termes de reglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un
délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été
soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit
découvrir I'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais
requis a la satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans
son état initial.

Le Consultant peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont la
conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, apres examen,
l'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des documents
contractuels, I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre
I'ouvrage conforme aux exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et
de réparation

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) se chargera de retenir les services
d'organismes d'essai et d'inspection indépendants. Le colt de ces services sera
assume par AAC.
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1.6

1.7

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des
essais et des inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement
I'Entrepreneur de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux
conformément aux exigences des documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections,
I'organisme désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais
additionnels pour définir avec précision la nature et I'importance de ces défauts.
L'Entrepreneur devra corriger les défauts et les imperfections selon les directives
du Consultant, sans frais additionnels et assumer le colt des essais et des
inspections qui devront étre effectués apres ces corrections.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi
gu'aux ateliers de fabrication et de faconnage situés a l'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables
pour qu'ils disposent des moyens d'acces voulus.

PROCEDURE

Aviser d'avance le Consultant lorsqu'il faut procéder a des essais afin que toutes
les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais
selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre
prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et
manipuler les échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir
également l'espace requis pour l'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents
contractuels et rejetés par le Consultant, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés
selon les regles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou
des produits défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a l'ouvrage.
Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences des
documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui
ont été endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement
susmentionnés.
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1.8

A

.2
1.9

.2
1.10

A
Partie 2
2.1

A
Partie 3
3.1

A

Si, de l'avis du Consultant, il n‘est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de
l'ouvrage déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage
exécuté et celui prescrit dans les documents contractuels, le montant de cette
différence étant déterminé par le Consultant.

RAPPORTS

Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au
Consultant.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des
ouvrages inspectés ou mis a l'essai.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

Le colt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement
exigés aux termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant
le chantier sera soumis a l'approbation du Consultant et pourra ultérieurement
faire I'objet d'un remboursement.

ESSAIS EN USINE

Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

1.4

Général

INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions
de la zone qui doit étre cloturée et utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de
roulottes de chantier requises, les voies d'accés a la zone clbéturée et les détails
d'installation de la cl6ture.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires
pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les
documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable
avec des matériaux et des matériels.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de
ne pas en compromettre l'intégrité.

Toutes les aires d’entreposage, hors des emprises de travail indiquées aux
plans, doivent étre préalablement approuvées par le Représentant ministériel. A
cet effet, I'Entrepreneur doit présenter ses besoins, par écrit, en y indiquant les
localisations des tracés et des zones affectées sur un ou des croquis.

Une fois les travaux terminés, démanteler les aires d’entreposage et remettre les
surfaces de terrain affectées dans leur état original, le tout a la satisfaction du
Représentant ministériel.

STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Il sera permis de stationner sur le chantier, a la condition que cela n'entrave pas
I'exécution des travaux.

Aménager des voies convenables d'acces au chantier et en assurer I'entretien.

Nettoyer les voies de circulation si on y a utilisé de I'équipement de chantier.

ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a
I'entreposage des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres
propres et en bon ordre.

Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a
I'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le
déroulement des travaux.
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1.5 INSTALLATIONS SANITAIRES

A Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux
ordonnances et aux réglements pertinents.

2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.
1.6 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

A Au besoin, aménager des voies d'acces ainsi que des voies de déviation
temporaires afin de maintenir la circulation.

2 Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de
construction, sauf indication spécifique contraire de la part Consultant.
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.8
1.7

A

4
Partie 2
2.1

A
Partie 3
3.1

Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris
les services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades,
l'installation de dispositifs d'éclairage autour et devant I'équipement et la zone
des travaux, la mise en place et I'entretien de panneaux d'avertissement, de
panneaux indicateurs de danger et de panneaux de direction appropriés.

Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des
matériaux/matériels qui entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins
possible a la circulation routiére sur le site.

S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces
derniéres sont adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies
endommagées a la suite des travaux de construction.

Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiére afin d'assurer le
déroulement sécuritaire des activités en tout temps.

Prévoir I'enlévement de la neige pendant la période des travaux.

NETTOYAGE

Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et
les matériaux d'emballage.

Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.

Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de
démolition.

Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels
neufs ni les matériaux/matériels récupérés.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES
SEDIMENTS

Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dépbt de
sédiments, destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement
des eaux pluviales ou de I'érosion par le vent, et I'entrainement de ce sol sur les
propriétés et voies piétonnes adjacentes. Ces moyens doivent étre conformes
aux exigences des autorités compétentes.
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2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer
au besoin jusqu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.

3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser
les surfaces remuées au cours de ces travaux.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1
1.1
A
.2
3
A4
.5
.6
7
.8
9
1.2
A
2
1.3
A
2
3

Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 03 10 00 - Coffrages pour béton, ouvrages d'étaiement temporaires et
accessoires

Section 03 30 00 - Béton coulé en place

31 00 00 01 - Travaux de terrassement (Version abrégée)

31 05 16 - Granulats

31 24 13 - Excavation, remblayage et compactage en construction routiére
32 11 16 01 - Couche de fondation granulaire

32 12 16 02 - Revétements bitumineux aux abords des batiments

32 16 15 - Trottoirs, bordures et caniveaux en béton

L'ensemble des autres sections applicables

REFERENCES

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou
systemes aux normes pertinentes, le Consultant se réserve le droit de la vérifier
par des essais.

Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents contractuels, les
frais occasionnés par ces essais seront assumeés par le Consultant, sinon ils
devront étre assumés par I'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure
gualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve
établissant la nature, l'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise a acquérir, a un cot minimal, des articles contenant le
plus grand pourcentage possible de matieres recyclées et récupérées, tout en
maintenant des niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts
raisonnables pour utiliser des matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de
réalisation des ouvrages et d'exécution des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles
gue soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont
pas pour objet de dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais
simplement de réduire les risques d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra
assurer I'enlevement et le remplacement des produits défectueux a ses propres
frais, et il sera responsable des retards et des colts qui en découlent.
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15

En cas de conflit quant & la qualité ou a la convenance des produits, seul le
Consultant pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des
documents contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en
s'assurant que les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du
méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plagues signalétiques
permanentes posées en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas
acceptables, sauf si elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles
sont posées sur du matériel installé dans des locaux d'installations mécaniques
ou électriques.

FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

Immédiatement aprées la signature du contrat, prendre connaissance des
exigences relatives a la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si
des retards dans la livraison des produits sont prévisibles, en aviser le
Consultant afin que des mesures puissent étre prises pour leur substituer des
produits de remplacement ou pour apporter les correctifs nécessaires, et ce,
suffisamment a l'avance pour ne pas retarder les travaux.

Si le Consultant n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début
des travaux, et s'il semble probable que I'exécution des travaux s'en trouvera
retardée, le Consultant se réserve le droit de substituer aux produits prévus
d'autres produits comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que
le prix du contrat en soit pour autant augmenté.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les
altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser
intacts I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier
les produits avant le moment de les incorporer a I'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre
conservés sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer
sec et propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches
étanches par mauvais temps.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien
aéré. Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets
inflammables des lieux de travail. Prendre toutes les précautions nécessaires
pour éviter les risques de combustion spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la
satisfaction du Consultant.
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

TRANSPORT

Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits
selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les
étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du
fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.

Aviser par écrit [le Consultant de toute divergence entre les exigences du devis
et les instructions du fabricant, de maniere qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Consultant pourra
exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, lI'enlevement et la repose des
produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux
doivent étre exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines
respectives. Aviser le Consultant si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne
permettront vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n‘ayant pas les dispositions
requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Consultant se
réserve le droit d'interdire I'accés au chantier de toute personne jugée
incompétente ou négligente.

Seul le Consultant peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des
travaux et les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est irrévocable.
COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de l'ouvrage.
Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller & la coordination des travaux et a la mise
en place des traversées, des manchons et des accessoires.

ELEMENTS A DISSIMULER

Avant de dissimuler des éléments, informer [le Consultant de toute situation
anormale. Faire l'installation selon les directives du Consultant.

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les
parties ou les éléments de 'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables.
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1.12

1.13

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Coordonner les travaux a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les
besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes
connaissant les matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre
exécutés de maniére qu'aucune partie de I'ouvrage soit endommagée ou risque
de I'étre.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie de I'ouvrage.

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter
aux heures fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins
possible le déroulement des travaux, et/ou les occupants du béatiment et la
circulation des piétons et des véhicules.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les
obturer de maniére approuvée par les autorités responsables, repérer les points
d'obturation et les consigner.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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A
2
3
il
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1.2
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1.3
A
1.4
A
.2
3
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.5

Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 03 30 00 - Béton coulé en place

31 00 00 01 - Travaux de terrassement (Version abrégée)

31 05 16 - Granulats

31 24 13 - Excavation, remblayage et compactage en construction routiére
32 11 16 01 - Couche de fondation granulaire

32 12 16 02 - Revétements bitumineux aux abords des batiments

32 16 15 - Trottoirs, bordures et caniveaux en béton

L'ensemble des autres sections applicables

REFERENCES

Documents du Maitre de lI'ouvrage indiquant les limites de la propriété et les
points de contréle d'arpentage existants.

QUALIFICATION DE L'ARPENTEUR

Arpenteur qualifié et agréé, habilité a exercer a I'endroit ou se trouve le chantier
et jugé acceptable par le Consultant.

POINTS DE REPERE

Les principaux points de contréle verticaux et horizontaux existants sont indiqués
sur les dessins.

Avant d'entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer
I'emplacement des points de contrdle, et assurer la protection de ces derniers.
Préserver les points de repére permanents pendant toute la durée des travaux
de construction.

Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de repéres sans en avoir
préalablement informé le Consultant par écrit.

Si un point de repére est perdu ou détruit, ou s'il doit étre déplacé en raison de
modifications des niveaux ou des emplacements, en aviser le Consultant.

Demander a l'arpenteur de replacer les points de contrdle en conformité avec le
plan d'arpentage original.

B=WSP



AGRICULTURE ET EXAMEN DE PREPARATION Section 01 71 00
AGROALIMENTAIRE CANADA Page 2
Réfection de voies asphaltées et

modification d’un stationnement

Centre de recherche et de

développement de Sherbrooke

15

1.6

1.7

1.8

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

EXIGENCES RELATIVES A L'ARPENTAGE

Etablir, en nombre suffisant, des repéres de nivellement permanents sur le
terrain, en se basant sur les reperes déja établis en fonction de points de
contrble. Consigner leur emplacement en inscrivant leurs coordonnées
horizontales et verticales dans les documents du dossier de projet.

Etablir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et
l'implantation a l'aide d'instruments d'arpentage.

Jalonner le chantier en vue des travaux de nivellement, de la mise en place des
matériaux de remblai ainsi que des travaux de réfection

Poser des chaises d'implantation [pour les fondations].

RESEAUX EXISTANTS

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations
d'utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Consultant.

REGISTRES

Tenir un registre détaillé et précis des travaux d'arpentage et de vérification au
fur et a mesure de I'avancement de ceux-cCi.

Une fois achevés les fondations et les principaux travaux d'aménagement du
terrain, préparer un levé topographique certifié indiquant les dimensions,
I'emplacement, les angles et les cotes de niveau des ouvrages.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A la demande [du Consultant, soumettre les documents et les échantillons
nécessaires a la vérification de I'exactitude des études géotechniques.

Soumettre un certificat signé par I'arpenteur ou sont consignés et confirmés les
emplacements et les cotes de niveau des ouvrages parachevés, qui sont
conformes aux documents contractuels.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 01 35 43 — Protection de I'environnement.
Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de
matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maitre de I'ouvrage ou par les
autres entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a
des heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Consultant.
Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brllés sur le chantier.

Garder les voies d'acces au batiment exemptes de glace et de neige aux
endroits désignés seulement.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités
compétentes en vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des
matériaux de rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifies. Se
reporter a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les
évacuer hors du chantier a la fin de chaque période de travail.
NETTOYAGE FINAL

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les
outils ainsi que I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus
nécessaires a l'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par
les autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils,
I'équipement et les matériels de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut autres que ceux générés par le
Maitre de l'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.
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5 Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier a des heures prédéterminées ou
les éliminer selon les directives du Consultant. Les matériaux de rebut ne doivent
pas étre brllés sur le chantier, a moins que ce mode d'élimination ne soit
autorisé par le Consultant.

.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités
compétentes en vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

7 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures;
balayer ou ratisser le reste du terrain.

.8 Enlever la neige et la glace des voies d'accés au batiment.

Partie 2 Produit

21 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION

\

N
N
>
7))
1



AGRICULTURE ET GESTION ET ELIMINATION DES Section 01 74 21
AGROALIMENTAIRE CANADA  DECHETS DE CONSTRUCTION/ Page 1
Réfection de voies asphaltées et DEMOLITION

modification d’un stationnement

Centre de recherche et de

développement de Sherbrooke

Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES
Section 02 41 13 - Démolition sélective d'ouvrages d'aménagement du terrain
2 02 41 13 14 - Enlévement de revétements bitumineux
1.2 Définitions
A Matieres non dangereuses de classe lll : Déchets de construction, de
rénovation et de démolition.
2 Déchets de construction, de rénovation et/ou de démolition (CRD) :

Déchets solides de classe Ill non dangereux généreés par les activités de
construction, de rénovation et/ou de démolition.

3 Décharge - déchets inertes : Matériaux bitumineux et béton
exclusivement.
A Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Mise en oeuvre et

coordination d'activités sur une base continue, visant a assurer que les
déchets désignés seront trieés dans des catégories prédéfinies et
acheminés pour le recyclage et la réutilisation/le réemploi, ce qui
maximisera la valorisation et le potentiel de réduction des codts
d'élimination.

5 Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre
récupéré a la fin de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit
en vue de sa réutilisation ou de son réemploi.

.6 Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de
matériaux usagés, destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle
de consommation en qualité de produits neufs.

7 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la
reconstitution de déchets solides et autres matieres ou matériaux mis au
rebut, destinées a favoriser |'utilisation de ceux-ci sous une forme
différente de leur état d'origine. Le recyclage ne comprend pas la
combustion, l'incinération ou la destruction thermique des déchets.

.8 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau
dans sa forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une
réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du réemploi. La
réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit.

A La récupération des produits et des matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation
d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de
leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme
projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation
ultérieure.
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2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant
étre réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par
exemple.

9 Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de

construction porteurs et non porteurs au cours de travaux de
déconstruction ou de démontage de structures industrielles,
commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou
de leur recyclage.

.10 Déchets triés : Déchets déja classés par type.

A1 Tri & la source : Séparation des différents types de produits et de
matériaux de rebut dés le moment ou ils deviennent des déchets.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformement a la section
01 33 00 - Documents/Echantillons a soumettre.

14 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
A Exécuter les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des
lieux.
2 Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation. Mettre

en oeuvre les mesures de sécurité provisoires approuvée par le Consultant.

15 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

A1 Stocker aux endroits indiqués par Consultant les matériaux de rebut récupérés
en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués
deviennent la propriété de I'Entrepreneur.
1.6 ELIMINATION DES DECHETS
Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

2 Il est interdit de jeter des déchets et des hydrocarbures dans un cours d'eau ou
dans un égout pluvial ou sanitaire.

3 Récupérer les matériaux des lieux au fur et a mesure de I'avancement des
travaux.

1.7 CALENDRIER DES TRAVAUX

A Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un
déroulement ordonné des travaux.
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GESTION ET ELIMINATION DES
DECHETS DE CONSTRUCTION/
DEMOLITION

Section 01 74 21
Page 3

Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
A1 Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 GENERALITES
A Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les
déchets qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupéreés.
3.2 NETTOYAGE
A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage
conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les
déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.
3.3 VALORISATION DES DECHETS
A En se fondant sur la liste ci-aprés, trier les matériaux de rebut du flux général de
déchets et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec
l'autorisation du Consultant et conformément aux réglements pertinents en
matiére de sécurité incendie.
A Identifier les contenants ou les aires de mise en dép6t.
2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.
3.4 PRINCIPALES AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES
GOUVERNEMENTS FEDERAL ET PROVINCIAUX
A Annexe G - Principales autorités gouvernementales en environnement
Province | Adresse Renseignements Télécopieur
généraux
Québec Ministere de I'Environnement et de la 418-643-3127 418-646-5974

Faune, siege social 150, boul. René-
LévesqueEst, Québec (QC) G1R 4Y1

800-561-1616

Conseil de la conservation et de
I'environnement 800, place d'Youville,
19e étage Québec (QC) G1R 3P4

418-643-3818

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES
A1 Section 01 74 11 — Nettoyage

1.2 MODALITES ADMINISTRATIVES
A Procédure de réception des travaux

A Inspection effectuée par I'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter les
travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations
nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences des documents

contractuels.

A Aviser le Consultant par écrit une fois l'inspection terminée, et
soumettre un document attestant que les corrections ont été
apportées.

2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient
inspectés par le Consultant.

2 Inspection effectuée par le Consultant

A1 Le Consultant effectuera avec I'Entrepreneur une inspection des
travaux dans le but de repérer les défauts et les défaillances.

2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

.3 Achevement des taches : soumettre un document rédigé en francais
certifiant que les taches indiquées ci-aprés ont été effectuées.

A Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés
conformes aux exigences des documents contractuels.

2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections
ont été corrigés.

3 Les matériaux ont été soumis a des essais, et ils sont entierement
opérationnels.

4 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection
finale.

4 Inspection finale
A Lorsque toutes les taches mentionnées précédemment sont

terminées, présenter une demande pour que les travaux soient
soumis a l'inspection finale, laquelle sera effectuée conjointement
par le Maitre de I'ouvrage, le Consultant et I'Entrepreneur.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Consultant, terminer
les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle
demande d'inspection.
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13 NETTOYAGE FINAL

A Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.

A Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1
1.1
2
3
A4
.5
.6
T
1.2
1
1.3
A
2

Général

EXIGENCES CONNEXES
Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre ;

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition ;

Section 01 45 00 — Contréle de la qualité ;

Section 01 35 43 — Protection de I'environnement ;
Section 01 35 29.06 — Santé et sécurité;

Section 028101 — Matiéres dangereuses ;

Section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

Mesurage aux fins de paiement

A Mesurer I'enlevement des revétements de béton bitumineux en metres
carrés

.2 Mesurer I'enlevement des bordures, des ilots gazonnés, de 'arbre a prix
forfaitaire.

REFERENCES

Définitions

A Démolition : méthode d'élimination rapide d'une structure ou d'un
ouvrage, avec enlévement préalable des matiéres dangereuses qui s'y
trouvent.

.2 Matieres dangereuses : substances, marchandises, biens et produits

dangereux pouvant comprendre, sans toutefois s'y limiter, des BPC, des
CFC, des HCFC, des poisons, des agents corrosifs, des matiéres
inflammables, des munitions, des explosifs, des substances radioactives
et tous les autres matériaux qui, mal utilisés, peuvent avoir des
répercussions néfastes sur la santé ou le bien-étre des personnes, ou
encore sur I'environnement.

Références

A1 Santé Canada - Systéeme d'information sur les matieres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT)
A Fiches signalétiques (FS).

2 Transports Canada (TC)

B=WSP
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A Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
(LTMD), ch. 34.

1.4 MODALITES ADMINISTRATIVES

A Ordonnancement : s'assurer que le calendrier des travaux est respecté, sans
gue soient pour autant compromis les pourcentages minimaux prescrits de
matériaux a réutiliser/réemployer et a recycler.

A Informer le Consultant par écrit des éventuels retards.

1.5 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformeément a la
section 01 33 00 - Documents/Echantillons & soumettre.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A1 Entreposer et gérer les matiéeres dangereuses conformément a la section
01 35 43 - Protection de I'environnement.

2 Entreposage et protection

A Protéger les ouvrages existants conformément & la section 31 23 33.01 -
Excavation, creusage de tranchées et remblayage

2 Protéger les ouvrages existants qui doivent demeurer en place ainsi que
ceux qui doivent étre récupérés. S'ils subissent des dommages, les
remplacer ou les réparer immédiatement, a la satisfaction du Consultant,
sans frais pour ce dernier.

3 Enlever et entreposer, sans les endommager, les matériaux devant étre
récupérés.

A4 Entreposer et protéger les matériaux de maniére a leur assurer une
préservation maximale.

5 Manutentionner comme s'ils étaient neufs les matériaux récupérés.

1.7 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
A Exigences environnementales

A Effectuer les travaux conformément a la section 01 35 43 - Protection de
I'environnement.

2 Veiller a ce que les travaux de démolition sélective ne produisent aucun

effet nuisible sur les cours d'eau adjacents, la nappe d'eau souterraine et
la faune, et qu'ils ne générent pas de niveaux excessifs de pollution
atmosphérique ou de pollution par le bruit.

B=WSP



AGRICULTURE ET DEMOLITION SELECTIVE Section 02 41 13
AGROALIMENTAIRE CANADA D’OUVRAGES D'AMENAGEMENT Page 3
Réfection de voies asphaltées et DU TERRAIN

modification d’un stationnement

Centre de recherche et de

développement de Sherbrooke

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

3.2

.3 Ne pas déverser de déchets composés de matieres volatiles, comme des
essences minérales, des huiles, des lubrifiants a base de pétrole ou des
solutions de nettoyage toxiques, dans des cours d'eau ou dans des
égouts pluviaux ou sanitaires.

A Faire respecter les méthodes appropriées d'élimination de ce type
de déchets pendant toute la durée des travaux.
4 Ne pas déverser d'eau contenant des matiéres en suspension dans des

cours d'eau, des égouts pluviaux, des égouts sanitaires ou sur les
terrains adjacents, ni par pompage ni autrement.

5 Assurer I'élimination des eaux de ruissellement contenant des matieres
en suspension ou d'autres substances nocives conformément aux
directives [des autorités locale

.6 Protéger la végétation (arbres, plantes, arbustes, feuillage) se trouvant
sur le terrain et celle des propriétés adjacentes, selon les indications.

Produit

MATERIEL

Laisser les machines et le matériel en marche seulement lorsqu'ils sont utilisés,
sauf en cas de températures extrémes, ou il est déconseillé d'arréter les
moteurs.

Exécution

PREPARATION

Avec le Consultant, inspecter le chantier et vérifier I'emplacement et |'étendue
des ouvrages qui doivent étre enlevés, et de ceux qui doivent demeurer en
place.

Repérer et protéger les canalisations de services publics. Protéger les
canalisations demeurées en service qui traversent le chantier, de fagon a les
garder en état de fonctionner.

Avant d'entreprendre les travaux de démolition, aviser les entreprises de services
publics et obtenir leur approbation.

ENLEVEMENT DES DECHETS DANGEREUX

Enlever les matiéres définies comme contaminées ou dangereuses par les
autorités compétentes en matiére de protection de I'environnement, et en
débarrasser le chantier en prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires
pour réduire au minimum les dangers pendant leur enlevement et leur
évacuation.
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3.3

3.4

3.5

ENLEVEMENT
Enlever les ouvrages prescrits, selon les indications.

Il est interdit de déranger les ouvrages désignés comme devant demeurer en
place.

Enlevement des revétements de chaussée, des bordures et des caniveaux

A Délimiter par découpe a angle droit les surfaces qui doivent demeurer en
place; utiliser une scie ou tout autre moyen approuve par le Consultant.
2 Protéger les matériaux granulaires sous-jacents ou adjacents a la zone

des travaux.
Durant la démolition, enlever les arbres qui nuisent aux travaux.

A Obtenir I'approbation écrite du Consultant avant d'enlever un arbre non
désigné a cette fin.

Eliminer selon une méthode écologique les arbres désignés devant étre enlevés.
Elimination
A1 Evacuer les matériaux non désignés comme devant étre récupérés ou

réutilisés/réemployés sur le chantier vers des installations autorisées et
approuvées du Consultant

Remblayage

A Effectuer les travaux de remblayage aux endroits indiqués et
conformément & la section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de
tranchées et remblayage.

EVACUATION DES MATERIAUX DU CHANTIER

Procéder au transport des matériaux destinés a une élimination écologique en
faisant appel aux entreprises de camionnage approuveées.

Eliminer les produits et les matériaux qui ne sont pas destinés a une élimination
écologique, conformément aux reglements pertinents.

A1 Utiliser des décharges approuveées.

REMISE EN ETAT

Remettre les surfaces et les ouvrages situés a l'extérieur des zones de
démolition [dans I'état ou ils se trouvaient avant le début des travaux.

Utiliser seulement des méthodes de traitement du sol et des produits qui ne sont
ni nocifs pour la santé, ni préjudiciables a la végétation, et qui ne mettent pas en
danger la faune, les cours d'eau adjacents et la nappe d'eau souterraine.
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3.6 NETTOYAGE
A1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage
conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Une fois les travaux terminés, enlever les débris, balayer les surfaces et
laisser le chantier propre.
3 Utiliser des solutions et des méthodes de nettoyage qui ne sont ni

nocives pour la santé, ni préjudiciables a la végétation, et qui ne mettent
pas en danger la faune, les cours d'eau adjacents et la nappe d'eau
souterraine.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les
déchets, les outils et I'équipement, conformément & la section 01 74 11 -
Nettoyage.
3.7 PROTECTION
A Réparer les dommages causés aux matériaux, au matériel ou aux biens

adjacents par la démolition sélective d'ouvrages d'aménagement du terrain.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1
11

2
1.2

A

2
Partie 2

A
Partie 3
3.1

A

2
3.2

A

2

Général

EXIGENCES CONNEXES
Section 01 74 11 — Nettoyage ;

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition ;

Section 32 12 16 — Revétement de chaussée bitumineux ;

Section 32 11 16.01 — Couche de fondation granulaire ;

MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

Mesurer I'enlévement du revétement bitumineux existant en métres carrés de
revétement effectivement enlevé, sans égard a I'épaisseur de la couche de
matériaux extraits.

Le paiement des travaux visés par la présente section concerne les opérations
nécessaires a l'enlévement, au transport, a la mise en tas des matériaux de
revétement indiqués et a la disposition hors du site du revétement enlevé, ainsi
que le nettoyage des surfaces revétues laissées en place.

Produit

Sans objet

Exécution

PREPARATION

Avant d'entreprendre les travaux d'enlévement, inspecter les lieux et vérifier avec
le Consultant la superficie, I'épaisseur et les limites du revétement bitumineux a
enlever.

Protection : protéger le revétement bitumineux qui doit demeurer en place, les
installations d'éclairage et les autres ouvrages de toute détérioration. Si ces
éléments sont endommagés, les réparer ou les remplacer immédiatement sans
frais et a la satisfaction du Consultant.

ENLEVEMENT
Enlever le revétement bitumineux existant sur toute son épaisseur.

Utiliser du matériel et des méthodes d'enlévement et de transport qui ne
déplacent pas ni n'endommagent les couches sous-jacentes du revétement.
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3

3.3

Empécher que le revétement bitumineux enlevé ne soit mélangé a la terre
végétale, au gravier sous-jacent ou a tout autre matériau.

Supprimer la poussiére produite pendant les travaux d'enlévement.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage
conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les
déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.

Débarrasser les surfaces du revétement bitumineux laissé en place des débris
produits durant les travaux d'enlévement, a 'aide de balais rotatifs motorisés ou
de balais a main, selon les besoins.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1
1.1
2
1.2
A
.2
Partie 2
2.1
A
2
3

Général

EXIGENCES CONNEXES
Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre;
Section 32 16 15 - Trottoirs, bordures et caniveaux en béton;

REFERENCES

Normes du Ministére des Transport, de la Mobilité durable et de I'Electrification
des transports :

1 Tome VIl —~Matériaux (Edition la plus récente).
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International :

CAN/CSA A23.1;
CSA 0121;
CAN/CSA-086;
CSA 0437 Série;
CSA 0153;

CSA S269.1,
CAN/CSA-5269.3;
CSA-A23.1/A23.2.

0O NN WN R

Produit

MATERIAUX/MATERIELS
Matériaux de coffrage

A1 Pour la mise en place de béton ne présentant pas de caractéristiques
architecturales particulieres, utiliser des coffrages en bois et en produits
dérivés du bois.

Tirants de coffrage

A1 Dans le cas du béton ne devant pas présenter de caractéristiques
architecturales, utiliser des tirants métalliques amovibles ou a découplage
rapide, de longueur fixe ou réglable, ne comportant aucun dispositif qui
pourrait laisser sur la surface du béton des trous d'un diametre supérieur
a 25 mm.

Agent de décoffrage : non toxique, biodégradable.
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Partie 3

3.1

Huile de démoulage : huile minérale incolore non toxique, biodégradable,
exempte de kérosene, dont la viscosité Saybolt Universel exprimée en secondes
est d'au moins 70 et d'au plus 110 [a une température de 40 degrés Celsius, et
dont le point d'éclair en creuset ouvert est d'au moins 150 degrés Celsius.

Matériaux pour ouvrages d'étaiement temporaires : conformes a la norme CSA-
S269.1.

Produit d'étanchéité : conforme a la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour
joints.

Exécution

CONSTRUCTION ET MONTAGE

Avant d'entreprendre la construction des coffrages , vérifier les lignes, les
niveaux et les entraxes, et s'assurer que les dimensions correspondent a celles
indiquées sur les dessins.

Obtenir l'autorisation du Consultant avant de couler du béton directement dans le
sol ou de réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne sont pas indiquées
sur les dessins.

Avant de couler le béton directement dans le sol, dresser les parois et le fond de
la zone creusée, puis enlever la terre qui s'en détache.

Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA-
S269.3, de facon a obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions
et de niveau conformes aux indications, et situés aux endroits indiqués;
respecter les tolérances prescrites dans la norme CSA-A23.1/A23.2.

Aligner les joints des coffrages et les rendre étanches a I'eau.
A Réduire au minimum le nombre de joints.

A moins d'indications contraires, utiliser des bandes de chanfrein de 50 mm pour
les angles saillants et/ou des baguettes de 50 mm pour les angles rentrants des
joints des coffrages.

Les rainures, les fentes, les ouvertures, les larmiers, les rentrants et les joints de
dilatation et de retrait doivent étre conformes aux indications.

Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément a la norme CSA-
A23.1/A23.2.
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3.2 DECOFFRAGE ET REMISE EN PLACE DES ETAIS

A1 Apres avoir coulé le béton, laisser les coffrages en place pendant au moins la
période appropriée, selon les indications ci-apres.

A 1 jour pour les bordures de béton coulées en place.

2 Réutiliser les coffrages , sous réserve des exigences de la norme CSA-
A23.1/A23.2.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1
1.1
A
.2
3
4
1.2
A
1.3
A
2
3

Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 03 10 00 — Coffrages et accessoires pour béton;
Section 31 22 14 — Nivellement ;

Section 31 23 33 — Excavation et remblayage ;

Section 32 16 15 — Trottoirs, bordures et caniveaux en béton;

REFERENCES
Abréviations et acronymes

A1 Ciment portland : ciment hydraulique ou ciment hydraulique composé (ou
le suffixe « b » indique qu'il s'agit d'un produit composé).
A Type GU, GUb ou GUL : ciment d'usage général.

2 Type MS ou MSb : ciment a résistance modérée aux sulfates.
.3 Type MH, MHb ou MHL : ciment a chaleur d'hydratation modérée.
4 Type HE, HEb ou HEL : ciment a haute résistance initiale.
5 Type LH, LHb ou LHL : ciment & faible chaleur d'hydratation.
.6 Type HS ou HSb : ciment a haute résistance aux sulfates.
2 Cendres volantes
A1 Type F : ayant une teneur en oxyde de calcium inférieure a 15 %.
2 Type CI : ayant une teneur en oxyde de calcium comprise entre
15 et 20 %.
.3 Type CH : ayant une teneur en oxyde de calcium supérieure a 20
%.
.3 Type S : laitier granulé de haut fourneau.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre les résultats essais au Consultant, aux fins d'examen, et, en présence
de tout écart ou de toute divergence par rapport a la formule de dosage ou aux
paramétres prescrits pour le mélange de béton, ne pas poursuivre les travaux
sans avoir préalablement obtenu une autorisation écrite.

Temps de transport du béton : soumettre au Consultant, aux fins d'examen, tout
écart supérieur a la durée maximale admissible de 120 minutes pour la livraison
du béton au chantier et le déversement des gachées.
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1.4

2
1.5

A
Partie 2
2.1

4

ASSURANCE DE LA QUALITE
Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrdle de la qualité.

Soumettre au Consultant, au moins une (1) semaine avant le début des travaux
de bétonnage, un certificat valide et reconnu émis par l'usine fournissant le
béton.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Livraison et acceptation

A1 Temps de transport : le béton doit étre livré au chantier et déchargé au
maximum dans les 120 minutes suivant le gachage.

A1 Le cas échéant, toute modification du temps de transport
maximum doit étre acceptée par écrit par le Consultant et le
producteur de béton, selon les indications de la norme CSA

A23.1/A23.2.
2 Les écarts doivent étre soumis au Consultant aux fins d'examen.
2 Livraison du béton : s'assurer que la centrale & béton assure une livraison

continue du béton, conformément a la norme CSA A23.1/A23.2.

Produit

MATERIAUX/MATERIELS
Ciment : de type GUb-SF
Eau : selon la norme CSA A23.1.

Granulats :
A Les granulats utilisés pour le béton de ciment doivent étre conformes
aux prescriptions des normes NQ2560-114 et MTQ 3101.
A Caractéristique intrinseque de gros granulats : catégorie 3
2 Caractéristique de fabrication des gros granulats : catégorie ¢
3 Caractéristique de intrinséques des granulats fins : catégorie 3.
Adjuvants
A1 lls ne doivent contenir aucun chlorure de calcium, soit ajouté ou formé

par réaction chimigue, entre les composantes du béton. L'usage de
tout adjuvant utilisé dans le mélange de béton est soumis a
I'approbation du laboratoire.
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.2 Entraineurs d'air : selon la norme ASTM C260.

A1 Les vides d’air dans la pate de ciment doivent avoir la bonne
dimension et I'espacement approprié. L’espacement des bulles
d'air (ASTM-C-457) devra étre inférieur ou égal a 230 pm.

3 Adjuvants chimiques : ASTM-C-494 Le Consultant doit accepter les
accélérateurs ou les retardateurs de prise utilisés pendant les travaux de
bétonnage par temps froid ou par temps chaud.

A lls ne doivent contenir aucun chlorure de calcium, soit ajouté ou
formé par réaction chimigue, entre les composantes du béton.
L’'usage de tout adjuvant utilisé dans le mélange de béton est
soumis a I'approbation du laboratoire.

4 Imperméabilisant
A Les imperméabilisants doivent étre conformes a la norme 3601
du ministére des Transports du Québec.
5 Matériaux de cure
A Les matériaux de cure doivent étre conformes a la norme 3501
du ministére des Transports du Québec.
.6 Adjuvants minéraux, pouzzolaniques: selon la norme ASTM-C- 494.
2.2 FORMULES DE DOSAGE

Pour les bordures coulés, le béton doit étre de type VII

2 Méthode de performance pour prescrire le béton : satisfaisant aux critéres de
performance définis par le Consultant, selon la norme CSAA23.1/A23.2.

A1 S'assurer que le fournisseur de béton satisfait aux exigences de
performance définies ci-aprés et effectuer le contrble de la conformité
selon les indications énoncées dans le plan de contrdle de la qualité.

2 A I'état plastique, le mélange de béton doit étre conforme aux exigences
indiquées ci-apres.
A Ouvrabilité : béton ne présentant pas de taches superficielles ni

de ségrégation

3 Une fois durci, le mélange de béton doit étre conforme aux exigences
indiquées ci-apres selon le type de béton spécifié aux plans
A Résistance a la compression : au moins 35 MPa a 28 jours.
2 Diametre des granulats : conforme a la norme 3101 du MTMDET

A4 Soumettre un plan de gestion de la qualité en vue d'assurer le contrble de
la qualité du béton en fonction des exigences de performance spécifiées.

5 .5 Certification du fournisseur de béton : la centrale de malaxage et les
matériaux doivent satisfaire aux exigences de la norme CSA A23.1.
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Partie 3

3.1

3.2

Exécution

PREPARATION
Obtenir I'autorisation écrite du Consultant avant la mise en place du béton.

A1 Donner un préavis d'au moins 24 heures avant le début des travaux de
bétonnage.

Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage.

A Il est interdit de confectionner des joints de reprise.

2 Veiller & ce que le transport et la manutention du béton soient effectués
de maniére a minimiser les interventions durant sa mise en place et a ne
causer aucun dommage a l'ouvrage ou aux structures existantes.

Le pompage du béton ne sera permis qu'une fois les matériels et la formule de
dosage approuveés.

Avant de couler le béton, obtenir l'autorisation du Consultant quant a la méthode
proposée pour protéger le béton pendant la mise en place et la cure [par
mauvais temps.

Protéger les ouvrages existants contre les salissures.

Nettoyer les surfaces en béton et les débarrasser des taches avant d'appliquer
les produits de finition.

Tenir un registre des travaux de bétonnage indiquant avec précision la date et
I'emplacement de chaque gachée, les caractéristiques du béton, la température
ambiante et les échantillons préleveés.

Aux endroits ou du béton neuf est liaisonné a un ouvrage existant, forer des
trous dans le béton existant.

A1 Introduire dans les trous ainsi forés des goujons en acier constitués de
barres d'armature en acier a haute adhérence et bien noyer ces derniers
avec du coulis époxy afin de les ancrer et de les maintenir aux positions
indiquées.

Aucune charge ne doit étre exercée sur les nouveaux éléments en béton avant

gue le Consultant ne l'ait autorisé.

MISE EN OEUVRE

Exécuter les ouvrages en béton coulé en place conformément a la norme
CSA A23.1/A23.2.
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2 Eléments a noyer

A1 Apres avoir obtenu l'autorisation [du Consultant, ménager les ouvertures
et placer les manchons, les attaches, les étriers de suspension et les
autres éléments noyés indiqués sur les dessins ou spécifiés ailleurs.

2 Ne pas enlever ni déplacer des armatures pour poser des piéces de
guincaillerie. Si les éléments a noyer dans le béton ne peuvent étre
placés aux endroits prescrits, faire accepter toute modification par le
Consultant, par écrit, avant de couler le béton.

.3 Mettre en place les éléments spéciaux a noyer, aux fins des essais de
résistance, selon les indications et les exigences des méthodes retenues
pour les essais non destructifs du béton.

.3 Cure et finition
1 Finir les surfaces de béton selon la norme CSA A23.1/A23.2.
2 Employer des méthodes revues a la satisfaction du Consultant [ou les

méthodes définies dans la norme CSA A23.1/A23.2] pour enlever I'eau de
ressuage excédentaire. Veiller a ne pas endommager les surfaces des
éléments en béton.

3 Protéger les surfaces contre les avaries dues aux conditions climatiques
et aux travaux effectués a proximité.

A4 Maintenir a I'état humide durant au moins 7 jours consécultifs les surfaces
exposeées du béton fraichement mis en place.

5 Il est permis d'utiliser des produits de cure aux endroits ou il est

impossible de maintenir humide la surface de béton fraichement mis en
place. Utiliser un produit qui n'affecte pas I'apparence du béton.

.6 Protéger les surfaces exposées de I'action des rayons du soleil, des vents
secs, du froid, de la chaleur excessive et de I'eau ruisselante.

7 Sauf indication contraire, exécuter une finition a la taloche.

.8 Le béton des petits ouvrages doit avoir atteint une résistance minimale de

15 MPa avant que des travaux ne soient exécutés a proximité. Pour le
béton structural, la résistance doit avoir atteint 80 % de sa résistance en
compression spécifiée a 28 jours.

.9 Attendre l'atteinte d’au moins 70 % de la résistance spécifiée avant de
décoffrer.
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3.3

3.4

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Essais effectués sur place : exécuter les essais indiqués ci-aprés selon la section
01 45 00 - Contréle de la qualité et soumettre un rapport conformément aux
indications de l'article DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION de la PARTIE 1.

A Géachées de béton.

2 Affaissement.

.3 Teneur en air.

4 Résistance a la compression a sept (7) et 28 jours.
5 Température ambiante et température du béton.

L'inspection et I'essai du béton et de ses constituants seront effectués par le
laboratoire d'essai désigné par le Maitre de I'Ouvrage a la satisfaction de ce
dernier, selon la norme CSA A23.1/A23.2.

A S'assurer que le laboratoire d'essai est certifié selon la norme CSA A283.

Veiller & ce que les résultats des essais soient transmis au Consultant qu'ils
puissent étre examinés durant la réunion précédant la mise en place du béton.

Le Maitre de I'Ouvrage assumera le colt des essais.

Le laboratoire d’essais mandaté prélevera des éprouvettes additionnelles lors de
travaux de bétonnage par temps froid. La cure de ces éprouvettes doit se faire
au chantier, dans les mémes conditions que les gachées de béton dont elles
sont extraites.

NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément & la section 01 74 11 -
Nettoyage.

A Fournir, sur le chantier, un espace adéquat pour le lavage en toute
sécurité des camions a béton.
2 Il est interdit de déverser les adjuvants inutilisés dans les égouts, dans un

cours d'eau, dans un lac, sur le sol ou a tout autre endroit ou cela pourrait
présenter un risque pour la santé ou pour I'environnement

3 Prendre les dispositions nécessaires pour éviter que des adjuvants
contaminent les plans d'eau ou les sources d'alimentation en eau potable.
A4 Le cas échéant, recueillir ces déchets liquides ou les solidifier avec un

matériau inerte non combustible en prenant toutes les mesures de
sécurité appropriées.

5 Evacuer et éliminer les déchets conformément aux exigences des
reglements locaux provinciaux/territoriaux et fédéraux.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1
1.1

2
1.2

A
1.3

A

Général

EXIGENCES CONNEXES
Section 31 05 16 — Granulats.

REFERENCES

American Society for Testing and Materials International (ASTM)

A ASTM C127-[04], Standard Test Method for Density, Relative Density
(Specific Gravity) and Absorption of Coarse Aggregate.

2 ASTM D698-[00ael], Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-Ibf/ft*> (600 kN-
m/m?3)).

.3 ASTM D1557-[02e1], Test Method for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-Ibf/ft* (2,700 kN-
m/m%)).

A4 ASTM D4253-[00], Standard Test Methods for Maximum Index Density
and Unit Weight of Soils Using a Vibratory Table.

DEFINITIONS

La masse volumique séche maximale corrigée est définie par I'équation suivante

A M=
2 M= (F1 x M1) + (0.9 x M2 x F2)
.3 Equation dans laquelle M = masse volumique séche maximale corrigée,
exprimée en kg/m®
A F1 = fraction décimale de I'échantillon complet (prélevé sur le
chantier) qui passe le tamis de 4.75 mm
2 F2 = fraction décimale de I'échantillon complet (prélevé sur le
chantier) qui est retenue au tamis de 4.75 mm (égale a 1.00 - F1)
.3 M1 = masse volumique séche maximale, exprimée en kg/m?, des

matériaux passant le tamis de mm et déterminée selon la
méthode de la norme

A4 M2 = masse volumique apparente, exprimée en kg/m?®, des
matériaux retenus au tamis de mm, égale a 1000D, D
représentant la densité apparente (a sec) des matériaux soumis a
un essai selon la norme ASTM C127.

B=WSP
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4 Dans le cas des couches de matériaux perméables, déterminer la masse
volumique seche maximale M1 des granulats selon la norme ASTM
D4253 en utilisant, a la demande du Consultant, la méthode pour sol sec

ou humide.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION

B=WSP
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Partie 1
1.1
A
2
3
4
1.2
A
.2
3
1.3
A
2
3

Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre ;
Section 31 00 00 — Terrassement ;

Section 32 11 23 — Couche de fondation granulaire ;
Section 32 12 16 — Revétement de chaussée bitumineux.

REFERENCES

Cahier des Charges et Devis Généraux des infrastructures routieres (CCDG) —
Construction et réparation. (Edition la plus récente).

Normes du Ministére des Transports, de la Mobilité durable et de I'Electrification
des transports.

1 Tome VIl —Matériaux (Edition la plus récente).
Bureau de normalisation du Québec (BNQ) :
A NQ 2560-114, Travaux de génie civil— Granulats.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformeément a la section
01 33 00 - Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les granulats. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les criteres
de performance, les dimensions, les limites et la finition.

Echantillons

A1 Prendre les mesures nécessaires en vue du prélévement continu
d'échantillons de granulats par le laboratoire mandaté au cours de leur
production.

2 Assurer au laboratoire mandaté en vue de I'échantillonnage, I'acces a la

source d'approvisionnement et aux matériaux préparés.

B=WSP
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1.4

Partie 2

2.1

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel
conformément a la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les
produits

Transport et manutention : transporter et manutentionner les granulats de
maniére a prévenir la ségrégation, la contamination et la dégradation.

Entreposage : entreposer les matieres lavées ou excavées sous I'eau au moins
24 heures, afin de laisser I'eau libre s'écouler et d'uniformiser la teneur en eau
dans ces matieres.

Produit

MATERIAUX

Caractéristiques des granulats : de bonne qualité, durs, résistants, exempts de
plaquettes, d'aiguilles, de particules molles ou lamellées, de matériaux
organiques, de mottes d'argile, de minéraux, de pellicules adhérentes, de
guantités nuisibles de morceaux désintégrés ou d'autres substances nuisibles.

Les plaquettes et les aiguilles, dans le cas des gros granulats : selon les
indications de la norme ASTM D4791.

A1 Eléments dont la plus grande face est au moins cing (5) fois plus grande
gue la plus petite.

Les granulats fins répondant aux exigences de la section pertinente doivent étre
constitués d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci.

A1 Criblures provenant du concassage de blocs de carriere, de blocs
rocheux, de gravier ou de laitier.
2 Sable naturel

Les gros granulats répondant aux exigences de la section pertinente doivent étre
constitués d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci.

A Roche concasseée.
2 Gravier et gravier concassé constitués de particules naturelles de pierre.
.3 Granulat léger, y compris le laitier et le schiste expansé.
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GRANULATS

Section 31 05 16

Page 3

2.2

Les matériaux suivants doivent étre utilises:

Designation | ;5 o9 MG-112
des tamis
Utilisation Fondation Soug-
fondation
112 mm -

56 mm -

40 mm -
31,5 mm 100 100
20 mm 90-100 -

14 mm 68-93 -

5 mm 35-60 12-60
1,25 mm 15-38 -
315 um 5-17 -

80 um 2-7 0-10

¢ Pierre, gravier ou sable tout-venant, de tamisage ou de concassage.

Granulométrie se situant dans les limites indiquées ci-dessus lors des essais

effectués selon la norme NQ 2560-114.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Informer le Consultant de la source d'approvisionnement proposée pour les
granulats, et lui permettre d'y accéder aux fins d'échantillonnage au moins deux
(2) semaines avant le début de la production.

Si les matériaux provenant de la source d'approvisionnement proposée ne
satisfont pas aux exigences prescrites ou ne peuvent raisonnablement étre
préparés pour y répondre, trouver une autre source d'approvisionnement.

Aviser le Consultant] au moins une (1) semaine avant tout changement de
source d'approvisionnement en granulats.

Un matériau accepté a sa source d'approvisionnement peut néanmoins étre
refusé par la suite s'il ne satisfait pas aux exigences spécifiées, si la qualité ou
les propriétés du matériau livré ne sont pas uniformes ou encore si la

performance de ce dernier sur le chantier n'est pas satisfaisante.
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Partie 3 Exécution
3.1 PREPARATION
A Préparation des granulats
A1 Préparer les granulats de maniere uniforme, en ayant recours a des
méthodes qui préviennent leur contamination, leur ségrégation et leur
dégradation.
2 Au besoin, un mélange de granulats, y compris les matériaux de

récupération qui répondent aux exigences physiques du devis, est permis
afin de fournir la granulométrie, les formes de particules ou le
pourcentage de particules concassées prescrits.

1 N'employer que des méthodes et du matériel approuvés par écrit
par le Consultant.

2 En présence de dép6ts stratifiés, utiliser du matériel et des méthodes
d'excavation qui permettront d'obtenir des granulats de granulométries
homogeénes et uniformes.

3 Au besoin, cribler, concasser, laver, classer et traiter les granulats avec du
matériel approprié conforme aux exigences.
A1 N'employer que du matériel approuveé par écrit par le Consultant.
A4 Mise en tas
A A moins d'indications contraires mettre les granulats en tas sur le

chantier, aux endroits indiqués. Ne pas mettre de granulats en tas sur
des surfaces revétues en dur.

2 Entasser suffisamment de granulats pour étre en mesure de respecter le
calendrier des travaux.
.3 Les granulats doivent étre mis en tas sur des terrains de niveau et bien

drainés, ayant une portance et une stabilité suffisantes pour supporter les
matériaux mis en tas ainsi que le matériel de manutention.

A4 A moins que les matériaux ne soient mis en tas sur une surface stabilisée
acceptable, la base du tas doit étre constituée d'une couche de sable
compacté ayant au moins 300 mm d'épaisseur afin de prévenir la
contamination des granulats. Mettre les granulats en tas sur le sol, mais
ne pas incorporer a l'ouvrage la couche de matériaux de 300 mm
d'épaisseur a la base du tas.

5 Pour éviter les mélanges de granulats, espacer suffisamment les tas de
granulats différents ou les séparer au moyen de cloisons robustes et
pleine hauteur.
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3.2

.6 Il est interdit d'utiliser des matériaux mélangés ou contaminés. Enlever et
éliminer les matériaux rejetés dans les48 heures qui suivent leur refus,
selon les directives du Consultant.

7 Mettre les matériaux en tas en formant des couches uniformes de
300 mm d’épaisseur maximum.

.8 Décharger en monceaux uniformes les granulats amenés au tas par
camion et faconner les tas conformément aux prescriptions.

9 Il est interdit de monter des tas en cone ou de faire débouler des

matériaux de chaque coté des tas.
.10 Au cours des travaux exécutés en hiver, empécher la glace et la neige de

se mélanger aux matériaux mis en tas ou extraits du tas.
NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage
conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les
déchets, les outils et I'équipement, conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.

Nettoyer I'endroit ol les granulats ont été mis en tas de maniére a laisser un
terrain propre, bien drainé et exempt de toute accumulation d'eau stagnante.

Mettre soigneusement les granulats inutilisés en tas compacts

Lors de son abandon temporaire ou définitif, la source d'approvisionnement en
granulats doit étre remise en état a la satisfaction des autorités compétentes.

Restreindre I'accés du public aux tas abandonnés de maniere temporaire ou
permanente, a l'aide d'un moyen accepté par le Consultant.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

1.3

2

3

Général

EXIGENCES CONNEXES
Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre ;
Section 01 45 00 — Contréle de la qualité ;

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

L'excavation et la préparation de l'infrastructure sont payés au métre carré selon
la surface excavée.

REFERENCES

American Society for Testing and Materials International (ASTM)

A ASTM C117-[04], Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm
(No0.200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.

2 ASTM C136-[05], Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and
Coarse Aggregates.

3 ASTM D422-63[2002], Standard Test Method for Particle-Size Analysis of
Soils.

A4 ASTM D698-[00ael], Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft

5 ASTM D1557-[02e1], Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-Ibf/ft

.6 ASTM D4318-[05], Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit,
and Plasticity Index of Sails.

Office des normes générales du Canada (CGSB)

A1 CAN/CGSB-8.1-[88], Tamis de contrdle en toile métallique, non
métriques.

2 CAN/CGSB-8.2-[M88], Tamis de contrdle en toile métallique, métriques.
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CAN/CSA-A3000-[F03], Compendium des matériaux liants (Contient
A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005).

1 CSA-A3001-[F03], Liants utilisés dans le béton.
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2 CSA-A23.1/A23.2-[F04], Béton : constituants et exécution des
travaux/méthodes d'essais et pratiques normalisées pour le béton.

1.4 DEFINITIONS

A Classes de déblais : deux (2) classes de déblais sont reconnues, a savoir les
déblais ordinaires et les déblais de roc.

A Déblais de roc : masse solide d'un volume supérieur a 1.00 m. Les
matériaux gelés ne sont pas considérés comme étant des déblais de roc.

2 Déblais ordinaires : tous les matériaux d'excavation de quelque nature
gue ce soit, autres que des déblais de roc.

2 Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables
aux fins des présents travaux.

3 Matériaux d'emprunt : matériaux provenant de zones situées a I'extérieur de l'aire
a niveler, et nécessaires a I'aménagement de remblais ou a d'autres parties de
l'ouvrage.

4 Matériaux impropres

A1 Matériaux compressibles, chimiguement instables et peu résistants.
2 Matériaux gélifs
1 Sol a grains fins ayant un indice de plasticité inférieur a 10, selon
I'essai ASTM D4318, et une granulométrie se situant dans les
limites prescrites, selon I'essai. Les essais ASTM C136 ASTM
D422. La désignation des tamis doit étre conforme a la norme
CAN/CGSB-8.1 CAN/CGSB-8.2.

2 Tableau
Désignation des tamis | % de tamisat
2.00 mm 100
0.10 mm 45 - 100
0.02 mm 10-80
0.005 mm 0-45
3 Sol & gros grains dont le pourcentage de tamisat passant le tamis

de 0.075 mm est supérieur & 20.% en masse.
15 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

2 Contrdle de la qualité : selon a la section 01 45 00 - Contr6le de la qualité.

A1 Soumettre un rapport sur les conditions existantes.
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1.6

2 Soumettre au Consultant, aux fins d'examen, les méthodes
d'assechement et de prévention du souléevement proposées,
conformément & la PARTIE 3 de la présente section.

.3 Aviser le Consultant lorsque le fond de I'excavation est atteint.

4 Soumettre au Consultant les résultats des inspections conformément a la
PARTIE 3 de la présente section.

Documents/échantillons & soumettre avant les travaux

A1 Avant de commencer les travaux visés par la présente section, soumettre
une liste des principaux appareils et matériels qui seront utilisés pour la
réalisation de ces derniers.

2 Soumettre les dossiers concernant I'emplacement des réseaux d'utilités
souterrains, lesquels doivent comprendre ou indiquer ce qui suit : plan de
localisation des réseaux d'utilités existants sur le terrain.

Echantillons

A Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, aviser le

Consultant de la source d'approvisionnement proposée pour les
matériaux de remblai.
ASSURANCE DE LA QUALITE

Certificat de compétence : soumettre un document prouvant qu'une police
d'assurance a été prévue au chapitre de la responsabilité professionnelle.

Soumettre les calculs et les données connexes au moins deux (2) semaines
avant le début des travaux.

Les calculs et les données connexes soumis doivent porter le seau et la
signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada,
dans la province

Conserver une copier des calculs et des données connexes sur le chantier.

Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des résultats de I'analyse soient
examinés par le Consultant.

Santé et sécurité

1 Prendre les mesures nécessaires en matiere de santé et de sécurité en
construction conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.
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1.7 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Trier les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

2 Acheminer les granulats excédentaires pouvant étre réutilisés vers une carriere
locale autorisée par le Consultant].

1.8 CONDITIONS EXISTANTES
A Canalisations d'utilités enfouies
A Avant de commencer les travaux, déterminer I'emplacement des
canalisations d'utilités situées sur le chantier ou a la proximité de ce
dernier.
2 Prendre les dispositions nécessaires, aupres des autorités compétentes,

pour réacheminer les canalisations enfouies susceptibles de nuire a
I'exécution des travaux, et assumer les codts de ces travaux.

3 Enlever les canalisations enfouies désuétes qui se trouvent a moins de
2 m des fondations et obturer les trongcons coupés au moyen de
bouchons femelles.

4 Les détails relatifs aux dimensions, a I'emplacement et a la profondeur
d'enfouissement des ouvrages et des canalisations d'utilités ne sont
donnés qu'a titre indicatif et ne sont donc pas nécessairement exacts ni
complets.

5 Avant de commencer les travaux d'excavation, déterminer I'emplacement
ainsi que I'état des ouvrages et des réseaux souterrains existants, et en
aviser [le Consultant] Les autorités compétentes [devront repérer
clairement ces emplacements afin d'éviter toute interruption de service
pendant I'exécution des travaux.

.6 Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations d'eau,
d'égout, de gaz, d'électricité et de téléphone ainsi que les autres
canalisations ou les autres ouvrages repérés.

7 Prendre note de I'emplacement des canalisations souterraines
conservées, réacheminées ou abandonnées.
.8 Confirmer I'emplacement des excavations récemment exécutées a
proximité de la zone des travaux.
2 Batiments et éléments présents sur le terrain
A En présence du Consultant, vérifier I'état des batiments, des arbres et

des autres végétaux, des pelouses, des cl6tures, des poteaux de
branchement, des cables, des rails de chemin de fer, des revétements de
chaussée, des bornes de délimitation et des reperes de nivellement
pouvant étre touchés par les travaux.
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2 Pendant I'exécution des travaux, protéger contre tout dommage les
batiments et les autres éléments présents sur le terrain. En cas de
dommage, immédiatement remettre en état les éléments touchés, selon
les directives du Consultant.

.3 S'il est nécessaire de couper des racines ou des branches en vue de
I'exécution des travaux d'excavation, procéder selon les directives du
Consultant.

Partie 2 Produit

2.1 MATERIAUX/MATERIELS

A1 Matériaux de remblai de types 1 et 2 : selon la section 31 05 16 - Granulats et
conformes aux exigences suivantes.
A Pierre, gravier ou sable tout-venant, de tamisage ou de concassage.

2 Granulométrie se situant dans les limites indiquées lors des essais
effectués selon les normes ASTM C117 ASTM C136 et dimensions des
ouvertures des tamis selon la norme CAN/CGSB-8.2.

3 Tableau

% de tamisat
Remblai
75 mm 100
50 mm - —
37,5 mm - —
25 mm - —
19 mm - —
12,5 mm -
9,5 mm - —
4,75 mm -
2,00 mm -
0,425 mm 0-30
0,180 mm - —
0,075 mm 0-8

Designation des tamis
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Partie 3

3.1

3.2

3.3

3.4

Exécution

MOYENS DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES SEDIMENTS

Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dép6t de
sédiments, destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement
des eaux pluviales ou de I'érosion par le vent, et I'entrainement de ce sol sur les
propriétés et les voies piétonnes adjacentes. Ces moyens doivent étre
conformes aux exigences des autorités compétentes.

Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer
au besoin jusqu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.

Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser
les surfaces remuées au cours de ces travaux.
TRAVAUX PREPARATOIRES

Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige et la glace accumulés
sur les surfaces de la zone d'excavation.

Couper soigneusement les revétements de chaussée et les trottoirs le long des
lignes délimitant I'excavation proposée, afin que la surface se brise de maniere
nette et uniforme, selon la section 02 41 13 - Démolition sélective d'ouvrages
d'aménagement du terrain.

PREPARATION /PROTECTION

Protéger les éléments existants.

Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de sol friable.

Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume a cause des fluctuations de
sa teneur en humidité, le couvrir et le protéger a la satisfaction du Consultant.

Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place. Sauf
indication contraire ou a moins qu'ils soient situés dans une zone a batir,
protéger les arbres existants contre tout dommage.

Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.

MISE EN DEPOT

Mettre les matériaux de remblai en dépdt aux endroits désignés par le
Consultant.

A1 Mettre les matériaux granulaires en dép6t de maniere a prévenir toute
ségrégation.

Protéger les matériaux de remblai contre toute contamination.
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3

3.5

3.6

Prendre les mesures de contrble appropriées contre I'érosion et la sédimentation
afin d'empécher la migration des sédiments hors des limites du chantier et vers
les cours d'eau.

ASSECHEMENT DES EXCAVATIONS ET PREVENTION DU SOULEVEMENT
Maintenir les excavations a sec tout au long des travaux.

Soumettre au Consultant, aux fins d'examen, les détails des méthodes
proposées pour l'assechement des excavations ou la prévention du
souléevement, comme I'aménagement de digues, la mise en place de pointes
filtrantes et le recépage des palplanches.

S'il y a risque de boulance ou de soulevement, éviter d'excaver sous la nappe
phréatique.

A Pour éviter le soulevement des canalisations ou du fond de fouille,
réduire le niveau de la nappe phréatique, recéper les palplanches ou
utiliser d'autres moyens appropriés.

Protéger les excavations a ciel ouvert contre les inondations et les dommages
pouvant étre causés par les eaux de ruissellement.

Evacuer I'eau conformément a la section 01 35 43 - Protection de
I'environnement d'une maniere ne présentant aucun risque pour les propriétés
publiques ou privées, ou pour l'une ou l'autre partie des travaux terminés ou en
cours.

A1 Aménager, a I'extérieur des limites de I'excavation, des fossés de
drainage et d'autres moyens de déviation temporaires, et en assurer
I'entretien.

EXCAVATION

Au cours des travaux d'excavation, enlever les ouvrages en béton, les
revétements de chausseée, les gravats et les fondations démolies ainsi que toute
autre obstruction, selon la section 02 41 13 - Démolition sélective d'ouvrages
d'aménagement du terrain.

Les travaux d'excavation ne doivent d'aucune facon modifier la capacité portante
des fondations adjacentes.

Ne pas remuer la terre sous le branchage des arbres ou des arbustes qui doivent
rester en place.

A S'il faut faire des excavations entre les racines, creuser a la main et
couper les racines avec une hache ou une scie bien aff(tée.

Les déblais et les matériaux mis en dépét doivent étre déposés a une distance
suffisante de la tranchée.
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3.7

5

.10

A1

Limiter les travaux exécutés avec des engins de chantier & proximité immédiate
de tranchées non remblayées.

Eliminer les déblais impropres ou excédentaires hors du chantier.

Eviter de faire obstacle a I'écoulement des eaux de ruissellement ou des cours
d'eau naturels.

Les excavations terminées doivent étre approuvées par le Consultant.

Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau impropre, y compris les
matériaux situés sous la cote de niveau requise, sur I'étendue et jusqu'a la
profondeur déterminées par le Consultant.

Les déblais hors profil doivent étre corrigés selon la méthode décrite ci-aprés.

A Mettre en place un remblai de type 2, et compacter jusqu'a au moins 95
% de la masse volumigque séche maximale corrigée selon I'essai Proctor
normal [conformément a la section 31 05 10 - Masse volumique seche
maximale.

Profiler les excavations a la main, raffermir les parois et enlever tous les
matériaux non adhérents et les débris qui s'y trouvent.

A Si les matériaux du fond de I'excavation ont été remués, les compacter
jusqu'a l'obtention d'une masse volumique au moins égale a celle du sol
non remué.

2 Nettoyer les fissures repérées dans le roc et les remplir de coulis ou de

mortier de béton, a la satisfaction Consultant.

REMBLAYAGE

Matériel de compactage par vibration .

Ne pas procéder au remblayage avant :

A l'inspection et I'approbation des installations par le Consultant.

Les aires a remblayer doivent étre exemptes de débris, de neige, de glace, d'eau
et de terre gelée.

Il est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou qui contiennent
de la neige, de la glace ou des débris.

Epandre les matériaux de remblai en couches uniformes ne dépassant pas
150 mm d'épaisseur aprés compactage, jusqu'aux niveaux indiqués. Compacter
chaque couche avant d'épandre la couche suivante.

Remblayer autour des ouvrages

A1 Mettre en place les matériaux d'assise et de recouvrement conformément
aux prescriptions formulées ailleurs.
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3.8

2 Ne pas remblayer autour ou au-dessus des ouvrages en béton coulé en
place dans les 24 heures suivant le coulage du béton.
.3 Mettre les couches de remblai en place simultanément, de part et d'autre

des ouvrages installés, afin d'équilibrer les charges exercées.

REMISE EN ETAT DES LIEUX

Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition, régaler les pentes et corriger les défauts selon les
directives du Consultant.

Replacer la terre végétale selon les indications du Consultant.

Remettre les pelouses au niveau ou elles se trouvaient avant le début des
travaux d'excavation.

Remettre les revétements de chaussée touchés par les travaux dans I'état et au
niveau ou ils se trouvaient avant le début de ces derniers, en veillant & respecter
I'épaisseur originale de ces ouvrages.

Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les
directives du Consultant.

Protéger les zones nouvellement nivelées contre I'érosion, y empécher la
circulation et les maintenir exemptes de déchets ou de débris.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1
1.1
A
2
3
4
1.2
A
1.3
A

Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 01 33 00 — Documents/Echantillons & soumettre ;
Section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits ;
Section 01 74 11 — Nettoyage ;

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition ;

Section 31 05 10 — Masse volumique seéche maximale corrigée ;
Section 31 05 16 — Granulats;

Section 32 12 16 — Revétement de chaussée bitumineux ;

MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

Mesurer la couche de fondation granulaire en meétres carrés. Ne seront pris en
compte que les matériaux effectivement incorporés a I'ouvrage et acceptés par le
Consultant

A

REFERENCES
ASTM International

A1 ASTM C117-[04], Standard Test Methods for Material Finer Than
0.075 mm Sieve in Mineral Aggregates by Washing.

2 ASTM C131-[06], Standard Test Method for Resistance to Degradation of
Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles
Machine.

3 ASTM C136-[06], Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and
Coarse Aggregates.

4 ASTM D422-[63(2007)], Standard Test Method for Particle-Size Analysis
of Soils.

5 ASTM D698-[07e1l], Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-Ibf/ft®) (600 kN-
m/m?).

.6 ASTM D1557-[09], Standard Test Method for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000ft-Ibf/ft®) (2,700kN-
m/m?®).

v ASTM D1883-[07e2], Standard Test Method for CBR (California Bearing
Ratio) of Laboratory Compacted Soils.
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1.4

1.5

Partie 2

2.1

.8 ASTM D4318-[10], Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit
and Plasticity Index of Sails.

Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)

A1 CAN/CGSB-8.1-[88], Tamis de contrdle en toile métallique, non
métriques.

2 CAN/CGSB-8.2-[M88], Tamis de contrdle en toile métallique, métriques.
3

Bureau de normalisation du Québec (BNQ).

A Norme NQ 2560-114-11/2002, Travaux de génie civil — Granulats —
Partie 1l : Matériaux pour fondation, sous-fondation, couche de roulement
et accotement.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la
section 01 33 00 - Documents/Echantillons & soumettre.
TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel
conformément a la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les
produits.

Entreposage et manutention

A1 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommageés par
des matériaux et du matériel neufs.
Produit

MATERIAUX

A Les matériaux de la couche de fondation granulaire doivent étre
conformes aux prescriptions de la section 31 05 16 - Granulats.Tableau.
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Partie 3
3.1

A
3.2

A
33

A

.2

5

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation de la couche de
fondation granulaire, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement
installés aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de
réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du
Consultant.

2 Informer immédiatement le Consultant de toute condition inacceptable
décelée.

.3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les

conditions inacceptables.

PREPARATION
Moyens temporaires de contrble de I'érosion et des sédiments

A1 Mettre en place des moyens temporaires de contrdle de I'érosion et des
sédiments pour prévenir la perte de sol et pour empécher le dépét, sur
les propriétés et les allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés
par les eaux de ruissellement ou de poussiéeres et de particules
entrainées par le vent, et ce, conformément [aux exigences des autorités

compétentes.
2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les
réparer au besoin, jusqu'a ce que la végétation permanente soit établie.
3 Enlever les moyens de lutte, puis remettre en état et stabiliser les

surfaces remuées au cours de ces travaux.

MISE EN PLACE

Mettre en place les matériaux de la couche de fondation granulaire, une fois la
couche de forme inspectée et approuvée par le Consultant.

Réaliser, aux endroits indiqués, la couche de fondation granulaire a la
profondeur et aux niveaux prescrits.

S'assurer qu'aucun matériau gelé n'est mis en place.

Mettre les matériaux en place sur une surface propre et non gelée, exempte de
neige et de glace.

Commencer a répandre les matériaux de la couche de fondation sur le
bombement de la chaussée ou du cété le plus élevé, dans le cas d'une chaussée
a pente unique.
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3.4

.6

.10

Mettre en place les matériaux de la couche de fondation granulaire en employant
des méthodes qui préviennent la ségrégation ou la dégradation.

Utiliser des répandeuses munies de régles ou de gabarits ajustables
garantissant le répandage des matériaux en couches uniformes de I'épaisseur
requise.

Répandre les matériaux sur toute la largeur de I'ouvrage a réaliser, en couches
uniformes d'au plus 300 mm d'épaisseur apres compactage.

A1 Le Consultant peut permettre la mise en place de couches plus épaisses,
pourvu que I'épaisseur proposée n'‘empéche pas d'obtenir le degré de
compacité prescrit.

Avant de mettre en place la couche suivante, donner a chaque couche un profil
uni et la compacter jusqu'a la masse volumique prescrite.

Enlever et remplacer toute partie d'une couche dans laquelle il y a eu
ségrégation de matériaux pendant la mise en place.

COMPACTAGE

Le matériel de compactage doit permettre d'obtenir des matériaux ayant la
masse volumique prescrite.

Si I'Entrepreneur désire utiliser du matériel de compactage autre que celui
prescrit, il doit d'abord démontrer que, pour le méme prix, I'efficacité de ce
matériel correspond au moins a celle du matériel prescrit, puis obtenir par écrit
I'approbation préalable du Consultant.

Compacter jusqu'a au moins 95% de la masse volumique séche maximale pour
la couche de MG-112 et & au moins 98 % de la masse volumique séche
maximale pour la couche de MG20.

Profiler et cylindrer alternativement pour obtenir une couche de fondation unie,
égale et uniformément compactée.

Ajouter, pendant le compactage, I'eau nécessaire a I'obtention de la masse
volumique prescrite.

Aux endroits ou il est impossible d'utiliser le matériel de compactage, aussi
appelé matériel de cylindrage, compacter les matériaux jusqu'a la masse
volumique prescrite, a I'aide de pilons mécaniques.

Corriger les irrégularités de la surface en ameublissant le sol et en ajoutant ou en
enlevant des matériaux, jusqu'a ce que le niveau de la surface soit conforme aux
tolérances prescrites.
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3.5

3.6

3.7

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage
conformément & la section 01 74 11 - Nettoyage.

A1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux et le matériel en surplus, les
déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.

TOLERANCES

L'écart admissible, en ce qui concerne la couche de fondation finie, est de
10 mm en plus ou en moins par rapport a la cote de niveau prescrite; cet écart
ne peut toutefois étre uniforme sur toute la surface de la couche de fondation.

PROTECTION

Maintenir la couche de fondation finie dans un état conforme a la présente
section, jusqu'au moment de la réalisation de la couche suivante ou de
l'acceptation des travaux par le Consultant.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1
1.1
A
2
3
A4
.5
.6
7
.8
1.2
1
1.3
1
2
1.4
1
2

Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre ;

Section 01 45 00 — Contréle de la qualité ;

Section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits ;
Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction ;
Section 01 74 11 — Nettoyage;

Section 02 41 13.14 — Enlévement des revétements bitumineux ;
Section 31 05 16 — Granulats ;

Section 32 11 23 — Couche de fondation granulaire ;

MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

Le revétement en béton bitumineux sera mesuré en metres carrés de béton
effectivement mis en place.

REFERENCES

Cahier des charges et devis généraux CCDG (2016) du ministére des
Transports du Québec.

A Section 13

Collection Normes — Ouvrages routiers du ministere des Transports du Québec,
édition la plus récente.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents/Echantillons & soumettre.

Fiches techniques

A1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant le mélange pour revétement
bitumineux, les granulats et les enduits. Les fiches techniques doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.
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3

15

Partie 2

2.1

Echantillons

A1 Soumettre pour approbation] la formule de dosage du mélange de béton
bitumineux ainsi que les résultats des essais portant sur ce mélange.

.2 Au moins une (1) semaine le Consultant de la source prévue

d'approvisionnement en granulats et lui donner acces a cette derniere
aux fins d'échantillonnage.

Rapports des essais et rapports d'évaluation

A1 Les matériaux doivent étre soumis a des essais effectués par un
laboratoire d'essais indépendant le Consultant.
2 Soumettre, au moins une (1) semaine avant le début des travaux, les

certificats d'essai émis par le laboratoire et établissant que les matériaux
conviennent aux présents travaux.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel
conformément & la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les
produits.

L’Entrepreneur doit transporter I'enrobé bitumineux dans des camions avec
bennes isolées afin de maximiser la conservation de la température du mélange
lors du transport jusqu’a la pose.

Produit
MATERIAUX
Granulats pour béton bitumineux
A1 Granulats : conformes a la section 31 05 16 - Granulats et aux exigences
suivantes.
2 Types et composition des enrobeés :
Type Grade de | Caractéristiques o
d’enrobé bitume | des granulats @ Utilisation
ESG-14 PG 58-34 3b2 Couche unique

1) Les granulats utilisés pour la fabrication des enrobés
doivent rencontrer les caractéristiques spécifiées aux tableaux 1,
2 et 3 de la partie | de la norme NQ 2560-114/2014 et a la
norme 4202 de Transports Québec, selon le type de mélange;

3 Un maximum de 20% de granulats bitumineux récupérés (GBR) est
autorisé. De plus, I'utilisation du bardeau d’asphalte postfabrication (BFP)
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2.2

2.3

est autorisée dans une proportion allant jusqu’a 5 % maximum, en
respectant les critéres d'utilisation décrits dans la norme 4202 du
Ministere.

4 Classe de performance PG 58-34 pour la fabrication de tous les enrobés
bitumineux prévus a ce contrat et il doit étre conforme a la norme 4101 du
ministére des Transports du Québec.

MATERIEL

Epandeuses : utiliser une épandeuse mécanique automotrice avec régulation
automatique de niveau capable de placer le mélange selon l'alignement, le
niveau et le bombement indiqués, en respectant la tolérance prescrite.

Rouleaux : utiliser un nombre suffisant de rouleaux de type et de pesanteur
appropriés pour compacter le mélange a la masse volumique prescrite.

Rouleaux vibrants pour aires de stationnement et entrées pour voitures.
A1 Diamétre minimal du cylindre : 750 mm.

Camions : nombre suffisant de camions dont les dimensions, la vitesse et I'état
sont de nature & assurer la progression continue et ordonnée des opérations, et
gui réunissent les caractéristiques ci-apres.

A1 Bennes a fond métallique étanche.

2 Baches de dimensions et de poids suffisants pour recouvrir et protéger la
totalité du mélange bitumineux lorsque le camion est rempli.

.3 Bennes dont les surfaces en contact avec le mélange sont entierement

isolées pour le transport par temps froid et sur de longues distances.

Outils manuels appropriés.

FORMULE DE MELANGE

Les formules de mélange proposées par I'Entrepreneur doivent étre validées et
reproduites en laboratoire par la firme de contréle des matériaux pour
approbation. Les formules et constituants incluant le liant bitumineux devront étre
fournis au moins 1 semaine avant le début prévu des travaux et doivent étre
approuves par le Consultant

La formule de dosage doit étre élaborée par un laboratoire d’essai approuvé par
le Consultant.

La formule de dosage du mélange doit étre déterminée a I'aide de la méthode LC
de maniere a répondre aux exigences decrites dans la norme 4202 du ministere
des Transports, de la Mobilité durable et de I'Electrification des transports.
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A4

5
Partie 3
3.1

A
3.2

A

2
3.3

A
34

1

3

A4

La composition du mélange ne doit pas étre modifiée sans I'approbation
préalable du Consultant. Si un changement de la source d’approvisionnement
d’'un matériau est proposé, une nouvelle formule de dosage du mélange doit étre
approuvée par le Consultant.

Les poussieres recueillies dans le poste d’enrobage au cours du traitement des
matériaux doivent étre réintroduites dans le mélange, suivant les quantités
jugées acceptables par le Consultant

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation du revétement

bitumineux, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en

oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de
réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du
Consultant.

2 Informer immédiatement le Consultant de toute condition inacceptable
décelée.

.3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les

conditions inacceptables.

PREPARATION ET INSPECTION DE LA COUCHE DE FORME

Avant de mettre en place les matériaux de la couche de pavage, vérifier si le
niveau des [drains et autres] éléments noyés dans le revétement de chaussée
correspond a celui indiqué sur les dessins (élévations et coupes).

Avant de mettre en place les matériaux de la couche de pavage faire approuver
par écrit la couche de forme par le Consultant.

EXIGENCES RELATIVES AU POSTE D'ENROBAGE ET AU MALAXAGE
Utiliser un matériel de malaxage et un poste d'enrobage conformes aux
exigences de la norme ASTM D995.

REVETEMENT DE BETON BITUMINEUX

Appliquer le mélange bitumineux seulement lorsque la couche sous-jacente est
séche et que la température de l'air est supérieure a 5 degrés Celsius.

Epandre le béton bitumineux en une seule couche.

La température du mélange au moment de I'épandage ne doit pas étre inférieure
a 135 degrés Celsius.

La température du mélange ne doit jamais étre supérieure a 160 degrés Celsius.
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5

.10

A1

3.5

3.6

Compacter chaque couche avec un rouleau aussit6t qu'elle peut en supporter le
poids sans trop fendiller ni se déplacer.

Compacter le béton bitumineux de l'aire de stationnement et de I'entrée pour
voitures jusqu'a l'obtention d'une masse volumique qui ne soit pas inférieure a
95 % de la masse volumigue obtenue lors des essais Marshall effectués
conformément a la norme ASTM D1559 sur des éprouvettes préparées avec le
méme mélange. Poursuivre le cylindrage jusqu'a ce que les traces du rouleau
disparaissent de la surface.

Maintenir le rouleau a une vitesse suffisamment basse pour ne pas déplacer le
mélange et ne pas immobiliser le rouleau sur le revétement fraichement poseé.

Humecter les cylindres du rouleau avec de I'eau afin que le mélange n'y adhere
pas.

Compacter le mélange avec des dames chauffantes ou avec d'autres outils ou
matériel de compactage approuvés par écrit par [le Représentant du Ministere]
[le Représentant de CDC] [le Consultant] aux endroits inaccessibles au rouleau.

Exécuter une surface ne comportant aucune irrégularité supérieure a 10 mm par
longueur de 4.5]m, et n‘accusant pas d'écart supérieur a 10 mm par rapport au
niveau prescrit.

Réparer les zones ou I'on observe une ségrégation des matériaux, des
ondulations ou un fendillement, selon les directives du Consultant.
JOINTS

Enlever les matériaux de surplus a la surface de la bande précédemment mise
en place et ne pas les déposer sur la surface de béton fraichement répandu.

Enduire les surfaces de contact des ouvrages existants tels que les bouches
d'égout, les bordures ou les caniveaux, d'un matériau bitumineux avant de mettre
en place le revétement de béton adjacent.

Dans le cas de joints de reprise, scier de part en part la rive verticale de la
surface revétue et I'enduire de bitume chaud.

Dans le cas de joints longitudinaux, effectuer une passe avec I'épandeuse de
maniere a recouvrir la bande précédemment mise en place sur 50 mm.
ESSAIS

L'inspection du revétement en béton bitumineux et les essais dont il doit faire
I'objet seront effectués par le laboratoire d'essais désigné, conformément a la
section 01 45 00 - Contréle de la qualité.

Les essais feront I'objet d'une allocation monétaire seront payeés par le Maitre de
'ouvrage.
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3.7 LOT NON-CONFORME

A Dans le cas d'une non-conformité, le Maitre de I'ouvrage se réserve le droit de
refuser le lot et de faire reprendre les travaux a la charge de I'Entrepreneur, et
ce, pour tous les types de contrats.

2 Si la non-conformité s'applique sur un contrat de fourniture d'enrobés payés a la
tonne ou au metre carré, le Maitre de I'ouvrage peut payer la quantité impliquée
en appliquant au prix unitaire soumis un facteur de correction F1. Pour chacune
des caractéristiques mentionnées au tableau 1, un facteur de correction est
établi comme suit :

Caractéristiques Facteurs de correction

% passant le tamis 80 |0,4 % du prix unitaire soumis pour chaque 0,1 %, hors
pum des tolérances (F80)

1,4 % du prix unitaire soumis pour chaque 1 unité hors

Total granulometrique des tolérances permises (Ftg)

0,6 % du prix unitaire soumis pour chaque 0,01 % hors
des tolérances permises (Fb)

Teneur en bitume, %

A Le facteur de correction (F1) applicable au paiement est égal a 100 %
moins la somme des facteurs de correction F80, Ftg et Fb.

2 F1=100-(F80+Ftg+Fb) exprimé en pourcentage. Si le facteur de
correction F1 est inférieur a 70 %, le lot est refusé.

.3 Epaisseur et compacité

A1 Le préléevement des carottes pour fins d'acceptation de I'épaisseur et de
la compacité de I'enrobé est fait par le Laboratoire de contréle du Maitre
de I'ouvrage selon une table de hasard a une fréquence d’'un (1)
échantillon par 300 t.m. d'enrobé pour un minimum de 3 carottes par rue.
L'échantillonnage et les essais de contrdle pour fin d'acceptation sont a la
charge du Maitre de I'ouvrage.

4 Epaisseur

A Un facteur de correction pour une épaisseur non conforme s'ajoute en
plus lorsque I'épaisseur moyenne mesurée par projet (bordereau) est
inférieure de plus de 3,0 mm a I'épaisseur spécifiee pour la couche de
surface et de 5,0 mm a I'épaisseur spécifiée pour la couche de base ou
lors de couche unique. Les carottes prélevées pour le contrble de
I'épaisseur serviront également a la mesure de la compacité du béton
bitumineux. Le facteur de correction sera le résultat du carré de
I'épaisseur moyenne (Dm) divisé par I'épaisseur spécifiée (Ds), soit
(Dm)?/(Ds)®. En aucun cas, le facteur de correction ne peut étre supérieur

B=WSP



AGRICULTURE ET REVETEMENTS BITUMINEUX Section 32 12 16 02
AGROALIMENTAIRE CANADA  AUX ABORDS DE BATIMENTS Page 7
Réfection de voies asphaltées et

modification d’un stationnement

Centre de recherche et de

développement de Sherbrooke

a 1 concernant I'épaisseur. Lorsque I'épaisseur moyenne de la couche
mesurée est inférieure de plus de 9,0 mm pour la couche de base ou de
plus de 6,0 mm pour la couche de surface ou pour une couche unique
par rapport a I'épaisseur spécifiée, cela entraine le rejet du lot et la
reprise des travaux aux frais de I'Entrepreneur. Les carottes dont
I'épaisseur est supérieure de plus de 10,0 mm a celle spécifiée sont
considérées comme n'ayant que 10,0 mm de plus. Les autres carottes
sont considérées avec leur épaisseur réelle.

.5 Compacité
A1 Un facteur de correction s'ajoute également en plus lorsque le degré de
compacité mesuré par rue est inférieur a I'exigence minimale de 93 %.
2 Si le degré de compaction est inférieur & 93 %, le prix payé est le prix

unitaire du contrat, multiplié par le % payé. Ce pourcentage s'obtient &
l'aide de la formule suivante :

PRe = PU x (1-Fc)
Fc =0,125 (93-D)

PRe : prix révisé pour I'enrobé
PU : prix unitaire du contrat

.3 La moyenne des degrés de compaction est calculée sur un minimum de
trois (3) carottes pour chaque lot unitaire de 1 500 t.m. ou moins
appartenant & une méme rue, et ce, pour un méme contrat.

MOYENNE DES DEGRES DE COMPACTION (D) % PAYE
89 50,0
90 62,5
91 75,0
92 87,5
93 100,0
4 Un degré de compaction inférieur a 89 % entraine le rejet des travaux et

la reprise des travaux aux frais de I'Entrepreneur.

3.8 NETTOYAGE

A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage
conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les
déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.
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3.9 MESURES DE PROTECTION

A1 Ne laisser circuler aucun véhicule sur le revétement fraichement posé avant que
la température de la surface du revétement ne soit descendue sous 38 degrés
Celsius.

A1 Ne pas admettre de charges statiques sur le revétement dans les
24 heures qui suivent sa mise en place.

.2 Assurer le libre acces aux batiments, selon les besoins.

A Faire en sorte que les travaux de mise en oeuvre du revétement ne
génent pas l'utilisation normale des lieux.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1
1.1
A
2
3
4
.5
.6
7
1.2
A
.2
3

Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 01 74 11 — Nettoyage;

Section 03 10 00 — Coffrage et accessoire pour béton ;
Section 03 30 00 — Béton coulé en place ;

Section 31 00 00.01 — Terrassement;

Section 31 05 16 — Granulats ;

Section 31 23 33.01 — Excavation et remblayage ;

Section 32 92 23 — Gazonnement.

REFERENCES
American Society for Testing and Materials International (ASTM)

A1 ASTM D1751

2 ASTM D698-, Standard Test Method for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (600 kN-m/m®).

Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN3-A23.151;
2 CAN3-A23.1S2;
3 CAN/CGSB-3.3.

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CSA-A23.1/A23.2;
2 CAN/CSA G30.18M;
3 CAN/CSA G30.15M;

NQ 1809-500

Collection Norme — Ouvrage routier du ministere des Transports du Québec,
édition la plus récente.
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1.3
A
.2
1.4
A
Partie 2
2.1
A
2
3
i

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Informer le Consultant de la source d'approvisionnement proposée, et assurer
l'accés a cette derniére aux fins de I'échantillonnage au moins une (1) semaine
avant le début des travaux.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
Gestion et élimination des déchets

A Trier les déchets conformément a la section 01 47 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

Produit

MATERIAUX/MATERIELS

Mélanges de béton et matériaux pour béton : conformes a la section 03 30 00 -
Béton coulé en place.

Béton de type VII (bordures moulées en place) et/ou de type V (bordures et
trottoirs coulées en place), avec ciment de type GUb-SF

Les granulats utilisés pour le béton de ciment doivent étre conformes aux
prescriptions des normes NQ2560-114 et MTQ 3101.

- Caractéristique intrinseque de gros granulats : catégorie 3

- Caractéristique de fabrication des gros granulats : catégorie ¢

- Caractéristique de intrinséques des granulats fins : catégorie 3.

Adjuvants

A lls ne doivent contenir aucun chlorure de calcium, soit ajouté ou formé
par réaction chimigue, entre les composantes du béton. L'usage de
tout adjuvant utilisé dans le mélange de béton est soumis a
I'approbation du laboratoire.

2 Agents entraineurs d'air

1 Les vides d’air dans la pate de ciment doivent avoir la bonne
dimension et I'espacement approprié. L’espacement des bulles
d'air (ASTM-C-457) devra étre inférieur ou égal a 230 pm.

3 Agents accélérateurs, retardateurs de prise, réducteurs d’eau et
superplastifants
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Partie 3

3.1

3.2

3.3

1 C'est la norme ASTM-C-494 qui s’applique. Tous ces adjuvants
doivent étre utilisés une solution. La solution doit étre agitée
pour conserver son homogénéité.

2 L'utilisation des chlorures est prohibée dans tous les bétons
contenant des aciers d’armature.
A4 Adjuvants minéraux, pouzzolaniques
1 Ces adjuvants doivent étre conformes aux exigences de la

norme ASTM-C- 494,
. Produits de cure : conformes a la section 03 30 00 - Béton coulé en place.

Couche de base granulaire : matériaux conformes a la section 31 05 16 —
Granulats.

Huile de décoffrage ne tachant pas : agent de démoulage chimiquement actif,
contenant des produits qui réagissent a la chaux libre et donnent un savon
soluble dans l'eau.

Exécution

PREPARATION DU TERRAIN

Effectuer les travaux de préparation du terrain conformément a la section
31 23 33.01 — Excavation et remblayage.

Réaliser les talus avec les déblais; ces derniers doivent étre exempts de
matieres organiques et de toute autre substance nuisible.

A Eliminer les déblais en surplus ou impropres du chantier.

COUCHE DE BASE GRANULAIRE

Avant d'épandre les matériaux granulaires de la couche de base, faire approuver
le sol d'assise par le Consultant.

Epandre les matériaux granulaires de la couche de base en respectant les
tracés, les largeurs et les profondeurs indiqués.

Compacter les matériaux de la couche de base granulaire en couches d'au plus
150 mm d'épaisseur, jusqu'a au moins 95 % de la masse volumigue maximale,
selon la norme ASTM D698.

OUVRAGES EN BETON

Avant de couler le béton, faire approuver la couche de base granulaire par le
Consultant.

Réaliser les ouvrages en béton conformément a la section 03 30 00 - Béton
coulé en place.
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3

3.4

3.5

3.6

3.7

Arrondir les bords conformément aux indications a I'aide d'un fer a bordure ayant
un rayon de 20 mm.

Les machines a coffrages glissants équipées d'un systéme de fil de guidage
servant de repere de niveau et d'alignement peuvent étre employées s'il est
établi qu'elles assureront la qualité de mise en oeuvre jugée satisfaisante. Finir
les surfaces a I'aide d'outils manuels.

TOLERANCES

Les écarts admissibles concernant les surfaces finies sont de 3 mm par 3 meétres
de longueur, mesurés a l'aide d'une regle de 3 m.

JOINTS DE DILATATION ET JOINTS DE RETRAIT

Réaliser des joints de dilatation a intervalles de 6 m.

Les joints des trottoirs, bordures et caniveaux contigus doivent coincider.

JOINTS DE RUPTURE

Prévoir des joints de rupture autour des regards de visite et des bouches d'égout
et le long des bordures, bouches d'égout, batiments et autres ouvrage
permanents.

Poser un fond de joint dans les joints de rupture conformément a la section
03 30 00 - Béton coulé en place.

Sceller les joints de rupture avec un produit d'étanchéité approuvé par le
Consultant.

CURE DU BETON

Assurer la cure du béton en exposant en continu les surfaces finies apparentes a
une atmosphére humide, conformément aux exigences de la norme CSA-
A23.1/A23.2, pendant au moins une (1) journée aprés la mise en place du béton,
ou en les scellant avec un produit de cure selon les directives Consultant afin
gue le mélange conserve I'humidité nécessaire & son mdrissement.

Si I'on utilise des toiles de jute pour assurer la cure du béton en atmosphere
humide, mettre en place deux épaisseurs de toiles prémouillées sur les surfaces
de béton, et les maintenir continuellement humides pendant la période de cure.

Appliquer le produit de cure uniformément de maniére a former une pellicule
continue, conformément aux exigences du fabricant.
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3.8

3.9

REMBLAYAGE
Laisser le béton durcir pendant sept (7) jours avant de remblayer.

Remblayer jusqu'aux niveaux indiqués, avec les matériaux indiqués par le
Consultant.

A1 Compacter et profiler

NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.

Une fois les travaux d'installation et le contrdle de la performance terminés,
évacuer du chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

o A w N -

1.2

1.3

1.4

Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre ;

Section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits ;
Section 01 74 11 — Nettoyage ;

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction;
Section 32 12 16 — Revétement de chaussée bitumineux.

MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT
A Le marquage est payé a prix
forfaitaire.
REFERENCES

Normes du Ministére des Transports, de la Mobilité durable et de I'Electrification
des transports.

1 Tome VIl —Matériaux (Edition la plus récente).

2 Tome V —Signalisation routiére (Edition la plus récente).

Santé Canada - Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT)

A Fiches signalétiques (FS).
Master Painters Institute (MPI)

A Architectural Painting Specification Manual - [édition courante].
1 MPI #32 Traffic Markings Paint, Alkyd.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du
fabricant concernant les marquages de chaussée. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les contraintes et la finition.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des FS requises aux termes du
SIMDUT,
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1.5

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel
conformément a la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les
produits.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse
du fabricant.

Entreposage et manutention

A Entreposer les matériaux et le matériel de maniere gqu'ils ne reposent pas
sur le sol dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux
recommandations du fabricant.

2 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux
et du matériel neufs.

Produit

MATERIAUX
Peintures et marquages
A Produit : MPI #32, aux résines alkydes.

2 [Peintures] : selon les recommandations du MPI quant a I'état des
surfaces.
3 Couleur : [ blanche], homologuée par le MPI.

Diluant : fourni par un fabricant reconnu par le MPI.

Microbilles de verre réfléchissantes : convenant a une application sur une surface
frailchement peinte, destinées a assurer la rétroréflexion des marquages routiers.

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions existantes : avant de procéder au marquage des
chaussées, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en
oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats sont acceptables et permettent
de réaliser les travaux conformément aux instructions du MPI.

A Faire un examen visuel des surfaces/supports en présence du
Consultant.

Surface de la chaussée : séche, exempte d'eau, de givre, de glace, de poussiére,
d'huile, de graisse et de toute autre matiére nuisible.
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3.2

3.3

3.4

3

o o A W

Commencer les travaux de marquage seulement aprés avoir corrigé les
conditions inacceptables.
MATERIEL

Utiliser un engin de marquage approuvé, fonctionnant sous pression mobile,
pouvant appliquer la peinture uniformément en une ligne continue, en deux lignes
continues et en lignes discontinues. L'engin doit pouvoir appliquer les produits de
marquage uniformément, aux taux d'application prescrits et selon les dimensions
indiquées, et il doit étre muni d'un dispositif efficace, a action rapide, servant a
interrompre la projection

Les lignes ont une largeur de 120 mm + 5 mm.

L'engin utilisé doit pouvoir appliquer des microbilles de verre réfléchissantes sur
la peinture fraichement appliquée.

MISE EN OEUVRE

Le tracé des marquages de chaussée est présenté aux plans.

Sauf indication contraire de la part du Consultant, appliquer la peinture
uniquement lorsque la vitesse du vent est inférieure a 60 km/h, que la
température de l'air est supérieure a 10 degrés Celsius et qu'on ne prévoit pas de
pluie dans les quatre (4) heures suivantes.

Appliquer la peinture uniformément et a raison de 3 m?/L.
Ne pas diluer la peinture sans l'autorisation du Consultant
Les lettres et les symboles marqués doivent étre de dimensions indiquées.

Les lignes peintes doivent avoir une teinte et une densité uniformes, et les
démarcations doivent étre nettes.

Bien nettoyer le réservoir de peinture de I'engin de marquage avant de le remplir
avec de la peinture d'une couleur différente.

Saupoudrer les microbilles de verre a raison de 0.5 kg/L de peinture appliquée,
immédiatement apres I'application de celle-ci.
TOLERANCE

L'écart admissible concernant les dimensions des marquages de chaussée est
de 12 mm, en plus ou en moins, par rapport aux dimensions indiquées pour la
longueur des lignes ou 5 mm en plus ou en moins pour la largeur des lignes
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3.5

3.6

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage
conformément a la section 01 74 11 — Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les
déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.

PROTECTION

Protéger les marquages jusqu'a ce que la peinture soit séche.

Réparer les dommages aux surfaces adjacentes, attribuables aux travaux de
marquage.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES
A Section 01 33 00 — Documents/Echantillons a soumettre :
.2 Section 01 35 29.06 — Santé et sécurité ;
.3 Section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits ;
A4 Section 01 74 11 — Nettoyage ;
5 Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de

construction/démolition ;

Section 31 00 00.01 — Terrassement ;

Section 32 16 15 — Trottoirs, bordures et caniveaux en béton.
Section 32 92 23 Gazonnement

1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

A La préparation du sol d'assise pour la mise en place de la terre végétale ne sera
pas mesurée aux fins de paiement, mais sera incluse dans I'item de réfection
gazon en plaques.

1.3 REFERENCES
A Agriculture et Agroalimentaire Canada
A Le systéme canadien de classification des sols, troisieme édition, 1998.
2 Conseil canadien des ministres de I'Environnement

1 PN1340-[2005], Critéeres de qualité du compost.
3 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water
1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.
14 DEFINITIONS
A Compost

A Mélange de sol et de matieres organiques en décomposition utilisé
comme engrais, paillis ou produit d'amendement du sol.

2 Le compost est constitué, a 40 % ou plus, de matiéres organiques
traitées, pourcentage déterminé selon les essais Walkley-Black ou LOI
(perte par calcination).
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.3 Le produit doit étre suffisamment stable (matiéres suffisamment
décomposées) pour prévenir tout effet néfaste sur la croissance des
végétaux (rapport C/N inférieur & 25), et il ne doit pas contenir d'éléments
toxigues ni d'inhibiteurs de croissance.

4 Les matiéres solides d'origine biologique compostées doivent étre
conformes aux criteres de qualité du compost, catégorie (A), énonces
dans un document publié par le Conseil canadien des ministres de
I'environnement (CCME).

15 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

2 Documents a soumettre aux fins de contréle de la qualité

A Analyse du sol : Soumettre les rapports des essais certifiant que les
produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux critéres de performance, conformément
a l'article CONTROLE DE QUALITE A LA SOURCE, de la PARTIE 2.

2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant
gue les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant
aux caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

Partie 2 Produit
2.1 TERRE VEGETALE
A1 Terre végétale pour aire engazonnées : mélange de particules, de micro-

organismes et de matiéres organiques constituant un milieu favorable a la
croissance des plantes souhaitées.

A1 Texture basée sur le Systéme canadien de classification des sols : terre
constituée de 20 a 70 % de sable, d'au moins 7% d'argile et de 2 a 10 %
de matiéres organiques en poids.

2 Ne contenant pas d'éléments toxiques ni d'inhibiteurs de croissance.
.3 Produisant une surface finie exempte de :
1 débris et de pierres de plus de 50 mm de diamétre;
2 matieéres végétales grossiéres de 10 mm de diamétre et de 100
mm de longueur, et comptant pour plus de 2 % du volume du sol.
4 Consistance : terre friable lorsqu'elle est humide.
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2.2

2.3

PRODUITS D'AMENDEMENT DU SOL

Engrais

A Fertilité : produit fournissant les principales substances nutritives dans les
proportions suivantes.

2 Azote (N) : de 20 a 40 microgrammes d'azote assimilable par gramme de
terre végétale.

3 Phosphore (P) : de 40 & 50 microgrammes de phosphate par gramme de
terre végétale.

A4 Potassium (K) : de 75 a 110 microgrammes de potassium par gramme de
terre végétale.

5 Calcium, magnésium, soufre et oligoéléments présents en proportions

équilibrées en vue de favoriser la germination et/ou I'établissement de la
végeétation souhaitée.

.6 Valeur du pH : entre 6.5 et 8.0.
Mousse de tourbe

A Constituée de différentes variétés de mousse de sphaigne partiellement
décomposeée.

2 De consistance élastique et homogene, de couleur brune.

.3 Exempte de bois et de matiéres nuisibles susceptibles d'empécher la
croissance.

4 Composée de particules déchiquetées d'au moins 5mm de diamétre.

Sable : sable de silice lavé, de texture moyenne a grossiére.

Engrais : produit courant accepté par l'industrie, contenant de I'azote, du
phosphore, du potassium et tout autre micronutriment convenant aux essences
de végétaux ou aux applications spécifiques, ou déterminé en fonction des
analyses du sol.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Aviser le Consultant des sources d'approvisionnement proposées pour la terre
végeétale suffisamment longtemps a l'avance pour permettre la réalisation des
analyses.

L'Entrepreneur doit déterminer les besoins en produits d'amendement afin d'étre
en mesure de fournir de la terre végétale conforme aux prescriptions formulées.

L'analyse du sol doit étre effectuée par un laboratoire reconnu et porter sur le pH
et la teneur en phosphore, en potassium et en matiéres organiques.

B=WSP
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4 L'analyse de la terre végétale sera effectuée par un laboratoire d'essai
indépendant.

A1 L'échantillonnage, les essais et I'analyse du sol doivent étre effectués
conformément aux normes provinciales qui s'appliquent.

Partie 3 Exécution
3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES
SEDIMENTS
A Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dépbt de

sédiments, destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement
des eaux pluviales ou de I'érosion par le vent, et I'entrainement de ce sol sur les
propriétés et voies piétonnes adjacentes. Ces moyens doivent étre conformes
aux exigences des autorités compétentes.

2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer
au besoin jusqu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.

.3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser
les surfaces remuées au cours des travaux.
3.2 PREPARATION DU SOL D'ASSISE EXISTANT
A Vérifier le niveau du sol afin de s'assurer qu'il est adéquat.

A Dans le cas contraire, aviser le Consultant et ne pas entreprendre les
travaux avant d'avoir recgu l'autorisation de ce dernier.

2 Niveler le sol en éliminant les creux et les aspérités et en lui donnant une pente
qui favorise un bon écoulement des eaux.

.3 Enlever les débris, les racines, les branches, les pierres de plus de 50 mm de
diameétre et les autres substances nuisibles.

A Enlever le sol contaminé par du chlorure de calcium, des matieres
toxigues et des produits pétroliers.

2 Enlever les débris qui dépassent de 75 mm la surface du sol.

3 Eliminer hors du chantier la totalité des matériaux enlevés.

4 Ameublir le sol sur toute I'aire devant recevoir une couche de terre végétale,
jusqu'a une profondeur d'au moins 100 mm.

A Répéter I'opération perpendiculairement aux premiéres passes sur les
surfaces ou le matériel de transport et d'épandage a compacté le sol.
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3.3 MISE EN PLACE ET ETALEMENT DE LA TERRE VEGETALE ET DU

TERREAU

A1 Une fois que le Consultant a accepté le sol d'assise existant, mettre la terre
végétale en place.

2 Etaler la terre végétale en couches uniformes n'excédant pas 150 mm
d'épaisseur.

3 Dans le cas d'aires & gazonner, amener le niveau de la couche de terre végétale
a 15 mm du niveau définitif du sol.

4 Etaler la terre végétale en couches de I'épaisseur minimale suivante aprés
tassement :
A 150 mm pour les aires a ensemencer;
2 135 mm pour les aires a gazonner;
.3 300 mm pour les plates-bandes et les massifs de fleurs;
4 500 mm pour les massifs d'arbustes.

5 Etaler a la main la terre végétale et le terreau autour des arbres, des arbustes et

des obstacles.

3.4 NIVELLEMENT DE FINITION

A1 Niveler le sol afin d'éliminer les creux et les aspérités et de favoriser un bon
écoulement des eaux.

A Réaliser une couche de terre friable en ameublissant le sol et en le
ratissant.

2 Raffermir la couche de terre végétale afin d'obtenir la masse volumique
apparente prescrite, en utilisant le matériel approuvé par le Consultant.

A Laisser les surfaces lisses, uniformes et bien fermes de sorte qu'il ne se
forme pas de traces profondes sous le poids d'une personne.

3.5 RECEPTION

A1 Le Consultant examinera et fera analyser la terre végétale mise en place, et
déterminera si le matériau, I'épaisseur de la couche de terre végétale et le
nivellement de finition sont acceptables.

3.6 MATERIAUX EN SURPLUS

A1 Eliminer les matériaux en surplus, sauf la terre végétale, hors du chantier.
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3.7 NETTOYAGE
A1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.
2 Une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les

matériaux de rebut, les outils et les barrieres de sécurité.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1
1.1

A

2

3

4

.5
1.2

1
1.3

A
1.4

1
15

A

2

Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 01 33 00 — Documents/Echantillons a soumettre :

Section 01 35 29.06 — Santé et sécurité ;

Section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits ;
Section 01 74 11 — Nettoyage ;

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition ;

Section 31 00 00.01 — Terrassement ;
Section 32 16 15 — Trottoirs, bordures et caniveaux en béton.
Section 32 91 19 13 Mise en place de terre végétale et nivellement de finition

MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

Le gazonnement fera l'objet d'un montant établi selon un prix au métre carré. Le
prix devra inclure la mise en place de terre végétale.

REFERENCES

Normes du Ministére des Transports, de la Mobilité durable et de I'Electrification
des transports.

1 Tome IV —Abords de route (Edition la plus récente).

MODALITES ADMINISTRATIVES

Calendrier des travaux

A Etablir le calendrier de la pose des plaques de gazon de fagon que celle-
ci coincide avec la préparation des surfaces.
2 Etablir le calendrier de maniére que la pose des plaques de gazon ait lieu

une fois le sol dégelé.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant le gazon. Les fiches techniques
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3

i
1.6

A

2

3
Partie 2
2.1

A

doivent indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les
produits, les matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux criteres de performance du mélange de
semences, de la pureté des semences et de la qualité du gazon.

Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les
produits, les matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux criteres de performance du mélange de
semences, de la pureté des semences et de la qualité du gazon.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel
conformément a la section aux instructions écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et lI'adresse
du fabricant.

Entreposage et manutention

A Entreposer les matériaux conformément aux recommandations du
fournisseur.
2 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par

des matériaux et du matériel neufs.

Produit

MATERIAUX

Gazon cultivé numéro un : herbe a gazon spécialement semée et cultivée dans
des gazonniéres ou des champs réservés a cette fin.

A Types de gazon cultivé

1 Gazon a paturin du Kentucky numéro un : cultivé uniqguement a
partir de semences de cultivars de péaturin du Kentucky et
contenant au moins 50 % de cultivars de paturin du Kentucky.

2 Gazon a paturin du Kentucky/a fétuques numéro un : cultivé
uniquement a partir de mélanges de semences de cultivars de
paturin du Kentucky et de fétugues rouges gazonnantes ou de
fétuques rouges tracantes, et contenant au moins 40 % de
cultivars de paturin du Kentucky et 30 % de fétuques rouges
gazonnantes ou tracantes.

3 Cultivars nommés numéro un : gazon cultivé a partir de semences
certifiées.
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2 Quialité du gazon cultivé

1 Gazon contenant au plus une (1) semence de dicotylédones
(mauvaises herbes a feuilles larges) et jusqu'a 1 % d'herbes
indigenes par surface de 40 metres carrés.

2 Gazon d'une densité telle que la terre reste invisible, d'une
hauteur de 1500 mm, aprés une tonte a une hauteur de 50 mm.

3 Hauteur de tonte maximale : de 35 & 65 mm.
A4 Epaisseur du sol des plaques de gazon : de 6 a 15 mm.

2 Gazon cultivé de catégorie commerciale

A Le gazon doit étre tondu a la hauteur indiquée par le Consultant dans les
36 heures précédant son prélévement; les résidus de la tonte doivent étre
enleves.

2 Gazon contenant au plus cing (5) semences de dicotylédones
(mauvaises herbes a feuilles larges) et jusqu'a 20 % d'herbes indigénes
par surface de 40 métres carrés.

3 Engrais
A Engrais conformes a la Loi sur les engrais et au Réglement sur les
engrais du Canada.
2 Engrais composés de synthése, a action lente, contenant 65 % d'azote

sous forme non soluble dans I'eau.

2.2 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

A Une fois la source d'approvisionnement en plaques de gazon approuvée, aucune
autre source ne peut étre utilisée sans autorisation écrite du Consultant.

Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN
A Veérification des conditions : avant de procéder a l'installation du gazon, s'assurer

gue l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes
d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du
Consultant

2 Informer immédiatement le Consultant de toute condition inacceptable
décelée.

.3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les

conditions inacceptables.
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3.2

3.3

3.4

TRAVAUX PREPARATOIRES

S'assurer que le modelé du sol est adéquat et que les surfaces a gazonner sont
préparées conformément a la section 32 91 19.13 - Mise en place de terre
végétale et nivellement de finition. Informer le Consultant de tout écart par
rapport aux dessins et attendre les instructions Consultant avant de commencer
les travaux.

Ne pas exécuter les travaux lorsque les conditions sont défavorables, par
exemple lorsque le sol est gelé ou détrempé, ou lorsqu'il est recouvert de neige,
de glace ou d'eau stagnante.

Effectuer le nivellement de finition des surfaces de facon a réaliser une pente
douce et uniforme, exempte de creux et d'aspérités.

Enlever les mauvaises herbes, les débris, les pierres de 50 mm de diamétre et
plus, la terre contaminée par de I'huile, de I'essence ou d'autres produits
nuisibles et les évacuer du chantier conformément a la section 01 74 21 -
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

POSE DES PLAQUES DE GAZON

S'assurer que les plaques de gazon sont posées sous la supervision d'un
superviseur en plantation certifié.

Poser le gazon dans les 24 heures suivant le déplacage si la température
dépasse 20 degrés Celsius.

Placer les plagues de gazon en bandes paralléles, en réalisant des joints
décalés. Les serrer les unes contre les autres de facon a ne laisser aucun vide,
mais sans qu'elles se chevauchent. Tailler les plagues étroites ou de forme
irréguliére a l'aide d'outils tranchants.

Rouler le gazon selon les directives du Consultant. Effectuer un roulage léger
destiné a assurer le contact des plaques avec le sol. Il est interdit d'utiliser un
rouleau lourd pour corriger les irrégularités de surface.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage
conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Maintenir les chaussées et les surfaces adjacentes a I'emplacement
propres et exemptes de boue, de terre et de débris en tout temps.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les
déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.

A Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux.
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3.5 ENTRETIEN DURANT LA PERIODE D'ETABLISSEMENT

A1 Effectuer les travaux d'entretien ci-apres a partir de la date de la pose du gazon
jusqu'a la date de réception des travaux.

A Arroser les surfaces gazonnées en quantité et a une fréquence
suffisantes pour maintenir un taux d'humidité optimal dans la pelouse,
jusqu'a une profondeur de 75 a 100 mm.

2 Tondre le gazon a 50 mm de hauteur lorsqu'il atteint 75 mm ou avant.
.3 Tenir les surfaces gazonnées exemptes de mauvaises herbes a 95 %.
3.6 RECEPTION DES TRAVAUX
A1 Les surfaces recouvertes de gazon cultivé seront acceptées par le Consultant si

les conditions suivantes sont respectées.

A1 Les surfaces gazonnées sont établies de facon adéquate.

2 Les surfaces gazonnées sont exemptes de zones de gazon mort et
d'aires dénudées.

3 La terre reste invisible, d'une hauteur de 1500 mm, aprées une tonte du
gazon a une hauteur de 50 mm.

4 Les surfaces gazonnées ont été tondues au moins deux (2) fois avant la

réception des travaux.

2 Les surfaces gazonnées a l'automne seront acceptées le printemps suivant, un
(1) mois apres le début de la période de croissance, si les conditions
susmentionnées sont respectées.

.3 Lorsque les conditions environnementales le permettent, toutes les surfaces
gazonnées qui présentent des fissures dues au retrait doivent étre terreautées et
ensemenceées avec un mélange de semences conforme a l'original.

A4 Les surfaces gazonnées a l'automne seront acceptées le printemps suivant, un
(1) mois apres le début de la période de croissance, si les conditions
susmentionnées sont respectées.

3.7 ENTRETIEN DURANT LA PERIODE DE GARANTIE

A Effectuer les travaux d'entretien ci-aprés a partir de la date de réception des
travaux jusqu'a la fin de la période de garantie.

A1 Arroser chague semaine les surfaces de gazon cultivé pour maintenir un
taux d'humidité optimal dans la pelouse, jusqu'a une profondeur de
100 mm.

2 Réparer et gazonner de nouveau les aires dénudées et les zones de gazon mort,
a la satisfaction du Consultant.
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3 Tondre le gazon a la hauteur indiquée ci-apres et enlever les débris de la tonte

gui pourraient étouffer les surfaces gazonnées.

A Gazon cultivé
1 Tondre a une hauteur de 50 mm durant la période normale de

croissance.

2 Tondre le gazon toutes les deux (2) semaines; l'intervalle entre les tontes
doit permettre de réduire d'environ un tiers la hauteur du gazon en une
seule coupe.

FIN DE LA SECTION
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CONDITIONS D'ASSURANCE

CAl1 GENERALITES

CA1l.1 Indemnisation des accidentés du travail
CA1.2 Indemnité

CA1.3 Preuve d’'assurance

CA1.4 Assuré

CAl1.5 Paiement de franchise

CA2 ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE
CIVILE DES ENTREPRISES

CA2.1 Portée de I'assurance

CA2.2 Période d'assurance

CA3 ASSURANCE AUTOMOBILE
CA3.1 Portée de l'assurance

CA4  ASSURANCE DES RISQUES DES ENTREPRENEURS
DE CONSTRUCTION ET ASSURANCE FLOTTANTE D’'INSTALLATION
CA4.1 Portée de I'assurance
CA4.2 Montant d'assurance
CA4.3 Période d’assurance
CA4.4 Produit de l'assurance

CAl1 GENERALITES
CA1l.1 Indemnisation des accidentés du travail

1) L’entrepreneur accepte d'obtenir une indemnisation des accidentés du travail et d'y souscrire en
conformité avec la prescription de la loi de la province ou du territoire ou le travail a été accompli.

CAl.2 Indemnité

1) La garantie d’assurance requise par les dispositions des présentes conditions d’assurance ne doit
d’aucune facon limiter la responsabilité de I'entrepreneur en vertu de la clause d’'indemnité des
conditions générales du contrat. L'entrepreneur est libre, a condition d’en assumer le co(t, d’ajouter
toute garantie complémentaire qu'il juge nécessaire pour remplir ses obligations conformément a la
clause susmentionnée.

CA1.3 Preuve d’'assurance

1) Avant le début des travaux, et dans un délai de trente (30) jours apres l'acceptation de sa soumission,
I'entrepreneur doit remettre au Canada une ATTESTATION D'ASSURANCE (formulaire
AAFC/AAC5314) disponible sur demande.

2) Alademande du Canada, I'entrepreneur doit fournir les originaux ou les copies certifiées de tous les
contrats d'assurance auxquels I'entrepreneur a souscrit conformément aux exigences des garanties
d'assurance décrites aux présentes.

CAl1l.4 Assuré

1) Le contrat d'assurance doit assurer I'entrepreneur et doit inclure a titre d'assuré additionnel, Sa
Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le ministre d’Agriculture et Agroalimentaire

1+l
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CONDITIONS D'ASSURANCE (suite)
Canada, a I'égard de la responsabilité découlant des activités de I'entrepreneur ayant trait aux

travaux.

CAl1l.5 Paiement de franchise

1) L'entrepreneur doit assumer le paiement de toutes sommes d'argent en réglement d'un sinistre,
jusqu'a concurrence de la franchise.

CA2 ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES

CA2.1 Portée de l'assurance

1) La garantie d'assurance fournie ne doit pas étre inférieure a la garantie fournie par le formulaire BAC
2100 avec toutes ses modifications successives et doit avoir :

(@) un « Plafond par sinistre » d'au moins 5,000,000.00 $ ;
(b) un « Plafond pour risque produits / aprés travaux » d'au moins 5,000,000.00 $; et

(c) un « Plafond global général » d'au moins 10,000,000.00 $ par année d'assurance, si le contrat
d'assurance est assujetti a une telle limite.

2) Le contrat d'assurance doit inclure ou avoir un avenant pour l'inclusion d'une garantie pour les risques
et dangers suivants si les travaux y sont assujettis :

(&) Dynamitage.
(b) Battage de pieux et travaux de caisson.
(c) Reprise en sous-ceuvre.

(d) Enlévement ou affaiblissement d'un support soutenant des batiments ou terrains, peu importe si
ce support est naturel, si le travail est exécuté par I'entrepreneur assuré.

(e) Amiante.

() Police automobile des non-propriétaires.

CA2.2 Période d’assurance

1) A moins d'avis contraire par écrit du Canada ou d'indication contraire ailleurs dans les présentes, le
contrat d'assurance exigé dans les présentes doit prendre effet le jour de I'attribution du contrat et
demeurer en vigueur jusqu'au jour de délivrance du Certificat d'achévement, mis a part le fait que la

garantie pour les travaux complétés doit, quoi qu'il en soit, étre maintenue pour un délai minimum de
six (6) ans suivant la date du CERTIFICAT D’ACHEVEMENT SUBSTANTIEL.

CA3 ASSURANCE AUTOMOBILE
CA3.1 Portée de l'assurance

1) L’entrepreneur doit avoir une assurance responsabilité civile automobile visant les véhicules

immatriculés d’au moins 1 million de dollars par sinistre couvrant les lésions corporelles, le déces et
les dommages matériels.

AAFC / AAC5315-F (2013/05) Page2/3



CONDITIONS D'ASSURANCE (suite)
CA4  ASSURANCE DES RISQUES DES ENTREPRENEURS DE CONSTRUCTION ET
ASSURANCE FLOTTANTE D’'INSTALLATION
CA4.1 Portée de l'assurance
1) La garantie d'assurance fournie par un contrat d'assurance des risques des entrepreneurs de
construction ou un contrat d'assurance flottante d'installation ne doit pas étre inférieure a la garantie
fournie par les formulaires BAC 4042 et BAC 4047, avec toutes leurs modifications apportées de

temps a autre.

2) Le contrat d'assurance doit permettre la mise en service et I'occupation du projet, en totalité ou en
partie, pour les fins auxquelles le projet est destiné a son achévement.

3) Le contrat d'assurance peut exclure ou avoir un avenant pour I'exclusion d'une garantie pour les
pertes ou dommages occasionnés par n'importe lequel des risques suivants :

(&) Amiante.
(b) Champignons et spores.
(c) Cyber.
(d) Terrorisme.
CA4.2 Montant d'assurance
1) Le montant de l'assurance doit égaler au moins la somme de la valeur du contrat plus la valeur
déclarée (s'il y a lieu) dans les documents contractuels de tout le matériel et équipement fourni par le

Canada sur le chantier pour étre incorporé aux travaux achevés et en faire partie. Si la valeur des
travaux est modifiée, le contrat d'assurance doit étre modifié pour refléter la valeur révisée du contrat.

CA4.3 Période d’assurance

1) A moins d'avis contraire par écrit du Canada ou d'indication contraire ailleurs dans les présentes, le
contrat d'assurance exigé dans les présentes doit prendre effet avant le début des travaux et
demeurer en vigueur jusqu'au jour de délivrance du CERTIFICAT D’ACHEVEMENT SUBSTANTIEL.

CA4.4 Produit de I'assurance

1) Le contrat d'assurance doit stipuler que le produit de I'assurance correspondant doit étre payé a Sa
Majesté la Reine du chef du Canada ou selon les directives du Canada conformément a
GC 10.2 Produit de I'assurance.

2) L'entrepreneur doit faire sans délai toutes choses et exécuter tous documents requis pour le
paiement du produit de I'assurance.

AAFC / AAC5315-F (2013/05) Page3/3
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GRANDS TRAVAUX - DOCUMENTS CONTRACTUELS

CS01 DOCUMENTS CONTRACTUELS

1) Les documents suivants constituent les documents contractuels :

(@)
(b)

()
(d)

()
(f)
(9)

(h)

(i)

Page « Contrat » une fois signée par le Canada;

Formulaire de soumission et d’acceptation et les annexes s'y rattachant diment
remplis;

Dessins et devis;

Conditions générales d’AAC formulaire AAFC / AAC5321-F:

0) CG1l Dispositions générales

(i) CG2  Administration du contrat

(iii) CG3  Exécution et controle des travaux

(iv) CG4 Mesures de protection

(V) CG5 Modalités de paiement

(vi) CG6 Retards et modification des travaux

(vily CG7 Défaut, suspension ou résiliation du contrat
(vii) CG8 Reglement des différends

(ix) CG9  Sécurité des contrats

(x) CG10 Assurance

Conditions supplémentaires, le cas échéant;
Conditions d’assurance, formulaire AAFC / AAC5315-F;

Toute modification ou toute révision de soumission recevable recue avant I'heure
et la date déterminées pour la cl6ture de I'appel d'offres;

Toute modification intégrée d’'un commun accord entre le Canada et
I'entrepreneur avant I'acceptation de la soumission;

Toute modification apportée aux documents contractuels conformément aux
Conditions générales.

2) La langue des documents contractuels sera celle du Formulaire de soumission et
d’'acceptation présenté.

CS02 ACCEPTATION ET CONTRAT

1) Au moment de I'acceptation de I'offre de I'entrepreneur par le Canada, un contrat
exécutoire est conclu entre le Canada et I'entrepreneur. Les documents constituant le
contrat sont ceux cités a la section CS01 DOCUMENTS CONTRACTUELS.

AAFC / AAC5322-F (2014/03)
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CONTRAT

BUREAU DES ACHATS

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Centre de service de I'est

Service de réception des offres

2001, Boulevard Robert-Bourassa, bureau 671-TEN
Montréal, QC

H3A 3N2

Nous acceptons votre soumission de vendre a Sa Majesté la
Reine du chef du Canada, conformément aux conditions
énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux
annexes ci-jointes, la construction énumérée ici sur toute feuille

ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Sujet

NO de linvitation / contrat

Date

NO de référence du client

NO de dossier

Code(s) financier(s)

C 1Ps C TVH
(@ Ye)

F.A.B.

Destination

Commentaires

Taxes applicables

Inclus

Destination

Factures - Envoyer l'original et deux copies a :

Adresser toutes questions a :

Raison sociale et adresse du fournisseur/de I'entrepreneur

NO de téléphone

NO de télécopieur

Codt total estimatif

Devise
CAD

Pour le Ministre

AAFC / AAC5324-F (2015/09)V1.1(i)

Signature

Date

Canada
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FORMULAIRES

Attestation d’assurance

Attestation T4-A

Cautionnement de soumission

Cautionnement d’exécution

Cautionnement pour le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux
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Agriculture et
Agroalimentaire Canada

A étre complétée par 'Assureur

Agriculture and
Agri-Food Canada

ATTESTATION D'ASSURANCE

MARCHE

Description et endroit des travaux

N° de contrat

N° de projet

ASSUREUR

COURTIER

Nom de la compagnie

Nom de la compagnie

Piéce/bureau/appt.

Numeéro civique

Suffixe de numéro

Piéce/bureau/appt.

Numeéro civique

Suffixe de numéro

Rue

Rue

Type de rue

Direction de la rue

BP ou numéro de route

Type de rue

Direction de la rue

BP ou numéro de route

Municipalité (ville, village,

etc.)

Municipalité (ville, village,

etc.)

Province / Etat

Code postal / ZIP

Province / Etat

Code postal / ZIP

ASSURE

ASSURE ADDITIONNEL

Nom de I' entrepreneur

Piéce/bureau/appt.

Numeéro civique

Suffixe de numéro

Rue

Type de rue

Direction de la rue

BP ou numéro de route

Municipalité (ville, village,

etc.)

Province / Etat

Code postal / ZIP

Sa majesté la Reine du chef du Canada représentée par le ministre de

I'Agriculture et de I'Agroalimentaire du Canada.

du Canada.

L'assureur atteste que les polices d'assurance suivantes sont présentement en vigueur et couvrent toutes les activités de I'assuré, en fonction du
marché conclu entre I'Assuré dénommé et Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le ministre de I'Agriculture et de I'Agroalimentaire

POLICE

Genre

Numéro

Date d'effet

Date d'expiration

Limites de garantie ($)

Responsabilité civile des entreprises

Assurance des chantiers « Tous risques »

Risques d'installation « Tous risques »

Autre (énumérer)

Chacune des présentes polices renferment les garanties et dispositions spécifiées aux Conditions d'assurances, et chaque police a été amendée pour couvrir
Sa Majesté en tant qu'assuré additionnel. L'assureur convient de donner un préavis de trente (30) jours a Sa Majesté et a I'assuré désigné en cas de
changement visant la garantie d'assurance ou les conditions ou de l'annulation de n'importe quelle police ou garantie.

Nom du cadre ou de la personne autorisée

Numeéro de téléphone

Signature

Date

AAFC / AAC5314-F (2013/05)
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L’entrepreneur doit remplir et soumettre la présente attestation T4-A dans les quatorze (14) jours civils de
l'avis d’attribution du marché et dans les quatorze (14) jours civils suivant tout changement a I'information
déja fournie en vertu du marché. Le défaut de fournir cette information ou de fournir I'information correcte

Agriculture and Agriculture et
Agri-Food Canada  Agroalimentaire Canada

ATTESTATION T4-A

constituera une violation fondamentale du marché.

L’entrepreneur doit inscrire un [ x ] dans l'une des cases ci-dessous, vis-a-vis de la

description qui correspond le mieux a son statut.

Une entreprise incorporée en vertu des lois fédérales ou provinciales;

Une entreprise non incorporée, soit une entreprise individuelle ou un partenariat; ou
Un particulier.

Nota.- L’information fournie a la section 2 doit concorder avec celle fournie a la section 1.

Nom de I’entreprise incorporée ou non incorporée ou du particulier :

Nom de la rue ou n° de case postale :
Ville ou village :

Province :

Code postal :

2.

L’entrepreneur doit remplir la section qui correspond a sa situation (2(a) ou 2(b) ou 2(c)).

(@) S’il estincorporé :

Numeéro d’entreprise (NE) : , ou
Numéro de TPS/TVH : ,ou
Numéro T2 (impot des sociétés - NT2) : , selon le cas

(b)  S’il n’est pas incorporé :

Numeéro d’assurance sociale (NAS) : , OU
Numéro d’entreprise (NE) : , OU
Numéro de TPS/TVH : , selon le cas

Nota.- Le nom de I’entreprise non incorporée doit étre le méme que le nom associé au

numéro d’entreprise de Revenu Canada ou au numéro de TPS.

(c) Silentrepreneur est un particulier :

Numéro d’assurance sociale (NAS) : , OU
Numéro d’entreprise (NE) : , OU
Numéro de TPS/TVH : , selon le cas

Nota.- Le nom du particulier doit étre le méme que le nom associé au numéro

d’assurance sociale.

JE/NOUS CERTIFIE/CERTIFIONS PAR LES PRESENTES avoir examiné I'information fournie
ci-dessus, y compris le nom légal, I'adresse et I'identificateur a propos de Revenu Canada
(NAS, NE, no de TPS/TVH, NT2), et que cette information est correcte et compléte, et indique

pleinement mon/notre identité.

Signataire ou entrepreneur  Titre du signataire Date
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CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

NUMERO DU CAUTIONNEMENT : MONTANT :

SACHEZ PAR LES PRESENTES que a titre de débiteur

principal (ci-aprés le débiteur principal), et

a titre de caution (ci-apreés appelée la caution), s'obligent et obligent leurs héritiers, exécuteurs et ayants droit conjointement et solidairement,
sous réserve des conditions énoncées aux présentes, envers Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de
I'Agriculture et de I’Agroalimentaire, le créancier, (ci-aprés appelée la Couronne), au paiement de la somme de

dollars ( $), en monnaie légale du Canada.

SIGNE ET SCELLE le jour de 20

ATTENDU QUE le débiteur principal a présenté une soumission écrite a la Couronne en date jour de , 20_,
pour

LE PRESENT CAUTIONNEMENT SERA NUL ET NON AVENU :

(&) sile débiteur principal, dans I'éventualité ou sa soumission est acceptée dans le délai prescrit par la Couronne ou, en I'absence d'un tel
délai, dans les soixante (60) jours suivant la date de cl6ture de I'appel d'offres : signe, dans le délai prescrit par la Couronne ou, en
I'absence d'un tel délai, dans les quatorze (14) jours suivant la présentation pour signature des formulaires requis, tous les documents
contractuels qu'il peut étre tenu de signer aux termes de la soumission acceptée; fournit un cautionnement d'exécution et un
cautionnement pour le paiement de la main-d'oeuvre et des matériaux d'une valeur nominale respective de 50 % de la valeur du contrat, a
la satisfaction de la Couronne, ou toute autre garantie acceptable par la Couronne; ou

(b) sile débiteur principal verse a la Couronne la différence entre le montant de sa soumission et le montant du contrat conclu par la
Couronne pour les travaux, les fournitures et les services visés par ladite soumission, dans le cas ou la valeur de ce contrat est
supérieure au montant de la soumission du débiteur principal;

dans le cas contraire, le présent cautionnement demeurera en vigueur.

POURVU TOUTEFOIS que la caution et le débiteur principal ne soient pas obligés envers la Couronne pour une somme
supérieure au montant prévu dans le présent cautionnement.

POURVU EGALEMENT que la caution ne fasse l'objet d'aucune poursuite ou action en justice, & moins que cette poursuite
ou cette action ne soit intentée et signifiée a son sieége social au Canada dans les douze (12) mois suivant la date du présent
cautionnement.

EN FOI DE QUOI le débiteur principal et la caution, par I'entremise de leur représentant dment autorisé, ont diment signé et
scellé le présent cautionnement a la date indiquée plus haut.

SIGNE, SCELLE ET DELIVRE, en présence de : Remarque : le cas échéant, apposer le sceau de la companie.

Débiteur principal

Témoin

Caution

1+l
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CAUTIONNEMENT D'EXECUTION

NUMERO DU CAUTIONNEMENT : MONTANT :

SACHEZ PAR LES PRESENTES que a titre de débiteur

principal (ci-aprés le débiteur principal), et

a titre de caution (ci-apreés appelée la caution), s'obligent et obligent leurs héritiers, exécuteurs et ayants droit conjointement et solidairement,
sous réserve des conditions énoncées aux présentes, envers Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de
I'Agriculture et de I’Agroalimentaire, le créancier, (ci-aprés appelée la Couronne), au paiement de la somme de

dollars ( $), en monnaie légale du Canada.

SIGNE ET SCELLE le jour de 20

ATTENDU QUE le débiteur principal a conclu un contrat avec la Couronne en date du jour de , 20_,
pour

(le contrat), lequel est incorporé aux présentes par renvoi pour en faire partie intégrante.

LE PRESENT CAUTIONNEMENT SERA NUL ET NON AVENU si le débiteur principal s'acquitte, de maniére satisfaisante et de bonne foi, de
toutes les obligations qui lui incombent en vertu du contrat; dans le cas contraire, le présent cautionnement demeurera en vigueur et aura plein
effet, sous réserve des conditions suivantes :

1. Dans le cas ou le débiteur principal omet d'exécuter I'une quelconque de ses obligations et que la Couronne déclare gu'il est en situation de défaut :

(a) si le mandat des travaux n'est pas retiré au débiteur principal, la caution doit remédier au défaut du débiteur principal;

(b) sile mandat des travaux est retiré au débiteur principal, sur instruction de la Couronne a cette fin, la caution doit achever les travaux conformément aux
modalités du contrat, pourvu que, si un contrat est conclu a cette fin :

(i) ce contrat soit conclu entre la caution et I'entrepreneur chargé d'achever les travaux; et
(ii) le choix de cet entrepreneur soit approuvé par la Couronne;

(c) sile mandat des travaux est retiré au débiteur principal et si la Couronne, aprés en avoir donné un avis raisonnable a la caution, n'enjoint pas a la caution
d'achever les travaux, cette derniére doit assumer les codts d'achévement des travaux qui excédent le montant dont dispose la Couronne en vertu du
contrat;

(d) la caution doit assumer la responsabilité et payer tous les dépassements de codts liés a I'achévement des travaux;

(e) la caution n'a pas droit aux sommes gagnées par le débiteur principal en vertu du contrat jusqu'a la date du défaut, ni aux retenues prélevées et détenues
par la Couronne sur ces sommes; la responsabilité de la caution en vertu du présent cautionnement demeure pleinement en vigueur a condition toutefois,
sans limiter la généralité de ce qui précede, qu'a I'achévement des travaux, a la satisfaction de la Couronne, toute somme gagnée par le débiteur principal
dans le cadre du contrat et toute retenue prélevée et détenue par la Couronne sur ces sommes soit versée a la caution.

2. Laresponsabilité de la caution ne peut excéder le montant du présent cautionnement.

3. Aucune action en justice ou demande ne peut étre intentée par la Couronne contre la caution en vertu des présentes aprés I'expiration d'un délai de deux (2)
ans suivant la date d'exigibilité du dernier paiement en vertu du contrat.

EN FOI DE QUOI le débiteur principal et la caution, par I'entremise de leur représentant diment autorisé, ont diment signé et scellé le présent
cautionnement a la date indiquée plus haut.

SIGNE, SCELLE ET DELIVRE, en présence de : Remarque : le cas échéant, apposer le sceau de la companie.

Débiteur principal

Témoin

Caution 1+l
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CAUTIONNEMENT POUR LE PAIEMENT
DE LA MAIN-D'OEUVRE ET DES MATERIAUX

NUMERO DU CAUTIONNEMENT : MONTANT :

SACHEZ PAR LES PRESENTES que a titre de débiteur

principal (ci-aprés le débiteur principal), et

a titre de caution (ci-apreés appelée la caution), s'obligent et obligent leurs héritiers, exécuteurs et ayants droit conjointement et solidairement,
sous réserve des conditions énoncées aux présentes, envers Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre de
I'Agriculture et de I’Agroalimentaire, le créancier, (ci-aprés appelée la Couronne), au paiement de la somme de

dollars ( $), en monnaie légale du Canada.

SIGNE ET SCELLE le jour de , 20

ATTENDU QUE le débiteur principal a conclu un contrat écrite a la Couronne en date du jour de , 20
pour

(le contrat), lequel est incorporé aux présentes par renvoi pour en faire partie intégrante.

LE PRESENT CAUTIONNEMENT SERA NUL ET NON AVENU si tous les paiements exigibles sont versés sans retard a tous les réclamants
qui ont fourni de la main-d'oeuvre des services ou des matériaux dans le cadre du contrat, y compris dans le cadre de toute modification
contractuelle subséquente et de toute prolongation diment autorisées, la caution renongant par les présentes a son droit d'étre avisée
concernant ces modifications et prolongations; au cas contraire, le cautionnement demeurera valide et en vigueur, sous réserve des conditions
suivantes :

1. Dans le cadre du présent cautionnement, le réclamant (demandeur) désigne toute personne ayant conclu un contrat directement avec le
débiteur principal ou I'un quelconque de ses sous-traitants pour de la main-d'oeuvre des matériaux ou les deux, utilisés ou raisonnablement
requis dans l'exécution du contrat; sont compris dans la main-d'oeuvre et les matériaux : I'eau, le gaz, I'énergie, I'éclairage, le chauffage, le
mazout, I'essence naturelle, les services de téléphone et la location d'équipements (a I'exclusion de la location d'équipements dont le loyer
doit étre inclus dans le prix d'achat du contrat) directement liés au contrat.

2. Le présent cautionnement ne s'applique pas aux demandes de paiement portant sur de la main-d'oeuvre des services ou des matériaux
fournis dans le cadre du contrat lorsque ces demandes représentent une dépense d'immobilisation ou des frais généraux ou
d'administration encourus par le débiteur principal dans I'exécution du contrat.

3. Le débiteur et la caution conviennent par les présentes, conjointement et solidairement avec la Couronne, que si un réclamant n'est pas
payé en vertu de son contrat avec le débiteur ou avec un quelconque sous-traitant du débiteur dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours
suivant la date d'achevement des services ou de la livraison des matériaux, la Couronne pourra intenter une action en justice en vertu du
présent cautionnement et poursuivre cette action jusqu'a jugement final et exécution pour toute somme qui peut étre due. Le droit de la
Couronne d'intenter une telle action est cédé au réclamant conformément a la Partie VIII de la

4. Aux fins du présent cautionnement, la responsabilité du débiteur et de la caution face a un réclamant qui n'a pas conclu de contrat avec le
débiteur se limite au montant que le débiteur aurait eu a payer au réclamant si les dispositions Iégislatives provinciales ou territoriales
applicables en matiére de liens et de privileges s'étaient appliquées aux travaux. Un réclamant n'est pas tenu de respecter les dispositions
de ces lois qui établissent les procédures a respecter relativement aux avis, aux enregistrements ou autres qu'il aurait autrement été tenu
de respecter pour conserver ou valider toute réclamation a I'égard de liens ou de privileges dont il aurait pu se prévaloir. Le réclamant doit
avoir droit d'acheminer sa réclamation et d'obtenir recouvrement en vertu des présentes, sous réserve des conditions et des exigences de
notification prévues au cautionnement.

5. Toute modification importante du contrat conclu entre le débiteur et la Couronne ne peut en aucune maniéere porter préjudice aux droits et
intéréts d'un réclamant qui n'a pas contribué ou provoqué cette modification.

1+l
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NUMERO DU CAUTIONNEMENT :

6. Aucun réclamant ne peut intenter une action en justice en vertu des présentes :

(a) a moins d'avoir donné un avis écrit, dans le délai imparti aux présentes, au débiteur principal et a la caution désignée aux présentes,
indiquant aussi précisément que possible le montant réclamé. Cet avis doit étre transmis par courrier recommandé a toute place
d'affaires du débiteur et de la caution ou signifié conformément aux regles de signification des procédures judiciaires en vigueur dans la
province ou le territoire ou les travaux faisant I'objet du contrat sont situés. L'avis doit étre donné :

(i) pour toute réclamation portant sur la retenue ou une partie de la retenue que le débiteur principal ou I'un quelconque de ses sous-
traitants est tenu de prélever en vertu du contrat entre le réclamant et le débiteur principal ou, le cas échéant, du contrat entre le
réclamant et le sous-traitant du débiteur principal, dans un délai de cent vingt (120) jours suivant la date d'exigibilité du dernier
paiement dd au réclamant en vertu du contrat;

(ii) pour toute réclamation portant sur des sommes autres que la retenue mentionnée a l'alinéa qui précede, dans un délai de cent vingt
(120) jours suivant le dernier jour ou les services, les travaux, la main-d'ceuvre ou les matériaux visés par la réclamation ont été
fournis en vertu du contrat entre le réclamant et le débiteur principal ou son sous-traitant;

(b) apres I'expiration d'un délai d'une (1) année suivant la date a laquelle le débiteur principal a cessé les travaux en vertu du contrat, y
compris les travaux exécutés en vertu d'une garantie accessoire au contrat;

(c) ailleurs que devant un tribunal compétent dans la province ou le district du Canada ou sont situés les travaux ou une partie des travaux
visés par le contrat; les parties au cautionnement conviennent par les présentes de se soumettre a la compétence de ce tribunal.

7. Doit étre déduit du montant du présent cautionnement tout paiement effectué de bonne foi en vertu des présentes.

8. La caution ne peut réclamer aucune somme en vertu du contrat et le montant et I'étendue de sa responsabilité en vertu du présent
cautionnement demeurent inchangés. Sans limiter la généralité de ce qui précede, la caution est tenue de payer toutes les réclamations
valables soumises par un réclamant en vertu du présent cautionnement avant qu'une somme quelconque relative au contrat et retenue par

la Couronne ne puisse étre versée a la caution.

9. La responsabilité de la caution ne peut excéder le montant du présent cautionnement.

EN FOI DE QUOI le débiteur principal et la caution, par I'entremise de leur représentant diment autorisé, ont diment signé et scellé le présent
cautionnement a la date indiquée plus haut.

SIGNE, SCELLE ET DELIVRE, en présence de : Remarque : le cas échéant, apposer le sceau de la companie.

Débiteur principal

Témoin

Caution
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	(3) 000110 - Table des matieres
	LISTE DES DESSINS

	(4) 011100 - Sommaire des travaux
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 L’ensemble des sections incluses au présent devis.

	1.2 TRAVAUX VISÉS PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS
	.1 Les travaux faisant l'objet du présent contrat comprennent la réfection d’un stationnement d’une superficie d’environ 3 000 m.ca., de même que la modification d’un stationnement sur une superficie d’environ 170 m.ca. Les travaux comprennent, sans s’y limiter :

	1.3 ORDRE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 Exécuter les travaux par étapes de manière à permettre l'utilisation continue des lieux par les employés du site. Conserver au moins un accès à chaque bâtiment en tout temps.
	.2 Maintenir l'accès aux fins de la lutte contre l'incendie; prévoir également les moyens de lutte contre l'incendie.

	1.4 ÉCHÉANCIER
	.1 Tous les travaux prévus devront être entièrement exécutés dans un délai maximal de dix (10) jours ouvrés consécutifs.

	1.5 LOCALISATION DES TRAVAUX
	.1 Les travaux sont situés au 2000 rue Collège à Sherbrooke, au Centre de recherche et de développement d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. Le stationnement à refaire est situé entre les bâtiments 11, 12, 13 et 69 tandis que la modification du stationnement est située près du bâtiment 1.

	1.6 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR
	.1 L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires à l'exécution des travaux et à l’'entreposage afin de permettre :
	.2 Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Consultant.
	.3 L’entrepreneur doit faire approuver, par le Consultant, avant le début de ses travaux, le trajet qu’il prévoit utiliser pour le transport de ses matériaux et de son outillage. Ceci s’applique autant aux matériaux transportés des sources d’approvisionnements au chantier qu’aux matériaux de surplus ou de rebuts transportés hors du chantier
	.4 Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires à l'exécution des travaux aux termes du présent contrat et en payer le coût.
	.5 Enlever ou modifier l'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant rester en place.
	.6 Réparer ou remplacer selon les directives du Consultant, aux fins de raccordement à l'ouvrage existant ou à un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation avec ceux-ci, les parties de l'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de construction.
	.7 L'entrepreneur doit entretenir et réparer pendant et jusqu'à la fin des travaux, à la satisfaction de la Ville, tous les chemins et rues existants en gravier et/ou en béton bitumineux altérés durant les travaux. Les coûts pour la machinerie, la main d'œuvre et le matériel (granulats MG-20, enrobé bitumineux, etc.) sont assumés par l'entrepreneur
	.8 Une fois les travaux achevés, l'ouvrage existant doit être dans un état équivalent ou supérieur à l'état qu'il présentait avant le début des travaux.
	.9 L'entrepreneur est entièrement responsable des dommages qu'il cause aux infrastructures qu'il utilise pour l'exécution des travaux.

	1.7 OCCUPATION DES LIEUX PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE
	.1 Le Maître de l'ouvrage occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de construction et poursuivra ses activités normales durant cette période.
	.2 Collaborer avec le Maître de l'ouvrage à l'établissement du calendrier des travaux, de manière à réduire les conflits et à faciliter l'utilisation des lieux par ce dernier.

	1.8 MODIFICATIONS, AJOUTS OU RÉPARATIONS AU BÂTIMENT EXISTANT
	.1 Exécuter les travaux en nuisant le moins possible à l'exploitation du bâtiment, aux occupants et à l'utilisation normale des lieux. Prendre les arrangements nécessaires avec le Consultant pour faciliter l'exécution des travaux.
	.2 Pour le transport des travailleurs, des matériaux et des matériels, n'utiliser que les rues et chemin d’accès présents sur le site.

	1.9 SERVICES D'UTILITÉS EXISTANTS
	.1 Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Consultant ainsi que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.
	.2 S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des raccordements à ces canalisations, donner au Consultant un avis préalable de 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou mécaniques correspondants. Veiller à ce que la durée des interruptions soit aussi courte que possible. Exécuter les travaux aux heures fixées par les autorités locales compétentes, en gênant le moins possible la circulation des piétons, la circulation des véhicules et les activités des locataires.
	.3 Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation du personnel, des piétons et des véhicules.
	.4 Avant le début des travaux, définir l'étendue et l'emplacement des canalisations d'utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informerle Consultant.
	.5 Soumettre à l'approbation du Consultant, un calendrier relatif à l'arrêt ou à la fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs. Respecter le calendrier approuvé et informer les parties touchées par ces inconvénients.
	.6 Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives du Consultant afin que soient maintenus les systèmes critiques du bâtiment et des locataires.
	.7 Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer immédiatement le Consultant et les consigner par écrit.
	.8 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux, les obturer d'une manière autorisée par les autorités compétentes.
	.9 Consigner l'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou abandonnées.

	1.10 DOCUMENTS REQUIS
	.1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.

	1.11 PERMIS DE CONSTRUCTION
	.1 L’obtention du permis de construction auprès de la municipalité est la responsabilité de l’entrepreneur.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	(5) 012900 - Paiement
	Partie 1 Général
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 Convention entre le Maître de l'ouvrage et l'Entrepreneur.

	1.2 ORDRE DE PRIORITÉS
	.1 En cas de contradiction ou de divergence des modes de paiements (mesurages) entre la présente section et les autres sections du devis, la présente section a préséance (section 01 29 00)

	1.3 MESURAGE
	.1 Mode de mesurage :

	1.4 POSTES PRÉSENTÉS AU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
	.1 TRAVAUX DE VOIRIE
	.2 TRAVAUX CONNEXES

	1.5 PAIEMENT FINAL
	.1 L'Entrepreneur doit soumettre une demande de paiement final lorsqu'il estime que les travaux sont terminés.
	.2 Au plus tard dix (10) jours après la réception d'une demande de paiement final, [le Consultant] effectuera une visite des travaux pour vérifier le bien-fondé de la demande. Dans les sept (7) jours suivant la visite, le Consultant informera l'Entrepreneur de l'acceptation ou du refus de sa demande et, dans ce dernier cas, lui fera connaître les motifs du refus.
	.3 Si le Consultant estime que la demande de paiement final de l'Entrepreneur est justifiée, il émettra un certificat de paiement final.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	(6) 01321607 - Organigramme
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 31 19 – Réunions de projet.

	1.2 DÉFINITIONS
	.1 Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement une durée prévue, un coût prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent être subdivisées en tâches.
	.2 Diagramme à barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme à barres habituel, les activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, à gauc...
	.3 Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.
	.4 Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours ouvrables aux fins de la soumission du diagramme à barres (diagramme de GANTT).
	.5 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes chômées) pour l'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.
	.6 Jalon : Événement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent à l'achèvement d'un produit (livrable) important.
	.7 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour l'exécution des activités et l'atteinte des jalons. Programme dynamique et détaillé des tâches ou activités nécessaires à l'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrôle repose sur ...

	1.3 EXIGENCES
	.1 S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils respectent la durée prescrite du contrat.
	.2 Le calendrier d’exécution doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le délai convenu.
	.3 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achèvement et du certificat définitif d'achèvement constituent des étapes définies du projet et sont des conditi...

	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre au Consultant, au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l'attribution du contrat, un diagramme à barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la produ...

	1.5 CALENDRIER D'EXÉCUTION
	.1 Élaborer un calendrier d'exécution détaillé à partir du plan d'ensemble.
	.2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux activités ci-après.
	.1 Attribution du contrat.
	.2 Dessins d'atelier, échantillons.
	.3 Permis.
	.4 Mobilisation.
	.5 Démolition
	.6 Excavation.
	.7 Fondations.
	.8 Bordures.
	.9 Pavage.
	.10 Réfections de surface.
	.11 Essai et mise en service.


	1.6 RAPPORTS DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
	.1 Mettre le calendrier d'exécution à jour une (1) fois par [semaine], de manière qu'il reflète les modifications aux activités, l'achèvement des activités ainsi que les activités en cours d'exécution. Le calendrier à jour devra être envoyé par courri...

	1.7  RÉUNIONS DE PROJET
	.1 Discuter du calendrier d'exécution lors de la réunion de démarrage du chantier;
	.2 Discuter des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant à les rattraper.

	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	(7) 013119 - Réunions de projet
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 32 16.07 – Ordonnancement des travaux – diagramme à barres (Gantt).

	1.2 PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT
	.1 Les frais encourus pour les réunions de projet doivent être inclus dans le prix soumissionné à chaque poste de paiement concerné du Bordereau de soumission.

	1.3 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Une réunion de démarrage aura lieu  avant le début du chantier. La seconde réunion sera la visite de réception provisoire des ouvrages.
	.2 Le consultant prépare l'ordre du jour des réunions.
	.3 Le consultant avise, par écrit, l’entrepreneur et le Maître de l’ouvrage de la tenue d'une réunion quatre (4) jours avant la date prévue.
	.4 Prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les arrangements nécessaires.
	.5 Le Consultant préside les réunions de projet.
	.6 Le Consultant rédige  le procès-verbal des réunions et y indique toutes les questions et les décisions importantes. Il précise les actions entreprises par les différentes parties.
	.7 Le Consultant fait des copies du procès-verbal et les distribue aux participants et aux parties concernées absentes de la réunion dans les [trois (3)] jours suivant la tenue de la réunion.
	.8 Les représentants de l'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui assistent aux réunions de projet sont habilités et autorisés à intervenir au nom des parties qu'ils représentent.

	1.4 RÉUNION PRÉALABLE AUX TRAVAUX
	.1 Dans les 15 jours suivant l'attribution du contrat, le Consultant organise une réunion des parties au contrat afin de discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités de chacune.
	.2 Doivent être présents à cette réunion le Consultant l'Entrepreneur, le Maître de l’ouvrage et les sous-traitants principaux.
	.3 Le Consultant détermine le moment et l'emplacement de la réunion et avise les parties concernées au moins cinq (5) jours avant la tenue de celle-ci.
	.4 Avant la signature de la convention, incorporer à celle-ci les modifications aux documents contractuels sur lesquelles les parties se sont entendues.
	.5 Points devant figurer à l'ordre du jour
	.1 Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.
	.2 Calendrier des travaux, selon la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT).
	.3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de produits et des échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier, les bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les clôtures, selon la section 01 52 00 - Installations de chantier.
	.5 Calendrier de livraison des matériaux et des matériels prescrits.
	.6 Sécurité sur le chantier.
	.7 Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations requises, pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures supplémentaires et autres modalités administratives.
	.8 Dessins à verser au dossier du projet, selon la section [01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre].
	.9 Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la section  [01 78 00 - Documents et éléments à remettre à l'achèvement de travaux].
	.10 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.
	.11 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.
	.12 Assurances, relevés des polices.



	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	(8) 013300 - Documents-échantillons à soumettre
	1.1 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Consultant, aux fins d'examen. Un retard à cet égard ne saurait constituer une raison s...
	.2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépôt de documents et d'échantillons avant que l'examen de l'ensemble des pièces soumises soit complètement terminé.
	.3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de produits et d'ouvrages doivent être exprimées en unités métriques (SI).
	.4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SI), des valeurs converties peuvent être acceptées.
	.5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Consultant. Par cette vérification préalable, l'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des docume...
	.6 Aviser par écrit le Consultant, au moment du dépôt des documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer les motifs.
	.7 S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés par les travaux.
	.8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Consultant ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces complètes et exactes.
	.9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Consultant ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces conformes aux exigences des documents contractuels.
	.10 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.
	.11 Les coûts reliés aux exigences de la présente section sont répartis dans les différents items du bordereau de soumission.

	1.2 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES
	.1 L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir l'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.
	.2 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux à utiliser ainsi que les méthodes de construction, les notes explicatives pertinentes et tout autre renseignement nécessaire à l'exécution des travaux.
	.3 Laisser cinq (5) jours au  Consultant pour examiner chaque lot de documents soumis.
	.4 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Consultant ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Consultant par écrit avant d'entreprendre les travaux.
	.5 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Consultant en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Consultant par écrit des modifications qui ont ...
	.6 Les documents soumis doivent être accompagnés d'une lettre d'envoi [, en deux (2) exemplaires,] contenant les renseignements suivants :
	.1 la date;
	.2 la désignation et le numéro du projet;
	.3 le nom et l'adresse de l'Entrepreneur;
	.4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis;
	.5 toute autre donnée pertinente.

	.7 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
	.1 la date de préparation et les dates de révision;
	.2 la désignation et le numéro du projet;
	.3 le nom et l'adresse des personnes suivantes :
	.1 le sous-traitant;
	.2 le fournisseur;
	.3 le fabricant;

	.4 l'estampille de l'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place ont été vérifiées et que l'ensemble est conforme aux exigences des documents con...
	.5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
	.1 les matériaux et les détails de fabrication;
	.2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;


	.8  Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le Consultant en a terminé la vérification.
	.9 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication standard, soumettre une (1) copie électronique des fiches techniques ou de la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis e...
	.10 Soumettre [une (1)] copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Consultant.
	.1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des matériaux, produits ou systèmes identiques à ceux proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.
	.2 Les essais doivent avoir été effectués dans les [trois (3)] années précédant la date d'attribution du contrat.

	.11 Soumettre une (1) copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Consultant.
	.1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux, matériels et systèmes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.
	.2 Les certificats doivent porter une date postérieure à l'attribution du contrat et indiquer la désignation du projet.

	.12 Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systèmes installés aux instructions du fabricant.
	.13 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.
	.14 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent aux travaux.
	.15 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Consultant et qu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées, les copies sont retournées et les travaux peuvent alors être entrepris. Si l...

	1.3 ÉCHANTILLONS
	.1 Le laboratoire mandaté pour le contrôle de la qualité s’occupera de l’échantillonnage.

	1.4 CERTIFICATS ET PROCÈS-VERBAUX
	.1 Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail pertinents immédiatement après l'attribution du contrat.
	.2 Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement après l'attribution du contrat.

	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	(9) 01352906 - Santé et sécurité
	Partie 1 Général
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 Code canadien du travail, partie II, Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail
	.2 Province de Québec
	.1 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1 (édition en vigueur) - Mise à jour 2005.


	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre, au plus tard sept (7) jours après la date de signification de l'ordre d'exécution et avant la mobilisation de la main-d’œuvre, un plan de santé et de sécurité établi expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-après.
	.1 Résultats de l'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.
	.2 Résultats de l'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité associés à chaque tâche et à chaque activité figurant dans le plan des travaux.

	.3 Soumettre au Consultant, une fois par semaine, deux (2) exemplaires des rapports de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de l'Entrepreneur.
	.4 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral, provincial et territorial.
	.5 Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.
	.6 Le Consultant examinera le plan de santé et de sécurité préparé par l'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les sept (7) jours suivant la réception de ce document. Au besoin, l'Entrepreneur révisera son plan de santé e...
	.7  L'examen par le Consultant du plan final de santé et de sécurité préparé par l'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas être interprété comme une approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de l'Entrepreneur en matièr...
	.8 Surveillance médicale : Là où une loi, un règlement ou un programme de sécurité le prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au Consultant un...
	.9 Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches à suivre en cas de situation d'urgence sur le chantier.

	1.3 PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET
	.1 Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales compétentes.
	.2 L'Entrepreneur doit assumer le rôle d'entrepreneur principal pour chaque zone de travail et non le complexe entier. L'Entrepreneur doit reconnaître par écrit cette responsabilité dans les trois (3) semaines suivant l'attribution du contrat. L'Entre...
	.3 Les travaux auront lieu dans les zones ci-dessous.
	.1 Se référer à la Section 01 11 00 – Sommaire des travaux


	1.4 ÉVALUATION DES RISQUES/DANGERS
	.1 Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité, présents sur ce chantier en ce qui a trait à l'exécution des travaux.

	1.5 RÉUNIONS
	.1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec Consultant avant le début des travaux, et en assurer la direction. Cette réunion peut être intégrée à la réunion de démarrage du projet.

	1.6 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION
	.1 Exécuter les travaux conformément  aux exigences des autorités compétentes ayant juridiction sur le territoire des travaux.

	1.7 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN œuvre
	1.8 EXIGENCES GÉNÉRALES
	.1 Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur l'évaluation préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en assurer le respect en tous points jusqu'à la démobilisation de t...
	.2 Le Consultant peut transmettre ses observations par écrit si le plan comporte des anomalies ou s'il soulève des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

	1.9 RESPONSABILITÉ
	.1 Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le chantier, de même que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans les zones contiguës au chantier, la protection des personnes et de ...
	.2 Dans le cadre des travaux de construction, l'Entrepreneur doit être l'entrepreneur principal tel que le décrit la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec, pour exécuter seulement les travaux qui font partie de sa portée et des zones dé...
	.3 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matière de sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les règlements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le ...
	.4 L’Entrepreneur doit prévoir, pour toute la durée des travaux, une signalisation de chantier adéquate pour les visiteurs.

	1.10 EXIGENCES DE CONFORMITÉ
	.1 Se conformer à la Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1, et au Code de sécurité pour les travaux de construction, c. S-2.1, r. 4.
	.2 Se conformer au Règlement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du Code canadien du travail.

	1.11 RISQUES/DANGERS IMPRÉVUS
	.1 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus influant sur la sécurité durant l'exécution des travaux, observer les procédures mises en place concernant le droit de l'employé de refuser d'effectuer un travail...

	1.12 AFFICHAGE DES DOCUMENTS
	.1 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux règlements de la province compétente, et en consultation avec le Consultant.

	1.13 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le Consultant.
	.2 Remettre au Consultant un rapport écrit des mesures prises pour corriger la situation en cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité.
	.3  Le Consultant peut ordonner l'arrêt des travaux si l'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en matière de santé et de sécurité.

	1.14 DYNAMITAGE
	.1 Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs sont interdits.

	1.15 ARRÊT DES TRAVAUX
	.1 Accorder à la santé et à la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et à la protection de l'environnement, la priorité sur les questions liées au coût et au calendrier des travaux.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	(10) 013543 - Protection de l'environnement
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 31 24 13 – Excavation, remblayage et compactage en construction routière

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Définitions
	.1 Pollution et dommages à l'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-être des personnes, qui altèrent les équilibres écologiques importants pour les humains ...
	.2 Protection de l'environnement : prévention/maîtrise de la pollution et de la perturbation de l'habitat et de l'environnement durant la construction.

	.2 Références
	.1 Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE, 1999).
	.2 Loi provinciale sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2).
	.3 Règlement provincial relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (Q-2, r.3).


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du matériel sur le chantier, soumettre un plan de protection de l'environnement au Consultant aux fins d'examen et d'approbation.
	.2 Le plan doit présenter un aperçu complet des problèmes environnementaux connus ou potentiels à résoudre durant la construction.
	.3 Les actions comprises dans le plan de protection de l'environnement doivent être présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problèmes environnementaux et avec les travaux de construction à exécuter.
	.4 Le plan de protection de l'environnement doit comprendre ce qui suit.
	.1 Le nom des personnes devant veiller au respect du plan.
	.2 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie des déchets dangereux à évacuer du chantier.
	.3 Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du personnel de chantier.
	.4 Une description du programme de formation du personnel affecté à la protection de l'environnement.
	.5 Un plan de prévention de l'érosion et du transport de sédiments, indiquant les mesures qui seront mises en oeuvre, y compris la surveillance des travaux et la production de rapports afin de vérifier la conformité des mesures avec les lois et les rè...
	.6 Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie de la zone des travaux et indiquant les aires à utilisation restreinte ainsi que les aires interdites d'utilisation.
	.1 Ce plan doit comprendre des mesures pour marquer les limites des aires utilisables et des méthodes de protection des éléments se trouvant à l'intérieur des zones de travail autorisées et devant être préservés.

	.7 Le plan d'urgence en cas de déversement doit comprendre les procédures à mettre en oeuvre, les consignes à observer et les rapports à produire en cas de déversement imprévisible de substance réglementée.
	.8 Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant des travaux de déblaiement.
	.9 Un plan de prévention de la pollution de l'air, précisant les mesures pour retenir la poussière, les débris, les matériaux et les déchets à l'intérieur du chantier.
	.10 Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures prévues pour empêcher que ces substances soient mises en suspension dans l'air ou soient introduites ...


	1.4 FEUX
	.1 Les feux et le brûlage des déchets sur le chantier[sont interdits.

	1.5 DRAINAGE
	.1 Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder les excavations et le chantier à sec.
	.2 S'assurer que l'eau pompée vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un système d'évacuation ou de drainage ne contient pas de matières en suspension.
	.3 Assurer l'évacuation ou l'élimination des eaux contenant des matières en suspension ou des substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.

	1.6 PRÉVENTION DE LA POLLUTION
	.1 Entretenir les installations temporaires destinées à prévenir l'érosion et la pollution, et mises en place en vertu du présent contrat.
	.2 Assurer le contrôle des émissions produites par le matériel et l'outillage conformément aux exigences des autorités locales.
	.3 Empêcher les matériaux de sablage et les autres matières étrangères de contaminer l'air et les voies d'eau au-delà de la zone d'application.
	.4 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent soulève la poussière ou entraîne les débris. Supprimer la poussière sur les chemins temporaires.
	.5 L’Entrepreneur doit s’assurer que la machinerie, l’outillage et les équipements qui seront utilisés à l’exécution des travaux, sont sécuritaires, propres et en bon état de fonctionnement. Le Représentant ministériel se réserve le droit de refuser l...
	.6 L’Entrepreneur devra avoir en mains, sur les lieux des travaux, une trousse d’intervention d’urgence et le personnel formé pour s’en servir afin de répondre aux événements nécessitant une intervention d’ordre environnementale.

	1.7 AVIS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Un avis de non-conformité écrit sera émis à l'Entrepreneur par le Consultant chaque fois que sera observée une non-conformité à une loi, un règlement ou un permis fédéral, provincial ou municipal, ou à tout autre élément du plan de protection de l'...
	.2 Après réception d'un avis de non-conformité, l'Entrepreneur doit proposer des mesures correctives au Consultant, et il doit les mettre en oeuvre avec l'approbation de ce dernier.
	.1 L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu l'approbation par écrit du Consultant avant de procéder à la mise en oeuvre des mesures proposées.

	.3 Le Consultant ordonnera l'arrêt des travaux jusqu'à ce que des mesures correctives satisfaisantes soient prises.
	.4 Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrêt des travaux.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Enfouir les déchets et les matériaux de rebut sur le chantier, aux endroits indiqués, seulement après avoir obtenu l'autorisation écrite du Consultant.
	.3 S'asssurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.
	.4 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement, conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.


	3.2 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
	.1 L’Entrepreneur doit remettre en état les surfaces dénudées par les travaux et endommagés par la machinerie (pente d’écoulement, épaulement des talus, etc.).



	(11) 014500 - Contrôle de la qualité
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 31 00 00 01 - Travaux de terrassement (Version abrégée)
	.2 31 05 16 - Granulats
	.3 31 24 13 - Excavation, remblayage et compactage en construction routière
	.4 32 11 16 01 - Couche de fondation granulaire
	.5 32 12 16 02 - Revêtements bitumineux aux abords des bâtiments
	.6 32 16 15 - Trottoirs, bordures et caniveaux en béton
	.7 Toute autre section applicable

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Comité canadien des documents de construction (CCDC)

	1.3 INSPECTION
	.1 Le Consultant doit avoir accès aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des ouvrages est exécutée à l'extérieur du chantier, l'accès à cet endroit doit également lui être assuré pendant toute la durée de ces travaux.
	.2 Dans le cas où des ouvrages doivent être soumis à des inspections, à des approbations ou à des essais spéciaux commandés parle Consultant ou exigés aux termes de règlements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.
	.3 Si l'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir l'ouvrage en question, voir à l'exécution des inspections ou des essais requ...
	.4 Le Consultant peut ordonner l'inspection de toute partie de l'ouvrage dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, après examen, l'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels, l'Entr...

	1.4 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDÉPENDANTS
	.1  Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et d'inspection indépendants. Le coût de ces services sera assumé par AAC.
	.2 Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des inspections.
	.3 Le recours à des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement l'Entrepreneur de sa responsabilité concernant l'exécution des travaux conformément aux exigences des documents contractuels.
	.4 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, l'organisme désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature et l'importance de ces défauts. L'Entrepreneur de...

	1.5 ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accès au chantier ainsi qu'aux ateliers de fabrication et de façonnage situés à l'extérieur du chantier.
	.2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils disposent des moyens d'accès voulus.

	1.6 PROCÉDURE
	.1 Aviser d'avance le Consultant lorsqu'il faut procéder à des essais afin que toutes les parties en cause puissent être présentes.
	.2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.
	.3 Fournir la main-d’œuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également l'espace requis pour l'entreposage et la cure des échantillons.

	1.7 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETÉS
	.1 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés par le Consultant, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits d...
	.2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.
	.3  Si, de l'avis du Consultant, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maître de l'ouvrage déduira du prix contractuel la différence de valeur entre l'ouvrage exécuté et celui pr...

	1.8 RAPPORTS
	.1 Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Consultant.
	.2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages inspectés ou mis à l'essai.

	1.9 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
	.1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
	.2 Le coût des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux termes des documents contractuels ou des règlements locaux visant le chantier sera soumis à l'approbation du Consultant et pourra ultérieurement faire l'objet ...

	1.10 ESSAIS EN USINE
	.1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	(12) 015200 - Installations de chantier
	Partie 1 Général
	1.1 INSTALLATION ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Préparer un plan de situation indiquant l'emplacement proposé et les dimensions de la zone qui doit être clôturée et utilisée par l'Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier requises, les voies d'accès à la zone clôturée et les détails d'installation de la clôture.
	.2 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.3 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

	1.2 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES
	.1 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de façon déraisonnable avec des matériaux et des matériels.
	.2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de l'ouvrage afin de ne pas en compromettre l'intégrité.
	.3 Toutes les aires d’entreposage, hors des emprises de travail indiquées aux plans, doivent être préalablement approuvées par le Représentant ministériel. À cet effet, l’Entrepreneur doit présenter ses besoins, par écrit, en y indiquant les localisations des tracés et des zones affectées sur un ou des croquis.
	.4 Une fois les travaux terminés, démanteler les aires d’entreposage et remettre les surfaces de terrain affectées dans leur état original, le tout à la satisfaction du Représentant ministériel.

	1.3 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER
	.1 Il sera permis de stationner sur le chantier, à la condition que cela n'entrave pas l'exécution des travaux.
	.2 Aménager des voies convenables d'accès au chantier et en assurer l'entretien.
	.3 Nettoyer les voies de circulation si on y a utilisé de l'équipement de chantier.

	1.4 ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX, DES MATÉRIELS ET DES OUTILS
	.1 Prévoir des remises verrouillables, à l'épreuve des intempéries, destinées à l'entreposage des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces dernières propres et en bon ordre.
	.2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas à être gardés à l'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils gênent le moins possible le déroulement des travaux.

	1.5 INSTALLATIONS SANITAIRES
	.1 Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux règlements pertinents.
	.2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.

	1.6 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION
	.1 Au besoin, aménager des voies d'accès ainsi que des voies de déviation temporaires afin de maintenir la circulation.
	.2 Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de construction, sauf indication spécifique contraire de la part Consultant.
	.3 Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de dispositifs d'éclairage autour et devant l'équipement et la zone des travaux, la mise en place et l'entretien de panneaux d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de  panneaux de direction appropriés.
	.4 Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.
	.5 Le matériel roulant de l'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible à la circulation routière sur le site.
	.6 S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces dernières sont adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées à la suite des travaux de construction.
	.7 Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussière afin d'assurer le déroulement sécuritaire des activités en tout temps.
	.8 Prévoir l'enlèvement de la neige pendant la période des travaux.

	1.7 NETTOYAGE
	.1 Évacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux d'emballage.
	.2 Enlever la poussière et la boue des chaussées revêtues en dur.
	.3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.
	.4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les matériaux/matériels récupérés.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DES SÉDIMENTS
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre l'érosion et le dépôt de sédiments, destinés à prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou de l'érosion par le vent, et l'entraînement de ce sol sur les propriétés et voies piétonnes adjacentes. Ces moyens doivent être conformes aux exigences des autorités compétentes.
	.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin jusqu'à ce que la végétation permanente soit bien établie.
	.3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours de ces travaux.



	(13) 016100 - Exigences générales concernant les produits
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 03 10 00 - Coffrages pour béton, ouvrages d'étaiement temporaires et accessoires
	.2 Section 03 30 00 - Béton coulé en place
	.3 31 00 00 01 - Travaux de terrassement (Version abrégée)
	.4 31 05 16 - Granulats
	.5 31 24 13 - Excavation, remblayage et compactage en construction routière
	.6 32 11 16 01 - Couche de fondation granulaire
	.7 32 12 16 02 - Revêtements bitumineux aux abords des bâtiments
	.8 32 16 15 - Trottoirs, bordures et caniveaux en béton
	.9 L’ensemble des autres sections applicables

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Dans les cas où il subsiste un doute quant à la conformité de certains produits ou systèmes aux normes pertinentes, le Consultant se réserve le droit de la vérifier par des essais.
	.2 Si les produits ou les systèmes sont conformes aux documents contractuels, les frais occasionnés par ces essais seront assumés par le Consultant, sinon ils devront être assumés par l'Entrepreneur.

	1.3 QUALITÉ
	.1 Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pièces utilisés pour l'exécution des travaux doivent être neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve é...
	.2 La politique d'achat vise à acquérir, à un coût minimal, des articles contenant le plus grand pourcentage possible de matières recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables po...
	.3 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de dégager l'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de rédui...
	.4 En cas de conflit quant à la qualité ou à la convenance des produits, seul le Consultant pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents contractuels.
	.5 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les matériaux ou les éléments d'un même type proviennent du même fabricant.
	.6 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matér...

	1.4 FACILITÉ D'OBTENTION DES PRODUITS
	.1 Immédiatement après la signature du contrat, prendre connaissance des exigences relatives à la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la livraison des produits sont prévisibles, en aviser le Consultant afin que ...
	.2 Si le Consultant n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début des travaux, et s'il semble probable que l'exécution des travaux s'en trouvera retardée, le Consultant se réserve le droit de substituer aux produits prévus d'autres p...

	1.5 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS
	.1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.
	.2 Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts l'emballage, l'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment de les incorporer à l'ouvrage.
	.3 Les produits susceptibles d'être endommagés par les intempéries doivent être conservés sous une enceinte à l'épreuve de celles-ci.
	.4 Le sable destiné à être incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de bâches étanches par mauvais temps.
	.5 Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les ris...
	.6 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, à la satisfaction du Consultant.

	1.6 TRANSPORT
	.1 Payer les frais de transport des produits requis pour l'exécution des travaux.

	1.7 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
	.1 Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement d...
	.2 Aviser par écrit [le Consultant de toute divergence entre les exigences du devis et les instructions du fabricant, de manière qu'il puisse prendre les mesures appropriées.
	.3 Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Consultant pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, l'enlèvement et la repose des produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

	1.8 QUALITÉ D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 La mise en oeuvre doit être de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent être exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le Consultant si les travaux à exécuter sont tels qu'ils ne permettr...
	.2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Consultant se réserve le droit d'interdire l'accès au chantier de toute personne jugée incompétente ou néglige...
	.3 Seul le Consultant peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des travaux et les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est irrévocable.

	1.9 COORDINATION
	.1 S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux à la réalisation de l'ouvrage. Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail.
	.2 Il incombe à l'Entrepreneur de veiller à la coordination des travaux et à la mise en place des traversées, des manchons et des accessoires.

	1.10 ÉLÉMENTS À DISSIMULER
	.1 Avant de dissimuler des éléments, informer [le Consultant de toute situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Consultant.

	1.11 REMISE EN ÉTAT
	.1 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux à exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.
	.2 Les travaux de remise en état doivent être réalisés par des spécialistes connaissant les matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent être exécutés de manière qu'aucune partie de l'ouvrage soit endommagée ou risque de l'être.

	1.12 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXÉCUTION
	.1 Ne surcharger aucune partie de l’ouvrage.

	1.13 RÉSEAUX D'UTILITÉS EXISTANTS
	.1 Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements à des réseaux existants, les exécuter aux heures fixées par les autorités locales compétentes en gênant le moins possible le déroulement des travaux, et/ou les occupants du bâtiment et la circulation des ...
	.2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de manière approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturat...


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	(14) 017100 - Examen de préparation
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 03 30 00 - Béton coulé en place
	.2 31 00 00 01 - Travaux de terrassement (Version abrégée)
	.3 31 05 16 - Granulats
	.4 31 24 13 - Excavation, remblayage et compactage en construction routière
	.5 32 11 16 01 - Couche de fondation granulaire
	.6 32 12 16 02 - Revêtements bitumineux aux abords des bâtiments
	.7 32 16 15 - Trottoirs, bordures et caniveaux en béton
	.8 L’ensemble des autres sections applicables

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Documents du Maître de l'ouvrage indiquant les limites de la propriété et les points de contrôle d'arpentage existants.

	1.3 QUALIFICATION DE L'ARPENTEUR
	.1 Arpenteur qualifié et agréé, habilité à exercer à l'endroit où se trouve le chantier et jugé acceptable par le Consultant.

	1.4 POINTS DE REPÈRE
	.1 Les principaux points de contrôle verticaux et horizontaux existants sont indiqués sur les dessins.
	.2 Avant d'entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer l'emplacement des points de contrôle, et assurer la protection de ces derniers. Préserver les points de repère permanents pendant toute la durée des travaux de construction.
	.3 Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de repères sans en avoir préalablement informé le Consultant par écrit.
	.4 Si un point de repère est perdu ou détruit, ou s'il doit être déplacé en raison de modifications des niveaux ou des emplacements, en aviser le Consultant.
	.5 Demander à l'arpenteur de replacer les points de contrôle en conformité avec le plan d'arpentage original.

	1.5  EXIGENCES RELATIVES À L'ARPENTAGE
	.1 Établir, en nombre suffisant, des repères de nivellement permanents sur le terrain, en se basant sur les repères déjà établis en fonction de points de contrôle. Consigner leur emplacement en inscrivant leurs coordonnées horizontales et verticales d...
	.2 Établir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et l'implantation à l'aide d'instruments d'arpentage.
	.3 Jalonner le chantier en vue des travaux de nivellement, de la mise en place des matériaux de remblai ainsi que des travaux de réfection
	.4 Poser des chaises d'implantation [pour les fondations].

	1.6 RÉSEAUX EXISTANTS
	.1 Avant le début des travaux, définir l'étendue et l'emplacement des canalisations d'utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Consultant.

	1.7 REGISTRES
	.1 Tenir un registre détaillé et précis des travaux d'arpentage et de vérification au fur et à mesure de l'avancement de ceux-ci.
	.2 Une fois achevés les fondations et les principaux travaux d'aménagement du terrain, préparer un levé topographique certifié indiquant les dimensions, l'emplacement, les angles et les cotes de niveau des ouvrages.

	1.8 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 À la demande [du Consultant, soumettre les documents et les échantillons nécessaires à la vérification de l'exactitude des études géotechniques.
	.2 Soumettre un certificat signé par l'arpenteur où sont consignés et confirmés les emplacements et les cotes de niveau des ouvrages parachevés, qui sont conformes aux documents contractuels.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	(15) 017411 - Nettoyage
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 35 43 – Protection de l’environnement.
	.2 Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	1.2 PROPRETÉ DU CHANTIER
	.1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maître de l'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.
	.2 Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, à des heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Consultant. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier.
	.3 Garder les voies d'accès au bâtiment exemptes de glace et de neige aux endroits désignés seulement.
	.4 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
	.5 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour l'évacuation des débris et des matériaux de rebut.
	.6 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.7 Éliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.
	.8 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier à la fin de chaque période de travail.

	1.3 NETTOYAGE FINAL
	.1 À l'achèvement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que l'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires à l'exécution du reste des travaux.
	.2 Enlever les débris et les matériaux de rebut, à l'exception de ceux générés par les autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et prêts à occuper.
	.3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, l'équipement et les matériels de construction.
	.4 Enlever les débris et les matériaux de rebut autres que ceux générés par le Maître de l'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.
	.5 Évacuer les matériaux de rebut hors du chantier à des heures prédéterminées ou les éliminer selon les directives du Consultant. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier, à moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé par le Consultant.
	.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
	.7 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou ratisser le reste du terrain.
	.8 Enlever la neige et la glace des voies d'accès au bâtiment.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	(16) 017421 - Gestion et élimination des déchets
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 02 41 13 - Démolition sélective d'ouvrages d'aménagement du terrain
	.2 02 41 13 14 - Enlèvement de revêtements bitumineux

	1.2 Définitions
	.1 Matières non dangereuses de classe III : Déchets de construction, de rénovation et de démolition.
	.2 Déchets de construction, de rénovation et/ou de démolition (CRD) : Déchets solides de classe III non dangereux générés par les activités de construction, de rénovation et/ou de démolition.
	.3 Décharge - déchets inertes : Matériaux bitumineux et béton exclusivement.
	.4 Programme de tri des déchets à la source (PTDS) : Mise en oeuvre et coordination d'activités sur une base continue, visant à assurer que les déchets désignés seront triés dans des catégories prédéfinies et acheminés pour le recyclage et la réutilis...
	.5 Recyclabilité : Caractère d'un produit ou d'un matériau pouvant être récupéré à la fin de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son réemploi.
	.6 Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés, destiné à permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits neufs.
	.7 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de déchets solides et autres matières ou matériaux mis au rebut, destinées à favoriser l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origi...
	.8 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend c...
	.1 La récupération des produits et des matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein d...
	.2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

	.9 Récupération : Enlèvement des composants et des matériaux de construction porteurs et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/ré...
	.10 Déchets triés : Déchets déjà classés par type.
	.11 Tri à la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dès le moment où ils deviennent des déchets.

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.

	1.4 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
	.1 Exécuter les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux.
	.2 Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation. Mettre en oeuvre les mesures de sécurité provisoires approuvée par le Consultant.

	1.5 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATÉRIAUX
	.1 Stocker aux endroits indiqués par Consultant les matériaux de rebut récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.
	.2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent être évacués deviennent la propriété de l'Entrepreneur.

	1.6 ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.
	.2 Il est interdit de jeter des déchets et des hydrocarbures dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.
	.3 Récupérer les matériaux des lieux au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

	1.7 CALENDRIER DES TRAVAUX
	.1 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement ordonné des travaux.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 GÉNÉRALITÉS
	.1 Manutentionner conformément aux codes et aux règlements pertinents les déchets qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

	3.2 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.

	3.3 VALORISATION DES DÉCHETS
	.1 En se fondant sur la liste ci-après, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec l'autorisation du Consultant et conformément aux règlements pertinents en matière de sé...
	.1 Identifier les contenants ou les aires de mise en dépôt.
	.2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.


	3.4 PRINCIPALES AUTORITÉS EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET PROVINCIAUX
	.1 Annexe G - Principales autorités gouvernementales en environnement



	(17) 017700 - Achèvement des travaux
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 74 11 – Nettoyage

	1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Procédure de réception des travaux
	.1 Inspection effectuée par l'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter les travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences des documents contractuels.
	.1 Aviser le Consultant par écrit une fois l'inspection terminée, et soumettre un document attestant que les corrections ont été apportées.
	.2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par le Consultant.

	.2 Inspection effectuée par le Consultant
	.1 Le Consultant effectuera avec l'Entrepreneur une inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les défaillances.
	.2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

	.3 Achèvement des tâches : soumettre un document rédigé en français certifiant que les tâches indiquées ci-après ont été effectuées.
	.1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux exigences des documents contractuels.
	.2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été corrigés.
	.3 Les matériaux ont été soumis à des essais, et ils sont entièrement opérationnels.
	.4 Les travaux sont terminés et prêts à être soumis à l'inspection finale.

	.4 Inspection finale
	.1 Lorsque toutes les tâches mentionnées précédemment sont terminées, présenter une demande pour que les travaux soient soumis à l'inspection finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Maître de l’ouvrage, le Consultant et l'Entrepreneur.
	.2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Consultant, terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.



	1.3 NETTOYAGE FINAL
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.



	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	(18) 024113 - Démolition sélective d'ouvrage d'aménagement de terrain
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 — Documents et échantillons à soumettre ;
	.2 Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition ;
	.3 Section 01 45 00 — Contrôle de la qualité ;
	.4 Section 01 35 43 — Protection de l’environnement ;
	.5 Section 01 35 29.06 — Santé et sécurité ;
	.6 Section 028101 — Matières dangereuses ;
	.7 Section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

	1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT
	.1 Mesurage aux fins de paiement
	.1 Mesurer l'enlèvement des revêtements de béton bitumineux en mètres carrés
	.2 Mesurer l’enlèvement des bordures, des îlots gazonnés, de l’arbre à prix forfaitaire.


	1.3 RÉFÉRENCES
	.1 Définitions
	.1 Démolition : méthode d'élimination rapide d'une structure ou d'un ouvrage, avec enlèvement préalable des matières dangereuses qui s'y trouvent.
	.2 Matières dangereuses : substances, marchandises, biens et produits dangereux pouvant comprendre, sans toutefois s'y limiter, des BPC, des CFC, des HCFC, des poisons, des agents corrosifs, des matières inflammables, des munitions, des explosifs, des...

	.2 Références
	.1 Santé Canada - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
	.1 Fiches signalétiques (FS).

	.2 Transports Canada (TC)
	.1 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD), ch. 34.



	1.4 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Ordonnancement : s'assurer que le calendrier des travaux est respecté, sans que soient pour autant compromis les pourcentages minimaux prescrits de matériaux à réutiliser/réemployer et à recycler.
	.1 Informer le Consultant par écrit des éventuels retards.


	1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.

	1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Entreposer et gérer les matières dangereuses conformément à la section 01 35 43 - Protection de l'environnement.
	.2 Entreposage et protection
	.1 Protéger les ouvrages existants conformément à la section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage
	.2 Protéger les ouvrages existants qui doivent demeurer en place ainsi que ceux qui doivent être récupérés. S'ils subissent des dommages, les remplacer ou les réparer immédiatement, à la satisfaction du Consultant, sans frais pour ce dernier.
	.3 Enlever et entreposer, sans les endommager, les matériaux devant être récupérés.
	.4 Entreposer et protéger les matériaux de manière à leur assurer une préservation maximale.
	.5 Manutentionner comme s'ils étaient neufs les matériaux récupérés.


	1.7 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
	.1 Exigences environnementales
	.1 Effectuer les travaux conformément à la section 01 35 43 - Protection de l'environnement.
	.2 Veiller à ce que les travaux de démolition sélective ne produisent aucun effet nuisible sur les cours d'eau adjacents, la nappe d'eau souterraine et la faune, et qu'ils ne génèrent pas de niveaux excessifs de pollution atmosphérique ou de pollution...
	.3  Ne pas déverser de déchets composés de matières volatiles, comme des essences minérales, des huiles, des lubrifiants à base de pétrole ou des solutions de nettoyage toxiques, dans des cours d'eau ou dans des égouts pluviaux ou sanitaires.
	.1 Faire respecter les méthodes appropriées d'élimination de ce type de déchets pendant toute la durée des travaux.

	.4 Ne pas déverser d'eau contenant des matières en suspension dans des cours d'eau, des égouts pluviaux, des égouts sanitaires ou sur les terrains adjacents, ni par pompage ni autrement.
	.5 Assurer l'élimination des eaux de ruissellement contenant des matières en suspension ou d'autres substances nocives conformément aux directives [des autorités locale
	.6 Protéger la végétation (arbres, plantes, arbustes, feuillage) se trouvant sur le terrain et celle des propriétés adjacentes, selon les indications.



	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIEL
	.1 Laisser les machines et le matériel en marche seulement lorsqu'ils sont utilisés, sauf en cas de températures extrêmes, où il est déconseillé d'arrêter les moteurs.


	Partie 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION
	.1 Avec le Consultant, inspecter le chantier et vérifier l'emplacement et l'étendue des ouvrages qui doivent être enlevés, et de ceux qui doivent demeurer en place.
	.2 Repérer et protéger les canalisations de services publics. Protéger les canalisations demeurées en service qui traversent le chantier, de façon à les garder en état de fonctionner.
	.3 Avant d'entreprendre les travaux de démolition, aviser les entreprises de services publics et obtenir leur approbation.

	3.2 ENLÈVEMENT DES DÉCHETS DANGEREUX
	.1 Enlever les matières définies comme contaminées ou dangereuses par les autorités compétentes en matière de protection de l'environnement, et en débarrasser le chantier en prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires pour réduire au minimum le...

	3.3 ENLÈVEMENT
	.1 Enlever les ouvrages prescrits, selon les indications.
	.2 Il est interdit de déranger les ouvrages désignés comme devant demeurer en place.
	.3 Enlèvement des revêtements de chaussée, des bordures et des caniveaux
	.1 Délimiter par découpe à angle droit les surfaces qui doivent demeurer en place; utiliser une scie ou tout autre moyen approuvé par le Consultant.
	.2 Protéger les matériaux granulaires sous-jacents ou adjacents à la zone des travaux.

	.4 Durant la démolition, enlever les arbres qui nuisent aux travaux.
	.1 Obtenir l'approbation écrite du Consultant avant d'enlever un arbre non désigné à cette fin.

	.5 Éliminer selon une méthode écologique les arbres désignés devant être enlevés.
	.6 Élimination
	.1 Évacuer les matériaux non désignés comme devant être récupérés ou réutilisés/réemployés sur le chantier vers des installations autorisées et approuvées du Consultant

	.7 Remblayage
	.1 Effectuer les travaux de remblayage aux endroits indiqués et conformément à la section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage.


	3.4 ÉVACUATION DES MATÉRIAUX DU CHANTIER
	.1 Procéder au transport des matériaux destinés à une élimination écologique en faisant appel aux entreprises de camionnage approuvées.
	.2 Éliminer les produits et les matériaux qui ne sont pas destinés à une élimination écologique, conformément aux règlements pertinents.
	.1 Utiliser des décharges approuvées.


	3.5 REMISE EN ÉTAT
	.1 Remettre les surfaces et les ouvrages situés à l'extérieur des zones de démolition [dans l'état où ils se trouvaient avant le début des travaux.
	.2 Utiliser seulement des méthodes de traitement du sol et des produits qui ne sont ni nocifs pour la santé, ni préjudiciables à la végétation, et qui ne mettent pas en danger la faune, les cours d'eau adjacents et la nappe d'eau souterraine.

	3.6 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
	.2 Une fois les travaux terminés, enlever les débris, balayer les surfaces et laisser le chantier propre.
	.3 Utiliser des solutions et des méthodes de nettoyage qui ne sont ni nocives pour la santé, ni préjudiciables à la végétation, et qui ne mettent pas en danger la faune, les cours d'eau adjacents et la nappe d'eau souterraine.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement, conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.

	3.7 PROTECTION
	.1 Réparer les dommages causés aux matériaux, au matériel ou aux biens adjacents par la démolition sélective d'ouvrages d'aménagement du terrain.



	(19) 02411314 - Enlèvement de revêtements bitumineux
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 74 11 — Nettoyage ;
	.2 Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition ;
	.3 Section 32 12 16 — Revêtement de chaussée bitumineux ;
	.4 Section 32 11 16.01 — Couche de fondation granulaire ;

	1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT
	.1 Mesurer l'enlèvement du revêtement bitumineux existant en mètres carrés de revêtement effectivement enlevé, sans égard à l'épaisseur de la couche de matériaux extraits.
	.2 Le paiement des travaux visés par la présente section concerne les opérations nécessaires à l'enlèvement, au transport, à la mise en tas des matériaux de revêtement indiqués et à la disposition hors du site du revêtement enlevé, ainsi que le nettoyage des surfaces revêtues laissées en place.


	Partie 2 Produit
	.1 Sans objet

	Partie 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION
	.1 Avant d'entreprendre les travaux d'enlèvement, inspecter les lieux et vérifier avec le Consultant la superficie, l'épaisseur et les limites du revêtement bitumineux à enlever.
	.2 Protection : protéger le revêtement bitumineux qui doit demeurer en place, les installations d'éclairage et les autres ouvrages de toute détérioration. Si ces éléments sont endommagés, les réparer ou les remplacer immédiatement sans frais et à la satisfaction du Consultant.

	3.2 ENLÈVEMENT
	.1 Enlever le revêtement bitumineux existant sur toute son épaisseur.
	.2 Utiliser du matériel et des méthodes d'enlèvement et de transport qui ne déplacent pas ni n'endommagent les couches sous-jacentes du revêtement.
	.3 Empêcher que le revêtement bitumineux enlevé ne soit mélangé à la terre végétale, au gravier sous-jacent ou à tout autre matériau.
	.4 Supprimer la poussière produite pendant les travaux d'enlèvement.

	3.3 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Débarrasser les surfaces du revêtement bitumineux laissé en place des débris produits durant les travaux d'enlèvement, à l'aide de balais rotatifs motorisés ou de balais à main, selon les besoins.



	(20) 031000- Coffrage et accessoire pour béton
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre;
	.2 Section 32 16 15 - Trottoirs, bordures et caniveaux en béton;

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Normes du Ministère des Transport, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports :
	.1 Tome VII –Matériaux (Édition la plus récente).

	.2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International :
	.1 CAN/CSA A23.1;
	.2 CSA O121;
	.3 CAN/CSA-O86;
	.4 CSA O437 Série;
	.5 CSA O153;
	.6 CSA S269.1;
	.7 CAN/CSA-S269.3;
	.8 CSA-A23.1/A23.2.



	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Matériaux de coffrage
	.1 Pour la mise en place de béton ne présentant pas de caractéristiques architecturales particulières, utiliser des coffrages en bois et en produits dérivés du bois.

	.2 Tirants de coffrage
	.1 Dans le cas du béton ne devant pas présenter de caractéristiques architecturales, utiliser des tirants métalliques amovibles ou à découplage rapide, de longueur fixe ou réglable, ne comportant aucun dispositif qui pourrait laisser sur la surface du...

	.3 Agent de décoffrage : non toxique, biodégradable.
	.4  Huile de démoulage : huile minérale incolore non toxique, biodégradable, exempte de kérosène, dont la viscosité Saybolt Universel exprimée en secondes est d'au moins 70 et d'au plus 110 [à une température de 40 degrés Celsius, et dont le point d'é...
	.5 Matériaux pour ouvrages d'étaiement temporaires : conformes à la norme CSA-S269.1.
	.6 Produit d'étanchéité : conforme à la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour joints.


	Partie 3 Exécution
	3.1 CONSTRUCTION ET MONTAGE
	.1 Avant d'entreprendre la construction des coffrages , vérifier les lignes, les niveaux et les entraxes, et s'assurer que les dimensions correspondent à celles indiquées sur les dessins.
	.2 Obtenir l'autorisation du Consultant avant de couler du béton directement dans le sol ou de réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne sont pas indiquées sur les dessins.
	.3 Avant de couler le béton directement dans le sol, dresser les parois et le fond de la zone creusée, puis enlever la terre qui s'en détache.
	.4 Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA-S269.3, de façon à obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau conformes aux indications, et situés aux endroits indiqués; respecter les toléranc...
	.5 Aligner les joints des coffrages et les rendre étanches à l'eau.
	.1 Réduire au minimum le nombre de joints.

	.6 À moins d'indications contraires, utiliser des bandes de chanfrein de 50 mm pour les angles saillants et/ou des baguettes de 50 mm pour les angles rentrants des joints des coffrages.
	.7 Les rainures, les fentes, les ouvertures, les larmiers, les rentrants et les joints de dilatation et de retrait doivent être conformes aux indications.
	.8 Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément à la norme CSA-A23.1/A23.2.

	3.2  DÉCOFFRAGE ET REMISE EN PLACE DES ÉTAIS
	.1 Après avoir coulé le béton, laisser les coffrages en place pendant au moins la période appropriée, selon les indications ci-après.
	.1 1 jour pour les bordures de béton coulées en place.

	.2 Réutiliser les coffrages , sous réserve des exigences de la norme CSA-A23.1/A23.2.



	(21) 033000- Béton coulé en place
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 03 10 00 — Coffrages et accessoires pour béton ;
	.2 Section 31 22 14 — Nivellement ;
	.3 Section 31 23 33 — Excavation et remblayage ;
	.4 Section 32 16 15 — Trottoirs, bordures et caniveaux en béton ;

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Abréviations et acronymes
	.1 Ciment portland : ciment hydraulique ou ciment hydraulique composé (où le suffixe « b » indique qu'il s'agit d'un produit composé).
	.1 Type GU, GUb ou GUL : ciment d'usage général.
	.2 Type MS ou MSb : ciment à résistance modérée aux sulfates.
	.3 Type MH, MHb ou MHL : ciment à chaleur d'hydratation modérée.
	.4 Type HE, HEb ou HEL : ciment à haute résistance initiale.
	.5 Type LH, LHb ou LHL : ciment à faible chaleur d'hydratation.
	.6 Type HS ou HSb : ciment à haute résistance aux sulfates.

	.2 Cendres volantes
	.1 Type F : ayant une teneur en oxyde de calcium inférieure à 15 %.
	.2 Type CI : ayant une teneur en oxyde de calcium comprise entre 15 et 20 %.
	.3 Type CH : ayant une teneur en oxyde de calcium supérieure à 20 %.

	.3 Type S : laitier granulé de haut fourneau.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre les résultats essais au Consultant, aux fins d'examen, et, en présence de tout écart ou de toute divergence par rapport à la formule de dosage ou aux paramètres prescrits pour le mélange de béton, ne pas poursuivre les travaux sans avoir ...
	.3 Temps de transport du béton : soumettre au Consultant, aux fins d'examen, tout écart supérieur à la durée maximale admissible de 120 minutes pour la livraison du béton au chantier et le déversement des gâchées.

	1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.2 Soumettre au Consultant, au moins une (1) semaine avant le début des travaux de bétonnage, un certificat valide et reconnu émis par l'usine fournissant le béton.

	1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Livraison et acceptation
	.1 Temps de transport : le béton doit être livré au chantier et déchargé au maximum dans les 120 minutes suivant le gâchage.
	.1 Le cas échéant, toute modification du temps de transport maximum doit être acceptée par écrit par le Consultant et le producteur de béton, selon les indications de la norme CSA A23.1/A23.2.
	.2 Les écarts doivent être soumis au Consultant aux fins d'examen.

	.2 Livraison du béton : s'assurer que la centrale à béton assure une livraison continue du béton, conformément à la norme CSA A23.1/A23.2.



	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Ciment : de type GUb-SF
	.2 Eau : selon la norme CSA A23.1.
	.3 Granulats :
	.1 Les granulats utilisés pour le béton de ciment doivent être conformes aux prescriptions des normes NQ2560-114 et MTQ 3101.
	.1 Caractéristique intrinsèque de gros granulats : catégorie 3
	.2 Caractéristique de fabrication des gros granulats : catégorie c
	.3 Caractéristique de intrinsèques des granulats fins : catégorie 3.


	.4 Adjuvants
	.1 Ils ne doivent contenir aucun chlorure de calcium, soit ajouté ou formé par réaction chimique, entre les composantes du béton. L’usage de tout adjuvant utilisé dans le mélange de béton est soumis à l’approbation du laboratoire.
	.2  Entraîneurs d'air : selon la norme ASTM C260.
	.1 Les vides d’air dans la pâte de ciment doivent avoir la bonne dimension et l’espacement approprié. L’espacement des bulles d’air (ASTM-C-457) devra être inférieur ou égal à 230 μm.

	.3 Adjuvants chimiques : ASTM-C-494 Le Consultant doit accepter les accélérateurs ou les retardateurs de prise utilisés pendant les travaux de bétonnage par temps froid ou par temps chaud.
	.1 Ils ne doivent contenir aucun chlorure de calcium, soit ajouté ou formé par réaction chimique, entre les composantes du béton. L’usage de tout adjuvant utilisé dans le mélange de béton est soumis à l’approbation du laboratoire.

	.4 Imperméabilisant
	.1 Les imperméabilisants doivent être conformes à la norme 3601 du ministère des Transports du Québec.

	.5 Matériaux de cure
	.1 Les matériaux de cure doivent être conformes à la norme 3501 du ministère des Transports du Québec.

	.6 Adjuvants minéraux, pouzzolaniques: selon la norme ASTM-C- 494.


	2.2 FORMULES DE DOSAGE
	.1 Pour les bordures coulés, le béton doit être de type VII
	.2 Méthode de performance pour prescrire le béton : satisfaisant aux critères de performance définis par le Consultant, selon la norme CSAA23.1/A23.2.
	.1 S'assurer que le fournisseur de béton satisfait aux exigences de performance définies ci-après et effectuer le contrôle de la conformité selon les indications énoncées dans le plan de contrôle de la qualité.
	.2 À l'état plastique, le mélange de béton doit être conforme aux exigences indiquées ci-après.
	.1 Ouvrabilité : béton ne présentant pas de taches superficielles ni de ségrégation

	.3 Une fois durci, le mélange de béton doit être conforme aux exigences indiquées ci-après selon le type de béton spécifié aux plans
	.1 Résistance à la compression : au moins 35 MPa à 28 jours.
	.2 Diamètre des granulats : conforme à la norme 3101 du MTMDET

	.4 Soumettre un plan de gestion de la qualité en vue d'assurer le contrôle de la qualité du béton en fonction des exigences de performance spécifiées.
	.5 .5 Certification du fournisseur de béton : la centrale de malaxage et les matériaux doivent satisfaire aux exigences de la norme CSA A23.1.



	Partie 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION
	.1 Obtenir l'autorisation écrite du Consultant avant la mise en place du béton.
	.1 Donner un préavis d'au moins 24 heures avant le début des travaux de bétonnage.

	.2 Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage.
	.1 Il est interdit de confectionner des joints de reprise.
	.2 Veiller à ce que le transport et la manutention du béton soient effectués de manière à minimiser les interventions durant sa mise en place et à ne causer aucun dommage à l'ouvrage ou aux structures existantes.

	.3 Le pompage du béton ne sera permis qu'une fois les matériels et la formule de dosage approuvés.
	.4 Avant de couler le béton, obtenir l'autorisation du Consultant quant à la méthode proposée pour protéger le béton pendant la mise en place et la cure [par mauvais temps].
	.5 Protéger les ouvrages existants contre les salissures.
	.6 Nettoyer les surfaces en béton et les débarrasser des taches avant d'appliquer les produits de finition.
	.7 Tenir un registre des travaux de bétonnage indiquant avec précision la date et l'emplacement de chaque gâchée, les caractéristiques du béton, la température ambiante et les échantillons prélevés.
	.8 Aux endroits où du béton neuf est liaisonné à un ouvrage existant, forer des trous dans le béton existant.
	.1 Introduire dans les trous ainsi forés des goujons en acier constitués de barres d'armature en acier à haute adhérence et bien noyer ces derniers avec du coulis époxy afin de les ancrer et de les maintenir aux positions indiquées.

	.9 Aucune charge ne doit être exercée sur les nouveaux éléments en béton avant que le Consultant ne l'ait autorisé.

	3.2 MISE EN OEUVRE
	.1 Exécuter les ouvrages en béton coulé en place conformément à la norme CSA A23.1/A23.2.
	.2  Éléments à noyer
	.1 Après avoir obtenu l'autorisation [du Consultant, ménager les ouvertures et placer les manchons, les attaches, les étriers de suspension et les autres éléments noyés indiqués sur les dessins ou spécifiés ailleurs.
	.2 Ne pas enlever ni déplacer des armatures pour poser des pièces de quincaillerie. Si les éléments à noyer dans le béton ne peuvent être placés aux endroits prescrits, faire accepter toute modification par le Consultant, par écrit, avant de couler le...
	.3 Mettre en place les éléments spéciaux à noyer, aux fins des essais de résistance, selon les indications et les exigences des méthodes retenues pour les essais non destructifs du béton.

	.3 Cure et finition
	.1 Finir les surfaces de béton selon la norme CSA A23.1/A23.2.
	.2 Employer des méthodes revues à la satisfaction du Consultant [ou les méthodes définies dans la norme CSA A23.1/A23.2] pour enlever l'eau de ressuage excédentaire. Veiller à ne pas endommager les surfaces des éléments en béton.
	.3  Protéger les surfaces contre les avaries dues aux conditions climatiques et aux travaux effectués à proximité.
	.4 Maintenir à l’état humide durant au moins 7 jours consécutifs les surfaces exposées du béton fraîchement mis en place.
	.5 Il est permis d’utiliser des produits de cure aux endroits où il est impossible de maintenir humide la surface de béton fraîchement mis en place. Utiliser un produit qui n’affecte pas l’apparence du béton.
	.6 Protéger les surfaces exposées de l’action des rayons du soleil, des vents secs, du froid, de la chaleur excessive et de l’eau ruisselante.
	.7 Sauf indication contraire, exécuter une finition à la taloche.
	.8 Le béton des petits ouvrages doit avoir atteint une résistance minimale de 15 MPa avant que des travaux ne soient exécutés à proximité. Pour le béton structural, la résistance doit avoir atteint 80 % de sa résistance en compression spécifiée à 28 j...
	.9 Attendre l’atteinte d’au moins 70 % de la résistance spécifiée avant de décoffrer.


	3.3  CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Essais effectués sur place : exécuter les essais indiqués ci-après selon la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité et soumettre un rapport conformément aux indications de l'article DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION ...
	.1 Gâchées de béton.
	.2 Affaissement.
	.3 Teneur en air.
	.4 Résistance à la compression à sept (7) et 28 jours.
	.5 Température ambiante et température du béton.

	.2 L'inspection et l'essai du béton et de ses constituants seront effectués par le laboratoire d'essai désigné par le Maître de l’Ouvrage à la satisfaction de ce dernier, selon la norme CSA A23.1/A23.2.
	.1 S'assurer que le laboratoire d'essai est certifié selon la norme CSA A283.

	.3 Veiller à ce que les résultats des essais soient transmis au Consultant qu'ils puissent être examinés durant la réunion précédant la mise en place du béton.
	.4 Le Maître de l’Ouvrage assumera le coût des essais.
	.5 Le laboratoire d’essais mandaté prélèvera des éprouvettes additionnelles lors de travaux de bétonnage par temps froid. La cure de ces éprouvettes doit se faire au chantier, dans les mêmes conditions que les gâchées de béton dont elles sont extraites.

	3.4 NETTOYAGE
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Fournir, sur le chantier, un espace adéquat pour le lavage en toute sécurité des camions à béton.
	.2 Il est interdit de déverser les adjuvants inutilisés dans les égouts, dans un cours d'eau, dans un lac, sur le sol ou à tout autre endroit où cela pourrait présenter un risque pour la santé ou pour l'environnement
	.3 Prendre les dispositions nécessaires pour éviter que des adjuvants contaminent les plans d'eau ou les sources d'alimentation en eau potable.
	.4 Le cas échéant, recueillir ces déchets liquides ou les solidifier avec un matériau inerte non combustible en prenant toutes les mesures de sécurité appropriées.
	.5 Évacuer et éliminer les déchets conformément aux exigences des règlements locaux provinciaux/territoriaux et fédéraux.




	(22) 310510 - Masse volumique sèche maximale
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 31 05 16 — Granulats.
	.2

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
	.1 ASTM C127-[04], Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Coarse Aggregate.
	.2 ASTM D698-[00ae1], Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft3 (600 kN-m/m3)).
	.3 ASTM D1557-[02e1], Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft3 (2,700 kN-m/m3)).
	.4 ASTM D4253-[00], Standard Test Methods for Maximum Index Density and Unit Weight of Soils Using a Vibratory Table.


	1.3 DÉFINITIONS
	.1 La masse volumique sèche maximale corrigée est définie par l'équation suivante :
	.1 M =
	.2 M = (F1 x M1) + (0.9 x M2 x F2)
	.3 Équation dans laquelle M = masse volumique sèche maximale corrigée, exprimée en kg/m3
	.1 F1 = fraction décimale de l'échantillon complet (prélevé sur le chantier) qui passe le tamis de 4.75 mm
	.2 F2 = fraction décimale de l'échantillon complet (prélevé sur le chantier) qui est retenue au tamis de 4.75 mm (égale à 1.00 - F1)
	.3 M1 = masse volumique sèche maximale, exprimée en kg/m3, des matériaux passant le tamis de  mm et déterminée selon la méthode  de la norme
	.4 M2 = masse volumique apparente, exprimée en kg/m3, des matériaux retenus au tamis de  mm, égale à 1000D, D représentant la densité apparente (à sec) des matériaux soumis à un essai selon la norme ASTM C127.

	.4 Dans le cas des couches de matériaux perméables, déterminer la masse volumique sèche maximale M1 des granulats selon la norme ASTM D4253 en utilisant, à la demande du Consultant, la méthode pour sol sec ou humide.



	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	(23) 310516 - Granulats
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 — Documents et échantillons à soumettre ;
	.2 Section 31 00 00 — Terrassement ;
	.3 Section 32 11 23 — Couche de fondation granulaire ;
	.4 Section 32 12 16 — Revêtement de chaussée bitumineux.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Cahier des Charges et Devis Généraux des infrastructures routières (CCDG) — Construction et réparation. (Édition la plus récente).
	.2 Normes du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.
	.1 Tome VII —Matériaux (Édition la plus récente).

	.3 Bureau de normalisation du Québec (BNQ) :
	.1 NQ 2560-114, Travaux de génie civil — Granulats.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les granulats. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, le...

	.3 Échantillons
	.1 Prendre les mesures nécessaires en vue du prélèvement continu d'échantillons de granulats par le laboratoire mandaté au cours de leur production.
	.2 Assurer au laboratoire mandaté en vue de l'échantillonnage, l'accès à la source d'approvisionnement et aux matériaux préparés.


	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits
	.2 Transport et manutention : transporter et manutentionner les granulats de manière à prévenir la ségrégation, la contamination et la dégradation.
	.3 Entreposage : entreposer les matières lavées ou excavées sous l'eau au moins 24 heures, afin de laisser l'eau libre s'écouler et d'uniformiser la teneur en eau dans ces matières.


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Caractéristiques des granulats : de bonne qualité, durs, résistants, exempts de plaquettes, d'aiguilles, de particules molles ou lamellées, de matériaux organiques, de mottes d'argile, de minéraux, de pellicules adhérentes, de quantités nuisibles d...
	.2 Les plaquettes et les aiguilles, dans le cas des gros granulats : selon les indications de la norme ASTM D4791.
	.1 Éléments dont la plus grande face est au moins cinq (5) fois plus grande que la plus petite.

	.3 Les granulats fins répondant aux exigences de la section pertinente doivent être constitués d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci.
	.1 Criblures provenant du concassage de blocs de carrière, de blocs rocheux, de gravier ou de laitier.
	.2 Sable naturel

	.4 Les gros granulats répondant aux exigences de la section pertinente doivent être constitués d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci.
	.1 Roche concassée.
	.2 Gravier et gravier concassé constitués de particules naturelles de pierre.
	.3 Granulat léger, y compris le laitier et le schiste expansé.

	.5  Les matériaux suivants doivent être utilises:

	2.2 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
	.1 Informer le Consultant de la source d'approvisionnement proposée pour les granulats, et lui permettre d'y accéder aux fins d'échantillonnage au moins deux (2) semaines avant le début de la production.
	.2 Si les matériaux provenant de la source d'approvisionnement proposée ne satisfont pas aux exigences prescrites ou ne peuvent raisonnablement être préparés pour y répondre, trouver une autre source d'approvisionnement.
	.3 Aviser le Consultant] au moins une (1) semaine avant tout changement de source d'approvisionnement en granulats.
	.4 Un matériau accepté à sa source d'approvisionnement peut néanmoins être refusé par la suite s'il ne satisfait pas aux exigences spécifiées, si la qualité ou les propriétés du matériau livré ne sont pas uniformes ou encore si la performance de ce de...


	Partie 3  Exécution
	3.1 PRÉPARATION
	.1 Préparation des granulats
	.1 Préparer les granulats de manière uniforme, en ayant recours à des méthodes qui préviennent leur contamination, leur ségrégation et leur dégradation.
	.2 Au besoin, un mélange de granulats, y compris les matériaux de récupération qui répondent aux exigences physiques du devis, est permis afin de fournir la granulométrie, les formes de particules ou le pourcentage de particules concassées prescrits.
	.1 N'employer que des méthodes et du matériel approuvés par écrit par le Consultant.


	.2 En présence de dépôts stratifiés, utiliser du matériel et des méthodes d'excavation qui permettront d'obtenir des granulats de granulométries homogènes et uniformes.
	.3 Au besoin, cribler, concasser, laver, classer et traiter les granulats avec du matériel approprié conforme aux exigences.
	.1 N'employer que du matériel approuvé par écrit par le Consultant.

	.4 Mise en tas
	.1 À moins d'indications contraires mettre les granulats en tas sur le chantier, aux endroits indiqués. Ne pas mettre de granulats en tas sur des surfaces revêtues en dur.
	.2 Entasser suffisamment de granulats pour être en mesure de respecter le calendrier des travaux.
	.3 Les granulats doivent être mis en tas sur des terrains de niveau et bien drainés, ayant une portance et une stabilité suffisantes pour supporter les matériaux mis en tas ainsi que le matériel de manutention.
	.4 À moins que les matériaux ne soient mis en tas sur une surface stabilisée acceptable, la base du tas doit être constituée d'une couche de sable compacté ayant au moins 300 mm d'épaisseur afin de prévenir la contamination des granulats. Mettre les g...
	.5 Pour éviter les mélanges de granulats, espacer suffisamment les tas de granulats différents ou les séparer au moyen de cloisons robustes et pleine hauteur.
	.6 Il est interdit d'utiliser des matériaux mélangés ou contaminés. Enlever et éliminer les matériaux rejetés dans les48 heures qui suivent leur refus, selon les directives du Consultant.
	.7 Mettre les matériaux en tas en formant des couches uniformes de 300 mm d’épaisseur maximum.
	.8 Décharger en monceaux uniformes les granulats amenés au tas par camion et façonner les tas conformément aux prescriptions.
	.9 Il est interdit de monter des tas en cône ou de faire débouler des matériaux de chaque côté des tas.
	.10 Au cours des travaux exécutés en hiver, empêcher la glace et la neige de se mélanger aux matériaux mis en tas ou extraits du tas.


	3.2 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement, conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Nettoyer l'endroit où les granulats ont été mis en tas de manière à laisser un terrain propre, bien drainé et exempt de toute accumulation d'eau stagnante.
	.4 Mettre soigneusement les granulats inutilisés en tas compacts
	.5 Lors de son abandon temporaire ou définitif, la source d'approvisionnement en granulats doit être remise en état à la satisfaction des autorités compétentes.
	.6 Restreindre l'accès du public aux tas abandonnés de manière temporaire ou permanente, à l'aide d'un moyen accepté par le Consultant.



	(24) 31233301 - Excavation et remblayage
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 — Documents et échantillons à soumettre ;
	.2 Section 01 45 00 — Contrôle de la qualité ;
	.3 Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT
	.1 L’excavation et la préparation de l’infrastructure sont payés au mètre carré selon la surface excavée.

	1.3 RÉFÉRENCES
	.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
	.1 ASTM C117-[04], Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm (No.200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.
	.2 ASTM C136-[05], Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.
	.3 ASTM D422-63[2002], Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.
	.4 ASTM D698-[00ae1], Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft
	.5 ASTM D1557-[02e1], Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft
	.6 ASTM D4318-[05], Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils.

	.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB-8.1-[88], Tamis de contrôle en toile métallique, non métriques.
	.2 CAN/CGSB-8.2-[M88], Tamis de contrôle en toile métallique, métriques.

	.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CAN/CSA-A3000-[F03], Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005).
	.1 CSA-A3001-[F03], Liants utilisés dans le béton.

	.2 CSA-A23.1/A23.2-[F04], Béton : constituants et exécution des travaux/méthodes d'essais et pratiques normalisées pour le béton.


	1.4 DÉFINITIONS
	.1 Classes de déblais : deux (2) classes de déblais sont reconnues, à savoir les déblais ordinaires et les déblais de roc.
	.1 Déblais de roc : masse solide d'un volume supérieur à 1.00 m. Les matériaux gelés ne sont pas considérés comme étant des déblais de roc.
	.2 Déblais ordinaires : tous les matériaux d'excavation de quelque nature que ce soit, autres que des déblais de roc.

	.2 Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins des présents travaux.
	.3 Matériaux d'emprunt : matériaux provenant de zones situées à l'extérieur de l'aire à niveler, et nécessaires à l'aménagement de remblais ou à d'autres parties de l'ouvrage.
	.4 Matériaux impropres
	.1 Matériaux compressibles, chimiquement instables et peu résistants.
	.2 Matériaux gélifs
	.1 Sol à grains fins ayant un indice de plasticité inférieur à 10, selon l'essai ASTM D4318, et une granulométrie se situant dans les limites prescrites, selon l'essai. Les essais ASTM C136 ASTM D422. La désignation des tamis doit être conforme à la n...
	.2 Tableau
	.3 Sol à gros grains dont le pourcentage de tamisat passant le tamis de 0.075 mm est supérieur à 20.% en masse.



	1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Contrôle de la qualité : selon à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.1 Soumettre un rapport sur les conditions existantes.
	.2 Soumettre au Consultant, aux fins d'examen, les méthodes d'assèchement et de prévention du soulèvement proposées, conformément à la PARTIE 3 de la présente section.
	.3 Aviser le Consultant lorsque le fond de l'excavation est atteint.
	.4 Soumettre au Consultant les résultats des inspections conformément à la PARTIE 3 de la présente section.

	.3 Documents/échantillons à soumettre avant les travaux
	.1 Avant de commencer les travaux visés par la présente section, soumettre une liste des principaux appareils et matériels qui seront utilisés pour la réalisation de ces derniers.
	.2 Soumettre les dossiers concernant l'emplacement des réseaux d'utilités souterrains, lesquels doivent comprendre ou indiquer ce qui suit : plan de localisation des réseaux d'utilités existants sur le terrain.

	.4 Échantillons
	.1 Soumettre les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, aviser le Consultant de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux de remblai.


	1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Certificat de compétence : soumettre un document prouvant qu'une police d'assurance a été prévue au chapitre de la responsabilité professionnelle.
	.2 Soumettre les calculs et les données connexes au moins deux (2) semaines avant le début des travaux.
	.3 Les calculs et les données connexes soumis doivent porter le seau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer au Canada, dans la province
	.4 Conserver une copier des calculs et des données connexes sur le chantier.
	.5 Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des résultats de l'analyse soient examinés par  le Consultant.
	.6 Santé et sécurité
	.1 Prendre les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité en construction conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.


	1.7  GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Acheminer les granulats excédentaires pouvant être réutilisés vers une carrière locale autorisée par le Consultant].

	1.8 CONDITIONS EXISTANTES
	.1 Canalisations d'utilités enfouies
	.1 Avant de commencer les travaux, déterminer l'emplacement des canalisations d'utilités situées sur le chantier ou à la proximité de ce dernier.
	.2 Prendre les dispositions nécessaires, auprès des autorités compétentes, pour réacheminer les canalisations enfouies susceptibles de nuire à l'exécution des travaux, et assumer les coûts de ces travaux.
	.3 Enlever les canalisations enfouies désuètes qui se trouvent à moins de 2 m des fondations et obturer les tronçons coupés au moyen de bouchons femelles.
	.4 Les détails relatifs aux dimensions, à l'emplacement et à la profondeur d'enfouissement des ouvrages et des canalisations d'utilités ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sont donc pas nécessairement exacts ni complets.
	.5 Avant de commencer les travaux d'excavation, déterminer l'emplacement ainsi que l'état des ouvrages et des réseaux souterrains existants, et en aviser [le Consultant] Les autorités compétentes [devront repérer clairement ces emplacements afin d'évi...
	.6 Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations d'eau, d'égout, de gaz, d'électricité et de téléphone ainsi que les autres canalisations ou les autres ouvrages repérés.
	.7 Prendre note de l'emplacement des canalisations souterraines conservées, réacheminées ou abandonnées.
	.8 Confirmer l'emplacement des excavations récemment exécutées à proximité de la zone des travaux.

	.2 Bâtiments et éléments présents sur le terrain
	.1 En présence du Consultant, vérifier l'état des bâtiments, des arbres et des autres végétaux, des pelouses, des clôtures, des poteaux de branchement, des câbles, des rails de chemin de fer, des revêtements de chaussée, des bornes de délimitation et ...
	.2 Pendant l'exécution des travaux, protéger contre tout dommage les bâtiments et les autres éléments présents sur le terrain. En cas de dommage, immédiatement remettre en état les éléments touchés, selon les directives du Consultant.
	.3 S'il est nécessaire de couper des racines ou des branches en vue de l'exécution des travaux d'excavation, procéder selon les directives du Consultant.



	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Matériaux de remblai de types 1 et 2 : selon la section 31 05 16 - Granulats et conformes aux exigences suivantes.
	.1 Pierre, gravier ou sable tout-venant, de tamisage ou de concassage.
	.2 Granulométrie se situant dans les limites indiquées lors des essais effectués selon les normes ASTM C117 ASTM C136 et dimensions des ouvertures des tamis selon la norme  CAN/CGSB-8.2.
	.3 Tableau



	% de tamisat
	Designation des tamis
	Remblai
	100
	75 mm
	-- —
	50 mm
	-- —
	37,5 mm
	-- —
	25 mm
	-- —
	19 mm
	-- —
	12,5 mm
	-- —
	9,5 mm
	-- —
	4,75 mm
	-- —
	2,00 mm
	0 - 30
	0,425 mm
	-- —
	0,180 mm
	0 - 8
	0,075 mm
	Partie 3  Exécution
	3.1 MOYENS DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DES SÉDIMENTS
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre l'érosion et le dépôt de sédiments, destinés à prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou de l'érosion par le vent, et l'entraînement de ce sol sur les pro...
	.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin jusqu'à ce que la végétation permanente soit bien établie.
	.3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours de ces travaux.

	3.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige et la glace accumulés sur les surfaces de la zone d'excavation.
	.2 Couper soigneusement les revêtements de chaussée et les trottoirs le long des lignes délimitant l'excavation proposée, afin que la surface se brise de manière nette et uniforme, selon la section 02 41 13 - Démolition sélective d'ouvrages d'aménagem...

	3.3 PRÉPARATION /PROTECTION
	.1 Protéger les éléments existants.
	.2 Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de sol friable.
	.3 Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume à cause des fluctuations de sa teneur en humidité, le couvrir et le protéger à la satisfaction du Consultant.
	.4 Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place. Sauf indication contraire ou à moins qu'ils soient situés dans une zone à bâtir, protéger les arbres existants contre tout dommage.
	.5 Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.

	3.4 MISE EN DÉPÔT
	.1 Mettre les matériaux de remblai en dépôt aux endroits désignés par le Consultant.
	.1 Mettre les matériaux granulaires en dépôt de manière à prévenir toute ségrégation.

	.2 Protéger les matériaux de remblai contre toute contamination.
	.3 Prendre les mesures de contrôle appropriées contre l'érosion et la sédimentation afin d'empêcher la migration des sédiments hors des limites du chantier et vers les cours d'eau.

	3.5 ASSÈCHEMENT DES EXCAVATIONS ET PRÉVENTION DU SOULÈVEMENT
	.1 Maintenir les excavations à sec tout au long des travaux.
	.2 Soumettre au Consultant, aux fins d'examen, les détails des méthodes proposées pour l'assèchement des excavations ou la prévention du soulèvement, comme l'aménagement de digues, la mise en place de pointes filtrantes et le recépage des palplanches.
	.3 S'il y a risque de boulance ou de soulèvement, éviter d'excaver sous la nappe phréatique.
	.1 Pour éviter le soulèvement des canalisations ou du fond de fouille, réduire le niveau de la nappe phréatique, recéper les palplanches ou utiliser d'autres moyens appropriés.

	.4 Protéger les excavations à ciel ouvert contre les inondations et les dommages pouvant être causés par les eaux de ruissellement.
	.5 Évacuer l'eau conformément à la section 01 35 43 - Protection de l'environnement d'une manière ne présentant aucun risque pour les propriétés publiques ou privées, ou pour l'une ou l'autre partie des travaux terminés ou en cours.
	.1 Aménager, à l'extérieur des limites de l'excavation, des fossés de drainage et d'autres moyens de déviation temporaires, et en assurer l'entretien.


	3.6 EXCAVATION
	.1 Au cours des travaux d'excavation, enlever les ouvrages en béton, les revêtements de chaussée, les gravats et les fondations démolies ainsi que toute autre obstruction, selon la section 02 41 13 - Démolition sélective d'ouvrages d'aménagement du te...
	.2 Les travaux d'excavation ne doivent d'aucune façon modifier la capacité portante des fondations adjacentes.
	.3 Ne pas remuer la terre sous le branchage des arbres ou des arbustes qui doivent rester en place.
	.1 S'il faut faire des excavations entre les racines, creuser à la main et couper les racines avec une hache ou une scie bien affûtée.

	.4 Les déblais et les matériaux mis en dépôt doivent être déposés à une distance suffisante de la tranchée.
	.5 Limiter les travaux exécutés avec des engins de chantier à proximité immédiate de tranchées non remblayées.
	.6 Éliminer les déblais impropres ou excédentaires hors du chantier.
	.7 Éviter de faire obstacle à l'écoulement des eaux de ruissellement ou des cours d'eau naturels.
	.8 Les excavations terminées doivent être approuvées par le Consultant.
	.9 Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau impropre, y compris les matériaux situés sous la cote de niveau requise, sur l'étendue et jusqu'à la profondeur déterminées par le Consultant.
	.10 Les déblais hors profil doivent être corrigés selon la méthode décrite ci-après.
	.1 Mettre en place un remblai de type 2, et compacter jusqu'à au moins 95 % de la masse volumique sèche maximale corrigée selon l'essai Proctor normal [conformément à la section  31 05 10 - Masse volumique sèche maximale.

	.11 Profiler les excavations à la main, raffermir les parois et enlever tous les matériaux non adhérents et les débris qui s'y trouvent.
	.1 Si les matériaux du fond de l'excavation ont été remués, les compacter jusqu'à l'obtention d'une masse volumique au moins égale à celle du sol non remué.
	.2 Nettoyer les fissures repérées dans le roc et les remplir de coulis ou de mortier de béton, à la satisfaction Consultant.


	3.7 REMBLAYAGE
	.1 Matériel de compactage par vibration .
	.2 Ne pas procéder au remblayage avant :
	.1 l'inspection et l'approbation des installations par le Consultant.

	.3 Les aires à remblayer doivent être exemptes de débris, de neige, de glace, d'eau et de terre gelée.
	.4 Il est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou qui contiennent de la neige, de la glace ou des débris.
	.5 Épandre les matériaux de remblai en couches uniformes ne dépassant pas 150 mm d'épaisseur après compactage, jusqu'aux niveaux indiqués. Compacter chaque couche avant d'épandre la couche suivante.
	.6 Remblayer autour des ouvrages
	.1 Mettre en place les matériaux d'assise et de recouvrement conformément aux prescriptions formulées ailleurs.
	.2 Ne pas remblayer autour ou au-dessus des ouvrages en béton coulé en place dans les 24 heures suivant le coulage du béton.
	.3 Mettre les couches de remblai en place simultanément, de part et d'autre des ouvrages installés, afin d'équilibrer les charges exercées.


	3.8 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
	.1 Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition, régaler les pentes et corriger les défauts selon les directives du Consu...
	.2 Replacer la terre végétale selon les indications du Consultant.
	.3 Remettre les pelouses au niveau où elles se trouvaient avant le début des travaux d'excavation.
	.4 Remettre les revêtements de chaussée touchés par les travaux dans l'état et au niveau où ils se trouvaient avant le début de ces derniers, en veillant à respecter l'épaisseur originale de ces ouvrages.
	.5 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les directives du Consultant.
	.6 Protéger les zones nouvellement nivelées contre l'érosion, y empêcher la circulation et les maintenir exemptes de déchets ou de débris.



	(25) 32111601 - Couche de fondation granulaire
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 — Documents/Échantillons à soumettre ;
	.2 Section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits ;
	.3 Section 01 74 11 — Nettoyage ;
	.4 Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition ;
	.5 Section 31 05 10 — Masse volumique sèche maximale corrigée ;
	.6 Section 31 05 16 — Granulats ;
	.7 Section 32 12 16 — Revêtement de chaussée bitumineux ;

	1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT
	.1 Mesurer la couche de fondation granulaire en mètres carrés. Ne seront pris en compte que les matériaux effectivement incorporés à l'ouvrage et acceptés par le Consultant
	.1


	1.3 RÉFÉRENCES
	.1 ASTM International
	.1 ASTM C117-[04], Standard Test Methods for Material Finer Than 0.075 mm Sieve in Mineral Aggregates by Washing.
	.2 ASTM C131-[06], Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.
	.3 ASTM C136-[06], Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.
	.4 ASTM D422-[63(2007)], Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.
	.5 ASTM D698-[07e1], Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft3) (600 kN-m/m3).
	.6 ASTM D1557-[09], Standard Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000ft-lbf/ft3) (2,700kN-m/m3).
	.7 ASTM D1883-[07e2], Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of Laboratory Compacted Soils.
	.8 ASTM D4318-[10], Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils.

	.2 Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)
	.1 CAN/CGSB-8.1-[88], Tamis de contrôle en toile métallique, non métriques.
	.2 CAN/CGSB-8.2-[M88], Tamis de contrôle en toile métallique, métriques.
	.3

	.3 Bureau de normalisation du Québec (BNQ).
	.1 Norme NQ 2560-114-II/2002, Travaux de génie civil — Granulats – Partie II : Matériaux pour fondation, sous-fondation, couche de roulement et accotement.


	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.

	1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
	.2 Entreposage et manutention
	.1 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des matériaux et du matériel neufs.



	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Les matériaux de la couche de fondation granulaire doivent être conformes aux prescriptions de la section 31 05 16 - Granulats.Tableau.


	Partie 3  Exécution
	3.1 EXAMEN
	.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation de la couche de fondation granulaire, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement installés aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser ...
	.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Consultant.
	.2 Informer immédiatement le Consultant de toute condition inacceptable décelée.
	.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables.


	3.2 PRÉPARATION
	.1 Moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments pour prévenir la perte de sol et pour empêcher le dépôt, sur les propriétés et les allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement ou ...
	.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin, jusqu'à ce que la végétation permanente soit établie.
	.3 Enlever les moyens de lutte, puis remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours de ces travaux.


	3.3 MISE EN PLACE
	.1 Mettre en place les matériaux de la couche de fondation granulaire, une fois la couche de forme inspectée et approuvée par le Consultant.
	.2 Réaliser, aux endroits indiqués, la couche de fondation granulaire à la profondeur et aux niveaux prescrits.
	.3 S'assurer qu'aucun matériau gelé n'est mis en place.
	.4 Mettre les matériaux en place sur une surface propre et non gelée, exempte de neige et de glace.
	.5 Commencer à répandre les matériaux de la couche de fondation sur le bombement de la chaussée ou du côté le plus élevé, dans le cas d'une chaussée à pente unique.
	.6 Mettre en place les matériaux de la couche de fondation granulaire en employant des méthodes qui préviennent la ségrégation ou la dégradation.
	.7 Utiliser des répandeuses munies de règles ou de gabarits ajustables garantissant le répandage des matériaux en couches uniformes de l'épaisseur requise.
	.8 Répandre les matériaux sur toute la largeur de l'ouvrage à réaliser, en couches uniformes d'au plus 300 mm d'épaisseur après compactage.
	.1 Le Consultant peut permettre la mise en place de couches plus épaisses, pourvu que l'épaisseur proposée n'empêche pas d'obtenir le degré de compacité prescrit.

	.9 Avant de mettre en place la couche suivante, donner à chaque couche un profil uni et la compacter jusqu'à la masse volumique prescrite.
	.10 Enlever et remplacer toute partie d'une couche dans laquelle il y a eu ségrégation de matériaux pendant la mise en place.

	3.4 COMPACTAGE
	.1 Le matériel de compactage doit permettre d'obtenir des matériaux ayant la masse volumique prescrite.
	.2  Si l'Entrepreneur désire utiliser du matériel de compactage autre que celui prescrit, il doit d'abord démontrer que, pour le même prix, l'efficacité de ce matériel correspond au moins à celle du matériel prescrit, puis obtenir par écrit l'approbat...
	.3 Compacter jusqu'à au moins 95% de la masse volumique sèche maximale pour la couche de MG-112 et à au moins 98 % de la masse volumique sèche maximale pour la couche de MG20.
	.4 Profiler et cylindrer alternativement pour obtenir une couche de fondation unie, égale et uniformément compactée.
	.5 Ajouter, pendant le compactage, l'eau nécessaire à l'obtention de la masse volumique prescrite.
	.6 Aux endroits où il est impossible d'utiliser le matériel de compactage, aussi appelé matériel de cylindrage, compacter les matériaux jusqu'à la masse volumique prescrite, à l'aide de pilons mécaniques.
	.7 Corriger les irrégularités de la surface en ameublissant le sol et en ajoutant ou en enlevant des matériaux, jusqu'à ce que le niveau de la surface soit conforme aux tolérances prescrites.

	3.5  NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux et le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.

	3.6 TOLÉRANCES
	.1 L'écart admissible, en ce qui concerne la couche de fondation finie, est de 10 mm en plus ou en moins par rapport à la cote de niveau prescrite; cet écart ne peut toutefois être uniforme sur toute la surface de la couche de fondation.

	3.7 PROTECTION
	.1 Maintenir la couche de fondation finie dans un état conforme à la présente section, jusqu'au moment de la réalisation de la couche suivante ou de l'acceptation des travaux par le Consultant.



	(26) 32121602 - Revêtement bitumineux aux abords des bâtiments
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 — Documents et échantillons à soumettre ;
	.2 Section 01 45 00 — Contrôle de la qualité ;
	.3 Section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits ;
	.4 Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction ;
	.5 Section 01 74 11 — Nettoyage ;
	.6 Section 02 41 13.14 — Enlèvement des revêtements bitumineux ;
	.7 Section 31 05 16 — Granulats ;
	.8 Section 32 11 23 — Couche de fondation granulaire ;

	1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT
	.1 Le revêtement en béton bitumineux sera mesuré en mètres carrés de béton effectivement mis en place.

	1.3 RÉFÉRENCES
	.1 Cahier des charges et devis généraux CCDG (2016)  du ministère des Transports du Québec.
	.1 Section 13

	.2 Collection Normes – Ouvrages routiers du ministère des Transports du Québec, édition la plus récente.

	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant le mélange pour revêtement bitumineux, les granulats et les enduits. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des pro...

	.3  Échantillons
	.1 Soumettre pour approbation] la formule de dosage du mélange de béton bitumineux ainsi que les résultats des essais portant sur ce mélange.
	.2 Au moins une (1) semaine le Consultant de la source prévue d'approvisionnement en granulats et lui donner accès à cette dernière aux fins d'échantillonnage.

	.4 Rapports des essais et rapports d'évaluation
	.1 Les matériaux doivent être soumis à des essais effectués par un laboratoire d'essais indépendant le Consultant.
	.2 Soumettre, au moins une (1) semaine avant le début des travaux, les certificats d'essai émis par le laboratoire et établissant que les matériaux conviennent aux présents travaux.


	1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
	.2 L’Entrepreneur doit transporter l’enrobé bitumineux dans des camions avec bennes isolées afin de maximiser la conservation de la température du mélange lors du transport jusqu’à la pose.


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Granulats pour béton bitumineux
	.1 Granulats : conformes à la section 31 05 16 - Granulats et aux exigences suivantes.
	.2 Types et composition des enrobés :
	.3 Un maximum de 20% de granulats bitumineux récupérés (GBR) est autorisé. De plus, l’utilisation du bardeau d’asphalte postfabrication (BFP) est autorisée dans une proportion allant jusqu’à 5 % maximum, en respectant les critères d’utilisation décrit...
	.4 Classe de performance PG 58-34 pour la fabrication de tous les enrobés bitumineux prévus à ce contrat et il doit être conforme à la norme 4101 du ministère des Transports du Québec.


	2.2 MATÉRIEL
	.1 Épandeuses : utiliser une épandeuse mécanique automotrice avec régulation automatique de niveau capable de placer le mélange selon l'alignement, le niveau et le bombement indiqués, en respectant la tolérance prescrite.
	.2 Rouleaux : utiliser un nombre suffisant de rouleaux de type et de pesanteur appropriés pour compacter le mélange à la masse volumique prescrite.
	.3 Rouleaux vibrants pour aires de stationnement et entrées pour voitures.
	.1 Diamètre minimal du cylindre : 750 mm.

	.4 Camions : nombre suffisant de camions dont les dimensions, la vitesse et l'état sont de nature à assurer la progression continue et ordonnée des opérations, et qui réunissent les caractéristiques ci-après.
	.1 Bennes à fond métallique étanche.
	.2 Bâches de dimensions et de poids suffisants pour recouvrir et protéger la totalité du mélange bitumineux lorsque le camion est rempli.
	.3 Bennes dont les surfaces en contact avec le mélange sont entièrement isolées pour le transport par temps froid et sur de longues distances.

	.5 Outils manuels appropriés.

	2.3 FORMULE DE MÉLANGE
	.1  Les formules de mélange proposées par l’Entrepreneur doivent être validées et reproduites en laboratoire par la firme de contrôle des matériaux pour approbation. Les formules et constituants incluant le liant bitumineux devront être fournis au moi...
	.2 La formule de dosage doit être élaborée par un laboratoire d’essai approuvé par le Consultant.
	.3 La formule de dosage du mélange doit être déterminée à l’aide de la méthode LC de manière à répondre aux exigences décrites dans la norme 4202 du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.
	.4  La composition du mélange ne doit pas être modifiée sans l’approbation préalable du Consultant. Si un changement de la source d’approvisionnement d’un matériau est proposé, une nouvelle formule de dosage du mélange doit être approuvée par le Consu...
	.5 Les poussières recueillies dans le poste d’enrobage au cours du traitement des matériaux doivent être réintroduites dans le mélange, suivant les quantités jugées acceptables par le Consultant


	Partie 3 Exécution
	3.1 EXAMEN
	.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation du revêtement bitumineux, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les trav...
	.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Consultant.
	.2 Informer immédiatement le Consultant de toute condition inacceptable décelée.
	.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables.


	3.2 PRÉPARATION ET INSPECTION DE LA COUCHE DE FORME
	.1 Avant de mettre en place les matériaux de la couche de pavage, vérifier si le niveau des [drains et autres] éléments noyés dans le revêtement de chaussée correspond à celui indiqué sur les dessins (élévations et coupes).
	.2 Avant de mettre en place les matériaux de la couche de pavage faire approuver par écrit la couche de forme par le Consultant.

	3.3 EXIGENCES RELATIVES AU POSTE D'ENROBAGE ET AU MALAXAGE
	.1 Utiliser un matériel de malaxage et un poste d'enrobage conformes aux exigences de la norme ASTM D995.

	3.4 REVÊTEMENT DE BÉTON BITUMINEUX
	.1 Appliquer le mélange bitumineux seulement lorsque la couche sous-jacente est sèche et que la température de l'air est supérieure à 5 degrés Celsius.
	.2 Épandre le béton bitumineux en une seule couche.
	.3 La température du mélange au moment de l'épandage ne doit pas être inférieure à 135 degrés Celsius.
	.4 La température du mélange ne doit jamais être supérieure à 160 degrés Celsius.
	.5 Compacter chaque couche avec un rouleau aussitôt qu'elle peut en supporter le poids sans trop fendiller ni se déplacer.
	.6 Compacter le béton bitumineux de l'aire de stationnement et de l'entrée pour voitures jusqu'à l'obtention d'une masse volumique qui ne soit pas inférieure à 95 % de la masse volumique obtenue lors des essais Marshall effectués conformément à la nor...
	.7 Maintenir le rouleau à une vitesse suffisamment basse pour ne pas déplacer le mélange et ne pas immobiliser le rouleau sur le revêtement fraîchement posé.
	.8 Humecter les cylindres du rouleau avec de l'eau afin que le mélange n'y adhère pas.
	.9 Compacter le mélange avec des dames chauffantes ou avec d'autres outils ou matériel de compactage approuvés par écrit par [le Représentant du Ministère] [le Représentant de CDC] [le Consultant] aux endroits inaccessibles au rouleau.
	.10 Exécuter une surface ne comportant aucune irrégularité supérieure à 10 mm par longueur de 4.5]m, et n'accusant pas d'écart supérieur à 10 mm par rapport au niveau prescrit.
	.11 Réparer les zones où l'on observe une ségrégation des matériaux, des ondulations ou un fendillement, selon les directives du Consultant.

	3.5 JOINTS
	.1 Enlever les matériaux de surplus à la surface de la bande précédemment mise en place et ne pas les déposer sur la surface de béton fraîchement répandu.
	.2 Enduire les surfaces de contact des ouvrages existants tels que les bouches d'égout, les bordures ou les caniveaux, d'un matériau bitumineux avant de mettre en place le revêtement de béton adjacent.
	.3 Dans le cas de joints de reprise, scier de part en part la rive verticale de la surface revêtue et l'enduire de bitume chaud.
	.4 Dans le cas de joints longitudinaux, effectuer une passe avec l'épandeuse de manière à recouvrir la bande précédemment mise en place sur 50 mm.

	3.6 ESSAIS
	.1 L'inspection du revêtement en béton bitumineux et les essais dont il doit faire l'objet seront effectués par le laboratoire d'essais désigné, conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.2 Les essais feront l'objet d'une allocation monétaire seront payés par le Maître de l'ouvrage.

	3.7  LOT NON-CONFORME
	.1 Dans le cas d'une non-conformité, le Maître de l’ouvrage se réserve le droit de refuser le lot et de faire reprendre les travaux à la charge de l'Entrepreneur, et ce, pour tous les types de contrats.
	.2 Si la non-conformité s'applique sur un contrat de fourniture d'enrobés payés à la tonne ou au mètre carré, le Maître de l’ouvrage peut payer la quantité impliquée en appliquant au prix unitaire soumis un facteur de correction F1. Pour chacune des c...
	.1 Le facteur de correction (F1) applicable au paiement est égal à 100 % moins la somme des facteurs de correction F80, Ftg et Fb.
	.2 F1=100-(F80+Ftg+Fb) exprimé en pourcentage. Si le facteur de correction F1 est inférieur à 70 %, le lot est refusé.

	.3 Épaisseur et compacité
	.1 Le prélèvement des carottes pour fins d'acceptation de l'épaisseur et de la compacité de l'enrobé est fait par le Laboratoire de contrôle du Maître de l’ouvrage selon une table de hasard à une fréquence d’un (1) échantillon par 300 t.m. d'enrobé po...

	.4 Épaisseur
	.1 Un facteur de correction pour une épaisseur non conforme s'ajoute en plus lorsque l'épaisseur moyenne mesurée par projet (bordereau) est inférieure de plus de 3,0 mm à l'épaisseur spécifiée pour la couche de surface et de 5,0 mm à l’épaisseur spéci...

	.5 Compacité
	.1 Un facteur de correction s'ajoute également en plus lorsque le degré de compacité mesuré par rue est inférieur à l'exigence minimale de 93 %.
	.2 Si le degré de compaction est inférieur à 93 %, le prix payé est le prix unitaire du contrat, multiplié par le % payé. Ce pourcentage s'obtient à l’aide de la formule suivante :
	.3 La moyenne des degrés de compaction est calculée sur un minimum de trois (3) carottes pour chaque lot unitaire de 1 500 t.m. ou moins appartenant à une même rue, et ce, pour un même contrat.
	.4 Un degré de compaction inférieur à 89 % entraîne le rejet des travaux et la reprise des travaux aux frais de l’Entrepreneur.


	3.8 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.

	3.9  MESURES DE PROTECTION
	.1 Ne laisser circuler aucun véhicule sur le revêtement fraîchement posé avant que la température de la surface du revêtement ne soit descendue sous 38 degrés Celsius.
	.1 Ne pas admettre de charges statiques sur le revêtement dans les 24 heures qui suivent sa mise en place.

	.2 Assurer le libre accès aux bâtiments, selon les besoins.
	.1 Faire en sorte que les travaux de mise en oeuvre du revêtement ne gênent pas l'utilisation normale des lieux.




	(27) 321615 - Bordures de béton
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 74 11 — Nettoyage ;
	.2 Section 03 10 00 — Coffrage et accessoire pour béton ;
	.3 Section 03 30 00 — Béton coulé en place ;
	.4 Section 31 00 00.01 — Terrassement ;
	.5 Section 31 05 16 — Granulats ;
	.6 Section 31 23 33.01 — Excavation et remblayage ;
	.7 Section 32 92 23 — Gazonnement.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
	.1 ASTM D1751
	.2 ASTM D698-, Standard Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort  (600 kN-m/m3).

	.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN3-A23.1S1 ;
	.2 CAN3-A23.1S2 ;
	.3 CAN/CGSB-3.3.

	.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CSA-A23.1/A23.2 ;
	.2 CAN/CSA G30.18M ;
	.3 CAN/CSA G30.15M ;

	.4 NQ 1809-500
	.5 Collection Norme – Ouvrage routier du ministère des Transports du Québec, édition la plus récente.

	1.3  DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Informer le Consultant de la source d'approvisionnement proposée, et assurer l'accès à cette dernière aux fins de l'échantillonnage au moins une (1) semaine avant le début des travaux.

	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Gestion et élimination des déchets
	.1 Trier les déchets conformément à la section 01 47 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.



	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Mélanges de béton et matériaux pour béton : conformes à la section 03 30 00 - Béton coulé en place.
	.2 Béton de type VII (bordures moulées en place) et/ou de type V (bordures et trottoirs coulées en place), avec ciment de type GUb-SF
	.3 Les granulats utilisés pour le béton de ciment doivent être conformes aux prescriptions des normes NQ2560-114 et MTQ 3101.
	.4 Adjuvants
	.1 Ils ne doivent contenir aucun chlorure de calcium, soit ajouté ou formé par réaction chimique, entre les composantes du béton. L’usage de tout adjuvant utilisé dans le mélange de béton est soumis à l’approbation du laboratoire.
	.2 Agents entraîneurs d’air
	.1 Les vides d’air dans la pâte de ciment doivent avoir la bonne dimension et l’espacement approprié. L’espacement des bulles d’air (ASTM-C-457) devra être inférieur ou égal à 230 μm.

	.3 Agents accélérateurs, retardateurs de prise, réducteurs d’eau et superplastifants
	.1 C’est la norme ASTM-C-494 qui s’applique. Tous ces adjuvants doivent être utilisés une solution. La solution doit être agitée pour conserver son homogénéité.
	.2 L’utilisation des chlorures est prohibée dans tous les bétons contenant des aciers d’armature.

	.4 Adjuvants minéraux, pouzzolaniques
	.1 Ces adjuvants doivent être conformes aux exigences de la norme ASTM-C- 494.


	.5 . Produits de cure : conformes à la section 03 30 00 - Béton coulé en place.
	.6 Couche de base granulaire : matériaux conformes à la section 31 05 16 – Granulats.
	.7 Huile de décoffrage ne tachant pas : agent de démoulage chimiquement actif, contenant des produits qui réagissent à la chaux libre et donnent un savon soluble dans l'eau.


	Partie 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION DU TERRAIN
	.1 Effectuer les travaux de préparation du terrain conformément à la section 31 23 33.01 – Excavation et remblayage.
	.2 Réaliser les talus avec les déblais; ces derniers doivent être exempts de matières organiques et de toute autre substance nuisible.
	.1 Éliminer les déblais en surplus ou impropres du chantier.


	3.2 COUCHE DE BASE GRANULAIRE
	.1 Avant d'épandre les matériaux granulaires de la couche de base, faire approuver le sol d'assise par le Consultant.
	.2 Épandre les matériaux granulaires de la couche de base en respectant les tracés, les largeurs et les profondeurs indiqués.
	.3 Compacter les matériaux de la couche de base granulaire en couches d'au plus 150 mm d'épaisseur, jusqu'à au moins 95 % de la masse volumique maximale, selon la norme ASTM D698.

	3.3 OUVRAGES EN BÉTON
	.1 Avant de couler le béton, faire approuver la couche de base granulaire par le Consultant.
	.2 Réaliser les ouvrages en béton conformément à la section 03 30 00 - Béton coulé en place.
	.3 Arrondir les bords conformément aux indications à l'aide d'un fer à bordure ayant un rayon de 20 mm.
	.4 Les machines à coffrages glissants équipées d'un système de fil de guidage servant de repère de niveau et d'alignement peuvent être employées s'il est établi qu'elles assureront la qualité de mise en oeuvre jugée satisfaisante. Finir les surfaces à...

	3.4 TOLÉRANCES
	.1 Les écarts admissibles concernant les surfaces finies sont de 3 mm par 3 mètres de longueur, mesurés à l'aide d'une règle de 3 m.

	3.5 JOINTS DE DILATATION ET JOINTS DE RETRAIT
	.1 Réaliser des joints de dilatation à intervalles de 6 m.
	.2 Les joints des trottoirs, bordures et caniveaux contigus doivent coïncider.

	3.6 JOINTS DE RUPTURE
	.1 Prévoir des joints de rupture autour des regards de visite et des bouches d'égout et le long des bordures, bouches d'égout, bâtiments et autres ouvrage permanents.
	.2 Poser un fond de joint dans les joints de rupture conformément à la section  03 30 00 - Béton coulé en place.
	.3 Sceller les joints de rupture avec un produit d'étanchéité approuvé par le Consultant.

	3.7 CURE DU BÉTON
	.1 Assurer la cure du béton en exposant en continu les surfaces finies apparentes à une atmosphère humide, conformément aux exigences de la norme CSA-A23.1/A23.2, pendant au moins une (1) journée après la mise en place du béton, ou en les scellant ave...
	.2 Si l'on utilise des toiles de jute pour assurer la cure du béton en atmosphère humide, mettre en place deux épaisseurs de toiles prémouillées sur les surfaces de béton, et les maintenir continuellement humides pendant la période de cure.
	.3 Appliquer le produit de cure uniformément de manière à former une pellicule continue, conformément aux exigences du fabricant.

	3.8  REMBLAYAGE
	.1 Laisser le béton durcir pendant sept (7) jours avant de remblayer.
	.2 Remblayer jusqu'aux niveaux indiqués, avec les matériaux indiqués par le Consultant.
	.1 Compacter et profiler


	3.9 NETTOYAGE
	.1 Effectuer les travaux de  nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.2 Une fois les travaux d'installation et le contrôle de la performance terminés, évacuer du chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.



	(28) 321723 - Marquage de chaussée
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 — Documents et échantillons à soumettre ;
	.2 Section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits ;
	.3 Section 01 74 11 — Nettoyage ;
	.4 Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction ;
	.5 Section 32 12 16 — Revêtement de chaussée bitumineux.

	1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT
	.1 Le marquage est payé à prix forfaitaire.

	1.3 RÉFÉRENCES
	.1 Normes du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.
	.2 Santé Canada - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
	.3 Master Painters Institute (MPI)

	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques

	1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément à la section  01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
	.3 Entreposage et manutention


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Peintures et marquages
	.2 Diluant : fourni par un fabricant reconnu par le MPI.
	.3 Microbilles de verre réfléchissantes : convenant à une application sur une surface fraîchement peinte, destinées à assurer la rétroréflexion des marquages routiers.


	Partie 3 Exécution
	3.1 EXAMEN
	.1 Vérification des conditions existantes : avant de procéder au marquage des chaussées, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats sont acceptables et permettent de réaliser les travaux conformément aux instructions du MPI.
	.2 Surface de la chaussée : sèche, exempte d'eau, de givre, de glace, de poussière, d'huile, de graisse et de toute autre matière nuisible.
	.3 Commencer les travaux de marquage seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables.

	3.2 MATÉRIEL
	.1 Utiliser un engin de marquage approuvé, fonctionnant sous pression mobile, pouvant appliquer la peinture uniformément en une ligne continue, en deux lignes continues et en lignes discontinues. L'engin doit pouvoir appliquer les produits de marquage uniformément, aux taux d'application prescrits et selon les dimensions indiquées, et il doit être muni d'un dispositif efficace, à action rapide, servant à interrompre la projection
	.2 Les lignes ont une largeur de 120 mm  ± 5 mm.
	.3 L'engin utilisé doit pouvoir appliquer des microbilles de verre réfléchissantes sur la peinture fraîchement appliquée.

	3.3 MISE EN OEUVRE
	.1 Le tracé des marquages de chaussée est présenté aux plans.
	.2 Sauf indication contraire de la part du Consultant, appliquer la peinture uniquement lorsque la vitesse du vent est inférieure à 60 km/h, que la température de l'air est supérieure à 10 degrés Celsius et qu'on ne prévoit pas de pluie dans les quatre (4) heures suivantes.
	.3 Appliquer la peinture uniformément et à raison de 3 m2/L.
	.4 Ne pas diluer la peinture sans l'autorisation du Consultant
	.5 Les lettres et les symboles marqués doivent être de dimensions indiquées.
	.6 Les lignes peintes doivent avoir une teinte et une densité uniformes, et les démarcations doivent être nettes.
	.7 Bien nettoyer le réservoir de peinture de l'engin de marquage avant de le remplir avec de la peinture d'une couleur différente.
	.8 Saupoudrer les microbilles de verre à raison de 0.5 kg/L de peinture appliquée, immédiatement après l'application de celle-ci.

	3.4 TOLÉRANCE
	.1 L'écart admissible concernant les dimensions des marquages de chaussée est de 12 mm, en plus ou en moins, par rapport aux dimensions indiquées pour la longueur des lignes ou 5 mm en plus ou en moins pour la largeur des lignes

	3.5 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 – Nettoyage.
	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.

	3.6 PROTECTION
	.1 Protéger les marquages jusqu'à ce que la peinture soit sèche.
	.2 Réparer les dommages aux surfaces adjacentes, attribuables aux travaux de marquage.



	(29) 32911913 - Mise en place de terre végétale et nivellement de finition
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 — Documents/Échantillons à soumettre ;
	.2 Section 01 35 29.06 — Santé et sécurité ;
	.3 Section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits ;
	.4 Section 01 74 11 — Nettoyage ;
	.5 Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition ;
	.6 Section 31 00 00.01 — Terrassement ;
	.7 Section 32 16 15 — Trottoirs, bordures et caniveaux en béton.
	.8 Section 32 92 23 Gazonnement

	1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT
	.1 La préparation du sol d'assise pour la mise en place de la terre végétale ne sera pas mesurée aux fins de paiement, mais sera incluse dans l’item de réfection gazon en plaques.

	1.3 RÉFÉRENCES
	.1 Agriculture et Agroalimentaire Canada
	.1 Le système canadien de classification des sols, troisième édition, 1998.

	.2 Conseil canadien des ministres de l'Environnement
	.1 PN1340-[2005], Critères de qualité du compost.

	.3 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water
	.1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.


	1.4 DÉFINITIONS
	.1 Compost
	.1 Mélange de sol et de matières organiques en décomposition utilisé comme engrais, paillis ou produit d'amendement du sol.
	.2 Le compost est constitué, à 40 % ou plus, de matières organiques traitées, pourcentage déterminé selon les essais Walkley-Black ou LOI (perte par calcination).
	.3  Le produit doit être suffisamment stable (matières suffisamment décomposées) pour prévenir tout effet néfaste sur la croissance des végétaux (rapport C/N inférieur à 25), et il ne doit pas contenir d'éléments toxiques ni d'inhibiteurs de croissance.
	.4 Les matières solides d'origine biologique compostées doivent être conformes aux critères de qualité du compost, catégorie (A), énoncés dans un document publié par le Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME).


	1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Documents à soumettre aux fins de contrôle de la qualité
	.1 Analyse du sol : Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance, conformément à l'article CONTRÔLE DE QUALITÉ À L...
	.2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.



	Partie 2 Produit
	2.1 TERRE VÉGÉTALE
	.1 Terre végétale pour aire engazonnées : mélange de particules, de micro-organismes et de matières organiques constituant un milieu favorable à la croissance des plantes souhaitées.
	.1 Texture basée sur le Système canadien de classification des sols : terre constituée de  20 à 70 % de sable, d'au moins 7% d'argile et de 2 à 10 % de matières organiques en poids.
	.2 Ne contenant pas d'éléments toxiques ni d'inhibiteurs de croissance.
	.3 Produisant une surface finie exempte de :
	.1 débris et de pierres de plus de 50 mm de diamètre;
	.2 matières végétales grossières de 10 mm de diamètre et de 100 mm de longueur, et comptant pour plus de 2 % du volume du sol.

	.4 Consistance : terre friable lorsqu'elle est humide.


	2.2  PRODUITS D'AMENDEMENT DU SOL
	.1 Engrais
	.1 Fertilité : produit fournissant les principales substances nutritives dans les proportions suivantes.
	.2 Azote (N) : de 20 à 40 microgrammes d'azote assimilable par gramme de terre végétale.
	.3 Phosphore (P) : de 40 à 50 microgrammes de phosphate par gramme de terre végétale.
	.4 Potassium (K) : de 75 à 110 microgrammes de potassium par gramme de terre végétale.
	.5 Calcium, magnésium, soufre et oligoéléments présents en proportions équilibrées en vue de favoriser la germination et/ou l'établissement de la végétation souhaitée.
	.6 Valeur du pH : entre 6.5 et 8.0.

	.2 Mousse de tourbe
	.1 Constituée de différentes variétés de mousse de sphaigne partiellement décomposée.
	.2 De consistance élastique et homogène, de couleur brune.
	.3 Exempte de bois et de matières nuisibles susceptibles d'empêcher la croissance.
	.4 Composée de particules déchiquetées d'au moins 5mm de diamètre.

	.3 Sable : sable de silice lavé, de texture moyenne à grossière.
	.4 Engrais : produit courant accepté par l'industrie, contenant de l'azote, du phosphore, du potassium et tout autre micronutriment convenant aux essences de végétaux ou aux applications spécifiques, ou déterminé en fonction des analyses du sol.

	2.3 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
	.1 Aviser le Consultant des sources d'approvisionnement proposées pour la terre végétale suffisamment longtemps à l'avance pour permettre la réalisation des analyses.
	.2 L'Entrepreneur doit déterminer les besoins en produits d'amendement afin d'être en mesure de fournir de la terre végétale conforme aux prescriptions formulées.
	.3 L'analyse du sol doit être effectuée par un laboratoire reconnu et porter sur le pH et la teneur en phosphore, en potassium et en matières organiques.
	.4  L'analyse de la terre végétale sera effectuée par un laboratoire d'essai indépendant.
	.1 L'échantillonnage, les essais et l'analyse du sol doivent être effectués conformément aux normes provinciales qui s'appliquent.



	Partie 3 Exécution
	3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DES SÉDIMENTS
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre l'érosion et le dépôt de sédiments, destinés à prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou de l'érosion par le vent, et l'entraînement de ce sol sur les pro...
	.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin jusqu'à ce que la végétation permanente soit bien établie.
	.3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours des travaux.

	3.2 PRÉPARATION DU SOL D'ASSISE EXISTANT
	.1 Vérifier le niveau du sol afin de s'assurer qu'il est adéquat.
	.1 Dans le cas contraire, aviser le Consultant et ne pas entreprendre les travaux avant d'avoir reçu l'autorisation de ce dernier.

	.2 Niveler le sol en éliminant les creux et les aspérités et en lui donnant une pente qui favorise un bon écoulement des eaux.
	.3 Enlever les débris, les racines, les branches, les pierres de plus de 50 mm de diamètre et les autres substances nuisibles.
	.1 Enlever le sol contaminé par du chlorure de calcium, des matières toxiques et des produits pétroliers.
	.2 Enlever les débris qui dépassent de 75 mm la surface du sol.
	.3 Éliminer hors du chantier la totalité des matériaux enlevés.

	.4 Ameublir le sol sur toute l'aire devant recevoir une couche de terre végétale, jusqu'à une profondeur d'au moins 100 mm.
	.1 Répéter l'opération perpendiculairement aux premières passes sur les surfaces où le matériel de transport et d'épandage a compacté le sol.


	3.3 MISE EN PLACE ET ÉTALEMENT DE LA TERRE VÉGÉTALE ET DU TERREAU
	.1 Une fois que le Consultant a accepté le sol d'assise existant, mettre la terre végétale en place.
	.2 Étaler la terre végétale en couches uniformes n'excédant pas 150 mm d'épaisseur.
	.3 Dans le cas d'aires à gazonner, amener le niveau de la couche de terre végétale à 15 mm du niveau définitif du sol.
	.4 Étaler la terre végétale en couches de l'épaisseur minimale suivante après tassement :
	.1 150 mm pour les aires à ensemencer;
	.2 135 mm pour les aires à gazonner;
	.3 300 mm pour les plates-bandes et les massifs de fleurs;
	.4 500 mm pour les massifs d'arbustes.

	.5 Étaler à la main la terre végétale et le terreau autour des arbres, des arbustes et des obstacles.

	3.4 NIVELLEMENT DE FINITION
	.1 Niveler le sol afin d'éliminer les creux et les aspérités et de favoriser un bon écoulement des eaux.
	.1 Réaliser une couche de terre friable en ameublissant le sol et en le ratissant.

	.2 Raffermir la couche de terre végétale afin d'obtenir la masse volumique apparente prescrite, en utilisant le matériel approuvé par le Consultant.
	.1 Laisser les surfaces lisses, uniformes et bien fermes de sorte qu'il ne se forme pas de traces profondes sous le poids d'une personne.


	3.5 RÉCEPTION
	.1 Le Consultant examinera et fera analyser la terre végétale mise en place, et déterminera si le matériau, l'épaisseur de la couche de terre végétale et le nivellement de finition sont acceptables.

	3.6 MATÉRIAUX EN SURPLUS
	.1 Éliminer les matériaux en surplus, sauf la terre végétale, hors du chantier.

	3.7  NETTOYAGE
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.2 Une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les matériaux de rebut, les outils et les barrières de sécurité.



	(30) 329223 - Gazonnement
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 — Documents/Échantillons à soumettre ;
	.2 Section 01 35 29.06 — Santé et sécurité ;
	.3 Section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits ;
	.4 Section 01 74 11 — Nettoyage ;
	.5 Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition ;
	.6 Section 31 00 00.01 — Terrassement ;
	.7 Section 32 16 15 — Trottoirs, bordures et caniveaux en béton.
	.8 Section 32 91 19 13 Mise en place de terre végétale et nivellement de finition

	1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT
	.1 Le gazonnement fera l'objet d'un montant établi selon un prix au mètre carré. Le prix devra inclure la mise en place de terre végétale.

	1.3 RÉFÉRENCES
	.1 Normes du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.
	.1 Tome IV —Abords de route (Édition la plus récente).


	1.4 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Calendrier des travaux
	.1 Établir le calendrier de la pose des plaques de gazon de façon que celle-ci coïncide avec la préparation des surfaces.
	.2 Établir le calendrier de manière que la pose des plaques de gazon ait lieu une fois le sol dégelé.


	1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant le gazon. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les lim...

	.3 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance du mélange de semences, de la p...
	.4 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, les matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance du mélange de semences, de la pureté d...

	1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément à la section aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
	.3 Entreposage et manutention
	.1 Entreposer les matériaux conformément aux recommandations du fournisseur.
	.2 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des matériaux et du matériel neufs.



	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Gazon cultivé numéro un : herbe à gazon spécialement semée et cultivée dans des gazonnières ou des champs réservés à cette fin.
	.1 Types de gazon cultivé
	.1 Gazon à pâturin du Kentucky numéro un : cultivé uniquement à partir de semences de cultivars de pâturin du Kentucky et contenant au moins 50 % de cultivars de pâturin du Kentucky.
	.2 Gazon à pâturin du Kentucky/à fétuques numéro un : cultivé uniquement à partir de mélanges de semences de cultivars de pâturin du Kentucky et de fétuques rouges gazonnantes ou de fétuques rouges traçantes, et contenant au moins 40 % de cultivars de...
	.3 Cultivars nommés numéro un : gazon cultivé à partir de semences certifiées.

	.2  Qualité du gazon cultivé
	.1 Gazon contenant au plus une (1) semence de dicotylédones (mauvaises herbes à feuilles larges) et jusqu'à 1 % d'herbes indigènes par surface de 40 mètres carrés.
	.2 Gazon d'une densité telle que la terre reste invisible, d'une hauteur de 1500 mm, après une tonte à une hauteur de 50 mm.
	.3 Hauteur de tonte maximale : de 35 à 65 mm.
	.4 Épaisseur du sol des plaques de gazon : de 6 à 15 mm.


	.2 Gazon cultivé de catégorie commerciale
	.1 Le gazon doit être tondu à la hauteur indiquée par le Consultant dans les 36 heures précédant son prélèvement; les résidus de la tonte doivent être enlevés.
	.2 Gazon contenant au plus cinq (5) semences de dicotylédones (mauvaises herbes à feuilles larges) et jusqu'à 20 % d'herbes indigènes par surface de 40 mètres carrés.

	.3 Engrais
	.1 Engrais conformes à la Loi sur les engrais et au Règlement sur les engrais du Canada.
	.2 Engrais composés de synthèse, à action lente, contenant 65 % d'azote sous forme non soluble dans l'eau.


	2.2 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
	.1 Une fois la source d'approvisionnement en plaques de gazon approuvée, aucune autre source ne peut être utilisée sans autorisation écrite du Consultant.


	Partie 3 Exécution
	3.1 EXAMEN
	.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation du gazon, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément...
	.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Consultant
	.2 Informer immédiatement le Consultant de toute condition inacceptable décelée.
	.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables.


	3.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 S'assurer que le modelé du sol est adéquat et que les surfaces à gazonner sont préparées conformément à la section 32 91 19.13 - Mise en place de terre végétale et nivellement de finition. Informer le Consultant de tout écart par rapport aux dessin...
	.2 Ne pas exécuter les travaux lorsque les conditions sont défavorables, par exemple lorsque le sol est gelé ou détrempé, ou lorsqu'il est recouvert de neige, de glace ou d'eau stagnante.
	.3 Effectuer le nivellement de finition des surfaces de façon à réaliser une pente douce et uniforme, exempte de creux et d'aspérités.
	.4 Enlever les mauvaises herbes, les débris, les pierres de 50 mm de diamètre et plus, la terre contaminée par de l'huile, de l'essence ou d'autres produits nuisibles et les évacuer du chantier conformément à la section 01 74 21 - Gestion et éliminati...

	3.3 POSE DES PLAQUES DE GAZON
	.1 S'assurer que les plaques de gazon sont posées sous la supervision d'un superviseur en plantation certifié.
	.2 Poser le gazon dans les 24 heures suivant le déplacage si la température dépasse 20 degrés Celsius.
	.3 Placer les plaques de gazon en bandes parallèles, en réalisant des joints décalés. Les serrer les unes contre les autres de façon à ne laisser aucun vide, mais sans qu'elles se chevauchent. Tailler les plaques étroites ou de forme irrégulière à l'a...
	.4 Rouler le gazon selon les directives du Consultant. Effectuer un roulage léger destiné à assurer le contact des plaques avec le sol. Il est interdit d'utiliser un rouleau lourd pour corriger les irrégularités de surface.

	3.4 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
	.2 Maintenir les chaussées et les surfaces adjacentes à l'emplacement propres et exemptes de boue, de terre et de débris en tout temps.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux.


	3.5 ENTRETIEN DURANT LA PÉRIODE D'ÉTABLISSEMENT
	.1 Effectuer les travaux d'entretien ci-après à partir de la date de la pose du gazon jusqu'à la date de réception des travaux.
	.1 Arroser les surfaces gazonnées en quantité et à une fréquence suffisantes pour maintenir un taux d'humidité optimal dans la pelouse, jusqu'à une profondeur de 75 à 100 mm.
	.2 Tondre le gazon à 50 mm de hauteur lorsqu'il atteint 75 mm ou avant.
	.3 Tenir les surfaces gazonnées exemptes de mauvaises herbes à 95 %.


	3.6 RÉCEPTION DES TRAVAUX
	.1 Les surfaces recouvertes de gazon cultivé seront acceptées par le Consultant si les conditions suivantes sont respectées.
	.1 Les surfaces gazonnées sont établies de façon adéquate.
	.2 Les surfaces gazonnées sont exemptes de zones de gazon mort et d'aires dénudées.
	.3 La terre reste invisible, d'une hauteur de 1500 mm, après une tonte du gazon à une hauteur de 50 mm.
	.4 Les surfaces gazonnées ont été tondues au moins deux (2) fois avant la réception des travaux.

	.2 Les surfaces gazonnées à l'automne seront acceptées le printemps suivant, un (1) mois après le début de la période de croissance, si les conditions susmentionnées sont respectées.
	.3 Lorsque les conditions environnementales le permettent, toutes les surfaces gazonnées qui présentent des fissures dues au retrait doivent être terreautées et ensemencées avec un mélange de semences conforme à l'original.
	.4 Les surfaces gazonnées à l'automne seront acceptées le printemps suivant, un (1) mois après le début de la période de croissance, si les conditions susmentionnées sont respectées.

	3.7 ENTRETIEN DURANT LA PÉRIODE DE GARANTIE
	.1 Effectuer les travaux d'entretien ci-après à partir de la date de réception des travaux jusqu'à la fin de la période de garantie.
	.1 Arroser chaque semaine les surfaces de gazon cultivé pour maintenir un taux d'humidité optimal dans la pelouse, jusqu'à une profondeur de 100 mm.

	.2 Réparer et gazonner de nouveau les aires dénudées et les zones de gazon mort, à la satisfaction du Consultant.
	.3  Tondre le gazon à la hauteur indiquée ci-après et enlever les débris de la tonte qui pourraient étouffer les surfaces gazonnées.
	.1 Gazon cultivé
	.1 Tondre à une hauteur de 50 mm durant la période normale de croissance.

	.2 Tondre le gazon toutes les deux (2) semaines; l'intervalle entre les tontes doit permettre de réduire d'environ un tiers la hauteur du gazon en une seule coupe.





