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EXIGENCES GENERALES Septembre 2016

PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Normes minimales

1. Exécuter les travaux afin de répondre a tout le moins a ce qui suit :-

1.

wnN

1.2 Taxes

Code national du batiment du Canada 2015, Code national de prévention
des incendies du Canada 2015, Code du batiment de I'Ontario 2012 et tout
autre code de compétence municipale ou provinciale et ce, compte tenu
des modificatifs jusqu’au moment de la réalisation des travaux, en autant
gu’en cas de conflit ou de divergence, il faudra appliquer les exigences qui
s’avérent les plus rigoureuses.

Lois et reglements des Autorités compétentes.

Commissaire des incendies du Canada; norme n° 301 (Norme relative a
des opérations de construction) et norme n° 302 (Norme relative a des
opérations de soudage et de coupage), selon I'édition de juin 1982.

Loi sur la santé et la sécurité en milieu de travail et Réglements
s’appliquant a des projets de construction, Statuts révisés de I'Ontario
(1990), au chapitre O.1 et ce, compte tenu des modificatifs a date;
réglement ontarien 213/91 et ses modificatifs a date; Loi refondue de
I’Ontario, selon son édition de 1990; reglement 834; réglement ontarien
629/94 et ses modificatifs a date, lequel reglement se rapporte a des
opérations de plongée.

Loi sur la protection de I'environnement, Réglement ontarien 102/94,
Reéglement ontarien 103/94 et Réglement 347.

Code canadien du travail, partie 2.

1. Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales,
provinciales et municipales.

1.3 Droits, permis and certificats

1. Remettre aux Autorités compétentes les renseignements demandés.
2. Payer les redevances et se procurer les certificats et permis requis.
3. Fournir les certificats et permis lorsque I'on en fait la demande.

1.4 Examen

1. Avant de présenter sa soumission, examiner les conditions actuelles et
déterminer celles qui affectent les travaux.
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2. Se procurer tous les renseignements qui peuvent s’avérer nécessaires pour
I'exécution appropriée du contrat.

1.5  Site

1. Confiner les travaux ainsi que les structures temporaires, les installations d’usine,
'appareillage et les matériaux a ce qui constitue le minimum requis pour réaliser
la construction. Les dessins identifient les routes d’accés que 'on peut emprunter
sur place ainsi que les zones admissibles de travail et d’entreposage. Confiner
toutes les opérations a l'intérieur de ces zones ou superficies. Déplacement de
I'équipement, des outils, des machines, etc. doit étre minimisée dans les zones
qui sont dans la ligne des hautes eaux de deux ans. S’assurer de maintenir
'accés du grand public au monument de la Marine et ce, tout au long des
présents travaux de construction.

2. Le stationnement a I'intention de I'Entrepreneur devra se limiter a ce qui est
précisé dans les dessins, sur le site proprement dit des travaux; en outre, ledit
stationnement ne devra pas géner les propriétés adjacentes, les promenades, les
voies de roulement et ainsi de suite.

3. Effectuer les ajustements qui s'imposent et ce, selon les directives de I'lngénieur,
pour ainsi corriger toute question en litige et qui pourrait affecter des propriétés
avoisinantes.

4, Des travaux hors chantier sont requis (la construction du pont de service, des
plates-formes flottantes et du systéme a étrésillons) pour compléter les travaux et
ce, a l'intérieur d’'une installation d’usine ou d’un atelier relevant entiéerement de
I'Entrepreneur, qui assumera les colts se rattachant a l'utilisation de cette
installation.

5. Se fonder sur les directives des autorités compétentes pour déterminer
'emplacement des batiments temporaires ainsi que des routes, des trottoirs, des
installations de drainage et des autres services s’avérant nécessaires; en outre,
I'on devra maintenir ces installations dans un état propre et ordonné.

1.6 Zones de construction et d’entreposage

1. Les délimitations de la zone de construction et d’entreposage sont présentées
dans les dessins. Advenant que I'Entrepreneur exige une zone ou des zones
additionnelle(s) de travail et d’entreposage, il se devra alors de prendre les
arrangements qui s’imposent pour obtenir la permission d’utiliser ces zones; en
outre, il aura la responsabilité d’obtenir, a la fin du projet, des libérations des
propriétaires voisins affectés, pour ainsi indemniser le contrat et le présent
propriétaire en rapport avec toute réclamation de Propriétaires de terrains utilisés
et ce, sous une forme qui s’avére acceptable de la part de I'lngénieur.
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1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

Documents

1. Garder sur place une copie des documents du contrat et des dessins d’atelier
révises.

Ingénieur

1. La Commission de la capitale nationale nommera ou désignera une personne la
représentant pour ce contrat, laguelle personne sera citée en renvoi comme étant
I'Ingénieur. Et I'on signalera a I'Entrepreneur l'individu ou les individus désignés a
ce titre. Advenant que I'on ait & changer d’Ingénieur, 'Entrepreneur en sera
informé.

Dessins additionnels

1. Il se peut que I'lngénieur fournisse des dessins additionnels pour clarifier des
travaux.
2. De tels dessins devront alors faire partie des documents du contrat.

Reproduction des documents du contrat

1. Reproduire les documents contractuels et tous les dessins et les distribuer a tous
les employés requis des Sous-traitants et de 'Entrepreneur et ce, afin d’assurer
un contréle adéquat des travaux et de sorte a remettre tous les renseignements
requis a tous les corps de métier.

Tracé des travaux

1. Dés l'arrivée sur place aux fins de mise en route des travaux du projet, établir
'emplacement de tous les points généraux de référence et prendre les mesures
qui s’averent appropriées et nécessaires pour empécher tout déplacement de ces
points de référence.

2. Fournir des piquets et tous les autres ensembles marqueurs d’arpentage qui
s’averent nécessaires pour la réalisation des travaux. Recourir au service d’'un
personnel compétent pour établir le tracé des travaux et ce, en respectant les
lignes et les niveaux de terrassement prévus.

3. Tout au long du contrat, s’assurer de I'entretien de toutes les bornes-reperes et
de tous les points de référence.

Coopération et protection

1. Exécuter les travaux en dérangeant le moins possible les occupants, le grand
public et I'utilisation normale du site (a I'extérieur des zones établies de travail et
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1.13

1.14

1.15

d’entreposage). Prendre les arrangements qui s’imposent avec I'lngénieur pour
faciliter 'exécution des travaux.

Garder en bon ordre les voies d’acces et de sortie de secours.

Prévoir les barrieres nécessaires ainsi que des lampes et des panneaux
indicateurs d’avertissement. Remplacer les travaux et panneaux indicateurs
existants et neufs et a I'état endommagé et ce, par 'emploi de matériaux et de
finis s’assortissant a ceux des travaux de nature semblable, selon les
spécifications a ce sujet et ailleurs dans le contrat; alternativement, de sorte a
assortir le tout a ce qui existait a I'origine et en bon état si aucun ouvrage
semblable n’est prescrit.

Installations existantes d’utilité publique

1.

Etablir 'emplacement des installations d'utilité publique existantes et assurer leur
protection et leur entretien.

A raccorder a des installations existantes d’utilité publique et ce, en dérangeant le
moins possible la circulation piétonne et véhiculaire et seulement dans la mesure
ou de tels raccordements sont approuvés par le propriétaire de I'Installation
d’utilité publique en cause.

Aucune source de courant n’est disponible sur le présent site. L’'Entrepreneur se
devra de prendre les arrangements qui s'imposent pour compléter ses travaux et
ce, par I'apport de son propre chef du courant nécessaire.

Matériaux et appareillage

A moins d’indications contraires, n’utiliser que des produits neufs.

Expédier et entreposer les matériaux et I'équipement en conformité avec les
instructions des fabricants; en outre, s’assurer de garder a I'état intact les sceaux
et les étiquettes des fabricants.

Sur demande de I'lngénieur et |a ou les matériaux et 'appareillage sont prescrits
a partir de spécifications découlant de normes ou a partir de spécifications de
rendement, I'on se devra alors d’obtenir du fabricant un rapport indépendant
d’essai en laboratoire, attestant que les matériaux et I'appareillage en cause sont
a tout le moins conformes aux exigences prescrites.

Inspections et essais

1.

L’Ingénieur peut recourir aux services d’une société d’inspection et d’essai pour
s’assurer que les travaux sont conformes aux exigences des documents du
contrat.
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1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

Feux

1.

Si les inspections et essais initiaux révélent que les travaux ne sont pas
conformes aux exigences du contrat, le présent Entrepreneur se devra alors
d’assumer les codts pour les inspections et essais additionnels requis par
I'Ingénieur et ce, en rapport avec les travaux corrigés.

Il sera interdit de brller des matériaux ou des ordures sur le présent site.

Photographies d’avancement des travaux

1.

Deés la mise en route des travaux, prendre des photographies périodiques
d’avancement des travaux et ce, depuis 4 endroits ou points stratégiques; les
appareils photo devront étre électroniques et (ou) numeériques.

Les points de vue qui illustrent de la meilleure fagon 'avancement des travaux
seront sélectionnés par I'lngénieur.

Transmettre électroniquement les photographies a I'lngénieur.

Données géodésigues

1.

Les élévations et points de sondage présentés dans les dessins sont exprimés en
meétres et ce, en rapport avec la marque ou la borne-repére établie.

Réunions de chantier

1.

A moins d’indications contraires de la part de I'lngénieur, I'on tiendra des réunions
de chantier a des intervalles d’au plus deux (2) semaines et ce, a un site désigné
par ledit Ingénieur.

S’assurer que soient présentes aux réunions les personnes suivantes :-
L’ensemble du personnel clé de chantier ainsi qu’une personne représentant
I'Entrepreneur, laquelle devant étre désignée comme étant le porte-parole de
I'Entrepreneur et laquelle pouvant prendre des décisions en rapport avec des prix
et des mesures a prendre au nom de I'Entrepreneur.

Salles de toilettes

1.

L’Entrepreneur devra fournir une toilette chimique acceptable et la monter a
I'endroit désigné sur le site par I'lngénieur. Cette toilette devra faire I'objet d’'une
nettoyage complet a chaque semaine a tout le moins et se trouver a pas moins de
10 métres de I'eau.

Il sera interdit de laisser des rebuts ou des produits chimiques a I'état latent sur
place, lesquels pourraient tacher ou affecter le sol et étre lavés par de la pluie,
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1.21

1.22

1.23

pour ensuite se déverser dans les cours d’eau. L’Entrepreneur se devra de garder
sur place une trousse de lutte contre les déversements et ce, afin de contrer tout
déversement de la sorte.

« OPSS » et « OPSD »

1. Les Spécifications normalisées de I'Ontario (« OPSS ») et les Dessins normalisés
de I'Ontario (« OPSD ») sont cités en renvoi dans le présent devis. Des copies de
ces normes et dessins ne sont pas insérées dans les présents documents, mais
leur version la plus récente sera considérée comme faisant partie intégrante du
présent devis. De facon générale, ces normes et dessins sont disponibles en
ligne, a 'adresse suivante :-
http://www.ragsa.mto.gov.on.ca/techpubs/ops.nsf/OPSHomepage.

Protection du site

1. Prendre les mesures qui s'imposent pour ne pas endommager les
caractéristiques sur le site qui se doivent d’étre conservées, comme les arbres,
les structures et les articles du genre. Comme suite aux directives de I'lngénieur,
modifier les opérations si les méthodes utilisées a date sont considérées comme
nuisibles a n’importe quelle caractéristique du site qui se doit de demeurer en
place et (ou) d’étre conservée.

2. Les travaux ne doivent pas étre entrepris dans I'eau entre les dates suivantes: 15
Mars a 15 Juillet, n'import 'année.

Etablissement des mesures de paiement

Aucune mesure de paiement ne sera établie pour les travaux de la présente section. Le
paiement comme tel devra correspondre a une somme globale et ce, sous l'article ou la
rubrique : « Le restant du projet ». Cet article comprend tous les colts de matériaux,
d’appareillage, de personnel, de colts indirects et du genre et qui s’averent nécessaires
pour la réalisation des travaux requis en vertu de la présente section de méme que pour
la réalisation de tous les autres travaux qui ne sont pas spécifiquement désignés sous la
rubrique des clauses de paiement dans d’autres sections du devis et qui s’avérent
nécessaires pour réaliser 'ensemble des travaux du projet. Voici une liste des articles de
travail inclus sous la rubrique « Le restant des travaux », laquelle liste ne devant pas étre
interprétée comme étant en tout point une liste exhaustive :-

1. Opérations de mobilisation et de démobilisation.

2. Conception et installation de 'ensemble des moyens temporaires d’accés aux
zones de travail et ce, compte tenu de barriéres et d’enceintes temporaires.

3. Prévision de clétures de construction et de mesures de sécurité de type
périphérique et ce, autour de la zone des travaux.

4. Maintien et entretien de la zone de travail et d’entreposage et ce, tout au long des
travaux.
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Redevances et permis.

Tracé des travaux.

Installations d’utilité publique et installations de construction temporaires.
Enlévement de moyens temporaires d’acces.

Nettoyage progressif et définitif du site.

0. Rétablissement du site et de 'aménagement paysager et ce, en rapport avec les
zones du site et d’'aménagement paysager ayant été endommagées par suite de
I'exécution des travaux du présent contrat.

RO ~NOO

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet

1. Sans objet

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet

1. Sans objet

*kkkkkkkkk FIN DE SECTION *kkkkkhkkkk



