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Partie 1 Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION
A Travaux visés par les documents contractuels.
2 Utilisation des lieux par I’Entrepreneur.
1.2 PRIORITE
Nl Les sections de la Division 01 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du

devis de projet.

1.3 SECTIONS CONNEXES
Nl Section 35 20 23 — Dragage
1.4 TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS
A Le travail consiste a draguer cing (5) havres de péche sur la Cote-Nord de la province de

Québec. Le volume total a draguer pour les cing (5) havres est d’environ 17,000 métres
cubes mesurés en place. Le dragage pourrait étre réalisé par équipement mécanique (Pelle
avec benne preneuse) avec chaland a fond ouvert ou par pompage. L’Entrepreneur pourrait
étre appelé a réaliser les travaux selon 1’une ou 1’autre, ou par combinaison des deux
méthodes cités plus haut.

Les cing havres a draguer sont :

Baie-Comeau (chenal des pécheurs);

Baie-Trinité (quai des pécheurs);
Riviére-au-Tonnerre (quai des pécheurs)

Mingan (quai des pécheurs)

Havre-Saint-Pierre (entrée de la rade polyvalente)

A titre indicatif, les matériaux a draguer sont principalement constitués de sable aux
différents sites avec possibilité de gravier au site de Baie-Trinité.

2 Le Ministére souhaite octroyer un contrat pour I’ensemble des sites mentionnés au point
1.4.1.
3 Les déblais de dragage devront étre disposés selon les modalités prescrites aux rapports sur

I’évaluation des effets environnementaux qui sont fournis en supplément du devis.
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A titre d’information préliminaire, le mode de disposition retenu pour chacun des sites est le
suivant :

Baie-Comeau : Site d’immersion en eaux libres;

Baie-Trinité : Site de disposition terrestre a étre identifié par I’Entrepreneur;
Riviere-au-Tonnerre : Site de disposition terrestre situé a proximité du quai et propriété
de péches et Océans Canada;

Mingan : Site de disposition terrestre situé sur le terrain de Péches et Océans
Canada.

Havre-Sait-Pierre : Site de disposition terrestre a étre identifié par I’Entrepreneur;

L’Entrepreneur devra réaliser les travaux selon les dates inscrites aux documents
contractuels.

L équipement de I’Entrepreneur doit étre rendu au premier site de dragage et prét a débuter
les travaux une semaine aprés 1’octroi du contrat.  L’Entrepreneur devra compléter les

travaux avant le 31 mars 2017.

L’Entrepreneur devra prévoir le matériel, les équipements et le personnel requis afin de
réaliser les travaux selon les attentes spécifiees.

UTILISATION DES LIEUX PAR L’ENTREPRENEUR
L Entrepreneur peut utiliser le lieu de travail jusqu’a I’achévement des travaux.

L utilisation des lieux par I’Entrepreneur est restreinte aux zones nécessaires a I’exécution
des travaux et d’acces afin de permettre :

A I’utilisation des lieux par le Ministére;
2 I’utilisation des lieux par le public;
3 I’utilisation des lieux par les navigateurs.

Coordonner I’utilisation des lieux selon les directives du Représentant du ministere.

L Entrepreneur devra prendre toutes les mesures de sécurité et les précautions nécessaires
pour protéger les personnes, la propriété et les structures contre tout accident ou dommage
qui pourrait survenir durant I’exécution des travaux.

L Entrepreneur devra effectuer les travaux de maniere a ne pas nuire aux opérations
normales et a ne pas compromettre la sécurité des usagers.

L’Entrepreneur devra tout mettre en ceuvre pour rendre sécuritaires tous les types de
rencontre qui surviendront avec les navires. 1l devra entre autres communiquer adéquatement
en tout temps avec les régulateurs du Trafic maritime (SCTM).

Exécuter tous les travaux nécessaires pour assurer la continuation des services existants et
pour permettre I’accés de la propriété aux personnes et aux véhicules autorisés.
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Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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11 REFERENCES
l Péches et Océans Canada
Nl Clauses et conditions générales (voir document de soumission).
1.2 CONSIDERATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE
A Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder I’exécution des

travaux, soumettre les documents requis au Représentant du ministere aux fins
d’approbation. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir
une prolongation du délai d’exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera

acceptée.

2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépdt de documents et
d’échantillons avant que la vérification de I’ensemble des piéces soumises soit complétement
terminée.

3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d’atelier, les fiches techniques et les

échantillons de produits et d’ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques.

4 Examiner les documents avant de les remettre au Représentant du ministére. Par cette
vérification préalable, I’Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont
été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et des échantillons
soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des travaux et des documents
contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés et
identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés sans étre examinés et seront
considérés comme rejeteés.

.5 Aviser par écrit le Représentant du ministere au moment du dép6t des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

.6 S’assurer de I’exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

4 Le fait que les documents soumis soient examinés par le Représentant du ministére ne
dégage en rien I’Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pieces completes et
exactes.
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dégage en rien I’Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces conformes aux
exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d’une lettre d’envoi contenant les
renseignements suivants :

Nl la date;

la désignation et le numéro du projet;

le nom et I’adresse de I’Entrepreneur;

la désignation de chaque document ainsi que le nombre soumis;

o w N

toute autre donnée pertinente.

Le Ministére fournira a I’Entrepreneur des copies des permis d’immersions accordés pour
chacun des sites ou de I’immersion est nécessaire. L’Entrepreneur devra afficher ces permis
sur les équipements utilisés a cette fin.

L’Entrepreneur devra compléter un registre d’immersion pour chacun des sites ou
I’immersion des matériaux est autorisée. L’Entreprencur devra remettre les copies
originales des registres d’immersion dés que les travaux auront pris fin.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

Soumettre au Représentant du ministére les documents exigés par l’organisme ayant
juridiction pour la protection des travailleurs en cas d’accident de travail immédiatement
apreés I’attribution du contrat.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

11 CONTENU DE LA SECTION

A L Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du public et du
personnel de chantier/lieu de travail ainsi que la protection de I’environnement aient toujours
préséance sur les questions reliées aux codts et au calendrier des travaux.

1.2 REFERENCES
A Selon le contexte, la derniére version disponible des documents suivants doit toujours étre
utilisee :
A Code canadien du travail, partie 11, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail.
2 Association canadienne de normalisation (CSA).
3 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. Chapitre S-2.1 [2002].
A4 Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6 [2001].
5 Tout autre loi ou réglement en matiere de santé et de sécurité qui serait applicable

en vertu du statut de I’entreprise ou du contexte d’exécution des travaux.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00.
2 Transmettre au Représentant du ministére le programme de prévention spécifique au

chantier/lieu de travail de construction, tel que décrit a I’article 1.8 — Gestion de la santé et de
la sécurité, au moins 10 jours avant le début des travaux. L’Entrepreneur doit par la suite
mettre & jour son programme de prévention si le cours des travaux differe de ses prévisions
initiales. Le Représentant du ministére peut, suivant la réception du programme et a tout
moment durant les travaux, exiger que le programme soit modifié ou complété pour mieux
refléter la réalité du chantier/lieu de travail. L’Entrepreneur doit alors apporter les corrections
requises avant le début des travaux.

3 Transmettre au Représentant du ministére la grille d’inspection du chantier/lieu de travail
diment complétée a la fréquence indiquée a I’article 1.12 — Inspection des lieux de travail et
correction des situations dangereuses.

4 Transmettre au Représentant du ministére, dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d’inspection, avis de corrections, ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux ou
provinciaux.



PECHES ET OCEANS CANADA — PORTS POUR PETITS BATEAUX — REGION DU QUEBEC

COTE-NORD — PROVINCE DE QUEBEC Section 01 35 30(D)
DRAGAGE A DIFFERENTS SITES SANTE ET SECURITE (DRAGAGE)
Numeéro de projet : F3731-160040 PAGE2DE7

.5 Transmettre au Représentant du ministére, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour tout

accident entrainant une blessure et sur tout incident qui met en lumiére un potentiel de risque.

.6 Transmettre au Représentant du ministére toutes les fiches signalétiques des produits
contrdlés utilisés au chantier/lieu de travail, et ce, au moins trois (3) jours avant leur
utilisation sur le chantier/lieu de travail.

T Transmettre au Représentant du ministére les copies des certificats de formation qui sont
requis pour I’application du programme de prévention, notamment :
A Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire;
2 Travaux en espaces clos;
3 Procédure de cadenassage;
4 Port et ajustement des équipements de protection individuelle;
5 Et toute autre formation requise par réglement ou par le programme de prévention.

.8 Examens médicaux : lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d’une loi, d’un
réglement, d’une directive, ou d’un programme de prévention, I’Entrepreneur doit :

A Avant la mobilisation, transmettre au Représentant du ministére les attestations
d’examens médicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés qui
seront présents a I’ouverture du chantier/lieu de travail.

2 Transmettre par la suite au fur et & mesure et sans délai les attestations d’examens
médicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier/lieu de travail.

9 Plan d’urgence : le plan d’urgence, tel que décrit a I’article 1.8.3 — Gestion de la santé et de
la sécurité, doit étre transmis au Représentant du ministere en méme temps que le
programme de prévention.

.10 Permis de travail : I’Entrepreneur doit obtenir tous les permis municipaux, provinciaux et
fédéraux qui sont requis, conformément aux exigences du contrat. Une copie des demandes
de permis doit &tre envoyée sans délai au Représentant du ministeére.

A1 Plans et attestations de conformité : I’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du
ministére une copie signée et scellée par un Représentant du ministére des méthodes de
travail, des plans et des attestations de conformité dans le cas suivant :

A Toute modification a un équipement ou & une piéce de machinerie qui n’a pas été
autorisée par écrit par le fabricant. Une copie de ces documents doit étre disponible
en tout temps au chantier/lieu de travail.

1.4 EVALUATION DES RISQUES

1 L Entrepreneur doit procéder & une identification des dangers relatifs a chacune des taches
effectuées sur le chantier/lieu de travail.
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1.6

1.7

L Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I’élimination a la
source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux
équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les chutes
est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a la norme
CAN/CSA-Z-259.10-M90. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée comme protection
contre les chutes.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé sans
compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre inadéquat
pour le travail a effectuer.

Tous les equipements mécaniques doivent étre inspectés avant leur arrivée sur le
chantier/lieu de travail. Avant I’utilisation d’un équipement mécanique, I’Entrepreneur doit
transmettre au Représentant du ministere une attestation de conformité signée par un
mécanicien compétent. Le Représentant du ministére peut en tout temps, s’il suspecte une
défectuosité ou un risque d’accident, ordonner I’arrét immédiat de I’équipement et exiger une
deuxiéme inspection par un spécialiste de son choix.

REUNIONS

Un représentant décisionnel de I’Entrepreneur doit assister a toutes les réunions ou il est
question de la santé et de la sécurité sur le chantier/lieu de travail.

L Entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions a toutes les
deux semaines. Ce comité doit regrouper au moins un représentant décisionnel de
I’Entrepreneur et un représentant des travailleurs pour chaque métier ou secteur d’activité. Le
role du comité est de voir a I’application du programme de prévention et de s’assurer que des
mesures sont prises pour corriger rapidement toute situation qui pourrait provoquer un
accident ou compromettre la santé des travailleurs.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Se conformer a toutes les lois, & tous les réglements et & toutes les normes qui sont
applicables a I’exécution des travaux.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN (EUVRE

Sur ce chantier/lieu de travail, I’Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes :

Nl Risques associés au transbordement, manipulation et abordage d’équipements
flottants ainsi qu’aux travaux manuels a proximité d’une pelle hydraulique ou a
céble en cours d’opération lors des travaux de dragage.

2 Risques associés a un déversement potentiel de produit pétrolier en mer et des
opérations relatives a son confinement.
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1.8 GESTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

1 L Entrepreneur doit accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement

dévolues au maitre d’ceuvre et a I’employeur en vertu des lois et reglements sur la santé et la
sécurité du travail qui lui sont applicables.

2 L Entrepreneur doit élaborer un programme de prévention spécifique au chantier/lieu de
travail qui soit basé sur I’identification des risques et mettre en application ce programme du
début du projet jusqu’a la derniéere étape de la démobilisation. Le programme de prévention
doit tenir compte des informations qui apparaissent a I’article 1.7 — Conditions du terrain / de
mise en ceuvre. Il doit étre transmis & toutes les personnes concernées, conformément aux
dispositions de I’article 1.3 — Documents / échantillons & soumettre. Le programme de
prévention doit inclure au minimum :

A La politique de I’entreprise en matiére de santé et de sécurité;

2 La description des travaux, le co(t total des travaux, I’échéancier et la courbe
prévue des effectifs;

L’organigramme des responsabilités en matiére de santé et sécurité;

L’organisation physique et matérielle du chantier/lieu de travail;
Les normes de premiers secours et premiers soins;
L’identification des risques par rapport au chantier/lieu de travail;

L’identification des risques en relation avec les taches effectuées, incluant les
mesures de prévention et les modalités de mise en application;

La formation requise;
La procédure en cas d’accident/blessures;

N o o xw

o

.10 L’engagement écrit de tous les intervenants & respecter ce programme de
prévention;

A1 Une grille d’inspection du chantier/lieu de travail basée sur les mesures préventives
contenues dans le présent programme.

3 L’ Entrepreneur doit élaborer un plan d’urgence efficace, en relation avec les caractéristiques
et les contraintes du chantier/lieu de travail et de son environnement. Le plan d’urgence doit
étre transmis a toutes les personnes concernées, conformément aux dispositions de I’article
1.3 — Documents / échantillons a soumettre. Ce plan doit notamment contenir :

A La procédure d’évacuation;

L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);

L identification des personnes responsables sur le chantier/lieu de travail;
L’identification des secouristes;

La formation requise pour les personnes responsables de son application;

o 1 r w i

Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques du
chantier/lieu de travail.
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1.9 RESPONSABILITES

1.10

Peu importe la taille du chantier/lieu de travail ou le nombre de travailleurs présents,
I’Entrepreneur doit nommer une personne compétente a titre de superviseur et responsable de
la santé et de la sécurité. Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la
sécurité des personnes et des biens a pied d’ceuvre et dans 1’environnement immédiat du
chantier/lieu de travail qui pourrait étre affecté par le déroulement de certains travaux.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de I’application et du respect des
exigences en matiére de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels, la
réglementation fédérale ou provinciale qui lui sont applicables, les normes et le programme
de prévention specifique au chantier/lieu de travail, et se conformer sans delai a toute
ordonnance ou avis de correction émis par un inspecteur.

L Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier/lieu de
travail propre et bien ordonné, tout au long des travaux.

COMMUNICATION ET AFFICHAGE

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des
informations en matiére de santé et de sécurité sur le chantier/lieu de travail. Dés leur arrivée
au chantier/lieu de travail, tous les travailleurs doivent étre informés des particularités du
programme de prévention, de leurs obligations et de leurs droits. L’Entrepreneur doit insister
sur le droit des travailleurs de refuser d’exécuter un travail s’ils croient que ce travail peut
compromettre leur santé, leur sécurité, leur intégrité physique ou celles des autres personnes
présentes sur le chantier/lieu de travail. 1l doit conserver sur le chantier/lieu de travail et
mettre a jour un registre avec les informations transmises et la signature de tous les
travailleurs qui ont regu ces informations.

Les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit facilement
accessible pour les travailleurs :

A Identification de I’employeur et/ou du maitre d’ceuvre;

Politique de I’entreprise en matiére de santé et sécurité au travail,

Programme de prévention spécifique au chantier/lieu de travail;

Plan d’urgence;

Fiches signalétiques de tous les produits contrdlés utilisés au chantier/lieu de travail;
Procées-verbaux des réunions du comité de chantier/lieu de travail;

Noms des représentants au comité de chantier/lieu de travail;

Nom des secouristes;

Rapports d’intervention et de correction émis par les inspecteurs.

© o N o s W
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1.11 IMPREVUS

1 Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de

I’inspection préliminaire du chantier/lieu de travail apparait par le fait ou durant I’exécution
des travaux, I’Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, mettre en place des
mesures de protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le
Représentant du ministére verbalement et par écrit. L’Entrepreneur doit par la suite faire les
modifications nécessaires au programme de prévention pour que les travaux puissent
reprendre en toute sécurité.

1.12 INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS
DANGEREUSES

A Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d’inspection du chantier/lieu de travail au
moins une fois par semaine.

2 Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour corriger les dérogations aux lois et
reglements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du
gouvernement, par le Représentant du ministére, par le coordonnateur santé-sécurité
construction de Pé&ches et Océans Canada, ou lors des inspections périodiques.

3 Transmettre au Représentant du ministére une confirmation écrite de toutes les mesures
prises pour corriger les dérogations et les situations dangereuses.

4 Arrét des travaux : Accorder a la personne mandatée par I’Entrepreneur pour s’occuper de la
santé et de la sécurité toute I’autorité nécessaire pour ordonner I’arrét et la reprise des
travaux lorsqu’il juge que c’est nécessaire ou souhaitable pour des raisons de santé et de
sécurité. Elle devra faire en sorte que la santé et la sécurité du public et du personnel de
chantier/lieu de travail ainsi que la protection de I’environnement aient toujours préséance
sur les questions reliées au colt et au calendrier des travaux. Sans limiter la portée de
I’article « Gestion de la santé et de la sécurité » et de larticle « Responsabilité », le
Représentant du ministére ou toute personne mandatée par péches et Océans Canada-Ports
pour petits bateaux pour s’occuper de la gestion ou de la surveillance du projet peut en tout
temps ordonner I’arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque
pour la santé ou la sécurité du personnel de chantier/lieu de travail ou du public ou pour
I’environnement.

1.13 DYNAMITAGE

l Le dynamitage et tout autre usage d’explosifs est interdit, @ moins d’avoir été autorisé par
écrit par le Représentant du ministere.
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Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 PRIORITE

A Les sections de la Division 01 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du
devis de projet.

1.2 FEUX
Nl Les feux et le brllage des déchets sur le chantier/lieu de travail ne sont pas permis.
1.3 EVACUATION DES DECHETS
A Il est interdit d’évacuer des matériaux de rebut et/ou des matériaux volatils comme les

essences minérales et les diluants pour I’huile ou la peinture, en les déversant dans des cours
d’eau, des égouts pluviaux ou des égouts sanitaires. Ces matériaux ci-contre doivent donc
étre disposés conformément aux exigences des autorités locales.

14 PREVENTION DE LA POLLUTION

A Assurer le contrdle des gaz dégagés par le matériel et I’équipement, conformément aux
exigences des autorités locales.

2 Empécher les matériaux fins et les autres matiéres étrangéres de contaminer I’air au-dela du
site des travaux.

3 Avoir en tout temps sur le chantier/lieu de travail des matiéres absorbantes afin de pouvoir
intervenir rapidement en cas de déversement de matiére dangereuse.

4 En cas de déversement maritime accidentel, I’Entrepreneur est tenu d’aviser immédiatement
le réseau d’alerte et d’avertissement de la Garde cotiére canadienne au 1-800-363-4735, et
prendre toutes les actions requises pour corriger la situation et limiter au maximum les
impacts sur I’environnement.

.5 L Entrepreneur devra également avoir a sa disposition sur la drague, une trousse pour le
controle de déversement accidentel. Cette trousse devra étre de type « Quatrex Q Ultra 75 »
ou I’équivalent. L’Entrepreneur devra faire usage de la trousse advenant un déversement
d’hydrocarbure et mettre en application I’article 1.4.4 de la présente section.

.6 En ce qui concerne le transport, la manipulation et I’entreposage de marchandises
dangereuses a bord des embarcations, I’Entrepreneur devra se conformer a la Loi sur la
Marine marchande du Canada et a tous les réglements qui en découlent.
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4 Ne pas disposer de déblais, de matériaux de rebut ou de débris dans les cours d’eau.

.8 Ne pas entreposer de produits pétroliers, ou toute autre matiere dangereuse, a moins de 30
metres de la rive.

9 Effectuer I’entretien des véhicules et le plein de carburant a une distance minimale de 30
metres de la rive.

.10 Pour une bonne gestion des aspects environnementaux reliés aux travaux de dragage,
I’Entrepreneur devra prendre en considérations les éléments soulevés dans I’exemple de
fiche de suivi environnemental fourni a I’annexe 8 du présent devis.

15 ESPECES ENVAHISSANTES

Nl Une espece envahissante exotique est, par définition, une espece étrangére a I’écosysteme ou
elle se trouve, mais capable de s’y reproduire et susceptible d’avoir des effets nuisibles sur
I’économie, I’environnement ou la santé humaine. Ce genre d’organisme nuisible comprend,
outre des plantes, certains animaux, champignons et microorganismes qui représentent
également une menace a I’endroit de la biodiversité.

2 Les écosystéemes marins sont vulnérables a la venue d’espéeces allochtones ou envahissantes,

entre autres, lors de la réalisation de travaux nécessitant des équipements flottants. Afin
d’éviter I’introduction d’espéces allochtones envahissantes dans I’écosysteme naturel lors de
la réalisation de travaux en milieu marin avec des équipements flottants, les mesures
suivantes devront étre respectées. Les risques d’introduction d’espéces allochtones sont
minimisés par I’utilisation d’équipements marins propres et entreposés sur la terre ferme
avant la réalisation des travaux. Ainsi :

A Pour les équipements qui ont été nettoyés et entreposés sur la terre ferme juste avant
la réalisation des travaux, I’entrepreneur doit :

1 fournir, par écrit au Représentant du ministére, une liste de ces
équipements, le lieu d’entreposage et la date envisagée pour la mise a
I’eau. Le Représentant du ministére doit étre en mesure de vérifier si les
équipements étaient bien propres et entreposés sur la terre ferme avant la
réalisation des travaux.

2 Pour les équipements déja a I’eau, I’entrepreneur doit démontrer, a ses frais, que ces
équipements flottants sont exempts d’espéces envahissantes, et ce, juste avant de les
mobiliser vers le site des travaux. Ainsi :

Nl L’ Entrepreneur devra fournir un rapport d’inspection écrit, immédiatement
avant la mobilisation de ces derniers vers le lieu des travaux, certifiant
qu’ils sont exempts d’espéces envahissantes. Le rapport d’inspection devra
étre réalisé par un biologiste qualifié dans I’identification de la faune
benthique. L’échantillonnage devra étre effectué par des plongeurs. Le
rapport devra contenir, sans toutefois s’y limiter, I’information suivante : la
liste des équipements inspectés (remorqueurs, chalands, etc.), la date et lieu
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1.6

Partie 2

2.1

A

de [IPinspection, un résumé des protocoles d’échantillonnage et
d’identification, la liste des échantillons, un tableau des résultats et une
attestation concernant la présence ou I’absence d’espéeces envahissantes. Le
rapport devra contenir des photographies et étre signé par le biologiste
compétent avant d’étre remis au Représentant du ministére avec les autres
documents contractuels exigés et ce, avant la mobilisation des équipements
sur la Cote-Nord.

Dans I’éventualité ot le rapport d’inspection confirme la présence
d’espéces envahissantes, I’entrepreneur est tenu de remplacer I’équipement
ou de procéder, a ses frais, au nettoyage complet de I’équipement. La
description des travaux de nettoyage effectués devra étre incluse dans le
nouveau rapport d’inspection (apres nettoyage) avec toute I’information
pertinente mentionnée précédemment.

Le Ministére se réserve le droit d’effectuer une contre-expertise en tout
temps. Dans I’éventualité que des espéces envahissantes sont observées,
I’entrepreneur devra interrompe les travaux et procéder, a ses frais, au
nettoyage des équipements visés et suivre la procédure mentionnée
précédemment.

ZONES D’EXCLUSION AU DRAGAGE ET/OU A L’IMMERSION

i

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Certaines zones a ’intérieur des superficies de dragage peuvent présenter
des concentrations de produits chimiques qui empéchent soit le dragage
soit 'immersion des sédiments en mer. L’Entrepreneur ne devra pas
intervenir a ’intérieur des limites définies comme « zones d’exclusion »
sans l’approbation écrite du Ministére. Les zones d’exclusions sont
montrées aux gabarits de dragage approuvés pour chacun des sites.

Les zones d’exclusion sont établies a partir de la caractérisation des
matériaux faites sur une base régulicre. Comme les zones d’exclusion
peuvent varier d’une année a I’autre, I’Entrepreneur devra vérifier a chaque
année les gabarits de dragage préalablement au début des travaux.
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Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

11 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre
I’exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I’évacuer du chantier lorsqu’on n’en a plus besoin.
1.2 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER
i Il sera permis de stationner sur les quais, a la condition que cela n’entrave pas la circulation

des usagers.

2 Nettoyer les voies de circulation si on y a utilisé de I’équipement de chantier.
1.3 INSTALLATIONS SANITAIRES
A Prévoir des installations sanitaires pour le personnel / travailleurs conformément aux

ordonnances et aux réglements pertinents.

2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires
locales. Garder les lieux et le secteur en état de propreté.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
Nl Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

11 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS (Disposition terrestre)

A Cette section concerne principalement la disposition des matériaux dragués sur un ou des
sites terrestres.

2 Protéger I’environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.
1.2 DEFINITIONS
A Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d’un produit ou d’un matériau dans sa forme

originale, en vue d’un usage différent dans le cas d’une réutilisation et d’un usage similaire
dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :

Nl La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployes,
générés par des travaux de modernisation d’une structure ou d’un ouvrage, avant
leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du
méme projet ou encore leur entreposage en vue d’une utilisation ultérieure.

1.3 ELIMINATION DES DECHETS

Nl Il est interdit d’enfouir les rebuts ou les déchets.

2 Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales, des
hydrocarbures et du diluant & peinture dans un cours d’eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.

1.4 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

A Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I’utilisation normale des lieux.

2 Mettre en ceuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du
ministere.

1.5 CALENDRIER DES TRAVAUX
1 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d’assurer un déroulement

ordonné des travaux.



PECHES ET OCEANS CANADA — PORTS POUR PETITS BATEAUX — REGION DU QUEBEC

COTE-NORD — PROVINCE DE QUEBEC SECTION 017421
DRAGAGE A DIFFERENTS SITES GESTION ET ELIMINATION DES DECHTES

DE CONSTRUCTION / DEMOLITION.
Numéro de projet : F3731-160040 PAGE 2 DE 3

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 NETTOYAGE
A Une fois les travaux terminés, laisser les lieux propres et en ordre.
2 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.
3.2 VALORISATION DES MATERIAUX DRAGUES
A Les matériaux provenant du dragage et pouvant étre valorisés pourront étre sortis du chantier

a condition que I’Entrepreneur ;

A fournisse une promesse écrite a I’effet que I’exploitant du site ou seront déposés les
matériaux pouvant étre, de I’avis de I’Entrepreneur, valorisés et le propriétaire de ce
site, si I’exploitant n’en est pas le propriétaire, tiendront Sa Majesté en droit du
Canada indemne et a couvert de toutes réclamations, demandes, pertes, frais,
dommages, actions, poursuites ou procédures de la part de quiconque, fondés,
découlant, reliés, occasionnés ou attribuables au dép6t de ces matériaux sur ce site
par I’Entrepreneur, ses employés, agent ou sous- entrepreneurs, ou a I’utilisation
subséquente de ces matériaux;

2 fournisse un document diment signé par I’exploitant du site et le propriétaire de ce
site, si I’exploitant n’en est pas le propriétaire, autorisant I’Entrepreneur a déposer
sur ce site les matériaux provenant du dragage et pouvant étre, de I’avis de
I’Entrepreneur, valorisés;

3 fournisse un document diment signé par I’exploitant du site et le propriétaire de ce
site, si I’exploitant n’en est pas le propriétaire, tenant Sa Majesté en droit du Canada
indemne et a couvert de toute réclamation pouvant résulter du dép6t sur ce site de
matériaux provenant du dragage et pouvant étre, de I’avis de I’Entrepreneur,
valorisés, et de I’utilisation subséquente de ces matériaux.

Ce document devra :

A étre fait en double exemplaire si I’exploitant du site n’en est pas le
propriétaire (i.e. un exemplaire par I’exploitant du site et un exemplaire par
le propriétaire de ce site);
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3.3

indiquer le numéro de cadastre des lots formant le site de dépdt des
matériaux pouvant étre valorisés ainsi que le nom du propriétaire de ces
lots;

contenir le paragraphe suivant :

« (inscrire le nom de I’entreprise exploitant le
site ou, le cas échéant, le nom du propriétaire de ce site) tiendra Sa Majesté
en droit du Canada indemne et a couvert de toutes réclamations, demandes,
pertes, frais, dommages, actions, poursuites ou procédures de la part de
quiconque, fondés, découlant, reliés, occasionnés ou attribuables au dépot
par (indiquer le nom de I’Entrepreneur), ses
employés, agents ou sous-entrepreneurs, sur le(s) lot(s) portant le(s)
numero(s) (indiquer I’ouvrage devant étre
démoli) et pouvant, de I’avis de (indiquer le
nom de I’Entrepreneur), étre valorises, ou a I’utilisation subséquente de ces
materiaux »; et,

4 fournisse un document diment émis par la MRC ou la municipalité ou est situé le
site autorisant I’exploitant du site et le propriétaire du site, si I’exploitant n’en est
pas le propriétaire, a utiliser ce site pour le dépdt de matériaux provenant du
dragage et pouvant étre valorisés; et,

.5 obtienne préalablement I’approbation écrite du Représentant du ministere.

PRINCIPALES

AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES

GOUVERNEMENTS FEDERAL ET PROVINCIAUX

Principales autorités gouvernementales en environnement

Niveau

Gouvernement
du Québec

Gouvernement
du Canada

Gouvernement
du Canada

Gouvernement
du Canada

Renseignements Télécopieur

généraux
1-418-521-3830
1-800-561-1616

Description

Ministére du Développement
durable, Environnement,
Faune et Parcs

1-418-646-5974

Environnement Canada

1-800-668-6767 1-819-994-1412

Péches et Océans Canada

Protection des péches 1-877-722-4828

1-418-775-0658

Agence canadienne
d’évaluation
environnementale

1-418-649-6444 1-418-649-6443

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES
A Section 01 11 11 — Description sommaire des travaux.
2 Section 01 35 43 — Protection de I’environnement.
1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT
Nl Seuls les matériaux excaves au-dessus du niveau de dragage requis et en deca des pentes

latérales indiquées ou spécifiées seront mesurés.

2 Les quantités indiquées au bordereau des prix sont des quantités approximatives prévues et
elles ne pourront étre augmentées sans l’autorisation écrite du Représentant du Ministere.
Aucun paiement ne sera effectué pour des travaux relatifs aux quantités additionnelles sans
que I’Entrepreneur ait recu une autorisation écrite du Représentant du ministere.

3 Poste 1A - Montant forfaitaire : Mobilisation/Démobilisation « A » :

A L Entrepreneur consent a fournir, si le Représentant du ministere le demande, les
renseignements suivants reliés au montant forfaitaire défini dans la présente section,
et ce, en dedans de 48 heures :

A distances parcourues en km;
2 itinéraire;
3 dates approximatives.
2 Le montant forfaitaire devra représenter les frais encourus par le Ministére

relativement a la mise en place / en service de I’équipement de I’Entrepreneur et
mobilisation a destination du premier endroit de dragage et au démantélement et
démobilisation de I’équipement de I’Entrepreneur en provenance du dernier site sur

ce contrat.
3 Les frais d’organisation de chantier sont inclus dans ce montant.
4 Article no 1B — Prix unitaire : Mobilisation/Démobilisation « B » :
Nl Le co(t unitaire devra représenter les frais par mille marin encourus par le Ministére

relativement au déplacement de I’équipement de I’Entrepreneur entre les sites de
dragage sur ce contrat.
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.5 Article no 2A — Prix unitaire ;: Dragage mécanique (pelle sur chaland avec godet ou benne

preneuse):

l

L’ Entrepreneur doit, si applicable, soumettre un prix unitaire par métre cube mesuré
en place (m®mp) qui sera appliqué au volume dragué par équipement mécanique
(pelle sur barge, pelle avec godet ou benne preneuse). L’Entrepreneur peut présenter
une demande de paiement, une fois le « Certificat d’achévement de site » signé par
le Représentant du ministere.

Dans I’éventualité ol les travaux excéderaient trente (30) jours, un paiement
progressif basé sur les quantités préliminaires m°mp pourra étre accepté
conformément aux conditions générales du contrat (ref. art. 5.4 division R2850D).

Le secteur de dragage est défini par les limites latérales et les niveaux de profondeur
indiqués sur les plans et comprend des pentes latérales d’un ratio de 3 horizontal
pour 1 vertical, telles que définies a I’article 1.3.9 de la présente section.

Le dragage sera mesuré au métre cube en place (m°mp). Le volume sera établi
d’apres les levés bathymétriques exécutés avant et aprés le dragage complet des
aires délimitées sur les plans.

Suite aux sondages avant dragage, le Ministere se réserve le droit de modifier en
tout temps les limites horizontales et/ou verticales, afin de se rapprocher le plus prés
possible des quantités estimées au tableau des prix unitaires.

Le balayage et nivelage des aires draguées sont inclus dans le prix unitaire du
dragage et doit comprendre tout I’équipement, I’outillage, main-d’ceuvre, etc.
nécessaires pour I’exécution de ces travaux.

Toutes les opérations qui se rapportent a la mise en place de I’équipement de
dragage seront considérées comme reliées aux travaux et ne feront pas I’objet d’un
paiement distinct.

Du remplissage et de la sédimentation dans des secteurs ou les travaux ne sont pas
terminés, ou précedemment dragués, peut survenir avant [|’acceptation.
L Entrepreneur est responsable et doit enlever ce matériel et compléter le dragage
de toutes les aires montrées sur le plan au niveau de profondeur spécifié en vue de
I’obtention du « Certificat d’achévement de site ». L’enlévement du matériel de
remplissage ou de sédimentation durant le dragage ne sera pas mesuré séparément
pour paiement.

Dans son prix unitaire, I’Entrepreneur doit inclure tous les colts associés aux
matériaux dragués sous le niveau de dragage et a I’extérieur des limites de dragage.
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.6 Article no 2B — Prix unitaire : Dragage par pompage (pelle sur chaland et pompe/équipement

de pompage flottant) :

l

L’ Entrepreneur doit, si applicable, soumettre un prix unitaire par métre cube mesuré
en place (m°mp) qui sera appliqué au volume dragué par pompage. L’Entrepreneur
peut présenter une demande de paiement, une fois le « Certificat d’achevement de
site » signé par le Représentant du ministeére.

Dans I’éventualité ol les travaux excéderaient trente (30) jours, un paiement
progressif basé sur les quantités préliminaires m®mp pourra étre accepté
conformément aux conditions générales du contrat (ref. art. 5.4 division R2850D).

Le secteur de dragage est défini par les limites latérales et les niveaux de profondeur
indiqués sur les plans et comprend des pentes latérales d’un ratio de 3 horizontal
pour 1 vertical, telles que définies a I’article 1.3.9 de la présente section.

Le dragage sera mesuré au métre cube en place (m®mp). Le volume sera établi
d’apres les levés bathymétriques exécutés avant et aprés le dragage complet des
aires délimitées sur les plans.

Suite aux sondages avant dragage, le Ministere se réserve le droit de modifier en
tout temps les limites horizontales et/ou verticales, afin de se rapprocher le plus prés
possible des quantités estimées au tableau des prix unitaires.

Le balayage et nivelage des aires draguées sont inclus dans le prix unitaire du
dragage et doit comprendre tout I’équipement, I’outillage, main-d’ceuvre, etc.
nécessaires pour I’exécution de ces travaux.

Toutes les opérations qui se rapportent a la mise en place de I’équipement de
dragage seront considérées comme reliées aux travaux et ne feront pas I’objet d’un
paiement distinct.

Du remplissage et de la sédimentation dans des secteurs ou les travaux ne sont pas
terminés, ou précedemment dragués, peut survenir avant [|’acceptation.
L’ Entrepreneur est responsable et doit enlever ce matériel et compléter le dragage
de toutes les aires montrées sur le plan au niveau de profondeur spécifié en vue de
I’obtention du « Certificat d’achévement de site ». L’enlévement du matériel de
remplissage ou de sédimentation durant le dragage ne sera pas mesuré séparément
pour paiement.

Dans son prix unitaire, I’Entrepreneur doit inclure tous les colts associés aux
matériaux dragués sous le niveau de dragage et a I’extérieur des limites de dragage.

4 Article no 3A — Prix unitaire : Evacuation — Immersion / Rechargement de plage / Remise en
circulation :

A

Le prix unitaire soumis pour I’évacuation des matériaux dragués sera constitué du
volume payable de Iarticle no 2 (m®mp) du tableau des prix unitaires, multiplié par
la distance kilométrique (km) navigable la plus courte (Annexe 1) entre le site de
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dragage et le site d’immersion autorisé / le lieu de rechargement / le lieu de remise
en circulation des matériaux provenant du dragage.

2 L’évacuation des matériaux dragués sera effectuée conformément aux prescriptions
du Permis sur I’immersion de déchets en mer en vigueur (Annexe 5), et des autres
documents contractuels.

3 Dans le cas d’un dragage par pompage, le prix unitaire comprendra la fourniture et
la mise en place des conduits d’acheminement des matériaux dragués jusqu’au site
de disposition des matériaux.

.8 Article no 3B — Prix unitaire : Evacuation — Disposition terrestre :

A Le prix unitaire soumis pour I’évacuation des matériaux dragués sera constitué du
volume payable de I’article no 2 (m®*mp) du tableau des prix unitaires, multiplié par
la distance kilométrique (km) navigable établie a 1.0 kilomeétre entre le site de
dragage et le site de disposition terrestre autorisé.

2 Le prix fourni par I’Entrepreneur comprendra tous les équipements, toute la main-
d’ceuvre et tous les matériaux nécessaires a 1’évacuation des matériaux dragués et
leur mise en dépdt sur le quai ou a I’endroit désigné par le Ministere conformément
aux directives du Représentant du ministere et des autres documents contractuels.

3 Dans le cas d’un dragage par pompage, le prix unitaire comprendra la fourniture et
la mise en place des conduits d’acheminement des matériaux dragués jusqu’au site
de disposition des matériaux.

4 Le prix inclura également, et au besoin, les travaux de création d’un bassin de
décantation temporaire afin de permettre une évacuation minimale de 1’eau
contenue dans les matériaux de dragage ou de la recirculation de I’eau dans le cas
d’un dragage par pompage.

5 Le prix inclura également tous les frais de transport terrestre, les frais de disposition
des matériaux, les frais de nivellement des matériaux qui devront étre transportés
hors du site pour les havres de Baie-Trinité et de Havre-Saint-Pierre.

.6 Le prix inclura également tous les frais de transport terrestre et les frais de
nivellement des matériaux qui devront étre transportés et nivelés pour les havres de
Mingan et Riviére-au-Tonnerre.

9 Article no 4 — Prix unitaire ;: Enlévement de débris ou encombrement
1 Le colt unitaire pour I’enlévement de débris ou autre opération connexe devra
représenter les frais associés a la récupération, au transport et a la disposition des
éléments.

Le co(t de réalisation sera basé sur le co(t horaire soumis de I’équipement flottant
et sera mesuré en temps directement lié & I’opération.

.10 Considérations diverses :



PECHES ET OCEANS CANADA — PORTS POUR PETITS BATEAUX — REGION DU QUEBEC

COTE-NORD — PROVINCE DE QUEBEC SECTION 3520 23

DRAGAGE A DIFFERENTS SITES DRAGAGE

Numeéro de projet : F3731-160040 PAGE 5 DE 18
A L’unité globale et les prix unitaires comprendront tous les matériaux, le transport, la

A1

location, I’installation de I’équipement, I’équipement, I’outillage, la main-d’ceuvre,
les dépenses pour exécuter des travaux non spécifiquement décrits soit aux plans,
soit au devis ou autres documents de soumission, mais jugés nécessaires pour les
rendre conformes aux regles de I’art.

Tous les travaux décrits dans le présent devis, ou représentés sur les plans, ou
encore nécessaires & I’achévement des travaux faisant I’objet du présent devis, sans
toutefois étre définis tel un élément distinct donnant droit a un montant forfaitaire
ou a un paiement unitaire, seront considérés directement ou indirectement reliés a
I’objet global du contrat et aucun paiement distinct ne sera effectué a I’égard de I’un
ou I"autre de ces travaux; le codt de tous travaux directement ou indirectement reliés
a I’objet du présent contrat doit cependant étre inclus dans les prix unitaires
indiqués dans la soumission.

Il n’y aura aucun paiement additionnel pour les structures temporaires utilisées lors
des opérations de dragage.

Il n’y aura aucun paiement additionnel pour les délais attribuables aux saisons de
péche ou aux engins de péche localisés aux sites de dragage ou au lieu d’immersion.

Il n’y aura aucun paiement additionnel pour des délais résultants du trafic maritime.
I n’y aura aucun paiement additionnel pour le temps d’arrét.

Il n’y aura aucun paiement additionnel pour les facilités d’amarrage et d’ancrage
pour la drague ou tout autre équipement flottant.

Il n’y aura aucun paiement additionnel pour les temps d’arréts résultants
d’ajustement opérationnels de la performance.

Il n’y aura aucun paiement additionnel pour les pertes de temps résultant des
conditions climatiques.

Les soumissionnaires devront établir leurs soumissions, de la fagon suivante :

AA

1B

2A

Colts totaux fixes pour mobiliser et démobiliser I’équipement de dragage pour
effectuer les travaux de dragage prévus a différents sites sur la Cote-Nord.
(Référence : Article 1A du tableau des prix forfaitaires).

Prix unitaire au mille marin (MM) pour effectuer les déplacements entre les sites de
dragage. (Référence : Article no 1B du tableau des prix unitaires).

Prix unitaire au métre cube (m°mp) pour effectuer le dragage d’un volume estimé a
17,000 m* mesuré en place au moyen d’équipement mécanique (pelle sur barge,
pelle avec godet et/ou benne preneuse). (Référence : Article no 2A du tableau des
prix unitaires).
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A2

.2B Prix unitaire au métre cube (m°mp) pour effectuer le dragage d’un volume estimé a
17,000 m* mesuré en place au moyen d’équipement de pompage (Pelle, pompe
hydrauligue et ligne de transport).

Note importante relative aux articles 2A et 2B :

L’Entrepreneur devra fournir un prix pour les deux méthodes de dragage demandé.
Par contre, les quantités inscrites pour chacun de ces articles ne doivent pas étre
interprétées comme cumulatives car le Ministére pourrait utiliser I’une ou I’autre des
méthodes, ou une combinaison des deux méthodes pour la réalisation des travaux.

Dans I’éventualité ot deux méthodes seront utilisées pour le dragage des matériaux
(mécanique et pompage) pour un méme site et a I’intérieur d’'une méme phase, le
calcul des quantités pour chacune des méthodes sera établi conjointement entre le
Représentant du Ministére et I’Entrepreneur selon les rapports d’activités de
I’Entrepreneur et en regard des quantités (m°mp) établies par la différence entre les
relevés avant et aprés dragage.

3A Prix unitaire au métre cube — kilométre (m*mp-km) pour effectuer I’évacuation des
matériaux de dragage aux sites d’immersion, de rechargement de plage, ou de
remise en circulation (by-pass) autorisés (Référence : Article no 3A du tableau des
prix unitaires).

.3B Prix unitaire au métre cube (m®mp) pour effectuer I’évacuation des matériaux de
dragage aux sites de disposition temporaire terrestre (maximum 1 km du lieu de
dragage) (Référence : Article no 3B du tableau des prix unitaires). Le prix inclura,
au besoin, la création d’un bassin de décantation temporaire afin de permettre une
évacuation minimale de 1’eau contenue dans les matériaux de dragage ou de la
recirculation de 1’eau dans le cas d’un dragage par pompage.

Note importante relative aux articles 3A et 3B :

L’Entrepreneur devra fournir un prix pour les deux méthodes de disposition demandées. Par
contre, les quantités inscrites pour chacun de ces articles ne doivent pas étre interprétées
comme cumulatives car le Ministére pourrait utiliser 1’'une ou I’autre des méthodes, ou une
combinaison des deux méthodes pour la réalisation des travaux.

Dans I’éventualité ou deux méthodes seront utilisées pour la disposition des matériaux
(immersion et terrestre) pour un méme site et a ’intérieur d’une méme phase, le calcul des
guantités pour chacune des méthodes sera établi conjointement entre le Représentant du
Ministére et I’Entrepreneur selon les rapports d’activités de I’Entrepreneur et en regard des
quantités (m°mp) établies par la différence entre les relevés avant et aprés dragage.

A4 Prix unitaire a I’heure (h) pour I’enlévement des débris (Référence : Article no 4 du
tableau des prix unitaires).

Encombrements
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du ministére et le colt pour ces travaux, sera évalué en fonction du nombre d’heures
effectivement consacrées a leur enlévement. Le colt horaire de I’équipement de
dragage utilisé pour ces travaux sera payé au taux unitaire figurant a I’article no 4
du tableau des prix unitaires.

DEFINITIONS

Dragage : excavation de matériaux immergés, y compris la mise en place dans des maries-
salopes (chalands a fond ouvrant) des matériaux excaveés.

Evacuation : transport et rejet dans un site d’immersion autorisé des matériaux excavés ou
vers un lieu de disposition terrestre.

Matériaux de classe A : roc massif devant étre fragmenté par forage ou dynamitage, ainsi que
roches et fragments de roches ayant un volume d’au moins 1.5 m°.

Matériaux de classe B : roche détachée ou roche schisteuse, limon, sable, sable mouvant,
boue, gravier, gravier cotier, argile, gumbo, blocs rocheux, couches de matériaux durcis et
tout autre bloc de débris ou matériau fragmenté ayant un volume de moins de 1,5 m°.

Débris : pieces de bois, cables métalliques, ferrailles, morceaux de béton, défenses en
caoutchouc, pneus, matériaux provenant d’un enrochement et autres matériaux de rebut.

Niveau de dragage : plan horizontal au-dessus duquel tous les matériaux doivent étre
dragués.

m>mp : volume de matériaux mesurés en place, exprimé en métres cubes.

m® mp-km : m®mp multiplié par la distance kilométrique (km) navigable la plus courte entre
le site de dragage et le site d’immersion autorisé.

Pente latérale : surface ou plan incliné par rapport au niveau de dragage, situé a la limite
latérale de la zone draguée et jusqu’a I’intersection avec le niveau naturel des fonds a
I’extérieur de cette limite latérale; cette pente est exprimée par le rapport entre les
dimensions horizontales et verticales.

Technologie DGPS-RTK : technologie qui permet d’obtenir du positionnement GPS (x,y,z)
en temps réel avec des précisions centimétriques.

Zéro des cartes : niveau de référence fixé suffisamment bas de maniére a ce que le niveau
d’eau, aux endroits a marée ou sans marée, lui soit rarement inférieur.

Systéme de coordonnées
Nl Projection MTM : projection Mercator transverse modifiée.
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représentation graphique ou un quadrillage est appliqué a la projection MTM. Les
coordonnées constituent en fait les parametres de référence horizontaux.

Mode «profondeur instantané »: mode d’exploitation de I’équipement de levé
bathymétrique selon lequel le systéme conservera en mémoire chacune des profondeurs
relevées sur la totalité du parcours effectué.

Cellule de matrice : chaque zone de dragage est représentée telle un certain nombre de
cellules de 2.0 m x 2.0 m ou 4.0 m x 4.0 m. Selon I’emplacement ou sont effectués les levés
bathymétriques, chacune des cellules pourra contenir plusieurs profondeurs.

Plan « moindre des profondeurs » : plan de levé bathymétrique sur lequel les profondeurs
indiquées seront celles des moindres profondeurs mesurées dans chacune des cellules de la
matrice.

Zone Vérifiée : zone de dragage jugée conforme aux indications et aux prescriptions de plans
et devis.

Certificat d’achévement de site : lettre, note de service ou courriel remis a I’Entrepreneur par
le Représentant du ministére certifiant que le dragage est achevé a ce site.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Se conformer a tous les droits et priviléges d’autrui et a toutes les lois, tous les reglements et
décrets fédéraux, provinciaux et municipaux; il devra en plus voir & ce que ses employés de
droit ou de fait, y compris ses sous-traitants, s’y conforment également.

Baliser le matériel flottant au moyen de feux de signalisation conformément au Réglement
sur les abordages, aux Regles de route pour le bassin des Grands Lacs et assurer un service
d’écoute a bord.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Avant le début des travaux ou dans les deux (2) semaines suivant I’attribution du marché,
soumettre & I’approbation du Représentant du ministére le calendrier des travaux, y compris
la durée d’exécution de chaque opération prévue aux travaux jusqu’a lI’achévement des
travaux.

En plus du calendrier exigé a I’article précédent, I’Entrepreneur doit deux (2) semaines a
I’avance, transmettre au Représentant du ministére la date de son arrivée a I’emplacement.
Le Représentant du ministere doit, au cours de cette période, procéder a un levé
bathymétrique de sondages avant dragage et informer I’Entrepreneur des résultats.

L’ Entrepreneur doit respecter le calendrier arrété et prendre des dispositions immédiates pour
corriger tout écart, en modifiant les travaux de dragage en cours ou en transportant et
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1.6

1.7

déplacant d’autres équipements. Le Représentant du ministére doit étre informé des mesures
de correction retenues.

Les travaux devront étre complétés selon les dates inscrites aux documents contractuels.

Le calendrier des travaux devra prendre en considération les contraintes environnementales
indiquées aux annexes 1, 4 et 5. L’Entrepreneur doit prendre en considération que ces
périodes pourront varier pendant la durée du contrat.

EMPLACEMENT

Les endroits suivants sur la Cote-Nord de la province de Québec pour la durée du contrat :
= Baie-Comeau
= Baie-Trinité
= Riviére-au-Tonnerre
= Mingan
= Havre-Saint-Pierre

Les travaux portent sur le dragage des bassins et chenaux d’accés des havres indiques aux
dessins et spécifiés dans le devis et tous les autres documents fournis & I’Entrepreneur.

Les plans de dragage fournis avec le présent devis représentent les aires a draguer pour
chaque site dragués. Des plans de levés bathymétriques récents seront disponibles avant le
début des travaux.

Le Ministere se réserve le droit d’annuler/remplacer/ajouter des sites de dragage au besoin.
Ces sites devront toutefois étre situés dans les limites de la Cote-Nord de la province de
Québec.

ENTRAVE A LANAVIGATION

Obtenir tous les renseignements nécessaires concernant les déplacements des navires et les
activités de péche se déroulant dans la zone touchée par les travaux de dragage.

Planifier et exécuter les travaux de maniere & ne pas entraver les activités de péche, les
travaux de construction effectués aux quais, les activités des ports de plaisance ou I’acces
aux quais par voie terrestre ou maritime.

Le Ministére n’est pas responsable des pertes de temps, de matériel ou d’équipement ou de
tout autre frais occasionné par des navires au mouillage dans la zone des travaux ou encore
par d’autres travaux effectués par I’Entrepreneur.

L’Entrepreneur devra aviser le Représentant du ministére, quarante-huit (48) heures a
I’avance si possible, de tout déplacement spécial de son équipement de dragage (soit pour
des raisons de ravitaillements, de réparations, etc.).
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L Entrepreneur devra continuellement et précisément rapporter tous les déplacements de la
drague, aux Services de Communications et de Trafic Maritime (SCTM) du ministere des
Péches & Océans Canada.

S’il arrivait que I’équipement de I’Entrepreneur provoque une obstruction a la navigation,
I’Entrepreneur devra :

A Auviser le Service de Communication et de Trafic maritime (SCTM) du MPO et le
Représentant du ministere;

Se conformer selon I’article 3.1.13 de la présente section;

Procéder sur-le-champ a I’enlévement de cet équipement a ses propres frais. Si
I’Entrepreneur manquait a cette obligation, le Ministere se chargera de I’enlévement
de I’obstacle et tous les frais encourus seront débités a I’Entrepreneur.

ZERO DES CARTES, PROFONDEURS ET REPERES DE MAREE

Les profondeurs et les niveaux de dragage utilisés dans le présent devis et dans les dessins
contractuels sont données en metres par rapport au zero des cartes.

Les profondeurs seront réduites au zéro des cartes & I’aide de la technologie DGPS-RTK.
L Entrepreneur aura la responsabilité d’obtenir, par ses propres moyens et a ses frais, toutes
les données pertinentes concernant les valeurs du niveau d’eau a utiliser pour les travaux.

MATERIELS FLOTTANTS

L Entrepreneur devra fournir et entretenir tout son équipement de dragage pour draguer,
charger, transporter et disposer de tout le volume des matériaux mentionné au devis, en
tenant compte du foisonnement des matériaux et de I’excédent des matériaux dragués s’il y
avait lieu.

Tout I’équipement nécessaire a I’exécution du contrat de dragage doit et devra étre en tout
temps & la satisfaction du Représentant du ministere.

L Entrepreneur doit obligatoirement utiliser, dans le cadre du présent marche, des chalands
ou des barges dont les caractéristiques empécheront la fuite des matériaux dragués durant les
opérations de chargement ou de remorquage.

INSPECTION DES LIEUX

Avant de présenter sa soumission, il est de la responsabilité de I’Entrepreneur de se rendre a
I’endroit des travaux et obtenir tous les renseignements nécessaires concernant la nature et la
portée des travaux ainsi que I’ensemble des conditions pouvant influer sur I’exécution des
dits travaux.

Par le fait méme du dépdt de sa soumission, I’Entrepreneur reconnait s’étre assuré de la
nature et de la situation géographique des travaux, des conditions générales et locales,
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particuliérement des conditions météorologiques ou climatiques, de I’agitation du plan d’eau,
des niveaux des marées, des conditions physiques propres a I’emplacement des travaux, de la
nature du sol et des fonds marins, de la nature des matériaux a draguer, et de toute autre
circonstance susceptible d’avoir une incidence sur les conditions d’exécution du contrat et
sur la valeur des travaux. L’ignorance des conditions locales ne constituera en aucun temps
une raison valable pour réclamer un montant d’argent supplémentaire.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’EMPLACEMENT

Prendre les moyens nécessaires pour bien connaitre les difficultés que peuvent occasionner
des conditions météorologiques et maritimes défavorables dans cette région.

Les annexes 1 & 4 fournissent des renseignements generaux sur les sites de dragage.

Les résultats des plus récents levés bathymétriques avant dragage et les gabarits de dragage
approuvés pour I’année de référence seront fournis a I’Entrepreneur qui sera retenu pour
I’exécution du contrat.

Il est de la responsabilité de I’Entrepreneur d’effectuer des recherches sur les conditions
historiques de températures et des vagues et évaluer les difficultés pouvant étre rencontrées.
Il n’y aura aucun paiement additionnel pour les pertes de temps résultants des mauvaises
conditions climatiques.

A titre indicatif, les matériaux & draguer sont principalement constitués de sable aux
différents sites avec possibilité de gravier au site de I’lle d’Entrée.

Les prédictions quotidiennes des marées peuvent étre obtenues en consultant le site WEB
suivant : www.waterlevels.gc.ca.

LEVE BATHYMETRIQUE ET ACCEPTATION DES TRAVAUX

Des relevés bathymétriques seront exécutés par le Ministére avant le début des travaux de
dragage pour chacune des phases, afin de localiser le plus précisément possible les matériaux
a draguer et pour en déterminer leur volume.

Le sondage avant dragage sera effectué a I’intérieur d’une période de trois (3) semaines avant
le début des travaux. Aucune réclamation de quantités supplémentaires ne sera acceptée
pendant la durée du contrat (soit aprés I’acceptation des sondages avant dragage).

Lors des levés bathymétriques, un représentant qualifié de I’Entrepreneur devra étre présent
avec I’équipe de sondages du Ministére, afin que les levés soient officiellement acceptés par
les deux parties.

Le Représentant du ministére fournira a I’Entrepreneur, en format numérique ASCII (voir
I’annexe 7), les données de base nécessaires aux travaux (relevés bathymétriques avant et
apres dragage); ces fichiers numériques seront transmis par courriel a I’Entrepreneur.
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I’avance, afin que les sondages apres dragage soient exécutés a I’achevement des travaux.

A la fin des travaux, le Ministére effectuera si nécessaire deux (2) levés bathymétriques soit
un sondage de vérification et un sondage final apres dragage. Tous levés supplémentaires et
le temps d’attente seront facturés a I’Entrepreneur sur une base horaire selon les modalités
suivantes :

il Taux horaire de 250.%/heure.

2 Sera considéré comme du temps d’attente toute période excédant vingt-quatre (24)
heures entre la fin du sondage de vérification et le début du sondage final aprés
dragage.

3 Le temps d’attente sera comptabilisé par le Représentant du ministere sur le site a

raison de huit (8) heures par jour, soit de 08h00 heures a 16h00 heures. Si des levés
sont requis par I’Entrepreneur a I’extérieur de cette période, ils lui seront facturés.

Aprés les travaux de dragage et avant le levé bathymétrique aprés le dragage, niveler, a la
satisfaction du Représentant du ministére, la zone draguée afin de s’assurer que le niveau de
profondeur voulu a été atteint.

Dans tous les cas, les levés bathymétriques seront réalisés en période de clarté. A cette fin,
I’embarcation utilisée pour effectuer les relevés bathymétrique devra étre a quai au coucher
du soleil.

La réalisation des levés bathymétriques est dépendante des conditions climatiques.

Le Ministére n’effectuera aucun levé avant ou aprés dragage en présence de glace. Il n’y aura
aucun paiement additionnel pour les délais occasionnés par de telles conditions ou situations.

Si, a la suite des relevés de vérification ou des suivants, il restait des matériaux au-dessus du
niveau de dragage prescrit, I’Entrepreneur sera tenu de retourner sur les lieux pour compléter
les travaux a la satisfaction du Représentant du ministere.

Equipement de levés bathymétriques :

1 Systéme de positionnement :
A Systéme de positionnement par satellite (DGPS).
2 Equipement : Trimble 5700 ou équivalent.
2 Systeme de sondage :
Nl Systeme a deux (2) ou plusieurs transducteurs.
2 Précision verticale : £ 0.1 métre.
3 Fréquence : 200 kHz.
3 Mode de collecte :

1 Profondeurs instantanées.
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4 Représentation des profondeurs :
l Sous forme matricielle.
2 Dimension des cellules de la matrice :
2.0mx 2.0 m (1 :500) ou 4.0 m x 4.0 m (1 :1000).
3 Mise en plan : moindre des profondeurs des cellules.
5 Acceptation des travaux :
Nl A partir des profondeurs instantanées, un fichier ASCII ou un plan papier

sera remis a I’Entrepreneur montrant les endroits ou les profondeurs n’ont
pas été atteintes.

.6 Calcul des volumes :

Nl A partir d’un modéle numérique de terrain qui sera généré a I’aide de
toutes les profondeurs instantanées.

13 Pour I’acceptation des travaux : un nettoyage général des lieux concernés par les travaux
devra étre fait et I’emplacement laissé a la satisfaction du Représentant du ministére.

1.13 SYSTEME D’UNITES
A Les valeurs relatives aux relevés bathymétriques, aux niveaux d’eau, aux distances, surfaces
et volumes, aux élévations de repéres verticaux (selon le niveau de référence ZC), etc.,

mentionnées dans le présent devis, et celles qui le seront durant I’exécution des travaux sont
et seront exprimées dans le Systeme International d’unités (SI).

Partie 2 Produits

2.1 MATERIEL DE DRAGAGE

A Les travaux devront étre exécutés avec une drague a benne preneuse et/ou une pelle
hydraulique et/ou par équipement de pompage et avec des chalands a fond ouvrant.

2 La drague ou les équipements de I’Entrepreneur doivent, de par leurs dimensions, leurs
caractéristiques et leurs tirants d’eau, se préter a I’exécution des travaux.

Partie 3 Exécution
31 GENERALITES
Nl Avant d’exécuter les travaux, I’Entrepreneur devra avoir recu du Représentant du ministére

I’approbation écrite de ses échéanciers.
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2 Draguer dans les limites et aux niveaux de profondeur requis ou jusqu’au roc les secteurs

10

A1

A2

indiqués aux plans et gabarits de dragage.

Durant les travaux, couvrir la totalité de I’aire au-dessus du niveau de dragage telle que
montrée sur le plan.

L’ Entrepreneur devra respecter le niveau de dragage, qui lui sera indiqué par le Représentant
du ministére, afin de draguer le moins possible de matériaux sous ces niveaux. Tout dragage
excédentaire sera sous I’entiere responsabilité de I’Entrepreneur et exécuté a ses frais.

L’Entrepreneur devra draguer avec l’aide d’un systéme informatique capable d’afficher
adéquatement, sur un moniteur, et la position de la drague, et les données bathymétriques
pertinentes aux travaux (endroits et épaisseurs des matériaux a draguer) et le gabarit de
dragage.

Les coordonnées des points pertinents pour déterminer les limites horizontales des secteurs a
draguer seront fournies par le Représentant du ministére.

L Entrepreneur aura la responsabilité d’assurer par ses propres moyens le positionnement
spatial de la drague.

Le Représentant du ministere pourra Vérifier, & sa convenance, I’exactitude du ou des
systéme(s) de positionnement utilisé(s) par I’Entrepreneur.

Tous les points (X,Y), (X,Y,Z) et (lat, long) principaux, intermédiaires ou secondaires
utilisés par I’Entrepreneur, déterminés par lui ou qui lui auront été fournis par le
Représentant du ministére ou par quelqu’un d’autre, seront sous son entiére responsabilite,
tout particulierement quant a ses risques et périls.

Démobilisation : I’Entrepreneur pourra démobiliser son équipement de dragage seulement
aprés avoir recu l’autorisation du Représentant du ministére. Celle-ci sera donnée a
I’Entrepreneur apres I’acceptation finale des travaux.

Bouées nécessaires au contrat : I’Entrepreneur devra fournir, mettre en place (mouiller) et
entretenir, a ses propres frais, toutes les bouées/marqueurs requises pour exécuter
adéquatement les travaux. Si, par hasard ou par accident, une ou plusieurs bouées/marqueurs
calaient ou partaient a la dérive, elles devront étre renflouées et/ou récupérées aux frais de
I’Entrepreneur, a la satisfaction du Représentant du ministére. L’Entrepreneur sera
responsable de tout accident, de quelque nature que ce soit, di a la mauvaise disposition ou
visibilité des bouées/marqueurs, durant le jour ou a leur mauvais éclairage durant la nuit, ou
pour toute autre raison.

Bouées de navigation : I’Entrepreneur ne devra pas, en aucun moment, enlever ou déplacer
les bouées de navigation principales. Tout déplacement justifié d’une ou plusieurs bouées
devra étre fait par le Ministére des Péches et Océans Canada; les demandes pour ce service
devront étre faites au Représentant du ministére au moins cing (5) jours ouvrables & I’avance.
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A7
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19

.20

21

22

Le Représentant du ministére se réserve le droit d’évaluer le bien-fondé de toute demande de
I’Entrepreneur a ce sujet.

Maintenir fonctionnels tous les signaux et feux, obligatoirement installés sur I’équipement
nécessaire aux travaux, selon les « Regles sur les abordages » et le « Réglement sur la
sécurité de la navigation », sur le fleuve St-Laurent. Tout I’équipement nécessaire aux
travaux, devront étre ainsi convenablement identifiés et/ou visibles en tout temps.

Sous réserve d’obtenir I’autorisation du Représentant du ministére, aucun dépdt de matériaux
dragués ne sera permis ailleurs qu’au site d’immersion désigné par le Représentant du
ministére. L’Entrepreneur devra posséder les équipements nécessaires afin de respecter le
positionnement demandé pour I’immersion des matériaux provenant du dragage.

L Entrepreneur devra compléter des rapports journaliers sur ces activités. Les formulaires
seront fournis par le Représentant du ministére avant le début des travaux.

Exécuter les travaux de fagon a ce qu’il ne survienne aucun dommage aux engins de péche et
minimiser I’interférence avec les opérations de péches, dans la conduite des opérations a
I’intérieur des aires identifiées.

L’Entrepreneur pourrait étre tenu responsable pour les dommages aux engins de péche a
I’intérieur des aires balisées s’ils résultent des activités de dragage et si des dommages
surviennent. Assumer la responsabilité pour le remplacement des colts de réparations et des
colts de perte d’opportunité de péche.

Pendant I’exécution du contrat, tout I’équipement doit étre maintenu en bon état de marche,
de méme qu’étre réparé convenablement en tout temps. Tous les équipements utilisés doivent
&tre capables de tenir la mer et étre en bonne condition.

Si, durant I’exécution des travaux, I’équipement fourni n’est pas, selon le jugement du
Représentant du ministére, apte et suffisant pour exécuter le travail d’une fagcon convenable
ou que I’Entrepreneur accuse un retard dans I’échéancier des travaux, I’Entrepreneur devra,
dans les quinze (15) jours qui suivront la réception d’un avis écrit du Représentant du
ministére a cet effet, fournir tout autre équipement qui devra étre préalablement approuvé par
le Représentant du ministere.

Mettre en place et garder en bon état des marégraphes ou des indicateurs de niveau d’eau afin
de pouvoir déterminer la profondeur appropriée des travaux de dragage. Placer les
marégraphes ou les indicateurs de niveau d’eau de maniere qu’ils soient bien visibles.

Enlever les amoncellements de matériaux résultant des travaux, sans frais supplémentaires
pour la Couronne.

Enlever les matériaux déposés dans la zone voisine des travaux et les évacuer comme les
matériaux dragués. A moins que le Représentant du ministére ne I’ait autorisé, il n’est pas
permis de déposer des matériaux dans le voisinage des travaux.
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.23 Avertir le Représentant du ministére dés qu’on trouve un objet, incluant des blocs de pierre

3.2

24

.25

.26

27

.28

.29

de 1.5 m* ou plus ou le roc massif, pouvant étre classé comme un débris ou encombrement.
Contourner I’objet aprés en avoir clairement indiqué I’emplacement a I’aide de bouées
fabriquées avant le début des travaux, informer le Représentant du ministére des coordonnées
MTM puis poursuivre les travaux.

Prévoir I’ancrage de I’équipement de dragage et en assumer les codts.

Prendre les précautions nécessaires pour protéger les ouvrages existants situés dans le
voisinage des travaux. Le cas échéant, tout dommage causé a ces ouvrages sera réparé aux
frais de I’Entrepreneur.

A moins que le Représentant du ministére ne I’ait autorisé par écrit, il est interdit de draguer
a une distance de moins de 2.0 meétres d’un ouvrage existant. L’intersection entre le talus
latéral et la ligne de fond originale doit se trouver & 2.0 métres de I’ouvrage. A moins d’une
indication contraire sur les plans, le talus latéral doit s’écarter de I’ouvrage avec une pente de
un a la verticale et trois a I’horizontale, ces distances étant mesurées perpendiculairement a la
face de I’ouvrage.

L’ Entrepreneur doit prendre en considération qu’il peut y avoir plus d’un niveau de dragage
a un site donné.

Certaines superficies a I’intérieur des superficies de dragage peuvent présenter des
concentrations de produits chimiques qui empéchent soit le dragage, soit I’'immersion des
sédiments en mer. L’Entrepreneur ne devra pas intervenir a ’intérieur des limites définies
comme « zones d’exclusion » sans I’approbation écrite du Ministére. Les zones d’exclusion
sont montrées aux gabarits de dragage approuvés pour chacun des sites.

Les zones d’exclusion sont établies a partir de la caractérisation des matériaux faites sur une
base réguliere. Comme les zones d’exclusion peuvent varier d’une année a 1’autre,
I’Entrepreneur devra vérifier a chaque année les gabarits de dragage préalablement au début
des travaux.

DEBLAIS DE CLASSE A

On ne s’attend pas a trouver des matériaux de classe A dans les secteurs a draguer. Advenant
le cas contraire, I’Entrepreneur aura a enlever les matériaux de couverture (matériaux de
classe B).

Si des matériaux de classe A étaient ainsi a draguer, le Représentant du ministére évaluera
ces travaux supplémentaires; et a la demande de celui-ci, I’Entrepreneur devra fournir les
équipements de dragage nécessaires et appropriés pour draguer, charger, transporter et
disposer ces matériaux de classe A a la satisfaction du Représentant du ministére. Le co(t de
ces travaux supplémentaires au contrat (dragage de matériaux de classe A) devra étre
déterminé préalablement entre I’Entrepreneur et le Représentant du ministére.
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3.3 EVACUATION DES MATERIAUX DRAGUES

.10

A1

A2

A3

Les autorisations nécessaires a la réalisation des travaux figurent aux annexes du présent
devis.

Evacuer les matériaux dragués dans les aires de déversement indiquées sur les plans de la
maniére approuvée par le Représentant du ministére et conformément aux exigences du
Permis d’immersion en mer.

Délimiter I’aire de déversement au moyen de bouées-balises munies d’un feu de signalisation
et d’un réflecteur-radar.

Les bouées délimitant I’aire de déversement devront étre mouillées a I’intérieur d’un rayon
de 15 métres de la position théorique fournie par le Représentant du ministére.

Les déversements devront étre faits avec un systéme de positionnement DGPS ayant une
précision de + 5 métres ou mieux.

Eviter la surcharge des chalands, particuliérement en conditions difficiles.
Effectuer les rejets le plus rapidement possible au site d’immersion.

L’Entrepreneur devra fournir les détails de capacité (volumétrie) des équipements qui seront
utilisés pour le transport des sédiments vers les sites d’immersion ou de disposition terrestre.

Dans le cas ou les matériaux de dragage devront faire 1’objet d’une disposition terrestre, le
Ministére fournira 1’ensemble des informations nécessaires a 1’Entrepreneur (endroit,
quantités, destinataire).

La distance maximale pour le calcul des codts de disposition terrestre sera de 1.0 kilometre.

Dans 1I’éventualité ou, I’Entrepreneur désire procéder a la récupération des sédiments dans le
but d’entreposer ces matériaux et de les revendre par la suite, ’Entrepreneur devra créditer la
valeur des colts d’évacuation terrestre associés a cette action. A titre d’exemple, le coit
d’évacuation terrestre (poste 3B) pour des matériaux récupérés a la demande de
I’Entrepreneur sera de 0.00$ pour le Ministére dans le cas ou I’Entrepreneur compte
entreposer et revendre les matériaux provenant du dragage.

L’Entrepreneur devra s’assurer de la position exacte du site de dépdt en eaux libres au permis
d’immersion émis par Transports Canada et positionner les déversements avec les
équipements permettant une précision adéquate.

Il est de la responsabilit¢ de I’Entrepreneur de fournir avec sa soumission les détails
concernant la disposition terrestre des matériaux pour les sites de Havre-Saint-Pierre et de
Baie-Trinité.
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3.4

3.5

3.6

REPRISE DES TRAVAUX DE DRAGAGE

Reprendre, a la satisfaction du Représentant du ministére, le dragage des zones ne répondant
pas aux exigences.

AIDE ET COOPERATION APPORTEES AU REPRESENTANT MINISTERIEL

Coopérer avec le Représentant du ministére lors de I’inspection des travaux et lui apporter
toute I’aide demandée.

L Entrepreneur aura a fournir le transport maritime nécessaire et satisfaisant, au Représentant
du ministere ou son représentant, a partir d’un débarcadére local jusqu’a la drague, pour
permettre des visites de chantier ou pour tout autre raison que le Représentant du ministére
trouvera a propos.

L Entrepreneur devra s’engager également a fournir les facilités de débarcadére, de méme
qu’a obtenir a ses propres frais les espaces sécuritaires nécessaires (terrestres et maritimes
s’il y avait lieu) pour ses équipements durant toute la période d’exécution des travaux.

HORAIRE DE TRAVAIL

Durant la période précédant le premier samedi de mai, I’Entrepreneur devra étre vigilant pour
juger les moments les plus appropriés pour instaurer un horaire de travail jour et nuit, dans le
but de s’assurer de réaliser le dragage des acces sécuritaires pour la date exigée. Durant cette
méme période, le Représentant du ministere pourra exiger de I’Entrepreneur qu’il travail jour
et nuit. A cet effet, I’Entrepreneur devra, dans les 24 heures qui suivront la réception d’un
avis écrit du Représentant du ministere, draguer sur des quarts de travail qui permettront
d’avoir une production quotidienne continue.

FIN DE LA SECTION



PECHES ET OCEANS CANADA — PORTS POUR PETITS BATEAUX — REGION DU QUEBEC

COTE-NORD — PROVINCE DE QUEBEC
DRAGAGE A DIFFERENTS SITES
Numeéro de projet : F3731-160040

ANNEXE 1



PAGE 1 DE 5

PECHES ET OCEANS
PORTS POUR PETITS BATEAUX ANNEXE 1
REGION DU QUEBEC

COTE-NORD — PROVINCE DE QUEBEC
DRAGAGE A DIFFERENTS SITES (Equipement flottant)
PROJET NO : F3731-160040

La présente annexe fait partie intégrante des documents contractuels.

DEVIS — DONNEES SPECIFIQUES AUX SITES
BAIE-COMEAU, comté de Manicouagan :

= Volume approximatif m* mp : 4,000

= Distance au lieu d’immersion en km 10

= Période de restriction environnementale (2016) . Aucune période de restriction

= Zone de dépot © NO49° 14’ 08,66 N — 068 07" 58,00 O

NE 49° 14’ 07,93 N - 068 07’ 28,59”* O
SE 49° 14° 04,77 N - 068 07° 29,70’* O
SO 49° 14’ 05,50”” N — 068 07° 34,52”* O

Période de dragage autorisée ( * voir permis ) . Voir Annexe 4

i [T i

I oot A ug

1 "‘lif“ iy, !i‘} 1
""I%m I=;-u I‘!H il

E )
b




PAGE 2 DE 5

PECHES ET OCEANS
PORTS POUR PETITS BATEAUX ANNEXE 1
REGION DU QUEBEC

COTE-NORD — PROVINCE DE QUEBEC
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La présente annexe fait partie intégrante des documents contractuels.

DEVIS — DONNEES SPECIFIQUES AUX SITES
BAIE-TRINITE, comté de Manicouagan :

= Volume approximatif m* mp : 2,500

= Site de disposition . Aétre déterminer par
I’Entrepreneur

= Période de restriction environnementale (2016) : Du 16 mai au 15 juillet

= Période de dragage autorisée : Voir Annexe 4
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DRAGAGE A DIFFERENTS SITES (Equipement flottant)
PROJET NO : F3731-160040

La présente annexe fait partie intégrante des documents contractuels.

DEVIS — DONNEES SPECIFIQUES AUX SITES
RIVIERE-AU-TONNERRE, comté de Manicouagan :

= Volume approximatif m* mp : 5,500

= Site de disposition : Sur_le terrain situé a proximité du
quai

= Période de restriction environnementale (2016) : Du 16 mai au 15 juillet

= Période de dragage autorisée : Voir Annexe 4
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COTE-NORD — PROVINCE DE QUEBEC
DRAGAGE A DIFFERENTS SITES (Equipement flottant)
PROJET NO : F3731-160040

La présente annexe fait partie intégrante des documents contractuels.

DEVIS — DONNEES SPECIFIQUES AUX SITES
MINGAN, comté de Manicouagan :

= Volume approximatif m* mp : 3,500

= Site de disposition : Surlle terrain situé a proximité du
quai

= Période de restriction environnementale (2016) : Du 15 mai au 15 juillet

= Période de dragage autorisée : Voir Annexe 4
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COTE-NORD — PROVINCE DE QUEBEC
DRAGAGE A DIFFERENTS SITES (Equipement flottant)
PROJET NO : F3731-160040

La présente annexe fait partie intégrante des documents contractuels.

DEVIS — DONNEES SPECIFIQUES AUX SITES
HAVRE-SAINT-PIERRE, comté de Manicouagan :

= Volume approximatif m* mp : 1,500

= Site de disposition . Aétre déterminer par
I’Entrepreneur

= Période de restriction environnementale (2016) . Du 16 mai au 15 juillet

= Période de dragage autorisée : Voir Annexe 4
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ANNEXE 2

COTE-NORD — PROVINCE DE QUEBEC
DRAGAGE A DIFFERENTS SITES (Equipement flottant)
PROJET NO : F3731-160040

La présente annexe fait partie intégrante des documents contractuels.

DEevis
DISTANCES MAXIMALES ENTRE LES SITES
(mille marin)
Baie-Comeau
45 Baie-Trinité
170 125 Riviére-au-Tonnerre
205 160 35 Mingan
225 180 55 20 Havre-Saint-Pierre

FIN DE LA SECTION
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La présente annexe fait partie intégrante des documents contractuels.

Devis

EVACUATION, m® mp-km

Quantités approximatives de matériel a évacuer des sites de dragage

= Baie-Comeau : 4,000m®mpx1.0km= 4,000 m* mp-km

» Baie-Trinité : 2,500m*mp x 1.0 km= 2,500 m* mp-km

» Riviére-au- : 5500m*mpx1.0km= 5500 m*mp-km
Tonnerre

= Mingan : 3,500m*mp x1.0km= 3,500 m® mp-km

» Havre-saint- : 1,500 m*mpx 1.0 km= 1,500 m® mp-km
Pierre —_—

= Total : 17,000 m* mp x 1.0 km =17,000 m® mp-km

FIN DE LA SECTION
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PECHES ET OCEANS CANADA - PORTS POUR PETITS BATEAUX — REGION DU QUEBEC

FISHERIES AND OCEANS - SMALL CRAFT HARBOUR - QUEBEC REGION - DREDGING PROGRAM FORECAST

DRAGAGE A DIFFERENTS SITES - COTE-NORD - NORTH SHORE - DREDGING AT VARIOUS SITES

2016

ENDROIT MARS AVRIL MaAI JUIN JUILLET AoUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

LOCATION MARCH APRIL MAy JUNE JuLy AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER
Baie- N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Comeau
Baie-Trinité PPPP PPPP PPXX XXXX XXPP PPPP PPPP PPPP PPPP
Riviere-au- PPPP PPXX XXXX XXXX XXXX XXXX PPPP PPPP PPPP
Tonnerre
Mingan PPPP PPPP PPXX XXXX XXPP PPPP PPPP PPPP PPPP
Havre-Saint- PPPP PPPP PPXX XXXX XXPP PPPP PPPP PPPP PPPP
Pierre

Légende / legend :

XXXX: Périodes de restrictions environnementales; dragage et/ou immersion non autorisés / Environmental restrictive periods; dredging and/or sea disposal
not authorized
PPPP :  Périodes de dragage autorisées / Allowed dredging periods

FIN DE LA SECTION
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PECHES ET OCEANS

PORTS POUR PETITS BATEAUX ANNEXE 5

REGION DU QUEBEC

COTE-NORD — PROVINCE DE QUEBEC
DRAGAGE A DIFFERENTS SITES (Equipement flottant)
PROJET NO : F3731-160040

La présente annexe fait partie intégrante des documents contractuels.

Annexe 5 Autorisation Transports Canada — Protection de la navigation

BAIE-COMEAU

Programme de protection de la navigation Your file Votre référence
401-1550, ave d’'Estimauville
Québec (QC) G1J 0C8
Our file  Notre référence
8200-2015-300257
Le 25 avril 2016

POSTE PRIORITAIRE

Péches et Océans Canada
Ports pour petits bateaux
104, rue Dalhousie
Québec (QC) G1K 7Y7

OBJET : Avis au ministre en vertu de la Loi sur la protection de la navigation pour
I'approbation de dragage au havre de péche de Baie-Comeau et d’une zone de
dépét, dans le Golfe du Saint-Laurent, ville de Baie-Comeau, Cote-Nord,
province de Québec.

Monsieur,

Le ministre des Transports a décidé, en vertu de l'article 5 de la Loi sur la protection de la
navigation (LPN), que votre ouvrage risque de géner sérieusement la navigation.

Vous trouverez ci-joint I'approbation de l'ouvrage susmentionné, donnée par le ministre des
Transports conformément au paragraphe 6(1) de la LPN.

Veuillez vous assurer:

1. Qu'en tout temps, aucun équipement, matériel ou débris, provenant des travaux, ne soit
laissé abandonné dans le cours d'eau navigable ou ne cause une obstruction a la
navigation.

2. De conserver une copie de I'approbation sur les lieux des travaux.

Veuillez prendre note que la permission s'applique seulement a l'incidence de votre ouvrage sur
la navigation en vertu de la LPN et qu'elle ne confére aucun droit lié a la propriété du lit de la voie
navigable.

Notez que la LPN exige, entre autres obligations, que le propriétaire avise immédiatement le
ministre, si son ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave ou imminent a la
navigation et qu’il prenne des mesures raisonnables pour éliminer le danger a la navigation
(article 12 de la LPN).

L d

Canada
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COTE-NORD — PROVINCE DE QUEBEC
DRAGAGE A DIFFERENTS SITES (Equipement flottant)
PROJET NO : F3731-160040

La présente annexe fait partie intégrante des documents contractuels.

Annexe 5 Autorisation Transports Canada — Protection de la navigation

BAIE-COMEAU (suite)

Si vous avez des questions, n'hésitez pas a communiquer avec notre bureau situé
Québec par téléphone au 418-648-5238, par télécopieur au 418-648-7980 ou par courriel
I’'adresse suivante serge.belanger@tc.gc.ca.

Je vous prie d'agréer, Monsieur Beaudoin, 'expression de nos cordiales salutations.

ODA

Serge Bélanger

Agent

Programme de protection de la navigation
Groupe programmes

Transports Canada

Reégion du Québec

SB/Ip

Cc : Madame Mireille Gingras — Péches et Océans Canada.
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COTE-NORD — PROVINCE DE QUEBEC
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Annexe 5 Autorisation Transports Canada — Protection de la navigation

BAIE-COMEAU (suite)

LOI SUR LA PROTECTION DE LA NAVIGATION
Paragraphe 6(1)

8200-2015-300257

Approbation

PROPRIETAIRE : Pé&ches et Océans Canada
Ports pour petits bateaux
104, rue Dalhousie
Québec, QC G1K 7Y7

OUVRAGES : Dragage
Zone de dépdot

EMPLACEMENT DU SITE : Dragage (Zone a 2.4 m) Quantité approximative 3326 m?

Situé environ a 49° 13" 41,00" N - 068° 07" 58,00 O, au havre de péche
de Baie-Comeau, dans le Golfe du Saint-Laurent, ville de Baie-Comeau,
Cote-Nord, province de Québec.

Zone de dépst

NO 49° 14" 08,66 N - 068° 07" 33,41 O

NE 49° 14" 07,93 N - 068° 07" 28,59 O

SE 49° 14" 04,77 N - 068° 07" 29,70 O

SO 49° 14" 05,50" N - 068° 07" 34,52 O

Située dans le Golfe du Saint-Laurent, ville de Baie-Comeau, Cdote-Nord,
province de Québec.

En ce qui concerne l'avis présenté au ministre des Transports, en vertu de la Lo/ sur la protection de la
navigation, aux fins d’approbation des ouvrages, le ministre approuve par la présente la construction des
ouvrages décrits ci-dessus et du plan ci-joint aux termes du paragraphe 6(1) conformément aux

conditions suivantes :

1. Demander I'émission d'un avis a la navigation en communiquant avec la Garde cdtiére
canadienne, Bureau des Avis a la navigation / Centre SCTM Les Escoumins par courriel a
Il'adresse OPSAVIS@dfo-mpo.gc.ca, au numéro de téléphone 418-233-2308 ou par télécopieur
au numéro 418-233-3289 au moins quarante-huit (48) heures avant le début des travaux. Assurer

Ie suivi de I'avis a la navigation jusqu’a la fin des travaux pour annulation.
2. Assurer le maintien de la circulation maritime sécuritaire dans |la zone des travaux.

3. S’assurer que les matériaux et déblais provenant des travaux soient rejetés dans |la zone de
dépdt.
4. S’'assurer, pour un dragage a succion, que les tuyaux soient maintenus en surface au moyen de

flotteurs de couleur jaune ou orange.

- Munir les flotteurs de bandes réfléchissantes jaunes de 10 com de large X 30 cm de long
espacées d'au plus 5 meétres.

5. Assurer l'éclairage des équipements temporaires et de la zone des travaux de nuit ou par
conditions de visibilité réduite.

6. Fournir a notre bureau un plan de sondage aprés dragage de la zone draguée et de la zone de
dépbt dans un délai de 90 jours suivant la fin des travaux.
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Annexe 5 Autorisation Transports Canada — Protection de la navigation

BAIE-COMEAU (suite)

2

— il e
S ouid 2Nl G a Québec,

SIGNE en deux exemplaires le F s
Québec

Serge Bélanger

Agent

Programme de protection de la navigation
Groupe programmes

Transports Canada

Reégion de Québec pour le ministre des Transports
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BAIE-COMEAU (suite)
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PECHES ET OCEANS
PORTS POUR PETITS BATEAUX ANNEXE 5
REGION DU QUEBEC

COTE-NORD — PROVINCE DE QUEBEC
DRAGAGE A DIFFERENTS SITES (Equipement flottant)
PROJET NO : F3731-160040

La présente annexe fait partie intégrante des documents contractuels.

Annexe 5 Autorisation Transports Canada — Protection de la navigation

BAIE-TRINITE

Programme de protection de la navigation Votre référence
401-1550, avenue d 'Estimauville
Québec (Qc) G1J 0C8

Notre référence

8200-2015-300254
Le 31 mars 2016

POSTE PRIORITAIRE

Péches et Océans Canada
Ports pour petits bateaux
104, rue Dalhousie
Québec (QC) G1K 7Y7

A l'attention de : Monsieur Bernard Beaudoin. Directeur régional

OBJET : Avis au ministre en vertu de la Loi sur la protection de la navigation pour
I'approbation de dragage au havre de péche de Baie-Trinité, dans le Golfe du
Saint-Laurent, municipalité de Baie-Trinité, Céte-Nord, province de Québec.

Le ministre des Transports a décidé, en vertu de l'article 5 de la Loi sur la protection de la
navigation (LPN), que votre ouvrage risque de géner sérieusement la navigation.

Vous trouverez ci-joint I'approbation de I'ouvrage susmentionné donnée par le ministre des
Transports conformément au paragraphe 6(1), de la Lo/ sur fa protection de la navigation (LPN).

Veuillez prendre note que la permission s'applique seulement a I'incidence de votre ouvrage sur
la navigation en vertu de la LPN et qu'elle ne confére aucun droit lié a la propriété du lit de la voie
navigable.

Le document ci-joint s'applique seulement a I'incidence de votre ouvrage sur la navigation en

vertu de la LPN. Il incombe au propriétaire de se conformer a tout autre loi et réglement
applicable.

Veuillez vous assurer :

1. Qu'en tout temps, aucun équipement, matériel ou débris, provenant des travaux, ne soit
laissé abandonné dans le cours d'eau navigable ou ne cause une obstruction a la
navigation.

2. De conserver une copie de I'approbation sur les lieux des travaux.

Veuillez noter que la LPN, exige, entre autres obligations, que le propriétaire avise
immédiatement le ministre si son ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave ou
imminent a la navigation et qu'il prenne des mesures raisonnables pour éliminer le danger a la
navigation (article 12 de la LPN).

Si vous avez des questions, n'hésitez pas a communiquer avec notre bureau situé a

Québec par téléphone au 418-648-5238, par télécopieur au 418-648-7980 ou par courriel a
I’adresse suivante serge.belanger@tc.gc.ca.

Canada
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COTE-NORD — PROVINCE DE QUEBEC
DRAGAGE A DIFFERENTS SITES (Equipement flottant)
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Annexe 5 Autorisation Transports Canada — Protection de la navigation

BAIE-TRINITE (suite)

Je vous prie d'agréer, Monsieur Beaudoin, 'expression de mes salutations distinguées.

Serg)egaélange%

Agent

Programme de protection de la navigation
Groupe programmes

Transports Canada

Reégion de Québec

p.J- Lettre de décision et le rapport de suivi environnemental en vertu de la LCEE.
Plan.

c.c. Mme Mireille Gingras, Péches et Océans Canada, Ports pour petits bateaux.
Mme Isabelle Roy, Services publics et Approvisionnement Canada.
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Annexe 5 Autorisation Transports Canada — Protection de la navigation

BAIE-TRINITE (suite)

Lo SUR LA PROTECTION DE A NAVIGATION
Paragraphe (1)

8200-2015-300254

Approbation

PROPRIETAIRE : Péches et Océans Canada
Ports pour petits bateaux
104, rue Dalhousie
Quebec, QC GI1K 7Y7

OUVRAGE - Dragage

EMPLACEMENT DU SITE : Situe environ a 49° 25" 13.70" N - 067" 17" 04.80" O, dans le Golfe du
Saint-Laurent, municipalité de Baie-Trinité, OCote-Mord, province de
Queéebec.

En ce gqui concerne l'avis et 'application présentés au ministre des Transports, en vertu de la Lof sur la
protection de fa nawvigation, aux fins d'approbation d'un ocuvrage, le ministre approuve par la présente la
construction de |'ouvrage décrit ci-dessus et du plan ci-joint aux termes du paragraphe 6(1)
conformément aux conditions suivantes :

1. Demander I'émission d'un avis a la navigation en communiquant avec la Garde cdtiére
canadienne, Bureau des Avis a la navigation / Centre SCTM Les Escoumins par courriel &
I'adresse OPSAVIS@difo-mpo.gc.ca. au numéro de téléphone 418-233-2308 ou par telecopieur
au numeéro 418-233-3299 au moins guarante-huit (48) heures avant le début des travaux. Assurer
le suivi de I"awvis a la nawvigation jusqgu’a la fin des travaux pour annulation.

2. Assurer le maintien de la circulation maritime sécuritaire dans la zone des travaux.

3. S'assurer, pour un dragage a succion, que les tuyaux solent maintenus en surface au Mmoyen de
flotteurs de couleur jaune ou crange.

- Munir les flotteuwrs de bandes réfléchissantes jaunes de 10 cm de large X 30 cm de long
espacées d'au plus 5 metres.

4. Assurer I'éclairage des é&quipemenis et de la zone des travaux de nuit ou par conditions de
wisibilité réduite.

5. Fournir & notre bureau un plan de sondage aprés dragage de la zone draguée dans un délai de
Q0 jours suivant la fin des travaux.

- ' e
SIGNE en deux exemphires le =f ~voS =t i a Québec,
Queéebec

Serge Bélanger

Agent

Programme de protection de la navigation

Groupe programmes

Transports Canada

Region de Quebec pour le ministre des Transports
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Annexe 5 Autorisation Transports Canada — Protection de la navigation

BAIE-TRINITE (suite)
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COTE-NORD — PROVINCE DE QUEBEC
DRAGAGE A DIFFERENTS SITES (Equipement flottant)
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Annexe 5 Autorisation Transports Canada — Protection de la navigation

RIVIERE-AU-TONNERRE

Programme de protection de la navigation Your file Votre référence
401-1550, avenue d 'Estimauville
Québec (Qc) G1J 0C8
Our file  Notre référence
8200-2015-300256
Le 8 mars 2016

POSTE PRIORITAIRE

Péches et Océans Canada
Ports pour petits bateaux
104, rue Dalhousie
Québec (QC) G1K 7Y7

A I'attention de : Monsieur Bernard Beaudoin, Directeur régional

OBJET : Avis au ministre en vertu de la Loi sur la protection de la navigation pour
'approbation de dragage au havre de péche de Riviére-au-Tonnerre, dans le
Golfe du Saint-Laurent, municipalité de Riviére-au-Tonnerre, Céte-Nord,
province de Québec.

Le ministre des Transports a décidé, en vertu de l'article 5 de la Loi sur /a protection de la
navigation (LPN), que votre ouvrage risque de géner sérieusement la navigation.

Vous trouverez ci-joint I'approbation de l'ouvrage susmentionné donnée par le ministre des
Transports conformément au paragraphe 6(1), de la Lo/ sur la protection de la navigation (LPN).

Veuillez prendre note que la permission s'applique seulement a I'incidence de votre ouvrage sur
la navigation en vertu de la LPN et qu’elle ne confére aucun droit lié a la propriété du lit de |la voie
navigable.

Le document ci-joint s’applique seulement a lI'incidence de votre ouvrage sur la navigation en
vertu de la LPN. Il incombe au propriétaire de se conformer a tout autre loi et réglement
applicable.

Veuillez vous assurer :

1. Qu'en tout temps, aucun équipement, matériel ou débris, provenant des travaux, ne soit
laissé abandonné dans le cours d’eau navigable ou ne cause une obstruction a la
navigation.

2. De conserver une copie de I'approbation sur les lieux des travaux.

Veuillez noter que la LPN, exige, entre autres obligations, que le propriétaire avise
immeédiatement le ministre si son ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave ou
imminent a la navigation et qu’il prenne des mesures raisonnables pour éliminer le danger a la
navigation (article 12 de la LPN).

Si vous avez des questions, n'hésitez pas a communiquer avec notre bureau situé a

Québec par téléphone au 418-648-5238, par télécopieur au 418-648-7980 ou par courriel a
I'adresse suivante serge.belanger@tc.gc.ca.

Canada
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Annexe 5 Autorisation Transports Canada — Protection de la navigation

RIVIERE-AU-TONNERRE (suite)

Je vous prie d’agréer, Monsieur Beaudoin, 'expression de mes salutations distinguées.

Serge’ Béla

Agent

Programme de protection de la navigation
Groupe programmes

Transports Canada

Région de Québec

p.j. Lettre de décision et le rapport de suivi environnemental en vertu de la LCEE

c.c. Mme Mireille Gingras, Péches et Océans Canada, Ports pour petits bateaux.
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RIVIERE-AU-TONNERRE (suite)

Lo SUR LA PROTECTION DE LA NAVIGATION
Paragraphe (1)

8200-2015-300256
Approbation

PROPRIETAIRE : FPéches et Océans Canada

Ports pour petits bateaux

104, rue Dalhousie

Quebec, QC G1K 77
OUvVRAGE : Dragage
EMPLACEMENT DU SITE : Situé environ a S50° 16" 27,12" N - 064° 46" 52,38 O, au havre de pé&che

de Riviére-au-Tonnerre, dans le Golfe du Saint-Laurent, municipalite de
Rivigre-au-Tonnearre, Cdte-MNord, province de Québec.

En ce qui concerne I'avis et I'application présentés au ministre des Transports, en vertu de la Lof sur la
protection de fa navigation, aux fins d'approbation d'un cuvrage, le ministre approuve par la présente |la
construction de I'ouwrage deécrit ci-dessus et du plan cijoint aux termes du paragraphe 6(1)

conformeéement aux conditions suivantes :

1. Demander I'émission d'un awvis a ka navigation en communiquant avec la Garde odtiére
canadienne, Bureau des Avis a la navigation / Centre SCTM Les Escoumins par courriel a
I'adresse OPSAWVIS dfo-mpo. .ca, au numeéro de télephone 418-233-2308 ou par télécopieur

au numéro 418-233-3299 au moins quarante-huit (48) heures avant le début des travaux. Assurer
le suivi de I'avis a la navigation jusgu'a la fin des travaux pour annulation.

2. Assurer le maintien de la circulation maritime sécuritaire dans la zone des travaux.

3. S'assurer, pour un dragage & succion, que les tuyaux soient maintenus en surface au moyen de
flotteurs de couleur jaune ou orange.

- Munir les flotteurs de bandes réfléchissantes jaunes de 10 cm de large X 30 cm de long
espacées d'au plus 5 métres.

4. Assurer I'éclairage des &quipements et de la zone des travaux de nuit ou par conditions de
visibilité réduite.

5. Fournir & notre bureau un plan de sondage aprés dragage de la zone draguée dans un delai de
90 jours suivant la fin des travaux.

SIGNE en un exemplaire le C e LS Z_C} 1| C/— a Québec, Quéebec

X PR

Serge Belanger

Agent

Programme de protection de la navigation

Groupe programmes

Transports Canada

Reégion de Québec pour le ministre des Transports
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RIVIERE-AU-TONNERRE (suite)
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MINGAN

Programme de protection de |la navigation Your file Votre référence
401-1550, ave d'Estimauville
Québec (QC) G1J 0C8
Our file Notre référence
8200-2015-300253
Le 11 mai 2016

PAR COURRIEL SEULEMENT

Pé&ches et Océans Canada
Ports pour petits bateaux
104, rue Dalhousie
Québec (QC) G1K 7Y7

OBJET : Avis au ministre en vertu de la Lo/ sur la protection de la navigation pour
I'approbation de dragage au havre de péche de Mingan, dans le Golfe du
Saint-Laurent, municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan, Céte-Nord, province
de Québec.

Monsieur,

Le ministre des Transports a décidé, en vertu de l'articie 5 de la Loi sur la protection de la
navigation (LPN), que votre ouvrage risque de géner sérieusement la navigation.

Vous trouverez ci-joint 'approbation de l'ouvrage susmentionné donnée par le ministre des
Transports conformément au paragraphe 6(1), de la Lo/ sur la protection de la navigation (LPN).

Veuillez prendre note que la permission s'applique seulement a l'incidence de votre cuvrage sur
la navigation en vertu de la LPN et qu’elle ne confére aucun droit lié a la propriété du lit de la voie
navigable.

Veuillez vous assurer :

1. Qu'en tout temps, aucun équipement, matériel ou débris, provenant des travaux, ne soit
laissé abandonné dans le cours d'eau navigable ou ne cause une obstruction a la
navigation.

2. De conserver une copie de l'approbation sur les lieux des travaux.

Veuillez noter que la LPN, exige, entre autres obligations, que le propriétaire avise
immeédiatement le ministre si son ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave ou

imminent a la navigation et qu'il prenne des mesures raisonnables pour éliminer le danger a la
navigation (article 12 de la LPN).

Canada
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MINGAN (suite)

Si vous avez des questions, n’hésitez pas a communiquer avec notre bureau situé a
Québec par téléphone au 418-648-5238, par télécopieur au 418-648-7980 ou par courriel a
'adresse suivante serge.belanger@tc.gc.ca.

Je vous prie d'agréer, Monsieur Beaudoin, I'expression de mes salutations distinguées.

erge Bélagger
Agent
Programme de protection de la navigation
Groupe programmes
Transports Canada
Région de Québec

SB/ip

Cc: Madame Mireille Gingras — Péches et Océans Canada
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Annexe 5 Autorisation Transports Canada — Protection de la navigation

MINGAN (suite)

LOI SUR LA PROTECTION DE LA NAVIGATION
Paragraphe 6(1)

8200-2015-300253

Approbation

PROPRIETAIRE : Péches et Océans Canada
Ports pour petits bateaux
104, rue Dalhousie
Queéebec, QC G1K 7Y 7

OUVRAGE : Dragage (15 669 m?)

Situé environ a 50° 17" 19,85" N - 064~ 01" 18,06 O, au havre de p&che
de Mingan. dans le Golfe du Saint-Laurent, municipalité de Longue-
Pointe-de-Mingan, Céte-MNord, province de Quéabec.

EMPLACEMENT DU SITE :

En ce qui concerne l'avis présenté au ministre des Transports, en vertu de la Lof sur Ia protection de la
navigation, aux fins d’approbation d'un ouvrage, le ministre approuve par la présente la construction de
lN'ouvrage deécrit ci-dessus et du plan ci-joint aux termes du paragraphe 6(1) conformeément aux conditions

suivantes :

1. Demander I'émission d'un avis a la navigation en communiquant avec la Garde cdtiére
canadienne, Bureau des Avis a la navigation / Centre SCTM Les Escoumins par courriel a

I'adresse OPSAVIS@dfo-mpo.gc.ca, au numéro de téléphone 418-233-2308 ou par télécopieur
au Nnumero 418-233-3299 au moins quarante-huit (48) heures avant le début des travaux. Assurer

le suivi de I'avis a la navigation jusqu'a la fin des travaux pour annulation.
2. Assurer le maintien de la circulation maritime sécuritaire dans la zone des travaux.

S'assurer, pour un dragage a succion, que les tuyaux soient maintenus en surface au moyen de
flotteurs de couleur jaune ou orange.

Munir les flotteurs de bandes réfléchissantes jaunes de 10 cm de large X 30 em de long
espaceées d'au plus 5 meétres.

4. Assurer 'éclairage des eéquipements temporaires et de la zone des travaux, de nuit ou par
conditions de visibilité réduite.

5. Fournir & notre bureau un plan de sondage aprés dragage de la zone draguée dans un délai de
90 jours suivant la fin des travaux.

YN e Zao (& 4 Québec, Québec

Serge Bélanger

Agent

Programme de protection de la navigation
Groupe programimes

Transports Canada

Reégion du Queéebec

pour le ministre des Transports

SIGNE en deux exemplaires le
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MINGAN (suite)
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Annexe 5 Autorisation Transports Canada — Protection de la navigation

HAVRE-SAINT-PIERRE

Programme de protection de la navigation Your file Votre référence
401-1550, ave d’Estimauville
Quebec (QC) G1J 0Cs8

Our file Notre référence

8200-2015-300255
Le 12 avril 2016

PAR COURRIEL SEULEMENT

Péches et Océans Canada
Ports pour petits bateaux
104, rue Dalhousie
Québec (QC) G1K 7Y7

A l'attention de : Monsieur Bernard Beaudoin, Directeur régional

OBJET : Avis au ministre en vertu de la Loi sur la protection de la navigation pour
approbation de dragage au havre de péche de Havre-Saint-Pierre, dans le
Golfe du Saint-Laurent, municipalité de Havre-Saint-Pierre, Céte-Nord, province
de Québec.

Monsieur,

Le ministre des Transports a décidé, en vertu de l'article 5 de la Lo/ sur la protection de la
navigation (LPN), que votre ouvrage risque de géner sérieusement la navigation.

Vous trouverez ci-joint I'approbation de l'ouvrage susmentionné donnée par le ministre des
Transports conformément au paragraphe 6(1), de la Loi sur la protection de la navigation (LPN).

Veuillez prendre note que la permission s’'applique seulement a 'incidence de votre ouvrage sur
la navigation en vertu de la LPN et qu’elle ne confére aucun droit lié a la propriété du lit de la voie
navigable.

Veuillez vous assurer :

1. Qu’en tout temps, aucun équipement, matériel ou débris, provenant des travaux, ne soit
laissé abandonné dans le cours d'eau navigable ou ne cause une obstruction a la
navigation.

2. De conserver une copie de 'approbation sur les lieux des travaux.

Veuillez noter que la LPN, exige, entre autres obligations, que Ile propriétaire avise
immédiatement le ministre si son ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave ou

imminent a la navigation et qu’il prenne des mesures raisonnables pour éliminer le danger a la
navigation (article 12 de la LPN).

Canada
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HAVRE-SAINT-PIERRE (suite)

Si vous avez des questions, n’hésitez pas a communiquer avec notre bureau situé a
Québec par téléphone au 418-648-5238, par télécopieur au 418-648-7980 ou par courriel a
I'adresse suivante serge.belanger@tc.gc.ca.

Je vous prie d’agréer, Monsieur Beaudoin, I'expression de mes salutations distinguées.

Serge Bélang

Agent

Programme de protection de la navigation
Groupe programmes

Transports Canada

Région de Québec

SBl/lp

Cc: Madame Mireille Gingras — Péches et Océans Canada
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HAVRE-SAINT-PIERRE (suite)

LO! SUR LA PROTECTION DE LA NAVIGATION
Paragraphe 6(1)

8200-2015-300255

Approbation

PROPRIETAIRE : Péches et Océans Canada
Ports pour petits bateaux
104, rue Dalhousie
Queébec, QC G1K 7Y7

OUVRAGE : Dragage (profondeur a atteindre -3,0 m =z.c.)

EMPLACEMENT DU SITE : Situé environ a 50° 14' 09,96" N - 063° 36" 14,43 O, au havre de péche
de Havre-St-Pierre, dans le Golfe du Saint-Laurent, municipalité de
Havre-St-Pierre, Cote-Nord, province de Québec.

En ce quil concerne l'avis présenté au ministre des Transports, en vertu de la Lo/ sur la protection de /a
navigation, aux fins d'approbation d’un ouvrage, le ministre approuve par la présente la construction de
I'ouvrage décrit ci-dessus et du plan ci-joint aux termes du paragraphe 6(1) conformément aux conditions

suivantes :

1. Demander I'émission d'un avis a la navigation en communiguant avec la Garde cdtiére
canadienne, Bureau des Avis a la navigation / Centre SCTM lLes Escoumins par courriel a
I'adresse OPSAVIS@dfo-mpo.gc.ca, au numero de téiléphone 418-233-2308 ou par télecopieur
au numeéro 418-233-3299 au moins quarante-huit (48) heures avant le début des travaux. Assurer

le suivi de I'avis a la navigation jusqu’a la fin des travaux pour annulation.

2. Assurer le maintien de la circulation maritime sécuritaire dans la zone des travaux.

3. S'assurer, pour un dragage a succion, que les tuyaux soient maintenus en surface au moyen de
flotteurs de couleur jaune ou orange.

- Munir les flotteurs de bandes réfléchissantes jaunes de 10 cm de large X 30 cm de long
espacees d'au plus 5§ métres.

4. Assurer I'éclairage des &quipements temporaires et de la zone des travaux, de nuit ou par
conditions de visibilite réeduite.

5. Fournir & notre bureau un plan de sondage aprés dragage de |la zone draguée dans un deélai de
920 jours suivant la fin des travaux.

SIGNE en deux exemplaires le l Z_ T~y \-\‘ Z(D I G a Québec,

Québec
g,’) CM

< \J
Serge Beélanger
Agent
Programme de protection de la navigation
Groupe programmes
Transports Canada
Region de Québec pour le ministre des Transports
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HAVRE-SAINT-PIERRE (suite)

P i

[y

HAVRE-SAINT-PIERRE

o e

FIN DE LA SECTION
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Annexe 6 Localisatiuon géographique des havres a draguer

5 sites a draguer an 2016 - CHdte-Mord:
=Bale-Comeau

-Bale-Trinlte

-Riviéere-au-Tonnerre

-Mingan

-Havre-Saint-Piarre

2016—4-28

| Hivibru—a.u—TonnerroL:l Q =
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! &

Bale-Comeaau

Les Méchins (Petits)
Les Méchins . a
- L 'Anse-a-Brillant
Salnte Féllcité (Anse-a-laCrolx) = Balnt-Goorges_de_ Malbajs
SalnteFéllcits (Village) = ™
Matane (Secteur péche) 00 Parcé
- L Anse-a-Beauflls
R
bt DA o OllSainte—ThéréGHEEaspé
C Hewport Polnte
Port-Danlel (Est) Mewport llots

Gascons (Rulsseau Chapados)

Es:nnz {Anse-a-laBarbe)

Carleton —4"

(Secteuwr péche) Shigawahke

Sa|at-Gadalra]
Rulsseau-Leblanc

Bonmnaventure Paspébiac
(Rivlare) (Secteur péche)

Aguanlzh
(Dusst)
=

Bl ocswomen e msocers SITES PPB COTE-NORD A DRAGUER
o= S 2016

Titre: LISTE DES SITES A DRAGUER 2016 - COTE-NORD Drader: 2016 .04. 38

Proyet: I Ma: PR 18-0000 A0 2-01 Congu: 2ea.

Vidrifid: JL.

€t AUCUNE | Dessind: P

Towe sodfication deil dim mppcride d: FORTS PONT PETITS B4 TEALW 3 s

FIN DE LA SECTION
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Annexe 7

La présente annexe fait partie intégrante des documents contractuels.

FORMAT DES FICHIERS NUMERIQUES :

= Coordonnées Est(méetre)<espace>Coordonnée Nord(meétre)<espace>Profondeur(metre)
288183.24 5237654.78 3.79
288181.90 5237652.29 3.80
288183.81 5237652.86 3.67

N.B. : La profondeur est positive sous le zéro des cartes.

FIN DE LA SECTION
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BAIE-COMEAU

FORMULAIRE DE SURVEILLANCE

IDENTIFICATION DU PROJET

Endroit: Havre de Bale-Comeau — Cote-Nord
Type de travaux : Dragage d"entretien de sédiments
Date de réalisation des travaun : 2016

Date de réalisation de la surveillance :

Visite sur le terrain lors des travaux

Activité de surveillance réalisé
Autre activité de survelllance (spécifier) :

MESURE
A FOURNIR REALISEE
- COMMENTAIRES
MESURES D'ATTENUATION 8 ] Oui (Si nonréalisée ouN/A,
i E Non weuillez justifier)
o g N/A

Qualité de I'air et bruit

Utiliser, pour le transport, le chemin sur lequel se trouvent le
moins de résidences

Arréter la machinerie lorsque celle-cl est immobilisée ou
n"est pas en utilisation

Limiter I'utilisation du frein moteur au minimum lors du
transport d'équipements et de matériaux

Réaliser les travaux durant les heures normales de travail et
en conformité avec la réglementation municipale

Inspecter la machinerie afin de vérifier son bon
fonctionnement et I'entretenir en conformité avec les
recommandations d’usage

Recouvrir les sédiments mis en piles pour I'asséchement et
lors du transport en milieu terrestre

Eviter la manipulation des sédiments en milleu terrestre lors
de mauvaises conditions météorologiques, tel que de forts
vents, afin de limiter la mise en suspension de particules
dans I'air

Qualité des sédiments et des eaux de surface et des sols

Inspecter quotidiennement la machinerie afin de vérifier son
bon fonctionnement et I'entretenir en conformité avec les
recommandations d'usage

Demeurer a I'intérieur de la zone visée par le dragage prévue
pour 2016, solt a I'intérleur du chenal d’accés
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BAIE-COMEAU (suite)

MESURE
A FOURNIR REALISEE
- COMMENTAIRES
MESURES D'ATTENUATION § § Qui (Si non réalisée ouN/A,
o E Non wveuillez justifier)
= J
£ | 8 N/A

Dans I'éventualité ol des sédiments doivent &tre dragués a
I'extérieur de la zone de dragage prévue pour 2016 et si
ceux-cl sont contaminés, ils devront étre gérés en milieu
terrestre. Le cas échéant, les mesures d'atténuation devront
étre revues et approuvées par EC en vertu de Iarticle 36 de la
LEP

Sensibiliser les opérateurs des équipements de dragage afin
d"éviter de remettre en suspension inutilement les
sédiments

Nettoyer ou entretenir la machinerie a plus de 30 m de la
berge. Une huile lubrifiante biodégradable devra autant que
possible étre utilisée pour la machinerie devant submerger
des parties mécaniques pour la réalisation des travaux

Suspendre les travaux lors de mauvaises conditions
météorol ogiques, C'est-a-dire lors d’épisodes de forts vents,
de tempétes ou de vagues importantes afin d'éviter
d'accroitre la mise en suspension des sédiments ou le
débordement de la barge ou de la drague

Eviter de trop remplir le chaland afin d'éviter une surverse

Utiliser un chaland étanche pour le transport des sédiments
afin d'éviter d'en perdre durant le transport

Descendre le godet de la pelle le plus bas possible dans le
chaland

Immeabiliser le chaland lors du rejet et effectuer un largage
rapide

Ralentir la cadence de dragage si un panache important se
forme autour de la drague afin de réduite la mise en
suspension de sédiments

Respecter I"aire de dépdt

Dans I'éventualité de I'utilisation d’une drague a succdon
reliée par des conduites a un site temporaire d"asséchement,
inspecter réguliérement les conduites afin de repérer toute
fuite
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BAIE-COMEAU (suite)

MESURE
A FOURNIR REALISEE
- COMMENTAIRES
MESURES D'ATTENUATION 5 ] Oui (Si nonréalisée cuN/A,
o E Non veuillez justifier)
LS k] N/A

Dans |'éventualité d’une gestion terrestre, mettre les déblals
en plle au-dessus d’un bassin étanche afin de contréler le
ruissellement. Echantillonner les eaux récupérées et les
analyser en fonction des contaminants retrouvés dans les
sédiments, le cas échéant, et les matiéres en suspension
(MES)

Sides sédiments contaminés devaient étre dragués, installer
un écran protecteur de fagon a confiner la zone de travail.
Celul-ci sera maintenu verticalement par des flotteurs et
lesté au fond. L'Installation devra prévoir I'ajustement en
fonction de la marée. L'écran protecteur doit permettre la
drculation de I'eau tout en retenant les sédiments a
I'intérieur de la zone des travaux. En tout temps, I'écran
protecteur devra Isoler I'aire de travail afin déviter la fuite de
matiéres en suspension vers l'extérieur. L'écran sera retiré au
plus tdt 24 heures aprés la fin des travaux de dragage. Un
effarouchement devra étre fait avant la mise en place et la
fermeture de I'écran protecteur pour éloigner les poissons de
I'aire a draguer

Si les sols sont gérés en milieu terrestre, recouvrir les déblals
en pile pour asséchement afin d’éviter la lixiviation dans les
sols

Faune et flore aquatique

Appliquer les mesures d’atténuation de la section concernant
la qualité de I'eau

Lorsqu’un cétacé est observé a moins de 200 m de la zone
des travaux en milieu aquatique, Il est recommandé
d'interrompre les travaux et d’attendre que I'animal
s'éloigne a plus de 200 m

Faune aviaire

Tel que prescrit dans les Lignes directrices pour éviter de
déranger les colonles d'oiseaux marins et d'olseaux
aquatiques d’Environnement Canada, Il est suggéré
dobserver une distance de 300 métres avec les colonies
d’olseaux. Sur I"eau, Environnement Canada recommande de
garder une distance de 300 m de toute colonie d'olseaux
aquatiques. Il faut également éviter d’émettre des bruits
algus ou forts. Finalement, Il faut éviter d"émettre toute
matiére résiduelle et éviter les déversements
d"hydrocarbures dans I'eau
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BAIE-COMEAU (suite)

MESURE
A FOURNIR o
= COMMENTAIRES
MES URES D'ATTENUATION B E Oui (Si non réalisée ouN/A,
o S MNon veuillez justifier)
£ 3 N/A

Réaliser une reconnalssance préalablement aux travaux, afin
de s'assurer de I"absence de nids dans le secteur des travaux
et en périphérie immédiate

Afin d’éviter les prises accessolres, éviter d'entreprendre des
activités potentiellement destructrices ou perturbatrices
dans des emplacements ou pendant des périodes sensibles, y
compris les périodes de reproduction et les périodes de forte
utilisation telles que la migration ou l'alimentation. Pour le
secteur des travaux, cette période s"étend de la fin avril au
début d"aolt

Le secteur accuellle deux (2) espéces désignées comme
préoccupantes et une (1) en vole de disparition. Il s"agit
respectivement du garrot d’Islande et de I'arlequin plongeur,
tandis que le pluvier siffleur est considéré en vole de
disparition. |l est peu probable d'observer de retrouver le
pluvier siffleur prés du havre. Par contre, le garrot d’Islande
et Iarlequin plongeur pourraient utiliser le secteur pour
s‘alimenter, seuls ou en groupe. Etant donné que ces espéces
nutilisent pas le site en tant qu’habitat ou site de
nidification, I'effet des activités de dragage sur ces espéces
est jugé négligeable. Néanmoins, Il serait préférable d’éviter
de draguer de la fin octobre au début mai pour le garrot
d’Islande et du mols d’aoiit au début de I'automne en ce qui
a trait a I"arlequin plongeur

Eviter d"effaroucher les individus, particuligrement I'arlequin
plongeur, et suspendre les travaux sl des individus sont
observés a moins de 100 m des travaux

Espéces rares et menacées

Appliquer les mesures des sections « Faune et flore
aquatique» et « Faune aviaire »

Résidants du secteur

Limiter I'utilisation du freln moteur au minimum lors du
transport d'équipements et de matériaux

Tracer la vole de circulation sur laguelle se trouvent le moins
de résidences

Arréter la machinerie lorsque celle-cl est immobilisée ou
nest pas en utilisation

Limiter I'utilisation du frein moteur au minimum lors du
transport d'équipements et de matériaux
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BAIE-COMEAU (suite)

MESURE
AFOURNIR | p e
- COMMENTAIRES
MESURES D'ATTENUATION B § Oui (Si non réalisée ouN/A,
5 £ Non veuillez justifier)
LS S N/A

Réaliser les travaux durant les heures normales de travail et
en conformité avec la reglementation municipale

Nettoyer réguliérement les voies publiques

Transport et navigation

Eviter autant que possible les périodes de pointe de
I'hivernation et de I'estivation

Réaliser les travaux en dehors de la haute saison de la péche
commerciale

Respecter en tout temps les conditions de I'autorisation
émise par TC en vertu de la Lol sur la protection de la
navigation

Publier un avis dans les médias locaux afin de faire connaitre
la période et I'étendue des travaux par la population

Baliser la zone des travaux

Emettre un avis a la navigation

L"Administration portuaire du havre de Bale-Comeau doit
émettre un avis a ses membres concernant les travaux
prévus et la période d’exécution

Installer une signalisation routiére adéquate sur I'ensemble
du trajet emprunté par les poids lourds et la machinerie

Récréotourisme

Communiquer réguliérement avec le responsable de la
marina

Eviter autant que possible les périodes de pointe de
I'hivenation et de I'estivation

Faire en sorte de perturber le moins possible les activités
réguliéres des utilisateurs du havre

Accidents et défaillances

Un plan d’intervention devra étre prévu avant le début des
travaux et communiqué et connu de tous les intervenants

Les déversements accidentels devront étre rapportés au
représentant de TPSGC dans le plus court délai possible ainsi
qu’a la ligne d’urgence environnementale d’Environnement
Canada, au 1-866-283-2333




PAGE 6 DE 29

PECHES ET OCEANS
PORTS POUR PETITS BATEAUX ANNEXE 8
REGION DU QUEBEC

COTE-NORD — PROVINCE DE QUEBEC
DRAGAGE A DIFFERENTS SITES (Equipement flottant)
PROJET NO : F3731-160040

La présente annexe fait partie intégrante des documents contractuels.

Annexe 8 Fiche de suivi environnemental

BAIE-COMEAU (suite)

MESURE
A FOURNIR REALISEE
- COMMENTAIRES
MES URES D'ATTENUATION § § Oui (Si nonréalisée cuN/A,
o ; Non veuillez justifier)
£ | 2 N/A

L’entretien des véhicules, les pleins d'essence ainsi que
I'entreposage de carburants ou autres matidres dangereuses
devront se faire, autant que possible, a une distance de 30
métres des fossés de drainage. Si cette distance ne peut étre
respectée, il faudra appliquer des mesures de confinement. De
plus, il faudra préconiser I'emploi d'équipements utilisant une
huile végétale biodégradable spédalement congue

Les hulles usées at les déchets découlant de I'utilisation et de
I'entretien de la machinerie sont entreposés et disposés
conformément a la réglementation provinciale en vigueur

Les équipements utilisés devront &tre propres, ne présenter
aucune fuite d’hydrocarbures et &tre inspectés régulizrement
lors des travaux

Une trousse compléte d'intervention en cas de déversements
acddentels d'hydrocarbures devra étre présente sur le site

Les employés qui travaillent sur le chantier devront avoir la
formation nécessaire pour agir en cas d’urgence
environnementale. Le responsable de chantier devra &tre avisé
immédiatement de I'incident

Les sols, les sédiments ou les matériaux de remblai, selon le cas,
contaminés par un déversement accidentel devront &tre placés
en pile sur des toiles étanches et recouvertes de toiles étanches,
&tre échantillonnés selon le volume de sol en cause selon les
cadences définies dans le Guide d"échantillonnage a des fins
d’analyses environnementales, Cahier 5, &tre soumis a des
analyses chimiques en laboratoire, soit les hydrocarbures
pétroliers C10 & C50, les hydrocarbures aromatiques
polycydigues (HAP) et les composés organiques volatils (COV)et
&tre gérés selon les directives de la Grille de gestion des sols
contaminés excavés du MDDELCC ou selon la réglementation en
vigueur et ainsi acheminés vers un site autorisé

Les eaux contaminées par un déversement accidentel devront
&tre confinées en vue d'atre caractérisées ou prises en charge
directement par une compagnie spédialisée qui les acheminera
vers un centre de traitement approuvé par le MDDELCC

Un plan d'intervention devra étre prévu avant le début des
travaux et communiqué et connu de tous les intervenants
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Annexe 8 Fiche de suivi environnemental

BAIE-COMEAU (suite)

Commentaires: Observations sur le terrain, présence de la faune, mauvaise gestion des déchets, présence d'huiles usées,
fuites sur la machinerie, travaux réalisés non pris en compte dans I'évaluation environnementale, tout détail n'étant pas
mentionné dans les mesures d'atténuation, etc.

GESTION (NOMBRE ET ANNOTATION NUMERIQUE) DES PHOTOGRAPHIES
01

02

03

04

REALISATION DE LA SURVEILLANCE

Préparée par:

Date:

Organisme :

Téléphone:

Courriel :
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Annexe 8 Fiche de suivi environnemental

BAIE-TRINITE

FICHE DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE

IDENTIFICATION DU PROJET

Site :
[Titre du projet :
Date de réalisation des travaux :

|Activité de surveillance réalisée :

Date de réalisation de la surveillance :

Havre de Baie-Trinité
Dragage d’entretien

Visite sur le terrain lors des travaux
Autre activité de surveillance (spécifier) :

Mesures d atténuation ‘

oul

| NON | SiNON, raison (s)

Générales

Utiliser des équipements et des véhicules en bon état
de fonctionnement selon la réglementation en vigueur

Optimiser les déplacements de la machinerie

Sensibiliser les opérateurs pour qu’ils éteignent le
moteur de la machinerie, lorsqu’inactive

Procéder a l'inspection et I’entretien des engins et de
leurs systémes d’échappement afin que ces derniers
soient en bon état

Recouvrir les sédiments lors du transport

Installer un rideau de confinement afin d’éviter la
propagation des MES, si nécessaire

Advenant la présence d'un important nuage de
turbidité se dispersant hors du secteur des travaux,
ralentir les activités de dragage ou espacer les
périodes de dragage dans le temps

Localiser et aménager la cellule d’entreposage
temporaire et d’asséchement des sédiments de
maniére a minimiser la remise en suspension des
particules fines

Les sédiments dragués devront étre disposés au-dela
de la limite des pleines mers supérieures des grandes
marées (PMSGM)

L’eau d’assechement doit étre gérée selon sa qualitée
environnementale et selon les nhormes en vigueur

Eviter tout mouvement brusque de la machinerie lors
des travaux en milieu aquatique

EEE: Dragage d’entretien du havre de Baie-Trinité

environnement Reéf. : 5150029-A
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Annexe 8 Fiche de suivi environnemental

BAIE-TRINITE (suite)

Mesures d atténuation

oul

NON

Si NON, raison (s)

Préconiser [I'utilisation d’huile végétale pour Ila
machinerie travaillant en contact avec I'eau

Suspendre les travaux lorsque les conditions
meétéorologiques se détériorent (forts vents, tempéte)
afin d’empécher la dispersion des matiéres draguées
ou en suspension hors de l'aire de travaiil

Respecter les limites du gabarit de dragage

Reéduire la vitesse de dragage lorsque la turbidité de
I'eau a l'intérieur du havre devient problématique

Advenant un dragage par succion, inspecter
régulierement les canalisations pour déceler tout
probléme possible dans I'acheminement des
sédiments et maintenir son étanchéité en tout temps.
Si des fuites sont présentes le long du tuyau, cesser
immeédiatement les opérations de dragage et réparer
la fuite.

Advenant un dragage mécanique, choisir un temps de
cycle qui réduit la vitesse ascendante de la pelle
excavatrice chargée a travers la colonne d'eau et
utiliser une benne preneuse le plus étanche possible

Si les déblais de dragage sont entreposés/transportés
sur une barge, éviter la surverse de la barge et
appliquer des mesures d'atténuation appropriées afin
de s'assurer que les sédiments sont entié@érement
confinés et ne réintégrent pas le plan d'eau.
Démontrer que les eéquipements utilisés sont restés
dans lI'estuaire ou le Golfe Saint-Laurent au moins
durant les 12 derniers mois, sans quoi une inspection
demontrant 'absence d’espéces envahissantes devra
étre effectuée.

Ne pas réaliser de travaux entre le 16 mai et le 15
juillet, afin de protéger la période de reproduction du
capelan

Suspendre les travaux si un mammifére marin ou une
tortue luth est observé a proximité du havre. Les
travaux pourront reprendre lorsque l'individu en
question se sera €éloigné a plus de 300 m ou apreés
une période de 30 minutes sans observation

Eviter d'effectuer les travaux durant la période de
nidification, soit de la mi-avril a la fin du mois d’aolt

EEE: Dragage d’entretien du havre de Baie-Trinité
Réf. : 5150029-A
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BAIE-TRINITE (suite)

Mesures d atténuation

Qul

NON

Si NON, raison (s)

Procéder le plus rapidement possible a la remise en
état des lieux aprés les travaux

Assurer la sécurité des travailleurs et du public en
balisant le site des travaux et en utilisant des
barriéres de protection et une signalisation adéquate

Nettoyage régulier des voies publiques

Communiquer régulierement avec I'administration
portuaire afin de coordonner les travaux avec les
activités portuaires afin de diminuer les impacts sur
les usagers du havre

Emettre un avis a la navigation pour informer de la
période d’exécution et de la zone des travaux

Assurer la sécurité des utilisateurs en balisant la zone
des travaux et en installant une signalisation
adéquate au niveau de la navigation

Gestion des matiéres résiduelles

Disposer séparement les matieres résiduelles non
recyclables et recyclables

Disposer de tous les déchets et matieres résiduelles
conformément a la reéglementation en vigueur et
s’assurer qu’aucune matiéere résiduelle ne soit braléee,
enfouie ou submergée sur place

S’assurer qu’'aucun déchet n'est laissé sur le site

Obtenir I'approbation de Ila municipalité et du
MDDELCC pour tout projet de valorisation des déblais
de dragage

Ne pas réutiliser les déblais de dragage a proximité
d’'un puits d’alimentation en eau potable et/ou d'un
cours d’eau douce en raison de leur teneur en chlorure

Défaillances et accidents

Tenir une réunion avec le personnel, avant le début
des travaux, afin de I'informer des exigences
contractuelles en matiere d’environnement et de
sécurité, incluant les composantes du plan d’urgence

EEE: Dragage d’entretien du havre de Baie-Trinité

environnement Ref. : 5150029-A
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Annexe 8 Fiche de suivi environnemental

BAIE-TRINITE (suite)

Mesures d atténuation oul NON

Les matiéres dangereuses doivent étre gérées
conformément au Reglement sur les matiéres
dangereuses (L.R.Q., c. Q-2,r. 15.2)

Si NON, raison (s)

Ne pas manipuler ni stocker d’hydrocarbures et de
produits dangereux a moins de 30 m de 'eau

Maintenir les véhicules et équipements en parfait état
de fonctionnement et vérifier quotidiennement
'absence de fuite de contaminants

Exécuter, sous surveillance constante, toutes
manipulations de carburant, d’huile et d’autres
produits dangereux afin d’éviter les déversements
accidentels

Prévoir des trousses d’'urgence en cas de
déversements (boudins et matériaux absorbants
oléophiles et hydrofuges, polyéthylenes, sacs
étanches, contenants étanches, pelles, gants,
obturateurs de fuites, etc.) en permanence sur le site
pour les produits pétroliers et les matieres résiduelles
ainsi que des matiéres absorbantes en cas de
deversement

Mettre en place un plan d’urgence et veiller a son
application immédiate avant le début des travaux

Récupérer tout sol ou eau contaminés sans délai et
en disposer selon la réglementation en vigueur. Suite
aux travaux de décontamination, une caractérisation
environnementale des sols doit étre réalisée par une
firme spécialisée afin de démontrer la remise en état
du site

En cas d’un déversement, en plus du chargé de projet
de MPO-PPB pour le projet, contacter les organismes
suivants sans délai:
Urgence-Environnement Qc : 1-866 694-5454 ;
Urgence Environnement Canada: 1-866-283-
2333.
Garde coétiere canadienne : 1-800-363-4735.

EEE: Dragage d’entretien du havre de Baie-Trinité
environnement Réf. 1 5150029-A
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BAIE-TRINITE (suite)

Commentaires : Observations sur le terrain, présence de la faune, mauvaise gestion des déchets,
présence d'huiles usées, fuites sur la machinerie, travaux réalisés non pris en compte dans I'évaluation
environnementale, tout détail n'étant pas mentionné dans les mesures d'atténuation, etc.

GESTION (NOMBRE ET ANNOTATION NUMERIQUE) DES PHOTOGRAPHIES POUR CHACUN DES SITES

01

02

03

04

05

REALISATION DE LA SURVEILLANCE

Préparé par:

Date :

Organisme :

Téléphone et
Courriel :

EEE: Dragage d’entretien du havre de Baie-Trinité
Reéf. : 5150029-A
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RIVIERE-AU-TONNERRE

FORMULAIRE DE SURVEILLANCE

IDENTIFICATION DU PROJET

Promoteur : Péches et Océans Canada — Direction des Ports pour petits bateaux
Site : Havre de péche de Riviére-au-Tonnerre
Titre du

projet : Dragage d'entretien 2016

Date de réalisation des travaux :

Date de réalisation de la
surveillance :

Visite sur le terrain lors des travaux
Activité de surveillance réalisée : Autre activité de surveillance (spécifier) :
Mesures d'atténuation : Mesure réalisée Si non ou N/A, raison :

Organisation du chantier et mise en place des mesures temporaires de protection

Utiliser de la machinerie, des équipements et des

véhicules en bon état de fonctionnement Oui Non N/A
Faire un entretien régulier de la machinerie et des .

véhicules utilisés Oui Non N/A
Eviter de laisser fonctionner inutilement le moteur

de la machinerie ou des véhicules lorsque Qui Non N/A

inutilisés

Effectuer les travaux bruyants durant les heures
normales de travail et en conformité avec la Oui Non N/A
réglementation municipale

Limiter I'utilisation du frein moteur au minimum

lors du transport des équipements et matériaux Oui Non N/A
Limiter la circulation de la machinerie lourde et
I'entreposage de matériaux aux aires de Oui Non N/A

circulation, de travaux et d’entreposage
préalablement définies

Emettre un avis public des travaux pour informer
les utilisateurs du havre de la tenue et du Oui Non N/A
calendrier des travaux

Emettre un avis a la navigation Oui Non N/A
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RIVIERE-AU-TONNERRE (suite)

Mesures d'atténuation : Mesure réalisée Si non ou N/A, raison :

Limiter I'accés a la zone de travaux aux

personnes dament autorisées Qui Non N/A
Limiter la circulation de la machinerie lourde et

I'entreposage de matériaux aux aires de .

circulation, de travaux et d’entreposage Oui Non N/A
identifiees

Afficher une signalisation terrestre adéquate pour

les travailleurs et les usagers du secteur des QOui Non N/A
travaux

Nettoyer régulierement les voies publiques Qui Non N/A
Mettre en place un périmétre de protection autour .

des aires de travaux Oui Non N/A
Fournir les attestations relatives aux espéces Oui Non N/A
exotiques envahissantes

Verifier si les €équipements sont propres et

exempts d’espéces exotiques envahissantes et Oui Non N/A

entreposés sur la terre ferme avant la réalisation
des travaux

Pour les équipements déja a I'eau, démontrer

que les équipements sont soit demeurés dans les
eaux du golfe Saint-Laurent (régions de la Qui Non N/A
Gaspésie ou de la Cote-Nord), ou qu’ils sont
exempts d’espéces exotiques envahissantes.

Dragage des sédiments

Utiliser de la machinerie, des équipements et des

veéhicules en bon état de fonctionnement Oui Non N/A
ngrle un ent_rgtign regulier de la machinerie et des Oui Non N/A
véhicules utilisés

Eviter de laisser fonctionner inutilement le moteur

de la machinerie ou des véhicules lorsque QOui Non N/A

inutilisés

Effectuer les travaux bruyants durant les heures
normales de travail et en conformité avec la Qui Non N/A
réglementation municipale

Baliser un périmeétre de sécurité constitué de
bouées d’avertissement jaunes conformes aux Qui Non N/A
exigences

Eviter les mouvements brusques de la benne
ainsi que le nivellement du fond par pivotement Qui Non N/A
de la benne ou de la drague
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RIVIERE-AU-TONNERRE (suite)

Mesures d'atténuation :

Mesure réalisée

Si non ou N/A, raison :

Limiter la vitesse de |la descente et de la
remontée de la drague en cas de matieres en
suspension trop importantes

Oui Non

N/A

Eviter de procéder au dragage lorsque les
conditions aquatiques sont agitées

Oui Non

N/A

Utiliser un chaland étanche pour le transport des
sédiments

Oui Non

N/A

Si une drague hydraulique a succion est utilisée,
s'assurer que les conduites dirigeant les déblais
vers la berge soient étanches.

Oui Non

N/A

Ajuster le niveau de remplissage des barges en
fonction des conditions météorologiques afin
d’éviter une surverse

Limiter les pertes accidentelles de déblais lors du
transbordement

Qui Non

Qui Non

N/A

N/A

Adapter les méthodes de travail si une
augmentation soudaine des matiéres en
suspension est observée

Oui Non

N/A

Réaliser les travaux en dehors des périodes de
restriction définies par Péches et Océans
Canada, soit entre le 1°" mai et le 15 juillet, et
entre le 16 avril et le 31 aoc(t pour les travaux de
nuit

Oui Non

N/A

Adapter les déplacements en mer en présence
de groupes d'oiseaux

Qui Non

N/A

Maintenir en tout temps un accés au havre

Etablir un systéme de communication entre les
autorités du havre, les pécheurs et autres
usagers du havre

Oui Non

Oui Non

N/A

N/A

S’assurer qu’aucun équipement, matériel ou
débris provenant des travaux ne soit laissé
abandonné dans le havre ou ne cause une
obstruction a la navigation

Oui Non

N/A

S’assurer que les travaux ne nuiront pas a la
visibilité des aides a la navigation

S’assurer que les conditions d’approbation
contenues dans l'autorisation de Transports
Canada en vertu de | LPN sont respectées en
tout temps

Qui Non

Oui Non

N/A

N/A
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RIVIERE-AU-TONNERRE (suite)

Mesures d'atténuation :

Mesure réalisée

Si non ou N/A, raison :

Gestion terrestre des sédiments

Utiliser de la machinerie, des équipements et des
véhicules en bon état de fonctionnement

Qui Non

N/A

Faire un entretien régulier de la machinerie et des
véhicules utilisés

Qui Non

N/A

Eviter de laisser fonctionner inutilement le moteur
de la machinerie ou des véhicules lorsque
inutilisés

Qui Non

N/A

Effectuer les travaux bruyants durant les heures
normales de travail et en conformité avec la
réglementation municipale

Limiter l'utilisation du frein moteur au minimum
lors du transport des sédiments et autres
matériaux

Qui Non

QOui Non

N/A

N/A

Mettre les sédiments dans un conteneur ou un
camion a benne étanche et recouvert d'une
bache

Oui Non

N/A

Au site d’entreposage temporaire des sédiments,
mettre en place un systéme de confinement afin
de garder les matiéres en suspension dans l'aire
d’asséchement et d'éviter le transport de
sédiments vers I'eau du havre

Qui Non

N/A

Au site d’'entreposage temporaire des sédiments,
gérer les eaux d'asséchement des sédiments
selon leur qualité environnementale et les normes
en vigueur

Entreposer les sédiments dans une zone de
disposition finale préalablement définie et située
au-dela de la limite supérieure des pleines mers
de grande marée et a I'écart des plans d'eau
douce, des sources d'eau potable et des milieux
sensibles

Qui Non

Qui Non

N/A

N/A

Au besoin, mettre en place des mesures
additionnelles telles que déposer les déblais de
dragage en piles, sur des toiles étanches et les
recouvrir

Qui Non

N/A

Limiter la circulation de la machinerie lourde et
I'entreposage de matériaux aux aires de
circulation, de travaux et d’'entreposage qui
seront préalablement définies

Oui Non

N/A

Aviser les pécheurs et les utilisateurs du havre de
la tenue et du calendrier des travaux

Oui Non

N/A
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RIVIERE-AU-TONNERRE (suite)

Mesures d'atténuation :

Mesure réalisée

Si non ou N/A, raison :

Afficher une signalisation terrestre adéquate pour
les usagers du secteur des travaux

Qui Non

N/A

Limiter I'accés a la zone de travaux aux
personnes dament autorisées

Limiter la circulation de la machinerie lourde et
I'entreposage de matériaux aux aires de
circulation, de travaux et d’entreposage qui
seront préalablement définies; Afficher une
signalisation terrestre adéquate le long du
parcours utilisé par les camions

Eviter la circulation de la machinerie en milieu
résidentiel

Oui Non

Qui Non

Oui Non

N/A

N/A

N/A

Accidents et défaillances

Mettre en place un périmeétre de sécurité autour
des aires de travaux

Oui Non

N/A

Préparer un plan d'urgence environnementale

Oui Non

N/A

Avoir en tout temps sur le site des travaux une
trousse d’intervention en cas d’accident afin
d’étre en mesure de circonscrire un déversement

Qui Non

N/A

Identifier et mettre en place une aire d’entretien
de la machinerie, d’entreposage et de
manipulation des matiéres dangereuses. Ce site
devra étre situé a une distance minimale de 30 m
de tout cours d’eau ou plan d’eau

Qui Non

N/A

Limiter la circulation de la machinerie et
I'entreposage des matériaux eaux aires
préalablement définies

Qui Non

N/A

Maintenir la machinerie propre et en bon état de
fonctionnement et faire des inspections
quotidiennes afin de détecter la présence de fuite
de contaminant

Oui Non

N/A

Utiliser, si possible, des huiles végétales
biodégradables pour la machinerie en contact
avec I'eau

Oui Non

N/A

Disposer de toutes les matiéres résiduelles
conformément a la réglementation; aucun déchet
ne pourra étre bralé ou enfoui sur place

Oui Non

N/A

Disposer des huiles usées et autres matieres
dangereuses residuelles conformément a la
réglementation : aucun hydrocarbure, solvant,
diluant ou toute autre substance dangereuse ne
pourra étre évacuée dans les cours d’eau, égouts
pluviaux ou sanitaires

Qui Non

N/A
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PECHES ET OCEANS
PORTS POUR PETITS BATEAUX ANNEXE 8
REGION DU QUEBEC

COTE-NORD — PROVINCE DE QUEBEC
DRAGAGE A DIFFERENTS SITES (Equipement flottant)
PROJET NO : F3731-160040

La présente annexe fait partie intégrante des documents contractuels.

Annexe 8 Fiche de suivi environnemental

RIVIERE-AU-TONNERRE (suite)

Commentaires (observations sur le terrain, mauvaise gestion des déchets, présence d'huiles usées, fuites
sur la machinerie, travaux réalisés non pris en compte dans I'évaluation environnementale, etc. - tout détail

n'étant pas mentionné dans les mesures d'atténuation) :

REALISATION DE LA SURVEILLANCE

Préparé par :
Date :
Titre :
QOrganisme :

No de tél. :

Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et complets et qu'ils correspondent a mon

interprétation des travaux.

Signature : Date :
Rédigé par :
Titre du poste :

Compagnie :

Note : Ce formulaire de surveillance du respect des mesures d atténuation, ou un rapport équivalent
complété par le surveillant de chantier devra étre acheminé a TPSGC, a PPB, au MPO,a EC eta TC
a la fin des travaux.
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PECHES ET OCEANS
PORTS POUR PETITS BATEAUX ANNEXE 8
REGION DU QUEBEC

COTE-NORD — PROVINCE DE QUEBEC
DRAGAGE A DIFFERENTS SITES (Equipement flottant)
PROJET NO : F3731-160040

La présente annexe fait partie intégrante des documents contractuels.

Annexe 8 Fiche de suivi environnemental

MINGAN

FORMULAIRE DE SURVEILLANCE

IDENTIFICATION DU PROJET

Promoteur : Péches et Océans Canada — Direction des Ports pour petits bateaux
Site : Havre de péche de Mingan
Titre du

projet : Dragage d’entretien 2016

Date de réalisation des travaux :

Date de réalisation de la
surveillance :

Visite sur le terrain lors des travaux
Activité de surveillance réalisée : Autre activité de surveillance (spécifier) :

Mesures d'atténuation : ‘ Mesure réalisée Si non ou N/A, raison :

Organisation du chantier et mise en place des mesures temporaires de protection

Utiliser de la machinerie, des équipements et

des véhicules en bon état de fonctionnement Oui Non N/A

Faire un entretien régulier de la machinerie et

des veéhicules utilisés Oui Nor .

Eviter de laisser fonctionner inutilement le
moteur de la machinerie ou des véhicules Qui Non N/A
lorsqu’inutilisés

Effectuer les travaux bruyants durant les heures
normales de travail et en conformité avec la Oui Non N/A
réglementation municipale

Limiter I'utilisation du frein moteur au minimum

lors du transport des équipements et matériaux Oui Non N/A
Limiter la circulation de la machinerie lourde et
I'entreposage de matériaux aux aires de Oui Non N/A

circulation, de travaux et d’entreposage
préalablement définies

Emettre un avis public des travaux pour
informer les utilisateurs du havre de la tenue et Oui Non N/A
du calendrier des travaux

Emettre un avis a la navigation Qui Non N/A

Limiter 'accés a la zone de travaux aux

A - Oui Non N/A
personnes diment autorisées
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PECHES ET OCEANS
PORTS POUR PETITS BATEAUX
REGION DU QUEBEC

ANNEXE 8

COTE-NORD — PROVINCE DE QUEBEC

DRAGAGE A DIFFERENTS SITES (Equipement flottant)

PROJET NO : F3731-160040

La présente annexe fait partie intégrante des documents contractuels.

Annexe 8 Fiche de suivi environnemental

MINGAN (suite)

Mesures d'atténuation :

Mesure réalisée

Si non ou N/A, raison :

Limiter la circulation de la machinerie lourde et
I'entreposage de matériaux aux aires de
circulation, de travaux et d’entreposage
identifices

Oui Non

N/A

Afficher une signalisation terrestre adéquate
pour les travailleurs et les usagers du secteur
des travaux

Oui Non

N/A

Nettoyer régulierement les voies publiques

QOui Non

N/A

Mettre en place un périmétre de protection
autour des aires de travaux

Oui Non

N/A

Fournir les attestations relatives aux espéces
exotiques envahissantes

Veérifier si les équipements sont propres et
exempts d'espeéces exotiques envahissantes et
entreposés sur la terre ferme avant la réalisation
des travaux

Oui Non

Oui Non

N/A

N/A

Pour les équipements déja a I'eau, démontrer
que les équipements sont soit demeurés dans
les eaux du golfe Saint-Laurent (régions de la
Gaspésie ou de la Cote-Nord), soit qu’ils sont
exempts d'especes exotiques envahissantes.

Oui Non

N/A

Dragage des sédiments

Utiliser de la machinerie, des équipements et
des veéhicules en bon état de fonctionnement

Oui Non

N/A

Faire un entretien régulier de la machinerie et
des veéhicules utilises

Qui Non

N/A

Eviter de laisser fonctionner inutilement le
moteur de la machinerie ou des vehicules
lorsqu’inutilisés

Oui Non

N/A

Effectuer les travaux bruyants durant les heures
normales de travail et en conformité avec la
réglementation municipale

Baliser un périmeétre de sécurité constitué de
bouées d’avertissement jaunes conformes aux
exigences

Qui Non

Oui Non

N/A

N/A

Eviter les mouvements brusques de la benne
ainsi que le nivellement du fond par pivotement
de la benne ou de la drague

Qui Non

N/A

Limiter la vitesse de la descente et de la
remontée de la drague en cas de matieres en
suspension trop importantes

Qui Non

N/A
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PECHES ET OCEANS
PORTS POUR PETITS BATEAUX

REGION DU QUEBEC

ANNEXE 8

COTE-NORD — PROVINCE DE QUEBEC

DRAGAGE A DIFFERENTS SITES (Equipement flottant)
PROJET NO : F3731-160040

La présente annexe fait partie intégrante des documents contractuels.

Annexe 8 Fiche de suivi environnemental

MINGAN (suite)

Mesures d'atténuation :

Mesure réalisée

Si non ou N/A, raison :

Eviter de procéder au dragage lorsque les
conditions aquatiques sont agitées

Qui

Non

N/A

Utiliser un chaland étanche pour le transport
des sédiments

Oui

Non

N/A

Si une drague hydraulique a succion est utilisée,
s’assurer que les conduites dirigeant les déblais
vers la berge soient étanches.

Qui

Non

N/A

Ajuster le niveau de remplissage des barges en
fonction des conditions météorologiques afin
d’éviter une surverse

Qui

Non

N/A

Limiter les pertes accidentelles de déblais lors
du transbordement

Qui

Non

N/A

Adapter les méthodes de travail si une
augmentation soudaine des matiéres en
suspension est observée

Qui

Non

N/A

Ne pas réaliser de travaux générant la mise en
suspension de sédiments dans I'eau entre le 16
mai et le 15 juillet afin d’éviter les impacts sur la
reproduction et 'incubation des ceufs de
capelan

Adapter les déplacements en mer en présence
de groupes d’oiseaux

Oui

Qui

Non

Non

N/A

N/A

Appliquer les Lignes directrices pour éviter de
déranger les colonies d’oiseaux marins et
d’oiseaux aquatiques au Canada

Maintenir en tout temps un accés au havre

Qui

Non

N/A

Etablir un systéme de communication entre les
autorités du havre, les pécheurs et autres
usagers du havre

Qui

Non

N/A

Baliser un périmeétre de sécurité constitué de
bouées d'avertissement jaunes conformes a la
réglementation

S’assurer qu’aucun équipement, matériel ou
débris provenant des travaux ne soit laissé
abandonné dans le havre ou ne cause une
obstruction a la navigation

S’assurer que les travaux ne nuiront pas a la
visibilité des aides a la navigation

Qui

Qui

Non

Non

N/A

N/A

Porter une attention particuliere a la présence
d’artefacts archéologiques lors de la réalisation
des travaux, qu’ils soient terrestres ou maritimes

Oui

Non

N/A
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PECHES ET OCEANS
PORTS POUR PETITS BATEAUX

REGION DU QUEBEC

ANNEXE 8

COTE-NORD — PROVINCE DE QUEBEC

DRAGAGE A DIFFERENTS SITES (Equipement flottant)
PROJET NO : F3731-160040

La présente annexe fait partie intégrante des documents contractuels.

Annexe 8 Fiche de suivi environnemental

MINGAN (suite)

Mesures d'atténuation :

Mesure réalisée

Si non ou N/A, raison :

Gestion terrestre des sédiments

Utiliser de la machinerie, des équipements et
des veéhicules en bon état de fonctionnement

Oui

Non

N/A

Faire un entretien régulier de la machinerie et
des veéhicules utilisés

Eviter de laisser fonctionner inutilement le
moteur de la machinerie ou des véhicules
lorsqu’inutilisés

Oui

Oui

Non

Non

N/A

N/A

Effectuer les travaux bruyants durant les heures
normales de travail et en conformité avec la
réglementation municipale

Qui

Non

N/A

Limiter I'utilisation du frein moteur au minimum
lors du transport des sédiments et autres
matériaux

Qui

Non

N/A

Mettre les sédiments dans un conteneur ou un
camion a benne étanche et recouvert d'une
bache

Oui

Non

N/A

Au site d'entreposage temporaire des
sédiments, mettre en place un systéme de
confinement afin de garder les matiéres en
suspension dans l'aire d’asséchement et
d'éviter le transport de sédiments vers I'eau du
havre

Qui

Non

N/A

Au site d'entreposage temporaire des
sédiments, gérer les eaux d’asséchement des
sédiments selon leur qualité environnementale
et les normes en vigueur

Oui

Non

N/A

Disposer les matériaux de déblais a I'extérieur
du niveau de |la pleine mer supérieure de
grande marée (PGSGM). Si requis, confiner ou
stabiliser ces matériaux (p. ex. toile
impermeéable, barriere a sédiments) de fagon a
prévenir 'apport de sediments vers le milieu
aquatique

Qui

Non

N/A

Entreposer les sédiments dans une zone de
disposition finale préalablement définie et
autorisée, située au-dela de la limite supérieure
des pleines mers de grande marée et a I'écart
des plans d’eau douce, des sources d’'eau
potable et des milieux sensibles

Qui

Non

N/A

Effectuer des analyses de la qualité de I'eau de
ruissellement et gérer les eaux d’asséchement
des sédiments selon leur qualité
environnementale et les normes en vigueur

Oui

Non

N/A

Au besoin, mettre en place des mesures
additionnelles telles que déposer les déblais de
dragage en piles ou sur des toiles étanches et
les recouvrir

Oui

Non

N/A
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PECHES ET OCEANS
PORTS POUR PETITS BATEAUX ANNEXE 8
REGION DU QUEBEC

COTE-NORD — PROVINCE DE QUEBEC
DRAGAGE A DIFFERENTS SITES (Equipement flottant)
PROJET NO : F3731-160040

La présente annexe fait partie intégrante des documents contractuels.

Annexe 8 Fiche de suivi environnemental

MINGAN (suite)

Mesures d'atténuation : Mesure réalisée Si non ou N/A, raison :

Effectuer des analyses de la qualité de I'eau de
ruissellement gérer les eaux d’'asséchement des Oui Non N/A
sédiments selon leur qualité environnementale

S’assurer gu’aucune substance nocive n’est
immergée ou rejetée en milieu aquatique ou

. A . - . . Oui Non N/A
disposée en un lieu qui risquerait de contaminer
le milieu aquatique
Limiter la circulation de la machinerie lourde et
| clentrep.osage de materlaw’( aux aires de Oui Non N/A
circulation, de travaux et d’entreposage
identifiées
Aviser les pécheurs et les utilisateurs du havre .
de la tenue et du calendrier des travaux Oui Neon N/A
Afficher une signalisation terrestre adéquate Oui Non N/A
pour les usagers du secteur des travaux
Afficher une S|gna||§_at|pn terrestre qdequate le Oui Non N/A
long du parcours utilisé par les camions
E’V|'ter Ia! circulation de la machinerie en milieu Oui Non N/A
residentiel
Accidents et défaillances
Mettre en place un périmeétre de sécurité autour .
des aires de travaux Oui Non N/A
Préparer un plan d'urgence environnementale Oui Non N/A
Avoir en tout temps sur le site des travaux une
trousse d’intervention en cas d’accident afin .

Oui Non N/A

d’étre en mesure de circonscrire un
déversement.

Identifier et mettre en place une aire d’entretien
de la machinerie, d’entreposage et de
manipulation des matieres dangereuses. Ce site Qui Non N/A
devra étre situé a une distance minimale de
30 m de tout cours d'eau ou plan d'eau

Limiter la circulation de la machinerie et
I'entreposage des matériaux eaux aires Oui Non N/A
préalablement définies

Maintenir la machinerie propre et en bon état de
fonctionnement et faire des inspections
quotidiennes afin de détecter la présence de
fuite de contaminant

Qui Non N/A

Exécuter, sous surveillance constante, toute
manipulation de carburant, d’huile ou d’'autres Oui Non N/A
produits dangereux




PAGE 24 DE 29

PECHES ET OCEANS
PORTS POUR PETITS BATEAUX ANNEXE 8
REGION DU QUEBEC

COTE-NORD — PROVINCE DE QUEBEC
DRAGAGE A DIFFERENTS SITES (Equipement flottant)
PROJET NO : F3731-160040

La présente annexe fait partie intégrante des documents contractuels.

Annexe 8 Fiche de suivi environnemental

MINGAN (suite)

Mesures d'atténuation : Mesure réalisée Si non ou N/A, raison :

Utiliser, si possible, des huiles végétales
biodégradables pour la machinerie en contact Qui Non N/A
avec l'eau

Disposer de tous les matiéres résiduelles
conformément a la réglementation; aucun Qui Non N/A
déchet ne pourra étre bralé ou enfoui sur place

Disposer des huiles usées et autres matiéres
dangereuses résiduelles conformément a la
réglementation : aucun hydrocarbure, solvant,
diluant ou toute autre substance dangereuse ne
pourra étre évacuée dans les cours d’'eau,
&gouts pluviaux ou sanitaires

Qui Non N/A

Commentaires (observations sur le terrain, mauvaise gestion des déchets, présence d'huiles usées, fuites
sur la machinerie, travaux réalisés non pris en compte dans I'évaluation environnementale, etc. - tout détail
n'étant pas mentionné dans les mesures d'atténuation) :

REALISATION DE LA SURVEILLANCE

Préparé par :
Date :
Titre :

Organisme :

No de tél. :

Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et complets et qu'ils correspondent a mon
interprétation des travaux.

Signature Date :
Rédigé par :
Titre du poste :

Compagnie :

Note : Ce formulaire de surveillance du respect des mesures d atténuation, ou un rapport équivalent
complété par le surveillant de chantier devra étre acheminé a TPSGC, a PPB, au MPO, a EC eta TC
a la fin des travaux.
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ANNEXE 8

COTE-NORD — PROVINCE DE QUEBEC
DRAGAGE A DIFFERENTS SITES (Equipement flottant)
PROJET NO : F3731-160040

La présente annexe fait partie intégrante des documents contractuels.

Annexe 8 Fiche de suivi environnemental

HAVRE-SAINT-PIERRE

FICHE DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE

IDENTIFICATION DU PROJET

Site :
Titre du projet :
Date de réalisation des travaux :

Activité de surveillance réalisée :

Havre de Havre-Saint-Pierre
Dragage d’entretien du chenal et du havre

Date de réalisation de la surveillance :

Visite sur le terrain lors des travaux
Autre activité de surveillance (spécifier) :

Mesures d atténuation

| NON | si NON, raison (s)

Générales

Utiliser des équipements et des véhicules en bon état de
fonctionnement selon la réglementation en vigueur

Optimiser les déplacements de la machinerie

Sensibiliser les opérateurs pour qu’ils éteignent le
moteur de la machinerie, lorsqu’inactive

Procéder a linspection et I'entretien des engins et de
leurs systémes d'échappement afin que ces derniers
soient en bon état

Recouvrir les sédiments lors du transport

Installer un rideau de confinement afin d’éviter la
propagation des MES, si nécessaire

Localiser et aménager la cellule d’entreposage
temporaire et d'asséchement des sédiments de maniére
a minimiser la remise en suspension des particules fines

Les sédiments dragués devront étre disposés au-dela de
la limite des pleines mers supérieures des grandes
marées (PMSGM)

L'eau d'asséchement doit étre gérée selon sa qualité
environnementale et selon les normes en vigueur

Eviter tout mouvement brusque de la machinerie lors
des travaux en milieu aquatique

Préconiser [I'utilisation d’huile végétale pour Ila
machinerie travaillant en contact avec I'eau

Suspendre les travaux lorsque les conditions
météorologiques se détériorent (forts vents, tempéte)
afin d’'empécher la dispersion des matiéres draguées ou
en suspension hors de l'aire de travail

EEE: Dragage d’entretien du havre de Havre-Saint-Pierre

Réf. : 5150029-B
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La présente annexe fait partie intégrante des documents contractuels.

Annexe 8 Fiche de suivi environnemental

HAVRE-SAINT-PIERRE (suite)

Mesures d atténuation oul NON Si NON, raison (s)
Respecter les limites du gabarit de dragage

Réduire la vitesse de dragage lorsque la turbidité de
I'eau a l'intérieur du havre devient problématique

Advenant la présence d’'un important nuage de turbidité
se dispersant hors du secteur des travaux, ralentir les
activités de dragage ou espacer les périodes de dragage
dans le temps.

Advenant un dragage par succion, inspecter
régulierement le tuyau pour déceler tout probleme
possible dans I'acheminement des sédiments et
maintenir son étancheéité en tout temps. Si des fuites
sont présentes le long du tuyau, cesser immédiatement
les opérations de dragage et réparer la fuite.

Advenant un dragage mécanique, choisir un temps de
cycle qui réduit la vitesse ascendante de la pelle
excavatrice chargée a travers la colonne d'eau et utiliser
une benne preneuse le plus étanche possible

Si les déblais de dragage sont entreposés/transportés
sur une barge, éviter la surverse de la barge et appliquer
des mesures d'atténuation appropriées afin de s'assurer
que les sédiments sont entierement confinés et ne
réintégrent pas le plan d'eau.

Démontrer que les équipements utilisés sont restés dans
I'estuaire ou le Golfe Saint-Laurent au moins durant les
12 derniers mois, sans quoi une inspection démontrant
I'absence d’'espéces envahissantes devra étre effectuce.

Ne pas réaliser de travaux dans le chenal entre le 16
mai et le 15 juillet, afin de protéger la période de
reproduction du capelan

Suspendre les travaux si un mammifére marin ou une
tortue luth est observé a proximité du havre. Les travaux
pourront reprendre lorsque l'individu en question se sera
éloigné a plus de 200 m ou aprés une période de 30
minutes sans observation

Autant que possible, éviter d'effectuer les travaux durant
la période de nidification, soit de la mi-avril au début aoGt

Procéder le plus rapidement possible a la remise en état
des lieux aprés les travaux

Assurer la sécurité des travailleurs et du public en
balisant le site des travaux et en utilisant des barrieres
de protection et une signalisation adéquate

EEE: Dragage d’entretien du havre de Havre-Saint-Pierre
environnament Ref. : 5150029-B
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Annexe 8 Fiche de suivi environnemental

HAVRE-SAINT-PIERRE (suite)

Mesures d atténuation

oul

NON

Si NON, raison (s)

Emettre un avis dans les médias locaux et informer la
municipalité locale et le MTQ pour aviser ces
organismes, le public et les touristes de la période
d’exécution et de la zone des travaux

Coordonner les travaux avec les différents acteurs
récréotouristiques de la région

Nettoyage régulier des voies publiques

Communiquer régulierement avec I'administration
portuaire afin de coordonner les travaux avec les
activités portuaires afin de diminuer les impacts sur les
usagers du havre

Emettre un avis a la navigation pour informer de la
période d’exécution et de la zone des travaux

Assurer la sécurité des utilisateurs en balisant la zone
des travaux et en installant une signalisation adéquate
au niveau de la navigation

Gestion des matiéres résiduelles

Disposer séparément les matiéres résiduelles non
recyclables et recyclables

Disposer de tous les déchets et matiéres résiduelles
conformément a la réglementation en vigueur et
s’assurer qu’aucune matiere résiduelle ne soit bralée,
enfouie ou submergée sur place

S’assurer qu’aucun déchet n’est laissé sur le site

Obtenir 'approbation de la municipalité et du MDDELCC
pour tout projet de valorisation des déblais de dragage

Ne pas réutiliser les déblais de dragage a proximité d'un
puits d’alimentation en eau potable et/ou d'un cours
d’eau douce en raison de leur teneur en chlorure

Défaillances et accidents

Tenir une réunion avec le personnel, avant le début des
travaux, afin de I'informer des exigences contractuelles

EEE: Dragage d’entretien du havre de Havre-Saint-Pierre

Réf. : 5150029-B
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ANNEXE 8

COTE-NORD — PROVINCE DE QUEBEC
DRAGAGE A DIFFERENTS SITES (Equipement flottant)
PROJET NO : F3731-160040

La présente annexe fait partie intégrante des documents contractuels.

Annexe 8 Fiche de suivi environnemental

HAVRE-SAINT-PIERRE (suite)

Mesures d atténuation Ooul NON

Si NON, raison (s)

en matiére d’'environnement et de sécurité, incluant les
composantes du plan d'urgence

Les matieres dangereuses doivent étre gérées
conformément au Reglement sur les matieres
dangereuses (L.R.Q., c. Q-2, r. 15.2)

Ne pas manipuler ni stocker d’hydrocarbures et de
produits dangereux a moins de 30 m de I'eau

Maintenir les véhicules et équipements en parfait état de

fonctionnement et vérifier quotidiennement 'absence de
fuite de contaminants

Exécuter, sous surveillance constante, toutes
manipulations de carburant, d’huile et d’autres produits
dangereux afin d’éviter les déversements accidentels

Prévoir des trousses d’'urgence en cas de déversements
(boudins et matériaux absorbants oléophiles et
hydrofuges, polyéthylénes, sacs étanches, contenants
étanches, pelles, gants, obturateurs de fuites, etc.) en
permanence sur le site pour les produits pétroliers et les
matiéres résiduelles ainsi que des matieres absorbantes
en cas de déversement

Mettre en place un plan d’'urgence et veiller a son
application immédiate avant le début des travaux

Récupérer tout sol ou eau contaminés sans délai et en
disposer selon la reglementation en vigueur. Suite aux
travaux de décontamination, une caractérisation
environnementale des sols doit étre réalisée par une
firme spécialisée afin de démontrer la remise en état du
site

En cas d’'un déversement, en plus du chargé de projet
de MPO-PPB pour le projet, contacter les organismes
suivants sans délai:
Urgence-Environnement Qc : 1-866 694-5454 ;
Urgence Environnement Canada : 1-866-283-2333.
Garde coétiere canadienne : 1-800-363-4735.

EEE: Dragage d’entretien du havre de Havre-Saint-Pierre
environnement Reéf. : 5150029-B
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COTE-NORD — PROVINCE DE QUEBEC
DRAGAGE A DIFFERENTS SITES (Equipement flottant)
PROJET NO : F3731-160040

La présente annexe fait partie intégrante des documents contractuels.

Annexe 8 Fiche de suivi environnemental

HAVRE-SAINT-PIERRE (suite)

Commentaires : Observations sur le terrain, présence de la faune, mauvaise gestion des déchets,
présence d'huiles usées, fuites sur la machinerie, travaux réalisés non pris en compte dans
I'évaluation environnementale, tout détail n'étant pas mentionné dans les mesures d'atténuation, etc.

GESTION (NOMBRE ET ANNOTATION NUMERIQUE) DES PHOTOGRAPHIES POUR CHACUN DES
SITES

01

02

03

04

05

REALISATION DE LA SURVEILLANCE

Préparé par :

Date :

Organisme :

Téléphone et
Courriel :

EEE: Dragage d’entretien du havre de Havre-Saint-Pierre
environnement Ref. : 5150029-B
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