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REVISED November 17, 2016

ANNEX A- BASIS OF PAYMENT
This contract will be paid on a “Percentage of Deliverables Completed” basis.

1. The Basis of Payment of the contract is comprised of the following:

. The Advisory and Construction Manager’'s Percentage Fee;
. Reimbursement of Construction Costs; and
. Allowable disbursements.

A. GENERAL

1. All values provided including the Estimated Construction Costs and any increases in
construction costs are subject to budget approval.

2. Subject to the terms and conditions of the Agreement, and in consideration for the
performance of the Services, Canada shall pay to the Construction Manager a sum of
money calculated in accordance with the provisions herein and the Agreement Particulars.

3. The Consultant's fees are only payable when the Construction Manager has performed the
Services as determined by the Departmental Representative (DR). Payment in respect of a
Service, or part of a Service, is not to be deemed a waiver of Canada'’s rights of set off at
faw or under the Agreement for costs or expenses arising from default or negligence of the
Construction Manager.

4. The maximum amount payable under the Agreement, including fees and disbursements,
shall not exceed the sum specified in the Agreement Particulars, without the prior written
authorization of the DR in accordance with the terms of the Agreement.

2. FEES

The Construction Manager’'s Fee will be paid monthly in arrears for the term of the Contract. The
Construction Manager’s Fee is based on the aggregate of the following:

(a) ADVISORY SERVICES PERCENTAGE FIXED FEE (TABLE 2)

Payments in respect of the percentage fee arrangement will be made monthly during the
performance of the Services, on the basis of the fee submitted and progress as determined by the
DR for each of the Services. The total percentage fee will be calculated on the Estimated
Construction Costs provided in the Terms of Reference and not subject to adjustment due to
variations in the Estimated Construction Cost through the life of the project. Although these draws
against the Advisory Services Percentage Fee can be on monthly basis, they are not fixed and
their value will vary depending on the progress of the project and the approval of DR. All Required
Services specified in the Terms of Reference must be included in and covered by the Advisory
Services portion of the contract.

The advisory services required for each Project Stage are detailed in the Terms of Reference.
The Project Stages are as follows include:

Requirements Analysis Stage
Design Development Stage
Construction Documents Stage
Tender Stage

apop
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e. Construction Stage

f. Final Completion Stage

The CM is responsible to identify as per the Table 2, under the percentage of their Advisory
Services Fees associated to each Project Stage, for payment purposes.

The Advisory Services Percentage Fixed Fee will include all costs for provision of advisory
services for the duration of the contract including:

(i)

(ii)

all overhead, administration, mark-up and profit for the Construction Manager’s operations,
including, but not limited to standard office expenses such as any photocopying, and
supplies, taxi charges, computer and software costs, Internet, all telephone and fax, cellular
telephones, depreciation, rent and maintenance of office facilities, furniture, office equipment
parking. Note: Site office costs are included in the percent construction fee.

the actual cost of all personnel employed or contracted by the Construction Manager to
deliver the services specified in the Terms of Reference and includes all payroll costs such as
salary, statutory holidays, vacations with pay, unemployment insurance premiums and
worker's compensation contributions where applicable, pension plan contributions, sick time
allowance, medical/dental insurance premiums and any other benefits. Note: Do not include
contracted personnel of sub-trades that will perform the construction;

(iii) The salaries, benefits or other compensation for the Construction Manager’s officers,

directors, principals and support staff;

(iv) Travel and accommodation costs related to the Work for the duration of the Contract, of the

(v)

Construction Manager’s personnel;

All other costs which may be considered disbursements unless specifically listed;

(vi} Any part of the Construction Manager’s capital expenses, including interest on the

Construction Manager’s capital employed for the Work, unless otherwise expressly provided
herein;

(vii) All field personnel such as superintendents, heaith and safety officers, assistant

superintendents, field engineers, commissicning specialists , etc., including vehicles and
vehicle expenses

(b) PERCENTAGE CONSTRUCTION FEE (TABLE 3)

The percent construction fee includes:

(i)
(ii)

(iii)

The Contractor’s percentage mark-up for overhead, profit and general administration costs
that are not included in ii (below).

The construction, maintenance, operation and/or rental fee(s) of a site field office at the Site,
including, but not limited to standard office expenses such as any photocopying, computer
costs,

Internet, all telephone and fax, cellular telephones, depreciation, rent and maintenance of
office facilities, furniture, office equipment and supplies, taxi charges, parking,
communication equipment, advertising and publications, long distance phone, bottled

water, courier, stamps, software, office supplies and petty cash items.

All costs that have not been identified for reimbursement under Annex A: Basis of Payment,
Item, 2 (a) Advisory Services, ltem 2 (c) Additional Personnel, ltem 3 Construction Costs and
Item 4 Allowable Disbursements must be included in the Percent Construction Fee.
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The percent construction fee will be paid in arrears for each progress claim submitted in
accordance with GC5 - Terms of Payment, during the Term of the Contract. The value of the
percent construction fee for the payment period will be based on the construction cost of the work
actually incurred during that period.
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(c) ADDITIONAL PERSONNEL (TABLE 6)

The Contractor must include in the monthly fees sufficient personnel to complete the Work within
the time frame stipulated in Construction Time.

However, should Canada determine that, for the purposes of schedule acceleration, additional
personnel is required, Canada will have the right to request that the Contractor provide such
additional personnel for the performance of the Work or any part or parts thereof. Also, for the
purpose of plant shut-down, (after-hour) overtime for additional personnel may be required.

For additional personnel requested by Canada, the Contractor will be reimbursed in accordance
with the firm per diem rates (including payroll costs, overhead and profit) quoted in the Pricing
Tables for the identified categories of personnel or in accordance with rates which have been
negotiated and mutually agreed to between Canada and the Contractor for personnel that were not
pre-identified in the Pricing Tabies. Such costs will be payable monthly in arrears.

If additional personnel are required outside of the categories and rates described in the Pricing
Tables, the Contractor must provide, on Canada’s request, one or more of the following price
justifications for Canada’s review and acceptance:

a. a current published price list indicating the percentage discount available to Canada; or

b. acopy of paid invoices for the like quality and quantity of the services soid to other
customers; or

c. a price breakdown showing the cost of direct labour, direct materials, purchased items,
engineering and plant overheads, general and administrative overhead, transportation, etc.,

and profit; or
d. price or rate certifications; or

e. any other supporting documentation as requested by Canada.
3. CONSTRUCTION COSTS (TABLE 1)

(a) Determination of Construction Cost will be in accordance with Article 5.6 Construction Costs will
be reimbursed in accordance with GC5 - Terms of Payment. Construction Costs will include:

() The actual, reasonable and direct costs of subcontracts;
(i) The actual, reasonable and direct costs incurred by the Contractor, as previously agreed to by
Canada in performing the Work, as follows:

(A) Materials incorporated into the Work, including costs of transportation;

(B) Materials, products, supplies, equipment, temporary services and facilities, including
transportation and maintenance thereof, which are consumed in the performance of the
Work, and cost less salvage value on such items used, but not consumed, which remain
the property of the Contractor;

(C) Tools, machinery and equipment, exclusive of hand tools, used in the performance of the
Work, whether rented by the Contractor or others, including installation, minor repairs-and
replacements, dismantling, removal, transportation and delivery costs thereof;
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(D) Site engineering, as-built drawings, maintenance manuals and all other documents
required to be provided before certification of Substantial Performance, as well as
commissioning activities;

(E) Independent inspection and testing services other than those described in the
construction documents;

(F) Temporary services, O & M Manuals, as-builts and engineering drawings;

(G) Site washrooms other than those furnished by Canada;

(H)  Health and Safety sundries for visitors (hard hats, boots, gloves, goggles, masks, etc.);
()  Bilingual Site signage;

(J)  Utility costs, as applicable;

(K)  The cost of safety measures and requirements;

(L)  Cleaning materials supplies, hand tools and consumables;

(M) Site photos;

(N}  Printing of construction documents;

(O) Removal and disposal of waste products and debris.

Site Labour Costs (allowance is included within Estimated Construction Cost)

The Contractor must not use its own forces or the forces of a non-arms length entity to provide
Trade Work unless the Contractor has been specifically authorized to do so by Canada.

However, the Contractor will be reimbursed for the labour expended by the Contractor’s carpenters
and general site labourers for any physical construction work related to Construction General
Requirements which received prior approval from the Departmental Representative (DR). Site
labour costs that have been authorized by the DR wiil be paid monthly in arrears.

Regardless of the above, Canada may require that the Contractor competitively procure any or all
of the construction work, including work that may be completed by the Contractor’s own labourers.

b)  Any costs incurred by the Contractor due to failure on the part of the Contractor to exercise
reasonable care and diligence in the Contractor’s attention to the Work must be borne by the
Contractor.

4. ALLOWABLE DISBURSEMENTS

(a)In addition to the Contractor's Fee, Canada will reimburse at actual cost, without any administrative
cost or mark-up for overhead or profit, the following disbursements supported by
Invoices/receipts:

(i) The cost of the Contractor’s insurance and bonding. (All insurance and bonding costs must be
identified and submitted up front in Table 3 of Pricing Tables-Annex B. Only costs that are
identified in the Pricing Tables submitted by the Bidder will be reimbursable. The amount
shown in Section BA03 is considered the upset limit. All cost reimbursements will be made on
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receipt of proof of actual costs. Under no circumstances will the reimbursement be higher than
the upset limit.)

(i) Fees, levies, permits, costs and charges levied by authorities having jurisdiction at the Site;
(as described in Fees, Levies and Certifications of the Terms of Reference.)

Travel, if requested in writing by Canada, will be reimbursed in accordance with the National Joint
Council Travel Directives without any administrative cost or mark-up for overhead or profit.
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ANNEX B

PRICING TABLES

List of Deliverables and Total Bid Amount (TBA) Calculation:

The information herein that that been italicized, will not appear in any resultant contract, Annex B.
: . TABLE 1 ‘
ESTIMATED CONSTRUCTION COST
(Refer fo Annex A - Basis of Payment - Article 3.)

COLUMN | COLUMN ~ COLUMN
(A) | (B) ‘ (C)

ITEM . . DESCRIPTION OF REQUIREMENT - ESTIMATED

CONSTRUCTION COST‘

Direct Construction Costs

1 k S Estimated,Const‘ruotion Cost | $1‘6,0Q0,000-00

Total Sum of Item 1: $16 000,000.00

Note 1. Construction Time: The full scope:of work must be completed within 48 months from contract
award.
Note 2. Actual Construction costs will be calculated in accordance with Annex A - Article 3

TABLE 2
ADVISORY SERVICES FEES
(Refer to Annex A Basis of Payment — Article 2. (3))

COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN

(A) (B) (C) (D) (E) (F)
‘Item. Description of Unit of Estimated Price per Unit EXTENDED
. Requirement Measure Construction : ‘ TOTAL
‘ Cost ‘ (DX E)
1 Advisory Services :
~ Percentage Fee
(See Annex A, . . e
Basis of Payment, % 16,000,000.00 % $
Article 2. A) - G ‘ ;
based on Level of
Effort (LOE). ,
: (A) Total Sum of ltem 1: | $

' Note 1. Payments in respec,of‘the percentage fixed fee errandemert will be made monthly during the peﬁornance
of the Services, on the basis of the fee submitted and progress as determined by the Departmental Representative for
each of the Servi ices. The t tal percentage fi xed fee will be calculated on the E :tlmated Construction CoSts: provided
inthe Terms of Reference and not. subject to adjustment due to variations in the Estlmated Construction Cost through

_the life of the project (There will be no increase in payment regardless of the final expendltu re for constructlon) ‘
Although these draws against the Ad VIsory Services Percentage fixed Fee can be on monthl ly basis, they are not fixed
and their value wilt vary depending on the progress, of the proje ct and the approval of DR
Note 2.
The sum of the Extended Totals under Column (E) for Item 1 should be the same value as + Extended Total for ltem
2. This Extended Total will be used to calculate the Total Bid Amount (TBA) for Evaluation Purposes for Table 2.
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TABLE 3 ;
PERCENTAGE CONSTRUCTION FEES
{Refer to Annex A — Basis of Payment, Article 2. (b) and {c})

COLUMN ‘COLUMN COLUMN - COLUMN COLUMN COLUMN
(A) (B) () (D) (E) (F)
Item Description of - < | Unit of ‘Estimated Price per | EXTENDED TOTAL
Requirement  Measure Construction Unit (D XE)
Cost
1 Percent of Direct
Construction Cost
(See Annex A, % $16,000,000.00 % | $
Basis of Payment,
Article 2. (b)).
. Total Sumofitem1: | $§

Note 1. The sum of the Extended Totals under Column (F) for ftem 1 wrll be used to calculate the Total Bid
Amount (TBA) for Evaluation Purposes for Table 3.

Note 2. The actual construction costs (Column D) WI// be calculated in accordance w:th Annex A, Article 2.(b)

and (c).
: TABLE4
; BONDING AND INSURANCE S
(Refer to Annex A — Basis of Payment, Article 4(a) i.)
COLUMN | ‘ COLUMN ‘ COLUMN
(A) ~ (B) L (C)
ITEM ‘ DESCRIPTION OF REQUIREMENT ' CEILING TOTAL

1 Bondlng and Insurance ; $

Total Sum of ltem 1: | $
Note to Bidders:

~The sum of the Firm Price Total under Column (C) for ltem 1 will be used to calculate the Total Bid Amount
(TBA) for Evaluation Purposes for Table 4.

TABLE 5 ~
CASH ALLOWANCE FOR PERMITS
(Refer to Annex A — Basis of Payment, Artlcle 4(a) ii. )

COLUMN COLUMN o - COLUMN
(A) - e (C)
ITEM DESCRIPTION OF REQUIREMENT ESTIMATED TOTAL
1 : Cash Allowance for Permits $60,000.00
Total Sum of Item 1 &2
Note to Bldders

The sum. of the Firm Price Total under Column (C) for ltem. 1 will be used fo calculate the Total Bid Amount
(TBA) for Evaluation Purposes for Table 5.
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TABLE 6 '
ADDITIONAL PERSONNEL
' {Refer to Annex A — Basis of Payment, Article 2. {c))
COLUMN (A) COLUMN (B) COLUMN (C) -COLUMN (D) COLUMN (E)
ITEM CATEGORY OF CEILING QUANTITY EXTENDED
‘ PERSONNEL HOURLY RATE (HOURS) TOTAL
(C:XD)
ADDITIONAL PERSONNEL (If and When Requested) :
Based on Estimated Hours for Price: Evaluation Purposes;
(see Annex A, Basis of Payment; Article 2. (¢))
1 Project Manager $ 100 $
9 Construction $ 100 3
Manager
Cost Estimator $ 40 $
Quality Manager $ 20 $
Contract $ $
5 Administrator 30
Assistant $ $
6 Superintendent 50
7 Safety Officer $ 15 3
8 Carpenter 40 $
Foreman
9 Carpenter $ 70 $
10 General Labourer 100 $
Total Sum of (Item 1 through 10): | $

Notes to Bidders: ‘
The sum of the Extended Total under Column (E).for ltem 1 through Item: 10:will be used to calculate the
Total Bid Amount (TBA) for Evaluation Purposes for Tab/e 6. ‘

Note 1.. Payment for any additional services or personnel will be based on the hourly rate and paid on the
~basis of actual hours worked. '

Note 2. ‘The quantities and categories of personnel idehtiﬁed are for evaluation purposes only and should
not be interpreted by the: Bidder to be a commitment by Canada to request the services of any of the
personnel for any quantity of days whatsoever.

Note 3. In order to ensure that fair and competltlve hourly rates are received for each of the category of
personnel the following requirements must be adhered to:

a. The Bidder must provide hourly rates for each category of personnel listed;
b. The hourly rate for.any given listed category of personnel cannot be $0.00 or nil value.

Failure to comply with a or b. above will render the bid non-responsive.

' Note 4. Hourly rates are included in the Total Bid Amount for Evaluation Purposes and will be authorized
and paid in accordance with Annex A, Article 2. (c). :
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TABLE 7
TOTAL BID AMOUNT FOR EVALUATION PURPOSES

The Total Bid Amount (TBA) will be evaluated with the figures from: Table 2 to Table 6.

ITEMNO. | DESCRIPTION ~__PRICE
1 TABLE 2 , gE
| ADVISORY SERVICES FEES (item 1 [fotal Flrm Brl ‘;;;’,‘;”2' $
total) :
2 | TABLE3 | $
CONSTRUCTION MANAGER’S  Total Firm n Pr ";.‘Z;’,‘;’g
| PERCENTAGE (%) FEE e
3 TABLE 4 L Total Firm Price from | $
| BONDING AND INSURANCE  Tibled|
4 | TABLES | Total Firm Price from | $
CASH ALLOWANCE FOR PERMITS |  Table5
5 | TABLEG | e e R
CONSTRUCTION MANAGER'’S Total Firm Pri ‘;?a;’,‘;”é |
ADDITIONAL PERSONNEL
TOTAL BID AMOUNT (TBA) FOR EVALUA TION PURPOSES_ALL EXCLUDING | $
.~ APPLICABLE TAXES: |
(Item 2+ ]tem 3 + Item 4 * Item 5)
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Révisé le 17 novembre 2016
ANNEXE A - BASE DE PAIEMENT

Ce contrat sera payé sur un pourcentage de "réalisé”.

1. La base de paiement de ce contrat est composée des éléments suivants :

. le remboursement des coiits de construction;
. Remboursement des colits de construction et.
. les déboursés admissibles;

GENERALITES

1. Toutes les valeurs prévues, y compris I'estimation des co(its de construction et toute
augmentation des co(its de construction sont assujettis a I'approbation du budget.

2. Sous réserve des modalités et conditions de I'entente, et en contrepartie de I'exécution
des services, le Canada verse a la directeur des travaux de construction, un montant calculé
en conformité avec les dispositions des présentes et les particularités de I'entente

3. L'expert-conseil des frais sont payables seulement lorsque le directeur des travaux de
construction a exécuté les services, tel que déterminé par le représentant du ministére (RD).
Montant du paiement effectué a I'égard d'un service, ou d'une partie d'un service, ne doit
pas étre considéré comme une renonciation a des droits du Canada de mettre a pied a la Loi
ou aux termes de la convention portant sur les colits ou les dépenses découlant du défaut
ou négligence du directeur des travaux de construction.

4. Le montant maximum payable en vertu de I'entente, y compris les honoraires et débours,
ne doit pas dépasser la somme précisée dans les particularités de I'entente, sans avoir
obtenu au préalable I'autorisation écrite de la République dominicaine en conformité avec
les modalités de I'entente.

2. FRAIS

Le directeur des travaux de construction du droit sera versée mensuellement a terme échu
pour la durée du contrat. Le directeur des travaux de construction du droit est basé sur le
total de ce qui suit :

(a) SERVICES CONSULTATIFS EN POURCENTAGE DES HONORAIRES FIXES (tableau 2)

Paiements a I'égard du pourcentage honoraires seront effectués mensuellement pendant
I'exécution des services, sur la base des frais soumis et progrés tel que déterminé par le Dr
pour chacun des services. Le pourcentage total des droits doivent étre calculés sur le
montant estimatif des colts de construction fournis dans le cadre de référence et ne sont
pas assujettis a I'ajustement en raison de variations du cot de construction prévu par la
durée de vie du projet. Bien que ces tirages contre les services consultatifs en pourcentage
des frais peuvent étre sur chaque mois, ils ne sont pas fixes et leur valeur varie en fonction
de I'avancement du projet et I'approbation du Dr tous les services requis précisés dans le
cadre de référence doit étre incluse dans le et visés par les services consultatifs de la partie
du contrat.
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Les services de consultation nécessaires pour chaque étape du projet sont décrites en
détail dans le cadre de référence. Les étapes sont les suivantes :

a. Exigences relatives a I'étape de I'analyse
b. Conception étape du développement

¢. les documents de construction étape

D. TENDER étape

e. I'étape de la construction

F. I'étape finale d'achévement

Le responsable de la certification est chargé d'identifier selon le tableau 2, selon le
pourcentage de leurs services consultatifs frais associés a chaque étape du projet, pour les
fins du paiement.

Les services consultatifs pourcentage fixe des droits doivent inclure tous les cofits pour la
prestation de services consultatifs pour la durée du contrat, y compris :

(i) tous les frais généraux, de I'administration, de la marge bénéficiaire et les bénéfices pour
la construction du gestionnaire des opérations, y compris, mais sans s'y limiter les
dépenses de bureau standard comme toute photocopie, et les fournitures, les frais de taxi,
d’ordinateurs et de logiciels, Internet, tous les numéros de téléphone et de téiécopieur, les
téléphones cellulaires, les loyers, I'amortissement et I'entretien des installations, des
meubles de bureau, du matériel de bureau de stationnement. Note : Site frais de bureau sont
inclus dans le pourcentage des frais de construction.

(ii) le colit réel de tous les membres du personnel a I'emploi ou a contrat par le directeur des
travaux de construction pour fournir les services spécifiés dans le cadre de référence et
comprend toutes les charges sociales comme le salaire, les congés fériés, les vacances a
payer des cotisations a I'assurance-chémage, de I'indemnisation des accidents du travail et
les contributions s'il y a lieu, les cotisations au Régime de pensions, indemnité de congés
de maladie, les primes d’assurance médicale et dentaire et tout autre avantage. Nota : Ne
comprennent pas les employés contractuels de sub-trades qui procédera a la construction;

(iii) les salaires, les avantages sociaux ou de toute autre rémunération du directeur des
travaux de construction d’administrateurs, directeurs, directeurs et du personnel de
soutien;

(iv) les frais de déplacement et d'hébergement liés aux travaux pour toute la durée du
contrat, du directeur des travaux de construction du personnel;

(v) tous les autres frais qui peuvent étre considérés comme des débours moins
expressément énumerées;

(vi) toute partie du directeur des travaux de construction d’immobilisations, y compris
I'intérét sur le directeur des travaux de construction du capital utilisé pour les travaux, a
moins d’avis contraire expressément prévu aux présentes;

POURCENTAGE DES FRAIS DE CONSTRUCTION (tableau 3)
Le pourcentage des frais de construction comprend :

(i) I'entrepreneur du pourcentage de majoration pour les frais généraux, les bénéfices et les
frais d’administration généraux qui ne sont pas inclus dans le Il (ci-dessous).



Solicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de I'acheteur
EQ754-170968/A pwi003

Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier Project No.- No. du projet
R.076951.039

(i) 1a construction, I'exploitation, I'entretien ou la location d'un site fee(s) Bureau local sur le
site, y compris, mais sans s'y limiter de bureau standard des dépenses telles que les frais
de photocopie, de I'informatique,

Internet, tous les numéros de téléphone et de télécopieur, téléphones cellulaires,
I'amortissement, la location et I'entretien de

installations de bureau, meubles, équipement et fournitures de bureau, les frais de taxi, de
stationnement,

I'équipement de communication, de la publicité et des publications, des appels interurbains,
en bouteille

I'eau, les services de messagerie, les timbres, les logiciels, les fournitures de bureau et les
fonds de la petite caisse.

(iii) tous les colits qui n'ont pas été identifiés aux fins de remboursement en vertu de
I'annexe A : Base de paiement, point 2 a), services consultatifs, article 2 c) du personnel
supplémentaire, les colits de construction de I'article 3 et I'article 4 déboursés admissibles
doivent étre inclus dans le pourcentage des frais de construction.

Le pourcentage des frais de construction seront payés en arriérés pour chaque demande
d'acompte présentée conformément aux CG5 - Modalités de paiement, pendant la durée du
contrat. La valeur des frais de travaux p. 100 pour la période de paiement sera fondé sur le
coit de la construction de I'ouvrage effectivement engagés au cours de cette période.

PERSONNEL SUPPLEMENTAIRE (tableau 6)

L'entrepreneur doit inclure dans les frais mensuels de suffisamment de personnel pour
terminer le travail dans le délai stipulé dans le temps de construction.

Cependant, le Canada devrait-il déterminer que, pour I'application de I'annexe
d'accélération, du personnel supplémentaire est nécessaire, le Canada aura le droit de
demander a I'entrepreneur de fournir du personnel supplémentaire pour I'exécution des
travaux ou de quelque partie ou parties de ceux-ci. De plus, aux fins de la fermeture de
l'usine, (heures) pour les heures supplémentaires du personnel supplémentaire peut étre
nécessaire.

Pour le personnel supplémentaire demandé par le Canada, ['entrepreneur seront remboursés
conformément aux taux quotidiens fermes (y compris les col(its salariaux, les frais généraux et les
bénéfices) cité dans les tableaux d'établissement des prix pour les catégories de personnel ou en
conformité avec les taux qui ont été négociés et mutuellement convenues entre le Canada et
I'entrepreneur pour le personnel qui n'ont pas été présélectionné dans les tableaux
d'établissement des prix. Ces frais seront payables mensuellement a terme échu.

Si d'autres membres du personnel sont tenus a I'extérieur des catégories et les taux décrit dans
I'établissement des prix des tableaux, I'entrepreneur doit fournir au Canada, a la demande du
Canada, un ou plusieurs des documents suivants pour justifier le prix Canada pour I’examen et
I’acceptation :

a.

b.

une liste de prix récente, indiquant le rabais, en pourcentage, offert au Canada;

une copie des factures payées pour une qualité et une quantité semblables de services
vendus a d’autres clients;

une ventilation des prix indiquant le colt de 1a main-d’ceuvre directe, des matériaux
directs et des articles achetés, les colts indirects d’ingénierie et d’usine, les frais
généraux d’entreprise et administratifs, les frais de transport et autres, ainsi que le profit
réalisé;
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d. des attestations de prix ou de taux;

e. toute autre piéce justificative demandée par le gouvernement du Canada.
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3. Colts de construction

a) Les colts de construction sont déterminés conformément a I’article 5.6 et sont
remboursés conformément a la condition générale CG5 intitulée « Modalités de
paiement ». Les colits de construction comprendront ce qui suit :

(i)les colts directs réels et raisonnables des contrats de sous-traitance;
(i) les colts directs réels et raisonnables engagés par ’entrepreneur pour réaliser les
travaux, comme il a été convenu précédemment par le Canada:

(A)les matériaux faisant partie des travaux, y compris les colits de transport;

(B)les matériaux, les produits, les fournitures, I'équipement, les installations et les
services temporaires qui sont utilisés dans le cadre des travaux et dont la valeur
est inférieure a la valeur résiduelle des éléments utilisés, mais pas consommeés,
qui demeurent la propriété de I’entrepreneur, y compris les colits de transport et
d’entretien de ces éléments;

(C)les outils, la machinerie et I'équipement, sauf les outils a main, qui sont utilisés
dans le cadre des travaux, qu’ils aient été loués par I’entrepreneur ou d’autres
personnes, y compris les colits d’installation, de réparation et de remplacement
mineurs, de démontage, d’enlévement, de transport et de livraison de ces
éléments;

(D)P’ingénierie, les dessins de recollement, les manuels d’entretien et tout autre
document devant étre fournis avant d’obtenir la certification d’achévement
substantiel de 'ouvrage, ainsi que les activités de mise en service;

(E)les services indépendants d’inspection et de mise a I’essai autres que ceux
précisés dans les documents relatifs a la construction;

(F)les services temporaires, les manuels de fonctionnement et d’entretien, les dessins
de recollement et les dessins techniques;

(G) les toilettes sur le site autres que celles fournies par le Canada;

(H)les articles divers liés alasanté et a la sécurité pour les visiteurs (casques de
protection, bottes, gants, masque, etc.);

(1) la signalisation bilingue sur le chantier;

(J) le colit de services publics, le cas échéant;

(K)le coiit des mesures et des exigences de sécurité;

(L) le matériel de nettoyage, les outils @ main et les biens non durables;
(M) Ies photos du chantier;

(N)Pimpression des documents de construction;

(O) enlévement et I’élimination des déchets et des débris.
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Site des colts de main-d'oeuvre (allocation est inclus dans le coiit de construction prévu)

L'entrepreneur ne doit pas utiliser ses propres forces ou les forces de la dépendance d'une
longueur de I'entité a fournir des travaux spécialisés, a moins que I'entrepreneur a été
expressément autorisée a le faire par le Canada.

Cependant, I'entrepreneur sera remboursé pour le travail consacré par I’entrepreneur général site
charpentiers et les manoeuvres pour toute construction physique de travail liés a la Construction
des exigences générales qui a regu |I'approbation préalable du représentant du ministére (RD).

Site du travail des colts qui ont été autorisées par le Dr sera versée mensuellement a terme échu.

Indépendamment de ce qui précéde, le Canada peut exiger que I'entrepreneur se procurer ie plan
de la concurrence de I'une ou de la totalité des travaux de construction, y compris le travail qui
peut étre effectué par ’entrepreneur propres ouvriers.

b) les frais engagés par I'entrepreneur en raison de I'omission de la part de 'entrepreneur,
d’exercer et de diligence raisonnable dans I'attention de I'entrepreneur pour les travaux doivent
étre assumés par I'entrepreneur.

4. DEPENSES ADMISSIBLES

a) en plus des frais de I'entrepreneur, le Canada remboursera au co(t réel, sans aucun codt
administratif ou de supplément pour les frais généraux ou la marge bénéficiaire, les débours
Invoices/receipts appuyée par :

(i) le colt de I’entrepreneur d’assurance et de cautionnement. (Tous les colits d’assurance et de
cautionnement doit étre identifié et soumis a I'avance dans le tableau 3 de |'établissement des prix
Tables-Annex B. seuls co(ts qui sont identifiés dans les tableaux d'établissement des prix soumis
par le soumissionnaire sera remboursable. Le montant qui figure a la section BA03 est considérée
comme la limite en colére. Tous les remboursements des colts sera faite sur réception d'une
preuve de colts réels. En aucun cas le remboursement soit plus élevé que la limite en colére.)

(ii) frais, redevances, les permis, les colits et les frais facturés par les autorités ayant compétence
sur le site; (décrit dans la RS 16.4 - Droits, redevances et attestations du cadre de référence).

Voyages, si on le lui demande par écrit par le Canada, seront remboursés en conformité avec les
directives sur les voyages du Conseil national mixte sans aucun co(t administratif ou de
supplement pour les frais généraux ou les profits.



Solicitation No. - N° de ['invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de I'acheteur
EQ754-170968/A pwi003

Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier Project No.- No. du projet
R.076951.039

Révisé le 17 novembre 2016
ANNEXE B
TABLEAUX DES PRIX

Liste des produits livrables et calcul du montant total de la soumission (MTS) :

Les renseignements figurant dans les présentes en format italique ne figureront dans aucun
contrat subséquent, Annexe B.

TABLEAU 1
ESTIMATION DES COUTS DE CONSTRUCTION
(ARTICLE C-1, 2, 3 et 4 DE L’ANNEXE A - BASE DE PAIEMENT)

COLONNE COLONNE COLONNE
(A) (B) %)
ARTICLE DESCRIPTION DU BESOIN ESTIMATION DES
COUTS DE
CONSTRUCTION
Colts de construction directs
1 Estimation des colts de construction 16.000,000.00$
Somme totale de Particle 1 : 16.000,000.00%

Note 1. Le temps de construction : Toute la portée des travaux doit étre complétée dans un délai de 48
mois aprés l'attribution du contrat.
Note 2. Les colts de construction sera calculé en conformité avec I'Annexe A - Article 3.

TABLEAU 2
SERVICES CONSULTATIFS DES FRAIS
(Se reporter a I'annexe a base de paiement — Article 2. a))

COLONN COLONNE COLONNE | COLONNE COLONNE COLONNE
E (A) (B) (C) (D) (E) (F)
Article Description du Unité de Estimation PRIX ETENDUE TOTALE
besoin mesure | des coits de | CALCULE X (D E)
construction

1 Services
consultatifs en
pourcentage des

frais
fv%ir I'arénexe A, % 16,000,000.00
a base de $ $

paiement, article
2. A) basé surle
niveau d'effort
(marge de
tolérance).

A) la somme totale de I'article 1: $

Note 1. Paiements en ce qui concerne le pourcentage des honoraires fixes arrangement sera rendu
mensuel pendant I'exécution des services, sur la base des frais soumis et progrés tel que
déterminé par le représentant du ministére pour chacun des services. Le pourcentage total




Solicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de I'acheteur
EQ754-170968/A pwi003

Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier Project No.- No. du projet
R.076951.039

des honoraires fixes sera calculée sur I'estimation des coiits de construction fournis dans le
cadre de référence et ne sont pas assujettis a I'ajustement en raison de variations du cofit de
construction prévu par la durée de vie du projet (il n'y aura pas d'augmentation en paiement
peu importe les dépenses finales en vue de la construction). Bien que ces tirages contre les
services consultatifs pourcentage honoraires fixes peuvent étre sur chaque mois, ils ne sont
pas fixes et leur valeur varie en fonction de I'avancement du projet et I'approbation du Dr
Note 2 :
La somme des totaux prolongée sous la colonne e) pour l'article 1 devrait étre la méme
valeur que + prolongée total pour I'article 2. Cette prolongation total sera utilisé pour
calculer le montant total de la soumission (& venir) aux fins de I'évaluation pour le tableau 2.

; TABLEAU 3 '
POURCENTAGE DES FRAIS DE CONSTRUCTION (Se reporter a I annexe A — Base de palement
T'article 2. b) et c))

COLUMN * :COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN COLUMN
(A) (B) - (©) (D) (E) (F)
Item Description of Unitof | Estimated Price per | EXTENDED TOTAL
Requirement Measure | Construction = | Unit ; (D X E)
Cost
1 % des coliits
directs de
construction
(Voir I'annexe A, % $16,000,000.00 % | $
la base de
paiement, I'article
2. b)).
Total Sum of Item-1: | $

Note 1. La somme des totaux prolongée sous la colonne F) pour l'article 1 sera utilisée pour
calculer le montant total de la soumission (a venir) aux fins de I'évaluation pourle
tableau 3. '

Note 2. Les codts de construction (colonne D) sera calculé conformément & I'annexe A,
I'article 2. b) et c).

TABLEAU 4
CAUTION ET ASSURANCE
(ARTICLE B-3 (a, b et c) DE L’ANNEXE A — BASE DE PAIEMENT)

COLONNE COLONNE COLONNE
(A) (B) (%)
ARTICLE DESCRIPTION DU BESOIN PLAFOND TOTAL
1 Caution et assurance $
Somme totale de l'article 1 : $

Remarque a l’intention des soumissionnaires :
La somme du prix ferme total indiquée a Ia colonne (C) pour I'article 1 servira a calculer le MTS aux fins
d’évaluation pour le tableau 4.
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TABLEAU 5 :
ALLOCATION EN ESPECES POURLES PERMIS = . =
(Se reporter a 'annexe A — Base de paiement, article 4a)Il.) -

COLONNE | COLONNE (B) - COLONNE
N (A) , _(C)
ARTICLE DESCRIPTION DES BESOINS COUT TOTAL
L | ESTIMATIF
1 Allocation en espéces pour les permis ' ‘ - $60,000.00
Total Sum of ltem 1

Note aux soumissionnaires :
La somme des prix ferme total sous la colonne (C) pour l'article 1 sera utilisée pour calculer le
montant total de la soumission (a venir) aux fins de I'évaluation pour le tableau 5.
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TABLE 6
PERSONNEL SUPPLEMENTAIRE
(Se reporter a I’'annexe A — Base de paiement, l'article 2. c))

COLONNE (E)

COLONNE (A) COLONNE (B) COLONNE (C) COLONNE (D)
Article CATEGORIE DE .| LE PLAFOND DE QUANTITE ETENDUE
.- PERSONNEL TAUX HORAIRE (HEURES) TOTALE
‘ : X(C, D)
QUANTITE
(HEURES)
PERSONNEL SUPPLEMENTAIRE (si demandé)
Fondée sur le nombre estimatif d'heures pour les fins s de I'évaluation des prix;
{voir I'annexe A, la base de paiement, I'article 2. ¢)) :
1 Ges.tlonnalre de $ 100 $
projet
Le directeurdes | $
2 travaux de 100 $
construction
3 (?ou? de $ 40 $
I'estimateur
4 Le gestlor.m'alre $ 20 $
de la qualité
5 Administrateur $ 30 $
du contrat
6 Su'rlptendant $ 50 $
adjoint
7 Agent de $ 15 $
sécurité :
g Contrema_utre de |$ 40 $
charpentiers
9 Carpenter $ 70 $
10 Manoeuvre 100 $
Total Sum of (Item'1 through 10): | $

Note aux soumissionnaires.:

La somme de I'étendue totale sous la colonne ¢e) pour l'article 1.2 I'artlcle 10, sera utilisée pour
calculer le montant total de la soumission (a venir) aux fins de I'évaluation pour le tableau 6.
Note 1. Le paiement pour les services additionnels ou de personnel sera fondé sur le taux
horaire et payées en fonction des heures réelles travaillées.

Note 2. Des quantités et des catégories de personnel sont identifiés a des fins d'évaluation
seulement et ne doivent pas étre interprétées par le soumissionnaire pour étre un engagement
pris par le Canada pour demander les services d'un des membres du personnel pour toute
quantité de jours que ce soit.

La note 3. Afin de s'assurer que juste et concurrentiel des taux horaires sont regus pour chaque
catégorie de personnel les exigences suivantes doivent étre respectées :

a. le soumissionnaire doit fournir des taux horaires pour chaque catégorie de personnel;

b. le taux horaire indiqué pour toute catégorie de personnel ne peut pas étre $ 0.00 ou aucune
valeur.
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Le défaut de se conformer a une ou B. ci-dessus la soumission sera jugée irrecevable.
Note 4. Les taux horaires sont inclus dans le montant total de la soumission pour les besoins
de I'évaluation et seront autorisés et versés conformément a I'annexe A, article 2. c).

TABLEAU 7 ]
MONTANT TOTAL DE LA SOUMISSION AUX FINS D’EVALUATION

Le MTS sera évalué en fonction des chiffres se trouvant dans les tableaux 2 a 6.

N° DE _ DESCRIPTION PRIX
L’ARTICLE

1 TABLEAU 2 Prix ferme total du
SERVICES CONSULTATIFS DES FRAIS | Tableau 2
(article 1 total)

2 TABLEAU 3 Prix ferme total du
LE DIRECTEUR DES TRAVAUX DE Tableau 3
CONSTRUCTION DU POURCENTAGE (
%) des frais

3 TABLEAU 4 Prix ferme total du
CAUTIONNEMENT ET D'ASSURANCE Tableau 4

4 TABLEAU 5 . Prix ferme total du
ALLOCATION EN ESPECES POURLES Tableau 5
PERMIS

5 TABLEAU 6 Prix ferme total du
LE DIRECTEUR DES TRAVAUX DE Tableau 6
CONSTRUCTION DU PERSONNEL
SUPPLEMENTAIRE

MONTANT TOTAL DE LA SOUMISSION (a venir) AUX FINS DE L'EVALUATION,
A L'EXCLUSION DES TAXES :
(Article 1+, point 2 + 3 + le numéro tarifaire 4+ point 5)




