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Partie 1 Généralités

1.1 TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS

1.2

13

Travailler en collaboration avec les autres entrepreneurs et exécuter les instructions du
Représentant du Ministere.

Coordonner les travaux avec ceux des autres entrepreneurs. Si l'exécution ou le résultat
d'une partie quelconque des travaux faisant I'objet du présent contrat dépendent des
travaux d'un autre entrepreneur, signaler sans délai, par écrit au Représentant du Ministére
toute anomalie ou tout défaut susceptible de nuire a la bonne exécution des travaux.

SECTIONS CONNEXES
Section 35 20 24 — Dragage.

TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

Pour chacune des années du contrat, les travaux consisteront a entretenir, par dragage a
taux unitaire au m?, a différents endroits et selon les directives de 1’ Autorité technique de
la Garde c6tiere canadienne (GCC), la voie navigable du fleuve Saint-Laurent entre
Bécancour et Cap Gribane (Traverse du Nord).

Les travaux s’étendront sur deux périodes de dragage : la premiére aura lieu entre le
28 mai et le 29 juin, et la deuxiéme entre le 20 ao(t et le 7 novembre.

Les endroits des travaux de dragage d’entretien, ainsi que les quantités pour chacune des
années du contrat, sont :

A Bécancour a Batiscan, entre les bouées C33 et D68

1 Premiére période de dragage : 12 000 m3 (V_ch) de sédiments de classe B
seront a draguer; le début des travaux devra étre situé entre le 28 mai et
le 1¢" juin.

2 Deuxieme période de dragage : 9 000 m3 (V_ch) de sediments de classe B
seront a draguer; les travaux devront étre effectués immédiatement aprés
ceux de la Traverse du Nord.

3 Ces travaux pourront étre faits avec une drague a succion autoporteuse a
élindes trainantes et/ou avec une drague a benne preneuse.

2 Traverse Cap-Santé, bouée Q54

1 Premiére période de dragage : 1 400 m3 (V_ch) de sédiments de classe B;
les travaux seront effectués immédiatement aprés les travaux entre
Bécancour et Batiscan.

2 Ces travaux pourront étre faits avec une drague a succion autoporteuse a
élindes trainantes et/ou avec une drague a benne preneuse.

3 Traverse du Nord, entre les bouées K136 et K91

1 Premiére période de dragage : 10 000 m3 (V_ch) de sédiments de classe B
a draguer; les travaux seront effectués immédiatement apres les travaux
dans la Traverse Cap-Santé;
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.10

A1

2 Deuxieme période de dragage : 50 000 m? (V_ch) de sédiments de
classe B seront a draguer; les travaux doivent étre effectués entre le 20
aodt et le 12 octobre.

3 Ces travaux devront étre obligatoirement faits avec une drague a succion
autoporteuse a élindes trainantes.
A4 Lac St-Pierre, entre les bouées S146 et S27

1 Deuxiéme période de dragage pour les années 2020, 2022, 2024
seulement : 5 000 m3 (V_ch) de sédiments de classe B seront a draguer;
les travaux seront effectués immédiatement aprés Bécancour.

2 Ces travaux pourront étre faits avec une drague a succion autoporteuse a
élindes trainantes et/ou avec une drague a benne preneuse.

Les travaux susmentionnés consistent donc a draguer, ordinairement de I’amont vers
I’aval, des sédiments de classe B situés au-dessus des niveaux de dragage prescrits et a la
satisfaction de 1’ Autorité technique GCC. Ces sédiments forment des hauts-fonds
relativement instables. L’ Entrepreneur devra considérer ce phénomene dans la préparation
de sa soumission et lors du déroulement des travaux.

Les localisation et disposition préliminaires et approximatives des sédiments, qui seront a
draguer pour chacune des années du contrat, sont montrées aux annexes 1, 2, 3 et 4.

Les sédiments dragués, qui feront 1I’objet de dépot en eau libre, devront étre déposés dans
les aires de mises en dépbts M-27, T-11, X-04 Ptie, X-02 et X-03 (annexe 5). Les endroits
précis ou devront étre déposés les sédiments dragués seront annuellement indiqués a
I’Entrepreneur avant le début des travaux.

Dans I’optique ou I’Entrepreneur voudrait envisager la gestion terrestre des sédiments, il
devra préalablement soumettre son projet accompagné de toutes les autorisations requises
a I’approbation du Représentant du Ministere.

Les sédiments dragués pourront toutefois étre valorisés en milieu terrestre. L’ Entrepreneur
devra prendre a sa charge, a ses frais, risques et péril, toutes les démarches pour mener a
bien ses activités de gestion des sédiments et tenir la Couronne fédérale quitte et indemne
de toute réclamation pouvant résulter du dépo6t sur ce site ou de la valorisation et
I’utilisation subséquente de ces sédiments.

Préliminairement et selon les bathymétries récentes, les valeurs des surfaces de dragage et
des volumes des sédiments qui seront a draguer pour chacune des années du contrat sont
compilées a I’annexe 7 (groupées par secteurs de dragage). Les surfaces et volumes des
sédiments qui seront réellement & draguer pour chacune des années du contrat, ainsi que
les plans et fichiers numériques (en format ASCII, référence : annexe 8), seront
déterminés par I’ Autorité technique GCC a partir de levés bathymétriques faits au sonar
par le ministére des Péches et Océans Canada. Ces levés seront exécutés avant le début
des travaux pour chacun des secteurs de dragage (ou parties de secteurs de dragage) selon
la progression des travaux.

Le volume total annuel des sédiments qui seront finalement dragués, sera directement relié
a ’ampleur de la sédimentation annuelle.

Des actions préventives en matiére d’environnement devront étre respectées (annexe 9)
suite au dernier rapport sur 1’Evaluation des effets environnementaux du dragage
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d’entretien annuel de la voie navigable du Saint-Laurent. Des futurs examens
environnementaux auront lieu dans I’avenir et I’Entrepreneur devra respecter les nouvelles
actions préventives.

UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur devra occuper convenablement les lieux des travaux afin de
permettre 1’utilisation adéquate de ceux-ci par le public et les navigateurs.

L’Entrepreneur devra prendre toutes les mesures de sécurité et les précautions nécessaires
pour protéger les personnes et la propriété contre tout accident ou dommage qui pourrait
survenir durant I’exécution des travaux.

L'Entrepreneur devra effectuer les travaux de maniére a ne pas nuire aux opérations
normales et a ne pas compromettre la sécurité des usagers de la voie navigable
commerciale du Saint-Laurent. L'Entrepreneur devra tout mettre en ceuvre pour rendre
sécuritaires tous les types de rencontre dans la voie navigable qui surviendront avec les
navires commerciaux. Il devra entre autres communiquer adéquatement en tout temps avec
les régulateurs du trafic maritime (SCTM) et les pilotes des navires.

DOCUMENTS REQUIS
Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.

A Dessins contractuels.

2 Devis.

3 Addenda.

A Dessins d'atelier revus.

5 Liste des dessins d'atelier non revus.

.6 Ordres de modification.

T Autres modifications apportées au contrat.

.8 Rapports des essais effectués sur place.

9 Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.
10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
A1 Autres documents indiqués.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)

1 TPSGC, Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) (voir

1.2

document de soumission).

CONSIDERATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé pour chacune des années du
contrat, et afin de ne pas retarder I'exécution des travaux, soumettre les documents requis
au Représentant du Ministére aux fins d'approbation. Un retard a cet égard ne saurait
constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des
travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptee.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépot de documents et
d'échantillons avant que la vérification de l'ensemble des pi¢ces soumises soit
complétement terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
¢chantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques.

L’Entrepreneur sera responsable des documents qu’il soumettra annuellement et devra les
examiner avant de les remettre au Représentant du Ministere. Par cette vérification
préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou
seront déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et des échantillons soumis a
été examing et trouvé conforme aux exigences des travaux et des documents contractuels.
Les documents et les échantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés
en rapport avec le projet particulier seront retournés sans étre examingés et seront
considérés comme rejetés.

Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment du dép6t des documents et des
¢chantillons, des écarts que ceux-ci pourraient présenter par rapport aux exigences des
documents contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents soumis soient examinés par le Représentant du Ministére ne
dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces completes et
exactes.

Le fait que les documents soumis soient examinés par le Représentant du Ministére ne
dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces conformes
aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.
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10 Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi contenant les
renseignements suivants :

1.3

1

N R N

La date

La désignation et le numéro du projet

Le nom et I'adresse de 'Entrepreneur

La désignation de chaque document ainsi que le nombre soumis
Toute autre donnée pertinente

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

A Soumettre les documents exigés par 1’organisme ayant juridiction pour la protection des
travailleurs en cas d’accident de travail immédiatement apres l'attribution du contrat.

Partie 2

2.1

Produits

SANS OBJET

A Sans objet.

Partie 3

3.1

Exécution

SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

Section 35 20 24 - Dragage.

REFERENCES
Province de Québec

.1 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., ¢. S-2.1
2 Code de sécurité pour les travaux de construction, L.R.Q., c. S-2.1, r.4

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Transmettre au Représentant du Ministére et a la CNESST, si requis, le programme de
prévention spécifique au chantier de construction, tel que décrit a 'article « EXIGENCES
GENERALES », au moins 10 jours avant le début des travaux.

Le Représentant du Ministére examinera le programme de prévention préparé par
'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son programme
de prévention et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au plus tard 5
jours apres réception des observations du Représentant du Ministére. Le Représentant du
Ministere se réserve le droit de ne pas autoriser le démarrage des travaux sur le chantier
tant que le contenu du programme de prévention n’est pas satisfaisant. L’Entrepreneur
doit par la suite mettre a jour son programme de prévention et le soumettre au
Représentant du Ministere si la portée des travaux change, si les méthodes de travail de
I’Entrepreneur différent de ses prévisions initiales ou pour toute autre nouvelle condition
applicable.

L'examen par le Représentant du Ministére du programme de prévention préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de ce
programme et ne limite aucunement la responsabilité globale de 'Entrepreneur en matiére
de santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Soumettre au Représentant du Ministere 1 fois par semaine les rapports des inspections
de sant¢ et de sécurité effectuées sur le chantier par le représentant autorisé de
'Entrepreneur.

Soumettre au Représentant du Ministere, dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d’inspection, avis de correction ou recommandations émis par les inspecteurs de santé et
sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Soumettre au Représentant du Ministére, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour
tout accident entrainant des blessures et pour tout incident qui met en lumiére un potentiel
de risque.

Le rapport d’enquéte doit contenir au minimum les éléments suivants :
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.1 Date, heure et lieu de 1’accident;
2 Nom du sous-traitant impliqué dans 1’accident;
3 Nombre de personnes impliquées et état des blessés;
4 Identification des témoins;
) Description détaillée des taches exécutées au moment de I’accident;
.6 Equipement utilisé pour accomplir les tiches exécutées au moment de ’accident;
i Mesures correctives prises immédiatement apres 1’accident;
.8 Causes de ’accident;
9 Mesures préventives mises en place pour éviter un accident semblable.

.10

A1

A2

Soumettre au Représentant du Ministere les fiches signalétiques du SIMDUT
conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.
L’Entrepreneur doit également conserver un exemplaire de ces fiches sur le chantier.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Transmettre au Représentant du
Ministére une certification additionnelle pour tout nouvel employ¢ travaillant sur le
chantier.

Transmettre au Représentant du Ministére un plan d’intervention en cas d’urgence en
méme temps que le programme de prévention. Ce plan d’intervention en cas d’urgence
doit contenir les éléments énumérés a ’article « EXIGENCES GENERALES » de la

présente section.

Transmettre au Représentant du Ministére une copie des certificats de formation des
travailleurs du chantier, notamment pour les formations suivantes (lorsqu’applicable) :

A Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire

2 Travaux susceptibles d’émettre des poussieres d’amiante (obligatoire pour tout
travail en présence d’amiante)

3 Travaux en espaces clos (obligatoire pour tout travail en espaces clos)
Cadenassage (obligatoire pour tout travail nécessitant du cadenassage)

5 Conduite sécuritaire des chariots élévateurs (obligatoire pour toute utilisation de
chariots élévateurs

.6 Conduite sécuritaire de plates-formes de travail élévatrices (obligatoire pour
toute utilisation de plates-formes élévatrices)

i Toute autre formation requise par réglement ou par le programme de prévention

Plans et attestations de conformité d’ingénieur : I’Entrepreneur doit transmettre au
Représentant du Ministére et a la Commission des normes, de [’équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST) une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les
plans qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-
2.1, r.4), d’une autre loi, d’un autre réglement ou d’une autre clause du devis ou du
contrat. Il doit également transmettre une attestation de conformité signée par un
ingénieur une fois que I’installation pour laquelle ces plans ont été congus a été
complétée et avant qu’une personne utilise cette installation. Une copie de ces documents
doit étre disponible en tout temps au chantier.
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1.4 PRODUCTION DE L'AVIS D’OUVERTURE DE CHANTIER

1.5

1.6

1.7

1.8

Avant le début des travaux, envoyer 1’avis d’ouverture de chantier a la CNESST.
Transmettre au Représentant du Ministére une copie de 1’avis d’ouverture et de 1’accusé-
réception transmis par la CNESST.

A la fin de I’ensemble des travaux, 1’avis de fermeture doit étre transmis a la CNESST,
avec copie au Représentant du Ministére.

L'Entrepreneur doit assumer le role du maitre d’ceuvre en tout temps a I’intérieur des
limites du chantier et partout ailleurs ou il doit exécuter des travaux dans le cadre du
présent projet. L’Entrepreneur doit reconnaitre la responsabilité de maitre d’ceuvre et
s’identifier ainsi dans I’avis d’ouverture de chantier qu’il transmet a la CNESST.

L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de
définir le temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce
qui a trait a I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministere avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

Un Représentant décisionnel de I’Entrepreneur doit assister a toutes les réunions ou il est
question de la santé et de la sécurité sur le chantier.

S’il est prévu qu’il y aura 25 travailleurs ou plus sur le chantier, a un moment quelconque
des travaux, I’entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions
tel que requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, 1. 4). Une
copie du proces-verbal des réunions du comité de chantier doit étre transmise au
Représentant du Ministére au maximum 5 jours suivant la date de la réunion du comité.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Se conformer a toutes les lois, a tous les réglements et & toutes les normes qui sont
applicables a I’exécution des travaux.

Observer les normes et les réglements prescrits afin de garantir un déroulement normal
des travaux sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

Toujours utiliser la version la plus récente des normes citées dans le Code de sécurité
pour les travaux de construction (S-2.1, r.4), nonobstant la date indiquée dans ce Code.
EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) et au Code
de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4.) en plus de respecter toutes les
exigences du présent devis.
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1.9 RESPONSABILITES

1.10

1.11

L’Entrepreneur doit accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement
dévolues au maitre d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail
(L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de sécurité pour les travaux de construction
(S-2.1,r.4).

L’Entrepreneur doit assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes
présentes sur le chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier;
assumer également, dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et
de I'environnement dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

Peu importe la taille et la localisation du chantier, I’Entrepreneur doit délimiter
clairement les limites du chantier par des moyens physiques; il doit également se
conformer aux exigences spécifiques de la réglementation a ce sujet. Les moyens choisis
pour délimiter le chantier doivent étre soumis au Représentant du Ministere.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le programme de
prévention préparé pour le chantier.

TRAVAUX EXECUTES PAR DES ENTREPRENEURS

L’Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité
des entrepreneurs externes qui ne sont pas en lien contractuel avec lui mais qui sont
mandatés par le Représentant du Ministére pour effectuer certains travaux. En
contrepartie, ces entrepreneurs externes ont 1’obligation de se soumettre a 1’autorité de
I’Entrepreneur (maitre d’ceuvre). Une entente de subordination devra étre signée par
I’Entrepreneur et par chaque entrepreneur externe a cet effet et remise au Représentant du
Ministére avant le début des travaux de chaque entrepreneur externe (voir le libellé a
I’article ENTENTE DE SUBORDINATION EN MATIERE DE SST).

EXIGENCES GENERALES

Avant d'entreprendre les travaux, rédiger un programme de prévention propre au chantier,
fondé sur I'évaluation préalable des risques/dangers conformément a ’article

« EVALUATION DES RISQUES/DANGERS » et a Iarticle « RISQUES INHERENTS
AU SITE DES TRAVAUX» de la présente section. Mettre ce programme en application
et en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du
chantier. Le programme de prévention doit tenir compte des particularités du projet et
doit couvrir I’ensemble des travaux réalisés sur le chantier.

Le programme de prévention doit inclure au minimum les éléments suivants :

Politique de I’entreprise en matiere de santé et de sécurité;
Description des étapes des travaux;

Coiit total des travaux, échéancier et courbe prévue des effectifs;
Organigramme des responsabilités en mati¢re de santé et sécurité;
Organisation physique et matérielle du chantier;

> RV T R VO N R

Identification des risques pour chaque étape des travaux, mesures de prévention
correspondantes et modalités de mise en application;
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i Identification des mesures de prévention en lien avec les risques specifiques
inhérents au lieu de travail indiqués a I’article RISQUES INHERENTS AU SITE
DES TRAVAUX;
.8 Identification des mesures de prévention pour la santé et la sécurité des employés

et/ou du public du site des travaux tel qu’indique a I"article EXIGENCES
SPECIFIQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES OCCUPANTS ET
DU PUBLIC;

9 Formation requise;

.10 Procédure en cas d’accident/blessures;

A1 Engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de
prévention;

A2 Grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives;

13 Plan d’intervention en cas d’urgence, lequel doit contenir au minimum les
¢léments suivants :

.1 Procédure d’évacuation du chantier;

Identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);
Identification des personnes responsables sur le chantier;
Identification des secouristes;

n ~ WL

Organigramme de communication (incluant le responsable du site et le
Représentant du Ministere);

Formation requise pour les personnes responsables de son application;

i Toute autre information nécessaire, compte tenu des caractéristiques du
chantier.

14 Le Représentant du Ministére remettra a 1I’Entrepreneur la procédure d’évacuation
du site, s’il y a lieu; ce dernier devra alors arrimer la procédure du chantier avec
celle du site et la transmettre au Représentant du Ministere.

2 Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le programme
de prévention comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger
la soumission d'un programme révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou
d'é¢liminer ces préoccupations.

3 En plus du programme de prévention, au cours des travaux 1’Entrepreneur devra élaborer
et transmettre au Représentant du Ministére une procédure écrite spécifique pour tout
travail présentant des risques ¢élevés d’accidents (exemple : procédure de démolition,
procédure particuliére d’installation, plan de levage, procédure d’entrée en espaces clos,
procédures de coupures électriques, etc.) ou a la demande du Représentant du Ministére.

4 L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I’élimination a
la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours
aux équipements de protection individuelle.

.5 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé
sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre
inadéquat pour le travail a effectuer.

.6 Tous les équipements mécaniques (exemples : appareils de levage de personnes ou de
matériaux, pelles mécaniques, pompes a béton, scies a béton, sans s’y limiter) doivent
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1.12

1.13

1.14

&tre inspectés avant leur livraison sur le chantier. L’Entrepreneur doit obtenir un certificat
d’inspection signé par un mécanicien et datant de moins d’une semaine avant I’arrivée de
chaque équipement sur le chantier, et le conserver sur le chantier; il devra le remettre au
Représentant du Ministere sur demande.

S’assurer que toutes les inspections (quotidiennes, périodiques, annuelles, etc.) des
équipements de levage de personnes ou de matériaux exigées par les normes en vigueur
sont réalisées et étre en mesure de remettre une copie des certificats d’inspection sur
demande du Représentant du Ministére.

Le Représentant du Ministére peut en tout temps, s’il suspecte une défectuosité ou un
risque d’accident, ordonner I’arrét immédiat de tout équipement et exiger une inspection
par un spécialiste de son choix.

Le Représentant du Ministére doit étre consulté pour la localisation des bouteilles et
réservoirs de gaz sur le chantier.

RISQUES INHERENTS AU SITE DES TRAVAUX

En plus des risques reliés aux taches a exécuter, le personnel chargé des travaux sur le
chantier sera exposé aux risques suivants, inhérents au lieu ou seront réalisés les travaux.

A I’endroit ou auront lieu les travaux, il y a notamment présence de :
A Espaces clos
2 Plan d’eau situé a proximité

L’Entrepreneur doit procéder a une évaluation des risques du site pour valider ces
informations et voir si d’autres risques sont présents sur le site. Il doit inclure dans son
programme de prévention tous les risques qui ont été identifiés.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans les documents contractuels et non
identifiable lors de I’inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant
I’exécution des travaux, I’Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, aviser la
personne responsable de la santé et de la sécurité sur le chantier, mettre en place des
mesures de protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le
Représentant du Ministére verbalement et par écrit. L’Entrepreneur doit par la suite faire
les modifications nécessaires au programme de prévention et mettre en place les mesures
de sécurité nécessaires pour que les travaux puissent reprendre.

PERSONNE RESPONSABLE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Si le chantier rencontre les criteres de I’article 2.5.3 du Code de sécurité pour les travaux
de construction (S-2.1, r.4), I’Entrepreneur doit embaucher une personne compétente et
autorisée a titre d’agent de sécurité, et l'affecter a temps plein dés le début des travaux.
Les taches de cette personne doivent étre dédiées exclusivement a la gestion de la santé et
de la sécurité sur le chantier. L agent de sécurité doit répondre aux critéres suivants :

1 Détenir une attestation d'agent de sécurité délivrée par la CNESST ;

2 Posséder une expérience pratique sur un chantier ou sont menées des activités
associées similaires a celles du projet;
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3 Posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité en

1.15

milieu de travail;

4 Assumer la responsabilité des séances de formation de 1'Entrepreneur, en maticre
de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont
complété avec succes la formation requise ont acces au chantier pour exécuter les

travaux;

.5 Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu
détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
I'Entrepreneur;

.6 Etre présent en tout temps sur le chantier durant l'exécution des travaux;

i Inspecter les travaux et s’assurer du respect de toutes les exigences

réglementaires et de celles qui sont indiquées dans les documents contractuels ou
le programme de prévention;

.8 Tenir un registre quotidien de ses interventions et en transmettre une copie au
Représentant du Ministére au minimum une fois par semaine.

L’attestation de 1’agent de sécurité doit étre transmise au Représentant du Ministére avant
le début des travaux.

Lorsque I’embauche d’un agent de sécurité n’est pas requise ou que cet agent est
embauché par le Représentant du Ministére, 1’Entrepreneur doit nommer une personne
compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité et ce, peu
importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents. Cette personne doit
étre présente en tout temps sur le chantier et doit étre en mesure de prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes et des biens a pied
d’ceuvre et dans I’environnement immédiat du chantier qui pourrait étre affecté par le
déroulement des travaux. L’Entrepreneur doit transmettre le nom de cette personne au
Représentant du Ministere avant le début des travaux.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province et en consultation avec le Représentant du Ministeére.

Au minimum, les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un
endroit facilement accessible pour les travailleurs :

Avis d’ouverture du chantier;

Identification du maitre d’ceuvre;

Politique de I’entreprise en matiere de SST;

Programme de prévention spécifique au chantier;

Plan d’urgence;

Procés-verbaux des réunions du comité de chantier;

Noms des représentants au comité de chantier;

Nom des secouristes;

NN RS o NEE O N N VO N R

Rapports d’intervention et de correction émis par la CNESST.
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1.16

1.17

1.18

INSPECTIONS ET CORRECTIFS EN CAS DE NON-CONFORMITE

Inspecter les lieux de travail, compléter la grille d’inspection du chantier et la soumettre
au Représentant du Ministére conformément a 1’article « DOCUMENTS/
ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION » de la
présente section.

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes constatées lors des inspections mentionnées au paragraphe précédent ou
constatées par l'autorité compétente ou par le Représentant du Ministére ou son
mandataire.

Remettre au Représentant du Ministeére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

L’Entrepreneur doit accorder a I’agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de
sécurité, a la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité, toute
’autorité nécessaire pour ordonner I’arrét et la reprise des travaux lorsqu’il juge que ¢’est
nécessaire ou souhaitable pour des raisons de santé et de sécurité. Il devra faire en sorte
que la santé et la sécurité du public et du personnel de chantier ainsi que la protection de
I’environnement aient toujours préséance sur les questions reliées au cofit et au calendrier
des travaux.

Le Représentant du Ministére ou son mandataire peut ordonner l'arrét des travaux si
I'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions
jugées non conformes en matiére de santé et de sécurité. Sans limiter la portée des articles
précédents, il peut €galement en tout temps ordonner I’arrét des travaux si, selon sa
perception, il existe un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité du personnel de
chantier ou du public ou pour I’environnement.

PREVENTION DE LA VIOLENCE

La gestion sant¢ et la sécurité sur les chantiers de Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada inclut la mise en place de mesures visant a protéger la santé
psychologique de toutes les personnes qui accédent sur le site ot ont lieu les travaux.
Ainsi, en plus de la violence physique, les abus verbaux, I’intimidation et le harcélement
ne sont pas tolérés sur le site. Toute personne qui démontre de tels gestes ou
comportements recevra un avertissement et/ou pourrait étre expulsée du chantier de fagon
définitive par le Représentant du Ministére.

UTILISATION DE LA VOIE PUBLIQUE

Lorsqu’il est nécessaire d’empiéter sur la voie publique pour des raisons opérationnelles
ou pour assurer la sécurité des travailleurs, des occupants ou du public (ex : utilisation
d’échafaudages, grues, travaux de creusement, etc.), I’Entrepreneur doit obtenir a ses
frais toutes les autorisations et tous les permis requis par I’autorité compétente.

L’Entrepreneur doit installer a ses frais toute la signalisation, les barricades et les autres
dispositifs exigés par la réglementation pour assurer la sécurité du public et de ses
propres installations.
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1.19 PREVENTION DES RISQUES DE CHUTES

1.20

Planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser 1’élimination a la source des
dangers de chutes ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux
équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les
chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a
la norme CAN/CSA Z-259.10-M90. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée
comme protection contre les chutes.

Toutes les personnes utilisant une plate-forme élévatrice (ciseaux, mat télescopique, mat
articulé, mat rotatif, etc.) doivent avoir regu une formation a cet effet.

Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les plates-formes élévatrices a
mat télescopique, articulé ou rotatif.

Délimiter une zone de danger autour de chaque plate-forme élévatrice.

Toute ouverture dans un plancher ou dans un toit doit étre entourée d’un garde-corps ou
recouverte d’un couvercle fixé au plancher et résistant aux charges auxquelles il peut étre
soumis et ce, peu importe les dimensions de cette ouverture et la hauteur de chute qu’elle
représente.

Toute personne qui travaille a moins de deux meétres d’un endroit présentant un risque de
chute de trois métres et plus doit utiliser un harnais de sécurité conformément aux
exigences de la réglementation, a moins qu’il y ait présence d’un garde-corps ou d’un
autre élément offrant une sécurité équivalente.

Malgré les exigences de la réglementation, le Représentant du Ministére peut exiger
I’installation de garde-corps ou I’utilisation de harnais de sécurité pour certaines
situations particulieéres présentant un risque de chutes de moins de 3 métres.

TRAVAUX A PROXIMITE D’UN PLAN D’EAU

Pour tous les travaux réalisés a proximité d’un plan d’eau (notamment travaux au-dessus
de I’eau, travaux sur un quai, travaux en bordure d’un cours d’eau, etc.), I’Entrepreneur
doit respecter les exigences des paragraphes suivants en plus de respecter ’article 2.10.13
du Code de sécurité pour les travaux de construction.

L’Entrepreneur doit planifier ses travaux de fagon a mettre en place des mesures de
sécurité empéchant tout travailleur de tomber dans 1’eau. Le recours a ces mesures de
sécurité doit tre privilégié au port du gilet de sauvetage.

Avant le début des travaux, transmettre au Représentant du Ministére les documents
suivants. Chacun des documents doit contenir au minimum les informations exigées a la
section 11 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

a Description du plan d’eau;

b. Description des travaux réalisés a proximité de ce plan d’eau;

c. Plan de transport sur I’eau adapté aux travaux et aux caractéristiques du plan d’eau;
d. Plan de sauvetage adapté aux travaux et aux caractéristiques du plan d’eau.

S’il est possible que la totalité ou une partie des travaux se déroule en période hivernale,
les mesures de sécurité incluses dans les documents requis ci-dessus doivent étre adaptées
en conséquence.



BECANCOUR A TRAVERSE DU NORD (Cap Gribane) Section 01 35 29.06
DRAGAGE D’ENTRETIEN SANTE ET SECURITE
Projet n® : R.201925.001 Page 10 sur 11

1.21

L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministére Iattestation de formation
exigée a ’article 11.2 du Code de sécurité pour les travaux de construction, pour les
personnes suivantes :

a. La personne désignée pour préparer les documents exigés au paragraphe précédent;
et
b. Chaque responsable des opérations de transport ou de sauvetage.

Si le plan de sauvetage prévoit ’utilisation d’une embarcation, I’Entrepreneur
doit transmettre au Représentant du Ministére la carte ou le certificat de compétence des
intervenants en sauvetage pour ses travaux, délivré par Transport Canada.

L’Entrepreneur doit inclure dans sa grille d’inspection hebdomadaire les dispositifs
exigés aux articles 11.4 et 11.5 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

S’assurer qu’une embarcation de sauvetage amarrée et dans 1’eau, est disponible a chaque
endroit ot un travailleur est susceptible de tomber dans 1’eau. Cependant, une
embarcation peut desservir plusieurs endroits sur le méme site a condition que la distance
entre chacun de ces endroits et I’embarcation soit inférieure a 30 m.

Lorsque le lieu de travail est un embarcadére, un bassin, une jetée, un quai ou une autre
structure similaire, une échelle ayant au moins deux (2) échelons au-dessous de la surface
de I’eau doit étre installée sur le devant de la structure, a tous les 60 métres.

ENTENTE DE SUBORDINATION EN MATIERE DE SST

Voir a la page suivante 1’entente a compléter, dont une copie doit étre remise au
Représentant du Ministere.
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ENTENTE DE SUBORDINATION EN MATIERE DE SST

Projet : Adresse :

ENTREPRENEUR EXTERNE
Par la présente, je m’engage a me soumettre a 'autorité de (nom de I'entreprise maitre d’ceuvre)

, qui est maitre d’ceuvre pour le projet indiqué ci-dessus, et
ce, pour toute la durée de nos travaux sur le chantier. Par conséquent, je confirme que j’ai pris connaissance du programme
de prévention du maitre d’ceuvre et je m’engage a :

e Informer mes employés du contenu du programme de prévention du maitre d’ceuvre et a m’assurer que son contenu
soit respecté en tout temps;

e Fournir le programme de prévention spécifique a nos activités réalisées dans le cadre du présent projet;

e informer le maitre d’ceuvre de mes interventions sur le chantier et a obtenir son accord avant de procéder aux
travaux;

e  Suivre les directives en matiére de santé et sécurité données par le représentant du maitre d’ceuvre sur le chantier et
assister, selon les besoins, aux activités de formation et aux réunions santé-sécurité qu’il organise.

Nom du représentant: Nom de I'entreprise :

Description des travaux a faire sur le chantier :

Dates approximatives des travaux :
Début : Fin :

Signature

Date
MAITRE D’OEUVRE

Par la présente, je m’engage a permettre a I'entreprise (nom de I'entrepreneur externe)

de faire des travaux dans le cadre du projet indiqué ci-dessus
et, a titre de maitre d’ceuvre, a prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et a la sécurité des travailleurs qui
sont sur le chantier. Advenant que I'entrepreneur refuse ou omette de se conformer a mes directives de fagon répétée, je
m’engage a en informer le Représentant du Ministére de TPSGC et a fournir les preuves documentaires de mes interventions
aupres de I'entrepreneur.

Nom du représentant : Nom de I'entreprise maitre d’ceuvre :

Signature : Date :

Remettre la copie complétée et signée au Représentant du Ministere.
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1.1 PRIORITE

1.2

1.3

14

1.5

o RV R N VS SR

Les sections de la Division 1 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions
du devis de projet.

REFERENCES

Pour chacune des années du contrat, I’Entrepreneur devra se conformer aux exigences du
rapport d’Evaluation des effets environnementaux 2016 a 2018 (annexe 9) ou les plus
récents en matic¢re d’utilisation de ses équipements de dragage, de ses équipements
flottants connexes s’il y a lieu. Il doit, entre autres, s’assurer que ses équipements et ses
méthodes de travail soient conformes aux exigences qui y sont spécifiées.

L’Entrepreneur doit se conformer aux lois et réglements relatifs a la protection de
I’environnement, a la gestion des péches et a la protection de 1’habitat du poisson.

FEUX

Les feux et le brlilage des déchets sur le chantier/lieu de travail ne sont pas permis.

EVACUATION DES DECHETS

11 est interdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les
essences minérales et les diluants pour I'huile ou la peinture, en les déversant dans des
cours d'eau, des égouts pluviaux ou des égouts sanitaires. Ces matériaux ci-contre doivent
donc étre disposés conformément aux exigences des autorités locales.

PREVENTION DE LA POLLUTION

Assurer le contrdle des gaz dégagés par le matériel et I’équipement, conformément aux
exigences des autorités locales.

Empécher les matériaux fins et les autres matieres étrangéres de contaminer 1’air au-dela
et sur le site des travaux.

Avoir en tout temps sur le chantier/lieu de travail des matiéres absorbantes afin de
pouvoir intervenir rapidement en cas de déversement de matiére dangereuse.

En cas de déversement maritime accidentel, I’Entrepreneur est tenu d’aviser
immédiatement le réseau d’alerte et d’avertissement de la Garde cotiere canadienne au 1-
800-363-4735, et prendre toutes les actions requises pour corriger la situation et limiter
au maximum les impacts sur I’environnement.

L’Entrepreneur devra également avoir a sa disposition sur la drague, une trousse pour le
contrdle de déversement accidentel. Cette trousse devra comprendre au minimum les
composantes suivantes :

Un (1) baril de récupération d’une capacité¢ minimale de 285 litres (75 gal. US)
Cent (100) feuilles absorbantes de 340 g (12 0z)

Quinze (15) boudins de 0,07 m de largeur par 1,2 m de longueur

Quatre (4) boudins de 0,1 m de largeur par 3 m de longueur

Neuf (9) kg d’absorbant granulaire

Un (1) couvre-drain
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Une (1) pelle
.8 Des sacs de disposition

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

3.2

De la pate de colmatage
.10 L’Entrepreneur devra faire usage de cette trousse advenant un déversement et
mettre en application I’article 1.5.4 de la présente section

En ce qui concerne le transport, la manipulation et I’entreposage de marchandises
dangereuses a bord des embarcations, I’ Entrepreneur devra se conformer a la Loi sur la
Marine marchande du Canada et a tous les réglements qui en découlent.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

MESURES D’ATTENUATION

Tout au long des travaux, I’Entrepreneur devra mettre en application de maniére
rigoureuse toutes les exigences énumérées a la présente section.

DRAGAGE, RELARGAGE ET TRANSPORT DES SEDIMENTS

Lorsque des chalands sont utilisés, éviter de trop les remplir afin d’éviter une surverse de
liquide et de débordement de sédiments lors du transport vers le site de rejet en mer.

Eviter de draguer, de rejeter et de transporter les sédiments lors de conditions
météorologiques défavorables (forts vents, tempéte, etc.) afin d’éviter la surverse et
minimiser la dispersion des sédiments.

Le cas échéant, si des débris divers sont dragués, ceux-ci devront étre disposés en milieu
terrestre dans un site autorisé.

S’assurer que le fond des barges soit étanche durant le transport des sédiments.

Ajuster le niveau de remplissage des barges en fonction des conditions météorologiques
afin d’éviter une surverse des sédiments durant le transport.

L’Entrepreneur doit étre en mesure de démontrer que ses équipements ont été inspectés et
sont exempts d’espéces envahissantes.

Un plan de mesure d’urgence en environnement (PMUE) devra étre mis en place par
I’Entrepreneur en cas de déversement de produits pétroliers et de toute autre matiére
dangerecuse. Le PMUE devra étre disponible sur place et étre communiqué a tous les
employés.

Une inspection préalable puis réguli¢re de la machinerie devront étre effectuées afin de
s’assurer qu’elle est en bon état, propre et exempte de toute fuite. En cas de bris, la
réparation ou le remplacement de 1’équipement en cause devra étre effectué¢ dans un ou
des emplacements appropriés, ces emplacements devront &tre identifiés dans le PMUE de
1I’Entrepreneur.

Préconiser des équipements flottants utilisant une huile végétale biodégradable
spécialement congue pour ce type d’engin.
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.10 Maintenir en permanence une trousse d’urgence en cas de déversement accidentel, et ce,

A1

12

13

pres de la drague de méme que dans les aires de ravitaillement. La trousse devra contenir
le matériel nécessaire en quantité suffisante pour récupérer tous les produits
contaminants.

11 est interdit d’évacuer des matériaux volatils ou toute autre matiére dangereuse en les
déversant dans le milieu aquatique.

En cas de déversement, intervenir immédiatement pour contenir la fuite et confiner les
maticres dangereuses. La zone touchée par le déversement devra étre nettoyée et le
matériel contaminé sera enlevé et disposé dans un site autorisé.

Gérer les huiles usées et autres déchets contaminés conformément a la réglementation en
vigueur. Ceci comprend I’entreposage, le transport et I’élimination.

FIN DE LA SECTION
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Bureaux et remises

PRIORITE

Les sections de la Division 1 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions
du devis de projet.

BUREAUX

L’Entrepreneur devra fournir a I’ Autorité technique GCC un espace raisonnable sur la
drague en guise de bureau de chantier avec les commodités pertinentes. Entre autres,
I’¢lectricité et une connexion internet pour le transfert de documents MS Office et
photographies dont la taille peut atteindre les 20 mégaoctets.

INSTALLATIONS SANITAIRES

Prévoir des installations sanitaires pour le personnel/les travailleurs conformément aux
ordonnances et aux réglements pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les licux et le secteur en état de propreté.
Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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11 SECTIONS CONNEXES

1.2

Section 01 11 11 — Sommaire des travaux

Section 01 35 43 — Protection de 1’environnement

MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

Seul sera mesuré le volume des sédiments qui seront dragués au-dessus des niveaux de
dragage requis, et en deca des pentes latérales indiquées ou spécifiées.

En plus du volume décrit ci-dessus, I’Entrepreneur bénéficiera du paiement d’un volume
complémentaire de sédiments correspondant au produit des surfaces de dragage (m?), par
0,2m, aux endroits ou il réussira a draguer les sédiments au-dessus des niveaux de
dragage requis.

Les surfaces de dragage, les volumes et endroits temporels des sédiments a draguer seront
déterminés a partir des levés bathymétriques faits au sonar par 1’ Autorité technique GCC.

Le volume payable des sédiments dragués sera calculé par 1’ Autorité technique GCC, a
partir de la différence entre les levés bathymétriques effectués avant et aprés dragage,
selon la méthode de calcul décrite sommairement au présent devis (référence : annexe 8).

Les quantités indiquées au bordereau des prix sont des quantités estimatives prévues qui
ne pourront pas étre augmentées sans 1’autorisation écrite du Représentant du Ministére.

Les travaux seront payés sur une base mensuelle en fonction du volume des sédiments
qui seront dragués durant le mois, selon les évaluations de 1’ Autorité technique GCC.

Les profondeurs seront réduites au zéro des cartes a 1’aide de la technologie GPS-OTF.
L’Entrepreneur aura la responsabilité d’obtenir, par ses propres moyens et a ses frais,
toutes les données pertinentes requises pour effectuer les travaux, incluant expressément
les positions (horizontales et verticales) de son équipement de dragage et les valeurs du
niveau d’eau.

Les codts des mobilisation et démobilisation annuelles (référence : les articles Montant
forfaitaire du formulaire de prix combinés de I’Appendice 1 des documents d’appel
d’offres), seront payés selon les modalités suivantes :

1 Lorsque I’Entrepreneur aura complétement mobilisé son équipement de dragage
sur les lieux des travaux, et aprés avoir dragué pendant trois (3) jours consécutifs,
le Ministére paiera soixante pourcent (60%) des colts annuels des mobilisation et
démobilisation qui sera soumis sous I’article Montant forfaitaire de 1’appendice 1
du formulaire de prix combinés et d’acceptation dans les documents d’appel
d’offres. Ce premier paiement annuel ne pourra cependant dépasser vingt
pourcent (20%) du prix total annuel des travaux de base. Si ce premier paiement
dépassait ce 20%, la portion restante serait incluse dans le dernier paiement de

I’année.
Encombrements
1 Dans I’éventualité ou I’Entrepreneur utiliserait une drague a benne preneuse et

qu’il devait ou avait a draguer ou a récupérer du matériel représentant une
obstruction non naturelle, tels des débris, celui-ci devra procéder a I'enlévement et
a la disposition de ce matériel selon les directives de I’ Autorité technique GCC et
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s’il y a lieu, conformément a la Loi de la protection de la navigation (LPN), du
ministére Transports Canada; ces travaux seront payés a un taux horaire
préalablement fixé entre le Représentant du Ministére et I'Entrepreneur, selon les
modalités indiquées ci-dessous:

1 Ce taux horaire sera fixé en divisant le montant payé pour les travaux de
dragage effectués au cours du mois, excluant les frais des mobilisation et
démobilisation, ou cette situation particuliére aura été rencontrée, par le
nombre d'heures opérationnelles de la drague durant cette période (en
excluant les arréts dus a des réparations, a des mauvaises conditions
météorologiques, etc.). Les périodes inférieures a une demi-heure, pour
draguer et/ou disposer d’une obstruction non naturelle, ne seront pas
considérées.

2 S’il y avait lieu, I'Entrepreneur devra obtenir préalablement un avis écrit du

Représentant du Ministére, avant de procéder a I'enlévement et a la disposition de
tout matériel représentant une obstruction non naturelle.

Tous les paiements relatifs aux travaux de dragage proprement dits comprendront la mise
en dépdt.

Aucun paiement ne sera effectué pour des arréts des travaux provoqueés par
I’Entrepreneur, la navigation fluviale ou par toute autre personne ou organisme.

Le volume des sédiments que I'Entrepreneur pourrait draguer au-dessous du niveau
0,20 m sous les niveaux de dragage requis, et pour ceux qu’il pourrait draguer en
pourtour des surfaces de dragage désignées, ne sera pas considéré ou ne sera pas payeé.

L’Entrepreneur sera entierement responsable des pertes de temps et des dépenses
encourues par lui et/ou ses sous-traitants, particulierement :

| pour le touage de I'équipement de ou vers l'endroit de dragage;

2 ou pour toute perte ou dommage causé par les orages, le feu, les collisions ou
autrement, soit en cours de route de/ou vers I'endroit de dragage, de/ou vers les
endroits de dépdts, ou durant la période d'emploi de I'équipement pour le compte
du Représentant du Ministére;

3 ou pour les retards, les dommages ou les accidents qui pourraient étre provoqués
par la rencontre de débris de toute nature pendant la réalisation des travaux de
dragage, par d'autres travaux entrepris concurremment dans le méme secteur, soit
par le Représentant du Ministere, soit par des organismes gouvernementaux, soit
par des corporations, soit par des individus ou par la Batellerie maritime, etc.

4 ou pour les retards, les dommages ou les accidents qui pourraient survenir dans le

cadre des activités lors de la gestion terrestre des sédiments.

DEFINITIONS

Dragage : action d’enlever des sédiments (ou matériaux) au fond de I’eau, y compris
leurs transport et mise en dépot.

Sédiments de classe A : sédiments constitués de roc massif devant étre fragmenté par
forage ou dynamitage, ainsi que les roches et fragments de roches ayant individuellement
un volume supérieur a 4,0 mé.
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ou roches schisteuses, limon, sables, sable mouvant, boue, gravier, gravier cotier, argile,
gumbo, blocs rocheux, couches de sédiments durcis et tout autre bloc de débris ou de
sédiment fragmenté ayant un volume de moins de 4,0 m3,

Débris : piéces de bois, cables métalliques, ferrailles, morceaux de béton et autres
matériaux de rebut.

Niveau de dragage : plan horizontal au-dessus duquel tous les sédiments doivent étre
dragues.

Surface de dragage : surface (m2) couverte par les sédiments a draguer au niveau de
dragage indiqué.

Volume complémentaire (ou complément) : volume (m?) obtenu en multipliant la surface
par 0,2 m.

Limite latérale du chenal : plan vertical longitudinal au chenal et qui est perpendiculaire
au niveau de dragage.

Pente latérale du chenal : plan incliné vers I’extérieur du chenal et dont I’origine se situe
a I’intersection du niveau de dragage et de la limite latérale du chenal; cette pente latérale
est de 1:1 (45°).

Journée de dragage : période de 24 heures durant laquelle I'Entrepreneur exécute
guantitativement et adéquatement des travaux de dragage relativement a son échéancier.

Drague & succion autoporteuse a élindes trainantes (DSAET) : Navire monocoque congu
pour draguer en marche, par succion, des sédiments et les accumuler dans sa cale. La
DSAET doit étre équipée de fond ouvrant ou d’une coque ouvrante & charniéres de pont
(split hull) pour décharger les matériaux. Cette drague peut étre équipée d'une ou de deux
élindes trainantes. Le volume de la cale de la DSAET doit étre d’un minimum de 750 m3
(V_Cie).

Technologie GPS-OTF : techniques de positionnement cinématique de pointe en temps
réel, offrant une précision centimétrique pour la compensation en temps réel des
variations du niveau d’eau (référence : annexe 6).

Volume_chenal (V_ch) : volume de sédiments a draguer dans la voie navigable, qui est
calculé par I’ Autorité technique GCC a partir de données bathymeétriques, a un niveau de
dragage donné.

Volume_Cie (V_Cie) : volume de sédiments dragués qui est évalué et rapporté par
I’Entrepreneur lors des travaux de dragage (référence : Art. 3.1.20 de la présente section).

Dragage d’approfondissement : relatif au dragage de sédiments stables et en place depuis
déja plusieurs années. Ce type de dragage est majoritairement octroyé a taux unitaire au
metre cube (m?).

Dragage d’entretien : relatif au dragage de sédiments instables ou récemment apparus
dans un espace donné. Ce type de dragage est presque toujours octroyé a taux unitaire au
métre cube (md).

Dragage octroyé a taux unitaire au métre cube (m3) et/ou a I’heure (h) : unités de
mesurage des travaux déterminées dans les contrats de dragage.

Mobilisation et démobilisation d’un équipement de dragage : ensemble de toutes les
actions et travaux exécutés par I'Entrepreneur, relatifs principalement a son équipement
de dragage, qui sont nécessaires pour lui permettre d'apporter celui-ci sur les lieux des
travaux, de le maintenir opérationnel jusqu'a I'achévement complet des travaux de
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dragage a la satisfaction de 1’ Autorité technique GCC, et de le rapporter a bon port
(destination suivante) apreés la fin de ceux-ci.

Quantité estimative (évaluation) : volume de sédiments a draguer incluant le volume
complémentaire.

Sections maintenues de la voie navigable: elles sont représentées sur les cartes marines
par différentes lignes brisées pointillées (souvent paralleles) entre lesquelles n’apparait
aucune profondeur, a I’exception de 1’inscription de la profondeur maintenue du milieu,
par dragage.

Aire partielle de dép6ts (_Ptie): petite aire localisée a I'intérieur d'une grande aire de
dépots.
Zéro des cartes (ZC): niveau de référence fixé par le Service hydrographique du Canada

qui est suffisamment bas pour que le niveau de la marée (ou le niveau d’eau dans les
zones sans marées) lui soit rarement inférieur.

Haut-fond indésirable ou dérangeant : tout haut-fond localisé qui, de 1’avis de 1’ Autorité
technique GCC, obstrue ou risque d’obstruer éventuellement la voie navigable, ou qui
nuit ou pourrait nuire a la navigation commerciale.

Autorité technique GCC : Les services de surveillance et d’entretien de la voie navigable
sont assurés par la Garde c6tiére canadienne (GCC) dans le cadre du Programme de
gestion des voies navigables. Le Service de gestion des voies navigables (SGVN) fait
partie des programmes de la Garde cotiere canadienne et agit en tant qu’autorité
technique dans le cadre du présent marché.

Représentant du Ministére : le Représentant du Ministére agit comme responsable
technique. 1l est nommé au moment de I'attribution du contrat. Il exécute les taches
suivantes : il est chargé de toute question touchant les aspects techniques des travaux
prévus dans le contrat, il est autorisé a diffuser des avis, des instructions et des
modifications conformément a la portée des travaux liés au contrat, il accepte au nom du
Canada tous avis, ordre ou autre communication de I'entrepreneur relativement aux
travaux, dans un délai raisonnable, il doit examiner et donner suite aux documents
déposés par I'entrepreneur conformément aux exigences du contrat. Il ne peut pas
autoriser les changements a apporter aux modalités du contrat.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

L’Entrepreneur devra se conformer a tous les droits et priviléges d'autrui et a toutes les
lois, tous les réglements et décrets fédéraux, provinciaux et municipaux; il devra en plus
voir a ce que ses employés de droit ou de fait, y compris ses sous-traitants, s'y
conforment également.

L’Entrepreneur devra baliser le matériel flottant au moyen de feux de signalisation
conformément au Réglement sur les abordages, aux Régles de route pour le bassin des
Grands Lacs.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Dans un délai de six (6) semaines avant le début des travaux de dragage, I’Entrepreneur
devra fournir a I’ Autorité technique GCC pour approbation un calendrier des travaux
pour chacune des deux (2) périodes de dragage, et ce, a chacune des années du contrat.

Chaque année, pour chacune des périodes et au moins deux (2) semaines avant le début
des travaux, I'Entrepreneur devra confirmer, par écrit, a 1’ Autorité technique GCC, pour
approbation, son plan de travail détaillé par secteurs.
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Les calendriers des travaux devront inclure les quantités (m3; VV_ch) journalieres
moyennes que I’Entrepreneur s’attend a réaliser, pour chaque année, selon les trongons et
leur regroupement de secteur, et les quantités décrits aux annexes 1 a 4 et 7. De plus, ils
devront indiquer la date d'arrivée prévue des équipements sur les lieux des travaux, la
durée des travaux, la date du début des travaux de dragage proprement dits et la date de
fin prévue.

Ces calendriers devront respecter les périodes annuelles des travaux indiquées au contrat
et devront étre réalistes.

Afin d’assurer le bon déroulement des travaux, toute demande de modification au
calendrier des travaux devra étre soumise par écrit au Représentant du Ministére pour
approbation.

Une modification au calendrier a un impact sur les levés bathymétriques. Il est possible
que I’Entreprencur doive exécuter les travaux avec des levés moins récents si 1’ Autorité
technique GCC n’a pas le temps de faire effectuer de nouveaux levés en avant-dragage;
Ce qui aura un impact sur I’évaluation du mouvement des sédiments, les hauts-fonds étant
relativement instables (référence : Art. 1.11.5).

Les travaux devront étre complétés a I'intérieur des périodes mentionnées aux documents
contractuels.

L’Entrepreneur devra respecter le calendrier des travaux qui sera accepté, et prendre les
mesures nécessaires pour corriger immédiatement tout retard qui pourrait survenir. Si
entre autres au cours des travaux 1’équipement de dragage utilisé (ou une partie de
I’équipement de dragage) était jugé inefficace ou inadéquat, le Représentant du Ministére
pourra exiger que 1’Entrepreneur fournisse un autre équipement de dragage (ou partie
d’équipement de dragage) plus approprié pour continuer les travaux.

ABSENCE TEMPORAIRE DU CHANTIER
Voir documents contractuels (CS07)

LIEUX DES TRAVAUX

La localisation approximative des sédiments qui seront a draguer, pour chacune des
années, est rapportée sur les annexes 1 a 4. Les volumes et I’emplacement des sediments
qui seront concrétement a draguer seront préalablement délimités (subdivision) et fournis
annuellement par I’ Autorité technique GCC selon I’avancement des travaux.

La localisation des aires de rejet en eau libre M-27, T-11, X-04 Ptie, X-02 et X-03
apparait sur I’annexe 5. Avant le début des travaux, I’Entrepreneur sera avisé des surfaces
parcellaires précises ou les sédiments devront étre déposés.

ENTRAVE A LA NAVIGATION

L’Entrepreneur devra obtenir annuellement tous les renseignements nécessaires
concernant les déplacements des navires et toute autre activité saisonniére qui pourrait se
dérouler durant les 2 périodes de dragage et aux endroits indiqués au devis. 1l devra
également planifier et exécuter les travaux de maniere a ne pas entraver les usagers de la
voie navigable.

L’Entrepreneur sera entierement responsable de toute perte de temps qui pourrait étre
causée par la navigation fluviale, pour quelque raison que ce soit; il sera également
responsable de toute perte de matériel ou d'équipement, ou de toute dépense occasionnée
lors et & la suite de travaux que I'Entrepreneur pourrait lui-méme effectuer ou faire
effectuer.
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L'Entrepreneur devra aviser 1’ Autorité technique GCC le plus tot possible de tout
déplacement imprévu de son égquipement de dragage (soit pour des raisons de
ravitaillements, de réparations, etc.) qui influerait sur 1’échéancier approuvé des travaux.

L'Entrepreneur devra continuellement et précisément rapporter tous les déplacements de
son équipement de dragage aux Services de communications et de trafic maritime de
Québec (SCTM Québec).

S'il arrivait que I'équipement de 1I’Entrepreneur provoque une obstruction a la navigation,
I'Entrepreneur devrait :

A Aviser le Service de communication et de trafic maritime (SCTM) ainsi que
1’ Autorité technique GCC.
2 Procéder sur-le-champ a I'enlevement de cet équipement a ses propres frais.

Si I'Entrepreneur manquait a cette obligation, 1’ Autorité technique GCC se chargerait de
I'enlevement de l'obstacle et tous les frais encourus seraient a la charge de I'Entrepreneur.

ZERO DES CARTES ET NIVEAUX DE DRAGAGE

Les profondeurs et les niveaux de dragage utilisés dans le présent devis et dans les
dessins contractuels sont en références au zéro des cartes (ZC).

EQUIPEMENTS FLOTTANTS

L’Entrepreneur devra fournir et entretenir adéquatement tout son équipement de dragage
(référence : Art. 2.1 ci-dessous) pour draguer, charger, transporter et disposer de tout le
volume des sédiments mentionné au devis, en tenant compte du foisonnement de ceux-ci
et des excédents de sédiments qui pourraient étre dragués.

Tout I'équipement nécessaire a I'exécution du contrat de dragage devra étre en tout temps
en bon état et utilisé conformément aux exigences du plus récent examen
environnemental préalable (référence : Annexe 9) ainsi qu’a la satisfaction de I’ Autorité
technique GCC.

INSPECTION ET CONNAISSANCE DES LIEUX DES TRAVAUX

Avant de présenter sa soumission, I'Entrepreneur doit obtenir tous les renseignements
nécessaires concernant la nature et la portée des travaux ainsi que lI'ensemble des
conditions pouvant influer sur I'exécution de ceux-ci, relativement a la connaissance de la
voie navigable du St-Laurent et ses particularités.

Par le fait méme du dép6t de sa soumission, I'Entrepreneur reconnait avoir évalué les
impacts sur les travaux en lien avec la nature méme des travaux et la situation
géographique des lieux des travaux, particulierement des conditions météorologiques ou
climatiques, de l'agitation du plan d'eau, des niveaux des marées, des conditions
physiques propres a I'emplacement des travaux, de la nature du sol et des fonds marins,
de la nature des sédiments a draguer, des phénomenes sédimentaires qui prévalent dans le
fleuve St-Laurent, et & toutes autres circonstances susceptibles d'avoir une incidence sur
les conditions d'exécution du contrat et sur la valeur des travaux.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LIEUX DES TRAVAUX

L’Entrepreneur devra s’assurer de bien connaitre les difficultés que peuvent occasionner
des conditions météorologiques et maritimes défavorables aux endroits des travaux.

A titre indicatif seulement et basé sur les expériences antérieures, les sédiments & draguer
devraient étre principalement constitués de sable; on pourrait également y retrouver de
faibles quantités de gravier, de glaise, de roches (sédiments de classe B).
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Entre Trois-Riviéres et Batiscan, le marnage des marées semi-diurnes peut atteindre

2,8 m et le niveau d’eau peut se situer entre 0,0 et 4,1 m (ZC) durant les deux périodes
de travaux. Dans la Traverse Cap-Santé, le marnage des marées peut atteindre 4,9 m et le
niveau d’eau peut varier entre 0,6 et 5,4 m. Dans le secteur de la Traverse du Nord,
I'amplitude de la marée semi-diurne peut varier de 2,6 a 6,5 m, et le marnage des marées
peut atteindre 6,5 m. Le niveau d'eau peut donc se situer entre 0,0 m et 6,5 m, et la vitesse
du courant peut atteindre 4 nceuds.

Pour chaque année, la localisation approximative des sédiments a draguer et les niveaux
de dragage sont indiqués sur les annexes 1 a 4 et 7 (selon la derniére bathymétrie). Les
soumissionnaires désireux d'obtenir des explications complémentaires, avant de présenter
leurs soumissions, devront s'adresser a I’autorité contractante.

Les hauts-fonds a draguer sont relativement instables. Au moment de réaliser les travaux,
les hauts-fonds a draguer pourraient se déplacer (plus souvent vers I’aval); plus le délai
entre la date de levé bathymétrique et le début des travaux sera grand, plus important
pourrait étre ce déplacement. L’Entrepreneur devra considérer cet impact.

LEVES BATHYMETRIQUES ET ACCEPTATION DES TRAVAUX

Les levés bathymétriques, faits au sonar (systémes multitransducteurs ou mulfifaisceaux),
seront exécutés par le Service hydrographique du Canada (SHC) du ministere des Péches
et Océans Canada (MPO), pour le compte de I’ Autorité technique GCC.

Ces levés seront exécutés selon la disponibilité des unités de levés (navires) de la GCC
(MPO), et selon les conditions météorologiques. Ces unités de levés sont opérationnelles
durant les heures ouvrables du lundi au vendredi de chaque semaine. Exceptionnellement,
a la fin de chacune des périodes de dragage, une de ces unités pourrait &tre disponible le
samedi.

Les endroits et volumes des sédiments a draguer annuellement seront déterminés selon
les résultats des levés avant dragage. L’ Autorité technique GCC se réserve ainsi le droit
de modifier en tout temps les limites de dragage décrites au présent devis.

L’ Autorité technique GCC fournira a I'Entrepreneur, en format numérique ASCII
(référence : annexe 8), les données de base nécessaires aux travaux (dont entre autres les
levés bathymétriques avant et aprés dragage qui seront effectués selon la séquence des
travaux); ces fichiers numériques seront disponibles pour I'Entrepreneur sur le site FTP
de Péches et Océans Canada. L'adresse FTP (avec mot de passe) sera fournie a
I'Entrepreneur au début des travaux. L'Entrepreneur devra disposer des moyens de
communications appropriés pour se connecter a ce site FTP et récupérer les données.
Cette cueillette de données sera faite aux frais de I'Entrepreneur, par ses propres moyens
et pendant les heures ouvrables de la division des Services de gestion des voies
navigables (SGVN) (entre 8 h et 16 h).

Pour chacune des années, I'acceptation des travaux se fera progressivement selon une
certaine subdivision ou regroupement de secteurs de dragage qui seront déterminés par
1’ Autorité technique GCC.

L'Entrepreneur devra aviser 1’ Autorité technique GCC, par téléphone ou par courrier
électronique au moins trois (3) jours ouvrables a I'avance, des dates et heures de fins des
travaux de dragage pour chacune de ces subdivisions ou regroupements de secteurs de
dragage.

Le levé aprés dragage de chaque subdivision ou regroupement de secteurs de dragage
sera effectué le plus tot possible apres que 1’Entrepreneur aura signalé la fin des travaux.
Ce levé servira a vérifier si les travaux de dragage ont été exécutés conformément aux
prescriptions, et pour accepter ou non les travaux.
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1.14

1.15

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Si, a la suite d'un levé apres dragage d'une subdivision ou regroupement de secteurs de
dragage, des sédiments a draguer étaient demeurés non dragués au-dessus du niveau de
dragage prescrit, I'Entrepreneur sera tenu de retourner sur les lieux pour compléter les
travaux a la satisfaction de 1’ Autorité technique GCC.

Pour chacune des années, 1’ Autorité technique GCC effectuera, si nécessaire et a ses
frais, jusqu'a deux (2) levés apres dragage d'une méme subdivision ou regroupement de
secteurs de dragage. Si des levés supplémentaires s'avéraient nécessaires en raison de la
non-conformité des travaux, I'Entrepreneur devra défrayer une partie du codt de ces
travaux au taux nominal de 1 300,00 $/heure. Les heures considérées incluront,
cumulativement, les travaux de levés proprement dits ainsi que les déplacements au
prorata des travaux journaliers de l'unité de levés. Pour chacune des interventions, un
colt minimal de 1 300,00 $ sera débité a I'Entrepreneur. Ces colts seront retenus a méme
le dernier paiement mensuel de I'année courante.

SYSTEME D’UNITES

Les valeurs relatives aux levés bathymétriques, aux niveaux d'eau (au ZC), aux distances,
surfaces et volumes, etc., mentionnées dans le présent devis, et celles qui le seront durant
I'exécution des travaux, sont et seront exprimées dans le Systeéme international d'unités

(Sl).
PERSONNEL

Voir les exigences énumérées dans les documents d’appel d’offres.

Equipements

EQUIPEMENTS DE DRAGAGE ET DE POSITIONNEMENT

Les travaux dans la Traverse du Nord, entre les bouées K136 et K91, devront étre
obligatoirement exécutés avec une drague a succion autoporteuse a élindes trainantes,
dont la définition apparait a I’Art. 1.3.11 ci-dessus. Les travaux entre Bécancour et
Batiscan, ceux au Lac St-Pierre et ceux dans la Traverse Cap-santé pourront étre faits
avec une drague a succion autoporteuse a €élindes trainantes ou avec une drague a benne
preneuse.

L’équipement de dragage (constitué d’une ou plusieurs dragues) devra, de par ses
dimensions, ses caractéristiques et son tirant d’eau, se préter a I’exécution des travaux.
Entre autres, la cale de la drague a succion autoporteuse a élindes trainantes devra avoir
une capacité d’emmagasinement minimal de 750 m3 (V_Cie) de sédiments.

Tout équipement de dragage devra posséder un systéme d’identification automatique
(SI1A).

Pendant I’exécution du contrat, I'Entrepreneur devra fournir et actualiser adéquatement la
liste des équipements de positionnement (horizontal et vertical) qu'il utilisera pour
localiser son équipement de dragage.

Exécution

GENERALITES

Avant d’exécuter les travaux, I’Entrepreneur devra avoir recu de 1’ Autorité technique
GCC I’approbation écrite de ses échéanciers.
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.10

A1

12

13

L'Entrepreneur devra effectuer les travaux de la limite amont vers la limite aval selon les
directives de I’ Autorité technique GCC.

A titre indicatif, I’ensemble des subdivisions ou regroupement de secteurs de dragage
représente des hauts-fonds a draguer répartis sur une surface d’environ 150 000 m2, La
hauteur de ces hauts-fonds pourrait représenter environ 2,50 m pour le secteur de la
Traverse du Nord et 1,50 m pour les autres secteurs. De facon préliminaire, les niveaux
de dragage des différents secteurs sont :

Secteurs de dragage Niveau de dragage (ZC)
D-02 a D-16 11,004 12,50 m
E-06 ava E-12 10,904 12,50 m
F-27 11,002 11,60 m
G-04 a G-15 12,802 14,80 m

Les limites latérales de la voie navigable sont représentées par des plans verticaux
perpendiculaires aux niveaux de dragage. Les sédiments situés en deca des pentes
latérales (1:1 ou 45°) de chaque c6té du chenal devront étre dragués.

L'Entrepreneur devra respecter les niveaux de dragage qui lui seront indiqués par
I’ Autorité technique GCC, afin de draguer le moins possible de sédiments sous ces
niveaux.

L'Entrepreneur devra draguer avec l'aide d'un systeme embarqué capable d'afficher
adéquatement sur un moniteur, et la position de la drague, et les données bathymétriques
pertinentes aux travaux (endroits et épaisseurs des sédiments a draguer).

Les limites horizontales des secteurs de dragage seront fournies par 1’ Autorité technique
GCC.

L'Entrepreneur aura la responsabilité d'obtenir par ses propres moyens et a ses frais le
positionnement (horizontal et vertical) de son équipement de dragage. A titre informatif,
les soumissionnaires trouveront a I'annexe 6 de l'information relative aux différents
systémes de référence horizontaux et verticaux, leur permettant d'obtenir, a leurs frais et
risques, le positionnement de leurs équipements de dragage.

L’ Autorité technique GCC pourra Vérifier, a sa convenance, l'exactitude du ou des
systémes de positionnement utilisés par I'Entrepreneur.

Tous les points (X, Y), (X, Y, Z) et (LAT., LONG.) principaux, intermédiaires ou
secondaires utilisés par I'Entrepreneur, déterminés par lui ou qui lui auront été fournis par
I’ Autorité technique GCC ou par quelqu'un d'autre, seront sous son entiere responsabilité,
tout particulierement quant a ses risques et périls.

Pendant I’exécution du contrat, I’Entrepreneur devra maintenir en bon état de marche, et
entretenir convenablement en tout temps, ses équipements de dragage et autres outillages
flottants.

Pour chacune des années et des périodes, I'Entrepreneur pourra procéder a la
démobilisation de son équipement de dragage seulement aprés avoir recu l'autorisation de
I’ Autorité technique GCC. Celle-ci sera donnée a I'Entrepreneur aprés I’acceptation finale
des travaux pour chacune des périodes de chacune des années.

Bouées : I’Entrepreneur devra fournir, mettre en place (mouiller) et entretenir, a ses
propres frais, toutes les bouées/marqueurs requises pour exécuter adéquatement les
travaux. Si, par hasard ou par accident, une ou plusieurs bouées/marqueurs calaient ou
partaient a la dérive, elles devront étre renflouées et/ou récupérées aux frais de
I'Entrepreneur, a la satisfaction de 1’ Autorité technique GCC. L'Entrepreneur sera
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3.2

14

15

.16

A7

18

19

.20

responsable de tout accident, de quelque nature que ce soit, di a la mauvaise disposition
ou visibilité des bouées/marqueurs, durant le jour ou a leur mauvais éclairage durant la
nuit, ou pour toute autre raison.

Bouées de navigation : Toute demande pour faire déplacer une ou plusieurs bouées
principales devra étre adressée a 1’ Autorité technique GCC au moins cing (5) jours
ouvrables a l'avance. L’ Autorité technique GCC se réserve le droit d'évaluer le bien-
fondé de toute demande de I'Entrepreneur a ce sujet.

L’Entrepreneur devra respecter les Régles sur les abordages et le Réglement sur la
sécurité de la navigation», du bassin des Grands-Lacs. Tout I'équipement nécessaire aux
travaux devra étre ainsi convenablement identifié et/ou visible en tout temps

L’Entrepreneur devra draguer les sediments au-dessus des niveaux de dragage indiqués a
I'Art. 3.1.3 de la présente section, dont les volumes prévus sont indiqués a lI'annexe 7 et
dont la localisation approximative apparait sur les annexes 1 a 4.

Tout dragage excédentaire de sédiments que pourrait exécuter I’Entrepreneur sera sous
son entiére responsabilité et a ses frais. Alors le volume des sédiments qui seront dragués
au-dessous des niveaux de dragage prescrits ne sera pas considéré et/ou payé.

Le rejet en eau libre des sédiments dragués ne sera permis que dans les aires partielles de
mises en dépots qui seront désignées par 1’ Autorité technique GCC.

L’Entrepreneur devra baliser tout son équipement de dragage conformément aux Regles
de navigation en vigueur pour la voie navigable, et assurer un service d’écoute continu a
bord.

L’Entrepreneur devra rapporter numériquement a 1’ Autorité technique GCC, dans un
formulaire qui lui sera fourni a cet effet :
1 Les heures des débuts et fins de toutes les périodes de dragage;

2 Les heures des débuts et fins de toutes les périodes de transport des sédiments aux
aires de disposition;

Les volumes (V_Cie) des sédiments transportés et disposés;

Les heures des mises en dépots des sédiments;

Les heures et causes de toutes les périodes d'arréts de 1’équipement de dragage;
Les heures de tout autre évenement, etc.

o vl d w

SEDIMENTS DE CLASSE A

L’ Autorité technique GCC ne s'attend pas a ce que I’Entrepreneur ait a draguer des
sédiments de classe A dans les travaux décrits au présent devis. Advenant le cas,
I'Entrepreneur aurait a enlever les sédiments de couverture (sédiments de classe B).

S’il advient que des sédiments de classe A soient a draguer, 1’ Autorité technique GCC
évaluera ces travaux supplémentaires, et a la demande de celui-ci, I'Entrepreneur devra
fournir les équipements de dragage nécessaires et appropriés pour draguer, charger,
transporter et disposer ces sédiments de classe A a la satisfaction de 1’ Autorité technique
GCC. Le codit de ces travaux supplémentaires (dragage de sédiments de classe A) devra
étre déterminé préalablement entre I'Entrepreneur et le Représentant du Ministere, et s’il
y a lieu, fera I’objet d’une modification au contrat qui sera produite par 1’autorité
contractante.
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3.4

.10

Tous les sédiments dragués durant I'exécution des travaux (a I'exception de débris s'il y
avait lieu), devront étre déposés précisement et uniformément dans les aires de rejet en
eau libre localisées et décrites a I’annexe 5. Chaque année, I’ Autorité technique GCC
indiquera a I’Entrepreneur les endroits parcellaires ou les sédiments devront étre déposeés.
Par la suite, I’Entrepreneur devra fournir a 1’ Autorité technique GCC ses planifications
annuelles de mises en dépdts des sédiments, entre autres les coordonnées de tous les
chargements prévus. Les dépots devront couvrir I’ensemble des surfaces parcellaires
définies.

Nonobstant 1’article précédent, une gestion de sédiments en milieu terrestre pourrait étre
envisagée conditionnellement a 1’approbation de 1’ Autorité technique GCC et du
Représentant du Ministére. Voir la clause 3.4 de la présente section.

La disposition des sédiments dans les aires de rejet en eau libre sera surveillée par

I’ Autorité technigue GCC. Dans I'éventualité ol I’Entrepreneur déposait des sédiments a
I'extérieur des limites permises, I'Entrepreneur et/ou son ou ses sous-traitants devra
draguer a nouveau a ses frais ces sédiments et les déposer aux bons endroits.

L’Entrepreneur devra s’assurer de 1’accessibilité de ses équipements a toutes les aires de
rejet en eau libre.

Les rejets en eau libre doivent faire I’objet d’un dép6t massif afin de limiter la remise en
suspension des sédiments.

Les profondeurs d'eau minimales (zéro des cartes) qui devront étre maintenues dans les
aires de mises en dépéts utilisées seront comme suit :

Endroit Profondeurs (ZC)
Yamachiche Nord (S-17) 24m
St-Pierre-les-Becquets (T-11) 35m
Donnacona (X-04) 75m
Brilé (X-02) 39m
Sault-au-Cochon (X-03) 4,6 m

L’Entrepreneur pourra déposer un volume annuel maximal de 10 000 m?é (V_Cie) dans
I’aire de rejet en eau libre X-02. Ce dép6t est accessible seulement a marée haute.

L’Entrepreneur pourra déposer dans le dépot M-27 seulement les sédiments du secteur
D-02 du trongon Lac St-Pierre.

Les sédiments du Lac St-Pierre pourront étre transportés dans le dép6t T-11 si une drague
a succion est utilisée, car la profondeur du dép6t S-17 est en deca de 3,0 m.

A I’exception de 1’aire de dép6t S-17, un minimum de sédiments devra étre déposé dans
les aires de rejet en eaux libres afin de préserver les droits environnementaux acquis.
Pour ce faire, le minimum sera 10% du volume total (m3) par secteur par période de
dragage prévu a I’annexe 7.

GESTION TERRESTRE DES SEDIMENTS DE DRAGAGE

Si I’Entrepreneur désire évacuer, notamment et sans s’y limiter, de fagon terrestre les
sédiments pour un secteur, il devra prendre a sa charge toutes les démarches pour mener a
bien ses activités de gestion des sédiments en milieu terrestre et la valorisation de ceux-
ci; notamment, les études techniques, les travaux préliminaires de faisabilité et de
conception, les acquisitions de propriétés et les ententes, et obtenir a ses frais tous les
permis et les certificats d’autorisation nécessaires pour recevoir et gérer ce type de
matériaux, tant aux niveaux fédéral, provincial que municipal.
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3.5

3.6

Le Canada ne garantit pas la qualité des sédiments a draguer. L’Entrepreneur devra
procéder a ses propres Vérifications concernant la qualité des sédiments et controler les
activités pendant tout le processus de dragage, transport et disposition des sédiments afin
d’assurer que la qualité des sédiments ne soit pas altérée pendant leur transport ou lors de
leur manipulation jusqu’a leur destination définitive.

L’Entrepreneur devra contrdler ses opérations de dragage afin de respecter les niveaux de
dragage requis et de ne pas produire de surdragage indiment.

L’Entrepreneur doit soumettre une proposition de valorisation des sédiments, incluant
toutes les études justificatives, les permis et les autorisations environnementales requis,
au moins trois (3) mois avant le début des travaux de dragage.

Voir article 3.3.9.

L’ Autorité technique GCC se réserve le droit de refuser toute proposition qui ne respecte
pas les exigences environnementales ou légales encadrant la valorisation des sédiments
de dragage, ainsi que toute proposition qui pourrait étre jugée avoir des impacts négatifs
sur les codts du projet ou sur les opérations du dragage (durée des travaux, ressources,
etc.).

L’Entrepreneur devra fournir un document diiment signé par son représentant, également
par I’exploitant du site de valorisation des sédiments et le propriétaire de ce site, tenant le
Canada quitte et indemne de toutes réclamations, demandes d’indemnités, pertes, frais,
dommages, actions, poursuites pouvant résulter du dépdt sur ce site, de la valorisation
ainsi que 1’utilisation subséquente de ces sédiments.

HAUTS-FONDS RECURRENTS

Pendant ou immédiatement apres une quelconque période de dragage, 1’ Autorité
technique GCC pourra exiger de I’Entrepreneur de draguer des hauts-fonds indésirables
qui pourraient se former ou se reformer a des endroits ou des sédiments auront déja été
dragués. Le volume de ces sédiments, qui pourraient étre ainsi dragués, sera
nécessairement ajouté aux quantités payables.

AIDE ET COOPERATION APPORTEES A L’AUTORITE TECHNIQUE GCC

L’Entrepreneur devra coopérer avec 1’ Autorité technique GCC lors de l'inspection des
travaux et lui apporter toute l'aide demandée.

L'Entrepreneur aura a fournir le transport maritime nécessaire et satisfaisant a I’ Autorité
technique GCC a partir d'un débarcadére local jusqu'a la drague, pour permettre des
visites de chantier ou pour toute autre raison que 1’ Autorité technique GCC trouvera a
propos.

L'Entrepreneur devra s'engager également & fournir les facilités de débarcadere, de méme
qu'a obtenir a ses propres frais les espaces sécuritaires nécessaires (terrestres et maritimes
s'il y avait lieu) pour ses équipements durant toute la période d'exécution des travaux.

FIN DE LA SECTION
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Voie navigable du St-Laurent / St-Laurent Waterway
Programme d’entretien annuel / Annual Maintenance Program

Montréal a/to St-Antoine

Systémes de référence horizontal et vertical

Information relative aux différents systémes de référence horizontal et vertical
permettant a I'entrepreneur d'obtenir, a ses propres frais et risques, le
positionnement géospatial de ses équipements de dragage durant les travaux

Objectifs

Instruire sur les outils disponibles pour établir le positionnement vertical par rapport au zéro des cartes (ZC),
lors de levés bathymétriques ou d'activités de dragage dans la voie navigable du Fleuve Saint-Laurent, entre
Bécancour et [Ilsle-aux-Coudres. D’autres informations sont également disponibles pour préciser a
I'entrepreneur sous quel format les données géospatiales lui seront transmises.

Note

Le niveau de référence auquel sont rapportées les profondeurs inscrites sur les cartes marines, soit le zéro des
cartes (chart datum), correspond normalement, au Canada, a la basse mer inférieure, grande marée (BMIGM),
ou Lower Low Water Large Tide (LLWLT).

1 Détermination des niveaux d'eau a partir du systéme de positionnement GPS

1.1 Réseau OTF de la GCC

Dans la voie navigable du fleuve Saint-Laurent, un réseau OTF a été mis en place pour permettre I'obtention,
de fagon trés précise, des niveaux d'eau interpolés a la position du navire, dérivés a partir des observations
GPS, qui combinées entre autres aux données relatives au mouvement du navire et a une table d’ondulation
établie et fournie par le Service hydrographique du Canada, nous permet d’établir une profondeur.

Le réseau OTF de la GCC est composé de 8 stations permanentes réparties le long de la voie navigable du
fleuve Saint-Laurent, entre la Traverse du Nord et Montréal.

Péches et Océans Canada, Garde cotiére . Fisheries and Oceans, Canada, Coast Guard
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Voie navigable du St-Laurent / St-Laurent Waterway
Programme d’entretien annuel / Annual Maintenance Program

Montréal a/to St-Antoine

Systémes de référence horizontal et vertical

Dans la Traverse du Nord, la station de référence est celle de :
Saint-Francois de I'le-d'Orléans ‘(46°59’47.5854”N 70°48°29.4599"W).

Entre Bécancour et Saint-Antoine-de-Tilly, les stations de référence sont celles de :

Neuville ‘(46°41 '47.4179°N 71°34'22.4817"W),
Grondines ‘(46°35’14.7542”N 72°02°26.5826"W) et
Ste-Marthe ‘(46°23’48.9683”N 72°27°11.3858"W).
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Voie navigable du St-Laurent / St-Laurent Waterway
Programme d’entretien annuel / Annual Maintenance Program

Montréal a/to St-Antoine

Systémes de référence horizontal et vertical

1.2 Récepteurs GPS-OTF

Pour son réseau OTF en temps réel, la GCC a historiquement adopté les algorithmes LRK
(http://en.wikipedia.org/wiki/LRK) de la compagnie Ashtech, aujourd’hui intégrés aux algorithmes RTK. Cette
approche permet d’obtenir des solutions fixes trés précises sur des vecteurs de plus de 40 kilométres.

Les données sont transmises via un lien UHF dans un format propriétaire appelé ATOM.

Pour utiliser le réseau OTF de la GCC, il est nécessaire que I'usager utilise un récepteur GPS ProFlex de la
compagnie Ashtech (PF500, PF800, etc.) offrant l'option RTK équipé d'un récepteur UHF, soit le model U-Link
(en mode Transparent) ou ADL (en mode U-Link).

L'appareil utilisé actuellement par les navires-sondeurs de la GCC est le ProFlex 800.
1.3 Table d'ondulation du géoide du SHC

Les hauteurs obtenues par 'usager a I'aide d'un récepteur GPS sont en fait des hauteurs ellipsoidales (ellipsoid
height), c'est-a-dire qu'elles sont mesurées par rapport a I'ellipsoide de référence. Pour réduire ces hauteurs au
zéro des cartes (chart datum), il est nécessaire d'utiliser la table d'ondulation du géoide, maintenue et distribuée
par le Service hydrographique du Canada (SHC) — Région du Québec (voir coordonnées plus bas).

2 Autres moyens pour obtenir des observations de niveaux d’eau
21 Réseau de marémétres SINECO du SHC

Le Systéme d'information sur les niveaux d'eaux cétiéres et océaniques (SINECO) est un systéme opérationnel
d'observations et de prévisions de niveaux d'eau couvrant toute la voie navigable du Saint-Laurent a partir de
Montréal. Le réseau est exploité et supporté par le Service hydrographique du Canada (SHC) — Région du
Québec. Il est constitué d'une vingtaine de stations d’enregistrement des niveaux d’eau réparties a des endroits
stratégiques tout le long du Saint-Laurent. Toutes les stations possédent des senseurs de pression marine et
atmosphérique, de température de 'eau et, en aval de I'lle d’Orléans seulement, de salinité de I'eau. Ces deux
derniers sont utilisés pour étalonner les niveaux d’eau.

Pour une réduction au zéro des cartes par positionnement GNSS (Global Navigation Satellite System), une
table de séparation NAD83SCRS(1997)-Zéro des cartes est disponible sous licence, en faisant une demande
par courriel a SINECO.XLAU@dfo-mpo.gc.ca. Prévoir plusieurs semaines de délai. Préconiser cette méthode,
car c’est celle qui est utilisée par le SHC pour le sondage du chenal.

Les observations de niveau d’eau du réseau SINECO sont aussi disponibles, pour les derniéres 24 heures, sur
le site Web http://marees.qgc.calfra/trouver/region/4
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Voie navigable du St-Laurent / St-Laurent Waterway
Programme d’entretien annuel / Annual Maintenance Program

Montréal a/to St-Antoine

Systemes de référence horizontal et vertical

Nom de la station Latitude Longitude

Saint-Joseph-de-la-Rive 3057 47° 26' 55.6" 70° 21' 56.0"
Rocher Neptune 3071 47° 09'42.3" 70° 36' 27.7"
Cap du Banc Brilé 3075 47° 05'22.4" 70° 42' 39.0"
Saint-Francois 1.0. 3100 46° 59'47.5" 70° 48' 29.3"
Saint-Laurent 1.0. 3110 46° 51' 29" 71°00' 61"

Vieux-Québec 3248 46° 48' 40.2" 71°12'06.7"
Neuville 3280 46° 41' 47 .4" 71°34'22.3"
Portneuf 3300 46° 40' 52.2" 71°52'37.9"
Deschaillons 3335 46° 33' 39.4" 72° 06' 21.0"
Batiscan 3345 46° 30' 01.3" 72°14' 451"
Bécancour 3353 46° 24' 00.9" 72° 22'46.2"
Trois-Riviéres 3360 46° 20" 25.7" 72°32'21.2"
Port-St-Francgois 3365 46° 16' 21.2" 72° 37' 09.5"
Lac Saint-Pierre 15975 46° 11'41.5" 72° 53'43.9"
Sorel 15930 46° 02' 49.7" 73° 06' 56.5"
Contrecoeur I0C 15780 45° 49' 57.7" 73° 16' 59.5"
Varennes 15660 45° 41' 03.6" 73° 26' 37.3"
Montréal, rue Frontenac 15540 45° 31'43.2" 73° 32'32.8"
Montréal, Jetée no 1 15520 45° 30'12.6" 73° 33' 09.0"

2.2 Service Web WDS (Web Data Service)

Ce service Web permet l'accés aux observations de niveaux d'eau des stations marégraphiques a partir de
linternet a bord du navire. Pour le WDS, les spécifications se trouvent a [I'adresse
http://marees.gc.calfra/info/Terms#s3. Contrairement a ce qui est écrit sur le site web, il n'y a pas a obtenir de
compte d’utilisateur ni de mot de passe pour avoir accés aux données.

A noter que ces mémes données peuvent étre accédées via le réseau AlS de la GCC, sans frais. Par contre, le
développement d'une application pour décoder les messages AlS propres aux niveaux d'eau de chaque station
marégraphique est également nécessaire.

Fisheries and Oceans, Canada, Coast Guard
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Voie navigable du St-Laurent / St-Laurent Waterway
Programme d’entretien annuel / Annual Maintenance Program

Montréal a/to St-Antoine

Systémes de référence horizontal et vertical

3- Systémes de coordonnées planimétriques pour le transfert des données numériques

31 Systéme de coordonnées S.Co.P.Q. NAD83 (SCRS) MTM Zones 7 et 8

Tous levés bathymétriques sont traités et diffusés, en planimétrique, dans le systéme de
coordonnées planes du Québec (S.Co.P.Q.) NAD83 (SCRS). La zone du systéeme (MTM 7 ou 8) est
déterminée selon le méridien 72°W. Ainsi, la zone 8 correspond a la partie en amont de Grondines,
alors que la zone 7 couvre la partie aval de Grondines, incluant la Traverse Nord et I'lsle-aux-
Coudres.

Par contre, toutes les données numériques (surfaces a draguer, gabarits de dragage, etc.) sont
rapportés, en format .XYZ ou en .DXF, dans le systeme de référence nord-américain NAD83, en
coordonnées géographiques.

Les parametres du S.Co.P.Q., systéme projeté a I'aide de la projection Mercator transverse modifiée
(M.T.M.), de méme que ceux de son datum correspondant, soit le NAD83 (SCRS), sont énumérés
dans les tableaux suivants :

Parameétre Valeur Parameétre Valeur
Couverture Canada - Québec - 72°W a 69°W Couverture Canada - Québec - 75°W a 72°W
Datum NAD83 (SCRS) Datum NADS83 (SCRS)
Ellipsoide de référence GRS80 Ellipsoide de référence GRS80
Projection Transverse Mercator Projection Transverse Mercator
False Northing om False Northing om
False Easting 304800 m False Easting 304800 m
Facteur échelle 0.9999 Facteur échelle 0.9999
Latitude d'origine 0° Latitude d'origine 0°
Meéridien central 70.5°W Meéridien central 73.5°W
Source http://spatialreference.org/ref/epsa/2949/ Source http://spatialreference.org/ref/epsa/2950/

3.2 Systeme de référence NAD83 (SCRS)

Le Systéeme de référence nord-américain de 1983 (NAD83), version SCRS (Systeme canadien de
référence spatiale), est le systtme de référence terrestre en vigueur au Canada
(http://www.geod.nrcan.gc.ca/). |l s'agit d'une représentation en trois dimensions du systéme de
référence planimétrique NAD83 adopté en 1986. La version NAD83 (SCRS) n’est pas un nouveau
systeme de référence géodésique, mais une nouvelle version des coordonnées des points
géodésiques matérialisant le systéme de référence officiel NAD83 adopté en 1990. Cette nouvelle
version n’entraine donc aucune modification dans le découpage cartographique et le quadrillage,
puisque l'ellipsoide de référence NAD83 est conservé
(http://www.mrnf.gouv.qgc.calterritoire/outils/outils-nad.jsp).
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Voie navigable du St-Laurent / St-Laurent Waterway
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Montréal a/to St-Antoine

Systéemes de référence horizontal et vertical

Parameétre Valeur

Ellipsoide de référence GRS80
demi grand axe (a) 378137.000 m
demi petit axe (b) 6356752.314 m

x0 00.00 m

y0 00.00 m

z0 00.00 m

rx 0.00 sec

ry 0.00 sec

rz 0.00 sec

scale factor 1.0000

Coordonnées du Service hydrographique du Canada (SHC), région du Québec

Pour toute question relative a I'accés aux niveaux d'eau, veuillez contacter le Service
hydrographique du Canada (SHC), région du Québec, aux coordonnées suivantes :

Service hydrographique du Canada

Institut Maurice-Lamontagne

Péches et Océans Canada

850, route de la Mer

C.P. 1000

Mont-Joli, Québec

G5H 374

Téléphone: (418) 775-0502 Télécopieur: (418) 775-0654
Courrier électronique : shcinfo@dfo-mpo.gc.ca

Représentant canadien de la compagnie Ashtech

Gemini Postioning Systems Ltd. est I'unique représentant et distributeur des produits Ashtech au
Canada.

Gemini Postioning Systems Ltd.

Head Office/Technical Centre

611-71st Avenue SE, Calgary (Alberta)
T2H 0S7

Téléphone: 1-800-361-0978

Télécopieur: (403) 252-5392

Courrier électronique: gempos@gps1.com
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Voie navigable du St-Laurent / St-Laurent Waterway
Programme d’entretien annuel / Annual Maintenance Program

Bécancour a Cap Gribane (Traverse du Nord) Années / Years 2019 a/to 2025

Niveaux de dragage

Répartition et quantités approximatives des sédiments qui seront a draguer, pour les 2 périodes de dragage, au taux unitaire au m*
/ Distribution and approximate quantities of sediments to be dredged, for the 2 dredging periods, at unit rate in m*

Pour chacune des années 2019 a 2025 / For each year from 2019 to 2025

Volumes (m?)

T / Dredging depth Surfaces dragage
l'OIlQOIlS (m) / Dredging areas Au-dessus des Au-dessous des niveaux dragage
/ S Poste / Item niveaux de dragage / Below dredging depth S. Total TOtal
ectors (m?) . (Volumes complémentaires; 0,20m) / Subtotal
(Zéro des cartes " / Above dredging depth || ; (Complementary volumes; 0.20m)|
/ Chart Datum) Période de dragage n° /' Period of dredging n°
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Bécancour (C33) E-06 av Entre i
. E-07av/08 | /Between || 12272 | Debase | 18500 13 000 6 800 3900 3700 2 600 10500 | 6500
a/to 10.9 et / Basic 12 000 | 9000
Batiscan (D68) | E-10/11/12 12,50 15475 3500 6 000 800 1300 700 1200 1500 2500
/BEftltre 5000
Lac St-Pierre D-02 a/to ehwveen 2.7, De base années
(S146 4 /to S27) DI6 1le,t00 47¢67 | /Basic N/A 12 000 N/A 2 600 N/A 2 400 N/A 5000 N/A igig,
12,50 2024’
G-04 10 000 2300 2 000 4300
G-06 10 G-09 v R 18 000 4 400 3 600 8 000
Entre 5666 | /Basi N/A N/A N/A N/A N/A 50 000
Traverse G-10 340 G-12| / Between | >0 005 asic 24000 8 700 4800 13 500
du Nord : 12.80 et 7.6
G-13 a/to G-15 o 35000 17 200 7 000 24200
(K136 a/to K91)
GoaaroGis| 0 IS ] 5000 2 000 1000 3000
53 63t | /Basic N/A N/A N/A N/A 10 000 N/A
G-14 a/to G-15 3 10 000 5000 2 000 7 000
Traverse Entre 1.4,2.4,
5 /Between | 3.4,4.4 De base
Cap-Santé . » T
Y F-27 1100et | 54.64et | /Basic 3500 N/A 700 N/A 700 N/A 1 400 N/A 1400 N/A
(Q54) 11,60 7.4
Sous-total par période / 23 400 590?100
Sub-total per period 64 000
Annexe 7/ Appendix 7 Total annuel / Annual Total 82 400 ou 87 400




Voie navigable du St-Laurent / St-Laurent Waterway
Programme d’entretien annuel / Annual Maintenance Program

Bécancour a Cap Gribane (Traverse du Nord)
Années / Years 2019 a/to 2025

Pour tous les secteurs / For all sectors

Le calcul de volume se fera a l'aide de l'une ou
lautre des deux méthodes décrites ci-dessous
selon le systéme de levés bathymétriques utilisés.
Ces systémes pourront étre des échosondeurs
multifaisceaux ou multitransducteurs. Toutefois, le
méme systéme sera utilisé pour les levés avant et
aprés dragage.

Calcul de volume 1 /

Calculation of volume will be made by one or
other one of both methods described below
according to the system bathymetric survey used.
These systems can be echosounder multibeams
or multitransducers. However, the same system
will be used for survey before and after dredging.

Volume Calculation 1

Le tracé des lignes de contour et le calcul des
volumes des sédiments a draguer (V_ch) sont
effectués de fagon rigoureuse. La représentation
numérique du fond marin, selon la méthode du
Paraboloide Hyperbolique (PH) utilisant quatre
cotes contiglies prises deux a deux successivement
sur des profils voisins, assure une solution unique
et optimale.

Cote / Depth

The volumes of sediments to dredge (V_ch) and
the contour lines are calculated and determined
rigorously. The digital representation of the
bottom, using the Hyperbolic Parabola (horse
saddle) method, gives a unique and optimum
solution. This method builds polygons using four
contiguous depths taken two by two successively
along two adjoining profiles.

D N

‘,,,,,,“‘Profil | Profile

-
T b 256m -
- -

-~

o

Quadrillage / Gridxpattern

La valeur moyenne des cotes est retenue dans un
processus de quadrillage (2,56 m x 2,56 m).
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Voie navigable du St-Laurent / St-Laurent Waterway
Programme d’entretien annuel / Annual Maintenance Program

Bécancour a Cap Gribane (Traverse du Nord)
Années / Years 2019 a/to 2025

Calcul de volume 2 / Volume Calculation 2

Le calcul se fera a partir de la différence entre les
levés bathymétriques effectués avant et aprés
dragage ou les sondes bathymétriques seront
ramenées sur un quadrilage d’une résolution
spatiale de 50 centimétres; le tout a l'aide d'un

Calculation will be made from the difference
between bathymetric survey before and after
dredging where every sounding line will be
reduced on a spatial grid of 50 centimeters
resolution; all with commercial software.

logiciel commercial.

Format ASCII / ASCII Format

301658.00,5043136.25,11.52
301659.07,5043243.25,11.55
301664.56,5043245.27,11.56

Profondeurs (m) / Depths (m)
Coordonnées (m) / Coordinates (im)

(NAD 83; MTM; zone 7 ou/or 8)

Fisheries and Oceans Canada, Coast Guard
Waterways Management
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Voie navigable du St-Laurent / St-Laurent Waterway

Programme d’entretien annuel / Annual Maintenance Program

Bécancour a Cap Gribane (Traverse du Nord)

Référence : Chapitre 7 Mesures d’atténuation; Article 7.1 Actions préventives

Evaluation des effets environnementaux (EEE) (2016 2 2018):

NB : L’extrait de I’article 7.1 ci-dessous n’exempt pas I’Entrepreneur, avant de soumissionner,
de prendre connaissance au complet du rapport sur ’Evaluation des effets environnementaux
(2016 a 2018) et des trois suivis 2015 des secteurs de dragage, qui sont disponibles auprés de
I’Autorité contractante.

7.1 Actions préventives

Les actions préventives suivantes seront toutefois mises en ceuvre pour éviter tout impact potentiel.

Les travaux seront réalisés en dehors des périodes jugées sensibles pour la faune.

Un systéme de positionnement précis de type DGPS ou DGPS-OTF sera exigé a I'entrepreneur de
facon a s’assurer que les surfaces draguées se limiteront a celles prévues au devis et que les
sédiments seront déposés dans les sites prévus a cet effet.

Des avis a la navigation seront émis pour informer les navigateurs de la présence de dragues dans
la voie navigable.

Les services de communications et de trafic maritime de la GCC assureront la coordination et la
gestion du trafic maritime relativement aux périodes de dragage.

Les entrepreneurs veilleront a ce que les équipements de dragage utilisés soient en bon état de
fonctionnement afin de minimiser les fuites et risques potentiels de bris pouvant occasionner des
déversements. Il est également recommandé aux entrepreneurs de s’assurer que leur équipement
soit propre et exempt d’espéces envahissantes par exemple.

Le nettoyage, l'entretien et le ravitailement de la machinerie devront étre faits de maniére a
prévenir l'introduction de substances nocives dans I'eau.

Les substances toxiques seront manipulées avec soin, entreposées avec précaution et éliminées
de fagon convenable afin de prévenir les déversements accidentels dans I'eau.

L’entrepreneur devra identifier les risques de déversement des substances toxiques qui seront
utilisées ou entreposées pendant la durée des travaux. |l devra prévoir les mesures de prévention
et de sécurité qui seront prises, de méme que le plan d'urgence qui serait adopté en cas de
déversement. Une trousse d'urgence devra étre présente a bord tout au long des travaux.

Concernant les préoccupations de certains propriétaires riverains de Champlain au sujet du
dérangement associé au mouillage temporaire possible, a proximité de la rive, d’équipements
connexes servant entre autres au logement du personnel (cette problématique peut s’appliquer
parfois quand les travaux sont réalisés avec une drague a benne preneuse), la GCC poursuivra
ses efforts de sensibilisation auprés des entrepreneurs a cette problématique lors d’une rencontre
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Voie navigable du St-Laurent / St-Laurent Waterway
Programme d’entretien annuel / Annual Maintenance Program

Bécancour a Cap Gribane (Traverse du Nord)

précédant le début des travaux. S'il y a lieu, ces derniers devront limiter et diminuer le plus possible
les bruits et les dérangements occasionnés par les équipements connexes (déplacements des
remorqueurs, présence des batiments flottants servant au séjour des employés, émissions de
lumiere en direction de la rive, utilisation de génératrices du coté rive des batiments) tel que
recommandé dans I'étude commandée par la GCC et dont le rapport final a été déposé par la firme
CJB Environnement en 2007. De plus, sur demande, la GCC informera les citoyens de I'évolution
des travaux et des moyens qui auront été mis en place pour améliorer les conditions.

e Considérant le début de la péche commerciale a I'esturgeon a Saint-Pierre-les-Becquets, vers le 14
juin de chaque année, la partie des travaux dans le secteur entre Bécancour et Batiscan devrait
étre complétée idéalement avant cette date ou au besoin, étre interrompue pour les premiers jours
de péche. Au niveau du lac Saint-Pierre, les travaux de dragage ne devraient pas interférer avec la
péche automnale a l'esturgeon qui débute vers le 14 septembre, car le dragage s’y effectue
normalement aprés cette période.

e Les données du Registre de planification des activitts de dragage sur le Saint-Laurent
(http://planstlaurent.qc.ca/fr/usages/registre _de_dragage.html) seront mises a jour régulierement,
ceci dans le but de permettre au public de prendre connaissance a I'avance des projets a venir et
de faire connaitre les préoccupations directement aux promoteurs et aux organismes
réglementaires t6t dans le processus de planification. Ce registre constitue une source
d’'information de premier plan pour les groupes d’intérét et pour le public en général.

Péches et Océans Canada, Garde coticre Fisheries and Oceans Canada, Coast Guard
Gestion des voies navigables Waterways Management
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http://planstlaurent.qc.ca/fr/usages/registre_de_dragage.html
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