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INSTRUCTIONS GENERALES Section 01 11 00
Page 1

Decembre 2016

1.1 CHANTIER DES 1
TRAVAUX

1.2 DESCRIPTION DES .1
TRAVAUX

Les travaux visés par le présent projet
comprennent I"apport de I“ensemble des
installations, de la main-d"£uvre, du
matériel, de la quincaillerie et des matériaux
nécessaires a la construction d"une cellelu de
confinement en enrochement et le draguage du
havre, situé a Petit Rocher, dans le comté de
gloucester (N.-B.) en stricte conformité avec
le devis et les dessins connexes et
conformément a toutes les modalités du
contrat.

En général, les travaux visés par le présent
contrat comprennent ce qui suit (énumération
non exhaustive):

A Construction d*une cellule de
confinement et un brise-lame en enrochement.
.2 La fourniture et I"installation de roche
de carapace.

-3 La fourniture et I"installation de roche
a noyau.

.4 La fourniture et I"installation de
pierre Tiltre.

.5 La construction d"un Bloc en béton pour
feu de navigation.

.6 Draguage du havre de materiel de Class
"A" selon les elevation sur les dessins et
tous l"excavation et I"elimination des
materiaux necessaire pour completer les
travaux.

-7 Draguage du havre de materiel de Class
"B selon les elevation sur les dessins et
tous I"excavation et I"elimination des
materiaux necessaire pour completer les
travaux.

.8 L"enlevement temporaire des services
electriques et la reinstallation pour les
travaux du brise-lame.

-9 La réalisation des travaux en conformité
avec les exigences environnementales.

.10 La fourniture et I"installation d"un
barrage flottant et d"une cldéture anti-érosion
autour de l"ailre des travaux.

.11 Tous remblai importé sur le site autre
que celui indiqué sur les dessins ou comme
dirigé dans le but de faciliter les travaux de
I"entrepreneur doit étre complétement retiré
du site et éliminés de maniére appropriée une
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1.2 DESCRIPTION DES .1

TRAVAUX
(Suite)

1.3 FAMILIARISATION .1

AVEC LE CHANTIER

(Suite)

.11 (Suite)

fois que les travaux sont terminés. Aucun
matériau de remblai sera autorisé a étre placé
a I extérieur de ITalignement du quai
existant.

Les limites contractuelles doivent étre
respectées rigoureusement et toutes les
précautions doivent étre prises pour, le moins
possible, endommager 1%environnement et
déranger la végétation existante.
L*Entrepreneur doit protéger soigneusement les
caractéristiques existantes et il doit avertir
le Représentant du Ministéere si des ressources
historiques ou naturelles sont trouvées
pendant les travaux. L"Entrepreneur doit aussi
faire particuliérement attention a ce que le
produit Fini respecte les normes présentées
dans le devis et les dessins contractuels.

Avant de présenter une soumission, il est
conseillé aux soumissionnaires éventuels de
visiter et d inspecter le chantier et son
environnement pour qu®"ils puissent se faire
une idée de la forme et de la nature des
travaux, des matériaux a utiliser, des voies
d"accés au chantier et des installations
temporaires nécessaires pour achever les
travaux. Les soumissionnaires doivent en outre
obtenir toutes les informations nécessaires
concernant les risques, les imprévus et les
autres circonstances susceptibles d"influer
sur leur offre. Aucune allocation ne sera
accordée ultérieurement en cas d"erreur ou

d omission relatives a l"appréciation des
conditions qui s"appliqueront sur le chantier.

Obtenir la permission du Représentant du
Ministére avant d"effectuer une inspection du
chantier.

Les soumissionnaires doivent examiner la
liste des dangers potentiels sur le chantier

~

présentée a la Section 01 35 29.
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1.3 FAMILIARISATION .4 Les soumissionnaires doivent porter
AVEC LE CHANTIER 1"équipement de protection individuelle
(Suite) approprié et prendre toutes les mesures de
sécurité nécessaires pendant la visite du

~

chantier préalable a la soumission.

.5 L"entrepreneur doit faire sa propre
évaluation des conditions du site et les
difficultés de la réalisation des travaux
comme prévu.

1.4 NORMES ET CODES .1 Les travaux doivent étre conformes au Code
national du batiment - Canada 2010(CNB), au
Code national de prévention des incendies -
Canada 2010 et a tous les codes provinciaux et
municipaux applicables, y compris toutes leurs
révisions publiées jusqu"a la date du projet.
En cas de divergence ou de contradiction, les
exigences les plus strictes prévaudront.

.2 Les matériaux et l"exécution doivent
respecter ou dépasser les exigences des
normes, codes et documents référencés
prescrits.

1.5 CALENDRIER DES .1 Dans les sept (7) jours suivant la réception

TRAVAUX de 1"avis d"acceptation de la soumission,
soumettre un calendrier des travaux indiquant
les dates de commencement et d"achevement de
tous les travaux dans les délais énoncés dans
la soumission acceptée. Le calendrier doit
étre préparé dans un format approuvé par le
Représentant du Ministére et doit comporter
suffisamment de détails pour permettre a
1"Entrepreneur et au Représentant du Ministére
de planifier, de surveiller et de coordonner
les taches et les ressources avec efficacité
pour réaliser les travaux a temps.

.2 Soumettre les mises a jour apportées au
calendrier au Représentant du Ministére sur
demande et au moins mensuellement. Expliquer
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1.5 CALENDRIER DES
TRAVAUX
(Suite)

1.6 DONNEES DE
REFERENCE

1.7 REUNIONS DE
PROJET

1.8 INTERPRETATION
DES DOCUMENTS

1.9 UTILISATION DU
TERME INGENIEUR

1.10 IMPLANTATION
DES TRAVAUX

(Suite)
pourquoi il est nécessailre d"apporter ces.
changements.

L"Entrepreneur doit coordonner le calendrier
des travaux avec le calendrier de financement.

Tous les niveaux indiqués sur les plans
soumis ou dans le présent devis sont exprimés
en « metres » et ils renvoient au zéro des
cartes qui se trouve a étre le niveau de la
marée normale basse (MNB), soit le niveau

0.0 métre.

Il incombe au Représentant du Ministere
d"organiser les réunions de projet, d"établir
1"heure a laquelle elles auront lieu et de
rédiger leur compte rendu.

Le surintendant de I"Entrepreneur doit

accompagner ce dernier et assister a toutes
les réunions.

En supplément a I"article sur 1"ordre de
priorité présenté dans les Conditions
générales, les sections de la Division 01 ont
priorité sur les sections des divisions
techniques du présent devis.

Sauf indication contraire, le terme Ingénieur
utilisé dans le devis et sur les dessins fait
référence au Représentant du Ministére, selon
la définition établie dans les Conditions
générales du contrat.

Assumer 1"entiere responsabilité de
1"implantation des travaux selon les
emplacements, les lignes et les niveaux
indiqués.

Fournir les dispositifs requis pour
I1"implantation et I"exécution des travaux.
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1.10 IMPLANTATION
DES TRAVAUX
(Suite)

1.11 MESURAGE AUX
FINS DE PAIEMENT

1.12 DOCUMENTS
REQUIS

Fournir par exemple les régles et les
gabarits nécessaires pour faciliter

1" inspection des travaux par le Représentant
du Ministere.

Fournir les piquets, les bornes et les autres
repéeres requis pour I"implantation et
I"exécution des travaux.

Les colts d"implantation des travaux, de la
mobilisation, de la démobilisation et des
autres co(ts connexes, mais qui ne sont pas
inclus dans des lots de soumission
particuliers, seront considérés comme étant
des colts accessoires au lot de soumission
pour les travaux.

Avertir le Représentant du Ministére
suffisamment avant le début des travaux pour
permettre le mesurage nécessaire aux fins de
paiement.

Garder sur le chantier un (1) exemplaire de
chacun des documents suivants:

dessins contractuels;

devis;

addenda;

dessins d"atelier révisés;

liste des dessins d"atelier non revus;
ordres de modification;

autres avenants au contrat;

rapports des essais effectués sur place;
calendrier des travaux approuvé;

.10 plan de santé et de sécurité et autres
documents sur la sécurité;

.11 procédures de cadenassage

d installations électriques;

.12 permis de sécurité incendie pour
exécuter des travaux a chaud;

.13 permis, codes et lois;

.14 plan de gestion des déchets;

.15 autres documents prescrits ailleurs dans
les documents contractuels, les dessins et le
présent devis.

OCO~NOUR~WNE
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1.13 PERMIS 1

1.14 SERVICES 1
EXISTANTS

Conformément aux Conditions générales,
obtenir et payer tous les permis de
construction, certificats, licences et autres
permis exigés par les autorités municipales,
provinciales et fédérales.

Fournir un avis de projet approprié aux
autorités d"inspection municipales et
provinciales.

Obtenir les certificats de conformité exigés
par les prescriptions des dispositions légales
et réglementaires des autorités municipales,
provinciales et fédérales et qui s"appliquent
a l"exécution des travaux.

Soumettre au Représentant du Ministére un
exemplaire des formulaires de demande et des
documents d"approbation recus des autorités
susmentionnées.

Avant de commencer les travaux, établir
1"emplacement et le tracé des canalisations de
service et les signaler par écrit au
représentant du ministére.

Soumettre le calendrier des fermetures ou des
coupures des services actifs ou des
installations au Représentant du Ministére aux
fins d approbation. Ces travaux comprennent le
débranchement de I"alimentation électrique et
des services de communication vers les
secteurs opérationnels du locataire. Respecter
le calendrier approuvé et fournir un avis aux
parties concernées.

Etre conscient que les installations doivent
rester opérationnelles pendant toute la durée
des travaux prévus au présent contrat. Les
services vers les secteurs utilisés par le
public, les pécheurs et les usagers du port
doivent aussi étre maintenus en tout temps.

Protéger, réacheminer ou maintenir les
services actifs existants, au besoin. Lorsque
des canalisations de services inactifs sont
trouvées, il faut les obturer d"une maniére
approuvée par les autorités compétentes des
services. Consigner I"emplacement des
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1.14 SERVICES 4
EXISTANTS
(Suite)
.5

1.15 Condition de 1
mise en oeuvre

1.16 Condition du 1
sol existant

1.17 DENEIGEMENT ET .1
DEGLACAGE

(Suite)
canalisations de service maintenues,
réacheminées ou abandonnées.

L*enlévement et la remise en place de la
tuyauterie, des services, des poteaux, etc.
(conformément aux exigences des fournisseurs
de service ou du mattre de l"ouvrage) seront
considérés comme faisant partie intégrante des
travaux.

La coupe et les détails existants illustrés
sur les dessins sont fournis seulement a titre
dTinformation générale; les détails de
construction ainsi que la configuration, les
dimensions et les niveaux réels peuvent étre
différents.

L*Entrepreneur doit effectuer sa propre
évaluation des détails de construction réels
et des difficultés a exécuter les travaux
selon les prescriptions.

Tout renseignement relatif aux sols et tous
les registres des puits de forage sont fournis
par le Représentant du Ministéere seulement a
titre d"information générale. Les descriptions
des puits de forage figurant dans les
registres représentent seulement une
description de I"état des endroits décrits
pour les puits de forage eux-mémes.

L*Entrepreneur doit effectuer sa propre
évaluation de I"état du sol.

Assumer l1"entiére responsabilité du
déneigement et du déglacage requis pour
accéder au chantier de construction, au quai
et aux aires d"entreposage.
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1.18 SERVICES 1 Fournir les installations sanitaires, l"eau
PUBLICS SUR LE douce et I"alimentation électrique
CHANTIER conformément aux ordonnances et reglements

pertinents. LT"Entrepreneur doit prendre ses
propres arrangements pour les services et en
assumer les codts.

FIN
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 DOCUMENTS A
SOUMETTRE

1.2 CALENDRIER DES
TRAVAUX

-1

-1

Des I attribution du contrat et avant le
commencement des travaux, soumettre au
Représentant du Ministére les documents
ci-dessous portant sur la gestion des
travaux :

.1 Calendrier des travaux selon les
prescriptions de la présente section.

.2 Calendrier de soumission des dessins
d atelier selon les prescriptions de la
Section 01 33 00.

.3 Plan de santé et de sécurité selon les
prescriptions de la Section 01 35 29.

L"Entrepreneur doit coordonner ses travaux en
fonction des directives des autorités
portuaires.

L"Entrepreneur doit avoir achevé les travaux
par le 31 mars 2017.

Sur acceptation de la soumission, soumettre
.1 Un calendrier détaillé des travaux dans
les sept (7) jours civils suivant
l1"attribution du contrat.

Le calendrier doit indiquer toutes les dates
entre le commencement et l*achevement de tous
les travaux dans le délai stipulé dans la
soumission acceptée.

Fournir suffisamment de détails dans le
calendrier pour montrer clairement le plan de
mise en oeuvre au complet, dans lequel doit
étre démontrée la coordination efficace des
taches et des ressources, pour achever

1 "exécution des travaux selon le délai
prescrit et pour permettre une surveillance
efficace de I"avancement des travaux en
fonction des jalons établis.

Le calendrier des travaux doit comprendre au
moins les éléments suivants :

A Diagrammes a barres (GANTT), indiquant
toutes les activités, taches et autres
éléments du projet associés aux travaux, leur
durée prévue et les dates projetées pour
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1.2 CALENDRIER DES .6
TRAVAUX
(Suite)

.10

211

212

(Suite)

A (Suite)

accomplir les activités clés et les principaux
jJalons du projet.

Le calendrier des travaux doit tenir compte
des phases des travaux et les refléter ainsi
que les restrictions opérationnelles selon les
indications des dessins.

Déterminer I"ordonnancement des travaux de
concert avec le représentant du ministére.
Intégrer au calendrier des travaux les
articles identifiés par le représentant
ministére du lors de I"examen.

Le calendrier des travaux définitif doit étre
approuvé par le représentant du ministére. Une
fois approuvé, prendre les mesures nécessaires
pour achever les travaux dans les délais
prévus. Ne pas modifier le calendrier des
travaux sans 1"approbation du représentant du
ministére.

S"assurer que tous les corps d"état du
second-oeuvre et tous les sous-traitants ont
été informés des restrictions relatives aux
travaux et des restrictions opérationnelles
prescrites.

Mises a jour du calendrier des travaux :

A Sur demande du représentant du

ministére, soumettre le calendrier mis a jour.
.2 Fournir les renseignements et les
détails pertinents expliquant les raisons des
modifications a apporter au plan de mise en
oeuvre.

.3 Identifier les secteurs problématiques,
les délais prévus, I"impact sur le calendrier
des travaux et les mesures correctrices

N

proposées a prendre.

Le représentant du ministére fera des

analyses provisoires et évaluera I"avancement
des travaux en fonction du calendrier
approuvé. La fréquence de ces analyses sera
déterminée par le représentant du ministére.
Traiter les problémes et prendre les mesures
correctrices pour les articles identifiés dans
le cadre des analyses, selon les directives du
représentant du ministéere. Mettre le
calendrier des travaux a jour en conséquence.
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1.2 CALENDRIER DES
TRAVAUX
(Suite)

.13

1.3 RESTRICTIONS -1
OPERATIONNELLES

.2
1.4 REUNIONS DE 21
PROJET

.2

.3

Dans chaque cas, un changement ou une
modification du calendrier des travaux, aussi
minimes que puissent étre le risque ou les
répercussions sur la sécurité ou les
inconvénients pour le public, doit faire
1"objet d"une analyse et d"une approbation
préalables du représentant du ministére.

L*Entrepreneur doit reconnaittre que les
utilisateurs et les activités du port seront
touchés par la mise en oeuvre du présent
contrat. Pendant I"exécution des travaux,
I1"Entrepreneur doit accorder une attention
particuliére a la sécurité et a la convenance
de tous les utilisateurs du quai. Toutes les
activités de construction doivent étre
planifiées et prévues en gardant cela a
I"esprit. L"Entrepreneur ne sera pas autorisé
a déranger toute partie du port qui n"aura pas
été dotée d"installations temporaires
permettant de traverser, directement et en
toute sécurité, les secteurs dérangés ou
autrement affectés.

Maintien de l"accés a I"installation :

1 S"assurer que les entrées, les routes,
les zones de chargement et les autres voies de
circulation sont exemptes en tout temps de
tout obstacle ou obstruction pour assurer un
passage sécuritaire et continu aux
utilisateurs de I"installation et au public,
et ce, pendant toute la durée des travaux.

Planifier et gérer les réunions de projet,
tenues au moins toutes les deux semaines, pour
la durée compléte des travaux et plus souvent
selon les directives du représentant du
ministére si cela est jugé nécessaire en
raison de I"avancement des travaux ou d“une
raison particuliére.

Préparer I17ordre du jour des réunions.

Aviser les participants quatre (4) jours
ouvrables avant la date de la réunion.

A S"assurer de la présence de tous les
sous-traitants.
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1.4 REUNIONS DE .3
PROJET
(Suite)
4
1.5 COORDINATION 1

DES TRAVAUX

1.6 AUTRES CONTRATS .1

(Suite)
.2 Le représentant du ministere fournira la
liste des autres participants qui doivent étre
aviseés.

Les réunions auront lieu sur le chantier ou a
I1"endroit approuvé par le représentant du
ministére.

L"Entrepreneur général doit assumer la
responsabilité de la coordination des travaux
des divers corps de métier et déterminer
d"avance ou les travaux de ces corps de métier
sont interreliés.

A Il doit désigner une personne parmi ses
employés ayant la responsabilité globale
danalyser les documents contractuels et les
dessins d atelier ainsi que de planifier et de
gérer cette coordination.

Coopération dans I"exécution des travaux :

A S"assurer de la coopération entre les
corps de métier de facon a faciliter
I"avancement général des travaux et d"éviter
des situations ou les corps de métier se
géneraient mutuellement.

.2 S"assurer gque chaque corps de métier
offre aux autres corps de métier le temps
raisonnable pour I"achévement des travaux et
agit de maniére a éviter des retards inutiles,
ou d"avoir besoin de défaire et de refaire des
travaux achevés.

Aucun co(lt supplémentaire au contrat ne sera
accepté par le représentant du ministére parce
que I"Entrepreneur n"aura pas coordonné
efficacement toutes les parties des travaux.
Les litiges entre les divers corps de métier
découlant du manque d"information concernant
les zones d"interaction des travaux et de
I"ampleur de celles-ci, restera l"entiére
responsabilité de 1"Entrepreneur général, qui

~

devra les résoudre a ses propres frais.

D autres contrats peuvent étre passés pendant
la période ou le présent contrat est en cours.
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1.6 AUTRES CONTRATS .2
(Suite)

Coopérer avec les autres entrepreneurs dans

1 "exécution de leurs travaux respectifs et se
conformer a toutes les directives du
représentant du ministére a cet effet.

Se raccorder comme il se doit aux ouvrages

des autres entrepreneurs et coordonner les
travaux avec les leurs.

FIN
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS 1
CONNEXES
1.2 EXIGENCES -1
GENERALES

CONCERNANT LES
DOCUMENTS ET
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE

Section 01 78 00 - Documents/éléments a
remettre a I"achevement des travaux.

Soumettre les documents et les échantillons
requis au représentant du ministere aux fins
d*examen; ces documents, prescrits dans
diverses sections du devis, comprennent les
dessins d"atelier, les échantillons, les
permis, les certificats de conformité, les
rapports d-essai, les plans de gestion des
travaux et les autres données exigées dans le
cadre des travaux.

Soumettre les documents et les échantillons
dans les plus brefs délais et selon un ordre
prédéterminé afin de pas retarder I"exécution
des travaux et pour laisser suffisamment de
temps au représentant du ministére pour quTil
puisse les examiner. Un retard a cet égard ne
saurait constituer une raison suffisante pour
obtenir une prolongation du délai d"exécution
des travaux.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels
on exige le dépbt de documents et
d*"échantillons avant que la vérification de
I"ensemble des piéces soumises ne soit
complétement terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les
dessins d"atelier, les fiches techniques et
les échantillons de produits et d"ouvrages
doivent étre exprimées en unités métriques.

Examiner les documents et les échantillons
avant de les remettre au représentant du
ministére. Par cette vérification préalable,
1"Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront
déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été
examiné et trouvé conforme aux exigences des
travaux et des documents contractuels.
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1.2 EXIGENCES .6
GENERALES

CONCERNANT LES
DOCUMENTS ET

ECHANTILLONS A 7
SOUMETTRE
(Suite)
.8
.9
.10
1.3 DESSINS 1
D*ATELIER ET FICHES
TECHNIQUES
2

S"assurer de l"exactitude des mesures prises
sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Signaler par écrit au représentant du
ministére, au moment de la présentation des
documents et des échantillons, les écarts par
rapport aux exigences des documents
contractuels et les raisons de ces écarts.

Le fait que les documents et les échantillons
soumis soient examinés par le représentant du
ministére ne dégage en rien I"Entrepreneur de
sa responsabilité de transmettre des pieces
complétes, exactes et conformes aux exigences
des documents contractuels.

Apporter aux documents et aux échantillons

les révisions ou les changements qui sont
demandés par le représentant du ministére, en
conformité avec les exigences des documents
contractuels. Au moment de soumettre les
documents et les échantillons de nouveau,
aviser le représentant du ministére par écrit
des modifications qui ont été apportées en sus
de celles exigées.

Conserver sur le chantier un exemplaire
vérifié de chague document soumis pendant
toute la durée des travaux.

L*expression « dessins d"atelier » désigne

les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphigues de rendement ou de performance,
fiches techniques, dépliants et autre
documentation que doit fournir I"Entrepreneur
pour montrer en détail une partie de I"ouvrage
visé.

Calendrier de soumission des dessins
d-atelier :

A Soumettre, dans les dix (10) jours
ouvrables suivant I attribution du contrat et
dans un format acceptable au représentant du
ministére, un calendrier de soumission
présentant une liste de tous les dessins

d "atelier a soumettre pour le projet, selon
les prescriptions des diverses sections du
devis.
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1.3 DESSINS
D"ATELIER ET FICHES
TECHNIQUES

(Suite)

.2

(Suite)

.2 Le calendrier doit indiquer la date de
soumission proposée pour chaque élément,
1"état de I"examen et la date prévue de
livraison du produit au chantier. Assurer un
suivi de toutes les soumissions pour
I1"ensemble du projet.

.3 Au fur et & mesure de I"avancement des
travaux, réviser le calendrier pour indiquer
les éléments qui ont été examinés et Tinalisés
et ceux qui ne le sont pas encore.

.4 Mettre a jour le calendrier aux dates
prescrites ou a des intervalles prédéterminés
du projet et qui ont été établis au début des
travaux avec le représentant du ministére.

Nombre de dessins d"atelier: soumettre un
nombre d"exemplaires suffisant exigé par
I1"Entrepreneur général et les sous-traitants,
plus trois (3) exemplaires qui seront
conservés par le représentant du ministére.

Format des dessins d"atelier :

A Diazocopies ou photocopies des dessins

d origine ou des dessins standard modifiés
pour illustrer clairement les travaux
particuliers aux exigences du projet.
Dimensions maximales des feuilles : 1000 x

707 mm.

.2 Les fiches techniques du catalogue
courant du fabricant, les dépliants, la
documentation, les graphiques et diagrammes de
rendement ou de performance utilisés pour
illustrer les produits manufacturés standard
doivent étre la documentation d"origine pleine
couleur, avec les données pertinentes
clairement indiquées et I"information non
pertinente supprimée.

-3 Les dessins illisibles, les photocopies
et les télécopies ne sont pas acceptables et
seront retournés sans étre examineés.

Contenu des dessins d-"atelier

1 Les dessins d"atelier doivent indiquer
les matériaux a utiliser ainsi que les
méthodes de construction, de fixation ou
d"ancrage a employer, et ils doivent contenir
les schémas de montage, les détails des
raccordements, les notes explicatives
pertinentes et tout autre renseignement
nécessaire a lI"exécution des travaux. Lorsque
des ouvrages ou des éléments sont reliés ou
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1.3 DESSINS
D"ATELIER ET FICHES
TECHNIQUES

(Suite)

-5

Contenu des dessins d"atelier :(Suite)

A (Suite)

raccordés a d"autres ouvrages ou a d"autres
éléments, indiquer sur les dessins quil y a
eu coordination des prescriptions, quelle que
soit la section aux termes de laquelle les
ouvrages ou les éléments adjacents seront
fournis et installés.

.2 Fournir de I"information additionnelle a
la documentation et aux dessins standard du
fabricant pour ajouter des détails pertinents
au projet.

.3 Supprimer IT"information non pertinente
au projet de tous les documents et
échantillons a soumettre.

Laisser quatorze (14) jours civils au
représentant du ministére pour examiner chaque
lot de documents soumis.

Les modifications ou les corrections
apportées aux dessins d"atelier par le
représentant du ministére ne sont pas censées
faire varier le prix contractuel. Si c"est le
cas, cependant, en aviser le représentant du
ministére par écrit avant d"entreprendre les
travaux.

Lorsque les dessins d"atelier ont été

vérifTiés par le représentant du ministere et
gu®aucune erreur ni omission n"a été décelée
ou qu”ils ne contiennent que des corrections
mineures, les dessins d"atelier sont retournés
et les travaux de faconnage et d"installation
peuvent alors étre entrepris. Si les dessins
d"atelier sont rejetés, la ou les copies
annotées sont retournées et les dessins

d atelier corrigés doivent de nouveau étre
soumis selon les indications précitées avant
que les travaux de faconnage et d-installation
puissent étre entrepris.

Prendre conscience que les colts et les
dépenses encourus par le représentant du
ministére dans I"éventualité qu™il doive
effectuer plus d"un examen des dessins
d"atelier soumis et incorrectement préparés
pour un matériau, un matériel ou un élément
d"ouvrage particulier peuvent étre transférés
a I"Entrepreneur sous la forme de retenues
monétaires au contrat.




Services publics et DOCUMENTS ET ECHANTILLONS Section 01 33 00

Approvisionnement Canada A SOUMETTRE Page 5
Draguage du Havre &
Cellule de Confinement Decembre 2016

Petit Rocher, NB
R.076440.001

1.3 DESSINS .10 Les documents soumis doivent étre accompagnés
D"ATELIER ET FICHES d"une lettre d"envoi contenant les
TECHNIQUES renseignements suivants

(Suite) 1 la date;

.2 la désignation et le numéro du projet;

-3 le nom et 1"adresse de I"Entrepreneur;

-4 la désignation de chaque dessin, fiche

technique et échantillon ainsi que le nombre
soumis;

.5 toute autre donnée pertinente.

.11 Les documents soumis doivent porter ou
indiquer ce qui suit :
A la date de préparation et les dates de
révision;
.2 la désignation et le numéro du projet;
.3 le nom et I"adresse des personnes
suivantes :
1 le sous-traitant;
.2 le fournisseur;
-3 le fabricant;
.4 I"estampille de I"Entrepreneur, signée
par le représentant autorisé de ce dernier,
certifiant que les documents soumis sont
approuvés, que les mesures prises sur place
ont été vérifiées et que l"ensemble est
conforme aux exigences des documents
contractuels;
.5 les renvois a des détails particuliers
des dessins contractuels et a des numéros de
section du devis que la soumission des dessins
d"atelier aborde;
.6 les détails pertinents visant les
portions de travaux concernées :
1 les matériaux et les détails de
fabrication;
.2 la disposition ou la configuration,
avec les dimensions, y compris celles
prises sur place, ainsi que les jeux et
les dégagements;
.3 les détails concernant le montage
ou le réglage;
-4 les caractéristiques telles la
puissance, le débit ou la contenance;
.5 les caractéristiques de
performance;
-6 les normes de référence;
-7 les liens avec les ouvrages
adjacents.

.12 Distribuer des exemplaires des dessins
d*atelier et des fiches techniques une fois
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1.3 DESSINS
D"ATELIER ET FICHES
TECHNIQUES

(Suite)

.12

.13

1.4 ECHANTILLONS DE .1

PRODUITS

(Suite)
que le représentant du ministére en a terminé
la vérification.

L"examen des dessins d"atelier par Services
Publics et Approvisionnement Canada (SPAC) ou
par son Expert-conseil autorisé vise
uniquement a vérifier la conformité au concept
général des données indiquées sur ces
derniers. Cet examen ne signifie pas que le
Ministere approuve l"avant-projet détaillé
présenté dans les dessins d"atelier,
responsabilité qui incombe a I"Entrepreneur
qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce
dernier de 1"obligation de transmettre des
dessins d atelier complets et exacts, et de se
conformer a toutes les exigences des travaux
et des documents contractuels. Sans que la
portée générale de ce qui précede en soit
restreinte, il Importe de préciser que

1 "Entrepreneur est responsable de l"exactitude
des dimensions confirmées sur place, de la
fourniture des renseignements visant les
méthodes de faconnage ou les techniques de
construction et d*installation et de la
coordination des travaux exécutés par tous les
corps des métiers.

Soumettre des échantillons de produits aux
fins d"examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les
échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons au bureau du
représentant du ministére ou a une autre
adresse, selon les directives. Ne pas déposer
les échantillons au chantier de construction
sans approbation préalable.

Les échantillons examinés et approuvés
deviendront la norme de référence a partir de
laquelle la qualité des matériaux et la
qualité d"exécution des ouvrages finis et
installés seront évaluées.

FIN
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 DEFINITIONS A RCSST : Reglement canadien sur la santé et la
sécurité au travail, établi en vertu de la
Partie Il du Code canadien du travail.

.2 Personne compétente : s"entend de toute
personne qui présente les qualités suivantes.
.1 Elle est qualifiée en matiere de
connaissances personnelles, de formation et
d "expérience pour exécuter les travaux
assignés de facon a assurer la santé et la
sécurité des personnes sur les lieux de
travail.

.2 Elle connait les dispositions des

statuts et réglements en matiére de santé et
sécurité qui s"appliquent aux travaux.

.3 Elle est au courant des dangers

éventuels ou réels que pose le travail pour la
santé et la sécurité.

-3 Blessure nécessitant des soins médicaux :
toute blessure mineure ayant nécessité un
traitement médical et dont le colt est payé
par la commission des accidents du travail de
la province ou est survenue la blessure.

.4  EPIl : équipement de protection individuel.

.5 Dans la présente section, il signifie les
Chantier : aux endroits ou ce terme apparait
zones, situées sur les lieux ou les travaux
sont exécutés, utilisées par 1"Entrepreneur
pour effectuer toutes les activités liées a
I"exécution des travaux.

1.2 DOCUMENTS/ .1 Produire les documents et les échantillons
ECHANTILLONS A requis conformément a la section 01 33 00.
SOUMETTRE .2 Soumettre un plan de santé et sécurité propre

au chantier avant de commencer les travaux.

.1 Soumettre le plan dans les cing (5)
jours ouvrables suivant I"avis d"acceptation
de la soumission. Fournir deux(2) exemplaires.
.2 Le Représentant du Ministére examinera

le plan de santé et sécurité et le commentera.
.3 Réviser le plan au besoin et le
soumettre a nouveau dans les cing (5) jours
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1.2 DOCUMENTS/ .2
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE
(Suite)
.3
4
.5
.6
7
.8

1.3 EXIGENCES DE 1
CONFORMITE

(Suite)

.3 (Suite)

ouvrables suivant la réception des
commentaires.

.4 L*examen du plan par le Représentant du
Ministére et ses commentaires a ce sujet ne
doivent pas étre interprétés comme une
acceptation, une approbation ou une garantie
implicite d"aucune sorte par le Canada, et ne
réduisent pas la responsabilité générale de
I1"Entrepreneur quant a la santé et la sécurité
sur le chantier.

.5 Soumettre les révisions et mises a jour
apportées au plan pendant les travaux.

Fournir le nom du représentant de chantier en
santé et sécurité désigné, ainsi que les
documents justificatifs prescrits dans le plan
de sécurité.

Soumettre le permis de construire, les
certificats de conformité et les autres permis
obtenus.

Remettre une copie de la lettre en bonne et
due forme de la commission des accidents du
travail ou du ministére du travail de la
province.

A Remettre une mise a jour de la lettre en
bonne et due forme lorsqu“une date
d"expiration arrive pendant les travaux.

Remettre des exemplaires des directives ou
des rapports préparés par les inspecteurs en
santé et sécurité des gouvernements fédéral,
provincial et territorial.

Remettre des exemplaires des rapports
dTincidents.

Soumettre les Fiches signalétiques (FS) du
SIMDUT.

Respecter la loi sur la santé et la sécurité
au travail du Nouveau-Brunswick, et les
reglements généraux établis en application de
la loi.

Respecter la Partie Il du Code canadien du
travail (qui porte le titre Santé et sécurité
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1.3  EXIGENCES DE .2
CONFORMITE
(Suite)

1.4 RESPONSABILITE .1

(Suite)

au travail), le Reglement canadien sur la
santé et la sécurité au travail (RCSST) et
tout autre reéglement pris en vertu de la loi.
.1 On peut consulter le Code canadien du
travail a l"adresse
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L-2/.
.2 On peut consulter le RCSST a l"adresse
http://laws. justice.gc.ca/fra/reglements/DORS
86-304/.

-3 On peut obtenir un exemplaire a
l1"adresse suivante : Editions du gouvernement
du Canada, Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario), K1A
0S9. Tél. : 819-956-4800 (1 800-635-7943).
Publication no L31-85/2000 E ou F.

Observer les mesures de sécurité en
construction indiquées dans les documents
sulvants.

A La partie 8 du Code national du batiment
du Canada.

.2 Les réglements et ordonnances
municipaux.

En cas de divergence ou de contradiction
entre les exigences prescrites ci-dessus, les
plus strictes prévaudront.

Souscrire et maintenir en vigueur une
assurance contre les accidents du travail en
régle pour toute la durée du contrat. Fournir
une preuve de la cote de Fiabilité au moyen de
la lettre en bonne et due forme.

Surveillance médicale : Lorsque les lois ou
reglements le prescrivent, obtenir et tenir la
documentation sur la surveillance médicale des
travailleurs.

Assumer la responsabilité de la santé et de

la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens
situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigués au chantier, la
protection des personnes et de I"environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les
travaux.
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1.4 RESPONSABILITE
(Suite)

1.5 CONTROLE DE
L*ACCES AU CHANTIER

.2

.2

Respecter et faire respecter, par tous les
travailleurs, sous-traitants et autres
personnes ayant accés au chantier, les
exigences en matiére de sécurité énoncées dans
les documents contractuels, dans les
ordonnances et les reglements locaux,
provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que
dans le plan de santé et de sécurité propre au
chantier.

Contréler les travaux et les points d"acces
au chantier. Ne laisser entrer que les
travailleurs et les personnes autorisées.

Intercepter et renvoyer immédiatement les

les noms des personnes a qui il a accordé
I"accés au chantier. 1l s"assurera en outre
que ces personnes possédent les connaissances
et la formation requises en santé et sécurité
nécessaires pour accéder au chantier.
Toutefois, I"Entrepreneur demeure responsable
de la santé et de la sécurité des personnes
autorisées qui se trouvent sur le chantier.

A I"aide de moyens appropriés, délimiter le
chantier et I"isoler des autres aires de la
propriété.

A Selon les besoins, ériger des cldtures,
des palissades, des barricades et des
dispositifs d"éclairage pour délimiter
clairement le chantier, empécher I"accés non
autorisé, protéger les piétons et les
véhicules sur le chantier et autour, et
assurer un environnement sans danger.

.2 Placer des écriteaux, aux points
d"entrée et autres points stratégiques, qui
indiquent un acceés restreint et les conditions
d-acces.

.3 Utiliser des écriteaux de fabrication
professionnelle avec affichage dans les deux
langues officielles ou symboles
internationaux.

Fournir une séance préparatoire en sécurité
aux personnes a qui l"accés au chantier a été
autorisé. Informer ces personnes des dangers
et des regles de sécurité devant étre
respectées sur le chantier.
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L*ACCES AU CHANTIER .4
(Suite)

1.6 PROTECTION 1

1.7 PRODUCTION DE 1
L"AVIS DE PROJET

1.8 PERMIS 1

S"assurer que les personnes a qui l"acces au
chantier a été autorisé portent I1"EPl adéquat.
Fournir un tel équipement aux autorités
responsables de IT"inspection qui exigent
1"acces pour effectuer des essais ou des
inspections.

Bloquer 1"accés au chantier en dehors des
heures de travail ou lorsqu”il est inoccupé,
et de facon a protéger les personnes contre
les blessures.

Accorder a la santé et a la sécurité des
personnes et a la protection de
1"environnement la priorité sur les questions
liées au colt et au calendrier des travaux.

Si une situation ou un risque particulier ou
imprévu lié a la sécurité survient durant

1 "exécution des travaux, prendre immédiatement
des mesures pour corriger la situation et
prévenir des dommages ou blessures. En
informer le Représentant du Ministére de vive
voix et par écrit.

Avant le début des travaux, envoyer l"avis de
projet aux autorités provinciales en matiére

de santé et sécurité pertinentes.

.1 Au besoin, le Représentant du Ministére

aidera a localiser l"adresse.

Sur le chantier, afficher les permis, les
licences et les certificats de conformité.

Lorsqu®on ne peut obtenir un certificat de
conformité ou un permis particulier, en
informer le Représentant du Ministére par
écrit et ne pas entreprendre la partie
applicable des travaux avant d"avoir obtenu
1 "approbation.
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1.9 EVALUATION DES .1
RISQUES

.2

1.10 CONDITIONS -1
PROPRES AU
PROJET/CHANTIER

Evaluer les risques en matiére de santé et
sécurité liés au chantier et a I"emplacement.

Effectuer I"évaluation initiale avant le

début des travaux et, au besoin, d"autres
évaluations au cours de ces travaux, y compris
a I arrivée de nouveaux corps de métiers et
sous-traitants au chantier.

Consigner les résultats et adapter le
programme de santé et sécurité en conséqguence.

Conserver la documentation sur place pour
toute la durée des travaux.

Voici les risques potentiels en matiére de
santé, d"environnement et de sécurité auxquels
les travailleurs peuvent étre exposés a
1"emplacement.

.1 Produits dangereux et contrélés existants,
entreposés sur place.

.1 aucune i1dentifiée.
.2 Substances dangereuses
contaminées existantes.

.1 aucune i1dentifiée.
.3 Conditions latentes et
connues du chantier.

1 travaux effectués

de 1"eau;

.2 travaux effectués

froid;

.3 acces du public au chantier;

.4 equipement lourd;

.5 travaux effectués

appareils d"éclairage;

.6 pertes de charge, chavirements.
.4 Activités courantes a I installation.

.1 aucune i1dentifiée.

ou matieres

environnementales
prés ou au-dessus

durant temps

avec des

La liste ci-dessus n"est pas exhaustive; elle
ne comprend pas tous les risques potentiels
pour la santé et la sécurité auxquels
I1"Entrepreneur sera confronté durant
I"exécution de ces travaux.

Inclure les éléments susmentionnés dans
1"évaluation des risques liés aux travaux.
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1.10 CONDITIONS

PROPRES AU

PROJET/CHANTIER
(Suite)

1.11 REUNIONS

1.12 PLAN DE SANTE
ET DE SECURITE

-5

-1

-1

On peut obtenir, auprés du Représentant du
Ministére, les FS des produits dangereux et
controlés pertinents et entreposés a
1"emplacement.

Assister a la réunion de santé et de sécurité
préalable aux travaux, convoguée et tenue sous
la présidence du Représentant du Ministére
avant le début des travaux, a I"heure, a la
date et a l"emplacement déterminés par le
Représentant du Ministére. S"assurer de la
présence des intervenants suivants.

A Le Contremaitre.

.2 Le représentant en santé et sécurité
désigné du chantier.

.3 Les sous-traitants.

Pendant les travaux, tenir des réunions sur
1"outillage et la sécurité a intervalles
réguliers, conformément aux réglements sur la

santé et la sécurité au travail.

Garder les documents sur place.

Avant de commencer les travaux, rédiger un
plan de santé et de sécurité propre aux
travaux. Mettre en oeuvre, tenir a jour et
améliorer le plan pendant toute la durée des
travaux et jusqu®a lI"achévement des derniers
travaux sur le chantier.

Le plan de santé et de sécurité doit
comprendre les éléments suivants.

A La liste des dangers et des risques pour
la santé et la sécurité relevés dans le
processus d"évaluation des risques.

.2 Les mesures de contrdle utilisées pour
atténuer les dangers et risques relevés.

-3 Le plan d"intervention en cas d"urgence
sur les lieux, indiqué ci-dessous.

.4 Le plan de communication sur les lieux,
indiqué ci-dessous.

-5 Le nom du représentant en santé et
sécurité du chantier désigné par
1"Entrepreneur, I"information qui atteste sa
compétence et son rapport hiérarchique au sein
de ITentreprise de 1"Entrepreneur.
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1.12 PLAN DE SANTE .2
ET DE SECURITE
(Suite)

(Suite)

.6 Les noms, les compétences et le rapport
hiérarchique du reste du personnel de
surveillance présent sur le chantier a des
fins de santé et de sécurité au travail.

Le plan d"intervention en cas d"urgence sur
les lieux doit comprendre ce qui suit.
A Les procédures d"exploitation, les
mesures d"évacuation et le processus de
communication en cas d"urgence doivent étre
mis en oeuvre.
.2 Le plan d"évacuation : plans de
I"emplacement et des étages montrant les voies
d"évacuation et les zones de rassemblement.
Détails sur les méthodes de signalement
d-alarme, les exercices d"incendie et
I"emplacement du matériel de lutte contre
I"incendie, et autres données connexes.
.3 Le nom, les taches et les
responsabilités des personnes désignées comme
agent(s) de secours et adjoints.
.4 Les personnes-ressources avec qui
communiquer en cas d"urgence : noms et numéros
de téléphone des représentants des
intervenants suivants.
-1 L"Entrepreneur général et les
sous-traitants.
.2 Les ministéres et autorités
compétentes fédéraux et provinciaux qui
s"appliquent.
-3 Les ressources d"intervention
locales.
.5 Harmoniser le plan avec celui
dTintervention en cas d"urgence et
d"évacuation de I"installation. Le
Représentant du Ministere fournira les données
pertinentes, y compris les noms des personnes
ressources de SPAC et du service de gestion de
1" installation.

Le plan de communication sur les lieux doit
comprendre ce qui suit.

1 La marche a suivre pour transmettre

1" information sur la sécurité au travail, y
compris les mesures d"urgence et d"évacuation,
aux travailleurs et aux sous-traitants.

.2 La liste des activités critiques, a
communiquer au Gestionnaire de I"installation,
qui risquent de causer préjudice a la santé et
a la sécurité des usagers de I"installation.
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1.12 PLAN DE SANTE .5
ET DE SECURITE

(Suite)
.6
7
.8

1.13 SURVEILLANCE

DE LA SECURITE 1

~

Veiller a toutes les activités liées aux
travaux, y compris celles des sous-traitants.

Examiner le plan de santé et de sécurité
réguliéerement pendant les travaux. Le mettre a
jour lorsque les conditions présentent de
nouveaux risques et dangers, par exemple
I"arrivée d"un nouveau corps de métier ou
sous-traitant au chantier.

Le Représentant du Ministére transmettra ses
observations par écrit si le plan comporte des
anomalies ou s"il souléve des préoccupations;
il peut exiger la soumission d*un plan révisé
qui permettra de corriger ces anomalies ou
d"éliminer ces préoccupations.

Afficher une copie du plan et les mises a
jour bien en vue sur le chantier.

Faire appel a un représentant en santé et
sécurité sur le chantier qui surveillera

quotidiennement les aspects de santé et
chantier peut étre le contremattre ou une
autre personne désignée par l"entrepreneur, et
aura la responsabilité et ITautorité de faire
ce qui suit:

1 Mettre en oeuvre, surveiller et faire
respecter quotidiennement les exigences en
matiere de santé et sécurité au travail.

.2 Suivre de prés et appliquer le plan de
santé et de sécurité propre au site de
1"Entrepreneur.

.3 Fournir une séance préparatoire en
sécurité aux personnes a qui l"accés au
chantier a été autorisé.

.4  STassurer que les personnes a qui
1"acces a I"emplacement a été autorisé sont
compétentes et bien formées en santé et
sécurité relativement a leurs activités a cet
emplacement, ou qu“elles sont escortées par
une personne compétente lorsqu®elles sont sur
le chantier.

.5 Interrompre les travaux si des motifs de
santé et sécurité l"exigent.
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DE LA SECURITE .3
(Suite)
.4
.5
1.14 FORMATION 1
.2
.3
1.15 REGLES DE 1

SECURITE MINIMALES
SUR LE CHANTIER

Le représentant en santé et sécurité du
chantier doit présenter les qualités
suivantes.

1 Etre qualifié et compétent en santé et
sécurité au travail.

.2 Posséder une expérience pratique sur un
chantier ou ont été menées des activités liées
aux travaux.

.3 Etre sur le chantier en permanence

durant lI"exécution des travaux.

Tout le personnel de surveillance affecté au
chantier doit étre compétent.

Inspections

A Effectuer des inspections périodiques de
la sécurité sur le chantier sur une base au
moins bihebdomadaire. Consigner les
déficiences et les mesures correctives prises.

Sur le chantier, employer seulement des
travailleurs qualifiés, qui ont été bien
formés en procédures et pratiques de santé et
sécurité au travail pertinentes aux taches qui
leur sont assignées.

Tenir les dossiers des employés et les
preuves de la formation recue. Mettre ces
données a la disposition du Représentant du
Ministere, sur demande.

En présence de conditions ou de risques
particuliers ou imprévus pouvant compromettre
la sécurité durant I"exécution des travaux,
observer les procédures mises en place
concernant le droit de I"employé de refuser
d"effectuer un travail dangereux, conformément
aux lois et aux reglements de la province
compétente, et en informer le Représentant du
Ministére de vive voix et par écrit.

Malgré I obligation de I"Entrepreneur de se
conformer aux reglements des gouvernements
fédéral et provincial sur la santé et la
sécurité, s"assurer que les régles de sécurité
minimales suivantes sont respectées par les
personnes ayant accés au chantier.
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1.15 REGLES DE .1
SECURITE MINIMALES
SUR LE CHANTIER

(Suite)

1.16 CORRECTIFS EN .1
CAS DE ,
NON-CONFORMITE

1.17 DECLARATION 1
D"ACCIDENT

(Suite) )

A Porter ITEPI1 approprié pour les travaux
ou taches assignées, c"est-a-dire au moins un
casque, des bottes ou chaussures de sécurité,
des lunettes de sécurité et une protection
pour les oreilles.

.2 Signaler sans délai toute condition non
sécuritaire sur le chantier, quasi-accident,
blessure et dommage survenu.

.3 Garder le chantier et les aires
d"entreposage propres et exempts de facteurs
de risques de blessures.
.4 Respecter les mises
panneaux d"avertissement
sécurité.

en garde des
et des étiquettes de

Informer les personnes des mesures
disciplinaires a prendre en cas de
non-respect. Afficher ces régles sur le
chantier.

Prendre immédiatement les mesures nécessaires
pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la
sécurité, par l"autorité compétente ou par le
Représentant du Ministére.

Remettre au Représentant du Ministére un
rapport écrit des mesures prises pour corriger
les situations de non-conformité en matiéere de
santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére ordonnera
I"arrét des travaux, si la situation de
non-conformité n"est pas réglée rapidement.

Enquéter sur les incidents et les accidents
suivants, et en faire rapport au Représentant
du Ministere:

1 Incidents qui nécessitent d"étre
signhalés au ministére provincial de santé et
sécurité au travail, a la commission des
accidents du travail ou a un autre organisme
de réglementation.

.2 Blessures nécessitant des soins
médicaux.

.3 Dommages matériels s"élevant a plus de
10 000,00 $.
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1.17 DECLARATION .1
D"ACCIDENT
(Suite)

.2
1.18 MATERIAUX 21
DANGEREUSES

.2
1.19 TRAVAUX DE 21
DYNAMITAGE

1.20 DISPOSITIFS A .1
CARTOUCHES
EXPLOSIVES

1.21 ESPACES CLOS 1

1.22 DOSSIERS SUR -1
LE CHANTIER

(Suite)

.4 Interruptions aux activités de
I"installation entraTnant une perte dépassant
5000,00 $ pour un ministere fédéral.

Soumettre un rapport écrit.

Se conformer aux exigences du Systeme
d"information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT).

Conserver les fiches signalétiques (FS) de
tous les produits qui y sont livrés.

A Les afficher sur le chantier.

.2 Remettre une copie au Représentant du
Ministére.

L"abattage par explosifs ou I"utilisation

d autres explosifs n"est pas permis sur le
chantier sans lTautorisation et les consignes
préalables écrites du représentant du
Ministére.

Utiliser des outils de fixation a cartouches
seulement aprés avoir obtenu une permission
écrite du Représentant du Ministére a cet
effet.

Exécuter les travaux dans les espaces clos en
respectant les réglements de santé et sécurité
au travail.

Conserver sur le chantier une copie de tous
les rapports et de la documentation de santé
et de sécurité a produire aux termes des
présents travaux et recus des autorités
compétentes, et un exemplaire des documents
prescrits dans le présent devis.

Sur demande, mettre ces documents a la
disposition du Représentant du Ministére ou de
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1.22 DOSSIERS SUR .2
LE CHANTIER
(Suite)

1.23 AFFICHAGE DES .1
DOCUMENTS

(Suite)
1"agent de sécurité autorisé, pour qu-ils
puissent les examiner.

STassurer que les documents, les articles,
les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier,
conformément aux lois et aux reglements de la
province compétente.

AfFficher les autres documents prescrits dans
le présent devis, y compris les suivants.

.1 Le plan de santé et de sécurité
particulier au chantier.

.2 Les FS du SIMDUT.

FIN
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 REFERENCES 1

1.2 DEFINITIONS 1

SIMDUT : Systeme d"information sur les
matieres dangereuses utilisées au travail,
Santé Canada.

Loi sur le transport des marchandises
dangereuses, Transports Canada, date de mise a
jour 2008-02-21.

Lignes directrices concernant I"utilisation
d"explosifs a I"intérieur ou a proximité des
eaux de péches canadiennes, Péches et Océeans
Canada, 1998.

LCOM : Loi sur la convention concernant les
oiseaux migrateurs, Environnement Canada,
1994.

Reglements de la Garde coOtiére canadienne,
Péches et Océans Canada.

Loi sur la marine marchande du Canada,
Transports Canada, 2001.

AWPA: American Wood Preserver Association.

Annex A"

.1 NBDELG EIA 4561-3-1427 Fisheries Act
Authorization

.2 Navagation Protection Act Approval

3 CertiTicate of Determination/Certificat
de Decision

-4 Fisheries and Oceans CEAA

Matiére dangereuse : Produit, substance ou
organisme utilisé aux fins auxquelles il était
initialement destiné, et qui est une
marchandise ou une matiére dangereuse
susceptible d"avoir des répercussions
nuisibles sur I"environnement ou sur la santé
des personnes, des animaux ou des végétaux
lorsqu™il est libéré dans I“environnement.

Terre humide : terrain ou la nappe phréatique
est a proximité ou au-dessus de la surface, ou
qui est saturé d"eau assez longtemps pour
créer des conditions comme des sols modifiés
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1.2 DEFINITIONS .2
(Suite)

1.3 TRANSPORT 1

Terre humide :(Suite)

par 1"eau et une végétation hydrophile. Les
terres humides comprennent les tourbiéres et
les terres humides minérales ou zones de sols
minéraux qui subissent I"influence d"un exces
d"eau mais qui produisent peu de tourbe ou pas
du tout.

Cours d"eau : désigne le lit et la rive d"une
riviere, d"un ruisseau, d"un lac, d"une
crique, d"un étang, d"un marais, d"un estuaire
ou d"un plan d"eau salée qui contient de I"eau
au cours d"au moins une partie de l"année.

Especes exotiques : désigne des espéces ou
sous-espéces introduites a l"extérieur de leur
distribution normale, et dont I"établissement
et la prolifération expose des écosystémes,
habitats ou des especes locaux a des risques
de dommages économiques ou environnementaux.

Zone tampon : zone de terres recouvertes de
végétation qui protége les cours d"eau contre
1"exploitation de terres adjacentes. Ce terme
se rapporte aux terres adjacentes aux cours
d"eau comme les ruisseaux, les riviéres, les
fleuves, les lacs, les étangs, les océans et
les terres humides, y compris les plaines
inondables et les terres en voie de conversion
entre les cours d"eau et des zones de terres
plus arides.

Transporter des marchandises et des déchets
dangereux conformément aux exigences de la Loi
sur le transport des marchandises dangereuses.

Ne pas surcharger les camions lors du
transport de substances. Protéger le
chargement contre tout risque de déversement.

Garder les camions propres et exempts de
boue, de poussiére et d"autres matiéres
étrangeres.

Eviter toute possibilité de déversement du
chargement et de toute matiére étrangére sur
les autoroutes, les routes et les routes
d"accés destinées a des travaux. Faire tres
attention lors du transport de remblais de
dragage et d"autres matiéres dangereuses.
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1.3 TRANSPORT -4
(Suite)

1.4 MANIPULATION DES.1

MAT IERES
DANGEREUSES
)
.3
4

1.5 PETROLE, HUILES .1
ET LUBRIFIANTS

(Suite)
Nettoyer immédiatement tout déversement et
tout sol contaminé.

Avant le début des travaux, aviser le
Représentant du Ministere a propos de routes
existantes et des routes temporaires devant
servir pour accéder aux secteurs des travaux
et pour transporter des matériaux au chantier
et hors du chantier, y compris les routes
menant au champ d*élimination des remblais de
dragage.

Manipuler et stocker les matiéres dangereuses
sur place conformément aux procédures et
exigences énoncées dans le SIMDUT.

Stocker tous les liquides dangereux a un
endroit et d"une maniére qui empéchent leur
déversement dans l"environnement.

Tenir un inventaire écrit de toutes les
matieres dangereuses gardees sur les lieux.
Enumérer le produit, sa quantité et la date de
son stockage.

Garder les fiches signalétiques du SIMDUT sur
place pour tous les articles pertinents.

Se conformer aux lois, reglements, codes et
lignes directrices fédéraux et provinciaux
pour le stockage sur place de carburant et de
produits pétroliers.

Ne placer aucun réservoir de carburant et ne
stocker aucun carburant ou autre produit
pétrolier a une distance de moins de 30 métres
d"une zone tampon de cours d"eau et de terres
humides. Ne ravitailler ni huiler de la
machinerie a moins de 30 métres de cette zone
tampon. Obtenir 1 approbation du Représentant
du Ministere pour désigner un emplacement
acceptable sur les lieux aux fins de stockage
de carburant ou de ravitaillement de matériel.

Ne jeter aucun produit pétrolier ni toute
autre substance toxique sur le sol ou dans
1"eau.
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1.5 PETROLE, HUILES .4

ET LUBRIFIANTS
(Suite)

1.6 ELIMINATION DES .1

DECHETS

Faire preuve de diligence et prendre toutes
les précautions nécessaires pour éviter des
déversements et contaminer ainsi le sol et
1"eau (de surface ou souterraine) lors de la
manipulation sur place de produits pétroliers
et lors du ravitaillement de véhicules et de
matériel.

Garder sur les lieux le matériel
d"intervention approprié en cas de
déversement, consistant en au moins un
nécessaire d"intervention en cas de
déversement suremballé de 250 litres
(55 gallons) pour le confinement et le
nettoyage de déversements.

Garder les véhicules et le matériel en bon
état afin d"empécher toute fuite sur les
lieux.

En cas de déversement de pétrole, aviser
immédiatement le Représentant du Ministére et
la Garde coétiéere canadienne (GCC) au numéro
1-800-565-1633 (ligne d"appel 24 heures).
Effectuer le nettoyage conformément a tous les
reglements et a toutes les procédures stipulés
par l1"autorité compétente.

Ne pas enterrer les rebuts, les résidus de
démolition et les déchets sur place.

Eliminer et recycler les résidus de
démolition et les déchets vers une
installation de traitement des déchets.

Ne pas jeter les matiéres dangereuses, les
substances volatiles (comme les essences
minérales, les peintures, les diluants, etc.)
et les produits pétroliers dans des cours
d"eau, des égouts pluviaux ou sanitaires et
dans des sites d"enfoulissement.

Eliminer les déchets dangereux conformément
aux lois, reglements, codes et lignes
directrices fédéraux et provinciaux
pertinents.
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1.6 ELIMINATION DES .5
DECHETS
(Suite)

1.7 QUALITE DE L"EAU.1

Déchets de béton

.1 Ne pas éliminer de résidus ou de rejets
de béton sur place.

.2 Nettoyer immédiatement tout déversement
accidentel de béton sur les lieux avant que ce
dernier ne se solidifie.

-3 Ne pas laver ou nettoyer sur place des
véhicules de transport de béton.

.4 Décharger les matiéres résiduelles et
nettoyer les camions uniquement a I“usine de
béton. Respecter les réglements sur
1"environnement et les bonnes pratiques en la
matiére qui sont approuvées par le ministere
de I"Environnement provincial et par les
autres autorités compétentes.

Exécuter les travaux d"excavation d"un cours
d"eau ou d"une terre humide de facon a limiter
la turbidité et a réduire la quantité de
sédiments en suspension dans I"eau a un
minimum absolu, et ce, en tout temps.

1 Maintenir la vitesse et I"élan
d"excavation appropriés du matériel
d"excavation. Effectuer au besoin des
ajustements approuveés par le Représentant du
Ministére.

.2 Mettre en position stratégique le
matériel d"excavation et les véhicules de
transport de facon a éviter, dans toute la
mesure du possible, les balancements au-dessus
de 1"eau.

Dans les cas ou les travaux pourraient

altérer la qualité de I"eau adjacente aux
canalisations de prise d"eau utilisées par les
installations de retenue de homard, de
traitement du poisson et d"autres exploitants
de ports, établir le calendrier des travaux en
coopération avec l"administration portuaire,
selon les directives du Représentant du
Ministére, afin de réduire au minimum les
ingérences et les effets sur les exploitants
du port.

Surveiller visuellement la turbidité de 1%eau
des zones avoisinantes adjacentes aux lieux
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1.7 QUALITE DE L"EAU.3
(Suite)

(Suite)

des travaux et jusqu"a la limite de dragage
établie de 200 métres.

.1 Si la turbidité de 1"eau change de
maniére excessive au-dela de la limite de
dragage par rapport aux conditions existantes
des nappes d"eau avoisinantes, comme par
exemple un net changement de couleur, aviser
le Représentant du Ministere pour obtenir les
mesures appropriées a suivre pour atténuer les
effets de la situation.

Qualité de I"eau lors de dragage par
aspiration :

A Réduire au minimum les points de rejet
des matériaux de dragage au lieu d"élimination
en placant I"embout du tuyau a la surface de
1"eau ou pres de ce point.

.2 Limiter la circulation des navires a la
zone adjacente au lieu d"élimination a un
niveau minimum absolu pour que les matériaux
de dragage ne soient pas remis en suspension
par I effet du sillage des hélices.

Contamination de l"eau par le bois traité par
préservatif :

.1 On doit laisser sécher le bois d"oeuvre
ou de charpente traité, a I"usine ou sur
place, pendant au moins 30 jours suivant la
date de 1Tapplication du traitement avant
quil soit posé a des endroits ou il touchera
a de l7eau.

.2 Ne pas couper de bois traité au-dessus
de la surface d"un cours d"eau ou d"une terre
humide.

.3 Ne pas appliquer de produits
préservatifs liquides au-dessus de la surface
d"un cours d"eau ou d"une terre humide.

.4 Le bois traité a l"arséniate de cuivre
chromaté (ACC) ou a I"arséniate de zinc et de
cuivre ammoniaqué (AZCA) doit étre approuvé
par la CSA ou I"AWPA.

.5 Ne pas utiliser le bois d"oeuvre ou de
charpente traité a la créosote, au pétrole et
au pentachlorophénol pour aucune partie des
travaux.

Ne rincer le matériel gqu®"a une distance
tampon d"au moins 30 métre d"une terre humide,
d"un cours d"eau ou de toute zone écosensible.
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1.8 RESTRICTIONS 1
SOCI10ECONOMIQUES

1.9 OISEAUX ET LEUR .1
HABITAT

Respecter les réglements provinciaux et
municipaux concernant toute restriction sur
les travaux effectués la nuit et sur
1"éclairage artificiel des lieux. Obtenir les
permis pertinents.

Placer les projecteurs dans la direction
opposée des zones résidentielles et
commerciales adjacentes.

Munir le matériel et les machines de
silencieux congus a cette Tin afin de réduire
le bruit sur place au niveau le plus faible
possible. Maintenir ces silencieux en bon état
de marche en tout temps.

Se familiariser avec la Loi sur la Convention

concernant les oiseaux migrateurs et la faire

respecter en ce qui concerne la protection des
oiseaux migrateurs, leurs oeufs, leurs nids et
leurs petits découverts sur les lieux et dans

les environs.

Déranger le moins possible tous les oiseaux
sur place et dans les environs pendant toute
la durée des travaux.

Ne pas sT"approcher des concentrations
d"oiseaux de mer, de sauvagines et d"oiseaux
de rivage lors de I"arrimage de matériel, de
l1"accés aux quais et du transport de
fournitures.

Lors de travaux de nuit, placer les
projecteurs dans la direction opposée des
habitats de nids d"oiseaux.

Ne pas utiliser les plages, les dunes et
autres zones non perturbées naturelles des
lieux pour effectuer des travaux a moins que
le Représentant du Ministére n"ait donné son
approbation pour ces travaux particuliers.

Si1 des nids d"oiseaux sont découverts dans
les terres humides lors des travaux, aviser
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1.9 OISEAUX ET LEUR .6

HABITAT
(Suite)

1.10 POISSONS ET LEUR.1

HABITAT

(Suite)

immédiatement le Représentant du Ministére
pour obtenir les directives a suivre.

A Ne pas déranger les nids et la
végétation environnante jusqu®a la fin de la
période de nidification.

.2 Réduire au minimum les travaux a
proximité immédiate de telles zones jusqu®a la
fin de la période de nidification.

.3 Protéger ces zones en suivant les
recommandations du Service canadien de la
faune.

Prendre bien conscience du risque de
contamination de l"habitat des poissons sur
les lieux résultant de ITintroduction
d"especes exotiques dans l"eau.

AfiIn de réduire au minimum la possibilité de
contamination d"habitats de poissons, il faut
laver et nettoyer tout le matériel de
construction qui sera immergé dans I"eau d"un
cours d"eau, ou pourrait entrer en contact
avec de telles eaux au cours des travaux, afin
de s"assurer qu®il est exempt de salissures
marines et d"espéces exotiques.

A Le matériel doit comprendre les
embarcations, les chalands, les grues, les
excavatrices, les camions de transport, les
pompes, les tuyaux et tous les autres outils
et équipements divers qui ont précédemment
servi dans un environnement marin.

Le lavage et le nettoyage du matériel doivent
avoir lieu immédiatement a leur arrivée sur
les lieux et avant leur utilisation au-dessus
d*un plan d"eau ou dans celui-ci.

Effectuer les opérations de lavage et de
nettoyage comme suit :

.1 Gratter et enlever toute accumulation
importante de boue et I"éliminer de maniere
appropriée.

.2 Rincer toutes les surfaces du matériel a
1"aide d"eau douce pressurisée.

.3 Tout de suite apreés, appliquer par forte
pulvérisation une couche de vinaigre pur ou
d*un autre agent de nettoyage respectueux de
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1.10 POISSONS ET LEUR.4

HABITAT
(Suite)

(Suite)

.3 (Suite)

1 "environnement afin d"éliminer entiérement
toute trace de matiéere végétale, animale ou
sédimentaire.

.4 Rechercher et éliminer toute matiére
végétale, animale ou sédimentaire de tous les
bouchains et les fTiltres.

.5 Vidanger I"eau staghante du matériel et
le faire sécher complétement avant de
1"utiliser.

.6 Lors de l"extraction du matériel de
1"eau, vidanger I"eau stagnante du matériel et
le faire sécher complétement avant de le
retirer des lieux.

N"effectuer aucune opération de nettoyage ou

de rincage dans une zone tampon de 30 métres

d"une terre humide, d"un cours d"eau au d"une
autre zone écosensible.

Dossier du registre d"assurance
.1 Tenir a jour un registre permanent des
utilisations et nettoyages passés et présents
de tout le matériel pour illustrer les mesures
dTatténuation prises contre la contaminations
d"habitats de poissons par des especes
exotiques.
.2 Consigner les renseignements dans un
registre a couverture rigide.
-3 Inclure les renseignements suivants :
1 date et lieu de ITutilisation
précédente du matériel dans un cours
d"eau ou une terre humide;
-2 type de travaux exécutés;
.3 dates de rincage de chaque piéce
d"équipement;
-4 Méthode de nettoyage et agents
utilisés.

Tenir a jour le registre d"assurance de
qualité d"un projet a I"autre. Sur demande,
remettre le registre au Représentant du
Ministére aux Fins d"examen.

Respecter les exigences et les

recommandations du ministére de
I1"Environnement fédéral et de la Direction de
la protection de I"habitat et du développement
durable de Péches et Océans Canada quant au
nettoyage et au rincage du matériel.
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1.11 QUALITE DE L"AIR.1 Maintenir au minimum absolu la poussiére en
suspension dans 1"air et les saletés
résultants des travaux.

.2 Prendre les mesures de lutte contre les
poussiéres pour les routes, les stationnements
et les zones de travail.

-3 Arroser les surfaces avec de l"eau ou
d*autres produits respectueux de
I"environnement. Utiliser du matériel et des
machines spécialement prévus a cet effet et
appliquer la substance en quantité et selon
une fréquence suffisantes pour assurer un
contréle efficace et constant de la poussiére
pendant toute la durée des travaux.

.4 N utiliser aucune huile ni tout autre produit
a base de pétrole pour le contrble de la
poussiére.

1.12 FEUX .1 Il est interdit de faire des feux et de
braler des déchets sur place.

FIN
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 INSPECTION 1

1.2 ESSAIS 1

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre
soumis a des iInspections, a des approbations
ou a des essais spéciaux commandés par ou par
le représentant du ministére les autorités
compétentes, en faire la demande dans un délai
raisonnable.

Conformément aux Conditions générales, le
représentant du ministére peut demander a
examiner toute partie de I"ouvrage, si on
soupconne que l"ouvrage en question n"est pas
conforme aux exigences des documents
contractuels.

Si I"Entrepreneur couvre ou permet de couvrir
un ouvrage avant qu"il ait été soumis aux
inspections, aux approbations ou aux essais
spéciaux requis, il doit découvrir I"ouvrage
en question jusqu®a ce que les inspections ou
les essails requis aient été complétement
effectués de facon satisfaisante et jusqu®au
moment ou le représentant du ministere lui
donnera la permission de couvrir l"ouvrage.

L"Entrepreneur doit assumer les colts pour
découvrir 1 ouvrage dérangé par les
inspections et pour le remettre dans son état
initial.

Les essais effectués sur les matériaux et le
matériel, comme prescrit dans diverses
sections du devis, relevent de la
responsabilité au représentant du ministére,
sauf iIndication contraire.

Des essais ne figurant pas au devis peuvent
aussi étre effectués par le représentant du
ministére a sa discrétion. Ce dernier en
assumera les frais.

Lorsque les inspections ou les essals
réalisés par l"organisme d"essai désigné
révelent la non-conformité des ouvrages aux
exigences du contrat, I"Entrepreneur doit
supporter le colt encouru des essais ou des
inspections supplémentaires que le
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ESSAIS ET CONTROLE
DE LA QUALITE

Section 01 45 00
Page 2

Decembre 2016

1.2 ESSAIS .3
(Suite)

1.3 ORGANISMES 1

D"ESSAIl ET

D" INSPECTION

INDEPENDANTS
.2
.3
.4
.5
.6

(Suite)

représentant du ministére peut demander afin
de vérifier si les corrections apportées sont
acceptables.

Le représentant du ministére peut se charger
de retenir les services d"organismes d"essai
et dTinspection indépendants. 1l peut assumer
le colt de ces services sauf pour ce qui suit,
qui fait partie des responsabilités de
1"Entrepreneur :

A les inspections et les essais exigés par
des lois, des ordonnances, des réegles, des
reglements ou des consignes d"ordre public;
.2 les iInspections et les essais effectués
exclusivement pour la convenance de
1"Entrepreneur;

.3 les essails prescrits dans diverses
sections et qui doivent étre effectués par
I1"Entrepreneur sous la supervision du
représentant du ministére.

Informer le représentant du ministére
suffisamment a I"avance du moment ou les
travaux seront préts pour les essais, afin

qu il prenne des dispositions avec l“organisme
d"essai. Sur demande du représentant du
ministere, informer directement cet organisme.

Selon les prescriptions du devis ou sur
demande, soumettre a l"organisme d"essai les
échantillons représentatifs de matériel et de
matériaux nécessaires aux essais, en quantité
suffisante, dans un délai raisonnable et
suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas
retarder l"exécution des travaux.

Fournir la main d"oeuvre et les installations
nécessaires pour prélever, manipuler et livrer
les échantillons de matériaux et de matériel.

Prévoir l"espace requis, a I"usage exclusif
de I"organisme d"essai, pour l"entreposage du
matériel et la cure des échantillons.

Le recours a des organismes d"essai et
d"inspection indépendants, par le représentant
du ministére , ne dégage aucunement
I1"Entrepreneur de sa responsabilité concernant
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ESSAIS ET CONTROLE Section 01 45 00
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1.3 ORGANISMES .6
D*ESSAI ET
D" INSPECTION
INDEPENDANTS

(Suite)

1.4 ACCES AU CHANTIER.1

2

-3
1.5 OUVRAGES OU -1
TRAVAUX REJETES

.2

(Suite)
I "exécution des travaux conformément aux
exigences des documents contractuels.

Faciliter au représentant du ministére

I"accés au chantier. Si certains des ouvrages
sont exécutés a des endroits autres que sur le
chantier, prendre des dispositions pour
permettre au représentant du ministere
d"accéder a ces ouvrages pendant leur
réalisation.

Fournir la main d"oeuvre et les installations
nécessaires pour permettre l"accés aux
ouvrages a inspecter et a mettre a l"essai.

Collaborer pour faciliter les inspections et
les essals.

Enlever et remplacer les éléments défectueux
Jugés non conformes aux documents contractuels
par le représentant du ministére, soit parce
quils n"ont pas été exécutés selon les regles
de I"art, soit parce qu"ils ont été réalisés
avec des matériaux ou des produits défectueux,
et ce, méme s"ils ont déja été intégrés a
1"ouvrage.

Remplacer ou refaire les ouvrages existants

ou nouveaux, y compris les ouvrages des autres

entrepreneurs qui ont été endommagés lors des
travaux de réfection ou de remplacement.

FIN
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1 EXIGENCES DES 1
ORGANISMES DE
REGLEMENTATION

2 MESURAGE AUX FINS .1
DE PAIEMENT

3 MATERIEL 1

4 POSTE DE PESAGE 1

Avant d"utiliser le pont-bascule, s"assurer
qu il a été certifié comme satisfaisant aux
exigences de la Loi sur les poids et mesures,
chapitre 36 des Lois du Canada (1970, 1971,
1972), et de ses modifications ultérieures.
Afficher le certificat de facon qu”il soit
bien visible.

Inclure les colts de certification,

d installation, d"entretien et d"enlévement du
pont-bascule ou d"utilisation d"un
pont-bascule commercial local dans les lots de
paiement a mesurer selon la masse.

Pont-bascule : pont-bascule électronique pour
camion, de capacité suffisante pour permettre
le pesage des véhicules en charge en une seule
opération.

On peut utiliser les ponts-bascules
commerciaux certifiés existants, selon leur
disponibilité et selon I"approbation du
Représentant du Ministére.

Poste renfermant un indicateur de masse et
dans lequel I1"inspecteur du Représentant du
Ministére peut effectuer le travail prévu et
tenir a jour des registres.

Poste a 1"épreuve des intempéries et doté
d"un systéme d"éclairage capable d"assurer un
niveau d"éclairement d"au moins 750 Ix, d"une
fenétre coulissante donnant sur le tablier du
pont-bascule, d"une autre fenétre pour assurer
une aération transverale, d"un pupitre avec
tablette d"au moins 0.6 x 1.8 m et d"un
systéme de chauffage pouvant maintenir une
température intérieure constante de 20 °C. La
porte d"entrée ne doit pas s"ouvrir sur le
tablier du pont-bascule.
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5 EXPLOITATION A L"inspecteur du Représentant du Ministére
supervisera le pesage des matériaux au
pont-bascule lorsqu®ils seront disponibles.

.2 Présenter un nombre suffisant de coupons de
pesée, en trois (3) exemplaires, et avec des
numéros de série consécutifs. Faire approuver
le style des coupons par le Représentant du
Ministeéere.

6 ENTRETIEN A Garder le pont-bascule et son tablier propres
et exempts de gravier, d"asphalte, de neige,
de glace et de débris.

.2 Garder les rampes d"approche en bon état et
exemptes d"affaissements et d orniéres.

.3 Le pont-bascule doit étre recertifié, si le
Représentant du Ministéere l%exige.

FIN
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INSTALLATIONS
TEMPORAIRES

Section 01 50 00
Page 1
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 VOIES D"ACCES 1
AU CHANTIER ET
STATIONNEMENT

.2

-3
1.2 BUREAU DE 1
L*"ENTREPRENEUR SUR
LE CHANTIER

.2

1.3 ENTREPOSAGE DU .1
MATERIEL/DES
MATERITAUX

La place pour le stationnement sur le
chantier est restreinte. L"Entrepreneur doit
prendre des dispositions pour stationner ses
propres véhicules ainsi que ceux des sous-
traitants et des ouvriers.

Prévoir I"enlévement de la neige et prendre
les mesures nécessaires pour abattre la
poussiére, pendant la période des travaux, sur
toutes les routes et surfaces asphaltées.

Assurer l"entretien des routes et des
stationnements du chantier, utilisés par
I1"Entrepreneur, pour la durée du contrat.

A Garder ces endroits propres et exempts

de boue et de poussiére par un lavage
régulier.

.2 Remettre en état et réparer les routes,
les surfaces asphaltées et les pelouses sur le
chantier qui ont été endommagées suite a leur
utilisation par I"Entrepreneur.

L"Entrepreneur doit fournir et assumer la
responsabilité de son bureau de chantier, y
compris I"électricité, le chauffage,
1"éclairage. Situer le bureau de chantier
selon les directives du représentant du
ministeéere.

Prévoir toutes les installations et tous les
abris, exigés par le code ou par la
réglementation, pour l“usage des ouvriers et
du représentant du ministere et/ou du
personnel de chantier approuvé.

Situer les remorques d"entreposage la ou cela
perturbera le moins les opérations de
1"installation existante.

La place sur le chantier pour I®entreposage
du matériel/des matériaux est restreinte.
L*"Entrepreneur doit prendre des dispositions
en conséquence.
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INSTALLATIONS
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Section 01 50 00
Page 2
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1.4 INSTALLATIONS 1
SANITAIRES

.2
1.5 ALIMENTATION 1
ELECTRIQUE

.2

1.6 ALIMENTATION EN .1
EAU

1.7 SIGNALISATION 1
DE CHANTIER

Prévoir des installations sanitaires pour les
ouvriers, le représentant du ministére et/ou
son personnel de chantier, identifié
conformément aux ordonnances et aux réeglements
pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes
les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux et le
secteur propres.

Fournir le service, en assurer l"entretien et
assumer les frais associés a I"alimentation
électrique temporaire conformément aux
ordonnances et aux réglements pertinents.

Fournir et aménager toutes les installations
temporaires pour I"alimentation électrique,
comme des lignes aériennes, des compteurs et
des cables souterrains, etc., et les soumettre
a l"approbation de ITautorité d*alimentation
électrique locale.

Prendre les dispositions nécessaires et
assurer l"alimentation temporaire en eau, en
assurer lentretien et en assumer tous les
frais, conformément aux ordonnances et aux
reglements pertinents.

Les panneaux d"identification de

1 "Entrepreneur ou de sous-traitants sont
interdits sur le chantier.

Panneaux dT"instructions et d"avis de
sécurité :

.1 Les inscriptions paraissant sur les
panneaux d"instructions et sur les avis de
sécurité doivent étre rédigées dans les deux
langues officielles ou au moyen de symboles
graphiques généralement connus conformes a la
norme CAN3-7Z321-95.

Entretien et élimination des panneaux de
chantier :

.1  Garder les panneaux et les avis
approuvés en bon état pendant toute la durée
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00

1.7 SIGNALISATION .3
DE CHANTIER
(Suite)

1.8 ENLEVEMENT DES .1
INSTALLATIONS
TEMPORAIRES

(Suite)

A (Suite)

des travaux et les évacuer du chantier une
fois ces derniers terminés, ou avant si le
représentant du ministére le demande.

Enlever les installations temporaires du
chantier aprés I"achévement des travaux.

FIN
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 CONTENU DE LA 1
SECTION

.2

-3

1.2 MESURAGE AUX 1
FINS DE PAIEMENT

1.3 INSTALLATION ET .1
ENLEVEMENT DU
MATERIEL

1.4 ENTREPOSAGE SUR .1
PLACE/CHARGES
ADMISSIBLES

.2

1.5 STATIONNEMENT 1
SUR LE CHANTIER

Aides a la construction.
Aires de stationnement.

Panneaux dT"identification du projet.

Les installations de chantier ne sont pas
mesurées aux Fins de paiement.

Fournir, mettre en place ou aménager les
installations de chantier nécessaires pour
permettre l"exécution des travaux dans les
plus brefs délais.

Démonter le matériel et I"évacuer du chantier
lorsqu”on n“en a plus besoin.

Se reporter a l"article 3.12 des Conditions
générales énoncées dans le CCUA 1D R.2830D.

L*entreposage de roches et de matériel dans
les aires de stationnement n"est pas permis,
parce qu“un autre entrepreneur occupe le site.

Il sera permis de stationner sur le chantier,
a la condition que cela n"entrave pas
I"exécution des travaux.

Aménager des voies convenables d"acces au
chantier et en assurer l%entretien.

S*"i1l est permis d"emprunter les routes
existantes pour accéder au chantier, assurer
I"entretien de ces derniéres pendant toute la
durée des travaux et, le cas échéant, réparer
tout dommage qui pourrait y étre causé.
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1.6 INSTALLATIONS 1
SANITAIRES

1.7 SIGNALISATION 1
DE CHANTIER

.2
-3
PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 SANS OBJET 1
PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 SANS OBJET 1

Prévoir des installations sanitaires pour les
ouvriers conformément aux ordonnances et aux
reglements pertinents.

AfFficher les avis requis et prendre toutes
les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux et le
secteur propres.

Mis a part les panneaux d"avertissement,
aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne
peut étre installé sur le chantier.

Les inscriptions paraissant sur les panneaux
dTinstructions et sur les avis de sécurité
doivent étre rédigées dans les deux langues
officielles. Les symboles graphiques doivent
étre conformes a la norme CAN3-Z321.

Garder les panneaux et les avis approuvés en
bon état pendant toute la durée des travaux et
les évacuer du chantier une fois ces derniers

terminés, ou avant si le Représentant du
Ministére le demande.

Sans objet.

Sans objet.

FIN
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 GENERALITES 1
.2
1.2 NETTOYAGE 1

PENDANT LES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION

1.3 NETTOYAGE FINAL .1

Procéder aux opérations de nettoyage et
d"élimination de maniere a respecter les
ordonnances et les lois locales.

Stocker les déchets volatils dans des
contenants métalliques fermés et les évacuer
hors du chantier a la fin de chaque période de
travail.

Garder le chantier propre et exempt de toute
accumulation de débris et de matériaux de
rebut. Le nettoyer tous les jours.

Prévoir sur le chantier des conteneurs pour
1 "évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

Utiliser des conteneurs distincts, indiquant
clairement leur usage, pour lI"évacuation des
débris et des matériaux de rebut dans le
processus de tri et de recyclage des matériaux
a la source conformément aux procédures de
gestion des déchets prescrites.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut
hors du chantier au moins une fois par jour.

En vue de I"acceptation du projet au stade du
certificat provisoire ou définitif
d"achévement des travaux, effectuer un
nettoyage final.

Balayer et nettoyer les trottoirs et les
autres surfaces extérieures avec revétement;
ratisser le reste du terrain.

S"assurer que le chantier, les aires
adjacentes et le quai retrouvent leur état

FIN
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 CONTENU DE LA 1
SECTION

1.1 SECTIONS -1
CONNEXES
1.2 INSPECTION ET 1

DECLARATION
D"ACHEVEMENT
SUBSTANTIEL

Procédures administratives qui précedent
1" inspection et I"acceptation des travaux par
le Représentant du Ministere.

Section 01 78 00, Documents et éléments a
remettre a I"achévement des travaux.

Inspection effectuée par I"Entrepreneur :
Coordonner et exécuter, de concert avec les
sous-traitants, une inspection et une
vérification de tous les ouvrages. Cerner et
corriger les défaillances, les défauts,
effectuer les réparations et exécuter les
travaux en suspens nécessaires pour terminer
tous les ouvrages conformément aux documents
contractuels.

.1 Aviser le Représentant du Ministére par
écrit lorsque les défauts décelés pendant

1" inspection de I"Entrepreneur ont été
corrigés et que les travaux sont jugés achevés
et préts pour I"inspection de travaux terminés
par le Représentant du Ministere.

Inspection par le Représentant du Ministére
Accompagner le Représentant du Ministére dans
toutes les iInspections provisoires et finales
des travaux.

1 Corriger les défauts, les défaillances

et effectuer les travaux en suspens déterminés
au moyen de ces inspections.

.2 Aviser le Représentant du Ministere dés
que toutes les défectuosités cernées ont été
corrigées.

Il est a noter que le Représentant du
Ministére n"attribue pas de certificat
d"achévement substantiel de l"ouvrage tant que
I1"Entrepreneur n"a pas effectué les travaux
suivants et remis les documents indiqués :

1 documents d"archives du projet d"apreés
exécution, Section 01 78 00.
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1.2 INSPECTION ET .4  Corriger toutes les non-conformités avant que
DECLARATION le Représentant du Ministere puisse donner le
D*"ACHEVEMENT certificat d"achévement.

SUBSTANTIEL
(Suite)

FIN
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DOCUMENTS/ELEMENTS A
REMETTRE A L"ACHEVEMENT
TRAVAUX

Section 01 78 00
Page 1
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 CONTENU DE LA 1
SECTION

1.2 DOCUMENTS -1

D"ARCHIVES DU

PROJET
.2
-3
-4

Documents d"archives de projet.

Le Représentant du Ministére fournira deux

(2) jeux de diazocopies des dessins
contractuels et deux (2) exemplaires du manuel
du devis principalement pour constituer le
dossier d"apres exécution.

Conserver sur place un jeu des dessins et du
devis contractuels afin de consigner les
conditions réelles du chantier d"apreés
exécution.

Maintenir les dessins et le devis d"aprés
exécution a jour, et en temps réel, en bon
état et les rendre disponibles aux fins
d"inspection par le Représentant du Ministére
dés qu™il le demande.

Dessins d"apres exécution

A Inscrire les modifications a I"encre

rouge sur les diazocopies. Inscrire ces

modifications sur un seul jeu de diazocopies
et a la fin des travaux, transférer les notes

au propre sur le deuxiéeme jeu (également a

1"encre rouge).

.2 Présenter les deux jeux au Représentant

du Ministére avant de demander le certificat

d"achévement substantiel des travaux.

.3 L*Entrepreneur doit estampiller tous les

dessins a I"aide de l"estampille « dessins

d"apres exécution » et signer et dater les
dessins.

.4 Indiquer I"ensemble des modifications,

des remplacements et des divergences par

rapport a ce qui figure dans les dessins
contractuels ou le devis.

.5 Consigner les renseignements suivants :
1 la profondeur de divers éléments
par rapport aux références d"arpentage;
.2 les changements sur place des
dimensions et des détails;

-3 I"emplacement de tous les services
et services publics bouchés ou terminés;
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1.2 DOCUMENTS .4 (Suite)

D*ARCHIVES DU .5 (Suite)

PROJET .4 I1"ensemble des élévations, coupes
(Suite) et détails de conception dimensionnés et

marqués afin de signaler systématiquement
1"état des installations finies;

.5 tous les détails fournis pendant la
durée du contrat par le Représentant du
Ministére afin de compléter ou de
modifier les dessins de conception
actuels;

-6 toutes les autorisations de
modification émises pendant la durée du
contrat doivent étre inscrites dans les
documents finaux conformes a l"exécution,
indiquant avec précision et uniformité
1"état modifié qui s"applique a tous les
détails de dessin touchés.

.5 Devis conformes a lI"exécution : inscrire
lisiblement a I"encre rouge chaque article
afin de consigner la construction réelle, y
compris
1 le fabricant, la marque de commerce et
le numéro de catalogue de chaque produit
installé en réalité, surtout les articles de
remplacement par rapport a ce qui est préciseé;
.2 les changements effectués conformément
aux addenda et aux autorisations de
modification;

-3 marquer les deux (2) exemplaires du
devis, estampiller « Conforme a I"exécution »,
signer et dater de la méme facon que les
dessins, conformément a la clause ci-dessus.

.6 Maintenir a jour les documents conformes a
I "exécution au fur et a mesure que le contrat
progresse. Le Représentant du Ministere
procédera régulierement a des examens et a des
inspections des documents. Le défaut de
maintenir a jour et entiers les documents
conformes a l"exécution, a la satisfaction du
Représentant du Ministére, fera I"objet de
pénalités financiéres sous la forme de
réductions des acomptes et de retenues.
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