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1.01 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE L'OFFRE A COMMANDES

.1 La portée des travaux visés par la présente convention d'offre pOermanente
comprend, sans toutefois s'y limiter, 1'apport de toute la main-d'oeuvre et 1la
fourniture de tous les matériaux, outils et matériel nécessaires a 1'exécution
de petits projets de rénovation pour soutenir les opérations des divers agences
du gouvernement du Canada, dans la province du Nouveau-Brunswick; section Sud
et Section Nord, pour une durée de deux (2) ans, avec option de prolongation d’un
(1) ande la fagon et au moment prescrits.

Endroits inclus dans la Section Sud
.1 Les comtés inclus dans la présente offre a commandes, Section
Sud comprennent : Carleton, York, Sunbury, Queen, King, Albert,
Westmorland et Saint John, Charlotte, y compris les 1les de Grand Manan,
Deer et Campobello.
Endroits inclus dans la Section Nord
.1 Les comtés inclus dans la présente offre & commandes, Section North
Comprennent : Madawaska, Restigouche, Gloucester, Kent, Northumberland et
Victoria, y compris les iles de Laméque et Miscou.

.2 Tous les travaux doivent étre coordonnés avec ceux en cours a chaque installation.
Toutes les installations peuvent étre opérationnelles.

.3 Pour chaque commande subséquente & cette offre a commandes, 1'étendue des travaux
sera fournie selon les besoins, a l'endroit et au moment indiqué.

.4 L’Entrepreneur doit fournir des travailleurs dont la cote de sécurité a été obtenu

conformément aux réglements fédéraux pour les travaux a 1’ intérieur des batiments,
ou tel que prescrit par chaque Gestionnaire de projet.

1.02 DOCUMENTS REQUIS

.1 Garder sur le chantier un exemplaire de chacun des documents énumérés ci-aprés:
.1 commandes subséquentes et dessins contractuels;
.2 devis;
.3 addenda;
.4 dessins d'atelier et appel d'offres révisés;
.5 ordres de modification;
.6 autres avenants au contrat;
.7 rapports des essais effectués sur place;
.8 exemplaire du calendrier des travaux approuvé;
.9 instructions d'application et d'installation du fabricant;
.10 les normes figurant dans la Partie 1 des sections du devis sous l'article

« Normes de référence ».

1.03 CONDITIONS DU CHANTIER

.1 L'information sur 1l'ouvrage fini de chaque installation peut &tre disponible,
aux fins d'examen, aux bureaux de Services publics et Approvisionnement Canada.
Ces renseignements peuvent ne pas &tre & jour et ne seront disponibles qu'a titre
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informatif seulement.

Les parties qui souhaitent soumissionner pour ce travail doivent prendre note
qu'elles doivent faire la visite des installations types de la région et qu'elles
doivent faire leur propre évaluation des installations et des difficultés
possibles lors de l'exécution des travaux, des conditions actuelles du site et
de toutes autres éventualités. Les employés de TPSGC doivent coordonner ces
visites.

1.04 CALENDRIER DES TRAVAUX

L'Entrepreneur doit prendre note que le Représentant du Ministére déterminera
l'emplacement des travaux selon leur priorité, et ce, a l'intérieur des limites
de la région définie au paragraphe 1.1.

L'Entrepreneur sera tenu de mobiliser sa main-d'oeuvre et son matériel a chaque
emplacement dans les 72 heures apres avoir recgu l'avis du Représentant du
Ministére.

1.05 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

Utilisation du chantier: partielle, en collaboration avec chaque lieu pour
exécuter les travaux.

Tl est possible, dans certaines installations, que l'Entrepreneur ait besoin
d'étre escorté par des commissionnaires accrédités. Les cofits liés au personnel
de sécurité incombent a l1'Entrepreneur. Ce dernier doit faire parvenir la facture
des frais des commissionnaires a TPSGC - sans majoration.

Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel.

L'Entrepreneur doit déplacer, a ses frais, les produits ou les matériaux et
matériel entreposés fournis dans le cadre du présent contrat lorsque ceux-ci
nuisent aux travaux du Représentant du Ministere ou a ceux d'autres entrepreneurs.

Obtenir les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a

1'exécution des travaux aux termes du présent contrat, et en assumer les frais.
Il incombe a 1'Entrepreneur, et a lui seul, de voir a l'entreposage des matériaux
sur le chantier et en dehors de celui-ci, et de tout matériaux entreposés sur
le chantier qui nuit aux activités normales menées sur le chantier ou a proximité.

Prendre soin de ne pas obstruer ni endommager les propriétés publiques ou privées
dans le secteur des travaux. Ne pas nuire aux opérations quotidiennes normales
des édifices.

Lorsque les travaux sont achevés, remettre le secteur des travaux a son état
initial. Les dommages causés au terrain et a la propriété seront réparés aux frais
de 1'Entrepreneur. Enlever tous les matériaux de construction, les résidus, les
matériaux en surplus, etc., et laisser le chantier dans un état acceptable pour
le Représentant du Ministere.

Se conformer a tous les reglements et aux exigences des autorités compétentes
dans le cadre des travaux.
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Fournir des barrieéres et des panneaux de mise en garde temporaires aux endroits
ou des travaux seront exécutés a cdté de secteurs utilisés par le public ou le
personnel du gouvernement du Canada.

6 NORMES ET CODES

.1 Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du Code national
du batiment du Canada (CNB) 2010, et & celles de tout autre code provincial ou
local pertinent; en cas de divergence entre les exigences des différents documents,
les plus rigoureuses s'appliqueront.

.2 Satisfaire aux exigences des documents contractuels, des normes, des codes et
des autres documents de référence prescrits, ou les dépasser.

7 IMPLANTATION DES TRAVAUX

.1 Assumer l'entiére responsabilité de 1'implantation des travaux selon les
emplacements, les lignes et les niveaux indiqués.

.2 Fournir les dispositifs nécessaires a 1'implantation et a 1'exécution des travaux.

.3 Fournir par exemple les régles et les gabarits nécessaires pour faciliter
l'inspection des travaux par le Représentant du Ministere.

8 EMPLACEMENT DU MATERIEL ET DES APPAREILS

.1 L'emplacement indigué ou prescrit pour le matériel, les appareils et les points
de raccordements aux services publics doit étre considéré comme approximatif.

.2 Le matériel, les appareils et les réseaux de distribution doivent é&tre disposés
de manieére a créer le moins d'obstacles et a libérer le maximum d'espace utile,
en conformité avec les recommandations des fabricants en ce qui concerne 1'accés,
l'entretien et la sécurité.

.3 Informer le Représentant du Ministére des travaux d'installation qui seront
prochainement effectués et soumettre & son approbation l'emplacement prévu pour
ces travaux.

.4 Soumettre les dessins d'implantation précisant 1'emplacement des divers réseaux
et appareils, les uns par rapport aux autres, au moment indiqué par le Représentant
du Ministeére.

9 PROTECTION

.1 Entreposer les matériaux et le matériel nécessaires aux travaux pour éviter qu'ils
ne soient endommagés.

.2 Réparer ou remplacer les matériaux ou le matériel endommagé pendant leur

déplacement ou leur entreposage & la satisfaction du Représentant du Ministére
et sans colts supplémentaires pour ce dernier.
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11

12

13

ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et le
cidblage dans les murs, dans les plafonds et dans les planchers des locaux et des
aires finies.

DECOUPAGE ET RAGREAGE

Exécuter les travaux de découpage (y compris l'excavation), d'ajustement et de
ragréage nécessaires pour que les ouvrages s'ajustent avec précision.

Lorsque 1l'ajout d'un nouvel ouvrage entraine des modifications a un ouvrage
existant, exécuter les travaux de découpage et de ragréage et les autres
réparations nécessaires pour remettre l'ouvrage existant dans son état initial.

Obtenir 1'approbation du Représentant du Ministere avant de découper ou de percer
des éléments porteurs ou d'y poser des manchons.

Les coupes doivent présenter des bords propres, lisses et droits. Les réparations
doivent étre imperceptibles une fois 1'assemblage final terminé.

L'ouvrage doit étre ajusté de maniere étanche autour des canalisations, des
manchons, des conduits d'air et des conduits électriques.

DECOUVERTE D'AMIANTE

La démolition de matériaux amiantés appliqués a la truelle ou par projection peut
étre dangereuse pour la santé. Advenant le cas ou il y aurait un doute quant a
la présence de tels matériaux, interrompre les travaux et en informer immédiatement
le Représentant du Ministeére. Ne pas reprendre les travaux sans l'autorisation
écrite du Représentant du Ministére.

SERVICES PUBLICS EXISTANTS

S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations de services publics
existantes ou des raccordements & ces canalisations, exécuter les travaux aux
heures fixées par les autorités compétentes, en génant le moins possible la
circulation des piétons, la circulation des véhicules et les activités en cours.

Avant le début des travaux, définir 1'étendue et 1l'emplacement des canalisations
des services publics qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le
Représentant du Ministeéere.

Soumettre au Représentant du Ministere, aux fins d'approbation, un calendrier
relatif a 1l'arrét ou a la fermeture d'installations ou de services actifs.
Respecter le calendrier approuvé et informer les parties touchées par ces
inconvénients.

Lorsque des canalisations de services publics non répertoriées sont découvertes,
en informer immédiatement le Représentant du Ministeére et consigner ces données
par écrit.

Consigner 1l'emplacement des canalisations de services publics qui sont maintenues,
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.1

déplacées ou abandonnées.

DESSINS ADDITIONNELS

Le Représentant du Ministére peut fournir des dessins additionnels pour faciliter
la bonne exécution des travaux. Ces dessins seront produits a des fins de
clarification et avec la méme intention que s'ils avaient été intégrés aux dessins
auxquels on renvoie dans les documents contractuels.

COORDINATION DES TRAVAUX

L'Entrepreneur doit assumer la responsabilité de la coordination des travaux des
divers corps de métier et déterminer ou les travaux de ces corps de métier sont
interreliés.

L'Entrepreneur doit planifier les réunions entre les corps de métier dont les
travaux sont interreliés et s'assurer que ceux-ci sont bien au courant des zones
ou leur interrelation est requise ainsi que de 1'étendue des travaux. Il doit
également distribuer a chaque corps de métier les plans et devis des travaux
interreliés, selon les besoins, pour les aider a planifier et & exécuter leurs
travaux respectifs.

L'examen des dessins d'atelier et les commandes de matériaux ne doivent avoir
lieu que lorsque la coordination des travaux entre les corps de métier est mise
en place et aprés que toutes les conditions relatives aux travaux interreliés
des corps de métier soient connues.

Assurer la coordination et la collaboration entre les différents corps de métier
afin de faciliter l'avancement des travaux en général et d'éviter les situations
d'obstruction ou de conflit spatial.

S'assurer que chaque corps de métier fournit aux autres corps de métier une occasion
raisonnable d'achever les travaux afin d'empécher tout retard inutile des travaux,
ou tout découpage, ragréage, enlevement ou remplacement inutile de 1'ouvrage -

achevé.

Travaux publics et services gouvernementaux Canada ne sera pas tenu responsable
des cofits supplémentaires qui pourraient étre engagés parce que les travaux de
coordination n'ont pas été exécutés. Les litiges entre les divers corps de métier
découlant du manque d'information concernant les zones d'interaction des travaux
et l'ampleur de ceux-ci demeure l'entiére responsabilité de 1'Entrepreneur et
il devra les régler sans colts supplémentaires prévus au contrat.

DOCUMENTS CONTRACTUELS

.1 Dessins contractuels:

.1 Le Représentant du Ministére fournira des dessins pour faciliter la bonne
exécution des travaux. Ces dessins seront produits a des fins d'emplacement
et de clarification seulement. De tels dessins auront la méme signification
et la méme intention que s'ils avaient été intégrés aux documents
contractuels.

.2 Les dessins indiquent 1l'étendue et les dimensions générales des travaux.
Prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le résultat des
travaux est conforme a l'intention.
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.3 Vérifier toutes les conditions existantes sur le chantier avant d'effectuer
les travaux.

Devis contractuels:

.1 Le présent devis ainsi que celui qui sera émis dans le cadre de la présente
offre a commandes visent a décrire et a fournir les détails d'un projet
fini. Tl est prévu qu'ils seront complémentaires, et les exigences imposées
par 1'un s'appliquent a 1'autre. L'Entrepreneur doit savoir que les travaux
décrits dans le présent devis doivent é&tre exécutés dans les moindres
détails, méme si chaque article n'est pas particuliérement mentionné, et
qu'il lui incombera de fournir la main-d'oeuvre, les matériaux et le matériel
nécessaires a l'acheévement complet des travaux, et qu'il ne pourra se
prévaloir de faire des erreurs ou des omissions.

TAXES, PERMIS ET REGLEMENTS

.1

.2

Payer toutes les taxes fédérales, provinciales et municipales applicables.

Faire la demande, obtenir et acquitter tous les permis, les approbations et les
autres autorisations exigées pour les travaux.

Se conformer a tous les reglements, arrétés et ordonnances des autorités
compétentes.

INDEMNISATION DES ACCIDENTES DU TRAVAIL

.1

L'Entrepreneur et tous les sous-traitants doivent étre enregistrés aux termes
de la Loi sur les accidents de travail et doivent fournir une attestation de
l'observation de cette exigence.

LOIS, NORMES, TAXES ET FRAIS

.1

Se conformer a toutes les lois et normes qui régissent les travaux, payer toutes
les taxes applicables et acquitter les frais pour les permis et certificats requis
pour l'exécution des travaux. En cas d'écarts entre les exigences d'organismes
régissant une partie ou l'ensemble des travaux, les plus rigoureuses
s'appliqueront, mais en aucun cas ne seront minorées les normes établies par les
dessins et le présent devis, qui dépassent ces exigences.

PROTECTION ET REPARATION

.l

Réparer les dommages causés par les travaux visés par le présent contrat.

INSPECTION ET ESSAIS

.1

Le Représentant du Ministére peut faire appel aux services d'un inspecteur et/ou
d'une entreprise d'essai afin de s'assurer que les travaux sont conformes aux

exigences du contrat.

ELIMINATION DES DEBRIS

.1

L'Entrepreneur est responsable de 1'élimination des débris, y compris les
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matériaux de construction non intégrés dans les ouvrages et autres matériaux de
méme nature, dans des emplacements adéquats hors du chantier.

23 ESPACES CLOS

.1 Tous les travaux a exécuter dans des espaces clos doivent étre effectués
conformément au Code canadien du travail, partie II, section 11.

.2 L'Entrepreneur doit fournir et entretenir tout 1'équipement nécessaire a toute
personne qui doit pénétrer et/ou effectuer des travaux dans un espace clos de
fagon sécuritaire, conformément au Réglement canadien sur la santé et la sécurité
au travail, partie XI.

.1 A la demande du Représentant du Ministére, 1'Entrepreneur accepte de fournir
aux employés de TPSGC ou a ses experts-conseils, tout le matériel nécessaire
en vertu de la section XII, afin d'accéder aux espaces clos. L'Entrepreneur
reconnait qu'il/elle est responsable de la sécurité et de 1'efficacité de
ce matériel.

.3 L'Entrepreneur doit assurer et maintenir & jour la formation de ses employés,
conformément au Code canadien du Travail, partie II, section 11.
.1 A la demande du Représentant du Ministére, l1'Entrepreneur et/ou ses employés
doivent fournir une preuve de formation et de compétences.

.4 L'Entrepreneur doit soumettre au Représentant du Ministére un exemplaire d'un
permis d'acces aux espaces clos chaque fois qu'une personne doit pénétrer dans
un tel espace afin de s'assurer de la conformité au Code canadien du Travail,
partie II, section 11.

24 PERSONNEL

.1 L'Entrepreneur fournira uniquement aux compagnons un permis du ministére du
Travail valide du Nouveau-Brunswick pour leur permettre de travailler sur les
projets interreliés des divers corps de métiers visés par le présent contrat.
Le Représentant du Ministére peut, & tout moment pendant la durée du contrat,
effectuer une vérification de l'attestation d'un employé.

25 FACTURATION

.1 L'Entrepreneur est tenu d'informer le Représentant du Ministére de la fin des
travaux a chaque installation avant de soumettre une facture.

.2 Les factures doivent fournir les informations suivantes:
.1 le numéro du contrat;
.2 l'emplacement des travaux;
.3 la description des travaux;
.4 le numéro du projet;
.5 la répartition de la quantité de lots conformément au tableau des prix
unitaires.
23 En cas de litige, l'Entrepreneur doit mettre tous les documents a la disposition

du Ministére pour justifier le montant facturé.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES
1.01 GENERALITES

.1 Le prix des articles couvre la totalité de la rémunération pour les
travaux nécessaires a 1’achévement de chaque élément du contrat. Les
prix soumis sont finaux et distincts des autres éléments de la
soumission.

.2 En cas de divergence entre les instructions pour les mesures aux fins
de paiement contenues dans la présente section et une autre section,
les exigences de la présente section primeront.

.3 Aucun paiement distinct ne sera effectué pour
.1 les travaux non autorisés a l’extérieur des limites indiquées;
2 levé d’étude sur le terrain et implantation des travaux;
3 la gestion de 1’eau;
4 le contrdle de la poussiere;
.5 les installations temporaires;
6 les barrieres temporaires et les enceintes;
7 les balances de pesage étalonnées;
8 le temps d’attentes fera partie de toutes les commandes
subséquentes.

1.02 DESCRIPTION DES TRAVAUX

.1 Le prix proposé pour les travaux comprend tous les articles énumérés
dans le devis. Les prix comprennent la totalité de la main-d’cecuvre,
des matériaux et du matériel nécessaires a la réalisation compléte des
travaux.

.2 . La mobilisation et la démobilisation, y compris 1’ensemble du
matériel, des installations temporaires, de la sécurité, de
l'entretien, du déneigement et du nettoyage des voies d'accés au
chantier et des voies d'acceés publiques (selon les besoins),
l'obtention de tous les permis réglementaires nécessaires, l'assurance
et le cautionnement, L'entretien et la mise hors services de toutes
les voies d'acces temporaires nécessaires.

.3 La totalité de la démeclition, de 1’élimination des matériaux
(dangereux et non dangereux), du branchement/débranchement des
services, de 1l’excavation du chantier, de la construction, des
réparations et des améliorations, de la remis en état du chantier et
de 1l’aménagement paysager, tels qu'ils figurent dans le devis.
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2 MESURE DES PRODUITS

2.01 GENERALITES

.1

La présente section décrit la méthode de mesurage aux fins de
paiement. Les éléments accessoires couverts dans les différentes
sections du devis doivent étre autorisés dans le prix de chaque
article de paiement

.1 Conformément au tableau de prix unitaire, 1’Entrepreneur doit
fournir le nombre d’heures requises pour chague commande
subséquente, conformément au prix de soumission.

TAUX HORAIRE UNITAIRE POUR LA MAIN- D'GUVRE SOUMIS
Heures normales sur place : Les tarifs horaires offerts doivent

comprendre les heures travaillées, conformément au présent cadre de
référence, et tous les colits indirects connexes.

Heures supplémentaires sur place : Les tarifs horaires offerts doivent
comprendre les heures travaillées aprés les huit (8) premieres heures
par jour, conformément au présent cadre de référence, et tous les
colits indirects

Fourniture et livraison des matériaux : Cet article sert a couvrir les
colits de la fourniture et de la livraison des matériaux nécessaires
pour chaque commande subséquente.

DIVERS : Cet article ne peut étre utilisé que si les travaux n'est
pas couvert par d'autres articles. Tous les articles seront négociés
avec le Représentant du Ministére avant de soumettre un devis, pour
chaque commande subséquente.

Mobilisation et démobilisation/accés au chantier et remise a neuf/
transport

L'Entrepreneur négociera avec le Représentant du Ministére pour
chaque site
1 Le colt de la mobilisation et de la démobilisation de tout le
matériel nécessaire pour chaque appel. Une seule mobilisation et
une démobilisation sera versée par commande subséquente.
2 Au besoin, le colit du chemin d’accés au chantier et son
enlévement une fois le projet terminé.
3 Le transport et 1l’élimination de tous les matériaux a une
installation certifiée par le gouvernement provincial.
1 Des bordereaux d’enfouissement doivent accompagner les
factures. Aucun paiement ne sera effectué tant et aussi
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longtemps que les bordereaux ne sont pas soumis.

4 La démolition et 1l’enlévement comprendront, sans toutefois s’y
limiter, la démolition, l’enlévement et 1’élimination d’articles
divers, selon les prescriptions et les directives du Représentant
du Ministére, afin de faciliter la mise en place du matériel et
des matériaux neufs qui doivent étre installés conformément aux
modalités de 1l’'offre a commandes. Enlever les débris résultants
du site sur une base quotidienne.

5 Une ventilation des cofits sera présentée avec chaque proposition,
en indiquant chaque article et le colt connexe, calculée avant
les taxes, aux fins d’examen et d’approbation par le Représentant
du Ministere.

6 Les tarifs horaires de main-d’cuvre seront accessoires a la
présente section.

FIN DE LA SECTION
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1 GENERALITES

1.01 CONSIDERATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE

.10

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
l'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministére, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait
constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai

d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépdt de documents et
d'échantillons avant que l'examen de l'ensemble des piéces soumises soit
completement terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques
et les échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités
métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI)
ou encore que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SI),
des valeurs converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant
du Ministére. Par cette vérification préalable, 1l'Entrepreneur confirme que les
exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées,
et que chacun des documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé
conforme aux exigences des travaux et des documents contractuels. Les documents
et les échantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés
en rapport avec le projet particulier seront retournés sans étre examinés et seront
considérés comme rejetés

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépdt des documents
et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences
des documents contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministére ne dégage en rien 1'Entrepreneur de sa responsabilité
de transmettre des piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministeére ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité
de transmettre des piéces conformes aux exigences des documents contractuels

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.
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1.02 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

o1 L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations,
tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre
documentation que doit fournir 1'Entrepreneur pour montrer en détail une partie
de l'ouvrage visé.

.3 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité & exercer au Canada, dans la province du
Nouveau-Brunswick, Canada.

.4 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les
méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent
contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes
explicatives pertinentes et tout autre renseignement nécessaire & 1l'exécution
des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou raccordés a
d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins qu'il y eu
coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle
les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

.5 Laisser dix (10) jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de
documents soumis

.6 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére
ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant,
en aviser le Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.7 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le
Représentant du Ministére en conformité avec les exigences des documents
contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant
du Ministére par écrit des modifications qui ont été apportées en sus de celles

exigées.
.8 Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2)
exemplaires, contenant les renseignements suivants
.1 la date;
2 la désignation et le numéro du projet;
.3 le nom et 1l'adresse de l'Entrepreneur;
4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que
le nombre soumis;
.5 toute autre donnée pertinente.
.9 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit
.1 la date de préparation et les dates de révision;
.2 la désignation et le numéro du projet;
.3 le nom et 1l'adresse des personnes suivantes
.1 le sous-traitant;
.2 le fournisseur;
.3 le fabricant;
.4 l'estampille de l'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce

dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures
prises sur place ont été vérifiées et que l'ensemble est conforme aux
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.20

.21

.22

exigences des documents contractuels;

.5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées
.1 les matériaux et les détails de fabrication;
.2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
les détails concernant le montage ou le réglage;
les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;
les normes de référence;
la masse opérationnelle;
les schémas de cablage;
les schémas unifilaires et les schémas de principe;
0 les liens avec les ouvrages adjacents.

W W -Joy U W

.10 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une
fois que le Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

11 Soumettre trois (3) copies imprimées des dessins d'atelier prescrits dans les
sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant
du Ministére.

.12 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit
de fabrication standard, soumettre une (1) copie électroniques des fiches
techniques ou de la documentation du fabricant prescrites dans les sections
techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministere.

. A . . . P . .
En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et
qu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures
ont été apportées, les deux imprimés sont retournés, et les travaux de facgonnage et
d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés,
la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent
de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant que les travaux de fagonnage
et d'installation puissent é&tre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par SPAC vise uniquement a vérifier la conformité au
concept général des données indiquées sur ces derniers.

.1 Cet examen ne signifie pas que le Ministére approuve 1l'avant-projet détaillé
présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a
l'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de
l'obligation de transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et
de se conformer a toutes les exigences des travaux et des documents
contractuels.

.2 Sans que la portée générale de ce qui précede en soit restreinte, il importe
de préciser que 1'Entrepreneur est responsable de 1'exactitude des
dimensions confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant
les méthodes de fagonnage ou les techniques de construction et
d'installation et de la coordination des travaux exécutés par tous les corps
des métiers
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1.03 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

.1 Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité
au travail pertinente immédiatement aprés l'attribution du contrat.

.2 Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement aprés l'attribution
du contrat.

2 PRODUITS
SANS OBJET
ail Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET
.1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1 GENERALITES

1.01 SECTIONS CONNEXES

.1

Section 01 35 29.06 : Santé et sécurité.

1.02 REFERENCES

.1

Normes du Commissaire des incendies du Canada (CI), n° 301, Norme pour travaux
de construction, juin 1982.

o

Normes du Commissaire des incendies du Canada (CI), n° 302, Norme pour soudage
et découpage, juin 1982.

Les normes susmentionnées du Commissaire des incendies peuvent é&tre consultées
au bureau régional des Services de protection contre les incendies (anciennement
connu sous le nom de Commissaire des incendies du Canada) situé au 99, chemin
Wise, 8e étage, Dartmouth (N.-E.); Tél.: 902-426-6053

1.03 DEFINITIONS

.1

L'expression « travail a chaud » désigne

.1 les travaux de soudage;

.2 la découpe de matériaux ou de matériels au moyen d'un chalumeau ou de tout
autre dispositif comportant une flamme nue;

.3 le meulage de matériaux a 1'aide d'un équipement qui produit des étincelles;

.4 les activités ou i1l y a utilisation d'un chalumeau.

1.04 EXIGENCES CONCERNANT LA SECURITE-INCENDIE

.1

Mettre en oeuvre les mesures de sécurité- incendie ci-aprés et s'assurer qu'elles
sont observées durant les travaux. Se conformer aux normes et aux exigences
suivantes

.1 le code national de prévention des incendies - Canada 1995;

.2 les normes de protection contre les incendies, CI 301 et CI 302 telles
qu'émises par les Services de protection contre les incendies de
Développement des ressources humaines Canada;

.3 les lois et réglements des gouvernements fédéral et provincial en matiére
de santé et de sécurité au travail conformément aux prescriptions de la
Section 01 35 30.

En cas de conflit entre les dispositions des autorités susmentionnées, la
disposition la plus stricte s'appliquera. En cas de mésentente sur la détermination
de cette dernieére, le Représentant du Ministére tranchera.

1.05 AUTORISATION D'EFFECTUER UN TRAVAIL A CHAUD

.1

Obtenir une autorisation écrite du Représentant du Ministere avant de commencer
toute forme de travail a chaud sur le chantier.
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Pour demander une autorisation de travail a chaud, soumettre les
documents/éléments suivants au Représentant du Ministére

.1 les procédures de travail a chaud que 1'Entrepreneur doit observer sur le
chantier, énoncées ci-dessous;

.2 le type de travail a chaud a exécuter et la fréquence des interventions
de ce genre;

.3 le permis de travail & chaud a utiliser diment rempli.

Une fois qu'on lui aura confirmé que des mesures de sécurité efficaces seront
mises en place pour le travail a chaud, le Représentant du Ministére, aprés les
avoir examinées, accordera l'autorisation de commencer le travail comme suit

.1 le Représentant du Ministere délivrera une (1) seule « autorisation de
commencer le travail » écrite pour toute la durée des travaux;
.2 le Représentant du Ministere délivrera une autorisation individuelle de

commencer le travail pour des lots de travail spécifiques en obligeant
l'Entrepreneur a remplir un permis de travail a chaud individuel pour chaque
activité de travail a chaud qu'il aura déterminée.

La fréquence du permis de travail & chaud est basée sur

.1 la nature des étapes des travaux;

.2 les risques pour les opérations de l'installation;

.3 le nombre des divers corps de métier ayant besoin d'effectuer du travail
a chaud sur le projet;

.4 autres situations ou des mesures de sécurité-incendie sur le chantier sont

jugées nécessaires par le Représentant du Ministére.

Il est interdit de commencer un travail a chaud avant d'en avoir recu 1l'autorisation
écrite du Représentant du Ministére.

Les travaux a chaud a effectuer a l'intérieur du batiment doivent étre exécutés
en dehors des heures de travail de 1l'installation. Coordonner ces travaux avec
le Gestionnaire de l'installation par l'entremise du Représentant du Ministére.

Le non-respect des procédures établies de travail a chaud peut entrainer 1'émission
d'un avis de non-conformité, a la discrétion du Représentant du Ministére avec
1'imposition possible de mesures disciplinaires telles qu'énoncées dans la
Section 01 35 29.

1.06 PROCEDURES DE TRAVAIL A CHAUD

Elaborer et mettre en oecuvre des procédures et des pratiques de travail
sécuritaires qui doivent étre observées lorsque des travaux a chaud sont effectués.

Les procédures doivent comprendre ce qui suit

.1 une obligation d'évaluation des risques du chantier et du voisinage immédiat
du lieu de travail, pour chaque type de travail a chaud, conformément au
Programme d'évaluation des risques et au Plan de santé et de sécurité décrits
a la Section 01 35 29;

.2 l'utilisation d'un systéme de permis de travail a chaud pour chaque activité
de travail a chaud;
.3 le permis doit étre délivré par le surintendant de 1'Entrepreneur autorisant

le travailleur ou le sous-traitant a exécuter un travail a chaud;
.4 la mise en place d'une personne désignée pour assurer la sécurité-incendie
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des lieux, pendant aumoins 60 minutes aprés 1'achevement du travail a chaud;

.5 la conformité aux normes et aux codes de sécurité-incendie prescrites dans
le présent devis ainsi qu'aux reéglements de santé et de sécurité au travail
énoncés dans la Section 01 35 29.

Si on utilise des procédures générales de travail a chaud, celles-ci doivent étre
modifiées, augmentées des informations pertinentes et adaptées afin de tenir
compte des conditions particuliéres du projet. Désigner distinctement ce document
comme procédures de travail a chaud applicables au présent contrat.

Les procédures de travail a chaud doivent étre dactylographiées et doivent
clairement établir étape par étape les procédures, les instructions aux
travailleurs et les responsabilités

.1 des travailleurs;

.2 de la personne autorisée a délivrer un permis de travail a chaud;
.3 du surveillant de la sécurité-incendie;

.4 des sous-traitants et de 1l'Entrepreneur.

Breffer tous les travailleurs et les sous-traitants du systeme de procédures et
de permis de travail a chaud.

1.07 SYSTEMES D'ALARME ET DE PROTECTION INCENDIE

.1 Les systémes d'alarme et de protection incendie ne doivent pas

1 étre obstrués;

.2 désactivés, sauf avec l'approbation du Représentant du Ministere;

3 laissés en position désactivée a la fin d'une journée de travail ou d'un

quart de travail.

Ne pas utiliser les bornes incendie, les colonnes montantes et de robinets
d'incendie armés a d'autres fins que de combattre les incendies.

Les colts encourus par le service des incendies, le Maitre de 1l'ouvrage et les
locataires, découlant d'une négligence ayant entrainé des fausses alarmes, seront
imputés & l'Entrepreneur sous la forme de réductions de paiement progressives

et de retenues au contrat.

1.08 DOCUMENTS A CONSERVER SUR LE CHANTIER

.1

Conserver sur le chantier tous les permis de travail a chaud délivrés ainsi que
les documents relatifs a 1'évaluation des risques pour la durée des travaux.

Sur demande, mettre les permis de travail & chaud ainsi que les évaluations des
risques a la disposition du Représentant du Ministére ou du représentant de
sécurité autorisé pour qu'ils puissent les examiner.

FIN DE LA SECTION
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1 GENERALITE

1.01 CONTENU DE LA SECTION

.1

Procédures concernant 1’isolement et le cadenassage d’une installation électrique
ou de tout autre matériel afin de les séparer de leur source d’énergie.

1.02 SECTIONS CONNEXES

.1 Section 01 35 29 - Santé et Sécurité.

1.03 REFERENCES

el

CSA C22.1-F12 - Code canadien de 1'électricité, Premiére partie, norme de sécurité
relative aux installations électriques..

CAN/CSA-C22.3 n° 1-F10, Réseaux aériens
CSA C22.3, n°® 7-F10 - Réseaux souterrains.

RCSST, Reglement canadien sur la santé et la sécurité au travail, établi en vertu
de la Partie IT du Code canadien du travail.

1.04 DEFINITIONS

Installation électrique : systéme, matériel, dispositif, appareil, céblage,
conducteur, ensemble ou composant d’un ensemble assurant la production, le
transport, la distribution, la transformation, le stockage, la commande, le
contrdle, la régulation, la mesure ou l’utilisation de 1’énergie électrique, et
dont les caractéristiques d’intensité (ampéres) et de tension (volts) présentent
un danger pour les personnes.

Attestation (garantie) d’isolement : attestation produite par une personne
compétente exergant un contrdle ou une surveillance, qu’une installation ou un
matériel particulier est isolé.

Hors tension : du point de vue de 1’électricité, état d’un matériel isolé et mis
a la terre; si ce matériel n’est pas relié a la terre, il ne peut étre considéré
hors tension.

Gardé (e) : état d’une installation, d’un matériel couvert, blindé, cléturé, sous
enveloppe, inaccessible ou autrement protégé pour prévenir ou réduire, dans la
mesure du possible, les risques pour les personnes susceptibles d’étre en contact
avec cet élément ou dans son voisinage immédiat.

Isolé(e) : état d'une machine, d’une installation électrique ou d’'un matériel
mécanique qui est séparé ou déconnecté de toute source d’énergie électrique,
mécanique, hydraulique, pneumatique ou de toute autre forme d’énergie susceptible
de le rendre dangereux pour les personnes.
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Sous tension/actif/active : état d’une installation électrique qui produit,
contient ou accumule une énergie électrique sous la forme d’un courant alternatif
ou continu dont les caractéristiques d’intensité (amperes) et de tension (volts)
présentent un danger pour les personnes, ou qui renferme une énergie hydraulique,
pneumatique ou toute autre forme d’énergie susceptible de la rendre dangereuse
pour les personnes.

1.05 EXIGENCES DE CONFORMITE

Effectuer 1’isolement et le cadenassage du matériel et des installations
électriques conformément a ce qui suit

.1 au Code canadien de 1'électricité;

.2 aux lois et réglements fédéraux et provinciaux en matiere de santé et de
sécurité au travail;

.3 aux reéglements et aux codes de pratique visant le matériel mécanique ou
toute autre machinerie a mettre hors tension;

.4 aux procédures prescrites dans la présente section.

En cas d’incohérence entre les dispositions des autorités susmentionnées, la
disposition la plus stricte s’appliquera.

1.06 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre au Représentant du Ministere, aux fins d’examen, un exemplaire des
procédures de cadenassage proposées ainsi gqu’un échantillon du permis ou des
étiquettes d’avertissement dans les quatorze (14) jours civils suivant
1"attribution du contrat.

1.07 ISOLEMENT DES RESEAUX EXISTANTS

.1

Obtenir 1’autorisation écrite du Représentant du Ministere avant d’effectuer des
travaux sur une installation électrique et un matériel actif ou sous tension avant
d’"isoler le matériel ou 1l’installation.

Pour demander une autorisation de travaux sous tension, soumettre au Représentant
du Ministére

.1 une demande écrite d’isolement de 1’installation ou du réseau particulier;
.2 un exemplaire des procédures de cadenassage proposées par 1l’'Entrepreneur.
.3 Sauf indication contraire du Représentant du Ministére, suivre la procédure
ci-aprés pour faire une demande d’'isolement, pour chaque opération
.1 remplir le formulaire normalisé qui est actuellement utilisé a

1’installation, tel que fournis par le Représentant du Ministeére;

s’il n'y a pas de formulaire, présenter une demande par écrit en précisant ce
qui suit

i le nom ou la désignation du matériel, du systéme ou du réseau a isoler,
y compris son emplacement;

.2 la durée de 1l'isolement, en indiquant la date et 1l'heure du début et de
la fin de 1l’isolement;

.3 la tension du courant du matériel ou du systéme a isoler;

.4 le nom de la personne qui fait la demande.
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Ne pas commencer 1’isolement avant d’avoir regu 1’avis écrit du Représentant du

Ministére approuvant la demande d’isolement et accordant 1'autorisation de

procéder a 1l’isolement.

.1 Noter que le Représentant du Ministere peut désigner une autre personne
a l'installation qui pourra approuver les demandes d’isolement.

Arréter de maniére sécuritaire et ordonnée 1'installation ou le matériel; mettre
hors tension et isoler 1’alimentation électrique et les autres sources d’énergie,
puis cadenasser le matériel ou 1l’installation.

Déterminer le plus longtemps a l’avance possible, en collaboration avec 1le
Représentant du Ministére, le type et la fréquence des situations pour lesquelles
une demande d’isolement devra étre présentée.

Planifier et organiser 1’arrét des réseaux existants en consultation avec le
Représentant du Ministére et le Gestionnaire de 1’ installation. Réduire au minimum
le temps d’arrét des opérations et les répercussions de 1’isolement sur ces
dernieres. Observer les directives du Représentant du Ministére & cet égard.

Effectuer une évaluation des risques dans le cadre du processus conformément aux
exigences de santé et de sécurité énoncées a la section 01 35 28.

1.08 CADENASSAGE

Mettre hors tension, isoler et cadenasser 1’installation électrique, le matériel
mécanique et la machinerie et les isoler de toutes leurs sources d’énergie
possibles, avant d’'y effectuer des travaux.

Elaborer et mettre en ccuvre des procédures de cadenassage claires et spécifiques,
lesquelles devront étre observées dans le cadre des présents travaux.

Rédiger des procédures de cadenassage dactylographiées décrivant les méthodes
et les pratiques de travail sécuritaire, les responsabilités des travailleurs
ainsi que la séquence des activités a laquelle ceux-ci doivent se conformer sur
le chantier pour isoler de facon sécuritaire une installation ou un matériel
électrique actif, et pour cadenasser et étiqueter leurs sources d'énergie.

Inclure, comme partie intégrante des procédures de cadenassage, un systéme de
permis de cadenassage géré par le surintendant de 1'Entrepreneur ou par une autre
personne compétente désignée par lui comme responsable sur le chantier.

Un permis de cadenassage doit étre délivré & un ouvrier en particulier,
garantissant 1’isolement avant chaque opération quand des travaux doivent é&tre
exécutés sur un matériel ou une installation électrique sous tension.

La personne qui gére le systéme de permis doit s’acquitter des tédches suivantes
.1 délivrer les permis et les étiquettes aux travailleurs;

52 déterminer la durée du permis;
.3 consigner les permis et les étiquettes délivrés;
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.4 faire une demande d’isolement aupreés du Représentant du Ministére, au
besoin, comme il est mentionné précédemment.

.5 Désigner un surveillant de sécurité, au besoin, en fonction de la nature
du travail.

.6 S’assurer que 1’installation ou le matériel a été adéquatement isolé.

. Réunir et conserver de maniere sécuritaire les étiquettes retournées par

les travailleurs, permettant ainsi de consigner le travail.

.5 Déterminer clairement, décrire et répartir les responsabilités des personnes
suivantes
.1 travailleurs;
.2 personne responsable de gérer le systéme de permis de cadenassage;
.3 surveillant de sécurité incendie;
.4 sous-traitant (s) et Entrepreneur général.

.6 Si on utilise des procédures générales, celles-ci doivent étre modifiées et
augmentées des informations pertinentes afin de tenir compte des exigences
particulieres propres au chantier.

.1 Tenir compte des réglements et des procédures propres au site gqui sont
fournis par le Gestionnaire de 1’installation par le Représentant du
Ministere.

.2 Désigner distinctement ce document comme procédures de cadenassage

applicables au présent contrat.

. Utiliser des dispositifs d’isolement de la source d’énergie appropriés et
spécifiquement congus pour le type d’installation ou de matériel a cadenasser.

.8 Utiliser des étiquettes d’avertissement standard employées dans 1’industrie.

-9 Installer une mise a la terre et des dispositifs de protection sécuritaires, selon
le besoin.

1.9 CONFORMITE

.1 Breffer des exigences de la présente section tous les travailleurs et
sous-traitants et s’assurer qu’ils s’y conforment rigoureusement.

1.10 DOCUMENTS A CONSERVER SUR LE CHANTIER

.1 Afficher les procédures de cadenassage sur le chantier, dans un endroit commun,
a la vue des travailleurs.

.2 Conserver des exemplaires des demandes d’isolement, des permis de cadenassage
et des étiquettes d’avertissement remis aux travailleurs. Cette exigence est
valide pour toute la durée du projet.

.3 Sur demande, mettre ces documents a la disposition du Représentant du Ministeére
ou du représentant de sécurité autorisé, pour qu’ils puissent les examiner.

FIN DE LA SECTION
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1 GENERALITES

1.01 TRAVAUX CONNEXES

.1 Section 01 35 24: Procédures spéciales - consignes de sécurité-incendie.
.2 Section 01 35 25: Procédures spéciales -~ cadenassage.
.3 Section 02 41 13: Démolition sélection d’ouvrages d’aménagement du terrain.

1.02 DEFINITIONS

.1 RCSST : Réglement canadien sur la santé et la sécurité au travail, établi en vertu
de la Partie II du Code canadien du travail.

.2 Personne qualifiée : s'entend de toute personne
.1 ayant les qualifications requises, en raison de ses connaissances
personnelles, de sa formation et de son expérience, pour exécuter les travaux
attribués de facon a assurer la santé et la sécurité des personnes sur les
lieux de travail;

.2 connaissant les dispositions des statuts et réglements en matiere de santé
et sécurité qui s'appliquent aux travaux;
.3 bien informée des dangers éventuels ou réels gque pose le travail pour la

santé et la sécurité.

.3 Blessure nécessitant des soins médicaux : toute blessure mineure ayant nécessité
un traitement médical et dont le co(t est payé par la commission des accidents
du travail de la province ol est survenue la blessure.

.4 EPI : équipement de protection individuel.

.5 Chantier : dans la présente section, ce terme s'entend des zones situées dans
les lieux ou les travaux sont exécutés et qui sont utilisées par l'Entrepreneur
pour effectuer toutes les activités associées aux travaux.

1.03 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la
section 01 33 00.

A Soumettre, avant le début des travaux, un plan de santé et de sécurité établi

expressément pour le chantier.

.1 Soumettre ce plan dans les dix (10) jours suivant la notification de
1’ acceptation de 1’offre. Fournir trois (3) exemplaires.

.2 Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité et
fera part de ses observations.

.3 Au besoin, réviser le plan et le soumettre de nouveau dans les cing (5) jours
ouvrables aprés réception des observations.

.4 L'examen du plan par le Représentant du Ministére et ses observations a

ce sujet ne doivent pas étre interprétés comme une acceptation, une
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.8

approbation ou une garantie implicite d'aucune sorte par le Canada, et ne
limitent aucunement la responsabilité globale de 1'Entrepreneur en matiére
de santé et de sécurité sur le chantier.

.5 Soumettre les révisions et mises a jour apportées au plan pendant les
travaux.

Fournir le nom du représentant en santé et sécurité désigné du chantier, ainsi
que les documents justificatifs prescrits dans le plan de sécurité.

Soumettre le permis de construire, les certificats de conformité et les autres
permis obtenus.

Soumettre une copie de la lettre d'attestation de la commission des accidents

du travail ou du ministere du travail de la province.

.1 Soumettre une lettre d'attestation mise a jour lorsque la date d'échéance
survient pendant les travaux.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les
inspecteurs en santé et sécurité des gouvernements fédéral, provincial et
territorial.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents.

Soumettre les fiches signalétiques du SIMDUT.

1.04 EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer aux exigences de la Loi sur l’hygiene et la sécurité au travail de
la province du Nouveau-Brunswick et des réglements pris en vertu de cette loi.

Se conformer au Code canadien du travail - Partie II, intitulée Santé et la sécurité

au travail, au Reglement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST)

ainsi qu’a tout autre reglement découlant de la Loi.

.1 Le Code canadien du travail est accessible a
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/1-2/page-22.html#h-46

.2 Le RCSST est accessible a
http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/TexteComplet.html

.3 On peut obtenir un exemplaire a l'adresse suivante : Editions du
gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada,
Ottawa (Ontario), KI1A 0S9, tél. : 819-956-4800 (1-800-635-7943), numéro
de publication : L31-85/2000 F ou A).

Observer les mesures de sécurité en construction indiquées dans les documents

suivants.
.1 Partie 8 du Code national du batiment du Canada.
.2 Arrétés et ordonnances municipaux.

En cas de divergence entre les exigences des différents documents, les plus
rigoureuses ont préséance.

Maintenir en régle la couverture contre les accidents du travail pour la durée
du contrat. Fournir la preuve de la quittance par la soumission de 1’attestation
de situation en regle.
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.6 Surveillance médicale : La ou une loi ou un reéglement le prescrit, obtenir et
tenir a jour les documents de surveillance médicale pour les travailleurs.

1.05 RESPONSABILITE

.1 Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes
sur le chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer
également, dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et
de l'environnement dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

.2 Respecter, et faire respecter par tous les travailleurs, sous-traitants et autres
personnes autorisées a pénétrer sur le chantier les exigences en matiere de
sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois,
les reglements et les arrétés locaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi
que dans le plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier.

1.06 SURVEILLANCE DU CHANTIER ET DES ACCES A CE DERNIER

.1 Assurer la surveillance du chantier et de ses points d'acces. Ne laisser entrer
sur le chantier que les personnes autorisées. Intercepter et renvoyer
immédiatement les personnes non autorisées.

.1 Le Représentant du Ministére fournira les noms des personnes a qui il a
accordé l'acces au chantier. Il s'assurera en outre que ces personnes
possédent les connaissances et la formation requises en santé et sécurité
nécessaires pour accéder au chantier. Toutefois, 1'Entrepreneur demeure
responsable de la santé et de la sécurité des personnes autorisées qui se
trouvent sur le chantier.

.2 A 1'aide de moyens appropriés, délimiter et isoler les zones de construction.
.1 Selon les besoins, ériger des cldtures, des palissades, des barricades et
des dispositifs d'éclairage pour délimiter clairement le chantier, empécher
1'acceés non autorisé, protéger les piétons et les véhicules sur le chantier
et autour, et assurer un environnement sans danger. Voir les exigences
acceptables minimales a la section 01 50 00.

.2 Placer des écriteaux, aux points d'entrée et autres points stratégiques,
qui indiquent que 1’acces est restreint et les conditions d'acces.
.3 Utiliser des écriteaux de fabrication professionnelle avec affichage dans

les deux langues officielles ou symboles internationaux.

.3 Donner une séance d’orientation sur la sécurité aux personnes autorisées a accéder
au chantier. Les informer des risques et des reégles de sécurité a observer sur
le chantier.

.4 S’assurer que les personnes autorisées a accéder au chantier portent 1’EPI
approprié. Fournir 1’EPI aux responsables des autorités compétentes qui doivent
accéder au chantier pour effectuer des essais ou des inspections.

5 Bloquer l'accés au chantier en dehors des heures de travail ou lorsqu'il est
inoccupé, et de facon & protéger les personnes contre les blessures. Prévoir la
présence d'un gardien de sécurité lorsque la protection adéquate ne peut étre
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assurée autrement.

1.07 PROTECTION

.1 Accorder a la santé et a la sécurité des personnes et a la protection de
l'environnement la priorité sur les questions liées au colt et au calendrier des
travaux.

.2 Si une situation ou un risque particulier ou imprévu 1lié a la sécurité survient

durant l'exécution des travaux, prendre immédiatement des mesures pour corriger
la situation et prévenir des dommages ou blessures. En informer le Représentant
du Ministére de vive voix et par écrit.

1.08 PRODUCTION DE L’AVIS DE PROJET

.1 Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes en matiére de santé et de sécurité.
.1 Au besoin, le Représentant du Ministére aidera a localiser 1l'adresse.

1.09 PERMIS

.1 Sur le chantier, afficher les permis, les licences et les certificats de
conformité, conformément aux prescriptions de la section 01 10 10.

.2 Lorsqu'on ne peut obtenir un certificat de conformité ou un permis particulier,
en informer le Représentant du Ministére par écrit et ne pas entreprendre la partie
applicable des travaux avant d'avoir obtenu 1l'approbation.

1.10 EVALUATIONS DES RISQUES/DANGERS

.1 Evaluer les risques/dangers en matiére de santé et sécurité 1iés au chantier et
a l'emplacement.

.2 Effectuer 1'évaluation initiale avant le début des travaux et, au besoin, d'autres
évaluations au cours de ces travaux, y compris a l'arrivée de nouveaux corps de
métiers et sous-traitants sur le chantier.

.3 Consigner les résultats et adapter le programme de santé et sécurité en
conséquence.
.4 Conserver la documentation sur place pour toute la durée des travaux.

1.11 RISQUES/DANGERS IMPREVUS

el En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou
imprévus influant sur la sécurité durant 1l'exécution des travaux, observer les
procédures mises en place concernant le droit de 1'employé de refuser d'effectuer
un travail dangereux, conformément aux lois et aux reglements de la province
compétente, et en informer le Représentant du Ministéere de vive voix et par écrit.
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En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou
imprévus influant sur la sécurité durant l'exécution des travaux, aviser le
coordonnateur de la santé et de la sécurité et observer les procédures conformément
aux lois et aux réglements de la province compétente, et aviser le Représentant
du Ministére de vive voix et par écrit.

1.12 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN GUVRE

.1

Risques/dangers pour la santé, l’environnement et la sécurité qui peuvent étre
présents sur le chantier.

.1 Conditions latentes et environnementales connues du chantier.
.1 Matiéres dangereuses.
.2 Matiéres non dangereuses.
.3 Surfaces de travail inégales.
.4 Travaux en cours dans les installations/sites.
.5 Circulation continue de véhicules, de bateaux, de traversiers, etc.
.2 Poursuite des activités dans 1’installation.
.1 L’ Entrepreneur doit coopérer avec les utilisateurs des installations
existantes. Maintenir 1"accés aux installations/ouvrages existants.
.2 S’il y a interférence entre les travaux et les activités, prendre
des directives auprés du Représentant du Ministere.
.3 Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux.
.4 Déplacer les produits ou le matériel entreposés qui peuvent nuire
aux activités.
.5 Respecter tous les réglements et les exigences des autorités

compétentes dans le cadre des travaux, qu’'ils soient effectués sur
le sol ou sur 1l'eau.

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive; elle ne comprend pas tous les
risques/dangers pour la santé et la sécurité qui peuvent surgir durant l'exécution
de ces travaux.

Inclure les éléments susmentionnés dans 1l'évaluation des risques/dangers liés
aux travaux.

On peut obtenir, auprés du représentant du Ministére, les FS des produits dangereux
et contrdélés pertinents et entreposés sur le chantier.

1.13 REUNIONS

Assister a la réunion de santé et de sécurité préalable aux travaux, convoguée
et tenue sous la présidence du Représentant du Ministére avant le début des travaux,
a 1l'heure, a la date et a 1'emplacement déterminés par le Représentant du Ministére.
S'assurer de la présence des intervenants suivants.

.1 Le Contremaitre.
.2 Le représentant en santé et sécurité désigné du chantier.
.3 Les sous-traitants.

Pendant les travaux, tenir des réunions sur l'outillage et la sécurité a
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.3

.4

intervalles réguliers, conformément aux réglements sur la santé et la sécurité
au travail.

Garder les documents sur place.

DE SANTE ET DE SECURITE

Avant d’entreprendre les travaux, rédiger un plan de santé et de sécurité écrit
propre aux travaux. Mettre en ceuvre, tenir & jour et améliorer le plan pendant
toute la durée des travaux et jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du
chantier.

Le plan de santé et sécurité doit comprendre les éléments suivants.

.1 La liste des dangers et des risques pour la santé et la sécurité relevés
dans le processus d'évaluation des risques.

.2 Les mesures de contrdle utilisées pour atténuer les dangers et risques
releveés.

.3 Le plan d’intervention en cas d’urgence pour le chantier.

.4 Le plan de communication pour le chantier, indiqué ci-dessous.

.5 Le nom du représentant en santé et sécurité du chantier désigné par

l1'Entrepreneur, l'information qui atteste sa compétence et son rapport
hiérarchique au sein de l'entreprise de 1'Entrepreneur.

.6 Les noms, les compétences et le rapport hiérarchique du reste du personnel
de surveillance présent sur le chantier a des fins de santé et de sécurité
au travail.

Le plan d’'intervention en cas d’urgence pour le chantier doit comprendre les
éléments suivants.

.1 Les procédures opérationnelles, mesures d’évacuation et processus de
communication a appliquer en cas d’urgence.
.2 Le plan d'évacuation : plans de l'emplacement et des étages montrant les

voies d'évacuation et les zones de rassemblement. Détails sur les méthodes
de signalement d'alarme, les exercices d'incendie et l'emplacement du
matériel de lutte contre l'incendie, et autres données connexes.

.3 Le nom, les taches et les responsabilités des personnes désignées comme
agent (s) de secours et adjoints.

.4 Les personnes a joindre en cas d’'urgence : nom et numéro de téléphone des
représentants des intervenants suivants.
.1 L'Entrepreneur général et les sous-traitants.
.2 Les ministéres et autorités compétentes fédéraux et provinciaux qui

s'appliquent.

.3 Les ressources d'intervention locales.

.5 Harmoniser le plan avec celui d'intervention en cas d'urgence et

d'évacuation de l'installation. Le Représentant du Ministére fournira les
données pertinentes, y compris les noms des personnes-ressources de SPAC
et du service de gestion de 1’'installation.

Plan de communication pour le chantier.

.1 La marche a suivre pour transmettre 1'information sur la sécurité au travail,
y compris les mesures d'urgence et d'évacuation, aux travailleurs et aux
sous-traitants.

.2 La liste des activités critiques, a communiquer au Gestionnaire de
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l'installation, qui risquent de causer préjudice a la santé et a la sécurité
des usagers de l'installation.

Aborder toutes les activités des travaux, y compris celles des sous-traitants.

Réviser réguliérement le plan de santé et de sécurité pendant les travaux et le
mettre a jour lorsque les conditions présentent de nouveaux risques et dangers,
comme l'arrivée d'un nouveau corps de métier ou d'un sous-traitant sur le chantier.

Le Représentant du Ministére transmettra ses observations par écrit si le plan
comporte des lacunes ou s'il souléve des préoccupations et il pourra exiger la
soumission d'un plan révisé qui permet de corriger ces lacunes ou d'éliminer ces
préoccupations.

Afficher une copie du plan et les mises & jour bien en vue sur le chantier.

1.15 SURVEILLANCE DE LA SECURITE

Embaucher un représentant en santé et sécurité sur le chantier qui sera chargé
de la surveillance quotidienne des aspects des travaux liés a la santé et a la
sécurité.

Le représentant en santé et sécurité du chantier peut étre le contremaitre ou
toute autre personne désignée par 1'Entrepreneur, et il aura la responsabilité
et l'autorité de faire ce qui suit.

.1 Mettre en cuvre, suivre de prés et faire respecter quotidiennement les
exigences en matiére de santé et sécurité au travail.

.2 Suivre de preés et appliquer le plan de santé et de sécurité pour le chantier
de 1l'Entrepreneur.

.3 Donner une séance préparatoire en sécurité aux personnes autorisées a
accéder au chantier.

.4 S'assurer que les personnes a qui l'acces a l'emplacement a été autorisé

sont compétentes et bien formées en santé et sécurité relativement a leurs
activités a cet emplacement, ou qu'elles sont escortées par une personne
compétente lorsqu'elles sont sur le chantier.

.5 Interrompre les travaux si des motifs de santé et sécurité l'exigent.

Le représentant en santé et sécurité du chantier doit présenter les qualités
suivantes.

.1 Etre qualifié en matidre de santé et sécurité au travail.

.2 Avoir une expérience pratique sur un chantier ol ont été menées des activités
liées aux travaux.

.3 Etre sur le chantier en permanence durant l'exécution des travaux.

Tout le personnel de surveillance affecté au chantier doit étre qualifié.

Inspections.

.1 Effectuer des inspections périodiques de la sécurité sur le chantier au
moins toutes les deux semaines. Consigner les lacunes et les mesures
correctives prises.

.2 Effectuer des inspections officielles au moins une fois par mois. Utiliser
les formulaires d'inspection normalisés sur la sécurité. Les envoyer aux
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sous-traitants.
.3 Assurer un suivi et s'assurer que les mesures correctives ont été appliquées.

Collaborer avec le représentant en santé et sécurité au travail de 1'installation,
si le Représentant du Ministére en désigne un.

Garder les rapports d'inspection et la documentation sur la surveillance sur le
chantier.

1.16 FORMATION

.1

Sur le chantier, n'employer que des travailleurs qualifiés qui ont été bien formés
en procédures et pratiques de santé et sécurité au travail pertinentes aux taches
qui leur sont attribuées.

Tenir a Jjour les dossiers des employés et les preuves de la formation recue.
Produire ces documents lorsqu’ils sont demandés par le Représentant du Ministére.

En présence de conditions ou de risques/dangers particuliers ou imprévus influant
sur la sécurité durant 1l'exécution des travaux, observer les procédures mises
en place concernant le droit de 1l'employé de refuser d'effectuer un travail
dangereux, conformément aux lois et aux reglements de la province compétente,
et en informer le Représentant du Ministére de vive voix et par écrit

1.17 REGLES DE SECURITE MINIMALES SUR LE CHANTIER

.1

Nonobstant 1l'obligation de 1l'Entrepreneur de se conformer aux réglements des
gouvernements fédéral et provincial sur la santé et la sécurité, les régles de
sécurité suivantes sont des exigences minimales et elles doivent étre respectées
par toutes les personnes ayant acces au chantier.

.1 Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié a la
fonction et a la tdche a accomplir sur le chantier, ce qui suppose au moins
un casque protecteur, des chaussures de sécurité, des lunettes de protection
et un protecteur d’oreilles.

.2 Signaler sans délai les activités et les conditions non sécuritaires, les
quasi-accidents, les blessures et les dommages.

.3 Garder le chantier et les aires d'entreposage propres et exempts de facteurs
de risques de blessures.

.4 Respecter les mises en garde des panneaux d'avertissement et des étiquettes

de sécurité.

Informer les travailleurs des régles de sécurité & respecter sur le chantier,
ainsi que des mesures disciplinaires qui peuvent découler d'un manquement ou d'une
non-conformité a ces régles. Afficher cette information sur le chantier.

1.18 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées
non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité



SPAC SANTE ET SECURITE SECTION 01 35 29.06
PETITS TRAVAUX - SUD/NORD PAGE 9

DU N.-B.

DIVERS EMPLACEMENTS

PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

PROJET N° R.076349.001

compétente ou par le Représentant du Ministeére.

.2 Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour
corriger la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

.3 Le Représentant du Ministeére ordonnera l'arrét des travaux si la situation de
non-conformité n'est pas réglée rapidement.

1.19 RAPPORTS D'ACCIDENTS/INCIDENTS

.1 Enquéter sur les incidents suivants, et en faire rapport au Représentant du
Ministeére.
.1 Incidents qui nécessitent d'étre signalés au ministére provincial de santé

et sécurité au travail, a la commission des accidents du travail ou & un
autre organisme de réglementation.

.2 Blessures nécessitant des soins médicaux.
.3 Dommages matériels s'élevant a plus de 10 000,00 $S.
.4 Interruptions aux activités de l'installation entralnant une perte

dépassant 5 000,00 $ pour un ministére fédéral.

.2 Soumettre un rapport écrit.

1.20 MATIERES DANGEREUSES

.1 Se conformer aux exigences du Systéme d'information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT).

.2 Conserver les fiches signalétiques de tous les matériaux livrés au chantier.
.1 Afficher toutes les fiches sur le chantier.
.2 Scumettre au Représentant du Ministere des exemplaires de toutes les fiches
signalétiques.
.3 Pour les travaux intérieurs dans une installation occupée, afficher une

cople supplémentaire dans au moins un endroit accessible au public.

1.21 DYNAMITAGE
.1 Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs sont autorisés seulement

si le Représentant du Ministére a transmis une autorisation et des instructions
écrites a ce sujet.

1.22 DISPOSITFS A CARTOUCHES

.1 N'utiliser des dispositifs de fixation a cartouche qu'avec la permission écrite
du Représentant du Ministére.
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1.23 DOSSIERS A CONSERVER ET A AFFICHER SUR LE CHANTIER

.1 Conserver sur le chantier un exemplaire des documents et des rapports en matiére
de santé et de sécurité ainsi que des rapports en matiére de sécurité prescrits
dans les documents contractuels et transmis aux autorités compétentes..

.2 Sur demande, mettre ces dossiers a la disposition du Représentant du Ministére
ou du représentant en matiére de sécurité autorisé.

1.24 AFFICHAGE DES DOCUMENTS

.1 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents
sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements
de la province compétente.

.2 Afficher les autres documents prescrits dans le présent devis, notamment
.1 Plan de santé et de sécurité pour le chantier,
.2 Fiches signalétiques du SIMDUT.
.3 Consignes de sécurité-incendie.
.4 Procédures spéciales sur le cadenassage.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

.1 Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET
.1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1 DEFINITIONS

2 FIRES

.1

Hazardous Material: Product, substance, or organism that is used for its original
purpose; and that is either dangerous goods or a material that may cause adverse
impact to the environment or adversely affect health of persons, animals, or plant
life when released into the environment.

Fires and burning of rubbish on site not permitted.

3 DISPOSAL OF WASTES AND HAZARDOUS MATERIALS

.1

.2

Do not bury rubbish and waste materials on site.

Do not dispose of hazardous waste including volatile materials, such as mineral
spirits, paint thinner, oil or fuel into waterways, storm, sanitary sewers or
municipal solid waste landfills.

Store, handle and dispose of hazardous materials and hazardous waste in accordance
with applicable federal and provincial laws, regulations, codes and guidelines.

Perform work in such a way as to:

.1 Optimize use of materials and minimize waste.

.2 Dispose of leftover products, waste and demolition debris with maximum
consideration on recycling and minimizing disposal at landfill sites.

Dispose of waste and debris at approved landfill sites only and transfer stations.
Stringently follow provincial, municipal and landfill operator rules and
regulations. Separate out and prevent improper disposal of items banned from
landfills.

Deconstruct and separate at source demolition debris, construction material waste,

product packaging and delivery containers into various waste categories in order

to maximize recycling abilities of various items and to divert as much waste as

possible trom disposal at landfill sites in a "mixed state".

.1 Where specialized recycling firms exist, transport waste and leftover
materials to such facility.

.2 Cooperate and follow landfill site operator's recycling program and efforts
on landfill diversion.

Communicate with landfill operator prior to commencement of work, to determine
what specific construction, demolition and waste materials have been banned from
disposal at the landfill.

4 CARPET RECYCLING

.1

Make arrangements and transport existing carpet removed and new carpet remnants
to local carpet distributor for their shipment to an approved carpet manufacturer's
recycling facility.

Be responsible for packaging carpet in suitable containers or pallets as per
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shipping requirements or Recycling Facility.

=3 Pay all local and long distance transportation costs, shipping charges and disposal
fees incurred by Contractor and required by carpet distributor and Recycling
Facility.
.4 Submit invoices and weigh bill to Departmental Representative certifying quantity
of carpet sent to Recycling Facility for recycling.
5 PAINT RECYCLING
.1 Send leftover paint, thinners and other paint related products to a paint recycling
facility.
6 POLLUTION CONTROL
.1 Prevent contaminations of air beyond applicable work areas, by providing temporary
enclosures. ’
.2 Maintain inventory of hazardous materials used and hazardous wastes stored on
site. List product name, quantity and date when storage began.
.3 Have emergency spill response equipment and rapid clean-up kit, appropriate to
work, at site. Locate adjacent to work and to storage areas of hazardous materials.
Provide personal protective equipment as required for clean-up.
.4 Report to Federal and Provincial Department of the Environment petroleum and other

hazardous material spills as well as accidents having potential of polluting the
environment. Also, notify Departmental Representative and submit a written spill
report to Departmental Representative within 24 hours of occurrence.

END OF SECTION
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1 GENERAL

1.01 REFERENCES

Canadian Construction Documents Committee (CCDC)
.1 CCDC 2-94, Stipulated Price Contract.

1.02 INSPECTION

Refer to CCDC 2, GC 2.3.

Allow Departmental Representative access to Work. If part of Work is in preparation
at locations other than Place of Work, allow access to such Work whenever it is
in progress.

Give timely notice requesting inspection if Work is designated for special tests,
inspections or approvals by Departmental Representative instructions, or law of
Place of Work.

If Contractor covers or permits to be covered Work that has been designated for
special tests, inspections or approvals before such is made, uncover such Work,
have inspections or tests satisfactorily completed and make good such Work.

Departmental Representative will order part of Work to be examined if Work is
suspected to be not in accordance with Contract Documents. If, upon examination
such work is found not in accordance with Contract Documents, correct such Work
and pay cost of examination and correction.

1.03 INDEPENDENT INSPECTION AGENCIES

.1

Independent Inspection/Testing Agencies will be engaged by Departmental
Representative for purpose of inspecting and/or testing portions of Work. Cost
of such services will be borne by Departmental Representative.

Provide equipment required for executing inspection and testing by appointed
agencies.

Employment of inspection/testing agencies does not relax responsibility to perform
Work in accordance with Contract Documents.

If defects are revealed during inspection and/or testing, appointed agency will
request additicnal inspection and/or testing to ascertain full degree of defect.
Correct defect and irregularities as advised by Departmental Representative at
no cost to Departmental Representative. Pay costs for retesting and reinspection.

1.04 ACCESS TO WORK

.1

Allow inspection/testing agencies access to Work, off site manufacturing and
fabrication plants.

Co-operate to provide reasonable facilities for such access.



PSPC

QUALITY CONTROL SECTION 01 45 00

MINOR WORKS NB SOUTH/NORTH PAGE 2
VARIOUS LOCATIONS

PROVINCE OF NEW BRUNSWICK

PROJECT NO. R.076349.001

1.05 PROCEDURES

Notify appropriate agency and Departmental Representative in advance of
requirement for tests, in order that attendance arrangements can be made.

Submit samples and/or materials required for testing, as specifically requested
in specifications. Submit with reasonable promptness and in orderly sequence to
not cause delays in Work.

Provide labour and facilities to obtain and handle samples and materials on site.
Provide sufficient space to store and cure test samples.

1.06 REJECTED WORK

.1

.2

Refer to CCDC, GC 2.4.

Remove defective Work, whether result of poor workmanship, use of defective
products or damage and whether incorporated in Work or not, which has been rejected
by Departmental Representative as failing to conform to Contract Documents.
Replace or re-execute in accordance with Contract Documents.

Make good other Contractor's work damaged by such removals or replacements
promptly.

Tf in opinion of Departmental Representative it is not expedient to correct
defective Work or Work not performed in accordance with Contract Documents, Owner
will deduct from Contract Price difference in value between Work performed and
that called for by Contract Documents, amount of which will be determined by
Departmental Representative.

2 PRODUCTS

2.01 NOT USED

Not Used.

3 EXECUTION

3.01 NOT USED

Not Used.

END OF SECTION
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1.1

1.2

GENERAL

Include in the work construction and temporary facilities required as construction
alds or by jurisdiction authorities, or as otherwise specified. Install to meet
needs of construction as work progresses. Maintain construction and temporary
facilities during use, relocate them as required by the work, remove them at
completion of need and make good adjacent work and properly affected by their
installation.

Include in the work construction and temporary facilities to provide for
construction safety such as: barricades, storage, fire protection, construction
equipment, and as otherwise required of the constructor by the Construction Safety
Act, or the Province of New Brunswick, as well as all other applicable regulations
or authorities with jurisdiction.

Construct temporary work of new materials unless use of second-hand materials
is approved.

PROTECTION

Box with wood or otherwise protect from damage, by continuing construction,
finished sills, jambs, corners and the like.

Provide protection for finished and partially finished building finishes and
equipment during performance of work.

Provide necessary screens, covers and hoardings as required.
Be responsible for damage incurred due to lack of or improper protection.
Maintain project in clean condition.

All costs to repair building damage caused by Contractor or Sub-Contractors will
be the responsibility of the Contractor.

Protect immediate and adjacent property against damage which might occur from
falling debris or other cause; do not interfere with use of or safe passage to
and from building.

Take precautions to guard against movement or settlement of adjacent portions
of structure; design, provide and place bracing or shoring as required; be
responsible for safety and support of such elements; be liable for any such movement
or settlement, any damage or injury caused thereby or resulting therefrom. If
at any time safety or any adjacent portion of building appears to be endangered,
cease operations, notify Departmental Representative, take precautions to support
structure; do not resume operations until permission has been granted. If such
movement or settlement of adjacent portion of building is caused by negligence
or default of Contractor, restore the structural integrity of the structure to
the Departmental Representative's design at no extra cost. When Departmental
Representative considers additional bracing or shoring necessary to safeguard
or prevent such movement or settlement, install bracing and shoring upon order.

Should any demolition of building commence before any new construction work,
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.10

provide and maintain legal and necessary guards, railings, lights, warning signs,
morality lights, and watchmen during execution of work to fully protect all persons
from loss, damage, death or injury through neglect, carelessness or incompetence
of Contractor or his employees or condition or handling of materials.

All demolition work shall be scheduled outside of regular working hours and shall
be coordinated with the local office supervisor.

1.3 INSTALLATION AND REMOVAL

.1

Pay all costs for installation of temporary utilities, facilities and controls
in order to execute the work expeditiously.

Pay all costs for removal of work from building/site after use and restoration
of building/site unless otherwise noted. '

1.4 TEMPORARY POWER AND LIGHT

.1

Level of illumination shall be not less than 162 1x (15 foot candles) of fluorescent
lighting.

Permanent power distribution system of building or parts thereof may be used for
temporary power and lighting where approved by Departmental Representative. Be
responsible for damage thereof.

In the event approval of use of permanent power distribution system is given,
the Contractor accepts responsibility for that portion of the distribution system
under his control and is required to ensure that his operations will in no way
affect the normal operation of the building.

1.5 TEMPORARY TELEPHONE

1

1.6 SITE

Provide and pay for temporary telephones and dedicated facsimile machines,
necessary for own use.

Pay for all long distance charges.

STORAGE AND OVER-LOADING

The Contractor shall confine his apparatus, the storage of products, and the
operations of is employees to limits indicated by the laws, ordinances, permits
or Contract Documents, and shall not unreasonably encumber the premises with his
products.

The Contractor shall not load or permit to be loaded any part of the work with
a weight or force that will endanger the safety of the work.

1.7 CONSTRUCTION PARKING

.1

Parking availability will be determined on a case by case basis.
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1.8 SITE OFFICES

.1

Contractors may provide their own offices as necessary, provided they agree to
the conditions imposed by the Departmental Representative.

Locate all site offices as directed by the Departmental Representative.

Strictly enforce no smoking and use of scent-free product policies.

1.9 EQUIPMENT, TOOL AND MATERIALS STORAGE

.1

1.10 DUST

.1

1.11 PEST

.1

Provide and maintain, in a clean and orderly condition, lockable areas of tools,
equipment and materials.

Locate all site storage sheds as directed by the Departmental Representative.

TIGHT SCREENS/PARTITIONS

Provide dust tight partitions to localize dust generating activities, and for
the protection of workers, finished areas of work and the public. This applies
to both above and below ceilings.

Maintain and relocate protection until such work is complete.

CONTROL

Provide effective non-pesticide pest control to site offices; equipment, tools
and materials storage areas; and areas under construction.

All food stuffs and wrappers are to be kept in sealed containers and remove
immediately at the end of each working day.

END OF SECTION
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1 GENERAL

1.01 REFERENCES

.1 Canada Green Building Council (CaGBC)
.1 LEED Canada-NC Version 1.0-2004, LEED (Leadership in Energy and
.Environmental Design): Green Building Rating System Reference Package For
New Construction and Major Renovations (including Addendum 2007).
.2 LEED Canada-CI Version 1.0-2007, LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design): Green Building Rating System Reference Guide For
Commercial Interiors.

.2 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water
.1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

1.02 ACTION AND INFORMATIONAL SUBMITTALS

.1 Provide submittals in accordance with Section 01 33 00 - Submittal Procedures.
.2 LEED Submittals:
.1 Submit erosion and sedimentation control plan for Credit SSpl in accordance

with LEED Canada-NC.

1.03 INSTALLATION AND REMOVAL

.1 Provide temporary utilities controls in order to execute work expeditiously.

.2 Remove from site all such work after use.

1.04 DEWATERING

.1 Provide temporary drainage and pumping facilities to keep excavations and site
free from standing water.

1.05 WATER SUPPLY

.1 Provide continuous supply of potable water for construction use.

.2 Arrange for connection with appropriate utility company and pay costs for
installation, maintenance and removal.

.3 Pay for utility charges at prevailing rates.

1.06 TEMPORARY POWER AND LIGHT

.1 Provide and pay for temporary power during construction for temporary lighting
and operating of power tools.

.2 Arrange for connection with appropriate utility company. Pay costs for
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installation, maintenance and removal.

Provide and pay for Temporary power for electric cranes and other equipment
requiring in excess of above.

Provide and maintain temporary lighting throughout project. Ensure level of
illumination on all floors and stairs is not less than 162 1x.

1.07 TEMPORARY COMMUNICATION FACILITIES

.1 Provide and pay for temporary telephone, fax, data hook up, lines, equipment
necessary for own use and use of Departmental Representative.
1.08 FIRE PROTECTION
.1 Provide and maintain temporary fire protection equipment during performance of
Work required by insurance companies having jurisdiction and governing codes,
regulations and bylaws.
.2 Burning rubbish and construction waste materials is not permitted on site.
2 PRODUCTS

2.01 NOT USED

.1

Not Used.

3 EXECUTION

3.01 TEMPORARY EROSION AND SEDIMENTATION CONTROL

.1

Provide temporary erosion and sedimentation control measures to prevent soil
erosion and discharge of soil-bearing water runoff or airborne dust to adjacent
properties and walkways, according to requirements of authorities having
Jjurisdiction.

Inspect, repair, and maintain erosion and sedimentation control measures during
construction until permanent vegetation has been established.

Remove erosion and sedimentation controls and restore and stabilize areas
disturbed during removal.

END OF SECTION
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1 GENERAL

1.01 REFERENCES

.1 Canadian Construction Documents Committee (CCDC)
.1 CCDC 2-1994, Stipulated Price Contract.
.2 Canada Green Building Council (CaGBC)
.1 LEED Canada-NC Version 1.0-2004, LEED (Leadership in Energy and

Environmental Design): Green Building Rating System Reference Package For
New Construction and Major Renovations (including Addendum 2007).

.2 LEED Canada-CI Version 1.0-2007, LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design): Green Building Rating System Reference Guide For
Commercial Interiors.

.3 Canadian General Standards Board (CGSB)
.1 CAN/CGSB 1.189-00, Exterior Alkyd Primer for Wood.
.2 CGSB 1.59-97, Alkyd Exterior Gloss Enamel.
.4 Canadian Standards Association (CSA International)
.1 CSA-A23.1/A23.2-04, Concrete Materials and Methods of Concrete
Construction/Methods of Test and Standard Practices for Concrete.
.2 CSA-0121-M1978 (R2003), Douglas Fir Plywood.
.3 CAN/CSA-S269.2-M1987 (R2003), Access Scaffolding for Construction Purposes.
.4 CAN/CSA-7321-96 (R2001), Signs and Symbols for the Occupational Environment.
.5 Public Services and Procurement Canada (PSPC) Standard Acquisition Clauses and

Conditions (SACC)-ID: R0202D, Title: General Conditions 'C', In Effect as of:
May 14, 2004.

.6 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water

.1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

1.02 ACTION AND INFORMATIONAL SUBMITTALS

.1 Provide submittals in accordance with Section 01 33 00 - Submittal Procedures.
.2 LEED Submittals:
.1 Submit erosion and sedimentation control plan for Credit SSpl in accordance

with LEED Canada-NC.

1.03 INSTALLATION AND REMOVAL

.1 Prepare site plan indicating proposed location and dimensions of area to be fenced
and used by Contractor, number of trailers to be used, avenues of ingress/egress
to fenced area and details of fence installation.

.2 Identify areas which have to be graveled to prevent tracking of mud.

.3 Provide construction facilities in order to execute work expeditiously.
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.4 Remove from site all such work after use.

1.04 HOISTING

.1 Provide, operate and maintain hoists/ cranes required for moving of workers,
materials and equipment. Make financial arrangements with Subcontractors for their
use of hoists.

.2 Hoists/cranes to be operated by qualified operator.

1.05 SITE STORAGE/LOADING

sl Confine work and operations of employees by Contract Documents. Do not unreasonably
encumber premises with products.

.2 Do not load or permit to load any part of Work with weight or force that will
endanger Work.

1.06 SECURITY

.1 Provide and pay for responsible security personnel to guard site and contents
of site after working hours and during holidays.

1.07 OFFICES

.1 Provide and pay for own office as required.

.2 Provide marked and fully stocked first-aid case in a readily available location.

.3 Subcontractors to provide their own offices as necessary. Direct location of these
offices.

1.08 EQUIPMENT, TOOL AND MATERIALS STORAGE

.1 Provide and maintain, in clean and orderly condition, lockable weatherproof sheds
for storage of tools, equipment and materials.

.2 Locate materials not required to be stored in weatherproof sheds on site in manner
to cause least interference with work activities.

1.09 SANITARY FACILITIES

.l Provide sanitary facilities for work force in accordance with governing
regulations and ordinances.

.2 Post notices and take precautions as required by local health authorities. Keep
area and premises in sanitary condition.

.3 When permanent water and drain connections are completed, provide temporary water
closets and urinals complete with temporary enclosures, inside building.
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1.10 CONSTRUCTION SIGNAGE

Provide and erect project sign, prior to mobilization on site, in a location
approved by Departmental Representative.

No other signs or advertisements, other than warning signs, are permitted on site.

Signs and notices for safety and instruction in both official languages Graphic
symbols to CAN/CSA-7Z321. )

Maintain approved signs and notices in good condition for duration of project,
and dispose of offsite on completion of project or earlier if directed by
Departmental Representative.

1.11 PROTECTION AND MAINTENANCE OF TRAFFIC

.1

.2

.10

.11

.12

.13

.14

Provide access to maintain traffic.

Maintain and protect traffic on affected wharf entrance and wharf during
construction period except as otherwise specifically directed by Departmental
Representative.

Provide measures for protection and diversion of traffic, including provision
of watch-persons and flag-persons, erection of barricades, placing of lights

around and in front of equipment and work, and erection and maintenance of adequate
warning, danger, and direction signs

Protect travelling public from damage to person and property.

Contractor's traffic on roads selected for hauling material to and from site to
interfere as little as possible with public traffic.

Verify adequacy of existing roads and allowable load limit on these roads.
Contractor: responsible for repair of damage to roads caused by construction
operations.

Construct access and haul roads necessary.

Haul roads: constructed with suitable grades and widths; sharp curves, blind
corners, and dangerous cross traffic shall be avoided.

Provide necessary lighting, signs, barricades, and distinctive markings for safe
movement of traffic.

Dust control: adequate to ensure safe operation at all times.

Location, grade, width, and alignment of construction and hauling roads: subject
to approval by Departmental Representative.

Lighting: to assure full and clear visibility for full width of haul road and
work areas during night work operations.

Provide snow removal during period of Work.

Remove, upon completion of work, haul roads.
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1.12 CLEAN-UP

.1 Remove construction debris, waste materials, packaging material from work site
daily.
.2 Clean dirt or mud tracked onto paved or surfaced roadways.
.3 Store materials resulting from demolition activities that are salvageable.
.4 Stack stored new or salvaged material not in construction facilities.
2 PRODUCTS

2.01 NOT USED

. Not Used.

3 EXECUTION

3.01 TEMPORARY EROSION AND SEDIMENTATION CONTROL

.1 Provide temporary erosion and sedimentation control measures to prevent soil
erosion and discharge of soil-bearing water runoff or airborne dust to adjacent
properties and walkways that complies with EPA 832/R-92-005 or requirements of
authorities having jurisdiction, whichever is more stringent].

=2 Inspect, repair, and maintain erosion and sedimentation control measures during
construction until permanent vegetation has been established.

.3 Remove erosion and sedimentation controls and restore and stabilize areas
disturbed during removal.

END OF SECTION
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1 GENERAL

1.01 REFERENCES

.1 Canadian General Standards Board (CGSB)
.1 CGSB 1.59-97, Alkyd Exterior Gloss Enamel.
.2 CAN/CGSB 1.189-00, Exterior Alkyd Primer for Wood.
.2 Canadian Standards Association (CSA International)
.1 CSA-0121-M1978(R2003), Douglas Fir Plywood.
.3 Public Services and Procurement Canada (PSPC) Standard Acquisition Clauses and

Conditions (SACC)-ID: R0202D, Title: General Conditions 'C', In Effect as Of:
May 14, 2004.

1.02 INSTALLATION AND REMOVAL
.1 Provide temporary controls in order to execute Work expeditiously.
.2 Remove from site all such work after use.
1.03 HOARDING
.1 Erect temporary site enclosure using new 1.2 m high snow fence wired to rolled
steel "T" bar fence posts spaced at 2.4 m on centre. Provide one lockable truck

gate. Maintain fence in good repair.

.2 Provide barriers around trees and plants designated to remain. Protect from damage
by equipment and construction procedures.

1.05 GUARD RAILS AND BARRICADES
.1 Provide secure, rigid guard rails and barricades around deep excavations.
.2 Provide as required by governing authorities.

1.06 WEATHER ENCLOSURES

.1 Design enclosures to withstand wind pressure and snow loading.

1.07 ACCESS TO SITE

.1 Provide and maintain access roads, sidewalk crossings, ramps and construction
runways as may be required for access to Work.

1.08 PUBLIC TRAFFIC FLOW

.1 Provide and maintain competent signal flag operators, traffic signals, barricades
and flares, lights, or lanterns as required to perform Work and protect public.
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1.10 FIRE ROUTES

.1 Maintain access to property including overhead clearances for use by emergency
response vehicles.

1.11 PROTECTION FOR OFF-SITE AND PUBLIC PROPERTY

.1 Protect surrounding private and public property from damage during performance
of Work.
.2 Be responsible for damage incurred.

1.12 PROTECTION OF BUILDING FINISHES

.1 Provide protection for finished and partially finished building finishes and
equipment during performance of Work.

i 2 Provide necessary screens, covers, and hoardings.

.3 Confirm with Departmental Representative locations and installation schedule 3
days prior to installation.

.4 Be responsible for damage incurred due to lack of or improper protection.

1.13 WASTE MANAGEMENT AND DISPOSAL

.1 Separate waste materials for recycling in accordance with Section 01 74 21 -
Construction/Demolition Waste Management And Disposal.

2 PRODUCTS

2.01 NOT USED

.1 Not Used.

3 EXECUTION

3.01 NOT USED
.1 Not Used.

END OF SECTION
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1 GENERAL

Use new material and equipment unless otherwise specified.

.2 Within five (5) days of written request by Departmental Representative, submit
following information for materials and equipment proposed for supply:
.1 name and address of manufacturer,

.2 trade name, model and catalogue number,

.3 performance, descriptive and test data,

.4 manufacturer's installation or application instructions,
.5 evidence of arrangements to procure.

.3 Use products of one manufacturer for material and equipment of same type or
classification unless otherwise specified.

2 MANUFACTURERS INSTRUCTIONS

.1 Unless otherwise specified, comply with manufacturer's latest printed
instructions for materials and installation methods.

.2 Notify Departmental Representative in writing of any conflict between these
specifications and manufacturers instructions. Departmental Representative will
designate which document is to be followed.

3 FASTENINGS - GENERAL

.1 Provide metal fastenings and accessories in same texture, colour and finish as
base metal in which they occur. Prevent electrolytic action between dissimilar
metals. Use non- corrosive fasteners, anchors and spacers for securing exterior
work.

.2 Space anchors within limits of load bearing or shear capacity and ensure that
they provide positive permanent anchorage. Wood plugs not acceptable.

.3 Conceal fasteners where indicated. Space evenly and lay out neatly.

.4 Fastenings which cause spalling or cracking are not acceptable.

.5 Obtain Departmental Representative's approval before using explosive actuated
fastening devices. If approval is obtained comply with CSA Z166- 1975.

4 FASTENINGS - EQUIPMENT

.1 Use fastenings of standard commercial sizes and patterns with material and finish
suitable for service.

.2 Use heavy hexagon heads, semi-~finished unless otherwise specified. Use No. 304
stainless steel for exterior areas.

.3 Bolts may not project more than one (1) diameter beyond nuts.

.4 Use plain type washers on equipment, sheet metal and soft gasket lock type washers

where vibrations occur. Use resilient washers with stainless steel.
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MINOR WORKS NB SOUTH/NORTH PAGE 2
VARIOUS LOCATIONS

PROVINCE OF NEW BRUNSWICK

PROJECT NO. R.076349.001

5 DELIVERY AND STORAGE

.1

Deliver, store and maintain packaged material and equipment with manufacturer's
seals and labels intact.

.2 Prevent damage, adulteration and soiling of material and equipment during
delivery, handling and storage. Immediately remove rejected material and equipment
from site.

.3 Store material and equipment in accordance with suppliers instructions.

L4 Touch-up damaged factory finished surfaces to Departmental Representative's
satisfaction. Use primer or enamel to match original. Do not paint over name plates.

6 CONSTRUCTION EQUIPMENT AND PLANT

.1 On request, prove to the satisfaction of Departmental Representative that the
construction equipment and plant are adequate to manufacture, transport, place
and finish work to quality and production rates specified. If inadequate, replace
or provide additional equipment or plant as directed.

.2 Maintain construction equipment and plant in good operating order.

END OF SECTION
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CLEANING SECTION 01 74 11

MINOR WORKS NB SOUTH/NORTH PAGE 1
VARIOUS LOCATIONS

PROVINCE OF NEW BRUNSWICK

PROJECT NO. R.076349.001

1 GENERAL

1.01 REFERENCES

Canadian Construction Documents Committee (CCDC)

.1 CCDC 2-94, Stipulated Price Contract.

Public Services and Procurement Canada (PSPC) Standard Acquisition
Clauses and Conditions (SACC)-ID: R0202D, Title: General Conditions "C",
In Effect as Of: May 14, 2004.

1.02 PROJECT CLEANLINESS

.1

Maintain Work in tidy condition, free from accumulation of waste products
and debris, other than that caused by Owner or other Contractors.

Remove waste materials from site at daily regularly scheduled times or
dispose of as directed by Departmental Representative. Do not burn waste
materials on site, unless approved by Departmental Representative.

Make arrangements with and obtain permits from authorities having
jurisdiction for disposal of waste and debris.

Provide on-site containers for collection of waste materials and debris.
Provide and use marked separate bins for recycling. Refer to Section 01 74 21
- Construction/Demolition Waste Management and Disposal.

Dispose of waste materials and debris off site.
Store volatile waste in covered metal containers, and remove from premises
at end of each working day.

1.03 FINAL CLEANING

.1

When Work is Substantially Performed remove surplus products, tools, construction
machinery and equipment not required for performance of remaining Work.

Remove waste products and debris other than that caused by others, and leave

Work clean and suitable for occupancy.

Prior to final review remove surplus products, tools, construction machinery

and equipment.

Remove waste products and debris other than that caused by Owner or other

Contractors.

Remove waste materials from site at reqularly scheduled times or dispose

of as directed by Departmental Representative. Do not burn waste materials

on site, unless approved by Departmental Representative.

Make arrangements with and obtain permits from authorities having

jurisdiction for disposal of waste and debris.

1.04 WASTE MANAGEMENT AND DISPOSAL

.1

Separate waste materials in accordance with Section 01 74 21 -
Construction/Demolition Waste Management And Disposal.



PSPC

MINOR WORKS NB SOUTH/NORTH
VARIOUS LOCATIONS

PROVINCE OF NEW BRUNSWICK
PROJECT NO. R.076349.001

CLEANING

SECTION 01 74 11
PAGE 2

2 PRODUCTS

2.01 NOT USED

.1 Not Used.

3 EXECUTION

3.01 NOT USED

.1 Not Used.

END OF SECTION
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VARIOUS LOCATION DISPOSAL

PROVINCE OF NEW BRUNSWICK
Project No. R.076349.001

1 GENERAL

1.01 WASTE MANAGEMENT GOALS

.1

.2

Accomplish maximum control of solid construction waste.

Preserve environment and prevent pollution and environment damage.

1.02 DEFINITIONS

.10

.11

.12

Class III: non-hazardous waste - construction renovation and demolition waste.

Cost/Revenue Analysis Workplan (CRAW): based on information from WRW, and intended
as financial tracking tool for determining economic status of waste management
practices.

Demolition Waste Audit (DWA): relates to actual waste generated from project.
Inert Fill: inert waste - exclusively asphalt and concrete.

Materials Source Separation Program (MSSP): consists of series of ongoing
activities to separate reusable and recyclable waste material into material
categories from other types of waste at point of generation.

Recyclable: ability of product or material to be recovered at end of its life
cycle and re-manufactured into new product for reuse.

Recycle: process by which waste and recyclable materials are transformed or
collected for purpose of being transferred into new products.

Recycling: process of sorting, cleansing, treating and reconstituting solid waste
and other discarded materials for purpose of using in altered form. Recycling
does not include burning, incinerating, or thermally destroying waste.

Reuse: repeated use of product in same form but not necessarily for same purpose.
Reuse includes:

.1 Salvaging reusable materials from re-modelling projects, before demolition
stage, for resale, reuse on current project or for storage for use on future
projects.

.2 Returning reusable items including pallets or unused products to vendors.

Salvage: removal of structural and non-structural materials from
deconstruction/disassembly projects for purpose of reuse or recycling.

Separate Condition: refers to waste sorted into individual types.

Source Separation: acts of keeping different types of waste materials separate
beginning from first time they became waste.
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VARIOUS LOCATION DISPOSAL

PROVINCE OF NEW BRUNSWICK

Project No. R.076349.001

1.03 STORAGE, HANDLING AND PROTECTION

.1 Store, materials to be reused, recycled and salvaged in locations as directed
by Departmental Representative.

.2 Unless specified otherwise, materials for removal become Contractor's property.
.3 Protect, stockpile, store and catalogue salvaged items.
.4 Separate non-salvageable materials from salvaged items. Transport and deliver

non-salvageable items to licensed disposal facility.

.5 Protect structural components not removed for demolition from movement or damage.

1.04 DISPOSAL OF WASTES

.1 Do not bury rubbish or waste materials.

.2 Do not dispose of waste, volatile materials, mineral spirits, oil, paint thinner
into waterways, storm, or sanitary sewers.

1.05 USE OF SITE AND FACILITIES

-1 Execute work with least possible interference or disturbance to normal use of
premises.
2 PRODUCTS

2.01 NOT USED

.1 Not Used.

3 EXECUTION

3.01 APPLICATION

.1 Handle waste materials not reused, salvaged, or recycled in accordance with
appropriate regulations and codes.

3.02 CLEANING

.1 Remove tools and waste materials on completion of Work, and leave work area in
clean and orderly condition.

.2 Clean-up work area as work progresses.

.3 Source separate materials to be reused/recycled into specified sort areas.
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3.03 CANADIAN GOVERNMENTAL DEPARTMENTS CHIEF RESPONSIBILITY FOR THE
ENVIRONMENT

Government Chief Responsibility for the Environment:

Province Address General Fax
Inquires

New Department 506-453-37 506-453-38
Brunswick of the 00 43

Environmen

t 364

Argyle

Street,

Box 6000

Fredericto

n NB E3B

SH1

END OF SECTION



PSPC CLOSEOUT PROCEDURES SECTION 01 77 00
MINOR WORKS NB SOUTH/NORTH PAGE 1

VARIOUS LOCATIONS

PROVINCE OF NEW BRUNSWICK

Project No.R.076349.001

1 GENERAL

1.01 REFERENCES

.1 Canadian Construction Documents Committee (CCDC)
.1 CCDC 2-2008, Stipulated Price Contract.

1.02 ADMINISTRATIVE REQUIREMENTS

.1 Acceptance of Work Procedures:
.1 Contractor's Inspection: Contractor: conduct inspection of Work, identify
deficiencies and defects, and repair as required to conform to Contract
Documents.
.1 Notify Departmental Representative in writing of satisfactory

completion of Contractor's inspection and submit verification that
corrections have been made.

.2 Request Departmental Representative inspection.
.2 Departmental Representative Inspection:
.1 Departmental Representative and Contractor to inspect Work and
identify defects and deficiencies.
.2 Contractor to correct Work as directed.
.3 Final Inspection:
.1 When completion tasks are done, request final inspection of Work by
Departmental Representative.
.2 When Work incomplete according to Departmental Representative,
complete outstanding items and request re-inspection.
.4 Declaration of Substantial Performance: when Departmental Representative

considers deficiencies and defects corrected and requirements of Contract

substantially performed, make application for Certificate of Substantial

Performance.

.5 Commencement of Lien and Warranty Periods: date of Owner's acceptance of
submitted declaration of Substantial Performance to be date for commencement
for warranty period and commencement of lien period unless required
otherwise by lien statute of Place of Work.

.6 Final Payment:

.1 When Departmental Representative considers final deficiencies and
defects corrected and requirements of Contract met, make application
for final payment.

.7 Payment of Holdback: after issuance of Certificate of Substantial
Performance of Work, submit application for payment of holdback amount in
accordance with contractual agreement.

1.03 FINAL CLEANING

.1 Clean in accordance with Section 01 74 11 - Cleaning.
.1 Remove surplus materials, excess materials, rubbish, tools and equipment.
.2 Waste Management: separate waste materials in accordance with Section 01 74 21

- Construction/Demolition Waste Management and Disposal.



PSPC

MINOR WORKS NB SOUTH/NORTH
VARIOUS LOCATIONS

PROVINCE OF NEW BRUNSWICK
Project No.R.076349.001

CLOSEOUT PROCEDURES

SECTION 01 77 00
PAGE 2

2 PRODUCTS

2.01 NOT USED

.1 Not Used.

3 EXECUTION

3.01 NOT USED

.1 Not Used.

END OF SECTION



PSPC CLOSEOUT SUBMITTALS SECTION 01 78 00
MINOR WORKS NB SOUTH/NORTH PAGE 1

VARIOUS LOCATIONS
PROVINCE OF NEW BRUNSWICK
Project No.R.076349.001

1 GENERAL

1.01 RELATED REQUIREMENTS
.1 Section includes:
Project Record Documents as follows:
.1 As-built drawings;
.2 As-built specifications;
.3 Reviewed shop drawings.

1.02 REFERENCES

.1 Canadian Environmental Protection Act (CEPA)

.1 SOR/2008-197, Storage Tank Systems for Petroleum Products and Allied

Petroleum Products Regulations.

1.03 ACTION AND INFORMATIONAL SUBMITTALS

.1 Provide submittals in accordance with Section 01 33 00 — Submittal Procedures.

1.04 ASs -BUILT DOCUMENTS AND SAMPLES

.1 Maintain, in addition to requirements in General Conditions,
Departmental Representative one record copy of:
.1 Contract Drawings.
.2 Specifications.
.3 Addenda.
.4 Change Orders and other modifications to Contract.
.5 Reviewed shop drawings, product data, and samples.
.6 Field test records.
.7 Inspection certificates.
.8 Manufacturer's certificates.

1.05 RECORDING INFORMATION ON PROJECT RECORD DOCUMENTS

at site for

il Record information on set of opaque drawings, provided by Departmental
Representative.
.2 Use felt tip marking pens, maintaining separate colors for each major system,

for recording information.

.3 Record information concurrently with construction progress.
.1 Do not conceal Work until required information is recorded.
.4 Contract Drawings and shop drawings: mark each item to record actual construction,
including:
.1 Field changes of dimension and detail.
.2 Changes made by change orders.
.3 Details not on original Contract Drawings.
.4 References to related shop drawings and modifications.
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PROVINCE OF NEW BRUNSWICK

Project No.R.076349.001

1.06 FINAL SURVEY

.1 Submit final dredging survey certificate in accordance with Section 01 33 00 -
Examination and Preparation, certifying that elevations and locations of completed
Work are in conformance, or non-conformance with Contract Documents.

2 PRODUCTS

2.01 NOT USED

.1 Not Used.

3 EXECUTION

3.01 NOT USED
.1 Not Used.

END OF SECTION



