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Généralités
NORMES MINIMALES

Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre conforme aux normes minimales
applicables de I'Office des normes générales du Canada (ONGC), de I'Association
canadienne de normalisation (CSA), du Code national du batiment - Canada 2015
(CNB) et de tous les codes provinciaux et municipaux applicables. En cas de divergence
ou de contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront.

PRIORITE

Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la
Division 01 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de
projet.

DESSINS D'ATELIER

Soumettre pour I'examen du Représentant du Ministére cing (5) exemplaires de chaque
dessin d'atelier, de maniére a ce que tous les dessins d'atelier qui s'appliquent a I'ensemble
du projet soient présentés distinctement en un nombre maximal inférieur a trois (3) .

L'examen des dessins d'atelier a pour seul objectif de s'assurer de leur conformité avec le
concept général. Cet examen ne signifie pas que I'on accepte les détails de conception
rattachés aux dessins d'atelier, responsabilité qui demeure celle de I'Entrepreneur. Cet
examen ne dégage nullement I'Entrepreneur de sa responsabilité quant aux erreurs ou
aux omissions dans les dessins d'atelier ou de sa responsabilité de satisfaire a toutes les
exigences des documents contractuels.

Ne pas commencer la fabrication ni commander les matériaux avant I'examen et
I’approbation des dessins d'atelier.

FICHES TECHNIQUES

Fiches techniques: feuilles de catalogue du fabricant, brochures, documentation,
graphiques et diagrammes de performance ou de rendement servant a illustrer les
produits standard fabriqués.

Soumettre cing (5) copies des fiches techniques.
Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas au projet.
Faire les renvois nécessaires aux parties appropriées des documents contractuels.

LOCALISATION DES SITES ET NUMEROS D’AUTORISATION

Etre responsable de tous les colts associés a la localisation des sites et & I’obtention des
numéros d’autorisation pour tous les services d’utilité publics situés dans la zone des
travaux, y compris les services considérés comme propriété privée.
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Embaucher une société de localisation privée pour localiser les services d’ utilité
considérés comme propriété privée. Tous les emplacements connus de services
souterrains pour le gouvernement fédéral (services privés) sont indiqués dans les
documents contractuels.

Fournir des exemplaires de la correspondance imprimée de chacun des organismes
respectifs de services publics souterrains en ce qui concerne la localisation des sites ou
les numéros d’autorisation.

TAXES

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et
municipales.

REDEVANCES, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer toutes les redevances et obtenir tous les permis nécessaires. Fournir les plans et
les renseignements nécessaires aux services d'inspection pour obtenir les certificats
d'acceptation. Présenter des certificats d'inspection comme preuve que le travail est
conforme aux exigences des autorités compétentes

MESURES DE SECURITE-INCENDIE

Se conformer au Code national du batiment du Canada 2005 (CNB) pour ce qui touche la
sécurité incendie sur les chantiers de construction, et au Code national de prévention des
incendies 2005 (CNPI) pour ce qui touche la prévention des incendies, la lutte contre les
incendies et a la protection des personnes dans les batiments occupés.

MATIERES DANGEREUSES

Se conformer aux exigences du Systéeme d'information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) concernant I'utilisation, la manutention, le stockage et
I'élimination des matiéres dangereuses ainsi que I'étiquetage et la fourniture de fiches
signalétiques (FS) reconnues par Développement des ressources humaines Canada,
Programme du travail.

Donner a le Représentant du Ministére un préavis de 48 heures avant d'exécuter, dans des
batiments occupés, des travaux engageant des substances désignées (Projet de loi 208 de
I'Ontario) ou des substances dangereuses (Code canadien du travail, Partie Il, Section
10).

SOUDAGE ET DECOUPAGE

Au moins 48 heures avant le début des travaux de découpage ou de soudage, fournir au
Représentant ministériel :

Remplir et soumettre un permis de soudage.

Retourner le permis de soudage a le Représentant du Ministére immédiatement
apres les opérations pour lesquelles le permis a été livre.

3 Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés a moins de 10 m de
matériaux combustibles susceptibles d'étre enflammeés par radiation ou par
conduction doivent étre exécutés en présence d'un agent de sécurité incendie.
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CONTROLE DE QUALITE SUR TERRAIN

Faire exécuter les travaux par des ouvriers ou des apprentis qualifiés et accrédités
conformément a la loi provinciale concernant la formation professionnelle et la
qualification de la main d'ceuvre.

Permettre aux employés inscrits au programme d'apprentissage provincial d'exécuter
certaines taches seulement sous la supervision directe d'un ouvrier qualifié et accrédité.

Déterminer les activités et les tdches permises aux apprentis d'apres le niveau de
formation recu et la capacité démontrée d'exécuter certaines fonctions.

SERVICES D'UTILITES TEMPORAIRES

L'Entrepreneur ne peut pas utiliser les services existants pour exécuter les travaux.
L'Entrepreneur est chargé de fournir toutes les génératrices portatives nécessaires pour
répondre aux besoins d'alimentation des appareils et des machines utilisés dans
I'exécution des travaux.

Il incombe & I'entrepreneur de fournir de I'eau provenant d'une source extérieure au site
pour tous les besoins en eau durant la réalisation du présent contrat.

MATERIAUX A ENLEVER

Sauf prescription contraire, les matériaux a enlever deviennent la propriété de
I'Entrepreneur, qui doit les évacuer du chantier.

MESURES DE PROTECTION

Protéger les ouvrages finis de tout dommage jusqu'a la prise de possession.

Protéger les ouvrages avoisinants, les aires ou les travaux ont été complétés, les ouvriers
et le public de la poussiere et des saletés.

Protéger le personnel et les autres utilisateurs du site de tout danger.

PALISSADES

Eriger autour du chantier, y compris les excavations, une palissade temporaire.

La palissade doit satisfaire a toutes les exigences des réglements et de la Loi sur la santé
et la sécurité au travail de I'Ontario.

1 Eriger, autour du chantier, une palissade constituée d'une cldture a neige neuve
de 1.2 m de hauteur, attachée avec du fil métallique a des poteaux profilés en T
disposés a 2.4 m d'entraxe, avec un support en pieces de bois de 2 x 4 pour le
haut de la cloture.

2 Conformément a 'OHSA, aux endroits requis, prévoir une cl6ture robuste de 1.8
m de hauteur pour protéger le personnel contre les dangers.

Laisser le chantier cldturé en tout temps pour empécher I'accés du grand public. Ne
pratiquer que I'ouverture nécessaire dans la cl6ture pour permettre I'accés au chantier et
ne pas laisser la cloture ouverte trés longtemps ni inutilement.
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S'assurer que le chantier est bien bouclé lorsqu'il est désert.

Vérifier continuellement I'état de la palissade et, au besoin, la remettre en état.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Exécuter les travaux en dérangeant le moins possible I'exploitation normale des lieux.
Prendre des dispositions avec le Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des
travaux demandés.

Maintenir en fonction les services d'utilités existants et assurer I'accés aux édifices au
personnel et aux véhicules, y compris les véhicules prioritaires.

Maintenir I'accés au chantier et la circulation des piétons, des véhicules, y compris les
vehicules prioritaires.

Si la sécurité se trouve réduite par I'exécution des travaux, prévoir des moyens
temporaires pour en assurer le maintien

INSTALLATIONS SANITAIRES

Fournir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux reglements et
ordonnances applicables.

Afficher des avis et prendre les précautions exigées par les autorités sanitaires locales.
Maintenir la propreté des lieux.

L'emplacement des installations sanitaires portatives doit étre approuvé par le
Représentant du Ministére sur le chantier.

ENTREPOSAGE

Les espaces d’entreposage et d’empilage doivent étre équipés et entretenus par
I’Entrepreneur.

1 Les espaces d’entreposage et d’empilage doivent étre entiérement compris dans
la zone des travaux et de mise en chantier, selon les indications.
2 Les espaces de stationnement réservés a I’Entrepreneur doivent étre compris dans

la zone des travaux et de mise en chantier, selon les indications.

Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel.

Déplacer les produits ou le matériel entreposés lorsque ceux-ci nuisent au travail du
Représentant du Ministére ou a celui d'autres entrepreneurs.

Obtenir a ses propres frais tout espace supplémentaire nécessaire a I'entreposage ou a
I'exécution des travaux.

DECOUPAGE, RAGREAGE ET REMISE EN ETAT

Découper au besoin les surfaces existantes pour faire place au nouvel ouvrage.

Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.
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Ragréer et remettre en état les surfaces coupées, endommagées ou défaites, a la
satisfaction du Représentant du Ministére. Le matériau, la couleur, la texture et le fini
doivent s'harmoniser a ceux des ouvrages existants.

INSPECTION PRELIMINAIRE

Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d'influer sur I'exécution des
travaux afin de bien se familiariser et de connaitre les conditions existantes du chantier.

PANNEAUX INDICATEURS

Fournir des panneaux indicateurs d'usage courant: contréle de la circulation,
renseignements et instructions, utilisation du mateériel, dispositifs affectés a la sécurité
du public, etc., rédiges dans les deux langues officielles ou présentés sous forme de
symboles graphiques facilement compréhensibles et approuvés par le Représentant du
Ministere.

Toute publicité est interdite dans le cadre du présent projet.

ACCES ET ISSUE POUR SECTEURS DES TRAVAUX

Concevoir et aménager des ouvrages temporaires permettant d'avoir accés aux

secteurs des travaux et d'en sortir, y compris des escaliers, chemins de circulation, rampes
ou échelles et échafaudages, dont les supports ne touchent pas aux surfaces finies, et les
entretenir conformément aux réglements pertinents municipaux, provinciaux et autres.

DESSINS D'ARCHIVES

A mesure que progressent les travaux, maintenir un état détaillé de tout écart par rapport
aux dessins contractuels. Juste avant I'inspection du Représentant du Ministére, préalable
a I’émission du certificat d'achévement, fournir au Représentant du Ministére une (1)
copie papier, sur lesquels tous les changements auront été portés proprement a l'encre. Le
Représentant du Ministére fournira un ensemble de copies papier a cette fin.

Les dessins doivent étre mis a jour a la fin de chaque période de travail.

1 Soumettre les dessins au Représentant du Ministére pour examen aux réunions de
chantier normalement prévues.
2 Conserver les dessins sur le chantier, dans un endroit propre et sec.

Rendre les dessins accessibles pour examen, a la demande du Représentant du Ministere.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Avant I'achévement des travaux, recueillir toutes les garanties et tous les cautionnements
du fabricant et les remettre a le Représentant du Ministére.

NETTOYAGE

Nettoyer le secteur des travaux & mesure que progressent les travaux. A la fin de chaque
période de travail, ou plus souvent si le Représentant du Ministere le juge a propos,
enlever les rebuts du chantier, ranger soigneusement les matériaux a utiliser et faire le
nettoyage des lieux.
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Une fois les travaux terminés, enlever les dispositifs temporaires de protection et
matériaux de surplus. Réparer les défectuosités constatées a ce stade.

Nettoyer les zones visées par le contrat pour les remettre dans un état au moins égal a
celui qui existait auparavant et ce, a la satisfaction du Représentant du Ministére.

INTERDICTIONS DE FUMER

Il est interdit de fumer a l'intérieur de I'édifice. Respecter les interdictions de fumer dans
les limites de la propriété de I'édifice.

DISPOSITIFS ANTI-POUSSIERE

Prévoir des écrans ou des cloisons étanches a la poussiére afin d'isoler plus facilement les
sources de poussiere, protéger les travailleurs, le public et les ouvrages finis.

LABORATOIRES D'ESSAI

Sauf avis contraire, le Représentant du Ministere retiendra les services d'un laboratoire
d'inspection et d'essai et il en assumera les codts.

Prévoir des aires de travail sécuritaires et aider aux essais en fournissant du matériel, des
matériaux ou divers services, ou en assurant la coordination des activités, selon les
exigences de I'organisme d'essai ou les directives du Représentant du Ministere.

Lorsque les essais révélent la non-conformité des ouvrages aux exigences du devis,
I'Entrepreneur doit assumer les frais des essais initiaux et de tous les essais
supplémentaires nécessaires pour vérifier I'acceptabilité des corrections apportées.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Lors de I'adjudication du contrat, soumettre un calendrier de construction sous forme de
diagramme a barre qui indique les étapes de progression prévues pendant toute la durée
prévue des travaux en respectant les restrictions sur la mise en ceuvre prescrites et le plan
d'ordonnancement approuvé. Une fois ce calendrier revu et approuvé par le Représentant
du Ministere, prendre les mesures nécessaires pour que le travail soit effectué dans les
délais approuvés. Les révisions, les retards et les dérogations au calendrier approuvé sont
interdits, sauf si une demande de modification, soumise par écrit au moins sept (7) jours a
I'avance, n'est approuvée par le Représentant du Ministére. Les changements au
calendrier, méme s'ils sont présentés dans le délai exigé, nécessitent I'approbation du
Représentant du Ministére et peuvent ne pas étre permis.

Exécuter les travaux du lundi au vendredi durant les « heures normales », entre 7 h et
18h, sauf sur avis contraire.

Aviser le de Représentant du Ministére 48 heures a I’avance si des travaux hors des
heures normales doivent étre entrepris.

PLAN D’ETAPE DES TRAVAUX

Soumettre a I’examen et a I’approbation du Représentant ministériel un plan d’étape qui
expose dans les grandes lignes les étapes des travaux en tenant compte des restrictions
indiguées pour la mise en ceuvre et conformément au calendrier soumis. Une fois le plan
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approuvé par le Représentant ministériel, il est interdit d’apporter des changements aux
étapes indiguées sans I’autorisation préalable écrite du Représentant ministériel. Tout
changement proposé au plan d’étape exige un préavis d’au moins sept jours. Il est interdit
de travailler dans les étapes des travaux hors du temps indiqué.

PLAN DE GESTION DE LA CIRCULATION

Soumettre pour I'approbation du Représentant du Ministére un plan de gestion de la
circulation dans un document format PDF modifiable, qui est fondé sur une vue aérienne
photographique ou cartographique de l'aire des travaux, au moins sept (7) jours avant la
mise en ceuvre des mesures proposees.

1 Le plan de gestion de la circulation doit illustrer clairement comment I’accés
pour véhicules, véhicules d’urgence et piétons sera maintenu en tout temps aux
batiments et au chantier pour la durée du présent contrat. Inclure les dates
d'entrée en vigueur sur le plan.

2 Une fois étudié et approuvé par le Représentant du Ministére, le plan approuvé ne
peut étre modifié sans une autorisation écrite préalable provenant du
Représentant du Ministére. Toute modification proposée au plan de gestion de la
circulation nécessitera une nouvelle présentation du plan de gestion de la
circulation au moins sept (7) jours avant I'entrée en vigueur de la modification
proposée, et ce, chaque fois que le plan est modifié.

VENTILATION DES COUTS

Avant de soumettre une premiére demande de versement d'acompte, présenter une
ventilation détaillée des codts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du
contrat, selon les directives du Représentant du Ministére. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministére, la ventilation des co(ts servira de base de référence aux fins
de calcul des acomptes.

Produits

SANS OBJET

Exécution

SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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1.1EXIGENCES REGLEMENTAIRES

A Une étude sur la présence de substances

désignées a la Ferme expérimentale centrale d'Ottawa
(Ontario) a été menée conformément aux exigences de
l'article 124 de la Partie Il du Code canadien du travail
qui stipule que chaque employeur doit protéger la santé
et assurer la sécurité de chaque personne qui travaille
pour lui, et que chacune de ces personnes doit étre au
courant des « risques connus ou prévisibles pour la
santé et la sécurité ». Cette étude a été menée
également en vertu de I'article 30 de la Loi sur la santé
et la sécurité au travail de I'Ontario, Lois refondues de
I'Ontario de 1990, chapitre 0.1.

En ayant a sa disposition un RSD, le Représentant du
Ministére sera en mesure de renseigner ses employés,
ses entrepreneurs et les locataires de I'édifice au sujet
des substances désignées qui peuvent étre présentes et
étre possiblement dérangées au cours du projet. Le
Représentant du Ministére informé sera alors en mesure
d’'imposer les précautions appropriées en matiére de
santé et sécurité pour toutes les personnes concernées.
Le Guide de I'écogouvernement expose les exigences
des politiques pour que le gouvernement fédéral
respecte voire dépasse les lois et reglements
environnementaux fédéraux et suive les meilleures
pratiques utilisées dans les secteurs public et privé.
Dans le Guide de I'’écogouvernement, il est étant le
recours a des procédeés, a des méthodes, a des
matériaux, a des produits ou a des sources d'énergie qui
ne contribuent pas ou qui contribuent peu a la
production de polluants et de déchets, et qui réduisent,
de facon générale, les risques pour la santé et
I'environnement. Il faut se conformer aux politiques
susmentionnées pendant toute la durée du projet de
reconstruction de la conduite d’eau principale a la Ferme
expérimentale centrale d’Ottawa (Ontario).

2 Voici les substances désignées identifiées dans
la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les
reglements correspondants :

A Acrylonitrile : « Substance désignée —
Acrylonitrile » Regl. de I'Ont. 835
(modifié par le Regl. de I'Ont. 490/09)

2 Arsenic : « Substance désignée —
Arsenic » Régl. de I'Ont. 836 (maodifié
par le Régl. de I'Ont. 490/09)

3 Amiante
A « Substance désignée —
Amiante » Regl. de I'Ont. 837
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(modifié par le Regl. de I'Ont.
490/09)

2 « Généralités — Gestion des
déchets » Régl. de I'Ont. 347
(modifié par le Regl. de I'Ont.
337/09)

3 « Substance désignée —
Amiante dans les projets de
construction, dans I'exploitation
des immeubles et les
réparations » Regl. de I'Ont.
278/05 (modifié par le Régl. de
I'Ont. 493/09)

4 Politique ministérielle de
TPSGC, PM 057 — « Gestion de
'amiante ».

Benzene : « Substance désignée — Benzene »
Regl. de I'Ont. 839 (modifié par le Régl. de I'Ont.
490/09)

Emissions de four a coke : « Substance
désignée — Emissions de four a coke » Regl. de
I'Ont. 840 (modifié par le Regl. de I'Ont. 490/09)

Oxyde d’'éthyléne : « Substance désignée —
Oxyde d’éthyléne » Regl. de I'Ont. 841 (modifié
par le Régl. de I'Ont. 490/09)

Isocyanates : « Substance désignée —
Isocyanates » Régl. de I'Ont. 842 (modifié par le
Régl. de I'Ont. 490/09)

Plomb :

A « Substance désignée — Plomb » Régl.
de I'Ont. 843 (modifié par le Régl. de
I'Ont. 490/09)

2 « Généralités — Gestion des déchets »
Regl. de I'Ont. 347 (modifié par le Régl.
de I'Ont. 337/09)

3 Loi sur les produits dangereux,
Réglement sur les revétements
DORS/2005-109

Mercure:

A « Substance désignée — Mercure »
Reégl. de I'Ont. 844 (modifié par le Regl.
de I'Ont. 490/09)

2 « Généralités — Gestion des déchets »
Régl. de I'Ont. 347 (modifié par le Regl.
de I'Ont. 337/09)

Silice : « Substance désignée — Silice » Reégl.
de I'Ont. 845 (modifié par le Regl. de I'Ont.
490/09)
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A1 Chlorure de vinyle : « Substance désignée —

1.2DATE DE VALIDITE

Chlorure de vinyle » Régl. de I'Ont. 846 (modifié
par le Regl. de I'Ont. 490/09)

3 Tous les entrepreneurs qui demandent des soumissions
a des sous-traitants doivent leur remettre le présent rapport Le
présent rapport doit étre interprété dans son intégralité, y
compris les textes et les tableaux.

A L'étude du secteur visé par le présent rapport a été
menée le 26 aolt 2011, par El Houcine Faouzi, analyste
en environnement de la Direction des services
environnementaux, Direction générale des biens
immobiliers de TPSGC.

2 Le secteur des travaux est situé a la Ferme
expérimentale centrale d’Ottawa (Ontario). L'étendue
des travaux proposeés consiste a installer de nouveaux
égouts pluviaux.

A L'étendue des travaux décrits dans le présent
rapport comprenait I'inspection visuelle sur
place, effectuée le 26 aolt 2011, pour déceler la
présence de substances désignées dans les
secteurs visés.

2 On n’a prélevé aucun échantillon pour les
besoins de la présente étude.

3 L'étude était limitée aux secteurs qui étaient
accessibles par des moyens non-destructifs.
L’inspection visuelle et I'échantillonnage étaient
limités aux secteurs facilement accessibles.
L'étude ne comprenait pas d'essai destructif,
mais il est toutefois recommandé d’en faire
avant de procéder a toute démolition majeure.
Aucun espace clos n'a été inspecté dans le
cadre de la présente étude.

A4 Aucun endroit a I'extérieur des limites définies
dans I'étendue des travaux n’a été inspecté.

5 Avant le début des travaux, il faut confirmer
aupres du Représentant du Ministére qu’aucune
autre substance désignée n’a été apportée dans
le secteur visé.

.6 L'étude portait également sur les BPC et les
halocarbures. Toutefois, on a exclu les autres
substances pouvant étre utilisées
guotidiennement dans de I'équipement ou des
secteurs spécialisés du batiment (c.-a-d., des
écrans de plomb, des hottes, etc.).
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Il se peut qu'il existe certaines substances qui
n’ont pu étre raisonnablement identifiées dans le
cadre de la présente évaluation ou qui n'ont pas
été apparentes lors de visites précédentes. Si
des substances désignées devaient étre
trouvées au cours de la démolition, il faut arréter
les travaux, prendre les mesures de prévention
qui s'imposent et informer immédiatement le
Représentant du Ministéere. Ne pas reprendre
les travaux avant d’avoir recu des
instructions  écrites.

PARTIE 2 - SUBSTANCES DESIGNEES

2.1RESULTATS DE L’'ETUDE

© o N o o w N R

ACRYLONITRILE:nonidentifié
ARSENIC : nonidentifié
AMIANTE : nonidentifié
BENZENE : nonidentifié
EMISSIONS DE FOUR A COKE : non identifiées
OXYDE D’ETHYLENE : non identifié
ISOCYANATES : non identifiés
PLOMB : nonidentifié
MERCURE : nonidentifié
.10 SILICE : identifiee

La silice cristalline est I'un des minéraux les plus
répandus sur la surface de la terre. On la trouve
sous diverses formes dont la plus courante est le
guartz. La silice libre se présente particulierement
sous deux formes : la silice amorphe et la silice
cristalline.

Les travaux qui peuvent engendrer de grandes
guantités de silice sont les travaux de dynamitage,
de broyage, de chargement et de déchargement de
roches ou de matériaux contenant de la silice
cristalline; le décapage au jet de sable a I'aide de
silice cristalline ou de matériaux contenant de la
silice cristalline; la démolition de matériaux
contenant de la silice cristalline; et le nettoyage a
I'air comprimé de matériaux contenant de la silice
cristalline.

On trouve de la silice cristalline libre dans le béton et
dans la pierre concassée a divers endroits dans le
secteur des travaux.
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A1 MONOMERE DE CHLORURE DE VINYLE : non
identifié

A2 BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) : non
identifiés

13 HALOCARBURES: non identifiés

2.2RECOMMANDATIONS

1 SILICE

.1 Ontrouve de la silice cristalline dans le ciment. La
silice cristalline est régie par le Réglement de
I'Ontario 845 modifié par le Reglement de I'Ontario
490/09 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail
comme une substance désignée.

.2 Lapoussiére de silice peut étre produite lors de
travaux tels que dynamitage, broyage, concassage
et décapage au jet de sable de matériaux contenant
de la silice. Dans le secteur visé, on suppose que la
silice est présente dans le béton et la maconnerie.
Par conséquent, on devra prévoir une protection
respiratoire et une ventilation appropriées, pendant
la démolition et la modification de ces structures.

.3 LaDirection générale de la santé et de la sécurité
au travail du ministére du Travail de I'Ontario a
publié un document intitulé ; « Lignes directrices : La
silice sur les chantiers de construction ». Ce
document classe le dérangement des matériaux
contenant de la silice comme travaux de Type 1,
Type 2 ou Type 3, et prévoit différents niveaux de
protection respiratoire et de méthodes de travail
pour chaque classification. On devrait suivre ces
méthodes de travail lorsqu’on exécute des travaux
qui comprennent le dérangement des matériaux
contenant de la silice.
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2 RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur doit examiner le rapport sur les
substances désignées et prendre les précautions qui
s'imposent pour veiller a la santé et a la sécurité des
travailleurs et pour protéger I'environnement. En
vertu de l'article 30 (4) de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de I'Ontario, la personne chargée
d’engager I'entrepreneur (c.-a-d., le Représentant du
Ministere) doit s’assurer que I'entrepreneur et le
sous-traitant (le cas échéant) recoivent une copie du
rapport sur les substances désignées avant de
conclure un contrat pour la réalisation des travaux
dans le cadre du projet. En vertu de l'article 27 (2)
(a, b et c) de la Loi sur la santé et la sécurité au
travail de I'Ontario, le superviseur doit, lors de
I'exécution des travaux, prendre toutes les
précautions raisonnables afin d'assurer la protection
d’'un travailleur. Si vous avez des questions
concernant le présent rapport sur les substances
désignées, veuillez communiquer avec le
Représentant du Ministére.

EINDELASECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES

1 Ontario Traffic Manual (OTM):
| Book 2 — Conception, fabrication et modéles de panneaux. Mars 2005.
2 Book 7 - Conditions temporaires. Mars 2001.

2 Province de I’Ontario : Loi et reglement sur la santé et la sécurité au travail (OHSA et
Regs.)

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, mise a jour 2005.
2 Projets de construction, Réglements de I’Ontario 213/91.

1.2 PROTECTION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

1 Se conformer aux exigences des lois, des réglements et des ordonnances en vigueur
régissant la circulation et I'utilisation des chaussées sur lesquelles il est nécessaire
d'effectuer des travaux ou de transporter des matériaux, des matériels et de I'équipement.

2 Lorsque des travaux sont effectués sur une chaussée en service, effectuer ce qui suit.
1 Disposer I'équipement de maniere a causer le minimum d'inconvénients et de
risques aux usagers de la chaussée.
2 Regrouper I'équipement le plus possible, de préférence du méme coté de la
chaussée.
3 Ne pas laisser d'équipement sur la chaussée durant la nuit.
3 Aucune voie de circulation ne doit étre fermée sans l'autorisation du Représentant du

Ministere. Avant de détourner la circulation, installer une signalisation appropriée,
conformément aux instructions énoncées dans le Book 7 du manuel OTM.

4 Garder la chaussée nivelée, exempte de nids de poule, et d'une largeur suffisante pour
permettre l'utilisation du nombre requis de voies de circulation.

1 Les voies temporaires doivent avoir au moins 7 m de largeur lorsque la
circulation dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans les
deux sens.

2 Les voies temporaires doivent avoir au moins 4 m de largeur lorsque la
circulation dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans un seul
sens.

5 Au besoin, aménager des voies temporaires ou de déviations revétues de gravier afin de

permettre a la circulation de contourner le chantier.

13 DISPOSITIFS D'INFORMATION ET D'AVERTISSEMENT

1 Fournir et installer des signaux, des feux clignotants et d'autres dispositifs du méme genre
destinés a indiquer la présence d'une zone de construction ou de toute autre situation
temporaire découlant de la réalisation des travaux et nécessitant une réaction ou un
réflexe de la part de lI'usager de la route, et en assurer I'entretien. Tous les panneaux de
signalisation doivent étre conformes au Book 2 du manuel OTM.
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Fournir et installer des signaux, des délinéateurs, des barricades et autres dispositifs
d'avertissement, conformément aux prescriptions énoncées dans le Book 7 du manuel
OTM.

Placer les signaux et les autres dispositifs aux endroits recommandés dans le Book 7 du
manuel OTM.

Avant le début des travaux, consulter le Représentant du Ministére afin de dresser avec
lui une liste des signaux et des autres dispositifs nécessaires pour les travaux. Si la
situation sur le chantier change, réviser la liste a la satisfaction du Représentant du
Ministére.

Entretenir tous les dispositifs de signalisation, c'est-a-dire :

1 vérifier les signaux tous les jours afin de s'assurer qu'ils sont lisibles, en bon état,
au bon endroit et qu'ils répondent aux besoins; nettoyer, réparer ou, selon le cas,
remplacer les signaux afin d'en maintenir la clarté et la qualité de réflexion;

2 enlever ou couvrir les signaux qui ne s‘appliquent pas aux situations existantes,
ces situations pouvant varier d'une journée a l'autre.

REGULATION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

Fournir sur les lieux les services de signaleurs compétents dont la formation et
I'équipement sont conformes aux prescriptions de la Loi et réglement de I’Ontario sur la
santé et la sécurité au travail.

1 Lorsque la circulation publique doit contourner des véhicules ou de I'équipement
qui blogquent la chaussée, en totalité ou en partie.
2 Lorsqu'il est nécessaire d'établir un systéme de voies fermées et de circulation a

sens unigue dans une zone de construction, que la circulation est dense, les
vitesses d'approche élevées et que le systeme de signalisation est hors service.

3 Lorsque des ouvriers et de I'équipement sont a I'ceuvre sur la chaussée, au-dela du

sommet d'une pente, au détour d'une courbe prononcée ou a d'autres endroits ou
les usagers ne peuvent étre autrement avertis de facon efficace.

4 Lorsqu'il faut des mesures de protection temporaires pendant I'installation ou
I'enlévement des dispositifs de signalisation.

5 Lorsqu'il faut des mesures de protection d'urgence en raison de I'impossibilité
d'obtenir rapidement des dispositifs de signalisation.

.6 Dans tous les cas ou les autres dispositifs de signalisation n'assurent pas une

protection compléte des ouvriers, de I'équipement et de la circulation publique.

Lorsgu'une route normalement a deux sens doit étre réduite a une seule voie, 24 heures
par jour, fournir les services de signaleurs a plein temps.

RESTRICTIONS A LA CIRCULATION

Maintenir les conditions de circulation existantes pendant toute la durée des travaux, sauf
lorsque les travaux de construction effectués le justifient, et pourvu que, conformement
au présent devis, des mesures approuvées par le Représentant du Ministére ont été prises.
Voir la Section 01 00 10 - Instructions générales, pour les restrictions a la circulation.
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Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
| Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
REFERENCES

12

Santé Canada/Systéeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

1 Fiches signalétiques (FS).

Province de I'Ontario

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. 0.1, comme modifié
et le reglement de I'Ontario 213/91 de 2011 intitulé Réglements pour les projets
de construction.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre, au plus tard cing (5) jours aprés la date de signification de I'ordre d'exécution
et avant la mobilisation de la main-d’ceuvre, un plan de santé et de sécurité établi
expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-aprés.

1 Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.

2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

Soumettre a le Représentant du Ministere une fois par semaine, 2 exemplaires des
rapports de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant
autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.

Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT conformément a la section 01 00 10
— Instructions Générales.

Exigences de formation pour le personnel, y compris mais non de fagon limitative::

1 formation et qualification du personnel et des autres agents responsables sur la
santé et la sécurité sur les chantiers;

2 formation sur les dangers présents sur les chantiers;

3 formation sur I’ utilisation d’équipement de protection individuel.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité propres au
chantier et remettra ses commentaires a I'Entrepreneur une (1) semaine apres la réception
du plan. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de sécurité et le
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soumettra de nouveau a le Représentant du Ministere au plus tard 2 jours apres réception
des observations de le Représentant du Ministére.

L'examen par le Représentant du Ministere du plan final de santé et de sécurité préparé
par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiere de
sante et de securité durant les travaux de construction.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procedures et les marches a suivre en
cas de situation d'urgence sur le chantier.

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce
qui a trait a I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Observer les normes et les réglements prescrits afin de garantir un déroulement normal
des travaux sur les terrains contaminés par des matieres dangereuses ou toxiques.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants :
la circulation de véhicules;
la présence de matériel de construction lourd;

des objets tournants;

N w N Rk

palan aérien

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation préalable
des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en
assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier.
Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.
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Le Représentant du Ministere peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission
d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.
Toute dispense ou substitution relatives a une portion ou provision des lignes directrices
de santé et de sécurité minimales stipulées dans le présent devis, ou dans le plan de santé
et de sécurité propre au chantier, doivent étre soumises par écrit a le Représentant du
Ministere. Le Représentant du Ministere transmettra par écrit son approbation ou sa
demande de changements.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier et agir a titre de
constructeur, comme décrit dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail et ses
réglements; assumer également, dans les zones contigués au chantier, la protection des
personnes et de I'environnement dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

Respecter et faire respecter par les employés les exigences en matiére de sécurité
énoncees dans les documents contractuels, dans les ordonnances, les arrétés et les
réglements locaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et
de sécurité propre au chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE
Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, S.R.O.

Se conformer au Réglement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du
Code canadien du travail.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements de la province compétente et en informer le
Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

ROLE DE COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Employer et assigner aux travaux un superviseur des travaux compétent et autoriseé qui
sera responsable du respect du plan de santé et de sécurité propre au site. Le superviseur
des travaux doit :

1 posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité en
milieu de travail;

2 assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en matiere
de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont
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complété avec succes la formation requise ont accés au chantier pour exécuter les

travaux;

3 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu
détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
I'Entrepreneur;

A4 étre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux et rendre compte

directement au superviseur du chantier.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux reglements de la
province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministere.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministére.

Remettre a le Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte

pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiére de santé et de sécurité.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N'utiliser des dispositifs & cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministére.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions reliées au codt et au calendrier
des travaux.
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Généralités
FEUX

Les feux et le brilage des déchets sur le chantier ne sont pas permis

ELIMINATION DES DECHETS
Il est interdit d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.

Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les
essences minérales et les diluants pour I'huile ou la peinture, en les déversant dans des
cours d'eau, des égouts pluviaux ou des égouts sanitaires.

DRAINAGE

Assurer le drainage et le pompage temporaires, nécessaires pour garder les excavations et
le chantier & sec.

Il est interdit de pomper de I'eau contenant des particules de matériaux en suspension,
dans les cours d'eau, les réseaux d'égout ou les systémes de drainage.

Contrdler I'évacuation de I'eau contenant des particules de matériaux en suspension ou
toute autre substance délétére conformément aux exigences des autorités locales.

Au moins 3 jours avant le début des travaux sur le chantier, soumettre a le Représentant
du Ministere, pour examen, un plan de mesures contre I'érosion et le transport de
sédiments. Cet examen a pour but d'assurer la conformité générale avec les mesures
contre I'érosion et le transport de sédiments qui seront en vigueur durant la construction,
et il ne reléve pas I'Entrepreneur de ses obligations et responsabilités.

PROTECTION DES ARBRES ET PLANTES

Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés
adjacentes, aux endroits indiqués.

1 Eviter que des appareils, des systémes d’échappement ou des matériaux
entreposés ne se retrouvent dans la limite du feuillage des arbres ou n’entrent en
contact avec un arbre, un arbuste ou une plante, sauf indications contraires
données par écrit par le Représentant du Ministére.

2 Pour les ouvrages immédiatement adjacents aux aires boisées, séparer la zone des
travaux de la zone boisée en prévoyant des barriéres a neige ainsi que des
poteaux en « T » & I’extérieur des limites du feuillage des arbres sur toute la
longueur de la zone des travaux. Eviter que des appareils ou des matériaux
n’empiétent sur cette zone végétale protégée.

3 .Dans le cas des arbres isolés, encercler chaque arbre a I’extérieur de sa limite de
feuillage a I’aide de barriéres a neige solidement fixées a des poteaux en « T ».

4 Surveiller continuellement I’état des barrieres a neige. Réparer immédiatement
tout affaissement ou toute perturbation de la barriere.

5 Eviter de couper ou d’endommager des arbres, des arbustes ou des plantes. Les

racines des arbres ou les mottes ne doivent étre exposées en aucune circonstance.
S’il arrive que des branches d’arbre soient coupées par accident ou que des
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racines soient exposées dans les aires creusées, utiliser immédiatement une toile
de jute mouillée pour les recouvrir et les protéger de la lumiére du soleil.
Informer immédiatement le Représentant du Ministére et attendre ses instructions
écrites avant de continuer

Avant d’autoriser un employé ou un sous-traitant a entrer dans la zone des travaux, tenir
une seance d’information sur les exigences prévues a I’article 1.4.1.

Avant de commencer les travaux, examiner sur place avec le Représentant du Ministére
les limites proposées pour les barrieres a neige. Une fois que ces limites sont examinées
et acceptées par le Représentant du Ministére, éviter d’y déroger.

Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute activité qui pourrait
exiger un empiétement sur la limite du feuillage des arbres, et attendre ses instructions
écrites avant de continuer.

Envelopper de toile de jute les arbres et les arbustes adjacents au chantier de construction,
aux aires d'entreposage et aux voies de camionnage. Entourer les arbres et les arbustes
d'une cage protectrice en bois d'une hauteur de 2 m a partir du niveau du sol.

Au cours des travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'a la ligne
d'égouttement les racines des arbres désignés, afin qu'elles ne soient pas déplacees ni
endommagées. Eviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux
inutilement au-dessus de la zone radiculaire des arbres protégeés.

Réduire au minimum I'enlévement de la terre végétale et de la vegétation.

PLAN DE LUTTE CONTRE L’EROSION ET LES SEDIMENTS

Soumettre un plan de lutte contre I’érosion et les sédiments & I’examen et & I’approbation
du Représentant ministériel. Cet examen vise & garantir une conformité générale aux
mesures de lutte contre I’érosion et les sédiments qui seront appliquées au cours du
contrat et il ne dégage par I’Entrepreneur de ses obligations ni de ses responsabilités.

1 Le plan de lutte contre I’érosion et les sédiments doit identifier des procédures et
des éléments temporaires a mettre en place au cours de I’exécution des travaux
pour empécher I’érosion et la sédimentation de se répandre au-dela des limites
des travaux.

2 Les mesures du plan de lutte contre I’érosion et les sédiments doivent étre
appliquées avant le début des travaux principaux.
3 Aprés I’approbation de ce plan par le Représentant Ministériel, il est interdit

d’apporter des modifications au plan sans obtenir au préalable I’autorisation
écrite du Représentant Ministériel.

A4 Surveiller continuellement I’efficacité des mesures de lutte contre I’érosion et les
sédiments mises en place en vertu du contrat. Vérifier I’état des mesures de lutte
contre I’érosion et les sédiments quotidiennement. Réparer tous les dommages ou
toutes les défectuosités constatés.

RAVITAILLEMENT DES VEHICULES

Avant de commencer les travaux, soumettre a I'examen et a I'approbation du Représentant
Ministériel un plan de ravitaillement des véhicules, lequel plan sera suivi durant



Projet No.
R.083619.002

2
1.7

A

2

3
Part 2
2.1

A
Part 3
3.1

A

Section 01 35 43
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Page 3 de 3
I'exécution des travaux. Le plan doit aussi prévoir la liste des appareils a conserver sur le
chantier en cas de déversement.

En cas de déversement, aviser immédiatement le Représentant Ministériel.

PREVENTION DE LA POLLUTION

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent contrat.

Assurer le controle des gaz dégagés par le matériel et les installations, conformément aux
exigences des autorités locales.

Arroser les matériaux secs ou recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la
poussiére ou entraine les débris. Supprimer la poussiere sur les chemins temporaires.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION



Projet No. Section 01 74 21

R.083619.002 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
DE CONSTRUCTION/DEMOLITION
Page 1 de 2
Partie 1 Généralités
11 REGLEMENTS
1 Se conformer aux réglements de I'Ontario 102/94 et 103/94 de la Loi sur la protection de

I'environnement, pour le programme de gestion des déchets résultant de projets de
construction et de démolition.

1.2 DEFINITIONS

1 Audit des déchets (AD): L'audit des déchets concerne la quantité de déchets que les
travaux devraient générer. Cette vérification suppose de mesurer et d'évaluer la quantité,
la composition et I'origine des déchets produits et les facteurs opérationnels qui
contribuent & la génération de ceux-ci.

2 Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets. Le PRD est fondé
sur les données fournies par la fiche de controle des déchets.

13 AUDIT DES DECHETS (AD)

1 Réaliser un « audit des déchets » afin de déterminer les déchets produits lors des activités
de construction et de démolition, préparer un « plan de réduction des déchets » et mettre
en ceuvre des procédures en vue de la réduction, de la réutilisation et du recyclage des
matériaux dans la mesure du possible.

14 PLAN DE GESTION DES DECHETS

1 Dans les dix (10) jours qui suivent l'adjudication du contrat, soumettre pour examen, par
le Représentant du Ministere, un « plan de gestion des déchets » détaillé pour le projet.
Inclure la marche a suivre pour I'élimination des matériaux de rebut résultant de travaux
de démolition et de construction.

15 PROGRAMME DE TRI DES MATERIAUX A LA SOURCE

1 Fournir un « programme de tri des matériaux a la source » pour démonter et recueillir,
d'une maniére ordonnée, parmi les « déchets généraux », les matériaux identifiés dans
I'« audit des déchets » qui sont destinés a une « élimination écologique »..

1.6 SEANCE D’INFORMATION POUR LE PERSONNEL AFFECTE A LA
REALISATION DES TRAVAUX

1 Tout le personnel affecté a la réalisation des travaux doit étre parfaitement mis au
courant du plan de gestion des déchets et sera tenu de s'y conformer pour tous les aspects
des travaux. Il incombe a I'Entrepreneur de voir a faire respecter les exigences de ce
plan. Le Représentant du Ministére se réserve le droit d'exiger I'expulsion du chantier des
personnes qui ne respectent pas les exigences du plan de gestion des déchets.
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1.7 ENTREPOSAGE, MANUTENTION PROTECTION
1 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de

déchets toxiques ou dangereux.

2 S'assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposés correctement.
1.8 REGISTRES
1 Soumettre a le Représentant du Ministere des registres complets de tous les matériaux

enlevés du chantier comme « matériaux destines a une élimination écologique » et
comme « déchets généraux » , y compris:

1 I'neure et la date des travaux d'enlévement;
2 la description des matériaux et des quantités (poids en kilogrammes);
3 la preuve que les matériaux ont été recus a un site de traitement des déchets

approuvé ou a un site d'élimination des déchets certifié, selon les besoins.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
| Sans objet.

Partie 3 Exécution
3.1 GENERALITES
1 Effectuer les travaux conformément au PRD.
2 Manutentionner conformément aux codes et aux reglements pertinents les déchets qui ne

sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

FIN DE LA SECTION
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