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Généralités
SECTIONS CONNEXES

La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent étre
reliés a toutes les sections du document d’appel d’offres.

TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent la modification du systéme de
distribution d’eau potable au complexe pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines.

COORDINATION DES TRAVAUX
Au cours des travaux, le Maitre de I’ouvrage peut autoriser d’autres entrepreneurs ou
travailleurs a circuler ou travailler a proximité des secteurs couverts par le présent mandat.

L’Entrepreneur doit coordonner ses propres travaux de méme que sa signalisation afin
qu’ils n’entrent pas en conflit avec ceux d’autres entrepreneurs ou travailleurs et exécuter
les instructions du Représentant du Ministére.

ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX
Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en fonction de I'occupation des lieux
par le Maitre de I'ouvrage pendant les travaux de construction.

Exécuter les travaux par étapes, de maniére a permettre l'utilisation continue des lieux par
le Maitre de I’Ouvrage et le public. Maintenir les voies de circulation du site disponibles
en tout temps.

Maintenir I'acces aux fins de la lutte contre I'incendie; prévoir également les moyens de
lutte contre I'incendie.

Les délais de réalisation des travaux est fixé a 8 semaines (56 jours calendaires) a partir de
I’autorisation de débuter les travaux.

Afin de respecter les délais de réalisation, I’entrepreneur doit prévoir les équipes de travail
nécessaires.

UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a I'exécution des travaux
d'entreposage et d'accés afin de permettre :

1 L'occupation des lieux par le Maitre de l'ouvrage;
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2 L'exécution de travaux par d'autres entrepreneurs;
3 L'utilisation des lieux par le public;

Coordonner I'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministére.

Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a I'exécution
des travaux aux termes du présent contrat et en payer le co(t.

Enlever ou modifier I'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant
rester en place.

Réparer ou remplacer, selon les directives du Représentant du Ministére, aux fins de
raccordement a I'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins d’harmonisation
avec ceux-ci, les parties de I'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de
construction.

Une fois les travaux achevés, l'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent ou
supérieur a I'état qu'il présentait avant le debut des travaux.

OCCUPATION DES LIEUX PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Le Maitre de lI'ouvrage occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de
construction et poursuivra ses activités normales durant cette période.

Collaborer avec le Maitre de I'ouvrage a I'établissement du calendrier des travaux, de
maniére a réduire les conflits et a faciliter 'utilisation des lieux par ce dernier.

MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AU BATIMENT EXISTANT

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'exploitation du batiment, aux
occupants, au public et a I'utilisation normale des lieux. Prendre les arrangements
nécessaires avec le Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des travaux.

SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministére au
moins 48 heures avant le moment prévu d’interruption, ainsi que les entreprises d'utilités
concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.

S'il faut exécuter des raccordements a ces canalisations, donner au Représentant du
Ministére un avis préalable de 48 heures avant le moment prévu d'interruption des
services électriques ou mécaniques correspondants. Veiller a ce que la durée des
interruptions soit aussi courte que possible. Exécuter les travaux aux heures fixées par les
autorités locales compétentes, en génant le moins possible la circulation des piétons et la
circulation des véhicules.
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3 Soumettre a l'approbation du Représentant du Ministére, un calendrier relatif a I'arrét ou a
la fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de
communications ou de l'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et
informer les parties touchées par ces inconvénients.

4 Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives du Représentant du
Ministere, afin que soient maintenus les systémes critiques du batiment et des locataires.

5 Lorsque des systémes non répertoriés sont découverts, en informer immédiatement le
Représentant du Ministere et les consigner par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les systémes fonctionnels.

1.9 DOCUMENTS REQUIS

| Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.

Dessins contractuels;

Devis;

Addenda;

Dessins d'atelier revus;

Liste des dessins d'atelier non revus;

Ordres de modification;

Autres modifications apportées au contrat;
Rapports des essais effectués sur place;
Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé;

© o N R WN R

.10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité;
11 Echéancier;
12 Autres documents indiqués.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
SECTIONS CONNEXES

La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent étre
reliés a toutes les sections du document d’appel d’offres.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux. A cet
égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére pour faciliter
I'exécution des travaux prescrits.

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer I'accés au chantier au
personnel et aux véhicules.

Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens
temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

Mettre des installations sanitaires a la disposition du personnel de I'entrepreneur et des
Représentants du Ministére et I’entrepreneur devra en assurer l'entretien.

Les travaux réalisés au Centre Régional de Réception (zone de sécurité maximale) doivent
permettre en tout temps la circulation sur le chemin du périmetre et I’accés a I’entrée du
CRR. Prévoir les aménagements temporaires en conséquence.

MODIFICATIONS, REPARATIONS OU AJOUTS AU BATIMENT EXISTANT

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'exploitation du batiment, les
occupants, le public ainsi que l'utilisation normale des lieux. A cet égard, prendre les
dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministere pour faciliter I'exécution des
travaux prescrits.

SERVICES EXISTANTS

Informer le Représentant du Ministére et les entreprises de services publics de
I'interruption prévue des services et obtenir les autorisations requises.

S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements a ces
réseaux, aviser le Représentant du Ministéere 48 heures avant le moment prévu
d'interruption des services électriques ou des systémes mécaniques. Veiller a ce que la
durée des interruptions soit aussi courte que possible. Faire les interruptions apres les
heures normales de travail, de préférence la fin de semaine.

Assurer la circulation du personnel, des piétons et des véhicules.
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EXIGENCES PARTICULIERES
Ordonnancer les interventions en fonction des contraintes de réalisation suivantes :

1 L’acces aux locaux techniques doit &tre maintenu en tout temps.

2 Les travaux doivent étre réalisés selon les prescriptions de la section 01 35 13 —
Exigences en matiére de sécurité.

Soumettre un échéancier des travaux selon la méthode d’ordonnancement des travaux -
Diagrammes a barres (GANTT).

S'assurer que les membres du personnel de I'entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les réglements et les respectent, notamment les réglements sur la sécurité
incendie, la circulation routiere et la sécurité au travail.

L'accés au chantier des véhicules de I'entrepreneur est limité a I’endroit ou sont prévues
les roulottes de chantier et le stationnement.

En période d’activités sur la route d’accés qui nécessitent des entraves de voies, veiller a
ce que la circulation soit assurée par des signaleurs lors des heures de pointe, entre 7 h 15
et8h15etentre 15h 30 et 16 h 15.

Veiller a ce que les matériaux/matériels soient livrés en dehors des heures de pointe qui
sontentre 7 h 15 et 8 h 15 et entre 15 h 30 et 16 h 15, a tous les jours sauf indication
contraire de la part du Représentant du Ministere.

Dans le secteur du Centre régional de réception (CRR), un maximum de deux (2) équipes
de travail est permis : une a I’intérieur du périmétre de sécurité et I’autre a I’extérieur. En
aucun cas, I’Entrepreneur sera autorisé a fonctionner avec deux (2) équipes de travail dans
la méme zone de sécurité dans le secteur du CRR.

L’alimentation en eau potable doit étre maintenue tout au long des travaux a I’exception
des travaux qui seront réalisés sur la nourrice de distribution d’eau potable. Lors de I’arrét
de I’alimentation d’eau potable, I’Entrepreneur doit réaliser les travaux entre 23h00 et
6h00.

SECURITE

Ces mesures s’ajoutent a celles indiquées a la section 01 35 13.

Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a été réduite en
raison des travaux faisant lI'objet du présent contrat.

Autorisations de sécurité

1 Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux seront soumis a des
contréles de sécurité.
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2 Obtenir les autorisations requises du Ministére, selon les exigences, pour toutes
les personnes qui doivent se présenter sur les lieux des travaux.
3 A I’intérieur de la zone sécurisée, les ouvriers et les membres du personnel seront

contrdlés tous les jours, au début de la période de travail, et on leur remettra un
laissez-passer qu'ils devront porter sur eux en tout temps et remettre a la fin de la
période de travail, aprés le contrdle de sortie.

4 Le personnel de I'Entrepreneur doit satisfaire a un contrdle de sécurité avant de
pouvoir se rendre sur le chantier pour effectuer les travaux. Le formulaire a
remplir sera fourni a I’adjudicataire et doit étre remis au moins 7 jours avant la
date prévue de début des travaux.
1.7 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

1 Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
SECTIONS CONNEXES

La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent étre
reliés a toutes les sections du document d’appel d’offres.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministere, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer
une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et
aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des piéces soumises soit complétement
terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent &tre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les eléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (Sl), des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette verification préalable, I'entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des
travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas
estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés
sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépot des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministere ne dégage en rien lI'entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces complétes et exactes.
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Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministere ne dégage en rien I'entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur, membre de I’Ordre des
ingénieurs du Québec.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments
sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins
qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle
les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au
devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser 10 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont
pas censees faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandes par le Représentant du
Ministére en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministere par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi contenant les
renseignements suivants :

A La date;

2 La désignation et le numéro du projet;

3 Le nom et I'adresse de I'entrepreneur;

4 La désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le

nombre soumis;
5 Toute autre donnée pertinente.
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8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

1 La date de préparation et les dates de révision;

2 Le nom et le numéro du projet;

3 Le nom et I'adresse des personnes suivantes :

1 Le sous-traitant;
2 Le fournisseur;
3 Le fabricant;

4 L'estampille de I'entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,
certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :

1 Les matériaux et les détails de fabrication;
2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles
prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
3 Les détails concernant le montage ou le réglage;
4 Les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
.5 Les caractéristiques de performance;
.6 Les normes de référence;
7 La masse opérationnelle;
.8 Les schémas de cablage;
9 Les schémas unifilaires et les schémas de principe;
10 Les liens avec les ouvrages adjacents.
9 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le

Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

.10 Soumettre six (6) copies papier des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques
du devis et selon les exigences du Représentant du Ministére.

A1 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre six (6) copies papier des fiches techniques ou de la documentation du
fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du
Ministére.

12 Soumettre six (6) copies papier des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministeére.

1

Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.
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2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
dattribution du contrat.

Soumettre six (6) copies papier des certificats prescrits dans les sections techniques du
devis et exigés par le Représentant du Ministeére.

1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systemes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a I'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre six (6) copies papier des instructions du fabricant prescrites dans les sections
techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

1 Documents pré-imprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

Soumettre six (6) copies papier des rapports des controles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du
Ministere.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant
dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systemes
installés aux instructions du fabricant.

Soumettre six (6) copies papier des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune
erreur ou omission n'a été decelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, les copies seront retournées, et les travaux et l'installation peuvent alors étre
entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et
les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées
avant que les travaux de fagonnage et d'installation puissent étre entrepris.
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14 ECHANTILLONS

1 Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

2 Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du Ministére.

3 Auviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.

4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

5 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont pas
censeées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant
du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministére tout en respectant les exigences des documents contractuels.

v Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

1.5 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

A Soumettre les documents exigés par la Commission de la santé et de la sécurité au travail
immédiatement aprés l'attribution du contrat.

FIN DE LA SECTION
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1.2

Généralités
OBJET

La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent étre
reliés a toutes les sections des documents d’appel d’offres.

Veiller a ce que le projet de construction et les activités de I'établissement se déroulent
sans contretemps ni empéchement indus et a ce que la sécurité de I'établissement soit
maintenue en tout temps.

DEFINITIONS

« objets interdits » :

a) Substances intoxicantes, incluant I'alcool, les drogues ou les stupéfiants et les
médicaments non prescrits;

b)  armes ou leurs piéces, munitions ainsi que tous objets congus pour tuer, blesser ou
immobiliser ou modifiés ou assemblés a ces fins, dont la possession n'a pas été
autorisée;

c) explosifs ou bombes, ou leurs pieces;
d) les montants d'argent, excédant les plafonds réglementaires (25,00 $);

e) toutes autres choses possédées sans autorisation et susceptibles de mettre en
danger la sécurité d'une personne ou du pénitencier.

Les produits du tabac et produits associés, incluant mais ne se limitant pas aux cigarettes,
cigares, tabac, tabac a chiquer, confectionneuses de cigarettes, allumettes et briquets sont
considérés comme des objets non autorisés.

« véhicule commercial » : véhicule destiné au transport du matériel, de I'équipement ou
des outils nécessaires au projet de construction.

« SCC » : Service correctionnel du Canada.

« directeur » : directeur ou surintendant de I'établissement, selon le cas.

« employé de la construction » : employé de I'Entrepreneur principal, de I'un des sous-
entrepreneurs, des conducteurs de matériel, des fournisseurs de matériel, des entreprises

d'évaluation ou d'inspection ou des organismes de réglementation.

« Représentant ministériel » : gestionnaire du projet, de Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada.

« périmétre » : aire interne de I’établissement entourée de clétures ou de murs empéchant
la circulation des détenus.
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9 « enceinte de construction » : aire ou, comme I’indiquent les plans du projet,
I’Entrepreneur a I’autorisation de travailler. Celle-ci peut étre isolée de I’enceinte de
sécurité de I’établissement.

1.3 MESURES PRELIMINAIRES
1 Avant le commencement des travaux, I’Entrepreneur doit rencontrer le directeur ou son
représentant afin :
Nl de discuter de la nature et de I'étendue des activités liées au projet;
2 d'établir des mesures de sécurité acceptables de part et d'autre, conformément a
la présente directive et aux besoins spécifiques de I'établissement.
2 L’ Entrepreneur doit :
1 veiller a informer les employés de la construction des exigences en matiére de
sécurité.
2 veiller & ce que les exigences en matiére de sécurité soient toujours affichées
bien en vue sur le chantier.
3 collaborer avec le personnel de I'établissement pour voir a ce que les employés

de la construction respectent les exigences en matiére de sécurité.

1.4 EMPLOYES DE LA CONSTRUCTION

1 Remettre au directeur la liste des noms et des dates de naissance de tous les employés
devant travailler sur le chantier de construction, ainsi que la demande d'autorisation de
sécurité de chacun.

2 Prévoir deux (2) semaines pour le traitement des demandes d'autorisation de sécurité.
Aucun employeé ne sera admis a I'établissement sans autorisation de sécurité ddment
approuvée ni carte d’identité avec photo récente, tel le permis de conduire d’une
province. Les autorisations de sécurité sont propres a chaque établissement du SCC.

3 Le directeur peut exiger que les visages des employés soient photographiés afin que les
photographies soient affichées aux endroits voulus de I'établissement ou versées dans une
base de données pour les besoins de I'identification. En outre, le directeur peut exiger que
les employés de la construction portent leur photo bien en évidence sur leurs vétements
lorsque les employés sont sur le terrain de I'établissement.

4 L’entrée sur les lieux de I’établissement n’est interdite a toute personne dont on a des
motifs de croire qu’elle présente un risque pour la sécurité de I’établissement.

5 Tout employé travaillant sur le chantier de construction est immédiatement expulsé des
lieux de I'établissement :

A s'il semble étre sous I'empire de I'alcool, de la drogue ou de stupéfiants;
2 s'il a une conduite anormale ou désordonnee;
3 s'il posséde des objets interdits.
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1.6

1.7

1.8

VEHICULES

Toute personne laissant un véhicule sans surveillance sur les lieux du SCC doit en fermer
les fenétres et en verrouiller les portiéres et les coffres. Le propriétaire du véhicule ou
I'employé de I'entreprise propriétaire doit veiller a garder les clés en sécurité sur sa
personne.

A tout moment, le directeur peut limiter le nombre et le type de véhicules permis dans
I'enceinte de I'établissement.

Les livreurs de matériel nécessaire au projet ne sont pas tenus de faire I'objet d'une
autorisation de sécurité, mais ils ne doivent pas s'éloigner de leur véhicule dans
I'établissement, et le directeur peut exiger qu'ils soient accompagnés par des employés de
I'établissement.

Si le directeur permet qu'on laisse des remorques dans I'enceinte de sécurité de
I'établissement, les portes de celles-ci doivent étre verrouillées en tout temps, comme
doivent aussi I’étre les fenétres, quand les remorgues sont laissées inoccupées. Les
fenétres seront protégées par un treillis en métal déployé.

STATIONNEMENT

Le directeur désigne les aires de stationnement autorisées des véhicules des employés de
la construction. Si les employés stationnent ailleurs, leur véhicule peut étre enlevé.

ENVOIS

Tout envoi de matériel, d'équipement ou d'outils pour le projet doit étre adressé a
I'Entrepreneur pour bien le distinguer des envois destinés a I'établissement.
L'Entrepreneur doit veiller a ce que ses employés soient sur place pour recevoir les
envois, car le personnel du SCC n'acceptera aucun envoi de mateériel, d'équipement ou
d'outils destinés au projet.

TELEPHONES

Toute installation de téléphone, de télécopieur ou d'ordinateur muni d'une connexion
Internet doit étre approuvée par le directeur.

Le directeur doit veiller & ce que les téléphones, les télécopieurs et les ordinateurs munis
d'une connexion Internet ne soient pas installés dans un lieu accessible aux détenues.
L’accés aux ordinateurs est protégé au moyen d’un mot de passe, interdisant ainsi toute
connexion Internet au personnel non autorisé.

Sauf autorisation expresse du directeur, les téléphones cellulaires ou numériques sans fil,
incluant mais non limités aux appareils de messagerie, téléavertisseurs, Iphone,
BlackBerries, téléphones utilisés comme radios bidirectionnelles et lecteur MP3, sont
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1.9

1.10

1.11

interdits dans I'établissement. Méme s’ils sont permis, les téléphones cellulaires ne
peuvent étre utilisés par les détenus.

Le directeur peut approuver mais limiter I'utilisation de radios bidirectionnelles.

HEURES DE TRAVAIL

La semaine de travail s'étend du lundi au vendredi, de 7 h 30 a 16 h chaque jour. Les
travaux peuvent étre autorisés jusqu’a 17 h si ces derniers n’ont aucune probabilité de
causer des dommages sur les installations existantes. La gestion des horaires de travail
sera coordonnée en réunion de chantier.

Le travail n'est pas permis les fins de semaine ni les jours de congeés fériés sans
I’autorisation expresse du directeur, qu'il faut demander au moins sept jours a I'avance.

TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE

La permission du directeur est requise pour tout travail supplémentaire. En outre, un
préavis de quarante-huit heures est nécessaire avant d'exécuter des travaux
supplémentaires autorisés. S'il faut travailler des heures supplémentaires pour accomplir
une tache urgente, par exemple, pour couler du béton ou pour assurer la sécurité de la
construction, I'Entrepreneur doit en aviser le directeur dés qu'il est lui-méme mis au fait
d'une telle nécessité, puis suivre les instructions du directeur. Les colts connexes
supportés par I'Etat peuvent étre imputés a I'Entrepreneur.

Quand il faut effectuer des heures supplémentaires ou travailler la fin de semaine ou un
jour de conge ferié, et que ce travail supplémentaire est autorisé par le directeur, celui-ci
ou la personne qu'il désigne affecte des employés additionnels a la surveillance. Le
Représentant ministériel peut par ailleurs affecter du personnel supplémentaire a
I'inspection des activités de construction. Les colts liés a cette affectation peuvent faire
I'objet d'une réclamation par I'Etat.

OUTILS ET EQUIPEMENTS

Tenir la liste compléte des outils et des équipements utiliseés au cours du projet de
construction. Soumettre la liste a I'inspection quand il le faut.

Tenir a jour la liste des outils et des équipements tout au long du projet de construction.
Ne jamais laisser les outils sans surveillance, particulierement les outils mécaniques, les
outils munis de cartouches, les cartouches, les limes, les lames a scie, les scies au
carbure, les fils, les cordes, les échelles et tout ce qui sert a lever (crics, vérins, etc.).

Entreposer les outils et les équipements en un lieu sr autorisé.

Verrouiller tous les coffres a outils aprés usage. Les employés de I'Entrepreneur doivent
garder les clés avec eux en tout temps. Fixer et verrouiller les échafaudages non érigés ;
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1.12

quand érigés, les échafaudages devront étre fixés de fagon sécuritaire a la satisfaction du
représentant de I’établissement.

Les piéces d’échafaudages et les échafaudages montés doivent étre barrés et sécurisés a
la satisfaction du directeur.

Aviser immédiatement le directeur de toute perte ou disparition d'outil ou d'égquipement.

Le directeur doit veiller & ce que le personnel de sécurité effectue des contrdles des outils
et des équipements de I'Entrepreneur, en fonction de la liste fournie par celui-ci, aux
moments suivants :

| au début et a la fin de chaque projet de construction;
2 chaque semaine, si le projet dure plus d'une semaine.

Certains outils/équipements telles les cartouches et les lames de scie a métaux sont des
articles dont le contréle est tres serré. L’Entrepreneur recoit au début de la journée une
quantité suffisante pour le travail d’une journée. Les lames/cartouches utilisées sont
remises au représentant du directeur a la fin de chaque jour.

Si du propane ou du gaz naturel est utilisé pour le chauffage du projet, I’établissement
pourra exiger qu’un employé supervise le chantier de construction en dehors des heures
de travail.

CLES
Clés des dispositifs de sécurité

1 L’Entrepreneur doit demander au fournisseur ou a I’installateur des dispositifs de
sécurité de livrer les clés des dispositifs de sécurité directement & I’établissement,
nommeément au responsable du maintien de la sécurité.

2 Le responsable du maintien de la seécurité remet un recu pour les clés a
I’Entrepreneur.

3 L’Entrepreneur remet une copie du recu au Représentant ministériel.

Autres clés

1 Durant le projet de construction, I’Entrepreneur utilise des cylindres normaux
dans des serrures normales.

2 L’Entrepreneur donne a ses employés, et aux sous-Entrepreneurs s’il le faut, des

consignes quant a la garde en lieu sOr des clés des serrures utilisées au cours du
projet de construction.

3 A la fin de chaque phase du projet, le représentant du SCC, en collaboration avec
le serrurier, doit :
1 établir le plan d’installation des serrures ;
2 recevoir les clés et les cylindres pour les serrures de I’établissement

directement du serrurier ;
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3 faire enlever et retourner les noyaux utilisés au cours du projet de
construction et faire installer les noyaux permanents dans les serrures de
I’établissement.

A4 Une fois que les serrures de sécurité permanentes sont installées, les agents du
SCC qui escortent les employés de la construction doivent obtenir les clés du
responsable du maintien de la sécurité afin d’ouvrir des portes selon les besoins
de I’Entrepreneur. Celui-ci doit indiquer a ses employés que les agents du SCC
qui assurent I’escorte sont les seuls a pouvoir utiliser les clés.

1.13 DISPOSITIF DE SECURITE

1 Remettre tous les dispositifs de sécurité désinstallés au directeur de I’établissement afin
qu’il veille a les éliminer ou & les garder en lieu sOr pour réutilisation ultérieure.

1.14 MEDICAMENTS D’ORDONNANCE

| Les employés de I’Entrepreneur qui doivent prendre des médicaments d’ordonnance au
cours de la journée de travail sont tenus d’obtenir I’autorisation du directeur pour
apporter avec eux la posologie d’une journée dans I’établissement.

1.15 RESTRICTIONS SUR L’USAGE DU TABAC

| Les Entrepreneurs et les employés de la construction ne sont pas autorisés a fumer a
I’intérieur des établissements correctionnels ou a I’air libre a I’intérieur du périmétre d’un
établissement correctionnel. lls ne doivent pas, a I’intérieur du périmétre, avoir en leur
possession des produits du tabac non autorisés.

2 Les Entrepreneurs et les employés de la construction qui sont en violation de cette
politique se feront demander d’immédiatement cesser de fumer ou de jeter tout produit
du tabac non autorisé. S’ils persistent, ils seront enjoints de quitter I’établissement.

3 Il ne sera permis de fumer qu’hors du périmétre interne de I’établissement correctionnel,
a I’endroit désigné par le Directeur.

1.16 OBJETS INTERDITS

A Les armes, les munitions, les explosifs, les boissons alcoolisées, les drogues et les
stupéfiants sont interdits sur les lieux de I'établissement.

2 Si des objets interdits sont trouveés en la possession d'une personne sur le chantier de
construction, il faut en aviser immédiatement le directeur.

3 L'Entrepreneur doit &tre vigilant & I'égard de ses employés et des employés des
sous-Entrepreneurs. Si des objets interdits sont trouvés, la personne qui les a introduits
peut se voir révoquer son autorisation de sécurité. Si l'infraction est grave, la compagnie
concernée peut se faire expulser de I'établissement pour la durée du projet de
construction.
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1.17

1.18

1.19

Si des armes ou des munitions sont trouvées dans le véhicule d'un Entrepreneur, d'un
sous-Entrepreneur, d'un fournisseur ou d'un employé de ceux-ci, l'autorisation de sécurité
du conducteur du véhicule sera révoquée sur-le-champ.

FOUILLES

Toute personne et véhicule arrivant a I'établissement peut faire I'objet d'une fouille.

Si le directeur a des motifs raisonnables de croire qu'un employé de I'Entrepreneur est en
possession d'un objet interdit, il peut ordonner que la personne soit fouillée.

Les effets personnels de tout employé arrivant a I'établissement peuvent faire I'objet de
vérifications destinées a relever des résidus de drogues interdites.

ACCES A L'ETABLISSEMENT ET ENLEVEMENT DE VEHICULES

Sauf autorisation expresse du directeur, les employés de la construction et les véhicules
commerciaux ne sont pas admis sur les lieux de I'établissement aprés les heures de travail
normales.

CIRCULATION DE VEHICULES

Les véhicules peuvent entrer sur les lieux de I'établissement et en sortir, sous escorte, par
la barriere d'acces aux véhicules, aux périodes suivantes :

1 de7h45a1lh;

2 de 13 ha 15 h 30.
Les véhicules de construction ne peuvent quitter I’établissement avant qu’un
dénombrement des détenus n’ait été effectué.

L'Entrepreneur doit aviser le directeur vingt-quatre (24) heures a l'avance de l'arrivée des
équipements lourds, tels que des camions a béton et des grues.

Les véhicules chargés de sol ou de détritus jugés impossibles a fouiller doivent faire
I'objet d'une surveillance constante de la part d'employés du SCC ou de
commissionnaires qui relévent du directeur.

Avant qu'un véhicule commercial ne soit admis dans I'enceinte de I'établissement,
I'Entrepreneur ou son représentant doit attester que le contenu du véhicule est strictement
nécessaire a I'exécution du projet de construction.

L'entrée est refusée a tout véhicule dont le directeur juge que le contenu présente un
risque pour la sécurité de I'établissement.

Les voitures particuliéres des employés de la construction ne sont pas admises au sein de
la cléture ou des murailles de sécurité des établissements a sécurité moyenne ou
maximale sans la permission expresse du directeur.
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1.20

1.21

1.22

Sous réserve de l'autorisation préalable du directeur, on peut utiliser un véhicule le matin
pour amener un groupe d'employés au chantier et le soir pour les en ramener, mais le
véhicule ne peut pas rester sur les lieux pendant la journée.

Sous réserve de l'autorisation du directeur, on peut laisser certains équipements sur le
chantier la nuit ou la fin de semaine. Ceux-ci doivent étre verrouillés et leur batterie
retirée. Le directeur peut exiger que les équipements soient attachés avec une chaine et
un cadenas a un autre objet solide.

CIRCULATION DES EMPLOYES DE LA CONSTRUCTION SUR LES LIEUX
DE L'ETABLISSEMENT

Sous réserve de la nécessité de bien assurer la sécurité, le directeur laisse a I'Entrepreneur
et a ses employés autant de liberté de circulation et d'autonomie d'action que possible.

Malgré le paragraphe précédent, le directeur peut :

A interdire I'acces a des zones de I'établissement;

2 exiger que, durant tout le projet de construction ou a certaines périodes, les
employés de la construction soient accompagnés par un agent de sécurité du SCC
dans des zones désignées.

Tous les employés doivent demeurer sur le chantier pendant les pauses café/santeé et le
diner. lls n’ont pas le droit de manger dans la salle de repos ni dans la salle a manger du
personnel de I’établissement.

SURVEILLANCE ET INSPECTION

Les activités de construction et la circulation connexe de personnel et de véhicules font
I'objet de la surveillance et de I'inspection du personnel de sécurité du SCC afin d'assurer
le respect des normes de sécurité établies.

Au début et tout au long du projet de construction, le personnel du SCC doit veiller a
faire comprendre la nécessité de la surveillance et des inspections aux employés de la
construction.

ARRET DE TRAVAIL

A tout moment, le directeur peut demander a I'Entrepreneur, a ses employés, aux
sous-Entrepreneurs ou a leurs employés de ne pas entrer au chantier ou de le quitter
immédiatement en raison d'un incident de sécurité en cours dans I'établissement. Le
superviseur du chantier désigné par I'Entrepreneur doit noter le nom de I'employé qui
transmet la demande et I'neure, puis exécuter I'ordre le plus tot possible.

Dans les vingt-quatre heures qui suivent lI'arrét de travail, I'Entrepreneur doit en aviser le
Représentant ministériel.
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1.23 CONTACT AVEC LES DETENUS

A Sans autorisation particuliere, il est interdit d'entrer en contact avec les détenues, de leur
parler, de leur donner des objets ou d'en recevoir. Toute infraction a la présente consigne
entraine I'expulsion du chantier de I'employé responsable et la révocation de son
autorisation de sécurité.

NOTE SPECIALE : Si le projet fait intervenir de la main-d’ceuvre de Corcan et des
détenus, vérifier auprés de I’établissement sa politique sur le contact avec les détenus.

2 Il est interdit de photographier les détenues ou les employés du SCC. En outre, il est
défendu de photographier les zones de I'établissement dont la prise en photo n'est pas
nécessaire a l'exécution du présent contrat.

1.24 ACHEVEMENT DU PROJET DE CONSTRUCTION

A Sauf indication contraire dans le contrat, a I'achévement du projet de construction ou, le
cas échéant, a la prise en charge des installations, I'Entrepreneur doit enlever tout le
matériel, les outils et les équipements de I'établissement.
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1.2
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14

Généralités
SECTIONS CONNEXES

La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent étre
reliés a toutes les sections du document d’appel d’offres.

CONTENU DE LA SECTION

L’Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du public et du
personnel de chantier ainsi que la protection de I’environnement ait toujours préséance
sur les questions reliées aux co(ts et au calendrier des travaux.

REFERENCES
Code canadien du travail, partie |1, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail.

Association canadienne de normalisation (CSA).

Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) /Santé
Canada.

1 Fiche signalétique (FS).

Loi sur la sante et la sécurité du travail, L.R.Q. Chapitre S-2.1.

Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Transmettre au Représentant du Ministére le programme de prévention spécifique au
chantier de construction, tel que décrit a I'article 1.9, au moins 10 jours avant le début des
travaux. L’Entrepreneur doit par la suite mettre a jour son programme de prévention si le
cours des travaux différe de ses prévisions initiales. Le Représentant du Ministeére peut,
suivant la réception du programme et & tout moment durant les travaux, exiger que le
programme soit modifié ou complété pour mieux refléter la réalité du chantier.
L’Entrepreneur doit alors apporter les corrections requises avant le début des travaux.

Transmettre au Représentant du Ministére la grille d’inspection du chantier diment
complétée a la fréquence indiquée a I’article 1.13.1.
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.10

Transmettre au Représentant du Ministére, dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d’inspection, avis de correction, ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux
Ou provinciaux.

Transmettre au Représentant du Ministére, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour
tout accident entrainant une blessure et sur tout incident qui met en lumiére un potentiel
de risque.

Transmettre au Représentant du Ministére toutes les fiches signalétiques des produits
contrdlés utilisés au chantier, et ce, au moins trois jours avant leur utilisation sur le
chantier.

Transmettre au Représentant du Ministére les copies des certificats de formation qui sont
requis pour I’application du programme de prévention, notamment :

Cours de sante et sécurité générale pour les chantiers de construction;
Attestation d’agent de sécurité;

Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire;

Travaux susceptibles d’émettre des poussiéres d’amiante;

Travaux en espaces clos;

Procédure de cadenassage;

Port et ajustement des équipements de protection individuelle;

Conduite sécuritaire des chariots élévateurs;

Plates-formes de travail élévatrices;

Et tout autre formation requise par réglement ou par le programme de prévention

© oo N U W

i
o

Examens médicaux : lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d’une loi, d’un
réglement, d’une directive, d’un devis ou d’un programme de prévention, I’entrepreneur
doit:

1 Avant la mobilisation, transmettre au Représentant du Ministere les attestations
d’examens medicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés
vises par le premier paragraphe du présent article qui seront présents a
I’ouverture du chantier.

2 Transmettre par la suite au fur et a mesure et sans délai les attestations
d’examens médicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier
qui sont visées par le premier paragraphe du présent article.

Plan d’urgence : le plan d’urgence, tel que décrit a I’article 1.9.3, doit étre transmis au
Représentant du Ministére en méme temps que le programme de prévention.

Avis d’ouverture de chantier: I’avis d’ouverture de chantier doit &tre transmis a la
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) avant le début des travaux,
avec copie au Représentant du Ministére. Une copie de cet avis doit aussi étre affichée
bien en vue au chantier. Lors de la démobilisation, I’avis de fermeture doit étre transmis
a la CSST, avec copie au Représentant du Ministére.
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1.6

1.7

A1

A2

Plans et attestations de conformité d’ingénieur : I’Entrepreneur doit transmettre a la
CSST et au Représentant du Ministére une copie signée et scellée par un ingénieur de
tous les plans et attestations de conformité qui sont requis en vertu du Code de sécurité
pour les travaux de construction (S-2.1, r. 6), d’une autre loi, d’un autre réglement ou
d’une autre clause du devis ou du contrat. Une copie de ces documents doit étre
disponible en tout temps au chantier.

Attestation de conformité délivrée par la CSST : I'Attestation de conformité est un
document délivré par la CSST confirmant que I'entrepreneur est en régle avec la CSST,
c'est-a-dire qu'il lui a versé toutes les sommes dues relativement a un contrat donné. Ce
document doit étre fourni au Représentant du Ministére a la fin des travaux.

EVALUATION DES RISQUES

L’Entrepreneur doit procéder a une identification des dangers relatifs a chacune des
taches effectuées sur le chantier.

L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de facon a favoriser I’élimination a
la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours
aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les
chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a
la norme CAN/CSA-Z-259.10-M90. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée
comme protection contre les chutes.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé
sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre
inadéquat pour le travail a effectuer.

Tous les équipements mécaniques doivent étre inspectés avant leur livraison sur le
chantier. Avant I’utilisation d’un équipement mécanique I’Entrepreneur doit transmettre
au Représentant du Ministére une attestation de conformité signée par un mécanicien
compétent. Le Représentant du Ministére peut en tout temps, s’il suspecte une
défectuosité ou un risque d’accident, ordonner I’arrét immédiat de I’équipement et exiger
une deuxiéme inspection par un spécialiste de son choix.

REUNIONS
Un représentant décisionnel de I’Entrepreneur doit assister a toutes et les réunions ou il
est question de la santé et de la sécurité sur le chantier.

L’Entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel que
requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Se conformer a toutes les lois, a tous les réglements et a toutes les normes qui sont
applicables a I’exécution des travaux.
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1.8

1.9

Observer les normes et les réglements prescrits afin de garantir un déroulement normal
des travaux sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité pour les
travaux de construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment ou elle
s’applique.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

Sur ce chantier, I’Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes:

1 Plusieurs autres projets pourraient étre réalisés dans la méme période sur le site
de I’établissement. L’Entrepreneur devra coordonner ses travaux avec les autres
entrepreneurs.

2 De nombreux cébles et conduits sont enfouis sur le site de I”établissement, avant

d’entreprendre des travaux d’excavation, I’Entrepreneur doit se coordonner avec
le responsable de I’établissement afin de vérifier les installations existantes.

3 Les travaux sont effectués au complexe pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines
dans des secteurs opérationnels, I’Entrepreneur doit respecter les exigences de
sécurité de I’établissement.

GESTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement dévolues au maitre
d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) et
du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6).

Elaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur
I’identification des risques et mettre en application ce programme du début du projet
jusqu’a la derniére étape de la démobilisation. Le programme de prévention doit tenir
compte des informations qui apparaissent a l'article 1.7. 1l doit &tre transmis a toutes les
personnes concernées, conformément aux dispositions de I’article 1.3. Le programme de
prévention doit inclure au minimum :

1 La politique de I’entreprise en matiere de santé et de securité;

2 La description des travaux, le codt total des travaux, I’échéancier et la courbe
prévue des effectifs;

L’organigramme des responsabilités en matiére de santé et sécurité;
L’organisation physique et matérielle du chantier;

Les normes de premiers secours et premiers soins;

L’identification des risques par rapport au chantier;

L’identification des risques en relation avec les taches effectuées, incluant les
mesures de prévention et les modalités de mise en application;

La formation requise;
9 La procédure en cas d’accident/blessures;

N o ol dw
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1.10

1.11

10 L’engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de
prévention;

11 Une grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives.

L’entrepreneur doit élaborer un plan d’urgence efficace, en relation avec les

caractéristiques et les contraintes du chantier et de son environnement. Le plan d’urgence

doit étre transmis a toutes les personnes concernées, conformément aux dispositions de

I’article 1.4. Le plan d’urgence doit notamment contenir :

La procédure d’évacuation;

L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);
L’identification des personnes responsables sur le chantier;
L’identification des secouristes;

La formation requise pour les personnes responsables de son application;

Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caracteristiques
du chantier.

o uhr wN R

RESPONSABILITES

Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une
personne compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité.
Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes
et des biens a pied d’ceuvre et dans I’environnement immédiat du chantier qui pourrait
étre affecté par le déroulement des travaux.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de I’application et du respect des
exigences en matiere de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels,
la réglementation fédérale et provinciale, les normes qui sont applicables et le
programme de prévention spécifique au chantier et se conformer sans délai a toute
ordonnance ou avis de correction émis par la Commission de la santé et de la sécurité du
travail.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné,
tout au long des travaux.

COMMUNICATION ET AFFICHAGE

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des
informations en matiére de santé et de sécurité sur le chantier. Dés leur arrivée au
chantier, tous les travailleurs doivent étre informés des particularités du programme de
prévention, de leurs obligations et de leurs droits. L’Entrepreneur doit insister sur le droit
des travailleurs de refuser d’exécuter un travail s’ils croient que ce travail peut
compromettre leur santé, leur sécurité, leur intégrité physique ou celles des autres
personnes présentes sur le chantier. Il doit conserver sur le chantier et mettre a jour un
registre avec les informations transmises et la signature de tous les travailleurs qui ont
recu ces informations.
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1.12

1.13

Les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit
facilement accessible pour les travailleurs :

Avis d’ouverture du chantier;

Identification du maitre d’ceuvre;

Politique de I’entreprise en matiére de SST;

Programme de prévention spécifique au chantier;

Plan d’urgence;

Fiches signalétiques de tous les produits contrdlés utilisés au chantier;
Proces-verbaux des réunions du comité de chantier;

Noms des représentants au comité de chantier;

Nom des secouristes;

Rapports d’intervention et de correction émis par la CSST.

© oo N Ur W
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IMPREVUS

Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de
I’inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant I’exécution des
travaux, I’Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, mettre en place des
mesures de protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le
Représentant du Ministére verbalement et par écrit. L’Entrepreneur doit par la suite faire
les modifications nécessaires au programme de prévention pour que les travaux puissent
reprendre en toute sécurite.

INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS
DANGEREUSES

Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d’inspection du chantier au moins une
fois par semaine.

Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour corriger les dérogations aux lois
et reglements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du
gouvernement, par le Représentant du Ministére, par le coordonnateur santé-sécurité-
construction, ou lors des inspections périodiques.

Transmettre au Représentant du Ministére une confirmation écrite de toutes les mesures
prises pour corriger les dérogations et les situations dangereuses.

Arrét des travaux: Accorder a I’agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de
sécurité, a la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité toute
I’autorité nécessaire pour ordonner I’arrét et la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est
nécessaire ou souhaitable pour des raisons de santé et de sécurité. Elle devra faire en
sorte que la santé et la seécurité du public et du personnel de chantier ainsi que la
protection de I’environnement aient toujours préséance sur les questions reliées au codt et
au calendrier des travaux.
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1.14

1.15

1.16

Sans limiter la portée des articles de la présente section, le Représentant du Ministére
peut en tout temps ordonner I’arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un danger
ou un risque pour la santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour
I’environnement

DYNAMITAGE

Le dynamitage et tout autre usage d’explosifs est interdit, & moins d’avoir été autorisé par
écrit par le Représentant du Ministere.

Toute opération impliquant des explosifs doit étre effectuée sous la supervision
immédiate d’un boutefeu qualifieé.

L’achat, le transport, I’entreposage et I’utilisation des explosifs doivent respecter les
dispositions des lois fédérales et provinciales applicables:

1 Canada: Loi sur les explosifs (E-17), Réglement sur les explosifs (C.R.C. CH.
599), norme relative aux dep6ts d’explosifs de sautage de détonateurs, Loi et
Reglement sur le transport des marchandises dangereuses.

2 Québec: Loi sur les explosifs (E-22), Réglement d’application sur les explosifs
(E-22, r.1), Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6),
Réglement sur le transport des matieres dangereuses.

L’Entrepreneur doit obtenir tous les permis requis en vertu des lois et réglements
susmentionnés et en garder une copie facilement accessible au chantier.

L’Entrepreneur doit faciliter la visite du chantier et des dépdts d’explosifs ainsi que
I’inspection des véhicules servant a leur transport a tous les représentants
gouvernementaux et officiers de police qui ont juridiction en matiére d’explosifs.

PISTOLETS DE SCELLEMENT ET AUTRES DISPOSITIFS A CARTOUCHES
L utilisation de pistolets de scellement ou d’autres dispositifs a cartouches doit étre
autorisée par le Représentant du Ministére.

Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de formation
et satisfaire a toutes les exigences de la section 7 du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r. 6).

Tout autre dispositif & cartouche doit étre utilisé selon les indications du fabricant et
selon les normes et reglements applicables.

CLAUSES PARTICULIERES AU PROJET EN SANTE ET SECURITE A
RESPECTER

Tranchées et excavations

1 L’Entrepreneur doit suivre la Directive de creusage de la CSST.
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2 Cadenassage

1

Pour tout travail sur de I’équipement alimenté en électricité ou susceptible d’étre
mis en marche de fagon accidentelle, I’Entrepreneur doit fournir par écrit et
mettre en application une procédure de cadenassage et remplir le « Formulaire de
demande de coupure a la source » fourni par le gestionnaire de I’'immeuble.

Bien que la liste suivante ne soit pas exhaustive, voici quelques exemples ou
I’utilisation du formulaire est obligatoire :

1 Les artéres d’alimentation principales de I’immeuble;

Les panneaux et sous-panneaux d’alimentation des artéres;
Les barres omnibus (blindées);

Les centres de commandes de moteurs;

Les circuits d’alimentation d’urgence;

L’ avertisseur d’incendie et I’appareillage de protection contre les
incendies;

L’ appareillage de protection mécanique (pompe de puisard, etc.);

Le circuit d’alarme pour les services d’immeubles, notamment tous les
systémes de chauffage, de ventilation et de climatisation;

9 Les circuits alimentant plusieurs piéces d’équipement;

.10 Les circuits concernant une (1) seule piéce d’équipement utilisée dans un
systéme de refroidissement ou de chauffage;

L’ Entrepreneur, aprés avoir diment rempli le formulaire devra faire contresigner
celui-ci par le Représentant du ministére avant d’effectuer tous travaux.

Nonobstant les paragraphes précédents, I’Entrepreneur devra en cas d’urgence,
obtenir une attestation orale de coupure et, immédiatement aprés celle-ci,
consigner par écrit la demande d’isolement ou de transfert électrique.

La procédure demandée au paragraphe 1 doit étre conforme aux principes
énoncés dans la brochure « Le cadenassage » publiée par I’ Association paritaire
en santé et sécurité du secteur de la construction (ASP Construction).

Le personnel de supervision et tous les travailleurs concernés devront avoir suivi
le cours « Les techniques de cadenassage » offert par I’ASP Construction [(514)
355-6190 ou 1800 361-6190] ou un cours équivalent donné par un autre
organisme.

Pour tout travail qui doit absolument étre effectué sous tension, identifier ces
situations par écrit et prévoir les mesures de prévention qui seront appliquées,
incluant les équipements de protection individuelle.

o o r w N
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3 Changement d’ampoules et de tubes d’éclairage

1

Outre les autres exigences de sécurité indiquées dans le présent document,
I’Entrepreneur doit respecter les exigences suivantes en vue de prévenir les
risques de chocs électriques reliés aux taches de changement d’ampoules et de
tubes :
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A S’assurer que les travailleurs affectés aux travaux ont recu I’information

nécessaire pour effectuer les travaux de facon sécuritaire et qu’ils
appliqueront, au minimum, les mesures de sécurité suivantes.

2 Vérifier I’état des lieux de travail avant d’effectuer les travaux. Si le lieu
est trés humide ou s’il y a présence d’eau ou si I’appareillage électrique
est de type anti-déflagrant, ne pas effectuer les travaux et aviser le
Représentant du Ministére.

3 Vérifier I’état des ampoules et des tubes a changer. Si une ampoule ou
un tube présente des signes de dommages ou de détérioration, si elle est
difficile a enlever ou encore s’il y a des traces de fuite d’un ballast, ne
pas effectuer les travaux et aviser le Représentant du Ministére.

A4 Utiliser des gants de cuir et s’assurer, a chaque utilisation, qu’ils ne
présentent aucun signe de dommage ou de détérioration.

5 Utiliser des lunettes de protection.

.6 Les échelles ou escabeaux utilisés doivent étre en fibre de verre.

T Délimiter une zone de danger a tout endroit ou est utilisé un équipement
pour le travail en hauteur.

8 Isoler, dans la mesure du possible, les interrupteurs d’éclairage (mettre a
off).

9 Apposer une étiquette de danger sur I’interrupteur pour indiquer de ne

pas actionner ce dernier.

10 Remplacer les ampoules et les tubes par d’autres de méme type, de
méme taille et de méme puissance que les précédents. En cas de doute,
aviser le Représentant du Ministere.

A4 Travaux en hauteur

1

L’Entrepreneur doit voir a ce que toute personne qui effectue des travaux
I’exposant a un risque de chute de plus de 2,4 m ait une protection contre les
chutes.

Planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I’élimination a la source
des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours
aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle
contre les chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de
sécurité conformément a la norme CAN - CSA- Z-259.10 - M90. La ceinture de
sécurité ne doit pas étre utilisée comme protection contre les chutes.

Toutes les personnes utilisant une plate-forme élévatrice doivent avoir recu une
formation a cet effet.

Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les plates-formes
élévatrices a mat télescopique, articulé ou rotatif.

Délimiter une zone de danger a tout endroit ou est utilisé un équipement pour le
travail en hauteur.

5 Conditions particuliéres aux espaces clos
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A Classe 1

1

Pour tous les espaces clos de classe 1 (a risque faible), toutes les
personnes impliquées devront avoir suivi une formation de base. Bien
gu'il ne soit pas nécessaire de mettre en ceuvre des pratiques de travail
particulieres dans les espaces clos a risque faible, I’Entrepreneur doit
appliquer des méthodes pour veiller a la santé et la sécurité générale des
personnes qui doivent effectuer des travaux dans ces espaces.

Avant d'avoir accés aux espaces clos, il faut faire connaitre au
gestionnaire responsable du lieu de travail la date et I'neure prévues pour
I'acces et la sortie.

Les personnes qui ont acces a des espaces clos a risque faible doivent
indiquer les renseignements pertinents dans le Registre d'accés aux
espaces clos (Formulaire FEL 103), c.-a-d. toutes les personnes qui
pénétrent dans cette classe d’espace clos doivent enregistrer chaque
entrée et chaque sortie.

2 Classe 2 et 3

1

2

Pour tous les espaces clos de classe 2 et 3 (a risque moyen et eleveé), les
mesures qui suivent devront étre rigoureusement appliquées.

Le programme de prévention de I’Entrepreneur doit contenir une
procédure écrite qui identifie :

1 L’outillage nécessaire pour exécuter le travail,

2 L’ appareillage installé ou a étre installé dans I’espace clos et les

mesures a prendre pour son installation, son utilisation, son
entretien, sa protection ou son déplacement;

3 Les tuyaux et conduites qui pénetrent dans I’espace clos;

A4 Les risques et les mesures de sécurité a prendre selon le travail a
effectuer;

5 Les contaminants qu’il est possible de retrouver dans I’espace
clos;

.6 Les moyens et équipements de sauvetage appropriés ainsi que

les mesures a prendre en cas d’urgence.

L’Entrepreneur doit compléter un permis d’acces (formulaire FEL 101).
Le permis est valide pour la durée d’un quart de travail et doit tenir
compte des informations contenues dans le rapport d’évaluation et des
conditions particuliéres relatives aux travaux a executer. Cependant,
I’Entrepreneur peut utiliser son propre formulaire, si ce dernier contient
toutes les informations qui apparaissent sur le formulaire fourni en
annexe.

L’Entrepreneur doit remplir un Permis de travail a chaud lorsque les
travaux a effectuer comportent des opérations de soudage, de coupage ou
toute autre activité produisant une flamme ou des étincelles (Formulaire
type FEL 102).
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5 Toutes les personnes ayant accés a I’espace clos devront détenir les

certificats de formation suivants :

1 Sécurité pour les travaux en espace clos TPSGC (ASP
Construction ou cours équivalent)

2 Secourisme en milieu de travail et RCR (Organisme reconnu par
la CSST)

3 Utilisation des appareils de ventilation (ASP Construction ou
cours équivalent)

A4 Utilisation du harnais de sécurité (ASP Construction ou cours
équivalent)

5 Utilisation et entretien d’appareils de protection respiratoire
(ASP Construction ou cours équivalent)

.6 Appareils de détection des gaz (ASP Construction ou cours
équivalent)

T Lorsque I’utilisation d’appareils a adduction d’air ou de

respirateurs autonomes est prévue, une formation complete sur la
préparation, I’entretien et I’'usage de ces appareils (Fabricant,
fournisseur ou organisme reconnu).

8 Dans les régions éloignées ou il n'y a aucune unité locale de
secours et d'intervention d'urgence disponible L’Entrepreneur
doit désigner des personnes aptes a effectuer des opérations de
sauvetage dans les espaces clos. Les secouristes désignés par
I’Entrepreneur doivent suivre une formation pertinente sur
I'utilisation de I'équipement de sauvetage. Toutes les personnes
ayant a utiliser un appareil de protection respiratoire a adduction
d’air devront présenter un certificat médical confirmant leur
aptitude a utiliser ce genre d’appareil. Le certificat en question
est valide pour une durée de deux ans.

.6 Les employés qui doivent travailler dans des systémes de collecte
d’égouts ou autres systemes similaires doivent étre immunisés contre les
maladies infectieuses, conformément au programme d'immunisation
prescrit par Santé Canada, c’est-a-dire, contre la diphtérie et le tétanos et,
pour les travaux aux Services Correctionnels Canada, contre I’hépatite

« B ».

T La vaccination antidiphtérique-tétanique est fortement recommandée
pour tous les travaux en espace clos.

8 L’Entrepreneur devra établir avec les services municipaux et

ambulanciers une procédure d’urgence et de sauvetage. La procédure, les
numéros de téléphone et I’emplacement du téléphone le plus proche
devront étre affichés bien en vue a proximité du poste de travail.

9 L’Entrepreneur doit, avant I’entrée dans I’espace clos et, par la suite, a

toutes les 15 minutes, effectuer des relevés de concentration d’oxygéne,
de gaz inflammables et de tous les gaz toxiques susceptibles d’étre
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.10

A1

12

13

14

15

.16

A7

18

présents, notamment, le monoxyde de carbone et le sulfure d’hydrogéne.
Les relevés doivent étre consignés dans un registre, a moins que les
appareils de détection ne soient munis d’une alarme et fonctionnent en
continu. Les appareils de détection utilisés doivent étre calibrés et ajustés
par une personne compétente et selon les prescriptions du fabricant, de
sorte que les alarmes respectent les limites établies sur le permis.

NOTE : pour les travaux de soudage et de coupage, les relevés de
concentration doivent étre faits de fagon continue.

L’Entrepreneur doit fournir ses appareils de détection des gaz et les
maintenir en bon état. En tout temps, le Représentant du Ministére peut
faire vérifier I’exactitude des appareils de I’Entrepreneur par une
personne qualifiée. En cas de défaillance d’un appareil de détection, les
travaux doivent immédiatement étre suspendus et tous les travailleurs
doivent quitter I’espace clos. Dans ces circonstances, aucune réclamation
pour perte de temps ne sera acceptée.

Si I’alarme d’un appareil de détection est déclenchée, tous les
travailleurs doivent sortir de I’espace clos. L’Entrepreneur doit alors
trouver la source de contamination, la neutraliser, ventiler I’espace clos
pour éliminer les résidus de contaminants et n’autoriser I’acces a
I’espace clos que lorsque les concentrations d’oxygéne et de gaz sont
revenu & la normale.

On ne doit pas apporter de bouteilles de gaz comprimé ou de machines a
souder dans les espaces clos : ces equipements doivent rester a l'extérieur
et ne doivent pas bloquer l'acces ou la sortie; toutes les bouteilles doivent
étre sécurisees correctement.

Les outils et appareils électriques utilisés pour avoir acces a des espaces
clos doivent étre mis & la terre et, dans les cas nécessaires, étre congus
pour étre antidéflagrants. Tout I'équipement doit étre branché sur un
interrupteur de circuit en cas de fuite a la terre ou sur un transformateur
abaisseur. L’Entrepreneur doit, a ses frais, faire modifier par un
électricien qualifié les prises d’alimentation et/ou les disjoncteurs qu’il
entend utiliser et qui ne correspondent pas a ces critéres.

L’ Entrepreneur doit prévoir un systeme de ventilation pour maintenir les
concentrations de contaminants en dessous des limites permises.

L’Entrepreneur doit installer des affiches pour empécher toute personne
non autorisée de pénétrer dans I’espace clos.

Lorsqu’il est impossible de maintenir le niveau de bruit en decga de 85
dB, I’Entrepreneur doit fournir a tous les travailleurs des protecteurs
auriculaires adaptés au niveau d’atténuation souhaité et aux travaux a
effectuer.

L’Entrepreneur doit s’assurer que tous les travailleurs portent les
équipements de protection individuelle qui sont requis.

L’Entrepreneur doit assigner une personne compétente pour assumer les
fonctions de gardien. Le gardien doit :
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Bien connaitre la procédure de travail en espace clos.

Assurer une communication constante avec tous les travailleurs
présents dans I’espace clos. Les consignes appliquées doivent
étre adaptées aux espaces clos. L’Entrepreneur doit choisir les
moyens de communication en tenant compte des risques
identifiés et des autres facteurs pertinents, c'est-a-dire
I'équipement de protection que les travailleurs doivent porter, les
niveaux de bruit dans les espaces clos et les alentours,
I'¢loignement, les conditions de I'éclairage, etc..

Bien connaitre les appareils de détection des gaz et en assurer le
bon fonctionnement pour toute la durée des travaux.

Bien connaitre les systémes de ventilation d’appoint et en
assurer le bon fonctionnement pour toute la durée des travaux.

Bien connaitre les procédures en cas d’urgence.
S’assurer que :

A Tous les travailleurs qui pénétrent dans I’espace clos
respectent la procédure de travail de I’entrepreneur.
2 Les conditions et I’environnement de travail & I’intérieur

de I’espace clos ne portent pas atteinte a la santé et a la
sécurité des travailleurs

19 Le gardien doit se tenir et demeurer constamment a I’entrée de I’espace
clos et ne jamais quitter son poste, tant qu’il reste un travailleur dans
I’espace clos.

.20 L’Entrepreneur doit designer une personne responsable de la sécurité des
espaces clos. Cette personne doit étre présente en tout temps au chantier.

21 La méme personne peut assumer les fonctions de gardien et de

responsable de la sécurité des espaces clos, a condition de pouvoir
satisfaire a toutes les exigences de ces deux fonctions.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
SECTIONS CONNEXES

La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent étre
reliés a toutes les sections du document d’appel d’offres.

REFERENCES

Définitions

1 Pollution et dommages a l'environnement : présence d'éléments ou d'agents
chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le
bien-étre des personnes, qui altérent les équilibres écologiques importants pour les
humains et qui constituent une atteinte aux espéces jouant un rdle important pour

ces derniers ou qui dégradent les caractéres esthétique, culturel ou historique de
I'environnement.

2 Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la
perturbation de I'habitat et de I'environnement durant la construction.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et des matériels
sur le chantier, soumettre un plan de protection de I'environnement au Représentant
ministériel aux fins d'examen et d'approbation.

S'assurer que le plan présente un apercu complet des problémes environnementaux connus
ou potentiels a résoudre durant la construction.

Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre
présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les probléemes
environnementaux et avec les travaux de construction a exécuter.

Le plan de protection de I'environnement doit comprendre :

A Le nom des personnes devant veiller au respect du plan;

Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie
des déchets dangereux a évacuer du chantier;

3 Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du
personnel de chantier;
4 Une description du programme de formation du personnel affecté a la protection

de I'environnement;
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13
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Les dessins montrant I'emplacement des excavations temporaires ou des pistes de
chantier aménagées en remblai, des franchissements de cours d'eau, des
matériaux, des constructions, des installations sanitaires, des dépbts de matériaux
en surplus ou de matériaux souillés; les dessins illustrant les méthodes qui seront
employées pour maitriser les eaux de ruissellement et pour confiner les matériaux
sur le chantier;

Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour réduire
I'érosion des plates-formes routieres temporaires par la circulation des véhicules
de construction, particuliérement par temps de pluie; ces plans doivent
comprendre des mesures de réduction du transport de boues sur les voies
publiques par les véhicules ou par les eaux de ruissellement;

Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie
de la zone des travaux et indiquant les aires a utilisation restreinte ainsi que les
aires interdites d'utilisation; ce plan doit comprendre des mesures pour marquer
les limites des aires utilisables et des méthodes de protection des éléments se
trouvant a l'intérieur des zones de travail autorisées et devant étre préservées;

Un plan d'urgence en cas de déversement, comprenant les procédures a mettre en
ceuvre, les consignes a observer et les rapports a produire en cas de déversement
imprévisible de substance réglementée;

Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les
meéthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant
des travaux de déblaiement;

Un plan de prévention de la pollution de l'air, précisant les mesures pour retenir la
poussiére, les débris, les matériaux et les déchets a I'intérieur du chantier;

Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances
potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures
prévues pour empécher que ces substances soient mises en suspension dans I'air
ou soient introduites dans le sol, de méme que les détails des mesures qui seront
prises pour que I’entreposage et la manutention de ces substances soient
conformes aux lois et aux réglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures a
mettre en ceuvre pour la gestion ou I'évacuation des eaux usées provenant
directement des activités de construction, par exemple les eaux employées pour la
cure du béton, les eaux de lavage/nettoyage, de rabattement de la nappe, de
désinfection, des essais hydrostatiques et de ringage des canalisations;

Un plan de désignation et de protection des terres humides et des ressources
historiques, archéologiques, culturelles et biologiques;

Un plan de traitement aux pesticides, a mettre en ceuvre et a tenir a jour selon les
besoins.

6 Un plan de gestion et d’élimination des sols contaminés qui précise notamment la maniére
dont seront stockés, analysés, transportés, éliminés les sols de type B-C tels que définis a
la section 31 00 00.01 et la maniére dont seront gérés les sols de type A-B tels que définis
a la section 31 00 00.01 (stockage, transport, mise en remblai, évacuation, etc.).
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T Un plan de gestion d'élimination des boues de forage précisant les méthodes
d'entreposage, d'analyse de transport et d'élimination aux dispositions de ces boues.

14 FEUX
1 Les feux et le briilage des déchets sur le chantier sont interdits.
2 Prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des travaux et la protection

contre les incendies, selon les directives fournies.

1.5 DEFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES

1 Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés
adjacentes, selon les indications.

2 Protéger les arbres et les arbustes adjacents au chantier de construction, aux aires
d'entreposage et aux voies de camionnage. Entourer les arbres et les arbustes d'une cage
protectrice en bois d'une hauteur d'au moins 2 m a partir du niveau du sol.

3 Durant les travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'a la ligne d'égouttement
les racines des arbres désignés, afin qu'elles ne soient pas déplacées ni endommagées.
1 Eviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux inutilement

au-dessus de la zone radiculaire des arbres protégés.
4 Réduire au minimum l'enlévement de la terre végétale et de la végétation.
5 N'enlever des arbres que dans les zones désignées par le Représentant du Ministere.
1.6 TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D'EAU
1 Les engins de construction doivent étre utilisés depuis le rivage seulement.
2 Extraire des matériaux d'emprunt du lit des cours d'eau seulement aprées avoir obtenu

I'approbation par écrit du Représentant du Ministeére.
3 Les cours d'eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de débris.

4 Concevoir et construire les ponceaux ou les autres ouvrages temporaires de franchissement
des cours d'eau de maniere & réduire I'érosion au minimum.

5 Ne pas faire glisser de billots ou de matériaux de construction d'un bord a l'autre des cours
d'eau.
.6 Eviter les frayéres indiquées, lors de la construction de ponceaux ou d'autres ouvrages

temporaires de franchissement des cours d'eau.

T Le dynamitage est autorisé seulement hors de I'eau et a une distance d'au moins 500 m des
frayéres indiquées.
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1.7

1.8

PREVENTION DE LA POLLUTION

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent contrat.

Assurer le contrble des émissions produites par le matériel et I'outillage conformément aux
exigences des autorités locales.

Empécher les matériaux de sablage et les autres matiéres étrangéres de contaminer l'air et
les voies d'eau au-dela de la zone d'application.

1 Prévoir des abris temporaires aux endroits indiqués et selon les directives du
Représentant du Ministere.

Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la
poussiére ou entraine les débris. Supprimer la poussiéere sur les chemins temporaires.

AVIS DE NON-CONFORMITE

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant du
Ministére chaque fois que sera observée une non-conformité & une loi, un réglement ou un
permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de protection de
I'environnement mis en oeuvre par I'Entrepreneur.

Aprés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures
correctives au Représentant du Ministere, et il doit les mettre en oeuvre avec I'approbation
de ce dernier.

| L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu l'approbation par écrit du Représentant
du Ministére avant de procéder a la mise en oeuvre des mesures proposées.

Le Représentant du Ministére ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures
correctives satisfaisantes soient prises.

Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét des
travaux.
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Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
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Partie 3

3.1

Exécution

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
Enfouir les déchets et les matériaux de rebut sur le chantier, aux endroits indiqués,
seulement aprés avoir obtenu l'autorisation écrite du Représentant du Ministére.

S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent
exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

1.3

Généralités
SECTIONS CONNEXES

La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent étre
reliés a toutes les sections du document d’appel d’offres.

MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

Les travaux relatifs au controle de la qualité ne font I’objet d’aucun mesurage aux fins de
paiement et doivent étre inclus dans les articles pour lesquels ces exigences sont requises.

ORGANISMES D'ESSAIS ET D'INSPECTIONS INDEPENDANTS

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essais et
d'inspections indépendants. Le codt de ces services sera assumé par le Représentant du
Ministere, sauf dans les cas suivants :

1 L’inspection et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des régles, des
reglements ou des consignes d’ordre public.

2 L’inspection et les essais effectués exclusivement pour la convenance de
I’entrepreneur.

3 Les essais, la mise au point et I’équilibrage des systémes de manutention, des
réseaux et des installations électriques et mécaniques.

A4 Les essais en usine et les certificats de conformité.

5 Les essais qui doivent étre effectués par I’entrepreneur sous la supervision du

Représentant du Ministere.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et
des inspections.

Le recours a des organismes d'essais et d'inspections ne dégage aucunement I'entrepreneur
de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et I'importance de ces défauts. L'entrepreneur devra corriger les défauts
et les imperfections selon les directives du Représentant du Ministére, sans frais
additionnels pour le Représentant du Ministéere, et assumer le colt des essais et des
inspections qui devront étre effectués aprés ces corrections.
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1.5

1.6

1.7

RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR

Informer le Représentant du Ministére suffisamment a I’avance de la tenue des opérations
pour qu’il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire et établir le
calendrier des essais.

Assumer le colt des travaux exécutés pour mettre a découvert et remettre en état les
ouvrages qui étaient couverts avant que I’inspection ou les essais requis aient été effectués
et approuveés par le Représentant du Ministére.

Lorsque des matériaux doivent étre mis a I’essai par le laboratoire d’essais désigné,
I’entrepreneur doit expédier au laboratoire d’essais la quantité demandée d’échantillons.

Essais supplémentaires : lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire
d’essais désigné par le Représentant du Ministére révelent la

non-conformité des ouvrages aux exigences du contrat, I’entrepreneur doit payer le colt
des essais ou des inspections supplémentaires que le Représentant du Ministére peut
demander afin de vérifier si les corrections apportées sont acceptables.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essais et d'inspections d'avoir acces au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a lI'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'accés voulus.

PROCEDURE

Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut
proceder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour l'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non-conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
régles de I'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.
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1.8

1.9

1.10

Si, de l'avis du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non-conformes aux documents contractuels, le Maitre de l'ouvrage
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui prescrit
dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le
Représentant du Ministere.

RAPPORTS

Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant
du Ministere.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis a I'essai, au fabricant ou au fagonneur des matériels inspectés ou mis a
I'essal.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

Le co(t des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux
termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera
soumis a l'approbation du Représentant du Ministére.

ECHANTILLONS D'OUVRAGES

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences
du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de
fournir des échantillons d'ouvrages.

Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le
Représentant du Ministere et désignés dans la section visée.

Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du
Ministére dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d'échantillons d'ouvrages, si
ces derniers peuvent ou non faire partie de lI'ouvrage fini et a quel moment ils devront étre
enlevés, le cas échéant.
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1.11 ESSAIS EN USINE

1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont prescrits dans les différentes
sections du devis.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1
1.1

A
1.2

1
1.3

A
14
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2
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1

Généralités
SECTIONS CONNEXES

La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent étre
reliés a toutes les sections du document d’appel d’offres.

PRIORITE

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la
Division 01 ont priorité sur toute autre section technique des autres Divisions du devis.

CONTENU DE LA SECTION

Exigences relatives aux matériaux, aux produits et aux systémes prévus dans le cas des
présents travaux, qui permettront a ces derniers de satisfaire aux principes énoncés dans la
stratégie de conception écologique ainsi qu'au plan de développement durable élaboré par
le client.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
Soumettre les documents requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons & soumettre.

Données/Documents requis

1 Nom, compétences et expérience de la personne responsable de la conception et
du respect du plan de protection de I’environnement a soumettre au Représentant
du Ministere aux fins d’approbation.

2 Rapport de conformité aux exigences concernant I'achat de produits
éco-énergétiques et respectueux de I'environnement.
3 Rapport de conformité aux exigences concernant l'utilisation de matériaux,

matériels et méthodes de construction qui permettront de réduire la consommation
d'énergie, la consommation d'eau et les possibilités de formation de dérivés
potentiellement toxiques, l'utilisation de matiéres et de matériaux recyclés, et le
réemploi/la réutilisation de matériaux et de matériels récupérés.

4 Rapport indiquant les cotes EnerGuide des nouveaux systémes et appareils.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Se conformer aux méthodes et procédures décrites a la section 01 35 43 — Protection de
I’environnement



Etablissement Ste-Anne-des-Plaines Développement durable Section 01 47 15
Poste de pompage Construction Mars 2016
Modification a la distribution Page 2
V/Réf. : Projet R.066564 / 342-4203

1.6 MATERIAUX ET METHODES DE CONSTRUCTION
1 Matériaux et ressources
1 Prévoir la réutilisation/le réemploi de matériaux de construction récupérés, selon
les indications.
2 Collecte et entreposage des matieres et produits recyclables
1 Ameénager des dépdts pour les produits recyclables post-consommation, y
compris, le papier, les journaux, le carton, le verre, le métal et le plastique.
3 Gestion des déchets de construction
1 Se conformer aux recommandations et aux exigences de la section 01 74 21 -

Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

FIN DE LA SECTION
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11
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1.3

1.4

1.5

Généralités
SECTIONS CONNEXES

La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent étre
reliés a toutes les sections du document d’appel d’offres.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
La zone mise a la disposition de I’Entrepreneur pour ses installations de chantier sera
précisée lors de la réunion de démarrage.

Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de la
zone qui doit étre cloturée et utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier
requises, les voies d'accés a la zone cléturée et les détails d'installation de la cl6ture.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

Remettre en état le site utilisé pour les installations de chantier.

MATERIEL DE LEVAGE

Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer I'entretien et la manceuvre. Prendre
les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour l'utilisation du matériel
de levage.

La manceuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des matériaux et des
matériels.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas en
compromettre l'intégrité.
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1.6

1.7

1.8

1.9

S’assurer que le matériel est verrouillé en tout temps, car le SCC ne sera pas tenu
responsable s’il y a perte ou vol.

STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Il sera permis de stationner sur le chantier, dans la zone prévue pour les installations de
chantier.

ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a I'entreposage
des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a l'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

INSTALLATIONS SANITAIRES

Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et
aux réglements pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires
locales. Garder les lieux et le secteur propres.

NETTOYAGE

Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.

Maintenir les surfaces dures exemptes de poussiére.
Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récupérés.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1
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1.2

1.3

14
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1.6

Généralités
SECTIONS CONNEXES

La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent étre
reliés a toutes les sections du document d’appel d’offres.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accés et de protection temporaires
nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

GARDE-CORPS ET BARRIERES

Fournir des garde-corps et des barriéeres rigides et sécuritaires et en installer autour des
excavations profondes.

Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.

VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE

Assurer un acceés au chantier pour les véhicules d'urgence.

PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de I'exécution des travaux.

Le cas échéant, assumer l'entiére responsabilité des dommages causés.

PROTECTION DES SURFACES

Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les
surfaces complétement ou partiellement finies de l'ouvrage.

Prévoir les écrans, les baches et les barriéres nécessaires.

Trois (3) jours avant l'installation des éléments de protection, confirmer avec le
Représentant du Ministere I'emplacement de chacun ainsi que le calendrier d'installation.

Assumer l'entiere responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un
manque de protection ou d'une protection inappropriée.
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1.7 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément
a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
SECTIONS CONNEXES

La présente section est de nature générale et fait état des exigences qui peuvent étre reliés
a toutes les sections du devis.

REFERENCES
Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou systémes
aux normes pertinentes, le Représentant du Ministere se réserve le droit de la vérifier par
des essais. Ces essais sont assumés par l'entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les
fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
I'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise a acquérir, a un codt minimal, des articles contenant le plus
grand pourcentage possible de matiéres recyclées et récupérées, tout en maintenant des
niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution
des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager I'entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlévement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des codts qui
en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
du Ministere pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que
les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posees
en évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posees sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.
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1.5

1.6

1.7

1.8

FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

Si le Représentant du Ministére n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au
début des travaux, et s'il semble probable que I'exécution des travaux s'en trouvera
retardée, le Représentant du Ministere se réserve le droit de substituer aux produits prévus
d'autres produits comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le prix du
contrat en soit pour autant augmentg.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant
le moment de les incorporer a I'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant du Ministere.

TRANSPORT

Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les
instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les
contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de
ses instructions écrites.

Auviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministéere
pourra exiger, sans que le prix contractuel ne soit augmenté, I'enlevement et la repose des
produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
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1.10

1.11

Représentant du Ministere si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére se réserve le
droit d'interdire I'acces au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des travaux et les compétences de la main-d’ceuvre, et sa décision est irrévocable.

COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place
des traversées, des manchons et des accessoires.

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou
les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux a
exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére a ce
gu'aucune partie de I'ouvrage ne soit endommagée ou risque de I'étre.

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement
des travaux, la circulation des piétons et des véhicules.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniere approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les
consigner.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
SECTIONS CONNEXES

La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent étre
reliés a toutes les sections du devis.

MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

Les travaux relatifs au nettoyage ne font I’objet d’aucun mesurage aux fins de paiement et
doivent étre inclus dans les articles pour lesquels ces travaux sont requis.

PROPRETE DU CHANTIER

Garder en tout temps le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de
matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maitre de I'ouvrage ou par les autres
entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des
heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére.
Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brllés sur le chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue
de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier dans les endroits prévus a
cette fin.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

NETTOYAGE FINAL

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que I’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a lI'exécution
du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.
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Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maitre de
I'ouvrage ou par les autres entrepreneurs lorsqu’ils sont a I’intérieur de la zone des
travaux.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou les
éliminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre brdlés sur le chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue
de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation ou recyclage, conformément a la section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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Exécution

RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur est responsable de la propreté du chantier et doit tout mettre en ceuvre pour
garder les lieux propres et sécuritaires.

En cas de non-conformité, le Représentant du Ministére peut demander a I’entrepreneur
que des correctifs soient apportés dans les plus brefs délais, sous peine d’arrét des travaux.

Aucune compensation financiére ne sera considérée en cas de non-conformité ainsi que
pour toute opération visant la présente section.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
SECTIONS CONNEXES

La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent étre
reliés a toutes les sections du document d’appel d’offres.

OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS
Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministére afin de passer en
revue le plan et les objectifs de TPSGC en matiere de gestion des déchets.

L'objectif de TPSGC en matiére de gestion des déchets est de réduire au maximum le flux
total de déchets de construction/démolition vers des décharges. Fournir au Représentant
du Ministere les documents certifiant que des mesures et des procédures exhaustives de
gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/ réemploi de matériaux recyclables et
réutilisables ont été mises en application.

Exercer un contréle maximal des déchets de construction solides.

Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

A moins d’indications contraires, les travaux relatifs & la gestion et I’élimination des
déchets de construction/démolition ne font I’objet d’aucun mesurage aux fins de paiement
et doivent étre inclus dans les articles pour lesquels ces exigences sont requises.

DEFINITIONS

Matieres non dangereuses de classe 111 : déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

Plan d'analyse codts-revenus (PACR) : plan fondé sur les données du PRD et servant a
faire un suivi de l'aspect économique des méthodes utilisées pour la gestion des déchets.

Audit des déchets de démolition (ADD) : s'applique aux déchets effectivement générés
par les travaux.

Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.
Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : activités de tri, sur le chantier méme,

des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer le classement de
ceux-ci dans les catégories appropriées.
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Recyclabilité : caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de
son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son
réemploi.

Recycler : processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usages,
destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de
produits neufs.

Recyclage : opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres matieres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser
I'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne
comprend pas la combustion, l'incinération ou la destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire
dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :

1 La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés,
générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant
leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein
du méme projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : enlevement des composants et des matériaux de construction porteurs et
non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures
industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou de
leur recyclage.

Déchets triés : déchets déja classés par type.

Tri a la source : séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dés le
moment ou ils deviennent des déchets.

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : représentant de I'Entrepreneur chargé de
la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la coordination des
exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons a soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD) : document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets.
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DOCUMENTS
Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-apres :

1 Plan de réduction des déchets (PRD);
2 Programme de tri des déchets a la source (PTDS);

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.

1 Deux (2) exemplaires du plan de réduction des déchets (PRD).

2 Deux (2) exemplaires de la description du programme de tri des déchets a la
source (PTDS).

Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de
réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de
déconstruction/démontage.

1 La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la retenue du paiement
final.
2 Fournir les regus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les quantités

et les types de matériaux de rebut réutilises/reemployés, recueillis péle-méle et
triés hors du chantier ou éliminés.

3 Pour chague matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé, vendu
ou recyclé, indiquer la quantité en tonnes, le nombre, le type et la grosseur ainsi
que la destination.

4 Pour chagque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou incinéré,
indiquer la quantité, en tonnes, ainsi que le nom de la decharge, de I'incinérateur
ou de la station de transfert.

PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

Préparer le PRD avant le début des travaux.

Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.

La destination des matériaux de rebut indiqués.

Les techniques et la séquence de déconstruction/démontage.
Le calendrier des travaux de déconstruction/démontage.
L'emplacement.

Les mesures de sécurité.

Les mesures de protection.

L'indication précise des aires de stockage.

No o wiN e
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1.8

.8 Les détails relatifs a la manutention et a I'enlévement des matériaux de rebut.

9 Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur
réutilisation/réemploi et qui seront mis en décharge.

Organiser le plan de réduction des déchets de maniére a ce que les différentes actions
soient assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans l'ordre
décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

Y décrire la méthode de gestion des déchets.

Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit ou les
travailleurs pourront en prendre connaissance.

Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; déterminer les contraintes existantes
et développer des stratégies qui permettront de les éliminer.

Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume total
de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le colt de I'opération.

PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)
Préparer le PTDS avant le début des travaux.

Suivant les méthodes autorisées par le Représentant du Ministére et avec l'autorisation de
ce dernier, mettre en ceuvre le PTDS pour tous les déchets génerés par les travaux.

Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et
stocker les quantites anticipées de matériaux de rebut reutilisables/réemployables et
recyclables.

Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

Placer les contenants dans des endroits ou il sera facile d'y déposer les matériaux de rebut
sans que cela nuise aux activités du chantier.

Placer les matériaux de rebut triés a un endroit ou ils subiront le moins de dommage
possible.

Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier

puis évacués a l'état trié.

! Les matériaux de rebut récupérés doivent étre transportés vers l'installation de
recyclage approuvée et autorisée.

Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier
puis évacués a I'état non trié.
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1 Les matériaux de rebut récupérés doivent étre expédiés vers un site exploité en
vertu d'un certificat d'approbation.
2 Les matériaux de rebut doivent étre triés en catégories pertinentes aux fins de

réutilisation/réemploi ou de recyclage.
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Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
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3.1 GENERALITES
1 Effectuer les travaux conformément au PRD.
2 Manutentionner conformément aux codes et aux reglements pertinents les déchets qui ne
sont ni réutilisés/reemployés, ni recyclés, ni récupérés.
3.2 NETTOYAGE
1 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux
propres et en ordre.
2 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.
3 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou recyclés
et les placer aux endroits indiqués.
3.3 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)
1 Exemple d’annexe a incorporer au plan de réduction des déchets.
. Qté totale Qté prévue de ) Quantité prévue . _—
Categ,o_ne de Personnes de déchets déchets réutilisés/ Qte de déchets Qte Destlnz%tl_on des
matériaux responsables "y 3 . gy réelle . - réelle matériaux
(unités) réemployés (unité) recyclés (unité)
3.4 PRINCIPALES AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES

GOUVERNEMENTS FEDERAL ET PROVINCIAL

A Pri

ncipales autorités gouvernementales en environnement

Ministere du Développement durable, de I’Environnement, de la Faune et des Parcs
850, boulevard Vanier

Laval (Québec)

H7C 2M7

450 661-2008

FIN DE LA SECTION
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11

1.2

1.3

Généralités
SECTIONS CONNEXES

La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent étre
reliés a toutes les sections du document d’appel d’offres.

EXIGENCES GENERALES CONCERNANT LES MATERIAUX ET LES
PRODUITS

Se conformer a la section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits.

Les instructions doivent étre préparées par des personnes compétentes, possédant les
connaissances requises quant au fonctionnement et a I’entretien des produits décrits.

Deux (2) semaines avant l'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant
du Ministére quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien, en
anglais et en francais, lorsque requis.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de
rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés
pour l'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.

Les produits défectueux seront rejetés, méme s’ils ont préalablement fait I’objet d’une
inspection et ils devront &tre remplacés sans frais supplémentaires.

Assumer le co(t de transport de ces produits.

PRESENTATION

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219
mm X 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.

A Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiquées la désignation du
document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées ainsi que la désignation du projet.
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1.5

Organiser le contenu par ordre logique des opérations, selon les numéros des sections du
devis et I'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales pieces
d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données
dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.
Fournir des fichiers CAO a I’échelle 1:1 en format dwg, sur CD.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

| La date de dépbt des documents;

2 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de I'Entrepreneur
ainsi que le nom de leurs représentants;

3 Une liste des produits et des systémes, indexée d'apres le contenu du volume.

Pour chaque produit ou chague systéme, indiquer ce qui suit :

A Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de piéces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits et
les pieces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation entre
les différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas de
commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en incorporant les
instructions du fabricant.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le
chantier, a l'intention du Représentant du Ministére, un exemplaire ou un jeu des
documents suivants :

A Dessins contractuels;
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Devis;

Addenda;

Ordres de modification et autres avenants au contrat;
Dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
Registres des essais effectués sur place;

Certificats d'inspection;

Certificats délivrés par les fabricants.

o N o U W

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.

A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sdr.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des matiéres du cahier des charges.

A Inscrire clairement « Dossier de projet » en lettres moulées, sur I'étiquette de
chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.

A Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

MATERIELS ET SYSTEMES

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme, donner une description de
I'ensemble et de ses pieces constitutives.

1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes.
2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats

des essais; donner également la liste complete ainsi que le numéro commercial
des piéces pouvant étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication
des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de
télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de
rodage et d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :

A Les instructions visant la régulation, la commande, I'arrét, la mise hors service et
la manceuvre de secours;
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1.7

2 Les instructions visant I'exploitation été et hiver et toute autre instruction
particuliere.

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes
ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a
I'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des
éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants
d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des pieces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et
les schémas de montage nécessaires a l'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés,
préparés par les différents fabricants.

Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d’origine avec indication des prix
courants et des quantités recommandées a garder en stock.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX / MATERIELS D’ENTRETIEN

Pieces de rechange

1 Fournir des piéces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

2 Les piéces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.

3 Livrer et entreposer les piéces de rechange a I’endroit indiqué par le Représentant
du Ministere.

4 Réceptionner et répertorier toute les piéces.
| Soumettre la liste d’inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d’entretien.

5 Conserver un recu de toutes les pieces livrées et le soumettre avant le paiement

final.
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1.8

1.9

1.10

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer les pieces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux de maniére a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux dans leur emballage d’origine, conservé en bon état et portant
intacts le sceau et I’étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d’étre endommagés par les intempéries dans des
enceintes a I’épreuve de celles-ci.

Entreposer les produits susceptibles d’étre gelés dans un local chauffé et ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des
nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du
Ministere.

ETIQUETTES DE GARANTIE

Au moment de I’installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systeme couvert par
une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant a I’eau et a I’huile et approuvées
par le Représentant du Ministere.

Fixer les étiquettes au moyen d’un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de
silicone imperméable

Laisser la date de réception jusqu’a ce que I’ouvrage soit accepté aux fins d’occupation

Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-apres :

Type de produit/matériel.
Numéro de modeéle.
Numéro de série.

Numéro du contrat.

Période de garantie.
Signature de l'inspecteur.
Signature de I'Entrepreneur.

No o rx wiN e

RELEVE DES OUVRAGES

A chaque puits et/ou tranchées d’excavation, faire le relevé précis des accessoires (coude,
té, vanne, branchement de service, bouchon, etc.), des conduits existants, abandonnés, de
toutes structures souterraines de facon a permettre la localisation de ces éléments aprés le
remblayage.
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2 Remettre le relevé en trois (3) copies papier et trois (3) CD au Représentant du Ministere.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

11 SECTIONS CONNEXES
1 Section 01 91 31 - Plan de mise en service (MS).
2 Section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires.
3 Section 01 91 41 - Mise en service (MS) - Formation.
1.2 SIGLES, ABREVIATIONS ET DEFINITIONS
1 AFPS - Autres formes de prestation de services, fournisseur de services.
2 MGB - Manuel de gestion du batiment.
3 MS - Mise en service.

4 SGE - Systéme de gestion de I'énergie.

5 E E - Exploitation et entretien.
.6 RP - Renseignements sur les produits.
v CP - Controle de performance.

8 ERE - Essai, réglage et équilibrage.
1.3 GENERALITES

1 La mise en service est un programme coordonné d'essais, de contréles, de vérifications et
autres procédures, qui est appliqué systématiquement dans le cas des équipements,
systemes et systémes intégrés d'un projet, une fois celui-ci achevé. La mise en service est
effectuée aprés que les équipements et systémes ont été installés, lorsqu'ils sont
fonctionnels, que I'Entrepreneur s'est acquitté du controle de la performance et que ce
contrble a été approuvé. Les objectifs sont les suivants :

1 S’assurer que les équipements, les systemes et les systemes intégrés fonctionnent
conformément aux exigences des documents contractuels, aux critéres de
conception et a l'intention du concepteur;

2 S’assurer que la documentation appropriée a été versée au MGB,;
3 Former le personnel d'exploitation et d'entretien.
2 L'Entrepreneur doit collaborer au processus de mise en service, au fonctionnement des

équipements et des systemes, a leur dépannage et a la réalisation des réglages nécessaires.
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1 Faire fonctionner les systéemes a leur pleine capacité en divers modes, afin de
déterminer s'ils fonctionnent correctement et de maniére réguliére a leur
efficacité maximale. Les divers systémes doivent fonctionner en interaction,
selon l'intention du projet et conformément aux exigences des documents
contractuels et aux critéres de conception.

2 Durant ces vérifications et ces contréles, faire les réglages nécessaires pour
obtenir un niveau de performance satisfaisant aux exigences environnementales
ou aux besoins de l'utilisateur.

Criteres de conception : respecter les exigences du client ou les critéres établis par le
concepteur. Les critéres retenus doivent satisfaire aux exigences fonctionnelles et
opérationnelles fixées pour le projet.

Dans le cas des projets gérés selon le mode AFPS, le Représentant Ministériel mentionné
dans le devis de mise en service est un fournisseur de services AFPS.

APERCU DE LA MISE EN SERVICE
Section 01 91 31 - Plan de mise en service (MS).

Pour connaitre les responsabilités relatives a la mise en service, se reporter a la section
01 91 31 - Plan de mise en service (MS).

La mise en service doit figurer comme poste de dépenses dans la ventilation des colts
préparée par I'Entrepreneur.

Les activités de mise en service complétent les procédures d'essai et de contrble de la
qualité décrites dans les sections techniques pertinentes.

La mise en service est étroitement associée aux activités effectuées durant la réalisation
du projet. Elle permet d'identifier les éléments de la planification et de la conception qui
sont traités durant les étapes de la construction et de la mise en service, et de s'assurer que
le fonctionnement de linstallation s'avére satisfaisant dans des conditions (climat,
environnement et occupation) correspondant aux besoins fonctionnels et opérationnels.
Les activités de mise en service comprennent le transfert des connaissances sensibles au
personnel d'exploitation de I'installation.

Le Représentant Ministériel émettra un certificat de réception provisoire lorsque :

1 Les documents de mise en service complétés auront été recus, évalués, puis
approuves par le Représentant Ministériel;

2 Les équipements, les systémes et les composants auront été mis en service;

3 La formation du personnel d'exploitation et d'entretien sera terminée.
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1.6

NON-CONFORMITE AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE

Si des équipements, des systémes, des composants et des dispositifs connexes de
commande/régulation ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies durant
la mise en service, corriger les anomalies, reprendre la vérification des équipements et
des composants du systéme non fonctionnel, y compris les systemes connexes, si le
Représentant Ministériel I'exige pour s'assurer que l'installation fonctionne comme il se
doit.

Assumer les codts reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels pour
déterminer l'acceptabilité et la bonne performance des ces éléments. Ces codts seront
déduits des acomptes ou feront I'objet de retenues.

EXAMEN PREALABLE A LA MISE EN SERVICE

Avant le début des travaux de construction

1 Examiner les documents contractuels et confirmer par écrit au Représentant
Ministériel :

1 La conformité des dispositions pour la mise en service;

2 Tous les autres aspects de la conception et de l'installation pertinents au
succes de la mise en service.

Durant la construction

1 Coordonner la préparation et la mise en place de toutes les dispositions pour la
mise en service.

Avant le début de la mise en service, s'assurer :
1 Que le plan de mise en service est achevé et a jour;

2 Que l'installation des composants, des équipements, des systémes et des sous-
systemes connexes est terminée;

3 Que I'on comprend les exigences et les procédures relatives a la mise en service;
A4 Que les documents de mise en service sont préts a étre utilisés;
5 Que I'on comprend les criteres de conception, l'intention de la conception et les

caractéristiques particuliéres;

.6 Que la documentation compléte relative a la mise en route a été soumise au
Représentant Ministériel;

T Que les calendriers de mise en service sont a jour;
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8 Que les systémes ont été complétement nettoyes;

9 Que les opérations d'ERE des équipements et des systemes sont terminées et que

1.7

18

les rapports pertinents ont été soumis au Représentant Ministériel, aux fins
d'examen et d'approbation;

10 Que les schémas d'apres exécution des équipements et des systémes sont
disponibles.

Signaler par écrit au Représentant Ministériel les anomalies des ouvrages finis ainsi que
les écarts décelés par rapport aux prescriptions du devis.

CONFLITS

Signaler au Représentant Ministériel, avant la mise en route des équipements et des
systemes, toute divergence entre les exigences de la présente section et celles des autres
sections du devis, puis obtenir les éclaircissements nécessaires.

A défaut de signaler ces divergences et d'obtenir des éclaircissements, les exigences les
plus rigoureuses s'appliqueront.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION
/ INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

1 Soumettre, au plus tard quatre (4) semaines aprés l'attribution du contrat, les
renseignements et les documents suivants :

1 Nom de I'agent de mise en service de I'Entrepreneur;
2 Version provisoire des documents de mise en service;
3 Calendrier préliminaire de mise en service.
2 Soumettre les demandes de changements par écrit au Représentant Ministériel et

obtenir lI'approbation écrite de ce dernier au moins huit (8) semaines avant le
début de la mise en service.

3 Si aucune procédure de mise en service n'est prescrite, soumettre les procédures
proposées au Représentant Ministériel et obtenir I'approbation écrite de ce dernier
au moins quatre (4) semaines avant le début de la mise en service.

A4 Fournir au Représentant Ministériel les documents additionnels requis sur le
processus de mise en service.
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1.9 DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN SERVICE
Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des
exigences et des instructions concernant les listes de contréle de l'installation/de la mise
en route, les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et les
formulaires de rapport de contrdle de performance (CP).
Soumettre les documents relatifs a la mise en service au Représentant Ministériel aux fins
d'examen et d'approbation.
Remettre les documents relatifs a la mise en service, remplis et approuvés, au
Représentant Ministériel.
1.10 CALENDRIER DE MISE EN SERVICE
Fournir un calendrier de mise en service détaillé, joint au calendrier des travaux de
construction, conformément a la section 01 32 16.06 - Ordonnancement des travaux -
Méthode du chemin critique.
Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en service prescrites dans les sections
techniques et dans les sections portant sur la mise en service, y compris les activités
suivantes :
1 Approbation des rapports de mise en service;
2 Vérification des résultats déclarés;
3 Réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des Vvérifications;
4 Formation.
111 REUNIONS DE MISE EN SERVICE

Convoquer des réunions de mise en service apres les réunions de projet, conformément a
la section 01 32 16.06 - Ordonnancement des travaux - Méthode du chemin critique, et
selon les prescriptions de la présente section.

But des réunions de mise en service : solutionner les problémes reliés a la mise en
service; surveiller 'avancement de la mise en service et repérer les anomalies.

Poursuivre les réunions de mise en service a intervalles réguliers jusqu'a ce que toutes les
guestions relatives aux résultats attendus de la mise en service aient été traitées.

Lorsque les travaux de construction seront achevés a 60 % conformément a la section
013216.06 - Ordonnancement des travaux - Méthode du chemin critique, le
Représentant Ministériel convoquera une réunion distincte sur la portée de la mise en
service pour examiner l'avancement des travaux, pour discuter des activités de mise en
route des équipements et systemes et pour faire les préparatifs en vue de la mise en
service. La réunion servira entre autres a :
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1.12

1.13

1.14

1 Examiner les fonctions et les responsabilités de I'Entrepreneur et des sous-
traitants; a examiner les retards et les problémes potentiels;

2 Déterminer le degré de participation des corps de métiers et des représentants des
fabricants au processus de mise en service.

Par apres, des réunions devront étre tenues jusqu'a I'achévement des travaux et selon les
besoins au cours des périodes de mise en route et d'essai du fonctionnement des
équipements et des systemes.

Les réunions de mise en service seront tenues sous la présidence du Représentant
Ministériel, qui en rédigera le proces-verbal et le diffusera aux personnes compétentes.

Les sous-traitants et les représentants des fabricants doivent assister a 60 % des réunions
de mise en service et selon les besoins par la suite.

MISE EN ROUTE ET ESSAI
Assumer les responsabilités et les colts des inspections, y compris le démontage et le
remontage aprés approbation, la mise en route, I'essai et le réglage des équipements et des

systemes, de méme que la fourniture du matériel d'essai.

Assumer qu’il y doit y avoir plusieurs inspections, mises en routes et essais en corrélation
avec le phasage des travaux pour déménager le personnel occupants sur place.

PRESENCE A LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS
Fournir un préavis de 14 jours avant le début de la mise en route et des essais.

La mise en route et les essais doivent étre réalisés en présence du Représentant
Ministériel.

L'agent de mise en service de I'Entrepreneur doit étre présent aux essais, lesquels devront
étre effectués et documentés par les corps de métiers, les fournisseurs et les fabricants des
équipements et systémes concernés.

PARTICIPATION DES FABRICANTS

Dans le cas des essais en usine, le fabricant doit :

A Coordonner le moment et I'emplacement des essais;

2 Soumettre les documents relatifs aux essais au Représentant Ministériel aux fins
d'approbation;

3 Faire les arrangements nécessaires pour que le Représentant Ministériel soit

présent aux essais;
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1.15

A4 Obtenir du Représentant Ministériel I'approbation écrite des résultats des essais
et des documents connexes avant de livrer les équipements, systémes ou
composants concernés sur le chantier.

Obtenir les instructions des fabricants concernant l'installation, la mise en route et le
fonctionnement de leurs équipements, systemes et composants, et les examiner avec le
Représentant Ministériel.

1 Comparer l'installation achevée avec les données publiées du fabricant, consigner
les anomalies ou les écarts constatés puis les examiner avec le fabricant.

2 Modifier les procedures qui sont nuisibles a la performance des équipements et
des systémes et les examiner avec le fabricant avant la mise en route.

Validité des garanties

1 Retenir les services du personnel du fabricant qui est spécialisé dans le la mise en
route si cette exigence est précisée dans les autres Divisions ou si elle est une
condition de la validité de la garantie.

2 S'assurer aupres du fabricant que les essais prescrits n'invalideront pas la
garantie.

Le personnel du fabricant doit :

1 Posséder une expérience de la conception, de l'installation et de I'exploitation des
équipements et des systemes concernes;

2 Etre apte & interpréter correctement les résultats des essais;
3 Etre apte & rendre compte de ces résultats avec clarté, concision et logique.
PROCEDURES

S'assurer que les équipements et les systemes sont complets, propres, qu'ils fonctionnent
normalement et sans danger, avant de procéder a la mise en route, aux essais et a la mise
en service de ceux-ci.

Procéder & la mise en route et aux essais a chaque étape du phasage des travaux en
suivant les étapes distinctes ci-apres.

A Livraison et installation

1 Vérifier la conformité au devis, aux dessins d‘atelier approuvés; remplir
les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP).

2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de I'installation.

2 Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues.
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3 Essais de fonctionnement : documenter la performance des équipements et des
systemes.
4 Contréle de performance (CP) : le cas échéant, reprendre les essais apres

1.16

correction des anomalies.

5 Contrdle de performance (CP) apres I'achévement substantiel : ce contrdle doit
comprendre la mise au point.

Corriger les anomalies apres l'achévement de chaque phase mais avant le début de la
phase suivante, et obtenir I'approbation du Représentant Ministériel.

Documenter les essais requis documentés sur les formulaires de rapport de CP approuvés.

L'inobservation des procédures de mise en route reconnues entrainera une réévaluation de
I'équipement ou du systéme par un organisme d'essais indépendant désigné par le
Représentant Ministériel. Si les résultats de la réévaluation montrent que la mise en route
n'était pas conforme aux exigences et qu'elle a causé des dommages a I'équipement ou au
systéme, mettre en ceuvre la procédure suivante.

1 Equipements/systtmes moins importants : mettre en ceuvre les correctifs
approuveés par le Représentant Ministériel.

2 Equipements/systémes importants : si la réévaluation montre que les dommages
causés sont mineurs, mettre en ceuvre les correctifs approuvés par le Représentant
Ministériel.

3 Si la réévaluation montre l'existence de dommages majeurs, le Représentant

Ministériel refusera I'équipement/le systéme.

1 Tout équipement/systéme refusé devra étre retiré du chantier puis
remplacé par un neuf.

2 Soumettre le nouvel équipement/le nouveau systéme aux procédures de
mise en route prescrites.

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN ROUTE

Assembler les documents relatifs a la mise en route et les soumettre au Représentant
Ministériel, aux fins d'approbation, avant le début de la mise en service.

Les documents relatifs a la mise en route doivent comprendre ce qui suit.

1 Certificats des essais en usine et sur le chantier concernant I'équipement/le
systeme spécifié.

2 Rapports d'inspection préalable a la mise en route.

3 Listes de contrdle de Il'installation/de la mise en route signées.
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A4 Rapports de mise en route.

5 Description étape par étape des procédures de mise en route afin de permettre au

1.17

1.18

1.19

1.20

Représentant Ministériel de reprendre la mise en route a n'importe quel moment.
EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ET DES SYSTEMES

Apres la mise en route, assurer le fonctionnement et I'entretien des équipements et des
systemes selon les directives du fabricant.

En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme d'entretien puis le
faire approuver par le Représentant Ministériel avant de I'appliquer.

Faire fonctionner les équipements et les systemes et en assurer I'entretien aussi longtemps
qu'il le faudra pour permettre I'achevement de la mise en service.

Aprés l'achévement de la mise en service, faire fonctionner les équipements et les
systemes et en assurer I'entretien jusqu'a I'émission du certificat de réception provisoire.

RESULTATS DES ESSAIS

Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du controle de performance (CP)
sont inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre les
procédures prescrites de mise en route et/ou de contrble de performance jusqu'a
I'obtention de résultats acceptables.

Fournir la main-d’ceuvre, les matériaux et les matériels nécessaires a la reprise de la mise
en service.

DEBUT DE LA MISE EN SERVICE

Informer le Représentant Ministériel au moins 21 jours avant le début de la mise en
service.

Ne commencer la mise en service qu'une fois achevés les éléments du batiment qui
influent sur la mise en route et sur le contréle de la performance (CP) des équipements et
systémes concernés.

INSTRUMENTS/EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA MISE EN SERVICE

Soumettre les instruments et les équipements & l'examen et & l'approbation du
Représentant Ministériel.

1 Fournir une liste compléte des instruments proposés.
2 Fournir également les informations pertinentes, notamment le numéro de série, le

certificat courant d'étalonnage, la date de I'étalonnage, la date de fin de validité
de I'étalonnage ainsi que le degré de précision de I'étalonnage.
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121

1.22

1.23

1.24

Fournir au besoin les équipements suivants.

1 Radios avec émetteur-récepteur.
2 Echelles.
3 Tout autre équipement nécessaire a la réalisation de la mise en service.

CONTROLE DE PERFORMANCE/MISE EN SERVICE
Exécuter la mise en service :

1 Dans des conditions de fonctionnement réelles, sur toute la plage de
fonctionnement, dans tous les modes.

2 Des systémes indépendants et des systémes interactifs.

Il doit étre possible de reprendre les opérations de mise en service et de confirmer les
résultats déclarés.

Observer les instructions de fonctionnement publiées par le fabricant des équipements et
des systémes.

On pourra utiliser I'information sur les tendances du SGE en appui au contrdle de la
performance.

PRESENCE A LA MISE EN SERVICE

Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du Représentant
Ministériel, lequel en vérifiera les résultats.

AUTORITES COMPETENTES

Dans les cas ou les procédures prescrites de mise en route, d'essai ou de mise en service
dupliquent les exigences de contrble de l'autorité compétente, prendre les arrangements
nécessaires pour que cette autorité atteste les procédures de maniére a éviter que les
essais soient effectués en double et a simplifier la réception opportune des installations.

Obtenir les certificats d'approbation, de réception et de conformité aux exigences de
I'autorité compétente.

Fournir des exemplaires des certificats d'approbation, de réception et de conformité au
Représentant Ministériel au plus tard cing (5) jours aprés les essais, et en méme temps
que le rapport de mise en service.

CONTRAINTES ASSOCIEES A LA MISE EN SERVICE
Comme il sera trés difficile d'accéder aux aires sécuritaires ou restreintes une fois

I'installation ou le batiment occupé, il importe de réaliser la mise en service des
équipements et des systemes sensibles a I'occupation, aux conditions climatiques et aux



Etablissement Ste-Anne-des-Plaines Mise en service (MS) Section 01 91 13
Poste de pompage Exigences générales Mars 2016
Modification a la distribution Page 11
V/REf. : Projet R.066564 / 342-4203

1.25

1.26

1.27

variations saisonnieres, qui se trouvent dans ces aires, avant I'émission du certificat
provisoire, en utilisant au besoin des charges thermiques simulées.

L’entrepreneur prendra toutes les mesures et précautions pour finaliser ses correctifs, ses
essais, ses réglages et ses simulations a chaque étape du phasage requis pour ces travaux.
Les aires de plancher des travaux terminés selon le phasage seront ensuite occupés et
interdit a I’entrepreneur.

EXTRAPOLATION DES RESULTATS

Lorsque la mise en service des équipements et des systemes sensibles a I'occupation, aux
conditions climatiques ou aux variations saisonniéres ne peut étre exécutée dans des
conditions inférieures aux conditions nominales ou de calcul, on peut extrapoler les
résultats pour des charges partielles, sous réserve de l'approbation du Représentant
Ministériel. L'extrapolation doit étre effectuée conformément aux instructions du
fabricant des équipements et des systémes, a partir des données de ce dernier et avec son
aide, au moyen d'une formule approuvée.

ETENDUE DU CONTROLE

Aires de laboratoires

1 Fournir la main-d’ceuvre et les instruments nécessaires pour vérifier 100 % des
résultats déclarés.

Autres aires/locaux

A Sauf indication contraire dans d'autres sections du devis, fournir la main-d’ceuvre
et les instruments nécessaires pour Vérifier jusqu'a 30 % des résultats déclarés.

Le Représentant Ministériel décidera du nombre d'instruments et de leur emplacement.

Les essais repris au cours du contrble doivent étre exécutés dans les mémes conditions
que les essais initiaux, a I'aide des mémes équipements et des mémes instruments.

Si des incohérences sont constatées dans plus de 20% des résultats déclarés, examiner et
reprendre la mise en service des équipements/systémes.

Exécuter des travaux supplémentaires de mise en service jusqu'a ce que les résultats
soient acceptables pour le Représentant Ministériel.

REPRISE DU CONTROLE

Assumer tous les frais engagés par le Représentant Ministériel pour le troisieme contrdle
et pour les contréles subséquents, lorsque :

1 Les résultats vérifiés ne sont pas approuvés par le Représentant Ministériel;

2 Les résultats du deuxiéme contrdle ne sont pas non plus approuves;



Etablissement Ste-Anne-des-Plaines Mise en service (MS) Section 01 91 13
Poste de pompage Exigences générales Mars 2016
Modification a la distribution Page 12
V/REf. : Projet R.066564 / 342-4203

1.28

1.29

1.30

131

1.32

1.33

3 Le Représentant Ministériel estime que le demande de I'Entrepreneur de procéder
a un deuxiéme contrdle était prématurée.

CONTROLES ET REGLAGES DIVERS

Effectuer au fur et a mesure de I'avancement de la mise en service les réglages et les
changements dont la nécessité est évidente.

Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés.
ANOMALIES, VICES ET DEFECTUOSITES

Corriger a la satisfaction du Représentant Ministériel les anomalies, les vices et les
défectuosités constatés au cours de la mise en route et de la mise en service.

Signaler par écrit au Représentant Ministériel les anomalies, les vices ou les défectuosités
touchant la mise en service. Interrompre la mise en service jusqu'a ce que les problémes
soient corrigés. Obtenir l'approbation écrite du Représentant Ministériel avant de
poursuivre la mise en service.

ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

Une fois la mise en service achevée, laisser les systtmes en mode de fonctionnement
normal.

Sauf pour les activités de contrble saisonnier et aux fins de la garantie prescrites dans le
devis de mise en service, achever la mise en service avant I'émission du certificat
d'achevement provisoire.

La mise en service n'est considérée terminée qu'une fois que tous les documents relatifs a
la mise en service ont été soumis au Représentant Ministériel et acceptés par celui-ci.

ACTIVITES A L'ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

Si des changements sont apportés a des composants, des équipements ou des systéemes de
base ou aux réglages établis durant le processus de mise en service, fournir des
formulaires MS a jour pour les composants, équipements ou Systémes Visés par ces
changements.

FORMATION

Assurer la formation conformément a la section 019141 - Mise en service (MS) -
Formation.

MATERIELS DE REMPLACEMENT, OUTILS SPECIAUX ET PIECES DE
RECHANGE

Fournir, livrer et documenter les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les
pieces de rechange selon les exigences contractuelles.
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1.34 OCCUPATION
Collaborer entierement avec le Représentant Ministériel durant les différentes étapes de
la réception et de I'occupation de l'installation/du batiment.
1.35 INSTRUMENTS INSTALLES
Utiliser pour le CP (contréle de la performance) et pour les opérations d'ERE (essali,
réglage et équilibrage) les instruments installés selon les termes du contrat si :
1 Leur précision est conforme aux prescriptions du devis;
2 Les certificats d'étalonnage ont été remis au Représentant Ministériel.
On pourra utiliser des capteurs du SGE étalonnés pour faire la collecte de données de
performance a la condition que I'étalonnage de ces capteurs ait effectué et accepté.
1.36 TOLERANCES - CONTROLE DE LA PERFORMANCE
Tolérances d'application
1 Ecarts admissibles spécifiés entre les valeurs mesurées et les valeurs ou les
criteres de conception précisés. Sauf pour certains composants, égquipements et
systémes, la marge de tolérance doit étre de +/- 10 % des valeurs précisées.
Tolérances de précision des instruments
1 Ordre de grandeur supérieur a celui de I'équipement ou du systeme mis a l'essai.
Tolérances de mesure
A Sauf indication contraire, toutes les valeurs réelles doivent se situer a +/- 2 % des
valeurs enregistrées.
1.37 ESSAIS DE PERFORMANCE EFFECTUES PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Les essais de performance effectués par le Représentant Ministériel ne dégageront pas
I'Entrepreneur de son obligation de respecter les procédures précisées pour la mise en
route et les essais.
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Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
A Sans

objet.
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Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

13

Général

SECTIONS CONNEXES

Section 01 91 13 - Mise en service (MS) Exigences générales.

REFERENCES

American Water Works Association (AWWA).

National Fire Protection Association (NFPA).

1

2

3

NFPA-13-02, Installation of Sprinkler Systems Handbook.
NFPA-14-02, Automatic Sprinkler Systems Handbook.

NFPA-20-03, Standard for the Installation of Stationary Fire Pumps for Fire
Protection.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

1

Lignes directrices sur la mise en service de TPSGC, Guide CP.4, 3° édition.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

GENERALITES

Fournir une installation entierement fonctionnelle satisfaisant aux exigences ci-apres.

1

Les systemes, les équipements et leurs composants doivent étre opérationnels en
relation avec les conditions du phasage des travaux.

Les systemes, les équipements et leurs composants doivent satisfaire, avant la
date de réception, aux besoins opérationnels de l'utilisateur, et ils doivent donner
un rendement optimal et présenter une consommation respectant les budgets
énergétiques lorsqu'ils fonctionnent & charge normale.

Les utilisateurs de l'installation et le personnel d'exploitation et d'entretien
doivent avoir recu une formation compléte sur les équipements et les systémes
installés.

Les colts du cycle de vie doivent étre optimisés.

Une documentation compléte concernant les équipements et les systéemes
installés doit étre fournie.
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2 Dans la présente section, le sigle « MS » signifie « mise en service ».

3 Le présent plan MS est destiné a servir de plan directeur pour la mise en service des

équipements et des systemes concernés. Ce plan :

A Vise l'organisation, le calendrier, lI'allocation des ressources et les documents
relatifs a la mise en service;

2 Précise les responsabilités des membres de I'équipe s'occupant du calendrier MS,
les documents requis et les procédures de controle;

3 Enonce les résultats attendus en ce qui concerne I'exploitation et I'entretien (E E),
le processus de mise en service et I'administration de la mise en service;

A4 Décrit le processus de contrdle de la conformité de I'ouvrage construit aux
exigences de conception;

5 Permet la mise au point d'équipements et de systémes fonctionnels complets
avant la délivrance du certificat d'occupation;

.6 Est un outil de gestion énoncant la portée, les normes, les roles et responsabilités,
les attentes et les produits a livrer. Le plan MS contient :
1 Un apergu de la mise en service;
2 Une description générale de ses éléments constitutifs;
3 Le processus et la méthode a employer pour mener a bien la mise en

service des égquipements et des systémes concernés.
4 Sigles, abréviations et définitions :

1 MS - Mise en service.

2 MGB - Manuel de gestion du batiment.

3 SGE - Systéme de gestion de I'énergie.

4 FS - Fiches signalétiques.

5 RP - Renseignements sur les produits.

.6 CP - Controle de performance.

v ERE - Essai, réglage et équilibrage.
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8 SIMDUT - Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au
travail.
5 Expressions relatives a la mise en service utilisées dans la présente section.
1 Essai de mise en route : essai momentané visant & démontrer qu'une machine

tournante peut démarrer et qu'elle tourne dans le bon sens de rotation.

2 Mise en service différée : activités de mise en service, retardées pour des raisons
indépendantes de la volonté de I'Entrepreneur, par exemple l'inoccupation de
I'installation/du batiment, des conditions climatiques défavorables, I'absence de
chauffage ou de refroidissement.

1.4 ACHEVEMENT A 100 % DU PLAN MS
1 Le plan MS doit étre achevé a 95 % avant d'étre joint au devis de projet.
2 Le plan MS doit étre achevé a 100 % au plus tard huit (8) semaines avant l'attribution du

contrat. Le plan MS doit prendre en compte les éléments indiqués ci-apres.

1 Dessins d'atelier approuvés et fiches techniques.
2 Modifications au contrat approuvées.
3 Calendrier d'exécution établi par I'Entrepreneur.

A4 Calendrier MS.

5 Exigences de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs.
.6 Exigences de I'équipe de construction et de I'équipe MS.
3 Soumettre le plan MS achevé au Représentant Ministériel aux fins d'examen, et obtenir

I'approbation écrite de celui-ci.
15 MISE A JOUR DU PLAN MS

1 Durant la phase de construction, le plan MS doit étre révisé, modifié et mis a jour de
sorte qu'il fasse état :

1 Des changements résultant des modifications du programme du client;

2 Des changements approuvés en ce qui a trait aux caractéristiques de conception
et de construction.

2 Pendant les travaux de construction, le plan MS doit étre révisé et amélioré; il doit étre
mis a jour aux trois (3) semaines. Chaque mise a jour doit porter le numéro et la date de
la révision.
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3 Soumettre chaque plan MS révisé au Représentant Ministériel aux fins d'examen et
obtenir son approbation écrite.

A4 Le plan MS doit indiquer les paramétres des essais effectues sur toute la plage des
conditions de fonctionnement ainsi que les réactions des équipements et des systemes
concernés.

1.6 COMPOSITION, ROLES ET RESPONSABILITES DE L'EQUIPE MS
1 Le Représentant Ministériel a la responsabilité générale de la gestion du projet; ce

dernier est le seul interlocuteur des membres de I'équipe MS.

2 Le gestionnaire du projet sélectionnera les personnes qui occuperont les fonctions
suivantes au sein de I'équipe MS.

1 Equipe d'examen de la qualité de la conception de TPSGC : pendant la
construction, cette équipe Vérifiera périodiquement le chantier pour constater
I'avancement général des travaux.

2 Gestionnaire de mise en service - assurance qualité de TPSGC : ce gestionnaire
assure la réalisation de toutes les activités relatives a la mise en service afin de
livrer un projet entierement opérationnel. Ses responsabilités comprennent entre
autres ce qui suit :

1 Vérification des documents relatifs a la mise en service, d'un point de
vue opérationnel;

2 Examen des éléments suivants : performance, fiabilité, durabilité de
fonctionnement, accessibilité, maintenabilité, efficacité opérationnelle
sous toutes conditions de fonctionnement;

3 Protection de la santé, du bien-étre, de la sécurité et du confort des
occupants et du personnel d'exploitation et d'entretien;

A Surveillance des activités MS, formation, élaboration des documents
MS;
5 Travaille en étroite collaboration avec les membres de I'équipe MS.
3 Le Représentant Ministériel a les responsabilités suivantes :
A Organisation de la mise en service;
2 Surveillance des activités de mise en service;
3 Présence aux essais et certification des résultats déclarés;

4 Présence aux opérations d'ERE et aux essais connexes, et certification;
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5 Elaboration du MGB:

.6 Mise en ceuvre du plan MS final;
T Contrdle de la performance des équipements et des systémes installés;
8 Mise en ceuvre du plan de formation.
A4 Equipe de construction : elle est composée de I'Entrepreneur, des sous-traitants et

des fournisseurs. Cette équipe doit réaliser la construction/l'installation
conformément aux exigences des documents contractuels. Ses responsabilités
comprennent entre autres ce qui suit :

1 Réalisation des essais;

2 Exécution des opérations d'ERE;

3 Exécution des activités de mise en service;

A4 Prestation de formation et fourniture des documents MS;

5 Désignation du seul interlocuteur du Consultant et du gestionnaire de la

mise en service de TPSGC, pour les questions d'administration et de
coordination.

5 Agent de mise en service de I'Entrepreneur : il exécute les activités de mise en
service indiquées dans le devis. Ses responsabilités comprennent entre autres ce
qui suit :

1 Démonstration du fonctionnement des équipements et systemes;
2 Prestation de formation;

3 Exécution des essais;

A4 Préparation et soumission des rapports des essais.

.6 Gestionnaire immobilier : ce gestionnaire joue un role primordial pendant la

phase d'exploitation et apres. Ses responsabilités sont les suivantes :
A Réception de l'installation;
2 Exploitation et entretien quotidiens de I'installation.
1.7 PARTICIPANTS A LA MISE EN SERVICE (MS)
1 Les participants MS ci-apres doivent étre retenus pour le contréle de la performance des

équipements et des systemes.



Etablissement Ste-Anne-des-Plaines Plan de mise en service (MS) Section 01 91 31
Poste de pompage Mars 2016
Modification a la distribution Page 6
V/REf. : Projet R.066564 / 342-4203

1 Entrepreneur/sous-traitant responsable de I'installation
1 Equipements et systémes, & moins d'indications particuliéres.
2 Fabricants d'équipements : participation requise dans le cas des équipements dont

I'installation et la mise en route doivent étre effectuées par le fabricant méme.
1 Les fabricants des équipements concernés doivent en controler la performance.

3 Sous-traitants spécialisés : participation requise dans le cas des équipements et des
systemes fournis et installés par un sous-traitant spécialisé.

A4 Organisme de mise en service spécialisé.

1 Entreprise possédant les compétences et les installations spécialisées lui
permettant de créer I'environnement essentiel a la réalisation du programme du
client, mais qui ne sont pas du domaine ou de la compétence d'autres spécialistes
de la mise en service retenus pour le présent projet.

5 Client : le client a la responsabilité des systémes anti-intrusion, de contréle d'acces et de
sécurité.

.6 S'assurer que chaque participant MS :
A Peut achever les travaux dans les délais prévus;
2 Offre un service durgence et de dépannage durant la premiére année

d'occupation de [l'installation/du béatiment par l'utilisateur, pour effectuer des
réglages et des modifications qui ne font pas partie des responsabilités du
personnel d'exploitation et d'entretien, par exemple :

1 Modification du taux de renouvellement d'air en fonction de I'importance
des dégagements gazeux;

2 Modification des charges de chauffage et de refroidissement en dehors
des limites du SGE;

3 Modification des stratégies de contréle du SGE non comprises dans la
formation du personnel d'exploitation et d'entretien;

A4 Réaménagement de la distribution électrique;
5 Modification des systemes d'alarme-incendie;
.6 Modification des systemes de communication vocale.
v Trois (3) mois avant la date du début de la mise en service, soumettre au Représentant

Ministériel, aux fins d'examen et d'approbation, le nom des participants qui seront
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affectés a la mise en service ainsi que des renseignements détaillés sur les instruments et
sur les procédures de mise en service qui seront utilisés.

1.8 ETENDUE DE LA MISE EN SERVICE

1 Mise en service des systémes mécaniques et des équipements connexes.

1

Réseaux de plomberie :

1

2

Canalisations d'eau froide domestique.

Réseaux d'égout sanitaire.

Systémes de CVCA :

1

2

Systeme S-10/VE-11 existant.

Systeme VA-2.

Compresseur/condenseur CP/CD-1.
Compresseur/condenseur CP/CD-2.

Réseaux d'alimentation d’air et d’évacuation.

Modification et correction du systeme dalimentation VA-1/VE-1
existant.

Systémes antivibratoires pour installations mécaniques.

Mesures de protection parasismique et de protection contre les séismes.

Systemes de commande/régulation/contréle de la QAI et des conditions

ambiantes :

1 Conditions ambiantes dans les aires intérieures indiquées dans la
présente section.

2 Qualité de l'air intérieur (QAI) dans les aires indiquées dans la présente
section.

3 Systéemes de commande/régulation/contréle des conditions ambiantes
dans les aires indiquées dans la présente section.

SGE:

1 Modification au systeme de gestion du batiment existant

Raccordement au réseau existant.



Etablissement Ste-Anne-des-Plaines Plan de mise en service (MS) Section 01 91 31

Poste de pompage Mars 2016
Modification a la distribution Page 8

V/REf. : Projet R.066564 / 342-4203

3 Contréleurs et panneaux locaux.
T Systémes de comptage d'énergie pour électricité.
2 Mise en service des équipements, systémes et matériels électriques
A Systémes basse tension, moins de 750 V
1 Equipements et matériels basse tension.
2 Réseaux de distribution basse tension.
2 Systémes d'éclairage
1 Equipements et matériels d'éclairage.

2 Circuits de distribution.

3 Systemes d'éclairage de sécurité, y compris les blocs d'alimentation par
batteries.
A4 Indicateurs lumineux de sortie de secours.
1.9 DOCUMENTS A SOUMETTRE RELATIFS A LA FONCTIONE E
1 Exigences générales
1 Produire les documents requis en francais.
2 Les documents doivent étre préparés dans un format électronique compatible
permettant leur saisie pour la gestion des données.
2 Fournir les éléments indiqués ci-apres.
1 Garanties.
2 Documents a verser au dossier du projet.
3 Inventaire des piéces de remplacement, des outils spéciaux et des matériels
d'entretien.
4 Désignations utilisées par le systeme de gestion de I'entretien.
5 Renseignements requis aux termes du SIMDUT.

.6 Fiches signalétiques (FS).
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T Relevé des panneaux électriques avec liste détaillée des circuits alimentés par
chaque panneau. Un exemplaire de la liste des circuits doit étre laissé a I'intérieur
de chaque panneau.

1.10 RESULTATS ATTENDUS LIES A LA MISE EN SERVICE
1 Exigences générales
1 Les prescriptions particulieres, les conditions de réception, ainsi que les

exigences relatives a la mise en route, aux essais et a la mise en service sont
énoncées dans les sections techniques pertinentes du devis de projet.

2 Définitions
1 Aux fins de la présente section, la mise en service (MS) comprend ce qui suit.
1 Mise en service des composants, des équipements, des systemes, des
sous-systemes et des systémes intégrés.
2 Inspections et essais de contrdle de performance réalisés en usine.
3 Résultats attendus : fournir ou indiquer ce qui suit.
1 Devis de mise en service (MS).
2 Activités de mise en route, activités préalables a la mise en service et documents

relatifs aux équipements et aux systemes concernés.

3 Listes de contr6le de I'installation/de la mise en route, diment remplies.

A4 Formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP), diment remplis.
5 Formulaires de rapport de contr6le de performance (CP), ddment remplis.

.6 Résultats des essais de contr6le de performance et des inspections.

v Description des activités de mise en service et documents connexes.

8 Description de la mise en service des systemes intégrés et documents connexes.
9 Equipements et systémes devant étre mis a l'essai en présence de I'équipe

d'examen de la qualité de la conception de TPSGC.
.10 Ces essais doivent étre effectués par le Maitre de I'ouvrage/l'utilisateur.
A1 Plans de formation.

A2 Rapports MS.
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13 Activités a effectuer durant la période de garantie.
A4 Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant Ministériel, étre certifiés
par celui-ci, et les rapports soumis au Représentant Ministériel.
5 Le Représentant Ministériel apportera sa participation.
111 ACTIVITES PREALABLES A LA MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS
CONNEXES
1 Les activités définies dans le plan MS comprennent ce qui suit.
1 Inspections préalables a la mise en route : effectuées par le Représentant

T

Ministériel avant l'autorisation de procéder a la mise en route et avant la
correction des anomalies a la satisfaction du Représentant Ministériel.

Le Représentant Ministériel utilisera des listes de contrdle approuvées.

Le Représentant Ministériel surveillera un certain nombre des inspections
préalables & la mise en route.

Joindre les documents remplis au rapport MS.

Essais préalables a la mise en route : essais sous pression, essais statiques,
rincage, nettoyage et essais de mise en route initiale, exécutés durant la
construction conformément aux prescriptions des sections techniques. Ces essais
doivent étre effectués en présence du Représentant Ministériel et étre certifiés
par celui-ci; ils ne feront pas partie du devis MS.

Le Représentant Ministériel surveillera un certain nombre de ces inspections et
essais.

Joindre les documents remplis au rapport MS.

2 Activités préalables a la mise en service - INSTALLATIONS MECANIQUES

1

Réseaux de plomberie et d’hydronique

1 Soumettre chaque élément d'équipement & un essai de mise en route en
mode autonome a chaque étape du phasage.

2 Achever les controles préalables a la mise en route puis remplir les
documents pertinents.

3 Aprés la mise en route des équipements et systémes, réaliser les essais de
fonctionnement automatique des systémes connexes les uns aprés les
autres, en méme temps que ceux des systemes de commande/régulation.
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2

Equipements et systémes de CVCA

1

Soumettre chaque élément d'équipement a un essai de mise en route en
mode autonome.

Achever les contréles préalables a la mise en route et remplir les
documents pertinents.

Aprés la mise en route des équipements et systémes, réaliser les essais de
fonctionnement automatique des systémes connexes les uns aprés les
autres, en méme temps que ceux des systemes de commande/régulation.

Procéder a l'essai, au réglage et a I'équilibrage (ERE) des équipements et
systemes. Soumettre les rapports d'ERE au Représentant Ministériel aux
fins d'approbation.

Utiliser les rapports des tendances du SGE comme critére de contréle de
performance.

Faire des essais systématiques tout au long du processus de mise en
route.

Effectuer un contrdle systématique.

Faire une démonstration de la performance des équipements et systémes
a chaque étape de phasage en présence du Représentant Ministériel,
avant le début de la période de 30 jours réservée aux essais de réception
définitive.

Procéder a la mise en service définitive et effectuer les essais de
fonctionnement durant la période de démonstration et durant la période
d'essai de 30 jours.

Le seul essai supplémentaire exigé aprés la mise en service définitive
sera l'essai hors-saison.

3 Activités préalables a la mise en service - INSTALLATIONS ELECTRIQUES

1

Réseaux de distribution basse tension de moins de 750 V

1

Un organisme d'essais indépendant doit mener les essais préalables a la
mise sous tension et aprés cette derniére.
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1.12

2 Systémes d'éclairage :
1 Systemes d'éclairage de sécurité
1 Interrompre l'alimentation normale puis vérifier les niveaux

d'éclairement et la superficie éclairée.
MISE EN ROUTE
Procéder a la mise en route des composants, des équipements et des systemes concernés.
Selon le cas, le fabricant, le fournisseur et/ou le sous-traitant installateur spécialisé
doivent assurer, sous la surveillance de I'Entrepreneur, la mise en route des équipements
et systémes.

Le Représentant Ministériel surveillera un certain nombre des activités de mise en route.

1 Corriger & la satisfaction du Représentant Ministériel les anomalies constatées a
la mise en route.

Contrble de performance (CP)
1 Le CP doit étre effectué par un agent de mise en service agréé.

1 Répéter les essais jusqu'a ce que les résultats soient acceptables pour le
Représentant Ministériel.

2 Utiliser des procédures génériques modifiées, selon les besoins des travaux.

3 Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant Ministériel et les
résultats doivent étre certifiés par celui-ci a I'aide des formulaires de rapport RP
et CP approuves.

4 Le Représentant Ministériel approuvera, selon le cas, les formulaires de rapport
CP remplis et les remettra au Représentant Ministériel.

5 Le Représentant Ministériel se réserve le droit de vérifier au hasard 30% des
résultats présentés.

.6 Le Représentant Ministériel se réserve le droit de vérifier les systemes
redondants au complet des résultats présentés.

v L'échec des résultats sélectionnés au hasard signifiera le refus du rapport CP ou
du rapport de mise en route et d'essai de I'équipement/du systéme concerne.
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1.13

1.14

ACTIVITES MS ET DOCUMENTS CONNEXES

La mise en service doit étre exécutée par l'organisme de mise en service désigné, suivant
les procédures établies par le Représentant Ministériel et approuvées par le Représentant
Ministériel.

Le Représentant Ministériel surveillera les activités de mise en service.

Une fois la mise en service achevée de fagon satisfaisante, I'organisme de mise en service
qui effectue les essais doit préparer le rapport MS en se servant des formulaires de
rapport CP approuvés.

Les activités de mise en service doivent étre exécutées en présence du Représentant
Ministériel et les résultats déclarés doivent étre certifiés par celui-ci puis acheminés au
Représentant Ministériel.

Le Représentant Ministériel se réserve le droit de vérifier un certain pourcentage des
résultats déclarés et les systémes redondants, sans colt supplémentaire.

MISE EN SERVICE DES SYSTEMES INTEGRES ET DOCUMENTS
CONNEXES

La mise en service sera exécutée par le spécialiste MS désigné, suivant les procédures
établies par Le Représentant Ministériel et approuvées par le Représentant Ministériel.

Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant Ministériel et documentés
sur des formulaires de rapport approuves.

Une fois la mise en service achevée de maniere satisfaisante, le spécialiste de la mise en
service doit préparer le rapport MS, lequel doit étre certifié par le Représentant
Ministériel puis soumis au Représentant Ministériel aux fins d'examen.

Le Représentant Ministériel se réserve le droit de vérifier un certain pourcentage des
résultats déclarés.

Les systémes intégrés comprennent ce qui suit :

1 Systéemes de CVCA et systemes associés faisant partie de systemes de CVCA

intégrés.
2 Systémes associés a la qualité de I'air intérieur.
3 Systémes de régulation des conditions ambiantes des locaux.

4 Systemes d'éclairage de sécurité.
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.6 Identification.

1 Un cours de chaque phase de la mise en service et avant la remise et la réception
des ouvrages terminés selon le phasage, le Représentant Ministériel,
I'Entrepreneur, et le gestionnaire de la mise en service agiront en collaboration
pour remplir les feuilles d'inventaire et pour aider le personnel de TPSGC a
mettre en ceuvre le systeme de désignation des composants, de I'équipement, des
sous-systemes, des systémes, aux fins du systéme de gestion de I'entretien.

1.15 LISTES DE CONTROLE DE L'INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE

1 Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est
des listes de contréle de Il'installation/de la mise en route, des formulaires de rapport de
renseignements sur les produits (RP) et des formulaires de rapport de contrble de
performance (CP).

1.16 FORMULAIRES DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS (RP)

1 Se reporter & la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est
des listes de contréle de l'installation/de la mise en route, des formulaires de rapport de
renseignements sur les produits (RP) et des formulaires de rapport de contrble de
performance (CP).

1.17 RAPPORTS DE CONTROLE DE PERFORMANCE (CP)

1 Se reporter & la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est
des listes de contrdle de l'installation/de la mise en service, des formulaires de rapport de
renseignements sur les produits (RP) et des formulaires de rapport de contrble de
performance (CP).

1.18 RESULTATS ATTENDUS ASSOCIES A L'ADMINISTRATION DE LA MISE EN
SERVICE
1 Exigences générales :
1 Selon I'évaluation des risques, effectuer avant I'occupation de l'installation/du

batiment la mise en service des équipements et des systémes sensibles aux
variations saisonnieres.

2 Le bon fonctionnement des équipements pour une opération fonctionnelle
sécuritaire.
1.19 CALENDRIERS DE MISE EN SERVICE (MS)
1 Préparer un calendrier MS détaillé, selon la méthode du chemin critique, puis le

soumettre en méme temps que le calendrier des travaux au Représentant Ministériel aux
fins d'examen et d'approbation.
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2 Le calendrier MS doit tenir compte du phasage des travaux tel que présenté aux

documents d’architecture. Les étapes qui suivent doivent étre répétées pour chacune des
phases. La formation doit étre prévue a la derniére phase.

3 Le calendrier MS détaillé doit comprendre ce qui suit.

A Jalons, essais, documents connexes, séances de formation et activités de mise en
service des composants, des équipements, des sous-systémes, des systéemes et des
systémes intégrés, y compris ce qui suit.

1

2

.10

A1

12

13

Criteres de conception, intention du concepteur.

Examen préalable aux opérations d'ERE : 28 jours apres l'attribution du
contrat, mais avant le début de la construction.

Compétences des agents de mise en service : 30 jours avant le début de
la mise en service.

Procédures de mise en service : un (1) mois apres l'attribution du contrat.
Formulaire de rapport MS : un (1) mois aprés l'attribution du contrat.

Discussion sur les charges de chauffage/refroidissement, aux fins de la
mise en service : un (1) mois avant la mis en route.

Présentation de la liste des instruments avec les certificats d'étalonnage
pertinents : 14 jours avant le début de la mise en service.

Avis d'intention de commencer les opérations d'ERE : 14 jours avant le
début de celles-ci.

ERE : une fois la mise en route réussie, les anomalies corrigées et le
fonctionnement confirmé normal et sécuritaire.

Avis de l'intention de commencer la mise en service : 14 jours avant le
début de celle-ci.

Avis de l'intention de commencer la mise en service des systémes
intégrés : aprés l'achévement de la mise en service des systemes
connexes, mais au moins 7 jours avant la date proposée de mise en
service des systémes intégrés.

Identification de mise en service différée.

Mise en ceuvre des plans de formation.
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1.20

121

1.22

14 Rapports MS : immédiatement aprés lI'achévement réussi de la mise en
service.

15 Exercices d'évacuation d'urgence de l'installation/du batiment : une fois
I'installation/le batiment occupé(e) a 80 %.

2 Calendrier de formation détaillé, ne présentant aucun conflit avec les essais,
I'achevement du projet et la remise des travaux au gestionnaire immobilier.

3 Six (6) mois doivent étre prévus dans le Calendrier MS pour un contrdle de la
performance (CP) a chaque saison et dans toutes conditions d'exploitation.

Une fois approuvé, le calendrier MS doit étre intégré au calendrier des travaux.

Le Consultant, I'Entrepreneur, l'agent de mise en service de I'Entrepreneur et Le
Représentant Ministériel surveilleront l'avancement de la mise en service par rapport au
calendrier.

RAPPORTS MS

Soumettre les rapports des essais effectués en présence du Représentant Ministériel et
certifiés par celui-ci, au Représentant Ministériel, qui en Vvérifiera les résultats.

Joindre les rapports CP achevés et certifiés aux rapports MS correctement présentés.

Avant que les rapports soient acceptés, ils doivent étre vérifiés par le Représentant
Ministériel.

ACTIVITES DURANT LA PERIODE DE GARANTIE

Comme la délivrance du certificat d'achévement provisoire est conditionnelle a
I'achévement des activités de mise en service, certaines de ces activités pourraient étre
exécutées durant la période de garantie, entre autres :

1 Mise au point des systemes de CVCA,;

2 Réglage des débits de ventilation afin de favoriser la qualité de l'air intérieur et
réduire les effets néfastes des COV libérés des éléments d'ameublement ou émis
par dégazage des produits et des matériaux de construction;

3 Exercices d'évacuation d'urgence compleéte de l'installation/du batiment.

ESSAIS EXECUTES PAR LE MATTRE DE L'OUVRAGE/L'UTILISATEUR

Aucun essai n'est prévu pour ce projet.
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1.23 PLANS DE FORMATION
1 Se reporter a la section 01 91 41 - Mise en service (MS) - Formation.
1.24 REGLAGES DEFINITIFS
1 Une fois la mise en service achevée a la satisfaction du Représentant Ministériel,

verrouiller les dispositifs de commande/régulation dans leur position définitive et
marquer les points de consigne de maniére permanente; ces points de consigne doivent
étre indiqués dans les rapports MS.
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Plan de mise en service (MS)

Section 01 91 31
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Page 18

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.
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Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1
11
A
1.2
A
2
3
4
5
1.3
1

Généralités

SECTIONS CONNEXES

Section 01 91 13 - Mise en service (MS) Exigences générales.

LISTES DE CONTROLE DE L'INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE

Ces listes doivent comprendre ce qui suit.

1 Instructions d'installation fournies par le fabricant et contréles recommandés par
ce dernier.

2 Procédures particulieres prescrites dans les sections techniques pertinentes.

3 Procédures considérées comme des régles de I'art en matiére d'installation et de

construction mécanique/électrique, et jugées nécessaires a un fonctionnement
approprié et efficace des équipements et systémes concernés.

Les listes fournies par le fabricant sont également acceptables. Si le Représentant
Ministériel le juge nécessaire, des listes de données supplémentaires seront exigées dans
le cas de projets présentant des conditions particuliéres.

Utiliser les listes de contrdle pour vérifier I'installation des équipements et systemes
concernés. Confirmer sur le document les vérifications effectuées, indiquer les anomalies
et les défectuosités décelées ainsi que les mesures correctives mises en ceuvre.

Remettre au Représentant Ministériel les listes de contrle qui auront été diment signées
par l'installateur, une fois le processus terminé, pour confirmer que les vérifications et les
inspections indiquées ont effectivement été effectuées. Ces listes seront exigées au
moment de la mise en service et seront jointes au Manuel de gestion du batiment (MGB)
a l'achévement du projet.

Les listes de contréle qui sont utilisées lors de la mise en service doivent étre
rigoureusement remplies au moment de la mise en route initiale et de la mise en route
définitive des équipements et systemes concernes.

FORMULAIRES DE RAPPORT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS
(RP)

Les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) sont des documents
sur lesquels sont consignées les données fournies par le fabricant sur les composants,
équipements et systemes concernés, notamment les données indiquées sur les plaques
signalétiques, la liste des piéces, les instructions d'exploitation, les lignes directrices
concernant I'entretien, ainsi que toutes les données techniques pertinentes et les contrdles
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14

15

1.6

1.7

recommandes, nécessaires a la préparation de la mise en route et des essais fonctionnels
de méme qu'a I'exploitation et & I'entretien des équipements et systemes. Ces formulaires
de rapport sont incorporés au manuel de gestion du batiment a I'achévement du projet.

Avant de proceder au contrdle de la performance (CP) des équipements et systemes
installés, remplir d'abord les formulaires de rapport de renseignements sur les produits et
les soumettre au Représentant Ministériel aux fins d'approbation.

FORMULAIRES DE RAPPORT DE CONTROLE DE PERFORMANCE (CP)

Les formulaires de rapport de contrdle de performance (CP) sont des documents sur
lesquels sont consignés les résultats des vérifications, des essais dynamiques et des
réglages qui ont été effectués sur les équipements et les systémes concernés dans le but
de s'assurer qu'ils fonctionnement correctement et efficacement, seuls ou en interaction
avec les autres, selon les exigences des travaux.

Les formulaires de rapport de CP comprennent également les documents sur lesquels
I'Entrepreneur a consigné les lectures et données mesurées au cours des essais
fonctionnels et au cours du processus de contrdle de la performance des équipements et
des systémes concernés.

Avant de procéder au contrdle de la performance des systémes intégrés, remplir les
formulaires de rapport de controle de la performance des systemes associés et les
soumettre au Représentant Ministériel aux fins d'approbation.

EXEMPLES DE FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE

S'assurer que le contenu des formulaires de rapport de mise en service correspond aux
besoins des travaux.

Des exemples de formulaires de rapport de mise en service ainsi qu'un répertoire de tous
ceux qui ont été produits a ce jour seront joints a la présente section.

MODIFICATION D'ANCIENS FORMULAIRES ET ELABORATION DE
NOUVEAUX

Lorsque des formulaires supplémentaires de rapport de mise en service sont requis mais
qu'on ne peut les obtenir du Représentant Ministériel, en élaborer de nouveaux et les
soumettre au Représentant Ministériel, aux fins d'approbation, avant de les utiliser.

1 La présentation de ces formulaires supplémentaires doit correspondre a celle des
formulaires fournis par le Représentant Ministériel.

FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE

Consigner sur les formulaires de rapport de mise en service les données relatives a la
performance des équipements et systemes relevées au moment de leur mise en route.
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2 Stratégie d'utilisation

1 Le Représentant Ministériel fournira & I'Entrepreneur les formulaires de rapport
de mise en service élaborés pour le projet particulier, avec le devis de mise en
service.

2 Fournir les données requises tirées des dessins d'atelier et vérifier si les
composants, équipements et systémes indiqués sur les formulaires sont installés
correctement et s'ils fonctionnent de fagon appropriée.

3 Confirmer que les composants, équipements et systemes fonctionnent selon les
critéres de conception et selon I'intention du concepteur et la configuration de
fonctionnement.

4 Identifier les écarts entre les valeurs de calcul et les valeurs réelles et ainsi que
les raisons de tels écarts.

5 Vérifier le fonctionnement des composants, équipements et systémes concernés,
en mode normal et en mode de secours et dans les conditions de charge
spécifiées.

.6 Consigner les données analytiques et les données justificatives.

T Vérifier les résultats déclares.

8 Les formulaires doivent étre signés par le technicien ayant procédé a la
consignation des données, puis revu et signé par le Représentant Ministériel.

9 Soumettre les rapports immédiatement aprés avoir procédé aux essais.

10 Indiquer les résultats en valeurs SI diment mesurées.

A1 Remettre les formulaires originaux ddment remplis au Représentant Ministériel.

12 En garder un exemplaire sur place pendant les étapes de mise en route, d'essai et
de mise en service.

13 Les rapports doivent étre produits sur support papier et sur support électronique,
et une copie avec résultats tapés a la machine doit étre jointe au manuel de
gestion du batiment conformément a la section 01 91 51 - Manuel de gestion du
batiment (MGB).

1.8 LANGUE

1 Les formulaires doivent &tre préparés et fournis dans la langue de I'attributaire du contrat.
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Mise en service (MS)
Formulaires

Section 01 91 33
Mars 2016
Page 4

Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.
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Mise en service (MS)
Formulaires
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Page 5

Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

13

Généralités
SECTIONS CONNEXES
Section 01 91 13 - Mise en service (MS) Exigences générales.

PARTICIPANTS

Participants : personnel chargé de I'exploitation et de I'entretien du batiment, y compris le
gestionnaire immobilier, le personnel de sécurité et les techniciens spécialisés, selon le
cas.

Les participants doivent &tre en mesure d'assister aux séances de formation au cours des
derniéres étapes de la construction afin de pouvoir se familiariser avec les équipements et
les systémes installés.

INSTRUCTEURS
Le Représentant Ministériel fournira ce qui suit.
1 Une description des équipements et des systémes.

2 Les renseignements et les instructions concernant la philosophie et les critéres de
conception ainsi que l'intention du concepteur et la configuration de
fonctionnement.

L'Entrepreneur ainsi que le personnel au service du fabricant, formé en usine et certifie€,
assureront la formation des participants en ce qui a trait a ce qui suit.

| Mise en route/démarrage, fonctionnement/exploitation et arrét/mise hors service
des composants, équipements et systémes concernes.

2 Caractéristiques des dispositifs et systémes de commande/régulation/contréle, y
compris les raisons, la philosophie et les résultats de ces caractéristiques, les
répercussions de l'intervention de ces dispositifs et systemes sur les équipements
et systemes asservis, les réglages des points de consigne des dispositifs de
commande/régulation/controle et des dispositifs de sécurité.

3 Instructions relatives a I'entretien, a la maintenance et au réglage des
composants, des équipements et des systemes concernes.

L'Entrepreneur et les fabricants assureront la formation des participants en ce qui a trait a
ce qui suit.

1 Mise en route/démarrage, fonctionnement/exploitation, configuration des pannes
et systemes de redondance, arrét/mise hors service des composants, équipements
et systémes dans le cas desquels ils ont certifié I'installation, exécuté la mise en
route et effectué les essais aux fins de contréle de la performance.
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14 OBJECTIFS DE LA FORMATION

A La formation doit étre suffisamment longue et détaillée pour permettre aux participants
d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour effectuer ce qui suit.

A Assurer un fonctionnement sécuritaire, fiable et rentable sur les plans
énergétique et financier de tous les équipements et systémes installés, en mode
normal et en mode de secours, et dans toutes les conditions d'exploitation.

2 Mettre en ceuvre un programme efficace d'inspection continue et de controle de
la performance des équipements et systéemes.

3 Mettre en ceuvre un programme approprié d'entretien préventif, de diagnostic et
de dépannage.

A4 Tenir la documentation a jour.

5 Assurer l'exploitation des équipements et des systemes dans des conditions
d'urgence jusqu'a l'arrivée d'intervenants qualifiés.

15 MATERIEL DIDACTIQUE

1 Les instructeurs sont responsables du contenu et de la qualité du matériel utilisé aux fins
de formation.

2 Le matériel didactique doit comprendre ce qui suit.
1 Documents « d'aprés exécution ».
2 Manuel d'exploitation.
3 Manuel d'entretien.
4 Manuel de gestion du batiment/de I'installation.

5 Rapports d'ERE et de CP.

3 Le gestionnaire de projet, le gestionnaire de mise en service et le gestionnaire du
batiment examineront les manuels et le matériel didactique.

4 Les manuels et le matériel utilisés doivent étre préparés de maniere a permettre le méme
niveau détaillé de formation lors de séances subséquentes.

5 Matériel didactique supplémentaire :
A Transparents pour rétroprojecteurs.

2 Présentations multimédia.
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3 Vidéos de formation fournis par le fabricant.
4 Modéles d'équipement et de systéme.
1.6 CALENDRIER DE FORMATION
1 Prévoir du temps pour la formation dans le calendrier de mise en service.
2 La formation doit étre donnée durant les heures normales de travail et les séances doivent

étre d'une durée de trois (3) heures consécutives.
3 La formation doit étre terminée avant la réception du batiment/de I'installation.
1.7 RESPONSABILITE
1 Assumer la responsabilité de ce qui suit.
1 Mise en ceuvre des activités de formation.
2 Coordination du travail et de la participation des différents instructeurs.
3 Quialité de la formation et du matériel utilisé a cette fin.

2 Le Représentant Ministériel procédera a I'évaluation de la qualité de la formation et du
matériel utilisé a cette fin.

3 Une fois la formation terminée, soumettre un rapport écrit signé par les instructeurs et
certifié par le Représentant Ministériel.

1.8 CONTENU DE LA FORMATION

1 La formation doit comprendre des démonstrations effectuées par les instructeurs sur les
équipements et les systémes installés.

2 La formation doit viser ou comprendre ce qui suit.
1 Examen du profil du batiment/de Il'installation et du type d'occupation.
2 Exigences fonctionnelles.
3 Philosophie de conception des équipements et systémes, possibilités de chacun et

procédures d'urgence.

A4 Examen de l'agencement des différents équipements et systémes, ainsi que des
composants et dispositifs de commande/régulation/contrdle associés a chacun.
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1.9

9

.10

Procédures de mise en route/démarrage, d'exploitation, de surveillance, de
maintenance, d'entretien, d'arrét/de mise hors service des équipements et des
systémes.

Séquences de fonctionnement des différents équipements et systémes, y compris
les directives étape par étape relatives a la mise en route/au démarrage et a
l'arrét/la mise hors service de ceux-ci, fonctionnement des appareils de
robinetterie, des registres, des interrupteurs/commutateurs, réglage des points de
consigne et procédures d'urgence.

Entretien et maintenance.

Diagnostic de dépannage.

Interaction entre les systémes en fonctionnement intégré.

Examen des documents d'exploitation et d'entretien.

Assurer la formation spécialisée spécifiée dans les sections techniques pertinentes du
devis de projet.

VIDEOS DE FORMATION

Les vidéos fournis par les fabricants pourront étre utilisés a des fins de formation a la
condition que le Représentant Ministériel les ait examinés et approuvés par écrit un (1)
mois avant le début de la formation.

Enregistrements vidéos sur place

1

Procéder a I'enregistrement des séances de formation aux fins de consultation et
de formation ultérieures.

Procéder a ces enregistrements une fois la mise en service des équipements et
des systémes terminée.

Organiser les enregistrements en courts modules pour permettre d'y incorporer
des modifications.

Les méthodes de production doivent étre de qualité supérieure.
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Mise en service (MS)
Formation

Section 01 19 41
Mars 2016
Page 5

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.
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Mise en service (MS)
Formation

Section 01 19 41
Mars 2016
Page 6

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

1.3

14

15

Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 01 91 13 - Mise en service (MS) Exigences générales.
SIGLES

MGB - Manuel de gestion du batiment.

MS - Mise en service.

CVCA - Chauffage, ventilation et conditionnement d‘air.

RP - Renseignements sur les produits

CP - Contrdle de la performance.

ERE - Essai, réglage et équilibrage.

SIMDUT - Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail.
EXIGENCES GENERALES

Parpier format commercial de 216 mm x 279 mm.
Méthodologie utilisée facilitant la mise a jour.

Dessins, diagrammes et représentations schématiques élaborés de maniére
professionnelle.

Données et renseignements sur support électronique présentés dans un format accepté et
approuve par le Représentant Ministériel.

APPROBATIONS

Avant de commencer, coordonner les exigences visant la préparation, la soumission et
I'approbation des données et des renseignements par le Représentant Ministériel.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Fournir au Représentant Ministériel les renseignements ci-apres a incorporer dans les
parties et sections appropriées du MGB.

1 Liste exhaustive des noms, adresses et numéros de téléphone et de télécopieur de
I'entrepreneur et des sous-traitants qui ont participé a la réalisation des travaux -
section 1.2 du MGB.
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1.6

2 Bréves descriptions des systémes mécaniques, électriques et de protection
incendie installés et mis en service - section 1.4 du MGB.

1 Séquences définitives des opeérations de ces systemes aprés leur mise en
service - section 2.0 du MGB.

3 Description des conditions d'exploitation du batiment en situations d'urgence et
de sécurité accrue - section 2.0 du MGB.

A4 Identification du systéme de gestion de I'entretien des systémes, des appareils et
des composants - section 2.1 du MGB.

5 Renseignements sur I'exploitation et I'entretien des systemes et des appareils de
protection incendie et de sécurité des personnes installés et mis en service -
section 2.0 du MGB.

.6 Renseignements sur l'exploitation et l'entretien des systémes et appareils
mécaniques installés et mis en service - section 2.0 du MGB.

T Manuel d'exploitation et d'entretien - section 3.2 du MGB.
8 Plan effectif de mise en service définitive.
9 Listes de contrdle relatives a la mise en service, diment remplies.

10 Méthode d'essai de mise en service utilisée.

A1 Formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et de contréle de
la performance (CP), diment remplis, revus et acceptés par le Représentant
Ministériel.

12 Rapports de mise en service.

CONTENU DU MANUEL D'EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN

Pour plus de détails & ce sujet, se reporter a la section 01 78 00 - Documents/Eléments a
remettre a l'achévement des travaux.

Le Représentant Ministériel examinera et approuvera le format et la présentation du
manuel dans les 12 semaines suivant l'attribution du contrat.

Le manuel doit contenir les brochures et la documentation pertinente des fabricants sur
les produits, les appareils et les systémes installés dans le cadre des travaux.

Il doit étre organisé de maniére a faciliter la manipulation des données contenues dans le
MGB, et contenir les documents mentionnés aux paragraphes ci-apres.

Formulaires requis de renseignements sur les produits (RP), ddment complétés, ainsi que
les données et les renseignements pertinents provenant d'autres sources, au besoin.
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.6 Répertoire de renseignements sur les systemes, les appareils et les composants installés.

T Dessins d'atelier approuvés et fiches techniques et fiches d'entretien requises.

8 Données et recommandations du fabricant concernant les procédés de fabrication,
I'installation, la mise en service, la mise en route, I'exploitation et I'entretien, ainsi que la
mise hors service des systémes, des appareils et des composants, et concernant le matériel
de formation du personnel.

9 Liste des piéces de rechange, des outils spéciaux et du matériel de remplacement avec
indication du lieu d'entreposage.

.10 Renseignements pertinents concernant la ou les garanties.

A1 Certificats d'inspection avec sommaire des dates d'expiration, pour les éléments
nécessitant une recertification périodique.

12 Renseignements relatifs au programme d'entretien, y compris ce qui suit.

1 Méthode et fréquence d'entretien recommandées.

2 Renseignements concernant l'enlévement et le remplacement d'appareils et
d'éléments, notamment le matériel requis pour réaliser les travaux, les points de
levage et les voies d'entrée et de sortie.

17 MANUEL D'OBSERVATION DE LA SECURITE DES PERSONNES (OSP)

1 Des exemplaires du Manuel d'observation de la sécurité des personnes (OSP) peuvent
étre obtenus auprés du Représentant Ministériel.

2 Contenu du document - Le manuel contient les renseignements relatifs a ce qui suit.

1 Toutes situations d'urgence possibles, notamment incendies et présence de
fumée, pannes d'électricité, interruptions de l'alimentation en eau ou pertes de
pression d'eau, déversements de produits chimiques et pertes de frigorigéne.

2 Défaillances des ascenseurs, monte-charge et escaliers mécaniques.

3 Défaillances des systémes de CVCA et de I'alimentation en combustible.

4 Intrusions et infractions a la sécurité.

5 Désastres naturels, alertes a la bombe et autres situations perturbatrices.

.6 Alimentation de secours dédiée pour installations a haute sécurité, installations

médicales et systémes informatiques.

T Consignes d'urgence en cas d'incendie, de panne délectricité et de panne de
matériel important.
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8 Noms et adresses de personnes-ressources avec qui communiquer en cas
d'urgence.
9 Document facile & obtenir et facile & comprendre méme pour les utilisateurs ne

possédant pas de connaissances techniques.

DOCUMENTATION DE REFERENCE A INSERER DANS LES ANNEXES
CONNEXES

Fournir au Représentant Ministériel les documents de référence relatifs aux systémes et
aux appareils installés, y compris ce qui suit.

1 Documents généraux :
N Plan de mise en service définitive.

2 Guide d'information sur le SIMDUT.

3 Devis et dessins d'aprés exécution approuves.
A4 Marches a suivre relative a la mise en service.
5 Renvois aux sections du devis.
2 Documents relatifs a I'architecture et a la structure :
1 Certificats d'inspection et permis de construction.
2 Rapports de contrdle de la performance.
3 Documents relatifs aux systémes de protection/prévention incendie et de lutte

contre les incendies :

1 Rapports des essais des systemes.
2 Rapports des essais de fumée.
3 Rapports de contréle de la performance.
4 Documents relatifs aux systemes mécaniques :
1 Permis d'installation et certificats d'inspection.
2 Certificats des essais de pression de la tuyauterie.
3 Rapports des essais d'étanchéité des conduits dair.
A4 Rapports d'ERE et de contrdle de la performance.

5 Schémas de la robinetterie.
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.6 Exemplaires des consignes affichées.
5 Documents relatifs aux systemes électriques :
1 Permis d'installation et certificats d'inspection.
2 Rapports d'ERE et de controle de la performance.
3 Registre du matériel électrique.
4 Schémas et nomenclatures.
5 Document indiguant I'emplacement des cables et des composants.
.6 Exemplaires des consignes affichées.
2 Participer, avec le Représentant Ministériel & I'élaboration du MGB.
1.9 LANGUE
1 Des reliures distinctes doivent étre utilisées pour les versions en anglais et en frangais du
MGB.
1.10 UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE COURANTE
1 Utiliser une technologie courante de production des documents qui permettra d'en

faciliter l'acceés en tout temps et d'en faciliter la tenue & jour et qui assurera une
compatibilité avec les exigences des utilisateurs.

2 Obtenir l'approbation du Représentant Ministériel avant de commencer les travaux.
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Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.
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Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION



	011101_FR_00
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent être reliés à toutes les sections du document d’appel d’offres.

	1.2 TRAVAUX VISÉS PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS
	.1 Les travaux faisant l'objet du présent contrat comprennent la modification du système de distribution d’eau potable au complexe pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines.

	1.3 COORDINATION DES TRAVAUX
	.1 Au cours des travaux, le Maître de l’ouvrage peut autoriser d’autres entrepreneurs ou travailleurs à circuler ou travailler à proximité des secteurs couverts par le présent mandat.
	.2 L’Entrepreneur doit coordonner ses propres travaux de même que sa signalisation afin qu’ils n’entrent pas en conflit avec ceux d’autres entrepreneurs ou travailleurs et exécuter les instructions du Représentant du Ministère.

	1.4 ORDRE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en fonction de l'occupation des lieux par le Maître de l'ouvrage pendant les travaux de construction.
	.2 Exécuter les travaux par étapes, de manière à permettre l'utilisation continue des lieux par le Maître de l’Ouvrage et le public. Maintenir les voies de circulation du site disponibles en tout temps.
	.3 Maintenir l'accès aux fins de la lutte contre l'incendie; prévoir également les moyens de lutte contre l'incendie.
	.4 Les délais de réalisation des travaux est fixé à 8 semaines (56 jours calendaires) à partir de l’autorisation de débuter les travaux.
	.5 Afin de respecter les délais de réalisation, l’entrepreneur doit prévoir les équipes de travail nécessaires.

	1.5 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR
	.1 L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires à l'exécution des travaux d'entreposage et d'accès afin de permettre :
	.1 L'occupation des lieux par le Maître de l'ouvrage;
	.2 L'exécution de travaux par d'autres entrepreneurs;
	.3 L'utilisation des lieux par le public;

	.2 Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministère.
	.3 Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires à l'exécution des travaux aux termes du présent contrat et en payer le coût.
	.4 Enlever ou modifier l'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant rester en place.
	.5 Réparer ou remplacer, selon les directives du Représentant du Ministère, aux fins de raccordement à l'ouvrage existant ou à un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation avec ceux-ci, les parties de l'ouvrage existant qui ont été modifiées duran...
	.6 Une fois les travaux achevés, l'ouvrage existant doit être dans un état équivalent ou supérieur à l'état qu'il présentait avant le début des travaux.

	1.6 OCCUPATION DES LIEUX PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE
	.1 Le Maître de l'ouvrage occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de construction et poursuivra ses activités normales durant cette période.
	.2 Collaborer avec le Maître de l'ouvrage à l'établissement du calendrier des travaux, de manière à réduire les conflits et à faciliter l'utilisation des lieux par ce dernier.

	1.7 MODIFICATIONS, AJOUTS OU RÉPARATIONS AU BÂTIMENT EXISTANT
	.1 Exécuter les travaux en nuisant le moins possible à l'exploitation du bâtiment, aux occupants, au public et à l'utilisation normale des lieux. Prendre les arrangements nécessaires avec le Représentant du Ministère pour faciliter l'exécution des tra...

	1.8 SERVICES D'UTILITÉS EXISTANTS
	.1 Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministère au moins 48 heures avant le moment prévu d’interruption, ainsi que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.
	.2 S'il faut exécuter des raccordements à ces canalisations, donner au Représentant du Ministère un avis préalable de 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou mécaniques correspondants. Veiller à ce que la durée des i...
	.3 Soumettre à l'approbation du Représentant du Ministère, un calendrier relatif à l'arrêt ou à la fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de communications ou de l'alimentation électrique. Respecter le cal...
	.4 Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives du Représentant du Ministère, afin que soient maintenus les systèmes critiques du bâtiment et des locataires.
	.5 Lorsque des systèmes non répertoriés sont découverts, en informer immédiatement le Représentant du Ministère et les consigner par écrit.
	Protéger, déplacer ou maintenir en service les systèmes fonctionnels.

	1.9 DOCUMENTS REQUIS
	.1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
	.1 Dessins contractuels;
	.2 Devis;
	.3 Addenda;
	.4 Dessins d'atelier revus;
	.5 Liste des dessins d'atelier non revus;
	.6 Ordres de modification;
	.7 Autres modifications apportées au contrat;
	.8 Rapports des essais effectués sur place;
	.9 Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé;
	.10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs à la sécurité;
	.11 Échéancier;
	.12 Autres documents indiqués.
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	011400_FR_00
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent être reliés à toutes les sections du document d’appel d’offres.

	1.2 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
	.1 Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux. À cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministère pour faciliter l'exécution des travaux prescrits.
	.2 Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l'accès au chantier au personnel et aux véhicules.
	.3 Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.
	.4 Mettre des installations sanitaires à la disposition du personnel de l'entrepreneur et des Représentants du Ministère et l’entrepreneur devra en assurer l'entretien.
	.5 Les travaux réalisés au Centre Régional de Réception (zone de sécurité maximale) doivent permettre en tout temps la circulation sur le chemin du périmètre et l’accès à l’entrée du CRR. Prévoir les aménagements temporaires en conséquence.

	1.3 MODIFICATIONS, RÉPARATIONS OU AJOUTS AU BÂTIMENT EXISTANT
	.1 Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'exploitation du bâtiment, les occupants, le public ainsi que l'utilisation normale des lieux. À cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministère pour faciliter...

	1.4 SERVICES EXISTANTS
	.1 Informer le Représentant du Ministère et les entreprises de services publics de l'interruption prévue des services et obtenir les autorisations requises.
	.2 S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements à ces réseaux, aviser le Représentant du Ministère 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou des systèmes mécaniques. Veiller à ce que l...
	.3 Assurer la circulation du personnel, des piétons et des véhicules.

	1.5 EXIGENCES PARTICULIÈRES
	.1 Ordonnancer les interventions en fonction des contraintes de réalisation suivantes :
	.1 L’accès aux locaux techniques doit être maintenu en tout temps.
	.2 Les travaux doivent être réalisés selon les prescriptions de la section 01 35 13 – Exigences en matière de sécurité.

	.2 Soumettre un échéancier des travaux selon la méthode d’ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT).
	.3 S'assurer que les membres du personnel de l'entrepreneur qui travaillent sur le chantier connaissent les règlements et les respectent, notamment les règlements sur la sécurité incendie, la circulation routière et la sécurité au travail.
	.4 L'accès au chantier des véhicules de l'entrepreneur est limité à l’endroit où sont prévues les roulottes de chantier et le stationnement.
	.5 En période d’activités sur la route d’accès qui nécessitent des entraves de voies, veiller à ce que la circulation soit assurée par des signaleurs lors des heures de pointe, entre 7 h 15 et 8 h 15 et entre 15 h 30 et 16 h 15.
	.6 Veiller à ce que les matériaux/matériels soient livrés en dehors des heures de pointe qui sont entre 7 h 15 et 8 h 15 et entre 15 h 30 et 16 h 15, à tous les jours sauf indication contraire de la part du Représentant du Ministère.
	.7 Dans le secteur du Centre régional de réception (CRR), un maximum de deux (2) équipes de travail est permis : une à l’intérieur du périmètre de sécurité et l’autre à l’extérieur. En aucun cas, l’Entrepreneur sera autorisé à fonctionner avec deux (2...
	.8 L’alimentation en eau potable doit être maintenue tout au long des travaux à l’exception des travaux qui seront réalisés sur la nourrice de distribution d’eau potable. Lors de l’arrêt de l’alimentation d’eau potable, l’Entrepreneur doit réaliser le...

	1.6 SÉCURITÉ
	.1 Ces mesures s’ajoutent à celles indiquées à la section 01 35 13.
	.2 Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a été réduite en raison des travaux faisant l'objet du présent contrat.
	.3 Autorisations de sécurité
	.1 Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux seront soumis à des contrôles de sécurité.
	.2 Obtenir les autorisations requises du Ministère, selon les exigences, pour toutes les personnes qui doivent se présenter sur les lieux des travaux.
	.3 À l’intérieur de la zone sécurisée, les ouvriers et les membres du personnel seront contrôlés tous les jours, au début de la période de travail, et on leur remettra un laissez-passer qu'ils devront porter sur eux en tout temps et remettre à la fin ...
	.4 Le personnel de l'Entrepreneur doit satisfaire à un contrôle de sécurité avant de pouvoir se rendre sur le chantier pour effectuer les travaux. Le formulaire à remplir sera fourni à l’adjudicataire et doit être remis au moins 7 jours avant la date ...


	1.7 ENVIRONNEMENT SANS FUMÉE
	.1 Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer.
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	013300_FR_00
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent être reliés à toutes les sections du document d’appel d’offres.

	1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du Ministère, aux fins d'examen. Un retard à cet égard ne saurait constitu...
	.2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépôt de documents et d'échantillons avant que l'examen de l'ensemble des pièces soumises soit complètement terminé.
	.3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de produits et d'ouvrages doivent être exprimées en unités métriques (SI).
	.4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SI), des valeurs converties peuvent être acceptées.
	.5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du Ministère. Par cette vérification préalable, l'entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que ch...
	.6 Aviser par écrit le Représentant du Ministère, au moment du dépôt des documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer les motifs.
	.7 S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés par les travaux.
	.8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l'entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces complètes et exactes.
	.9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l'entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces conformes aux exigences des documents contractuels.
	.10 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

	1.3 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES
	.1 L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir l'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.
	.2 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
	.3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux à utiliser ainsi que les méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage à employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives perti...
	.4 Laisser 10 jours au Représentant du Ministère pour examiner chaque lot de documents soumis.
	.5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministère ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministère par écrit avant d'entreprendre les travaux.
	.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du Ministère en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministère par éc...
	.7 Les documents soumis doivent être accompagnés d'une lettre d'envoi contenant les renseignements suivants :
	.1 La date;
	.2 La désignation et le numéro du projet;
	.3 Le nom et l'adresse de l'entrepreneur;
	.4 La désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis;
	.5 Toute autre donnée pertinente.

	.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
	.1 La date de préparation et les dates de révision;
	.2 Le nom et le numéro du projet;
	.3 Le nom et l'adresse des personnes suivantes :
	.1 Le sous-traitant;
	.2 Le fournisseur;
	.3 Le fabricant;

	.4 L'estampille de l'entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place ont été vérifiées et que l'ensemble est conforme aux exigences des documents con...
	.5 Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
	.1 Les matériaux et les détails de fabrication;
	.2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
	.3 Les détails concernant le montage ou le réglage;
	.4 Les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
	.5 Les caractéristiques de performance;
	.6 Les normes de référence;
	.7 La masse opérationnelle;
	.8 Les schémas de câblage;
	.9 Les schémas unifilaires et les schémas de principe;
	.10 Les liens avec les ouvrages adjacents.


	.9 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le Représentant du Ministère en a terminé la vérification.
	.10 Soumettre six (6) copies papier des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du devis et selon les exigences du Représentant du Ministère.
	.11 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication standard, soumettre six (6) copies papier des fiches techniques ou de la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et ex...
	.12 Soumettre six (6) copies papier des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des matériaux, produits ou systèmes identiques à ceux proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.
	.2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date d'attribution du contrat.

	.13 Soumettre six (6) copies papier des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux, matériels et systèmes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.
	.2 Les certificats doivent porter une date postérieure à l'attribution du contrat et indiquer la désignation du projet.

	.14 Soumettre six (6) copies papier des instructions du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministère.
	.1 Documents pré-imprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et systèmes, y compris des notices particulières et des fiches signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité à mettre en place.

	.15 Soumettre six (6) copies papier des rapports des contrôles effectués sur place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.16 Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systèmes installés aux instructions du fabricant.
	.17 Soumettre six (6) copies papier des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministère.
	.18 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.
	.19 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent aux travaux.
	.20 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministère et qu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées, les copies seront retournées, et les travaux et l'installatio...

	1.4 ÉCHANTILLONS
	.1 Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des sections techniques du devis. Étiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur destination prévue.
	.2 Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du Ministère.
	.3 Aviser le Représentant du Ministère par écrit, au moment de la présentation des échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.
	.4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait l'objet d'une prescription, soumettre toute la gamme d'échantillons nécessaires.
	.5 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministère ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministère par écrit avant d'entreprendre les travaux.
	.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent être demandées par le Représentant du Ministère tout en respectant les exigences des documents contractuels.
	.7 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence à partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

	1.5 CERTIFICATS ET PROCÈS-VERBAUX
	.1 Soumettre les documents exigés par la Commission de la santé et de la sécurité au travail  immédiatement après l'attribution du contrat.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 OBJET
	.1 La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent être reliés à toutes les sections des documents d’appel d’offres.
	.2 Veiller à ce que le projet de construction et les activités de l'établissement se déroulent sans contretemps ni empêchement indus et à ce que la sécurité de l'établissement soit maintenue en tout temps.

	1.2 DÉFINITIONS
	.1 « objets interdits » :
	.2 Les produits du tabac et produits associés, incluant mais ne se limitant pas aux cigarettes, cigares, tabac, tabac à chiquer, confectionneuses de cigarettes, allumettes et briquets sont considérés comme des objets non autorisés.
	.3 « véhicule commercial » : véhicule destiné au transport du matériel, de l'équipement ou des outils nécessaires au projet de construction.
	.4 « SCC » : Service correctionnel du Canada.
	.5 « directeur » : directeur ou surintendant de l'établissement, selon le cas.
	.6 « employé de la construction » : employé de l'Entrepreneur principal, de l'un des sous-entrepreneurs, des conducteurs de matériel, des fournisseurs de matériel, des entreprises d'évaluation ou d'inspection ou des organismes de réglementation.
	.7 « Représentant ministériel » : gestionnaire du projet, de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
	.8 « périmètre » : aire interne de l’établissement entourée de clôtures ou de murs empêchant la circulation des détenus.
	.9 « enceinte de construction » : aire où, comme l’indiquent les plans du projet, l’Entrepreneur a l’autorisation de travailler. Celle-ci peut être isolée de l’enceinte de sécurité de l’établissement.

	1.3 MESURES PRÉLIMINAIRES
	.1 Avant le commencement des travaux, l’Entrepreneur doit rencontrer le directeur ou son représentant afin :
	.1 de discuter de la nature et de l'étendue des activités liées au projet;
	.2 d'établir des mesures de sécurité acceptables de part et d'autre, conformément à la présente directive et aux besoins spécifiques de l'établissement.

	.2 L’Entrepreneur doit :
	.1 veiller à informer les employés de la construction des exigences en matière de sécurité.
	.2 veiller à ce que les exigences en matière de sécurité soient toujours affichées bien en vue sur le chantier.
	.3 collaborer avec le personnel de l'établissement pour voir à ce que les employés de la construction respectent les exigences en matière de sécurité.


	1.4 EMPLOYÉS DE LA CONSTRUCTION
	.1 Remettre au directeur la liste des noms et des dates de naissance de tous les employés devant travailler sur le chantier de construction, ainsi que la demande d'autorisation de sécurité de chacun.
	.2 Prévoir deux (2) semaines pour le traitement des demandes d'autorisation de sécurité. Aucun employé ne sera admis à l'établissement sans autorisation de sécurité dûment approuvée ni carte d’identité avec photo récente, tel le permis de conduire d’u...
	.3 Le directeur peut exiger que les visages des employés soient photographiés afin que les photographies soient affichées aux endroits voulus de l'établissement ou versées dans une base de données pour les besoins de l'identification. En outre, le dir...
	.4 L’entrée sur les lieux de l’établissement n’est interdite à toute personne dont on a des motifs de croire qu’elle présente un risque pour la sécurité de l’établissement.
	.5 Tout employé travaillant sur le chantier de construction est immédiatement expulsé des lieux de l'établissement :
	.1 s'il semble être sous l'empire de l'alcool, de la drogue ou de stupéfiants;
	.2 s'il a une conduite anormale ou désordonnée;
	.3 s'il possède des objets interdits.


	1.5 VÉHICULES
	.1 Toute personne laissant un véhicule sans surveillance sur les lieux du SCC doit en fermer les fenêtres et en verrouiller les portières et les coffres. Le propriétaire du véhicule ou l'employé de l'entreprise propriétaire doit veiller à garder les c...
	.2 À tout moment, le directeur peut limiter le nombre et le type de véhicules permis dans l'enceinte de l'établissement.
	.3 Les livreurs de matériel nécessaire au projet ne sont pas tenus de faire l'objet d'une autorisation de sécurité, mais ils ne doivent pas s'éloigner de leur véhicule dans l'établissement, et le directeur peut exiger qu'ils soient accompagnés par des...
	.4 Si le directeur permet qu'on laisse des remorques dans l'enceinte de sécurité de l'établissement, les portes de celles-ci doivent être verrouillées en tout temps, comme doivent aussi l’être les fenêtres, quand les remorques sont laissées inoccupées...

	1.6 STATIONNEMENT
	.1 Le directeur désigne les aires de stationnement autorisées des véhicules des employés de la construction. Si les employés stationnent ailleurs, leur véhicule peut être enlevé.

	1.7 ENVOIS
	.1 Tout envoi de matériel, d'équipement ou d'outils pour le projet doit être adressé à l'Entrepreneur pour bien le distinguer des envois destinés à l'établissement. L'Entrepreneur doit veiller à ce que ses employés soient sur place pour recevoir les e...

	1.8 TÉLÉPHONES
	.1 Toute installation de téléphone, de télécopieur ou d'ordinateur muni d'une connexion Internet doit être approuvée par le directeur.
	.2 Le directeur doit veiller à ce que les téléphones, les télécopieurs et les ordinateurs munis d'une connexion Internet ne soient pas installés dans un lieu accessible aux détenues. L’accès aux ordinateurs est protégé au moyen d’un mot de passe, inte...
	.3 Sauf autorisation expresse du directeur, les téléphones cellulaires ou numériques sans fil, incluant mais non limités aux appareils de messagerie, téléavertisseurs, Iphone, BlackBerries, téléphones utilisés comme radios bidirectionnelles et lecteur...
	.4 Le directeur peut approuver mais limiter l'utilisation de radios bidirectionnelles.

	1.9 HEURES DE TRAVAIL
	.1 La semaine de travail s'étend du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 16 h chaque jour. Les travaux peuvent être autorisés jusqu’à 17 h si ces derniers n’ont aucune probabilité de causer des dommages sur les installations existantes. La gestion des horai...
	.2 Le travail n'est pas permis les fins de semaine ni les jours de congés fériés sans l’autorisation expresse du directeur, qu'il faut demander au moins sept jours à l'avance.

	1.10 TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE
	.1 La permission du directeur est requise pour tout travail supplémentaire. En outre, un préavis de quarante-huit heures est nécessaire avant d'exécuter des travaux supplémentaires autorisés. S'il faut travailler des heures supplémentaires pour accomp...
	.2 Quand il faut effectuer des heures supplémentaires ou travailler la fin de semaine ou un jour de congé férié, et que ce travail supplémentaire est autorisé par le directeur, celui-ci ou la personne qu'il désigne affecte des employés additionnels à ...

	1.11 OUTILS ET ÉQUIPEMENTS
	.1 Tenir la liste complète des outils et des équipements utilisés au cours du projet de construction. Soumettre la liste à l'inspection quand il le faut.
	.2 Tenir à jour la liste des outils et des équipements tout au long du projet de construction.
	.3 Ne jamais laisser les outils sans surveillance, particulièrement les outils mécaniques, les outils munis de cartouches, les cartouches, les limes, les lames à scie, les scies au carbure, les fils, les cordes, les échelles et tout ce qui sert à leve...
	.4 Entreposer les outils et les équipements en un lieu sûr autorisé.
	.5 Verrouiller tous les coffres à outils après usage. Les employés de l'Entrepreneur doivent garder les clés avec eux en tout temps. Fixer et verrouiller les échafaudages non érigés ; quand érigés, les échafaudages devront être fixés de façon sécurita...
	.6 Les pièces d’échafaudages et les échafaudages montés doivent être barrés et sécurisés à la satisfaction du directeur.
	.7 Aviser immédiatement le directeur de toute perte ou disparition d'outil ou d'équipement.
	.8 Le directeur doit veiller à ce que le personnel de sécurité effectue des contrôles des outils et des équipements de l'Entrepreneur, en fonction de la liste fournie par celui-ci, aux moments suivants :
	.1 au début et à la fin de chaque projet de construction;
	.2 chaque semaine, si le projet dure plus d'une semaine.

	.9 Certains outils/équipements telles les cartouches et les lames de scie à métaux sont des articles dont le contrôle est très serré. L’Entrepreneur reçoit au début de la journée une quantité suffisante pour le travail d’une journée. Les lames/cartouc...
	.10 Si du propane ou du gaz naturel est utilisé pour le chauffage du projet, l’établissement pourra exiger qu’un employé supervise le chantier de construction en dehors des heures de travail.

	1.12 CLÉS
	.1 Clés des dispositifs de sécurité
	.1 L’Entrepreneur doit demander au fournisseur ou à l’installateur des dispositifs de sécurité de livrer les clés des dispositifs de sécurité directement à l’établissement, nommément au responsable du maintien de la sécurité.
	.2 Le responsable du maintien de la sécurité remet un reçu pour les clés à l’Entrepreneur.
	.3 L’Entrepreneur remet une copie du reçu au Représentant ministériel.

	.2 Autres clés
	.1 Durant le projet de construction, l’Entrepreneur utilise des cylindres normaux dans des serrures normales.
	.2 L’Entrepreneur donne à ses employés, et aux sous-Entrepreneurs s’il le faut, des consignes quant à la garde en lieu sûr des clés des serrures utilisées au cours du projet de construction.
	.3 À la fin de chaque phase du projet, le représentant du SCC, en collaboration avec le serrurier, doit :
	.1 établir le plan d’installation des serrures ;
	.2 recevoir les clés et les cylindres pour les serrures de l’établissement directement du serrurier ;
	.3 faire enlever et retourner les noyaux utilisés au cours du projet de construction et faire installer les noyaux permanents dans les serrures de l’établissement.

	.4 Une fois que les serrures de sécurité permanentes sont installées, les agents du SCC qui escortent les employés de la construction doivent obtenir les clés du responsable du maintien de la sécurité afin d’ouvrir des portes selon les besoins de l’En...


	1.13 DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
	.1 Remettre tous les dispositifs de sécurité désinstallés au directeur de l’établissement afin qu’il veille à les éliminer ou à les garder en lieu sûr pour réutilisation ultérieure.

	1.14 MÉDICAMENTS D’ORDONNANCE
	.1 Les employés de l’Entrepreneur qui doivent prendre des médicaments d’ordonnance au cours de la journée de travail sont tenus d’obtenir l’autorisation du directeur pour apporter avec eux la posologie d’une journée dans l’établissement.

	1.15 RESTRICTIONS SUR L’USAGE DU TABAC
	.1 Les Entrepreneurs et les employés de la construction ne sont pas autorisés à fumer à l’intérieur des établissements correctionnels ou à l’air libre à l’intérieur du périmètre d’un établissement correctionnel. Ils ne doivent pas, à l’intérieur du pé...
	.2 Les Entrepreneurs et les employés de la construction qui sont en violation de cette politique se feront demander d’immédiatement cesser de fumer ou de jeter tout produit du tabac non autorisé. S’ils persistent, ils seront enjoints de quitter l’étab...
	.3 Il ne sera permis de fumer qu’hors du périmètre interne de l’établissement correctionnel, à l’endroit désigné par le Directeur.

	1.16 OBJETS INTERDITS
	.1 Les armes, les munitions, les explosifs, les boissons alcoolisées, les drogues et les stupéfiants sont interdits sur les lieux de l'établissement.
	.2 Si des objets interdits sont trouvés en la possession d'une personne sur le chantier de construction, il faut en aviser immédiatement le directeur.
	.3 L'Entrepreneur doit être vigilant à l'égard de ses employés et des employés des sous-Entrepreneurs. Si des objets interdits sont trouvés, la personne qui les a introduits peut se voir révoquer son autorisation de sécurité. Si l'infraction est grave...
	.4 Si des armes ou des munitions sont trouvées dans le véhicule d'un Entrepreneur, d'un sous-Entrepreneur, d'un fournisseur ou d'un employé de ceux-ci, l'autorisation de sécurité du conducteur du véhicule sera révoquée sur-le-champ.

	1.17 FOUILLES
	.1 Toute personne et véhicule arrivant à l'établissement peut faire l'objet d'une fouille.
	.2 Si le directeur a des motifs raisonnables de croire qu'un employé de l'Entrepreneur est en possession d'un objet interdit, il peut ordonner que la personne soit fouillée.
	.3 Les effets personnels de tout employé arrivant à l'établissement peuvent faire l'objet de vérifications destinées à relever des résidus de drogues interdites.

	1.18 ACCÈS À L'ÉTABLISSEMENT ET ENLÈVEMENT DE VÉHICULES
	.1 Sauf autorisation expresse du directeur, les employés de la construction et les véhicules commerciaux ne sont pas admis sur les lieux de l'établissement après les heures de travail normales.

	1.19 CIRCULATION DE VÉHICULES
	.1 Les véhicules peuvent entrer sur les lieux de l'établissement et en sortir, sous escorte, par la barrière d'accès aux véhicules, aux périodes suivantes :
	.1 de 7 h 45 à 11 h;
	.2 de 13 h à 15 h 30.

	.2 L'Entrepreneur doit aviser le directeur vingt-quatre (24) heures à l'avance de l'arrivée des équipements lourds, tels que des camions à béton et des grues.
	.3 Les véhicules chargés de sol ou de détritus jugés impossibles à fouiller doivent faire l'objet d'une surveillance constante de la part d'employés du SCC ou de commissionnaires qui relèvent du directeur.
	.4 Avant qu'un véhicule commercial ne soit admis dans l'enceinte de l'établissement, l'Entrepreneur ou son représentant doit attester que le contenu du véhicule est strictement nécessaire à l'exécution du projet de construction.
	.5 L'entrée est refusée à tout véhicule dont le directeur juge que le contenu présente un risque pour la sécurité de l'établissement.
	.6 Les voitures particulières des employés de la construction ne sont pas admises au sein de la clôture ou des murailles de sécurité des établissements à sécurité moyenne ou maximale sans la permission expresse du directeur.
	.7 Sous réserve de l'autorisation préalable du directeur, on peut utiliser un véhicule le matin pour amener un groupe d'employés au chantier et le soir pour les en ramener, mais le véhicule ne peut pas rester sur les lieux pendant la journée.
	.8 Sous réserve de l'autorisation du directeur, on peut laisser certains équipements sur le chantier la nuit ou la fin de semaine. Ceux-ci doivent être verrouillés et leur batterie retirée. Le directeur peut exiger que les équipements soient attachés ...

	1.20 CIRCULATION DES EMPLOYÉS DE LA CONSTRUCTION SUR LES LIEUX DE L'ÉTABLISSEMENT
	.1 Sous réserve de la nécessité de bien assurer la sécurité, le directeur laisse à l'Entrepreneur et à ses employés autant de liberté de circulation et d'autonomie d'action que possible.
	.2 Malgré le paragraphe précédent, le directeur peut :
	.1 interdire l'accès à des zones de l'établissement;
	.2 exiger que, durant tout le projet de construction ou à certaines périodes, les employés de la construction soient accompagnés par un agent de sécurité du SCC dans des zones désignées.

	.3 Tous les employés doivent demeurer sur le chantier pendant les pauses café/santé et le dîner. Ils n’ont pas le droit de manger dans la salle de repos ni dans la salle à manger du personnel de l’établissement.

	1.21 SURVEILLANCE ET INSPECTION
	.1 Les activités de construction et la circulation connexe de personnel et de véhicules font l'objet de la surveillance et de l'inspection du personnel de sécurité du SCC afin d'assurer le respect des normes de sécurité établies.
	.2 Au début et tout au long du projet de construction, le personnel du SCC doit veiller à faire comprendre la nécessité de la surveillance et des inspections aux employés de la construction.

	1.22 ARRÊT DE TRAVAIL
	.1 À tout moment, le directeur peut demander à l'Entrepreneur, à ses employés, aux sous-Entrepreneurs ou à leurs employés de ne pas entrer au chantier ou de le quitter immédiatement en raison d'un incident de sécurité en cours dans l'établissement. Le...
	.2 Dans les vingt-quatre heures qui suivent l'arrêt de travail, l'Entrepreneur doit en aviser le Représentant ministériel.

	1.23 CONTACT AVEC LES DÉTENUS
	.1 Sans autorisation particulière, il est interdit d'entrer en contact avec les détenues, de leur parler, de leur donner des objets ou d'en recevoir. Toute infraction à la présente consigne entraîne l'expulsion du chantier de l'employé responsable et ...
	.2 Il est interdit de photographier les détenues ou les employés du SCC. En outre, il est défendu de photographier les zones de l'établissement dont la prise en photo n'est pas nécessaire à l'exécution du présent contrat.

	1.24 ACHÈVEMENT DU PROJET DE CONSTRUCTION
	.1 Sauf indication contraire dans le contrat, à l'achèvement du projet de construction ou, le cas échéant, à la prise en charge des installations, l'Entrepreneur doit enlever tout le matériel, les outils et les équipements de l'établissement.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent être reliés à toutes les sections du document d’appel d’offres.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Définitions
	.1 Pollution et dommages à l'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-être des personnes, qui altèrent les équilibres écologiques importants pour les humains ...
	.2 Protection de l'environnement : prévention/maîtrise de la pollution et de la perturbation de l'habitat et de l'environnement durant la construction.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et des matériels sur le chantier, soumettre un plan de protection de l'environnement au Représentant ministériel aux fins d'examen et d'approbation.
	.3 S'assurer que le plan présente un aperçu complet des problèmes environnementaux connus ou potentiels à résoudre durant la construction.
	.4 Les actions comprises dans le plan de protection de l'environnement doivent être présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problèmes environnementaux et avec les travaux de construction à exécuter.
	.5 Le plan de protection de l'environnement doit comprendre :
	.1 Le nom des personnes devant veiller au respect du plan;
	.2 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie des déchets dangereux à évacuer du chantier;
	.3 Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du personnel de chantier;
	.4 Une description du programme de formation du personnel affecté à la protection de l'environnement;
	.5 Les dessins montrant l'emplacement des excavations temporaires ou des pistes de chantier aménagées en remblai, des franchissements de cours d'eau, des matériaux, des constructions, des installations sanitaires, des dépôts de matériaux en surplus ou...
	.6 Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour réduire l'érosion des plates-formes routières temporaires par la circulation des véhicules de construction, particulièrement par temps de pluie; ces plans doivent comprendre des ...
	.7 Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie de la zone des travaux et indiquant les aires à utilisation restreinte ainsi que les aires interdites d'utilisation; ce plan doit comprendre des mesures pour marquer ...
	.8 Un plan d'urgence en cas de déversement, comprenant les procédures à mettre en œuvre, les consignes à observer et les rapports à produire en cas de déversement imprévisible de substance réglementée;
	.9 Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant des travaux de déblaiement;
	.10 Un plan de prévention de la pollution de l'air, précisant les mesures pour retenir la poussière, les débris, les matériaux et les déchets à l'intérieur du chantier;
	.11 Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures prévues pour empêcher que ces substances soient mises en suspension dans l'air ou soient introduites ...
	.12 Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures à mettre en œuvre pour la gestion ou l'évacuation des eaux usées provenant directement des activités de construction, par exemple les eaux employées pour la cure du béton,...
	.13 Un plan de désignation et de protection des terres humides et des ressources historiques, archéologiques, culturelles et biologiques;
	.14 Un plan de traitement aux pesticides, à mettre en œuvre et à tenir à jour selon les besoins.

	.6 Un plan de gestion et d’élimination des sols contaminés qui précise notamment la manière dont seront stockés, analysés, transportés, éliminés les sols de type B-C tels que définis à la section 31 00 00.01 et la manière dont seront gérés les sols de...
	.7 Un plan de gestion d'élimination des boues de forage précisant les méthodes d'entreposage, d'analyse de transport et d'élimination aux dispositions de ces boues.

	1.4 FEUX
	.1 Les feux et le brûlage des déchets sur le chantier sont interdits.
	.2 Prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des travaux et la protection contre les incendies, selon les directives fournies.

	1.5 DÉFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES
	.1 Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés adjacentes, selon les indications.
	.2 Protéger les arbres et les arbustes adjacents au chantier de construction, aux aires d'entreposage et aux voies de camionnage. Entourer les arbres et les arbustes d'une cage protectrice en bois d'une hauteur d'au moins 2 m à partir du niveau du sol.
	.3 Durant les travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'à la ligne d'égouttement les racines des arbres désignés, afin qu'elles ne soient pas déplacées ni endommagées.
	.1 Éviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux inutilement au-dessus de la zone radiculaire des arbres protégés.

	.4 Réduire au minimum l'enlèvement de la terre végétale et de la végétation.
	.5 N'enlever des arbres que dans les zones désignées par le Représentant du Ministère.

	1.6 TRAVAUX EXÉCUTÉS À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU
	.1 Les engins de construction doivent être utilisés depuis le rivage seulement.
	.2 Extraire des matériaux d'emprunt du lit des cours d'eau seulement après avoir obtenu l'approbation par écrit du Représentant du Ministère.
	.3 Les cours d'eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de débris.
	.4 Concevoir et construire les ponceaux ou les autres ouvrages temporaires de franchissement des cours d'eau de manière à réduire l'érosion au minimum.
	.5 Ne pas faire glisser de billots ou de matériaux de construction d'un bord à l'autre des cours d'eau.
	.6 Éviter les frayères indiquées, lors de la construction de ponceaux ou d'autres ouvrages temporaires de franchissement des cours d'eau.
	.7 Le dynamitage est autorisé seulement hors de l'eau et à une distance d'au moins 500 m des frayères indiquées.

	1.7 PRÉVENTION DE LA POLLUTION
	.1 Entretenir les installations temporaires destinées à prévenir l'érosion et la pollution, et mises en place en vertu du présent contrat.
	.2 Assurer le contrôle des émissions produites par le matériel et l'outillage conformément aux exigences des autorités locales.
	.3 Empêcher les matériaux de sablage et les autres matières étrangères de contaminer l'air et les voies d'eau au-delà de la zone d'application.
	.1 Prévoir des abris temporaires aux endroits indiqués et selon les directives du Représentant du Ministère.

	.4 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent soulève la poussière ou entraîne les débris. Supprimer la poussière sur les chemins temporaires.

	1.8 AVIS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Un avis de non-conformité écrit sera émis à l'Entrepreneur par le Représentant du Ministère chaque fois que sera observée une non-conformité à une loi, un règlement ou un permis fédéral, provincial ou municipal, ou à tout autre élément du plan de p...
	.2 Après réception d'un avis de non-conformité, l'Entrepreneur doit proposer des mesures correctives au Représentant du Ministère, et il doit les mettre en oeuvre avec l'approbation de ce dernier.
	.1 L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu l'approbation par écrit du Représentant du Ministère avant de procéder à la mise en oeuvre des mesures proposées.

	.3 Le Représentant du Ministère ordonnera l'arrêt des travaux jusqu'à ce que des mesures correctives satisfaisantes soient prises.
	.4 Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrêt des travaux.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Enfouir les déchets et les matériaux de rebut sur le chantier, aux endroits indiqués, seulement après avoir obtenu l'autorisation écrite du Représentant du Ministère.
	.3 S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.
	.4 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement, conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.5 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent être reliés à toutes les sections du document d’appel d’offres.

	1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT
	.1 Les travaux relatifs au contrôle de la qualité ne font l’objet d’aucun mesurage aux fins de paiement et doivent être inclus dans les articles pour lesquels ces exigences sont requises.

	1.3 ORGANISMES D'ESSAIS ET D'INSPECTIONS INDÉPENDANTS
	.1 Le Représentant du Ministère se chargera de retenir les services d'organismes d'essais et d'inspections indépendants. Le coût de ces services sera assumé par le Représentant du Ministère, sauf dans les cas suivants :
	.1 L’inspection et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des règles, des règlements ou des consignes d’ordre public.
	.2 L’inspection et les essais effectués exclusivement pour la convenance de l’entrepreneur.
	.3 Les essais, la mise au point et l’équilibrage des systèmes de manutention, des réseaux et des installations électriques et mécaniques.
	.4 Les essais en usine et les certificats de conformité.
	.5 Les essais qui doivent être effectués par l’entrepreneur sous la supervision du Représentant du Ministère.

	.2 Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des inspections.
	.3 Le recours à des organismes d'essais et d'inspections ne dégage aucunement l'entrepreneur de sa responsabilité concernant l'exécution des travaux conformément aux exigences des documents contractuels.
	.4 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, l'organisme désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature et l'importance de ces défauts. L'entrepreneur de...

	1.4 RESPONSABILITÉS DE L’ENTREPRENEUR
	.1 Informer le Représentant du Ministère suffisamment à l’avance de la tenue des opérations pour qu’il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire et établir le calendrier des essais.
	.2 Assumer le coût des travaux exécutés pour mettre à découvert et remettre en état les ouvrages qui étaient couverts avant que l’inspection ou les essais requis aient été effectués et approuvés par le Représentant du Ministère.
	.3 Lorsque des matériaux doivent être mis à l’essai par le laboratoire d’essais désigné, l’entrepreneur doit expédier au laboratoire d’essais la quantité demandée d’échantillons.
	.4 Essais supplémentaires : lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d’essais désigné par le Représentant du Ministère révèlent la  non-conformité des ouvrages aux exigences du contrat, l’entrepreneur doit payer le coût des es...

	1.5 ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Permettre aux organismes d'essais et d'inspections d'avoir accès au chantier ainsi qu'aux ateliers de fabrication et de façonnage situés à l'extérieur du chantier.
	.2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils disposent des moyens d'accès voulus.

	1.6 PROCÉDURE
	.1 Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministère lorsqu'il faut procéder à des essais afin que toutes les parties en cause puissent être présentes.
	.2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.
	.3 Fournir la main-d’œuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également l'espace requis pour l'entreposage et la cure des échantillons.

	1.7 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETÉS
	.1 Enlever les éléments défectueux jugés non-conformes aux documents contractuels et rejetés par le Représentant du Ministère, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou...
	.2 Si, de l'avis du Représentant du Ministère, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages défectueux ou jugés non-conformes aux documents contractuels, le Maître de l'ouvrage déduira du prix contractuel la différence de valeur entre l'ouvrage exécu...

	1.8 RAPPORTS
	.1 Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant du Ministère.
	.2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages inspectés ou mis à l'essai, au fabricant ou au façonneur des matériels inspectés ou mis à l'essai.

	1.9 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
	.1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
	.2 Le coût des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux termes des documents contractuels ou des règlements locaux visant le chantier sera soumis à l'approbation du Représentant du Ministère.

	1.10 ÉCHANTILLONS D'OUVRAGES
	.1 Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de fournir des échantillons d'ouvrages.
	.2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le Représentant du Ministère et désignés dans la section visée.
	.3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du Ministère dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.
	.4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.
	.5 Il est précisé, dans chaque section du devis où il est question d'échantillons d'ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire partie de l'ouvrage fini et à quel moment ils devront être enlevés, le cas échéant.

	1.11 ESSAIS EN USINE
	.1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont prescrits dans les différentes sections du devis.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent être reliés à toutes les sections du document d’appel d’offres.

	1.2 PRIORITÉ
	.1 Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la Division 01 ont priorité sur toute autre section technique des autres Divisions du devis.

	1.3 CONTENU DE LA SECTION
	.1 Exigences relatives aux matériaux, aux produits et aux systèmes prévus dans le cas des présents travaux, qui permettront à ces derniers de satisfaire aux principes énoncés dans la stratégie de conception écologique ainsi qu'au plan de développement...

	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les documents requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Données/Documents requis
	.1 Nom, compétences et expérience de la personne responsable de la conception et du respect du plan de protection de l’environnement à soumettre au Représentant du Ministère aux fins d’approbation.
	.2 Rapport de conformité aux exigences concernant l'achat de produits  éco-énergétiques et respectueux de l'environnement.
	.3 Rapport de conformité aux exigences concernant l'utilisation de matériaux, matériels et méthodes de construction qui permettront de réduire la consommation d'énergie, la consommation d'eau et les possibilités de formation de dérivés potentiellement...
	.4 Rapport indiquant les cotes ÉnerGuide des nouveaux systèmes et appareils.


	1.5 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
	.1 Se conformer aux méthodes et procédures décrites à la section 01 35 43 – Protection de l’environnement

	1.6 MATÉRIAUX ET MÉTHODES DE CONSTRUCTION
	.1 Matériaux et ressources
	.1 Prévoir la réutilisation/le réemploi de matériaux de construction récupérés, selon les indications.

	.2 Collecte et entreposage des matières et produits recyclables
	.1 Aménager des dépôts pour les produits recyclables post-consommation, y compris, le papier, les journaux, le carton, le verre, le métal et le plastique.

	.3 Gestion des déchets de construction
	.1 Se conformer aux recommandations et aux exigences de la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent être reliés à toutes les sections du document d’appel d’offres.

	1.2 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.3 INSTALLATION ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 La zone mise à la disposition de l’Entrepreneur pour ses installations de chantier sera précisée lors de la réunion de démarrage.
	.2 Préparer un plan de situation indiquant l'emplacement proposé et les dimensions de la zone qui doit être clôturée et utilisée par l'Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier requises, les voies d'accès à la zone clôturée et les détails d'ins...
	.3 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.4 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
	.5 Remettre en état le site utilisé pour les installations de chantier.

	1.4 MATÉRIEL DE LEVAGE
	.1 Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des matériaux/matériels et de l'équipement, et en assurer l'entretien et la manœuvre. Prendre les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pou...
	.2 La manœuvre des treuils et des grues doit être confiée à des ouvriers qualifiés.

	1.5 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES
	.1 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de façon déraisonnable avec des matériaux et des matériels.
	.2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de l'ouvrage afin de ne pas en compromettre l'intégrité.
	.3 S’assurer que le matériel est verrouillé en tout temps, car le SCC ne sera pas tenu responsable s’il y a perte ou vol.

	1.6 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER
	.1 Il sera permis de stationner sur le chantier, dans la zone prévue pour les installations de chantier.

	1.7 ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX, DES MATÉRIELS ET DES OUTILS
	.1 Prévoir des remises verrouillables, à l'épreuve des intempéries, destinées à l'entreposage des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces dernières propres et en bon ordre.
	.2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas à être gardés à l'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils gênent le moins possible le déroulement des travaux.

	1.8 INSTALLATIONS SANITAIRES
	.1 Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux règlements pertinents.
	.2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.

	1.9 NETTOYAGE
	.1 Évacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux d'emballage.
	.2 Maintenir les surfaces dures exemptes de poussière.
	.3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.
	.4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les matériaux/matériels récupérés.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent être reliés à toutes les sections du document d’appel d’offres.

	1.2 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accès et de protection temporaires nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

	1.3 GARDE-CORPS ET BARRIÈRES
	.1 Fournir des garde-corps et des barrières rigides et sécuritaires et en installer autour des excavations profondes.
	.2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.

	1.4 VOIES D'ACCÈS POUR VÉHICULES D'URGENCE
	.1 Assurer un accès au chantier pour les véhicules d'urgence.

	1.5 PROTECTION DES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES ET PRIVÉES AVOISINANTES
	.1 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant résulter de l'exécution des travaux.
	.2 Le cas échéant, assumer l'entière responsabilité des dommages causés.

	1.6 PROTECTION DES SURFACES
	.1 Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les surfaces complètement ou partiellement finies de l'ouvrage.
	.2 Prévoir les écrans, les bâches et les barrières nécessaires.
	.3 Trois (3) jours avant l'installation des éléments de protection, confirmer avec le Représentant du Ministère l'emplacement de chacun ainsi que le calendrier d'installation.
	.4 Assumer l'entière responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un manque de protection ou d'une protection inappropriée.

	1.7 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 La présente section est de nature générale et fait état des exigences qui peuvent être reliés à toutes les sections du devis.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Des références à des normes pertinentes peuvent être faites dans chaque section du devis.
	.2 Dans les cas où il subsiste un doute quant à la conformité de certains produits ou systèmes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministère se réserve le droit de la vérifier par des essais. Ces essais sont assumés par l'entrepreneur.

	1.3 QUALITÉ
	.1 Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pièces utilisés pour l'exécution des travaux doivent être neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve é...
	.2 La politique d'achat vise à acquérir, à un coût minimal, des articles contenant le plus grand pourcentage possible de matières recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables po...
	.3 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de dégager l'entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de rédui...
	.4 En cas de conflit quant à la qualité ou à la convenance des produits, seul le Représentant du Ministère pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents contractuels.
	.5 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les matériaux ou les éléments d'un même type proviennent du même fabricant.
	.6 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en évidence sur les produits mis en œuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matéri...

	1.4 FACILITÉ D'OBTENTION DES PRODUITS
	.1 Si le Représentant du Ministère n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début des travaux, et s'il semble probable que l'exécution des travaux s'en trouvera retardée, le Représentant du Ministère se réserve le droit de substituer ...

	1.5 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS
	.1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.
	.2 Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts l'emballage, l'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment de les incorporer à l'ouvrage.
	.3 Les produits susceptibles d'être endommagés par les intempéries doivent être conservés sous une enceinte à l'épreuve de celles-ci.
	.4 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, à la satisfaction du Représentant du Ministère.

	1.6 TRANSPORT
	.1 Payer les frais de transport des produits requis pour l'exécution des travaux.

	1.7 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
	.1 Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement d...
	.2 Aviser par écrit le Représentant du Ministère de toute divergence entre les exigences du devis et les instructions du fabricant, de manière qu'il puisse prendre les mesures appropriées.
	.3 Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministère pourra exiger, sans que le prix contractuel ne soit augmenté, l'enlèvement et la repose des produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

	1.8 QUALITÉ D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 La mise en œuvre doit être de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent être exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le Représentant du Ministère si les travaux à exécuter sont tels qu'i...
	.2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministère se réserve le droit d'interdire l'accès au chantier de toute personne jugée incompét...
	.3 Seul le Représentant du Ministère peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des travaux et les compétences de la main-d’œuvre, et sa décision est irrévocable.

	1.9 COORDINATION
	.1 S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux à la réalisation de l'ouvrage. Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail.
	.2 Il incombe à l'entrepreneur de veiller à la coordination des travaux et à la mise en place des traversées, des manchons et des accessoires.

	1.10 REMISE EN ÉTAT
	.1 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux à exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.
	.2 Les travaux de remise en état doivent être réalisés par des spécialistes connaissant les matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent être exécutés de manière à ce qu'aucune partie de l'ouvrage ne soit endommagée ou risque de l'être.

	1.11 RÉSEAUX D'UTILITÉS EXISTANTS
	.1 Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements à des réseaux existants, les exécuter aux heures fixées par les autorités locales compétentes en gênant le moins possible le déroulement des travaux, la circulation des piétons et des véhicules.
	.2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de manière approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturat...
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	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent être reliés à toutes les sections du devis.

	1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT
	.1 Les travaux relatifs au nettoyage ne font l’objet d’aucun mesurage aux fins de paiement et doivent être inclus dans les articles pour lesquels ces travaux sont requis.

	1.3 PROPRETÉ DU CHANTIER
	.1 Garder en tout temps le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maître de l'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.
	.2 Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, à des heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministère. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier.
	.3 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
	.4 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs  pour l'évacuation des débris et des matériaux de rebut.
	.5 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.6 Éliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier dans les endroits prévus à cette fin.
	.7 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier à la fin de chaque période de travail.

	1.4 NETTOYAGE FINAL
	.1 À l'achèvement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que l’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires à l'exécution du reste des travaux.
	.2 Enlever les débris et les matériaux de rebut, à l'exception de ceux générés par les autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et prêts à occuper.
	.3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, l'équipement et les matériels de construction.
	.4 Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maître de l'ouvrage ou par les autres entrepreneurs lorsqu’ils sont à l’intérieur de la zone des travaux.
	.5 Évacuer les matériaux de rebut hors du chantier à des heures prédéterminées ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministère. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier.
	.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
	.7 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.

	1.5 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation ou recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Exécution
	2.1 RESPONSABILITÉS DE L’ENTREPRENEUR
	.1 L’entrepreneur est responsable de la propreté du chantier et doit tout mettre en œuvre pour garder les lieux propres et sécuritaires.
	.2 En cas de non-conformité, le Représentant du Ministère peut demander à l’entrepreneur que des correctifs soient apportés dans les plus brefs délais, sous peine d’arrêt des travaux.
	.3 Aucune compensation financière ne sera considérée en cas de non-conformité ainsi que pour toute opération visant la présente section.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent être reliés à toutes les sections du document d’appel d’offres.

	1.2 OBJECTIFS EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS
	.1 Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministère afin de passer en revue le plan et les objectifs de TPSGC en matière de gestion des déchets.
	.2 L'objectif de TPSGC en matière de gestion des déchets est de réduire au maximum le flux total de déchets de construction/démolition vers des décharges. Fournir au Représentant du Ministère les documents certifiant que des mesures et des procédures ...
	.3 Exercer un contrôle maximal des déchets de construction solides.
	.4 Protéger l'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

	1.3 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT
	.1 À moins d’indications contraires, les travaux relatifs à la gestion et l’élimination des déchets de construction/démolition ne font l’objet d’aucun mesurage aux fins de paiement et doivent être inclus dans les articles pour lesquels ces exigences s...

	1.4 DÉFINITIONS
	.1 Matières non dangereuses de classe III : déchets de construction, de rénovation et de démolition.
	.2 Plan d'analyse coûts-revenus (PACR) : plan fondé sur les données du PRD et servant à faire un suivi de l'aspect économique des méthodes utilisées pour la gestion des déchets.
	.3 Audit des déchets de démolition (ADD) : s'applique aux déchets effectivement générés par les travaux.
	.4 Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.
	.5 Programme de tri des déchets à la source (PTDS) : activités de tri, sur le chantier même, des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées à assurer le classement de ceux-ci dans les catégories appropriées.
	.6 Recyclabilité : caractère d'un produit ou d'un matériau pouvant être récupéré à la fin de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son réemploi.
	.7 Recycler : processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés, destiné à permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits neufs.
	.8 Recyclage : opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de déchets solides et autres matières ou matériaux mis au rebut, destinées à favoriser l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origi...
	.9 Réutilisation/réemploi : utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend c...
	.1 La récupération des produits et des matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein d...
	.2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

	.10 Récupération : enlèvement des composants et des matériaux de construction porteurs et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/r...
	.11 Déchets triés : déchets déjà classés par type.
	.12 Tri à la source : séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dès le moment où ils deviennent des déchets.
	.13 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : représentant de l'Entrepreneur chargé de la supervision des activités liées à la gestion des déchets et de la coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons à s...
	.14 Plan de réduction des déchets (PRD) : document écrit dans lequel sont étudiées les opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets.

	1.5 DOCUMENTS
	.1 Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-après :
	.1 Plan de réduction des déchets (PRD);
	.2 Programme de tri des déchets à la source (PTDS);


	1.6 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.
	.1 Deux (2) exemplaires du plan de réduction des déchets (PRD).
	.2 Deux (2) exemplaires de la description du programme de tri des déchets à la source (PTDS).

	.3 Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de déconstruction/démontage.
	.1 La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entraîner la retenue du paiement final.
	.2 Fournir les reçus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les quantités et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recueillis pêle-mêle et triés hors du chantier ou éliminés.
	.3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé, vendu ou recyclé, indiquer la quantité en tonnes, le nombre, le type et la grosseur ainsi que la destination.
	.4 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou incinéré, indiquer la quantité, en tonnes, ainsi que le nom de la décharge, de l'incinérateur ou de la station de transfert.


	1.7 PLAN DE RÉDUCTION DES DÉCHETS (PRD)
	.1 Préparer le PRD avant le début des travaux.
	.2 Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.
	.1 La destination des matériaux de rebut indiqués.
	.2 Les techniques et la séquence de déconstruction/démontage.
	.3 Le calendrier des travaux de déconstruction/démontage.
	.4 L'emplacement.
	.5 Les mesures de sécurité.
	.6 Les mesures de protection.
	.7 L'indication précise des aires de stockage.
	.8 Les détails relatifs à la manutention et à l'enlèvement des matériaux de rebut.
	.9 Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi et qui seront mis en décharge.

	.3 Organiser le plan de réduction des déchets de manière à ce que les différentes actions soient assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-à-dire, dans l'ordre décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recy...
	.4 Y décrire la méthode de gestion des déchets.
	.5 Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, à un endroit où les travailleurs pourront en prendre connaissance.
	.6 Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; déterminer les contraintes existantes et développer des stratégies qui permettront de les éliminer.
	.7 Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume  total de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le coût de l'opération.

	1.8 PROGRAMME DE TRI DES DÉCHETS À LA SOURCE (PTDS)
	.1 Préparer le PTDS avant le début des travaux.
	.2 Suivant les méthodes autorisées par le Représentant du Ministère et avec l'autorisation de ce dernier, mettre en œuvre le PTDS pour tous les déchets générés par les travaux.
	.3 Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables et recyclables.
	.4 Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut réutilisables/réemployables et recyclables.
	.5 Placer les contenants dans des endroits où il sera facile d'y déposer les matériaux de rebut sans que cela nuise aux activités du chantier.
	.6 Placer les matériaux de rebut triés à un endroit où ils subiront le moins de dommage possible.
	.7 Les matériaux de rebut doivent être collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis évacués à l'état trié.
	.1 Les matériaux de rebut récupérés doivent être transportés vers l'installation de recyclage approuvée et autorisée.

	.8 Les matériaux de rebut doivent être collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis évacués à l'état non trié.
	.1 Les matériaux de rebut récupérés doivent être expédiés vers un site exploité en vertu d'un certificat d'approbation.
	.2 Les matériaux de rebut doivent être triés en catégories pertinentes aux fins de réutilisation/réemploi ou de recyclage.



	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 GÉNÉRALITÉS
	.1 Effectuer les travaux conformément au PRD.
	.2 Manutentionner conformément aux codes et aux règlements pertinents les déchets qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

	3.2 NETTOYAGE
	.1 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux propres et en ordre.
	.2 Nettoyer la zone des travaux au fur et à mesure.
	.3 Trier à la source les matériaux de rebut qui doivent être réutilisés/réemployés ou recyclés et les placer aux endroits indiqués.

	3.3  PLAN DE RÉDUCTION DES DÉCHETS (PRD)
	.1 Exemple d’annexe à incorporer au plan de réduction des déchets.

	3.4 PRINCIPALES AUTORITÉS EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET PROVINCIAL
	.1 Principales autorités gouvernementales en environnement


	Page vierge

	017800_FR_00
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent être reliés à toutes les sections du document d’appel d’offres.

	1.2 EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES MATÉRIAUX ET LES PRODUITS
	.1 Se conformer à la section 01 61 00 – Exigences générales concernant les produits.
	.2 Les instructions doivent être préparées par des personnes compétentes, possédant les connaissances requises quant au fonctionnement et à l’entretien des produits décrits.
	.3 Deux (2) semaines avant l'achèvement substantiel des travaux, soumettre au Représentant du Ministère quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien, en anglais et en français, lorsque requis.
	.4 Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pièces de rechange fournis doivent être de la même qualité de fabrication que les produits utilisés pour l'exécution des travaux.
	.5 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la qualité des produits fournis.
	.6 Les produits défectueux seront rejetés, même s’ils ont préalablement fait l’objet d’une inspection et ils devront être remplacés sans frais supplémentaires.
	.7 Assumer le coût de transport de ces produits.

	1.3 PRÉSENTATION
	.1 Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.
	.2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, à trois (3) anneaux en D, à feuilles mobiles de 219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes.
	.3 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
	.1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

	.4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent être indiquées la désignation du document, c'est-à-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres moulées ainsi que la désignation du projet.
	.5 Organiser le contenu par ordre logique des opérations, selon les numéros des sections du devis et l'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matières.
	.6 Prévoir, pour chaque produit et chaque système, un séparateur à onglet sur lequel devront être dactylographiées la description du produit et la liste des principales pièces d'équipement.
	.7 Le texte doit être constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données dactylographiées.
	.8 Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.
	.9 Fournir des fichiers CAO à l’échelle 1:1 en format dwg, sur CD.

	1.4 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
	.1 Table des matières de chaque volume : indiquer la désignation du projet;
	.1 La date de dépôt des documents;
	.2 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de l'Entrepreneur  ainsi que le nom de leurs représentants;
	.3 Une liste des produits et des systèmes, indexée d'après le contenu du volume.

	.2 Pour chaque produit ou chaque système, indiquer ce qui suit :
	.1 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pièces de rechange.

	.3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de manière à identifier clairement les produits et les pièces spécifiques ainsi que les données relatives à l'installation; supprimer tous les renseignements non pertinents.
	.4 Dessins : les dessins servent à compléter les fiches techniques et à illustrer la relation entre les différents éléments des matériels et des systèmes; ils comprennent les schémas de commande et de principe.
	.5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.
	.6 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en incorporant les instructions du fabricant.

	1.5 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À VERSER AU DOSSIER DE PROJET
	.1  En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le chantier, à l'intention du Représentant du Ministère, un exemplaire ou un jeu des documents suivants :
	.1 Dessins contractuels;
	.2 Devis;
	.3 Addenda;
	.4 Ordres de modification et autres avenants au contrat;
	.5 Dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
	.6 Registres des essais effectués sur place;
	.7 Certificats d'inspection;
	.8 Certificats délivrés par les fabricants.

	.2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier, séparément des documents d'exécution des travaux.
	.1 Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sûr.

	.3 Étiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la table des matières du cahier des charges.
	.1 Inscrire clairement «  Dossier de projet » en lettres moulées, sur l'étiquette de chaque document.

	.4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
	.1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

	.5  Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux documents et aux échantillons du dossier de projet aux fins d'inspection.

	1.6 MATÉRIELS ET SYSTÈMES
	.1 Pour chaque pièce de matériel et pour chaque système, donner une description de l'ensemble et de ses pièces constitutives.
	.1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les contraintes.
	.2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats des essais; donner également la liste complète ainsi que le numéro commercial des pièces pouvant être remplacées.

	.2 Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de télécommunications.
	.3 Fournir les schémas de câblage chromocodés des matériels installés.
	.4 Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de rodage et d'exploitation normale, de même que les instructions suivantes :
	.1 Les instructions visant la régulation, la commande, l'arrêt, la mise hors service et la manœuvre de secours;
	.2 Les instructions visant l'exploitation été et hiver et toute autre instruction particulière.

	.5 Entretien : fournir les instructions concernant l'entretien courant et la recherche de pannes ainsi que les instructions relatives au démontage, à la réparation et au réassemblage, à l'alignement, au réglage, à l'équilibrage et à la vérification de...
	.6 Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants nécessaires.
	.7 Fournir les instructions écrites du fabricant concernant l'exploitation et l'entretien des éléments.
	.8 Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.
	.9 Fournir la liste des pièces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et les schémas de montage nécessaires à l'entretien.
	.10 Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés, préparés par les différents fabricants.
	.11 Fournir une liste des pièces de rechange du fabricant d’origine avec indication des prix courants et des quantités recommandées à garder en stock.
	.12 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

	1.7 MATÉRIAUX / MATÉRIELS D’ENTRETIEN
	.1 Pièces de rechange
	.1 Fournir des pièces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes sections techniques du devis.
	.2 Les pièces de rechange fournies doivent provenir du même fabricant et être de la même qualité que les éléments incorporés aux travaux.
	.3 Livrer et entreposer les pièces de rechange à l’endroit indiqué par le Représentant du Ministère.
	.4 Réceptionner et répertorier toute les pièces.
	.1 Soumettre la liste d’inventaire au Représentant du Ministère.
	.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d’entretien.

	.5 Conserver un reçu de toutes les pièces livrées et le soumettre avant le paiement final.


	1.8 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Entreposer les pièces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les outils spéciaux de manière à prévenir tout dommage ou toute détérioration.
	.2 Entreposer les pièces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les outils spéciaux dans leur emballage d’origine, conservé en bon état et portant intacts le sceau et l’étiquette du fabricant.
	.3 Entreposer les éléments susceptibles d’être endommagés par les intempéries dans des enceintes à l’épreuve de celles-ci.
	.4 Entreposer les produits susceptibles d’être gelés dans un local chauffé et ventilé.
	.5 Évacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du Ministère.

	1.9 ÉTIQUETTES DE GARANTIE
	.1 Au moment de l’installation, étiqueter chaque élément, matériel ou système couvert par une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant à l’eau et à l’huile et approuvées par le Représentant du Ministère.
	.2 Fixer les étiquettes au moyen d’un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de silicone imperméable
	.3 Laisser la date de réception jusqu’à ce que l’ouvrage soit accepté aux fins d’occupation
	.4 Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-après :
	.1 Type de produit/matériel.
	.2 Numéro de modèle.
	.3 Numéro de série.
	.4 Numéro du contrat.
	.5 Période de garantie.
	.6 Signature de l'inspecteur.
	.7 Signature de l'Entrepreneur.


	1.10 RELEVÉ DES OUVRAGES
	.1 À chaque puits et/ou tranchées d’excavation, faire le relevé précis des accessoires (coude, té, vanne, branchement de service, bouchon, etc.), des conduits existants, abandonnés, de toutes structures souterraines de façon à permettre la localisatio...
	.2 Remettre le relevé en trois (3) copies papier et trois (3) CD au Représentant du Ministère.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 91 31 - Plan de mise en service (MS).
	.2 Section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires.
	.3 Section 01 91 41 - Mise en service (MS) - Formation.

	1.2 SIGLES, ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS
	.1 AFPS - Autres formes de prestation de services, fournisseur de services.
	.2 MGB - Manuel de gestion du bâtiment.
	.3 MS - Mise en service.
	.4 SGE - Système de gestion de l'énergie.
	.5 E E - Exploitation et entretien.
	.6 RP - Renseignements sur les produits.
	.7 CP - Contrôle de performance.
	.8 ERE - Essai, réglage et équilibrage.

	1.3 GÉNÉRALITÉS
	.1 La mise en service est un programme coordonné d'essais, de contrôles, de vérifications et autres procédures, qui est appliqué systématiquement dans le cas des équipements, systèmes et systèmes intégrés d'un projet, une fois celui-ci achevé. La mise...
	.1 S’assurer que les équipements, les systèmes et les systèmes intégrés fonctionnent conformément aux exigences des documents contractuels, aux critères de conception et à l'intention du concepteur;
	.2 S’assurer que la documentation appropriée a été versée au MGB;
	.3 Former le personnel d'exploitation et d'entretien.

	.2 L'Entrepreneur doit collaborer au processus de mise en service, au fonctionnement des équipements et des systèmes, à leur dépannage et à la réalisation des réglages nécessaires.
	.1 Faire fonctionner les systèmes à leur pleine capacité en divers modes, afin de déterminer s'ils fonctionnent correctement et de manière régulière à leur efficacité maximale. Les divers systèmes doivent fonctionner en interaction, selon l'intention ...
	.2 Durant ces vérifications et ces contrôles, faire les réglages nécessaires pour obtenir un niveau de performance satisfaisant aux exigences environnementales ou aux besoins de l'utilisateur.

	.3 Critères de conception : respecter les exigences du client ou les critères établis par le concepteur. Les critères retenus doivent satisfaire aux exigences fonctionnelles et opérationnelles fixées pour le projet.
	.4 Dans le cas des projets gérés selon le mode AFPS, le Représentant Ministériel mentionné dans le devis de mise en service est un fournisseur de services AFPS.

	1.4 APERÇU DE LA MISE EN SERVICE
	.1 Section 01 91 31 - Plan de mise en service (MS).
	.2 Pour connaître les responsabilités relatives à la mise en service, se reporter à la section 01 91 31 - Plan de mise en service (MS).
	.3 La mise en service doit figurer comme poste de dépenses dans la ventilation des coûts préparée par l'Entrepreneur.
	.4 Les activités de mise en service complètent les procédures d'essai et de contrôle de la qualité décrites dans les sections techniques pertinentes.
	.5 La mise en service est étroitement associée aux activités effectuées durant la réalisation du projet. Elle permet d'identifier les éléments de la planification et de la conception qui sont traités durant les étapes de la construction et de la mise ...
	.6 Le Représentant Ministériel émettra un certificat de réception provisoire lorsque :
	.1 Les documents de mise en service complétés auront été reçus, évalués, puis approuvés par le Représentant Ministériel;
	.2 Les équipements, les systèmes et les composants auront été mis en service;
	.3 La formation du personnel d'exploitation et d'entretien sera terminée.


	1.5 NON-CONFORMITÉ AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE
	.1 Si des équipements, des systèmes, des composants et des dispositifs connexes de commande/régulation ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies durant la mise en service, corriger les anomalies, reprendre la vérification des équipe...
	.2 Assumer les coûts reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels pour déterminer l'acceptabilité et la bonne performance des ces éléments. Ces coûts seront déduits des acomptes ou feront l'objet de retenues.

	1.6 EXAMEN PRÉALABLE À LA MISE EN SERVICE
	.1 Avant le début des travaux de construction
	.1 Examiner les documents contractuels et confirmer par écrit au Représentant Ministériel :
	.1 La conformité des dispositions pour la mise en service;
	.2 Tous les autres aspects de la conception et de l'installation pertinents au succès de la mise en service.


	.2 Durant la construction
	.1 Coordonner la préparation et la mise en place de toutes les dispositions pour la mise en service.

	.3 Avant le début de la mise en service, s'assurer :
	.1 Que le plan de mise en service est achevé et à jour;
	.2 Que l'installation des composants, des équipements, des systèmes et des sous-systèmes connexes est terminée;
	.3 Que l'on comprend les exigences et les procédures relatives à la mise en service;
	.4 Que les documents de mise en service sont prêts à être utilisés;
	.5 Que l'on comprend les critères de conception, l'intention de la conception et les caractéristiques particulières;
	.6 Que la documentation complète relative à la mise en route a été soumise au Représentant Ministériel;
	.7 Que les calendriers de mise en service sont à jour;
	.8 Que les systèmes ont été complètement nettoyés;
	.9 Que les opérations d'ERE des équipements et des systèmes sont terminées et que les rapports pertinents ont été soumis au Représentant Ministériel, aux fins d'examen et d'approbation;
	.10 Que les schémas d'après exécution des équipements et des systèmes sont disponibles.

	.4 Signaler par écrit au Représentant Ministériel les anomalies des ouvrages finis ainsi que les écarts décelés par rapport aux prescriptions du devis.

	1.7 CONFLITS
	.1 Signaler au Représentant Ministériel, avant la mise en route des équipements et des systèmes, toute divergence entre les exigences de la présente section et celles des autres sections du devis, puis obtenir les éclaircissements nécessaires.
	.2 À défaut de signaler ces divergences et d'obtenir des éclaircissements, les exigences les plus rigoureuses s'appliqueront.

	1.8 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION / INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.1 Soumettre, au plus tard quatre (4) semaines après l'attribution du contrat, les renseignements et les documents suivants :
	.1 Nom de l'agent de mise en service de l'Entrepreneur;
	.2 Version provisoire des documents de mise en service;
	.3 Calendrier préliminaire de mise en service.

	.2 Soumettre les demandes de changements par écrit au Représentant Ministériel et obtenir l'approbation écrite de ce dernier au moins huit (8) semaines avant le début de la mise en service.
	.3 Si aucune procédure de mise en service n'est prescrite, soumettre les procédures proposées au Représentant Ministériel et obtenir l'approbation écrite de ce dernier au moins quatre (4) semaines avant le début de la mise en service.
	.4 Fournir au Représentant Ministériel les documents additionnels requis sur le processus de mise en service.


	1.9 DOCUMENTS RELATIFS À LA MISE EN SERVICE
	.1 Se reporter à la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des exigences et des instructions concernant les listes de contrôle de l'installation/de la mise en route, les formulaires de rapport de renseignements sur les ...
	.2 Soumettre les documents relatifs à la mise en service au Représentant Ministériel aux fins d'examen et d'approbation.
	.3 Remettre les documents relatifs à la mise en service, remplis et approuvés, au Représentant Ministériel.

	1.10 CALENDRIER DE MISE EN SERVICE
	.1 Fournir un calendrier de mise en service détaillé, joint au calendrier des travaux de construction, conformément à la section 01 32 16.06 - Ordonnancement des travaux - Méthode du chemin critique.
	.2 Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en service prescrites dans les sections techniques et dans les sections portant sur la mise en service, y compris les activités suivantes :
	.1 Approbation des rapports de mise en service;
	.2 Vérification des résultats déclarés;
	.3 Réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des vérifications;
	.4 Formation.


	1.11 RÉUNIONS DE MISE EN SERVICE
	.1 Convoquer des réunions de mise en service après les réunions de projet, conformément à la section 01 32 16.06 - Ordonnancement des travaux - Méthode du chemin critique, et selon les prescriptions de la présente section.
	.2 But des réunions de mise en service : solutionner les problèmes reliés à la mise en service; surveiller l'avancement de la mise en service et repérer les anomalies.
	.3 Poursuivre les réunions de mise en service à intervalles réguliers jusqu'à ce que toutes les questions relatives aux résultats attendus de la mise en service aient été traitées.
	.4 Lorsque les travaux de construction seront achevés à 60 % conformément à la section 01 32 16.06 - Ordonnancement des travaux - Méthode du chemin critique, le Représentant Ministériel convoquera une réunion distincte sur la portée de la mise en serv...
	.1 Examiner les fonctions et les responsabilités de l'Entrepreneur et des sous-traitants; à examiner les retards et les problèmes potentiels;
	.2 Déterminer le degré de participation des corps de métiers et des représentants des fabricants au processus de mise en service.

	.5 Par après, des réunions devront être tenues jusqu'à l'achèvement des travaux et selon les besoins au cours des périodes de mise en route et d'essai du fonctionnement des équipements et des systèmes.
	.6 Les réunions de mise en service seront tenues sous la présidence du Représentant Ministériel, qui en rédigera le procès-verbal et le diffusera aux personnes compétentes.
	.7 Les sous-traitants et les représentants des fabricants doivent assister à 60 % des réunions de mise en service et selon les besoins par la suite.

	1.12 MISE EN ROUTE ET ESSAI
	.1 Assumer les responsabilités et les coûts des inspections, y compris le démontage et le remontage après approbation, la mise en route, l'essai et le réglage des équipements et des systèmes, de même que la fourniture du matériel d'essai.
	.2 Assumer qu’il y doit y avoir plusieurs inspections, mises en routes et essais en corrélation avec le phasage des travaux pour déménager le personnel occupants sur place.

	1.13 PRÉSENCE À LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS
	.1 Fournir un préavis de 14 jours avant le début de la mise en route et des essais.
	.2 La mise en route et les essais doivent être réalisés en présence du Représentant Ministériel.
	.3 L'agent de mise en service de l'Entrepreneur doit être présent aux essais, lesquels devront être effectués et documentés par les corps de métiers, les fournisseurs et les fabricants des équipements et systèmes concernés.

	1.14 PARTICIPATION DES FABRICANTS
	.1 Dans le cas des essais en usine, le fabricant doit :
	.1 Coordonner le moment et l'emplacement des essais;
	.2 Soumettre les documents relatifs aux essais au Représentant Ministériel aux fins d'approbation;
	.3 Faire les arrangements nécessaires pour que le Représentant Ministériel soit présent aux essais;
	.4 Obtenir du Représentant Ministériel  l'approbation écrite des résultats des essais et des documents connexes avant de livrer les équipements, systèmes ou composants concernés sur le chantier.

	.2 Obtenir les instructions des fabricants concernant l'installation, la mise en route et le fonctionnement de leurs équipements, systèmes et composants, et les examiner avec le Représentant Ministériel.
	.1 Comparer l'installation achevée avec les données publiées du fabricant, consigner les anomalies ou les écarts constatés puis les examiner avec le fabricant.
	.2 Modifier les procédures qui sont nuisibles à la performance des équipements et des systèmes et les examiner avec le fabricant avant la mise en route.

	.3 Validité des garanties
	.1 Retenir les services du personnel du fabricant qui est spécialisé dans le la mise en route si cette exigence est précisée dans les autres Divisions ou si elle est une condition de la validité de la garantie.
	.2 S'assurer auprès du fabricant que les essais prescrits n'invalideront pas la garantie.

	.4 Le personnel du fabricant doit :
	.1 Posséder une expérience de la conception, de l'installation et de l'exploitation des équipements et des systèmes concernés;
	.2 Être apte à interpréter correctement les résultats des essais;
	.3 Être apte à rendre compte de ces résultats avec clarté, concision et logique.


	1.15 PROCÉDURES
	.1 S'assurer que les équipements et les systèmes sont complets, propres, qu'ils fonctionnent normalement et sans danger, avant de procéder à la mise en route, aux essais et à la mise en service de ceux-ci.
	.2 Procéder à la mise en route et aux essais à chaque étape du phasage des travaux en suivant les étapes distinctes ci-après.
	.1 Livraison et installation
	.1 Vérifier la conformité au devis, aux dessins d'atelier approuvés; remplir les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP).
	.2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de l'installation.

	.2 Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues.
	.3 Essais de fonctionnement : documenter la performance des équipements et des systèmes.
	.4 Contrôle de performance (CP) : le cas échéant, reprendre les essais après correction des anomalies.
	.5 Contrôle de performance (CP) après l'achèvement substantiel : ce contrôle doit comprendre la mise au point.

	.3 Corriger les anomalies après l'achèvement de chaque phase mais avant le début de la phase suivante, et obtenir l'approbation du Représentant Ministériel.
	.4 Documenter les essais requis documentés sur les formulaires de rapport de CP approuvés.
	.5 L'inobservation des procédures de mise en route reconnues entraînera une réévaluation de l'équipement ou du système par un organisme d'essais indépendant désigné par le Représentant Ministériel. Si les résultats de la réévaluation montrent que la m...
	.1 Équipements/systèmes moins importants : mettre en œuvre les correctifs approuvés par le Représentant Ministériel.
	.2 Équipements/systèmes importants : si la réévaluation montre que les dommages causés sont mineurs, mettre en œuvre les correctifs approuvés par le Représentant Ministériel.
	.3 Si la réévaluation montre l'existence de dommages majeurs, le Représentant Ministériel refusera l'équipement/le système.
	.1 Tout équipement/système refusé devra être retiré du chantier puis remplacé par un neuf.
	.2 Soumettre le nouvel équipement/le nouveau système aux procédures de mise en route prescrites.



	1.16 DOCUMENTS RELATIFS À LA MISE EN ROUTE
	.1 Assembler les documents relatifs à la mise en route et les soumettre au Représentant Ministériel, aux fins d'approbation, avant le début de la mise en service.
	.2 Les documents relatifs à la mise en route doivent comprendre ce qui suit.
	.1 Certificats des essais en usine et sur le chantier concernant l'équipement/le système spécifié.
	.2 Rapports d'inspection préalable à la mise en route.
	.3 Listes de contrôle de l'installation/de la mise en route signées.
	.4 Rapports de mise en route.
	.5 Description étape par étape des procédures de mise en route afin de permettre au  Représentant Ministériel de reprendre la mise en route à n'importe quel moment.


	1.17 EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS ET DES SYSTÈMES
	.1 Après la mise en route, assurer le fonctionnement et l'entretien des équipements et des systèmes selon les directives du fabricant.
	.2 En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme d'entretien puis le faire approuver par le Représentant Ministériel avant de l'appliquer.
	.3 Faire fonctionner les équipements et les systèmes et en assurer l'entretien aussi longtemps qu'il le faudra pour permettre l'achèvement de la mise en service.
	.4 Après l'achèvement de la mise en service, faire fonctionner les équipements et les systèmes et en assurer l'entretien jusqu'à l'émission du certificat de réception provisoire.

	1.18 RÉSULTATS DES ESSAIS
	.1 Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du contrôle de performance (CP) sont inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre les procédures prescrites de mise en route et/ou de contrôle de performance jusqu...
	.2 Fournir la main-d’œuvre, les matériaux et les matériels nécessaires à la reprise de la mise en service.

	1.19 DÉBUT DE LA MISE EN SERVICE
	.1 Informer le Représentant Ministériel au moins 21 jours avant le début de la mise en service.
	.2 Ne commencer la mise en service qu'une fois achevés les éléments du bâtiment qui influent sur la mise en route et sur le contrôle de la performance (CP) des équipements et systèmes concernés.

	1.20 INSTRUMENTS/ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES À LA MISE EN SERVICE
	.1 Soumettre les instruments et les équipements à l'examen et à l'approbation du Représentant Ministériel.
	.1 Fournir une liste complète des instruments proposés.
	.2 Fournir également les informations pertinentes, notamment le numéro de série, le certificat courant d'étalonnage, la date de l'étalonnage, la date de fin de validité de l'étalonnage ainsi que le degré de précision de l'étalonnage.

	.2 Fournir au besoin les équipements suivants.
	.1 Radios avec émetteur-récepteur.
	.2 Échelles.
	.3 Tout autre équipement nécessaire à la réalisation de la mise en service.


	1.21 CONTRÔLE DE PERFORMANCE/MISE EN SERVICE
	.1 Exécuter la mise en service :
	.1 Dans des conditions de fonctionnement réelles, sur toute la plage de fonctionnement, dans tous les modes.
	.2 Des systèmes indépendants et des systèmes interactifs.

	.2 Il doit être possible de reprendre les opérations de mise en service et de confirmer les résultats déclarés.
	.3 Observer les instructions de fonctionnement publiées par le fabricant des équipements et des systèmes.
	.4 On pourra utiliser l'information sur les tendances du SGE en appui au contrôle de la performance.

	1.22 PRÉSENCE À LA MISE EN SERVICE
	.1 Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du Représentant Ministériel, lequel en vérifiera les résultats.

	1.23 AUTORITÉS COMPÉTENTES
	.1 Dans les cas où les procédures prescrites de mise en route, d'essai ou de mise en service dupliquent les exigences de contrôle de l'autorité compétente, prendre les arrangements nécessaires pour que cette autorité atteste les procédures de manière ...
	.2 Obtenir les certificats d'approbation, de réception et de conformité aux exigences de l'autorité compétente.
	.3 Fournir des exemplaires des certificats d'approbation, de réception et de conformité au Représentant Ministériel au plus tard cinq (5) jours après les essais, et en même temps que le rapport de mise en service.

	1.24 CONTRAINTES ASSOCIÉES À LA MISE EN SERVICE
	.1 Comme il sera très difficile d'accéder aux aires sécuritaires ou restreintes une fois l'installation ou le bâtiment occupé, il importe de réaliser la mise en service des équipements et des systèmes sensibles à l'occupation, aux conditions climatiqu...
	.2 L’entrepreneur prendra toutes les mesures et précautions pour finaliser ses correctifs, ses essais, ses réglages et ses simulations à chaque étape du phasage requis pour ces travaux. Les aires de plancher des travaux terminés selon le phasage seron...

	1.25 EXTRAPOLATION DES RÉSULTATS
	.1 Lorsque la mise en service des équipements et des systèmes sensibles à l'occupation, aux conditions climatiques ou aux variations saisonnières ne peut être exécutée dans des conditions inférieures aux conditions nominales ou de calcul, on peut extr...

	1.26 ÉTENDUE DU CONTRÔLE
	.1 Aires de laboratoires
	.1 Fournir la main-d’œuvre et les instruments nécessaires pour vérifier 100 % des résultats déclarés.

	.2 Autres aires/locaux
	.1 Sauf indication contraire dans d'autres sections du devis, fournir la main-d’œuvre et les instruments nécessaires pour vérifier jusqu'à 30 % des résultats déclarés.

	.3 Le Représentant Ministériel décidera du nombre d'instruments et de leur emplacement.
	.4 Les essais repris au cours du contrôle doivent être exécutés dans les mêmes conditions que les essais initiaux, à l'aide des mêmes équipements et des mêmes instruments.
	.5 Si des incohérences sont constatées dans plus de 20% des résultats déclarés, examiner et reprendre la mise en service des équipements/systèmes.
	.6 Exécuter des travaux supplémentaires de mise en service jusqu'à ce que les résultats soient acceptables pour le Représentant Ministériel.

	1.27 REPRISE DU CONTRÔLE
	.1 Assumer tous les frais engagés par le Représentant Ministériel pour le troisième contrôle et pour les contrôles subséquents, lorsque :
	.1 Les résultats vérifiés ne sont pas approuvés par le Représentant Ministériel;
	.2 Les résultats du deuxième contrôle ne sont pas non plus approuvés;
	.3 Le Représentant Ministériel estime que le demande de l'Entrepreneur de procéder à un deuxième contrôle était prématurée.


	1.28 CONTRÔLES ET RÉGLAGES DIVERS
	.1 Effectuer au fur et à mesure de l'avancement de la mise en service les réglages et les changements dont la nécessité est évidente.
	.2 Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés.

	1.29 ANOMALIES, VICES ET DÉFECTUOSITÉS
	.1 Corriger à la satisfaction du Représentant Ministériel les anomalies, les vices et les défectuosités constatés au cours de la mise en route et de la mise en service.
	.2 Signaler par écrit au Représentant Ministériel les anomalies, les vices ou les défectuosités touchant la mise en service. Interrompre la mise en service jusqu'à ce que les problèmes soient corrigés. Obtenir l'approbation écrite du Représentant Mini...

	1.30 ACHÈVEMENT DE LA MISE EN SERVICE
	.1 Une fois la mise en service achevée, laisser les systèmes en mode de fonctionnement normal.
	.2 Sauf pour les activités de contrôle saisonnier et aux fins de la garantie prescrites dans le devis de mise en service, achever la mise en service avant l'émission du certificat d'achèvement provisoire.
	.3 La mise en service n'est considérée terminée qu'une fois que tous les documents relatifs à la mise en service ont été soumis au Représentant Ministériel et acceptés par celui-ci.

	1.31 ACTIVITÉS À L'ACHÈVEMENT DE LA MISE EN SERVICE
	.1 Si des changements sont apportés à des composants, des équipements ou des systèmes de base ou aux réglages établis durant le processus de mise en service, fournir des formulaires MS à jour pour les composants, équipements ou systèmes visés par ces ...

	1.32 FORMATION
	.1 Assurer la formation conformément à la section 01 91 41 - Mise en service (MS) - Formation.

	1.33 MATÉRIELS DE REMPLACEMENT, OUTILS SPÉCIAUX ET PIÈCES DE RECHANGE
	.1 Fournir, livrer et documenter les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pièces de rechange selon les exigences contractuelles.

	1.34 OCCUPATION
	.1 Collaborer entièrement avec le Représentant Ministériel durant les différentes étapes de la réception et de l'occupation de l'installation/du bâtiment.

	1.35 INSTRUMENTS INSTALLÉS
	.1 Utiliser pour le CP (contrôle de la performance) et pour les opérations d'ERE (essai, réglage et équilibrage) les instruments installés selon les termes du contrat si :
	.1 Leur précision est conforme aux prescriptions du devis;
	.2 Les certificats d'étalonnage ont été remis au Représentant Ministériel.

	.2 On pourra utiliser des capteurs du SGE étalonnés pour faire la collecte de données de performance à la condition que l'étalonnage de ces capteurs ait effectué et accepté.

	1.36 TOLÉRANCES - CONTRÔLE DE LA PERFORMANCE
	.1 Tolérances d'application
	.1 Écarts admissibles spécifiés entre les valeurs mesurées et les valeurs ou les critères de conception précisés. Sauf pour certains composants, équipements et systèmes, la marge de tolérance doit être de +/- 10 % des valeurs précisées.

	.2 Tolérances de précision des instruments
	.1 Ordre de grandeur supérieur à celui de l'équipement ou du système mis à l'essai.

	.3 Tolérances de mesure
	.1 Sauf indication contraire, toutes les valeurs réelles doivent se situer à +/- 2 % des valeurs enregistrées.


	1.37 ESSAIS DE PERFORMANCE EFFECTUÉS PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE
	.1 Les essais de performance effectués par le Représentant Ministériel ne dégageront pas l'Entrepreneur de son obligation de respecter les procédures précisées pour la mise en route et les essais.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Page vierge

	019131_FR_00
	Partie 1 Général
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 91 13 - Mise en service (MS) Exigences générales.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 American Water Works Association (AWWA).
	.2 National Fire Protection Association (NFPA).
	.1 NFPA-13-02, Installation of Sprinkler Systems Handbook.
	.2 NFPA-14-02, Automatic Sprinkler Systems Handbook.
	.3 NFPA-20-03, Standard for the Installation of Stationary Fire Pumps for Fire Protection.

	.3 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).
	.1 Lignes directrices sur la mise en service de TPSGC, Guide CP.4, 3e édition.

	.4 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

	1.3 GÉNÉRALITÉS
	.1 Fournir une installation entièrement fonctionnelle satisfaisant aux exigences ci-après.
	.1 Les systèmes, les équipements et leurs composants doivent être opérationnels en relation avec les conditions du phasage des travaux.
	.2 Les systèmes, les équipements et leurs composants doivent satisfaire, avant la date de réception, aux besoins opérationnels de l'utilisateur, et ils doivent donner un rendement optimal et présenter une consommation respectant les budgets énergétiqu...
	.3 Les utilisateurs de l'installation et le personnel d'exploitation et d'entretien doivent avoir reçu une formation complète sur les équipements et les systèmes installés.
	.4 Les coûts du cycle de vie doivent être optimisés.
	.5 Une documentation complète concernant les équipements et les systèmes installés doit être fournie.

	.2 Dans la présente section, le sigle « MS » signifie « mise en service ».
	.3 Le présent plan MS est destiné à servir de plan directeur pour la mise en service des équipements et des systèmes concernés. Ce plan :
	.1 Vise l'organisation, le calendrier, l'allocation des ressources et les documents relatifs à la mise en service;
	.2 Précise les responsabilités des membres de l'équipe s'occupant du calendrier MS, les documents requis et les procédures de contrôle;
	.3 Énonce les résultats attendus en ce qui concerne l'exploitation et l'entretien (E E), le processus de mise en service et l'administration de la mise en service;
	.4 Décrit le processus de contrôle de la conformité de l'ouvrage construit aux exigences de conception;
	.5 Permet la mise au point d'équipements et de systèmes fonctionnels complets avant la délivrance du  certificat d'occupation;
	.6 Est un outil de gestion énonçant la portée, les normes, les rôles et responsabilités, les attentes et les produits à livrer. Le plan MS contient :
	.1 Un aperçu de la mise en service;
	.2 Une description générale de ses éléments constitutifs;
	.3 Le processus et la méthode à employer pour mener à bien la mise en service des équipements et des systèmes concernés.


	.4 Sigles, abréviations et définitions :
	.1 MS - Mise en service.
	.2 MGB - Manuel de gestion du bâtiment.
	.3 SGE - Système de gestion de l'énergie.
	.4 FS - Fiches signalétiques.
	.5 RP - Renseignements sur les produits.
	.6 CP - Contrôle de performance.
	.7 ERE - Essai, réglage et équilibrage.
	.8 SIMDUT - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail.

	.5 Expressions relatives à la mise en service utilisées dans la présente section.
	.1 Essai de mise en route : essai momentané visant à démontrer qu'une machine tournante peut démarrer et qu'elle tourne dans le bon sens de rotation.
	.2 Mise en service différée : activités de mise en service, retardées pour des raisons indépendantes de la volonté de l'Entrepreneur, par exemple l'inoccupation de l'installation/du bâtiment, des conditions climatiques défavorables, l'absence de chauf...


	1.4 ACHÈVEMENT À 100 % DU PLAN MS
	.1 Le plan MS doit être achevé à 95 % avant d'être joint au devis de projet.
	.2 Le plan MS doit être achevé à 100 % au plus tard huit (8) semaines avant l'attribution du contrat. Le plan MS doit prendre en compte les éléments indiqués ci-après.
	.1 Dessins d'atelier approuvés et fiches techniques.
	.2 Modifications au contrat approuvées.
	.3 Calendrier d'exécution établi par l'Entrepreneur.
	.4 Calendrier MS.
	.5 Exigences de l'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs.
	.6 Exigences de l'équipe de construction et de l'équipe MS.

	.3 Soumettre le plan MS achevé au Représentant Ministériel aux fins d'examen, et obtenir l'approbation écrite de celui-ci.

	1.5 MISE À JOUR DU PLAN MS
	.1 Durant la phase de construction, le plan MS doit être révisé, modifié et mis à jour de sorte qu'il fasse état :
	.1 Des changements résultant des modifications du programme du client;
	.2 Des changements approuvés en ce qui a trait aux caractéristiques de conception et de construction.

	.2 Pendant les travaux de construction, le plan MS doit être révisé et amélioré; il doit être mis à jour aux trois (3) semaines. Chaque mise à jour doit porter le numéro et la date de la révision.
	.3 Soumettre chaque plan MS révisé au Représentant Ministériel aux fins d'examen et obtenir son approbation écrite.
	.4 Le plan MS doit indiquer les paramètres des essais effectués sur toute la plage des conditions de fonctionnement ainsi que les réactions des équipements et des systèmes concernés.

	1.6 COMPOSITION, RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE L'ÉQUIPE MS
	.1 Le Représentant Ministériel a la responsabilité générale de la gestion du projet; ce dernier est le seul interlocuteur des membres de l'équipe MS.
	.2 Le gestionnaire du projet sélectionnera les personnes qui occuperont les fonctions suivantes au sein de l'équipe MS.
	.1 Équipe d'examen de la qualité de la conception de TPSGC : pendant la construction, cette équipe vérifiera périodiquement le chantier pour constater l'avancement général des travaux.
	.2 Gestionnaire de mise en service - assurance qualité de TPSGC : ce gestionnaire assure la réalisation de toutes les activités relatives à la mise en service afin de livrer un projet entièrement opérationnel. Ses responsabilités comprennent entre aut...
	.1 Vérification des documents relatifs à la mise en service, d'un point de vue opérationnel;
	.2 Examen des éléments suivants : performance, fiabilité, durabilité de fonctionnement, accessibilité, maintenabilité, efficacité opérationnelle sous toutes conditions de fonctionnement;
	.3 Protection de la santé, du bien-être, de la sécurité et du confort des occupants et du personnel d'exploitation et d'entretien;
	.4 Surveillance des activités MS, formation, élaboration des documents MS;
	.5 Travaille en étroite collaboration avec les membres de l'équipe MS.

	.3 Le Représentant Ministériel a les responsabilités suivantes :
	.1 Organisation de la mise en service;
	.2 Surveillance des activités de mise en service;
	.3 Présence aux essais et certification des résultats déclarés;
	.4 Présence aux opérations d'ERE et aux essais connexes, et certification;
	.5 Élaboration du MGB;
	.6 Mise en œuvre du plan MS final;
	.7 Contrôle de la performance des équipements et des systèmes installés;
	.8 Mise en œuvre du plan de formation.

	.4 Équipe de construction : elle est composée de l'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs. Cette équipe doit réaliser la construction/l'installation conformément aux exigences des documents contractuels. Ses responsabilités comprennent e...
	.1 Réalisation des essais;
	.2 Exécution des opérations d'ERE;
	.3 Exécution des activités de mise en service;
	.4 Prestation de formation et fourniture des documents MS;
	.5 Désignation du seul interlocuteur du Consultant et du gestionnaire de la mise en service de TPSGC, pour les questions d'administration et de coordination.

	.5 Agent de mise en service de l'Entrepreneur : il exécute les activités de mise en service indiquées dans le devis. Ses responsabilités comprennent entre autres ce qui suit :
	.1 Démonstration du fonctionnement des équipements et systèmes;
	.2 Prestation de formation;
	.3 Exécution des essais;
	.4 Préparation et soumission des rapports des essais.

	.6 Gestionnaire immobilier : ce gestionnaire joue un rôle primordial pendant la phase d'exploitation et après. Ses responsabilités sont les suivantes :
	.1 Réception de l'installation;
	.2 Exploitation et entretien quotidiens de l'installation.



	1.7 PARTICIPANTS À LA MISE EN SERVICE (MS)
	.1 Les participants MS ci-après doivent être retenus pour le contrôle de la performance des équipements et des systèmes.
	.1 Entrepreneur/sous-traitant responsable de l'installation
	.1 Équipements et systèmes, à moins d'indications particulières.


	.2 Fabricants d'équipements : participation requise dans le cas des équipements dont l'installation et la mise en route doivent être effectuées par le fabricant même.
	.1 Les fabricants des équipements concernés doivent en contrôler la performance.

	.3 Sous-traitants spécialisés : participation requise dans le cas des équipements et des systèmes fournis et installés par un sous-traitant spécialisé.
	.4 Organisme de mise en service spécialisé.
	.1 Entreprise possédant les compétences et les installations spécialisées lui permettant de créer l'environnement essentiel à la réalisation du programme du client, mais qui ne sont pas du domaine ou de la compétence d'autres spécialistes de la mise e...

	.5 Client : le client a la responsabilité des systèmes anti-intrusion, de contrôle d'accès et de sécurité.
	.6 S'assurer que chaque participant MS :
	.1 Peut achever les travaux dans les délais prévus;
	.2 Offre un service d'urgence et de dépannage durant la première année d'occupation de l'installation/du bâtiment par l'utilisateur, pour effectuer des réglages et des modifications qui ne font pas partie des responsabilités du personnel d'exploitatio...
	.1 Modification du taux de renouvellement d'air en fonction de l'importance des dégagements gazeux;
	.2 Modification des charges de chauffage et de refroidissement en dehors des limites du SGE;
	.3 Modification des stratégies de contrôle du SGE non comprises dans la formation du personnel d'exploitation et d'entretien;
	.4 Réaménagement de la distribution électrique;
	.5 Modification des systèmes d'alarme-incendie;
	.6 Modification des systèmes de communication vocale.


	.7 Trois (3) mois avant la date du début de la mise en service, soumettre au Représentant Ministériel, aux fins d'examen et d'approbation, le nom des participants qui seront affectés à la mise en service ainsi que des renseignements détaillés sur les ...

	1.8 ÉTENDUE DE LA MISE EN SERVICE
	.1 Mise en service des systèmes mécaniques et des équipements connexes.
	.1 Réseaux de plomberie :
	.1 Canalisations d'eau froide domestique.
	.2 Réseaux d'égout sanitaire.

	.2 Systèmes de CVCA :
	.1 Système S-10/VE-11 existant.
	.2 Système VA-2.
	.3 Compresseur/condenseur CP/CD-1.
	.4 Compresseur/condenseur CP/CD-2.
	.5 Réseaux d'alimentation d’air et d’évacuation.
	.6 Modification et correction du système d'alimentation VA-1/VE-1 existant.

	.3 Systèmes antivibratoires pour installations mécaniques.
	.4 Mesures de protection parasismique et de protection contre les séismes.
	.5 Systèmes de commande/régulation/contrôle de la QAI et des conditions ambiantes :
	.1 Conditions ambiantes dans les aires intérieures indiquées dans la présente section.
	.2 Qualité de l'air intérieur (QAI) dans les aires indiquées dans la présente section.
	.3 Systèmes de commande/régulation/contrôle des conditions ambiantes dans les aires indiquées dans la présente section.

	.6 SGE :
	.1 Modification au système de gestion du bâtiment existant
	.2 Raccordement au réseau existant.
	.3 Contrôleurs et panneaux locaux.

	.7 Systèmes de comptage d'énergie pour électricité.

	.2 Mise en service des équipements, systèmes et matériels électriques
	.1 Systèmes basse tension, moins de 750 V
	.1 Équipements et matériels basse tension.
	.2 Réseaux de distribution basse tension.

	.2 Systèmes d'éclairage
	.1 Équipements et matériels d'éclairage.
	.2 Circuits de distribution.
	.3 Systèmes d'éclairage de sécurité, y compris les blocs d'alimentation par batteries.
	.4 Indicateurs lumineux de sortie de secours.



	1.9 DOCUMENTS À SOUMETTRE RELATIFS À LA FONCTION E E
	.1 Exigences générales
	.1 Produire les documents requis en français.
	.2 Les documents doivent être préparés dans un format électronique compatible permettant leur saisie pour la gestion des données.

	.2 Fournir les éléments indiqués ci-après.
	.1 Garanties.
	.2 Documents à verser au dossier du projet.
	.3 Inventaire des pièces de remplacement, des outils spéciaux et des matériels d'entretien.
	.4 Désignations utilisées par le système de gestion de l'entretien.
	.5 Renseignements requis aux termes du SIMDUT.
	.6 Fiches signalétiques (FS).
	.7 Relevé des panneaux électriques avec liste détaillée des circuits alimentés par chaque panneau. Un exemplaire de la liste des circuits doit être laissé à l'intérieur de chaque panneau.


	1.10 RÉSULTATS ATTENDUS LIÉS À LA MISE EN SERVICE
	.1 Exigences générales
	.1 Les prescriptions particulières, les conditions de réception, ainsi que les exigences relatives à la mise en route, aux essais et à la mise en service sont énoncées dans les sections techniques pertinentes du devis de projet.

	.2 Définitions
	.1 Aux fins de la présente section, la mise en service (MS) comprend ce qui suit.
	.1 Mise en service des composants, des équipements, des systèmes, des sous-systèmes et des systèmes intégrés.
	.2 Inspections et essais de contrôle de performance réalisés en usine.


	.3 Résultats attendus : fournir ou indiquer ce qui suit.
	.1 Devis de mise en service (MS).
	.2 Activités de mise en route, activités préalables à la mise en service et documents relatifs aux équipements et aux systèmes concernés.
	.3 Listes de contrôle de l'installation/de la mise en route, dûment remplies.
	.4 Formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP), dûment remplis.
	.5 Formulaires de rapport de contrôle de performance (CP), dûment remplis.
	.6 Résultats des essais de contrôle de performance et des inspections.
	.7 Description des activités de mise en service et documents connexes.
	.8 Description de la mise en service des systèmes intégrés et documents connexes.
	.9 Équipements et systèmes devant être mis à l'essai en présence de l'équipe d'examen de la qualité de la conception de TPSGC.
	.10 Ces essais doivent être effectués par le Maître de l'ouvrage/l'utilisateur.
	.11 Plans de formation.
	.12 Rapports MS.
	.13 Activités à effectuer durant la période de garantie.

	.4 Les essais doivent être effectués en présence du Représentant Ministériel, être certifiés par celui-ci, et les rapports soumis au Représentant Ministériel.
	.5 Le Représentant Ministériel apportera sa participation.

	1.11 ACTIVITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS CONNEXES
	.1 Les activités définies dans le plan MS comprennent ce qui suit.
	.1 Inspections préalables à la mise en route : effectuées par le Représentant Ministériel avant l'autorisation de procéder à la mise en route et avant la correction des anomalies à la satisfaction du Représentant Ministériel.
	.2 Le Représentant Ministériel utilisera des listes de contrôle approuvées.
	.3 Le Représentant Ministériel surveillera un certain nombre des inspections préalables à la mise en route.
	.4 Joindre les documents remplis au rapport MS.
	.5 Essais préalables à la mise en route : essais sous pression, essais statiques, rinçage, nettoyage et essais de mise en route initiale, exécutés durant la construction conformément aux prescriptions des sections techniques. Ces essais doivent être e...
	.6 Le Représentant Ministériel surveillera un certain nombre de ces inspections et essais.
	.7 Joindre les documents remplis au rapport MS.

	.2 Activités préalables à la mise en service - INSTALLATIONS MÉCANIQUES
	.1 Réseaux de plomberie et d’hydronique
	.1 Soumettre chaque élément d'équipement à un essai de mise en route en mode autonome à chaque étape du phasage.
	.2 Achever les contrôles préalables à la mise en route puis remplir les documents pertinents.
	.3 Après la mise en route des équipements et systèmes, réaliser les essais de fonctionnement automatique des systèmes connexes les uns après les autres, en même temps que ceux des systèmes de commande/régulation.

	.2 Équipements et systèmes de CVCA
	.1 Soumettre chaque élément d'équipement à un essai de mise en route en mode autonome.
	.2 Achever les contrôles préalables à la mise en route et remplir les documents pertinents.
	.3 Après la mise en route des équipements et systèmes, réaliser les essais de fonctionnement automatique des systèmes connexes les uns après les autres, en même temps que ceux des systèmes de commande/régulation.
	.4 Procéder à l'essai, au réglage et à l'équilibrage (ERE) des équipements et systèmes. Soumettre les rapports d'ERE au Représentant Ministériel aux fins d'approbation.

	.3 SGE
	.1 Utiliser les rapports des tendances du SGE comme critère de contrôle de performance.
	.2 Faire des essais systématiques tout au long du processus de mise en route.
	.3 Effectuer un contrôle systématique.
	.4 Faire une démonstration de la performance des équipements et systèmes à chaque étape de phasage en présence du Représentant Ministériel, avant le début de la période de 30 jours réservée aux essais de réception définitive.
	.5 Procéder à la mise en service définitive et effectuer les essais de fonctionnement durant la période de démonstration et durant la période d'essai de 30 jours.
	.6 Le seul essai supplémentaire exigé après la mise en service définitive sera l'essai hors-saison.


	.3 Activités préalables à la mise en service - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
	.1 Réseaux de distribution basse tension de moins de 750 V
	.1 Un organisme d'essais indépendant doit mener les essais préalables à la mise sous tension et après cette dernière.

	.2 Systèmes d'éclairage :
	.1 Systèmes d'éclairage de sécurité
	.1 Interrompre l'alimentation normale puis vérifier les niveaux d'éclairement et la superficie éclairée.




	1.12 MISE EN ROUTE
	.1 Procéder à la mise en route des composants, des équipements et des systèmes concernés.
	.2 Selon le cas, le fabricant, le fournisseur et/ou le sous-traitant installateur spécialisé doivent assurer, sous la surveillance de l'Entrepreneur, la mise en route des équipements et systèmes.
	.3 Le Représentant Ministériel surveillera un certain nombre des activités de mise en route.
	.1 Corriger à la satisfaction du Représentant Ministériel les anomalies constatées à la mise en route.

	.4 Contrôle de performance (CP)
	.1 Le CP doit être effectué par un agent de mise en service agréé.
	.1 Répéter les essais jusqu'à ce que les résultats soient acceptables pour le Représentant Ministériel.

	.2 Utiliser des procédures génériques modifiées, selon les besoins des travaux.
	.3 Les essais doivent être effectués en présence du Représentant Ministériel et les résultats doivent être certifiés par celui-ci à l'aide des formulaires de rapport RP et CP approuvés.
	.4 Le Représentant Ministériel approuvera, selon le cas, les formulaires de rapport CP remplis et les remettra au Représentant Ministériel.
	.5 Le Représentant Ministériel se réserve le droit de vérifier au hasard 30% des résultats présentés.
	.6 Le Représentant Ministériel se réserve le droit de vérifier les systèmes redondants au complet des résultats présentés.
	.7 L'échec des résultats sélectionnés au hasard signifiera le refus du rapport CP ou du rapport de mise en route et d'essai de l'équipement/du système concerné.


	1.13 ACTIVITÉS MS ET DOCUMENTS CONNEXES
	.1 La mise en service doit être exécutée par l'organisme de mise en service désigné, suivant les procédures établies par le Représentant Ministériel et approuvées par le Représentant Ministériel.
	.2 Le Représentant Ministériel surveillera les activités de mise en service.
	.3 Une fois la mise en service achevée de façon satisfaisante, l'organisme de mise en service qui effectue les essais doit préparer le rapport MS en se servant des formulaires de rapport CP approuvés.
	.4 Les activités de mise en service doivent être exécutées en présence du Représentant Ministériel et les résultats déclarés doivent être certifiés par celui-ci puis acheminés au Représentant Ministériel.
	.5 Le Représentant Ministériel se réserve le droit de vérifier un certain pourcentage des résultats déclarés et les systèmes redondants, sans coût supplémentaire.

	1.14 MISE EN SERVICE DES SYSTÈMES INTÉGRÉS ET DOCUMENTS CONNEXES
	.1 La mise en service sera exécutée par le spécialiste MS désigné, suivant les procédures établies par Le Représentant Ministériel et approuvées par le Représentant Ministériel.
	.2 Les essais doivent être effectués en présence du Représentant Ministériel et documentés sur des formulaires de rapport approuvés.
	.3 Une fois la mise en service achevée de manière satisfaisante, le spécialiste de la mise en service doit préparer le rapport MS, lequel doit être certifié par le Représentant Ministériel puis soumis au Représentant Ministériel aux fins d'examen.
	.4 Le Représentant Ministériel se réserve le droit de vérifier un certain pourcentage des résultats déclarés.
	.5 Les systèmes intégrés comprennent ce qui suit :
	.1 Systèmes de CVCA et systèmes associés faisant partie de systèmes de CVCA intégrés.
	.2 Systèmes associés à la qualité de l'air intérieur.
	.3 Systèmes de régulation des conditions ambiantes des locaux.
	.4 Systèmes d'éclairage de sécurité.

	.6 Identification.
	.1 Un cours de chaque phase de la mise en service et avant la remise et la réception des ouvrages terminés selon le phasage, le Représentant Ministériel, l'Entrepreneur, et le gestionnaire de la mise en service agiront en collaboration pour remplir le...


	1.15 LISTES DE CONTRÔLE DE L'INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE
	.1 Se reporter à la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des listes de contrôle de l'installation/de la mise en route, des formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et des formulaires de rapport d...

	1.16 FORMULAIRES DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS (RP)
	.1 Se reporter à la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des listes de contrôle de l'installation/de la mise en route, des formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et des formulaires de rapport d...

	1.17 RAPPORTS DE CONTRÔLE DE PERFORMANCE (CP)
	.1 Se reporter à la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des listes de contrôle de l'installation/de la mise en service, des formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et des formulaires de rapport...

	1.18 RÉSULTATS ATTENDUS ASSOCIÉS À L'ADMINISTRATION DE LA MISE EN SERVICE
	.1 Exigences générales :
	.1 Selon l'évaluation des risques, effectuer avant l'occupation de l'installation/du bâtiment la mise en service des équipements et des systèmes sensibles aux variations saisonnières.
	.2 Le bon fonctionnement des équipements pour une opération fonctionnelle sécuritaire.


	1.19 CALENDRIERS DE MISE EN SERVICE (MS)
	.1 Préparer un calendrier MS détaillé, selon la méthode du chemin critique, puis le soumettre en même temps que le calendrier des travaux au Représentant Ministériel aux fins d'examen et d'approbation.
	.2 Le calendrier MS doit tenir compte du phasage des travaux tel que présenté aux documents d’architecture. Les étapes qui suivent doivent être répétées pour chacune des phases. La formation doit être prévue à la dernière phase.
	.3 Le calendrier MS détaillé doit comprendre ce qui suit.
	.1 Jalons, essais, documents connexes, séances de formation et activités de mise en service des composants, des équipements, des sous-systèmes, des systèmes et des systèmes intégrés, y compris ce qui suit.
	.1 Critères de conception, intention du concepteur.
	.2 Examen préalable aux opérations d'ERE : 28 jours après l'attribution du contrat, mais avant le début de la construction.
	.3 Compétences des agents de mise en service : 30 jours avant le début de la mise en service.
	.4 Procédures de mise en service : un (1) mois après l'attribution du contrat.
	.5 Formulaire de rapport MS : un (1) mois après l'attribution du contrat.
	.6 Discussion sur les charges de chauffage/refroidissement, aux fins de la mise en service : un (1) mois avant la mis en route.
	.7 Présentation de la liste des instruments avec les certificats d'étalonnage pertinents : 14 jours avant le début de la mise en service.
	.8 Avis d'intention de commencer les opérations d'ERE : 14 jours avant le début de celles-ci.
	.9 ERE : une fois la mise en route réussie, les anomalies corrigées et le fonctionnement confirmé normal et sécuritaire.
	.10 Avis de l'intention de commencer la mise en service : 14 jours avant le début de celle-ci.
	.11 Avis de l'intention de commencer la mise en service des systèmes intégrés : après l'achèvement de la mise en service des systèmes connexes, mais au moins 7 jours avant la date proposée de mise en service des systèmes intégrés.
	.12 Identification de mise en service différée.
	.13 Mise en œuvre des plans de formation.
	.14 Rapports MS : immédiatement après l'achèvement réussi de la mise en service.
	.15 Exercices d'évacuation d'urgence de l'installation/du bâtiment : une fois l'installation/le bâtiment occupé(e) à 80 %.

	.2 Calendrier de formation détaillé, ne présentant aucun conflit avec les essais, l'achèvement du projet et la remise des travaux au gestionnaire immobilier.
	.3 Six (6) mois doivent être prévus dans le Calendrier MS pour un contrôle de la performance (CP) à chaque saison et dans toutes conditions d'exploitation.

	.4 Une fois approuvé, le calendrier MS doit être intégré au calendrier des travaux.
	.5 Le Consultant, l'Entrepreneur, l'agent de mise en service de l'Entrepreneur et Le Représentant Ministériel surveilleront l'avancement de la mise en service par rapport au calendrier.

	1.20 RAPPORTS MS
	.1 Soumettre les rapports des essais effectués en présence du Représentant Ministériel et certifiés par celui-ci, au Représentant Ministériel, qui en vérifiera les résultats.
	.2 Joindre les rapports CP achevés et certifiés aux rapports MS correctement présentés.
	.3 Avant que les rapports soient acceptés, ils doivent être vérifiés par le Représentant Ministériel.

	1.21 ACTIVITÉS DURANT LA PÉRIODE DE GARANTIE
	.1 Comme la délivrance du certificat d'achèvement provisoire est conditionnelle à l'achèvement des activités de mise en service, certaines de ces activités pourraient être exécutées durant la période de garantie, entre autres :
	.1 Mise au point des systèmes de CVCA;
	.2 Réglage des débits de ventilation afin de favoriser la qualité de l'air intérieur et réduire les effets néfastes des COV libérés des éléments d'ameublement ou émis par dégazage des produits et des matériaux de construction;
	.3 Exercices d'évacuation d'urgence complète de l'installation/du bâtiment.


	1.22 ESSAIS EXÉCUTÉS PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE/L'UTILISATEUR
	.1 Aucun essai n'est prévu pour ce projet.

	1.23 PLANS DE FORMATION
	.1 Se reporter à la section 01 91 41 - Mise en service (MS) - Formation.

	1.24 RÉGLAGES DÉFINITIFS
	.1 Une fois la mise en service achevée à la satisfaction du Représentant Ministériel, verrouiller les dispositifs de commande/régulation dans  leur position définitive et marquer les points de consigne de manière permanente; ces points de consigne doi...


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 91 13 - Mise en service (MS) Exigences générales.

	1.2 LISTES DE CONTRÔLE DE L'INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE
	.1 Ces listes doivent comprendre ce qui suit.
	.1 Instructions d'installation fournies par le fabricant et contrôles recommandés par ce dernier.
	.2 Procédures particulières prescrites dans les sections techniques pertinentes.
	.3 Procédures considérées comme des règles de l'art en matière d'installation et de construction mécanique/électrique, et jugées nécessaires à un fonctionnement approprié et efficace des équipements et systèmes concernés.

	.2 Les listes fournies par le fabricant sont également acceptables. Si le Représentant Ministériel le juge nécessaire, des listes de données supplémentaires seront exigées dans le cas de projets présentant des conditions particulières.
	.3 Utiliser les listes de contrôle pour vérifier l'installation des équipements et systèmes concernés. Confirmer sur le document les vérifications effectuées, indiquer les anomalies et les défectuosités décelées ainsi que les mesures correctives mises...
	.4 Remettre au Représentant Ministériel les listes de contrôle qui auront été dûment signées par l'installateur, une fois le processus terminé, pour confirmer que les vérifications et les inspections indiquées ont effectivement été effectuées. Ces lis...
	.5 Les listes de contrôle qui sont utilisées lors de la mise en service doivent être rigoureusement remplies au moment de la mise en route initiale et de la mise en route définitive des équipements et systèmes concernés.

	1.3 FORMULAIRES DE RAPPORT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS (RP)
	.1 Les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) sont des documents sur lesquels sont consignées les données fournies par le fabricant sur les composants, équipements et systèmes concernés, notamment les données indiquées sur les ...
	.2 Avant de procéder au contrôle de la performance (CP) des équipements et systèmes installés, remplir d'abord les formulaires de rapport de renseignements sur les produits et les soumettre au Représentant Ministériel aux fins d'approbation.

	1.4 FORMULAIRES DE RAPPORT DE CONTRÔLE DE PERFORMANCE (CP)
	.1 Les formulaires de rapport de contrôle de performance (CP) sont des documents sur lesquels sont consignés les résultats des vérifications, des essais dynamiques et des réglages qui ont été effectués sur les équipements et les systèmes concernés dan...
	.2 Les formulaires de rapport de CP comprennent également les documents sur lesquels l'Entrepreneur a consigné les lectures et données mesurées au cours des essais fonctionnels et au cours du processus de contrôle de la performance des équipements et ...
	.3 Avant de procéder au contrôle de la performance des systèmes intégrés, remplir les formulaires de rapport de contrôle de la performance des systèmes associés et les soumettre au Représentant Ministériel aux fins d'approbation.

	1.5 EXEMPLES DE FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE
	.1 S'assurer que le contenu des formulaires de rapport de mise en service correspond aux besoins des travaux.
	.2 Des exemples de formulaires de rapport de mise en service ainsi qu'un répertoire de tous ceux qui ont été produits à ce jour seront joints à la présente section.

	1.6 MODIFICATION D'ANCIENS FORMULAIRES ET ÉLABORATION DE NOUVEAUX
	.1 Lorsque des formulaires supplémentaires de rapport de mise en service sont requis mais qu'on ne peut les obtenir du Représentant Ministériel, en élaborer de nouveaux et les soumettre au Représentant Ministériel, aux fins d'approbation, avant de les...
	.1 La présentation de ces formulaires supplémentaires doit correspondre à celle des formulaires fournis par le Représentant Ministériel.


	1.7 FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE
	.1 Consigner sur les formulaires de rapport de mise en service les données relatives à la performance des équipements et systèmes relevées au moment de leur mise en route.
	.2 Stratégie d'utilisation
	.1 Le Représentant Ministériel fournira à l'Entrepreneur les formulaires de rapport de mise en service élaborés pour le projet particulier, avec le devis de mise en service.
	.2 Fournir les données requises tirées des dessins d'atelier et vérifier si les composants, équipements et systèmes indiqués sur les formulaires sont installés correctement et s'ils fonctionnent de façon appropriée.
	.3 Confirmer que les composants, équipements et systèmes fonctionnent selon les critères de conception et selon l'intention du concepteur et la configuration de fonctionnement.
	.4 Identifier les écarts entre les valeurs de calcul et les valeurs réelles et ainsi que les raisons de tels écarts.
	.5 Vérifier le fonctionnement des composants, équipements et systèmes concernés, en mode normal et en mode de secours et dans les conditions de charge spécifiées.
	.6 Consigner les données analytiques et les données justificatives.
	.7 Vérifier les résultats déclarés.
	.8 Les formulaires doivent être signés par le technicien ayant procédé à la consignation des données, puis revu et signé par le Représentant Ministériel.
	.9 Soumettre les rapports immédiatement après avoir procédé aux essais.
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