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1.1 Documents requis

1.2 Conditions du site

1.3 Calendrier des
travaux et_
dates d’acheévement

.1

Garder sur le lieu de travail une (1) copie de
chacun des documents suivants

.1 Dessins du contrat;

.2 Spécifications;

.3 Addenda;

.4 Dessins d’atelier révisés/soumissions;

.5 Ordres de modification;

.6 Autres modifications au contrat;

.7 Rapports des essais effectués sur le
terrain;

.8 Copie du calendrier des travaux approuvé;

.9 Instructions d’installation et

d’application du fabricant.

Des dossiers sur les structures existantes et des
rapports géotechniques peuvent étre disponibles
pour inspection aux bureaux des Travaux publics
et Services gouvernementaux Canada, 1045, rue

Main a Moncton (N. -B.). Ces documents ne sont
pas nécessairement tenus a jour et sont fournis a
titre informatif seulement. Ils doivent étre

complétés par des visites du site et par la
consultation des experts concernés.

Préparer et soumettre au représentant
ministériel, dans les cing (5) jours suivant la
notification d’attribution du contrat, une (1)
copie du calendrier de construction, sous la
forme dans d’un graphique a Dbarres, illustrant
les dates de commencement et d’achevement de
chaque phase principale des travaux, indiquant
les travaux a réaliser et les sous-traitants, les
dates de soumissions, 1l’étude et le retour de
tous les dessins, etc.; les dates d’acheévement
substantiel ainsi que les heures de travail et
1"égquipement prévus pour chaque téche principale.
Si le calendrier proposé n’est absolument pas
acceptable, soumettre sans délai un nouveau
calendrier qui sera répondre aux attentes du
représentant ministériel.

Le représentant ministériel doit aviser par écrit

1" entrepreneur quant a 1"acceptation du
calendrier de construction. Les dates du
calendrier de construction doivent étre

respectées en tout temps. Si, pour gquelque raison
que ce soit, le calendrier de construction n’est
pas respecté, aviser immédiatement le
représentant ministériel des modifications et
soumettre un nouveau calendrier pour qu’il puisse
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1.4 Responsabilités .1
relatives aux mesures

1.5 Utilisation du site .1
par l’entrepreneur

1" approuver. Si le représentant ministériel
accepte par écrit ce calendrier, celui-ci devient
le nouveau calendrier de construction.

Soumettre un calendrier de construction mis a
jour a chaque demande de paiement. Aucun paiement
ne sera effectué tant que le calendrier de
construction mis a jour n’aura pas été transmis.

Au besoin, fournir par écrit la description des
particularités de ce calendrier. La soumission et
1"acceptation par le représentant ministériel du
calendrier de construction de 1’entrepreneur ou
1’ envoi de détails et particularités s’y
rapportant ne dégagent pas 1l’entrepreneur de ses
obligations et responsabilités prévues au
contrat.

Informer le représentant ministériel
suffisamment a 1’avance des opérations autorisant
les mesures requises aux fins de paiement.

Collaborer avec 1’administration portuaire et les
utilisateurs des installations existantes.
Tous les travaux effectués seront coordonnés et
approuvés afin de réduire au minimum leur impact
sur les activités quotidiennes du port. La
personne-ressource du port est Daniel Landry,
directeur du port, 506-727-8695.

Certaines dates peuvent varier légerement sur la
base des dates d’ouverture et de fermeture.

Si des éléments devaient faire obstacle, demander
les directives a suivre au représentant
ministériel.

Ne pas encombrer le site de facon déraisonnable
avec des matériaux ou de 1l’équipement.

Déplacer les produits ou 1’égquipement entreposés
qui nuisent aux activités du représentant
ministériel ou des autres entrepreneurs.

Obtenir la permission d’utiliser les zones
d’entreposage ou de travail supplémentaires
requises pour réaliser les travaux et déverser
les frais requis pour leur utilisation.
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1.

6

.10

Codes et normes .1

Réunion de projet .1

Etablissement des L1

travaux

Respecter 1’ensemble des reglements et des
autorités ayant compétence sur les travaux, que
ce soit a terre ou sur 1l’eau.

S’assurer que les structures existantes ne
subissent aucun dommage pendant ces travaux. De
tels dommages doivent étre réparés aux frais de
1"entrepreneur.

Fournir des panneaux d’avertissement et des
barrieres temporaires dans les endroits ou des
travaux sont effectués preés des zones utilisées
par le public.

Fournir et mettre en cuvre un plan de contrdle de
la circulation approuvé.

Les travaux doivent étre exécutés conformément au
Code national du batiment du Canada (CNB), ainsi
que tout autre code provincial ou local. En cas
de conflits ou de divergences, les exigences les
plus strictes s’appliquent.

Respecter ou dépasser les exigences des normes,
des codes et d’autres documents de référence
prescrits. Si une norme ou un code n’est plus a
jour, 1'édition la plus récente remplace la date
référencée.

L’entrepreneur doit respecter et appliquer les
mesures de sécurité en construction exigées par
le Code canadien de la sécurité sur les chantiers

de construction et la norme de
Travail sécuritaire NB. Dans le cas de conflits
entre les dispositions des autorités

susmentionnées, la disposition la plus rigoureuse
s’appliquera.

Le représentant ministériel organisera les
réunions de projet; 1l sera chargé d’établir
1’horaire de <ces réunions et de dresser et
distribuer les proces-verbaux.

Effectuer toutes les études détaillées

nécessaires pour réaliser les travaux, notamment
en ce qui concerne le positionnement et
l’entretien des points de travail ainsi que
1"établissement des lignes et cotes verticales.
Exécuter tous les travaux d’aménagement en
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1.9

Contrble de 1la

circulation

prenant soin de préserver les points de référence
et pieux collecteurs.

Fournir les méts, échafaudages, planches
d’"alignement, lignes, régles, gabarits et autres
dispositifs éventuellement nécessaires pour
faciliter 1’ aménagement, la construction et
1" inspection des travaux. Au besoin, suspendre
les travaux pour une durée raisonnable afin de
permettre au représentant ministériel de
contrbdler ou d’inspecter une partie des travaux.
L’entrepreneur ne recevra aucune compensation ni
délai supplémentaire en raison de cette
suspension des travaux.

Les cotes verticales relatives aux différentes
caractéristiques des travaux spécifiés doivent
étre indiquées et correctement liées a un point
de référence; ce référencement sera approuvé par
le représentant ministériel.

Vérifier les nivellements, lignes, niveaux et
dimensions indiqués sur les dessins et signaler
les éventuelles erreurs ou 1incohérences au
représentant ministériel avant de commencer les
travaux. Définir les nivellements, 1lignes et
niveaux requis afin de faciliter les travaux.

Fournir le contrdle de la circulation
conformément au Manuel de contrdle de la
circulation sur les chantiers publié par Ile
Ministére des Transports et de 1’Infrastructure
du Nouveau-Brunswick.

Dans les zones urbaines, consulter les autorités

locales compétentes pour connaitre les
éventuelles exigences supplémentaires ou
spécifiques.

Rencontrer les autorités locales compétentes
avant de commencer la construction afin de
définir les détournements du trafic admissibles,
les passages pour piétons et 1’acces a la zone de
construction.

Fournir, au besoin, le personnel de contrdle de
la circulation, les panneaux de signalisation,
les feux et les autres moyens de contrdle de la
circulation.
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.5 Fournir et s’ occuper des panneaux, des
délimiteurs, des barriéres et d’ autres
dispositifs nécessaires pour indiquer les

1.10 Services existants

1.11 Documents
contractuels

activités de construction ou d’autres conditions
temporaires ou inhabituelles.

Lorsque les travaux exigent une connexion a des
services existants ou leur interruption, exécuter
les taches sous la direction de la personne qui a
17autorisation en vigueur, en perturbant le moins
possible la circulation des ©piétons et des
véhicules.

Avant de commencer les travaux, déterminer
1’emplacement et 1’étendue des conduites de
branchement dans la zone de travail et en aviser
le représentant ministériel.

Soumettre 1’ échéancier au représentant
ministériel et obtenir son approbation pour tout
arrét ou fermeture d’une installation ou d’un
service. Respecter le calendrier approuvé et
aviser les parties concernées.

Lorsque des services 1inconnus sont observés,
aviser immédiatement le représentant ministériel
et confirmer les constatations par écrit.

Dessins du contrat :

.1 Les dessins repérés par la lettre « A »
dans le présent document « Plans et
spécifications » et tous les éventuels

dessins supplémentaires publiés
ultérieurement par le représentant
ministériel.

.2 Le représentant ministériel peut fournir

des dessins supplémentaires pour faciliter
1"exécution des travaux. Ces dessins sont
fournis aux fins de clarification
seulement. De tels dessins ont la méme
signification et le méme objet, comme s’ils
étaient inclus dans les plans mentionnés
dans les documents contractuels.

.3 Les dessins indiquent 1’étendue et les
dimensions générales des travaux. Effectuer
toutes les mesures nécessaires pour

s’assurer que les travaux réalisés sont
conformes a l’objectif initial.
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.4 Vérifier toutes les conditions existantes
sur le terrain avant de commencer les
travaux.
.2 Spécifications du contrat :

1.12

Permis et
reglements

.1 Les exigences générales et les
spécifications techniques sont rédigées a
1"attention de 1’entrepreneur général

seulement. Elles sont organisées dans le
format du devis directeur national avec des
divisions et des sections distinctes.

.2 Les spécifications sont formulées dans un
langage « abrégé »; par exemple, le mot
« Fournir » doit étre interprété comme
suit : « L’entrepreneur doit fournir toute
la main-d’cecuvre, tous les matériaux et tout
17 égquipement nécessaires pour exécuter les
travaux ».

.3 Ces spécifications ainsi que les dessins
qui les accompagnent visent a décrire un
projet fini. Ces documents sont congcus pour
étre complémentaires; les exigences sous

1’ une ou 17 autre forme sont aussi
contraignantes que si elles étaient
formulées sous les deux formes.

L’entrepreneur doit comprendre que les
travaux décrits dans le présent document
seront réalisés dans le moindre détail,
nonobstant que toutes les téches requises
ne sont ©pas nécessairement mentionnées;
1l"entrepreneur sera en outre tenu de
fournir toute la main-d’ecuvre, tous les
matériaux et tout 1’équipement nécessaires
a l’exécution compléte des travaux et il ne
pourra pas se prévaloir d’ éventuelles
erreurs ou omissions.

Faire la demande nécessaire, obtenir et payer
les ©permis, les approbations et les autres
autorisations requises pour exécuter les travaux.

Se conformer a 1’ensemble des lois et des
réglements publiés par toutes les autorités
compétentes.

Payer tous les éventuels permis municipaux requis
sans frais supplémentaires au contrat.
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1.13 Découpage, ajustement.l
et rapiécage

1.14 Registre de
construction

1.15 Paiement

Faire le découpage, y compris 1l’excavation,
1’ajustement et le rapiécage nécessaires a
1’exécution correcte du travail.

Faire des découpes avec des bords nets et lisses.
Faire des rapiécages discrets dans 1’assemblage
final.

A 1’endroit ou la nouvelle construction rejoint
la structure existante, si celle-ci est modifiée,
faire des découpes et des rapiécages de facon a
s’adapter a la structure existante.

Obtenir 1’approbation du représentant ministériel
avant de couper, percer, galner ou creuser pres
des éléments porteurs.

Au fur et a mesure de 1’avancée des travaux,
tenir & jour des registres précis afin de montrer
tous les écarts par rapport aux dessins
contractuels, en mentionnant en particulier les
travaux qui seront dissimulés. Avant 1’inspection
des travaux visant a la délivrance du certificat
définitif d’achevement, fournir au représentant
ministériel un Jjeu des Dbleus des dessins
indiquant clairement tous les écarts.

Fournir des sections transversales « conformes a
1"exécution » des éventuels travaux d’excavation,
de dragage ou de remblai.

Se reporter a la section 01 29 00 pour connaitre
la ventilation du paiement des éléments de
travail.

Les travaux spécifiés a la section Conditions
générales, a la section Conditions
supplémentaires ou a une autre section des
spécifications, division 01, ne feront 1’objet
d’aucun paiement séparé. Les colts de ces travaux
doivent étre considérés comme des frais généraux
et inclus dans les prix unitaires du contrat.

Les modifications des dimensions effectuées a
1'initiative du représentant ministériel afin de
s’ adapter aux conditions existantes, mais
n’exigeant pas de travaux ou matériaux
supplémentaires n’entraineront pas de coflts
supplémentaires au contrat.
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1.16 Examen du site

1.17 Maintien du
transport maritime

1.18 Coopération et
assistance au
représentant
ministériel

1.19 Systéeme de référence

Toutes les parties répondant a 1’appel d’offres
doivent visiter 1le site des travaux avant de
soumissionner afin de bien connaitre les
conditions du site, les conditions des éléments
existants qui doivent étre enlevés, les marées,
le degré d’exposition et tous les renseignements
nécessaires a la bonne exécution des travaux
mentionnés sur les dessins et le devis. La
soumission d’ une offre signifie que
1’entrepreneur connait bien les conditions du
site.

Le représentant ministériel ne tiendra aucunement
compte de toute réclamation de la part de
1’entrepreneur résultant du fait que ce dernier a
omis d’effectuer les recherches nécessaires avant
de soumissionner a 1’appel d’offres.

Assurer la liaison avec les représentants locaux
du port afin de coordonner les activités de
facon a réduire au minimum les obstacles.

Coopérer avec le représentant ministériel pour
1’ inspection des travaux.

Fournir de 1l’aide quand il en fait la demande.

Fournir une petite embarcation a moteur avec un
opérateur et une chaine de sondage pour 1’usage
du représentant ministériel quand il en fait 1la
demande.

Le systéme de référence mentionné dans les
présentes spécifications est le niveau de
référence des cartes. Le niveau de référence des
cartes, reconnu par un accord international, est
un niveau en dessous duquel la marée descend
rarement. Le Service hydrographique du Canada a
adopté un niveau de la marée normale la plus

basse (MNPB) comme niveau de référence des
cartes. Etant donné que les horaires des marées
montantes et descendantes ainsi que leur

amplitude varient chaque Jjour, les Tables des
marées et courants du Canada, publiées par le
Service hydrographique du Canada, doivent é&tre
consultées afin de connaitre les prédictions de
marée et afin d’obtenir tous les renseignements
nécessaires sur la marée liés aux travaux.
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1.20 Représentant
de 1l’entrepreneur

1.21 Indemnité d’accident
du travail

1.22 Loils, taxes et droits

standard

1.23 Protection
et réparation

1.24 Emplacement de
1’éguipement et
des appareils

.1

Nommer en permanence sur le site un représentant
auquel les messages doivent étre adressés et qui
sera chargé de s’ exprimer au nom de
l’entrepreneur dans les discussions relatives aux
méthodes de travail.

L’entrepreneur et tous les sous-traitants doivent
étre enregistrés dans le cadre de la Loi sur les
accidents du travail et doivent fournir la preuve
de couverture.

A 1’achévement du contrat, avant que le paiement
final ne soit effectué, 1l’entrepreneur présentera
au représentant ministériel une lettre de
certification provenant de la Commission des
accidents du travail, indiquant que toutes les
évaluations requises liées a tous les métiers ont
été payées.

Se conformer a l’ensemble des lois et normes
régissant tous les travaux ou une partie des
travaux, payer toutes les taxes applicables ainsi
que tous les permis et certificats requis pour
1’ exécution des travaux. Sril existe des
variations entre les exigences des différentes
agences régissant tous les travaux ou une partie
des travaux, les plus restrictives seront
appliquées; cependant, les normes établies par
les dessins et les ©présentes spécifications
dépassant de telles exigences ne devront en aucun
cas étre réduites.

Réparer tous les dommages résultants des
opérations exécutées dans le cadre de ce
contrat.

Assurer la protection du bassin et du quai ou
quai flottant tout au long de la saison de péche.

L’emplacement de 1’égquipement, des appareils et
des accessoires connexes doit étre considéré
comme approximatif.
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1.25 Inspection
et essai

1.26 Elimination des
Déchets

1.27 Conditions de
sols existantes

1.28 Vestiges et
antiquités

1.29 Bouées de navigation
temporaires

Le représentant ministériel peut employer un
inspecteur ou une entreprise d’essai afin de
s’assurer que les travaux sont conformes aux
contrats.

Eliminer les déchets, y compris les matériaux de
construction non utilisés, les produits
pétroliers et leurs contenants ainsi que les
autres matériaux de cette nature, dans des
endroits adaptés en dehors du site.

Les matériaux issus des travaux ne doivent pas
dériver car ils représentent une menace pour la
navigation.

Tous les renseignements relatifs aux sols et tous
les registres de trous de forage sont fournis par
le représentant ministériel aux fins
d’"information générale seulement; les
descriptions et les registres de trous de forage
ne doivent pas étre considérés comme  une
description des conditions existantes dans des
zones autres que celles décrites par les trous de
forage eux-mémes.

Protéger les vestiges, les antiquités et les
éléments d’intérét historique ou scientifique
tels que les pierres angulaires et leur contenu,
les plaques commémoratives, les tablettes gravées
et les autres objets similaires trouvés pendant
1’exécution des travaux.

Aviser immédiatement le représentant ministériel
et attendre ses consignes écrites avant de
poursuivre les travaux dans cette zone.

Les vestiges, les antiquités et les éléments
d’intérét historique ou scientifique demeurent la
propriété du représentant ministériel.

Maintenir un feu de navigation temporaire afin de
repérer la position de 1l’extrémité extérieure de
la structure au fur et a mesure de 1la
construction. Le feu de navigation doit é&tre
conforme aux exigences de la norme de la Garde
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1.30 Données de
fonctionnement et
d’entretien

cbtiere canadienne TP968 et doit étre équipé de
réflecteurs radars.

Maintenir des bouées flottantes temporaires a
intervalles de 30 m du cbété faisant face au large
(décalage de 10 m maximum) de la zone de travail
au fur et a mesure de la construction. Le feu de

navigation doit étre une bouée Go Deep
International Inc GDI-0.25 équipée d’ un
déflecteur radar interne et d’une lanterne M502,
ou équivalent approuvé. Placer la bouée

d’avertissement jaune au point le plus éloigné du

c6té du quai orienté vers la terre, et a 20 m de

la construction en cours. Elle doit comporter les
éléments suivants

.1 Réflecteur radar.

.2 voyant 2 nm orange a caractéristique de
luminosité (Fl1) 4S du crépuscule a 1'aube
et pendant les ©périodes de visibilité
réduite.

Coordonner 1’installation du feu de navigation
avec l’administration portuaire locale.

L’entrepreneur devra assumer tous les colits liés
a la fourniture, a 1l’installation et au retrait
de tous les feux de navigation temporaires.

Soumettre les données de fonctionnement et
d’entretien conformément aux exigences

établies a la section 01 33 00 -
Soumissions/dessins d’atelier, et pour toutes les
sections des présentes spécifications nécessitant
la transmission de données de fonctionnement et
d’entretien.

Fournir les fiches de coupe, la documentation du
fabricant, les renseignements sur les pieces de
rechange, les calendriers d’entretien, les
données de fonctionnement et les autres documents
jugés utiles par le représentant ministériel.

Fournir trois (3) exemplaires papier et un (1)
exemplaire électronique de toutes les données de
fonctionnement et d’entretien au représentant
ministériel.

FIN DE LA SECTION
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DETAILS DU PROJET
1.1 Description .1 Les travaux visés par les plans et les

des travaux

spécifications préparés par 1" expert-conseil
comprennent, entre autres, les travaux suivants

.1

Construction d’un nouveau palplanche
d"acier de quai 410P encapsulant le quai
existant 405, avec tirants, revétement
granulaire entre le palplanche existant et
le nouveau, un mur de couronnement en béton
armé (entre le nouveau palplanche et les
plaques en acier soudées), et
béton/asphalte armé sur le pont au-dessus
du remplissage nivelé.

Fournir les échelles, les ancres en béton,
les bollards, les taquets, les défenses et
les garde-roues, comme indiqué.

Fournir le systeme de tuyauterie d’eau
douce et les blocs de service.

Maintenir la stabilité et 1’intégrité de 1la
structure existante en tout temps pendant
les travaux.

Electriques:

.1

Le détail de 1’étendue des travaux
électriques aux centres de puissance

et ailleurs sur le quai figure sur les
dessins E5 et E6 de 20 et dans le devis.
Les centres de puissance #1, 2, 3, 6, 8, 9,
10, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 et 45
doivent étre réparés tel qu’indiqué.

Les centres de puissance #4 et #5 doivent
étre remplacés par de nouveaux centres de
puissance incluant un nouveau service et
une nouvelle alimentation en provenance
du transformateur #2 tel qu’indiqué.

Les assises en béton de la source
d’alimentation #2 et du transformateur sur
socle #2 doivent étre modernisées pour
accommoder le changement de transformateur
de 150KVA a 300 KVA.

Le centre de puissance #7 doit étre
remplacé par un nouveau centre de puissance
incluant un nouveau service et une nouvelle
alimentation en provenance du
transformateur #3 tel gu’indiqué.

Le centre de puissance #22 doit étre réparé
et modernisé, avoir un nouveau service et
une nouvelle alimentation en provenance du
transformateur #4 tel qu’indiqué.

Les centres de puissance #12, 13, 14, 15,
16 devront étre modernisés sous un futur
contrat.
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MESURE DU PRODUIT

1.

2

Généralités

Mesure
aux fins de paiement

.8 Le transformateur haut voltage a la source
d’alimentation #4 doit étre remplacé et
relocalisé avec le centre de puissance #11
incluant ligne relocalisée et arteéres de
charge tel qu’indiqué.

.9 Fournir la mise en essai électrique, la
mise en service, les dessins d'apres
exécution et les manuels d’opération et
d’entretien.

Les prix unitaires et forfaitaires représentent
une compensation totale pour exécuter chaque
élément du contrat, conjointement a tous les
travaux nécessaires pour achever le projet
conformément a 1’échéancier de construction et a
d’autres plans indiqués exigeant d’étre soumis et
approuvés par le représentant ministériel.

Les prix unitaires et forfaitaires pour tous les
éléments du présent contrat doivent constituer
une compensation totale pour le travail, et
comprendre le colGt de la main-d’cuvre, des
matériaux, des outils, des services utilitaires
et de 1’équipement requis pour exécuter le
travail conformément au contrat, aux dessins et
aux spécifications. Ils doivent couvrir tous les
colts de slreté, de gestion, de supervision, de
main-d’ceuvre, de matériaux, d’usinage et de
services utilitaires, les autorisations de
sécurité et  toutes les opérations et les
indemnités habituelles et le nécessaire pour
exécuter chaque élément et le contrat dans son

ensemble, nonobstant que chaque opération
nécessaire soit ou non mentionné ou inclus
spécifiquement.

Elément forfaitaire : 1’élément suivant, a lire

en conjonction avec les dessins du projet et les
spécifications techniques, vise a couvrir toutes
les diverses activités qui se prétent plus

difficilement aux mesures et a la

quantification

.1 Organisation du site et démolition et/ou
élimination des déchets : gestion de

projet, coordination et surveillance du
site de construction, soumissions du plan
et de 1’ échéancier, assistance au
représentant ministériel, mobilisation et
démobilisation du représentant ministériel
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et des bureaux du site de 1’entrepreneur,
au besoin, permettant ou obtenant les
permissions conformément aux exigences des
autorités compétentes, a la réglementation
et a la coordination des travaux par les

services utilitaires externes (p. ex.
Energie NB), la sécurité, la protection de
1"environnement, le contrdle de la

pollution et de la sédimentation, la
surveillance et le contrdle de la qualité
de 1l’eau, les tests et la génération de

rapport d’un laboratoire indépendant,
1’ inspection de 1’état avant la
construction et aprés la construction, les
relevés comme il est spécifié, les

inspections comme 1l est spécifié, la
fourniture de bascules et de balances, les
démolitions et retraits de sites
sélectionnés, la sécurité et les
indemnités, les routes et acceés temporaires
selon les Dbesoins, le déneigement, toute
modification du site incluant les services
utilitaires temporaires, le remplissage, 1le
nivellement, 1l’amélioration du site et le
rétablissement requis pour exécuter les
travaux, le palissage de construction, le
forage, 1’évacuation d’eau, 1’élimination
des surplus de matériaux et des déchets, le
ruban marqueur, les piquets marqueurs,
1"abandon de tout travail ou élément
utilitaire sous terre, le rétablissement de
surfaces endommagées par les matériaux
correspondants de 1’épaisseur requise, les
soumissions de données d’ étude
topographique et les rapports temporaires,
les dessins en dossier, les garanties, le
nettoyage et tous les autres frais
complémentaires.
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Division 26

.2

Systéme électrique : Le remplacement du
systeme d’alimentation électrique incluant
la fourniture et 1’installation du nouveau
systeme d’alimentation a partir du centre
électrique n°® 11 aux centres électriques n°
12, 13, 14, 15 et 16 comme il est spécifié
dans les dessins E2, E4, E5 et E6 et les
travaux connexes décrits dans les dessins et
spécifications; la rénovation des centres
électriques n° 12, 13, 14, 15 et 16 comme il
est spécifié dans les dessins E5, E6 et E15
et dans la section 26 05 31, cl. 2.3 et les
travaux connexes spécifiés dans les dessins
et les spécifications; la fourniture et
l"installation de fondations de poteaux
d’éclairage; 1’installation de cadblage et de
poteaux d’éclairage a DEL et luminaires
(fournis par l’administration portuaire)
comme 11 est spécifié dans les dessins E2,
E5, E6, E21, E22 et E23 et les travaux
connexes décrits dans les dessins et les
spécifications.

Division 33

.3

Installations mécanigques : Les éléments

suivants sont inclus dans 1’élément du prix
forfaitaire

.1 Structures de drainage en béton
précoulées de 2100 mm : Le travail
inclus sous cette section consiste
dans toutes les opérations nécessaires
a la fourniture et a 1l’installation de
toutes les structures en béton
précoulées, et tous les accessoires
connexes dans les limites du contrat,
comme 11 est illustré dans les
présents dessins ou comme il est
spécifié dans le présent document.
Tous les paliers, structures, grilles,
excavation, remblayage, compactage et
les matériaux supplémentaires seront
estimés faire partie des travaux.

.2 Conduite majitresse en PVC de 100 mm
Le travail inclus sous cette section
consiste dans toutes les opérations
nécessaires a la fourniture, a
1"installation et aux tests de toutes
les conduites maitresses et de tous
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les accessoires connexes s’inscrivant
dans les limites du contrat, comme il
est illustré dans les dessins ou comme
il est spécifié dans le présent
document. Tous les coudes, les tés,
les raccords, 1l’assise, 1l’excavation,
le remblayage, le compactage, la
chlorination/déchlorination et les
matériaux supplémentaires seront
estimés faire partie des travaux.

Conduite latérale en PEX de 50 mm : Le
travail inclus sous cette section
consiste dans toutes 1les opérations
nécessaires a la fourniture, a
1"installation et aux tests de toutes
les conduites latérales en PEX et de
tous les accessoires connexes
s’inscrivant dans les limites du
contrat, comme 11 est 1illustré dans

les présents dessins ou
spécifications. Tous les coudes, les
tés, les raccords, 1"assise,
1" excavation, le remblayage, le
compactage, la
chlorination/déchlorination et les
matériaux supplémentaires seront

estimés faire partie des travaux.

Conduite latérale SCHA40 en acier
inoxydable de 50 mm : Le travail
inclus sous cette section consiste
dans toutes les opérations nécessaires
a la fourniture, a 1l’installation et
aux tests de toutes les conduites
latérales en PEX et de tous les
accessoires connexes s’inscrivant dans
les limites du contrat, comme il est
illustré dans les présents dessins ou
spécifications. Tous les coudes, les

tés, les raccords, 1"assise,
1"excavation, le remblayage, le
compactage, la chlorination/
déchlorination et les matériaux

supplémentaires seront estimés faire
partie des travaux.

Ensembles d’écoulement : Le travail
inclus sous cette section consiste
dans toutes les opérations nécessaires
a la fourniture, a 1l’installation et
aux tests de tous les éléments de
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drainage et de tous les accessoires
connexes s’inscrivant dans les limites
du contrat, comme il est illustré dans
les présents dessins ou
spécifications. Tout le matériel,
toutes les vannes, les fixations et
tous les matériaux supplémentaires
seront estimés faisant partie des
travaux.

.6 Blocs de service d’eau de 50 mm : Le
travail inclus sous cette section
consiste dans toutes les opérations
nécessaires a la fourniture, a
1"installation et aux tests de tous
les blocs de service d’eau en acier
inoxydable et de tous les accessoires
connexes s’inscrivant dans les limites
du contrat, comme il est illustré dans
les présents dessins ou
spécifications. Tous les manchons, les
vannes, les fixations et les matériaux
supplémentaires seront estimés faire
partie des travaux.

Eléments & prix unitaire : Les lignes directrices

suivantes indiquent les prix unitaires
conformément aux documents du contrat

Division 03

Remplissage en béton du palplanche en acier
H Le remplissage en béton pour le
palplanche sera mesuré aux fins de paiement
en métre linéaire vertical. Cela inclura la
fourniture, le transport et 1la pose du
ciment, les coffrages et les renforts, les
plaques et les plaques d’extrémité et tout

matériau supplémentaire accessoire aux
travaux.
Tablier en béton et bases de bollard : Le

tablier en béton et les bases des bollards
seront mesurés en metre carré aux fins de
paiement. Cela inclura la fourniture, le
transport et la pose du ciment, les
coffrages et les renforts et tout matériau
supplémentaire accessoire aux travaux. Le
chaperon de béton au niveau de la rampe et
de la fermeture du remplissage a
1l'extrémité est ou les nouveaux murs
rejoignent le quai existant seront
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considérés comme faisant partie des travaux
pour cet élément.

.3 Les bases d’éclairage en béton : Les bases
d’éclairage en béton seront mesurées
individuellement aux fins de paiement. Cela
inclura la fourniture, le transport et 1la
pose du ciment, les coffrages et les
renforts et tout matériau supplémentaire
accessolre aux travaux.

Division 05

.4 Garde-roue en acier rapide : Le garde-roue
en acier rapide sera mesuré au metre
linéaire aux fins de paiement. Cela inclura
la fourniture, 1le transport et la pose du
systeme de garde-roue, la boulonnerie, les
ancrages, les raccords, les soudures et
tout matériel supplémentaire accessoire aux
travaux.

.5 Garde-filet : Le garde-filet sera mesuré au
metre linéaire aux fins de paiement. Cela
inclura la fourniture, le transport et la
pose des sections du garde-filet, les
connexions, les fixations, les soudures, le
matériel et tout matériel supplémentaire
accessoire aux travaux.

Division 31

.6 Excavation et élimination des sols
L’excavation et 1’élimination des sols
seront mesurées par metre cube selon les
dessins du projet, aux fins de paiement.
Cela inclura la fourniture, le transport,
1"élimination de tout matériau granulaire,
et de tous matériaux seront estimés
accessoires aux travaux. L’élimination doit
étre conforme aux exigences du ministere
des Transports et de 1’'Infrastructure du
Nouveau-Brunswick et de toute autre
autorité compétente.

.7 Remplissage de revétement granulaire de 150
mm entre les murs de palplanche en acier
Le revétement granulaire de 150 mm entre le
mur de palplanche existant et 1le nouveau
sera mesuré a la tonne aux fins de
paiement. Cela inclura la fourniture, le
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transport et 1"installation de tout

.10

.11

matériau granulaire, le compactage, le
nivellement et tout matériau supplémentaire
accessoire aux travaux.

Pierre concassée de carriere de 75 mm ou de
150 mm:

La pilerre concassée de carrieére de 75 mm ou
de 150 mm sera, aux fins de paiement,
mesurée a la tonne en fonction des dessins
du projet confirmés par les relevés de
construction fournis par 1’entrepreneur.
Tout matériau placé au-dela des lignes et
des nivellements illustrés ne sera pas
mesuré aux fins de paiement. Cela inclura
la fourniture, le transport et
1’installation de tout matériau granulaire,
le compactage, le nivellement, les relevés
et tout matériau supplémentaire accessoire
aux travaux.

Pierre concassée de 31,5 mm : La pierre
concassée de 31,5 mm sera mesurée a la
tonne aux fins de paiement en fonction des
dessins confirmés par les relevés de
construction fournis par 1’entrepreneur.
Tout matériau placé au-dela des lignes et
des nivellements illustrés ne sera pas
mesuré aux fins de paiement. Cela inclura
la fourniture, le transport et
1’installation de tout matériau granulaire,
le compactage, le nivellement, les relevés
et tout matériau supplémentaire accessoire
aux travaux.

Géotextile non tissé : Le géotextile non
tissé sera mesuré au metre carré en
fonction des dimensions indiquées sur les
dessins du projet aux fins de paiement.
Tout matériau placé au-dela des lignes et
des nivellements illustrés, de méme que sur
les chevauchements, ne sera pas mesuré aux
fins de paiement. Cela inclura la
fourniture, le transport et la pose de
géotextile non tissé et tout matériau
supplémentaire accessoire aux travaux.

Palplanches en acier : La fourniture et
1"installation des palplanches en acier
seront mesurées en metre carré aux fins de
paiement selon les dimensions indiquées sur
les dessins du projet. Les palplanches en
acier placés au-dela des dimensions
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.12

.13

.14

indiquées ne seront pas pris en compte.
Tous les renforts supplémentaires, le
forage, le matériel, les fixations, les
connexions seront estimés faire partie des
travaux. Cela comprend, entre autres, les
drains, chaperons de <chenal, plaque de
protection, plaque de montage de défense,
moises, tirants, connexions, matériel,
cales, tenons, fixations et boulons
soudables Nelson.

Tirants : Les tirants seront mesurés en
metre linéaire aux fins de paiement. Cela
inclura la fourniture, le transport et

1’installation de tous les tirants,
connexions, matériel, fixations et boulons
et de tout matériau supplémentaire

accessoire aux travaux.

Bloc d’ancres en béton : Les blocs d’ancre
seront mesurés en metre cube. Cela inclura
la fourniture, 1le transport et la pose du
ciment, les coffrages et les additifs, les
renforts et tout matériau supplémentaire
accessoire aux travaux.

Palplanches en acier de diametre de 456 mm
Les palplanches en acier de 456 mm de
diametre seront mesurés individuellement
aux fins de paiement. Cela inclura la
fourniture, le transport et 1’installation
des palplanches en acier. Incluant le cofit
des matériaux coupés et endommagés, le
matériel et tous les matériaux
supplémentaires accessoires aux travaux.

Division 32

.15

Asphalte (épaisseur de 100 mm): L’asphalte
sera mesuré par metre carré en fonction des
bords des dessins confirmés sur les relevés
de construction fournis par 1l’entrepreneur.
Tout matériau placé au-dela des lignes et
des nivellements illustrés ne sera pas
mesuré aux fins de paiement. Cela inclura
la fourniture, le transport et
1’installation de 1"asphalte, les
revétements, tous les équipements et la
machinerie, et tout matériau supplémentaire
accessoire aux travaux.
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Division 35

.16

.17

.18

.19

.20

Défenses de pneus en caoutchouc : Les
défenses de pneus en caoutchouc seront
mesurées individuellement aux fins de
paiement. Cela inclura la récupération du
quai existant, la manutention,
1l’entreposage et la réinstallation des
défenses de pneus en caoutchouc sur le
nouveau quai, le matériel, les fixations,
les boulons et tout matériau supplémentaire
accessoire aux travaux.

Systéme de défense en D en caoutchouc : Les
défenses en D en pneus en caoutchouc seront
mesurées individuellement aux fins de
paiement. Cela inclura la récupération du
quai existant, la manutention,
1’entreposage et la réinstallation des
défenses de pneus en caoutchouc sur le
nouveau quai, le matériel, les fixations,
les boulons et tout matériau supplémentaire
accessoilre aux travaux.

Taquets d’amarrage 10 tonnes : Les taquets
d’amarrage de 10 tonnes seront mesurés
individuellement aux fins de paiement. Cela
inclura la fourniture, le transport et
1"installation de taquets d’amarrage, le
matériel, les fixations, les boulons et
tout matériau supplémentaire accessoire aux
travaux.

Bollards d’amarrage de 50 tonnes : Les
bollards d'amarrage de 50 tonnes seront
mesurés individuellement. Cela inclura la
fourniture, le transport et 1’installation
de Dbollards, les anneaux d’amarrage, le
matériel, les fixations, les boulons et
tout matériau supplémentaire estimé comme
faisant partie des travaux.

Echelles : Les échelles seront mesurées
individuellement aux fins de paiement. Cela
inclura la fourniture, le transport et
1’installation des échelles, des crampons,
du matériel, des fixations, des Dboulons,
des retouches de peinture et de tout
matériau supplémentaire estimé comme
faisant partie des travaux.

FIN DE LA SECTION
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1 Généralités

2 Dessins d’atelier

3 Données sur les
produits

4 Echantillons

5 Données diverses

6 Coordination

des soumissions

Présenter au représentant ministériel les dessins
d"atelier, les données du produit, les exemples
et autres renseignements spécifiés aux fins
d’ examen.

Les travaux concernant le produit visé ne peuvent
pas aller de 1’avant avant que les documents

présentés soient examinés.

Les dessins doivent étre des originaux préparés

par 1l"entrepreneur, le sous-traitant, qui
illustrent la portion appropriée du travail,
montrant la fabrication, la configuration,

1"ajustement et les détails d’érection comme il
est spécifié dans les sections appropriées.

Identifier les détails par renvoi aux feuilles et
numéros détaillés indiqués sur les dessins du
contrat.

Taille maximale de la feuille : 860 mm x 1120 mm.

Certaines sections de spécification

précisent que les dessins de principe, feuilles
de catalogue, diagrammes, tableau de rendement,
illustrations et autres données descriptives
habituelles seront acceptées au lieu des dessins
d’atelier.

Présenter les échantillons dans les tailles et
quantités spécifiées.

Préparer les échantillons et les maquettes aux
emplacements acceptables pour le représentant
ministériel.

Les échantillons acceptés deviendront les normes
de fabrication et de matériau qui serviront de
référence pour la vérification du projet.

Fournir les certificats, les méthodologies, 1la
conception et les résultats des tests, comme il
est requis.

Passer les dessins d’atelier, les données de
produit, les échantillons et les données diverses
en revue, avant de les présenter.
Vérification
.1 Mesures

sur le terrain.
.2 Critéres de construction sur le terrain
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.3 Les numéros de catalogue et les données
similaires.

Présenter les documents et éléments conformément
aux exigences des documents concernant les
travaux et des documents contractuels. Les
documents et éléments ne seront pas examinés tant
que tous les renseignements connexes ne seront
pas disponibles.

Le fait que 1les soumissions présentées soient
examinées par le représentant ministériel ne
dégage en rien 1’entrepreneur de sa
responsabilité gquant aux erreurs et omissions.

Le fait que le représentant ministériel examine
la soumission ne dégage en rien 1’entrepreneur de
sa responsabilité de transmettre des documents et
éléments conformes aux exigences des documents
contractuels, a moins que le représentant
ministériel n’accepte certains écarts par écrit.

Aviser par écrit le représentant ministériel, au
moment de présenter la soumission, des écarts par
rapport aux exigences des documents contractuels,
et les justifier.

Distribuer des exemplaires des documents une fois
que le représentant ministériel en a terminé la
vérification.

Prévoir la soumission des documents au moins 14
jours avant la date que les documents examinés
seront requis.

Présenter un nombre de copies opaques des dessins
d’atelier, des données de produits dont
1"entrepreneur a besoin pour distribution, plus
deux (2) exemplaires qui seront conservés par le
représentant ministériel. Fournir un (1) fichier
électronique en format pdf a titre d’information.

Joindre aux documents soumis une lettre
d’ accompagnement, en deux exemplaires, contenant
les renseignements suivants :

.1 Date

.2 Le titre et le numéro du projet.

.3 Le nom et 1’adresse de 1’entrepreneur.

.4 La nature et la quantité de chaque dessin,

fiche technique et échantillon présenté.
.5 D’ autres données pertinentes.
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8 Examen des
dessins d’atelier

9 Autres examens

.4

Les soumissions doivent comprendre

.1 La date et les dates de révision.

.2 Le titre et le numéro du projet.

.3 Nom et adresse du
.1 Sous-traitant.
.2 Fournisseur.
.3 Fabricant.
.4 Détails spécifiques selon la

pertinence.

.4 Identification du produit ou du matériel.

.5 Relation a une structure ou a des matériaux
adjacents.

.6 Dimensions sur le terrain, clairement
identifiées comme telles.

.7 Numéro de la section sur les
spécifications.

.8 Les numéros des normes applicables comme
CSA ou CGSB.

.9 L’estampille de 1l’entrepreneur, initialisée
ou signée, certifiant 1’approbation des
documents soumis, la vérification des

mesures effectuées sur le terrain et la
conformité avec les documents contractuels.

L’examen des dessins d’atelier par Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada ou par
son conseiller a pour seul but de vérifier 1la
conformité au concept général. Cet examen ne
signifie pas que Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada approuve 1’avant-projet
détaillé présenté dans les dessins d’atelier,
responsabilité qui incombe & 1’entrepreneur qui
les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier
de 1’'obligation de transmettre des dessins
d’atelier complets et exacts, et de se conformer
a toutes les exigences des travaux et des
documents contractuels. Sans que la portée
générale de ce qui précede en soit restreinte, il
importe de ©préciser que 1l’entrepreneur est
responsable de 1’"exactitude des dimensions
confirmées sur place, de 1la fourniture des
renseignements visant les méthodes de fagonnage
ou les techniques de construction et
d’installation, et de la coordination des travaux
exécutés par tous les corps de métier.

Comme pour les dessins d’atelier ci-dessus,
d’ autres examens sont a la seule fin d’assurer la

conformité du concept général.

FIN DE LA SECTION
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1.1 CONTENU DE LA SECTION
.1 Consignes de sécurité-incendie
.1 Permis de travaux a haute température.
1.2 TRAVAUX CONNEXES

.1 Section 01 35 29 : Santé et sécurité.

.2 Section 01 35 25 : Procédures spéciales en matiere de
consignes de verrouillage.

1.3 REFERENCES
.1 CIC n° 301, juin 1982, Norme pour travaux de construction.

.2 CIC n° 302, juin 1982, Norme pour soudage et découpage.

1.4 DEFINITIONS

.1 Travaux a haute température
.1 soudage.
.2 découpage de matériaux a l’aide d’un chalumeau ou
d’autres dispositifs a flamme nue.
.3 meulage au moyen de dispositifs produisant des
étincelles.

1.5 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

.1 Soumettre une copie des procédures a respecter pour les
travaux a exécuter a haute température au Représentant du
Ministére pour qu’il puisse les réviser dans les 14 jours
civils aprés l’adjudication du contrat.

.2 Insérer un modele de permis de travaux a haute température.
.3 Soumettre les documents susmentionnés conformément aux

exigences générales concernant les documents et les
échantillons a soumettre prescrites a la section 01 33 00.

1.6 SECURITE-INCENDIE ET EXIGENCES RELATIVES AUX TRAVAUX A HAUTE
TEMPERATURE
.1 Mettre en cuvre et respecter les consignes de sécurité-

incendie au cours de 1l’exécution des travaux et se conformer
aux exigences suivantes
.1 Code national de prévention des incendies, 2005.
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.2 Normes de protection incendie CIC 301, Norme pour

travaux de construction et CIC 302, Norme pour soudage
et découpage publiées par les Services techniques de
protection contre 1’incendie de Développement des
ressources humaines Canada.

.3 les lois et reglements fédéraux et provinciaux en
matiere de santé et de sécurité au travail mentionnés
dans la section 01 35 29.

.2 En cas de conflit entre les prescriptions des autorités
susmentionnées, les prescriptions les plus sévéres doivent
étre respectées. Lorsqu’il y a un désaccord a savoir quelle
est 1l’exigence la plus sévére, le Représentant du Ministere
indiquera les mesures a prendre.

.3 Les normes du CIC susmentionnées peuvent étre consultées au
bureau régional des Services de protection contre 1’incendie
(anciennement le Commissaire des incendies du Canada) situé
au 99, chemin Wyse, 8° étage, Dartmouth (N.-E.); numéro de

téléphone : (902)-426-6053.
.4 Exigences concernant les travaux a haute température
.1 Se procurer l’autorisation écrite du Représentant du

Ministére pour commencer l’exécution des travaux a
haute température sur le chantier requis.
.2 Pour obtenir cette autorisation, soumettre les

renseignements suivants au Représentant du Ministére

.1 les procédures d’exécution des travaux a haute
température prescrites par 1l’Entrepreneur a
respecter sur le chantier, selon 1’article 1.8
ci-dessous.

.2 le type de travaux et la fréquence d’exécution
des travaux a haute température.
.3 Une fois les mesures concernant la sécurité-

incendie confirmées pour 1l’exécution des travaux
a haute température, le Représentant du
Ministére autorisera 1l’exécution des travaux.

.4 Dans la plupart des cas, le Représentant du
Ministére n’émettra qu’une autorisation écrite
pour tout le projet et pour toute la durée des
travaux. Cependant, dans certains cas, en
fonction de la nature ou des phases des travaux,
et du nombre de corps de métier devant exécuter
du soudage et du découpage sur place, ou dans des
situations, le Représentant du Ministere peut
séparer les travaux en parties distinctes,
chacune devant recevoir une autorisation écrite
avant d’entreprendre les travaux. Respecter les
directives de du Représentant du Ministere a cet
égard.

.5 Il est interdit d’exécuter des travaux a haute
température avant que le Représentant du
Ministére n’ait donné son autorisation écrite.



Construction de Quai Section 01 35 24
Structures 410P

Caraquet Procédures spéciales
Projet n°® R. 081895.001 de sécurité incendie Page 3
.6 Dans les locaux occupés par des locataires,

coordonner l’exécution des travaux a haute
température avec le gestionnaire des
installations par 1l’intermédiaire du Représentant
du Ministére. Selon les directives, exécuter les
travaux a haute température durant les heures

d’ inoccupation, lorsque les employés ne
travaillent pas. Respecter les directives du
Représentant du Ministere a cet égard.

1.7 CONFORMITE DES TRAVAUX

.1 Veiller a ce que les procédures d’exécution des travaux a
haute température, telles qu’elles ont été établies pour le
projet et avec Représentant du Ministere le soient
respectées attentivement. S’assurer que tous les
travailleurs appliquent et respectent ces exigences.

.2 Informer les travailleurs et les sous-traitants des
procédures d’exécution des travaux a haute température et de
la facon d’obtenir le permis.

.3 Le fait de ne pas respecter les procédures établies lors de
1"exécution de travaux a chaud pourra entrainer la
production d’un avis de non conformité si le Représentant du
Ministére le juge opportun; la production d’un avis du genre
pourra aussi entrainer 1l’établissement de mesures
disciplinaires qu’il faudra respecter, telles qu’imposées en
vertu de la section 01 35 29.

1.8 PROCEDURES POUR L’EXECUTION DE TRAVAUX A HAUTE TEMPERATURE

.1 Elaborer les procédures d’exécution de travaux a haute
température qui doivent étre respectées lorsqu’il faut
exécuter ce genre de travaux dans le cadre du projet.

.2 Décrire les pratiques de travail sécuritaires et la suite
des activités que 1l’Entrepreneur et les travailleurs doivent
respecter sur le chantier pour réduire les risques
d’incendie pouvant étre occasionné par les travaux a haute

température.
.3 Procédures pour l’exécution de travaux a haute température
.1 évaluation environnementale du site ou du secteur

immédiat des travaux, en fonction du type et de
1"étendue des travaux a haute température requis,
conformément aux exigences du Plan de sécurité et
d’évaluation des dangers dont il est question a la
section 01 35 29. Effectuer une évaluation des
dangers a chaque fois que doivent étre exécutés des

N

travaux a haute température.
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.2 lorsqu’il faut exécuter des travaux a haute

température, il faut se procurer un permis délivré par
une personne autorisée a l’emploi de 1’Entrepreneur
donnant 1’autorisation d’exécuter ces travaux.

.3 une ou des personnes doivent é&tre désignées pour agir
a titre de gardien de sécurité incendie pour une
période d’au moins 30 minutes apres 1’exécution des
travaux a haute température.

.4 Les procédures visant a se conformer aux normes et aux
codes de sécurité-incendie et reglements en matiere de
santé et de sécurité au travail sont données a la
section 01 35 29.

.5 Dans le cas d’utilisation de procédures génériques, il
faut qu’elles soient modifiées et qu’on ajoute les
renseignements pertinents afin qu’elles soient
adaptées parfaitement aux conditions particulieres du
projet. Ces procédures doivent étre désignées comme
étant celles qui doivent étre respectées pour
1"exécution des travaux a haute température dans le
cadre du présent contrat.

.6 Les procédures doivent comprendre les étapes a suivre
pour préparer et émettre le permis d’exécution de
travaux a haute température.

.7 Les procédures pour 1l’exécution des travaux a haute
température doivent étre dactylographiées, comprendre
les étapes a suivre et les instructions données aux
travailleurs et elles doivent établir et déterminer
avec exactitude les responsabilités

.1 du ou des travailleurs;
.2 de la personne autorisée a délivrer le permis
d’exécution des travaux a haute température;
.3 du gardien de sécurité incendie;
.4 des sous-traitants et de 1l’Entrepreneur.
1.9 PERMIS POUR L’EXECUTION DE TRAVAUX A HAUTE TEMPERATURE
.1 Préparer un « permis pour l’exécution de travaux a haute

température » sous forme dactylographiée.

.2 Le permis pour 1l’exécution de travaux a haute température
doit notamment comprendre les renseignements suivants
.1 la désignation et le numéro du projet;
.2 le nom de 1’édifice, son adresse, 1’étage, la piece ou

le secteur ou seront exécutés les travaux;

.3 la date de délivrance du permis;
.4 la description du type des travaux a haute température
qui seront exécutés;
.5 les précautions a prendre, y compris le type
d’extincteurs automatiques requis;
.6 le nom et la signature de la personne autorisée,

désignée par 1l’Entrepreneur, responsable de la
délivrance du permis;
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.7 le nom du ou des travailleurs (imprimé clairement) a
qui est remis le permis;
.8 la durée du permis (au plus 8 heures), indiquant

1"heure du début des travaux et la date ainsi que
1’heure de 1’achevement des travaux et la date ou le
permis sera en vigueur.

.9 la signature du travailleur avec la date et 1’heure ou

les travaux ont été achevés;

.10 la période ou la présence d’un gardien de sécurité

incendie est requise;

11 le nom et la signature de la personne agissant comme
gardien de sécurité incendie, ainsi que 1’heure et la
date ou la surveillance s’est terminée, certifiant
qu’il a assuré une surveillance continue de 1’aire
environnante et qu’il a inspecté les lieux pour la
période minimale indiquée dans le permis, commeng¢ant
des 1’achévement des travaux a haute température.

Les formulaires types utilisés dans 1’industrie peuvent étre
utilisés uniquement si toutes les données prescrites ci-
dessus en font partie.

Le permis d’exécution des travaux a haute température doit
étre rempli au complet et porter les signatures suivantes

.1 de la personne autorisée a délivrer le permis avant
que les travaux a haute température commencent;

.2 du ou des travailleurs aprés 1l’acheévement des travaux

a haute température;

.3 du gardien de sécurité incendie a la fin de sa

surveillance;

.4 le permis doit étre remis au chef de chantier de

1’Entrepreneur pour qu’il le garde en lieu sUr.

DOCUMENTS

Conserver sur le chantier les permis d’exécution de travaux
a haute température et 1’évaluation des dangers durant toute
la durée du projet.

Sur demande, ces documents doivent étre mis a la disposition

du Représentant du Ministére ou de son représentant autorisé
en matiere de sécurité aux fins d’inspection.

FIN DE LA SECTION
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1.1 DESCRIPTION

.1 Procédures pour isoler et verrouiller les installations
électriques ou les autres pieces d’équipement de la source
d"alimentation.

1.2 TRAVAUX CONNEXES
.1 Section 01 35 29 : Santé et sécurité.

.2 Section 01 35 24 : Procédures spéciales en matiere de
sécurité-incendie.

1.3 REFERENCES

.1 CSA C22.1-2010 - Code canadien de 1l’électricité, Premiere
partie, Norme de sécurité relative aux installations
électriques.

.2 CSA C22.3 n° 1-01 - Réseaux aériens.
.3 CSA C22.3 n° 7-94 (C2004) - Réseaux souterrains.

.4 Réglements sur la santé et la sécurité au travail adoptés en
vertu de la Partie II du Code canadien du travail.

1.4 DEFINITIONS

.1 Installations électriques : signifient n’importe quel
systéeme, matériel, dispositif, appareil, fil, conducteur,
ensemble ou partie d’un ensemble qui est utilisé pour la
production, la transformation, la transmission, la
distribution, le stockage, le contrdle, la mesure ou
1’utilisation d’énergie électrique et dont 1’intensité et 1la
tension sont dangereux pour les personnes.

.2 Garantie d’isolation : signifie une garantie donnée par une
personne compétente qui est responsable de 1’isolation d’une
installation ou d’une piéce d’équipement particuliere.

.3 Mise hors tension : dans le domaine de 1l’électricité, la
mise hors tension signifie gqu’une piéce d’équipement est
isolée et mise a la terre (c’est-a-dire que si la piéce
d’ équipement n’est pas mise a la terre, elle ne peut étre
considérée comme pouvant étre mise hors tension).

.4 Protection : signifie qu’une piece d’éguipement ou une
installation est recouverte, blindée, entourée d’une
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cléture, enfermée, inaccessible ou autrement protégée de
sorte a, selon ce gqui est raisonnablement pratique, réduire
ou éviter les risques de blessures aux personnes qui
pourraient toucher a 1’élément ou s’en approcher.

.5 Isolation : signifie gqu’une installation électrique, du
matériel mécanique ou de la machinerie sont séparés ou
débranchés des sources d’alimentation électrique, mécanique,
hydraulique, pneumatique ou autre qui pourraient s’avérer
dangereuses.

.6 Sous tension : signifie qu’une installation électrique
produit, renferme, stocke ou est raccordée par voie
électrique a une source de courant direct ou alternatif
ayant une intensité ou une tension dangereuse ou qui conduit
une énergie hydraulique, pneumatique ou autre qui risque de
rendre 1’installation dangereuse pour les personnes.

1.5 EXIGENCES CONCERNANT LA CONFORMITE
.1 Exécuter les verrouillages conformément aux exigences
suivantes
.1 Code canadien de 1’électricité;
.2 lois et reglements fédéraux et provinciaux sur la

santé et la sécurité au travail prescrits dans la
section 01 35 29.

.3 reéglements et code de pratiques s’appliquant au
matériel mécanique et a la machinerie étant mis hors
tension;

.4 les procédures prescrites dans les présentes.

.2 En cas de conflit entre les prescriptions des autorités
susmentionnées, les prescriptions les plus sévéeres doivent
étre respectées. Lorsqu’il y a un désaccord a savoir quelle

est 1l’exigence la plus sévére, le Représentant du Ministére
indiquera les mesures a prendre.

1.6 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

.1 Soumettre une copie des procédures de verrouillage proposées
et un modele de formulaire du permis de verrouillage ou des
étiquettes de verrouillage aux fins de révision.

.2 Soumettre les documents au plus tard sept (7) jours civils
apres 1’adjudication du contrat. Ne pas entreprendre les
travaux avant gque le Représentant du Ministére n’ait vérifié
les documents soumis.

.3 Soumettre les documents susmentionnés conformément aux
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exigences générales concernant les documents et échantillons
a soumettre mentionnées a la section 01 33 00.

.4 Le cas échéant, soumettre de nouveau les procédures de
verrouillage en tenant compte des révisions apportées par le
Représentant du Ministere.

1.7 ISOLATION DES SERVICES EXISTANTS

.1 Avant d’entreprendre des travaux sur un réseau sous tension,
obtenir 1’approbation écrite du Représentant du Ministeéere
avant de procéder au verrouillage de ces réseaux.

.2 Pour obtenir 1’autorisation requise, soumettre les documents
suivants au Représentant du Ministere

.1 demande écrite d’isolation du réseau ou de

1’installation;
.2 copie des procédures de verrouillage de
1"Entrepreneur.
.3 A moins d’indication contraire de la part du
Représentant du Ministere, il faut soumettre une
demande pour chaque élément devant étre isolé de la
facon suivante
.1 remplir les formulaires normalisés qui sont en
vigueur dans 1’installation au moment indiqué par
le Représentant du Ministere, ou;

.2 lorsqu’il n'y a pas de formulaire du genre dans
1"installation, faire une demande écrite portant
les renseignements suivants

.1 identification du systéme ou du matériel a
isoler, y compris son emplacement;
.2 la durée, indiquant 1’heure du début des

travaux et la date ainsi que 1’heure de
1"achévement des travaux et la date ou
1"isolation aura lieu;

.3 la tension du réseau alimentant le systéme
ou le matériel faisant 1’objet de
1”isolation;

.4 le nom de la personne présentant la
demande.

.3 le document doit étre dactylographié.

.4 Ne pas entreprendre les travaux avant d’avoir

recu 1l’avis écrit du Représentant du Ministere
approuvant la demande d’isolation et donnant
17autorisation d’exécuter 1’isolation du matériel
ou de 1l’installation désigné. Le Représentant du
Ministeére peut désigner une autre personne de
1"installation pour autoriser la demande
d’isolation.

.5 Procéder a une interruption sécuritaire et
ordonnée du matériel ou des installations, mettre
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hors tension et isoler la source d’alimentation
et les autres sources d’énergie et verrouiller
les éléments conformément aux exigences de
17article 1.8 ci-dessous.

.6 Planifier et établir le calendrier de
1’ interruption des services existants en
collaboration avec le Représentant du Ministéere
et le gestionnaire des installations. Il faut
tenter par tous les moyens de réduire les effets
et le temps d’interruption des activités des
installations.

.7 Etablir préalablement et le plus possible, en
collaboration avec le Représentant du Ministere,
le type et la fréquence des situations qui
exigeront une demande d’isolation. Respecter les
directives du Représentant du Ministere a cet
égard.

.8 Réaliser une évaluation des dangers pour
planifier 1’isolation du matériel et des
installations existants. Les évaluations des
dangers doivent étre conformes aux exigences en
matiere de santé et de sécurité mentionnées dans
la section 01 35 29.

1.8 CONFORMITE DES TRAVAUX

.1 Veiller a ce que les procédures de verrouillage du projet
sur le chantier soient respectées attentivement. S’assurer
que tous les travailleurs appliquent et respectent ces
exigences.

.2 Informer toutes les personnes qui travaillent avec les
installations électriques, le matériel mécanique et autre
alimentés par une source d’énergie des exigences de la
présente section.

.3 Le fait de ne pas respecter les consignes de verrouillage en
conformité avec les exigences réglementaires ou de ne pas
suivre les procédures prescrites ici-méme pourra entrainer
la production d’un avis de non conformité si le Représentant
du Ministere le juge opportun; la production d’un avis du
genre pourra aussi entrainer 1’établissement de mesures
disciplinaires qu’il faudra respecter, telles qu’imposées en
vertu de la section 01 35 29.

1.9 DOCUMENTS SUR LE CHANTIER

.1 Afficher les procédures de verrouillage sur le chantier a un
endroit commun pour qu’elles puissent étre vues par tous les
travailleurs.
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.2 Conserver des copies de la Demande d’isolation présentée au
Représentant du Ministeére et des permis de verrouillage ou
des étiquettes remis aux travailleurs au cours de
1"avancement des travaux pour toute la durée du projet.

.3 Sur demande, ces documents doivent étre mis a la disposition

du Représentant du Ministere ou de son représentant autorisé
en matiere de sécurité aux fins d’inspection.

FIN DE LA SECTION
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1.1 Travaux connexes

1.2 Définitions

1.3 Documents a présenter

Section 01 35 24 : Procédures spéciales sur les
exigences en matiere de sécurité-incendie.

Section 01 35 25 : Procédures spéciales sur les
exigences en matiere de verrouillage.

Réglement canadien sur la santé et la sécurité au
travail pris en vertu de la Partie II du Code
canadien du travail.

Personne compétente : signifie une personne dotée

de ce qui suit

.1 La connaissance personnelle, la formation et
1’ expérience d’effectuer des travaux

attribués d’une manieére qui garantira la
santé et la sécurité des personnes sur le
lieu de travail et

.2 Connaitre les dispositions des législations
et des reglements du travail relatives a la
santé et a la sécurité qui s’appligquent aux
travaux et

.3 Connaitre 1le danger potentiel et actuel
associés aux travaux en ce qui concerne la
santé et la sécurité.

Blessure nécessitant des soins médicaux : toute
blessure mineure pour laquelle wun traitement
médical a été fourni et dont le colit est couvert
par la Commission des accidents du travail.

EPI : équipement de protection individuel

Lieu de travail : lorsque ce terme est utilisé, il
signifie situé dans les locaux ou les travaux sont
entrepris, utilisé par 1’ entrepreneur pour
effectuer toutes les activités associées au
rendement des travaux.

Présenter les soumissions conformément a la
section 01 33 00.

Soumettre le plan relatif a la santé et a la

sécurité spécifique au site avant de commencer les

travaux.

.1 Soumettre dans les 15 jours ouvrables un avis
d’acceptation de soumission. Fournir trois
(3) exemplaires.

.2 Le représentant ministériel examinera le
plan de santé et de sécurité et formulera des
commentaires.
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1.4 Exigences de
conformité

.3 Réviser le plan au besoin et présenter de
nouveau la soumission dans les dix (10) jours
apres réception des commentaires.

.4 L’examen du représentant ministériel et les
commentaires qu’il aura formulés
relativement au plan ne devront pas é&tre
interprétés comme une approbation ou une
garantie implicite de quelque nature que ce
soit par le gouvernement du Canada, et ils
ne diminueront pas la responsabilité globale
de 1’entrepreneur en matiere de santé et
sécurité au travail dans le —cadre des
travaux.

.5 Présenter les révisions et les mises a jour
apportées au plan au cours des travaux.

Donner le nom du représentant désigné sur le site
en matiere de santé et sécurité et toute la
documentation justificative dans le plan de santé
et sécurité.

Présenter le permis de construction, les
certificats de conformité et autres ©permis
obtenus.

Présenter un exemplaire de la lettre d’attestation

de la commission provinciale des accidents du

travail ou autre organisme du ministere du

travail.

.1 Présenter une mise a Jour de la lettre
d’"attestation si elle vient a échéance
pendant la période des travaux.

Remettre des exemplaires des rapports ou des
directives émises par les inspecteurs en santé et
sécurité fédéraux, provinciaux et territoriaux.

Remettre des exemplaires des rapports d’incident.

Remettre la fiche technique sur la sécurité du
matériel du SIMDUT.

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité
au travail de la province du Nouveau-Brunswick et
aux reglements généraux en vertu de la Loi.

Se conformer a la partie II du Code canadien du
travail (intitulée Santé et sécurité au travail)
et au Reglement canadien sur la santé et la
sécurité au travail ainsi qu’a tout autre
reéglement connexe a la Loi.
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1.5 Responsabilité

.1 Le Code canadien du travail peut é&tre
consulté a 1’ adresse Web suivante
www.http://laws—
lois.justice.gc.ca/fra/acts/L-
2fulltest.html.

.2 Le Reéglement canadien sur la santé et la
sécurité au travail peut étre consulté a
http://laws-—
lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86—
304/index.html

Vous pouvez obtenir une copie en communiquant

avec : Editions du gouvernement du Canada Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada Ottawa
(Ontario), KI1A 0S9 Téléphone : 819-956-4800 (1-

800-635-7943) Publication n°® L31-85/2000 E ou F)

Respecter et appliquer les mesures de sécurité en
construction

.1 Partie 8 du Code national du bdtiment.

.2 La commission provinciale de la santé et de
la sécurité du travail.

.3 Les lois et les reglements municipaux.

En cas de discordance ou de divergence entre les
réglements spécifiés ci-dessus, les exigences les
plus strictes s’appliquent. Dans 1’éventualité
d’un conflit au moment de déterminer les exigences
les plus strictes, le représentant ministériel
doit indiquer le plan d’action a suivre.

Maintenir une couverture pour ses employés aupres
de la Commission des accidents du travail pendant
la durée du contrat. Envoyer la lettre en regle en
guise de preuve d’attestation.

Surveillance médicale : tel que prescrit par la
législation ou par les reglements, obtenir et
tenir & jour une documentation sur la surveillance
médicale des employés.

Etre responsable de la santé et de la sécurité des
personnes sur le site, de la sécurité des biens et
de la protection des personnes et de
1’environnement se trouvant pres du site dans la
mesure ou l’exécution des travaux pourrait les
toucher.

Respecter les exigences de sécurité des documents
du contrat, des lois, des reglements
administratifs, et des reglements et ordonnances
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1.6 Contrdle du site .1
et acces
.2
.3
.4

fédéraux, provinciaux et locaux, ainsi que le plan
de santé et sécurité propre au site, et veiller a
ce que tous les travailleurs, sous-traitants et
autres personnes ayant acces au chantier les
respectent également.

Contrdéler le chantier et les points d’entrée du

site. Approuver et accorder 1l’acceés uniquement aux

travailleurs et aux personnes autorisées. Arréter

immédiatement et faire sortir toute personne non

autorisée.

.1 Le représentant ministériel fournira les
noms des personnes autorisées par ce dernier
a entrer sur le site du chantier et assurera
que celles-ci ont les connaissances et la
formation pertinentes en santé et sécurité
pour la raison d’étre sur le site; cependant,
1l"entrepreneur demeure responsable en
matiére de santé et de sécurité des personnes
autorisées sur le chantier.

Isoler les travaux des autres zones du chantier

par des moyens appropriés.

.1 L’ érection de barrieres, palissades,
barricades et d’éclairage temporaire au
besoin pour délimiter efficacement le
chantier, arréter les entrées non autorisées
et protéger les piétons et les véhicules de
circulation adjacents au chantier sont
requis pour établir un environnement
sécuritaire. Se reporter a la
section 01 51 00 pour connaitre les
exigences minimales acceptables.

.2 Afficher des enseignes aux points d’entrée
et a d’autres emplacements stratégiques
indiquant que 1l’acces est interdit et réservé
aux personnes ayant droit d’acces.

.3 Utiliser des enseignes fabriquées
professionnellement grdce a des messages
dans les deux langues officielles ou a des
pictogrammes connus internationalement.

Fournir des séances d’orientation aux personnes
qui ont accés au site. Indiquer les dangers et les
régles de sécurité obligatoires a respecter.

S’assurer que les personnes autorisées a entrer
sur le site portent un équipement de protection
personnel (EPI). Remettre un EPI aux responsables
de 1’'inspection qui ont besoin d’un accés pour
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1.7 Protection

1.8 Dépdt d’un avis

1.9 Permis

procéder a des tests ou pour effectuer des
inspections.

Assurer une entrée sécurisée au site des travaux
lorsqu’il est inoccupé ou inactif pour protéger
les personnes contre les dangers. Fournir un
gardien de sécurité lorsqu’il est impossible
d"assurer la sécurité du chantier par d’autres
moyens.

Faire passer les questions de santé et de sécurité
des personnes et de la protection de
1’ environnement en priorité avant les
considérations de coGt et d’échéancier des
travaux.

Fournir des installations temporaires pour assurer
la protection et le passage sécurisé des piétons
et des véhicules de circulation adjacents au
chantier.

Fournir des barrieéeres de sécurité et de
1’7éclairage et des enseignes autour du lieu de
travail, au besoin, en vue d’offrir un
environnement de travail sécuritaire pour les
travailleurs.

Si, durant 1’exécution des travaux, un facteur ou
une condition de sécurité imprévu ou particulier
devient évident, il faut immédiatement rectifier
la situation et prévenir tout dommage ou danger.
Aviser le représentant ministériel verbalement et
par écrit de ces éléments.

Déposer un avis de projet aupres des autorités
provinciales responsables de la santé et de la
sécurité avant de commencer les travaux.

Le représentant ministériel aidera, sur demande,
a trouver 1l’adresse, au besoin.

Afficher sur le chantier les permis, licences et
certificats de conformité, indiqués dans 1la
section 01 10 10. Présenter des copies au
représentant ministériel.

Lorsqu’un permis ou un certificat de conformité ne
peut étre obtenu, aviser le représentant
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1.10 Evaluations des
dangers

1.11 Projet/Site
sur le chantier

ministériel par écrit et obtenir une autorisation
avant 1’exécution de cette portion du travail.

Faire une évaluation des dangers relatifs a la
santé et a la sécurité du chantier avant le début
des travaux.

Mener une évaluation initiale avant le début des
travaux et des évaluations subséquentes au besoin
pendant la ©progression des travaux, incluant
lorsque de nouveaux corps de métier ou sous-
traitants arrivent sur le chantier, lorsque
1’étendue des travaux a changé en raison d’une
autorisation de modification ou lorsqu’un danger
potentiel ou une faille dans les pratiques de santé
et sécurité en cours est identifié par le
représentant ministériel ou par un représentant de
la sécurité autorisé.

Documenter les résultats et y remédier dans le
plan de santé et sécurité.

Conserver la documentation sur le chantier pendant
toute la durée des travaux.

Les situations suivantes sont des situations de
danger pour la santé et 1l’environnement qui
peuvent survenir dans le cadre des travaux

.1 Substances dangereuses ou contaminées
existantes des matériaux du quai
.1 Bois traité sous pression.
.2 Site latent connu et conditions
environnementales
.1 Activité de la faune.
.2 Effet des marées.
.3 Eléments électriques.
.3 Opérations en cours sur les installations
.1 Utilisation continue du quai par des
piétons.
.2 Utilisation continue du gquai par des
véhicules.

.3 Utilisation continue du quai par des
véhicules (industrie de la péche).

.4 Circulation des navires autour de la
zone des travaux

Les éléments ci-dessus ne doivent pas étre
interprétés comme étant complets et inclusifs de
tous les dangers potentiels pour la santé et la
sécurité pouvant survenir au cours des travaux.
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1.12 Réunions .1

1.13 Plan relatif a la 1
santé et a la sécurité

Inclure les éléments ci-dessus dans 1’évaluation
des dangers sur le chantier.

Les fiches techniques pertinentes sur les dangers
et les produits contrdlés sur le site peuvent étre
obtenus du représentant ministériel.

Participer a une réunion préalable a la
construction sur la santé et la sécurité,
convoquée et présidée par le représentant
ministériel avant le début des travaux, a 1l’heure,
a la date et dans le 1lieu déterminé par le
représentant ministériel. Surveiller la présence
du :

.1 Surintendant

.2 Représentant désigné de santé et de sécurité
.3 Sous-traitants

Effectuer régulierement des séances ou des
réunions de sécurité planifiées pendant les
travaux en conformité avec les reglements sur la
santé et la sécurité au travail.

Conserver les documents sur le site.

Avant le début des travaux, élaborer par écrit

un plan relatif a la santé et a la sécurité
spécifique aux travaux. Mettre en cecuvre, tenir a
jour et faire respecter le plan pour toute la durée
des travaux et jusqu’a la démobilisation finale du
site.

Le plan relatif a 1la santé et a la sécurité

spécifique au site doit comprendre les éléments

suivants

.1 Liste des risques pour la santé et des dangers
pour la sécurité identifiés par 1’évaluation
des dangers.

.2 Plan d’intervention d’urgence sur 1le site
comme 11 est spécifié ci-dessous.

.3 Plan de communication sur le site comme il
est spécifié ci-dessous.

.4 Nom du représentant désigné de la santé et

sécurité du site de 1’entrepreneur et
1"information justifiant sa compétence, et
son lien hiérarchique dans 1’entreprise de
1"entrepreneur.

.5 Noms, compétences et lien hiérarchique des
autres membres du personnel de surveillance
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participant aux travaux en ce qui concerne
la santé et la sécurité au travail.

.3 Le plan d’intervention d’urgence sur le site doit
comprendre
.1 Les procédures d’exploitation, les mesures

d’ évacuation et le processus de
communication & suivre en cas de situation
d’urgence.
Plan d’évacuation : la configuration du plan
du site montrant les voies d’évacuation,
1l7aire de triage. Détails sur les méthodes
de notification d’alarme, les exercices
d’ évacuation en cas d’ incendie,
1’emplacement des équipements de lutte
contre 1"incendie et autres données
connexes.
Nom, téches et responsabilités des personnes
désignées en tant que coordonnateur (s) en cas
d’urgence et suppléants.
Contacts en cas d’urgence : le nom et le
numéro de téléphone des responsables de
.1 1’entrepreneur et des sous-traitants.
.2 Les autres ministéres fédéraux et
provinciaux, et les autorités
compétentes.
.3 Organisations d’urgence locales.
Plan harmonisé avec plan d’intervention
d’urgence de 17installation et plan
d’ évacuation. Le représentant ministériel
fournira les données pertinentes incluant le
nom des responsables de TPSGC et de gestion
de 1’installation.

.4 Plan de communication sur le site

.1

Procédures pour la communication de
1"information liée a la sécurité du chantier
avec les travailleurs et les sous-traitants,
incluant les mesures d’urgence et
d’ évacuation.

Liste des activités critiques a communiquer
au gestionnaire de 1’installation qui
pourraient avoir une incidence sur la santé
et la sécurité des travailleurs de
1”installation.

.5 S’ occuper de toutes les activités des travaux, y
compris celles des sous-traitants.

.6 Revoir le plan relatif a la santé et a la sécurité
régulierement pendant les travaux. Le mettre a

jour,

lorsque les conditions 1l’exigent, afin de
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.7

.8

.9

1.14 Supervision de 1
la sécurité

.2

gérer les risques et les dangers émergents, a
chaque fois qu’un nouveau corps de métier ou un
sous—-traitant arrive sur le site des travaux.

Le représentant ministériel répondra par écrit, en
indiguant toutes lacunes ou préoccupations et peut
demander une nouvelle soumission du plan
accompagné de la correction des lacunes ou des
préoccupations.

Afficher un exemplaire du plan ainsi gque toute
mise a jour bien en évidence sur le chantier.

Un plan relatif a la santé et a la sécurité, et
les mises a Jjour, doivent é&tre présentés au
représentant ministériel aux fins d’examen et
d"information seulement. Sa soumission ne doit pas
étre interprétée comme  une approbation du
représentant ministériel ou comme une garantie que
ce plan est exhaustif et respecte les exigences
légales; il ne dégage pas l’entrepreneur de ses
obligations juridiques d’assurer la santé et la
sécurité sur le projet de construction.

Employer une responsable de la santé et de la

sécurité sur le site aux fins de supervision
quotidienne de la santé et de la sécurité sur le
chantier.

Le représentant de la santé et sécurité sur le
site peut étre le surintendant du chantier ou toute
autre personne désignée par 1’entrepreneur, et
doit avoir la responsabilité et 1’autorité de :
.1 Mettre en oeuvre, surveiller et faire
appliquer la conformité aux exigences des
travaux en matiere de santé et de sécurité.

.2 Surveiller et faire appliquer le plan de
santé et sécurité de 1l’entrepreneur propre
au site.

.3 Mener des séances d’orientation aux
personnes qui ont acces au site.

.4 S’assurer dque les personnes autorisées a
entrer sur le site ont recu des

renseignements et des formations en matiere
de santé et de sécurité 1liées a leurs
activités sur le site ou qu’elles sont

escortées d’ une personne compétente
lorsqu’elles se trouvent sur le site des
travaux.

.5 Arréter les travaux au Dbesoin pour des

raisons liées a la santé et a la sécurité.
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1.15 Formation .1

Le représentant de santé et sécurité doit

.1 Etre une personne qualifiée et compétente en
matieére de santé et de sécurité au travail.
.2 Doit posséder une expérience de travail liée
au site et propre aux activités des travaux.
.3 Etre présent sur le chantier & tout moment

pendant 1’exécution des travaux.

Tout 1le personnel de surveillance assigné aux
travaux doit aussi étre des personnes compétentes.

Inspections

.1 Mener des inspections de sécurité régulieres
des travaux au moins a toutes les deux
semaines. Prendre note des lacunes et vy
remédier.

.2 Assurer le suivi et confirmer la mise en

ccuvre de mesures rectificatives.

Collaborer avec le représentant de santé et de
sécurité au travail de 1’installation s’il est
désigné par le représentant ministériel.

Conserver les rapports d’ inspection et la
documentation relative a la supervision sur le
site.

N’utiliser sur le chantier que des travailleurs
qualifiés qui ont suivi la formation sur les
procédures de santé et de sécurité au travail et
sur les pratiques pertinentes selon les téches
assignées.

S’"assurer que les travailleurs, les sous-traitants
et autres personnes autorisées qui ont acces au
site ont été formées et ont obtenu des directives
completes par un instructeur compétent sur

.1 L’utilisation efficace des outils et du
matériel.
.2 Le port approprié et 1’utilisation

d’ équipement de protection individuel le cas
échéant pour les besoins et les activités
menées sur le chantier.

.3 Les pratiques et les procédures de sécurité
a suivre pendant 1’exécution de leurs travaux
ou de leur fonction sur le site.

.4 Les conditions du site et les regles de
sécurité minimale transmises dans le cadre
de séances d’orientation.
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.3
.4
1.16 Regles minimales de .1
sécurité sur le site
.2
1.17 Correction immédiate .1
des cas de
non-conformité
.2
.3

Maintenir les dossiers des employés et les preuves
des formations recues. Les données doivent é&tre
mises a la disposition du représentant ministériel
sur demande.

Lorsqu’un danger relatif a la sécurité particulier
ou imprévu ou qgqu’une situation survient pendant
1"exécution des travaux, suivre les procédures en
place en matiere de droit de refuser d’exécuter un
travail conformément aux lois et reglements de la
province ayant Jjuridiction, et en aviser le
représentant ministériel verbalement ou par écrit.

Nonobstant 1’exigence de se conformer aux regles
fédérales et provinciales en matieére de santé et
de sécurité, s’assurer que les regles de sécurité
minimales suivantes sont suivies par les personnes
ayant accés au chantier :

.1 Porter un EPI adapté aux travaux ou a la
tdche assignée; le minimum étant un casque,
des chaussures de sécurité, des lunettes de
protection et une protection contre le bruit.

.2 Signaler immédiatement toute situation non
sécuritaire sur le site, les quasi-
accidents, blessures et dommages.

.3 Maintenir le site et les zones d’entreposage

du site bien rangé et dépourvus de danger
pouvant causer des blessures.

.4 Respecter les panneaux d’avertissement et
les étiquettes de sécurité.

Informer les travailleurs sur le site des reégles
de sécurité et des mesures disciplinaires en cas
de violation ou de non-respect de telles regles.
Afficher cette information sur le site.

Prendre immédiatement en charge

les problémes de non-conformité en matiere de
santé et de sécurité qui ont été identifiés par
17autorité ayant juridiction ou par le
représentant ministériel.

Fournir au représentant ministériel un rapport
écrit des mesures prises pour corriger la non-
conformité des problémes identifiés en matiere de
santé et de sécurité.

Le représentant ministériel interrompra les
travaux si la non-conformité aux reglements en
matiere de santé et de sécurité n’est pas corrigée
de maniere opportune.
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1.18 Rapports d’incident

1.19 Produits dangereux

1.20 Abrasifs de décapage

1.21 Dispositifs
a charge explosive

1.22 Espaces clos

1.23 Dossiers du site

Enquéter et produire un rapport des incidents

suivants au représentant ministériel

.1 Les incidents exigeant un avis a 1’entité
provinciale en matiere de santé et de
sécurité au travail, a la Commission des
accidents de travail ou a tout autre
organisme de réglementation.

.2 Blessures nécessitant des soins médicaux.

.3 Des dommages matériels de plus de 10 000 S.

.4 Des interruptions des activités des
installations entrainant une perte

opérationnelle de plus de 5 000 $ pour un
ministere fédéral.

Présenter un rapport par écrit.
Se conformer aux exigences du Systeme
d’information sur les matieres dangereuses

utilisées au travail (SIMDUT) .

Garder les fiches techniques sur la sécurité de
toutes les substances sur le chantier.

.1 Afficher cette information sur le site.
.2 Présenter des exemplaires au représentant
ministériel.

Les abrasifs de décapage ou les explosifs ne sont
pas permis sur le site.

Utiliser des dispositifs de fixation a charge
explosive seulement apres avoir obtenu la
permission écrite du représentant ministériel.

Se conformer a la réglementation relative a la
santé et a la sécurité du travail en ce qui a trait
aux espaces clos.

Conserver sur 1le site un exemplaire de la
documentation relative a la sécurité et les
rapports stipulés devant étre produits en
conformité aux lois et reéglements des autorités
ayant Jjuridiction, de méme que les documents
spécifiés dans le présent document.
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1.24 Affichage des
documents

Sur demande, les mettre a la disposition du
représentant ministériel ou du représentant de la
sécurité autorisé a effectuer 1’inspection.

S’assurer que les éléments, les articles, les
avis et les ordres sont affichés dans des
emplacements bien en vue sur le site des travaux,
conformément aux lois et aux reéglements de 1la
province ayant juridiction.

Conserver sur le site un exemplaire de la
documentation de sécurité, comme il est spécifié
dans cette section, ainsi que d’autres rapports et
documents produits pour les autorités ayant
juridiction ou recus de celles-ci, incluant

.1 Plan de santé et de sécurité propre au site.
.2 Fiche de données du SIMDUT.

Sur demande, les mettre a la disposition du
représentant ministériel ou du représentant de la

sécurité autorisé aux fins d’inspection.

FIN DE LA SECTION
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1.1 Références .1 Loi sur la marine marchande du Canada, Transports

Canada, 2001, modifiée le 1°* décembre 2013.

.2 Reglement de la Garde cdtiere canadienne,
Péches et Océans Canada.

.3 Lol canadienne sur 1l’évaluation environnementale,
2012, modifiée le 25 novembre 2013.

.4 Loi canadienne sur la protection de
1’environnement, 1999, modifiée le 28 mars 2014.

.5 Loi sur les péches, 1985, Péches et Océans
Canada, modifiée le 25 novembre 2013.

.6 Lignes directrices concernant 1’utilisation
d’explosifs a 1l’intérieur ou a proximité des eaux
de péche canadiennes, 1998.

.7 Lol sur la convention concernant les olseaux
migrateurs, 1994, Environnement Canada, modifiée
le 10 décembre 2010.

.8 Loi sur la protection de la navigation, 1985.
Transports Canada, modifiée le 1°* avril 2014

.9 Lol du Nouveau-Brunswick sur l’assainissement de
1l’environnement.

.10 Loi sur les especes en péril, 2002, modifiée le
8 mars 2013.

.11 La politique fédérale sur la conservation des
terres humides, 1991, Environnement Canada.

.12 Loi sur le transport des marchandises
dangereuses, 1992, Transports Canada, modifiée le
16 juin 2009.

.13 Systeme d"information sur les matieres
dangereuses utilisées au travail, Santé Canada.

1.2 Définitions .1 Matiere dangereuse : Produit, substance ou
organisme utilisés aux fins pour lesquelles ils
ont été concus; et gqui sont des marchandises
dangereuses ou une matiere pouvant avoir des
répercussions négatives pour 1’environnement ou
nuire a la santé des personnes, des animaux ou
des plantes lorsqu’elles sont rejetées dans
1"environnement.
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1.3 Transport .1

Zones humides : Terrain ou la nappe phréatique
est a proximité ou au-dessus de la surface, ou
qui est saturé d’eau assez longtemps pour créer
des conditions comme des sols modifiés par 1’eau
et une végétation hydrophile. Les =zones humides
comprennent les zones humides organiques ou
« tourbieres » et les zones humides minérales ou
les zones de sol minéral gqui sont influencées par
1l"excés d’eau, mais produisent peu ou pas de
tourbe.

Cours d’eau : Désigne le 1lit et le rivage d’une
riviere, d’un ruisseau, d’un lac, d’un étang,
d’un marais, d’un estuaire ou d’un plan d’eau
salée qui contient de 1’eau pendant au moins une
partie de 1’année.

Especes exotiques : Désigne une espéce ou sous-
espéce introduite en dehors de sa distribution
normale, dont 1’établissement et la propagation
menacent les écosystemes, les habitats ou les
espéces d’ un préjudice économique ou
environnemental.

Zone tampon : Une terre de végétation qui protege
les cours d’'eau de 1l’utilisation des terres
adjacentes. Elle désigne la terre adjacente aux
cours d’eau, comme les ruisseaux, les rivieéres,
les lacs, les étangs, les océans et les =zones
humides, y compris la plaine inondable et les
terres de transition situées entre le cours d’eau
et les zones littorales plus seches.

Transporter les matieres dangereuses et des
déchets dangereux en conformité avec la Loi sur
le transport des marchandises dangereuses du
gouvernement fédéral.

Tout au long du projet, 1"administration
portuaire coordonnera l’ensemble des activités de
construction et des activités des navires se
déroulant dans le port, afin d’éviter de nuire
inutilement aux wutilisateurs du port. Il est
impératif de se conformer a toutes les
dispositions stipulées par les autorités
fédérales, provinciales ou municipales, ou leurs
agents.

Ne doivent pas étre laissés dans un cours d’eau
apres 1’achevement d’un travail des outils, de
1’ égquipement, des véhicules, des ouvrages
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1.4 Chaussées surélevées .1
et voies d’acces
temporaires

temporaires ou parties de ces ouvrages, utilisés
ou gardés afin de construire ou de placer un
ouvrage dans ce cours d’eau.

Ne pas surcharger les camions lors du transport
des matieres. Fixer le contenu pour éviter les
déversements.

Garder les camions propres et exempts de boue, de
saleté et d’autres matiéres étrangeres.

Eviter le rejet potentiel de contenu et de
matieres étrangeéres sur les autoroutes, les
routes et les voies d’acces utilisées dans le

cadre des travaux. Prendre des précautions
supplémentaires lors du transport de déblais et
d"autres matieres dangereuses. Nettoyer

immédiatement les déversements et les sols.

Avant le début des travaux, aviser le
représentant ministériel des propositions de
routes existantes et de routes temporaires a
utiliser pour accéder aux zones de travail et
pour transporter les matieres vers et depuis le
chantier.

L’ équipage du navire doit pouvoir accéder au
chantier de maniere sécuritaire et en tout temps,
et doit y étre assisté au besoin.

Tous les matériaux ainsi que 1’équipement
utilisés dans les projets de construction doivent
étre marqués conformément au Reglement sur 1les
abordages de la Loi sur la marine marchande du
Canada, 2001, lorsqu’ils se trouvent sur la voie
navigable.

I1 incombe a 1l’entrepreneur d’accéder a la

zone de travail. Construire des chaussées
surélevées et des voies d’acces temporaires, puis
les retirer immédiatement une fois les travaux

sont jugés terminés par le représentant
ministériel.

Déterminer un emplacement aux fins de
1"élimination du matériel importé par

1’entrepreneur pour la construction de chaussées
surélevées et de voies d’accés temporaires.

Tous les matériaux utilisés pour la construction
de chaussées surélevées et de voies d’acces
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1.

5

Utilisation de
la machinerie

temporaires doivent étre propres, exempts d’une
quantité excessive de particules fines, de
matieres organiques et de débris, doivent étre
non toxiques (c.-a-d. sans carburant, huile,
graisse ou tout autre contaminant) et non
minéralisés et doivent provenir d’une source non
aquatique approuvée a 1l’échelle provinciale.

Au besoin, contrdler le matériel afin de
s’assurer qu’aucune particule fine ni pierre de
moins de 0,2 kg ne pénetre dans 1l’emplacement des
travaux. La composition granulaire du matériel
devant étre importé pour la construction des
chaussées surélevées et des routes doit respecter
les limites suivantes

TAILLE POURCENTAGE DE
TAMISAT

450 mm 100

200 mm 44 3 75

100 mm 24 a 50

50 mm 7 a 14

La machinerie lourde et 1’équipement doivent étre
utilisés exclusivement a partir d’une plateforme
séche. Construire des chaussées surélevées et des
voies d’accés a une élévation telle que la
machinerie et 1’ égquipement fonctionnent
complétement hors de 1l’eau a toutes les phases de
la marée. Si des travaux sont exécutés pendant
les marées, déplacer la machinerie et
1’ égquipement a une élévation convenable pour ne
pas qu’ils soient utilisés dans les eaux
submergées.

Maintenir des bouées temporaires afin de marquer
1l"emplacement de la voie d’acceés, y compris le
pied extérieur, au fur et a mesure de la
construction. Toutes les Dbouées doivent é&tre
conformes aux exigences de la norme de la Garde
cétiére canadienne applicable et doivent é&tre
équipées de réflecteurs radars.

S’assurer que la machinerie est propre

et exempte de fuites, d’espéces envahissantes et
de mauvaises herbes nuisibles a son arrivée sur
le site et la maintenir dans cet état par la
suite.
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1.6 Confinement et
gestion des
déversements

Dans la mesure du possible, utiliser la
machinerie sur la terre ferme, au-dessus de 1la
ligne des hautes eaux, ou sur la glace ou une
barge de maniere a perturber le moins possible
les berges et le 1lit du plan d’eau.

Le nettoyage, 1l’entretien et le ravitaillement de
la machinerie, ainsi que l"entreposage des
hydrocarbures et des autres produits doivent étre
faits de maniére a prévenir 1’introduction de
substances nocives dans 1l’eau.

Se conformer aux lois, reglements, codes, normes
et lignes directrices fédéraux et provinciaux
pour 1l’entreposage de carburant et de produits
pétroliers sur le chantier.

Ne pas placer les réservoirs de stockage de
carburant et ne pas entreposer le carburant ou
d’autres produits pétroliers dans une zone tampon
située a moins de 30 metres des cours d’eau et
des zones humides. Ne pas ravitailler en
carburant ou lubrifier les équipements dans cette
zone tampon de 30 métres. Obtenir auprés du
représentant ministériel 1" approbation de
1"emplacement acceptable sur le chantier pour
l’entreposage du carburant et 1l’entretien des
équipements.

Ne pas jeter de produits pétroliers ou d’autres
substances polluantes sur le sol ou dans 1’eau.

Faire preuve de diligence et prendre toutes les
précautions nécessaires pour éviter les
déversements contaminant le sol et 1l’eau (de
surface et souterraine) lors de la manipulation
de produits pétroliers sur le chantier et au
cours du ravitaillement en carburant et de
1’entretien des véhicules et des équipements.

Maintenir les véhicules et 1’équipement en bon
état de fonctionnement pour éviter les fuites sur
le chantier.

En cas de déversement, le matériel
d’assainissement qui convient a 1l’activité menée
doit étre accessible aux membres d’équipage sur
les lieux. Le matériel en cas de déversement
comprendra, au minimum, au moins une trousse de
lutte contre les déversements de 250 L (c.-a-d.
55 gallons) contenant du matériel servant a
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1.

7

Manipulation de
matieres_dangereuses

Elimination des
déchets

empécher qu’un déversement ne s’étende; des
barrieres flottantes, coussins et tapis
absorbants; des gants de caoutchouc et des sacs
jetables en plastique.

En cas de déversement d’hydrocarbures, aviser
immédiatement le représentant ministériel et 1la
Garde codétiére canadienne (GCC) au 1-800-565-1633
(ligne de signalement 24 h sur 24). Effectuer le
nettoyage en conformité avec tous les réglements
et procédures indiqués par 1l’autorité compétente.

Entreposer et manipuler les matieres dangereuses
conformément aux lois, reglements, codes, normes
et lignes directrices fédéraux et provinciaux en
vigueur. Entreposer ces substances dans un
endroit de maniere a empécher leur déversement
dans 1l’environnement.

Etiqueter les contenants conformément aux
exigences du SIMDUT et conserver les fiches
signalétiques de toutes les matieres dangereuses
sur le chantier.

Tenir un inventaire écrit de toutes les matieres
dangereuses conservées sur le chantier. Indiquer
le nom du produit, la quantité et la date
d’entreposage.

Tous les matériaux inflammables ou combustibles

doivent étre entreposés et manipulés conformément
au Code national de prévention des incendies.

Ne pas enfouir les ordures, les débris de
démolition ou les déchets sur le chantier.

Eliminer et recycler les débris de démolition et

les déchets conformément aux exigences
provinciales en matiere d’élimination des
déchets.

Ne pas ¢éliminer les déchets dangereux, les
matieres volatiles (comme les essences minérales,
les peintures, les diluants, etc.) et les
produits pétroliers dans les cours d’eau, les
égouts sanitaires ou pluviaux ou dans les
décharges.
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1.9 Qualité de 1’eau

Eliminer les déchets dangereux conformément aux
lois, reglements, codes et lignes directrices
fédéraux et provinciaux en vigueur.

Déchets de béton

.1 Ne pas rejeter les résidus de béton ou le
béton rejeté sur le site.
.2 Nettoyer immédiatement tout déversement

accidentel de béton sur le chantier avant
sa solidification.

.3 Ne pas laver et nettoyer les véhicules
transportant du béton sur le site.
.4 Effectuer le rejet des matieres résiduelles

et les opérations de nettoyage des camions
seulement a 1’usine de béton. Respecter les
reglements relatifs a 1l’environnement et
les Dbonnes pratiques approuvées par le
ministere de 1l’Environnement de la province
et les autres autorités compétentes.

Assurer la surveillance visuelle quotidienne des
solides en suspension lors des périodes de
travaux dans l’eau et d’autres travaux connexes.
Si des changements dans la turbidité de 1’eau
sont observés a proximité de la zone de travail
en raison des activités de construction, les
travaux devraient étre interrompus immédiatement.
Dans un tel cas, 11 faut communiquer avec le
Programme de protection des péches de Péches et
Océans Canada au 902-426-3909, qui déterminera
s’i1l vy a lieu de prendre d’autres mesures
d’atténuation.

Lorsque les travaux peuvent toucher la qualité de
l"eau située a proximité des lignes de prise
d’eau utilisées par les viviers a homards, les
installations de transformation du poisson et
d’autres usagers du port, planifier les travaux
en collaboration avec 1l’administration portuaire
selon les instructions du représentant
ministériel pour réduire au minimum les
interférences et les répercussions pour les
usagers du port.

Ne pas laver 1’équipement dans une zone tampon
située a moins de 30 m d’une =zone humide ou
d"autres zones désignées comme étant vulnérables
sur le plan environnemental.

Elaborer et mettre en place un plan de lutte
contre 1’érosion et la sédimentation pour le site
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visant a réduire au minimum les risques de
sédimentation du plan d’eau a toutes les étapes
des travaux. Des mesures de lutte contre
1’érosion et la sédimentation devraient é&tre
mises en place jusqu’a ce que les sols perturbés
soient stabilisés de facon permanente, que les
sédiments en suspension se déposent sur le 1lit du
cours d’eau ou dans 1le fond du bassin de
décantation, et que l’eau de ruissellement soit

limpide. Le plan devrait comprendre, s’il y a

lieu

.1 la mise en place de mesures efficaces de
lutte contre 1’érosion et la sédimentation
avant le début des travaux, afin d’éviter
le transport de sédiments vers le plan
d’eau;

.2 des mesures pour gérer 1l’eau s’écoulant sur
le site, ainsi que 1’eau pompée ou
maintenue hors du site, de facon a empécher
les sédiments de se méler au plan d’eau.
Par exemple, on pourrait pomper ou
acheminer 1’ eau Jjusqu’ a une zone de
végétation, ou encore construire un bassin
de décantation ou un autre dispositif de
filtrage;

.3 des mesures pour isoler le site, comme un
dispositif de rétention de limon ou un
filtre de 1limon, afin de contenir les
sédiments en suspension dans la zone ou des
travaux doivent étre effectués dans 1’eau
(p. ex. excavation, dragage, installation
de cébles sous-marins);

.4 des mesures de confinement et de
stabilisation des déchets (p. ex., déblais,
rejets de drague, déchets et matériaux de
construction, résidus d’exploitation
commerciale, plantes aquatiques déracinées
ou coupées, débris accumulés) au-dessus de
la ligne des hautes eaux des plans d’eau
avoisinants afin d’empécher les déchets de
se retrouver de nouveau dans le cours

d’eau;

.5 1’inspection et 1l’entretien réguliers des
installations et des dispositifs de 1lutte
contre 1"érosion et la sédimentation
pendant les travaux;

.6 la réparation des installations et des

structures de lutte contre 1’érosion et 1la
sédimentation en cas de dommages;

.7 1"enléevement des matériaux de lutte contre
1’érosion et des sédiments non
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1.10 Restrictions
socioéconomiques

1.11 Les oiseaux et
leur habitat

biodégradables aprées que le site a été
stabilisé.

Contamination de 1’eau par du bois traité

.1 Le bois et le bois d’euvre traités, qu’ils
soient traités en usine ou sur le chantier,
doivent étre entreposés pendant un minimum
de 30 Jjours a compter de la date de
1"application du traitement avant leur
installation dans des =zones gqui seront en
contact avec 1l’eau.

.2 Ne pas couper du bois traité au-dessus de
la surface d’un cours d’eau ou d’une zone
humide.

.3 Ne pas utiliser de produits conservateurs

appliqués sous forme liguide au-dessus de
la surface d’un cours d’eau ou d’'une zone
humide.

.4 Le Dbois traité avec de 1’arséniate de
cuivre chromaté ou de 1l’arséniate de cuivre
et de zinc ammoniacal doit étre approuvé
par la CSA ou 1'’American Wood Preserver
Associlation (AWPA) .

.5 Ne pas utiliser du bois et du bois d’ceceuvre
traités a la créosote, aux hydrocarbures et
au pentachlorophénol dans une partie
quelconque du travail.

Tous les débris et les matériaux de construction
qui pénetrent dans le milieu marin devront
étre retirés immédiatement.

Respecter les reglements municipaux et
provinciaux concernant toutes les restrictions
relatives aux travaux effectués la nuit et a
1"illumination du chantier. Obtenir les permis
applicables.

Placer les projecteurs en sens inverse des zones
résidentielles et commerciales adjacentes.

Utiliser de 1l’équipement et des machines dotés de
silencieux congus précisément pour réduire le
bruit sur le chantier au niveau le plus bas
possible. Maintenir les silencieux en bon état de
fonctionnement en tout temps.

Se conformer aux lois, reglements, et a la Loi

sur la convention concernant les oiseaux
migrateurs (LCOM) en ce qui concerne la
protection des oiseaux migrateurs, de leurs cecufs,
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nids et petits rencontrés sur le chantier et dans
les environs, et s’y conformer.

Réduire au minimum la perturbation de tous les
oliseaux présents sur le chantier et dans les
zones adjacentes pendant toute la durée des
travaux.

Ne pas s’approcher des concentrations d’oiseaux
de mer, de sauvagines et d’oiseaux de rivage lors
de 1l’ancrage de 1’équipement, de 1’acces aux
quais ou du transport de fournitures.

Au cours des travaux de nuit, placer les
projecteurs dans le sens opposé de 1l’habitat de
nidification des oiseaux a proximité.

Ne pas utiliser les plages, les dunes et d’autres
zones naturelles auparavant non perturbées du
site pour effectuer des travaux, sauf accord
spécifique du représentant ministériel.

En cas de découverte de nids d’oiseaux migrateurs
dans les zones humides au cours des travaux,
aviser immédiatement le représentant ministériel
pour obtenir les instructions a suivre.

.1 Ne pas perturber les sites de nidification
et la végétation environnante Jjusqu’a ce
que la nidification soit terminée.

.2 Réduire au minimum les travaux
immédiatement adjacents a ces zones Jjusqu’a
ce que la nidification soit terminée.

.3 Protéger ces zones en suivant les
recommandations du Service canadien de 1la
faune.

Toutes les machines doivent étre dotées d’un bon
silencieux. Au besoin, les camions devront éviter
le freinage de type « marteau » le long de
certaines sections de la route.

Il incombe aux entrepreneurs de s’assurer
qu’aucun reste de nourriture ni déchet n’est
laissé sur le chantier.

Tout 1" éguipement devant étre utilisé a
1’intérieur ou au-dessus du milieu marin doit
étre exempt de fuites et de revétement de fluides
a base d’hydrocarbures ou de lubrifiants nocifs
pour l’environnement. Les tuyaux et réservoirs
doivent étre inspectés périodiquement afin de
prévenir les fractures et les bris.
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1.12 Les poissons et
leur habitat

.10

Les activités de construction seront réalisées
aux moments jugés convenables par les autorités
locales.

Eviter les périodes d’humidité, de vent et de
pluie qui pourraient contribuer a 1’augmentation
de 1’érosion et de la sédimentation.

Veiller a ce que tous les travaux menés dans
l"eau ou sur des structures se trouvant dans
1"eau ne perturbent d’aucune facon le passage des
poissons, et ne réduisent ni la largeur du cours
d’eau ni son débit.

Installer un grillage aux prises et aux sorties
d’ eau afin de prévenir 1’entrainement et
1’ impaction du poisson. L’entrainement se produit
lorsqu’un poisson est attiré dans une prise d’eau
et ne peut s’en échapper. L’impaction se produit
lorsqu’un poisson piégé est maintenu en contact
avec le grillage d’entrée et ne peut se libérer.

Soyez conscient du risque de contamination de
1"habitat du poisson sur le chantier 1ié a
1"introduction d’especes exotiques dans 1’eau.

Afin de réduire au minimum la possibilité de
contamination de 1’habitat du poisson, tout
1’équipement de construction qui sera immergé
dans l1’eau d’un cours d’eau, ou gqui pourra entrer
en contact avec ces eaux au cours des travaux,
doit étre nettoyé et lavé afin de s’assurer qu’il
est exempt de toute <croissance marine et
d’ espéces exotiques.

.1 L’ éguipement doit comprendre les bateaux,
les barges, les grues, les camions de
transport, les excavatrices, les pipelines,
les pompes et tout outil ou équipement
divers utilisé précédemment dans un milieu
marin.

Le lavage et le nettoyage de 1’équipement doivent
étre effectués immédiatement apreés son arrivée
sur le site et avant de 1’utiliser dans ou sur le
plan d’eau.

Procéder aux opérations de nettoyage et de lavage

comme suit

.1 Gratter et enlever la forte accumulation de
boue et 1’éliminer de maniere appropriée.
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.2 Laver toutes les surfaces de 1’équipement a
17aide d’une alimentation d’eau douce sous
pression.
.3 Continuer immédiatement par 1’application

.10

.11

d’un enduit lourd pulvérisé de vinaigre non
dilué ou d’'un autre agent de nettoyage
approuvé sur le plan de 1l’environnement
pour éliminer complétement toutes les
matiéres végétales, les animaux et les
sédiments.

.4 Vérifier et éliminer toutes les matieéeres
végétales, les animaux et les sédiments de
toutes les cales et de tous les filtres.

.5 Vider 1l’eau stagnante de 1’équipement et
laisser sécher completement avant de
1'utiliser.

.6 Apres le retrait de 1l’eau, vider 1l'eau
stagnante de 1’équipement et laisser sécher
completement avant de le retirer du
chantier.

Ne pas effectuer le nettoyage et le lavage de
1"égquipement dans une zone tampon située a moins
de 30 m d’une zone humide ou d’autres zones
désignées comme étant vulnérables sur 1le plan
environnemental.

Journal de bord de dossier d’assurance

.1 Tenir un journal permanent de 1l’usage passé
et présent et des lavages de tout
17équipement pour illustrer les mesures
d"atténuation prises contre la
contamination de 1’habitat du poisson par
des especes exotiques.

.2 Ecrire les données dans un journal de bord
relié,

.3 Inclure ce qui suit
.1 Date et lieu d’utilisation précédente

de 1’équipement dans un cours d’eau ou
une zone humide;

.2 Nature des travaux effectués;

Dates de lavage de chaque équipement;

.4 Méthode de nettoyage et agent(s) de
nettoyage utilisé(s).

w

Tenir a Jjour le Jjournal de Dbord de dossier
d’assurance d’un projet a 1l’autre. Sur demande,
présenter 1le Jjournal de Dbord au représentant
ministériel pour examen.

Respecter les exigences et les recommandations
d’Environnement Canada et de la Direction des
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.12

1.13 Qualité de 1’air .1

1.14 Feux .1

1.15 Ressources .1
archéologiques

océans et de 1l’habitat de Péches et Océans Canada
lors du nettoyage et du lavage de 1’équipement.

L’ équipement marin pourrait étre inspecté par
TPSGC ou le MPO afin de s’assurer que des especes
envahissantes ne pénetrent pas dans le milieu
marin.

Garder la poussiere et la saleté en suspension
résultant des travaux sur le chantier a un
minimum absolu.

Au besoin, éliminer la poussiere en appliquant de
l’eau. Appliquer des mesures de contrdle de la
poussiere sur les routes, les terrains de
stationnement et les zones de travail. Le
représentant ministériel précisera les
emplacements ou l’eau doit étre appliquée ainsi
que les moments auxquels 1’application doit avoir
lieu. Il est strictement interdit d’utiliser des
huiles usées aux fins du contrdle de 1la
poussiére.

Vaporiser les surfaces avec de l’eau ou un autre
produit approuvé sur le plan de l’environnement.
Utiliser un équipement ou des machines adaptés et
appliquer le produit en quantité suffisante et a
une fréquence suffisante pour obtenir des
résultats efficaces et le contrdle continu de 1la

poussiere pendant toute la durée des travaux.

Ne pas utiliser d’huile ou d’autres produits
pétroliers pour le contrdle de la poussiéere.

Les activités de construction doivent étre
réalisées aux moments Jjugés convenables par les
autorités locales. Un équipement plus petit et
moins encombrant devra étre wutilisé dans la
mesure du possible.

I1 est interdit de Dbrller des ordures sur le
chantier.

Tous les membres du personnel de construction

sont responsables de signaler tout matériel
inhabituel déterré lors des travaux de
construction au superviseur de la construction.
Si 1l’on a des raisons de croire que cette
découverte constitue une ressource archéologique,
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le superviseur de la construction devra
interrompre immédiatement les travaux réalisés a
proximité de la découverte et en aviser son
superviseur immédiat.

Si un article de nature archéologique ou
historique devait étre découvert lors des travaux
d’excavation dans la zone concernée, ceux-ci
devront étre interrompus immédiatement, et il
faudra joindre le représentant ministériel ainsi
que 1’unité des services archéologiques
provinciale au 506-543-2738.

Les travaux peuvent reprendre a proximité de la
découverte uniquement si cela a été approuvé par
le gestionnaire de ©projets de TPSGC et le
superviseur de la construction apres que 1l’unité
des services archéologiques provinciale a exprimé
son approbation a cet égard.

Si des restes humains ou des preuves
d’enfouissement devaient étre découverts, les
travaux d’excavation cesseraient immédiatement et
1’organisme d’application de la loi le plus pres
en sera avisé sur-le-champ par le gestionnaire de
projets de TPSGC ou le superviseur de la
construction.

FIN DE LA SECTION
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1 Exigences connexes

2 Nomination
et paiement

3 Responsabilités
de 1’entrepreneur

Les exigences particuliéres relatives a 1’inspection
et aux tests du béton devant étre mises en ceuvre par
un laboratoire d’essai désigné par le représentant
ministériel sont spécifiées dans diverses sections.

Le représentant ministériel nommera un

laboratoire d’essai et payera les services de celui-

ci, a l’exception des suivants

.1 inspection et tests requis en vertu de lois,
d’ ordonnances, de reégles, de réglements ou
d’ ordres des autorités publiques;

.2 inspection et tests réalisés uniquement pour
1’agrément de 1’entrepreneur;
.3 tests, ajustement et équilibrage des systémes

de convoyeurs ainsi que de 1’équipement et des
systeéemes mécaniques et électriques;

.4 tests en usine et certificats de conformité;
.5 tests spécifiés comme devant étre effectués par
1"entrepreneur, sous la supervision du

représentant ministériel;

Si les tests ou les inspections démontrent que
1’ouvrage n’est pas conforme aux exigences du
contrat, il faut payer les dépenses liées aux tests
et aux inspections supplémentaires engagées par le
représentant ministériel ayant pour but de vérifier
si 1’ouvrage corrigé est acceptable.

Fournir la main-d’ceuvre et les installations en vue
de

.1 fournir 1’accés a 1’ouvrage devant étre
inspecté et testé;

.2 faciliter les inspections et les essais;

.3 réparer les parties ayant été altérées lors des
inspections et des tests;

.4 s’assurer que le laboratoire dispose d’assez

d’espace sur le site pour pouvoir entreposer
17équipement et manipuler les échantillons
destinés aux tests.
Informer le représentant ministériel suffisamment a
1"avance des opérations autorisant 1’affectation du
personnel de laboratoire et 1la planification des
tests.

Lorsqu’il est précisé que les matériaux ont été
testés, remettre la quantité demandée d’échantillons
représentatifs au laboratoire d’essai.

Payer les colits associés au dévoilement et a la
réalisation de travaux adéquats qui sont couverts
avant que 1’inspection ou les tests requis soient
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effectués et approuvés par le représentant
ministériel.

FIN DE LA SECTION
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1 Acces

2 Bureau du site de
1l’entrepreneur

3 Bureau du site
du représentant
ministériel

Fournir et maintenir un acces adéquat au site du
projet.

Si 1l’autorisation d’utiliser les routes ou les
structures existantes en vue d’accéder au site du
projet a été accordée, assurer l’entretien de ces
routes pour la durée du contrat et réparer les
dommages résultant de 1’utilisation des routes
par l’entrepreneur.

Maintenir un accés complet au chantier. Si une
injonction de la Cour était requise afin
d’ empécher une personne ou un groupe d’entraver
1l"acces au site, notamment dans le cas d’une
manifestation, d’un pigquetage ou d’une action
syndicale, la requéte d’injonction ainsi que tous
les colits associés seront considérés comme étant
accessoires a 1"exécution de ce contrat.
Paralleélement, tous les retards découlant de
telles activités seront considérés comme étant
accessoires a l1l’exécution de ce contrat.

Installer un bureau sur le chantier et le garder
ouvert en tout temps pendant le déroulement des

travaux. Dans ce Dbureau, les lettres, les
ordonnances, les avis et toute autre
communication pourront étre regus soit par
1"entrepreneur, soit par son agent ou

représentant autorisé. Mettre un téléphone et un
télécopieur a la disposition des employés, dans
le bureau.

Garder une copie a jour des documents
contractuels, des publications et de tout autre
document, conformément a la section 01 10 10 -
Instructions générales.

Fournir un bureau meublé temporaire pour 1l’usage
exclusif du représentant ministériel, qui est
doté d’appareils de chauffage et d’éclairage, de
branchements pour le téléphone et le télécopieur
ainsi que d’une connexion Internet. Le Dbureau
doit étre pourvu d’isolation s’il est destiné a
étre utilisé d’octobre a mai. Situer le bureau
sur le site ou a proximité de celui-ci.

Le type et 1l’emplacement des barrieres, entre
autres, doivent étre conformes aux réglements
locaux et satisfaire aux exigences du
représentant ministériel.
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4 Hangars d’entreposage

5 Installations
sanitaires

6 Stationnement

7 Alimentation en
électricité

8 Alimentation en

eau potable

9 Barrieres

La présence de telles Dbarrieres et lumieres,
notamment, ne dégagera pas 1’entrepreneur de la
responsabilité a 1’égard des dommages causés.

Fournir des hangars appropriés, étanches aux
intempéries et dont le plancher est soulevé aux
fins de 1l’entreposage des matériaux, des outils
et de 1l’équipement qui sont a risque de subir des
dommages causés par les intempéries.

Prendre des dispositions auprés du représentant
ministériel relativement aux zones d’entreposage
sur le chantier.

Mettre en place des installations sanitaires pour
le personnel conformément aux reglements et
ordonnances en vigueur.

Placer des affiches et prendre les précautions
exigées par les autorités sanitaires locales.
Assurer la propreté des lieux.

Prendre des dispositions auprés du représentant
ministériel afin de fournir des espaces de
stationnement a 1’effectif.

Installer, entretenir et payer une alimentation
électrique temporaire, conformément aux
reéglements et ordonnances applicables.

Installer des installations électriques
temporaires comme les fils de poteaux et les
cébles, de facon satisfaisante pour 1’autorité
d’électricité locale.

Installer, entretenir et payer une alimentation
en eau temporaire, conformément aux reéglements et
ordonnances applicables.

Fournir et maintenir un nombre suffisant de
barrieres, de clbétures, d’affiches, d’écriteaux
d’avertissement et de signaux lumineux en vue
d’"assurer la protection de la propriété attenante
et de mettre en garde les autres et les
travailleurs contre les dangers des travaux.
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10 Sécurité

11 Panneaux et affiches
sur le site

12 Etaiement temporaire

13 Retrait des
installations
temporaires

Le type et 1l’emplacement des barrieres, entre
autres, doivent étre conformes aux reglements
locaux et satisfaire aux exigences du
représentant ministériel.

La présence de telles barrieres et lumieres,
notamment, ne dégagera pas 1l’entrepreneur de la
responsabilité a 1’égard des dommages causés.

Prendre des dispositions auprés du représentant
ministériel relativement a la sécurité de son
équipement et de ses matériaux ainsi qu’aux
dommages découlant d’un incendie ou d’un vol.

Seuls les panneaux et les affiches
d’identification du ©projet ou de 1’expert-
conseil/entrepreneur de sécurité ou de directives
sont permis sur le site.

Le format, 1l’emplacement et la quantité de
panneaux et d’affiches sur le site doivent é&tre
acceptés par le représentant ministériel.

Les panneaux et les affiches de sécurité et de
directives doivent étre en francais et en anglais
ou avoir des symboles graphigques compris
universellement.

Il incombe a l"entrepreneur d’assurer la
stabilité de 1la structure du quai existante en
tout temps pendant les travaux.

Soumettre au représentant ministériel un plan
d’étaiement temporaire aux fins d’approbation. Le
plan doit porter le sceau et la signature d’un
ingénieur autorisé a exercer dans la province du
Nouveau-Brunswick. Une attention ©particulieéere
doit étre portée aux Dblocs d’ ancrage et
d’étaiement en béton a 1l’extrémité ouest pendant
1’excavation et 1’installation du nouveau systeme
de tirants en palplanches d’acier.

Retirer les installations temporaires du site
lorsque le représentant ministériel en fait
la demande.

Si le projet est clos depuis un certain temps,
continuer d’assurer le fonctionnement des
installations temporaires jusqu’a ce que cela ne
soit plus requis par le représentant ministériel.
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FIN DE LA SECTION
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1.1 Généralités

1.2 Instructions
du fabricant

1.3 Fixations
— Généralités

1.4 Livraison
et entreposage

Utiliser des matériaux et de 1’équipement neufs,
a moins d’indication contraire.

Soumettre les renseignements suivants pour tous
les matériaux et les produits proposés dans le
cadre de 1’'approvisionnement dans les sept (7)
jours de la demande présentée par le représentant
ministériel

.1 nom et adresse du fabricant;

.2 nom de commerce, modele et numéro de
catalogue;

.3 rendement, données descriptives et d’essai;

.4 instructions d’”installation ou
d’application du fabricant;

.5 preuve de dispositions d’approvisionnement.

Fournir des matériaux et de 1’équipement de
conception et de qualité spécifiées qui
fonctionnent aux valeurs nominales publiées et
pour lesquels les pieces de rechange sont faciles
a trouver.

Utiliser les produits d’un seul fabricant pour le
méme type ou la méme classification de matériaux
et d’équipement, a moins d’indication contraire.

Sauf indication contraire, respecter la derniére
version publiée des instructions du fabricant en
ce qui concerne les matériaux et les méthodes
d’"installation.

Informer par écrit le représentant ministériel
s’il y a une divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant. Le
représentant ministériel indiquera quel document
doit étre suivi.

Toutes les tailles des fixations doivent
respecter celles indiquées sur les plans
contractuels et doivent étre galvanisés a chaud,
conformément a la norme ASTM Al23, a moins d’une
indication contraire.

Livrer, entreposer et conserver les matériaux
emballés en laissant intacts le sceau et
1"étiquette du fabricant.

Eviter d’endommager, d’altérer et de salir les
matériaux et 1’équipement pendant la livraison,
la manutention et 1’ entreposage. Retirer
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1.5 Conformité 1

1.6 Substitution 1

immédiatement du site les matériaux et
1’ équipement rejetés.

Entreposer les matériaux et 1’ équipement
conformément aux instructions du fournisseur.

Lorsque les matériaux ou 1’équipement doivent
respecter une norme ou des exigences de
rendement, a la demande du représentant
ministériel, il faut obtenir un rapport d’un
laboratoire d’essai indépendant fourni par le
fabricant qui indique que les matériaux ou
1" égquipement respectent ou dépassent les
exigences précisées.

Les propositions de substitution peuvent é&tre
soumises seulement aprés 1’octroi du contrat. Ce
type de demande doit inclure un énoncé concernant
le colGt des articles précisés au départ et les
substitutions proposées.

Les propositions seront évaluées par le

représentant ministériel si

.1 les produits choisis par le soumissionnaire
parmi ceux qui sont spécifiés ne sont pas
disponibles;

.2 la date de livraison des produits précisés

occasionnerait un retard injustifié dans la
réalisation du contrat;

.3 La substitution de produits précisés par
des produits ©présentés au représentant
ministériel comme étant équivalents donnera
lieu a un crédit attribuable au montant du
contrat.

Si la proposition de substitution est acceptée en
tout ou en partie, 1l’entrepreneur doit en assumer
l’entiére responsabilité et celle des colits 1liés
a tout changement apporté au projet. I1 faut
assumer les colits 1liés aux changements apportés
au plan ou aux dessins qui ont été entrainés par
la substitution.

Le total de tous 1les <crédits provenant de
1’ approbation des substitutions sera déterminé
par le représentant ministériel, et le prix
contractuel sera réduit en conséquence. Aucune
substitution ne sera permise sans autorisation
écrite du représentant ministériel.
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1.7 Usine
et équipement
de construction

1.8 Matériaux endommagés
et rejetés

Le représentant ministériel se réserve le droit
d’accepter ou de rejeter la substitution de
certains matériaux.

Sur demande, il faut prouver, de facon
satisfaisante au représentant ministériel, que
1"usine et 1’ équipement de construction
conviennent a la fabrication, au transport et a
1’emplacement, et que les travaux respectent les
normes de qualité et le taux de production
spécifiés. S’ils semblent inadéquats, remplacer
1" éguipement ou 1"usine ou fournir de
1’ équipement supplémentaire et 1l’usine, selon les
directives.

Maintenir 1’équipement de construction et 1’usine
en bon état de fonctionnement.

Remplacer, réparer ou améliorer de toute autre
facon les matériaux endommagés, brisés ou
détruits lors de la construction, de facon
satisfaisante pour le représentant ministériel.

Retirer les matériaux rejetés du site.

FIN DE LA SECTION
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1.1 Registre des .1 Le représentant ministériel fournira deux (2)
dessins jeux de bleus des dessins aux fins des dessins de

1’ ouvrage fini.

.2 Garder des dessins de 1’ouvrage fini du projet et
consigner avec exactitude les écarts par rapport
aux documents contractuels causés par les
conditions du site et les modifications demandées
par le représentant ministériel.

.3 Marquer les modifications a 1’encre rouge.
.4 Consigner 1’'information suivante
.1 élévation des différents éléments par
rapport au niveau de référence des cartes;
.2 modifications des dimensions et des détails
sur le terrain;
.3 modifications effectuées en vertu de

1’autorisation de modification.

.5 A la fin du projet et avant 1’inspection finale,
transcrire proprement les annotations sur un
deuxieéme jeu de dessins et soumettre les deux
jeux au représentant ministériel.

FIN DE LA SECTION
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Projet n° R. 081895.001 NETTOYAGE
.1 GENERALITES

.1 Effectuer les opérations de nettoyage et de mise au rebut
conformément aux ordonnances locales et aux lois
antipollution.

.2 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques
fermés et les évacuer hors du chantier a la fin de chaque
période de travail.

.3 Eviter 1’accumulation des déchets qui constituent des

conditions dangereuses.

.4 Assurer une bonne ventilation des locaux pendant 1'emploi de
substances volatiles ou toxiques.

.2 MATERIAUX

.1 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés
par le fabricant de la surface a nettoyer, et les employer
selon les recommandations du fabricant des produits en
question.

.3 NETTOYAGE DURANT LA CONSTRUCTION

.1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de
débris et de matériaux de rebut.

.2 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour 1'évacuation
des débris et des matériaux de rebut.

.3 Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

.4 NETTOYAGE FINAL

.1 En vue des travaux préparatoires pour la réalisation
substantielle des travaux, l’on se devra d’entreprendre une
inspection des surfaces d’intérieur et d’extérieur qui
seront apparentes ou exposées a la vue. Evacuer les débris
et les matériaux de rebut hors du chantier.

.2 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres

surfaces extérieures; balayer ou ratisser le reste du
terrain.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.

1

Définitions

Recyclable : capacité d’un produit ou d’un matériel
a étre récupéré a la fin de son cycle de vie, puis
retransformé en un nouveau produit afin d’étre
réutilisé.

Recycler : transformer ou recueillir des déchets
et des matiéres recyclables dans le but de les
convertir en de nouveaux produits.

Recyclage : procédé par lequel les déchets solides
et d’autres matieres rejetées sont triés, nettoyés,
traités et transformés afin d’étre utilisés sous
une autre forme. Le recyclage n’inclut pas
1’incinération ni la destruction par la chaleur des
déchets.

Réutilisation : utilisation répétée d’un produit

dans sa forme d’origine, mais pas forcément aux

mémes fins. La réutilisation englobe les éléments

suivants

.1 la récupération de matieres réutilisables
issues de projets de transformation, avant le
stade de la démolition, aux fins de revente
ou de réutilisation dans le cadre d’un projet
en cours;

.2 le retour d"articles réutilisables aux
fournisseurs, y compris les palettes et les
produits non utilisés.

Récupérer : recueillir des matériaux structuraux
et non structuraux issus de projets de
démantelement ou de démontage aux fins de
réutilisation ou de recyclage.

Condition distincte : désigne les déchets triés en
types individuels.

Tri a la source : vise a trier différents types de
déchets des la premiére fois qu’ils deviennent des
déchets.

Coordonnateur de la gestion des déchets
représentant de 1’entrepreneur responsable de la
supervision des activités de gestion des déchets.
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1.

1.

2

3

Plan de travail
en matiere de
gestion des déchets

Soumissions

Avant le début des travaux, élaborer un plan de
travail en matiere de gestion des déchets.

.1 Le plan de travail doit comprendre les
éléments suivants

.2 pratiques de réduction des déchets;

.3 processus de tri a la source des matériaux;

.4 procédures concernant 1”acheminement des

produits recyclables dans les installations
de recyclage;

.5 procédures concernant 1" acheminement de
déchets et d’articles non récupérables a
1’installation de transformation des déchets
ou au site d’enfouissement approuvé;

.6 formation et supervision de 1l'effectif
responsable de la gestion des déchets sur le
chantier;

.7 descriptions et quantités prévues (en %) des

matériaux récupérables qui sont réutilisés,
recyclés et enfouis;

.8 calendrier de démolition sélective;

.9 nombre et emplacement des bennes a ordures;

.10 fréquence prévue du déversement;

11 nom et adresse des transporteurs, des
installations de gestion des déchets et des
organisations de réception des déchets.

Elaborer un plan de travail en collaboration avec
tous les sous-traitants afin d’assurer que tous les
enjeux et les possibilités en matiere de gestion
des déchets soient abordés.

Mettre en ccuvre et gérer tous les volets du plan
de travail en matiere de gestion des déchets pour
la durée des travaux.

Revoir le plan de travail au fur et a mesure de
1"avancement des travaux afin d’aborder les
nouvelles possibilités relatives a la dérivation
des déchets depuis le site d’enfouissement.

Un coordonnateur de la gestion des déchets doit
étre désigné en vertu du plan de travail. A titre
de représentant de 1l’entrepreneur, cette personne
sera responsable de superviser toutes les activités
de gestion des déchets et d’assurer la coordination
des soumissions et de la production de rapports.

Présenter les soumissions, y compris le plan de
travail en matiere de gestion des déchets,
conformément a la section 01 33 00 - Procédures
relatives a la soumission
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1.4_ FEntreposage,
manipulation et

protection

1.5 Exigences en
matiere
d’élimination

Chaque semaine, présenter des copies de recus
certifiés des centres d’élimination autorisés et
des installations de réutilisation et de recyclage
pour tous les matériaux retirés du chantier.

.1 Le représentant ministériel doit présenter
une autorisation écrite relativement a la
dérogation par les transporteurs, les

installations et les organisations de
réception indiqués dans le plan de travail en
matiére de gestion des déchets.

.2 Inclure une copie des bordereaux
d’expédition, des Dbillets de pesage et des
recus d’élimination pour tous les déchets
éliminés.

Entreposer les matériaux a réutiliser, a recycler
et a récupérer dans les emplacements prévus a cet
effet, conformément aux directives du représentant
ministériel.

A moins d’une indication contraire, les matériaux
devant étre retirés deviennent la propriété de
1"entrepreneur.

Manipuler, ©protéger et mettre en dépdt les
matériaux devant étre retirés du chantier,
conformément au paragraphe 1.6 de la
section 01 35 44.

Il est interdit d’enfouilr ou de brller les déchets
sur le chantier.

Il est interdit d’éliminer des déchets, des
substances volatiles, des essences minérales, des
huiles, des peintures, des diluants pour peintures
ou des matériaux de traitement non utilisés dans
les voies navigables, les collecteurs pluviaux ou
les égouts sanitaires.

Ne pas se débarrasser du bois traité avec un agent
de préservation par incinération.

Ne pas se débarrasser du bois traité avec d’autres
matériaux destinés au recyclage ou a la
réutilisation.

Eliminer le bois traité, les embouts, les bouts de
bois et la sciure de bois dans une installation de
construction et d’élimination des déchets
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.6
.7
.8
.9
.10
1.6 Redevances de .1
déversement
1.7  Etablissement du .2
calendrier

approuvée.

Acheminer les déchets uniquement vers les
installations de traitement des déchets approuvées
ou vers les sites d’enfouissement approuvés par les
autorités compétentes.

Communiquer avec les autorités compétentes avant
le début des travaux afin de connaitre, le cas
échéant, les rebuts de matériaux de démolition et
de construction dont 1’élimination est interdite
dans les sites d’enfouissement et les stations de
transfert. Prendre les mesures appropriées pour
isoler ces matériaux interdits sur le chantier et
les éliminer en stricte conformité avec les
reéglements provinciaux et municipaux.

Acheminer les déchets destinés au site
d’enfouissement dans un lot distinct, dans le
respect des régles et des recommandations de
1l’exploitant du lieu d’enfouissement en vue
d’ appuyer ses efforts visant a dévier, a recycler
et a diminuer les déchets solides acheminés au site
d’enfouissement.

La vente des éléments récupérés n’est pas permise
sur le chantier.

Retirer les matériaux des projets de démantelement
a mesure que les travaux de démantélement et de
démontage progressent.

Toutes les redevances de déversement doivent étre
incluses dans 1le prix forfaitaire fourni. Aucun
autre paiement ne sera effectué afin de couvrir les
frais liés a 1’élimination des déchets.

Coordonner les travaux avec d’autres activités sur
le chantier en vue d’assurer le respect du
calendrier et un déroulement ordonné des travaux.

PARTIE 2 — PRODUITS Sans objet
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Application

3.2 Nettovage

3.3 Dérivation des
matériaux

Eliminer tous les matériaux conformément aux codes

réglementaires, aux reglements, aux lois et aux
réglements municipaux.

Manipuler les matériaux réutilisables qui n’ont pas

été réutilisés, récupérés ou recyclés conformément
aux reglements et aux codes applicables.

Une fois les travaux terminés, ramasser les outils
et les déchets et laisser la zone de travail propre
et en bon état.

Nettoyer la zone de travail a mesure que le travail
progresse.

Trier les matériaux a réutiliser ou a recycler dans
les zones de tri identifiées.

Trier les matériaux du flux de déchet principal et

de la mise en dépdt dans des piles ou des contenants

distincts, conformément aux directives du

représentant ministériel ainsi qu’aux reglements

relatifs aux incendies applicables.

.1 Marquer les contenants ou les zones de mise
en dépodt.

Fournir des instructions sur les pratiques
d’"élimination.

FIN DE LA SECTION
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1.1 CONTENU DE LA SECTION
.1 Modalités administratives préalables aux inspections
préliminaire et finale des travaux par le Représentant du
Ministere.
1.2 SECTION CONNEXE
.1 Section 01 78 00 - Documents/Eléments & remettre a

1'achevement des travaux.

1.3 INSPECTION ET DECLARATION D’ACHEVEMENT SUBSTANTIEL

.1 Inspection effectuée par 1'Entrepreneur : concurremment avec
les Sous-traitants, le présent Entrepreneur devra coordonner
et entreprendre une inspection et une vérification de tous
les travaux. L’on se devra d’identifier et de corriger les
manques et les défauts, d’'effectuer les réparations qui
s’ imposent et de réaliser ou de compléter les articles
manquants ou non terminés et ce, en conformité avec les
exigences, afin de s’assurer que le tout est conforme aux
exigences des documents contractuels.

.1 Aviser le Représentant du Ministeére par écrit lorsque
les manques découlant de 1’inspection de
1"Entrepreneur auront été corrigés et que les travaux
sont jugés comme étant complets et préts a étre
inspectés par le Représentant du Ministere.

.2 Inspection effectuée par le Représentant du Ministeére : 1’on
se devra d’accompagner le Représentant du Ministére au cours
de toutes les inspections intérimaires et définitive des
travaux.

.1 A la suite des inspections susmentionnées, 1’on se
devra de faire un suivi, relativement aux défauts, aux
déreglements et aux articles non terminés des travaux.

.2 Aviser le Représentant du Ministere une fois les

manques identifiés corrigés.

.3 A noter que le Représentant du Ministére ne produire pas le
Certificat de réalisation substantielle des travaux tant et
aussi longtemps que les travaux ci-apres n’auront pas été
terminés et que les documents prescrits n’auront pas été
remis aux Autorités compétentes

.1 Documents d’apres-exécution et d"archivage du

projet.
Manuels définitifs d’exploitation et d’entretien.

.3 Matériaux, piéces et outils d’entretien.

.4 Certificats de conformité provenant des Autorités en
cause.

.5 Rapports résultant des essais désignés.

.6 Démonstration et formation, de méme que les manuels a

1’intention des utilisateurs.
.7 Certificats de garantie du fabricant.
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.8 Epreuve, réglage et équilibrage de 1’appareillage et
des systémes, de méme que présentation de rapports
d"essai.
.9 Mise en service de 1’appareillage et des systémes
prescrits.
.4 Corriger toutes les défectuosités avant la présentation du
certificat de réalisation des travaux par le Représentant du
Ministere.

FIN DE LA SECTION
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1.1 CONTENU DE LA SECTION
.1 Dossier de projet, échantillons et devis.
.2 Fiches et manuels d'exploitation et d'entretien.
1.2 PROJECT RECORD DOCUMENTS
.1 Le Représentant du Ministere fournira deux (2) jeux de

copies blanches des dessins du contrat et 2 copies du manuel
des devis concernant précisément « 1’ouvrage construit ».

.2 Conserver sur le chantier au moins un ensemble de dessins et
de devis du contrat pour y inscrire les conditions
véritables sur le lieu de 1’ouvrage construit.

.3 Conserver des dessins a jour et en temps réel de 1’ouvrage
construit en bon état et mettre ceux-ci a la disponibilité
du Représentant du Ministere pour inspection sur demande.

.4 Dessins de 1’ouvrage construit

.1 Noter les changements a l’encre rouge sur les copies
imprimées, et ce, sur un seul ensemble de dessins
imprimés et une fois les travaux terminés, transcrire
proprement toutes les annotations sur le deuxiéme
ensemble (également a 1’encre rouge).

.2 Soumettre les deux ensembles au Représentant du
Ministere avant de demander le certificat d’achevement
substantiel des travaux.

.3 Estamper tous les dessins avec la mention « Dessins de
1’ ouvrage construit ». Etiqueter et apposer la
signature de 1’'Entrepreneur et la date.

.4 Présenter toutes les modifications, les remplacements
et les écarts par rapport a ce qui apparait sur les
dessins du contrat ou dans les devis.

.5 Noter les renseignements suivants
.1 Emplacement horizontal et vertical des services

publics souterrains a l'extérieur et des ouvrages
annexes auxquels on fait référence en vue des
améliorations permanentes en surface.

.2 Emplacement horizontal et vertical des divers
éléments par rapport au référentiel géodésique.
.3 Emplacement des services publics internes et des

ouvrages annexes dissimulés dans les éléments de
construction avec référence aux caractéristiques
visibles et accessibles de la structure.

.4 Changements au niveau des dimensions et des

détails sur le terrain.

.5 Emplacement de tous les services publics et
autres qui sont fermés ou recouverts d’un
capuchon.

.6 Saignées pour les services mécaniques,
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électriques et autres.

.7 Elévations des plafonds et des planchers.

.8 Etat du plan réfléchi du plafond montrant la
configuration de finition de tous les services et
dispositifs placés au plafond.

.9 Points d’installation des services électriques en
prenant soin d’inscrire les dimensions et les
références aux colonnes et aux murs porteurs de
1"édifice.

.10 Tout détail produit dans le cadre du contrat par
le Représentant du Ministere pour ajouter aux
dessins actuels ou pour modifier ceux-ci.

11 Tous les ordres de modification émis pendant le
contrat doivent étre documentés sur les documents
de 1l’ouvrage construit fini de facon a présenter
de facon précise et uniforme les changements
apportés dans la mesure ou ils s’appliquent aux
détails concernés des dessins.

.5 Devis de 1l’ouvrage construit : Marquer en rouge de facon
lisible chaque article afin d’inscrire les éléments de
construction véritables, tels
.1 Fabricant, nom commercial et numéro de catalogue de

chaque produit installé, dont tout particuliérement
les articles substitués.

.2 Changements apportés par voie d’addendum et d’ordre de
modification.
.3 Marquer les deux copies des devis; estamper la mention

« ouvrage construit » pour ensuite apposer la
signature et la date de la méme facon que sur les
dessins dans la clause précédente.

.6 Tenir les dessins de 1’ouvrage construit a jour au fur et a
mesure que le contrat avance. Le Représentant du Ministere
procédera régulieérement a des examens et des inspections des
documents. A défaut de maintenir les dessins de 1’ouvrage
construit a jour et complets de facon a satisfaire le
représentant du ministere, il en résultera des amendes sous
forme de réductions des acomptes et d’évaluations des

retenues.
1.3 DESSINS D'ATELIER REVISES
.1 Fournir un ensemble complet de tous les dessins d'atelier

revus aux fins du projet afin de les intégrer a chaque
exemplaire des manuels d’utilisation et d’entretien.

.2 Présenter les ensembles complets en méme temps et dans le
contenu des manuels d’utilisation et d’entretien indiqués.

1.4 MISE A JOUR DES DESSINS NUMERIQUES
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.1 I1 faut savoir qu’en plus de fournir les documents sur

papier de 1’ouvrage construit « marqués en rouge », tel
qu'indiqué a la clause 1.3 ci-dessus, 1’Entrepreneur doit
également procéder a la mise a jour des dessins numériques
qu’on a utilisés afin de produire les dessins du contrat.

.2 Le Représentant du Ministere fournira un ensemble de
fichiers de dessins AutoCad Lite, version 2010, précisément
pour « l’ouvrage construit ». Les fichiers des dessins
AutoCad feront 1’objet d’une mise a jour afin d’enregistrer
les mémes renseignements sur 1’ouvrage construit que ceux
dont on fait état dans les clauses précédentes portant sur
la présentation de documents de papier sur 1l’ouvrage
construit.

.3 Tous les changements de « l’ouvrage construit » apportés sur
les fichiers électroniques remis doivent s’effectuer
conformément aux normes prescrites dans le Manuel de CDAO de
la région de 1’Atlantique. Une copie de ce manuel sera
fournie par le Représentant du Ministere sur demande.

.4 Procéder aux révisions aux fichiers électroniques trouvés
non-conformes au Manuel de CDAO de la facon demandée par le
représentant du ministere.

.5 En ce qui concerne la mise a jour des fichiers numériques
afin de tenir compte des changements attribuables aux ordres
de modification, le changement au niveau du colt de
préparation des documents consacrés aux changements apportés
a l’ouvrage construit doit étre compris dans le montant de
chaque ordre de modification émis. Le montant inscrit ne
représentera que l’augmentation ou la diminution des coflts
de CDAO résultant directement du changement. Au moment de
déterminer la différence des colts, on devra tenir
pleinement compte du fait que d’autres clauses de cette
section entraineront une mise a jour aux dessins de CDAO de
1’ ouvrage construit, et ce, peu importe les ordres de
modification.

.6 Livrer les renseignements numériques dans le méme format et
dans le méme ordre que sur les dessins du contrat. Remettre
le tout sur des disques compacts.

.7 Soumettre les fichiers numériques de 1l’ouvrage construit en
méme temps que les versions imprimées et marquées sur papier
blanc. La présentation des documents numériques ne remplace
pas le besoin de fournir les versions imprimées et marquées
sur papier blanc indiquées.

.8 Fournir également 1 ensemble de tracés reproduisibles sur
papier velum des fichiers électroniques des dessins CDAO a
jour de 1l’ouvrage construit.
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1.5 MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN
.1 Définition : Compilation organisée des données d’utilisation

et d’entretien incluant les renseignements techniques
détaillés, les documents et les dossiers décrivant le
fonctionnement et 1l’entretien des divers produits ou
systemes tel qu'indiqué dans les différentes sections du
devis.

.2 Langue des manuels : Les versions finales des manuels
doivent étre rédigées en anglais et en francais.

.3 Nombre de copies demandées

.1 Soumettre deux copies provisoires du manuel a 1’examen
et l’inspection du représentant du ministere. Procéder
ensuite aux révisions et aux ajouts demandés avant de
soumettre de nouveau ces documents.

.2 Au moment de 1’examen et de 1’acceptation par le
représentant du ministere, soumettre trois copies
finales. Les copies provisoires ne sont pas
considérées comme des copies finales, a moins d’avoir
fait 1’objet d’une révision complete et qu’elles
soient identiques a la version finale approuvée.

.4 Date de présentation : Présenter les version completes des
manuels d’utilisation et d’entretien au Représentant du
Ministére trois semaines aprés avoir demandé le certificat
d’ achevement substantiel des travaux.

.5 Reliure
.1 Assembler, coordonner, relier et indexer les données
requises dans les manuels d’utilisation et
d"entretien.
.2 Utiliser des cartables de vinyle a couverture rigide
et munis de trois anneaux en D pour feuilles détachées
de 215 sur 280 mm et avec pochette sur le dos.

.3 Lorsqu’on doit faire appel a plusieurs cartables,
regrouper les données par catégories uniformes.

.4 Identifier le contenu de chaque cartable sur le dos.

.5 Organiser et répartir les données en utilisant un

systeme numérique identique aux numéros de section
dans le Manuel des devis.

.0 Séparateurs : Séparer chaque section en insérant des
séparateurs de carton munis d’étiquettes. Prévoir une
page de garde pour chaque produit et systéme en plus
de donner une description du produit ou du composant.

.7 Taper les listes et les notes. Ne pas écrire a la
main.
.8 Les dessins, les schémas et la documentation du

fabricant doivent étre lisibles. Accompagner le tout
d’onglets renforcés pour cartables. Regrouper le tout
au texte et plier les grands dessins selon la taille
des pages de texte.
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.6 Contenu du manuel

.1

e

St o0 W

Page couverture indigquant

.1 Date de présentation.

.2 Titre du projet, emplacement et numéro du projet.
.3 Noms et adresses de 1l’Entrepreneur et de tous les
sous-traitants.

Table des matieéres : Fournir une table des matieres
compléte dans chaque cartable en précisant clairement
son contenu.

Liste du matériel d’entretien.

Liste des pieces de rechange.

Liste des outils spéciaux.

Original ou copie certifiée des garanties des produits

autres.

Copie des documents approuvés et des certificats émis

par les autorités d’inspection.

Copie des rapports et des résultats des essais

réalisés par l’Entrepreneur de la facon prescrite.

Renseignements sur le produit, comme les matériaux,

17 équipement et les systemes indiqués dans les

différentes sections du devis. Ces données doivent

comprendre

.1 Liste de 1’équipement, incluant le nom du
fabricant, le fournisseur, la source locale des
fournitures et les dépdts de service. Fournir
également les adresses et les numéros de
téléphone au complet.

.2 Renseignements apparaissant sur la plaque

d’identification, soit le numéro, la marque, la

taille, la capacité, le numéro de modele et le

numéro de série.

Liste de piéces.

Détails d’installation.

Instructions d’utilisation.

Instructions d’entretien de 1’équipement.

Instructions d’entretien des finis.

~N oy U1 W

.7 Dessins d'atelier

.1

Joindre un ensemble complet de dessins d'atelier
révisés a chacun des exemplaires du manuel
d’utilisation et d’entretien.

Plier et relier les documents de maniere
professionnelle et conformément au systeme de
numérotation des sections du devis.

Lorsqu’on présente des quantités importantes de
données, placer celles-ci dans des cartables séparés
de la méme taille que les cartables de F et E.

.8 Données de 1’équipement et des systémes : La liste suivante
indique le type de données et 1’ampleur de 1’information

qu’on doit prévoir pour chaque piece d’équipement et chaque
systeme
.1 Description de 1’appareil ou du systeme et des
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.6

composants. Décrire la fonction, les caractéristiques
de fonctionnement normales, ainsi que les conditions
limites. Ajouter les courbes de rendement, ainsi que
les données et les essais techniques, de méme que la
nomenclature complete et le numéro commercial des
pieces remplacables.

Liste des circuits des panneaux : Indiquer les
caractéristiques électriques de service, les commandes
et les communications.

Inclure des schémas de cdblage chromocodés.

Méthodes d’utilisation : Décrire les méthodes de
démarrage, de rodage, ainsi que les instructions
d’entretien normales et 1’ordre des opérations.
Enumérer les instructions de réglage, de commande et
d’arrét, ainsi qu’en cas d’urgence. Enumérer les
instructions d’utilisation en été, en hiver et dans
les situations spéciales.

Exigences d’entretien : Enumérer les opérations de
routine et inclure un guide de diagnostic des pannes;
les instructions de démontage, de réparation et de
remontage; ainsi que les instructions d’alignement,
d"ajustement, d’équilibrage et de vérification.
Calendrier d’entretien et de lubrification, ainsi que

la liste des lubrifiants utilisés.

L7

Document imprimé sur les instructions d’utilisation et

d’entretien du fabricant.

.8 Ordre des opérations par le fabricant des commandes.

.9 Liste de piéces originales du fabricant,
illustrations, dessins d’assemblage et schémas
nécessaires aux fins de 1l’entretien.

.10 Fournir les schémas des commandes installées provenant

du fabricant des commandes.

.11 Fournir les dessins de coordination de 1’Entrepreneur
incluant les schémas chromocodés de la tuyauterie
installée.

.12 Fournir des listes de numéros d’étiquette des soupapes
montrant 1l’emplacement et le fonctionnement de chacune
et correspondant aux schémas de débit et de commande.

.13 Fournir la liste des piéces de rechange originales du
fabricant, les prix actuels, ainsi que les quantités
gu’on recommande de conserver en stock.

.14 Inclure les rapports d’essai et d’équilibrage.

.15 Exigences additionnelles tel qu'indiqué dans les

différentes sections du devis.

.9 Données d’entretien des matériaux et des finis
.1 Produits de construction, matériaux appliqués et
finis : inscrire les données du produit, le numéro de
catalogue, le format, la composition, ainsi que la
couleur et la texture. [Fournir 1l’information

nécessaire afin de pouvoir commander de nouveau des
produits de fabrication spécialisés.]

Instructions relatives aux produits et aux méthodes de
nettoyage, précautions contre les produits et les
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méthodes dommageables et le programme recommandé de
nettoyage et d’entretien.

.3 Protection contre 1’humidité et produits exposés aux
intempéries : inclure les recommandations du fabricant
en ce qui concerne les produits et les méthodes de
nettoyage, les précautions contre les produits et les
méthodes dommageables et le programme recommandé de
nettoyage et d’entretien.

.4 Exigences additionnelles : Tel qu'indiqué dans les

différentes sections du devis.

1.6 PIECES DE RECHANGE, OUTILS ET PRODUITS D’ENTRETIEN
.1 Prévoir les pieces de rechange, les outils spéciaux et les
matériaux additionnels nécessaires pour 1l’entretien dans les

quantités prescrites dans les différentes sections du devis.

.2 Etiqueter tous les articles en inscrivant la fonction ou
1’ équipement correspondant.

.3 Fournir des articles de marque et de qualité identiques a
ceux utilisés sur 1’ouvrage.

.4 Livrer le tout bien emballé sur le chantier. Ranger a
1"endroit prescrit par le représentant du ministere.

.5 Inscrire clairement le contenu en précisant
.1 Le numéro de piéce.
.2 L’identification de 1’équipement ou du systéme auquel
sont destinées les pieces.
.3 Les instructions d’installation ou l’utilisation
souhaitée, selon le cas.
.4 Le nom, 1l’adresse et le numéro de téléphone du

fournisseur le plus pres.

.6 Préparer et soumettre la liste complete des articles fournis
et joindre cette liste au manuel d’entretien.

FIN DE LA SECTION





