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Généralités
TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les travaux faisant I’objet du présent contrat visent le remplacement du systéme de
gicleurs automatiques et la mise a niveau du systéme d’alarme-incendie dans plusieurs
batiments du Lieu Historique National du Canada de la Grosse-Ile-et le mémorial des
Irlandais, tels:

1 Hotel troisiéme classe (batiment 19)
2 Edifice de désinfection (batiment 29)
3 Atelier-bureau (batiment 32)

4 Lazaret (batiment 100)

.5 Station de pompage des eaux.

D’autres travaux moins considérables (fourniture et installation d’un générateur d’azote et
travaux connexes) auront lieu dans les batiments suivants :

.6 Hotel premiére classe (batiment 14)
i Chapelle catholique (batiment 48)

Les batiments et le site sont la propriété de 1’ Agence Parcs Canada.

La teneur des travaux différe d’un batiment a I’autre. Les travaux concernent
principalement, mais sans se limiter les domaines suivants :

A Gicleurs automatiques : réfection totale ou partielle du systéme de gicleurs, et/ou
remplacement ou ajout d’équipements.

2 Alarme incendie : réfection partielle ou totale du systéme, et/ou remplacement
d’équipements et appareils.

3 Electricité : raccordements divers requis pour assurer un bon fonctionnement des
€quipements de protection-incendie

4 Architecture : des travaux d’isolation de ragréage de gypse et platre comme
travaux subséquents aux interventions mécaniques et électriques.

INFORMATION GENERALE SUR LE SITE

L’1le est habitée toute 1’année par les employés de Parcs Canada. Durant la saison
hivernale, de novembre a la mi-avril, de deux a quatre personnes résident dans les maisons
du secteur «centre» et «est» de 1’le. Elles sont responsables de 1’entretien des batiments et
des infrastructures (génératrice, station de traitement de 1’eau potable, des eaux usées,
etc.). Par contre, en période d’opération (avril & octobre), un peu plus d’une vingtaine de
personnes peuvent y résider, soient les employés d’entretien, les guides interprétes et les
superviseurs. Environ 30 000 visiteurs se rendent annuellement sur 1’ile. Les visiteurs
acceédent a I’1le via différents bateliers provenant principalement de Berthier-sur-Mer et de
Québec. Depuis 2011, la majorité de 1’le est accessible a pied, et un train balade fait la
navette entre le secteur «ouest» et «est». Les entrepreneurs peuvent noliser, a leur frais, de
petits avions d’ Air Montmagny pour effectuer le transport de leurs employés et de leur
cargaison a partir de I’aéroport de Montmagny. Ils ont également la possibilité¢ de noliser
des bateaux de la région de Montmagny/Berthier ou une barge provenant de Québec ou
ailleurs en province.
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1.5

Parcs Canada mettra a la disposition de 1’entrepreneur général et de ses employés quelques
chambres a occupation multiple ainsi qu’une cuisine commune pour qu’ils puissent
préparer leurs repas. La disponibilité de ces infrastructures sera assujettie aux besoins
opérationnels et contraintes de 1’ile. Certains éléments pourraient ne pas étre disponibles
en tout temps. Toute demande d’hébergement est sujette a approbation par Parcs Canada
qui pourra limiter le nombre d’employés et de chambres disponibles advenait le cas ou il y
aurait un manque de disponibilité. Parcs Canada envisage pouvoir allouer 4 a 6 lits dans
des chambres communes et avec des facilités communes

Il est a noter qu’il n’y a aucun restaurant ou cafétéria sur I’ile, ni d’épicerie.

L’entreprencur devra assurer ’entretien des endroits utilisés par son personnel tels que les
chambres, la cuisine et les aires communes (toilettes et douches). De plus, le personnel de
I’entrepreneur devra observer un comportement digne et respectueux en tout temps y
compris en dehors des heures de travail. Cette mesure inclut spécifiquement les
interdictions liées a la consommation de substances illicites et au fait d’étre en état
d’ébriété sur le site.

ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux par étapes, de maniére que le Représentant du Ministére puisse
utiliser les lieux de fagon continue pendant les travaux.

Les travaux auront lieu

.1 —de 15 octobre 2017 au 15 mai 2018

Coordonner le calendrier d'avancement des travaux avec le Représentant du Ministére, en
fonction de I’occupation des lieux.

Exécuter les travaux par étapes de maniere a permettre I'utilisation continue des lieux par
les usagers.

Maintenir l'accés aux fins de la lutte contre I'incendie; prévoir également les moyens de
lutte contre l'incendie.

Soumettre un calendrier de travail aussitot le contrat octroyé en tenant compte de ces
données spécifiques et faire approuver ce calendrier par le Représentant du Ministére.

Tenir compte du fait que ces travaux sont effectués dans des batiments historiques et qu’ils
doivent respecter les contraintes patrimoniales nécessitant la minutie et I’attention requise.

UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

Le chantier peut étre utilisé jusqu'a I'achévement substantiel des travaux.

L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a l'exécution des travaux,
d'entreposage et d'acces afin de permettre :

A L’occupation des lieux par le Représentant du Ministére;

Les directives du Représentant du Ministere.
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Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a 1'exécution des
travaux aux termes du présent contrat et en payer le coft.

Enlever ou modifier l'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant
rester en place.

Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministére, aux fins de
raccordement a l'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation
avec ceux-ci, les parties de I'ouvrage existant qui ont ét¢ modifiées durant les travaux de
construction.

Une fois les travaux achevés, 1'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent ou
supérieur a 1'état qu'il présentait avant le début des travaux.

Toute utilisation du quai est sujette a I’approbation de Parcs Canada, donnée en fonction
des disponibilités. L’entrepreneur devra donner priorité au débarquement/embarquement
des navires passagers et assurer la sécurité du site lors des opérations de chargement.
L’Entrepreneur devra également assurer la sécurité des amarres de sa barge, lorsqu’elle
sera au quai, pour tenir compte des marées.

OCCUPATION DES LIEUX PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE

Le Représentant du Ministére occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de
construction et poursuivra ses activités normales durant cette période.

Collaborer avec le Représentant du Ministére a 1'établissement du calendrier des travaux,
de maniére a réduire les conflits et a faciliter I'utilisation des lieux par ce dernier.

MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AU BATIMENT EXISTANT

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'exploitation du batiment, aux
occupants et a l'utilisation normale des lieux. Prendre les arrangements nécessaires avec le
Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des travaux.

A Assumer la sécurité des équipements ainsi que la responsabilité des dommages
causés par les travaux et des surcharges imposées aux équipements existants.

2 Afin de respecter le caractére patrimonial du batiment toutes les ouvertures ou
interventions sur la structure seront réduites au minimum. L’Entrepreneur devra
en tenir compte dans ses techniques de travail et offres de services. Ceci est
particuliérement important pour les traversées des tuyaux dans les murs et
cloisons qui seront a éviter.

3 Sauf indication contraire I’Entrepreneur devra effectuer les réparations de platre,
qui auront été endommagées par des travaux autour des détecteurs, conduits,
filages, panneaux ou autres composantes sur lesquelles 1I’Entrepreneur aura
travaillé. Il devra également effectuer les retouches de peinture sur ces zones
affectées en utilisant une couleur identique a celle de la surface existante.

SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministére ainsi
que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.
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S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des
raccordements a ces canalisations, donner au Représentant du Ministére un avis préalable
de 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou mécaniques
correspondants. Veiller a ce que la durée des interruptions soit aussi courte que possible.
Exécuter les travaux aux heures fixées par les autorités locales compétentes, en génant le
moins possible les activités habituelles

Avant le début des travaux, définir I'étendue et 'emplacement des canalisations d'utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministére.

Soumettre a l'approbation du Représentant du Ministére un calendrier relatif a I'arrét ou a
la fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de
communications ou de I'alimentation €lectrique. Respecter le calendrier approuvé et
informer les parties touchées par ces inconvénients.

Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives du Représentant du
Ministére afin que soient maintenus les systémes critiques du batiment.

Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer
immédiatement le Représentant du Ministére et les consigner par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux,
les obturer d'une maniére autorisée par les autorités compétentes.

Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou
abandonnées.

DOCUMENTS REQUIS

Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.

Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Dessins d'atelier revus.

Liste des dessins d'atelier non revus.
Ordres de modification.

Autres modifications apportées au contrat.
Rapports des essais effectués sur place.

- RN R N I N T

Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.

—_
(=)

Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
A1 Autres documents indiqués.

SECURITE PUBLIQUE

Lors des travaux, le site sera encore en opération et pour une courte période (Mai 2018) on
y accueillera des visiteurs, d’autres employeurs et plusieurs employés de Parcs Canada
seront présents sur 1’ile. L’entrepreneur-général devra donc limiter 1’accés au chantier et
ne pas nuire aux opérations du site. De plus, il devra mettre en place une signalisation
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ainsi qu’une cloture ou un cordon de sécurité adéquat afin que le public soit protégé et
informé de la présence d’un chantier. Le coordonnateur des services techniques de Parcs
Canada est la personne ayant autorité sur I’acceptabilité et le respect des mesures et
consignes de sécurité.

RESTRICTIONS

Les mouvements de véhicules, équipements, bateaux et avions devront respecter les
besoins opérationnels de 1’1le et se faire a la satisfaction du chargé de projet
(coordonnateur des Services techniques) qui établira les priorités en cas de conflits
d’horaire ou de non disponibilité des infrastructures, des véhicules et/ou de la machinerie.
Il est a noter que d’autres travaux se dérouleront en méme temps sur 1’ile. En
conséquence, les travaux associés a ce mandat devront tenir compte des besoins et
contraintes associés aux autres chantiers. En cas de conflit sur les besoins et
disponibilités, le coordonnateur des services techniques de Parcs Canada sera, dans un tel
cas, I’autorité qui assignera les priorités. L entrepreneur s’engage a suivre les directives du
coordonnateur des services techniques de Parcs Canada sans frais additionnels.

NORMES DE SANTE SECURITE

L’entrepreneur retenu devra se conformer aux Code de sécurité pour les travaux de
construction du Québec et du Code Canadien du Travail. Il devra mettre en ceuvre toutes
les mesures de sécurité nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel, des autres
personnes ayant acces au chantier et du public circulant & proximité pendant toute la durée
des travaux.

Parcs Canada ne dispose pas de services médicaux ou d’urgence sur I’1le et la desserte de
celle-ci peut étre limitée ou impossible en cas de conditions climatiques défavorables ou la
nuit. L’entrepreneur devra tenir compte de ces facteurs et prendre les mesures nécessaires,
telles que des assurances, pour fournir les couvertures et protections de ses employés; par
exemple pour couvrir une évacuation d’urgence.

Le coordonnateur des services techniques de Parcs Canada est la personne ayant autorité
sur I’acceptabilité et le respect des mesures et consignes de sécurité et de respect du code.

TRANSPORT

Le transport des matériaux, des outils et de 1’équipement nécessaires aux travaux jusqu’a
I’1le ainsi que des ouvriers sera assuré par 1’entrepreneur et a sa charge. La main-d’ceuvre
requise pour le déchargement et I’entreposage temporaire, s’il y a lieu, sera assurée par
I’entrepreneur. Le transport sur I’1le des matériaux, outils et équipements et des ouvriers
sera assumé par 1I’Entrepreneur. Aucun véhicule ou machinerie de Parcs Canada ne pourra
gtre utilisé par I’Entrepreneur dans le cadre des travaux.

Aux fins de transport, I’entrepreneur pourra noliser a sa charge des avions ou un
bateau/barge en se servant du quai et/ou de la piste d’atterrissage dans les limites de leurs
capacités et disponibilités opérationnelles et techniques. Toute utilisation de ces
installations devra au préalable étre soumise et approuvée par le chargé de projet de Parcs
Canada afin d’assurer la coordination opérationnelle et la sécurité requise sur le site.
Parcs Canada demeure I'autorité pour allouer les priorités et priviléges d'acces et
d'utilisation du quai, de la piste et des chemins sur l'ile.
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de tout son matériel et équipement du continent a I’ile. L'entrepreneur devra tenir compte
des marées et contraintes climatiques pouvant affecter I'horaire des avions, des bateaux ou
sa capacité de travailler a certains endroits. Parcs Canada ne pourra étre tenu responsable
des impacts, colits ou retards liés aux conditions météo et marées.

HAUTES MAREE

La soumission de l'entrepreneur doit tenir compte des contraintes de réalisation imposées
par les marées. Ces derni¢res devront étre considérées dans la planification des travaux de
l'entrepreneur (ordonnancement, équipements, organisation de chantier). L'entrepreneur
devra vérifier, sur le site www.niveauxdeau.gc.ca, les niveaux et les heures prévus des
marées pour chaque jour de travail, et prévoir sa planification des travaux en conséquence.
L'entrepreneur devra aussi tenir compte des conditions climatiques qui peuvent affecter le
niveau des marées.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles ainsi que des échafaudages,
distincts des ouvrages finis et conformes a la réglementation municipale, provinciale ou
autre, et en assurer l'entretien.

ARCHEOLOGIE

La zone visée fait partie du lieu historique national du Canada de la Grosse-ile-et-le-
Mémorial-des-Irlandais. A ce titre, cette derniére est considérée comme un site
archéologique d’importance historique nationale.

Toute excavation est strictement interdite, a8 moins de se faire sous la surveillance
continue d’un archéologue de Parcs Canada. Prévenir le Représentant du Ministére au
moins 72 heures a I’avance afin qu’il puisse s’assurer de la présence de 1’archéologue.

EMPLACEMENT DU SITE

Située au milieu du fleuve Saint-Laurent, Grosse-ile posséde un climat de type maritime,
c’est-a-dire dans lequel les conditions météorologiques sont généralement plus marquées
qu’ailleurs en plus de changer souvent et rapidement. L’entrepreneur devra tenir compte
de ces contraintes et ne pourra faire aucune réclamation en raison de la perte de temps ou
autres inconvénients reliés a celles-ci.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux. A cet
¢gard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére pour
faciliter I'exécution des travaux prescrits.

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l'accés au chantier au
personnel et aux véhicules.

Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens
temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

Le Représentant du Ministére mettra des installations sanitaires a la disposition du
personnel de I'Entrepreneur et ce dernier devra en assurer l'entretien.

Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'a ce que les fermetures
permanentes soient installées.

Au besoin déplacer les meubles ou autres objets pouvant interférer avec les travaux ou
étre abimés. Les protéger adéquatement.

Effectuer le nettoyage des lieux apres les travaux et la remise en place des meubles,
équipements ou objets déplacés.
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Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux. A cet
¢gard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére pour
faciliter l'exécution des travaux prescrits.

SERVICES EXISTANTS

Informer le Représentant du Ministére et les entreprises de services publics de
l'interruption prévue des services et obtenir les autorisations requises.

S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements a ces
réseaux, aviser le Représentant du Ministére 48 heures avant le moment prévu
d'interruption des services ¢électriques ou des systémes mécaniques. Veiller a ce que la
durée des interruptions soit aussi courte que possible. Faire les interruptions apres les
heures normales de travail des occupants, de préférence la fin de semaine.

Assurer la circulation du personnel et des véhicules.

Construire des barrieres de protection conformément a la section 01 56 00- Ouvrages
d'accés et de protection temporaires.

EXIGENCES PARTICULIERES
Les travaux doivent étre exécutés du lundi au vendredi, entre 7 h et 17 heures.

Limiter les perturbations liées aux travaux bruyants en faisant approuver un plan horaire
pour ces travaux avec le Représentant du Ministére.

Soumettre 'horaire des travaux conformément a la section 01 32 16.07- Ordonnancement
des travaux - Diagrammes a barres (GANTT).

S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les réglements et les respectent, notamment les réglements sur la sécurité
incendie, et la sécurité au travail.

Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.

Veiller a ce que les matériaux/matériels soient livrés, entre 7 h et 17 h, sauf indication
contraire de la part du Représentant du Ministére.

SECURITE

Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a été réduite en
raison des travaux faisant I'objet du présent contrat.

Escorte de sécurité

A Les membres du personnel affectés aux présents travaux doivent étre
accompagnés d'un agent de sécurité lorsqu'ils exécutent des taches dans des
secteurs non publics pendant les heures normales de travail. Ils doivent I'étre
partout, en tout temps, apres les heures normales de travail.

2 Soumettre toute demande d'escorte au Représentant du Ministere au moins
2 jours d'avance. Dans le cas des demandes soumises dans les délais prescrits, le
colt de 'escorte sera payé par le Représentant du Ministére. Dans le cas des
demandes tardives, le colit sera imputé a I'Entrepreneur.
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quatre (4) heures avant le moment prévu. Si l'avis d'annulation est recu trop tard,
le cotit de I'escorte sera imputé a 1'Entrepreneur.

4 Le cot sera calculé selon le taux horaire moyen d'un agent de sécurité, pour une
période d'au moins huit (8) heures dans le cas d'une demande tardive, et d'au
moins quatre (4) heures dans le cas d'un avis d'annulation donné trop tard.

1.9 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE
A Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 DEFINITIONS
A Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement

une durée prévue, un colit prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités
peuvent étre subdivisées en taches.

2 Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du
graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de
chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En
général, le diagramme a barres est généré a partir d'un systéme informatisé de gestion de
projet offert dans le commerce.

3 Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

4 Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

5 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chémées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

.6 Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-
clés.
i Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent a

l'achévement d'un produit (livrable) important.

8 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour l'exécution des activités et 1'atteinte des jalons.
Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a 'atteinte des
jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrdle repose sur le calendrier
d'exécution pour la réalisation et le contrdle des activités; c'est lui qui définit les décisions
qui seront prises pendant toute la durée du projet.

9 Ordonnancement - Planification, suivi et controle de projet : Systéme global géré par le
Représentant du Ministere et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard
d'étapes ou de jalons déterminés.

1.2 EXIGENCES

A S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée prescrite du contrat.

2 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans
le délai convenu.

3 Limiter la durée des activités a dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre
I'établissement de rapports d'avancement.
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4 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des

travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif
d'achévement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles
du contrat.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre au Représentant du Ministere, au plus tard 5 jours ouvrables apres 1’attribution
du contrat, un diagramme a barres (Gantt) qui servira de plan d’ensemble et sera utilisé
pour la planification et le suivi des travaux.

14 JALONS DU PROJET

A Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier
d'exécution.

A Mobilisation.
2 Le certificat provisoire d'achévement final.
3 Le certificat d’achévement final.

1.5 PLAN D'ENSEMBLE

A Structurer le calendrier d'exécution de manicre a permettre la planification, I'organisation
et 'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de
GANTT).

2 Le Représentant du Ministére examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur au
plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivront.

3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard
cinq (5) jours ouvrables apres 'avoir recu.

4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour
les mises a jour.

1.6 CALENDRIER D'EXECUTION

A Elaborer un calendrier d'exécution détaillé & partir du plan d'ensemble.

2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux
activités ci-apres.
A Attribution du contrat.
2 Dessins d'atelier, échantillons.
3 Mobilisation.
4 Reléve de I’existant.
.5 Calculs hydrauliques et approbation.
.6 Enoncé de tous les travaux selon sens logique.



Réaménagement des systémes de Section 01 32 16.07

Protection — Incendie a Grosse-ile ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX -
R.066611 DIAGRAMME A BARRES (GANTT)
Page 3 sur 3

T Protection incendie.

.8 Essai et mise en service.

9 Matériels fournis dont le délai de livraison est long.
1.7 RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois par deux (2) semaine, de maniére qu'il

refléte les modifications aux activités, l'achévement des activités, ainsi que les activités
en cours d'exécution.

2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique 1'état d'avancement des
travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces €léments et les mesures
d'atténuation possibles.

1.8 REUNIONS DE PROJET

A Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;
identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards.
Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent
les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les
rattraper.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministere, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer
une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et
aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépot de documents et
d'échantillons avant que I'examen de 1'ensemble des pic¢ces soumises soit complétement
terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
¢chantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les ¢léments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne soient pas données en unités métriques (SI), des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministere. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des Documents Contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans tre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépdt des documents et des
échantillons, des €carts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des Documents
Contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministere ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministere ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
picces conformes aux exigences des Documents Contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de 'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer dans le Territoire, la province, Canada.
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3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de

construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
¢léments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur
les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes
de laquelle les ouvrages ou les ¢éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

4 Laisser 5 jours pour examiner chaque lot de documents soumis. Représentant du
Ministere
.5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont

pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministere par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministere en conformité avec les exigences des Documents Contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

i Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2)
exemplaires, contenant les renseignements suivants :
.1 la date;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et l'adresse de I'Entrepreneur;
4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis;
5 toute autre donnée pertinente.
8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
A la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et 1'adresse des personnes suivantes :
.1 le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 l'estampille de 1'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que l'ensemble est conforme aux exigences des
Documents Contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
.1 les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
3 les détails concernant le montage ou le réglage;
4 les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;



Réaménagement des systémes de ) Section 01 33 00
Protection — Incendie a Grosse-ile DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

R.066611

.10

11

12

13

.14

15

Page 3 sur 5

les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de cablage;

les schémas unifilaires et les schémas de principe;

— L o 9o

0 les liens avec les ouvrages adjacents.

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie €lectronique ou une (1) copie imprimée des dessins d'atelier
prescrits dans les sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du
Représentant du Ministere.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre une copie ¢lectronique ou imprimée des fiches techniques ou de la
documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par
le Représentant du Ministére.

Soumettre une (1) copie électronique et une (1) copie imprimée des rapports des essais
prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du
Ministere.

A Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre une (1) copie électronique ou une (1) copie imprimée des certificats prescrits
dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministere.

A Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systémes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre une (1) copie électroniques ou une (1) copie imprimée des instructions du
fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant
du Ministere.

A Documents pré imprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

Soumettre une (1) copie électroniques ou une (1) copie imprimée des rapports des
controles effectués sur place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du
devis et exigés par le Représentant du Ministere .
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Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant
dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systémes
installés aux instructions du fabricant.

Soumettre une (1) copie électroniques ou une (1) copie imprimée des fiches
d'exploitation et d'entretien prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par
le Représentant du Ministere.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, les imprimés retournés, et les travaux de fagonnage et d'installation peuvent
alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont
retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les
indications précitées avant que les travaux de fagonnage et d'installation puissent étre
entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par TPSGS vise uniquement a vérifier la conformité au
concept général des données indiquées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que le Ministére approuve 'avant-projet détaillé
présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur
qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation de transmettre
des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes les exigences
des travaux et des Documents Contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précede en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de 1'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
fagonnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

ECHANTILLONS

Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons port payé Représentant du Ministére.

Aviser le Représentant du Ministere par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
Documents Contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministere tout en respectant les exigences des Documents Contractuels.
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i Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de

laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

14 ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

A Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00-
Controéle de la qualité.

1.5 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX
A Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail
pertinent immédiatement apres 1'attribution du contrat.
2 Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement aprés 1'attribution du contrat.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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NOTE GENERALE : dans la présente section, le terme « site » s’étend & I’ensemble
des installations situées sur le site ou se déroule le chantier (chantier lui-méme,
batiments, acces, infrastructures, stationnements, quais, etc.).

REFERENCES

Province de Québec

.1 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1

2 Code de sécurité pour les travaux de construction, L.R.Q., c. S-2.1, r.4

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Transmettre au Représentant du Ministére et a la CNESST le programme de prévention
spécifique au chantier de construction, tel que décrit a l'article « EXIGENCES
GENERALES », au moins 10 jours avant le début des travaux.

Le Représentant du Ministére examinera le programme de prévention préparé par
'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son programme
de prévention et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au plus tard

5 jours apres réception des observations du Représentant du Ministére. Le Représentant
du Ministere se réserve le droit de ne pas autoriser le démarrage des travaux sur le
chantier tant que le contenu du programme de prévention n’est pas satisfaisant.
L’Entrepreneur doit par la suite mettre a jour son programme de prévention et le
soumettre au Représentant du Ministere si la portée des travaux change, si les méthodes
de travail de I’Entrepreneur différent de ses prévisions initiales ou pour toute autre
nouvelle condition applicable.

L'examen par le Représentant du Ministere du programme de prévention préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas €tre interprété comme une approbation de ce
programme et ne limite aucunement la responsabilité globale de 1'Entrepreneur en matiére
de sant¢ et de sécurité durant les travaux de construction.

Soumettre au Représentant du Ministere, 1 fois par semaine les rapports des inspections
de santé et de sécurité effectuées sur le chantier par le représentant autorisé de
I'Entrepreneur.

Soumettre au Représentant du Ministére, dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d’inspection, avis de correction ou recommandations émis par les inspecteurs de santé et
sécurité¢ des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Soumettre au Représentant du Ministére, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour
tout accident entrainant des blessures et pour tout incident qui met en lumiére un potentiel
de risque. Le rapport d’enquéte doit contenir au minimum les éléments suivants :

1 Date, heure et lieu de ’accident;
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Nom du sous-traitant impliqué dans 1’accident;

Nombre de personnes impliquées et état des blessés;

Identification des témoins;

Description détaillée des taches exécutées au moment de I’accident;

Equipement utilisé pour accomplir les tiches exécutées au moment de 1’accident;
Mesures correctives prises immédiatement apres 1’accident;

Causes de ’accident;

Mesures préventives mises en place pour éviter un accident semblable.
Soumettre au Représentant du Ministére les fiches signalétiques du SIMDUT

conformément a la section 01 33 00 — Documents/Echantillons a soumettre.
L’Entrepreneur doit également conserver un exemplaire de ces fiches sur le chantier.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Transmettre au Représentant du
Ministere une certification additionnelle pour tout nouvel employ¢ travaillant sur le
chantier.

Transmettre au Représentant du Ministére un plan d’intervention en cas d’urgence en
méme temps que le programme de prévention. Ce plan d’intervention en cas d’urgence
doit contenir les éléments énumérés a ’article « EXIGENCES GENERALES » de la

présente section.

Transmettre au Représentant du Ministere une copie des certificats de formation des
travailleurs du chantier, notamment pour les formations suivantes (lorsqu’applicable) :

A Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire

2 Travaux susceptibles d’émettre des poussieres d’amiante (obligatoire pour tout
travail en présence d’amiante)

3 Travaux en espaces clos (obligatoire pour tout travail en espaces clos)
Cadenassage (obligatoire pour tout travail nécessitant du cadenassage)

5 Conduite sécuritaire des chariots élévateurs (obligatoire pour toute utilisation de
chariots élévateurs

.6 Conduite sécuritaire de plates-formes de travail ¢lévatrices (obligatoire pour

toute utilisation de plates-formes élévatrices)
i Toute autre formation requise par réglement ou par le programme de prévention

De plus, les attestations du Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de
construction doivent étre disponibles sur demande sur le chantier.

Plans et attestations de conformité d’ingénieur : I’Entrepreneur doit transmettre au
Représentant du Ministére et a la Commission des normes, de I’équité, de la santé et de la
securité du travail (CNESST) une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les
plans qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour les travaux de construction
(S-2.1, r.4), d’une autre loi, d’un autre réglement ou d’une autre clause du devis ou du
contrat. Il doit également transmettre une attestation de conformité signée par un
ingénieur une fois que I’installation pour laquelle ces plans ont été congus a été
complétée et avant qu’une personne utilise cette installation. Une copie de ces documents
doit étre disponible en tout temps au chantier.
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PRODUCTION DE L'AVIS D’OUVERTURE DE CHANTIER

Avant le début des travaux, envoyer 1’avis d’ouverture de chantier a la CNESST.
Transmettre au Représentant du Ministére une copie de I’avis d’ouverture et de 1’accusé-
réception transmis par la CNESST.

A 1a fin de I’ensemble des travaux, ’avis de fermeture doit étre transmis a la CNESST,
avec copie au Représentant du Ministére.

L'Entrepreneur doit assumer le role du maitre d’ceuvre en tout temps a ’intérieur des
limites du chantier et partout ailleurs ou il doit exécuter des travaux dans le cadre du
présent projet. L’Entrepreneur doit reconnaitre la responsabilité¢ de maitre d’ceuvre et
s’identifier ainsi dans I’avis d’ouverture de chantier qu’il transmet a la CNESST.

L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de
définir le temps et 'espace en tout temps pendant la durée du projet.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présente sur ce chantier en ce
qui a trait a I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

Un représentant décisionnel de 1’entrepreneur doit assister a toutes les réunions ou il est
question de la santé et de la sécurité sur le chantier.

S’il est prévu qu’il y aura 25 travailleurs ou plus sur le chantier, a un moment quelconque
des travaux, I’entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions
tel que requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, 1. 4). Une
copie du procés-verbal des réunions du comité de chantier doit &tre transmise au
Représentant du Ministére au maximum 5 jours suivant la date de la réunion du comité.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Exécuter les travaux conformément a la section 01 41 00 - Exigences réglementaires.

Se conformer a toutes les lois, a tous les réglements et & toutes les normes qui sont
applicables a I’exécution des travaux.

Observer les normes et les réglements prescrits afin de garantir un déroulement normal
des travaux sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

Toujours utiliser la version la plus récente des normes citées dans le Code de sécurité
pour les travaux de construction (S-2.1, r.4), nonobstant la date indiquée dans ce Code.
EXIGENCES DE CONFORMITES

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) et au Code
de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4.) en plus de respecter toutes les
exigences du présent devis.
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RESPONSABILITES

L’Entrepreneur doit accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement
dévolues au maitre d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail
(L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de sécurité pour les travaux de construction
(S-2.1,1.4).

L’Entrepreneur doit assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes
présentes sur le chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier;
assumer également, dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et
de l'environnement dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

Peu importe la taille et la localisation du chantier, I’Entrepreneur doit délimiter
clairement les limites du chantier par des moyens physiques; il doit également se
conformer aux exigences spécifiques de la réglementation a ce sujet. Les moyens choisis
pour délimiter le chantier doivent étre soumis au Représentant du Ministere.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiere de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le programme de
prévention préparé pour le chantier.

EXIGENCES GENERALES

Avant d'entreprendre les travaux, rédiger un programme de prévention propre au chantier,
fondé sur 1'évaluation préalable des risques/dangers conformément a 1’article

« EVALUATION DES RISQUES/DANGERS » et a I’article « RISQUES INHERENTS
AU SITE DES TRAVAUX » de la présente section. Mettre ce programme en application
et en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du
chantier.

Le programme de prévention doit tenir compte des particularités du projet et doit couvrir
I’ensemble des travaux réalisés sur le chantier.

Le programme de prévention doit inclure au minimum les éléments suivants :

Politique de I’entreprise en matiére de santé et de sécurité;
Description des étapes des travaux;

Cott total des travaux, échéancier et courbe prévue des effectifs;
Organigramme des responsabilités en maticre de santé et sécurité;
Organisation physique et matérielle du chantier;

Identification des risques pour chaque étape des travaux, mesures de prévention
correspondantes et modalités de mise en application;

i Identification des mesures de prévention en lien avec les risques spécifiques

inhérents au lieu de travail indiqués a I’article RISQUES INHERENTS AU SITE
DES TRAVAUX;

.8 Identification des mesures de prévention pour la santé et la sécurité des employés

et/ou du public du site des travaux comme qu’indiqué a I’article EXIGENCES
SPECIFIQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES OCCUPANTS ET
DU PUBLIC;

9 Formation requise;
.10 Procédure en cas d’accident/blessures;
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A1 Engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de
prévention;

12 Grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives;

13 Plan d’intervention en cas d’urgence, lequel doit contenir au minimum les
¢léments suivants :

.1 Procédure d’évacuation du chantier;

Identification des ressources (police, pompiers, ambulances, etc.);
Identification des personnes responsables sur le chantier;
Identification des secouristes;

(TN N VO )

Organigramme de communication (incluant le responsable du site et le
Représentant du Ministere);

.6 Formation requise pour les personnes responsables de son application;
i Toute autre information nécessaire, compte tenu des caractéristiques du
chantier.
.14 Le Représentant du Ministére remettra a I’Entrepreneur la procédure

d’évacuation du site, s’il y a lieu; ce dernier devra alors arrimer la procédure du
chantier avec celle du site et la transmettre au Représentant du Ministére.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le programme
de prévention comporte des anomalies ou s’il souléve des préoccupations, et il peut
exiger la soumission d’un programme révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou
d’¢éliminer ces préoccupations.

En plus du programme de prévention, au cours des travaux 1’Entrepreneur devra ¢laborer
et transmettre au Représentant du Ministére une procédure écrite spécifique pour tout
travail présentant des risques €levés d’accidents (exemple : procédure de démolition,
procédure particuliére d’installation, plan de levage, procédure d’entrée en espaces clos,
procédures de coupures €lectriques, etc.) ou a la demande du Représentant du Ministere.

L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de facon a favoriser I’élimination a
la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours
aux équipements de protection individuelle.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé
sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre
inadéquat pour le travail a effectuer.

Tous les équipements mécaniques (exemples : appareils de levage de personnes ou de
matériaux, pelles mécaniques, pompes a béton, scies a béton, sans s’y limiter) doivent
étre inspectés avant leur livraison sur le chantier. L’Entrepreneur doit obtenir un certificat
d’inspection signé par un mécanicien et datant de moins d’une semaine avant 1’arrivée de
chaque équipement sur le chantier, et le conserver sur le chantier; il devra le remettre au
Représentant du Ministére sur demande.

S’assurer que toutes les inspections (quotidiennes, périodiques, annuelles, etc.) des
équipements de levage de personnes ou de matériaux exigées par les normes en vigueur
sont réalisées et étre en mesure de remettre une copie des certificats d’inspection sur
demande du Représentant du Ministére.



Réaménagement des systémes de Section 01 35 29.06

Protection — Incendie a Grosse-ile SANTE ET SECURITE
R.066611 Page 6 sur 24
.10 Le Représentant du Ministére peut en tout temps, s’il suspecte une défectuosité ou un

1.10

1.11

1.12

1.13

11

risque d’accident, ordonner 1’arrét immédiat de tout équipement et exiger une inspection
par un spécialiste de son choix.

Le Représentant du Ministere doit étre consulté pour la localisation des bouteilles et
réservoirs de gaz sur le chantier.
RISQUES INHERENTS AU SITE DES TRAVAUX

En plus des risques reliés aux taches a exécuter, le personnel chargé des travaux sur le
chantier sera expos¢é aux risques inhérents au lieu ou seront réalisés les travaux.

A I’endroit ou auront lieu les travaux, il y a notamment présence de :

A Matériaux contenant de I’amiante (a confirmer), pour 1’hotel 3iéme classe;
Plan d’eau situé a proximité;

3 Conditions météorologiques changeantes et violentes. Batiment et sites exposés
au vent.

L’Entrepreneur doit procéder a une évaluation des risques du site pour valider ces
informations et revoir si d’autres risques sont présents sur le site. Il doit inclure dans son
programme de prévention tous les risques qui ont ét¢ identifiés.

EXIGENCES SPECIFIQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES
OCCUPANTS ET DU PUBLIC

La plupart des sites ou auront lieu les travaux ne seront pas occupés lors de la durée de
ceux-ci. Seule I'usine de traitement des eaux est occupée durant les travaux par des
employés. Bien que ces employés n’aient pas acceés au chantier de I’entrepreneur, celui-ci
devra assurer leur sécurité en tout temps.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans les documents contractuels et non
identifiable lors de I’inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant
I’exécution des travaux, I’Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, aviser la
personne responsable de la santé et de la sécurité sur le chantier, mettre en place des
mesures de protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le
Représentant du Ministere verbalement et par écrit. L’Entrepreneur doit par la suite faire
les modifications nécessaires au programme de prévention et mettre en place les mesures
de sécurité nécessaires pour que les travaux puissent reprendre.

PERSONNE RESPONSABLE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Si le chantier rencontre les critéres de 1’article 2.5.3 du Code de sécurité pour les travaux
de construction (S-2.1, 1.4), ’Entrepreneur doit embaucher une personne compétente et
autorisée a titre d’agent de sécurité, et 1'affecter a temps plein des le début des travaux.
Les taches de cette personne doivent étre dédi¢es exclusivement a la gestion de la santé et
de la sécurité sur le chantier. L’agent de sécurité doit répondre aux critéres suivants :

A Détenir une attestation d'agent de sécurité délivrée par la CNESST depuis un
minimum de 5 années.

2 Posséder une expérience pratique sur un chantier ot sont menées des activités
associées similaires a celles du projet.
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3 Posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité en
milieu de travail.

4 Assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en matiere
de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont
complété avec succes la formation requise ont acces au chantier pour exécuter les
travaux.

.5 Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu
détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
'Entrepreneur.

.6 Etre présent en tout temps sur le chantier durant I'exécution des travaux.

i Inspecter les travaux et s’assurer du respect de toutes les exigences
réglementaires et de celles qui sont indiquées dans les documents contractuels ou
le programme de prévention.

.8 Tenir un registre quotidien de ses interventions et en transmettre une copie au

1.14

Représentant du Ministére au minimum une fois par semaine.

L’attestation de I’agent de sécurité doit €tre transmise au Représentant du Ministére avant
le début des travaux.

Lorsque I’embauche d’un agent de sécurité n’est pas requise ou que cet agent est
embauché par le Représentant du Ministére, I’Entrepreneur doit nommer une personne
compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité et ce, peu
importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents. Cette personne doit
étre présente en tout temps sur le chantier et doit étre en mesure de prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes et des biens a pied
d’ceuvre et dans 1’environnement immédiat du chantier qui pourrait étre affecté par le
déroulement des travaux. L’Entrepreneur doit transmettre le nom de cette personne au
Représentant du Ministére avant le début des travaux.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S’assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province et en consultation avec le Représentant du Ministeére.

Au minimum, les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un
endroit facilement accessible pour les travailleurs :

—_—

R NG Tiro NIV N YOI

Avis d’ouverture du chantier;

Identification du maitre d’ceuvre;

Politique de I’entreprise en matiére de SST;

P programme de prévention spécifique au chantier;

Plan d’urgence;

Procés-verbaux des réunions du comité de chantier;

Noms des représentants au comité de chantier;

Nom des secouristes

Rapports d’intervention et de correction émis par la CNESST.
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INSPECTIONS ET CORRECTIFS EN CAS DE NON-CONFORMITE

Inspecter les lieux de travail, compléter la grille d’inspection du chantier et la soumettre
au Représentant du Ministére conformément a 1’article « DOCUMENTS/
ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION » de la
présente section.

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes constatées lors des inspections mentionnées au paragraphe précédent ou
constatées par l'autorité compétente ou par le Représentant du Ministére ou son
mandataire.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

L’Entrepreneur doit accorder a I’agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de
sécurité, a la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité, toute
’autorité nécessaire pour ordonner I’arrét et la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est
nécessaire ou souhaitable pour des raisons de santé et de sécurité. Il devra faire en sorte
que la santé et la sécurité du public et du personnel de chantier ainsi que la protection de
I’environnement aient toujours préséance sur les questions reliées au cofit et au calendrier
des travaux.

Le Représentant du Ministére ou son mandataire peut ordonner l'arrét des travaux si
I'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions
jugées non conformes en maticre de santé et de sécurité. Sans limiter la portée des articles
précédents, il peut également en tout temps ordonner 1’arrét des travaux si, selon sa
perception, il existe un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité du personnel de
chantier ou du public ou pour I’environnement.

PREVENTION DE LA VIOLENCE

La gestion sant¢ et la sécurité sur les chantiers de Travaux publics et services
gouvernementaux Canada inclut la mise en place de mesures visant a protéger la santé
psychologique de toutes les personnes qui accédent sur le site ou ont lieu les travaux.
Ainsi, en plus de la violence physique, les abus verbaux, 1’intimidation et le harcélement
ne sont pas tolérés sur le site. Toute personne qui démontre de tels gestes ou
comportements recevra un avertissement et/ou pourrait étre expulsée du chantier de fagcon
définitive par le Représentant du Ministere.

DYNAMITAGE

Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs sont interdits.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES
Nutiliser des dispositifs a cartouches qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministere.

Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de formation
et satisfaire a toutes les exigences de la section 7 du Code de sécurite pour les travaux de
construction (S-2.1, 1. 4).

Tout autre dispositif a cartouche doit étre utilisé selon les indications du fabricant et selon
les normes et réglements applicables.
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1.19 UTILISATION DE LA VOIE PUBLIQUE

A Lorsqu’il est nécessaire d’empiéter sur la voie publique pour des raisons opérationnelles

ou pour assurer la sécurité des travailleurs, des occupants ou du public (ex : utilisation
d’échafaudages, grues, travaux de creusement, etc.), I’Entrepreneur doit obtenir a ses
frais toutes les autorisations et tous les permis requis par 1’autorité compétente.

2 L’Entrepreneur doit installer a ses frais toute la signalisation, les barricades et les autres
dispositifs exigés par la réglementation pour assurer la sécurité du public et de ses
propres installations.

1.20 CADENASSAGE

A Pour tout travail sur de I’équipement alimenté par 1’électricité ou par toute autre source
d’énergie, I’Entrepreneur doit transmettre une procédure générale de cadenassage au
Représentant du Ministere et la mettre en application.

2 Le personnel de supervision et tous les travailleurs concernés par les travaux nécessitant
du cadenassage doivent avoir suivi une formation sur le cadenassage donnée par un
organisme reconnu; I’Entrepreneur doit transmettre les attestations de formation au
Représentant du Ministere.

3 Avant d’entreprendre le cadenassage d’un équipement dans un site occupé,
I’Entrepreneur doit coordonner ses travaux avec le représentant du site si la coupure des
sources d’énergie peut avoir une incidence sur les opérations du site ou sur les occupants.

4 L’Entrepreneur doit identifier une personne qualifiée comme étant responsable du
cadenassage et doit s’assurer que cette personne rédige une fiche de cadenassage pour
chaque équipement qui doit étre cadenassé. La fiche de cadenassage doit étre transmise
au Représentant du Ministére au minimum 48 heures avant le début des travaux; ce
dernier la fera vérifier par un représentant du site si les travaux ont lieu dans un immeuble

existant.
5 La fiche de cadenassage doit comprendre au minimum les informations suivantes :
A Description des travaux a exécuter;
2 Identification, description et emplacement du circuit et/ou de 1’équipement a
cadenasser;
3 Identification des sources d’énergie qui alimentent I’équipement;
Identification de chacun des points de coupure;
5 Séquence du cadenassage et du dégagement de 1’énergie résiduelle ainsi que
séquence du décadenassage;
.6 Liste du matériel de cadenassage nécessaire;
7 Meéthode de vérification de la mise a énergie zéro;
8 Nom et signature de la personne qui a rédigé la fiche;
.6 Sur demande du Représentant du Ministére, I’Entrepreneur devra consigner toutes ces

informations sur le formulaire du représentant du site.

i Au moment du cadenassage, la personne responsable devra dater la fiche et s’assurer que
chaque travailleur impliqué dans les travaux sur le circuit/I’équipement cadenassé appose
son nom sur la fiche et la signe.
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TRAVAUX DE NATURE ELECTRIQUE

L’Entrepreneur doit s’assurer que tous les travaux de nature électrique sont exécutés par
des employés qualifiés conformément a la réglementation provinciale sur la qualification
et la formation professionnelle.

L’Entrepreneur doit respecter les exigences de la norme CSA Z462 Sécurité en matiére
d’électricité au travail.

Tout travail sur un appareillage électrique doit étre faite hors tension, sauf s’il n’est pas
possible de déconnecter complétement cet appareillage.

L’Entrepreneur doit respecter toutes les exigences du paragraphe « Cadenassage » de la
présente section.

L’Entrepreneur doit aviser par écrit le Représentant du Ministére pour tout travail qu’il
est impossible de faire hors tension et obtenir son autorisation. Il devra démontrer au
Représentant du Ministeére qu’il est impossible de faire les travaux hors tension et fournir
toutes les informations nécessaires pour compléter et obtenir un permis de travail sous
tension (méthode de travail, évaluation du niveau d’arc électrique, périmétre de
protection, équipements de protection, etc.) avant le début des travaux, sauf pour les cas
d’exception prévus dans la norme CSA Z462 Sécurité en électricité.

Le permis de travail sous tension doit contenir au minimum les éléments suivants :

Description du circuit et de I’appareillage et emplacement;

Justification de la nécessité de faire les travaux sous tension;

Description des pratiques sécuritaires de travail a adopter;

Conclusions de I’analyse de danger de choc électrique;

Délimitation du périmétre de protection contre les chocs ¢électriques;
Conclusions de I’analyse de danger d’éclair d’arc électrique;

Description du périmetre de protection contre les éclairs d’arc électrique;
Description de 1I’équipement de protection individuel requis;

Description des moyens pour restreindre I’acceés aux personnes non qualifiées;
Preuve qu’une séance d’information a eu lieu;

— = o o 9o ks L~

—- O

Signature d’approbation de travaux sous tension (par une personne en autorité ou
par le propriétaire).

Si pour les besoins opérationnels des occupants du site, le représentant du site exige que
I’Entrepreneur fasse des travaux sous tension, ce dernier devra obtenir toutes les
informations nécessaires pour compléter un permis de travail sous tension (méthode de
travail, évaluation du niveau d’arc électrique, périmetre de protection, équipements de
protection, etc.) et le faire signer par le représentant du site désigné par le Représentant
du Ministére avant le début des travaux.

EXPOSITION A L’AMIANTE

Il est possible que les travaux visés par le présent devis impliquent la manipulation de
matériaux contenant de 1’amiante ; 1I’Entrepreneur devra respecter les exigences
suivantes.

A Avant le début de tout travail susceptible d’émettre des poussic¢res d’amiante,
I’Entrepreneur doit fournir une procédure écrite de travail identifiant le niveau de
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risque des travaux (faible, modéré, élevé), tel que défini dans la section 3.23 du
Code de sécurité pour les travaux de construction S-2.1, r-4, et qui tient compte
de toutes les exigences de cette méme section.

2 Transmettre les certificats démontrant que tous les travailleurs impliqués dans les

travaux ont recu une formation sur les risques reliés a ’amiante et sur la
procédure exigée au paragraphe précédent.

3 Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au

respect de la procédure et a I’exécution sécuritaire des travaux.

CONTAMINATION FONGIQUE

Il n’est pas prévu que les travaux visés par le présent devis impliquent la manipulation de
matériaux contaminés par des moisissures ; toutefois, si I’Entrepreneur ou si le
Représentant du Ministére ou son mandataire découvrent des matériaux qui sont
susceptibles d’étre contaminés par des moisissures, I’Entrepreneur doit interrompre
immédiatement les travaux et aviser le Représentant du Ministére. S’il est par la suite
démontré que ces matériaux contiennent des moisissures, I’Entrepreneur devra respecter
les exigences suivantes.

Avant le début de tout travail pour lesquels des travailleurs sont susceptibles d’entrer en
contact avec des matériaux contaminés par des moisissures, I’Entrepreneur doit :

A Fournir une procédure écrite de travail qui respecte les exigences du Code de
securité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4 ainsi que les exigences
indiquées dans le document « Lignes directrices sur les moisissures pour
l’industrie canadienne de la construction publié par le I’ Association canadienne
de la construction (http://www.cca-acc.com/documents/electronic/cca82/acc82.pdf).

2 Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au
respect de la procédure et a I’exécution sécuritaire des travaux.
EXPOSITION A LA SILICE

Travailler en milieu humide ou utiliser des outils avec apport d’eau afin de réduire
I’empoussiérement, sinon capter les poussiéres a la source et les retenir dans un filtre a
haute efficacité pour ne pas les propager dans I’environnement.

Nettoyer les surfaces et les outils avec de I’eau, jamais avec de I’air comprimé.

Sabler et décaper les surfaces en utilisant un abrasif contenant moins de 1 % de silice
(aussi appelé silice amorphe).I

Installer des écrans ou des cloisons pour éviter la migration des poussicres en dehors de
la zone de travail et ainsi protéger les autres travailleurs et le public.

Porter les équipements de protection respiratoire et de protection oculaire durant toutes
les opérations susceptibles de produire des poussiéres de silice conformément aux
exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4.

Porter une combinaison de protection pour empécher la contamination a 1’extérieur du
site.

Ne pas manger, ni boire, ni fumer dans une aire empoussiérée.

Se laver les mains et le visage avant de boire, de manger ou de fumer.
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1.25 DECAPAGE AU JET D’ABRASIF

Avant le début de tout travail de décapage au jet d’abrasif, I’Entrepreneur doit :

A Fournir une procédure écrite de travail qui respecte les exigences de la section
3.20 du Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4.

2 Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au
respect de la procédure et a I’exécution sécuritaire des travaux.

3 Tous les travaux de sablage et de décapage doivent étre réalisés avec un abrasif
contenant moins de 1% de silice.

1.26 ENLEVEMENT DE PEINTURE A BASE DE PLOMB

Avant le début de tout travail pour lesquels des travailleurs sont susceptibles de

manipuler des matériaux contenant de la peinture au plomb ou d’autres substances

contenant du plomb, 1I’Entrepreneur doit :

A Fournir une procédure écrite de travail qui respecte les exigences du Code de
securité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4 ainsi que les exigences
indiquées dans le document « Directives concernant l’exposition au plomb sur
les chantiers de construction » publié par le Ministére du Travail de I’Ontario
(http://www.labour.gov.on.ca/french/hs/pdf/gl_lead.pdf). En cas de différences entre
la réglementation du Québec et le document de I’Ontario, I’exigence la plus
sévere s’applique.

2 Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au
respect de la procédure et a I’exécution sécuritaire des travaux.

1.27 EXPOSITION AUX FIENTES D’ANIMAUX

Avant le début de tout travail pour lesquels des travailleurs sont susceptibles d’entrer en

contact avec des matériaux contamingés par des fientes d’animaux, I’Entrepreneur doit :

A Fournir une procédure écrite qui respecte les exigences du Code de sécurité pour
les travaux de construction, S-2.1, r.4 ainsi que les exigences indiquées dans le
document «Des fientes de pigeons dans votre lieu de travail : méfiez-vous »
publié par la CNESST
(http://www.csst.qc.ca/publications/100/Documents/DC100 1331 1web2.pdf)

2 Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au
respect de la procédure et a I’exécution sécuritaire des travaux.

1.28 PROTECTION RESPIRATOIRE

L’Entrepreneur doit s’assurer que tous les travailleurs qui doivent porter un appareil de

protection respiratoire dans le cadre de leurs taches ont suivi une formation a cet effet de

méme que les essais d’ajustement de leur appareil respiratoire, conformément a la norme

CSA Z94.4 Choix, entretien et utilisation des respirateurs. Les attestations des essais

d’ajustement doivent étre remises au Représentant du Ministére sur demande.

1.29 PREVENTION DES RISQUES DE CHUTES

Planifier et organiser les travaux de facon a favoriser I’élimination a la source des
dangers de chutes ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux
équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les
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chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a
la norme CAN - CSA- Z-259.10 - M90. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée
comme protection contre les chutes.

Toutes les personnes utilisant une plate-forme élévatrice (ciseaux, mat télescopique, mat
articulé, mat rotatif, etc.) doivent avoir recu une formation a cet effet.

Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les plates-formes ¢lévatrices a
mat télescopique, articulé ou rotatif.

Délimiter une zone de danger autour de chaque plate-forme élévatrice.

Toute ouverture dans un plancher ou dans un toit doit étre entourée d’un garde-corps ou
recouverte d’un couvercle fixé au plancher et résistant aux charges auxquelles il peut étre
soumis et ce, peu importe les dimensions de cette ouverture et la hauteur de chute qu’elle

représente.

Toute personne qui travaille 8 moins de deux metres d’un endroit présentant un risque de
chute de trois métres et plus doit utiliser un harnais de sécurité conformément aux
exigences de la réglementation, a moins qu’il y ait présence d’un garde-corps ou d’un
autre ¢lément offrant une sécurité équivalente.

Malgré les exigences de la réglementation, le Représentant du Ministére peut exiger
I’installation de garde-corps ou I’utilisation de harnais de sécurité pour certaines
situations particuliéres présentant un risque de chutes de moins de 3 métres.

ECHAFAUDAGES

En plus des exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction,
I’Entrepreneur qui utilise des échafaudages doit respecter les exigences suivantes :

1 Assises

1

Les échafaudages doivent étre installés sur des assises solides de fagon a
ne pouvoir ni glisser, ni basculer.

L’Entrepreneur qui désire installer un échafaudage sur une toiture, une
avancée de toit, une marquise ou une mansarde doit soumettre au
Représentant du Ministére ses calculs de charges ainsi que les plans
signés et scellés par un ingénieur et obtenir son autorisation avant de
débuter I’installation.

2 Assemblage. contreventement et amarrage

1

Tous les échafaudages doivent étre assemblés, contreventés et amarrés
conformément aux instructions du fabricant et aux dispositions du Code
de sécurité pour les travaux de construction.

Pour toute situation ou il est nécessaire d’enlever certains éléments de
I’échafaudage (ex. : croisillons), I’Entrepreneur doit soumettre au
Représentant du Ministére, avant I’assemblage de 1’échafaudage, une
procédure d’assemblage signée et scellée par un ingénieur attestant que
I’échafaudage ainsi assemblé permettra d’effectuer les travaux de fagon
sécuritaire, compte tenu des charges qui y seront appliquées.

Pour toute structure d’échafaudage dont la portée entre deux appuis est
supérieure a trois métres, I’Entrepreneur doit fournir au Représentant du
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Ministére, avant I’assemblage de 1’échafaudage, un plan d’assemblage
signé et scellé par un ingénieur.

3 Protection contre les chutes durant 1’assemblage

A En tout temps, lors de I’assemblage, tous les travailleurs doivent étre
protégés contre les chutes s’ils sont exposés a un risque de chute de plus
de trois métres.

4 Planchers

A Les planchers des échafaudages doivent étre congus et installés
conformément aux dispositions du Code de sécurité pour les travaux de
construction.

2 Si des madriers sont utilisés, ils doivent &tre approuvés et estampillés,

conformément aux dispositions de 1’article 3.9.8 du Code de sécurité
pour les travaux de construction.

3 Les échafaudages de quatre sections et plus (ou six metres) de hauteur
doivent avoir un plancher plein couvrant toute la surface des boulins a
tous les trois métres de hauteur ou fraction de trois metres et les éléments
de ces planchers ne doivent en aucun temps étre déplacés pour créer des
paliers intermédiaires.

) Garde-corps

A Un garde-corps doit étre installé a tous les paliers de travail.

2 Les croisillons de contreventement ne doivent pas étre considérés comme
garde-corps.

3 Si les planchers ne sont pas pleins, les garde-corps doivent étre installés

juste au-dessus de la bordure du plancher, de fagon a ce qu’il n’y ait
aucun espace horizontal vide entre le plancher et le garde-corps.

4 Dans le cas des échafaudages de quatre sections (ou six metres) et plus
de hauteur ou des planchers pleins sont exigés, les garde-corps doivent
étre installés a chacun de ces paliers au début des travaux et rester en
place jusqu’a la fin des travaux.

.6 Moyens d’accés
A L’Entrepreneur doit s’assurer que les moyens d’acces a I’échafaudage ne
compromettent pas la sécurité des travailleurs.

2 Lorsque les planchers de 1’échafaudage sont constitués de madriers, des
échelles doivent étre installées de fagon a ce que les madriers qui
dépassent n’entravent pas la montée ou la descente.

3 Nonobstant les dispositions du Code de sécurité pour les travaux de
construction, on doit installer des escaliers sur tous les échafaudages
comportant six rangées et plus de montants et six sections et plus (ou
neuf métres) de hauteur.

i Protection du public ET des occupants

A Lorsque les échafaudages sont installés dans une zone accessible au
public, I’Entrepreneur doit prendre les moyens pour empécher le public
d’accéder aux échafaudages et, s’il y a lieu, a I’aire de travail ou
d’entreposage située a proximité de ces échafaudages.
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2 L’Entrepreneur doit installer des passages couverts, des filets ou autres

dispositifs du méme genre pour protéger les travailleurs, le public et les
occupants contre les chutes d’objets. Le moyen de protection choisi doit
étre approuvé par le Représentant du Ministére.

.8 Plans d’ingénieur

A En plus de ceux exigés par le Code de sécurité pour les travaux de
construction, le Représentant du Ministére se réserve le droit d’exiger
des plans d’ingénieur pour d’autres types ou configurations
d’échafaudages.

2 Un plan signé et scellé par un ingénieur est requis pour tout échafaudage
sur lequel seront fixés des toiles, baches ou autres dispositifs donnant
prise au vent.

3 Une attestation de conformité signée par un ingénieur est requise pour
tous les cas ou un plan d’ingénieur est exigé, et ce, avant qu’une
personne utilise 1’installation qui fait I’objet de ce plan. Une copie de ces
documents doit étre disponible en tout temps au chantier.

1.31 TRAVAUX DE CREUSEMENT

A En plus des exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction,
I’Entrepreneur qui effectue des travaux de creusement de tranchées ou d’excavation doit
respecter les exigences suivantes :

2 Remplir le formulaire qui suit et remettre au Représentant du Ministére avant le début des
travaux.

3 Transmettre également au Représentant du Ministere, selon le cas, les documents
suivants :
A Plans et devis, signés et scellés par un ingénieur, des étangonnements a mettre en

place pour les travaux de creusement; ou
2 Avis d’ingénieur précisant I’angle des parois de la tranchée ou I’excavation.
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LEVAGE DE CHARGES A L’AIDE D’UNE GRUE OU D’UN CAMION-GRUE

A moins d’avis contraire, I’Entrepreneur doit préparer un plan de levage et le transmettre
au Représentant du Ministére pour toute opération de levage effectuée a I’aide d’une grue
ou d’un camion-grue et ce, au moins 5 jours avant le début des opérations de levage
visées par ce plan. Ce plan de levage doit contenir au minimum les informations listées a
la fin de la présente section.

Le plan de levage doit étre signé et scellé par un ingénieur pour les opérations de levage
suivantes :

A Levage de panneaux de béton;

2 Levage d’équipements/électriques sur un toit ou sur des étages d’un édifice;
3 Levage de charges qui empiéte sur une voie publique;

4 Levage de charges de grandes dimensions ou de poids lourds;

5 Toute autre opération de levage, selon les exigences du Représentant du

Ministeére.

Outre les exigences ci-dessus, 1’Entreprencur doit planifier les opérations de levage de
facon a éviter que les charges passent au-dessus des zones occupées sur un site. Lorsqu’il
est impossible de faire autrement, le plan de levage doit obligatoirement étre signé et
scellé par un ingénieur et doit garantir la sécurité des occupants de cette zone; ce plan
doit étre approuvé par le Représentant du Ministére. Le Représentant du Ministere peut,
s’il le juge nécessaire, imposer des travaux de soir et de fin de semaine.

Dés le début des travaux du chantier, I’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du
Ministere la liste des plans de levage prévus pour toute la durée du chantier. Cette liste
devra étre mise a jour au besoin si des changements sont apportés au cours des travaux.

En plus du certificat d’inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues doivent
avoir a bord de la cabine le certificat d’inspection annuelle et le carnet de bord de la grue.

Toute la zone de levage doit étre délimitée de fagon a empécher toute personne non
autorisée a y pénétrer.

L’Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de levage
s’assurer que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.

Le levage des cylindres de gaz comprimés doit étre fait a 1’aide d’un panier spécialement
congu a cet effet.

Contenu minimal d’un plan de levage

A Croquis indiquant au minimum |I’emplacement de la grue, les installations
environnantes, la zone couverte par les opérations de levage, les voies de
circulation des piétons et des véhicules, le périmétre de sécurité, etc.;

Poids des charges;

Dimensions des charges;

Liste des accessoires de levage et poids de chacun;
Poids total soulevé;

Hauteur maximale des obstacles a franchir;

S0 e L

Hauteur de levage des charges par rapport a la surface du toit (dans le cas de
levage de charges pour étre déposées sur des toitures);
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.8 Utilisation de cables de guidage;

9 Type de grue utilisée;

.10 Capacité de la grue;

A1 Longueur de la fleche;

12 Angle de la fleche;

13 Rayon d’action de la grue;

.14 Déploiement des stabilisateurs;

15 Pourcentage d’utilisation de la capacité de la grue;

.16 Confirmation de vérification des équipements de levage;

17 Identification du grutier et du responsable des opérations de levage avec
signatures et date.

TRAVAIL A CHAUD

Le travail a chaud désigne tous les travaux utilisant une flamme nue ou pouvant produire
de la chaleur ou des étincelles tels les travaux suivants : rivetage, soudage, coupage,
brasage, meulage, briilage, chauffage, etc.

.1

Au début de chaque quart de travail et pour chaque secteur, I’Entrepreneur doit
obtenir un “Permis de travail a chaud” émis par le responsable du site.

Un extincteur portatif fonctionnel, et adéquat pour le risque d'incendie doit étre
disponible et facilement accessible dans un rayon de 5 m de toute flamme et
source d’étincelles ou de chaleur intense.

L’Entrepreneur doit désigner une personne pour faire une surveillance continue
des risques d’incendie pour une période minimale d’une (1) heure aprés la fin de
chaque travail a chaud. Cette personne doit signer la section du permis a cet effet
et le remettre au responsable du site apres le délai d’une heure.

Lorsque le travail a chaud est effectué dans des aires ou se trouvent des matieres
combustibles ou dont les murs, plafonds ou planchers sont faits ou revétus de
matériaux combustibles, une inspection finale de l'aire des travaux doit étre
prévue quatre (4) heures aprés la fin des travaux. A moins d’avis contraire du
Représentant du Ministere, 1’ Entrepreneur doit désigner une personne pour
effectuer cette surveillance.

Soudage et coupage : En plus des exigences énoncées aux paragraphes précédents,

I’Entrepreneur doit respecter les exigences suivantes :

1

Les travaux de soudage et de découpage doivent étre effectués conformément
aux exigences du Code de Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4 et
de lanorme CSA W117.2 Regles de sécurité en soudage, coupage et procédés
connexes.

Utiliser un systéme d’extraction d’air muni de filtres pour tout travail de soudage
ou découpage effectué a I’intérieur.

Interrompre toute activité qui produit des gaz, des vapeurs ou des poussicres
inflammables ou combustibles a proximité des travaux de soudage ou de
coupage.

Entreposer les bouteilles de gaz comprimé sur une surface ignifuge et s’assurer
que la picce soit bien aérée.
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.5 Ranger toutes les bouteilles d’oxygéne a une distance minimale de 6 métres de
bouteilles de gaz inflammable (ex.: acétyléne) ou d’une matiére combustible telle
de I’huile ou de la graisse, a moins qu’elles ne soient séparées par une cloison
faite de matériau incombustible tel que spécifié a ’article 3.13.4. du Code de
Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4.

.6 Entreposer les bouteilles loin de toutes sources de chaleur.
i Ne pas entreposer les bouteilles prés des escaliers, sorties, couloirs et ascenseurs.
.8 Ne pas mettre I’acétyléne en contact avec les métaux avec des métaux tels

I’argent, le mercure, le cuivre et les alliages de laiton ayant plus de 65% de
cuivre, afin d’éviter le risque d’une réaction explosive.

9 Vérifier que 1’équipement de soudage a 1’arc électrique ait la tension requise et
qu’il soit mis a la terre.

.10 S’assurer que les fils conducteurs de I’appareil de soudage électrique ne soient
pas endommaggs.

A1 Placer le matériel de soudage sur un terrain plat a I’abri des intempéries

12 Mettre en place des toiles ignifuges lorsque les travaux de soudage se font en
superposition et ou il y a risque de chute d’étincelles.

13 Eloigner ou protéger les matiéres inflammables ou combustibles qui se trouvent a
moins de 15 métres des travaux de soudage.

14 Ne jamais souder ou couper sur récipient ferme.

15 N’effectuer aucun découpage, soudage ni aucun travail a flamme nue sur des

récipients, des réservoirs, des tuyaux ou autre contenant ayant contenu une
substance ou des résidus de produits inflammables ou explosifs & moins que :

A qu’ils aient été nettoyés et que 1’on ait prélevé des échantillons d’air
indiquant I’absence de vapeurs explosives; et

2 I’on ait pris les dispositions pour assurer la sécurité des travailleurs.

TRAVAUX A PROXIMITE D’UN PLAN D’EAU

Pour tous les travaux réalisés a proximité d’un plan d’eau (notamment travaux au-dessus
de I’eau, travaux sur un quai, travaux en bordure d’un cours d’eau, etc.), I’Entrepreneur
doit respecter les exigences des paragraphes suivants en plus de respecter 1’article 2.10.13
du Code de sécurité pour les travaux de construction.

L’Entrepreneur doit planifier ses travaux de fagon a mettre en place des mesures de
sécurité empéchant tout travailleur de tomber dans 1’eau. Le recours a ces mesures de
sécurité doit étre privilégié au port du gilet de sauvetage.

Transmettre au Représentant du Ministére, avant le début des travaux, les documents
suivants. Chacun de ces documents doit contenir au minimum les informations exigées a
la section 11 du Code de sécurité pour les travaux de construction. S’il est possible que
la totalité ou une partie des travaux se déroule en période hivernale, les mesures de
sécurité incluses dans les documents requis ci-dessous doivent étre adaptées en
conséquence.

A Description du plan d’eau;
2 Description des travaux réalisés a proximité de ce plan d’eau;
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3 Plan de transport sur I’eau adapté aux travaux et aux caractéristiques du plan
d’eau;
4 Plan de sauvetage adapté aux travaux et aux caractéristiques du plan d’eau;

1.35

L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministere I’attestation de formation
exigée a I’article 11.2 du Code de sécurité pour les travaux de construction, pour les
personnes suivantes :

A La personne désignée pour préparer les documents exigés au paragraphe
précédent; et
2 Chaque responsable des opérations de transport ou de sauvetage.

Si le plan de sauvetage prévoit 1’utilisation d’une embarcation, I’Entrepreneur
doit transmettre au Représentant du Ministére la carte ou le certificat de compétence des
intervenants en sauvetage pour ses travaux, délivré par Transport Canada.

L’Entrepreneur doit inclure dans sa grille d’inspection hebdomadaire les dispositifs
exigés aux articles 11.4 et 11.5 du Code de securité pour les travaux de construction.

S’assurer qu’une embarcation de sauvetage amarrée et dans 1’eau, est disponible a chaque
endroit ou un travailleur est susceptible de tomber dans 1’eau. Cependant, une
embarcation peut desservir plusieurs endroits sur le méme site & condition que la distance
entre chacun de ces endroits et I’embarcation soit inférieure a 30 m.

Lorsque le lieu de travail est un embarcadere, un bassin, une jetée, un quai ou une autre
structure similaire, une échelle ayant au moins deux (2) échelons au-dessous de la surface
de I’eau doit étre installée sur le devant de la structure, a tous les 60 m.

UTILISATION DE MOTEURS A COMBUSTION INTERNE A L’INTERIEUR

En plus de respecter 1’article 3.10.17 du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r.4), I’Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux
paragraphes suivants.

L’utilisation d’équipements alimentés a I’essence a I’intérieur d’un batiment est interdite
et ce, méme si le batiment est pourvu d’ouvertures.

L’utilisation d’autres équipements munis de moteurs a combustion interne a I’intérieur
d’un batiment doit étre soumise a 1’autorisation du Représentant du Ministére.

Pour toute utilisation d’équipements munis d’un moteur & combustion interne a 1’intérieur
d’un batiment, méme si ce batiment est pourvu d’ouvertures, I’Entrepreneur doit installer
un systeme de ventilation permettant de maintenir les concentrations de gaz toxiques sous
les valeurs réglementaires. L’air vici¢ doit étre évacué a I’extérieur du batiment.

A Avant ’utilisation des équipements munis d’un moteur a combustion interne,
I’Entrepreneur doit planifier par écrit les ¢léments suivants :
a) Nombre de ventilateurs a installer;
b)  Puissance des ventilateurs;
c) Emplacement des ventilateurs;
d)  Dimensions des ouvertures qui seront ouvertes pendant les travaux.
Pendant le fonctionnement des équipements munis d’un moteur & combustion interne,

I’Entrepreneur doit mesurer la concentration de monoxyde de carbone et d’oxydes
d’azote dans la zone des travaux, au niveau de la zone respiratoire des travailleurs; les
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niveaux de concentration mesurés doivent €tre inscrits a toutes les 30 minutes dans un
registre disponible pour consultation.

Si les travaux ont lieu dans un batiment occupé, I’Entrepreneur doit également mesurer la
concentration de monoxyde de carbone et d’oxydes d’azote a toutes les 30 minutes dans
les locaux adjacents a la zone des travaux et noter ces valeurs dans un registre.

Si I’alarme des détecteurs de monoxyde de carbone ou d’oxydes d’azote est déclenchée
au cours des travaux, 1’Entrepreneur doit suspendre les travaux et apporter les correctifs
nécessaires avant de reprendre les travaux.

Un extincteur portatif doit étre disponible en tout temps dans la zone des travaux pendant
I’utilisation d’équipements munis d’un moteur a combustion interne.

Les équipements doivent étre maintenus a une distance sécuritaire de tout matériau
combustible.

Aucun entreposage de carburant pour les équipements munis de moteur a combustion
interne n’est permis a 1’intérieur d’un batiment.

CHAUFFAGE TEMPORAIRE

En plus de respecter la section 3.11 du Code de sécurité pour les travaux de construction
(S-2.1, r.4), I’Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux paragraphes
suivants.

Un extincteur portatif doit étre disponible en tout temps a proximité des appareils de
chauffage, et ce peu importe le type de chauffage utilisé.

Les appareils doivent toujours étre utilisés selon les spécifications du fabricant.

S’il y a lieu, les toiles et baches utilisées a proximité des appareils de chauffage doivent
étre solidement attachées pour ne pas qu’elles puissent étre projetées sur ces appareils,
sur la tuyauterie reliée a ces appareils ou sur toute autre source de chaleur.

Les bouteilles de gaz doivent étre installées de fagon a étre protégées de la circulation de
véhicules et d’autres équipements.

Pour toute utilisation d’appareils de chauffage autres qu’électriques, I’Entrepreneur doit
installer un détecteur de monoxyde de carbone dans la zone des travaux, a proximité des
appareils et/ou des travailleurs, pendant toute la durée de la période de chauffage.
L’Entrepreneur doit apporter immédiatement les correctifs nécessaires aux installations
de chauffage si I’alarme du détecteur sonne.

L’Entrepreneur doit assurer une surveillance minimale des appareils de chauffage en-
dehors des heures de travail (soirs et fins de semaines). Il doit présenter un plan de
surveillance au Représentant du Ministére avant 1’utilisation des appareils de chauffage.

TRAVAUX A PROXIMITE DE LIGNES ELECTRIQUES AERIENNES

Lorsqu’il y a présence d’une ligne ¢électrique aérienne dans la zone des travaux et que
I’Entrepreneur choisit d’appliquer le paragraphe b) de I’article 5.2.2 du Code de sécurité
pour les travaux de construction (2.1, 1.4), une copie de la convention avec I’entreprise
d’exploitation électrique et une copie du procédé de travail, exigés a I’article 5.2.2 b),
doivent étre transmis au Représentant du Ministére avant le début des travaux en lien
avec ces documents.
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1.38 EVACUATION D’UN BLESSE A GROSSE-ILE
A Appelez le Centre des urgences au 1-800-565-0911 ou le 911
A Précisez le lieu de ’urgence comme étant Grosse-1le &8 Montmagny; et
2 Précisez la nature de la situation d’urgence :
A Symptéme principal ou type d’incident;
2 Nombre de victime (s)/blessé (s);
3 Age approximatif;
4 Conscience : Oui/Non;
.5 Respiration avec ou sans difficulté : Oui/Non;
.6 Hémorragie grave;
i Personne plus de 35 ans, douleur a la poitrine;

Informations supplémentaires si cas d’accident/blessure;

.8 Endroit précis de 1’accident;
9 Blessé (s) coincé (s)/incarcéré (s);
3 Administrez les premiers soins jusqu’a I’arrivée des secours médicaux.

2 Si le Centre des urgences ne peut utiliser un transport commercial (bateau, avion),
contactez la Streté du Québec (poste de Montmagny) 418-248-3705 ou 310-4141.
A1 Appelez la Sareté du Québec dans les situations suivantes :

A Incarcération prolongée;

2 Inconscience;

3 Trauma cranien;

4 Détresse respiratoire;

.5 Brtlures de plus de 15 %;

.6 Hémorragie grave;

i Amputation d’un membre;

.8 Lésion pénétrante importante;
9 Impact de haute vélocité;

—_
- O

Instabilité des systémes vitaux; et

Secteur ¢loigné, difficilement accessible-accessible seulement par la voie
des airs

A Il est important de préciser que la demande d’évacuation est faite
par un employ¢ de Parcs Canada a Grosse-ile
2 Précisez :
A Circonstances : Que s’est-il passé (ou, quand,
comment);
2 Nombre de patients et types de blessures;
3 Conditions météo, visibilité, couverture nuageuse,
brouillard;
4 Obstacles, présence de cables électriques, de grues;
3 Administrez les premiers soins jusqu’a I’arrivée des secours

médicaux.
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4 Si la Streté du Québec ne peut se déplacer, contactez la Garde
cotiére canadienne.

Garde cotiére canadienne 1-800-463-4393 ou le (418) 648-3599

A Il est important d’identifier que la demande d’¢vacuation est faite par un employ¢
de Parcs Canada a Grosse-lle;

2 Précisez la nature de la situation d’urgence : 1 a 9; et

3 Administrez les premiers soins jusqu’a I’arrivée des secours médicaux.

LISTE DE TELEPHONE EN CAS D’URGENCE

Note : Le systéme d’appel d’urgence (911) sur téléphone cellulaire ne fonctionne pas
comme sur un téléphone ordinaire. Il est important d’identifier la ville pour laquelle vous
demandez le service.

Services d’urgence : 911 ou 1-800-565-0911
(Evacuation d’un blessé, Services des urgences)

Streté du Québec : 310-4141
(Urgence) (418) 248-3705
Péches et Océans Canada (418) 648-3599 ou 1-800-463-4393
(Garde coticre canadienne) VHF 16 (156,8 MH,)
Aéroport de Montmagny (418) 248-3545
Transport maritime Croisiére Lachance (418) 259-2079
Cellulaire (418) 248-7977

Organismes de lutte contre les urgences environnementales

Environnement Canada : Urgence Service 24 h 1-866-283-2333
Environnement Québec : Urgence service 24 h 1-866-694-5454
CANUTEC (Ottawa) : 24 h 1-613-996-6666
Cellulaire *6606
Onyx (Sani-mobile) (418) 833-6840

Incendie Forestier
Société de protection des foréts contre le feu (SOPFEU) 1-800-463-3389
Autres organismes
Sécurité civile du Québec : 24 h (418) 643-3256

Centre antipoison du Québec (418) 656-8090 ou 1-800-463-5060
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Gaz Métropolitain

Ascenseurs Jackré Inc. (Montmagny)

Edwards (alarme incendie)

FIN DE LA SECTION
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1-800-361-8003
1-800-990-3590

(418) 681-0534
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Partie 1 Général
1.1 DEFINITIONS

A Pollution et dommages a I'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques,

physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-étre des
personnes, qui altérent les équilibres écologiques importants pour les humains et qui
constituent une atteinte aux espéces jouant un réle important pour ces derniers ou qui
dégradent les caractéres esthétique, culturel ou historique de I'environnement.

2 Protection de l'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la perturbation
de I'habitat et de I'environnement durant la construction.

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents/Echantillons a soumettre.

2 Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du
SIMDUT, conformément a la section 01 35 43- Protection de l'environnement
01 35 29.06- Santé et sécurité.

3 Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du matériel
sur le chantier, soumettre un plan de protection de I'environnement au Représentant du
Ministere aux fins d'examen et d'approbation.

4 Le plan doit présenter un aper¢u complet des problémes environnementaux connus ou
potentiels a résoudre durant la construction.

.5 Les actions comprises dans le plan de protection de 1'environnement doivent étre
présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problémes
environnementaux et avec les travaux de construction a exécuter.

.6 Le plan de protection de I'environnement doit comprendre ce qui suit.
A Le nom des personnes devant veiller au respect du plan.
2 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie

des déchets dangereux a évacuer du chantier.

3 Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du
personnel de chantier.

4 Une description du programme de formation du personnel affecté a la protection
de I'environnement.

.5 Un plan de prévention de 1'érosion et du transport de sédiments, indiquant les
mesures qui seront mises en ceuvre, y compris la surveillance des travaux et la
production de rapports afin de vérifier la conformité des mesures avec les lois et
les réglements fédéraux, provinciaux et municipaux.
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Les dessins montrant l'emplacement des excavations temporaires ou des pistes de
chantier aménagées en remblai, des franchissements de cours d'eau, des
matériaux, des constructions, des installations sanitaires, des dépdts de matériaux
en surplus ou de matériaux souillés; les dessins illustrant les méthodes qui seront
employées pour maitriser les eaux de ruissellement et pour confiner les matériaux
sur le chantier.

Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie
de la zone des travaux et indiquant les aires a utilisation restreinte ainsi que les
aires interdites d'utilisation. Ce plan doit comprendre des mesures pour marquer
les limites des aires utilisables et des méthodes de protection des éléments se
trouvant a l'intérieur des zones de travail autorisées et devant étre préservés.

Le plan d'urgence en cas de déversement doit comprendre les procédures a mettre
en ceuvre, les consignes a observer et les rapports a produire en cas de
déversement imprévisible de substance réglementée.

Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les
méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant
des travaux de déblaiement.

Un plan de prévention de la pollution de l'air, précisant les mesures pour retenir
la poussiére, les débris, les matériaux et les déchets a 'intérieur du chantier.

Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances
potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures
prévues pour empécher que ces substances soient mises en suspension dans l'air
ou soient introduites dans le sol, de méme que les détails des mesures qui seront
prises pour que l'entreposage et la manutention de ces substances soient
conformes aux lois et aux réglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures a
mettre en ceuvre pour la gestion de 1'évacuation des eaux usées provenant
directement des activités de construction, par exemple les eaux employées pour
les eaux de lavage/nettoyage, des essais hydrostatiques et de ringage des
canalisations.

Un plan de désignation et de protection des terres humides et des ressources
historiques, archéologiques, culturelles et biologiques.

Un plan de traitement aux pesticides, a mettre en ceuvre et a tenir a jour selon les
besoins.

Les feux et le briilage des déchets sur le chantier sont interdits.

Prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des travaux et la protection
contre les incendies, selon les directives fournies.

DRAINAGE

Concevoir et soumettre un plan de mesures contre 1'érosion et le transport de sédiments,
indiquant les moyens qui seront mis en ceuvre, y compris la surveillance des travaux et la
production de rapports, afin de vérifier la conformité de ces mesures avec les lois et les
réglements fédéraux, provinciaux et municipaux.
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Un plan de prévention de la pollution des eaux pluviales peut remplacer le plan de
mesures contre 1'érosion et le transport des sédiments.

Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder les excavations et
le chantier a sec.

S'assurer que I'eau pompée vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un systéme
d'évacuation ou de drainage ne contient pas de matiéres en suspension.

Assurer I'évacuation ou 1'élimination des eaux contenant des matiéres en suspension ou
des substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.
DEFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES

Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés
adjacentes.

Protéger les arbres et les arbustes adjacents au chantier de construction, aux aires
d'entreposage et aux voies de camionnage. Entourer les arbres et les arbustes d'une cage
protectrice en bois d'une hauteur d'au moins 2 m a partir du niveau du sol.

Durant les travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'a la ligne
d'égouttement les racines des arbres désignés, afin qu'elles ne soient pas déplacées ni
endommagées. Eviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux
inutilement au-dessus de la zone radiculaire des arbres protégés.

Réduire au minimum I'enlévement de la terre végétale et de la végétation.

TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D'EAU
Les engins de construction doivent étre utilisés depuis le rivage seulement.
Les cours d'eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de débris.

Concevoir et construire les ponceaux ou les autres ouvrages temporaires de
franchissement des cours d'eau de maniére a réduire 1'érosion au minimum.

Ne pas faire glisser de billots ou de matériaux de construction d'un bord a 'autre des
cours d'eau.

Eviter les frayeres indiquées, lors de la construction de ponceaux ou d'autres ouvrages
temporaires de franchissement des cours d'eau.

Le dynamitage est autorisé seulement hors de I'eau et a une distance d'au moins 100 m
des frayéres indiquées.
PREVENTION DE LA POLLUTION

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent contrat.

Assurer le contrdle des émissions produites par le matériel et I'outillage conformément
aux exigences des autorités locales.

Empécher les matériaux de sablage et les autres matiéres étrangeres de contaminer 1'air et
les voies d'eau au-dela de la zone d'application. Prévoir des abris temporaires aux
endroits indiqués selon les directives du Représentant du Ministére.
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Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la
poussiere ou entraine les débris. Supprimer la poussicre sur les chemins temporaires.
PRESERVATION DU CARACTERE HISTORIQUE/ARCHEOLOGIQUE

Le batiment fait partie du lieu historique national du Canada de la Grosse-ile-et-le-
Mémorial-des-Irlandais. A ce titre, ce dernier est considéré comme un site archéologique
d’importance nationale.

Toute excavation est strictement interdite, a moins de se faire sous la surveillance
continue d’un archéologue de Parc Canada qui devra étre prévenu au moins 72 heures a
I’avance.

AVIS DE NON-CONFORMITE

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant du
Ministere chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un réglement ou
un permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de protection
de l'environnement mis en ceuvre par I'Entrepreneur.

Apres réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures
correctives au Représentant du Ministere, et il doit les mettre en ceuvre avec l'approbation
de ce dernier.

A L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu I'approbation par écrit du
Représentant du Ministere avant de procéder a la mise en ceuvre des mesures
proposées.

Le Représentant du Ministére ordonnera I'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures
correctives satisfaisantes soient prises.

Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét des
travaux.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11- Nettoyage. Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de
travail.

Enfouir les déchets et les matériaux de rebut sur le chantier.

S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent
exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.
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4 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les

outils et I'équipement, conformément a la section 01 74 11- Nettoyage.

.5 Gestion des déchets : trier les déchets en vue leur recyclage, conformément a la section
01 74 21- Gestion et ¢limination des déchets de construction/démolition. Retirer les bacs

et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations
appropriées.

FIN DE LA SECTION
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Général

CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du Code national du
batiment (CNB), y compris tous les modificatifs publiés jusqu'a la date limite de
réception des soumissions, et des autres codes provinciaux ou locaux pertinents; en cas de
divergence entre les exigences des différents documents, les plus rigoureuses
prévaudront.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apres, ou les
dépasser.

A Les Documents Contractuels.
2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de
I'amiante appliqués par projection ou a la truelle présente des dangers pour la santé. Si
des matériaux présentant cet aspect sont découverts au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministére.

PCB (polychlorobiphényles) : Si des polychlorobiphényles sont découverts au cours de
travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant
du Ministere.

Moisissures : Si des moisissures sont découvertes au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministére.
ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les réglements municipaux doivent
étre respectés.

11 est interdit de fumer en tout temps a I’intérieur de tous les batiments a Grosse-iles, ainsi
qu’a I’intérieur du périmetre de chantier.

LOI SUR LES PARCS NATIONAUX

Exécuter les travaux conformément a la Loi sur les parcs nationaux lorsque ceux-ci sont
exécutés a l'intérieur des limites d'un parc national.
Produit

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 INSPECTION

1.2

1.3

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est exécutée a I'extérieur du chantier, 'accés a cet endroit doit également lui
&tre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou
a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes
de réglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait ét€¢ soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
I'ouvrage en question, voir a l'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de 'ouvrage dont
la conformité aux Documents Contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, I'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des Documents Contractuels,
'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme aux
exigences spécifi¢es, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si I'ouvrage en
question est déclaré conforme aux exigences des Documents Contractuels, le
Représentant du Ministere assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi
engageés.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le colit de ces services sera assumé par le Représentant du
Ministere.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et
des inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement 1'Entrepreneur
de sa responsabilité concernant l'exécution des travaux conformément aux exigences des
Documents Contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, 'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les
deéfauts et les imperfections selon les directives du Représentant du Ministére, sans frais
additionnels pour le Représentant du Ministére, et assumer le colit des essais et des
inspections qui devront étre effectués apres ces corrections.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir acces au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'acces voulus.
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1.4 PROCEDURE

1.5

1.6

1.7

Aviser d'avance 1'organisme approprié et le Représentant du Ministere lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder 1'exécution des travaux.

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
¢chantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également l'espace requis
pour I'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux Documents Contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministere, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
régles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les
¢léments en question selon les exigences des Documents Contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de 'avis du Représentant du Ministere, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux Documents Contractuels, le Maitre de I'ouvrage
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre 1'ouvrage exécuté et celui prescrit
dans les Documents Contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le
Représentant du Ministere.

RAPPORTS

Fournir un (1) exemplaire papier et un (1) exemplaire électronique des rapports des essais
et des inspections au Représentant du Ministére.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis a l'essai.

ECHANTILLONS D'OUVRAGES

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences
du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de
fournir des échantillons d'ouvrages.

Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le
Représentant du Ministere.

Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du
Ministére dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Au besoin, le Représentant du Ministere aidera 1'Entrepreneur a établir un calendrier de
préparation des échantillons d'ouvrages.
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.6 Enlever les échantillons d'ouvrages a la fin des travaux ou au moment déterminé par le
Représentant du Ministere.

i Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de 1'ouvrage fini.

.8 Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d'échantillons d'ouvrages, si
ces derniers peuvent ou non faire partie de I'ouvrage fini et a quel moment ils devront étre
enlevés, le cas échéant.

1.8 ESSAIS EN USINE
A Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exiges.
1.9 MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES
A Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systémes mécaniques et électriques
et des autres systemes de batiment.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Général

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents et échantillons a soumettre.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

‘o utilisats , ) Vi atilite ) .
Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ALIMENTATION EN EAU

Le Représentant du Ministére assurera 'alimentation continue en eau potable nécessaire
a l'exécution des travaux.

CHAUFFAGE ET VENTILATION
Prévoir les appareils de chauffage temporaires requis pour la période des travaux.

Le chauffage sera aux frais de I'entrepreneur. Parcs Canada émettra une facture pour la
consommation du carburant a 1.50$ du litre.
A Deux types de chauffage sont permis

A Chauffage ¢lectrique alimenté par une génératrice mobile installée a
I’extérieur du batiment.

2 Systéme de chauffage a flamme vive situé a I’extérieur du batiment. Le
carburant doit étre de type « A ».

3 Dans tous les cas, il est de la responsabilité de I’Entrepreneur de
s’informer des facons de s’approvisionner et disposer du carburant sur le
site. Une gestion du carburant selon les normes applicables (entre autres :
environnementales, transfert de produits pétrolier) est requise.

4 L'entrepreneur devra prendre en considération que 1'aile Est de I'Hotel le
3icre classe (batiment 19) ne comporte pas de systéme de chauffage.

Les appareils de chauffage utilisés a l'intérieur du batiment doivent comporter une
évacuation vers l'extérieur ou doivent fonctionner sans flamme nue. Il est interdit
d'employer des poéles de chantier a combustible solide.

Assurer une régulation d'ambiance (chauffage et ventilation) approprié¢e dans les espaces
fermés aux fins suivantes :

.1 favoriser 1'avancement des travaux;

2 protéger les ouvrages et les produits contre I'humidité et le froid;

3 prévenir la formation de condensation sur les surfaces;



Réaménagement des systémes de Section 01 51 00

Protection — Incendie a Grosse-ile SERVICES D'UTILITES TEMPORAIRES
R.066611 Page 2 sur 3
4 assurer les températures ambiantes et les degrés d'humidité appropriés pour le

.6

1.5

1.6

stockage, l'installation et le durcissement ou la cure des matériaux;
.5 satisfaire aux exigences des réglements sur les mesures de sécurité au travail.

La ou des travaux sont en cours, maintenir la température a au moins 10 degrés Celsius.

Ventilation

A Prévenir I'accumulation de poussiére, de vapeurs et de gaz ainsi que la formation
de buée dans les secteurs qui demeurent occupés pendant les travaux de
construction.

2 Prévoir un systéme local d'évacuation des gaz de combustion afin de prévenir

I'accumulation, dans 1'ambiance, de substances susceptibles de présenter des
dangers pour la santé des occupants.

3 Veiller a ce que les gaz de combustion soient évacués d'une maniére stire et a un
endroit ou ils ne présenteront aucun danger pour la santé des personnes.

4 Assurer la ventilation des espaces de stockage des matiéres dangereuses ou
volatiles.

.5 Assurer la ventilation des installations sanitaires temporaires.

.6 Faire fonctionner les appareils de ventilation et d'évacuation pendant un certain

temps apres I'achévement des travaux afin de complétement éliminer de
I'ambiance les contaminants qui auraient pu étre générés au cours des différentes
activités de construction.

Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement des appareils de
chauffage et de ventilation, en veillant a ce que les exigences suivantes soient respectées.

A Se conformer aux codes et aux normes en vigueur.

2 Mettre en pratique des méthodes siires.

3 Prévenir tout gaspillage.

4 Prévenir tout dommage aux revétements de finition.

.5 Evacuer a l'extérieur les gaz de combustion des appareils a chauffe directe.

Assumer l'enti¢re responsabilité¢ des dommages causés aux ouvrages en raison de
conditions inappropriées de chauffage ou de protection maintenues durant les travaux.

ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET ECLAIRAGE

Le Représentant du Ministére assumera les frais associés a l'alimentation temporaire en
courant électrique nécessaire a 1'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en
cours de travaux, jusqu'a un maximum de 230V, 30A.

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de 'entreprise
d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de
débranchement.

Assurer I'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller a
l'entretien du réseau
PROTECTION INCENDIE

Fournir le matériel de protection incendie exigé par et par les compagnies d'assurance
compétentes les codes et les réglements en vigueur, et en assurer l'entretien.
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2 Il est interdit de briler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le

chantier.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 NORMES DE REFERENCE

A Office des normes générales du Canada (CGSB)

.1 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes,
pour le bois.

2 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.
2 Association canadienne de normalisation (CSA International)
.1 CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et

pratiques normalisées pour le béton.
2 CSA-0121-FM1978 (C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
3 CAN/CSA-S269.2-FM1987 (C2003), Echafaudages.
4 CAN/CSA-Z321-F96 (C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.

3 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water
A EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.
1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents et échantillons a soumettre.
1.3 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de la
zone qui doit étre cloturée et utilisée par I'Entrepreneur, les voies d'acces a la zone
cloturée et les détails d'installation de la cloture.

2 Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dépots de
boue.

Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

4 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
.5 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
1.4 ECHAFAUDAGES

A Echafaudages : conformes a la norme CAN/CSA-S269.2.

2 Fournir les plates-formes, les échafaudages nécessaires a I'exécution des travaux, et en
assurer l'entretien.
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1.5 MATERIEL DE LEVAGE

A Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des

matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer I'entretien et la manceuvre. Prendre
les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour I'utilisation du
matériel de levage.

2 La manceuvre des treuils et des grues doit &tre confiée a des ouvriers qualifiés.
1.6 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES
A S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les Documents

Contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des matériaux et
des matériels.

2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de 1'ouvrage afin de ne pas en
compromettre l'intégrité.

1.7 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER
A L’entrepreneur devra prévoir tous les véhicules nécessaires a I’exécution des travaux
incluant le carburant (il n’y a pas de stations-service a Grosse-Ile).
2 Aménager des voies convenables d’accés au chantier et en assurer 1’entretien.
3 L’entrepreneur pourra stationner a proximité du chantier, mais le nombre de véhicules

devra étre limité au strict minimum.

1.8 MESURES DE SECURITE

A Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, apres les heures de travail et
pendant les jours de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s'y
trouvent, et en assumer les frais.

1.9 BUREAUX
A Un espace commun sera mis a la disposition de I’entrepreneur pour servir de bureau.
2 Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger a un endroit

facile d'acces.

3 Un ordinateur portable connecté a un réseau internet devra étre fourni au contremaitre,
afin de faciliter son travail et ses communications.

4 Un téléphone cellulaire, dont le coiit d’activations d’utilisation sera défrayé par
I’entrepreneur, devra étre fourni.
1.10 ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

A Prévoir des remises verrouillables, a 1'épreuve des intempéries, destinées a l'entreposage
des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a 1'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.
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1.11 INSTALLATIONS SANITAIRES

1.12

1.13

1.14

Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et
aux réglements pertinents. Sur le chantier, les ouvriers pourront utiliser les toilettes
publiques.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.

Une fois que les branchements permanents aux réseaux d'alimentation en eau et
d'évacuation des eaux usées ont été réalisés, aménager, a l'intérieur du batiment, des
enceintes temporaires ou seront installés des W.-C. et des urinoirs. Les installations
sanitaires permanentes pourront &tre utilisées sur approbation du Représentant du
Ministére.

SIGNALISATION DE CHANTIER

Mis a part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne
peut étre installé sur le chantier.

Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité
doivent étre rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent
étre conformes a la norme CAN/CSA-Z321.

Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux
et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du
Ministére le demande.

PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de
construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministere.

Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui
entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiére.

S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces derniéres sont
adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées a la suite des
travaux de construction.

Prévoir les panneaux de signalisation, les barricades et les marquages distinctifs
nécessaires a une circulation sécuritaire.

Prévoir l'enlévement de la neige pendant la période des travaux.

NETTOYAGE

Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.

Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.
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Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.7
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Général
NORMES DE REFERENCE
Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d’extérieur, brillante, aux résines alkydes.

2 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes,
pour le bois.

Association canadienne de normalisation (CSA International)

A CSA-O121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'acces et de protection temporaires
nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

GARDE-CORPS ET BARRIERES

Fournir des garde-corps et des barricres rigides et sécuritaires et en installer aux endroits
requis.

Fournir et installer ces ¢éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.

ABRIS, ENCEINTES ET FERMETURES CONTRE LES INTEMPERIES

Fournir des dispositifs de fermeture étanches aux ouvertures pratiquées dans les murs.
Les enceintes doivent pouvoir supporter les pressions dues au vent et les surcharges dues
a la neige, qui ont été calculées.

ECRANS PARE-POUSSIERE

Prévoir des écrans pare-poussiére ou des cloisons isolées pour fermer les espaces ou sont
exécutées des activités génératrices de poussiére, afin de protéger les travailleurs, le
public et les surfaces ou les secteurs finis de I'ouvrage.

Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'a ce que ces activités soient terminées.

VOIES D'ACCES AU CHANTIER

Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour
accéder au chantier.

VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE

Assurer un acces au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard des
dégagements en hauteur suffisants.
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1.8 PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES
A Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de l'exécution des travaux.
2 Le cas échéant, assumer l'enti¢re responsabilité des dommages causés.
1.9 PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BATIMENT
A Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les
surfaces complétement ou partiellement finies de 'ouvrage.
2 Prévoir les écrans, les baches et les barriéres nécessaires.
3 Assumer I'enti¢re responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un

manque de protection ou d'une protection inappropriée.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 NORMES DE REFERENCE

1.2

1.3

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du devis.

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions
du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou
systémes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le droit de la
vérifier par des essais.

Si les produits ou les systémes sont conformes aux Documents Contractuels, les frais
occasionngs par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministére, sinon ils
devront étre assumés par I'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour
les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
l'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise a acquérir, a un colit minimal, des articles contenant le plus
grand pourcentage possible de matiéres recyclées et récupérées, tout en maintenant des
niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution
des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager I'Entreprencur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlévement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des coflits qui
en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
du Ministere pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des Documents
Contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que
les matériaux ou les ¢léments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées
en évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.

FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

Immédiatement apres la signature du contrat, prendre connaissance des exigences
relatives a la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la
livraison des produits sont prévisibles, en aviser le Représentant du Ministére afin que
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1.5

1.6

Page 2 sur 5

des mesures puissent étre prises pour leur substituer des produits de remplacement ou
pour apporter les correctifs nécessaires, et ce, suffisamment a l'avance pour ne pas
retarder les travaux.

Si le Représentant du Ministére n'a pas ét¢ avisé des retards de livraison prévisibles au
début des travaux, et s'il semble probable que l'exécution des travaux s'en trouvera
retardée, le Représentant du Ministére se réserve le droit de substituer aux produits
prévus d'autres produits comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le
prix du contrat en soit pour autant augmenté.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, 1'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits
avant le moment de les incorporer a I'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagegs par les intempéries doivent étre conservés
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni €tre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et
propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par
mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux sur des
supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une
faible pente afin de favoriser 1'écoulement de 1'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous
les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de
travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommageés, a la satisfaction du
Représentant du Ministére.

Retoucher & la satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces finies en usine qui
ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés
pour la finition d'origine. 11 est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche
sur les plaques signalétiques.

TRANSPORT

Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon
les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et
les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire
de ses instructions écrites.
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1.7

1.8

1.9

1.10
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devis et les instructions du fabricant, de maniere qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére
pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, 1'enlévement et la repose des
produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent &tre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministére si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministeére se réserve
le droit d'interdire I'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministere peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des travaux et les compétences de la main-d’ceuvre, et sa décision est irrévocable.
COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place
des traversées, des manchons et des accessoires.
ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables
¢lectriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des picces et des aires
finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute
situation anormale. Faire 1'installation selon les directives du Représentant du Ministére.
REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties
ou les ¢léments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux
a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en ¢tat doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniere qu'aucune
partie de I'ouvrage soit endommagée ou risque de 1'étre.

EMPLACEMENT DES APPAREILS

L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels
¢lectriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

Informer le Représentant du Ministére de tout probléme pouvant étre causé par le choix
de I'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.
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Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation métalliques
ayant les mémes textures, couleur et fini que 1'élément a assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

Sauf si des pieces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites
dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites
et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les
chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme et les
poser avec soin.

Les picces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de 1'élément
dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

FIXATIONS - MATERIELS

Utiliser des pi¢ces de fixation de formes et de dimension commerciale standard, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a
téte hexagonale. Utiliser des pi¢ces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des
installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diamétre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de
blocage en tdle avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir
des appareils et des matériels sur des ¢léments en acier inoxydable, utiliser des rondelles
résilientes.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir 1'autorisation
écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un ¢lément d'ossature
ou d'y passer un manchon.

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en gé€nant le moins possible le déroulement
des travaux, et la circulation des piétons et/ou les occupants du batiment.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniére approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les
consigner.
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2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.
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Général

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
ragréage susceptibles d’avoir des répercussions sur ce qui suit :

A L’intégrité structurale de tout élément de l'ouvrage;

L’intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des é€léments hydrofuges;
L’efficacité, l'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;

Les qualités esthétiques des éléments apparents;

(TN N VO )

Les travaux du Maitre de I'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.
La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

A La désignation du projet;
2 L’emplacement et la description des éléments touchés;

3 Un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de
découpage et de ragréage demandés;

Une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;
.5 Des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;

.6 Les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par
le Maitre de 1'ouvrage ou par un autre entrepreneur;

7 La permission écrite de 1'entrepreneur concerné;
.8 La date et I'heure ou les travaux seront exécutés.

MATERIAUX/MATERIELS

Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a l'identique.

Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire I'objet d'une demande de
substitution conformément a la section 01 33 00- Documents et échantillons a soumettre.
TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de
ragréage.

Apres avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition
susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions
existantes ont été acceptées.
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14

.10

1.5

Partie 2

2.1

adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les autres
¢léments de I'ouvrage contre tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a découvert de I'ouvrage; garder les excavations
exemptes d'eau.

EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, nécessaires a la
réalisation de I'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de manicre qu'ils s'intégrent bien au reste de
I'ouvrage.

Mettre 1'ouvrage a découvert de manicre a permettre I'exécution des travaux qui, pour une
raison ou pour une autre, auraient dii étre effectués a un autre moment.

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.

Meénager des ouvertures dans les éléments non porteurs de I'ouvrage pour les traversées
des installations mécaniques et €lectriques.

Recourir a des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de 1'ouvrage et qui
permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des
Documents Contractuels.

Ajuster 'ouvrage de maniére étanche autour des canalisations, des manchons, des
conduits d'air et conduits électriques ainsi que des autres ¢léments traversants.

Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer complétement les
vides autour des ouvertures avec un matériau coupe-feu, conformément a la section
07 84 00- Protection coupe-feu, sur toute I'épaisseur de 1'¢lément traversé.

Finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les revétements de finition
adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche
intersection entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la
finition au complet.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets conformément a la section 01 74 21- Gestion et élimination des déchets
de construction/démolition.
Produit

SANS OBJET
Sans objet.
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A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 PROPRETE DU CHANTIER

A Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut, y compris ceux générés par le Maitre de 1'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

2 Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement. Les
matériaux de rebut ne doivent pas étre briilés sur le chantier.

3 Garder les voies d'accés au batiment exemptes de glace et de neige. Evacuer la neige hors
du chantier.

4 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de 'élimination des débris et des matériaux de rebut.

) Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour 1’évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

.6 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a la
section 01 74 21- Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

i Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

8 Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones
exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.

9 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

.10 Assurer une bonne ventilation des locaux pendant l'emploi de substances volatiles ou
toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le systéme de ventilation du batiment a cet
effet.

A1 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface
a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en
question.

12 Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés
soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systémes du batiment.

1.2 NETTOYAGE FINAL

.1 A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que I’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
l'exécution du reste des travaux.

2 Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, 1'équipement et les
matériels de construction.

4 Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maitre de

I'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.
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¢liminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de rebut ne
doivent pas €étre briilés sur le chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux
exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou
ratisser le reste du terrain.

Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres
des systemes mécaniques.

Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des débris ou des
matériaux en surplus.

Enlever la neige et la glace des voies d'acces au batiment.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets conformément a la section 01 74 21- Gestion et élimination des déchets
de construction/démolition.
Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Général

OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministere afin de passer en
revue les objectifs de TPSGC en maticre de gestion des déchets et le plan de réduction
des déchets proposé par I'Entrepreneur en ce qui concerne les déchets de construction, de
rénovation et de démolition (CRD) générés par le projet.

Objectif de TPSGC en matiére de gestion des déchets est de réduire le flux total de
déchets de construction/démolition vers des décharges. Avant la fin des travaux, fournir
au Représentant du Ministére les documents certifiant que des mesures et des procédures
exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/réemploi de matériaux
recyclables et réutilisables/réemployables ont ét¢ mises en application

DEFINITIONS

Matiéres non dangereuses de classe III : Déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

Décharge - déchets inertes : Matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activité de tri visant a assurer que les
déchets désignés seront classés dans les catégories appropriées.

Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de
son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son
réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés,
destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de
produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres mati€res ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser
l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne
comprend pas la combustion, l'incinération ou la destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage
similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit.

A La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés,
générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant
leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein
du méme projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction porteurs et
non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures
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industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou
de leur recyclage.
Déchets triés : Déchets déja classés par type.

Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dés
le moment ou ils deviennent des déchets.

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur chargé
de la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la coordination des
exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons a soumettre.

DOCUMENTS

Afficher et conserver, a un endroit visible et accessible sur le chantier, un exemplaire de
chacun des documents ci-apres.

A Programme de tri des déchets a la source.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents/Echantillons a soumettre.

Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.

A Un (1) exemplaire papier et un (1) exemplaire €électronique de la description du
programme de tri des déchets a la source (PTDS).

Préparer et soumettre avant le début des travaux au Représentant du Ministére, ce qui
suit.

A Un (1) exemplaire papier et un (1) exemplaire ¢lectronique de la description du
programme de tri des déchets a la source.

Avant le paiement final, soumettre ce qui suit.

A Un sommaire des déchets récupérés aux fins de réutilisation/emploi, recyclage ou
¢limination.
2 La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la retenue du

paiement final.

3 Fournir les recus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les quantités
et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployé€s ou éliminés.

4 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé¢/réemployé, vendu
ou recyclé, indiquer la quantité en tonnes le nombre, le type et la grosseur ainsi
que la destination.

.5 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou
incinéré, indiquer la quantité, en tonnes, ainsi que le nom de la décharge, de
I’incinérateur ou de la station de transfert.

PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)

Préparer le PTDS avant le début des travaux.
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Le PTDS présentera en détail la méthodologie et les activités planifiées sur place visant le
tri des maticres réutilisables/réemployables et recyclables et des déchets a mettre en
décharge.

Fournir la liste et les dessins des emplacements qui seront disponibles pour le tri, la
collecte, la manutention et I'entreposage des quantités de maticres
réutilisables/réemployables et recyclables anticipées.

Prévoir, sur le chantier, assez d'installations et de contenants pour collecter,
manutentionner et stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

Placer les contenants de fagon a faciliter le dépot de matériaux de rebut sans que cela
nuise aux activités du chantier.

Placer les matériaux de rebut triés a un endroit ou ils subiront le moins de dommage
possible.

Etiqueter de fagon claire et sécuritaire les contenants pour indiquer le type/I'état des
matieres acceptées

Surveiller les activités liées a la gestion des déchets sur place en menant des inspections
périodiques sur les lieux pour vérifier 1'état de la signalisation, les niveaux de
contamination, I'emplacement et 1'état des bacs, la participation du personnel, l'utilisation
des formulaires de suivi des déchets et la collecte des lettres de voiture, des recus et des
factures.

La vente sur place de matériaux de rebut récupérés n'est pas permise, sauf autorisation
écrite du Représentant du Ministere et a condition que les réglements sur la sécurité sur
les lieux et que les exigences relatives a la sécurité soient respectées.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Exécuter les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux.

Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation.

SITE DE TRAITEMENT DES DECHETS

L'Entrepreneur est responsable de trouver les ressources en maticre de valorisation des
déchets et les fournisseurs de services. Les matériaux de rebut récupérés doivent étre
transportés a des installations de recyclage approuvées et/ou autorisées, ou chez des
recycleurs de matériel.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Aprées l'attribution du contrat, un examen de I'emplacement obligatoire sera effectué dans
le cadre du présent projet pour I'Entrepreneur et les sous-traitants responsables de la
gestion des déchets de construction, rénovation et démolition.

A La date, I'heure et I'emplacement seront déterminés par le Représentant du
Ministére.

Réunion sur la gestion des déchets : Le Coordonnateur de la gestion des déchets doit
fournir une mise a jour sur la situation de la valorisation et de la gestion des déchets a
chaque réunion.
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1.9 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX
A Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére les matériaux de rebut
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi.
2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la
propriété de I'Entrepreneur.
3 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.
4 Séparer les ¢léments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les

¢léments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée. Les éléments
récupérables nommément mentionnés seront remis au propiétaire.

.5 Protéger les éléments d'ossature laissés en place et les matériaux de rebut récupérés
contre les déplacements et les dommages.

.6 Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du
Ministére.

i Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient
endommagés ou obstrués; protéger les installations €lectriques et mécaniques.

.8 Prévoir, sur le chantier, des installations et des contenants pour collecter et stocker les
matériaux réutilisables/réemployables et recyclables.

9 Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le projet.

.10 Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations de traitement désignées.
A 11 est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Fournir les lettres de transport, les recus et/ou les billets de pesée des matériaux
de rebut triés et enlevés des lieux.

1.10 ELIMINATION DES DECHETS

1 11 est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

2 11 est interdit de jeter des matiéres volatiles, des déchets, du diluant a peinture, des
essences minérales, des hydrocarbures dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.

3 Tenir un registre des déchets de construction indiquant ce qui suit.

Le nombre de bacs et leur grosseur.

Le type de déchets placés dans chaque bac.

Le tonnage total de déchets générés.

Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.

(O O VC R SR

La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

4 Récupérer les matériaux des lieux au fur et a mesure de I'avancement des travaux.
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1.11 CALENDRIER DES TRAVAUX
Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement
ordonné des travaux.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 GENERALITES
Effectuer les travaux conformément au PTDS.
Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui ne
sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.
3.2 NETTOYAGE
Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11- Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11- Nettoyage.
3.3 VALORISATION DES DECHETS
En se fondant sur la liste ci-apres, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets
et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec 'autorisation du
Représentant du Ministere conformément aux réglements pertinents en matiere de
sécurité incendie.
A Identifier les contenants ou les aires de mise en dépot.
2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.
La vente sur place de matériaux de rebut est interdite.
34 RAPPORT DE VALORISATION DES DECHETS

A la fin du projet, préparer un rapport de valorisation des déchets écrit indiquant les
quantités de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés ou éliminés, de méme que ce qui
suit.

A Indiquer les résultats de valorisation finaux et mesurer l'atteinte des objectifs du
plan de réduction des déchets.

2 Comparer les quantités/pourcentages finaux de maticres valorisées avec les
projections initiales de l'audit des déchets et du plan de réduction des déchets.
Expliquer les variations.
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A Documents a 'appui.
2 Lettres de transport et formulaires de suivi.
3

Description des problémes, des solutions et des legons apprises.

FIN DE LA SECTION
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Général

MODALITES ADMINISTRATIVES

Procédure de réception des travaux

.1

Inspection effectuée par 1'Entrepreneur : L'Entrepreneur et les sous-traitants
doivent inspecter les travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les
réparations nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences des
Documents Contractuels.

A Aviser le Représentant du Ministére par écrit une fois l'inspection
terminée, et les corrections apportées.

2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par
le Représentant du Ministére.

Inspection effectuée par le Représentant du Ministére

A Le Représentant du Ministére effectuera avec I'Entrepreneur une
inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les
défaillances.

2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

Achévement des taches : soumettre un document rédigé certifiant que les taches
indiquées ci-apres ont été effectuées.

A Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux
exigences des Documents Contractuels.

2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été
corrigés.

3 Les appareils, les matériels et les systémes ont été soumis a des essais,

équilibrés, réglés et ils sont entiérement opérationnels.

4 La mise en service des appareils, matériels et systémes mécaniques a été
effectuée conformément aux prescriptions de la section 01 91 13- Mise
en service (MS) au Représentant du Ministére.

5 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.
Inspection finale

A Lorsque toutes les tdches mentionnées précédemment sont terminées,
présenter une demande pour que les travaux soient soumis a l'inspection
finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Représentant du
Ministére et I'Entrepreneur.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministeére,
terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle
demande d'inspection.

Déclaration d'achévement substantiel : Lorsque le Représentant du Ministére
considere que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences
contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une demande de
production d'un certificat d'achévement substantiel des travaux.

Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention : La
date d'acceptation par le Maitre de I'ouvrage de la déclaration d'achévement



Réaménagement des systémes de . Section 01 77 00
Protection — Incendie a Grosse-ile ACHEVEMENT DES TRAVAUX
R.066611 Page 2 sur 2

substantiel des travaux soumise sera la date du début de la période d'exercice du
droit de rétention et du délai de garantie, sauf prescription contraire par la
réglementation relative au droit de rétention en vigueur au lieu des travaux.

7 Paiement final

A Lorsque le Représentant du Ministére considére que les défaillances et
les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles sont
enti¢rement satisfaites, présenter une demande de paiement final.

.8 Paiement de la retenue : Apres I'émission du certificat d'achévement substantiel
des travaux, soumettre une demande de paiement de la retenue conformément
aux dispositions de I'entente contractuelle.

1.2 NETTOYAGE FINAL
A Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11- Nettoyage.
.1 Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
'équipement.
2 Gestion des déchets : trier les déchets, conformément a la section 01 74 21- Gestion et

¢élimination des déchets de construction/démolition.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 MODALITES ADMINISTRATIVES
A Réunion sur les garanties, préalable a 1'achévement des travaux
.1 Une (1) semaine avant I'achévement des travaux, tenir une réunion avec le

représentant de I’Entrepreneur le Représentant du Ministére, le Consultant,
conformément a la section 01 31 19- Réunions de projet, au cours de laquelle
seront examings :

A Les exigences des travaux;
2 Les termes de la garantie offerte par ce dernier, les instructions du
fabricant concernant l'installation.
2 Le Représentant du Ministere établira la procédure de communication a suivre
dans les cas indiqués ci-apres.
A Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts par une
garantie.
2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.
1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-

Documents et échantillons a soumettre.

2 Deux (2) semaines avant 'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant
du Ministere quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et, en francais.

3 Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pieces de
rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés
pour I'exécution des travaux.

4 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.

1.3 PRESENTATION
A Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.
2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219
mm x 279 mm, avec dos et pochettes.
3 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
A Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.
4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent &tre indiqués la désignation du

document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des maticres.
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Organiser le contenu par systeme, selon les numéros des sections du devis et 1'ordre dans
lequel ils paraissent dans la table des maticres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales picces
d'équipement.

Le texte doit étre constitué¢ des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée. Les insérer dans la reliure et
replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

Fournir des fichiers CAO a I'échelle 1:1, en format dwg, sur CD.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
Table des maticres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

A La date de dép6t des documents;

2 Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du Représentant du Ministére ainsi
que le nom de leurs représentants;

3 Une liste des produits et des systémes, indexée d'aprés le contenu du volume.
Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :

A Le nom, 'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pieces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits
et les pieces spécifiques ainsi que les données relatives a 1'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation
entre les différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas
de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

A Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00-
Contréle de la qualité.

Formation : se reporter a la section 01 79 00- Démonstration et formation.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

Conserver sur le chantier, a l'intention du Représentant du Ministére, un exemplaire ou un
jeu des documents suivants :

A Dessins contractuels;

2 Devis;

3 Addenda;

4 Ordres de modification et autres avenants au contrat;

.5 Dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
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.6 Registres des essais effectués sur place;
7 Certificats d'inspection, si requis;
.8 Certificats délivrés par les fabricants.
2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.
A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage str.
3 Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans

la table des matieres du cahier des charges. Inscrire clairement « Dossier de projet », en
lettres moulées, sur 1'étiquette de chaque document.

4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas les utiliser
comme documents d'exécution des travaux.

5 Le Représentant du Ministére doit avoir acces aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

1.6 CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET
A Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques.

2 Consigner les renseignements a 1'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systéme important.

3 Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux. Ne pas
dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.

4 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére a montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

A Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.
2 Les changements apportés suite a des ordres de modification.
3 Les détails qui ne figurent pas sur les Documents Contractuels d'origine.
4 Les normes de référence aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.
5 Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris ce qui suit.

A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et
des éléments de remplacement.

2 Les changements faisant 'objet d'addenda ou d'ordres de modification.
.6 Autres documents : garder les certificats, les certificats des fabricants prescrits dans
chacune des sections techniques du devis.
7 Fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.
1.7 MATERIELS ET SYSTEMES
A Pour chaque pi¢ce de matériel et pour chaque systéme, donner une description de

I'ensemble et de ses pieces constitutives.



Réaménagement des systémes de Section 01 78 00

Protection — Incendie a Grosse-ile DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE
R.066611 A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Page 4 sur 8
A En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes.
2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats

.10

11

12

13

.14

15

des essais; donner également la liste compléte ainsi que le numéro commercial
des picces pouvant étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication
des caractéristiques €lectriques, des circuits de commande et des circuits de
télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de
rodage et d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :

.1 Les instructions visant la régulation, la commande, 1'arrét, la mise hors service et
la manceuvre de secours;

2 Les instructions visant l'exploitation été et hiver et toute autre instruction
particuliere.

Entretien : fournir les instructions concernant 'entretien courant et la recherche de pannes
ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a
l'alignement, au réglage, a 1'équilibrage et a la vérification des ¢léments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant l'exploitation et l'entretien des
¢léments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants
d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des pi¢ces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et
les schémas de montage nécessaires a l'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés,
préparés par les différents fabricants.

Fournir les dessins de coordination de I'Entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés
de la tuyauterie installée.

Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de
I'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de
commande et de principe.

Fournir une liste des pi¢ces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix
courants et des quantités recommandées a garder en stock.

Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux sections 01 45 00- Contrdle de la
qualité 01 91 13- Mise en service (MS) - Exigences générales.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.
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MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les
fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi
que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations
du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les
méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN

Pi¢ces de rechange

A Fournir des piéces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

2 Les picces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.

3 Livrer et entreposer les pieces de rechange a l'endroit indiqué.

4 Réceptionner et répertorier toutes les pi¢ces.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministeére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

5 Conserver un recu de toutes les picces livrées et le soumettre avant le paiement
final.

Matériaux/matériels de remplacement

A Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités
indiquées dans les différentes sections techniques du devis.

2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme
fabricant et étre de la méme qualité que les matériaux et les matériels incorporés
a l'ouvrage.

3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement a I'endroit
indiqué.

4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministeére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

.5 Conserver un re¢u de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant

le paiement final.
Outils spéciaux

A Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.
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2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels
auxquels ils sont destinés.
3 Livrer et entreposer les outils spéciaux a l'endroit indiqué.
4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
1.10 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Entreposer les picces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi

que les outils spéciaux de maniére a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

2 Entreposer les pi¢ces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant
intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.

3 Entreposer les ¢léments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des
enceintes a I'épreuve de celles-ci.

4 Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et
ventilé.

.5 Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des

nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du
Ministére, aux fins d'examen.

1.11 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS
A Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.
2 Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a 'achévement des travaux,

soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministere, aux fins d'approbation.

3 Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministére puisse bénéficier des garanties
prévues au contrat.

4 Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des
réparations.

5 Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation avant la présentation de

chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant I'étape de la construction.

.6 Consigner toute l'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.

A Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré
selon le contenu de la table des matiéres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.



Réaménagement des systémes de Section 01 78 00

Protection — Incendie a Grosse-ile DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE
R.066611 A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Page 7 sur 8
3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les
sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
'achévement du lot de travaux concerné.
4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.
.5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.
6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre.
i Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maitre de

l'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

.8 Quatre (4) mois et neuf (9) mois apres la date de réception des travaux, effectuer une
inspection de garantie en compagnie du Représentant du Ministére.

9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.
A Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y

compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au
sein des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.

La liste et I'¢tat d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les
lots faisant l'objet de garanties prolongées, notamment les systémes de protection
contre les incendies, les systémes d'extincteurs automatiques, les systémes mis en
service.

La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par
une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres.

Le nom de I'¢élément, du matériel, du systéme ou du lot;

Les numéros de modele et de série;

L'emplacement;

Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs;
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Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de picces
de rechange et de matériaux/matériels de remplacement;

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie
construction générale de un (1) an. Devront étre indiqués les ¢léments,
matériels, systémes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que
la date d'expiration de chacune;

7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant;
.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie;

9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien
de la garantie;

.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents;

A1 Le nom et le numéro de téléphone de l'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie;

12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus
pour les différents éléments garantis.
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4 L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'étre présent aux inspections
prévues quatre (4) mois et neuf (9) mois apres le parachévement des travaux
concernés.
.5 La procédure d'étiquetage des ¢léments, matériels et systémes couverts par une
garantie prolongée, et son état d'avancement.
.6 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien prés des

.10

11
1.12

1

2

4
Partie 2
2.1

.1
Partie 3
3.1

.1

pi¢ces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.

Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites. Le Représentant du
Ministére pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si ce dernier ne respecte pas ses
obligations.

ETIQUETTES DE GARANTIE

Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systéme couvert par
une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant a 'eau et a I'huile et approuvées
par le Représentant du Ministere.

Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de
silicone imperméable.

Laisser la date de réception jusqu'a ce que l'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.
Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-apres.

Type de produit/materiel;
Numéro de modele;
Numéro de série;
Numéro du contrat;
Période de garantie;
Signature de l'inspecteur;
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Signature de 1'Entrepreneur.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Général

MODALITES ADMINISTRATIVES

Effectuer, a l'intention du personnel du Maitre de 1'ouvrage, les démonstrations prévues
du fonctionnement et des opérations d'entretien des appareils, matériels et systémes
installés.

Le Maitre de l'ouvrage fournira la liste des membres du personnel qui doivent suivre cette
formation et assurera, aux moments convenus, leur participation aux séances organisées a
cette fin.

Travaux préparatoires

A S'assurer que les conditions d'exécution des démonstrations du fonctionnement
des appareils, des matériels et des systémes ainsi que des séances de formation
sont conformes aux exigences.

2 S'assurer que les personnes désignées sont présentes.

3 S'assurer que les appareils, les matériels et les systémes ont été inspectés et mis
en marche.

4 S'assurer que l'essai, le réglage et 1'équilibrage ont été exécutés [conformément a
la section 01 91 13- Mise en service (MS) - Exigences générales, et que les
appareils, les matériels et les systémes sont enti¢rement opérationnels.

Démonstration et formation

.1 Montrer comment doivent étre assurés la mise en route, 1'exploitation, la
commande, le réglage, le diagnostic de pannes, I’entretien et la maintenance de
chaque appareil.

2 Enseigner aux membres du personnel toutes les étapes de I'exploitation et de
l'entretien des appareils, matériels et systémes a l'aide des manuels d'exploitation
et d'entretien fournis.

3 Procéder a une revue détaillée du contenu de ces manuels de maniére a expliquer
tous les aspects de I'exploitation et de 1'entretien.

4 Rassembler, le cas échéant, les données supplémentaires nécessaires a la
formation et les insérer dans les manuels d'exploitation et d'entretien.

Durée de la formation : prévoir la durée de la formation requise pour chaque appareil,
matériel ou systéme selon les indications ci-apres.

A Chaque entrepreneur devra prévoir un temps de formation adéquat afin de
s’assurer que le personnel désigné est bien formé sur tous les équipements
installés.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents et échantillons a soumettre.
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2 Deux (2) semaines avant les dates spécifiées, soumettre au Représentant du Ministére,

3

4

)
1.3

1
Partie 2
2.1

1
Partie 3
3.1

.1

aux fins d'approbation, un calendrier indiquant la date et I'heure prévues pour la
démonstration du fonctionnement de chaque appareil, matériel et systéme.

Dans la semaine suivant les démonstrations présentées, soumettre les documents
confirmant que celles-ci ont été effectuées et que la formation appropriée a été donnée de
manigére satisfaisante.

Spécifier la date et I'heure de chaque démonstration effectuée ainsi que la liste des
personnes présentes.

Fournir des exemplaires complets des manuels d'exploitation et d'entretien qui serviront a
la démonstration du fonctionnement des appareils, des matériels et des systémes ainsi
qu'aux séances de formation connexes.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Lorsqu'il est prescrit dans certaines sections qu'un représentant autorisé du fabricant doit
démontrer le fonctionnement des appareils, matériels et systémes installés,

.1 Veiller a assurer la formation du personnel du Maitre de l'ouvrage;
2 Fournir un document écrit confirmant qu'une telle démonstration a été effectuée

et que la formation connexe a ¢té donnée.
Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1 GENERALITES

1.01 SOMMAIRE

.1

Exigences générales relatives a la mise en service des composants, équipements et systemes du
projet.

Sigles, abréviations et définitions

.1 AFPS - Autres formes de prestation de services, fournisseur de services.
MGB - Manuel de gestion du batiment.

MS - Mise en service.

SGE - Systéme de gestion de I'énergie.

E&E - Exploitation et entretien.

RP - Renseignements sur les produits.

CP - Contrdle de performance.

ERE - Essai, réglage et équilibrage.

[ IS B> NEV RN O O Y

1.02 GENERALITES

.1

3

La mise en service est effectuée aprés que les équipements et systémes ont été installés, lorsqu'ils
sont fonctionnels, que 1'Entrepreneur s'est acquitté du contrdle de la performance et que ce controle
a été approuvé. Les objectifs sont les suivants :

A s'assurer que les équipements, les systémes et les systémes intégrés fonctionnent
conformément aux exigences des documents contractuels, aux critéres de conception et a
l'intention du concepteur;

2 former le personnel d'exploitation et d'entretien.

L'Entrepreneur doit collaborer au processus de mise en service, au fonctionnement des équipements

et des systémes, a leur dépannage et a la réalisation des réglages nécessaires.

A Faire fonctionner les systémes a leur pleine capacité en divers modes, afin de déterminer
s'ils fonctionnent correctement et de maniére régulicre a leur efficacité maximale. Les
divers systeémes doivent fonctionner en interaction, selon l'intention du projet et
conformément aux exigences des documents contractuels et aux critéres de conception.

2 Durant ces vérifications et ces controles, faire les réglages nécessaires pour obtenir un
niveau de performance satisfaisant aux exigences environnementales ou aux besoins de
l'utilisateur.

Critéres de conception : respecter les exigences du client ou les critéres établis par le concepteur.
Les criteres retenus doivent satisfaire aux exigences fonctionnelles et opérationnelles fixées pour
le projet.

1.03 APERCU DE LA MISE EN SERVICE

1

Les activités de mise en service complétent les procédures d'essai et de controle de la qualité
décrites dans les sections techniques pertinentes.
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2 La mise en service est étroitement associée aux activités effectuées durant la réalisation du projet.

Elle permet d'identifier les ¢léments de la planification et de la conception qui sont traités durant
les étapes de la construction et de la mise en service, et de s'assurer que le fonctionnement de
l'installation s'avére satisfaisant dans des conditions (climat, environnement et occupation)
correspondant aux besoins fonctionnels et opérationnels. Les activités de mise en service
comprennent le transfert des connaissances sensibles au personnel d'exploitation de l'installation.

3 Le représentant du Ministére émettra un certificat de réception provisoire lorsque :
A les équipements, les systémes et les composants auront été mis en service;
2 la formation du personnel d'exploitation et d'entretien sera terminée.

1.04 NON-CONFORMITE AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE

A Si des équipements, des systémes, des composants et des dispositifs connexes de
commande/régulation ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies durant la mise
en service, corriger les anomalies, reprendre la vérification des équipements et des composants du
systeme non fonctionnel, y compris les systémes connexes, si le représentant du Ministere l'exige
pour s'assurer que l'installation fonctionne comme il se doit.

2 Assumer les cofits reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels pour déterminer
l'acceptabilité et la bonne performance de ces ¢léments. Ces cofits seront déduits des acomptes ou
feront I'objet de retenues.

1.05 EXAMEN PREALABLE A LA MISE EN SERVICE

A Avant le début des travaux de construction
A Examiner les documents contractuels et confirmer par écrit au représentant du Ministeére :
A la conformité des dispositions pour la mise en service;
2 tous les autres aspects de la conception et de l'installation pertinents au succes de

la mise en service.

2 Durant la construction
A Coordonner la préparation et la mise en place de toutes les dispositions pour la mise en
service.
3 Avant le début de la mise en service, s'assurer :
A que l'installation des composants, des équipements, des systemes et des sous-systémes
connexes est terminée;
2 que l'on comprend les critéres de conception, l'intention de la conception et les
caractéristiques particulicres;
3 que les schémas d'aprés exécution des équipements et des systémes sont disponibles.

1.06 CALENDRIER DE MISE EN SERVICE

.1 Fournir un calendrier de mise en service détaillé, joint au calendrier des travaux de construction.
2 Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en service prescrites dans les sections
techniques et dans les sections portant sur la mise en service, y compris les activités suivantes :
A approbation des rapports;
2 vérification des résultats;
3 réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des vérifications;
4 formation.
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1.07 MISE EN ROUTE ET ESSAI
A Assumer les responsabilités et les colits des inspections, y compris le démontage et le remontage
aprés approbation, la mise en route, I'essai et le réglage des équipements et des systémes, de méme
que la fourniture du matériel d'essai.
1.08 PRESENCE A LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS
A Fournir un préavis de 14 jours avant le début de la mise en route et des essais.
2 La mise en route et les essais doivent étre réalisés en présence du représentant du Ministére.

1.09 PARTICIPATION DES FABRICANTS

A Validité des garanties
A Retenir les services du personnel du fabricant qui est spécialisé dans le la mise en route si
cette exigence est précisée dans les autres Divisions ou si elle est une condition de la
validité de la garantie.

2 Le personnel du fabricant doit :
A posséder une expérience de la conception, de l'installation et de I'exploitation des
équipements et des systémes concernés;
2 étre apte a interpréter correctement les résultats des essais;
3 étre apte a rendre compte de ces résultats avec clarté, concision et logique.

1.10 PROCEDURES

A S'assurer que les équipements et les systémes sont complets, propres, qu'ils fonctionnent
normalement et sans danger, avant de procéder a la mise en route, aux essais et a la mise en service
de ceux-ci.

2 Procéder a la mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-apres.
A Livraison et installation
A Vérifier la conformité au devis, aux dessins d'atelier approuves.
2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de 1'installation.
2 Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues.

1.11  RESULTATS DES ESSAIS
A Si les résultats de la mise en service, des essais sont inacceptables, réparer ou remplacer les
¢léments défectueux ou reprendre les procédures prescrites de mise en route jusqu'a l'obtention de

résultats acceptables.

2 Fournir la main-d'oeuvre, les matériaux et les matériels nécessaires a la reprise de la mise en
service.

1.12 DEBUT DE LA MISE EN SERVICE
A Informer le représentant du Ministére au moins 14 jours avant le début de la mise en service.

2 Ne commencer la mise en service qu'une fois achevés les éléments du batiment qui influent sur la
mise en route.
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1.13 CONTROLE DE PERFORMANCE/MISE EN SERVICE

1.14

1.15

1.16

2.01

3.01

A Exécuter la mise en service :
A dans des conditions de fonctionnement réelles, sur toute la plage de fonctionnement, dans
tous les modes.
2 des systémes indépendants et des systémes interactifs.

2 Observer les instructions de fonctionnement publiées par le fabricant des équipements et des
systémes.

PRESENCE A LA MISE EN SERVICE

A Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du représentant du Ministere, lequel
en vérifiera les résultats.

ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE
A Une fois la mise en service achevée, laisser les systémes en mode de fonctionnement normal.
MATERIELS DE REMPLACEMENT, OUTILS SPECIAUX ET PIECES DE RECHANGE

A Fournir, livrer et documenter les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de
rechange selon les exigences contractuelles.

PRODUITS
SANS OBJET

A Sans objet.

EXECUTION
SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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