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Partie 1
1.1

A
1.2

N
1.3

A

2

3
1.4

Généralités
TAXES

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et
municipales.

REDEVANCES, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer les redevances et obtenir tous les permis. Fournir les plans et les renseignements
nécessaires aux autorités compétentes pour que ces derniéres puissent délivrer les
certificats d'acceptation. Remettre les certificats d'inspection comme preuve que les
installations ont été exécutées conformément aux prescriptions des autorités compétentes.

EXIGENCES DE REGLEMENTATION

Références et codes :

A Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre conforme aux normes de
référence minimales applicables indiquées dans les sections du devis, du Code
national du batiment du Canada 2010 (CNB) et de tous les codes provinciaux et
municipaux applicables. En cas de divergence ou de contradiction, les exigences les
plus strictes prévaudront.

Environnement sans fumée :
A Il est interdit de fumer dans le batiment. Les restrictions concernant les fumeurs doivent
étre respectées.

Découverte de matieres dangereuses :

A Arréter immédiatement les travaux si des matériaux ayant I'aspect de I'amiante
appliqué par projection ou a la truelle, de polychlorobiphényles (BPC), des moisissures
ou autres substances désignées sont découverts au cours des travaux de démolition.
N Prendre les mesures préventives requises et aviser immédiatement le

Représentant du Ministére.
2 Ne pas reprendre les travaux avant d’avoir recu les instructions écrites du
Représentant du Ministere.

EXIGENCES EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE

Se conformer aux exigences du Code national du batiment du Canada, édition 2010 et du
Code national de prévention des incendies du Canada, édition 2010, pour ce qui est de la
sécurité des personnes dans les batiments en cas d’'incendie et la protection des batiments
contre les effets d’'un incendie, comme suit :

A Le Code national du batiment du Canada (CNB) : quant aux exigences de sécurité
incendie et aux caractéristiques de protection incendie qui doivent étre intégrées durant
les travaux de construction.

.2 Le Code national de prévention des incendies (CNPI) quant a :
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A L’entretien continu et I'utilisation des caractéristiques de sécurité et de protection
incendie incorporées dans les batiments.

.2  Les taches effectuées qui pourraient entrainer un risque d’incendie a I'intérieur ou
autour des batiments.

3 Les limites sur les contenus dangereux a I'intérieur ou autour des batiments.

4 La mise en ceuvre de plans de sécurité incendie.

5  La sécurité incendie sur les chantiers de construction et de démolition.

.2 Soudage et coupage :

A Au moins une semaine avant d’entreprendre des travaux de coupage, de soudage ou
de brasage, fournir les documents suivants au Représentant du Ministére :

A Avis d’intention, indiquant les dispositifs de protection incendie touchés, I'heure
et la durée de la dérivation ou de I'isolement demandé.

.2  Le permis de soudage rempli, selon les exigences du CNPI.

3 Retourner le permis au Représentant du Ministére immédiatement aprés
'achévement des procédures pour lesquelles le permis a été délivré.

.2 Assurer la présence d’'un guetteur d'incendie selon la description donnée dans le CNPI
au cours des travaux de soudage ou de coupage qui ont lieu dans un rayon de 15 m
des endroits ou il y a des matériaux combustibles qui peuvent s’enflammer par
conduction ou radiation.

.3 Aux endroits ou les travaux nécessitent I'interruption ou entrainent I'activation des systémes
d’extinction d’'incendie, de protection ou d’alarme incendie :

A Prévoir les services de surveillance, selon les exigences du CNPI. En général, les
gardiens sont décrits comme des personnes connaissant les mesures d’urgence a
adopter en cas d’incendie et agissant comme des piquets d’incendie a I'intérieur d’'un
secteur non protégé et inoccupé (sans travailleur) et effectuant leur ronde une fois par
heure.

2 Embaucher et assumer les frais des services du fournisseur de services des systémes
de protection incendie tous les jours ou selon I'approbation du Représentant du
Ministére, pour isoler et protéger tous les dispositifs :

A touchant a la modification des systémes d’extinction d’incendie, de protection ou
d’alarme incendie; et/ou

.2 au cours du coupage, de la soudure ou des autres activités de construction qui
pourraient déclencher les systémes de protection incendie.

3 Immédiatement aprés I'exécution des travaux, remettre les systémes de protection
incendie dans leur état de fonctionnement normal et s’assurer que tous les dispositifs
sont en mesure de fonctionner.

4 Aviser I'organisme chargé de la surveillance du systéme d’alarme incendie et le service
des incendies de la localité immédiatement avant de procéder a I'isolation et
immédiatement aprés la remise du systéme en état de fonctionnement normal.

1.5 PERMIS DE TRAVAIL A CHAUD

A Le travail a chaud désigne tous les travaux utilisant une flamme nue ou pouvant produire de
la chaleur ou des étincelles tels les travaux suivants : rivetage, soudage, coupage, brasage,
meulage, brllage, chauffage, etc.
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1.6

1.7

1.8

1.9

Avant d’entreprendre les travaux, I'Entrepreneur doit appliquer pour un « Permis de travail a
chaud » et I'obtenir du Représentant du Ministére.

CONTROLE DE LA QUALITE
Laboratoires d’essai

A Prévoir des aires de travail sécuritaires et aider a effectuer les essais; fournir
également les matériaux ou les services et effectuer la coordination des travaux selon
les exigences des organismes d’essai et 'autorisation du Représentant du Ministére.

2 Lorsque les essais démontrent que les ouvrages ne sont pas conformes aux exigences
du devis, 'Entrepreneur doit assumer les colts des essais originaux et de tous les
autres essais nécessaires pour veérifier si les ouvrages corrigés sont acceptables.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Tous les travaux doivent étre effectués par des ouvriers compétents et certifiés ou par des
apprentis conformément aux lois provinciales en vigueur relativement a la formation
professionnelle et a la compétence de la main-d’ceuvre.

Les employés enregistrés dans un programme d’apprentissage provincial doivent pouvoir,
sous la surveillance d’ouvriers qualifiés et ayant leurs permis, effectuer des taches
spécifiques.

Les activités permises seront déterminées en fonction du niveau de formation obtenu et sur
la capacité démontrée d’effectuer certaines taches.

EXAMEN ET PREPARATION

Examiner le chantier et les conditions susceptibles d’avoir un effet sur les travaux et se
familiariser avec les conditions existantes.

Avant d’entreprendre les travaux, établir 'emplacement et I'étendue des canalisations de
service dans l'aire des travaux et aviser le Représentant du Ministére des données
recueillies.

MATIERES DANGEREUSES

Matiéres dangereuses : produit, substance ou organisme qui peuvent avoir des effets
négatifs sur I'environnement ou qui peuvent nuire a la santé des personnes, des animaux ou
des plantes lorsqu’il est relaché dans I'environnement.

Se conformer aux exigences du Systéme d'information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT), relativement a I'utilisation, la manutention, I'entreposage et
I'élimination sécuritaires des matiéres dangereuses, ainsi qu'a I'étiquetage et aux fiches
techniques de sécurité (FS).
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1.10

5

6

Pour les travaux qui doivent étre effectués dans des batiments occupés, donner un avis
d’'une semaine au Représentant du Ministére pour les travaux touchants des substances
hasardeuses (loi 208, Ontario), matieres dangereuses (Code du travail du Canada, Partie Il,
Section 10), et avant d’effectuer des travaux de peinture, de calfeutrage, de pose de tapis-
moquette ou l'utilisation d’adhésifs et autres matériaux qui émettent des gaz.

OUVRAGES D’ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES

Maintenir les services existants du batiment et aménager les accés nécessaires pour les
personnes et les véhicules.

L’installation de ces ouvrages soit se faire la fin de semaine entre vendredi 20 h 00 et
lundi 6 h 0O.

Convoquer une réunion avec le Représentant du Ministére et les usagers avant le début
de ces travaux pour réviser les exigences de I'utilisateur et obtenir I'autorisation quant a la
construction et 'emplacement

Palissade de chantier :

A

Concevoir, ériger et entretenir des ouvrages d’accés temporaires de 2440mm de
haut en module préfabriqué de cadre de métal soudé rempli d’un grillage
métallique conforme a la réglementation de la ville d’'Ottawa 2014-220 Partie XII
sur les clétures de chantier. Emplacement tel quindiquer aux dessins. Conception
doit étre approuvé par le Représentant du Ministére.

Concevoir, ériger et entretenir des allées piétonniéres couvertes. Prévoir les
moyens de protection nécessaires, y compris les panneaux d'affichage et
systemes d'éclairage électrique requis par les autorités compétentes. Conception
doit étre approuvée par le Représentant du Ministére.

Fournir et installer trois (3) barriéres verrouillables pour la circulation des camions
et une porte piétonne, conformément aux exigences, et respecter les restrictions
relatives a la circulation sur les rues avoisinantes. Munir les barriéres de serrures a
clé.

Les clétures de chantier ne doivent pas entraver les sorties d’'urgence de I'édifice.
Les voies d’évacuation doivent étre entretenues et maintenues accessibles en tout
temps durant la construction jusqu’a la voie publique la plus proche.

Abris, enceintes et fermetures contre les intempéries :

A

Fournir des dispositifs de fermeture étanches et en poser aux baies des portes et des
fenétres non finies, au sommet des gaines techniques et aux autres ouvertures non
finies pratiquées dans les murs, les planchers et les toitures.

Recouvrir les surfaces des planchers ou les murs ne sont pas encore finis; sceller les
autres ouvertures. Aménager des enceintes a l'intérieur du batiment, la ou il faut
assurer un chauffage temporaire.

Les enceintes doivent pouvoir supporter les pressions dues au vent et les surcharges
dues a la neige, qui ont été calculées.

Dispositifs anti-poussiére et antibruits :
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Prévoir des cloisons ou des écrans pare-poussiére pour fermer les espaces ou sont
exécutées des activités génératrices de poussiére, afin de protéger les travailleurs, le
public et les surfaces ou les secteurs finit de I'ouvrage.

A Entretenir ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'a ce que ces activités
soient terminées.

2 Protéger tout le mobilier du secteur des travaux au moyen d'une pellicule en
polyéthyléne de 0,102 mm d'épaisseur pendant les travaux. Enlever cette
pellicule pendant les périodes d'interruption des travaux et s'assurer que les
locaux sont propres, sirs et non encombreés durant les heures normales.

Concevoir, construire et entretenir des moyens d'accés au chantier, notamment des
escaliers, voies de circulation, rampes ou échelles et échafaudages indépendants des
ouvrages finis et conformes aux réglements municipaux, provinciaux et autres.

Mesures de protection :

A
2

3
4

Protéger les ouvrages de tout dommage jusqu'a la prise de possession.

Protéger les ouvrages avoisinants de la poussiére et des saletés, lesquelles doivent
étre circonscrites au secteur des travaux.

Protéger le personnel et les autres utilisateurs du chantier de tout danger.

Poser des clotures autour des arbres et des végétaux a laisser en place afin de les
protéger contre les dommages qui pourraient leur étre causés par le matériel utilisé ou
par certaines pratiques de construction.

RESTRICTIONS VISANT LES TRAVAUX

L’installation existante demeurera en fonction durant les travaux d’agrandissement. Planifier
les travaux conformément a la section 01 32 18 — Ordonnancement des travaux —
Diagramme a barres (Gantt), afin de minimiser les effets sur I'exploitation des installations et
les travaux du personnel.

Les heures d’opération réguliére sont du lundi au vendredi entre 6 h 00 et 20 h 00.

Planification requise avec le Représentant du Ministére pour le déplacement des entrées
d’air frais existant en fonction de 'avancement des travaux

Sortie de secours :

1. Toutes les sorties de secours requises dans l'installation existante doivent étre

conservées. Si I'exécution des travaux nécessite la fermeture temporaire d’'une sortie
de secours, une sortie conforme aux exigences du CNB et approuvée par écrit par le
Représentant du Ministére doit étre fournie avant de condamner et de travailler sur la
sortie en question. Se reporter a I'article 1.3 ci-dessus.

Fournir un accés sécuritaire a la voie d’évacuation a partir de chaque sortie, méme
de celles qui sortent des zones de travail.

Bruit/poussiére et odeur : tous les travaux générant du bruit, de la poussiére ou des odeurs
doivent étre effectué en dehors des heures normales d’opération les jours de semaine entre
20 h 00 et 6 h 00 et les fins de semaine a compter du vendredi 20 h 00 jusqu’au lundi 6 h 00.
Toutes les zones de travaux doivent étre nettoyées et prétes pour les opérations de I'Edifice
dés 6 h 00.
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1.12

1.13

1.14

VERIFICATION SECURITAIRE

Tout le personnel embauché pour le présent projet sera sujet a une vérification sécuritaire.
Obtenir les autorisations sécuritaires, selon les directives, pour chaque personne qui doit
entrer sur les lieux.

Le personnel sera vérifié quotidiennement au début de chaque quart de travail ou on lui
remettra un laissez-passer qui doit étre porté pour qu’il soit visible en tout temps. Le laissez-
passer doit étre retourné a la fin de chaque quart de travail lorsqu’ils passent au contréle de
départ.

ESCORTE DE SECURITE

Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux doivent étre accompagnés
d’'un agent de sécurité lorsqu’ils effectuent des travaux dans des zones interdites au public
pendant les heures normales de travail. lls doivent étre escortés dans tous les secteurs
pendant les heures d’inoccupation.

Soumettre toute demande d’escorte au Représentant du Ministére au moins 14 jours a
'avance. Dans le cas des demandes soumises dans les délais prescrits, le colt de I'escorte
sera payé par le Représentant du Ministére. Dans le cas des demandes tardives, le colt
sera imputé a I'Entrepreneur.

Toute demande d’escorte peut étre annulée sans frais si I'avis est donné au moins
quatre (4) heures avant le moment prévu. Si I'avis d’annulation est regu trop tard, le colt de
I'escorte sera imputé a I'Entrepreneur.

Le colt sera calculé selon le taux horaire moyen d’'un agent de sécurité, pour une période
d’au moins huit (8) heures dans le cas d’'une demande tardive, et d’au moins
quatre (4) heures dans le cas d’'un avis d’annulation donné trop tard.

VENTILATION DES COUTS

Avant de soumettre une premiére demande de versement d’acompte, soumettre une
ventilation détaillée des colts du contrat, selon les exigences du Représentant du Ministére,
et totalisant le montant global du marché. La ventilation des colts doit inclure une allocation
de 5 000$ pour les manuels d’opération et d’entretien. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministére, la ventilation des colts servira de base au calcul des paiements
d'acomptes.



TPSGC Projet n° R.07946.001

INSTRUCTIONS GENERALES

Section 01 00 10

Page 7 de 7

Partie2 Produits
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 REFERENCES

1. Exigences légales fédérales

1. Code canadien du travail, Partie ll, sections 124 et 125. Réglement
canadien sur la santé et la sécurité au travail.

2. Loide 1992 sur le transport de marchandises dangereuses (LTMD).

3. Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
1. Reglement sur les revétements (DORS/2005-109).

4. Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE)
1. Reglements sur les BPC (SOR/2008-273).
2. Réglement fédéral sur les halocarbures (2003) (DORS/2003-

289).

2. Exigences légales provinciales
1. Loi ontarienne sur la santé et la sécurité en milieu de travail; Loi

refondue de I'Ontario 1990, édition 2010.

1. Réglement ontarien 490/09 — Substances désignées.

2. Reglement ontarien 278/05 — Substance désignée — Amiante dans
les chantiers de construction, les édifices et les travaux de
réparation (O.Reg. 278/05).

3. Reéglement ontarien 213/91 - “Ontario Regulation for Construction
Projects (O.Reg.213/91).

2. Loi de I'Ontario sur la protection de I'environnement; Loi refondue de

I"Ontario de 1990:

1. Reglement ontarien 347/09 - «General — Waste Managementy
(O.Reg. 347/09).

2. Reéglement ontarien 362/90 — « Waste Management, PCBs»
(O.Reg. 362/90).

3. Reglement ontarien 463/10 - «Ozone Depleting Substances and
Other Halocarbons» (O.Reg. 463/10).

3. Office des normes générales du Canada (CGSB).

4. Association canadienne de normalisation (CSA International) CAN/CSA-
Z94.4-11; protection respiratoire.

5. Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

1.2 DEFINITIONS

Matériaux amiantés: matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou plus d'amiante en
poids de matériaux secs et ce, selon le Réglement ontarien 278/05.

Limite d’exposition moyenne et pondérée en fonction du temps: la concentration
aéroportée moyenne et pondérée en fonction du temps d’un agent biologique ou
chimique auquel un travailleur peut étre exposé au cours d’'une journée de travail ou
au cours d’une semaine de travail et ce, selon les prescriptions a ce sujet dans le
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1.3

1.4

Reglement ontarien 490/09 (Substances désignées), tel que modifié.

SECTIONS CONNEXES

Sans objet

SUBSTANCES DESIGNEES

Une étude sur la présence de substances désignées a été menée pour le projet de
remplacement de la couverture au 1030, chemin Innes, Ottawa (Ontario). Se reporter
au rapport sommaire sur les substances désignées pour le projet de remplacement de
la couverture au 1030, chemin Innes, Ottawa (Ontario) en date d’octobre 2015 (DST
Consulting Engineers Inc., projet n° GV-S0-021925) pour retrouver la description de la
méthodologie utilisée pour évaluer les substances désignées présentes dans les aires
du projet.

Avant le commencement de n’'importe quelles activités de travail, confirmer auprés du
Représentant du Ministére qu’aucunes substances désignées supplémentaires n’ont
été introduites dans la zone de projet.

Veuillez noter que des substances désignées et matiéres dangereuses additionnelles
peuvent exister en dehors de la zone d’étude accessible mais sont au-dela de
I'entendue de ce projet.

Advenant que des matériaux additionnels que I'on soupgonne d’étre des substances
désignées ou matiéres dangereuses soient signalées dans la zone de projet, le
Représentant du Ministére doit étre informé immédiatement et toute perturbation de
ces matériaux doit étre interrompue et des mesures de précautions appropriées
mises en place. Ne procédez pas davantage jusqu'a ce que des instructions écrites
aient été regues.

1. ACRYLONITRILE : non identifié
2. ARSENIC : non identifié
3. AMIANTE : non identifié

Suite a l'analyse des échantillons des matériaux suivants nous avons la
confirmations qu’ils ne contiennent pas d’amiante : les matériaux du toit plat en
bitume modifié et les couches de matériaux de couverture connexes, le produit
d’étanchéité appliqué sur les matériaux des solins et a la base des fenétres
montées en toiture; le produit d’étanchéité gris appliqué sur les joints sur la
tuyauterie a gaine métallique partout dans la toiture; ainsi que dans le goudron
appliqué sur le calorifuge des conduits d’air du c6té sud de la couverture.

4. BENZENE : non identifié

5. EMISSIONS DE FOUR A COKE : non identifiées
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6. OXYDE D’ETHYLENE : non identifié
7. ISOCYANATES : non identifiés

8. PLOMB : possibilité

Aucun échantillon (dans la peinture/les enduits en surface) de plomb n’a été
recueilli dans le cadre de I'étude. Cependant, des concentrations décelables de

plomb peuvent étre présentes dans les enduits en surface des solins métalliques
rouges et des produits de parement.

9. MERCURE: non identifié

10. SILICE : identifié

La silice cristalline libre est soupconnée étre présente dans les couches des
matériaux de toiture.

11. MONOMERE DE CHLORURE VINYLIQUE: non identifié
12. BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) : non identifiés

13. HALOCARBURES : possibilité

Des halocarbures sont soupgonnés étre présent dans les appareils de
refroidissement montés en toiture.

14. MICROBIOLOGIQUE : possibilité

Nous avons observe la présence d’oiseaux sauvages sur la couverture du
batiment (un oiseau au moment de faire I'étude sur le chantier). Des quantités
mineures (moins d’un métre carré) de matiéres fécales peuvent étre présentes sur
toute la surface de la couverture et pourraient étre une source de contamination

bactériologique a cause des risques pour la santé des organismes mycosiques qui
habitent les matiéres fécales.

1.5 RECOMMANDATIONS

1. PLOMB

1. Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du
ministére du Travail de I'Ontario, qui S’intitule comme suit : «Directives
concernant I'exposition au plomb sur les chantiers de construction». Cette
ligne directrice classifie toutes les perturbations de plomb comme étant
des travaux de type 1, de type 2a, de type 2b, de type 3a et de type 3b et
attribue différents niveaux de protection respiratoire et de procédures de
travail pour chaque classification.

2. Utiliser les procédures de travail et I'équipement de protection du
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2. SILICE

1.

personnel nécessaires pour s’assurer que les travailleurs ne soient pas
exposés a des niveaux de plomb dans laire qui dépassent le niveau
«TWAEL» (Niveau d’exposition pondéré en fonction du temps) de 0,05
milligramme par métre cube (mg/m3) prescrit par le Réglement ontarien
490/09.

Méme a de trés faibles concentrations, il peut y avoir un risque
d'exposition a des niveaux élevés de plomb en fonction des activités
réalisées et qui sont susceptibles de perturber les matériaux contenant du
plomb. A des concentrations faibles en plomb, il est nécessaire de
procéder a une évaluation de risques afin d'évaluer le potentiel
d'exposition et déterminer la nécessité d’adopter des mesures de
précaution.

L’élimination de rebuts de construction contenant du plomb doit se
faire en conformité avec le Reglement ontarien 347/90 «General — Waste
Management, O.Reg 347/90», (tel que modifié) et ce, en vertu de la Loi
de I'Ontario sur la protection de I'environnement et de la Loi fédérale sur
le transport de marchandises dangereuses. La classification dépend des
résultats de I'essai ou des essais de lixiviation. Les déchets peuvent étre
classés comme des «déchets dangereux», des «déchets non
dangereux» ou des «déchets solides de lixiviation. D’aprés les résultats
analytiques, les déchets suivants sont considérés étre dangereux a cause
du plomb en ce qui a trait a I'élimination:

Se conformer au Réglement ontarien 490/09 lorsqu’il faut réaliser des
travaux qui pourraient perturber des matériaux a concentration contenant
la silice. Le réglement prévoit des exigences pour les niveaux d'exposition
admissibles.

La poussiére de silice peut étre produite lors de travaux tels que le
dynamitage, broyage, concassage et décapage au jet de sable de
matériaux contenant de la silice. Comme la silice est supposément
présente dans certains matériaux dans la zone de projet, une protection
respiratoire et une ventilation appropriée doivent étre fournies durant la
démolition et la modification de ces structures.

Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du
ministére du Travail de I'Ontario, qui s’intitule comme suit : «Directives
concernant I'exposition a la silice sur les chantiers de construction». Ce
document classifie toutes les perturbations de silice comme étant des
travaux de type 1, de type 2 ou de type 3 et attribut différents niveaux de
protection respiratoire et de procédures de travail pour chaque
classification. Ces procédures de travail doivent étre suivies lors de
I'exécution des travaux comportant la perturbation des matériaux
contenant de la silice.
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3. HALOCARBURES

La manutention, le transport et I'élimination des halocarbures sont

réglementés par :

Les réglementations sur les substances appauvrissant la couche d’ozone,
1998, telles que modifiées.

Reéglement de I'Ontario 463/10 sur le rejet de substances qui contribuent a
la réduction de la couche d’ozone et d’autres hydrocarbures halogénés.
Réglement de I'Ontario 238/01, Refrigerants.

Réglement fédéral sur les halocarbures, 2003 (RFH).

Lorsque du matériel susceptible de contenir des halocarbures est mis hors
service, les réfrigérants aux halocarbures doivent étre capturés et récupérés par
un technicien agréé. Vérifier la présence de réfrigérants aux halocarbures dans
les appareils qui ne sont plus en fonction. S’il s’avére que des réfrigérants aux
halocarbures sont présents, un technicien agréé doit les capturer et les récupérer.
Conserver des dossiers appropriés sur le matériel mis hors service conformément
aux exigences du réglement RFH.

4. MICROBIOLOGIQUE

1.

En raison de la préoccupation pour la santé associée aux organismes
mycosiques qui habitent les matiéres fécales, il est recommandé que
toutes perturbations de matiéres fécales aviaires/ animales (le cas
échéant) soient réalisées en suivant les procédures de travail appropriées
élaborées dans le document « Lignes directrices sur les moisissures pour
lindustrie canadienne de la construction ACC 82-2004 », publié par
I'Association canadienne de la construction (ACC 82-2004). Lorsqu'il y a
perturbation de ces matiéres, il faut éviter la contamination croisée des
zones qui ne sont pas affectées. L'élimination des déchets doit étre
effectuée conformément aux exigences légales de l'autorité compétente
locale, municipale, provinciale et/ou fédérale.

FIN DE SECTION



TPSGC Projet n° R.075946.001 Section 01 32 16.07

SEQUENCEMENT DES TRAVAUX — DIAGRAMME A BARRES (GANTT)
Page 1 de 3

Partie 1

1.1

1.2

1.3

Généralités
DEFINITIONS

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement
une durée prévue, un colt prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent
étre subdivisées en taches

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du
graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de
chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En
général, le diagramme a barres est généré a partir d'un systéme informatisé de gestion de
projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité),
prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cinq jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chémées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent &
I'achévement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et I'atteinte des jalons.
Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a l'atteinte des jalons
d'un projet. Le processus de suivi et de contrdle repose sur le calendrier d'exécution pour la
réalisation et le contréle des activités; c'est lui qui définit les décisions qui seront prises
pendant toute la durée du projet.

EXIGENCES

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée du contrat.

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le
délai convenu.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre au Représentant du Ministére, au plus tard 10 jours ouvrables aprés I'attribution

du contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan d'ensemble
et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la production de rapports
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14

1.5

d'avancement.

JALONS DU PROJET

Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification, I'organisation et
I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Le Représentant du Ministére examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur au plus
tard dans les 5 jours ouvrables qui suivront.

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard 5
jours ouvrables aprés I'avoir regu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour les
mises a jour.

CALENDRIER D'EXECUTION
Elaborer un calendrier d'exécution détaillé & partir du plan d'ensemble.

Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux
activités ci-apres.

Attribution du contrat.

Dessins d'atelier, échantillons.

Permis.

Mobilisation.

Secteur mur/toiture.

A Démolition.

2 Réparations, supports temporaires, ouvrages en bois, pare-vapeur.
3 Reconstruction de la toiture.

.4 Solins métalliques pour toiture.

Acier de construction.

Architecture intérieure (murs, planchers et plafonds).

Plomberie et mécanique.

A Débranchement du matériel.

.2 Réinstallation du matériel.

.3 Drainage.

.9  Eclairage et électricité.

.10 Essai et mise en service.

.11 Matériels fournis dont le délai de livraison est long.

aorwiho

o~
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1.6

A
1.7

A

2
Partie 2
21

A
Partie 3
3.1

RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois toutes les deux (2) semaines, de maniéere

qu'il reflete les modifications aux activités, 'achévement des activités ainsi que les activités
en cours d'exécution.

REUNIONS DE PROJET

Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;
identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards.
Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent les
dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les
rattraper.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution
SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

Généralités
SECTIONS CONNEXES
Section 01 45 00 — Controle de la qualité.

Section 01 78 00 — Documents/Eléments a remettre a 'achévement des travaux.

CONSIDERATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE

Dans un délai de deux semaines et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis a I'approbation
du Représentant du Ministére. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Les travaux pour lesquels on exige le dépdt de documents et d'échantillons ne doivent pas
étre entrepris avant que la vérification de I'ensemble des piéces soumises soit complétement
terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (Sl), des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des
travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas
estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés
sans étre examinés et seront considérés comme rejetes.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dép6t des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

Les dessins d’atelier soumis doivent porter le sceau et |la signature d’un ingénieur agréé,
enregistré ou ayant une licence pour exercer au Canada, dans la province de I'Ontario.



TPSGC Projet n° R075946.001 ) . Section 01 33 00
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
Page 2 de 5

.2  Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments
sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins
qu'il y eut coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle les
ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au devis et
aux dessins d'avant-projet.

3 Laisser 15 jours ouvrables au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de
documents soumis.

4 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.5  Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministére, en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministere par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

.6 Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux exemplaires,
contenant les renseignements suivants :

la date;

la désignation et le numéro du projet;

le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;

la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre

soumis;

.5  toute autre donnée pertinente.

rwivo

g Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

A la date de préparation et les dates de révision;

.2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :

A le sous-traitant;
2 le fournisseur;
.3 le fabricant;

4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,
certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place
ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des documents
contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :

A les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur
place, ainsi que les jeux et les dégagements;
les détails concernant le montage ou le réglage;
les caractéristiques tels la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;
les normes de référence;
la masse opérationnelle;

N~Nouhkw
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10

A1

A2

A3

14

15

16

A7

.8 les schémas de cablage;
9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;
.10 les liens avec les ouvrages adjacents.

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie imprimée et une (1) copie électronique des dessins d'atelier
prescrits dans les sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du
Représentant du Ministere.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre une (1) copie électronique des fiches techniques ou de la
documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par
le Représentant du Ministére.

Soumettre une (1) copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

A Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des
matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des travaux
ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les 3 années précédant la date d'attribution
du contrat.

Soumettre une (1) copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques

du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

A Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et
signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux,
matériels et systémes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et indiquer la
désignation du projet.

Soumettre une (1) copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les

sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

A Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et
systeémes, y compris des notices particuliéres et des fiches signalétiques indiquant les
impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité a mettre en place.

Soumettre une (1) copie électronique des rapports des contrbles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du
Ministére.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectuées par le représentant du fabricant
dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systémes
installés aux normes ou aux instructions du fabricant.

Soumettre une (1) copie électronique des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans
les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.
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1.4

1.5

1.6

18

19

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que des corrections mineures,
les copies électroniques sont retournées, et les travaux de fagonnage et d'installation
peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées
sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les
indications précitées avant que les travaux de fagonnage et d'installation puissent étre
entrepris.

ECHANTILLONS DE PRODUITS

Soumettre deux exemplaires des échantillons de produits aux fins de vérification, selon les
prescriptions des sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur
origine et leur destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du Ministére.

Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des échantillons
de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont pas
censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant
du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le Représentant
du Ministére tout en respectant les exigences des documents contractuels.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

ECHANTILLONS D’OUVRAGES

Réaliser les échantillons d'ouvrages requis conformément a la section 01 45 00 — Contréle
de la qualité, et conformément aux exigences dans les sections du devis.

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE
Soumettre, tous les mois avec le rapport d'avancement des travaux, une (1) copie du dossier
de photographies numériques en couleurs, haute résolution, en format jpg, présenté sur

support electronique et sur support papier.

Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.
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.3 Nombre de points de vue : deux (2).
A Les points de vue et leur emplacement seront déterminés par le Représentant du
Ministére.

4 Fréquence de soumission des photos : toutes les semaines selon les directives du
Représentant du Ministére.

1.7 CERTIFICATS ET TRANSCRIPTIONS

A Soumettre le statut avec la Commission des accidents du travail, immédiatement aprés
I'attribution du contrat.

Partie 2 Produits

21 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

Généralités
REFERENCES

Province de I'Ontario

A Respect de la Loi sur la santé et la sécurité au travail pour les chantiers de
construction, L.R.O. 1990, ch. 0.1, tel que modifié par le réglement 213/91; édition
courante, telle que modifiée.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/Echantillons a soumettre.

Soumettre, au plus tard 7 jours aprés la date de l'attribution du contrat et avant le début des
travaux, un plan de santé et de sécurité établi expressément pour le chantier dans un format
indexer, en deux exemplaires, (une a conserver sur le chantier et I'autre pour le
Représentant du Ministére).
A Le plan de santé et de sécurité doit comprendre :
A Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au
chantier.
.2  Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.

Soumettre les fiches signaléetiques (FS) du SIMDUT conformément a la section 01 33 00 —
Documents/Echantillons a soumettre.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 5 jours suivant sa
réception. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de sécurité et le soumettra
de nouveau au Représentant du Ministére au plus tard 5 jours aprés réception des
observations du Représentant du Ministére.

L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de ce plan
et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére de santé et
de sécurité durant les travaux de construction.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en cas
de situation d'urgence sur le chantier.
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

PRODUCTION DE L’AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales compétentes.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce qui
a trait a I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le début
des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation préalable
des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en
assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier.
Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan comporte
des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un plan
révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail et au « Safety Act and Regulations
for Constructions projects » de I'Ontario.

Se conformer aux éléments sur la santé et la sécurité de la norme CAN/CSA-Z482, plus
récente version.

Se conformer a la norme CAN/CSA-Z460, plus récente version.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements de la province compétente et en informer le
Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS
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A
1.10

A

2

3
1.11

A
Partie 2
2.1

A
Partie 3
3.1

A

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux reglements de la
province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministére.
CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par I'autorité compétente ou par le

Représentant du Ministére.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger la
situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte

pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiére de santé et de sécurité.

ARRET DES TRAVAUX
Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la

protection de I'environnement, la priorité sur les questions reliées au co(t et au calendrier
des travaux.

Produits
SANS OBJET

Sans objet.

Exécution
SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
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Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES

A Définitions
A Pollution et dommages a I'environnement : présence d'éléments ou

d'agents chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur

la santé et le bien-étre des personnes, qui alterent les équilibres
écologiques importants pour les humains et qui constituent une atteinte
aux espéces jouant un réle important pour ces derniers ou qui dégradent
les caractéres esthétique, culturel ou historique de I'environnement.

2 Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la
perturbation de I'nabitat et de I'environnement durant la construction. La
prévention de la pollution et des dommages a I'environnement couvre la
protection des sols, de I'eau, de I'air, des ressources biologiques et
culturelles; elle comprend également la gestion de I'esthétique visuelle,
du bruit, des déchets solides, chimiques, gazeux et liquides, de I'énergie
rayonnante, des matiéres radioactives et des autres polluants.

2 Références
A Conseil du batiment durable du Canada (CBDCa)

A LEED Canada-NC, 2009, LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) : Systéme d'évaluation des batiments
écologiques pour nouvelles constructions et rénovations majeures
(Trousse de référence).

2 Systéeme d'évaluation - pour les batiments existants, LEED
Canada BE:E&E 2009.

2 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water
A EPA 832/R-92-005-92, Storm Water Management for

Construction Activities, Chapter 3.
1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

2 Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et des
matériels sur le chantier, soumettre un plan de protection de I'environnement au
Représentant du Ministére aux fins d'examen et d'approbation.

3 S'assurer que le plan présente un apercu complet des problémes
environnementaux connus ou potentiels a résoudre durant la construction.

4 Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre

présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problémes
environnementaux et avec les travaux de construction a exécuter.
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1.3

1.4

1.5

Page 2 de 3
Le plan de protection de I'environnement doit comprendre :
A le nom des personnes devant veiller au respect du plan;
2 un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans

chaque partie de la zone des travaux et indiquant les aires a utilisation
restreinte ainsi que les aires interdites d'utilisation; ce plan doit
comprendre des mesures pour marquer les limites des aires utilisables et
des méthodes de protection des éléments se trouvant a l'intérieur des
zones de travail autorisées et devant étre préservés;

3 un plan d'urgence en cas de déversement, comprenant les procédures a

mettre en ceuvre, les consignes a observer et les rapports a produire en
cas de déversement imprévisible de substance réglementée;

4 un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les
méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides;

5 un plan de prévention de la pollution de I'air, précisant les mesures pour
retenir la poussiére, les débris, les matériaux et les déchets a l'intérieur
du chantier;

.6 un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les

procédures a mettre en ceuvre pour la gestion ou I'évacuation des eaux
usees provenant directement des activités de construction, par exemple
les eaux employées pour la cure du béton, les eaux de lavage/nettoyage,
de rabattement de la nappe, de désinfection, des essais hydrostatiques
et de ringage des canalisations;

FEUX

Les feux et le brilage des déchets sur le chantier sont interdits.

DRAINAGE

Effectuer les travaux en conformité avec les lois et les réglements fédéraux,
provinciaux et municipaux applicables, et avec les exigences du document EPA
832/R-92-005, chapitre 3.

PREVENTION DE LA POLLUTION

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la
pollution, et mises en place en vertu du présent contrat.

Assurer le contrOle des émissions produites par I'équipement et l'outillage,
conformément aux exigences des autorités locales.

Empécher les matériaux de sablage et les autres matiéres étrangéres de
contaminer l'air et les voies d'eau au-dela de la zone d'application.

A Prévoir des abris temporaires aux endroits indiqués selon les directives
du Représentant du Ministere.
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A4
1.6

A

2

3

4
Partie 2
2.1

A
Partie 3
3.1

A

2

3

4

Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent
souléve la poussiére ou entraine les débris. Supprimer la poussiére sur les
chemins temporaires.

AVIS DE NON-CONFORMITE

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant
du Ministére chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un
réglement ou un permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément
du plan de protection de I'environnement mis en ceuvre par I'Entrepreneur.

Apres réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des
mesures correctives au Représentant du Ministére, et il doit les mettre en ceuvre
avec l'approbation de ce dernier du Représentant du Ministére.

A L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu I'approbation écrite du
Représentant du Ministére avant de procéder a la mise en ceuvre des
mesures proposees.

Le Représentant du Ministére ordonnera I'arrét des travaux jusqu'a ce que des
mesures correctives satisfaisantes soient prises.

Aucun délai supplémentaire ni aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét
des travaux.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de
leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

Enfouir les déchets et les matériaux de rebut sur le chantier seulement aprés
avoir obtenu l'autorisation écrite du Représentant du Ministére.

S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics
demeurent exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.

FIN DE SECTION
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EXIGENCES REGLEMENTAIRES
Page 1 de 1

Partie 1
11

A

2
1.2

A

2

3
1.3

A
Partie 2
2.1

A
Partie 3
3.1

A

Généralités
CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du Code national du
batiment (CNB), y compris tous les modificatifs publiés jusqu'a la date limite de réception des
soumissions, et des autres codes provinciaux ou locaux pertinents; en cas de divergence
entre les exigences des différents documents, les plus rigoureuses prévaudront.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apres, ou les
dépasser.

A Les documents contractuels.

2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de I'amiante
appliqués par projection ou a la truelle présente des dangers pour la santé. Si des matériaux
présentant cet aspect sont découverts au cours de travaux de démolition, interrompre
immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministére.

PCB (polychlorobiphényles) : Si des matériaux ressemblant a des polychlorobiphényles sont
découverts au cours de travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers et
aviser le Représentant du Ministére.

Moisissures : Si des matériaux ressemblant & des moisissures sont découvertes au cours de
travaux de démolition, interrompre immeédiatement ces derniers et aviser le Représentant du
Ministére.

ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les réglements municipaux doivent
étre respectés.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 INSPECTION

A Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est exécutée a I'extérieur du chantier, I'accés a cet endroit doit également lui
étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

2 Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou a
des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes de
réglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

.3  Sil'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis aux
inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir I'ouvrage en
question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la satisfaction des
autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

4 Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont la
conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, l'ouvrage en
question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si l'ouvrage en
question est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le Représentant
du Ministére assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi engagés.

1.2 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

A Le Représentant du Ministere se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants pour effectuer des essais ou des inspections. Le colt de ces
services sera assumé par le Représentant du Ministére.

.2 Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et
des inspections.

3 Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur
de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.

4 Sides défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les défauts
et les imperfections selon les directives du Représentant du Ministére, sans frais additionnels
pour celui-ci, et assumer le colt des essais et des inspections qui devront étre effectués
apres ces corrections.

1.3 ACCES AU CHANTIER

A Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'accés voulus.

PROCEDURES

Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut procéder
a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne
pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour l'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés
par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les régles de
I'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits défectueux, et ce,
méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question
selon les exigences des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommageés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

RAPPORTS

Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant
du Ministére.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis a I'essai, au fabricant ou au fagonneur des matériels inspectés ou mis a
l'essai.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

ECHANTILLONS D'OUVRAGES

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences du
présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de
fournir des échantillons d'ouvrages.
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1.9

1.10

Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le Représentant
du Ministére désignés dans la section visée.

Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du Ministére
dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux.

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Au besoin, le Représentant du Ministére aidera I'Entrepreneur a établir un calendrier de
préparation des échantillons d'ouvrages.

Enlever les échantillons d'ouvrages a la fin des travaux ou au moment déterminé par le
Représentant du Ministére.

Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de I'ouvrage fini.

Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d'échantillons d'ouvrages, si
ces derniers peuvent ou non faire partie de I'ouvrage fini et a quel moment ils devront étre
enlevés, le cas échéant.

ESSAIS EN USINE

Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés dans les différentes
sections du devis.

MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES

Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systémes mécaniques et électriques
et des autres systémes de batiment.
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CONTROLE DE LA QUALITE

Section 01 45 00

Page 4 de 4

Partie2 Produits
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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SERVICES D’UTILITES TEMPORAIRES
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Partie 1
1.1
A
2
1.2
1
1.3
A
2
1.4
1
2
3
4
5

Généralités
MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ASSECHEMENT DU TERRAIN

Prévoir les installations temporaires de pompage et de drainage nécessaires pour maintenir
les excavations et le terrain exempts d'eau stagnante.

ALIMENTATION EN EAU
Assurer |'alimentation continue en eau potable nécessaire a I'exécution des travaux.

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de I'entreprise d'utilité
concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de débranchement.

CHAUFFAGE ET VENTILATION TEMPORAIRES

Prévoir les appareils de chauffage temporaires requis pour la période des travaux, en
assurer I'exploitation et I'entretien et fournir le combustible nécessaire.

Les appareils de chauffage utilisés a l'intérieur du batiment doivent comporter une
évacuation vers l'extérieur ou doivent fonctionner sans flamme nue. |l est interdit d'employer
des poéles de chantier a combustible solide.

Assurer une régulation d'ambiance (chauffage et ventilation) appropriée dans les espaces
fermés aux fins suivantes :

favoriser I'avancement des travaux;

protéger les ouvrages et les produits contre I'humidité et le froid;

prévenir la formation de condensation sur les surfaces;

assurer les températures ambiantes et les degrés d'humidité appropriés pour le
stockage, l'installation et le durcissement ou la cure des matériaux;

.5  satisfaire aux exigences des réglements sur les mesures de sécurité au travail.

rwiho

La ou des travaux sont en cours, maintenir la température a au moins 10 degrés Celsius.

Ventilation

A Prévenir I'accumulation de poussiére, de vapeurs et de gaz ainsi que la formation de
buée dans les secteurs qui demeurent occupés pendant les travaux de construction.

.2 Prévoir un systéme local d'évacuation des gaz de combustion afin de prévenir
I'accumulation, dans I'ambiance, de substances susceptibles de présenter des dangers
pour la santé des occupants.
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1.5

10

.3 Veiller a ce que les gaz de combustion soient évacués d'une maniére slre et a un
endroit ou ils ne présenteront aucun danger pour la santé des personnes.

Assurer la ventilation des espaces de stockage des matiéres dangereuses ou volatiles.
Assurer la ventilation des installations sanitaires temporaires.

Faire fonctionner les appareils de ventilation et d'évacuation pendant un certain temps
aprés l'achévement des travaux afin de complétement éliminer de I'ambiance les
contaminants qui auraient pu étre générés au cours des différentes activités de
construction.

oohr

Sauf avec l'autorisation écrite du Représentant du Ministéere, il est interdit d'utiliser le
systéme de chauffage permanent du batiment. Le cas échéant, assumer I'entiére
responsabilité des dommages qui pourraient y étre causes.

Une fois terminés les travaux exigeant la mise en service du systéme de chauffage
permanent, remplacer les filtres, puis vérifier et nettoyer tous les appareils de chauffage
électriques.

S'assurer que le Certificat d'achévement substantiel des travaux et les garanties du systéme
de chauffage permanent n'entrent pas en vigueur avant que I'ensemble du systéme ait été a
peu prés remis dans son état initial et qu'il ait été certifié par le Représentant du Ministere.

Le Représentant du Ministére assumera les frais de chauffage temporaire si la source de
chaleur utilisée est le systéeme permanent du batiment.

Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement des appareils de
chauffage et de ventilation, en veillant a ce que les exigences suivantes soient respectées.
A Se conformer aux codes et aux normes en vigueur.

2  Mettre en pratique des méthodes sires.

3 Prévenir tout gaspillage.

4 Prévenir tout dommage aux revétements de finition.

5 Evacuer & l'extérieur les gaz de combustion des appareils & chauffe directe.

ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET ECLAIRAGE

Fournir le service et assumer les frais associés a |'alimentation temporaire en courant
électrique nécessaire a I'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours de
travaux, jusqu'a un maximum de 600 V.

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de I'entreprise d'utilité
concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de débranchement.

L'alimentation électrique des grues et des autres appareils fonctionnant sous un courant aux
caractéristiques supérieures a celles mentionnées au paragraphe précédent sera fournie par
I'Entrepreneur.

Fournir 'alimentation électrique pour les travaux de construction et en assumer les frais.
Faire le raccordement au réseau existant conformément au Code canadien de I'électricité et
prévoir des appareils de mesure et de commutation.
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5
1.6

A
1.7

A

2
Partie 2
2.1

A
Partie 3
3.1

A

Les systémes d'alimentation électrique et d'éclairage installés aux termes du présent contrat
peuvent étre utilisés aux fins des travaux de construction uniquement avec I'approbation du
Représentant du Ministére et a la condition que cela ne contrevienne pas aux conditions des
garanties. Le cas échéant, réparer tout dommage causé aux systémes d'alimentation
électrique et d'éclairage et remplacer les ampoules qui ont servi pendant plus de trois (3)
Mois.

TELECOMMUNICATIONS

L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications, notamment
les téléphones, les télécopieurs, les systemes de traitement des données, y compris les
lignes et le matériel nécessaires, destinés a son propre usage et a I'usage du Représentant
du Ministére.

PROTECTION INCENDIE

Durant I'exécution des travaux, fournir le matériel de protection incendie temporaire exigé
par les compagnies d'assurance compétentes et par les codes et les reglements en vigueur,

et en assurer l'entretien.

Il est interdit de brller des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le chantier.

Produits
SANS OBJET

Sans objet.

Exécution
SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES
A Section 01 51 00 — Services d’installations temporaires

.2 Section 01 56 00 - Ouvrages d'acceés et de protection temporaires.

1.2 REFERENCES

A Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB 1.189-84, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le
bois.
2 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.

.2 Association canadienne de normalisation (CSA International)
A CSA-A23.1/A23.2-94, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et
pratiques normalisées pour le béton.
.2 CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
.3 CAN/CSA-Z321-F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/Echantillons a soumettre.

.2 Dessins d’atelier des échafaudages :

A Fournir les dessins d’'atelier des échafaudages pour tous les échafaudages du
batiment et indiquer les composants et les raccordements, les plateformes, les
capacités de charge, la fixation au batiment existant et les charges imposées a la
charpente existante.

.2  Les dessins d’atelier doivent porter le sceau et la signature d’'un ingénieur habilité a
exercer au Canada, dans la province de I'Ontario.

.3 Aire de transit en toiture et plan de travail :

A Soumettre les dessins d’atelier indiquant les charges maximales imposées, les aires de
travail, les aires de chargement, les aires d’entreposage et de transit pour les travaux a
effectuer sur les toitures existantes ou a proximité. Toutes les activités en toiture ne
doivent pas comporter de charges dépassant la capacité de charge de neige de
2,4 kPa.

4 Plan d'implantation du chantier
A Soumettre le plan d’'implantation indiquant tous les éléments indiqués aux paragraphes
1.2 et 1.3 du présent article.
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Préparer un plan de chantier indiquant les emplacements et les dimensions proposés de
I'aire a cléturer et a utiliser par 'Entrepreneur, le nombre de remorques prévues, les voies
d’accés et de sortie dans I'aire cloturée et les détails d’installation de la cloture, des
échafaudages, des aires d’entreposage et 'emplacement des conteneurs a déchet et a
recyclage.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ECHAFAUDAGES

Echafaudages : conformes & la norme CAN/CSA-S269.2.

Fournir les échafaudages, les rampes d'acces, les échelles, les échafaudages volants, les
plates-formes et les escaliers temporaires nécessaires a I'exécution des travaux, et en

assurer l'entretien.

L’installation et I'utilisation des échafaudages ne doivent pas avoir d’effets permanents ou
visuels sur le batiment et les finis a conserver.

Ne pas dépasser la capacité de la structure des composants du batiment existant.
Fournir un accés pour le personnel a partir du niveau du sol jusqu’aux aires de toiture
comme acces principal pour les travaux.

MATERIEL DE LEVAGE

Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer I'entretien et la manceuvre.

La manceuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas en
compromettre l'intégrité.

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents

contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des matériaux et des
matériels.

STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER
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A Il sera permis de stationner sur le chantier, a la condition que cela n'entrave pas I'exécution
des travaux et les routes existantes.

.2 Aménager des voies convenables d'accés au chantier et en assurer I'entretien.

.3 Ne pas entraver les voies d’accés ou les voies d’'urgence sur la propriété.

4 |l est permis a 'Entrepreneur d’emprunter les routes existantes pour accéder au chantier,
assurer I'entretien de ces derniéres pendant toute la durée des travaux et, le cas échéant,

réparer tout dommage qui pourrait y étre causé.

.5  Nettoyer les pistes et les voies de circulation si on y a utilisé de I'équipement de chantier.

1.9 BUREAUX

A Bureau pour I'Entrepreneur :

.1 Aménager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22 degrés Celsius, doté
d'appareils d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux, de dimensions
suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table
pour I'étalement des dessins.

2 Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger a un endroit
facile d'acceés.

1.10 ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

A Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a I'entreposage
des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

.2  Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a I'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.
1.1 INSTALLATIONS SANITAIRES

A Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux
réglements pertinents.

.2  Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires
locales. Garder les lieux et le secteur propres.

.3 Maintenir les enseignes et les avis approuvés en bonne état pendant toute la durée du projet

et les évacuer du chantier a 'achévement du projet ou plus t6t selon les directives du
Représentant du Ministére.

1.12 SIGNALISATION DE CHANTIER
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A
Partie 3
3.1

Mis a part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne
peuvent étre installés sur le chantier.

Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité doivent
étre rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent étre
conformes a la norme CAN/CSA-Z321.

Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux et
les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du
Ministére le demande.

NETTOYAGE

Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux
d'emballage.

Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.

Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récupérés.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution
SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

Généralités
REFERENCES

Se conformer aux normes indiquées dans le devis.

QUALITE

Se reporter a la section 01 45 00 — Contrdle de la qualité.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant
le moment de les incorporer a l'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre.
Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par mauvais
temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles et en panneaux sur des
supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible
pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous les
jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail.
Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommageés, a la satisfaction du
Représentant du Ministere.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces finies en usine qui ont
été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés pour
la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche sur les
plaques signalétiques.
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

TRANSPORT
Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

Les frais de transport des produits fournis par le Maitre de I'ouvrage seront assumés par le
Représentant du Ministére. Assurer le déchargement, la manutention et I'entreposage de ces
produits.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les
instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les
contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses
instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministére si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére se réserve le
droit d'interdire I'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.
Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des
travaux et les compétences de la main-d’ceuvre, et sa décision est irrévocable.

COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de l'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place des
traversées, des manchons et des accessoires.
ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables électriques
dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des piéces et des aires finies.
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1.9

1.10

1.1

1.12

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute situation
anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministere.

REMISE EN ETAT

Se reporter a la section 01 73 00 — Exigences concernant I'exécution des travaux.

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou
les éléments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux a
exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune
partie de I'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.

EMPLACEMENT DES APPAREILS

L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels
électriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

Informer le Représentant du Ministére de tout probléme pouvant étre causé par le choix de
I'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.
FIXATIONS — GENERALITES

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation métalliques ayant
les mémes texture, couleur et fini que I'élément a assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

Sauf si des piéces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites
dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et
de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en
bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme et les poser
avec soin.

Les piéces de fixation qui pourraient causer I'effritement ou la fissuration de I'élément dans
lequel elles sont ancrées seront refusées.

FIXATIONS — MATERIELS
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1.14

Partie 2
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Partie 3

3.1

Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a téte
hexagonale. Utiliser des piéces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des
installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diamétre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de blocage
en tole avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir des
appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles
résilientes.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir I'autorisation
écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un élément d'ossature
ou d'y passer un manchon.

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement des
travaux et/ou les occupants du batiment et la circulation des piétons et des véhicules.
Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles.
Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de maniére approuvée
par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les consigner.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution
SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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1.1

1.2

1.3

Généralités

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui suit :

A l'intégrité structurale de tout élément de l'ouvrage;

2 l'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
3 I'efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;

4 les qualités esthétiques des éléments apparents;

5 les travaux du Maitre de I'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.

La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

A la désignation du projet;

2 I'emplacement et la description des éléments touchés;

.3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de découpage
et de ragréage demandés;

4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;

.5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;

6 les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par le
Maitre de l'ouvrage ou par un autre entrepreneur;

g la permission écrite de I'entrepreneur concerné;

.8 la date et I'neure ou les travaux seront exécutés.

MATERIAUX/MATERIELS

Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a l'identique.

Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire I'objet d'une demande de
substitution conformément a la section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.
TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de
ragréage.

Apres avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition
susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions
existantes ont été acceptées.
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A3

Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments
adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les autres
éléments de l'ouvrage contre tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux intempéries
par suite de la mise a découvert de l'ouvrage; garder les excavations exemptes d'eau.
EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les travaux de
creusage et de remblayage, nécessaires a la réalisation de I'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu'ils s'intégrent bien au reste de
l'ouvrage.

Mettre I'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des travaux qui, pour une
raison ou pour une autre, auraient da étre effectués a un autre moment.

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.

Sauf indication contraire, prélever des échantillons de I'ouvrage mis en place afin de les
soumettre a un essai.

Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de I'ouvrage pour les traversées
des installations mécaniques et électriques.

Recourir a des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de I'ouvrage et qui
permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

Retenir les services de l'installateur initial pour le découpage et le ragréage des éléments
hydrofuges, des éléments exposés aux intempéries ainsi que des surfaces apparentes.

Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie a magonnerie ou d'un foret-aléseur.
Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou a percussion
sur des ouvrages en magonnerie.

Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des
documents contractuels.

Ajuster I'ouvrage de maniere étanche autour des canalisations, des manchons, des conduits
d'air et conduits électriques ainsi que des autres éléments traversants.

Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer complétement les
vides autour des ouvertures avec un matériau coupe-feu, conformément a la section
07 84 00 — Protection coupe-feu, sur toute I'épaisseur de I'élément traversé.

Refaire la finition des surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les revétements de
finition adjacents. Dans le cas de surfaces continues, refaire la finition jusqu'a la plus proche
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Partie 3

3.1

intersection entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la finition
au complet.

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d'air et le cablage dans
les murs, les plafonds et les planchers des piéces et des aires finies.

Produits
SANS OBJET

Sans objet.

Exécution
SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

10

A1

A2

Généralités
PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des heures
prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére.

Garder les voies d'accés au batiment exemptes de glace et de neige. Entasser/empiler la
neige aux endroits désignés par le Représentant du Ministére.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue
de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut du chantier et les placer dans les conteneurs
désignés a la fin de chaque quart de travail.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones
exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou
toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le systéeme de ventilation du batiment a cet effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface a
nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.

Etablir I'noraire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés
soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systémes du batiment.

NETTOYAGE FINAL
A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que
I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a I'exécution du

reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.
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15

16

A7
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Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut autres que ceux générés par les autres
entrepreneurs.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou les
éliminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre brQlés sur le chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue
de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les piéces de quincaillerie, les carrelages muraux,
les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en acier
inoxydable ou en émail-porcelaine ainsi que les appareils mécaniques et électriques.
Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou endommagé.

Enlever la poussiere, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les ouvrages
décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier, les murs, les
planchers ainsi que les portes.

Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer I'aspirateur, sans oublier de
nettoyer derriére les grilles, les louvres, les registres et les moustiquaires.

Cirer, savonner, sceller ou traiter de fagon appropriée les revétements de sol selon les
indications du fabricant.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux
exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.

Balayer et nettoyer les trottoirs extérieurs, les marches et les surfaces; racler les autres
surfaces du terrain pour qu’elles soient propres.

Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres
des systémes mécaniques.

Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains, les avaloirs et les
évacuations.

Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des débris ou des
materiaux en surplus.

Enlever la neige et la glace des voies d'accés au batiment.
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Partie2 Produits
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

Généralités
OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministére afin de passer en revue
le plan et les objectifs du Représentant du Ministére en matiére de gestion des déchets.

L'objectif du Représentant du Ministére en matiére de gestion des déchets est de réduire de
75 pour cent le flux total de déchets de construction/démolition vers des décharges. Fournir
au Représentant du Ministére les documents certifiant que des mesures et des procédures
exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/ réemploi de matériaux
recyclables et réutilisables ont été mises en application.

Exercer un contréle maximal des déchets de construction solides.

Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

DEFINITIONS

Matiéres non dangereuses de classe Ill : Déchets de construction, de rénovation et de
déemolition.

Audit des déchets de démolition (ADD) : S'applique aux déchets effectivement générés par
les travaux.

Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier méme, des
déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer le classement de
ceux-ci dans les catégories appropriées.

Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de son
cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son
réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés,
destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits
neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinés a favoriser I'utilisation
de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne comprend pas la
combustion, l'incinération ou la destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire
dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :
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1.3

1.4

10

1

12

A3

14

A La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés,
généreés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur
démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme
projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction porteurs et non
porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles,
commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.

Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dés le
moment ou ils deviennent des déchets.

Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un batiment est
constitué. L'AD englobe I'évaluation, en volume et en masse, des quantités de matériaux de
rebut et de déchets générés par la construction, la rénovation, la déconstruction ou la
démolition. Les quantités de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge
doivent étre indiquées séparément. Se reporter a 'annexe A.

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur chargé de
la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la coordination des exigences
concernant les rapports, les documents et les échantillons a soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets (annexe B). Le PRD
est fondé sur les données indiquées sur la fiche de contrdle des déchets (annexe A).

DOCUMENTS

Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-apres :
audit des déchets;

plan de réduction des déchets;

plan de tri des déchets a la source;

Annexes A, B et C établies pour le projet.

rwiho

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre Ie§ documents et les échantillons conformément a la section 01 33 00 —
Documents/Echantillons a soumettre.

Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.

A Deux (2) exemplaires de I'audit des déchets (AD, annexe A).

2 Deux (2) exemplaires du plan de réduction des déchets (PRD, annexe B).

3 Deux (2) exemplaires de I'audit des déchets de démolition (ADD, annexe C).
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1.5

1.6

4 Deux (2) exemplaires de la description du programme de tri des déchets a la source
(PTDS).

Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de
réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de
déconstruction/démontage.

A La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la retenue du paiement
final.
2 Fournir les regus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les quantités et

les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recueillis péle-méle et triés hors
du chantier ou éliminés.

3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé, vendu ou
recyclé, indiquer la quantité en tonnes ainsi que la destination.
4 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou incinére,

indiquer la quantité en tonnes, ainsi que le nom de la décharge, de l'incinérateur ou de
la station de transfert.

AUDIT DES DECHETS (AD)
Préparer I'AD avant le début des travaux.
Préparer I'audit des déchets : Annexe A.

Consigner sur I'AD, Annexe A la teneur des matériaux ou des produits utilisés en matériaux
ou produits recyclés ou réutilisés/réemployés.

PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)
Préparer le PRD avant le début des travaux.

Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.

La destination des matériaux de rebut indiqués.

Les techniques et la séquence de déconstruction/démontage.

Le calendrier des travaux de déconstruction/démontage.
L'emplacement.

Les mesures de sécurite.

Les mesures de protection.

L'indication précise des aires de stockage.

Les détails relatifs a la manutention et a I'enlévement des matériaux de rebut.
Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur
réutilisation/réemploi et qui seront mis en décharge.

CoNOORWN

Organiser le plan de réduction des déchets de maniére que les différentes actions soient
assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans I'ordre
décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

Y décrire la méthode de gestion des déchets.
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1.7

1.8

A partir des données indiquées sur I'AD, repérer les possibilités de réduction, de
réutilisation/réemploi ou de recyclage des matériaux de rebut.

Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit ou les travailleurs
pourront en prendre connaissance.

Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; déterminer les contraintes existantes
et développer des stratégies qui permettront de les éliminer.

Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume total de
matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le co(t de I'opération.
AUDIT DES DECHETS DE DEMOLITION (ADD)

Préparer I'ADD avant le début des travaux.

Remplir 'ADD : Annexe C.

Fournir un inventaire des quantités de matériaux de rebut a récupérer en vue de leur
réutilisation/réemploi, de leur recyclage ou de leur élimination.

PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)

Préparer le PTDS avant le début des travaux.

Suivant les méthodes autorisées par le Représentant du Ministére et avec l'autorisation de ce
dernier, mettre en oeuvre le PTDS pour tous les déchets générés par les travaux.

Prévaoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et stocker
les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables et recyclables.

Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

Placer les contenants dans des endroits ou il sera facile d'y déposer les matériaux de rebut
sans que cela nuise aux activités du chantier.

Placer les matériaux de rebut triés a des endroits ou ils subiront le moins de dommage
possible.

Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis

évacueés a l'état trié.

A Les matériaux de rebut récupérés doivent étre transportés vers l'installation approuvée
et autorisée de recyclage.
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1.9

1.10

Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis

évacués a l'état non trié.

N Les matériaux de rebut récupérés doivent étre expédiés vers un site exploité en vertu
d'un certificat d'approbation.

.2 Les matériaux de rebut doivent étre triés en catégories pertinentes aux fins de
réutilisation/réemploi ou de recyclage.

STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére les matériaux de rebut
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la
propriété de I'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les
éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

Les éléments d'ossature laissés en place, non démolis, doivent étre protégés contre les
déplacements et les dommages.

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du
Ministére.

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient
endommageés ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le démontage
des structures.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,

conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.

1 Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de traitement
a l'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

.3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

ELIMINATION DES DECHETS
Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales, du diluant
a peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.
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1.1

1.12

Partie 2

21

Partie 3

3.1

3.2

3.3

Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit.

Le nombre de bacs et leur grosseur.

Le type de déchets placés dans chaque bac.

Le tonnage total de déchets générés.

Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.

La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

RN =

Récupérer les matériaux de rebut au fur et a mesure de lI'avancement des travaux de
déconstruction/démontage.

Préparer un sommaire du projet afin de controler la destination et les quantités de chaque
type de matériau de rebut identifié dans 'audit préalable a la déconstruction.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'utilisation normale des lieux.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement
ordonné des travaux.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

DEMOLITION SELECTIVE

Ne pas démolir d’éléments du batiment au-dela des éléments indiqués sur les dessins sans
'approbation du Représentant du Ministére.

GENERALITES

Effectuer les travaux conformément au PRD.

Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui ne

sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

NETTOYAGE
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A Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux

propres et en ordre.

2 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

.3 Trier ala source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou recyclés et

les placer aux endroits indiqués.

3.4 VALORISATION DES DECHETS

A En se fondant sur la liste ci-apreés, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets et

les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec I'autorisation du

Représentant du Ministére et conformément aux réglements pertinents en matiére de sécurité

incendie.
A Identifier les contenants ou les aires de mise en dép6bt.
2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.

.2 Lavente sur place de matériaux de rebut récupérés aux fins de réutilisation/réemploi et de

recyclage est interdite.

3 Déchets de démolition :

Type de matériaux de rebut Pourcentage recommandé de | Pourcentage réel de
valorisation valorisation

Carreaux acoustique 50

Isolant acoustique 100

Tapis-moquette 100

Cloisons amovibles 80

Portes et batis 100

Matériel électrique 80

Mobilier 80

Socles en marbre 100

Matériel mécanique 100

Eléments métalliques 100

Gravats 100

Eléments en bois (non 100

contaminés)

Autres
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A4 Déchets de construction :
Type de matériaux de rebut Pourcentage recommandé de | Pourcentage réel de
valorisation valorisation
Carton 100
Emballage en plastique 100
Gravats 100
Eléments en acier 100
Eléments en bois (non 100
contaminés)
Autres
3.5 Audit des déchets (AD)

.1 Annexe A — Audit des déchets (AD) :

(1) (2) (3) (4) (5) Point | (6) % (7) %
Catégorie Quantité Pourcentage | Quantité de Pourcentage | Pourcentage
de de estimatif de | totale de génération | de de
matériaux matériaux | déchet déchet matériaux matériaux
recu (unité) recyclés reutilisés/
(unité) réemployés

Eléments
en bois et
en
plastique
Description

Chutes

Palettes
gauchies

Emballages
en
plastique

Emballages
en carton

Autres

Matériaux
de portes
et fenétres
Description

Bétis peints

Verre

Eléments
en bois

Eléments
métalliques

Autres
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Section 01 74 21

3.6

Plan de réduction des déchets (PRD)

.1 Annexe B — Plan de réduction des déchets (PRD)

Catégorie
de
matériaux

(2)

Personne(s)

responsable(s)

(3)
Quantité
totale
de
déchets
(unité)

(4)
Quantité
prévue de
déchets
réutilisés/
réemployés
(unité)

Quantité
réelle

(5)
Quantité
prévue
de
déchets
recyclés
(unité)

Quantité
réelle

(6)
Destination
des
matériaux

Eléments
en bois et
en
plastique
Description

Chutes

Palettes
gauchies

Emballages
en
plastique

Emballages
en carton

Autres

Matériaux
de portes
et fenétres
Description

Bétis peints

Verre

Eléments
en bois

Eléments
métalliques

Autres
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3.7 Audit des déchets de démolition (ADD)

A Annexe C - Audit des déchets (ADD)

1) (2) (3) Unité (4) Total (5) Volume | (6) Poids (7)
Description Quantité (cumul.) (cumul.) Remarques
des et
matériaux hypothéses

Eléments en
bois

Poteaux

Contreplaqué

Plinthes en
bois

Menuiserie
de porte

Mobilier

Portes et
fenétres

Panneaux
ordinaires

Dalles
ordinaires

Stratifié bois

Portes
pliantes
(placards)

Vitrages

FIN DE SECTION



TPSGC Projet n° R.075946.001 Section 01 78 00

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Page 1de 5

Partie 1

1.1

1.2

1.3

1.4

Généralités

PRIORITE

Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la Division 1
ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de projet.

EXIGENCES CONNEXES

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE

Les instructions doivent étre préparées par des personnes compétentes, possédant les
connaissances requises quant au fonctionnement et a I'entretien des produits décrits.

Les exemplaires soumis seront retournés aprés l'inspection finale des travaux, accompagnés
des commentaires du Représentant du Ministére.

Au besoin, revoir le contenu des documents avant de les soumettre de nouveau.

Deux semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant du
Ministére trois (3) exemplaires imprimés et une copie en format PDF des manuels
d'exploitation et d'entretien.

Les matériaux et le matériel de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de rechange
fournis doivent étre neufs, sans défaut et de la méme qualité de fabrication que les produits

utilisés pour I'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la
qualité des produits fournis.

Assumer le colt du transport de ces produits.

Lorsque du matériel existant est démonté ou remplacé, les plaques lamicoids bleues
existantes sur le matériel doivent étre retournées au Représentant du Ministere.
PRESENTATION

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois anneaux en D, a feuilles mobiles de 219 mm x
279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique. Bien indiquer
le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiquées la désignation du document,
c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la
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1.5

désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par systéme, selon les numéros des sections du devis et I'ordre dans
lequel ils paraissent dans la table des matiéres qui sera fournie par le responsable de la
mise en service.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée. Les insérer dans la reliure et replier
les grands dessins selon le format des pages de texte.

Feuilles de données : marquer chaque feuille clairement pour identifier les produits ou les
piéces, ainsi que les données qui s’appliquent a l'installation; supprimer les données non
requises.

Dessins : compléter les fiches techniques des produits avec des dessins pour illustrer les
relations entre les piéces composantes du matériel et des systémes et pour montrer les
commandes/régulations et les schémas d’écoulement.

Selon les besoins pour compléter les fiches techniques, fournir les instructions de
séquencement logique dactylographiées pour chaque procédure et y joindre les instructions
du fabricant.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le
chantier, a l'intention du Représentant du Ministere, un exemplaire ou un jeu des documents
suivants :

dessins contractuels;

devis;

addenda;

ordres de modification et autres avenants au contrat;

dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;

registres des essais effectués sur place;

certificats d'inspection;

certificats délivrés par les fabricants;

documents de garantie.

CoNOORWND

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents utilisés pour les travaux. Prévoir des classeurs et des tablettes
ainsi qu'un endroit d'entreposage sdr.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la
table des matiéres du dossier de projet.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas les utiliser
comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons du dossier
de projet aux fins d'inspection.
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1.6

1.7

1.8

CONSIGNATION DES CONDITIONS DU TERRAIN

Consigner les renseignements sur deux (2) jeux de dessins opaques en conserver une dans
le dossier de projet.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe-feutre rouge.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux. Ne pas
dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer lisiblement chaque donnée, de maniére a
montrer les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui sulit.

A Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

Les changements apportés suite a des ordres de modification.

Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels originaux.

Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Les niveaux des radiers des tuyaux inscrits dans les données géotechniques a tous les
regards et puisards.

(S NEAR N

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les
fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi
que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux. Donner les
renseignements nécessaires pour commander les produits spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

Coopérer avec le Représentant du Ministére pour établir un calendrier des travaux de
maniére a minimiser les conflits et a faciliter I'utilisation des lieux par les utilisateurs.
OUTILS SPECIAUX

Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes sections
techniques du devis.

Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et le matériel auquel ils sont
destinés.

Livrer et entreposer les outils spéciaux a I'endroit indiqué par le Représentant du Ministére.
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Réceptionner et répertorier les outils spéciaux, puis soumettre la liste d'inventaire au
Représentant du Ministéere. Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION

Entreposer les piéces de rechange, le matériel et les matériaux de remplacement ainsi que
les outils spéciaux de maniére a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

Entreposer les piéces de rechange, le matériel et les matériaux de remplacement ainsi que
les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant intacts le
sceau et I'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des
enceintes a I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.
Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés et les remplacer sans frais
supplémentaires, a la satisfaction du Représentant du Ministére.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Les garanties doivent étre formulées comme suit : Sa Majesté la Reine aux droits du
Canada.

Séparer chaque garantie ou cautionnement a l'aide d'un séparateur a onglet repéré selon la
liste donnée dans la table des matieres. Toutes les garanties doivent étre incluses dans les
manuels d’exploitation et d’entretien.

Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Représentant
du Ministére, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

S'assurer que les documents sont en bonne et due forme, qu'ils contiennent tous les
renseignements nécessaires.
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Produits
SANS OBJET

Sans objet.

Exécution
SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION



