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PARTIE 1 GENERALITES
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Aucune.
1.2 REFERENCES

1.3

PARTIE 2

21

PARTIE 3

31

Code canadien de Sécurité en Construction.

DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /
INFORMATION
Documents/Echantillons & soumettre relativement a la conception durable.

A Controle de I'érosion et des sédiments : soumettre un (1) exemplaire du plan de
contréle de I'érosion et des sédiments conformément a la section 01 57 13 —
Controle temporaire de I'érosion et des sédiments.

Gestion des déchets de construction

A Soumettre le programme de tri des déchets a la source conformément a la section
01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction / démolition.

PRODUITS

MATERIEL

Utiliser un matériel de broyage, de régalage et de profilage a froid qui permettra d'enlever
une partie de la surface de revétement, selon les profondeurs ou les cotes indiquées.

EXECUTION

PREPARATION

Moyens temporaires de contrdle de I'érosion et des sédiments

A Mettre en place des moyens temporaires de contrble de I'érosion et des sédiments
conformément a la section 01 57 13 — Controle temporaire de I'érosion et des
sédiments pour prévenir la perte de sol et pour empécher le dépét, sur les propriétés
et les allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de
ruissellement ou de poussiéres et de particules entrainées par le vent.



Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle Section 02 41 13.14

Aménagements temporaires ENLEVEMENT DE REVETEMENTS BITUMINEUX
TPSGC : R.064261.800 Page 2 sur 3
2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au

3.2

3.3

besoin, jusqu'a ce que la végétation permanente soit établie.

3 Enlever les moyens de lutte contre I'érosion et la sédimentation, et remettre en état
et stabiliser les surfaces remuées au cours de I'enlévement.

Avant d'entreprendre les travaux d'enlevement, inspecter les lieux et vérifier avec le
Représentant du Ministére la superficie, I'épaisseur et les limites du revétement bitumineux a
enlever.

Protection : protéger le revétement bitumineux qui doit demeurer en place, les installations
d'éclairage et les autres ouvrages de toute détérioration. Si ces éléments sont endommageés,
les réparer ou les remplacer immédiatement sans frais et a la satisfaction du Représentant
du Ministére.

ENLEVEMENT

Enlever le revétement bitumineux existant conformément aux limites et aux cotes de niveau
indiquées.

Utiliser du matériel et des méthodes d'enlévement et de transport qui ne déplacent pas ni
n'endommagent les couches sous-jacentes du revétement.

Empécher que le revétement bitumineux enlevé ne soit mélangé a la terre végétale, au
gravier sous-jacent ou a tout autre matériau.

Supprimer la poussiére produite pendant les travaux d'enlévement.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 — Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 — Nettoyage.

Débarrasser les surfaces du revétement bitumineux laissé en place des débris produits
durant les travaux d’enlévement, a I'aide de balais rotatifs motorisés ou de balais a main,
selon les besoins.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation / réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction / démolition.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux
installations appropriées.

2 Mettre en tas le revétement bitumineux enlevé, qui doit étre recyclé dans un béton
bitumineux préparé et posé a chaud aux termes du présent contrat, sur le terrain de
la centrale de malaxage désignée.
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FIN DE LA SECTION
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Partie1- GENERALITES

1.1 Contenu de la section

A

Section visant les méthodes et les marches a suivre pour la démolition partielle d'ouvrages.

1.2 Sections connexes

A
2

.6

Section 02 81 01 — Gestion des matiéres dangereuses

Section 02 81 01-Al — Gestion des matiéres dangereuses - Annexe 1, Rapport-Caractérisation des
substances dangereuses dans les batiments de I'’Agence canadienne des services frontaliers a Saint-
Bernard-de-Lacolle

Section 02 81 01-A2 — Gestion des matieres dangereuses - Annexe 2, Avis de destruction, de
désassemblage ou de mise hors services d’'un systeme TPSGC 72 (09/2003)

Section 02 83 10.01 — Travaux en conditions de plomb

Section 02 83 10.01-Al1 — Travaux en conditions de plomb - Annexe 1, Cahier technique C.T. 1,
Coupage des matériaux métalliques recouverts de la peinture au plomb

Section 02 85 00.02 — Travaux en condition de moisissures — précautions moyennes

1.3 Echantillons et documents & soumettre

A

Soumettre les dessins requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

Soumettre les documents requis conformément a la section 01 74 21 - Gestion et elimination des
déchets de construction / demolition.

Lorsque les autorités compétentes en font la demande, soumettre a I'approbation au Représentant du
ministére des dessins d'étaiement et de contreventement des murs porteurs ou d'autres murs avant
d'entreprendre les travaux de démolition. Ces dessins doivent étre préparés par un ingénieur qualifié
autorisé a exercer sa profession dans la province de Québec et ils doivent illustrer la méthode de
travail proposée.

1.4 Gestion et élimination des déchets

A

Trier les déchets en vue de leur réutilisation et de leur recyclage.

1.5 Travaux de demolition - Généralités

A

L'indication aux plans, des ouvrages a démolir, est donnée a titre indicatif seulement et ne doit pas
étre considérée comme restrictif ou limitatif.

Etudier avec soin les dessins de toutes les spécialités impliquées afin de mesurer la portée exacte
des travaux.

Les plans doivent servir de guide a I'Entrepreneur, lequel a l'entiére responsabilité, avec ses
entrepreneurs-spécialisés, d'établir I'envergure et la portée des travaux de démolition requis pour
compléter et parfaire I'ouvrage dans l'esprit des plans.

Procéder avec précaution, de maniére a ne pas endommager les ouvrages devant étre conservés, a
minimiser les travaux de reprises ultérieurs et a ne jamais laisser les éléments de béatiments sans
protection.
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1.6 Manutention et protection des matériaux

A Protéger les ouvrages existants qui doivent demeurer en place ainsi que ceux qui doivent étre
récupérés. S'ils subissent des dommages, les remplacer ou les réparer immédiatement, a la
satisfaction du Représentant du ministére et ce sans frais.

1.7 Conditions existantes

A Référer aux sections 02 81 01 — Gestion des matiéres dangereuses, 02 83 10.01 — Travaux en
conditions de plomb et 02 85 00.02 — Travaux en condition de moisissures — précautions moyenne,
pour ce concerne les conditions particulieres a prendre en compte aux emplacements suivants, sans
toutefois nécessairement s’y limiter :

A Batiments des opérations commerciales / terminus d’'autobus

2 Si un matériau ressemblant a de I'amiante appliqué par projection ou a la truelle ou encore a d'autres
matieres désignées et répertoriées comme dangereuses, autre que ceux identifiés aux documents,
est découvert pendant I'exécution des travaux, suspendre les travaux, prendre les précautions
appropriées et en informer immédiatement le Représentant du ministére.

Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir recu des directives écrites du Représentant du ministére.

A4 Prévenir le Représentant du ministére avant d'entraver l'accés au batiment ou de couper les services.

Partie2- PRODUITS

2.1 Equipement

A Arréter les machines et le matériel dés la fin de leur utilisation, sauf en cas de températures extrémes
exigeant un fonctionnement ininterrompu.

2 Pour l'abattage des poussieres, prescrire, dans la mesure du possible, l'utilisation de matériel, de
camions et d'accessoires d'humidification qui préviennent le gaspillage d'eau.

3 Montrer que les outils sont utilisés de maniére a endommager le moins possible les matériaux devant
étre récupérés.

Partie 3- EXECUTION

3.1 Préparation

A Inspecter le chantier en compagnie du Représentant du ministére et vérifier I'emplacement et
I'étendue des éléments qui doivent étre enlevés, éliminés, valorisés, recyclés, récupérés, et de ceux
qui doivent demeurer en place.

2 Repérer et protéger les canalisations d'utilités et veiller a garder en bon état celles qui sont toujours en
service sur le terrain.

3 Aviser les compagnies d'utilités et obtenir de celles-ci les approbations nécessaires avant de
commencer les travaux de démolition.

A4 Débrancher, obturer ou réacheminer, selon les besoins, les canalisations d'utilités existantes situées
sur le terrain, qui nuisent a l'exécution des travaux, conformément aux exigences des autorités
compétentes. Repérer I'emplacement de ces canalisations et de celles qui avaient déja été
abandonnées sur le terrain, et l'indiquer (plans horizontal et vertical) sur les dessins d'apres exécution.
Bien supporter, contreventer et maintenir en place les canalisations et les conduits rencontrés.
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A Informer immédiatement le Représentant du ministére ainsi que la compagnie d'utilité

3.2

3.3

concernée de tout dommage causé a une canalisation d'utilité destinée a étre conservée.

2 Aviser immédiatement le Représentant du ministére de la découverte de toute canalisation
d'utilité non répertoriée et attendre ses instructions écrites concernant les mesures a prendre a
cet égard.

3 S'assurer que le systéme d'alarme et les autres services soient opérationnels en tout temps
selon les recommandations de I'lngénieur.

Protection

A Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

2 Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement, l'affaissement ou tout autre
endommagement des canalisations d'utilités et des ouvrages adjacents et des parties du batiment a
conserver. Assurer |'étaiement et le contreventement des ouvrages au besoin.

3 Limiter le plus possible la poussiére et le bruit produits par les travaux, ainsi que les inconvénients
causés aux occupants des lieux.

A Débrancher les appareils de ventilation mécaniques et boucher leurs ouvertures d'arrivée et de
sortie de facon a empécher la poussiére de se propager a l'intérieur des systemes ou dans les
autres secteurs du batiment.

4 Protéger les appareils, les installations mécaniques et électriques du batiment ainsi que les
canalisations d'utilités.

5 Fournir les écrans pare poussiere, les baches, les garde-corps, les éléments de support et les autres

dispositifs de protection nécessaires.

Démolition, récupération et évacuation hors du chantier

A

.10

A1

Les matériaux enlevés demeurent la propriété du Représentant du ministére. A moins d'indications
contraires de la part de celui-ci, évacuer les matériaux de démolition du site.

Démanteler les parties du batiment existant dont I'enlevement est nécessaire pour permettre la
construction du nouvel ouvrage.

Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour savoir quels sont les matiéres et les
matériaux a récupérer en vue de leur réutilisation.

Enlever les éléments devant étre réutilisés et les entreposer.

Retailler les rives des composants partiellement démolis du batiment en vue de faciliter la mise en
place des nouveaux éléments.

Durant les travaux de déconstruction, accorder un grand soin aux raccordements et aux assemblages
de matériaux. Exécuter les travaux selon les regles de l'art, afin d'endommager le moins possible les
matériaux, le matériel et les systéemes récupérés.

Veiller a ce que les sous-traitants et les travailleurs recoivent les instructions et la formation
nécessaires en vue d'exécuter les travaux selon des méthodes de déconstruction appropriées.

Un superviseur de projet possédant une expérience des travaux de déconstruction doit étre présent
sur le chantier en tout temps pendant la durée des travaux.

Les travaux de déconstruction doivent étre exécutés conformément a la norme CSA S350 et a toute
autre norme de sécurité pertinente.

Les travailleurs doivent utiliser des systémes antichute adéquats et des systemes d'assurance
certifiés lorsque le Représentant du ministére le juge approprié.

Préserver l'intégrité des structures en tout temps durant les travaux.
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.12 Enlever de fagon systématique les éléments de finition, les accessoires ainsi que le matériel et les

3.4

3.5

3.6

systéemes mécaniques et électriques désignés par le Représentant du ministére.

.13 Dans la mesure du possible, transporter les assemblages de matériaux et de systéemes prélevés en
hauteur sur une surface au niveau du sol pour faciliter leur démantélement. Prendre toutes les
mesures de sécurité appropriées.

.14  Extraire du flux de déchets I'ensemble des matériaux destinés a une élimination écologique, ceux dont
I'état permet le recyclage.

.15 Enlever les matériaux qui ne peuvent étre réutilisés/réemployés ou recyclés et les éliminer
conformément au code pertinent, dans une installation agréée.

.16 L'enléevement de fenétres et portes ou les percements dans les murs extérieurs et toitures devront se
faire progressivement, de fagcon a étre refaits la journée méme, faute de quoi, I'Entrepreneur devra
mettre en place une parfaite étanchéité temporaire. L'Entrepreneur sera responsable des dégats dus
a une protection inadéquate. Ne pas entreprendre ces travaux par temps de pluie, neige ou
température froide.

.17 Il est interdit de vendre ou de bridler des matériaux de démolition sur le chantier.

Traitement

A1 Désigner les aires de traitement des matériaux de maniére a éliminer les manutentions en double et
prévoir suffisamment d'espace pour assurer un flux satisfaisant des déchets et des matériaux de
rebut.

2 Déclouer, enlever et séparer les matériaux de maniére a les conserver dans le meilleur état possible
en vue de leur récupération.

Maintenir I'aire de traitement propre et dégagée.

4 Fournir des conteneurs a déchets séparés et clairement marqués pour chaque catégorie de matériaux
de rebut. Aviser le Représentant du ministére avant de retirer les conteneurs du chantier.

.5 Séparer les matériaux traités en piles bien distinctes en vue de leur mise en dépoét. Prévoir des aires

de collecte pour les matériaux destinés a une élimination écologique. Placer les matériaux sur des
palettes en vue de faciliter leur évacuation du chantier ou leur transport vers une aire de stockage.

Conditions cachées ou inconnues

A

L'Entrepreneur doit effectuer toutes les vérifications requises afin de ne pas sectionner de conduits

d'alimentation d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone ou d'autres services similaires. |l doit

notamment consulter, sans s’y limiter :

A les plans de mécanique, d'électricité et de téléphonie existants ainsi que ceux des
Représentants du ministére pour les nouveaux travaux prévus,

2 les informations du Propriétaire ou du personnel d’entretien ayant une connaissance particuliére
des lieux, et

.3 les fournisseurs ou compagnies, propriétaire des installations, s'ils ont des connaissances de
'emplacement exact de leurs conduits d'alimentation a I'emplacement de I'ouvrage.

4 En l'absence d'informations précises, I'Entrepreneur doit, a l'aide d'un détecteur, rechercher les
traces des conduits dans les dalles ou dans les murs concernés.

5 Dans le cas ou I'Entrepreneur aurait négligé de procéder a toutes ces vérifications, tout
sectionnement de service lui sera imputable et il sera tenu de défrayer le colt des réparations,
des dégats et des dégradations additionnelles causées a I'édifice.

Evacuation des matériaux du chantier

A Trier les matiéres et les matériaux, et les regrouper en piles distinctes selon qu'ils seront
recyclés ou réutilisés.
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2

Procéder au transport des matériaux destinés a une élimination écologique en faisant appel aux
entreprises de camionnage, aux installations de traitement et aux organisations acceptant des
déchets approuvées et indiquées dans le plan de réduction des déchets et conformément aux
reglements pertinents. Une autorisation écrite du Représentant du ministére doit étre obtenue
pour recourir a des entreprises de camionnage, a des installations de traitement et a des
organisations acceptant des déchets autres que celles indiquées dans le plan de réduction des
déchets.

Eliminer les matériaux qui ne sont pas destinés & une élimination écologique, conformément
aux reglements pertinents. Utiliser les décharges approuvées.

3.7 Nettoyage et remise en état

A

Maintenir le chantier propre et en bon ordre pendant toute la durée des travaux de
déconstruction.

A l'achévement des travaux, débarrasser le chantier des débris, remettre les surfaces en état et
nettoyer les aires de travalil.

Une fois les travaux achevés, remettre toutes les surfaces, les aires de stationnement, les
trottoirs et autres éléments touchés par les travaux dans I'état ou se trouvent les éléments
adjacents non touchés.

FIN DESECTION
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Partie 1 Général

1.1 Description des travaux

A Les matieres dangereuses résiduelles doivent étre retirées préalablement a la démolition ou
rénovation des batiments. La nature, les quantités approximatives et le mode de gestion des
matiéres dangereuses résiduelles sont présentés dans la présente section de devis.

1.2 Conditions existantes

A Les équipements contenant des matiéres dangereuses qui ont été observés a l'intérieur et a
I'extérieur des batiments sont approximativement de I'ordre :

A Batiments des opérations commerciales / terminus d’autobus :

A

2

Estimation de 400 tubes de néons fluorescents contenant du mercure a
I'intérieur du batiment.

Deux (2) unités de climatisation de marque Trane RTCA 0705YB, contenant un
réfrigérant de type R-22, composé des halocarbures, sont situées sur le toit.
Une (1) unité de climatisation de marque Fujitsu AOU 18C1, contenant 2 lbs et
11 oz d'un réfrigérant de type R-410A, composé des halocarbures, est située
sur le toit.

Deux (2) unités de climatisation de marque Mitsubishi PU12EK, contenant 4 Ibs
et 14 oz d'un réfrigérant de type R-22, composé des halocarbures, sont situées
sur le toit.

Une (1) unité de réfrigération de cuisine, de marque Foster QH50 TRFE,
contenant 14 oz d'un réfrigérant de type R-134A, composé des halocarbures,
est située dans la salle a manger.

2 Batiment des opérations pour voyageurs :

A

Estimation de 450 tubes de néons fluorescents contenant du mercure a
l'intérieur du batiment.

3 Guérites des voyageurs :

A

2

Estimation de 20 tubes de néons fluorescents contenant du mercure a l'intérieur
du batiment.

Sept (7) unités de climatisation de marque Mitsubishi PU18EK, contenant 5 Ibs
et 8 oz d'un réfrigérant de type R-22, composé des halocarbures, sont situées
sur le toit.

Une (1) unité de climatisation de marque Sanyo CH1271, contenant un
réfrigérant, est située sur le toit.

2 Les matériaux métalliques ou en béton susceptibles d'étre contaminés par une matiére
dangereuse qui ont été observés a lintérieur et a I'extérieur des béatiments sont
approximativement de l'ordre :

A Batiments des opérations commerciales / terminus d’'autobus :

A

Environ 320 m® de béton (murs) recouvert de peinture blanche-grise au plomb,
se retrouvent au sous-sol.
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Environ 375 m? de structure métallique (poutres, colonnes, etc.) recouverte de
peinture rouge au plomb, se retrouvent dans le garage.

Des poteaux de signalisation en métal recouverts de peinture jaune orange au
plomb (environ 10 m?), sont situés dans le garage.

Un (1) escalier métallique d'accés a la toiture, recouvert de peinture grise au
plomb (environ 1 m?).

Environ 40 m? de béton (retombée) recouvert de peinture blanche au plomb se
retrouvent a I'extérieur du batiment.

2 Batiment des opérations pour voyageurs :

A

Des portes et cadres métalligues recouverts de peinture grise au plomb
(environ 230 m?), a l'intérieur du batiment.

3 Guérites des voyageurs :

A

2

Environ 55 m? de structure métallique (colonnes) recouverte de peinture brune
au plomb, se retrouvent a I'extérieur des guérites.

Des poteaux de signalisation en métal recouverts de peinture jaune fluo
contenant du plomb (environ 70 m?), sont situés a I'extérieur des guérites.

Des poteaux de signalisation en béton recouverts d'une peinture jaune fluo au
plomb (environ 70 m?), sont situés a 'extérieur des guérites.

Huit (8) barriéres en métal recouvertes de peinture blanche (environ 30 m?),
jaune (environ 140 m?) et noire (environ 140 m®) au plomb, sont situées a
I'extérieur des guérites.

Environ 10 m? de structure métallique (colonnes) recouverte de peinture brune
au plomb, se retrouvent dans la salle d’entreposage.

Environ 15 m® de plafond en métal recouvert de peinture beige au plomb, se
retrouvent dans la salle d’entreposage.

Une (1) porte métallique recouverte de peinture mauve au plomb (environ
20 m°), est située dans la salle d’entreposage.

Les détails de caractérisation des matiéres dangereuses sont présentés dans le rapport
inclus a I'annexe 1 de la présente section de devis (voir section 02 81 01-Al Gestion des
matiéres dangereuses - Annexe 1, Rapport, Caractérisation des substances
dangereuses dans les batiments de I’Agence canadienne des services frontaliers a Saint-
Bernard-de-Lacolle).

1.3 Exigences particuliéres

A

L’Entrepreneur est responsable de vérifier les conditions de chantier ainsi que la présence,
la localisation et la quantité de matériaux contenant des matiéres dangereuses ou
contaminés par des matiéres dangereuses, avant de remettre sa soumission.

En présence du représentant du Ministére, 'Entrepreneur est responsable d'effectuer avant
le début des travaux, une caractérisation (échantillonnages et analyses chimiques) des tous
les matériaux de démantélement susceptibles d'étre contaminés par une matiére
dangereuse, énumérés a l'article 1.3.2 du présent devis, afin d'identifier les matériaux de
démantelement qui doivent étre assimilés a une matiere dangereuse au sens du Réglement
sur les matieres dangereuses (c.Q-2, r.32).
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A La caractérisation d'un matériau de démantelement susceptible d’'étre contaminé par
une matiére dangereuse doit étre effectuée selon le document suivant: MDDEP
(2002), Guide de bonnes pratiques pour la gestion des matériaux de démantelement
disponible sur demande a la Direction des matiéres résiduelles du MDDELCC.

A L’Entrepreneur doit considérer que tous les matériaux de démantélement qui
présentent suite a la caractérisation, un niveau de contamination supérieur aux
normes du Reéglement sur les matiéres dangereuses (c.Q-2, r.32) ou aux
criteres de contamination de surface du Guide d'application du Reglement sur
les matiéres dangereuses du Ministére de I'Environnement du Québec, auront
le statut de matiére dangereuse.

L'Entrepreneur devra mener une ou plusieurs séances d’information concernant les
méthodes sécuritaires de travail a suivre et les mesures de protection a mettre en place
dans le contexte de travaux sur les matieres dangereuses. Tous les travailleurs étant en
contact avec des matériaux contenant des matieres dangereuses ou contaminés par des
matieres dangereuses devront avoir assisté a une de ces séances.

Fournir au Représentant du Ministere un plan de gestion des matiéres dangereuses,
indiquant le nom de toutes les matieres dangereuses résiduelles, leur utilisation, leur
emplacement, leur traitement, I'équipement de protection individuelle requis ainsi que les
arrangements qui ont été pris quant a leur élimination.

1.4 Exigences connexes

A

3

Les conditions générales et les conditions générales complémentaires sont applicables a
cette section de devis.

L’Entrepreneur est tenu d'attendre l'autorisation du Représentant du Ministéere avant de
commencer les travaux.

L'Entrepreneur doit considérer que des interventions doivent étre effectuées en hauteur.

1.5 Organismes de réglementation

A

Se conformer aux exigences de l'administration locale et des gouvernements fédéral et
provincial en matiere de gestion, transport et élimination des matieres dangereuses. En cas
de divergence entre ces exigences et celles prévues dans le présent devis, les exigences
les plus rigoureuses prévaudront.

1.6 Références

A

Définitions

A Marchandise dangereuse : produit, substance ou organisme figurant dans le
Réglement sur le transport des marchandises dangereuses ou répondant au critére de
danger établi dans ce reglement.

2 Matiére dangereuse : produit, substance ou organisme utilisé aux fins auxquelles il
était initialement destiné, et qui a des répercussions négatives sur lI'environnement ou
sur la santé des personnes, des animaux ou des végétaux lorsqu'il est libéré dans
I'environnement.
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3 Déchet dangereux : matiere dangereuse qui n'est plus utilisée aux fins auxquelles elle
était initialement destinée et qui doit étre recyclée, traitée ou éliminée.

4 Halocarbures : composés halogénés synthétiques regroupant toutes les substances
appauvrissant la couche d’ozone (SACO) ainsi que les substances de remplacement
de celles-ci, soit les hydrofluorocarbures (HFC) et les perfluorocarbures (PFC).

5 Représentant du Ministére : gestionnaire du projet responsable de la surveillance des
travaux ou son représentant, ce qui inclut I'expert-conseil responsable de la
préparation des documents visant les travaux en condition de moisissures et de plomb
ainsi que de la surveillance desdits travaux.

2 Références
A Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE, 1999)
A Réglement sur l'exportation et limportation de déchets dangereux et de
matieres recyclables dangereuses (DORS/2005-149).
2 Réglement fédéral sur les halocarbures (DORS/2003-289) (a jour 30 juillet
2009)
2 Ministere de la Justice du Canada (Jus)
A Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, ch. 34 (LTMD).
2 Reglement sur le transport des marchandises dangereuses (T-19.01-
DORS/2001-286).
3 Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST, 1979) (L.R.Q., ¢.S-2.1)

A1 Réglement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1, r.13).
2 Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r 4).

4 Commission des normes, de I'équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST).

5 Loi sur la qualité de I'environnement (L.R.Q., ¢.Q-2) (& jour 1* mars 2011)
A Réglement sur les matiéres dangereuses (RMD) (c.Q-2, r.15.2).
.6 Transport Canada
A Loi sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) (L.C, 1992, ch.34).
2 Reglement sur le transport des marchandises dangereuses (T-19.01-
DORS/2012-245).

7 Ministére du Développement durable, de I'Environnement et des Parcs (MDDEP)

A1 Guide de bonnes pratiques pour la gestion des matériaux de démantélement,
aodt 2002.
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.8 Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

A Fiches signalétiques (FS).
1.7 Transport, entreposage et manutention

A Effectuer le transport des matieres et des déchets dangereux conformément a la Loi sur le
transport des marchandises dangereuses, au Reglement sur le transport des marchandises
dangereuses et aux reglements provinciaux pertinents.

2 Entreposage et manutention

A Sl y a lieu, coordonner I'entreposage des matiéres dangereuses avec le
Représentant du Ministere et se conformer aux exigences locales concernant
I'étiquetage et le stockage des matiéres et des déchets dangereux.

2 Entreposer et manutentionner les matieres et les déchets dangereux conformément
aux lois, reglements, codes et lignes directrices applicables du gouvernement fédéral
et du gouvernement provincial.

3 Observer les exigences ci-apres pour l'entreposage de matiéres et de déchets
dangereux en quantités dépassant 5kg dans le cas des substances solides, et
dépassant 5 L dans le cas des substances liquides.

A Entreposer les matiéres et les déchets dangereux dans des récipients fermés et
scellés.

2 Etiqueter les récipients de matiéres et de déchets dangereux conformément
aux exigences du SIMDUT.

.3 Entreposer les matiéres et les déchets dangereux dans des récipients
compatibles avec la matiére ou le déchet en question.

4 Séparer les matiéres et les déchets incompatibles.

5 Entreposer les matiéres et les déchets dangereux différents dans des récipients
distincts.

.6 Entreposer les matiéres et les déchets dangereux dans un endroit sdr, dont
l'acces est controlé.

7 Maintenir une voie d'évacuation bien délimitée de I'aire de stockage.

.8 Entreposer les matieres et les déchets dangereux a un endroit qui empéchera
leur déversement dans I'environnement.

.9 Placer, a proximité de l'aire d’entreposage, du matériel d'intervention en cas de
déversement, y compris de I'équipement de protection individuelle.

.10 Tenir a jour un inventaire des matiéres et des déchets dangereux, ou seront
consignés le nom des produits, la quantité et la date du début de I'entreposage.

4 Respecter les exigences ci-apres pour les déchets dangereux produits sur le chantier

A1 Coordonner le transport et I'élimination des déchets dangereux avec le
Représentant du Ministére.

2 Respecter les lois et les reglements fédéraux, provinciaux et municipaux
pertinents concernant les producteurs de déchets dangereux.

.3 Utiliser les services d'un transporteur autorisé par les autorités provinciales a
prendre les matiéres en question.
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4 Avant d'expédier les matiéres dangereuses, obtenir un avis écrit de l'installation
prévue de traitement ou d'élimination de déchets dangereux, confirmant que
celle-ci acceptera ces matiéres dangereuses et qu'elle est autorisée a le faire.

5 Apposer sur les récipients des indications de danger visibles, selon les
exigences des reglements provinciaux et fédéraux pertinents.

.6 S'assurer que les personnes qui font la manutention, 'offre de transport ou le
transport de marchandises dangereuses ont recu une formation adéquate.

7 Fournir au Représentant du Ministére une photocopie de tous les documents
d'expédition et des manifestes relatifs aux déchets.

.8 Suivre le cheminement du manifeste rempli par le destinataire des
marchandises dangereuses expédiées. Remettre au Représentant du Ministére
une photocopie du manifeste rempli.

.9 Signaler immédiatement toute perte, émission ou fuite de matiéres
dangereuses au Représentant du Ministéere et a l'autorité provinciale
compétente. Prendre des mesures raisonnables pour prévenir les rejets de
matiéres dangereuses.

5 S'assurer que le personnel a recu une formation appropriée, conformément aux
exigences du SIMDUT (Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées
au travail).

.6 Signaler immédiatement les déversements ou les accidents au Représentant du
Ministére. Soumettre un rapport écrit au Représentant du Ministére dans les
24 heures suivant l'incident.

1.8 Gestion et élimination des déchets

A

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de
déchets dangereux.

Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la LCPE, a la LTMD ainsi
gu'aux reglements régionaux et municipaux pertinents.

Sauf prescription contraire, tout le matériel qui doit étre enlevé devient la propriété de
'Entrepreneur qui est tenu de I'évacuer du chantier selon les réglements et directives
établis.

Fournir au Représentant du Ministere les manifestes contenant la liste et la description des
déchets produits au cours des travaux et assurer le transport des contenants de déchets,
par des moyens approuvés, vers des décharges accréditées en vue de leur enfouissement.

1.9 Gestion des halocarbures

A

Mise hors service de 13 unités de climatisation et 1 unité de réfrigération contenant des
halocarbures.

Références : L'ensemble des travaux d’enlévement et de disposition des halocarbures inclus
dans ce projet devront tenir compte des exigences provenant des références suivantes :

A Association canadienne de normalisation, CAN/CSA B52-99, 2001, Code sur la
réfrigération mécanique.
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2 Environnement Canada, avril 2015, Code de pratiques environnementales pour

I'élimination des rejets dans I'atmosphére de fluorocarbures provenant des systemes
de réfrigération et de conditionnement d’'air :  https://www.ec.gc.ca/lcpe-
cepa/D918C063-1AB3-442E-A62A-59001B7B70F1/Refrigerant_fra.pdf

Environnement Canada, DORS/2003-289, 2003, Reéglement fédéral sur les
halocarbures : http://lois-laws.justice.gc.ca/PDF/SOR-2003-289.pdf.

Gouvernement du Québec, Réglement sur les halocarbures, Q-2, r.29, décembre
2015 :
http://mwww?2.publicationsduquebec.gouv.gc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3
&file=/Q 2/Q2R29.HTM.

Gouvernement du Québec, Réglement sur les matiéres dangereuses (RMD), Q-2,
r.32, décembre 2015 :
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3
&file=/Q 2/Q2R32.HTM.

Transport Canada, DORS/2001-286 (2001), Reéglement sur le transport des
marchandises  dangereuses  (RTMD). http://lois-laws.justice.gc.ca/PDF/SOR-

2001286.pdf.

3 Documents a soumettre avant le début des travaux

A

L’Entrepreneur doit soumettre au Représentant du Ministére, avant le début des
travaux, une copie des certificats d’accréditation professionnelle (frigoriste classe A)
ainsi qu'une copie des certificats d’accréditation au cours de sensibilisation a
I'environnement (carte HRAI) pour chaque technicien impliqué dans le projet.

L’Entrepreneur doit remplir et fournir au Représentant du Ministére, avant le début des
travaux, la liste des responsabilités de I'Entrepreneur en vertu du Réglement fédéral
sur les halocarbures (2003), pris en application de la Loi canadienne sur la protection
de [l'environnement (1999) (voir section 02 81 01-A2 Gestion des matiéres
dangereuses - Annexe 2 , Accusé de réception pour les entrepreneurs et les sous-
traitants).

L’Entrepreneur doit remplir et fournir au Représentant du Ministere, avant le début des
travaux, l'avis d’entretien pour les systemes de réfrigération et de climatisation (voir
section 02 81 01-A3 Gestion des matiéres dangereuses — Annexe 3, Avis d’entretien
pour les systemes de réfrigération et de climatisation, TPSGC 68 (09/2003)).

4 Mise hors service, désassemblage et disposition du systéeme

A

Conformément au Réglement fédéral sur les halocarbures, I'Entrepreneur qui se
propose de désassembler ou de mettre hors service un systéme, doit au préalable, en
récupérer les halocarbures dans un contenant concu et fabriqué pour réutiliser et pour
contenir le type d’halocarbure en cause.

Conformément au Reglement fédéral sur les halocarbures, I'Entrepreneur qui
récupére un réfrigérant dans un systéeme doit se conformer au Code de pratiques
environnementales pour I'élimination des rejets dans I'atmosphére des fluorocarbures
provenant des systemes de réfrigération et de conditionnement d'air.
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3 Conformément au Réglement fédéral sur les halocarbures, I'Entrepreneur qui se
propose de mettre hors service un systeme doit, au préalable, y apposer un avis de
mise hors service et en fournir une copie au Représentant du Ministére (voir section
02 81 01- A4 Gestion des matieres dangereuses - Annexe 4, Avis de destruction, de
désassemblage ou de mise hors services d'un systeme, TPSGC 72 (09/2003)). De
plus, il est interdit d’enlever I'avis a moins de le remplacer par un autre comportant les
mémes renseignements.

4 Lors du désassemblage du systéme, I'Entrepreneur devra s’assurer de retirer les
différentes composantes du systéme avant sa disposition finale, I'ensemble des
matiéres dangereuses (huile, isolant et autres) ainsi que des matériaux recyclables.

5 Conformément au Réglement sur le transport des marchandises dangereuses,
'ensemble des matiéres résiduelles dangereuses (réfrigérant, huile, etc.) devra
respecter les exigences liées au type de contenant utilisé pour le transport.

.6 Conformément au Reéglement sur le transport des marchandises dangereuses,
'ensemble des matieres résiduelles dangereuses (réfrigérant, huile, etc.) devra
respecter les exigences liées a la disposition et/ou I'élimination de celles-ci.

1.10 Gestion des matériaux de démantelement assimilés a des matiéres dangereuses

A La gestion de matériaux de démantélement assimilés a des matieres dangereuses devra
étre faite en favorisant en premier lieu le principe de la réduction, du réemploi, du recyclage
et de la valorisation des matériaux.

A L’Entrepreneur devra vérifier la possibilité de traitement des matériaux assujettis au
RMD dans le but de privilégier les options du 3RV.

A Le traitement doit faire en sorte que les matériaux traités ne soient plus des
matiéres dangereuses.

2 Suite au traitement, les matériaux doivent étre caractérisés pour s’'assurer que
le traitement a été efficace et qu’on a satisfait aux normes du Réglement sur les
matieres dangereuses (c.Q-2, r.15.2) et aux criteres de contamination de
surface du Guide d'application du Reéglement sur les matiéres dangereuses du
MDDELCC du Québec.

.3 Tout traitement doit étre effectué de maniére a éviter une exposition des
travailleurs au plomb ainsi que la contamination des locaux. Se référer a la
section 02 83 10-01 — Travaux en condition de plomb du devis, pour plus de
détails.

2 Tous les matériaux de démantélement assimilés a des matiéres dangereuses qui ne
peuvent pas étre traitées doivent étre expédiés dans un centre autorisé a les recevoir.

2 Documents a soumettre avant le début des travaux

A Soumettre les documents démontrant, a la satisfaction du Représentant du Ministére,
gue des mesures appropriées ont été prises en vue de I'élimination des matériaux de
démantelement assimilés a des matieres dangereuses conformément aux exigences
de l'autorité compétente.
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2 Soumettre au Représentant du Ministére tous les permis requis pour le transport et

I'élimination des matériaux de démantelement assimilés a des matiéres dangereuses,
ainsi que les bordereaux de suivi confirmant que ces matériaux ont effectivement été
recus et éliminés de fagon adéquate.

PARTIE 2 Exécution

2.1 Nettoyage

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux et le
matériel en surplus, les déchets, les outils et I'équipement.

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des résidus de
construction/rénovation/démolition (CRD).

A

Eliminer les déchets dangereux conformément aux lois, lignes directrices et
réglements pertinents des gouvernements fédéral et provinciaux.

Recycler les déchets dangereux pour lesquels il existe un procédé de recyclage
rentable.

Expédier les déchets dangereux vers des installations autorisées de traitement et
d'élimination de déchets dangereux.

Il est interdit de brller, de diluer ou de mélanger des déchets dangereux pour les
éliminer.

Il est interdit d'évacuer des matiéres dangereuses dans un cours d'eau, un égout
pluvial, un égout sanitaire ou une décharge municipale contrélée.

Eliminer les déchets dangereux en temps opportun, conformément aux réglements
provinciaux pertinents.

Réduire la production de déchets dangereux dans la mesure du possible. Prendre les

mesures nécessaires pour éviter que des déchets propres soient mélangés avec des
déchets contaminés.

FIN DE LA SECTION
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Annexe 1
Rapport

Caractérisation des substances dangereuses dans les batiments de I’Agence
canadienne des services frontaliers a Saint-Bernard-de-Lacolle
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1 SOMMAIRE

La firme WSP Canada Inc. (WSP) a été mandatée par Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada (TPSGC) pour réaliser une caractérisation des matiéres et substances dangereuses (amiante,
plomb, mercure, biphényls polychlorés, halocarbures, moisissures, mousse isolante d'urée formaldéhyde et
fientes d'oiseaux) dans les batiments appartenant a I'Agence canadienne des services frontaliers (ACSF)
de Saint-Bernard-de-Lacolle (Lacolle). Cette caractérisation constitue I'étape préalable a la production d'un
plan de gestion des matiéres et substances dangereuses qui visera & maitriser, lors des travaux d'entretien
ou de rénovation, les risques pour la santé liés a la présence de matiéres dangereuses dans les matériaux.

Les batiments ciblés par les travaux de caractérisation étaient les suivants :

Usine de filtration;

Usine d'épuration;

Béatiment des opérations commerciales / terminus d’autobus;
Batiment des opérations pour voyageurs;

Guérites commerciales;

Guérites des voyageurs;

S R RN N 7

Edifice des toilettes.

Cette étude a été réalisée selon les principes de la réglementation, des directives et des politiques en
vigueur applicables au gouvernement fédéral et au Québec.

Les travaux de caractérisation ont été effectués par le personnel de WSP les 2, 3 et 5 juin 2014 ainsi que le
21 septembre 2015. Un résumé des résultats obtenus pour chaque contaminant ciblé par ce mandat est
présenté ci-dessous.

AMIANTE

Aucun matériau contenant de 'amiante en concentration au-dela du seuil réeglementaire de 0,1 % n’a été
identifié lors de la caractérisation de sept (7) batiments ciblés.

PEINTURE AU PLOMB

Des peintures présentant une concentration totale en plomb supérieure a la valeur de 90 pg/g du
Réglement sur les revétements ont été identifiées dans cing des sept batiments caractérisés. Le tableau ci-
aprés résume les emplacements, les superficies totales estimées recouvertes par ces peintures et la
concentration en plomb mesurée.
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LOCALISATION / COULEUR PEINTURE SUPERFICIE 1('2‘1;ALE ESTIMEE CONCENT%\:IOQP; MESUREE
Usine de filtration

Mur de béton‘derriere les combresseurs / blanche 40 294

Conduite métall?_au;7 beige 5 551
. o e Usine d’épuration

Cadrage et porte métalliques / grise T 5 190

BT Béatiment des opérations commerciales / terminus d’autobus

Sous-sol, salles mécaniques, mIJE de béton / blanc-gris 320 423

Garage, colonnes métalliques / rouge 375 101
~Garage, poteaux de signalisation / jaune orange 10 93

Rampe métallique accés a la toiture / grise 1 106

Retombée de béton (extérieur) / blanche 40 1080

Bétiment des opérations pour voyageurs
Portes et cadres métalliques / grise 230 374
Guérites des voyageurs

Barriéres (extérieur) / blanche 30 32700
-E;friéres (extérieur) / jaune 140 44 800

Barriéres (extérieur) / noire 140 19 800
"Colonnes métalliques (extérieur) / grise 55 9740
: Poteéux de béton et mét;i_{;ktérieur) / jaune fluo 140 17 900
Plafond métallique / beige 15 20 800
_ééﬁ_e-r_nétaliique / mauve__'"—‘ 20 1470
‘ Célbnne meétallique / brune 10 33100

MERCURE

Aucun thermostat susceptible de contenir du mercure n'a été observe car il s’est avéré que les systémes
de chauffage des sept batiments étaient électriques.

Le systéme d'éclairage des batiments inspectés est principalement composé de tubes fluorescents. Ces
équipements d'éclairage pourraient contenir de faibles quantités de mercure.

BIPHENYLS POLYCHLORES (BPC)

Des ballasts sont présents dans certains systémes d'éclairage de type tube fluorescent. Parmi les ballasts
accessibles, aucun modéle ne contenait de BPC.

Selon les observations réalisées sur place, aucun transformateur électrique présent dans les batiments
n'est susceptible de contenir des BPC, puisque tous les transformateurs identifiés sont de type « sec ».

HALOCARBURES

Des unités de climatisation et un réfrigérateur de cuisine contenant des halocarbures ont été répertoriés
dans trois des sept batiments inspectés. Le tableau ci-dessous présente un inventaire de ces appareils.
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NOMBRE . MARQUE; REFRIGERANT;
LOCALISATION D'APPAREILS TYPE D’APPAREIL MODELE' QUANTITE
Béatiment des opérations commerciales / terminus d'autobus
Toit 2 Unité de climatisation — Trane; R-22;
condensateur RTCA 0705YB Inconnue
R Unité de climatisation — N R-410A;
TO.It 1 condensateur Fujitsu:AOU 18C1 21bs 9 0z
Toit 2 Unité de climatisation — Mitsubishi; R-22;
condensateur PU12EK 4 |bs 14 oz
Salle 4 manger 1 Réfrigérateur de cuisine QHF\’:??F?FE R;R':':;
e e s e e e
. o = Unité de climatisation — Carrier; R-410A,;
Guérites n° 1 8 3, escalier 3 condensateur inconnu Inconnue
o Unité de climatisation — Fujitsu;
E LR I 1 condensateur 25-030-390088 inconnue
Guérites des voyageurs
o Unité de climatisation — Mitsubishi; R-22;
Gueritesin™t:a 7_’ g 7 condensateur PU18EK 51bs 8 oz
o Unité de climatisation — Sanyo;
Guérite n° 8, toit 1 condensateur CH1271 Inconnue

MOUSSE ISOLANTE D'UREE FORMALDEHYDE (MIUF)

Aucune présence de produits contenant de la MIUF n’a été observée lors de l'inspection visuelle des sept
batiments ciblés.

MOISISSURES

Des matériaux contaminés par de la moisissure ont été identifiés dans deux batiments, soit 'usine de
filtration et le batiment des opérations commerciales. La localisation, la nature et la superficie des
matériaux contaminés identifiés sont indiquées dans le tableau suivant.

SUPERFICIE APPROXIMATIVE

LOCALISATION MATERIAUX CONTAMINEE
Usine de filtration
I 0 Mur extérieur€st. Peinture recouvrant du béton 3m?
S e B"&'I-l;ne;tc-leé‘bpérations commerciales / terminus d’autobus
i ; Salleméca_nique C-001 PRI Isolant de tuyauterie 8m?

FIENTES D'OISEAUX

Des fientes d'oiseaux ont été observées a I'extérieur de I'usine de filtration, dans un espace a la jonction
entre la toiture et le mur nord, sur une superficie approximative de 6 m2 Dans les six autres batiments,
aucune fiente d'oiseau n’a été observée.

GESTION DES MATIERES ET SUBSTANCES DANGEREUSES

Pour toutes les matiéres et substances dangereuses identifi€ées dans les sept batiments ciblés par les
travaux de caractérisation, une gestion appropriée devrait étre adoptée et mise en place.
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2 SUMMARY

WSP Canada Inc. (WSP) was contracted by Public Works and Government Services of Canada (PWGSC)
to conduct a survey of hazardous materials and substances (asbestos, lead, mercury, polychlorinated
biphenyls, halocarbons, mould, urea formaldehyde foam insulation and bird excrement) in the Canadian
Border Services Agency (CBSA) buildings at St-Bernard-de-Lacolle (Lacolle). This survey constitutes the
initial step in the creation of a management plan which seeks to address the health risks associated with
the presence of hazardous materials and substances during maintenance work and renovations.

The buildings surveyed were the following:

Filtration Plant;

Treatment Plant;

Commercial Operations Building / Bus Terminal;
Traveller Operations Building;

Commercial Check-Points;

N0 T N N 2

Traveller Check-Points;
- Washrooms.

This study was conducted within the parameters of the applicable regulations, directives, and policies of the
federal and Quebec governments.

The field work was performed by WSP personnel on June 2, 3 and § in 2014 as well as September 21,
2015. A summary of the results gathered for each of the contaminants addressed in this mandate is shown
below.

ASBESTOS

No asbestos containing materials (ACM) above the regulatory limit of 0.1 % were found in the seven
buildings surveyed.

LEAD PAINT

Paint with lead concentrations above the Surface Coating Materials Regulations limit of 90 ug/g were found
in five of the seven buildings surveyed. The table bellows summarizes the sample locations, the lead
concentration and the estimated surface area covered buy each type of paint.
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LOCATION / COLOUR ESTIMATED SUzRFACE AREA CONCENTRATION
(m?) (ug/ g)
Filtration Plant
Concrete wall behind the compressars / white 40 294
Metai;fpe / beige 5 551
Treatment Plant
Metal frame and door / grey 5 190
““““““ Commercial Operations Building / Bus Terminal
Basement, mechanical rooms, concrete walls / white-grey 320 423
Garage, metal columns / red 375 101
Garage, signal pole / yellow-orange 10 93
Metal ramp for roof access / grey 1 106
Concrete (exterior) / white 40 1080
Traveller Operations Building
Metal doors and frames / grey 230 374
Traveller Check-Points
"Barricade (exterior) / white 30 32700
‘Barricade (exterior) / yellow 140 44 800
—éa_;r;c-:ade (exterior) / black 140 19 800
_g;lc_et;l‘_columns (exterior) / grey 55 9 740
-a)ncreté and metal poles (exterior) / fluorescent Qellow 140 17 900
' Mét;‘ldceiling I beige 15 20 800
-Metal door / mauve R 20 1470
Metal column / brown 10 33100
MERCURY

No mercury containing thermostats were found as there are electric heating systems installed in the seven
buildings surveyed.

The lighting of the buildings is principally provided by fluorescent bulbs. These bulbs may contain small
quantities of mercury.

POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCB)

Ballasts are present in some of the lighting systems of the buildings. Amongst the accessible ballasts
inspected, no models contained PCBs.

According to observations taken on site, no electric transformers may potentially contain PCBs as the
transformers seen are “dry” transformers.

HALOCARBONS

Air-conditioning units and a kitchen refrigerator containing halocarbons were identified in three of the seven
buildings inspected. The items found are listed in the table below.

WSP Public Works and Government Services Canada
Projet no : 111-26086-00-210-10 Summary Report of Characterization of Hazardous Substances
May 2016 buildings of Canadian Border Services Agency at St-Bernard-de-Lacolle (October 2015)



NUMBER OF BRAND; REFRIGERANT;
LOCATION UNITS UNIT TYPE MODEL QUANTITY
Commercial Operations Building / Bus Terminal
Roof 2 Air-conditioning unit — Trane; R-22;
condensor RTCA 0705YB Unknown Quantity
Air-conditioning unit — S R-410A;
Roof 1 condensor Fujitsu;AOU 18C1 2 1bs 9 0z
Roof 2 Air-conditioning unit — Mitsubishi; R-22;
condensor PU12EK 4|bs 14 0z
. Foster; R-134A;
Lunch Room 1 Kitchen refrigerator QH50 TRFE 14 0z
Commercial Check-Points
o A Air-conditioning unit — Carrier; R-410A;
Check-Points n" 1 1o 3, stairs 3 condensor unknown Unknown Quantity
o Air-conditioning unit — Fujitsu;
Check-Point n° 4, stairs 1 condensor 25.030-390088 Unknown
Traveller Check-Points
q Air-conditioning unit — Mitsubishi; R-22;
Check-Roinsn’1 o 7, roof 7 condensor PU18EK 51bs 8 0z
o Air-conditioning unit — Sanyo;
Check-Paint n° 8, roof 1 condensor CH1271 Unknown

UREA FORMALDEHYDE FOAM INSULATION (UFFI)

No UFF! containing products were observed during the visual inspected of the seven buildings.

MOULD

Mould contaminated materials were found in two buildings: the filtration plant and the commercial
operations building. The location, the contaminated material and the estimated contaminated surfaces area

are indicated in the following table.

LOCATION

MATERIALS

ESTIMATED CONTAMINATED

SURFACE AREA
: Filtration Plant
~ Exterior wall, east Paint on concrete am?
RS o H'_' TR -‘C.d-l'nn'lerclal Operations Building / Bus Terminal
I, Mech;nlcalRoom C-001 T Piping insulation 8m?

BIRD EXCREMENT

Bird excrement was observed on the exterior of the filtration plant at the junction between the roof and the
north wall over a surface area of approximately 6 m?. No bird excrement was observed in the six other

buildings.

MANAGEMENT OF HAZARDOUS MATERIALS AND SUBSTANCES

All of the hazardous materials and substances found in the seven buildings surveyed must be managed

appropriately.
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ultérieures qui peuvent y étre apportées.
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1 CONTEXTE D'INTERVENTION

1.1 MISE EN CONTEXTE

Dans le cadre d’'un mandat confié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) a
WSP Canada Inc. {WSP), auparavant GENIVAR, une caractérisation des matiéres et substances
dangereuses {amiante, plomb, moisissures, fientes d'ciseaux, biphényls polychlorés (BPC), mercure,
halocarbures, etc.) a été effectuée dans les batiments appartenant a I'Agence canadienne des services
frontaliers (ACSF) de Saint-Bernard-de-Lacolle (Lacolle). Ce rapport présente les résultats de la
caractérisation dans les batiments présents sur le site de Lacolle.

Cette caractérisation constitue I'étape préalable & la production d'un plan de gestion des matiéres et
substances dangereuses qui visera a maitriser, lors des travaux d'entretien ou de rénovation, les risques
pour la santé liés a la présence de matiéres dangereuses dans les matériaux,

Cette étude a ete réalisée selon les principes de la réglementation, des directives et des politiques en
vigueur applicables au gouvernement fédéral (CCT partie 2, RCSST, TPSGC PM 057, directives sur |a
santé et la sécurité au travail du Conseil national mixie), des principes de la réglementation applicable au
Québec (LSST, Code de sécurité pour les travaux de construction) ainsi que d'aprés certains aspects de la
norme ASTM 2356 précisés dans le mandat.

1.2 OBJECTIF DE L’ETUDE

Cette étude avait pour objectif de procéder a la caractérisation des matiéres et des substances
dangereuses des batiments appartenant a TACSF sur le site de Lacolle.

1.3 DESCRIPTION DES BATIMENTS
Sept (7) batiments ont été inspectés sur le site de Lacolle.
USINE DE FILTRATION

L'usine de filtration est située au nord-ouest du batiment des opérations commerciales / terminus
d'autobus. Elle est composée d'un seul niveau. Le batiment a été construit dans son ensemble en 1970, Le
batiment ast utilisé pour la filtration d'eau et comprend principalement des systémes mécaniques.

Le revétement extérieur du batiment est composé de briques et de panneaux métalliques supportés par du
béton. La toiture est composée de bardeaux d'asphalte et d'un revétement en bitume. Le plancher est
composé de tuiles de céramique. Les murs sont composés de blocs de béton tandis que le plafond est fait
de béton, De l'isolant en fibres de verre est présent sur la tuyauterie rectiligne et sur les coudes de
tuyauterie.

USINE D'EPURATION

L'usine d'épuration est située approximativement a 300 meétres & l'est des guérites commerciales. Elle est
composée d'un seul niveau. Le batiment a été construit dans son ensemble en 1996. Il est utilisé pour la
filtration d'eaux usées et comprend principalement des systémes mécaniques. Des systémes de
décantation sont aussi présents & proximité du batiment.
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Le revétement exterieur du batiment est composé de blocs de béton, de panneaux métalliques et de
briques. La toiture est composée de panneaux de métal. Le plancher est composé de béton. Du linoléum
entreposé dans le batiment est présent. Les murs sont composés de blocs de béton tandis que le plafond
est composé de panneaux de métal. De l'isolant en fibres de verre est présent sur la tuyauterie rectiligne et
sur les coudes de tuyauterie.

BATIMENT DES OPERATIONS COMMERCIALES / TERMINUS D'AUTOBUS

Le batiment des opérations commerciales / terminus d'autobus est situé au nord des guérites des
voyageurs et & I'est du batiment des opérations pour voyageurs. |l est composé de deux niveaux, soit le
sous-sol et le rez-de-chaussée. Une premiére section du batiment a été construite en 1951-1952. En 1997,
des rénovations majeures ont été entreprises dans ceite section. Des ailes y ont aussi été rajoutées
incluant le terminus d'autobus. Le batiment comprend une aire d'attente pour les voyageurs, des bureaux
administratifs, deux salles mécaniques, une cafétéria et des salles d'eau.

Le revétement extérieur du batiment est fait de béton, de briques et de panneaux métalliques et sa toiture
est composée d'une membrane bitumineuse.

Sous-sol

Dans le sous-sol, les planchers sont composés de béton, de tuiles de céramique ou de tuiles de vinyle. Les
murs sont composes de panneaux de placoplatre, de blocs de béton ou de tuiles de céramique. Les
plafonds sont quant & eux composés de panneaux métalliques, de panneaux de placoplatre ou de tuiles
acoustiques. De l'isolant en fibres de verre est présent sur la tuyauterie rectiligne et les coudes de
tuyauterie.

Rez-de-chaussée

Au rez-de-chaussée, les planchers sont composés de béton, de tuiles de céramique, de tapis ou de luiles
de vinyle. Les murs sont composés de panneaux de placoplatre, de blocs de béton, de fenétres ou de tuiles
de céramique. Les plafonds sont quant & eux composés de panneaux métalliques, de panneaux de
placoplatre ou de tuiles acoustiques. De l'isolant en fibres de verre est présent sur la tuyauterie rectiligne et
sur les coudes de tuyauterie.

BATIMENT DES OPERATIONS POUR VOYAGEURS

Le batiment des opérations est situé entre les deux autoroutes et a I'ouest du batiment des opérations
commerciales. Il est composé de deux niveaux, soit le rez-de-chaussée et le deuxiéme étage. Une
premiere section du batiment a été construite en 1948-1949. En 1997, celui-ci a &té démoli et reconstruit
dans son ensemble. Le batiment comprend une aire d'attente pour les voyageurs, des bureaux
administratifs, une salle mécanique, une cafétéria et des salles d'eau.

Le revétement extérieur du batiment est fait de béton, de briques et de panneaux métalliques et sa toiture
est composée d'une membrane bitumineuse.

Sous-sol

Dans le sous-sol, les planchers sont composés de béton, de tuiles de céramique ou de tuiles de vinyle. Les
murs sont composes de panneaux de placoplatre, de blocs de béton ou de tuiles de céramique. Les
plafonds sont quant & eux composés de panneaux métalliques, de panneaux de placoplatre ou de tuiles
acoustiques. De l'isolant en fibres de verre est présent sur la tuyauterie rectiligne et les coudes de
tuyauterie.
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Rez-de-chausseée

Au rez-de-chaussée, les planchers sont composés de béton, de tuiles de céramique, de tapis ou de tuiles
de vinyle. Les murs sont composés de panneaux de placoplatre, de blocs de béton, de fenétres ou de tuiles
de céramique. Les plafonds sont quant & eux composés de panneaux métalliques, de panneaux de
placoplatre ou de tuiles acoustiques. De l'isolant en fibres de verre est présent sur la tuyauterie rectiligne et
sur les coudes de tuyauterie.

GUERITES COMMERCIALES

Les guérites commerciales sont situées a moins de 50 métres a I'est des guérites des voyageurs. Le
batiment a &té construit dans son ensemble en 1997, Le batiment comprend trois locaux pouvant accueillir
les douaniers et un autre servant de salle électrique.

Les trois locaux accueillant les douaniers comprennent des planchers composés de tuiles de céramique.
Les revétements intérieurs sont composés de bois pressé. Les plafonds sont composés de tuiles
acoustiques. La salle électrique posséde un plancher de béton, des murs et un plafond en bois.

GUERITES DES VOYAGEURS

Les guérites des voyageurs sont situées a une centaine de métres au sud du batiment des opérations pour
voyageurs. Le batiment a été construit dans son ensemble en 1997. Le batiment comprend huit locaux
pouvant accueillir les douaniers et un autre servant de salle d’entreposage.

Les huit locaux accueillant les douaniers possédent un revétement extérieur ainsi qu'une toiture composée
d'un revétement en thermoplastique {TPQ). Ces locaux comprennent des planchers composés de tuiles de
céramique et de tuiles de vinyle. Les revétements intérieurs sont composés de panneaux de vinyle. Les
plafonds sont composés de tuiles acoustiques.

La salle d'entreposage posséde un revétement extérieur ainsi qu'une toiture composée d'un revétement en
TPO. Des blocs de béton sont aussi présents. Le plancher est composé de béton. Les revétements
intérieurs sont composés de panneaux de placoplatre. Les plafonds sont faits de panneaux métalliques.

EDIFICE DES TOILETTES

L'édifice des toilettes est situé a une cinquantaine de métres au nord du bétiment des opérations pour
voyageurs. Le batiment a été construit dans son ensemble en 1997. Il comprend des salles d'eau et une
salle électrique.

Le revétement extérieur du batiment est composé de briques et de panneaux métalliques. La toiture est
composée de panneaux métalliques. Les murs de fondation sont en béton.

Les planchers sont composés de beton ou de tuiles de céramique. Les murs sont composés de panneaux
de placoplatre, de blocs de béton ou de tuiles de céramique. Les plafonds sont quant & eux composés de
panneaux métalliqgues ou de panneaux de placopléatre. De l'isolant en fibres de verre est présent sur la
tuyauterie rectiligne et sur les coudes de tuyauterie.
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2 METHODOLOGIE ET CADRE
REGLEMENTAIRE

2.1 PROGRAMME D’ECHANTILLONNAGE ET CADRE LEGAL
2.11 AMIANTE

L'amiante posséde des propriétés réfractaires qui permettent de multiples applications, notamment en
construction. L'amiante peut étre retrouvé dans divers matériaux friables d'un batiment (flocage,
revétements architecturaux, panneaux d'isolation, joints d'étanchéité, isolation thermique, etc.) et non
friables (tuiles de plancher, panneaux de ciment-amiante, panneaux acoustiques, etc.).

Depuis 1980, il est interdit d'utiliser de 'amiante dans la fabrication de la plupart des biens pouvant émettre
des poussiéres. Un matériau contenant de Famiante (MCA) est défini au Québec par le Code de sécurité
pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4}, tel que « tout matériau ayant une concentration en amiante
d'au meins 0,1 % est considéré comme un matériau contenant de l'amiante » (art. 1.1.-12). De plus, selon
le type et |a friabilité des matériaux et la quantité de débris génerés, les procédures de decontamination
sont définies par niveaux de risques : faibie, modéré et élevé.

Selon le Code de securité pour les chantiers de construction, les travaux a risque faible incluent
l'installation, la manipulation ou I'enlévement d'articles manufacturés contenant de 'amiante, pourvu qu'ils
soient et demeurent dans un état non friable. Les matériaux incluent les carreaux en vinyle, les carreaux
acoustiques, les garnitures et joints d'étanchéité ainsi que les produits d’amiante-ciment.

Les travaux a risque modéré incluent la manipulation ou I'enlévement de petites quantités de matériaux
friables contenant de I'amiante dont le volume de débris n’excéde pas 0,03 m® pour chaque rénovation
mineure ou travail spécifique d'entretien régulier.

Les travaux a risque élevé incluent, en autres, la many)ulation ou l'enlévement de matériaux friables
contenant de I'amiante dont le volume excéde 0,03 m™ ainsi que la manipulation ou I'enlévement d'un
matériau friable contenant de I'amiante de type crocidolite ou amosite.

Il est & noter que I'amiante n'est pas une matiére dangereuse selon le Reglement sur les maliéres
dangereuses (RMD, Q-2, r. 32.).

Le nombre d'échantillons représentatifs pour chacun des matériaux susceptibles de contenir de |'amiante
(MSCA) a prélever a été déterminé en se fondant sur les exigences de la Commission de la santé et de la
securité du travail (CSST), notamment celles présentées dans le Guide explicalif sur les nouvelles
dispositions reglementaires — Gestion sécuritaire de I'amiante (mai 2013), et sur le protocole de I'United
States Environmental Protection Agency (USEPA).

Le prélevement des échantillons inclut toute |'épaisseur du matériau, et donc toutes les phases de ce
dernier lorsqu'il y en a plus d'une. L'emplacement des échantillons est déterminé a partir de critéres
neutres.

Il est impeortant de noter que le nombre d'échantillons exact peut varier en fonction des conditions prévalant
sur le site lors des prélevements.
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Les échantillons ont été analysés par EMSL Canada Inc. (Mississauga, Ontario), selon la méthode EPA
600/R-93/116, qui est équivalente a la methode 244-1 de ['Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et
sécurité du travail, soit par microscopie a lumiére polarisée (MLP) en mode d'analyse 1 000 points afin
d'atteindre une limite de détection de 0,1 %. Les techniciens de WSP ont effectué 'échantillonnage des
MSCA selon les régles de I'art applicables.

La norme ASTM E 2356-04 . Standard Practice for Comprehensive Building Asbestos Survey a été suivie
afin de déterminer I'état de conservation, 'accessibilité et le potentiel de dérangement des MSCA. Les
critéres sont énumérés a lAnnexe A.

2.1.2 PEINTURE AU PLOMB

Le plomb a longtemps été ajouté aux peintures pour en retarder l'usure. Les peintures intérieures datant
d'avant 1980 et les peintures extérieures d'avant 1990 risquent de contenir du plomb. Le Réglement sur les
revétements (DORS/2005-109, 20 juin 2011) limite la teneur en plomb dans les peintures et autres
revétements liquides a 90 pg/g ou 90 ppm. Cette valeur réglementaire s'applique a la vente, l'importation et
la publicité des revétements et des articles recouverts d'une peinture contenant du plomb. Cette
réglementation n'est pas destinée a encadrer la protection des travailleurs exposés aux revétements
existants contenant du plomb. Cependant, comme il s’agit de la seule valeur reconnue par Santé Canada,
elle est retenue comme valeur cible pour statuer si un revétement contient du plomb ou non.

Le plomb dans les peintures représente un risque pour la santé lorsque la peinture est scarifiée ou mise en
poussiere. En vertu du Code de securité pour les travaux de construction (art. 3.2.12.2), les méthodes de
protection pour les travailleurs sont similaires a celles pour 'amiante.

Pour le dépistage de la présence potentielle du plomb, des échantillons de peintures ont été prélevés (ex.
murs aux sous-sols, recouvrements métalliques, planchers de béton, etc.) et envoyes au laboratoire pour
analyse par ICP du plomb dans la peinture séche {(ug/g). Les analyses ont été effectuées par Paracel
Laboratories Ltd. (Ottawa, Ontario),

Aucun &chantillon de peinture n’'a fait 'objet d'un essai de lixiviation (mg/L) afin d’établir si ces peintures
doivent étre considérées comme matiéres dangereuses selon le RMD Q-2, r.32.

2.1.3 MERCURE

Le mercure est un métal argenté liquide a température ambiante et qui est toxique et écotoxique sous
toutes ses formes organométalliques. |l existe plusieurs utilisations au mercure, mais dans le cas des
batiments, on le retrouve principalement dans les thermostats et dans les lampes fluorescentes, Le
mercure est une matiére dangereuse réglementée dans le RMD Q-2, r. 32, La concentration maximale de
mercure dans un liquide ou dans le lixiviat d'une matiére solide est de 0,1 mg/L. Au-dela de cette
concentration, une matiére solide est considérée comme une matiére résiduelle dangereuse.

Les lampes fluorescentes contiennent un mélange d'argon et de vapeur de mercure qui permet de produire
de la lumiére. Les lampes fluorescentes contiennent entre 3 et 50 mg de mercure. Aux fins de l'inventaire, il
est considéré gue toutes les lampes fluorescentes contiennent du mercure puisque la grande majorité des
lampes utilisées pour I'éclairage des édifices en contiennent. La présence de mercure est généralement
indiquée sur le tube. La gestion des lampes fluorescentes contenant du mercure doit respecter la
réglementation provinciale. Le programme RecycFluo s'occupe de la récupération des lampes
fluorescentes en fin de vie. D'autres entreprises font aussi la gestion des lampes au mercure et des autres
produits contenant du mercure.
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Compte tenu que le mercure se retrouve particuligrement dans les fluorescents, leur présence sur le site a
été déterminée visuellement en fonction du type retrouve, le cas échéant (marque, modéle, fabricant).

2.1.4 BPC

Les BPC (biphényles polychlorés) sont des matiéres dangereuses réglementées dans le RMD. Les BPC
regroupent 209 produits chimiques particuliers ayant une structure conforme a la formule Ci;Hygn Cin, « N »
&tant un nombre entier supérieur ou égal a 2, mais inférieur ou égal a 10. La limite de la concentration de
BPC dans toute source est 50 mg/kg. A cause des activités humaines, les BPC peuvent contaminer le sol,
l'eau et I'air s'ils ne sont pas eliminés des rebuts ou equipements avant de se trouver en contact avec
l'environnement. Lors d'une exposition prolongée, certains symptomes peuvent apparaitre ; le chloracné, le
gonflement des paupiéres, la décoloration des ongles et de la peau, I'engourdissement des bras ou des
jambes, la faiblesse, des spasmes musculaires, une bronchite chronique et des troubles du systéme
nerveux {Santé Canada, 2005).

Les BPC ont été utilisés comme isolant électrique dans de nombreux produits tels que des condensateurs,
transformateurs et fluides caloporteurs. Leur usage est interdit depuis plus de 40 ans. Les €quipements
pouvant contenir des BPC ont été inventoriés lors de l'inspection des batiments.

2.15 HALOCARBURES

Les halocarbures, connus sous le nom chimique des chlorofluorocarbones (CFC), ont longtemps été
utilisés comme gaz réfrigérant dans les réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs ou comme gaz propulseur
dans les bonbonnes agérosols. Ces substances sont connues pour avoir un effet destructeur sur la couche
d'ozone. Depuis le Protocole de Montréal en 1990, it est interdit de mettre en marché des produits
contenant des CFC. Par contre, des appareils en contenant peuvent toujours étre utilisés. De plus, ce
méme protocole oblige une gestion environnementale des appareils contenant des CFC afin de limiter leur
émission dans I'atmosphére. Les appareils pouvant contenir des CFC ou d'autres substances
appauvrissant la couche d’'ozone ont été inventoriés lors de I'inspection des batiments.

216 MOUSSE ISOLANTE D'UREE FORMALDEHYDE (MIUF)

La MIUF a été utilisée dans les années 1960 et 1970 pour lisolation de murs dans les batiments. La Lo/ sur
les produits dangereux interdit la fabrication, I'importation ou l'installation de la MIUF depuis 1980 & cause
de la toxicité du formaldéhyde pouvant s'en dégager. Les émissions de formaldéhyde diminuent avec le
temps, mais le contact de la MIUF avec de I'eau ou de I'humidité pourrait en libérer davantage. Tout
espace accessible a été inspecté pour vérifier s'il y a présence de MIUF,

217 MOISISSURES

La présence d'un taux d’humidilé élevé, d'infiltrations d'eau ou d'une ventilation inadéquate peut entrainer
le développement de moisissures dans un batiment. Aucune norme d’'expositions relatives aux moisissures
sur les surfaces n'existe. La présence de moisissures sur des surfaces dans un batiment n'est pas désirée,
elle peut représenter un risque pour la santé des travailleurs et pour la qualité des matériaux.

Selon I'Institut national de santé publigue du Québec (INSPQ 2002) : «toute “contamination fongique” en
surface ou derriere les matériaux dans un environnement intérieur, de méme que toute condition la
favorisant (ex. infiltration d'eau, eau stagnante, condensation sur les structures) sont des situations
inacceptables du point de vue de la santé publique qui doivent par conséquent étre corrigées. »
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Dans le guide Les bioaerosols en milieu de travail = guide d'évaluation, de controle et de prévention (Goyer
et al. 2001}, 'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail (IRSST) écrit « Le matériel
endommagé par l'eau doit éfre séché, réparé ou jeté, suivant le degré d'aiteinte, et sa nature {poreux vs
non poreux). S'il présente des moisissures visibles, sa restauration demande (a) de jeter le matériel poreux
deémontrant une croissance microbienne excessive (b) d'enlever physiquement la prolifération sur le
matériel non poreux ou semi-poreux ef (c) de réduire les niveaux d’humidité relative & 60 % ou moins. »

Une attention particuliére a été portée relativement a la présence de taches sur les murs pouvant étre
assimilées & la prolifération des moisissures. De plus, les matériaux mouillés ont été inventoriés afin qu'ils
soient gérés de maniére adéquate. Les échantillons suspectés d'étre contaminés par des moisissures ont
élé analysés par Paracel Laboratories Ltd. (Ottawa, Ontario),

2.1.8 FIENTES D'OISEAUX

Les espaces propices a l'accumulation de fientes d'oiseux ont été visuellement inspectés. Pour les surfaces
difficiles d’accés, I'observalion a I'aide des jumelles a été faite,
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3  RESULTATS

Les échantillonnages ont été effectués les 2, 3 et 5 juin 2014 ainsi que le 21 septembre 2015 par I'équipe
d'échantillonnage de WSP, Ces travaux ont inclus :

- Léchantillonnage des matériaux susceptibles de contenir de 'amiante — MSCA - 100 échantillons;
= L'identification des différentes peintures pouvant contenir du plomb ~ 45 échantillons;

- Léchantillonnage dans les batiments pour la présence de moisissures — 4 points d'échantillonnage;
=~ L'inventaire des équipements contenant des BPC, du mercure ou des halocarbures;

- L'identification de la présence de fientes d'oiseaux.

L'annexe B presente la localisation des points d’échantillonnage, 'annexe C présente le registre des MSCA
alors que Fannexe D présente les photographies des matériaux échantillonnés. Seules les photographies
des échantillons de matiéres dangereuses confirmées ou susceptibles sont présentées dans cette dernigre
annexe. Les certificats d'analyses sont présentés a l'annexe F.

Les sections présentées ci-dessous décrivent les résultats spécifiques pour chaque type de matériel
dangereux.

31 AMIANTE

Le technicien de WSP a prélevé et analysé 100 échantillons de matériaux susceptibles de contenir de
I'amiante (MSCA).

Usine de filtration — Quatre (4) échantilions ont été prelevés.
Usine d'épuration — Onze (11) échantillons ont été prélevés.

Batiment des opérations commerciales / terminus d'autobus — Cinquante-deux (52) échantillons ont
été prélevés.

Batiment des opérations pour voyageurs — Vingt-cing (25) échantillons ont &té prélevés.

Guérites commerciales - Un (1) échantillon a été prélevé.

Guerites des voyageurs — Sept (7) échantillons ont été prélevés.

Edifice des toilettes — Aucun échantillon n'a été prélevé car il s’est avéré qu'aucun MSCA n‘a été observé.
Pour ces 100 échantillons de MSCA analysés, aucune fibre d'amiante n'a été détectée.

3.2 PEINTURE AU PLOMB

Malgré le fait que six des sept batiments ont été construits/rénovés en 1996-1997 et que la possibilité que
les peintures intérieures (aprés 1980) et extérieures (aprés 1990) contenant du plomb soit trés faible, sur
les 45 echantillons de peintures soumis a une analyse en laboratoire, les concentrations de plomb dans

18 échantillons se sont avérées supérieures au seuil maximal de 90 pg/g établi par le Réglement sur les
revétements. Ces résultats sont indiqués au Tableau 1 avec une trame bleue.
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Tableau 1 Peinture potentiellement contaminée au plomb
ECH LOCALISATION SUPERFICIE CONCENTRATION
ND ) ECHANTILLON/ TOTALE MESUREE

’ COULEUR PEINTURE CONTAMINEE G 16)

TENEUR
MAXIMALE
(HG/G)

INTERPRETATION

Roulotte d'entreposage

Peinture extérieure/

06 blanche 180 m* 1700 90 Substance considérée dangereuse
Usine de filtration
Peinture extérieure/ P . .
03 bian ch e - 54 S0 Présente mais inférieure au seuil maximal
Mur de béton derriére les .
04 compresseurs/ blanche 40 m 294 90 Substance considérée dangereuse
Mur de fondation . .2
P-1 (extérieur) ! bleu pale - <20 a0 Résultat Inférieur 3 la limile de détection
P-2  Murde bétonl benge - <20 Q0 Résultat Inférleur a Ia Iimite de détection
P-3  Plancher de béton/ jaune - <20 90 Résullat Inférieur & la limite de détection
P4 [ancher debélon/gris - <20 90 Résullat nférieur  la limile de détection
 P-5 Rampe mélallique/ jaune - 28 90 ‘Reésultal Inférieur & Ia limile de détection
P-6 g:ll;;lulte métallique/ 5m? 551 a0 Substance considérée dangereuse
R Usine d'épuration N R
05 Peinture extérieure - <20 90 Résultat |nféneur a Ia Ilmsle de délectlun
Cadrage et porte ,
P-1 m étalllqua sl g ris - 5m 190 20 Substance consldérée dangereuse
Plancher et mur de bélonf . L :
P-2 gris foncé -- <20 a0 Résultat Inféneur & |a lirnile de détection
Batlment des opératlons commerclales i termlnus d'autobns
S5, salle mécanique, mur .
02 de béton/ blanche-grise 320m 423 a0 Substance considérée dangereuse
S8, salle mécanique,
07 plancher de bétory grise -- =20 90 Résultat inférieur a |a limite de détection
P-1  SS, mur de béton/ blanche - 68 90 Présente mais inférleure au seuub maxlma!
P-2 ;ﬁhg'a"c“e' COlE - 35 50 Présente mais inférieure au seuil maximal
P-3 SadiEasletpone _ R <20 90 Présente mais inférieure au seuil maximal
méla!llques! grnse
Garage, colonne
P-4 métaliique/ rouge 375 m? 104 90 Substance considérés dangereuse
Garage, poteau de
P-5 signalisation/ jaune 10 m?* a3 90 Substance consldérée dangersuse
orange
Garage, plaque métalliqgue ' .
P-6 au plancher/ jaune - <20 a0 Présente mais Inférieure au seuil maximal
Cage d'escalier. rampe TP .
P-7 e e1 alli ique/ g n < forice - <20 90 Résultal inférieur a la limite de détection
P-B Mur de placoplalrel blanche - <20 90 Résultat lnféneur a Ia hmnle de délechon
Rampe métal I!que accés 2
P-9 4 la tolture/ grise 1m 106 90 Substance considéréde dangereuse
WSP Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

N° $11-26086-00-210-10

Oclobre 2015

Caractérisation des substances dangereuses

Balimenis de I Agence canadienne des services frontaliers 3 Saint-Bernard-de-Lacolle



1

ECH LOCALISATION SUPERFICIE CONCENTRATION TENEUR .
NO ' ECHANTILLON/ TOTALE MESUREE MAXIMALE INTERPRETATION
’ COULEUR PEINTURE CONTAMINEE (PG 1G) (pG 1 G)
Salle mécanique, colonne . i
P-10 métallique blanche - 38 80 Résultal Inférieur a la limite de détection
Retombée de béton
P-11 (extériour)/ blanche 40 m?* 1080 90 Substance considérée dangereuse
BAtIment des opératlons pour voyageurs
2° étage, salle mécanique, — ) X
01 plancher de bélon/ grise - 53 90 Présente mais inférieure au seuil maximal
2* étage, salle mécanique, -
P-1 plancher de bétor/ jaune - <20 S0 Reésultat Inférieur a |a limite de détection
pp 2 élage, salle mécanique, : <20 %0 Résultat Inférieur 4 la limite de détection
plancher de bétorv grise
Colonne métallique salle s .
P-3 mécanique / rouge - 45 50 Résultat Inférieur 4 |a limite de détection
.2'.élé_ge_ salle mécanique,
P-4 mur de placoplatre/ blanch e - <20 50 Résultat Inférieur & la limite de détection
2° étage, salle mécanlqua.
P-5 porte et cadre 230 m? 374 90 Substance considérée dangereusa
métalliquaslgrise
2" &lage, cafétéria, mur de . - .
P-6 placopltre/ jaune canari - <20 90 Résultat Inférieur a la limite de déteclion
2* élage, cafétéria, mur de e
P-7 placoplatre/ grise - < 20 90 Résultat Inférieur a la limite de détection
Cage d'escaller, rampe
P-8  metallique et marches/ - 28 90 Reésuitat Inférieur & la limite de détection
mauve
RDC, mur de placoplatre ) i .
P-9 (bureaux) e - =20 a0 Réstuitat [nférieur 4 1a limite de détection
Guérite das voyageurs
08 Peinture extérieure/ grise - <20 20 Reésultat Inférieur & la limite de détection
P-1 lBa'Srf: e Ctie <20 90 Reésultat Infésieur  la limite de détection
p-2 aatrlers (extéﬂaur)l 0 m? 32700 Substance considérée dangereuse
hlanche
P-3 Barrlére (extérlaur)l ]auna 140 m? 44 800 80 Substanca cons!dérée dangereuse
P-4 Barﬂére (extérleur)l nolra 140 m* 19 800 80 Suhstanca considérée dangareusa
Colnnne métatiiqua
P-5 (nxtérleur)l grise 55 m* 9740 80 Substance considérde dangereuse
Poteaux de béton et métal 3
P-6 ( axtériour)/ jauns fluo 140 m 17 500 20 Substance considérde dangereuse
P-T Plafond métalllquol baiga 15 m‘ 20 800 90 Substance considérde dangereuse
F-B Porta mémlllquel mauve 20 m' 1470 80 Suhstanca considérée dangareusa
P-9 ::::::"e métalliquel 10 m? 33100 90 Substance considérde dangereuse

Travaux publics el Services gouvernementaux Canada
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3.3 MERCURE

Lors des visites de terrain, le personnel de WSP a vérifié les types de thermostats utilisés et 'équipement

d'éclairage dans tous les batiments.

Aucun thermostat susceptible de contenir du mercure n'a été observé car il s'est avéré que tous les
systémes de chauffage étaient électriques.

Le systéme d'éclairage des batiments inspectés est principalement composé d'unités au néon. Ces
equipements d'éclairage pourraient contenir de faibles quantités de mercure. Ainsi, pour les tubes
fiuorescents brilés, une gestion appropriée devrait étre adoptée et mise en place.

34 BPC

L'éclairage du batiment est assuré en partie par des ballasts. Parmi les ballasts accessibles, aucun modéle

ne contenait de BPC.

Plusieurs transformateurs électriques ont été notés. Selon les ohservations réalisées sur place, aucun
transformateur présent dans les batiments ne sont susceptibles de contenir des BPC, puisqu'ils sont de

type « sec »,

3.5 HALOCARBURES

Les halocarbures, aussi connus comme des CFCs, ont été répertoriés dans les unités de climatisation et
dans les refrigérateurs de cuisine. Le tableau ci-dessous présente un inventaire de ces appareils. L'item 1,
indiqué en trame bleue, soit les deux condensateurs Trane au béatiment des opérations commerciales /
terminus d'autobus, est la seule catégorie qui dépasse 19 kW de capacité réfrigérante et donc assujettie &

un essai de fuite annuel.

- 2 = MARQUE; REFRIGI':'RANT;
N NOMSRE BATIMENT TYPE D'APPAREIL MODELE QUANTITE

1 2 Batiment des opératlons Unité de climatisation ~ Tranag; R-22;

commearcialas / TA (toit) condensateur RTCA 0705YB Inconnue

2 " Batiment des opérations Unité de climatisation — Fujitsu; R-410A

commerciales / TA (toif} condensateur AOU 18CH1 2lbs 9oz

3 2 Baliment des opérations Unité de climatisation — Mitsubishi, R-22;

commerciales / TA {toit) condensateur PU12EK 4 |bs 14 02
Batiment des opérations
4 1 commerciales / TA (salle & Réfrigéraleur de cuisine Foster, K
QH50 TRFE 14 0z
manger)
5 3 Guérites nos. 123 = Unité de climatisation - Carrier; R-410A;
commerciales {(escalier) condensateur inconnu Incennue
Guénte no. 4 - commerciale Unilé de climatisation - Fujitsu;
6 ! (escalier) condensateur 25-030-390068 Inconnue
7 7 Guérites nos. 1 a3 7 - voyageurs Linité de climatisalion — Mitsubishi; R-22;
(tait) condensateur PU1BEK S5ibs B oz
. . Unité de climatisalion — Sanyo,

;] 1 Guérite no. 8 - voyageurs (foit) B e marae CH1271 Inconnue
WSP Travaux publics et Services gouvernemeaniaux Canada
N™ 111-26086-00-210-10 Caraclérisation des substances dangereuses
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3.6 MOUSSE ISOLANTE D'UREE FORMALDEHYDE (MIUF)

Aucun des batiments n'ayant été construit et/ou rénove apres 1990 ne possédait de la MIUF. il en est de
méme pour I'usine de filtration malgré le fait qu'elle ait été construite en 1870.

3.7 MOISISSURES

Usine de filtration — Un (1) échantillon préleveé présente de faibles quantiteés de spores apparentées & des
spores de Stachybotrys sur la peinture du mur extérieur est. La présence de moisissures & cet endroit peut
s'expliquer suite a I'effritement de la peinture avec le temps.

Usine d’épuration — Aucun échantillon n'a été prélevé car il s'est avéré qu'aucun matériau susceptible
d'étre contaminé par de la moisissure n'a été observé,

Batiment des opérations commerciales / terminus d’autobus — Un (1) des trois {3) échantillons
prélevés présente de faibles quantités de spores apparentées a des spores de Stachybotrys sur l'isolant de
tuyauterie dans la salle mécanique. La présence de moisissures a cet endroit peut s'expliquer suite a un
dégét d'eau soit du plafond ou d'un tuyau perce survenu précédemment. D'autres isolants de tuyauterie et
des conduits de ventilation visuellement endommagés par I'eau ont été observés dans la dite salle
mécanique.

Batiment des opérations pour voyageurs — Aucun échantillon n'a été prélevé car il s'est avéré qu'aucun
matériau susceptible d'étre contaminé par de la moisissure n'a été observé.

Guérites commerciales — Aucun échantillon n'a été prélevé car il s'est avére qu'aucun matériau
susceptible d'étre contaminé par de la moisissure n'a été observé.

Guérites des voyageurs — Aucun échantillon n’a été prélevé car il s'est avéré qu'aucun matériau
susceptible d'étre contaminé par de la moisissure n'a été observé.

Edifice des toilettes — Aucun échantillon n'a été prélevé car il s'est avéré qu'aucun matériau susceptible
d'étre contaminé par de la moisissure n'a été observé,

Tableau 3  Echantillons positifs a la contamination fongique

ECH. S TYPEDE SUPERFICIE METHODE DE
NO. MATERIAUX LOCALISATION MOISISSURES CONTAMINEE TRAVAIL ACTION A PRENDRE
. Enlévement de la peinture
- Usine de filtration 2 . |
VR-1 Peinture - Béton Extérieur - Mur Est Stachybotrys im Niveau 2 coniam:qee parde la
i moisissure
Batiment des
Isolant — Section opérations Enlévement des isolants
VR-2 recliligne de commerciales / TA =  Stachybotrys 8m’ Niveau 2 contaminés par de la
tuyauterie RDC, Salle moisissure
mécanigue C-001
3.8 FIENTES D'OISEAUX

A l'usine de filtration, a la jonction entre 1a toiture et le mur nord, un nid d'oiseaux occupé est présent et il
est fort probable que des fientes d'oiseaux scient présentes. Dans les six (6) autres batiments, aucune
fiente d’'oiseau n'a éteé observée,

Travaux publics et Services gouvememeniaux Canada WSP
Caraclénsation des substances dangereuses N® 111-26086-00-210-10
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4 RECOMMANDATIONS

4.1 AMIANTE
411 IDENTIFICATION DES MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE (MCA)

Comme indiqué a la section 3, les résultats d'analyse démontrent I'absence de matériaux contenant de
l'amiante dans les sept (7) batiments, soit I'usine de filtration, I'usine d'épuration, le batiment des opérations
commerciales / terminus d’autobus, le batiment des opérations pour voyageurs, les guérites commerciales,
les guérites des voyageurs et I'édifice des toilettes.

412 MESURES DINTERVENTION

En raison de 'absence de matériaux contenant de I'amiante, aucune mesure d'intervention ne s'avére
nécessaire dans tous les batiments, soit I'usine de filtration, 'usine d'épuration, le batiment des opérations
commerciales / terminus d'autobus, le batiment des opérations pour voyageurs, les guérites commerciales,
les guérites des vayageurs et I'édifice des toilettes.

4.2 PEINTURE AU PLOMB
421 IDENTIFICATION DE LA PEINTURE CONTENANT DU PLOMB

Comme indiqué a la section 3, les résultats d'analyse démontrent la présence de plomb dans les peintures
indiquées ci-aprés. Les superficies totales recouvertes par ces peintures sont indiquées entre parenthéses,

- Roulotte d’'entreposage (usine de filtration)
= Peinture blanche extérieure (180 m?).

sl

Usine de filtration

= Peinture blanche recouvrant le mur derriére les compresseurs (40 m2);

= Peinture beige sur conduite métallique (5 m?).

< Usine d'épuration
= Peinture grise sur cadrage et porte métalliqgue (5 m?).

<+ Batiment des opérations commerciales / terminus d'autobus
=« Peinture blanche-grise du mur dersriére les fournaises dans la salle mécanique au sous-sol (160 m?);
« Peinture rouge sur colonne métallique dans le garage (375 m?),
« Peinture jaune-orange sur poteau de signalisation en métal dans le garage (10 m3);
» Peinture grise sur 'escalier métallique accédant a la toiture (1 m?);
« Peinture blanche sur retombée de béton (extérieure) (40 m?).

-» Batiment des opérations pour voyageurs

« Peinture grise sur porte et cadre métalliques dans ia salle mécanique {230 m?).

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada WSP
Caractérisation des subslances dangerauses N® 111-26086-00-210-10
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-+ Guérite des voyageurs
= Peinture blanche sur barriére extérieure (30 m?);
= Peinture jaune sur barriére extérieure (140 m?);
= Peinture noire sur barriére extérieure (140 m?);
= Peinture noire sur colonne métallique extérieur (55 m?);
» Peinture jaune fluo sur poteaux de beton et métal localisés a I'extérieur (140 m?);
« Peinture beige sur plafond métallique de la salle d’entreposage {15 m?);
= Peinture mauve sur porte métallique de la salle d'entreposage (20 m?);
« Peinture brune sur colonne métallique dans la salle d'entreposage (10 m?).

Des mesures de prévention et controle sont requises dans I'éventualité ol des travaux sont effectués sur
des matériaux recouverts de peintures au plomb telles que celles identifiées ci-dessus.

422 MESURES D'INTERVENTION

La saine gestion des surfaces contenant de la peinture au plomb dépend de 'usage anticipé de ces locaux,
Etant donné |'état physique intact de ces surfaces (peinture en bon état; accés limité par les usagers des
locaux, petites surfaces affectées), il n'est pas recommandé, a priori, de procéder a 'enlévement de ces
surfaces peinturées.

Les mesures de protection suivantes pourraient étre proposées, en fonction des activités et des usages
prévus pour ces locaux ;

-+ Laisser les surfaces contenant du plomb en place : |l est recommandé par Santé Canada de recouvrir
les surfaces peintes avec de la peinture au plomb par une peinture sans plomb,

La peinture contenant du plomb pourrait étre laissée en place en prenant les dispositions appropriées
affichage a I'entrée des piéces affectées et sur la roulotte d'entreposage; tenue d'un registre des
matériaux contenant du plomb; inspection visuelle annuelle des surfaces impactées. Etant donné que
les activités courantes d'entretien ne risquent pas d'endommager ces surfaces, le port des
équipements de protection individuelle (EPI) n'est pas requis.

< Travaux majeurs et démantélement éventuel : Dans le cadre de travaux majeurs de rénovation et de
démolition, si les matériaux sont enlevés sans étre décapés les risques d'exposition sont faibles selon
quelle méthode de travail est appliquée sur les différents matériaux ol la peinture est appliquée.
Toutefois, si le plancher, les murs et le plafond ou tout autre sur matériau sur lequel est appliqué la
peinture nécessitent d’étre décapés mécaniquement des mesures de protection devront étre mises en
place tel que prescrit par le Code de sécurité pour les travaux de construction; S-2.1, r.4. Ces mesures
impliquent l'installation de douche, SAS et enceinte de travail en plus de protection respiratoire et de
survétement de travail. Il est & noter que Santé Canada recommande que le décapage soit fait
chimiquement, ce qui implique aussi des mesures de protection.

WSP Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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4.3 MERCURE
4.31 IDENTIFICATION DES MATERIAUX CONTENANT DU MERCURE

Comme indiqué a 1a section 3, les observations démontrent I'absence d'équipements spécifiques pouvant
contenir du mercure sauf dans les tubes d'éclairage fluorescent qui peuvent en contenir en petite quantité.
Ceci exige I'adoption d'un programme de gestion spécifique, y compris les instructions a suivre en cas de
bris de ces tubes. La quantité totale des tubes dans tous les batiments est de ['ordre de 1 000.

432 MESURES D'INTERVENTION

Adopter un plan de gestion avec des procédures a appliquer pour Fenlévement et la disposition des tubes
fluorescents.

433 MESURES D'INTERVENTION (TRAVAUX MAJEURS DE RENOVATION ET
DE DEMOLITION)

Dans le cadre de travaux majeurs de rénovation et démolition, les tubes d'éclairage fluorescent contenant
du mercure doivent étre considérés comme des matiéres dangereuses et traitées comme telles. Le
travailleur devra g’assurer de porter de I'équipement de protection individuelle lors de la manipulation des
tubes d'éclairage fluorescent tout en évitant de les briser. Ceux-ci devront étre envoyés dans un site de
disposition acceptant ce type de produit.

4.4 BPC
4.4.1 IDENTIFICATION DES MATERIAUX CONTENANT DU BPC

Comme indiqué a la section 3, les observations démontrent I'absence de matériaux contenant du BPC
dans tous les batiments, soit I'usine de filtration, I'usine d'épuration, le batiment des opérations
commerciales / terminus d'autobus, le batiment des opérations pour voyageurs, les guérites commercizales,
les guérites des voyageurs et I'édifice des toilettes.

442 MESURES D'INTERVENTION

En raison de l'absence de matériaux contenant du BPC, aucune mesure d'intervention ne s'avére
nécessaire dans tous les batiments, soit l'usine de filtration, 'usine d'épuration, le batiment des opérations
commerciales / terminus d'autobus, le batiment des opérations pour voyageurs, les guérites commerciales,
les guérites des voyageurs et I'edifice des toilettes.

4.5 HALOCARBURES

451 IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS CONTENANT DES
HALOCARBURES

Comme indiqué & la section 3, plusieurs appareils et équipements contenant des halocarbures ont été
repertoriés. Cet inventaire représente la base d'un plan de gestion de ces produits.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada WSP
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452 MESURES D'INTERVENTION

Selon la réglementation fédérale sur les halocarbures, le propriétaire de ces produits est tenu de gérer de
maniére satisfaisante ces produits. En particulier, il doit procéder a une inspection annuelle de I'état de ces
appareils. De plus, pour les deux unités de climatisation Trane au batiment des opérations commerciales /
terminus d'autobus, des essais de fuite annuels s'imposent. Selon les documents consultés sur place, ces
essais se font de fagon adéquate.

453 MESURES D'INTERVENTION (TRAVAUX MAJEURS DE RENOVATION ET
DE DEMOLITION)

Dans le cadre de travaux majeurs de rénovation et demolition, que ce soit dans le cadre de la destruction,
I'enlévement, le démantélement, la mise hors service des appareils de climatisation (condensateurs) ou
des réfrigérateurs de cuisine contenant des halocarbures, un technicien certifié doit récupérer les
halocarbures au moyen de I'équipement approprié dans un contenant identifié pour I'halocarbure présent
dans la composante.

Selon le Reglement fédéral sur les halocarbures (2003), le technicien certifié doit avoir complété avec
succés un cours de sensibilisation environnementale portant sur le recyclage, la récupération et la
manutention de frigorigénes aux halocarbures comme le prévoit le Code de pralique en réfrigération.

4.6 MOUSSE ISOLANTE D’UREE FORMALDEHYDE (MIUF)
4.6.1 IDENTIFICATION DES MATERIAUX CONTENANT DE LA MIUF

Comme indiqué a la section 3, les observations démontrent I'absence de matériaux contenant de la MIUF
dans tous les batiments, soit 'usine de filtration, 'usine d'épuration, le batiment des opérations
commerciales / terminus d'autobus, le batiment des opérations pour voyageurs, les guérites commerciales,
les guérites des voyageurs et I'édifice des toilettes.

462 MESURES D'INTERVENTION

En raison de 'absence de MIUF, aucune mesure d'intervention ne s'avere nécessaire dans tous les
batiments, soit I'usine de filtration, I'usine d’épuration, le batiment des opérations commerciales / terminus
d’autobus, le batiment des opérations pour voyageurs, les guérites commerciales, les guérites des
voyageurs et I'édifice des toilettes.

4.7 MOISISSURES

471 IDENTIFICATION DES MATERIAUX CONTAMINES A LA MOISISSURE
Comme indiqué aux tableaux 1 et 2 de la section 3, les résultats d'analyse ont confirme la présence de
matériaux contaminés par de la moisissure. A la lumiére des informations tirées des résultats de la
présente étude, les matériaux contaminés par de la moisissure sont les suivants :

Usine de filtration — La peinture sur le mur extérieur est identifiée sur la figure 1 de I'annexe B.

Batiment des opérations commerciales / terminus d'autobus — L'isolant sur la section rectiligne de la
tuyauterie identifiée sur la figure 3 de l'annexe B.

WSP Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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Aucun matériau contaminé par de la moisissure n'a éié observé dans les autres batiments soit 'usine
d'épuration, le batiment des opérations pour voyageurs, les guérites commerciales, les guérites des
voyageurs et I'edifice des toilettes.

4.7.2 MESURES D'INTERVENTION

Lors de Fintervention du technicien, de la moisissure a été observée dans certains batiments. La présence
de moisissures sur des surfaces dans un batiment n'est pas désirée, elle peut représenter un risque pour la
sante des travailleurs,

Usine de filtration — La peinture présente sur le mur de béton extérieur est identifiée sur la figure 1 de
lannexe B est contaminée par de la moisissure. Dans ce contexte, il faudra gratter les surfaces de peinture
afin d’'enlever toute contamination en suivant les procédures de Niveau 2 selon 'ACC-82.

Batiment des opérations commerciales / terminus d’autobus — L'isolant présent sur plusieurs sections
rectilignes ou irréguliéres de tuyauterie ainsi que sur un conduit de ventilation s'est avéré endommagé par
l'eau. Un échantillon a révélé de la contamination par de la moisissure sur une des sections rectilignes.
Dans ce contexte, il faudra retirer 'isolant visuellement affecté par 'eau car de la moisissure y est
suspectée en suivant les procédures de Niveau 2 selon 'ACC-82.

En raison de 'absence de matériaux contaminés par de la moisissure, aucune mesure d'intervention ne
s'avére nécessaire dans les autres batiments soit I'usine d’épuration, le batiment des opérations pour
voyageurs, les guérites commerciales, les guérites des voyageurs et I'édifice des toilettes.

4.8 FIENTES D'OISEAUX
481 IDENTIFICATION DES FIENTES D'OISEAUX

Lors de lintervention du technicien, des fientes d'oiseaux ont été observées dans l'usine de filtration. La
présence de fientes d'oiseaux n'est pas désirée, elle peut représenter un risque pour la santé des
travailleurs.

Usine de filtration — Les fientes d'oiseaux observées a I'extérieur dans un espace présent entre le toit et le
mur nord sur une superficie approximative de 0,6 m?.

Aucune fiente d'oiseau n'a été observée dans les autres bétiments, soit ['usine d'épuration, le batiment des
opérations commerciales / terminus d'autobus, le batiment des opérations pour voyageurs, les guérites
commerciales, les guérites des voyageurs et I'édifice des toilettes.

4.8.2 MESURES D'INTERVENTION
Usine de filtration

Des fientes d'oiseaux présentes a I'extérieur dans un espace entre le toit et le mur nord ont été identifiées
sur la figure 1 de I'annexe B. Dans ce contexte, il faudra enlever les fientes d'oiseaux en s'assurant de les
mouiller précédemment. Cependant, cette opération devrait &tre entreprise aprés le départ des occupants
aviaires du nid.
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En raison de I'absence de fientes d'ciseaux, aucune mesure d'intervention ne s'avére nécessaire dans les
autres batiments, soit I'usine d'épuration, le batiment des opérations commerciales / terminus d'autobus, le
batiment des opérations pour voyageurs, les guérites commerciales, les guérites des voyageurs et 'édifice
des toilettes

483 MESURES D'INTERVENTION (TRAVAUX MAJEURS DE RENOVATION ET
DE DEMOLITION})

Dans le cadre de travaux majeurs de rénovation et de démolition, les fientes d'ciseaux doivent étre
enlevées au préalable. Des mesures particuliéres doivent étre appliquées soit le port des équipements de
protection individuelle et la décontamination des lieux.

Les travailleurs attitrés a ces travaux devront étre formes sur les risques au travail avec les fientes
d'oiseaux. Différentes mesures doivent étre prises lors de la décontamination des fientes d'oiseaux et
impliquent :

Le port d'équipements de protection individuelle : survétement jetable de type lyvek, gants de nitrile
jetables, luneties de sécurité, appareil de protection respiratoire, bottes, etc;

Le retrait et la destruction des matériaux souillés (laine isolante, panneau de placoplatre, etc.);
L'enlévement des fientes d'oiseaux sur des surfaces dures et permanentes (béton, bois, métal, elc.);

Le nettoyage des surfaces avec une solution d'eau de javel dissoute et le ringage des surfaces avec de
l'eau;

L'élimination adéquate des fientes d'oiseaux.
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8 CONCLUSION

WSP a éte mandatée par TPSGC pour réaliser la caractérisation des matiéres et substances dangereuses
(amiante, plomb, moisissures, fientes d'oiseaux, biphényls polychlorés (BPC), mercure, halocarbures, etc.)
dans les batiments appartenant a I'Agence canadienne des services frontaliers du poste frontalier de Saint-
Bernard-de-Lacolle.

En se basant sur les observations, les relevés effectués et les analyses obtenues, de la moisissure a été
identifiée dans I'usine de filtration et le batiment des opérations commerciales / terminus d'autobus, et des
fientes d'oiseaux ont été identifiées dans ['usine de filtration.

De plus, la présence de peinture au plomb a été confirmée dans I'usine de filtration ainsi que sur la roulotte
d'entreposage, |'usine d'épuration, le batiment des opérations commerciales / terminus d’autobus, le
batiment des opérations pour voyageurs et la guérite des voyageurs.

Les relevés visuels ont permis d'identifier la présence de tubes d'éclairage fluorescent dans tous les
batiments visités.

La présence d'appareils aux halocarbures a été identifiée dans le batiment des guérites des voyageurs et le
batiment des opérations commerciales / terminus d'autobus.

Dés que la portée des travaux a effectuer sera connue, des mesures de protection et des méthodes
specifiques de travail devront étre élaborées afin de s'assurer de la protection des travailleurs et des
usagers,

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada WSP
Caractérisation des substances dangereuses N° 111-26086-00-210-10
Batiments de I'Agence canadienne des services frontaliers a Saint-Bernard-de-Lacolle Oclobre 2015
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Annexe A

CRITERES D’EVALUATION DES MATERIAUX






CODES DE CARACTERISATION DE L'ETAT DES MATERIAUX
POTENTIELLEMENT CONENANT DE L'AMIANTE

SERVICES TECHNIQUES - GENIVAR NOVEMBRE 2006

TYPEB'ECHANTILLON

Matériaux de Surface (MS): Matériaux floques ou appliqués & la truelle agissant comme protection
ignifuge sur la structure d'un batiment ou agissant comme maltériau acoustique.

Isolants Thermiques {IT): Les maténaux appliqués sur la tuyauterie, les accessoire d'union (coudes, « T
», efc.), les chaudiéres, les réserveirs, les conduiles de ventilation, les appareils fonctionnant a plus de
85°C ou sur tous autres systémes afin de prévenir les pertes ou les gains de chaleur et la condensaticn,

Matériaux Divers (MD): Les malériaux structuraux {panneau de ciment d'amiante elc.), les revélements
architecturaux tels que les revétements de plancher vinyle, les tuiles acoustiques, les platres (murs et
plafonds) etc.

Les matériaux susceptibles de contenir de I'amiante dont la couleur, la texture et toute autre
caractéristique pouvant &tre évaluée par la vue ou le toucher sont appelés "zones homogénes ou
matériaux homogenes”. Ces maténaux sonl généralement manufacturés. Les matériaux susceptibles de
contenir de famiante qui ont éte préparés manuellement tel les platres et ciment sont appeiés matériaux
non-homogénes puisque la concentration en fibres peut varier de fagon significative d’un endroit & l'aulre
sur une méme surface.

Le matériau évalué est décrit comme isolé ou non. S'l est isclé, 12 composition du matériau peul étre
identifiée: mousse de caoutchouc, fibre de verre ou aulres. Ici, I'appellation fibre de verre comprend entre
autre les fibres minérales arlificielies (FMA) suivantes: Laine minérale; Laine de laitier; Laine de roche;
Fibre de céramique; Fibre de verre.

[ACCESSIBILITE
A Parties du b&timent a la portée de tous les occupants (depuis le plancher). Comprend aussi les locaux

comme les gymnases, les ateliers et les aires de stockage. dans lesquels les utilisateurs peuvent déranger
les MCA qui sont normalement hors de portée depuis le plancher.

B Aires réservée au personnel d'entretien et auxquelles il peut accéder sans I'aide d'une échelle, ce qui
comprend les saignées, les tunnels et les aires de service ou les aires accessibles & I'side d'une échelle
fixe ou d'une passerelle, par exemple, le dessus des équipements, la mezzanine

C1 Accessibilité aux matériaux apparents. Aires du baliment se trouvant au dessus de huit pieds de
hauteur accessibles & l'aide d'une échelle. Se rapporie uniquement aux MCA exposés 3 la vue depuis le
plancher ou une échelle, sans avoir a enlever des éléments comme les carreaux de plafond ou les trappes
ou portes d'accés. Ne comprend pas les aires de service peu visitées.

C2 Accessibilité aux matériaux dissimulés. Aires du batiment auxquelles on a accés en enlevanl des
éléments, comme, entre aulres, les plafonds suspendus et les panneaux d'accés des plafonds rigides.
Comprend les vides sanitaires, les combles, atc., peu visités. Les observations se limitent aux matériaux
visibles depuis les points d'accés.

D Aires du batiment se trouvant derriére les plafonds rigides, les murs ou F'équipement mécanique, elc., et
nécessitant Iz démolilion de ces derniers pour atteindre les MCA. L'évaluaticn de I'état et de la quantité
des matériaux contenant de 'amiante est limitée, voire impossible a effectuer, selon que le vérficateur
peut voir ou non les matériaux.



QUANTITE]

Le technicien évalue et inscrit la quantité de matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Pour les
isalants recouvrant la tuyauterie l'information requise est la longueur en pied linéaire (pi}. Pour les autres
mesures de guantité, comme lisolant d'une chaudiére, un isolant floqué ou des tuiles de plancher on
inscrit la surface en pieds carrés (pi*).

ERIABILIT

Le matériau évalué est soit friable ou non-friable: O (oui) cu N (non).

VISIBILITE

St le malériau sous évalualion est localisé dans un plenum de ventilation ou dans l'entre piafond, le
prepose devra inscrire un N pour non dans la colonne (V} sinon il inscrira un O pour oui. Si un matériau est
visible (partie dans la piéce et partie dans I'entre plafond) le préposé inscrit une note a cet effet dans la
section réservée, L'endroit ou est confiné le matériau (entre plafond, armoire, etc)) est précisé dans cette
section.

CONDITICN DES MATERIAUX]

Pour les maléraux ignifugeants, isolants et finis textures pulvénses

1.

Bon: La surface des malériaux ne monlre pas de signes importanis de dommages, de détérioration
ou de décollemeni. Pour évaluer 'étal des matériaux ignifugeants pulvérisés, Fenquéteur doit savoir
que les produits d'amiante pulverisés présentent une surface trés irréguliére. L'etat des materiaux
ignifugeants au des finis texturés non encapsulés ou non peints est considéré si ces derniers ne
présentent pas de signe de décollement ou de dommages et sont encapsulés, méme endommagés ou
décollés, lorsque l'encapsulage a éé réalisé aprés coup

Passable: Les surfaces des malériaux contenant de 'amiante sont en bon état, mais elles sont
endommagaes a des endroils limités. Dans cette cote, [a proporion maximale admissible de [a
surface endommagée est de 1%

Mauvais: Les malériaux pulvérisés montrent des signes de dommages, de décollement de
détérigration, Plus de 1% de la surface des maténaux contenant de l'amiante (MCA) pulvérisés est
endommagée

Pour les isofants mecamgues.

1.

Bon: Les isolants sont entiérement enlourés d'une gaine et ne monirent aucun signe apparent. Cette
cole esl attribuée méme silas gamnes présentent des dommages superficiels mineurs {ex : éraflures
ou taches), sans perforation.

Passable: Pelile perforations de la gaine des isolants (coupures, déchirures, entailles, détérioration
ou décollement) ou isolants sans gaine non endommagés. L'isolant est apparent mais ne monire pas
de détérioration de sa surface. La quantiié d'isolants mangquant va de minime a nulle

Mauvais: La gaine doriging de lisolant eslt manquante, endommagée, détériorée cu décollée.
L'isclant est apparen! et de grandes parties ont été déplacées. Les dommages ne peuvent éire
facilement répares

Le document présent se référe aux documents suivants :

- ASTM. 2004. Standard Practice for Comprehensive Building Asbestos Surveys: E
2356-04. ASTM International. Washington, DC.

- Conseil national mixte. 1997. Politique ministérielle du Conseil national mixte sur la
gestion de 'amiante ;: PM 057.
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LOCALISATION DES POINTS D’ECHANTILLONNAGE
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Annexe C

REGISTRE DES ECHANTILLONS PRELEVES






OrderID: 551403921

Asbestos Chain of Custody EMSL Canaoa, Inc

EMSL Order Number (Lab Use Only): e h S0 s VLT

Yi: MISSISSAUGA, ON L5N 3L8

a 55140156G2! PHONE (2B9) 997-4602

EMSL CANADA, INC. Fax (289) 997-4607

LARORATENY o T T o i,

| EMSL-Bill to: X Same [] Different

Company : WSP Canada Inc ¥ Bill to is Different note instruchons in Comments™

Street: 1600 René-Lévesque Quest | Third Party Billing requires written authonzation from third party
City: Montréal LStateIProvince: Québec Zip/Postal Code: H3H 179 i Country: Canada
Report To (Name): Robert Kalnins | Fax #:

Telephone #: 1 514-343-0773, 5117 l Email Address: robert.kalnins@wspgroup.com

Project Name/Number:  111-26086-00, phase 210

Please Provide Results: [] Fax Email | Purchase Order: | U.S. State Samples Taken:

Turnaround Time (TAT) Options* - Please Check

] 3 Hour | [ 6 Hour [CJ24Hour [[148Hour [ ] 72Hour [[J 96Hour |[J1Week [ [X 2Week

*Far TEM Air 3 hours through 6 hours, pleasa call ahead to schedule *There 1s a premum charge for 3 Hour TEM AHERA or EPA Level If TAT. You will be asked
to sign an authonzation form for this service  Analysis completed in accordance with EMSL's Terms and Conditions located in the Analyiical Pnce Guide.

PCM - Air TEM — Air (] 4-4.5hr TAT {AHERA onty) TEM- Dust
] NiOSH 7400 [] AHERA 40 CFR, Part 763 [ Microvac - ASTM D 5755
7 w/ OSHA 8hr. TWA {1 NIOSH 7402 [ wipe - ASTM D6480
PLM - Bulk (reporting limit) J EPA Level Il O Carpet Sonication (EPA 600/J-93/167)
PLM EPA 600/R-93/116 {<1%) 1 150 10312 Soil/lRock/Vermiculite
[J PLM EPA NOB (<1%) TEM - Bulk [0 PLM CARB 435 - A (0.25% sensitivity)
Point Count {1 TEM EPA NOB [J PLM CARB 435 - B (0.1% sensitivity)
(J 400 (<0.25%) [ 1000 (<0.1%) {71 NYS NOB 198 .4 (non-friabie-NY) [ TEM CARB 435 - B {0.1% sensitivity)
Point Count w/Gravimetric {1 Chatfield SOP [J TEM CARB 435 - C (0.01% sensitivity)
{1 400 (<0.25%) [ 1000 {<0.1%) [J TEM Mass Analysis-EPA 600 sec. 2.5 | [J EPA Protoco! (Semi-Quantitalive)
[J NYS 198.1 (friable in NY) TEM - Water: EPA 100.2 [ EPA Protocol {Quantitative)
[0 NYS 198.6 NOB (non-friable-NY) Fibers >10pm [ Waste [J Drinking Other;
] NIOSH 9002 (<1%) All Fiber Sizes [] Waste [ Drinking O
[l Check For Positive Stop — Clearly Identify Homogenous Group
Samplers Name: Samplers Signature:
Volume/Area (Air) DatefTime
Sample # Sample Description HA # (Bulk) Sampled
-2 See attached table
. E:.I.ient Sample # (s): 1 o B - Total # of Samples: 4
Relinquished (Client): Date: Time:
Received {Lab}: Date: Time:

CommentsiSpecial instructions: If between 0% and 1%, please proceed with 0.1% Quebec Regulation
Please confirm receptien by email.

Controfed Documend - Astastes COC - R2 - EN272018 TR

Paage 1 of paaes
Page 1 O 2




CrderID: 551403921

l w . .
P SP Inventaire Amiante
Client: TPSGC
Technicien(s): Pascal Dandavino-Forget
8

] o

] S <]

£ 2 3 E

= = [=3 E

= _ = E o

& ] a o B

£ s 3 e 5

@ = a a <

. Coude de tuyauterie, usine de .
1-A Isolant tuyauterie filtration 02-juin-14 PLM - Bulk
1-B Isolant tuyauterie S DU LG L 02-juin-14 PLM - Bulk
filtration
1-C | isofant tuyauterie | ©°Ud® 98 A E 9 [ g2-juin-14 PLM - Bulk
tralion

2 Couche toiture Toiture, usine de filtration 02-juin-14 PLM - Bulk

Page 2 Of 2




OrderlD: 551403921

Asbestos Chain of Custody EMSL CanaDA, inC
EMSL Order Number (Lab Use Oniy) 10 FALCONER DRIVE; UriiT # 3
Y. MissISSAUGA, ON L5N 3L8
4 5514080 1¢ PHONE (269} 997-4602
EMSL CANADA, INC. Fax: (289) 9G7-2607
EMSL-BIill to: ] Same (] Different
Company : WSP Canada Inc It B4l 1o 15 Different note instructions in Comments™
Street: 1600 René-Lévesque Quest Third Party Billing requires written authorizalion from third parly
City: Montréal ‘ State/Province: Québec Zip/Postal Code: H3H 1P9 l Country: Canada
Report To (Name): Robert Kalnins Fax #:
Telephone #: 1 514-343-0773, 5117 Email Address: robert.kalnins@wspgroup.com
Project Name/Number:  111-26086-00, phase 210
Please Provide Results: [] Fax [< Email | Purchase Order: | U.5. State Samples Taken;
Turnaround Time {TAT) Options® - Please Check
{13 Hour [ 16 Hour I CJ24Hour [ [J48Hour [J[J 72Hour [ 96 Hour J[J1Week [ [d 2Week

*For TEM Air 3 hours through & hours, piease call ahaad to schedule *Thera /5 a premum chargs for 3 Hour TEM AHERA or EPA Level Il TAT. You will ba asked
to sign an authorization form for this service.  Analysis compleled in accordance with EMSL's Terms and Conditions located in the Analytrcal Price Guide

PCM - Air TEM = Air [J 4-4.5hr TAT (AHERA only) TEM- Dust
[J NIOSH 7400 ] AHERA 40 CFR, Parl 763 ] Microvac - ASTM D 5755
[J w/ OSHA 8hr. TWA [ NIOSH 7402 ] Wipe - ASTM D480
PLM - Bulk {reporting limit) J EPA Level Il {T] Carpet Sonication (EPA 600/J-93/167)
& PLM EPA 600/R-83/116 (<1%) 0 150 10312 Soil/Rock/Vermiculite
[J PLM EPA NOB (<1%) TEM - Bulk 0 PLM CARB 435 - A (0.25% sensitivity)
Point Count TEM EPA NOB [J] PLM CARB 435 - B (0.1% sensilivity)
[ 400 (<0.25%) [X] 1000 (<0.1%) [} NYS NOB 198.4 {non-friable-NY) [] TEM CARB 435 - B (0.1% sensitivity)
Point Count w/Gravimetric [ Chatfield SOP [J} TEM CARB 435 - C (0.01% sensitivity)
[ 400 {<0.25%) [J 1000 (<0.1%) [ TEM Mass Analysis-EPA 600 sec. 25 | [] EPA Protocol {Semi-Quantitative)
O NYS 198.1 {friable in NY) TEM — Water: EPA 100.2 [J EPA Protocol (Quantilative)
1 NYS 198.6 NOB (non-friable-NY) Fibers >10pm [J Waste [ Drinking Cther:
] NIOSH 9002 (<1%) All Fiber Sizes [JWaste [ Drinking O
[l Check For Positive Stop - Clearly 1dentify Homogenous Group
Samplers Name: Samplers Signature:
VolumefArea (Air) Date/Time
Sample # Sample Description HA # {Bulk) Sampled
1-2 See attached table
Client Sample # (s): i 2 ) ____Total # of Samples: 2
Relinquished (Client): A @ate: Time:

g
Received (Lab): /% Date: Time:

Comments/Special {nstructions: If between 0% and 1%, please proceed with 0.1% Quebec Regulation
Please confirm reception by email.

Contrplied Dotument - Asbestes COC - R2 - 1262000

Paqge 1 of pages
Page 1 Of 2



OrderiD: 551403921

B=WSP

Inventaire Amiante

Client: TPSGC
Technicien(s): Pascal Dandavino-Forget
=
=]
[
£ L . 2
E z k] @
2 g £ s
@ © B Q %
= = = L Sy
E 2 2 L] =
3 = <] 3 -
. Plancher (Entrepasé), usine -
1 Linoléumn orange depuration 02-juin-14 PLM - Bulk
Linoléum Plancher (Entreposé), usine -
e orange/brun d'épuration L2 PLM - Bulk

Page 2 Of 2




OrderlD: 551403921

Asbestos Chain of Custody
EMSL Order Number (Lab Use Only)-

EMSL CANADA. INC
10 FaLCoNER DrRIVE, UNIT # 3

551403908

Mississausa, ON LSN 3L8
PHONE {269) 997-4602

EMSL CANADA, INC.

Fax. (289)997-4607

Company : WSP Canadainc
Street: 1600 René-Lévesque Quest

EMSL-BIll to: [} Same [] Different |
i 8ill to is Different note instructions in Comments** |

___Third Party Billing requires written authonzation from third party

City: Montréal
Report To (Name): Robert Kalnins

I State/Province: Québec

Telephone #: 1 514-343-0773,5147
Project Name/Number:  111-26086-00, phase 210

Zip/Postal Code: H3H iPY | Country: Canada
Fax #: - |
Email Address: robertkalnins@wspgroup.com |

Please Provide Results: [] Fax [X] Email l Puschase Order:

| U.S. State Samples Taken:

[J3Hour [T 6 Hour

| ] 24 Hour

Turnaround Time {TAT) Options* — Please Check

[TT48 Hour T F]

72 Hour

T1 96 Hour

|1 Week [ 2 Week

“For TEM Air 3 hours through 6 hours, please call shead to schedule *Thera is & premwum charge for 3 Hour TEM AHERA or EPA Level It TAT. You will be asked
fo sign an authonzation form for this service _ Analysis compleled in accordance with EMSL's Terms and Conditions located in the Analyfical Price Guida

PCM - Air
[ NIOSH 7400
7] wf OSHA 8hr. TWA

TEM — Air [] 4-4.5hr TAT (AHERA only)
{J AHERA 40 CFR, Part 763
] NIOSH 7402

PLM - Bulk {reporting fimit)

& PLM EPA 600/R-93/116 (<1%)
[J PLM EPA NOB (<1%)

Point Count

(1 400 (<0.25%) BJ 1000 (<0.1%)
Paint Count w/Gravimetnc

[ 400 (<0.25%) ] 1000 (<0.1%)
{0 NYS 198.1 {friable in NY)

0 EPA Level It
O so10312

YEM: Dust

[C] Microvac - ASTM D 5755

[ wipe - ASTM DE480

O Carpet Sonication (EPA 600/J-83/167)
Soil/Rock/Vermiculite

TEM - Bulk
TEM EPA NOB
(O NYS NOB 198 4 (non-friable-NY)
(0 Chatfield SOP
| [ TEM Mass Analysis-EPA 600 sec. 2.5

(] PLM CARB 435 - A (0.25% sensitivity)
| [J PLM CARB 435 - B (0.1% sensitivity)
[] TEM CARB 435 - B (0.1% sensitivity)
[] TEM CARB 435 - C (0.01% sensitivity)
[ EPA Protocol {Semi-Quantitative)

"TEM - Water: EPA 1002

] EPA Protocol (Quantitative)

Comments/Special instructions: lfm 0% and ﬁf., phease pm&oed.ﬁﬂt 0.1% Quebec Regulation
_Please confirm réception by emall. |

3 NYS 198.8 NOB (non-friable-NY) Fibers >10um {]Waste [JDrinking | Other:
7] NIOSH 8002 (<1%) All Fiber Sizes [] Waste [ Drinking O
- [0 Check For Positive Stop — Clearly Identify Homogenous Group
Samplers Name: Samplers Signature:
Volume/Area {Air) Date/Time
Sample # Sample Description HA # (Bulk) Sampled
1-12 Sec attached table
W — —— — —— - - - = . — i
| Client Sample #(s): 1 gy 12 Total # of Samples: 44 )
Relinquished (Client): -, - v < Date: Time: |
Received (Lab): Date: Time: l

Controbed Document = Asbestos COC = R2 - 11272000

Page 1 of pages

Page 1 0f 2




OrderlD: 551403921

S=WSP

Inventaire Amiante

Client: TPSGC
Technicien(s): Pascal Dandavino-Forget
8
"
2 g - £
£ = B £
2 2 £ -
o ] = o ®
a = ] . =
E & 2 £ g
3 = a a8 <
Tuile acoustique
9 2'X4' avec lignes Plafond, C-019, sous-sol 03-juin-14 PLM - Bulk
et trous
Composé a joint _ i
2.A sur placoplatre Mur, C-019, sous-sol 03-juin-14 PLM - Bulk
2.p | Composéaloint |y o 025/c 026, sous-sol | 03-juin-14 PLM - Bulk
sur placoplatre
Composé & joint i
2-C sur placoplatre Colonne, C-025, sous-sol 03-juin-14 PLM - Bulk
a.p | Composéajoint |y, ¢ 025/C-013, sous-sol | 03-juin-14 PLM - Bulk
sur piacoplatre
2.E Compose & joint Mur, C-013, sous-sal 03-juin-14 PLM - Bulk
sur placoplatre
2.f | Compose ajoint Mur, C-021, sous-sol 03-juin-14 PLM - Bulk
sur placoplatre
2.g | Composéajoint | e C.025, sous-sol | 03-juin-14 PLM - Bulk
sur placoplatre
oH | COMPOSEA[INt |\ barimetre, C-025, sous-sol | 03-uin-14 PLM - Buli
sur placoplatre

Page 2 Of 2




OrderID: S51403503

LOmpaose a joint

2-l sur placoplatre Mur périmétre, C-025, sous-sol | 03-juin-14 PLM - Bulk
. Composé a joint | Mur, C-011 (devant toileties), -
S sur placoplatre sous-sol SESIGRE GE S
Composeé 4 joint -
3-B sur placoplatre Mur, C-005, sous-sol 03-juin-14 PLM - Bulk
Composé a joint -
3-C sur placopltre Plafond, C-015, sous-sol 03-juin-14 PLM - Bulk
3.0 | Composéajaint | pcond C-014, sous-sol | 03-uin-14 PLM - Bulk
sur placoplatre
. | Composéajoint | pbpind. C-016, sous-sol | 03-juin-14 PLM - Bulk
sur placoplatre
3.F | Composéajoint |\ osrimatre, C-029, sous-sol | 034uin-14 PLM - Bulk
sur placoplatre ' !
3-G S ul T el Mur périmetre, C-029, sous-sol | 03-juin-14 PLM - Bulk
sur placoplatre
Tuile vinyle1'X1'
4 grise avec points Plancher, C-019, sous-sol 03-juin-14 TEM - Bulk
bleus
Tuile vinyle1'X1'
5 blanc avec points Piancher, C-008, sous-sol 03-juin-14 TEM - Bulk
noirs
g | Composéajoint Colonne, C-124, RDC 03-juin-14 PLM - Bulk
sur placoplatre
g8 | COMPOSEAoINt |\ ¢ 124 (coin C-123), ROC | 03-juin-14 PLM - Bulk
sur placoplatre

Page 3 Of 5




OrderID: 551403903

Composé 2 joint e AT
6-C sur placoplatre Mur périmétre, C-124, RDC | 03-juin-14 PLM - Bulk
) Composé a joint -
6-D sur placoplatre Mur, C-124 (devant C-121), RDC| 03-juin-14 PLM - Bulk
Composé a joint Fef
6-E sur placoplatre Mur, C-124 (devant C-119), RDC| 03-juin-14 PLM - Bulk
Composé a joint ; i
6-F sur placoplatre Mur périmétre, C-121, RDC  { 03-juin-14 PLM - Bulk
6.G | Composeajoit |y parimetre, C-131, RDC | 03-uin-14 PLM - Bulk
sur placoplatre
gl || Sompass afoint Mur, C-128, RDC 03-juin-14 PLM - Bulk
sur placoplatre
g1 | Composeajont |y psimetre, C-128, ROC | 03-juin-14 PLM - Bulk
sur placoplatre
7.a | Composedjoint | ), oerimetre, C-114,RDC | 03-juin-14 PLM - Bulk
sur placopléatre
7.8 CDmpOSé a ]Olnt Mur. C‘147, RDC 03.juin_14 PLM - Bulk
sur placoplatre
7.¢ Composé a joint Mur, C-141, RDC 03-juin-14 PLM - Bulk
sur placoplatre
7D Composé a joint Mur, cage d'escalier, RDC 03-juin-14 PLM - Bulk
sur placoplatre
7 | Composealoint | - ny psimetre, C-125,RDC | 03-juin-14 PLM - Buk
sur placoplatre
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OrderID: 551403903

Composé 3 joint .
7-F sur placoplatre Mur, C-137, RDC 03-juin-14 PLM - Bulk
Composé 34 joint -
7-G sur placoplatre Plafond, C-115, RDC 03-juin-14 PLM - Bulk
Composé a joint . .
7-H sur placoplatre Mur périmétre, C-105, RDC 03-juin-14 PLM - Bulk
Composé 3 joint . .,
7-1 sur placoplatre Mur périmétre, H-2.1, RDC 03-juin-14 PLM - Bulk
g | Tule ‘g'r’l’s"f e Plancher, C-128, RDC 03-juin-14 TEM - Bulk
Tuile vinyle 1'X1'
9 grise avec lignes Plancher, C-119, RDC 03-juin-14 TEM - Bulk
grises et blanches
Tuile acoustique
10 2'X4' avec petits Plafond, C-124, RDC 03-juin-14 PLM - Bulk
trous et marques
Tuile acoustique
11 | 2X4 aveclignes Plafond, C-124, RDC 03-juin-14 PLM - Bulk
et trous
concentrés
12-A Crépi Mur extérieur nord, RDC 03-juin-14 PLM - Bulk
12-B Crépi Mur extérieur nord, RDC 03-juin-14 PLM - Bulk
12-C Crépi Mur extérieur nord, RDC 03-juin-14 PLM - Bulk
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OrderlD: 551403921

Asbestos Chain of Custody
EMSL Order Number (Lab Use Oniy)-

EMSL CaNADA, INC
10 FALCONER DRive, Uit # 3
pMississauca, ON LSN 3L8

- 5514039 pg

PHGNE: {288) 897-4602

EMSL CANADA, INC.

FAX: (28%) 997-4607

Company : WSP Canada Inc

Street: 1600 René-Lévesque Quest

City: Montréal

State/Province: Québec

EMSL.-Bill to: 0] Same [] Different

If Bl to is Different note instructions in Comments=

Third Party Billing requires written authorization from third party

ZipiPostal Code: H3H 1P9

l Country: Canada

Report To {Name): Robert Kalnins

Fax #:

Telephone #: 1 514-343-0773, 5117

Emaif Address: robert.kalnins@wspgroup.com

Project Name/Number: 111-26086-00

, phase 210

Please Provide Results: !:_l Fax [ Email | Purchase Order:

| U.S. State Samples Taken:

Tumaround Time (TAT) O

tions* — Please Check

[F 3 Hour | CJ 6 Hour

| L] 24 Hour

| LUJ48Hour | ] 72 Hour

| ] 96 Hour

[l i1Week | 2 Week

“For TEM Air 3 hours through 6 hours, please call ahead ta schedule *There is a promium charge for 3 Hour TEM AHERA or EPA Leval il TAT. You will be asked
ta sgn an authonzation form for this service._ Analysis completed in accordance with EMSL's Terms and Conditions located in the Analytical Prce Gurde

PCM . Air
O NIOSH 7400
O wi OSHA 8hr. TWA

TEM = Air [] 4-4.5hr TAT (AHERA only)
[0 AHERA 40 CFR, Part 763
(0 N1OSH 7402

PLM - Bulk {reporting limit)

B PLM EPA 600/R-93/116 (<1%)
(] PLM EPA NOB (<1%:)

Point Count

] 400 (<0.25%) X 1000 (<0.1%)
Point Count w/Gravimetric

[ 400 (<0.25%) [ 1000 (<0.1%)
[ NYS 198.1 (friable in NY)

O NYS 198.6 NOB (non-friable-NY)

(] NIOSH 9002 (<1%)

O EPA Level I
] 150 10312

JEM- Dust

[] Microvac - ASTM D 5755

[0 wipe - ASTM D6480

[] Carpet Sonication (EPA 600/J-93/167)

TEM - Bulk

&) TEM EPA NOB

[J NYS NOB 198.4 {non-friable-NY)

{1 Chatfield SOP

] TEM Mass Analysis-EPA 600 sec. 2 5

TEM - Water: EPA 1002
Fibers >10um [ Waste [ Drinking
All Fiber Sizes [_] Waste [ Drinking

Soil/Rock/Vermiculite

[ PLM CARB 435 - A (0.25% sensitivity)
[0 PLM CARB 435 - B (0.1% sensitivity)
[ TEM CARB 435 - B (0.1% sensitivity)
1 TEM CARB 435-C {0.01% sensitivity}
{JJ EPA Protocol (Semi-Quantitative)

[J EPA Protocol (Quantitative)

Other:
O

[J Check For Positive Stop — Clearly Identify Homogenous Group

Samplers Name:

Samplers Signature:

Volume/Area (Air) Date/Time
Sample # Sample Description HA # {Bulk} Sampled
1-9 See attached table
Client Sample #{s): 1 - o _____ Total # of Samples: 25
Relinquished {Client): Date: AN _f Time:
-~ L Lt
Received (Lab): Da‘e-'? Time:

Please confirm reception by email.

Comments/Special instructions: If between 0% and 1%, please proceed with 0.1% Quebec Regulation

Controlest Docasnent - Ashestas COC = A2 - 1129200

Page 1 of pages
Page 1 Of 2




OrderlD: 551403921

BsWSP

Inventaire Amiante

Client: TPSGC
Technicien(s): Pascal Dandavino-Forget
S
- ™ o
= g - £
E = =2 @
=] o [=% 153
£ _ = E L2}
= ] g = ®
=% = = bl S
E 2 o 8 ]
A = a a <
Tuile acoustique
2'X4' avec lignes . -
1 et points Plafond (entreposé), 1-222, 2e | 05-juin-14 PLM - Bulk
concentrés
Tuile acoustigue
2 2'X4' avec Plafond (entreposé), 1-222, 2e | 05-juin-14 PLM - Bulk
marques et trous
Tuile acoustique
&) 2'X4' avec petits | Plafond (entreposé), I-222, 2e | 05-juin-14 PLM - Bulk
paints
e ISt Mur, 1-223, 2e 05-juin-14 PLM - Bulk
sur placoplatre
4@ | Composea jdint Mur périmetre, 1-201, 2e 05-juin-14 PLM - Bulk
sur placoplatre
ac | Composeadjoint [y, eimetre, 1221, 2¢ | 05-uin-14 PLM - Bulk
sur placoplatre
Composé a joint ==
4-D sur placoplatre Mur, 1-219, 2e 05-juin-14 PLM - Bulk
Composeé & joint Ll -
4-E sur placoplatre Mur périmétre, 1-211, 2e 05-juin-14 PLM - Butk
Fi Bt L Mur périmétre, 1-211, 2e 05-juin-14 PLM - Bukk
sur placoplatre

Page 2 Of
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OrderlD: 551403903

N LOmpose a joint _ i R
4-G sur placoplatre Mur, 1-200, 2e 05-juin-14 PLM - Bulk
4n | Comeoseajont Colonne, 1-204, 2e 05-juin-14 PLM - Bulk
sur placoplatre
4q | Composeajoint | \p . cooe descalier 1-225, 2e | 05-juin-14 PLM - Bulk
sur placoplatre
Tuile vinyle1'X1'
5 grise avec points Plancher, 1-209, Ze 05-juin-14 TEM - Bulk
bleus
Tuile vinyle1'X1’
6 blanc avec points Plancher, 1-201, 2e 05-juin-14 TEM - Bulk
noirs
Tuile vinyle1'X1'
7 blanche avec Plancher, 1-221, 2e 05-juin-14 TEM - Bulk
taches bleues
3 ffdiilevinyle TX1 Plancher, 211, 2¢ 05-juin-14 TEM - Bulk
grise
Composeé & joint o
9-A sur placoplatre Mur, 1-138 (prés de I-139), RDC | 05-juin-14 PLM - Bulk
Composé a joint -
9-B sur placopltre Mur, 1-138 (prés de 1-142), RDC | 05-juin-14 PLM - Bulk
Composé a joint Mur, 1-135 {coin avec [-134}, G )
9-C sur placoplatre RDC 05-juin-14 PLM - Bulk
g.p | Composéajomnt Mur, 1113, RDC 05-juin-14 PLM - Butk
sur placoplatre
g.g | Composeajont Mur, I-113, RDC 05-juin-14 PLM - Bulk
sur placoplatre
Page 3 Of 5




OrderlD: 551403903

LOMPpOSE a JoInt

9-F Mur périmetre, 1-109, RDC 05-juin-14 PLM - Bulk
sur placoplatre
g.g | Composeajoint Colonne, 1-115, RDC 05-juin-14 PLM - Bulk
sur placoplatre
Composé a joint Mur, 1-107 (coin avec -133), -
9-H sur placoplatre RDC 05-juin-14 PLM - Bulk
g | Composeajoint |y eimetre 1-137, RDC | 05-juin-14 PLM - Bulk
sur placoplatre
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EMSL Canada Inc. EMSL Canada Order 551403919

Customer ID; S5GENI26
2756 Slough Street Mississauga, ON L4T 1G3 Customer PO: 111-26086-00
Phone/Fax; 289-997-4602 / (289) 997-4607 Project 1D:
hitp:/iwww.EMSL.com / forontolab@emsl.com
Attn: Robert Kalnins Phone (514) 340-0046

WSP Canada, Inc. Fax; (514) 340-1337

1600 Rene-Levesque Blvd, West Collected

16th Floor Received: 6/09/2014

Montreal, QC H3H 1P8 Analyzed: 6/21/2014

Proj: 111-26086-00, PHASE 210

Summary Test Report for Asbestos Analysis via EPA 600/R-93/116

Client Sample ID; 1 Lab Sample ID:  551403919-0001

Sample Description:  PLAFOND, PETITE CABINE, GUERITE COMMERCIALES/TUILE ACOUSTIQUE 2 X 4°
AVEC PCQINTS ET PETITES TRACES

Analyzed Non-Ashestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 612112014 Gray/\hite 80% 20% Nona Detected
Analyst(s)
Arabee Sathiaseelan PLM m /-'"//ﬂ/
"_‘_"‘--..__‘_,_,_,— ——
Kevin Pang
or other Approved Signalory

Any quastions please contact Kevin Pang.

Samples analyzed by EPA 800/R-0X 118 consiatent wih IREST Mathod 244-2 The astmated kma of detection for non-delact samples is =0.1%. Due 1o mag ion li ans i in PLM

fibers in balow the capabilify of PLM may noi be detected, The above lest report refates only 1o the dema lested and may nol be reproduced in any lorm without the expreas witlen

approvat of LA Tasting Anaytical, Inc. LA Tesiing's Nabilty is limded to the cost of analysis, EMSL bears na resp y for sampia colacth twities of analytical method limiations. Interpretalion and use

of tast results are Ihe resp ity of the cRenl. p ived in gooad unless otherwise noted.  This report must not be used to claim product angorsemant by NVLAP or any agency af tha US

Govemment.
(:nmal repoct from 06/21/201414 5702 )

Test Ropont EPAMUlliTosts-7 26.0 Printed: 6/25/2014 D9:40AM Page 1 of 1






EMSL Canada Inc.

http:/iwww. EMSL.com / torontolab@emsl.com

EMS|. Canada Order 551403922

Customer ID 55GENIZ6
2756 Slough Street Mississauga, ON L4T 1G3 Customer PO- 111-26086-00
Phone/Fax: 289-997-4602 / (289) 997-4607 Project 10:

Attn: Robert Kalnins Phone (514) 340-0046
WSP Canada, Inc Fax: (514) 340-1337
1600 Rene-Levesque Blvd. West Collected
16th Floor Received 6/09/2014
Montreal, QC H3H 1P9 Analyzed. 6/2312014
Proj: 111-26086-00, PHASE 210
Summary Test Report for Asbestos Analysis via EPA 600/R-93/116
Client Sample ID: 1 Lab Sample ID:  551403922-0001
Sample Description: PLAFOND, PETITE CABINE, GUERITE VOYAGEUR/TUILE ACOLISTIQUE 2' X 4' AVEC
LIGNES ET TROUS
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 6/21/12014 GrayMWhite 80% 20% None Detected
Cllent Sample ID: 2 Lab Sample 1D:  551403922-0002
Sample Description: PLAFOND, PETITE CABINE, GUERITE VOYAGEUR/TUILE ACOUSTIQUE 2' X 4' AVEC
LIGNES ET PETITS TROUS
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Flbrous Non-Fibrous Aabesatos Commaent
FLM 62112014 Gray/While 80% 20% None Detected
Client Sample ID: 3 Lab Sample ID: 5514039220003
Sample Description: PLANCHER, PETITE CABINE, GUERITE VOYAGEUR/TUILE VINYLE CRANGE AVEC
LIGNES BLANCHES
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Mon-Fibrous Asbestos Comment
TEM Grav Reduction 8/232014 Beige 0.0% 100% None Detected
Client Sample ID: 4-A Lab Sample 1D:  551403922-0004
Sample Description: MUR, PETIT BATIMENT, GUERITE VOYAGEUR/COMPOSE A JOINT SUR PLACOPLATRE
Analyzed Non-Asbastos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 6/21/2014 Gray 0% 100% None Detected
Client Sample iD: 4-B Lab Sample ID:  651401922-0005
Sample Description: MUR, PETIT BATIMENT, GUERITE VOYAGEUR/COMPOSE A JOINT SUR PLACOPLATRE
Analyzed Non-Asbastos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Commaent
PLM 6/21/2014 Gray 0% 100% None Detected
Client Sample iD: 4.C Lab Sample 1D:  651401922.0008
Sample Description: MUR, PETIT BATIMENT, GUERITE VOYAGEUR/COMPOSE A JOINT SUR PLACOPLATRE
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 6/2312014 Gray 0% 100% None Detected
Client Sample ID: 5 Lab Sample ID:  551403922-0007
Sample Description: ETAGERE, PETIT BATIMENT, GUERITE VOYAGEUR/JOINT D'ETANCHEITE
Analyzed Non-Ashestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Commant
PLM 612112014 White 40% 60% Nona Detacted

Test Reparl EPAMultiTests-7 260 Printed; 6/23/2014 03 16PM

Page 10of2



EMSL Canada Inc. EMSL Canada Order 551403922

Customer ID: 55GENI26
2756 Slough Street Mississauga, ON L4T 1G3 Customer PO: 111-26086-00
Phone/Fax: 289-997-4602 / (289) 997-4607 Project 1D:

hitp./fwww. EMSL.com / torontolab@emsl.com

Summary Test Report for Asbestos Analysis via EPA 600/R-93/116

Analyst(s)

Arabee Sathiaseelan PLM N :
Matthew Davis TEM Grav. Reduction {1)

Nicole Yeo PLM {5)

Kevin Pang
or ather Approved Signatory

Any guestions please contact Kevin Pang.

Samplas anatyzed by EPA B00/R-91/118 consistent wih IRSST Mathod 244-2. The astimated km of detection for non-delect samples is <0.1% Dua to

] i nPLM

fibers in di trlow the p y af PLM may not be detected. The above lesi reporn relates only 10 the dems lasted and may nol be meproduced in any form withoul the express wntian
approvil of LA Tosting Anatytical, inc. LA Testing & Uabikly I mited to the cost of analysis, EMSL bears no ity for sampie activities or meihod P ion and usa
of test results are the responsibitity of tha chent. S in good unlass noted  This report must not ba used lo claim product endorsemant by NVLAP of any agency of lhe US
Govemnment

Unual report from  06/23201415:16:18

)
Page 2 of 2

Test Report EPAMultiTests-7 26 0 Printed 6/2372014 03:16PM



Asbestos Chain of Custody oiadcL CANADA, INC.
EMSL Order Number (Lab Use Only): LOUGH STREET

- 5¢1Cl020¢8

MississauGa, ON L4T 163
PHONE: (289) 997-4602

EMBL CANADA, INC.
LABOSATE KT+ PROCUGT B+ TiAgmier

FAX: (289) 997-4609

Company : WSP Canada Inc
Street: 1600, bivd René-Lévesque Ouest, 16e

EMSL-Bill to: {X] Same L] Different
If Bl o Is Different pota instructions n Comments**

Third Party Billing requires writlen authorization from thind parly

City: Montréal I State/Province: Qc

Zip/Postal Code: H3H 1P9 | country: Canada

Report To {Name): Simona Vornicu

Fax #:

Telephone #: 514-208-1081

Email Address: simona.vornlcu@wspgroup.com
pascal.d.forget@wspgroup.com

Project Name/Number:  111-26086-00, p 210

|_Please Provide Results: [1 Fax [<] Email | Purchase Order:

[ U.S. State Samples Taken:

Turnaround Time {TAT) Options* — Please Check

L] 3 Hour 1 116 Hour 124 Hour | [14BHour |

(] 72Hour | [] 98Hour |DBJ1Week |[] 2Wesk

*For TEM Air 3 hours through 6 hours, pleasa call ahead to schedule. *There is 8 premium charge for 3 Hour TEM AHERA or EPA Level Il TAT. You will be asked
fo sign an authorization form for this service. Analysis completed in accordance with EMSL's Terms and Conditrons located in the Analytical Price Guide.

PCM - Alr TEM = Air [[] 4-4.5hr TAT (AHERA only) TEM- Dust
[0 NIOSH 7400 O AHERA 40 CFR, Part 763 {] Microvac - ASTM D 6755
1 w/ OSHA 8hr. TWA O NIOSH 7402 [ wipe - ASTM D6480
PLM - Bulk {reporting limit) O EPALevel I [ Carpet Sonication (EPA 600/J-93/167)
(<] PLM EPA 600/R-83/116 (<1%) [ 150 10312 iliR rmicul :
[J PLM EPA NOB (<1%) TEM - Bulk [J PLM CARB 435 - A (0.25% sensitivity)
Point Count O TEM EPA NOB [ PLM CARB 435 - B (0.1% sensitivity)
[3 400 {<0.25%) &J 1000 (<0.1%) [ NYS NOB 198.4 (non-friable-NY) ] TEM CARB 435 - B {0.1% sensitivity)
Point Count w/Gravimetric {3 Chatfield SOP ] TEM CARB 435 - C (D.01% sensitivity)
[ 400 (<0.25%) (J 1000 (<0.1%) | [] TEM Mass Analysis-EPA 600 sec. 2.5 | [] EPA Protocol (Semi-Quantitative)
[ NYS 198.1 (friable in NY) TEM — Water: EPA 100.2 | [ EPA Protocol (Quantitative)
] NYS 198.6 NOB (non-friable-NY) Fibers >10ym [JWaste [ Drinking Other; i
] NIOSH 8002 {<1%) All Fiber Sizes []Waste [ Drinking 0O

| &J Check For Positive Stop — Clearly Identify Homogenous Grou Filter Pore Size (Air Samples): ] 0.8um 0.45pum
Samplers Name: Samplers Signature:

Volume/Area (Air) d
Sample # Sample Desctiption HA # {Bulk)

| SS-Mur-PL-01 Biltiment commercial - Mur corridor sous-sol - 20150921
SS-Mur-PL-02 Batiment commercial - Mur corridor sous-sol - 20150921
§S-Mur-PL-03 Batiment commercial - Mur corridor sous-sal - 20150921
SS-Mur-PL-04 Biitiment commercial - Mur corridor sous-sol - 20150921
SS-Mur-PL-05 Bitiment commercial - Mur corridor sous-sol - 20150921
SS§-Mur-CR-01 Bitiment commercial - Mur corridor sous-sol - 20150921
S§S-Mur-CR-02 Bitiment commercial - Mur corrldor sous-sol - 201509021
8S5-Mur-CR-03 Biitiment commercial - Mur corridor sous-sol - 20150921
Client Sample # (s): 1 - 3 Total # of Samples: 17
Refinguished {Client): Data: Time:
Received (Lab): Datae: Time:

0,1%.

Comments/Special Instructions: Quebec legislation is applied. Do the analysis to determine if the material contains more than

Cantrolied DocLmin = Asbeiles COC = R = Wa/o

24-09-15 08:53 RCVD



Ag Page1of pages :ody EMSL CANADA, INC.
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— e Only): MisSISSAUGA, ON L4T 163

PHONE: (289) 297-4602

EMEL CANADA, INC. Fax: (289) 9974609
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Additional Pages of the Chain of Custody are only necessary if needed for additional sample information

Volume/Area (Air) Date/Time
Sample# . Sample Description HA # {Buik) Sampled
Mur-ext-CR-01 Usine de filtration - Mur extérieur _ - 20150921
Mur-ext-CR-02 Usine de Qratinu - Mur extérieur | - 20150921
] Mur-ext-CR-03 Usine de filtration - Mur extérieur - 20150921
Mur-ext-CR-04 Usine de iltration - Mur extérieur I - 20159921
Mur-ext-CR-05 Ustne de filtration - Mur extéricur - 20150921
Mur-ext-CR-06 Usine de filtration - Mur extéricur - | 20150921
Mur-ext-CR-07 Usine de filiration - Mur extéricur - . _ 20150921
Mur-ext-CR-08 Usine de filtration - Mur extérieur . - 20150921
Mnr—exf-CR-09 Usi.ne de ﬁllra.tinn = Mur extérieur - 20150921

*Comments/Spectal Instructions:

> = €OC = R = 3BT




Annexe D

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE






Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

Matériaux susceptibles de contenir de I'amiante (MSCA)

1. Usine de filtration

Photo 2 — Rez-de-chaussée — |solant sur sections réguliéres et irréguliéres de tuyauterie,
sans amiante, #1-A, 1-B, 1-C

Octobre 2015 paWSP




Reportage photographique

Site de Lacolle

151-00080-16

Photo 3 — Toit — Revétement toiture #2 sans amiante

E=WSP

Octobre 2015



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

2. Usine d’épuration

Photo 5 - Extérieur — Fondation de béton recouvert de crépi
(échantillon MUR-EXT-CR-01 a 09)

Octobre 2015 EIWSP



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

Photo 6 — Rez-de-chaussée — Linoléum orange et linoléum orange et brun,
sans amiante, #1 et #2

Octobre 2015 paWSP



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

3. Batiment des opérations commerciales/Terminus d’autobus

Photos 7 et 8 — Vue générale extérieure du batiment

Octobre 2015 Q-WS P



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

Photo 9 — Local C-019 — Sous-sol (section ajoutée) — Tuile acoustique 2'X4' avec lignes et trous,
sans amiante, #1

ajoutée et quais) - Composé a joint sur placoplatre sur mur,
sans amiante, #2-A a 2-I

Octobre 2015 5,WSP



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

Photos 11 et 12 — Locaux C-011, C-005, C-015, C-014, C016, C-029 - Sous-sol
(section rénovée) — Composé a joint sur placoplatre sur mur et plafond,
sans amiante, #3-A a 3-

Octobre 2015 g=WSP



Reportage photographigue
Site de Lacolle 151-00080-16

Photo 13 - Local C-019 — Sous-sol {(section ajoutée et quais) — Tuile de vinyle 1'X1’
grise avec points bleus, sans amiante, #4

Photo 14 - Local C-019 — Sous-sol (section ajoutée et quais) — Tuile de vinyle 1'X1’
blanche avec points noirs, sans amiante, #5

Octobre 2015 gaWSP



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

Photo 15 - Corridor donnant sur la salle mécanique C-001 — Sous-sol —
Petite surface de mur recouverte de crépi, SS-MUR-CR-01 4 03

Photo 16 — Corridor donnant sur la salle mécanique C-001 — Sous-sol —
Petite surface de mur recouverte de platre, SS-MUR-PL-01 a 05

Octobre 2015 E.WS P



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

Rez-de-chaussée

m. AN -

Photos 17 et 18 — Locaux C-124, C-121, C-131, C-128 — Rez-de-chaussée
(section rénovée) — Composé a joint sur placoplatre sur mur et plafond,
sans amiante, #6-A a &-

=

Octobre 2015 ﬁf.ws P



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

Photos 19 et 20 — Locaux C-114, C-115, C-105, H-2.1 — Rez-de-chaussée
{section ajoutée Terminus d'autobus) — Composé a joint sur placoplatre sur mur
et plafond, sans amiante, #7-A et 7-H a 7-|

Octobre 2015 E.WS P



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

Photo 21 — Locaux C-147, C-141, C-125, C-137, cage d'escalier — Rez-de-chaussée
{section ajoutée Terminus d'autobus} — Composé a joint sur placoplatre sur mur et plafond,
sans amiante, #7-B a 7-F

Photo 22 — Local C-128 — Rez-de-chaussée (section rénovée) — Tuile de vinyle 1°X1'
grise, sans amiante, #8

Octobre 2015 bWS P



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

Photo 23 — Local C-119- Rez-de-chaussée (section rénovée) — Tuile de vinyle 1'X1’
grise avec lignes grises et blanches, sans amiante, #9

Photo 24 — Local C-124 - Rez-de-chaussée (section rénovée) — Tuile acoustique 2'X4'
avec petits trous et marques, sans amiante, #10

Octobre 2015 E,WS P



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

e

Photo 25 — Local C-124 — Rez-de-chaussée (section rénovée) — Tuile acoustique 2'X4’
avec lignes et trous concentrés, sans amiante, #11

Photo 26 — Extérieur — Rez-de-chaussée — Crépi cimentaire, sans amiante, #12-A 4 12-C

Octobre 2015 paWSP



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

4. Batiment des opérations pour voyageurs

Photos 27 et 28 — Vue générale extérieure du batiment

Octobre 2015 raWSP



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

Rez-de-chaussée

Photo 29 — Locaux |-138, I-135 1-113, |-109, I-107, 1-137 — Rez-de-chaussée — Composé 3 joint
sur placoplatre sur mur et plafond, sans amiante, #4-A & 4-|

2° étage

Photo 30 - Local I-222 - 2° étage — Tuile acoustique 2'X4' avec lignes et points concentrés
(entreposée), sans amiante, #1

Octobre 2015 ﬁ/-WSP



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

Photo 31 — Local I-222 — 2° étage — Tuile acoustique 2'X4' avec marques et trous (entreposée),
sans amiante, #2

Photo 32 - Local -222 - 2° étage — Tuile acoustique 2'X4' avec petits points (entreposée),
sans amiante, #2

Octobre 2015 p=WSP



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

Photo 33 - Locaux 1-223, 1-201, 1-221, 1-219, |-211, I-200, 1-204, cage d'escalier |-225 - 2° étage ~
Compcesé a joint sur placoplatre sur mur et plafond, sans amiante, #4-A a 4-|

Photo 34 — Local C-019 - Sous-sol (section ajoutée et quais) — Tuile de vinyle 1°'X1°
grise avec points bleus, sans amiante, #4

Octobre 2015 E.WS P



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

Photo 35 — Local 1-209 — 2° étage — Tuile de vinyle 1'X1' grise avec points bleus,
sans amiante, #5

Photo 36 — Local I-201 — 2° étage — Tuile de vinyle 1'X1’ blanche avec peints noirs,
sans amiante, #6

Octobre 2015 g-WS P



Reportage photographique
Site de Lacolie 151-00080-16

Photo 37 — Local |-221 — 2° étage — Tuile de vinyle 1'X1’ blanche avec taches bleues,
sans amiante, #7

-
Wi,

-

Photo 38 — Local I-211 — 2° étage — Tuile de vinyle 1'X1’ grise, sans amiante, #8

Octobre 2015 E/st P



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

5. Guérites commerciales

k B ——

Photo 40 — Petite cabine — Rez-de-chaussée — Tuile acoustique 2’X4’ avec points et petites traces, #1

Octobre 2015 ﬁlws P



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

6. Guérites voyageurs
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Photos 41 et 42 - Vue générale extérieure du batiment

Octobre 2015 p=WSP



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

Photo 43 — Petite cabine — Rez-de-chaussée — Tuile acoustique 2'X4’
avec lignes et trous, #1
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Photo 44 — Petite cabine — Rez-de-chaussée — Tuile acoustique 2'X4’
avec lignes et petits trous, #2

Octobre 2015 QWS P



Reportage photographique

Site de Lacolle

151-00080-16

siadit
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Rez-de-chaussée — Tuile vinyle orange avec lignes blanches, #3

Photo 45 - Petite cabine —

Photo 46 — Batiment — Rez-de-chaussée — Composé 2 joint sur placoplatre sur mur,

sans amiante, #4-A 3 4-C

E=WSP

Octobre 2015



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

Photo 47 — Petit batiment —~ Rez-de-chaussée — Joint d'étanchéité (entreposé), sans amiante, #5

Octobre 2015 =WSP



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

7. Edifice des toilettes

Photo 48 - Vue générale extérieure du batiment

Octobre 2015 p=WSP



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

Peintures potentiellement contaminées au plomb

1. Usine de filtration

= |

: E!!’:‘ii

Photo 49 — Extérieur, roulotte d’entreposage. La peinture extérieure contient du plomb
(échantillon no. 06)

Photo 50 — Mur derriére les compresseurs recouvert de peinture au plomb
{échantillon no. 04)

Octobre 2015 E.WSP



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

Photo 51 — Extérieur — Fondation de béton recouverte d'une peinture blanche (échantillon no. 03) et
bleue pale, (échantillon P-1)

Photo 52 - Les murs en bloc de béton sont recouverts d'une peinture beige
(échantillon P-2)

Octobre 2015 bWSP




Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

Photo 53 — Les dalles de bétons au plancher sont recouvertes d’une peinture
jaune (échantillon P-3) et grise foncée (&chantillon P-4)

Photo 54 — La rampe métallique est recouverte d’'une peinture jaune (échantillon P-5)

Octobre 2015 E-WS P




Reportage photographigue
Site de Lacolle 151-00080-16

Photo 55 - Les conduits métalliques sont recouverts d'une peinture beige au plomb
(échantillon P-6)

Octobre 2015 E,st P



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

2. Usine d'épuration

Photo 57 - Porte et cadrage métallique recouverts d’'une peinture grise au plomb
{échantillon P-1)

Octobre 2015 5.WS P



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

Photo 58 — Plancher et mur de béton recouvert d'une peinture grise foncée
(échantillon P-2)

Octobre 2015 E.WS P



Reportage photegraphique
Site de Lacolle 151-00080-16

3. Batiment des opérations commerciales / Terminus d’autobus

Photo 59 — Sous-sol, Salle mécanigue — Mur recouvert d'une peinture blanche au plomb
{échantillon 02) et plancher recouvert d'une peinture grise (échantillon 07)

Photo 60 — Sous-sol, salle d'archivage — Mur et plafond recouverts d'une peinture blanche
(échantillon P-1)

Octobre 2015 gaWSP



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16
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Photo 61 — Sous-sol, Salle mécanique — Plancher recouvert d'une peinture jaune
et une peinture grise (échantillon P-2)

Photo 62 — Sous-sol, Corridor — Portes et cadrages métalliques recouverts
d'une peinture grise (échantillon P-3)

Octobre 2015 ﬁ.ws P



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-18

Photo 63 — Sous-sol, garage — Colonne métallique recouverte d’'une peinture rouge au plomb
(échantillon P-4)

Photo 64 — Sous-sol, garage — Poteau métallique recouvert d’'une peinture jaune-orange au plomb
{&chantillon P-5)

Octobre 2015 E.WS P



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

Photo 65 - Sous-sol, garage — Plaque métallique au plancher recouvert d'une peinture jaune
(échantillon P-6)

Photo 66 — Sous-sol, Cage d'escalier - Rampe métaliique recouverte d'une peinture gris foncé
(échantillon P-7)

Octobre 2015 paWSP



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

o R

Photo 67 — RDC — Mur et plafond en placoplatre recouvert d'une peinture blanche (échantillon P-8)

Photo 68 — RDC — Escalier métallique recouvert d’'une peinture grise au plomb
(échantillon P-9)

Octobre 2015 _ bws P



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

Photo 69 — RDC — Colonne métallique recouverte d’'une peinture blanche (échantillon P-10)

Photo 70 — Extérieur — Retombée en béton recouverte d'une peinture blanche au plomb
(échantillon P-11)

Octobre 2015 b;.ws P



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

4. Batiment des opérations pour voyageurs

Photo 71 — 2° étage, salle mécanique — Plancher de béton recouvert d’'une peinture
jaune et grise {échantillon P-1 et P-2)

Photo 72 — 2° étage, salle mécanique — Plancher de béton recouvert d'une peinture
jaune (echantillon P-1) et grise (échantillon 01 et P-2)

Octobre 2015 5/.WS P



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

Photo 73 — 2° étage, salle mécanique — Colonne métallique recouverte d’'une peinture rouge
(échantillon P-3)

Photo 74 - 2° étage, salle mécanique — Mur en placoplatre recouvert d’'une peinture blanche
{échantillon P-4)

Octobre 2015 E__.WS P



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

Photo 75 - 2° étage, salle mécanique — Porte métallique recouverte d'une peinture grise au plomb
(échantillon P-5)

Photo 76 — 2° étage, salle & diner — Mur en placoplatre recouvert d’'une peinture jaune canari
(echantillon P-6)

Octobre 2015 ZaWSP




Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

Photo 77 - 2° étage, salle a diner — Mur en placoplatre recouvert d'une peinture grise
{échantillon P-7)

Photo 78 - RDC - Rampe métallique recouverte d'une peinture mauve {échantillon P-8)

Octobre 2015 .l WS P
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Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

Photo 79 — 2° étage, Mur en placoplétre recouverte d’une peinture mauve (échantillon P-9)

Octobre 2015 i.ws P



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

5. Guérites des voyageurs

Photo 80 — Extérieur — Mur de plastique recouvert d'une peinture grise
{échantillon 08)

Photo 81 — Extérieur — Bloc de béton recouvert d'une peinture jaune
(échantillon P-1)

Octobre 2015 é.ws P



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

Photo 82 — Extérieur — Barriére métallique recouverte d'une peinture blanche (échantillon P-2),
jaune (échantillon P-3) et noire au plomb (échantillon P-4)

Photo 83 — Extérieur — Colonne métallique recouverte d'une peinture grise au plomb
(échantillon P-5)

Octobre 2015 p=WSP



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

Photo 84 — Extérieur — Poteau en béton et métal recouvert d'une peinture jaune fluo au plomb
(échantillon P-6)

Photo 85 — Plafond métallique recouvert d'une peinture beige au plomb (échantillon P-7)

Octobre 2015 p=WSP



Reportage photographigue
Site de Lacolle 151-00080-16

Photo 86 — Porte et cadrage métallique recouvert d’'une peinture mauve au plomb
{échantillon P-8)

Photo 87 — Colonne métallique recouverte d’une peinture brune au plomb
{échantillon P-8)

Octobre 2015 p=WSP



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

Autres

1. Usine de filtration

Photo 88 — Extérieur — Peinture sur béton de mur avec contamination fongique
(échantillon VR-1)

Photo 89 — Présence d'un nid d’oiseaux occupé dans la prise d'air.
Présence probable de fiente d'oiseaux

Octobre 2015 b:lws P



Reportage photographique
Site de Lacolie 151-00080-16
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Reportage photographigque
Site de Lacolle 151-00080-16

2. Batiment des opérations commerciales / Terminus d’autobus

Photo 91 - Unité de condensation de type « split » contenant un réfrigérant
de type R-22, un halocarbure
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Photo 92 - Fiches d'inspection annuelles requises par le réglement fédéral
sur les halocarbures

Octobre 2015 gaWSP



Reportage photographique
Site de Lacolle

151-00080-16
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Photo 93 — Unité de condensation principale contenant un réfrigérant
de type R-22, un halocarbure

Photo 94 — C-005 — Sous-sol — Peinture sur le béton sans contamination fongique

Octobre 2015
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Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

Photo 85 — C-001 - Rez-de-chaussee - Isolant sans contamination fongique
(échantillon VR-1)

Photo 96 — C-001 — Rez-de-chaussée - Isolant avec contamination fongique, VR-2

Octobre 2015 ﬁf.ws P



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

3. Guérites commerciales

Photo 97 — Toit du batiment — Unité de condensation de type « split » contenant un réfrigérant
de type R-410A, un halocarbure

Octobre 2015 bws P



Reportage photographique
Site de Lacolle 151-00080-16

4. Guérites des voyageurs

AL E -

Photo 99 — Toit du batiment — Unité de condensation individuelle contenant un réfrigérant
de type R-22, unhalocarbure

Octobre 2015
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Annexe E

LIMITES ET CONDITIONS GENERALES






LIMITATIONS DE RESPONSABILITE, PORTEE DU RAPPORT ET UTILISATION PAR
DES TIERS

Le présent rapport a été préparé par WSP et les travaux auxquels il fait référence ont
été entrepris par WSP pour le compte de TPSGC. Il est destiné & 'usage unique et
exclusif du TPSGC. Toute personne autre que le TPSGC qui utilise ce rapport, s'appuie
sur ce rapport ou prend une décision basée sur ce rapport en assume seule la
responsabilité. WSP ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie concernant
ce rapport et les travaux auxquels il fait référence. WSP décline toute obligation envers
toute autre personne ou toute responsabilité quelle qu'elle soit & 'égard de I'ensemble
des pertes, frais, dommages, amendes, pénalités et autres préjudices que pourrait subir
toute autre personne en raison de l'utilisation de ce rappon, de la foi qu'elle lui accorde
ou de toute décision ou mesure fondée sur ce rapport ou les travaux mentionnés dans
ce rapport.

Les investigations menées par WSP pour ce rapport et toute conclusion ou
recommandation présentée dans ce rapport traduisent I'appréciation de WSP de ['état
des lieux observés au moment de linspection des lieux a la date ou aux dates indiquées
dans ce rapport ainsi que des informations disponibles au moment de la présentation de
ce rapport. Ce rapport a été préparé pour s'appliquer spécifiquement a ce site et est
basé, en partie, sur des ocbservations visuelles des lieux, des recherches ainsi que sur
des analyses spécifiques sur des échantillons précis, tel que décrit dans ce rapport. Les
conclusions ne peuvent éire élendues a d'autres endroits que ceux investigués. Des
conditions, autres que celles mesurées par linvestigation décrite dans ce rapport
peuvent exister sur le site. Ces conditions peuvent exister dans des endroits du site qui
n'ont pas fait I'objet d’'une investigation puisque hors de la portée du mandat cu en
raison d'une inaccessibilité.

Si les conditions du site ou les normes applicables changent ou si des renseignements
supplémentaires deviennent disponibles & une date ultérieure, des modifications des
constatations, des conclusions et des recommandations présentées dans ce rapport
peuvent étre nécessaires.

La reproduction ou la distribution du rapport et |'utilisation des informalions qu'il contient,
en tout ou en partie autre que pour le TPSGC, ne sont pas autorisés sans permission
expresse écrite de WSP. Aucune disposition dans le présent rapport ne vise & constituer
ou a donner un avis juridique.






Annexe F






EMSL Canada Inc. EMSL Canada Order 551403921

Customer ID: S5GENI26
2756 Slough Street Mississauga, ON L4T 1G3 Customer PO 111-26086-00
Phone/Fax: 289-997-4602 / (289) 997-4607 Project 1D:
- hittp:/iwww. EMSL com / torontolab@emsl.com
Attn: Robert Kalnins Phone: (514) 340-0046

WSP Canada, Inc Fax: (514) 340-1337

1600 Rene-Levesque Blvd. VWest Collected:

16th Floor Received: 6/09/2014

Montreal, QC H3IH 1P9 Analyzed. 6/21/2014

Proj: 111-26086-00, PHASE 210

Summary Test Report for Asbestos Analysis via EPA 600/R-93/116
Client Sampie ID:  1-A Lab Sampla ID: 5514038210001
Sample Description:  COUDE DE TUYAUTERIE, USINE DE FILTRATION/ISOLANT TUYAUTERIE

Analyzad Non-Asbhestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 612172014 White 30% 70% None Delectad
Client Sample ID: 1-B Lab Sample iD:  §51403921-0002

Sample Description: SECTION RECTILIGNE, USINE DE FILTRATION/AISOLANT TUYALTERIE

Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 6/21/2014 Vhite/Various/Blac! 45% 55% Nonea Detected
Client Sampia 1D 1-C Lab Sample iD:  5§51403921-0003

Sample Description; COUDE DE TUYAUTERIE, USINE DE FILTRATICNASOLANT TUYAUTERIE

Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 81212014 Gray/White/Yellow 20% 10% None Detected
Clisnt Sampile |D: 2 Lab Sample ID:  551403921.0004

Sample Description:  TOITURE, USINE DE FILTRATION/COUCHE TOITURE

Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Commant
PLM 6/21/2014 Black 0% 100% None Detected
Analyst(s)
Arabes Sathiaseslan PLM (3)
Jon Delos Santos PLM (1 e f/
Kevin Pang
or other Approved Signatory

Any questions please contact Kevin Pang

Samples analyzed by EPA BOO/R-83/118 consistant with IRSST Method 244-2. The estimatad kmil af delaction for non-detect samples is <0 1% Dua lo ‘ inh in PLM,

fibars in dimansions balow (he resolution capabdity of PLM may not be detecied The above 1est report falates only 1o the tems lested and may nol ne reproduced in any form without the express wniten

spprovat of LA Testing Antiytieal. Inc. LA Testing s abilty i limited 1a the cost of anatysis. EMSL boars na atity for sample or analybeal mathod and use

of test rasults are the reap ilty of the chent. d in good unless isa noted. This repor! must nol be used o ciaim producl endorsement by NVLAP or any lgnru:v ol the US

Govemment
(Initial report from 067217201414 16:47 ]

Test Report EPAMulliTests-7.26 0 Printed: 70212014 01 46FM Page 1 0of 1






EMSL Canada |1"IC. EMSL Canada Order 551403918

Customer ID: 55GENI26
2756 Slough Street Mississauga, ON L4T 1G3 Customer PO 111-26086-00
Phone/Fax; 289-997-4602 / (289) 997-4607 Project ID:
hitp:/fiwww. EMSL.com / torontolab@ems|.com
Attn: Robert Kalnins Phone: {514) 340-0046

WSP Canada, Inc. Fax: {514) 340-1337

1600 Rene-Levesque Blvd. West Collected:

16th Floor Received: 6/09/2014

Montreal, QC H3H 1P Analyzed 6/21/2014

Proj: 111-26086-00, PHASE 210

Summary Test Report for Asbestos Analysis via EPA 600/R-93/116
Client Sample ID: 1 Lab Sample ID:  551403918-0001
Sampie Description:  PLANCHER (ENTREPOSE), USINE D'EPURATION/LINOLEUM ORANGE

Analyzed Non-Ashestos
TEST Data Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Commant
PLM 62172014 Various/Beige 15% 85% None Detected
Client Sample ID; 2 Lab Sample iD:  551403918-0002

Sample Description: PLANCHER (ENTREPOSE), USINE D'EPURATION/LINOLEUM ORANGE/BRUN

Analyzed Non-Asbestos
TEST Data Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 612172014 Tan/Various/Beige 5% 95% None Detected
Analyst(s}
Arabee Sathiaseelan PLM 2 /
e
Kevin Pang
or other Approved Signatory

Any questions please contact Kevin Pang

Samplas analyzed by EPA B00/R-DI116 consistant wrh IRSST Mathod 244-2 The ashmated hmi of detection for non-delect samples is <0.1% Due to mag i i in PLM. asbesi

fibers In di below the It P y ol PLM may not be delecied. The above test report relates only lo the dems lasted and may not be reproduced in any lorm without tha expreas witten

spproval of LA Testing Anatylical, Inc. LA Tasting's kabiky ts limiad fo the cosi of analysis. EMSL bears no resp ity for sample clivitiss or Y method P and use

of tesl resulis are the resp ity of the chant. tved in good condition unless otherwise notad.  This report must nol be used 1a claim pmoduct endorsamant by NVLAP or any agency of the US

Govemmant.
(lniual report from 06/21/201414° 5539 )

Test Roport EPAMulliTests-7.26 0 Printed: 7/02/2014 01 37PM Page 1of 1






EMSL Canada Order 551403903

EMSL Canada Inc.

Customer ID. S55GENI26
2756 Slough Street Mississauga, ON L4AT 1G3 Customer PO: 111-26086-00
Phone/Fax. 289-997-4602 / (289) 997-4607 Project 1D:
3 hitp://www.EMSL com / torontolab@emsl.com
Attn: Robert Kalnins Phone: (514) 340-0046

WSP Canada, Inc. Fax {514) 340-1337

1600 Rene-Levesque Blvd. West Collected:

16th Floor Received: 6/09/2014

Montreal, QC H3H 1P9 Analyzed: 6/23/2014

Proj: 111-26086-00, PHASE 210

Summary Test Report for Asbestos Analysis via EPA 600/R-93/116

Client Sample ID: 1 Lab Sample ID:  551403903-0001
Sample Description:  Plafond, C-019. sous-sol/Tuile acoustique 2"x4" avec lignes ¢t trous
Analyzed Non-Ashestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbgstos Comrent
PLM 6/21/2014 Gray/White B0% 2054 None Detected
Clisnt Sample 1D: 2-A Lab Sample 1D:  551403903-0002
Sample Description:  Mur, C-0189, sous-scl/Compose a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Ashestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 6/21/2014 White 0% 100% None Detected
Cliant Sample 1D: 2-B Lab Sample 1:  551403903-0003
Sample Description:  Mur, C-025/ C-026, sous-solfCompose a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Ashestos
TEST Dato Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 612172014 White 0% 100% None Detected
Client Sample 10: 2-C Lab Sample 1D:  §51403903-0004
Sample Description:  Colonne, C-025, sous-soliCompose a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 8/21/2014 White 0% 100% None Detected
CHent Sample ID: 2-D Lab Sample ID:  6551403903-0005
Sample Description: Mur, C-025/ C-013, sous-sol/Compose a joint sur placopiatre
Analyzed Non-Asbestos
TEST Data Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM B6/21/2014 White 0% 100% MNone Detected
Client Sample I1D: E Lab Sample ID:  561403903-0006
Sample Description: Mur, C-013, sous-sol/Compose a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Commaent
PLM 6/21/2014 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: 2-F Lab Sampte iD:  551403903.0007
Sample Description:  Mur, C-021, sous-sol/Compose a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Asbastos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 6/21/2014 White 0% 100% Neone Detected

Test Report EPAMultiTasts-7.26 0 Prnted: 68/25/2014 10:52AM
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EMSL Canada Inc.

2756 Slough Street Mississauga, ON L4T 1G3
Phene/Fax: 289-997-4602 / (289) 997-4607
hito./fwww EMSL com / torontolab@@emsl].com

EMSL Canada Order 551403903
Customer ID;

Customer PQ:
Project ID

55GENI26
111-26085-00

Summary Test Report for Asbestos Analysis via EPA 600/R-93/116

Client Sample ID: 2-G Lab Sample ID:  5561403903-0008
Sample Description:  Colonne, C-025. sous-soYCompose a joint sur placoplatie
Analyzed Non-Asbeastos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 8i21/2014 White 0% 100% None Detected
Client Sampie ID: 2-H Lab Sampie iD;  551403903-0009
Sampie Description: Mur perimetre, C-025, sous-sol/{Compose a joint sur placopiatre
Analyzed Non-Ashestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 6/21/2014 White 0% 100% None Cetected
Ciient Sample 1D: 2- Lab Sample ID:  551403903-0010
Sample Description: Mur perimetre, C-025, sous-sol/Campese a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Commaent
FLM 621/2014 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: 3-A Lab Sample ID:  6561403903-0011
Sample Description:  Mur, C-014 (devant toilettes), sous-scliCompose a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous MNon-Fibrous Asbestos Comment
PLM 612112014 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID; 3B Lab Sampie iD:  661403903-0012
Sample Description:  Mur, C-005, sous-sol/Compose a joint sur plazoplatie
Analyzed Non-Ashestos
TEST Date Color Flbrous Non-Fibrous Ashestos Comment
PLM 6/21/2014 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: 3-C Lab Sample 1D:  551403903-0013
Sample Description:  Plafond, C-015, sous-sol/Compose a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Asbastos
TEST Date Color Fibrous MNon-Fibrous Ashestos Comment
PLM 672112014 White D% 100% None Detected
Client Sampile ID: 3D Lab Sample ID;: 551403903-0014
Sample Description:  Plafond, C-014, sous-30l/Compose a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM B6/21/2014 White % 100% Mone Detected
Ciient Sample 1D: 3-E Lab Sample ID:  551403903-0015
Sample Description: Plafond, C-016, sous-solCompose a joint sur placop'atra
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 6/21/2014 White [ 100% None Detected

Test Report EPAMulliTesis-7 26 0 Printed 6/25/2014 10:52AM

Page 2 of 6



EMSL Canada Inc. EMSL Canada Order 551403903

Customer ID: S55GENI26
2756 Slough Street Mississauga, ON LAT 1G3 Customer PO: 111-26086-00
Phone/Fax: 289-997-4602 / (289) 997-4607 Project ID:

http:/iwww. EMSL.com / torontolab

Summary Test Report for Asbestos Analysis via EPA 600/R-93/116
CHent Sample ID: 3-F Lab Sample ID:  551403903-0016

Sample Description: Mur perimetre, C-0289, sous-sol/Compose a joint sur placoplatre

Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 6/21/2014 White 0% 100% None Detected
Clisnt Sample ID: 3G Lab Sample ID:  551403903-0017

Sample Description:  Mur perimetre, C-029. sous-soliCompose a joint sur placoplatre

Analyzed Non-Asbestos
TEST Data Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Commant
PLM 6/21/2014 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID; 4 Lab Sampie 1D: 5581403903-0018
Sample Description:  Plancher, C-019, sous-sol/Tuile vinyle 1'x1' grise avec points bleus
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Commant
TEM Grav_Reduction 6/23/2014 Gray 00% 100% None Delected
Client Sample 1D: 5 Lab Sample |D: 5514031903.-0019

Sample Description: Ptancher, C-008, sous-sclTuile vinyle 1'x1° blanc avec points noirs

Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Commant
TEM Grav Reduction BI2312014 Gray 0.0% 100% None Detected
Client Sample 1D: 6-A Lab Sample ID:  561403903-0020

Sample Description:  Colonne C-124. RDC/Compose a joint sur placoplatre

Analyzed Non-Asbestos
TEST Dato Color Fibrous Non-Fibrous Asbastos Commant
PLM 62172014 White 0% 1005 None Detected
Client Sample ID: 6-8 Lab Sample iD: 551403903-0021

Sample Description: Mur, C-124 (coin C-123), RDC/Compose a joint sur placoplatre

Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Ashestos Comment
PLM 8/21/2014 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: 8-C Lab Sample 1D: 551403903-0022

Sample Description; Mur perimetre, C-124, RDC/Compose a joint sur placoplatre

Analyzed Non-Ashestos
TEST Data Color Fibroua Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 8i21/2014 White 0% 100% None Detected
Client Sampie ID: &-0 Lab Sample iD:  551403903-002)

Sample Description: Mur, C-124 (devant C-121), RDC/Compose a joint sur placoplatre

Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Ashestos Comment
PLM 6/21/2014 White 0% 100% None Detected

Test Report EPAMultiTests-7 26 0 Printed: 6/2572014 10:52AM Page 3of &



EMSL Canada Inc.

2756 Slough Street Mississauga, ON L4T 1G3
PhonefFax: 289-997-4602 / (289) 997-4607
hitp:fwww EMSL. com / forontolab@emsl.com

EMSL Canada Order 551403903
Customer |D:
Customer PO:
Project ID:

55GENI26
111-26086-00

Summary Test Report for Asbestos Analysis via EPA 600/R-93/116

Client Sample 1D: 6-E Lab Sample iD:  551401903-0024
Sample Description:  Mur, C-124 {devant C-118). RDC/Compose a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Flbrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM g/21/2014 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: &-F Lab Sample iD:  551403903-0025
Sample Description: Mur perimetre, C-121, RDC/Compose a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Asbestos
TEST Dato Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 6/21/2014 White 0% 100% None Delected
Client Sampla ID: 6-G Lab Sample 1D:  551403901-0026
Sample Description:  Mur perimetre, C-131, RDC/Compose a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Asbostos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Ashestos Comment
FLM 612172014 White 0% 100% Nene Detected
Client Sampie 1D: 6-H Lab Sample ID:  551403903-0027
Sample Description:  Mur, C-128, RDC/Compose a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Ashestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbastos Comment
PLM 6/21/2014 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: 8-l Lab Sample iD:  551401903-0028
Sample Description:  Mur perimetre, C-128, RDC/Compose a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Ashestos
TEST Date Calor Fibrous Non-Fibrous Ashestos Comment
PLM B6i21/2014 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: T-A Lab Sample iD:  §61403903-0029
Sample Description:  Mur perimetre, C-114, RDC/Compose a joint sur placoplatre
Analyzed Hon-Asbestos
TEST Date Color Fibrous NMNon-Flbrous Asbestos Comment
PLM 612112014 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: 7-8 Lab SampleID:  551403903-0020
Sample Description:  Mur, C-147, RDC/Compose a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbastos Comment
PLM B8/21/2014 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: 7-C Lab Sample ID:  6551401903-0031
Sample Description:  Mur, C-141, RDC/Composa a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Mon-Fibrous Ashestos Comment
PLM 8/21/2014 White 0% 100% None Delected

Test Report EPAMUltiTests-7 260 Prnted 6/25/2014 10 52AM

Page 4 of 6



EMSL Canada Inc.

2756 Slough Street Mississauga, ON L4T 1G3
Phone/Fax: 289-997-4602 / (289) 997-4607
http://www.EMSL com / torgntolab@ems| com

EMSL Canada Order 551403803
Customer ID:
Customer PO:
Project ID:

55GENI26
111-26086-00

Summary Test Report for Asbestos Analysis via EPA 600/R-93/116

Cllent Sample ID: T-D Lab Sample iD:  551403903-0032
Sample Description:  Mur, cage d'escalier, RDC/Compose a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Asbuastos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbastos Commant
PLM 6/21/2014 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: 7-E Lab Sample iD:  551403803-0033
Sample Dascription: Mur perimetre, C-125, RDC/Compose a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Commaent
PLM 6/2112014 White 0% 100% None Delacted
Cliant Sample ID: 7-F Lab Sample 1D:  551403903-0034
Sample Description:  Mur, C-137, RDC/Compasa a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Ashbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 6/2112014 White 0% 100% None Delected
Client Sample ID: 7-G Lab Sample 1D:  551403903-0035
Sample Description:  Piafond, G-115. ROCiCompose a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbastos Comment
PLM 6/21/2014 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: 7-H Lab Sample ID:  551403503-0036
Sample Description:  Mur perimetre, C-105, RDC/Compose a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Calor Fibrous Non-Fibrous Asbastos Comment
PLM 62112014 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: 7l Lab Sampie 1D:  551403903-0037
Sampie Deseription: Mur perimetre, H-2 1, RDC/Compese a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Ashestos
TEST Date Color Fibrous MNon-Fibrous Ashastos Commant
PLM 812112014 White 0% 100% None Cetected
Client Sampie ID: 8 Lab Sampie ID:  551403303-0038
Sampie Description:  Plancher, C-128, RDC/Tuile vinyle 1'x1" grise
Analyzed Non-Asbastos
TEST Date Color Fibraus Non-Fibrous Asbastos Commant
TEM Grav. Reduction 6/23/2014 Gray 0.0% 100% None Detected
Client Sample ID:; 9 Lab Sample ID:  6551401903-0039
Sampie Description: Plancher, C-119 RDC/fTuile vinyle 1'x1° grise avec lignes grises et blanches
Analyzed Non-Ashestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
TEM Grav. Reduchon 6/23/2014 Gray 0.0% 100% None Detected

Tast Report EPAMultiTests-7 26 0 Prnted 6/25/2014 10:52AM

Page 5 of 8



EMSL Canada Inc. EMSL Canada Order 551403903

Customer ID: 55GENI26
2756 Slough Street Mississauga, ON L4T 1G3 Customer PO: 111-26086-00
Phone/Fax: 289-997-4602 / (289) 997-4607 Project ID:

http:/fwww. EMSL.com / forontolab@ems] com

Summary Test Report for Asbestos Analysis via EPA 600/R-93/116
Client Sample ID: 10 Lab Sample ID:  651403903-0040
Sample Description:  Plafond, C-124, RDC/Tuile acoustique 2'x4' avec petits trous et marques

Analyzed Non-Ashestos
TEST Data Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Commant
PLM 62172014 Gray/White B0 20% Neone Detected
Client Sample ID: 11 Lab Sample |ID:  551403903-0041

Sample Description: Plafond, C-124, RDC/Tuile acoustique 2'x4" avie: kgnes et trous cancentres

Analyzed Non-Asbastos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Ashastos Commant
PLM 621712014 Gray/White 804 20% None Detected
Client Sampie ID: 12-A Lab Sample ID:  551403903-0042

Sample Description: Mur exterieur nord, RDC/Crepi

Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbastos Comment
PLM 62112014 Gray 0% 100% Nore Detected
Client Sampie ID: 12-B Lab Sample ID:  551403903.0043

Sample Description: Mur extenieur nord, RDC/Crepi

Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous HMNon-Fibrous Ashastos Commeant
PLM 612112014 Gray 0% 100% None Detected
Client Sample 1D: 12-C Lab Sampie ID:  551403303-0044

Sample Description:  Mur exterieur nord, RDC/Crepi

Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Colar Fibrous Non-Fibrous Asbastos Comment
PLM 6/21/2014 Gray 0% 100% None Detected
Analyst(s)
Jon Delos Santos PLM (16) /ﬂ"
Matihew Davis TEM Grav, Reduclion (4) R o e S o
Nicole Yeo FLM (24}
Kevin Pang
or other Approved Signatory

Any guestions please contact Kevin Pang

Samples analyzed by EPAG00/R-03/118 consistant with IRSST Mathod 244.2 The estimaled kmit of detection far non-detect sampies is <0 1% Due to mag L in PLM

fibers in di ions balow (he 1 capabildy of PLM may not be detected. The above lest repard melales only to the items lasied and may nol be reproduced n any karm without the axpress wittan

approval of LA Testing Analylical, Inc LA Testing s Rabilty is imred to ihe cost of aralysis EMSL, Esars no 1 il toi sample or anakytical method i Interp and uss

ol rest rasulis are the responsibility of the cient. Samples received in good conditicr uniess otherwise noted.  This report must nol be used %o clamm product endarsemant by NVLAP or any agancy of the US
Govamment

((nitial repon from 06237201415 24 20 )

Test Raport EPAMultiTests-7 26.0 Printed 6/25/2014 10:52AM Page 6 of 6



EMSL Canada Inc EMSL Canada Order 551403905

Customer ID: 55GENI26
2756 Slough Street Mississauga, ON L4T 1G3 Customer PO: 111-26086-00
Phone/Fax: 289-997-4602 / (289) 997-4607 Project 1D:
http://www. EMSL com / torontolab@emsl.com
Attn: Robert Kalnins Phone: (514) 340-0046

WSP Canada, Inc. Fax: (514) 340-1337

1600 Rene-Levesque Blvd. West Callected

16th Floor Received 6/09/2014

Montreal, QC H3H 1P9 Analyzed: 6/23/2014

Proj: 111-26086-00, PHASE 210

Summary Test Report for Asbestos Analysis via EPA 600/R-93/116

Cilent Sample ID: 1 Lob Sample ID:  551403905-0001
Sample Description: Plafond (entrepose). 1-222, 2e/Tuile acoustique 2'x4" avet lignes et points concentres
Analyzed Non-Ashestos
TEST Date Color Fibrous HNon-Fibrous Asbestos Commant
PLM &f21/2014 Gray/White 80% 20% None Detected
Client Sample ID: 2 Lab Sampie ID:  551403905-0002
Sample Description:  Plafond {entrepose) 1-222. 2e/Tuile acoustique 2'x4’ avec marques et frous
Analyzed Non-Asbastos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Commeant
PLM 6/21/2014 Gray/White B80% 20% None Detected
Client Sample ID: 3 Lab Sample ID:  551403905-0003
Sampie Description: Plafand (entrepose)_ 1-222_ 2e/Tuile acoustique 2'x4’ avec pelits points
Analyzed Non-Ashestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Commant
PLM 8/21/2014 Gray/White 60% 20% None Detected
Client Sample ID: 4-A Lab Sample ID:  551403905-0004
Sampie Description:  Mur, 1223, 2e/Compose a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Commant
PLM 6/2112014 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID; 4-B Lab Sampie ID: 551403806-0005
Sample Description:  Mur perimetre, |-201, 2e/Compose a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Commant
PLM 612112014 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: 4-C Lab Sample !D:  551403906-0006
Sampie Description:  Mur perimetre, I-221, 2e/Compose a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 6/21/2014 White 0% 100% Nane Detected
Client Sample I1D: 4-D Lab SamplielD: £51403905-0007
Sample Description: Mur, 1-219, 2e/Compose a joirt sur placaplatre
Analyzad Non-Asbestos
TEST Date Color Flbrous MNon-Fibrous Asbastos Commant
PLM 6/21/2014 VWhile 0% 100% None Detected

Test Raport EPAMulliTests-7 26 0 Prnted: 6/23/2014 03.09PM
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EMSL Canada Inc.

2756 Slough Street Mississauga, ON LAT 1G3
Phone/Fax: 289-997-4602 / (289) 997-4607
http /fwww EMSL com / torontolab@ems|.com

EMSL Canada Order 551403905

Customer ID:
Customer PO:
Project ID:

55GENI26
111-26086-00

Summary Test Report for Asbestos Analysis via EPA 600/R-93/116

Cllent Sampie ID: 4-E Lab Sample iD:  551403905-0008
Sample Description:  Mur perimetre, I-211, 2e/Compose a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Asbastos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Comment
PLM 6/21/2014 White 0% 100%% None Detected
Client Sampile ID: 4.F Lab Sample ID:  551403905-0009
Sample Description:  Mur perimetre, 1-211, 2e/Compose a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Comment
PLM 6/21/2014 White 0% 100% Mone Datected
Ciient 5ample ID: 4-G Lab Sample lD:  551403805-0010
Sample Description:  Mur, |-200, 2e/Compose a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Comment
PLM 612172014 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: 4-H Lab Sample ID:  551403905-0011
Sample Description:  Colonne, 1-204, 2e/Compose a joint sur placopiatre
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Commaent
PLM §/2112014 White 0% 100% None Detected
Client Sample 1D: 4-1 Lab Sample iD:  §551403905-0012
Sample Description:  Mur, cage d'escater |-225, 2e/Compose a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Commant
PLM 6/21/2014 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: 5 Lab Sample iD:  651403905-0013
Sample Description:  Plancher, |-209, 2e/Tuile vinyle 1'x1' grise avec points bleus
Analyzed Non-Ashestos
TEST Data Color Fibrous Non-Fibrous Comment
TEM Grav. Reduction 6/23/12014 Gray 00% 100% None Detected
Cilent Sample ID: 6 Lab Sample ID:  651403905-0014
Sample Description::  Piancher, I-201, 2efTuile vinyle 1'x1* blanc avec points nairs
Analyzed Nan-Asbeslos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Comment
TEM Grav. Reduction 6/23/2014 White 00% 100% None Detected
Ciient Sample ID: 7 Lab Sample ID:  §51403906-001&
Sampie Description: Planicher, 1-221, 2e/Tuile vinyle 11" blanche avec taches bleues
Analyzed Non-Ashestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Comment

TEM Grav. Reduction

6/2312014 White /Various 0.0% 100%

None Detected

Test Repon EPAMulliTesis-7 26 0 Printed 6/23/2014 03 0SPM
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EMSL Canada Inc.

2756 Slough Street Mississauga, ON L4T 1G3
PhonefFax: 289-997-4602 / (289) 997-4607
http:fwww. EMSL.com / torontolab@emsl.com

EMSL Canada Order 551403905
Customer ID:
Customer PO:
Project ID:

S5GENI26
111-26086-00

Summary Test Report for Asbestos Analysis via EPA 600/R-93/116

Client Sample ID: 8 Lab Sample lD: 561403905-0016
Sample Description:  Plancher, |-211, 2a/Tuile viny's 1'x1' grise
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
TEM Grav Reduction 6/23/2014 Gray 00% 100% None Detected
Client Sample ID: S-A Lab Sample 1D:  551401905-0017
Sample Description:  Mur, I-138 (pres de |-138), RDC/Compose a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbastos Commant
PLM Br2112014 White 0% 100% None Detected
Clent Sample 1D: 9.8 Lab Sample ID;  551403505-0018
Sample Description:  Mur, 1-138 (pres de 1-142), RDC/Compose a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Ashastos Commant
PLM 6/21/2014 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: g-C Lab Sample ID;  651401505-0019
Sample Description: Mur, 1-135 {coin avec I-134), RDC/Compose a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Ashestos Commant
PLM 612112014 White 0% 100% None Detected
CHent Sample 1D: 8-0 Lab Sample ID:  551401505-0020
Sample Description: Mur, -113, RDC/Compose a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Asbostos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Commant
PLM 612172014 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: 9-E Lab Sample /D:  551402905-0021
Sample Description: Mur, 1-113, RDCACompose a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Ashestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbastos Commant
PLM 8/21/2014 White 0% 100% None Detected
Client Sample ID: a-F Lab Sample 1D:  §51403905-0022
Sample Description:  Mur perimetre 1-109. RDC/Compose a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibroug Non-Fibrous Asbestos Commant
PLM 6/21/2014 White 0% 100% Nane Detected
Client Sampile ID: 9-G Lab SampleiD: 551403805-0023
Sampie Description: Colonne, 1115, ROC/Compose a joint sur placoplatre
Analyzed Non-Asbastos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Commant
PLM B6/21/2014 White 0% 100% None Detected

Test Report EPAMultiTests-7 26.0 Prnted: 61222014 0I.09PM

Page 3 of 4



EMSL Canada Inc. EMSL Canada Order 561403905

Customer 1D; S5GENI26
2756 Slough Street Mississauga, ON L4T 1G3 Customer PO: 111-26086-00
Phone/Fax: 289-997-4602 / (289) 997-4607 Project ID:

hitp./iwww.EMSL.com / torontolab@emsl.com

Summary Test Report for Ashestos Analysis via EPA 600/R-33/116

Cilent Sample ID: &.H Lab Sample iD:  §51403905-0024
Sample Description:  Mur, 1-107 {coin avec 1-133}, RDC/Compose a joint sur placoplatre

Analyzed Non-Asbastos
TEST Dato Color Fitbrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 612172014 White 0% 100% None Detected
Client Sampie ID: 9l Lab Sample ID:  551401905-0025

Sample Description: Mur perimetre, I-137, RDC/Compose a joint sur placoplatre

Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 6212014 White 0% 100% None Detected
Analyst(s}
Jon Delos Santos PLM (8) /
Matthew Dawis TEM Grav. Reduction 4 i -
Nicole Yeo PLM 13) —
Kevin Pang
or other Approved Signatory
Any questions please contact Kevin Pang
Samples analyzed by EPAB00/R-9/118 consistant with IRSST Mathod 244-2  Tha astmatad imit of datection lor non-getect samples is <0 1% Due to mag| n PLM,

fibars in lons below the pabity of PLM may not be detecied. The above test repon relalas only 1o Iha fems tesied and may not ba reproduced in any form without the express wriien
approval of LA Testing Anaklical Inc. LA Tasting 8 liabikty is limned 10 tho cost of analysis EMSL bears no responuibility for sample or y method limi P and use
of tast results are the responsibility of the cisnl p ived in good unless nated,  Thia report must nol ba usad lo claim product andorsement by NVLAP or any agency of he US
Govemmaent.
(intial report from 06/23/201415.03 14 )

Test Report EPAMullTests-7 26 0 Printed /22014 03.09PM Page 4 of 4



EMSL Canada Inc EMSL Canada Order 551403919

Customer ID: 55GENI26
2756 Slough Street Mississauga, ON L4T 1G3 Customer PO: 111-26086-00
Phone/Fax: 289-997-4602 / (289) 997-4607 Project ID:
http:/iwww. EMSL . com / torontolab@emsl.com
Attn: Robert Kalnins Phone: {514) 340-0046

WSP Canada, Inc. Fax: {514) 340-1337

1600 Rene-Leavasque Blvd. West Collected:

16th Floor Received: 6/09/2014

Montreal, QC  H3H 1P9 Analyzed: 6/2112014

Proj: 111-26086-00, PHASE 210

Summary Test Report for Asbestos Analysis via EPA 600/R-83/116
Client Sample iD: 1 Lab Sample 1D:  551403913-0001

Sampie Description: PLAFOND, PETITE CABINE, GUERITE COMMERCIALES/TUILE ACQUSTIQUE 2 X 4
AVEC POINTS ET PETITES TRACES

Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Commant
PLM 6/21/2014 Gray/White 80% 20% None Detected
Analyst(s}
Arabee Sathiaseelan PLM (1)

Kevin Pang
or other Approved Signatory

Any questions please contact Kevin Pang.

Samples anatyzed by EPA 80Q/R-91116 consisient with IRSST Method 244-2. The estimated imd of deteclion for non-detect samples i3 <0. 1% Due to mag in PLM,

fisars in below tha it pabiity of PLM may not ba detected. The above test report relates only to the Hems testod and may not be reproduced in any form without Ihe express wriien

approval of LA Testing Anaiytical, Inc. LA Testing s kabibty is Emred 1o the cost of anatysis. EMSL bears no responsibilty for sample ivittes or Y method i traterp: and use

af tagl resyls are the responsbitity ol the ciam. Sampl ived In good ion unlass ise notead.  This report must not be ysed to claim product endoisement by NVLAF of any sgency of the US

Govemman.
@ﬁal repon from: 06/21/201414:57 02 )

Test Report EPAMuttiTests-7.26.0 Printed: 6/25/2014 09.40AM Page 1 of 1






EMSL Canada Inc. EMSL Canada Order 551403922

Customer ID: B5GENIZ6
2756 Slough Street Mississauga, ON L4T 1G3 Customer PO: 111-26086-00
Phone/Fax: 289-997-4602 / (289) 997-4607 Project ID:
http:fiwww EMSL .com / torontolab@emsl.com
Attn: Robert Kalnins Phone: (514) 340-0046
WSP Canada, Inc Fax {514) 340-1337
1600 Rene-Levesque Blvd, West Collected:
16th Floor Received: 6/09/2014
Montreal, QC H3H 1P9 Analyzed 6/23/2014
Proj: 111-26086-00, PHASE 210
Summary Test Report for Asbestos Analysis via EPA 600/R-93/116
Cliant Sampla iD: 1 Lab Sample ID:  551403922-0001
Sample Description: PLAFOND, PETITE CABINE, GUERITE VOYAGEUR/TUILE ACOUSTIQUE 2' X 4' AVEC
LIGNES ET TROUS
Anatyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM B/21/2014 Gray/White B0 20% None Detected
Client 5ample ID: 2 Lab Sampie ID: §51403922-0002
Sample Description:  PLAFOND, PETITE CABINE, GUERITE VOYAGEUR/TUILE ACOUSTIQUE 2' X 4' AVEC
LIGNES ET PETITS TROUS
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Commant
PLM 812112014 Gray/White 80% 20% None Detected
Client Sample ID: 3 Lab Sample iD: 651403922-0003
Sampie Description: PLANCHER, PETITE CABINE, GUERITE VOYAGEUR/TUILE VINYLE ORANGE AVEC
LIGMES BLANCHES
Analyzed Non-Ashestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Commaent
TEM Grav Reduction 6/23/2014 Beige 0.0% 100% None Delected
Cliant Sample ID: 4-A Lab Sample ID:  551403922-0004
Sample Description:  MUR, PETIT BATIMENT, GUERITE VOYAGEUR/COMPOSE A JOINT SUR PLACCPLATRE
Analyzed Non-Asbastos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 6/21/2014 Gray 0% 100% None Detected
Client Sample ID: 4-B Lab Sample ID:  651403922.00056
Sample Description: MUR, PETIT BATIMENT, GUERITE VOYAGEUR/COMPOSE A JOINT SUR PLACOPLATRE
Analyzed Non-Asbastos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Commaent
PLM 6/21/2014 Gray o 100% None Detected
Client Sample iD: 4-C Lab Sampla iD: 551403922.0006
Sample Description: MUR, PETIT BATIMENT, GUERITE VOYAGEUR/COMPOSE A JOINT SUR PLACOPLATRE
Analyzed Non-Asbastos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Asbestos Comment
PLM 6/23/2014 Gray 0% 100% None Detected
Client Sample ID: 5 Lab Sample ID: 551403922-0007
Sampie Description; ETAGERE, PETIT BATIMENT, GUERITE VOYAGEUR/JOINT D'ETANCHEITE
Analyzed Non-Asbestos
TEST Date Color Fibrous Non-Fibrous Ashestos Comment
PLM 6/21/2014 White AD% 60% None Detected

Test Report EPAMuttiTests-7 26.0 Printed: 6/2372014 03, 16PM

Page 1 of 2



EMSL Canada Inc. EMSL Canada Order 551403922

Customer ID: 55GENI26
2756 Slough Street Mississauga, ON L4T 1G3 Customer PO: 111-26086-00
Phone/Fax: 289-997-4602 / (289) 997-4607 Project 1D:

hitp:/www EMSL com / torontolab@emsl.com

Summary Test Report for Asbestos Analysis via EPA 600/R-93/116

Analyst(s)
Arabee Sathiaseelan PLM (1) ’,//ﬂ
Matthew Davis TEM Grav. Reduction m e
Nicole Yeo PLM (5 reat
Kevin Pang
or other Approved Signatory

Any questions please contact Kevin Pang.

Samplas analyzad by EPA 800UR-03/118 consisiant wih IRSST Method 244-2 The estimaled kmn of detection for non-detect samples 18 <0.1% Dua (o mag L n PLM

fibers in ians below Ihe pabiity of PLM may not be detacted Tho above lest repord relatas only lo he dems tested and may not be reproduced in any form without the axpress written

pproval of LA Testing Analytical, inc LA Testing s kabilty is imiled 1o the casl of analysis. EMSL baars no resp y for sample activlles or analytical methad Ji p ion and use
ol test results are the responsibildy of the cliant ived i good ion unlass i3a noted  This roport must not be usad (o claim product andorsement by NVLAP or any agency f the US
Government.

(wnitiat report from D6/23/201415.16.18

)
Page 2 of 2

Tesi Report EPAMultiTests-7 26.0 Printed 6/23/2014 03:16PM



EMSL Canada Inc. Réf.Commande: 551510205
2756 Slough Street Mississauga, ON L4T 1G3 N° Client: S5GENI26
TéliFax: 289-997-4602 / (289) 997-4607 Bon de Commande:  111-26086-00
s hitp /www EMSL com / torontolab@emsl.com N°® Projet: y
Attn:  Simona Vornicu Téléphone: (514) 340-0046 h
WSP Canada, Inc.
1600 Rene-Levesqua Blvd. West Date du Préfévement:  21/09/2015
16th Floor
Montreal, QC H3H 1P9 Date de Réception: 24/09/2015
Proj:  111-26086-00, P 210 )

Résumeé du rapport d'analyse de I'amiante en utilisant la méthode analytique 244 de I'IlRSST

ESSAl/
Date Partie non-amlante
Nom d’échantillon Description d'échantillon Couleur d'analyse Fibreux  Non Flbreux Amiante
MLP 0% 100% non détectd
5S-MUR-PL-01 BATIMENT COMMERCIAL- MUR CORRIDOR Gris 26/00/2015
EMSL 551510205-0001 SOUS-SOL Blanc  Commentaires A la demands du client combiner les couches d'échantiions avant
Fanalyse
MLP 0% 100% non détectd
S5-MUR-PL-02 BATIMENT COMMERCIAL- MUR CORRIDOR Gris 26/08/2015
EMSL 551510205-0002 SOUS-SOL Blanc  Commentarres A la demande du client combiner les couchas d'échantiions avant
lanalyse
MLP 0% 100% non détecté
S5-MUR-PL-02 BATIMENT COMMERCIAL- MUR CORRIDOR Gris 26/09/2015
EMSL 551510205-0003 S0OUS-50L Blanc  commentaires A ta demanda du client. combiner les couches d échantians avant
Fanalyse
MLP 0% 100% non détecté
S55-MUR-PL-04 BATIMENT COMMERCIAL- MUR CCRRIDOR Gris 26/00/2015
EMSL 551510205-0004 SOuUsS-SOL Blanc  Commentaires A la demande du client combiner les couches d'échantans avanl
Fanalyse
MLP 0% 100% non détecté
SS5-MUR-PL-05 BATIMENT COMMERCIAL- MUR CORRIDOR Gris 26/09/2015
EMSL 551510205-0005 SOUS-S50L Blanc  commentaires A la demande du client combiner las cauches d'échantillons avant
Fanalyse
SS-MUR-CR-01 BATIMENT COMMERCIAL- MUR CORRIDOR Gris MLP 0% 100% non détecté
EMSL 551510205-0006 SQUS-soL 26/05/2015
S5-MUR-CR-02 BATIMENT COMMERCIAL- MUR CORRIDOR Gris MLP 0% 100% non détecté
EMSL 551510205-0607 S0US-50L 26/09/2015
§S-MUR-CR-03 BATIMENT COMMERCIAL- MUR CORRIDOR Gris MLP 0% 100% non détectd
EMSL 551510205-0608 S0US-S0L 26/09/2015
S5-EXT-CR-01 USINE DE FILTRATION- MUR EXTERIELR Gris MLP 0% 100% non détecté
EMSL 551510205-0009 Bleu 26/09/2015
SS8-EXT-CR-02 USINE DE FILTRATION- MUR EXTERIEUR Gris MLP 0% 100% non détecté
EMSL 551510205-0010 Bleu 26/09/2015
SS8-EXT-CR-03 USINE DE FILTRATION- MUR EXTERIEUR Gris MLP 0% 100% non détecté
EMSL 551510205-0011 Bleu 26/09/2015
SS-EXT-CR-04 USINE DE FILTRATION- MUR EXTERIEUR Bleu MLP 0% 100% non détecté
EMSL 551510205-0012 26/09/2015
58-EXT-CR-05 USINE DE FILTRATION- MUR EXTERIEUR Bleu MLP 0% 100% non détecté
EMSL 551510205-0013 26/09/2015
$5-EXT-CR-06 USINE DE FILTRATION- MUR EXTERIEUR Gris MLP 0% 100% non détecté
EMSL 551510205-0014 28/09/2015

[ Le rapport initial de: 28/09/2015 10:19:10

Rappont d'Analyse/Test Report IRSST_0001 -7.35.3J imprimé 28/3/20151019:10  Printed 8/28/2015 101910
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EMSL Canada Inc. Réf.Commande: 551510205

2756 Slough Street Mississauga, ON L4T 1G3 N° Client: S5GENI26
TéliFax: 289-997-4602 / (289) 997-4607 LGOI G LR Bt e
hitp /fwww EMSL com / torontolab@ems! com N° Projet:

Résumé du rapport d'analyse de I'amiante en utilisant la méthode analytique 244 de I''RSST

ESSAlY
Date Partie non-amiante
Nom d’échantillon Description d'échantillon Couleur d'analyse Fibreux Non Fibreux Amiante
SS8-EXT-CR-07 USINE DE FILTRATION- MUR EXTERIEUR Gns MLP 0% 1005 non détecté
EMSL 551510205-0015 28/09i2015
SS.EXT-CR-08 USINE DE FILTRATION- MUR EXTERIEUR Gna MLP 0% 1001%% non détecté
EMSL 551510205-0016 28/08/2015
S58-EXT-CR-09 USINE DE FILTRATION- MUR EXTERIELR Grs MLP 0% 100% non détecté
EMSEL 551510205-0017 2B/09/2015

Anatyste(s):

John Biesiadecki  MLP {(4)
Jon Delos Santos  MLP (3)
Natafie D'Amico  MLP (10)

m;

Examiné et approuvé par:
Matthew Davis
ou autre signataire autorisé

P
Les gammes de concentration applicable & la méthode d'analyse de I'IRSST 244 sont les suivantes ND {non détecté), Trace (4 fibres ou meins, contamination
possible), <1, (1 4 5%), {entre 5 & 10%), (entre 10 & 25%), (entre 25 & 50%), (entre 50 & 75 %), (entre 75 & B0%:), (> 90%}, Les Tuiles de plancher signalés comme
"Non détecté” ou " Trace” par I'analyse de MLP doivent éira analysés par MET (Méthode ELAP 198.4) La limite de détection pour les échantillons “Non détectd” est
=0, 1%, En raison des limites innérentes 4 la méthode MLP, les fibres d'amiante de dimensions inférieures A la limite de la résolution ne seront pas détectées. Ca
rapport d'essai ne concerne que les échantillons testés, et ne peut &tre reproduit sous aucune forme sans I'accord &crite de EMSL. La responsabilité de EMSL est
limitée au codt de I'analyse. EMSL ne porie aucune responsabilité pour les activités de collecte de I'échantillon ou les limites des méthodes analyligues L'interprétation
et lutiksation des résuitats des tests sont A la charge du client. Les échantillons ont é1é requs en bon élat, sauf indication contraire.

Analyses effectués par {Samples analyzed by) EMSL Canada Inc. Mississauga, ON NVLAP Lab Code 200877-0, NYS ELAP 12027
\

Et rapport itial de: 28/09/2015 10:19:10

Rappon d'Analyse/Test Report IRSST_0001 -7 35 3J Imprimé: 28/9/2015 10.19:10 L Page 2 sur 2



(@PARACEL | e
300-2319 5t Laurent Bivd
@ RESPONSIVE. Otnawa, Ontario K1G 4.8

LABORATORTES LTD. RELIABLE. i-800-249-1847

paraceleparacellabs comr

OTTAWA + KINGSTOM - MNIAGARA - MISSISSAUGA - SARNIA www.paracellabs com

WSP Canada Inc. (Montreal)
1600 Boulevard Rene Levesque Quest 12th Floor
Montreal, QC

H3H 1P9

Attn: Rob Kalnins 12-Jun-14
Tel: (514) 340-0046
Fax: (514) 340-0046

Re: 111-26086-00 p210 Paracel! Report No.: 1424029
Please find attached the final assessment of sample(s) received on 06-Jun-14 and analyzed in our Ottawa West Lab

location. Information on comman indoorfoutdoer fungi may be found on our website at the link below; however,
interpretation of the results is the responsibility of the client.

Paracel Species Ecology List

If you have any questions or comments regarding the enclosed information, please feel free to contact us anytime,

Sincerely,

Emma Diaz For Heather S H. McGregor, BSc
Laboratory Director - Microbiology

Any use of these test results implies your agreement that our total liability In connectlon with this work, however
arising, shall be limited to the amount paid by you for this work, and that our employees or agents shall not under
any circumstances be liable to you in connection with this work, This report may not be reproduced, except in full,
without the written approval of the laboratory. This raport is valid only with an authorized signature. All samples
and related slides/extracts are storad for three months from the time the final analytical report was issued, unless
otherwise requested in writing by the client.

OTTANA-EAST MIS5155AUGA K1AGARA

1-800-749-1347 300-2310 51 Laurent B 6645 tmat R, Unt 437 360 vk A Una 168
PARACELAPARACELLABS.CONM Orawa, ON K70 408 Mitugsaugn, TN LSN &5 Hugaiaonme-Lase, ON LOS 10
GTTAWA-WEST SARNIA KINGSTON
WHW,PARACELLABS,.COM 104- 195 Stattesd Ao W 218-T04 Mava 51 1058 Garurery Ry

Nepean. ON KZH 3C1 Poent Eawarg, ON TV 1X3 Kngsior. ON KIP IR? wgr ol }



(@PARACEL

£ il

Client: 5P Canada Inc. {Monlreal} Atn: Rob Kainins
1600 Boulevard Rene Levesque Ouest 12th Floor Tel: (514) 340-0046
Montreal, GC H3H 1P9 Fax: {514) 340-0046
Profect: 111-26086-00 p2 10 Recelved Date:  06-Jun-14
Paracel Report No.: 1424029 Report Date:  12-dun-14
Iliaos:oﬂi: Fungal - Bulk
Sample 10, Sample Date Background Debris ** FPropagule Summary Refative Amount*
1424029.01 06-Jun-14 Low [ient Sample Name:Peinture Mor Exterieur, RDC
Stachybotrys spores Low
“Relsiive Amount:

Trace = 2 propagules or less on entire shde

Low = < than 10 propagudes noted per mm? of shoe sudface
Moderate = 1 1. 100 propaguies noted per mm? of side surface
Hgh = > than 101 propagufes noted per mm? of slide suface

**Bachground Debrrs - Defrutiors:

{ow = pcqupying < 10% of micrascopx fetd

Moderate = 11-30% of microscopi Feld

High = = 31% of mecroscope Fekd

NI - No hingal propaguies detected,

NA - Nor appiratée; caledateons cannot be performed on ron-numencal data.

1-BOG-74%-19u7
PARACELHPARACELLABS . CONM

WHW.PARACELLABS ,COM

OTTANA-EAST

J00-2319 5¢ Laurent Biva
Grawa, ON K16 42B

OTTAWA-HEST
104-195 Stetter Ra W
Mopoar. ON KIH 50

MISS5IS55AUGA
8645 Kimmat Bd Unit 827
Migsisgauga CH LN I

SAANIA
2T8-702 Mpa St
Pomt Edward, ON NIV 123

NIAGARA

360 York Aa. Una 168
Hiagsta-on-the-Lave, ON LOS 120

KINGSTOH
1058 Gardpars Rd
Kingslos. OM KIP 1R}

we 2ol d



(OPARACEL | i i
300-2319 St. Laurant Bivd o |
O RESPONSIVE, Ouawa, Ontario K1Gagg [ |
RELIABLE 1-800-739-1947 |
* paraceluparacellabs.com
GTTAWA KINGSTON NIAGARA M1SSISSAUGA SARNIA www.paracellabs com
Client Name- \ : I Projeat Reference . . w
- WS Caneels  Bne g Hi- derns, o Adig rAT
Contact Name: : ] . : Quole # 12.334 U
S R T lealning
Address 1600 boul Rene Lévesque ouest 16 étage Montréul Queébeu 13H 199 PO#
Email Address -} N 5 . Dtz R
— > o bep- k‘qlnlhi C#\.l/)’:‘f(t. e i
Telephone . _ i o i, J 7’
5"1 5“'{3 O3F H ‘}“7 Lo K el o idlu*—n@wx‘ﬁ?(um Pl s )
T - - - g
Crlteria: [ ] 0,Reg. 153/04 Table__ [ 3G, Reg 153711 (Corent) Table [ ] RSC Filing [ 1 O Reg. 35800 { | t-wdq [4] CCME [ {suB {Storm) [[] 5UB (Sanitary) Municig
Mateis Type: S (Sail/Sed ) GW {Ground Water) SW (Surface Water) S5 (SwmySanitary Sewer) B (Paint) A (Air) O (Orher) chuired A
Paracel Order Number: @
LT
NN C SO 2 ‘5 Sample Taken 3
I S HC T 3| ¢ < 3
218 Sy
= = .
Sample iD/Locatlion Name = < :f: Date Time )
! r'hh-‘u.'» [4 Lt v Aetley  mm RS 4 G = | }-‘J“'f-"lré-i'f_ — V/
2
3
4
5
[
7
8
2
0 |
Comments. . ;
Morvle! Gnalyers
Relinquished By (Print & Sign)- Received by Driver/Depot: | Verified |
. — P
Fal P ‘\ . }\ i f i
H bt s L a e e F
Aiade e I ‘JCo ‘r’-océvr/bb*q:z <._._._.)¢4:i Dotc/Time: T &, |DacerTim
Date/Time: Ve el Aew Temperature. ’c " |pH verin







(@PARACEL | e
300-2319 S1. Laurent Blvd
@ RESPONSIVE. Ottawa, Ontaro K1G 4J8

LABORATORTES LTD. RELIABLE., & 1-800-749-1947

paraceleparacellabs comr

OTTAWA + KINGSTOM - MNIAGARA - MISSISSAUSA - SARNIA www paraceilabs.com

WSP Canada Inc. {Montreal)
1600 Boulevard Rene Levesque QOuest 12th Floor
Montreal, QC

H3H 1P9

Attn: Rob Kalnins 12-Jun-14

Tel: (514) 340-0046
Fax: (514) 340-0046

Re: 111-260086, p210 Paracel Report No.: 1424031
Please find attached the final assessment of sample(s) received on 06-Jun-14 and analyzed in our Ottawa West Lab

location. Information on common indoor/outdoor fungi may be found on our website at the link below; however,
interpretation of the results is the responsibility of the client

Paracel Species Ecology List

If you have any questions or comments regarding the enclosed information, please feel free to contact us anytime.

Sincerely,

Emma Diaz For Heather S.H. McGregor, BSc
Laboratory Director - Microbiology

Any use of these test results implies your agreement that cur total liability in connection with this work, howaver
arising, shall be limited to the amount paid by you for this work, and that our employees or agents shall not under
any circumstances be liable to you in connection with this work. This report may not be reproduced, except in full,
without the written approval of the laboratory. This report is valid only with an authorized signature. All samples
and related slides/extracts are stored for threa months from the time the final analyticat report was issued, unless
otherwise raquested In writing by the client.

OTTAWA-EAST MISSISSAUGA NIAGAKRA

1-800-749-1947 300-2319 5t Laurent Bhvat 625 Keumst Rd. Unit 027 360 Yowk Ad. Uind 168
PARACELAPARACELLABS. CON Ottawa, DN K15 4.8 Wisnasauge. GN LEN A1) HNiagararon-the-Laka, OH LOS T4C
OTTAWA-=WEST SAAHIA XINGSTON
NHWW.PARACELLABS.COM 104-105 Statioed Rg W T18-704 Mora 51 1058 Gasdmars Re
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(@PARACEL

CHent: WP Canada Inc. (Monireal)

1600 Boulevard Rene Levesque Ouest 12th Floor

Montreal, @C H3H 1P

Profect:
Paracel Report No.:

1141-260086, p2 10
1424031

Attr: Rob Kainins
Tl (514) 340-0046
Fax: (514} 390-0046

Raceived Date:  06-Jun-14

Report Date:

12-dun- 14

l!imscazir Fmrzal - Bulk

Background Debris**

Sample 1D. Sample Date

Propagule Summary

Relative Amount*

1424031-01 06-lun-14

Low

[Chent Sample Namesolante Cool, S5

ND

142403102 06-lun-14

Low

{Chent Sample Name:lsolante Tuyauterie Cool, S5

Stachybolrys spores

1424031-03 06-lun-14

Low

ICIemSample Name:Peinture sur Betom, murfplatend/SS

ND

“Refstwe Amount:

Trace = 2 propagules or fess on enlire siide

Low = < than 10 propagdes noted per mm* of shde surface
Moderate = | 1-100 propagues noled per mim? of siide surface
High = > than 101 propagules noled per mm? of shide surface

**Barkground Debns - Defintions:

Low = accuppng < 10% of mecroscope ekt
Moderate = 11-30% of mcroscopk fekd
Hgh = > 31% of maescopre fiekd

ND - No fungal propaquies detected,

M - Not applicalle; calrudatons cannot be performed on non-numencal data,

1-800-749-1947

PARACELHPARACELLARBS, CON

WWW . PARACELLABS . COM

OTTAMA-EAST
300-3312 5t Laurant Biva
Grnswa, ON&IG 448
OTTAWA-WEST

104195 Staftord Rt W
Nipoan, ON KZH DCL

MISSISSAUGA
8645 Linmat Ra. Unt 037
Mussigsaugs CN LEN 813

SARHIA

218-T(H Mdara St
Poant Eowara, ON N7V 1X3

HT1AGARA
o0k Ad. Un 166
Hiagara-on-tho-Lake, OH LOS 1IC

KINGSHON
1058 Gardwars Rd

*ingston. OMN K7P 1RF Pige #41']
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TRUSTED.
RESPONSIVE.

RELIABLE,

Head Office |

300-2318 St. Laurent Bivd. | |

Ouawa, Ontario K1G 48
1-800-749.1947
paracelwparacellats.com

OTTAWA KINGSTONM NIAGARA MISSISSAUGA SARNIA wwwv.paracellabs com
Client Name SN A - Project Reference: o =
LS5 [ ' Wale .)_ﬁ_f-éhfa.rh 219 TAT
, : 2] 2-334 =
Contact Name ﬂul’} » ] LC wl 015 Quote # 12-33
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e - Email Addiess rub,['_] feolnie SG‘J V""‘f"j Vo “p-em Daie R
nhone: SIM = X343.,, 773 _w15( 32 paScal, el e g 1 @ e o ot cerm
Criterla: [ ] Q. Reg. 153704 Table ___ [ 1O Reg 153/11 (CquTlhle_ [ IRSCFiling { ] O.Reg. 55800 { ]I'WQO [ ]CCIHE [ ]SUB (Stum) {1suBn (Sanllllﬂ Munici;
Matrix Type: 8 (Sail/Sed.) GW (Graund Watary $W (Surfice Water) 58 (StormiSanitary Sewer) P (Puint} A (Air) O (Ohet) Required A
Paracel Order Number: n
<
o A = £ Sample Taken
i S &, :% J E = .
» =) <
El =g
= [
Sample ID/Location Name = - f; Date Time
B A N Aol- 1) Dodajel = [~
2 elend Tuunllerie e S5 | 1 i L -
- = : =
3 Pr'r-'f'!;‘ S j":'-{" m,:ﬂgm’ﬂ'# le mot / 5 r“l J ; -
4 L
5
6
7
H
9
0 i |
1 1 H
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Mould conalyss
Relinquished By (Print & Sign} i — Received by Daver/Depol: Reerived at Lab. B 'Ve__rlﬂ_ed
) I D vglonie T e EEgE — gy | Lo
radc i % ol Date/Time: = i o L DeteTime e B EY
DaeiTime: ™Y e de e 1A = [Temperature. ¢ COr Parace|l Afgpcanm. pH Veri







(@PARACEL | e
300-2319 5t. Lauram Bivd
O RESPONSIVE. Ottawe, Ontaro K1G 4J8

LABORATORIES LTD. RELIABLE. v 1-800-749-1347

: paraceleparacellabs.com

OTTAWA : KINGSTON -+ NIAGARA -« MISSISSAUGA : SARNIA www.paraceliabs.com

Certificate of Analysis

WSP Canada Inc. (Montreal)

1600 Boulevard Rene Levesque Quest 12th Floor Phone: {514) 340-0046
Montreal, QC H3H 1P9 Fax: (514) 340-0046
Attn: Rob Kalnins

Client PO: Report Date: 7-Jul-2014
Project: Order Date: 3-Jul-2014
Custody: Order #: 1427185

This Certificate of Analysis contains analytical data applicable to the following samples submitted:

Paracel ID Client ID
1427185-01 plancher
1427185-02  mur der. fournaises
1427185-03 peint. ext. usine filt
1427185-04 mur der. compress
1427185-05 usine epur. ext. paint
1427185-06 peint. roulotie
1427185-07 salle mec
1427185-08 peinl. ext. guerite

—
Approved By: % ¢ /4’ ,717 ﬁj‘— Mark Foto, M.Sc, For Dale Robertson, BSc

Laboratory Director

Any use of these results implies your agreement that our total liabilty in connection with this work, however arising shall be limited 1o the amount paid by you
for this work, and that our employees or agents shall not under circumstances be liable to you in connection with this work

Page 10l 3



@PARAICEL

Og_dgr #. 1427185

Certificate of Analysis
Client: WSP Canada Inc. (Montreal)

Client PO: Project Description:

Report Date: 07-Jul-2014
Order Date: 3-Jul-2014

Analysis Summary Table

Analysis Method Reference/Description

Extraction Date Analysis Date

Metals, ICP-OES based on MOE E3470, ICP-OES

4-Jul-14 4-Jut-14

Sample Data Revisions
None

Work Order Revisions/Comments:

None

Other Report Notes:

n/a. not applicable

ND: Not Detected

MDL: Method Detection Limit

Source Result: Data used as source for matrix and duplicate samples
%REC: Percent recovery.

RPD: Relative percent difference.

OTTAWA
1-800-749-1947

WWHW . PARACELLABS.COM

OU- 2D 0 51 Lavivat @her)
PAHACEL@PARACELLABS.CON Claws. QN ETG 4
MISS1SSAUGA

615 Ritwran Nt L=t 477
Migmpswuge ON L A1

HIAGARA FALLE

5315 ki nmy Glaie €1

Naagars Falls, OM E2JDAD

SARMIT A

123 Chaimting 51. N

Surma OMH NTT 817 Page 20f 3
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Order #: 1427185

Certificate of Analysis
Client: WSP Canada Inc. (Montreal)

Client PO:

Project Description:

Report Date: 07-Jul-2014
Order Date:3-Jul-2014

Sample Results

Matrix: Paint
Lead Sample Date: 02-Jun-14
Paracel ID Client ID Units MDL Result
1427185-01 plancher uglg 20 53
1427185-02 mur der. fournaises uglg 20 423
1427185-03 peint. ext. usine filt ug/a 20 54
1427185-04 mur der, compress. ug/g 20 294
1427185-05 usine epur, ext. paint ug/g 20 <20
1427185-06 peint. roulotte ug/g 20 1700
1427185-07 salle mec ug/g 20 <20
1427185-08 peint. ext. guerite u@ 20 <20
Laboratory internal QA/QC
Reporting Source %REC RPD
Analvte Result  Limit Units Result %REC Limit RPD Limit Notes
Matrix Blank
Lead ND 20 uglg
Matrix Duplicate
Lead ND 20 ugig ND 30
Matrix Spike
Lead 233 ugiL ND 93.3 704130

1-B00-749-1947
PARACEL@PARACELLARS.EQM

WNWW . PARACELLABS.COM

OTTAWA

3002310 St Leutaat Brar
Otiawa. Of G 420
HISSISBAUGH

84S Kotwviar Bd Lot a7
hiomaseuga ON LSN 6.3

HIAGARA FALLS
5415 hMotrng Glary Crl
Noapaa Fals, OH L) 04X

SARMIA

123 Chesting 5t N
Serrva TN 0T BIT

Page 3of 3
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(@PARACEL

LABORATORIES LTD.

TRUSTED.
RESPONSIVE.
RELIABLE.

300 - 2319 St. Laurent Blvd
Ottawa, ON, K1G 4318
1-800-749-1947
www.paracellabs.com

Certificate of Analysis

WSP Canada Inc. (Montreal)

1600 Boulevard Rene Levesque Ouest

Montreal, QC H3H 1PS
Attn: Pascal Dandavino-Forget

Client PO:

Project: 111-26086-00, p.210

Custody:

Report Date: 29-Sep-2015
Order Date: 23-Sep-2015

Order #: 1539217

This Certificate of Analysis contains analytical data applicable to the following samples as submitted:

Paracel ID
1539217-01
1539217-02
1539217-03
1539217-04
1539217-05
1539217-06
1539217-07
1539217-08
1539217-09
1539217-10
1539217-11
1539217-12
1530217-13
1539217-14
1539217-15
1539217-16
153921717
1539217-18
1539217-19
1539217-20
1539217-21
1539217-22
1539217-23
1639217-24
1538217-25
1538217-26
1539217-27
1539217-28
1539217-29
1639217-30

Approved By:

Client ID

Commercial P-1 Blanche
Commercial -2 Jaune
Commercial P-3 Grise
Commercial P-4 Rouge
Commercial P-5 Jaune/Orange
Commercial P-6 Jaune
Commercial P-7 Grise
Commercial P-8 Blanche
Commercial P-9 Grise
Commercial P-10 Blanche
Commercial P-11 Blanche
Usine e Puration P-1 Grise
Usine e Puralion P-2 Grise tonce
Usine fillration £-1 Bleupale
Usine filliration P-2 Beige

Usine fillration P-3 Jaune
Usine fillration P-4 Grise tonce
Usine fillration P-5 Jaune/Orange
Usine fillration P-6 Beige
Voyageur P-1 Jaune

Voyageur P-2 Grise

Voyageur P-3 Rouge
Voyageur P-4 Blanche
Voyageur P-5 Grise

Voyageur P-6 Jaune Canarie
Vayageur P-7 Grise Pale
Voyageur P-8 Mauve
Voyageur P-9 Mauve

Guerite Voyageurs P-1 Jaune
Guerite Voyageurs P-2 Blanche

1539217-31
1539217-32
1539217-33
1539217-34
1539217-35
1539217-36
1539217-37

Guerite Voyageurs P-3 Jaune
Guerite Voyageurs P-4 Noire
Guerite Voyageurs P-5 Grise
Guerite Voyageurs P-6 Jaune Fluo
Guerite Voyageurs P-7 Beige
Guerite Voyageurs P-8 Mauve
Guerite Voyageurs P-9 Brune

Mark Fota, M.Sc.
Lab Supervisor

Any use of these results implies your agreement that our 1otal liabiity in connection with this work, however arising shall be limited to the amount paid by you
for this work, and that our employees or agents shall not under circumstances be liable to you in connection with this work

Paga tof 4



(@PARACEL

Order #: 1539217 |

Analysis Summary Table

Analysis Method Reference/Description

Extraction Date Analysis Date

Metals, iCP-OES based on MOE E3470, ICP-OES

29-Sep-15 29-Sep-15

Sample Data Revisions
None

Work Order Revisions/iComments:

None

Other Report Notes:

n/a: not applicable

ND: Not Detected

MDL: Method Detection Limit

Source Result: Data used as source for matrix and duplicate samples
%REC: Percent recovery.

RPD: Relative percent difference.

OTTAWA * CALGARY © MISSISSAUGA * KINGSTON

LONDON

1-800-749-1947 - www.paracellabs.com

NIAGARA - SARNIA

Page 2 of 4
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Order #: 1539217

Sample Results

Matrix: Paint

Lead Sample Date: 21-Sep-15
Paracel ID Client ID Units MDL Result
1539217-01 Commercial P-1 Blanche ug/g 20 68
1539217-02 Commercial P-2 Jaune ug/g 20 35
1539217-03 Commercial P-3 Grise ugly 20 <20
1539217-04 Commercial P-4 Rouge ug/g 20 101
1539217-05 Commercial P-5 Jaune/Orange ug/g 20 93
1539217-06 Commercial P-6 Jaune ug/g 20 <20
1539217-07 Commercial P-7 Grise ug/g 20 <20
1539217-08 Commercial P-8 Blanche ug/g 20 <20
1539217-09 Commercial P-8 Grise ug_jlg 20 106
1539217-10 Commercial P-10 Blanche ugg 20 38
1539217-11 Commercial P-11 Blanche ug/g 20 1080
1539217-12 Usine e Puration P-1 Grise ug/g 20 190
1538217-13 Usine e Puration P-2 Grise tonce ug/g 20 <20
1539217-14 Usine fillration P-1 Bleupale uglg 20 <20
1539217-15 Usine fillration P-2 Beige ug/g 20 <20
1639217-16 Usine fillration P-3 Jaune ug/g 20 <20
1539217-17 Usine fillration P-4 Grise tonce ug/g 20 <20
1539217-18 Usine fillration P-5 Jaune/Orange ug/g 20 28
1539217-19 Usine fillration P-6 Beige ug/g 20 551
1539217-20 Voyageur P-1 Jaune ug/g 20 <20
1539217-21 Voyageur P-2 Grise ug/g 20 <20
1539217-22 Voyageur P-3 Rouge ug/g 20 45
1539217-23 Voyageur P-4 Blanche ug/g 20 <20
1539217-24 Voyageur P-5 Grise uglg 20 374
1639217-25 Voyageur P-6 Jaune Canarie ug/g 20 <20
1539217-26 Voyageur P-7 Grise Pale ug/g 20 <20
1539217-27 Voyageur P-8 Mauve ug/g 20 28
1539217-28 Voyageur P-8 Mauve ug/g 20 <20
1639217-29 Guerite Voyageurs P-1 Jaune ug/g 20 <20
1539217-30 Guerite Voyageurs P-2 Blanche ug/g 20 32700
1639217-31 Guerite Voyageurs P-3 Jaupe ug/g 20 44800
1539217-32 Guerite Voyageurs P-4 Noire ug/g 20 19800
1539217-33 Guerite Voyageurs P-5 Grise ug/g 20 9740
1539217-34 Guerite Voyageurs P-6 Jaune Fluo ug_lg_; 20 17900

OTTAWA * CALGARY * MISSISSAUGA * KINGSTON * LONDON - NIAGARA = SARNIA

1-800-749-1947

www.paracellabs.com

Pagedofd
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Order #: 1539217 |

Sample Results
Matrix: Paint
Lead Sample Date: 21-Sep-15
Paracel ID Client D Units MDL Result
1539217-35 Guerite Voyageurs P-7 Beige ug/g 20 20800
1539217-36 Guerite Voyageurs P-8 Mauve ug/g 20 1470
15639217-37 Guerite Voyageurs P-9 Brune ug/g 20 33100
Laboratory Internal QA/QC
Reporting Source %REC RPD
Analyte Result  Limit Units Result %REC Limit RPD Limit Notes
Matrix Blank
Lead ND 20 uglg
Matrix Duplicate
Lead 57.2 20 ugiy 67.9 171 30
Matrix Spike
Lead 306 ug/L 6.6 120 70-130

OTTAWA * CALGARY * MISSISSAUGA KINGSTON LONDON - NIAGARA * SARNIA
1-800-749-1947 *~ www.paracellabs.com

Paga 40l 4
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Poste Frontalier de St-Bernard-de-Lacolle . Section 02 81 01
Aménagements temporaires GESTION DES MATIERES DANGEREUSES

TPSGC : R.064261.800

Section 20 81 01-A2
Annexe 2

Accusé de réception pour les entrepreneurs et les sous-traitants






I * I Travaux publics et Public Works and
Services gouvernementaux  Government Services
Canada Canada

Accuse de réception pour les entrepreneurs et les sous-traitants

La présente fiche d'information est une liste non exhaustive des responsabilités de I'Entrepreneur en vertu du
Reglement fédéral sur les halocarbures (2003), pris en application de la Loi canadienne sur la protection
de I’environnement (1999). En signant la présente entente, I'Entrepreneur reconnait et comprend ses
responsabilités lorsqu’il travaille sur de I'équipement contenant de I'halocarbure que posséde ou entretient
TPSGC. Tout écart par rapport a ces responsabilités doit étre immédiatement signalé a l'autorité contractuelle
de TPSGC et peut entrainer la résiliation du contrat.

¢ Seul un technicien accrédité et breveté peut installer ou entretenir de I'équipement contenant de
I'halocarbure que TPSGC posséde ou entretient, le charger ou effectuer sur lui des essais de détection des
fuites.

e Tous travaux sur un systeme de climatisation ou de réfrigération aux halocarbures que TPSGC posséde
ou entretient doivent étre faits en vertu du Code de pratiques environnementales pour I'élimination des
rejets dans I'atmospheére de fluorocarbures provenant des systemes de réfrigération et de
conditionnement d'air (2015).

e Siun essai de détection des fuites est effectué sur une partie de I'équipement de climatisation ou de
réfrigération, I'Entrepreneur doit afficher un avis contenant TOUTE l'information requise a I'article 2 de
I'annexe 2 du RFH 2003 : a) nom et adresse du propriétaire du systéme; b) nom de I'opérateur du
systéme; ¢) emplacement précis du systeme; d) description du systéme; €) nom de la personne accréditée;
f) numéro de certificat; g) nom de I'employeur de la personne accréditée; h) type d’halocarbure; I) capacité
de charge du systéme et j) dates des deux derniers essais de détection des fuites.

e Aucun halocarbure ne doit pas étre rejeté intentionnellement d’'un systéme de réfrigération ou de
climatisation ou d’'un systéeme d’extinction d'incendie (sauf pour éteindre un feu).

e Avant tout travail sur un systeme de climatisation, de réfrigération ou d’extinction des incendies qui pourrait
entrainer le rejet d'un hydrocarbure, ce dernier doit étre récupéré dans un contenant congu a cet effet.

¢ Un essai de détection des fuites doit étre effectué avant tout chargement d’un systéme contenant de
I'halocarbure.

¢ Si une fuite provenant d’'un systeme contenant de I'halocarbure est détectée, le propriétaire de
I'équipement (ou l'autorité contractuelle) doit étre averti le plus tét possible.

.12

Canada
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En cas de rejet de 100 kg ou plus d’halocarbure ou d’'un poids inconnu d’halocarbure provenant d’'un appareil
ayant une capacité supérieure a 100 kg, 'Entrepreneur doit signaler le rejet a Environnement Canada dans un
délai de 24 h au :

514-283-2333 ou 1-866-283-2333 - Systéeme canadien de signalement d'urgences
environnementales, Direction des activités de protection de I'environnement — Québec et
avertir immédiatement son contact auprés de TPSGC.

- Ala suite de I'entretien d’'un systéme contenant de I'halocarbure, I'Entrepreneur doit remplir le registre
d’entretien de l'appareil.

- Avant de détruire, de désassembler ou de mettre hors service un systéme contenant des halocarbures,
il faut en récupérer les halocarbures et y apposer un avis comportant les renseignements prévus a
l'article 3 de 'annexe 2 du RFH 2003.

- L’Entrepreneur doit bien connaitre les définitions et les interdictions énoncées dans le Réglement
fédéral sur les halocarbures (2003).

Nom de I'Entrepreneur:

Numéro de contrat:

Signature de I'Entrepreneur:

Adresse Web : Environnement Canada, DORS/2003-289 (2003), Reglement fédéral sur les
halocarbures (2003) :

http://lois-laws.justi ce.gc.calfralreglements DORS-2003-289/index.html

Code de pratiques environnementales pour I'élimination des rejets dans
I'atmosphére de fluorocarbures provenant des systemes de réfrigération et de
conditionnement d’air :

http://www.ec.gc.cal/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=D918C063-1

Canada
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Avis d’entretien pour les systémes de réfrigération et de climatisation
TPSGC 68 (09/2003)
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i

SERVICE NOTICE FOR REFRIGERATION AND
AIR-CONDITIONNING SYSTEM

AVIS D'ENTRETIEN POUR LES SYSTEMES DE
REFRIGERATION ET DE CLIMATISATION

Service Report No.
N° du rapport de la visite

Service Date
Date d'entretien

INFORMATION

Name & Address of Owner - Nom et adresse du propriétaire

Name of the operator - Nom de l'opérateur

Name of Technician - Nom du technicien

Technician's trade certificate No
N° du certificat d'accréditation nbrofessionnelle du technicien

Technician's awareness certificate No.
N° du certificat de sensibilisation du technicien

Name of technician's employer or service company - Nom de I'entreprise de service ou de I'employeur du technicien

Location of Systems
Emplacement du systéme

Type of System
Type de systéme

Description of System
Description du systéme

Manufacturer
RCdNo. Fabricant
N° du CC . I
|:| All_r Conditioning Model No.
Climatisation N° du modéle
Building No. Serial No.
Adresse de I'immeuble . . N° de série
|:| Refrigeration
Réfrigération Type of halocarbon
Type d'halocarbure
Floor or Room No.
N° de I'étage ou piece Capacity of System ((kg) or (kw)
Capacité du systeme (kg) ou (kw)
Type of Activity - Type d'activité
i i Leak Test Repai i
1 Annual Maintenance Service Call 2 ) o ] epair Other (specify)
|:| Entretien annuel Appel de service |:| Essai de détection de fuite Réparation Autre (spécifier)

Leak test - Essai de détection de fuite

|:| Successful Fail Repairs carried out
Réussi Echec

Réparation effectuées

Date of the last two (2) test

Date des deux (2) derniers essais

Amount of halocarbon (kg)
Quatité d'halocarbure (kg)

Added
Ajouté

Release
Rejetée

Recovered
Récupérée

Returned
Retournée

Coments - Commentaires

Signature of Service Technician - Signature de technicien de service

PWGSC-TPSGC 68 (09/2003) Place on System

Apposer sur le systéme

>

Copy 2

} Attach to System Service Log
Copie

Annexer au registre d'entretien
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Avis de destruction, de désassemblage

ou de mise hors services d’un systeme
TPSGC 72 (09/2003)
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DISMANTLING, DECOMMISSIONING OR DESTRUCTION AVIS DE DESTRUCTION, DE DESASSEMBLAGE OU DE MISE

NOTICE FOR A SYSTEM

HORS SERVICE D'UN SYSTEME

INFORMATION

Name & Address of Owner - Nom et adresse du propriétaire

Name of the operator - Nom de I'opérateur

Name of Technician - Nom du technicien

Technician's trade certificate No.

N° du certificat d'accréditation professionnelle du technicien

Technician's awareness certificate No.
N° du certificat de sensibilisation du technicien

Name of technician's employer or service company
Nom de l'entreprise de service ou de I'employeur du technicien

Location of System Type of System Description of System
Emplacement du systéme Type de systéeme Description du systéme
. I Manufacturer
RC No. Air Conditioning Fabricant
N° du CC Climatisation
Model No.
Refrigeration N° du modéle
Building No. Réfrigération Serial No.
Adresse de I'immeuble Solvent N° de série
Solvant Type of halocarbon
. L Type d'halocarbure
Floor or Room No. Fire extinguishing
N° de I'étage ou piece Extinction d'incendie Capacity of System ((kg) or (kw)
Capacité du systeme (kg) ou (kw)

Final destination of the system - Destination finale du systéme

This unit no longer contains any halocarbon.

Cette unité ne contient plus d'halocarbure

Signature of Service Technician - Siganture de technicien de service Date recovered

Date de la récuration

PWGSC-TPSGC 72 (09/2003) Copy

Copie

Copy
Copie

2

>
>

Place on System
Apposer sur le systeme

Attach to System Service Log
Annexer au registre d'entretien
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PARTIE 1 GENERAL

1.1 Sommaire des travaux

1.2

1.3

A

Respecter les exigences de la présente section de devis au moment de I'exécution des
travaux indiqués ci-apres :

A Démantelement des matériaux recouverts de peinture au plomb selon les procédures
d’enlevement du plomb a I'extérieur puisqu’il s’agit d'une démolition compléete. Aucun
décapage (chimique ou physique) n'est considéré. Ces travaux doivent permettre de
compléter les travaux subséquents en zone sans risque a l'exposition au plomb.
Effectuer les travaux sur ces matériaux conformément aux prescriptions de la partie 3
— Exécution, de la présente section de devis.

2 S'il y a lieu, le traitement par décapage chimique des revétements de peinture au
plomb appliqués sur des matériaux en béton ou métalliques en suivant des
précautions minimales. Effectuer le décapage conformément aux prescriptions de la
partie 3 — Exécution, de la présente section de devis.

3 S'il y a lieu, le coupage des matériaux métalliques recouverts de peinture au plomb
lors du démantelement de ces matériaux. Effectuer les travaux conformément aux
prescriptions dans le cahier technique C.T. 1 (voir section 02 83 10. 01-Al Travaux en
condition de plomb - Annexe 1, Cahier technique C.T. 1 — Coupage des matériaux
métalliques recouverts de la peinture au plomb).

Exigences particuliéres

A

Exécuter les travaux selon la séquence (phase) indiquée dans les plans et devis de
I'Architecte.

Les conditions générales et les conditions générales complémentaires sont applicables a
cette section de devis.

L'article 1.9 — Conditions de chantier apparaissant dans la présente section de devis identifie
I'ensemble des surfaces recouvertes de peinture au plomb qui seront dérangées par les
travaux effectués selon le contrat.

L’Entrepreneur doit effectuer le travail de maniere a garantir qu'aucune dispersion de plomb
et de déchets de matieres dangereuses ni qu’aucune fuite d'eau ne contamine jamais les
aires extérieures au chantier se trouvant sous sa responsabilité.

L’Entrepreneur doit s'assurer que, au moment de leur application, les procédures de travalil
respectent les exigences fédérales, provinciales et locales en vigueur.

Exigences connexes

A

L’Entrepreneur est tenu d'attendre l'autorisation du Représentant du Ministere avant de
débuter les travaux en condition de plomb.
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2 L'Entrepreneur doit soumettre, aux fins d'approbation par le Représentant du Ministére le

14

plan coordonné des travaux en condition de plomb au moins 72 heures avant la réunion de
démarrage (voir l'article 1.6 — Documents a soumettre pour approbation, pour plus de
détails). Ce document est obligatoire pour obtenir I'autorisation de débuter les travaux.

3 Toute modification du plan coordonné des travaux devra étre soumise au Représentant du
Ministére au moins 48 heures a I'avance et approuvée par TPSGC.

4 Traiter comme déchets de plomb tous les matériaux ou résidus étant ou ayant été en contact
avec les revétements de peinture a base de plomb. Identifier et éliminer tous les contenants
de déchets conformément a la Loi canadienne sur la protection de I'environnement, a la Loi
sur le transport des marchandises dangereuses ainsi qu'a la réglementation régionale et
municipale applicable.

5 L'Entrepreneur doit assumer tous les codts relatifs a l'entreposage temporaire, a la
manutention, au transport et a la disposition de déchets contenant du plomb.

.6 S'il y a lieu, 'Entrepreneur est responsable de fournir un appareil de protection respiratoire
adéquat aux travailleurs, comme le spécifie I'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et
en sécurité du travail (IRSST) dans son Guide des appareils de protection respiratoire
utilisés au Québec, ou tout autre organisme homologué par la Commission de la santé et de
la sécurité du travail du Québec (CSST).

Références

A Ministére de la Justice Canada
A Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE), 1999.

2 Santé Canada
A Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT),

Fiches signalétiques (FS).
3 Ressources humaines et développement social Canada (RHDSC)
A Code canadien du travail, Partie 1, Réglement canadien sur la santé et la sécurité au
travail ( D.O.R.S. /86-304).
4 Transports Canada (TC)
A Loi de 1992 sur le transport de marchandises dangereuses (LTMD).

5 U.S. Department of Health and Human Services/Centers for Disease Control and

Prevention/National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
A NIOSH 94-113 — NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), 4™ Edition (1994).
.6 U.S. Department of Labour — Occupational Safety and Health Administration (OSHA) — Toxic

and Hazardous Substances

A Lead in Construction Regulation — 29 CFR 1926.62-[1993].
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7 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).
.8 Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).
9 Reglement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1, r. 13).
.10 Reéglement sur I'enfouissement et l'incinération de matieres résiduelles (Q-2, r. 19).

1.5 Définitions

A

Aire de travalil : secteur ou les travaux sur les matériaux recouverts de peinture au plomb
sont exécutés.

Aire occupée : secteur du batiment situé a I'extérieur de I'aire de travail.

Aspirateur HEPA : aspirateur muni d'un systéme de filtration a trés haute efficacité congu
pour collecter et retenir 99,97 % des fibres d’un diamétre supérieur a 0,3 micromeétre.

Visiteurs autorisés : Représentant du Ministére, et représentants des organismes de
réglementation compétents.

Polyéthyléne : feuille de polyéthyléne ou feuille de polyéthylene indéchirable dont les bords,
les traversées, les entailles, les déchirures et les autres interruptions de continuité ont été
scellés avec du ruban de maniére a assurer une protection et un confinement adéquats;
matériau utilisé pour protéger les surfaces sous-jacentes et pour prévenir l'infiltration de
poussiere plombifére dans une zone propre.

Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air comprimé
capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes; la capacité du pulvérisateur utilisé
doit étre adaptée aux travaux a effectuer.

Niveau d'intervention : exposition d'un employé, excluant le port d'un appareil de protection
respiratoire, & une concentration de plomb dans l'air de 0,05 mg/m®, fondée sur une VEMP
de huit (8) heures.

Représentant du Ministére : gestionnaire du projet responsable de la surveillance des
travaux ou son représentant, ce qui inclut I'expert-conseil responsable de la préparation des
documents visant les travaux en condition de moisissures et de plomb ainsi que de la
surveillance desdits travaux.

1.6 Documents a soumettre pour approbation

A

Avant le début des travaux, I'Entrepreneur doit soumettre au Représentant du Ministére pour
approbation les documents suivants :

A Le plan coordonné des travaux. Ce plan doit étre fourni cing (5) jours avant le début
des travaux et doit inclure, sans s'y limiter :

A Le schéma d’aménagement des installations de chantier;

2 Le phasage des travaux, incluant les séquences détaillées de travail pour
chaque zone de travail touchée;

.3 Les procédures et les méthodes de travail employées;

4 La méthode d'évacuation de déchets.
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2 Un calendrier des travaux pour chacune des phases impliquant de la peinture au
plomb comportant :

A La durée des travaux;

2 Le nombre de travailleurs prévu quotidiennement;

3 Un relevé identifiant les dommages observés dans toute aire ou des travaux
seront effectués ainsi que les aires parcourues lors du transport des déchets.

3 Toute modification du plan coordonné des travaux devra étre soumise au
Représentant du Ministére au moins 72 heures a I'avance.

4 Une preuve que tous les travailleurs ont recu la formation pertinente sur les risques
liés a une exposition au plomb ainsi que sur I'utilisation d'un appareil respiratoire, les
vétements de protection requis, la marche a suivre pour I'exécution des travaux ainsi
que sur tous les aspects des régles techniques et des mesures de protection
auxquelles ils doivent se conformer.

A Le personnel chargé de la supervision doit avoir suivi un cours sur l'enlevement
des revétements a base de plomb, d'une durée minimale de deux (2) jours.

5 La documentation pertinente, y compris les données relatives aux risques d'incendie
et a l'inflammabilité des matériaux, et les fiches signalétiques (FS) des matériaux et
des produits chimiques utilisés.

Soumettre au Représentant du Ministére, les documents démontrant que des mesures
appropriées ont été prises en vue de l'élimination des déchets contenant du plomb
conformément aux exigences de l'autorité compétente.

Soumettre au Représentant du Ministére tous les permis requis pour le transport et
I'élimination des déchets de peintures contenant du plomb, ainsi que les bordereaux de suivi
confirmant que ces déchets ont effectivement été recus et éliminés de facon adéquate.

1.7 Assurance de la qualité

A

L'enlévement et la manutention des matériaux recouverts de peinture au plomb doivent étre
exécutés par des personnes expérimentées adoptant les méthodes, les procédures et les
pratiques appropriées.

Exigences des organismes de réglementation :

A Se conformer aux exigences de l'administration locale et des gouvernements fédéral
et provinciaux/territoriaux concernant les matériaux contenant du plomb. En cas de
divergence entre ces exigences et celles du présent devis, les exigences les plus
rigoureuses prévaudront. Se conformer a la réglementation en vigueur a la date a
laquelle les travaux seront exécutés.

L’Entrepreneur doit s’assurer que les travaux sont exécutés selon I'échéancier prévu.

Les travaux pourront étre arrétés, sous l'autorisation du Représentant ministériel, lorsqu’une
fuite de plomb est constatée ou lorsqu’elle pourrait se produire. Si un nombre additionnel de
travailleurs ou davantage d'équipements sont requis pour rectifier des conditions
insatisfaisantes, aucuns frais supplémentaires ne seront imputés au Représentant du
Ministere. Tous les codts additionnels occasionnés seront facturés a I'Entrepreneur.
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5 Le Représentant du Ministere ne pourra étre tenu responsable, ne dirigera ni n'aura la
charge de s'assurer de la conformité des moyens, des méthodes ou des techniques de
construction, des séquences, des procédures, des pratiques ou des programmes et
précautions relativement a la sécurité requise pour les travaux dans le cadre des réglements
en vigueur en matiére de santé et de sécurité sur les chantiers de construction ou dans le
cadre de toute autre réglementation sur les pratiques générales de la construction.

A Le Représentant du Ministére ne sera pas responsable et n'aura pas le contrble des
agissements ou des négligences de I'Entrepreneur, de ses sous-traitants, agents,
employés ou autres personnes exécutant ces travaux.

.6 Santé et sécurité

1 Prendre les mesures nécessaires en matiere de santé et de sécurité en construction
conformément a la section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.

1.8 Gestion et élimination des déchets

A Trier les matériaux recouverts de peinture au plomb en vue de leur recyclage ou
revalorisation conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des résidus de
construction/rénovation/démolition (CRD).

2 Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la LCPE, a la LTMD ainsi
gu'a la réglementation régionale et municipale applicable.

3 S'assurer également que les débris contenant du plomb, générés au cours des travaux, sont
éliminés conformément aux réglementations fédérale, provinciale, territoriale et municipale
applicables. Evacuer ces déchets dans des sacs de 0,15 mm doublés et scellés, ou encore
dans des contenants étanches. Marquer les contenants de déchets en utilisant des
étiquettes d'avertissement appropriées.

A Les matériaux contenant du plomb doivent étre gérés séparément des matériaux qui
ne contiennent pas de plomb.

4 L'Entrepreneur doit prévoir de disposer des matériaux contenant du plomb dans un site
autorisé et approuvé par le MDDELCC pour ce type de matieres dangereuses et par
conséquent assumer tous les codts relatifs au transport et a la disposition de ces matériaux.

5 Fournir les manifestes contenant la liste et la description des déchets produits au cours des
travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par des moyens approuvés, vers
des décharges accréditées en vue de leur élimination.

1.9 Conditions existantes
A Des matériaux recouverts de peinture au plomb ont été relevés a l'intérieur des batiments.

Le tableau 1 ci-aprés résume les emplacements, la concentration en plomb dans la peinture
séche et les superficies estimées :
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Tableau 1 Emplacements, concentration en plomb dans la peinture séche et

superficies estimées

Superficie Concentration
Localisation/ couleur peinture estimée mesurée
(m?) (Hg/9)
Batiment des opérations commerciales / terminus d’autobus
SS, salles mécaniques, murs de béton/ blanche-grise 320 423
Garage, colonne métallique/ rouge 375 101
Garage, poteaux de signalisation/ jaune orange 10 93
Escalier métallique accés a la toiture/ grise 1 106
Retombée de béton (extérieur)/ blanche 40 1080
Batiment des opérations pour voyageurs
Portes et cadres métalliques / grise 230 374
Guérites des voyageurs

Barrieres (extérieur)/ blanche 30 32 700
Barrieres (extérieur)/ jaune 140 44 800
Barriéres (extérieur)/ noire 140 19 800
Colonnes métalliques (extérieur)/ grise 55 9740
Poteaux de béton et métal (extérieur)/ jaune fluo 140 17 900
Plafond métallique/ beige 15 20 800
Porte métallique/ mauve 20 1470
Colonne métallique/ brune 10 33100

Ces matériaux peuvent présenter un risque pour la santé et I'environnement. Leur gestion
doit donc étre effectuée selon les normes, réglements et lignes directrices en vigueur.

L’Entrepreneur est responsable de vérifier les conditions de chantier ainsi que la présence,
la localisation et la quantité de matériaux recouverts de peinture au plomb, avant de remettre
sa soumission.

1.10 Calendrier des travaux

A

3

Au plus tard deux (2) jours avant le début des travaux faisant I'objet de la présente section,
faire I'ouverture de chantier a la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

Informer les sous-traitants de la présence de matériaux contenant du plomb identifiés a
I'article portant sur les conditions existantes.

Fournir une copie de l'avis au Représentant du Ministére avant le début des travaux.

1.11 Formation du personnel

A

Tous les travailleurs effectuant des travaux en condition de plomb doivent avoir recu une
formation adéquate concernant les renseignements pertinents relativement aux éventuels
risques pour la santé associés a une exposition au plomb, aux mesures d'hygiéne
personnelle, a la marche a suivre pour I'exécution des travaux ainsi qu'a l'utilisation, au

nettoyage et a I'élimination des appareils de protection respiratoire.
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2 La formation et les renseignements fournis concernant les appareils de protection
respiratoire doivent au moins porter sur ce qui suit :

A L'ajustement des appareils;

2 L'inspection et I'entretien des appareils;

3 La décontamination des appareils;

4 Les caractéristiques des appareils et la plage de protection assurée.

3 La formation doit étre assurée par une personne qualifiée et compétente.

4 Le personnel chargé de la surveillance des travaux doit avoir suivi la formation requise.
1.12 Protection des travailleurs

A Généralités :

A Donner les instructions au personnel avant de lui permettre I'accés a toute aire de
travail. Ces instructions doivent inclure une formation sur l'utilisation des appareils de
protection respiratoire et porter également sur les vétements, I'entrée et la sortie de
I'aire de travail, les procédures de travail et les mesures de protection.

2 Il est strictement défendu aux travailleurs de manger, de boire, de fumer ou de
macher de la gomme ou du tabac sur le chantier, excepté aux endroits clairement

indiqués a I'extérieur de l'aire de travail.

2 Assurer une protection intégrale des travailleurs lorsqu’une possibilité de dérangement de
matériaux recouverts de peinture au plomb se présente.

A Equipements de protection individuelle :

A1 Fournir aux travailleurs une combinaison protectrice. Une fois utilisée, la traiter
comme déchet de plomb;

2 Fournir aux travailleurs un casque de sécurité, des bottes de protection et tout
autre équipement requis par le Code de sécurité pour les travaux de
construction;

.3 Les travailleurs doivent porter, en plus des équipements requis par le Code de
sécurité pour les travaux de construction, des lunettes de protection et des
gants pour effectuer les travaux.

3 Suivre a la lettre les recommandations du fabricant quant a [l'utilisation de tout produit
décapant.

4 Nettoyer les équipements de protection a l'aide d’'un aspirateur HEPA et/ou d'un linge
humide avant de quitter toute aire de travail.

1.13 Protection des visiteurs

A Fournir aux visiteurs autorisés a se rendre dans l'aire de travail un équipement de protection
individuelle selon les travaux effectués.
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2 Informer les visiteurs autorisés sur I'utilisation de I'équipement de protection individuelle ainsi

que sur les procédures d’entrée et de sortie de toute aire de travail.
PARTIE 2 PRODUITS
2.1 Equipements et matériaux

A Polyéthylene : de 0,15 mm d'épaisseur a moins d'indications contraires, en feuilles de
dimensions suffisantes pour qu'il y ait le moins de joints possible.

2 Ruban : ruban adhésif renforcé de fibres de verre, du type pour conduits d'air, pouvant
sceller des feuilles de polyéthyléne, tant en milieu sec qu'en milieu humidifié a I'eau traitée.

3 Contenants a déchets de plomb : contenant en métal ou fibres, acceptés par I'exploitant de
la décharge, muni d'un couvercle a fermeture étanche et d'un sac intérieur scellable en
polyéthyléne de 0,15 mm d'épaisseur.

A Marquer les contenants de déchets en utilisant des étiquettes de mise en garde, a
inscriptions bilingues, apposées en évidence sur les contenants de déchets
contaminés au plomb, une fois ceux-ci scellés et préts a étre transportés a la
décharge.

4 Tous les autres équipements nécessaires a I'exécution des travaux visés.
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 Surveillance des travaux

A Des inspections de I'aire de travail contaminée en plomb seront exécutées afin de s’assurer
gue I'Entrepreneur respecte les exigences de cette section de devis et de la réglementation
en vigueur. Tout écart, non approuvé par écrit, par rapport auxdites exigences, peut
entrainer I'arrét des travaux, et ce, sans frais pour le Représentant du Ministere.

2 Si une aire de travail contaminée en plomb est inacceptable selon les normes spécifiées
dans la section de devis ou requises par la réglementation, le travail additionnel exigé par le
Représentant du Ministéere afin d'atteindre ces normes sera exécuté sans frais
supplémentaires pour le Représentant du Ministére.

3 Le Représentant du Ministere se réserve le droit de procéder a I'échantillonnage de l'air
dans toute aire de travail. Cet échantillonnage pourra étre mené au cours de toute
intervention susceptible de réduire la peinture en poussiere.

A Dans le cas ou un test d'air révélerait une concentration en plomb supérieure a la
norme fédérale ou provinciale applicable pour ce type d'échantillonnage,
I'Entrepreneur devra immédiatement modifier sa méthode de travail selon la présente
section de devis, et ce, sans frais supplémentaires pour le Représentant du Ministére.

2 L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent collaborer en tout temps pour la collecte
des échantillons d'air. L'Entrepreneur doit porter attention aux équipements du
Représentant du Ministere et sera responsable des dommages a ces équipements.

4 Au moins un (1) superviseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix (10) travailleurs.
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5 Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone des travaux pendant
I'enlévement ou toute autre manipulation des matériaux contenant du plomb.

3.2 Travaux préparatoires

A Généralités

A Ne pas commencer les travaux avant d'avoir :

A

2

3
A4

Pris les dispositions nécessaires en vue de I'évacuation et de I'élimination des
déchets;

Recu sur le chantier les outils, I'équipement, les matériaux, le matériel et les
contenants a déchets requis pour l'exécution des travaux;

Pris les dispositions nécessaires en vue d'assurer la sécurité du batiment;
Envoyé les avis requis et effectué tous les travaux préparatoires exigés.

3.3 Démantéelement des matériaux recouverts de peinture au plomb

A Les travaux comprennent principalement mais sans s'y limiter :

A L'enléevement/démolition et manipulation des matériaux composant les structures,
finitions, etc. recouverts de peinture au plomb selon les procédures d’enlevement du
plomb a I'extérieur. L'entrepreneur doit se référer sans s'y limiter, aux plans et devis
en architecture et structure pour la nature et la portée exacte des travaux a réalisés.

2 Les travaux doivent étre effectués selon les points ci-dessous et selon le Code de sécurité
pour les travaux de construction. Sans s'y limiter, I'Entrepreneur est responsable des points
suivants durant les travaux :

A Travaux préparatoires :

A

Installer une cléture de feuilles de polyéthyléne autour la zone des travaux et
l'aire d'entreposage des déchets a une distance allant jusqu'a 5 métres du
batiment. La cléture doit avoir une hauteur d'au moins 2,5 metres.

Aménager une installation de décontamination comportant un vestiaire double
et une douche, a I'entrée/sortie de la zone de travail. Toute personne entrant
sur le chantier doit se laver avant de sortir de la zone de travail.

Installer des panneaux d'avertissement aux points d'acces a la zone des
travaux et de l'aire d'entreposage des déchets.

2 Démantélement :

A

2

Sans s'y limiter, les travailleurs doivent porter en tout temps les équipements de
protection indiqués a I'article 1.12 — Protection des travailleurs.

A la demande des travailleurs ou du Représentent du Ministére, 'Entrepreneur
doit fournir un appareil de protection respiratoire approprié au type et niveau
d’exposition ainsi qu'aux conditions opératoires (durée de port, déplacement,
technique).
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3

Effectuer le démantélement des matériaux recouverts de peinture au plomb en tentant de
minimiser les concentrations de plomb dans I'air ambiant sauf dans le cas ou le procédé
pourrait représenter un danger pour la santé, la sécurité et lintégrité physique des
travailleurs et qu'on ne peut éliminer ce danger par un autre moyen. L'Entrepreneur doit
mettre en ceuvre toutes les mesures de prévention qui s'imposent pour maintenir une
concentration de plomb dans lair inférieure & 0,05 mg/m® (valeur d’exposition moyenne
pondérée (VEMP)) dans la zone de travail et a I'intérieur de l'installation de décontamination.
Sans s’y limiter :

A Utiliser des méthodes de captation des poussiéres a la source ou un mouillage de la
surface de travail a I'aide d’'un matériel de pulvérisation sans air comprimé capable de
projeter un brouillard pour limiter I'émission de la poussiére de plomb dans l'air lors de
travaux préparatoires avant la démolition (p.ex : saignées de désolidarisation).

2 Abattre les poussiéres produites lors des travaux de démantélement par arrosage en
continu des lieux.

3 Utiliser de préférence des engins dont les cabines sont dotées de dispositif de
filtration et de climatisation maintenant I'air en légére surpression.

il Au besoin, modifier les méthodes de travail utilisées afin de minimiser les émissions
de poussiéres.

Nettoyer les endroits ou les poussiéres et les débris sont sensibles d'étre propagés aux
environs a des intervalles périodiques (a intervalles réguliers) a l'aide d'un aspirateur muni
d'un filtre HEPA ou en humectant au préalable les surfaces a nettoyer.

A Eviter tout balayage a sec et tout nettoyage a l'air.

Placer les déchets de poussiéres accumulés au sol dans des contenants étanches et
identifiés comme pouvant contenir des matériaux contaminés au plomb. Si des sacs sont
utilisés, ces derniers doivent étre entreposés dans un conteneur identifié.

Entreposer tous matériaux de démantélement dans des conteneurs étanches a la dispersion
des poussiéres et identifiés comme pouvant contenir des matériaux contaminés au plomb.

Les conteneurs doivent étre placés de facon a ne causer aucun inconvénient. Les
conteneurs doivent étre localisés a l'intérieur de la zone de travail délimitée par la cléture en
feuilles de polyéthylene.

Nettoyer la zone de travail aprés que les travaux soient terminés avec un aspirateur a haute
efficacité (HEPA) ou en humectant au préalable les surfaces a nettoyer.

Immédiatement aprés la réalisation des travaux, effectuer le nettoyage final de la zone de
travail selon les directives et aux endroits jugés nécessaires par le Représentant du
Ministére. Sans s’y limiter :

A Nettoyer avec un aspirateur HEPA les couvertures étanches utilisées pour protéger
I'aire de travail qui sont destinées a étre réutilisées Les couvertures destinées a étre
jetées doivent étre préalablement mouillées puis repliées afin d'enfermer toute la
poussiere qu’elles retiennent et déposées dans un conteneur étanche.
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2 Déposer les matériaux et le matériel de nettoyage, les vétements de protection et les
déchets de peintures au plomb dans des sacs en plastique puis dans des contenants
scellés et étiquetés en vue du transport de ces déchets contaminés.

3.4 Décapage chimique des revétements de peinture au plomb appliqués sur des matériaux en
béton ou métalliques

A De facon spécifique, les travaux consistent en :

A Le grattage de peinture au plomb a l'aide d'outils manuels afin de retirer toutes
écailles ou tous éclats de peinture, mais sans dégagement de poussiére.

2 Le décapage de peinture a base de plomb a 'aide d’'un produit décapant chimique en
suivant les indications du fabricant.

3 Le brossage manuel des sections sur lesquelles un décapant a été appliqué afin de
retirer le produit et la peinture de la surface.

2 Travaux préparatoires :

A Effectuer une inspection des dommages existants avant le début des travaux et
remettre un rapport de ces dommages au Représentant du Ministére.

2 Si les travaux sont exécutés a l'intérieur, isoler I'aire de travail contaminée en plomb
des aires occupées ou d’'une autre aire de travail par une enceinte de travail étanche.

3 Installer une zone de décontamination pour les travailleurs comportant une aire de
décontamination et un vestiaire propre ainsi qu'une zone de décontamination des
contenants et du matériel.

A Si les travaux sont effectués a [lair libre, délimiter ces zones de
décontamination par des rubans de signalisation. Les zones peuvent étre
aménagées prés du site des travaux, sur les aires mises a la disposition de
I'Entrepreneur.

2 Si les travaux sont effectués a [lintérieur, aménager les zones de
décontamination & I'entrée/sortie de la zone de travail.

4 Installer des panneaux d’avertissement aux points d'acceés de chaque zone de travail.
.5 Protéger avec des matériaux résistant les sols difficiles a décontaminer.

.6 S'il y a lieu, tout le mobilier, toutes les étagéres et autres matériaux entreposés
doivent étre enlevés par le Représentant du Ministere.

7 L’Entrepreneur est responsable de déplacer, avant le début des préparatifs, tous les
équipements, les outils et les matériaux entreposés qui peuvent étre déplacés sans
déranger le plomb.

.8 S'il y a lieu, coordonner avec le Représentant du Ministére la fermeture des systémes
de CVCA, d'électricité et de gicleurs. Identifier adéquatement tous les systémes qui ne
peuvent étre désactivés par le Représentant du Ministere et les protéger
convenablement.
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9

.10

A1

A2

A3

Sceller les ouvertures entre toute aire de travail contaminée en plomb et les aires
extérieures.

Sceller toutes les surfaces de plancher de facon adéquate selon les produits utilisés
pour prévenir les fuites d'eau et la contamination des revétements.

Prévoir également une alimentation électrique, avec commande de mise sous tension
et hors tension, pour les équipements mécaniques. Prévoir un éclairage de sécurité
de 24 V ainsi que des disjoncteurs de fuite a la terre sur les sources d'alimentation en
électricité des outils mécaniques, conformément a la norme CSA pertinente. Veiller a
ce que les cables et les équipements électriques soient installés de fagon sécuritaire.

Garder les sorties de secours de toute aire de travail en plomb accessibles ou
aménager des sorties alternatives a la satisfaction du Service des incendies ou des
autorités locales ayant juridiction. Aménager, au besoin, des sorties supplémentaires
pour les aires occupées. Placer des affiches de sortie de secours sur lesquelles sont
clairement indiquées les directions a suivre pour I'évacuation d'urgence. Sceller la
porte de sortie de secours de maniére a ne pas en empécher l'utilisation durant
I'évacuation.

Si les travaux ne sont pas exécutés a l'air libre, établir une pression négative dans
toute aire de travail contaminée en plomb :

A Fournir un nombre d’extracteurs d’air suffisant pour maintenir, en tout temps, un
taux de quatre (4) changements d'air par heure dans le chantier et un
différentiel de pression de 1 a 4 Pa.

2 Aménager, si nécessaire, des trappes empesées dans les murs de périmetre
afin de créer une source d’air d’appoint.

3 Faire fonctionner les extracteurs d'air de fagon continue, de I'achévement des
préparatifs jusqu’'a la fin du démantélement.

4 Fournir des extracteurs d'air supplémentaires, si le différentiel de pression est
insuffisant ou a la demande du Représentant du Ministere.

.3 Décontamination :

A

Les travailleurs doivent porter en tout temps la protection respiratoire et la protection
vestimentaire appropriées durant les travaux.

Appliquer le produit décapant en s’assurant de suivre les indications du fabricant.
Procéder aux travaux a 'aide des outils adéquats.

Procéder avec minutie aux travaux, aux emplacements requis. Exécuter les travaux
en évitant autant que possible I'écoulement de produits chimiques et la dispersion de
plomb.

Enlever les revétements contenant du plomb au moyen d'un décapant chimique sous
forme de gel ou de pate et d'un chiffon stratifié fibreux, en se servant d'outils

électriques équipés d'un collecteur de poussiére a la source relié a un aspirateur
HEPA, ou au moyen d'outils manuels, sans dégagement de poussiere.
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.6

.10

A1

Enlever le revétement de peinture contenant du plomb par petits segments, déposer
immédiatement ceux-ci dans des sacs en plastique scellables de 0,15 mm d’épaisseur
et les placer dans des contenants étiquetés, en vue de leur transport.

Sceller les contenants une fois qu'ils sont remplis. Nettoyer parfaitement la surface
extérieure de ces derniers avec un linge humide. Les acheminer de I'aire de travail en
plomb a une zone de prénettoyage. De nouveau, en nettoyer soigneusement la
surface extérieure avec un linge humide avant de les évacuer a I'extérieur. S'assurer
gu'ils sont retirés de la zone de prénettoyage par des travailleurs venant de I'extérieur
de l'aire de travail contaminée en plomb et portant une combinaison protectrice non
contaminée.

Une fois le dénudage terminé, frotter avec une brosse métallique toutes les surfaces
débarrassées de la peinture a base de plomb et les nettoyer avec un linge humide afin
d'éliminer tous les résidus visibles. Garder les surfaces mouillées tout au long de cette
opération.

Au fur et a mesure que les travaux progressent, acheminer les déchets vers le
conteneur, puis les envoyer dans un site de déchets approprié.

A Ramasser tout déchet ou résidu sur les planchers de facon continue. Ne rien
laisser s’accumuler.

Placer avec soin les matériaux contaminés dans des contenants a déchets de plomb.
Ne pas les lancer ni les laisser tomber.

Nettoyage de l'aire de travail contaminée en plomb :

A Une fois tous les débris et autres déchets contaminés ramassés et évacués de
toute aire de travail, procéder a un nettoyage de toutes les surfaces ayant été
exposées au plomb a I'aide d’'un linge ou d’'une éponge humide.

2 Nettoyer tous les outils ayant servi aux travaux de la présente section de devis
et les évacuer dans des contenants a déchets de plomb.

3 Traiter I'eau de lavage comme déchet de plomb.

4 Le niveau de propreté doit étre acceptable pour le Représentant du Ministére.

5 Transport de tous les matériaux et déchets :

A Equiper d’abord les travailleurs de tous les équipements de protection
individuelle et de tous les outils requis pour ramasser proprement les
débris qui pourraient tomber des contenants a déchets de plomb en cas
de déchirure.

3.5 Récupération des débris

A Les conteneurs a déchets de plomb doivent :

A

Etre ramassés et déposés a des périodes préapprouvées sans interrompre les
activités des batiments environnants.

Etre déposés aux endroits désignés par le Représentant du Ministére.

Demeurer couverts et fermés tant qu'ils sont entreposés a proximité du batiment.
Garder ces endroits propres en tout temps.
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2 Aprés chaque chargement de déchets, nettoyer les routes empruntées ainsi que les
secteurs de chargement.
3 Décharger les déchets de plomb dans un site d'enfouissement acceptant ces déchets, puis
remettre le bordereau de transmission du site en question au Représentant du Ministére.
4 Pour chaque chargement de déchets de plomb quittant le site des travaux, remplir et

remettre au Représentant du Ministere un document de transport et/ou d'élimination des
déchets contenant l'information décrite dans la Loi sur le transport des marchandises
dangereuses.

3.6 Inspection

A

Inspecter les travaux afin de confirmer leur conformité aux prescriptions du devis et aux
exigences de l'autorité compétente. Tout écart par rapport a ces exigences, qui n'est pas
approuvé par écrit par le Représentant du Ministére, entrainera une suspension des travaux,
sans frais supplémentaires pour le Ministére.

Le Représentant du Ministére inspectera les travaux pour vérifier ce qui suit.

A Le respect des exigences en ce qui a trait a la marche a suivre et aux matériaux et
matériel utilisés.

2 L’achévement des travaux et la propreté des surfaces et des lieux.
3 La main-d'ceuvre, les matériaux et le matériel supplémentaires requis pour atteindre le

niveau de performance prescrit ne doivent pas entrainer de colts supplémentaires
pour le Ministére.

FIN DE LA SECTION
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A Ce cahier technique fait partie intégrante de la section de devis 02 83 10. 01 — Travaux

en condition de plomb.

2 L'Entrepreneur doit respecter, sans s’y limiter, les prescriptions inscrites dans ce cahier
technique lors de la réalisation des travaux de coupage des matériaux métalliques
recouverts de peinture au plomb par procédés de coupage thermique ou au jet d’eau.
Ces procédés dégagent des fumées, des brouillards et des gaz toxiques pouvant étre
dangereux pour la santé des travailleurs.

3 Les activités de coupage doivent étre effectuées, sans s'y limiter, selon les exigences
des documents suivants :

A Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch.1-2).
2 Loi sur la santé et la sécurité au travail (ch. S-2.1).
3 Réglement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) (ch. S-2.1, r.13).

4 Normes CAN/CSA W117.2 (01, 06, 12, 94, M87): Reégles de sécurité en
soudage, coupage et procédés connexes.

A4 L’Entrepreneur doit mettre en place, des mesures de prévention et contréle qui peuvent
s’appliquer a la source, tout au long des activités de coupage et/ou au niveau du
travailleur afin de réduire I'exposition des travailleurs aux contaminants générés pendant
lesdites activités. Sans s'y limiter :

A Informer les travailleurs sur les risques associés au procédé utilisé.

2 Délimiter les zones de coupe a l'aide d'un ruban indicateur et des affiches
d’'avertissement.

3 Mettre en place un systéme efficace de captage et d’aspiration des contaminants
au plus prés du point de coupage. Dans un endroit confiné, compléter I'aspiration
des fumées a la source par une ventilation générale.

A Vérifier régulierement le bon fonctionnement du systéme.

4 Porter systématiquement des équipements de protection individuelle adaptés.

A Fournir un appareil de protection respiratoire approprié au type et au
niveau d'exposition ainsi qu'aux conditions opératoires dans les cas
suivants :

A A la demande des travailleurs;
2 A la demande du Représentent du Ministére;
3 Si une aspiration efficace a la source des polluants ne peut étre

mise en place (p.ex : points de coupage localisés en hauteur ou
difficilement accessibles).
5 Respecter scrupuleusement les instructions et les consignes de sécurité fournies
par le manuel d'utilisation du constructeur de la machine et des accessoires
(bouteilles de gaz, etc.) utilisés pour le coupage.
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.6 Effectuer l'installation, les réglages et la maintenance des équipements et des

machines de coupe uniguement par du personnel qualifié.
7 Vérifier régulierement I'état du matériel utilisé.

.8 Disposer a proximité des postes de travail, des moyens d’alerte et de lutte contre
l'incendie (extincteur).

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERAL

1.1 Sommaire

A

Respecter les exigences de la présente section de devis au moment de I'exécution des
travaux indiqués ci-apres.

A L’enlevement des sections de calorifuge thermique de tuyauterie et des sections de
calorifuge thermique (externe) des conduits de ventilation qui sont visuellement
affectées par I'eau ou par des croissances de moisissures, dans la salle mécanique
C-001 du batiment des opérations commerciales / terminus d’autobus.

A1 Effectuer les travaux préalablement a la démolition du batiment.

Exécuter les travaux selon les procédures de travail de niveau Il tel qu’exigé par les Lignes
directrices sur les moisissures pour I'industrie canadienne de la construction (ACC, 82-2004)
publiées par I'Association canadienne de la construction et selon la présente section de
devis.

1.2 Exigences connexes

A

L’Entrepreneur doit mettre en place des mesures appropriées aux travaux a exécuter afin
d’empécher la dispersion des poussiéres, des spores de moisissures et des débris
provenant des zones de travaux (isolation de la zone, protection des composantes propres,
nettoyage régulier a I'aide d’'un aspirateur HEPA et/ou un linge humide, etc.).

L’Entrepreneur doit soumettre, aux fins d’approbation par le Représentant du Ministere le
plan coordonné des travaux au moins 5 jours avant la réunion de démarrage (voir l'article
1.7 — Documents a soumettre pour approbation, pour plus de détails). Ce document est
obligatoire pour obtenir I'autorisation de débuter les travaux.

A Toute modification du plan coordonné des travaux devra étre soumise au
Représentant du Ministére au moins 72 heures a I'avance et approuvée par TPSGC.

L’'Entrepreneur est tenu d'attendre l'autorisation du Représentant du Ministére avant de
débuter les travaux en condition de moisissures.

Tous les déchets de matériaux contaminés par les moisissures doivent étre disposés
quotidiennement dans un contenant adéquat puis transportés vers le conteneur réservé a
cet effet. Placer les conteneurs a déchets a I'endroit désigné par le Représentant du
Ministére. Garder les conteneurs sécurisés, couverts et étanches lors du séjour sur le site du
Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle. La zone de chargement du conteneur doit étre
propre en tout temps. L'emplacement de chaque conteneur sera précisé a la premiére
réunion de chantier par le Représentant du Ministére.

L’Entrepreneur doit prévoir la mise en place d'un éclairage, d’appoint au besoin.

L'Entrepreneur doit assumer tous les codts relatifs a l'entreposage temporaire, a la
manutention, au transport et a la disposition de déchets.
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1.3 Références

A

Ministere de la Justice du Canada

A Loi canadienne sur la protection de I'environnement (1999) (LCPE).

Loi sur la santé et la sécurité du travail (1979) (LSST) (L.R.Q., ¢.S-2.1)

A Reglement sur la santé et la sécurité du travail (C S-2.1, r.13).

2 Code de sécurité pour les travaux de construction (C S-2.1, r.4).

Commission des normes, de I'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Santé Canada/Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

A Fiches signalétiques (FS).

American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), Bioaerosols
Assessment and Control, 1999.

Association canadienne de la construction, Lignes directrices sur les moisissures pour
I'industrie canadienne de la construction, 2004 (ACC 82-2004).

Bureau of Environmental and Occupational Disease Epidemiology, New York City
Department of Health, Lignes directrices applicables a I'évaluation et I'élimination de la
contamination fongique en milieu intérieur, 2000.

United States Department of Labor Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
A 29 CFR 1910.134 — Respiratory Protection.

2 29 CFR 1910.1200 — Hazard Communication.

1.4 Définitions

A

Matériaux contaminés par des moisissures : tout matériau affecté par I'eau ou par des
moisissures visibles.

Aire occupée : toute section du batiment ou du chantier qui ne fait pas partie de l'aire de
travail contaminée.

Aire de travail contaminée : espace ou lieu spécifique ou des travaux en condition de
moisissures sont effectués, ou toute autre partie du batiment ou de l'installation, pouvant
poser un risque pour la santé humaine en raison du traitement entrepris en vue d'enrayer la
contamination fongique.

Travailleur : toute personne :

A Qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, est
qualifiée pour exécuter le travail.
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2 Qui est familiere avec les lois fédérales et provinciales et avec les dispositions des
réglements qui s'appliquent au travail.

Entrepreneur : entrepreneur chargé d’'effectuer les travaux en condition de moisissures selon
les indications de la présente section de devis.

Visiteurs autorisés : Représentant du Ministére, et représentants des organismes de
réglementation compétents.

Représentant du Ministére : gestionnaire du projet responsable de la surveillance des
travaux ou son représentant, ce qui inclut I'expert-conseil responsable de la préparation des
documents visant les travaux en condition de moisissures et de plomb ainsi que de la
surveillance desdits travaux.

Polyéthyléne renforcé : feuille de polyéthylene renforcée de fibres, indéchirable et dont les
bords ont été scellés avec du ruban adhésif lui-méme renforcé de fibres.

EPI : équipement de protection individuelle.

1.5 Conditions existantes

A

3

Des matériaux contaminés par des moisissures ont été identifiés dans la salle mécanique C-
001 du Béatiment des opérations commerciales / terminus d’autobus. Ces matériaux peuvent
présenter un risque pour la santé et I'environnement. Leur gestion doit donc étre effectuée
dans les regles de I'art.

Le tableau ci-dessous présente les conditions existantes dans la salle C-001 du Batiment
des opérations commerciales / terminus d’autobus

Matériaux Surface estimée

Calorifuge thermique de tuyauterie — sections rectilignes et
irrégulieres, affecté par I'eau (p.ex : cernes, taches) ou par des 8m
croissances de moisissures

Calorifuge thermique d’un conduit de ventilation affecté par I'eau
(p.ex : cernes, taches)

L’Entrepreneur est responsable de vérifier les conditions de chantier ainsi que la présence,
la localisation et la quantité de matériaux contaminés par les moisissures, avant de remettre
sa soumission.

1.6 Exigences des organismes de réglementation

A

L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent se conformer a la réglementation en vigueur
pendant I'exécution des travaux. En cas de divergence entre les exigences de cette
réglementation et celles qui sont énoncées dans la présente section, les exigences les plus
rigoureuses prévaudront. Si les travaux envisagés ne sont assujettis a aucune
réglementation, suivre les lignes directrices les plus répandues au sein des groupes
professionnels reconnus mentionnés a l'article 1.2 — Références, les hygiénistes du travail,
les professionnels de la santé ou les ingénieurs en environnement par exemple.
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1.7 Documents a soumettre pour approbation

A

Avant le début des travaux, I'Entrepreneur doit soumettre au Représentant du Ministére pour
approbation les documents suivants :

A Le plan coordonné des travaux. Ce plan doit inclure, sans s’y limiter :

A Le plan d'aménagement des installations de chantier;

2 Le phasage des travaux, incluant les séquences détaillées de travail pour
chaque zone de travail touchée;

.3 Les procédures et les méthodes de travail employées

A L'Entrepreneur doit s’assurer que, au moment de leur application, les
procédures et méthodes de travail respectent les exigences fédérales,
provinciales et locales en vigueur au moment de I'exécution.

4 La méthode d’évacuation de déchets. Cette méthode doit étre contrblée et
contrélable.

2 L'avis d'ouverture de projet a risque impliquant une manipulation des matériaux
contaminés par les moisissures de méme que le programme de prévention aupres de
la CNESST.

3 Les certificats ou cartes de compétences de tous les travailleurs qui effectueront les
travaux.

4 Les fiches signalétiques des matériaux et produits chimiques qui seront utilisés.

1.8 Formation des travailleurs

A

Tous les travailleurs doivent avoir recu une formation adéquate concernant les risques liés a
une exposition aux moisissures ainsi que la manipulation des matériaux contaminés par des
moisissures, les mesures d'hygiéne personnelle, les techniques et les mesures de protection
auxquelles ils doivent se conformer lorsqu'ils travaillent dans une zone contaminée par des
moisissures, l'utilisation, le nettoyage et I'élimination des appareils respiratoires et des
vétements de protection.

A La formation et les renseignements fournis concernant les appareils de protection
respiratoire doivent au moins porter sur ce qui suit :

L'ajustement des appareils de protection respiratoire;

L'inspection et I'entretien des appareils de protection respiratoire;

La décontamination des appareils de protection respiratoire;

Les caractéristiques des appareils de protection respiratoire et la plage de
protection assurée.

MwiNhk

La formation et les renseignements pertinents doivent étre fournis par un conseiller désigné
possédant les connaissances nécessaires en matiére de sécurité dans le domaine de la
contamination fongique.

Le personnel chargé de la supervision doit également recevoir la formation pertinente.
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1.9 Protection des travailleurs

A L’EPI que les travailleurs doivent utiliser lorsqu’ils pénétrent dans I'aire de travail contaminée
comprend ce qui sulit :

A

3

Appareil respiratoire de type demi-masque muni d'un filtre HEPA, remis en propre a
I'employé et portant une marque indiquant son efficacité et son usage, assurant une
protection adéquate contre les spores de moisissures et acceptable aux autorités
provinciales compétentes. L'appareil respiratoire doit assurer un contact étanche sur
le visage de la personne, sauf s'il est équipé d'une cagoule ou d'un casque. L'appareil
respiratoire doit étre nettoyé, désinfecté et inspecté aprés chaque poste de travail ou
plus fréquemment au besoin, lorsqu'il est remis pour l'usage d'un seul travailleur, ou
aprés chaque usage lorsqu'il est utilisé par plus d'un travailleur. Toute piéce de
I'appareil respiratoire qui est endommagée ou détériorée doit étre remplacée avant
que l'appareil soit utilisé par un travailleur. Lorsque l'appareil respiratoire n'est pas
utilisé, il doit étre rangé dans un endroit pratique, propre et sanitaire. L'employeur doit
établir des procédures concernant le choix, l'utilisation et I'entretien des appareils
respiratoires; un exemplaire de ces procédures doit étre remis et expliqué a chaque
travailleur tenu de porter un appareil respiratoire. Aucun travailleur ne doit étre affecté
a une tache nécessitant le port d'un appareil respiratoire s'il n'a pas la capacité
physique d'exécuter la tache en en portant un.

VVétements de protection jetables de type tyvek. Des vétements de protection doivent
étre fournis par I'Entrepreneur et portés par chaque travailleur qui entre dans la zone
de travail. Ces vétements doivent comprendre une combinaison compléte avec
capuchon et bandes assurant un ajustement serré aux poignets, aux chevilles et au
cou, afin d'empécher les spores de moisissures d'atteindre les vétements et la peau
sous le vétement de protection, ainsi que des chaussures adaptées. Les vétements
de protection déchirés doivent étre réparés ou remplacés.

Gants et protection oculaire.

2 Marche a suivre pour accéder et sortir a I'aire de travalil :

A

Chaque travailleur doit enlever ses vétements de ville dans le vestiaire propre puis
mettre son équipement de protection individuelle avant d'entrer dans le sas de
décontamination. Les vétements de ville, les chaussures, les serviettes et les autres
articles similaires non contaminés doivent étre laissés dans le vestiaire propre.

Avant de quitter l'aire de travail contaminée, le travailleur doit débarrasser ses
vétements des dépbts de matiéres contaminées (poussiéres et spores de
moisissures) puis se rendre dans le sas de décontamination, et y enlever tous ses
vétements. Les combinaisons de travail ainsi que tous les matériaux et le matériel
contaminés doivent étre déposés dans les contenants prévus a cet effet. Tout ce qui
est réutilisable, a I'exception de I'appareil respiratoire, doit étre laissé dans le sas de
décontamination.

3 S'assurer que I'étanchéité du masque des appareils de protection respiratoire utilisés par les
travailleurs ne doit pas étre compromise par des cheveux ou des poils faciaux.

4 Il est interdit de manger, boire ou macher de la gomme et de fumer dans la zone de travail.



Poste Frontalier de St-Bernard-de-Lacolle Section 02 85 00.02

Aménagements temporaires TRAVAUX EN CONDITION DE MOISISSURES
— PRECAUTIONS MOYENNES
TPSGC : R.064261.800 Page 6 sur 10

5 Veiller a ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage lorsqu'ils quittent une zone
de travail.

1.10 Protection des visiteurs

A Fournir des vétements de protection et des appareils de protection respiratoire approuvés a
tous les visiteurs autorisés qui doivent pénétrer dans l'aire contaminée.

2 Enseigner aux visiteurs autorisés le mode d'utilisation des vétements de protection et des
appareils respiratoires.

3 Enseigner aux visiteurs autorisés la marche a suivre a l'entrée et a la sortie de l'aire
contaminée.

1.11 Gestion et élimination des déchets
A Sauf prescription contraire, tout le matériel qui doit étre enlevé devient la propriété de
'Entrepreneur qui est tenu de I'évacuer du chantier selon les réglements et directives

établis.

2 Evacuer les déchets contaminés par les moisissures dans des sacs de 0,15 mm d’épaisseur
doublés et scellés ou encore, dans des flts étanches.

3 L'élimination des déchets et des matériaux contaminés par des moisissures ne fait I'objet
d'aucune disposition particuliere; ces déchets peuvent donc étre mis en décharge.

PARTIE 2 PRODUIT
2.1 Matériaux, matériel et outils
1 Feuilles de recouvrement :

A Feuille de polyéthyléne : feuille d’au moins 0,15 mm d'épaisseur, de dimensions
suffisantes pour qu'il y ait le moins de joints possible.

2 Feuille de polyéthyléne renforcée : tissée renforcée de fibres, de 0,15 mm d'épaisseur,
liaisonnée sur chaque face a une feuille de polyéthyléne.

2 Sacs a déchets : sacs de polyéthyléne transparents, de 0,15 mm d'épaisseur, ne laissant
pas les poussieres s'échapper.

3 Produit de nettoyage: solution détergente utilisée pour le nettoyage des surfaces
contaminées avec un linge humide et/ou un balai a franges ou une brosse.

4 Ruban adhésif : ruban renforcé de fibres, de type adhésif, servant a sceller les joints entre
deux feuilles de polyéthyléne renforcées de fibres et a fixer ces feuilles a des surfaces finies
ou non finies. Le ruban adhésif renforcé de fibres doit adhérer aussi bien aux surfaces
séches qu'aux surfaces humides.
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5 Panneaux d'avertissement : affiche imprimée indiquant, dans les deux langues officielles,
des travaux d’enlevement de matériaux contaminés par les moisissures. Cette affiche doit
étre de couleur jaune, mesurer 500 mm de hauteur et 350 mm de largeur et indiquer, au
moyen de caractéres de couleur noire dont les dimensions sont ci-apres précisées, les
informations suivantes :

Dimensions de caractéres
ATTENTION — RISQUE D'EXPOSITION A DES MOISISSURES 25 mm
PERSONNEL AUTORISE SEULEMENT 19 mm
EQUIPEMENT DE PROTECTION OBLIGATOIRE 19 mm
L'INHALATION DE MOISISSURES PEUT ETRE TRES DOMMAGEABLE POUR
LA SANTE 7 mm

.6 Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air comprimé
capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. La capacité du pulvérisateur
utilisé doit étre adaptée aux travaux a effectuer.

7 Aspirateur HEPA : aspirateur muni d'un systéme de filtration a trés haute efficacité, congu
pour collecter et retenir 99,97 % des fibres dont l'une ou l'autre dimension dépasse
0,3 micrométre.

.8 Matériaux et matériel : fournir les matériaux et le matériel tels que les feuilles de
polyéthylene renforcées de fibres, le bois, les clous et les pieces de quincaillerie nécessaires
au montage et au démontage d'une enceinte de confinement autour de l'aire de travail
contaminée.

9 Outils et matériel : fournir tous les outils et le matériel nécessaires convenant a I'enlévement
des matériaux contaminés par les moisissures et au nettoyage de l'aire de travail
contaminée.

.10 Sans s’y limiter, tout équipement de protection individuelle prévu a l'article 1.8.

.11  Tous les équipements nécessaires a I'exécution des travaux concernés.

PARTIE 3 EXECUTION
3.1 Préparation

A Prendre les mesures nécessaires en matiere de santé et de sécurité en construction
conformément aux réglements fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux pertinents
ainsi qu’'aux conditions générales du projet.

2 Aire de travail contaminée :

A Mettre en place un confinement (enceinte de travail et enceinte de décontamination —

systeme de cloisons étanches) pour isoler efficacement l'aire de travail des aires
adjacentes.
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2 Enceinte de travail :

A Couvrir le plancher de la zone de travail avec au minimum deux (2) épaisseurs
de feuilles de polyéthyléne renforcées et utiliser des bandes antidérapantes, au
besoin.

2 Construire une ossature appropriée, constituée de montants de bois ou autre
matériau équivalent, afin de créer une enceinte de travail étanche englobant
I'ensemble de la zone de travail.

.3 Recouvrir I'ossature avec une (1) feuille de polyéthyléne renforcée de chaque
coté de celle-ci et sceller a I'aide du ruban adhésif et de colle de maniére a
obtenir une cloison hermétique.

4 Installer une unité de filtration d’air HEPA pour maintenir un écart négatif entre
2 et 4 Pa par rapport a la pression a I'extérieur de I'enceinte de travail et ainsi
limiter la migration des poussiéres vers les aires adjacentes a l'aire de travail
contaminée.

3 Enceinte de décontamination :

A Cette enceinte comportant un compartiment permettra aux travailleurs de
circuler entre le vestiaire propre et I'enceinte de travail.

2 Construire une ossature appropriée et la recouvrir d'une (1) feuille de
polyéthyléne renforcée de chaque c6té de celle-ci et sceller a I'aide de ruban
adhésif et de colle.

.3 Installer les portes-rideaux en feuilles de polyéthyléne renforcées de maniére
que lors du passage d’'un travailleur de I'enceinte de travail au vestiaire propre,
I'enceinte de décontamination soit toujours fermée par une des portes-rideaux.

4 Installer des panneaux d'avertissement aux points d'accés de chaque aire
contaminée.

3 Aprés avoir préparé l'aire de travail, effectuer les travaux d'enlévement des matériaux
contaminés par les moisissures tel que spécifié a cette section de devis. Ensuite, évacuer
les déchets contaminés des zones de travail, et les éliminer selon les dispositions prévues a
cet effet.

4 Entretien des enceintes :

A Garder les enceintes propres et en bon état.

2 Faire une inspection visuelle des enceintes au début de chaque période de travalil.
Procéder aux réparations nécessaires.

5 Les travaux ne doivent pas commencer avant :
A Que les dispositions relatives a I'élimination des déchets aient été prises.
2 Que les outils, le matériel, les matériaux et les contenants a déchets soient sur place.
3 Que des arrangements aient été pris pour préserver la sécurité du batiment.

4 Que la preuve soit fournie que tous les travailleurs ont recu une formation adéquate,
conformément a la Loi sur la Santé et la Sécurité du Travail.
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5 Que tous les avis aient été émis et que la preuve en soit faite auprés du Représentant
du Ministére.

.6 Que les panneaux d'avertissement aient été installés aux points d'accés en zones
d’enlévement des matériaux contaminés par les moisissures.

7 Que le Représentant du Ministére ait été avisé que les travaux sont sur le point de
commencer et qu'il ait été vérifié que toutes les zones de travail, le matériel et les
méthodes de travail sont acceptables pour la CSST.

3.2 Supervision

A

2

Un superviseur doit étre prévu pour chaque groupe de dix travailleurs formés.

Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans l'aire de travail contaminée
pendant l'enlévement, le déplacement ou toute autre manipulation des matériaux
contaminés par les moisissures.

3.3 Procédure de travail

v

Préparer le chantier.

Sceller tous les ouvertures des systemes CVCA qui sont situés dans la zone de travail ou a
proximité.

Enlever, par petits segments, le calorifuge thermique sur une zone plus vaste que la zone
immédiate de la contamination visible (distance minimale de 30cm dans toutes les
directions) et au fur et a mesure, le glisser lentement dans un sac a déchets. Exécuter les
travaux de maniére a réduire le plus possible la production de poussiére.

Nettoyer les surfaces dépourvues de calorifuge et les surfaces adjacentes a l'aide d’'un
aspirateur HEPA.

Disposer régulierement les sacs a déchets pendant les travaux vers le conteneur a déchets
afin d’éviter toute accumulation dans la zone de travail.

Nettoyage :

A Pendant I'exécution des travaux et deés I'achévement de ces derniers, nettoyer l'aire
de travail a l'aide d'un aspirateur HEPA et de linges humides avec une solution
détergente.

2 Mettre la poussiere, les déchets contaminés par des moisissures dans des sacs a
déchets pouvant étre scellés de maniéere étanche.

3 Nettoyer chaque sac contenant des déchets au moyen de linges humides ou d'un
aspirateur HEPA immédiatement avant son retrait de la zone contaminée, puis le
placer dans un second sac a déchets non contaminé.

Une fois les travaux d’enlévement des matériaux contaminés complétés, procéder au
nettoyage final de l'aire de travail:
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A Nettoyer toute l'aire de travail ainsi que le matériel utilisé a I'aide d'un aspirateur
HEPA et de linges humides avec une solution détergente. Faire inspecter et
approuver les travaux par le Représentant du Ministere.

2 Tous les travaux feront I'objet d'une inspection visuelle du Représentant du Ministere.
Si une inspection visuelle révele que des zones adjacentes ont été contaminées,
celles-ci doivent étre confinées puis parfaitement nettoyées sans frais
supplémentaires.

.8 Procéder au démantélement des installations de chantier seulement une fois que le
nettoyage final est terminé et qu'il a été approuvé par le Représentant du Ministére (voir
I'article 3.4 — Acceptation des travaux, pour plus de détails).

3.4 Acceptation des travaux

A Le contréle qualité des travaux en condition de moisissures sera effectué par le

Représentant du Ministére qui procédera a une inspection visuelle finale des aires de
travail :

A L’inspection finale doit indiquer que tous les matériaux contaminés ont été enlevés et
gue les aires de travail sont exemptes de poussiére ou de débris.

2 Si le résultat de l'inspection visuelle n'est pas acceptable pour le Représentant du
Ministére, I'Entrepreneur doit reprendre les travaux de nettoyage, sans frais
supplémentaires pour le Ministere.

3 Reprendre ces opérations jusqu’a ce que les conditions indiquées a l'article 3.4.1.1 de
la présente section de devis soient atteintes.

FIN DE LA SECTION
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