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Partie 1 - GENERALITES
1.1 Travaux visés par les documents contractuels
A Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent principalement, mais

non sans y étre limités :

A

Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent la réparation et le
rejointoiement des vestiges en maconnerie de pierre de la cheminée et de
la forge basse.

L'application d’'un enduit protecteur sur la magonnerie.
Le remplacement du gravier autour de la cheminée.

Coordonnées :

Lieu historique national du Canada
Des Forges-du-Saint-Maurice

10 000, boul. des Forges
Trois-Rivieres (Québec)

Canada G9C 1B1

2 D’une facon particuliere, les travaux de magonnerie comprennent :

A

2
3
4

L'inspection et la vérification des joints de maconnerie.
Dégarnissage des joints défectueux et leur rejointoiement.
Démontage de parties de mur en vue de leur reconstruction.

Le nettoyage de toute la surface de magonnerie exposée pour retirer toute
la terre, la moisissure et la mousse incluant 10 cm sous le niveau du sol fini.

L’application d’'un enduit protecteur sur 100% de la surface de magonnerie
exposée.

3 D’une facon particuliere, les travaux d’aménagements extérieurs comprennent :

A

Le remplacement de surface de gravier existant indiqué aux plans sur 10 cm
d’épaisseur par du nouveau gravier de méme type.

1.2 Echéancier de réalisation

A L’Entrepreneur devra, dans un délai jugé raisonnable par le Représentant du
Ministére, soumettre un calendrier indiquant les diverses étapes d'avancement
des travaux et la date d’achévement prévue.

2 Selon le calendrier des travaux et sous une forme acceptable par le Représentant
du Ministére, fournir dans les dix (10) jours ouvrables suivants I'adjudication du
contrat, les dates de soumission des dessins d’atelier, des listes de matériaux et
des échantillons.
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3 L’Entrepreneur est tenu de respecter I'échéancier de réalisation du projet. En cas

d’'ajout au contrat, I'Entrepreneur doit, dans la mesure du possible, ajouter les
ressources requises pour respecter I'échéancier initial. Dans le cas ol un ajout au
contrat est majeur et qu'il ne lui est pas possible de le respecter, I'Entrepreneur
devra en aviser le Représentant du Ministere des la réception de Il'avis de
modifications proposées.

1.3 Utilisation des lieux par I'Entrepreneur
A Le chantier, tel qu'il est défini sur les limites illustrées aux plans, peut étre utilisé
sans restriction jusqu’a I'achévement substantiel des travaux.
2 Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du
Ministére.
3 Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a

I'exécution des travaux aux termes du présent contrat et en payer le codt.

1.4 Services d'utilités existants

A Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du
Ministere ainsi que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations
nécessaires.

2 Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation du personnel, des piétons
et des véhicules.

3 Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations
d'utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant
du Ministére.

4 Soumettre a l'approbation du Représentant du Ministére un calendrier relatif a

l'arrét ou a la fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption
de services de communications ou de l'alimentation électrique. Respecter le
calendrier approuvé et informer les parties touchées par ces inconvénients.

5 Installer des passerelles de chantier pour le franchissement des tranchées, afin de
maintenir une circulation piétonne et automobile normale.

.6 Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer
immédiatement le Représentant du Ministére et les consigner par écrit.

7 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les
travaux, les obturer d'une maniére autorisée par les autorités compétentes.

.8 Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues,
déplacées ou abandonnées.

9 Construire des barrieres conformément a la section 01 56 00 (Ouvrages d'acces
et de protection temporaires).
15 Documents requis
A Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
.1 Dessins contractuels;

2 Devis;
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.3 Addenda;
4 Dessins d'atelier revus;
.5 Liste des dessins d'atelier non revus;
.6 Ordres de modification;
.7 Autres modifications apportées au contrat;
.8  Rapports des essais effectués sur place;
.9  Exemplaire du calendrier d'exécution approuveé;

.10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité;

.11 Autres documents indiqués.

1.6 Préservation des ressources historiques/archéologiques

A

Le LHNC Forges du Saint-Maurice est considéré comme un site historique
d'importance nationale, lequel contient de nombreuses ressources
archéologiques. Si une découverte archéologique est faite durant les travaux, en
aviser immédiatement le Représentant du Ministere et attendre ses directives
écrites avant de poursuivre les travaux a I'endroit de la découverte.

Au cours des travaux d’excavation, un archéologue engagé et payé par TPSGC
sera présent sur les lieux pour effectuer une surveillance archéologique ainsi que
pour établir s'il y a d’éventuelles possibilités de découvertes archéologiques.

Avant de commencer I'excavation, aviser le Représentant du Ministére dans un
délai de 48 h afin d'assurer la présence d’'un archéologue du Ministére.

L'entrepreneur devra faciliter I'accés au chantier de I'archéologue et lui assurer sa
collaboration pour obtenir les renseignements désirés.

Afin de permettre de compléter les relevés archéologiques, I'Entrepreneur doit
prévoir dans son contrat, a ses propres frais, des arréts de quinze minutes par
demi-journée de travaux d’excavation. Les périodes d'arrét non utilisées seront
commuables et utilisables pour une interruption plus longue, si nécessaire et
strictement pour les mémes motifs.

L’Entrepreneur doit prévoir quatre périodes d’arrét prolongées de quatre heures
chacune dans I'éventualité de découvertes imprévues nécessitant un arrét
prolongé au-dela de quinze minutes comme décrit précédemment. Les périodes
de quatre heures pourront étre utilisées au gré des besoins et étre combinées afin
de permettre des arréts plus importants. L’Entrepreneur doit tenir compte de ces
périodes d'arrét dans ['établissement de sa soumission et ne pourra, par
conséquent, réclamer un paiement supplémentaire en raison de I'application des
dites périodes d'arrét.

Si des découvertes nécessitent un arrét prolongé au-dela du temps alloué,
I'Entrepreneur devra affecter la machinerie a un autre travail dans un autre secteur
du chantier, afin de permettre la poursuite du travail des archéologues. Si une telle
réaffectation est complétement impossible, I'Entrepreneur sera dédommagé sous
réserve de I'approbation du Représentant du Ministére quant aux délais et aux
co(ts effectivement et directement causés par cette situation (le cas échéant).
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.8 Vu les possibilités de découvertes archéologiques, des excavations manuelles

pourraient étre exigées. La présence de ressources archéologiques pourra
également nécessiter de ralentir le rythme de I'excavation, et ce, afin de pouvoir
dégager certains types de vestiges et les protéger contre les dommages. Dans un
tel cas, I'Entrepreneur sera dédommagé sous réserve de I'approbation du
Représentant du Ministére quant aux délais et aux colts effectivement et
directement causés par cette situation (le cas échéant).

9 Protection des vestiges et des ouvrages : 'Entrepreneur devra prendre toutes les
précautions raisonnables lors des excavations afin de protéger tout vestige mis au
jour et afin de le dégager pour examen par les archéologues. Le Représentant du
Ministére ne tolérera aucune dérogation a cet égard. Si 'Entrepreneur détériore
par négligence quelque vestige que ce soit, il en sera tenu responsable et le
Représentant du Ministere en jugera les incidences.

.10 Prévoir un plan qui définit les procédures a suivre pour lidentification et la
protection des ressources historiques, archéologiques, culturelles et biologiques
d'existence connue sur le chantier, et/ou qui définit d'autres procédures a observer
en cas de découverte imprévue de tels éléments, sur le chantier ou dans l'aire a
proximité, durant la construction.

A1 Le plan doit comprendre des méthodes pour assurer la protection des ressources
connues ou découvertes, de méme que des voies de communication entre le
personnel de I'Entrepreneur et le Représentant du Ministére.

A2 Tout élément a caractére historique/archéologique découvert sur les lieux des
travaux d’excavation doit étre remis au Représentant du Ministére.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Acceés au chantier

A Concevoir et construire des moyens temporaires d'accés au chantier, notamment
des escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles ainsi que des
échafaudages, distincts des ouvrages finis et conformes a la réglementation
municipale, provinciale ou autre, et en assurer 'entretien.

1.2 Utilisation des lieux et des installations

A Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux.
A cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du
Ministére pour faciliter I'exécution des travaux prescrits.

2 Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l'accés au chantier
au personnel et aux véhicules.

3 Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens
temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

4 Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'a ce que les fermetures
permanentes soient installées.
1.3 Modifications, réparations ou ajouts au batiment existant

A Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux.
A cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du
Ministére pour faciliter I'exécution des travaux prescrits.

14 Exigences particuliéres

A S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le
chantier connaissent les réglements et les respectent, notamment les réglements
sur la sécurité incendie, la circulation routiére et la sécurité au travail.

Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.
Les installations ne doivent pas empiéter sur les terrains voisins.

L'Entrepreneur est tenu de maintenir en tout temps les accés au batiment
sécuritaires et libres d’'acces.

5 Tenir compte des travaux de construction d’envergure et de nature similaires aux
travaux du présent projet sur le site du LHNC Forges du Saint-Maurice,
conservation des vestiges de la cheminée et de la forge basse a proximité et pour
toute la durée du chantier

1.5 Sécurité

A Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a été réduite
en raison des travaux faisant I'objet du présent contrat.
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1.6 Environnement sans fumée
A Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer dans le

batiment et a I'intérieur de la limite du chantier.

FIN DE SECTION
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Partie 1 GENERALITES

1.1 Définitions

1 Activité : travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a
normalement une durée prévue, un co(t prévu et des besoins en ressources
prévus. Les activités peuvent étre subdivisées en taches.

A Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : représentation graphique de
données relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a
barres habituel, les activités ou les autres éléments du projet sont présentés de
haut en bas, a gauche du graphe tandis que les dates sont présentées en haut,
de gauche a droite; la durée de chaque activité est indiquée par des segments
horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme a barres est généré
a partir d'un systéme informatisé de gestion de projet offert dans le commerce.

2 Référence de base : plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

3 Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant
les jours ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme
de GANTT).

A4 Durée : nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres

périodes chémées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet.
La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de

travail.

5 Plan d'ensemble : programme sommaire indiquant les principales activités et les
jalons-clés.

.6 Jalon : événement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus

souvent a lI'achévement d'un produit (livrable) important.

7 Calendrier d'exécution : dates fixées pour I'exécution des activités et I'atteinte des
jalons. Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a
I'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrdle repose sur le
calendrier d'exécution pour la réalisation et le contrble des activités; c'est lui qui
définit les décisions qui seront prises pendant toute la durée du projet.

.8 Ordonnancement — Planification, suivi et controle de projet : systéeme global géré
par le Représentant du Ministére et visant a assurer le suivi de I'exécution des
travaux en regard d'étapes ou de jalons déterminés.

1.2 Exigences

A S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et
gu'ils respectent la durée prescrite du contrat.

2 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits,
dans le délai convenu.

3 Limiter la durée des activités a 10 jours ouvrables, environ, afin de permettre
I'établissement de rapports d'avancement.
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L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement
des travaux, la délivrance du certificat d'achévement substantiel et du certificat
d'achevement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions
essentielles du contrat.

1.3 Documents/échantillons & soumettre pour approbation/information

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00- Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre au Représentant du Ministére, au plus tard 10 jours ouvrables aprés
l'avis d’acceptation de l'offre, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui
servira de plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des
travaux, et pour la production de rapports d'avancement.

Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministére au plus tard
5 jours ouvrables apres l'acceptation du plan d'ensemble.

1.4 Plan d'ensemble

A

Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification,
l'organisation et I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres
(diagramme de GANTT).

Le Représentant du Ministere examinera le calendrier et le remettra a
I'Entrepreneur au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivront.

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au
plus tard 5 jours ouvrables aprés I'avoir regu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de
référence pour les mises a jour.

1.5 Calendrier d'exécution

A
2

Elaborer un calendrier d'exécution détaillé a partir du plan d'ensemble.

Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes
correspondant aux activités ci-apres.

.1 Attribution du contrat;

Dessins d'atelier, échantillons.

Permis.

Mobilisation;

Prise de relevé et vérification;

Démolition des aménagements extérieurs;
Excavation;

Dégarnissage des joints;

© N o U~ W

Démontage;

N
o

Réparation et remontage;

N
'—\

Rejointoiement;
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.12 Désherbage et remplacement du gravier;
.13 Faconnage du talus;

.14 Nettoyage de la maconnerie;

.15 Application de I'enduit protecteur;

.16 Nettoyage final.

1.6 Rapports de I'état d'avancement des travaux

A Mettre le calendrier d'exécution a jour une fois par semaine ou avant chaque
réunion de chantier, de maniére qu'il reflete les modifications aux activités,
l'achévement des activités ainsi que les activités en cours d'exécution.

2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique [I'état
d'avancement des travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de
référence et présente les prévisions courantes, les retards prévus, les
répercussions de ces éléments et les mesures d'atténuation possibles.

1.7 Réunions de chantier

A Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le
chantier; identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour
rattraper ces retards. Sont considérées en retard les activités dont la date de début
ou la date de fin dépassent les dates respectives approuvées figurant au calendrier
de référence.

2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures
visant a les rattraper.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Considérations de nature administrative

A

9

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministére aux fins d'approbation. Un retard a cet égard ne saurait
constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution
des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d'échantillons avant que la vérification de I'ensemble des piéces soumises soit
terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et
les échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités
métriques.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou
encore que les caractéristiques ne sont pas données en unités Sl, des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant
du Ministere. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les
exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et
gue chacun des documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé
conforme aux exigences des travaux et des documents contractuels. Les
documents et les échantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés et
identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés sans étre examinés
et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministere, au moment du dépét des documents
et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences
des documents contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité
de transmettre des piéces complétes et exactes, conformément aux exigences
des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

1.2 Dessins d'atelier et fiches techniques

A

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations,
tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre
documentation que doit fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de
l'ouvrage visé.

Soumettre les dessins d'atelier portant le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu au Canada, dans la province de Québec.

) Sgaction 013300
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Page 1 sur 4
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3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les

méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent
contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes
explicatives pertinentes et tout autre renseignement nécessaire a lI'exécution des
travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou raccordés a
d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins qu'il y eut
coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle
les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

4 Laisser 10 jours au Représentant du Ministere pour examiner chaque lot de
documents soumis.

5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére
ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en
aviser le Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le
Représentant du Ministére, en conformité avec les exigences des documents
contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le
Représentant du Ministere par écrit des modifications qui ont été apportées en sus
de celles exigées.

v Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi contenant
les renseignements suivants :

1 ladate;

2 la désignation et le numéro du projet;
.3 le nom et l'adresse de I'Entrepreneur;
4

la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis;

.5 toute autre donnée pertinente.
.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
.1 la date de préparation et les dates de révision;
.2 la désignation et le numéro du projet;
.3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
.1 le sous-traitant
.2 le fournisseur
.3 le fabricant

4 l'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce
dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les
mesures prises sur place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme
aux exigences des documents contractuels;

.5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :

d les matériaux et les détails de fabrication
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A1

A2

13

14

.2 ladisposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles
prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements

.3 les détails concernant le montage ou le réglage
.4 les liens avec les ouvrages adjacents

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois
gue le Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre deux copies imprimées des dessins d'atelier prescrits dans les sections
techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du
Ministeére.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de
fabrication standard, soumettre deux copies des fiches techniques ou de la
documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et
exigées par le Représentant du Ministére.

Soumettre deux copies des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

.1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit
attester que des matériaux, produits ou systemes identiques a ceux
proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux
exigences prescrites.

.2 Les essais doivent avoir été effectués dans les 2 années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre deux copies des certificats prescrits dans les sections techniques du
devis et exigés par le Représentant du Ministéere.

.1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du
fabricant et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que
les produits, matériaux, matériels et systemes fournis sont conformes aux
prescriptions du devis.

.2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et
gu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que des
corrections mineures, les imprimés sont retournés, et les travaux de fagonnage et
d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la
ou les copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de
nouveau étre soumis selon les indications précitées avant que les travaux de
faconnage et d'installation puissent étre entrepris.

1.3 Echantillons de produits

A

Soumettre les échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions
des sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur
origine et leur destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau de chantier.
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3 Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des

échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences
des documents contractuels.

A4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre
toute la gamme d'échantillons nécessaires.

.5 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne
sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en
aviser le Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministére tout en respectant les exigences des documents
contractuels.

7 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir
de laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et
installés seront évaluées.

1.4 Echantillons de I'ouvrage

A Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section 01 61 00
(Exigences générales concernant les produits).

FIN DE SECTION
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Partie 1 Général

NOTE GENERALE : dans la présente section, le terme « site » s’étend a
'ensemble des installations situées sur le site ou se déroule le chantier (chantier
lui-méme, batiments, acces, infrastructures, stationnements, quais, etc.).

1.1 REFERENCES

Province de Québec

A Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1

2 Code de sécurité pour les travaux de construction, L.R.Q., c. S-2.1,r.4
1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Transmettre au représentant du ministére et a la CNESST le programme de
prévention spécifique au chantier de construction, tel que décrit a larticle
« EXIGENCES GENERALES », au moins 10 jours avant le début des travaux.

Le représentant du ministere examinera le programme de prévention préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 10 jours
ouvrables suivant la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera
son programme de prévention et le soumettra de nouveau au représentant du
ministére au plus tard 5 jours aprés réception des observations du représentant
du ministéere. Le représentant du ministére se réserve le droit de ne pas autoriser
le démarrage des travaux sur le chantier tant que le contenu du programme de
prévention n'est pas satisfaisant. L'Entrepreneur doit par la suite mettre a jour son
programme de prévention et le soumettre au représentant du ministére si la portée
des travaux change, si les méthodes de travail de I'Entrepreneur différent de ses
prévisions initiales ou pour toute autre nouvelle condition applicable.

L'examen par le représentant du ministére du programme de prévention préparé
par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une
approbation de ce programme et ne limite aucunement la responsabilité globale
de I'Entrepreneur en matiere de santé et de sécurité durant les travaux de
construction.

Soumettre au représentant du ministére [déterminer la fréquence, minimum 1 fois
par semaine] les rapports des inspections de santé et de sécurité effectuées sur
le chantier par le représentant autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre au représentant du ministére, dans les 24 heures, une copie de tout
rapport d’inspection, avis de correction ou recommandations émis par les
inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux.

Soumettre au représentant du ministére, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte
pour tout accident entrainant des blessures et pour tout incident qui met en lumiere
un potentiel de risque.
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.10
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A2

Le rapport d’enquéte doit contenir au minimum les éléments suivants :
date, heure et lieu de I'accident;

nom du sous-traitant impliqué dans l'accident;

nombre de personnes impliquées et état des blessés;
identification des témoins;

description détaillée des taches exécutées au moment de I'accident ;

o g kM w NP

équipement utilisé pour accomplir les taches exécutées au moment de
l'accident ;

7. mesures correctives prises immédiatement apres 'accident;
8. causes de l'accident;
9. mesures préventives mises en place pour éviter un accident semblable.

Soumettre au représentant du ministére les fiches signalétiques du SIMDUT
conformément a la section 01 33 00. L’Entrepreneur doit également conserver un
exemplaire de ces fiches sur le chantier.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité
le prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la
surveillance médicale du personnel travaillant sur le chantier. Transmettre au
représentant du ministére une certification additionnelle pour tout nouvel employé
travaillant sur le chantier.

Transmettre au représentant du ministére un plan d'intervention en cas d’'urgence
en méme temps que le programme de prévention. Ce plan d'intervention en cas
d’'urgence doit contenir les éléments énumérés a larticle « EXIGENCES
GENERALES » de la présente section.

Transmettre au représentant du ministére une copie des certificats de formation
des travailleurs du chantier, notamment pour les formations suivantes
(lorsqu’applicable) :

A secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire;

2 travaux susceptibles d’émettre des poussiéres d’amiante (obligatoire pour
tout travail en présence d'amiante);

3 travaux en espaces clos (obligatoire pour tout travail en espaces clos);

4 cadenassage (obligatoire pour tout travail nécessitant du cadenassage);

5 conduite sécuritaire des chariots élévateurs (obligatoire pour toute
utilisation de chariots élévateurs);

.6 conduite sécuritaire de plates-formes de travail élévatrices (obligatoire
pour toute utilisation de plates-formes élévatrices);

v toute autre formation requise par réglement ou par le programme de
prévention.

De plus, les attestations du Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers
de construction doivent étre disponibles sur demande sur le chantier.

Plans et attestations de conformité d’ingénieur : 'Entrepreneur doit transmettre au
représentant du ministére et a la Commission des normes, de I'équité, de la santé
et de la sécurité du travail (CNESST) une copie signée et scellée par un ingénieur
de tous les plans qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour les travaux de

Section 01 35 29.06
SANTE ET SECURITE
Page 2 sur 16
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construction (S-2.1, r.4), d'une autre loi, d'un autre réglement ou d’'une autre
clause du devis ou du contrat. Il doit également transmettre une attestation de
conformité signée par un ingénieur une fois que l'installation pour laquelle ces
plans ont été congus a été complétée et avant qu'une personne utilise cette
installation. Une copie de ces documents doit étre disponible en tout temps au
chantier.

PRODUCTION DE L'AVIS D’OUVERTURE DE CHANTIER

Avant le début des travaux, envoyer I'avis d’ouverture de chantier a la CNESST.
Transmettre au représentant du ministére une copie de I'avis d'ouverture et de
I'accusé-réception transmis par la CNESST.

A la fin de I'ensemble des travaux, lavis de fermeture doit &tre transmis & la
CNESST, avec copie au représentant du ministére.

L'Entrepreneur doit assumer le réle du maitre d’ceuvre en tout temps a l'intérieur
des limites du chantier et partout ailleurs ou il doit exécuter des travaux dans le
cadre du présent projet. L’Entrepreneur doit reconnaitre la responsabilité de maitre
d’'ceuvre et s'identifier ainsi dans I'avis d’ouverture de chantier qu'il transmet a la

L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement,
afin de définir le temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier
en ce qui a trait a I'exécution des travaux.

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le représentant du ministére avant
le début des travaux, et en assurer la direction.

Un représentant décisionnel de I'entrepreneur doit assister a toutes les réunions
ou il est question de la santé et de la sécurité sur le chantier.

S'il est prévu qu'il y aura 25 travailleurs ou plus sur le chantier, & un moment
guelconque des travaux, I'entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier
et tenir les réunions tel que requis par le Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r. 4). Une copie du proces-verbal des réunions du comité de
chantier doit étre transmise au représentant du ministere au maximum 5 jours
suivant la date de la réunion du comité.

1.3

CNESST.
14
1.5 REUNIONS
1.6

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Exécuter les travaux conformément a la section [014100 - Exigences
réglementaires].
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1.7

1.8

1.9

Se conformer a toutes les lois, a tous les réglements et a toutes les normes qui
sont applicables a I'exécution des travaux.

Observer les normes et les réglements prescrits afin de garantir un déroulement
normal des travaux sur les terrains contaminés par des matieres dangereuses ou
toxiques.

Toujours utiliser la version la plus récente des normes citées dans le Code de
sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4), nonobstant la date indiquée
dans ce Code.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) et au
Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4.) en plus de respecter
toutes les exigences du présent devis.

RESPONSABILITES

L'Entrepreneur doit accepter et assumer toutes les taches et les obligations
normalement dévolues au maitre d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la
sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de sécurité pour les travaux
de construction(S-2.1, r.4).

L’Entrepreneur doit assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des
personnes présentes sur le chantier, de méme que la protection des biens situés
sur le chantier; assumer également, dans les zones contigués au chantier, la
protection des personnes et de I'environnement dans la mesure ou ils sont touchés
par les travaux.

Peu importe la taille et la localisation du chantier, 'Entrepreneur doit délimiter
clairement les limites du chantier par des moyens physiques; il doit également se
conformer aux exigences spécifiques de la réglementation a ce sujet. Les moyens
choisis pour délimiter le chantier doivent étre soumis au représentant du ministere.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de
sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et
les reglements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que
dans le programme de prévention préparé pour le chantier.

TRAVAUX EXECUTES PAR DES ENTREPRENEURS EXTERNES

Sur ce chantier, il est prévu que les travaux suivants seront exécutés par un
entrepreneur externe qui n'est pas engagé par I'Entrepreneur :

L’Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la
sécurité des entrepreneurs externes qui ne sont pas en lien contractuel avec lui
mais qui sont mandatés par le représentant ministériel pour effectuer certains
travaux. En contrepartie, ces entrepreneurs externes ont l'obligation de se
soumettre a l'autorité de I'Entrepreneur (maitre d'ceuvre). Une entente de
subordination devra étre signée par I'Entrepreneur et par chaque entrepreneur
externe a cet effet et remise au représentant ministériel avant le début des travaux

Section 01 35 29.06
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de chaque entrepreneur externe (voir le libellé a l'article ENTENTE DE
SUBORDINATION EN MATIERE DE SST).

1.10 EXIGENCES GENERALES

i Avant d'entreprendre les travaux, rédiger un programme de prévention propre au
chantier, fondé sur I'évaluation préalable des risques/dangers conformément a
l'article « EVALUATION DES RISQUES/DANGERS » et a larticle « RISQUES
INHERENTS AU SITE DES TRAVAUX» de la présente section. Mettre ce
programme en application et en assurer le respect en tous points jusqu'a la
démobilisation de tout le personnel du chantier. Le programme de prévention doit
tenir compte des particularités du projet et doit couvrir I'ensemble des travaux
réalisés sur le chantier.

Le programme de prévention doit inclure au minimum les éléments suivants:

o s wWN R

.10
A1

12
13

politique de I'entreprise en matiére de santé et de sécurité;
description des étapes des travaux;

co(t total des travaux, échéancier et courbe prévue des effectifs;
organigramme des responsabilités en matiére de santé et sécurité;
organisation physique et matérielle du chantier;

identification des risques pour chaque étape des travaux, mesures de
prévention correspondantes et modalités de mise en application;

identification des mesures de prévention en lien avec les risques
specifiques inhérents au lieu de travail indiques a larticle RISQUES
INHERENTS AU SITE DES TRAVAUX;

identification des mesures de prevention pour la santé et la sécurité des
employés et/ou du public du site des travaux tel gu’indiqué a l'article
EXIGENCES SPECIFIQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES
OCCUPANTS ET DU PUBLIC;

formation requise;
procédure en cas d’'accident/blessures;

engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de
prévention;

grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives;

plan d'intervention en cas d’'urgence, lequel doit contenir au minimum les
éléments suivants :

| procédure d’évacuation du chantier;

2 identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);

3 identification des personnes responsables sur le chantier;

4 identification des secouristes;

5 organigramme de communication (incluant le responsable du site
et le représentant du ministére);

.6 formation requise pour les personnes responsables de son
application;

v toute autre information nécessaire, compte tenu des

caractéristiques du chantier.
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Le représentant du ministére remettra a I'Entrepreneur la procédure
d’évacuation du site, s’il y a lieu; ce dernier devra alors arrimer la
procédure du chantier avec celle du site et la transmettre au représentant
du ministére.

2 Le représentant du ministére peut transmettre ses observations par écrit si le
programme de prévention comporte des anomalies ou s'il souléve des
préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un programme révisé qui
permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

3 En plus du programme de prévention, au cours des travaux I'Entrepreneur devra
élaborer et transmettre au représentant du ministére une procédure écrite
spécifique pour tout travail présentant des risques élevés d'accidents (exemple :
procédure de démolition, procédure particuliere d'installation, plan de levage,
procédure d’entrée en espaces clos, procédures de coupures électriques, etc.) ou
a la demande du représentant du ministére.

4 L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser
I'élimination a la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au
minimum le recours aux équipements de protection individuelle.

5 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou
utilisé sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est
réputé étre inadéquat pour le travail a effectuer.

.6 Tous les équipements mécaniques (exemples : appareils de levage de personnes
ou de matériaux, pelles mécaniques, pompes a béton, scies a béton, sans s'y
limiter) doivent étre inspectés avant leur livraison sur le chantier. L’Entrepreneur
doit obtenir un certificat d'inspection signé par un mécanicien et datant de moins
d'une semaine avant l'arrivée de chaque équipement sur le chantier, et le
conserver sur le chantier; il devra le remettre au représentant du ministére sur
demande.

v S'assurer que toutes les inspections (quotidiennes, périodiques, annuelles, etc.)
des équipements de levage de personnes ou de matériaux exigées par les normes
en vigueur sont réalisées et étre en mesure de remettre une copie des certificats
d’inspection sur demande du représentant du ministére.

.8 Le représentant du ministeére peut en tout temps, s'il suspecte une défectuosité
ou un risque d’accident, ordonner I'arrét immédiat de tout équipement et exiger
une inspection par un spécialiste de son choix.

9 Le représentant du ministére doit &tre consulté pour la localisation des bouteilles
et réservoirs de gaz sur le chantier.

111 RISQUES INHERENTS AU SITE DES TRAVAUX

A En plus des risques reliés aux taches a exécuter, le personnel chargé des travaux
sur le chantier sera exposé aux risques suivants, inhérents au lieu ou seront
réalisés les travaux.

A I'endroit ol auront lieu les travaux, il y a notamment présence de :
A matériaux contenant de I'amiante;

2 matériaux contenant du plomb;

3 moisissures;
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1.12

1.13

autres matiéres dangereuses (préciser);
espaces clos;

4

5

.6 lignes électriques aériennes;

7 services souterrains (€électricité, gaz, vapeur, aqueduc, etc.);
8 laboratoires;

9 arbres et aménagement paysager a conserver et a protéger;
10 sols potentiellement instables;

A1 clétures de fils barbelés;

A2 plan d’eau situé a proximité;
A3 [autre a spécifier];
14 [autre & spécifier];
A5 [autre & spécifier].

L’Entrepreneur doit procéder a une évaluation des risques du site pour valider ces

informations et voir si d’autres risques sont présents sur le site. Il doit inclure dans
son programme de prévention tous les risques qui ont été identifiés.

EXIGENCES SPECIFIQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES
OCCUPANTS ET DU PUBLIC

Le site ou auront lieu les travaux est occupé par des employés et/ou du public
pendant la période suivante : été 2017, bien que ces personnes n'auront pas
acces au chantier de I'Entrepreneur: L’Entrepreneur doit tenir compte des
exigences spécifiques suivantes pour la protection des employés et/ou du public :

A1 1°r ao(t au 15 oct. 2017

Ces exigences doivent étre incluses dans le programme de prévention de
I'Entrepreneur ainsi que toutes les autres mesures prévues par I'Entrepreneur pour
protéger la santé et la sécurité des employés et/ou du public présents sur le site.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans les documents contractuels et
non identifiable lors de I'inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou
durant I'exécution des travaux, I'Entrepreneur doit arréter immédiatement les
travaux, aviser la personne responsable de la santé et de la sécurité sur le
chantier, mettre en place des mesures de protection temporaires pour les
travailleurs et le public et prévenir le représentant du ministére verbalement et par
écrit. L’Entrepreneur doit par la suite faire les modifications nécessaires au
programme de prévention et mettre en place les mesures de sécurité nécessaires
pour que les travaux puissent reprendre.
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1.14

1.15

PERSONNE RESPONSABLE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Si le chantier rencontre les criteres de l'article 2.5.3 du Code de sécurité pour les
travaux de construction (S-2.1, r.4), I'Entrepreneur doit embaucher une personne
compétente et autorisée a titre d’agent de sécurité, et I'affecter a temps plein dées
le début des travaux. Les taches de cette personne doivent étre dédiées
exclusivement a la gestion de la santé et de la sécurité sur le chantier. L'agent de
sécurité doit répondre aux critéres suivants :

A détenir une attestation d'agent de sécurité délivrée par la CNESST;

2 posséder une expérience pratique d’au moins cing (5) années sur un
chantier ou sont menées des activités associées similaires a celles du
projet;

3 posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la

sécurité en milieu de travail;

A4 assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en

matiére de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les
personnes qui ont complété avec succes la formation requise ont acces
au chantier pour exécuter les travaux;

5 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le
menu détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le
chantier par I'Entrepreneur;

.6 étre présent en tout temps sur le chantier durant I'exécution des travaux;

v inspecter les travaux et s'assurer du respect de toutes les exigences
réglementaires et de celles qui sont indiquées dans les documents
contractuels ou le programme de prévention;

.8 tenir un registre quotidien de ses interventions et en transmettre une copie
au représentant du ministere au minimum une fois par semaine.

L'attestation de I'agent de sécurité doit étre transmise au représentant du ministére
avant le début des travaux.

Lorsque I'embauche d’'un agent de sécurité n’est pas requise ou que cet agent est
embauché par le représentant du ministere, I'Entrepreneur doit nommer une
personne compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la
sécurité et ce, peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs
présents. Cette personne doit étre présente en tout temps sur le chantier et doit
étre en mesure de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé
et la sécurité des personnes et des biens a pied d'ceuvre et dans I'environnement
immédiat du chantier qui pourrait étre affecté par le déroulement des travaux.
L'Entrepreneur doit transmettre le nom de cette personne au représentant du
ministére avant le début des travaux.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents
sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux
reglements de la province et en consultation avec le représentant du ministére.

Au minimum, les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans
un endroit facilement accessible pour les travailleurs :

A1 avis d’ouverture du chantier;
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identification du maitre d'ceuvre;

politique de I'entreprise en matiére de SST;

programme de prévention spécifique au chantier;

plan d’'urgence;

proces-verbaux des réunions du comité de chantier;

noms des représentants au comité de chantier;

nom des secouristes;

rapports d’intervention et de correction émis par la CNESST.

© oo NN WN

1.16 INSPECTIONS ET CORRECTIFS EN CAS DE NON-CONFORMITE

A Inspecter les lieux de travail, compléter la grille d’inspection du chantier et la
soumettre au représentant du ministére conformément a I'article « DOCUMENTS/
ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION » de la
présente section.

2 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations
jugées non conformes constatées lors des inspections mentionnées au
paragraphe précédent ou constatées par l'autorité compétente ou par le
représentant du ministére ou son mandataire.

3 Remettre au représentant du ministére un rapport écrit des mesures prises pour
corriger la situation en cas de non-conformité en matiere de santé et de sécurité.

4 L’Entrepreneur doit accorder a I'agent de sécurité ou, lorsqu’il n'y a pas d’agent de
sécurité, a la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité,
toute 'autorité nécessaire pour ordonner l'arrét et la reprise des travaux lorsqu'il
juge que c’est nécessaire ou souhaitable pour des raisons de santé et de sécurité.
Il devra faire en sorte que la santé et la sécurité du public et du personnel de
chantier ainsi que la protection de I'environnement aient toujours préséance sur
les questions reliées au colt et au calendrier des travaux.

5 Le représentant du ministére ou son mandataire peut ordonner l'arrét des travaux
si I'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les
conditions jugées non conformes en matiere de santé et de sécurité. Sans limiter
la portée des articles précédents, il peut également en tout temps ordonner I'arrét
des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque pour la santé
ou la sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour I'environnement.

1.17 PREVENTION DE LA VIOLENCE

A La gestion santé et la sécurité sur les chantiers de Travaux publics et services
gouvernementaux Canada inclut la mise en place de mesures visant a protéger la
santé psychologique de toutes les personnes qui accedent sur le site ou ont lieu
les travaux. Ainsi, en plus de la violence physique, les abus verbaux, I'intimidation
et le harcélement ne sont pas tolérés sur le site. Toute personne qui démontre de
tels gestes ou comportements recevra un avertissement et/ou pourrait étre
expulsée du chantier de fagon définitive par le représentant du ministére.
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1.18 CONTAMINATION FONGIQUE

Il n'est pas prévu que les travaux visés par le présent devis impliquent la manipulation de matériaux
contaminés par des moisissures ; toutefois, si 'Entrepreneur ou si le représentant du ministére ou
son mandataire découvrent des matériaux qui sont susceptibles d'étre contaminés par des
moisissures, I'Entrepreneur doit interrompre immédiatement les travaux et aviser le représentant
du ministére. S’il est par la suite démontré que ces matériaux contiennent des moisissures,
I'Entrepreneur devra respecter les exigences suivantes.

Avant le début de tout travail pour lesquels des travailleurs sont susceptibles d’entrer en contact
avec matériaux contaminés par des moisissures, I'Entrepreneur doit :

1. Fournir une procédure écrite de travail qui respecte les exigences du Code de sécurité pour
les travaux de construction, S-2.1, r.4 ainsi que les exigences indiquées dans le document
« Lignes directrices sur les moisissures pour l'industrie canadienne de la construction
publié¢ par le [I'Association canadienne de la construction (http://www.cca-
acc.com/documents/electronic/cca82/acc82.pdf).

2. Démontrer gqu'il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au respect
de la procédure et a I'exécution sécuritaire des travaux.

1.19 EXPOSITION A LA SILICE
Pour tout travail intérieur ou extérieur générant de la poussiére de silice, I'Entrepreneur doit
respecter les exigences ci-dessous, en plus de respecter celles du Code de sécurité pour les
travaux de construction S-2.1, r.4.

1. Travailler en milieu humide ou utiliser des outils avec apport d’'eau afin de réduire

I'empoussieérement, sinon capter les poussieres a la source et les retenir dans un filtre a
haute efficacité pour ne pas les propager dans I'environnement.

2. Nettoyer les surfaces et les outils avec de I'eau, jamais avec de I'air comprimé.

3. Sabler et décaper les surfaces en utilisant un abrasif contenant moins de 1 % de silice
(aussi appelé silice amorphe).

4. Installer des écrans ou des cloisons pour éviter la migration des poussieres en dehors de
la zone de travail et ainsi protéger les autres travailleurs et le public.

5. Porter les équipements de protection respiratoire et de protection oculaire durant toutes
les opérations susceptibles de produire des poussiéres de silice conformément aux
exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4.

6. Porter une combinaison de protection pour empécher la contamination a I'extérieur du site.

7. Ne pas manger, ni boire, ni fumer dans une aire empoussiérée.

8. Se laver les mains et le visage avant de boire, de manger ou de fumer

1.20 EXPOSITION AUX FIENTES D’ANIMAUX
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Avant le début de tout travail pour lesquels des travailleurs sont susceptibles d’entrer en contact
avec matériaux contaminés par des fientes d’animaux, I'Entrepreneur doit :

1. Fournir une procédure écrite qui respecte les exigences du Code de sécurité pour les

travaux de construction, S-2.1, r.4 ainsi que les exigences indiquées dans le document
«Des fientes de pigeons dans votre lieu de travail : méfiez-vous » publié par la CNESST
(http://www.csst.gc.ca/publications/100/Documents/DC100 1331 1web2.pdf)

Démontrer qu'il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au respect

L'Entrepreneur doit s’assurer que tous les travailleurs qui doivent porter un appareil de
protection respiratoire dans le cadre de leurs taches ont suivi une formation a cet effet de
méme que les essais d'ajustement de leur appareil respiratoire, conformément a la
norme CSA Z94.4 Choix, entretien et utilisation des respirateurs. Les attestations des
essais d'ajustement doivent étre remises au représentant du ministére sur demande.

Planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I'élimination a la source des dangers
de chutes ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux
équipements de protection individuelle. Lorsqu'une protection individuelle contre les
chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a
la norme CAN - CSA- Z-259.10 - M90. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée

Toutes les personnes utilisant une plate-forme élévatrice (ciseaux, mat télescopique, mat

Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les plates-formes élévatrices a

Toute ouverture dans un plancher ou dans un toit doit étre entourée d'un garde-corps ou

recouverte d'un couvercle fixé au plancher et résistant aux charges auxquelles il peut étre
soumis et ce, peu importe les dimensions de cette ouverture et la hauteur de chute qu’elle

Toute personne qui travaille & moins de deux métres d’un endroit présentant un risque de
chute de trois metres et plus doit utiliser un harnais de sécurité conformément aux
exigences de la réglementation, a moins qu'il y ait présence d’un garde-corps ou d’'un autre

Malgré les exigences de la réglementation, le représentant du ministére peut exiger
l'installation de garde-corps ou l'utilisation de harnais de sécurité pour certaines situations

2.
de la procédure et a I'exécution sécuritaire des travaux.
121 PROTECTION RESPIRATOIRE
1.
1.22 PREVENTION DES RISQUES DE CHUTES
1.
comme protection contre les chutes.
2.
articulé, mat rotatif, etc.) doivent avoir recu une formation a cet effet.
3.
mat télescopique, articulé ou rotatif.
4. Délimiter une zone de danger autour de chaque plate-forme élévatrice.
5.
représente.
6.
élément offrant une sécurité équivalente.
7.
particuliéres présentant un risque de chutes de moins de 3 métres.
1.23 ECHAFAUDAGES
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En plus des exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction, I'Entrepreneur qui
utilise des échafaudages doit respecter les exigences suivantes:

Assises

1.

2.

Les échafaudages doivent étre installés sur des assises solides de facon a ne pouvoir ni
glisser, ni basculer.

L'Entrepreneur qui désire installer un échafaudage sur une toiture, une avancée de toit,
une marquise ou une mansarde doit soumettre au représentant du ministére ses calculs
de charges ainsi que les plans signés et scellés par un ingénieur et obtenir son autorisation
avant de débuter I'installation.

Assemblage, contreventement et amarrage

1.

Tous les échafaudages doivent étre assemblés, contreventés et amarrés conformément
aux instructions du fabricant et aux dispositions du Code de sécurité pour les travaux de
construction.

Pour toute situation ou il est nécessaire d’enlever certains éléments de I'échafaudage (ex. :
croisillons), I'Entrepreneur doit soumettre au représentant du ministére, avant
'assemblage de I'échafaudage, une procédure d’assemblage signée et scellée par un
ingénieur attestant que I'échafaudage ainsi assemblé permettra d’effectuer les travaux de
facon sécuritaire, compte tenu des charges qui y seront appliquées.

Pour toute structure d’échafaudage dont la portée entre deux appuis est supérieure a trois
meétres, I'Entrepreneur doit fournir au représentant du ministére, avant I'assemblage de
I'échafaudage, un plan d’assemblage signé et scellé par un ingénieur.

Protection contre les chutes durant I'assemblage

1. En tout temps, lors de I'assemblage, tous les travailleurs doivent étre protégés contre les

chutes s'ils sont exposés a un risque de chute de plus de trois métres.
Planchers

1. Les planchers des échafaudages doivent étre congus et installés conformément aux
dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction.

2. Sides madriers sont utilisés, ils doivent étre approuvés et estampillés, conformément aux
dispositions de I'article 3.9.8 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

3. Les échafaudages de quatre sections et plus (ou six métres) de hauteur doivent avoir un

plancher plein couvrant toute la surface des boulins a tous les trois métres de hauteur ou
fraction de trois métres et les éléments de ces planchers ne doivent en aucun temps étre
déplacés pour créer des paliers intermédiaires.

Garde-corps

1.
2.
3

Un garde-corps doit étre installé a tous les paliers de travail.

Les croisillons de contreventement ne doivent pas étre considérés comme garde-corps.
Si les planchers ne sont pas pleins, les garde-corps doivent étre installés juste au-dessus
de la bordure du plancher, de fagon a ce qu'il n'y ait aucun espace horizontal vide entre le
plancher et le garde-corps.

Dans le cas des échafaudages de quatre sections (ou six métres) et plus de hauteur ou
des planchers pleins sont exigés, les garde-corps doivent étre installés a chacun de ces
paliers au début des travaux et rester en place jusqu’a la fin des travaux.

Moyens d’accés

Section 01 35 29.06
SANTE ET SECURITE
Page 12 sur 16




LHNC Forges du Saint-Maurice
Conservation des vestiges de la
cheminée et de la forge basse

Section 01 35 29.06
SANTE ET SECURITE
Page 13 sur 16

Projet : R.086375.001

L’Entrepreneur doit s’assurer que les moyens d’'acces a I'échafaudage ne compromettent

Lorsque les planchers de I'’échafaudage sont constitués de madriers, des échelles doivent
étre installées de fagcon a ce que les madriers qui dépassent n’entravent pas la montée ou

1.

pas la sécurité des travailleurs.
2.

la descente.
3.

Nonobstant les dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction, on doit
installer des escaliers sur tous les échafaudages comportant six rangées et plus de
montants et six sections et plus (ou neuf metres) de hauteur.

Protection du public et des occupants

1.

Lorsque les échafaudages sont installés dans une zone accessible au public,
'Entrepreneur doit prendre les moyens pour empécher le public d'accéder aux
échafaudages et, s'il y a lieu, a I'aire de travail ou d’entreposage située a proximité de ces
échafaudages.

L’Entrepreneur doit installer des passages couverts, des filets ou autres dispositifs du
méme genre pour protéger les travailleurs, le public et les occupants contre les chutes
d’'objets. Le moyen de protection choisi doit étre approuvé par le représentant du ministére.

Plans d’ingénieur

En plus de ceux exigés par le Code de sécurité pour les travaux de construction, le
représentant du ministére se réserve le droit d’exiger des plans d’ingénieur pour d'autres

Un plan signé et scellé par un ingénieur est requis pour tout échafaudage sur lequel seront
fixés des toiles, baches ou autres dispositifs donnant prise au vent.

Une attestation de conformité signée par un ingénieur est requise pour tous les cas ou un
plan d’ingénieur est exigé et ce, avant qu'une personne utilise I'installation qui fait I'objet
de ce plan. Une copie de ces documents doit étre disponible en tout temps au chantier.

LEVAGE DE CHARGES A L’AIDE D’'UNE GRUE OU D’UN CAMION-GRUE

A moins d’avis contraire, 'Entrepreneur doit préparer un plan de levage et le transmettre
au représentant du ministére pour toute opération de levage effectuée a I'aide d’'une grue
ou d’'un camion-grue et ce, au moins 5 jours avant le début des opérations de levage visées
par ce plan. Ce plan de levage doit contenir au minimum les informations listées a la fin de

Le plan de levage doit étre signé et scellé par un ingénieur pour les opérations de levage

a. levage de panneaux de béton;
b. levage d'équipements mécaniques/électriques sur un toit ou sur des étages d'un

c. levage de charges qui empiéte sur une voie publique;
d. levage de charges de grandes dimensions ou de poids lourds;
e. toute autre opération de levage, selon les exigences du Représentant du

1.
types ou configurations d'échafaudages.
2.
3.
1.24
1.
la présente section.
2.
suivantes :
édifice;
Ministére.
3.

Outre les exigences ci-dessus, I'Entrepreneur doit planifier les opérations de levage de
facon a éviter que les charges passent au-dessus des zones occupées sur un site.
Lorsqu’il est impossible de faire autrement, le plan de levage doit obligatoirement étre
signé et scellé par un ingénieur et doit garantir la sécurité des occupants de cette zone; ce




LHNC Forges du Saint-Maurice
Conservation des vestiges de la
cheminée et de la forge basse
Projet : R.086375.001

plan doit étre approuvé par le représentant du ministére. Le représentant du ministére peut,
s'il le juge nécessaire, imposer des travaux de soir et de fin de semaine.

Dés le début des travaux du chantier, I'Entrepreneur doit transmettre au représentant du
ministére la liste des plans de levage prévus pour toute la durée du chantier. Cette liste
devra étre mise a jour au besoin si des changements sont apportés au cours des travaux.

En plus du certificat d’'inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues doivent
avoir a bord de la cabine le certificat d’inspection annuelle et le carnet de bord de la grue.

Toute la zone de levage doit étre délimitée de fagcon a empécher toute personne non
autorisée a y pénétrer.

L’Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de levage
s’assurer que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.

Le levage des cylindres de gaz comprimés doit étre fait a 'aide d’'un panier spécialement
concu a cet effet.

CONTENU MINIMUM D’UN PLAN DE LEVAGE

Croquis indiquant au minimum I'emplacement de la grue, les installations environnantes,
la zone couverte par les opérations de levage, les voies de circulation des piétons et des
véhicules, le périmétre de sécurité, etc.

Poids des charges

Dimensions des charges

Liste des accessoires de levage et poids de chacun

Poids total soulevé

Hauteur maximale des obstacles a franchir

Hauteur de levage des charges par rapport a la surface du toit (dans le cas de levage de
charges pour étre déposées sur des toitures)

Utilisation de cables de guidage
Type de grue utilisée

Capacité de la grue

Longueur de la fleche

Angle de la fleche

Rayon d’action de la grue
Déploiement des stabilisateurs

Pourcentage d'utilisation de la capacité de la grue
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1.25

Confirmation de vérification des équipements de levage
Identification du grutier et du responsable des opérations de levage avec signatures et date
TRAVAUX A PROXIMITE D'UN PLAN D’'EAU

Pour tous les travaux réalisés a proximité d’'un plan d’eau (notamment travaux au-dessus
de I'eau, travaux sur un quai, travaux en bordure d’un cours d’eau, etc.), I'Entrepreneur
doit respecter les exigences des paragraphes suivants en plus de respecter l'article
2.10.13 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

L'Entrepreneur doit planifier ses travaux de facon a mettre en place des mesures de
sécurité empéchant tout travailleur de tomber dans I'eau. Le recours a ces mesures de
sécurité doit étre privilégié au port du gilet de sauvetage.

Transmettre au représentant du ministére, avant le début des travaux, les documents
suivants :

a. description du plan d’eau;

b. description des travaux réalisés a proximité de ce plan d'eau;

c. plan de transport sur I'eau adapté aux travaux et aux caractéristiques du plan
d’eau;

d. plan de sauvetage adapté aux travaux et aux caractéristiques du plan d’eau.

Chacun des documents listés ci-dessus doit contenir au minimum les informations
exigées a la section 11 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

S'il est possible que la totalité ou une partie des travaux se déroule en période hivernale,
les mesures de sécurité incluses dans les documents requis ci-dessus doivent étre
adaptées en conséquence.

L’Entrepreneur doit transmettre au représentant du ministére l'attestation de formation
exigée a l'article 11.2 du Code de sécurité pour les travaux de construction, pour les
personnes suivantes :

a. la personne désignée pour préparer les documents exigés au paragraphe
précédent; et
b. chaque responsable des opérations de transport ou de sauvetage.

Si le plan de sauvetage prévoit l'utilisation d'une embarcation, I'Entrepreneur
doit transmettre au représentant du ministére la carte ou le certificat de compétence des
intervenants en sauvetage pour ses travaux, délivré par Transport Canada.

L’Entrepreneur doit inclure dans sa grille d'inspection hebdomadaire les dispositifs exigés
aux articles 11.4 et 11.5 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

S’assurer qu’une embarcation de sauvetage amarrée et dans l'eau, est disponible a
chaque endroit ot un travailleur est susceptible de tomber dans I'eau. Cependant, une
embarcation peut desservir plusieurs endroits sur le méme site a condition que la distance
entre chacun de ces endroits et 'embarcation soit inférieure a 30 m.

Lorsque le lieu de travail est un embarcadére, un bassin, une jetée, un quai ou une autre
structure similaire, une échelle ayant au moins deux (2) échelons au-dessous de la surface
de I'eau doit étre installée sur le devant de la structure, a tous les 60 m.

Section 01 35 29.06
SANTE ET SECURITE
Page 15 sur 16
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En plus de respecter la section 3.11 du Code de sécurité pour les travaux de construction
(S-2.1, r.4), I'Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux paragraphes

Un extincteur portatif doit étre disponible en tout temps a proximité des appareils de

Les appareils doivent toujours étre utilisés selon les spécifications du fabricant.

S'il y a lieu, les toiles et baches utilisées a proximité des appareils de chauffage doivent
étre solidement attachées pour ne pas qu’elles puissent étre projetées sur ces appareils,
sur la tuyauterie reliée a ces appareils ou sur toute autre source de chaleur.

Les bouteilles de gaz doivent étre installées de fagon a étre protégées de la circulation de

Pour toute utilisation d'appareils de chauffage autres qu’électriques, I'Entrepreneur doit
installer un détecteur de monoxyde de carbone dans la zone des travaux, a proximité des
appareils et/ou des travailleurs, pendant toute la durée de la période de chauffage.
L'Entrepreneur doit apporter immédiatement les correctifs nécessaires aux installations de

1.26 CHAUFFAGE TEMPORAIRE
1.
suivants.
2.
chauffage, et ce peu importe le type de chauffage utilisé.
4,
5.
véhicules et d’autres équipements.
6.
chauffage si I'alarme du détecteur sonne.
7.

L'Entrepreneur doit assurer une surveillance minimale des appareils de chauffage en-
dehors des heures de travail (soirs et fins de semaines). Il doit présenter un plan de
surveillance au représentant du ministére avant I'utilisation des appareils de chauffage.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Définitions

A

1.2 Feux
1

Pollution et dommages a l'environnement : présence d'éléments ou d'agents
chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le
bien-étre des personnes, qui altérent les équilibres écologiques importants pour
les humains et qui constituent une atteinte aux espéeces jouant un réle important
pour ces derniers ou qui dégradent les caracteres esthétique, culturel ou historique
de I'environnement.

Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la
perturbation de I'habitat et de I'environnement durant la construction. La prévention
de la pollution et des dommages a I'environnement recouvre la protection des sols,
de l'eau, de l'air, des ressources bhiologiques et culturelles; elle comprend
également la gestion de l'esthétique visuelle, du bruit, des déchets solides,
chimiques, gazeux et liquides, de I'énergie rayonnante, des matiéres radioactives
et des autres polluants.

Les feux et le brllage des déchets sur le chantier sont interdits.

1.3 Elimination des déchets

A

Il est interdit d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier,
lesquels doivent étre disposés dans des sites d’enfouissement appropriés et
conformément aux exigences de la section 01 74 21 (Gestion et élimination des
déchets de construction/ démolition)

1.4 Drainage

A Prévoir un plan de mesures contre I'érosion, indiquant les moyens qui seront mis
en ceuvre, y compris la surveillance des travaux et la production de rapports, afin
de s'assurer que ces mesures sont conformes aux lois et aux réglements fédéraux,
provinciaux et municipaux.

2 Un plan de prévention de la pollution des eaux pluviales peut remplacer le plan de
mesures contre I'érosion et contre le transport des sédiments.

3 Assurer le drainage et le pompage temporaires, nécessaires pour garder les
excavations et le chantier a sec.

4 Il est interdit de pomper de I'eau contenant des matiéres en suspension vers un
cours d'eau, un réseau d'égout ou un systéme d'évacuation ou de drainage.

5 Assurer ['évacuation ou ['élimination des eaux contenant des matiéres en
suspension ou des substances nocives conformément aux exigences des
autorités locales.

15 Défrichement du chantier et protection des plantes
A Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés

adjacentes, aux endroits indiqués.
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A4

Envelopper de toile de jute les arbres et les arbustes adjacents au chantier de
construction, aux aires d'entreposage et aux voies de camionnage.

Au cours des travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'a la ligne
d'égouttement les racines des arbres désignés, afin qu'elles ne soient pas
déplacées ni endommagées. Eviter de circuler et de décharger ou d'entreposer
des matériaux inutilement au-dessus de la zone radiculaire des arbres protégés.

Réduire au minimum I'enlevement de la terre végétale et de la végétation.

1.6 Travaux exécutés a proximité des cours d’eau

A Il est interdit d'utiliser du matériel de construction dans les cours d’eau.

2 Les cours d'eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux de rebut ou
de débris.

1.7 Prévention de la pollution

1 Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution,
et mises en place en vertu du présent contrat.

2 Assurer le contrble des émissions produites par I'équipement et l'outillage
conformément aux exigences des autorités locales.

3 Construire des abris temporaires afin d’'empécher les matériaux de sablage et les
autres matieres étrangeres de contaminer I'air et les voies d’eau au-dela de la
zone d’'application.

4 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve
la poussiére ou entraine les débiris.

1.8 Préservation du caractére historique/archéologique

A1 Prévoir un plan qui définit les procédures a suivre pour lidentification et la
protection des ressources historiques, archéologiques, culturelles et biologiques
d'existence connue sur le chantier, et/ou qui définit d'autres procédures a observer
en cas de découverte imprévue de tels éléments, sur le chantier ou dans l'aire a
proximité, durant la construction.

2 Le plan doit indiquer les méthodes prévues pour assurer la protection des

ressources connues ou découvertes, de méme que les voies de communication
entre le personnel de I'Entrepreneur et le Représentant du Ministére.

1.9 Avis de non-conformité

A

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant du
Ministére chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un
reglement ou un permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément
du plan de protection de I'environnement mis en ceuvre par I'Entrepreneur.

Aprés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des
mesures correctives au Représentant du Ministere, et les mettre en ceuvre avec
I'approbation de ce dernier.

Le Représentant du Ministere ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des
mesures correctives satisfaisantes soient prises.
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A4 Aucun délai supplémentaire ni aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét

des travaux.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11

1.2

1.3

14

15

1.6

1.7

Contenu de la section

A Services d'utilités temporaires.

Priorité

A Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la
Division 1 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de
projet.

Sections connexes

A Section 01 52 00 - Installations de chantier.

2 Section 015600 — Accés et protections temporaires

Mise en place et enlévement du matériel

A Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

Alimentation en eau
A L’Entrepreneur devra prévoir le transport et I'entreposage de l'eau potable
nécessaire a I'exécution des travaux.

Alimentation électrique

A L'Entrepreneur devra prévoir une source d’alimentation en électricité nécessaire a
I'exécution des travaux.

2 Le site ne comporte aucune source d'alimentation électrique.

Protection incendie

A Fournir le matériel de protection incendie exigé par les compagnies d'assurance
compétentes et par les codes et les réglements en vigueur, et en assurer I'entretien.

2 Il est interdit de briler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le
chantier.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Contenu de la section

Aides a la construction.

Stationnement sur le chantier.

Bureaux et remises.

Logement, alimentation et transport des ouvriers.

Transport, chargement, déchargement et entreposage du matériel, des matériaux et
des outils.

Installations sanitaires.
Signalisation de chantier.
.8 Protection et maintien de la circulation.

ahwiek

N o

1.2 Priorité

.1 Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la
Division 1 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de
projet.

1.3 Sections connexes
.1 Section 01 35 30 - Santé et sécurité.
.2 Section 01 51 00 - Services d'utilités temporaires.
.3 Section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection temporaires.

1.4 Références
.1 Office des normes générales du Canada (CGSB)

.1 CGSB 1-GP-189M-84, Peinture d'impression extérieure aux résines alkydes,
pour le bois.

.2 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.

.2 Association canadienne de normalisation (CSA International)

.1 CSA A23.1/A23.2 F04, Béton Constituants et exécution des travaux/Essais et
pratiques normalisées pour le béton.

.2 CSA 0121 FM1978(C2003), Contre plaqué en sapin de Douglas.
CAN/CSA-S269.2-FM1987(C2003), Echafaudages.
.4 CAN/CSA Z321 F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.

w
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1.5 Documents et échantillons

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33
00 - Documents et échantillons a soumettre.

1.6 Installation et enlévement du matériel

.1 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

.2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.7 Echafaudages
.1 Echafaudages : conformes a la norme CAN/CSA-S269.2.

.2 Fournir et installer les échafaudages, les échelles, les plates-formes et les escaliers
temporaires nécessaires a l'exécution des travaux, et en assurer l'entretien.

1.8 Matériel de levage

.1 Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers,
du matériel et de I'équipement, et en assurer I'entretien et la manceuvre. Prendre les
arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour ['utilisation du
matériel de levage.

.2 La manceuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

1.9 Entreposage sur place/Charges admissibles

.1 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les
documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagcon déraisonnable avec du
matériel et des matériaux.

.2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne
pas en compromettre l'intégrité.

1.10 Véhicules et stationnement sur le chantier

.1 L’entrepreneur devra prévoir tous les véhicules nécessaires a I'exécution des travaux,
incluant le carburant.

.2 L'entrepreneur pourra stationner ses véhicules aux endroits indiqués par le
Représentant Ministériel. Le nombre de véhicules devra étre limité au strict minimum.

.3 Le Représentant ministériel transmettra a I'entrepreneur la marche a suivre.

1.11  Mesures de sécurité

.1 Les mesures de sécurité quant au matériel de chantier devront étre assurées par
I'entrepreneur.
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1.12 Entreposage du matériel, des matériaux et des outils

.1 Un des batiments désigné par le Représentant ministériel sera mis a la disposition de
I'Entrepreneur afin d’y entreposer certains matériaux et outils.

.2 Au besoin, fournir et installer un ou plusieurs abris temporaires en toile a I'intérieur du
périmétre du chantier, afin d’'entreposer le matériel, les matériaux et les outils
nécessaires a I'exécution des travaux.

.3 Laisser sur le chantier le matériel et les matériaux qui n'ont pas a étre gardés a I'abri
des intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des
travaux. Les lieux devront étre gardés propres et en bon ordre.

.4 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.

1.13 Installations sanitaires
.1 L'entrepreneur devra prévoir une installation sanitaire temporaire.

1.14  Signalisation de chantier

.1 Mis apart les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche,
tel un panneau identifiant I'entrepreneur ou les sous-traitants, ne peut étre installé sur
le chantier.

.2 Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité
doivent étre rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques
doivent étre conformes a la norme CAN/CSA Z321.

.3 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des
travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le
Représentant ministériel le demande.

1.15 Protection et maintien de la circulation

.1 Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de
construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant ministériel.

.2 L’Entrepreneur n'a pas l'obligation de maintenir un acces public aux batiments. Les
visiteurs n’ont acceés qu’aux aménagements extérieurs.

.3 Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui
entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiére
ainsi qu'a celles des piétons.

.4 S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces derniéres
sont adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées a la suite
des travaux de construction.

.5 Prévoir les panneaux de signalisation, les barricades et les marquages distinctifs
nécessaires a une circulation sécuritaire.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

14

15

1.6

1.7

1.8

1.9

Contenu de la section
.1 Abris, enceintes et fermetures contre les intempéries; écrans de protection.

Priorité

.1 Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la
Division 1 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de
projet.

Sections connexes
.1 Section 01 51 00 - Services d'utilités temporaires.
.2 Section 01 52 00 - Installations de chantier.

Références
.1 Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.

.2 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes,
pour le bois.

.2 Association canadienne de normalisation (CSA International)
.1 CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.

Mise en place et enléevement du matériel

.1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages de protection temporaires
nécessaires pour permettre I'exécution des travaux.

.2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

Palissades

.1 Eriger, autour du chantier, une palissade temporaire constituée d'une cléture en fils
métalligue autoportante de 2,0 m de hauteur. Prévoir une (1) barriere d'acces
verrouillable pour les véhicules.

Garde-corps et barriéres

.1 Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en installer le long
des échafaudages au sommet ainsi qu'a tout autre endroit requis autour du toit.

.2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités
compétentes.

Abris, enceintes et fermetures contre les intempéries
.1 Les enceintes doivent pouvoir supporter les pressions dues au vent.

Ecrans pare-poussiére
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1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

.1 Prévoir des écrans pare-poussiére isolés pour fermer les espaces ou sont exécutées
des activités génératrices de poussiere, afin de protéger les travailleurs, le public et
les surfaces ou les secteurs finit de I'ouvrage.

.2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'a ce que ces activités soient
terminées.

Voies d'acces au chantier
.1 Utiliser les voies d'accés déja aménagées et identifiées.

Circulation routiére

.1 Prévoir les dispositifs nécessaires pour I'exécution des travaux et la protection du
public.

Voies d'acces pour véhicules d'urgence
.1 Assurer un acces au chantier pour les véhicules d'urgence.

Protection des propriétés publiques et privées avoisinantes

.1 Protéger les propriétés publiques avoisinantes contre tout dommage pouvant résulter
de I'exécution des travaux.

.2 Le cas échéant, assumer l'entiere responsabilité des dommages causeés.

Protection des surfaces finies du batiment

.1 Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les
surfaces complétement ou partiellement finies de I'ouvrage.

.2 Prévoir les écrans, les baches et les barrieres nécessaires.

.3 Trois (3) jours avant linstallation des éléments de protection, confirmer avec le
Représentant ministériel 'emplacement de chacun ainsi que le calendrier d'installation.

.4 Assumer l'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un
mangue de protection ou d'une protection inappropriée.

Gestion et élimination des déchets

.1 Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 -
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Contenu de la section

A

2
3
A4

Qualité, facilité d'obtention, entreposage, manutention, protection et transport des
produits.

Instructions du fabricant.

Mise en ceuvre, coordination et piéces de fixation.

Installations existantes.

1.2 Priorité

A

Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la
Division 1 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de
projet.

1.3 Normes de référence

A

2

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du
devis.

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les
prescriptions du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits aux
normes pertinentes, le Représentant ministériel se réserve le droit de la vérifier par des
essais.

Si les produits ou les systemes sont conformes aux documents contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumeés par le Représentant ministériel, sinon ils
devront étre assumés par I'Entrepreneur.

Si aucune date ou édition spécifique n'est mentionnée, se conformer aux normes les
plus récentes en vigueur au moment du dép6t de la soumission.

1.4 Qualité

A

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces (appelés «
produits » dans le devis) utilisés pour I'exécution des travaux doivent étre neufs, en
parfait état et de la meilleure qualité (conformément aux termes du devis) pour les fins
auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
I'origine et la qualité des produits fournis.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, Les
inspections n'‘ont pas pour objet de dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités,
mais simplement de réduire les risques d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra
assurer I'enlevement et le remplacement des produits défectueux a ses propres frais,
et il sera responsable des retards et des colts qui en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le
Représentant ministériel pourra trancher la question en se fondant sur les exigences
des documents contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant
gue les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.
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.5 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes

posées en évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas acceptables, sauf si
elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel
installé dans des locaux d'installations mécaniques ou électriques.

15 Facilité d'obtention des produits

A

Immédiatement aprés la signature du contrat, prendre connaissance des exigences
relatives a la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans
la livraison des produits sont prévisibles, en aviser le Représentant ministériel afin que
des mesures puissent étre prises pour leur substituer des produits de remplacement
ou pour apporter les correctifs nécessaires, et ce, suffisamment a 'avance pour ne pas
retarder les travaux.

Si le Représentant ministériel n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au
début des travaux, et s'il semble probable que I'exécution des travaux s'en trouvera
retardée, le Représentant ministériel se réserve le droit de substituer aux produits
prévus d'autres produits comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans
que le prix du contrat en soit pour autant augmenter.

1.6 Entreposage, manutention et protection des produits

A

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer
ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser
intacts I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les
produits avant le moment de les incorporer a I'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre
conservés sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et
propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par
mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux sur
des supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner
une faible pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré.
Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des
lieux de travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de
combustion spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant ministériel.

Retoucher a la satisfaction du Représentant ministériel les surfaces finies en usine qui
ont été endommageées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux
utilisés pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de
retouche sur les plaques signalétiques.

1.7 Transport

A

Payer les frais de transport des produits requis pour l'exécution des travaux.
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1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

2

Les frais de transport des produits fournis par le Représentant ministériel seront
assumés par ce dernier. Assurer le déchargement, le transport et la manutention de
ces produits.

Instructions du fabricant

A

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon
les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes
et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un
exemplaire de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant ministériel de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant ministériel
pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose
des produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

Qualité d'exécution des travaux

A

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser
le Représentant ministériel si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Coordination

A

2

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer
une surveillance étroite et constante de leur travail.

Ilincombe a I'Entrepreneur de veiller & la coordination des travaux et a la mise en place
des traversées, des manchons et des accessoires.

Eléments a dissimuler

A

Sauf indication contraire, dissimuler les tuyaux, les conduits et les fils électriques et
éclairage des luminaires dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des
pieces et des aires finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant ministériel de toute
situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant ministériel.

Remise en état

A

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les
parties ou les éléments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner
les travaux a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant
les matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniere
qu'aucune partie de l'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.

Emplacement des appareils

A

2

L'emplacement indiqué pour les appareils, les sorties et les autres matériels
électriqgues ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

Informer le Représentant ministériel de tout probléeme pouvant étre causé par le choix
de I'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.

Section 01 61 00

EXIGENCES GENERALES CONCERNANT LES
PRODUITS

Page 3 sur 4
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1.14 Fixations — Généralités

A

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation métalliques
ayant les mémes textures, couleur et fini que I'élément a assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature
différente.

Sauf si des piéces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont
prescrites dans la section pertinente du devis, utilisé, pour assujettir les ouvrages
extérieurs, des attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé
par immersion a chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges
limites et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent.
Les chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagcon uniforme et les
poser avec soin.

Les pieces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de I'élément
dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

1.15 Matériel de fixation

A

2

Utiliser des pieces de fixation de formes et de dimensions commerciales standards, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de qualité demi-fine,
a téte hexagonale. Utiliser des pieces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas
des installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diamétre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur I'équipement et des rondelles de blocage en tole
avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations.

1.16  Protection des ouvrages en cours d'exécution

A

Ne surcharger aucune partie du béatiment. Sauf indication contraire, obtenir
l'autorisation écrite du Représentant ministériel avant de découper ou de percer un
élément de charpente ou d'y passer un manchon.

1.17 Réseaux d'utilités existants

A

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux
heures fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le
déroulement des travaux, les occupants du batiment et la circulation des piétons et des
véhicules.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniére approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et
les consigner.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Contenu de la section

A
2

Nettoyage a effectuer durant I'exécution des travaux.
Nettoyage final.

1.2 Sections connexes

A

Section 01 35 43 - Protection de I'environnement

1.3 Propreté du chantier

A

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux
de rebut.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier a intervalles
prédéterminés ou les éliminer selon les directives du Représentant ministériel. Les
matériaux ne doivent pas étre brdlés sur le chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes
en vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, les conteneurs nécessaires pour I'évacuation des débris et des
matériaux de rebut.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut aux aires de décharge désignées, situées
hors du chantier.

Nettoyer les surfaces avant le début des travaux de finition et garder ces zones
exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.

Utiliser uniqguement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la
surface a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des
produits en question.

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés
soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systémes du batiment.

1.4 Nettoyage final

A

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux de surplus, les outils
ainsi que l'équipement et le matériel de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les
autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux de surplus, les outils, I'équipement et le
matériel de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maitre de
l'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent
aux exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer
ou ratisser le reste du terrain.




LHNC Forges du Saint-Maurice
Conservation des vestiges de la
cheminée et de la forge basse
Projet : R.086375.001

Section 01 74 11
NETTOYAGE

Page 2 sur 2

.7 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.

.8 Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Objectifs en matiére de gestion des déchets

A

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant ministériel afin de passer en
revue le plan et les objectifs de TPSGC en matiére de gestion des déchets.

L'objectif de TPSGC en matiére de gestion des déchets est de réduire le plus
possible le flux total de déchets de construction/démolition vers des décharges.
Fournir au Représentant ministériel les documents certifiant que des mesures et des
procédures exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/
réemploi de matériaux recyclables et réutilisables ont été mises en application.

Exercer un contréle maximal des déchets de construction solides.

Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

1.2 Sections connexes

A
2
3

Section 01 52 00 - Installations de chantier.
Section 01 56 00 - Ouvrages d’acces et de protection temporaires.

Annexe A - Mesures d’atténuations

1.3 Définitions

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier
méme, des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer
le classement de ceux-ci dans les catégories appropriées.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la
reconstitution de déchets solides et autres matieres ou matériaux mis au rebut,
destinées a favoriser l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état
d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion, lincinération ou la

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa
forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un
usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui

A La récupération des produits et des matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation d'une
structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente,
leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme projet ou encore leur
entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction
porteurs et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage
de structures industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur
réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

A
2
destruction thermique des déchets.
3
suit :
4
5

Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets.
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1.4 Documents

A Conserver et maintenir a jour, sur le chantier, un exemplaire du document ci-apres

A Plan de réduction des déchets (PRD).

Documents/ échantillons a soumettre

A Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01
33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre, avant le paiement final, le plan de réduction des déchets (PRD) diiment
rempli.
Plan de réduction des déchets (PRD)

A Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.

A Le nombre de bacs utilisés et leur grosseur.
2 La quantité de rebuts recyclés pour chacune des catégories de matériaux
suivants :
1 Eléments métalliques.
2 Eléments en bois non contaminés.
3 Emballages en papier et en carton.
4 Emballages en plastique.
5 Eléments de magonnerie
.6 Autre(s)
3 La destination des matériaux de rebut recyclés.
4 La quantité de déchets qui seront mis en décharge.
5 La destination des déchets qui seront mis en décharge.

Programme de tri des déchets la source (PTDS)

A Prévair, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner
et stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables
et recyclables.

2 Fournir les contenants dans des endroits ou il sera facile d'y déposer les matériaux
de rebut sans que cela nuise aux activités du chantier.

3 Placer les matériaux de rebut triés a un endroit ou ils subiront le moins de dommage
possible.

4 Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le
chantier puis évacués a I'état trié.

A Les matériaux de rebut récupérés doivent étre transportés chez les
utilisateurs de matériaux de rebut a recycler.
Stockage, manutention et protection des matériaux

A Stocker aux endroits indiqués par le Représentant ministériel les matériaux de rebut
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.
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Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent

Protéger, mettre en tas et stocker les éléments récupérés.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et
livrer les éléments non récupérables a l'installation d’élimination autorisée.

Les éléments d'ossature laissés en place, non démolis, doivent étre protégés contre

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité risque d'étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient
endommagés ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le

2

propriété de I'Entrepreneur.
4
.5

les déplacements set les dommages.
.6

ministériel.
4
.8

démontage des structures.
.9

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et
recyclés, conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.

Il est interdit d’enfouir les rebuts ou les déchets.
Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales,
des hydrocarbures, du diluant & peinture dans un cours d'eau ou dans un égout

Récupérer les matériaux de rebut au fur et a mesure de I'avancement des travaux

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a l'utilisation normale des lieux.

1.9 Elimination des déchets
A
2
pluvial ou sanitaire.
3
de déconstruction/démontage.
1.10 Utilisation des lieux et des installations
A
1.11  Calendrier des travaux

A

Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un
déroulement ordonné des travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS

21

Sans objet

A

Sans objet

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1

Généralités

A
2

Effectuer les travaux conformément au PRD.

Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets
qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.
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3.2 Nettoyage

A Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser
les lieux propres et en ordre.

2 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

Trier & la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou
recyclés et les placer aux endroits indiqués.

4 Prévoir tous les moyens de transport, de chargement et de déchargement
nécessaires a I'évacuation les déchets jusqu’aux installations appropriées.

3.3 Valorisation des déchets

A En se fondant sur la liste ci-apres, trier les matériaux de rebut du flux général de
déchets et les mettre dans des contenants distincts, avec l'autorisation du
Représentant ministériel et conformément aux réglements pertinents en matiére de

sécurité incendie.

2 Déchets de démolition et de construction

A Type de matériaux de rebut a valoriser (recycler)
1 Eléments métalliques.
2 Eléments en bois non contaminés.
3 Emballages en papier et en carton.
4 Emballages en plastique.
5 Eléments de magonnerie
2 Pourcentage de valorisation recommandé : 100 %.
3 Pourcentage réel de valorisation : a confirmer a la fin des travaux.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 Contenu de la section

.1 Dossier de projet, échantillons et devis.
.2 Matériel et appareils.
.3 Fiches techniques, matériaux, matériel et produits de finition, et renseignements
connexes.
.4 Fiches et manuels d'exploitation et d'entretien.
.5 Matériaux/matériel de remplacement, outils spéciaux et piéces de rechange.
.6 Garanties et cautionnements.
1.2 Priorité
.1 Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la

Division 1 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de
projet.

1.3 Documents et éléments a remettre

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33

Les instructions doivent étre préparées par des personnes compétentes, possédant
les connaissances requises quant au fonctionnement et a l'entretien des produits

Les exemplaires soumis seront retournés aprés linspection finale des travaux,
accompagnés des commentaires du Représentant ministériel.

Au besoin, revoir le contenu des documents avant de les soumettre de nouveau.

Deux semaines avant l'achévement substantiel des travaux, soumettre au
Représentant ministériel quatre exemplaires définitifs des manuels d'entretien en

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pieces de
rechange fournis doivent étre neufs, sans défaut et de la méme qualité de fabrication

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement

Les produits défectueux seront rejetés, méme s'ils ont préalablement fait I'objet d'une
inspection, et ils devront étre remplacés sans frais supplémentaires.

A
00 - Documents et échantillons a soumettre.
2
décrits.
3
4
5
francais.
.6
gue les produits utilisés pour I'exécution des travaux.
7
et la qualité des produits fournis.
.8
.9

Assumer le codt du transport de ces produits.

1.4 Présentation

A
2

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.
Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois anneaux en D, a feuilles mobiles de 219
mm X 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique. Bien
indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.
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.4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du
document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

.5 Organiser le contenu par systéme selon les numéros des sections du devis et l'ordre
dans lequel ils paraissent dans la table des matieres.

.6 Prévoir, pour chaque produit et chaque systéeme, un séparateur a onglet sur lequel
devront étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales piéces
d'équipement.

.7 Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

.8 Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée. Les insérer dans la reliure et
replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

15 Contenu de chaque volume
.1 Table des matiéres : indiquer la désignation du projet;

A
2

3

la date de dépbt des documents;

le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Représentant ministériel ainsi que
le nom de leurs représentants;

une liste des produits et des systémes, indexée d'aprés le contenu du volume.

.2 Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :

A

le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de piéces de rechange.

.3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniere & identifier clairement les
produits et les piéces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation;
supprimer tous les renseignements non pertinents.

.4 Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation
entre les différents éléments du matériel et des systémes; ils comprennent les
schémas de commande et de principe.

.5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.
Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 61 00 -
Exigences générales concernant les produits.

1.6 Documents et échantillons a verser au dossier de projet
.1 En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le
chantier, a lintention du Représentant ministériel, un exemplaire ou un jeu des
documents suivants :

A

0o NG h wWN

dessins contractuels;

devis;

addenda;

ordres de modification et autres avenants au contrat;
dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
registres des essais effectués sur place;

certificats d'inspection;

certificats délivrés par les fabricants.
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2

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de
chantier, séparément des documents utilisés pour les travaux. Prévoir des classeurs
et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sar.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués
dans la table des matiéres du dossier de projet. Inscrire clairement « Dossier de projet
», en lettres moulées, sur I'étiquette de chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas les utiliser
comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant ministériel doit avoir accés aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

1.7 Consignation des conditions du terrain

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits bleus et dans un
exemplaire du dossier de projet fournis par le Représentant ministériel.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systeme important. Consigner les renseignements au
fur et a mesure que se déroulent les travaux. Ne pas dissimuler les ouvrages avant
gue les renseignements requis aient été consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniéere a
montrer les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

.1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du

.2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations
d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements

.3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré
par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.

.4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des

.5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels originaux.

.7 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y

.1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque
produit effectivement installé, notamment les éléments facultatifs et les éléments

.2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

A
2
3
premier plancher fini.
permanents en surface.
ouvrages.
4
compris ce qui suit.
de remplacement.
5

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection, les
registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections
techniques du devis.
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1.8 Matériel et systemes

A

Pour chaque piece de matériel et pour chaque systéme : Donner une description de
I'appareil ou du systéme et de ses piéces constitutives; en indiquer la fonction, les
caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les contraintes; donner les
courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats des essais;
donner également la liste compléte ainsi que le numéro commercial des piéces
pouvant étre remplacées.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des
éléments.

Fournir la liste des piéces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins
et les schémas de montage nécessaires a l'entretien.

Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix
courants et des quantités recommandées a garder en stock.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques
du devis.

1.9 Matériaux et produits de finition

A

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits & appliquer : fournir
les fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la
composition ainsi que les désignations des couleurs et des textures des produits et
des matériaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que
les calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions
a prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : Fournir les
recommandations du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage
ainsi que les calendriers recommandés pour le nettoyage et I'entretien, et indiquer les
précautions a prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques
du devis.

1.10 Piéces de rechange

A

5

Fournir des piéces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

Les pieces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.

Livrer et entreposer les pieces de rechange au chantier a I'endroit indiqué.

Réceptionner et répertorier toutes les pieces, puis soumettre la liste d'inventaire au
Représentant ministériel. Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

Conserver un regu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement final.

1.11  Matériaux/Matériel de remplacement

A

2

Fournir le matériel et les matériaux de remplacement selon les quantités indiquées
dans les différentes sections techniques du devis.

Le matériel et les matériaux de remplacement doivent provenir du méme fabricant et
étre de la méme qualité que le matériel et les matériaux incorporés a l'ouvrage.



LHNC Forges du Saint-Maurice
Conservation des vestiges de la
cheminée et de la forge basse
Projet : R.086375.001

Section 01 78 00
DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A
L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Page 5 sur 6

Livrer et entreposer le matériel/les matériaux de remplacement au chantier a I'endroit

Réceptionner et répertorier le matériel et les matériaux de remplacement, puis
soumettre la liste d'inventaire au Représentant ministériel. Insérer la liste approuvée

.3

indiqué par le Représentant ministériel.
4

dans le manuel d'entretien.
5

Conserver un recu de toutes les pieces livrées et le soumettre avant le paiement final.

1.12  Outils spéciaux

A

Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes sections
techniques du devis.

Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et le matériel auquel ils
sont destinés.

Livrer et entreposer les outils spéciaux au chantier et a l'endroit indiqué par le
Représentant ministériel.

Réceptionner et répertorier les outils spéciaux, puis soumettre la liste d'inventaire au
Représentant ministériel. Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

1.13 Entreposage, manutention et protection

A

2

Entreposer les piéces de rechange, le matériel et les matériaux de remplacement ainsi
gue les outils spéciaux de maniére a prévenir tout dommage ou toute détérioration.
Entreposer les piéces de rechange, le matériel et les matériaux de remplacement ainsi
gue les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant
intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans
des enceintes a I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et
ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés et les remplacer
sans frais supplémentaires, a la satisfaction du Représentant ministériel.

1.14 Garanties et cautionnements

A

Consigner toute l'information dans une reliure a remettre au moment de la réception
des travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.

.1 Séparer chaque garantie ou cautionnement a l'aide d'un séparateur a onglet repéré
selon la liste donnée dans la table des matiéres.

.2 Dresser la liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom,
I'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

.3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les
sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants, dans les dix jours suivant
I'achevement du lot de travaux concerné.

.4 S'assurer que les documents sont en bonne et due forme, qu'ils contiennent tous
les renseignements nécessaires et qu'ils sont notariés.

.5 Contresigner les documents a remettre lorsque c'est nécessaire.

.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre.




LHNC Forges du Saint-Maurice Section 01 78 00
Conservation des vestiges de la DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A
cheminée et de la forge basse L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Projet : R.086375.001 Page 6 sur 6

.2 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du
Représentant ministériel, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie
avant que la date d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Sections connexes
A Section 04 03 08 — Ouvrages historiques - Jointoiement au mortier.
1.2 Mesurage aux fins de paiement
A Sauf indication contraire, les travaux prescrits dans la présente section seront
mesurés par le Représentant ministériel, et payés conformément a la prescription
suivante :

A Le rejointoiement des ouvrages de maconnerie sera mesuré en metres
carrés de superficie de la maconnerie rejointoyée et les quantités sont
telles qu’elles sont indiquées au bordereau de sou-mission.

2 Les travaux de réparation feront I'objet de prix unitaires préétablis et seront mesurés
selon le nombre de pierres réparées.
1.3 Références
A Association canadienne de normalisation (CSA)
A CSA-A23.1-94, Béton - Constituants et exécution des travaux.
2 CAN3-A371-94, Maconnerie des batiments.
14 Définitions
A Dégarnissage : enléevement du mortier lache ou détérioré jusqu'a la couche de
mortier sain et a un minimum de 4 fois I'épaisseur des joints.
2 Rejointoiement : remplissage et finition des joints de magonnerie ou le mortier a été
enlevé ou encore ou aucun mortier n'a été poseé.
3 Faconnage des joints : finition des joints de macgonnerie au moyen d'outils
appropriés pour leur donner leur forme finale.
4 Réparation : assemblage, au moyen d'adhésifs, des différentes parties d'un élément
de macgonnerie fissuré ou fracturé.
5 Consolidation : renforcement des éléments de magonnerie en vue d'empécher leur
détérioration (les épaufrures par exemple).
.6 Dénudage : enlevement des parties laches des éléments de macgonnerie
(habituellement des éclats) par bouchardage ou a I'aide d'un autre outil approprié.
15 Description des travaux

A

Les travaux prescrits dans la présente section comprennent notamment ce qui suit.
A une inspection visuelle visant a repérer les indices d'une détérioration de

la magonnerie et I'examen/la vérification des joints de la macgonnerie,

le dégarnissage des joints détériorés spécifiés,

le rejointoiement des joints de magonnerie spécifiés,

I'enlevement des segments laches a la surface des pierres,

la remise en place des éléments de maconnerie détachés,

o r wiv
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.6 la cure du mortier,
7 I'élimination des vides de petites dimensions par un remplis-sage a l'aide
de coulis,
.8 le remplacement des éléments de maconnerie manquants ou
endommageés,

1.6 Echantillons des produits

A

Soumettre les échantillons requis conformément aux prescriptions de la section 01
33 00 (Documents et échantillons a soumettre).

Avant le début des travaux, soumettre aux fins d'approbation des échantillons
étiquetés des matériaux qui seront utilisés pour le rejointoiement et la réparation de
la maconnerie.

1.7 Qualifications

A

Entrepreneur en macon nerie

A Faire appel a un seul Entrepreneur en magonnerie pour tous les travaux
de maconnerie. Vérifier que I'Entrepreneur en maconnerie posséde au
moins 10 ans d'expérience en travaux de magonnerie, plus
particulierement en maconnerie d'ouvrages historiques.

2 Vérifier que le macon posséde un certificat de qualification et de
I'expérience en magonnerie de pierres. S'assurer que tous les travaux de
maconnerie soient exécutés uniquement par des magons accrédités.

3 Vérifier que I'Entrepreneur en maconnerie comprend bien les forces
participant a l'intégrité structurale des murs de maconnerie lorsque les
travaux portent sur le remplacement ou la réparation de pierres faisant
partie des éléments porteurs de I'ouvrage.

Coulis de ciment : seuls des travailleurs expérimentés dans la manipulation et les
méthodes d'injection de coulis doivent travailler a la mise en place du coulis.

1.8 Echantillons des ouvrages

A

Réaliser les échantillons des ouvrages requis conformément aux prescriptions de la
section 01 61 00 (Exigences générales concer-nant les produits).

Réaliser des échantillons de rejointoiement de parement de pierre calcaire (c6té
intérieur) et de parement de pierre de gres (c6té extérieur) de 2 m x 2 m illustrant la
technique et le produit fini.

Réaliser les échantillons des ouvrages sous la surveillance du Représentant
ministériel de maniére a démontrer, avant le début des travaux, que les procédés,
les techniques et les dosages spécifiés sont bien compris et respectés.

Réaliser les échantillons des ouvrages aux endroits indiqués.

Prévoir une période de 24 heures pour l'inspection des échantillons des ouvrages
par le Représentant ministériel, avant de commencer les travaux proprement dits.

Une fois acceptés, les échantillons des ouvrages constitueront des étalons de
référence pour ce qui est de la qualité minimale des travaux a effectuer. lls pourront
étre incorporés a I'ouvrage fini.
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1.9 Transport, Entreposage et manutention

A Le matériel et les matériaux doivent étre transportés, entreposés et manutentionnés
conformément aux prescriptions de la section 01 61 00 (Exigences générales
concernant les produits).

2 Entreposer les granulats et les matériaux a base de liants hydrauliques
conformément aux exigences de la norme CSA-A23.1.

Entreposer la pate de chaux dans des flts hermétiques garnis de plastique.

Conserver les matériaux au sec. Les protéger contre les intempéries, le gel et toute
source de contamination.

A la réception, s'assurer que les sceaux et les étiquettes des fabricants sont intacts.

Débarrasser les lieux des matériaux refusés ou contaminés.

1.10 Entreposage et protection

A Le matériel et les matériaux doivent étre transportés, entreposés et manutentionnés
conformément aux prescriptions de la section 01 61 00 (Exigences générales
concernant les produits).

2 A lafin de chaque journée de travail, recouvrir les parties non protégées de 'ouvrage
avec des membranes imperméables. Ces membranes doivent se prolonger a 0.5 m
au-dela de la surface de I'ouvrage et elles doivent étre installées de maniére a former
une barriére étanche pour empécher le séchage trop rapide de l'ouvrage fini.

3 Protéger les surfaces adjacentes de I'ouvrage fini contre les dommages pouvant étre
causeés par les travaux en cours.

1.11 Conditions existantes

A Noter les zones de magonnerie détériorée décelées en cours de travaux, et en
informer le Représentant ministériel par écrit. Attendre les instructions de ce dernier
avant de procéder au remplacement ou a la réparation des éléments de magonnerie
visés.

1.12 Conditions de mise en ceuvre

A Température extérieure de 10 °C ou moins :

A Entreposer le ciment et le sable destinés a un usage immédiat dans des
enceintes chauffées et laisser ces matériaux atteindre une température
d'au moins 10 °C (la méme que celle de I'air ambiant de I'enceinte).

2 Chauffer I'eau a une température d'au moins 20 °C et d'au plus 30 °C.

2 Lors de la mise en oeuvre du mortier, sa température doit étre d'au moins 15 °C et
d'au plus 30 °C.

A Ne pas malaxer le ciment avec de l'eau, des granulats ou un mélange eau-
granulats dont la température est supérieure a 30 °C.
2 Faire approuver les enceintes et les méthodes de protection par le

Représentant ministériel.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux

A Mortiers :

mortier).

2.2 Dosage

A Dosage :

mortier).

conformes aux prescriptions de la section 04 03 08 (Jointoiement au

conforme aux prescriptions de la section 04 03 08 (Jointoiement au

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Généralités

A Exécuter les travaux conformément aux exigences de la norme CAN3-A371.

2 Enlever le mortier détérioré a l'aide d'un burin et veiller a ne pas épaufrer, modifier
ou endommager les éléments de maconnerie au cours du dégarnissage des joints
de mortier.

3 Les outils mécaniques peuvent étre utilisés pour enlever le mortier. Prendre les
précautions nécessaires pour ne pas travailler a moins de 10 mm des arétes de la

pierre.

4 Compacter et fagonner les joints a l'aide d'un outil de jointoiement afin de forcer le
mortier dans le joint.

5 Sauf indication contraire, finir les joints de maniéere a ce qu'ils s'harmonisent le plus
possible avec les joints existants.

3.2 Evidage / rejointoiement

.1 Evidage des joints

A

.5

Les joints sont dégarnis si la détérioration du mortier exige son
remplacement. Dégarnir les joints qui ne sont pas sains; enlever le mortier
détérioré ou non adhérent, les saletés et les autres matiéres indésirables.

Dégarnir les joints sur toute la profondeur du mortier détérioré, mais

jamais sur moins de 50 mm de profondeur. Evider également les cavités
et les vides rencontrés.

Nettoyer la surface des joints au moyen d'un jet d'air comprimé en prenant
soin de ne pas endommager le fini des joints apparents.

Laver les vides et les joints dégarnis, les vider au moyen d'un jet d'eau
sous faible pression, et si I'eau ne s'écoule pas librement, utiliser un jet
d'air comprimé pour les nettoyer a fond.

Eliminer toute accumulation d'eau.

2 Rejointoiement

A

Humecter les joints et les remplir complétement de mortier. Si les arétes
des pierres formant la magonnerie sont usées et arrondies, refaire les
joints en retrait de la surface des pierres afin de conserver la méme largeur
de joint, en prenant soin de ne pas amincir la couche de mortier aux
arétes. Puis compacter solidement le mortier en éliminant les vides.
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2 Maintenir la maconnerie humide pendant le rejointoiement.

3 Il est interdit d'effectuer le rejointoiement par temps de gel.

A4 Refaire les joints par couches ne dépassant pas 12 mm de profondeur, et

laisser prendre chaque couche avant d'appliquer la suivante. Veiller a ce
gue les joints aient une largeur uniforme sur toute leur profondeur.

5 Faconner les joints en retrait de la surface des éléments de magonnerie a
l'aide des outils ayant été utilisés pour les joints existants de l'ouvrage.
Veiller a ce que les joints refaits s'harmonisent aux anciens.

.6 Enlever les bavures de mortier de la surface des éléments de maconnerie
avant qu'elles ne séchent. Finir le jointoiement proprement, selon les
prescriptions.

7 Maintenir le mortier humide pendant sept (7) jours pour en assurer la cure.

3.3 Dénudage
A Enlever les éléments de maconnerie laches avec une boucharde, selon les
indications du Représentant ministériel.
3.4 Remise en place des éléments de magonnerie détachés

A Disposer des éclats de pierre aux endroits appropriés afin d'assujettir les éléments
de magonnerie remis en place.

2 Introduire un mortier ferme et le comprimer jusqu'a une profondeur de 50 mm de la
surface du joint. Laisser le mortier prendre pendant 24 heures.

3 Rejointoyer jusqu'a la face des éléments au moyen de deux couches de mortier.

3.5 Application du coulis

A Nettoyer les vides avec de I'eau jusqu'a ce que I'eau qui s'en écoule soit tout a fait
propre.

2 Remplir les joints et les fissures de mortier jusqu'a une profondeur de 50 mm de la
surface du joint.

3 Mettre du coulis de ciment au moyen d'un tube jusqu'a ce que les vides soient
remplis, partout ou les forages pour injection sont demandés.

4 Confectionner des joints similaires a ceux du reste de I'ouvrage.

3.6 Réparation de la magonnerie

A Retirer les éléments de maconnerie fissurés ou fracturés en prenant soin de ne
perdre aucun fragment, de ne pas endommager les éléments voisins ni d'aggraver
les dommages des éléments de magonnerie a réparer.

2 Percer des trous de 10 mm de diametre et de 100 mm de profondeur dans chaque
face exposée par une fissure ou une fracture de I'élément de magonnerie a réparer.

3 Insérer dans les trous des tiges filetées en acier inoxydable de 10 mm de diamétre
et de 180 mm de longueur. Assujettir les ancrages et badigeonner les surfaces en
contact a I'aide d’une résine époxydique. Presser fermement les parties a assembler
jusqu’a ce que le joint les séparant soit parfaitement fermé. Maintenir la pression et
laisser prendre durant au moins 8 heures.
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4 Réinsérer les éléments de magonnerie réparés dans I'ouvrage et rejointoyer avec le
mortier prescrit, de la méme fagon que le reste de I'ouvrage.

3.7 Nettoyage

A Au fur et a mesure de l'avancement des travaux, débarrasser les surfaces des
bavures de mortier, des taches et de toute autre souillure résultant des travaux
prescrits et prévus au présent contrat.

Effectuer les autres travaux de nettoyage une fois le mortier pris et bien durci.

Nettoyer les éléments de la maconnerie uniquement avec de I'eau propre et une
brosse de fibres naturelles a crins raides. Le vinaigre et les produits chimiques ne
doivent pas étre utilisés a moins que le Représentant ministériel n'ait transmis de
directives écrites a ce sujet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 Travaux connexes
A Section 04 03 07 — Réparation et rejointoiement de la magonnerie.
1.2 Ouvrages de référence
A ASTM C5-79(1988), Specification for Quicklime for Structural Purposes.
2 ASTM C207-79(1988), Specification for Hydrated Lime for Masonry.
3 CAN/CSA-A5-M88, Ciment Portland.
4 CAN/CSA-A8-M88, Ciment & magonner.
5 CSA-A82.56-1950(R1971), Aggregate for Masonry Mortar.
.6 CSA-A179-M1976, Mortier et coulis pour éléments de macgonnerie.
1.3 Tolérances admissibles
A Résistance du mortier en compression selon la norme ASTM C-109 :
A Mortier pour rejointoiement extérieur : 1,5 MPa minimum a 7 jours et 2,5
MPa maximum a 28 jours.
2 Mortier pour rejointoiement intérieur et remontage de pierres: 7,5 a 9 MPa
minimum a 7 jours et 12,5 a 14 MPa maximum a 28 jours.
2 Le mortier qui n'est pas conforme aux exigences des essais de compression a sept
(7) jours, mais qui répond a celles des essais a 28 jours, sera accepté. Cependant,
lorsque la résistance a la compression a sept (7) jours n'est pas satisfaisante tout
en répon-dant aux deux tiers de la valeur exigée, I'Entrepreneur peut choisir de
poursuivre les travaux a ses propres risques, en attendant les résultats des essais
a 28 jours, ou encore reprendre la partie défectueuse de 'ouvrage.
1.4 Echantillons
A Soumettre les échantillons conformément aux prescriptions de la section 01 33 00
Documents et échantillons & soumettre.
2 Soumettre les échantillons selon les quantités et aux dimensions prescrites dans la
norme CSA-A179M.
15 Rapports d'essais
A Soumettre 5 exemplaires des rapports d'essais indiquant que les matériaux utilisés
sont de nature a donner les propriétés requises pour chaque mélange particulier.
1.6 Conditions existantes
A Déceler les faiblesses de structure susceptibles de causer des problemes et les
signaler avant le début des travaux de maconnerie.
2 Etudier les modéles de joints et les facons de les reproduire, puis soumettre des

échantillons, aux fins d'approbation, avant d'entre-prendre le jointoiement.
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3 Examiner les joints verticaux et horizontaux afin d'établir lesquels ont été exécutés
en premier, et s'ils sont de méme modele; tenir compte également des autres détails
d'exécution qui définissent I'authenticité du travail d'origine.

Conditions de mise en ceuvre

A Mise en ceuvre par temps froid

A Lorsque la température de la journée se situe :

A Au-dessus de 4°C: Construire selon les méthodes ordinaires et
couvrir les murs avec du plastique ou de la toile pour empécher la
pénétration d’eau et I'action du vent.

2 Entre 0°C et 4°C : Chauffer 'eau de gachage pour produire un
mortier de 5°C et 50°C jusqu’a son utilisation. Couvrir les murs et
matériaux de toile ou de plastique pour empécher qu'ils se
mouillent ou gélent.

2 Poser les éléments de magonnerie sur une surface séche et n'utiliser que
des éléments secs. A moins d’indication contraire ou que le manufacturier
ne le prescrive, ne jamais mouiller les éléments de maconnerie.

2 Mise en ceuvre par temps chaud

A Recouvrir d’'une bache imperméable qui ne tache pas les ouvrages de
maconnerie fraichement réalisés, pour empécher qu'ils ne séchent trop
rapidement.

Calendrier des travaux

A Soumettre un calendrier indiquant I'échéance prévue pour chaque étape des
travaux, en fonction de la date d'achévement indiquée dans les documents de
soumission.

2 Prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer I'achévement des travaux dans
les délais approuvés. Obtenir I'approbation requise avant de modifier le calendrier.

Produits de substitution

A Pendant toute la durée des travaux, tout changement de marques de commerce, de
sources d'approvisionnement en matériaux ou de méthodes de malaxage du
mortier, par rapport aux prescriptions du présent devis, doit étre préalablement
approuveé par le Représentant ministériel.

Mesurage aux fins de paiement

A Le paiement des présents travaux sera calculé selon la quantité de travaux réalisés
mesurés sur place et les taux unitaires soumis. Il devra couvrir les colts associés a
la fourniture, au malaxage, a l'essai des matériaux et a I'exécution des travaux de
maconnerie prescrits.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux

A

o> w N

.6

Sable : granulats a grains fins, de granulométrie conforme au tableau 1 de la norme
A 179-94 ; le granulat doit passer au tamis de 1,18 mm.

Eau : potable ou non potable, mais provenant d'une source approuvée.
Chaux : chaux hydratée de type "S”, conforme a la norme ASTM C 207-91 (1992).
Ciment Portland type 10, conforme a la norme CAN/CSA-Ab.

Coloration : employer du sable d'une couleur s'harmonisant a celle du mélange
existant.

Adjuvants entraineurs d'air : conforme a la norme CAN3-A266.1-M78.

2.2 Dosage du mortier

A

2

3

Mortier pour rejointoiement extérieur

A Mortier de chaux d'usage général : doser les constituants au volume dans
les proportions suivantes : 9 parties de sable pour 2 parties de chaux
hydratée et 1 partie de ciment, avec un agent entraineur d‘air et la quantité
d'eau requise pour obtenir un mortier maniable aussi ferme que possible
et un pourcentage d'air entrainé de 18 % a la fin du malaxage. Produit
acceptable : Restomix de Daubois.

Mortier pour rejointoiement intérieur et remontage de pierres:

A Mortier de chaux d'usage général : doser les constituants au volume dans
les proportions suivantes : 6 parties de sable pour 1 partie de chaux
hydratée et 1 partie de ciment, avec un agent entraineur d'air et la quantité
d'eau requise pour obtenir un mortier maniable aussi ferme que possible
et un pourcentage d'air entrainé de 18 % a la fin du malaxage. Produit
acceptable : Betomix de Daubois.

Durée d'utilisation : jeter au rebut le mortier non utilisé dans les 1 h 30 suivant le
gachage.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Confection du mortier

A
2
3

Ajouter les adjuvants selon les instructions du fabricant.
Ne géacher que la quantité de mortier que I'on peut utiliser en deca de 2 heures.

Il est permis de malaxer le mortier a la main pourvu que les quantités de constituants
et d'eau soient contrdlées de manieére exacte et que la méthode de malaxage soit
approuvée par le Représentant ministériel.

Faire fonctionner le malaxeur mécanique a pleine charge, pendant une période de
5 minutes au moins et de 10 minutes au plus.

Tout en malaxant, ajouter lentement au mélange la quantité d'eau requise pour
défaire toutes les mottes.
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Malaxer jusqu'a ce que le mélange ait la consistance d'une boue molle.

Les mortiers qui ont commencé a prendre a l'intérieur du délai stipulé a l'article 2.3.2
a cause de I'évaporation de I'humidité peuvent étre mélangés a de I'eau afin d'obtenir
la consistance voulue.

3.2 Contrdle de la qualité sur place
A Employer une méthode de gachage appropriée au travail a exécuter.

Utiliser une caisse de gachage.

2
3 Surveiller le temps de malaxage.
4 Prélever des échantillons aux fins d'essais.

3.3 Nettoyage

A Enlever les bavures et les éclaboussures de mortier avec de I'eau et une éponge
propre.

2 Nettoyer I'ouvrage en maconnerie avec un jet d'eau claire sous basse pression et
une brosse a crins doux naturels.

34 Protection de I'ouvrage fini

A A la fin de chaque journée de travail, recouvrir d'une bache imperméable solidement
assujettie les parties non protégées ou abritées des ouvrages de maconnerie
partiellement ou compléte-ment terminés.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Sections connexes

A
2

Section 04 03 07 - Réparation et rejointoiement de la magonnerie.

Section 04 03 08 - Jointoiement au mortier

1.2 Références

A

2

Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB-37.2-M88, Emulsion bitumineuse non fillérisée, a colloide
minéral, pour l'imperméabilisation a I'humidité et a l'eau, et pour le
revétement de toitures.

Association canadienne de normalisation (CSA)

A CSA A179-M94, Mortier et coulis pour la grosse magonnerie.

1.3 Echantillons

A

Soumettre les échantillons requis conformément aux prescriptions de la section 01
33 00 (Documents et échantillons & soumettre).

Soumettre les échantillons de pierres de remplacement requis au moins 60 jours
avant le début des travaux de magonnerie.

Echantillons provenant d'une carriére autre que la carriere d'origine: Soumettre
selon les instructions qui suivent des échantillons de pierres de remplacement
provenant d'une carriére semblable a celle dont proviennent les pierres d'origine.

A Soumettre deux pierres taillées a dimensions et dressées pour
s'harmoniser aux pierres existantes.
2 Choisir des échantillons provenant du lit actuellement exploité a la

carriere, accompagneés d'un certificat émis par cette derniére.

Echantillons de pierres récupérées ou de pierres déja extraites de la carriére :
Soumettre une pierre taillée a dimensions et dressée pour s'harmoniser aux pierres
existantes. Le Représentant ministériel doit avoir acces a la source
d'approvisionnement en pierres. Le Représentant ministériel peut déterminer le
nombre d'échantillons de pierres requis et demander que ces dernieres soient
taillées et dressées selon les besoins des travaux.

Soumettre des échantillons de mortier selon les quantités et les dimensions
prescrites dans la norme CSA A179M.

1.4 Portée des travaux

A

Extraire des carriéres, dresser et fournir les pierres de taille de la méme qualité que
les pierres d’origine, sur le plan tant des carac—téristiques que de la méthode de
préparation et de finition.

Les travaux visés par la présente section sont :

A La fourniture de toutes les pierres calcaires ou de gres taillées aux
dimensions et aux profils requis pour s’agencer au parement de pierre
dans lequel les nouvelles pierres doivent s’intégrer.
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2 La fourniture de toutes les pierres nécessaires a la reconstruction du

noyau des murs de magonnerie (mur de fond) a réparer ou a reconstruire.

3 Les finitions appropriées des faces des pierres selon les échantillons

approuvés a conserver.

15 Assurance de la qualité

A

Assurer au Représentant ministériel I'accés a I'atelier du magon aux fins d'inspection
des travaux en cours.

Veiller a ce que les travaux visés par la présente section soient exécutés par des
travailleurs qualifiés en restauration d'ouvrages historiques en magonnerie.

Retenir les services de travailleurs ayant une formation spéciale et une expérience
de ce type de travaux.

Veiller a ce que les travaux de réparation effectués a I'aide de mortier de restauration
a base de ciment soient exécutés par des travailleurs ayant achevé avec succés les
séances de formation donnée par le fabricant et ayant obtenu l'accréditation du
fabricant pour le type de travaux a réaliser. Fournir les documents d'accréditation du
fabricant avant de commencer les travaux.

Vérifier que tous les magons engagés par I'Entrepreneur en magonnerie possédent
au moins 10 années d'expérience dans les ouvrages historiques de macgonnerie. Le
Représentant ministériel est autorisé a refuser un macgon qui ne peut établir qu'il
posséde I'expérience et les habiletés nécessaires.

Chaque magon employé a un moment ou a un autre dans le cadre de ce projet doit
satisfaire aux exigences susmentionnées. Tout magon engagé pour remplacer un
macon quittant I'équipe initiale"ment formée doit également répondre a ces
exigences.

1.6 Protection des ouvrages

A

A la fin de chaque journée de travail, recouvrir de baches imperméables les murs
complétement ou partiellement terminés qui ne sont pas protégés par une enceinte.
Tendre la bache sur le mur en la faisant déborder de 0,5 métre de chaque coté et
I'assujettir solidement. Empécher les ouvrages finis de sécher trop rapidement.

Protéger les ouvrages adjacents contre toute marque ou tout dommage découlant
des travaux.

Etayer temporairement les ouvrages de magonnerie de fagon a les soutenir pendant
et aprés les travaux, soit jusqu'a la mise en place des ouvrages permanents de
soutien latéral.

PARTIE 2 - PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux

A

Pierre calcaire de taille de Saint-Marc-des-Carriéres pour parement:

A Calcaire lithique de la formation de Trenton de calcite pur de classe 1, type
2, densité 2.63.
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2 Pierre extraite sans dynamitage a grain moyen, de densité moyenne,

exempt de coutures, de fissures et de toute autre imperfection qui en
amoindrirait I'intégrité struc—turale.

3 La pierre doit étre exempte de marmorisation et de toute marque de pic,
de traces d’argile et de charbon continues sur toute la pierre, de bandes
de fer, de marques de litage, de stylolytes ouverts excessifs et de tout
autre corps étranger qui nuirait a son apparence.

4 La finition apparente de la nouvelle pierre doit étre identique a celle des
pierres existantes auprés desquelles les nouvelles pierres s’insérent.
5 Absorption en poids : 24 heures en eau froide 0,11.

.6 Compression en Ib/pi2 : 10 780.

Pierres de parement en grés : conformes a la norme ASTM C 616, de type Il, grés-
quartzite, de dimension, de couleur et de texture correspondant a celles des pierres
existantes a remplacer.

A Densité relative : 2,70; exempt de coutures, de fissures et de toute autre
imperfection qui en amoindrirait I'intégrité structurale.
2 La pierre doit étre exempte de défauts de composition et de toute marque

de pic, de traces d’argile et de charbon continues sur toute la pierre, de
bandes de fer, de marques de litage, de stylolytes ouverts excessifs et de
tout autre corps étranger qui nuirait & son apparence.

Pierre des champs : éléments de granit de forme anguleuse ou ronde, au fini éclaté
ou naturellement arrondi, de dimension, de couleur et de texture correspondant a
celles des pierres existantes a remplacer.

2.2 Coupe de la pierre

A

Couper la pierre de parement, des bordures et des couronnements de maniere a
obtenir les dimensions et le profil exact de la pierre existante mesurée sur le
chantier.

Aplanir les parements visibles, confectionner des lits et des joints de la méme
épaisseur que les lits et joints existants ainsi qu’a angles droits avec les parements.

Aucune pierre de taille endommagée d’une quelconque fagon n’est acceptable.
L’emploi de flipots ou de rossignols pour réparer les dommages n’est pas
acceptable.

2.3 Tolérances

A

Les tolérances de fabrication de la pierre de taille ne doivent pas dépasser :

A un écart de [J 1,5 mm pour toutes les dimensions;
2 un écart d’équerre de [1 1,5 mm;
3 un écart de planimétrie de [J 1,0 mm pour tous les parements exposés.

2.4 Assise

A

Toutes les pierres doivent étre fournies en vue de leur pose sur leur lit naturel.
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25 Finition
A Finir les surfaces exposées des nouvelles pierres, de maniére a reproduire les
surfaces et textures des pierres existantes dans les secteurs concernés.
PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 Enlevement des pierres existantes
A Dégarnir les joints de mortier autour des pierres fendues ou épaufrées ou indiquées

dans les dessins.
2 Enlever la poussiére et les particules de mortier ou de pierre qui se trouvent dans
les espaces a combler.
3.2 Taille a dimensions des pierres

A Utiliser un compas d'épaisseur, une équerre et un niveau pour mesurer l'espace a
combler. Prévoir des joints de mortier d’épaisseur égale aux joints voisins.

2 Donner a la face de lit supérieure des pierres une pente descendante de 1:10 en
direction de la face de parement.
3.3 Mise en place des nouvelles pierres

A Avant de mettre en place une pierre, la laver avec de I'eau et une brosse a crins
naturels.

Humecter les surfaces des espaces a combler et appliquer du mortier.

Poser les pierres lourdes et les pierres saillantes une fois que le mortier des assises
sous-jacentes a suffisamment durci pour en supporter le poids.

4 Etanconner et ancrer les pierres saillantes jusqu'a ce que les rangs supérieurs aient
suffisamment durci.

5 Assuijettir les pierres sur des éclats de pierre permettant de maintenir les pierres bien
en place jusqu'a ce que le mortier ait durci.

.6 A mesure que les travaux progressent, passer une éponge le long des joints pour
les débarrasser des bavures de mortier et enlever, avant la prise, les souillures de
mortier de la face de parement des pierres.

3.4 Remplissage et jointoiement

A Exécuter le remplissage et le jointoiement conformément aux prescriptions des
sections 04 03 07 (Réparation et rejointoiement de la magonnerie) et 04 03 08
(Jointoiement au mortier).

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Entreposage et protection

A Le matériel et les matériaux doivent étre transportés, entreposés et manutentionnés
conformément aux prescriptions de la section 01 61 00 (Exigences générales
concernant les produits).

2 Protéger les pierres et prendre les mesures nécessaires pour faciliter leur remise en
place.

3 Apres leur démantélement, les éléments de maconnerie doivent étre protégés de
toute exposition a I'eau, aux intempéries et a d'éventuels dommages mécaniques.
Les éléments de maconnerie ne doivent pas étre déposés directement sur le sol.

1.2 Classement

A Relevé :

A Positionnement des pierres sur un dessin en élévation avec la désignation
correspondante au marquage;

2 Dimensionnement de chacune des pierres relevées.

3 Dossier photographique de l'ouvrage a démonter et a reconstruire.

2 Marquage :

A les pierres et les autres éléments ou composants, aux fins d'identification
et de remise en place;

2 les plates-formes en bois et les autres équipements utilisés pour le
transport et I'entreposage des pierres;

3 les aires de travail et d'entreposage.

3 Préparer un tableau ou un fichier permettant de retrouver, au besoin, les éléments
ou les pierres, et de contréler la disponibilité des plates-formes et des aires de travalil
et d'entreposage.

A4 Garder a jour le tableau ou le fichier, et en produire quotidiennement une copie selon
les exigences.

5 Sur demande, soumettre des copies a jour du tableau ou du fichier, ainsi que les
renseignements chronologiques concernant chacun des éléments numérotés
(fiches individuelles des éléments).

1.3 Etaiement temporaire

A Etaiement : ouvrage de soutien temporaire d'une excavation ou d'une construction,
destiné a reprendre les charges.

2 S'assurer que les méthodes, les matériaux et les matériels employés peuvent
supporter la construction existante ainsi que les surcharges, qu'ils permettent
I'exécution des travaux prévus et qu'ils réduisent au maximum les risques de
dommages aux éléments historiques et archéologiques.

3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les détails de montage en atelier et au chantier,

lesquels doivent étre conformes aux exigences de performance énoncées a l'article
14.
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Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'examen, les dessins des
systemes d'étaiement, de contreventement et d'étrésillonnement temporaires,
portant la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui

Le Représentant du Ministéere n'autorisera les travaux de démontage ou
d'excavation que lorsquil aura recu [lattestation écrite de [Iingénieur de
I'Entrepreneur que les ouvrages temporaires sont conforme a ses plans et réalisée

Supporter individuellement les éléments qui se désolidarisent au moment de
l'installation du systéme d'étaiement ou de contreventement.

Monter les éléments de support en bois conformément a la norme CAN/CSA 086.1.

Monter les éléments de support en acier conformément aux normes CAN/CSA-S16

Exécuter les travaux de soudage conformément a la norme CSA W59.

4
permettant d'exercer au Québec.
.5
adéquatement.
.6
4
et CAN/CSA-S136.
9
10

Veérifier l'efficacité du systéme d'étaiement ou de contreventement et faire les
ajustements nécessaires au besoin, réparer ou remplacer au besoin les éléments
endommagés ou affaiblis.

PARTIE 2 - PARTIE 2 - PRODUITS

21

Sans objet

A

Sans objet.

PARTIE 3 - PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Inspection
A Noter et signaler au Représentant ministériel les conditions existantes non décrites
dans le contrat.
3.2 Marquage provisoire et constitution d'un dossier

A

Avant de les enlever, marquer les pierres sur leur face de parement au moyen d'un
produit de marquage qui puisse étre entierement effacé, au besoin, sans
endommager I'élément de maconnerie.

Constituer un dossier photographique de I'ouvrage a démonter et a reconstruire.

S'assurer que le systéme de marquage provisoire résistera aux intempéries, a la
manutention et au nettoyage, et durera jusqu'au marquage définitif des pierres.

S'assurer que les marques et les adhésifs pourront étre enlevés a l'aide d'une brosse
de fibres végétales, utilisée a sec ou avec de I'eau, sans endommager les éléments
de magonnerie. Ne pas utiliser de solvant, d'acide ni d'autre produit chimique.
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3.3 Support

A

Construire les étais, berceaux et autres éléments temporaires nécessaires pour
supporter l'ouvrage, ou certaines de ses parties, pendant le démontage et en
attendant le remontage, si l'ouvrage ne doit pas étre complétement démonté, selon
les dessins approuvés portant le sceau et la signature d'un ingénieur qualifié, ayant
I'expérience des ouvrages historiqgues en magonnerie et habilité a exercer dans la
province de Québec.

3.4 Descellement des pierres

A

Pour desceller les pierres, utiliser des méthodes approuvées qui ne causent pas de
dommages aux pierres ni aux autres éléments architecturaux.

Ne pas utiliser de meule ou de scie circulaire, de ciseau pneumatique, ni d'outils en
acier exergant une pression concentrée sur l'aréte de la pierre. Faire approuver
I'utilisation d'outils mécaniques par le Représentant ministériel avant d'entreprendre
les travaux de descellement.

Les travaux de descellement sur une magonnerie mouillée doivent uniquement étre
exécutés lorsque la température est supérieure au point de congélation.

3.5 Manutention

A

ot » w

Placer les pierres enlevées sur des surfaces de bois pendant la manutention, en
prévenant tout contact avec du métal.

Lorsque les pierres sont descendues au niveau du sol, les déposer directement sur
les plates-formes en bois qui seront utilisées pour leur transport ou leur entreposage.

S'assurer que les arétes vives des pierres ne touchent & aucun objet dur.
Ne pas déposer les pierres directement sur le sol ou la végétation.
En période de gel, garder les pierres seches.

Protéger les pierres mouillées contre le gel.

3.6 Entreposage provisoire

A

2

Avant de les entreposer, déposer les pierres dans la zone désignée du chantier pour
leur nettoyage, leur examen détaillé et leur marquage définitif.

S'assurer que les pierres sont accessibles et facilement enlevables, et qu'elles sont
disposées de fagon a étre facilement récupérées au besoin.

3.7 Nettoyage

A

Effectuer le nettoyage lorsque la température se situe au-dessus du point de
congélation. Apres le nettoyage, protéger les pierres mouillées contre le gel jusqu'a
ce gu'elles soient séches.

A moins d'indications contraires du Représentant ministériel, utiliser une brosse de
fibres végétales et de I'eau pour nettoyer les pierres. Ne pas employer de jet d'eau
a haute pression.

Enlever les bavures de mortier avec un ciseau a main.

Veiller a ce que les éléments de maconnerie ne s'assechent pas trop rapidement.
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3.8 Marquage définitif

A Effectuer le marquage définitif aprés le nettoyage, sur une surface qui assure a la
fois une bonne adhérence et une bonne lisibilité, et qui ne sera pas visible aprées le
remontage de l'ouvrage.

2 S'assurer que le produit utilisé pour le marquage ne compromettra pas I'adhérence
du mortier a la pierre lors du remontage.

3 S'assurer que le produit utilisé pour le marquage ne s'effacera pas pendant
I'entreposage et résistera jusqu'au remontage de l'ouvrage.

FIN DE SECTION
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Section 07 19 00

ENDUIT D'IMPERMEABILISATION
ET ANTI-GRAFFITIS

Page 1 sur 3

PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Exigences connexes

A Section 04 03 07 - Ouvrages historiques - Réparation et rejointoiement de la
maconnerie

Documents / échantillons a soumettre pour approbation/ information

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01
33 00 Documents/Echantillons & soumettre.

2 Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les enduits d'imperméabilisation.
Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits,
les criteres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

2 Soumettre les fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT,
conformément a la section 01 35 29.6 — Santé et sécurité; 01 35 43 —
Protection de I'environnement.

3 Instructions du fabricant.

A Soumettre les instructions de mise en ceuvre fournies par le fabricant.

Assurance de la qualité

A Rapport des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits,
les matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performances.

2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les
produits, les matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

Transport, entreposage et manutention

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel
conformément a la section 01 61 00 — exigences générales concernant les produits,
aux instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d’origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

3 Entreposage et manutention

A Entreposer les matériaux et le matériel dans un endroit propre, sec et bien
aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les enduits d'imperméabilisation de maniére a les protéger
contre les marques, les rayures et les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et

du matériel neufs.
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1.5 Conditions de mise en oeuvre
A1 Conditions ambiantes

A Maintenir la surface du support a étanchéifier a une température et un taux
d’humidité conformes aux instructions écrites du fabricant de I'enduit
d’'imperméabilisation.

2 Protéger les plantes et toute végétation qui pourraient étre endommagées
par I'enduit d’'imperméabilisation.
3 Protéger les surfaces qui ne doivent pas étre recouvertes d’'un enduit

d’'imperméabilisation.

1.6 Garantie

A L’Entrepreneur remettra une garantie écrite du fabricant, certifiant que le protecteur
anti-graffiti sera exempt de tous défauts de matériaux et de main-d'ceuvre pour une
période de dix (10) ans, a compter de la date du certificat d’acceptation finale des
travaux.

PARTIE 2 - PRODUIT

2.1 Matériaux

A Protecteur a base deau oléofuge et hydrofuge pour surfaces poreuses;
imprégnation haute performance :

A Sert de protection anti-graffitis et de protection contre les salissures
aqueuses, huileuses et a base de graisse.

2 Pouvant étre appliqué sur les types de surfaces verticales, inclinées,
horizontales lisses ou poreuses en maconnerie de pierres naturelles.

3 Ne modifie pas les propriétés de diffusion de la vapeur d’eau du subjectile
traité.

4 N’est pas réversible et représente un systéme anti-graffiti permanent.
Apres cing (5) a six (6) nettoyages de graffiti au méme endroit sur le
protecteur.

5 Peut étre réappliqué pour recharger la protection anti-graffiti ou antitache.

.6 Transparent.

PARTIE 3- EXECUTION

3.1 Examen

A Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation, s'assurer que I'état
des surfaces préalablement mis en ceuvre aux termes d’autres sections ou contrats
est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions
écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces en présence du Représentant
ministériel.
2 Informer immédiatement le Représentant ministériel de toute condition

inacceptable décelée.
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3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les
conditions inacceptables et recu l'approbation écrite du Représentant
ministériel.
3.2 Instructions du fabricant

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

A Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux
spécifications écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux
instructions paraissant dans le catalogue des produits, a celles paraissant sur
I'emballage des produits et aux indications des fiches techniques.

Travaux préparatoires

A Préparer et nettoyer les surfaces du support a enduire conformément aux
instructions écrites du fabricant de I'enduit d'imperméabilisation.

Mise en oeuvre

A Appliguer au moins deux (2) couches d’enduit d'imperméabilisation a 'aide d’'un
vaporisateur basse pression conformément aux instructions écrites du fabricant.

Controle de la qualité sur place

A Une fois la couche d’enduit d’imperméabilisation bien séche, vaporiser de I'eau sur
les surfaces enduites afin de vérifier le rendement superficiel spécifique de I'enduit.
Permettre au Représentant ministériel d’étre présent pendant I'exécution de ces
essais.

Nettoyage

A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a
la section 01 74 11 — Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux, le matériel en surplus, les
déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 — Nettoyage.

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les
matériaux aux installations appropriées.
Protection

A Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les
travaux de construction.

2 Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par
I'application des enduits d'imperméabilisation.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 NORMES DE REFERENCE

1.2

13

Office des normes générales du Canada (CGSB)

1 CAN/CGSB-12.12-M90, Panneaux de vitrage de sécurité en plastique.

2 CGSB 41-GP-6M-83, Feuilles thermodurcissables de plastique polyester
renforcées de fibre de verre.

3 CAN/CGSB-63.14-M89, Lanterneaux en plastique.

CSA International

1 CSA B111-1974(R2003), Wire Nails, Spikes and Staples.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les lanterneaux, les batis de montage, les
fixations et les produits d'étanchéité. Les fiches techniques doivent indiquer les
caracteristiques des produits, les criteres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

Dessins d'atelier

1 Les dessins doivent indiquer les dimensions, donner les détails des éléments
constitutifs, des fixations, des matériaux, des batis et des finis, ainsi que les
détails de construction.

Instructions du fabricant : soumettre les instructions d'installation fournies par le
fabricant.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00-
Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a l'utilisation et a
I'entretien des lanterneaux, lesquelles seront incorporées au manuel d'entretien.
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1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE

1 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits et
les matériaux/matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux criteres de performance.

15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00-Exigences générales concernant les produits aux instructions écrites
du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

3 Entreposage et manutention
1 Entreposer les matériaux et les matériels dans un endroit propre, sec et bien aéré,

conformément aux recommandations du fabricant.
2 Entreposer les lanterneaux et les batis de montage de maniére a les protéger
contre les marques, les rayures et les éraflures.
3 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des
matériels neufs.
Partie 2 Produit
2.1 LANTERNEAUX

1 Lanterneaux en plastique : conformes a la norme CAN/CGSB-63.14, type 1 -vitrage
simple.

2.2 FINITION DES BATIS

1 Batis en aluminium : voir instructions au plan

2 Eléments vitrés : de forme de pyramidale, en polycarbonate, transparents, voir les
dimensions au plan.

2.3 ACCESSOIRES
A Fixations : aluminium.
2 Produits d'étanchéité : suivre les recommandations du fabricant.
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Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN
A Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des lanterneaux en

plastique, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux
termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions
inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministeére.

3.2 INSTALLATION
1 Instructions du fabricant : se conformer aux exigences, recommandations et

spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions
d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage,
ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

2 Installer les lanterneaux conformeément a la norme CAN/CGSB-63.14 et aux
prescriptions ci-apres.
A Installer les éléments d'aplomb, de niveau et d'alignement.
2 Assurer la continuité du systeme d'étanchéité a l'air et du pare-vapeur qui font
partie de I'enveloppe du batiment.
3 Fixer a la charpente le bati préfaconné.
4 Ajuster et sceller le bati en laissant le jeu nécessaire a la dilatation et a la
contraction des éléments.
5 Fixer les lanterneaux a leur bati de montage puis sceller les joints.
33 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11-Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Enlever la pellicule de protection recouvrant les surfaces en plastique.
3 Nettoyer les parois intérieure et extérieure des éléments en plastique
conformément aux instructions du fabricant.
4 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les

déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11-Nettoyage.
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3.4 PROTECTION
1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux

de construction.

2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation
des lanterneaux en plastique.

FIN DE LA SECTION
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Page 1 sur 2

PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Référence

A
2
3

American Society for Testing and Materials (ASTM)
ASTM C 136-[96a], Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.

ASTM C 117-[95], Test Method for Material Finer Than 0.075 mm (No. 200) Sieve
in Mineral Aggregates by Washing.

ASTM E 11-[95], Specification for Wire - Cloth Sieves for Testing Purposes.

ASTM D 4318-[98], Test Method for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of
Soils.

Office des normes générales du Canada (CGSB)
CAN/CGSB-8.1-[88], Tamis de contrble en toile métallique, non métrique.

CAN/CGSB-8.2-[88], Tamis de contrble en toile métallique, métrique.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux

A

Chape granulaire

A Pierre concassée : composées de particules dures, résistantes et exemptes
de mottes d'argile, de matériaux hydrauliques, de matiéres organiques ou
gelées, ainsi que de toutes autres substances nuisibles.

2 La pierre concassée de remplacement devra avoir les mémes
caractéristiques (couleur, granulométrie, type de pierre, etc.) que la pierre
concassée existante a des fins d’harmonisation. Pour ce faire, soumettre des
échantillons a faire approuver sur place par le Représentant ministériel. Bien
nettoyer la pierre concassée préalablement afin d’éliminer les résidus de
poussiére.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Infrastructure

A

S'assurer que l'infrastructure est préparée en fonction du niveau et du degré de
compacité requis pour permettre la mise en place de la pierre concassée.

3.2 Fondation granulaire

A

Mettre en place les matériaux granulaires de la fondation granulaire de maniére a
obtenir une épaisseur minimale selon les indications.

Mettre en place les matériaux en couche de 150 mm d'épaisseur aprés compactage.
Compacter chaque couche a 95 % de la densité normale, conformément a la norme
ASTM D 698.
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3.3 Chape granulaire

A Mise en place

A Installer le matériau sur la fondation préparée, sur une épaisseur de 100
mm. Raccorder avec les surfaces existantes avoisinantes.
2 Les limites des surfaces seront proprement définies et bien alignées. Les

joints avec les finis avoisinants devront étre réguliers et stables, sans
ondulations. Les surfaces devront étre conformes aux niveaux et aux
pentes existantes.

3 Tout revétement considéré comme non réussi (épaisseur, niveaux,
alignements) par le Représentant ministériel devra étre repris a sa
satisfaction.

FIN DE SECTION
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