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PARTIE 1 GENERALITES
11 TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

1.2

13

1.4

Les travaux faisant I'objet du présent contrat visent la reconstruction du quai des pécheurs de
Chervery en Basse Cote Nord du Québec.
Les travaux comprennent principalement, mais sans s’y limiter :
.1 La démolition et la construction d’une dalle de béton sur le quai;
La démolition du quai existant en encaissements de bois et pierres;
La reconstruction du quai en encaissements de bois et pierres;
La démolition d’une ancienne rampe de bois et pierres;
La réutilisation des pierres de lest du quai existant;
L'installation d’un treuil-palan sur le quai;

L’excavation de matériel granulaire et I'installation d’'un nouveau remblai;

IS IR N B N U N

L'installation d’éclairage et d’électricité au quai.
ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La séquence et les méthodes d'opération de I'entrepreneur devront respecter les éléments
suivants:

.1 Se conformer a la section 01 14 00 pour les restrictions visant les travaux.
UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

Coordonner I'utilisation des lieux selon les directives du représentant du ministére.
Seul I'espace a l'intérieur des limites indiquées au plan est mis a la disposition de I'entrepreneur.

Si l'entrepreneur désire utiliser d'autres terrains adjacents au site, il devra prendre
entente avec les propriétaires concernés et en assumer les co(ts.

Une fois les travaux achevés, les ouvrages existants qui ne sont pas concernés par les
travaux doivent étre dans un état équivalent ou supérieur a I'état qu'il présentait avant le
début des travaux.

SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

L'Entrepreneur assurera le maintien des services électriques et d’eau aux propriétaires
avoisinant la zone des travaux.

Avant d'interrompre, si requis, des services d'utilités, en informer le Représentant du
Ministére ainsi que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations
nécessaires.
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15

1.6

1.7

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités qui
se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministéere.

Soumettre a I'approbation du Représentant du Ministere un calendrier relatif a I'arrét ou a la
fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de
communications ou de l'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et
informer les parties touchées par ces inconvénients.

Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives du Représentant du
Ministére afin que soient maintenus tous les systemes en place.

Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer
immédiatement le Représentant du Ministéere et les consigner par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux,
les obturer d'une maniéere autorisée par les autorités compétentes.

Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou
abandonnées.

Construire des barrieres conformément a la section 0156 00 - Ouvrages d'acces et de
protection temporaires.

PERIODE DE TRAVAUX

Respecter les conditions énumérées dans les Conditions générales.
DOCUMENTS REQUIS

Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
.1 Dessins contractuels

Devis

Addenda

Dessins d'atelier revus

Liste des dessins d'atelier non revus

Ordres de modification

Autres modifications apportées au contrat

Rapports des essais effectués sur place

Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé

.10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité

.11 Autres documents indiqués

.12 Autorisations officielles provenant des autorités reglementaires telles que CPN, PPP, etc.

LoV bdwi

CONSIGNATIONS DES CONDITIONS DU TERRAIN

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques fournis par le Représentant du
Ministere.



Reconstruction du quai des pécheurs 011100
Chevery Informations générales sur les travaux

Projet n° 721304 Page 3 de 3

2 Consigner les renseignements a |'aide de marqueurs a pointe-feutre en prévoyant une couleur
rouge.

3 Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux. Ne pas
dissimiler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.

4 Dessins contractuels : indiquer chaque donnée de maniere a montrer les ouvrages tels
qu'ils sont, y compris ce qui suit :

.1 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des fonds d'excavation, de
la couche de tout-venant et de la pierre filtre.

.2 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des ouvrages.
.3 Les changements apportés suite a des ordres de modification.
.4 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels originaux.

.5 Devis : inscrire chaque donnée de maniere a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris les changements faisant I'objet d'addendas ou d'ordres de modification

.6 Autres documents : garder les certificats des fournisseurs, les certificats d'inspection et les
registres des essais effectués a la carriére et sur place

PARTIE2 PRODUIT

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

PARTIE 3 EXECUTION

3.1 SANS OBJET
i Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.1 CONTRAINTES DE CONSTRUCTION

i La réalisation du projet doit tenir compte de plusieurs contraintes qui affecteront sa réalisation.
Ainsi, la réalisation des travaux doit étre établie en tenant compte :

de lI'isolement du site et de I’'absence de transport routier;

de la difficulté d’acces par voie maritime et par voie aérienne;

de la disponibilité des accées selon les conditions météorologiques;

de la disponibilité de sites pour les installations de chantier;

des contraintes environnementales;

des contraintes de sécurité ;

N o 0 p W N R

des ouvrages avoisinants et de I’horaire variable de leur opération.

2 Pendant les travaux, I'Entrepreneur s’assurera que l'installation des travaux au chantier ou
I'entreposage des matériaux n’entrave d’aucune fagon la sécurité des ouvrages avoisinant et
des usagers.

3 L'Entrepreneur doit tenir compte de ces contraintes de travail, car aucune compensation
n’est accordée pour des heures supplémentaires ou pour du travail exécuté en dehors des
heures normales de travail (soir, nuit, fin de semaine).

1.2 CAS D’URGENCE

i Le Représentant du Ministére pourra, en cas d’urgence, interrompre la marche des travaux
chaque fois qu’a son avis, une telle interruption est nécessaire pour la protection de la vie,
de I'ouvrage, des propriétés avoisinantes ou tout autre cas de force majeure sans recours
possible en réclamation de la part de I'Entrepreneur.

2 Les responsables a contacter sur le site seront :
- Représentant des pécheurs : M. Alexander Dumas, (418) 787-2041,
Alexander.dumas@sphbcn.ca.

1.3 ACCES AU CHANTIER ET SITE DE LENTREPRENEUR

i Effectuer un relevé topographique et photographique des infrastructures préalablement aux
travaux.

2 Si I'Entrepreneur cause des dommages aux routes et aux installations avoisinantes,
I'Entrepreneur a l'entiére responsabilité de les réparer ou de les remplacer a ses frais
et a I'entiere satisfaction du propriétaire.

1.4 NETTOYAGE ET TENUE DES LIEUX ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

i L'Entrepreneur doit, en tout temps, tenir les lieux libres de toutes accumulations de
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matériaux, de rebuts, de déchets et de débris, et il devra faire un nettoyage complet
et final, a la satisfaction du Représentant du Ministére, pendant et a la fin de ses travaux.
2 L’Entrepreneur est responsable d’acheminer ses rebuts, déchets et débris aux endroits
appropriés.
1.5 CONDITIONS HIVERNALES
i Le déneigement de la zone de construction est a la charge de I'Entrepreneur.
L'Entrepreneur est également responsable du déneigement de tous ses accés en dehors des
routes existantes.
2 Des restrictions particuliéres s’appliquent aux opérations faites en carriére en période de
gel.
1.6 TRAVAUX DE FIN DE SEMAINE
i Si 'Entrepreneur prévoit des travaux durant les dimanches, les congés fériés ou les nuits, il
donne un avis écrit au Représentant du Ministere au moins cing (5) jours ouvrables avant
les travaux. Le représentant du maitre d’ceuvre se garde le droit d’approuver ou non la
demande ou d’imposer certaines conditions. L'Entrepreneur doit avoir I'accord de la
municipalité et en fournir la preuve au Représentant du ministére.
1.7 INSPECTION DES LIEUX
i La décision de commencer les travaux partiellement ou totalement par I'Entrepreneur
implique qu’il accepte les conditions existantes comme satisfaisantes. Si I'Entrepreneur
effectue son travail sur des surfaces ou conditions défectueuses, les corrections ou reprises
seront faites a ses frais.
1.8 DYNAMITAGE
i Le dynamitage est interdit.
1.9 CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
1 Les contraintes environnementales sont présentées a la section 01 35 43 - Protection de
I’'environnement.
1.10 ARPENTAGE
i Il est de la responsabilité de I'Entrepreneur d’implanter les différents ouvrages selon les
plans du Représentant du Ministére. Il doit faire un relevé de I'existant aux pourtours des
ouvrages pour valider le raccordement a [I'existant. De plus, il doit aviser le
Représentant du Ministére de tout imprévu ou anomalie détectée. Il doit aussi prévoir
le temps requis pour une éventuelle vérification par le Représentant du Ministere.
1.11 TRANSPORT DE MATERIAUX
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1.12

1.13

Le transport des matériaux, a travers la Municipalité, pourra débuter a 7h00 et se terminer
a 17h00. Le transport a I'extérieur de ces heures ne sera pas permis. L'Entrepreneur devra
obtenir une autorisation écrite de la Municipalité pour faire le transport a I'extérieur de ces
heures.

INTERFERENCE SUR LA NAVIGATION

L'Entrepreneur devra, de fagon continue et précise, rapporter tous les déplacements de ses
équipements flottants aux Services de communications et de trafic maritime de la garde
coOtiere canadienne. Il devra également rapporter au SCTM les heures de débuts et fins de
toutes les périodes de construction.

i Avis a la navigation doivent étre ajustés en fonction des travaux;

2 Bien baliser les zones maritimes pour la sécurité s’il y a lieu
MATERIEL/EQUIPEMENT FLOTTANT

L'Entrepreneur devra fournir I’équipement d’une taille et d’'une capacité suffisante pour
réaliser les travaux décrits aux plans et devis incluant I'excavation, le maniement, le
transport et la mise en place des matériaux neufs ou récupérés mentionnées au contrat.

Un certificat de conformité de chaque équipement flottant devra étre transmis au
Représentant du Ministere avant le début des travaux.

Pendant I'exécution du contrat, toute la machinerie doit étre maintenue en bon état de
marche, de méme qu’étre réparée convenablement et rapidement en tout temps. Tous
les équipements utilisés doivent étre capables de tenir la mer et étre en bonne condition.
lls doivent, de par leurs dimensions, leurs particularités et leur tirant d’eau, se préter a
I’exécution des travaux.

Baliser le matériel flottant par des feux de signalisation conformément a la Lois sur la marine
marchande du Canada. Soumettre le plan de balisage au Représentant du Ministere pour
obtenir son approbation en vertu de la Loi sur la protection de la navigation (LPN).

Assurer un service d’écoute radio a bord.

Mettre en place et maintenir fonctionnels des bouées et des feux de signalisation, et ce,
pour toute la durée du contrat.

L'Entrepreneur doit fournir, mettre en place (mouiller) et entretenir, a ses propres
frais, toutes les bouées ou marques requises pour exécuter adéquatement les travaux. Si
par hasard ou par accident, une ou plusieurs bouées/marques calaient ou partaient a la
dérive, elles devront étre renflouée et/ou récupérées aux frais de I'Entrepreneur, a la
satisfaction du Représentant du Ministére. L’Entrepreneur est responsable de tout
accident, de quelque nature que ce soit, a cause de la mauvaise disposition ou visibilité
des bouées/marques, durant le jour ou a leur mauvais éclairage durant la nuit, ou pour
toute autre raison.

Maintenir fonctionnels tous les signaux et feux obligatoirement installés sur I'équipement
flottant nécessaire aux travaux, selon le « Reglement sur les abordages — Collision
Régulations » et le « Réglement sur la sécurité de la navigation — Navigation Safety
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Regulations ». Tout I'’équipement nécessaire aux travaux devra étre ainsi convenablement
identifié et/ou visible en tout temps.

PARTIE 2 PRODUIT
2.1 SANS OBIJET

i Sans objet.

PARTIE 3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

i Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE1 GENERALITES

11

METHODE DE MESURAGE

La fourniture des matériaux, la main-d’ceuvre, l'outillage, I'équipement, la protection, le
transport, les frais d’administration, les profits, le financement, etc., nécessaires pour exécuter
les travaux du présent ouvrage, sont compris dans chacun des postes décrits ci-apres, sauf
indication contraire.

Aucun paiement supplémentaire ne sera octroyé pour des quantités qui excedent les indications
aux plans et devis sans |I'approbation préalable du représentant du ministére.

L'Entrepreneur doit fournir, au plus tard dix (10) jours apres la date de I'avis d’acceptation de
I'offre, la ventilation du co(t des postes a montant forfaitaire.

Les travaux qui sont mesurés selon un montant forfaitaire sont les suivants :

A Poste n® 1 - Organisation du chantier :
e Ce poste inclut tous les éléments de la division 01 du devis.
e Ce poste inclut également les travaux indiqués aux plans et devis et dont le
paiement n’est prévu dans un autre poste de mesurage.

2 Poste n® 2 — Mobilisation et démobilisation :
e Ce poste inclut tous les frais liés a la mobilisation et la démobilisation pour
le chantier, et ceux liés au transport aux équipements, matériaux,
matériels, machineries, et tout autre élément requis.

3 Poste no 3.1 Démolition - Dalle sur sol :
e Ce poste inclut tous les frais liés a la démolition de la dalle sur sol.
e Ce poste inclut la disposition du béton et du tout-venant non-contaminé
selon les regles environnementales en vigueur.

4 Poste no 3.2 Démolition — Quai en encaissements de bois :

e Ce poste inclut tous les frais liés a la démolition du quai existant en
encaissements de bois traité tel que montré aux plans.

e Ce poste inclut la stabilisation du remblai derriére le quai et la stabilisation
du muret de béton a conserver.

e Ce poste inclut la démolition des encaissements, la dalle de béton, les
lambris, les défenses, les bases de béton incluses dans le quai, le poteau de
bois et tout autre élément inclus dans le quai.

e Ce poste inclut I'excavation et la gestion des sédiments de fondations sous
les encaissements.

e  Ce poste inclut la disposition des débris non-contaminés du quai, mais il
exclut la disposition du bois traité.

e Ce poste inclut la mise en réserve des pierres de lest en attendant leur
réutilisation.

.5 Poste no 3.3 Démolition — Ancienne rampe :
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Ce poste inclut tous les frais liés a la démolition de I'ancienne rampe tel
que montré aux plans.

Ce poste inclut la disposition de tous les éléments non-contaminés
composant la rampe, i.e. le bois non-créosoté, les pierres de lest non-
utilisées et tous les autres matériaux granulaires.

Ce poste inclut la réutilisation des pierres de lest provenant de I'ancienne
rampe et leur mise en réserve en attendant.

.6 Poste no 7 .1 Services - Electricité et éclairage :

Ce poste inclut tous les frais liés aux travaux d’électricité et d’éclairage
montrés aux plans et décrits dans le devis incluant, sans s’y limiter, tous les
branchements, contréles, panneaux, filage, flt, équipements, matériels,
luminaires, ainsi que leur installation.

Ce poste inclut la réutilisation des équipements existants tel qu’indiqué
aux plans.

Ce poste inclut la réalisation de la tranchée ainsi que les fixations des
conduits dans le quai, le tout réalisé selon les regles de I'art.

5 La méthode de mesurage des items du bordereau a prix unitaire est la suivante :

A Poste no 3.4 Démolition - Disposition des éléments contaminés :

Ce poste sera mesuré ala tonne métrique de matériau contaminé
provenant de la démolition qui sera disposé de fagon réglementaire selon
les regles environnementales en vigueur.

Ce poste inclut la mise en réserve réglementaire des éléments contaminés
sur le site en attendant leur disposition ainsi que leur transport vers un site
autorisé.

Les matériaux contaminés peuvent provenir du quai en encaissements ou
de la rampe et peuvent étre constitués de bois créosoté ou de matériaux
granulaires contaminés.

2 Poste no 4.1 Reconstruction du quai — Encaissements de bois

Ce poste sera mesuré au m3 théorique d’encaissements construits et mis
en place.

Ce poste inclut les frais liés a la fourniture, le transport et la mise en place
des encaissements de bois tel que montré aux plans.

Ce poste inclut la réutilisation de la pierre de lest provenant de la
démolition du quai existant et de I'ancienne rampe. Un pourcentage
approximatif de 75% de pierre de lest du quai existant et de I'ancienne
rampe pourra étre réutilisé dans le nouveau quai. Ce pourcentage doit étre
vérifié et validé sur le site par I’entrepreneur afin que ce dernier ajuste les
guantités de nouvelles pierres de lest a fournir.

3 Poste no 4.2 Reconstruction du quai — Nouvelles pierres de lest

Ce poste sera mesuré a la tonne métrique de nouvelles pierres de lest 200-
300 mm insérées dans les encaissements et mis en place dans le nouveau
quai.

Ce poste inclut les frais liés a la fourniture, le transport et la mise en place
des pierres tel que montré aux plans.
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Poste no 4.3 Reconstruction du quai — Dalle de béton

Ce poste sera mesuré au m3 théorique de béton a insérer dans la nouvelle
dalle sur le quai en encaissements.

Ce poste inclut tous les frais liés a la fourniture et la mise en place de la
nouvelle dalle tel que montré aux plans, incluant les joints de construction
avec la dalle sur sol et la surépaisseur de I'llot électrique.

Ce poste exclut les autres éléments de béton, soit les bases de treuil et du
lampadaire et les bollards de sécurité.

Poste no 4.4 Reconstruction du quai — Blocs d’ancrage

Ce poste sera mesuré a I'unité de bloc d’ancrage construit et mis en place
tel gu’indiqué aux plans.

Ce poste inclut les frais liés a la fourniture et la mise en place des blocs
d’ancrage tel que montré aux plans.

Ce poste inclut toute la boulonnerie requise pour ancrer bloc, les
fondations et le géotextile requis sous les blocs.

Ce poste inclut I’excavation supplémentaire requise pour installer le bloc
tel que requis, et la disposition du matériel excédentaire.

Poste no 4.5 Reconstruction du quai — Défenses et Lambris

Ce poste sera mesuré au m? de quai recouvert de défenses et lambris.

Ce poste inclut les frais liés a la fourniture et la mise en place des défenses
et lambris de bois tel que montré aux plans.

Ce poste inclut la boulonnerie requise pour attacher les défenses et les
lambris.

Ce poste exclut les m? ou 'on retrouve une échelle et ses montants
verticaux (une largeur de 906 mm par échelle est retirée de la superficie
payable).

Poste no 4.6 Reconstruction du quai — Echelles

Ce poste sera mesuré a l'unité d’échelles construites et mis en place.
Ce poste inclut les frais liés a la fourniture et la mise en place des échelles
et ses montants verticaux tel que montré aux plans.

Poste no 4.7.1 Reconstruction du quai — Garde-roues récupéré

Ce poste sera mesuré au metre linéaire de garde-roues récupéré et mis en
place.

Ce poste inclut les frais liés a la fourniture de la nouvelle boulonnerie
galvanisée et la peinture du garde-roues.

Poste no 4.7.2 Reconstruction du quai — Nouveau garde-roues

Ce poste sera mesuré au meétre linéaire de nouveau garde-roues mis en
place.

Ce poste inclut les frais liés a la fourniture du garde-roues, de la nouvelle
boulonnerie galvanisée et la peinture des du garde-roues.

Poste no 4.8.1 Reconstruction du quai — Taguets récupérés

Ce poste sera mesuré a l'unité de taquets récupérés et mis en place.



Reconstruction du quai des pécheurs Section 01 29 00
Chevery Mesurage aux fins de paiements

Projet n° 721304 Page 4 de 4

e Ce poste inclut les frais liés a la récupération des taquets, ainsi qu’a leur
mise en place tel que montré aux plans.
e Ce poste inclut toute la nouvelle boulonnerie galvanisée requise.

A1 Poste no 4.8.2 Reconstruction du quai — Nouveaux taguets
e  Ce poste sera mesuré a I'unité de nouveaux taquets mis en place.
e Ce poste inclut les frais liés a la fourniture des taquets, ainsi qu’a leur mise
en place tel que montré aux plans.
e Ce poste inclut toute la nouvelle boulonnerie galvanisée requise.

12 Poste no 4.9 Reconstruction du quai — Bases de béton dans le quai

e Ce poste sera mesuré au m® de béton théorique prévu pour chaque base
une fois les bases mis en place.

e Ce poste inclut les frais liés a la fourniture et la mise en place des bases de
béton tel que montré aux plans, incluant les armatures, le géotextile et les
fondations lorsque requis.

e Ce poste est divisé comme suit :

¢ Base de lampadaire
e Base de treuil

13 Poste no 5 Reconstruction de la dalle sur sol
e Ce poste sera mesuré au m? théorique de dalle sur sol construite tel
gu’indiqué aux plans.
e Ce poste inclut tous les frais liés a la fourniture et la mise en place de la
nouvelle dalle sur sol, incluant les joints de controle, les fondations de MG-
56 et de MG-20 requises.

.14 Poste no 6 Réparation de la rampe de mise a |'eau
1. Ce poste sera mesuré au metre linéaire de garde-roues de la rampe réparé
tel gu’indiqué aux plans.
2. Ce poste inclut tous les frais liés a la réparation du garde-roues, tel que la
préparation de la surface, les coffrages, les matériaux, la quincaillerie, les
joints d’expansion, les ancrages, le coulis, etc.

.15 Poste no 7.2 Services — Bollards de protection
3. Ce poste sera mesuré a l'unité de bollards mis en place sur le quai tel
gu’indiqué aux plans.
4. Ce poste inclut tous les frais liés a la fourniture et mise en place des
bollards, incluant I'acier, le béton, les ancrages, le percage, etc.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

13

Cette section concerne les inspections et essais qui seront réalisés par le Représentant du
Ministére. Elle complete la section 01 45 00 — Contréle de la qualité et les exigences
particulieres décrites dans les sections 03 a 35 pour I'Entrepreneur.

DESIGNATION ET PAIEMENT

Le Représentant du Ministere désignera un laboratoire pour effectuer les essais de contréle
au-dela de ceux requis par I'Entrepreneur pour rencontrer les exigences de la section 01 45 00.
Les frais des services du laboratoire sont assumés par le Représentant du Ministére, sauf pour
ce qui suit.

i Les inspections et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des regles, des
réglements ou des consignes d'ordre public.

2 Les inspections et les essais effectués exclusivement pour la convenance de I'Entrepreneur.
3 Les essais en usine et les certificats de conformité.

A Les essais qui doivent étre effectués par I'Entrepreneur sous la supervision du
Représentant du Ministére.

Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d'essai désigné révélent la non-
conformité des ouvrages aux exigences du contrat, I'Entrepreneur doit payer le colt des
essais ou des inspections supplémentaires que le Représentant du Ministére peut
demander afin de vérifier si les corrections apportées sont acceptables.

RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour réaliser ce qui suit.
N Permettre I'accés aux ouvrages a inspecter et a mettre a I'essai.

2 Faciliter les inspections et les essais.

3 Remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais.
4

Permettre au personnel du laboratoire d'entreposer son matériel et de traiter les
échantillons.

Informer le Représentant du Ministére suffisamment a I'avance de la tenue des opérations
pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire et établir le calendrier
des essais. Bien considérer les délais de transport des équipes de contrble et des échantillons.
Tenir compte des délais de transport dans I'échéancier d’exécution.

Lorsque des matériaux doivent étre mis a l'essai, expédier au laboratoire d'essai la quantité
demandée d'échantillons représentatifs. Tenir compte des délais de transport dans
I’échéancier d’exécution.

Payer le colt des travaux exécutés pour mettre a découvert et remettre en état les ouvrages
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qui étaient couverts avant que les inspections ou les essais requis soient effectués et
approuvés par le Représentant du Ministere.

PARTIE 2 PRODUIT

2.1 SANS OBIJET
i Sans objet.

PARTIE 3 EXECUTION

3.1 SANS OBIJET
i Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

11

1.2

13

SECTIONS CONNEXES

Section 01 32 16.07 — Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT)
Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre

1

2

3 Section 01 52 00 — Installations de chantier

4 Section 01 56 00 — Ouvrages d'accés et de protection temporaires
5

Section 01 78 00 — Documents et éléments a remettre a I'achévement de travaux
MODALITES ADMINISTRATIVES

Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux, a la
demande du Représentant du Ministére qui assure la gestion de celles-ci.

Les représentants de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui assistent aux
réunions de projet sont habilités et autorisés a intervenir au nom des parties qu'ils
représentent.

REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

Dans les 15 jours suivant l'attribution du contrat, une réunion des parties au contrat est
tenue afin de discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités de
chacune.

Doivent étre présents a cette réunion le Représentant du Ministere, I'Entrepreneur et tout
autre partie jugée requise selon le Représentant du Ministére, les représentants de
I'Entrepreneur et des sous-traitants, qui sont habilités et autorisés a intervenir au nom des
parties qu’ils représentent.

Le moment et I'emplacement de la réunion et I'avis aux parties concernées seront transmis
au moins cing (5) jours avant la tenue de celle-ci.

Points principaux figurant a I'ordre du jour
A Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.

2 Calendrier des travaux, selon la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux -
Diagrammes a barres (GANTT).

3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de produits et des
échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier, les
bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les
clotures, selon la section 01 52 00 - Installations de chantier.

.5 Sécurité sur le chantier, selon la section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection
temporaires.
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1.4

.10
A1
12
13
14
.15

Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations requises,
pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures supplémentaires et
autres modalités administratives.

Dessins a verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la section
01 78 00 - Documents et éléments a remettre a I'achevement de travaux.

Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.
Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.

Assurances, relevés des polices.

Modalités de surveillance des travaux.

Restrictions environnementales.

Continuité des opérations.

Exigences légales et environnementales.

REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Les réunions se tiendront tous les trois a quatre (3 a 4) semaines durant le déroulement des
travaux ou plus en cas de besoin tel que désigné par le Représentant du Ministére. Vu
I’éloignement du site, certains participants pourront participer a distance si requis. Le
représentant du Ministére décidera de la méthode de réunion.

Points principaux figurant a I'ordre du jour

1
2
3
A
5
6

N

.10
A1

Lecture et approbation du procés-verbal de la réunion précédente.
Examen de I'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
Observations sur place; problemes et conflits.

Problémes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.
Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.

Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le
respect du calendrier établi.

Révision du calendrier des travaux.
Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des travaux.

Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis;
accélération du processus au besoin.

Maintien des normes de qualité.

Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le
calendrier des travaux et sur la date d'achevement de ceux-ci.
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.12 Divers.
PARTIE 2 PRODUIT

2.1 SANS OBJET
i Sans objet.
PARTIE 3 EXECUTION

31 ROLES DES INTERVENANTS

N Le Représentant du Ministere préparera I'ordre du jour.

2 Le Représentant du Ministere présidera la réunion.

3 Le Représentant du Ministere rédigera le compte rendu et le distribuera dans les 5 jours

suivant la réunion.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1

1.2

SECTIONS CONNEXES

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre
Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux

Section 01 35 43 — Protection de I'environnement
DEFINITIONS

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement
une durée prévue, un colt prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent
étre subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données relatives
au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les activités ou
les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du graphe tandis
que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de chaque activité est
indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme a
barres est généré a partir d'un systeme informatisé de gestion de projet offert dans le
commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité),
prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cing (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chomées) pour l'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent a
I'achévement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et I'atteinte des jalons.
Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a I'atteinte des jalons d'un
projet. Le processus de suivi et de controle repose sur le calendrier d'exécution pour la
réalisation et le contréle des activités; c'est lui qui définit les décisions qui seront prises pendant
toute la durée du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et contréle de projet : Systeme global géré par le
Représentant du Ministére et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard
d'étapes ou de jalons déterminés.
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1.3 EXIGENCES

i S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée prescrite du contrat.

2 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le délai
convenu.

3 L'Entrepreneur doit débuter les travaux immédiatement aprés avoir fourni I'attestation
d’assurance a la satisfaction de I'autorité contractuelle.

4 Le calendrier d’exécution et le diagramme a barres (GANTT) doivent tenir compte des
restrictions imposées aux travaux et décrites dans les sections connexes.

.5 Aucune modification ne peut étre apportée au calendrier d’exécution quant a la date de fin des
travaux. S'il y a des imprévus au projet, 'entrepreneur doit ajuster la durée des jalons et fournir
les ressources nécessaires pour respecter la nouvelle durée es jalons et la date de fin des travaux.

1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

i Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre au Représentant du Ministere, au plus tard dix (10) jours ouvrables apres
['attribution du contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan
d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la production de
rapports d'avancement.

1.5 PLAN D'ENSEMBLE

i Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification, I'organisation et
I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de GANTT).

2 Le Représentant du Ministére examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur au plus
tard dans les cing (5) jours ouvrables qui suivront.

3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard cing
(5) jours ouvrables aprés |'avoir regu.

4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour les mises

ajour.
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1.6 CALENDRIER D'EXECUTION
i Elaborer un calendrier d'exécution détaillé & partir du plan d'ensemble.
2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux
activités ci- apres.
A Attribution du contrat.
2 Identification des matériaux dont la livraison est critique a I'échéancier incluant :
A Date d’émission et d’approbation des dessins
2 Date de la commande
3 Dates de livraisons
3 Autres dessins d'atelier, échantillons.
4 Permis.
.5 Mobilisation.
.6 Dragage.
7 Démolition des elements du quai existant.
.8 Construction du brise-lames.
.9 Reonstruction des elements du quai.
.10  Construction et mise en place des quais flottants.
.11 Construction de la nouvelle route d’acces.
.12 Service a quai.
1.7 RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
A Mettre le calendrier d'exécution a jour deux (2) fois par mois, de maniere qu'il reflete les
modifications aux activités, I'achevement des activités ainsi que les activités en cours d'exécution.
2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des
travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures
d'atténuation possibles.
1.8 REUNIONS DE PROJET
i Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;
identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards. Sont
considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent les dates
respectives approuvées figurant au calendrier de référence.
2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les rattraper.
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PARTIE 2 PRODUIT
2.1 SANS OBJET
i Sans objet.
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

i Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1

11

1.2

GENERALITES

SECTIONS CONNEXES

N Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales

MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder |'exécution
des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du Ministére,
aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour
obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne
sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d'échantillons avant que l'examen de I'ensemble des pieces soumises soit complétement
terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons
de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unité métrique (SI).

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des
travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas
estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés
sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministere, au moment du dépot des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels et en exposer les motifs.

S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du
Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces
complétes et exactes.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d’'une lettre d’envoi contenant les
renseignements suivants :

A la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;

4 la désignation de chaque document ainsi que le nombre soumis;
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13

14

1.5

.10

.5 toute autre donnée pertinente.

Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Systeme d’information sur les
matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).

DOCUMENTS EXIGES DE L'ENTREPRENEUR

La liste des documents exigés de I'Entrepreneur tout au long des travaux est présentée a
I'annexe A. Cette liste n’est pas limitative.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

Soumettre au Représentant du Ministere, les documents exigés par |'organisme ayant
juridiction pour la protection des travailleurs en cas d’accident de travail immédiatement aprés
I'attribution du contrat.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, les schémas, les illustrations, les
tableaux, les graphiques de rendement ou de performance, les dépliants et autres
documentations que doit fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de
I'ouvrage visé.

Qualité : les dessins d’atelier seront fournis par courriel sous forme d’un original en format
électronique PDF. Aucun dessin d’atelier ne sera accepté sous forme de télécopie pour des
questions de clarté.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer au Québec.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments
sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins
qu'il y a eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section au terme de laquelle les
ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au devis et aux
dessins d'avant-projet.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant
du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une fiche de présentation (cf. annexe B)
résumant les informations suivantes :

A la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et l'adresse de I'Entrepreneur, du sous-traitant, du fournisseur et du fabricant;
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4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis;

.5 toute autre donnée pertinente.

7 L'Entrepreneur sera responsable de la reproduction des « fiches de présentation des dessins
d’atelier » et des dessins d’atelier en quantité suffisante pour tous les sous-traitants et
leurs fournisseurs ainsi qu’une copie additionnelle pour le Représentant du Ministére et
des copies additionnelles pour les cahiers d’exploitation et d’entretien.

.8 Aucun dessin d’atelier ne sera examiné s’il n’est pas soumis suivant la procédure décrite.

.9 Avant de faire parvenir les dessins d’atelier au Représentant du Ministere pour vérification,
I’'Entrepreneur devra :

A numéroter chacune des pages;
2 pointer tous les équipements et/ou accessoires faisant partie du dessin d’atelier;

3 vérifier si les dessins d’atelier sont conformes aux plans et aux devis quant a la
qualité, aux caractéristiques et a 'encombrement.

.10 Le Représentant du Ministere disposera de dix (10) jours ouvrables pour la vérification
des dessins d’atelier a partir de la journée de réception des documents a son bureau.

.11 La vérification des dessins d’atelier par le Représentant du Ministére est une étape
intermédiaire de contrdle de qualité et ne saurait constituer un ordre de changement aux
documents contractuels.

.1 Le Représentant du Ministére vérifiera les dessins soumis par I'Entrepreneur en ce qui a
trait a la disposition générale de I'équipement seulement. L'examen de ce document
ne releve en aucune fagon I'Entrepreneur ou le fournisseur de sa responsabilité quant
a I'exactitude de ce document ou a sa conformité avec les documents contractuels
et les conditions de chantier. De plus, les annotations faites par le Représentant du
Ministére sur les dessins ne sont pas limitatives.

.12 Les quatre (4) annotations sur le tampon de vérification du Représentant du Ministere sont :

| « AUCUNE CORRECTION SIGNALEE » signifie que I'Entrepreneur peut procéder selon son
dessin;

2 « FAIRE CORRECTIONS INDIQUEES » signifie que I'Entrepreneur peut procéder selon son
dessin et en tenant compte des annotations ajoutées par le Représentant du
Ministére; la copie du dessin devient la copie officielle et I'Entrepreneur n’a pas a
resoumettre le dessin;

3 « SOUMETTRE A NOUVEAU » signifie que l'information contenue sur le dessin est
incompléte ou que le dessin est incomplet, illisible, etc., et que cette information ne
permet pas au Représentant du Ministére de porter un jugement sur la conformité avec
les plans et les devis; dans un tel cas, le Représentant du Ministére pourra indiquer sur
le dessin les points que I'Entrepreneur devra préciser ou compléter avant de
resoumettre le dessin;

4 « REJETE » signifie que le dessin concerne des matériaux ou des ouvrages non conformes
aux plans et aux devis; dans un tel cas, I'Entrepreneur devra transmettre au
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13

14

15

.16

17

.18

.19

.20

Représentant du Ministére un autre dessin qui concerne ce qui est demandé aux plans
et aux devis.

Apporter aux dessins d’atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministére en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministere par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Si aucun dessin d’atelier n’est exigé en raison de l'utilisation d’'un produit de fabrication
standard, soumettre une (1) copie électronique des fiches techniques ou de Ia
documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le
Représentant du Ministere.

Conserver un (1) exemplaire annoté de I'annexe B « Dessins d’atelier - Fiche de
présentation » et des dessins d’atelier sur les lieux des travaux, et s’assurer qu’on pourra
toujours y avoir acces aux fins de référence.

Soumettre une (1) copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministere.

N Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des
matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre une (1) copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques
du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

A Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et
signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, les
matériaux, les matériels et les systémes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et indiquer
la désignation du projet.

Soumettre une (1) copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

| Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits, des
matériels et des systemes, y compris des notices particulieres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité a
mettre en place.

Soumettre une (1) copie électronique des rapports des contrbles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du
Ministere.

Soumettre les rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant
du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, des matériaux, des
matériels ou des systémes installés aux instructions du fabricant.
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1.6

1.7

21

22
23

.24

.25

.26

Soumettre une (1) copie électronique des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans
les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent
aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, les imprimés sont retournés et les travaux de fagonnage et d'installation peuvent
alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont
retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent étre de nouveau soumis selon les
indications précitées avant que les travaux de fagonnage et d'installation puissent étre
entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du Ministére vise uniquement a vérifier la
conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministere approuve l'avant-
projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a
I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation de
transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes les
exigences des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précede en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
faconnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

Sur réception de la lettre d’intention du Représentant du Ministére, le soumissionnaire
retenu aura trente (30) jours ouvrables afin de fournir tous les dessins d’atelier pour fins
d’approbation.

ECHANTILLONS

N

L'Entrepreneur soumet a l‘approbation du Représentant du Ministére les échantillons
normalisés des fabricants que le Représentant du Ministére peut raisonnablement exiger. Les
échantillons portent une étiquette indiquant leur origine et I'usage auquel ils sont destinés
dans les travaux et se conformer aux exigences des documents contractuels.

L’Entrepreneur fournit les échantillons spécifiés de produits et d’éléments complexes ou
dimensionnés.

Aucune commande, achat ou production de produits ou de matériaux n’a lieu avant
d’avoir regu I'approbation écrite des échantillons exigés au devis.

Les produits et les ouvrages sont semblables aux échantillons approuvés.

ESSAIS ET DOSAGES DES MELANGES
L’Entrepreneur fournit au Représentant du Ministere le résultat des essais et le dosage des
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mélanges que celui-ci peut demander.

2 En particulier, aucune coulée de béton ou de mise en place de pavage ne sera autorisée
avant que I'Entrepreneur n’ait prouvé la parfaite conformité des matériaux.

1.8 DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

i Soumettre, tous les semaines avec le rapport d'avancement des travaux, selon les directives
du Représentant du Ministere, une (1) copie du dossier de photographies numériques en
couleur, haute résolution, présenté sur support électronique et sur support papier.

2 Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.

1.9 DESSINS FINAUX

i Documents a conserver sur place :

1

Fournir un (1) jeu de dessins et y indiquer, au fur et a mesure, tous les changements
apportés au cours de I'exécution des travaux.

Reporter chague semaine les renseignements notés sur la copie des dessins
reproductibles de maniére a ce que ces derniers montrent tels qu’ils sont effectivement
installés.

Garder ces dessins sur place et les mettre a la disposition des personnes concernées a
des fins de référence et de vérification.

2 Dessins d’apres exécution

1

Avant de commencer les essais, I'équilibre et le réglage des systéemes, terminer les
dessins d’apres exécution.

Identifier chaque dessin dans le coin inférieur droit, en lettres d’au moins 12 mm de
hauteur, comme suit : DESSINS D’APRES EXECUTION : LE PRESENT DESSIN A ETE REVISE
ET INDIQUE LES OUVRAGES ET SYSTEMES TELS QU’ILS ONT ETE INSTALLES [(Signature de
I’'Entrepreneur) (Date)].

Soumettre les dessins au Représentant du Ministére aux fins d’approbation et
apporter les corrections nécessaires selon ses directives.

Soumettre les copies reproductibles, complétées des dessins d’aprés exécution avec
le manuel d’exploitation et d’entretien.

Soumettre un exemplaire de chaque dessin d’aprés exécution et les incorporer au
rapport définitif portant sur les essais, I'équilibrage et le réglage des systemes et des
installations.

PARTIE 2 PRODUIT

2.1 SANS OBIJET

i Sans objet.
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PARTIE 3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

i Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1

DOCUMENTS EXIGES EN DEBUT DE CHANTIER

i Ces documents doivent étre complétés et fournis conformément aux exigences des
Conditions générales du contrat dés I'octroi, notamment :

© P N U W R

[
= O

PARTIE 2

Caution d’exécution

Caution des obligations, gages, matériaux et services

Certificat d’assurance

Liste des sous-traitants et de leurs coordonnées

Liste des fournisseurs avec les adresses et personnes a contacter
Liste de la machinerie utilisée

Liste des taux horaires de la main-d’ceuvre et de la machinerie
Liste du personnel attitré au projet et leurs coordonnées
Echéancier des travaux

Programme de sécurité

Ouverture de chantier a la CNESST

DOCUMENTS EXIGES EN COURS DE CHANTIER JUSQU'A L’ACCEPTATION PROVISOIRE

| Ces exigences doivent étre complétées avant la demande d’acceptation provisoire
(préalable pour I'obtention de celle-ci) en vue de la réception des travaux avec réserves.

i

L 0 Y o »1 d W N

e e e
w N =B O

Liste des dessins d’atelier

Dessins d’atelier

Rapport d’essais (p. ex. essais d’étanchéité des fosses septiques)
Instruction des fabricants

Rapports des essais et vérification en usine
Programme des essais et vérification in situ
Rapport des essais

Programmes de mise en route et en service
Manuel d’exploitation

Manuel des fournisseurs

Plans finaux

Programme de formation du personnel

Liste des pieces de rechange
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PARTIE 3 DOCUMENTS EXIGES POUR L’ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX

i Ces exigences doivent étre complétées en vue de |'acceptation finale des travaux.

A Liste des déficiences complétée a 100 % et paraphée par le Représentant du Ministere.

FIN DE L'ANNEXE A
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Dessins d'atelier — Fiche de présentation

Pageldel

ENTREPRENEUR GENERAL OU GERANT DE PROJET: PRODUIT SOUMIS DESSIN EMIS POUR
Tel quel Vérification
Responsable : [ Equivalent Information
Téléphone: ( ) Courriel : [0 Substitution [ coordination
Autre :

ENTREPRENEUR SPECIALISE: =
Adresse:

REVISION DATE D’EMISSION
Responsable :
Téléphone: ( ) Courriel :

REMARQUES:

SPECIALITE (discipline):

Dessin d’atelier n®: Nombre de pages

Délai de livraison (apres vérification):

DESCRIPTION DU DESSIN D’ATELIER :

VERIFICATION DE CONFORMITE

Nature et étendue de la vérification

[J conformité aux spécifications des plans et devis

Référence au plan: [ Autre:

Référence au devis :

Section : Article : Cette vérification ne constitue d’aucune fagon une

Page: vérification détaillée et complete de la conception.

[ Aucune correction signalée

[ Faire corrections indiquées

[ Corriger et soumettre a nouveau

[ Refusé
Signature Ingénieur Autre Date
Nom N° membre de '0IQ

La vérification de ce document est restreinte a la nature et a I'étendue indiquée. Elle
ne dégage d’aucune fagon la personne ou l'entreprise qui I'a préparé de ses
obligations de quelque nature que ce soit.
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PARTIE 1 GENERALITES

11

1.2

13

1.4

SECTIONS CONNEXES

Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux
Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre

Section 01 35 29.06 Annexe A — Travaux d’entretien et d’inspection de structures maritimes —
Section SST — Levage des matériaux — Travaux en hauteur — Travaux de plongée

Section 01 35 43 — Protection de I'environnement
CONTENU DE LA SECTION

L'Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du public et du
personnel de chantier/lieu de travail, ainsi que la protection de I'environnement, aient
toujours préséance sur les questions reliées aux co(ts et au calendrier des travaux.

REFERENCES

Selon le contexte, la derniere version disponible des documents suivants doit toujours étre
utilisée :

A Code canadien du travail, partie I, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail

Association canadienne de normalisation (CSA)

Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. Chapitre S-2.

Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6

LN

Toute autre loi ou réglement en matiere de santé et de sécurité qui serait applicable
en vertu du statut de I'entreprise ou du contexte d’exécution des travaux

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre |’avis d’ouverture de chantier.

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Transmettre au Représentant du Ministére, le Programme de prévention spécifique au
chantier/lieu de travail de construction, tel que décrit a I'article 1.9 — Gestion de la santé
et de la sécurité de la présente section, au moins dix (10) jours avant le début des travaux.
L’Entrepreneur doit, par la suite, mettre a jour son Programme de prévention si le cours des
travaux difféere de ses prévisions initiales. Le Représentant du Ministere peut, suivant la
réception du Programme et a tout moment durant les travaux, exiger que le Programme
soit modifié ou complété pour mieux refléter la réalité du chantier/lieu de travail.
L’Entrepreneur doit alors apporter les corrections requises avant le début des travaux.
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.10

A1

12

Transmettre au Représentant du Ministére, la grille d’inspection du chantier/lieu de
travail diment complétée a la fréquence indiquée a l'article 1.13 — Inspection des lieux
de travail et correction des situations dangereuses de la présente section.

Transmettre au Représentant du Ministere dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d’inspection, avis de corrections ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux ou
provinciaux.

Transmettre au Représentant du Ministere, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour
tout accident entrainant une blessure et sur tout incident qui met en lumiére un potentiel
de risque.

Transmettre au Représentant du Ministére, toutes les fiches signalétiques des produits
controlés utilisés au chantier/lieu de travail, et ce, au moins trois (3) jours avant leur
utilisation sur le chantier/lieu de travail.

Transmettre au Représentant du Ministére, les copies des certificats de formation qui sont
requis pour I'application du Programme de prévention, notamment :

A le secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire;

2 les travaux en espaces clos;

3 la procédure de cadenassage;

4 le port et I'ajustement des équipements de protection individuelle;

5 et toute autre formation requise par le reglement ou par le Programme de prévention.

Examens médicaux : Lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d’'une loi,
d’un réglement, d’une directive ou d’'un programme de prévention, I'Entrepreneur doit :

A avant la mobilisation, transmettre au Représentant du Ministere, les attestations
d’examens médicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés qui
seront présents a I'ouverture du chantier/lieu de travail;

2 transmettre par la suite, au fur et a mesure et sans délai, les attestations d’examens
médicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier/lieu de travail.

Plan d’urgence : le plan d’urgence, tel que décrit a I'article 1.9 — Gestion de la santé et de la
sécurité, doit étre transmis au Représentant du Ministere, en méme temps que le
Programme de prévention.

Permis de travail : 'Entrepreneur doit obtenir tous les permis municipaux, provinciaux et
fédéraux qui sont requis, conformément aux exigences du contrat. Une copie des
demandes de permis doit étre envoyée, sans délai, au Représentant du Ministere.

Plans et attestations de conformité : L'Entrepreneur doit transmettre au Représentant du
Ministére, une copie signée et scellée par un ingénieur, des méthodes de travail, des
plans et des attestations de conformité dans le cas suivant :

A Toute modification a un équipement ou a une piéce de machinerie qui n’a pas été
autorisée, par écrit, par le fabricant. Une copie de ces documents doit étre
disponible, en tout temps, au chantier/lieu de travail.
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13

15

1.6

1.7

1.8

2 Etaiement.

Attestation de conformité a la CNESST.
EVALUATION DES RISQUES

L'Entrepreneur doit procéder a une identification des dangers relatifs a chacune des
taches effectuées sur le chantier/lieu de travail.

L'Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux, de facon a favoriser I'élimination a
la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire, au minimum, le recours
aux équipements de protection individuelle.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé
sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre
inadéquat pour le travail a effectuer.

Tous les équipements mécaniques doivent étre inspectés avant leur arrivée sur le
chantier/lieu de travail. Avant I'utilisation d’'un équipement mécanique, I'Entrepreneur doit
transmettre au Représentant du Ministere, une attestation de conformité signée par un
mécanicien compétent. Le Représentant du Ministére peut, en tout temps, s’il suspecte
une défectuosité ou un risque d’accident, ordonner I'arrét immédiat de I'équipement et
exiger une deuxieme inspection par un spécialiste de son choix.

REUNIONS

Un représentant décisionnel de I'Entrepreneur doit assister a toutes les réunions ou il est
question de la santé et de la sécurité sur le chantier/lieu de travail.

L’Entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions a toutes
les deux (2) semaines. Ce comité doit regrouper au moins un représentant décisionnel
de I'Entrepreneur, le surveillant de chantier du Représentant du Ministére et un
représentant des travailleurs pour chaque métier ou secteur d’activité. Le réle du comité
est de voir a I'application du Programme de prévention et de s’assurer que des mesures
sont prises pour corriger rapidement toute situation qui pourrait provoquer un accident
ou compromettre la santé des travailleurs. Un compte rendu de réunion doit étre rédigé a
chacune de ces réunions.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Se conformer a toutes les lois, a tous les réglements et a toutes les normes qui sont
applicables a I'exécution des travaux.

En particulier, I'Entrepreneur devra présenter dans son programme de travail et son
plan d’urgence, toutes les mesures reliées a des travaux en milieu marin (présences
d’embarcations de secours, gilets de sauvetage, bouées, perches, etc.)

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN CEUVRE

Sur le chantier/lieu de travail, 'Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes :
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| Risques associés au transbordement, a la manipulation et a [|'abordage
d’équipements flottants ainsi qu’aux travaux manuels a proximité d’une pelle
hydraulique ou a cable en cours d’opération lors des travaux de dragage;

2 Risques associés a un déversement potentiel de produits pétroliers en mer et
des opérations relatives a son confinement.

3 Risques de noyade

.1 Pour tous les travaux impliquant des risques de noyade, les exigences suivantes
doivent étre rencontrées :

Respecter I'article 2.10.13 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

.2 (a) Porter un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant conforme a la norme
suivante :

- La norme CAN/CGSB-65.7-M88 de I'Office des normes générales
du Canada (ONGC) intitulée Gilets de sauvetage a matériau
insubmersible, publiée en 1988.

- Ou pour quelques exceptions, étre acceptée par Transports Canada

(b) ou étre protégé par un filet de sécurité ou un dispositif de
protection contre les chutes.

.3 Obtenir et transmettre au Représentant ministériel une lettre de
conformité émise par Transports Canada pour l|'approbation de toute
embarcation (transport, sauvetage, inspection ou autre) avant le début des
travaux.

.4 S'assurer qu’une embarcation de sauvetage amarrée et dans l'eau, est
disponible pour chaque poste de travail. Cependant, lorsque I'embarcation
est accessible par voie terrestre, celle-ci peut desservir plusieurs postes de
travail a condition que la distance entre chaque poste de travail et
I’embarcation soit inférieure a 100 m.

.5 S'assurer que I'embarcation posséde les caractéristiques nécessaires pour y

accueillir les personnes susceptibles de prendre part a l'opération de
sauvetage.

.6 S’assurer que I'embarcation de sauvetage est disponible en tout temps pour
les travailleurs en cas d’urgence.

.7 S'assurer qu’une personne qualifiée est disponible pour faire fonctionner
I'équipement d’'urgence. Cette personne doit détenir sa carte de
compétence de conducteur d'embarcation de plaisance selon la longueur
d'embarcation utilisée.

.8 Etablir des procédures d’urgence par écrit dans lesquelles on retrouve les
renseignements mentionnés ci-dessous et s’assurer que tous les travailleurs
concernés par ces procédures ont recu la formation et linformation
nécessaires pour les appliquer :

- Une description compléte des procédures, y compris les
responsabilités des personnes a qui est permis I'acces au lieu de
travail;
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1.9

.6

- L’'emplacement de I'équipement d’urgence.

.9 Lorsque le lieu de travail est un embarcadere, un bassin, une jetée, un quai
ou une autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux échelons
au-dessous de la surface de I'eau doit étre installée sur le devant de la
structure, a tous les 60 m. Cette mesure s’appliqgue méme s'il s’agit d’'un
projet de construction. Dans cette situation, une échelle temporaire (ou
portative) peut étre utilisée et enlevée a la fin des travaux si le propriétaire
ne posséde pas les installations de base.

Risques de chutes lors de I'érection du nouveau quai ou des travaux d’excavation.

Risques associées a I’exploitation d’une carriére, au transport et a la mise en place
de pierre de gros calibre.

Risque associés a la réalisation de travaux a proximité d’un quai en fonction

GESTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

i L'Entrepreneur doit accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement

dévolues au Maitre d’ceuvre et a 'Employeur en vertu des lois et des reglements sur la
santé et la sécurité du travail qui lui sont applicables.

2 L’Entrepreneur doit élaborer un Programme de prévention spécifique au chantier/lieu de

travail qui soit basé sur I'identification des risques et mettre en application ce Programme
du début du projet jusqu’a la derniere étape de la démobilisation. Le Programme de
prévention doit tenir compte des informations qui apparaissent a I'article 1.8 — Conditions
du terrain/de mise en ceuvre. Il doit étre transmis a toutes les personnes concernées,
conformément aux dispositions de l'article 1.4 — Documents/échantillons a soumettre. Le
Programme de prévention doit inclure au minimum :

i
2
3
A
S5
.6
7

.8
.9
.10
A1

la politique de I'entreprise en matiere de santé et de sécurité;

la description des travaux, I'échéancier et la courbe prévue des effectifs;
I’'organigramme des responsabilités en matiére de santé et sécurité;
I'organisation physique et matérielle du chantier/lieu de travail;

les normes de premiers secours et de premiers soins;

I'identification des risques par rapport au chantier/lieu de travail;

I'identification des risques en relation avec les taches effectuées, incluant les
mesures de prévention et les modalités de mise en application;

la formation requise;
la procédure en cas d’accident/blessures;
I’engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce Programme de prévention;

une grille d’'inspection du chantier/lieu de travail basée sur les mesures
préventives contenues dans le présent Programme.

3 L'Entrepreneur doit élaborer un plan d'urgence efficace, en relation avec les
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1.10

1.11

caractéristiques et les contraintes du chantier/lieu de travail et son environnement. Le
plan d’urgence doit étre transmis a toutes les personnes concernées,
conformément aux dispositions de I"article

1.4 Documents/échantillons a soumettre. Ce plan doit notamment contenir :

N la procédure d’évacuation;
I'identification des ressources (police, pompiers, ambulances, etc.);

I'identification des personnes responsables sur le chantier/lieu de travail;

2

3

4 I'identification des secouristes;

5 la formation requise pour les personnes responsables de son application;
6

et toute autre information qui serait nécessaire compte tenu des caractéristiques du
chantier/lieu de travail.

RESPONSABILITES

Peu importe la taille du chantier/lieu de travail ou le nombre de travailleurs présents,
I'Entrepreneur doit nommer une personne compétente a titre de superviseur et
responsable de la santé et de la sécurité. Prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer la santé et la sécurité des personnes et des biens a pied d’ceuvre et dans
I'environnement immédiat du chantier/lieu de travail qui pourraient étre affectés par le

déroulement de certains travaux.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de I'application et du respect des
exigences en matiére de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels,
la réglementation fédérale ou provinciale qui lui sont applicables, les normes et le
Programme de prévention spécifique au chantier/lieu de travail, et se conformer, sans
délai, a toute ordonnance ou avis de correction émis par un inspecteur.

L’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier/lieu de
travail propre et bien ordonné, tout au long des travaux.

L’Entrepreneur doit désigner un agent de sécurité si requis par la loi.
COMMUNICATION ET AFFICHAGE

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des
informations en matiére de santé et de sécurité sur le chantier/lieu de travail. Dés leur
arrivée au chantier/lieu de travail, tous les travailleurs doivent é&tre informés des
particularités du Programme de prévention, de leurs obligations et de leurs droits.
L’Entrepreneur doit insister sur le droit des travailleurs de refuser d’exécuter un travail s'ils
croient que ce travail peut compromettre leur santé, leur sécurité, leur intégrité physique
ou celles des autres personnes présentes sur le chantier/lieu de travail. Il doit conserver

sur le chantier/lieu de travail et mettre a jour, un registre avec les informations
transmises et la signature de tous les travailleurs qui ont recu ces informations.

Les renseignements et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit
facilement accessible pour les travailleurs :
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1.12

1.13

Identification de I'employeur et/ou du maitre d’ceuvre;

Politique de I'entreprise en matiere de santé et de sécurité au travail;

Programme de prévention spécifique au chantier/lieu de travail;

Plan d’urgence;

Fiches signalétiques de tous les produits controlés utilisés au chantier/lieu de travail;
Proces-verbaux des réunions du comité de chantier/lieu de travail;

Noms des représentants au comité de chantier/lieu de travail;
Noms des secouristes;

L o N o LU B W N R

Rapports d’intervention et de correction émis par les inspecteurs.
IMPREVUS

Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de
I'inspection préliminaire du chantier/lieu de travail apparait par le fait ou durant
I'exécution des travaux, I'Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, mettre en
place les mesures de protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir
le Représentant du Ministere, verbalement et par écrit. L'Entrepreneur doit, par la suite,
faire les modifications nécessaires au Programme de prévention pour que les travaux
puissent reprendre en toute sécurité.

INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS DANGEREUSES

Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d’inspection du chantier/lieu de travail
au moins une fois par semaine.

Prendre, sans délai, toutes les mesures nécessaires pour corriger les dérogations aux lois
et aux reglements et les situations dangereuses qui sont identifiées, par le Représentant
du Ministére, par le coordonnateur santé-sécurité-construction de TPSGC ou lors des
inspections périodiques.

Transmettre, au Représentant du Ministére, une confirmation écrite de toutes les
mesures prises pour corriger les dérogations et les situations dangereuses.

Arrét des travaux : L'Entrepreneur doit désigner une personne engagée uniquement pour
I'aspect santé et sécurité. La candidature de cette personne doit étre approuvée par le
Représentant du Ministere. Accorder, a la personne mandatée par I'Entrepreneur pour
s’occuper de la santé et de la sécurité, toute I'autorité nécessaire pour ordonner I'arrét et
la reprise des travaux, lorsqu’il juge que c’est nécessaire ou souhaitable pour des raisons de
santé et de sécurité. Elle devra faire en sorte que la santé et la sécurité du public et du
personnel de chantier/lieu de travail, ainsi que la protection de I'environnement, aient
toujours préséance sur les questions reliées au colt et au calendrier des travaux. Sans
limiter la portée de l'article « Gestion de la santé et de la sécurité » et de l'article «
Responsabilité », le Représentant du Ministére ou toute personne mandatée par TPSGC
pour s’occuper de la gestion ou de la surveillance du projet peut, en tout temps, ordonner
I’arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque pour la santé ou
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la sécurité du personnel de chantier/lieu de travail ou du public pour I'environnement.

1.14 DYNAMITAGE

i Le dynamitage et tout autre usage d’explosifs sont interdits sur le site des travaux.

1.15 MESURES DE SECURITE

i Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, aprés les heures de travail et pendant
les jours de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s’y trouvent
et en assumer les frais.

1.16 EXIGENCES PARTICULIERES DE SECURITE

1 Equipements de protection

A

b ® N o 1 W N R

i
o

Tous les travailleurs au chantier doivent porter en permanence le casque et les
chaussures de sécurité homologués, la veste de sécurité et les lunettes de sécurité.

Tous les visiteurs, durant les heures d’activités du chantier, doivent porter en
permanence le casque et les chaussures de sécurité homologués, la veste de sécurité
et les lunettes de sécurité.

De plus, tous les autres équipements individuels de protection sont requis selon le
type de travail. L'application stricte des normes de sécurité se fait comme
recommandée par le réglement s-2.1, r6.

Interdictions sur le chantier

Baladeur — radio

Boisson alcoolisée ou drogue (ou sous I'effet de...)
Tabac

Gomme

Jeux

Armes

Vol, vandalisme

Bagarre

Feu de chantier

Toute personne qui déroge aux interdictions mentionnées sera expulsée du site sans
autre avis.

3 Politique antitabac

i

Il est strictement défendu de fumer sur le site.

4 Garde-corps, ouvertures temporaires et zone de danger

i

L'Entrepreneur a la responsabilité de construire, modifier et remplacer les



Reconstruction du quai des pécheurs Section 01 35 29.06
Chevery Santé et sécurité

Projet n° 721304 Page 9 de 10

protections contre les chutes (aucun écart de conduite ne sera toléré a cet effet).

2 Les zones dangereuses pour les travailleurs devront étre identifiées a I'aide de
bandes rouges ou jaunes marquées « Danger ». Cette procédure sera utilisée a
I'intérieur, c’est-a-dire, espace completement fermé par les murs, le plancher et les
plafonds. Pour les zones dangereuses extérieures, vous devrez identifier votre
secteur a l'aide d’'une corde de nylon jaune ou l'on retrouvera a tous les quatre
(4) metres une bande de couleur suffisamment nouée pour éviter son détachement.
Ces bandes de couleur doivent correspondre aux besoins des travaux concernés.

3 Tout matériel pouvant étre emporté par le vent devra étre suffisamment
amarré au sol ou entreposé dans les conteneurs clos.

5 Nettoyage

| Il est primordial de garder le chantier propre en tout temps, de disposer des
rebuts quotidiennement et de suspendre les boyaux et les rallonges électriques.
Une fois par semaine, un grand nettoyage est exigé de la part de I'Entrepreneur et
de ses sous-traitants.

.6 Blessures et accidents

i L’Entrepreneur et chaque sous-traitant devront désigner un secouriste avant les
travaux.

2 Tout accident ou quasi-accident doit étre rapporté a votre supérieur immédiat. Ce
dernier doit en informer le Représentant du Ministére.

3 Une trousse de premiers soins est requise dans chaque roulotte d’entrepreneur.
7 Protection pour la circulation

A L'Entrepreneur doit s’assurer d’avoir en tout temps, un signaleur pour faire reculer
les camions a benne et tout autre véhicule de livraison.

.8 Protection incendie
A1 Equipement de lutte contre les incendies. L’Entrepreneur doit :
1 fournir ses propres extincteurs de type ABC;
.2 inspecter ses équipements régulierement;
3 munir d’extincteurs les roulottes de chantier et les équipements de dragage;
4 faire vérifier la pression des extincteurs 1 fois/année.
.9 Espaces clos

i Les travaux et les équipements respectent les codes et les normes applicables.
S’assurer que le réglement sur la santé et la sécurité du travail relatif aux espaces
clos est respecté, principalement les articles 3.21.1, 3.21.2 et 3.21.3 du Code de
sécurité pour les travaux de construction (RRQ, ¢ S- 2.1, r 4).

2 Effectuer, dans les puits d’acces, les relevés de concentration des contaminants.
Lors des relevés dans les puits d’acces, le choix du respirateur est conforme a la
norme CSA 794.4.93.



Reconstruction du quai des pécheurs Section 01 35 29.06
Chevery Santé et sécurité

Projet n° 721304 Page 10 de 10

.10 Protection de I'environnement

A Les employeurs et les travailleurs doivent se soumettre a tous les reglements, les
codes et les lois promulgués par les différents paliers gouvernementaux.

2 Avant sa mobilisation au chantier, 'Entrepreneur devra soumettre au Représentant
du Ministere la liste compléte des contaminateurs qui seront utilisés au chantier
accompagnée des fiches signalétiques SIMDUT.

3 Les travaux devront étre exécutés de fagcon a éviter le déversement de déchets
solides ou liquides, de carburant, de lubrifiants ou autres, sur le sol ou dans les eaux
de surfaces selon les dispositions des lois et des reglements.

A4 Lorsqu’un travailleur ou toute autre personne au chantier constate la présence d’un
produit contaminant sur le sol dans I'environnement, il doit en avertir son supérieur
immédiat. Le Représentant du Ministere doit étre informé le plus rapidement
possible. Un rapport recu d’un site homologué pour la décontamination doit étre
fourni par la suite au Représentant du Ministére par I'entrepreneur en cause.

.5 La récupération, le nettoyage, le pompage des déversements seront aux frais de
I'Entrepreneur et a la satisfaction du Représentant du Ministere ou de ses
représentants autorisés.

.6 Consulter la section 01 35 43 — Protection de I’environnement pour de plus amples
informations sur la protection de I'environnement.

.11 Balisage temporaire

A Toutes les structures et les équipements en eau devront étre balisés pendant la
période des travaux.

PARTIE 2 PRODUIT

2.1 SANS OBIJET
i Sans objet.

PARTIE 3 EXECUTION

3.1 SANS OBIJET
i Sans objet.

FIN DE LA SECTION



Reconstruction du quai des pécheurs Section 01 35 29.06
Chevery Santé et sécurité — Annexe A

Projet n° 721304

Travaux d’entretien et d’inspection de structures maritimes - Section SST

Généralités

En acceptant ce contrat, I'Entrepreneur accepte de prendre en charge toutes les responsabilités
normalement dévolues a I'employeur et au maitre d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la
sécurité du travail (5-2,1). Avant de commencer les travaux, I'Entrepreneur doit notamment:

Peu importe le nombre de travailleurs affectés aux travaux, transmettre au Représentant du
Ministére une planification sécuritaire du travail (mini programme de prévention) et un certificat
d'inspection mécanique de la machinerie utilisée au chantier, s'il y a lieu.

S’assurer que ses travailleurs ont recu la formation et l'information nécessaire pour exécuter
les travaux de fagon sécuritaire et que tous les outils et équipements de protection requis sont
disponibles, conformes aux normes, aux lois et aux reglements et utilisés.

Respecter en tout temps les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (5-2.1), le
Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4) et le Réglement sur la santé et la
sécurité du travail (S-2.1, r.13) lorsqu’applicable.

Aviser ses travailleurs qu’ils ont le droit de refuser tout travail qui comporte un danger pour leur
santé ou leur sécurité.

Délimiter et barricader I'aire de travail et en controler 'acces.

En cas d’incident imprévu, prendre toutes les mesures nécessaires, incluant I'arrét des travaux,
pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs et du public et communiquer sans délai avec
le Représentant du Ministere

Travaux de plongée

En acceptant ce contrat, I'Entrepreneur s’engage a respecter les exigences suivantes :

Se conformer a toutes les exigences du Réglement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1,
r.19.1), plus spécifiqguement la section XXVLI intitulée Travail effectué en plongée. Se
conformer également a la norme CSA Z275.2 — Régles de sécurité pour les travailleurs en
plongée ainsi que les normes CSA Z275.1 — Caissons hyperbares et CSA Z275.4 — Normes de
compétences pour les opérations de plongée, les éditions les plus récentes. En cas de
différence entre deux exigences pour un méme point, I'exigence la plus sévere s’applique.
Outre le paragraphe précédent, dans le cas ou des travaux de construction sont exécutés,
se conformer également au Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).

Avant le début des travaux, transmettre au Représentant du ministére les documents suivants,
selon le contenu exigé dans le Réglement sur la santé et la sécurité du travail:

0 [I'attestation de formation en plongée professionnelle de chaque membre de
I’équipe de plongée OU le document attestant la reconnaissance des compétences
de ces personnes selon la norme Norme de compétence pour les opérations de
plongée, CAN/CSA Z 275.4-02, conformément a I'article 312.8 de ce réglement;
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0 I'attestation de formation en secourisme en milieu de travail de chaque membre
de I'équipe de plongée;

0 le certificat médical de chague membre de I'équipe de plongée;

0 pour chacune des plongées prévues dans le présent mandat, un plan de plongée
contenant les éléments suivants, outre ceux requis dans le Réglement sur la santé et
la sécurité du travail

= |a protection isothermique a utiliser;

= |e facteur de plongées successives;

® |a limite de remontée sans palier de décompression;

= |es circonstances nécessitant I'interruption de la plongée;

= |es procédures a suivre pour s’assurer que la machinerie, I'équipement ou
les dispositifs qui pourraient présenter un risque ont été verrouillés;

= |atable de décompressions a utiliser, si requis;

O un avis confirmant qu’un systeme de communication avec le Service d’urgence
médical pour les urgences en plongée est disponible en tout temps au poste de
plongée.

. L’Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes sur le site des travaux et adapter
le contenu de son plan de plongée en conséquence:

0 Toutes Restrictions décrites aux sections connexes.

0 Plongée dans la voie navigable du traversier et autre utilisateurs du quai commercial

0 Plongée sous glace si imposé par I'échéancier de I'Entrepreneur

° Dans le cas ol la plongée a lieu a un des endroits suivants, transmettre au Représentant du
ministére une confirmation a I'effet que les autorités concernées ont été avisées :

O enamont ou en aval d’un ouvrage hydraulique ou d’une conduite submergée;

0 dans des voies maritimes navigables;

0 dans des installations portuaires.

° Si le poste de plongée est a plus de 2 métres au-dessus de |'eau, transmettre au Représentant du
ministére:

0 le plan de équipement utilisé pour mettre le travailleur a I'eau si un équipement
autre gu’une nacelle est utilisé comme moyen de mise a I'eau;

0 le plan de I'appareil utilisé pour le levage de la nacelle ou de I'autre équipement, a
moins que cet appareil soit une grue ou un camion a fléche.

° Si la plongée est effectuée a partir d’'une embarcation, transmettre au Représentant du
ministere les documents suivants:

0 preuve de qualification du conducteur de I'embarcation;

0 attestation de conformité de I'embarcation émise par transport Canada.

° Avant le début des travaux, procéder a une simulation de la procédure de sauvetage au site
tel qu’exigé a I'article 312.31 du Réglement sur la santé et la sécurité du travail.

. Compléter de fagon quotidienne et transmettre au Représentant du ministére une grille de
vérification confirmant la présence et I'état des équipements requis sur le site de plongée selon
le plan de plongée.

° S’assurer que tous les autres documents exigés par dans la section XXVI du Réglement sur
la santé et la sécurité du travail sont disponibles en tout temps sur le site (registre de
plongée, journal des plongeurs, etc.).
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° Se conformer aux exigences des articles 355 a 357 du Réglement sur la santé et la sécurité du
travail pour toutes les personnes affectées au présent mandat et qui demeurent a la surface de
I'eau.

. Dans le cas ol une embarcation d’'urgence est requise pour respecter l'article 357 du
Réglement sur la santé et la sécurité du travail, obtenir une attestation de conformité de
cette embarcation émise par Transport Canada et la transmettre au Représentant du
ministere.

Travaux a proximité d’un plan d’eau

e Pour tous les travaux réalisés a proximité d’un plan d’eau (notamment travaux au-dessus de
I'eau, travaux sur un quai, travaux en bordure d’'un cours d’eau, etc.), I'Entrepreneur doit
respecter les exigences des paragraphes suivants en plus de respecter l'article 2.10.13 du
Code de sécurité pour les travaux de construction.

e L’Entrepreneur doit planifier ses travaux de fagon a mettre en place des mesures de sécurité
empéchant tout travailleur de tomber dans I'eau. Le recours a ces mesures de sécurité doit
étre privilégié au port du gilet de sauvetage.

e S’assurer que les travailleurs portent un gilet de sauvetage permettant de maintenir la téte
de l'utilisateur hors de I'eau et de flotter sans effort des bras si aucune autre mesure de
sécurité ne peut les protéger.

e Transmettre a la CNESST et au Représentant du Ministere, avant le début des travaux, les
documents suivants :

0 informations relatives aux travaux (dates des travaux, lieu, plan d’eau, description des
travaux, etc.);

0 laliste des embarcations et des plates-formes de travail utilisées pendant les travaux en
spécifiant leur usage respectif;

O une preuve qu’une évaluation et une inspection ont été effectuées par Transport Canada
pour chaque embarcation ou plate-forme motorisée ou non autopropulsée;

0 un plan de transport sur I'eau

0 des travailleurs (si applicable);

O un plan de sauvetage spécifique a ces travaux.

S’il est possible que la totalité ou une partie des travaux se déroule en période hivernale, les

mesures de sécurité incluses dans les documents requis ci-dessus doivent étre adaptées en

conséquence.

e L’Entrepreneur doit étre en mesure de démontrer que le conducteur de chacune des
embarcations a les connaissances et les habiletés requises pour accomplir ses taches de fagon
sécuritaire.

e S’assurer qu’une embarcation de sauvetage amarrée et dans I'eau, est disponible a chaque
endroit ou un travailleur est susceptible de tomber dans I'eau. Cependant, une embarcation
peut desservir plusieurs endroits sur le méme site a condition que la distance entre chacun
de ces endroits et I'embarcation soit inférieure a 30 m.

e Llorsque le lieu de travail est un embarcadere, un bassin, une jetée, un quai ou une autre
structure similaire, une échelle ayant au moins deux (2) échelons au-dessous de la surface
de I'eau doit étre installée sur le devant de la structure, a tous les 60 m.
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Travail a chaud

Le travail a chaud désigne tous les travaux utilisant une flamme nue ou pouvant produire de la
chaleur ou des étincelles tels les travaux suivants : rivetage, soudage, coupage, brasage, meulage,
brllage, chauffage, etc.

* Au début de chaque quart de travail et pour chaque secteur, I'Entrepreneur doit obtenir un
“Permis de travail a chaud” émis par le responsable du site.

* Un extincteur portatif fonctionnel, et adéquat pour le risque d'incendie doit étre disponible
et facilement accessible dans un rayon de 5 m de toute flamme et source d’étincelles ou de
chaleur intense.

* L’Entrepreneur doit désigner une personne pour faire une surveillance continue des risques
d’incendie pour une période minimale d’'une (1) heure apres la fin de chaque travail a chaud.
Cette personne doit signer la section du permis a cet effet et le remettre au responsable du site
apres le délai d’'une heure.

e Lorsque le travail a chaud est effectué dans des aires ol se trouvent des matieres combustibles
ou dontles murs, plafonds ou planchers sont faits ou revétus de matériaux combustibles, une
inspection finale de l'aire des travaux doit étre prévue quatre (4) heures apreés la fin des
travaux. A moins d’avis contraire du Représentant du Ministére, 'Entrepreneur doit désigner
une personne pour effectuer cette surveillance.

Soudage et coupage

En plus des exigences énoncées aux paragraphes précédents, I'Entrepreneur doit respecter
les exigences suivantes :

e Les travaux de soudage et de découpage doivent étre effectués conformément aux exigences
du Code de Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1,r.4 et de la norme CSA W117.2
Reégles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes.

e Utiliser un systeme d’extraction d’air muni de filtres pour tout travail de soudage ou
découpage effectué a l'intérieur.

e Interrompre toute activité qui produit des gaz, des vapeurs ou des poussiéres inflammables ou
combustibles a proximité des travaux de soudage ou de coupage.

e Entreposer les bouteilles de gaz comprimé sur une surface ignifuge et s’assurer que la piéce soit bien
aérée.

e Ranger toutes les bouteilles d’oxygéne a une distance minimale de 6 metres de bouteilles de gaz
inflammable (ex.: acétyléne) ou d’'une matiére combustible telle de I'huile ou de la graisse, a
moins qu’elles ne soient séparées par une cloison faite de matériau incombustible tel que
spécifié a I'article 3.13.4. du Code de Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1,r.4.

e Entreposer les bouteilles loin de toutes sources de chaleur.

e Ne pas entreposer les bouteilles pres des escaliers, sorties, couloirs et ascenseurs.

e Ne pas mettre I'acétyléne en contact avec les métaux avec des métaux tels I'argent, le mercure, le
cuivre et les alliages de laiton ayant plus de 65% de cuivre, afin d’éviter le risque d’une réaction
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explosive.

Vérifier que I'’équipement de soudage a I'arc électrique ait la tension requise et qu’il soit mis a la
terre.

S’assurer que les fils conducteurs de I'appareil de soudage électrique ne soient pas endommagsés.
Placer le matériel de soudage sur un terrain plat a I'abri des intempéries

Mettre en place des toiles ignifuges lorsque les travaux de soudage se font en superposition et
ou il y arisque de chute d’étincelles.

Eloigner ou protéger les matiéres inflammables ou combustibles qui se trouvent & moins de
15 metres des travaux de soudage.
Ne jamais souder ou couper sur récipient fermé.
N’effectuer aucun découpage, soudage ni aucun travail a flamme nue sur des récipients, des
réservoirs, des tuyaux ou autre contenant ayant contenu une substance ou des résidus de
produits inflammables ou explosifs a moins que :

0 qU'ils aient été nettoyés et que I'on ait prélevé des échantillons d’air indiquant

I’absence de vapeurs explosives; et
0 l'on ait pris les dispositions pour assurer la sécurité des travailleurs.

Levage des matériaux

Les appareils de levage doivent étre positionnés de sorte que les charges ne soient pas
transportées au-dessus de la téte des travailleurs, des occupants et du public.

L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du ministére une procédure de travail, signée et
scellée par un ingénieur, incluant entre autres la position de la grue, un croquis de la trajectoire
des charges transportées, la longueur du mat et un plan de levage pour la manutention de
charges au-dessus de batiments occupés. Le Représentant du ministére peut, s’il le juge
nécessaire, imposer des travaux de soir et de fin de semaine.

Toutes les grues mobiles fabriquées aprés le 1 janvier 1980 doivent étre équipées d’un
dispositif de protection contre la surcharge.

Toutes les grues mobiles a cables fabriquées aprés le 1% janvier 1970, sauf si elles servent 3
d’autres fin que le levage de charges, doivent étre munies d’un dispositif de protection contre le
palan fermé. En ce qui concerne les grues mobiles & cables fabriquées avant le 1 janvier 1970,
elles devront étre équipées du dispositif au plus tard le 31 décembre 2006.

Pour tous les appareils de levage, I'Entrepreneur doit transmettre au Représentant du
ministére un certificat d’inspection mécanique effectué juste avant la livraison de I'équipement
sur le chantier.

Pour toute installation de treuil, 'entrepreneur doit transmettre au Représentant du ministere le
procédé d’installation recommandé par le fabricant ou, a défaut, un procédé d’installation
signé et scellé par un ingénieur. Le procédé d’installation doit notamment tenir compte des
charges maximales admises, du nombre, du poids et de I'emplacement des contrepoids et de
tout autre détail pouvant affecter la capacité et la stabilité de I'appareil.

En plus du certificat d’inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues doivent avoir
a bord de la cabine le certificat d’inspection annuelle et le carnet de bord de la grue.

Toute la zone de levage doit étre barricadée de facon a empécher toute personne non autorisée ay
pénétrer.

L'Entrepreneur doit obtenir tous les permis et en acquitter les frais, s’il est nécessaire de
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bloquer temporairement la voie publique, pour le respect du paragraphe précédent ou
pour toute autre raison concernant la sécurité des travailleurs, des occupants ou du public.
L'Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de levage
s’assurer que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.

Le levage des cylindres de gaz comprimés doit étre fait a I'aide d’un panier spécialement concgue a
cet effet.

Travaux en hauteur

L’Entrepreneur doit voir a ce que toute personne qui effectue des travaux I'exposant a un risque
de chute de plus de 2,4 m ait une protection contre les chutes.

Planifier et organiser les travaux de facon a favoriser I’élimination a la source des dangers ou
la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de
protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les chutes est requise, les
travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a la norme CAN - CSA- Z-
259.10 - M90. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée comme protection contre les
chutes.

Toutes les personnes utilisant une plate-forme élévatrice doivent avoir recu une formation a cet
effet.

Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les plates-formes élévatrices a mat
télescopique, articulé ou rotatif.

Délimiter une zone de danger a tout endroit ou est utilisé un équipement pour le travail en hauteur.
Toute personne qui travaille a moins de 3 metres du bord d’une toiture doit utiliser un
harnais de sécurité conformément aux exigences de la réglementation, a moins qu’il y ait
présence d’un garde-corps d’une hauteur située entre 900 mm a 1100 mm sur le pourtour de la
toiture.
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PARTIE 1 GENERALITES

11

1.2

13

SECTIONS CONNEXES

Section 01 11 00 — Sommaire des travaux.
Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.

Section 01 52 00 — Installations de chantier.

DESCRIPTION

La présente section décrit les exigences environnementales relatives au Projet. L'Entrepreneur
est responsable de respecter ces exigences en tout temps durant la réalisation des travaux
visés par le présent devis.

D’autres sections peuvent également contenir des exigences spécifiques concernant la
protection de I'environnement. Ces exigences spécifiques sont supplémentaires aux exigences
prescrites dans la présente section. En cas de contradiction, I'exigence la plus restrictive doit
étre respectée.

DEFINITIONS

Pollution et dommages a l'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques,
physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-étre des personnes, qui
altérent des équilibres écologiques importants pour les humains et qui constituent une
atteinte aux especes jouant un rble important pour ces derniers ou qui dégradent les
caracteres esthétique, culturel ou historique de I'environnement.

Protection de |'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la perturbation de
I'habitat et de l'environnement durant la construction. La prévention de la pollution et des
dommages a l'environnement couvre la protection des sols, de I'eau, de I'air, des ressources
biologiques et culturelles; elle comprend également la gestion de I'esthétique visuelle, du
bruit, des déchets solides, chimiques, gazeux et liquides, de I'énergie rayonnante, des matiéres
radioactives et des autres polluants.

MDDELCC : Ministére du Développement durable, de I'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques

Espece envahissante : Espece étrangere a I'écosysteme ou elle se trouve, mais capable de s’y
reproduire et susceptible d’avoir des effets nuisibles sur I’économie, I'environnement ou la
santé humaine. Ce genre d’organisme nuisible comprend, outre des plantes, certains animaux,
champignons et microorganismes qui représentent également une menace a l'endroit de la
biodiversité.
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15 OBLIGATIONS DE 'ENTREPRENEUR

i PPB-MPO détient des autorisations environnementales pour les travaux prévus. L'Entrepreneur
doit se conformer aux exigences des conditions associées a chacune des autorisations
environnementales.

.2 Les travaux doivent étre exécutés a la satisfaction du Représentant du Ministére en ce qui
concerne les normes et reglements de protection de I'environnement. L'Entrepreneur est tenu
de respecter les directives environnementales de la présente analyse et celui-ci doit prévoir
les colts inhérents a ces prescriptions.

3 L’Entrepreneur doit s'assurer que ses travaux se conforment :

A Aux lois et réglements des autorités environnementales municipales, provinciales et
fédérales.

2 Aux exigences établies dans le présent devis.

3 Aux exigences des conditions associées a chacune des autorisations environnementales.

4 Aux autres normes et lignes directrices qui peuvent étre établies par le surveillant
désigné par le Représentant du Ministére.

A4 Dans I'éventualité ou des travaux non prévus aux autorisations environnementales délivrées

seraient requis par I'Entrepreneur, celui-ci en plus d’en aviser et d’obtenir I'accord du surveillant
du Représentant du Ministere, devra obtenir aupres des organismes concernés les autorisations
et permis nécessaires pour réaliser ses travaux. Les frais et les délais relatifs au respect et a
I'application des exigences environnementales contenues dans ces autorisations et permis
devront étre prévus et assumés entierement par I'Entrepreneur.
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1.6 CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

i Contraintes a respecter lors des travaux de reconstruction du quai des pécheurs et de démolition
de I'ancienne rampe.

i

L'Entrepreneur doit développer son calendrier des travaux et ses méthodes de
réalisation en tenant compte des périodes de restriction environnementales. Ainsi, aucuns
travaux ne seront effectués entre le 16 mai et le 30 juin pour protéger les espeéces
présentes en Basse-Codte-Nord, ni aucuns travaux de nuit entre le 1% juillet et le 31
octobre. De plus, les travaux doivent étre effectués le plus possible a I'extérieur de la
période de nidification de la faune aviaire, entre le 25 mai et le 21 juillet.

Si possible, les travaux en zone intertidale devront étre réalisés a marée basse ou a plus
ou moins deux heures de la marée basse afin de minimiser la remise en suspension des
sédiments.

Les matériaux importés sur le site devront étre propres a leur arrivée sur le site et devront
étre entreposés sous des toiles de polyéthylene pour éviter leur mise en suspension lors
de journée de grand vent.

Ne pas approcher une colonie d’oiseaux marins et d’oiseaux aquatiques pendant la
période de reproduction, demeurer a plus de 300 m de ces colonies.

Si des interventions sont prévues sous le niveau de la pleine mer supérieure de grande
marée, réaliser celles-ci lorsque la zone des travaux est exondée et stabiliser le site avant le
retour de la marée.

Limiter les travaux aux moments propices de la marée.

Aucun débris provenant de la démolition des ouvrages ne sera jeté dans I'eau. Tout
déversement accidentel ou rejet accidentel de matériaux doit étre corrigé dans les plus
brefs délais.

Lorsqu’un cétacé ou une tortue luth est observé a moins de 200 m de la zone des travaux
en milieu aquatique, il est recommandé d’interrompre les travaux et d’attendre que
I'individu s’éloigne a plus de 200 m.

Suspendre les travaux si un individu d’une des espéces a statut particulier est observé
dans un rayon de 200 m autour de l'aire des travaux. Les travaux pourraient reprendre
lorsque I'individu en question se sera éloigné a plus de 200 m ou apres une période de 30
minutes sans observation.

2 Gestion des sédiments et des sols

1

Les sédiments et sols contaminés dans la plage A-B des criteres du MDDELCC seront gérés
conformément a la section 35 20 23 A — Gestion des sédiments.

3 Gestion du bois créosoté du quai des pécheurs et de la rampe

1

Le bois provenant de la démolition de cet item n’est pas considéré comme une matiere
dangereuse. Toutefois, ce bois ne peut pas étre disposé dans un lieu d’enfouissement
technique régulier vu que sa concentration en certains contaminants dépasse les
criteres du Reglement des déchets solides applicables a ce type de site.
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1.7

2

.10

A1

A2

A

Le bois créosoté peut étre disposé dans un centre de traitement et/ou d’enfouissement
autorisé par le MDDELCC pour recevoir ces matériaux. Dans cette éventualité,
I’entrepreneur devra fournir la preuve de disposition dans un site autorisé.

4 Gestion du nouveau bois traité a I’ACC

Exiger que le bois ne provienne pas de foréts anciennes.
Respecter les recommandations/instructions du fabricant.

Exiger une assurance écrite du fournisseur que le bois traité a été produit en conformité
avec les meilleures pratiques de I'industrie (Best management practices — BMP). S’assurer
notamment qu’il respecte les criteres de rétention adéquats pour le bois qui sera en
contact avec le milieu marin.

Exiger que le bois traité a I’ACC ait subi un test a I'acide chromotropique vérifiant que le
produit est bien fixé.

Exiger que le bois traité soit livré sous des toiles.

Inspecter le bois traité au moment de la construction pour vérifier s’il a des dépdts de
surface et s'il est sec. Ne pas utiliser le matériel non conforme.

Ne pas brosser, nettoyer ou couper du bois traité au-dessus de I’eau ou a proximité des
zones écologiques sensibles.

Favoriser la taille et la préfabrication des piéces de bois selon les spécifications voulues
avant leur traitement sous pression.

Envisager I'incorporation d’'un hydrofuge lors du traitement du bois avec un agent a base
d’eau.

En aucun temps des produits toxiques ne doivent étre appliqués in situ ou lorsque le bois
est directement en contact avec le milieu aquatique ou le surplombe.

Examiner avec le fournisseur la possibilité, pour le bois traité a I’ACC, de procéder a une
période d’'immersion industrielle en bassin pendant 24 ou 48 heures pour éliminer les
surplus et éviter les rejets importants qui surviennent au début de la mise en place dans
I'eau.

Entreposer le bois traité sur une membrane étanche et le recouvrir d’'une toile protectrice
pour le protéger des intempéries lorsqu’il n’est pas utilisé. Privilégier des surfaces de
perméabilité limitée, comme de l'argile et de la terre compactée, de I'asphalte ou du
béton loin des eaux de surface.

.5 Gestion des eaux de surface

L'Entrepreneur ne devra pas entreposer de machinerie, de matieres dangereuses ou de
matieres dangereuses résiduelles a l'intérieur des aires de travaux et a moins de 30 m de
la rive.

L'Entrepreneur devra maintenir les lieux propres et controler les matieres en
suspension qui se dirigent vers le plan d’eau.

AVIS DE NON-CONFORMITE
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Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le surveillant désigné par le
Représentant du Ministere chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un
réglement ou un permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de
protection de I'environnement a mettre en ceuvre par I'Entrepreneur.

Aprés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures
correctives au surveillant du Représentant du Ministere et il doit les mettre en ceuvre dans un
bref délai avec I'approbation de ce dernier.

L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu |'approbation par écrit du surveillant du
Représentant du Ministere avant de procéder a la mise en ceuvre des mesures proposées.

Au besoin, le surveillant du Représentant du Ministere peut ordonner l'arrét des travaux
jusqu'a ce que des mesures correctives satisfaisantes soient prises.

Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés suite a I'arrét des travaux.
ESPECES ENVAHISSANTES

Les écosystémes marins sont vulnérables a la venue d’espéeces allochtones ou envahissantes
entre autres, lors de la réalisation de travaux nécessitant des équipements flottants. Afin
d’éviter l'introduction d’espéces allochtones envahissantes dans I’écosystéme naturel lors de
la réalisation de travaux en milieu marin avec des équipements flottants, les mesures
suivantes devront étre respectées. Les risques d’introduction d’especes allochtones sont
minimalisés par I'utilisation d’équipements marins propres et entreposés sur la terre ferme
avant la réalisation des travaux. Pour les équipements qui ont été nettoyés et entreposés sur
la terre ferme juste avant la réalisation des travaux, I'Entrepreneur doit fournir, par écrit, au
Représentant du Ministere, une liste de ces équipements, le lieu d’entreposage et la date
envisagée pour la mise a I'eau. Le Représentant du Ministere doit étre en mesure de vérifier si
les équipements étaient bien propres et entreposés sur la terre ferme avant la réalisation des
travaux.

Pour les équipements déja a lI'eau, I'Entrepreneur doit démontrer, a ses frais, que ces
équipements flottants sont exempts d’especes envahissantes au moment de les mobiliser
vers le site des travaux. L’Entrepreneur doit fournir un rapport d’inspection écrit,
immédiatement avant la mobilisation de ces derniers vers le lieu des travaux, certifiant
gu’ils sont exempts d’especes envahissantes. Le rapport d’inspection doit étre réalisé par un
biologiste qualifié dans lidentification de la faune benthique. L’échantillonnage doit étre
effectué par des plongeurs. Le rapport doit contenir, sans toutefois s’y limiter, I'information
suivante : la liste des équipements inspectés (remorqueurs, chalands, etc.), la date et le lieu
de l'inspection, un résumé des protocoles d’échantillonnage et d’identification, la liste des
échantillons, un tableau des résultats et une attestation concernant la présence ou I'absence
d’espéces envahissantes. Le rapport doit contenir des photographies et étre signé par le
biologiste compétent avant d’étre remis au Représentant du Ministére avec les autres
documents contractuels exigés, et ce, avant la mobilisation des équipements.

Dans I'éventualité ol le rapport d’inspection confirme la présence d’espéces envahissantes,
I'Entrepreneur est tenu de remplacer I'équipement ou de procéder, a ses frais, au nettoyage
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1.9

complet de I'équipement. La description des travaux de nettoyage effectués doit étre incluse
dans le nouveau rapport d’inspection (aprés nettoyage) avec toute l'information pertinente
mentionnée précédemment.

Le Représentant du Ministére se réserve le droit d’effectuer une contre-expertise en tout
temps. Dans I'éventualité que des espéces envahissantes sont observées, I'Entrepreneur doit
interrompre les travaux et procéder, a ses frais, au nettoyage des équipements visés et suivre
la procédure mentionnée précédemment.

TRANSPORT PAR EQUIPEMENT FLOTTANT

A l'approche d’'un mammifére marin, I'équipement flottant devra ralentir lors de ses
déplacements afin d’éviter toute collision avec I'animal.

PARTIE 2 PREPARATION

2.1

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Fiches techniques

| Soumettre les fiches techniques et\ou signalétique requises ainsi que les instructions et
la documentation du fabricant concernant les matieres dangereuses utilisées sur le
chantier. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les
criteres de performance, les dimensions, les limites et |a finition.

Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du matériel sur le
chantier, I'Entrepreneur doit soumettre un plan de protection de I|'environnement au
surveillant du Représentant du Ministére ou a son représentant en matiere d’environnement
aux fins d'examen et d'approbation.

Le plan doit présenter un apercu complet des problémes environnementaux connus ou
potentiels a résoudre durant la construction et des mesures de protection applicables afin de
mitiger les impacts sur I'environnement.

Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre présentées
suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problemes environnementaux et avec les
travaux de construction a exécuter.

Le plan de protection de I'environnement doit comprendre ce qui suit :
| Le nom des personnes devant veiller au respect du plan.

2 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie des
matieres dangereuses résiduelles a évacuer du chantier.

3 Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du personnel de
chantier.

4 Une description du programme de formation du personnel affecté a la protection de
I'environnement.

.5 Un plan de prévention de I'érosion et du transport de sédiments, indiquant les mesures
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2.2

.10

A1

12

13

FEUX

qui seront mises en ceuvre, y compris la surveillance des travaux et la production de
rapports afin de vérifier la conformité des mesures avec les lois et les réglements
fédéraux, provinciaux et municipaux. Un plan de prévention de la pollution des eaux
pluviales peut remplacer le plan de mesures contre [I'érosion et le transport des
sédiments.

Les dessins montrant |'emplacement des excavations temporaires ou des pistes de
chantier aménagées en remblai, des franchissements de cours d'eau, des matériaux, des
constructions, des installations sanitaires, des dépbts de matériaux en surplus ou de
matériaux souillés; les dessins illustrant les méthodes qui seront employées pour
maitriser les eaux de ruissellement et pour confiner les matériaux sur le chantier.

Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour réduire I'érosion
des plates-formes routieres temporaires par la circulation des véhicules de construction,
particulierement par temps de pluie. Ces plans doivent comprendre des mesures de
réduction du transport de matieres sur les voies publiques par les véhicules ou par les
eaux de ruissellement.

Un plan de la zone des travaux montrant les activités prévues dans chaque partie de la
zone des travaux et indiquant les aires a utilisation restreinte ainsi que les aires
interdites d'utilisation. Ce plan doit comprendre des mesures pour marquer les limites
des aires utilisables et des méthodes de protection des éléments se trouvant a l'intérieur
des zones de travail autorisées et devant étre préservées.

Un plan d'urgence en cas de déversement qui doit comprendre les procédures a mettre en
ceuvre, les consignes a observer et les rapports a produire en cas de déversement
imprévisible de substance réglementée.

Un plan d'élimination des matiéres résiduelles non dangereuses, des matieres
résiduelles dangereuses ou spéciales comprenant les méthodes et les lieux
d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant des travaux de
déblaiement.

Un plan de prévention de la pollution de l'air, précisant les mesures pour retenir la
poussiere, les débris, les matériaux et les matieres résiduelles a I'intérieur du chantier.

Un plan de prévention de la contamination indiquant les substances potentiellement
dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures prévues pour empécher que
ces substances soient mises en suspension dans l'air ou soient introduites dans le sol,
de méme que les détails des mesures qui seront prises pour que l'entreposage et la
manutention de ces substances soient conformes aux lois et aux reglements fédéraux,
provinciaux et municipaux.

Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures a mettre
en ceuvre pour la gestion ou |'évacuation des eaux usées provenant directement des
activités de construction, par exemple les eaux employées pour la cure du béton, les
eaux de lavage/nettoyage, de rabattement de la nappe, de désinfection, des essais
hydrostatiques et de ringcage des canalisations.
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2.3

Les feux et le brllage des déchets de méme que des résidus ligneux sont interdits sur le chantier.

Prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des travaux et la protection
contre les incendies, selon les directives fournies.

DRAINAGE

Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder les excavations et le
chantier a sec.

Les eaux de ruissellement a lintérieur des aires de travail doivent étre confinées,
échantillonnées et traitées, si requis.

Les eaux de ruissellement a l'intérieur des aires de travail doivent étre pompées en milieu
terrestre dans une zone de végétation afin de permettre la décantation des matieres en
suspension.

S'assurer que I'eau pompée vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un systéme d'évacuation
ou de drainage respecte les critéres de qualité de I'eau de surface du MDDELCC) (protection de
la vie aquatique — effet aigu), pour les matieres en suspension, le pH, les métaux, les HAP, le
pentachlorophénol et les C,y-Csq, avant leur rejet dans I'environnement. L'Entrepreneur doit
obtenir I'autorisation du Représentant du Ministere en matiere d’environnement avant de
procéder a tout rejet a I'environnement.

Assurer I'évacuation ou I|'élimination des eaux contenant des matieres en suspension ou des
substances nocives conformément aux exigences des autorités locales, si applicable.

PARTIE 3 EXECUTION

3.1

TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D'EAU

Ne pas faire glisser de billots ou de matériaux de construction d'un bord a 'autre des cours d'eau.

Eviter les frayéres indiquées lors de la construction de ponceaux ou d'autres ouvrages
temporaires de franchissement des cours d'eau.

Avant le début des travaux, le responsable de chantier identifiera une aire d’entretien de la
machinerie, d’entreposage et de manipulation des matiéres dangereuses en fonction des
caractéristiques du milieu environnant. Ce site doit étre a au moins 30 m d’un cours d’eau ou
d’un plan d’eau, a une distance d’au moins 3 m des fossés de drainage, au-dela de la limite des
pleines mers supérieures des grandes marées (PMSGM) et étre plat ou avoir une pente de moins
de 10 %.

Les engins de construction ne doivent pas étre utilisés a moins de 30 m des cours d’eau.

Cependant, ['utilisation d'engins de construction avec systéme hydraulique a I'huile végétale
(biodégradable) est permise pour les travaux en eau ou a moins de 15 m de I'eau.

Les cours d'eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux, de rebuts ou de débris.

Tous les débris introduits accidentellement dans le milieu aquatique seront retirés dans les
plus brefs délais.



Reconstruction du quai des pécheurs Section 01 35 43

Chevery

Protection de I'environnement

Projet n° 721304 Page 9 de 16

3.2

Le cas échéant, les sédiments et les sols qui seront entreposés temporairement en rive seront
asséchés avant leur disposition. La méthode d’assechement (déshydratation) par bassin
temporaire de filtration doit étre privilégiée. Elle implique I'utilisation d’'un bassin temporaire
monté sur des structures métalliques, ajustables au volume souhaité, et muni d’une géo-
membrane qui agit comme filtre pour assécher les sédiments sur des toiles et en étre
recouverts afin de s’assurer qu’ils ne migrent pas vers d’autres milieux. Une barriere a
sédiment devra étre installée au pied des bassins temporaires ou de toute autre pile de
sols\sédiments. L'eau de ruissellement doit étre traitée avant d’étre rejetée sinon elle doit étre
disposée selon les regles en vigueur.

PROTECTION DES COURS D’EAU ET PLANS D’EAU

Travaux en cours d’eau

| L'Entrepreneur ne peut effectuer aucun travail dans la bande de protection riveraine
définie dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, a
I'exception des travaux prévus au projet et approuvés dans les autorisations
environnementales.

2 Si I'Entrepreneur doit utiliser un rideau de turbidité pour se conformer a I'article 1.6 —
Contraintes environnementales, le rideau de turbidité devra respecter les spécifications
suivantes :

! La hauteur verticale du rideau doit étre adaptée a la profondeur d’eau et aux
fluctuations potentielles du niveau d’eau de sorte qu’il s’appuie en entier sur le
fond marin.

Etre retenu et lesté au fond de I'eau de maniére a suivre les aspérités.
Etre ancré solidement sur la rive.

Etre clairement balisé pour la sécurité de la navigation.

o woN

Le rideau de turbidité doit étre nettoyé au besoin pendant les travaux si la
membrane de filtration est colmatée.

Travaux d’excavation

i Les rives créées par les travaux d’excavation devront étre stabilisées par enrochement afin
d’éviter leur érosion subséquente. Une membrane géotextile sera utilisée sous
I’enrochement afin de retenir les sédiments et les rives qui auront été mises a nu. Les
pierres utilisées seront lavées et posséderont un calibre minimal de 50-200 mm.

.2 Aux endroits ol I'enrochement n’est pas prévu, un tapis anti-érosion sera utilisé pour
recouvrir les sols mis a nu et le terrain sera végétalisé par ensemencement ou par
I'utilisation de plaques de gazon suite a I'application d’'une mince couche de terre

végétale.
Controle des sols et des sédiments

i L’Entrepreneur doit planifier un réseau de drainage des zones de travail et prévoir des
mesures de stabilisation temporaire aux sites de mise en pile pour éviter le ruissellement
des eaux vers la mer.



Reconstruction du quai des pécheurs Section 01 35 43

Chevery

Protection de I'environnement

Projet n° 721304 Page 10 de 16

3.3

3.4

2 La qualité de I'eau de ruissellement provenant de la déshydratation des sédiments stockés
doit étre évaluée avant d’étre rejetée dans la mer.

PREVENTION DE LA POLLUTION

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution et mises en
place en vertu du présent contrat.

Assurer le contréle des émissions produites par le matériel et l'outillage conformément aux
exigences des autorités locales.

Empécher les matériaux de sablage, les poussieres générées et les autres matiéres étrangéres
de contaminer l'air et les voies d'eau au-dela de la zone d'application. Prévoir des abris
temporaires aux endroits indiqués selon les directives du Représentant du Ministere.

Recouvrir les matieres résiduelles d’une toile ou d’une géogrille afin d'éviter que le vent
souléve la poussiére ou entraine les débris. Supprimer la poussiére sur les chemins temporaires.

Les eaux de lavage des surfaces devront étre confinées dans l'aire de travail et traitées (si
requis) afin de s’assurer qu’elles respectent les criteres de qualité d’eau de surface du
MDDELCC (protection de la vie aquatique - effet aigué) avant rejet a |’environnement.
L'Entrepreneur doit obtenir I'autorisation du Représentant du Ministéere ou de son
représentant en matiére d’environnement avant de procéder a tout rejet a I'environnement.

Toutes les mesures nécessaires seront prises pour limiter au minimum la mise en
suspension et le transport de particules fines. Tout déversement accidentel de béton dans I'aire
de travail sera ramassé et les résidus de béton seront disposés avec les déchets de construction
dans un site autorisé a cet effet.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux
| Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la Section 017411 - Nettoyage.
| Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent
exempts de matieres résiduelles et de matériaux volatils éliminés.

Nettoyage final

A Evacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les matiéres résiduelles, les
outils et I'équipement, conformément a la Section 017411 - Nettoyage.

A Trier les matiéres résiduelles conformément a la section 01 74 21 Gestion et
élimination des matiéres résiduelles de construction/démolition et la section

Les débris de construction et les matiéres résiduelles seront triés et entreposés
temporairement sur le site. Les matieres résiduelles seront ensuite acheminées vers des sites
diment autorisés par le MDDELCC en fonction de leur nature. La disposition des débris et des
matieres résiduelles ainsi que le choix des sites autorisés seront sous la responsabilité de
I'entrepreneur mandaté par TPSGC pour la réalisation des travaux.
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3.5

Tous les débris de bois traité seront entreposés temporairement dans des conteneurs étanches

et recouvert d’'une bache afin d’éviter une contamination des sols ou de I'eau du fleuve. Ces
débris seront gérés conformément aux Lignes directrices relatives a la gestion du bois traité
(MDDELCC, 2011).

.5 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations

appropriées. Les preuves de disposition dans un lieu autorisé par le MDDELCC devront étre
fournies au Représentant du Ministére.

EQUIPEMENTS, VEHICULES ET MACHINERIES

1

A

A Circulation sur le chantier

Les limites du chemin d’acces et des aires de travail doivent étre clairement identifiées au
terrain. La circulation de la machinerie doit se faire uniquement a l'intérieur des
chemins d’accés et aires de travail désignées, notamment a l'intérieur des aires de travail
asséchées ou endiguées dans les milieux hydriques tel que prévu dans les autorisations
environnementales.

Il est interdit de traverser a gué un cours d’eau.

La circulation de la machinerie et des équipements mobiles est strictement interdite a
I'intérieur de la bande de protection de 15 m de tout cours d’eau ou plan d'eau, a
moins qu’elle ne soit prévue dans les autorisations environnementales, ou d’avoir au
préalable obtenu une autorisation du Représentant du Ministere ou de son représentant
en matiere d’environnement.

L'Entrepreneur ne doit pas laisser d’équipement ou de machinerie a moins de 30 m de
tout cours d’eau ou plan d’eau en dehors des heures de travail ou lors des fermetures
prolongées du chantier, a moins qu’elles ne soient prévues dans les autorisations
environnementales, ou d’avoir obtenu préalablement une autorisation du Représentant
du Ministére. En cas d’impossibilité, des mesures de protection des sols devront étre
aménagées sous I'équipement ou la machinerie durant toute la période
susmentionnée (ex. : bacs de confinement ayant un volume équivalent a au moins
110 % du volume du réservoir de carburant de I'équipement ou de la machinerie).

2 Ravitaillement et entretien de la machinerie

L'entretien, le ravitaillement en carburant et le nettoyage de la machinerie et des
équipements contenant des produits pétroliers doivent étre effectués sur un site
aménagé a cet effet ou il n’existe aucun risque de contamination des sols ainsi que des
eaux souterraines et de surface. Ce site doit étre situé a plus de 30 m de la mer. Dans le
cas contraire, la surface de ce site doit étre imperméable et avoir la capacité de contenir
la totalité des hydrocarbures en cas de déversements ou de fuites. Toutes ces activités
doivent étre réalisées sous surveillance constante.

Les vidanges d'huile des équipements mobiles sont interdites sur le chantier, seules les
vidanges d'équipements non mobiles sont autorisées. Lors de la vidange d’huile d’un
équipement non mobile, I'Entrepreneur doit aménager un équipement de récupération
de déversement (de type cuvette de rétention) ou assurer une protection minimale du
sol (ex. : coussins absorbants hydrophobes).



Reconstruction du quai des pécheurs Section 01 35 43

Chevery

Protection de I'environnement

Projet n° 721304 Page 12 de 16

3.6

3.7

3 Les huiles usées doivent étre récupérées, mises en barils, identifiées et disposées avec les
matiéres dangereuses résiduelles aupres d’un recycleur autorisé par le MDDELCC.

4 Les eaux de lavage d’'un équipement ne peuvent étre rejetées directement dans un
cours d’eau, un plan d’eau ou sur le sol. Ces eaux doivent étre échantillonnées et
traitées (le cas échéant) afin de respecter les critéres de qualité de I'eau de surface du
MDDELCC (protection de la vie aquatique — effet aigu), pour les matiéres en
suspension, le pH et les C10-C50, avant leur rejet dans I'environnement. L'Entrepreneur
doit obtenir I'autorisation du Représentant du Ministere ou de son représentant en
matiere d’environnement avant de procéder a tout rejet a I'environnement.

.5 En tout temps, la machinerie et les équipements utilisés devront étre en bon état de
fonctionnement, propre et exempt de fuites. Dans le cas contraire, ils devront étre
immédiatement retirés du chantier. La machinerie qui sera mobilisée a moins de 15 m
d’un cours d’eau devra utiliser de I'huile hydraulique végétale ou biodégradable.

PROTECTION DE LA FAUNE

Se référer a I'article 1.6 — Contraintes environnementales.

L'Entrepreneur doit notamment respecter les exigences de la Loi sur la qualité de
I’environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(L.R.Q., c. C-61.1) et de la Loi sur les Péches (L.R.C. (1985), ch. F-14), en plus de se conformer
aux exigences associées a chacune des autorisations environnementales relativement aux
habitats et espéces fauniques a protéger.

Zone de végétation aquatique

| L'Entrepreneur doit limiter I'excavation dans les zones de végétation aquatique aux seuls
endroits autorisés et nécessaires. Il doit également limiter I'enlevement de la
végétation aquatique au minimum.

Prélevement d’eau dans la mer

A Le prélevement d’eau dans la mer n’est autorisé que pour les besoins exclusifs du présent
projet.

2 L'Entrepreneur doit respecter les dispositions relatives au pompage d’eau dans I'habitat
du poisson décrites dans le Reglement sur les habitats fauniques (C-61.1, r. 18). |l
doit aviser le Représentant du Ministere au moins 16 jours avant la date prévue du début
du pompage.

3 Si I’Entrepreneur doit aménager une prise d’eau, il doit le faire selon les dispositions
prévues par Péches et Océans Canada, a savoir installer un grillage afin de prévenir
I'entrainement du poisson. Les mesures concernant la conception et l'installation de
grillages a poisson a l'entrée des prises d'eau douce sont décrites sur le site internet de
Péches et Océans Canada.

4 L’Entrepreneur doit limiter le plus possible le volume journalier d’eau pompé dans la mer.

PROTECTION DE LA QUALITE DE L’AIR
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3.8

3.9

Aucune émission de particules ou de poussieres n’est tolérée sur le chantier au-dela des normes
établies par le Reglement sur I'assainissement de I'atmosphére (Q-2, r. 4.1), soit des poussieres
visibles a plus de 2 m de la source.

L'Entrepreneur est tenu de :

A1 Eviter la marche au ralenti de tout véhicule, équipement et machinerie lorsque ces
derniers ne sont pas utilisés.

2 Arréter les moteurs des véhicules et des équipements a essence lorsqu’ils ne sont pas
utilisés.

3 Réparer sans délai les équipements et la machinerie qui produit des émissions
excessives de gaz d'échappement.

4 Maintenir en bon état le systéeme antipollution des équipements.
PROTECTION CONTRE LE BRUIT

L’Entrepreneur doit contrdler les niveaux sonores provenant du chantier par 'application des
mesures suivantes :

A Planifier les travaux bruyants pendant les heures normales de travail et en conformité
avec les exigences municipales. Suspendre les travaux nécessitant I'emploi d’engins
particulierement bruyants le dimanche, les jours fériés ainsi que le soir et la nuit entre
19h00 et 7h00.

2 La machinerie, les équipements ainsi que tout véhicule doivent étre munis de silencieux
fonctionnels en tout temps.

3 Le claguement des panneaux arrieres des bennes basculantes doit étre évité en tout
temps.

4 Favoriser I'utilisation d'équipements générant un niveau de bruit peu élevé.
GESTION DES HYDROCARBURES ET DES MATIERES DANGEREUSES

Les produits pétroliers ainsi que toutes autres matiéres dangereuses doivent étre entreposés a
plus de 30 m de tout plan d’eau. Ces produits doivent étre entreposés dans des aires
dédiées et confinées. L'entreposage des matieres dangereuses doit étre conforme aux
dispositions du Réglement sur les matiéres dangereuses (Q-2, r. 32).

Les équipements et la machinerie stationnaires (génératrices, compresseurs, etc.) localisés en
rive ou dans les aires de travail asséchées doivent étre munis de bacs de récupération des
hydrocarbures en cas de fuites ou de déversements (volume équivalent a au moins 125 % du
volume du réservoir de carburant de I'’équipement ou de la machinerie). Ces bacs doivent étre
maintenus fonctionnels en tout temps.

L'Entrepreneur doit fournir au Représentant du Ministére ou a son représentant en matiére
d’environnement la fiche signalétique des produits qu'il prévoit utiliser et ce, au moins 48
heures avant son arrivée sur le chantier.

Il est interdit de jeter aux rebus des matiéres dangereuses neuves. A la fin des travaux,
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3.10

3.11

I'Entrepreneur doit reprendre toutes ses matiéres dangereuses inutilisées afin de laisser le
chantier parfaitement propre.

Les matieres résiduelles dangereuses sont disposées dans un site diment autorisé par le
MDDELCC.

GESTION ET PREVENTION DES DEVERSEMENTS

En cas d’incident environnemental, I'Entrepreneur doit en aviser sans délai le Représentant du
Ministére et se conformer aux regles suivantes :

A Controler toute fuite.

2 Confiner le produit déversé.
3 Ramasser les contaminants et les matériaux contaminés.
4

Préparer un rapport d’événement détaillé incluant la description et la localisation de
I'accident, le produit déversé et la quantité, la date et I'heure de I'événement et le
nom et le numéro de téléphone de la personne ayant constaté I'accident.

En cas d’incident environnemental, 'Entrepreneur est responsable de communiquer sans délai
avec les autorités (Urgence Environnement et Environnement Canada), dés qu’il a connaissance
de l'événement. L'incident devra étre rapporté immédiatement a la ligne d’urgence
d’Environnement Canada au 1-866-283-2333, au réseau d’alerte de la Garde cotiére 1-800-363-
4735, au MDDELCC 1-866-694-5454 et au surveillant de chantier

L'Entrepreneur est responsable de défrayer tous les colts relatifs a la décontamination et a la
disposition des sols contaminés suite a un déversement ou une fuite d’un contaminant
découlant directement ou indirectement de ses activités. L'Entrepreneur doit disposer de ces
matériaux contaminés vers un site dOment autorisé par le MDDELCC. Les preuves de
disposition devront étre transmises au Représentant du Ministére.

Il est interdit de mélanger des sols contaminés avec des sols propres ou avec des sols ou des
matériaux moins contaminés afin d’en disposer d’une facon moins contraignante.

L'Entrepreneur dispose en permanence sur le chantier d’un nombre suffisant de trousses
d'urgence de récupération de produits pétroliers. La trousse comprend suffisamment de
matériels absorbants pour permettre d'intervenir rapidement et efficacement, autant en
milieu aquatique que terrestre. Les trousses sont facilement accessibles en tout temps pour
une intervention rapide en tout point du chantier. Les travailleurs susceptibles d’utiliser une
trousse sont diment formés. La localisation des trousses sur le chantier devra étre fournie au
Représentant du Ministere.

INSTALLATIONS SANITAIRES TEMPORAIRES

L'Entrepreneur doit fournir et maintenir au chantier les installations sanitaires temporaires
nécessaires a l'usage des personnes accédant au chantier et doit les enlever des le
parachevement des travaux.

Les eaux usées des installations sanitaires temporaires doivent étre disposées conformément
aux reglements en vigueur et dans un lieu autorisé par le MDDELCC. Les preuves de disposition
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devront étre fournies au Représentant du Ministere.
3.12 GESTION DES REMBLAIS ET DEBLAIS

N Les matériaux de déblais (sédiments, pierres, sols) doivent étre ségrégués selon leur nature en
prévision de leur potentielle réutilisation sur le site.

2 Des sols de déblais compris dans la plage A-B de la Politique ou inférieur au critere A
peuvent étre réutilisés s’ils rencontrent les exigences techniques et les énoncés sur la
gestion des sols A-B de la Politique. Le roc et le matériel du ballast des quais pourront étre
réutilisés.

3 Les matériaux de déblais excédentaires qui ne seront pas réutilisés sur le site devront étre
disposés conformément a la réglementation en vigueur et selon leur niveau de
contamination. Le cas échéant, une preuve écrite de leur admission (manifeste de transport ou
autre, précisant la nature des matériaux et leur quantité) dans un lieu autorisé par le MDDELCC
doit étre remise au Représentant du Ministére.

A Les piles de matériaux fins doivent étre couvertes afin de limiter leur érosion par le vent ou le
ruissellement de surface. Des barrieres a sédiments doivent étre installées au pourtour de
toutes les piles de matériaux fins.

.5 Les piles de matériaux devront étre recouvertes d’'une mince couche de terre végétale pour
favoriser la reprise végétale.

.6 Lors des travaux d’excavation, I'Entrepreneur doit signaler immédiatement au Représentant
du Ministere toute découverte de contamination du terrain (signe visuel ou odeur) avant de
poursuivre les travaux.

7 Advenant que, pendant les travaux d’excavation, des indices visuels ou olfactifs ne

correspondent pas au niveau de contamination anticipé, entreposer temporairement ces sols
sur le site a un endroit désigné, effectuer les analyses requises et disposer ces sols selon leur
niveau de contamination.

PARTIE 4 RESTAURATION

4.1

4.2

REMISE EN ETAT DES LIEUX

Lorsque les travaux dans le littoral seront achevés, tous les dispositifs de rétention des
sédiments (barriéres a sédiments, rideau de turbidité, etc.) seront retirés.

Les surfaces gazonnées endommagées par les travaux sont réparées a 'aide de plaques de gazon.

Toutes surfaces susceptibles a I'érosion seront recouvertes avec un empierrement, de la tourbe
de gazon ou des tapis de noix de coco. Seule la terre arable (topsoil) prise sur place et mise
de c6té ou encore certifiée exempte de graines sera acceptée.

TRAVAUX DE RESTAURATION

Les aires de travail en rive devront étre démantelées.

Si les surfaces dénudées ne peuvent étre stabilisées sans délai, des mesures de protection
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temporaires contre I'érosion des sols doivent étre mises en place sur les talus jusqu’a la
stabilisation finale.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

11

1.2

13

1.4

CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux doivent étre conformes aux exigences applicables des normes (édition la plus
récente) de [|'Office des normes du Gouvernement canadien (ONGC), de I’Association
canadienne de normalisation (CAN/CSA), du Code national du b4timent du Canada (CNBC),
de I'’American society for Testing Materials (ASTM), de I’American Concrete Institute (ACI),
du Cahier des charges et devis généraux (CCDG) du ministere des Transports du Québec
et des autres codes indiquées aux présentes. Les derniéres éditions révisées, jusqu'a la
date du début de la période des soumissions, doivent étre utilisées. En cas de
divergence entre les exigences des différents documents, les plus rigoureuses prévaudront

Durant les travaux, lorsqu’il y a conflit entre les différents réglements, les normes les plus
strictes seront observées.

En tout temps, lorsque le devis référera aux normes, il est entendu que ce sera la
derniere édition révisée indépendamment des éditions actuellement désignées.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apres, ou les
dépasser.

A Les documents contractuels.

2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.
LOIS, REGLEMENTS ET DECRETS

L'Entrepreneur doit respecter les droits et privileges d’autrui et se conformer a toutes les
lois, tous les reglements et décrets fédéraux, provinciaux et municipaux. Il doit en plus voir
a ce que ses employés de droit ou de fait, y compris des sous-traitants, s’y conforment
également.

Les permis et approbations applicables doivent étre obtenus par I'Entrepreneur avant le
début des travaux.

ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les reglements municipaux doivent étre
respectés.

DROITS, PERMIS ET TAXES

L'Entrepreneur devra donner tous les avis et obtenir et payer tous les droits et permis de
construction pour I'excavation, la construction, et tous autres services, comme le requiérent
ou I'exigent les autorités ayant juridiction dans la localité.

L'Entrepreneur sera responsable de tout dommage et colt résultant du défaut de se
procurer ces droits et permis.
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PARTIE 2 PRODUIT
2.1 SANS OBJET
i Sans objet.
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

i Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE1  GENERALITES
1.1  SECTIONS CONNEXES

A Section 01 29 83 — Paiement - Services de laboratoires d’essai
2 Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre

3 Section 01 35 43 — Protection de I'environnement

A4 Section 01 52 00 — Installations de chantier

.5 Section 01 74 11 — Nettoyage

.6 Section 03 20 00 — Armatures pour béton

7 Section 03 30 00 — Béton coulé en place

.8 Section 03 41 00 — Eléments de béton préfabriqué

9 Section 03 30 51 — Béton pour tabliers de quai

.10 Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques

.11 Section 26 05 00 — Exigences générales concernant les résultats des travaux

.12 Section 31 53 16 — Bois d’ceuvre
1.2 REFERENCES

N Comité canadien des documents de construction (CCDC)
.1 CCDC 2, Contrat a forfait.

2 Systéme de gestion de la qualité 1SO
.1 Norme ISO 90001, version 2008
.2 Norme ISO 14001

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

.1 Un Programme de contréle de la qualité doit étre soumis par I'Entrepreneur avant le
début des travaux.

.2 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

.3 Le Programme de contréle de la qualité doit couvrir, au minimum et sans s’y limiter, les
éléments suivants :

.1 Description des méthodes et essais, leur fréquence, le responsable, les exigences a
rencontrer, qui seront mis en ceuvre pour assurer le respect des exigences particuliéres
au contréle de :

.1 La qualité de production et de mise en place des pieces de quincaillerie
galvanisé qui serviront a I’'assemblage des piéces.
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1.4

1.5

1.6

.2 La qualité de production et de mise en place du béton conformément aux
sections de la division 03 — Béton.

.3 La qualité des fournitures et de l'assemblage des composantes constituant les
passerelles et autres ouvrages métalliques conformément aux sections de la
division 05 — Métaux.

.2 Description des méthodes et essais, leur fréquence, le responsable, les exigences a
rencontrer, qui seront mis en oeuvre pour assurer le respect des exigences de
performance des travaux électriqgues conformément a la section 26 05 00 — Exigences
générales.

.3 Description des méthodes et essais, leur fréquence, le responsable, les exigences a
rencontrer, qui seront mis en oeuvre pour assurer le respect des bonnes normes
de pratique en matiere de travaux de construction lors de la construction des
ouvrages temporaires (chemin d’acces, aire de transbordement, site d’assechement,
site de traitement, fossés, etc.)

OBIJECTIFS DE PERFORMANCE

.1 Le Programme de contrble de la qualité doit permettre au représentant du Ministére de

juger de la qualité des travaux.

Pour maintenir la qualité des travaux tout au cours de I'exécution du Contrat,
I’Entrepreneur devra concevoir et appliquer un systéme efficace de contrdle de la qualité.

A l'intérieur de son programme de controle de la qualité, 'Entrepreneur devra faire état
de [l'organisation et du fonctionnement de ce systeme et y indiquer ses méthodes et
principaux points de contréle.

L'Entrepreneur devra donner accés au Représentant du Ministere a tous les rapports
internes de controle de qualité. De plus, s'il le juge requis, le représentant du Ministére
peut lui-méme procéder a des contrdles de qualité sporadiques dans les cas ol il a des
raisons de croire que la qualité est de niveau insuffisant

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d’essai et d’inspection d’avoir accés au chantier ainsi qu’aux
ateliers de fabrication et de faconnage situés a I’extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu’ils
disposent des moyens d’acces voulus.

PROCEDURE

.1 Aviser a l'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu’il faut

procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes. Tenir
compte de I'éloignement du site en tout temps, avertir le Représentant du Ministére au
minimum dix (10) jours compte tenu des délais dus au transport.

.2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
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1.7

prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour I'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

.1 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et

rejetés par le Représentant du Ministere, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
régles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs ainsi que des
propriétaires, locataires ou utilisateurs qui ont été endommagés lors des travaux de
réfection ou de remplacement susmentionnés.
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1.8

1.9

1.10

1.11

.3 Si, de l'avis du Représentant du Ministere, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de I'ouvrage
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui
prescrit dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé
par le Représentant du Ministéere.

RESULTATS D’ESSAIS

.1 Tenir un registre complet des activités et des résultats d’essai en lien avec le programme de
controle de la qualité.

.2 Fournir des copies des rapports des essais et des inspections a la demande du
Représentant du Ministere.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

.1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage utilisés dans le cadre d’un
traitement (eau, sol ou matériaux dragués) si applicable.

ESSAIS EN USINE
.1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont fournis par le fabricant.
MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES

.1 Soumettre les rapports de réglage, d'équilibrage et de calibration des systemes
mécaniques et électriques (sondes bathymétriques et autres instruments de mesure).

PARTIE 2 PRODUIT

2.1

SANS OBIJET

.1 Sans objet.

PARTIE 3 EXECUTION

3.1

EVALUATION DE LA PERFORMANCE

.1 Le Représentant du Ministere se réserve le droit d’effectuer des vérifications, inspections
et audits ponctuels de la qualité des travaux.

.2 Le recours a des inspections et audits ne dégage aucunement I'Entrepreneur de sa
responsabilité de performance et de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux
conformément aux exigences de son Programme de contréle de la qualité et des documents
contractuels.
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.3 Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des

N

ouvrages est exécutée a l'extérieur du chantier, I'accés a cet endroit doit également lui
étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou a
des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministere ou exigés aux termes
de réglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir

l'ouvrage en question, voir a l'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont
la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, |'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si l'ouvrage en
question est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le Représentant
du Ministére assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi engagés.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, une inspection plus
approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature et
I'importance de ces défauts pourront étre exigés. L'Entrepreneur devra corriger les défauts
et les imperfections selon les directives du Représentant du Ministere, sans frais
additionnels pour le Représentant du Ministere, et assumer le colt des essais et des
inspections qui devront étre effectués aprés ces corrections.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.1 LOCALISATION DE CHANTIER

1.2

13

Le plan PPB16-3553-M01 montre la limite des aires réservées pour les travaux.

L'Entrepreneur est responsable d’acquérir les acces sur les terrains supplémentaires qu’il juge
nécessaires a I'exécution des travaux.

LIMITE DE RESPONSABILITE

L'Entrepreneur sera responsable :

A des bureaux de chantier;

2 des bureaux du Représentant du Ministére;

3 des locaux pour I'entreposage des équipements;

4 des entreposages extérieurs pour le matériel et I'équipement;
.5 des chemins d’accés manquants;

.6 des toilettes pour le chantier;

7 de I'eau pour la compaction des matériaux et I'abat-poussiére;
.8 du transport du personnel;

.9 de la sécurité sur site de son personnel et de ses équipements;
.10 de tous les travaux de chargement et déchargement;

.11  de I'entretien des routes d’accés (nettoyage en été, nivellement des routes en gravier

et de la pose d’abat-poussiére, déneigement des acces de chantier);
.12 de I'évacuation des débris;
.13 des liens téléphoniques et Internet;
.14  des dédouanements si requis;
.15 des clotures de chantier;
.16 de I'éclairage pour les travaux de nuit.

.17  des installations requises pour I'exploitation d’une carriere.
INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de la zone qui
doit étre cloturée et utilisée par I'Entrepreneur et ses sous-traitants, le nombre de roulottes de
chantier requises, les voies d'acces a la zone cloturée et les détails d'installation de la cl6ture.

Indiquer les zones qui seront revétues de gravier afin de prévenir les dép6ts de boue.
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1.4

Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

Nettoyer, niveler et aménager la zone des installations de chantier.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre |'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

BUREAUX

Aménager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22 degrés Celsius, doté
d'appareils d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions
suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour
I'étalement des dessins. Le bureau doit également étre climatisé a 22 degrés Celsius.

Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée et la ranger a un endroit facile
d'accés.

Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer I'endroit ou ils
peuvent s'installer.

Bureau du Représentant du Ministere

i

Aménager un bureau temporaire pour le Représentant du Ministére a proximité du
chantier. L'emplacement du bureau est a approuver par le Représentant du Ministere.

Le bureau doit mesurer, a l'intérieur, au moins 6 m de longueur x 3 m de largeur x
2,4 m de hauteur et comporter un plancher situé a 0,3 m au-dessus du sol, ainsi que 4
fenétres ouvrant a 50 % et une porte verrouillable.

Le bureau doit étre bien isolé et étre doté d'un systeme de chauffage assurant une
température ambiante de 22 degrés Celsius lorsque la température extérieure est de - 20
degrés Celsius.

Les murs et le plafond doivent étre revétus de panneaux de contreplaqué, de panneaux
de fibres durs ou de plaques de platre, puis peints selon les couleurs choisies. Le
plancher doit étre revétu de panneaux de contreplaqué de 19 mm d'épaisseur.

Le bureau doit étre doté d'un systeme d'éclairage électrique assurant un niveau
d'éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent étre de type commercial, a
éclairage direct avec 10 % de la lumiére dirigée vers le haut, a monter en applique et étre
munis d'un réflecteur.

Aménager une toilette privée pres du bureau et y installer un W.-C. chimiques ou a
chasse d'eau, un lavabo et un miroir, et assurer I'alimentation en serviettes de papier et
en papier hygiénique.

L’Entrepreneur fournira et installera dans le bureau I'ameublement suivant : 2 pupitre
1500 mm x 900 mm avec tiroirs, 2 chaises tournantes, 4 chaises, 1 table a dessin, 1
tabouret, 1 support pour plans, 1 refroidisseur d’eau, 1 tableau d’affichage fixé au mur
de dimensions minimales de 750 mm x 900 mm, 1 classeur a tiroirs et des supports a
vétement. Le classeur sera muni d’une serrure efficace, ne pouvant étre facilement
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ouverte ou contournée
Garder les lieux propres.
L'Entrepreneur assura et entretiendra I'accés au bureau du Représentant du Ministére
tout au long des travaux.
15 SERVICES

1.6

1.8

1.9

L'Entrepreneur devra fournir et payer pour l'installation de 2 lignes téléphoniques avec des
numéros séparés et un service internet Haute vitesse pour les besoins du Représentant du
ministere. Une ligne téléphonique devra avoir un téléphone avec haut- parleur ainsi qu’un
répondeur. L'autre ligne devra avoir un télécopier/répondeur automatique.

Le colt de I'électricité et du service local de téléphone, de télécopie et de connexion Internet
sera a la charge de I'Entrepreneur. Les appels interurbains seront payés par le Représentant du
Ministére.

L’Entrepreneur doit fournir des toilettes chimiques en nombre suffisant.
STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Le stationnement est autorisé sur certaines zones du chantier seulement.
Aménager des voies convenables d’accés au chantier et en assurer I'entretien.

Nettoyer les pistes et les voies de circulation si de I'’équipement de chantier a été utilisé.
AIRE D’ENTREPOSAGE

L'entreposage est permis dans les aires de chantier indiquées aux plans.

L’Entrepreneur prévoit des endroits adéquats et fermés s’il y a lieu pour I'entreposage de son
matériel.

Le Ministere et son Représentant ne sont pas responsables des vols d'outils,
d’équipements ou de matériaux. L'Entrepreneur est responsable de sécuriser ses outils et/ou
équipements et matériaux.

CLOTURE DE CHANTIER

Des clotures de chantier doivent étre prévues autour des zones de travaux et installation de
chantier.

PANNEAU DE CHANTIER

Dans les trois (3) semaines suivant la signature du contrat, fournir un panneau de chantier et
I'installer, a I'endroit désigné par le Représentant du Ministere, enseignes de chantier sont
permises seulement sur les roulottes de chantier.

Le panneau doit mesurer 2,4 m x 1,2 m, étre fait de contreplaqué avec ossature en bois et
étre en mesure de recevoir la pellicule autocollante fournie par le Représentant du Ministere.
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3 Mis a part les panneaux d’avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne
peuvent étre installés sur le chantier.

4 Installer le panneau de chantier a I'endroit indiqué par le Représentant du Ministére et le
monter de la fagon indiquée ci-apres :

A Forer des trous pour les poteaux, monter |'ossature et fixer le panneau de contreplaqué
a cette derniere.

2 .Revétir toutes les surfaces du panneau proprement dit et de I'ossature d’'une couche de
peinture d’impression et de deux couches de peinture-émail. Utiliser de la peinture de
couleur blanche sur la face du panneau et de couleur noire sur les autres surfaces.

3 Appliquer le revétement vinylique sur la face peinte du panneau selon les instructions
de pose fournies.

.5 Transmettre au Représentant du Ministere les demandes d’approbation pour l'installation d’un
panneau d’identification de I'Entrepreneur. L'aspect général de ce panneau doit correspondre a
celui du panneau de chantier et les inscriptions doivent étre rédigées dans les deux langues
officielles

.6 Les inscriptions paraissant sur les panneaux d’instructions et sur les avis de sécurité doivent
étre rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent étre
conformes a la norme CAN/CSA-Z321.

7 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux et les
évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du Ministére le
demande.

.8 Les dimensions et I'emplacement des enseignes doivent étre approuvés par le Représentant
du Ministere avant leur installation.

1.10 SYSTEME D’ECLAIRAGE POUR TRAVAUX DE NUIT
| L’Entrepreneur doit fournir et installer des systemes d’éclairage pour tous les travaux de nuit.
1.11 SIGNALISATION DE CHANTIER

| L'Entrepreneur doit installer et maintenir en état la signalisation adéquate et sécuritaire pour
indiquer les détours, les contournements et les dangers que ces travaux occasionneront.

2 Cette signalisation doit étre mise en place et entretenue pendant toute la durée du chantier
conformément aux codes de sécurité en vigueur et a la satisfaction du Représentant du
Ministére. Si, pour une raison ou pour une autre, la signalisation était insuffisante ou mal
entretenue de l'avis du Représentant du Ministére, les frais encourus pour rétablir cette
signalisation seraient directement déduits des sommes dues a I'Entrepreneur général.

1.12 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION
| Au besoin, aménager des voies d'acces ainsi que des voies de déviation temporaires afin de

maintenir la circulation.
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2 Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de
construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministére.

3 Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les services
de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de dispositifs
d'éclairage autour et devant I'équipement et la zone des travaux, la mise en place et I'entretien
de panneaux d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de panneaux de direction
appropriés.

4 Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

.5 Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui
entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiére.

.6 S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces dernieres sont
adéquates.

7 L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées a la suite des travaux de
construction.

.8 Construire les voies d'accés et les pistes de chantier nécessaires.

.9 Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les marquages
distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

.10 Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiére afin d'assurer le déroulement
sécuritaire des activités en tout temps ainsi que la protection de I'environnement.

.11 Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité compléete sur toute la largeur des pistes
de chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit.

.12 Prévoir I'enlevement de la neige pendant la période des travaux.

.13 Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier désignées par le
Représentant du Ministere.

1.13 EMBARCATION A L’'USAGE DU REPRESENTANT DU MINISTERE

i L'Entrepreneur devra fournir une embarcation sécuritaire, appropriée pour la mer au
Représentant du Ministére, comprenant un moteur ayant une force minimale de 25 hp, du
carburant, gilet de sauvetage et tous les équipements requis selon la réglementation de la
Garde cotiere canadienne. L'Entrepreneur devra également fournir une radio marine a bord
de I'embarcation, compatible avec son systéme de radio marine en place sur les barges et/ou
celui de son équipe de surveillance.

2 L’embarcation et la radio marine devront étre accessibles en tout temps pour le Représentant
du Ministére, et ce, pour toute la durée des travaux.

3 L’Entrepreneur pourra utiliser 'embarcation a ses propres fins. L’'embarcation comprenant un
opérateur devra toutefois étre réservée prioritairement a l'utilisation du Représentant du
Ministere.

4 En plus de fournir 'embarcation au Représentant du Ministere, I'Entrepreneur devra fournir (a

la demande du Représentant du Ministere) la personne en charge du bateau ainsi que
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I'équipement et I'équipe appropriés pour faire le suivi et inspecter les travaux de
I’'Entrepreneur.
.5 L’Entrepreneur devra fournir une deuxieme embarcation motorisée et sécuritaire, lorsque celle
du Représentant du Ministere ne sera pas disponible pour des raisons de sécurité. Se référer a
la section 01 35 29.06 (Santé et sécurité).
1.14 SERVICES ELECTRIQUES
1 Fournir tous les services électriques requis sur le chantier.
2 Défrayer le co(it de ces services électriques, que ce soit pour I'éclairage, le chauffage ou d’autres
usages.
3 Défrayer le co(it de I'installation et de I’enlevement de ces services électriques.
4 Les installations électriques devront étre conformes aux normes et réglements en vigueur.
1.15 NETTOYAGE
Nl Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.
.2 Enlever la poussiere et la boue des chaussées revétues en dur.
3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.
4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs

ni les matériaux/matériels récupérés.

PARTIE 2 PRODUIT

2.1

A

SANS OBIJET

Sans objet.

PARTIE 3 EXECUTION

3.1

i

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

11

1.2

13

1.4

15

1.6

1.7

SECTION CONNEXE
Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
REFERENCES

Office des normes générales du Canada (CGSB)

.1 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.

.2 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le bois.
Association canadienne de normalisation (CSA International)

.1 CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), Guide des clauses et
conditions uniformisées d'achat (CCUA) - ID : R2002D, Titre : Conditions générales « C », en
vigueur depuis le 14 mai 2004.

VOIES D'ACCES AU CHANTIER

Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour
accéder au chantier.

Aménager les voies et chemins nécessaires pour assurer I'accés aux tiers (usagers du quai
commercial et de I'usine de transformation).

CIRCULATION ROUTIERE

Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées de
signalisation, les barrieres, les feux et les luminaires nécessaires pour I'exécution des travaux et
la protection du public.

VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE

Assurer un acceés au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard des
dégagements en hauteur suffisants.

PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de I'exécution des travaux.

Le cas échéant, assumer |'entiére responsabilité des dommages causés.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément

a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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PARTIE 2 PRODUIT
2.1 CLOTURES TEMPORAIRES

i Eriger, autour du chantier, une cldture temporaire de chantier constituée d'une cldture en
treillis métallique galvanisé de 1,8 m de hauteur, attachée avec du fil métallique a des
poteaux profilés en T disposer a 2,4 m d'entraxe. Prévoir minimalement une barriére
d'acces verrouillable pour les camions. Les excavations pour les travaux devront étre
protégées a la fin de chaque journée par des barrieres temporaires. Les clotures et
barriéres doivent respecter les exigences de la commission de la santé et de la sécurité au
travail (CSST)

PARTIE 3 EXECUTION
3.1 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accés et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
2 Démonter le matériel et |'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.1 QUALITE

1.2

13

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces utilisés pour I'exécution
des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins
auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature, I'origine et la
qualité des produits fournis.

La politique d’achat vise a acquérir, a un colt minimal, des articles contenant le plus grand
pourcentage possible de matieres recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux
satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d’exécution des
travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n’ont pas pour objet de dégager
I’'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques d’omission ou
d’erreur. L’Entrepreneur devra assurer l'enlevement et le remplacement des produits
défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des colts qui en
découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant du
Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s’assurant que les
matériaux ou les éléments d’'un méme type proviennent du méme fabricant.

FACILITE D’OBTENTION DES PRODUITS

Immédiatement apres la signature du contrat, prendre connaissance des exigences relatives a
la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la livraison des
produits sont prévisibles, en aviser le Représentant du Ministere afin que des mesures
puissent étre prises pour leur substituer des produits de remplacement ou pour apporter les
correctifs nécessaires, et ce, suffisamment a I'avance pour ne pas retarder les travaux.

Si le Représentant du Ministere n’a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au
début des travaux, et s’il semble probable que les travaux s’en trouveront retardés, le
Représentant du Ministére se réserve le droit de substituer aux produits prévus d’autres
produits comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le prix du contrat en
soit pour autant augmenté.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d’origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits
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14

15

1.6

avant le moment de les incorporer a I'ouvrage.

Les produits susceptibles d’étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés sous
une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un plancher
en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre.
Le stocker sur des plateformes en bois et le couvrir de baches étanches par mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles sur des supports rigides,
plats pour qgu’ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente afin de
favoriser 'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous
les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de
travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant du Ministére.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces finies en usine qui ont
été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés pour la
finition d’origine. Il est interdit d’appliquer un produit de finition ou de retouche sur les
plaques signalétiques.

TRANSPORT

Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

Assurer le déchargement, la manutention et I'entreposage de ces produits.
INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les
instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les
contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses
instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministere de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant de maniere qu’il puisse prendre les mesures appropriées.

Si les instructions du fabricant n’ont pas été respectées, le Représentant du Ministére pourra
exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des produits qui
ont été mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D’EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
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Représentant du Ministére si les travaux a exécuter sont tels qu’ils ne permettront
vraisemblablement pas d’obtenir les résultats escomptés.

2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n’ayant pas les dispositions requises pour
exécuter les travaux qui lui sont confiés. Le Représentant du Ministéere se réserve le droit
d’interdire I'acces au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

3 Seul le Représentant du Ministere peut régler les litiges concernant la qualité d’exécution des
travaux et les compétences de la main-d’ceuvre, et sa décision est irrévocable.

1.7 COORDINATION

i S’assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

2 Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place des
traversées, des manchons et des accessoires.

1.8 ELEMENTS A DISSIMULER

A Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables électriques

dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des piéces et des aires finies.
1.9 REMISE EN ETAT

i Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les
éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux a
exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

.2 Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére
gu’aucune partie de I'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.

1.10 EMPLACEMENT DES APPAREILS

i L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels
électriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

2 Informer le Représentant du Ministére de tout probleme pouvant étre causé par le choix
de I'emplacement d’un appareil et procéder a I'installation suivant ses directives.

1.11 FIXATIONS - GENERALITES

i Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation métalliques ayant
les mémes textures, couleur et fini que I'élément a assujettir.

.2 Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

3 Sauf si des pieces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites dans

la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a |'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
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chaud.

4 Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites
et de la résistance au cisaillement afin d’assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles
en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

.5 Utiliser le moins possible de fixations apparentes, les espacer de facon uniforme et les poser
avec soins.

.6 Les piéces de fixation qui pourraient causer I'effritement ou la fissuration de I'élément dans
lequel elles sont ancrées seront refusées.

1.12 FIXATIONS - MATERIEL

i Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions commerciales standards, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a I'usage prévu.

2 Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a téte
hexagonale.

3 Utiliser des pieces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des installations extérieures.

4 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d’une longueur
supérieure a leur diametre.

.5 Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de blocage en
tole avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir des appareils
et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles résilientes.

1.13 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D’EXECUTION

i Ne surcharger aucune partie de I'ouvrage.

1.14 RESEAUX D’UTILITES EXISTANTS

i Lorsqu’il s’agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement des
travaux et la circulation des piétons et des véhicules.

2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d’utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniére approuvée par les autorités responsables, repérer les points d’obturation et les
consigner.

PARTIE 2 PRODUIT
2.1 SANS OBIJET

i Sans objet.
PARTIE 3 EXECUTION
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3.1 SANS OBJET

i Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.1 SECTION CONNEXE
1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre
1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

i Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -

Documents et échantillons a soumettre.
1.3 MATERIAUX/MATERIELS

N Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a l'identique.

2 Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire l'objet d'une demande de
substitution conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

1.4 TRAVAUX PREPARATOIRES

i Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de ragréage.

2 Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition
susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

3 Le fait de commencer les travaux d’excavation ou de démolition partielle signifie que les
conditions existantes ont été acceptées.

4 Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments adjacents.
Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les autres éléments de
I'ouvrage contre tout dommage.

.5 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux intempéries par
suite de la mise a découvert de I'ouvrage; garder les excavations exemptes d'eau.

1.5 EXECUTION DES TRAVAUX

i Exécuter les travaux de démolition partielle et les travaux de creusage et de remblayage,
nécessaires a la réalisation de I'ouvrage.

2 Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu'ils s'integrent bien au reste de l'ouvrage.

3 Recourir a des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de l'ouvrage et qui
permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

4 Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie a magonnerie ou d'un foret-aléseur. Sans

autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou a percussion sur des
ouvrages en magonnerie.



Reconstruction du quai des pécheurs Section 01 73 00

Chevery Exigences concernant I'exécution des travaux
Projet n° 721304 Page 2 de 2

.5 Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des documents
contractuels.

.6 Finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les revétements de finition adjacents.
Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche intersection entre
deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la finition au complet.

PARTIE 2 PRODUIT
2.1 SANS OBIJET

i Sans objet.
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

i Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

13

Section 01 35 43 — Protection de I'environnement

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
REFERENCES

Loi sur la qualité de I’'environnement (LRQ, ch. Q-2)
Réglement sur les matiéres dangereuses (Q-2, r. 32)

Reéglement sur I'enfouissement et I'incinération de matiéres résiduelles (Q-2, r. 19)
PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut, y compris ceux générés par le Représentant du Ministéere ou par les autres
entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier régulierement afin de le
maintenir exempt de déchets, matieére dangereuse résiduelle (MDR), rebuts, matériaux,
substances ou équipements qui ne sont pas nécessaires a l'exécution des travaux, et les
disposer selon la réglementation en vigueur. Les preuves de disposition dans un lieu
autorisé par le ministere du Développement durable, de I'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC) devront étre fournies au Représentant du
Ministere.

Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brlés sur le chantier.

Il est strictement interdit de jeter tout matériaux, déchets, MDR, débris ou résidus dans le
fleuve Saint- Laurent. Le cas échéant, ils doivent étre récupérés sans délai.

Garder les voies d'acces exemptes de glace et de neige. La neige provenant du déblaiement
des aires de travail devra étre disposée par I'Entrepreneur dans une aire prévue a cet
effet et autorisée par le MDDELCC, en accord avec le Représentant du Ministere. Aucune
neige usée ne peut étre disposée dans la riviére Richelieu.

Garder les voies publiques aux abords du chantier exemptes de matériaux, déchets, MDR,
débris, résidus, déblais provenant du chantier, et nettoyer les voies publiques sans délai le cas
échéant.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue
de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des contenants pour I'évacuation des débris et des matériaux de rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a
la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.



Reconstruction du quai des pécheurs Section 01 74 11

Chevery

Nettoyage

Projet n° 721304 Page 2 de 4

1.4

.10
A1

12

.13

14

.15

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones
exemptes de poussiere et d'autres impuretés durant les travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des aires de travail pendant I'emploi de substances volatiles ou
toxiques.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface a
nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.

Eaux de lavage des bétonniéres

N Les surplus de béton et de ciment provenant des bétonnieres doivent étre versés dans
des moules ou tout autre type de contenant étanche. Les résidus de béton doivent étre
gérés avec les déchets de construction.

2 Les eaux de lavage des bétonnieres doivent étre collectées dans un bassin étanche
aménagé de maniere a éviter tout écoulement dans l'environnement. L'aire de
nettoyage doit étre localisée a plus de 30 m de la mer.

3 Les eaux de lavage ne peuvent étre rejetées directement dans un cours d’eau, un plan
d’eau ou sur le sol. Les eaux de lavage peuvent étre prises en charge par le
fournisseur de béton et ramenées a l'usine de béton pour disposition. Dans le cas
contraire, ces eaux doivent étre confinées, échantillonnées et traitées (le cas échéant)
afin de respecter les criteres de qualité de I'eau de surface du MDDELCC (protection
de la vie aquatique — effet aigu), pour les matiéres en suspension, le pH et les C10-Cso,
avant leur rejet dans I’environnement.

NETTOYAGE FINAL

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
['exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les

matériels de construction.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier et les disposer selon la réglementation en
vigueur. Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brilés sur le chantier. Prendre les
dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'élimination des débris et des matériaux de rebut. Les preuves de disposition dans un lieu
autorisé par le MDDELCC devront étre fournies au Représentant du Ministere

Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les pieces de quincaillerie, les carrelages muraux, les
surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en acier inoxydable ou
en émail-porcelaine
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ainsi que les appareils mécaniques et électriques. Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou
endommagé.

Enlever la poussiere, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les ouvrages
décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier, les murs et les
planchers.

Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux exigences
prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou
ratisser le reste du terrain.

Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures. Balayer

et nettoyer les surfaces revétues en dur.

Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains, les avaloirs et les évacuations.
Enlever la neige et la glace des voies d'acces au batiment.

L’Entrepreneur doit récupérer toutes les matiéeres résiduelles dangereuses (MDR) produites dans le
cadre de ses travaux. Toutes les MRD doivent étre triées et gérées selon la réglementation en
vigueur, notamment le Réglement sur les matiéres dangereuses (Q-2, r. 32).

L'entrepreneur doit disposer ses MRD auprés d’un site dument autorisé par le MDDELCC. Les
preuves de disposition devront étre fournies au Représentant du Ministere.

L'Entrepreneur doit récupérer toutes les matiéres résiduelles produites dans le cadre de ses
travaux (déchets, matieres recyclables, débris de construction, etc.). Toutes les matieres résiduelles
doivent étre triées et gérées selon la réglementation en vigueur.

L'entrepreneur doit disposer ses matiéres résiduelles auprés d’'un site dument autorisé par le
MDDELCC. Les preuves de disposition devront étre fournies au Représentant du Ministere.
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15 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Trier les déchets conformément a la section 017421 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

PARTIE 2 PRODUIT
2.1 SANS OBIJET

i Sans objet.
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 SANS OBIJET

i Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1

1.2

1.3

SECTIONS CONNEXES

Section 01 35 43 — Protection de I'environnement

Section 01 74 11 — Nettoyage
OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministere afin de passer en revue
les objectifs en matiére de gestion des déchets et le plan de réduction des déchets proposé
par I'Entrepreneur en ce qui concerne les déchets de construction, de rénovation et de
démolition (CRD) générés par le projet.

Objectif en matiére de gestion des déchets est de réduire le plus possible le flux total de
déchets de construction/démolition vers des décharges. Avant la fin des travaux, fournir au
Représentant du Ministere les documents certifiant que des mesures et des procédures
exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/réemploi de matériaux
recyclables et réutilisables/réemployables ont été mises en application.

Réduire au minimum la quantité de déchets solides non dangereux générés par les travaux;
augmenter au maximum la réduction a la source, la réutilisation/le réemploi et le
recyclage de déchets solides produits par les activités de CRD.

Protéger I'environnement et prévenir les dommages liés a la pollution de I'environnement.
REFERENCES

Définitions

i Installation de recyclage approuvée/autorisée : recycleur approuvé par une autorité

provinciale applicable, ou autres recycleurs de matériel approuvés par le Représentant
du Ministére.

2 Matieres non dangereuses de classe Ill : déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

3 Déchets de construction, de rénovation et/ou de démolition (CRD) : déchets solides
de classe Il non dangereux générés par les activités de construction, de rénovation
et/ou de démolition.

4 Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

.5 Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : mise en ceuvre et coordination
d'activités sur une base continue, visant a assurer que les déchets désignés seront
triés dans des catégories prédéfinies et acheminés pour le recyclage et la
réutilisation/le réemploi, ce qui maximisera la valorisation et le potentiel de
réduction des co(ts d'élimination.

.6 Recyclabilité : caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin
de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou
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de son réemploi.

Recycler : processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux
usagés, destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en
qualité de produits neufs.

Recyclage : opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution
de déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a
favoriser I'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le
recyclage ne comprend pas la combustion, l'incinération ou la destruction thermique
des déchets.

Réutilisation/réemploi : utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa
forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un
usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui
suit.

N La récupération des produits et des matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation d'une
structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente, leur
réutilisation, leur réemploi au sein du méme projet ou encore leur entreposage
en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : enlévement des composants et des matériaux de construction
porteurs et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage
de structures industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur
réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Déchets triés : déchets déja classés par type.

Tri a la source : séparation des différents types de produits et de matériaux de
rebut dés le moment ol ils deviennent des déchets.

Audit des déchets (AD) : inventaire détaillé avec les quantités estimatives des déchets
qui seront générés par les travaux de construction, de démolition, de
déconstruction et/ou de rénovation. L'AD englobe I'évaluation, en volume et en
masse, des quantités de matériaux de rebut et de déchets qui seront
réutilisés/réemployés, recyclés ou mis en décharge.

Rapport de valorisation des déchets : rapport détaillé des résultats finaux, qui
guantifie les poids et pourcentages cumulatifs de déchets réutilisés/réemployés,
recyclés et mis en décharge tout au long des travaux. Mesure l'atteinte des objectifs
du plan de réduction des déchets (PRD) et note les legcons apprises.

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : représentant de I'Entrepreneur
chargé de la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la
coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons
a soumettre.

.16  Plan de réduction des déchets (PRD) : document écrit dans lequel sont étudiées
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1.4

1.5

1.6

1.7

les possibilités de réduction, de réutilisation/réemploi ou de recyclage des déchets
générés par le projet. Prescrit les buts en matiére de valorisation, les procédures de
mise en oceuvre et de production de rapports, les résultats attendus et les
responsabilités. Renseignements du plan de réduction des déchets provenant de
I'audit des déchets.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Préparer et soumettre a intervalles définis par le Représentant du Ministére, ce qui suit :

A

Les recus, les billets de pesée, les lettres de voiture et/ou les recus d'élimination
des matiéres résiduelles produites dans le cadre de ses travaux (matieres
résiduelles dangereuses, déchets, matieres recyclables, débris de construction, etc.)
indiquant les quantités et types de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés ou
éliminés.

Avant le paiement final, soumettre ce qui suit :

1

Fournir les recus, les billets de pesée, les lettres de voiture et les regus d'élimination
des matiéres résiduelles produites dans le cadre de ses travaux (matieres
résiduelles dangereuses, déchets, matieres recyclables, débris de construction, etc.)
qui confirment les quantités et les types de matériaux de rebut
réutilisés/réemployés, recyclés et éliminés, ainsi que leur destination.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Exécuter les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux.

Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation. Mettre en ceuvre
les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du Ministére.

SITE DE TRAITEMENT DES DECHETS

L'Entrepreneur est responsable de trouver les ressources en matiere de valorisation des
déchets et les fournisseurs de services. Les matériaux de rebut récupérés doivent étre
transportés a des installations de recyclage approuvées et/ou autorisées, ou chez des
recycleurs de matériel.

STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministere les matériaux de rebut
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la
propriété de I'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

Toutes les matieres résiduelles dangereuses (MRD) doivent étre triées et gérées selon la
réglementation en vigueur, notamment le Réglement sur les matieres dangereuses (Q-2, r.
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.5 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer
les éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

.6 Protéger les éléments d'ossature laissés en place et les matériaux de rebut récupérés
contre les déplacements et les dommages.

7 Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du
Ministere.

.8 Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient
endommagés ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.

9 Prévoir, sur le chantier, des installations et des contenants pour collecter et stocker les
matériaux réutilisables/réemployables et recyclables.

.10  Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le projet.

.11 Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations de traitement désignées.

Nl Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de traitement a
I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Obtenir les lettres de transport, les regus et/ou les billets de pesée des matériaux de
rebut triés et enlevés des lieux et les remettre au Représentant du Ministéere.

A4 On considére que les matiéres réutilisées/réemployées sur place ont été valorisées
et qu'elles doivent étre incluses dans tout rapport.

1.8 ELIMINATION DES DECHETS

A Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

2 Il est interdit de jeter matériaux, déchets, les matiéres résiduelles dangereuses (MRD), débris
ou résidus dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.

3 Tenir un registre des déchets de construction indiquant ce qui suit.

i Le nombre de bacs et leur grosseur.
2 Le type de déchets placés dans chaque bac.
3 Le tonnage total de déchets générés.
4 Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.
5 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.
4 Récupérer les matériaux des lieux au fur et a mesure de I'avancement des travaux.
5 L'Entrepreneur doit récupérer toutes les MRD produites dans le cadre de ses travaux.

Toutes les MRD doivent étre triées et gérées selon la réglementation en vigueur,
notamment le Reglement sur les matieres dangereuses (Q-2, r. 32).
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.6 L’entrepreneur doit disposer ses MRD aupres d’un site dument autorisé par le MDDELCC. Les
preuves de disposition devront étre fournies au Représentant du Ministére.

7 L'Entrepreneur doit récupérer toutes les matieres résiduelles produites dans le cadre de
ses travaux (déchets, matiéres recyclables, débris de construction, etc.). Toutes les matieres
résiduelles doivent étre triées et gérées selon la réglementation en vigueur.

.8 L’entrepreneur doit disposer ses matieres résiduelles auprés d’un site dument autorisé par le
MDDELCC. Les preuves de disposition devront étre fournies au Représentant du Ministere.

1.9 CALENDRIER DES TRAVAUX

| Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement
ordonné des travaux.

PARTIE 2 PRODUIT
2.1 SANS OBIJET

| Sans objet.
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 GENERALITES

| Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui
ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

3.2 NETTOYAGE
| Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
0174 11 — Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets,
les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 — Nettoyage.

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage ou disposition.

i Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux
installations appropriées.

.2 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou
recyclés, et les placer aux endroits indiqués.

33 VALORISATION DES DECHETS

N Trier les matériaux de rebut du flux général de déchets et les mettre en tas séparés
ou dans des contenants distincts, avec l'autorisation du Représentant du Ministére et
conformément aux reglements pertinents en matiére de sécurité incendie.
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i Identifier les contenants ou les aires de mise en dépot.

2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

11

1.2

13

SECTIONS CONNEXES
Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
MODALITES ADMINISTRATIVES

Procédure de réception des travaux.
Inspection effectuée par le Représentant du Ministére :

| Le Représentant du Ministére effectuera avec I'Entrepreneur une inspection des
travaux dans le but de repérer les défauts et les défaillances.

2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

Achévement des taches : soumettre un document rédigé en francais certifiant que les taches
indiquées ci-apres ont été effectuées.

A Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux exigences des
documents contractuels.

2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été corrigés.

3 Les appareils, les matériels et les systémes ont été soumis a des essais, et ils sont
entierement opérationnels.

4 La formation nécessaire quant au fonctionnement des appareils, des matériels et des
systemes a été donnée au personnel du Représentant du Ministére.

.5 La mise en service des appareils, matériels et systemes mécaniques a été effectuée
conformément aux prescriptions de la loi et des fabricants, et un exemplaire du
rapport définitif de mise en service a été soumis au Représentant du Ministere.

.6 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.
Inspection finale

N Lorsque toutes les taches mentionnées précédemment sont terminées, présenter une
demande pour que les travaux soient soumis a l'inspection finale, laquelle sera
effectuée conjointement par le Représentant du Ministere et I'Entrepreneur.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministére, terminer les
éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.

NETTOYAGE FINAL

Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement.
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2 Gérer les déchets conformément a la section 017421 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

PARTIE 2 PRODUIT

2.1 SANS OBIJET
i Sans objet.

PARTIE 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
i Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 SECTION CONNEXE

1.2

13

1.4

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre
DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

Table des matiéres de chaque volume :

| indiquer la désignation du projet;
2 la date de dép6t des documents;
3 le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du Représentant du Ministere et de

I'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;
4 une liste des produits, indexée d'aprées le contenu du volume.
Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :

A le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de piéeces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniere a identifier clairement les produits
ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer tous les renseignements non
pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques et dans un exemplaire du
cahier des charges.

Consigner les renseignements a I'aide de marqueurs a pointe feutre.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.

A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniere a montrer les
ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

A La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du sol.

2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations
d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents en
surface.
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3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par
rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.

Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des ouvrages.
Les changements apportés suite a des ordres de modification.

Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

N o 0 »

Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

.5 Devis : inscrire chaque donnée de maniere a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui
suit.

| Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des
éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

.6 Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.
PARTIE 2 PRODUIT
2.1 SANS OBIJET
i Sans objet.
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 SANS OBIJET
i Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE1 Généralités

11 CONTENU DE LA SECTION

N Méthodes et procédures de démolition totale ou partielle d'ouvrages ou de structures.

1.2 SECTIONS CONNEXES

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre
Section 01 35 29.06 - Santé et sécurité

Section 01 35 43 - Protection de I'environnement

Section 01 56 00 — Ouvrages d’accés et de protection temporaires

B x WM R

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

1.3 REFERENCES

N Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE)

| Conseil canadien des ministres de I'environnement (CCME) PN1327, Code de
recommandations techniques pour la protection de I'environnement applicable
aux systémes de stockage hors sol et souterrains de produits pétroliers et de
produits apparentés.

2 Association canadienne de normalisation CAN/CSA International.
N CSA S350-M, Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.
3 Ministere de la Justice Canada (JUS).
N Loi canadienne sur |'évaluation environnementale (LCEA).
2 Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE).
A Reéglement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs,
DORS/2003-2.
2 Réglement modifiant le Reglement sur les émissions des véhicules
routiers et de leurs moteurs, DORS/2006-268.
3 Loi de 1992 sur le transport des matiéres dangereuses (LTMD), ch. 34.
A Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).
1 ULC/ORD-S660, Norme sur les canalisations souterraines non métalliques pour
liguides inflammables et combustibles.
2 ULC/ORD-C58.15, Overfill Protection Devices for Underground Tanks.
3 ULC/ORD-C58.19, Spill Containment Devices for Underground Tanks.
.5 U.S. Environmental Protection Agency (EPA).
i EPA CFR 86.098-10, Emission standards for 1998 and later model year Otto-cycle

heavy-duty engines and vehicles.
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2 EPA CFR 86.098-11, Emission standards for 1998 and later model year diesel
heavy-duty engines and vehicles.
3 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities:

Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.
1.4 DEFINITIONS

A Matieres dangereuses : Substances, marchandises, biens et produits dangereux pouvant
comprendre, sans toutefois s'y limiter, des poisons, des agents corrosifs, des matiéeres
inflammables, des munitions, des explosifs, des substances radioactives et tous les
autres matériaux qui, mal utilisés, peuvent avoir des répercussions néfastes sur la santé
ou le bien-étre des personnes, ou sur l'environnement.

1.5 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

N Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 L’Entrepreneur devra veiller au respect de toutes les exigences relatives a la
transmission des documents, des échantillons et des rapports requis.

3 Fournir, si le Représentant du Ministere le demande, des exemplaires des bordereaux de
pesage ou regus certifiés émis par les décharges et les centres de réutilisation/réemploi
et de recyclage autorisés, pour tous les matériaux évacués hors du chantier.

A Obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministére avant d'acheminer les
matériaux ailleurs que vers des organisations acceptant des déchets.

4 Si les autorités compétentes I'exigent, soumettre, aux fins d'approbation, des dessins,
des schémas ou des détails indiquant I'ordre des travaux de démolition, d'étaiement et
de reprise en sous-oeuvre ainsi que les éléments utilisés pour ce faire.

.5 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec.

.6 Soumettre les procédures de démolition

i Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation et d'examen,
des dessins d'étaiement et de contreventement au besoin. Dans ce cas, les
dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu et habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec.

2 Soumettre au Représentant du Ministére les procédures de démolition,
lesquelles devront respecter les exigences en ce qui a trait a la protection
environnementale.

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITE

| Exigences réglementaires : Veiller a ce que les travaux soient réalisés conformément aux
lois fédérales (LCEE, LCPE, LTMD), aux réglements provinciaux/territoriaux et municipaux
pertinents.

2 Réunions :
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i Avant le début des travaux, prendre les arrangements nécessaires avec le
Représentant du Ministere pour examiner les conditions existantes des travaux
de démolition prévus.

2 Tenir des réunions selon les directives du Représentant du Ministére.

3 S'assurer de la présence de tous les intervenants concernés.

4 En cas de changement des dates et/ou des heures de réunion établies au
moment de |'attribution du marché, le Représentant du Ministére en avisera les
intéressés par écrit.

1.7 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1.8

1.9

Trier les déchets aux fins de réutilisation/réemploi et de recyclage conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Acheminer les matériaux excédentaires vers un site approuvé par le Représentant du
Ministére et conformément a la réglementation en vigueur.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Exécuter les travaux selon la section 01 35 43 - Protection de I'environnement.

Veiller a ce que les travaux de démolition ne produisent aucun effet nuisible sur la faune,
la nappe d'eau souterraine et les cours d'eau adjacents, et qu'ils ne générent pas des
niveaux excessifs de pollution atmosphérique ou acoustique.

Il est interdit de briler des déchets et des matériaux sur le chantier.

Ne pas déverser de déchets ou de matieres volatils, par exemple des essences minérales,
des huiles, des lubrifiants a base de pétrole ou des solutions de nettoyage toxiques, dans
des cours d'eau ou dans des égouts pluviaux ou sanitaires.

i Veiller a faire respecter les méthodes appropriées d'élimination de ce type de
déchets pendant toute la durée des travaux.

Ne pas déverser d'eau contenant des matieres en suspension dans des cours d'eau, des
égouts pluviaux ou sanitaires ou sur les terrains adjacents, ni par pompage ni autrement.

Assurer |'évacuation des eaux et le confinement des eaux de ruissellement contenant
des matiéres en suspension ou d'autres substances nocives, conformément aux
exigences des autorités compétentes et selon les instructions du Représentant du
Ministere.

Recouvrir les matiéres seches et les déchets ou procéder a leur abattage par voie
humide pour empécher le soulévement de la poussiére et des débris. Si exigé par le
Représentant du Ministére, appliquer un abat-poussiére sur toutes les voies d'acces
temporaires.

CONDITIONS EXISTANTES

L’Entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires afin de bien connaitre tous les
aspects caractérisant I’environnement du site des travaux et les conditions existantes
des structures.
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2

1.10

PARTIE 2

2.1

Les résultats du plus récent levé bathymétrique sont inclus aux dessins. Ces informations
sont fournies pour fin de soumission seulement. Il est a remarquer que cette
information peut différer des conditions du site lors des travaux et il est de la
responsabilité de I'entrepreneur de s’assurer de la concordance des conditions initiales.

Si des matieres ressemblant a des matériaux dangereux sont découvertes durant
I'exécution des travaux, ces derniers doivent étre interrompus, les mesures de
prévention appropriées doivent étre prises et le Représentant du Ministére doit en étre
informé sur le champ. Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir regu des instructions
écrites a ce sujet.

Si les travaux de démolition nécessitent la mise en place de structures de souténement
temporaires pour protéger des composantes existantes a conserver, les dessins d'atelier
doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant
une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de Québec.

Les conditions existantes s'entendent de |'état des structures a démolir le jour de
I'acceptation de la soumission.

N Enlever, protéger et entreposer les éléments a récupérer ou a remettre au
Représentant du Ministére, selon les directives de ce dernier.

L’Entrepreneur devra effectuer des recherches sur les conditions historiques de
températures, des vagues et des glaces et évaluer les difficultés pouvant étre
rencontrées. Il n’y aura aucun paiement additionnel pour les pertes de temps résultant
des conditions de température.

Les conditions climatiques peuvent étre difficiles (vents, froid, etc.). Le site des travaux
peut étre soumis a une agitation significative due aux vagues et a I'augmentation du
niveau d’eau en période de tempéte.

ORDONNANCEMENT

Prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que le calendrier des travaux est
respecté, sans que soient pour autant compromis la réutilisation ou le recyclage de
matériaux.

N Informer le Représentant du Ministere par écrit des éventuels retards.

PRODUITS

MATERIEL ET EQUIPEMENT

Matériel et machinerie lourde

A Les véhicules routiers doivent respecter les exigences en matiere d'émissions du

Reglement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs,
DORS/2003-2, pris en vertu de la LCPE et du Réglement modifiant le Réglement
sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2006-268, pris
en vertu de la LCPE.
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PARTIE 3

3.1

3.2

2 Arréter les machines dés la fin de leur utilisation, sauf si des conditions extrémes de

température exigent un fonctionnement ininterrompu.

EXECUTION
MESURES DE PROTECTION

A Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement ou I'affaissement des

structures adjacentes et pour éviter qu'elles soient endommagées.

i Le cas échéant, réparer les ouvrages endommagés lors des travaux de
démolition selon les directives du Représentant du Ministére.

2 Bien étayer les structures ou les ouvrages visés. Si les travaux de démolition semblent

constituer un danger pour le reste de la structure ou de I'ouvrage, ou pour les structures
ou les ouvrages adjacents, prendre les mesures de précaution appropriées, arréter les
travaux et en aviser le Représentant du Ministére.

TRAVAUX PREPARATOIRES

A Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 29 - Santé et sécurité.

2 Les informations concernant les structures existantes données aux plans sont partielles

et devront étre complétées sur le site.

3 Moyens temporaires de contréle de I'érosion et des sédiments

i Mettre en place des moyens temporaires de controle de I'érosion et des
sédiments pour prévenir la perte de sol et pour empécher le dépat, sur les
propriétés et les allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux
de ruissellement ou de poussiéeres et de particules entrainées par le vent, et ce,
conformément aux exigences des autorités. Inspecter les moyens de lutte mis en
place, en assurer |'entretien et les réparer au besoin pendant les travaux de
démolition.

2 Aprés I'achévement des travaux de démolition, enlever les moyens de lutte et
remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours des travaux
d'enlévement.

A4 Protection des ouvrages en place

A Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 43 - Protection de
I'environnement.

2 Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement ou
I'affaissement des structures, canalisations de services publics, sols adjacents et
parties de structures a conserver pour éviter qu'ils soient endommagés.

A Fournir et installer les pieces de contreventement et d'étaiement, et
effectuer les travaux de reprise en sous-ceuvre nécessaires.

2 Le cas échéant, réparer les ouvrages endommagés lors des travaux de
démolition selon les directives du Représentant du Ministéere.

3 Bien étayer les structures ou les ouvrages visés. Si les travaux de démolition
semblent constituer un danger pour le reste de la structure ou pour les
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33

3.4

3.5

structures ou les ouvrages adjacents, prendre les mesures de précaution
appropriées, arréter les travaux et en aviser le Représentant du Ministere.

Travaux préparatoires en surface

i Débrancher et réacheminer les canalisations des branchements électriques des
ouvrages ou structures a démolir.

i Poser des plaques d'avertissement sur le matériel et les canalisations
électriques qui doivent demeurer sous tension pendant les travaux de
démolition afin d'alimenter d'autres ouvrages.

2 Débrancher et obturer les canalisations des installations mécaniques.

| Enlever les canalisations d'eau et d'égout selon les directives du
Représentant du Ministére.

2 Enlever et évacuer du chantier les canalisations des autres réseaux
souterrains selon les directives du Représentant du Ministére.

3 Ne pas interrompre les canalisations de services publics qui sont en service ou
sous tension et qui ne doivent pas étre déplacées.

SECURITE

Exécuter les travaux d’excavation conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'acces
et de protection temporaires et a la section 01 35 29 - Santé et sécurité, ainsi qu’aux
normes de référence en matiére de démolition.

ENLEVEMENT DES DECHETS DANGEREUX

Enlever les matiéres définies comme contaminées ou dangereuses par les autorités
compétentes en matiére de protection de |'environnement, et en débarrasser le chantier
en prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires afin de minimiser les dangers
pendant leur enlévement et leur évacuation, le tout selon la section 01 74 21 — Gestion
et élimination des déchets de construction/démolition.

EXCAVATION ET DEMOLITION

Aucune compensation ne sera accordée pour les travaux d’excavation ou de démolition
en dehors des limites de démolition indiquées aux plans ou déterminées par le
Représentant du Ministére.

Les informations concernant les structures existantes sont tirées de plans « tels que
construit » ainsi que des relevés réalisés sur le site. Le co(t soumis dans la proposition
financiere doit refléter ces conditions. Dans les 48 heures suivant la découverte d’'une
divergence lors de la réalisation des travaux, en signaler la présence au Représentant du
Ministére.

Réaliser les travaux d’excavation et de démolition selon les élévations montrées et les
indications aux plans.

Exécuter les travaux d’excavation et de démolition nécessaires pour permettre
I'exécution des travaux indiqués.
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.5 Réaliser I'excavation des matériaux de remblai, du mort terrain et du roc en place selon
les indications aux plans. Réutiliser le matériel excavé s’il respecte les indications aux
plans et devis sur approbation du Représentant du Ministére.

.6 A la fin des travaux d’excavation et de démolition, aviser le Représentant du Ministére
pour effectuer la vérification des élévations et des dimensions.

7 Il ne sera pas permis de laisser flotter a la dérive des pieces de bois ou de déposer dans
I’eau des matériaux de démolition. Les piéces de bois ou autres débris flottants devront
étre récupérés immédiatement par I'Entrepreneur. L'Entrepreneur sera tenu
responsable de tout dommage pouvant résulter des débris flottants ou déposés dans
I'eau.

.8 Dans la mesure du possible, repérer les débouchés pour le recyclage de matériaux
granulaire ne pouvant étre réintégrés dans le nouvel ouvrage.

i Pour obtenir davantage de renseignements sur les possibilités de recyclage,
communiquer avec les associations provinciales/territoriales de fournisseurs de
granulats.

.9 Enlever le matériel, les canalisations et les autres éléments qui génent la réalisation des
travaux et les remettre en place au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

.10 A la fin de chaque journée de travail, s'assurer que I'ouvrage est sr et stable.

11 Exécuter les travaux d’excavation et de démolition de maniére a soulever ou émettre le
moins possible de matieres en suspension.

12 Il est interdit d'éliminer les matériaux prescrits autrement que par la méthode précisée
par le Représentant du Ministére.

A La personne qui représente sur place le Représentant du Ministére, pour ce qui
est de la valorisation des matériaux de démolition pourra, en temps et lieu,
proposer d'autres méthodes d'élimination des déchets de démolition.

13 Il est interdit d'évacuer ces matériaux vers une décharge ou de les incorporer a un flux
de déchets destinés a une décharge.

14 Sauf indication contraire, enlever et évacuer du chantier les matériaux d’excavation, en
respectant les exigences des autorités compétentes.

.15 Exécuter les travaux a la lumiére du jour aussi souvent que possible. A la fin de chaque
journée de travail, fermer toutes les sources d'éclairage sauf celles qui sont utilisées
pour des fins de sécurité.

.16 Tenir compte des marées lors des travaux d’excavation et de construction.

3.6 RELEVE APRES DEMOLITION

i A la fin des travaux de démolition du quai et avant la mise en place des nouveaux
ouvrages, I'Entrepreneur devra faire un relevé bathymétrique et/ou d’arpentage pour
cartographier le profil de I’existant dans les limites des nouveaux ouvrages.

2 L’Entrepreneur ne pourra débuter la construction du brise-lames et de la route avant

que le Représentant du Ministéere aie pris connaissance du relevé et aie donné son
autorisation.
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3.7 MATERIAUX

i Tous les matériaux provenant des travaux de démolition qui ne pourront étre réutilisés

ou ceux qui ne seront pas remis au Représentant du Ministére deviendront la propriété
de I'Entrepreneur et devront étre enlevés promptement selon la progression du
chantier.

2 Tout le triage des matériaux devra se faire directement sur le site méme de la
démolition. A moins d’avis contraire, aucune autre méthode ne sera acceptée.

3 L’Entrepreneur doit se référer a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets
de construction/démolition pour les procédures concernant les manipulations et le
stockage des matériaux de démolition sur le site.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES
A Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre
2 Section 01 35 29.06 — Santé et sécurité
3 Section 01 35 43 — Protection de I'environnement
A4 Section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits
.5 Section 01 74 11 — Nettoyage

1.2 REFERENCES

A Définitions

| Marchandise dangereuse : produit, substance ou organisme figurant dans le
Reéglement sur le transport des marchandises dangereuses ou répondant au critere
de danger établi dans ce reglement.

2 Matiere dangereuse : produit, substance ou organisme utilisés aux fins auxquelles il
était initialement destiné, et qui a des répercussions négatives sur I'environnement
ou sur la santé des personnes, des animaux ou des végétaux lorsqu'il est libéré dans
I'environnement.

3 Déchet dangereux : matiere dangereuse qui n'est plus utilisée aux fins auxquelles elle
était initialement destinée et qui doit étre recyclée, traitée ou éliminée.

2 Références
A Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE, 1999)

i Reéglement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et
de matiéres recyclables dangereuses (DORS/2005-149).

2 Ministere de la Justice du Canada (Jus)
| Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, ch. 34 (LTMD).

2 Réglement sur le transport des marchandises dangereuses (T-19.01-DORS/2001-
286).

3 Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

A Fiches signalétiques (FS).
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

| Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Fiches techniques

i Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les matieres dangereuses visées. Les fiches
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techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de
performance, les dimensions, les contraintes et la finition.

2 Conformément a la section 01 35 29.06 — Santé et sécurité, soumettre au
Représentant du Ministére, avant d'introduire toute matiere dangereuse sur le
chantier, deux (2) exemplaires des fiches signalétiques relatives aux matieres
dangereuses visées, requises aux termes du SIMDUT (Systéme d'information sur les
matieéres dangereuses utilisées au travail).

3 Fournir au Représentant du Ministére un plan de gestion des matieres dangereuses,
indiqguant le nom de toutes les matiéres dangereuses, leur utilisation, leur
emplacement, I'équipement de protection individuelle requis ainsi que les
arrangements qui ont été pris quant a leur élimination.

14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément
aux instructions écrites du fabricant et a la section 01 61 00 — Exigences générales
concernant les produits.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.

Effectuer le transport des matieres et des déchets dangereux conformément a la Loi sur le
transport des marchandises dangereuses, au Réglement sur le transport des marchandises
dangereuses et aux réglements provinciaux pertinents.

Entreposage et manutention

A Coordonner le stockage des matieres dangereuses avec le Représentant du Ministere
et se conformer aux exigences locales concernant |'étiquetage et le stockage des
matieres et des déchets dangereux.

2 Stocker et manutentionner les matieres et les déchets dangereux conformément
aux lois, réglements, codes et lignes directrices applicables du gouvernement fédéral
et du gouvernement provincial.

3 Stocker et manutentionner les matiéres inflammables et les matieres combustibles
conformément aux exigences du Code national de prévention des incendies du
Canada.

4 On pourra garder sur le chantier jusqu'a 45 litres d'essence, de kéroséne, de naphte
ou d'autres liquides inflammables ou combustibles, pourvu que les conditions
suivantes soient respectées.

i Les liquides inflammables ou combustibles doivent étre conservés dans des
récipients approuvés portant le label d'homologation des Laboratoires des
assureurs du Canada ou de la Factory Mutual.

2 Le stockage de plus de 45 litres de liquides inflammables ou combustibles doit
étre approuvé par le Représentant du Ministere.
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.5 Le cas échéant, transvider les liquides inflammables ou combustibles loin de toute
flamme nue ou de tout dispositif générateur de chaleur.

.6 Les diluants et les produits de nettoyage utilisés doivent étre ininflammables et
avoir un point d'éclair supérieur a 38 degrés Celsius.

7 Il faut conserver sur le chantier le moins possible de liquides usés inflammables ou
combustibles; ceux-ci doivent étre stockés dans des récipients approuvés, dans un
endroit sir et ventilé.

.8 Respecter les reglements concernant les fumeurs. Il est interdit de fumer dans les
endroits ol des matiéres dangereuses sont stockées, utilisées ou manutentionnées.

.9 Observer les exigences ci-aprés pour le stockage de matieéres et de déchets
dangereux en quantités dépassant 5 kg dans le cas des substances solides, et
dépassant 5 L dans le cas des substances liquides.

A Stocker les matieres et les déchets dangereux dans des récipients fermés et scellés.

2 Etiqueter les récipients de matiéres et de déchets dangereux conformément
aux exigences du SIMDUT.

3 Stocker les matiéres et les déchets dangereux dans des récipients
compatibles avec la matiére ou le déchet en question.

4 Séparer les matieres et les déchets incompatibles.

.5 Stocker les matieres et les déchets dangereux différents dans des récipients
distincts.

.6 Stocker les matieres et les déchets dangereux dans un endroit sar, dont l'acces est
controlé.

7 Maintenir une voie d'évacuation bien délimitée de |'aire de stockage.

.8 Stocker les matieres et les déchets dangereux a un endroit qui empéchera leur
déversement dans I'environnement.

.9 Placer, a proximité de l'aire de stockage, du matériel d'intervention en cas de
déversement, y compris de I'équipement de protection individuelle.

.10  Tenir a jour un inventaire des matieres et des déchets dangereux, ou seront
consignés le nom des produits, la quantité et la date du début du stockage.

.11 Respecter les exigences ci-aprés si des déchets dangereux sont produits sur le
chantier.

1 Coordonner le transport et I'élimination des déchets dangereux avec le
Représentant du Ministéere.

2 Respecter les lois et les reglements fédéraux, provinciaux et
municipaux pertinents concernant les producteurs de déchets dangereux.

3 Utiliser les services d'un transporteur autorisé par les autorités
provinciales a prendre les matiéres en question.

A Avant d'expédier les matiéres dangereuses, obtenir un avis écrit de
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I'installation prévue de traitement ou d'élimination de déchets
dangereux, confirmant que celle-ci acceptera ces matiéres dangereuses
et gu'elle est autorisée a le faire.

.5 Apposer sur les récipients des indications de danger visibles, selon les
exigences des reglements provinciaux et fédéraux pertinents.

.6 S'assurer que les personnes qui font la manutention, I'offre de transport
ou le transport de marchandises dangereuses ont recu une formation
adéquate.

7 Fournir au Représentant du Ministéere une photocopie de tous les
documents d'expédition et des manifestes relatifs aux déchets.

.8 Suivre le cheminement du manifeste rempli par le destinataire des
marchandises dangereuses expédiées. Remettre au Représentant du
Ministére une photocopie du manifeste rempli.

.9 Signaler immédiatement toute perte, émission ou fuite de matiére
dangereuse au Représentant du Ministére et a l'autorité provinciale
compétente. Prendre des mesures raisonnables pour prévenir les rejets
de matiere dangereuse.

.12 S'assurer que le personnel a recu une formation appropriée, conformément
aux exigences du SIMDUT.

.13 Signaler immédiatement les déversements ou les accidents au Représentant
du Ministére. Soumettre un rapport écrit au Représentant du Ministere dans
les 24 heures suivant l'incident.

PARTIE 2 PRODUIT
2.1 MATERIAUX
i Ne conserver sur le chantier que les quantités de matiéres dangereuses nécessaires pour
I'exécution des travaux.
2 Garder les fiches signalétiques a proximité de I'endroit d'utilisation des matieres
dangereuses, et en informer les personnes susceptibles d'étre exposées a ces dernieres.
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 NETTOYAGE
i Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 — Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels

en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 —
Nettoyage.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.1 SECTIONS CONNEXES
Nl Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre
2 Section 03 20 00 — Armatures pour béton
3 Section 03 30 00 — Béton coulé en place
4 Section 03 30 51 — Béton pour tablier de quai
.5 Section 03 41 00 — Eléments de béton préfabriqué
1.2 REFERENCES

A Sauf indication contraire, se référer a la derniere publication et les amendements des normes
suivantes, prévalent a la date d’entrée en vigueur du contrat.

2 Association canadienne de normalisation (CSA)

1

N oo xRN

o0

CAN/CSA-A23.1/A23.2, Béton Constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai
et pratiques normalisées pour le béton

CAN/CSA-08651, Reégles de calcul aux états limites des charpentes en bois
CAN/CSA-0121, Contre-plaqué en sapin de Douglas

CAN/CSA-0151, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens
CAN/CSA-0153, Contre-plaqué en peuplier

CAN/CSA-0325.0-92, Construction Sheathing.

CAN/CSA-0437, Normes relatives aux panneaux de particules orientées et aux panneaux
de grandes particules

CAN/CSA-S269.1, Falsework for Construction Purposes
CAN/CSA-S269.3, Coffrages, Norme nationale du Canada

3 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

A

CAN/ULC-5701, Norme sur l'isolant thermique en polystyréne, panneaux et
revétements de tuyauterie.

13 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre les dessins d’atelier des coffrages et des ouvrages d’étaiement temporaires. Les
dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec.

Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Systeme d'information sur les
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matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), selon la section 02 81 01 - Matiéres
dangereuses.

4 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre la méthode de construction et
le calendrier des travaux, les marches a suivre concernant I'étaiement, le décoffrage et la
remise en place des étais, les matériaux, les caractéristiques architecturales particulieres des
finis des surfaces apparentes, la disposition des joints, des tirants et des éléments de
doublure, et I'emplacement des pieces temporaires encastrées.

.5 Se conformer a la norme CSA S269.1 relativement aux dessins des ouvrages d'étaiement
temporaires. Se conformer a la norme CAN/CSA-5269.3 relativement aux dessins des
coffrages.

.6 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les données de calcul des
coffrages telles que la vitesse et la température admissibles de mise en place du béton dans
les coffrages.

7 Préciser I'ordre de montage et de démontage des coffrages et des ouvrages d'étaiement
temporaires, selon les directives du Représentant du Ministére.

.8 Si des coffrages glissants ou des coffrages volants sont utilisés, soumettre les détails des
matériels et les marches a suivre au Représentant du Ministere.

14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Gestion et élimination des déchets

.1 Trier et recycler les matériaux de rebut conformément aux prescriptions de la section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

.2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de
déchets dangereux ou toxiques.

.3 Acheminer le bois inutilisé vers une installation de recyclage, de réutilisation/réemploi
ou de compostage autorisée par le Représentant du Ministére.

.4 Acheminer le plastique inutilisé vers une installation de recyclage, de
réutilisation/réemploi ou de compostage autorisée par le Représentant du
Ministere.

.5 Veiller a ce que les contenants vides soient scellés et rangés dans un endroit sir et hors
de la portée des enfants, en vue de leur élimination

PARTIE 2 PRODUIT

2.1 MATERIAUX/MATERIELS
i Matériaux de coffrage

A Pour la mise en place de béton ne présentant pas de caractéristiques architecturales
particuliéres, utiliser des coffrages en bois et en produits dérivés du bois conformes
aux normes CSA 0121, CSA-086.1, CSA 0437, ou CSA 0153. L'usage de coffrages
d’acier est permis également.

2 Pour le béton avec des caractéristiques architecturales spéciales, utiliser des
matériaux de coffrage pour CSA-A23.1 / A23.2.
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3 Les coffrages doivent étre conformes a la norme CAN3-A23.1-M77. Respecter les
tolérances maximales pour les ouvrages de béton fini telles qu'elles sont spécifiées
dans la norme 347 de I'ACl intitulée « Recommended Practice for Concrete
Formwork ».
4 Panneau isolant rigide: a CAN / ULC-S701.

2 Formes de panneaux: amovibles, permanentes, en acier, en plastique renforcé, comme
indiqué.

3 Formes de colonne tubulaire: rondes, spirales d’acier et de fibres laminées, traitées avec un
matériau antiadhésif.

A4 Tirants de coffrage

A Dans le cas du béton ne devant pas présenter de caractéristiques architecturales,
utiliser des tirants métalliques amovibles ou a découplage rapide, de longueur fixe
ou réglable, ne comportant aucun dispositif qui pourrait laisser sur la surface du
béton des trous d'un diametre supérieur a 25 mm.

2 Dans le cas du béton devant présenter des caractéristiques architecturales, utiliser
des tirants équipés de cones de plastique et de bouchons en béton gris pale.

.5 Doublures de coffrage

A Contreplaqué: Douglas taxifolié conforme a la norme CSA 0121, bois de résineux
canadiens conforme a la norme CSA 0151, peuplier conforme a la norme CSA 0153.

2 Panneaux de grandes particules : conformes a la norme CSA-0325 — Revétement
pour la construction.

.6 Agent de décoffrage: non toxique, biodégradable et a faible teneur en COV.

7 Huile de démoulage : huile minérale incolore, non toxique, biodégradable et a faible teneur
en COV, exempte de kérosene, dont la viscosité Saybolt Universel exprimée en secondes est
d'au moins 70 et d'au plus 110 (de 15 a 24 mm2/s) a une température de 40 °C, et dont le
point d'éclair en creuset ouvert est d'au moins 150 °C.

.8 Matériaux pour ouvrages d'étaiement temporaires : conformes a la norme CSA-5269.1.

.9 Produit d'étanchéité : utiliser un produit d’étanchéité approprié approuvé par le représentant
du ministere.

PARTIE 3 EXECUTION
3.1 CONSTRUCTION ET MONTAGE

i Avant d'entreprendre la construction des coffrages, vérifier les lignes, les niveaux et les
entraxes, et s'assurer que les dimensions correspondent a celles indiquées sur les dessins.

2 Obtenir l'autorisation du Représentant du Ministere avant de couler du béton directement
dans le sol ou de réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne sont pas indiquées sur les
dessins.

3 Avant de couler le béton directement dans le sol, dresser les parois et le fond de la zone
creusée, puis enlever la terre qui s'en détache.

A4 Fabriquer les ouvrages d'étaiement temporaires et les monter conformément a la norme CSA
$269.1.

.5 Les dalles mises en place directement sur le sol ne doivent pas étre montées sur une surface



Reconstruction du quai des pécheurs Section 03 10 00

Chevery

Coffrages pour béton, ouvrages d’'étaiement
temporaires et accessoires

Projet n° 721304 Page 4 de 5

.10

A1

12

13

14

.15

gelée.

Assurer le drainage du terrain de maniere a empécher l'entrainement du sol sur lequel
reposent les dalles sur sol, les lisses d'assise et les étais mis en place a méme le sol.

Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA-5269.3, de facon
a obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau conformes aux
indications, et situés aux endroits indiqués; respecter les tolérances prescrites dans la norme
CAN/CSA A23.1/A23.2.

Aligner les joints et sceller.

A moins d'indications contraires, utiliser des bandes de chanfrein de 25mm pour les angles
saillants et/ou des baguettes de 25 mm pour les angles rentrants des joints des coffrages.

Les rainures, les fentes, les ouvertures, les larmiers, les rentrants et les joints de dilatation et
de controle doivent étre conformes aux indications.

Construire des coffrages pour le béton architectural et placer les attaches comme indiqué.
Modeéle de joint n’est pas nécessairement basé sur |'utilisation de panneaux de taille standard
ou l'espacement maximal admissible des liens.

Incorporer les ancrages, les manchons et les autres pieces noyées requises pour les ouvrages
spécifiés dans d'autres sections. Veiller a ce que tous les ancrages et toutes les pieces noyées
ne fassent pas saillie sur des surfaces devant étre revétues d'un produit de finition, une
couche de peinture par exemple.

Poser une doublure du coté intérieur des coffrages pour les surfaces ci-apres.

A La face externe des poutres maitresses, poutres secondaires et le bord vertical des
dalles.

2 La sous-face des poutres maitresses et des tabliers de pont, si elle est apparente.

3 Les faces apparentes des culées/butées, des murs de retour, des pylénes et des
piliers. Ne pas décaler les joints des panneaux de doublure. Aligner les joints de
maniére a obtenir des motifs uniformes.

A4 Fixer la doublure sur le coffrage en la tendant le plus possible de maniere a prévenir
la formation de plis.

.5 Prolonger la doublure sur les rives des panneaux de coffrage.
.6 S'assurer que la doublure est neuve et qu'elle n'a pas déja été utilisée.

7 S'assurer que la doublure est seche et exempte d'huile lors de la mise en place du
béton.

.8 Il est interdit d'appliquer un agent de décoffrage lorsqu'une doublure drainante est
utilisée.
.9 Si les surfaces en béton doivent étre nettoyées apres I'enléevement des coffrages,

utiliser un simple jet d'eau sous pression de facon a ne pas altérer le fini lisse du
béton.

.10 Le co(t d'une doublure textile est compris dans le prix du béton pour la partie
correspondante des travaux.
Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément a la norme CAN/CSA A23.1-
04/A23.2.
Si des coffrages glissants ou des coffrages volants sont utilisés, soumettre les détails
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3.2

.16

conformément a la section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.
Lorsque les coffrages ne semblent pas satisfaisants, interrompre les travaux jusqu'a ce que les
défauts soient corrigés.

DECOFFRAGE ET REMISE EN PLACE DES ETAIS
Aprés avoir coulé le béton, laisser les coffrages en place pendant au moins la période de
temps appropriée, selon les indications ci-aprés.

A Au moins trois (3) jours pour les dalles sur sol, les blocs et autres éléments
préfabriqués.

2 Au moins 3 jours pour les colonnes.

3 Au moins 28 jours pour les poutres, les dalles, et autres membrures structurales, ou
7 jours lorsqu’ils sont remplacés immédiatement et adéquatement avec des
équipements appropriées tels que spécifiés dans les normes.

4 3 jours pour les fondations et les butées.
Retirez le coffrage lorsque le béton a atteint 80% de sa résistance requise ou la période
minimale mentionnée ci-dessus, selon la plus tardive ci-dessus, et remplacez-la
immédiatement par un support adéquat. L'obtention de la résistance a la compression de 80%
doit étre vérifiée par des essais sur des échantillons curés dans les mémes conditions que le
béton de la structure afin d'autoriser le retrait du coffrage.
Remettre en place les étais requis lorsqu'il est nécessaire d'enlever rapidement les coffrages
ou que les éléments d'ossature peuvent étre assujettis a des charges supplémentaires
pendant la construction de I'ouvrage.
L'espacement maximal des étais remis en place dans chacun des axes de poussée principaux
est de 3 000 mm.
Réutiliser les coffrages et les ouvrages d'étaiement temporaires, sous réserve des exigences
de la norme CSA-A23.1/A23.2.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.1 SECTIONS CONNEXES
Nl Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre
2 Section 03 10 00 — Coffrage pour béton, ouvrages d’étaiement temporaires et accessoires
3 Section 03 30 00 — Béton coulé en place
4 Section 03 30 51 — Béton pour tablier de quai
1.2 REFERENCES
i Sauf indication contraire, se référer a la derniére publication et les amendements des normes
suivantes, prévalent a la date d’entrée en vigueur du contrat.
2 American Concrete Institute (ACI)
A ACI 315R-04, Manual of Engineering and Placing Drawings for Reinforced Concrete
Structure.
2 ACI 315-99, Details and Detailing of Concrete Reinforcement.
3 ASTM International
Nl ASTM A1064/A1064-M-15, Standard specification For Carbon-Steel Wire and
Welded Wire Reinforcement, Plain and Deformed for Concrete.
2 ASTM A143/A143M-07 (C2014), Standard Practice for Safeguarding Against
Embrittlement of Hot- Dip Galvanized Structural Steel Products and Procedure for
Detecting Embrittlement.
A4 CSA International
A CSA-A23.1/A23.2-F14, Béton : Constituants et exécution des travaux/Méthodes
d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
2 CAN/CSA-A23.3-F14, Calcul des ouvrages en béton.
3 CSA-G30.18-F09 (2014), Barre d’acier au carbone pour armature du béton.
A CSA-G40.20/G40.21-F13, Exigences générales relatives a l'acier de construction
laminé ou soudé/Acier de construction.
.5 CAN/CSA-G164-FM92 (C2003), Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliére.
.6 CSA W186-FM1990 (C2012), Soudage des barres d'armature dans les constructions en
béton armé.
7 CAN/CSA G30.3-M-1983 (C1998) Fil d’acier étiré a froid pour 'armature du béton.
.5 Institut d'acier d'armature du Canada (RSIC/IAAC)

A IAAC-C2006, acier d’armature, manuel de normes recommandées.
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1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

i Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

2 Les dessins des armatures doivent étre exécutés conformément au Manuel des normes
recommandées.

3 Dessins d'atelier

A Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu
ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province du
Québec.

A Les dessins doivent indiquer les détails de mise en place des armatures ainsi que ce

qui suit.

A Détails de pliage des barres d'armature.

2 Liste des armatures.

3 Nombre d'armatures.

4 Dimensions, espacement et les quantités d’armatures et treillis, et

jonctions mécaniques nécessaires si leur utilisation est autorisée par le
Représentant du ministere. Les armatures qui y sont montrées doivent
étre marquées selon un code d'identification permettant de repérer leur
emplacement sans qu'il soit nécessaire de consulter les dessins de
structure, conformément aux prescriptions du « Manuel des normes
recommandées » publié par I’AAC.

.5 Les dessins doivent également indiquer les dimensions, I'espacement et
I'emplacement des chaises, des espaceurs et des supports.

14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
i Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

.2 Entreposage et manutention

i Entreposer les matériaux de maniere qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un
endroit propre, conformément aux recommandations du fabricant.

2 Remplacer les armatures endommagées par des armatures neuves.
PARTIE 2 PRODUIT
2.1 MATERIAUX/MATERIELS

i Tout remplacement de barres d'armature par des barres de dimensions différentes doit étre
autorisé par écrit par le Représentant du Ministere.

2 Barres d'armature : sauf indication contraire, barres a haute adhérence faites d'acier en
billettes, de nuance 400 ou 500, conformes a la norme CSA-G30.18. Barres d’armature en
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acier soudable acceptable.

3 Barres d'armature : barres a haute adhérence en acier soudable faiblement allié, conformes
a la norme CSA-G30.18.

4 Treillis d'armature en fil soudé : fait de fil d'acier soudé conforme a la norme ASTM A1064/A-
1064M.

Nl Le treillis doit étre fourni sous forme de feuilles plates seulement.

.5 Treillis d'armature en fil haute adhérence : treillis en fil d'acier soudé, a haute adhérence,
conforme a la norme ASTM A1064/A1064M.

i Le treillis doit étre fourni sous forme de feuilles plates seulement.

.6 Fil a ligaturer : fil d’acier recuit et étiré a froid, conforme a la norme CSA G30.3.

7 Fil d’acier a haute adhérence pour I'armature du béton : conforme a la norme ASTM
A1064/A1064M.

.8 Chaises, espaceurs, supports de barres et cales de support : conformes a la norme CSA-
A23.1/A23.2.

.9 Raccords mécaniques : assujettis a I'autorisation du Représentant du Ministere.

.10 Barres rondes et lisses : conformes a la norme CSA-G40.20/G40.21.

2.2 FACONNAGE

Nl Les armatures en acier doivent étre fagonnées conformément aux normes CSA-A23.1/A23.2
ou au document Acier d'armature, Manuel de normes recommandées, publié par I'Institut
d'acier d'armature du Canada (IAAC).

2 Le Représentant du Ministere doit approuver I'emplacement des entures autres que celles
indiquées sur les dessins de mise en place.

3 Dés qu'elles sont approuvées par le Représentant du Ministére, les armatures doivent
étre soudées conformément a la norme CSA W186.

4 Les lots de barres d'armature expédiés doivent étre clairement marqués selon un code
d'identification, en conformité avec la liste des barres d'armature requises et les détails de
pliage de ces dernieres.

.5 Sauf indication contraire, les longueurs de scellement droit et les longueurs de recouvrement
des barres doivent étre conformes a la norme CAN/CSA-A23.3.

2.3 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE
1 Au moins 2 semaines avant de commencer la mise en place des armatures, remettre au

Représentant du Ministére, s'il en fait la demande, une copie certifiée du rapport des essais
ayant été effectués en usine, faisant état des résultats des analyses physique et chimique de
I'acier d'armature.
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PARTIE 3 EXECUTION
3.1 PREPARATION

3.2

33

3.4

3.5

La galvanisation des barres d'armature doit comprendre un traitement de chromatation.

N La durée du traitement est déterminée par le diamétre des barres, a savoir une (1)
heure par 25 mm de diameétre.

Effectuer les essais de pliage permettant de vérifier la fragilité des barres d'armature
galvanisées, conformément a la norme ASTM A143/A143M.

PLIAGE SUR LE CHANTIER
Sauf indication contraire ou autorisation du Représentant du Ministére, les barres d'armature

ne doivent pas étre pliées ni soudées sur le chantier.

Lorsque le pliage sur le chantier est autorisé, plier les barres sans les chauffer, en leur
appliquant lentement une pression constante.

Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements.
MISE EN PLACE DES ARMATURES
Mettre les armatures en place selon les indications des dessins de mise en place et les

exigences de la norme CSA-A23.1/A23.2.

Demander au Représentant du Ministere d'accepter les armatures et leur mise en place avant
de couler le béton.

Veiller a préserver l'intégrité du revétement des armatures pendant la coulée du béton.
Voir a ce que les armatures soient propres, exemptes de saleté, d’huile de décoffrage
ou d’autre contaminants. Nettoyer les éléments d’armature avant de couler le béton.

TEMPERATURE DES ARMATURES

Au moment de la coulée du béton, la température de I'acier présent dans les coffrages ne
devra pas étre inférieure a 5 degrés C.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage.
Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels
en surplus, les déchets, les outils et I'équipement.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES
i Section 01 29 83 - Paiement - Services de laboratoires d'essai
2 Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre
3 Section 01 45 00 — Controle de la qualité
4 Section 03 10 00 — Coffrages pour béton, ouvrages d’étaiement temporaires et accessoires
.5 Section 03 20 00 — Armatures pour béton
.6 Section 03 30 51 — Béton pour tablier de quai
7 Section 03 41 00 — Eléments de béton préfabriqué

1.2 REFERENCES

1 Abréviations et acronymes

A Ciment : ciment hydraulique ou ciment hydraulique composé (ou le suffixe « b » indique
qu'il s'agit d'un produit composé).

1 Type GU ou GUb : ciment d'usage général.
2 Type MS ou MSb : ciment a résistance modérée aux sulfates.
3 Type MH ou MHb : ciment a chaleur d'hydratation modérée.
4 Type HE ou HEb : ciment a haute résistance initiale.
5 Type LH ou LHb : ciment a faible chaleur d'hydratation.
6 Type HS ou HSb : ciment a haute résistance aux sulfates.
2 Cendres volantes
A Type F : ayant une teneur en oxyde de calcium inférieure a 8 %.
2 Type Cl : ayant une teneur en oxyde de calcium comprise entre 8 % et 20 %.
3 Type CH : ayant une teneur en oxyde de calcium supérieure a 20 %.
3 Type S : laitier granulé de haut fourneau.
2 Références

A Sauf indication contraire, se référer a la derniére publication et les amendements
des normes suivantes, prévalents a la date d’entrée en vigueur du contrat.

2 ASTM International

A ASTM C260/C260M-10a- Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for
Concrete.

2 ASTM (C309-11 - Standard Specification for Liquid Membrane-Forming
Compounds for Curing Concrete.
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1.4

3 ASTM C494/C494M-15a - Standard Specification for Chemical Admixtures for
Concrete.

4 ASTM C1017/C1017M-13°1 - Standard Specification for Chemical Admixtures
for Use in Producing Flowing Concrete.

.5 ASTM (C882/C882M-13a Standard Test Method for Bond Strength of Epoxy-
resin Systems Used with Concrete by Slant Shear.

3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CSA A23.1/A23.2-F14 - Béton : constituants et exécution des travaux/Méthodes
d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

2 CSA A283 06 (R2011)- Qualification Code for Concrete Testing Laboratories.
3 CSA A3000-13 - Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002,
A3003, A3004 et A3005).
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux, soumettre au Représentant
du Ministére, si demandé par ce dernier, des échantillons des matériaux suivants proposés
pour les travaux :

A cing (5) litres de produit de cure;

2 trois (3) kilogrammes de chaque type d'ajout cimentaire;

3 dix (10) kilogrammes de chaque type de ciment hydraulique composé;

4 cing (5) kilogrammes de chaque adjuvant.

.5 dix (10) kilogrammes de chaque type de granulats fins et de gros granulats.

Soumettre les résultats et les rapports des essais au Représentant du Ministére, aux fins
d'examen, et, en présence de tout écart ou de toute divergence par rapport a la formule de
dosage ou aux parametres prescrits pour le mélange de béton, ne pas poursuivre les travaux
sans avoir préalablement obtenu une autorisation écrite.

Gachées de béton : soumettre des registres précis des lots de béton mis en place indiquant
la date et I'emplacement de chaque gachée, la qualité du béton, la température de I'air et
les éprouvettes prélevées selon les indications de l'article 3.4 Contréle de la qualité sur place.

Temps de transport du béton : soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'examen,
tout écart supérieur a la durée maximale admissible de 105 minutes pour la livraison du
béton au chantier et le déversement des gachées.

Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT.

ASSURANCE DE LA QUALITE
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i Soumettre au Représentant du Ministére, au moins quatre (4) semaines avant le début des
travaux de bétonnage, un certificat valide et reconnu émis par I'usine fournissant le béton.

1 Fournir les données d’essai, les attestations de conformité, les fiches techniques et
une certification émise par un laboratoire d’inspection et d’essai reconnu et
indépendant confirmant que les matériaux entrant dans la fabrication du mélange de
béton ainsi que la formule de dosage satisfont aux exigences spécifiées.

2 Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux de bétonnage, soumettre
au Représentant du Ministére, aux fins d'examen, les méthodes proposées pour le controle de
la qualité des aspects mentionnés ci-apres.

i Erection des ouvrages d'étaiement temporaires.
Bétonnage par temps chaud.

Bétonnage par temps froid.

2

3

A4 Cure.
5 Finition.

6 Décoffrage.

7 Exécution des joints.

3 Plan de controle de la qualité : soumettre un rapport écrit au Représentant du Ministere,
certifiant la conformité du béton mis en place aux exigences de performance énoncées a
I'article 2.2 Critéres de performances.

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Livraison et acceptation

N Temps de transport: le béton doit étre livré au chantier et déchargé au
maximum dans les 105 minutes suivant le gachage.

i Le cas échéant, toute modification du temps de transport maximum doit étre
acceptée par écrit par le Représentant du Ministére et le producteur de béton,
selon les indications de la norme CSA A23.1/A23.2.

2 Les écarts doivent étre soumis au Représentant du Ministere aux fins d'examen.

2 Livraison du béton : s'assurer que la centrale a béton assure une livraison continue
du béton, conformément ala norme CSA A23.1/A23.2.

PARTIE 2 PRODUITS
2.1 CRITERES DE CALCUL

A Variante 1 — Performance : selon la norme CSA A23.1/A23.2 et les indications de l'article 2.4
Formules de dosage.

2.2 CRITERES DE PERFORMANCE
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i Plan de controle de la qualité : s'assurer que le fournisseur de béton est en mesure de fournir
du béton satisfaisant aux critéres de performance établis par le Représentant du Ministere

et prévoir un contréle de la conformité du matériau selon les prescriptions de l'article 1.4

Assurance de la qualité.

2.3 MATERIAUX/MATERIELS
N Ciment : pour usage général, conforme a la norme CSA A3001, de type GU ou GUb.
2 Ajouts cimentaires : GUb contenant au moins 8 % en fumées de silice, selon la norme CSA A3001.
3 Eau : selon la norme CSA A23.1/A23.2.
A4 Granulats : selon la norme CSA A23.1/A23.2 et granitique.
.5 Adjuvants

A Entraineurs d'air : selon la norme ASTM C260.

2 Adjuvants chimiques : selon la norme ASTM C494 et ASTM C1017. Le Représentant du
Ministére doit accepter les accélérateurs ou les retardateurs de prise utilisés pendant
les travaux de bétonnage par temps froid ou par temps chaud.

.6 Produit de cure : blanc, selon la norme CSA A23.1/A23.2 et ASTM C309, Type 1, caoutchouc
chloriné.
7 Agent de liaisonnement :

i Avec une résistance de liaisonnement a 14 jours de 20.7 MPa (Frais/frais),

conformément a la norme ASTMD C882.
2.4 FORMULES DE DOSAGE
i Variante 1 - Méthode de performance pour prescrire le béton : satisfaisant aux criteres de

performance définis par le Représentant du Ministére, selon la norme CSA A23.1/A23.2.

A S'assurer que le fournisseur de béton satisfait aux exigences de performance définies
ci-apres et effectuer le contréle de la conformité selon les indications énoncées dans le
plan de controle de la qualité.

2 Les caractéristiques du béton frais :
A Affaissement : 80 mm + 30 mm

2 Teneur en air : 5% a 8%

3 Rapport eau/liant maximal : 0.4
3 Une fois durci, le mélange de béton doit étre conforme aux exigences indiquées ci-apres :
i Durabilité et classe d'exposition : C-1.
2 Résistance a la compression : au moins 35 MPa a 28 jours.
3 Diametre des granulats : maximum 19 mm.

4 Soumettre un plan de gestion de la qualité en vue d'assurer le contréle de la qualité du
béton en fonction des exigences de performance spécifiées.
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.5 Certification du fournisseur de béton : la centrale de malaxage et les matériaux

doivent satisfaire aux exigences de la norme CSA A23.1.

.6 Tous les granulats proposés pour le béton extérieur devront étre testés conformément
a la norme CAN3-A23.2, pour leur réactivité aux alcalis.

PARTIE 3 EXECUTION
3.1 PREPARATION

N Obtenir I'autorisation écrite du Représentant du Ministere avant la mise en place du béton.

A1 Donner un préavis d'au moins 24 heures avant le début des travaux de bétonnage.

2 Placer les armatures selon la section 03 20 00 - Armatures pour béton.

3 Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage :

i Il est interdit de confectionner des joints de reprise.

2 Veiller a ce que le transport et la manutention du béton soient effectués de maniére a
minimiser les interventions durant sa mise en place et a ne causer aucun
dommage a l'ouvrage ou aux structures existantes.

A4 Le pompage du béton ne sera permis qu'une fois les matériels et la formule de dosage
approuvés.

.5 S'assurer que les armatures et les piéces noyées ne sont pas déplacées pendant la mise
en place du béton.

.6 Avant de couler le béton, obtenir l'autorisation du Représentant du Ministére quant a la
méthode proposée pour protéger le béton pendant la mise en place et la cure par mauvais
temps.

7 Protéger les ouvrages existants contre les salissures.

.8 Nettoyer les surfaces en béton et les débarrasser des taches avant d'appliquer les produits de
finition.

.9 Tenir un registre des travaux de bétonnage indiquant avec précision la date et I'emplacement
de chaque gachée, les caractéristiques du béton, la température ambiante et les échantillons
prélevés.

.10 Aucune charge ne doit étre exercée sur les nouveaux éléments en béton avant que le
Représentant du Ministére ne I'ait autorisé.

3.2 MISE EN CEUVRE
Nl Exécuter les ouvrages en béton coulé en place conformément a la norme CSA A23.1/A23.2.
2 Manchons et éléments a noyer

Nl Ne poser aucun manchon, conduit ou tuyau et ne pratiquer aucune ouverture au
travers d'une poutrelle, d’'une poutre, d’'un chapiteau de colonne ou d’une colonne,
a moins que cela ne soit indiqué ou autorisé par le Représentant du Ministére.
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2 Aprés avoir obtenu l'autorisation du Représentant du Ministere, ménager les
ouvertures et placer les manchons, les attaches, les étriers de suspension et les autres
éléments noyés indiqués sur les dessins ou spécifiés ailleurs.

3 Les manchons et les ouvertures de plus de 100 mm x 100 mm qui ne sont pas
indiqués doivent étre examinés par le Représentant du Ministére.

4 Ne pas enlever ni déplacer des armatures pour poser des piéces de quincaillerie. Si les
éléments a noyer dans le béton ne peuvent étre placés aux endroits prescrits, faire
accepter toute modification par le Représentant du Ministere, par écrit, avant de couler
le béton.

.5 Confirmer I'emplacement et les dimensions des manchons et des ouvertures
indiqués sur les dessins.

.6 Mettre en place les éléments spéciaux a noyer, aux fins des essais de résistance, selon
les indications et les exigences des méthodes retenues pour les essais non destructifs du
béton.

3 Boulons d'ancrage

i Fixer les boulons d'ancrage aux gabarits, en collaboration avec le corps de métier
approprié, avant de couler le béton.

2 Seulement apres avoir obtenu I'autorisation du Représentant du Ministére, sceller au
coulis les boulons d'ancrage installés dans des trous percés au préalable ou forés apres
gue le béton ait fait prise.

| Les trous ainsi percés doivent avoir un diameétre d'au moins 100 mm.

2 Le diameétre des trous forés apres la prise du béton doit excéder d'au moins 25
mm celui des boulons utilisés et étre conforme aux recommandations du
fabricant.

3 Empécher I'eau, la neige et la glace de s'accumuler dans les trous destinés a recevoir
les boulons d'ancrage.

4 Placer les boulons et remplir les trous de coulis époxy.
4 Barbacanes et chantepleures

! Réaliser les barbacanes et les chantepleures conformément a la section 03 10 00 -
Coffrages pour béton, ouvrages d’étaiement temporaires et accessoires. Si I'on utilise
des coffrages en bois, ceux-ci doivent étre enlevés aprés la prise du béton.

2 Installer les tuyaux de drainage et les buses d'évacuation selon les indications.

.5 Mettre du coulis sous les socles selon une méthode conforme aux recommandations du
fabricant, de maniére a obtenir une surface de contact correspondant a 100 % de la zone
recouverte de coulis.

.6 Cure et finition
A Finir les surfaces de béton selon la norme CSA A23.1/A23.2.

2 Employer des méthodes revues a la satisfaction du Représentant du Ministere ou les
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méthodes définies dans la norme CSA A23.1/A23.2 pour enlever l'eau de ressuage
excédentaire. Veiller a ne pas endommager les surfaces des éléments en béton.
3 Sauf indication contraire, exécuter une finition au balai.
4 Sauf indication contraire, frotter les arétes vives apparentes avec une piece de
carborundum pour obtenir un arrondi d'au moins 3 mm de rayon.
.5 Assurer une cure humide du béton pour les sept (7) jours suivant la coulée.
.6 Faire approuver par le Représentant du Ministére, au moins 24 heures a I'avance, la
méthode de cure que I'on propose d’utiliser.
3.3 TOLERANCES DE MISE EN OEUVRE

34

3.5

3.6

Les tolérances de mise en ceuvre des surfaces de béton doivent étre conformes a la norme
CSA A23.1, selon la méthode de la regle droite.

BETONNAGE PAR TEMPS CHAUD

Lorsque la température extérieure est supérieure ou égale a 25 degrés C ou qu’il est
prévisible qu’elle le soit en dedans de 24 heures, la température du béton, au moment de la
coulée doit étre inférieure a 25 degrés C.

Prendre les mesures nécessaires pour éviter la surchauffe des éléments de béton épais au cours
des trois
(3) premiers jours suivant la coulée.

BETONNAGE PAR TEMPS FROID

Lorsque la température extérieure est inférieure ou égale a 5 degrés C, ou qu'il est prévisible
gu’elle le soit en dedans de 24 heures, la température du béton, au moment de la coulée,
doit étre de 25 a 30 degrés C.

Pour les trois (3) premiers jours suivant la coulées ou jusqu’a ce qu’il soit démontré que
le béton a atteint une résistance a la compression de 7 MPa, maintenir la température du
béton a 10 degrés C minimum pour les éléments de 0,3 m d’épaississeur ou moins, et a
5 degrés C minimum pour les éléments plus épais.

Lorsque la température extérieure est inférieure a 5 degrés C, protéger le béton a l'aide
d’isolant. Si la température extérieur est inférieure a 0 degré C fournir un abri
convenable et chauffer selon une méthode approuvée par le Représentant du Ministere.

Protéger les surfaces de béton de tout contact direct des gaz de combustion des appareils de
chauffage.
CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Exécuter les essais sur place indiqués ci-apres conformément a la section 01 45 00 —
Controle de la qualité et soumettre les résultats comme décrit a Iarticle 1.3
Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information :
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1 Gachées de béton.

2 Affaissement.

3 Teneur en air.

4 Résistance a la compression a 7 et 28 jours.

.5 Température ambiante et température du béton.

2 L'inspection et I'essai du béton et de ses constituants seront effectués par le laboratoire
d'essai désigné par le Représentant du Ministere, a la satisfaction de ce dernier, selon la
norme CSA A23.1/A23.2.

i S'assurer que le laboratoire d'essai est certifié selon la norme CSA A283.

3 Veiller a ce que les résultats des essais soient transmis au Représentant du Ministére et au
représentant du laboratoire d'essai pour qu'ils puissent étre examinés durant la réunion
précédant la mise en place du béton.

4 Le Représentant du Ministére assumera le co(it des essais conformément a la section 01 29
83 - Paiement - Services de laboratoires d'essai.

.5 Le représentant du laboratoire prélévera des éprouvettes additionnelles lors de travaux de
bétonnage par temps froid. La cure de ces éprouvettes doit se faire au chantier, dans les
mémes conditions que les gachées de béton dont elles sont extraites.

.6 Les essais non destructifs du béton doivent étre exécutés selon les méthodes décrites dans
la norme CSA-A23.1/A23.2 33,7, 14, et 28 jours.

7 L'inspection et les essais effectués par le représentant du laboratoire ou le Représentant du
Ministére ne peuvent ni remplacer ni compléter le contréle de la qualité effectué par
I'Entrepreneur, pas plus qu'ils ne dégagent ce dernier de ses responsabilités contractuelles a
cet égard.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.1 SECTIONS CONNEXES
1 Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre
2 Section 03 10 00 — Coffrages pour béton, ouvrages d’étaiement temporaires et accessoires
3 Section 03 20 00 — Armatures pour béton
4 Section 03 30 00 — Béton coulé en place
1.2 REFERENCES
i Sauf indication contraire, se référer a la derniere publication et les amendements des normes
suivantes, prévalents a la date d’entrée en vigueur du contrat.
2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
1 CSA-A23.1-F14/A23.2-F14, Béton - Constituants et exécution des travaux/Méthodes
d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.
PARTIE 2 PRODUIT
2.1 MATERIAUX/MATERIELS
i Dosages et constituants du béton : selon la section 03 30 00 - Béton coulé en place
2 Armatures : selon la section 03 20 00 - Armatures pour béton
3 Produit de cure : selon la section 03 30 00 - Béton coulé en place
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 MISE EN PLACE DU BETON
N Exécuter les travaux de bétonnage conformément a la section 03 30 00 - Béton coulé en place.
2 Si la température de l'air est inférieure a 5 degrés Celsius, se conformer aux exigences visant
les travaux de bétonnage par temps froid, a la section 03 30 00 - Béton coulé en place
3 Vérifier que le remblai entre les supports de dalle sur lesquelles la dalle sera bétonnée
n’excéde pas le niveau supérieur des supports de dalle, est propre, ne contient aucune trace
de sol remanié et est nivelé a la satisfaction de Représentant du Ministere. Si les travaux sont
exécutés par temps froid, s’assurer que ces remblais ne sont pas gelés.
4 Immédiatement avant la mise en place du béton, saturer les surfaces supports d'eau propre.

Eviter de provoquer la formation de flaques d’eau et de zones boueuses ou molles.
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3.2

S'assurer qu'on a retenu les services de préposés a la finition du béton expérimentés.

Il est interdit de déposer directement sur les remblais ou les longrines I'armature requise
dans les dalles en prévision de les relever et de les appuyer sur le béton liquide pendant la
mise en place de celui-ci.

Exécuter les joints de construction tel qu’indiqués sur les dessins. Utiliser des formes rigides et
droites et faire les coulées par panneau en damier afin de permettre le retrait du béton.
Laisser écouler au moins 24 heures avant de bétonner un nouveau panneau entre des
panneaux existants. Dans les joints de construction, appliquer un liant époxydique sur la
face du béton. Appliquer selon les recommandations du fournisseur.

FINITION DE LA DALLE

Exécuter les travaux de finition de la dalle de béton frais conformément a la norme CSA
A23.1-F14, chapitre 22.

Ne pas saupoudrer du ciment sec ou un mélange de ciment sec et de sable sur les surfaces de
béton.

Exécuter les pentes dans la dalle telles qu’indiquées aux plans.

Araser la surface du béton immédiatement aprés que ce dernier a été mis en place et
consolidé.

1. Corriger immédiatement tout réglage ou opération qui ne permet pas d’obtenir
une consolidation et un uni de surface satisfaisants.

Utiliser des taloches pour enlever les rugosités ou irrégularités mineures laissées par la
planche a araser ou le finisseur et pour sceller la surface du béton.

Une fois que le béton a suffisamment durci, donner a la surface un fini brossé uniforme,
exempt de porosités, d'irrégularités, de dépressions, de petites bulles et de zones
rugueuses. La tolérance permise est de classe C.

Une fois le béton durci et la surface seche, obturer a I'aide d’un fond de joint et d’un produit
d’étanchéité les joints de contréle et les joints d’isolation, conformément a la section 00 30
00 — Béton coulé en place.

Finition de la dalle du quai : Une fois que le béton a été mis en place, serrer et araser la
surface a l'aide d’une régle, utiliser un balai a poils raides. Cette opération doit produire
des stries rapprochées d’une profondeur d’environ 3 a 5 mm. La dalle est balayée
transversalement au sens principal de la circulation

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.1 SECTIONS CONNEXES
N Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre
2 Section 03 10 00 — Coffrage pour béton, ouvrages d’étaiement temporaires et accessoires
3 Section 03 20 00 — Armatures pour béton
A4 Section 03 30 00 — Béton coulé en place
.5 Section 03 30 51 — Béton pour tablier de quai
.6 Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques
1.2 REFERENCES
i Sauf indication contraire, se référer a la derniere publication et les amendements des normes
suivantes, prévalent a la date d’entrée en vigueur du contrat.
.2 American Concrete Institute (ACl)
A ACI 315R-04, Manual of Engineering and Placing Drawings for Reinforced Concrete
Structure.
2 ACl 315-99, Details and Detailing of Concrete Reinforcement.
3 ASTM International
A ASTM A1064/A1064-M-15, Standard specification For Carbon-Steel Wire and
Welded Wire Reinforcement, Plain and Deformed for Concrete.
2 ASTM A143/A143M-07 (C2014), Standard Practice for Safeguarding Against
Embrittlement of Hot- Dip Galvanized Structural Steel Products and Procedure for
Detecting Embrittlement.
4 CSA International

A CSA-A23.1/A23.2-F14, Béton : Constituants et exécution des travaux/Méthodes
d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

2 CAN/CSA-A23.3-F14, Calcul des ouvrages en béton.
3 CSA-G30.18-F09 (2014), Barre d’acier au carbone pour armature du béton.

4 CSA-G40.20/G40.21-F13, Exigences générales relatives a l'acier de construction
laminé ou soudé/Acier de construction.

.5 CAN/CSA-G164-FM92 (C2003), Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliere.

.6 CSA W186-FM1990 (C2012), Soudage des barres d'armature dans les constructions en
béton armé.

7 CAN/CSA G30.3-M-1983 (C1998) Fil d’acier étiré a froid pour I'armature du béton.
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.8 CAN-A23.4, Béton préfabriqué : constituants et exécution des travaux.

.9 CSA-A251 Regles de qualification pour fabricants de béton architectural et de
béton structural préfabriqués.

.10 CAN/CSA-G30.18, Barres d'acier en billettes pour I'armature du béton.
.5 Institut d'acier d'armature du Canada (RSIC/IAAC)

A IAAC-C2006, acier d’armature, manuel de normes recommandées.

13 CARACTERISTIQUES DE PERFORMANCE

il Les tolérances des éléments préfabriqués doivent répondre aux exigences formulées dans la
norme CSA-A23.4, section 10.

2 L'écart entre les longueurs réelles et nominales des éléments préfabriqués ne doit pas excéder
5 mm en plus ou en moins.

3 L'écart entre les dimensions transversales réelles et nominales des éléments préfabriqués ne doit
pas excéder 5 mm en plus ou en moins.

4 L'écart par rapport a la ligne droite ne doit pas excéder 1 mm par métre.

1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

i Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

2 Les dessins des armatures doivent étre exécutés conformément au Manuel des normes
recommandées.

3 Dessins d'atelier :

A Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu
ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province du
Québec.

2 Les dessins doivent indiquer les détails de mise en place des armatures ainsi que ce qui
suit.

| Détails de pliage des barres d'armature.
2 Liste des armatures.

3 Nombre d'armatures.
4

Dimensions, espacement et les quantités d’armatures et treillis, et jonctions
mécaniques nécessaires si leur utilisation est autorisée par le Représentant du
ministere. Les armatures qui y sont montrées doivent étre marquées selon un
code d'identification permettant de repérer leur emplacement sans qu'il soit
nécessaire de consulter les dessins de structure, conformément aux
prescriptions du « Manuel des normes recommandées » publié par I’AAC.
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1.5

1.6

PARTIE 2

2.1

.5 Les dessins doivent également indiquer les dimensions, I'espacement et
I'emplacement des chaises, des espaceurs et des supports.

COMPETENCE

Les éléments préfabriqués en béton doivent étre réalisés dans des usines certifiées par
I'Association canadienne de normalisation (CSA) dans les catégories de produits appropriées,
selon la norme CSA-A251.

Les fabricants d'éléments préfabriqués en béton doivent étre certifiés conformément aux
modalités de certification des usines de béton préfabriqué établies par la CSA avant de déposer
leur soumission. lls doivent en outre expressément attester, dans leur soumission, que leurs
usines sont diment certifiées dans les catégories de produits appropriées, soit les produits
préfabriqués en béton structural.

Seuls les éléments préfabriqués en béton produits par des fabricants certifiés seront acceptés
par le Représentant du ministere. En outre, I'accréditation de ces fabricants doit demeurer
valide durant toute la période de fabrication et de mise en place desdits éléments, et jusqu'a la
fin de la période de garantie.

Les entreprises de soudage doivent étre accréditées conformément a la norme CSA-W47.1.

GESTION ET ELMINATION DES DECHETS
Trier et recycler les matériaux de rebut conformément aux prescriptions du présent document.

S'assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposés correctement, hors de la portée
des enfants, en vue de leur élimination.

Prendre les dispositions nécessaires pour éviter que des agents plastifiants, réducteurs d'eau ou
entraineurs d'air entrant dans la composition du béton ne contaminent les sources
d'alimentation en eau potable. Le cas échéant, recueillir ces déchets liquides ou les solidifier
avec un matériau inerte non combustible en prenant toutes les mesures de sécurité
appropriées. Les évacuer et les éliminer conformément aux exigences des réglements locaux,
provinciaux et fédéraux.

PRODUIT
MATERIAUX/MATERIELS
Matériaux du béton : conformes a la section 03 30 00 (Béton coulé en place).
Acier d'armature : conforme a la section 03 20 00 (Armatures pour béton).
Plague d'acier noyée : les plaques d'acier seront conformes aux normes CAN/CSA G40.20 et

CAN/CSA G40.21. Celles-ci seront galvanisées a chaud conformément a la section 0550 00
(Ouvrages métalliques).
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2.2 DOSAGE DU BETON
i Préparer le béton pour les dalles et pour tout autre élément en béton préfabriqué

2.3

2.4

conformément a la norme CSA-A23.1 (Table 11, Alternative 1), de fagon a obtenir le mélange
suivant :

Ciment : utiliser du ciment de type GUb-SF.

Résistance minimale a la compression a 28 jours : 35 MPa.

Teneur minimale en ciment : 375 kg/m3 de béton.

Classe d'exposition : C-1.

Rapport E/C maximum : 0.4.

Grosseur nominale du gros granulat : 20 mm conforme a la norme CSA-A23.1.
Affaissement au moment et au point de décharge : 50 a 100 mm.
Teneurenair:5a 8 %.

Adjuvants : quantité selon les recommandations du fabricant.

ELEMENTS PREFABRIQUES

Les éléments préfabriqués doivent étre réalisés conformément aux normes CSA-A23.4 et CSA-
A251.

Chaque élément préfabriqué doit porter la date de coulée et la marque d'identification
correspondante figurant sur les dessins d'atelier et servant a en préciser I'emplacement.

Les piéces de quincaillerie convenant a la manutention des éléments préfabriqués doivent étre
fournies et posées.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Remettre au Représentant du ministere des copies certifiées des rapports des essais de contrble
de la qualité concernant les présents ouvrages, conformément aux normes CAN3-A23.4 et CSA-
A251.

Fournir les rapports du programme interne de contréle de la qualité, établis d'aprés les
exigences régissant la certification des fabricants, aux fins d'examen et de vérification par le
Représentant du ministére.

Fournir, sur demande, au Représentant du ministére une copie certifiée du rapport de I'essai en
usine des barres d'acier d'armature fournies, indiquant les résultats des analyses physiques et
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PARTIE 3

3.1

3.2

chimiques.

Les usines d'éléments préfabriqués en béton doivent conserver des registres détaillés de la
source d'approvisionnement des matériaux servant a la fabrication du béton, de l'acier
d'armature, et, sur demande, mettre ces registres a la disposition du Représentant du ministére
pour vérification.

EXECUTION

MISE EN PLACE

Manipulation et entreposage : manipuler, entreposer et transporter les éléments en béton
préfabriqué en conformité avec la norme CSA-A23.4.

Installation : installer les éléments de béton préfabriqué comme montré aux plans. La localisation
exacte des bases dépendra de la configuration réelle des pontons qui sera déterminée au
chantier sur approbation du représentant du ministere.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage.
.1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels
en surplus, les déchets, les outils et I'équipement.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1

11

1.2

2

GENERALITES

SECTIONS CONNEXES

Section 03 30 00 — Béton coulé en place

Section 35 59 29 — Installation de dispositifs d’amarrage

REFERENCES

ASTM International

A

.10

A1

12

ASTM A53/A53M-12, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped,
Zinc-Coated Welded and Seamless.

ASTM A269-15a, Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic Stainless
Steel Tubing for Generalities Service.

ASTM A307-14, Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs and Threaded
Rod, 60,000 PSI Tensile Strength.

ASTM A325-14, Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated,
120/105 ksi Minimum Tensile Strength.

ASTM A123/A123M-15, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings
on Iron and Steel Products.

ASTM D2369 — 01, Standard Test Method for Volatile Content of Coatings.

ASTM D2371 - 85(2010), Standard Test Method for Pigment Content of Solvent-Reducible
Paints.

ASTM E1475 - 13, Standard Guide for Data Fields for Computerized Transfer of Digital
Radiological Examination Data.

ASTM D562-10(2014), Standard Test Method for Consistency of Paints Measuring Krebs
Unit (KU) Viscosity Using a Stormer-Type Viscometer.

ASTM D2621-87(2011), Standard Test Method for Infrared Identification of Vehicle
Solids From Solvent-Reducible Paints.

ASTM D4414-95(2013) Standard Practice for Measurement of Wet Film Thickness by Notch
Gages.

ASTM D3359-09e2 Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape Test.

CSA International

A

2
3

CSA G40.20/G40.21-F13, Exigences générales relatives a l'acier de construction
laminé et soudé/Acier de construction.

CAN/CSA G164-M92 (c2003), Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliére.

CSA S16-F14, Régles de calcul des charpentes en acier.


http://www.astm.org/Standards/D562.htm
http://www.astm.org/Standards/D562.htm
http://www.astm.org/Standards/D562.htm
http://www.astm.org/Standards/D2621.htm
http://www.astm.org/Standards/D2621.htm
http://www.astm.org/Standards/D2621.htm
http://www.astm.org/Standards/D4414.htm
http://www.astm.org/Standards/D4414.htm
http://www.astm.org/Standards/D3359.htm
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4 CSA W48-F14, Métaux d'apport et matériaux connexes pour le soudage a l'arc.
.5 CSA W59-F13, Construction soudée en acier (soudage a I'arc).

3 Santé Canada - Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
A Fiches signalétiques (FS).

4 The Master Painters Institute (MPI)

A Architectural Painting Specification Manual - edition courante.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
i Fiches techniques

| Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et |la
documentation du fabricant concernant les profilés, les plaques, les tuyaux, les
tubes, les boulons proposés et les peintures et appréts. Les fiches techniques doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de performance, les dimensions,
les limites et la finition.

2 Dessins d'atelier

i Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu et habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec.

2 Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les matériaux, |'épaisseur de I'dme,
les finis, les assemblages, les joints, le mode d'ancrage et le nombre de dispositifs
d'ancrage, les appuis, les éléments de renfort, les détails et les accessoires.

14 ASSURANCE DE LA QUALITE

i Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et
matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux
criteres de performance.

2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
matériaux et matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéeres de performance.

15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels
conformément aux instructions du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

3 Entreposage et manutention

i Entreposer les matériaux et les matériels de maniere qu'ils ne reposent pas sur le
sol dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du
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fabricant.
2 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des matériels
neufs.
PARTIE 2 PRODUITS
2.1 MATERIAUX/MATERIELS
i Profilés et plaques en acier : de nuance 300W ou 350W, selon la norme CSA G40.20/G40.21.
2 Tuyaux en acier : conformes a la norme ASTM A53/A53M, de série Classe B.
3 Matériaux de soudage : conformes a la norme CSA W59.
A4 Electrodes de soudage : conformes aux normes de la série CSA W48.
.5 Boulons d'ancrage : conformes a la norme ASTM A307, excepté comme noté sur les dessins.
.6 Boulons de charpente : conformes a la norme ASTM A-325
7 Coulis : sans retrait, non métallique, fluide et ayant une résistance de 25 MPa apres 24 heures et
50 MPa a long terme.
.8 Peinture : Les fiches techniques des peintures et appréts doivent étre remises au représentant du
ministére.
2.2 OUVRAGES METALLIQUES - GENERALITES
i Les ouvrages doivent étre droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux dimensions
prescrites; les joints doivent étre serrés et correctement assujettis.
2 A moins d'indications contraires, des vis a téte plate, autotaraudeuses et indéserrables
doivent étre utilisées pour les assemblages vissés.
3 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent étre ajustés et assemblés en atelier, et
livrés préts a monter.
A4 Les soudures apparentes doivent étre continues sur toute la longueur du joint; elles doivent
étre limées ou meulées de maniére a présenter une surface lisse et unie.
2.3 REVETEMENT D'ISOLATION
i Les composants et les surfaces en aluminium doivent étre isolés des matériaux indiqués

ci-apreés au moyen de peinture bitumineuse.

A Composants et surfaces métalliques de nature différente, a I'exception des
composants et des surfaces en acier inoxydable, en zinc et en bronze blanc de petite
superficie.

2 Béton, mortier et autres matériaux de magonnerie.

3 Bois.



Reconstruction du quai des pécheurs Section 05 50 00

Chevery Ouvrages métalliques
Projet n° 721304 Page 4 de 14
2.4 PEINTURE EN ATELIER ET GALVANISATION
i Lorsque requis aux plans, les composantes doivent étre galvanisées selon la norme CAN/CSA-
G164 a untaux de 600 g/m?2. Prévoir toutes les dispositions constructives pour permettre la
galvanisation de la structure.
2 Les taquets existants recevront un systéme de peinture.
3 Peinture des taquets du quai :
Préparation de I'acier SSPC-SP6, 1 a 1,5 mils.
2 Une couche intermédiaire : epoxy a grand taux de solides, 2,6 a 7 mils sec
3 Une couche de finition (finition au polysiloxane a base epoxy) : 4 a 6 mils sec.
A Couleur
Nl Intermédiaire : gris moyen
2 Finition : noir
4 L’Entrepreneur peut sélectionner un systeme de peinture équivalent a celui décrit ci-haut sous
réserve d’approbation par le Représentant du Ministere.
2.5 PLAQUES, BOULONS POUR DEFENSES ET SUPPORTS POUR DEFENSES
Nl Comme montrés sur les dessins.
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 EXAMEN
A Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des ouvrages métalliques,
s'assurer que |'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres
sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.
A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du
Ministere.
2 Informer immédiatement le Représentant du Ministere de toute condition inacceptable
décelée.
3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.
3.2 MONTAGE
A A moins d'indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément a la norme CSA
W59.
2 Monter les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb et de niveau, alignés et ajustés avec
précision, et veiller a ce que les joints et les croisements soient bien serrés.
3 Fournir et installer des ancrages appropriés et approuvés par le Représentant du Ministere,

tels que des goujons, des agrafes, des tiges d'ancrage, des boulons a expansion, des



Reconstruction du quai des pécheurs Section 05 50 00

Chevery

Ouvrages métalliques

Projet n° 721304 Page 5 de 14

3.3

coquilles d'expansion et des boulons a ailettes.

Les dispositifs de fixation apparents doivent étre compatibles avec le matériau qu'ils
traversent ou auquel ils sont assujettis et de méme fini que celui-ci.

Fournir les composants nécessaires aux travaux réalisés par d'autres corps de métiers,
conformément a la nomenclature et aux dessins d'atelier soumis.

Assembler les éléments sur place a l'aide de boulons selon la norme CSA S16 ou par
soudage comme indiqué.

Livrer a I'emplacement approprié les gabarits et les piéces a noyer dans le béton et a
encastrer dans la magonnerie.

GALVANISATION ET PEINTURAGE

Général
A Mise en ceuvre

| Lorsque les travaux sont exécutés sur le chantier, I'entrepreneur doit fournir
au Représentant du Ministére un plan décrivant les différentes étapes prévues.
L’exécution des travaux de protection des surfaces métalliques sur une partie de
la structure ne doit altérer en rien la qualité de ceux déja exécutés ou en voie
d’exécution sur une autre partie.

2 L’entrepreneur doit remettre au Représentant du Ministére un plan d’ouvrage provisoire
décrivant les détails de conception et de construction des enceintes de confinement
ainsi que le dispositif de récupération des résidus provenant des travaux de préparation
des surfaces, de peinturage.

3 L'étude de ce plan par le Représentant du Ministere porte uniquement sur la
vérification des charges imposées a la structure de la passerelle par les enceintes de
confinement et non sur la conception des échafaudages et plates-formes constituant
les enceintes.

4 Aprés la construction de I'enceinte de confinement et aprés son inspection par un
ingénieur membre de I'Ordre des ingénieurs du Québec, I'entrepreneur doit remettre
au Représentant du Ministére un avis écrit signé par cet ingénieur indiquant que
I’enceinte construite est conforme au plan soumis. Cet avis doit étre aussi fourni
chaque fois que I'enceinte est déplacée ou modifiée. L’avis doit aussi mentionner la
date et I'heure de I'inspection.

5 Les enceintes de confinement doivent étre congues de fagon a pouvoir supporter le
poids des résidus pouvant s’accumuler sur le plancher et a ne pas engendrer de
contraintes attribuables au vent qui excédent la capacité du systeme structural étudié.

.6 Le plan d’ouvrage provisoire doit mentionner les charges verticales et latérales a
supporter ainsi que I'emplacement des attaches de la plate-forme sur le pont.

7 Enceintes de confinement :

A L’entrepreneur doit construire des enceintes de confinement de facon a confiner
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I'émission de poussieéres a l'intérieur de ces enceintes et a permettre la
récupération de tous les résidus, tels les abrasifs, la rouille, la vieille
peinture, le zinc et les surplus de peinture fraiche, générés par les travaux de
préparation des surfaces ou de peinturage.

Lorsqu’une enceinte de confinement total est stipulée aux plans et devis,
I'entrepreneur doit installer un systeme a pression négative muni d'un
dépoussiéreur dans le but de controler les poussieres et les particules a
I'intérieur de I'enceinte. Le systéme a pression négative doit étre opérationnel
pendant tous les travaux de nettoyage et de préparation des surfaces, incluant le
nettoyage final des surfaces immédiatement avant [I'application d’un
revétement protecteur.

Les enceintes doivent étre étanches. Les toiles utilisées pour les enceintes
doivent étre adéquatement renforcées de fagon a prévenir leur déchirement ou
leur déplacement lorsqu’elles sont soumises aux charges de construction, aux
forces du vent ou a d’autres facteurs environnementaux.

Un éclairage auxiliaire doit étre disponible et utilisé au besoin pour améliorer la
visibilité a l'intérieur des enceintes. Le niveau d’éclairage minimal doit étre de
500 lux dans les zones ou sont exécutés les travaux.

Si la vitesse du vent est trop élevée pour confiner efficacement les résidus de
décapage a l'intérieur des enceintes, I'entrepreneur doit suspendre les travaux de
décapage.

L'entrepreneur doit empécher la fuite de poussieres et la perte de résidus a
partir du plancher ou d’autres composantes des enceintes de confinement
lorsqu’elles sont déplacées ou démantelées. Le plancher, les murs et les joints
des enceintes doivent étre nettoyés a l'aide d’un aspirateur avant chaque
déplacement ou démantélement.

Lorsque des abrasifs sont recyclés, aucune fuite n’est permise lors des travaux
d’installation, de recyclage, de nettoyage et de démantelement du systéme de
recyclage.

Les résidus se déposant a l'intérieur des enceintes de confinement doivent étre
récupérés avant de procéder ou au peinturage.

Gestion des résidus

i Les résidus consécutifs aux travaux de préparation des surfaces ou de
peinturage doivent étre récupérés dans des contenants fermés
hermétiquement, entreposés temporairement sur le chantier, transportés
et mis au rebut.

2 Les résidus caractérisés comme étant des matiéres dangereuses doivent
étre expédiés par l'entrepreneur dans un centre de transfert, de
recyclage, de traitement ou de mise au rebut de matieres dangereuses
autorisé par le Ministere du Développement durable, de
I'Environnement, de la Faune et des Parcs. Le transport doit étre
effectué par un titulaire de permis concernant le transport des matieres
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2

dangereuses. Les matieres dangereuses doivent étre accompagnées d’'un
document d’expédition conforme aux dispositions du Réglement sur le
transport des matiéres dangereuses. Une copie de ce document diiment
remplie et signée par I'expéditeur, le transporteur et le destinataire doit
étre remise au Représentant du Ministére pour confirmer I'expédition des
résidus a partir du chantier et leur réception chez le destinataire autorisé.

3 Les résidus caractérisés comme étant des déchets solides doivent étre
expédiés par I'entrepreneur dans un lieu d’élimination ou d’entreposage
de déchets solides autorisé par le Ministere du Développement durable,
de I'Environnement, de la Faune et des Parcs. Une copie des coupons de
pesée doit étre remise au Représentant du Ministere afin de confirmer la
réception des résidus au lieu autorisé.

Galvanisation

A Attestation de conformité

1

Pour chaque livraison d’éléments en acier galvanisé, I'entrepreneur doit
fournir au Représentant du Ministére une attestation de conformité contenant
I'information suivante :

A1 le nom de I'entreprise de galvanisation;
2 la date et le lieu de la galvanisation;

3 I’épaisseur du revétement;

4 I’adhérence du revétement;

.5 la qualité du revétement.

2 Controle de réception

A

Lorsqu’un controle de réception est effectué par le Représentant du Ministere, il
consiste a faire les essais relatifs a I'épaisseur, a I'adhérence et a la qualité du
revétement selon les exigences de la norme ASTM A123/ A123M, Standard
Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products.

3 Préparation des surfaces

A

Les surfaces a galvaniser doivent étre propres, exemptes de peinture, de graisse,
de rouille, etc. Les dépots et résidus provenant des travaux de soudage, la
calamine et les dépots de peinture ou de rouille épaisse doivent étre enlevés
par les procédés appropriés. Le décapage final doit étre fait par immersion dans
une solution caustique, suivie d’un rincage a l'eau claire et d’une immersion
dans un bain d’acide sulfurique ou chlorhydrique dilué. Aprés le décapage, les
pieces doivent étre immergées dans une solution aqueuse de chlorure de zinc et
d’ammonium.

4 Procédé de galvanisation

i

La galvanisation doit étre faite conformément a la norme ASTM A123/A123M,
Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel
Products.
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Les surfaces d’acier de la semelle inférieure des poutres et des appareils d’appui
venant en contact avec les soudures servant a fixer les appareils d’appui aux
poutres doivent étre meulées aprés galvanisation.

L'épaisseur minimale de galvanisation est de 100 um, sauf dans le cas des tubes
d’acier HSS, ou I’épaisseur minimale est de 75 pum.

.5 Protection des éléments galvanisés

1

L'entrepreneur doit protéger les éléments galvanisés contre tout dommage
pendant la manipulation et I'entreposage.

L'élément venant en contact avec le matériel de levage, tels les cables et les
chaines, doit étre protégé adéquatement.

L’entreposage des éléments galvanisés, a |'exception des armatures, doit étre fait
de sorte que I'air circule entre les piéces, que l'eau ne s’accumule pas et
s’égoutte librement, et qu’il n'y ait aucun contact métal contre métal des
pieces galvanisées. Au moment de l'installation des éléments galvanisés des
dispositifs de retenue, I'entrepreneur a l'entiére responsabilité de s’assurer
gu’il n’y a pas de rouille blanche sur ces pieces.

.6 Réparation apres la galvanisation

A

Les surfaces endommagées dont la largeur est inférieure a 2,5 cm doivent étre
réparées en appliquant au pinceau 2 couches d’enduit riche en zinc d’une
teneur minimale de 87 % de zinc métallique dans le film sec. De plus, sur une
méme piéce, la surface totale a réparer par enduit riche en zinc doit étre
inférieure a 0,5 % de la surface totale de celle-ci. Les surfaces endommagées
doivent étre préalablement nettoyées selon les exigences de la norme SSPC— SP
11, Power Tool Cleaning to Bare Metal. L’épaisseur totale minimale du feuil sec
d’enduit doit étre de 130 um.

Les surfaces endommagées dont la largeur est supérieure a 2,5 cm et les
pieces dont la surface endommagée totalise plus de 0,5 % de la surface totale
de la piece doivent étre regalvanisées ou réparées par métallisation. Dans ce
dernier cas, les surfaces endommagées doivent étre préalablement nettoyées
selon les exigences de la norme SSPC-SP 5/NACE N° 1, White Metal Blast
Cleaning ou de la norme SSPC-SP 11, Power Tool Cleaning to Bare Metal.
L'épaisseur minimale du revétement métallisé doit étre de 130 um.

3 Peinturage des surfaces d’acier

Nl Matériaux

A

Les peintures et les systétmes de peinture a base de zinc et a haute
performance doivent étre respectivement conformes aux normes 10102 et
10104 du ministere des Transports du Québec.

Les peintures et systemes de peintures organiques et d’entretien doivent étre
respectivement conformes aux normes 10103 et 10104 du ministére des
Transports du Québec.
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.2 Assurance de la qualité

Attestation de conformité

Pour chaque livraison de peinture, I'entrepreneur doit fournir au
Représentant du Ministere une attestation de conformité contenant
I'information suivante pour chaque lot de production :

- le nom du fabricant de peinture;
- le nom de la peinture;
- le numéro du lot de production.

Un lot de production correspond a un numéro de cuvée. Pour ce qui est de
la poudre de zinc, un lot de production correspond a un code de fabricant.

- Les résultats des essais suivants :

= teneur en matiere non volatile (% en masse) selon les exigences
de la norme ASTM D2369, Standard Test Method for Volatile
Content of Coatings;

= teneur en pigment (% en masse) selon les exigences de la norme
ASTM D2371, StandardTest Method for Pigment Content of
Solvent Reducible Paints;

= masse volumique (kg/l) selon les exigences de la norme ASTM
D1475, Standard Test Method for Density of Liquid Coatings, Inks,
and Related Products;

= consistance (Stormer) (K.U.) selon les exigences de la norme
ASTM D562, Standard Test Method for Consistency of Paints
Measuring Krebs Unit (KU) Viscosity Using a Stormer Type
Viscometer.

La conformité des résultats d’essais est vérifiée en se référant aux
valeurs a [l'agrément figurant sur les listes d’homologation des
systemes de peintures. Une tolérance est associée a chaque valeur a
I'agrément.

Comme vérification complémentaire d’'une peinture, I'entrepreneur doit, a
la demande du Représentant du Ministere, fournir les spectres
infrarouges des composants de cette peinture selon les exigences de la
norme ASTM D2621, Standard Test Method for Infrared Identification of
Vehicle Solids From Solvent Reducible Paints.

Controle de réception

Le Représentant du Ministére effectue un contréle de réception sur les
peintures; le prélevement des échantillons consiste :

- pour les peintures a un constituant et les diluants, en deux (2)
échantillons de 1 litre chacun;

- pour les peintures a deux (2) constituants, en deux (2)
échantillons de litre chaque constituant non mélangé et prélevé
dans les proportions recommandées par le fabricant de peinture;
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2

- lorsque le systéme de peintures est constitué de peintures aux
résines polyuréthanes a un composant hygroréactif, le fabricant de
peinture doit fournir au Représentant du Ministere pour chaque
cuvée deux (2) échantillons de 1 litre de chaque peinture et diluant
dans des contenants originaux non ouverts préalablement.

Les échantillons sont placés dans des récipients de 1 litre fermés
hermétiquement, en polyéthyléene haute densité ou en métal avec un
intérieur émaillé.

3 Mise en ceuvre

A

2

3

Préparation des surfaces d’acier

1

Les surfaces d’acier a peinturer doivent étre décapées par projection
d’abrasif sec sans silice cristalline. Selon les stipulations des plans et devis,
le degré minimal de préparation des surfaces doit correspondre a SSPC-SP6

Les degrés de rouille des surfaces d’acier non peintes et les degrés de
préparation par projection d’abrasif des surfaces d’acier correspondant a
ces degrés de rouille sont illustrés au moyen d'une série de
photographies figurant dans la norme SSPC-VIS 1- 02, Guide and
Reference Photographs for Steel Surfaces Prepared by Dry Abrasive
Blast Cleaning. Ces photographies ne doivent étre utilisées qu’a titre
d’exemple et seulement pour compléter les descriptions écrites des
types de soins, qui sont les seules stipulations a respecter.

Les surfaces inaccessibles au décapage par projection d’abrasif sec doivent
étre décapées de facon a obtenir un degré minimal de préparation
répondant a la norme SSPC-SP 11, Brush-off Blast Cleaning of Non-
Ferrous Metals si le type de soin stipulé au devis est SSPC-SP 16,
Commercial Grade Power Tool Cleaning si le type de soin stipulé au
devis est SSPC-SP 6/NACE N° 3. Ces degrés de préparation sont illustrés
au moyen d’une série de photographies figurant dans la norme SSPC—
VIS 3, Visual Standard for Power and Hand-Tool Cleaned Steel.

La poussiere et les autres saletés sur les surfaces a recouvrir a la suite du
décapage ainsi que les surfaces du plancher, des murs et des joints des
enceintes de confinement doivent étre enlevées a |'aide d’un jet d’air
comprimé ou d’'un aspirateur.

Peinturage

A

L'entrepreneur doit remettre au Représentant du Ministere les fiches
techniques et les fiches signalétiques des peintures et des diluants qu’il se
propose d’utiliser.

Le peinturage doit étre effectué selon les exigences des fiches techniques
du fabricant de peinture. En I'absence d’indication relativement a un
profil de rugosité minimum de I'acier a respecter, celui-ci doit se situer
entre 38 um et 75 pm.

Délai d’application
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1

A

Toute surface nettoyée doit étre recouverte d’'une premiere couche de
peinture aussitot que possible aprés la préparation des surfaces et avant
I'apparition de rouille de surface, sans toutefois excéder 8 heures
lorsqu’un systeme de peintures a base de zinc ou a haute performance
homologuée respectivement selon la norme 10102 ou 10104 du
ministere des Transports du Québec est utilisée, et 24 heures dans le cas
d’un systeme de peintures organiques ou d’entretien homologué
respectivement selon la norme 10103 ou 10104 du ministére des
Transports du Québec.

La couche de finition doit étre appliquée selon les prescriptions des fiches
techniques du fabricant, sans toutefois dépasser un délai maximal de 7
jours suivant la pose de la premiere couche de peinture.

A4 Conditions d’application

La peinture doit étre appliquée sur une surface exempte d’humidité et
débarrassée de toute poussiere. L'entrepreneur doit appliquer la peinture
lorsque :

e latempérature de I'air et de la surface a recouvrir est supérieure a
5°C;

e la température de la surface a recouvrir est supérieure au
point de rosée majoré de 3 °C;

e la couche de peinture déja appliquée est suffisamment durcie.

Lors de [I'application d'une peinture hygroréactive (durcissant a
I’'humidité), les exigences relatives a la température et 'humidité doivent
étre celles qui sont spécifiées dans les fiches techniques, et étre
confirmées par le fabricant.

Lors de [I'application d'une peinture a base de zinc et liant
inorganique, le pourcentage d’humidité relative doit étre supérieur a 40 %.

.5 Application

Avant d’appliquer chacune des deux premieres couches du systeme de
peintures, les rivets, les boulons et les écrous non galvanisés, les
soudures, les jonctions des pieces assemblées ainsi que les coins et les
arétes vives doivent étre complétement badigeonnés de peinture au
moyen d’un pinceau. Les peintures utilisées pour le badigeonnage
doivent étre les mémes que celles utilisées pour les deux premieres
couches du systéeme. Par contre, une peinture a base de zinc organique
doit étre appliquée sur les boulons si une peinture au zinc et liant
inorganique est utilisé comme premiére couche du systeme.

Chaque couche de peinture doit étre appliqguée uniformément au
pistolet. Lorsque cela est stipulé dans les fiches techniques, la peinture
doit étre agitée continuellement pendant ['application. Toutes les
coulures ou autres imperfections doivent étre essuyées immédiatement.
Toutes les surfaces ne pouvant étre peinturées adéquatement au pistolet
doivent I’étre au pinceau.
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Les surfaces de contact des pieces devant étre assemblées par
boulonnage doivent étre peinturées avec un apprét seulement. Les
surfaces d’acier de la semelle inférieure des poutres venant en contact
avec les soudures servant a fixer les appareils d’appui aux poutres ne
doivent pas étre peinturées.

Lorsque des poutres principales sont peinturées en usine, toutes les
surfaces des plaques de joint de chantier qui seront apparentes apres
assemblage doivent uniquement étre recouvertes du revétement
primaire (galvanisation ou peinture a base de zinc d'un systeme
homologué) a l'usine.

Lorsque des contreventements horizontaux et transversaux ainsi que
des diaphragmes de ponts en courbe doivent étre peinturés en usine,
toutes les surfaces apparentes de I'assemblage en contact et au voisinage
des composantes des boulons assemblés (boulon, écrou et rondelle)
doivent uniquement étre recouvertes du revétement primaire
(galvanisation ou peinture a base de zinc d’un systétme homologué) a
I'usine.

Une fois I'assemblage terminé et juste avant I'application des peintures
en chantier, toutes les surfaces recouvertes en usine d’une protection
primaire, ainsi que les surfaces apparentes des boulons, écrous et
rondelles doivent étre dégraissées et nettoyées de fagon a avoir une
surface propre, libre de tout contaminant, et selon les recommandations
du fabricant de la peinture, s’il y a lieu. Lorsque ces surfaces sont
galvanisées, une préparation par projection d’abrasif selon le standard
SSPC-SP 7/NACE n° 4 est requise pour obtenir une rugosité minimale. Un
abrasif d’'une dureté moyenne a faible est exigé pour éviter un
endommagement excessif du revétement de zinc.

Le peinturage de toutes les surfaces recouvertes en usine d’une
protection primaire, ainsi que les surfaces apparentes des boulons, écrous
et rondelles, doit étre terminé en chantier en conformité avec les
prescriptions prévues pour le systeme de protection des surfaces
attenantes. Le systéme de peintures et la couleur de la couche de finition
doivent étre identiques a ceux utilisés en usine.

Les surfaces des piéces métalliques en contact avec le béton doivent étre
peinturées sur une largeur de 25 mm sur tout le périmetre.

L'épaisseur du feuil sec de chaque couche de peinture doit, en tout point,
étre conforme a ['épaisseur minimale spécifiée par le fabricant de
peinture lors du processus d’homologation.

Détermination de I'épaisseur

L’entrepreneur doit mesurer I'épaisseur du feuil frais de peinture durant
I'application afin de s’assurer d’obtenir, au fur et a mesure de la
progression des travaux, I'épaisseur stipulée du feuil sec apres séchage.

L'épaisseur du feuil frais des différentes couches de peinture doit étre
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1

i

A

déterminée selon les exigences de la norme ASTM D4414, Standard
Practice for Measurement of Wet Film Thickness by Notch Gages.

L'épaisseur du feuil frais correspondant a I'épaisseur du feuil sec stipulée
est déterminée a I'aide de la formule suivante :

H—T (100+D)

- H: épaisseur du feuil frais (en um)

- T :épaisseur stipulée du feuil sec (en um)

- D : pourcentage en volume de diluant ajouté, si nécessaire

- B :pourcentage en volume de matiéres non volatiles du matériau non
dilué

- L’épaisseur du feuil sec des différentes couches de peinture doit étre

déterminée selon les exigences de la norme SSPC-PA 2,
Measurement of Dry Coating Thickness with Magnetic Gages.

7 Adhérence

Le feuil de peinture du systéme doit avoir une adhérence minimale de 3A
selon I'essai Test Method A — X Cut Tape Test décrit dans la norme
ASTM D3359, Standard Test Method for Measuring Adhesion by Tape Test.

.8 Transport et manutention

L'entrepreneur doit prendre les précautions nécessaires pour que le
revétement ne subisse aucun bris durant le transport et la manutention.

9 Retouches

L'entrepreneur doit prendre toutes les précautions pour minimiser les
surfaces de peinture a retoucher.

Les surfaces peinturées ayant été altérées lors de I'exécution des travaux
doivent étre nettoyées de facon a enlever toute peinture endommagée et
tout autre contaminant. Aprés le nettoyage, la poussiére et les autres
saletés qui recouvrent la surface a retoucher doivent étre enlevées.

Les retouches doivent étre effectuées sur chaque couche altérée en
appliquant la peinture prévue au systeme original, a I'épaisseur stipulée.
Toutefois, les retouches a effectuer sur une peinture a base de zinc et liant
inorganique doivent I'étre en appliquant une couche a base de zinc et liant
organique de 65 um d’épaisseur.

Les surfaces peinturées existantes ayant été altérées lors de I'exécution de
travaux de modification ou de réparation d’un ouvrage en acier doivent
étre retouchées selon la procédure suivante :

- les surfaces doivent étre préparées par projection d’abrasif sec sans
silice cristalline ou par nettoyage mécanique de facon a obtenir le
type de soin minimal SSPC-SP 6/NACE N° 3, Commercial Blast
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3.4

3.5

Cleaning ou SSPC-SP 15, Commercial Grade Power Tool Cleaning;

- apres la préparation, la poussiére et les autres saletés doivent étre
enlevées;

- les retouches sont effectuées en appliguant un systeme de
peintures hygroréactives aux résines polyuréthanes a un composant,
devant satisfaire aux exigences suivantes :

=  une peinture aux résines polyuréthanes et pigments d’aluminium
en couche primaire;

= une peinture aux résines polyuréthanes en couche de finition;
la couleur doit s'apparenter a celle de la peinture existante;

= une épaisseur minimale totale du feuil sec de 150 um.

.5 Lorsque cela est stipulé dans les fiches techniques, les retouches a
effectuer sur une peinture aux résines polyuréthanes au-dela d’un
délai de 72 heures suivant son application comme couche de finition
nécessitent un sablage léger des zones adjacentes aux surfaces a
retoucher.

.6 Chaque couche doit étre seche avant d’appliquer une couche subséquente.

NETTOYAGE
Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément aux directives du Représentant du Ministere.

PROTECTION
Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les
travaux de construction.

Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des
ouvrages meétalliques.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES
A Section 06 05 73 — Traitement du bois.
2 Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques
1.2 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Trier et recycler les déchets conformément aux prescriptions de la section 01 74 21 - Gestion
et élimination des déchets de construction/démolition.

Partie 2 PRODUITS

2.1 MATERIAUX

A Acier

.1 Tous les boulons mécaniques, les tire-fond, les boulons a pointe perdue et les clous
seront en acier de construction medium, répondant aux normes ASTM-A307.

.2 Toutes les pieces d’acier doivent étre galvanisées selon la norme ASTM A123/123M,
Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel
Production.

.1 Galvaniser les différentes piéces en respectant les taux suivants :
1 Boulons et écrous : 460 g/m2 ;
2 Profilés, plaques et barres : 705 g/m2

Les filets répondront aux spécifications de la norme ANS/B1-1, classe 2A.
Les rondelles seront en fonte grise ou en acier.

Les boulons mécaniques, tire-fond et boulons a pointe perdue seront a téte forgée.

o 1 d W

La longueur spécifiée des boulons exclu la téte; la longueur des filets des boulons
mécaniques est de 100 mm.

N

Les clous galvanisés spiraux seront de 250 mm de longueur.

.8 Tous les boulons a pointe perdue seront proprement appointés et auront les tétes
fraisées de 9 mm, plus larges que le diamétre du fer utilisé.

.9 Tous les trous des boulons a pointe perdue seront forés a un diametre de 2 mm plus
petit que le diametre des boulons employés et de 75 mm plus court que la longueur de
ceux-ci.

.10 Les tire-fonds seront filetés et seront a téte hexagonale.
.11 Les trous de tire-fond doivent étre conformes a ce qui suit :

.1 Le trou-pilote pour le corps du boulon doit avoir le méme diameétre que le corps
du boulon, et la méme hauteur que la longueur du corps du boulon sans filet.

.2 Le trou-pilote pour la partie filetée doit avoir un diameétre égal a 60 jusqu'a 75



Reconstruction du quai des pécheurs Section 06 03 00

Chevery

Projet n° 721304

Encaissements de bois

Page 2de 7

2

12

.13

Bois

pourcent du diameétre du corps de boulon pour la longueur égale a la partie filetée
du boulon.

.3 Lapartie filetée de la vis doit étre introduite dans le trou-pilote en tournant la vis
avec une clé et non en I'enfongant avec un marteau.

.4 Lesavon ou tout autre lubrifiant qui n'est pas a base de pétrole, peut étre utilisé
sur la vis ou dans le trou-pilote, afin de faciliter l'introduction et éviter
d'endommager la vis.

Dans l'ouvrage en bois, chaque boulon mécanique sera muni de deux (2) rondelles
ordinaires d'un diametre égal a quatre (4) fois le diamétre du boulon. Les tétes et les
écrous des boulons porteront également et uniformément sur les rondelles. Ils seront
noyés a effleurement des pieces de bois sur toutes les faces extérieures des
encaissements et partout ou cette procédure est spécifiée ou requise selon les
directives du représentant ministériel. Les trous des boulons mécaniques seront forés
au méme diameétre que les boulons utilisés.

D'une fagcon générale dans l'ouvrage en bois, la longueur de la boulonnerie est
déterminée de la facon suivante, sauf ou il est autrement spécifié:

A Boulon a pointe perdue et tire-fond : I'épaisseur totale des piéces a
assujettir moins 50 mm.

2 Boulon mécanique muni de deux (2) rondelles non fraisées : I'épaisseur
totale des piéces a assujettir plus 100 mm.

3 Boulon mécanique muni de deux (2) rondelles dont une seule est fraisée
: I'épaisseur totale des piéces a assujettir plus 50 mm.

A4 Boulon mécanique muni de deux (2) rondelles fraisées : I'épaisseur
totale des pieces a assujettir.

5 Clous ordinaires et clous spiraux : I'épaisseur de la pieéce la moins
épaisse a assujettir multipliée par deux et une demie (2,5).

Le bois doit porter le sceau de certification d’aménagement forestier durable CSA-ISO
14001 ou FSC.

Tout le bois entrant dans la construction de I'encaissement, a I'exception du plancher
de charge, est traité au CCA sous pression en conformité avec la norme CAN/CSA-080-
M. La rétention nette et la pénétration seront celles spécifiées dans ces normes pour
les applications maritimes, soit une rétention de 24 kg/m3.

Toutes les essences de bois seront conformes aux exigences de la NLGA (National
Lumber Grades Association) intitulée « Reégles de classification pour le bois d’ceuvre
canadien.

Le sapin Douglas de la Cote et la pruche de la Cote du Pacifique répondront aux
exigences de la British Columbia Lumber Manufacturer’s Association intitulées
«Standard Specifications for Construction Grade».

L’épinette, le pin gris, le méléze et la pruche de I'Est répondront aux exigences de la

derniére édition des reglements de classement standard du « Eastern Spruce Grading
Committee » approuvée et publiée par I’Association canadienne du bois, I’Association
des Manufacturiers de bois de sciage de Québec et le « Maritime Lumber Bureau », a
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I’exception du sapin baumier qui sera refusé bien qu’il soit mentionné dans le
réglement no 1.

Bois carrés et bois d’encaissements (face étroite : plus grand ou égal a 127 mm) : le
bois entrant dans la construction sera du sapin Douglas de la Cote ou de la pruche de la
Cote du Pacifique, de la pruche de I'Est, du pin gris, du pin rouge ou du méleze laricin.
Tout le bois utilisé sera des essences mentionnées et de la qualité no 2 structure et
meilleur selon le paragraphe 130.C de la norme NLGA pour les poutres et longerons et
131.C pour les poteaux et bois carré. Par contre, aucun bois altéré (pourriture molle)
ne sera accepté.

Planches et bois de dimensions (épaisseur plus grande ou égale a 51 mm et plus petite
que 127 mm, largeur plus grande ou égale a 127 mm) : tout le bois utilisé sera du
regroupement d’essences S-P-F ou de la pruche de I'Est, du pin rouge ou du méléze
laricin. lls seront de la qualité no 2 structure et meilleur du paragraphe 124.C de la
norme NLGA.

Le bois sera ébouté d'équerre aux deux bouts avant le traitement suivant la norme
NLGA 748-B.

En aucun cas, I'épinette et le sapin baumier ne seront acceptés lorsque du bois traité
est spécifié

Tout matériel traité sous pression nécessitant du découpage pour étre ajusté sera
enduit, pendant qu'il est sec, de trois (3) couches de préservatif tel que requis dans la
norme CAN/CSA-080-M. Tous les trous dans les piéces de bois seront traités de cette
fagon

3 Pierre de lest

1

Pierre récupérée du quai existant et satisfaisant aux dimensions voulues ou nouvelle
pierre de 300 a 500 mm de diamétre.

La plus petite dimension des pierres ne devra pas étre moins de 250 mm.

La nouvelle pierre mise en oeuvre devra étre extraite d’une carriére de pierre dure et
durable. L'utilisation de schiste ou d’ardoise ainsi que des pierres rondes ne sera
acceptée dans aucune partie de I'ouvrage. Les pierres utilisées seront exemptes de
plans de faiblesse tels stratification, litage, fissures, lits d’argilite, etc.

La nouvelle pierre devra avoir une densité minimale de 2 650 kg par métre cube,
démontrer un taux d’absorption inférieur a 0.5 % (suivant ASTM-C127) et offrir moins
de 1,5 % de perte aux essais de durabilité au sulfate de magnésium aprés 5 cycles
(suivant ASTM-C88). Les mémes critéres s’appliquent a la pierre 150-25 mm.

La nouvelle pierre de lest devra étre uniformément répartie entre les valeurs
minimales et maximales.

Il est de I'entiere responsabilité de I'Entrepreneur de s’assurer de la disponibilité des
sources d’approvisionnement exploitables et des quantités et des grosseurs de pierres
qu’il est possible d’en tirer.
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Partie 3 EXECUTION

3.1 GUIDE DES BONNES PRATIQUES LORS DE L’UTILISATION DE BOIS TRAITE EN MILIEU
AQUATIQUE

A La réalisation des travaux de construction se devra de respecter le document suivant: Best
Management Practices for the use of treated wood in aquatic and other sensitive
environments.

2 L’Entrepreneur devra tout mettre en ceuvre pour respecter les bonnes pratiques. Entres
autres :

.1 Le bois doit étre protégé au moyen de toiles lors du transport et jusqu’a son utilisation.

.2 Le bois doit étre manipulé avec soin pour éviter de 'endommager et mettre a nu des
sections de bois non imprégné. Traité les sections endommagées au moyen d’un
produit approuvé

.3 Entreposer le matériel loin d’un cours d’eau avant son utilisation. S’assurer que le
matériel est entreposé sur un terrain bien drainé et qu’il ne repose pas directement sur
des débris ou de la végétation.

.4 Les travaux de construction des encaissements doivent étre réalisés a une distance
suffisante d’un cours d’eau ou autres milieu sensible afin d’éviter toute contamination
qui pourrait étre provoqué par les débris ou sciures.

.5 Les débris et la sciure devront étre récupérés et disposés selon les reglements en
vigueur pour ce genre de matériel. Si ces matériaux sont entreposés temporairement
sur le site, ils devront se retrouver entre des toiles ou dans un conteneur étanche.

.6 Sile bois utilisé est traité au moyen d’un préservatif a base d’huile, mettre
temporairement en place une estacade et du matériel absorbant pour retenir le film.

3.2 ENCAISSEMENTS EN BOIS

Construire des encaissements en bois de 254 mm x 254 mm, comme montré au plan.

2 Ces encaissements seront construits sur 'emplacement de I'ouvrage de telle sorte que ses
pieces de parement, ses longrines, ses traversines, etc. soient posées horizontalement. lls
seront construits conformément au plan et auront les dimensions indiquées.

3 Ces encaissements seront entierement remplis jusqu’a la face inférieure des solives avec de
la pierre de lest.

4 Si apres I'immersion, des cages sont hors d’alignement, I'Entrepreneur devra enlever la pierre
de lest a ses propres frais jusqu’a ce que les cages flottent et il devra les replacer au bon
endroit.

.5 L'Entrepreneur devra avertir le représentant ministériel quinze (15) jours avant la date
probable d'immersion des cages et celles-ci ne seront pas immergées a moins que le
représentant ministériel n'ait donné son approbation par écrit.

.6 Préparation de la fondation :

.1 Préalablement a la mise en place de I'encaissement, I'Entrepreneur devra réaliser un
relevé bathymétrique complet de la zone ou sera placé I'encaissement.

.2 L’Entrepreneur devra ajuster le fond marin aux élévations souhaitées en réalisant un
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9

.10

dragage des sédiments si nécessaire.

L'Entrepreneur devra ajouter de la pierre nette 25mm afin de respecter les niveaux
demandés et obtenir une assise horizontale et uniforme.

Si du roc massif est rencontré a I'emplacement des encaissements, celui-ci sera nettoyé
et les pieces de fond des encaissements seront ajustées au fond rocheux, tout en
respectant la hauteur maximale de pierre 25 inscrite aux plans. Cette méme méthode
sera utilisée si une section du fond marin devenait a un niveau inférieur par suite
d'érosion au moment de la fabrication des encaissements

Piéces de fond :

1

Les piéces de fond comprennent les rangs inférieurs de I'encaissement. Elles auront
254 mm d’équarrissage et seront placées longitudinalement ou transversalement, tel
que requis, afin de supporter adéquatement I'encaissement.

Les pieces de fond transversales seront d’une seule longueur et horizontales.

Elles seront assujetties a chaque piece de bois qu’elles croiseront, tel qu’il est indiqué
sur le plan

Les pieces de fond seront assujetties a chaque poteau vertical qu’elles croiseront au
moyen d’un boulon mécanique de 25 mm de diamétre et de longueur appropriée.

Les pieces de fond placées longitudinalement n'auront pas moins de 7 600 mm de
longueur et seront horizontales.

Les pieces du fond longitudinales seront jointes d'about a mi-distance entre les pieces
de fond transversales sur un bloc de 1 200 mm de longueur placé au-dessus ou au-
dessous, et fixées au moyen de boulons mécaniques de 25 mm de diamétre et de
longueur appropriée.

Plancher de charge :

A

La plate-forme de lest se composera de billes de 200 a 250 mm de diamétre, placées
téte-béche sur les piéces de fond. Elles seront de longueur requise et leur joint sera
établi sur une piéce de fond, tel que montré sur le plan. Une longrine supplémentaire
sera requise la ol indiqué aux plans.

Les billes seront placées sur le second rang des piéces de fond et assujettie aux pieces
de fond au moyen de boulons a pointe perdue de 25 mm de diamétre et de longueur
appropriée tel que montré aux plans.

Longrines et traversines

A

Les longrines et traversines se composeront de pieces de 254 mm d’équarrissage Les
traversines seront placées d’une seule longueur horizontalement, alors que les
longrines n"auront pas moins de 7 600 mm de longueur.

Ces pieces seront assujetties a chaque croisement avec une traversine ou une piéce de
parement au moyen d’un boulon a pointe perdue de 25 mm de diameétre et de
longueur appropriée. Elles seront aussi assujetties a chaque croisement avec un
poteau vertical au moyen d’un boulon mécanique de 25 mm de diamétre et de
longueur appropriée.

Poteaux verticaux
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.1 Les poteaux verticaux se composeront de pieces de bois de 254 mm d’équarrissage
placées comme indiqué sur le plan. Elles seront d’une seule longueur a partir du
dessous des pieces de fond jusqu’a la face supérieure des solives en bois.

.2 Les poteaux seront assujettis a chaque intersection avec piece de fond, traversine,
longrine, parement, couronnement, au moyen de boulons mécaniques de 25 mm de
diameétre et de longueur appropriée.

.11 Solives

.1 Des solives en bois de 254 mm d’équarrissage seront installées en deux rangs sur
I’encaissement.

.2 Les solives seront placées comme indiqué sur les différentes figures du plan. Elles
seront assujetties a chaque traversine au moyen d’un boulon a pointe perdue de 25
mm de diameétre et de longueur appropriée.

.3 Les solives n"auront pas moins de 7 600 mm de longueur.

3.3 ECHELLES

Les échelles seront placées et assujetties solidement au quai, comme montré sur le plan.

Elles sont formées de 2 L 152 x 89 x 12.7mm, de barreaux de 25 mm de diametre et de 700
mm de longueur, placés 300 mm c/c. L'espace libre a |'arriére des échelons doit étre d'au
moins 150 mm. Tout I’acier doit étre galvanisé a chaud.

3 Chacun des L 152x 89 x 12.7 mm sera assujetti aux pieces de parement au moyen de tire-fond
de 19 mm de diamétre et de longueur appropriée. Au sommet de I'échelle, on enfoncera
dans le garde-roues, un cramponen acier de 25 mm de diametre. Ce crampon aura une
longueur totale de 700 mm. Les extrémités seront recourbées et elles seront enfoncées dans
le garde-roues. Le tout sera galvanisé a chaud.

3.4 GARDE-ROUES EN BOIS

Un garde-roues en bois de 254 mm x 254 mm sera construit comme indiqué au plan.

Le garde-roues sera assujetti aux blocs, au plancher et aux pieces de parement au moyen de
boulons mécaniques de 24 mm de diameétre et de longueur appropriée.

3 Le sommet du garde-roues sera de niveau et a I'élévation requise et ses rebords supérieurs
auront un biseau de 25 mm.

4 Le garde-roues reposera sur des blocs de 75 mm x 254 mm x 600 mm de longueur placés a
tous les 1 500 mm d’axe en axe.

.5 Les pieces de bois employées pour le garde-roues n’auront pas moins de 6 000 mm.

3.5 LAMBRIS ET DEFENSES

Nl Lambris de bois

.1 Des pieces de lambris en bois de 100 x 203 mm seront installées a I’endroit montré au
plan.

.2 Les pieces seront d’une seule longueur selon les indications au plan.

.3 Les lambris seront installés dans la partie inférieure des encaissements, tel que montré
aux plans.

.4 Chaque piece de lambris sera assujettie aux pieces de I’encaissement au moyen de tire-
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fond, tel que montré au plan.

2 Défenses de bois

.1 Des pieces de lambris en bois de 203 x 203 mm seront installées a I’endroit montré au
plan.

Les piéces seront d’une seule longueur selon les indications au plan.
Les défenses seront installées dans la partie supérieure des encaissements.

La partie inférieure des défenses de bois sera biseautée sur 150 mm.

ud WwoN

Chaque piéece de défense sera assujettie a la piéce de couronnement et aux piéces de
I’encaissement au moyen de tire-fond, tel que montré au plan.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1

11

1.2

1.3

1.4

U W R

GENERALITES
SECTIONS CONNEXES

Section 01 29 83 - Paiement - Services de laboratoires d'essai

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
Section 06 03 00 — Encaissements de bois

Section 31 53 16 — Bois d’ceuvre
REFERENCES

American Wood-Preservers' Association (AWPA)

A AWPA M2-15, Standard for Inspection of Treated Wood Products.

2 AWPA M4-15, Standard for the Care of Preservative-Treated Wood Products.
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CSA 080 Série-F15, Préservation du bois.

.2 CSA 0322-15, Méthode de certification des matériaux en bois traité sous pression
destinés aux fondations permanentes.

Best Management Practice for the use of Treated Wood in Aquatic Environments
CITW et WWHPI, 1997(BMP)

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION
Chaque piece ou lot de pieces de bois traité doit porter une étiquette.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Documents a soumettre aux fins d'assurance de la qualité

A Soumettre les certificats requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

2 Chaque piéce de bois d’ceuvre en bois traité doit porter I'estampe de certification
conformément a la norme CSA 0322.

3 Dans le cas des éléments en bois traités par imprégnation sous pression de
produits de préservation, soumettre les renseignements indiqués ci-apres, lesquels
doivent étre certifiés par le signataire autorisé de l'usine de traitement.

1 Les données pertinentes précisées dans la norme AWPA M2, de méme que les
modifications énoncées dans les normes de la série CSA 080, sous la rubrique
Exigences supplémentaires a la norme AWPA M2.

2 Le degré d'humidité, apres séchage des éléments traités avec un produit de
préservation.

3 Les types de peintures, de teintures et de vernis transparents pouvant étre



Reconstruction du quai des pécheurs Section 06 05 73

Chevery Traitement du bois
Projet n° 721304 Page 2 de 3
appliqués sur des éléments traités.
1.5 ASSURANCE DE LA QUALITE
A L'inspection en usine des matériaux imprégnés sous pression d'un produit de préservation
sera effectuée par un laboratoire d'essai désigné, conformément a la norme AWPA M2 et
aux modifications énoncées dans les normes de la série CSA 080, sous la rubrique Exigences
supplémentaires a la norme AWPA M2.
2 Chaque piéce de contreplaqué ou de bois d'ceuvre destinée a des fondations en bois traité
doit porter I'estampille de certification conformément a la norme CSA 0322.
3 L'inspection et lI'essai seront effectués par un laboratoire d'essai désigné par le
Représentant du Ministere.
A Le colt des essais sera payé par le Représentant du Ministere, selon la section 01 29 83 -
Paiement - Services de laboratoires d'essai.
1.6 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi conformément a la section 01 74 21
- Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
2 Le bois traité avec un produit de préservation doit étre séparé de matériaux et des
matériels que seront recyclés et réutilisés.
3 Evacuer les bouts, les déchets et la sciure de bois traité vers une décharge acceptant des
matériaux de cette nature et aviser le Représentant du Ministere.
PARTIE 2 PRODUIT
2.1 MATERIAUX
i Produits de préservation chimique :
1 Produit CCA hydrosoluble conforme aux normes de la série CSA 080.
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 INCISION
1 Le bois d’ceuvre de plus de 64 mm d’épaisseur doit faire I'objet d’un traitement par incision, le
tout selon I'article 9.8 de la CSA 080.
3.2 TRAITEMENT DE PRESERVATION
1 Traiter les matériaux conformément aux exigences des séries de la norme 080 pour utilisation
en milieu marin.
2 Effectuer les traitements de préservation en conformité avec les recommandations du Best
Management Practices for the Use of Treated Wood in Aquatic Environnements (BMP).
3 Aprés un traitement avec un produit de préservation hydrosoluble, assécher les matériaux de
bois jusqu'a I'obtention d'un degré d'humidité acceptable.
3.3 TRAITEMENT EFFECTUE SUR PLACE
1 Exécuter les travaux conformément a la norme AWPA M4 et aux modifications
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énoncées dans les normes de la série CSA 080, sous la rubrique Exigences supplémentaires
a la norme AWPA M2.

2 Débarrasser de tout dépot de produits chimiques les pieces de bois traité sur lesquelles
un produit de finition sera appliqué.

3 La manutention du bois traité doit empécher I'endommagement du bois et exposé du
bois non-traité sinon le produit peut étre rejeté.

4 Tous les trous doivent étre remplis de matériel de préservation sous pression. Les trous
non-utilisées seront remplis des bouchons de bois traités.

3.4 COUPE DE BOIS

A Les coupes au chantier devront recevoir trois (3) couches de préservatif appliquées
successivement aprés que la couche précédente a séché.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.1 SECTIONS CONNEXES
A Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
1.2 REFERENCES
A American Society for Testing and Materials International, (ASTM)
1 ASTM A307, Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 psi Tensile Strength.
2 Commission nationale de classification des sciages (NLGA)
Nl Régles de classification pour le bois d'ceuvre canadien.
1.3 DESSINS D'ATELIER
A Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.
2 Les dessins doivent montrer les détails de construction et d'assemblage, des profils, des fixations et
les autres détails connexes.
3 Les dessins doivent indiquer les matériaux, les finis, les épaisseurs et les pieces de quincaillerie.
1.4 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément a la section
01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
2 Protéger les matériaux contre I'humidité et les dommages pendant et aprés leur livraison.
15 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
A Trier et recycler les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets
de construction/démolition.
PARTIE 2 PRODUITS
2.1 MATERIAUX
A Le terme « lambris » fait référence aux défenses également.
2 Bois d’essences feuillus répondant aux normes suivantes :

.1 Toutes les essences de bois seront conformes aux exigences de la NHLA (National Hardwood
Lumber Association)

.2 Le bois sera de qualité et avec un degré d’humidité conforme a 'TAWMAC (Architectural
Woodwork Manufacturers Association of Canada)

.3 Les essences permises sont le bouleau jaune (merisier), I'érable ou le chéne de qualité, no 2
structure et meilleur du paragraphe 124.C de la norme NLGA.
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4 Le bois sera non traité.

2 Tire-fond: en acier galvanisé, de type et de grosseur convenant a I'application, selon la norme
ASTM A-307.

PARTIE3 EXECUTION

3.1 INSTALLATION
A Installer les lambris, de niveau et d'alignement, aux endroits indiqués sur les dessins.
2 Fixer et ancrer solidement les lambris tel que requis aux plans.
3 Utiliser des tire-fond de dimensions appropriées. Installer les ouvrages avec précision, de

niveau, d'aplomb et d'alignement, aux endroits indiqués sur les dessins.

FIN DE LA SECTION
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1. GENERALITES
1.1  REFERENCES
1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
1 CSA C22.1, derni¢re édition - Code canadien de l'électricité, Premiére partie,

Norme de sécurité relative aux installations électriques.
1 CSA C22.2 No. 0-FM92.
CAN/CSA-C22.3 No. 1, derniére édition -, Réseaux aériens.

3 CAN3-C235-F83(C2000), Tensions recommandées pour les réseaux a courant
alternatif de 0 a 50 000 V.

2 Association des manufacturiers d'équipement électrique et électronique du Canada
(EEMAC)
A EEMAC 2Y-1-1958, Light Gray Colour for Indoor Switch Gear.
3 Institute of Electrical and Electronics (IEEE)/National Electrical Safety Code Product
Line (NESC)
1 IEEE SP1122-2000, The Authoritative Dictionary of IEEE Standards Terms, 7th
Edition.

12 DEFINITIONS
1 Termes d'électricité et d'électronique : sauf indication contraire, la terminologie employée
dans la présente section et sur les dessins est fondée sur celle définie dans la norme IEEE
SP1122.
1.3 EXIGENCES DE CONCEPTION

1 Les tensions de fonctionnement doivent étre conformes a la norme CAN3-C235.

2 Les moteurs, les appareils de chauffage électriques, les dispositifs de
commande/controle/régulation et de distribution doivent fonctionner d'une fagon
satisfaisante a la fréquence de 60 Hz et a l'intérieur des limites établies dans la norme
susmentionnée.

A Les appareils doivent pouvoir fonctionner sans subir de dommages dans les
conditions extrémes définies dans cette norme.

3 Langue d'exploitation et d'affichage : prévoir aux fins d'identification et d'affichage des
plaques indicatrices en anglais et en francais pour les dispositifs de commande/controle.

4 Utiliser une plaque indicatrice pour les deux langues.

14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément aux clauses
administratives.
2 Dessins d'atelier
/\ Emis pour soumission

EXPERTS* CONSEILS

(N/REf. : 3920) Version : Juillet 2017
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A Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent

reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec.

2 Les schémas de ciblage et les détails de l'installation des appareils doivent
indiquer l'emplacement, 1implantation, le tracé et la disposition proposés, les
tableaux de controle, les accessoires, la tuyauterie, les conduits et tous les autres
éléments qui doivent étre montrés pour que l'on puisse réaliser une installation

coordonnée.

3 Les schémas de cablage doivent indiquer les bornes terminales, le cablage interne
de chaque appareil de méme que les interconnexions entre les différents
appareils.

4 Les dessins doivent indiquer les dégagements nécessaires au fonctionnement, a

I'entretien et au remplacement des appareils.

5 Si des changements sont requis, en informer le Représentant du ministére avant
qu'ils soient effectués.

Controdle de la qualité : selon la section « clauses administratives ».

A Prévoir des appareils et des matériels certifiés CSA.

2 Soumettre les résultats des essais des systemes et des instruments électriques
installés.

3 Permis et droits : selon les conditions générales du contrat.

Une fois les travaux terminés, soumettre un rapport d'équilibrage des charges
conformément a l'article EQUILIBRAGE DES CHARGES, de la PARTIE 4.

5 Une fois les travaux terminés, soumettre au Représentant du ministere le
certificat de réception délivré par l'autorité compétente.

Rapports des controles effectués sur place par le fabricant : soumettre au Représentant du
ministere, au plus tard sept (7) jours apres l'exécution des contrOles et des essais de
l'installation et des instruments électriques prescrits a l'article CONTROLE DE LA
QUALITE SUR PLACE, de la PARTIE 4, un rapport écrit du fabricant montrant que les
travaux sont conformes aux criteres spécifiés.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITE

1
2

Assurance de la qualité : selon les clauses administratives.

Qualifications : Les travaux doivent étre effectués par des électriciens qualifies ou des
électriciens apprentis accompagnés d’électriciens qualifiés.

Réunions de chantier

1 Selon les clauses administratives.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1

Calendrier de livraison des matériels : remettre un calendrier de livraison au Représentant
du ministére dans les deux (2) semaines suivant l'attribution du contrat.

Gestion et élimination des déchets de construction/démolition : trier les déchets aux fins
de réutilisation/réemploi et de recyclage conformément aux clauses administratives.
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1.7 MISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION

1

Instruire le personnel d'exploitation du mode de fonctionnement et des méthodes
d'entretien de l'installation, de ses appareils et de ses composants.

Fournir ces services pendant une durée suffisante, en prévoyant le nombre de visites
nécessaires pour mettre les appareils en marche et faire en sorte que le personnel
d'exploitation soit familier avec tous les aspects de leur entretien et de leur
fonctionnement.

1.8 INSTRUCTIONS D'EXPLOITATION

1

Fournir des instructions d'exploitation pour chaque systéme principal et pour chaque
appareil principal prescrits dans les sections pertinentes du devis, a l'intention du
personnel d'exploitation et d'entretien.

Les instructions d'exploitation doivent comprendre ce qui suit :

A Schémas de cablage, schémas de commande, séquence de commande pour
chaque systéme principal et pour chaque appareil.

2 Procédures de démarrage, de réglage, d'ajustement, de lubrification,
d'exploitation et d'arrét.

3 Mesures de sécurité.

4 Procédures a observer en cas de panne.

5 Autres instructions, selon les recommandations du fabricant de chaque systéme

ou appareil.

Fournir des instructions imprimées ou gravées, placées sous cadre de verre ou plastifiées
de maniére approuvée.

Afficher les instructions aux endroits approuvés.

Les instructions d'exploitation exposées aux intempéries doivent €tre en matériau
résistant ou elles doivent étre placées dans une enveloppe étanche aux intempéries.

S'assurer que les instructions d'exploitation ne se décoloreront pas si elles sont exposées a
la lumiére solaire.

2. ETENDU DES TRAVAUX

2.1 TRAVAUX INCLUS

1

o Y T U VR

Fourniture, installation et raccordement d’un panneau NEMA 4X incluant un panneau de
distribution 120-240V, une prise 120V 30A (DDFT) et deux prises 120V 15A (DDFT);

Ajout d’un disjoncteur 240V 100A dans le panneau existant a 1’entrée du quai;
Fourniture, installation et raccordement de conducteurs sous conduit en tranchés;
Fourniture, installation et raccordement d’un cable de mise a la terre tel qu’aux plans;
Fourniture, installation et raccordement de cables teck sous le quai;

Raccordement du treuil 1.5 tonnes 240V;
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7 Certification du treuil;
8 Fourniture et installation d’un poteau de 6m en acier galvanisé;
9 Démantelement de deux luminaires et de leur cable sur le poteau a I’entrée du quai;
10 Installation et raccordement de deux luminaires sur le nouveau poteau;
A1 Fourniture, installation et raccordement d’une cellule photoélectrique.
2.2 TRAVAUX EXCLUS
1 Fourniture des deux luminaires;
2 Base de béton pour le poteau des luminaires;
3 Fourniture et installation du treuil.
3. PRODUITS
31  MATERIAUX/MATERIELS
A Les matériels et les appareils doivent étre certifiés CSA.
2 Les tableaux de commande/contrdle et les ensembles de composants doivent étre

assemblés en usine.

3.2 TERMINAISONS DU CABLAGE
A S'assurer que les cosses, les bornes et les vis des terminaisons du céblage conviennent
autant pour des conducteurs en cuivre que pour des conducteurs en aluminium.
3.3 IDENTIFICATION DES MATERIELS

A Pour désigner les appareils électriques, utiliser des plaques indicatrices conformes aux
prescriptions ci-apres :

A Plaques indicatrices : plaques a graver en plastique lamicoid de 3 mm
d'épaisseur, avec face de couleur blanche au fini mat et ame de couleur noire
avec inscriptions en lettres correctement alignées, gravées jusqu'a 1'ame de la
plaque.

2 Etiquettes : sauf indication contraire, utiliser des étiquettes en plastique avec lettres en
relief de 6 mm de hauteur.

3 Les inscriptions des plaques indicatrices doivent étre approuvées par le Représentant du
ministére avant fabrication.

4 Prévoir au moins vingt-cinq (25) lettres par plaque.

Les plaques indicatrices des coffrets et des boites de tirage doivent indiquer le réseau et la
tension.
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34

IDENTIFICATION DU CABLAGE

A Les deux extrémités des conducteurs de phase de chaque artére et de chaque circuit de
dérivation doivent étre marquées de facon permanente et indélébile a 1'aide d'un ruban de
plastique coloré.

2 Le code de couleur doit étre conforme a la norme la norme CSA C22.1.

4. EXECUTION

4.1

4.2

4.3

44

INSTALLATION

1 Réaliser 1'ensemble de 1'installation conformément a la norme CSA C22.1.

2 Réaliser I’ensemble de I'installation conformément au dessin 3920-480-EL-001-00-PE-
00

3 Sauf indication contraire, installer les réseaux souterrains conformément a la norme CSA

C22.3 numéro 1.

ETIQUETTES, PLAQUES INDICATRICES ET PLAQUES SIGNALETIQUES

A S'assurer que les étiquettes CSA, les plaques indicatrices et les plaques signalétiques sont
visibles et lisibles une fois les matériels installés.

CERTIFICATION DU TREUIL

A Faire certifier le treuil et sur le chariot manuel par un inspecteur en levage accrédité.
2 Effectuer I’inspection et les essais selon la norme CSA B167-16.
3 Fournir un certificat d’inspection au Représentant du ministere.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
A Equilibrage des charges

A Mesurer le courant de phase des panneaux de distribution sous charges normales
(éclairage) au moment de la réception des travaux. Répartir les connexions des
circuits de dérivation de maniere a obtenir le meilleur équilibre du courant entre
les diverses phases et noter les modifications apportées aux connexions
originales.

2 Mesurer les tensions de phase aux appareils et régler les prises des
transformateurs pour que la tension obtenue soit a 2 % prés de la tension
nominale des appareils.

3 Une fois les mesures terminées, remettre le rapport d'équilibrage des charges
prescrit a l'article DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE, de la
PARTIE 1. Ce rapport doit indiquer les courants de régime sous charges
normales relevés sur les phases et les neutres des panneaux de distribution, des
transformateurs secs et des centres de commande de moteurs. Préciser 'heure et
la date a laquelle chaque charge a été mesurée, ainsi que la tension du circuit au
moment des mesures.
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2 Effectuer les essais des éléments suivants :
A Réseau de distribution d'électricité, y compris le contrdle des phases, de la
tension et de la mise a la terre, et 1'équilibrage des charges.
2 Circuits provenant des panneaux de dérivation.
3 Systeme d'éclairage et dispositifs de commande/régulation.
4 Treuil et dispositif de commande.
5 Mesure de la résistance d'isolement
1 Mesurer, a 'aide d'un mégohmmetre de 500 V, la valeur d'isolement des
circuits, des cables de distribution et des appareils d'une tension
nominale d'au plus 350 V.
2 Mesurer, a I'aide d'un mégohmmetre de 1000 V, la valeur d'isolement des
circuits, des arteres et des appareils d'une tension nominale comprise
entre 350 Vet 600 V.
3 Vérifier la valeur de la résistance a la terre avant de procéder a la mise
sous tension.
3 Fournir les appareils de mesure, les indicateurs, les appareils et le personnel requis pour

I'exécution des essais durant la réalisation des travaux et a I'aché vement de ces derniers.

4.5 NETTOYAGE

1

Nettoyer et retoucher les surfaces peintes en atelier qui ont été égratignées ou
endommagées en cours de transport et d'installation; utiliser une peinture de type et de
couleur identiques a la peinture d'origine.

Nettoyer les crochets, supports, attaches et autres dispositifs de fixation apparents, non
galvanisés, et appliquer un apprét pour les protéger contre la rouille.

FIN DE LA SECTION
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1.  GENERALITES
1.1 REFERENCES
1 CSA C22.2 no 0.3, derniére révision - Méthodes d'essai des fils et cables électriques.
2 CAN/CSA-C22.2 no 131, derniere révision - Cables de type TECK 90.
1.2 FICHES TECHNIQUES
1 Soumettre les fiches techniques requises, conformément aux clauses administratives.
1.3 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
1 Récupérer et trier les déchets de plastique, les emballages en papier et le carton ondulé,
conformément au plan de gestion des déchets.
2. PRODUITS
2.1 FILERIE
1 Conducteurs : torsadés s'ils sont de grosseur 12 AWG et plus; grosseur minimale : 12 AWG.
2 Conducteurs en cuivre : de grosseur selon les indications, sous isolant en polyéthyléne
thermodurcissable réticulé chimiquement, cong¢u pour une tension de 600V et du type RW90.
2.2 CABLES TECK

1 Cables : conformes a la norme CAN/CSA-C22.2 no 131.

2 Conducteurs
1 Conducteur de mise a la terre : en cuivre.
2 Conducteurs d'alimentation : en cuivre, de grosseur selon les indications.
3 Isolant
1 Caoutchouc éthyléne-propyléne.
2 Polyéthyléne thermodurcissable, réticulé chimiquement, type RW90, congu pour une
tension de 600 V.

/\XO R Emis pour soumission

EXPERTS*CONSEILS

(N/RET. : 3920) Version : Juillet 2017




Péches et Océans Canada Electricité

FILS ET CABLES (0 - 1000 V) Section 26 05 21
Reconstruction du quai de Chevery Page 2 de 2
4 Gaine de protection intérieure : en polychlorure de vinyle.
.5 Armure métallique : feuillard d'aluminium.
.6 Gaine extérieure : en polychlorure de vinyle ou matériau thermoplastique.
i Attaches
A Brides de fixation a un trou, en matériaux anticorrosion pour cables apparents de

50 mm ou moins. Brides de fixation a deux trous pour cables de plus de 50 mm.

.8 Connecteurs

1 Mode¢les étanches, en aluminium, approuvés et convenant aux cables TECK.

3. EXECUTION

3.1 INSTALLATION DES CABLES TECK (0 - 1000 V)

1 Fixer les cables solidement afin d’éviter I’endommagement.

2 Utiliser uniquement de la quincaillerie anticorrosion.

3 Protéger les cables teck mécaniquement aux endroits ou ils pourraient étre endommaggés.
FIN DE LA SECTION
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1.  GENERALITES
1.1 REFERENCES
.1 American National Standards Institute (ANSI)/Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE)
1 ANSI/IEEE 837, derniere révision - Qualifying Permanent Connections Used in
Substation Grounding.
2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
3 CAN/CSA 732, derniére révision - Sécurité en matiére d'électricité et réseaux électriques
essentiels des établissements de soins de santé.
1.2 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
1 Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations
appropriées de recyclage.
2 Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage du métal
approuvée par le Client.
2. PRODUITS
21  MATERIEL
1 Conducteurs de terre sous isolant : vert.
2 Accessoires anticorrosion nécessaires au systeme de mise a la terre, de types, dimensions et
matériaux selon les indications, notamment :
1 Embouts de mise a la terre et de liaisonnement.
2 Brides de protection.
3 Connecteurs boulonnés.
4 Connecteurs a souder par aluminothermie.
) Cavaliers, tresses et barrettes de liaison.
.6 Connecteurs serre-fils.
3.  EXECUTION
31  INSTALLATION - GENERALITES
1 Installer un systéme complet, permanent et continu de mise a la terre, comprenant les

conducteurs, connecteurs et accessoires nécessaires.
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2 Poser les connecteurs selon les directives du fabricant.

3 Protéger contre les dommages les conducteurs de mise a la terre posés a découvert.

4 Réaliser par soudage aluminothermique les connexions enfouies, les connexions aux
électrodes et les connexions a une conduite d'eau souterraine présentant une bonne
conductivité.

.5 Utiliser des connecteurs mécaniques pour faire les raccordements des appareils munis de
bornes de terre.

.6 Les joints soudés sont interdits.

i Poser un conducteur de terre distinct pour chaque lampadaire d'éclairage extérieur.

.8 Mettre a la terre les postes de distribution secondaire.

3.2  MISE A LA TERRE DU RESEAU ET DES CIRCUITS
A Faire les raccordements de mise a la terre du réseau et des circuits du réseau.
33 MISE A LA TERRE DE L'APPAREILLAGE
1 Faire les raccordements de mise a la terre prescrits, pour I'ensemble du matériel, notamment :

appareils de branchement, transformateurs, appareillage de commutation, canalisations, batis
de moteurs, centres de commande de moteurs, démarreurs, tableaux de commande, charpente
en acier, génératrices, alternateurs, ascenseurs et escaliers mécaniques, panneaux de
distribution et réseau d'éclairage extérieur.

34  CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
1 Faire les essais conformément a la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales.
2 Vérifier la continuité et la résistance du réseau de mise a la terre selon des méthodes
appropriées aux conditions locales, et approuvées par le Représentant du ministéreet les

autorités locales compétentes.

3 Faire les essais avant de mettre 1'installation électrique sous tension.

FIN DE LA SECTION
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1.  GENERALITES
1.1 REFERENCES
.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
1 CAN/CSA-C22.2 numéro 18, derniere révision - Boites de sortie, boites pour
conduit, raccords et accessoires, Norme nationale du Canada.
CSA C22.2 numéro 45, derniere révision - Conduits métalliques rigides.
3 CSA C22.2 numéro 56, derniére révision - Conduits métalliques flexibles et
conduits métalliques flexibles étanches aux liquides.
CSA C22.2 numéro 83, derniere révision - Tubes électriques métalliques.
5 CSA C22.2 numéro 211.2, derniére révision - Conduits rigides en polychlorure
de vinyle non plastifié.
.6 CAN/CSA-C22.2 numéro 227.3, derniere révision - Tubes de protection
mécaniques non métalliques (TPMNM), Norme nationale du Canada.
12 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
A Trier les déchets en vue deleur réutilisation/réemploi et de leur recyclage conformément
aux clauses administratives.
2. PRODUITS
2.1 CONDUITS
A Conduits rigides en PVC : conformes la norme CSA C22.2 numéro 211.2.
2.2 RACCORDS DE CONDUIT
1 Raccords : conformes la norme CAN/CSA C22.2 numéro 18.
2 Raccords en L préfabriqués, poser aux endroits ot des coudes de 90 degrés sont requis
sur des conduits de 25 mm et plus.
2.3 RACCORDS DE DILATATION POUR CONDUITS RIGIDES
A Raccords de dilatation résistant aux intempéries et permettant la dilatation linéaire des
conduits a 'entrée des coffrets.
24 FILS DE TIRAGE
A En polypropyléne.
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3.  EXECUTION
3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
A Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
écrites du fabricant, y compris tout bulletin technique disponible, aux instructions
relatives la manutention, l'entreposage et l'installation des produits, et aux indications
des fiches techniques.
3.2 INSTALLATION
A Utiliser des conduits rigides en PVC.
2 Installer un fil de tirage dans les conduits vides.
3 Assécher les conduits avant d'y passer le cdblage.
3.3 CONDUITS DISSIMULES
A Installer les conduits parallelement aux dalles de béton préfabriquées.
34 CONDUITS SOUTERRAINS
A Installer les conduits en pente pour assurer 1'évacuation de 1'eau.
3.5 NETTOYAGE
1 Une fois les travaux d'installation et le contrdle de la performance terminés, évacuer du

chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement.

FIN DE LA SECTION
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1.  GENERALITES
1.1 CONTENU DE LA SECTION
1 Matériaux et matériels des panneaux de distribution standards, et fabriqués sur demande, ainsi
que leur installation.
12 REFERENCES
1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
1 CSA C22.2 numéro 29, derniére révision - Panneaux de distribution et panneaux de
distribution sous coffret.
1.3 DESSINS D'ATELIER
1 Soumettre les dessins d'atelier requis, conformément aux clauses administratives.
2 Les dessins doivent indiquer les caractéristiques électriques des panneaux, le nombre, le type
et le calibre des disjoncteurs de dérivation, et les dimensions du coffret.
1.4  GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
1 Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations
appropriées de recyclage.
2 Acheminer les éléments et le cablage métalliques inutilisés vers une installation de recyclage
du métal approuvée par le Représentant du ministere.
2. PRODUITS
2.1 PANNEAUX DE DISTRIBUTION

1 Panneaux de distribution : conformes a la norme CSA C22.2 numéro 29. Tous les panneaux
de distribution doivent provenir d'un seul et méme fabricant.

1 Les disjoncteurs doivent étre posés dans les panneaux avant livraison au chantier.

2 Les plaques signalétiques du fabricant doivent indiquer, en plus des données exigées
par la CSA, le courant de défaut que le panneau et les disjoncteurs peuvent supporter.

2 Panneaux de 240V, tenue des barres omnibus au courant de défaut, 10kA (symétriques); les
disjoncteurs doivent avoir un pouvoir de coupure nominal de 10kA (symétriques) ou selon les
indications.

3 Faire les raccordements de maniére que les circuits a numéro impair soient alimentés par

la barre de gauche et ceux a numéro pair, par la barre de droite. Chaque disjoncteur doit
porter 1'identification permanente du numéro de circuit et de la phase.
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4 Panneaux de distribution : intensit¢ nominale, numéros et calibres des disjoncteurs de
dérivation selon les indications.
5 Tous les panneaux de distribution doivent avoir le méme type de serrure. Fournir deux clés
pour chaque panneau.
.6 Barres omnibus en cuivre; barre neutre de méme intensité admissible que les barres de phase.
i Barres omnibus pouvant recevoir des disjoncteurs boulonnés.
.8 Cadre de la porte des panneaux avec boulons et charniéres dissimulés.
2.2 DISJONCTEURS
1 Disjoncteurs conformes a la section 26 28 21 - Disjoncteurs sous boitier moulé.
2 Sauf indications contraires, les panneaux de distribution doivent étre munis de disjoncteurs a

déclenchement thermomagnétique.

2.3 IDENTIFICATION DU MATERIEL

1 Matériel identifié conformément a la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales.

2 Plaques indicatrices pour chaque panneau indiquant le nom du panneau ainsi que le réseau et
la tension.

3 Nomenclature compléte des circuits, avec 1égende dactylographiée indiquant I'emplacement et

la charge de chaque circuit.

3. EXECUTION

3.1 INSTALLATION

1 Installer les panneaux aux endroits indiqués, solidement, d'aplomb, d'équerre et d'alignement
avec les surfaces contigués.

2 Monter les panneaux de distribution a la hauteur prescrite aux plans.
3 Raccorder tous les circuits aux éléments de charge.
4 Raccorder les conducteurs neutres a la barre omnibus neutre commune.

FIN DE LA SECTION
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1.  GENERALITES
1.1 CONTENU DE LA SECTION
1 Matériel de protection contre les fuites a la terre, et son installation.
1.2 REFERENCES
.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
1 CAN/CSA-C22.2 numéro 144, derniére révision - Disjoncteurs de fuite a la terre.
2 National Electrical Manufacturers Association (NEMA)
1 NEMA PG 2.2, derniére revision - Application Guide for Ground Fault Protection
Devices for Equipment.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément aux clauses administratives.
2 Soumettre les fiches techniques et les dessins d'atelier requis.
14 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
1 Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations
appropriées de recyclage.
2 Placer tous les matériaux d'emballage aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion
des déchets.
2. PRODUITS
21  MATERIELS
1 Matériel de protection contre les fuites a la terre, et ses éléments constitutifs, conformes a la
norme CAN/CSA-C22.2 numéro 144.
2 Tous les éléments constitutifs du systéme de protection contre les fuites a la terre doivent
provenir d'un seul et méme fabricant.
2.2 DISJONCTEURS DIFFERENTIELS DE DERIVATION

1 Disjoncteurs différentiels unipolaires pour circuit de 15A, 120V, monophasé, avec dispositif
d'essai et de réarmement.

/\XO R Emis pour soumission
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2 Disjoncteurs différentiels unipolaires pour circuit de 30A, 120V, monophasé, avec dispositif

d'essai et de réarmement.

3.  EXECUTION
3.1 INSTALLATION

1 Ne pas mettre le neutre a la terre du c6té charge du relais de fuite a la terre.

2 Les conducteurs de phase doivent traverser le transformateur de champ homopolaire.

3 Raccorder le cablage d'alimentation et de charge au matériel, conformément aux instructions

du fabricant.
3.2 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
1 Faire les essais conformément a la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales.

2 Prendre les arrangements nécessaires pour que les essais des dispositifs de protection contre
les fuites a la terre soient effectués sur place par 'Entrepreneur, avant la mise en service.

3 Faire un essai du systéme en simulant des fuites a la terre.

FIN DE LA SECTION

/\XO R Emis pour soumission
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1.  GENERALITES
1.1 CONTENU DE LA SECTION

1 Matériaux et matériels des disjoncteurs et dispositifs de protection contre les fuites a la terre.
1.2 REFERENCES

.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.

2 CSA-C22.2 numéro 5, derniére révision - Disjoncteurs a boitier moulé et enveloppe de

disjoncteur (norme trinationale avec UL 489, dixiéme édition, et NMX-J-266-ANCE,
deuxiéme édition).

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
1 Soumettre les fiches techniques conformément aux clauses administratives.
2 Soumettre les fiches techniques et les dessins d'atelier requis.

14 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Placer tous les matériaux d'emballage aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion
des déchets.

2. PRODUITS

2.1 EXIGENCES GENERALES

1 Disjoncteurs et dispositifs de protection contre les fuites a la terre : conformes a la norme
CSA C22.2 numéro 5.
2 Disjoncteurs sous boitier moulé, boulonnés aux barres omnibus : du type a fermeture rapide et

a rupture brusque, a manceuvres manuelle et automatique.
3 Disjoncteurs a déclencheur commun : munis d'une seule manette sur les circuits multipolaires.

4 Les disjoncteurs doivent avoir un pouvoir de coupure d'au moins 10 kA symétriques efficaces.

3. EXECUTION

3.1 INSTALLATION

1 Installer les disjoncteurs tels qu’aux plans, selon les indications du manufacturier.

FIN DE LA SECTION

/\XO R Emis pour soumission
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PARTIE 1

11

v x WM R

1.2

13

GENERALITES
SECTIONS CONNEXES

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre

Section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits
Section 31 23 33 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage.
Section 32 11 16.01 — Couche de sous-fondation granulaire

Section 32 11 23 — Couche de base granulaire
REFERENCES

ASTM International

A ASTM D4791-10, Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or
Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques

i Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et Ila
documentation du fabricant concernant les granulats.

Echantillons :
N Soumettre un (1) échantillon par type de granulat.

2 Prendre les mesures nécessaires en vue du prélévement continu d'échantillons de
granulats par le Représentant du Ministére, au cours de leur production.

3 Assurer au Représentant du Ministere, en vue de I'échantillonnage, l'acces a la
source d'approvisionnement et aux matériaux préparés.

A Monter des postes d'échantillonnage a la sortie du convoyeur servant a la préparation
des granulats pour que le Représentant du Ministére puisse y prélever des échantillons
représentatifs. Arréter le convoyeur, a la demande du Représentant du Ministére, pour
permettre a ce dernier de prélever un échantillon de part en part du matériau
transporté.

.5 Fournir une chargeuse frontale ou un autre dispositif approprié et, au besoin, les
services d'un opérateur spécialisé en échantillonnage des tas. Déplacer les échantillons
a un lieu d'entreposage selon les directives du Représentant du Ministére.

.6 Fournir des sacs ou contenants pour échantillons neufs ou propres, qui sont
appropriés pour contenir les granulats.

7 Payer les frais de I'échantillonnage et des essais des granulats si ces derniers ne
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sont pas conformes aux exigences prescrites.
.8 Assurer, sur les lieux de production méme, I'alimentation en eau, en électricité et en
gaz propane du laboratoire mobile du Représentant du Ministere.
1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
i Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément
a la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

2 Transport et manutention : transporter et manutentionner les granulats de maniére a
prévenir la ségrégation, la contamination et la dégradation.

3 Entreposage : entreposer les matiéres lavées ou excavées sous |'eau au moins 24 heures, afin
de laisser I'eau libre s'écouler et d'uniformiser la teneur en eau dans ces matieres.
PARTIE 2 PRODUIT
2.1 MATERIAUX

i Caractéristiques des granulats : de bonne qualité, durs, résistants, exempts de plaquettes,
d'aiguilles, de particules molles ou lamellées, de matériaux organiques, de mottes d'argile,
de minéraux, de pellicules adhérentes, de quantités nuisibles de morceaux désintégrés ou
d'autres substances nuisibles.

2 Les plaquettes et les aiguilles, dans le cas des gros granulats : selon les indications de la
norme ASTM D4791.

i Eléments dont la plus grande face est au moins cing (5) fois plus grande que la plus petite.

3 Les granulats fins répondant aux exigences de la section pertinente doivent étre constitués
d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci.

| Criblures provenant du concassage de blocs de carriére, de blocs rocheux, de gravier ou de
laitier.

2 Revétement d'asphalte de récupération.
3 Béton de récupération.

4 Les gros granulats répondant aux exigences de la section pertinente doivent étre
constitués d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci.

Nl Roche concassée.

2 Gravier et gravier concassé constitués de particules naturelles de pierre.
3 Granulat léger, y compris le laitier et le schiste expansé.

4 Revétement d'asphalte de récupération.
5

Béton de récupération.

2.2 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE
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i Le plan de contréle des agrégats sera intégré a celui de la section 35 31 24 — Production de la
pierre.

2 Si les matériaux provenant de la source d'approvisionnement proposée ne satisfont pas aux
exigences prescrites ou ne peuvent raisonnablement étre préparés pour y répondre,
trouver une autre source d'approvisionnement.

3 Aviser le Représentant du Ministére au moins quatre (4) semaines avant tout changement
de source d'approvisionnement en granulats.

4 Un matériau accepté a sa source d'approvisionnement peut néanmoins étre refusé par la
suite s'il ne satisfait pas aux exigences spécifiées, si la qualité ou les propriétés du matériau
livré ne sont pas uniformes ou encore si la performance de ce dernier sur le chantier n'est pas
satisfaisante.

PARTIE 3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

i Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

11

v WM R

1.2

13

SECTIONS CONNEXES

Section 01 35 43 — Protection de I'environnement

Section 02 41 16 — Démolition de constructions

Section 26 05 34 - Condauits, fixations et raccords de conduits
Section 31 05 16 — Granulats

Section 31 32 19.01 — Géotextiles

REFERENCES

Toujours se référer a I'édition la plus récente des normes de référence.
American Society for Testing and Materials International (ASTM)

i ASTM C117-04, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm (No.200)
Sieve in Mineral Aggregates by Washing.

2 ASTM C136-05, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.
3 ASTM D422-63 2002, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.

4 ASTM D698, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics
of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-Ibf /ft) (600 kN-m/m).

.5 ASTM D1557, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics
of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf /ft) (2,700 kN-m/m).

.6 ASTM D4318, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index
of Soils.

Office des normes générales du Canada (CGSB)
N CAN/CGSB-8.1, Tamis de controble en toile métallique, non métriques.

2 CAN/CGSB-8.2, Tamis de contrdle en toile métallique, métriques.
DEFINITIONS
Classes de déblais : deux (2) classes de déblais sont reconnues, a savoir les déblais ordinaires

et les déblais de roc.

A Déblais de roc.

2 Déblais ordinaires : tous les matériaux d'excavation de quelque nature que ce soit,
autres que des déblais de roc.

Déblais non classés : dépots de quelque nature que ce soit, trouvés au cours des travaux.

Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins
des présents travaux.
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A4 Matériaux d'emprunt: matériaux provenant de zones situées a l'extérieur de l'aire
a niveler, et nécessaires a I'aménagement de remblais ou a d'autres parties de I'ouvrage.

.5 Matériaux de remblai recyclés: matériaux considérés inertes, provenant de
différentes sources et modifiés pour répondre aux besoins des zones de rembilai.

.6 Matériaux impropres :
i Matériaux compressibles, chimiquement instables et peu résistants.
2 Matériaux gélifs :

i Sol a grains fins ayant un indice de plasticité inférieur a 10, selon |'essai ASTM
D4318, et une granulométrie se situant dans les limites prescrites, les essais
ASTM C136 et ASTM D422. La désignation des tamis doit étre conforme a la
norme CAN/CGSB-8.2.

2 Tableau
2200mm o 100
L010mm . 45-1000
0.02mm . 10-80 ..
0,005 mm 0-45

3 Sol a gros grains dont le pourcentage de tamisat passant le tamis de 0,075 mm
est supérieur a 20 % en masse.

7 Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés : mélange tres peu résistant
composé de ciment, de granulats de béton et d'eau, qui ne se tassera pas une fois mis
en place dans les tranchées destinées a recevoir les canalisations d'utilités, et que I'on
peut excaver sans préparation préalable.

1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

i Controle de la qualité

| Soumettre un rapport sur les conditions existantes, si demandé par le Représentant du
Ministére.

2 Soumettre au Représentant du Ministere, aux fins d'examen, les méthodes
d'assechement proposées.

3 Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moins sept (7) jours avant le
début des travaux d'excavation afin de s'assurer que les profils en travers sont
établis.

A4 Aviser le Représentant du Ministere par écrit, lorsque le fond de I'excavation est atteint.

.5 Soumettre au Représentant du Ministere les résultats et les rapports des inspections.

2 Documents/échantillons a soumettre avant les travaux

i Avant de commencer les travaux visés par la présente section, soumettre une liste
des principaux appareils et matériels qui seront utilisés pour la réalisation de ces
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1.5

1.6

1.7

derniers.

Soumettre les dossiers concernant I'emplacement des réseaux d'utilités souterrains,
lesquels doivent comprendre le plan de localisation des réseaux d'utilités existants
sur le terrain.

Echantillons

i

Soumettre les échantillons requis au besoin.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Retenir les services d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada,
dans la province de Québec et le charger de la conception et de l'inspection des
ouvrages d'étaiement, d'étrésillonnement et de reprise en sous-ceuvre utilisés pendant la
réalisation des travaux.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi.

Acheminer les granulats excédentaires pouvant étre réutilisés a I’endroit désigné par le
Représentant du Ministere.

CONDITIONS EXISTANTES

Examiner le rapport d'analyse du sol.

Canalisations d'utilités enfouies :

A

Avant de commencer les travaux d'excavation, déterminer I'emplacement ainsi
que I'état des ouvrages et des réseaux souterrains existants, et en aviser le
Représentant du Ministere.

Confirmer l'emplacement des canalisations d'utilités souterraines en effectuant
soigneusement des excavations d'essai.

Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations d'eau, d'égout, de
gaz, d'électricité et de téléphone ainsi que les autres canalisations ou les autres
ouvrages repérés.

Obtenir du Représentant du Ministére les directives appropriées avant de
réacheminer et/ou d'enlever une canalisation d'utilité ou un ouvrage repéré dans la
zone d'excavation.

Enlever les canalisations enfouies désuetes qui se trouvent a moins de 2 m des
fondations et obturer les trongons coupés au moyen de bouchons femelles.

Prendre note de I'emplacement des canalisations souterraines conservées,
réacheminées ou abandonnées.

Les détails relatifs aux dimensions, a Il'emplacement et a la profondeur
d'enfouissement des ouvrages et des canalisations d'utilités ne sont donnés qu'a
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titre indicatif et ne sont donc pas nécessairement exacts ni complets.

3 Batiments et éléments présents sur le terrain

Nl En présence du Représentant du Ministére, vérifier I'état des batiments, de la
végétation, des clotures, des poteaux de branchement, des cables, des rails de
chemin de fer, des revétements de chaussée, des bornes de délimitation et des
reperes de nivellement pouvant étre touchés par les travaux.

2 Pendant I'exécution des travaux, protéger contre tout dommage les batiments et les
autres éléments présents sur le terrain. En cas de dommage, immédiatement
remettre en état les éléments touchés, selon les directives du Représentant du
Ministére.

PARTIE 2 PRODUITS

2.1 MATERIAUX/MATERIELS

i Emprunt MG-20

2 Emprunt MG-56

3 Emprunt tout-venant de carriere

2.2 GRANULOMETRIE DES MATERIAUX DE REMBLAI MG 20, MG 56

A Selon le tableau suivant :

PARTIE 3 EXECUTION

3.1 MOYENS DE CONTROLE DE L’EROSION DES SEDIMENTS

% passant (selon MTQ-2010)

Dimensions des

ouvertures

des tamis (mm)

112 mm S. 0. S.0.
80 mm s. 0. 100
56 mm s. 0. 82-100
31,5 mm 100 50-100
20 mm 90-100 S.0.
14 mm 68 -93 S.0.
5mm 35-60 25-50
1,25 mm 19-38 S.0.
0,315 mm 9-17 4-18
0,160 mm s. 0. s.0.
0,080 mm 2-7 2-7

Note : « s. 0. » (sans objet) signifie qu’il n’y a pas d’exigences pour le tamis concerné.
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i Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dépét de
sédiments, destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux
pluviales ou de I'érosion par le vent, et |'entralnement de ce sol vers les cours d’eau.
3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

1 Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige et la glace accumulés sur les
surfaces de la zone d'excavation.

2 Enlever les pierres, couper soigneusement les revétements de chaussée, les bordures
et le mur de soutenement le long des lignes délimitant I'excavation proposée, afin que la
surface se brise de maniére nette et uniforme.

33 PREPARATION/PROTECTION

i Protéger les éléments existants conformément aux exigences des documents contractuels.

2 Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de sol friable.

3 Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume a cause des fluctuations de sa teneur
en humidité, le couvrir et le protéger a la satisfaction du Représentant du Ministére.

4 Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place.

.5 Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.

3.4 MISE EN DEPOT

1 Mettre les matériaux de remblai en dépdt aux endroits désignés par le Représentant du
Ministere.

i Mettre les matériaux granulaires en dép6t de maniere a prévenir toute ségrégation.

2 Protéger les matériaux de remblai contre toute contamination.

3 Prendre les mesures de controle appropriées contre I'érosion et la sédimentation afin
d'empécher la migration des sédiments hors des limites du chantier et vers les cours
d'eau.

3.5 BATARDEAUX, ETAIEMENT, ETRESILLONS ET REPRISE EN SOUS-CEUVRE

i Protéger les parois des excavations par des méthodes appropriées et conformément aux
exigences sur la Loi sur la santé et la sécurité de la province de Québec et conformément
aux exigences des documents contractuels.

.2 Obtenir le permis approprié des autorités compétentes s'il est nécessaire de détourner
temporairement un cours d'eau.

3 Construire les ouvrages temporaires a la profondeur, a la hauteur et aux endroits
autorisés par les autorités compétentes.

4 Effectuer les opérations suivantes pendant le remblayage.
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| Sauf indication ou directive contraire de la part du Représentant du
Ministére, retirer les palplanches temporaires et les ouvrages d'étaiement des
excavations.

2 Ne pas retirer les étrésillons avant que le niveau du remblai ne soit rendu a la
hauteur de ces derniers.

.5 Effectuer les opérations suivantes, une fois la construction de I'infrastructure terminée.
| Retirer les batardeaux ainsi que les ouvrages d'étaiement et d'étrésillonnement.

2 Evacuer les matériaux en surplus hors du chantier et exécuter les travaux requis
pour rétablir le régime initial des cours d'eau.
3.6 ASSECHEMENT DES EXCAVATIONS ET PREVENTION DU SOULEVEMENT

i Maintenir les excavations a sec tout au long des travaux.

2 Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'examen, les détails des méthodes
proposées pour l'assechement des excavations ou la prévention du soulévement, comme
I'aménagement de digues, la mise en place de pointes filtrantes et I'arasement des
palplanches.

3 Protéger les excavations a ciel ouvert contre les inondations et les dommages pouvant
étre causés par les eaux de ruissellement.

A4 Evacuer l'eau selon la section 01 35 43 — Protection de I'environnement vers des aires
d'écoulement autorisées et d'une maniere ne présentant aucun risque pour les
propriétés publiques ou privées, ou pour l'une ou l'autre partie des travaux terminés ou
en cours.

N Aménager, a l'extérieur des limites de |'excavation, des fossés de drainage et
d'autres moyens de déviation temporaires, et en assurer I'entretien.

.5 Fournir et installer des bassins de floculation, des bassins de décantation ou d'autres
installations de traitement des eaux afin de débarrasser celles-ci des matieres solides
en suspension ou des autres matiéres indésirables, avant de les déverser dans un
égout pluvial, un cours d'eau ou un bassin de drainage.

3.7 EXCAVATION

N Aviser le Représentant du Ministere au moins sept (7) jours avant le début des travaux
d'excavation afin qu'il puisse établir les profils en travers initiaux du terrain.

2 Effectuer les travaux d'excavation selon les dimensions, les tracés, les cotes et les niveaux
indiqués.

3 Au cours des travaux d'excavation, enlever toute obstruction.

4 Les travaux d'excavation ne doivent d'aucune facon modifier la capacité portante des
fondations adjacentes.

.5 A moins que le Représentant du Ministére ne I'autorise par écrit, il est interdit de creuser

plus de 30 m de tranchée avant de procéder a l'installation des éléments a enfouir, et la
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longueur de tranchée non remblayée ne doit pas excéder 15 m, a la fin d'une journée de
travail.

.6 Les déblais et les matériaux mis en dépot doivent étre déposés a une distance suffisante
de la tranchée, selon les indications du Représentant du Ministére.

7 Limiter les travaux exécutés avec des engins de chantier a proximité immédiate de
tranchées non remblayées.

.8 Eliminer les déblais impropres ou excédentaires hors du chantier a I'endroit désigné par le
Représentant du Ministéere.

.9 Eviter de faire obstacle a I'écoulement des eaux de ruissellement ou des cours d'eau naturels.

.10 Les fonds de fouille en terre doivent étre de niveau et constitués de terre non remuée,
exempte de matiéres organiques et de substances laches ou non résistantes.

.11  Informer le Représentant du Ministére lorsque le niveau prévu comme fond de fouille est
atteint.

.12 Les excavations terminées doivent étre approuvées par le Représentant du Ministére.

.13 Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau impropre, y compris les matériaux
situés sous la cote de niveau requise, sur I'étendue et jusqu'a la profondeur déterminées
par le Représentant du Ministéere.

.14  Profiler les excavations a la main, raffermir les parois et enlever tous les matériaux non
adhérents et les débris qui s'y trouvent.

.15  Si les matériaux du fond de I'excavation ont été remués, les compacter jusqu'a I'obtention
d'une masse volumique au moins égale a celle du sol non remué.

.16 Installer des géotextiles conformément aux exigences du manufacturier.

3.8 MATERIAUX DE REMBLAI ET COMPACTAGE

| Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué ou prescrit ci-aprés. Les masses
volumiques obtenues par compactage sont des pourcentages de masses volumiques
maximales calculés selon la norme ASTM D1557.

3.9 MATERIAUX D’ASSISE ET DE RECOUVREMENT DES CANALISATIONS SOUTERRAINES

| Mettre en place les matériaux granulaires prévus pour l'assise et le recouvrement des
canalisations d'utilités souterraines et les compacter.

2 Les matériaux d’assise et de recouvrement mis en place ne doivent pas étre gelés.

3.10 REMBLAYAGE
! Ne pas procéder au remblayage avant :

| I'inspection et I'approbation des installations par le Représentant du Ministere;

2 I'inspection et I'approbation des installations sous le niveau définitif du sol par le
Représentant du Ministére;
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3 I'inspection, l'essai, I'approbation des réseaux d'utilités souterrains et la
consignation de leur emplacement;
A4 I'enléevement des coffrages pour béton, le cas échéant;
.5 I'enléevement des ouvrages d'étaiement et d'étrésillonnement; le remblayage des
vides avec un sol acceptable.

2 Les aires a remblayer doivent étre exemptes de débris, de neige, de glace, d'eau et de terre
gelée.

3 Il est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou qui contiennent de la
neige, de la glace ou des débris, sauf sur approbation écrite du Représentant du Ministére.

4 Procéder au remplissage par matériel tout-venant de carriere en évitant d’exercer des
poussées indues sur les palplanches. Procéder en épandant des couches relativement
uniformes ne dépassant pas une fois et demie la grosseur maximum des éléments les
plus gros. Veiller a éviter tout choc violent qui endommagerait les ouvrages.

.5 Epandre les matériaux de remblai de classe A et de classe B en couches uniformes ne
dépassant pas 150 mm d'épaisseur apres compactage, jusqu'aux niveaux indiqués.
Compacter chaque couche comme suit : matériel de classe B 95 % du Proctor modifié,
matériel de classe A 95 % du Proctor modifié.

3.11 REMISE EN ETAT DES LIEUX

A Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris.

.2 Remettre les revétements de chaussée et les tabliers touchés par les travaux dans I'état et
au niveau ou ils se trouvaient avant le début de ces derniers, en veillant a respecter
I'épaisseur originale de ces ouvrages.

3 Protéger les zones nouvellement nivelées contre I'érosion, y empécher la circulation et

les maintenir exemptes de déchets ou de débris.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.1 SECTIONS CONNEXES

A Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre

2 Section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage

1.2 REFERENCES

A Office des normes générales du Canada (CGSB)

i

CAN/CGSB-4.2 numéro 11.2-M89 (novembre 2004), Méthodes pour épreuves
textiles - Résistance a I'éclatement - Essai d’éclatement a la bille (Reconduction de
novembre 2004).

CAN/CGSB-148.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques (Jeu complet).
1 Numéro 2-M85, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Masse surfacique.

2 Numéro 3-M85, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Epaisseur des
géotextiles.

3 Numéro 6.1-93, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Résistance a
I'éclatement des géotextiles non sollicités en compression.

A Numéro 7.3-92, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Essai de résistance a
la rupture des géotextiles - Essai d'arrachement.

.5 Numéro 10-94, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Géotextiles -
Détermination du diamétre d’ouverture de filtration.

2 American Society for Testing and Materials International, (ASTM)

A ASTM D4491-99a(2009), Standard Test Methods for Water Permeability of
Geotextiles by Permittivity.

2 ASTM D4595-09, Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles by
the Wide-Width Strip Method.

3 ASTM D4716-08, Test Method for Determining the (In-Plane) Flow Rate Per
Unit Width and Hydraulic Transmissivity of a Geosynthetic Using a Constant Head.

A ASTM D4751-04, Standard Test Method for Determining Apparent Opening Size of a
Geotextile.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Les géotextiles doivent étre conformes aux normes recommandées.

3 L’Entrepreneur doit fournir, pour approbation par le Représentant du Ministere, le dessin
d’atelier pour chaque type de membrane géotextile utilisée dans le cadre de ce projet.

14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
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1 Pendant le transport et I'entreposage, protéger les géotextiles contre le rayonnement
solaire direct, les rayons ultraviolets, la chaleur excessive, la boue, la poussiere, les
débris et les rongeurs.

15 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets en vue de leur réemploi et de leur recyclage.

2 Evacuer du chantier tous les matériaux d’emballage et les acheminer vers des
installations de recyclage appropriées.

3 Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyrene, en carton
ondulé et les déposer dans les bennes appropriées disposées sur place aux fins de
recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.

A Plier les feuillards de métal, les aplatir et les déposer dans les bennes désignées a cette
fin.
PARTIE2 PRODUITS

2.1 MATERIAUX ET MATERIELS

A Géotextiles : en toiles de fibres synthétiques non tissées aiguilletées, fournies en
rouleaux, et constituée d’au moins 85% de polypropyléne pour installation conforme a
la voirie.

2 Propriétés :
1 Largeur : 3,5 minimum
2 Longueur : selon les besoins

3 Inhibiteurs ajoutés a la base de plastique pour résister a la détérioration par les
rayons ultraviolet ou la chaleur.

4 Résistance minimum a la traction selon CAN/CGSIS 148.1 n°T: 3
1 Membrane sous voirie : 550N

.5 Allongement min selon CAN/CGSB 148.1 n° 7.3 = 15%

.6 Ouverture de filtration selon CAN/CGASB-148,1 n°10 (FOS)

A Membrane sous voirie : 180
7 Résistance a la déchirure selon CAN/CGSB 4.2 n° 12.2.

1. Membrane sous voirie : 250 N
.8 Fixations : Vis, écrous, rondelles et clous galvanisés conformément a
CAN/CSA-G40-21. Grade 300W, galvanisé a chaud au zinc a 600 g/m? selon
ASTM-A125/A123M.
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 MISE EN PLACE

1 Mettre en place les géotextiles de facon a obtenir une surface unie et exempte de
plissements, de gondolements et de zones sous tension.
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3.2

33

Sur des surfaces en pente, mettre en place les géotextiles par bandes continues a partir
du pied de la pente jusqu'a la limite supérieure prévue.

Faire chevaucher chaque bande de géotextile sur la bande précédemment mise en place
sur une largeur de 600 mm.

Prévenir le déplacement des géotextiles et les protéger contre tout dommage ou toute
détérioration avant, pendant et aprés la mise en place des couches de protection.

Remplacer les géotextiles endommagés ou détériorés, a la satisfaction du Représentant du
Ministére.

Placer la couche de remblais ou d’enrochement dans les vingt-quatre (24) heures apres la
mise en place du géotextile, aprés approbation du Représentant du Ministeére.

NETTOYAGE

Débarrasser le chantier des déchets de construction et les éliminer de maniéere écologique
conformément aux exigences de la réglementation.

MESURES DE PROTECTION

Interdire la circulation des véhicules directement sur les géotextiles.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
11 SECTIONS CONNEXES

1.2

13

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre

Section 06 05 73 — Traitement du bois

Section 06 40 00 — Lambris de bois

REFERENCES

American Wood-Preservers' Association (AWPA)

A AWPA M2-01, Standard for Inspection of Treated Wood Products.

2 AWPA M4-06, Standard for the Care of Preservative-Treated Wood Products.
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1 CSA G40.20/G40.21-F13, Exigences générales relatives a l'acier de
construction laminé et soudé/Acier de construction.

.2 CAN/CSA G164-M92 (c2003), Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliere.

w

CSA B111-1974 (R2003), Wire Nails, Spikes and Staples (Clous, fiches et cavaliers en fil
d'acier).

4 CSA 0121-F08 (C2013), Contre-plaqué en sapin de Douglas.

5 CSA 0141-F05 (C2014), Bois débité de résineux.

.6 CSA 0151-F09 (2014), Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.

7 CSA W59-13, Constructions soudées en acier (soudage a l'arc)

8 W47.1-F09 (C2014), Certification des compagnies de soudage par fusion de I'acier
ASTM International

1 ASTM A307-14, Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs and
Threaded Rod, 60,000 PSI Tensile Strength.

ANSI/ASME

A ANISI/ASME B18.2.1 - 2012, Square, Hex, Heavy Hex, and Askew Head Bolts and
Hex, Heavy Hex, Hex Flange, Lobed Head, and Lag Screws (Inch Series)

Commission nationale de classification des sciages (NLGA)

A Régles de classification pour le bois d'ceuvre canadien (1% février 2012)
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et Ia
documentation du fabricant concernant les produits de bois et leurs accessoires.
Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres
de performance, les dimensions, les limites et la finition.
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1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE

i Marquage du bois : estampe de classification d'un organisme reconnu par le Conseil
d'accréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois d'ceuvre.

2 Marquage des panneaux de contreplaqué, des panneaux de particules et de grandes
particules orientées (OSB) et des panneaux composés dérivés du bois : selon les normes
pertinentes de la CSA et de I'ANSI.

3 Chaque piece de contreplaqué ou de bois d'ceuvre destinée a des fondations en bois
traité doit porter I'estampille de certification conformément a la norme CSA 0322.

15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

i Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément
aux instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

3 Entreposage et manutention
i Entreposer les matériaux et les matériels de maniere qu'ils ne reposent pas sur le

sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations
du fabricant.

2 Entreposer le bois de maniere a le protéger contre les marques, les rayures et les
éraflures.

3 Entreposer le bois horizontalement, supporté de fagon égale et empilés de maniére
a permettre la circulation de l'air lorsque le bois est stocké pendant des périodes
prolongées.

A Lors de la manipulation de bois, prévoir un soutien a un nombre suffisant de
points, bien situé pour éviter les dommages dus a une flexion excessive.

.5 Manipuler le bois traité avec des élingues approuvées ou d'autres méthodes de
soutien approuvées qui n"endommageront pas la surface.

.6 Ne pas utiliser d’outils pointus pour manipuler le bois traité. Tous le bois ainsi
manipulé seront rejeté.

A4 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et
des matériels neufs.

.5 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets selon les directives du plan de
gestion des déchets de construction, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

1.6 PROTECTION

A Eviter de laisser tomber, d’écraser ou de déchirer les fibres de bois.

2 Eviter d’endommager les surfaces du bois traité.

3 Ne pas endommager les surfaces de bois traité en pergant des trous ou enfongant des clous
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ou des fiches pour supporter temporaire le matériel.
PARTIE 2 PRODUIT
2.1 MATERIAUX

2.2

PARTIE 3

3.1

3.2

3.3

Bois selon spécifications aux plans.
METAUX OUVRES ET ATTACHES

Tout l'acier des métaux ouvrés et des attaches doit étre conformes a la norme CSA
G40.20/G40.21, Exigences générales relatives a l'acier de construction laminé et
soudé/Acier de construction, de nuance 300W ou 350W. Tous l'acier doit étre galvanisé.

Clous, fiches et crampons en fil métallique : conformes a la norme CSA B111.

Boulons, écrous et rondelles : conformes a la norme ASTM A307. Tous les boulons
doivent étre galvanisés.

Galvanisation : conformes a la norme CAN/CSA-G164 a un taux de 600 g/m?2.
Tire-fond : conformes a la norme ANSI/ASME B18.2.1 galvanisé.
Soudage : exécuter les travaux de soudage conformément a la norme CSA W59 par un
atelier certifié aux termes de l'article 2.1 de la norme CSA W47.1.
EXECUTION
PREPARATION
Installer le bois d’ceuvre selon les détails indiqués sur les dessins ou comme spécifié.

GARDE-ROUES ET BLOCAGE DE GARDE-ROUES DU QUAI

Les garde-roues de bois traité du quai auront 254 mm x 254 mm et une longueur
minimale de 6,0 m, ou, lorsque spécialement requis, avec des joints bout a bout réalisés
au-dessus des blocages de garde-roue. La face supérieure des garde-roues sera
chanfreinée de 25 mm sur chaque surface horizontale et verticale.

Blocage des garde-roues (76 mm x 254 mm x 600 mm).

Les garde-roues seront fixés avec des boulons d’assemblage de 25 mm x 825 mm (deux
par blocage de garde-roues) comme indiqué sur les dessins.

Les garde-roues seront peinturés de deux couches de peinture jaune sécurité MTQ.

LAMBRIS ET DEFENSES

Installer des lambris et des défenses en bois dur comme indiqué sur les dessins le long de la
face du quai.

Sécuriser chaque lambris et défense avec des tirefonds. Tout tirefond sera fraisé.

Ne pas entailler ou couper les lambris et les défenses pour obtenir une face droite du quai.
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3.4

3.5

Un blocage continu sera installé derriere les lambris et les défenses et les cales pour obtenir
une face horizontale.

Peinturer le haut défenses sur une longueur de 600 mm de deux couches de peinture jaune
sécurité MTQ.

MONTANTS D’ECHELLES

Les montants d’échelle de 203 mm x 203 mm seront de pleine longueur.

Peinturer les montants d’échelle sur leur pleine longueur de deux couches de peinture jaune
sécurité MTQ.

BOULONNAGE

Boulon d’assemblage - tous les boulons d’assemblage utilisés dans I'ouvrage auront une
longueur égale a I'épaisseur du bois fixé moins 50 mm, sauf indication contraire. Les
trous pour boulons d’assemblage seront percés d’un diametre inférieur de 2 mm du
diametre de I'acier utilisé sur toute la longueur des boulons.

Boulons mécaniques - tous les boulons mécaniques utilisés dans I'ouvrage auront une
longueur égale a I'épaisseur de bois fixé, plus I'épaisseur des rondelles et plus 40 mm.
Lorsque les boulons sont fraisée, la longueur sera tel qu’indiqué ci-dessus moins la
profondeur de fraisage. Tous les boulons mécaniques seront filetés sur 64 mm. Tous les
trous seront forés au méme diametre que le boulon.

Tirefonds - Tous les tirefonds utilisés dans I'ouvrage auront une longueur égale a
I'épaisseur du bois fixée moins de 50 mm et moins la profondeur de fraisage. Tous les
trous pour les tirefonds seront de méme diametre que la tige de la partie de tige de la vis
et du diametre intérieur de la partie filetée de la vis et sur toute la longueur. Tous les
tirefonds seront fraisées, vissés, pas enfoncé et aura une rondelle sous la téte.

FIN DE LA SECTION



Reconstruction du quai des pécheurs Section 32 11 16.01

Chevery Couche de fondation granulaire (sous-fondation)
et remblai non-gélif
Projet n° 721304 Page 1 de 4

PARTIE 1 GENERALITES
1.1 SECTION CONNEXE

N Section 32 11 23 — Couche de base granulaire (fondation inférieure et fondation supérieure)
1.2 REFERENCES

1 Gouvernement du Québec

i CCDG 2015 et ses addendas les plus récents

2 Recueil des essais du Laboratoire des chaussées

3 BNQ 2560 — 114 / 2002 : Travaux en génie civil — Granulats
.2 American Society for Testing and Materials (ASTM)

1 ASTM C117-04, Standard Test Methods for Material Finer Than 0.075 mm
Sieve in Mineral Aggregates by Washing

2 ASTM (C131-06, Standard Test Method for Resistance to Degradation of
Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine

3 ASTM C136-06, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
A ASTM D422-63(2007), Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils

.5 ASTM D698-07el, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-Ibf/ft3) (600 kN-m/m3)

.6 ASTM D1557-09, Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil
Using Modified Effort (56,000 ft-1bf/ft3) (2,700 kN-m/m3)

7 ASTM D1883-07e2, Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio)
of Laboratory Compacted Soils

.8 ASTM D4318-10, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity
Index of Soils

3 Office des normes générales du Canada (CGSB)
N CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de controle en toile métallique, non métrique

2 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrdle en toile métallique, métrique

PARTIE 2 PRODUITS
2.1 MATERIAUX

| La olU une sous-fondation serait nécessaire pour combler I'écart entre le niveau excavé
et le niveau inférieur du MG56, les matériaux de la sous-fondation granulaire doivent
étre conformes aux prescriptions et aux exigences suivantes. Les matériaux de remblai
doivent rencontrer les mémes exigences. :
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Pierre, gravier ou sable concassé ou tout-venant tamisé.

Lors des essais effectués selon les normes BNQ, la granulométrie des matériaux
CG112 utilisées aprés compactage doit demeurer dans les limites suivantes et la
courbe granulométrique tracée sur un diagramme semi-logarithmique doit étre
continue et non brisée :

Tamis % passant

112 mm 100
50mm 12-100
0,080 mm 0-10

Limites de liquidité : maximum 25, selon la norme ASTM D4318-84A,
Indice de plasticité : maximum 6, selon la norme ASTM D4318-84A,

Les matériaux ne doivent pas contenir plus de 3 % de particules plus fines que le
tamis 20 p, selon la norme ASTM D422.

Les propriétés physiques et mécaniques doivent répondre aux exigences suivantes :

N Tableau des exigences

2 Essais
Normes BNQ Sous-fondation
Nombre pétrographique maximum 200
Durabilité MgSO,— pourcentage maximum 25
Los Angeles — pourcentage maximum 50
Micro-Deval — pourcentage maximum 36
Fragmentation — pourcentage minimum 60
Matiere organique — pourcentage maximum 0,8

3 Los Angeles : « Granulats, détermination de la résistance a I'abrasion a I'aide
de I'appareil Los Angeles », le maximum est de 32 au lieu de 50 dans le cas
d’une pierre concassée de calcaire.

A4 Fragmentation : le pourcentage indiqué est le pourcentage en masse de
particules fragmentées ayant au moins une face fracturée par concassage
et retenues sur le tamis 5 mm.

.5 Matieres organiques : la norme d’essai LC-31-228.
.6 Normes : les normes d’essai BNQ-2560-900 et BNQ-2560-450 sont remplacées

par la norme BNQ-2560-070 pour les granulats provenant de carriére de
calcaire.
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PARTIE 3 EXECUTION
3.1 MISE EN PLACE

i Mettre en place les matériaux de la couche de sous-fondation une fois la couche de forme
inspectée et approuvée par le Représentant du Ministére.

2 Mettre en place les matériaux de remblais le long de la structure a remblayer une fois
I’approbation du Représentant du Ministere.

3 S'assurer qu'aucun matériau gelé n'est mis en place.

4 Mettre les matériaux en place sur une surface propre et non gelée, exempte de neige et de
glace.

.5 Mettre en place les matériaux de la couche de sous-fondation en employant des
méthodes qui préviennent la ségrégation ou la dégradation.

.6 Epandre les matériaux sur toute la largeur de l'ouvrage a réaliser, en couches
uniformes d'au plus 300 mm d'épaisseur aprés compactage. Le Représentant du
Ministére peut permettre la mise en place de couches plus épaisses si cela n’'empéche pas
d’obtenir le degré de compacité prescrit.

7 Avant de mettre en place les matériaux de la couche suivante, donner a chaque couche un
profil uni et la compacter jusqu'a I'obtention de la masse volumique prescrite.

.8 Enlever et remplacer toute partie d'une couche dans laquelle il y a eu ségrégation de
matériaux pendant la mise en place.

3.2 COMPACTAGE

| Le matériel de compactage doit permettre d'obtenir des matériaux ayant la masse
volumique requise pour les présents travaux.

2 Le matériel de compactage doit étre muni d'un dispositif qui enregistre en heures la
durée réelle des travaux de compactage et non le nombre d'heures de marche du moteur.

3 Compacté jusqu’au moins 90% de la masse volumique seche maximale corrigée.

4 Compacter jusqu'a au moins 95 % de la masse volumique séche maximale corrigée
pour les derniers 150 mm.

.5 Profiler et cylindrer alternativement pour obtenir une couche de sous-fondation unie,
égale et uniformément compactée.

.6 Ajouter, pendant le compactage, I'eau nécessaire a I'obtention de la masse volumique
prescrite. Si le sol est trop humide, I'aérer en le scarifiant a I'aide du matériel approprié
jusqu’a ce que la teneur en eau soit revenue a la normale.

7 Aux endroits ol il est impossible d'utiliser le matériel de compactage, aussi appelé

matériel de cylindrage, compacter les matériaux jusqu'a l'obtention de la masse
volumique prescrite a l'aide de pilons mécaniques approuvés par le Représentant du
Ministére.



Reconstruction du quai des pécheurs Section 32 11 16.01

Chevery

Couche de fondation granulaire (sous-fondation)
et remblai non-gélif

Projet n° 721304 Page 4 de 4

3.3

34

3.5

COMPACTAGE D'EPREUVE

Pour le compactage d’épreuve, utiliser un compacteur a pneus standard ayant une
masse brute de 45 400 kg, montée sur quatre (4) pneumatiques supportant chacun 11
350 kg, gonflés a une pression de 620 kPa, montés cote a cOte et dont I'écartement est de
730 mm.

Obtenir I'approbation du Représentant du Ministere pour utiliser du matériel de
compactage non standard.

Effectuer le compactage d’épreuve a la cote de niveau indiquée pour la couche de
sous-fondation. Si ['utilisation d'un matériel de compactage non standard est
approuvée, la cote de niveau aprés compactage doit étre déterminée par le Représentant
du Ministére.

Effectuer un nombre de passes de compactage suffisant pour soumettre chaque point
de la surface a trois (3) passes d'un pneu chargé.

Si le compactage d’épreuve révele des défauts dans une partie de la couche de forme,
procéder comme suit :

A Enlever les matériaux formant la couche de sous-fondation et la couche de
forme jusqu'a la profondeur et sur la totalité de la superficie indiquées par le
Représentant du Ministere.

2 Remblayer |'excavation réalisée dans la couche de forme avec des matériaux
ordinaires, puis compacter selon les prescriptions de la présente section.

3 Remettre en place les matériaux de la couche de sous-fondation, puis les compacter.

Si le compactage d’épreuve révele des défauts dans une partie de la couche de sous-
fondation, enlever et remplacer les matériaux inadéquats selon les prescriptions de la
présente section, sans frais supplémentaires.

TOLERANCES

L'écart admissible en ce qui concerne la couche de sous-fondation finie est de 20 mm
en plus ou en moins par rapport a la cote de niveau prescrite; cet écart, en plus ou en
moins, ne peut toutefois étre uniforme sur toute la surface de la couche de fondation.

PROTECTION

Maintenir la couche de sous-fondation finie dans un état conforme aux prescriptions
de la présente section jusqu'au moment de la réalisation de la couche suivante ou de la
réception des travaux par le Représentant du Ministere.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
11 SECTION CONNEXE

! Section 32 11 16.01 - Couche fondation granulaire (sous-fondation) et remblai non gélif
1.2 REFERENCES

1 Gouvernement du Québec

i CCDG 2015 et ses addendas les plus récents.

2 Recueil des essais du Laboratoire des chaussées.
2 American Society for Testing and Materials (ASTM)

1 ASTM C117-04, Standard Test Methods for Material Finer Than 0.075 mm
Sieve in Mineral Aggregates by Washing.

2 ASTM C131-06, Standard Test Method for Resistance to Degradation of
Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.

3 ASTM C136-06, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.

4 ASTM D698-07el, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-Ibf/ft?) (600 kN-m/m?>).

.5 ASTM D1557-09, Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil
Using Modified Effort (56,000 ft-Ibf/ft’) (2,700 kN-m/m?).

.6 ASTM D1883-07e2, Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio)
of Laboratory Compacted Soils.

7 ASTM D4318-10, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity
Index of Soils.

3 Office des normes générales du Canada (CGSB)
N CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de contréble en toile métallique, non métriques.

2 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrdle en toile métallique, métriques.
PARTIE 2 PRODUITS
2.1 MATERIAUX

| Les matériaux de fondation granulaire doivent étre conformes aux prescriptions suivantes.

i Pierre ou gravier concassé composé de particules dures, résistantes, angulaires et
exemptes de mottes d’argile, matériaux hydrauliques, organiques ou gelées, ainsi
gue toute autre substance délétére.
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2.2

2 Les propriétés physiques et mécaniques des granulats de la fondation granulaire
inférieure et supérieure doivent répondre aux exigences suivantes :
i Tableau des exigences
2 Essais
Normes BNQ Sous-fondation
Nombre pétrographique maximum 200
Durabilité MgS04 — pourcentage maximum 20
Los Angeles — pourcentage maximum 50
Micro-Deval — pourcentage maximum 33
Fragmentation — pourcentage minimum 100
Matiere organique — pourcentage maximum 0,8
3 Los Angeles: « Granulats, détermination de la résistance a I'abrasion a l'aide de
I"appareil Los Angeles », le maximum est de 32 au lieu de 50 dans le cas d’une pierre
concassée de calcaire.
4 Fragmentation : le pourcentage indiqué est le pourcentage en masse de particules
fragmentées ayant au moins une face fracturée par concassage et retenues sur le
tamis 5 mm.
.5 Matiére organiques : la norme d’essai LC31-228.
.6 Normes : les normes d’essais BNQ-2560-450 et BNQ-2560-900 sont remplacées
par la norme BNQ-2560-070 pour les granulats provenant de carriere calcaire.
7 Les matériaux ne doivent pas contenir plus de 3,5 % de particules plus fines que 0,02
mm.
.8 Limite de liquidité : selon la norme ASTM D4318-84, maximum 25.
.9 Indice de plasticité : selon la norme ASTM D4318-84, maximum 6.
FONDATION GRANULAIRE

La fondation granulaire comprendra deux couches, soit :

i

2

La couche de fondation inférieure composée de MG56 déposée sur une membrane
géotextile ;

La couche de fondation supérieure composée de MG20.

Lors des essais effectués selon les normes ASTM C136 et ASTM C117, la granulométrie
des matériaux aprés compactage doit demeurer dans les limites suivantes et la courbe
granulométrique tracée sur un diagramme semi-logarithmique doit étre continue et non
brisée.
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% passant

80 mm 100 100
56 mm 82-100 100
31,5 mm 50-80 100
20 mm s.0. 90-100
14 mm s.0. 68-93
5mm 25-50 35-60
1,25 mm s.0. 14-38
0,315 mm 4-18 9-17
0,080 mm 2-7 2-7
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 REALISATION DES TRAVAUX

! Mettre en place les matériaux de la couche de fondation, une fois la couche de sous-
fondation est inspectée et approuvée par le Représentant du Ministére.

2 Mise en place
i Mise en place d’'une membrane géotextile.
2 S'assurer qu'aucun matériau gelé n'est mis en place.

3 Mettre les matériaux en place sur une surface propre et non gelée, exempte de neige et
de glace.

4 Mettre en place les matériaux granulaires en employant des méthodes qui
préviennent la ségrégation et la dégradation.

.5 Répandre les matériaux sur toute la largeur de I'ouvrage a réaliser, en couches
uniformes d'au plus 200 mm d'épaisseur aprés compactage. Le Représentant du
Ministére peut permettre la mise en place de couches plus épaisses si cela
n’empéche pas d’obtenir le degré de compacité prescrit.

.6 Avant de mettre en place les matériaux de la couche suivante, donner a chaque
couche un profil uni et la compacter jusqu'a I'obtention de la masse volumique
prescrite.

7 Enlever et remplacer toute partie d'une couche dans laquelle il y a eu ségrégation
de matériaux pendant la mise en place.

3 Matériel de compactage

i Le matériel de compactage doit permettre d'obtenir des matériaux ayant la masse
volumique requise pour les présents travaux.

A4 Compactage



Reconstruction du quai des pécheurs Section 32 11 23

Chevery Couche de base granulaire (fondation inférieure et
supérieure)
Projet n° 721304 Page 4 de 4

Nl Compacter jusqu'a au moins 98 % de la masse volumique seche maximale corrigée.

2 Profiler et cylindrer alternativement les matériaux mis en place pour obtenir une
couche de base unie, égale et uniformément compactée.

3 Ajouter, pendant le compactage, I'eau nécessaire a I'obtention de la masse volumique
prescrite. Si le sol est trop humide, 'aérer en le scarifiant a I'aide du matériel
approprié jusqu’a ce que sa teneur en eau soit revenue a la normale.

3.2 TOLERANCES
A L'écart admissible, en ce qui concerne la couche de fondation finie, est de 10 mm en plus
ou en moins par rapport au niveau et au profil en travers prescrits; cet écart, en plus ou en
moins, ne peut toutefois pas étre uniforme sur toute la surface de la couche de fondation.

3.3 PROTECTION
A Maintenir la couche de fondation finie dans un état conforme aux prescriptions de la

présente section jusqu'au moment de la réalisation de la réception des travaux par le
Représentant du Ministere.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1

11

1.2

13

1.4

15

tvx WM R

GENERALITES
SECTIONS CONNEXES

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre
Section 01 45 00 — Controle de la qualité

Section 01 74 11 — Nettoyage

Section 03 30 00 — Béton coulé en place

Section 06 03 00 — Encaissements de bois
REFERENCES

American Society for Testing and Materials International (ASTM)

.1 ASTM A27/A27M, Standard Specification for Steel Castings, Carbon, for General
Application.

.2 ASTM A48/A148M, Standard Specification for Steel Castings, High-Strength,
for Structural Purposes.

Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1 CAN/CGSB-1.61, Peinture-émail aux résines alkydes, d’extérieur et d’intérieur, marine.

.2 CAN/CGSB-1.212, Peinture primaire sans chromate ni plomb, marine, pour surfaces
en acier et en alliage léger.

Association canadienne de normalisation (CSA International)

.1 CSA G40.20/G40.21, Exigences générales relatives a I'acier structural laminé ou soudé.
CONDITIONS D’UTILISATION

Les dispositifs d’amarrage se trouveront dans un environnement marin (eau salé).

Les valeurs minimale et maximale des moyennes annuelles de température sont
respectivement de -30 degrés Celsius et de 30 degrés Celsius.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Fiches techniques : soumettre les fiches techniques requises ainsi que les
spécifications et la documentation des fabricants concernant les produits.

Soumettre des dessins d’atelier qui indiquent, montrent ou comprennent ce qui suit :

.1 Une description détaillée des items structuraux composant le dispositif d’amarrage.
CONTROLE DE LA QUALITE

Instructions du fabricant : soumettre les instructions d’installation fournies par le fabricant s’il y
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a lieu.

2 Certificat d’inspection a soumettre.
1.6 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

i Fournir les documents nécessaires a I'exploitation et a I’entretien des dispositifs d’amarrage.

2 Inclure les dessins d’aprées exécution, en copie papier et en format électronique AutoCAD.

PARTIE 2 PRODUIT
2.1 MATERIAUX ET MATERIELS

i Nouveaux taquets d’amarrage
| Fournir les nouveaux taquets tel que demandé aux plans.

2 Si I'entrepreneur souhaite utiliser des taquets moulés, ils doivent avoir une capacité
nominale de 11 tonnes, , étre conformes a ASTM A27/A27M nuance 65-35, et étre en
acier galvanisé.

3 Boulons d’ancrage, boulons mécaniques et écrous : ASTM A307, galvanisé et plaque
conforme a ASTM A36/A36M.

4 Galvanisation : selon ASTM-A123/A123M-09, zinc (immersion a chaud), minimum 610
g/m2.
.5 Soudure : selon CSA W59.

PARTIE 3 EXECUTION
3.1 INSTALLATION

i Les boulons d’ancrage doivent étre fixés a des gabarits qui correspondent a la configuration
des boulons du fabricant de bollards et de crochets. Les gabarits servent a s’assurer que
les boulons sont au bon endroit.

3.2 NETTOYAGE
.1 Nettoyage en cours de travaux: effectuer les travaux de nettoyage conformément
a la section 01 74 11 - Nettoyage.

.1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

.2 Nettoyage final: une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les
matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

FIN DE LA SECTION



FORMULAIRE DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE

IDENTIFICATION DU PROJET

Promoteur : Péches et Océans Canada — Direction des Ports pour petits bateaux
Site : Chevery
Titre du projet : Projet de reconstruction du quai de Chevery

Date de réalisation des travaux :

Date de réalisation de la
surveillance :

Visite sur le terrain lors des travaux

Activité de surveillance réalisée : Autre activité de surveillance (spécifier) :

Mesures d'atténuation :

Mesure réalisée

Si non ou N/A, raison :

L’entrepreneur respecte les consignes
fournies dans le devis produit par PPB,
en ce qui a trait aux chapitres sur la
protection de I'environnement.

Oui Non N/A

Utiliser de la machinerie et des
équipements lourds bien entretenus et en
bon état de fonctionnement.

Oui Non N/A

Inspecter régulierement la machinerie
afin de vérifier le bon fonctionnement et
I'entretenir en conformité avec les
recommandations d’'usage.

Oui Non N/A

Arréter les moteurs des véhicules et des
équipements a essence lorsqu’ils ne sont
pas utilisés.

Oui Non N/A

Interdire, en tout temps, le brllage des
déchets dans la zone des travaux ou a
proximité.

Oui Non N/A

Planifier les travaux particuliérement
bruyants durant les heures normales de
travail et en conformité avec les
exigences municipales, c’est-a-dire de
7:00 & 19:00.

Oui Non N/A

Eviter autant que possible la marche au
ralenti des moteurs.

Oui Non N/A

Maintenir les équipements motorisés en
bon état de marche (silencieux et autres
systéme de réduction de bruits).

Oui Non N/A

Si  possible, les travaux en zone
intertidale devront étre réalisés a marée
basse ou a plus ou moins deux heures
de la marée basse afin de minimiser la
remise en suspension des sédiments.

Oui Non N/A

Les matériaux importés sur le site
devront étre propres a leur arrivée sur le
site et devront étre entreposés sous des

Oui Non N/A




Mesures d'atténuation :

Mesure réalisée

Si non ou N/A, raison :

toiles de polyéthylene pour éviter leur
mise en suspension lors de journée de
grand vent.

La machinerie ne devra pas étre
entreposée a moins de 30 m de la rive ou
d’'un cours d’eau, ni circuler sur les lits
des milieux hydriques.

Oui Non N/A

S’assurer que la machinerie est propre et
exempte de fuites, d’espéces
envahissantes et de mauvaises herbes
nuisibles a son arrivée sur le site et la
maintenir dans cet état par la suite.

Oui Non N/A

Le nettoyage, l'entretien et le
ravitaillement de la machinerie, ainsi que
I'entreposage des hydrocarbures et des
autres produits doivent étre faits de
maniére a prévenir l'introduction de
substances nocives dans I'eau.

Oui Non N/A

Utiliser, si possible, une huile lubrifiante

biodégradable pour les composantes de
la machinerie qui seront en contact avec
les eaux de surface.

Oui Non N/A

Les travaux réalisés en milieu hydrique
devront étre limités le plus possible dans
le temps.

Oui Non N/A

Exiger que le bois ne provienne pas de
foréts anciennes.

Oui Non N/A

Respecter les
recommandations/instructions du
fabricant.

Oui Non N/A

Exiger une assurance écrite du
fournisseur que le bois traité a été produit
en conformité avec les meilleures
pratiques de I'industrie (Best
management practices - BMP). S’assurer
notamment qu’il respecte les critéres de
rétention adéquats pour le bois qui sera
en contact avec le milieu marin.

Oui Non N/A

Exiger que le bois traité a I’'ACC ait subi
un test a lI'acide chromotropique vérifiant
gue le produit est bien fixé.

Oui Non N/A

Exiger que le bois traité soit livré sous
des toiles.

Oui Non N/A

Inspecter le bois traité au moment de la
construction pour vérifier s'il a des dépbts
de surface et s'il est sec. Ne pas utiliser

Oui Non N/A




Mesures d'atténuation : Mesure réalisée Si non ou N/A, raison :

le matériel non conforme.

Ne pas brosser, nettoyer ou couper du
bois traité au-dessus de I'eau ou a
proximité de zones écologiques
sensibles.

Oui Non N/A

Favoriser la taille et la préfabrication des
pieces de bois selon les spécifications
voulues avant leur traitement sous
pression.

Oui Non N/A

Envisager l'incorporation d’'un hydrofuge
lors du traitement du bois avec un agent Oui Non N/A
a base d’'eau.

En aucun temps des produits toxiques ne
doivent étre appliqués in situ ou lorsque
le bois est directement en contact avec le
milieu aquatique ou le surplombe.

Oui Non N/A

Examiner avec le fournisseur la
possibilité, pour le bois traité a 'ACC, de
procéder a une période d’immersion
industrielle en bassin pendant 24 ou 48 Oui Non N/A
heures pour éliminer les surplus et éviter
les rejets importants qui surviennent au
début de la mise en place dans I'eau.

Sélectionner le lieu d’entreposage des
matériaux en fonction des
caractéristiques du milieu environnant
(accessibilité, dimension de
I'emplacement, distance par rapport aux
milieux sensibles, etc.).

Oui Non N/A

Localiser et aménager l'aire
d’entreposage a une distance d’au moins
30 m des zones écologiqguement
vulnérables et cours d’eau, a une
distance d’au moins 3 m des fossés de Oui Non N/A
drainage et au-dela de la limite des
pleines mers supérieures des grandes
marées (PMSGM). Choisir un terrain plat
ou sur une pente de moins de 10 %.

Entreposer le bois traité sur une
membrane étanche et le recouvrir d’'une
toile protectrice pour le protéger des
intempéries lorsqu’il n’est pas utilisé.
Privilégier des surfaces de perméabilité
limitée, comme de l'argile et de la terre
compactée, de I'asphalte ou du béton
loin des eaux de surface.

Oui Non N/A




Mesures d'atténuation :

Mesure réalisée

Si non ou N/A, raison :

Si des interventions sont prévues sous le
niveau de la pleine mer supérieure de
grande marée (PMSGM), réaliser celles-
ci lorsque la zone des travaux est
exondée et stabiliser le site avant le
retour de la marée.

Oui Non N/A

Respecter les zones de travaux. Ne pas
empiéter a I'extérieur des zones de
travaux.

Oui Non N/A

Bien baliser la zone de travail et ne pas
circuler avec la machinerie lourde afin de
ne pas endommager la végétation en
place.

Oui Non N/A

Eviter d’excéder la zone identifiée pour
I'entreposage pour ne pas affecter la
végétation.

Oui Non N/A

Effectuer le plus possible les travaux a
I'extérieur de la période de nidification,
entre le 25 mai et le 21 juillet.

Oui Non N/A

Ne pas approcher une colonie d’oiseaux
marins et d’oiseaux aquatiques pendant
la période de reproduction et de
nidification, demeurer a au moins 300 m
des colonies et éviter de déranger les
oiseaux migrateurs pendant la période de
reproduction.

Oui Non N/A

Eviter de rejeter toute matiére résiduelle
dans 'eau et éviter les déversements
d’hydrocarbures.

Oui Non N/A

Ne pas réaliser de travaux entre 21h00 et
5h00 du 1er juillet au 31 octobre afin de
protéger les espéces présentes dans le
secteur.

Oui Non N/A

Ne pas réaliser de travaux entre le 16
mai et le 30 juin inclusivement afin de
protéger les espéces présentes dans le
secteur.

Oui Non N/A

Lorsqu’un cétacé ou une tortue luth est
observé & moins de 200 m de la zone
des travaux en milieu aquatique, il est
recommandé d’interrompre les travaux et
d’attendre que l'individu s’éloigne a plus
de 200 m.

Oui Non N/A

Suspendre les travaux si un individu
d’'une des especes a statut particulier est
observé dans un rayon de 200 m autour
de l'aire des travaux. Les travaux
pourraient reprendre lorsque I'individu en

Oui Non N/A




Mesures d'atténuation : Mesure réalisée Si non ou N/A, raison :

guestion se sera éloigné a plus de 200 m
ou aprés une période de 30 minutes sans
observation.

Pour les équipements qui ont été
nettoyés et entreposés sur la terre ferme
juste avant la réalisation des travaux,
I'entrepreneur est seulement tenu de
fournir, par écrit au chargé de projet, une
liste de ces équipements, le lieu
d’entreposage et la date envisagée pour
la mise a I'eau. Le chargé de projet doit
étre en mesure de vérifier si les
équipements étaient bien propres et
entreposés sur la terre ferme avant la
réalisation des travaux.

Oui Non N/A

Dans la perspective de I'utilisation
d’équipements déja a I'eau,
I'entrepreneur doit prouver que ses
équipements sont restés dans le golfe du
Saint-Laurent au cours des 12 derniers
mois ou plus, sans quoi il doit faire
l'inspection recommandée démontrant
I'absence des espéces envahissantes.

Oui Non N/A

L’Administration portuaire de Chevery
avisera ses membres des travaux prévus Oui Non N/A
et de la période d’exécution.

Respecter toutes les conditions de
I'approbation émise en vertu de la Loi sur

: o Oui Non N/A
la protection de la navigation, le cas

échéant.
Emettre un avis a la navigation pour
informer de la période d’exécution et de Oui Non N/A

la zone des travaux.

Assurer la sécurité des utilisateurs en
balisant la zone des travaux et en
installant une signalisation adéquate au
niveau de la navigation.

Oui Non N/A

Planifier les travaux a effectuer durant les
heures normales de travail et en
conformité avec les exigences
municipales.

Oui Non N/A

Suspendre les travaux nécessitant
I'emploi d’engins particuliérement
bruyants le dimanche, les jours fériés Oui Non N/A
ainsi que le soir et la nuit entre 19h00 et
7h00.

Limiter I'accés au chantier aux personnes

T Oui Non N/A
autorisées.

S’assurer que les travaux soient faits en
conformité avec le Code de sécurité pour Oui Non N/A
les travaux de construction.




Mesures d'atténuation :

Mesure réalisée

Si non ou N/A, raison :

S’assurer que les travailleurs possedent
tous les équipements de protection
individuelle requis.

Oui Non N/A

Assurer la protection de la population aux
abords du chantier en utilisant des
clétures de protection, une signalisation
et une surveillance adéquates.

Oui Non N/A

Délimiter un périmetre de sécurité afin de
restreindre I'accés au site aux personnes
non autorisées.

Oui Non N/A

Respecter les horaires et les périodes de
travail prévus par la municipalité.

Oui Non N/A

Respecter les codes, normes et
réglements généraux relatifs a la santé et
a la sécurité des travailleurs et du public.

Oui Non N/A

Adopter des mesures préventives lors de
la conduite et du déplacement de la
machinerie lourde sur le quai comme
celles proposées par I'’Association
paritaire pour la Santé et sécurité du
travail du secteur de la construction (ASP
Construction).

Oui Non N/A

Disposer séparément des matiéres
résiduelles non recyclables et
recyclables.

Oui Non N/A

S’assurer qu’aucun déchet n’est laissé
sur le site.

Oui Non N/A

Disposer de tous les déchets et matiéres
résiduelles conformément a la
réglementation en vigueur et s’assurer
qu’aucune matiére résiduelle ne soit
brilée, enfouie ou submergée sur place.

Oui Non N/A

Il est interdit d’évacuer des
hydrocarbures, des solvants, des diluants
ou toutes substances dangereuses dans
les cours d’eau, les égouts pluviaux et
sanitaires.

Oui Non N/A

Aucun rejet de matiéres dangereuses ne
sera toléré (huiles et eaux usées, etc.)
dans I'eau. Leur disposition sera faite de
fagon conforme a la réglementation en
vigueur afin de ne pas nuire a
I'environnement.

Oui Non N/A

Veiller a ce que toutes les matieres
dangereuses destinées a I'élimination
soient gérées en conformité avec la
réglementation en vigueur (produits de
préservation du bois, contenants vides,
sciures et résidus de bois, sols souillés,

Oui Non N/A




Mesures d'atténuation :

Mesure réalisée

Si non ou N/A, raison :

etc.).

L’entrepreneur devra s’assurer que la
machinerie est en bon état de
fonctionnement (camions et toute autre
machinerie utilisée) et bien entretenue,
pour éviter les fuites d’huiles, de graisses
et de carburants.

Oui Non N/A

L’entrepreneur devra préconiser des
équipements utilisant une huile végétale
biodégradable de type HF spécialement
congue pour ce type d'engin.

Oui Non N/A

L’entrepreneur devra identifier les risques
de déversement des substances toxiques
qui seront utilisées ou entreposées
pendant la durée des travaux. Il devra
prévoir des mesures de prévention et de
sécurité, de méme qu’un plan d'urgence
en cas de déversement.

Oui Non N/A

Les hydrocarbures pétroliers seront
manipulés avec soin, entreposés avec
précaution (au minimum a 30 métres de
la rive) et éliminés selon la
réglementation en vigueur afin de
prévenir les déversements accidentels
dans I'eau ou sur le sol.

Oui Non N/A

L’entretien des véhicules, les pleins
d’essence ainsi que I'entreposage de
carburant ou autres matiéres
dangereuses doivent se faire, autant que
possible, & une distance minimale de 30
metres de la rive. Si cette distance ne
peut étre respectée, des mesures de
confinement devront étre appliquées.

Oui Non N/A

L’entrepreneur devra avoir sur le site,
tout au long des travaux, une trousse
d’urgence de récupération des produits
(spill kit) facilement accessible.

Oui Non N/A

Lors du ravitaillement de la machinerie
en carburant, toutes les mesures sont
prises pour minimiser les risques de
déversement accidentel (stabilisation des
équipements et des engins avant de
procéder, présence d’une trousse
compléte d’intervention en cas de
déversement de produits pétroliers, etc.).

Oui Non N/A

Advenant un bris des équipements /
déversement accidentel, les mesures
d'urgence appropriées seront appliquées
afin de contréler la situation et, le cas
échéant, le bris sera réparé
immédiatement. La zone touchée et
contaminée par les substances toxiques
sera contenue, nettoyée et le matériel

Oui Non N/A




Mesures d'atténuation : Mesure réalisée Si non ou N/A, raison :

contaminé sera enlevé et acheminé a un
site autorisé via une firme spécialisée.

L’incident devra étre rapporté
immédiatement a la ligne d’'urgence
d’Environnement Canada au 1-866-283-
2333, au réseau d’alerte de la Garde
cétiere 1-800-363-4735, au MDDELCC 1-
866-694-5454 et au surveillant de
chantier. Les hydrocarbures devront étre
récupérés et les sols contaminés
disposés conformément a la
réglementation en vigueur.

Oui Non N/A

Un plan d’intervention devra étre prévu
avant le début des travaux et
communiqué et connu de tous les
intervenants.

Oui Non N/A

Les sols, les sédiments ou les matériaux
de remblai, selon le cas, contaminés par
un déversement accidentel devront étre
placés en pile sur des toiles étanches et
recouvertes de toiles étanches, étre
échantillonnés selon le volume de sol en
cause selon les cadences définies dans
le Guide d’échantillonnage a des fins
d’analyses environnementales, Cahier 5,
étre soumis a des analyses chimiques en Oui Non N/A
laboratoire, soit les hydrocarbures
pétroliers C,q a Csg, les hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) et les
composés organiques volatils (COV) et
étre gérés selon les directives de la Grille
de gestion des sols contaminés excaves
du MDDELCC ou selon la réglementation
en vigueur et ainsi acheminés vers un
site autorisé.

Les eaux contaminées par un
déversement accidentel devront étre
confinées en vue d’étre caractérisées ou
prises en charge directement par une Oui Non N/A
compagnie spécialisée qui les
acheminera vers un centre de traitement
approuvé par le MDDELCC.

Commentaires (observations sur le terrain, mauvaise gestion des déchets, présence d'huiles usées,
fuites sur la machinerie, travaux réalisés non pris en compte dans I'évaluation environnementale, etc. -
tout détail n'étant pas mentionné dans les mesures d'atténuation) :




REALISATION DE LA SURVEILLANCE

Préparé
par :

Date :

Titre :
Organisme :
No de tél. :

Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et complets et qu'ils correspondent a
mon interprétation des travaux.

Signature : Date :

Rédigé par :

Titre du poste :

Compagnie :

Note : Ce formulaire de surveillance du respect des mesures d’atténuation, ou un rapport

équivalent complété par le surveillant de chantier devra étre acheminé a tous les
gestionnaires ayant approuvés le rapport, a la fin des travaux.
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	.1 Matières dangereuses : Substances, marchandises, biens et produits dangereux pouvant comprendre, sans toutefois s'y limiter, des poisons, des agents corrosifs, des matières inflammables, des munitions, des explosifs, des substances radioactives et ...
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	.4 Si les autorités compétentes l'exigent, soumettre, aux fins d'approbation, des dessins, des schémas ou des détails indiquant l'ordre des travaux de démolition, d'étaiement et de reprise en sous-oeuvre ainsi que les éléments utilisés pour ce faire.
	.5 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer au Canada, dans la province de Québec.
	.6 Soumettre les procédures de démolition
	.1 Soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation et d'examen, des dessins d'étaiement et de contreventement au besoin. Dans ce cas, les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu et habilité à exe...
	.2 Soumettre au Représentant du Ministère les procédures de démolition, lesquelles devront respecter les exigences en ce qui a trait à la protection environnementale.

	.1 Exigences réglementaires : Veiller à ce que les travaux soient réalisés conformément aux lois fédérales (LCEE, LCPE, LTMD), aux règlements provinciaux/territoriaux et municipaux pertinents.
	.2 Réunions :
	.1 Avant le début des travaux, prendre les arrangements nécessaires avec le Représentant du Ministère pour examiner les conditions existantes des travaux de démolition prévus.
	.2 Tenir des réunions selon les directives du Représentant du Ministère.
	.3 S'assurer de la présence de tous les intervenants concernés.
	.4 En cas de changement des dates et/ou des heures de réunion établies au moment de l'attribution du marché, le Représentant du Ministère en avisera les intéressés par écrit.

	.1 Trier les déchets aux fins de réutilisation/réemploi et de recyclage conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Acheminer les matériaux excédentaires vers un site approuvé par le Représentant du Ministère et conformément à la réglementation en vigueur.
	.1 Exécuter les travaux selon la section 01 35 43 - Protection de l'environnement.
	.2 Veiller à ce que les travaux de démolition ne produisent aucun effet nuisible sur la faune, la nappe d'eau souterraine et les cours d'eau adjacents, et qu'ils ne génèrent pas des niveaux excessifs de pollution atmosphérique ou acoustique.
	.3 Il est interdit de brûler des déchets et des matériaux sur le chantier.
	.4 Ne pas déverser de déchets ou de matières volatils, par exemple des essences minérales, des huiles, des lubrifiants à base de pétrole ou des solutions de nettoyage toxiques, dans des cours d'eau ou dans des égouts pluviaux ou sanitaires.
	.1 Veiller à faire respecter les méthodes appropriées d'élimination de ce type de déchets pendant toute la durée des travaux.

	.5 Ne pas déverser d'eau contenant des matières en suspension dans des cours d'eau, des égouts pluviaux ou sanitaires ou sur les terrains adjacents, ni par pompage ni autrement.
	.6 Assurer l'évacuation des eaux et le confinement des eaux de ruissellement contenant des matières en suspension ou d'autres substances nocives, conformément aux exigences des autorités compétentes et selon les instructions du Représentant du Ministère.
	.7 Recouvrir les matières sèches et les déchets ou procéder à leur abattage par voie humide pour empêcher le soulèvement de la poussière et des débris. Si exigé par le Représentant du Ministère, appliquer un abat-poussière sur toutes les voies d'accès...
	.1 L’Entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires afin de bien connaître tous les aspects caractérisant l’environnement du site des travaux et les conditions existantes des structures.
	.2 Les résultats du plus récent levé bathymétrique sont inclus aux dessins. Ces informations sont fournies pour fin de soumission seulement. Il est à remarquer que cette information peut différer des conditions du site lors des travaux et il est de la...
	.3 Si des matières ressemblant à des matériaux dangereux sont découvertes durant l'exécution des travaux, ces derniers doivent être interrompus, les mesures de prévention appropriées doivent être prises et le Représentant du Ministère doit en être inf...
	.4 Si les travaux de démolition nécessitent la mise en place de structures de soutènement temporaires pour protéger des composantes existantes à conserver, les dessins d'atelier doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ...
	.5 Les conditions existantes s'entendent de l'état des structures à démolir le jour de l'acceptation de la soumission.
	.1 Enlever, protéger et entreposer les éléments à récupérer ou à remettre au Représentant du Ministère, selon les directives de ce dernier.

	.6 L’Entrepreneur devra effectuer des recherches sur les conditions historiques de températures, des vagues et des glaces et évaluer les difficultés pouvant être rencontrées.  Il n’y aura aucun paiement additionnel pour les pertes de temps résultant d...
	.7 Les conditions climatiques peuvent être difficiles (vents, froid,  etc.). Le site des travaux peut être soumis à une agitation significative due aux vagues et à l’augmentation du niveau d’eau en période de tempête.
	.1 Prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que le calendrier des travaux est respecté, sans que soient pour autant compromis la réutilisation ou le recyclage de matériaux.
	.1 Informer le Représentant du Ministère par écrit des éventuels retards.


	PARTIE 2      Produits
	.1 Matériel et machinerie lourde
	.1 Les véhicules routiers doivent respecter les exigences en matière d'émissions du Règlement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2003-2, pris en vertu de la LCPE et du Règlement modifiant le Règlement sur les émissions d...

	.2 Arrêter les machines dès la fin de leur utilisation, sauf si des conditions extrêmes de température exigent un fonctionnement ininterrompu.

	PARTIE 3     Exécution
	.1 Prendre les mesures nécessaires pour empêcher le déplacement ou l'affaissement des structures adjacentes et pour éviter qu'elles soient endommagées.
	.1 Le cas échéant, réparer les ouvrages endommagés lors des travaux de démolition selon les directives du Représentant du Ministère.

	.2 Bien étayer les structures ou les ouvrages visés. Si les travaux de démolition semblent constituer un danger pour le reste de la structure ou de l'ouvrage, ou pour les structures ou les ouvrages adjacents, prendre les mesures de précaution appropri...
	.1 Exécuter les travaux conformément à la section 01 35 29 - Santé et sécurité.
	.2 Les informations concernant les structures existantes données aux plans sont partielles et devront être complétées sur le site.
	.3 Moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments pour prévenir la perte de sol et pour empêcher le dépôt, sur les propriétés et les allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement ou ...
	.2 Après l'achèvement des travaux de démolition, enlever les moyens de lutte et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours des travaux d'enlèvement.

	.4 Protection des ouvrages en place
	.1 Exécuter les travaux conformément à la section 01 35 43 - Protection de l'environnement.
	.2 Prendre les mesures nécessaires pour empêcher le déplacement ou l'affaissement des structures, canalisations de services publics, sols adjacents et parties de structures à conserver pour éviter qu'ils soient endommagés.
	.1 Fournir et installer les pièces de contreventement et d'étaiement, et effectuer les travaux de reprise en sous-œuvre nécessaires.
	.2 Le cas échéant, réparer les ouvrages endommagés lors des travaux de démolition selon les directives du Représentant du Ministère.

	.3 Bien étayer les structures ou les ouvrages visés. Si les travaux de démolition semblent constituer un danger pour le reste de la structure ou pour les structures ou les ouvrages adjacents, prendre les mesures de précaution appropriées, arrêter les ...

	.5 Travaux préparatoires en surface
	.1 Débrancher et réacheminer les canalisations des branchements électriques des ouvrages ou structures à démolir.
	.1 Poser des plaques d'avertissement sur le matériel et les canalisations électriques qui doivent demeurer sous tension pendant les travaux de démolition afin d'alimenter d'autres ouvrages.

	.2 Débrancher et obturer les canalisations des installations mécaniques.
	.1 Enlever les canalisations d'eau et d'égout selon les directives du Représentant du Ministère.
	.2 Enlever et évacuer du chantier les canalisations des autres réseaux souterrains selon les directives du Représentant du Ministère.

	.3 Ne pas interrompre les canalisations de services publics qui sont en service ou sous tension et qui ne doivent pas être déplacées.

	.1 Exécuter les travaux d’excavation conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires et à la section 01 35 29 - Santé et sécurité, ainsi qu’aux normes de référence en matière de démolition.
	.1 Enlever les matières définies comme contaminées ou dangereuses par les autorités compétentes en matière de protection de l'environnement, et en débarrasser le chantier en prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires afin de minimiser les dang...
	.1 Aucune compensation ne sera accordée pour les travaux d’excavation ou de démolition en dehors des limites de démolition indiquées aux plans ou déterminées par le Représentant du Ministère.
	.2 Les informations concernant les structures existantes sont tirées de plans « tels que construit » ainsi que des relevés réalisés sur le site. Le coût soumis dans la proposition financière doit refléter ces conditions. Dans les 48 heures suivant la ...
	.3 Réaliser les travaux d’excavation et de démolition selon les élévations montrées et  les indications aux plans.
	.4 Exécuter les travaux d’excavation et de démolition nécessaires pour permettre l'exécution des travaux indiqués.
	.5 Réaliser l’excavation des matériaux de remblai, du mort terrain et du roc en place selon les indications aux plans. Réutiliser le matériel excavé s’il respecte les indications aux plans et devis sur approbation du Représentant du Ministère.
	.6 À la fin des travaux d’excavation et de démolition, aviser le Représentant du Ministère pour effectuer la vérification des élévations et des dimensions.
	.7 Il ne sera pas permis de laisser flotter à la dérive des pièces de bois ou de déposer dans l’eau des matériaux de démolition. Les pièces de bois ou autres débris flottants devront être récupérés immédiatement par l’Entrepreneur. L’Entrepreneur sera...
	.8 Dans la mesure du possible, repérer les débouchés pour le recyclage de matériaux granulaire ne pouvant être réintégrés dans le nouvel ouvrage.
	.1 Pour obtenir davantage de renseignements sur les possibilités de recyclage, communiquer avec les associations provinciales/territoriales de fournisseurs de granulats.

	.9 Enlever le matériel, les canalisations et les autres éléments qui gênent la réalisation des travaux et les remettre en place au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
	.10 À la fin de chaque journée de travail, s'assurer que l'ouvrage est sûr et stable.
	.11 Exécuter les travaux d’excavation et de démolition de manière à soulever ou émettre le moins possible de matières en suspension.
	.12 Il est interdit d'éliminer les matériaux prescrits autrement que par la méthode précisée par le Représentant du Ministère.
	.1 La personne qui représente sur place le Représentant du Ministère, pour ce qui est de la valorisation des matériaux de démolition pourra, en temps et lieu, proposer d'autres méthodes d'élimination des déchets de démolition.

	.13 Il est interdit d'évacuer ces matériaux vers une décharge ou de les incorporer à un flux de déchets destinés à une décharge.
	.14 Sauf indication contraire, enlever et évacuer du chantier les matériaux d’excavation, en respectant les exigences des autorités compétentes.
	.15 Exécuter les travaux à la lumière du jour aussi souvent que possible. À la fin de chaque journée de travail, fermer toutes les sources d'éclairage sauf celles qui sont utilisées pour des fins de sécurité.
	.16 Tenir compte des marées lors des travaux d’excavation et de construction.
	.1 À la fin des travaux de démolition du quai et avant la mise en place des nouveaux ouvrages, l’Entrepreneur devra faire un relevé bathymétrique et/ou d’arpentage pour cartographier le profil de l’existant dans les limites des nouveaux ouvrages.
	.2 L’Entrepreneur ne pourra débuter la construction du brise-lames et de la route avant que le Représentant du Ministère aie pris connaissance du relevé et aie donné son autorisation.
	.1 Tous les matériaux provenant des travaux de démolition qui ne pourront être réutilisés ou ceux qui ne seront pas remis au Représentant du Ministère deviendront la propriété de l’Entrepreneur et devront être enlevés promptement selon la progression ...
	.2 Tout le triage des matériaux devra se faire directement sur le site même de la démolition.  À moins d’avis contraire, aucune autre méthode ne sera acceptée.
	.3 L’Entrepreneur doit se référer à la section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition pour les procédures concernant les manipulations et le stockage des matériaux de démolition sur le site.
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