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1 NORMES MINIMALES

A1 Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre conforme aux normes minimales applicables de
I'Office des normes générales du Canada (ONGC), de I'Association canadienne de normalisation (CSA),
du Code national du batiment - Canada 2015 (CNB) et de tous les codes provinciaux et municipaux
applicables. En cas de divergence ou de contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront.

2 TAXES
A Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et municipales.
3 REDEVANCES, PERMIS ET CERTIFICATS
A Payer toutes les redevances et obtenir tous les permis. Fournir les plans et les renseignements

nécessaires aux services d'inspection pour obtenir les certificats d'acceptation. Présenter des certificats
d'inspection comme preuve que le travail est conforme aux exigences des autorités compétentes.

4 MESURES DE SECURITE-INCENDIE

A Se conformer au Code national du batiment — Canada 2015 et au Code national de prévention des
incendies — Canada 2015 pour la sécurité des personnes dans le batiment en cas d’incendie et pour la
protection des batiments contre les effets d’un incendie.

2 Se conformer aux normes ci-aprés du Commissaire des incendies du Canada (Cl), et au réglement sur la
santé et sécurité au travail des Services Publics et Approvisionnement Canada:
A ClI 301, Norme pour travaux de construction
2 ClI 302, Norme pour soudage et découpage
3 Cl1 374, Norme de protection incendie pour I'entreposage général (Intérieur et extérieur)
4 Ces normes sont disponibles a DRHC - Travail ou sur le site internet ci-aprés

http://info.load-otea.hrdc-drhc.gc.ca/ prevention_incendies/normes/commissaire.shtml
5 Conserver sur les chantier les normes et documents visant la sécurité incendie.
5 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
A Faire exécuter les travaux par des ouvriers ou des apprentis qualifiés et accrédités conformément a la loi

provinciale concernant la formation professionnelle et la qualification de la main d'ceuvre.

2 Permettre aux employés inscrits au programme d'apprentissage provincial d'exécuter certaines taches
seulement sous la supervision directe d'un ouvrier qualifié et accrédité.

3 Déterminer les activités et les taches permises aux apprentis d'apres le niveau de formation recu et la
capacité démontrée d'exécuter certaines fonctions.

6 MATIERES DANGEREUSES

A Se conformer aux exigences du Systeme d’information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT) concernant I'utilisation, la manutention, le stockage et I'élimination des matiéres dangereuses
ainsi que I'étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques (FS) reconnues par Ressources humaines et
Développement des compétences Canada (RHDCC), Programme du travalil.

7 MATERIAUX A ENLEVER

A Sauf prescription contraire, les matériaux a enlever deviennent la propriété de I'Entrepreneur, qui doit les
évacuer du chantier.

8 PROTECTION

A Protéger les ouvrages finis de tout dommage jusqu'a la prise de possession.
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Protéger les ouvrages avoisinants de la poussiére et des saletés, lesquelles doivent étre circonscrites au
secteur des travaux.

Protéger le personnel et les autres utilisateurs du chantier de tout danger.
UTILISATION DU CHANTIER ET DES INSTALLATIONS

Exécuter les travaux en dérangeant ou en perturbant le moins possible I'exploitation normale des lieux.
Prendre des dispositions avec le Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des travaux
demandés.

Maintenir les services existants du batiment et fournir les accés nécessaires pour les personnes et les
véhicules.

Si la sécurité se trouve réduite par I'exécution des travaux, prévoir des moyens temporaires pour en
assurer le maintien.

L'Entrepreneur peut utiliser, a la discrétion du Représentant du Ministére, les ascenseurs, monte-charge,
convoyeurs ou escaliers roulants sur place; il doit toutefois protéger ces installations de tout dommage et
éviter de les surcharger.

Des installations sanitaires seront assignées aux ouvriers de I'Entrepreneur. Les autres leur sont
interdites. Maintenir la propreté des lieux.

Fermetures : protéger temporairement les ouvrages, jusqu'a la mise en place de fermetures
permanentes.

ENTREPOSAGE SUR LE SITE
Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou d’équipement.

Déplacer les produits ou le matériel entreposés lorsque ceux-ci nuisent au travail du Représentant du
Ministére ou & celui d'autres entrepreneurs.

Obtenir a ses propres frais tout espace supplémentaire nécessaire a l'entreposage car I'espace
d’entreposage pour I'équipement au chantier est minime.

DECOUPAGE, RAGREAGE ET REMISE EN ETAT
Découper au besoin les surfaces existantes pour faire place au nouvel ouvrage.
Enlever tous les éléments expressément indiqués ou spécifiés.

Ragréer et remettre en état les surfaces coupées, endommagées ou défaites, a la satisfaction du
Représentant du Ministére. Le matériel, la couleur, la texture et le fini doivent s'harmoniser a ceux des
ouvrages existants.

Poser des coupe-feu et pare-fumée selon la norme ULC-S115-11 autour des tuyaux, conduits, cables et
autres objets traversant les cloisons coupe-feu afin d'offrir une résistance au feu pas moins que celle des
planchers, plafonds et murs avoisinants.

MANCHONS, SUSPENSIONS ET PIECES RAPPORTEES

Faire correspondre la pose et le bourrage des manchons avec la fourniture et la pose des suspensions et
des piéces rapportées. Obtenir l'autorisation du Représentant du Ministére avant de couper les éléments
de charpente.
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INSPECTION

Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d’affecter I'exécution des travaux et
s’assurer de bien connaitre les conditions existantes du chantier.

PANNEAUX INDICATEURS

Fournir des panneaux indicateurs d'usage courant : contrble de la circulation, renseignements et
instructions, utilisation du matériel, dispositifs affectés a la sécurité du public, etc., rédigés dans les deux
langues officielles ou présentés sous forme de symboles graphiques facilement compréhensibles et
approuvés par le Représentant du Ministéere.

Toute publicité est interdite dans le cadre du présent projet.
GESTION DES DECHETS

Se conformer aux Réglements de I'Ontario 102/94 et 103/94, pris en vertu de la Loi sur la protection de
I'environnement, concernant I'application d'un programme de gestion des déchets sur les chantiers de
construction et de démaolition.

Effectuer un « audit des déchets » pour déterminer le type de déchets qui seront générés au cours des
travaux de construction ou de démolition, rédiger un "plan de réduction des déchets" et mettre en
application un processus visant a réduire, réutiliser et recycler la plus grande quantité possible de
matériaux de rebut.

Elaborer un « programme de tri des matériaux a la source » destiné a faciliter le démontage et la
récupération ordonnés des matériaux ci-aprés destinés a étre déviés du flux de déchets général et a étre
éliminés selon une méthode plus écologique.

A carton ondulé.
2 acier.
3 bois (a I'exception du bois traité ou lamellé).

Soumettre un dossier complet portant sur tous les matériaux évacués du chantier et destinés a étre soit «
éliminés selon une méthode écologigue », soit « acheminés vers le flux de déchets général », et
contenant les indications ci-apres :

A date et heure de I'enlévement

2 description des matériaux et de la quantité enlevée.

3 une preuve que ces matériaux ont bel et bien été recus a un site approuvé de traitement de
déchets ou a un site certifié d'élimination de déchets, selon les exigences

A4 site ou dépotoir homologué ou reconnu et ce, en conformité avec les exigences pertinentes.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Avant I'achévement des travaux, recueillir toutes les garanties et cautionnements du fabricant et les
remettre au Représentant du Ministere.

ESCORTE DE SECURITE

Les membres du personnel seront contrdlés tous les jours au début de la période de travail, et on leur
remettra un laissez-passer qu'’ils devront porter sur eux en tout temps et remettre a la fin de la période de
travail, aprés le contrdle de sécurité.

Chaque membre du personnel se doit de participer obligatoirement a une session de 2 heures de
formation de sécurité s’adressant spécifiquement au présent chantier. Et I'on se devra de présenter un
avis de formation sur place au moins 72 heures a I'avance a ce sujet au Représentant du Ministére.
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INTERDICTIONS DE FUMER

Il est interdit de fumer & l'intérieur de I'édifice. Respecter les interdictions de fumer dans les limites de la
propriété de I'édifice.

DISPOSITIFS ANTI-POUSSIERE

Prévoir des écrans ou des cloisons étanches a la poussiére afin d'isoler plus facilement les sources de
poussiéere, protéger les travailleurs, le public et les ouvrages finis.

Entretenir ces écrans et cloisons ou les déplacer au besoin jusqu'a I'achévement des travaux.

Protéger tout le mobilier du secteur des travaux au moyen d'une pellicule en polyéthyléne de 0,102 mm
d'épaisseur pendant les travaux. Enlever cette pellicule pendant les périodes d'interruption des travaux et
s'assurer que les locaux sont propres, s(irs et non encombrés durant les heures normales.

LABORATOIRES D’ESSAI

Sauf avis contraire, le Représentant du Ministére retiendra les services d'un laboratoire d'inspections et
d'essais et il en assumera les codts.

Prévoir des aires de travail sécuritaires et aider aux essais en fournissant du matériel, des matériaux ou
divers services, ou en assurant la coordination des activités, selon les exigences de l'organisme d'essai
ou les directives du Représentant du Ministére.

Lorsque les essais révélent la non-conformité des ouvrages aux exigences du devis, I'Entrepreneur doit
assumer les frais des essais initiaux et de tous les essais supplémentaires nécessaires pour vérifier
I'acceptabilité des corrections apportées.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Lors de l'adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux sous forme de graphiques a barres,
précisant les étapes prévues d'avancement des travaux, jusqu'a I'achévement. Une fois ce calendrier
revu et approuvé par le Représentant du Ministere, prendre les mesures nécessaires pour terminer les
travaux dans les délais prévus. Ne pas modifier le calendrier des travaux sans en prévenir au
Représentant du Ministére.

Exécuter les travaux en dehors des heures normales du lundi au vendredi, entre 18h et 6h, ainsi que les
Samedis, les Dimanches et les jours férié.

Informer le Représentant du Ministere 48 heures a I'avance des travaux qui doivent étre exécutés en
dehors des « heures normales ».

VENTILATION DES COUTS

Avant de soumettre une premiére demande de versement d'acompte, présenter une ventilation détaillée
des codts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du contrat, selon les directives du
Représentant du Ministere. Une fois approuvée par le Représentant du Ministére, la ventilation des colts
servira de base de référence aux fins de calcul des acomptes.

PRIORITE

Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la Division 01 ont priorité
sur les sections techniques des autres divisions du devis de projet.

PERMIS D’OUVRAGE

Obtenir les formulaires nécessaires pour les permis douvrage et d'ouvrage chaud aupres du
département des opérations.
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PLAN DE MISE EN SCENE

Soumettre un plan de mise en scéne au représentant du ministere qui décrit les étapes des travaux en
conformité avec la mise en ceuvre des restrictions spécifiées ainsi qu’avec le calendrier soumis. Une
fois approuvé par le représentant du ministere, ne pas apporter de modifications aux étapes spécifiées
sans I'approbation écrite du représentant du ministére. Toutes modifications apportées au plan de
phasage nécessiteront un minimum de sept (7) jours de préavis. Ne pas travailler dans les endroits de
mise en scéne hors de les heures indiquées.

FIN DE SECTION
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1.0 GENERALITES

1.1. REFERENCES

1. Exigences légales fédérale
1. Code canadien du travail, Partie Il, sections 124 et 125. Réglement
canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304).
2. Loide 1992 sur le transport de marchandises dangereuses (LTMD).
3. Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
1. Réglement sur les revétements (DORS/2005-109).
4. Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE)
1. Réglements sur les BPC (SOR/2008-273).
2. Reéglement fédéral sur les halocarbures (2003) (DORS/2003-
289).

2. Exigences légales provinciale
1. Loi ontarienne sur la santé et la sécurité en milieu de travail; Loi

refondue de I’'Ontario 1990, édition 2010.

1. Reéglement ontarien 490/09 — Substances désignées.

2. Reglement ontarien 278/05 — Substance désignée — Amiante
dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de
réparation.

3. O.Reg. 213/91 - “Construction Projects”, tel que modifié.

2. Loi de I'Ontario sur la protection de I'environnement; Loi refondue de

I"Ontario de 1990 :

1. Généralités — Gestion des déchets, Réglement ontarien 347/90,
tel que modifié.

2. Reglement ontarien 362/90 — Gestions des déchets, BPCs.

3. Reéglement ontarien 463/10, Substances appauvrissant la couche
d’Ozone et autres halocarbures.

3. Office des normes générales du Canada (CGSB).

4. Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International CAN/CSA-
Z94.4-11; protection respiratoire.

5. Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

1.2. DEFINITIONS

Matériaux contenant de I'amiante (MCA) : matériaux qui contiennent 0,5 pour
cent ou plus d'amiante en poids de matériaux secs selon le Réglement de
I"Ontario 278/05.

Matériaux friables : matériaux qui peuvent étre émiettés, pulvérisés ou réduits en
poussiére par pression de la main; qui comprennent, entre autres : matériaux
émiettés, pulvérisés ou réduits en poussiere.
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1.3.

1.4.

Limite d’exposition moyenne pondérée dans le temps (LMPT): la concentration
aéroportée moyenne et pondérée en fonction du temps d’un agent biologique ou
chimique auquel un travailleur peut étre exposé au cours d’une journée de travail
ou au cours d’'une semaine de travail et ce, selon les prescriptions a ce sujet
dans le Réglement ontarien 490/09 (Substances désignées) et ses maodificatifs a
date.

SECTIONS CONNEXES

Non utilisé

SUBSTANCES DESIGNEES

Confirmer aupres du Représentant du Ministére, qu’aucune autre substance
désignée additionnelle n’aura été apportée a l'intérieur de la zone du projet et ce,
avant le début des travaux.

Des substances désignées ou des matiéres dangereuses additionnelles peuvent
exister a I'extérieur des zones accessibles a I'enquéte, mais ces derniéres ne
font pas partie de la portée du présent projet.

Advenant que des matériaux additionnels que I'on soupgonne de renfermer des
substances désignées soient rencontrés a l'intérieur de la zone du projet, toutes
modifications de ces matériaux devront faire I'objet d’une interruption immédiate
des travaux et d’'une mise en place de mesures de précaution pertinentes; en
outre, I'on se devra de faire immédiatement part de la chose au Représentant du
Ministére, et ne poursuivre les travaux qu’aprés avoir regu des instructions écrites
a ce sujet.

1. ACRYLONITRILE : non identifié

2. ARSENIC : non identifié

3. AMIANTE : Identifié

Suite aux résultats des analyses effectuées sur les échantillons en vrac et
aux observations visuelles, les matériaux friables suivants renferment, ou
sont soupgonneés renfermer, des concentrations réglementées d’amiante :

e Les rapports antérieurs indiquent la présence d’isolation tuyau/coude
/raccord contenant de I'amiante dans certains laboratoires et dans les
plénums de couloirs de l'aile de 1950. L’isolation de crépis de ciment
gris, " aircell ", et isolation en couches de carton ont été observée
dans les plénums de couloirs et certains laboratoires. L’isolation est
assumeée contenant de I'amiante. Cette isolation est généralement en
bon état et aucun débris n'a été noté.
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10.

Suite aux résultats des analyses effectuées sur les échantillons en vrac et
aux observations visuelles, les matériaux non-friable suivants renferment des
concentrations réglementées d’amiante :

¢ Mastique brun sur l'unité de collecteur d'échappement dans I'appentis
mécanique (1950) contient 2,54% d'amiante chrysotile.

e Goudron noir sur la dalle de béton dans I'unité de collecteur
d'échappement dans I'appentis mécanique (1950) contient 22,91%
d'amiante chrysaotile.

BENZENE : non identifié

EMISSIONS DE FOUR A COKE : non identifiées
OXYDE D’ETHYLENE : non identifié
ISOCYANATES : non identifiés

PLOMB : Identifié

Les peintures suivantes contiennent des concentrations détectables de plomb
et des concentrations de plomb supérieures a la limite de 90 ppm de la Loi
canadienne sur la sécurité des produits de consommation. :

e Peinture blanche sur [I'échappement principal dans [I'appentis
mécanique (1950) contient 1,330 ppm de plomb.

Compte tenu du millésime du béatiment, toutes les peintures et revétements
de surface doivent étre présumés contenir du plomb, sauf preuve du contraire
par échantillonnage global et analyses chimiques.

MERCURE : Identifié
La présence de mercure est soupgonnée dans les endroits suivants:

e Au cours de I'enquéte des lieux, I'on observa des tubes fluorescents a
lintérieur de toutes les zones du projet. Les tubes fluorescents
renferment du mercure a I'état vapeur ainsi que I'enduit de phosphore
sur le tube des lampes

SILICE : identifié

La silice cristalline libre est présumée étre présente dans les matériaux
suivants :

e Les constituants du béton et du ciment;

o Laplatre; et,

e Les carreaux de plafond.
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11.

12.

13.

14.

15.

MONOMERE DE CHLORURE VINYLIQUE : non identifié

BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) : non identifié

MOISISSURES : non identifié

HALOCARBURES: non identifié

AUTRES MATERIAUX DANGEREUX : identifié

Les hottes étaient utilisées pour les acides, les bases et les solvants
organiques. Apparemment, elles n’étaient pas utilisées pour [lacide
perchlorique.

Toutes les surfaces de la hotte et les conduits connexes raccordés a la hotte
doivent étre considérés comme étant contaminés par des résidus chimiques.

Certaines hottes peuvent aussi avoir été, ou sont en cours, utilisé pour le
travail avec des matiéres radioactives.

Une accumulation mineure (moins d'un métre carré) de fientes d'oiseaux
étaient présents sur le boitier du collecteur d'échappement reliant a
I'échappement principal dans I'appentis mécanique (1950), zone de toit
renfermé.

1.5. RECOMMANDATIONS

1.5.1. AMIANTE

Tous les travaux effectués sont régis par le Réglement 278/05 (tel que modifié).

1. En Ontario, tous les travaux effectués sur des matériaux contenant
de l'amiante (friable ou non friable) sont régis par le Réglement
278/05. Ce reglement classes tous les perturbations de 'amiante a
selon un risque Faible (Type 1), Risque modéré (Type 2), ou a
Haute Risque (Type3), dont chacun a défini des mesures de
précautions. Tous les matériaux d'amiante sont soumis a des
précautions particuliéres a la manipulation et I'élimination, et doivent
étre enlevés avant la démolition. Le Ministere du Travail de
I'Ontario (MoL) doit étre avisé de tout projet impliquant la
perturbation de plus d'une quantité mineure (Par Exemple
typiguement 1 métre carré) de matériau d’amiante friable.

2. Les MCA friables identifiées (isolation tuyau/coude /raccord) exige
un minimum la procédure de Type 2 de réduction en vertu du
Reéglement 278/05 de I'Ontario, tel que modifié, lorsque 1 métre
carré ou moins doit étre enlever/réparer. Si la démolition, la
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1.5.2. PLOMB

perturbation, ou la réparation étre exigé de plus de (un 1) métre
carré d'ACM friable, les procédures de Type 3 de réduction sont
exigées. Il devrait étre noté que le I'enlévement d'une quantité
illimitée d’isolations peut étre complété en utilisant les procédures
Type 2 Sac-a-gants, a condition que l'application du sac-a gants
n'‘aboutisse pas la sortie de fibres d'amiante (par exemple des
raccords endommageées) et que le joint du sac & gants peut étre
maintenu tout au long du processus d’élimination.

Les procédures d’enlevement de Type 1 peuvent étre utilisées pour
'enlevement de matériaux non-friables (mastique/goudron), a
condition que le matériau puisse étre mouillé et retiré en utilisant
uniquement des outils & main, non-motorisés. Si ces conditions ne
peuvent pas étre conformité, des procédures plus exigeantes (Type
2 ou Type 3) sont nécessaires.

L’élimination des déchets d’amiante doit se faire en conformité avec
le Réglement de I'Ontario 347/90 et ses modificatifs a date (General
— Waste Management) et ce, en vertu de la Loi de I'Ontario sur la
protection de I'environnement et de la Loi fédérale sur le transport
de marchandises dangereuses. Les déchets doivent étre éliminés
dans un dépotoir autorisé. Un avis approprié doit étre remis au
représentant ministériel avant le transport des déchets.

Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du
ministére du Travail de [I'Ontario, qui Ss'intitule comme suit:
«Directives concernant I'exposition au plomb sur les chantiers de
construction». Cette ligne directrice classifie toutes les perturbations
de plomb comme étant des travaux de type 1, de type 2a, de type
2b, de type 3a et de type 3b et attribue différents niveaux de
protection respiratoire et de procédures de travail pour chaque
classification.

Utiliser les procédures de travail et I'équipement de protection du
personnel nécessaires pour s’assurer que les travailleurs ne soient
pas exposés a des niveaux de plomb dans l'aire qui dépassent le
niveau « TWAEL » (Niveau d’exposition pondéré en fonction du
temps) de 0,05 milligramme par métre cube (mg/m?®) prescris par le
Reglement ontarien 490/09.

Méme a de tres faibles concentrations, il peut y avoir un risque
d'exposition a des niveaux élevés de plomb en fonction des activités
réalisées et qui sont susceptibles de perturber les matériaux
contenant du plomb. A des concentrations faibles en plomb, il est
nécessaire de procéder a une évaluation du risque afin d'évaluer le
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1.5.3. MERCURE

1.5.4. SILICE

1.

potentiel d'exposition et déterminer la nécessité d’adopter des
mesures de précaution.

L’enlévement de rebuts de construction renfermant du plomb doit se
faire en conformité avec le Reglement ontarien 347/90 et ses
modificatifs a date ‘General — Waste Management’ et ce, en vertu
de la Loi ontarienne sur la protection de I'environnement et de la Loi
fédérale sur le transport de marchandises dangereuses. La
classification dépend des résultats de I'essai ou des essais de
lixiviation. Les déchets peuvent étre classés comme des «déchets
dangereux», des «déchets non dangereux» ou des «déchets
solides assujettis a l'inscription», selon les résultats obtenus lors
des essais de lixiviation.

Tous les travaux impliquant un déplacement de [I'équipement
renfermant du mercure devront étre réalisés en conformité avec le
Réglement ontarien 490/09.

Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du
ministére du Travail de I'Ontario, qui s’intitule comme suit : « La
manutention sécuritaire du mercure : un guide pour l'industrie de la
construction ». Il s’agit ici d’'un document qui fournit des avis sur la
facon de réduire le risque d’exposition au mercure; en outre, il
englobe des méthodes de ramassage et de nettoyage aprés des
déversements.

Lorsqu’il faut enlever des tubes fluorescents, les tubes en soi
devraient étre enlevés a I'état intact des luminaires. Afin d’empécher
toute exposition des travailleurs au mercure, les autres sources de
mercure a |'état liquide devraient aussi étre enlevées dans son état
d’origine.

La suppression de rebuts renfermant du mercure doit se faire en
conformité avec le Réglement ontarien 347/90 et ses modificatifs a
date (Généralités — Gestion des déchets) et ce, en vertu de la Loi
ontarienne sur la protection de I'environnement et de la Loi fédérale
sur le transport de marchandises dangereuses.

Se conformer au Reéglement ontarien 490/09 lorsqu’il faut réaliser
des travaux qui pourraient perturber des matériaux a concentration
contenant la silice.

La poussiére de silice peut étre produite lors de travaux tels que le
dynamitage, broyage, concassage et décapage au jet de sable de
matériaux contenant de la silice. Comme la silice est supposément
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présente dans certains matériaux dans la zone de projet, une
protection respiratoire et une ventilation appropriée doivent fournies
durant la démolition et la modification de ces structures.

Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du
ministére du Travail de I'Ontario, qui S’intitule comme suit
«directives concernant I'exposition a la silice sur les chantiers de
construction». C’est un document qui classifie toutes les
perturbations de silice comme étant des travaux de type 1, de type
2 ou de type 3 et attribut différents niveaux de protection respiratoire
et de procédures de travail pour chaque classification.

1.5.5. AUTRES MATERIAUX DANGEREUX — LES HOTTES

Par précaution, la protection cutanée tels que des gants résistant
aux produits chimiques, combinaisons, etc. doit étre utilisé lorsque
les travaux sur des composants internes hotte / des conduits
d'échappement.

Un inventaire de l'utilisation de hotte pour l'installation devrait étre
examinée afin de déterminer s'il est / a été aucun utilisation des
matériaux radioactives dans les hottes qui vont étre dérangeé dans le
cadre du projet.

1.5.6. FIENTES D’OISEAUX

2.0

3.0

1.

PRODUITS

Non utilisé

EXECUTION

Non utilisé

Comme précaution, il est recommandé que les perturbations des
matiéres fécales aviaire/animale et matériaux de nidification (le cas
échéant) étre réalisé en suivant les procédures de travall
appropriées données dans le document Lignes directrices
moisissures pour l'industrie canadienne de la construction CCA 82-
2004 publié par I'Association canadienne de la construction (ACC
82-2004).

Perturbation doit éviter la contamination croisée des zones non
touchées. L'élimination des déchets doit étre effectuée en

conformité avec les juridictions locales, municipales, provinciales
et/ou fédérales ayant autorité.

FIN DE SECTION
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Partie 1

11

1.2

.10

Généralités
MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder I'exécution des travaux,
soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du Ministere, aux fins d'examen. Un
retard a cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai
d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépét de documents et d'échantillons avant
gue I'examen de I'ensemble des pieces soumises soit complétement terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de
produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore que les
caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (Sl), des valeurs converties peuvent étre
acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du Ministére. Par
cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou
seront déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et des échantillons soumis a été examiné
et trouvé conforme aux exigences des travaux et des documents contractuels. Les documents et les
échantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dép6t des documents et des échantillons,
des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer
les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés par
les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministére ne
dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministére ne
dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces conformes aux exigences
des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.
DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

A la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
A le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant que les

documents soumis sont approuveés, que les mesures prises sur place ont été vérifiées et que
I'ensemble est conforme aux exigences des documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
A fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur place,

ainsi que les jeux et les dégagements;
3 les détails concernant le montage ou le réglage;
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Partie 2

21

Partie 3

3.1

capacités;

les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de cablage;

les schémas unifilaires et les schémas de principe;
0 les liens avec les ouvrages adjacents.

RO~ U

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le Représentant du
Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre une copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du devis et
selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministére.

Soumettre des copies électroniques des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du
devis et exigés par le Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent aux
travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune erreur ou
omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées, les copies sont
retournées, et les travaux de fagonnage et d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins
d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de
nouveau étre soumis selon les indications précitées avant que les travaux de fagonnage et d'installation
puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier vise uniquement a vérifier la conformité au concept général des données

indiquées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministére approuve l'avant-projet détaillé
présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur qui les soumet, et
ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation de transmettre des dessins d'atelier complets et
exacts, et de se conformer a toutes les exigences des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de préciser que
I'Entrepreneur est responsable de l'exactitude des dimensions confirmées sur place, de la
fourniture des renseignements visant les méthodes de faconnage ou les techniques de
construction et d'installation et de la coordination des travaux exécutés par tous les corps des
métiers.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

.10

Généralités
REFERENCES
Code canadien du travail, partie 1l, Reglement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

Province de I'Ontario

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, c.0.1 telle qu'elle a été amendée, et
Réglement 213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario tel qu'il a été amendé - Mise a
jour 2005.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Soumettre, au plus tard sept (7) jours aprés la date de signification de l'ordre d'exécution et avant la

mobilisation de la main-d'oeuvre, un plan de santé et de sécurité établi expressément pour le chantier et

regroupant les éléments ci-apres :

A Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.

2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité associés a chaque
tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

Soumettre au Représentant du Ministére et a l'autorité compétente, une fois par semaine, une (1)
exemplaires des rapports de linspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le
représentant autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de santé et
sécurité des gouvernements fédéral et provinciaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.
Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par I'Entrepreneur
pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 2 jours suivant la réception de ce document.
Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de sécurité et le soumettra de nouveau au
Représentant du Ministére au plus tard 2 jours aprés réception des observations du Représentant du
Ministere.

L'examen par le Représentant du Ministere du plan final de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de ce plan et ne
limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére de santé et de sécurité durant
les travaux de construction.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le prescrit,
soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance médicale du
personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant du Ministére une certification
additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en cas de situation
d'urgence sur le chantier.

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales compétentes.
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de définir le temps et
I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce qui a trait a
I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le début des travaux,
et en assurer la direction.

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation préalable des
risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en assurer le respect
en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier. Le plan de santé et de sécurité
doit tenir compte des particularités du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan comporte des
anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un plan révisé qui
permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le chantier, de
méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans les zones contigués
au chantier, la protection des personnes et de I'environnement dans la mesure ou ils sont touchés par
les travaux.

L'Entrepreneur doit assumer le réle de constructeur décrit par la Loi sur la santé et la sécurité au
travail et par le réglement relatif aux projets de construction de I'Ontario.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité énoncées dans les
documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements locaux, territoriaux, provinciaux et
fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, L.R.O. 1990, c.0.1, au Réglement
213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario et aux reglement sur la santé et sécurité au travail
des Services Publics et d’Approvisionnement Canada.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus influant sur la
sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en place concernant le droit de
I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux, conformément aux lois et aux reglements de la
province des territoires compétent, et en informer le Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés, bien en
vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux reglements de la province des territoires compétent, et
en consultation avec le Représentant du Ministere.
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1.12

1.13
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2.1

Partie 3

3.1

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non conformes, sur
les plans de la santé et de la sécurité, par I'autorité compétente ou par le Représentant du Ministere.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger la situation en
cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte pas les
correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en matiere de santé et de
sécurité.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du Ministere.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la protection de
I'environnement, la priorité sur les questions liées au codt et au calendrier des travaux.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution
SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE SECTION



Projet no: R.082560 Section 01 61 00

EXIGENCES GENERALES CONCERNANT LES PRODUITS
Page 1

Partie 1

11

1.2

1.3

Généralités

REFERENCES

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du devis.

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou systémes aux normes
pertinentes, le Représentant du Ministere se réserve le droit de la vérifier par des essais.

Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents contractuels, les frais occasionnés par
ces essais seront assumés par le Représentant du Ministére, sinon ils devront étre assumés par
I'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour I'exécution des travaux
doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au
besoin, fournir une preuve établissant la nature, I'origine et la qualité des produits fournis.

La politigue d'achat vise a acquérir, a un codt minimal, des articles contenant le plus grand pourcentage
possible de matiéres recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux satisfaisants de
compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des matériaux/matériels recyclés aux fins a la
fois de réalisation des ouvrages et d'exécution des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les
conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de dégager I'Entrepreneur
de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur
devra assurer l'enlévement et le remplacement des produits défectueux a ses propres frais, et il sera
responsable des retards et des colts qui en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant du Ministere
pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les matériaux
ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en évidence
sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une instruction de
fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des locaux d'installations
mécaniques ou électriques.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les salir, et
en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts I'emballage,
I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment de les
incorporer a l'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés sous une
enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du Représentant du
Ministere.
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1.6

1.7

1.8

1.9
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TRANSPORT

Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les instructions du
fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les
produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministere de toute divergence entre les exigences du devis et les
instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére pourra exiger, sans
gue le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des produits qui ont été mis en place ou
installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre exécutés par des
ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le Représentant du Ministére si les
travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront vraisemblablement pas d'obtenir les résultats
escomptés.

Seul le Représentant du Ministeére peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des travaux et
les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est irrévocable.

COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une surveillance
étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place des traversées,
des manchons et des accessoires.

ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables électriques dans les
planchers, dans les murs et dans les plafonds des piéeces et des aires finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute situation anormale.
Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministére.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation écrite du
Représentant du Ministere avant de découper ou de percer un élément d'ossature ou d'y passer un
manchon.

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures fixées par les
autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement des travaux, et/ou les
occupants du batiment et la circulation des piétons et des véhicules.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des
canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de maniere approuvée par les autorités
responsables, repérer les points d'obturation et les consigner.
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21 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Généralités
PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut autres que
ceux générés par le Maitre de I'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des heures
prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de
rebut ne doivent pas étre brllés sur le chantier, a moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé par le
Représentant du Ministére.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'‘élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de rebut.
Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou toxiques. Il est
toutefois interdit d'utiliser le systeme de ventilation du batiment a cet effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface a nettoyer, et
les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés soulevées ne
contaminent pas les systémes du batiment.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation et de leur recyclage.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Généralités
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant du Ministere
une copie électronique définitive des manuels d'exploitation et d'entretien, en anglais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pieces de rechange fournis
doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés pour l'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la qualité des
produits fournis.

PRESENTATION

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

A la date de dépdt des documents;

2 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de I'Entrepreneur ainsi que le nom
de leurs représentants;

3 une liste des produits et des systémes, indexée d'aprés le contenu du volume.

Pour chaque produit ou chaque systeme, indiquer ce qui suit :
A le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que des
distributeurs locaux de matériels et de pieces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits et les pieces
spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer tous les renseignements non
pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation entre les différents
éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas de commande et de principe.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

Conserver sur le chantier, a lintention du Représentant du Ministére, un exemplaire ou un jeu des
documents suivants :

dessins contractuels;

devis;

addenda;

ordres de modification et autres avenants au contrat;

dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;

registres des essais effectués sur place;

certificats d'inspection;

certificats délivrés par les fabricants.

oNoOUhWN R

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier, séparément
des documents d'exécution des travaux.
A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sdr.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la table des
matiéres du cahier des charges.
A Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
A Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.
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Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons du dossier de projet
aux fins d'inspection.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET
Consigner les renseignements sur un jeu de dessins fournis par le Représentant du Ministeére.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une couleur différente
pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.
A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére a montrer les ouvrages
tels qu'ils sont, y compris ce qui sulit.

A La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du premier plancher fini.
2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations d'utilités et des
accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents en surface.

L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par rapport aux
éléments de construction visibles et accessibles.

Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des ouvrages.

Les changements apportés suite a des ordres de modification.

Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

w

No o ks

evis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.
A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque produit
effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des éléments de remplacement.
2 Les changements faisant |'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

EQUIPEMENT ET SYSTEMES

Pour chaque piece de matériel et pour chaque systeme, donner une description de I'ensemble et de ses
pieces constitutives.

A En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les contraintes.

2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats des essais;
donner également la liste compléte ainsi que le numéro commercial des piéces pouvant étre
remplacées.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes ainsi que les
instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a l'alignement, au réglage, a
I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants nécessaires.
Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des éléments.

Fournir la liste des piéces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et les schémas de
montage nécessaires a l'entretien.

Fournir les dessins de coordination de I'Entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés de la
tuyauterie installée.

Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de I'emplacement et de la
fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de commande et de principe.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.
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Partie 3

3.1

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer les pieces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les outils
spéciaux de maniéere a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les outils
spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant intacts le sceau et I'étiquette du
fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des enceintes a
I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des nouveaux sans
frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du Ministére, aux fins d'examen

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS
Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des travaux, soumettre le
plan de gestion au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui permettront de s'assurer
gue le Représentant du Ministére puisse bénéficier des garanties prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails pour étre
ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de l'entretien et des réparations.

Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation avant la présentation de chaque
estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties obtenus durant I'étape de
la construction.

Répondre rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de réparation
requis en vertu d'une garantie.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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SOMMAIRE

Sigles, abréviations et définitions

AFPS - Autres formes de prestation de services, fournisseur de services.
MGB - Manuel de gestion du batiment.

MS - Mise en service.

SGE - Systéme de gestion de I'énergie.

E&E - Exploitation et entretien.

RP - Renseignements sur les produits.

CP - Contrble de performance.

ERE - Essai, réglage et équilibrage.

oNoUhwWN R

GENERALITES

La mise en service est un programme coordonné d'essais, de contrbles, de vérifications et autres

procédures, qui est appliqué systématiguement dans le cas des équipements, systemes et systemes

intégrés d'un projet, une fois celui-ci achevé. La mise en service est effectuée aprés que les équipements
et systémes ont été installés, lorsqu'ils sont fonctionnels, que I'Entrepreneur s'est acquitté du contrble de
la performance et que ce contrdle a été approuvé. Les objectifs sont les suivants :

A s'assurer que les équipements, les systémes et les systémes intégrés fonctionnent
conformément aux exigences des Documents Contractuels, aux critéres de conception et a
l'intention du concepteur;

2 s'assurer que la documentation appropriée a été versée au MGB;

3 former le personnel d'exploitation et d'entretien.

L'Entrepreneur doit collaborer au processus de mise en service, au fonctionnement des équipements et

des systémes, a leur dépannage et a la réalisation des réglages nécessaires.

A Faire fonctionner les systémes a leur pleine capacité en divers modes, afin de déterminer s'ils
fonctionnent correctement et de maniére réguliere a leur efficacité maximale. Les divers
systémes doivent fonctionner en interaction, selon lintention du projet et conformément aux
exigences des Documents Contractuels et aux critéres de conception.

2 Durant ces vérifications et ces contréles, faire les réglages nécessaires pour obtenir un niveau de
performance satisfaisant aux exigences environnementales ou aux besoins de I'utilisateur.

Critéres de conception : respecter les exigences du client ou les critéres établis par le concepteur. Les
criteres retenus doivent satisfaire aux exigences fonctionnelles et opérationnelles fixées pour le projet.

APERCU DE LA MISE EN SERVICE
Section 01 91 31 - Plan de mise en service (MS).

Pour connaitre les responsabilités relatives a la mise en service, se reporter a la section 01 91 31 - Plan
de mise en service (MS).

La mise en service doit figurer comme poste de dépenses dans la ventilation des colts préparée par
I'Entrepreneur.

Les activités de mise en service complétent les procédures d'essai et de contrle de la qualité décrites
dans les sections techniques pertinentes.

La mise en service est étroitement associée aux activités effectuées durant la réalisation du projet. Elle
permet d'identifier les éléments de la planification et de la conception qui sont traités durant les étapes de
la construction et de la mise en service, et de s'assurer que le fonctionnement de systémes s'avere
satisfaisant dans des conditions (climat, environnement et occupation) correspondant aux besoins
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fonctionnels et opérationnels. Les activités de mise en service comprennent le transfert des
connaissances sensibles au personnel d'exploitation de l'installation.

Le Représentant du Ministere émettra un certificat de réception provisoire lorsque :

A les documents de mise en service complétés auront été recgus, évalués, puis approuvés par le
Représentant du Ministére;

2 les équipements, les systemes et les composants auront été mis en service;

3 la formation du personnel d'exploitation et d'entretien sera terminée.

NON-CONFORMITE AUX EXIGENCES DE VERIFICATION DE PERFORMANCE

Si des équipements, des systémes, des composants et des dispositifs connexes de
commande/régulation ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies durant la mise en
service, corriger les anomalies, reprendre la vérification des équipements et des composants du systeme
non fonctionnel, y compris les systemes connexes, si le Représentant du Ministére I'exige pour s'assurer
gue l'installation fonctionne comme il se doit.

Assumer les colts reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels pour déterminer

l'acceptabilité et la bonne performance des ces éléments. Ces colts seront déduits des acomptes ou
feront I'objet de retenues.

EXAMEN PREALABLE A LA MISE EN SERVICE

Avant le début des travaux de construction

A Examiner les Documents Contractuels et confirmer par écrit au Représentant du Ministére:
A la conformité des dispositions pour la mise en service;
2 tous les autres aspects de la conception et de l'installation pertinents au succes de la

mise en service.

Durant la construction
A Coordonner la préparation et la mise en place de toutes les dispositions pour la mise en service.

Avant le début de la mise en service, s'assurer :

A gue le plan de mise en service est achevé et a jour;

2 gue linstallation des composants, des équipements, des systémes et des sous-systéemes
connexes est terminée;

3 gue I'on comprend les exigences et les procédures relatives a la mise en service;

A4 gue les documents de mise en service sont préts a étre utilisés;

5 gue l'on comprend les critéres de conception, l'intention de la conception et les caractéristiques
particuliéres;

.6 gue la documentation compléete relative a la mise en route a été soumise au Représentant du
Ministére;

7 que les calendriers de mise en service sont a jour;

.8 que les systemes ont été complétement nettoyés;

9 gue les opérations d'ERE des équipements et des systemes sont terminées et que les rapports

pertinents ont été soumis au Représentant du Ministére, aux fins d'examen et d'approbation;
.10 gue les schémas d'aprés exécution des équipements et des systemes sont disponibles.

Signaler par écrit au Représentant du Ministére les anomalies des ouvrages finis ainsi que les écarts
décelés par rapport aux prescriptions du devis.

CONFLITS

Signaler au Représentant du Ministére, avant la mise en route des équipements et des systémes, toute
divergence entre les exigences de la présente section et celles des autres sections du devis, puis obtenir
les éclaircissements nécessaires.

A défaut de signaler ces divergences et d'obtenir des éclaircissements, les exigences les plus
rigoureuses s'appliqueront.
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DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION ET INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et

échantillons a soumettre.

A Soumettre, au plus tard quatre (4) semaines aprés l'attribution du contrat, les renseignements et
les documents suivants :

A nom de I'agent de mise en service de I'Entrepreneur;
2 version provisoire des documents de mise en service;
3 calendrier préliminaire de mise en service.

2 Soumettre les demandes de changements par écrit au Représentant du Ministére et obtenir
I'approbation écrite de ce dernier au moins huit (8) semaines avant le début de la mise en
service.

3 Si aucune précédure de mise en service n'est prescrite, soumettre les procédures proposées au
Représentant du Ministére et obtenir I'approbation écrite de ce dernier au moins huit (8)
semaines avant le début de la mise en service.

A4 Fournir au Représentant du Ministére les documents additionnels requis sur le processus de
mise en service.

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN SERVICE

Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des exigences et
des instructions concernant les listes de contrdle de l'installation/de la mise en route, les formulaires de
rapport de renseignements sur les produits (RP) et les formulaires de rapport de contrdle de performance
(CP).

Soumettre les documents relatifs a la mise en service au Représentant du Ministére aux fins d'examen et
d'approbation.

Remettre les documents relatifs a la mise en service, remplis et approuvés, au Représentant du
Ministére.

CALENDRIER DE MISE EN SERVICE
Fournir un calendrier de mise en service détaillé, joint au calendrier des travaux de construction.

Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en service prescrites dans les sections techniques et
dans les sections portant sur la mise en service, y compris les activités suivantes :

A approbation des rapports de mise en service;

2 vérification des résultats déclarés;

3 réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des vérifications;
4 formation.

REUNIONS DE MISE EN SERVICE
Convoquer des réunions de mise en service aprés les réunions de projet.

But des réunions de mise en service : solutionner les problémes reliés a la mise en service; surveiller
'avancement de la mise en service et repérer les anomalies.

Poursuivre les réunions de mise en service a intervalles réguliers jusqu'a ce que toutes les questions
relatives aux résultats attendus de la mise en service aient été traitées.

Lorsque les travaux de construction seront achevés a 60 %, le Représentant du Ministére convoquera

une réunion distincte sur la portée de la mise en service pour examiner l'avancement des travaux, pour

discuter des activités de mise en route des équipements et systemes et pour faire les préparatifs en vue

de la mise en service. La réunion servira entre autres a :

A1 examiner les fonctions et les responsabilités de I'Entrepreneur et des sous-traitants; a examiner
les retards et les problémes potentiels;



Projet no: R.082560 Section 01 91 13

MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GENERALES
Page 4

1.11

1.12

1.13

1.14

2 déterminer le degré de participation des corps de métiers et des représentants des fabricants au
processus de mise en service.

Par apres, des réunions devront étre tenues jusqu'a I'achévement des travaux et selon les besoins au
cours des périodes de mise en route et d'essai du fonctionnement des équipements et des systemes.

Les réunions de mise en service seront tenues sous la présidence du Représentant du Ministére, qui en
rédigera le procés-verbal et le diffusera aux personnes compétentes.

Les sous-traitants et les représentants des fabricants doivent assister a 60 % des réunions de mise en
service et selon les besoins par la suite.

MISE EN ROUTE ET ESSAI
L’Entrepreneur doit assumer les responsabilités et les colits des inspections, y compris le démontage et

le remontage aprés approbation, la mise en route, I'essai et le réglage des équipements et des systemes,
de méme que la fourniture du matériel d'essai.

PRESENCE A LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS

Fournir un préavis de 14 jours avant le début de la mise en route et des essais.

La mise en route et les essais doivent étre réalisés en présence du Représentant du Ministére.

L'agent de mise en service de I'Entrepreneur doit étre présent aux essais, lesquels devront étre effectués

et documentés par les corps de métiers, les fournisseurs et les fabricants des équipements et systemes
concerneés.

PARTICIPATION DES FABRICANTS

Obtenir les instructions des fabricants concernant l'installation, la mise en route et le fonctionnement de
leurs équipements, systémes et composants, et les examiner avec le Représentant du Ministere.

A Comparer l'installation achevée avec les données publiées du fabricant, consigner les anomalies
ou les écarts constatés puis les examiner avec le fabricant.
2 Modifier les procédures qui sont nuisibles a la performance des équipements et des systemes et

les examiner avec le fabricant avant la mise en route.

Validité des garanties

A Retenir les services du personnel du fabricant qui est spécialisé dans le la mise en route si cette
exigence est précisée dans les autres Divisions ou si elle est une condition de la validité de la
garantie.

2 S'assurer auprés du fabricant que les essais prescrits n'invalideront pas la garantie.

Le personnel du fabricant doit :

A1 posséder une expérience de la conception, de l'installation et de I'exploitation des équipements et
des systémes concerneés;

2 étre apte a interpréter correctement les résultats des essais;

3 étre apte a rendre compte de ces résultats avec clarté, concision et logique.

PROCEDURES

S'assurer que les équipements et les systemes sont complets, propres, qu'ils fonctionnent normalement
et sans danger, avant de procéder a la mise en route, aux essais et a la mise en service de ceux-ci.

Procéder a la mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-apres.
A Livraison et installation
A Vérifier la conformité au devis, aux dessins d'atelier approuvés; remplir les formulaires de
rapport de renseignements sur les produits (RP).
2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de l'installation.
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2 Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues.
3 Essais de fonctionnement : documenter la performance des équipements et des systemes.
A4 Controle de performance (CP) : le cas échéant, reprendre les essais apres correction des
anomalies.
5 Contrdle de performance (CP) apres I'achevement substantiel : ce contréle doit comprendre la

mise au point.

Corriger les anomalies apres l'achévement de chaque phase mais avant le début de la phase suivante, et
obtenir I'approbation du Représentant du Ministére.

Documenter les essais requis documentés sur les formulaires de rapport de CP approuvés.

L'inobservation des procédures de mise en route reconnues entrainera une réévaluation de I'équipement
ou du systéme par une organisme d'essais indépendant désigné par le Représentant du Ministére. Si les
résultats de la réévaluation montrent que la mise en route n'était pas conforme aux exigences et qu'elle a
causé des dommages a I'équipement ou au systéme, mettre en oeuvre la procédure suivante.

A Equipements/systémes moins importants : mettre en oeuvre les correctifs approuvés par le
Représentant du Ministére.

2 Equipements/systémes importants : si la réévaluation montre que les dommages causés sont
mineurs, mettre en oeuvre les correctifs approuvés par le Représentant du Ministere.

3 Si la réévaluation montre l'existence de dommages majeurs, le Représentant du Ministere
refusera I'équipement/le systeme.
A Tout équipement/systéeme refusé devra étre retiré du chantier puis remplacé par un neuf.
2 Soumettre le nouvel équipement/le nouveau systéme aux procédures de mise en route

prescrites.

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN ROUTE

Assembler les documents relatifs a la mise en route et les soumettre au Représentant du Ministére, aux
fins d'approbation, avant le début de la mise en service.

Les documents relatifs a la mise en route doivent comprendre ce qui suit.

1 Certificats des essais en usine et sur le chantier concernant I'équipement/le systéme spécifié.

2 Rapports d'inspection préalable a la mise en route.

3 Listes de contrdle de l'installation/de la mise en route signées.

4 Rapports de mise en route.

5 Description étape par étape des procédures de mise en route afin de permettre au au
Représentant du Ministére de reprendre la mise en route a n'importe quel moment.

EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ET DES SYSTEMES

Aprés la mise en route, assurer le fonctionnement et I'entretien des équipements et des systémes selon
les directives du fabricant.

En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme d'entretien puis le faire approuver par
le Représentant du Ministére avant de l'appliquer.

Faire fonctionner les équipements et les systemes et en assurer I'entretien aussi longtemps qu'il le faudra
pour permettre I'achévement de la mise en service.

Aprés l'achevement de la mise en service, faire fonctionner les équipements et les systémes et en
assurer l'entretien jusqu'a I'émission du certificat de réception provisoire.

RESULTATS DES ESSAIS

Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du contrble de performance (CP) sont
inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre les procédures prescrites de
mise en route et/ou de contrble de performance jusqu'a I'obtention de résultats acceptables.
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1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

Fournir la main-d'oeuvre, les matériaux et les matériels nécessaires a la reprise de la mise en service.

DEBUT DE LA MISE EN SERVICE
Informer le Représentant du Ministére au moins 21 jours avant le début de la mise en service.

Ne commencer la mise en service qu'une fois achevés les éléments du batiment qui influent sur la mise
en route et sur le contréle de la performance (CP) des équipements et systémes concernés.

INSTRUMENTS/ EQUIPEMENTS

Soumettre les instruments et les équipements a l'examen et a l'approbation du Représentant du

Ministere.

A Fournir une liste compléte des instruments proposés.

2 Fournir également les informations pertinentes, notamment le numéro de série, le certificat
courant d'étalonnage, la date de I'étalonnage, la date de fin de validité de I'étalonnage ainsi que
le degré de précision de I'étalonnage.

Fournir au besoin les équipements suivants.

A Radios avec émetteur-récepteur.
2 Echelles.
3 Tout autre équipement nécessaire a la réalisation de la mise en service.

CONTROLE DE PERFORMANCE/MISE EN SERVICE

Exécuter la mise en service :

A dans des conditions de fonctionnement réelles, sur toute la plage de fonctionnement, dans tous
les modes.
2 des systemes indépendants et des systémes interactifs.

Il doit étre possible de reprendre les opérations de mise en service et de confirmer les résultats déclarés.
Observer les instructions de fonctionnement publiées par le fabricant des équipements et des systémes.

On pourra utiliser I'information sur les tendances du SGE en appui au contrble de la performance.

PRESENCE A LA MISE EN SERVICE

Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du Représentant du Ministére, lequel
en vérifiera les résultats.

ETENDUE DU CONTROLE

Aires de laboratoires
A1 Fournir la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires pour vérifier 100% des résultats
déclarés.

Le Représentant du Ministére décidera du nombre d'instruments et de leur emplacement.

Les essais repris au cours du contrdle doivent étre exécutés dans les mémes conditions que les essais
initiaux, a I'aide des mémes équipements et des mémes instruments.

Si des incohérences sont constatées dans plus de 20% des résultats déclarés, examiner et reprendre la
mise en service des équipements/systémes.

Exécuter des travaux supplémentaires de mise en service jusqu'a ce que les résultats soient acceptables
pour le Représentant du Ministére.
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1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

REPRISE DU CONTROLE

Assumer tous les frais engagés par le Représentant du Ministére pour le troisiéme contrdle et pour les
contr6les subséquents, lorsque :

A les résultats vérifiés ne sont pas approuvés par le Représentant du Ministére;
2 les résultats du deuxiéme contrdle ne sont pas non plus approuves;
3 le Représentant du Ministere estime que le demande de I'Entrepreneur de procéder a un

deuxiéme contr6le était prématurée.

CONTROLES ET REGLAGES DIVERS

Effectuer au fur et & mesure de I'avancement de la mise en service les réglages et les changements dont
la nécessité est évidente.

Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés.

ANOMALIES, VICES ET DEFECTUOSITES

Corriger a la satisfaction du Représentant du Ministére les anomalies, les vices et les défectuosités
constatés au cours de la mise en route et de la mise en service.

Signaler par écrit au Représentant du Ministere les anomalies, les vices ou les défectuosités touchant la
mise en service. Interrompre la mise en service jusqu'a ce que les problémes soient corrigés. Obtenir
I'approbation écrite du Représentant du Ministére avant de poursuivre la mise en service.

ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE
Une fois la mise en service achevée, laisser les systemes en mode de fonctionnement normal.

Sauf pour les activités de contrble saisonnier et aux fins de la garantie prescrites dans le devis de mise
en service, achever la mise en service avant I'émission du certificat d'achévement provisoire.

La mise en service n'est considérée terminée qu'une fois que tous les documents relatifs & la mise en
service ont été soumis au Représentant du Ministere et acceptés par celui-ci.

ACTIVITES A L'ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE
Si des changements sont apportés a des composants, des équipements ou des systemes de base ou

aux réglages établis durant le processus de mise en service, fournir des formulaires MS a jour pour les
composants, équipements ou systémes visés par ces changements.

FORMATION

Assurer la formation conformément a la section 01 91 41 - Mise en service (MS) - Formation.

OCCUPATION

Collaborer entierement avec le Représentant du Ministére durant les différentes étapes de la réception et
de l'occupation de l'installation/du batiment.

INSTRUMENTS INSTALLES

Utiliser pour le CP (controle de la performance) et pour les opérations d'ERE (essai, réglage et
équilibrage) les instruments installés selon les termes du contrat si :

A1 leur précision est conforme aux prescriptions du devis;

2 les certificats d'étalonnage ont été remis au Représentant du Ministéere.

On pourra utiliser des capteurs du SGE étalonnés pour faire la collecte de données de performance a la
condition que I'étalonnage de ces capteurs ait effectué et accepté.
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1.31

1.32

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

TOLERANCES - CONTROLE DE LA PERFORMANCE
Tolérances d'application
A Ecarts admissibles spécifiés entre les valeurs mesurées et les valeurs ou les criteres de

conception précisés. Sauf pour certains composants, équipements et systemes, la marge de
tolérance doit étre de +/- 10 % des valeurs précisées.

Tolérances de précision des instruments
A Ordre de grandeur supérieur a celui de I'équipement ou du systéme mis a l'essai.

Tolérances de mesure

1 Sauf indication contraire, toutes les valeurs réelles doivent se situer a +/- 2 % des valeurs
enregistrées.

ESSAIS DE PERFORMANCE EFFECTUES PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Les essais de performance effectués par le Représentant du Ministére ne dégageront pas I'Entrepreneur
de son obligation de respecter les procédures précisées pour la mise en route et les essais.
Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution
SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

2

3

4

Généralités

NORMES DE REFERENCE

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)

A

Lignes directrices sur la mise en service de TPSGC, Guide CP.4, 3e édition-03.

GENERALITES

Fournir systémes entierement fonctionnel satisfaisant aux exigences ci-apres.

A

Les systémes, les équipements et leurs composants doivent satisfaire, avant la date de
réception, aux besoins opérationnels de |'utilisateur, et ils doivent donner un rendement optimal
et présenter une consommation respectant les budgets énergétiques lorsqu'ils fonctionnent &
charge normale.

Le personnel d'exploitation de linstallation et d'entretien doivent avoir recu une formation
compléte sur les équipements et les systemes installés.

Une documentation compléte concernant les équipements et les systemes installés doit étre
fournie.

Dans la présente section, le sigle « MS » signifie « mise en service ».

Le présent plan MS est destiné a servir de plan directeur pour la mise en service des équipements et des
systémes concernés. Ce plan :

A

2

3

vise l'organisation, le calendrier, I'allocation des ressources et les documents relatifs a la mise en
service;

précise les responsabilités des membres de I'équipe s'occupant du calendrier MS, les documents
requis et les procédures de contréle;

énonce les résultats attendus en ce qui concerne I'exploitation et I'entretien (E&E), le processus
de mise en service et I'administration de la mise en service;

décrit le processus de contrble de la conformité de l'ouvrage construit aux exigences de
conception I'investisseur;

permet la mise au point d'équipements et de systemes fonctionnels complets avant la délivrance
du certificat d'occupation;

est un outil de gestion énoncant la portée, les normes, les roles et responsabilités, les attentes et
les produits & livrer. Le plan MS contient :

A un apercu de la mise en service;
2 une description générale de ses éléments constitutifs;
3 le processus et la méthode a employer pour mener a bien la mise en service des

équipements et des systémes concernés.

Sigles, abréviations et définitions

1
2
3
A4
5
6
7
8

MS - Mise en service.

MGB - Manuel de gestion du batiment.

SGE - Systéme de gestion de I'énergie.

FS - Fiches signalétiques.

RP - Renseignements sur les produits.

CP - Contréle de performance.

ERE - Essai, réglage et équilibrage.

SIMDUT - Systéeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail.

Expressions relatives & la mise en service utilisées dans la présente section

A

2

Essai de mise en route : essai momentané visant a démontré qu'une machine tournante peut
démarrer et qu'elle tourne dans le bon sens de rotation.

Mise en service différée : activités de mise en service, retardées pour des raisons indépendantes
de la volonté de I'Entrepreneur, par exemple l'inoccupation de linstallation/du batiment, des
conditions climatiques défavorables, I'absence de chauffage ou de refroidissement.
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1.3

1.4

15

ACHEVEMENT DU PLAN MS

Durant la construction, le plan MS doit étre mis a jour par le Représentant du Ministére pour prendre en
compte les éléments indiqués ci-apres.

Dessins d'atelier approuvés et fiches techniques.

Modifications au contrat approuvées.

Calendrier d'exécution établi par I'Entrepreneur.

Calendrier MS.

Exigences de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs.

Exigences de I'équipe de construction et de I'équipe MS.

ouhwik

MISE A JOUR DU PLAN MS

Durant la phase de construction, le plan MS doit étre mis a jour par le Représentant du Ministere de sorte
gu'il fasse état :

A1 des changements résultant des modifications du programme du client;
2 des changements approuvés en ce qui a trait aux caractéristiques de conception et de
construction.

COMPOSITION, ROLES ET RESPONSABILITES DE L'EQUIPE MS

Le Représentant du Ministere a la responsabilité générale de la gestion du projet; ce dernier est le seul
interlocuteur des membres de I'équipe MS.

Le gestionnaire du projet sélectionnera les personnes qui occuperont les fonctions suivantes au sein de
I'équipe MS.

A Equipe d'examen de la qualité de la conception de TPSGC : pendant la construction, cette
équipe vérifiera périodiquement le chantier pour constater I'avancement général des travaux.
2 Gestionnaire de mise en service - assurance qualité de TPSGC : ce gestionnaire assure la

réalisation de toutes les activités relatives a la mise en service afin de livrer un projet entiérement

opérationnel. Ses responsabilités comprennent entre autres ce qui sulit :

A vérification des documents relatifs & la mise en service, d'un point de vue opérationnel,

2 examen des éléments suivants : performance, fiabilité, durabilité de fonctionnement,
accessibilité, maintenabilité, efficacité opérationnelle sous toutes conditions de
fonctionnement;

3 protection de la santé, du bien-étre, de la sécurité et du confort des occupants et du
personnel d'exploitation et d'entretien;

A4 surveillance des activités MS, formation, élaboration des documents MS;

5 travail en étroite collaboration avec les membres de I'équipe MS.

3 Le Représentant du Ministére a les responsabilités suivantes :

organisation de la mise en service;

surveillance des activités de mise en service;

présence aux essais et certification des résultats déclarés;

présence aux opérations d'ERE et aux essais connexes, et certification;

élaboration du MGB;

mise a jour du plan MS;

mise en ceuvre du plan MS final,

contrble de la performance des équipements et des systemes installés;

mise en ceuvre du plan de formation.

4 Eque de construction : elle est composée de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des
fournisseurs. Cette équipe doit réaliser la construction/l'installation conformément aux exigences
des Documents Contractuels. Ses responsabilités comprennent entre autres ce qui suit :

réalisation des essais;

exécution des opérations d'ERE;

exécution des activités de mise en service;

prestation de formation et fourniture des documents MS;

désignation du seul interlocuteur du Consultant et du gestionnaire de la mise en service

de TPSGC, pour les questions d'administration et de coordination.

fo N T W
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5 Agent de mise en service de I'Entrepreneur : il exécute les activités de mise en service indiquées

dans le devis. Ses responsabilités comprennent entre autres ce qui suit :

A démonstration du fonctionnement des équipements et systémes;

2 prestation de formation;

3 exécution des essais;

A4 préparation et soumission des rapports des essais.
.6 Gestionnaire immobilier : ce gestionnaire joue un r6le primordial pendant la phase d'exploitation

et aprés. Ses responsabilités sont les suivantes :

A réception de l'installation;

2 exploitation et entretien quotidiens de l'installation.

PARTICIPANTS A LA MISE EN SERVICE (MS)

Les participants MS ci-aprés doivent étre retenus pour le contréle de la performance des équipements et
des systemes.
A Entrepreneur/sous-traitant responsable de l'installation

A Equipements et systémes, & moins d'indications particuliéres.

Fabricants d'équipements : participation requise dans le cas des équipements dont l'installation et la mise
en route doivent étre effectuées par le fabricant méme.
A Les fabricants des équipements concernés doivent en contrbler la performance.

Sous-traitants spécialisés : participation requise dans le cas des équipements et des systéemes fournis et
installés par un sous-traitant spécialisé.

Organisme de mise en service spécialisé

A Entreprise possédant les compétences et les installations spécialisées lui permettant de créer
I'environnement essentiel & la réalisation du programme du client, mais qui ne sont pas du
domaine ou de la compétence d'autres spécialistes de la mise en service retenus pour le présent
projet.

Client : le client a la responsabilité des systémes anti-intrusion, de controle d'accés et de sécurité.

S'assurer que chaque participant MS :
A peut achever les travaux dans les délais prévus;

Trois (3) semaines avant la date du début de la mise en service, soumettre au Représentant du
Ministére, aux fins d'examen et d'approbation, le nom des participants qui seront affectés a la mise en
service ainsi que des renseignements détaillés sur les instruments et sur les procédures de mise en
service qui seront utilisés.

ETENDUE DE LA MISE EN SERVICE

Mise en service des systémes mécaniques et des équipements connexes
A Systemes de CVCA et d'extraction d'air, les deux avec alimentation normal et alimentation de
secours
A Systemes de CVCA.
2 Systémes de ventilation générale par extraction.
3 Hottes d'extraction de laboratoire et systémes connexes.

Mise en service des équipements, systemes et matériels électriques

A Systemes basse tension, moins de 750 V
A Equipements et matériels basse tension.
2 Réseaux de distribution basse tension.

3 Systemes d'information et de communication de données électroniques.
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1.8 DOCUMENTS A SOUMETTRE RELATIFS A LA FONCTION E&E
A Exigences générales

A Produire les documents requis en anglais.

2 Les documents doivent étre préparés dans un format électronique compatible permettant leur
saisie pour la gestion des données.

2 Fournir les éléments indiqués ci-apres.

1 Garanties.

2 Documents & versé au dossier du projet.

3 Inventaire des pieces de remplacement, des outils spéciaux et des matériels d'entretien.

A4 Désignations utilisées par le systéme de gestion de I'entretien.

5 Renseignements requis aux termes du SIMDUT.

6 Fiches signalétiques (FS).

7 Relevé des panneaux électriques avec liste détaillée des circuits alimentés par chaque panneau.
Un exemplaire de la liste des circuits doit étre laissé & l'intérieur de chaque panneau.

1.9 RESULTATS ATTENDUS LIES A LA MISE EN SERVICE
A Exigences générales

A Les prescriptions particuliéres, les conditions de réception, ainsi que les exigences relatives a la
mise en route, aux essais et a la mise en service sont énoncées dans les sections techniques
pertinentes du devis de projet.

2 Définitions
A Aux fins de la présente section, la mise en service (MS) comprend ce qui suit.
A Mise en service des composants, des équipements, des systémes, des sous-systemes et
des systémes intégrés.
2 Inspections et essais de contrble de performance réalisés en usine.
3 Résultats attendus : fournir ou indiquer ce qui suit.

A Activités de mise en route, activités préalables & la mise en service et documents relatifs aux
équipements et aux systémes concernés.

2 Listes de contrdle de l'installation/de la mise en route, diment remplies.

3 Formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP), diment remplis.

4 Formulaires de rapport de contréle de performance (CP), didment remplis.

5 Résultats des essais de contrdle de performance et des inspections.

.6 Description des activités de mise en service et documents connexes.

7 Description de la mise en service des systémes intégrés et documents connexes.

.8 Plans de formation.

9 Rapports MS.

.10 Activités a effectué durant la période de garantie.

4 Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant du Ministére, étre certifiés par celui-ci, et
les rapports soumis au Représentant du Ministére.
5 Le Représentant du Ministére apportera sa participation.
1.10 ACTIVITES PREALABLES A LA MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS CONNEXES
A1 Les activités définies dans le plan MS comprennent ce qui suit.

A Inspections préalables & la mise en route : effectuées par le Représentant du Ministére avant
l'autorisation de procéder & la mise en route et avant la correction des anomalies & la satisfaction
du Représentant du Ministere.

2 Le Représentant du Ministére utilisera des listes de contréle approuvées.

2 Activités préalables & la mise en service - INSTALLATIONS MECANIQUES

A1 Equipements et systémes de CVCA
A1 Achever les contrbles préalables a la mise en route et remplir les documents pertinents.
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1.12

2 Aprés la mise en route des équipements et systémes, réaliser les essais de
fonctionnement automatique des systémes connexes les uns aprés les autres, en méme
temps que ceux des systémes de commande/régulation.

3 Procéder & l'essai, au réglage et & I'équilibrage (ERE) des équipements et systémes.
Soumettre les rapports d'ERE au Représentant du Ministére aux fins d'approbation.

2 SGE

Utiliser les rapports des tendances du SGE comme critere de contrdle de performance.

Faire des essais systématiques tout au long du processus de mise en route.

Effectuer un contrdle systématique.

Faire une démonstration de la performance des équipements et systéemes en présence

du Représentant du Ministére, avant le début de la période de 30 jours réservée aux

essais de réception définitive.

5 Procéder & la mise en service définitive et effectuer les essais de fonctionnement durant
la période de démonstration et durant la période d'essai de 30 jours.

.6 Le seul essai supplémentaire exigé aprés la mise en service définitive sera l'essai
hors-saison.

rwihk

MISE EN ROUTE
Procéder & la mise en route des composants, des équipements et des systémes concernés.

Selon le cas, le fabricant, le fournisseur et/ou le sous-traitant installateur spécialisé doivent assurer, sous
la surveillance de I'Entrepreneur, la mise en route des équipements et systemes ci-apres.

A Nécessaire de conversion des fenétre guillotine.

2 Controles.

Le Représentant du Ministere surveillera un certain nombre des activités de mise en route.
A Corriger & la satisfaction du Représentant du Ministére les anomalies constatées a la mise en
route.

Contrble de performance (CP)

A Le CP doit étre effectué par un agent de mise en service agréé.

A Répéter les essais jusqu'a ce que les résultats soient acceptables pour le Représentant
du Ministére.

2 Utiliser des procédures génériques modifiées, selon les besoins des travaux.

3 Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant du Ministére et les résultats
doivent étre certifiés par celui-ci & I'aide des formulaires de rapport RP et CP approuvés.

4 Le Représentant du Ministére approuvera, selon le cas, les formulaires de rapport CP remplis et
les remettra au Représentant du Ministére.

5 L'échec des résultats sélectionnés au hasard signifiera le refus du rapport CP ou du rapport de

mise en route et d'essai de I'équipement/du systéme concerné.

ACTIVITES MS ET DOCUMENTS CONNEXES

La mise en service doit étre exécutée par I'organisme de mise en service désigné, suivant les procédures
établies par le Représentant du Ministére et approuvées par le Représentant du ministére.

Le Représentant du Ministére surveillera les activités de mise en service.

Une fois la mise en service achevée de fagon satisfaisante, I'organisme de mise en service qui effectue
les essais doit préparer le rapport MS en se servant des formulaires de rapport CP approuvés.

Les activités de mise en service doivent étre exécutées en présence du Représentant du Ministére et les
résultats déclarés doivent étre certifiés par celui-ci puis acheminés au Représentant du Ministére.

Le Représentant du Ministere se réserve le droit de vérifier un certain pourcentage des résultats
déclarés, sans colt supplémentaire.
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1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

LISTES DE CONTROLE DE L'INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE

Se reporter & la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des listes de
contrble de l'installation/de la mise en route, des formulaires de rapport de renseignements sur les
produits (RP) et des formulaires de rapport de contréle de performance (CP).

FORMULAIRES DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS (RP)

Se reporter & la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des listes de
contréle de l'installation/de la mise en route, des formulaires de rapport de renseignements sur les
produits (RP) et des formulaires de rapport de contrdle de performance (CP).

RAPPORTS DE CONTROLE DE PERFORMANCE (CP)

Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des listes de
contréle de l'installation/de la mise en service, des formulaires de rapport de renseignements sur les
produits (RP) et des formulaires de rapport de contrdle de performance (CP).

CALENDRIERS DE MISE EN SERVICE (MS)

Préparer un calendrier MS détaillé puis le soumettre en méme temps que le calendrier des travaux au

Représentant du Ministére aux fins d'examen et d'approbation. Le calendrier MS détaillé doit comprendre

ce qui suit.

A Jalons, essais, documents connexes, séances de formation et activités de mise en service des
composants, des équipements, des sous-systemes, des systémes et des systéemes intégrés, y
compris ce qui suit.

A Critéres de conception, intention du concepteur.

2 Examen préalable aux opérations d'ERE : 28 jours aprés l'attribution du contrat, mais
avant le début de la construction.

3 Compétences des agents de mise en service : 30 jours avant le début de la mise en
service.

A4 Procédures de mise en service : trois (3) semaines aprés l'attribution du contrat.

5 Formulaire de rapport MS : trois (3) semaines aprés l'attribution du contrat.

.6 Présentation de la liste des instruments avec les certificats d'étalonnage pertinents :
7 jours avant le début de la mise en service.

v Avis d'intention de commencer les opérations d'ERE : 7 jours avant le début de celles-ci.

.8 ERE : une fois la mise en route réussie, les anomalies corrigées et le fonctionnement
confirmé normal et sécuritaire.

9 Avis de l'intention de commencer la mise en service : 14 jours avant le début de celle-ci.

.10 Avis de lintention de commencer la mise en service des systémes intégrés : apres
'achévement de la mise en service des systémes connexes, mais au moins 14 jours
avant la date proposée de mise en service des systémes intégreés.

A1 Identification de mise en service différée.
A2 Mise en ceuvre des plans de formation.
A3 Rapports MS : immédiatement apres I'achevement réussi de la mise en service.
2 Calendrier de formation détaillé, ne présentant aucun conflit avec les essais, I'achévement du

projet et la remise des travaux au gestionnaire immobilier.
Une fois approuvé, le calendrier MS doit étre intégré au calendrier des travaux.

Le Consultant, I'Entrepreneur, l'agent de mise en service de I'Entrepreneur et le Représentant du
Ministéere surveilleront 'avancement de la mise en service par rapport au calendrier.

RAPPORTS MS

Soumettre les rapports des essais effectués en présence du Représentant du Ministére et certifiés par
celui-ci, au Représentant du Ministére, qui en vérifiera les résultats.

Joindre les rapports CP achevés et certifiés aux rapports MS correctement présentés.
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1.18

1.19

1.20

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Avant que les rapports soient acceptés, ils doivent étre vérifiés par le Représentant du Ministére.

ACTIVITES DURANT LA PERIODE DE GARANTIE

Comme la délivrance du certificat d'achevement provisoire est conditionnelle a I'achévement des activités
de mise en service, certaines de ces activités pourraient étre exécutées durant la période de garantie,
entre autres :

A mise au point des systémes de CVCA.

PLANS DE FORMATION

Se reporter 4 la section 01 91 41 - Mise en service (MS) - Formation.

REGLAGES DEFINITIFS

Une fois la mise en service achevée a la satisfaction du Représentant du Ministére, verrouiller les

dispositifs de commande/régulation dans leur position définitive et marquer les points de consigne de
maniére permanente; ces points de consigne doivent étre indiqués dans les rapports MS.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution
SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

Généralités
LISTES DE CONTROLE DE L'INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE

Ces listes doivent comprendre ce qui suit.

A Instructions d'installation fournies par le fabricant et contréles recommandés par ce dernier.

2 Procédures particuliéres prescrites dans les sections techniques pertinentes.

3 Procédures considérées comme des régles de I'art en matiére d'installation et de construction
mécanique/électrique, et jugées nécessaires a un fonctionnement approprié et efficace des
équipements et systémes concernés.

Les listes fournies par le fabricant sont également acceptables. Si le Représentant du Ministére le juge
nécessaire, des listes de données supplémentaires seront exigées dans le cas de projets présentant des
conditions particuliéres.

Utiliser les listes de contréle pour vérifier l'installation des équipements et systémes concernés. Confirmer
sur le document les vérifications effectuées, indiquer les anomalies et les défectuosités décelées ainsi
gue les mesures correctives mises en ceuvre.

Remettre au Représentant du Ministére les listes de contrdle qui auront été diment signées par
l'installateur, une fois le processus terminé, pour confirmer que les vérifications et les inspections
indiquées ont effectivement été effectuées. Ces listes seront exigées au moment de la mise en service et
seront jointes au Manuel de gestion du batiment (MGB) a I'achévement du projet.

L'utilisation des listes de contrdle ne sera pas considérée comme faisant partis du procédé de la mise en
route mais sera utilisé strictement pour les procédures de démarrage et de mise en route.

FORMULAIRES DE RAPPORT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS (RP)

Les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) sont des documents sur lesquels
sont consignées les données fournies par le fabricant sur les composants, équipements et systemes
concernés, notamment les données indiquées sur les plaques signalétiques, la liste des piéces, les
instructions d'exploitation, les lignes directrices concernant I'entretien, ainsi que toutes les données
techniques pertinentes et les contréles recommandés, nécessaires & la préparation de la mise en route et
des essais fonctionnels de méme qu'a I'exploitation et & I'entretien des équipements et systémes. Ces
formulaires de rapport sont incorporés au manuel de gestion du batiment & I'achévement du projet.

Avant de procéder au controle de la performance (CP) des équipements et systemes installés, remplir
d'abord les formulaires de rapport de renseignements sur les produits et les soumettre au Représentant
du Ministére aux fins d'approbation.

FORMULAIRES DE RAPPORT DE CONTROLE DE PERFORMANCE (CP)

Les formulaires de rapport de contrble de performance (CP) sont des documents sur lesquels sont
consignés les résultats des vérifications, des essais dynamiques et des réglages qui ont été effectués sur
les équipements et les systemes concernés dans le but de s'assurer gu'ils fonctionnement correctement
et efficacement, seuls ou en interaction avec les autres, selon les exigences des travaux.

Les formulaires de rapport de CP comprennent également les documents sur lesquels I'Entrepreneur a
consigné les lectures et données mesurées au cours des essais fonctionnels et au cours du processus
de contréle de la performance des équipements et des systémes concernés.

Avant de procéder au controle de la performance des systemes intégrés, remplir les formulaires de
rapport de contr6le de la performance des systemes associés et les soumettre au Représentant du
Ministére aux fins d'approbation.
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1.4

A

2
1.5

A
1.6

A

2
1.7

A
Partie 2
2.1

1

EXEMPLES DE FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE

Le Représentant du Ministére préparera des formulaires de rapport de mise en service appropriés aux
travaux visés, sur support électronique, et les remettra & I'Entrepreneur, avec le devis de mise en service.
Voir ci-joint pour un échantillon des formulaires.

S'assurer que le contenu des formulaires de rapport de mise en service correspond aux besoins des
travaux.

MODIFICATION D'ANCIENS FORMULAIRES ET ELABORATION DE NOUVEAUX

Lorsque des formulaires supplémentaires de rapport de mise en service sont requis mais qu'on ne peut

les obtenir du Représentant du Ministére, en élaborer de nouveaux et les soumettre au Représentant du

Ministére, aux fins d'approbation, avant de les utiliser.

A La présentation de ces formulaires supplémentaires doit correspondre a celle des formulaires
fournis par le Représentant du Ministére.

FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE

Consigner sur les formulaires de rapport de mise en service les données relatives a la performance des
équipements et systéemes relevées au moment de leur mise en route.

Stratégie d'utilisation

A Le Représentant du Ministére fournira a I'Entrepreneur les formulaires de rapport de mise en
service élaborés pour le projet particulier, avec le devis de mise en service.
2 L’Entrepreneur doit fournir les données requises tirées des dessins d'atelier et vérifier si les

composants, équipements et systémes indiqués sur les formulaires sont installés correctement et
s'ils fonctionnent de fagon appropriée.

3 Confirmer que les composants, équipements et systemes fonctionnent selon les critéres de
conception et selon l'intention du concepteur.

A4 Identifier les écarts entre les valeurs de calcul et les valeurs réelles et ainsi que les raisons de
tels écarts.

5 Vérifier le fonctionnement des composants, équipements et systémes concernés, en mode
normal et en mode de secours et dans les conditions de charge spécifiées.

.6 Consigner les données analytiques et les données justificatives.

7 Vérifier les résultats déclarés.

.8 Les formulaires doivent étre signés par le technicien ayant procédé & la consignation des
données, puis revu et signé par le Représentant du Ministére.

9 Soumettre les rapports immédiatement aprés avoir procédé aux essais.

.10 Indiquer les résultats en valeurs SI dOment mesurées.

A1 Remettre les formulaires originaux diment remplis au Représentant du Ministere.

A2 En garder un exemplaire sur place pendant les étapes de mise en route, d'essai et de mise en
service.

A3 Les rapports doivent étre produits sur support papier et sur support électronique, et une copie

avec résultats tapés a la machine doit étre jointe au manuel de gestion du batiment
conformément a la section 01 91 51 - Manuel de gestion du batiment (MGB).

LANGUE

Anglais.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution
31 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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) Sample of Product Information (Pl) Report Form/
Echantillon du formulaire de rapport de I'information du Produit (IP)

Project: 775 Brookfield Rd. M&E Work | Project number: R.082560 Date:

Projet: Numéro de projet: R.082560 Page:

PRODUCT INFORMATION (PI) INFORMATION SUR LE PRODUIT

Performance Verification (PV) report form accompanies this Pl report form: YES
Un formulaire de rapport de vérification de rendement (VR) accompagne ce formulaire de
rapport (PI) : OUI

AIR VALVES / VANNES D’AIR

Description of system/Description du systeme :

No. on Contract Drawings/ No. sur le dessin : MMS Identifier/Identification du SSEP :

PURCAHSING INFORMATION / INFORMATION D’ACHAT

Vendor/Agent: Address:
Vendeur/Agent : Adresse :
Purchase order no./No. d’ordre d’achat : Date:

Ordered by/

Commande par :

Date of manufacture/Date du manufacture : Date if start-up/Date de la

mise en marche
Details of Warranty : Commencement: Expiration:
Détails de garantie : Début :

PRODUCT INFORMATION / INFORMATION SUR LE PRODUIT

Manufacturer/
Manufacturier

Model/Modelé : Size/Dimension : Type:
Serial no./No. Rated capacity/
de série : Capacité nominale

4" edition — August 2006 Copyright reserved A -108
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Efficiency: [Dust spot] Number & sizes Face Area
[DOP]

Other data

Autre données :

Technician Supervisor Date:
Technicien Superviseur

Witnessed by Title: Date:
Témoin : Titre :

4" edition — August 2006

Copyright reserved

A -109
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) Sample of Performance Verification (PV) Report Form/
Echantillon du formulaire de rapport de Vérification de rendement (VR)

Project: 775 Brookfield Rd. M&E Work | Project number: R.082560 Date:
Projet: Numéro de projet: R.082560 Page:

PERFORMANCE VERIFICATION (PV) REPORT / RAPPORT DE VERIFICATION DE RENDEMENT (VR)

AIR VALVES / VANNES D’AIR

Description of system/Description du systeme :

No. on Contract Drawings/No. sur le dessin : MMS ldentifier/Identification du SSEP :
AIR VALVES/ Designed Shop Drawings | Measured Comments
VANNES D’AIR Conception | Dessins d’atelier Mesure Commentaires
Flow rate:/debit: Max.

Flow rate:/debit: Max.

PRESSURE DROP:/ BAISSE DE
PRESSION

1. Max. airflow:/debit d 'air
max. :
2. Min. airflow:/débit d’air min. :

RESPONSE RATE:/
FREQUENCE DE RESPONSE :

Time (max. to min.):/Temps
(max. au min.) :

Time (min. to max.): /Temps
(min. au max.) :

4™ edition — August 2006 Copyright reserved A -110
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Technician Supervisor Date:
Technicien Superviseur

Witnessed by Title: Date:
Témoin : Titre :

END OF SAMPLE PI AND PV REPORT FORMS
FIN DE L"ECHANTILLON DES FORMULAIRES DE RAPPORT IP ET VR

4" edition — August 2006

Copyright reserved

A-111
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Partie 1
1.1
A
2
1.2
A
2
3
1.3
1
1.4
A
2

Généralités
PARTICIPANTS

Participants : personnel chargé de I'exploitation et de I'entretien de l'installation, y compris le gestionnaire
immobilier, le personnel de sécurité et les techniciens spécialisés, selon le cas.

Les participants doivent étre en mesure d'assister aux séances de formation au cours des derniéres
étapes de la construction afin de pouvoir se familiariser avec les équipements et les systémes installés.

INSTRUCTEURS

Le Représentant du Ministere fournira ce qui suit.

A Une description des équipements et des systémes.

2 Les renseignements et les instructions concernant la philosophie et les critéres de conception
ainsi que l'intention du concepteur.

L'Entrepreneur ainsi que le personnel au service du fabricant, formé en usine et certifié, assureront la
formation des participants en ce qui a trait & ce qui suit.

A Mise en route/démarrage, fonctionnement/exploitation et arrét/mise hors service des
composants, équipements et systéemes concernés.
2 Caractéristiques des dispositifs et systemes de commande/régulation/contrble, y compris les

raisons et les résultats de ces caractéristiques, les répercussions de l'intervention de ces
dispositifs et systémes sur les équipements et systemes asservis, les réglages des points de
consigne des dispositifs de commande/régulation/contrdle et des dispositifs de sécurité.

3 Instructions relatives a I'entretien, a la maintenance et au réglage des composants, des
équipements et des systémes concernés.

L'Entrepreneur et les fabricants assureront la formation des participants en ce qui a trait & ce qui suit.

A Mise en route/démarrage, fonctionnement/exploitation et arrét/mise hors service des
composants, équipements et systémes dans le cas desquels ils ont certifié l'installation, exécuté
la mise en route et effectué les essais aux fins de controle de la performance.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation doit étre suffisamment longue et détaillée pour permettre aux participants d'acquérir les

connaissances et les compétences nécessaires pour effectuer ce qui suit.

A Assurer un fonctionnement sécuritaire, fiable et rentable sur les plans énergétique et financier de
tous les équipements et systémes installés, en mode normal et en mode de secours, et dans
toutes les conditions d'exploitation.

2 Mettre en oeuvre un programme efficace d'inspection continue et de contrdle de la performance
des équipements et systemes.

3 Mettre en oeuvre un programme approprié d'entretien préventif, de diagnostic et de dépannage.

4 Tenir la documentation a jour.

5 Assurer I'exploitation des équipements et des systémes dans des conditions d'urgence jusqu'a

l'arrivée d'intervenants qualifiés.

MATERIEL DIDACTIQUE
Les instructeurs sont responsables du contenu et de la qualité du matériel utilisé aux fins de formation.

Le matériel didactique doit comprendre ce qui suit.
Documents « d'aprés exécution ».

Manuel d'exploitation.

Manuel d'entretien.

Manuel de gestion du batiment/de l'installation.
Rapports d'ERE et de CP.

uhwik
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1.6

1.7

Le gestionnaire de projet, le gestionnaire de mise en service et le gestionnaire du batiment examineront
les manuels et le matériel didactique.

Les manuels et le matériel utilisés doivent étre préparés de maniére a permettre le méme niveau détaillé
de formation lors de séances subséquentes.

Matériel didactique supplémentaire

A Transparents pour rétroprojecteurs.

2 Présentations multimédia.

3 Vidéos de formation fournis par le fabricant.
4 Modeles d'équipement et de systeme.

CALENDRIER DE FORMATION
Prévoir du temps pour la formation dans le calendrier de mise en service.

La formation doit étre donnée durant les heures normales de travail et les séances doivent étre d'une
durée de [trois (3)] heures consécutives.

La formation doit étre terminée avant la réception du projet.
RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de ce qui suit.

A Mise en oeuvre des activités de formation.
2 Coordination du travail et de la participation des différents instructeurs.
.3 Qualité de la formation et du matériel utilisé a cette fin.

Le Représentant du Ministére procédera a I'évaluation de la qualité de la formation et du matériel utilisé a
cette fin.

Une fois la formation terminée, soumettre un rapport écrit signé par les instructeurs et certifié par le
Représentant du Ministére.

CONTENU DE LA FORMATION

La formation doit comprendre des démonstrations effectuées par les instructeurs sur les équipements et
les systemes installés.

La formation doit viser ou comprendre ce qui suit.

A Examen du profil du batiment/de l'installation et du type d'occupation.

2 Exigences fonctionnelles.

3 Philosophie de conception des équipements et systémes, possibilités de chacun et procédures
d'urgence.

4 Examen de lI'agencement des différents équipements et systémes, ainsi que des composants et
dispositifs de commande/régulation/contrble associés & chacun.

5 Procédures de mise en route/démarrage, d'exploitation, de surveillance, de maintenance,
d'entretien, d'arrét/de mise hors service des équipements et des systémes.

.6 Séquences de fonctionnement des différents équipements et systémes, y compris les directives

étape par étape relatives & la mise en route/au démarrage et a I'arrét/la mise hors service de
ceux-ci, fonctionnement des appareils de robinetterie, des registres, des
interrupteurs/commutateurs, réglage des points de consigne et procédures d'urgence.
Entretien et maintenance.
Diagnostic de dépannage.
Interaction entre les systémes en fonctionnement intégré.

0 Examen des documents d'exploitation et d'entretien.

= © N

Assurer la formation spécialisée spécifiée dans les sections techniques pertinentes du devis de projet.



Projet no: R.082560 Section 01 91 41
MISE EN SERVICE (MS) - FORMATION

Page 3
1.8 VIDEOS DE FORMATION
A Les vidéos fournis par les fabricants pourront étre utilisés & des fins de formation & la condition que le
Représentant du Ministére les ait examinés et approuvés par écrit trois (3) mois avant le début de la
formation.
2 Enregistrements vidéos sur place
A Procéder a I'enregistrement des séances de formation aux fins de consultation et de formation
ultérieures.
2 Procéder & ces enregistrements une fois la mise en service des équipements et des systemes
terminée.
3 Organiser les enregistrements en courts modules pour permettre d'y incorporer des

modifications.

3 Les méthodes de production doivent étre de qualité professionnelle.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1
1.1
A
2
1.2
A1
2
3
A4
1.3
1
1.4
A

Généralités
SOMMAIRE

Contenu de la section
A La présente section vise exclusivement les parties du Manuel de gestion du batiment (MGB) qui
sont fournies au Représentant du Ministere par I'Entrepreneur.

1 MGB - Manuel de gestion du batiment.

2 MS - Mise en service.

3 CVCA - Chauffage, ventilation et conditionnement d'air.

4 RP - Renseignements sur les produits

5 CP - Contrdle de la performance.

6 ERE - Essai, réglage et équilibrage.

7 SIMDUT - Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail.

EXIGENCES GENERALES

Papier format commercial de 216 mm x 279 mm.

Méthodologie utilisée facilitant la mise & jour.

Dessins, diagrammes et représentations schématiques élaborés de maniére professionnelle.

Données et renseignements sur support électronique présentés dans un format accepté et approuvé par
le Représentant du Ministére].

APPROBATIONS

Avant de commencer, coordonner les exigences visant la préparation, la soumission et I'approbation des
données et des renseignements par le Représentant du Ministére.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Fournir au Représentant du Ministére les renseignements ci-aprés & incorporer dans les parties et
sections appropriées du MGB.

A Liste exhaustive des noms, adresses et numéros de téléphone de I'entrepreneur et des
sous-traitants qui ont participé a la réalisation des travaux - section 1.2 du MGB.

2 Breves descriptions des systémes mécaniques et électriques installés et mis en service - section
1.4 du MGB.
A Séquences définitives des opérations de ces systemes apres leur mise en service -

section 2.0 du MGB.

3 Description des conditions d'exploitation du batiment en situations d'urgence et de sécurité
accrue - section 2.0 du MGB.

4 Identification du systéme de gestion de I'entretien des systémes, des appareils et des

composants - section 2.1 du MGB.

5 Renseignements sur I'exploitation et I'entretien des systémes et appareils mécaniques installés et
mis en service - section 2.0 du MGB.

.6 Manuel d'exploitation et d'entretien - section 3.2 du MGB.

7 Plan effectif de mise en service définitive.

.8 Listes de contrdle relatives & la mise en service, diment remplies.

9 Méthode d'essai de mise en service utilisée.

.10 Formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et de contrdle de la performance

(CP), diment remplis, revus et acceptés par le Représentant du Ministére.
A1 Rapports de mise en service.
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1.6

.10

A1

A2

CONTENU DU MANUEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN

Pour plus de détails & ce sujet, se reporter & la section 01 78 00 - Documents/Eléments & remettre &
'achevement des travaux.

Le Représentant du Ministére examinera et approuvera le format et la présentation du manuel dans les
12 semaines suivant |'attribution du contrat.

Le manuel doit contenir les brochures et la documentation pertinente des fabricants sur les produits, les
appareils et les systemes installés dans le cadre des travaux.

Il doit étre organisé de maniére & faciliter la manipulation des données contenues dans le MGB, et
contenir les documents mentionnés aux paragraphes ci-apres.

Formulaires requis de renseignements sur les produits (RP), ddment complétés, ainsi que les données et
les renseignements pertinents provenant d'autres sources, au besoin.

Répertoire de renseignements sur les systemes, les appareils et les composants installés.
Dessins d'atelier approuvés et fiches techniques et fiches d'entretien requises.

Données et recommandations du fabricant concernant les procédés de fabrication, l'installation, la mise
en service, la mise en route, I'exploitation et I'entretien, ainsi que la mise hors service des systémes, des
appareils et des composants, et concernant le matériel de formation du personnel.

Liste des piéces de rechange, des outils spéciaux et du matériel de remplacement avec indication du lieu
d'entreposage.

Renseignements pertinents concernant la ou les garanties.

Certificats d'inspection avec sommaire des dates d'expiration, pour les éléments nécessitant une
recertification périodique.

Renseignements relatifs au programme d'entretien, y compris ce qui suit.

A Méthode et fréquence d'entretien recommandées.

2 Renseignements concernant I'enlévement et le remplacement d'appareils et d'éléments,
notamment le matériel requis pour réaliser les travaux, les points de levage et les voies d'entrée
et de sortie.

DOCUMENTATION DE REFERENCE A INSERER DANS LES ANNEXES CONNEXES

Fournir au Représentant du Ministére les documents de référence relatifs aux systéemes et aux appareils
installés, y compris ce qui suit.
A Documents généraux
A Plan de mise en service définitive.
Guide d'information sur le SIMDUT.
Devis et dessins d'aprés exécution approuveés.
Marches & suivre relative a la mise en service.
Renvois aux sections du devis.

2 Documents relatifs aux systémes mécaniques
Permis d'installation et certificats d'inspection.
Rapports d'ERE et de contréle de la performance.
Exemplaires des consignes affichées.

3 Documents relatifs aux systémes électriques

Permis d'installation et certificats d'inspection.
Rapports d'ERE et de contrdle de la performance.
Registre du matériel électrique.

2
3
4
5
A
2 Rapports des essais d'étanchéité des conduits d‘air.
3
A4
A
2
3

4 Schémas et nomenclatures.
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2 Participer, avec le Représentant du Ministére a I'élaboration du MGB.
1.7 LANGUE
A Anglais.
1.8 UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE COURANTE
A Utiliser une technologie courante de production des documents qui permettra d'en faciliter I'accés en tout

temps et d'en faciliter la tenue a jour et qui assurera une compatibilité avec les exigences des utilisateurs.

2 Obtenir I'approbation du Représentant du Ministere avant de commencer les travaux.
Partie 2 Produits
21 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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