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GENERAL NOTE(S):

NOTE(S) GENERALE(S):

1-

4-

WORK TO BE COORDINATED WITH THE OTHER DIVISIONS AND ACTIVITIES TO
LIMIT IMPACT AND DOWNTIME OF THE OPERATIONS. EQUIPMENT MAY NOT BE
SHUTDOWN ALL AT THE SAME TIME. CONTRACTOR MUST PLAN FOR MULTIPLE
VISITS ON SITE TO SHUTDOWN, REMOVE AND REINSTATE EQUIPMENT IN
ORDER TO FOLLOW THE PROGRESS WORK FOR THE ROOF AND SIDING
REPLACEMENT.

LA SEQUENCE DES TRAVAUX DOIT ETRE COORDONNEE AVEC LES AUTRES
DIVISIONS ET LES ACTIVITES AFIN DE LIMITER LE TEMPS D'ARRET DES
OPERATIONS. LES EQUIPEMENTS NE PEUVENT PAS ETRE TOUS MIS A L'ARRET
AU MEME MOMENT. L'ENTREPRENEUR DOIT PREVOIR PLUSIEURS VISITE AU
CHANTIER POUR METTRE A L'ARRET, ENLEVER ET REINSTALLER LES
EQUIPEMENTS DE FACON A SUIVRE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX DE
REMPLACEMENT DE TOITURE ET DU REVETEMENT.

ENSURE THAT ALL EQUIPMENT THAT WERE TEMPORARILY REMOVED ARE
FUNCTIONNING PROPERLY AFTER THEY ARE REINSTALLED.

S'ASSURER DU BON FONCTIONNEMENT DE TOUS LES EQUIPEMENTS QUI!
FURENT ENLEVES DE FACON TEMPORAIRE SUITE A LEUR REINSTALLATION.

ENSURE PROPER WATERTIGHT SEAL OF REINSTATED EQUIPMENT.
S'ASSURER DE L'ETANCHEITE DES EQUIPEMENTS SUITE A LEUR
REINSTALLATION.

COORDINATE SHUTDOWNS, REMOVAL AND RELOCATION OF EQUIPMENT WITH
THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.

COORDONNER LES ARRETS, L'ENLEVEMENT ET LA RELOCALISATION DES
EQUIPEMENTS AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE.

UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL EXHAUST STACKS AND EXHAUST
TURBINES ARE 1800mm TALL ON AVERAGE.

SAUF SI INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES CHEMINEES D'EVACUATION ET
TURBINES D'EVACUATION ONT UNE HAUTEUR MOYENNE DE 1800mm.
REFER TO ARCHITECTURAL DRAWINGS FOR SLEEPERS AND CURBS
INSTALLATION DETAILS.

SE REFERER AUX DESSINS D'ARCHITECTURE POUR LES DETAILS
D'INSTALLATION DES DORMANTS ET DES BASES DE TOIT.

SPECIFIC NOTE(S):

NOTE(S) SPECIFIQUE(S):

A-

B-

UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL VENTS ARE TO REMAIN. TEMPORARILY
REMOVE, STORE AND PROTECT AGAINST DAMAGE SPUN ALUMINIUM COLLARS
WHERE APPLICABLE. REINSTATE ONCE ROOFING WORK IS COMPLETED.

TOUS LES EVENTS SONT A CONSERVER SAUF SI INDICATION CONTRAIRE.
RETIRER, ENTREPOSER ET PROTEGER DE FACON TEMPORAIRE LES COLLETS
D'ALUMINIUM LORSQU'APPLICABLE. REINSTALLER LES COLLETS UNE FOIS LES
TRAVAUX DE TOITURE TERMINES.

UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL ROOF DRAINS ARE TO BE REPLACED BY
RD-1, SEE SPECIFICATIONS.

SAUF SI INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES AVALOIRS DE TOITURE SONT A
REMPLACER PAR UN RD-1, VOIR DEVIS.

UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL EXHAUST STACKS, PENTHOUSES,
GOOSENECKS AND TURBINES ARE TO BE REMOVED TEMPORARILY, STORED
AND PROTECTED. REINSTATE ONCE ROOFING WORK IS COMPLETED.

SAUF SI INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES CHEMINEES D'EVACUATION, COLS
DE CYGNE ET TURBINES SONT A ENLEVER, ENTREPOSER ET PROTEGER DE
FACON TEMPORAIRE LES CHEMINEES. REINSTALLER LES CHEMINEES UNE
FOIS LES TRAVAUX DE TOITURE TERMINES.

IDENTIFICATION(S):

IDENTIFICATION(S):

™

FAN TO BE TEMPORARILY SHUT DOWN, REMOVED, STORED AND PROTECTED
AGAINST DAMAGE. PROTECT OPENING IN ROOF DURING ROOF CURB
REPLACEMENT. REFER TO ARCHITECTURAL DRAWINGS FOR DETAILS.
REINSTATE ONCE ROOFING WORK IS COMPLETED.

VENTILATEUR A ARRETER DE FACON TEMPORAIRE. ENTREPOSER ET
PROTEGER CONTRE LES DOMMAGES. PROTEGER L'OUVERTURE DANS LE
TOIT DURANT LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA BASE DE TOIT. SE
REFERER AUX DESSINS D'’ARCHITECTURE POUR LES DETAILS. REINSTALLER
UNE FOIS LES TRAVAUX DE TOITURE TERMINES.

CHILLER TO BE REMOVED. EXISTING CHILLER DIMENSIONS ARE 5810mm LONG
x 2110mm WIDE x 2340mm HIGH AND WEIGHT 4080kg.
REFROIDISSEUR A ENLEVER. DIMENSION DU REFROIDISSEUR 5810mm LONG x
2110mm LARGE x 2340 HAUT ET UN POIDS DE 4080kg.

CONDENSING UNIT TO BE RELOCATED, REFRIGERANT TO BE RECOVERED,
AND EXTEND REFRIGERANT LINES TO NEW LOCATION. COORDINATE FINAL
LOCATION WITH DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE. INSTALL ON NEW
SLEEPERS, REFER TO DETAIL ON ARCHITECTAL DRAWINGS. SLEEPERS
PROVIDE BY OTHERS.

CONDENSEUR A RELOCALISER, RECUPERER LE REFRIGERANT ET
PROLONGER LA TUYAUTERIE DE REFRIGERANT JUSQU'AU NOUVEL ENDROIT.
COORDONNER L'EMPLACEMENT FINALE AVEC LE REPRESENTANT DU
MINISTERE. INSTALLER SUR DES NOUVEAUX DORMANTS, SE REFERER AU
DETAIL SUR LES DESSINS D'ACHITECTURE. DORMANTS FOURNIS PAR
D'AUTRES.

FAN TO BE TEMPORARILY SHUT DOWN, REMOVED, STORED AND PROTECTED
AGAINST DAMAGE. PROTECT OPENING IN ROOF DURING ROOF CURB
REPLACEMENT. REFER TO ARCHITECTURAL DRAWINGS FOR DETAILS.
REINSTATE ONCE ROOFING WORK IS COMPLETED. INSTALL ON NEW
SLEEPERS, REFER TO DETAIL ON ARCHITECTURAL DRAWINGS. SLEEPERS
PROVIDE BY OTHERS.

VENTILATEUR A ARRETER DE FACON TEMPORAIRE. ENTREPOSER ET
PROTEGER CONTRE LES DOMMAGES. PROTEGER L'OUVERTURE DANS LE
TOIT DURANT LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA BASE DE TOIT. SE
REFERER AUX DESSINS D'’ARCHITECTURE POUR LES DETAILS. REINSTALLER
UNE FOIS LES TRAVAUX DE TOITURE TERMINES. INSTALLER SUR DES
NOUVEAUX DORMANTS, SE REFERER AU DETAIL SUR LES DESSINS
D'ACHITECTURE. DORMANTS FOURNIS PAR D'AUTRES.

EXISTING EXHAUST STACK TO REMAIN DURING ROOFING WORK. PROVIDE
FOR TEMPORARY REMOVAL OF PORTION OF STACK DURING SIDING WORK,
REINSTATE ONCE SIDING WORK IS COMPLETED.

CHEMINEE D'EVACUATION A CONSERVER DURANT LES TRAVAUX DE TOITURE.
PREVOIR L'ENLEVEMENT TEMPORAIRE D'UNE PORTION DE LA CHEMINEE
DURANT LES TRAVAUX DE REVETEMENT, REINSTALLER UNE FOIS LES
TRAVAUX DE REVETEMENT TERMINES.

PENTHOUSE LOUVER TO BE REMOVED TEMPORARILY, STORED AND
PROTECTED AGAINST DAMAGE. DUCTWORK TO BE EXTENDED 2000mm DOWN
THE EXTERIOR WALL AND TERMINATE WITH BIRDSCREEN. REMOVE
DUCTWORK AND REINSTATE PENTHOUSE LOUVER ONCE ROOFING WORK IS
COMPLETED.

CABANON PERSIENNE A ENLEVER TEMPORAIREMENT, ENTREPOSER ET
PROTEGER CONTRE LES DOMMAGES. CONDUIT A PROLONGER EN
DESCENDANT 2000mm LE MUR EXTERIEUR ET TERMINER AVEC UN GRILLAGE
AVIAIRE. ENLEVER LE CONDUIT ET REINSTALLER LE CABANON PERSIENNE
UNE FOIS LES TRAVAUX DE TOITURE TERMINES.

COORDINATE WITH THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE FOR THE
SHUTDOWN OF THE CHILLER WATER PUMPS. ISOLATING VALVES ARE TO BE
CLOSED AT THE CHILLER AND DISCONNECT PIPING FROM THE CHILLER. CAP,
WEATHERPROOF AND INSULATE THE OPENED END OF THE PIPING.
COORDONNER AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE POUR L'ARRET DES
POMPES DU REFROIDISSEUR. LES ROBINETS D'ISOLATION SONT A FERMER
AU REFROIDISSEUR ET DEBRANCHER LA TUYAUTERIE. OBTUER, PROTEGER
CONTRE LES INTEMPERIES ET ISOLER L'EXTREMITE OUVERTE DE LA
TUYAUTERIE.
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Contractor to verify all dimensions &
conditions on site and immediately notify
the departmental representative of all

discrepancies.

L'entrepreneur

doit vérifier toutes

conditions et dimensions sur le site et
avertir le représentant du Ministere

immédiatemen

t de toutes divergences.
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