102 & M-103(MM-DM-T58-EL01)_R04.dwg

7/11/2017 2:01 - H:\7415_PWGSC_T58_0276\000\00\M

GENERAL NOTE(S):

NOTE(S) GENERALE(S):

1-

4-

( E

M-103

WORK TO BE COORDINATED WITH THE OTHER DIVISIONS AND ACTIVITIES TO
LIMIT IMPACT AND DOWNTIME OF THE OPERATIONS. EQUIPMENT MAY NOT BE
SHUTDOWN ALL AT THE SAME TIME. CONTRACTOR MUST PLAN FOR MULTIPLE
VISITS ON SITE TO SHUTDOWN, REMOVE AND REINSTATE EQUIPMENT IN
ORDER TO FOLLOW THE PROGRESS WORK FOR THE ROOF AND SIDING
REPLACEMENT.

LA SEQUENCE DES TRAVAUX DOIT ETRE COORDONNEE AVEC LES AUTRES
DIVISIONS ET LES ACTIVITES AFIN DE LIMITER LE TEMPS D'ARRET DES
OPERATIONS. LES EQUIPEMENTS NE PEUVENT PAS ETRE TOUS MIS A L'ARRET
AU MEME MOMENT. L'ENTREPRENEUR DOIT PREVOIR PLUSIEURS VISITE AU
CHANTIER POUR METTRE A L'ARRET, ENLEVER ET REINSTALLER LES
EQUIPEMENTS DE FACON A SUIVRE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX DE
REMPLACEMENT DE TOITURE ET DU REVETEMENT.

ENSURE THAT ALL EQUIPMENT THAT WERE TEMPORARILY REMOVED ARE
FUNCTIONNING PROPERLY AFTER THEY ARE REINSTALLED.

S'ASSURER DU BON FONCTIONNEMENT DE TOUS LES EQUIPEMENTS QUI!
FURENT ENLEVES DE FACON TEMPORAIRE SUITE A LEUR REINSTALLATION.

ENSURE PROPER WATERTIGHT SEAL OF REINSTATED EQUIPMENT.
S'ASSURER DE L'ETANCHEITE DES EQUIPEMENTS SUITE A LEUR
REINSTALLATION.

COORDINATE SHUTDOWNS, REMOVAL AND RELOCATION OF EQUIPMENT WITH
THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.

COORDONNER LES ARRETS, L'ENLEVEMENT ET LA RELOCALISATION DES
EQUIPEMENTS AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE.
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REMOVE EXISTING METAL BAND FIXATION. PROVIDE NEW FIXATION TO THE
ENVELOPE STRUCTURE.

RETIRER LES BANDES D'ATTACHES METALLIQUES EXISTANTES. FOURNIR DE
NOUVELLES ATTACHES FIXEES A LA STRUCTURE DE L'ENVELOPPE.

CONTROL CONDUIT AND JUNCTION BOX ATTACHED TO BUILDING ENVELOPE.
PROVIDE NEW UNISTRUT STRUCTURE OR PIPE HANGERS ATTACHED TO THE
ENVELOPE STRUCTURE TO SUPPORT THE CONTROL CONDUIT AND
ACCESSORIES.

CONDUIT DE CONTROLE ET BOITE DE JONCTION ATTACHES A L'ENVELOPPE
DU BATIMENT. FOURNIR UNE NOUVELLE STRUCTURE D'UNISTRUT OU DES
SUPPORTS DE TUYAUTERIE FIXES A LA STRUCTURE DE L'ENVELOPPE POUR
SOUTENIR LES CONDUITS DE CONTROLE ET LES ACCESSOIRES.

CONTROL PANEL ATTACHED TO BUILDING ENVELOPE. PROVIDE NEW
UNISTRUT STRUCTURE ATTACHED TO THE ENVELOPE STRUCTURE TO
SUPPORT THE CONTROL PANEL.

PANNEAU DE CONTROLE ATTACHE A L'ENVELOPPE DU BATIMENT. FOURNIR
UNE NOUVELLE STRUCTURE D'UNISTRUT ATTACHEE A LA STRUCTURE DE
L'ENVELOPPE POUR SOUTENIR LE PANNEAU DE CONTROLE.

GAS LINE ATTACHED TO BUILDING ENVELOPE. PROVIDE NEW UNISTRUT
STRUCTURE OR PIPE HANGERS ATTACHED TO THE ENVELOPE STRUCTURE
TO SUPPORT THE GAS LINE.

TUYAUTERIE DE GAZ ATTACHE A L'ENVELOPPE DU BATIMENT. FOURNIR UNE
NOUVELLE STRUCTURE D'UNISTRUT OU DES SUPPORTS DE TUYAUTERIE
FIXES A LA STRUCTURE DE L'ENVELOPPE POUR SOUTENIR LA TUYAUTERIE
DE GAZ

DRAINAGE PIPE ATTACHED TO BUILDING ENVELOPE. PROVIDE NEW
UNISTRUT STRUCTURE OR PIPE HANGERS ATTACHED TO THE ENVELOPE
STRUCTURE TO SUPPORT THE DRAINNAGE PIPE.

TUYAUTERIE DE DRAINAGE ATTACHE A L'ENVELOPPE DU BATIMENT. FOURNIR
UNE NOUVELLE STRUCTURE D'UNISTRUT OU DES SUPPORTS DE TUYAUTERIE
FIXES A LA STRUCTURE DE L'ENVELOPPE POUR SOUTENIR LA TUYAUTERIE
DE DRAINAGE.

WATER HEATER ATTACHED TO BUILDING ENVELOPE. PROVIDE NEW
UNISTRUT STRUCTURE FREE STANDING OR ATTACHED TO THE ENVELOPE
STRUCTURE TO SUPPORT THE WATER PANEL.

CHAUFFE-EAU ATTACHE A L'ENVELOPPE DU BATIMENT. FOURNIR UNE
NOUVELLE STRUCTURE D'UNISTRUT AUTOPORTANTE OU ATTACHEE A LA
STRUCTURE DE L'ENVELOPPE POUR SOUTENIR LE CHAUFFE-EAU.

RELOCATE DCW AND DHW LINES ATTACHED TO BUILDING ENVELOPE.
PROVIDE NEW UNISTRUT STRUCTURE OR PIPE HANGERS ATTACHED TO THE
ENVELOPE STRUCTURE TO SUPPORT THE WATER LINES.

RELOCALISER LA TUYAUTERIE D'EFD ET D'’ECD ATTACHE A L'ENVELOPPE DU
BATIMENT. FOURNIR UNE NOUVELLE STRUCTURE D'UNISTRUT OU DES
SUPPORTS DE TUYAUTERIE FIXES A LA STRUCTURE DE L'ENVELOPPE POUR
SOUTENIR LES TUYAUX D'EAU.
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Contractor to verify all dimensions &
conditions on site and immediately notify
the departmental representative of all
discrepancies.

L'entrepreneur doit vérifier toutes
conditions et dimensions sur le site et
avertir le représentant du Ministere
immédiatement de toutes divergences.
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