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Généralités
TAXES

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et
municipales.

DROITS, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer tous les droits et obtenir tous les permis. Fournir aux autorités les dessins et les
renseignements nécessaires a la délivrance des certificats d’acceptation. Fournir les
certificats d’inspection démontrant que I’ouvrage est conforme aux exigences des autorités
compétentes.

ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX

Lors de I’adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux sous forme de
graphiques a barres selon la section 01 32 16.07 — Ordonnancement des travaux —
Diagramme a barres, précisant les étapes prévues d’avancement des travaux, jusqu’a
I’achevement. Une fois ce calendrier revu et approuveé par le Représentant du Ministére,
prendre les mesures nécessaires pour terminer les travaux dans les délais prévus. Ne pas
modifier le calendrier des travaux sans en prévenir le Représentant du Ministere.

Exécuter les travaux bruyants ci-aprés pendant les « heures d’inoccupation » soit du lundi
au vendredi entre 18 h et 7 h et le samedi, le dimanche et les jours fériés. Génération de
bruit excessifs ou de vibration doivent étre coordonnés et approuvés par le Représentant
du Ministere.

1 Découpe et excavation de béton.
2 Enlévement de mur de bloc de béton.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I’exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministere, aux fins d’approbation.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d’échantillons avant que la vérification de I’ensemble des piéces soumises soit
complétement terminée.

Dessins d’atelier

1 Soumettre cing (5) exemplaires des dessins d’atelier portant le sceau et la
signature d’un ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans
la province de I’Ontario.
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A4 Fiches techniques

1 Soumettre cing (5) exemplaires des fiches techniques : feuilles de catalogue du
fabricant, brochures, documentation, graphiques et diagrammes de performance
ou de rendement servant & illustrer les produits standard fabriqués.

2 Indiquer des renvois entre I’information des fiches techniques et les parties
pertinentes des documents techniques.

5 Echantillons de produits
1 Soumettre des échantillons de produits : exemples de matériaux, de matériel, de
qualité, de finis et de mode d’exécution.
2 Si la couleur, le motif ou la texture doivent servir de critéres de sélection,
soumettre la gamme complete des échantillons de produit.
3 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir

de laguelle la qualité des matériaux et la qualité d’exécution des ouvrages finis et
installés seront évalués.

.6 Soumettre des photographies des propriétés, des structures et des objets avoisinants
susceptibles d’étre endommagés ou de faire I’objet de réclamations ultérieures.

1.5 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

A Références et Codes

1 Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre doit étre conforme aux
normes minimales applicables des documents de « référence » cités dans les
sections du devis, au Code national du batiment — Canada 2015 (CNB) et a tous
les code provinciaux et municipaux applicables. En cas de divergence ou de
contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront.

2 Restrictions relatives a I’usage du tabac
| Il est interdit de fumer a I’intérieur du batiment. Se conformer aux restrictions qui
s’appliquent & I’usage du tabac sur la propriété de I’'immeuble.
3 Découverte de matiéres dangereuses
A Si des matériaux appliqués par projection ou a la truelle susceptibles de contenir

de I’amiante, des polychlorobiphényles (BPC), des moisissures ou toute autre
substance désignée sont découverts au cours des travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers.

A Prendre des mesures correctives et en aviser immédiatement le
Représentant du Ministere.
2 Ne pas reprendre les travaux avant d’avoir recu des directives écrites du

Représentant du Ministere.
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CONSIGNES DE SECURITE-INCENDIE

A Se conformer au Code national du batiment — Canada 2015 et au Code national de

prévention des incendies — Canada 2015 pour la sécurité des personnes dans le batiment
en cas d’incendie et pour la protection des batiments contre les effets d’un incendie, selon
les indications ci-apres.

1

1

Se conformer au Code national du batiment — Canada (CNB) en ce qui concerne
les dispositifs a incorporer dans un batiment pendant les travaux de construction,
visant la sécurité des personnes et la prévention des incendies.

Se conformer au Code national de prévention des incendies — Canada (CNPI) en
ce qui concerne les éléments ci-apres.

A L utilisation et I’entretien continus des dispositifs visant la
sécurité-incendie et la prévention des incendies incorporés dans les
batiments.

2 Les activités exercées qui pourraient présenter des risques d’incendie dans
les batiments et autour de ces derniers.

3 Les restrictions visant des contenus dangereux dans les batiments et
autour de ces derniers.

A4 La réalisation des plans de sécurité-incendie.
5 La sécurité-incendie sur les chantiers de construction et de démolition.

2 Soudage et découpage

Avant d’entreprendre des travaux de soudage, brasage, meulage et/ou découpage,
obtenir un permis, selon les indications du Représentant du Ministére. Entreposer
les liquides inflammables dans des contenants approuvés par la CSA.

Au moins une (1) semaine avant le début des travaux de découpage, soudage ou
brasage, fournir au Représentant du Ministére les éléments indiqués ci-apres.

1 Un avis d’intention indiquant les dispositifs touchés, le moment et la
durée de I’isolation ou de la dérivation.
2 Le permis de soudage diiment rempli, selon le CNPI.

3 Remettre le permis de soudage au Représentant du Ministere des
I’achévement des travaux pour lesquels celui-ci avait été délivré.

Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés a moins de 15 m de
matériaux combustibles susceptibles d’étre enflammeés par radiation ou par
conduction doivent étre exécutés en présence d’un agent de sécurité-incendie, tel
que défini dans le CNPI.

3 Lorsque les travaux nécessitent la mise en service ou hors service des systémes d’alarme,

d’extinction et de protection incendie, prendre les mesures ci-apres.

A1

Assurer les services d’un agent de sécurité-incendie, tel que défini dans le CNPI;
en général, un agent de sécurité-incendie est une personne qui connait bien les
consignes en matiére de sécurité-incendie et qui exécute, une fois I’heure, des
rondes de surveillance dans les secteurs non protégés et inoccupés.
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2 Retenir les services du fabricant des systémes de protection incendie, qui devra,

une fois par jour ou a intervalles indiqués et approuvés par le Représentant du

Ministére, isoler et protéger les éléments et les ouvrages touchés par les activités

ci-apres.

| Modification des systémes d’alarme, d’extinction et de protection
incendie.

2 Découpage, soudage, brasage et autres travaux susceptibles de déclencher
les systémes de protection incendie.

3 Dés I’achévement des travaux, remettre en service les systemes de protection
contre I’incendie et vérifier que tous les dispositifs fonctionnent parfaitement
bien.

4 Aviser I’organisme de surveillance d’alarme incendie et le service d’incendie
local immédiatement avant la mise hors service du systéeme et immédiatement
apres sa remise en service.

CONTROLE DE LA QUALITE

Laboratoires d’essai

1 Sauf indication contraire, le Représentant du Ministére désignera le laboratoire
qui effectuera les inspections et les essais indiqués et assumera les frais de ses
services.

2 Fournir des aires de travail sécuritaires et apporter I’aide requise a la réalisation

des essais, ce qui comprend la fourniture de matériaux ou de services et la
coordination des travaux, selon les besoins du laboratoire d’essai et les directives
du Représentant du Ministere.

3 Lorsque les essais révelent la non-conformité des ouvrages aux exigences du
devis, I’Entrepreneur doit assumer les frais des essais initiaux et de tous les essais
supplémentaires nécessaires pour vérifier I’acceptabilité des corrections apportées.

MATIERES DANGEREUSES

Matieres dangereuses : Produit, substance ou organisme susceptible d’avoir des
répercussions négatives sur I’environnement ou sur la santé des personnes, des animaux
ou des végétaux lorsqu’il est libéré dans I’environnement.

Se conformer aux exigences du Systéme d’information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) concernant I’utilisation, la manutention, le stockage et
I’élimination des matiéres dangereuses ainsi que I’étiquetage et la fourniture de fiches
signalétiques (FS).

Avertir le Représentant du Ministére une semaine avant d’exécuter, dans des batiments
occupes, des travaux engageant des substances désignées (Projet de loi 208 de I’Ontario),
des substances dangereuses (Code canadien du travail, Partie 11, Section 10), et s’il s’agit
de travaux de peinturage, de calfeutrage, de pose de tapis-moquette ou d’application
d’adhésifs ou d’autres matériaux qui dégagent des vapeurs.

SERVICES PUBLICS TEMPORAIRES

L’Entrepreneur peut utiliser sans frais les services pour I’exécution des travaux. Il doit
s’assurer que leur capacité est suffisante avant d’imposer des charges supplémentaires, et
assumer les frais et I’entiére responsabilité du branchement et du débranchement.
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Prévenir le Représentant du Ministére et les entreprises de services publics des
interruptions de service prévues, et obtenir les autorisations nécessaires.

Prévenir le Représentant du Ministére deux (2) semaines avant chaque interruption
nécessaire d’un service mécanique ou électrique pendant le déroulement des travaux.
Maintenir la durée de ces coupures au minimum. Toutes les coupures doivent avoir lieu
apres les heures normales de travail des occupants, de préférence les fins de semaine.

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Ascenseurs désignés : ils peuvent étre utilisés aux fins de déplacement des ouvriers ainsi
gue des matériaux/matériels.

1 Le cas échéant, en coordonner I’utilisation avec le Représentant du Ministére.

2 L’Entrepreneur doit les protéger de tout dommage et des dangers pour la sécurité
et éviter de les surcharger.

Entreposage sur le chantier

1 Le Représentant du Ministére désignera a I’Entrepreneur un espace d’entreposage
que ce dernier devra equiper et entretenir a ses frais.

2 Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel.

3 Déplacer les produits et le matériel entreposeés qui nuisent aux travaux du
Représentant du Ministére ou d’autres entrepreneurs.

4 L’Entrepreneur doit réserver toute aire supplémentaire nécessaire a I’entreposage
ou a I’exécution des travaux et en assumer les frais d’utilisation.

5 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I’ouvrage afin de

ne pas en compromettre I’intégrité.

Lorsque les travaux sont de nature & compromettre la sécurité des personnes, prendre les
moyens nécessaires pour rétablir provisoirement cette sécurité.

Des installations sanitaires seront mises a la disposition du personnel de I’Entrepreneur et
celui-ci devra les utiliser a I’exclusion de toutes les autres installations; ces installations
devront étre gardées propres.

Panneaux indicateurs

A Fournir des panneaux indicateurs de type courant pour faciliter la circulation des
véhicules ou pour transmettre des renseignements ou des instructions, des notices
d’emploi du matériel, des consignes de sécurité, etc. Ces panneaux doivent étre
rédigés dans les deux (2) langues officielles ou utiliser des symboles graphiques
faciles a comprendre. Faire approuver cette signalisation par le Représentant du
Ministere.

1 Fournir des panneaux indicateurs et des avis de sécurité et d'instruction
dans les deux langues officielles, conforme a la norme CAN/CSA-Z321,
taille de police de 40mm, dans tous les endroits ou les occupants du
batiment pourraient étre exposés aux activités de construction.

2 Maintenir les panneaux et les avis approuvés en bon état pour la durée du
projet.
2 Aucune publicité ne sera autorisée pour le présent projet.
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Stationnement
A Le stationnement n'est pas autorisé sur place. Le stationnement est disponible aux
frais de I'Entrepreneur dans les espaces de stationnements situés a proximité de

I'édifice.
OUVRAGES D’ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer I’accés au chantier au
personnel et aux véhicules.

Dispositifs anti-poussiére

1 Prévoir des écrans pare-poussiére ou des cloisons pour fermer les espaces ou sont
exécutées des activités génératrices de poussiere, afin de protéger les travailleurs,
le public et les surfaces ou les secteurs finis de I’ouvrage.

2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu’a ce que ces activités soient
terminées.
3 Protéger tout le mobilier se trouvant dans I’aire des travaux au moyen d’une

pellicule de polyéthyléne de 0,102 mm d’épaisseur durant les travaux de
construction. Enlever la pellicule de polyéthylene pendant les périodes
d’interruption des travaux et laisser les lieux propres, en ordre et sécuritaires
durant les heures d’utilisation normale.

4 Tous les dispositifs anti-poussiére doivent étre ignifuges.

5 Les opérations de découpage et de carottage doivent étre effectuées dans des
conditions humides.

Tous les travaux requis dans le laboratoire de bio-sécurisé doivent étre effectués
en utilisant un dispositif de filtration HEPA (99,97%), installé afin de maintenir la
zone de construction en une pression négative (minimum de -5 Pa par rapport aux
zones adjacentes). L’échappement de la filtration HEPA doit étre évacué a
I’extérieur du laboratoire de bio-sécurisé. La pression d’air et d’air de
remplacement doit étre vérifiée a tous les jours pour s’assurer qu’il n’y a pas de
fuite dans la zone de confinement des poussiéres. Reportez-vous aux dessins
mécaniques pour I’emplacement du laboratoire de bio-sécurise.

Concevoir et aménager des ouvrages temporaires permettant d’avoir accés aux secteurs
des travaux et d’en sortir, y compris des escaliers, des passerelles, des rampes ou des
échelles et des échafaudages, dont les supports ne touchent pas aux surfaces finies, et en
assurer I’entretien conformément aux reglements pertinents, qu’ils soient municipaux,
provinciaux ou autres.

Protection

Protéger les ouvrages contre les dommages jusqu’a la prise de possession.

Assurer une protection pour éviter que la poussiere et la saleté ne se répandent a
I’extérieur des limites des travaux.

3 Protéger contre les risques d’accident les ouvriers et les autres utilisateurs des
lieux.
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5 Zones de travail

1 L’Entrepreneur doit accepter d’installer des éléments appropriés de séparation du
chantier et d’identification des zones de maniére a respecter continuellement les
exigences en matiere de temps et d’espace pour I’ensemble de la durée du projet.
Lorsque le personnel d’exploitation du batiment ou lorsque le personnel
d’entretien du secteur privé doit avoir accés a du matériel afin d’assurer le bon
fonctionnement du batiment, I’Entrepreneur doit assurer une coordination et une
communication efficace entre les parties concernées.

1.12 EXIGENCES GENERALES CONCERNANT LES PRODUITS
A Quialité des travaux

1 Les travaux doivent étre exécutés par des travailleurs agréés qualifiés ou par des
apprentis, selon les termes de la loi provinciale concernant la formation
professionnelle et la qualification de la main-d’ceuvre.

2 Les employés inscrits a un programme d’apprentissage provincial pourront
exécuter des taches spécifiques s’ils sont sous la surveillance directe de
travailleurs agréés qualifiés.

3 Les taches permises devront étre déterminées selon le degré de formation et selon
les aptitudes démontrées pour I’exécution des taches spécifiques.

2 Entreposage, manutention et protection des produits
1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les
altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant.
2 Entreposer dans leur emballage d’origine les produits groupés ou en lots; laisser

intacts I’emballage, I’étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier
les produits avant le moment de les incorporer a I’ouvrage.

3 Instructions du fabricant : Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en
place les produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications
inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement
du fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.

1.13 EXAMEN ET PREPARATION

1 Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d’influer sur I’exécution des
travaux et s’assurer de bien connaitre les conditions existantes du chantier.

2 Avant le début des travaux, définir I’étendue et I’emplacement des canalisations de
services publics qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du
Ministere.
1.14 MODIFICATIONS, REPARATIONS OU AJOUTS AU BATIMENT EXISTANT
a1 Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'exploitation du batiment, les

occupants, ainsi que l'utilisation normale des lieux. A cet égard, prendre les dispositions
nécessaires avec le Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des travaux
prescrits.
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Lorsque des travaux de coupe ou de percements sont requis dans une dalle de béton
existante, I’Entrepreneur doit réaliser une scanographie des dalles de béton existantes a
I’aide d’un géo radar afin d’éviter tout conflits avec les tuyauteries / conduits et filages
électriques / barres d’armatures ou autres dispositifs. Dans le cas de conflits,
I’Entrepreneur doit aviser le Représentant du Ministére et obtenir son autorisation avant de
proceder aux travaux.

EQUIPEMENTS GENERANT DES GAZ DE COMBUSTION

L’utilisation d’équipements et appareils générant des gaz de combustion, tel que du
monoxyde de carbone, est interdite a I’intérieur des batiments.

L’ Entrepreneur doit utiliser obligatoirement de la machinerie alimentée a I’électricité pour
les travaux localisés a I’intérieur.

| L’Entrepreneur doit fournir sa propre alimentation électrique en utilisant une
génératrice portative extérieure.

EXECUTION DES TRAVAUX

Découpage, ragréage et remise en état

1 Découper au besoin les surfaces de I’ouvrage existant pour faire place au nouvel
ouvrage.

2 Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.

3 Ragréer et remettre en état les surfaces découpées, endommagées ou défaites, a la

satisfaction du Représentant du Ministere. Le matériau, la couleur, la texture et le
fini doivent s’harmoniser avec ceux des ouvrages existants.

Ensembles coupe-feu et pare-fumée : conformes a la norme CAN/ULC-S115-11 (R2016)
— Méthode normalisée d’essai de comportement au feu des ensembles coupe-feu. Poser
des coupe-feu et des pare-fumee autour des tuyaux, conduits, cables et autres objets
traversant les cloisons coupe-feu afin d’offrir une résistance au feu égale a celle des
planchers, plafonds et murs avoisinants.

Manchons, suspentes et éléments rapportés : Coordonner la mise en place et le garnissage
des manchons, ainsi que la fourniture et I’installation des suspentes et des éléments
rapportés. Obtenir I’approbation du Représentant du Ministére avant de percer ou de
couper des éléments d’ossature.

Sauf prescription contraire, les matériaux a enlever deviennent la propriété de
I’Entrepreneur et il doit les retirer du chantier.

GESTION DES DECHETS

Se conformer a la Loi sur la protection de I’environnement, Réglements de I’Ontario,
Régl. de I’Ont. 102/94 — Waste Audits and Waste Reduction Work Plans et Régl. de
I’Ont. 103/94 — Industrial, Commercial and Institutional Source Separation Programs,
pour ce qui est du programme de gestion des déchets dans le cadre de projets de
construction et de démolition.
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Réaliser un « audit des déchets » afin de déterminer quels déchets seront produits lors des
activités de construction et de démolition. Rédiger un « plan de réduction des déchets » et
mettre en ceuvre les principes en vue de la réduction, de la réutilisation/du réemploi et du
recyclage des matériaux dans la mesure du possible.

Fournir un « programme de tri des matériaux a la source » pour démonter et recueillir,
d’une maniere ordonnée, parmi les « déchets généraux », les « matériaux destinés a une
élimination écologique » ci-apres.

Brique et béton de ciment Portland.

Carton ondulé.

Plagues de platre (non finies).

Acier.

Bois (a I’exception du boit peinturé, traité ou lamellé).

U W N R

Soumettre des registres complets de tous les matériaux enlevés du chantier comme
« matériaux destinés a une élimination écologique » et comme « déchets généraux », y
compris les renseignements ci-apres.

L’heure et la date des travaux d’enlévement.
La description des matériaux et des quantités.

La preuve que les matériaux ont été recus a un site de traitement des déchets
approuvé ou a un site d’élimination des déchets certifié, selon le cas.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L’ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Manuels d’exploitation et d’entretien

1 Soumettre au Représentant du Ministére six (6) exemplaires du Manuel
d’exploitation et d’entretien approuvé, dans les deux (2) langues officielles,
présentées de la fagon ci-apres.

1 Placer les feuillets dans un cahier a trois (3) anneaux de type « D », &
couverture rigide en vinyle, et mesurant 212 x 275 mm. Les cahiers ne
doivent pas avoir plus de 75 mm d’épaisseur, ou encore ne doivent pas
étre remplis plus qu’aux deux tiers.

2 Y ajouter la page frontispice portant le tire « Manuel d’exploitation et
d’entretien » ainsi que le nom du projet, la date et la table des matieres.
Le nom du projet doit également figurer sur la page couverture et sur la
tranche du cahier.

3 Regrouper les parties du projet en sections qui suivent I’ordonnancement
du devis descriptif. Marquer chaque section au moyen d’onglets étiquetés
et recouverts d’un protecteur en celluloid fixé a des feuillets intercalaires
en papier rigide.

2 En plus des données spécifiées, ajouter les renseignements ci-apres.

1 Les directives d’entretien relatives aux surfaces et matériaux finis.

2 Un exemplaire des nomenclatures de quincaillerie et de peinture.
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Description : Les directives d’exploitation du matériel et des réseaux définissant la
mise en marche, I’arrét et les mesures d’urgence, ainsi que tout ajustement fixe ou
réglable qui pourrait influer sur I’efficacité de I’exploitation. Donner les
renseignements de la plaque signalétique, tels que la marque, les dimensions, la
capacité et le numéro de série.

1 Entretien : Utiliser des dessins ou des schémas nets, ou la documentation
détaillée du fabricant portant précisément sur les points qui suivent.
1 Les produits de graissage et les calendriers d’application.
2 Les méthodes de dépannage.
3 Les techniques de réglage.
4 Les vérifications de fonctionnement.
2 Cette section doit également comporter les noms, adresses, numeros de

téléphone et produits des fournisseurs. Pour chaque produit mentionné,
fournir une description et le numéro de piece du fabricant.

3 Les diverses garanties donnant les renseignements ci-apres.
1 Le titre et I’adresse des projets.
2 La date d’entrée en vigueur de la garantie (date du certificat
provisoire d’achévement des travaux).
3 La durée de la garantie.
4 La description claire et précise de ce qui fait I’objet de la garantie
et des mesures correctives a apporter en vertu de la garantie.
5 La signature et le sceau de la personne qui fournit la garantie.
4 Tout autre matériau supplémentaire utilisé pour la réalisation du projet et

inscrit sous différentes sections avec le nom du fabricant et la source
d’approvisionnement.
Piéces de rechange : Enumérer toutes les piéces de rechange qu’il est recommandé
de stocker sur place pour assurer un maximum d’efficacité des travaux. Donner la
liste de tous les outils spéciaux destinés a des emplois particuliers. Chaque
énumération de piéces ou d’outils doit étre accompagnée du nom du fabricant, du
numéro de piéce du fabricant et du nom et de I’adresse du fournisseur.

Ajouter au document un jeu complet des dessins d’atelier définitifs (a reliure
distincte) avec indication des corrections et des modifications apportées lors de la
fabrication et de I’installation.

Dossiers d’archives

1

Au fur et a mesure de I’avancement des travaux, I’Entrepreneur doit maintenir un
état détaillé de tout écart par rapport aux dessins contractuels. Juste avant
I’inspection du Représentant du Ministére, préalable a la délivrance du certificat
définitif d’achévement des travaux, fournir au Représentant du Ministére

un (1) jeu complet des diazocopies, sur lesquelles tous les changements auront été
portés proprement a I’encre. Le Représentant du Ministére fournira deux (2) jeux
de diazocopies propres a cette fin.

Garanties et cautionnements

A1 Avant I’achévement des travaux, recueillir tous les cautionnements et
toutes les garanties des fabricants et les remettre au Représentant du
Ministére.
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NETTOYAGE

Nettoyer le secteur des travaux au fur et & mesure de I’avancement des travaux. A la fin de
chaque journée de travail, ou plus souvent si le Représentant du Ministére le juge a
propos, enlever les rebuts du chantier, ranger soigneusement les matériaux a utiliser et
faire le nettoyage des lieux.

Une fois les travaux terminés, enlever les échafaudages, les dispositifs temporaires de
protection et les matériaux de surplus. Réparer les défectuosités constatées a ce stade.

Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les piéces de quincaillerie, les carreaux de
céramique, les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en
aluminium, en acier inoxydable ou en émail-porcelaine, les planchers ainsi que les
appareils sanitaires. Nettoyer les articles fabriqués conformément aux instructions écrites
du fabricant.

Nettoyer les zones utilisées pour I’exécution des travaux et les remettre dans un état au
moins équivalent a celui qui existait avant le début des travaux; le nettoyage doit étre
approuvé par le Représentant du Ministére.

CONTROLE DE SECURITE

Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux seront soumis a des
contrbles de securité. Obtenir les autorisations requises, selon les exigences, pour toutes
les personnes qui doivent se présenter sur les lieux des travaux.

Les membres du personnel seront contrélés tous les jours au debut de la période de travail,
et on leur remettra un laissez-passer qu’ils devront porter sur eux en tout temps et remettre
a la fin de la période de travail, aprés le controle de sécurité.

ESCORTE DE SECURITE

Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux doivent &tre accompagnés
d’un agent de sécurité lorsqu’ils effectuent des travaux dans des zones interdites au public
pendant les heures normales de travail. Ils doivent étre escortés dans tous les secteurs
pendant les heures d’inoccupation.

Soumettre toute demande d’escorte au Représentant du Ministére au moins 14 jours a
I’avance. Dans le cas des demandes soumises dans les délais prescrits, le colt de I’escorte
sera payé par le Représentant du Ministére. Dans le cas des demandes tardives, le codt
sera imputé a I’Entrepreneur.

Toute demande d’escorte peut étre annulée sans frais si I’avis est donné au moins vingt-
quatre (24) heures avant le moment prévu. Si I’avis d’annulation est recu trop tard, le codt
de I’escorte sera imputé a I’Entrepreneur.

Le co(t sera calculé selon le taux horaire moyen d’un agent de sécurité, pour une période
d’au moins huit (8) heures dans le cas d’une demande tardive, et d’au moins
quatre (4) heures dans le cas d’un avis d’annulation donné trop tard.
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1.22 VENTILATION DES COUTS

A Avant de soumettre une premiére demande de versement d’acompte, présenter une
ventilation détaillée des colts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du
contrat, selon les directives du Représentant du Ministére. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministere, la ventilation des codts servira de base de référence aux fins de
calcul des acomptes.

1.23 PRIORITE

1 Lorsqu’il s’agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la
Division 01 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de projet.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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GENERALITES

1.1. REFERENCES

1. Exigences légales fédérale
1. Code canadien du travail, Partie Il, sections 124 et 125. Réglement

canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304).
Loi de 1992 sur le transport de marchandises dangereuses (LTMD).
3. Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C.

2010, ch. 21)

1. Réglement sur les revétements (DORS/2005-109).
4. Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE)

1. Réglements sur les BPC (SOR/2008-273).

2. Reglement fédéral sur les halocarbures (2003) (DORS/2003-289).

N

2. Exigences légales provinciale
1. Loi ontarienne sur la santé et la sécurité en milieu de travail; Loi

refondue de I'Ontario 1990.

1. Réglement ontarien 490/09 — Substances désignées.

2. Reéglement ontarien 278/05 — Substance désignée — Amiante dans
les chantiers de construction, les édifices et les travaux de
réparation.

3. 0O.Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.

2. Loi de I'Ontario sur la protection de I'environnement; Loi refondue de

I'Ontario de 1990 .

1. General — Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié.

2. Ontario Regulation 362/90 — Waste Management, PCBs.

3. Ontario Regulation 463/10, Ozone Depleting Substances and
Other Halocarbons.

3. Office des normes générales du Canada (CGSB).

4. Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International CAN/CSA-
Z94.4-11; protection respiratoire.

5. Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

1.2. DEFINITIONS

Matériaux contenant de 'amiante (MCA) : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent
ou plus d'amiante en poids de matériaux secs selon le Réglement de I'Ontario
278/05.

Matériaux friables : matériaux qui peuvent étre émiettés, pulvérisés ou réduits en
poussiere par pression de la main; qui comprennent, entre autres matériaux
émiettés, pulvérisés ou réduits en poussiére.
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Limite d’exposition moyenne pondérée dans le temps (LMPT): la concentration
aeroportée moyenne et pondérée en fonction du temps d’'un agent biologique ou
chimique auquel un travailleur peut étre exposé au cours d’une journée de travail
ou au cours d’'une semaine de travail et ce, selon les prescriptions a ce sujet dans
le Réglement ontarien 490/09 (Substances désignées) et ses modificatifs a date.

1.3. SUBSTANCES DESIGNEES

Confirmer auprés du Représentant du Ministére, qu’aucune autre substance
désignée additionnelle n'aura été apportée a I'intérieur de la zone du projet et ce,
avant le début des travaux.

Des substances désignées ou des matiéres dangereuses additionnelles peuvent
exister a I'extérieur des zones accessibles a 'enquéte, mais ces derniéres ne font
pas partie de la portée du présent projet.

Advenant que des matériaux additionnels que I'on soupgonne de renfermer des
substances désignées soient rencontrés a l'intérieur de la zone du projet, toutes
modifications de ces matériaux devront faire I'objet d’'une interruption immédiate
des travaux et d’'une mise en place de mesures de précaution pertinentes; en
outre, I'on se devra de faire immédiatement part de la chose au Représentant du
Ministére, et ne poursuivre les travaux qu’aprés avoir recu des instructions écrites
a ce sujet.

1. ACRYLONITRILE : non identifié

2. ARSENIC : non identifié

3. AMIANTE : Identifié

Les matériaux suivant sont soupgonnés contenir de I'amiante, jusqu’a preuve du
contraire :

e |l n’y avait pas d’acces visuel a la ligne sanitaire. La ligne sanitaire peut
étre constituée de transite non-friable amianté. La composition de la ligne
sanitaire doit étre confirmée avant I'enlevement ou la perturbation (par
exemple, inspection interne a I'aide de caméra, etc.).

L’échantillonnage de matériaux en vrac et les analyses de laboratoire qui ont suivis
ont permis de constater que les matériaux suivants ne contiennent pas de quantité
réglementée d’amiante :

¢ Mortier de blocs en béton, ainsi que des matériaux variés de crépi observes
sur les murs et joints a travers les niveaux 1 et 2.

o Matériaux de membrane étanche a I'humidité, noir et vert, ainsi que le
goudron, retrouvé dans les corridors mécaniques est et ouest du niveau 1.
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o Revétement de plancher beige observé a travers les niveaux 1 et 2.

Autres matériaux identifiés dans les endroits du projet étaient soit visuellement
homogénes aux échantillons décrits ci-dessus (et donc ne contiennent pas
d’amiante), composés de matériaux non-amiantés, basés sur une évaluation
visuelle, ou identifiés comme des applications/installations nouvelles et non
présumeés de contenir de 'amiante.

4, BENZENE: non identifié

5. EMISSIONS DE FOUR A COKE : non identifiées
6. OXYDE D’ETHYLENE : non identifié
7. ISOCYANATES : non identifiés

8. PLOMB : présumé étre présent

Des échantillons représentatifs des peintures beiges et blancs, ont été observés a
travers les niveaux 1 et 2. lls ont recu la confirmation comme quoi ils contiennent
des concentrations plus basses que la limite de 90 ppm de la Loi canadienne sur
la sécurité des produits de consommation.

Aucun autre échantillon de peinture n’a été prélevé pour I'analyse de la teneur en
plomb, étant donné que les autres peintures et enduits superficiels retrouvés dans
I'édifice étaient en bon état, et qu'un échantillonnage sans interférence de la
matrice (c’est-a-dire enlever la peinture sans le matériau du substrat) aurait été
difficile. Cependant, des concentrations détectables de plomb sont présumés étre
présentes dans les peintures intérieures et extérieures, les revétements de
structures en acier, et le mortier de brique.

9. MERCURE : identifié

e Les tubes fluorescents et lI'enduit de phosphore sur le tube des
lampes.renferment du mercure a I'état de vapeur ;
e Thermostats; and

o Les thermostats et interrupteurs d’équipement de salles mécaniques et
d’équipement mécanique.

10. SILICE : identifiée

La silice cristalline libre est présumée étre présente dans les matériaux suivants :

e Les constituants du béton et du ciment;
e Autre mortier;

e Le placoplatre

e Tuiles de plafond suspendues;

e Platre;
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11.

12.

¢ Revétement de plancher beige; and
e Brique et mortier.

MONOMERE DE CHLORURE VINYLIQUE : non identifié

BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC): non identifié

13. MOISISSURES : non identifié

14. HALOCARBURES: non identifié

1.4. RECOMMANDATIONS

1.4.1. AMIANTE
1.

Tous les travaux effectués sont régis par le Reglement ontarien 278/05 et
Réglement ontarien 490/09.

En Ontario, tous les travaux effectués sur des matériaux contenant de
I'amiante (friable ou non friable) sont régis par le Réglement 278/05. Ce
réglement classes tous les perturbations de 'amiante a selon un risque Faible
(Type 1), Risque modéré (Type 2), ou a Haute Risque (Type 3), dont chacun
a défini des mesures de précautions. Tous les matériaux d'amiante sont
soumis a des précautions particulieres a la manipulation et I'élimination, et
doivent étre enlevés avant la démolition. Le Ministere du Travail de I'Ontario
(MoL) doit étre avisé de tout projet impliquant la perturbation de plus d'une
guantité mineure (Par Exemple typiguement 1 meétre carré) de matériau
d’amiante friable. Les procédures d’enlevement de Type 1 peuvent étre
utilisées pour I'enlévement de matériaux non-friables assumé contenir de
amiante (par exemple: la couche inférieure de goudron associée aux
matériaux de toiture EPDM, Les produits de calfeutrage), a condition que le
matériau puisse étre mouillé et retiré en utilisant uniquement des outils & main,
non-motorisés. Si ces conditions ne peuvent pas étre respectées, des
procédures plus exigeantes (de Type 2 ou de Type 3) sont nécessaires.

L’enlévement ou la perturbation des matériaux amiantés non-friable doivent
étre effectué en utilisant des mesures de précaution contre 'amiante de Type
1, a condition que le matériau puisse étre mouillé et enlevé en utilisant
uniguement des outils & main non-motorisés. Si ces conditions ne peuvent
étre satisfaites, des procédures plus strictes (par exemple : Type 2 ou Type 3)
sont nécessaires.

L’élimination des déchets d’amiante doit se faire en conformité avec le
Réglement de I'Ontario 347/90 et ses modificatifs a date (General — Waste
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1.4.2

1.4.3. MERCURE

PLOMB

Management) et ce, en vertu de la Loi de I'Ontario sur la protection de
'environnement et de la Loi fédérale sur le transport de marchandises
dangereuses. Les déchets doivent étre éliminés dans un dépotoir autorisé.
Un avis approprié doit étre remis au représentant ministériel avant le transport
des déchets.

Suivre les recommandations prescrites dans la ligne directrice du ministére
du Travail de I'Ontario, qui s’intitule comme suit: «Directives concernant
I'exposition au plomb sur les chantiers de construction». Cette ligne directrice
classifie toutes les perturbations de plomb comme étant des travaux de type
1, de type 2a, de type 2b, de type 3a et de type 3b et attribue différents niveaux
de protection respiratoire et de procédures de travail pour chaque
classification.

Utiliser les procédures de travail et I'équipement de protection du personnel
nécessaires pour s’assurer que les travailleurs ne soient pas exposés a des
niveaux de plomb dans l'aire qui dépassent le niveau « TWAEL » (Niveau
d’exposition pondéré en fonction du temps) de 0,05 milligramme par métre
cube (mg/m3) prescris par le Réglement ontarien 490/09.

Méme a de trés faibles concentrations, il peut y avoir un risque d'exposition a
des niveaux élevés de plomb en fonction des activités réalisées et qui sont
susceptibles de perturber les matériaux contenant du plomb. A des
concentrations faibles en plomb, il est nécessaire de procéder a une
évaluation du risque afin d'évaluer le potentiel d'exposition et déterminer la
nécessité d’adopter des mesures de précaution.

L’enlévement de rebuts de construction renfermant du plomb doit se faire en
conformité avec le Réglement ontarien 347/90 et ses modificatifs a date
‘General — Waste Management’ et ce, en vertu de la Loi ontarienne sur la
protection de I'environnement et de la Loi fédérale sur le transport de
marchandises dangereuses. La classification dépend des résultats de I'essai
ou des essais de lixiviation. Les déchets peuvent étre classés comme des
«déchets dangereux», des «déchets non dangereux» ou des «déchets
solides assujettis a l'inscription», selon les résultats obtenus lors des essais
de lixiviation.

1. Tous les travaux impliquant un déplacement de I'équipement renfermant du

mercure devront étre réalisés en conformité avec le Réglement ontarien
490/09.

Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du ministére
du Travail de I'Ontario, qui s’intitule comme suit : « La manutention sécuritaire
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1.4.4. SILICE

1.

du mercure : un guide pour l'industrie de la construction ». Il s’agit ici d’un
document qui fournit des avis sur la fagon de réduire le risque d’exposition au
mercure; en outre, il englobe des méthodes de ramassage et de nettoyage
apres des déversements.

Lorsqu’il faut enlever des tubes fluorescents, les tubes en soit devraient étre
enlevés a I'état intact des luminaires. Afin d’empécher toute exposition des
travailleurs au mercure, les autres sources de mercure a l'état liquide
devraient aussi étre enlevées dans son état d’origine.

La suppression de rebuts renfermant du mercure doit se faire en conformité
avec le Reglement ontarien 347/90 et ses modificatifs & date (Généralités —
Gestion des déchets) et ce, en vertu de la Loi ontarienne sur la protection de
l'environnement et de la Loi fédérale sur le transport de marchandises
dangereuses.

Se conformer au Reglement ontarien 490/09 lorsqu’il faut réaliser des travaux
qui pourraient perturber des matériaux a concentration contenant la silice.

La poussiére de silice peut étre produite lors de travaux tels que le
dynamitage, broyage, concassage et décapage au jet de sable de matériaux
contenant de la silice. Comme la silice est supposément présente dans
certains matériaux dans la zone de projet, une protection respiratoire et une
ventilation appropriée doivent fournies durant la démolition et la modification
de ces structures.

Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du ministére
du Travail de I'Ontario, qui s’intitule comme suit : «directives concernant
I'exposition a la silice sur les chantiers de construction». C’est un document
qui classifie toutes les perturbations de silice comme étant des travaux de type
1, de type 2 ou de type 3 et attribut différents niveaux de protection respiratoire
et de procédures de travail pour chaque classification.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Géneral
1.1 SECTIONS CONNEXES
1 Section 01 00 10 — Instructions générales.

2 Section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT).

1.2 REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX
1 Dans les 5 jours suivant l'attribution du contrat, organiser une réunion des parties au
contrat afin de discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités de
chacune.
2 Le Représentant du Ministére, I'Entrepreneur, les sous-traitants principaux, les

inspecteurs de chantier doivent étre présents a cette réunion.

Le moment et I'emplacement seront déterminés par le Représentant du Ministére.

A4 Avant la signature de la convention, incorporer a celle-ci les modifications aux
documents techniques sur lesquelles les parties se sont entendues.
5 Points devant figurer a I'ordre du jour :
1 Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.
2 Calendrier des travaux, selon la Section 01 32 16.07 - Ordonnancement des
travaux - Diagrammes a barres (GANTT).
3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de produits et des
échantillons de couleurs, selon la section 01 00 10 — Instructions générales,
article 1.4.
A4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier,

les bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les
clétures, selon la section 01 00 10 — Instructions générales, article 1.9.

5 Sécurité sur le chantier, selon la section 01 00 10, instructions générales, article
1.10.
.6 Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations

requises, pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures
supplémentaires et autres modalités administratives.

T Produits fournis par le Représentant du Ministere.

.8 Dessins, manuels d’entretien, procédure de remise et de réception des travaux, et
garanties, selon la section 01 00 10 — Instructions générales, article 1.16.

9 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.

10 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.
A1 Assurances, relevés des polices.

13 REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

1 Etablir un calendrier de réunions qui se tiendront aux deux semaines durant le
déroulement des travaux et deux (2) semaines avant l'achévement de ces derniers.
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Doivent étre présents a ces réunions les principaux sous-traitants participant aux travaux
ainsi que le Représentant du Ministere.

Points devant figurer a I'ordre du jour :

1 Lecture et approbation du proces-verbal de la réunion précédente.

2 Examen de I'avancement des travaux depuis la réunion précédente.

3 Calendrier d’avance des travaux sur une base de 2 semaines.

A4 Observations sur place; problémes et conflits.

5 Problemes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.

.6 Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.

v Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le
respect du calendrier établi.

8 Révision du calendrier des travaux.

9 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des
travaux.

10 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis;
accélération du processus au besoin.

A1 Maintien des normes de qualité.

12 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le
calendrier des travaux et sur la date d'achévement de ceux-ci.

A3 Divers.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Général

DEFINITIONS

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement
une durée prévue, un colt prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités
peuvent étre subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, & gauche du
graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de
chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En
général, le diagramme a barres est généré a partir d'un systéme informatisé de gestion de
projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cing (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chdmées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-
clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent &
I'achevement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour lI'exécution des activités et I'atteinte des jalons.
Programme dynamique et détaillé des tAches ou activités nécessaires a l'atteinte des
jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contréle repose sur le calendrier
d'exécution pour la réalisation et le contrdle des activités, c'est lui qui définit les décisions
qui seront prises pendant toute la durée du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et contrble de projet : Systeme global géré par le
Représentant du Ministére et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard
d'étapes ou de jalons déterminés.

EXIGENCES

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée prescrite du contrat.

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans
le délai convenu.

Limiter la durée des activités a dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre
I'établissement de rapports d'avancement.
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A L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des
travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif
d'achévement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles
du contrat.

13 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre au Représentant du Ministére, au plus tard cing (5) jours ouvrables aprés
I'attribution du contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de
plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la
production de rapports d'avancement.

3 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministere au plus tard cing (5)
jours ouvrables aprés l'acceptation du plan d'ensemble.

1.4 JALONS DU PROJET
1 Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier
d'exécution.
1 Plan de santé et sécurité : dans les deux (2) semaines suivant I’attribution du
contrat;
2 Calendrier de projet : une (1) semaine suivant l'attribution du contrat;
3 Ventilation des codts et taux horaire de la main d’ceuvre : dans les deux (2)
semaines suivant I’attribution du contrat;
A4 Dessins d'atelier: Tous les dessins d'atelier doivent étre soumis dans les quatre (4)
semaines suivant I’attribution du contrat;
5 Achévement substantiel partiel: vingt (20) semaines suivant l'attribution du
marché.
.6 Achévement substantiel partiel : vingt-six (26) semaines suivant I’attribution du
contrat.
15 PLAN D'ENSEMBLE
1 Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification, I'organisation
et I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de
GANTT).
2 Le Représentant du Ministére examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur au

plus tard dans les cing (5) jours ouvrables qui suivront.

3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard
cing (5) jours ouvrables apres l'avoir regu.

4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour
les mises a jour.



R.082933.100

1.6

1.7

1.8

Section 01 32 16.07

ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX - DIAGRAMME
A BARRES (GANTT)

Page 3 de 4

CALENDRIER D'EXECUTION

Elaborer un calendrier d'exécution détaillé & partir du plan d'ensemble.

Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux
activités ci-apres.

A Attribution du contrat.

2 Dessins d'atelier, échantillons.

3 Permis.

4 Mobilisation.

5 Documentation de Santé et Sécurité.

.6 Installation des enclos.

4 Remblai.

8 Eléments intérieurs d'architecture (murs, planchers).
9 Plomberie.

10  Eclairage.

A1 Electricité.

12 Chauffage, ventilation et conditionnement d‘air.

13 Matériels fournis dont le délai de livraison est long.

RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Mettre le calendrier d'exécution a jour toutes les deux (2) semaines, de maniere qu'il
refléte les modifications aux activités, I'achévement des activités ainsi que les activités en
cours d'exécution.

Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des
travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures
d'atténuation possibles.

En plus du calendrier de construction, un calendrier séparé de deux (2) semaines
d’avance des travaux a venir devra étre soumis au Représentant du Ministére pour
approbation, le lundi, sur une base hebdomadaire.

REUNIONS DE PROJET

Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier,
identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards.
Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent
les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les
rattraper.
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Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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MODALITES ADMINISTRATIVES

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépét de documents et
d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des pieces soumises soit complétement
terminé.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SlI), des valeurs
converties peuvent étre acceptees.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents techniques. Les documents et les échantillons qui ne seront
pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront
retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dép6t des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
techniques, et en exposer les motifs.

S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces conformes aux exigences des documents technigues.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.



R.082933.100

Section 01 33 00
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
Page 2 de 4

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur
les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes
de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser 20 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministére en conformité avec les exigences des documents techniques. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi contenant les
renseignements suivants :

1 la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;

4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le

nombre soumis;
5 toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

1 la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
A le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
A4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents techniques;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
A les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

les détails concernant le montage ou le réglage;

les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

N ot dw
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8 les schémas de cablage;
9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;
10 les liens avec les ouvrages adjacents.

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre seulement une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les
sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du
Ministére.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre une (1) copie électronique des fiches techniques ou de la
documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par
le Représentant du Ministere.

Soumettre une (1) copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre une (1) copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques
du devis et exigeés par le Représentant du Ministére.

1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systémes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre une (1) copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

Soumettre une (1) copie électronique des rapports des controles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du
Ministére.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant
dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systemes
installés aux instructions du fabricant.

Soumettre une (1) copie électronique des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites
dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.



R.082933.100 Section 01 33 00
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
Page 4 de 4

A7 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

18 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministere et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, les imprimés sont retournés, et les travaux de fagonnage et d'installation
peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées
sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les
indications précitées avant que les travaux de fagconnage et d'installation puissent étre
entrepris.

19 L'examen des dessins d'atelier par TPSGS vise uniquement a vérifier la conformité au
concept général des données indiquées sur ces derniers.

1 Cet examen ne signifie pas que le Ministére approuve l'avant-projet détaillé
présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur
qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation de transmettre
des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes les exigences
des travaux et des documents techniques.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
fagonnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

13 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX
1 Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail

immédiatement aprés I'attribution du contrat.
Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral
1.1 SECTIONS CONNEXES

1 Section 01 00 10 — Instructions générales.

2 Section 01 14 25 — Rapport de substances désignées.
1.2 REFERENCES

1 Province de I'Ontario

1 Loi sur la santé et la securité au travail, L.R.O. 1990, c.0.1 telle qu'elle a été

amendée, et Réglement 213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario tel
qu'il a été amendé - édition courante.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 00 10 —
Instructions générales.

2 Soumettre, dans les cing (5) jours apres I’attribution du contrat, un plan de santé et de
sécurité établi expressement pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres.

1 Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propre au chantier.

2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

3 Soumettre une (1) copie électronique au Représentant du Ministére, exemplaires des
rapports de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant
autorisé de I'Entrepreneur.

A4 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
sante et sécurité du gouvernement fédeéral, provincial et territorial au Représentant du
Ministére dans les 24 heures et le plus t6t possible.

5 Soumettre des copies de tout avis requis par la l1égislation ou de tout rapport d'incident /
accident au Représentant du Ministéere dans les 48 heures et dés que possible.

.6 L'entrepreneur doit aviser le Représentant du Ministére de tout accident, blessure,
accident, quasi-accident, incendie, explosion ou déversement de produits chimiques se
produisant sur le site de travail et de toute visite sur le site par un responsable d’une
autorité gouvernementale.

T L'entrepreneur doit fournir un rapport écrit dans les 24 heures de tout accident, blessure,
accident, quasi-accident, incendie, explosion ou déversement de produits chimiques.

8 Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les cing (5) jours
suivant la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé
et de sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au plus tard cing
(5) jours aprés réception des observations du Représentant du Ministére.
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9 Soumettre deux (2) copies complétes des évaluations des dangers et une révision des
plans de santé sécurité spécifique au chantier dans un classeur et en forme d’index.
Garder une copie au chantier. L autre copie devra étre remise au Représentant du
Ministére.

10 L'examen par le Représentant du Ministere du plan final de santé et de sécurité préparé
par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére de
santé et de securité durant les travaux de construction.

A1 Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant du Ministére
une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

12 Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en
cas de situation d'urgence sur le chantier.

1.4 PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET
1 Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.
2 L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de

définir le temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

15 EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

1 Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présente sur ce chantier en ce
qui a trait a I'exécution des travaux.

1.6 REUNIONS

1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére cing (5)
jours apreés l'attribution du contrat, et en assurer la direction.

1.7 EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION
1 Exécuter les travaux conformément a la section 01 10 00 — Instructions générales, article
15.
1.8 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE
1 Se reporter a I'analyse des risques/dangers et aux rapports décrivant les conditions du

terrain pour vérifier si ce dernier contient des substances, des matiéres ou des matériaux
dangereux ou contaminés.

1.9 EXIGENCES GENERALES

1 Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation préalable
des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en
assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier.
Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.
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2 Le Représentant du Ministere peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission
d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

1.10 RESPONSABILITE

1 Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

2 L'Entrepreneur doit assumer le role de constructeur décrit par la Loi sur la santé et la
sécurité au travail et par le réglement relatif aux projets de construction de I'Ontario.

3 S’assurer que le superviseur du chantier est un employé de I'Entrepreneur et que cette
personne est présente et disponible en tout temps pendant toute la durée du projet.

111 EXIGENCES DE CONFORMITE

A Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, L.R.O. 1990, c.0.1,
et au Reglement 213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario.

2 Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de CSA Z462 — Sécurité en
matiére d’électricité au travail.

3 Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de CSA Z460 — Maitrise des
énergies dangereuses.

1.12 RISQUES/DANGERS IMPREVUS

1 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, aviser le coordonnateur de la santé
et de la sécurité et observer les procédures conformément aux lois et aux reglements de la
province compétente, et aviser le Représentant du Ministere de vive voix et par écrit.

1.13 AFFICHAGE DES DOCUMENTS

A S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministére.

1.14 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

1 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministere.

2 Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

3 Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiere de santé et de sécurité.
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1.15 DYNAMITAGE
A Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs sont autorisés seulement si le
Représentant du Ministére a transmis des instructions écrites a ce sujet.
1.16 DISPOSITIFS A CARTOUCHES
1 N'utiliser des dispositifs & cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministére.
1.17 ARRET DES TRAVAUX
1 Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la

protection de I'environnement, la priorité sur les questions liées au codt et au calendrier
des travaux.
Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du Code national du
batiment (CNB), y compris tous les modificatifs publiés jusqu'a la date limite de
réception des soumissions, et des autres codes provinciaux ou locaux pertinents en cas de
divergence entre les exigences des différents documents, les plus rigoureuses
prévaudront.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apres, ou les
dépasser.

1 Les documents techniques.
2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de
I'amiante appliqués par projection ou a la truelle présente des dangers pour la santé. Si
des matériaux présentant cet aspect sont découverts au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministere.

PCB (polychlorobiphényles) : Si des polychlorobiphényles sont découverts au cours de
travaux de déemolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant
du Ministere.

Moisissures : Si des moisissures sont découvertes au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministére.
Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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SECTION CONNEXE

Section 01 73 00 — Exécution des travaux.

REFERENCES

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions
du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant & la conformité de certains produits ou
systemes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministere se réserve le droit de la
vérifier par des essais.

Si les produits ou les systemes sont conformes aux documents techniques, les frais
occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministere, sinon ils
devront étre assumeés par I'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les mateériels, les appareils et les piéces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour
les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
I'origine et la qualité des produits fournis.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlévement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des codts qui
en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
du Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
techniques.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s‘assurant que
les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme projet.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées
en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits
avant le moment de les incorporer a l'ouvrage.
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3 Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.
A4 Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.
5 Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et

propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par
mauvais temps.

.6 Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux sur des
supports rigides, plats, pour gu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une
faible pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

v Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous
les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de
travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.

8 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant du Ministére.

9 Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministere les surfaces finies en usine qui
ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés
pour la finition d'origine. 1l est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche
sur les plaques signalétiques.

15 TRANSPORT
1 Payer les frais de transport des produits requis pour lI'exécution des travaux.
1.6 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
1 Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon

les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et
les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire
de ses instructions écrites.

2 Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniere qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

1.7 QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

1 La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministére si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére se réserve
le droit d'interdire I'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

3 Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des travaux et les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est irrévocable.
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COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et & la mise en place
des traversées, des manchons et des accessoires.
ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables
électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des piéces et des aires
finies.

REMISE EN ETAT

Se reporter a la section 01 73 00 - Exigences concernant I'exécution des travaux.

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties
ou les éléments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux
a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalises par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune
partie de lI'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.

EMPLACEMENT DES APPAREILS

L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels
électriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.
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FIXATIONS - GENERALITES

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pieces de fixation métalliques
ayant les mémes textures, couleur et fini que I'élément a assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

Sauf si des pieces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites
dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites
et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les
chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptees.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme et les
poser avec soin.

Les pieces de fixation qui pourraient causer I'effritement ou la fissuration de I'élément
dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

FIXATIONS - MATERIELS

Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimension commerciale standard, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a
téte hexagonale. Utiliser des pieces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des
installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diamétre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de
blocage en tdle avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir
des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles
résilientes.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir I'autorisation
écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un élément d'ossature
ou d'y passer un manchon.

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement
des travaux, et les occupants du batiment.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniére approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les
consigner.
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Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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RESEAUX EXISTANTS

Avant le début des travaux, definir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministére.

Enlever les canalisations d'utilités abandonnées qui se trouvent & moins de 2 m des
structures. Sceller ou obturer de toute autre maniere les extrémités des canalisations
laissées en place, selon les directives du Représentant du Ministére.
EMPLACEMENT DES MATERIELS ET DES APPAREILS

L'emplacement indiqué ou prescrit pour les matériels, les appareils et les points de
raccordement aux utilités doit étre considéré comme approximatif.

L'emplacement des matériels, des appareils et des réseaux de distribution doit étre
déterminé de maniere a créer le moins d'obstruction possible et & libérer le maximum
d'espace utile, en conformité avec les recommandations des fabricants en ce qui concerne
I'acces, I'entretien et la sécurité.

Informer le Représentant du Ministere des travaux d'installation qui seront prochainement
effectués et soumettre a son approbation I'emplacement prévu pour ces différents
éléments.

Soumettre les dessins d'implantation précisant I'emplacement des divers réseaux et
appareils, les uns par rapport aux autres, au moment indiqué par le Représentant du
Ministere.

RECONNAISSANCE DU SOUS-SOL

Aviser le Représentant du Ministére, sans délai et par écrit, si les caractéristiques
physiques du sous-sol, a I'endroit ol se trouve le chantier, différent sensiblement de celles
indiquées dans les documents techniques ou s'il y a de bonnes raisons de croire qu'une
telle différence existe.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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SECTIONS CONNEXES
Section 01 00 10 - Instructions générales.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 00 10 —
Instructions générales.

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui suit :

1 I'intégrite structurale de tout élément de I'ouvrage;

2 I'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
3 I'efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;

A4 les qualités esthétiques des éléments apparents;

5 les travaux du Représentant du Ministere ou d'un autre entrepreneur.

La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

1 la désignation du projet;

2 I'emplacement et la description des éléments touchés;

3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de
découpage et de ragréage demandés;

4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;

5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;

.6 les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par
le Représentant du Ministére ou par un autre entrepreneur;

v la permission écrite de I'entrepreneur concerné;

8 la date et I'neure ou les travaux seront exécuteés.

MATERIAUX/MATERIELS
Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a I'identique.

Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire I'objet d'une demande de
substitution conformément a la section 01 00 10 — Instructions générales.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de
ragréage.

Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition
susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.
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3 Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions
existantes ont été acceptées.
A4 Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments

adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinées a protéger les
autres éléments de I'ouvrage contre tout dommage.

5 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a découvert de lI'ouvrage.

15 EXECUTION DES TRAVAUX

1 Exécuter les travaux de découpage d'ajustement et de ragréage nécessaires a la réalisation
de l'ouvrage.

2 Ajuster les différents éléments entre eux de maniere gu'ils s'integrent bien au reste de
I'ouvrage.

3 Mettre I'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des travaux qui, pour une
raison ou pour une autre, auraient dd étre effectués a un autre moment.

A4 Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.

5 Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de I'ouvrage pour les traversees

des installations mécaniques et électriques. Les détails concernant les grandes ouvertures
sont montrés sur les dessins architecturaux et structuraux.

.6 Recourir & des méthodes qui n‘'endommageront pas les autres éléments de I'ouvrage et qui
permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

v Retenir les services de l'installateur initial pour le découpage et le ragréage des éléments
hydrofuges, des éléments exposés aux intempéries ainsi que des surfaces apparentes.

8 Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie a magonnerie ou d'un foret-aléseur.
Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou a
percussion sur des ouvrages en magonnerie.

9 Remettre l'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des
documents techniques.

.10 Ajuster l'ouvrage autour des canalisations, des manchons, des conduits d'air et conduits
électriques ainsi que des autres éléments traversants.

A1 Finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les revétements de finition
adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche
intersection entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la
finition au complet.

12 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d'air et le cablage dans
les murs, les plafonds et les planchers des pieces et des aires finies.

A3 S’assurer de bien refermer les ouvertures et trous laissés dans les structures avec un patch
suite au démontage d’équipements mécaniques et électriques. Les détails sont montrés
sur les dessins architecturaux pour les cas ou des travaux plus intensifs seront requis.
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1.6 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation et recyclage, conformément a la

section 01 00 10 — Instructions générales.
Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 PROPRETE DU CHANTIER
1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de debris et de matériaux de
rebut autres que ceux générés par le Représentant du Ministere.
2 Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des

heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministere.
Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brilés sur le chantier, 8 moins que ce mode
d'élimination ne soit autorisé par le Représentant du Ministere.

3 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

A4 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs de décharges pour I'évacuation des débris et des
matériaux de rebut.

5 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs sépareés et identifiés. Se reporter a la
section 01 00 00 — Instructions générales.

.6 Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

v Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones
exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.

8 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

9 Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou
toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le systeme de ventilation du batiment a cet
effet.

10 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandes par le fabricant de la surface
a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en
guestion.

A1 Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés
soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systemes du batiment.

1.2 NETTOYAGE FINAL

1 A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.

2 Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par le
Représentant du Ministére ou par les autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et
préts a occuper.

3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

4 Enlever les débris et les matériaux de rebut autres que ceux générés par le Représentant
du Ministére ou par les autres entrepreneurs.



R.082933.100

.10

A1

A2

13
14
15
.16

a7

18

19

13

Partie 2

21

Section 01 74 11
NETTOYAGE
Page 2 de 3

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier a des heures prédéterminées ou les
éliminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre brllés sur le chantier, & moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé
par le Représentant du Ministere.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les piéces de quincaillerie, les carrelages
muraux, les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en acier
inoxydable ou en émail-porcelaine ainsi que les appareils mécaniques et électriques,
murs, plafonds, planchers et portes. L’Entrepreneur doit remplacer tout matériaux
endommagés par ses activités durant la réalisation des travaux.

Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les ouvrages
décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier, les murs, les
planchers et plafond.

Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer l'aspirateur, sans oublier de
nettoyer derriére les grilles, les louvres, les registres et les moustiquaires.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux
exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou
ratisser le reste du terrain.

Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
Nettoyer et balayer les toitures, les gouttieres, les cours anglaises et les puits de fenétre.
Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres
des systémes mécaniques.

Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains, les avaloirs et les
évacuations.

Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des débris ou des
matériaux en surplus.

Enlever la neige et la glace des voies d'accés au batiment.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section 01 00 10 —

Instructions générales.
Produit

SANS OBJET
Sans objet.
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Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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SECTIONS CONNEXES

Section 01 31 19- Réunions de projet.

Section 01 33 00- Documents et échantillons a soumettre.
Section 01 45 00- Contréle de la qualité.

Section 01 71 00- Examen et preparation.

MODALITES ADMINISTRATIVES
Réunion sur les garanties, préalable a I'achevement des travaux

1 Une (1) semaine avant I'achévement des travaux, tenir une réunion avec le
Représentant du Ministére, conformément a la section 01 31 19- Réunions de
projet, au cours de laquelle seront examinés :

1 les exigences des travaux;
2 les termes de la garantie offerte par ce dernier.
2 Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre
dans les cas indiqués ci-aprés.
1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systemes couverts par une
garantie.
2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.
3 Fournir le nom, lI'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée
chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.
A4 S'assurer que les bureaux de I'entreprise sont situés dans la zone de service local

de I'élément/I'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en
tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de
renseignements concernant le dépannage/les réparations sous garantie.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents et échantillons & soumettre.

Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant
du Ministere quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien, en
anglais et en francais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pieces de
rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés
pour l'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.
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PRESENTATION
Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de
219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du
document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par ordre logique des opérations, selon les numéros des sections du
devis et I'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matieres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systeme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales piéces
d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages
de texte.

Fournir des fichiers CAO a I'échelle 1:1, en format dwg, sur CD et clé USB.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
Table des matieres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

A la date de dépdt des documents;

2 le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du Représentant du Ministére, de
I'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;

3 une liste des produits et des systémes, indexée d'apres le contenu du volume.

Pour chaque produit ou chague systeme, indiquer ce qui suit :

1 le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pieces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniere a identifier clairement les produits
et les pieces spécifiques ainsi que les données relatives a I'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation
entre les différents éléments des matériels et des systemes; ils comprennent les schémas
de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00-
Controle de la qualité.
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DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

Conserveren plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, sur le
chantier, a I'intention du Représentant du Ministere un exemplaire ou un jeu des
documents suivants :

dessins contractuels;

devis;

addenda;

ordres de modification et autres avenants au contrat;

dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;

registres des essais effectués sur place;

certificats d'inspection;

certificats délivrés par les fabricants.

o N U W R

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des matieres du cahier des charges.

1 Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de
chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.

1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministere doit avoir accés aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs fournis par le
Représentant du Ministére.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.

1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére a montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du
premier plancher fini.
2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations

d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements
permanents en surface.

3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré
par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.

A4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.
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.6 Les détails qui ne figurent pas sur les Documents techniques d'origine.

T Les normes de référence aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.
Deuvis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris ce qui suit.

1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et
des éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les registres des essais effectués sur place, les certificats
d'inspection, les certificats des fabricants prescrits dans chacune des sections techniques
du devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

CERTIFICAT D'ARPENTAGE DEFINITIF

Soumettre le certificat d'arpentage définitif conformément a la section 01 71 00- Examen
et préparation, attestant de la conformité ou de la non-conformité aux exigences des
Documents techniques de I'emplacement et des cotes de niveau des ouvrages paracheves.

MATERIELS ET SYSTEMES

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme, donner une description de
I'ensemble et de ses pieces constitutives.

1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes.
2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats

des essais; donner également la liste compléte ainsi que le numéro commercial
des piéces pouvant étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication
des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de
télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.
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Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de
rodage et d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :

1 les instructions visant la régulation, la commande, I'arrét, la mise hors service et
la manoeuvre de secours;

2 les instruction visant I'exploitation été et hiver et toute autre instruction
particuliére.

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes
ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a
I'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des
éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants
d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des piéces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et
les schémas de montage nécessaires a l'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés,
préparés par les différents fabricants.

Fournir les dessins de coordination de I'Entrepreneur ainsi que les schémas chromocodeés
de la tuyauterie installée.

Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de
I'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de
commande et de principe.

Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix
courants et des quantités recommandées a garder en stock.

Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux sections 01 45 00- Contrdle de la
qualité.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les
fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi
que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.
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3 Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations

du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les
méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

A4 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du

devis.

MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN

1 Pieces de rechange
1 Fournir des piéces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.
2 Les pieces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.
3 Livrer et entreposer les piéces de rechange au chantier.
A4 Réceptionner et répertorier toutes les pieces.
1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
5 Conserver un recu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement
final.
2 Matériaux/matériels de remplacement
1 Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités
indiquées dans les différentes sections techniques du devis.
2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme
fabricant et étre de la méme qualité que les matériaux et les matériels incorporés
a l'ouvrage.
3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement au chantier.
4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
5 Conserver un recu de tous les matériaux et mateériels livrés et le soumettre avant
le paiement final.
3 Outils spéciaux
1 Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.
2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels
auxquels ils sont destinés.
3 Livrer et entreposer les outils spéciaux au chantier.
A4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.

2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
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TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux de maniere a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

Entreposer les pieces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant
intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommageés par les intempéries dans des
enceintes a I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et
ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des
nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du
Ministére, aux fins d'examen

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalables a I'achevement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministere, aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministere puisse bénéficier des garanties
prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des
réparations.

Soumettre au Représentant du Ministere, aux fins d'approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenues durant I'étape de la construction.

Consigner toute I'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.

1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré
selon le contenu de la table des matiéres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les

sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
I'achévement du lot de travaux concerné.

4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.

5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.

.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les

remettre.
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Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation Représentant du
Ministére, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

6 mois et 12 mois apreés la date de réception des travaux, effectuer une inspection de
garantie en compagnie du Représentant du Ministére.

Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.

1 Les réles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y
compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au
sein des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.

2 La liste et I'état d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les
lots faisant I'objet de garanties prolongées, notamment les systémes de protection
contre les incendies, les systemes d'extincteurs automatiques, les systémes mis en

service.
3 La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par
une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres.
A Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou du lot.
2 Les numéros de modele et de série.
3 L'emplacement.
4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.
5 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de piéces

de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie
construction générale de un (1) an. Devront étre indiqués les éléments,
matériels, systémes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que
la date d'expiration de chacune.

7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.
9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien

de la garantie.

.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

A1 Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie.

12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus
pour les différents éléments garantis.

4 L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'étre présent aux inspections
prévues six (6) mois et douze (12) mois apreés le parachévement des travaux
concernés.

5 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systémes couverts par une
garantie prolongée, et son état d'avancement.

.6 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien prés des

piéces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.
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10 Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.
A1 Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.
1 Le Représentant du Ministére pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si
ce dernier ne respecte pas ses obligations.
1.14 ETIQUETTES DE GARANTIE

1 Au moment de Il'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systéme couvert par
une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant & I'eau et & I'huile et approuvées
par le Représentant du Ministére.

2 Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de
silicone imperméable.
3 Laisser la date de réception jusqu'a ce que l'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.
A4 Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-apres.
1 Type de produit/matériel.
2 Numéro de modeéle.
3 Numéro de série.
A4 Numéro du contrat.
5 Période de garantie.
.6 Signature de l'inspecteur.
v Signature de I'Entrepreneur.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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