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PARTIE 1 : GENERALITES
1. Information sur le projet

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) procede actuellement a la
rénovation de I'édifice patrimonial qui est situé au 111, rue Wellington, dans le centre-ville d’Ottawa
(Ontario). Il s’agit d’'un édifice patrimonial de quatre étages comprenant une cabine de machinerie,
quatre étages en surface, deux sous-sols partiels et une mezzanine en sous-sol partiel. L'édifice n'a
pas de quai de chargement permanent. L’acces aux fins de livraison se fera par une ou plusieurs
entrées. Voir I'annexe A.5, Plans d'accés.

2. Services requis
TPSGC requiert les services d’'un entrepreneur qui sera responsable de fournir, de livrer et d’installer
tous les éléments décrits a I'annexe A.1.1 et A.1.2pour les consoles spécialisées disponibles sur le
marché suivantes :

Consoles spécialisées
Tous les éléments doivent étre livrés a I'édifice situé au 111, rue Wellington, Ottawa (Ontario).
Les éléments doivent étre livrés et installés par étapes entre le 23 avril 2018 et le 4 mai 2018. Voir la

PARTIE IV du présent document pour de I'information détaillée sur la livraison et l'installation de cette
trousse.

3. Contraintes

Comme indiqué dans la demande de propositions, ce marché comporte des exigences relatives a la
sécurité. L'entrepreneur doit s'assurer que les demandes d’autorisation de sécurité sont présentées
dans les trente (30) jours suivant I'attribution du contrat. Tout entrepreneur qui ne présente pas les
documents requis dans les délais prescrits sera facturé le colt des escortes de sécurité
supplémentaires qui pourraient étre requises lors de la livraison et de I'installation de I'élément.
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PARTIE Il : PORTEE DES TRAVAUX

SECTION 1 : DESCRIPTION

La portée des travaux comprend la fourniture, la livraison et I'installation de consoles spécialisées
disponibles sur le marché en fonction des exigences des utilisateurs finaux au 111, rue Wellington.

Consoles

Les spécifications techniques et les dispositions détaillées associées a I'exécution des travaux pour la
fourniture, la livraison et I'installation d’'un systéme d’interconnexion de consoles nouvellement fabriqué
sont indiquées a I'annexe A.1.1 et annexe A.1.2.

Les plans d’emplacement pour l'installation des éléments de la trousse seront fournis a I'entrepreneur
apres l'attribution du contrat.

SECTION 2 : SOUMISSIONS

1. Généralités

1.1

1.2.

1.3.

Avant la fabrication finale ou I'achat des éléments, I'entrepreneur DOIT fournir les produits
livrables énumérés ci-aprés au chargé de projet : les dessins d'atelier et les fiches techniques
(conformément a la section 2 ci-dessous). Les produits livrables doivent étre soumis selon les
échéances indiquées a la PARTIE IV : EXIGENCES RELATIVES A LA FOURNITURE, A LA
LIVRAISON ET A L'INSTALLATION.

L'entrepreneur NE DOIT PAS commencer la fabrication avant que les documents soumis
aient été examinés et acceptés par le chargé de projet et le responsable technique.

Les documents présentés n'ayant pas été estampillés, signés, datés et identifiés relativement
au projet particulier pourraient étre rejetés.

2. Dessins d’atelier et fiches techniques

2.1.

2.2.

Aux fins de cette demande de soumissions, I'expression « dessins d'atelier » désigne un
ensemble de dessins détaillés qui montrent le processus de fabrication ou d’installation de
I'élément. Le plan de la surface de travail ol I'on montre les emplacements des joints et des
cOtés, le rail de données et d'alimentation et les dispositifs pour moniteurs sur rail doit étre
présenté par le fabricant pour approbation finale. Les dessins d’atelier doivent traiter de
l'apparence, de la constructibilité, du rendement et des descriptions strictes qui figurent dans
les spécifications. Outre les dessins d’atelier, I'entrepreneur doit présenter les caractéristiques
des matériaux de fabrication en prenant soin d’indiquer les finis et les coupures de catalogue
génériques ainsi que tout autre renseignement relatif au fabricant afin de mieux démontrer la
conformité aux exigences obligatoires des travaux.

Une fois le contrat attribué, I'entrepreneur recevra les dessins de 'immeuble de base.
L’entrepreneur devra se familiariser avec les conditions et les emplacements du site. Il
incombera a I'entrepreneur d'illustrer son produit sous forme de plans d’étage pour l'installation
du mobilier qui refletent toute modification requise aux consoles.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

L'entrepreneur DOIT indiquer les matériaux, les méthodes de fabrication, de fixation ou
d’ancrage, les plans de montage, les raccordements, les notes explicatives et les autres
renseignements nécessaires a la réalisation des travaux. Si des articles ou des piéces
d’équipement sont rattachés ou raccordés a d'autres articles ou pieces, I'entrepreneur doit
indiquer que ces articles ou piéces ont été congus en conséquence. Il faut indiquer les renvois
aux dessins et aux spécifications de conception.

Avant de finaliser les dessins d'atelier, toutes les dimensions doivent étre vérifiées sur place
par I'entrepreneur.

Le responsable technique disposera de quinze (15) jours ouvrables pour examiner chaque
document et chaque échantillon soumis.

A la demande du responsable technique, I'entrepreneur DOIT modifier les dessins d'atelier
selon les exigences du responsable technique, conformément aux exigences. Lorsqu'’il remet
au responsable technique la version modifiée, il doit I'informer par écrit de toute modification
non demandée.

Si le responsable technique ne reléve aucune erreur ou omission pendant le processus
d’examen ou que seulement des corrections mineures sont apportées, les copies concernées
seront retournées a I'entrepreneur et les travaux de fabrication et d’installation pourront
commencer. Si les dessins d’atelier sont rejetés, une copie annotée sera retournée, et les
dessins d'ateliers corrigés DEVRONT étre présentés de nouveau, selon la procédure
susmentionnée, avant le début des travaux de fabrication et d'installation.

L’examen des dessins d’atelier par le responsable technique a pour seul but de vérifier s'ils
sont conformes au concept détaillé. | NE DEGAGE NULLEMENT I'entrepreneur de sa
responsabilité quant aux erreurs ou aux omissions dans les dessins d’atelier.

L’entrepreneur DOIT joindre une lettre d’accompagnement a tous les documents présentés.
Cette lettre DOIT contenir les éléments suivants :
o date;
e titre et numéro du contrat;
e nom et adresse de I'entrepreneur;
e désignation et quantité des dessins d’atelier, documents, fiches techniques et
échantillons soumis.

2.10. Tous les documents présentés par I'entrepreneur DOIVENT comprendre les éléments

suivants :
e date de préparation et dates de révision;
e titre et numéro du contrat;
e nom et adresse de I'entrepreneur;
e nom et adresse du fabricant;
e détails sur les portions de travaux concernées, le cas échéant :
o0 détails de fabrication, s'il y a lieu;
dimensions;
caractéristiques de rendement;
normes;

o]
o]
o]
o relations avec les éléments adjacents, s'il y a lieu.

2.11. Aux fins de I'examen par le responsable technique, I'entrepreneur DOIT présenter les éléments

suivants.

5|Page



Deux (2) copies papier et une copie électronique au format PDF des dessins d’atelier
pour chaque pieéce de mobilier.

Deux (2) copies papier et une copie électronique au format PDF des fiches techniques
sur les produits ou des dépliants sur les accessoires ou finis dans les cas ou aucun
dessin d’atelier n’est exigé parce qu'un produit est de fabrication normalisée.

Deux (2) copies papier et une copie électronique au format PDF des rapports d’essai
pour certains matériaux, et sur demande du responsable technique :

o le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d’essai attestant que
des matériaux, produits ou systemes identiques a ceux proposés dans le
cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites;

0 lamise al'essai DOIT avoir été réalisée a compter du 1¢ janvier 2011.

Deux (2) copies papier et une copie électronique au format PDF d’un certificat
attestant la conformité a toutes les caractéristiques environnementales détaillées dans
les exigences. Les attestations DOIVENT avoir été délivrées apres l'attribution du
contrat et comprendre le nom du projet.

Deux (2) copies papier et une copie électronique au format PDF des instructions du
fabricant relatives au matériel et aux éléments, et sur demande du responsable
technique.

Des documents préimprimés décrivant les produits, le matériel et les systéemes, y
compris les avis particuliers et les fiches signalétiques indiquant les impédances, les
risques, les consignes de sécurité ainsi que les renseignements sur I'entretien et la
garantie.

L’entrepreneur soumettra et recevra les documents, dans la mesure du possible, en
utilisant le systéme de transfert de fichiers sur le Web du chargé de projet.

PARTIE Il : EXIGENCES DE L’ENTREPRISE

1.

2.

Contexte organisationnel

L’entrepreneur DOIT indiquer le nom de I'entreprise de fabrication, de I'entreprise de livraison et
de I'entreprise d’installation qui serviront a respecter les exigences.

Qualifications

2.1 Les fabricants de consoles spécialisées DOIVENT avoir un minimum de sept (7) ans

d’expérience dans la fabrication et dans la conception de consoles spécialisées.

2.2 Laressource principale en installation DOIT posséder au moins deux (2) années d’expérience

démontrée en installation de consoles spécialisées.

2.3 Tous les installateurs DOIVENT avoir recu une formation sur l'installation et le fonctionnement de

consoles, comme il est indiqué a la PARTIE Il : PORTEE DES TRAVAUX avant que le produit ne
soit livré au site en question.

Représentation

Les fabricants DOIVENT avoir un représentant disponible pour régler les problemes et fournir du
service a la clientéle.
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4.1 Tous les éléments figurant a la partie Il : ENONCE DES TRAVAUX, doivent étre garantis
conformément aux conditions générales ou jusqu’au 1¢ juillet 2019 ou conformément aux
éventuelles spécifications de rendement obligatoires ou conformément a la garantie courante du
fabricant, la plus longue des périodes étant prise en considération, ce a compter de la date finale
de réception des éléments.

4.2 L'entrepreneur DOIT fournir un plan pour le réglement des problémes de garantie (avec sa
soumission). Le plan DOIT indiquer clairement ce qui constitue un remplacement ou une
réparation, les délais de service et les colts associés.

4.3 L'entrepreneur doit répondre aux appels téléphoniques et aux courriels de SPAC ou du
responsable technique dans un délai de 24 heures.

4.4 11 DOIT avoir un représentant local disponible pour régler les problemes liés a la garantie.

5. Assurance de la qualité

L'entrepreneur DOIT avoir un programme écrit d'assurance de la qualité, une certification ISO ou
un équivalent de la certification 1SO.

6. Services de stockage

L'entrepreneur DOIT étre capable de stocker les produits au besoin, dans un environnement
adapté au produit, pour assurer qu’aucun dommage ne survienne pendant toute la période de
stockage.

7. Taches et responsabilités du représentant de I’entrepreneur

7.1 L'entrepreneur doit désigner un représentant qui sera la seule personne-ressource du chargé de
projet pendant la durée du contrat.

7.2 Le représentant de I'entrepreneur désigné doit étre disponible au besoin (par téléconférence ou
sur place) pour toutes les réunions. En outre, il doit étre disponible pour la coordination
hebdomadaire.

7.3 Le représentant de I'entrepreneur désigné sera responsable de ce qui suit :
e programmer les livraisons et les tadches d'installation;

e s'assurer que I'entrepreneur acquiert les autorisations de sécurité requises et qu'il suit
les formations en santé et sécurité, au besoin;

e assurer le suivi et contr6ler les livraisons, les anomalies et I'acceptation des éléments;
o fournir les instructions d’installation des éléments qui doivent étre installés par un tiers.

7.4 Le représentant de I'entrepreneur désigné doit répondre aux appels téléphoniques et aux
courriels du chargé de projet et de 'autorité contractante dans un délai de 24 heures.

7.5 Le niveau de service minimal est décrit en détail ci-dessous :
e coordonner les livraisons avec le chargé de projet;
e coordonner I'assemblage des éléments hors site, au besoin;
e superviser le déballage du produit dans la zone de préparation désignée;

o fournir tous les documents de livraison (bordereau d’emballage) des éléments requis
au moment de la livraison;

7|Page



inspecter le produit avec le chargé de projet et le responsable technique pour
constater les dommages, s'il y a lieu;

coordonner les réparations ou les rajustements mineurs, au besoin;
coordonner le nettoyage du produit apres l'installation;
veiller a I'enlévement et au recyclage de tous les déchets.
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PARTIE IV : EXIGENCES RELATIVES A LA FOURNITURE, A LA LIVRAISON ET A L'INSTALLATION

1. Fourniture, livraison et installation

1.0

11

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

L'entrepreneur DOIT fournir tous les matériaux et toute la main-d’ceuvre nécessaires pour la
fourniture, pour la livraison et pour l'installation des consoles requises et précisées a LA
PARTIE Il : PORTEE DES TRAVAUX.

Comme il est décrit & la section 2,0, Documents & soumettre, de la PARTIE Il : PORTEE DES
TRAVAUX, I'entrepreneur DOIT présenter les dessins d’atelier avant la fabrication. Le tableau ci-
dessous un présente une estimation des périodes se rapportant aux dessins d'atelier et a la
fabrication.

Activités relatives a la fourniture, a Autorité Durée approximative
I'installation et a la livraison responsable en semaines
Soumission des dessins d'atelier et de | Entrepreneur 2 a partir de la date
I'échéancier d’attribution du contrat
Examen des dessins d’atelier Responsable 3

technique
Soumission des dessins d'atelier révisés | Entrepreneur 2
(au besoin)
Examen des dessins datelier (si | Responsable 1
nécessaire) technique
Soumission des dessins d’atelier finaux Entrepreneur 1
Fabrication Entrepreneur A déterminer
Livraison et installation Entrepreneur Livraison par étapes

L’installation devrait se dérouler entre le 23 avril 2018 et le 4 mai 2018. Le calendrier définitif sera
confirmé par le chargé de projet au plus tard deux (2) mois avant la livraison.

Deux (2) réunions de coordination auront lieu entre le chargé de projet et I'entrepreneur pour fixer
les dates de livraison en Février 2018. On s’attend a une livraison progressive par étage.

La date définitive et le moment de livraison seront confirmés par le chargé de projet dix jours civils
d’avance. Le calendrier de livraison doit tenir compte des contraintes liées au site et a la plateforme
de chargement, du volume des livraisons et des contraintes de personnel en ce qui concerne les
examens et les acceptations.

Il incombe a I'entrepreneur de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les finitions
intérieures, c’est-a-dire les cadres de portes, les couvre-planchers, les ascenseurs et autres, soient
protégées contre les dommages.

Le niveau de service minimal est décrit en détail ci-dessous :

e inspecter le produit avant le transport, supprimer et remplacer toutes les piéces qui ne
respectent pas les normes acceptables;

o livrer les produits aux endroits d’accés au batiment désignés;
e déballer le produit;

e inspecter le produit pour vérifier s'il n’est pas endommageg;

e installer le produit;

e s’assurer que tous les produits fonctionnent correctement (faire I'essai des
mécanismes de verrouillage, des guides de niveau, etc.);

o effectuer des réparations ou des rajustements mineurs, au besoin;
e nettoyer les produits apres I'installation;
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1.7

1.8

déposer tous les déchets dans le contenant désigné a cet effet au quai de chargement
ou selon les instructions du chargé de projet;

nettoyer le site d'installation. Le site DOIT étre propre et ordonné en tout temps.

Services de livraison

171

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.75

1.7.6

1.7.7

1.7.8

1.7.9

Les livraisons doivent toujours avoir lieu pendant les heures normales, entre 7 h et 17 h,
du lundi au vendredi, a partir des portes d'acces désignées par le chargé de projet aux fins
de livraison. Tous les produits livrés doivent étre déménagés du quai de chargement a
leurs piéces respectives avant 6 h, chaque jour. Pour obtenir plus de renseignements sur
les conditions du site, veuillez consulter I'annexe A.6, Directives de chantier.

L'entrepreneur doit se conformer a toutes les exigences du plan sanitaire et
environnemental propre au projet du directeur des travaux.

L’horaire de toutes les livraisons doit étre établi au plus tard dix (10) jours ouvrable a
'avance avec le chargé de projet.

A aucun moment les locaux a I'extérieur de 'immeuble ne pourront servir de lieu de
ramassage, de préparation ou de livraison, & moins d’approbation écrite du chargé de
projet avant la livraison.

Avant d'effectuer des livraisons, chaque conducteur devant accéder au chantier DOIT
passer en revue et comprendre le plan de contrdle de la circulation fourni par le directeur
des travaux dans le plan de santé et de sécurité (voir I'annexe A.6, Directives de chantier,
Plan de préparation aux situations en matiere de santé et de sécurité, rénovation de
I'édifice Wellington, situé au 111, rue Wellington).

L'édifice ne comporte pas de quai de chargement. La plupart des camions peuvent accéder
au site et les entrées sont indiquées a I'annexe A.5 — Plans d'acces.

Les livreurs ne pourront pas manceuvrer ou positionner le contenu de leur véhicule une
fois que celui-ci sera sur le lieu de livraison. Les articles a livrer DOIVENT donc étre placés
dans le véhicule de maniére a étre directement accessibles.

L’édifice situé au 111, rue Wellington compte un (1) monte-charge (ascenseur C), qui
dessert tous les étages. Cet ascenseur sera disponible pour le transport des matériaux
entre les étages pendant les périodes indiquées ci-dessus.

Ascenseur C (dimensions intérieures) : 2191 mm (86 po) de longueur par 1554 mm
(61 po) de largeur par 2940 mm (15 po) de hauteur, largeur de passage de 1219 mm
(48 po) et hauteur de passage de 2 133 mm (84 po), capacité de 1815 kg.

Un bordereau d’emballage DOIT étre joint a toutes les livraisons de I'entrepreneur. Les
renseignements suivants doivent y figurer clairement :

e (ate;

e titre et numéro du contrat;

e nom et adresse de I'entrepreneur;

e description des articles, y compris les numéros de code de tous les produits.

Services d’installation

181

Le site est considéré comme un chantier de construction. L’installation sera effectuée
durant les heures normales de travail, soit de 7 h a 18 h du lundi au vendredi, a I'exception
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des jours fériés. L’horaire des travaux d’installation sera établi par le chargé de projet. Pour
obtenir plus de renseignements sur les conditions du site, I'activité en dehors des heures
de travail et les restrictions applicables a ces heures, veuillez consulter I'annexe A.6,
Directives de chantier.

1.8.2 Sil'entrepreneur doit travailler en dehors des heures normales de travail, il doit obtenir un
« permis de travail en dehors des heures normales de travail » et se conformer a toutes
les exigences du plan sanitaire et environnemental propre au projet du directeur des

travaux.
1.8.3 Il incombe au directeur des travaux d’établir I'horaire d'utilisation de I'ascenseur.
1.8.4 Il doit y avoir un superviseur désigné sur place lorsque les installateurs effectuent leur

travail. Le superviseur du site est tenu d’obtenir des autorisations d’accés au site. Il est
également responsable du personnel de livraison sur place et doit communiquer avec le
chargé de projet, au besoin. Veuillez vous reporter a I'annexe A.6, Directives de chantier,
pour obtenir plus de renseignements sur les responsabilités du superviseur du site.

PARTIE V : PROCESSUS D’'INSPECTION ET PROCEDURE RELATIVE AUX TRAVAUX NON
CONFORMES

L'entrepreneur DOIT respecter le processus d'inspection et la procédure relative aux travaux non
conformes :

1. Inspection du site et documentation

L’entrepreneur doit fournir tous les services ci-dessous pour les éléments a fournir.

1.1 L'entrepreneur doit effectuer une inspection de I'état des lieux dans les aires qui font partie
du contrat afin de déterminer les conditions exactes « TELLES QUE BATIES ». L’accés aux
aires doit étre coordonné avec le chargé de projet (CP). Les inspections doivent avoir lieu au
plus tard aux dates qui seront fixées dans un calendrier préparé par I'entrepreneur et
approuvé par le chargé de projet (CP).

1.2  En fonction des renseignements tirés des inspections de I'état des lieux, et au plus tard
cing jours ouvrables aprés la date des inspections, I'entrepreneur doit préparer et livrer, a
l'intention du CP, aux fins d'un examen par I'autorité technique et sans frais supplémentaires
pour le Canada, un dessin d'installation préliminaire complet de I'installation pour les étages
inspectés ou les aires inspectées.

1.3  Le dessin d’installation préliminaire doit illustrer au moins ce qui suit :
a) toutes les consoles, y compris les crédences (dont les tailles et les dimensions);

b) I'emplacement des consoles et les dimensions nécessaires pour assurer la
conformité avec tous les codes, normes et reglements applicables;
C) I'emplacement des prises électriques;

d) la disposition de la surface de travail montrant 'emplacement des joints doit étre fournie
par le fabricant aux fins d’approbation finale;

e) la configuration du rail de données et d'alimentation;

f) les télécommunications (données et alimentation);

0) les exigences relatives aux systéemes d’éclairage;

h) les dispositifs pour moniteurs sur ralil;

i) l'intégration d’équipement de surveillance et de communication vidéo (c.-a-d. des

moniteurs a cristaux liquides et des ordinateurs).
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Lorsque le CP et I'autorité technique (AT) sont satisfaits des documents requis ci--dessus, le
CP fournit a I'entrepreneur l'autorisation écrite de procéder a la fourniture, a la livraison et a
l'installation des marchandises. Les produits livrables dans le cadre de ce processus
incluront au minimum les éléments suivants :

a) le dessin d'installation définitif;

b) laliste d’éléments définitive;

c) le plan d'étage définitif.

2. Inspection des produits

Au moment de la livraison, le chargé de projet veillera a I'inspection de tous les produits arrivant sur
le chantier. Une inspection de I'immeuble sera réalisée avant les livraisons par I'entrepreneur. Les
dommages seront officiellement consignés par le chargé de projet et une copie du document sera
remise a I'entrepreneur.

3. Inspection aprés I'achévement de I'installation

3.1

3.2

3.3

3.4

L'entrepreneur DOIT aviser le chargé de projet lorsque l'installation est terminée.

L’ossature de la charpente autoportante doit étre installée et inspectée sur le site avant
I'installation de tout panneau de finition externe, et elle doit étre entierement capable de
supporter toutes les piéces électroniques précisées.

Le chargé de projet et le responsable technique effectueront une inspection dans les cinqg (5)
jours ouvrables aprés avoir recu I'avis d’achévement de l'installation.

Les facteurs suivants doivent étre respectés, sans quoi le produit sera jugé déficient et ne sera
pas accepté par I'autorité technique :

» les éléments doivent étre fabriqués conformément aux spécifications du contrat;

» les éléments ne doivent pas présenter de dommages visibles (c.-a-d. bosses,
égratignures, défauts);

« lafinition doit étre uniforme et lisse;

* les éléments ne doivent pas montrer de colle excessive ou de bords rugueux;

* les pieces manquantes seront relevées;

e tous les morceaux sont alignés et a niveau;

* les joints et les bords sont solidement fixés et attachés;

e toutes les glissiéres, toutes les charnieres et tout le matériel spécifié doivent fonctionner
et étre installés conformément aux spécifications du contrat.

4. Travaux non conformes

4.1

4.2.

4.3.

Le chargé de projet, en collaboration avec le responsable technique, préparera un rapport
d’inspection documentant toute défaillance une fois I'installation achevée. Si on ne constate
aucune défaillance, le chargé de projet fournira a I'entrepreneur une confirmation finale que
les travaux sont acceptés.

La liste des travaux non conformes sera envoyée a l'entrepreneur.
Dans les cing (5) jours ouvrables suivant la réception de cette liste, I'entrepreneur DOIT

corriger tous les travaux non conformes de moindre importance et apporter tous les
rajustements qui n’exigent pas de nouvelles piéces.
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4.4. En ce qui concerne tous les autres travaux non conformes a régler, I'entrepreneur DOIT
présenter un plan de rectification comprenant les dates de livraison et les dates
d’achévement, et ce, dans les cing (5) jours ouvrables suivant la réception de la liste des
travaux non conformes. Le plan de rectification des défaillances sera examiné lors des
réunions de coordination hebdomadaires avec le chargé de projet.

4.5. Dans les cas ou des pieces de mobilier de remplacement sont nécessaires avant de pouvoir
établir I'échéancier de rectification des travaux non conformes, il faut fournir des pieces
temporaires. Ces piéces seront déterminées lors des inspections sommaires et détaillées
dans la liste des travaux non conformes.

4.6. L'entrepreneur DOIT informer le chargé de projet et I'autorité contractante lorsque tous les
travaux non conformes ont été corrigés.

4.7. Le chargé de projet coordonnera une inspection finale avec le responsable technique et
d’autres intervenants de TPSGC. Aprés que tous les travaux non conformes corrigés auront
été acceptés lors de I'inspection, l'autorité contractante fournira a I'entrepreneur une
confirmation finale que les travaux sont acceptés.

PARTIE VI : SANTE ET SECURITE
1. Généralités

1.1 Il est prévu que les travaux ci-décrits seront terminés avant I'achévement substantiel du
projet. Jusqu'a la date d’acheévement substantiel de I'immeuble de base, le directeur des
travaux assume le role de constructeur, tel qu'il est défini dans la Loi sur la santé et la
sécurité au travail (LSST) et ses réglements relatifs aux projets de construction. En outre, il
est entierement responsable du respect de la LSST dans tous les aspects du projet.

1.2. L'entrepreneur DOIT respecter les procédures et les politiques en matiere de santé et de
sécurité du directeur des travaux qui sont décrites ci-dessous et jointes a I'annexe A.6,
Directives de chantier.

1.3. Le directeur des travaux donnera un cours d'orientation sur le chantier a tous les employés
de I'entrepreneur qui doivent accéder au chantier.

1.4 Tous les employés qui accédent au chantier (au-dela des entrées de livraison) doivent
posséder des cartes en régle attestant qu'ils ont recu une formation sur le SIMDUT et les
techniques de base de protection contre les chutes. Le directeur des travaux fera des copies
des cartes de formation lors du cours d’orientation sur le chantier.

1.5 Le directeur des travaux doit respecter et faire respecter les exigences de ce qui suit :

1.5.1 Partie 8, Mesures de sécurité aux abords des chantiers du Code national du batiment
du Canada (2005) ainsi que le réglement provincial applicable aux projets de
construction.

1.5.2 Rapport sur les substances désignées.
1.5.3 SIMDUT concernant l'utilisation, la manutention, le stockage et I'élimination des

matieres dangereuses ainsi que I'étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques
reconnues par Emploi et Développement social Canada (Programme du travail).
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PARTIE VIl : PRIORITE DES DOCUMENTS

En cas de divergence, I'ordre de priorité des documents suivant s’applique :

Vi.

Vii.

Annexe A L’Enonce des travaux

Annexe A.1.1 Spécifications générales

Annexe A.1.2 Liste des éléments de 'immeuble
Annexe A.2 Plans d’'aménagement

Annexe A.3 Elévations

Annexe A.5 Plans d’acces au site

Annexe A.6 Directives de chantier
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Annexe A.1 — Spécifications générales et Liste des €léments de 'immeuble
Annexe A.1.1 Spécifications Générales
Voir A.1.1 Spécifications Générales pour connaitre la portée, les exigences visant les

publications et les essais, les exigences générales et obligations en matiére de rendement, et la
gualité de fabrication.

Annexe A.1.2 Liste des éléments de I'immeuble

Voir A.1.2 Liste des éléments de I'immeuble pour connaitre les exigences techniques, les
dimensions et les quantités.
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