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PARTIE | : GENERALITES

1. Renseignements sur le projet

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) procede actuellement a la
rénovation de I'édifice patrimonial qui est situé au 111, rue Wellington, dans le centre-ville
d’Ottawa (Ontario). L’édifice du 111, rue Wellington est un édifice patrimonial de quatre étages
comprenant une cabine de machinerie au dernier étage, quatre étages en surface, deux sous-sols
partiels et une mezzanine en sous-sol partiel. L’édifice n'a pas de quai de chargement permanent.
L’'accés aux fins de livraison se fera par une ou plusieurs des entrées de I'édifice. Se reporter aux
plans d’acces au site a 'Annexe A.4.

2. Services requis
TPSGC a besoin des services d’'un entrepreneur pour la fourniture, la livraison et I'installation de tous
les éléments décrits a 'Annexe A.1.1 et A.1.2 pour 'ensemble de mobilier et d’équipement disponible
sur le marché (CA) décrit ci-aprés :

Systéme de rayonnage mobile a haute densité
Tous les éléments doivent étre livrés a I'édifice situé au 111, rue Wellington, Ottawa, Ontario.
Les éléments doivent étre livrés et installés selon un calendrier de livraison progressif, entre le

2 avril 2018 et le 4 juin 2018. Veuillez consulter la PARTIE IV du présent document pour obtenir plus
de détails sur la livraison et I'installation de cet ensemble.

3. Contraintes

Une exigence relative a la sécurité est associée a ce besoin, comme il est indiqué dans la Demande
de proposition. L’entrepreneur doit s’assurer que les demandes d’attestation de sécurité sont
présentées dans les trente (30) jours suivant I'attribution du contrat. Tout entrepreneur ne présentant
pas les documents requis dans les délais prescrits sera facturé pour le co(t des escortes de sécurité
supplémentaires qui pourraient étre requises lors de la livraison et de I'installation des éléments.
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PARTIE Il : PORTEE DES TRAVAUX

SECTION 1 : ELEMENTS

La portée des travaux comprend la fourniture du systéme de rayonnage mobile a haute densité, sa
livraison et son installation au 111, rue Wellington. Le code de I'élément, son nom, et la quantité a fournir
sont indiqués dans I'’Annexe A.1.2 pour I'ensemble suivant :

Systeme de rayonnage mobile a haute densité

Les plans d’emplacement pour 'emplacement d'installation des éléments de cet ensemble se trouvent a
'Annexe A.3.

SECTION 2 : DOCUMENTS A PRESENTER

1. Généralités

1.1

1.2.

1.38.

L’entrepreneur DOIT, avant de fabriquer ou d’acheter définitivement des éléments, soumettre
au chargé de projet la liste des produits livrables suivants : les dessins d’atelier, les fiches
techniques (selon la section 2 ci--dessous). Les produits livrables doivent étre soumis
conformément & I'échéancier indiqué a la PARTIE IV : EXIGENCES EN MATIERE DE
FOURNITURE, DE LIVRAISON ET D’INSTALLATION.

L’entrepreneur ne DOIT PAS commencer la fabrication avant que les documents présentés
aient été examinés et acceptés par le chargé de projet et le responsable technique.

Les documents présentés n’ayant pas été estampillés, signés, datés et identifiés relativement
au projet donné pourraient étre rejetés.

2. Dessins d’atelier et fiches techniques

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

L’expression « dessins d’atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement, dépliants et autres données que doit fournir 'entrepreneur pour
illustrer certains détails d’'une partie des travaux.

L’entrepreneur DOIT indiquer les matériaux, les méthodes de construction, de fixation ou
d’ancrage, les connexions, les notes explicatives et les autres renseignements nécessaires a
la réalisation des travaux. Si des articles ou de I’équipement se fixent a d’autres articles ou
d’autres piéces d’équipement, il doit indiquer que ces objets ont été congus en conséquence. |l
lui faut faire des renvois au devis et aux dessins de conception.

L’entrepreneur DOIT confirmer les dimensions du site avant de finaliser la présentation des
dessins d’atelier.

Les dessins d’atelier doivent confirmer que le poids total de I'unité ne dépasse pas les
contraintes de charge structurelles et porter le sceau d’un ingénieur en structures.

Le responsable technique disposera de dix (10) jours ouvrables pour examiner chaque
soumission.
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

L’entrepreneur DOIT apporter aux dessins d’atelier les modifications qui sont demandées par
le responsable technique, en conformité avec les exigences. Lors de la deuxiéme soumission
des dessins, il doit aviser par écrit le responsable technique des modifications qui ont été
apportées en sus de celles exigées.

Lorsque les dessins d’atelier ont été veérifiés par le responsable technique et qu’aucune erreur
ou omission n’'a été décelée ou que seules des corrections mineures doivent étre faites, les
copies sont retournées et on peut alors procéder a la fabrication et a l'installation. Si les
dessins d’atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d’atelier
corrigés DOIVENT de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant que les
travaux de fabrication et d’installation puissent commencer.

L’examen des dessins d'atelier par le responsable technique a pour seul but de vérifier s'ils
sont conformes a la conception détaillée. | NE DEGAGE NULLEMENT l'entrepreneur de sa
responsabilité quant aux erreurs ou aux omissions dans les dessins d’atelier.

L’entrepreneur DOIT joindre une lettre d’envoi a toutes ses soumissions de documents. La
lettre d’envoi DOIT contenir les éléments suivants :
e Date:
e Titre et numéro du contrat
e Nom et adresse de I'entrepreneur
e La désignation et la quantité soumise de chaque dessin d’atelier, document, fiche
technique et échantillon.

Chaque présentation de documents de I'entrepreneur DOIT comprendre :
e Date de la soumission et date des révisions;

e Titre et numéro du contrat
e Nom et adresse de I'entrepreneur
¢ Nom et adresse du fabricant
e Détails sur les portions de travaux concernées
o Détails de fabrication, s’il y a lieu
Dimensions
Caractéristiques de rendement
Normes
Les relations entre ces éléments et les éléments adjacents — s’il y a lieu.

o O O O

L’entrepreneur DOIT soumettre, pour I'examen par le responsable technique :

o Deux (2) copies papier et une copie électronique au format PDF des dessins d’atelier
pour chaque piéce de mobilier.

o Deux (2) copies papier et une copie électronique au format PDF des fiches techniques
sur les produits ou des dépliants sur les accessoires ou finis dans les cas ou aucun
dessin d’atelier n’est exigé parce qu’un produit est de fabrication normalisée.

o Deux (2) copies papier et une copie électronique au format PDF des rapports d’essai
pour certains matériaux, et sur demande du responsable technique :

o Lerapport signé par le représentant officiel du laboratoire d’essai attestant que
des matériaux, produits ou systéemes identiques a ceux proposés dans le
cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

o Lamise al’essai DOIT avoir eu lieu le 1¢ janvier 2011 ou plus tard.

o Deux (2) copies papier et une copie électronique au format PDF d’un certificat
attestant de la conformité avec tous les attributs environnementaux détaillés dans les
exigences. Les attestations DOIVENT avoir été délivrées aprés l'attribution du contrat
et comprendre le nom du projet.
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Deux (2) copies papier et une copie électronique au format PDF des instructions du
fabricant relatives aux matériaux et aux éléments, et sur demande du responsable
technique.

Des documents préimprimés décrivant le produit, le systéme ou le matériel, y compris
des avis particuliers et les fiches signalétiques indiquant les impédances, les risques,
ainsi que les consignes de sécurité, et comprenant des renseignements sur I'entretien
et la garantie.

Dans toute la mesure du possible, I'entrepreneur doit soumettre et recevoir les
documents au moyen du systéme de transfert des fichiers basé sur le Web du chargé
de projet.
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PARTIE Il : EXIGENCES RELATIVES A L’ENTREPRISE
1. Antécédents de I’entreprise

L’entrepreneur DOIT indiquer le nom de I'entreprise de fabrication, de I'entreprise de livraison et
de I'entreprise d’installation auxquelles il aura recours pour respecter les exigences.

2. Qualifications

2.1 Les fabricants de systémes de rayonnage mobile a haute densité DOIVENT posséder au moins
sept (7) ans d’expérience dans la fabrication et la vente de tout élément, sauf si le modéle
précisé est fourni.

2.2 Laressource d’installation principale DOIT posséder au moins deux (2) ans d’expérience en tant
gu’installateur de mobilier, d’accessoires et d’équipement du type des éléments qui sont installés.

2.3 Tous les installateurs DOIVENT avoir recu une formation sur l'installation et I'utilisation du
mobilier, des accessoires et de I'équipement indiqués a la PARTIE Il : PORTEE DES TRAVAUX
avant la livraison des produits sur place.

3. Garantie

3.1 L’entrepreneur doit fournir une garantie écrite, exécutée par I'entrepreneur, l'installateur et le
fabricant, dans laquelle il s’engage a réparer ou a remplacer les unités dont le matériel ou la
fabrication fait défaut au cours de la période de garantie établie. Cette garantie s’ajoute (sans les
limiter) aux autres droits dont le propriétaire peut jouir en vertu des conditions générales des
documents contractuels.

3.2 Garantie sur l'installation des étageres compactes mobiles au complet contre les défauts des
matériaux et de la qualité d’exécution pour une période de cing ans a partir de la date
d’acceptation par le propriétaire; garantie de dix ans sur tous les chariots et les étagéres; garantie
de cing ans sur toutes les parties mobiles; garantie de cing ans sur la main-d’ceuvre.

3.3 Garantie a vie limitée : Sous réserve des dispositions de la garantie écrite, I'acheteur initial
exclusivement a la garantie que les étagéres seront exemptes de défauts relativement aux
matériaux et a la qualité d’exécution pour la durée de vie des étagéres.

3.4 Réponse garantie d’un technicien formé par I'entreprise dans les 24 heures a la suite de I'appel
initial de demande d’entretien ou de réparation des systemes de rayonnage mobile a haute
densité.

4. Assurance de la qualité

L’entrepreneur DOIT avoir un programme écrit d’assurance de la qualité, une certification ISO ou
un équivalent de la certification ISO.

4.1 Références

4.1.1 Normes de I’American National Standards Institute (ANSI) :

Normes en vigueur pour les fixations utilisées dans I'assemblage.
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4.1.2 Normes de ’American Society for Testing and Materials (ASTM) :

Applicable standards for steel sheet materials used for fabrication

4.1.3 Normes de I'American Institute of Steel Construction (AISC) :
Normes en vigueur pour les matériaux en acier utilisés pour la fabrication.

5. Services d’entreposage

L’entrepreneur DOIT étre capable de stocker les produits au besoin, dans un environnement
adapté au produit, pour assurer qu’aucun dommage ne survient pendant toute la période de
stockage.

6. Taches et responsabilités du représentant de I’entrepreneur

6.1 L’entrepreneur doit assigner un représentant qui sera la seule personne-ressource pour le chargé
de projet pour la durée du contrat.

6.2 Le représentant de I'entrepreneur désigné doit étre disponible au besoin (par téléconférence ou
sur place) pour toutes les réunions. En outre, il doit &tre disponible pour la coordination
hebdomadaire.

6.3 Le représentant de I'entrepreneur désigné sera responsable de ce qui suit :
o programmer les livraisons et les taches d’installation;

e s’assurer que I'entrepreneur dispose des autorisations de sécurité requises et qu’il a
suivi une formation sur les questions de santé et de sécurité, selon les besoins;

o faire le suivi des livraisons des éléments, régler les problemes de défaillances, et
veiller a 'acceptation des éléments;

o fournir des consignes d’installation applicables aux éléments devant étre installés par
un tiers.

6.4 Le représentant de I'entrepreneur désigné doit répondre aux appels téléphoniques et aux
courriels du chargé de projet et de I'autorité contractante dans un délai de 24 heures.

6.5 Le niveau de service minimal exigé est indiqué ci-aprés.
e Coordonner les livraisons avec le chargé de projet
e Coordonner 'assemblage des éléments hors site, au besoin
e Surveiller le déballage des produits dans les aires de transit désignées

e Fournir tous les documents de livraison (bordereaux d’expédition) requis pour tous les
éléments au moment de la livraison

e Inspecter le produit avec le chargé de projet et le responsable technique pour
constater les dommages éventuels

e Coordonner les réparations ou ajustements mineurs au besoin
e Coordonner le nettoyage des produits une fois qu’ils ont été installés
o Veiller & 'enlévement des matiéres recyclables et des déchets
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PARTIE IV : EXIGENCES RELATIVES A LA FOURNITURE, A LA LIVRAISON ET A
L’ INSTALLATION

1. Fourniture, livraison et installation

1.0

1.1

1.2

1.3

L’entrepreneur DOIT fournir tout le matériel et la main-d’ceuvre nécessaires a la fourniture, a la
livraison et a I'installation de I'ensemble du mobilier et de I'équipement demandé et décrit a la
PARTIE Il : PORTEE DES TRAVAUX.

Comme il est décrit & la Partie Il : PORTEE DES TRAVAUX, section 2.0. Documents a présenter,
I'entrepreneur DOIT présenter les dessins d’atelier avant de procéder a la fabrication. Le tableau
ci-dessous présente le délai estimatif concernant les dessins d’atelier et la fabrication.

Suivre les instructions et les recommandations du fabricant relativement aux exigences en matiére de
livraison, d’entreposage et de manutention.

Activités de fourniture, de livraison et Autorité Durée approximative
d’installation responsable en semaines
Soumission de I'échéancier et des dessins | Entrepreneur 4 a partir de la date
d’atelier d’attribution du contrat
Examiner les dessins d’atelier Responsable 2

technique
Soumission des dessins d’atelier Entrepreneur 1
révisés (au besoin)
Examen des dessins d’atelier (au besoin). | Responsable 2

technique
Soumission des dessins d’atelier définitifs | Entrepreneur 1
Fabrication Entrepreneur A déterminer
Livraison et installation Entrepreneur Livraison par étapes

La période d’installation approximative est du 2 avril 2018 au 4 juin 2018. Le calendrier définitif sera
confirmé par le chargé de projet au plus tard deux (2) mois avant la livraison. »

2. Conditions du projet

21

2.2

2.3

Mesures prises sur place : Vérifier les dimensions avant la fabrication. Indiquer les mesures
vérifiées sur les dessins d’atelier. Coordonner la fabrication et la livraison pour ne pas retarder
'avancement des travaux.

Dimensions établies : Aux emplacements ou les mesures sur place ne peuvent étre effectuées
sans retarder les travaux, établir les dimensions et procéder a la fabrication des unités
d’étagéres mobiles. Coordonner la construction pour s’assurer que les dimensions réelles
correspondent aux dimensions établies.

En ce qui a trait aux installations sur les planchers existants, s’assurer que les espaces entre les
rails indiqués sur les dessins d’atelier sont bien situés afin que les piéces de charpente ne portent
pas de charges trop lourdes. L’emplacement des rails doit respecter les exigences précisées sur
les dessins.
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3. Echéances et calendrier

3.1 Conférence préinstallation : Fixer la date de la conférence et animer la conférence sur le site du projet
afin de passer en revue les méthodes et les procédures d’installation des unités d’étagéres mobiles, y
compris (sans s’y limiter) les éléments suivants :

3.1.1 Examiner les conditions du projet, le niveau des planchers et d’autres travaux
préliminaires effectués dans le cadre d’autres contrats.

3.1.2 Un calcul des structures a déja été effectué. L’exactitude de la conception des systemes
de rayonnage mobiles a haute densité, y compris la longueur des chariots, le nombre de
rayons par unité, le type de rail, le nombre de rails et 'emplacement des rails, doit étre
confirmée.

Il est recommandé que les personnes suivantes assistent a la conférence :
a. le représentant du propriétaire;
b. le représentant de SPAC;
c. le représentant du fabricant;

d. les sous-traitants ou installateurs dont le travail pourrait avoir une
incidence sur le travail relatif a la présente section ou étre touché par le
travail relatif & la présente section.

3.2 Deux (2) réunions de coordination auront lieu entre le chargé de projet et 'entrepreneur pour fixer les
dates de livraison en Février 2018. On s’attend a une livraison progressive, étage par étage.

3.3 La date définitive et le moment de livraison seront confirmés par le chargé de projet dix (10) jours
civils d'avance. Le calendrier de livraison doit tenir compte des contraintes liées au site et au quai de
chargement, au volume des livraisons et aux ressources nécessaires pour les taches d’inspection et
de réception.

3.4 llincombe a I'entrepreneur de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les finitions
intérieures, soit les cadres de portes, les couvre-planchers, les ascenseurs, etc., soient protégés
contre les dommages.

3.5 Le niveau de service minimal exigé est indiqué ci-aprés.

Inspecter le produit avant le transport, supprimer toutes les piéces qui ne respectent pas les
normes acceptables et les remplacer.

Livrer les produits aux endroits d’acces au batiment désignés

Déballer les produits.

Inspecter les produits pour vérifier s’ils présentent des signes de dommages.

Installer le produit.

S’assurer que tous les produits fonctionnent correctement, c’est-a-dire vérifier les
mécanismes de verrouillage, les dispositifs de mise a niveau, etc.

Effectuer des réparations ou des ajustements mineurs au besoin.

Nettoyer le produit aprés l'installation.

Déposer tous les déchets dans le contenant désigné a cet effet au quai de chargement, ou
selon les instructions du chargé de projet.

Nettoyer le site d’installation. Celui-ci DOIT étre propre et ordonné en tout temps.

3.6 Services de livraison

3.6.1 Les livraisons ne doivent avoir lieu qu’entre 7 h et 17 h, du lundi au vendredi, a partir des

portes d’acceés désignées par le chargé de projet aux fins de livraison. Tous les produits
livrés doivent étre enlevés du quai de chargement et transportés a leurs aires respectives
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3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

3.6.9

avant 6 h du matin, chaque jour. Pour obtenir plus de renseignements sur les conditions
du site, l'activité en dehors des heures de travail et les restrictions applicables a ces
heures, veuillez consulter 'annexe A.5, Instructions relatives au site.

L’entrepreneur doit obtenir un « permis de travail en dehors des heures de travail » et se
conformer a toutes les exigences du plan de santé et sécurité et de protection de
'environnement propre au projet fourni par le directeur des travaux.

Toutes les livraisons doivent étre coordonnées au moins dix (10) jours ouvrables a 'avance
avec le chargé de projet.

Les locaux a I'extérieur de 'immeuble ne pourront a aucun moment servir de lieu de
ramassage, de rassemblement ou de livraison, a moins d’une approbation par écrit par le
chargé de projet avant la livraison.

Avant d’effectuer des livraisons, chaque conducteur devant accéder au chantier DOIT
passer en revue et comprendre le plan de contrdle de la circulation fourni par le directeur
des travaux dans le plan de santé et de sécurité (voir 'Annexe A.5, Instructions relatives
au site, 111, rue Wellington).

L’édifice ne comporte pas de quai de chargement. La plupart des camions peuvent accéder
au site et les entrées sont désignées a I’Annexe 4 Plan des accés au site.

Les livreurs ne pourront pas manceuvrer ou positionner le contenu de leur véhicule une
fois que celui-ci sera sur le lieu de livraison. Les articles a livrer doivent donc étre placés
dans le véhicule de maniére a étre directement accessibles.

L’édifice du 111, rue Wellington a un (1) monte-charge (Ascenseur C) qui dessert tous les
étages. Il sera disponible pour le transport des matériaux entre les étages pendant les
périodes indiquées ci-dessus.

Ascenseur C (dimensions intérieures) : 2 191 mm (86 po) de longueur par 1554 mm
(61 po) de largeur, par 2940 mm (115 po) de hauteur. Largeur de passage de
1219 mm (48 po) et hauteur de passage de 2 133 mm (84 po). Capacité de 1 815 kg.

Un bordereau de marchandises DOIT étre joint a toutes les livraisons de I’entrepreneur.
Les renseignements suivants doivent y figurer :

e Date

e Titre et numéro du contrat

e Nom et adresse de I'entrepreneur

e Description des articles, y compris les numéros de code de tous les produits

e Liste de vérification des articles livrés, classés selon le code de I'élément
indiqué a 'annexe A.1.2

e Quantité totale d’articles livrés

e Quantité totale d’articles livrés a ce jour par rapport aux quantités restantes a
livrer.

3.7 Services d’installation

3.7.1

Le site est considéré comme un chantier. L’installation sera effectuée pendant les heures
normales de travail, soit du lundi au vendredi, de 7 h a 17 h, a I'exception des jours fériés.
Le chargé de projet établira I'horaire des installations. Pour obtenir plus de renseignements
sur les conditions du site, 'activité en dehors des heures de travail et les restrictions
applicables a ces heures, veuillez consulter I'annexe A.5, Instructions relatives au site.
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4.

5.

6.

3.7.2 Si I'entrepreneur doit travailler en dehors des heures normales de travalil, il doit obtenir
un « permis de travail en dehors des heures normales de travail » et se conformer a toutes
les exigences du plan de santé et sécurité et de protection de I'environnement propre au
projet fourni par le directeur des travaux.

3.7.3 llincombe au directeur des travaux d’établir les dates et heures d’utilisation de I'ascenseur.

3.7.4 Les installateurs doivent avoir un superviseur désigné sur place pendant I’exécution des
travaux. Le superviseur du site est tenu d’obtenir des autorisations d’accés au site. Il est
également responsable du personnel de livraison sur place et doit communiquer avec le
chargé de projet, au besoin. Veuillez vous reporter a I'annexe A.5, Instructions relatives au
site, pour obtenir plus de renseignements sur les responsabilités du superviseur du site.

Contrdle de la qualité sur place

4.1 Vérifier l'alignement et aplomb de I'étagere apres installation. Corriger au besoin en suivant les
instructions du fabricant.

4.2 Retirer les composants qui sont abimés, rayés ou autrement endommageés et qui ne peuvent
s’agencer au reste du matériel. Remplacer ces composants par de nouvelles unités identiques,
installées comme demandé et de facon a éliminer tout indice de remplacement.

4.3 Ajuster les composants et les accessoires afin de présenter une installation opérationnelle
harmonieuse et visuellement acceptable.

Nettoyage

5.1 Immédiatement apres la fin de l'installation, nettoyer les composants et les surfaces. Retirer le
matériel superflu, les déchets et les débris résultant de I'installation a la fin des travaux et laisser
les lieux de l'installation propres et nets.

Démonstration et formation

6.1 Fixer la date d’'une démonstration du matériel installé et de ses caractéristiques avec le
personnel du propriétaire et animer cette démonstration.

6.2 Fixer la date de la formation en entretien avec le personnel d’entretien du propriétaire et animer
cette formation. La séance de formation devrait comprendre un exposé et une démonstration de
toutes les taches d’entretien et de réparation que le personnel de I'utilisateur final doit accomplir
en temps normal.
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PARTIE V: SANTE ET SECURITE

1

1.

Généralités

Il est prévu que la présente portée des travaux soit achevée avant I'achévement substantiel.
Jusqu’a la date d’achevement substantiel de 'immeuble de base, le directeur des travaux assume
le réle de constructeur, tel qu’il est défini dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et
son réglement afférent, relativement aux projets de construction. En outre, il est entierement
responsable du respect de la LSST dans tous les aspects du projet.

L’entrepreneur DOIT respecter les procédures et les politiques en matiére de santé et de sécurité
du directeur des travaux qui sont décrites ci-dessous et jointes en tant qu’annexe A.5, Instructions
relatives au site.

Le directeur des travaux donnera un cours d’orientation sur place a tous les membres du personnel
de I'entrepreneur devant avoir accés au chantier.

Tous les employés qui accédent au chantier (au-dela des entrées de livraison) doivent posséder
des cartes en regle attestant qu’ils ont recu une formation sur le SIMDUT et les techniques de base
de protection contre les chutes. Le directeur des travaux fera des copies des cartes de formation
lors du cours d’orientation sur le chantier.

Le directeur des travaux doit respecter et faire respecter les exigences suivantes :

5.1 la Partie 8, Mesures de sécurité aux abords des chantiers, du Code national du batiment du
Canada (2005), ainsi que les réglements provinciaux applicables aux projets de
construction;

5.2 le rapport sur les substances désignées;

5.3 les exigences du Systéme d’information sur les matiéres dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT) concernant l'utilisation, la manutention, le stockage et I'élimination des
matiéres dangereuses ainsi que I'étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques
reconnues par Ressources humaines et Développement des compétences
Canada (Programme du travail).
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PARTIE VI : PROCESSUS D’INSPECTION ET PROCEDURE RELATIVE AUX
TRAVAUX NON CONFORMES

L’entrepreneur DOIT respecter le processus d’inspection et la procédure relative aux travaux non

conformes :
1 Inspections
1.1 Inspection a la livraison

1.2

1.1.1  Le chargé de projet veillera a ce que tous les produits arrivant sur place soient inspectés.

1.1.2 Il y aura une inspection initiale de 'immeuble avant que toute livraison ne soit effectuée par
I'entrepreneur. Le responsable du projet consignera les dommages de maniére officielle et
fournira une copie du rapport a I'entrepreneur.

Inspection une fois I'installation terminée

1.2.1 L’entrepreneur DOIT aviser le chargé de projet que I'installation a été effectuée.

1.2.2 Le chargé de projet et le responsable technique procéderont a une inspection dans les
cing (5) jours ouvrables suivant I'avis annonc¢ant que I'installation est terminée.

2 Travaux non conformes

Le chargé de projet, en collaboration avec le responsable technique, préparera un rapport d’inspection
documentant toute défaillance ou lacune une fois I'installation terminée. Si on ne constate aucune lacune,
le chargé de projet fournira a I'entrepreneur une confirmation finale que les travaux sont acceptés.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

La liste des travaux non conformes sera transmise a I’entrepreneur.

Dans les cing (5) jours ouvrables suivant la réception de cette liste de travaux non conformes,
I'entrepreneur DOIT corriger les travaux non conformes mineurs et apporter les ajustements qui
n’exigent pas de nouvelles piéces.

Pour tous les travaux non conformes non corrigés, I'entrepreneur DOIT présenter un plan de
correction comprenant les dates de livraison et d’achévement dans un délai de cinq (5) jours
ouvrables suivant la réception de la liste de travaux non conformes. Le plan de correction sera
examiné lors des réunions de coordination hebdomadaires avec le chargé de projet.

Dans les cas ou il faut obtenir des piéces de rechange avant de pouvoir planifier la correction des
travaux non conformes, des piéces temporaires doivent étre fournies. Ces piéces seront désignées
lors des inspections sommaires et indiquées sur la liste des travaux non conformes.

L’entrepreneur DOIT aviser le chargé de projet et I'autorité contractante lorsque tous les travaux non
conformes ont été corrigés.

Le chargé de projet coordonnera une inspection finale avec le responsable technique et d’autres
intervenants de TPSGC. Une fois que tous les travaux non conformes auront été corrigés et auront
passé l'inspection avec succes, I'autorité contractante fournira a I'entrepreneur une approbation
définitive attestant que les travaux ont été acceptés.
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PARTIE VIl : PRIORITE DES DOCUMENTS

En cas de divergence, I'ordre de priorité des documents suivant s’applique :

Vi.

Annexe A L’Enonce des travaux

Annexe A.1.1 Spécifications générales

Annexe A.1.2 Liste des éléments de 'immeuble
Annexe A.2 Plans d’'aménagement

Annexe A.4 Plans d’acces au site

Annexe A.5 Directives de chantier

15|Page



Annexe A.1 — Spécifications Générales et Liste des éléments de I'immeuble
Annexe A.1.1 Spécifications Générales

Voir A.1.1 Spécifications Générales pour connaitre les spécifications générales pour les
matériaux de base et 'exécution.

Annexe A.1.2 Liste des éléments de I'immeuble

Voir A.1.2 Liste des éléments de I'immeuble pour connaitre les exigences techniques, les
dimensions et les quantités.
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