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Projet n°: R.079763.001 (TPSGC
Projet : Réfection du Flanc gauche du Bastion des Ursulines
Date : 2018-03-12

Les modifications suivantes aux documents de soumission entrent en vigueur immédiatement. Le présent
addenda fera partie intégrante des documents contractuels.

STRUCTURE
Devis
01 14 00 Modification du paragraphe 1.2.7 (pages 1 et 2).
Modification du paragraphe 1.5.18 (page 3).
Ajout du paragraphe 1.5.22 (page 3).
0129 00 Mise a jour des items 1 et 2 dans la partie A des prix unitaires (page 1).

0132 16.07 Modification des articles 1.7.3 et 1.7.4 (page 2).
Modification de I'article 1.7.5 (page 3).

Modification de I'annexe a la section de devis (page annexe).

013513.43 Ajout du paragraphe 2.1.2.2 et du paragraphe 2.5.3 (pages 8 et 10).

01 56 00 Modification de I'article 1.3.3 (page 1).
04 03 07 Modification de I'article 1.3.1.6 (page 1).
312213 Modification de l'article 2.2.1 (page 1).

Ajout de I'article 3.4 (page 2).

Dessins :
S-01 La feuille de plan a été revue.
S-08 Modification a la transition au détail de structures en gravier avec base de luminaire au

sol. La transition est de 1 dans 1 minimum plutét que 1 dans 1 maximum.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

EXIGENCES CONNEXES

1.

2.

3.

4.

Section 01 32 16.07 — Ordonnancement des travaux — Diagrammes a barres (GANTT).
Section 01 52 00 — Installations de chantier.
Section 01 56 00 — Ouvrages d'acces et de protection temporaires.

Section 01 74 11 — Nettoyage.

ACCES AU CHANTIER

1.

Concevoir et construire des moyens temporaires d'accés au chantier, notamment des escaliers, des voies
de circulation, des rampes (pour piétons et machinerie) ou des échelles ainsi que des échafaudages,
distincts des ouvrages finis et conformes a la réglementation municipale, provinciale ou autre, et en assurer
I'entretien. La conception des divers éléments requis a la circulation sur le chantier, tels que les rampes
d’accés ou tout autre item, est I'entiére responsabilité de 'Entrepreneur. Ce dernier devra fournir des dessins
d’atelier signés et scellés par un Ingénieur membre de I'Ordre des ingénieurs du Québec pour revue par le
Représentant du Ministere.

L’Entrepreneur devra utiliser I'accés au chantier via I'entrée adjacente a la porte St-Louis seulement.
L’ensemble des livraisons au compte de I'Entrepreneur devra étre effectué via cet accés. Les ouvriers de
I'Entrepreneur, ainsi que le Représentant du Ministére, se serviront uniquement de ce chemin pour accéder
au chantier. Coordonner les besoins avec le Représentant du Ministére. Il est a noter que I'accés pour la
machinerie devant avoir accés au haut du mur devra se faire par la rue d’Auteuil et en la présence d’un
signaleur de I'Entrepreneur. Un partage du secteur de I'entrée adjacente a la Porte St-Louis sera a effectuer
avec le Festival d’été de Québec pendant le montage et le démontage de leurs infrastructures.

Un signaleur devra étre prévu par ’Entrepreneur pendant ’ensemble de la période des travaux afin
de gérer I'accés au chantier. Cet accés devant enjamber un trottoir qui sera opérationnel pour le
public pendant les travaux, le signaleur devra étre positionné sur la rue St-Louis devant la porte St-
Louis.

Un plan de signalisation signé et scellé par un Ingénieur et approuvé par la Ville de Québec devra étre remis
au moins 3 semaines avant le début des travaux au Représentant du Ministére, pour approbation par TPSGC
et les parties impliquées au projet. Un nouveau plan de signalisation devra étre soumis au Représentant du
Ministére si la configuration des travaux change.

L’accés au chantier sera perturbé lors des grands événements (Saint-Jean-Baptiste, Festival d’été, Comédie
A, Festival du cinéma de Québec, etc.). Pendant ces périodes, la circulation autour de I'acces au chantier
sera perturbée rendant difficile les livraisons et entrée au chantier. L’Entrepreneur devra coordonner les
diverses livraisons au chantier en fonction des contraintes de circulation du secteur.

Aucun stationnement, ni période d’attente de véhicules, ne seront autorisés ou tolérés sur la rue St-Louis de
la part de I'Entrepreneur. Le signaleur de I'Entrepreneur, contrélant I'accés au chantier, devra voir a
I'application de cette directive aupres des employés et de ses sous-traitants. De plus, aucun matériel de
déblai ne devra étre déposé dans la rue.

L’Entrepreneur devra prévoir la présence d’un _signaleur pour escorter tous les véhicules lourds
devant avoir accés au haut du flanc gauche en circulant a travers le Parc de ’Esplanade, depuis le
site des Caléches du Vieux-Québec. L’accés de tous les véhicules devra s’effectuer uniquement
entre 7h AM et 10h AM, soit avant I’'arrivée des chevaux a I’écurie des Caléches du Vieux-Québec. Le

A
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1.3

1.4

1.5

chemin d’accés devra, en tout temps, étre convenablement entretenu pendant ’ensemble de la durée
des travaux afin d’éviter les dépressions et accumulations de boues. Ce chemin d’accés devra étre
remis en état par ’Entrepreneur a la fin des travaux.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

1.

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux adjacents au chantier,
ainsi que le public (piétons et automobilistes) circulant tout prés du chantier. A cet égard, prendre les
dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des travaux prescrits.
Le site du Bastion des Ursulines est trés touristique.

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l'accés au chantier au personnel et aux
véhicules, s'il y a lieu.

Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens temporaires pour assurer
la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

Prévoir des installations sanitaires a la disposition du personnel de I'Entrepreneur et ce dernier devra en
assurer l'entretien.

MODIFICATIONS, REPARATIONS OU AJOUTS AU BATIMENT EXISTANT

1.

Sans objet.

EXIGENCES PARTICULIERES

1.

Cette section vise a présenter différentes exigences particuliéres a respecter, en tout temps, durant les
travaux. Ces exigences particuliéres comprennent notamment :

1. Coordonner les travaux avec le Représentant du Ministére afin de permettre les activités normales des
environs du site et de ses occupants.

2. Les heures normales de travail sont du lundi au vendredi de 7 h a 17 h, sauf les jours fériés. Aucuns
frais supplémentaires ne seront admissibles pour des travaux réalisés en dehors des heures normales
de chantier.

3. Aucuns travaux bruyants ne doivent étre exécutés du lundi au vendredi, entre 17 h et 7 h. Cependant,
pendant le Festival d’été de Québec, aucuns travaux bruyants ne doivent étre exécutés du lundi au
vendredi, entre 15 h et 7 h. Les travaux bruyants consistent entre autres, aux travaux de démolition,
aux travaux de forage reliés a la mise en place d’ancrages, d’armatures et/ou de vis et aux travaux de
fondations. Les travaux bruyants incluent aussi le démarrage des machineries, des outils mécaniques
et le voyagement des camions. Le Représentant du Ministére se réserve le droit d'empécher des
travaux durant les heures normales de travail sous prétexte que les travaux sont trop bruyants.

Les réglements municipaux sur le bruit sont a respecter.

5. Sur demande de I'Entrepreneur, il sera possible de travailler le samedi. Une autorisation de la part du
Représentant du Ministére devra étre fournie 72 heures a l'avance. Aucun frais supplémentaire
admissible pour tous travaux réalisés en dehors des heures normales de chantier.

6. Soumettre le calendrier des travaux conformément a la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des
travaux - Diagrammes a barres (GANTT).

7. S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier connaissent
les réglements et les respectent, notamment les réglements sur la sécurité incendie, la circulation
routiére et la sécurité au travail.

8. S’assurer que les accés aux batiments de chantier demeurent barrés lorsque le chantier n’est pas en
activité. L’Entrepreneur est responsable de fournir des installations assurant une protection contre les
intrusions.

9. Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'accés.

A
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10. Veiller a ce que les matériaux/matériels soient livrés en dehors des heures de pointe et t6t le matin,
sauf sous I'approbation du Représentant du Ministere. Ceci est valide aussi pour tout transport par
véhicules lourds sur le chantier. Les livraisons au chantier devront se faire entre 9h30 et 11h30, ainsi
gu’entre 13h30 et 15h00. Un horaire de livraison devra étre présenté par I'Entrepreneur a chaque
réunion de chantier.

11. L’Entrepreneur devra, en tout temps, réserver deux (2) espaces de stationnement exclusivement dédiés
aux Représentants du Ministére.

12. L’Entrepreneur pourra, au besoin, utiliser au maximum deux (2) espaces de stationnement pour ses
propres besoins.

13. Aucun espace de stationnement sur le site du chantier ne sera permis pour les employés de
I'Entrepreneur autres que ceux mentionnés ci-haut.

14. Avant et aprés la démolition du béton et du noyau dans les murs de magonnerie, un calcul de volume
de quantité sera a déterminer entre le Représentant du Ministére et le contremaitre de I'Entrepreneur.
Ce travail sera a faire mensuellement, ainsi qu’aprées I'excavation des murs, avant le début des travaux
de déconstruction.

15. L’Entrepreneur devra fournir 'ensemble de ses méthodes de travail et son plan environnemental pour
commentaires et approbation du Représentant du Ministére avant de débuter les travaux.

16. Pour les méthodes de stabilisation des murs, se référer a la division 02 41 16.

17. L’Entrepreneur devra maintenir en fonction, a l'aide d’'une alimentation temporaire, les projecteurs
situés a I'extérieur de la zone de chantier (excepté ceux devant la Courtine de I'Esplanade, qui devront
étre protégés pendant les travaux).

18. Parcs Canada fera de l'interprétation des travaux auprés de la clientéle touristique via une plate-forme
d'observation, située au haut de la Courtine de I'Esplanade. Cette passerelle, a concevoir, fabriquer,
desinstaller et entretenir par I'Entrepreneur devra étre de type « scene ou échafaudage d’événement
en aluminium ou en acier galvanise» (aucun plancher en contreplaqué 4' x 8'), pouvant accueillir 30
personnes, d’'une hauteur de 1,5 m par rapport au terrain existant et congu pour supé)orter une charge
de 4,8 kPa. Dimensions : 6 m x 6 m. Des garde-corps respectant les exigences du CNB 2010 devront
étre mis en place et protégés par une cléture de type « Frost» du cété intérieur. Des barrieres
cadenassées devront étre mises en place a I'entrée de la plate-forme. Des clés d’accés devront étre
Irem,isges au Représentant du Ministére. L’Entrepreneur devra fournir des plans signés et scellés par un
ngénieur.

19. Prévoir deux (2) panneaux de signalisation pour le public de 600 mm x 900 mm a mettre en place sur
la cléture de chantier au haut des murs. La localisation et le graphisme exacts sont a déterminer au
chantier avec le Représentant du Ministére.

20. Toutes communications publiques faisant allusion aux sites de Parcs Canada, incluant les chantiers qui
s'y trouvent, sont interdites ou doivent étre approuvées au préalable par Parcs Canada. Ceci inclut les
médias sociaux, les publicités, le partage de photos, ainsi que les offres d'emplois et portfolio.

21. L’Entrepreneur devra faire un relevé d’arpentage des niveaux du terrain de la criblure de pierre existante
sur 'ensemble du chantier, et hors de la zone de chantier, jusqu’a la rue Saint-Louis. Ce relevé
permettra de profiler le terrain exactement au méme niveau une fois la remise en état de la criblure de
pierre effectuee. Le relevé d’arpentage devra étre remis au Représentant du Ministére.

22. Prévoir cing (5) ljoqrs non conseécutifs ou le chantier ne sera pas accessible via I'entrée principale en
raison de l'installation de la grue du Festival d'été. La position de la cléture devra aussi etre modifiée A
lors de cette intervention et remise dans sa position initiale aprés.

2. Cette liste d'exigences particulieres demeure non exhaustive et I'Entrepreneur doit se conformer a
'ensemble des exigences indiquées au devis.

1.6 CONTRAINTES POUR L’OCCUPATION DES VOIES DE CIRCULATION ET DES TROTTOIRS
1. Avant la réalisation des travaux, I'Entrepreneur est responsable de prendre les ententes nécessaires et de
coordonner les occupations des rues et des trottoirs avec les autorités compétentes touchées par la
réalisation du projet.

2. Installer la signalisation des travaux et maintenir la circulation routiere et piétonne conformément a la section
01 56 00 — Ouvrages d’acces et de protection temporaires.
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PARTIE 1 - GENERALITES
11 PRIX UNITAIRES OU GLOBAUX

1. Chacun des prix unitaires ou globaux du contrat est a forfait; I'Entrepreneur s’engage a faire 'ouvrage pour
ce prix unitaire, a gain ou a perte. Le prix unitaire ou global d’un ouvrage doit donc compenser pour toutes
les dépenses, tous les travaux, déboursés, paiements, frais directs ou indirects, mobilisations,
démobilisations et tous les actes, tous les faits, toutes les responsabilités, obligations, omissions et erreurs
de 'Entrepreneur liées a la réalisation de cet ouvrage.

2. A moins d'indications contraires dans les plans et devis, pour ce méme prix unitaire ou global, 'Entrepreneur
fournit les matériaux, la main-d’ceuvre, les équipements et les accessoires nécessaires a I'exécution de
'ouvrage.

3. Le prix unitaire ou global inclut également le transport et la mise en ceuvre des matériaux, de méme que
tous les frais généraux de I'entreprise : administration, assurances, cotisations, intéréts, loyers, taxes et
autres dépenses incidentes. Il doit englober les pertes et dommages pouvant résulter de la nature des
travaux, de la fluctuation des prix et salaires, des risques de I'entreprise, des gréves, des retards non
imputables au Représentant du ministére, des restrictions relatives au transport, des accidents et de I'action
des éléments de la nature.

1.2 PRIX FORFAITAIRE : DEFINITION

1. Lorsque les travaux sont déterminés de fagon précise et détaillée et qu’un prix est convenu et accepté par
les deux parties pour le tout.

1.3 PRIX UNITAIRE : DEFINITION

1. Lorsque les spécifications relatives aux travaux sont déterminées de fagon précise et détaillée et que toutes
les quantités ou certaines des quantités au tableau des prix sont fournies a titre estimatif.

1.4 DESCRIPTION DES ARTICLES DU TABLEAU DES PRIX
PARTIE A — PRIX UNITAIRES
1. PIERRES DE GRES DU PAREMENT EXTERIEUR A REMPLACER

Les pierres de gres du parement extérieur sont payées au meétre carré de la face apparente de la pierre. Le

prix couvre la fourniture seulement de la pierre livrée au chantier avec la finition identique a la pierre d’origine,

le tout, tel que précisé aux sections pertinentes du devis et/ou montré aux plans. Laieurm%u;aées—me#e&de&
cordon-nest-pas-payable-a-cetitem-

2. PIERRES DE GRES DU PAREMENT INTERIEUR A REMPLACER

Les pierres de grés du parement intérieur sont payées au métre carré de la face apparente ou remblayée de
la pierre. Le prix couvre la fourniture seulement de la pierre livrée au chantier avec une finition de pierre
équarrie, le tout, tel que précisé aux sections pertinentes du devis et/ou montré aux plans. I:a—fe&m&u;&desA

pierres-de-cordon-est-payable-a-cetitem-
3. NOYAU DE MAGCONNERIE
Le noyau de magonnerie correspond au volume de noyau de magonnerie qui est & démolir et reconstruire

lors des travaux. Le prix inclut autant la démolition du noyau de magonnerie et de béton que la mise en place
du nouveau matériel. Le noyau inclut autant le nouveau matériel que celui récupéré a partir de pierres de
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4. Limiter la durée des activités a 15 jours ouvrables environ, afin de permettre I'établissement de rapports
d'avancement.

5.  L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des travaux, la délivrance
du certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif d'achévement constituent des étapes définies
du projet et sont des conditions essentielles du contrat.

6. Le chemin critique du projet doit étre clairement indiqué.

7. Le calendrier d’exécution doit étre établi en considérant les échéances de réalisation énumérées a la section
01 11 00, de méme que les dates de restriction des travaux énumérées a la section 01 14 00.

1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1.  Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

2. Soumettre au Représentant du Ministere, au plus tard, dix (10) jours ouvrables aprées I'attribution du contrat,
un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan d'ensemble et sera utilisé pour la
planification et le suivi des travaux, et pour la production de rapports d'avancement.

3. Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministére, au plus tard, cinq (5) jours ouvrables
apres l'acceptation du plan d'ensemble.

1.5 JALONS DU PROJET
1. Sans objet.
1.6 PLAN D'ENSEMBLE

1. Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification, I'organisation et I'exécution
ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de GANTT).

2. Le Représentant du Ministere examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur, au plus tard, dans les
cing (5) jours ouvrables qui suivront.

3. Sile calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau, au plus tard, cinq (5) jours
ouvrables aprés l'avoir regu.

4. Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour les mises a jour.
1.7 CALENDRIER D'EXECUTION

1. Plusieurs grands événements auront lieu dans le secteur pendant les travaux (Festival Comédie A, Festival
cinéma de Québec, FEQ, Grand-prix cycliste, Féte de la St-Jean-Baptiste, Jour du Souvenir, etc.).

2. La Ville de Québec effectuera des fouilles archéologiques avec interprétation et animation sur le site des
jeux pour enfants du Parc de I'Esplanade.

3.  Prévoir que les accés au chantier seront inutilisables au minimum sept (7) jours par année (jours de semaine, c
entre le mois d’avril et le mois de décembre).

4. Prévoir que le chantier devra étre complétement fermé pendant sept (7) jours ouvrables par année a divers
moments de 'année, en raison de grands événements ayant lieu dans le secteur. Les journées de fermetures
du chantier sont propres au projet et excluent les jours de fins de semaine et autres jours fériés prévus dans
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les conventions collectives applicables au secteur de la construction, telles que les deux (2) semaines de
vacances de la construction.

5. Prévoir le gardiennage du chantier lors des grands événements (garde de sécurité a imposer, minimum dixA
(10) nuits, entre le mois d’avril et le mois de décembre).

6. Elaborer un calendrier d'exécution détaillé & partir du plan d'ensemble.

7. Les travaux devront se dérouler entre le 30 avril 2018 et le 2 novembre 2018. Cependant, la mise en place
du gazon en plaques devra se faire au plus tard le 19 octobre 2018. En prenant ces dates limites, en enlevant
les différents jours fériés, les vacances de la construction et les 10 jours pendant lesquels I'Entrepreneur ne
pourra travailler (voir points 3 et 4 listés précédemment), 'Entrepreneur devra considérer établir son
échéancier de travail sur 110 jours ouvrables au maximum.

8. Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux activités ci-apres :

1. Attribution du contrat.

2. Dessins d'atelier, échantillons (incluant le délai d’approbation du Représentant du Ministére).
3. Permis.

4. Mobilisation.

5. Excavation.

6. Remblayage.

7. Systéme d’étaiement temporaire.

8. Déconstruction du mur du flanc gauche.

9. Reconstruction du mur du flanc gauche.

10. Matériels fournis dont le délai de livraison est long.
11. Dates de livraison demandées dans le cas des matériels fournis par le Représentant du ministére.
12. Travaux d’aménagements, correction des déficiences et la réception définitive du projet.

1.8 RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

1. Mettre le calendrier d'exécution a jour a toutes les semaines, de maniére qu'il refléte les modifications aux
activités, I'achévement des activités, ainsi que les activités en cours d'exécution. Transmettre a tous les
intervenants, deux (2) jours avant la réunion de chantier.

2. Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des travaux, compare
I'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les prévisions courantes, les retards prévus,
les répercussions de ces éléments et les mesures d'atténuation possibles.

3. L’ensemble des modifications apportées aux travaux suite a des demandes de changements provenant du
Représentant du Ministere ou de conditions de chantier insoupgonnées doivent étre intégrées a I'échéancier
du projet. L’'Entrepreneur se doit de réorganiser son échéancier afin d’éviter tous délais supplémentaires.
Advenant que des délais supplémentaires soient inévitables et démontrés a l'aide de I'échéancier de
référence, 'Entrepreneur doit immédiatement aviser le Représentant du Ministére et fournir une mise a jour
de I’échéancier montrant I'implication de la modification sur le chemin critique du projet.

1.9 REUNIONS DE PROJET

1. Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier; identifier les activités
qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards. Sont considérées en retard, les activités
dont la date de début ou la date de fin dépassent les dates respectives approuvées figurant au calendrier
de référence.

2. Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les rattraper.
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EVENEMENTS BGE - 2018

Evénement Type. Secteur Date de début Date de fin
Carnaval de CQuébec 2018 Spectacle f animation 2018-01-26 2018-02-11
D&filé Carnaval - Québec Grande Allée 2018-02-10 2018-02-10
Pentathlon des neiges Compédtition sportive:  Plaines 2018-02-23 2018-03-04
Jlamboree - coupe du monde de surf et de ski Compélition sportive llot Fleury 2018-03-23 2018-03-25
Défilé St-Patrick Grande Allée 2013-03-24 2018-03-24
La course au secondaire (Pierre Lavoieg) Marche / course Grande Allée 2018-05-12 2013-05-12
Odi tu vas quand tu dors en marchant.. ¥ Spectacle fanimation Coline Parlementaire 2018-05-24 2018-06-09
Ouverture des terrasses de la Grande Allée Spectacle fanimation Grande Allée 2018-06-13 2018-06-13
Tour de Beauce Coline Parlementaire 2018-06-16 2018-06-16
Féte nationale dans la Capitale (site principal) Grande Allée + Plaines 2018-06-23 2018-06-24
Canada en Fére Plaines 2018-07-01 2018-07-01
Festival Intemational d'été de Québec 2017 Spectacle fanimation idem 2017 2018-07-05 2018-07-15
Festival des Journées d'Afrique Place D'youville 2018-07-26 2018-07-29
Fétes de la Nouvelle-France 2018 Petit Champlain 2018-08-01 2018-08-05
Défilé Fétes Nouvelle-France Grande Allée 2018-08-01 2018-0801
Grands Feux Loto Québec 1/6 Speciacle f animation 2018-08-01 2018-08-01 "A
ComediHa| Fest 2018 Spectacle f animation 2018-08-08 2018-08-19
Grands Feux Loto Québec 2/6 Spectacle fanimation 2018-08-08 2018-08-08
Grands Feux Loto Québec 3/6 Spectacle fanimation 2018-08-11 2018-08-11
Grands Feux Loto Québec 4/6 Spectacie fanimation 2018-08-15 2018-08-15
Grands Fewux Loto Quebec 5/6 Spectacle f animation 2018-08-18 2018-08-18
Grands Feux Loto Québec 6/6 Spectacle f animation 2018-08-22 2018-08-22
Fete Arc-en-ciel Place D'youville 2018-08-30 2018-08-02
Grand prix cycliste de Québec idem 2017 2013-09-07 2018-09-07
Festival de cinéma de la ville da Québee 2018 (FOVQ) Spectacle [ animation  Place D'youville 2018-09-12 2018-09-22
Course & la vie CIBC 2018 Marche [ course Grande Allée 2018-09-30 2018-09-30
Course des étoiles (Marathon) Fontaine + Grande Allée 2018-10-12 2018-08-24
5 kmde la santé (Marathon) Fontaine + Grande Allég 2018-10-13

Marathon 550 de Québec 2018-10-14 2018-10-14
La grande Marche (Pierre Lavoig) Marche / course Vieux Quebec + G Allée 2018-10-20 2018-10-20
Le chemin de npsl 2018 Spectacle fanimation  Place D'vouville 2018-12-23 2018-12-23
Jour de I'An a Québec Spectacle fanimation Fontaine + Grande Aliée 2018-12-15 2018-12-15
[ &7 Colline Parlermentzaire 2010606 “2018406-10
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CODE DE COULEUR EM FOMCTICHMN

15TE3-ES1 (2015-12-08) (0,00-0,60 m) N BTrARE B L Bl TIE
PARAMETRES mg/kg | CCME |MDDELCC DU MODELEE

Hydrocorbures P8t (C10-C50) | <100 | - O @ CRUERE e {3 PLAGE <B-0»
Hydrocorbures PEL F2: (C10-CI8)| - | - - e S N
Hydrocarbures P&t F3: (C16-C34)| - - - CODE DE COULEUR ENM FOMCTION

GES RECOMMAKNDATIONS DU CCME
® ° CANERE RESIDENTIEL,PARE ET LES

HP F1 (C6-C10) - - - CRIERES COMMERCIL ET IDUSTREL

HP F1 (CE—CHI]I - BTEX 1 I-'-F'I_E“-':E FESIDENTIEL /PART

CRITERES COMNERCIAL ET ISDUSTRIEL

=]
nA @ @ /o > CRIERES RESDENTEL/PARC ET COMMERCIAL
METAUX ET METALLOIDES ® O + < CRITERE INDUSTRIEL Arsenic ;

Hydrocorbures Pet. F4: (C34-C50)| - - -

@ * CVMERES RESOENTEL/PARC, COMMERCIAL 20 mg/kg
ET INLAISTRIEL

Baryum : 554 mg/kg

Sélénium : 1.1 mg/kg

Le sol au haut du flanc gauche du Bastion des Ursulines présente donc une contamination aux métaux et
métalloides de type B-C selon le MDDELCC et supérieur aux critéres industriels selon le CCME.

Réhabilitation environnementale :

1. A lintérieur des lignes de la zone de travaux montrés aux plans, I'Entrepreneur doit effectuer une
gestion des sols contaminés afin de séparer le matériel excavé en fonction de son degré de
contamination. Ainsi, des piles différentes de matériel devront étre aménagées au chantier (trois piles
minimum). L’ensemble des matériaux excavés devra étre réutilisé lors des opérations de remblayage
(sauf indication contraire aux plans) dans la zone ou il aura été prélevé. Le remblayage devra étre
effectué en commencant avec le matériel le moins contaminé jusqu’au plus contaminé. Ainsi, les
matériaux d’excavation restants seront les plus contaminés et devront étre disposés hors du site dans
un centre de traitement ou un site d’élimination autorisé par le MDDELCC.

2. Bien que le sondage 15TE3-ES1 montre une contamination sur une profondeur de 0,6 m seulement,
I'Entrepreneur devra prévoir, pour sa gestion des sols contaminés, que la contamination a lieu sur la
pleine épaisseur des sols a excaver au haut du Flanc gauche.

2.2 GENERALITES

1.

Pour I'ensemble du projet, environ 110 tonnes métriques (50 m?) de déblais ayant des concentrations en
métaux supérieures aux recommandations du CCME appliquées a un usage commercial ne pourront pas
étre réutilisés lors des opérations de remblayage. Ces matériaux contaminés, ne respectant pas les
recommandations du CCME pour un usage commercial, devront étre disposés dans un site d’élimination de
sol ou un centre de disposition autorisé par le MDDELCC.

L’Entrepreneur devra gérer les déblais selon la réglementation provinciale en vigueur et prioriser la
valorisation des déblais contaminés a des niveaux inférieurs en matériaux de remblais dans les excavations.
Le remblayage du haut du mur doit étre effectué en priorité avec les matériaux contaminés provenant de
I'excavation du méme secteur. Le remblai doit étre effectué a cet endroit en commencant par le matériel le
moins contaminé jusqu’au plus contaminé. Le matériel restant, qui sera donc le plus contaminé, devra étre
évacué du site selon les exigences du présent devis. Aucun matériel d’excavation contaminé provenant du
haut du mur ne devra étre utilisé pour remblayer ailleurs que le haut du mur.
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4. Les matériaux excédentaires contaminés au-dela du niveau « A» du MDDELCC et inférieurs aux
recommandations du CCME seront transportés vers un site autorisé par le MDDELCC seulement a la suite
de I'approbation du Représentant du Ministére. Aucune dépense relative a la disposition de déblais de sols
contaminés au-dela du niveau « A » du MDDELCC et inférieur aux recommandations du CCME ne sera
autorisée a I'Entrepreneur sans 'autorisation préalable du Représentant du Ministere.

5. L’ensemble des matériaux excavés devra étre réutilisé lors des opérations de remblayage (sauf indication
contraire aux plans) dans la zone ou il aura été prélevé. Le remblayage devra étre effectué en commencant
avec le matériel le moins contaminé jusqu’au plus contaminé. Ainsi, les matériaux d’excavation restants
seront les plus contaminés et devront étre disposés hors du site dans un centre de traitement ou un site
d’élimination autorisé par le MDDELCC.

6. Aucun dédommagement ne sera octroyé pour tout retard engendré par lesdits travaux de réhabilitation
environnementale / gestion des sols contaminés excavés en cours de travaux.

2.5 CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE SUPPLEMENTAIRE DES SOLS

1. Dans les secteurs qui n'ont pas fait I'objet de caractérisation environnementale et a la demande du
Représentant du Ministére, I'Entrepreneur devra procéder a des sondages jusqu'au niveau du fond
d’excavation théorique prévu aux plans afin de permettre au Laboratoire d’échantillonner les sols rencontrés.

2. Ala demande du Représentant du Ministére, et de facon & ne pas ralentir les travaux d’excavation, certains
volumes d’excavation pour lesquels des doutes seraient soulevés par le Laboratoire quant au niveau de
contamination des sols devront étre entreposés temporairement aux fins d’échantillonnage et de
caractérisation. Un délai de 72 heures est nécessaire pour I'obtention des résultats analytiques.

3. Dans la zone a excaver au haut du mur, I'Entrepreneur devra prévoir 2 puits d’exploration jusqgu’au niveauA
d’excavation final montré aux plans afin de permettre au Laboratoire d’échantillonner les sols rencontrés.

2.6 TRANSPORT DES DEBLAIS CONTAMINES VERS UN SITE DE DISPOSITION AUTORISE PAR LE MDDELCC

1. Le transporteur de déblais ayant des concentrations de contaminants supérieures au niveau « A » du
MDDELCC doit obtenir un manifeste de transport pour chaque chargement de sol devant étre acheminé
vers un site de disposition autorisé par le MDDELCC. Les manifestes de transport sont obtenus du
Laboratoire ou du Représentant du Ministére. Sur ce manifeste, les informations suivantes doivent
apparaitre :

Le nom du transporteur.

L’immatriculation du véhicule.

La date.

L’heure de départ et I'heure d’arrivée du chargement.

La provenance du chargement.

Le type de sols transportés (« A-B », « B-C », « >C »).

La destination du chargement.

La signature du Représentant du Ministére (émetteur du coupon).
La signature du représentant du site de disposition.

10. Le tonnage du chargement.

® N ok N =

©

2. Distribution des copies des manifestes de transport :
1. Une copie du manifeste de transport est conservée par le Représentant du Ministére au chantier.
2. Une copie du manifeste de transport est conservée par le représentant du site de disposition.

3. Une copie du manifeste de transport est retournée a I'Entrepreneur et au surveillant diment remplie
pour compilation au bordereau de paiement.

4. Une copie est conservée par le transporteur.
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PARTIE 1 - GENERALITES
11 EXIGENCES CONNEXES

1. Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.

2. Section 01 51 00 — Services d'utilités temporaires.

3. Section 01 52 00 — Installations de chantier.

4. Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
1.2 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

1. Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'acces et de protection temporaires nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2. Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
1.3 CLOTURES ET BARRIERES

1. Les limites du chantier seront entourées d’'une cl6ture temporaire de chantier de type « OMEGA » de 2440
mm de hauteur. Les clotures de chantier devront étre renforcées avec des raidisseurs et blocs de béton a
toutes les deux (2) sections. L’Entrepreneur devra fournir, avant le début des travaux, un croquis montrant
la méthode d’installation, pour approbation.

2. L’Entrepreneur devra valider la position des clétures et des barriéres avec le Représentant du Ministére au
chantier avant la mise en ceuvre.

3. Durant 'ensemble de la durée des travaux, Parcs Canada fera de linterprétation sur le site par le biais
d’affichage sur les clotures de chantier avec des banniéres (sur 'ensemble des clétures en périphérie du A
chantier). L’affichage sera fourni par I'Entrepreneur, mais Parcs Canada fournira, par le biais d’'un support
informatique, le design graphique déja élaboré. L’'Entrepreneur devra donc fournir le matériel et I'installation.

4. L’Entrepreneur sera responsable d’effectuer I'entretien des banniéres pendant la période de chantier.

5. Les clbtures en périphérie du chantier devront étre prévues pour supporter des banniéres de 8' de haut sur
toute la délimitation du chantier. Les portes d'accés au chantier, ainsi que les ouvertures nécessaires au bon
fonctionnement du chantier, n'auront pas besoin de banniéres. Prévoir l'installation des banniéres avec la
coordination d'un représentant de I'agence Parcs Canada. Le graphisme des banniéres sera fourni par
I'agence Parcs Canada par le biais d'un support informatique.

1.  Spécifications techniques des banniéres:
1. Matériel MESH avec imprimé selon graphisme donné par I'agence Parcs Canada.
2.  Perforation de type 60 % imprimable / 40 % de débit d'aire.

3. Dimensions : 96 po de haut x la longueur des sections de cldtures a recouvrir. Cependant, la
longueur maximale d’une section imprimée doit étre de 96 po.

Finis : mat.
Pourtour avec ourlet et double couture.
Utilisation : utilisation extérieure.

N o o A~

Systéme d'accrochage : avec des ceillets aux 12" ¢/c maximum. L’Entrepreneur sera responsable
de choisir le type d’attache afin d’assurer le maintien adéquat des banniéres aux clétures.
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Section 04 03 07
OUVRAGES HISTORIQUES — REJOINTOIEMENT
DE LA MACONNERIE

PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

EXIGENCES CONNEXES

1.

Section 04 03 08 — Ouvrages historiques — Mortiers.

2. Section 04 03 42 — Ouvrages historiques — Remplacement de pierres.

3. Section 04 05 19 — Armatures, connecteurs et ancrages pour la magonnerie.
4. Toutes autres sections de devis jugées pertinentes.

REFERENCES

1.  Définitions

1. Dégarnissage : enlévement du mortier lache ou détérioré jusqu'a la couche de mortier sain ou une
profondeur appropriée pour le rejointoiement, et/ou jusqu'a une profondeur égale a quatre (4) fois
I'épaisseur des joints, et/ou jusqu'a une profondeur minimale de 50 mm.

2. Rejointoiement : remplissage et finition des joints de magonnerie ou il manque du mortier, ou le mortier
a été enlevé ou encore ou aucun mortier n'a été appliqué.

3. Remise en place des éléments détachés: Remise en place d’'un élément isolé de magonnerie du
parement qui fOt désolidarisé de I'ouvrage lors des travaux de dégarnissage.

4. Faconnage des joints : finition des joints de magonnerie au moyen d'outils appropriés pour leur donner
leur forme finale conforme a I'existant ou aux directives du Représentant du ministére.

5. Nettoyage al'eau a basse pression : mouillage de la magonnerie avec de I'eau appliquée a une pression
inférieure a 350 kPa (50 Ib/po?) mesurée a l'extrémité de la buse.

6. Nettoyage a l'aide d’'un outil mécanique: enlévement des parties laches des éléments et joints de
maconnerie (éclats, lames, écailles) a I'aide d’'un marteau bouchardeur ou d’un autre outil mécanique
approprie.

2. Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1.

CAN/CSA A23.1/A23.2, Béton - Constituants et exécution des travaux/Méthodes d’essais et pratiques
normalisées concernant le béton.

CAN/CSA A179-F04(C2009), Mortier et coulis pour la grosse magonnerie.
CSA-A371, Maconnerie des batiments.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

1.

Les travaux prescrits dans la présente section comprennent notamment ce qui suit :

1.
2.

Le dégarnissage des joints détériorés spécifiés;

La préparation des surfaces de la magonnerie, y compris le nettoyage des parois des joints, le rincage
des vides et des joints dégarnis et I’humidification de la magonnerie;

Le rejointoiement des joints de maconnerie a 'aide d’outils adaptés ou usinés aux conditions de la
macgonnerie existante, c'est-a-dire, profil irrégulier des pierres, largeur des joints variables (trés étroits
et trés épais);

L’enlévement des segments laches a la surface des pierres;
Le murissement et la protection des sections de magonnerie rejointoyées;

Le rejointoiement de tous les vestiges de magonnerie rencontrés lors des travaux d’excavation. Pour
I'évaluation des superficies a rejointoyer, se référer aux plans, coupes et détails.

A
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

SECTIONS CONNEXES

1.

2.

La liste des ouvrages énumérés dans cette division est indicative et non limitative. Elle n'exclut pas les
ouvrages décrits dans d'autres divisions du cahier des charges, montrés sur les dessins ou nécessaires a
I'exécution compléte de I'ouvrage dans I'esprit des plans.

Section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

REFERENCES

1.

American Society for Testing and Materials (ASTM)

1.  ASTM D698-91 (1998), Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard
Effort (600 kN-m/m).

CONDITIONS EXISTANTES

1.

Le plan d'ensemble montre les canalisations d'utilités en surface et souterraines ainsi que les autres
ouvrages enfouis dont I'emplacement est connu.

Se reporter au paragraphe portant sur l'asséchement des excavations dans la section
31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

MESURES DE PROTECTION

1.

Protéger et/ou transplanter les cl6tures, les arbres, les aménagements, paysagers, les éléments naturels,
les repéres de nivellement des batiments, les revétements durs, les canalisations d'utilités en surface ou
souterraines qui doivent demeurer en place, conformément aux directives du Représentant du Ministére. A
moins de directives contraires, réparer les éléments endommagés, le cas échéant, de fagon a ce qu’ils
retrouvent leur état initial ou qu’ils soient en meilleur état qu’a I'origine.

Assurer I'entretien des voies d'accés afin d'éviter toute accumulation de débris de construction sur les routes.

PARTIE 2 - PRODUITS

21

MATERIAUX

1.

Les déblais résultant des travaux d'excavation ou de nivellement doivent étre utilisés sur place comme
matériaux de remplissage uniquement pour les travaux au haut du mur. A la fin des travaux, sur 'ensemble
des zones ayant été utilisées par I'Entrepreneur, i i i i ’
j ! , enlever au minimum 150 mm de terre végétale et 'évacuer du chantier, puis
mettre en place 150 mm de nouvelle terre végétale. Les matériaux d’excavations du cbté extérieur (au bas
du mur) au mur devront étre évacués du site et remplacés par de nouveaux matériaux.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1

NIVELLEMENT

1.

Exécuter un nivellement grossier suivant les niveaux, profils et tracés indiqués, compte tenu du genre
d'aménagement a exécuter en surface.

AN
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2. Au moment du nivellement grossier, donner au terrain une pente selon les directives.

3. Avantd'y déposer les matériaux de remplissage, ameublir la surface du sol sur une profondeur de 150 mm.
Pour faciliter le liaisonnement, maintenir les matériaux de remplissage et le sol de la surface existante a peu
prés au méme degré d'humidité.

4. Si nécessaire, compacter les surfaces remuées et les surfaces ayant regu des matériaux de remplissage
jusqu'a l'obtention de la masse volumique séche maximale déterminée selon la norme ASTM D698,
c'est-a-dire :

1. 95 % sous les chaussées et les trottoirs.
5. Ne pas remuer le sol sous le branchage des arbres ou des arbustes qui doivent rester en place.
3.2 EssAls

1. L'inspection et les essais de compactage du sol seront exécutés par le Laboratoire désigné par le

Représentant du Ministére et les frais seront assumés par ce dernier.
3.3 EVACUATION DES MATERIAUX DE SURPLUS

1. Evacuer les matériaux de surplus et les matériaux impropres au remplissage, au nivellement ou &

I'aménagement paysager hors du chantier selon les directives du Représentant du Ministére.
34 REPARATION DES SURFACES

1.

L'accés au sommet du mur peut se faire par la rue d'Auteuil. Dans le cas ou cet accés est utilise,
I'Entrepreneur devra réparer lI'ensemble de la surface (gazon et infrastructures) a ses frais, a la fin des
travaux, afin d'assurer la méme qualité de finition que la condition d’avant-projet. Dans I'éventualité ou cet
acces se détériorait pendant les travaux et entravait 'accés au public, I'Entrepreneur devra restaurer le
terrain a la satisfaction du Représentant du Ministére.

FIN DE SECTION
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