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Partie 1

11

1.2

13

Généralités
EXIGENCES CONNEXES

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

Section 01 78 00 — Documents et éléments a remettre a I'achévement des travaux.

INSPECTION

Le représentant du Ministere doit avoir libre accés aux ouvrages. Si une partie des
travaux ou des ouvrages est exécutée a I'extérieur du chantier, I'acces a cet endroit doit
également lui étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ol des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations
ou a des essais spéciaux commandés par le représentant du Ministéere ou exigés aux
termes de reglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai
raisonnable.

Si I'entrepreneur a recouvert ou a permis que soit recouvert un ouvrage avant qu’il ait
été soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit
découvrir 'ouvrage, voir a la bonne exécution des inspections ou des essais requis, puis
remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le représentant du Ministere peut ordonner I'inspection de toute partie de I'ouvrage
dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen,
I’'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des documents
contractuels, I'entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage
conforme aux exigences prescrites, et assumer les frais d’inspection et de réparation.

ESSAIS

Sauf indication contraire, les essais des matériaux, du matériel et de I'’équipement
indiqués dans diverses sections du devis relévent de I'entrepreneur.

A Fournir 'ensemble des instruments, du matériel et de la main-d’ceuvre qualifiée
nécessaires a I'exécution des essais.

A la fin des essais, remettre au représentant du Ministére deux (2) jeux de rapport
d’essais entierement documentés. Soumettre les rapports conformément a la
section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

i Obtenir des copies additionnelles pour verser un jeu complet dans les manuels
d’entretien.

Le représentant du Ministere peut également procéder a des essais non précisés, a sa
propre discrétion. Les co(ts de ces essais seront payés par le représentant du Ministére.

Lorsque les essais et les inspections révelent que les travaux ne sont pas conformes aux
exigences contractuelles, I'entrepreneur devra défrayer les colts des essais et
inspections supplémentaires engagés par le représentant du Ministére, nécessaires afin
de vérifier si les travaux corrigés sont acceptables.
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1.5

1.6

1.7

ORGANISMES D’INSPECTION INDEPENDANTS

Le représentant du Ministere sera responsable de retenir les services d’organismes
d’essai et d’inspection indépendants pour inspecter ou contrdler certaines parties des
travaux. Le co(t de ces services sera assumé par le représentant du Ministere.

Fournir le matériel requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et
des inspections.

Le recours a des organismes d’essai et d’inspection ne dégage aucunement
I’entrepreneur de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément
aux exigences des documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais ou des inspections, I'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et I'importance de ces défauts. Remédier aux défauts ou irrégularités
de la maniere indiquée par le représentant du Ministere, sans frais pour ce dernier.
Acquitter tous les frais des inspections et des essais requis par la suite.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d’essai et d’inspection d’avoir acces au chantier ainsi qu’aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu’ils
disposent des moyens d’accés voulus.

PROCEDURES

Aviser d’avance I'organisme approuvé et le représentant du Ministére pour procéder a
des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Fournir les échantillons ou les matériaux et le matériel requis aux fins d’essai,
conformément aux exigences particulieres du devis. Les présenter dans un délai
raisonnable et dans un ordre logique afin de ne pas retarder les travaux.

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons, les matériaux et le matériel sur le chantier. Prévoir également I'espace
requis pour I'entreposage des échantillons d’essai.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le représentant du Ministére, soit parce qu’ils n’ont pas été exécutés selon
les regles de I'art, soit parce qu’ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s’ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de I'avis du représentant du Ministére, il n’est pas opportun de remédier aux travaux
défectueux ou si les travaux ne sont pas réalisés conformément aux documents
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contractuels, le représentant du Ministére déduira du prix contractuel la différence
entre les travaux réalisés et ceux exigés par les documents contractuels, dont le
montant sera déterminé par le représentant du Ministére.

1.8 RAPPORTS

i Soumettre une (1) copie numérique et deux (2) copies papier des rapports d’inspection
et d’essai au représentant du Ministere.

2 Fournir des exemples de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis a I’essai, ou au fabricant ou au fagconneur des produits ou matériaux
inspectés ou mis a I'essai.

1.9 ECHANTILLONS D’OUVRAGES

1 Préparer les échantillons d’ouvrages précisément exigés dans le devis. Les exigences du
présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de
fournir des échantillons d’ouvrages.

2 Construire les échantillons d’ouvrages aux différents endroits approuvés par le
représentant du Ministere.

3 Préparer les échantillons d’ouvrages aux fins d’approbation par le représentant du
Ministere dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

A Un retard dans la préparation des échantillons d’ouvrages ne saurait constituer une
raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d’exécution des travaux et
aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

.5 Au besoin, le représentant du Ministére aidera I'entrepreneur a établir un calendrier de
préparation des échantillons d’ouvrages.

.6 Il est précisé, dans chaque section du devis ol il est question d’échantillons d’ouvrages,
si ces derniers peuvent ou non faire partie de I'ouvrage fini et a quel moment ils devront
étre enlevés, le cas échéant.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBIJET
i Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBIJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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