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Partie 1 Généralités 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Section 01 78 00 – Documents et éléments à remettre à l’achèvement des travaux. 

1.2 INSPECTION 

.1 Le représentant du Ministère doit avoir libre accès aux ouvrages. Si une partie des 
travaux ou des ouvrages est exécutée à l’extérieur du chantier, l’accès à cet endroit doit 
également lui être assuré pendant toute la durée de ces travaux. 

.2 Dans le cas où des ouvrages doivent être soumis à des inspections, à des approbations 
ou à des essais spéciaux commandés par le représentant du Ministère ou exigés aux 
termes de règlements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai 
raisonnable. 

.3 Si l’entrepreneur a recouvert ou a permis que soit recouvert un ouvrage avant qu’il ait 
été soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit 
découvrir l’ouvrage, voir à la bonne exécution des inspections ou des essais requis, puis 
remettre l’ouvrage dans son état initial. 

.4 Le représentant du Ministère peut ordonner l’inspection de toute partie de l’ouvrage 
dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, après examen, 
l’ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des documents 
contractuels, l’entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre l’ouvrage 
conforme aux exigences prescrites, et assumer les frais d’inspection et de réparation. 

1.3 ESSAIS 

.1 Sauf indication contraire, les essais des matériaux, du matériel et de l’équipement 
indiqués dans diverses sections du devis relèvent de l’entrepreneur. 

.1 Fournir l’ensemble des instruments, du matériel et de la main-d’œuvre qualifiée 
nécessaires à l’exécution des essais. 

.2 À la fin des essais, remettre au représentant du Ministère deux (2) jeux de rapport 
d’essais entièrement documentés. Soumettre les rapports conformément à la 
section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre. 

.1 Obtenir des copies additionnelles pour verser un jeu complet dans les manuels 
d’entretien. 

.3 Le représentant du Ministère peut également procéder à des essais non précisés, à sa 
propre discrétion. Les coûts de ces essais seront payés par le représentant du Ministère. 

.4 Lorsque les essais et les inspections révèlent que les travaux ne sont pas conformes aux 
exigences contractuelles, l’entrepreneur devra défrayer les coûts des essais et 
inspections supplémentaires engagés par le représentant du Ministère, nécessaires afin 
de vérifier si les travaux corrigés sont acceptables. 
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1.4 ORGANISMES D’INSPECTION INDÉPENDANTS 

.1 Le représentant du Ministère sera responsable de retenir les services d’organismes 
d’essai et d’inspection indépendants pour inspecter ou contrôler certaines parties des 
travaux. Le coût de ces services sera assumé par le représentant du Ministère. 

.2 Fournir le matériel requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et 
des inspections. 

.3 Le recours à des organismes d’essai et d’inspection ne dégage aucunement 
l’entrepreneur de sa responsabilité concernant l’exécution des travaux conformément 
aux exigences des documents contractuels. 

.4 Si des défauts sont relevés au cours des essais ou des inspections, l’organisme désigné 
exigera une inspection plus approfondie ou des essais additionnels pour définir avec 
précision la nature et l’importance de ces défauts. Remédier aux défauts ou irrégularités 
de la manière indiquée par le représentant du Ministère, sans frais pour ce dernier. 
Acquitter tous les frais des inspections et des essais requis par la suite. 

1.5 ACCÈS AU CHANTIER 

.1 Permettre aux organismes d’essai et d’inspection d’avoir accès au chantier ainsi qu’aux 
ateliers de fabrication et de façonnage situés à l’extérieur du chantier. 

.2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu’ils 
disposent des moyens d’accès voulus. 

1.6 PROCÉDURES 

.1 Aviser d’avance l’organisme approuvé et le représentant du Ministère pour procéder à 
des essais afin que toutes les parties en cause puissent être présentes. 

.2 Fournir les échantillons ou les matériaux et le matériel requis aux fins d’essai, 
conformément aux exigences particulières du devis. Les présenter dans un délai 
raisonnable et dans un ordre logique afin de ne pas retarder les travaux. 

.3 Fournir la main-d’œuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les 
échantillons, les matériaux et le matériel sur le chantier. Prévoir également l’espace 
requis pour l’entreposage des échantillons d’essai. 

1.7 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETÉS 

.1 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et 
rejetés par le représentant du Ministère, soit parce qu’ils n’ont pas été exécutés selon 
les règles de l’art, soit parce qu’ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits 
défectueux, et ce, même s’ils ont déjà été intégrés à l’ouvrage. Remplacer ou refaire les 
éléments en question selon les exigences des documents contractuels. 

.2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été 
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés. 

.3 Si, de l’avis du représentant du Ministère, il n’est pas opportun de remédier aux travaux 
défectueux ou si les travaux ne sont pas réalisés conformément aux documents 
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contractuels, le représentant du Ministère déduira du prix contractuel la différence 
entre les travaux réalisés et ceux exigés par les documents contractuels, dont le 
montant sera déterminé par le représentant du Ministère.  

1.8 RAPPORTS 

.1 Soumettre une (1) copie numérique et deux (2) copies papier des rapports d’inspection 
et d’essai au représentant du Ministère. 

.2 Fournir des exemples de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages 
inspectés ou mis à l’essai, ou au fabricant ou au façonneur des produits ou matériaux 
inspectés ou mis à l’essai. 

1.9 ÉCHANTILLONS D’OUVRAGES 

.1 Préparer les échantillons d’ouvrages précisément exigés dans le devis. Les exigences du 
présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de 
fournir des échantillons d’ouvrages. 

.2 Construire les échantillons d’ouvrages aux différents endroits approuvés par le 
représentant du Ministère. 

.3 Préparer les échantillons d’ouvrages aux fins d’approbation par le représentant du 
Ministère dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas 
retarder l’exécution des travaux. 

.4 Un retard dans la préparation des échantillons d’ouvrages ne saurait constituer une 
raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d’exécution des travaux et 
aucune demande en ce sens ne sera acceptée. 

.5 Au besoin, le représentant du Ministère aidera l’entrepreneur à établir un calendrier de 
préparation des échantillons d’ouvrages. 

.6 Il est précisé, dans chaque section du devis où il est question d’échantillons d’ouvrages, 
si ces derniers peuvent ou non faire partie de l’ouvrage fini et à quel moment ils devront 
être enlevés, le cas échéant. 

Partie 2 Produits 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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