ANNEXE E CADRE DE REFERENCE

DP RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET

DP1 DESCRIPTION DU PROJET

DP 1.1 Objectif

.1 Remplacer le quai d’'amarrage d’hydravion a Virginia Falls (Najlicho) a la réserve de parc national
Nahanni (RPNN) conformément a la série de dessins et devis ci-joints congus par Tetra Tech.

DP 1.2 Description

.1 Fournir trois nouveaux quais flottants en aluminium avec les rampes et les ancrages a grille et
tous les éléments nécessaires pour constituer un quai pour hydravion complet et fonctionnel. Le
quai devra étre entiérement amovible pour qu’on puisse I'entreposer durant I'hiver et le
réinstaller facilement au printemps et transportable par hélicoptére. Le quai d’amarrage devra
satisfaire a toutes les exigences de levage, comme il est décrit dans la description de projet
dans le dessin S100 de la série. Les travaux comprendront I'arpentage du site, la conception, la
fourniture et l'installation du quai d’amarrage pour hydravion muni d’ancrages a grille, le retrait

du quai a 'automne 2018 et la présence sur les lieux en juin 2019 en cas de problémes lors de
la réinstallation par le personnel.

DP 1.3 Budget

.1 L’entrepreneur principal est responsable de tous les colts de services de conception, de

transport et de construction requis pour constituer un quai complet. Cela comprend les co(ts
suivants :

e une visite des lieux et une visite pour I'arpentage (sauf les colts pour les repas et les vols
dans le parc, comme décrit a la section SR 1.2.1);

e la conception, la fabrication et le transport de tous les matériaux du point d’origine au site;

e la construction, y compris les exigences liées aux hélicoptéres et les vols du personnel de
construction a I'intérieur et a I'extérieur du parc, comme il est indiqué a la section SR 1.2.3;

e |a supervision de l'installation du nouveau quai au printemps par le personnel de la RPNN

au printemps 2019 (sauf les colts pour les repas et les vols dans le parc comme décrit a la
SR1.24))

DP 2 PRESENTATION DU PROJET ET CONTEXTE

DP 2.1 MINISTERE UTILISATEUR

.1 Le parc client, selon la définition du présent cadre de référence, désigne :
a. laréserve de parc national Nahanni (RPNN).

DP 2.2 HISTORIQUE DU PROJET

.1 Réserve de parc national Nahanni — remplacement du quai pour hydravions

a. Consulter le rapport joint par Tetra Tech sur le remplacement du quai pour hydravions pour
connaitre le contexte.

b. Voir le schéma ci-joint établi par Tetra Tech, dessins S100 a S106.

c. Examen préalable préliminaire : Aolt 2017



d. Consulter les services exigés a la fin du document.
DP 2.3 Codes et reglements sur la conception générale

.1 Les normes, les codes et les reglements a utiliser pour la conception et la construction du quai
d’amarrage ainsi que des structures et de I'équipement connexes doivent étre ceux de la plus
récente édition des documents suivants (y compris toutes les modifications, tous les
suppléments et toutes les révisions qui y ont été apportés) :

Code national du batiment du Canada;

Réglementation provinciale et territoriale sur la santé et la sécurité au travail

Code canadien du travail (y compris les plus récentes versions de tous les réglements); et
Lois et codes provinciaux et territoriaux applicables.

Normes techniques et architecturales applicables
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.2 L’entrepreneur principal peut consulter les autres réglements, normes et codes qu'il juge
nécessaires a la réalisation des travaux.

DDP 2.4 ENTREPRENEUR PRINCIPAL ET EQUIPE DE L’'ENTREPRENEUR PRINCIPAL

.1 L’entrepreneur principal pour ce projet doit étre une entreprise possédant de
I'expérience dans la conception et la construction de quais flottants en aluminium.

.2 L’entrepreneur principal doit avoir une équipe interne spécialisée en conception technique ou
acqueérir ces services par de la sous-traitance ou une coentreprise avec une société d’'ingénierie
possédant de I'expérience et de I'expertise dans I'évaluation et la conception de systémes
d’amarrage flottants et de systémes d’ancrage terrestres connexes.

.3 L’entrepreneur principal assume la responsabilité de bien évaluer et réparer I'infrastructure dans
lagquelle le nouveau quai flottant en aluminium est relié, y compris le grillage industriel et autres
trottoirs connexes sur le site. L’entrepreneur principal doit également assumer la responsabilité
de veiller a ce que les nouveaux systémes fonctionnent avec les infrastructures existantes.

4 L’équipe de I'entrepreneur principal ou de I'expert-conseil dans le cadre du projet doit étre en
mesure de fournir ces services :

a. contrdles environnementaux sur place;

b. conception d’'un systéeme complet d’amarrage en aluminium industriel pour hydravion avec
ancrages a grille terrestres prét a assembler sur place et les infrastructures qui s’y
rattachent; respect de tous les détails énoncés dans la série de dessins fournis
(S100 a S106) et les spécifications et détails énoncés dans le rapport de Tetra Tech daté du
9 février 2018.

c. services d’approvisionnement, de construction, de transports et d’installation pour les divers
matériaux, produits et services a fournir au site nécessaires a 'aménagement du nouveau
quai d’amarrage;

d. arpentage des lieux ou seront aménageés les ancrages terrestres afin de réaliser la conception
compléte des ancrages a grille;

e. services de mise en service du nouveau systéme et manuels d’entretien;

sécurité et efficacité des travaux effectués dans les lieux situés dans une région sauvage

éloignée; hébergement dans des tentes fournies et installées sur place par I'entrepreneur

principal ou I'expert-conseil; sites de camping fournis gracieusement. Les repas servis a

I'entrepreneur principal ou a I'expert-conseil seront offerts par la réserve de parc

national Nahanni.
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DP 2.5 CALENDRIER

.1 L’entrepreneur principal doit préparer, a I'aide du logiciel MS-Project, un calendrier d’exécution
détaillé montrant la durée des travaux et les jalons pour chacune des étapes inscrites a la
section DP 2.5 et le présenter a titre de produit livrable conformément a la section sur les services
requis (SR) du présent cadre de référence.

.2 Le calendrier doit prendre en compte les conditions possibles de temps violent dans la réserve
de parc national Nahanni qui aura une incidence sur la capacité a transporter les personnes et le
matériel par voie aérienne. Pour éviter la grande saison d’exploitation du parc, l'installation aura
lieu aprés le 26 aolt 2018. L'entrepreneur principal doit planifier les travaux afin de permettre
I'utilisation continue des installations a Najljcho (Virginia Falls) par un nombre restreint de
visiteurs. L’entrepreneur devrait prévoir planifier les travaux de fagon a les achever d'ici le
15 octobre parce qu'il devrait savoir que le mauvais temps ralentira la productivité et retardera
les vols a compter de cette date.

DP 2.6 DESSINS ET DOCUMENTS EXISTANTS

.1 Les dessins et documents fournis par le ministére client doivent étre considérés uniquement comme
des documents de référence. Parcs Canada ne peut en assurer I'exhaustivité et I'exactitude. Par
conséquent, I'entrepreneur principal est tenu d’examiner et de confirmer tous les renseignements et
d’aviser Parcs Canada de tout écart.

.2 Ces documents doivent comprendre les renseignements suivants :

A.

B.

C.
D.

Float Plane Redevelopment Report, Najljcho (Virginia Falls) Float Plane Dock Replacement
Hyrdrotechnical (en anglais seulement), évaluation hydrotechnique, géotechnique et structurale,
réserve de parc national Nahanni, T. N.-O., daté du 9 février 2018, par Terta Tech.

Trousse de dessins B S100, Virginia Falls, réserve de parc national Nahanni, série de dessins
S100 a S106.

Examen préalable préliminaire, Réhabilitation de Najlicho, RPN Nahanni, 23 ao(t 2017.
Réaménagement pour hydravions de Najljcho (Virginia Falls), Devis directeur national (DDN).

DP 2.7 RESPONSABILITES DE LA RESERVE DE PARC NATIONAL NAHANNI

.1 La réserve de parc national Nahanni (RPNN) fournira ces services selon les modalités de ce contrat :

A.

La RPNN fournira les repas et un cuisinier a son personnel et au personnel de
I'entrepreneur pendant qu’ils sont sur les lieux. Il incombera a I'entrepreneur de
communiquer les éventuelles restrictions alimentaires pour tous ses employés

deux (2) semaines avant les visites au chantier.

La RPNN orientera le personnel contractuel au début de toutes les visites sur le site.

La RPNN fournira a I'entrepreneur les sites de camping sur place et renoncera a assumer
les frais de camping dans I'arriére-pays pendant la réalisation des travaux; une preuve de
la détention sécuritaire des animaux sera fournie pour assurer I'accés restreint permis a
I'entrepreneur lorsqu'il se trouve sur les lieux.

La RPNN collaborera avec I'entrepreneur et les compagnies aériennes pour coordonner et
optimiser la logistique aérienne, tout particulierement les communications sur les
changements des conditions météorologiques au moyen de systémes de
radiocommunication de Parcs Canada avec les pilotes des compagnies aériennes.
L’entrepreneur doit fournir des systémes de communication satellite pour les besoins de
communication a I'extérieur du site.



SR SERVICES REQUIS

SR 1 Conception du remplacement du quai pour hydravions

SR 1.1 GENERALITES

L’entrepreneur principal doit :

.1 Concevoir des quais d’amarrage, rampes et ancrages a grille en aluminium pour hydravions,
conformément aux exigences indiquées dans les dessins, les spécifications et le rapport de I'expert-

conseil.

SR 1.2 PRODUITS LIVRABLES- L’entrepreneur principal doit :

.1 effectuer un levé du site

a.

effectuer au cours du printemps et de I'été 2018 une visite des lieux pour confirmer les
exigences relatives au site, notamment : a) repérer les emplacements d’ancrages a grille,
b) s’assurer que les rampes ne nuiront pas aux berges, c) veiller a ce que les éléments
du quai ne nuisent pas au lit de la riviere et qu’ils sont aménagés hors du courant dans la
mesure du possible, d) s’assurer que la longueur des rampes comprend les points
a)ac).

Il incombera a I'entrepreneur de payer les frais pour se rendre a Fort Simpson et revenir
a son lieu d’origine, ainsi que les frais d’hébergement et de subsistance a Fort Simpson.
Les vols en provenance de Fort Simpson au site dans le parc seront coordonnés et
payés par la RPNN pour cette visite des lieux. La RPNN doit fournir les repas dans le
parc. L’entrepreneur est responsable des tentes et des sacs de couchage lors des
séjours nécessitant de passer la nuit, le cas échéant.

.2 Produire les dessins et devis

a.

En collaboration avec Parcs Canada, fournir les dessins et devis complets
coordonnés et produits pour la construction. La conception doit satisfaire aux
spécifications d’exécution du présent contrat, y compris le quai pour hydravions
en aluminium et le systéme de rampes, les systémes d’ancrages a grille
industriels, de méme que tous les éléments détaillés dans cette trousse, comme
les poids de levage. La conception doit étre examinée et approuvée par

Parcs Canada. Parcs Canada renonce a assumer toute responsabilité au
moment de I'approbation de la conception. Rédiger et fournir un calendrier de
projet.

.3 Construire trois nouveaux quais d’amarrage en aluminium pour hydravions, avec
rampes et systéeme d’ancrages a grille industriel selon le modeéle définitif et
approuvés par le représentant du Ministére de Parcs Canada

a.

Le retour au site aprés le 26 ao(t et transporter, fournir et installer les trois nouveaux
quais d’amarrage pour hydravions, y compris trois rampes en aluminium, les ancrages a
grille et tous les matériaux et I'équipement connexes, la main-d’ceuvre pour en assurer
l'installation compléte, puis le retrait et 'entreposage de ce nouveau systéme a I'hiver.
Préparer et fournir un calendrier de construction et des mises a jour périodiques.

Il incombera a I'entrepreneur de payer les frais pour se rendre a Fort Simpson et en
revenir et les frais de repas et d’hébergement a Fort Simpson. L’entrepreneur a la
responsabilité de coordonner et de payer tous les vols entre Fort Simpson et le chantier
pendant cette phase des travaux. L’entrepreneur doit affecter un siége a un représentant
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du Ministére a bord des aéronefs pour un aller-retour par semaine durant les travaux de
construction réalisés sur place pour la RPNN. L’entrepreneur doit coordonner le
calendrier avec le représentant du Ministére. La RPNN doit fournir les repas sur place.
L’entrepreneur est responsable des tentes et des sacs de couchage.

Garantie du systéme d’amarrage

a. Assurer le transport du nouveau quai d’'amarrage en mai ou en juin 2019 pour
superviser sa réinstallation par le personnel de la RPNN. L’entrepreneur doit
communiquer avec le représentant du Ministére au printemps 2019 pour fixer
les dates exactes.

b. Ilincombera a I'entrepreneur de payer les frais pour se rendre a Fort Simpson et en
revenir et les frais de repas et d’hébergement a Fort Simpson. Les vols entre
Fort Simpson et le site dans le parc seront coordonnés et payés par RPNN pour cette
visite des lieux. La RPNN doit fournir les repas sur place. L’entrepreneur est responsable
des tentes et des sacs de couchage.

c. A l'achévement du projet, fournir les dessins d’archives d’aprés exécution, les
manuels de fonctionnement et d’entretien définitifs pour tous les produits, les
équipements et les systémes installés dans le cadre de ce projet.

AP

ADMINISTRATION DU PROJET

AP 1.1 GENERALITES

A

Les exigences administratives énoncées ci-dessous s’appliquent a toutes les phases du projet.

AP 1.2 GESTION DU PROJET

A

Le chargé de projet affecté au projet par Parcs Canada exerce la fonction de représentant du
Ministére.

Le représentant du Ministére assure la liaison entre I'équipe de
I'entrepreneur principal ou de I'expert-conseil et le Parc national.

Le représentant du Ministére administre le projet et exerce un contrble en tout temps sur le
projet.

Sauf directive contraire du représentant du Ministére, I'entrepreneur principal ou I'expert-conseil
doit obtenir de ce dernier les exigences, autorisations et approbations fédérales nécessaires aux
travaux.



AP 1.3 SANTE ET SECURITE
.1 EXIGENCES GENERALES

L’entrepreneur principal doit :
a. rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier (PSSPC) fondé sur I'évaluation des
risques avant d’entreprendre les travaux sur le terrain et en poursuivre la mise en ceuvre et

I'application tout au long du projet;

i. Le PSSPC doit porter sur 'ensemble des activités de I'équipe de I'entrepreneur principal
(son personnel ses sous-traitants et entrepreneurs secondaires).

1. Le PSSPC doit comprendre : la politique de sécurité de I'entrepreneur;

2. la description des obligations applicables en matiére de conformité;

w

I'établissement des responsabilités de sécurité et la production de
I'organigramme propre au projet;

I’évaluation des risques du lieu de travail;
I'énoncé des régles générales de sécurité;
les méthodes de travail sécuritaires;

les politiques et procédures d’inspection;

les politiques et méthodes de déclaration et d’enquéte en cas d’incident;
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les réunions sur la santé et la sécurité au travail;

10. les procédures de communication et de tenue des dossiers de santé et de
sécurité au travail;

11. Les résultats de I'analyse des risques pour la santé et la sécurité
qui résultent du travail a faire sur place.

b. intégrer dans le PSSPC et respecter toute contrainte ou exigence de sécurité supplémentaire
imposée par Parcs Canada visant I'accés et I'utilisation d’'une ou partie de ses propriétés; y
compris linterdiction de consommation d’alcool et de drogues récréatives sur les lieux du parc
national;

c. coordonner les travaux sur le terrain avec les activités de Parcs Canada sur le site du projet ou
sur les terrains adjacents;

d. fournir 'équipement de protection individuelle, 'équipement général et le matériel nécessaires
pour respecter I'esprit des exigences en matiére de sécurité énoncées dans le PSSPC ou les
lois provinciales sur la santé et la sécurité au travail;

e. étre responsable de la santé et de la sécurité de tous les membres de son équipe sur place et
de la protection du grand public et des fonctionnaires prés de la propriété dans la mesure ou ils
risquent d’étre touchés par la réalisation des travaux;

f. assister a une séance d’information sur la sécurité avec Parcs Canada avant le début des
travaux sur le chantier; et



g.

h.

mener des réunions de chantier quotidiennes au site du projet. Le personnel des opérations de
Parcs Canada doit assister aux réunions de chantier quotidiennes quand il est pertinent de le
faire. Les comptes rendus des réunions de chantier doivent étre présentés au représentant du
Ministére tous les jours.

Présenter un exemplaire des fiches signalétiques

Surveillance médicale : lorsqu’une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Soumettre une certification additionnelle
pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

CODES ET NORMES DE REFERENCE

a. Code canadien du travail

b.
C.

Dispositions Iégislatives en matiére de santé et de sécurité au travail
Lois et autorités provinciales, territoriales et municipales

DOCUMENTS A PRESENTER

L’entrepreneur principal doit :

Présenter un plan de santé et de sécurité propre au chantier (PSSPC) conformément a la section
AP 1.10 Produits livrables généraux du projet. Le PSSPC doit étre élaboré spécialement pour le
lieu des travaux et doit comprendre ces éléments :

i. les résultats de I'évaluation des risques pour la sécurité propre au site;

ii. les mesures d’atténuation et de précaution a mettre en place a la lumiére des
résultats de I'analyse des risques pour la santé et la sécurité ou de I'analyse des
risques liés aux taches et aux opérations;

iii. le plan de communication sur la sécurité de I'équipe de I'entrepreneur principal;

iv. le plan d’intervention en cas d'urgence propre au chantier énongant les
procédures et les marches a suivre en cas de situation d’'urgence sur le chantier.
S’il y a lieu, coordonner le plan avec les exigences et les procédures
d’intervention d’urgence actuelles fournies par le représentant du Ministére.

b. Outre le PSSPC, il faut aussi soumettre les documents suivants :

i. une copie des certificats de décharge délivrés par la Commission des accidents
du travail pour I'équipe de I'entrepreneur principal;

ii. les relevés de formation et de certification en santé et sécurité au travail.
L’entrepreneur principal doit fournir des documents attestant que tous les
membres de I'effectif de I'entrepreneur principal ont recu la formation appropriée
en matiére de sécurité, y compris la formation sur le fonctionnement de
I'équipement nécessaire a la réalisation des travaux sur place.

c. L’entrepreneur principal doit fournir par écrit, a la demande du représentant du Ministére,
les lacunes ou problémes détectés, et soumettre a nouveau les PSSPC aprés y avoir
apporté les correctifs nécessaires ou demander des améliorations.



L’examen par le représentant du Ministére du PSSPC final de I'entrepreneur principal ne doit pas
étre interprété comme une approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale
de I'entrepreneur en matiére de santé et sécurité en construction sur le chantier.

AP 1.4 PLAN DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

.1 EXIGENCES GENERALES
L’entrepreneur principal doit :

a.

Rédiger un plan de protection de I'environnement (PPE) et réaliser les travaux
requis pour exécuter le projet selon les instructions ci-aprés. Le PPE doit étre
présenté conformément a la section AP 1.10 — Produits livrables généraux.

La rédaction et la gestion du PPE font partie intégrante du contrat et ne doivent pas
étre traitées séparément.

L’entrepreneur doit faire en sorte que tous les travaux soient exécutés en conformité
avec les ordonnances, les lois, les regles et les reglements énoncés dans la Loi sur les
parcs nationaux. LOl CANADIENNE SUR L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
(LCEE)

L’exécution des travaux est assujettie aux dispositions des lignes directrices de la Loi
canadienne sur I'évaluation environnementale (LCEE) de 2003 et ses modifications
subséquentes. Ce projet de remplacement du RBC et ses composants ont fait I'objet
d’une évaluation environnementale, conformément aux attentes de I'’Agence
canadienne d’évaluation environnementale (ACEE). Les plans de protection de
I'environnement constituent I'étape suivante a suivre pour obtenir les résultats finaux
souhaités de réduction maximale des effets environnementaux négatifs lors de
I’élaboration du projet.

Le non-respect ou la non-application des mesures de protection de I'environnement
énoncées dans les présentes spécifications pourrait entrainer la suspension des
travaux jusqu’a ce que les problémes soient corrigés.

c. SCEANCE D’INFORMATION SUR L’ENVIRONNEMENT AVANT LE DEBUT DES
TRAVAUX

A

Tout le personnel affecté au chantier recevra une séance d’information au sujet de
ses responsabilités individuelles et collectives, afin de veiller a ce qu’aucune
répercussion environnementale négative évitable ne découle de ses activités et de
ses choix personnels. Les employés doivent assister a cette séance d’information
avant de commencer a travailler sur le chantier. Le nom de chaque employé ayant
assisté a la séance d’information sera enregistré sur une feuille de présence aux
fins d’archivage. Il est possible que de nouveaux employés rejoignent le personnel
des entrepreneurs aprés la « séance d’information sur I'environnement » initiale.
Dans ce cas et au besoin, des « séances d’information sur I'environnement »
supplémentaires peuvent étre organisées si le nombre de participants le justifie, en
accord avec le REPRESENTANT SUR LE CHANTIER, par lintermédiaire du
représentant du Ministére. De plus, des sous-traitants peuvent intervenir sur le
chantier pendant une courte période afin d’effectuer des travaux ponctuels. Dans
ce cas, la « séance d’information sur I'environnement » sera remplacée par une
séance d’information donnée par I'entrepreneur, qui expliquera les vulnérabilités
environnementales du lieu de travail aux sous-traitants, passera en revue les
grands points de la conduite personnelle attendue et fera référence au résumé de
la séance d’information d’une page fourni & I'entrepreneur par le REPRESENTANT
SUR LE CHANTIER. Une copie de ce résumé sera fournie a chaque sous-traitant



rejoignant le personnel sur le chantier.

Un REPRESENTANT SUR LE CHANTIER de Parcs Canada se rendra sur place
afin de surveiller les activités de construction, aux fins de conformité avec le PPE.
Le REPRESENTANT SUR LE CHANTIER ou un autre membre du personnel de
Parcs Canada désigné présentera la « séance d’information sur I'environnement ».
Les principales fonctions du REPRESENTANT SUR LE CHANTIER sont la
surveillance continue de la progression des travaux de construction afin de veiller
a la conformité aux mesures de protection environnementales et la fourniture de
directives par l'intermédiaire du représentant du Ministére en cas de problémes
environnementaux imprévus. Bien que le REPRESENTANT SUR LE CHANTIER
ait le pouvoir de faire respecter la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la
fourniture de directives aux entrepreneurs incombe au représentant du Ministére.

d. ACCES AU CHANTIER

A

Une zone sera définie comme zone de dépdt pour le projet. L’entrepreneur
principal utilisera cette zone pour rassembler tous les matériaux et I'équipement
nécessaires a I'exécution des travaux.

L’entrepreneur doit s’assurer que I'environnement au-dela de la zone de chantier
ne subit pas de répercussions négatives et n’est pas endommagé par les
travailleurs ou le matériel de construction. Il doit donner aux travailleurs des
instructions permettant de limiter I'« empreinte » du projet a la zone définie.

Le plan de protection de I'environnement (PPE) consiste a indiquer la facon dont
la zone sera gérée, quelles mesures d’atténuation seront mises en place pour
réduire au minimum les répercussions environnementales et quelles mesures
seront prises pour que la zone soit remise a son état d’avant le début des travaux.

e. PROTECTION DE LA ZONE DE CHANTIER

.1 L’entrepreneur doit préparer un PPE qui détaille la fagon dont la zone de chantier doit

étre délimitée et quelles procédures seront utilisées pour veiller a 'absence de
répercussions hors de cette zone ainsi qu'a la satisfaction du représentant du
Ministére et du REPRESENTANT SUR LE CHANTIER.

f. PREVENTION DE LA POLLUTION

A

L’entrepreneur doit veiller a ce qu’aucune matiére indésirable et nuisible qui
endommagerait I'habitat aquatique ou riverain ne pénétre dans les ruisseaux, les
rivieres, les terres humides, les plans d’eau ou les cours d’eau. Les produits
dangereux ou toxiques doivent étre entreposés a au moins 100 métres des cours
d’eau adjacents.

Un plan d’intervention en cas de déversement conforme a tous les réglements
fédéraux et provinciaux en vigueur et que le représentant du Ministére juge
satisfaisant devra étre préparé dans le cadre du PPE. Il précisera les questions
liées au confinement, au stockage, a la sécurité, a la manipulation, a I'utilisation et
a I'élimination des contenants vides ainsi que des surplus de produits ou des
déchets engendrés par I'application de ces produits. Le PPE comprendra une liste
des produits et des matériaux devant étre utilisés ou apportés sur le chantier de
construction, considérés ou définis comme étant dangereux ou toxiques pour
l'environnement. Ces produits comprennent, notamment, les agents
imperméabilisants, le coulis, le ciment, les agents de finissage du béton, les
matériaux membranaires en caoutchouc coulés a chaud, le ciment bitumineux et
les agents de décapage au sable.



Le confinement, le stockage, la sécurité, la manipulation, 'utilisation, et I'élimination
des contenants vides, des surplus de produits ou des déchets engendrés par
I'utilisation de produits dangereux ou toxiques, ainsi que les exigences
d’intervention unique en cas de déversement, doivent étre conformes a toutes les
lois fédérales et territoriales applicables. Les produits dangereux doivent étre
entreposés a au moins 100 meétres des eaux adjacentes.

Une berme étanche doit étre construite autour des réservoirs de carburant et de
tout autre lieu sujet a des déversements. Les bermes doivent pouvoir contenir
110 % du contenu du réservoir et doivent étre jugées satisfaisantes par le
représentant du Ministére et le REPRESENTANT SUR LE CHANTIER avant le
début des travaux. Des mesures de prévention des déversements dans
environnement  peuvent étre  utilisées, notamment des plateaux
collecteurs/plateaux d’égouttage, des bermes revétues de matériaux occlusifs
comme du plastique et une couche de sable et des réservoirs de carburant a double
paroi.

L’entrepreneur doit fournir des trousses d’intervention en cas de déversement sur
les sites de ravitaillement, de lubrification et de réparation pouvant traiter une
capacité de 110 % du plus vaste déversement envisagé. Ces trousses doivent étre
maintenues en bon état sur le chantier. Le REPRESENTANT SUR LE CHANTIER
et le représentant du Ministére doivent approuver ces trousses en cas de
déversement avant le début du projet. L’entrepreneur et le personnel du chantier
doivent savoir ou se trouvent ces trousses et doivent étre formés a leur utilisation.

Des mesures efficaces doivent étre prises en temps opportun pour stopper,
contenir et nettoyer tous les déversements, et étre maintenues jusqu’a ce qu’il soit
possible d’entrer sur le site sans danger. Le représentant du Ministére et le
REPRESENTANT SUR LE CHANTIER doivent étre informés immédiatement de
tout déversement. Des fiches d’intervention en cas de déversement seront
distribuées lors de la séance d’information sur I'environnement. Y figureront les
instructions de base a suivre et les numéros de téléphone a utiliser.

En cas de déversement majeur, tous les travaux seront arrétés et 'ensemble du
personnel sera affecté aux taches de confinement et de nettoyage.

Il incombe a l'entrepreneur du projet d’assumer les colts engendrés par un
déversement (contréle, nettoyage, élimination des contaminants et restauration du
site a son état initial). Le chantier sera inspecté pour vérifier le respect intégral des
normes prévues, d’une maniére que le représentant du Ministere et le
REPRESENTANT SUR LE CHANTIER jugent satisfaisante.

g. MAINTENANCE, RAVITAILLEMENT EN CARBURANT ET UTILISATION DE
L’'EQUIPEMENT

A

Les sites de ravitaillement de 'équipement seront déterminés par I'entrepreneur et
approuvés par le représentant du Ministére et le REPRESENTANT SUR LE
CHANTIER. Sauf pour les scies a chaine, tout ravitaillement a moins de 100 métres
des ruisseaux, des terres humides, des plans d’eau ou des cours d’eau nécessite
I'autorisation et la supervision du représentant du Ministére.

Les pompes de distribution de diesel et d’essence doivent étre situées a plus de
100 métres des ruisseaux, zones humides, plans d’eau ou cours d'eau. Les
systemes de carburant par dépression ne sont pas autorisés. Des systémes de
distribution a la pompe manuels ou électriques doivent étre utilisés. Le personnel
assurant le ravitaillement doit étre présent et superviser les opérations de
ravitaillement.



L’équipement utilisé dans le cadre du projet doit fonctionner avec du carburant E10
ainsi que du diesel a basse teneur en soufre et doit étre conforme aux exigences
locales en matiére d’émissions. L’entrepreneur doit limiter au maximum la marche
au ralenti inutile des véhicules.

Les vidanges d’huile, les vidanges de lubrifiant et les réparations et le graissage
des machines doivent étre effectués dans les zones approuvées par le
REPRESENTANT SUR LE CHANTIER ou le représentant du Ministére. Les
produits de graissage usagés (p. ex. filtres a huile, contenants usagés, huiles
usagées) doivent étre entreposés dans des contenants étanches et étre
correctement recyclés ou mis au rebut dans une installation approuvée. Aucun
déchet de produits pétroliers, lubrifiant ou matériau associé usagé ne doit étre jeté,
enfoui ou mis au rebut dans quelque endroit que ce soit dans la réserve de parc
national du Canada Nahanni.

L’entrepreneur doit s’assurer que I'équipement est inspecté quotidiennement afin
de déceler les fuites de fluides ou de carburant et son maintien en bon état de
fonctionnement.

Les contenants de carburant et de produits lubrifiants doivent étre entreposés
uniquement dans les endroits sécurisés indiqués par le représentant du Ministére.
Les réservoirs de carburant ou les contenants d’autres substances potentiellement
nocives doivent étre sécurisés afin de veiller a ce qu’ils soient inviolables et ne
puissent pas étre endommagés par les ours lorsqu’ils sont laissés sur place la nuit
dans le parc national du Canada Nahanni.

h. FONCTIONNEMENT DE L'EQUIPEMENT

A

Les déplacements d'équipement doivent étre limités a I'« empreinte » de la zone
de chantier approuvée par le représentant du Ministére et le représentant sur le
chantier. La zone de chantier doit étre délimitée par des piquets et du ruban ou a
I'aide d’autres méthodes approuvées par le représentant du Ministére. A moins
gu’elles soient autorisées par le représentant du Ministére, les activités au-dela de
la zone de chantier ne sont pas permises. Aucune machine ne doit pénétrer dans
les ruisseaux, riviéres, terres humides, plans d’eau ou cours d’eau, y effectuer des
travaux, les traverser, ni endommager I'habitat aquatique et riverain ou les arbres
et les communautés végétales. L’équipement devra étre déplacé par
hélicoptére afin d’'éviter d’endommager le sol entre certains des sites
grillagés.

L’entrepreneur doit demander au personnel d’éviter de pousser, de placer, de
dénouer, d’entreposer ou d’empiler des matériaux (p. ex. rémanents, roches,
matériaux de remblayage ou terre végétale) dans d’autres zones que les zones
déterminées a cette fin par le représentant du Ministére et le représentant sur le
chantier.

Lorsque Parcs Canada est d’avis qu'une négligence de la part de I'entrepreneur
provoque des dommages ou la destruction de la végétation ou d’autres
caractéristiques environnementales ou esthétiques au-dela de la zone de chantier
désignée, il incombe a I'entrepreneur, a ses frais, de veiller a la restauration
compléte de la zone en question, notamment de remplacer arbres, arbustes, terre
végétale, mousse, etc., d’'une maniére qui satisfait le représentant du Ministére et
le représentant sur le chantier.



i. PREVENTION DES INCENDIES ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES

A

j. FAUNE

Un extincteur doit étre disponible sur chaque machine. L’ensemble du personnel
devrait connaitre les plans de lutte contre les incendies des entrepreneurs. Il n’y a
pas de service d’'incendie local.

L’équipement de construction doit étre utilisé conjointement avec tous les
dispositifs de sécurité des fabricants d’origine, de maniére a empécher
'embrasement des matériaux inflammables dans la zone.

Lorsque des travailleurs fument sur le chantier, ils doivent faire preuve de prudence
afin d’éviter 'embrasement accidentel de matériaux inflammables. Les feux ailleurs
que dans les foyers désignés ou l'incinération des déchets ne sont pas autorisés.

En cas d’incendie et s’il est possible de le faire en toute sécurité, I'entrepreneur ou
le travailleur doit prendre des mesures immédiates pour [|'éteindre. Le
REPRESENTANT SUR LE CHANTIER et le service d’incendie local doivent étre
informés immédiatement. Le représentant du Ministére doit également étre informé
dans la foulée.

Au cours de la séance d’information sur I'environnement, le REPRESENTANT
SUR LE CHANTIER doit informer 'ensemble du personnel des procédures a suivre
en cas de présence d’espéces sauvages a proximité du chantier ou sur le chantier,
ou en cas d’autres préoccupations liées a la faune.

Il convient d’éviter ou d’arréter les activités sur les lieux qui attirent ou perturbent
la faune et de quitter les lieux et se tenir a I'écart de la zone immédiate en cas de
comportement agressif ou d’intrusion persistante d’un animal sauvage. Des
précautions supplémentaires relatives aux matiéres qui pourraient attirer les
especes sauvages (p. ex. diners et restes alimentaires) doivent étre prises en tout
temps. Il convient d’informer immédiatement le REPRESANTANT SUR LE
CHANTIER et le représentant du Ministére des taniéres, portées, nids, carcasses
ou rencontres dans la zone ou autour de la zone.

k. VESTIGES ET ANTIQUITES

A

Les éléments, vestiges, antiquités et objets présentant un intérét historique,
comme les fragments d’os, les pierres taillées et d’autres objets similaires trouvés
sur le chantier, doivent étre signalés immédiatement au REPRESENTANT SUR
LE CHANTIER ou au représentant du Ministére. L’entrepreneur et les travailleurs
doivent attendre de recevoir des instructions avant de poursuivre leur travail.

Tous les objets historiques ou archéologiques trouvés dans la réserve de parc
national Nahanni sont protégés par la Loi sur les parcs nationaux et sont la
propriété de Parcs Canada. L’entrepreneur et les travailleurs doivent protéger tout
article trouvé et se tourner vers le REPRESENTANT SUR LE CHANTIER ou le
représentant du Ministére afin d’obtenir des instructions.

l. ENTREPOSAGE ET MISE AU REBUT DES DECHETS

A

Il incombe a I'entrepreneur de débarrasser le chantier de tous les déchets de
construction et de les mettre au rebut dans un site d’enfouissement approprié a
I'extérieur de la réserve de parc national.

L’entrepreneur et les travailleurs doivent éliminer les déchets dangereux
conformément a la Loi sur les contaminants de I'environnement et aux réglements
provinciaux et territoriaux applicables, et conformément aux Instructions
techniques pour la gestion des déchets dangereux et toxiques dans les installations
fédérales.



m.

3 Les déchets provenant des matériaux de construction, des matériaux échangés,
des déchets dangereux et des déchets domestiques ne doivent pas étre mélangés
et doivent étre traités séparément.

4 Les matériaux de construction, les matériaux échangés, les déchets dangereux et
les déchets domestiques ne doivent en aucun cas étre brialés, enterrés ou mis au
rebut sur le chantier de construction ou dans un quelconque autre lieu de la réserve
de parc national Nahanni. Ces déchets seront confinés et enlevés par
I'entrepreneur et les travailleurs en temps opportun et de la fagon prescrite, et
seront éliminés dans un site d’enfouissement approprié situé en dehors du parc.
Les récipients de stockage des déchets de construction fournis par I'entrepreneur
doivent étre vidés par I'entrepreneur lorsqu’ils sont remplis a 90 %. Les récipients
de stockage devront avoir des couvercles et les chargements de déchets seront
recouverts durant le transport.

5 L’entrepreneur et les travailleurs doivent faire preuve d’'un effort concerté afin de
réduire, réutiliser et recycler les matériaux.

.6 L’entrepreneur et le personnel doivent déployer tous les efforts nécessaires pour
empécher les espéces sauvages d’avoir accés a des aliments ou des déchets
domestiques et d’autres types lorsqu’ils effectuent des travaux dans la réserve de
parc national Nahanni. Ces produits, susceptibles d’attirer les animaux sauvages,
ne doivent pas étre entreposés sur le chantier pendant la nuit. Les diners, les
chambres froides et les produits alimentaires, y compris les déchets alimentaires,
doivent étre entreposés de maniere sécuritaire dans un endroit éloigné auquel
n’ont pas acces les animaux. Il est obligatoire de débarrasser quotidiennement les
lieux des rebuts alimentaires, des emballages alimentaires, des canettes et des
autres produits attirant les animaux des conteneurs a I'épreuve des animaux.

7 L’entrepreneur et les travailleurs doivent signaler immédiatement les événements
concernant la nourriture/les déchets (p. ex. conteneur débordant ou odeurs fortes)
et les animaux sauvages au REPRESENTANT SUR LE CHANTIER ou au
représentant du Ministére.

DIVERS IMPREVUS DE GESTION DU CHANTIER

1 L’entrepreneur doit préparer un PPE détaillant la fagon dont la zone de chantier
sera délimitée et quelles procédures seront utilisées pour empécher les
pénétrations hors de ces limites, d’'une maniére que le représentant du
Ministére et le représentant sur le chantier jugent satisfaisante.

2 Il est interdit d’'amener des animaux domestiques sur le chantier.

AP 1.5 GESTION DE LA QUALITE ET MISE EN SERVICE

L’entrepreneur principal doit :
.1 Elaborer un programme de contrdle de la qualité et de mise en service. La fonction du
programme est de s’assurer de I'exécution des travaux selon les exigences contractuelles.

Mise en service :

.1 L’entrepreneur principal est chargé de I'élaboration d’'un programme de mise en
service qui démontre effectivement que les nouveaux quais, rampes et
ancrages a grille fonctionnent correctement, que les niveaux de I'eau soient
bas ou élevés.

.2 Dans le cadre du programme, I'entrepreneur principal fournira tous les



renseignements techniques et les manuels nécessaires a I'entretien et au
fonctionnement du nouvel équipement et offrira une formation relative a I'entretien
et au fonctionnement adéquats du nouvel équipement et des contrdles connexes.

.3 L’élaboration et la mise en ceuvre du programme de mise en service font partie
intégrante du contrat et ne doivent pas étre comptabilisées séparément pour
le paiement.

4 La partie du guide consacré a la mise en service doit comprendre les
renseignements suivants :

a. Table des matiéres

b. Gestion de la révision, tabulation du numéro de révision, date de la révision,
description des révisions et signature autorisée;

c. Détails du matériel de mesure et d’essai, y compris les méthodes et la
fréquence de I'étalonnage requis pour les procédures de mise en service;

d. Détails des exigences et des procédures spécifiques qui doivent étre suivies
afin de tester et d’évaluer les nouveaux systémes de quais et les ancrages
a grille dans des scénarios de niveaux d’eau bas et élevés.

e. Procédures de formation destinées a familiariser le personnel d’APC
au fonctionnement et a I'entretien du nouvel équipement, ainsi
qu’aux procédures d’installation estivale et de retrait hivernal.

f.  Listes de vérification pour inspections et essais, y compris des listes de
vérification sous forme de tableau, décrivant toutes les activités de mise en
service, comme les inspections et les essais, la fréquence des essais, la
description des essais, les critéres d’acceptation des essais, comme la
vérification, la présence de témoins ou les essais et 'approbation du
gestionnaire de la mise en service et du représentant du Ministére, si le
représentant du Ministere est témoin des essais;

g. Formulaires utilisés afin d’assurer le respect des exigences de la liste de
vérification pour les inspections et les essais. Ces formulaires seront
indiqués dans les listes de vérification et décriront 'ensemble des
exigences nécessaires aux fins de conformité.

5 L’entrepreneur principal nommera un gestionnaire de la mise en service qui fera
régulierement rapport au gestionnaire de I'entrepreneur a un niveau hiérarchique qui
fera en sorte que les exigences de mise en service sont respectées. Dans certains
cas, il pourrait étre acceptable que le gestionnaire de mise en service joue également
un deuxieéme réle au sein du projet. Le manuel de mise en service comprendra des
échantillons de tous les formulaires a remplir par le personnel responsable de la mise
en service. Tous les formulaires seront signés par le gestionnaire de la mise en
service et présentés dans les plus brefs délais au représentant du Ministére, qui y
apposera sa signature confirmant son examen.

.6 A l'achévement des travaux, des copies reliées et détaillées (3 copies papier et une
numérique) de tous les documents, manuels et rapports de mise en service seront
préparées par le gestionnaire de la mise en service de I'entrepreneur et présentées
au représentant du Ministere.

AP 1.6 — CALENDRIER DU PROJET
L’entrepreneur principal doit :
.1 Présenter un calendrier sous forme de diagramme a barres (diagramme de GANTT)

en format Microsoft Project avec les taches, les durées et les jalons associés aux
travaux.



.2 Le calendrier doit comprendre toutes les taches nécessaires afin d’effectuer les travaux
associés a la DP. Les taches comprendront, entre autres :

Attribution d’'un contrat

Documents a soumettre dans le cadre du projet

Visite et enquéte sur place

Approvisionnement, fabrication et transport des matériaux

Mobilisation

Préparation du site

Construction de quais

Formation du personnel d’APC pour le fonctionnement/I'entretien du nouvel équipement

Mise en service

Démantélement

Achévement du contrat
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.3 Présenter au représentant du Ministére, au plus tard 10 jours aprés I'attribution du contrat, un
diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan d’ensemble et sera utilisé
pour la planification et le suivi des travaux, et pour la production de rapports d’avancement.

.4 Le calendrier de projet doit étre mis a jour tous les mois pour faire état des
modifications apportées aux activités et des activités achevées, ainsi que des activités
en cours d’achévement.

.5 Principaux jalons du projet :

a. Attribution du projet — juin 2018
b. Démarrage de la construction sur le site — septembre 2018
c. Achévement du projet — juin 2019

.6 Les jalons du projet peuvent étre modifiés dans I'attente de la présentation du calendrier du
projet par le soumissionnaire retenu et de 'examen du plan du projet. Les données
d’achévement du projet sont assujetties aux exigences du plan de mise en service afin de
démontrer que I'ensemble de I'équipement fonctionne conformément a la DP.

.7 Achévement réel du contrat : tous les travaux et les mises en service connexes doivent
étre achevés et approuvés d’ici juillet 2019.

AP 1.7 VOIES DE COMMUNICATION

L’entrepreneur principal doit (sauf indication contraire du représentant du Ministére, I'entrepreneur
principal communiquera uniquement avec ce représentant) :

.1 S’assurer que les contacts officiels entre I'entrepreneur principal et I'équipe de projet de Parcs
Canada, laquelle comprend le représentant du parc client, se font par I'intermédiaire du
représentant du Ministére. Les membres de I'équipe de projet de Parcs Canada doivent
communiquer directement entre eux a propos des questions courantes pour discuter des
problémes techniques et résoudre ces derniers. Toutefois, aucune communication ne saurait
modifier la nature, le budget ou le calendrier du projet, sauf indication contraire écrite du
représentant du Ministére et I'autorisation écrite de I'autorité contractante au moyen d’une
modification au contrat.



AP 1.8 MEDIAS
L’entrepreneur principal :

ne doit pas répondre aux demandes de renseignements relatives au projet ou aux questions des
médias. Ces demandes doivent étre transmises au représentant du Ministére.

AP 1.9 EXIGENCES RELATIVES AU SITE

A En présentant une proposition a la DP, I'entrepreneur principal reconnait qu’il a examiné les
documents et les conditions du site et qu’il accepte d’étre chargé de la prestation des travaux,
conformément a la DP.

2 L’entrepreneur principal s’assurera que le chantier est protégé et contrdlé et que I'accés est
limité a ceux qui participent a I'exécution des travaux. Des mesures doivent étre prises pour
empécher le grand public d’avoir accés au chantier.

3 L’entrepreneur principal est chargé de I'ensemble de I'organisation de la prise des
mesures et de I'arpentage nécessaires pour effectuer les travaux. L’entrepreneur
principal aura examiné les dessins existants et confirmera toutes les mesures afin
d’assurer la bonne installation de I'équipement et des matériaux.

4 Utilisation du site des travaux :

a. Le chantier (dont les limites sont précisées sur les dessins) sera délimité par Parcs
Canada et sera uniquement utilisé aux fins des travaux. Le chantier sera mis a la
disposition de I'entrepreneur par Parcs Canada pour son utilisation non exclusive pour la
durée des travaux, a moins de mention contraire dans les documents contractuels.

b. L’entrepreneur est autorisé a rester sur le terrain de camping sur le site, cependant la
responsabilité de 'ensemble de la logistique liée a I'hébergement du personnel revient a
I'entrepreneur.

C. L’entrepreneur gardera le chantier propre et exempt de toute accumulation de déchets et

de rebuts, quelle qu’en soit la source. La neige sera éliminée au besoin par I'entrepreneur
aux fins d’exécution et d’inspection des travaux.

d. L’entrepreneur utilisera les installations sanitaires se trouvant sur le site pour ses
effectifs, conformément aux réglements et aux procédures environnementales de ce
projet. L’entrepreneur affichera les avis requis et prendra toutes les précautions exigées
par les autorités sanitaires municipales et gardera les lieux propres. Il n’y a pas de
douches sur place.

e. S’il cause des dommages sur le site des travaux, il sera tenu de les réparer a
ses frais.
f. L’entrepreneur pourra travailler jusqu’a 12 heures par jour, sept jours par

semaine, tout en respectant le Code canadien du travail pour les heures de
travail de chaque employé.

PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

a. L’entrepreneur respectera tous les reglements en matiére de sécurité applicable de la
Commission de la sécurité au travail et de I'indemnisation des travailleurs des Territoires
du Nord-Ouest, y compris, sans s’y limiter ses réglements en matiére de santé et de
sécurité industrielles, ses réglements en matiére de secourisme industriel et ses
réglements concernant le systéme d’information sur les matiéres dangereuses utilisées
au travail.

b. L’entrepreneur doit prendre toutes les précautions et les mesures nécessaires afin
d’éviter les blessures ou les préjudices aux personnes et a la propriété sur le
chantier et a proximité de celui-ci.



c. L’entrepreneur prendra dans les plus brefs délais toute mesure nécessaire afin de
réparer, remplacer ou dédommager toute perte ou tout dommage causé par
I'entrepreneur a toute propriété ou, a la demande Parcs Canada, remboursera en temps
opportun les colts associés a toute perte ou tel dommage a Parcs Canada.

5 PERSONNEL DE SURVEILLANCE
a. Dans les cing jours suivant I'avis d’attribution, I'entrepreneur devra soumettre au

représentant du Ministére la confirmation des noms du personnel de surveillance et des
autres membres clés nommés dans le contrat.

b. Le personnel suivant doit faire partie de la liste :
a. Directeur des travaux;
b. Représentant de la sécurité.
C. Le personnel ci-dessus devra accomplir les tadches suivantes :
A Le directeur des travaux sera embauché a temps plein et sera présent sur le

chantier a chaque journée de travail lors de laquelle des travaux sont effectués,
dés le commencement des travaux et jusqu’a I'achévement complet de ceux-ci;

2 Le directeur des travaux nommera un directeur adjoint des travaux qui disposera de
l'autorité du directeur des travaux en I'absence de celui-ci;

3 Le représentant de la sécurité devra avoir une expérience relative a la sécurité
dans un milieu de construction général. Les responsabilités engloberont toutes les
questions d’activités de sécurité, du début des travaux jusqu’a l'achévement
complet de ceux-ci.

.6 ELIMINATION DES DECHETS

a. Tout matériau en surplus, inadapté ou a jeter sera retiré du chantier vers des
sites approuvés hors de la réserve du parc national Nahanni. Se reporter a la
section 01 35 43 - Procédures environnementales et au plan de protection de
I'environnement.

A Le dépot de tout débris de construction dans un cours d’eau est strictement
interdit.

2 Les colts d’élimination des déchets décrits ci-dessus font partie intégrante
des prix unitaires des articles et aucun paiement supplémentaire ne sera
effectué.

3 L’élimination des déchets sera effectuée conformément a la section
AP 1.4 — Plan de protection de I'environnement.

AP 1.10 PRODUITS LIVRABLES GENERAUX DU PROJET
L’entrepreneur principal doit :

.1 Lorsque les produits livrables et les documents présentés comprennent des sommaires, des
rapports, des schémas de réseau, des dessins, des plans, des devis ou des calendriers
d’achévement, les produits livrables doivent étre présentés de la maniére suivante :

a. Copies papier : trois (3) manuels d’exploitation en anglais avec un processus facile a suivre,
étape par étape, pour le démantelement du systéme de quais a I'automne et I'installation du
systeme de quais au printemps. Les documents doivent comporter des images en couleur. Le
manuel doit indiquer les connexions pour hélicoptére et le poids du quai ainsi que les charges
nécessaires. Le manuel doit décrire les précautions de santé et de sécurité nécessaires afin



d’effectuer les taches en toute sécurité, ainsi que le personnel et I'équipement nécessaires pour
les effectuer. Tout équipement de connexion supplémentaire qui pose un risque de bris ou de
perte doit étre identifié et un inventaire des piéces recommandées doit étre conservé sur les
lieux;

b. Format électronique : une (1) copie en anglais. Les documents électroniques doivent étre
préparés au moyen des logiciels Microsoft;

c. Les plans d’études et les dessins de recollement doivent étre en format AutoCAD,
comme décrit dans les normes relatives aux documents électroniques de Parcs
Canada.

d. L’expert-conseil peut aussi transmettre tout document en format électronique en format Adobe
Acrobat (*.pdf), sauf les plans d’étude, les manuels et les diagrammes de planification, qui
doivent étre transmis dans leur format électronique d’origine;

e. Produire et distribuer tous les dessins dans un format et selon les protocoles
d’organisation des couches et de transfert des fichiers, conformément aux indications
des normes de Parcs Canada relatives aux documents électroniques.

Les soumissions liées a la DP sont exigées dans les 15 jours suivant I'avis d’attribution a
moins de mention contraire ailleurs dans la DP et, en tout cas, pas moins de 15 jours avant le
début de la construction.

Tout plan d’étude détaillé exigé sera préparé et présenté a des fins d’'examen de la
conformité une fois que la conception sera achevée a 70 % et a 100 %.

APC s’efforcera d’effectuer les examens et les approbations dans un délai d’'une (1)
semaine a partir de la réception des documents a cet effet. L’entrepreneur principal doit
prévoir du temps pour le processus d’examen/d’acceptation. L’entrepreneur principal doit
identifier les éléments qui font partie du chemin critique du calendrier lors de chaque
soumission a des fins d’examen/d’approbation.

APC aura le droit de refuser tout élément de la conception de I'entrepreneur principal si, selon
APC, la conception est non conforme a tout élément de cette DP.

Les dessins de 'ouvrage fini et les documents justificatifs utilisés aux fins de la construction
seront fournis par I'entrepreneur principal et comprendront les éléments suivants :
a. Plans définitifs conformes a I'exécution de toutes les structures et de tout I'équipement.
b. Tous les renseignements relatifs au contréle de la qualité et a la mise en service
indiquant les procédures d’essai, les procédures de mise en service, les
données et les dossiers de rendement, et tout autre dossier associé au controle
de la qualité et a la mise en service.
c. Tous les dessins d’atelier ou spécifications des fournisseurs.
d. Des manuels d'utilisation pour le nouvel équipement.

Le contrat ne sera pas achevé avant que les dessins de I'ouvrage fini soient présentés.
Par conséquent, le certificat définitif d’achévement pour 'achévement des travaux ne sera
pas délivré avant la réception de ces documents.

AP 1.11 ACCEPTATION DES PRODUITS LIVRABLES

A

Bien que Parcs Canada reconnaisse I'obligation de I'entrepreneur principal de satisfaire aux
exigences du projet, le processus de mise en ceuvre du projet permet a Parcs Canada d’examiner
les travaux. Parcs Canada se réserve le droit de rejeter tout travail insatisfaisant ou indésirable.
L’entrepreneur principal doit obtenir les acceptations du représentant du Ministére pour chaque
étape du projet.



.2 L’acceptation signifie que, a I'issue d’'un examen général portant sur des questions précises, les
documents sont jugés conformes aux pratiques et aux objectifs gouvernementaux et ministériels
et que les objectifs globaux du projet sont atteints.

.3 Cette derniére ne dispense pas pour autant I'entrepreneur principal de la responsabilité
déontologique qui lui incombe relativement aux travaux a réaliser et au respect de ses
obligations contractuelles.

.4 Les acceptations de Parcs Canada n’empéchent pas le rejet de travaux jugés insatisfaisants a
une étape ultérieure de 'examen. Si I'inspection progressive, les rapports, 'enquéte
technique ou les mises a jour concernant les délais, les colts ou les risques font
ressortir la nécessité de retirer une acceptation donnée antérieurement,
'entrepreneur principal est tenu d’apporter les correctifs nécessaires et de soumettre
a nouveau les documents a ses frais a des fins d’acceptation.

.5 |l faut obtenir 'acceptation des utilisateurs clients, ainsi que des autres organismes et
gouvernements, pour compléter I'acceptation délivrée par Parcs Canada. L’entrepreneur
principal doit aider le représentant du Ministére a obtenir ces acceptations et & modifier toute la
documentation selon les consignes des autorités responsables de ces acceptations.

AP 1.12 COORDINATION AVEC LES SOUS-TRAITANTS
L’entrepreneur principal doit :

.1 Assumer la responsabilité, au cours de toutes les phases du projet, de la coordination des
travaux des sous-traitants et des spécialistes qu’il a embauchés;

.2 Veiller a ce que les toutes les questions liées a I'inspection, a la production de rapports, au budget
et au calendrier d’exécution (y compris les modifications afférentes) soient communiquées de
maniére claire, précise et continue aux sous-traitants et aux spécialistes, depuis I'étape de
I'examen initial jusqu’a celle de la production des rapports postérieurs a la construction.

.3 Coordonner les commentaires formulés par le représentant du Ministére concernant le plan de
gestion des risques;

.4 Coordonner le processus d’assurance de la qualité et s’assurer que les documents a
remettre par les sous-traitants sont complets et signés par I'examinateur principal désigné;

.5 Veiller a ce que les sous-traitants fournissent des services d’inspection adéquats et assistent
a toutes les réunions obligatoires.

AP 1.13 REUNIONS ET RAPPORTS D’'ETAPE
L’entrepreneur principal doit :

.1 Participer a une réunion avant les travaux au téléphone avec le représentant du Ministére et les
représentants du parc client pour passer en revue les méthodes de travail a appliquer dans la
réserve de parc national et les facteurs environnementaux a prendre en considération dans le
cadre des travaux. Au cours de cette réunion avant les travaux, I'entrepreneur principal doit étre
prét a présenter un exposé sur la démarche qu'’il compte adopter pour réaliser les travaux,
notamment les principes a respecter et le calendrier d’exécution préliminaire des diverses étapes
du projet. Il en profitera aussi pour discuter de toute préoccupation ainsi que de l'information
supplémentaire dont il aura besoin pour réaliser les travaux;



.2 Toutes les deux (2) semaines, envoyer un rapport d’étape par courriel au représentant du
Ministére tout au long de la période d’élaboration et de mise en ceuvre du projet. Ces
rapports de I'entrepreneur principal doivent contenir les renseignements suivants :

a. Etat d’avancement du projet;

b. Activités et travaux prévus;

c. Problémes;

d. Retombées sur le calendrier d’exécution et le budget (le cas échéant).

.3 Participer, a la demande du représentant du Ministére, a une conférence téléphonique avec les
représentants du parc client afin de passer en revue les progrés réalisés et de discuter des plans a
venir et des problémes éventuels;

Pour toutes les réunions : participer aux réunions;

Prendre note des problémes et des décisions;

c. Reédiger et distribuer le procés-verbal dans les deux (2) jours ouvrables suivant chaque
conférence téléphonique.

d. Le co(t des réunions fait partie intégrante du contrat et aucun paiement supplémentaire ne sera

effectué.
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Annexes

Les piéces jointes suivantes accompagnent le présent cadre de référence :

Annexe.

a. Float Plane Redevelopment Report, Najlicho (Virginia Falls) Float Plane Dock
Replacement Hyrdrotechnical (en anglais seulement), évaluation hydrotechnique,
géotechnique et structurale, réserve de parc national Nahanni, T. N.-O., daté du
9 février 2018, par Terta Tech.

b. Trousse de dessins B S100, Virginia Falls, réserve de parc national Nahanni, série de
dessins S100 a S106.

c. Examen préalable préliminaire, Réhabilitation de N3jlicho, RPN Nahanni, 23 aodt 2017.

d. Réaménagement pour hydravions de Najlicho (Virginia Falls), Devis directeur
national (DDN).



