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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

A

Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent la rénovation partielle du Blockhaus du
Fort Coteau-du-Lac, a Coteau-du-Lac, Québec.

Les travaux comprennent, sans s’y limiter :

A La démolition et la réfection de la toiture métallique du blockhaus
2 La démolition et la réfection de la cheminée de brique

3 La démolition et la réfection de la passerelle de bois au toit

A4 Le renforcement de la structure du toit

5 L'isolation de I'entretoit

.6 Le traitement anti-fongique des éléments de I'entretoit

1.2 TYPE DE CONTRAT

A

Les travaux doivent faire I'objet d'un contrat unique a prix forfaitaire.

1.3 ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

A

Exécuter les travaux par étapes, de maniére que le Maitre de I'ouvrage puisse utiliser les lieux
pendant les travaux.

Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en fonction de l'occupation des lieux par le
Maitre de 'ouvrage pendant les travaux de construction.

Maintenir l'acces aux fins de la lutte contre l'incendie; prévoir également les moyens de lutte contre
l'incendie.

1.4 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

A1 L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a l'exécution des travaux et d'acces afin
de permettre :

A l'occupation des lieux par le Maitre de I'ouvrage.

2 Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a I'exécution des
travaux aux termes du présent contrat et en payer le codt.

3 Enlever ou modifier I'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant rester en
place.

4 Réparer ou remplacer selon les directives du Consultant, aux fins de raccordement a I'ouvrage
existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation avec ceux-ci, les parties de
l'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de construction.

5 Une fois les travaux achevés, l'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent ou supérieur a
I'état qu'il présentait avant le début des travaux.

MLA 170619 MICHEL LANIEL ARCHITECTE



Réfection de la toiture du blockhaus Section 01 11 00
L.H.N. Coteau-du-Lac SOMMAIRE DES TRAVAUX

2018.06.06

Page 2

1.5 OCCUPATION DES LIEUX PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

A

Le Maitre de I'ouvrage occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de construction et
poursuivra ses activités normales durant cette période.

Collaborer avec le Maitre de l'ouvrage a I'établissement du calendrier des travaux, de maniére a
réduire les conflits et a faciliter I'utilisation des lieux par ce dernier.

1.6 OCCUPATION PARTIELLE DES LIEUX PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

A

Exécuter les obligations liées a I'émission du certificat provisoire d'achévement des travaux pour
chaque zone désignée, avant que le Maitre de I'ouvrage occupe partiellement les lieux. Par la suite,

permettre :

A I'accés des lieux au personnel du Maitre de I'ouvrage;

2 l'utilisation des aires de stationnement;

3 le fonctionnement des systéemes de CVCA et des installations électriques.

1.7 MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AU BATIMENT EXISTANT

A

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'exploitation du site, aux et a I'utilisation
normale des lieux. Prendre les arrangements nécessaires avec le Consultant pour faciliter
I'exécution des travaux.

Pour le transport des travailleurs, des matériaux et des matériels, n'utiliser que les voies d’accées

désignées.

A Protéger a la satisfaction du Consultant les lieux et le site.

2 Assumer la sécurité des équipements ainsi que la responsabilité des dommages causés
par les travaux et des surcharges imposées aux équipements existants.

1.8 SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

A

Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Consultant ainsi que les entreprises
d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités qui se
trouvent dans la zone des travaux et en informer le Consultant.

Soumettre a I'approbation du Consultant un calendrier relatif a I'arrét ou a la fermeture
d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de communications ou de
I'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et informer les parties touchées par ces
inconvénients.

Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer immédiatement
le Consultant et les consigner par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des
canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux, les obturer d'une maniere
autorisée par les autorités compétentes.

Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou
abandonnées.

Construire des barrieres requises pour assurer la sécurité des lieux.
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1.9 DOCUMENTS REQUIS

A Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Dessins d'atelier revus.

Liste des dessins d'atelier non revus.

Ordres de modification.

Autres modifications apportées au contrat.

Rapports des essais effectués sur place.

Exemplaire du calendrier d'exécution approuve.

Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
Autres documents indiqués.

RPRrOoo~NOUTDWN R
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1.10 ECHEANCIER DE REALISATION

A Date prévue du début des travaux sur le site : 4 septembre 2018
2 Date prévue de fin des travaux (réception finale) : 14 décembre 2018
PARTIE 2

PARTIE 3 - PRODUITS

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 4 - EXECUTION

4.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 ACCES AU CHANTIER

A

Utiliser les voies d’acces existantes au chantier. Au besoin, concevoir et construire des moyens
temporaires d'acces au chantier, notamment des voies de circulation, des rampes ou des échelles
ainsi que des échafaudages, distincts des ouvrages finis et conformes a la réglementation
municipale, provinciale ou autre, et en assurer I'entretien.

Remettre le site a son état d’origine a la fin des travaux. Réparer ou remplacer toute partie
endommagée du site et du batiment existant.

1.2 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

A

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux. A cet égard,
prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére et le Consultant pour
faciliter I'exécution des travaux prescrits.

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l'accés au chantier au personnel et
aux véhicules.

Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens temporaires pour
assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

Fournir des installations sanitaires temporaires a I'usage du personnel de chantier et en assurer
I'entretien.

Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'a ce que les fermetures permanentes
soient installées.

1.3 MODIFICATIONS, REPARATIONS OU AJOUTS AU BATIMENT EXISTANT

A

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible les occupants ainsi que l'utilisation normale
des lieux. A cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére et le
Consultant pour faciliter I'exécution des travaux prescrits.

1.4 SERVICES EXISTANTS

A

Informer le Représentant du Ministére, le Consultant et les entreprises de services publics de
l'interruption prévue des services et obtenir les autorisations requises.

S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements a ces réseaux,
aviser le Représentant du Ministére et le Consultant 48 heures avant le moment prévu d'interruption
des services électriques ou des systemes mécaniques. Veiller a ce que la durée des interruptions
soit aussi courte que possible. Faire les interruptions apres les heures normales de travail des
occupants, de préférence la fin de semaine.

Assurer la circulation du personnel et des véhicules.

Construire des barrieres de protection requises pour assurer la sécurité des lieux.
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5 L’entrepreneur aura accés a un point d’eau sur le site et au réseau électrique du batiment existant

pour les travaux a l'intérieur de celui-ci. Aviser le représentant de I’Agence 72 heures a I'avance
pour accéder aux services.

1.5 EXIGENCES PARTICULIERES

A Soumettre I'horaire des travaux conformément a la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des
travaux - Diagrammes a barres (GANTT).

2 S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les reglements et les respectent, notamment les réglements sur la sécurité incendie, la
circulation routiére et la sécurité au travail.

3 Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.

4 L'acces au chantier des véhicules de I'Entrepreneur est limité au stationnement existant.

5 Coordonner avec le Représentant du Ministere les heures de livraison des matériaux et
équipement.

1.6 SECURITE

A Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a été réduite en raison des
travaux faisant I'objet du présent contrat.

2 Autorisations de sécurité
A Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux seront soumis a des
contr6les de sécurité. Obtenir les autorisations requises, selon les exigences, pour toutes
les personnes qui doivent se présenter sur les lieux des travaux.

2 Obtenir les autorisations requises, selon les exigences, pour toutes les personnes qui
doivent se présenter sur les lieux des travaux.
3 Les ouvriers et membres du personnel seront contrblés tous les jours, au début de la

période de travail, et on leur remettra un laissez-passer qu'ils devront porter sur eux en tout
temps et remettre a la fin de la période de travail, aprés le contrdle de sortie.

1.7 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

A Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 OBJECTIF

A Ce document décrit les éléments du bordereau de soumission.

1.2 DESCRIPTION DES ELEMENTS DU BORDEREAU DE SOUMISSION

A Frais généraux
A Le prix indiqué doit inclure tous les éléments énumérés ci-apres, sans s'y limiter :
A Toutes les conditions générales décrites au devis;
2 Toutes les mesures, actions et approvisionnements nécessaires tels que, sans s'y

limiter, la gestion, la main-d’ceuvre, les équipements, les matériaux, les permis, les
services professionnels, I'ingénierie de construction pour la fourniture et la mise en
place des conditions générales, selon les exigences du devis;

3 Les frais de cautionnements et d’assurances

4 Les frais reliés a la section 01 11 00 — Sommaire des travaux

5 Les frais reliés a la section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux

6 Les frais reliés a la section 01 31 19 — Réunions de projet

7 Les frais reliés a la section 01 32 16.07 — Ordonnancement des travaux

.8 Les frais reliés a la section 01 33 00 — Documents a soumettre;

.9 Les frais reliés a la section 01 35 29 — Santé et sécurité sur les chantiers

.10 Les frais reliés a la section 01 41 00 — Exigences réglementaires

A1 Les frais reliés a la section 01 45 00 — Contr6le de la qualité

A2 Les frais reliés a la section 01 52 00 — Installations de chantier

A3 Les frais reliés a la section 01 61 00 — Exigences générales concernant les
produits;

.14 Les frais reliés a la section 01 74 11 — Nettoyage

.15 Tout autre frais non-inclus dans les éléments décrits ci-apres.

2 Démolition
A Le prix indiqué doit inclure tous les éléments énumérés ci-apres, sans s'y limiter :
A Tous les codts reliés aux travaux de démolition couverts par la section 02 41 99 —
Démolition — travaux de petite envergure.
3 Traitement de la contamination fongique
A Le prix indiqué doit inclure tous les éléments énumérés ci-apres, sans s’y limiter :

A Tous les codts reliés aux travaux de démolition couverts par la section 02 85 00.01
— Traitement de la contamination fongique.

4 Maconnerie
A Le prix indiqué doit inclure tous les éléments énumérés ci-apres, sans s’y limiter :

A Tous les codts reliés aux travaux de magonnerie couverts par la section 04 04 99 —
Maconnerie — travaux de petite envergure.

5 Ouvrages métalliques
A Le prix indiqué doit inclure tous les éléments énumérés ci-apres, sans s'y limiter :
A Tous les codts reliés aux ouvrages métalliques couverts par la section 05 50 00 —

Ouvrages métalliques.

.6 Charpenterie
A Le prix indiqué doit inclure tous les éléments énumérés ci-apres, sans s’y limiter :

A Tous les codits reliés aux travaux de charpenterie couverts par la section 06 10
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.10

A1

00.01 — Charpenterie.

Isolation
A Le prix indiqué doit inclure tous les éléments énumérés ci-apres, sans s’y limiter :
A Tous les codts reliés aux travaux d’isolation couverts par les sections 07 21 13 —
Isolants en panneaux et 07 21 16 — isolants en matelas.

Systémes d'étanchéité a l'air
A Le prix indiqué doit inclure tous les éléments énumérés ci-apres, sans s'y limiter :
A Tous les codits reliés aux travaux d'étanchéité couverts par la section 07 27 00.01 —
Systemes d’étanchéité a I'air.

Couvertures en feuilles métalliques
A Le prix indiqué doit inclure tous les éléments énumérés ci-apres, sans s’y limiter :
A Tous les codts reliés aux travaux de couverture couverts par la section 07 61 00 —
Couvertures en feuilles métalliques.

Produits d'étanchéité pour joints
A Le prix indiqué doit inclure tous les éléments énumérés ci-apres, sans s’y limiter :
A Tous les codts reliés aux travaux d’étanchéité couverts par la section 07 92 00 —
produits d’étanchéité pour joints.

Administration et profit
A Le montant indiqué doit inclure tous les frais d’administration et profit de
I'entrepreneur-général; 'administration et profit des sous-traitants et fournisseurs doit étre
inclus dans les colts énumérés ci-haut.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A

Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A

Sans objet.

FIN DE SECTION
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LES SOUMISSIONNAIRES DOIVENT REMPLIR ET JOINDRE LE PRESENT DOCUMENT A LEUR SOUMISSION.
LE TOTAL INDIQUE CI-BAS DOIT CORRESPONDRE AU MONTANT DE LA SOUMISSION (AVANT TAXES).
Voir la section de devis 012901 Description du bordereau de soumission pour la description des items ci-apres.

TENDERERS MUST COMPLETE AND INCLUDE THIS DOCUMENT IN THEIR SUBMISSION. THE TOTAL
AMOUNT INDICATED BELOW MUST CORRESPOND WITH THE AMOUNT OF THE SUBMISSION (EXCLUDING
TAXES)

See Section 012901 for the description of the items below.

1. Frais généraux $
General requirements

2. Démolition $
Demolition
3. Traitement de la contamination fongique $

Mold remediation

4. Maconnerie $
Masonry

5. Ouvrages métalliqgues $
Metal works

6. Charpenterie $
Carpentry

7. lsolation $
Insulation

8. Systémes d'étanchéité a l'air $

Air and weather barriers

9. Couvertures en feuilles métalliques $
Sheet metal roofing

10. Produits d’étanchéité pour joints $
Joint sealants

11. Administration et profit: $
Administration & profit

12. TOTAL DE LA SOUMISSION (1 @ 12): $
TOTAL OF THE SUBMISSION (1 to 12)

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 MODALITES ADMINISTRATIVES

A

Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux, a la demande du
Représentant du Ministére ou du Consultant, et assurer la gestion de celles-ci.

Préparer I'ordre du jour des réunions.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére et le Consultant de la tenue d'une réunion quatre (4)
jours avant la date prévue.

Prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les arrangements
nécessaires.

Présider les réunions de projet.

Rédiger le procés-verbal des réunions. Y indiquer toutes les questions et les décisions importantes.
Préciser les actions entreprises par les différentes parties.

Faire des copies du procés-verbal et les distribuer aux participants et aux parties concernées
absentes de la réunion, au Représentant du Ministére et au Consultant dans les trois (3) jours
suivant la tenue de la réunion.

Les représentants de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui assistent aux
réunions de projet sont habilités et autorisés a intervenir au nom des parties qu'ils représentent.

1.2 REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

A Dans les 15 jours suivant I'attribution du contrat, organiser une réunion des parties au contrat afin
de discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités de chacune.

2 Doivent étre présents a cette réunion le Représentant du Ministére et le Consultant, I'Entrepreneur,
les sous-traitants principaux, les inspecteurs de chantier.

3 Déterminer le moment et I'emplacement de la réunion et aviser les parties concernées au moins
cing (5) jours avant la tenue de celle-ci.

4 Avant la signature de la convention, incorporer a celle-ci les modifications aux documents
contractuels sur lesquelles les parties se sont entendues.

5 Points devant figurer a l'ordre du jour

A Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.

2 Calendrier des travaux, selon la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux -
Diagrammes a barres (GANTT).

.3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de produits et des
échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

A4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier, les
bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les clétures,
selon la section 01 52 00 - Installations de chantier.

5 Calendrier de livraison des matériaux et des matériels prescrits.

.6 Sécurité sur le chantier.
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v Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations requises,

pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures supplémentaires et autres
modalités administratives.

.8 Produits fournis par le Maitre de I'ouvrage.

9 Dessins a verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

10 Manuels d'entretien.

A1 Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties.

A2 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.

13 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.
14 Assurances, relevés des polices.

1.3 REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A Etablir un calendrier de réunions qui se tiendront aux 2 semaines durant le déroulement des travaux
et 1 semaine avant 'achévement de ces derniers.

2 Doivent étre présents a ces réunions les principaux sous-traitants participant aux travaux ainsi que
le Représentant du Ministére et le Consultant.

3 Aviser les parties au moins 5 jours avant la tenue des réunions.

4 Rédiger le procés-verbal de ces réunions et les transmettre aux participants ainsi qu'aux parties
concernées absentes de celles-ci, dans les 3 jours suivant la tenue de chacune.

5 Points devant figurer a I'ordre du jour

Lecture et approbation du procés-verbal de la réunion précédente.

Examen de l'avancement des travaux depuis la réunion précédente.

Observations sur place; problémes et conflits.

Problémes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.

Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.
Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le respect
du calendrier établi.

Révision du calendrier des travaux.

Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des travaux.
Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis;
accélération du processus au besoin.

.10 Maintien des normes de qualité.

ouhwiNk

© o~

A1 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le calendrier
des travaux et sur la date d'achévement de ceux-ci.
A2 Divers.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A Sans objet.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 DEFINITIONS

A

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement une durée
prévue, un codt prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent étre subdivisées
en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données relatives au
calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les activités ou les autres
éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du graphe tandis que les dates sont
présentées en haut, de gauche a droite; la durée de chaque activité est indiquée par des segments
horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme a barres est généré a partir d'un
systeme informatisé de gestion de projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuveé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité), prenant
en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours ouvrables
aux fins de la soumission du diagramme & barres (diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes chémeées)
pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est habituellement
exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent &
I'achevement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et l'atteinte des jalons.
Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a l'atteinte des jalons d'un
projet. Le processus de suivi et de contrdle repose sur le calendrier d'exécution pour la réalisation
et le contrble des activités; c'est lui qui définit les décisions qui seront prises pendant toute la durée
du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et controle de projet : Systéeme global géré par le
Représentant du Ministére et le Consultant et visant & assurer le suivi de I'exécution des travaux en
regard d'étapes ou de jalons déterminés.

1.2 EXIGENCES

A

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils respectent la
durée prescrite du contrat.

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le délai
convenu.

Limiter la durée des activités a dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre I'établissement
de rapports d'avancement.

L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des travaux, la
délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif d'achévement constituent
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des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles du contrat.

1.3 DOCUMENTS/, ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/, INFORMATION

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Soumettre au Représentant du Ministére et au Consultant, au plus tard 10 jours ouvrables aprés
l'attribution du contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan
d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la production de
rapports d'avancement.

Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministére et au Consultant au plus tard cing
(5) jours ouvrables apreés l'acceptation du plan d'ensemble.

1.4 PLAN D'ENSEMBLE

A

Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification, l'organisation et
I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Le Représentant du Ministére et le Consultant examineront le calendrier et le remettra a
I'Entrepreneur au plus tard dans les cing (5) jours ouvrables qui suivront.

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard cing (5)
jours ouvrables apreés l'avoir regu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour les mises
ajour.

1.5 CALENDRIER D'EXECUTION

A
2

Elaborer un calendrier d'exécution détaillé a partir du plan d'ensemble.

Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux activités
ci-apres.

Attribution du contrat.

Dessins d'atelier, échantillons.

Permis.

Mobilisation.

Charpenterie

Acier de construction.

Couverture.

Magonnerie.

Isolation
0 Eléments intérieurs d'architecture (murs, planchers, plafonds).
1 Essai et mise en service.

PRrOO~NOUTDWN R

1.6 RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois par semaine, de maniére qu'il reflete les
modifications aux activités, I'achévement des activités ainsi que les activités en cours d'exécution.
2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des travaux,
compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les prévisions courantes,
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les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures d'atténuation possibles.

1.7 REUNIONS DE PROJET

A Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier; identifier les
activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards. Sont considérées en
retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent les dates respectives
approuvées figurant au calendrier de référence.

2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les rattraper.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 MODALITES ADMINISTRATIVES

A

.10

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des
travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Consultant, aux fins d'examen. Un
retard a cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai
d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépét de documents et d'échantillons
avant que I'examen de I'ensemble des pieéces soumises soit complétement terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de
produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore que les
caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (Sl), des valeurs converties peuvent étre
acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Consultant. Par cette
vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou
seront déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et des échantillons soumis a été
examiné et trouvé conforme aux exigences des travaux et des documents contractuels. Les
documents et les échantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport
avec le projet particulier seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Consultant, au moment du dép6t des documents et des échantillons, des écarts
gue ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer les
motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés
par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Consultant ne dégage
en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pieces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Consultant ne dégage
en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces conformes aux exigences des
documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

1.2 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

A

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques
de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir I'Entrepreneur
pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant
une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de Québec, lorsqu’exigé.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de montage,
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les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre renseignement
nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou
raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins qu'il y eu
coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle les ouvrages ou les
éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au devis et aux dessins
d'avant-projet.

Laisser 5 jours au Consultant pour examiner chaque lot de documents soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Consultant ne sont pas censées faire varier
le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Consultant par écrit avant d'entreprendre
les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Consultant en conformité
avec les exigences des documents contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau,
aviser le Consultant par écrit des modifications qui ont été apportées en sus de celles exigéees.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi contenant les
renseignements suivants :

A la date;
2 la désignation et le numéro du projet;
.3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;
4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis;
5 toute autre donnée pertinente.
Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
A la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
.3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
A le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant

que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place ont été
vérifiées et que lI'ensemble est conforme aux exigences des documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
A les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur

place, ainsi que les jeux et les dégagements;

les détails concernant le montage ou le réglage;

les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;

les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de cablage;

les schémas unifilaires et les schémas de principe;
.10 les liens avec les ouvrages adjacents.

.6 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Consultant en a terminé la vérification.

wo~NO AW

Soumettre une (1) copie électronique et 2 copies papier des dessins d'atelier prescrits dans les
sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Consultant.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication standard,
soumettre une copie électronique ou 2 copies papier des fiches techniques ou de la documentation
du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Consultant.
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A1 Soumettre une copie électronique et 2 copies papier des rapports des essais prescrits dans les

A2

A3

14

15

.16

17

18

sections techniques du devis et exigés par le Consultant.

A Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des
matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des travaux ont
été éprouveés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre une copie électronique et 2 copies papier des certificats prescrits dans les sections

techniques du devis et exigés par le Consultant.

A Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et signés
par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux, matériels et
systemes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et indiquer la
désignation du projet.

Soumettre une copie électronique et 2 copies papier des instructions du fabricant prescrites dans

les sections techniques du devis et exigées par le Consultant.

A Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et
systemes, y compris des notices particulieres et des fiches signalétiques indiquant les
impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité & mettre en place.

Soumettre une copie électronique et 2 copies papier des rapports des contrbles effectués sur place

par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Consultant.

A Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant
dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systemes
installés aux instructions du fabricant.

Soumettre une copie électronique et 2 copies papier des fiches d'exploitation et d'entretien
prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Consultant.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent aux
travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Consultant et qu'aucune erreur ou omission n'a
été décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées, les imprimés sont
retournés, et les travaux de fagonnage et d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins
d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés
doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant que les travaux de faconnage
et d'installation puissent étre entrepris.

1.3 ECHANTILLONS

A

Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des sections
techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Consultant.

Aviser le Consultant par écrit, au moment de la présentation des échantillons de produits, des
écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la gamme
d'échantillons nécessaires.
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5 Les modifications apportées aux échantillons par le Consultant ne sont pas censées faire varier le
prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Consultant par écrit avant d'entreprendre
les travaux.
.6 Apporter aux échantillons les maodifications qui peuvent étre demandées par le Consultant tout en

respectant les exigences des documents contractuels.

7 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de laquelle la
qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

1.4 ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

A Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section 1 45 00 - Contréle de la
qualité.

1.5 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

A Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail
pertinente immédiatement apreés I'attribution du contrat.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1- GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 02 85 00.01 Traitement de la contamination fongique

1.2 REFERENCES

A1 Province de Québec
A Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. 2002.
2 Code canadien du travail, Reglement canadien sur la sécurité et la santé au travail 2002.

1.3 DOCUMENTS/, ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/, INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre un plan de santé et de sécurité particulier au site dans les sept (7) jours suivant la date
de I'ordre de commencement des travaux et avant la mobilisation du chantier. Le plan doit
comprendre ce qui suit.

A Analyse des risques ou des dangers de chaque tache et de chaque activité figurant dans le
plan de travail, des points de vue de la santé et de la sécurité.

2 Liste de vérification des éléments a inspecter quotidiennement; description des corrections
apportées.

3 Renseignements sur la formation et les activités du personnel, y compris ce qui suit :
A le nom des personnes, et de leurs remplacants, qui sont responsables des

guestions de santé et de sécurité, les risques présents sur le site et l'utilisation de
I'équipement de protection individuelle;
2 les méthodes de travail pouvant contribuer a réduire les risques pour la santé et la
sécurité; l'utilisation sans danger des moyens de contréle technique et des
équipements sur le chantier; les exigences en matiére de surveillance médicale, y
compris la reconnaissance des symptémes et des signes pouvant indiquer une trop
grande exposition au danger ou aux risques; les éléments du plan de santé et de
sécurité particulier au site.
A4 Programme d'équipement de protection individuelle (EPI), portant sur ce qui suit :
A les procédures a observer pour mettre et retirer I'EPI;
2 la sélection de I'EPI en fonction des risques présents au lieu de travail;
.3 'usage et les limites de I'EPI;
A4 la durée des travaux; lI'entretien et I'entreposage de I'EPI;
5 la décontamination et I'évacuation/I'élimination de I'EPI;
6 l'inspection de I'EPI, avant, durant et aprés utilisation;
7 I'évaluation de l'efficacité du programme d'EPI; les limites de I'EPI aux
températures extrémes; les facteurs médicaux a prendre en compte;
la surveillance médicale des personnes affectées a un site contaminég;
la fréquence et les types de contréles de la qualité de I'air; le contrdle des
personnes; les appareils et les méthodes d'échantillonnage de I'environnement, y
compris l'entretien et I'étalonnage des matériels de mesure et de prélévement;
.10 les mesures de contréle a mettre en oeuvre au site, y compris l'utilisation d'un plan
du site, I'établissement de zones de travail, la mise en place d'un systéeme de

© ®
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surveillance mutuelle, les communications sur le site, la sécurité sur le site, les
moyens d'alerte en cas d'urgence, les modes opératoires normalisés, I'endroit le
plus rapproché ou I'on peut obtenir de I'assistance médicale;

A1 les méthodes de décontamination des personnes et du matériel;

A2 le plan d'intervention en cas d'urgence : planification d'urgence, réles des différents
intervenants, chaine de commandement et de communication, identification et
prévention des urgences, distances de sécurité et lieux de refuge, sécurité et
contr6le sur le site, voies et méthodes d'évacuation, méthodes de décontamination
non prévues a la section portant sur la décontamination, soins médicaux d'urgence
et premiers secours, procédures d'alerte et d'intervention, analyse critique de
l'intervention et suivi, équipement de protection individuelle, équipement d'urgence,
topographie du site, implantation des ouvrages, conditions météorologiques
prédominantes, rapports d'incidents aux organismes locaux, provinciaux ou

fédéraux;
A3 le programme établi de protection respiratoire concernant les activités du projet;
14 le traitement des cas de stress thermique (dus a la chaleur ou au froid);
15 le travail en espace clos;
3 Le Représentant du Ministére et le Consultant examinera le programme de santé et de sécurité

établi par I'Entrepreneur pour le site et lui remettra ses observations dans les sept (7) jours suivant
la réception du programme. Au besoin, I'Entrepreneur devra réviser son programme de santé et de
sécurité et le soumettre a nouveau au Représentant du Ministére et au Consultant au plus tard sept
(7) jours apres réception des observations formulées par le Représentant du Ministére et le
Consultant.

A4 Essai d'ajustement des appareils de protection respiratoire : soumettre, dans les sept (7) jours
suivant la date de l'ordre de commencement des travaux et avant la mobilisation du chantier, un
document certifiant que les appareils de protection respiratoire utilisés par les travailleurs sur le
chantier ont été soumis a un essai d'ajustement.

5 Plan d'intervention d'urgence sur le site : étudier les instructions normales d'opérations a mettre en
oeuvre durant les urgences.

.6 Plan d'intervention d'urgence hors site
A Avant de commencer des travaux comportant la manutention de matiéres dangereuses,
élaborer un plan d'intervention d'urgence hors site.
2 Le plan doit prévoir une intervention immédiate en cas de situation grave sur le site, par

exemple une explosion, un feu ou la migration ou le transport de quantités importantes de
matiéres toxiques ou dangereuses a partir du site.

1.4 EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

A Observer les normes et les réglements prescrits afin d'assurer le déroulement normal des
opérations sur les sites contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

1.5 CONDITIONS DU SITE

A Les activités sur le site comportent un contact avec :
A Contamination fongique dans I'entretoit et sur le toit.

1.6 EXIGENCES GENERALES

A Rédiger un plan de santé et de sécurité particulier au site avant de commencer des travaux sur le
site; continuer de mettre en oeuvre, de maintenir en vigueur et de faire respecter le plan jusqu'a la
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démobilisation finale du chantier. Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des prescriptions
du devis des travaux.

2 S'assurer que les lignes directrices en matiére de santé et de sécurité contribuent a créer un
environnement de travail sécuritaire comportant le minimum de risques pour le personnel affecté au
site, et a réduire au minimum les répercussions, sur le public en général et sur I'environnement, des
activités comportant un contact avec des matiéres ou des déchets dangereux.

3 L'exemption ou la substitution d'une partie ou d'une disposition quelconque des lignes directrices en
matieére de santé et de sécurité prescrites dans la présente section ou, encore, le plan révisé de
santé et de sécurité particulier au site doivent étre soumis par écrit au Représentant du Ministére et
au Consultant. Le Représentant du Ministére et le Consultant feront connaitre par écrit s'il accepte
ces changements ou s'il demande des améliorations.

1.7 RESPONSABILITES

A Assumer la sécurité des personnes et des biens sur le site, la protection des personnes en dehors
du site ainsi que la protection de I'environnement si I'exécution des travaux peut avoir des
répercussions sur eux.

2 Respecter et faire respecter par les employés les exigences de sécurité précisés dans les

documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements locaux, provinciaux et fédéraux
pertinents, ainsi que dans le plan de santé et de sécurité particulier au site.

1.8 COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS A L'EGARD DES RISQUES

A Se conformer au Reglement sur l'information concernant les produits controlés, Décret.

2 Se conformer au Code canadien du travail, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail, Partie X - Substances dangereuses.

3 Fournir au Représentant du Ministére et au Consultant les fiches signalétiques et la documentation

relatives a toute substance chimique que I'Entrepreneur ou son représentant ont l'intention
d'apporter sur le chantier.

1.9 ARRET DES TRAVAUX

A Accorder a la protection de I'environnement et a la santé et la sécurité du public et du personnel du
chantier priorité sur les questions reliées au co(t et au calendrier des travaux.

2 Le Représentant du Ministére et le Consultant peuvent aussi interrompre les travaux pour des
raisons de santé et de sécurité.

1.10 RISQUES IMPREVUS

A Si une situation ou un risque particuliers ou imprévus surviennent durant I'exécution des travaux,
interrompre ces derniers et en informer immédiatement le Représentant du Ministére et le
Consultant, de vive voix et par écrit.
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1.11 SANTE, SECURITE ET HYGIENE DU PERSONNEL

A Formation : toutes les personnes qui entrent sur le site doivent recevoir une formation répondant
aux exigences prescrites. La séance de formation doit étre complétée par I'agent de santé et de
sécurité.

2 Niveaux de protection requis : établir des niveaux de protection pour chaque zone de travail, suivant

le type d'activité prévue et le lieu d'exécution de l'activité.

3 Equipement de protection individuelle
A Fournir aux personnes travaillant sur le site I'équipement de protection individuelle requis.
S'assurer que le matériel de sécurité et I'équipement de protection individuelle sont gardés
propres et en bon état.

4 Etablir des régles pour I'utilisation de I'équipement de protection individuelle; s'assurer que ces
regles sont observées rigoureusement par les personnes se trouvant sur le site; les regles ci-aprés
doivent également étre observées.

A Les lunettes prescrites doivent étre équipées de verres de sécurité. Il est interdit de porter
des lentilles cornéennes a l'intérieur des zones de travail sur le site.
2 Les personnes se trouvant dans une zone de travail susceptible d'étre contaminée doivent

porter des bottes ou des chaussures munies d'un embout de protection en acier et
protégées par des couvre-chaussures en caoutchouc.

3 Eliminer ou décontaminer a la fin de chaque journée de travail I'équipement de protection
individuelle qui a été porté sur le site.

A4 Décontaminer I'équipement de protection individuelle réutilisable avant de le remettre & une
personne.

5 S'assurer que les personnes travaillant sur le site vérifient I'ajustement de leur appareil de
protection respiratoire avant d'entrer dans une zone de travail contaminée ou susceptible
de I'étre.

.6 S'assurer que les cheveux ne nuisent pas a I'ajustement de I'appareil de protection

respiratoire.

5 Protection respiratoire
A Donner aux personnes travaillant sur le site une formation poussée sur I'utilisation, les
limites et I'ajustement des appareils de protection respiratoire a adduction d'air et a
adduction d'air filtré, conformément aux réglements prescrits.

2 Etablir un programme d'utilisation des appareils de protection respiratoire; le mettre en
oeuvre et le maintenir en vigueur.
3 Surveiller les concentrations de polluants atmosphériques auxquelles sont exposées les

personnes travaillant sur le site; évaluer les besoins en protection respiratoire et fournir
I'équipement nécessaire.

A4 S'assurer que les niveaux de protection ont été choisis en tenant compte des risques de
pollution atmosphérique et des principaux contaminants relevés sur le site.
5 A défaut d'informations complémentaires sur la qualité de I'air ou d'informations confirmant

la présence d'autres contaminants, assurer au moins les niveaux ci-aprés de protection
respiratoire.

.6 Informer immédiatement le Représentant du Ministére et le Consultant lorsque les
conditions imposent de relever le niveau de protection respiratoire.
7 Assurer une protection respiratoire appropriée durant I'exécution des travaux. S'assurer au

moins que les personnes se trouvant dans une zone de travail susceptible d'étre
contaminée ont recu un équipement approprié de protection respiratoire.
.8 Evaluer I'aptitude des personnes travaillant sur le site & porter une protection respiratoire.
.9 S'assurer que les personnes travaillant sur le site sont capables de vérifier I'ajustement de
leur appareil de protection respiratoire avant d'entrer dans une zone de travail susceptible
d'étre contaminée.
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.6 Stress di au froid/a la chaleur : mettre en oeuvre un programme de surveillance du stress di a la
chaleur et au froid, et I'incorporer au plan de santé et de sécurité particulier au site.
v Consignes d'hygiéne et de décontamination des personnes : fournir au moins ce qui suit :
A des contenants appropriés pour le stockage et I'élimination de I'équipement de protection
individuelle jetable;
2 de I'eau potable et des installations sanitaires appropriées;
.8 Matériels d'urgence et de premiers soins
A Placer sur le site, dans un endroit approprié, des matériels d'urgence et de premiers soins,
y compris une trousse de premiers soins, une douche oculaire portative et deux extincteurs
d'incendie a poudre de 9 kg pour feux ABC.
2 Deux appareils de protection respiratoire autonomes, des couvertures et des serviettes,
une civiére et une siréene a main pour donner l'alarme.
.3 Au moins un (1) technicien certifié en premiers soins doit se trouver en tout temps sur le
site lorsque des travaux sont en cours d'exécution.
9 Communications sur le site

A
2

3

Afficher les numéros de téléphone d'urgence prés des téléphones se trouvant sur le site.
S'assurer que I'on a mis en place un systéme de surveillance mutuelle et établi un systéme
de signaux manuels.

Fournir un systéme d'alarme pour avertir les employés d'une situation d'urgence ou pour
arréter les travaux si cela est nécessaire.

Equiper certaines personnes de postes émetteurs-récepteurs.

Réunions sur la sécurité : tenir une réunion de sécurité a l'intention du personnel, chaque
jour ou plus souvent si une situation particuliére I'exige; prévoir des cours de mise a niveau
des connaissances concernant I'équipement et les protocoles existants; étudier les
guestions et les protocoles courants de sécurité, et examiner toute nouvelle condition qui se
présente. Tenir des réunions supplémentaires au besoin.

1.12 SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR

A

Programme de surveillance de la qualité de l'air

A

2

Elaborer un programme de surveillance de la qualité de I'air satisfaisant aux exigences
prescrites.

Durant le déroulement des travaux, surveiller la qualité de I'air & l'intérieur et autour des
zones de travail. Effectuer des mesures a intervalles réguliers et en rapprochant ces
intervalles selon les conditions. Signaler tout écart par rapport aux valeurs naturelles de
concentration au Représentant du Ministére et au Consultant qui, en collaboration avec
l'agent de santé et de sécurité, décidera lorsqu'il faut interrompre et reprendre les travaux.
L'utilisation du matériel de mesure de la qualité de l'air doit étre confiée a des personnes
ayant recu une formation appropriée et elle doit se faire sous la surveillance de I'agent de
santé et de sécurité.

Mesurer la qualité de I'air a intervalles réguliers autour des zones de travail en activité.
Prendre au moins une mesure par heure, et plus souvent si les circonstances I'exigent.
Fournir un indicateur de direction et de vitesse du vent avec enregistrement permanent des
données et l'installer sur le site & un endroit libre d'obstacle au-dessus de l'aire d'activité
des travailleurs et de maniére qu'il soit a la vue de ces derniers.

Rapports sur la qualité de I'air : communiquer les résultats des mesures tous les jours au
Représentant du Ministére et au Consultant sur un formulaire distinct.
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1.13 INTERVENTION EN CAS D'URGENCE

A Satisfaire aux exigences prescrites en ce qui concerne l'intervention en cas d'urgence.

1.14 CONTROLE DU SITE

A Le site doit satisfaire aux exigences prescrites.
A Travaux en espace clos (entretoit).

2 Programme de travail en espace clos : le travail en espace clos doit satisfaire aux exigences
ci-aprés.
A Loi sur la santé et la sécurité du travail, Réglement sur les établissements industriels et

commerciaux, R.R.Q., Section IX - Travaux d'entretien et de réparation et travaux
dangereux , 9.3 Travail dans un espace clos.

2 Loi sur la santé et la sécurité du travail, Code de sécurité pour les travaux de construction, R.R.Q.,
Section Il - Chantiers de construction, 3.21. Travail dans un espace clos.
3 Code Canadien du travail, Réglement canadien sur la santé et la sécurité au travail, Partie XI -

Espaces clos.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1- GENERALITES

1.1 CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE

A Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du Code national du batiment
(CNB), y compris tous les modificatifs publiés jusqu'a la date limite de réception des soumissions, et
des autres codes provinciaux ou locaux pertinents; en cas de divergence entre les exigences des
différents documents, les plus rigoureuses prévaudront.

2 Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apres, ou les dépasser.
A Les documents contractuels.
2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

1.2 DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

A Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de I'amiante
appliqués par projection ou a la truelle présente des dangers pour la santé. Si des matériaux
présentant cet aspect sont découverts au cours de travaux de démolition, interrompre
immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministére et le Consultant.

2 PCB (polychlorobiphényles) : Si des polychlorobiphényles sont découverts au cours de travaux de
démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministére et le
Consultant.

3 Moisissures : Si des moisissures sont découvertes au cours de travaux de démolition, se reporter a

la section 02 85 00.01 - Traitement de la contamination fongique - Précautions minimales.

1.3 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

A Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les réglements municipaux doivent étre
respectes.

1.4 1LOI SUR LES PARCS NATIONAUX

A Exécuter les travaux conformément a la Loi sur les parcs nationaux lorsque ceux-ci sont exécutés a
I'intérieur des limites d'un parc national.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A Sans objet.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A

Sans objet.

1.2 REFERENCES

A

Sans objet

1.3 INSPECTION

A

Le Consultant doit avoir acces aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des ouvrages est
exécutée a I'extérieur du chantier, I'acces a cet endroit doit également lui étre assuré pendant toute
la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou a des
essais spéciaux commandés par le Consultant ou exigés aux termes de réglements locaux visant le
chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis aux
inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir I'ouvrage en question,
voir & I'exécution des inspections ou des essais requis a la satisfaction des autorités compétentes,
puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Consultant peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont la conformité aux
documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, l'ouvrage en question est déclaré non
conforme aux exigences des documents contractuels, I'Entrepreneur doit prendre les mesures
nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux exigences spécifiées, et assumer les frais
d'inspection et de réparation. Si I'ouvrage en question est déclaré conforme aux exigences des
documents contractuels, le Représentant du Ministére assumera les frais d'inspection et de remise
en état ainsi engagés.

1.4 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

A

Le Représentant du Ministere se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le colit de ces services sera assumé par le Représentant du Ministére.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des
inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur de sa
responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des documents
contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné exigera
une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature
et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les défauts et les imperfections selon
les directives du Représentant du Ministére et/ou du Consultant, sans frais additionnels pour le
Représentant du Ministére et assumer le co(it des essais et des inspections qui devront étre
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effectués apres ces corrections.

1.5 ACCES AU CHANTIER

A Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir acces au chantier ainsi qu'aux ateliers de
fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils disposent
des moyens d'acces voulus.

1.6 PROCEDURE

A Aviser d'avance I'organisme appropri€, le Représentant du Ministére et le Consultant lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

3 Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons
et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis pour I'entreposage et la
cure des échantillons.

1.7 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

A Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés par le
Représentant du Ministére ou le Consultant, soit parce gu'ils n'ont pas été exécutés selon les régles
de Il'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits défectueux, et ce,
méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question selon
les exigences des documents contractuels.

2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été endommagés
lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

3 Si, de l'avis du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages défectueux
ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de I'ouvrage déduira du prix
contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui prescrit dans les documents
contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le Représentant du Ministére.

1.8 RAPPORTS

A Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Consultant.

2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages inspectés
ou mis a I'essai et au fabricant ou au fagconneur des matériels inspectés ou mis a l'essai, selon le
cas.

1.9 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

A Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
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2 Le colt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux termes

des documents contractuels ou des reglements locaux visant le chantier sera soumis a
I'approbation du Représentant du Ministére et du Consultant et pourra ultérieurement faire I'objet
d'un remboursement.

1.10 ECHANTILLONS D'OUVRAGES

A Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences du
présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de fournir des
échantillons d'ouvrages.

2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le Consultant.

3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Consultant dans un délai
raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

A4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce
sens ne sera acceptée.

5 Au besoin, le Consultant aidera I'Entrepreneur a établir un calendrier de préparation des
échantillons d'ouvrages.

.6 Enlever les échantillons d'ouvrages a la fin des travaux ou au moment déterminé par le Consultant.
v Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de I'ouvrage fini.
.8 Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d'échantillons d'ouvrages, si ces

derniers peuvent ou non faire partie de l'ouvrage fini et a quel moment ils devront étre enlevés, le
cas écheéant.

1.11 ESSAIS EN USINE

A Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés ou prescrits dans les
différentes sections du devis.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 EXIGENCES CONNEXES
A Sans objet.
1.2 REFERENCES
A Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le bois.
2 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.
2 Association canadienne de normalisation (CSA International)
A CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et pratiques
normalisées pour le béton.
2 CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaquée en sapin de Douglas.
3 CAN/CSA-S269.2-M1987(C2003), Echafaudages.
A4 CAN/CSA-Z321-96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.
3 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water

A EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing
Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

1.3 DOCUMENTS/, ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/, INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons & soumettre.

1.4 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A

Référer au plan du site indiquant la zone des travaux, la zone de mobilisation et d’entreposage ainsi
que les voies d'acces a utiliser.

Préparer un plan détaillé indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de la zone qui doit étre
cléturée et utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier requises, les voies d'accés
a la zone cléturée et les détails d'installation de la cléture.

Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dépbts de boue.
Indiguer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre
I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.5 ECHAFAUDAGES

A

Echafaudages : conformes a la norme CAN/CSA-S269.2.
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2 Fournir les échafaudages, les plates-formes et les escaliers temporaires nécessaires a l'exécution

des travaux, et en assurer |'entretien.

1.6 MATERIEL DE LEVAGE

A Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer I'entretien et la manoeuvre. Prendre les
arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour l'utilisation du matériel de levage.

2 La manoeuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

1.7 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

A S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des matériaux et des
matériels.

2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas en

compromettre l'intégrité.

1.8 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

A Il sera permis de stationner sur le site (stationnement existant), a la condition que cela n'entrave
pas I'exécution des travaux et des opérations des occupants.

2 Aménager des voies convenables d'accés au chantier et en assurer I'entretien.

1.9 MESURES DE SECURITE

A Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, apres les heures de travail et pendant les
jours de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s'y trouvent, et en
assumer les frais.

1.10 BUREAUX

A Ameénager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22 degrés Celsius, doté d'appareils
d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes pour
permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour I'étalement des dessins.

2 Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger a un endroit facile d'acces.

1.11 ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

A Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a lI'entreposage des
matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a l'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.
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1.12 INSTALLATIONS SANITAIRES

A

Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux
reglements pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires locales.
Garder les lieux et le secteur propres.

1.13 SIGNALISATION DE CHANTIER

A

Dans les trois (3) semaines suivant la signature du contrat, fournir un panneau de chantier et
l'installer a I'endroit désigné par le Représentant du Ministére.

Le panneau doit mesurer 2.4 m x 2.4 m, étre fait de contreplaqué avec ossature en bois et porter
une inscription réalisée par un peintre en lettrage.

Sur le panneau doivent étre indiqués le nom du Maitre de l'ouvrage, du Consultant et de
I'Entrepreneur; le lettrage stylisé employé sera déterminé par le Représentant du Ministéere.

Mis a part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne peut étre
installé sur le chantier.

1.14 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

A

.10

Au besoin, aménager des voies d'acces ainsi que des voies de déviation temporaires afin de
maintenir la circulation.

Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de construction, sauf
indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministére ou du Consultant.

Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les services de
surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de dispositifs d'éclairage
autour et devant I'équipement et la zone des travaux, la mise en place et I'entretien de panneaux
d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de panneaux de direction appropriés.

Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui entrent sur le
chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiére.

S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces derniéres sont
adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées a la suite des travaux de
construction.

Construire les voies d'accés et les pistes de chantier nécessaires.

Aménager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur adéquates; éviter les courbes
prononcées, les virages sans visibilité et toute intersection dangereuse.

Prévoir les panneaux de signalisation, les barricades et les marquages distinctifs nécessaires a une
circulation sécuritaire.

Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiére afin d'assurer le déroulement sécuritaire
des activités en tout temps.
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A1 L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'accés et des pistes de chantier sont

assuijettis a I'approbation du Représentant du Ministére.
A2 Prévoir I'enlevement de la neige pendant la période des travaux, le cas échéant.

13 Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier désignées par le Représentant du
Ministere et/ou le Consultant.

1.15 NETTOYAGE

A Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux
d'emballage.

2 Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.

3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les

matériaux/matériels récupérés.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A

Sans objet.

1.2 REFERENCES

1.3 QUALITE
A

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du devis.

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions du
devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou systemes aux
normes pertinentes, le Représentant du Ministére et/ou le Consultant se réservent le droit de la
vérifier par des essais.

Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents contractuels, les frais occasionnés
par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministére, sinon ils devront étre assumeés
par I'Entrepreneur.

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour I'exécution des
travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont
destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature, l'origine et la qualité des produits
fournis.

La politique d'achat vise a acquérir, a un codt minimal, des articles contenant le plus grand
pourcentage possible de matiéres recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux
satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des matériaux/matériels
recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution des travaux.

Les produits trouves défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les
conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de dégager
I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques d'omission ou
d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlévement et le remplacement des produits défectueux a
ses propres frais, et il sera responsable des retards et des colts qui en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant du
Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les
matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en
évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une
instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des locaux
d'installations mécaniques ou électriques.
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1.4 FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

A

Immédiatement apres la signature du contrat, prendre connaissance des exigences relatives a la
livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la livraison des produits
sont prévisibles, en aviser le Représentant du Ministére et le Consultant afin que des mesures
puissent étre prises pour leur substituer des produits de remplacement ou pour apporter les
correctifs nécessaires, et ce, suffisamment a I'avance pour ne pas retarder les travaux.

Si le Représentant du Ministére ou le Consultant n'a pas été avisé des retards de livraison
prévisibles au début des travaux, et s'il semble probable que I'exécution des travaux s'en trouvera
retardée, le Représentant du Ministere ou le Consultant se réserve le droit de substituer aux
produits prévus d'autres produits comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le
prix du contrat en soit pour autant augmenté.

1.5 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

A

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les
salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le
moment de les incorporer a I'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés sous une
enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un plancher en
béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre. Le
stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux et autres sur des
supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente
afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous les jours,
enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail. Prendre toutes
les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du Représentant
du Ministére et du Consultant.

Retoucher & la satisfaction du Représentant du Ministére et du Consultant les surfaces finies en
usine qui ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés
pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche sur les
plaques signalétiques.

1.6 TRANSPORT

Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

Les frais de transport des produits fournis par le Maitre de I'ouvrage seront assumés par le
Représentant du Ministére. Assurer le déchargement, la manutention et I'entreposage de ces
produits.
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1.7 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

A Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les
instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants
fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.

2 Aviser par écrit le Représentant du Ministére et le Consultant de toute divergence entre les
exigences du devis et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

3 Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministere et/ou le

Consultant pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des
produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

1.8 QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

A La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre exécutés par
des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le Représentant du
Ministére et le Consultant si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises pour
exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére et/ou le Consultant se
réserve le droit d'interdire I'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

3 Seul le le Consultant peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des travaux et les
compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est irrévocable.

1.9 COORDINATION

A S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de 'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

2 Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place des
traversées, des manchons et des accessoires.

1.10 ELEMENTS A DISSIMULER

A Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables électriques dans les
planchers, dans les murs et dans les plafonds des piéces et des aires finies.

2 Avant de dissimuler des éléments, informer le Consultant de toute situation anormale. Faire
l'installation selon les directives du Consultant.

1.11 REMISE EN ETAT

A Se reporter a la section 01 73 00 - Exigences concernant l'exécution des travaux.
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1.12 EMPLACEMENT DES APPAREILS

A L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels électriques
ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

2 Informer le Consultant de tout probléeme pouvant étre causé par le choix de I'emplacement d'un
appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.

1.13 FIXATIONS - GENERALITES

A Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pieces de fixation métalliques ayant les
mémes texture, couleur et fini que I'élément a assujettir.

2 Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

3 Sauf si des pieces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites dans la
section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des attaches et des
ancrages a |'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a chaud.

4 Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et de la
résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en bois ou en
toute autre matiere organique ne sont pas acceptees.

5 Eviter d'utiliser des fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme et les poser avec soin.
Obtenir I'approbation du Consultant au préalable.

.6 Les pieces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de I'élément dans lequel
elles sont ancrées seront refusées.

1.14 FIXATIONS - MATERIELS

A Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en matériau
approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

2 Sauf indication contraire, utiliser des pieces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a téte
hexagonale. Utiliser des piéces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des installations
extérieures.

3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur supérieure a

leur diamétre.
A4 Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de blocage en

tble avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assuijettir des appareils et des
matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles résilientes.

1.15 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

A Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir I'autorisation écrite du
Consultant avant de découper ou de percer un élément d'ossature ou d'y passer un manchon.

1.16 RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

A Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures fixées
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par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement des travaux,
et/ou les occupants du batiment.

2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des
canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de maniére approuvée par les
autorités responsables, repérer les points d'obturation et les consigner.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A

Sans objet.

1.2 REFERENCES

A

Sans objet.

1.3 PROPRETE DU CHANTIER

A

.10

A1

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut
autres que ceux générés par le Maitre de I'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des heures
prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux
de rebut ne doivent pas étre brdlés sur le chantier.

Garder les voies d'accés au batiment exemptes de glace et de neige, le cas échéant.
Entasser/empiler la neige aux endroits désignés seulement.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'‘élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs a bascule pour I'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones
exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier
a la fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou toxiques. Il
est toutefois interdit d'utiliser le systéme de ventilation du batiment & cet effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface a
nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés soulevées
ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne contaminent pas les
systemes du batiment.

1.4 NETTOYAGE FINAL

A Avant de présenter sa demande d’acceptation provisoire de I'ouvrage, I'entrepreneur doit enlever
tous les produits, I'outillage, le matériel de construction, les travaux temporaires ainsi que tous les
déchets et débris, autres que ceux qui se rapportent aux travaux du maitre de I'ouvrage, des autres
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entrepreneurs et de leurs employés, le cas échéant, de maniére a ce que I'ouvrage soit propre et
prét a étre occupé par le maitre de I'ouvrage.

1.5 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage.

2 Evacuer les déchets du site conformément a la réglementation en vigueur.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 02 85 00 Traitement de la contamination fongique

1.2 REFERENCES

A CSA International
2 Code national du batiment du Canada 2015 (CNBC), Partie 8, Mesures de sécurité aux abords des
chantiers

1.3 DOCUMENTS/, ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/, INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre et 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

1.4 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

A Vérifier le Rapport sur les substances dangereuses et prendre les mesures nécessaires pour
préserver I'environnement.

2 Si un matériau ressemblant a de I'amiante appliqué par projection ou a la truelle ou encore a
d'autres matiéres désignées et répertoriées comme dangereuses est découvert pendant I'exécution
des travaux, suspendre ces derniers, prendre les précautions appropriées et aviser immédiatement
le Consultant.

A Reprendre les travaux seulement aprés avoir recu des directives écrites du Consultant.

3 Prévenir le Représentant du Ministére et le Consultant avant d'entraver I'accés au batiment ou
d'interrompre les services.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 EXAMEN

A Inspecter le batiment en compagnie du Représentant du Ministére et du Consultant et vérifier
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I'emplacement et I'étendue des éléments qui doivent étre enlevés, éliminés, valorisés, recyclés,
récupéreés, et de ceux qui doivent demeurer en place.

2 Repérer et protéger les canalisations de services publics et veiller a garder en bon état celles qui
sont toujours en service sur le terrain.

3 Aviser les compagnies de services publics et obtenir de celles-ci les approbations nécessaires
avant de commencer les travaux de démolition.

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

A Protection des ouvrages en place
A Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement, I'affaissement ou tout
autre endommagement des structures, des ouvrages d'aménagement paysager et des
parties du batiment a conserver. Assurer I'étaiement et le contreventement des ouvrages au

besoin.

2 Limiter le plus possible la poussiére et le bruit produits par les travaux, ainsi que les
inconvénients causés aux occupants des lieux.

3 Protéger les appareils, les systemes et les installations mécaniques et électriques du
batiment ainsi que les canalisations de services publics.

4 Fournir les écrans pare-poussiere, les baches, les garde-corps, les éléments de support et

les autres dispositifs de protection nécessaires.

2 Travaux de démolition/d'enlévement

A Enlever les éléments et les ouvrages indiqués.

2 Couper a angle droit les surfaces adjacentes non touchées par les travaux, au moyen d'une
scie ou de tout autre moyen approuvé par le Consultant.

3 Protéger les dispositifs de transfert de charge ainsi que les joints adjacents.

4 Enlever les éléments du batiment existant pour permettre la réalisation de la nouvelle
construction.

5 Retailler les rives des composants partiellement démolis du batiment selon les tolérances

spécifiées par le Consultant en vue de faciliter la mise en place des nouveaux éléments.

3.3 NETTOYAGE

A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
01 7411 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travalil.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

3 Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démalition pour savoir quels sont les matieres et les
matériaux a récupérer en vue de leur réutilisation/réemploi.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations

appropriées.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A

Section 02 41 99 Démolition — Travaux de petite envergure

1.2 REFERENCES

A

Santé Canada/Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
A Fiches signalétiques (FS).

Lignes directrices applicables a I'évaluation et I'élimination de la contamination fongique en milieu
intérieur 2000, Bureau of Environmental and Occupational Disease Epidemiology, New York City
Department of Health.

United States Department of Labor Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
A 29 CFR 1910.134 - Respiratory Protection.
2 29 CFR 1910.1200 - Hazard Communication.

United States Environmental Protection Agency (EPA), Mould Remediation in Schools and
Commercial Buildings, 2001.

1.3 DEFINITIONS

Produit de nettoyage : solution détergente.

Personne compétente : le Représentant du Ministére, le Consultant ou toute autre personne
pouvant établir, d'une part, qu'elle a obtenu la formation requise pour procéder au traitement de la
contamination fongique et, d'autre part, qu'elle est en mesure de repérer les risques liés a la
croissance microbienne dans le lieu de travail indiqué et de déterminer la méthode de traitement
appropriée, compte tenu du type d'exposition relevé.

Entrepreneur : entrepreneur chargé du traitement de la contamination fongique, qui exécute a cette
fin les travaux de démolition et procéde a I'enlevement des matériaux attaqués, selon les indications
de la présente section.

Polyéthyléne renforcé : feuille de polyéthyléne renforcé de fibres, indéchirable et dont les bords ont
été scellés avec du ruban adhésif lui-méme renforcé de fibres.

Aspirateur haute efficacité : aspirateur muni d'un filtre a trés haute efficacité, dit absolu, congu pour
collecter et retenir 99.97 % des fibres dont I'une ou l'autre dimension dépasse 0.3 micrométre. Autre
appellation : aspirateur HEPA.

CVCA : systeme de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air desservant des aires
occupées. Un systéme de CVCA comprend, sans toutefois s'y limiter, des appareils de traitement
de l'air, des conduits, des éléments terminaux et des évents.

Aire de travail contaminée : espace ou lieu spécifique ou des travaux de décontamination sont
effectués, ou toute autre partie du batiment ou de l'installation pouvant présenter un risque pour la
santé humaine en raison du traitement entrepris en vue d'enrayer la contamination fongique.
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.8 Zone occupée : toute section du batiment ou du lieu de travail qui ne fait pas partie de I'aire de
travail contaminée.
9 EPI : équipement de protection individuelle.
.10 Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air comprimé, capable

de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. Le pulvérisateur utilisé doit avoir une capacité
d'au moins six (6) litres.

1.4 EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

A Se conformer a la réglementation en vigueur pendant I'exécution des travaux. En cas de divergence
entre les exigences de cette réglementation et celles qui sont énoncées dans la présente section,
les exigences les plus rigoureuses prévaudront. Si les travaux envisagés ne sont assujettis a
aucune réglementation, suivre les lignes directrices les plus répandues au sein des groupes
professionnels reconnus mentionnés a l'article 1.2 - Références, les hygiénistes du travail, les
professionnels de la santé ou les ingénieurs en environnement par exemple.

1.5 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

A Le registre général constitue un dossier permanent du projet. Consigner les renseignements
pertinents et conserver les documents et autres éléments requis dans le dossier permanent du
projet.

1.6 RENSEIGNEMENTS PERTINENTS ET FORMATION

A Fournir au Représentant du Ministére et au Consultant, avant le début des travaux, les documents
montrant que tous les travailleurs qui participeront a ce projet ont obtenu la formation et les
renseignements pertinents relativement aux éventuels risques pour la santé associés a une
exposition aux champignons et aux moisissures ainsi qu'a la manutention de matiéres
dangereuses, et a l'utilisation d'appareils de protection respiratoire et de vétements de protection
jetables. Cette formation peut étre offerte dans le cadre d'un programme de conformité aux
exigences de la norme OSHA intitulée « Hazard Communication Strategy ou d'un document de
normalisation équivalent.

2 La formation et les renseignements pertinents doivent étre fournis par un conseiller désigné

possédant les connaissances nécessaires en matiére de sécurité dans le domaine de la
construction.

1.7 PROTECTION DES TRAVAILLEURS

A Appareil de protection respiratoire manuel a cartouche filtrante, jetable, de type N95 OSHA 29 CFR
1910.134 ou d'un modéle équivalent, assurant une protection adéquate contre les champignons et
les moisissures, et accepté par les autorités provinciales compétentes.

2 Gants et protection oculaire.
3 Combinaison en papier jetable, dans la mesure du possible.
4 L'étanchéité du masque des appareils de protection respiratoire utilisés par les travailleurs ne doit

pas étre compromise par des cheveux ou des poils faciaux.
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5 Les travailleurs ne doivent pas manger, boire ou macher de la gomme.
.6 Avant de quitter I'aire contaminée, les travailleurs doivent traiter leurs vétements de protection de la
méme facon que des déchets contaminés.
7 Les travailleurs doivent se laver les mains et le visage lorsqu'ils quittent l'aire de travail contaminée.

Des postes de lavage sont situés a proximité de I'aire des travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX/MATERIELS

A

Feuilles de recouvrement : tissé renforcé de fibres, de 0.15 mm d'épaisseur, liaisonné sur chaque
face a une feuille de polyéthyléne également renforcée de fibres.

Sacs a déchets : sacs de polyéthylene transparents, de 0.15 mm d'épaisseur, ne laissant pas les
poussiéres s'échapper.

Agent mouillant : eau vaporisée sur les matériaux contaminés par des moisissures.

Produit de nettoyage : solution détergente utilisée pour le nettoyage des surfaces contaminées avec
un linge humide et/ou un balai a franges ou une brosse.

Ruban adhésif : ruban renforcé de fibres, de type adhésif, servant a sceller les joints entre deux
feuilles de polyéthyléne renforcées de fibres et a fixer ces feuilles a des surfaces finies ou non
finies. Le ruban adhésif renforcé de fibres doit adhérer aussi bien aux surfaces séches qu'aux
surfaces humides.

Matériaux et matériels : fournir les matériaux et matériels tels que les feuilles de polyéthyléne
renforcé de fibres, le bois, les clous et les pieces de quincaillerie nécessaires au montage et au
démontage d'une enceinte de confinement autour de l'aire de travail contaminée.

2.2 OUTILS ET MATERIELS

A

Outils et matériels : convenant a I'élimination des moisissures et des champignons, et résistant aux
méthodes de décontamination apres usage.

Equipement de protection individuelle (notamment vétements de protection et appareils de
protection respiratoire jetables) : fourni en quantités suffisantes pendant toute la durée des travaux.

Aspirateurs : munis de filtres HEPA.

Echelles et/ou échafaudages : de longueur et de résistance appropriées, en quantités suffisantes
afin de favoriser la bonne progression des travaux.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 PREPARATION DE L'AIRE DE TRAVAIL CONTAMINEE (SURFACE DE MOINS DE 3 METRES CARRES EN

A

ZONE OCCUPEE)

L'aire de travail contaminée de méme que les zones adjacentes ou peu €éloignées doivent étre
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évacuées. Dans le cas des zones adjacentes a I'aire contaminée, I'évacuation des occupants n'est
pas nécessaire mais elle est fortement recommandée pour les bébés de moins de 12 mois, les
ainés, les personnes ayant depuis peu subi une intervention chirurgicale, les personnes
immunodéprimées ou les gens souffrant d'une maladie inflammatoire chronique du poumon.

Nettoyer les objets pouvant étre déplacés, qui se trouvent dans l'aire de travail contaminée, a l'aide
d'un aspirateur muni d'un filtre HEPA, les essuyer avec un linge humide, puis transférer ces objets
dans une aire propre, a I'abri de la contamination.

Débarrasser de la poussiére visible toutes les surfaces de l'aire de travail contaminée, ou
I'exécution des travaux peut vraisemblablement entrainer le déplacement de cette poussiére.
Utiliser un aspirateur haute efficacité et essuyer les surfaces avec un linge humide.

Ne pas utiliser d'air comprimé pour nettoyer les surfaces ou pour les débarrasser de la poussiére
déposée.

Sceller les grilles de reprise d'air situées dans l'aire de travail contaminée au moyen de feuilles de
polyéthyléne renforcé et de ruban adhésif également renforcé pour minimiser la migration des
contaminants vers les autres parties du batiment.

Recouvrir le plancher de I'aire contaminée de feuilles de polyéthyléne renforcé de 0.15 mm
d'épaisseur, hermétiquement scellées a I'aide de ruban adhésif également renforcé.

3.2 TRAITEMENT ANTIMICROBIEN DE L'AIRE DE TRAVAIL CONTAMINEE (SURFACE DE MOINS DE

3 METRES CARRES EN ZONE OCCUPEE)

Utiliser un pulvérisateur a brouillard fin et a faible débit pour humidifier (sans toutefois imprégner)
les matériaux contaminés qui doivent étre grattés. Exécuter les travaux de maniére a réduire le plus
possible la production de poussiére.

Les matériaux non poreux et semi-poreux peuvent étre nettoyés avec une solution détergente et
réutilisés, selon la profondeur atteinte par la croissance microbienne. Les éléments en bois doivent
étre retirés et mis au rebut si leur solidité a été compromise par cette croissance microbienne de
l'avis du Représentant du Ministére ou du Consultant.

Les matériaux poreux, l'isolant et les panneaux muraux dont la contamination fongique et/ou
I'numidité excessive ne se limitent pas & une petite surface, doivent étre enlevés, mis au rebut et
remplacés.

Les matériaux poreux peu contaminés qui peuvent étre nettoyes avec un aspirateur haute efficacité,
lavés et/ou essuyés avec un linge humide peuvent étre réutilisés, sous réserve de I'approbation du
Représentant du Ministére et du Consultant.

Mettre les matériaux de construction contaminés au rebut tel qu'indiqué.

En cours de traitement, si le Représentant du Ministére ou le Consultant craint que des zones
situées a l'extérieur de l'aire traitée ne soient contaminées, arréter les travaux et procéder
immédiatement a la décontamination des zones en question. La cause de cette contamination doit
aussi étre éliminée. L'accés aux zones contaminées doit étre interdit a toute personne ne portant
pas les vétements et I'équipement de protection requis jusqu'a ce qu'une inspection visuelle
établisse que ces zones sont exemptes de contamination.

Informer le Représentant du Ministére et le Consultant de la présence d'autres matériaux
contaminés par des champignons ou des moisissures découverts au cours des travaux et qui ne
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sont pas indiqués sur les dessins, dans le devis ou dans les rapports relatifs aux travaux. Ne pas
déplacer ces matériaux avant d'avoir recu des instructions précises du Consultant.

3.3 REMISE EN ETAT ET NETTOYAGE

A A de fréquents intervalles durant I'exécution des travaux et des I'achevement de ces derniers,
nettoyer l'aire de travail a I'aide d'un aspirateur haute efficacité et/ou d'une solution détergente
appliquée avec un balai a franges ou une brosse.

2 Effectuer les travaux nécessaires pour remettre l'aire de travail en état, tel qu'indiqué.

3 Laisser sécher les aires traitées et s'assurer, au moyen d'un examen visuel, qu'elles sont exemptes
de contamination, de poussiére et de débris.

4 Terminer en procédant, a l'aide d'un aspirateur haute efficacité et/ou d'une solution détergente
appliquée avec un balai a franges ou une brosse, a un nettoyage en profondeur des aires de travail
ainsi que des zones adjacentes touchées par les travaux.

3.4 ELIMINATION DES DECHETS

A Mettre la poussiére et les déchets contaminés par les moisissures dans deux sacs a déchets en
polyéthyléne transparent de 0,15 mm d'épaisseur, insérés I'un dans l'autre, et pouvant étre scellés
de maniere étanche. Traiter les feuilles de polyéthyléne et les vétements de protection jetables
comme des déchets; les plier de fagon & confiner la poussiére, puis les placer dans des sacs de
plastique qui seront ensuite hermétiquement fermés.

2 Nettoyer I'extérieur de chaque sac contenant des déchets avec un linge humide et une solution
détergente ou un aspirateur haute efficacité avant de le sortir de I'aire de travail contaminée.

3 Retirer les sacs a déchets du chantier. L'élimination des déchets et des matériaux contaminés par
des moisissures ne fait I'objet d'aucune disposition particuliere; ces déchets peuvent donc étre mis
en décharge.

3.5 REMISE EN PLACE ET EN SERVICE DES OBJETS ET DES SYSTEMES

A Replacer a I'endroit indiqué les objets temporairement transférés dans un autre lieu. S'assurer que
tous ces objets sont nettoyés avant d'étre rapportés dans les aires décontaminées.

2 Remettre ou remonter les objets déplacés dans leur position initiale.

3 Remettre les appareils et les installations mécaniques et électriques en état de marche.

3.6 ACCEPTATION FINALE

A Le Représentant du Ministére et le Consultant doivent effectuer une inspection visuelle détaillée afin
de repérer toute accumulation de poussiére ou de matériaux encore présents dans l'aire de travail.
Reprendre les travaux de nettoyage si de la poussiere, des déchets, des champignons, des
moisissures ou un quelconque type de résidus sont trouvés au cours de cette inspection.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 07 27 00 Systemes d’étanchéité a I'air

Section 07 92 00 Produits d’étanchéité pour joints

1.2 REFERENCES

A ASTM International
A ASTM A 496/A 496M-07, Standard Specification for Steel Wire, Deformed, for Concrete
Reinforcement.
2 CSA International
A CAN/CSA-A82-F06, Brique de maconnerie cuite en argile et en schiste.
2 CAN/CSA-A165 SERIE-F04(C2009), Normes CSA sur les éléments de magonnerie en
béton.
3 CAN/CSA-A179-F04(C2009), Mortier et coulis pour la grosse magonnerie.
4 CAN/CSA-A370-F04(C2009), Connecteurs pour la magonnerie.
5 CAN/CSA-A371-F04(C2009), Maconnerie des batiments.
.3 Santé Canada - Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
A Fiches signalétiques (FS).

1.3 DOCUMENTS/, ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/, INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

A Fiches techniques
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du
fabricant concernant les matériaux de magonnerie. Les fiches techniques doivent indiquer
les caractéristiques des produits, les criteres de performance, les dimensions, les limites et

la finition.
2 Les dessins de mise en place doivent indiquer le nombre d'éléments d'armature, de crampons et
d'ancrages requis ainsi que les dimensions, l'espacement et I'emplacement de ces piéces.
3 Echantillons
A Soumettre des échantillons de chaque produit proposé aux fins d'examen et d'acceptation.
A Les échantillons seront remis a I'Entrepreneur, qui devra les incorporer a l'ouvrage.
2 Remettre deux (2) échantillons des briques proposées.

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la section
01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.
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3 Entreposage et manutention
A Entreposer les matériaux et les matériels de maniére qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans
un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
2 Entreposer les matériaux de magonnerie de maniére a les protéger contre les marques, les
rayures et les éraflures.
3 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et

des matériels neufs.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 ELEMENTS DE MACONNERIE

A Briques d'argile cuites, conformes a la norme CAN/CSA-A82.
A Type : BFX.
2 Catégorie : SW.
.3 Dimensions : Format Québec 57x203x95 mm
4 Couleur et texture : Hanson Riverdale Smooth

2.2 ARMATURES ET CRAMPONS

A Crampons et ancrages : conformes aux normes CAN/CSA-A370 et CSA S304.1.
A Série BL-S en acier galvanisé a chaud

2.3 MORTIERS ET COULIS

A Mortiers : conformes & la norme CAN/CSA-A179 .
A Granulats : lorsque des joints de 6 mm d'épaisseur sont prescrits, le granulat utilisé doit
passer le tamis de 1.18 mm.
2 Agent de coloration : granulats naturels colorés et broyés, ou pigments d'oxydes
métalliques.
3 Type : O mortier de pose a base de chaux et de ciment

2.4 ACCESSOIRES

A Buses d'évacuation : tubes de fabrication spéciale en acier galvanisé, calibre 20, de type Weep
Hole.

2 Solins : en tble d’acier galvanisé prépeint calibre 24 (0.66 mm)

3 Membrane autocollante type 2

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 EXAMEN

A Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation de la magonnerie, s'assurer que |'état
des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou contrats est
acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.
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A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Consultant.
2 Informer immédiatement le Consultant de toute condition inacceptable décelée.
3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions inacceptables et

recu l'approbation écrite du Consultant.

3.2 GENERALITES

A Sauf indication contraire, exécuter les travaux de magonnerie conformément a la norme

CAN/CSA-A371.

A Appareil : a assises réglées en panneresse (dit « a la grecque »), chaque joint vertical étant
perpendiculaire aux panneresses au-dessus et en dessous et situé entre les centres de
celles-ci.

2 Joints : tirés a gorge aux endroits ou ils seront apparents

2 Réaliser les ouvrages en magonnerie d'aplomb, de niveau et d'alignement, en confectionnant des

joints verticaux bien alignés.

3 Disposer les rangées de briques selon l'appareil prescrit et de maniére a obtenir des assises de
hauteur appropriée et & maintenir la continuité de I'appareil au-dessus et au-dessous des baies, en
taillant un nombre minimum d'éléments de magonnerie.

3.3 MISE EN OEUVRE

A Ouvrages en magonnerie apparents
A Retirer les éléments ébréchés, fissurés ou autrement endommagés des ouvrages
apparents et les remplacer par des éléments en bon état.
2 Talller les éléments de magonnerie aux endroits ou il faut installer des éléments encastrés
ou en retrait.
2 Intégrer les solins a la maconnerie conformément a la norme CAN/CSA-A371.
A1 Dans le cas de maconneries extérieures, installer des solins sous la premiére assise

reposant sur les murs de fondation ou la dalle sur sol, sur des corniéres de soutien et sur
les cornieres d'acier placées au-dessus des baies. Installer également des solins sous les
assises comportant des buses d'évacuation et aux autres endroits indiqués.

2 Dans les murs creux et les murs & placage de macgonnerie, installer les solins sous la paroi
extérieure, depuis l'extérieur vers l'intérieur, les plier et les faire remonter contre la paroi de
doublage sur une hauteur d'au moins 150 mm; respecter également les prescriptions

ci-aprés.
3 Faire chevaucher les joints sur une largeur de 150 mm, et les sceller a 'aide d'un adhésif.
3 Dans les joints verticaux de la paroi extérieure des murs creux et des murs a placage de

magconnerie, immédiatement au-dessus des solins, installer des buses d'évacuation a 600 mm
d'entraxe au maximum, dans le plan horizontal.

3.4 FIXATION ET LIAISONNEMENT

A Fixer les placages de maconnerie au support conformément au Code national du batiment (CNB),
aux normes CSA S304.1 et CAN/CSA-A371, et selon les indications.

3.5 POSE DES ANCRAGES

A Fournir les ancrages métalliques requis et les installer selon les indications.
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3.6 TOLERANCES DE MISE EN OEUVRE

A Les tolérances indiquées dans la norme CAN/CSA-A371 s'appliquent.

3.7 NETTOYAGE

A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
01 7411 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et

I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

3.8 PROTECTION DES OUVRAGES

A Protéger les ouvrages en macgonnerie, entre autres, contre les marques, les bavures de mortier et
tout autre dommage. Utiliser des baches de protection qui ne tachent pas.

2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des
éléments de maconnerie.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 06 10 00.01 Charpenterie

1.2 REFERENCES

A ASTM International
A ASTM A 53/A 53M-07, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped,
Zinc-Coated Welded and Seamless.
2 ASTM A 269-08, Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic Stainless

Steel Tubing for General Service.
3 ASTM A 307-07b, Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 PSI
Tensile Strength.

2 CSA International
A CSA G40.20/G40.21-F04 (C2009), Exigences générales relatives a 'acier de construction
laminé et soudé/Aciers de construction.
2 CAN/CSA G164-FM92 (C2003), Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliére.
3 CSA S16-09, Design of Steel Structures (Régles de calcul des charpentes en acier).
4 CSA W48-F06, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage a l'arc (préparée en
collaboration avec le Bureau canadien de soudage).

.5 CSA W59-FM03 (C2008), Construction soudée en acier (soudage a l'arc) .
.3 Programme Choix environnemental
A DCC-047-98 (R2005), Enduits architecturaux.
2 DCC-048-98 (R2006), Enduits en suspension aqueuse recyclés.
4 Green Seal Environmental Standards (GS)
1 GS-11-2008, 2nd Edition, Paints and Coatings.
5 Santé Canada - Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
A Fiches signalétiques (FS).
.6 The Master Painters Institute (MPI)
A Architectural Painting Specification Manual - édition courante.

1.3 DOCUMENTS/, ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/, INFORMATION

Soumettre les documents/échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents/Echantillons
a soumettre.

A Fiches techniques
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du
fabricant concernant les profilés, les plaques, les tuyaux, les tubes, les boulons proposés.
Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.
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2 Dessins d'atelier
A Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec.
2 Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les matériaux, I'épaisseur de I'ame, les

finis, les assemblages, les joints, le mode d'ancrage et le nombre de dispositifs d'ancrage,
les appuis, les éléments de renfort, les détails et les accessoires.

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE

A

Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et
matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux criteres de
performance.

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et
matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de
performance.

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la section
01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

Entreposage et manutention

A Entreposer les matériaux et les matériels de maniére qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans
un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

2 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des matériels
neufs.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX/MATERIELS

A

w

»

Profilés et plaques en acier : de nuance 300W, selon la norme CSA G40.20/G40.21.
Matériaux de soudage : conformes a la norme CSA W59.
Electrodes de soudage : conformes aux normes de la série CSA W48.

Boulons et boulons d'ancrage : conformes a la norme ASTM A 307.

2.2 OUVRAGES METALLIQUES - GENERALITES

A

Les ouvrages doivent étre droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux dimensions prescrites;
les joints doivent étre serrés et correctement assujettis.

A moins d'indications contraires, des vis a téte plate, autotaraudeuses et indesserrables, doivent
étre utilisées pour les assemblages vissés.
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3 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent étre ajustés et assemblés en atelier, et livrés

préts a monter.

A4 Les soudures apparentes doivent étre continues sur toute la longueur du joint; elles doivent étre
limées ou meulées de maniéere a présenter une surface lisse et unie.

2.3 FINITION
A Galvanisation : par immersion a chaud, avec zingage de 600 g/my, selon la norme CAN/CSA-G164.
2 Primaire appliqué en atelier : conforme au produit MPI- EXT 5.1A ou au produit MPI- EXT 5.1B,

selon la norme GS-11 pour ce qui est de la composition chimique et de la teneur en COV.

3 Primaire riche en zinc : prét a I'emploi, conforme au produit MPI-EXT 5.2C, selon la norme GS-11
pour ce qui est de la composition chimique et de la teneur en COV.

2.4 PEINTURE APPLIQUEE EN ATELIER

A Primaire : teneur en COV d'au plus 250 g/L selon la norme GS-11.

2 Les composants métalliques, a I'exception des pieces galvanisées ou noyées dans le béton, doivent
étre revétus d'une couche de primaire appliquée en atelier.

3 La peinture pour couche primaire doit étre utilisée telle que livrée par le fabricant, sans aucune
modification. Elle doit étre appliquée sur des surfaces seches, exemptes de rouille, de graisse et de
dépots, a une température d'au moins 7 degrés Celsius.

A4 Les surfaces a souder sur place doivent étre nettoyées et ne doivent pas étre revétues de peinture.

2.5 CORNIERES ET ANCRAGES DE LA PASSERELLE

A Corniéres et ancrages en acier : galvanisées, selon les dimensions indiquées pour les ouvertures.
2 Les assemblages doivent étre soudées ou boulonnées suivant les profils indiqués.
3 Finition : retoucher les surfaces endommageées et les soudures avec le primaire riche en zinc.

2.6 PLAQUES D'ACIER

A Plaques d’'acier : revétues d'un primaire, selon les dimensions indiquées aux dessins.
2 Les plaques doivent étre soudées ou boulonnées suivant les profils indiqués.
3 Finition : primaire appliqué en atelier.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 EXAMEN

A Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des ouvrages métalliques, s'assurer
que l'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou
contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du
fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Consultant.

2 Informer immédiatement le Consultant de toute condition inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions inacceptables et

recu l'approbation écrite du Consultant.

3.2 MONTAGE

A A moins d'indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément a la norme CSA
W59.
2 Monter les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb et de niveau, alignés et ajustés avec

précision, et veiller a ce que les joints et les croisements soient bien serrés.

3 Fournir et installer des ancrages appropriés et approuvés par le Consultant, tels que des goujons,
des agrafes, des tiges d'ancrage, des boulons a expansion, des coquilles d'expansion et des
boulons a ailettes.

4 Les dispositifs de fixation apparents doivent étre compatibles avec le matériau gu'ils traversent ou
auquel ils sont assujettis, et de méme fini que celui-ci.

5 Fournir les composants nécessaires aux travaux réalisés par d'autres corps de métiers,
conformément & la nomenclature et aux dessins d'atelier soumis.

.6 Assembler les éléments sur place a l'aide de boulons selon la norme CSA S16 ou par soudage.

7 Livrer a I'emplacement approprié les gabarits et les piéces a noyer dans le béton et a encastrer
dans la magonnerie.

.8 Une fois le montage terminé, retoucher avec un primaire les rivets, les soudures faites sur place, les
boulons et les surfaces brilées ou éraflées.

.9 Retoucher les surfaces galvanisées aux endroits qui ont été brilés lors des travaux de soudage sur
place avec le primaire riche en zinc.

3.3 NETTOYAGE

A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
01 74 11 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et

I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
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3.4 PROTECTION

A Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.
2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des

ouvrages métalliques.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Sans objet.

1.2 REFERENCES

A ASTM International
A ASTM A 123/A 123M-09, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on
Iron and Steel Products.
2 ASTM A 653/A 653M-11, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized)
or Zinc-lron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.
2 CSA International
A CSA B111-1974 (R2003), Wire Nails, Spikes and Staples (Clous, fiches et cavaliers en fil
d'acier).
2 CSA 0121-F08, Contre-plaqué en sapin de Douglas.
3 CSA 0141-F05(C2009), Bois débité de résineux.
4 CSA 0151-FQ9, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.
5 CSA 0153-FM1980 (C2003), Contreplaqué en peuplier.
.6 CSA 0325-FMO07, Revétements intermédiaires de construction.
7 CAN/CSA-Z809-F08, Aménagement forestier durable.
.3 Forest Stewardship Council (FSC)
A FSC-STD-01-001-2004, FSC Principle and Criteria for Forest Stewardship (Principes et
critéres de gestion forestiére).
4 Santé Canada - Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
A Fiches signalétiques (FS).
5 Commission nationale de classification des sciages (NLGA)
A Régles de classification pour le bois d'oeuvre canadien 2008.
.6 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State
A SCAQMD Rule 1113-A2011, Architectural Coatings.
2 SCAQMD Rule 1168-A2005, Adhesives and Sealants Applications.
7 Sustainable Forestry Initiative (SFI)
A1 Norme SFI-2010-2014.

1.3 DOCUMENTS/, ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/, INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -

Documents/Echantillons & soumettre.

A Certification du bois : soumettre le numéro de certificat de la chaine de tragabilité du fabricant du
bois certifié¢ CAN/CSA-Z809 ou FSC ou SFI.
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1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Marquage du bois : estampe de classification d'un organisme reconnu par le Conseil d'accréditation
de la commission canadienne de normalisation du bois d'oeuvre.

2 Marquage du contreplaqué : marque de classification conforme aux normes CSA pertinentes.

3 Marquage du contreplaqué, des panneaux OSB et des revétements intermédiaires de construction
en panneaux composites dérivés du bois : marque de classification conforme aux normes CSA
pertinentes.

4 Certification en matiére de développement durable
A Bois certifié : Soumettre une liste des produits du bois utilisés et satisfaisant a la norme
CAN/CSA-Z809 ou FSC ou SFI.

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Gestion et élimination des déchets
A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 BOIS DE CONSTRUCTION

A Bois d'ceuvre : Sapin de Douglas de grade no. 1 ou mieux avec une teneur en humidité ne
dépassant pas 19%, non blanchi.
A Conforme a la norme CSA 0141.
2 Conforme aux Reégles de classification pour le bois d'oeuvre canadien, de la NLGA.
3 Produits certifiés CAN/CSA-Z809 ou FSC ou SFI.

2 Bois débité : sauf indication contraire, bois de résineux, au fini S2S (blanchi sur 2 c6tés), ayant un
degré d'humidité ne dépassant pas 19 %.
A Conforme & la norme CSA 0141.
2 Conforme aux Régles de classification pour le bois d'oeuvre canadien, de la NLGA.
3 Produits certifiés CAN/CSA-Z809 ou FSC ou SFI.
3 Fourrures, cales, bandes de clouage, fonds de clouage, faux-cadres, tasseaux et chanlattes,
membrons, fonds de clouage pour bordures de toit et lambourdes.
A1 Les éléments au fini S2S sont acceptables pour les éléments de remplacement de
I'existant.
2 Planches : catégorie « standard » ou supérieure.
3 Bois de dimension : classification « charpente Iégére (claire) », catégorie « standard » ou
supérieure.

2.2 PANNEAUX

A Contreplagué en sapin de Douglas (Douglas taxifolié) : conforme a la norme CSA 0121,
classification « construction », catégorie « standard ».
A Sans urée-formaldéhyde.
2 Produits certifies CAN/CSA-Z809 ou FSC ou SFI.

2 Contreplaqué, panneaux OSB et panneaux composites dérivés du bois : conformes a la norme
CSA 0325.
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2.3 ACCESSOIRES

A Clous, fiches et cavaliers : conformes a la norme CSA B111.
2 Boulons : 12.5 mm de diameétre, sauf indication contraire, avec écrous et rondelles.
3 Dispositifs de fixation brevetés : boulons a bascule, tampons expansibles avec tire-fond, vis avec

douilles en plomb ou en fibres inorganiques, dispositifs de fixation a cartouche explosive,
recommandés par le fabricant.
2.4 FINIS
A Métal galvanisé : dispositifs de fixation galvanisés selon la norme ASTM A 123/A 123M ou

ASTM A 653/A 653M pour les ouvrages extérieurs, les ouvrages intérieurs dans des milieux trés
humides et les ouvrages en bois traité sous pression.

2.5 PRODUIT DE TRAITEMENT DU BOIS

A Produit de préservation appliqué en surface : produit de préservation hydrofuge coloré, a base de
cuivre alcalin quaternaire (CAQ) ou de naphténate de cuivre, ou solution a 5 % de
pentachlorophénol.

2 L'utilisation du pentachlorophénol est limitée aux éléments de bois qui sont en contact avec le sol et
qui sont sujets a la pourriture ou a l'attaque des insectes. Le cas échéant, le bois traité au
pentachlorophénol doit étre enduit de deux couches d'un produit d'impression approprié.

3 Les ouvrages construits en bois traité au pentachlorophénol et aux arsenicaux inorganiques ne
doivent pas servir a I'entreposage d'aliments, et le bois ne doit pas entrer en contact avec de l'eau
potable.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

A Appliquer un produit de préservation sur les éléments en bois avant de les installer.

2 Appliquer le produit de préservation par immersion ou au moyen d'un pinceau. Enduire les surfaces
jusqu'a saturation et laisser le produit s'imprégner pendant au moins trois minutes dans le cas des
pieces de bois massif et pendant une minute dans le cas des panneaux contreplaqués.

3 Avant d'installer les éléments, appliquer généreusement au pinceau du produit de préservation sur
toutes les surfaces mises a nu par les coupes, les dressages et les percements effectués sur place.

4 Traiter les éléments indiqués:
A fonds de clouage pour bordures de toit, membrons, tringles de clouage et lambourdes pour
platelages de toit;
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3.2 INSTALLATION

A
2

Procéder selon les exigences du CNB, et conformément aux prescriptions ci-apres.

Installer les fourrures et les cales nécessaires pour écarter du mur et supporter les armoires, les
éléments de finition des murs et des plafonds, les revétements, les bordures, les soffites, les
parements et les autres ouvrages prescrits.

Installer les fourrures et les cales de maniére a assurer la planéité et la verticalité des ouvrages,
I'écart admissible étant de 1:600.

Installer autour des baies les faux-cadres, les bandes de clouage et les garnitures destinés a
supporter les bétis et les autres ouvrages.

Installer les tasseaux et les chanlattes, les fonds de clouage pour bordures de toit, les tringles de
clouage, les membrons et les autres supports en bois requis, et les fixer au moyen de dispositifs de
fixation galvanisés.

Raboter, amenuiser et noyer légérement dans I'étanchéité de toiture les tringles de clouage qui
serviront a recevoir les avaloirs de toiture.

Installer les lambourdes selon les indications.

Ne pas travailler de panneaux de particules sans prendre les précautions nécessaires. Utiliser des
collecteurs de poussiere et porter un appareil respiratoire de qualité supérieure.

3.3 MONTAGE

A

2

Assembler, ancrer, fixer, attacher et contreventer les éléments de maniére a leur assurer la solidité
et la rigidité nécessaires.

Au besoin, fraiser les trous de maniéere que les tétes de boulon ne fassent pas saillies.

FIN DE SECTION

MLA 170619

MICHEL LANIEL ARCHITECTE



Réfection de la toiture du blockhaus Section 07 21 13
L.H.N. Coteau-du-Lac ISOLANTS EN PANNEAUX
2018.06.06 Page 1

PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 06 10 00.1 Charpenterie
2 Section 07 21 16 Isolants en matelas
3 Section 07 27 00 Systémes d'étanchéité a I'air.

1.2 REFERENCES

A American Society for Testing and Materials International (ASTM)
A ASTM E 96/E 96M-[05], Standard Test Methods for Water Vapour Transmission of
Materials.
2 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
A CAN/ULC-S701-[05], Norme sur l'isolant thermique en polystyréne, panneaux et
revétements de tuyauterie.
3 Santé Canada/Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
A Fiches signalétiques (FS).

1.3 DOCUMENTS/, ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/, INFORMATION

A Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation
du fabricant concernant les produits conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons & soumettre.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du Systeme
d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), lesquelles doivent
étre conformes a ce systéeme, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre. Les fiches techniques doivent préciser le taux d'émission de COV des isolants et
des adhésifs.

2 Instructions du fabricant
A Soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et
matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de
performance.

2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et
matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de
performance.
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1.5 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage.

2 Evacuer du chantier tous les matériaux d’emballage et les acheminer vers des installations
appropriées de recyclage.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 ISOLANTS

A Panneaux de polystyréne extrudé (PSX) : conformes a la norme CAN/ULC-S701.
A Type : 3.
2 Résistance a la compression : 140 kPa (20 Ibs/po.ca.).
3 Epaisseur : selon les indications.
4 Rives : a feuillure.

2 Panneaux de fibres minérales (pour conduits de ventilation) : conformes a la norme ASTM C 612,
type 1, classe 1.
A Epaisseur : 51 mm
2 Dimensions : 610 mm x 1219 mm
.3 Enduit retardateur de vapeur flexible conforme a la norme ASTM C 1136, type II.
4 Produit accepté : Fiberglas EcoTouch Série 703 avec enduit FRK.

2.2 ADHESIFS
A Adhésif pour isolants en polystyrene : conforme a la norme CGSB 71-GP-24.
2 Ruban a joints auto-adhésif de 76 mm minimum.

2.3 ACCESSOIRES

A Attaches : du type traversant, de 50 mm de c6té, en acier au carbone laminé a froid et perforé de
0.8 mm d'épaisseur, a sous-face revétue d'adhésif; tige en acier recuit de 2.5 mm de diamétre et de
longueur appropriée a I'épaisseur de l'isolant; rondelles autoverrouillables de 25 mm de diamétre.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

A Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y
compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues de
produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

3.2 QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

A Poser l'isolant sur un support sec seulement.
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2 Poser l'isolant de fagon a assurer une protection thermique continue aux éléments et aux espaces

du béatiment.
3 Ajuster soigneusement l'isolant autour des boites électriques, des accessoires, des canalisations,

des conduits d'air, des portes et des fenétres extérieures, ainsi que des autres éléments saillants.

4 Laisser un jeu d'au moins 75 mm entre l'isolant et tout élément émettant de la chaleur, par exemple
des appareils d'éclairage encastrés.

5 Découper et tailler soigneusement l'isolant de maniéere qu'il occupe pleinement les espaces libres.
Exécuter des joints serrés et décaler les joints verticaux. N'utiliser que des panneaux isolants dont
les rives ne sont ni ébréchées ni brisées. Utiliser des panneaux de la plus grande dimension
possible afin de réduire au minimum le nombre de joints.

.6 Si I'on doit poser plusieurs épaisseurs d'isolant, décaler de 300 mm les joints verticaux et les joints
horizontaux.

7 Ne pas recouvrir l'isolant avant que les travaux de pose aient été inspectés et approuvés par le
Consultant.

3.3 VERIFICATION DU SUPPORT

A Vérifier le support sur lequel sera posé l'isolant et informer immédiatement le Consultant par écrit de
tout défaut décelé.

2 Avant de commencer les travaux, s'assurer

A que le support est solide, droit, lisse et sec, et qu'il est exempt de neige, de glace, de givre,
de poussiere et de débris.

3.4 POSE DE L'ISOLANT EN PANNEAUX

A Appliquer I'adhésif en plots sur le support, conformément aux recommandations du fabricant.

2 Bien assujettir les panneaux isolants et les maintenir en place a I'aide de pesées ou de tasseaux.

3.5 NETTOYAGE

1 Une fois les travaux d'installation terminés, évacuer du chantier les matériaux et les matériels en
surplus, les matériaux de rebut, les outils et les barrieres de sécurité.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 06 10 00 Charpenterie

2 Section 07 21 13 Isolants en panneaux

1.2 REFERENCES

A American Society for Testing and Materials International (ASTM)
A ASTM C 553-02, Specification for Mineral Fibre Blanket Thermal Insulation for Commercial
and Industrial Applications.
2 ASTM C 665-01el, Specification for Mineral-Fiber Blanket Thermal Insulation for Light
Frame Construction and Manufactured Housing.
3 ASTM C 1320-05, Standard Practice for Installation of Mineral Fiber Batt and Blanket
Thermal Insulation for Light Frame Construction.
2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
A CSA B111-1974(R2003), Wire Nails, Spikes and Staples (clous, fiches et cavaliers en fil
d'acier).
3 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
A CAN/ULC-S702-1997, Norme sur l'isolant thermique de fibres minérales pour batiments.

1.3 DOCUMENTS/, ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/, INFORMATION

A Fiches techniques
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation
du fabricant concernant les produits, conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons & soumettre.

2 Instructions du fabricant
A Soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et
matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de
performance.

2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et
matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de
performance.

1.5 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage.
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2 Evacuer du chantier tous les matériaux d’emballage et les acheminer vers des installations

appropriées de recyclage.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 ISOLANTS
A Isolants faits de fibres minérales, en matelas et en nattes : conformes a la norme CAN/ULC S702.
A Type:1
2 Epaisseur : selon les indications.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

A Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y
compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues de
produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

3.2 POSE DE L'ISOLANT

A Poser l'isolant de fagon a assurer une protection thermique continue aux éléments et aux espaces
vides du batiment.

2 Ajuster soigneusement l'isolant sur les éléments a recouvrir ainsi qu'autour des boites électriques,
des tuyaux, des conduits d'air et des batis qui le traversent.

3 Ne pas comprimer l'isolant pour I'ajuster aux espaces a isoler.

4 Laisser un jeu d'au moins 75 mm entre l'isolant et tout élément émettant de la chaleur, par exemple
des appareils d'éclairage encastrés.

5 Ne pas recouvrir l'isolant avant que les travaux de pose aient été inspectés et approuvés par le

Consultant.

3.3 NETTOYAGE

A Une fois les travaux d'installation terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les
matériaux de rebut, les outils et les barrieres de sécurité.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1- GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A

1.2 REFERENCES

Section 04 04 99 Maconnerie

Section 06 10 00 Charpenterie.

Section 07 61 00 Couverture en feuille métallique
Section 07 92 00 Produits d’étanchéité pour joints

A

2

Office des normes générales du Canada (CGSB)

A

2

3

CAN/CGSB-19.13M-FM87, Mastic d'étanchéité a un seul composant, élastomeére, a
polymérisation chimique.

CAN/CGSB-19.24M-FM90, Mastic d'étanchéité a plusieurs composants, a polymérisation
chimique.

CGSB-19-GP-14M-FM84, Mastic d'étanchéité, a un seul composant, a base de
butyl-polyisobutyléne, a polymérisation par évaporation du solvant.

Sealant and Waterproofer's Institute - Sealant and Caulking Guide Specification.

1.3 DOCUMENTS/, ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/, INFORMATION

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques

A

Soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les spécifications et la documentation
du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les
criteres de performance, les dimensions, les contraintes et la finition.

Soumettre les fiches signalétiques requises aux termes du Systéme d'information sur les
matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), conformément a la section 02 81 01 -
Matieres dangereuses.

Assurance de la qualité : soumettre les documents suivants conformément a la section 01 45 00 -
Contrble de la qualité.

A

2

Aviser le Consultant, par écrit, de tout écart de I'état du subjectile par rapport aux exigences
spécifiées a l'article INSPECTION, de la PARTIE 3.

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et
aux criteres de performance.

Fournir les instructions du fabricant, y compris toute modification visant des méthodes
particuliéres de manutention, de mise en oeuvre, de nettoyage et autres.

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la section
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01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

2 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux
instructions écrites du fabricant.

3 Eviter les déversements accidentels. Le cas échéant, aviser imnmédiatement le Consultant et
procéder au nettoyage.

A4 En cas de déversement accidentel, nettoyer les surfaces souillées et les remettre dans leur état
d'origine.

1.5 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage.

2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de déchets
toxiques ou dangereux.

3 S'assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposés correctement, hors de la portée
des enfants, en vue de leur élimination.

1.6 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

A Mettre en ceuvre les produits d'étanchéité a polymérisation par évaporation de solvant et les
matériaux adhésifs dégageant des vapeurs dans des endroits ouverts pourvus d'un ventilation.

2 Assurer la ventilation des espaces clos conformément a la section 01 51 00 - Services d'utilités
temporaires.

3 Maintenir la température et le degré d'humidité aux niveaux recommandés par les fabricants des
matériaux, avant, durant et apres leur mise en ceuvre.

1.7 ORDONNANCEMENT

A Faire coincider la mise en ceuvre des matériaux d'étanchéité a l'air et a la vapeur d'eau avec celle
des matériaux et des dispositifs d'étanchéité connexes.

1.8 GARANTIE

A Dans le cas des mastics d'étanchéité et des étanchéités en feuilles, la garantie de 12 mois spécifiée
a l'article CG 32.1 des Conditions générales « C » est portée a 24 mois.
A La garantie doit couvrir les mastics d'étanchéité et les étanchéités en feuilles mises en
oeuvre :
A qui ne procurent pas I'étanchéité prévue a l'air et a l'eau;
2 qui présentent une perte d'adhérence ou de cohésion;
3 ou qui ne prennent pas.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 ETANCHEITES

A Membrane d’'étanchéité en feuilles de type 1 : pellicule de polyéthyléne croisé de haute densité,
enduite d'une couche d'adhésif bitumineux SBS, d'une épaisseur nominale totale de 1 mm.
Produits acceptables : Blueskin SA, Sopraseal Stick 1100T

2 Membrane d’étanchéité en feuilles de type 2 : membrane de bitume caoutchouté SBS laminé a une
pellicule de polyéthyléne croisé utilisée comme solin intra-mural, d’une épaisseur nominale totale de
1 mm. Produits acceptables : Blueskin TWF, Sopraseal Stick 1100T.

3 Membrane d’étanchéité en feuilles de type 3 : membrane composite autoadhésive constituée de
bitume caoutchouté SBS a haut point de fusion laminé a un film de polyéthylene croisé de haute
densité a surface antidérapante. Produits acceptables : Blueskin PE 200 HT, Lastobond Shield
HT.

A4 Appréts recommandés par le fabricant de membranes.

2.2 MASTICS D'ETANCHEITE

A Mastic d'étanchéité a base de bitume caoutchouté modifié par polymeéres, conforme a la norme
CGSB 37.29, couleur noire. Produits acceptables : Polybitume 570-05, Sopramastic 200

2 Apprét : recommandé par le fabricant du mastic d'étanchéité.

3 Nettoyant pour subjectile : non corrosif du type recommandé par le fabricant du mastic d'étanchéité,
compatible avec les matériaux contigus.

2.3 ADHESIFS

A Adhésif compatible avec I'étanchéité et le subjectile, ne durcissant pas.

2.4 ACCESSOIRES

A Diluant et nettoyeur pour membranes selon les recommandations du fabricant de I'étanchéité en
feuilles.
2 Fixations : barres et ancrages en acier galvanisé, de 2 mm.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

A Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y
compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a
I'entreposage et a la mise en oeuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.
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3.2 GENERALITES

A Exécuter les travaux selon les exigences du manufacturier des membranes, en ce qui a trait aux
matériaux et aux méthodes de mise en oeuvre.

3.3 INSPECTION

A S'assurer que les surfaces sont prétes a recevoir I'ouvrage prescrit dans la présente section, et que
les conditions de mise en oeuvre sont adéquates .

2 S'assurer que toutes les surfaces sont propres, séches, saines, unies, continues et qu'elles sont
conformes aux exigences du fabricant.

3 Signaler par écrit au Consultant toute condition non satisfaisante.
4 Il est interdit de commencer les travaux avant que les anomalies aient été corrigées.
A Le fait que I'Entrepreneur commence les travaux signifie que ce dernier accepte |'état de
l'ouvrage.

3.4 TRAVAUX PREPARATOIRES

A Enlever les matiéres laches ou étrangéres susceptibles de compromettre I'adhérence des
matériaux.
2 S'assurer que tous les subjectiles sont exempts d'huile et d'accumulations excessives de poussiere;

les joints de magonnerie doivent étre d'affleurement; les joints ouverts doivent étre remplis; il ne doit
pas y avoir de vides importants, de zones épaufrées ou de protubérances vives sur les surfaces de

béton.

3 S'assurer qu'il n'y a pas d'humidité sur la surface des subjectiles avant d'appliquer la membrane
autoadhésive et l'apprét.

A4 Les surfaces métalliques doivent étre exemptes d'arétes vives et de bavures.

5 Selon les instructions du fabricant, appréter la surface des subjectiles qui doivent recevoir les

adhésifs et les mastics d'étanchéité.

3.5 MISE EN OEUVRE

A1 Mettre en oeuvre les matériaux selon les instructions des fabricants.
2 Fixer I'étanchéité en feuilles au support.
A Calfeutrer a l'aide d'un mastic approprié de maniére a obtenir un ouvrage parfaitement
étanche.
2 Faire les joints a recouvrement, sur un support solide.
3 Appliquer le mastic d'étanchéité lorsque la température se situe a l'intérieur de la plage de
températures recommandée.
A Consulter le fabricant du produit lorsqu'il est impossible de I'appliquer dans les conditions
prescrites.
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3.6 NETTOYAGE

A Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

2 Une fois les travaux de mise en oeuvre et le contrble de la performance terminés, évacuer du
chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement.

3.7 PROTECTION DE L'OUVRAGE

A Protéger I'ouvrage fini conformément a la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les
produits.
2 Prendre les précautions nécessaires pour empécher que les ouvrages contigus endommagent

l'ouvrage réalisé aux termes de la présente section.

3 Protéger l'ouvrage fini contre les intempéries.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A

2

Section 07 27 00 Systemes d’étanchéité a I'air.

Section 07 92 00 Produits d’étanchéité pour joints.

1.2 REFERENCES

A

ASTM International

A ASTM A 653/A 653M-10, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized)
or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.
2 ASTM A 792/A 792M-10, Standard Specification for Steel Sheet, 55% Aluminum-Zinc

Alloy-Coated by the Hot Dip Process.

Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB-37.5-M89, Mastic plastique de bitume fluxé.

2 CAN/CGSB-37.29-M89, Mastic d'étanchéité a base de caoutchouc et de bitume.
3 CAN/CGSB-51.32-M77, Membrane de revétement, perméable a la vapeur d'eau.

Ministere de la Justice Canada (Jus)
A Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE), 1999.

Santé Canada - Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
A Fiches signalétiques (FS).

Conseil national de recherches du Canada (CNRC)/Institut de recherches en construction (IRC) -
Centre canadien de matériaux de construction (CCMC)
A CCMC-2011, Recueils d'évaluations de produits.

Transports Canada (TC)
1 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).

Association des maitres-couvreurs du Québec
A Division VIl — Recommandations pour I'application de couvertures artisanales sur support
de bois

Ville de Québec
1 Guide technique no. 2 — Les couvertures en tole a la canadienne (1988).

1.3 DOCUMENTS/, ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/, INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

A

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du
fabricant concernant les couvertures en feuilles métalliques. Les fiches techniques doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

2 Preuve montrant que le fabricant est homologué par le CCMC, avec le numéro
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d'homologation du fabricant.

2 Echantillons
A Soumettre deux (2) échantillons de 300 mm x 300 mm de chaque type de tbles ou de
feuilles métalliques proposées.

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE

1 Echantillons de I'ouvrage
A Soumettre les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00 -
Contréle de la qualité.
2 Préparer un panneau-échantillon de la couverture de 1000 mm x 1000 mm en utilisant les

matériaux et les méthodes prévus pour la couverture projetée; ce panneau-échantillon doit
montrer un joint type.

3 Les échantillons d'ouvrages servent aux fins suivantes.

A Evaluer la qualité d'exécution des travaux, la préparation du subjectile, le
fonctionnement du matériel et la mise en oeuvre des matériaux.

2 Réaliser les échantillons d'ouvrages aux endroits indiqués par le Consultant.

A4 Attendre 24 heures avant d'entreprendre I'exécution des travaux afin de permettre au
Représentant du Ministére et au Consultant d'examiner les échantillons.

5 Une fois accepté, I'échantillon constituera la norme minimale & respecter pour les travaux.
A Il ne pourra pas étre intégré a I'ouvrage fini.
2 Enlever I'échantillon et évacuer les matériaux lorsqu'on n'en a plus besoin et

lorsque le Consultant le demande.

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la section
01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et lI'adresse du fabricant.

3 Entreposage et manutention
A Entreposer les matériaux et le matériel de maniére qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans
un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
2 Entreposer les éléments en feuilles métalliques de maniéere a les protéger contre les
marques, les rayures et les éraflures.
3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel
neufs.

PARTIE 2- PRODUITS

2.1 TOLE D'ACIER PREFINIE

A Tole d'acier préfinie, revétue en usine d'une couche de polyfluorure de vinylidéne.
A Couleur Rouge Tuile QC 8259.
2 Epaisseur : 0.50 mm (cal. 26)
3 Brillant spéculaire : 30 unités, avec une tolérance de 5 unités en plus ou en moins, selon la
norme ASTM D 523.
4 Epaisseur du revétement : au moins 22 micrometres.
5 Résistance au vieillissement accéléré : degré de farinage 8, décoloration d'au plus 5 unités

et érosion inférieure a 20 %, selon la norme ASTM D 822, dans les conditions d'essai
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suivantes.
A Résistance aux intempéries : durée d'exposition d'au moins 2500 heures.
2 Résistance a I'humidité : durée d'exposition d'au moins 5000 heures.

2.2 ACCESSOIRES

A Enduit protecteur : peinture bitumineuse antibase.
2 Mastic plastique : conforme a la norme CAN/CGSB-37.5.
3 Membrane de séparation (Couche de pose) : Membrane de polypropyléne 3 plis perméable a la

vapeur d’eau. Produit acceptable : Daltex Roofshield.

4 Produits d'étanchéité : produits sans amiante compatibles avec les matériaux constitutifs du
systeme et recommandés par le fabricant du systeme.

5 Mastic d'étanchéité a base de caoutchouc et de bitume : conforme a la norme CAN/CGSB-37.29.
.6 Languettes de fixation : en méme matériau et de méme trempe que la feuille ou la téle utilisée,
largeur minimale de 50 mm.
A Epaisseur identique a celle de la tle ou de la feuille a fixer.
g Dispositifs de fixation :
A Vis autotaraudeuses #12 en acier galvanisé avec téte gaufrée et rondelle en nylon

(dissimulées).

.8 Rondelles : en méme matériau que la feuille ou la tole utilisée, de 1 mm d'épaisseur, fournies avec
garnitures en caoutchouc.

.9 Peinture pour retouches : selon les recommandations du fabricant des feuilles ou des tbles
métalliques pour couvertures.

2.3 FACONNAGE

A Faconner des pieces d'au plus 2400 mm de longueur. Prévoir, aux joints, les jeux nécessaires a la
dilatation.
2 Rabattre les bords sur leur face inférieure, sur une largeur de 12 mm. Assembler les éléments a

onglet et obturer les joints.

3 Faconner les éléments d'équerre, de niveau et avec précision, aux dimensions prévues, de fagon
gu'ils soient exempts de toute déformation et de tout autre défaut susceptible d'altérer leur
apparence ou leur efficacité.

4 Dans le cas d'éléments contigus faits de métaux de nature différente, recouvrir les faces des
éléments qui doivent entrer en contact d'une couche de ciment plastique produisant un feuil sec
d'une épaisseur d'au moins 0.2 mm.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 EXAMEN

A Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des couvertures en feuilles
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métalliques, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes
d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Consultant.
2 Informer immédiatement le Consultant de toute condition inacceptable décelée.
3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu I'approbation écrite du Consultant.

3.2 MISE EN PLACE

A

Dissimuler les dispositifs de fixation, sauf aux endroits ou le Consultant aura permis par écrit, avant
leur installation, de les laisser apparents.

Installer la membrane de séparation (couche de pose) sous la feuille ou la téle métallique.

A Bien 'assujettir et faire des joints se chevauchant sur au moins 100 mm.

2 Fixer avec des piéces d'ancrage et exécuter des joints se chevauchant sur au moins 50 mm
dans le sens de I'écoulement des eaux.

Poser les feuilles ou les téles métalliques de couverture en utilisant des languettes de fixation
disposées a au plus 600 mm d'entraxe.

Fixer chaque languette au moyen de deux (2) attaches, puis rabattre les pattes des languettes sur
ces attaches.

Décaler les joints transversaux des rangs contigus.

Poser autour des éléments traversant la couverture des solins faits d'un matériau offrant les mémes
caractéristiques que celui des feuilles de couverture, et rendre ces pénétrations étanches a l'eau.

Faconner les joints dans le sens de I'écoulement des eaux et les rendre étanches a I'eau.

3.3 COUVERTURES A LA CANADIENNE

Faconner les piéces selon les indications aux dessins.
Installer le larmier au bas de la toiture.
Installer les moulures aux arétes du toit a I'aide de vis dissimulées.

Installer les piéces formant le tablier perpendiculairement a la ride de toit en les agrafant solidement
au larmier.

Poser le premier rang de fagon oblique selon les indications aux dessins. Fixer chaque piece a
I'aide d’agrafes et vis dissimulées.

Poser les autres rangs en chevauchant les précédents de 100 mm, en fixant chaque piéce a l'aide
d’agrafes et vis dissimulées

Poser le solin supérieur selon les indications aux dessins.

Exécuter les travaux selon les recommandations de 'AMCQ.
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3.4 NETTOYAGE

A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
01 74 11 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travalil.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et

I'équipement, conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

3.5 PROTECTION

A Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.
2 Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation des

couvertures en feuilles métalliques.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 07 27 00.01 Systemes d’étanchéité a I'air.

2 Section 07 61 00 Couvertures en feuilles métalliques.

1.2 REFERENCES

A Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CGSB 19-GP-5M-1984, Mastic d'étanchéité a un seul composant, a base acrylique, a
polymérisation par évaporation du solvant (édition d'avril 1976 confirmée, incorporant le
modificatif numéro 1).

2 CAN/CGSB-19.13-M87, Mastic d'étanchéité a un seul composant, élastomeére, a
polymérisation chimique.
3 CGSB 19-GP-14M-76, Mastic d'étanchéité a un seul composant, a base de
butyle-polyisobutyléne, a polymérisation par évaporation du solvant (confirmation d'avril
1976).
A4 CAN/CGSB-19.17-M90, Mastic d'étanchéité a un composant, a base d'une émulsion aux
résines acryliques.
5 CAN/CGSB-19.24-M90, Mastic d'étanchéité a plusieurs composants, a polymérisation
chimique.
2 Santé Canada/Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
A1 Fiches signalétiques (FS).
3 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State, Regulation XI. Source
Specific Standards
1 SCAQMD Rule 1168-A2005, Adhesives and Sealants Applications.

1.3 DOCUMENTS/, ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/, INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

A Fiches techniques
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du
fabricant concernant les produits d'étanchéité pour joints. Les fiches techniques doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

2 Les fiches techniques du fabricant doivent porter sur ce qui suit.
A Les produits de calfeutrage.
2 Les primaires.
3 Les mastics d'étanchéité (tous les types), y compris leur compatibilité les uns avec
les autres.
2 Echantillons
A Soumettre deux (2) échantillons de chaque couleur et de chaque type de produits
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proposeés.
A Au besoin, aux fins d'harmonisation avec les matériaux adjacents, soumettre des

échantillons séchés des produits d'étanchéité qui doivent étre laissés apparents, et
ce, pour chaque couleur proposée.

3 Instructions du fabricant
A Les instructions soumises doivent porter sur chacun des produits proposés.

1.4 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

A Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a I'exploitation et a I'entretien,
lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la section
01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

3 Entreposage et manutention
A Entreposer les matériaux et le matériel de maniére qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans
un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
2 Entreposer les produits d'étanchéité pour joints de maniére a les protéger contre les
marques, les rayures et les éraflures.
3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel
neufs.

1.6 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

A1 Conditions ambiantes
A Procéder a la mise en oeuvre des produits d'étanchéité seulement dans les conditions
suivantes.
A Les températures ambiante et du subjectile se situent a l'intérieur des limites
établies par le fabricant des produits ou sont supérieures a 4.4 degrés Celsius.
2 Le subjectile est sec.
3 Les recommandations du fabricant concernant les températures, le taux d’humidité

relative et la teneur en humidité du subjectile propres a la mise en oeuvre et au
séchage des produits d'étanchéité, ainsi que les directives spéciales relatives a
l'utilisation de ces derniers, sont respectées.

2 Largeur des joints
A Procéder a la mise en oeuvre des produits d'étanchéité seulement lorsque la largeur des
joints est supérieure a celle établie par le fabricant du produit pour les applications
indiquées.

3 Subjectile
A Procéder a la mise en oeuvre des produits d'étanchéité seulement aprés que le subjectile a été
débarrassé de tous les contaminants susceptibles d'empécher I'adhérence des produits.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 PRODUITS D'ETANCHEITE

A Dans le cas de produits d'étanchéité homologués avec un primaire, seul le primaire en question doit
étre utilisé avec ledit produit d'étanchéité.

2.2 PRODUITS D'ETANCHEITE - DESCRIPTION

A Mastic d'étanchéité a un seul composant, a base d'uréthanne
A Produit non affaissant, conforme a la norme CAN/CGSB-19.13, du type 2, de couleur au
choix du Consultant.
2 Fonds de joints préformés, compressibles et non compressibles
A Eléments en mousse de polyéthyléne, d'uréthanne, de néopréne ou de vinyle.
A Baguettes de remplissage en mousse alvéolaire extrudée.
2 Eléments surdimensionnés de 30 & 50 %.
2 Ruban en polyéthyléne n'adhérant pas au produit d'étanchéité.

2.3 PRODUITS DE NETTOYAGE POUR JOINTS

A Produits de nettoyage non corrosifs et non salissants, compatibles avec les matériaux constituant
les joints et avec les produits d'étanchéité, conformément aux recommandations écrites du fabricant
des produits d'étanchéité.

2 Primaire : conformément aux recommandations écrites du fabricant des produits d'étanchéité.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 EXAMEN

A Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des produits d'étanchéité pour joints,
s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres
sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions
écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Consultant.
2 Informer immédiatement le Consultant de toute condition inacceptable décelée.
3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu I'approbation écrite du Consultant.

3.2 PREPARATION DES SURFACES

A Vérifier les dimensions des joints a réaliser et I'état des surfaces, afin d'obtenir un rapport
largeur-profondeur adéquat en vue de la mise en oeuvre des fonds de joint et des produits
d'étanchéité.

2 Débarrasser les surfaces des joints de toute matiere indésirable, y compris la poussiére, la rouille,
I'huile, la graisse et autres corps étrangers susceptibles de nuire a la qualité d'exécution des
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travaux.
3 Ne pas appliquer de produits d'étanchéité sur les surfaces des joints ayant été traitées avec un

3.3

bouche-pore, un produit de durcissement, un produit hydrofuge ou tout autre type d'enduit, & moins
gue des essais préalables n'aient confirmé la compatibilité de ces matériaux. Enlever les enduits
recouvrant déja les surfaces, au besoin.

4 S'assurer que les surfaces des joints sont bien asséchées et qu'elles ne sont pas gelées.

5 Préparer les surfaces conformément aux directives du fabricant.

APPLICATION DU PRIMAIRE

3.4

A Avant d'appliquer le primaire et le produit de calfeutrage, masquer au besoin les surfaces
adjacentes afin d'éviter les salissures.

2 Appliquer le primaire sur les surfaces latérales des joints immédiatement avant de mettre en oeuvre
le produit d'étanchéité, conformément aux instructions du fabricant de ce dernier.

POSE DU FOND DE JOINT

3.5

A Poser du ruban anti-solidarisation aux endroits requis, conformément aux instructions du fabricant.
2 En le comprimant d'environ 30 %, poser le fond de joint selon la profondeur et le profil de joint
recherchés.
.5 DOSAGE
A Doser les composants en respectant rigoureusement les instructions du fabricant du produit

3.6

d'étanchéité.

MISE EN OEUVRE

A Application du produit d'étanchéité

A Mettre en oeuvre le produit d'étanchéité conformément aux instructions écrites du fabricant.

2 Afin de réaliser des joints nets, poser au besoin du ruban-cache sur le bord des surfaces a
jointoyer.

3 Appliquer le produit d'étanchéité en formant un cordon continu.

4 Appliguer le produit d'étanchéité a l'aide d'un pistolet muni d'une tuyére de dimension
appropriée.

5 La pression d'alimentation doit étre suffisamment forte pour permettre le remplissage des
vides et I'obturation parfaite des joints.

.6 Réaliser les joints de maniere a former un cordon d'étanchéité continu exempt d'arétes, de
plis, d'affaissements, de vides d'air et de saletés enrobées.

7 Avant qu'il ne se forme une peau sur les joints, en fagonner les surfaces apparentes afin de
leur donner un profil Iégerement concave, a I'aide d’outils appropriés et propres.

.8 Enlever le surplus de produit d'étanchéité au fur et a mesure de I'avancement des travaux,

ainsi qu'a la fin de ces derniers.

2 Séchage
A Assurer le séchage et le durcissement des produits d'étanchéité conformément aux
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directives du fabricant de ces produits.
2 Ne pas recouvrir les joints réalisés avec des produits d'étanchéité avant qu'ils ne soient
bien secs.

3.7 NETTOYAGE

A

2

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
01 7411 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyer immédiatement les surfaces adjacentes.

3 Au fur et a mesure de l'avancement des travaux, enlever le surplus et les bavures de
produit d'étanchéité a 'aide des produits de nettoyage recommandés.

4 Enlever le ruban-cache a la fin de la période initiale de prise du produit d'étanchéité.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement, conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

3.8 PROTECTION

A

Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.

Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation des produits
d'étanchéité pour joints.

FIN DE SECTION
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