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Partie 1 Généralités
1.1 TAXES
.1 Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes

1.2
.1
1.3
.1
.2

fédérales, provinciales et municipales.

DROITS, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer tous les droits et obtenir tous les permis. Fournir aux
autorités les dessins et les renseignements nécessaires a la
délivrance des certificats d’acceptation. Fournir les certificats
d’inspection démontrant que 1l’ouvrage est conforme aux exigences
des autorités compétentes.

CONSIGNES DE SECURITE-INCENDIE

Se conformer au Code national du batiment - Canada 2015 et au Code
national de prévention des incendies - Canada 2015 pour la
sécurité des personnes dans le badtiment en cas d’incendie et pour
la protection des batiments contre les effets d’un incendie, selon
les indications ci-apres.

.1 Se conformer au Code national du bdtiment - Canada (CNB) en
ce qui concerne les dispositifs a incorporer dans un
badtiment pendant les travaux de construction, visant la
sécurité des personnes et la prévention des incendies.

.2 Se conformer au Code national de prévention des incendies -
Canada (CNPI) en ce qui concerne les éléments ci-apres.

.1 L’utilisation et 1l’entretien continus des dispositifs
visant la sécurité-incendie et la prévention des
incendies incorporés dans les batiments.

.2 Les activités exercées qui pourraient présenter des
risques d’incendie dans les batiments et autour de ces
derniers.

.3 Les restrictions visant des contenus dangereux dans

les batiments et autour de ces derniers.
.4 La réalisation des plans de sécurité-incendie.

La sécurité-incendie sur les chantiers de construction
et de démolition.

Soudage et découpage

.1 Avant d’entreprendre des travaux de soudage, brasage,
meulage et/ou découpage, obtenir un permis, selon les
indications du Représentant du Ministeére. Entreposer les
liquides inflammables dans des contenants approuvés par la
CSA.

.2 Au moins une semaine avant le début des travaux de
découpage, soudage ou brasage, fournir au Représentant du
Ministeére les éléments indiqués ci-apres.

.1 Un avis d’intention indiquant les dispositifs touchés,
le moment et la durée de 1’isolation ou de la
dérivation.

.2 Le permis de soudage dment rempli, selon le CNPI.
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.3 Remettre le permis de soudage au Représentant du
Ministere des 1’achevement des travaux pour lesquels
celui-ci avait été délivré.

.3 Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés a moins
de 15 m de matériaux combustibles susceptibles d’étre
enflammés par radiation ou par conduction doivent étre
exécutés en présence d’un agent de sécurité-incendie, tel
que défini dans le CNPI.

Lorsque les travaux nécessitent la mise en service ou hors service
des systemes d’alarme, d’extinction et de protection incendie,
prendre les mesures ci-apres.

.1 Assurer les services d’un agent de sécurité-incendie, tel
que défini dans le CNPI; en général, un agent de sécurité-
incendie est une personne qui connait bien les consignes en
matiere de sécurité-incendie et qui exécute, une fois
1"heure, des rondes de surveillance dans les secteurs non
protégés et inoccupés.

.2 Retenir les services du fabricant des systemes de protection
incendie, qui devra, une fois par jour ou a intervalles
indiqués et approuvés par le Représentant du Ministere,
isoler et protéger les éléments et les ouvrages touchés par
les activités ci-apres.

.1 Modification des systemes d’alarme, d’extinction et de
protection incendie.

.2 Découpage, soudage, brasage et autres travaux
susceptibles de déclencher les systeémes de protection
incendie.

.3 Dés 1l’achevement des travaux, remettre en service les

systémes de protection contre 1’incendie et vérifier que
tous les dispositifs fonctionnent parfaitement bien.

.4 Aviser 1l’organisme de surveillance d’alarme incendie et le
service d’incendie local immédiatement avant la mise hors
service du systeme et immédiatement apres sa remise en
service.

SERVICES PUBLICS TEMPORAIRES

L’Entrepreneur peut utiliser sans frais les services pour
1’exécution des travaux, ce qui exclut les colts de 1l’électricité
requise pour le chauffage temporaire des locaux, Il doit s’assurer
que leur capacité est suffisante avant d’imposer des charges
supplémentaires, et assumer les frais et 1l’entiére responsabilité
du branchement et du débranchement.

Prévenir le Représentant du Ministere et les entreprises de
services publics des interruptions de service prévues, et obtenir
les autorisations nécessaires.

Prévenir le Représentant du Ministere une semaine avant chaque
interruption nécessaire d’un service mécanique ou électrique
pendant le déroulement des travaux. Maintenir la durée de ces
coupures au minimum. Toutes les coupures doivent avoir lieu apres
les heures normales de travail des occupants, de préférence les
fins de semaine.
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1.5 EXECUTION DES TRAVAUX
.1 Découpage, ragréage et remise en état
.1 Découper au besoin les surfaces de 1’ouvrage existant pour
faire place au nouvel ouvrage.
.2 Enlever tous les éléments expressément indiqués ou
prescrits.
.3 Ragréer et remettre en état les surfaces découpées,

endommagées ou défaites, a la satisfaction du Représentant
du Ministere.

.2 Ensembles coupe-feu et pare-fumée : conformes a la norme
CAN/ULC-S115-05 - Méthode normalisée d’essai de comportement au
feu des ensembles coupe-feu. Poser des coupe-feu et des pare-fumée
autour des tuyaux, conduits, cébles et autres objets traversant
les cloisons coupe-feu afin d’offrir une résistance au feu égale a
celle des planchers, plafonds et murs avoisinants.

.3 Manchons, suspentes et éléments rapportés : Coordonner la mise en
place et le garnissage des manchons, ainsi que la fourniture et
1’installation des suspentes et des éléments rapportés. Obtenir
1’ approbation du Représentant du Ministere avant de percer ou de
couper des éléments d’ossature.

.4 Sauf prescription contraire, les matériaux a enlever deviennent la
propriété de 1’Entrepreneur et i1l doit les retirer du chantier.

1.6 CONTROLE DE SECURITE
.1 Sans Objet.
.2 Les membres du personnel seront contrdlés tous les Jjours au début

de la période de travail, et on leur remettra un laissez-passer
qu’ils devront porter sur eux en tout temps et remettre a la fin
de la période de travail, apres le contrdle de sécurité.

1.7 ESCORTE DE SECURITE

.1 Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux
doivent étre accompagnés d’un agent de sécurité lorsqu’ils
effectuent des travaux dans des zones interdites au public pendant
les heures normales de travail. Ils doivent étre escortés dans
tous les secteurs pendant les heures d’inoccupation.

.2 Soumettre toute demande d’escorte au Représentant du Ministere au
moins 14 jours a l’avance. Dans le cas des demandes soumises dans
les délais prescrits, le colGt de l’escorte sera payé par le
Représentant du Ministeére. Dans le cas des demandes tardives, le
colit sera imputé a 1l’Entrepreneur.

.3 Toute demande d’escorte peut étre annulée sans frais si 1l’avis est
donné au moins quatre (4) heures avant le moment prévu. Si 1’avis
d’annulation est recu trop tard, le colt de 1l’escorte sera imputé
a l’Entrepreneur.

.4 Le colt sera calculé selon le taux horaire moyen d’un agent de
sécurité, pour une période d’au moins huit (8) heures dans le cas
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1.8

.1
1.9

.1
Produits
2.1

.1
Partie 3
3.1

.1

d’une demande tardive, et d’au moins quatre (4) heures dans le cas
d’un avis d’annulation donné trop tard.

VENTILATION DES COUTS

Avant de soumettre une premiere demande de versement d’acompte,
présenter une ventilation détaillée des colits relatifs au contrat,
indiquant également le prix global du contrat, selon les
directives du Représentant du Ministere. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministere, la ventilation des colits servira de
base de référence aux fins de calcul des acomptes.

PRIORITE

Lorsqu’il s’agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral,
les sections de la Division 01 ont priorité sur les sections
techniques des autres divisions du devis de projet.

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.0 INTRODUCTION

Les services d’EHS Partnerships Limited (EHSP) ont été retenus par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)
pour réaliser un relevé des substances désignées (RSD) pour un projet spécifique pour les laboratoires 2048 et 2050 a
’¢édifice 20 situé au 960 avenue Carling a Ottawa, Ontario (zone du projet).

EHSP comprend qu’un RSD était requis afin d’identifier toutes substances désignées ou matiéres dangereuses qui
pourraient potentiellement étre perturbées pendant les travaux planifiés dans la zone du projet. Le relevé permettra
¢galement de satisfaire aux exigences de I’article 30 de la Loi sur la santé et sécurité au travail (LSST) et du Réglement
de I’Ontario 278/05 - Substance désignée - amiante dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de
réparation (Régl. de I’Ont. 278/05). Le personnel d’EHSP a complété la reconnaissance du site le 31 octobre 2017.

2.0 OBJECTIFS DU RSD

L’objectif du RSD visait & définir les matériaux de construction de la zone de projet qui pourraient contenir des
substances désignées et des matériaux dangereux. Plus précisément, les analyses suivantes ont été réalisées :

e Enquéte détaillée du site de la zone du projet;

e Collecte et analyse de 30 échantillons de matériaux de construction susceptibles de contenir de 1’amiante
(MCA);

e Collecte et analyse de deux (2) échantillons de peinture pouvant potentiellement contenir du plomb;

o Inspection visuelle et documentation des matériaux de construction et de 1’équipement susceptible de contenir
de la silice, du mercure, des polychlorobiphényles (BPC) et des substances appauvrissant la couche d’ozone;

e Inspection visuelle et documentation des autres substances désignées et matériaux dangereux; et

e Préparation d’un rapport détaillé de la zone de travail avec observations, conclusions et recommandations.

2.0 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
2.1 Amiante
De I’amiante a été relevé dans les matériaux suivants de la zone de projet :

e Crépi de fondation en MCA sur les raccords de tuyau et isolant MCA air-cell sur les conduites de gaz de 3 po
(8 cm) sous les comptoirs dans les deux laboratoires;

e Carreaux de sol brun de 9 po par 9 po (23 cm par 23cm) et le mastic associé - sous les comptoirs dans les
deux laboratoires

o Mastic MCA sous le revétement de sol souple - salle 2048A,; et

e Crépi de fondation en MCA sur des conduites verticales de 8 po (20 cm) - passage de tuyauterie ouest (non
touché pas la rénovation des laboratoires)

Si n’importe lequel des MCA devait étre perturbé par les activités de rénovation, les procédures appropriées doivent
étre suivies conformément a la Réglementation de I’Ontario 278/05 — Substance désignée - amiante dans les chantiers
de construction, les édifices et les travaux de réparation.

e Retirer autant que possible tous les MCA avant de démolir.

e Tous les déchets d’amiante générés par des opérations de désamiantage doivent étre emballés, identifiés et
¢liminés conformément a la Réglementation de I’Ontario 347/90 (telle que modifiée). Les déchets d’amiante
peuvent Eétre éliminés dans n’importe quelle décharge municipale approuvée par le Ministére de
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I’Environnement de I’Ontario pour accepter ce type de déchet a condition d’en informer 1’exploitant de la
décharge et que ce dernier accepte.

o Le propriétaire doit informer tous les employés et entrepreneurs impliqués dans les travaux de rénovation, de
réparation, d’altération ou de démolition de la présence de tout MCA pouvant étre perturbé ou endommagé.
Une copie de ce rapport RSD doit étre a la disposition de n’importe quel employé d’entretien ou entrepreneurs
externes travaillant dans la zone ot un MCA pourrait étre perturbé. Dans le souci d’assurer une bonne gestion,
le représentant du ministere devrait conserver un registre de cet avis.

2.2 Plomb

Les échantillons de peinture prélevés dans la paroi intérieure des fenétres en bois et des cloisons seches blanches des
murs contenaient une concentration de plomb plus élevée que 90 ppm et sont donc considérés comme contenant du
plomb. Les concentrations sont en deca de 5000 ppm et ne devraient donc pas causer de probléme pour les ouvriers
qui y sont exposés pendant le retrait. Du plomb est aussi présent dans la soudure des tuyaux de cuivre de la zone de
projet.

Lors de la démolition de n’importe quelle surface peinte ou d’autres matériaux pouvant contenir du plomb, les mesures
décrites dans le guide du Ministére du Travail intitulé L exposition au plomb sur les chantiers de construction
devraient étre suivies a la lettre pour réduire les risques liés a la poussiére de plomb.

2.3 Mercure

Les tubes fluorescents et les ampoules fluocompactes contenant du mercure doivent étre retirés avec prudence s’ils
sont touchés pendant les travaux de rénovation, et doivent étre éliminés conformément a la Réglementation de
I’Ontario 347/09 (telle que modifiée).

2.4 Silice

La présence de silice est présumée dans les matériaux suivants de la zone de projet : Béton coulé, platre et matériau
des cloisons murales. Les mesures décrites dans les Directives concernant 1’exposition a la silice sur les chantiers de
construction du Ministére du Travail devraient étre suivies pendant les travaux impliquant des matériaux contenant de
silice.

25 Polychlorobiphényles (BPC)

La plupart des ballasts de lampe étaient électroniques et peu susceptibles de contenir des BPC. Il y a toutefois un
risque que des BPC soient présents dans le ballast. Si les ballasts sont cassés avant leur élimination, ils devraient étre
mis de c6té, puis vérifiés par une personne compétente pour la présence de BPC.

Dans le cas des matériaux susceptibles de contenir du BPC, ils devraient étre retirés conformément a la Réglementation
fédérale DORS/2008-273 Réglement sur le BPC et des directives du CCME pour la gestion de déchets contenant des
BPC.

2.6 Benzéne et chlorure de vinyle

Ne pas utiliser de chaleur excessive sur le revétement des fils, les matériaux de plastique ou de PVC car la chaleur
peut libérer le benzéne. Si ces pratiques ne peuvent pas étre évitées, adoptez les mesures de contrdle appropriées pour
le benzene telles que décrites dans la Réglementation de I’Ontario 490/09 - Substances désignées. Cette
réglementation ne s’applique pas aux projets de construction, mais fournit une orientation utile sur la protection
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personnelle lorsqu’une réglementation spécifique ou des lignes directrices pour une substance désignée spécifique
ne sont pas disponibles pour I’industrie de la construction.

2.7 Autres substances désignées et matériaux dangereux
Les substances désignées et matériaux dangereux suivants n’ont pas été observés dans la zone du projet :

o Acrylonitrile;

e Arsenic;

e Fumée de four a coke;

e Oxyde d’éthylene;

e [socyanates;

e Substances appauvrissant la couche d’ozone
e Mousse isolante d’urée-formaldéhyde.

Les recommandations pour les substances désignées et les matériaux dangereux n’ayant pas été observées pendant 1’évaluation
n’ont pas été fournies.

FIN DE LA SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

.1 Sans objet.

1.02 MODALITES ADMINISTRATIVES

.1 Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux,
a la demande du Représentant duMinistere, et assurer la gestion de celles-ci.

.2 Aviser par écrit le Représentant du Ministere de la tenue d'une réunion deux
(2) jours avant la date prévue.

.3 Prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les
arrangements nécessaires.

.4 Présider les réunions de projet.

.5 Le Consultant a rédiger le proces-verbal des réunions. Y indiquer toutes
les questions et les décisions importantes. Préciser les actions entreprises
par les différentes parties.

.6 Faire des copies du proces-verbal et les distribuer aux participants et aux
parties concernées absentes de la réunion dans les trois (3) jours suivant
la tenue de la réunion.

.7 Les représentants de 1'Entrepreneur aux réunions de projet sont habilités
et autorisés a intervenir au nom des parties qu'ils représentent.

1.03 REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

.1 Dans les dix (10) jours suivant l'attribution du contrat, organiser une
réunion des parties au contrat afin de discuter des procédures
administratives et de définir les responsabilités de chacune.

.2 Doivent étre présents a cette réunion le Représentant du Ministere, le
Consultant, l'Entrepreneur, les sous-traitants principaux, les inspecteurs
de chantier et les surveillants.

.3 Déterminer le moment et l'emplacement de la réunion et aviser les parties
concernées au moins cing (5) jours avant la tenue de celle-ci.

.4 Avant la signature de la convention, incorporer a celle-ci les modifications
aux documents contractuels sur lesquelles les parties se sont entendues.

.5 Points devant figurer a l'ordre du jour
.1 Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.
.2 Calendrier des travaux, selon la section 01 32 16.19 - Ordonnancement
des travaux - Diagrammes a barres (GANTT).
.3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de

produits et des échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00
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.6

- Documents/Echantillons & soumettre.

.4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation
de chantier, les bureaux, les remises et installations d'entreposage,
les services d'utilités et les cldétures, selon la section 01 52 00
- Installations de chantier.

.5 Calendrier de livraison des matériaux et des matériels prescrits.

.6 Sécurité sur le chantier, selon la section 01 56 00 - Ouvrages d'acces
et de protection temporaires.

.7 Modifications proposées, ordres de modification, procédures,

approbations requises, pourcentages de marge permis, prolongations
de délais, heures supplémentaires et autres modalités administratives.

.8 Produits fournis par le Maitre de l'ouvrage.

.9 Dessins a verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

.10 Manuels d'entretien, selon la section 01 78 00 - Documents et éléments
a remettre a l1l'acheévement de travaux.

.11 Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon
la section 01 78 00 - Documents et éléments a remettre a 1'achevement
de travaux.

.12 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos,
retenues.

.13 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.

.14 Assurances, relevés des polices.

L’Entrepreneur doit également fournir la CSAAPT (WSIB) et Avis de Projet.

1.04 REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

.1 Etablir un calendrier de réunions qui se tiendront deux fois par mois durant
le déroulement des travaux et deux (2) semaines avant 1l'achévement de ces
derniers.

.2 Doivent étre présents a ces réunions 1’Entrepreneur, les principaux sous-
traitants participant aux travaux (comme requis) ainsi que le Représentant
du Ministere.

.3 Aviser les parties au moins cing (5) jours avant la tenue des réunions.

.4 Le Consultant a rédiger le proceés-verbal de ces réunions et les transmettre
aux participants ainsi qu'aux parties concernées absentes de celles-ci, dans
les deux (2) jours suivant la tenue de chacune.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET

Sans objet.
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

.1 Sans objet.

1.02 DEFINITIONS

.1 Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité
a normalement une durée prévue, un colt prévu et des besoins en ressources
prévus. Les activités peuvent étre subdivisées en téches.

.2 Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres
habituel, les activités ou les autres éléments du projet sont présentés de
haut en bas, a gauche du graphe tandis que les dates sont présentées en haut,
de gauche a droite; la durée de chagque activité est indiquée par des segments
horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme a barres est
généré a partir d'un systeme informatisé de gestion de projet offert dans
le commerce.

.3 Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux
ou une activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée
du projet.

.4 Semaine de travail : Semaine de cing (5) jours, du lundi au vendredi,

définissant les jours ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a
barres (diagramme de GANTT).

.5 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres
périodes chémées) pour 1l'exécution d'une activité ou d'un autre élément du
projet. La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines
de travail.

.6 Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités
et les Jalons-clés.

.7 Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant
le plus souvent a l'achevement d'un produit (livrable) important.

.8 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour l'exécution des activités et
l'atteinte des jalons. Programme dynamique et détaillé des téches ou
activités nécessaires a l'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de
suivi et de contrdle repose sur le calendrier d'exécution pour la réalisation
et le contrdle des activités; c'est lui qui définit les décisions qui seront
prises pendant toute la durée du projet.

.9 Ordonnancement - Planification, suivi et contrdle de projet : Systeme global
géré par le Représentant du Ministére visant a assurer le suivi de 1'exécution
des travaux en regard d'étapes ou de jalons déterminés.
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1.03 EXIGENCES

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont
exploitables et qu'ils respectent la période de construction.

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons
prescrits, dans le délai convenu.

Limiter la durée des activités a dix (10) jours ouvrables, environ, afin
de permettre 1l'établissement de rapports d'avancement.

L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence
d'avancement des travaux, la délivrance du certificat substantiel
d'achevement et du certificat d'achevement constituent des étapes définies
du projet et sont des conditions essentielles du contrat.

1.04 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

.1

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents/Echantillons & soumettre.

Soumettre au Représentant du Ministere, au plus tard dix (10) jours ouvrables
apres l'attribution du contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT)
qui servira de plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le
suivi des travaux, et pour la production de rapports d'avancement.

Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministére au plus
tard cing (5) jours ouvrables apres l'acceptation du plan d'ensemble.

1.05 JALONS DU PROJET

.1

1.06 PLAN

Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le

calendrier d'exécution.

.1 Les travaux de finition et d'aménagement intérieurs, de méme que les
installations électriques et mécaniques, doivent étre achevés au plus
tard environ 12 semaines apres la date d'attribution du contrat, qui
a été convenu avec le Représentant du Ministere.

D 'ENSEMBLE

Structurer le calendrier d'exécution demaniere a permettre la planification,
l'organisation et 1l'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme
a barres (diagramme de GANTT) .

Le Représentant du Ministere examinera le calendrier et le remettra a
1'Entrepreneur au plus tard dans les cing (5) jours ouvrables qui suivront.
Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de

nouveau au plus tard cing (5) jours ouvrables apres l'avoir recu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de
référence pour les mises a jour.
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1.07 CALENDRIER D'EXECUTION

.1 Elaborer un calendrier d'exécution détaillé & partir du plan d'ensemble.
Soumettre le calendrier des travaux au Représentant du Ministere pour
s’assurer qu’il comporte le degré de détail approprié et présente 1’analyse
d’exécution. Ajouter tous les commentaires dans le calendrier.

.2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes

correspondant aux activités ci-apres.

.1 Attribution du contrat.

2 Dessins d'atelier, échantillons.

3 Permis.

4 Mobilisation.

.5 Acier de construction.

6 Revétement mural et couverture.

7 Eléments intérieurs d'architecture (murs, planchers, plafonds).
8 Plomberie.

.9 Eclairage.

.10 Electricité.

11 Tuyauterie.

.12 Commande/régulation.

.13 Chauffage, ventilation et conditionnement d'air.

.14 Menuiserie.

.15 Protection incendie.

.16 Essail et mise en service.

.17 Matériels fournis dont le délai de livraison est long.

.18 Dates de livraison demandées dans le cas des matériels fournis par

1'Ingénieur.
1.08 RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

.1 Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois par semaine, de maniéere
qu'il reflete les modifications a l1l’activité, l'acheévement des activités
ainsi que les activités en cours d'exécution.

.2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique 1'état
d'avancement des travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier
de référence et présente les prévisions courantes, les retards prévus, les
répercussions de ces éléments et les mesures d'atténuation possibles.

1.09 REUNIONS DE PROJET
.1 Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur
le chantier; identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens
pour rattraper ces retards. Sont considérées en retard les activités dont

la date de début ou la date de fin dépassent les dates respectives approuvées
figurant au calendrier de référence.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

.1 Sans objet.
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3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET
.1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

Section 01 00 10.

1.02 NORMES DE REFERENCE

Sans objet.

1.03 MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder
1'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis
au Représentant du Ministere, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne
saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du
délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépdt de documents
et d'échantillons avant que l'examen de 1l'ensemble des pieces soumises soit
compléetement terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches
techniques et les échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre
exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques
(SI) ouencore que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques
(SI), des valeurs converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au
Représentant du Ministere. Par cette vérification préalable, 1'Entrepreneur
confirme gque les exigences applicables aux travaux ont été ou seront
déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et des échantillons
soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des travaux et des
documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas
estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet
particulier seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme
rejetés.

Aviser par écrit le Représentant duMinistere, aumoment du dépdt des documents
et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux
exigences des documents contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux
ouvrages adjacents touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par
le Représentant du Ministere ne dégage en rien 1l'Entrepreneur de sa
responsabilité de transmettre des pieces compléetes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par
le Représentant du Ministere ne dégage en rien 1'Entrepreneur de sa
responsabilité de transmettre des pieéces conformes aux exigences des
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.10

documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

1.04 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

.1

.2

Non Utilisé

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas,
illustrations, tableaux, graphiques de rendement ou de performance,
dépliants et autre documentation que doit fournir 1'Entrepreneur pour montrer
en détail une partie de 1l'ouvrage visé.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que
les méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils
doivent contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les
notes explicatives pertinentes et tout autre renseignement nécessaire a

l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés
ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les
dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section
aux termes de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis
et installés. Faire des renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser dix (10) jours ouvrables au Représentant du Ministére pour examiner
chaque lot de documents soumis et s’il y a des documents présentés en méme
temps, laisser quinze (15) jours ouvrables pour cet examen. Le Représentant
du Ministere pourra profiter d’un délai supplémentaire lorsque plusieurs
documents sont présentés en méme temps ou lorsque les documents sont complexes
ou exigent une coordination.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du
Ministere ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est
le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministere par écrit avant
d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le
Représentant du Ministere en conformité avec les exigences des documents
contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le
Représentant du Ministeére par écrit des modifications qui ont été apportées
en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi contenant
les renseignements suivants

.1 la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

.3 le nom et l'adresse de l'Entrepreneur;

4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi
que le nombre soumis;

.5 la section du devis touchée par les documents soumis; si aucune section
n’est touchée, la nomenclature ou le dessin.

.6 toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit

.1 la date de préparation et les dates de révision;
.2 la désignation et le numéro du projet;
.3 le nom et l'adresse des personnes suivantes

.1 le sous-traitant;
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.2 le fournisseur;
.3 le fabricant;
.4 l'estampille de l1l'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé

.10

.11

.12

.13

.14

de ce dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés,
que les mesures prises sur place ont été vérifiées et que 1l'ensemble
est conforme aux exigences des documents contractuels;

.5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées

=

les matériaux et les détails de fabrication;

.2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y
compris celles prises sur place, ainsi que les jeux et les
dégagements;

.3 les détails concernant le montage ou le réglage;

.4 les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la
contenance;

.5 les caractéristiques de performance;

.6 les normes de référence;

.7 la masse opérationnelle;

.8 les schémas de céblage;

.9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;

.10 les liens avec les ouvrages adjacents.

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques
une fois que le Représentant du Ministeére en a terminé la vérification.

Soumettre une copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les
sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du
Représentant du Ministére.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raisonde 1'utilisation d'un produit
de fabrication standard, soumettre des copies électroniques des fiches
techniques ou de la documentation du fabricant prescrites dans les sections
techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministere.

Soumettre des copies électroniques des rapports des essais prescrits dans
les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministere.

.1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai
doit attester que des matériaux, produits ou systémes identiques a
ceux proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés conformément
aux exligences prescrites.

.2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années
précédant la date d'attribution du contrat.

Soumettre des copies électroniques des certificats prescrits dans les
sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

.1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle
du fabricant et signés par un représentant de ce dernier, doivent
attester que les produits, matériaux, matériels et systémes fournis
sont conformes aux prescriptions du devis.

.2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution
du contrat et indiquer la désignation du projet.

Soumettre des copies électroniques des instructions du fabricant prescrites
dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du
Ministere.

.1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des
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.15

.16

.17

.18

.19

.20

.21

produits, matériels et systéemes, y compris des notices particulieres
et des fiches signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi
que les mesures de sécurité a mettre en place.

Soumettre des copies électroniques des rapports des contrdles effectués sur
place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et
exigés par le Représentant du Ministere.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le
représentant du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits,
matériaux, matériels ou systémes installés aux normes ou aux instructions
du fabricant.

Soumettre des copies électroniques des fiches d'exploitation et d'entretien
prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le
Représentant du Ministeéere.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires
qui s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du
Ministere et qu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des
corrections mineures ont été apportées, les imprimés sont retournés, et les
travaux de faconnage et d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les
dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées
et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les
indications précitées avant que les travaux de fagonnage et d'installation
puissent étre entrepris.

Afin de pouvoir respecter le calendrier des travaux, soumettre les dessins
d’atelier concernant les éléments/articles a long délai de livraison
(mobilier, hottes de laboratoire, etc.) dans les deux (2) semaines suivant
1’7attribution du contrat.

1.05 ECHANTILLONS

Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les
prescriptions des sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons
en indiquant leur origine et leur destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant
du Ministere.

Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation
des échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux
exigences des documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait 1'objet d'une prescription,
soumettre toute la gamme d'échantillons nécessaires.

Lesmodifications apportées aux échantillons par le Représentant duMinistére
ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas,
cependant, en aviser le Représentant du Ministere par écrit avant
d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par
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le Représentant du Ministere tout en respectant les exigences des documents
contractuels.
.7 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence

a partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des
ouvrages finis et installés seront évaluées.

1.06 ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

.1 Sans objet.

1.07 DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

.1 Soumettre, selon les directives du Représentant du Ministére, une copie du
dossier de photographies numériques en couleurs, de résolution standard,
en format jpg, présentée sur support électronique.

.2 Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise
de la photo.

.3 Nombre de points de vue : deux (2).
.1 Les points de vue et leur emplacement seront déterminés par le
Représentant du Ministére.

.4 Fréquence de soumission des photos : toutes les semaines selon les directives
du Représentant du Ministére.
.1 Une fois les travaux de démolition, de montage de l'ossature et

d'installation des canalisations d'utilités terminés mais avant que
les ouvrages soient dissimulés et selon les directives du Représentant
du Ministere.

1.08 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

.1 Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité
au travail pertinente immédiatement apres l'attribution du contrat.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

.1 Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET
.1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

.1

Sans objet.

1.02 NORMES DE REFERENCE

Code canadien du travail, partie II, Réglement canadien sur la sécurité et
la santé au travail

Province de 1'Ontario

.1 Lol sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, c.0.1 telle
qu'elle a été amendée, et Reglement 213/91 relatif aux projets de
construction de 1'Ontario tel qu'il a été amendé - Mise a jour 2005.

1.03 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

.1

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents/Echantillons & soumettre.

Soumettre, au plus tard sept (7) jours aprés la date de signification de
1'ordre d'exécution et avant la mobilisation de la main-d’cuvre, un plan
de santé et de sécurité établi expressément pour le chantier et regroupant
les éléments ci-apres.

.1 Résultats de 1'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres
au chantier.
.2 Résultats de l'analyse des risques ou des dangers pour la santé et

la sécurité associés a chaque tédche et a chaque activité figurant dans
le plan des travaux.

Soumettre au Représentant du Ministere et/ou a l'autorité compétente, une
fois par semaine, deux (2) exemplaires des rapports de 1'inspection de santé
et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de
l1'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les
inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.

Le Représentant du Ministere examinera le plan de santé et de sécurité préparé
par l'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans
les cing (5) jours suivant la réception de ce document. Au besoin,
1'Entrepreneur révisera son plan de santé et de sécurité et le soumettra
de nouveau au Représentant du Ministere au plus tard cing (5) jours apres
réception des observations du Représentant du Ministere.

L'examen par le Représentant duMinistére duplan final de santé et de sécurité
préparé par 1'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme
une approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale
de 1'Entrepreneur en matiere de santé et de sécurité durant les travaux de
construction.
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1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

.8 Surveillance médicale : La ouune loi, un reglement ou un programme de sécurité
le prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification
de la surveillance médicale du personnel travaillant sur le chantier.
Demander au Représentant du Ministere une certification additionnelle pour
tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

.9 Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches
a suivre en cas de situation d'urgence sur le chantier.

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

.1 Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités
provinciales compétentes.

.2 L'Entrepreneur doit assumer le rdle d'entrepreneur principal pour chaque
zone de travail et non le complexe entier. L'Entrepreneur doit reconnaitre
par écrit cette responsabilité dans les trois (3) semaines suivant
l'attribution du contrat.

.3 Les travaux auront lieu dans les zones suivantes
.1 Pieces 2048 et 2050.
.4 L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier

adéquatement, afin de définir le temps et 1l'espace en tout temps pendant
la durée du projet.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

.1 Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce
chantier en ce qui a trait a l'exécution des travaux.

REUNIONS

.1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministere
avant le début des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

.1 Exécuter les travaux conformément a la section 01 41 00 - Exigences
réglementaires.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

.1 Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments
suivants.
.1 Consulter les sections relatives a 1’élimination et les dessins pour

1’ envergure des travaux.

EXIGENCES GENERALES

.1 Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur
1'évaluation préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les
travaux. Mettre ce plan en application et en assurer le respect en tous points
jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier. Le plan de santé
et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.
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Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit
si le plan comporte des anomalies ou s'il souléeve des préoccupations, et
il peut exiger la soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces
anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

1.10 RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes
sur le chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier;
assumer également, dans les zones contigués au chantier, la protection des
personnes et de l'environnement dans la mesure ou ils sont touchés par les
travaux.

L'Entrepreneur doit assumer le rdle de constructeur décrit par la Loi sur
la santé et la sécurité au travail et par le reglement relatif aux projets
de construction de 1'Ontario.

Respecter, et faire respecter par les employés les exigences en matiere de
sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois
et les reglements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables,
ainsi que dans le plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier.

1.11 EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de 1'Ontario,
L.R.0. 1990, c.0.1, et au Réglement 213/91 relatif aux projets de construction
de 1'Ontario.

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q.
S-2.1, et au Code de sécurité pour les travaux de construction, c. S
r. 4.

Se conformer au Occupational Health and Safety Regulations, 1996.

Se conformer a la Lol sur la santé et la sécurité au travail et au General
Safety Regulations, O.I.C.

Se conformer au Reglement concernant la santé et la sécurité au travail pris
en vertu du Code canadien du travail.

1.12 RISQUES/DANGERS IMPREVUS

.1

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers
ou imprévus influant sur la sécurité durant 1'exécution des travaux, observer
les procédures mises en place concernant le droit de l'employé de refuser
d'effectuer un travail dangereux, conformément aux lois et aux reglements
de la province compétente, et en informer le Représentant du Ministere de
vive voix et par écrit.

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers
ou imprévus influant sur la sécurité durant 1l'exécution des travaux, aviser
le coordonnateur de la santé et de la sécurité/1'agent de sécurité et observer
les procédures conformément aux lois et aux reglements de la province

compétente, et aviser le Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.
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1.13 COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

.1 Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de
la santé et de la sécurité, et l1l'affecter aux travaux. Le coordonnateur de
la santé et de la sécurité doit répondre aux critéres suivants.

.1 Posséder une expérience pratique sur un chantier ou sont menées des
activités associées aux travaux visés.

.2 Posséder une connaissance pratique des reglements sur la santé et la
sécurité en milieu de travail.

.3 Assumer la responsabilité des séances de formation de 1'Entrepreneur,

en matiere de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules
les personnes qui ont complété avec succes la formation requise ont
accés au chantier pour exécuter les travaux.

.4 Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans
le menu détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé
pour le chantier par l'Entrepreneur.

.5 Etre présent sur le chantier durant 1'exécution des travaux et rendre
compte directement au superviseur du chantier, et agir selon ses
directives.

1.14 AFFICHAGE DES DOCUMENTS

.1 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis
pertinents sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux
lois et aux reglements de la province compétente, et en consultation avec
le Représentant du Ministere.

1.15 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

.1 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations
jugées non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par
l'autorité compétente ou par le Représentant du Ministeéere.

.2 Remettre au Représentant du Ministeére un rapport écrit des mesures prises
pour corriger la situation en cas de non-conformité en matiere de santé et
de sécurité.

.3 Le Représentant du Ministere peut ordonner l'arrét des travaux si

1'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne
les conditions jugées non conformes en matiere de santé et de sécurité.

1.16 DYNAMITAGE

.1 Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs sont autorisés seulement
si le Représentant du Ministere a transmis des instructions écrites a ce
sujet.

1.17 DISPOSITIFS A CARTOUCHES

.1 N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du
Représentant du Ministere.

1.18 ARRET DES TRAVAUX

.1 Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du
chantier, et a la protectionde 1'environnement, la priorité sur les questions
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liées au colit et au calendrier des travaux.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

.1 Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET
.1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

Sans objet.

1.02 NORMES DE REFERENCE

Sans objet.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water

.1 EPA 832/R-92-005-92, Storm Water Management for Construction
Activities, Chapter 3.
.2 Permis de construction générale (PCG) de 1'EPA, 2012.

1.03 DEFINITIONS

Pollution et dommages a l'environnement : présence d'éléments ou d'agents
chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé
et le bien-étre des personnes, qui alterent les équilibres écologiques
importants pour les humains et qui constituent une atteinte aux especes jouant
un rbéle important pour ces derniers ou qui dégradent les caracteres
esthétique, culturel ou historique de l'environnement.

Protection de l'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de
la perturbation de 1l'habitat et de l'environnement durant la construction.

1.04 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

.1

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 — Documents/Echantillons & soumettre.

Fiches techniques

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions
et la documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux
et du matériel sur le chantier, soumettre un plan de protection de
l'environnement au Représentant du Ministére aux fins d'examen.

Le plan doit présenter un apercu complet des problemes environnementaux
connus ou potentiels a résoudre durant la construction.

Les actions comprises dans le plan de protection de 1'environnement doivent
étre présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les
problemes environnementaux et avec les travaux de construction a exécuter.

Le plan de protection de l'environnement doit comprendre ce qui suit.

.1 Le nom des personnes devant veiller au respect du plan.

.2 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes
de sortie des déchets dangereux a évacuer du chantier.
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.10

.11

.12

.13

.14

.15

Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation
du personnel de chantier.
Une description du programme de formation du personnel affecté a la
protection de l'environnement.
Un plan de prévention de 1l'érosion et du transport de sédiments,
indiquant les mesures gqui seront mises en cuvre, y compris la
surveillance des travaux et la production de rapports afin de vérifier
la conformité des mesures avec les lois et les reglements fédéraux,
provinciaux et municipaux.
Les dessins montrant 1'emplacement des excavations temporaires ou des
pistes de chantier aménagées en remblai, des franchissements de cours
d'eau, des aires d’entreposage des matériaux, des constructions, des
installations sanitaires, des dépdts de matériaux en surplus ou de
matériaux souillés; les dessins illustrant les méthodes qui seront
employées pour maitriser les eaux de ruissellement et pour confiner
les matériaux sur le chantier.

Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour

réduire 1l'érosion des plates-formes routieéres temporaires par la

circulation des véhicules de construction, particulierement par temps
de pluie.

.1 Ces plans doivent comprendre des mesures de réduction du
transport de matieres sur les voies publiques par les véhicules
ou par les eaux de ruissellement.

Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans

chaque partie de la zone des travaux et indiquant les aires autilisation

restreinte ainsi que les aires interdites d'utilisation.

.1 Ce plan doit comprendre des mesures pour marquer les limites
des aires utilisables et des méthodes de protection des éléments
se trouvant a l'intérieur des zones de travail autorisées et
devant étre préservés.

Le plan d'urgence en cas de déversement doit comprendre les procédures
a mettre en euvre, les consignes a observer et les rapports a produire
en cas de déversement imprévisible de substance réglementée.
Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant
les méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des
débris provenant des travaux de déblaiement.
Un plan de prévention de la pollution de 1'air, précisant les mesures
pour retenir la poussiere, les débris, les matériaux et les déchets
a l'intérieur du chantier.
Un plan de prévention de la contamination, au besoin, indigquant les
substances potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le
chantier, les mesures prévues pour empécher que ces substances soient
mises en suspension dans l'air ou soient introduites dans 1l’eau ou
le sol, de méme que les détails des mesures qui seront prises pour
que l'entreposage et la manutention de ces substances soient conformes
aux lois et aux reglements fédéraux, provinciaux et municipaux.
Un plan de gestion des eaux usées, au besoin, indiquant les méthodes
et les procédures a mettre en cuvre pour la gestion ou l'évacuation
des eaux usées provenant directement des activités de construction,
par exemple les eaux employées pour la cure du béton, les eaux de
lavage/nettoyage, de rabattement de la nappe, de désinfection, des
essais hydrostatiques et de rincage des canalisations.

Un plan de désignation et de protection des terres humides et des

ressources historiques, archéologiques, culturelles et biologiques.

Un plan de traitement aux pesticides, a mettre en cuvre et a tenir
a jour selon les besoins.



Projet n® PROTECTION DE SECTION 01 35 43
S.A755.01.01 L’ ENVIRONNEMENT PAGE 3
1.05 FEUX

.1 Les feux et le brlilage des déchets sur le chantier sont interdits.

1.06 DRAINAGE

Concevoir et soumettre un plan de mesures contre 1'érosion et le transport
de sédiments, indiquant les moyens qui seront mis en cecuvre, y compris la
surveillance des travaux et la production de rapports, afin de vérifier la
conformité de ces mesures avec les lois et les reglements fédéraux,
provinciaux et municipaux.

Un plan de prévention de la pollution des eaux pluviales peut remplacer le
plan de mesures contre l1'érosion et le transport des sédiments.

Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder les
excavations et le chantier a sec.

S'assurer que 1'eau pompée vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un systeme
d'évacuation ou de drainage ne contient pas de matieres en suspension.

Assurer l'évacuation ou l'élimination des eaux contenant des matieres en
suspension ou des substances nocives conformément aux exigences des autorités
locales.

1.07 PREVENTION DE LA POLLUTION

1.08 AVIS

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir 1'érosion et
la pollution, et mises en place en vertu du présent contrat.

Assurer le contrdle des émissions produites par le matériel et 1'outillage
conformément aux exigences des autorités locales.

Empécher les matériaux de sablage et les autres matieres étrangeres de

contaminer l'air et les voies d'eau au-dela de la zone d'application.

.1 Prévoir des abris temporaires selon les directives du Représentant
du Ministeére.

Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le
vent souleve la poussiere ou entraine les débris. Supprimer la poussiere
sur les chemins temporaires.

DE NON-CONFORMITE

Un avis de non-conformité écrit sera émis a 1'Entrepreneur par le Représentant
du Ministere chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi,
un reglement ou un permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre
élément du plan de protection de l'environnement mis en ceuvre par
1'Entrepreneur.

Apreés réception d'un avis de non-conformité, 1l'Entrepreneur doit proposer

des mesures correctives au Représentant du Ministeére, et il doit les mettre

en ccuvre avec l'approbation de ce dernier.

.1 L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu l'approbation par écrit
du Représentant du Ministere avant de procéder a la mise en ccuvre des
mesures proposées.

Le Représentant du Ministere ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que
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des mesures correctives satisfaisantes soient prises.

.4 Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés a
1’Entrepreneur pour l'arrét des travaux.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

.1 Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 NETTOYAGE

.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage
conformément a la section 01 74 00 - Nettoyage.
.1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
.2 Enfouir les déchets et les matériaux de rebut sur le chantier, aux endroits

indiqués, seulement apres avoir obtenu l'autorisation écrite du Représentant

du Ministere.

.3 S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics

demeurent exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.

.4 Nettoyage final : a 1’achevement des travaux, évacuer du chantier les

matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et 1'égquipement,

conformément a la section 01 74 00 - Nettoyage.

.5 Gestion des déchets : trier les déchets conformément a la section 01 74 19

- Gestion et élimination des déchets.

.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer

les matériaux aux installations appropriées.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

Sans Objet.

1.02 RENVOIS AUX EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Exécuter les travaux selon les exigences du Code national du batiment - Canada
(2015) et du Code du batiment de 1’Ontario 2015 (Ontario Building Code, en
anglais seulement), y compris les modifications apportées a la date limite
de réception des soumissions ainsi que des autres codes provinciaux ou locaux,
sous réserve que les modalités les plus séveres s'appliquent en cas de conflit
ou de divergence.

Les exigences relatives a la conception et au rendement énumérées dans les
spécifications ou indiquées dans les dessins peuvent excéder les exigences
minimales établies par le code dubédtiment mentionné par renvoi; ces exigences
auront priorité sur les exigences minimales indigquées dans le code du
batiment.

.1 Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés
ci-apreés, ou les dépasser.
.1 Les documents contractuels.
.2 Les normes, les codes et les autres documents de référence
prescrits.

1.03 DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

Amiante : Ladémolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant
de 1l'amiante appliqués par projection ou a la truelle présente des dangers
pour la santé. Si des matériaux présentant cet aspect sont découverts au
cours de travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers et
aviser le Représentant du Ministere. Se reporter a la section 02 20 00.

PCB (polychlorobiphényles) : Si des polychlorobiphényles sont découverts
au cours de travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers
et aviser le Représentant du Ministere.

Moisissures : Si des moisissures sont découvertes au cours de travaux de
démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant
du Ministere.

1.04 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les reglements municipaux
doivent étre respectés.

1.05 ASSURANCE DE LA QUALITE

.1

Exigences réglementaires : Sauf disposition contraire, le Constructeur doit
obtenir, moyennant paiement de tous les frais connexes, les permis, les

licences, les certificats et les approbations requises par les reglements
et les documents contractuels, conformément aux Conditions générales du

contrat et a ce qui suit



Projet n° EXIGENCES REGLEMENTAIRES SECTION 01 41 00

S.A755.01.01 PAGE 2
.1 Les exigences réglementaires et les droits exigibles a la date de la
soumission, et
.2 Tout changement des exigences réglementaires ou des droits qui entrera

en vigueur apres la date de réception des soumissions pour lequel une
notification a été donnée avant la date de réception des soumissions.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

.1 Sans objet.

2.02 SERVITUDES ET NOTIFICATIONS

.1 Le Représentant du Département obtiendra toutes les servitudes et tous les
droits permanents requis pour l'exécution des travaux.

.2 Le Constructeur fournira toutes les notifications requises par la
réglementation.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

.1 Sans objet.

1.02 NORMES DE REFERENCE

.1 Sans objet.

1.03 INSPECTION

.1 Sans objet.

1.04 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

.1 Sans objet.

1.05 ACCES AU CHANTIER

.1 Sans objet.

1.06 PROCEDURE

.1 Sans objet.

.2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux
essais selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant
un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.

.3 Fournir la main-d’cuvre et les installations nécessaires pour prélever et
manipuler les échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier.

Prévoir également 1'espace requis pour 1l'entreposage et la cure des
échantillons.

1.07 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

.1 Sans objet.

1.08 RAPPORTS

.1 Fournir deux (2) exemplaires des rapports des essais et des inspections au
Représentant du Ministéere.

1.09 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

.1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

.2 Le colt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement
exigés aux termes des documents contractuels ou des reglements locaux visant
le chantier sera soumis a 1'approbation du Représentant duMinisteére et pourra
ultérieurement faire 1l'objet d'un remboursement.
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1.10 ECHANTILLONS D'OUVRAGES

.1 Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis.
Les exigences du présent article valent pour toutes les sections du devis
dans lesquelles on demande de fournir des échantillons d'ouvrages.

.2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés
par le Représentant du Ministere.

.3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le
Représentant du Ministeére dans un délai raisonnable et suivant un ordre
prédéterminé, afin de ne pas retarder 1'exécution des travaux.

.4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait
constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai

d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

.5 Au besoin, le Représentant du Ministere aidera 1'Entrepreneur a établir un
calendrier de préparation des échantillons d'ouvrages.

.6 Enlever les échantillons d'ouvrages a la fin des travaux ou au moment déterminé
par le Représentant du Ministere.

.7 Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de 1'ouvrage fini.

.8 I1 est précisé, dans chaque section dudevis ou il est question d'échantillons
d'ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire partie de 1l'ouvrage fini
et a quel moment ils devront étre enlevés, le cas échéant.

1.11 ESSAIS EN USINE

.1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés.

1.12 MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES

.1 Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systemes mécaniques
et électriques et des autres systemes de batiment.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

.1 Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET
.1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

.1 Sans objet.

1.02 NORMES DE REFERENCE

.1 Assoclation canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
.1 CSA-0121-FM1978(C2013), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
.2 CAN/CSA-5269.2-16(C2016), Echafaudages.
.2 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water
.1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:

Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

1.03 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents/Echantillons & soumettre.

1.04 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

.1 Préparer un plan de situation indiquant 1l'emplacement proposé et les
dimensions de la zone qui doit étre cldturée et utilisée par 1'Entrepreneur,
le nombre de roulottes de chantier requises, les voies d'acceés a la zone
cléturée et les détails d'installation de la cléture.

.2 Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir
les dépdts de boue.

.3 Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

.4 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier
nécessaires pour permettre 1l'exécution des travaux dans les plus brefs
délais.

.5 Démonter le matériel et 1'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.05 ECHAFAUDAGES
.1 Echafaudages : conformes & la norme CAN/CSA-S5269.2.

.2 Fournir les échafaudages, les rampes d'acces, Les échelles et les plates-
formes nécessaires a l'exécution des travaux, et en assurer 1l'entretien.

1.06 MATERIEL DE LEVAGE

.1 Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement
des ouvriers, des matériaux/matériels et de 1'équipement, et en assurer
l'entretien et la mancuvre. Prendre les arrangements financiers nécessaires
avec les sous-traitants pour l'utilisation du matériel de levage.
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.2 La mancuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers
qualifiés.

1.07 ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE
.1 Les ascenseurs existants désignés peuvent étre utilisés aux fins de
déplacement des ouvriers ainsi que des matériaux/matériels. Le cas échéant,

en coordonner l'utilisation avec le Représentant du Ministere.

.2 Prévoir les revétements destinés a protéger les surfaces finies des cabines
et des portes des ascenseurs et des monte-charge.

1.08 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

.1 Sans objet.
.2 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les
documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de facon déraisonnable

avec des matériaux et des matériels. Les aires d’entreposage et de
mobilisation doivent étre confirmées par le Représentant du Ministere.

.3 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de 1'ouvrage afin
de ne pas en compromettre 1l'intégrité.

1.09 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

.1 Il sera permis de stationner sur le chantier, a la condition que celan'entrave
pas l'exécution des travaux.

.2 Aménager des voies convenables d'acces au chantier et en assurer 1'entretien.

.3 Nettoyer les pistes et les voies de circulation (d'aéroport) sionyautilisé
de 1'équipement de chantier.

1.10 MESURES DE SECURITE

.1 L’Entrepreneur est chargé de protéger les piéces et le contenu du chantier/de
la zone de tout temps.

1.11 BUREAUX

.1 Sans objet.

1.12 ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

.1 Prévoir des remises verrouillables, a 1l'épreuve des intempéries, destinées
a l'entreposage des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces
derniéres propres et en bon ordre.

.2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre

gardés a l1l'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins
possible le déroulement des travaux.

1.13 INSTALLATIONS SANITAIRES

.1 Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux
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ordonnances et aux réglements pertinents. Les installations permanentes
peuvent étre utilisées sur approbation du Représentant du Ministere.

.2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les
autorités sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.

1.14 NETTOYAGE

.1 Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets
et les matériaux d'emballage.

.2 Enlever la poussiere et la boue des chaussées revétues en dur.

.3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de
démolition.

.4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels

neufs ni les matériaux/matériels récupérés.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

.1 Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET

.1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

.1

Sans objet.

1.02 NORMES DE REFERENCE

.1

.2

1.03 MISE

Sans objet.

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
.1 CSA-0121-FM1978 (C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.

EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'acces et de protection
temporaires nécessaires pour permettre 1'exécution des travaux dans les plus

brefs délais.

Démonter le matériel et 1'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.04 PALISSADES

.1

Sans objet.

1.05 GARDE-CORPS ET BARRIERES

.1

Sans objet.

1.06 ECRANS PARE-POUSSIERE

.1

Prévoir des écrans pare-poussiere ou des cloisons isolées pour fermer les
espaces ou sont exécutées des activités génératrices de poussiere, afin de
protéger les travailleurs, le public et les surfaces ou les secteurs finis
de 1l'ouvrage.

Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'a ce que ces activités
soient terminées.

La poussiére produite par la construction et les débris doivent étre limités
aux aires en voie de construction. Protéger les services (CVCA, tuyauterie,
etc.) de la poussiére et des débris qui pourraient étre transportés dans
les autres aires du batiment.

1.07 VOIES D'ACCES AU CHANTIER

.1

Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes
nécessaires pour accéder au chantier.

S’assurer que le personnel non autorisé n’a pas acceés au chantier.
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1.08 CIRCULATION ROUTIERE
.1 Sans objet.
1.09 VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE
.1 Sans objet.
1.10 PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES
.1 Sans objet.
1.11 PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BATIMENT
.1 Sans objet.
1.12 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
.1 Trier les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination
des déchets de construction/démolition.
2 PRODUITS
2.01 SANS OBJET
.1 Sans objet.
3 EXECUTION
3.01 SANS OBJET
.1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

.1

Sans objet.

1.02 NORMES DE REFERENCE

.1

Sans objet

1.03 QUALITE

.1

.2

Sans objet
Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul
le Représentant du Ministére pourra trancher la question en se fondant sur
les exigences des documents contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité
en s'assurant que les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent
du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques
permanentes posées en évidence sur les produits mis en cuvre ne sont pas
acceptables, sauf si elles donnent une instruction de fonctionnement ou si
elles sont posées sur du matériel installé dans des locaux d'installations
mécaniques ou électriques.

1.04 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

.1

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de
les altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant,
le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots;
laisser intacts l'emballage, 1l'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas
déballer oudélier les produits avant le moment de les incorporer a 1'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre
conservés sous une enceinte a 1l'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol
ou sur un plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer
sec et propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de
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bdches étanches par mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles sur des
supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol.
Donner une faible pente afin de favoriser 1l'écoulement de 1l'eau de
condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et
bien aéré. Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets
inflammables des lieux de travail. Prendre toutes les précautions nécessaires
pour éviter les risques de combustion spontanée.

Enlever et remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés,
a la satisfaction du Représentant du Ministere.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministéere les surfaces finies
en usine qui ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits
identiques a ceux utilisés pour la finition d'origine. Il est interdit
d'appliquer de peinture sur les plagques signalétiques.

1.05 TRANSPORT

.1

Payer les frais de transport des produits requis pour 1'exécution des travaux.

Les frais de transport des produits fournis par le Maitre de 1'ouvrage seront
assumés par le Représentant du Ministeére. Assurer le déchargement, la
manutention et l'entreposage de ces produits.

1.06 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les
produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications
inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les produits.
Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les
exigences du devis et les instructions du fabricant, de maniere qu'il puisse
prendre les mesures appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant
du Ministeére pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté ou
que le délai soit prolongé, l'enlevement et la repose des produits qui ont
été mis en place ou installés incorrectement.

1.07 QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

.1

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux
doivent étre exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs
disciplines respectives. Aviser le Représentant du Ministére si les travaux
a exécuter sont tels qu'ils ne permettront vraisemblablement pas d'obtenir
les résultats escomptés.

Sans objet.

Seul le Représentant du Ministere peut régler les litiges concernant la
qualité d'exécution des travaux et les compétences de la main-d’cuvre, et
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sa décision est irrévocable.

1.08 COORDINATION

.2

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de
l'ouvrage. Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a l'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a
la mise en place des traversées, des manchons et des accessoires.

1.09 ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et
les cébles électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds
des pieces et des aires finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministeére de
toute situation anormale. Faire 1l'installation selon les directives du
Représentant du Ministere.

1.10 REMISE EN ETAT

Sans objet.

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer
les parties ou les éléments de 1'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables.
Coordonner les travaux a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon
les besoins.

1.11 EMPLACEMENT DES APPAREILS

L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres
matériels électriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

Informer le Représentant du Ministere de tout probleme pouvant étre causé
par le choix de l'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation
suivant ses directives.

1.12 FIXATIONS - GENERALITES

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pieces de fixation
métalliques ayant les mémes texture, couleur et fini que 1'élément a
assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature
différente.

Sauf si des pieéces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau
sont prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser, pour
assujettir les ouvrages extérieurs, des attaches et des ancrages a 1'épreuve
de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a chaud.

I1 importe de déterminer 1l'espacement des ancrages en tenant compte des
charges limites et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage
franc permanent. Les chevilles en bois ou en toute autre matiere organique
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ne sont pas acceptées.

.5 Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de facon
uniforme et les poser avec soin.

.6 Les pieces de fixation qui pourraient causer 1l'effritement ou la fissuration
de 1'élément dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

1.13 FIXATIONS - MATERIELS

.1 Utiliser des pieces de fixation de formes et de dimensions commerciales
standard, en matériau approprié, ayant un fini convenant a 1l'usage prévu.

.2 Sauf indication contraire, utiliser des pieces de fixation robustes, de
qualité demi-fine, a téte hexagonale. Utiliser des piéces en acier inoxydable
de nuance 304 dans le cas des installations extérieures.

.3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une
longueur supérieure a leur diametre.

.4 Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des
rondelles de blocage en tdéle avec garniture souple aux endroits ou il y a
des vibrations. Pour assujettir des appareils et des matériels sur des
éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles résilientes.

1.14 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

.1 Ne surcharger aucune partie du bdtiment. Sauf indication contraire, obtenir
l'autorisation écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de
percer un élément d'ossature ou d'y passer un manchon.

1.15 RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

.1 Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les
exécuter aux heures fixées par les autorités locales compétentes en génant
le moins possible le déroulement des travaux et/ou les occupants du batiment
et la circulation des piétons et des véhicules.

.2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui
sont fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les

travaux, les obturer de maniere approuvée par les autorités responsables,
repérer les points d'obturation et les consigner.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

.1 Sans objet.
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3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET

.1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

.1

Sans objet.

1.02 NORMES DE REFERENCE

Sans objet

Documents du Maitre de 1l'ouvrage indiquant les limites de la propriété et
les points de contrbdle d'arpentage existants.

1.03 QUALIFICATION DE L'ARPENTEUR

.1

Sans objet.

1.04 POINTS DE REPERE

Les principaux points de contrdle verticaux et horizontaux existants sont
indiqués sur les dessins.

Avant d'entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer
l'emplacement des points de contrdle, et assurer la protection de ces
derniers. Préserver les points de repere permanents pendant toute la durée
des travaux de construction.

Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de repéeres sans en avoir
préalablement informé le Représentant du Ministere par écrit.

Si un point de repere est perdu ou détruit, ou s'il doit étre déplacé en
raison de modifications des niveaux ou des emplacements, en aviser le
Représentant du Ministére.

Demander & 1'arpenteur de replacer les points de contrdle en conformité avec
le plan d'arpentage original.

1.05 EXIGENCES RELATIVES A L'ARPENTAGE

.1

Etablir deux (2) repéres de nivellement permanents sur le terrain, en se
basant sur les reperes déja établis en fonction de points de contréle.
Consigner leur emplacement en inscrivant leurs coordonnées horizontales et
verticales dans les documents du dossier de projet.

Définir les cotes radier des canalisations.

Etablir le niveau des fondations et des étages des batiments ainsi que
l'emplacement des colonnes.

Etablir les lignes et les niveaux pour les systémes et les installations
mécaniques et électriques.
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1.06 RESEAUX EXISTANTS

.1 Avant le début des travaux, définir 1'étendue et 1l'emplacement des
canalisations d'utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en
informer le Représentant du Ministere.

.2 Enlever les canalisations d'utilités abandonnées qui se trouvent a moins
de 2 mdes structures. Sceller ou obturer de toute autre maniére les extrémités

des canalisations laissées en place, selon les directives du Représentant
du Ministere.

1.07 EMPLACEMENT DES MATERIELS ET DES APPAREILS

.1 L'emplacement indiqué ou prescrit pour les matériels, les appareils et les
points de raccordement aux utilités doit étre considéré comme approximatif.

.2 L'emplacement des matériels, des appareils et des réseaux de distribution
doit étre déterminé de manieére a créer le moins d'obstruction possible et
a libérer le maximum d'espace utile, en conformité avec les recommandations
des fabricants en ce qui concerne l'acces, l'entretien et la sécurité.

.3 Informer le Représentant du Ministere des travaux d'installation qui seront
prochainement effectués et soumettre a son approbation 1l'emplacement prévu
pour ces différents éléments.

.4 Soumettre les dessins d'implantation précisant 1l'emplacement des divers

réseaux et appareils, les uns par rapport aux autres, au moment indiqué par
le Représentant du Ministere.

1.08 REGISTRES

.1 Tenir un registre détaillé et précis des travaux d'arpentage et de
vérification au fur et a mesure de 1l'avancement de ceux-ci.

.2 Une fois achevés les fondations et les principaux travaux d'aménagement du
terrain, préparer un levé topographique certifié indiquant les dimensions,
l'emplacement, les angles et les cotes de niveau des ouvrages.

.3 Consigner 1l'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles

alient été déplacées ou mises hors fonction, ou encore qu'elles soient
demeurées intactes.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

.1 Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET

.1 Sans objet.
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FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

.1

Sans objet.

1.02 NORMES DE REFERENCE

Sans objet.

1.03 PROPRETE DU CHANTIER

.10

.11

.12

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de
matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maitre de 1l'ouvrage ou
par les autres entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement,
a des heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du
Représentant du Ministere. Les matériaux de rebut ne doivent pas étre britlés
sur le chantier.

Garder les voies d'acceés au batiment exemptes de glace et de neige.
Entasser/empiler la neige aux endroits désignés seulement.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités
compétentes en vue de 1'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour l'évacuation des débris et
des matériaux de rebut.

Sans objet.
Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition
et garder ces zones exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les
travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les
évacuer hors du chantier a la fin de chaque journée de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant l'emploi de substances
volatiles ou toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le systeme de
ventilation du bétiment a cet effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant
de la surface a nettoyer, et les employer selon les recommandations du
fabricant des produits en question.

Etablir 1'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les
autres saletés soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides
fraichement peintes et ne contaminent pas les systémes du batiment.
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1.04 NETTOYAGE FINAL

.10

.11

.12

.13

.14

.15

Sans objet.

A 1'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus,
les outils ainsi que 1l'équipement et les matériels de construction qui ne
sont plus nécessaires a l'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a l'exception de ceux générés
par les autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils,
1'égquipement et les matériels de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut autres que ceux générés par
le Maitre de l'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier a des heures prédéterminées
ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les

matériaux de rebut ne doivent pas étre brllés sur le chantier, a moins que
ce mode d'élimination ne soit autorisé par le Représentant du Ministere.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités
compétentes en vue de 1'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les piéces de quincaillerie,
les carrelages muraux, les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de
stratifié, les éléments en acier inoxydable ou en émail-porcelaine ainsi
que les appareils mécaniques et électriques. Remplacer tout vitrage brisé,
égratigné ou endommagé.

Enlever la poussiere, les taches, les marques et les égratignures relevées
sur les ouvrages décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les
éléments de mobilier, les murs et les planchers.

Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

Epousseter les surfaces intérieures du bAtiment et y passer l'aspirateur,
sans oublier de nettoyer derriere les grilles, les louvres et les
moustiquaires.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils
répondent aux exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité
d'exécution.

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces
extérieures.

Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et nettoyer ou
remplacer les filtres des systemes mécaniques.

Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles
des débris ou des matériaux en surplus.
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2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

.1 Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET

.1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

Section 01 52 00 - Installations de chantier

1.02 NORMES DE REFERENCE

Sans objet

Recycling Certification Institute (RCI)
.1 Certification par le RCI des activités de recyclage de matériaux de
construction et de démolition

1.03 DEFINITIONS

.10

Déchets propres : non traités et non peints; non contaminés par des huiles,
des solvants, des produits d'étanchéité ou d'autres matieres similaires.

Déchets de construction et de démolition : Déchets solides, lesquels
englobent habituellement les matériaux de construction, les emballages, les
rebuts, les débris et les gravats produits par les travaux de construction,
de remaniement, de réparation et de démolition.

Matiéres dangereuses : Matieres qui possedent les caractéristiques des
substances dangereuses, y compris des propriétés telles que
l'inflammabilité, la corrosivité, la toxicité ou la réactivité.

Matieres inoffensives : Matiéres qui ne posseédent aucune des caractéristiques
des substances dangereuses, dont les propriétés telles que 1'inflammabilité,
la corrosivité, la toxicité ou la réactivité.

Matieres non toxiques : Matieres qui n'ont pas d'effet toxique immédiat sur
les humains, ni d'effet apreés une longue période d'exposition.

Recyclable : La capacité d'un produit ou d'un matériau d'étre récupéré a
la finde son cycle de vie et d'étre converti en produit neuf qui sera réutilisé
par d'autres.

Recycler : Transporter les déchets du site du projet a un autre site pour
les convertir en produit neuf qui sera réutilisé par d'autres.

Recyclage : Processus de triage, de nettoyage, de traitement et de
reconstitution des déchets solides et des autres matériaux mis aux rebuts
aux fins de les utiliser sous une forme altérée. Le recyclage exclut le
brilage, l'incinération ou la destruction thermique des déchets.

Retourner : Retourner les articles réutilisables ou les produits inutilisés
aux vendeurs afin d'obtenir un remboursement.

Réutiliser : Réutiliser les déchets de construction sur le site du projet.
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.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

Récupérer : Transporter les déchets du site du projet a un autre site pour
les revendre ou pour qu'ils soient réutilisés par d'autres.

Sédiments : Terre et autres débris produits par 1'érosion et transportés
par les orages ou les eaux de ruissellement.

Tri a la source : Processus qui consiste a séparer les différents types de
déchets au fur et a mesure de leur production.

Matieres toxiques : Matieres qui ont un effet toxique sur les humains, soit
immédiatement apres exposition, soit aprés une longue période d'exposition.

Déchet : Produit ou matériau impossible a réutiliser, retourner, recycler
ou récupérer.

Composés organiques volatils (COV) : Composés chimiques retrouvés couramment
dans de nombreux matériaux de construction. Ces composés liberent des gaz
avec le temps

.1 Solvants présents dans les peintures et les autres enduits;

.2 Préservatifs du bois, décapants et produits de nettoyage domestiques;

.3 Adhésifs entrant dans la fabrication des panneaux de particules, des
panneaux de fibres et de certains contreplaqués; mousse isolante.

.4 Les émissions de COV peuvent contribuer a la formation de smog et causer

des problemes respiratoires, des maux de téte, des irritations
oculaires, des nausées, des atteintes hépatiques, des néphropathies,
des troubles du systéme nerveux central et méme le cancer.

Déchets : Matériaux excédentaires ou matériaux qui ont atteint la fin de
leur vie utile par rapport a l'usage prévu. Les déchets comprennent les
matériaux récupérables, retournables, recyclables et réutilisables.

Plan de gestion des déchets de construction : Plan relié a un projet pour
la récupération, le transport et 1'élimination des déchets générés sur le
site de construction; en bout de ligne, le plan consiste a réduire la quantité
de matériaux enfouis.

1.04 MODALITES ADMINISTRATIVES

Coordination : Coordonner les exigences relatives a la gestion des déchets
avec toutes les divisions applicables aux travaux prévus dans le cadre du
projet, et veiller a ce que les exigences contenues dans le plan de gestion
des déchets de construction soient respectées.

Réunion préalable aux travaux : Avant le début des travaux faisant 1'objet
du contrat, tenir une réunion conformément a la section 01 31 19 - Réunions
de projet a laquelle participeront le Représentant du Département,
1'Entrepreneur, les sous-traitants pertinents et le Représentant afin de
discuter avec 1l'Entrepreneur du plan de gestion des déchets de construction
et de s'entendre sur une politique cohérente de réduction et de recyclage
des déchets.
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1.05 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

.1

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents/Echantillons & soumettre.

Documents et échantillons a soumettre : Soumettre les documents et les
échantillons suivants avant de débuter les travaux prévus dans la présente
section.

.1

Projet de plan de gestion des déchets de construction : Soumettre au

Représentant du Ministére une analyse préliminaire des déchets que

le site générera. A ce titre, fournir au moins cing (5) flux de déchets

de construction ou de démolition susceptibles de produire le plus grand
volume de matériaux et indiquer les méthodes qui seront utilisées pour
valoriser les déchets de construction de méme que les stratégies de
réduction. Le Représentant fera part de ses commentaires avant
1'élaboration du plan de gestion des déchets de construction de
l1'Entrepreneur.

Plan de gestion des déchets de construction : Soumettre le document

pour ce projet avant tout transport des déchets présents sur le site.

Inclure 1l'information suivante dans le document

.1 Flux de matériaux : L'analyse des déchets générés sur le chantier
proposé, y compris les types et les quantités de matériaux
faisant partie des flux de matériaux mentionnés dans le projet
de plan de gestion des déchets de construction; les matériaux
enlevés du site et destinés a servir de couverture journaliére
de rechange sur des sites d'enfouissement ainsi que les débris
découlant du dégagement de terrain ne constituent pas une
valorisation des déchets; ils seront donc ajouté a titre de
composant de la totalité des déchets générés pour le site.

.2 Transporteurs et marchés du recyclage : Vérifier s'il existe
des transporteurs et des marchés locaux pour les matériaux
recyclables, et intégrer l'information dans le projet de plan
de gestion des déchets de construction.

.3 Sites d'enfouissement de rechange : Préparer une liste de tous
les matériaux que 1l'on propose de récupérer, réutiliser,
recycler ou composter pendant le projet et préciser le marché
local proposé pour chaque matériau.

.4 Matériaux destinés a 1'enfouissement : Indiquer quels matériaux
ne peuvent étre recyclés, réutilisés ou compostés et fournir
des explications ou des justifications; la valorisation
énergétique des déchets constituera une stratégie de
valorisation de rechange viable pour ces matériaux dans les
endroits ou les installations sont présentes.

.5 Options en matiere d'enfouissement : Nommer le site
d'enfouissement ou les rebuts seront éliminés; les matériaux
enfouis feront partie du total des déchets générés par le projet.

.6 Méthodes de manutention des matériaux : Décrire les moyens
utilisés pour protéger les déchets recyclés de la contamination
et pour recycler les matériaux susmentionnés conformément aux
exigences des installations désignées.

.7 Transport : Décrire les modes de transport des matériaux
recyclés, déterminer si les matériaux seront triés sur le site
et transportés aux centres désignés ou si les matériaux mélangés
seront recueillis sur le site par un transporteur; enfin,
déterminer la destination des matériaux.
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1.06 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DU PROJET

.1

Documents a verser au dossier du projet : Soumettre comme suit 1'information
conformément & la section 01 78 00 - Documents/Eléments & remettre a
1'achévement des travaux

.1

Rapport sur la gestion des déchets de construction : Soumettre un
rapport sur la gestion des déchets de construction pour ce projet dont
le format conviendra aux prescriptions du programme relatives a la
soumission des documents, et qui inclura l'information suivante

.1 Comptabilité : Soumettre l'information sur le total des déchets
produits par le projet.

.2 Composition : Soumettre l'information sur le type de déchets
et la quantité pour chagque matériau.

.3 Taux de valorisation : Soumettre 1l'information sur le total de

déchets valorisés en pourcentage du total de déchets produits
pour le projet.

.4 Documents sur la valorisation : Soumettre des doubles des
documents de transport ou des manifestes indiquant le poids des
matériaux et les autres preuves d'élimination comprenant la
destination finale des déchets valorisés et des déchets expédiés
a un site d'enfouissement.

.5 Couverture Jjournaliére de rechange : Soumettre les quantités
de matériel utilisé comme couverture journaliére aux sites
d'enfouissement, et qui font partie du total des déchets générés
par le projet.

.6 Transportsmultiples de déchets : Rassembler toute 1'information
dans un rapport sur la gestion des déchets de construction unique
lorsque des modes de transport des déchets et des stratégies
de valorisation multiples sont employés pour le projet.

L7 Photographies : Soumettre des photographies des installations
de valorisation dont des photographies de 1l'emplacement et de
l1'affichage afin de décrire 1'utilisation de conteneurs de tri
des déchets.

1.07 ASSURANCE DE LA QUALITE

.1

Ressources pour l'élaboration d'un plan de gestion des déchets de
construction : Les sources suivantes peuvent aider a 1'élaboration du projet
de plan de gestion des déchets de construction.

.1

Transporteurs et marchés du recyclage : Vérifier s'il existe des
transporteurs et des marchés locaux pour les matériaux recyclables,
et intégrer l'information dans le plan de gestion des déchets de
construction.

Systemes de valorisation énergétique : Examiner les incitatifs locaux
de valorisation énergétique en 1'absence de systemes de valorisation
des déchets a des fins de réutilisation ou de recyclage.

Fournir les certifications suivantes pendant les travaux

.1

Certificat de conformité : Fournir la preuve que le centre de recyclage
a été vérifié par un tiers et gqu'il est inscrit comme installation
certifiée conformément aux exigences d'enregistrement et de
certification du Recycling Certification Institute.

1.08 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

.1

Exigences d'entreposage : Mettre en cuvre un programme de
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recyclage/réutilisation comprenant la collecte séparée des déchets générés
par le projet, au besoin. Ce programme s'appuilera aussi sur les programmes
de recyclage et de réutilisation disponibles dans la région ou le projet
se situe.

Exigences enmatiere de manutention : Nettoyer les matériaux contaminés avant
de les déposer dans des boites de collecte. Faire en sorte que les déchets
destinés au site d'enfouissement ne soient pas mélés aux matériaux recyclés.

.1 Livrer des matériaux libres de saletés, d'adhésifs, de solvants et
de contamination par les hydrocarbures et autres substances qui nuisent
au processus de recyclage.

.2 Prendre des dispositions pour le transport des déchets aux
installations de recyclage ou de réutilisation appropriées.

Matiéres et déchets dangereux : Manipuler conformément aux reglements
applicables.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DES DECHETS DE CONSTRUCTION

Gestionnaire : L'Entrepreneur désigne les tiers qui sont responsables sur
le site de diriger les ouvriers et de superviser l'avancement des travaux
ainsi que les résultats obtenus relativement au plan de gestion des déchets
de construction pour le projet.

Distribution : Remettre des doubles du plan de gestion des déchets de
construction au contremaitre de chantier et a chaque sous-traitant, au
Représentant du Département, au Représentant et au reste du personnel du
site, tel que requis, en application du plan de gestion des déchets de
construction.

Directives : Fournir au sous-traitant, sur place, des directives sur la
méthode appropriée pour trier, manutentionner et recycler, récupérer,
réutiliser, composter et retourner les déchets de construction, a chaque
étape du projet.

Installations de tri : Aménager et identifier une aire afin de faciliter
le tri desmatériaux aux fins de recyclage, de récupération, de réutilisation,
de compostage et de retour.

.1 Les aires d'entreposage des bacs de recyclage et des bacs a déchets
doivent étre propres et clairement identifiées afin d'éviter la
contamination des matériaux.

.2 Les déchets dangereux doivent étre triés, entreposés et éliminés
conformément a la réglementation locale.

Documentation des progreés accomplis : Soumettre un sommaire mensuel des
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déchets générés par le projet afindevérifier si les objectifs devalorisation
des déchets seront atteints.

.1

Soumettre un sommaire des données sur les déchets avec la demande de
paiement d'étape ou a 1'occasion d'un jalon similaire, tel que convenu
entre Le Représentant du Département, 1l'Entrepreneur et le
Représentant.

Le sommaire mensuel des données sur les déchets contiendra
l'information suivante

.1 La quantité de matériaux enfouis en tonnes ou en m?, ainsi que
l'emplacement;

.2 La quantité de matériaux valorisés en tonnes ou en m?;

.3 Une indication des progrés accomplis, soit le total des déchets

générés par le projet et le pourcentage de matériaux valorisés.

3.02 ECHANTILLONS DE FORMULAIRES SUR LA GESTION DES DECHETS DE CONSTRUCTION

.1 L'Entrepreneur peut utiliser les échantillons de formulaire de suivi des
déchets ci-apres pour créer ses propres formulaires d'enregistrement des
données sur la gestion des déchets de construction

ECHANTILLON DE FORMULAIRE DE GESTION DES
DECHETS
Déchets valorisés selon la date de rapport

Flux de Sept. Oct. Nov. Déc. Total Unités
Maté-
riaux
Flux de Plasti- 1,25 2,5 10 5 18,75 m?
Maté- que
riaux
contri-
buant a
1'obten-
tion du
crédit
Moquet- 2,5 2,5 2,5 0 7,5 m?
te
Papier/ 5 2,5 2,5 15 m?
carton
Bois 0 25 0 1,25 26,25 m?
propre
Métal 1,25 2,5 5,5 7 16,25 m?
Plaques 2,5 2,5 4 5 14 m?
de
plétre
Brique/ 10,5 2,5 5,5 8,75 27,25 m?
béton
Bar- 10 0 0 0 10 m?
deaux
d'asphalte
Total 135 m?
des
déchets
valori-
sés

Flux de Site

10,75 7,5 15 10 43,25 m?
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Maté- d'enfouis-
riaux ne sement
contri-
buant
pas a
1'obten-
tion du
crédit
Fines 5 1,25 0 2,5 8,75 m?
apres
tami-
sage
(couver-
ture
journa-
lieére)
150 mm 1,25 1,25 5 5,5 13 m?
et
moins
(couver-
ture
journa-
liere)
Total 65 m?
des
déchets
site
d'enfouis-
sement/
couver-
ture
journa-
liere
Total 200 m?
des
déchets
Pourcen- 67,5 %
tage
valo-
risé

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

.1

Sans objet.

1.02 NORMES DE REFERENCE

.1

Sans objet.

1.03 MODALITES ADMINISTRATIVES

Réunion sur les garanties, préalable a l'achevement des travaux
.1 Une (1) semaine avant 1l'achevement des travaux, tenir une réunion avec
le représentant de 1'Entrepreneur et le Représentant du Ministere,
conformément a la section 01 31 19 - Réunions de projet, au cours de
laguelle seront examinés
.1 les exigences des travaux;
.2 les instructions du fabricant concernant 1l'installation et les
termes de la garantie offerte par ce dernier.
.2 Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication
a suivre dans les cas indiqués ci-apres.
.1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systemes couverts
par une garantie.
.2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.

.3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.

.3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entreprise
cautionnée chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous
garantie.

.4 S'assurer que les bureaux de l'entreprise sont situés dans la zone
de service local de 1'élément/l'ouvrage garanti, que des personnes-
ressources sont disponibles en tout temps et qu'elles sont en mesure
de donner suite aux demandes de renseignements concernant le
dépannage/les réparations sous garantie.

1.04 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

.1

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents/Echantillons & soumettre.

Deux (2) semaines avant l'achevement substantiel des travaux, soumettre au
Représentant du Ministere deux (2) exemplaires définitifs des manuels
d'exploitation et d'entretien, en anglais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les
piéces de rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication
que les produits utilisés pour l'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source
d'approvisionnement et la qualité des produits fournis.
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1.05 PRESENTATION

.1 Soumettre une (1) copie électronique en format PDF, avec tous les textes
lisibles par machine/consultables, en utilisant le format décrit ci-dessous
a 1l’article 1.05.3.

.2 Sur demande du Représentant du Ministere, soumettre une copie imprimée selon
les exigences de 1l’article 1.05.3.

.3 Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

.1 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D,
a feuilles mobiles de 219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes.

.2 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre
logique.
.1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.
.3 Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la

désignation du document, c'est-a-dire « Dossier de projet »,
dactylographiée oumarquée en lettres moulées, la désignation du projet
ainsi que la table des matieres.

.4 Organiser le contenu par systéme et ordre logique des opérations, selon
les numéros des sections du devis et 1'ordre dans lequel ils paraissent
dans la table des matieres.

.5 Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet
sur lequel devront étre dactylographiées la description du produit
et la liste des principales pieces d'équipement.

.6 Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le
fabricant ou de données dactylographiées.

.7 Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.
.1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon
le format des pages de texte.

1.06 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

.1 Table des matieres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;
.1 la date de dépdt des documents;
.2 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de
1'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;
.3 une liste des produits et des systémes, indexée d'apres le contenu

du volume.

.2 Pour chaque produit ou chaque systeme, indiquer ce qui suit
.1 le nom, 1l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des
fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de
pieces de rechange.

.3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement
les produits et les pieces spécifiques ainsi que les données relatives a
l'installation; supprimer tous les renseignements non pertinents.
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.4 Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer
la relation entre les différents éléments des matériels et des systémes;
ils comprennent les schémas de commande et de principe.

.5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches
techniques.
.1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention,

en incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section
01 45 00 - Contrdle de la qualité.

1.07 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

.1 En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver
sur le chantier, a 1'intention du Représentant du Ministere, un exemplaire
ou un jeu des documents suivants

.1 dessins contractuels;
.2 devis;
.3 addenda;
.4 ordres de modification et autres avenants au contrat;
.5 dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
.6 registres des essais effectués sur place;
.7 certificats d'inspection;
.8 certificats délivrés par les fabricants.
.2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau
de chantier, séparément des documents d'exécution des travaux.
.1 Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit

d'entreposage sir.

.3 Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section
indiqués dans la table des matieres du cahier des charges.
.1 Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur

1'étiquette de chaque document.

.4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
.1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.
.5 Le Représentant du Ministere doit avoir acces aux documents et aux

échantillons du dossier de projet aux fins d'inspection.

1.08 CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

.1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs
et dans un exemplaire du cahier des charges fournis par le Représentant du
Ministere.

.2 Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en

prévoyant une couleur différente pour chaque systéme important.

.3 Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.

.1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis
alent été consignés.

.4 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére
a montrer les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.
.1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau
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du premier plancher fini.

.2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des
canalisations d'utilités et des accessoires souterrains par rapport
aux aménagements permanents en surface.

.3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires
intérieurs, mesuré par rapport aux éléments de construction visibles
et accessibles.

.4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux
détails des ouvrages.

.5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels
d'origine.

.7 Les normes de référence aux dessins d'atelier et aux modifications
connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniere a décrire les ouvrages tels qu'ils

sont, y compris ce gqui suit.

.1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue
de chaque produit effectivement installé, et en particulier des
éléments facultatifs et des éléments de remplacement.

.2 Les changements faisant 1'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats
d'inspection et les registres des essais effectués sur place prescrits dans
chacune des sections techniques du devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

1.09 CERTIFICAT D'ARPENTAGE DEFINITIF

Sans objet.

1.10 MATERIELS ET SYSTEMES

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme, donner une description
de 1l'ensemble et de ses pieces constitutives.

.1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation
ainsi que les contraintes.
.2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques

et les résultats des essais; donner également la liste complete ainsi
que le numéro commercial des pieéces pouvant étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution),
avec indication des caractéristiques électriques, des circuits de commande
et des circuits de télécommunications.

Fournir les schémas de cédblage chromocodés des matériels installés.

Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise

en route, de rodage et d'exploitation normale, de méme que les instructions

suivantes

.1 les instructions visant la régulation, la commande, l'arrét, la mise
hors service et la mancuvre de secours;

.2 les instructions visant l'exploitation été et hiver et toute autre
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.10

.11

.12

.13

.14

.15

instruction particuliere.

Entretien : fournir les instructions concernant l'entretien courant et la
recherche de pannes ainsi que les instructions relatives au démontage, a
la réparation et au réassemblage, a 1'alignement, au réglage, a 1'équilibrage
et a la vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste
des lubrifiants nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant l'exploitation et
l'entretien des éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les
divers fabricants d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des pieces du fabricant d'origine ainsi que les
illustrations, les dessins et les schémas de montage nécessaires a
l'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation
installés, préparés par les différents fabricants.

Fournir les dessins de coordination de 1'Entrepreneur ainsi que les schémas
chromocodés de la tuyauterie installée.

Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication
de 1'emplacement et de 1la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas
de commande et de principe.

Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d'origine avec
indication des prix courants et des quantités recommandées a garder en stock.
Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits a la section 01 45 00

- Contrdle de la qualité.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections
techniques du devis.

1.11 MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a

appliquer : fournir les fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue,

les dimensions, la composition ainsi que les désignations des couleurs et

des textures des produits et des matériaux.

.1 Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires
concernant les produits spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage
ainsi que les calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et
indiquer les précautions a prendre contre les méthodes préjudiciables et
les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les
recommandations du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de
nettoyage ainsi que les calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien,
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et indiquer les précautions a prendre contre les méthodes préjudiciables
et les produits nocifs.

.4 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections
techniques du devis.

1.12 MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN

.1 Pieces de rechange
.1 Fournir des pieces de rechange selon les quantités prescrites dans
les différentes sections techniques du devis.
.2 Les pieces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant

et étre de la méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.

.3 Livrer et entreposer les piéces de rechange au chantier.

.4 Réceptionner et répertorier toutes les pieces.
.1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministere.
.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

.5 Conserver un recu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant

le paiement final.

.2 Matériaux/matériels de remplacement
.1 Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les
quantités indiquées dans les différentes sections techniques du devis.

.2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du
méme fabricant et étre de la méme qualité que les matériaux et les
matériels incorporés a l'ouvrage.

.3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement au
chantier.

.4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de
remplacement.

.1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.

.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
.5 Conserver un recu de tous les matériaux et matériels livrés et le
soumettre avant le paiement final.

.3 Outils spéciaux

.1 Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les
différentes sections techniques du devis.

.2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et
les matériels auxquels ils sont destinés.

.3 Livrer et entreposer les outils spéciaux au chantier.

.4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
.1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministéere.
.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

1.13 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

.1 Entreposer les pieces de rechange, les matériaux et les matériels de
remplacement ainsi que les outils spéciaux de maniere a prévenir tout dommage
ou toute détérioration.
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Entreposer les pieces de rechange, les matériaux et les matériels de
remplacement ainsi que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine
conservé en bon état et portant intacts le sceau et 1'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries
dans des enceintes a 1l'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local
chauffé et ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer
par des nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au
Représentant du Ministere, aux fins d'examen

1.14 GARANTIES

.1

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements
relatifs aux garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a 1'achévement
des travaux, soumettre le plan de gestion des garanties au Représentant du
Ministere.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents
qui permettront de s'assurer que le Représentant du Ministeére puisse
bénéficier des garanties prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et i1l doit contenir
suffisamment de détails pour étre ultérieurement utilisé et compris par le
personnel chargé de l'entretien et des réparations.

Soumettre au Représentant du Ministere, aux fins d'approbation avant la
présentation de chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements
concernant les garanties obtenus durant 1'étape de la construction.

Consigner toute l'information dans une reliure a remettre au moment de la
réception des travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.

.1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet
repéré selon le contenu de la table des matiéres.
.2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des

fabricants, avec le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du
responsable désigné de chacun.

.3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire
par les sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les
dix (10) Jjours suivant l'achevement du lot de travaux concerné.

.4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.

.5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.
.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit
pour les remettre.

Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation
du Maitre de l'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la
garantie avant que la date d'achevement substantiel des travaux ait été
déterminée.
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.10

.11

(4) mois et neuf (9) mois apres la date de réception des travaux,

effectuer une inspection de garantie en compagnie du Représentant du
Ministere.

Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.

Les rbles et les responsabilités des personnes associées aux diverses
garanties, y compris les points de contact et les numéros de téléphone
des responsables au sein des organisations de 1'Entrepreneur, des sous-
traitants, des fabricants ou des fournisseurs participant aux travaux.

La liste et 1'état d'avancement des certificats de garantie pour les
éléments et les lots faisant 1'objet de garanties prolongées, notamment
1'égquilibrage des systémes de CVCA, les pompes, les moteurs et les
systémes mis en service comme les systemes d'alarme incendie.

La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux
couverts par une garantie, avec, pour chacun, les renseignements
indiqués ci-apres.

.1 Le nom de 1'élément, du matériel, du systéme ou du lot.

.2 Les numéros de modele et de série.

.3 L'emplacement.

4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des
fournisseurs.

.5 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs

de piéces de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une
garantie construction générale de un (1) an. Devront étre
indiqués les éléments, matériels, systémes ou lots couverts par
une garantie prolongée, ainsi que la date d'expiration de

chacune.

.7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.

.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la
garantie.

.9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer
le maintien de la garantie.

.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien
pertinents.

.11 Le nom et le numéro de téléphone de 1l'organisation et des
personnes a appeler pour le service de garantie.

.12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques

prévus pour les différents éléments garantis.
L'expression de l'intention de 1l'Entrepreneur d'étre présent aux
inspections prévues quatre (4) mois et neuf (9) mois aprées le
parachévement des travaux concernés.
La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systemes couverts
par une garantie prolongée, et son état d'avancement.
L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et
d'entretien prés des piéces de matériel désignées, dont les
caractéristiques d'exploitation sont importantes pour des raisons
tenant a la garantie ou a la sécurité.

Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de
dépannage/travaux de réparation requis en vertu d'une garantie.

Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.
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.1 Le Représentant du Ministére pourra intenter une action contre
1'Entrepreneur si ce dernier ne respecte pas ses obligations.

1.15 ETIQUETTES DE GARANTIE

.1 Au moment de 1l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systeme
couvert par une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant a 1'eau
et a 1'huile et approuvées par le Représentant du Ministeéere.

.2 Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier
un enduit de silicone imperméable.

.3 Laisser la date de réception jusqu'a ce que 1l'ouvrage soit accepté aux fins
d'occupation.

.4 Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures
indiqués ci-apres.
.1 Type de produit/matériel.

Numéro de modele.

Numéro de série.

Numéro du contrat.

Période de garantie.

Signature de 1l'inspecteur.

Signature de 1l'Entrepreneur.

oUW

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

.1 Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET
.1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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	1.1 TAXES
	.1 Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et municipales.

	1.2 DROITS, PERMIS ET CERTIFICATS
	.1 Payer tous les droits et obtenir tous les permis. Fournir aux autorités les dessins et les renseignements nécessaires à la délivrance des certificats d’acceptation. Fournir les certificats d’inspection démontrant que l’ouvrage est conforme aux exigences des autorités compétentes.

	1.3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ-INCENDIE
	.1 Se conformer au Code national du bâtiment – Canada 2015 et au Code national de prévention des incendies – Canada 2015 pour la sécurité des personnes dans le bâtiment en cas d’incendie et pour la protection des bâtiments contre les effets d’un incendie, selon les indications ci-après.
	.2 Soudage et découpage
	.3 Lorsque les travaux nécessitent la mise en service ou hors service des systèmes d’alarme, d’extinction et de protection incendie, prendre les mesures ci-après.
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	.2 Ensembles coupe-feu et pare-fumée : conformes à la norme CAN/ULC�S115-05 – Méthode normalisée d’essai de comportement au feu des ensembles coupe-feu. Poser des coupe-feu et des pare-fumée autour des tuyaux, conduits, câbles et autres objets traversant les cloisons coupe-feu afin d’offrir une résistance au feu égale à celle des planchers, plafonds et murs avoisinants.
	.3 Manchons, suspentes et éléments rapportés : Coordonner la mise en place et le garnissage des manchons, ainsi que la fourniture et l’installation des suspentes et des éléments rapportés. Obtenir l’approbation du Représentant du Ministère avant de percer ou de couper des éléments d’ossature.
	.4 Sauf prescription contraire, les matériaux à enlever deviennent la propriété de l’Entrepreneur et il doit les retirer du chantier.

	1.6 CONTRÔLE DE SÉCURITÉ
	.1 Sans Objet.
	.2 Les membres du personnel seront contrôlés tous les jours au début de la période de travail, et on leur remettra un laissez-passer qu’ils devront porter sur eux en tout temps et remettre à la fin de la période de travail, après le contrôle de sécurité.

	1.7 ESCORTE DE SÉCURITÉ
	.1 Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux doivent être accompagnés d’un agent de sécurité lorsqu’ils effectuent des travaux dans des zones interdites au public pendant les heures normales de travail. Ils doivent être escortés dans tous les secteurs pendant les heures d’inoccupation.
	.2 Soumettre toute demande d’escorte au Représentant du Ministère au moins 14 jours à l’avance. Dans le cas des demandes soumises dans les délais prescrits, le coût de l’escorte sera payé par le Représentant du Ministère. Dans le cas des demandes tardives, le coût sera imputé à l’Entrepreneur.
	.3 Toute demande d’escorte peut être annulée sans frais si l’avis est donné au moins quatre (4) heures avant le moment prévu. Si l’avis d’annulation est reçu trop tard, le coût de l’escorte sera imputé à l’Entrepreneur.
	.4 Le coût sera calculé selon le taux horaire moyen d’un agent de sécurité, pour une période d’au moins huit (8) heures dans le cas d’une demande tardive, et d’au moins quatre (4) heures dans le cas d’un avis d’annulation donné trop tard.

	1.8 VENTILATION DES COÛTS
	.1 Avant de soumettre une première demande de versement d’acompte, présenter une ventilation détaillée des coûts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du contrat, selon les directives du Représentant du Ministère. Une fois approuvée par le Représentant du Ministère, la ventilation des coûts servira de base de référence aux fins de calcul des acomptes.

	1.9 PRIORITÉ
	.1 Lorsqu’il s’agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la Division 01 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de projet.
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