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Généralités
NORMES MINIMALES

Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre conforme aux normes minimales
applicables de I'Office des normes générales du Canada (ONGC), de I'Association
canadienne de normalisation (CSA), du Code national du batiment - Canada 2015 (CNB)
et de tous les codes provinciaux et municipaux applicables. En cas de divergence ou de
contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront.

PRIORITE

Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la Division
01 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de projet.

DESSINS D'ATELIER

Soumettre pour I'examen du Représentant du Ministére cing (5) exemplaires de chaque
dessin d'atelier, de maniére a ce que tous les dessins d'atelier qui s'appliquent a I'ensemble
du projet soient présentés dans un nombre maximal de trois (3) soumissions.

L'examen des dessins d'atelier a pour seul objectif de s'assurer de leur conformité avec le
concept général. Cet examen ne signifie pas que I'on accepte les détails de conception
rattachés aux dessins d'atelier, responsabilité qui demeure celle de I'Entrepreneur. Cet
examen ne dégage nullement I'Entrepreneur de sa responsabilité quant aux erreurs ou aux
omissions dans les dessins d'atelier ou de sa responsabilité de satisfaire a toutes les
exigences des documents contractuels.

Ne pas commencer la fabrication ni commander les matériaux avant I'examen et
I’approbation des dessins d'atelier.

FICHES TECHNIQUES

Fiches techniques: feuilles de catalogue du fabricant, brochures, documentation,
graphiques et diagrammes de performance ou de rendement servant a illustrer les produits
standard fabriqués.

Soumettre cing (5) copies des fiches technigues.
Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas au projet.

Faire les renvois nécessaires aux parties appropriées des documents contractuels.

LOCALISATION DES SITES ET NUMEROS D’AUTORISATION

Etre responsable de tous les colts associés a la localisation des sites et & I’obtention des
numéros d’autorisation pour tous les services d’utilité publics situés dans la zone des
travaux, y compris les services considérés comme propriété privée.
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Embaucher une société de localisation privée pour localiser les services d’utilité
considérés comme propriété privée. Tous les emplacements connus de services souterrains
pour le gouvernement fédéral (services privés) sont indiqués dans les documents
contractuels.

Fournir des exemplaires de la correspondance imprimée de chacun des organismes
respectifs de services publics souterrains en ce qui concerne la localisation des sites ou les
numéros d’autorisation.

TAXES

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et
municipales.

REDEVANCES, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer toutes les redevances et obtenir tous les permis nécessaires. Fournir les plans et
les renseignements nécessaires aux services d'inspection pour obtenir les certificats
d'acceptation. Présenter des certificats d'inspection comme preuve que le travail est
conforme aux exigences des autorités compétentes

MESURES DE SECURITE-INCENDIE

Se conformer au Code national du batiment du Canada 2010 (CNB) pour ce qui touche la
sécurité incendie sur les chantiers de construction, et au Code national de prévention des
incendies 2010 (CNPI) pour ce qui touche la prévention des incendies, la lutte contre les
incendies et & la protection des personnes dans les batiments occupés.

MATIERES DANGEREUSES

Se conformer aux exigences du Systeme d'information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) concernant I'utilisation, la manutention, le stockage et
I'élimination des matiéres dangereuses ainsi que I'étiquetage et la fourniture de fiches
signalétiques (FS) reconnues par Développement des ressources humaines Canada,
Programme du travail.

Donner au Représentant du Ministére un préavis de 48 heures avant d'exécuter, dans des
batiments occupés, des travaux engageant des substances designées (Projet de loi 208 de
I'Ontario) ou des substances dangereuses (Code canadien du travail, Partie I, Section 10).

SOUDAGE ET DECOUPAGE

Au moins 48 heures avant le début des travaux de découpage ou de soudage, fournir au
Représentant ministériel :

1 Remplir et soumettre un permis de soudage.
Retourner le permis de soudage a le Représentant du Ministére immédiatement
apreés les opérations pour lesquelles le permis a été livré.

3 Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés a moins de 10 m de
matériaux combustibles susceptibles d'étre enflammés par radiation ou par
conduction doivent étre exécutés en présence d'un agent de sécurité incendie.
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CONTROLE DE QUALITE SUR TERRAIN

Faire exécuter les travaux par des ouvriers ou des apprentis qualifiés et accrédités
conformément & la loi provinciale concernant la formation professionnelle et la
qualification de la main d'ceuvre.

Permettre aux employés inscrits au programme d'apprentissage provincial d'exécuter
certaines taches seulement sous la supervision directe d'un ouvrier qualifié et accrédité.

Déterminer les activités et les tAches permises aux apprentis d'apres le niveau de
formation recu et la capacité démontrée d'exécuter certaines fonctions.

SERVICES D'UTILITES TEMPORAIRES

L'Entrepreneur ne peut pas utiliser les services existants pour exécuter les travaux.
L'Entrepreneur est chargé de fournir toutes les génératrices portatives nécessaires pour
répondre aux besoins d'alimentation des appareils et des machines utilisés dans
I'exécution des travaux.

Il incombe a I'entrepreneur de fournir de I'eau provenant d'une source extérieure au site
pour tous les besoins en eau durant la réalisation du présent contrat.

MATERIAUX A ENLEVER

Sauf prescription contraire, les matériaux a enlever deviennent la propriété de
I'Entrepreneur, qui doit les évacuer du chantier.

MESURES DE PROTECTION
Protéger les ouvrages finis de tout dommage jusqu'a la prise de possession.

Protéger les ouvrages avoisinants, les aires ou les travaux ont été complétés, les ouvriers et
le public de la poussiére et des saletés.

Protéger le personnel et les autres utilisateurs du site de tout danger.

PALISSADES

Eriger autour du chantier, y compris les excavations, une palissade temporaire.

La palissade doit satisfaire a toutes les exigences des reglements et de la Loi sur la santé et
la sécurité au travail de I'Ontario.

1 Eriger, autour du chantier, une palissade constituée d'une cléture a neige neuve de
1.2 m de hauteur, attachée avec du fil métallique a des poteaux profilésen T
disposés a 2.4 m d'entraxe, avec un support en piéces de bois de 2 x 4 pour le haut
de la clbture.

2 Conformément a 'OHSA, aux endroits requis, prévoir une cléture robuste de 1.8
m de hauteur pour protéger le personnel contre les dangers.
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Laisser le chantier cléturé en tout temps pour empécher I'accés du grand public. Ne
pratiquer que l'ouverture nécessaire dans la cl6ture pour permettre l'acces au chantier et ne
pas laisser la cl6ture ouverte trés longtemps ni inutilement.

S'assurer que le chantier est bien bouclé lorsqu'il est désert.

Vérifier continuellement I'état de la palissade et, au besoin, la remettre en état.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Exécuter les travaux en dérangeant le moins possible I'exploitation normale des lieux.
Prendre des dispositions avec le Représentant du Ministere pour faciliter I'exécution des
travaux demandés.

Maintenir en fonction les services d'utilités existants et assurer I'acces aux édifices au
personnel et aux véhicules, y compris les véhicules prioritaires.

Maintenir I'accés au chantier et la circulation des piétons, des véhicules, y compris les
véhicules prioritaires.

Si la sécurité se trouve réduite par I'exécution des travaux, prévoir des moyens
temporaires pour en assurer le maintien

INSTALLATIONS SANITAIRES
Fournir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux réglements et
ordonnances applicables.

Afficher des avis et prendre les précautions exigées par les autorités sanitaires locales.
Maintenir la propreté des lieux.

L'emplacement des installations sanitaires portatives doit étre approuvé par le
Représentant du Ministere sur le chantier.

ENTREPOSAGE

Les espaces d’entreposage et d’empilage doivent étre équipés et entretenus par
I’Entrepreneur.

A Les espaces d’entreposage et d’empilage doivent étre entierement compris dans la
zone des travaux et de mise en chantier, selon les indications.
2 Les espaces de stationnement réservés a I’Entrepreneur doivent étre compris dans

la zone des travaux et de mise en chantier, selon les indications.

Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel.

Déplacer les produits ou le matériel entreposés lorsque ceux-ci nuisent au travail du
Représentant du Ministere ou a celui d'autres entrepreneurs.

Obtenir a ses propres frais tout espace supplémentaire nécessaire a lI'entreposage ou a
I'exécution des travaux.
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DECOUPAGE, RAGREAGE ET REMISE EN ETAT

Découper au besoin les surfaces existantes pour faire place au nouvel ouvrage.
Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.

Ragréer et remettre en état les surfaces coupées, endommagées ou défaites, a la
satisfaction du Représentant du Ministére . Le matériau, la couleur, la texture et le fini
doivent s’harmoniser a ceux des ouvrages existants.

INSPECTION PRELIMINAIRE

Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d'influer sur I'exécution des
travaux afin de bien se familiariser et de connaitre les conditions existantes du chantier.

PANNEAUX INDICATEURS

Fournir des panneaux indicateurs d'usage courant: contrble de la circulation,
renseignements et instructions, utilisation du matériel, dispositifs affectés a la sécurité du
public, etc., rédigés dans les deux langues officielles ou présentés sous forme de
symboles graphiques facilement compréhensibles et approuvés par le Représentant du
Ministere.

Toute publicité est interdite dans le cadre du présent projet.

ACCES ET ISSUE POUR SECTEURS DES TRAVAUX

Concevoir et aménager des ouvrages temporaires permettant d'avoir acces aux

secteurs des travaux et d'en sortir, y compris des escaliers, chemins de circulation, rampes
ou échelles et échafaudages, dont les supports ne touchent pas aux surfaces finies, et les
entretenir conformément aux réglements pertinents municipaux, provinciaux et autres.

DESSINS D'ARCHIVES

A mesure que progressent les travaux, maintenir un état détaillé de tout écart par rapport
aux dessins contractuels. Juste avant I'inspection du Représentant du Ministére, préalable a
la délivrance du certificat d'achévement, fournir au Représentant du Ministére un (1) jeu
complet de blancs, sur lesquels tous les changements auront été portés proprement a
I'encre. L’entrepreneur devra également fournir au représentant du ministére une copy
complétée et numérisée en couleur en format PDF. Le Représentant du Ministére doit
présenter deux (2) jeux de blancs propres a cette fin.

Les dessins annotés doivent contenir au moins les renseignements suivants:

A Installation a ciel ouvert :
A Radier du conduit & I’intérieur de chaque regard et & I’entrée du batiment.
2 Dessus de massifs, commencement et terminaison ainsi que chaque
changement de direction.
3 Radier des drains installés a chaque regard de communication, puit

d’acces et tout branchement a I’infrastructure pluviale.

Les dessins doivent étre mis a jour a la fin de chaque période de travail.
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1 Soumettre les dessins au Représentant du Ministére pour examen aux réunions de
chantier normalement prévues.
2 Conserver les dessins sur le chantier, dans un endroit propre et sec.

Rendre les dessins accessibles pour examen, a la demande du Représentant du Ministére.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Avant I'achévement des travaux, recueillir toutes les garanties et tous les cautionnements
du fabricant et les remettre au Représentant du Ministére.

NETTOYAGE

Nettoyer le secteur des travaux & mesure que progressent les travaux. A la fin de chaque
période de travail, ou plus souvent si le Représentant du Ministére le juge a propos,
enlever les rebuts du chantier, ranger soigneusement les matériaux a utiliser et faire le
nettoyage des lieux.

Une fois les travaux terminés, enlever les dispositifs temporaires de protection et
matériaux de surplus. Réparer les défectuosités constatées a ce stade.

Nettoyer les zones visées par le contrat pour les remettre dans un état au moins égal a
celui qui existait auparavant et ce, a la satisfaction du Représentant du Ministere.

INTERDICTIONS DE FUMER

Il est interdit de fumer a l'intérieur de I'édifice. Respecter les interdictions de fumer dans
les limites de la propriété de I'édifice.

DISPOSITIFS ANTI-POUSSIERE

Prévoir des écrans ou des cloisons étanches a la poussiére afin d'isoler plus facilement les
sources de poussiére, protéger les travailleurs, le public et les ouvrages finis.

LABORATOIRES D'ESSAI

Sauf avis contraire, le Représentant du Ministére retiendra les services d'un laboratoire
d'inspection et d'essai et il en assumera les codts.

Prévoir des aires de travail sécuritaires et aider aux essais en fournissant du matériel, des
matériaux ou divers services, ou en assurant la coordination des activités, selon les
exigences de I'organisme d'essai ou les directives du Représentant du Ministére.

Lorsque les essais révelent la non-conformité des ouvrages aux exigences du devis,
I'Entrepreneur doit assumer les frais des essais initiaux et de tous les essais
supplémentaires nécessaires pour vérifier I'acceptabilité des corrections apportées.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Dans la semaine suivant I'adjudication du contrat, soumettre un calendrier de construction
sous forme de diagramme a barre qui indique les étapes de progression prévues pendant
toute la durée prévue des travaux en respectant les restrictions sur la mise en ceuvre
prescrites et le plan d'ordonnancement approuvé. Une fois ce calendrier revu et approuvé
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par le Représentant du Ministére, prendre les mesures nécessaires pour que le travail soit
effectué dans les délais approuvés. Les révisions, les retards et les dérogations au
calendrier approuvé sont interdits, sauf si une demande de modification, soumise par écrit
au moins trois (3) jours a l'avance, n'est approuvée par le Représentant du Ministére. Les
changements au calendrier, méme s'ils sont présentés dans le délai exigé, nécessitent
I'approbation du Représentant du Ministére et peuvent ne pas étre permis.

Exécuter les travaux du lundi au vendredi durant les « heures normales », entre 7 h et 18h,
sauf sur avis contraire.

Exécuter les travaux suivants durant les «heures d'inoccupation » , soit du lundi au
vendredi entre 18 h et 7 h et a n'importe quelle heure les samedis, dimanches et jours
fériés:

Raccordement des services du batiment.

Carottage du mur de fondation ou de la dalle de plancher.

Tous les travaux & l'intérieur du batiment.

Raccordement de la nouvelle conduite au réseau de conduite d’eau principale
existant.

5 Vérification du débit des bornes d'incendie.

N w NPk

Informer le Représentant du Ministére 72 heures a l'avance des travaux qui doivent étre
exécutés pendant les « heures d'inoccupation ».

PLAN D’ETAPE DES TRAVAUX

Soumettre a I’examen et a I’approbation du Représentant ministériel un plan d’étape qui
expose dans les grandes lignes les étapes des travaux en tenant compte des restrictions
indiquées pour la mise en oeuvre et conformément au calendrier soumis. Une fois le plan
approuvé par le Représentant ministériel, éviter d’apporter des changements aux étapes
indiquées sans I’autorisation préalable écrite du Représentant ministériel. Tout
changement proposé au plan d’étape exige un préavis d’au moins trois (3) jours. Ne pas
travailler dans les zones d’étape en dehors des heures indiquées..

PLAN DE GESTION DE LA CIRCULATION

Soumettre pour l'approbation du Représentant du Ministére un plan de gestion de la
circulation dans un document format PDF modifiable, qui est fondé sur une vue aérienne
photographique ou cartographique de l'aire des travaux, au moins sept (7) jours avant la
mise en ceuvre des mesures proposeées.

| Le plan de gestion de la circulation doit illustrer clairement comment I’accés pour
véhicules, véhicules d’urgence et piétons sera maintenu en tout temps aux
batiments et au chantier pour la durée du présent contrat. Inclure les dates d'entrée
en vigueur sur le plan.

2 Une fois étudié et approuvé par le Représentant du Ministére, le plan approuvé ne
peut étre modifié sans une autorisation écrite préalable provenant du Représentant
du Ministére. Toute modification proposée au plan de gestion de la circulation
nécessitera une nouvelle présentation du plan de gestion de la circulation au moins
sept (7) jours avant I'entrée en vigueur de la modification proposée, et ce, chaque
fois que le plan est modifié.
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1.32 VENTILATION DES COUTS

A Avant de soumettre une premiére demande de versement d'acompte, présenter une

ventilation détaillée des codts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du
contrat, selon les directives du Représentant du Ministére. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministere, la ventilation des codts servira de base de référence aux fins de
calcul des acomptes.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

A

Une étude sur la présence de substances désignées
pour projet de reconstruction de I'égout collecteur a
la Ferme Expérimentale a Ottawa en Ontario a été
menée conformément aux exigences de l'article 124
de la Partie Il du Code canadien du travail stipulant
gue chaque employeur doit protéger la santé et
assurer la sécurité de chaque personne qui travaille
pour lui. De plus, elle a été menée conformément a
l'article 30 de la Loi sur la santé et la sécurité au
travail de I'Ontario, Lois refondues de I'Ontario de
1990, chapitre 0.1. Aussi, I'article 125(1)(z.14) du
Code canadien du travail stipule que I'employeur,
dans la mesure ou I'employeur contrble I'activité,
doit prendre toutes les précautions nécessaires pour
gue soient portés a I'attention de toute personne —
autre qu’un de ses employés — admise dans le lieu
de travail les risques connus ou prévisibles auxquels
sa santé et sa sécurité peuvent étre exposées. En
ayant a sa disposition un Rapport sur les
Substances Désignées (RSD), le Représentant
Ministériel sera en mesure de renseigner ses
employés, ses entrepreneurs et les locataires de
I'édifice au sujet des substances désignées qui
peuvent étre présentes et étre possiblement
dérangées au cours du projet. Le Représentant
Ministériel informé sera alors en mesure d’'imposer
les précautions appropriées en matiére de santé et
sécurité pour toutes les personnes concernées.

Les substances désignées identifiées dans la Loi
sur la santé et la sécurité au travail et les reglements
correspondants sont :

A Acrylonitrile : Substance désignées. Régl.
de I'Ont. 490/09 (ainsi modifi€)
2 Arsenic : Substance désignées. Régl. de
I’Ont. 490/09 (ainsi modifié)
3 Amiante :
A Substance désignées. Regl. de
I’Ont. 490/09 (ainsi modifié)
2 «General — Waste Management »
Régl. de I'Ont. 347/90 (ainsi modifié)
3 Substance désignée — Amiante

dans les chantiers de construction,
les édifices et les travaux de
réparations, Régl. de I'Ont. 278/05
(ainsi modifié)

4 Politique ministérielle de TPSGC
PM-057 « Gestion de I'amiante »
4 Benzeéne : Substance désignées. Regl. de

I'Ont. 490/09 (ainsi modifié)
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1.2

DATE DE VALIDITE

5 Emissions de four a coke : Substance
désignées. Regl. de I'Ont. 490/09 (ainsi
modifié)

.6 Oxyde d’éthyléne : Substance désignées.
Régl. de I'Ont. 490/09 (ainsi modifié)

7 Isocyanates : Substance désignées. Regl.
de I'Ont. 490/09 (ainsi modifi€)
.8 Plomb :
A Substance désignées. Regl. de
I’Ont. 490/09 (ainsi modifié)
2 « General — Waste Management »
Reégl. de I'Ont. 347/90 (ainsi modifié)

3 Réglement sur les revétements
DORS/2005-109 (ainsi modifié), de
la Loi canadienne sur la sécurité
des produits de consommation

9 Mercure :
A1 Substance désignées. Regl. de
I’'Ont. 490/09 (ainsi modifié)
2 « General — Waste Management »

Regl. de I'Ont. 347/90 (ainsi modifi€)

.10 Silice : Substance désignées. Regl. de
I’'Ont. 490/09 (ainsi modifié)

A1 Chlorure de vinyle : Substance désignées.
Reégl. de I'Ont. 490/09 (ainsi modifié)

Tous les entrepreneurs qui demandent des
soumissions a des sous-traitants doivent leur
remettre le présent rapport. Ce rapport doit étre
entierement lu, incluant le texte et les tables.

L'étude du secteur visé par le présent rapport a été
menée le 11/07/2014 par El Houcine Faouzi,
Analyste de I'Environnement au sein de la Direction
des services environnementaux sous la Direction
générale des biens immobiliers de TPSGC.

Le secteur des travaux se situe a la Ferme
Expérimentale & Ottawa en Ontario. La portée du
travail proposé comprend l'installation d’un nouvel
égout collecteur.

A L'étendue des travaux décrits dans ce
rapport comprend l'inspection visuelle du
contenu et des matériaux de construction
pour déceler la présence de substances
désignées dans les secteurs visés.

2 Aucun échantillon n'a été prélevé dans le
cadre de I'enquéte réalisée le 11/07/2014.
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PARTIE 2 - SUBSTANCES DESIGNEES

L’inspection visuelle et I'échantillonnage
étaient limités aux secteurs facilement
accessibles L'étude ne comprenait pas
d’essai destructif, mais il est toutefois
recommandé d’en faire avant de procéder a
toute démolition majeure. Le type de
construction du batiment limite quelque peu
I'exhaustivité de la recherche de substances
désignées dangereuses. Aucun espace
confiné n'a été inspecté dans le cadre de la
présente étude.

Il se peut que les substances désignées
susmentionnées soient présentes dans des
endroits non accessibles et dans des
espaces dissimulés ou dans des espaces en
clos. Aucun endroit a I'extérieur des limites
définies dans I'étendue des travaux n'a été
inspecté.

Avant le début des travaux, on doit s’assurer
aupres du Représentant Ministériel
gu'aucune autre substance désignée n'a été
apportée dans le secteur visé.

L'étude porte également sur les biphényles
polychlorés (BPC) et les halocarbures.
Toutefois, les autres substances pouvant
étre utilisées quotidiennement dans de
I'équipement ou des secteurs spécialisés du
batiment (c.-a-d., des écrans de plomb, des
hottes, etc.) sont exclues de cette étude.

Il se peut que certains matériaux existent
mais n'aient pu étre raisonnablement
identifiés dans le cadre de la présente
évaluation ou n’aient pas été apparents lors
des visites précédentes. Si des substances
désignées devaient étre trouvées au cours
de la démolition, les travaux doivent étre
arrétés, des mesures de prévention prises,
et le Représentant Ministériel doit étre
informé immédiatement. Ne pas reprendre
les travaux avant d’avoir recu des
instructions écrites.

2.1 RESULTATS DE L'ETUDE

A ACRYLONITRILE: Non identifié

2 ARSENIC: Non identifié

3 AMIANTE: Soupgonné

L'amiante est un matériau qu’'on trouve dans la
nature. En général, il a historiquement été
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intentionnellement ajouté dans la composition de
plusieurs matériaux employés dans I'industrie de la
construction pour améliorer les propriétés de
résistance thermique et chimique. On I'utilise
fréquemment dans l'isolation thermique de tuyaux et
de chaudiéres, dans l'ignifugation des charpentes
métalliques, dans la fabrication de carreaux pour
planchers et de platre pour murs et plafonds. Les
matériaux qui contiennent de I'amiante (MCA) se
divisent en deux catégories : les friables et les non
friables. Les matériaux qui contiennent de I'amiante
friable sont fragiles et peuvent facilement s’émietter
par une simple pression des doigts. Les matériaux
contenant de I'amiante non friable sont durables et
renferment un liant comme le ciment, la résine
vinylique et le bitume.

La DSE n'a pas recueilli d’échantillons en vrac pour
'analyse de I'amiante dans lors de la visite du site
effectuée le 11 Juillet 2014.

Certains MCA peuvent étre dissimulés et donc non
observés lors de I'enquéte. L’inspection du site n'est
pas intrusive pour identifier les matériaux dissimulés.
En conséquence, la DSE ne peut pas confirmer
I'état des matériaux qui n'ont pas été visibles ou
apparents au moment de I'étude du site.

Certaines sections de la conduite principale qui sera
remplacée peuvent étre fabriquées a partir
d'amiante-ciment appelé aussi «transite». Si un
tuyau d'égout, soupgonné d’étre fabriqué a partir de
'amiante-ciment, est rencontré dans le cadre des
travaux futurs, ce matériau doit étre considéré
comme étant un MCA et traités en conséquence, a
moins que son échantillonnage ne prouve le
contraire.

BENZENE: Non identifié

EMISSIONS DE FOUR A COKE: Non identifiées
OXYDE D’ETHYLENE: Non identifié
ISOCYANATES: Non identifié

PLOMB: Non identifié

MERCURE: Non identifié

SILICE: Identifiée

La silice cristalline libre est présente dans le béton
et la pierre concassée a travers les zones de projet.

CHLORURE DE VINYLE: Non identifié
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2.2 RECOMMANDATIONS

BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC): Non
identifiés

HALOCARBURES: Non identifiés

AMIANTE

.1 Ladirective 057 sur 'amiante du Sous-ministre
de TPSGC dicte la politique, établit les roles et
responsabilités et donne un code de pratique pour la
gestion des matériaux contenant de I'amiante et
pour les travaux exécutés avec ces matériaux. Tous
les travaux doivent étre effectués conformément a
cette directive et aux autres lois applicables. En
Ontario, tous les travaux effectués sur des matériaux
contenant de I'amiante (friable ou non friable) sont
régis par le Régl. de I'Ont. 278/05 (ainsi modifié) qui
expose, de facon générale, les précautions a
prendre lors de I'exécution des travaux. Le
reglement énonce les exigences appropriées en
matiére de protection respiratoire, de procédures de
travail et de ventilation qui doivent étre respectées
pendant la perturbation de tout matériau contenant
ou susceptible de contenir de I'amiante.

.2 En cas d’'inadéquation entre la directive 057 et le
Reégl. de I'Ont. 278/05 ‘Substances désignées —
Amiante dans les chantiers de construction, les
édifices et les travaux de réparation’ (ainsi modifié),
les exigences les plus strictes prévaudront.

.3 Lafragmentation, la coupe, le percage, le
meulage, le poncage ou la vibration des MCA non
friables (amiante-ciment) peut étre effectuée
moyennant les mesures de précaution de type 1, a
condition que le matériau est mouillé pour controler
la propagation de la poussiére ou de fibres, et le
travail est effectué uniquement au moyen d'outils a
main non motorisés. Si ces conditions ne peuvent
étre remplies, les procédures de travail plus
rigoureuses (de type 2 ou 3) sont nécessaires.

4 L'élimination des déchets d'amiante est
contr6lée par le Reéglement de I'Ontario 347/90
“General — Waste Management” (tel que modifi€) en
vertu de la Loi sur la protection de I'environnement
de I'Ontario. Ce reglement exige que les déchets
d'amiante soient scellés dans des récipients doubles
résistant a la perforation, et étiquetés de facon
appropriée. Les déchets doivent étre éliminés dans
un lieu d'élimination des déchets agréée. Une
notification appropriée doit étre publié sur le site
avant le transport de déchets. Le transport des
déchets au lieu de disposition est contrélé par le la
Loi fédérale sur le transport des marchandises
dangereuses, 1992 (Loi sur le TMD).
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SILICE

.1 Lasilice cristalline est régie par le le Regl. de
I'Ont. 490/09 (ainsi modifié), de la Loi sur la santé et
la sécurité au travail. Le Reglement fournit les
exigences pour les niveaux d’exposition
admissibles.

.2 La poussiére de silice peut étre produite lors de
travaux tels que dynamitage, broyage, concassage
et décapage au jet de sable de matériaux contenant
de la silice. Comme la silice est supposément
présente dans le béton et la pierre concassée dans
le secteur visé, on devra fournir une protection
respiratoire et une ventilation appropriées pendant la
démolition et la modification de ces structures.

.3 La Direction de la santé et la sécurité au travail
du Ministére du Travail a publié le document intitulé
‘Directives concernant lI'exposition a la silice sur les
chantiers de construction’. Ce document classe la
perturbation de matériaux contenant de la silice en
des procédures de travail de type 1, de type 2 ou de
type 3, et affecte différents niveaux de protection
respiratoire pour chague classification. Ces
procédures de travail doivent étre respectées lors de
I'exécution des travaux impliquant la perturbation de
matériaux contenant de la silice.

3 RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR

L'entrepreneur doit examiner le rapport de
substances désignées et prendre les précautions
nécessaires pour veiller & la santé et & la sécurité
des travailleurs et ainsi protéger I'environnement.
En vertu de l'article 30 (4) de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de I'Ontario, la personne chargée
d’engager I'entrepreneur (c.-a-d., le Représentant
Ministériel) doit s’assurer que I'entrepreneur et le
sous-traitant (le cas échéant) recoivent une copie du
rapport de substances désignées avant de conclure
un contrat pour la réalisation des travaux dans le
cadre du projet. En vertu de l'article 27 (2) (a, b, et
c) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de
I'Ontario, le superviseur doit, sur les lieux du travail,
prendre toutes les précautions raisonnables afin
d’assurer la protection d'un travailleur. Sivous avez
des questions concernant le rapport de substances
désignées, veuillez communiquer avec le
Représentant Ministériel.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
REFERENCES
Ontario Traffic Manual (OTM):
| Book 2 — Conception, fabrication et modéles de panneaux. Mars 2005.

2 Book 7 - Conditions temporaires. Juin 2014.
Province de I’Ontario : Loi et réglement sur la santé et la securité au travail (OHSA et
Regs.)

1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, mise a jour 2011.
2 Projets de construction, Réglements de I’Ontario 213/91.

PROTECTION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

Se conformer aux exigences des lois, des reglements et des ordonnances en vigueur
régissant la circulation et l'utilisation des chaussées sur lesquelles il est nécessaire
d'effectuer des travaux ou de transporter des matériaux, des matériels et de I'équipement.

Lorsque des travaux sont effectués sur une chaussee en service, effectuer ce qui suit.

1 Disposer I'équipement de maniére a causer le minimum d'inconvénients et de
risques aux usagers de la chaussée.

2 Regrouper I'équipement le plus possible, de préférence du méme c6té de la
chaussée.

3 Ne pas laisser d'équipement sur la chaussée durant la nuit.

Aucune voie de circulation ne doit étre fermée sans l'autorisation du Représentant du
Ministére. Avant de détourner la circulation, installer une signalisation appropriée,
conformément aux instructions énoncees dans le Book 7 du manuel OTM.

Garder la chaussée nivelée, exempte de nids de poule, et d'une largeur suffisante pour
permettre l'utilisation du nombre requis de voies de circulation.

1 Les voies temporaires doivent avoir au moins 7 m de largeur lorsque la circulation
dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans les deux sens.
2 Les voies temporaires doivent avoir au moins 4 m de largeur lorsque la circulation

dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans un seul sens.

Au besoin, aménager des voies temporaires ou de déviations revétues de gravier afin de
permettre a la circulation de contourner le chantier.

DISPOSITIFS D'INFORMATION ET D'AVERTISSEMENT

Fournir et installer des signaux, des feux clignotants et d'autres dispositifs du méme genre
destinés a indiquer la présence d'une zone de construction ou de toute autre situation
temporaire découlant de la réalisation des travaux et nécessitant une réaction ou un réflexe
de la part de l'usager de la route, et en assurer I'entretien. Tous les panneaux de
signalisation doivent étre conformes au Book 2 du manuel OTM.
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Fournir et installer des signaux, des délinéateurs, des barricades et autres dispositifs
d'avertissement, conformément aux prescriptions énoncées dans le Book 7 du manuel
OTM.

Placer les signaux et les autres dispositifs aux endroits recommandés dans le Book 7 du
manuel OTM.

Avant le début des travaux, consulter le Représentant du Ministere afin de dresser avec lui
une liste des signaux et des autres dispositifs nécessaires pour les travaux. Si la situation
sur le chantier change, réviser la liste a la satisfaction du Représentant du Ministére.

Entretenir tous les dispositifs de signalisation, c'est-a-dire :

1 vérifier les signaux tous les jours afin de s'assurer qu'ils sont lisibles, en bon état,
au bon endroit et qu'ils répondent aux besoins; nettoyer, réparer ou, selon le cas,
remplacer les signaux afin d'en maintenir la clarté et la qualité de réflexion;

2 enlever ou couvrir les signaux qui ne s'appliquent pas aux situations existantes,
ces situations pouvant varier d'une journée a l'autre.

REGULATION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

Fournir sur les lieux les services de signaleurs compétents dont la formation et
I'équipement sont conformes aux prescriptions de la Loi et réglement de I’Ontario sur la
santé et la sécurité au travail.

1 Lorsque la circulation publique doit contourner des véhicules ou de I'équipement
qui bloguent la chaussée, en totalité ou en partie.
2 Lorsqu'il est nécessaire d'établir un systéme de voies fermées et de circulation a

sens unique dans une zone de construction, que la circulation est dense, les
vitesses d'approche élevées et que le systéme de signalisation est hors service.

3 Lorsque des ouvriers et de I'équipement sont a I'ceuvre sur la chaussée, au-dela du
sommet d'une pente, au détour d'une courbe prononcée ou a d'autres endroits ou
les usagers ne peuvent étre autrement avertis de facon efficace.

4 Lorsqu'il faut des mesures de protection temporaires pendant l'installation ou
I'enlévement des dispositifs de signalisation.

5 Lorsqu'il faut des mesures de protection d'urgence en raison de I'impossibilité
d'obtenir rapidement des dispositifs de signalisation.

.6 Dans tous les cas ou les autres dispositifs de signalisation n'assurent pas une

protection compléte des ouvriers, de I'équipement et de la circulation publique.

Lorsqu'une route normalement a deux sens doit &tre réduite a une seule voie, 24 heures par
jour, fournir les services de signaleurs a plein temps.

RESTRICTIONS A LA CIRCULATION

Maintenir les conditions de circulation existantes pendant toute la durée des travaux, sauf
lorsque les travaux de construction effectués le justifient, et pourvu que, conformément au
présent devis, des mesures approuvées par le Représentant du Ministére ont été prises.
Voir la Section 01 00 10 - Instructions générales, pour les restrictions a la circulation.



Projet no. Section 01 35 00 06

R.093984.001 PROCEDURES SPECIALES - REGULATION DE LA
CIRCULATION
Page 3de 3
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2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
REFERENCES

Province de I'Ontario

1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. 0.1, comme modifié
et le reglement de I'Ontario 213/91 de 2011 intitulé Reglements pour les projets
de construction. Mise a jour 2011.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre, au plus tard cing (5) jours aprés la date de signification de l'ordre d'exécution
et avant la mobilisation de la main-d’ceuvre, un plan de santé et de sécurité établi
expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-aprés.

1 Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.

2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

Soumettre au Représentant du Ministére une fois par semaine, 2 exemplaires des rapports
de I'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé
de I'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports prépares par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.

Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT conformément a la section 01 00 10 —
Instructions Générales.

Exigences de formation pour le personnel, y compris mais non de fagon limitative::

1 formation et qualification du personnel et des autres agents responsables sur la
santé et la sécurité sur les chantiers;

2 formation sur les dangers présents sur les chantiers;

3 formation sur I’utilisation d’équipement de protection individuel.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité propres au chantier
et remettra ses commentaires a I'Entrepreneur 3 jours aprés la réception du plan. Au
besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de sécurité et le soumettra de nouveau
a le Représentant du Ministere au plus tard 2 jours aprés réception des observations de le
Représentant du Ministere.
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L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de ce
plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére de
santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en cas
de situation d'urgence sur le chantier.

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce qui
a trait a I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Observer les normes et les reglements prescrits afin de garantir un déroulement normal des
travaux sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants :
la circulation de véhicules;
la présence de matériel de construction lourd;

des objets tournants;

A w N

palan aérien

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation préalable
des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en
assurer le respect en tous points jusqu'a la demobilisation de tout le personnel du chantier.
Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.
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Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission
d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.
Toute dispense ou substitution relatives a une portion ou provision des lignes directrices
de santé et de sécurité minimales stipulées dans le présent devis, ou dans le plan de santé
et de sécurité propre au chantier, doivent étre soumises par écrit a le Représentant du
Ministére. Le Représentant du Ministére transmettra par écrit son approbation ou sa
demande de changements.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la securité des personnes presentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier et agir a titre de
constructeur, comme décrit dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail et ses
réglements; assumer également, dans les zones contigués au chantier, la protection des
personnes et de I'environnement dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

Respecter et faire respecter par les employés les exigences en matiére de sécurité énoncées
dans les documents contractuels, dans les ordonnances, les arrétés et les reglements
locaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et de sécurité
propre au chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, S.R.O.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements de la province compétente et en informer le
Représentant du Ministéere de vive voix et par écrit.

ROLE DE COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Employer et assigner aux travaux un superviseur des travaux compétent et autorisé qui
sera responsable du respect du plan de santé et de sécurité propre au site. Le superviseur
des travaux doit :

a1 posséder une connaissance pratique des reglements sur la santé et la sécurité en
milieu de travail;

2 assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en matiére
de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont
complété avec succes la formation requise ont accés au chantier pour exécuter les
travaux;
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3 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail
et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
I'Entrepreneur;
4 étre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux et rendre compte

directement au superviseur du chantier.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS
S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont

affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministere.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministere.

Remettre a le Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiere de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte

pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiére de santé et de sécurité.

DYNAMITAGE

Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs ne sont pas permis.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministere.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la sante et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions reliées au codt et au calendrier
des travaux.
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Généralités
FEUX
Les feux et le brilage des déchets sur le chantier ne sont pas permis

ELIMINATION DES DECHETS
Il est interdit d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.

Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les
essences minérales et les diluants pour I'nuile ou la peinture, en les déversant dans des
cours d'eau, des égouts pluviaux ou des égouts sanitaires.

DRAINAGE

Assurer le drainage et le pompage temporaires, nécessaires pour garder les excavations et
le chantier a sec.

Il est interdit de pomper de I'eau contenant des particules de matériaux en suspension,
dans les cours d'eau, les réseaux d'égout ou les systémes de drainage.

Controler I'évacuation de I'eau contenant des particules de matériaux en suspension ou
toute autre substance délétére conformément aux exigences des autorités locales.

Au moins 3 jours avant le début des travaux sur le chantier, soumettre a le Représentant
du Ministere, pour examen, un plan de mesures contre I'érosion et le transport de
sédiments. Cet examen a pour but d'assurer la conformité générale avec les mesures contre
I'érosion et le transport de sédiments qui seront en vigueur durant la construction, et il ne
reléve pas I'Entrepreneur de ses obligations et responsabilités.

DEFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES

Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés
adjacentes, aux endroits indiqués.

1 Eviter que des appareils, des systémes d’échappement ou des matériaux
entreposés ne se retrouvent dans la limite du feuillage des arbres ou n’entrent en
contact avec un arbre, un arbuste ou une plante, sauf indications contraires
données par écrit par le Représentant du Ministére.

2 Pour les ouvrages immédiatement adjacents aux aires boisées, séparer la zone des
travaux de la zone boisee en prévoyant des barrieres a neige ainsi que des poteaux
en « T » a I’extérieur des limites du feuillage des arbres sur toute la longueur de la
zone des travaux. Eviter que des appareils ou des matériaux n’empiétent sur cette
zone végétale protégée.

3 .Dans le cas des arbres isolés, encercler chaque arbre a I’extérieur de sa limite de
feuillage a I’aide de barrieres a neige solidement fixées a des poteaux en « T ».

4 Surveiller continuellement I’état des barriéres a neige. Réparer immédiatement
tout affaissement ou toute perturbation de la barriére.

5 Eviter de couper ou d’endommager des arbres, des arbustes ou des plantes. Les

racines des arbres ou les mottes ne doivent étre exposées en aucune circonstance.
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S’il arrive que des branches d’arbre soient coupées par accident ou que des
racines soient exposees dans les aires creusées, utiliser immédiatement une toile
de jute mouillée pour les recouvrir et les protéger de la lumiere du soleil.
Informer immédiatement le Représentant du Ministére et attendre ses instructions
écrites avant de continuer

Avant d’autoriser un employé ou un sous-traitant a entrer dans la zone des travaux, tenir
une seance d’information sur les exigences prévues a I’article 1.4.1.

Avant de commencer les travaux, examiner sur place avec le Représentant du Ministére
les limites proposées pour les barriéres a neige. Une fois que ces limites sont examinées et
acceptées par le Représentant du Ministére, éviter d’y déroger.

Informer immédiatement le Représentant du Ministere de toute activité qui pourrait exiger
un empietement sur la limite du feuillage des arbres, et attendre ses instructions écrites
avant de continuer.

Envelopper de toile de jute les arbres et les arbustes adjacents au chantier de construction,
aux aires d'entreposage et aux voies de camionnage. Entourer les arbres et les arbustes
d'une cage protectrice en bois d'une hauteur de 2 m a partir du niveau du sol.

Au cours des travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'a la ligne
d'égouttement les racines des arbres désignés, afin qu'elles ne soient pas déplacées ni
endommagées. Eviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux
inutilement au-dessus de la zone radiculaire des arbres protégés.

Réduire au minimum l'enlévement de la terre végétale et de la végétation.

PLAN DE LUTTE CONTRE L’EROSION ET LES SEDIMENTS

Soumettre un plan de lutte contre I”érosion et les sédiments a I’examen et a I’approbation
du représentant départemental. Cet examen vise a garantir une conformité générale aux
mesures de lutte contre I’érosion et les sédiments qui seront appliquées au cours du contrat
et il ne dégage par I’Entrepreneur de ses obligations ni de ses responsabilités.

1 Le plan de lutte contre I’érosion et les sédiments doit identifier des procédures et
des éléments temporaires & mettre en place au cours de I’exécution des travaux
pour empécher I’érosion et la sédimentation de se répandre au-dela des limites des

travaux.

2 Les mesures du plan de lutte contre I’érosion et les sédiments doivent étre
appliquées avant le début des travaux principaux.

3 Aprés I’approbation de ce plan par le représentant départemental, il est interdit

d’apporter des modifications au plan sans obtenir au préalable I’autorisation écrite
du représentant départemental.

A4 Surveiller continuellement I’efficacité des mesures de lutte contre I’érosion et les
sédiments mises en place en vertu du contrat. Vérifier I’état des mesures de lutte
contre I’érosion et les sédiments quotidiennement. Réparer tous les dommages ou
toutes les défectuosités constatées.

RAVITAILLEMENT DES VEHICULES

Avant de commencer les travaux, soumettre a I'examen et a I'approbation du représentant
départemental un plan de ravitaillement des véhicules, lequel plan sera suivi durant
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I'exécution des travaux. Le plan doit aussi prévoir la liste des appareils a conserver sur le
chantier en cas de déversement.

En cas de déversement, aviser immédiatement le représentant départemental.

PREVENTION DE LA POLLUTION

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent contrat.

Assurer le controle des gaz dégagés par le matériel et les installations, conformément aux
exigences des autorités locales.

Arroser les matériaux secs ou recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la
poussiére ou entraine les débris. Supprimer la poussiére sur les chemins temporaires.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
DE CONSTRUCTION/DEMOLITION

Page 1 de 2

Généralités
REGLEMENTS

Se conformer aux réglements de I'Ontario 102/94 et 103/94 de la Loi sur la protection de
I'environnement, pour le programme de gestion des déchets résultant de projets de
construction et de démolition.

DEFINITIONS

Audit des déchets (AD): L'audit des déchets concerne la quantité de déchets que les
travaux devraient générer. Cette vérification suppose de mesurer et d'évaluer la quantité, la
composition et l'origine des déchets produits et les facteurs opérationnels qui contribuent a
la génération de ceux-ci.

Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets. Le PRD est fondé
sur les données fournies par la fiche de controle des déchets.

AUDIT DES DECHETS (AD)

Réaliser un « audit des déchets » afin de déterminer les déchets produits lors des activités
de construction et de démolition, préparer un « plan de réduction des déchets » et mettre
en ceuvre des procédures en vue de la réduction, de la réutilisation et du recyclage des
matériaux dans la mesure du possible.

PLAN DE GESTION DES DECHETS

Dans les dix (10) jours qui suivent l'adjudication du contrat, soumettre pour examen par le
spécialiste en gestion des déchets de TPSGC un « plan de gestion des déchets » détaillé
pour le projet. Inclure la marche & suivre pour I'élimination des matériaux de rebut
résultant de travaux de démolition et de construction.

PROGRAMME DE TRI DES MATERIAUX A LA SOURCE

Fournir un « programme de tri des matériaux a la source » pour démonter et recueillir,
d'une maniere ordonnée, parmi les « déchets généraux », les matériaux identifiés dans
I'« audit des déchets » qui sont destinés a une « élimination écologique »..

SEANCE D’INFORMATION POUR LE PERSONNEL AFFECTE A LA
REALISATION DES TRAVAUX

Tout le personnel affecté a la réalisation des travaux doit étre parfaitement mis au
courant du plan de gestion des déchets et sera tenu de s'y conformer pour tous les aspects
des travaux. Il incombe a I'Entrepreneur de voir a faire respecter les exigences de ce plan.
Le Représentant du Ministére se réserve le droit d'exiger I'expulsion du chantier des
personnes qui ne respectent pas les exigences du plan de gestion des déchets.
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1.7 ENTREPOSAG, MANUTENTION PROTECTION
1 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent & la définition de

déchets toxiques ou dangereux.

2 S'assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposés correctement.
1.8 REGISTRES
1 Soumettre a le Représentant du Ministere des registres complets de tous les matériaux

enlevés du chantier comme « matériaux destinés a une élimination écologique » et comme
« déchets généraux » , y compris:

1 I'neure et la date des travaux d'enléevement;
2 la description des matériaux et des quantités (poids en kilogrammes);
3 la preuve que les matériaux ont été recus a un site de traitement des déchets

approuvé ou a un site d'élimination des déchets certifié, selon les besoins.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution
3.1 GENERALITES
A1 Effectuer les travaux conformément au PRD.
2 Manutentionner conformément aux codes et aux reglements pertinents les déchets qui ne

sont ni réutilisés/reemployés, ni recyclés, ni récupérés.

FIN DE LA SECTION



	010010f
	Partie 1 Généralités
	1.1 Normes minimales
	.1 Les matériaux doivent être neufs et leur mise en œuvre conforme aux normes minimales  applicables de l'Office des normes générales  du Canada (ONGC), de l'Association canadienne  de normalisation (CSA), du Code national du  bâtiment - Canada 2015 (...

	1.2 Priorité
	.1 Dans le cas de travaux exécutés pour le  gouvernement fédéral, les sections de la  Division 01 ont priorité sur les sections  techniques des autres divisions du devis de  projet.

	1.3 Dessins d'atelier
	.1 Soumettre pour l'examen du Représentant du Ministère cinq (5) exemplaires de chaque dessin d'atelier, de manière à ce que tous les dessins d'atelier qui s'appliquent à l'ensemble du projet soient présentés dans un nombre maximal de trois (3) soumis...
	.2 L'examen des dessins d'atelier a pour seul objectif de s'assurer de leur conformité avec  le concept général. Cet examen ne signifie pas  que l'on accepte les détails de conception  rattachés aux dessins d'atelier,  responsabilité qui demeure celle...
	.3 Ne pas commencer la fabrication ni commander les matériaux avant l'examen et l’approbation des dessins d'atelier.

	1.4 Fiches techniques
	.1 Fiches techniques: feuilles de catalogue du fabricant, brochures, documentation,  graphiques et diagrammes de performance ou de  rendement servant à illustrer les produits standard fabriqués.
	.2 Soumettre cinq (5) copies des fiches  techniques.
	.3 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas au projet.
	.4 Faire les renvois nécessaires aux parties appropriées des documents contractuels.

	1.5  LOCALISATION DES SITES ET NUMÉROS D’AUTORISATION
	.1 Être responsable de tous les coûts associés à la localisation des sites et à l’obtention des numéros d’autorisation pour tous les services d’utilité publics situés dans la zone des travaux, y compris les services considérés comme propriété privée.
	.2 Embaucher une société de localisation privée pour localiser les services d’utilité considérés comme propriété privée. Tous les emplacements connus de services souterrains pour le gouvernement fédéral (services privés) sont indiqués dans les documen...
	.3 Fournir des exemplaires de la correspondance imprimée de chacun des organismes respectifs de services publics souterrains en ce qui concerne la localisation des sites ou les numéros d’autorisation.

	1.6 Taxes
	.1 Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et  municipales.

	1.7 Redevances, permis et certificats
	.1 Payer toutes les redevances et obtenir tous les permis nécessaires. Fournir les plans et        les renseignements nécessaires aux services  d'inspection pour obtenir les certificats  d'acceptation. Présenter des certificats d'inspection comme preu...

	1.8 Mesures de sécurité-incendie
	.1 Se conformer au Code national du bâtiment du Canada 2010 (CNB) pour ce qui touche la sécurité incendie sur les chantiers de construction, et au Code national de prévention des incendies 2010 (CNPI) pour ce qui touche la prévention des incendies, la...

	1.9 Matières dangereuses
	.1 Se conformer aux exigences du Système d'information sur les matières dangereuses  utilisées au travail (SIMDUT) concernant  l'utilisation, la manutention, le stockage et  l'élimination des matières dangereuses ainsi  que l'étiquetage et la fournitu...
	.2 Donner au Représentant du Ministère un préavis de 48 heures avant d'exécuter, dans des bâtiments occupés,  des travaux engageant des substances désignées  (Projet de loi 208 de l'Ontario) ou des substances dangereuses (Code canadien du  travail, Pa...

	1.10 Soudage et découpage
	.1 Au moins 48 heures avant le début des travaux de découpage ou de soudage, fournir au Représentant ministériel :
	.1 Remplir et soumettre un permis de soudage.
	.2 Retourner le permis de soudage à le Représentant du Ministère immédiatement après les opérations pour lesquelles le permis a été livré.
	.3 Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés à moins de 10 m de matériaux combustibles susceptibles d'être enflammés par radiation ou par conduction doivent être exécutés en présence d'un agent de sécurité incendie.


	1.11 Contrôle de qualité sur terrain
	.1 Faire exécuter les travaux par des ouvriers ou des apprentis qualifiés et accrédités        conformément à la loi provinciale concernant  la formation professionnelle et la  qualification de la main d'œuvre.
	.2 Permettre aux employés inscrits au programme d'apprentissage provincial d'exécuter  certaines tâches seulement sous la supervision directe d'un ouvrier qualifié et accrédité.
	.3 Déterminer les activités et les tâches permises aux apprentis d'après le niveau de  formation reçu et la capacité démontrée d'exécuter certaines fonctions.

	1.12 Services d'utilités temporaires
	.1 L'Entrepreneur ne peut pas utiliser les services existants pour exécuter les travaux.        L'Entrepreneur est chargé de fournir toutes les génératrices portatives nécessaires pour  répondre aux besoins d'alimentation des  appareils et des machine...
	.2 Il incombe à l'entrepreneur de fournir de l'eau provenant d'une source extérieure au site pour tous les besoins en eau durant la réalisation du présent contrat.

	1.13 Matériaux à enlever
	.1 Sauf prescription contraire, les matériaux à enlever deviennent la propriété de  l'Entrepreneur, qui doit les évacuer du chantier.

	1.14 Mesures de protection
	.1    Protéger les ouvrages finis de tout dommage jusqu'à la prise de possession.
	.2    Protéger les ouvrages avoisinants, les aires où les travaux ont été complétés, les ouvriers et le public de la poussière et des saletés.
	.3    Protéger le personnel et les autres utilisateurs du site de tout danger.

	1.15 Palissades
	.1 Ériger autour du chantier, y compris les excavations, une palissade temporaire.
	.2 La palissade doit satisfaire à toutes les exigences des règlements et de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario.
	.1 Ériger, autour du chantier, une palissade constituée d'une clôture à neige neuve de 1.2 m de hauteur, attachée avec du fil métallique à des poteaux profilés en T disposés à 2.4 m d'entraxe, avec un support en pièces de bois de 2 x 4 pour le haut de...
	.2 Conformément à l'OHSA, aux endroits requis, prévoir une clôture robuste de 1.8 m de hauteur pour protéger le personnel contre les dangers.

	.3 Laisser le chantier clôturé en tout temps pour empêcher l'accès du grand public. Ne pratiquer que l'ouverture nécessaire dans la clôture pour permettre l'accès au chantier et ne pas laisser la clôture ouverte très longtemps ni inutilement.
	.4 S'assurer que le chantier est bien bouclé lorsqu'il est désert.
	.5 Vérifier continuellement l'état de la palissade et, au besoin, la remettre en état.

	1.16 Utilisation des lieux et des installations
	.1    Exécuter les travaux en dérangeant le moins possible l'exploitation normale des lieux.        Prendre des dispositions avec le Représentant du Ministère pour faciliter l'exécution des travaux demandés.
	.2    Maintenir en fonction les services d'utilités existants et assurer l'accès aux édifices au personnel et aux véhicules, y compris les véhicules prioritaires.
	.3 Maintenir l'accès au chantier et la circulation des piétons, des véhicules, y compris les véhicules prioritaires.
	.4 Si la sécurité se trouve réduite par l'exécution des travaux, prévoir des moyens  temporaires pour en assurer le maintien

	1.17 Installations sanitaires
	.1 Fournir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux règlements et  ordonnances applicables.
	.2 Afficher des avis et prendre les précautions exigées par les autorités sanitaires locales.  Maintenir la propreté des lieux.
	.3 L'emplacement des installations sanitaires  portatives doit être approuvé par le Représentant du Ministère sur le chantier.

	1.18 Entreposage
	.1 Les espaces d’entreposage et d’empilage doivent être équipés et entretenus par l’Entrepreneur.
	.1 Les espaces d’entreposage et d’empilage doivent être entièrement compris dans la zone des travaux et de mise en chantier, selon les indications.
	.2 Les espaces de stationnement réservés à l’Entrepreneur doivent être compris dans la zone des travaux et de mise en chantier, selon les indications.

	.2 Ne pas encombrer inutilement le chantier de  matériaux ou de matériel.
	.3 Déplacer les produits ou le matériel  entreposés lorsque ceux-ci nuisent au travail  du Représentant du Ministère ou à celui d'autres  entrepreneurs.
	.4 Obtenir à ses propres frais tout espace  supplémentaire nécessaire à l'entreposage ou à  l'exécution des travaux.

	1.19 Découpage, ragréage et remise en état
	.1 Découper au besoin les surfaces existantes pour faire place au nouvel ouvrage.
	.2 Enlever tous les éléments expressément  indiqués ou prescrits.
	.3 Ragréer et remettre en état les surfaces  coupées, endommagées ou défaites, à la  satisfaction du Représentant du Ministère . Le matériau, la  couleur, la texture et le fini doivent  s'harmoniser à ceux des ouvrages existants.

	1.20 Inspection préliminaire
	.1 Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d'influer sur  l'exécution des travaux afin de bien se  familiariser et de connaître les conditions  existantes du chantier.

	1.21 Panneaux indicateurs
	.1 Fournir des panneaux indicateurs d'usage courant: contrôle de la circulation,  renseignements et instructions, utilisation du  matériel, dispositifs affectés à la sécurité  du public, etc., rédigés dans les deux langues  officielles ou présentés so...
	.2 Toute publicité est interdite dans le cadre du présent projet.

	1.22 Accès et issue pour secteurs des travaux
	.1 Concevoir et aménager des ouvrages temporaires permettant d'avoir accès aux        secteurs des travaux et d'en sortir, y compris des escaliers, chemins de circulation, rampes ou échelles et échafaudages, dont les supports ne touchent pas aux surfa...

	1.23 Dessins d'archives
	.1 A mesure que progressent les travaux, maintenir un état détaillé de tout écart par rapport aux dessins contractuels. Juste avant l'inspection du Représentant du Ministère, préalable à la délivrance du certificat d'achèvement, fournir au Représentan...
	.2 Les dessins annotés doivent contenir au moins les renseignements suivants:
	.1 Installation à ciel ouvert :
	.1 Radier du conduit à l’intérieur de chaque regard et à l’entrée du bâtiment.
	.2 Dessus de massifs, commencement et terminaison ainsi que chaque changement de direction.
	.3 Radier des drains installés à chaque regard de communication, puit d’accès et tout branchement à l’infrastructure pluviale.


	.3 Les dessins doivent être mis à jour à la fin de chaque période de travail.
	.1 Soumettre les dessins au Représentant du Ministère pour examen aux réunions de chantier normalement  prévues.
	.2 Conserver les dessins sur le chantier, dans un endroit propre et sec.

	.4 Rendre les dessins accessibles pour examen, à la demande du Représentant du Ministère.

	1.24 Garanties et cautionnements
	.1 Avant l'achèvement des travaux, recueillir toutes les garanties et tous les  cautionnements du fabricant et les remettre au Représentant du Ministère.

	1.25 Nettoyage
	.1 Nettoyer le secteur des travaux à mesure que  progressent les travaux. À la fin de chaque  période de travail, ou plus souvent si le Représentant du Ministère le juge à propos, enlever les  rebuts du chantier, ranger soigneusement les matériaux à u...
	.2 Une fois les travaux terminés, enlever les dispositifs temporaires de protection et  matériaux de surplus. Réparer les défectuosités constatées à ce stade.
	.3 Nettoyer les zones visées par le contrat pour les remettre dans un état au moins égal à  celui qui existait auparavant et ce, à la satisfaction du Représentant du Ministère.

	1.26 Interdictions de fumer
	.1 Il est interdit de fumer à l'intérieur de l'édifice. Respecter les interdictions de fumer dans les limites de la propriété de  l'édifice.

	1.27 DISPOSITIFS ANTI-POUSSIÈRE
	.1 Prévoir des écrans ou des cloisons étanches à la poussière afin d'isoler plus facilement les sources de poussière, protéger les travailleurs, le public et les ouvrages finis.

	1.28 Laboratoires d'essai
	.1 Sauf avis contraire, le Représentant du Ministère retiendra les services d'un laboratoire d'inspection et  d'essai et il en assumera les coûts.
	.2 Prévoir des aires de travail sécuritaires et aider aux essais en fournissant du matériel, des matériaux ou divers services, ou en assurant la coordination des activités, selon les exigences de l'organisme d'essai ou les directives du Représentant d...
	.3 Lorsque les essais révèlent la non-conformité des ouvrages aux exigences du devis,  l'Entrepreneur doit assumer les frais des essais initiaux et de tous les essais  supplémentaires nécessaires pour vérifier l'acceptabilité des corrections apportées.

	1.29 Calendrier des travaux
	.1 Dans la semaine suivant l'adjudication du contrat, soumettre un calendrier de construction sous forme de diagramme à barre qui indique les étapes de progression prévues pendant toute la durée prévue des travaux en respectant les restrictions sur la...
	.2 Exécuter les travaux du lundi au vendredi durant les « heures normales », entre 7 h et 18h, sauf sur avis contraire.
	.3 Exécuter les travaux suivants durant les «heures d'inoccupation » , soit du lundi au vendredi entre 18 h et 7 h et à n'importe quelle heure les samedis, dimanches et jours fériés:
	.1 Raccordement des services du bâtiment.
	.2 Carottage du mur de fondation ou de la dalle de plancher.
	.3 Tous les travaux à l'intérieur du bâtiment.
	.4 Raccordement de la nouvelle conduite au réseau de conduite d’eau principale existant.
	.5 Vérification du débit des bornes d'incendie.

	.4 Informer le Représentant du Ministère 72 heures à l'avance des travaux qui doivent être exécutés pendant les  « heures d'inoccupation ».

	1.30 PLAN D’ÉTAPE DES TRAVAUX
	.1 Soumettre à l’examen et à l’approbation du Représentant ministériel un plan d’étape qui expose dans les grandes lignes les étapes des travaux en tenant compte des restrictions indiquées pour la mise en oeuvre et conformément au calendrier soumis. U...

	1.31 PLAN DE GESTION DE LA CIRCULATION
	.1 Soumettre pour l'approbation du Représentant du Ministère un plan de gestion de la circulation dans un document format PDF modifiable, qui est fondé sur une vue aérienne photographique ou cartographique de l'aire des travaux, au moins sept (7) jour...
	.1 Le plan de gestion de la circulation doit illustrer clairement comment l’accès pour véhicules, véhicules d’urgence et piétons sera maintenu en tout temps aux bâtiments et au chantier pour la durée du présent contrat. Inclure les dates d'entrée en v...
	.2 Une fois étudié et approuvé par le Représentant du Ministère, le plan approuvé ne peut être modifié sans une autorisation écrite préalable provenant du Représentant du Ministère.  Toute modification proposée au plan de gestion de la circulation néc...


	1.32 Ventilation des coûts
	.1 Avant de soumettre une première demande de versement d'acompte, présenter une ventilation  détaillée des coûts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du contrat,  selon les directives du Représentant du Ministère. Une fois approuvé...
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	Partie 1 Généralités
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 Ontario Traffic Manual (OTM):
	.1 Book 2 – Conception, fabrication et modèles de panneaux. Mars 2005.
	.2 Book 7 - Conditions temporaires. Juin 2014.

	.2 Province de l’Ontario : Loi et règlement sur la santé et la sécurité au travail (OHSA et Regs.)
	.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, mise à jour 2011.
	.2 Projets de construction, Règlements de l’Ontario 213/91.


	1.2 PROTECTION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE
	.1 Se conformer aux exigences des lois, des règlements et des ordonnances en vigueur régissant la circulation et l'utilisation des chaussées sur lesquelles il est nécessaire d'effectuer des travaux ou de transporter des matériaux, des matériels et de ...
	.2 Lorsque des travaux sont effectués sur une chaussée en service, effectuer ce qui suit.
	.1 Disposer l'équipement de manière à causer le minimum d'inconvénients et de risques aux usagers de la chaussée.
	.2 Regrouper l'équipement le plus possible, de préférence du même côté de la chaussée.
	.3 Ne pas laisser d'équipement sur la chaussée durant la nuit.

	.3 Aucune voie de circulation ne doit être fermée sans l'autorisation du Représentant du Ministère. Avant de détourner la circulation, installer une signalisation appropriée, conformément aux instructions énoncées dans le Book 7 du manuel OTM.
	.4 Garder la chaussée nivelée, exempte de nids de poule, et d'une largeur suffisante pour permettre l'utilisation du nombre requis de voies de circulation.
	.1 Les voies temporaires doivent avoir au moins 7 m de largeur lorsque la circulation dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans les deux sens.
	.2 Les voies temporaires doivent avoir au moins 4 m de largeur lorsque la circulation dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans un seul sens.

	.5 Au besoin, aménager des voies temporaires ou  de déviations revêtues de gravier afin de permettre à la circulation de contourner le chantier.

	1.3 DISPOSITIFS D'INFORMATION ET D'AVERTISSEMENT
	.1 Fournir et installer des signaux, des feux clignotants et d'autres dispositifs du même genre destinés à indiquer la présence d'une zone de construction ou de toute autre situation temporaire découlant de la réalisation des travaux et nécessitant un...
	.2 Fournir et installer des signaux, des délinéateurs, des barricades et autres dispositifs d'avertissement, conformément aux prescriptions énoncées dans le Book 7 du manuel OTM.
	.3 Placer les signaux et les autres dispositifs aux endroits recommandés dans le Book 7 du manuel OTM.
	.4 Avant le début des travaux, consulter le Représentant du Ministère afin de dresser avec lui une liste des signaux et des autres dispositifs nécessaires pour les travaux. Si la situation sur le chantier change, réviser la liste à la satisfaction du ...
	.5 Entretenir tous les dispositifs de signalisation, c'est-à-dire :
	.1 vérifier les signaux tous les jours afin de s'assurer qu'ils sont lisibles, en bon état, au bon endroit et qu'ils répondent aux besoins; nettoyer, réparer ou, selon le cas, remplacer les signaux afin d'en maintenir la clarté et la qualité de réflex...
	.2 enlever ou couvrir les signaux qui ne s'appliquent pas aux situations existantes, ces situations pouvant varier d'une journée à l'autre.


	1.4 RÉGULATION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE
	.1 Fournir sur les lieux les services de signaleurs compétents dont la formation et l'équipement sont conformes aux prescriptions de la Loi et règlement de l’Ontario sur la santé et la sécurité au travail.
	.1 Lorsque la circulation publique doit contourner des véhicules ou de l'équipement qui bloquent la chaussée, en totalité ou en partie.
	.2 Lorsqu'il est nécessaire d'établir un système de voies fermées et de circulation à sens unique dans une zone de construction, que la circulation est dense, les vitesses d'approche élevées et que le système de signalisation est hors service.
	.3 Lorsque des ouvriers et de l'équipement sont à l'œuvre sur la chaussée, au-delà du sommet d'une pente, au détour d'une courbe prononcée ou à d'autres endroits où les usagers ne peuvent être autrement avertis de façon efficace.
	.4 Lorsqu'il faut des mesures de protection temporaires pendant l'installation ou l'enlèvement des dispositifs de signalisation.
	.5 Lorsqu'il faut des mesures de protection d'urgence en raison de l'impossibilité d'obtenir rapidement des dispositifs de signalisation.
	.6 Dans tous les cas où les autres dispositifs de signalisation n'assurent pas une protection complète des ouvriers, de l'équipement et de la circulation publique.

	.2 Lorsqu'une route normalement à deux sens doit être réduite à une seule voie, 24 heures par  jour, fournir les services de signaleurs à plein temps.

	1.5 RESTRICTIONS À LA CIRCULATION
	.1 Maintenir les conditions de circulation existantes pendant toute la durée des travaux,  sauf lorsque les travaux de construction effectués le justifient, et pourvu que, conformément au présent devis, des mesures approuvées par le Représentant du Mi...


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013529-06f
	Partie 1 Généralités
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 Province de l'Ontario
	.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. 0.1, comme modifié et le règlement de l'Ontario 213/91 de 2011 intitulé Règlements pour les projets de construction. Mise à jour 2011.


	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre, au plus tard cinq (5) jours après la date de signification de l'ordre d'exécution et avant la mobilisation de la main-d’œuvre,  un plan de santé et de sécurité établi expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-après.
	.1 Résultats de l'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.
	.2 Résultats de l'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité associés à chaque tâche et à chaque activité figurant dans le plan des travaux.

	.2 Soumettre au Représentant du Ministère une fois par semaine, 2 exemplaires des rapports de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de l'Entrepreneur.
	.3 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux.
	.4 Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.
	.5 Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT conformément à la section 01 00 10 – Instructions Générales.
	.6 Exigences de formation pour le personnel, y compris mais non de façon limitative::
	.1 formation et qualification du personnel et des autres agents responsables sur la santé et la sécurité sur les chantiers;
	.2 formation sur les dangers présents sur les chantiers;
	.3 formation sur l’utilisation d’équipement de protection individuel.

	.7 Le Représentant du Ministère examinera le plan de santé et de sécurité propres au chantier et remettra ses commentaires à l'Entrepreneur 3 jours après la réception du plan.  Au besoin, l'Entrepreneur révisera son plan de santé et de sécurité et le ...
	.8 L'examen par le Représentant du Ministère du plan final de santé et de sécurité préparé par l'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas être interprété comme une approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de l'Entrepre...
	.9 Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches à suivre en cas de situation d'urgence sur le chantier.

	1.3 PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET
	.1 Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales compétentes.

	1.4 ÉVALUATION DES RISQUES/DANGERS
	.1 Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce qui a trait à l'exécution des travaux.

	1.5 RÉUNIONS
	.1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministère avant le début des travaux, et en assurer la direction.

	1.6 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION
	.1 Observer les normes et les règlements prescrits afin de garantir un déroulement normal des travaux sur les terrains contaminés par des matières dangereuses ou toxiques.

	1.7 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE
	.1 Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants :
	.1 la circulation de véhicules;
	.2 la présence de matériel de construction lourd;
	.3 des objets tournants;
	.4 palan aérien


	1.8 EXIGENCES GÉNÉRALES
	.1 Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur l'évaluation préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en assurer le respect en tous points jusqu'à la démobilisation de t...
	.2 Le Représentant du Ministère peut transmettre ses observations par écrit si le plan comporte des anomalies ou s'il soulève des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ce...

	1.9 RESPONSABILITÉ
	.1 Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le chantier, de même que la protection des biens situés sur le chantier et agir à titre de constructeur, comme décrit dans la Loi sur la santé et la sécurité au tra...
	.2 Respecter et faire respecter par les employés les exigences en matière de sécurité énoncées dans les documents contractuels, dans les ordonnances, les arrêtés et les règlements locaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de ...

	1.10 EXIGENCES DE CONFORMITÉ
	.1 Se conformer à la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario, S.R.O.

	1.11 RISQUES/DANGERS IMPRÉVUS
	.1 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus influant sur la sécurité durant l'exécution des travaux, observer les procédures mises en place concernant le droit de l'employé de refuser d'effectuer un travail...

	1.12 RÔLE DE COORDONNATEUR DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
	.1 Employer et assigner aux travaux un superviseur des travaux compétent et autorisé qui sera responsable du respect du plan de santé et de sécurité propre au site.  Le superviseur des travaux doit :
	.1 posséder une connaissance pratique des règlements  sur la santé et la sécurité en milieu de travail;
	.2 assumer la responsabilité des séances de formation de l'Entrepreneur, en matière de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont complété avec succès la formation requise ont accès au chantier pour exécuter les trav...
	.3 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par l'Entrepreneur;
	.4 être présent sur le chantier durant l'exécution des travaux et rendre compte directement au superviseur du chantier.


	1.13 AFFICHAGE DES DOCUMENTS
	.1 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux règlements de la province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministère.

	1.14 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le Représentant du Ministère.
	.2 Remettre à le Représentant du Ministère un rapport écrit des mesures prises pour corriger la situation en cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité.
	.3 Le Représentant du Ministère peut ordonner l'arrêt des travaux si l'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne  les conditions jugées non conformes en matière de santé et de sécurité.

	1.15 DYNAMITAGE
	.1 Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs ne sont pas permis.

	1.16 DISPOSITIFS À CARTOUCHES
	.1 N'utiliser des dispositifs à cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du Ministère.

	1.17 ARRÊT DES TRAVAUX
	.1 Accorder à la santé et à la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et à la protection de l'environnement, la priorité sur les questions reliées au coût et au calendrier des travaux.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET

	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	FIN DE LA SECTION



	013543f
	Part 1 Généralités
	1.1 FEUX
	.1 Les feux et le brûlage des déchets sur le chantier ne sont pas permis

	1.2 ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Il est interdit d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.
	.2 Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les essences minérales et les diluants pour l'huile ou la peinture, en les déversant dans des cours d'eau, des égouts pluviaux ou des égouts sanitaires.

	1.3 DRAINAGE
	.1 Assurer le drainage et le pompage temporaires, nécessaires pour garder les excavations et le chantier à sec.
	.2 Il est interdit de pomper de l'eau contenant des particules de matériaux en suspension, dans les cours d'eau, les réseaux d'égout ou les systèmes de drainage.
	.3 Contrôler l'évacuation de l'eau contenant des particules de matériaux en suspension ou toute autre substance délétère conformément aux exigences des autorités locales.
	.4 Au moins 3 jours avant le début des travaux sur le chantier, soumettre à le Représentant du Ministère, pour examen, un plan de mesures contre l'érosion et le transport de sédiments. Cet examen a pour but d'assurer la conformité générale avec les me...

	1.4 DÉFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES
	.1 Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés adjacentes, aux endroits indiqués.
	.1 Éviter que des appareils, des systèmes d’échappement ou des matériaux entreposés ne se retrouvent dans la limite du feuillage des arbres ou n’entrent en contact avec un arbre, un arbuste ou une plante, sauf indications contraires données par écrit ...
	.2 Pour les ouvrages immédiatement adjacents aux aires boisées, séparer la zone des travaux de la zone boisée en prévoyant des barrières à neige ainsi que des poteaux en « T » à l’extérieur des limites du feuillage des arbres sur toute la longueur de ...
	.3 .Dans le cas des arbres isolés, encercler chaque arbre à l’extérieur de sa limite de feuillage à l’aide de barrières à neige solidement fixées à des poteaux en « T ».
	.4 Surveiller continuellement l’état des barrières à neige.  Réparer immédiatement tout affaissement ou toute perturbation de la barrière.
	.5 Éviter de couper ou d’endommager des arbres, des arbustes ou des plantes.  Les racines des arbres ou les mottes ne doivent être exposées en aucune circonstance.  S’il arrive que des branches d’arbre soient coupées par accident ou que des racines so...

	.2 Avant d’autoriser un employé ou un sous-traitant à entrer dans la zone des travaux, tenir une séance d’information sur les exigences prévues à l’article 1.4.1.
	.3 Avant de commencer les travaux, examiner sur place avec le Représentant du Ministère les limites proposées pour les barrières à neige.  Une fois que ces limites sont examinées et acceptées par le Représentant du Ministère, éviter d’y déroger.
	.4 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute activité qui pourrait exiger un empiètement sur la limite du feuillage des arbres, et attendre ses instructions écrites avant de continuer.
	.5 Envelopper de toile de jute les arbres et les arbustes adjacents au chantier de construction, aux aires d'entreposage et aux voies de camionnage. Entourer les arbres et les arbustes d'une cage protectrice en bois d'une hauteur de 2 m à partir du ni...
	.6 Au cours des travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'à la ligne d'égouttement les racines des arbres désignés, afin qu'elles ne soient pas déplacées ni endommagées. Éviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux in...
	.7 Réduire au minimum l'enlèvement de la terre végétale et de la végétation.

	1.5 PLAN DE LUTTE CONTRE L’ÉROSION ET LES SÉDIMENTS
	.1 Soumettre un plan de lutte contre l’érosion et les sédiments à l’examen et à l’approbation du représentant départemental. Cet examen vise à garantir une conformité générale aux mesures de lutte contre l’érosion et les sédiments qui seront appliquée...
	.1 Le plan de lutte contre l’érosion et les sédiments doit identifier des procédures et des éléments temporaires à mettre en place au cours de l’exécution des travaux pour empêcher l’érosion et la sédimentation de se répandre au-delà des limites des t...
	.2 Les mesures du plan de lutte contre l’érosion et les sédiments doivent être appliquées avant le début des travaux principaux.
	.3 Après l’approbation de ce plan par le représentant départemental, il est interdit d’apporter des modifications au plan sans obtenir au préalable l’autorisation écrite du représentant départemental.
	.4 Surveiller continuellement l’efficacité des mesures de lutte contre l’érosion et les sédiments mises en place en vertu du contrat. Vérifier l’état des mesures de lutte contre l’érosion et les sédiments quotidiennement. Réparer tous les dommages ou ...


	1.6 RAVITAILLEMENT DES VÉHICULES
	.1 Avant de commencer les travaux, soumettre à l'examen et à l'approbation du représentant départemental un plan de ravitaillement des véhicules, lequel plan sera suivi durant l'exécution des travaux. Le plan doit aussi prévoir la liste des appareils ...
	.2 En cas de déversement, aviser immédiatement le représentant départemental.

	1.7 PRÉVENTION DE LA POLLUTION
	.1 Entretenir les installations temporaires destinées à prévenir l'érosion et la pollution, et mises en place en vertu du présent contrat.
	.2 Assurer le contrôle des gaz dégagés par le matériel et les installations, conformément aux exigences des autorités locales.
	.3 Arroser les matériaux secs ou recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent soulève la poussière ou entraîne les débris. Supprimer la poussière sur les chemins temporaires.


	Part 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	017419f
	Partie 1 Généralités
	1.1 RÈGLEMENTS
	.1 Se conformer aux règlements de l'Ontario 102/94 et 103/94 de la Loi sur la protection de l'environnement, pour le programme de gestion des déchets résultant de projets de construction et de démolition.

	1.2 DÉFINITIONS
	.1 Audit des déchets (AD): L'audit des déchets concerne la quantité de déchets que les travaux devraient générer. Cette vérification suppose de mesurer et d'évaluer la quantité, la composition et l'origine des déchets produits et les facteurs opératio...
	.2 Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets. Le PRD est fondé sur les données fournies par la fiche de contrôle des déchets.

	1.3 AUDIT DES DÉCHETS (AD)
	.1 Réaliser un « audit des déchets » afin de déterminer les déchets produits lors des activités de construction et de démolition, préparer un « plan de réduction des déchets » et mettre en œuvre des procédures en vue de la réduction, de la réutilisati...

	1.4 PLAN DE GESTION DES DÉCHETS
	.1 Dans les dix (10) jours qui suivent l'adjudication du contrat, soumettre pour examen par le spécialiste en gestion des déchets de TPSGC un « plan de gestion des déchets » détaillé pour le projet. Inclure la marche à suivre pour l'élimination des ma...

	1.5 PROGRAMME DE TRI DES MATÉRIAUX À LA SOURCE
	.1 Fournir un « programme de tri des matériaux à la source » pour démonter et recueillir, d'une manière ordonnée, parmi les « déchets  généraux », les matériaux identifiés dans    l'« audit des déchets » qui sont destinés à une « élimination écologiqu...

	1.6 SÉANCE D’INFORMATION POUR LE PERSONNEL AFFECTÉ À LA RÉALISATION DES TRAVAUX
	.1 Tout le personnel affecté à la réalisation des travaux doit être parfaitement mis au      courant du plan de gestion des déchets et sera tenu de s'y conformer pour tous les aspects   des travaux. Il incombe à l'Entrepreneur de voir à faire respecte...

	1.7 ENTREPOSAG, MANUTENTION PROTECTION
	.1 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de déchets toxiques ou dangereux.
	.2 S'assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposés correctement.

	1.8 REGISTRES
	.1 Soumettre à le Représentant du Ministère des registres complets de tous les matériaux enlevés du chantier comme « matériaux destinés à une élimination écologique » et comme « déchets généraux » , y compris:
	.1 l'heure et la date des travaux  d'enlèvement;
	.2 la description des matériaux et des  quantités (poids en kilogrammes);
	.3 la preuve que les matériaux ont été reçus  à un site de traitement des déchets approuvé  ou à un site d'élimination des déchets  certifié, selon les besoins.



	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 GÉNÉRALITÉS
	.1 Effectuer les travaux conformément au PRD.
	.2 Manutentionner conformément aux codes et aux règlements pertinents les déchets qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.
	FIN DE LA SECTION




