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Partie 1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Généralités
DOCUMENTS CONNEXES
Section 01 35 29.06 - Santé et Sécurité;

Section 01 91 13 - Mise en service (MS) — Exigences générales;

Les documents suivants, émis par le Représentant du Ministére, font partie intégrante du devis:

A Plan Mécanique & Electrique ME-1.
2 Plan Mécanique & Electrique ME-2.
Le cas échéant ou des contradictions entre les documents émis par le Représentant du Ministére et le

présent devis sont présentes, les documents du Représentant du Ministére ont préséance sur le présent
devis.

Le cas échéant ou des contradictions entre les documents Anglais et Frangais, la version anglaise a
préséance.

NORMES MINIMALES

Les matériaux devront étre neufs et les travaux doivent étre conformes aux prescriptions des normes
minimales applicables de I’Office des normes générales du Canada (CGSB), de I’ Association
canadienne de normalisation (CSA), du Code national du batiment du Canada (CNB), édition 2015, et
de tous les autres codes municipaux ou provinciaux applicables. Dans le cas de contradiction ou de
dérogation, les normes les plus sévéres s’appliquent.

TAXES

Payer toutes les taxes imposées en vertu des lois, qu’elles soient fédérales, provinciales ou
municipales.

REDEVANCES, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer les redevances et obtenir tous les permis. Fournir les plans et les renseignements nécessaires
aux autorités compétentes pour que ces dernieres puissent livrer les certificats d’acceptation. Remettre
les certificats d’inspection comme preuve que les installations ont été exécutées conformément aux
prescriptions des autorités compétentes.

Coordonner et se conformer a tout réglement de tous services publics ou autorité ayant juridiction.

Les travaux doivent étre exécutés par des entrepreneurs qui détiennent les permis valides en
réfrigération pour la nature des travaux.

EXIGENCES EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE

Se conformer aux exigences du Code national du batiment du Canada, édition 2015 (CNB) quant aux
exigences de sécurité incendie en matiere de construction et au Code national de prévention des
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incendies au Canada, édition 2015, pour la prévention des incendies, la lutte contre les incendies et la
sécurité des personnes dans les batiments.

2 Soudage, découpage et meulage :

A Avant tout travail de soudage, de découpage et/ou de meulage, obtenir un permis tel
qu’indiqué par le représentant du Ministére. Aucun travail a chaud ne sera entrepris sans
l'autorisation du représentant du Ministére :

A L’avis d’intention indiquant les dispositifs touchés, I’heure et la durée du
sectionnement ou de la dérivation.

2 Compléter le formulaire de permis de soudure tel que défini dans la norme CNI 2015
et CNBC 2015.

3 Retourner le permis de soudure au Représentant du Ministére immédiatement apres
avoir terminé les travaux pour lesquels le permis avait été émis.

4 Conservez les liquides inflammables dans des conteneurs approuvés CSA.

3 Assurer la présence d’un surveillant d’incendie selon la description donnée a la norme CNI 2015 et

CNBC 2015 au cours des travaux de soudage ou de découpage qui ont lieu dans un rayon de 10 m des
endroits ou il y a des matériaux combustibles qui peuvent s’enflammer par conduction ou radiation.

4 Lorsque les travaux nécessitent une interruption ou pourraient entrainer I'activation d'alarmes incendie
ou de systémes d'extinction ou de protection contre l'incendie:

Aviser le représentant du Ministére 72 heures a l'avance.

2 Le contournement des alarmes incendie sera effectué par des techniciens agréés en alarme
incendie TPSGC.
3 Fournir le «service de surveillance» décrit dans la norme NFC; En général, le service de

gardien est défini comme une personne connaissant les «procédures d’urgence en cas
d’incendie», effectuant des piquets d’incendie dans une zone non protégée et non occupée
(aucun ouvrier) une fois par heure.

4 Immédiatement a la fin des travaux, aviser le représentant ministériel afin de réactiver les
systemes de protection contre l'incendie.

.5 La réactivation doit étre complétée par TPSGC.

1.6 MATIERES DANGEREUSES

A Se conformer aux exigences du Systeme d’information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT), relativement a I’utilisation, la manutention, I’entreposage et I’¢limination sécuritaires des
matiéres dangereuses, ainsi qu’a I’étiquetage et aux fiches techniques de sécurité.

2 Pour les travaux qui doivent étre effectués dans les aires occupées du batiment, donner un avis de 48
heures au Représentant du Ministere pour les travaux touchants des substances hasardeuses .

1.7 SERVICES TEMPORAIRES

A L’Entrepreneur peut utiliser gratuitement les services utilitaires pour I’exécution des travaux. Il devra
s’assurer que la capacité desdits services est suffisante avant de leur imposer de nouvelles charges.
Les branchements devront étre exécutés aux frais de I’Entrepreneur et sous sa responsabilité.
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1.8

1.9

1.10

1.11

Aviser le Représentant du Ministére et les compagnies distributrices avant d’interrompre les services,
afin d’obtenir I’autorisation nécessaire.

Donner au Représentant du Ministére un préavis écrit de deux (2) semaines pour chaque interruption
nécessaire d’un service mécanique ou électrique en cours des travaux. Veiller a ce que ces
interruptions soient d’une durée aussi courte que possible. Effectuer les interruptions apres les heures
réguliéres de travail, préférablement durant les week-ends.

MATERIEL A ENLEVER

Sauf indication contraire précise, tout matériel désigné pour étre démonté deviendra la propriété de
I’Entrepreneur qui sera tenu de I’enlever du chantier.

PROTECTIONS

Protéger les ouvrages terminés contre toute détérioration jusqu’au moment de leur remise définitive.

Assurer une protection efficace pour éviter que la poussiéere et les débris ne se répandent en dehors des
limites des travaux.

Protéger contre les risques d’accident les ouvriers et les autres personnes qui ceuvrent sur le chantier.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Exécuter les travaux en dérangeant le moins possible I’exploitation normale des lieux. S’entendre
avec le représentant du Ministere sur les mesures a prendre pour faciliter I’exécution des travaux telle
que décrite.

Maintenir en état les services existants du batiment et prévoir les moyens d’accés pour le personnel et
les véhicules.

Si la sécurité se trouve réduite par I’exécution des travaux, veiller a en assurer le maintien par des
moyens temporaires.

Les ouvriers de I’Entrepreneur pourront utiliser les toilettes qui leur seront désignées. Les autres leur
seront interdites. Maintenir les installations sanitaires propres.

Déplacement du mobilier et protection : Pour I’exécution des travaux, déplacer tout mobilier qui
requiert d’étre déplacé pour exécuter les travaux avec beaucoup de précautions et aussi protéger le
mobilier de la poussiére dans le secteur des travaux, tel que décrit a I’article 1.23.

L'entrepreneur est responsable d'organiser et de payer le stationnement des véhicules. Aucun
stationnement n'est disponible a I'usine du CNRC pour les Entrepreneurs.

ENTREPOSAGE SUR LE CHANTIER

Le représentant du Ministere attribuera un espace de stockage qui sera équipé et entretenu par
I'entrepreneur.

Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel.
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1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

MANCHONS, SUSPENSIONS ET ANCRAGES

Faire correspondre la pose et le bourrage des manchons avec la fourniture et la pose des tiges de
suspensions et des pi¢ces a encastrer. Demander I’autorisation du représentant du Ministére avant de
percer la charpente.

INSPECTION
Inspecter le chantier et examiner les conditions qui pourraient influer sur I’exécution des travaux et en

apprécier pleinement toutes les exigences.

Fournir les photographies des propriétés avoisinantes, des ouvrages ou des structures susceptibles
d’étre endommaggés ou de faire I’objet de réclamations.

PANNEAUX INDICATEURS

Fournir des panneaux indicateurs d’usage courant destinés au controle de la circulation, aux
renseignements et aux instructions, a I’utilisation du matériel, aux dispositifs affectés a la sécurité du
public, etc. rédigés dans les deux langues officielles ou utilisant des symboles graphiques facilement
compréhensibles et approuvés par le Représentant du Ministere.

Aucune publicité ne sera autorisée sur le chantier.

ACCES ET SORTIE

Concevoir, assembler et maintenir les moyens temporaires pour entrer dans les aires des travaux et en
sortir, y compris les escaliers, les passerelles, les rampes ou les échelles, et ne pas les appuyer sur les
surfaces finies, conformément aux reglements applicables municipaux, provinciaux et autres.

ECHAFAUD ET PLATES-FORMES DE TRAVAIL

Concevoir, assembler et inspecter les échafauds et les plates-formes de travail nécessaires pour
I’exécution des travaux, conformément aux réglements applicables municipaux, provinciaux et autres.

GESTION DES DECHETS

Se conformer au Décret de Protection de I'Environnement, réeglements de 'Ontario, 1990 Chapitre
E.19, et les programmes de gestion des déchets des projets de construction et de démolition.

Effectuer un controle des déchets pour déterminer le type de déchets qui seront générés au cours des
travaux de construction ou de démolition, rédiger un plan de réduction des déchets et mettre en
application un processus visant a réduire, réutiliser et recycler la plus grande quantité possible de
matériaux de rebut.

Fournir un programme de tri a la source pour démontrer et collecter de maniére ordonnée les
matériaux suivants désignés a étre réutilisés ou recyclés :

A Emballage de carton.

2 Métaux.

3 Bois (excluant le bois traité et laminé).
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1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

Soumettre un dossier complet portant sur tous les matériaux évacués du chantier pour les matériaux
désignés pour la disposition alternative et déchets généraux ci-apres :

Date et heure de I’enlévement.
Description des matériaux et de la quantité enlevée.

3 Une preuve que ces matériaux ont bel et bien été regus a un site approuvé de traitement de
déchets ou un site certifié d’élimination de déchets, selon les exigences.

GARANTIES

Avant I’achévement des travaux, réunir les divers contrats, garanties et certificats et les remettre au
Représentant du Ministere.

NETTOYAGE

Nettoyer le secteur des travaux au fur et a mesure de I’avancement des travaux. A la fin de chaque
période de travail, et plus souvent si le Représentant du Ministere I’exige, ramasser les débris et les
enlever du chantier, rassembler proprement les matériaux a utiliser et faire un nettoyage général.

A I’achévement des travaux, débarrasser le chantier des échafaudages, des protections temporaires et
des matériaux en surplus. Réparer les défectuosités qui pourraient étre apercues a ce moment.

Nettoyer les secteurs des travaux pour les remettre dans un état d'origine ou supérieur a ce qu’ils
¢taient avant le commencement des travaux; le nettoyage doit étre approuvé par le Représentant du
Ministeére.

A moins d’indication contraire, les matériaux a enlever deviennent la propriété de I'entrepreneur et
doivent étre retirés du site.

INTERDICTION DE FUMER

Il est interdit de fumer dans le batiment; respecter toutes les interdictions de fumer sur la propriété du
batiment.

SUPPRESSION DE LA POUSSIERE
Fournir et installer des écrans et des cloisons pare-poussiére pour enfermer dans un méme lieu les
travaux qui engendrent de la poussiere et pour protéger les travailleurs, les secteurs finis et le public.

Entretenir et déplacer ces dispositifs de protection jusqu’a la fin des travaux qui produisent de la
poussiere.

Pendant la construction, protéger tout le mobilier qui se trouve dans le secteur des travaux avec des
feuilles de polyéthyléne de 0,102 mm d’épaisseur. Enlever ces feuilles lorsqu’il n’y a pas de travaux;
voir a ce que les lieux soient propres, dégagés et sécuritaires pour la prochaine période normale de
travail des occupants.

CALENDRIER

Soumettre un calendrier des travaux avant dix (10) jours ouvrables suite a I'adjudication du contrat
précisant les étapes d’avancement prévues en deca de la date d’achévement. Une fois le calendrier
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1.23

1.24

1.25

revu par le Représentant du Ministére, prendre les mesures nécessaires pour terminer les travaux dans
le délai prévu. Ne pas modifier le calendrier sans I’approbation du Représentant du Ministeére.

Seuls les travaux de préparation ne générant pas de bruit ni d’odeur pourront étre effectués pendant les
heures normales de travail, du lundi au vendredi, entre 7h00 et 15h00.

Planifier les travaux d’installations requérant une mise hors de service de courant. Séparer I’horaire en
phases différentes si nécessaire. Un horaire des travaux durant les mises hors de service de courant
doit étre soumis trente (30) jours a I’avance au Représentant du Ministére pour approbation avant de
procéder. L’horaire divulguera la charge électrique touchée par la mise en hors de service de courant,
le temps requis pour celle-ci, et les travaux requis pour que la mise en hors de service soit effectué. En
tout temps, le Représentant du Ministére réserve le droit d'annuler ou reporter la mise en hors de
service.

La vérification et la coordination des arréts sont de I’entiére responsabilité de I’entrepreneur.
Programmer une réunion préparatoire d’arrét au moins cinq (5) jours avant chaque arrét et en aviser le
Représentant du Ministere dix (10) jours a I’avance.

VENTILATION DES COUTS

Avant de demander le premier paiement d’acompte ou de présenter un prix concernant une demande
de modification, remettre une ventilation détaillée des coiits, selon les exigences du Représentant du
Ministere, ainsi que le montant global du marché. Une fois approuvée par le Représentant du
Ministere, la ventilation des cots sert de base au calcul des paiements d’acomptes.

ESCORTE DE SECURITE

Tout le personnel employé dans le cadre de ce projet doit étre escorté lors de l'exécution de travaux
dans des zones non publiques pendant les heures de travail normales. Le personnel doit étre escorté
dans toutes les zones apres les heures normales de travail.

Soumettre une demande d'accompagnement au représentant du ministére au moins 14 jours avant le
début du service. Pour les demandes soumises dans les délais mentionnés ci-dessus, le représentant du
ministére assumera les cofits de I'escorte de sécurité. Les frais occasionnés par une demande tardive
seront facturés a I'entrepreneur.

Toute demande d'escorte peut étre annulée sans frais si la notification de I'annulation est donnée au
moins 4 heures avant I'heure prévue de I'escorte. Les frais occasionnés par une annulation tardive
seront facturés a I'entrepreneur.

Le calcul des cofits sera basé sur le taux horaire moyen d'un agent de sécurité pour un minimum de 8
heures par jour pour une demande de service en retard et de 4 heures pour une annulation tardive.

BESOINS COMMUNS DE PRODUIT

Qualité du travail :

A Effectuer les travaux en faisant appel a des ouvriers qualifiés ou a des apprentis conformément
a la loi provinciale sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'ceuvre.
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1.26

2 Permettre aux employés inscrits au programme d'apprentissage provincial d'effectuer des
taches spécifiques uniquement sous la supervision directe de travailleurs qualifiés et licenciés.

3 Déterminer les activités et taches autorisées par les apprentis, en fonction du niveau de
formation suivi et de la démonstration de leur capacité a effectuer des taches spécifiques.

Entreposage, manutention et protection :

A Manipuler et entreposer les produits de maniere a éviter les dommages, la falsification, la
détérioration et la salissure, et conformément aux instructions du fabricant.

2 Entreposer les produits emballés ou groupés dans leur état d'origine et en parfait état, avec le
sceau et les étiquettes du fabricant intacts. Ne retirez pas I'emballage ou le groupage avant que
le travail ne soit requis.

Instructions du fabricant: sauf indication contraire dans les spécifications, installer ou dresser les
produits conformément aux instructions du fabricant. Ne vous fiez pas aux étiquettes ou aux
enveloppes fournies avec les produits. Obtenir des instructions écrites directement aupres des
fabricants.

INSTALLATIONS DE CONSTRUCTION

Ascenseurs et cages d'escalier existantes: a utiliser par le personnel de construction et le transport des
matériaux.

A Coordonner avec le représentant du ministere.
2 Protéger des dommages, des risques pour la sécurité et de la surcharge du matériel existant.
3 Ne pas dépasser la charge indiquée par la signalisation de I'ascenseur.

Stockage sur site:

A Le représentant du ministére attribuera un espace d'entreposage qui sera équipé et entretenu
par l'entrepreneur.

2 Ne pas encombrer le site de maniére déraisonnable avec des matériaux ou de I'équipement.

3 Déplacer les produits ou I'équipement entreposés qui génent les activités du Représentant du

Ministeére ou d'autres entrepreneurs.

4 Obtenir et payer pour l'utilisation de zones de stockage ou de travail supplémentaires
nécessaires aux opérations.

.5 Ne pas charger ou permettre de charger une partie du travail avec un poids ou une force
pouvant mettre en danger le travail.

Lorsque la sécurité est réduite par les travaux, fournir des moyens temporaires pour maintenir la
sécurité.

Les installations sanitaires: seront attribuées au personnel de I'entrepreneur. D'autres ne doivent pas
étre utilisés. Gardez les installations propres.

Signalisation:

A Fournir des panneaux d'usage courant relatifs a I'information, aux instructions, a I'utilisation de
I'équipement, aux dispositifs de sécurité publique, etc., dans les deux langues officielles ou en
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1.27

1
Partie 2
2.1

.1
Partie 3
3.1

.1

2

3
3.2

utilisant des symboles graphiques bien compris et avec I'approbation du représentant du
ministere.
Aucune publicité ne sera autorisée sur ce projet.

Le représentant du ministére fournira un panneau décrivant le projet pour informer les
utilisateurs du batiment. Repérez le panneau comme indiqué par le représentant du ministére.

4 Maintenir les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée du projet et en
disposer hors du site, a la fin du projet ou avant, selon les directives du représentant du
Ministére.

CONTROLE DE QUALITE

Services de laboratoire d'essais:

.1 Sauf indication contraire, les représentants du Ministére nommeront et assumeront les codts
des services d'inspection et d'essai.

2 Prévoir des zones de travail siires et aider aux procédures d'essai, y compris les dispositions
relatives au matériel ou aux services et a la coordination, a la demande de I'organisme d'essai
et autorisées par le représentant du Ministere.

3 Lorsque les essais indiquent une non-conformité aux spécifications, l'entrepreneur doit payer
pour les essais initiaux et tous les essais ultérieurs des travaux pour vérifier I'acceptabilité des
travaux corrigés.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

COUPER, CORRECTIF ET COMBLER

Découper les surfaces existantes au besoin pour permettre les nouveaux travaux.
Supprimer tous les éléments ainsi montrés ou spécifiés.

Corriger et réparer les surfaces coupées, endommagées ou perturbées, avec 1’approbation du
Représentant du Ministére. Faites correspondre le matériau, la couleur, la finition et la texture
existants.

COUPE-FEU

Systemes coupe-feu et coupe-fumée: conformes a la norme CAN-ULC-S115-11 (R2016) - Essais au
feu des systémes coupe-feu. Installez-le autour des tuyaux, des conduits, des cables et autres objets
pénétrant dans les séparations coupe-feu afin d'obtenir une résistance au feu égale ou supérieure a la
résistance au feu du sol, du plafond et des murs environnants.
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3.3 MANCHES DE SUSPENSIONS ET INSERTIONS

A Coordonner le montage et I'emballage des manchons et la fourniture et l'installation des dispositifs de

suspension et des insertions. Obtenir I’approbation du représentant du Ministere avant de couper dans
la structure.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

Généralités
DOCUMENTS CONNEXES

Section 01 00 10 - Instructions Générales

Section 01 35 29.06 - Santé et Sécurité

REFERENCES

Exigences légales fédérale

.1 Code canadien du travail, Partie II, sections 124 et 125. Réglement canadien sur la santé
et la sécurité au travail (DORS/86-304).

Loi de 1992 sur le transport de marchandises dangereuses (LTMD).
3 Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, ch. 21)
1 Reéglement sur les revétements (DORS/2005-109).
4 Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE)
A Réglements sur les BPC (SOR/2008-273).
2 Réglement fédéral sur les halocarbures (2003) (DORS/2003-289).

Exigences légales provinciale

.1 1. Loi ontarienne sur la santé et la sécurité en milieu de travail; Loi refondue de 1’Ontario
1990.

A Reéglement ontarien 490/09 — Substances désignées.

2 Reéglement ontarien 278/05 — Substance désignée — Amiante dans les chantiers de
construction, les édifices et les travaux de réparation.

3 O.Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.

2 Loi de I’Ontario sur la protection de I’environnement; Loi refondue de 1’Ontario de 1990,
A General — Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié.
2 Ontario Regulation 463/10, Ozone Depleting Substances and Other Halocarbons.

Office des normes générales du Canada (CGSB).

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International CAN/CSA- 794 .4-11;
protection respiratoire.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

DEFINITIONS

Matériaux contenant de I’amiante (MCA) : matériaux qui contiennent 1 pour cent ou plus
d’amiante en poids a sec selon les Réglements canadiens sur la santé et la sécurité en milieu de
travail ou 0,5 pour cent ou plus d'amiante en poids a sec selon le Réglement de 1’Ontario 278/05.
Pour ce projet, un MCA signifie un matériau qui contient 0.5 pour cent ou plus d’amiante en
poids a sec.
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Matériaux friables : matériaux qui, (i) lorsque sec, peuvent étre émiettés, pulvérisés ou réduits en
poussiere par pression de la main; ou (ii) qui comprennent, entre autres : matériaux émiettés,
pulvérisés ou réduits en poussiére.

Limite d’exposition moyenne pondérée dans le temps (LMPT): la concentration aéroportée
moyenne et pondérée en fonction du temps d’un agent biologique ou chimique auquel un
travailleur peut étre exposé au cours d’une journée de travail ou au cours d’une semaine de travail
et ce, selon les prescriptions a ce sujet dans les Réglements canadiens sur la santé et la sécurité en
milieu de travail et le Réglement ontarien 490/09 (Substances désignées) et ses modificatifs a
date.

SUBSTANCES DESIGNEES

Confirmer aupreés du Représentant du Ministere, qu’aucune autre substance désignée
additionnelle n’aura été apportée a I’intérieur de la zone du projet et ce, avant le début des
travaux.

Des substances désignées ou des matieres dangereuses additionnelles peuvent exister a I’extérieur
des zones accessibles a I’enquéte, mais ces dernieres ne font pas partie de la portée du présent
projet.

Advenant que des matériaux additionnels que 1’on soupgonne de renfermer des substances
désignées soient rencontrés a I’ intérieur de la zone du projet, toutes modifications de ces
matériaux devront faire I’objet d’une interruption immédiate des travaux et d’une mise en place
de mesures de précaution pertinentes; en outre, I’on se devra de faire immédiatement part de la
chose au Représentant du Ministére, et ne poursuivre les travaux qu’aprés avoir regu des
instructions écrites a ce sujet.

ACRYLONITRILE : non identifi¢

ARSENIC : non identifié

AMIANTE : non identifié

BENZENE : non identifié

EMISSIONS DE FOUR A COKE : non identifiées
OXYDE D’ETHYLENE : non identifié
ISOCYANATES : non identifiés

PLOMB : non identifié

MERCURE : non identifié

SILICE : non identifié

MONOMERE DE CHLORURE VINYLIQUE : non identifié
BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) : non identifié
MOULE : non identifi¢

HALOCARBURES: non identifiés

AUTRES MATERIAUX DANGEREUX : non identifiés
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Sect,ion 01 1f1 25
SUBSTANCES DESIGNEES
Page 3 de 3

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

Généralités
SECTIONS CONNEXES
Section 01 35 29.06 - Santé et Sécurite;

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction / démolition;
Section 01 78 00 - Documents/Eléments 4 Remettre a I’ Achévement des Travaux;
Section 01 91 13 - Mise en service (MS) — Exigences générales;

Section 23 05 00 - CVCA - Exigences générales concernant les résultats des travaux;

Section 23 57 00 - Echangeurs de Chaleur pour Installations de CVCA.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des
travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du Ministére, aux fins
d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une
prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépot de documents et d'échantillons
avant que l'examen de I'ensemble des pi¢ces soumises soit complétement terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de
produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore que les
caractéristiques ne soient pas données en unités métriques (SI), des valeurs converties peuvent étre
acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du Ministére. Par
cette vérification préalable, 'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont
été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et des échantillons soumis a
été examiné et trouvé conforme aux exigences des travaux et des documents contractuels. Les
documents et les échantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport
avec le projet particulier seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépdt des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés
par les travaux.
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1.3

.10

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du
Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pieces complétes
et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du
Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces
conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression * dessins d'atelier + désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques
de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir I'Entrepreneur
pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant
une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de I'Ontario.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de montage,
les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre renseignement
nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou
raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins qu'il y eu
coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle les ouvrages ou les
éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au devis et aux dessins d'avant-
projet.

Laisser sept (7) jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis. Soumettre les dessins d'atelier dans leur intégralité, une seule fois dans les dix (10) jours
apres que le contrat soit attribu€.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont pas
censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du
Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministére en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de soumettre
les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des modifications qui ont été
apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d’envoi, en deux (2) exemplaires,
contenant les renseignements suivants :

1 La date;

2 La désignation et le numéro du projet;
3 Le nom et l'adresse de I'Entrepreneur;
4

La désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre
soumis;
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.5 Toute autre donnée pertinente.

.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

La date de préparation et les dates de révision;

2 La désignation et le numéro du projet;

3 Le nom et l'adresse des personnes suivantes :
.1 Le sous-traitant;

2 Le fournisseur;
3 Le fabricant;

4 l'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant
que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place ont été
vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des documents contractuels;

.5 Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :

.1 Les matériaux et les détails de fabrication;

2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur
place, ainsi que les jeux et les dégagements;

3 Les détails concernant le montage ou le réglage;

4 Les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;

.5 Les caractéristiques de performance;

.6 Les normes de référence;

i La masse opérationnelle;

.8 Les schémas de cablage;

9 Les schémas unifilaires et les schémas de principe;

.10 Les liens avec les ouvrages adjacents.

.6 Le manufacturier devra mettre a jour les dessins d’atelier du refroidisseur tenant compte
des nouveaux tubes.

9 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

.10 Soumettre six (6) copies imprimées des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du
devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministére.

A1 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication standard,
soumettre six (6) copies des fiches techniques ou de la documentation du fabricant prescrites dans
les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

A2 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

13 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent aux
travaux.

.14 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune erreur

ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées, les imprimés
sont retournés, et les travaux de fagonnage et d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les
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Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

15

dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier
corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant que les travaux de
faconnage et d'installation puissent &tre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du Ministére vise uniquement a vérifier la
conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministére approuve I'avant-projet
détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur qui
les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de l'obligation de transmettre des dessins
d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes les exigences des travaux et des
documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précede en soit restreinte, il importe de préciser que
I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions confirmées sur place, de la
fourniture des renseignements visant les méthodes de fagonnage ou les techniques de
construction et d'installation et de la coordination des travaux exécutés par tous les corps
des métiers.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

Généralités
SECTIONS CONNEXES

Section 01 00 10 — Instructions Générales;
Section 01 33 00 - Documents et Echantillons a Soumettre;
Section 01 74 11 - Nettoyage;

Section 23 05 00 - CVCA - exigences générales concernant les résultats des travaux.

REFERENCES

CAN/CSA Z460-13 et CAN/CSA Z462-15 Santé Canada/Systeme d'information sur les matiéres
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)

A Fiches signalétiques (FS).

Province de 1'Ontario

A Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.O. 1990 (mise a jour 2005).

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre, au plus tard dix (10) jours aprés I'adjudication du contrat et avant la mobilisation de la
main-d’ceuvre. Un plan de santé et de sécurité établi expressément pour le chantier et regroupant
les éléments ci-apreés:

A Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.

2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité associés a
chaque tache et a chaque activité.

Soumettre au Représentant du Ministére et a I'autorité compétente, une fois par semaine, deux (2)
exemplaires des rapports de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le
représentant autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de santé et
sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par I'Entrepreneur
pour le chantier et lui remettra ses observations dans les cinqg (5) jours suivant la réception de ce
document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de sécurité et le soumettra de
nouveau au Représentant du Ministére au plus tard eux (2) jours aprés réception des observations
du Représentant du Ministere.
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de ce plan et ne
limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en mati¢re de santé et de sécurité
durant les travaux de construction.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le prescrit,
soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance médicale du
personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant du Ministére une certification
additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en cas de
situation d'urgence sur le chantier.

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales compétentes.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présente sur ce chantier en ce qui a trait a
l'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le début des
travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation préalable des
risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en assurer le
respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier. Le plan de santé
et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan comporte des
anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un plan révisé qui
permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le chantier, de
méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans les zones
contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement dans la mesure ou ils sont
touchés par les travaux.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité énoncées dans
les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements locaux, territoriaux,
provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et de sécurité préparé pour le
chantier.
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1.9

A
1.10

1
1.11

N
1.12

A
1.13

A

2

3

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail, Réglement sur les établissements
industriels et commerciaux, R.R.O.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus influant sur
la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en place concernant le
droit de I'employ¢ de refuser d'effectuer un travail dangereux, conformément aux lois et aux
reglements de la province compétente et en informer le Représentant du Ministeére de vive voix et
par écrit.

COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la santé et de la
sécurité, et I'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit :

.1 Posséder d'expérience pratique sur un chantier ou sont menées des activités associées aux
travaux;

2 Posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité en milieu de
travail;

3 Assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en matiére de santé

et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont complété avec succes
la formation requise ont accés au chantier pour exécuter les travaux;

4 Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail et du
suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par I'Entrepreneur;

.5 Etre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux au superviseur du chantier, et
agir selon ses directives.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés, bien
en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la province compétente, et en
consultation avec le Représentant du Ministere.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non conformes,
sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le Représentant du
Ministeére.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger la
situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte pas les
correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en matiére de santé
et de sécurité.
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1.14 DISPOSITIFS A CARTOUCHES
A N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du Ministére.
1.15 ARRET DES TRAVAUX
A Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la protection

de I'environnement, la priorité sur les questions reliées au coit et au calendrier des travaux.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

Généralités
SECTIONS CONNEXES

Section 23 05 00 - CVCA - exigences générales concernant les résultats des travaux.

INSPECTION

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des
ouvrages est exécutée a l'extérieur du chantier, I'acces a cet endroit doit également lui étre assuré
pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou a des
essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes de réglements
locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis aux
inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir I'ouvrage en
question, voir a l'exécution des inspections ou des essais requis a la satisfaction des autorités
compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont la
conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, I'ouvrage en question
est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels, I'Entrepreneur doit prendre
les mesures nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux exigences spécifices, et assumer les
frais d'inspection et de réparation. Si I'ouvrage en question est déclaré conforme aux exigences des
documents contractuels, le Représentant du Ministére assumera les frais d'inspection et de remise
en état ainsi engagés.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le coiit de ces services sera assumé par 1’Entrepreneur.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des
inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur de sa
responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des documents
contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné exigera
une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature
et 'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les défauts et les imperfections selon
les directives du Représentant du Ministére, sans frais additionnels pour le Représentant du
Ministére, et assumer le colit des essais et des inspections qui devront étre effectués apres ces
corrections.
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux ateliers de
fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils disposent
des moyens d'acces voulus.

PROCEDURE

Aviser d'avance I'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut procéder a des
essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons
et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également l'espace requis pour I'entreposage et la
cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés par le
Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les régles de I'art, soit
parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits défectueux, et ce, méme s'ils ont
déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences des
documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont ét¢ endommaggs
lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de l'avis du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages défectueux
ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Représentant du Ministére déduira du prix
contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui prescrit dans les documents
contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le Représentant du Ministere.

RAPPORTS

Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant du
Ministere.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages inspectés ou
mis a l'essai.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
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2 Le cofit des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux termes
des documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera soumis a l'approbation
du Représentant du Ministére et pourra ultérieurement faire I'objet d'un remboursement.

1.9 MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES
B Soumettre les rapports de réglage et de performance des systémes de refroidisseurs.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

Généralités
SECTIONS CONNEXES
Section 01 45 00 - Contrdle de la qualité;

Section 01 78 00 - Documents/Eléments a Remettre a 'Achévement des travaux;

Section 23 57 00 - Echangeurs de Chaleur pour Installations de CVCA.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces utilisés pour I'exécution des
travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont
destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature, l'origine et la qualité des produits
fournis.

La politique d'achat vise a acquérir, a un colit minimal, des articles contenant le plus grand
pourcentage possible de maticres recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux
satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des matériaux/matériels
recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les
conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de dégager
I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques d'omission ou
d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlévement et le remplacement des produits défectueux a
ses propres frais, et il sera responsable des retards et des cotits qui en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant du
Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les
matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en
évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas acceptables, saufsi elles donnent une
instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des locaux
d'installations mécaniques.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les
salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, 1'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le
moment de les incorporer a I'ouvrage.
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1.5

1.6

1.7

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés sous une
enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un plancher en
béton, ni tre en contact avec les murs.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommaggs, a la satisfaction du Représentant
du Ministére.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces finies en usine qui ont été
endommaggées. Utiliser, pour les retouches, des produits d'origine. 1l est interdit d'appliquer un
produit de finition ou de retouche sur les plaques signalétiques.

TRANSPORT

Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les
instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants
fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses instructions
écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du devis et
les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures approprices.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére pourra exiger,
sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des produits qui ont été mis en
place ou installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible. Aviser le Représentant du Ministére si
les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront vraisemblablement pas d'obtenir les résultats
escomptes.

Le Représentant du Ministere se réserve le droit d'interdire I'acces au chantier de toute personne
jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des
travaux et les compétences de la main-d’ceuvre, et sa décision est irrévocable.

COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place des
traversées, des manchons et des accessoires.
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1.11
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1.13

Partie 2

2.1

ELEMENTS A DISSIMULER

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute situation
anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministére.

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les
éléments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux a exécuter sur
les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les matériaux et
les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune partie de I'ouvrage
soit endommagée ou risque de I'étre.

EMPLACEMENT DES APPAREILS

L'emplacement indiqué pour les équipements doit étre considéré comme approximatif.

Informer le Représentant du Ministére de tout probléme pouvant étre causé par le choix de
I'emplacement d'un équipement et procéder a l'installation suivant ses directives.

FIXATIONS - GENERALITES

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pieces de fixation métalliques.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir I'autorisation écrite du
Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un élément d'ossature ou d'y passer un
manchon.

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures fixées
par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement des travaux, et/ou
les occupants du batiment et la circulation des piétons et des véhicules.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des

canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de manicre approuvée par les
autorités responsables, repérer les points d'obturation et les consigner.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
B Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

.10

A1

Généralités
SECTIONS CONNEXES
Section 01 35 29.06 - Santé et Sécurité;

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition;

Section 23 57 00 - Echangeurs de Chaleur pour Installations de CVCA.

PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut, y
compris ceux générés par le Représentant du Ministére ou par les autres Entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des heures
prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux
de rebut ne doivent pas étre briilés sur le chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a la section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones
exemptes de poussiere et d'autres impuretés durant les travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier
a la fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou toxiques. Il
est toutefois interdit d'utiliser le systéme de ventilation du batiment a cet effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface a
nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés soulevées ne
retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne contaminent pas les systémes du
batiment.
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1.3

1.4

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

NETTOYAGE FINAL

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que
I’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a I'exécution du reste des
travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les matériels
de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Représentant du
Ministére ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier a des heures prédéterminées ou les éliminer selon
les directives du Représentant du Ministere. Les matériaux de rebut ne doivent pas étre briilés sur
le chantier, a moins que ce mode d'élimination ne soit autoris¢ par le Représentant du Ministeére.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les ouvrages
décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier, les murs et les

planchers.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux exigences
prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi, conformément a la section 01 74 21 -
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

1.4

Généralités
SECTIONS CONNEXES

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre;
Section 01 74 11 - Nettoyage;
Section 23 05 00 - CVCA - exigences générales concernant les résultats des travaux;

Section 23 57 00 - Echangeurs de Chaleur pour Installations de CVCA.

OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS
Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministére afin de passer en revue le plan

et les objectifs de SPAC en maticre de gestion des déchets.

L'objectif de SPAC en matiére de gestion des déchets est de réduire de 75 pour cent le flux total de
déchets de construction/démolition vers des décharges. Fournir au Représentant du Ministére les
documents certifiant que des mesures et des procédures exhaustives de gestion des déchets, de
recyclage, de réutilisation/ réemploi de matériaux recyclables et réutilisables ont été mises en
application.

Exercer un controle maximal des déchets de construction solides.

Protéger l'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

REFERENCES

Conseil du batiment durable du Canada (CBDCa), Systéme d'évaluation des batiments écologiques
pour nouvelles constructions et rénovations importantes, LEED Canada-NC, version 1.0,
décembre 2004.

DEFINITIONS

Matieres non dangereuses de classe 111 : Déchets de construction, de rénovation et de démolition.

Plan d'analyse cotts-revenus (PACR) : Plan fond¢ sur les données du PRD et servant a faire un
suivi de l'aspect économique des méthodes utilisées pour la gestion des déchets.

Audit des déchets de démolition (ADD) : S'applique aux déchets effectivement générés par les
travaux.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier méme, des
déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer le classement de ceux-ci
dans les catégories appropriées.

Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de son cycle
de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son réemploi.
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Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés, destiné a
permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de déchets
solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser l'utilisation de ceux-ci
sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion,
l'incinération ou la destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme originale,
en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du
réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :

A La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés, générés
par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition,
aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme projet ou encore
leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés,
les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction porteurs et non
porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles,
commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.

Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dés le moment
ou ils deviennent des déchets.

Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un batiment est
constitué. L'AD englobe I'évaluation, en volume et en masse, des quantités de matériaux de rebut
et de déchets générés par la construction, la rénovation, la déconstruction ou la démolition. Les
quantités de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge doivent étre indiquées
séparément (annexe A).

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur chargé de la
supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la coordination des exigences
concernant les rapports, les documents et les échantillons a soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les opportunités
de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets (annexe B). Le PRD est fondé sur les
données indiquées sur la fiche de contrdle des déchets (annexe A).

DOCUMENTS

Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-apres :

.1 Audit des déchets;

2 Annexes C et E établies pour le projet.
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DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00 -

Documents et échantillons a soumettre.

Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.

A Deux (2) exemplaires de I'audit des déchets de démolition (ADD, annexe C).
2 Deux (2) exemplaires de la description du programme de tri des déchets a la source
(PTDS).

Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de

réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de déconstruction/démontage.

A Fournir les regus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les quantités et les
types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés ou éliminés.

2 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé, vendu ou
recyclé, indiquer le nombre, le type et la grosseur ainsi que la destination.

3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou incinéré,
indiquer la quantité, ainsi que le nom de la décharge, de I'incinérateur ou de la station de
transfert.

AUDIT DES DECHETS DE DEMOLITION (ADD)

Préparer ' ADD avant le début des travaux.
Remplir I'ADD (annexe C).

Fournir un inventaire des quantités de matériaux de rebut a récupérer en vue de leur
réutilisation/réemploi, de leur recyclage ou de leur élimination.

STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministere les matériaux de rebut récupérés en
vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la propriété
de I'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les éléments
non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

Les ¢éléments d'ossature laissés en place, non démolis, doivent &tre protégés contre les
déplacements et les dommages.

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du Ministére.
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Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient endommaggés ou
obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le démontage des
structures.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.

Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de traitement a
l'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

ELIMINATION DES DECHETS

I est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales, des
hydrocarbures, du diluant a peinture, dans un cours d'eau ou dans un €gout pluvial ou sanitaire.

Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit.

Le nombre de bacs et leur grosseur.
Le type de déchets placés dans chaque bac.

N

2

3 Le tonnage total de déchets générés.

4 Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.
5

La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

Récupérer les matériaux de rebut au fur et a mesure de l'avancement des travaux de
déconstruction/démontage.

Préparer un sommaire du projet afin de contrdler la destination et les quantités de chaque type de
matériau de rebut identifié dans l'audit préalable a la déconstruction.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'utilisation normale des lieux.
Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour I'installation existante.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement ordonné
des travaux.
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Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 GENERALITES

1 Effectuer les travaux conformément au ADD.

2 Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui ne sont ni
réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

3.2 NETTOYAGE

A Une fois les travaux termings, enlevé les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux propres
et en ordre.

2 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

3 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent &tre réutilisés/réemployés ou recyclés et les
placer aux endroits indiqués.

3.3 VALORISATION DES DECHETS

A En se fondant sur la liste ci-apres, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets et les
mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec l'autorisation du Représentant du
Ministére et conformément aux réglements pertinents en maticre de sécurité incendie.

A Identifier les contenants ou les aires de mise en dépot.
2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.
2 La vente sur place de matériaux de rebut récupérés aux fins de réutilisation/réemploi est interdite.
3 Déchets de démolition
Type de matériaux de rebut Pourcentage Pourcentage réel de
recommandé de valorisation
valorisation
Eléments métalliques 100 90
4 Déchets de construction
Type de matériaux de rebut Pourcentage Pourcentage réel de
recommandé de valorisation
valorisation
Carton 100 100
Emballages en plastique 100 100
Eléments en acier 100 100
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Type de matériaux de rebut Pourcentage Pourcentage réel de
recommandé de valorisation
valorisation
Eléments en bois (non 100 100
contaminés)
3.4 AUDIT DES DECHETS DE DEMOLITION (ADD)
1 Annexe C - Audit des déchets de démolition (ADD)
(1) (7
Description . . (5) Volume (6) Poids Observation
des (2) Quantité (3) Unité (4) Total (cumul.) (cumul.) < of
matériaux hypothéses
Eléments en
bois
Eléments en
carton
Eléments
métalliques
3.5 PRINCIPALES AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES
GOUVERNEMENTS FEDERAL ET PROVINCIAUX
A Annexe E - Principales autorités gouvernementales en environnement
Province Adresse Rensc’elg’nements Télécopieur
généraux
Ontario Ministére de 416-323-4321 800- 416-323-4682

I'Environnement et de 565-4923
I'Energie 135, avenue
St. Clair O. Toronto ON
M4V 1P5
Environnement Canada | 416-734-4494
Toronto ON

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 SECTION CONNEXES
B Section 01 74 11 — Nettoyage;
2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
1.2 MODALITES ADMINISTRATIVES
B Inspection effectuée par le Représentant ministériel :

B Le Représentant ministériel effectuera avec I'Entrepreneur une inspection
des travaux dans le but de repérer les défauts et les défaillances.

2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

2 Achévement des taches : soumettre un document rédigé en anglais et en francais
certifiant que les tiches indiquées ci-apres ont été effectuées.

A Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux
exigences des documents contractuels.

2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été
corriges.

3 Les appareils, les matériels et les systémes ont été soumis a des essais,
réglés et équilibrés, et ils sont entierement opérationnels.

4 La formation nécessaire quant au fonctionnement des appareils, des
matériels et des systémes a été donnée au personnel du Maitre de
l'ouvrage.

5 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.

3 Inspection finale

A Lorsque toutes les tdches mentionnées précédemment sont terminées,
présenter une demande pour que les travaux soient soumis a l'inspection
finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Représentant
ministériel et I'Entrepreneur.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Maitre de I'ouvrage et par le
Représentant ministériel, terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés
et présenter une nouvelle demande d'inspection.

1.3 NETTOYAGE FINAL
1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
.1 Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et

I'équipement.

2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur

recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.
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Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

Généralités

SECTIONS ANNEXES

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre;

Section 01 45 00 - Contrdle de la qualité;

Section 01 61 00 - Exigences Générales concernant les produits;

Section 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales;

Section 23 05 00 - CVCA - exigences générales concernant les résultats des travaux;
Section 23 57 00 - Echangeurs de Chaleur pour Installations de CVCA.
REFERENCES

Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE)

Reéglement fédéral sur les halocarbures 200, CSA B52-13 Loi sur la réfrigération mécanique

MODALITES ADMINISTRATIVES

Réunion sur les garanties, préalable a I'achévement des travaux

A Une (1) semaine avant I'achévement des travaux, tenir une réunion avec le représentant de
'Entrepreneur et le Représentant du Ministeére, au cours de laquelle seront examinés :
A Les exigences des travaux;
2 Les instructions du fabricant concernant I'installation et les termes de la garantie
offerte par ce dernier.
2 Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre dans les cas
indiqués ci-apres.
A Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts par une
garantie.
2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.
3 Fournir le nom, I'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée chargée

d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.

4 S'assurer que les bureaux de I'entreprise sont situés dans la zone de service local de
I'élément/l'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en tout temps et
qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de renseignements concernant le
dépannage/les réparations sous garantie.
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1.4

1.5

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant du
Ministére deux (2) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien, en anglais et en
frangais. Fournir une (1) copie électronique des manuels d'exploitation et d'entretien sur une clé
USB.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pieces de rechange
fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés pour I'exécution des
travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la qualité
des produits fournis.

PRESENTATION

Organiser les données sous la forme d'un manuel d'instructions assemblé en deux classeurs a 3
anneaux de 1 po ou plus, et une copie électronique fournie sur une clé USB (ou un support
électronique approprié).

Classeur: en vinyle, couverture rigide, anneaux de 3 po, feuilles mobiles de 219 x 279 mm avec
pochettes de face et sur la coté.

Lorsque plusieurs classeurs sont utilisés, corréler les données dans des regroupements cohérents
apparentés.

A Identifier le contenu de chaque classeur sur la pochette du coté.

Couverture et bordure de classeur et page titre:

A Nom du projet, nom du batiment, adresse, numéro de projet, date d'achévement du projet.

Organiser le contenu par systéme, sous les numéros de section et la séquence de la table des
matiéres comme suit:

1 Table des matiéres:
.1 Nom du projet, nom du batiment, adresse, numéro du projet, date d'achévement
du projet et table des maticres.
2 Onglet A - Coordonnées:

1 Inclure les coordonnées du Représentant du Ministére, de l'entrepreneur général et
de tous les sous-traitants. Renseignements sur l'entrepreneur: nom, adresse,
numéro de téléphone du fabricant, entrepreneur en installation, numéro 24 heures
pour le service d'urgence pour tous les équipements de cette section identifi¢ par
équipement.

3 Onglet B - Lettre de garantie signée:
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B La lettre de garantie signée et datée doit comprendre: le nom du projet, le numéro
de projet, I'emplacement, la date de début de la garantie (date d'achévement
déclarée par le Représentant du Ministeére) et toutes les garanties fabricant et

prolongé.
4 Onglet C - Dessins d'atelier:
A Une copie de tous les dessins d'atelier examinés par le Représentant du Ministére

et / ou I'agent de mise en service.
.5 Onglet D - Tous les rapports:

B Des copies de tous les rapports d'BA, des essais pré-fonctionnels, des rapports de
démarrage, des formulaires de vérification de la performance et des permis ou
certifications des autorités compétentes.

.6 Onglet E - Séquences d'opération:
B Fournir les instructions d'utilisation et la séquence des opérations des concepteurs
et / ou des fabricants.
7 Onglet F - Procédures d'entretien et de service:
A Manuels d'entretien et de maintenance spécifiques, maintenance préventive et
corrective, avec procédures et calendriers de service.
.8 Onglet G — Dessins tel que construits:
1 Incorporer les modifications sur les dessins et les rééditer en tant que "Tel que
construits".
9 Onglet H - Fiches de données sur la SIGE:
A Une copie de toutes les fiches de données de la SIGE complétées pour tous les
équipements qui ont été supprimés, retirés, ajoutés ou remplacés.
.10 Onglet I - Lettre, signée par le Représentant du Ministére ou le fournisseur de mise en
service
A Indiquer si le projet comprenait un systéme ou une modification du systéme

sensible a la Légionnelle et si le classeur du batiment sur la Légionnelle selon
MD-15161 a été mis a jour, notamment la liste de contrdle des installations
LBCMP-1, la liste de contacts LBCMP-2 et les schémas, et si la mise a jour a été
terminée.

.6 Fournir une feuille a onglets pour chaque produit et systéme distinct, avec une description
dactylographiée du produit et des principaux composants de I'équipement.

i Texte: données imprimées du fabricant ou données dactylographiées.
.8 Dessins: prévoir une languette de liage perforée renforcée.
A Se lier avec du texte; pliez les plus grands dessins a la taille des pages de texte.
9 Fournir des fichiers CAO a I'échelle 1:1 au format de version minimale DWG 2014 sur clé USB.
1.6 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
B Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

A La date de dépdt des documents;
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2 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Représentant du Ministére et de
I'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;
3 Une liste des produits et des systémes, indexée d'aprés le contenu du volume.
Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :
.1 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi

que des distributeurs locaux de matériels et de pieces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits et les
pieces spécifiques ainsi que les données relatives a I'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation entre les
différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas de commande et de
principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

A Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en incorporant les
instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 - Contréle de la qualité.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le chantier, a
l'intention du Représentant du Ministre, un exemplaire ou un jeu des documents suivants :
Dessins contractuels;

Devis;

Addenda;

Ordres de modification et autres avenants au contrat;

Dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;

Registres des essais effectués sur place;

Certificats d'inspection;

o I T~ N N P

Certificats délivrés par les fabricants.

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.

A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage siir.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la table
des matiéres du cahier des charges.

.1 Inscrire clairement * DOSSIER DE PROJET +, en lettres moulées, sur 1'étiquette de
chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.

A Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.
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1.8

1.9

5

Le Représentant du Ministre doit avoir acces aux documents et aux échantillons du dossier de
projet aux fins d'inspection.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs et dans un exemplaire du
cahier des charges fournis par le Représentant du Ministre.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une couleur
différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.

A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére a montrer les
ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

A Les changements apportés suite a des ordres de modification.
2 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.
3 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui
suit.

A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque produit
effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des éléments de
remplacement.

2 Les changements faisant l'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection, les registres des
essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les fiches
techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi que les
désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

A Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires concernant les
produits spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les méthodes
préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations du
fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers recommandés
de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les méthodes préjudiciables
et les produits nocifs.
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1.10

1.11

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN

Pieces de rechange

A Aucune piece de rechange requise.

Matériaux/matériels de remplacement

A Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités indiquées dans
les différentes sections techniques du devis.

2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme fabricant et étre
de la méme qualité que les matériaux et les matériels incorporés a l'ouvrage.

3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement a I'endroit indiqué.
Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministre.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

.5 Conserver un regu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant le
paiement final.

Outils spéciaux

A Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes sections
techniques du devis.

2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels auxquels ils
sont destinés.

3 Livrer et entreposer les outils spéciaux a I'endroit indiqué.
Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministre.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les
outils spéciaux de maniére a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les
outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant intacts le sceau et
l'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommaggs par les intempéries dans des enceintes a
I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.
Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des nouveaux

sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du Ministre, aux fins
d'examen.
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1.12

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a 'achévement des travaux, soumettre
le plan de gestion au Représentant du Ministre, aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui permettront de
s'assurer que le Représentant du Ministre puisse bénéficier des garanties prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails pour étre
ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des réparations.

Soumettre au Représentant du Ministre, aux fins d'approbation avant la présentation de chaque
estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties obtenus durant
I'étape de la construction.

Consigner toute I'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des travaux.
Se conformer aux prescriptions ci-apres.

.1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré selon le
contenu de la table des maticres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom,
l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les sous-
traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant I'achévement du
lot de travaux concerné.

4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils contiennent tous les
renseignements requis et qu'ils sont notariés.

.5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.

.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les remettre.

Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Représentant du
Ministére, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date d'achévement
substantiel des travaux ait été déterminée.

Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.

A Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y compris
les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au sein des
organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des fournisseurs
participant aux travaux.

2 La liste de tous les matériels, éléments, systemes ou lots de travaux couverts par une
garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres.

.1 Le nom de I'é1ément, du matériel, du systéme ou du lot.
2 Les numéros de modéle et de série.
3 L'emplacement.
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Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

.10
1

A2

Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de piéces de
rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie construction
générale de un (1) an. Devront étre indiqués les éléments, matériels, systémes ou
lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que la date d'expiration de chacune.

Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.

Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien de la
garantie.

Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des personnes a appeler
pour le service de garantie.

Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus pour les
différents éléments garantis.

3 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systémes couverts par une garantie
prolongée, et son état d'avancement.

4 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien pres des piéces de
matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont importantes pour des
raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de réparation

requis en vertu

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

d'une garantie.

FIN DE LA SECTION



Projet No. R.011951.157 Section 01 91 13

MISE EN SERVICE (MS) — EXIGENCES GENERALES
Page 1de 11

Partie 1
1.1
1
2
3
4
)
1.2
1.3
1
2

Généralités
SECTIONS ANNEXES

Section 01 00 10 - Instructions Générales;

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre;

Section 01 78 00 - Documents/Eléments 4 Remettre a I’ Achévement des Travaux;
Section 01 91 31 - Plan de mise en service (MS);

Section 01 91 33 - Mise en service (MS) — Formulaires.

SIGLES, ABREVIATIONS ET DEFINITIONS:

AFPS - Autres formes de prestation de services, fournisseur de services ;
MGB - Manuel de gestion du batiment ;

MS - Mise en service;

SGE - Systeme de gestion de I'énergie ;

E&E - Exploitation et entretien ;

RP - Renseignements sur les produits ;

CP - Contréle de performance;

I JESS - NV R N VC I S R

ERE - Essai, réglage et équilibrage.

GENERALITES

La mise en service est un programme coordonné d'essais, de contrdles, de vérifications et autres
procédures, qui sont appliqués systématiquement dans le cas des équipements, systémes et
systémes intégrés d'un projet, une fois celui-ci achevé. La mise en service est effectuée aprés que
les équipements et systémes ont été installés, lorsqu'ils sont fonctionnels, que I'Entrepreneur s'est
acquitté du controle de la performance et que ce contrdle a été approuvé. Les objectifs sont les
suivants :

A S'assurer que les équipements, les systémes et les systémes intégrés fonctionnent
conformément aux exigences des documents contractuels, aux critéres de conception et a
l'intention du concepteur;

2 S'assurer que la documentation appropriée a été versée au MGB;

3 Former le personnel d'exploitation et d'entretien.

L'Entrepreneur doit collaborer au processus de mise en service, au fonctionnement des
équipements et des systémes, a leur dépannage et a la réalisation des réglages nécessaires.

A Faire fonctionner les systémes a leur pleine capacité en divers modes, afin de déterminer
s'ils fonctionnent correctement et de maniere réguliére a leur efficacité maximale. Les
divers systemes doivent fonctionner en interaction, selon I'intention du projet et
conformément aux exigences des documents contractuels et aux critéres de conception.
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1.4

1.5

1.6

2 Durant ces vérifications et ces contrdles, faire les réglages nécessaires pour obtenir un
niveau de performance satisfaisant aux exigences environnementales ou aux besoins de
l'utilisateur.

Critéres de conception : respecter les exigences du Représentant du Ministére ou les critéres établis
par le Représentant du Ministére. Les critéres retenus doivent satisfaire aux exigences
fonctionnelles et opérationnelles fixées pour le projet.

APERCU DE LA MISE EN SERVICE

La mise en service doit figurer comme poste de dépenses dans la ventilation des coits préparée par
I'Entrepreneur.

Les activités de mise en service complétent les procédures d'essai et de contrdle de la qualité
décrites dans les sections techniques pertinentes.

La mise en service est étroitement associée aux activités effectuées durant la réalisation du projet.
Elle permet d'identifier les éléments de la planification et de la conception qui sont traités durant
les étapes de la construction et de la mise en service, et de s'assurer que le fonctionnement de
l'installation s'avere satisfaisant dans des conditions (climat, environnement et occupation)
correspondant aux besoins fonctionnels et opérationnels. Les activités de mise en service
comprennent le transfert des connaissances sensibles au personnel d'exploitation de I'installation.

Le Représentant du Ministeére émettra un certificat de réception provisoire lorsque :

A Les documents de mise en service complétés auront été regus, évalués, puis approuvés par
le Représentant du Ministére;

2 Les équipements, les systémes et les composants auront été mis en service.

NON-CONFORMITE AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE

Si des équipements, des systémes, des composants et des dispositifs connexes de
commande/régulation ont €té incorrectement installés ou présentent des anomalies durant la mise
en service, corriger les anomalies, reprendre la vérification des équipements et des composants du
systéme non fonctionnel, y compris les systémes connexes, si le Représentant du Ministere I'exige
pour s'assurer que l'installation fonctionne comme il se doit.

Assumer les colts reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels pour déterminer
l'acceptabilité et la bonne performance des ces éléments.

EXAMEN PREALABLE A LA MISE EN SERVICE

Avant le début des travaux de construction

Examiner les documents contractuels et confirmer par écrit au Représentant du Ministére:
La conformité des dispositions pour la mise en service;

3 Tous les autres aspects de la conception et de I'installation pertinents au succés de la mise
en service.
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Durant la construction
A Coordonner la préparation et la mise en place de toutes les dispositions pour la mise en
service.
Avant le début de la mise en service, s'assurer :
Que le plan de mise en service est achevé et a jour;
2 Que l'installation des composants, des équipements, des systémes et des sous-systémes
connexes est terminée;
3 Que I'on comprend les exigences et les procédures relatives a la mise en service;
Que les documents de mise en service sont préts a étre utilisés;
.5 Que I'on comprend les critéres de conception, l'intention de la conception et les
caractéristiques particuliéres;
.6 Que la documentation compléte relative a la mise en route a été soumise au Représentant

du Ministére;
Que les calendriers de mise en service sont a jour;
Que les systemes ont été¢ complétement nettoyés;
Que les opérations d'ERE des équipements et des systémes sont terminées et que les
rapports pertinents ont été soumis au Représentant du Ministére, aux fins d'examen et
d'approbation;

.10 Que les schémas d'aprés exécution des équipements et des systémes sont disponibles.

Signaler par écrit au Représentant du Ministére les anomalies des ouvrages finis ainsi que les
écarts décelés par rapport aux prescriptions du devis.

CONFLITS

Signaler au Représentant du Ministére, avant la mise en route des équipements et des systémes,
toute divergence entre les exigences de la présente section et celles des autres sections du devis,
puis obtenir les éclaircissements nécessaires.

A défaut de signaler ces divergences et d'obtenir des éclaircissements, les exigences les plus
rigoureuses s'appliqueront.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

A Soumettre, au plus tard deux (2) semaines aprés l'attribution du contrat, les
renseignements et les documents suivants :

A Nom de I'agent de mise en service de I'Entrepreneur;
2 Version provisoire des documents de mise en service;

3 Calendrier préliminaire de mise en service.
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2 Soumettre les demandes de changements par écrit au Représentant du Ministére et obtenir
l'approbation écrite de ce dernier au moins quatre (4) semaines avant le début de la mise
en service.
3 Si aucune procédure de mise en service n'est prescrite, soumettre les procédures au

Représentant du Ministére et obtenir I'approbation écrite de ce dernier au moins quatre (4)
semaines avant le début de la mise en service.

4 Fournir au Représentant du Ministére les documents additionnels requis sur le processus
de mise en service.

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN SERVICE

Se reporter a la section 01 00 10 — Instructions Générales, pour ce qui est des exigences et des
instructions concernant les listes de contréle de I'installation/de la mise en route.

Soumettre les documents relatifs a la mise en service au Représentant du Ministére aux fins
d'examen et d'approbation.

Remettre les documents relatifs a la mise en service, remplis et approuvés au Représentant du
Ministere.

CALENDRIER DE MISE EN SERVICE
Fournir un calendrier de mise en service détaillé, joint au calendrier des travaux de construction.

Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en service prescrites dans les sections
techniques et dans les sections portant sur la mise en service, y compris les activités suivantes :

A Approbation des rapports de mise en service;
2 Vérification des résultats déclarés;
3 Réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des vérifications.

REUNIONS DE MISE EN SERVICE

Convoquer des réunions de mise en service apres les réunions de projet.

But des réunions de mise en service : solutionner les problémes reliés a la mise en service;
surveiller I'avancement de la mise en service et repérer les anomalies.

Poursuivre les réunions de mise en service a intervalles réguliers jusqu'a ce que toutes les
questions relatives aux résultats attendus de la mise en service aient été traitées.

Lorsque les travaux de construction seront achevés a 60%, le Représentant du Ministére
convoquera une réunion distincte sur la portée de la mise en service pour examiner I'avancement
des travaux, pour discuter des activités de mise en route des équipements et systémes et pour faire
les préparatifs en vue de la mise en service. La réunion servira entre autres a :

A Examiner les fonctions et les responsabilités de I'Entrepreneur et des sous-traitants; a
examiner les retards et les problémes potentiels;

2 Déterminer le degré de participation des corps de métiers et des représentants des
fabricants au processus de mise en service.
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1.12

1.13

1.14

1.15

Par aprés, des réunions devront étre tenues jusqu'a I'achévement des travaux et selon les besoins au
cours des périodes de mise en route et d'essai du fonctionnement des équipements et des systemes.

Les réunions de mise en service seront tenues sous la présidence du Représentant du Ministére, qui
en rédigera le proces-verbal et le diffusera aux personnes compétentes.

Les sous-traitants et les représentants des fabricants doivent assister a 60% des réunions de mise en
service et selon les besoins par la suite.

MISE EN ROUTE ET ESSAI

Assumer les responsabilités et les colits des inspections, y compris le démontage et le remontage
aprés approbation, la mise en route, I'essai et le réglage des équipements et des systémes, de méme
que la fourniture du matériel d'essai.

L’Entrepreneur devra coordonner et collaborer avec le fournisseur de services existant du contrat
d’entretien des refroidisseurs pour I’inspection finale et la mise en marche.

PRESENCE A LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS

Fournir un préavis de 14 jours avant le début de la mise en route et des essais.
La mise en route et les essais doivent étre réalisés en présence du Représentant du Ministére.

L'agent de mise en service de I'Entrepreneur doit étre présent aux essais, lesquels devront étre
effectués et documentés par les corps de métiers, les fournisseurs et les fabricants des équipements
et systémes concernés.

PARTICIPATION DES FABRICANTS

Obtenir les instructions des fabricants concernant l'installation, la mise en route et le
fonctionnement de leurs équipements, systémes et composants, et les examiner avec le
Représentant du Ministere.

A Comparer l'installation achevée avec les données publiées du fabricant, consigner les
anomalies ou les écarts constatés puis les examiner avec le fabricant.

2 Modifier les procédures qui sont nuisibles a la performance des équipements et des
systémes et les examiner avec le fabricant avant la mise en route.

Validité des garanties
A Retenir les services du personnel du fabricant qui est spécialisé dans le la mise en route si

cette exigence est précisée dans les autres Divisions ou si elle est une condition de la
validité de la garantie.

2 S'assurer aupres du fabricant que les essais prescrits n'invalideront pas la garantie.

PROCEDURES

S'assurer que les équipements et les systémes sont complets, propres, qu'ils fonctionnent
normalement et sans danger, avant de procéder a la mise en route, aux essais et a la mise en service
de ceux-ci.
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2 Procéder a la mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-apres.
A Livraison et installation :
B Vérifier la conformité au devis, aux dessins d'atelier approuvés; remplir les

formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) ;
2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de l'installation.
Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues.
Essais de fonctionnement : documenter la performance des équipements et des systémes.

Contréle de performance (CP) : le cas échéant, reprendre les essais aprés correction des
anomalies.

.5 Contrdle de performance (CP) aprés I'achévement substantiel : ce contrdle doit
comprendre la mise au point.

3 Corriger les anomalies apres I'achévement de chaque phase mais avant le début de la phase
suivante, et obtenir l'approbation du Représentant du Ministére.

4 Documenter les essais requis documentés sur les formulaires de rapport de CP approuvés.

5 L'inobservation des procédures de mise en route reconnues entrainera une réévaluation de
I'équipement ou du systéme par un organisme d'essais indépendant désigné par le Représentant du
Ministeére. Si les résultats de la réévaluation montrent que la mise en route n'était pas conforme
aux exigences et qu'elle a causé des dommages a I'équipement ou au systéme, mettre en ceuvre la
procédure suivante.

A Equipements/systémes moins importants : mettre en ceuvre les correctifs approuvés par le
Représentant du Ministére.

2 Equipements/systémes importants : si la réévaluation montre que les dommages causés
sont mineurs, mettre en ceuvre les correctifs approuvés par le Représentant du Ministére.

3 Si la réévaluation montre I'existence de dommages majeurs le Représentant du Ministere
refusera I'équipement/le systéme.

B Tout équipement/systéme refusé devra étre retiré du chantier puis remplacé par un
neuf.

2 Soumettre le nouvel équipement/le nouveau systéme aux procédures de mise en
route prescrites.

1.16 DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN ROUTE

1 Assembler les documents relatifs a la mise en route et les soumettre au Représentant du Ministere,
aux fins d'approbation, avant le début de la mise en service.

2 Les documents relatifs a la mise en route doivent comprendre ce qui suit.
A Certificats des essais en usine et sur le chantier concernant I'équipement/le systéme
spécifié.

Rapports d'inspection préalable a la mise en route.
3 Listes de contréle de l'installation/de la mise en route signées.

Rapports de mise en route.
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1.17

1.18

1.19

1.20

.5 Description étape par étape des procédures de mise en route afin de permettre au
Représentant du Ministére de reprendre la mise en route a n'importe quel moment.

EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ET DES SYSTEMES

Aprés la mise en route, assurer le fonctionnement et I'entretien des équipements et des systémes

selon les directives du fabricant.

En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme d'entretien puis le faire
approuver par le Représentant du Ministére avant de I'appliquer.

Faire fonctionner les équipements et les systémes et en assurer l'entretien aussi longtemps qu'il le
faudra pour permettre lI'achévement de la mise en service.

Aprés l'achévement de la mise en service, faire fonctionner les équipements et les systémes et en
assurer l'entretien jusqu'a I'émission du certificat de réception provisoire.

RESULTATS DES ESSAIS

Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du contrdle de performance (CP) sont
inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre les procédures prescrites
de mise en route et/ou de contrdle de performance jusqu'a I'obtention de résultats acceptables.

Fournir la main-d’ceuvre, les matériaux et les matériels nécessaires a la reprise de la mise en
service.

DEBUT DE LA MISE EN SERVICE
Informer le Représentant du Ministére au moins 21 jours avant le début de la mise en service.

Ne commencer la mise en service qu'une fois achevés l'installation des tubes qui influent sur la
mise en route et sur le contrdle de la performance (CP) des refroidisseurs #1 et #3.

INSTRUMENTS/EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA MISE EN SERVICE
Soumettre les instruments et les équipements a I'examen et a I’approbation du Représentant du
Ministeére.

Fournir une liste compléte des instruments proposés.

2 Fournir également les informations pertinentes, notamment le numéro de série, le certificat
courant d'étalonnage, la date de I'étalonnage, la date de fin de validité de I'étalonnage ainsi
que le degré de précision de I'étalonnage.

Fournir au besoin les équipements suivants :
A Radios avec émetteur-récepteur;

2 Echelles;

3 Tout autre équipement nécessaire a la réalisation de la mise en service.
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1.21 CONTROLE DE PERFORMANCE/MISE EN SERVICE
Exécuter la mise en service :
A Dans des conditions de fonctionnement réelles, sur toute la plage de fonctionnement, dans
tous les modes.
2 Des systémes indépendants et des systémes interactifs.
11 doit étre possible de reprendre les opérations de mise en service et de confirmer les résultats
déclarés.
Observer les instructions de fonctionnement publiées par le fabricant des équipements et des
systémes.
On pourra utiliser I'information sur les tendances du SGE en appui au contrdle de la performance.
1.22 PRESENCE A LA MISE EN SERVICE
Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du Représentant du Ministere,
lequel en vérifiera les résultats.
1.23 AUTORITES COMPETENTES
Dans les cas ou les procédures prescrites de mise en route, d'essai ou de mise en service dupliquent
les exigences de contrdle de l'autorité compétente, prendre les arrangements nécessaires pour que
cette autorité atteste les procédures de maniere a éviter que les essais soient effectués en double et
a simplifier la réception opportune des installations.
Obtenir les certificats d'approbation, de réception et de conformité aux exigences de l'autorité
compétente.
Fournir des exemplaires des certificats d'approbation, de réception et de conformité au
Représentant du Ministére au plus tard cinq (5) jours apres les essais, et en méme temps que le
rapport de mise en service.
1.24 CONTRAINTES ASSOCIEES A LA MISE EN SERVICE
Il importe de réaliser la mise en service des équipements et des systémes sensibles, aux conditions
climatiques et aux variations saisonnieres avant I'émission du certificat provisoire, en utilisant au
besoin des charges thermiques simulées.
1.25 EXTRAPOLATION DES RESULTATS

Lorsque la mise en service des équipements et des systémes sensibles a I'occupation, aux
conditions climatiques ou aux variations saisonnicres ne peut étre exécutée dans des conditions
inférieures aux conditions nominales ou de calcul, on peut extrapoler les résultats pour des charges
partielles, sous réserve de I'approbation du Représentant du Ministére. L'extrapolation doit &tre
effectuée conformément aux instructions du fabricant des équipements et des systémes, a partir des
données de ce dernier et avec son aide, au moyen d'une formule approuvée.
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1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

ETENDUE DU CONTROLE
Le Représentant du Ministere décidera du nombre et de leur emplacement.

Les essais repris au cours du contrdle doivent étre exécutés dans les mémes conditions que les
essais initiaux, a l'aide des mémes équipements et des mémes instruments.

Si des incohérences sont constatées dans plus de 20% des résultats déclarés, examiner et reprendre
la mise en service des équipements/systémes.

Exécuter des travaux supplémentaires de mise en service jusqu'a ce que les résultats soient
acceptables pour le Représentant du Ministere.

REPRISE DU CONTROLE

Assumer tous les frais engagés par le Représentant du Ministere pour le troisieme contréle et pour
les contrdles subséquents, lorsque :

Les résultats vérifiés ne sont pas approuvés par le Représentant du Ministére;
2 Les résultats du deuxiéme contrdle ne sont pas non plus approuvés;

3 Le Représentant du Ministére estime que la demande de I'Entrepreneur de procéder a un
deuxiéme contrdle était prématurée.

CONTROLES ET REGLAGES DIVERS

Effectuer au fur et a mesure de I'avancement de la mise en service les réglages et les changements
dont la nécessité est évidente.

Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés.

ANOMALIES, VICES ET DEFECTUOSITES
Corriger a la satisfaction du Représentant du Ministére les anomalies, les vices et les défectuosités

constatés au cours de la mise en route et de la mise en service.

Signaler par écrit au Représentant du Ministére les anomalies, les vices ou les défectuosités
touchant la mise en service. Interrompre la mise en service jusqu'a ce que les problémes soient
corrigés. Obtenir I'approbation du Représentant du Ministére avant de poursuivre la mise en
service.

ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE
Une fois la mise en service achevée, laisser les systémes en mode de fonctionnement normal.

Sauf pour les activités de contréle saisonnier et aux fins de la garantie prescrites dans le devis de
mise en service, achever la mise en service avant I'émission du certificat d'achévement provisoire.

La mise en service n'est considérée terminée qu'une fois que tous les documents relatifs a la mise
en service ont été soumis au Représentant du Ministére et acceptés par celui-ci.



Projet No. R.011951.157 Section 01 91 13

MISE EN SERVICE (MS) — EXIGENCES GENERALES
Page 10 de 11

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

Partie 2

2.1

ACTIVITES A L'ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

Si des changements sont apportés a des composants, des équipements ou des systémes de base ou
aux réglages établis durant le processus de mise en service, fournir des formulaires MS a jour pour
les composants, équipements ou systémes visés par ces changements.

MATERIELS DE REMPLACEMENT, OUTILS SPECIAUX ET PIECES DE RECHANGE

Fournir, livrer et documenter les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de
rechange selon les exigences contractuelles.

INSTRUMENTS INSTALLES

Utiliser pour le CP (contrdle de la performance) et pour les opérations d'ERE (essai, réglage et
équilibrage) les instruments installés selon les termes du contrat si :

A Leur précision est conforme aux prescriptions du devis;
2 Les certificats d'étalonnage ont été remis au Représentant du Ministere.

On pourra utiliser des capteurs du SGE étalonnés pour faire la collecte de données de performance
a la condition que I'étalonnage de ces capteurs ait effectué et accepté.

TOLERANCES - CONTROLE DE LA PERFORMANCE

Tolérances d'application

A Ecarts admissibles spécifiés entre les valeurs mesurées et les valeurs ou les critéres de
conception précisés. Sauf pour certains composants, équipements et systémes, la marge de
tolérance doit étre de +/-10% des valeurs précisées.

Tolérances de précision des instruments

A Ordre de grandeur supérieur a celui de I'équipement ou du systéme mis a I'essai.

Tolérances de mesure

.1 Sauf indication contraire, toutes les valeurs réelles doivent se situer a +/-2 % des valeurs
enregistrées.

ESSAIS DE PERFORMANCE EFFECTUES PAR REPRESENTANT DU MINISTERE

Les essais de performance effectués par le Représentant du Ministére ne dégageront pas
I'Entrepreneur de son obligation de respecter les procédures précisées pour la mise en route et les
essais.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

Généralités

SECTIONS CONNEXES

A Section 01 91 13 — Mise en service (MS) — Exigences générales;
2 Section 01 91 33 — Mise en service (MS) — Formulaire;
REFERENCES

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (SPAC)

.1 Lignes directrices sur la mise en service de SPAC, Guide CP.1, 4¢ édition.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

GENERALITES

Fournir une entiérement fonctionnelle satisfaisant aux exigences des refroidisseurs #1 et #3.

A Les systémes, les équipements et leurs composants doivent satisfaire, avant la date de
réception, aux besoins opérationnels du Représentant du Ministére, et ils doivent donner
un rendement optimal.

2 Une documentation compléte concernant les équipements et les systémes installés doit étre
fournie.

Dans la présente section, le sigle * MS + signifie * mise en service +.

Le présent plan MS est destiné a servir de plan directeur pour la mise en service des équipements
et des systémes concernés. Ce plan :

.1 vise l'organisation, le calendrier, I'allocation des ressources et les documents relatifs a la
mise en service;

2 précise les responsabilités des membres de 1'équipe s'occupant du calendrier MS, les
documents requis et les procédures de contréle;

3 énonce les résultats attendus en ce qui concerne I'exploitation et l'entretien (E&E), le
processus de mise en service et 'administration de la mise en service;

4 décrit le processus de contrdle de la conformité de I'ouvrage construit aux exigences de
conception;

.5 est un outil de gestion énongant la portée, les normes, les roles et responsabilités, les
attentes et les produits a livrer. Le plan MS contient :

A un apercu de la mise en service;

2 une description générale de ses éléments constitutifs;

3 le processus et la méthode a employer pour mener a bien la mise en service des
équipements et des systémes concernés.

Sigles, abréviations et définitions

A MS - Mise en service.
2 MGB - Manuel de gestion du batiment.
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1.4

1.5

SGE - Systéme de gestion de I'énergie.
FS - Fiches signalétiques.

RP - Renseignements sur les produits.
CP - Contréle de performance.

ERE - Essai, réglage et équilibrage.

o 9o b W

SIMDUT - Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail.

Expressions relatives a la mise en service utilisées dans la présente section

A Essai de mise en route : essai momentané visant a démontrer qu'une machine tournante
peut démarrer et qu'elle tourne dans le bon sens de rotation.

2 Mise en service différée : activités de mise en service, retardées pour des raisons
indépendantes de la volonté de I'Entrepreneur, par exemple l'inoccupation de
l'installation/du batiment, des conditions climatiques défavorables, I'absence de chauffage
ou de refroidissement.

ACHEVEMENT A 100 % DU PLAN MS

Le plan MS doit étre achevé a 100 % au plus tard deux (2) semaines apres l'attribution du contrat.
Le plan MS doit prendre en compte les éléments indiqués ci-apres.

Dessins d'atelier approuveés et fiches techniques.

Modifications au contrat approuvées.

Calendrier d'exécution établi par I'Entrepreneur.

Calendrier MS.

Exigences de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs.

= RV N R VORI SR

Exigences de I'équipe de construction et de I'équipe MS.

75]

oumettre le plan MS achevé au Représentant du Ministére aux fins d'examen, et obtenir
l'approbation écrite de celui-ci.

MISE A JOUR DU PLAN MS

Durant la phase de construction, le plan MS doit étre révisé, modifié et mis a jour de sorte qu'il
fasse état :

A des changements résultant des modifications du programme du Représentant du Ministre;
2 des changements approuvés en ce qui a trait aux caractéristiques de conception et de
construction.

Pendant les travaux de construction, le plan MS doit étre révisé et amélioré; il doit étre mis a jour
aux deux (2) semaines. Chaque mise a jour doit porter le numéro et la date de la révision.

Soumettre chaque plan MS révisé au Représentant du Ministére aux fins d'examen et obtenir son
approbation écrite.

Le plan MS doit indiquer les paramétres des essais effectués sur toute la plage des conditions de
fonctionnement ainsi que les réactions des équipements et des systémes concernés.
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1.6

1.7

COMPOSITION, ROLES ET RESPONSABILITES DE L'EQUIPE MS

Le Représentant du Ministére a la responsabilité générale de la gestion du projet; ce dernier est le
seul interlocuteur des membres de I'équipe MS.

Le Représentant du Ministére sélectionnera les personnes qui occuperont les fonctions suivantes
au sein de I'équipe MS:

A Le Représentant du Ministére a les responsabilités suivantes :

organisation de la mise en service;

surveillance des activités de mise en service;

présence aux essais et certification des résultats déclarés;

présence aux opérations d'ERE et aux essais connexes, et certification;
élaboration du MGB;

mise en ceuvre du plan MS final;

contrdle de la performance des équipements et des systémes installés;

[ S T N N O VO S R

mise en ceuvre du plan de formation.

2 Equipe de construction : elle est composée de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des
fournisseurs. Cette équipe doit réaliser la construction/l'installation conformément aux
exigences des documents contractuels. Ses responsabilités comprennent entre autres ce qui

suit :
A réalisation des essais;
2 exécution des opérations d'ERE;
3 exécution des activités de mise en service;
4 prestation de formation et fourniture des documents MS;
5 désignation du seul interlocuteur du Représentant du Ministére pour les questions
d'administration et de coordination.
3 Agent de mise en service de I'Entrepreneur : il exécute les activités de mise en service
indiquées dans le devis. Ses responsabilités comprennent entre autres ce qui suit :
A démonstration du fonctionnement des équipements et systémes;
2 exécution des essais;
3 préparation et soumission des rapports des essais.

PARTICIPANTS A LA MISE EN SERVICE (MS)

Les participants MS ci-apres doivent étre retenus pour le contréle de la performance des
équipements et des systémes.

A Entrepreneur/sous-traitant responsable de I'installation
B Equipements et systémes, 4 moins d'indications particuliéres.

Fabricants d'équipements : participation requise dans le cas des équipements dont I'installation et
la mise en route doivent étre effectuées par le fabricant méme.

A Les fabricants des équipements concernés doivent en contrdler la performance.
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3 Sous-traitants spécialisés : participation requise dans le cas des équipements et des systémes
fournis et installés par un sous-traitant spécialisé.
4 S'assurer que chaque participant MS :
peut achever les travaux dans les délais prévus;
2 offre un service d'urgence et de dépannage durant la premiére année d'occupation de

l'installation/du batiment, pour effectuer des réglages et des modifications qui ne font pas
partie des responsabilités de l'opération d'exploitation et d'entretien.

.5 Trois (3) semaines avant la date du début de la mise en service, soumettre au Représentant du
Ministére, aux fins d'examen et d'approbation, le nom des participants qui seront affectés a la mise
en service ainsi que des renseignements détaillés sur les instruments et sur les procédures de mise
en service qui seront utilisés.

1.8 ETENDUE DE LA MISE EN SERVICE
B Mise en service des systémes de la boucle d’eau glycolée :
A Echangeur de chaleur ;
2 Pompe :
3 Systéme d’alimentation de glycol ;
4 Serpentins de refroidissement des unités AHU-1 a 4.
1.9 DOCUMENTS A SOUMETTRE RELATIFS A LA FONCTION E&E
B Exigences générales
A Produire les documents requis en anglais et en francais.
2 Les documents doivent &tre préparés dans un format électronique compatible permettant
leur saisie pour la gestion des données.
2 Fournir les éléments indiqués ci-apres.
A Garanties.
2 Documents a verser au dossier du projet.
3 Inventaire des piéces de remplacement, des outils spéciaux et des matériels d'entretien.
4 Désignations utilisées par le systéme de gestion de I'entretien.
.5 Renseignements requis aux termes du SIMDUT.
.6 Fiches signalétiques (FS);
1.10 RESULTATS ATTENDUS LIES A LA MISE EN SERVICE
1 Exigences générales
A Les prescriptions particuliéres, les conditions de réception, ainsi que les exigences

relatives a la mise en route, aux essais et a la mise en service sont énoncées dans les
sections techniques pertinentes du devis de projet.

2 Définitions
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1.11

1.12

A Aux fins de la présente section, la mise en service (MS) comprend ce qui suit.

B Mise en service des composants, des équipements, des systémes, des
sous-systémes et des systémes intégrés.

2 Inspections et essais de contréle de performance réalisés en usine.

Résultats attendus : fournir ou indiquer ce qui suit.

Devis de mise en service (MS).

)

Activités de mise en route, activités préalables a la mise en service et documents relatifs
aux équipements et aux systémes concernes.

Listes de contréle de l'installation/de la mise en route, diment remplies.
Formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP), diment remplis.
Formulaires de rapport de contrdle de performance (CP), diment remplis.
Résultats des essais de contrdle de performance et des inspections.

Description des activités de mise en service et documents connexes.

Description de la mise en service des systemes intégrés et documents connexes.

R IS I N Nt

Equipements et systémes devant étre mis a I'essai en présence du Représentant du
Ministere:

.10 Ces essais doivent étre effectués par I'Entrepreneur.

A1 Rapports MS.

12 Activités a effectuer durant la période de garantie.

Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant du Ministére, tre certifiés par
celui-ci, et les rapports soumis au Représentant du Ministére.

ACTIVITES PREALABLES A LA MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS CONNEXES

Les activités définies dans le plan MS comprennent ce qui suit.

A Inspections préalables a la mise en route : effectuées par le Représentant du Ministére
avant l'autorisation de procéder a la mise en route et avant la correction des anomalies a la
satisfaction du Représentant du Ministére.

Le Représentant du Ministere utilisera des listes de contrdle approuvées.

Le Représentant du Ministére surveillera toutes les inspections préalables a la mise en

route.
4 Joindre les documents remplis au rapport MS.
MISE EN ROUTE

Procéder a la mise en route des composants, des équipements et des systémes concernés.
Selon le cas, le fabricant, le fournisseur et/ou le sous-traitant installateur spécialisé doivent assurer,
sous la surveillance de I'Entrepreneur, la mise en route des équipements et systémes décrits dans ce

devis.

Le Représentant du Ministere surveillera un certain nombre des activités de mise en route.
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A Corriger a la satisfaction du Représentant du Ministére les anomalies constatées a la mise
en route.
Contrdle de performance (CP)
A Le CP doit étre effectué par un agent de mise en service agréé.
B Répéter les essais jusqu'a ce que les résultats soient acceptables pour le

Représentant du Ministere.
Utiliser des procédures génériques modifiées, selon les besoins des travaux.

Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant du Ministére et les résultats
doivent étre certifiés par celui-ci a I'aide des formulaires de rapport RP et CP approuvés.

4 Le Représentant du Ministére approuvera, selon le cas, les formulaires de rapport CP
remplis et les remettra au Représentant du Ministere.

5 Le Représentant du Ministere se réserve le droit de vérifier au hasard 30% des résultats
présentés.

.6 L'échec des résultats sélectionnés au hasard signifiera le refus du rapport CP ou du rapport

de mise en route et d'essai de I'équipement/du systéme concerné.

ACTIVITES MS ET DOCUMENTS CONNEXES

La mise en service doit étre exécutée par I'organisme de mise en service désigné, suivant les
procédures établies par le Représentant du Ministére et approuvées par le Représentant du
Ministeére.

Le Représentant du Ministére surveillera les activités de mise en service.

Une fois la mise en service achevée de fagon satisfaisante, 'organisme de mise en service qui
effectue les essais doit préparer le rapport MS en se servant des formulaires de rapport CP
approuves.

Les activités de mise en service doivent étre exécutées en présence du Représentant du Ministére
et les résultats déclarés doivent étre certifiés par celui-ci puis acheminés au Représentant du
Ministere.

Le Représentant du Ministere se réserve le droit de vérifier un certain pourcentage des résultats
déclarés, sans coftit supplémentaire.

RAPPORTS DE CONTROLE DE PERFORMANCE (CP)

Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des listes de
contrdle de l'installation/de la mise en service, des formulaires de rapport de renseignements sur
les produits (RP) et des formulaires de rapport de contrdle de performance (CP).

CALENDRIERS DE MISE EN SERVICE (MS)

Préparer un calendrier MS détaillé, puis le soumettre en méme temps que le calendrier des travaux
au Représentant du Ministere aux fins d'examen et d'approbation. Le calendrier MS détaillé doit
comprendre ce qui suit.
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.1 Jalons, essais, documents connexes, activités de mise en service des composants, des
équipements, des sous-systémes, des systémes et des systémes intégrés.
2 Calendrier de formation détaillé, ne présentant aucun conflit avec les essais, 'achévement
du projet et la remise des travaux au Représentant du Ministére.
3 Six (6) mois doivent étre prévus dans le Calendrier MS pour un contréle de la
performance (CP) a chaque saison et dans toutes conditions d'exploitation.

2 Une fois approuvé, le calendrier MS doit étre intégré au calendrier des travaux.

3 Le Représentant du Ministére, I'Entrepreneur, I'agent de mise en service de I'Entrepreneur et le
Représentant du Ministére surveilleront I'avancement de la mise en service par rapport au
calendrier.

1.16 RAPPORTS MS

A Soumettre les rapports des essais effectués en présence du Représentant du Ministere et certifiés
par celui-ci, au Représentant du Ministére, qui en vérifiera les résultats.

2 Joindre les rapports CP achevés et certifiés aux rapports MS correctement présentés.

3 Avant que les rapports soient acceptés, ils doivent &tre vérifiés par le Représentant du Ministére.

1.17 ACTIVITES DURANT LA PERIODE DE GARANTIE
1 Comme la délivrance du certificat d'achévement provisoire est conditionnelle a I'achévement des

activités de mise en service, certaines de ces activités pourraient étre exécutées durant la période
de garantie.

1.18 REGLAGES DEFINITIFS

1 Une fois la mise en service achevée a la satisfaction du Représentant du Ministére, verrouiller les
dispositifs de contrdle dans leur position définitive et marquer les points de consigne de maniere
permanente; ces points de consigne doivent étre indiqués dans les rapports MS.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.
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Partie 1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES

A Section 01 91 13 — Mise en service (MS) — Exigences générales;

2 Section 01 91 31 - Plan de mise en service (MS).
1.2 LISTES DE CONTROLE DE L'INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE

Ces listes doivent comprendre ce qui suit.

A Instructions d'installation fournies par le fabricant et controles recommandés par ce

1.3

dernier.
Procédures particuliéres prescrites dans les sections techniques pertinentes.

3 Procédures considérées comme des régles de I'art en matiére d'installation et de
construction mécanique/électrique, et jugées nécessaires a un fonctionnement approprié et
efficace des équipements et systémes concernés.

Les listes fournies par le fabricant sont également acceptables. Si le Représentant du Ministére le
juge nécessaire, des listes de données supplémentaires seront exigées dans le cas de projets
présentant des conditions particuliéres.

Utiliser les listes de controle pour vérifier I'installation des équipements et systémes concernés.
Confirmer sur le document les vérifications effectuées, indiquer les anomalies et les défectuosités
décelées ainsi que les mesures correctives mises en ceuvre.

Remettre au Représentant du Ministere les listes de contréle qui auront été¢ diiment signées par
l'installateur, une fois le processus terminé, pour confirmer que les vérifications et les inspections
indiquées ont effectivement été effectuées. Ces listes seront exigées au moment de la mise en
service et seront jointes au Manuel de gestion du batiment (MGB) a I'achévement du projet.

Les listes de contrdle qui sont utilisées lors de la mise en service doivent étre rigoureusement
remplies au moment de la mise en route initiale et de la mise en route définitive des équipements
et systémes concernés.

FORMULAIRES DE RAPPORT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS (RP)

Les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) sont des documents sur
lesquels sont consignées les données fournies par le fabricant sur les composants, équipements et
systémes concernés, notamment les données indiquées sur les plaques signalétiques, la liste des
picces, les instructions d'exploitation, les lignes directrices concernant I'entretien, ainsi que toutes
les données techniques pertinentes et les contréles recommandés, nécessaires a la préparation de la
mise en route et des essais fonctionnels de méme qu'a I'exploitation et a I'entretien des équipements
et systémes. Ces formulaires de rapport sont incorporés au manuel de gestion du batiment a
I'achévement du projet.

Avant de procéder au controle de la performance (CP) des équipements et systémes installés,
remplir d'abord les formulaires de rapport de renseignements sur les produits et les au
Représentant du Ministére aux fins d'approbation.
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1.4

1.5

1.6

1.7

FORMULAIRES DE RAPPORT DE CONTROLE DE PERFORMANCE (CP)

Les formulaires de rapport de contréle de performance (CP) sont des documents sur lesquels sont
consignés les résultats des vérifications, des essais dynamiques et des réglages qui ont été effectués
sur les équipements et les systemes concernés dans le but de s'assurer qu'ils fonctionnement
correctement et efficacement, seuls ou en interaction avec les autres, selon les exigences des
travaux.

Les formulaires de rapport de CP comprennent également les documents sur lesquels
I'Entrepreneur a consigné les lectures et données mesurées au cours des essais fonctionnels et au
cours du processus de contrdle de la performance des équipements et des systémes concernés.

Avant de procéder au contréle de la performance des systémes intégrés, remplir les formulaires de
rapport de contrdle de la performance des systémes associ€s et les au Représentant du Ministére
aux fins d'approbation.

EXEMPLES DE FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE

Le Représentant du Ministére préparera des formulaires de rapport de mise en service appropriés
aux travaux visé€s, sur support électronique, et les remettra a I'Entrepreneur, avec le devis de mise
en service.

S'assurer que le contenu des formulaires de rapport de mise en service correspond aux besoins des
travaux.

Des exemples de formulaires de rapport de mise en service ainsi qu'un répertoire de tous ceux qui
ont été produits a ce jour seront joints a la présente section.

MODIFICATION D'ANCIENS FORMULAIRES ET ELABORATION DE NOUVEAUX

Lorsque des formulaires supplémentaires de rapport de mise en service sont requis mais qu'on ne
peut les obtenir du Représentant du Ministére, en élaborer de nouveaux et les soumettre au
Représentant du Ministére, aux fins d'approbation, avant de les utiliser.

A La présentation de ces formulaires supplémentaires doit correspondre a celle des
formulaires fournis par le Représentant du Ministére.

FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE

Consigner sur les formulaires de rapport de mise en service les données relatives a la performance
des équipements et systémes relevées au moment de leur mise en route.

Stratégie d'utilisation

A Le Représentant du Ministére fournira a I'Entrepreneur les formulaires de rapport de mise
en service élaborés pour le projet particulier, avec le devis de mise en service.

2 Fournir les données requises tirées des dessins d'atelier et vérifier si les composants,
équipements et systémes indiqués sur les formulaires sont installés correctement et s'ils
fonctionnent de fagon approprice.

3 Confirmer que les composants, équipements et systémes fonctionnent selon les critéres de
conception et selon I'intention du concepteur.
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4 Identifier les écarts entre les valeurs de calcul et les valeurs réelles et ainsi que les raisons
de tels écarts.
.5 Vérifier le fonctionnement des composants, équipements et systémes concernés, en mode

normal et en mode de secours et dans les conditions de charge spécifices.
Consigner les données analytiques et les données justificatives.
Vérifier les résultats déclarés.

Les formulaires doivent étre signés par le technicien ayant procéd¢ a la consignation des
données, puis revu et signé par le Représentant du Ministére.

9 Soumettre les rapports immédiatement aprés avoir procédé aux essais.
.10 Indiquer les résultats en valeurs SI diiment mesurées.
A1 Remettre les formulaires originaux diment remplis au Représentant du Ministére.

A2 En garder un exemplaire sur place pendant les étapes de mise en route, d'essai et de mise
en service.

1.8 LANGUE

B Les formulaires doivent étre préparés et fournis dans la langue frangaise et anglaise.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
B Sans objet.

FIN DE LA SECTION



