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Généralités
EXIGENCES CONNEXES
Section 01 56 00 — Ouvrages d’acceés et de protection temporaire

Section 01.35.29.06 — Santé et Sécurité

ACCES AU CHANTIER

Concevoir et construire des moyens temporaires d'accés au chantier, notamment des
escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles ainsi que des échafaudages,
distincts des ouvrages finis et conformes a la réglementation municipale, provinciale ou
autre, et en assurer I'entretien.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux. A cet
égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére pour faciliter
I'exécution des travaux prescrits.

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer I'accés au chantier au
personnel et aux véhicules.

Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens temporaires
pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

Le Représentant du Ministére mettra des installations sanitaires a la disposition du personnel
de I'Entrepreneur et ce dernier devra en assurer I'entretien.

Utiliser seulement les ascenseurs et les monte-charge dont est doté le batiment pour assurer
le déplacement des travailleurs, des matériels et des matériaux.

Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'a ce que les fermetures
permanentes soient installées.

MODIFICATIONS, REPARATIONS OU AJOUTS AU BATIMENT EXISTANT

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'exploitation du batiment, les
occupants, le public ainsi que I'utilisation normale des lieux. A cet égard, prendre les
dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des
travaux prescrits.

SERVICES EXISTANTS

S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements a ces
réseaux, aviser le Représentant du Ministére 48 heures avant le moment prévu d'interruption
des services électriques ou des systémes mécaniques. Veiller a ce que la durée des
interruptions soit aussi courte que possible. Faire les interruptions aprés les heures normales
de travail des occupants, de préférence la fin de semaine.

Assurer la circulation du personnel, des piétons et des véhicules.

Construire des barrieres de protection conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages
d'accés et de protection temporaires.
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EXIGENCES PARTICULIERES
Soumettre I'horaire des travaux - Diagrammes a barres (GANTT).

S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les réglements et les respectent, notamment les reglements sur la sécurité
incendie, la circulation routiére et la sécurité au travail.

Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acceés.
ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer a I'intérieur du
batiment.

EXIGENCES DU LIEU DES TRAVAUX

Les restrictions concernant le lieu des travaux ainsi que la limite du lieu de travail doivent
étre connues, conformément a la section 01 35 29.06 — Santé et Sécurité.
Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES
A Législation Fédérale

1. Code Canadien du Travail, Partie Il, Section 124 et 125. Normes de Santé et
Sécurité au Travail du Canada.

2. Loi sur le Transport des Marchandises Dangereuses, 1992 (LTMD)

3. Loi Canadienne sur la Sécurité des Produits de Consommation
1. Loi sur les Matériaux de Recouvrement de Surface SOR/2005-109.

4, Loi Canadienne sur la Protection de 'Environnement, 1999 (LCPE)
1. Loi sur les BPC (SOR/2008-273)
2. Loi Fédérale sur les Halocarbones, 2003 (SOR/2003-289)

2 Législation Provinciale

1. Normes de Santé et Sécurité au Travail de I'Ontario, R.S.0. 1990, Edition 2010
1. Loi de I'Ontario 490/09 — Substances Désignées (O.Reg. 490/09).
2. Loi de I'Ontario 278/05 — Substances Désignées — Amiante sur les Projets de

Construction et dans les Opérations de Réparations dans les Immeubles
(O.Reg. 278/05).

3. Loi de I'Ontario 213/91 pour les Projets de Construction (O.Reg. 213/91).

2. Loi Ontarienne sur la Protection de I'Environnement, R.R.O. 1990
1. Loi de I'Ontario 347/09, Général — Gestion des Déchets (O.Reg. 347/09).
2. Loi de I'Ontario 362/90 — Gestion des Déchets, BPC (O.Reg. 362/90).
3. Loi de I'Ontario 463/10, Substances Nocives pour 'Ozone et Autres

Halocarbones (O.Reg. 463/10).
3 Office des Normes Générales du Canada (ONGC).

4 Association Canadienne de Normalisation (CSA International). CAN/CSA-Z94.4-11
Protection Respiratoire.

5 Laboratoire des Assureurs du Canada (ULC).
1.2 DEFINITIONS
A Aspirateur HEPA : Aspirateur ayant un filtre haute efficacité pouvant amasser et retenir les
fibres plus grandes que 0.3 microns dans toutes les directions avec une efficacité de
99.97%.
2 Valeur Limite d’Exposition Moyenne Pondérée (VLEMP) : la concentration temporelle

aérienne moyenne d’un agent biologique ou chimique auquel un travailleur pourrait étre
exposé dans une journée de travail ou une semaine de travail, tel que prescrit par O.Reg.
490/09 Substances Désignées, tel que modifié.

1.3 SUBSTANCES DESIGNEES

A1 Confirmer avec le Représentant du Ministére qu’aucune substance désignée additionnelle
n’a été apportée dans le secteur du projet avant le début du commencement des travaux.

2 Des substances désignées et des matiéres dangereuses additionnelles peuvent étre
présentes a I'extérieur du secteur du projet mais, sont hors de la portée des travaux de ce
projet.

.3 Si des matériaux additionnels soupgonnés d’étre des substances désignées sont
rencontrées dans le secteur du projet, tout dérangement de ces substances doit étre cesseé,
les mesures de prévention prises, et le Représentant du Ministére doit étre immédiatement
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avisé. Ne pas procéder avec les travaux tant que des instructions écrites ont été fournies.
A ACRYLONITRILE : Non Identifié
2 ARSENIC : Non ldentifié
3 AMIANTE : Non Ildentifié
4 BENZENE : Non Identifié
5 EMISSIONS DE FOUR A COKE : Non Identifié
6 OXYDE D’ACETYLENE : Non Identifié
7 ISOCYANATES : Non Identifié
8 PLOMB : Identifié
Les résultats d’analyse de laboratoire indiquent que les peintures suivantes
retrouvées dans le secteur du projet contiennent une concentration de plomb
supérieur a la limite de 90PPM tel que souligné dans la Loi Canadienne sur la
Sécurité des Produits de Consommation — Loi sur les Matériaux de Recouvrement
de Surface SOR/2005-109 (tel qu’amendé).
e Peinture gris péle sur le mur de la salle 0023A dans le sous-sol; et
e Peinture grise du plancher dans la salle 0025 dans le sous-sol.
Ces peintures sont considérées comme des peintures a base de plomb.
9 MERCURE : Non Identifié
10 SILICE : Identifié
De la silice a cristaux libres est présente dans le béton du secteur du projet.
A1 CHLORURE DE VINYLE MONOMERE : Non Identifié
A2 BIPHENYLES POLYCHLORES (BPCS) : Non Identifié
A3 SUBSTANCES NOVICES A L’'OZONE (SNO) : Non Identifié

14 RECOMMANDATIONS

A PLOMB

A Se conformer aux Lois de I'Ontario, O.Reg. 490/09 (tel gu’amendé) en effectuant des
travaux qui pourraient déranger les matériaux contenant du plomb.

2 Suivre les recommandations fournies dans le Guide du Ministére du Travail intitulé
“Marche a Suivre : le Plomb dans les Projets de Construction”. Ce document
classifie la gravité du dérangement de substances contenant du plomb selon les
travaux tel que Type 1, Type 2a, Type 2b, Type 3a ou Type 3b, basé sur la
présumée concentration aérienne de plomb générée pendant les travaux, donty
chacun aura leur propre méthodologie définie de travaux. Bien que ce document ne
soit pas un article de Loi, les Inspecteurs du Ministére du Travail I'utilise comme
guide de référence lors de visites d’'inspections.

.3 L’élimination de rebuts de construction contenant du plomb doit étre faite
conformément avec "Général — Gestion des Rebuts” O.Reg. 347/90 (tel gqu’amendé)
sous la Loi de la Protection de I'Environnement de I'Ontario et sous la Loi sur le
Transport des Marchandises Dangereuses du Canada.

2 SILICE
A Se conformer aux Lois de I'Ontario, O.Reg. 490/09 (tel gu’amendé) en effectuant des
travaux qui pourraient déranger les matériaux contenant de la silice.
2 Suivre les recommandations fournies dans le Guide du Ministére du Travail de
I'Ontario intitulé “Marche a Suivre : la silice dans les Projets de Construction”. Ce
document

FIN DE SECTION
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Généralités
MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder I'exécution
des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du
Ministére, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépét de documents et
d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des piéces soumises soit complétement
terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (Sl) ou encore
que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (Sl), des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, 'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des
travaux et des Documents Contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas
estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés
sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépét des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des Documents
Contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du
Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pieces
complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du
Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces
conformes aux exigences des Documents Contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer dans la province de I'Ontario, Canada.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de



Batiment de la Justice DOCUMENTS/ECHANTILLONS SECT 01 3300
Travaux Electriques 2018 A SOUMETTRE Page 2 de 3
249, rue Wellington, Ottawa, ON

montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments
sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins
qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle les
ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au devis et
aux dessins d'avant-projet.

4 Laisser 10 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis.
5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont

pas censeées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministere par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Faire les changements sur les dessins d’atelier tel que requis par le Représentant du
Ministére, consistent avec les Documents Contractuels. Lorsque soumis de niveau, aviser le
Représentant du Ministére par écrit des révisions apportées autre que les révisions

demandées.
v Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi contenant les
renseignements suivants :
A la date;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;
4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre
soumis;
5 toute autre donnée pertinente.
.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
A la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
A le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
Documents Contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
A les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
les détails concernant le montage ou le réglage;
les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;
les normes de référence;
la masse opérationnelle;
les schémas de cablage;
les schémas unifilaires et les schémas de principe;
0 les liens avec les ouvrages adjacents.

oo ~NO U AW

.9 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.
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2.1

3.1

.10

A1

A2

A3
14

A5

.16

Soumettre une (1) copie électronique de format PDF des dessins d'atelier prescrits dans les
sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du
Ministére.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant
dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systemes
installés aux instructions du fabricant.

Soumettre une (1) copie électronique de format PDF des fiches d'exploitation et d'entretien
prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du
Ministere.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministere et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, une (1) copie électronique est retournée et les travaux de fagconnage et
d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la copie
annotée sera retournée et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis
selon les indications précitées avant que les travaux de faconnage et d'installation puissent
étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par TPSGS vise uniquement a vérifier la conformité au

concept général des données indiquées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que le Ministére approuve l'avant-projet détaillé présenté
dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur qui les
soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation de transmettre des
dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes les exigences des
travaux et des Documents Contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
faconnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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1.4

Généralités
EXIGENCES CONNEXES
Section 01 33 00 —- DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE.

NORMES DE REFERENCE

Code canadien du travail, partie 2, Réglementation canadienne sur la sécurité et la santé au
travail

Santé Canada/ Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)
A Fiches de Données de sécurité (FDS).

Province de I'Ontario
A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. - Mise a jour la plus récente.

DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre au Représentant du Ministére des copies des documents suivants, incluant les

mises a jour :

A1 Le Programme de Santé et Sécurité tel qu’indiqué au Paragraphe 1.12, avant le
début du commencement des travaux.

2 Rapports ou directives émises par les autorités compétentes, immédiatement aprés
la réception de ces rapports et directives.

.3 Les rapports d’incidents et d’accidents, au plus tard 24 heures aprés la génération de
Ceux-cCi.

4 Une copie de toutes les annonces aux employés et sous-traitants concernant la
présence de substances désignées connues, avant le début du commencement des
travaux.

Soumettre toute autre donnés, information et documentation a la demande du Représentant
du Ministére, tel que stipulé ailleurs dans cette section.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, derniére édition,
R.S.O. et au Reglements stipulés par I'Article de loi, relatifs aux projets de construction de
I'Ontario.

Observer et mettre en vigueur les mesures de sécurité en matiere de construction requises

par :

1. Code Canadien National du Batiment (derniere édition.

2. Commission de la Sécurité Professionnelle et de I'Assurance contre les accidents du
travail.

3. Reglements et ordonnances municipales.

Dans I'éventualité d’'un conflit entre les différentes exigences fournis par les entités ci-haut,
les mesures les plus séveres doivent étre appliquées.
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1.6

1.7

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énoncées dans les Documents Contractuels, les ordonnances, les lois et les reglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et
de sécurité préparé pour le chantier.

Si une situation imprévue mais comportant un élément de danger, ou une condition évidente
dangereuse, survient pendant les travaux, prendre immédiatement les mesures nécessaires
pour corriger la situation et prévenir tout mal ou dommage. Aviser le Représentant du
Ministére de vive voix et par écrit du danger ou des conditions rencontrées.

CONTROLE DU SITE ET ACCES

Contréler tous les points d’accés et les activités de chantier. Délimiter et isoler le chantier
des zones adjacentes par des moyens appropriés pour maintenir le contrdle de tous les
points d’accés au chantier.

Faire les arrangements pour fournir la permission d’accés au chantier pour toutes les
personnes qui ont besoin d’accéder au chantier. Les procédures pour fournir les permissions
requises doivent étre conformes a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario,
derniére édition, R.S.0. et au Réglements stipulés par 'Article de loi, ainsi que le
Programme de Santé et Sécurité de I'Entrepreneur.

S’assurer que les personnes qui ont la permission d’accéder au chantier possédent et
portent I'équipement de protection personnelle (EPP) minimal, tel que décrit par le
Programme de Santé et Sécurité de I'Entrepreneur. S’assurer que les personnes qui ont la
permission d’accéder au chantier sont fournis, entrainés dans I'usage et portent
I'équipement de protection personnelle (EPP) qui est requis pour et au-dela du minimum
requis et spécifique pour les activités de chantier en cours. Etre responsable de I'efficacité
du EPP qui est fourni pour et au-dela du minimum requis.

Eriger des enseignes aux points d’accés et autres endroits stratégiques autour du chantier
qui identifient clairement les zones de travail comme étant "HORS-LIMITES” aux personnes
non-autorisées. Les enseignes doivent étre faites de maniere professionnelle avec des
symboles clairs et faciles a comprendre, et ne doit pas étre utilisés pour de la publicité mais
pour l'usage spécifique relié a la sécurité du site et a l'information clé du contrat.

A Les informations a étre indiquées sur les enseignes sont les suivantes :
A Non du projet/description :
2 Nom de compagnie de I'Entrepreneur :
3 Nom et numéro de téléphone du Superviseur de projet :
4 Nom et numéro de téléphone du Représentant du Ministére :

Sécuriser le chantier en tout temps afin de prévenir les accés non-autorisés.

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Lorsque requis, remplir 'Avis de Projet et tout autre Avis avec les autorités provinciales
avant le début du commencement des travaux. Envoyer une copie de I'Avis au Représentant
du Ministére avant le début du commencement des travaux.
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1.8

1.9

1.10

1.11

PERMIS

Obtenir les permis, les autorisations et les certificats de conformité aux moments et aux
fréquences appropriées tel que requis par les Autorités Compétentes.

Afficher tous les permis, les autorisations et les certificats de conformité sur le site des
travaux et fournir des copies au Représentant du Ministere.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

Les items suivants sont les substances dangereuses connues et/ou les conditions
dangereuses connues sur le chantier et qui doivent étre considérées comme un danger
environnemental ou pour la santé, et doivent étre adéquatement gérés si elle(s) sont
rencontré(e)s sur le chantier :

A Dangers de construction générale.

2 Aucune substance dangereuse connue.

Les listes ci-haut ne doit pas étre considérée compléte et inclusive de tous les dangers de
santé et sécurité rencontrés dans le cadre des travaux de I'Entrepreneur. Inclure les items
ci-dessus dans le programme de classification des dangers inclus ici.

Afficher sur le site I’Avis de Substance Désignée” dans un endroit approuvé par le
Représentant du Ministére.

REUNIONS

Avant le début du commencement des travaux, assister & une réunion dirigée par le
Représentant du Ministére. S’assurer de la présence au minimum du surintendant de
chantier de I'Entrepreneur. Le Représentant du Ministére avisera de la date, de I'heure et de
'emplacement de cette réunion et sera responsable d’enregistrer et de distribuer les
minutes.

Effectuer des visites de chantier et des réunions concernant la santé et sécurité sur les
chantiers, tel que requis par la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, et les
regles associées a ce document.

Enregistrer et afficher les minutes de toutes les réunions a un endroit visible sur le chantier.
Faire des copies disponibles pour le Représentant du Ministére, a sa demande.

PROGRAMME DE SANTE ET SECURITE

Les Entrepreneurs sont requis par la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, et
les regles associées a ce document, d’avoir en place un Programme de Santé et Sécurité.
Les exigences quant au contenu, aux détails et a 'implémentation du programme réside
dans les exigences des autorités compétentes provinciales. Pour les besoins de ce contrat,
le Programme de Santé et Sécurité doit inclure un Plan de Santé et Sécurité qui comprend,
évalue et adresse les substances dangereuses et/ou les conditions dangereuses et
connues, et identifiées au paragraphe 1.10 ci-haut, et pendant les évaluations réguliéres
faites sur le chantier pendant le progrés des travaux en identifiant et en documentant les
nouveaux risques potentiels et les dangers de sécurité préalablement inconnus et
non-identifiés.

Fournir une copie du Programme de Santé et Sécurité au Représentant du Ministére avant
le début du commencement des travaux sur le site. La copie fournie au Représentant du
Ministére est pour des fins de révision contre les exigences du contrat reliées aux
substances dangereuses connues et/ou des conditions dangereuses. La revue ne doit pas
étre considérée comme une acceptation par le Représentant du Ministéere que le Programme
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1.12

1.13

1.14

est complet, précis et Iégalement en accord avec la Loi sur la santé et la sécurité au travail
de I'Ontario, et les régles associées a ce document, et ne reléve pas I'Entrepreneur de son
obligation Iégale sous une telle législature.

Fournir une trousse de Premiers Soins, pleine et bien identifiée dans un endroit facilement
accessible, approuvé par le Représentant du Ministére.

RAPPORT D’ACCIDENT

Enquéter et rapporter tout incident ou accident tel que requis par la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de I'Ontario, et les régles associées a ce document.

Pour les besoins du contrat, immédiatement enquéter et fournir un rapport au Représentant
du Ministére sur les accidents, les incidents et les situations de justesse qui incluent :

A1 Une blessure qui peut ou non demander de I'attention médicale et peut résulter ou
non en du temps perdu de travail pour le travailleur blessé.

2 Exposition a des substances toxiques et chimiques.

3 Dommage aux biens ou dommages potentiels aux biens.

4 Interruption aux infrastructures adjacentes et/ou intégrales avec des pertes possibles
impliquées.

Dans I'enquéte des accidents et des incidents, I'Entrepreneur doit en aviser le Représentant
du Ministére dans un délai inférieur a une (1) heure.

L’Entrepreneur doit fournir un rapport complet au Représentant du Ministére dans un délai
de 48 heures suivant l'incident et/ou I'accident. Le rapport doit inclure les informations
minimales suivantes :

1. La date et I'heure de I'occurrence de l'incident/accident.

2. Le nom du projet et le site.

3. Le nom et 'adresse de la compagnie de I'Entrepreneur.

4, Le nom, 'adresse et 'occupation de la personne blessée.

5. Description de la blessure ou du dommage a la propriété.

6. Estimation de I'impact du colt potentiel (temps perdu (heures), dommage a la
propriété ($))

7. Superviseur de la personne blessée.

8. Témoins de I'événement, incluant les informations de contact.

9. Bréve description de I'événement.

10. Cause de 'accident/incident.

L’Entrepreneur doit répondre dans un délai raisonnable pour corriger la situation qui est
responsable d’avoir causeé l'incident et/ou I'accident et aviser par écrit des mesures prises
pour prévenir un nouvel incident et/ou accident de survenir.

DOCUMENTATION SUR LE SITE

Maintenir sur le site une copie de la documentation reliée a la sécurité tel que spécifié dans
cette section et tout autre rapport et document relié a la sécurité, envoyé ou regu des
autorités compétentes.

Sur demande, faire des copies pour le Représentant du Ministére.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,



Batiment de la Justice SANTE ET SECURITE SECT 01 35 29.06
Travaux Electriques 2018 Page 5 de 5
249, rue Wellington, Ottawa, ON

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

2.1

3.1

conformément aux lois et aux reglements de la province ayant jurisprudence, et en informer
le Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province ayant jurisprudence, et en consultation avec le Représentant du Ministére.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministere.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger la
situation en cas de non-conformité en matiere de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si 'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiére de santé et de sécurité.

DYNAMITAGE

Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs sont autorisés seulement si le
Représentant du Ministére a émis des instructions écrites a ce sujet.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministére.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions liées au co(t et au calendrier des
travaux.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

EXECUTION

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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1.1

1.2

1.3

1.4

Généralités
INSPECTION

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est exécutée a I'extérieur du chantier, I'accés a cet endroit doit également lui
étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou a
des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes de
reglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis aux
inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir I'ouvrage en
question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la satisfaction des
autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont la
conformité aux Documents Contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, l'ouvrage en
question est déclaré non conforme aux exigences des Documents Contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'acces voulus.

PROCEDURE

Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministére pour 2 jours lorsqu'il
faut procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne
pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour I'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux Documents Contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
regles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des Documents Contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.
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1.6

21

3.1

3

Si, de l'avis du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux Documents Contractuels, le Maitre de I'ouvrage
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui prescrit
dans les Documents Contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le
Représentant du Ministére.

RAPPORTS

Fournir une (1) copie électronique de format PDF des rapports des essais et des inspections
au Représentant du Ministére.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis a l'essai.

MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES

Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systémes électriques.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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1.2

1.3
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1.5

1.6

> w N

Généralités

EXIGENCES CONNEXES

Section 01 56 00 - Ouvrages d’Acces et de Protection Temporaires.
SECTION INCLUT

Aides de construction.

Bureau et remises.

Stationnement.

Identification du projet.

NORMES DE REFERENCE

Association canadienne de normalisation (CSA International)

A CSA-A23.1/A23.2, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et pratiques
normalisées pour le béton.

2 CSA-0121-M, Contre-plaqué en sapin de Douglas.

3 CAN/CSA-S269.2-F, Echafaudages.

4 CAN/CSA-Z321, Signaux et symboles en milieu de travail.

INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
ECHAFAUDAGES
Echafaudages : conformes & la norme CAN/CSA-S269.2.

Fournir les échafaudages, les rampes d'acceés, les échelles, les échafaudages volants, les
plates-formes et les escaliers temporaires. Rapidement évacuer du chantier lorsqu'on n'en a
plus besoin.

Les systemes d’échafaudages congus pour se rendre a une certaine hauteur doivent étre
approuveés et scellés par un ingénieur professionnel enregistré dans la province de I'Ontario.

MATERIEL DE LEVAGE

Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer I'entretien et la manoeuvre. Prendre
les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour I'utilisation du matériel
de levage.

La manoeuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

Fournir une preuve d’assurance pour les sous-traitants des grues.
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1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE

Les ascenseurs et les monte-charge existants désignés et permanents ne peuvent pas étre
utilisés aux fins de déplacement des ouvriers ainsi que des matériaux/matériels.

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les Documents
Contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des matériaux et des
matériels.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas en
compromettre l'intégrité.

STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Le Représentant du Ministére déterminera si du stationnement est disponible sur le site des
travaux.

A Si disponible, il sera permis de stationner sur le chantier, a la condition que cela
n'entrave pas l'exécution des travaux.

Aménager des voies convenables d'accés au chantier et en assurer l'entretien.

Si l'autorisation a été fournie d’utiliser les routes existantes pour accéder au site du projet,
maintenir et nettoyer ces routes pour la Durée du Contrat et fixer tout dommage encouru,
résultant de l'utilisation des routes par I'Entrepreneur.

ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a I'entreposage
des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a I'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

INSTALLATIONS SANITAIRES

Le Représentant du Ministére assignera des installations sanitaires pour les ouvriers
conformément aux ordonnances et aux réglements pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires
locales. Garder les lieux et le secteur propres.

Les installations sanitaires permanentes pourront étre utilisées sur approbation du
Représentant du Ministére.

NETTOYAGE

Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux
d'emballage.

Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.
Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récupérés.
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2 Produits

21 SANS OBJET
A Sans objet.

3 Exécution

31 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 Généralités

11 EXIGENCES CONNEXES
A Section 01 52 00 — Installations de Chantier.

1.2 SECTION INCLUT
N Barriéres.
2 Contréles de trafic.
3 Routes pour chemin incendie.
1.3 RAILS DE GARDE ET BARRICADES
A Fournir des rails de garde solides et sécuritaires lorsque requis.
2 Fournir lorsque requis par les autorités gouvernantes, et lorsqu’indiqué.
1.4 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
A Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accés et de protection temporaires

nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
1.5 VOIES D'ACCES AU CHANTIER
A Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour

accéder au chantier.

1.6 VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE

A Assurer un accés au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard des
dégagements en hauteur suffisants.

1.7 PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

A Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de I'exécution des travaux.

2 Le cas échéant, assumer I'entiére responsabilité des dommages causés.
1.8 PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BATIMENT
A Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les surfaces

complétement ou partiellement finies de I'ouvrage.
2 Prévoir les écrans, les baches et les barriéres nécessaires.

3 Trois (3) jours avant l'installation des éléments de protection, confirmer avec le Représentant
du Ministére I'emplacement de chacun ainsi que le calendrier d'installation.

4 Assumer l'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un
mangque de protection ou d'une protection inappropriée.
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2 Produits

21 SANS OBJET
A Sans objet.

3 Exécution

31 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1.2

1.3

Généralités
NORMES DE REFERENCE
Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du devis.

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions
du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou systemes
aux normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le droit de la vérifier par
des essais.

Si les produits ou les systémes sont conformes aux Documents Contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumeés par le Représentant du Ministére, sinon ils
devront étre assumés par I'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour I'exécution
des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins
auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature, I'origine et
la qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise a acquérir, a un colt minimal, des articles contenant le plus grand
pourcentage possible de matiéres recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux
satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution des
travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlévement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des colts qui
en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant du
Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des Documents
Contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que
les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées
en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.

FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

Si le Représentant du Ministére n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au
début des travaux, et s'il semble probable que I'exécution des travaux s'en trouvera retardée,
le Représentant du Ministere se réserve le droit de substituer aux produits prévus d'autres
produits comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le prix du contrat en
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1.5

1.6

1.7

soit pour autant augmenté.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant
le moment de les incorporer a l'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommageés par les intempéries doivent étre conservés
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommageés, a la satisfaction du
Représentant du Ministére.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces finies en usine qui ont
été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés pour
la finition d'origine. |l est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche sur les
plagues signalétiques.

TRANSPORT

Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les
instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les
contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses
instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére pourra
exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des produits qui
ont été mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministére si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére se réserve le
droit d'interdire I'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des travaux et les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est irrévocable.



Batiment de la Justice EXIGENCES GENERALES SECTION 01 61 00
Travaux Electriques 2018 CONCERNANT LES PRODUITS Page 3 de 4
249, rue Wellington, Ottawa, ON

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place des
traversées, des manchons et des accessoires.

ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables électriques
dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des piéces et des aires finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute situation
anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministére.

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou
les éléments de 'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux a
exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune
partie de l'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.

EMPLACEMENT DES APPAREILS

L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels
électriqgues ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

Informer le Représentant du Ministére de tout probléme pouvant étre causé par le choix de
I'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.

FIXATIONS - GENERALITES

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pieces de fixation métalliques ayant
les mémes texture, couleur et fini que I'élément a assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

Sauf si des pieces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites
dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et
de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en
bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme et les poser
avec soin.

Les piéces de fixation qui pourraient causer I'effritement ou la fissuration de I'élément dans
lequel elles sont ancrées seront refusées.
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1.13

1.14

1.15

21

3.1

FIXATIONS - MATERIELS

Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a téte
hexagonale. Utiliser des piéces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des
installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diametre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de blocage
en tole avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir des
appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles
résilientes.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir I'autorisation
écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un élément d'ossature
ou d'y passer un manchon.

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement des
travaux, les occupants du batiment et la circulation des piétons et des véhicules.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles.
Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de maniére approuvée
par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les consigner.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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1

1.1

1.2

Généralités
PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, & des heures
prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue
de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés.
Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface a
nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés
soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systémes du batiment.

NETTOYAGE FINAL

A lI'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que
I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a I'exécution du
reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou les
éliminer selon les directives du Représentant du Ministére.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue
de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les ouvrages
décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier, les murs et les
planchers.

Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux
exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.
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.10 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.

1.3 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage.
2 PRODUITS
21 SANS OBJET
1 Sans objet.
3 EXECUTION
31 SANS OBJET
N Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 Généralités

1.1 SOMMAIRE

1.2

1.3

Cette Section inclut les exigences requises pour la réduction, la réutilisation et le recyclage
des matériaux qui en viennent a étre considérés comme des rebuts, pendant la période de
construction.

DEFINITIONS

Plan de gestion des rebuts de construction : plan écrit préparé par I'Entrepreneur qui identifie
tous les matériaux prévus de générer des déchets (c-a-d. de quitter le site), de méme que le
transporteur pour chaque matériau, informations spécifiques d’identification, la méthode de
gestion (c-a-d. recyclage, réutilisation, dépotoir) pour chaque matériau prévu durant la
période de construction. Identifie les opportunités pour réduire, réutiliser et recycler les
déchets dans cet ordre préférentiel (la regle des 3R). Identifie également I'assignation des
responsabilités et les moyens par lesquels les différents matériaux seront séparés sur le site,
et les moyens de superviser les volumes, les poids et les destinations finales de tous les
matériaux quittant le site, incluant le ramassage des bordereaux de pesée des transporteurs.

Déchets de défrichage : déchets provenant du défrichage et de la préparation du site
incluant les matériaux de développement pré-existants et les matiéres végétales, mais
excluant la terre et le sol.

Déchets solides non-dangereux : tout déchet non-dangereux (incluant déchet de défrichage)
qui quitte le site du projet pour étre processé a I'extérieur.

Réduire : action d’éviter la génération de déchets dés le départ en implémentant des
mesures telles que la commande de quantités contrblées, éliminer les emballages
excédentaires ou utiliser des emballages réutilisables (couvertures protectrices sur les
meubles au lieu d’enveloppes cellophanes), mesures et coupes exactes, ou éviter 'usage de
matériaux non-nécessaires.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire
dans le cas du réempiloi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit.

A La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés,
générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant
leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du
méme projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser
l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage

Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dés le
moment ou ils deviennent des déchets.

NORMES DE REFERENCE

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). The Environmentally
Responsible Construction and Renovation Handbook, Deuxieéme Edition, Mars 2000.
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1.4

1.5

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/gd-envenstrctn index-eng.html.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). 2002 National
Construction, Renovation and Demolition Non-Hazardous Solid Waste Management
Protocol.

http://www.greenvalleyrecycling.ca/documents/waste management_protocol.pdf.

OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

Réduire le montant de déchets solides non-dangereux généré par les activités de
construction.

Réduire d'au moins 75% le flux total de déchets de construction/démolition vers des
décharges ou incinération. Les calculs doivent étre considérés par le poids ou le volume.

DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION

Développer et soumettre au Représentant du Ministere un Plan de Gestion des Déchets de
Construction/Démolition au moins dix (10) jours ouvrables avant le début des travaux. Le
Plan doit inclure au minimum, les sections suivantes :
1. Enoncé global du projet et objectifs de gestion et élimination des déchets.
Type de déchets solides non-dangereux anticipés et les installations proposées pour
traiter les déchets.
3. Procédures pour la manipulation et la séparation a la source des matériaux
(placement des conteneurs, procédures, etc.)
4. Communications et Responsabilités de la gestion des déchets
5. Procédé de controle de la diversion des déchets (en utilisant les formulaires CW1 et
CW2 fournis aprés I'obtention du contrat).

Soumettre le formulaire CW1 : Formulaire de Supervision des Déchets pour chaque
conteneur quittant le site, fournissant une explication détaillée du contenu du conteneur, et
attacher les factures, les billets de pesée et toute autre documentation indiquant clairement
I'emplacement de réception, 'usage final (réutilisation, recyclage ou décharge/incinération)
et poids des déchets.

Le formulaire CW1 a étre utilisé pour les travaux des Divisions suivantes :
A Division 26 — Travaux Electriques
2 Division 28 — Sécurité Electronique.

Soumettre les Formulaires de Contrdle de Diversion des Déchets et toute information reliée
au Représentant du Ministére dans un délai maximal de deux (2) semaines ou dix (10) jours
ouvrables) aprés que le conteneur ait quitté le site des travaux.

Si les sous-traitants manifestent le désir de retirer les matériaux hors du site sans se
soumettre au procédé de gestion des déchets assigné pour le site et pour le projet en cours,
tel que I'enlévement des matériaux pour la réutilisation, le sous-traitant doit fournir le
formulaire CW2 : Formulaire de Contrdle des Déchets pour sous-traitants, diment complété
avec la documentation reliés qui identifie le type de matériaux, les quantités et la fagon dont
ces matériaux seront réutilisés ou recyclés.
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2 Produits
21 SANS OBJET
A Sans objet.
3 Exécution
3.1 EXECUTION

10

1

12

13

Le coordonnateur de projet, le superintendant de site (ou autre personne désignée par
I'Entrepreneur) doit étre responsable pour coordonner tous les aspects de la gestion et du
contrdle des déchets de construction, incluant la coordination des demandes de sous-
traitants, tel que requis.

Prévenir les dommages aux matériaux en raison de la mauvaise manipulation, entreposage
inadéquat (dommage par ’humidité) ou contamination.

Encourager les fournisseurs et les sous-traitants de prendre leur matériel d’empaquetage et
de documenter leur procédé, ou de sortir les matériaux des caisses avant 'arrivée sur le site.

Utiliser des composantes pré-fabriquées ou pré-congues pour minimiser les ajustements et
prévenir la génération additionnelle de déchets.

Compléter toutes les soumissions et compléter les travaux selon le ¢ approuvé pour le site et
pour le projet.

L’incinération, la gasification ou I'utilisation de déchets de construction comme matériau de
remplissage pour décharge n’est pas permis en tant que moyen de réutilisation ou de
recyclage.

L’Entrepreneur doit évaluer les opportunités pour réutiliser ou recycler les matériaux
excédentaires en complétant le Plan de Gestion et de Contrble des Déchets de
Construction.

Inclure I'information sur la méthode de gestion proposée pour chaque matériau, incluant les
endroits de réception, la méthode de gestion proposée dans le Plan de Gestion et de
Contréle des Déchets de Construction.

Effectuer des inspections quotidiennes des conteneurs pour évaluer et corriger toute
contamination qui pourrait mener au rejet d’'un chargement et avoir un impact négatif sur
I'acceptabilité des matériaux pour le recyclage.

Enlever et éliminer du site des travaux les matériaux d’emballage vers les endroits de
recyclage appropriés.

Amasser et séparer pour fins de disposition tous les matériaux d’emballage dans des
conteneurs de recyclage identifiés sur le site, conformément au Plan de Gestion et de
Contréle des Déchets de Construction.

Ne pas envoyer les matériaux de cablage électrique vers les décharges mais plutot vers une
installation de recyclage des métaux, approuvée par le Représentant du Ministeére.

Plier les bandes métalliques d’emballage, aplatir et placer dans I'endroit désigné pour le
recyclage.
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14 Placer les matériaux identifiés comme dangereux ou les substances toxiques dans les
conteneurs proprement identifiés pour cet usage.

15 S’assurer que les conteneurs qui ont été vidés soient scellés et entreposés de fagon
sécuritaire loin de la portée des enfants.

.16 Ne pas éliminer les déchets de bois traité par l'incinération.

A7 Ne pas éliminer les déchets de bois traité avec les autres matériaux destinés pour la
réutilisation ou le recyclage.

18 Eliminer le bois traité, les morceaux de bois, les rebuts de bois et le brin de scie dans une
décharge sanitaire, approuvée par le Représentant du Ministére.

19 Tout déchet qui n’est pas réutilisé ou recyclé, doit étre éliminé a un centre de déchets
approuveé, reglementé pour recevoir les déchets a étre éliminés.

FIN DE SECTION
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1 Généralités
11 MODALITES ADMINISTRATIVES
A Réunion sur les garanties, préalable a 'achevement des travaux
A Une (1) semaine avant I'achévement des travaux, tenir une réunion avec le

représentant de I'Entrepreneur et le Représentant du Ministére, au cours de laquelle
seront examinés :

A les exigences des travaux;
2 les instructions du fabricant concernant l'installation et les termes de la
garantie offerte par ce dernier.
2 Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre dans
les cas indiqués ci-aprés.
A Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systemes couverts par une
garantie.
2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.
3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée
chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.
4 S'assurer que les bureaux de I'entreprise sont situés dans la zone de service local de

I'élément/I'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en tout
temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de renseignements
concernant le dépannage/les réparations sous garantie.

1.2 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant
du Ministére trois (3) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien, en
anglais.

3 Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pieces de
rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés pour
I'exécution des travaux.

4 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la
gualité des produits fournis.

1.3 PRESENTATION
A Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.
2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219 mm
X 279 mm, avec dos et pochettes.
3 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
A Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.
4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du document,

c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la
désignation du projet ainsi que la table des matiéres.



Batiment de la Justice DOCUMENTS/ELEMENTS A SECTION 01 78 00
Travaux Electriques 2018 REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES Page 2 de 8
249, rue Wellington, Ottawa, ON TRAVAUX

1.4

15

5

Organiser le contenu par systéme, selon les numéros des sections du devis et I'ordre dans
lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéeme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales piéces
d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données
dactylographiées. \

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.
A Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de
texte.

Fournir des fichiers CAO a I'échelle, en format dwg, sur CD-ROM.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

A la date de dépdbt des documents;

2 le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de I'Entrepreneur ainsi
gue le nom de leurs représentants;

3 une liste des produits et des systemes, indexée d'apres le contenu du volume.

Pour chaque produit ou chaque systeme, indiquer ce qui suit :
A1 le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pieces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére & identifier clairement les produits et
les piéces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent & compléter les fiches techniques et a illustrer la relation entre
les différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas de
commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

A Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 -
Contréle de la qualité.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

Conserver sur le chantier, a l'intention du Représentant du Ministere, un exemplaire ou un
jeu des documents suivants :

dessins contractuels;

devis;

addenda;

ordres de modification et autres avenants au contrat;

dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;

registres des essais effectués sur place;

certificats d'inspection;

certificats délivrés par les fabricants.

oNoUhwWN R
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2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,

1.6

1.7

séparément des documents d'exécution des travaux.
A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sdr.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la

table des matiéres du cahier des charges.

A Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de
chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
A Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons du dossier
de projet aux fins d'inspection.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs fournis par le
Représentant du Ministere.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.
A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chague donnée de maniére a montrer les
ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

A L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par
rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.

2 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

3 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

4 Les détails qui ne figurent pas sur les Documents Contractuels d'origine.

5 Les normes de référence aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chague donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris

ce qui suit.

A1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque
produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des
éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.
MATERIELS ET SYSTEMES

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme, donner une description de
I'ensemble et de ses pieces constitutives.

A En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes.
2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats

des essais; donner également la liste compléte ainsi que le numéro commercial des
pieces pouvant étre remplacées.
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2 Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication des

1.8

.10

A1

caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de
télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de
rodage et d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :

A les instructions visant la régulation, la commande, I'arrét, la mise hors service et la
manoeuvre de secours;
2 les instruction visant I'exploitation été et hiver et toute autre instruction particuliére.

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes
ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a
l'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des
éléments.

Fournir la liste des pieces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et les
schémas de montage nécessaires a l'entretien.

Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix
courants et des quantités recommandées a garder en stock.

Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux sections 01 45 00 - Contr6le de la
gualité et 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits & appliquer : fournir les
fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi
gue les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations du
fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les
méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.
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1.9 MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN

1.10

Pieces de rechange

A Fournir des pieces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes

sections techniques du devis.

2 Les piéces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.

3 Livrer et entreposer les piéces de rechange au chantier.

4 Réceptionner et répertorier toutes les pieces.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

5 Conserver un regu de toutes les pieces livrées et le soumettre avant le paiement
final.

Matériaux/matériels de remplacement

A Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités indiquées
dans les différentes sections techniques du devis.
2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme fabricant
et étre de la méme qualité que les matériaux et les matériels incorporés a I'ouvrage.
3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement au chantier.
A4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
A1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
5 Conserver un recu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant le

paiement final.

Outils spéciaux

A Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels
auxquels ils sont destinés.

3 Livrer et entreposer les outils spéciaux au chantier.

4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
A1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
gue les outils spéciaux de maniére a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
gue les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant intacts
le sceau et |'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommageés par les intempéries dans des
enceintes a I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des
nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du
Ministére, aux fins d'examen
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1.11 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui permettront
de s'assurer que le Représentant du Ministere puisse bénéficier des garanties prévues au
contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des
réparations.

Soumettre au Représentant du Ministere, aux fins d'approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant I'étape de la construction.

Consigner toute l'information dans une reliure & remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.

A Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré
selon le contenu de la table des matiéres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom,
I'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les

sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
l'achévement du lot de travaux concerné.

4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils contiennent
tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.

5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.

.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment presctrit pour les
remettre.

Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Représentant
du Ministére, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

Onze (11) mois aprés la date de réception des travaux, effectuer une inspection de garantie
en compagnie du Représentant du Ministere.

Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.

A Les rbles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y
compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au sein
des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.

2 La liste et I'état d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les lots
faisant I'objet de garanties prolongées, notamment les systémes d’éclairage.

3 La liste de tous les matériels, éléments, systemes ou lots de travaux couverts par
une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-aprés.

A Le nom de I'élément, du matériel, du systéeme ou du lot.

2 Les numéros de modeéle et de série.

3 L'emplacement.

4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.
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5 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de piéces de
rechange et de matériaux/matériels de remplacement.
.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie construction

1.12

.10

A1

générale de un (1) an. Devront étre indiqués les éléments, matériels,
systémes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que la date
d'expiration de chacune.

7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.

.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.

.9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien de la
garantie.

.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

A1 Le nom et le numéro de téléphone de 'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie.

A2 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus pour
les différents éléments garantis.

4 L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'étre présent a I'inspection prévue onze
(11) mois aprés le parachévement des travaux concerneés.

5 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systémes couverts par une
garantie prolongée, et son état d'avancement.

.6 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien pres des

pieces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant & la garantie ou a la sécurité.

Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.

Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.
A Le Représentant du Ministére pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si ce
dernier ne respecte pas ses obligations.

ETIQUETTES DE GARANTIE

Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systeme couvert par une
garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant a I'eau et a I'huile et approuvées par le
Représentant du Ministére.

Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de
silicone imperméable.

Laisser la date de réception jusqu'a ce que l'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.

Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-apres.
1 Type de produit/matériel.

2 Numéro de modéle.

3 Numéro de série.

4 Numéro du contrat.

5 Période de garantie.

6 Signature de l'inspecteur.

7 Signature de I'Entrepreneur.
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A

2

Généralités
SOMMAIRE

Contenu de la section

A Exigences générales relatives a la mise en service des composants, équipements et
systemes du projet; y compris celles concernant le contrdle de la performance (CP)
des composants, équipements, systémes, sous-systemes et systemes intégrés.

Sigles, abréviations et définitions

1 AFPS - Autres formes de prestation de services, fournisseur de services.
2 MGB - Manuel de gestion du batiment.

3 MS - Mise en service.

4 SGE - Systéeme de gestion de I'énergie.

5 E&E - Exploitation et entretien.

6 RP - Renseignements sur les produits.

7 CP - Contréle de performance.

8 ERE - Essai, réglage et équilibrage.

GENERALITES

La mise en service est un programme coordonné d'essais, de contrdles, de vérifications et
autres procédures, qui est appliqué systématiquement dans le cas des équipements,
systemes et systemes intégrés d'un projet, une fois celui-ci achevé. La mise en service est
effectuée aprés que les équipements et systémes ont été installés, lorsqu'ils sont
fonctionnels, que I'Entrepreneur s'est acquitté du contrdle de la performance et que ce
contrdle a été approuvé. Les objectifs sont les suivants :

A s'assurer que les équipements, les systemes et les systemes intégrés fonctionnent
conformément aux exigences des Documents Contractuels, aux critéres de
conception et a l'intention du concepteur;

2 s'assurer que la documentation appropriée a été versée au MGB;

3 former le personnel d'exploitation et d'entretien.

L'Entrepreneur doit collaborer au processus de mise en service, au fonctionnement des
équipements et des systémes, a leur dépannage et a la réalisation des réglages
nécessaires.

A1 Faire fonctionner les systemes a leur pleine capacité en divers modes, afin de
déterminer s'ils fonctionnent correctement et de maniere réguliére a leur efficacité
maximale. Les divers systemes doivent fonctionner en interaction, selon l'intention du
projet et conformément aux exigences des Documents Contractuels et aux critéres
de conception.

2 Durant ces vérifications et ces controles, faire les réglages nécessaires pour obtenir
un niveau de performance satisfaisant aux exigences environnementales ou aux
besoins de I'utilisateur.

Critéres de conception : respecter les exigences du client ou les critéres établis par le
concepteur. Les critéres retenus doivent satisfaire aux exigences fonctionnelles et
opérationnelles fixées pour le projet.

Dans le cas des projets gérés selon le mode AFPS, le Représentant du Ministére mentionné
dans le devis de mise en service est un fournisseur de services AFPS.
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APERCU DE LA MISE EN SERVICE

La mise en service doit figurer comme poste de dépenses dans la ventilation des colts
préparée par I'Entrepreneur.

Les activités de mise en service complétent les procédures d'essai et de contrble de la
qualité décrites dans les sections techniques pertinentes.

La mise en service est étroitement associée aux activités effectuées durant la réalisation du
projet. Elle permet d'identifier les éléments de la planification et de la conception qui sont
traités durant les étapes de la construction et de la mise en service, et de s'assurer que le
fonctionnement de l'installation s'avére satisfaisant dans des conditions (climat,
environnement et occupation) correspondant aux besoins fonctionnels et opérationnels. Les
activités de mise en service comprennent le transfert des connaissances sensibles au
personnel d'exploitation de l'installation.

Le Représentant du Ministére émettra un certificat de réception provisoire lorsque :

A les documents de mise en service complétés auront été regus, évalués, puis
approuveés par le Représentant du Ministére;

2 les équipements, les systémes et les composants auront été mis en service;

3 la formation du personnel d'exploitation et d'entretien sera terminée.

NON-CONFORMITE AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE

Si des équipements, des systeémes, des composants et des dispositifs connexes de
commande/régulation ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies durant la
mise en service, corriger les anomalies, reprendre la vérification des équipements et des
composants du systeme non fonctionnel, y compris les systémes connexes, si le
Représentant du Ministére I'exige pour s'assurer que l'installation fonctionne comme il se
doit.

Assumer les codts reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels pour
déterminer l'acceptabilité et la bonne performance de ces éléments. Ces colts seront
déduits des acomptes ou feront l'objet de retenues.

EXAMEN PREALABLE A LA MISE EN SERVICE

Avant le début des travaux de construction
A Examiner les Documents Contractuels et confirmer par écrit au Représentant du
Ministére:
A1 la conformité des dispositions pour la mise en service;
2 tous les autres aspects de la conception et de l'installation pertinents au
succes de la mise en service.

Durant la construction
A Coordonner la préparation et la mise en place de toutes les dispositions pour la mise
en service.

Avant le début de la mise en service, s'assurer :

A gue le plan de mise en service est achevé et a jour;

2 gue l'installation des composants, des équipements, des systemes et des
sous-systémes connexes est terminée;

3 gue I'on comprend les exigences et les procédures relatives a la mise en service;

4 que les documents de mise en service sont préts a étre utilisés;
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1.7

1.8

5 que I'on comprend les criteres de conception, l'intention de la conception et les
caractéristiques particulieres;
.6 que la documentation compléte relative a la mise en route a été soumise au

Représentant du Ministere;

que les calendriers de mise en service sont a jour;

gue les systémes ont été complétement nettoyés;

gue les opérations d'ERE des équipements et des systémes sont terminées et que

les rapports pertinents ont été soumis au Représentant du Ministére, aux fins

d'examen et d'approbation;

.10 gue les schémas d'aprés exécution des équipements et des systémes sont
disponibles.

© o~

Signaler par écrit au Représentant du Ministére les anomalies des ouvrages finis ainsi que
les écarts décelés par rapport aux prescriptions du devis.

CONFLITS

Signaler au Représentant du Ministére, avant la mise en route des équipements et des
systemes, toute divergence entre les exigences de la présente section et celles des autres
sections du devis, puis obtenir les éclaircissements nécessaires.

A défaut de signaler ces divergences et d'obtenir des éclaircissements, les exigences les
plus rigoureuses s'appliqueront.

DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -

Documents et échantillons & soumettre

A Soumettre, au plus tard deux (2) semaines apres l'attribution du contrat, les
renseignements et les documents suivants :

A nom de l'agent de mise en service de I'Entrepreneur;
2 version provisoire des documents de mise en service;
3 calendrier préliminaire de mise en service.

2 Soumettre les demandes de changements par écrit au Représentant du Ministére et
obtenir I'approbation écrite de ce dernier au moins quatre (4) semaines avant le
début de la mise en service.

3 Si aucune procédure de mise en service n'est prescrite, soumettre les procédures
proposées au Représentant du Ministére et obtenir I'approbation écrite de ce dernier
au moins huit (8) semaines avant le début de la mise en service.

4 Fournir au Représentant du Ministére les documents additionnels requis sur le
processus de mise en service.

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN SERVICE

Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des

exigences et des instructions concernant les listes de contrble de l'installation/de la mise en
route, les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et les formulaires
de rapport de contréle de performance (CP).

Soumettre les documents relatifs & la mise en service au Représentant du Ministére aux fins
d'examen et d'approbation.

Remettre les documents relatifs a la mise en service, remplis et approuvés, au Représentant
du Ministére.
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CALENDRIER DE MISE EN SERVICE

Fournir un calendrier de mise en service détaillé, joint au calendrier des travaux de
construction.

Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en service prescrites dans les sections
techniques et dans les sections portant sur la mise en service, y compris les activités
suivantes :

A approbation des rapports de mise en service;

2 vérification des résultats déclarés;

3 réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des vérifications;
A4 formation.

REUNIONS DE MISE EN SERVICE

Convoquer des réunions de mise en service apres les réunions de projet, et selon les
prescriptions de la présente section.

But des réunions de mise en service : solutionner les problémes reliés a la mise en service;
surveiller 'avancement de la mise en service et repérer les anomalies.

Poursuivre les réunions de mise en service a intervalles réguliers jusqu'a ce que toutes les
guestions relatives aux résultats attendus de la mise en service aient été traitées.

Lorsque les travaux de construction seront achevés a 60 %, le Représentant du Ministére
convoquera une réunion distincte sur la portée de la mise en service pour examiner
'avancement des travaux, pour discuter des activités de mise en route des équipements et
systemes et pour faire les préparatifs en vue de la mise en service. La réunion servira entre
autres a:

A examiner les fonctions et les responsabilités de I'Entrepreneur et des sous-traitants;
a examiner les retards et les problémes potentiels;
2 déterminer le degré de participation des corps de métiers et des représentants des

fabricants au processus de mise en service.

Par aprés, des réunions devront étre tenues jusqu'a I'achévement des travaux et selon les
besoins au cours des périodes de mise en route et d'essai du fonctionnement des
éguipements et des systémes.

Les réunions de mise en service seront tenues sous la présidence du Représentant du
Ministére, qui en rédigera le proces-verbal et le diffusera aux personnes compétentes.

Les sous-traitants et les représentants des fabricants doivent assister a la réunion suivant
I'achévement de 60% des travaux, ainsi que les réunions subséquentes, et selon les besoins
par la suite.

MISE EN ROUTE ET ESSAI

L’entrepreneur assumera les responsabilités et les colts des inspections, y compris le
démontage et le remontage aprés approbation, la mise en route, l'essai et le réglage des
équipements et des systemes, de méme que la fourniture du matériel d'essai.
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PRESENCE A LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS
Fournir un préavis de sept (7) jours avant le début de la mise en route et des essais.

La mise en route et les essais doivent étre réalisés en présence du Représentant du
Ministére.

L'agent de mise en service de I'Entrepreneur doit étre présent aux essais, lesquels devront
étre effectués et documentés par les corps de métiers, les fournisseurs et les fabricants des
égquipements et systemes concernés.

PARTICIPATION DES FABRICANTS

Obtenir les instructions des fabricants concernant l'installation, la mise en route et le
fonctionnement de leurs équipements, systemes et composants, et les examiner avec le
Représentant du Ministere.

A Comparer l'installation achevée avec les données publiées du fabricant, consigner
les anomalies ou les écarts constatés puis les examiner avec le fabricant.
2 Modifier les procédures qui sont nuisibles a la performance des équipements et des

systemes et les examiner avec le fabricant avant la mise en route.

PROCEDURES

S'assurer que les équipements et les systemes sont complets, propres, qu'ils fonctionnent
normalement et sans danger, avant de procéder a la mise en route, aux essais et a la mise
en service de ceux-ci.

Procéder a la mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-apres.

A Livraison et installation

A Vérifier la conformité au devis, aux dessins d'atelier approuvés; remplir les
formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP).

2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de l'installation.

Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues.

Essais de fonctionnement : documenter la performance des équipements et des

systemes.

4 Contrble de performance (CP) : le cas échéant, reprendre les essais apres correction
des anomalies.

5 Contréle de performance (CP) aprés I'achévement substantiel : ce controle doit
comprendre la mise au point.

w N

Corriger les anomalies aprés I'achévement de chaque phase mais avant le début de la
phase suivante, et obtenir I'approbation du Représentant du Ministére.

Documenter les essais requis documentés sur les formulaires de rapport de CP approuvés.

L'inobservation des procédures de mise en route reconnues entrainera une réévaluation de
I'équipement ou du systéme par une organisme d'essais indépendant désigné par le
Représentant du Ministére. Si les résultats de la réévaluation montrent que la mise en route
n'était pas conforme aux exigences et qu'elle a causé des dommages a I'équipement ou au
systéme, mettre en oeuvre la procédure suivante.

A Equipements/systémes moins importants : mettre en oeuvre les correctifs approuvés
par le Représentant du Ministére.
2 Equipements/systémes importants : si la réévaluation montre que les dommages

causés sont mineurs, mettre en oeuvre les correctifs approuvés par le Représentant
du Ministére.



Batiment de la Justice MISE EN SERVICE (MS) - SECTION 01 91 13
Travaux Electriques 2018 EXIGENCES GENERALES Page 6 de 9
249, rue Wellington, Ottawa, ON

1.15

1.16

1.17

1.18

3 Si la réévaluation montre I'existence de dommages majeurs, le Représentant du
Ministere refusera I'équipement/le systeme.
A Tout équipement/systéme refusé devra étre retiré du chantier puis remplacé
par un neuf.
2 Soumettre le nouvel équipement/le nouveau systéme aux procédures de
mise en route prescrites.

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN ROUTE

Assembler les documents relatifs a la mise en route et les soumettre au Représentant du
Ministére, aux fins d'approbation, avant le début de la mise en service.

Les documents relatifs a la mise en route doivent comprendre ce qui suit.

A Certificats des essais en usine et sur le chantier concernant I'équipement/le systeme
spécifié.

Rapports d'inspection préalable a la mise en route.

Listes de contr6le de l'installation/de la mise en route signées.

Rapports de mise en route.

Description étape par étape des procédures de mise en route afin de permettre au
Représentant du Ministére de reprendre la mise en route a n'importe quel moment.

o wi

EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ET DES SYSTEMES

Apreés la mise en route, assurer le fonctionnement et I'entretien des équipements et des
systemes selon les directives du fabricant.

En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme d'entretien puis le faire
approuver par le Représentant du Ministere avant de I'appliquer.

Faire fonctionner les équipements et les systemes et en assurer I'entretien aussi longtemps
gu'il le faudra pour permettre I'achévement de la mise en service.

Apres l'achevement de la mise en service, faire fonctionner les équipements et les systemes
et en assurer I'entretien jusqu'a I'émission du certificat de réception provisoire.

RESULTATS DES ESSAIS

Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du contrdle de performance (CP) sont
inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre les procédures
prescrites de mise en route et/ou de contréle de performance jusqu'a I'obtention de résultats
acceptables.

Fournir la main-d'oeuvre, les matériaux et les matériels nécessaires a la reprise de la mise
en service.

DEBUT DE LA MISE EN SERVICE

Informer le Représentant du Ministére au moins quatorze (14) jours avant le début de la
mise en service.

Ne commencer la mise en service gu'une fois achevés les éléments du batiment qui influent
sur la mise en route et sur le contrdle de la performance (CP) des équipements et systemes
concernés.
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1.19 INSTRUMENTS/ EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA MISE EN SERVICE

A Soumettre les instruments et les équipements a I'examen et a l'approbation du Représentant
du Ministére.
A Fournir une liste compléte des instruments proposés.
2 Fournir également les informations pertinentes, notamment le numéro de série, le
certificat courant d'étalonnage, la date de I'étalonnage, la date de fin de validité de
I'étalonnage ainsi que le degré de précision de I'étalonnage.

2 Fournir au besoin les équipements suivants.
A Radios avec émetteur-récepteur.
2 Echelles.
3 Tout autre équipement nécessaire a la réalisation de la mise en service.

1.20 CONTROLE DE PERFORMANCE/MISE EN SERVICE

A Exécuter la mise en service :

A1 dans des conditions de fonctionnement réelles, sur toute la plage de fonctionnement,
dans tous les modes.

2 des systemes indépendants et des systemes interactifs.

2 Il doit étre possible de reprendre les opérations de mise en service et de confirmer les

résultats déclarés.

.3 Observer les instructions de fonctionnement publiées par le fabricant des équipements et
des systemes.

4 On pourra utiliser l'information sur les tendances du SGE en appui au contréle de la
performance.
1.21 PRESENCE A LA MISE EN SERVICE
A Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du Représentant du

Ministére, lequel en vérifiera les résultats.

1.22 AUTORITES COMPETENTES

A Dans les cas ou les procédures prescrites de mise en route, d'essai ou de mise en service
dupliguent les exigences de controle de I'autorité compétente, prendre les arrangements
nécessaires pour que cette autorité atteste les procédures de maniéere a éviter que les
essais soient effectués en double et a simplifier la réception opportune des installations.

2 Obtenir les certificats d'approbation, de réception et de conformité aux exigences de
l'autorité compétente.

3 Fournir des exemplaires des certificats d'approbation, de réception et de conformité au
Représentant du Ministere au plus tard cing (5) jours apres les essais, et en méme temps
gue le rapport de mise en service.

1.23 ETENDUE DU CONTROLE

A Fournir la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires pour vérifier [L00] % des résultats
déclarés.

2 Le Représentant du Ministére décidera du nombre d'instruments et de leur emplacement.
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1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

3

Les essais repris au cours du contr6le doivent étre exécutés dans les mémes conditions que
les essais initiaux, a I'aide des mémes équipements et des mémes instruments.

Si des incohérences sont constatées dans plus de 20% des résultats déclarés, examiner et
reprendre la mise en service des équipements/systémes.

Exécuter des travaux supplémentaires de mise en service jusqu'a ce que les résultats soient
acceptables pour le Représentant du Ministére.

REPRISE DU CONTROLE

Assumer tous les frais engagés par le Représentant du Ministére pour le troisieme controle
et pour les contrdles subséquents, lorsque :

A les résultats vérifiés ne sont pas approuvés par le Représentant du Ministére;
2 les résultats du deuxieme contrdle ne sont pas non plus approuveés;
3 le Représentant du Ministere estime que le demande de I'Entrepreneur de procéder

a un deuxieme contrdle était prématurée.

CONTROLES ET REGLAGES DIVERS

Effectuer au fur et & mesure de I'avancement de la mise en service les réglages et les
changements dont la nécessité est évidente.

Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés.

ANOMALIES, VICES ET DEFECTUOSITES

Corriger a la satisfaction du Représentant du Ministére les anomalies, les vices et les
défectuosités constatés au cours de la mise en route et de la mise en service.

Signaler par écrit au Représentant du Ministére les anomalies, les vices ou les défectuosités
touchant la mise en service. Interrompre la mise en service jusqu'a ce que les problemes
soient corrigés. Obtenir I'approbation écrite du Représentant du Ministére avant de
poursuivre la mise en service.

ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

Une fois la mise en service achevée, laisser les systemes en mode de fonctionnement
normal.

Sauf pour les activités de contrble saisonnier et aux fins de la garantie prescrites dans le
devis de mise en service, achever la mise en service avant I'émission du certificat
d'achévement provisoire.

La mise en service n'est considérée terminée gu'une fois que tous les documents relatifs a la
mise en service ont été soumis au Représentant du Ministére et acceptés par celui-ci.

ACTIVITES A L'ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

Si des changements sont apportés a des composants, des équipements ou des systemes de
base ou aux réglages établis durant le processus de mise en service, fournir des formulaires
MS a jour pour les composants, équipements ou systemes visés par ces changements.
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1.29

1.30

131

1.32

1.33

2.1

3.1

MATERIELS DE REMPLACEMENT, OUTILS SPECIAUX ET PIECES DE RECHANGE

Fournir, livrer et documenter les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pieces
de rechange selon les exigences contractuelles.

OCCUPATION

Collaborer entierement avec le Représentant du Ministére durant les différentes étapes de la
réception et de l'occupation de l'installation/du batiment.

INSTRUMENTS INSTALLES

Utiliser pour le CP (contrdle de la performance) et pour les opérations d'ERE (essai, réglage
et équilibrage) les instruments installés selon les termes du contrat si :

A leur précision est conforme aux prescriptions du devis;

2 les certificats d'étalonnage ont été remis au Représentant du Ministére.

On pourra utiliser des capteurs du SGE étalonnés pour faire la collecte de données de
performance a la condition que I'étalonnage de ces capteurs ait effectué et accepté.

TOLERANCES - CONTROLE DE LA PERFORMANCE

Tolérances d'application

A Ecarts admissibles spécifiés entre les valeurs mesurées et les valeurs ou les critéres
de conception précisés. Sauf pour certains composants, équipements et systemes,
la marge de tolérance doit étre de +/- 10 % des valeurs précisées.

Tolérances de précision des instruments
A Ordre de grandeur supérieur a celui de I'équipement ou du systeme mis a l'essai.

Tolérances de mesure
1 Sauf indication contraire, toutes les valeurs réelles doivent se situer a +/- 2 % des
valeurs enregistrées.

ESSAIS DE PERFORMANCE EFFECTUES PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE
Les essais de performance effectués par le Représentant du Ministere ne dégageront pas

I'Entrepreneur de son obligation de respecter les procédures précisées pour la mise en route
et les essais.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution
SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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1

1.1

1.2

1.3

1.4

Généralités

SOMMAIRE

Contenu de la section

A Listes de contréle et formulaires de rapport a remplir dans le cadre de la mise en
service des équipements, systémes et systémes intégrés concernés.

LISTES DE CONTROLE DE L'INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE

Ces listes doivent comprendre ce qui suit.

A Instructions d'installation fournies par le fabricant et contréles recommandés par ce
dernier.

2 Procédures particuliéres prescrites dans les sections techniques pertinentes.

3 Procédures considérées comme des regles de l'art en matiére d'installation et de

construction mécanique/électrique, et jugées nécessaires a un fonctionnement
approprié et efficace des équipements et systémes concernés.

Les listes fournies par le fabricant sont également acceptables. Si le Représentant du
Ministére le juge nécessaire, des listes de données supplémentaires seront exigées dans le
cas de projets présentant des conditions particulieres.

Utiliser les listes de contrble pour vérifier l'installation des équipements et systémes
concernés. Confirmer sur le document les vérifications effectuées, indiquer les anomalies et
les défectuosités décelées ainsi que les mesures correctives mises en oeuvre.

Remettre au Représentant du Ministére les listes de contrdle qui auront été diment signées
par l'installateur, une fois le processus terminé, pour confirmer que les vérifications et les
inspections indiquées ont effectivement été effectuées. Ces listes seront exigées au moment
de la mise en service et seront jointes au Manuel de gestion du batiment (MGB) a
I'achévement du projet.

Les listes de contrdle qui sont utilisées lors de la mise en service doivent étre
rigoureusement remplies au moment de la mise en route initiale et de la mise en route
définitive des équipements et systémes concernés.

FORMULAIRES DE RAPPORT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS (RP)

Les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) sont des documents sur
lesquels sont consignées les données fournies par le fabricant sur les composants,
équipements et systémes concernés, notamment les données indiquées sur les plaques
signalétiques, la liste des piéces, les instructions d'exploitation, les lignes directrices
concernant I'entretien, ainsi que toutes les données techniques pertinentes et les contréles
recommandés, nécessaires a la préparation de la mise en route et des essais fonctionnels
de méme qu'a I'exploitation et a I'entretien des équipements et systémes. Ces formulaires de
rapport sont incorporés au manuel de gestion du batiment a I'achévement du projet.

Avant de procéder au contrdle de la performance (CP) des équipements et systémes
installés, remplir d'abord les formulaires de rapport de renseignements sur les produits et les
soumettre [au Représentant du Ministére] [au Représentant de CDC] [au Consultant] aux
fins d'approbation.

FORMULAIRES DE RAPPORT DE CONTROLE DE PERFORMANCE (CP)

Les formulaires de rapport de contréle de performance (CP) sont des documents sur
lesquels sont consignés les résultats des vérifications, des essais dynamiques et des
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1.5

1.6

1.7

réglages qui ont été effectués sur les équipements et les systémes concernés dans le but de
s'assurer qu'ils fonctionnement correctement et efficacement, seuls ou en interaction avec
les autres, selon les exigences des travaux.

Les formulaires de rapport de CP comprennent également les documents sur lesquels
I'Entrepreneur a consigné les lectures et données mesurées au cours des essais
fonctionnels et au cours du processus de contrdle de la performance des équipements et
des systémes concernés.

Avant de procéder au contrble de la performance des systémes intégrés, remplir les
formulaires de rapport de controle de la performance des systémes associés et les
soumettre au Représentant du Ministére aux fins d'approbation.

EXEMPLES DE FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE

Le Représentant du Ministére préparera des formulaires de rapport de mise en service
appropriés aux travaux visés, sur support électronique, et les remettra a I'Entrepreneur, avec
le devis de mise en service.

S'assurer que le contenu des formulaires de rapport de mise en service correspond aux
besoins des travaux.

MODIFICATION D'ANCIENS FORMULAIRES ET ELABORATION DE NOUVEAUX

Lorsque des formulaires supplémentaires de rapport de mise en service sont requis mais

gu'on ne peut les obtenir du Représentant du Ministére, en élaborer de nouveaux et les

soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation, avant de les utiliser.

A La présentation de ces formulaires supplémentaires doit correspondre a celle des
formulaires fournis par le Représentant du Ministére.

FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE

Consigner sur les formulaires de rapport de mise en service les données relatives a la
performance des équipements et systémes relevées au moment de leur mise en route.

Stratégie d'utilisation

A Le Représentant du Ministére fournira a I'Entrepreneur les formulaires de rapport de
mise en service €laborés pour le projet particulier, avec le devis de mise en service.
2 Fournir les données requises tirées des dessins d'atelier et vérifier si les

composants, équipements et systémes indiqués sur les formulaires sont installés
correctement et s'ils fonctionnent de fagon appropriée.

3 Confirmer que les composants, équipements et systémes fonctionnent selon les
criteres de conception et selon l'intention du concepteur.

4 Identifier les écarts entre les valeurs de calcul et les valeurs réelles et ainsi que les
raisons de tels écarts.

5 Veérifier le fonctionnement des composants, équipements et systémes concernés, en
mode normal et en mode de secours et dans les conditions de charge spécifiées.

.6 Consigner les données analytiques et les données justificatives.

v Veérifier les résultats déclarés.

.8 Les formulaires doivent étre signés par le technicien ayant procédé a la consignation
des données, puis revu et signé par le Représentant du Ministére.

9 Soumettre les rapports immédiatement aprés avoir procédé aux essais.

.10 Indiquer les résultats en valeurs S| diment mesurées.

. Remettre les formulaires originaux ddment remplis au Représentant du Ministére.

12 En garder un exemplaire sur place pendant les étapes de mise en route, d'essai et
de mise en service.
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13 Les rapports doivent étre produits sur support papier et sur support électronique, et
une copie avec résultats tapés a la machine doit étre jointe au manuel de gestion du

batiment.

1.8 LANGUE

A Les formulaires doivent étre préparés et fournis dans la langue de I'attributaire du contrat.
2 Produits
21 SANS OBJET

A Sans objet.
3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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